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                                                               SMLOUVA O DÍLO 

     k provedení stavby: č.: …….. 

 „Rekonstrukce dvou srubů v TZ Tři Studně“ – středisko Domu dětí a 

mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623, 

 Praha 10 - Strašnice  

číslo smlouvy zhotovitele: 

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník mezi smluvními stranami: 

1. objednatel:       Dům Dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM  

 se sídlem:             Pod Strašnickou vinicí 23/623, 100 00 Praha 10 

  zastoupený:          Romanem Urbancem -  ředitel DDM Praha 10 – Dům UM 

  IČ:                      45241945 

 DIČ:           CZ45241945 

   

  

  

(dále jen "objednatel") 

 

a 

 

2. zhotovitel:           STAK-D, spol. s r.o. 

se sídlem:           Domanín 212, 696 83  

zapsán v OR:           u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12186 

zastoupený:   Josefem Šlahůnkem, jednatelem společnosti 

 

 

IČ:   49444255           

IČ:    CZ49444255 

    

(dále jen "zhotovitel") 
 

takto: 
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SMLOUVA 0 Dim
k provedeni stavby: 5.: ........

,,Rek0nstrukce dvou srub V TZ Tf‘i Studné“ — stf'edisko Domu déti a
mlédeie Praha 10 — D1°1m UM, Pod Straénickou Vinici 23/623,

Praha 10 - Stra§nice
éislo smlouvy zhotovitele:
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obéansky zékonik mezi smluvnimi stranami:

1. objednatel: D1°1m Déti a mlédeie Praha 10 — D1°1m UM
se Sl'dlem: Pod Stra§nick0u Vinici 23/623, 100 00 Praha 10
zastoupem'l: Romanem Urbancem - Feditel DDM Praha 10 — Dm UM
16: 45241945
DIé: cz45241945

(déle jen "objednate|")

a

2. zhotovitel: STAK-D, spol. S no.
se sidlem: Domanl'n 212, 696 83

zapsén v OR: u Krajského soudu v Brné, oddl'l C, vloika 12186

zastoupem'l: Josefem élahnkem, jednatelem spoleénosti

Ié: 49444255
Ié: cz49444255

(déle jen "zhotovite|")

takto:



Stejnopis č.: 1 

 2 

 

I. 

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě 

Číslo stavby: ……..… 

Název stavby: „Rekonstrukce dvou srubů v TZ Tři Studně“ na Vysočině   

Místo stavby: Táborová základna Tři Studně na Vysočině, areál DDM Praha 10 – Dům UM 

Zadavatel a investor: Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23 

II. 

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo: akce: „Rekonstrukce 

dvou srubů v TZ Tři Studně“ – středisko Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, 

Pod Strašnickou vinicí 23/623, Praha 10 - Strašnice, a to v rozsahu zadávacích podkladů pro 

výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s 

vyhodnocením poptávkového řízení na řešení havarijního stavu zadané v souladu dle § 31 zákona č. 

134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze 

dne 25. 09 2019. 

1. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací, právními a technickými požadavky 

platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a předpisy s ním souvisejícími a v rozsahu 

stanoveném v zadávacích podkladech poptávkového řízení. 

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může 

zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako 

by je provedl sám. 

3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1. - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný 

položkový rozpočet díla), která je nedílnou součástí této smlouvy a zadávací podklady stavby 

zpracované a zajištěné objednatelem. 

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV musí být zahrnuty veškeré související ostatní   náklady 

spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale 

tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:  

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, případně 

nutné biologické rekultivace 

b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií 

c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, 

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata 

d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby 

e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění 

f) provozní i komplexní vyzkoušení díla 

g) projednání a úhrada záborů veřejných prostranství, pokud bude potřeba 

h) projednání dopravních opatření a jejich realizace, pokud bude potřeba 

i) náklady na pojištění díla 

j) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho předání do užívání, 

případně do kolaudace 

k) náklady na pravidelný denní čistý úklid, a konečný generální úklid 

l) náklady na svislý i vodorovný transport suti bezprašnou technologií a průběžnou 

likvidaci suti 

5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 

provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 

 

Stejnopis č.: 1 

 2 

 

I. 

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě 

Číslo stavby: ……..… 

Název stavby: „Rekonstrukce dvou srubů v TZ Tři Studně“ na Vysočině   

Místo stavby: Táborová základna Tři Studně na Vysočině, areál DDM Praha 10 – Dům UM 

Zadavatel a investor: Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23 

II. 

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo: akce: „Rekonstrukce 

dvou srubů v TZ Tři Studně“ – středisko Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, 

Pod Strašnickou vinicí 23/623, Praha 10 - Strašnice, a to v rozsahu zadávacích podkladů pro 

výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s 

vyhodnocením poptávkového řízení na řešení havarijního stavu zadané v souladu dle § 31 zákona č. 

134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze 

dne 25. 09 2019. 

1. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací, právními a technickými požadavky 

platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a předpisy s ním souvisejícími a v rozsahu 

stanoveném v zadávacích podkladech poptávkového řízení. 

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může 

zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako 

by je provedl sám. 

3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1. - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný 

položkový rozpočet díla), která je nedílnou součástí této smlouvy a zadávací podklady stavby 

zpracované a zajištěné objednatelem. 

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV musí být zahrnuty veškeré související ostatní   náklady 

spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale 

tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:  

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, případně 

nutné biologické rekultivace 

b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií 

c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, 

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata 

d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby 

e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění 

f) provozní i komplexní vyzkoušení díla 

g) projednání a úhrada záborů veřejných prostranství, pokud bude potřeba 

h) projednání dopravních opatření a jejich realizace, pokud bude potřeba 

i) náklady na pojištění díla 

j) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho předání do užívání, 

případně do kolaudace 

k) náklady na pravidelný denní čistý úklid, a konečný generální úklid 

l) náklady na svislý i vodorovný transport suti bezprašnou technologií a průběžnou 

likvidaci suti 

5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 

provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 
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I.

IDENTHHKAéNiUDAJE()STAVBE
Cislo stab: ...........
NézeV stab: ,,Rek0nstrukce dvou srub V TZ Tf'i Studné“ na Vysoéiné
Misto stavby: Téborovz’l zékladna Tf‘i Studné na Vysoéiné, areél DDM Praha 10 — Di’lm UM
Zadavatel a investor: Dm déti a mlz’tdeie Praha 10 — D1°1m UM, Pod Stra§nickou Vinici 23

u
PREDMETSMLOUVY

Predmétem smlouvy je zévazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dilo: akce: ,,Rek0nstrukce
dvou srub V TZ Tri Studné“ — stf‘edisko Domu déti a mlzideie Praha 10 — D1°1m UM,
Pod Stra§nick0u Vinici 23/623, Praha 10 - Stra§nice, a to V rozsahu zadévacich podklad pro
Vybér dodavatele, Vykazu Vymér a za podminek dohodnutych touto smlouvou V souladu s
vyhodnocenim poptéVkového fizeni na feéeni havarijniho stavu zadané V souladu (116 § 31 zékona E.
134/ 2016 Sb., 0 verejnych zakézkéch a rozhodnuti objednatele o zadéni verejné zakézky na dilo ze
dne 25. 09 2019.

1. Dilo bude provedeno V souladu se zadévaci dokumentaci, prévnimi a technickymi poiadavky
platnymi V dobé podpisu smlouvy, V souladu se zékonem é. 183/2006 Sb. 0 zemnim plénovéni a
stavebnim rédu (stavebni zékon) V platném znéni a predpisy s nim souvisejicimi a vrozsahu
stanoveném V zadévacich podkladech poptéVkového fizeni.

2. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na Vlastni odpovédnost. Provedenim éésti da mie
zhotovitel povérit treti osobu, za Vysledek téchto éinnosti Véak odpovidé objednateli stejné, jako
by je provedl sém.

3. Specikace rozsahu dila je vymezena V priloze o. 1. - Specikace dila a kalkulace ceny (ocenény
poloikovy rozpoéet dila), které je nedilnou souéésti této smlouvy a zadévaci podklady stab
zpracované a zajiéténé objednatelem.

4. V cené dila, které je uvedena V 61. IV musi byt zahrnuty veékeré souvisejici ostatni néklady
spojené se zhotovenim dila, i ty které nejsou obsaieny V poloikovém rozpoétu samostatné, ale
tvofi souéést ceny jednotlivych rozpoétovych poloiek a to zejrnéna:

a) néklady na sklédky prebyteéného materiélu, vybouranych konstrukci a hmot, pripadné
nutné biologické rekultivace

b) néklady na zarizeni staveniété Véetné potrebnych energii
c) atesty materiél, potrebné zkouéky, méreni a revize, provozni predpisy a rédy,

zaékoleni obsluhy, Vystrainé tabulky, informaéni zarizeni a schémata
d) veékeré potfebné przkumné préce ve fézi realizace stab
e) nezbytné kony vyplyvajici ze zékona 6. 20/1987 Sb. V platném znéni
f) provozni i komplexni vyzkouéeni dila
g) projednéni a hrada zébor verejnych prostranstVi, pokud bude potreba
h) projednéni dopravnich opatreni a jejich realizace, pokud bude potreba
i) néklady na poji§téni dila
j) néklady na zajiéténi péée o zhotovené dilo (staVbu) a? do jeho predéni do uiivéni,

pripadné do kolaudace
k) néklady na praVidelny denni éisty klid, a koneény generélni L'lklid
1) néklady na svisly i vodorovny transport suti bezpraénou technologii a prbéinou

likvidaci suti
5. Objednatel se zavazuje dilo prosté vad a nedodélk prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho

provedeni za podminek uvedenych V této smlouvé.
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III. 

 D O B A   P L N Ě N Í 

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 60 – ti kalendářních dnů (průběžná doba 

realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději 

do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden 

zápis podepsaný zástupci smluvních stran.  

2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do:   –    14. 10. 2019 

Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do  -           12. 12. 2019 

3. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání 

staveniště zapsán do stavebního deníku. 

4. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele 

uvedených v zadávací dokumentaci. Časový harmonogram tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou 

součástí této smlouvy 

IV. 

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v 

rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru 

nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 25. 09. 2019, jako cena nejvýše přípustná a činí:  

         Základní cena bez DPH celkem  1 995 198,00 Kč             

  DPH 21 %  418 992,00 Kč 

         Celková cena včetně DPH  2 414 190,00 Kč              

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného 

finančního příspěvku HMP pro rok 2019. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce 

objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta 

z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků, popřípadě i v roce 2019. 

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 

zdanitelného plnění.  

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a 

čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Zadavatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se 

dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude možno uskutečňovat postupně formou dílčího 

plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 100 % ceny za dílo vč. DPH. Dílčím 

plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných 

zhotovitelem v daném termínu. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím 

protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace 

s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za 

příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci 

smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým 

dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o 

dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a 

převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této 

smlouvy. 

3. Veškeré faktury budou vystaveny ve trojím vyhotovení na adresu objednatele: Dům dětí a 

mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623, 100 00 Praha 10. Doloženy budou 

zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem. 
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         Základní cena bez DPH celkem  1 995 198,00 Kč             

  DPH 21 %  418 992,00 Kč 

         Celková cena včetně DPH  2 414 190,00 Kč              

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného 

finančního příspěvku HMP pro rok 2019. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce 

objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta 

z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků, popřípadě i v roce 2019. 

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 

zdanitelného plnění.  

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a 

čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Zadavatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se 

dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude možno uskutečňovat postupně formou dílčího 

plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 100 % ceny za dílo vč. DPH. Dílčím 

plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných 

zhotovitelem v daném termínu. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím 

protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace 

s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za 

příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci 

smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým 

dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o 

dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a 

převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této 

smlouvy. 

3. Veškeré faktury budou vystaveny ve trojím vyhotovení na adresu objednatele: Dům dětí a 

mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623, 100 00 Praha 10. Doloženy budou 

zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem. 
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111.

D o B A P L N E N i
Dilo bude dokonéeno a predéno objednateli do 60 — ti kalendéf'nich dn1°1 (prbéiné doba
realizace) ode dne predéni staveniété, pfiéemi staveni§té je zhotovitel povinen prevzit nejpozdéj i
do 5 (1a ode dne doruéeni Vyzvy objednatele. O predéni staVeniété zhotoviteli bude proveden
zépis podepsany zéstupci smluvnich stran.
Predpoklédany termin zahéjeni realizace dila nejpozdéji d0: — 14. 10. 2019
Dohodnuty terrnin pro dokonéeni realizace nejpozdéji do - 12. 12. 2019
Termin zahéjeni stab (predéni staVeniété zhotoviteli) bude na zékladé protokolu o predéni
staveni§te zapsén do stavebniho deniku.
Casovy harmonogram obsaieny V nabidce zhotovitele a zpracovany dle poéadaVk objednatele
uvedenych V zadéwaci dokumentaci. Casovy harmonogram tvori prilohu 6. 2, které je nedilnou
souéésti této smlouvy

IV.
CENA DiLA A PLATEBNi PODMiNKY

Celkové cena (zékladni cena dila) za zhotOVeni dila (stab) a dal§ich éinnosti zhotovitele V
rozsahu 61. II. této smlouvy je stanovena na zékladé rozhodnuti objednatele o Vyberu
netodnejéi nabidky na dilo ze dne 25. 09. 2019, j ako cena nejvyée pripustné a éini:

Zékladni cena bez DPH celkem 1 995 198,00 Ké
DPH 21 % 418 992,00 Ké
Celkové cena véetné DPH 2 414 190,00 Ké
Finanéni plnéni obj ednatele je zéVisle' od uvolovéni nanénich prostredk do VV§e schVéleného
nanéniho pfispeu HMP pro rok 2019. V pripade nezajiéténi celkove’ho nanéniho kryti akce
objednavatelem V rozsahu celkOVe' nabidkové ceny bude nékteré ucelené éést dila vyjmuta
z realizace a dokonéena dodateéné po zaji§teni potfebnych prostfedki’l, popripade i V roce 2019.
Zhotovitel je povinen dtovat DPH v zdkonem stanovene’ vi platné v den uskuteéné’m’
zdanitelne’ho plné’m’.
Smluvni strany se dohodly na torn, 2e platebni podrninky se fidi zésadami pro poskytovéni a
éerpéni prostredk ze stétniho rozpoétu. Zadavatel neposkytuje zélohy. Smluvni strany se
dohodly na torn, 2e L'lhrada zékladni ceny dila bude moino uskuteéovat postupné formou diléiho
plneni zhotovitele pro objednatele maximélné do vyée 100 % ceny za dilo Vé. DPH. Diléim
plnenim se rozumi rozsah a cena skuteéne provedenych praci a dodévek uskuteénénych
zhotovitelern V danem terminu. Zjiét’ovéni rozsahu a ceny diléiho plneni se provédi zjiét’ovacirn
protokolem, doloienyrn soupisem pr0Vedenych praci a dodéwek V élenéni dle specikace
s uvedenim minimélné souhrnné poloiky, jednotkove' ceny, mnoistvi a Vysledne ceny za
prisluénou poloiku. Podpisem zjiét’ovaciho protokolu a soupisu prOVedenych praci zéstupci
smluvnich stran vzniké zhotoviteli prévo fakturovat odsouhlasenou cenu diléiho plneni daovym
dokladem Véetné DPH 21 tento den se stéVé dnern uskuteénéni zdanitelného plnéni. Dohodou o
diléirn plnéni nejsou dotéena préva a povinnosti obou smluvnich stran tykajici se predéni a
pfevzeti cele’ho dila, odstranéni vad a zéruéni lhty podle ustanoveni élénk VIII. a IX. této
smlouvy.
Veékeré faktury budou VystaVeny ve trojim vyhotoveni na adresu obj ednatele: Dm deti a
mlédeie Praha 10 — Dm UM, Pod Stra§nickou Vinici 23/623, 100 00 Praha 10. Doloieny budou
zjiét’ovacim protokolern a soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickyrn dozorem.
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4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem 

úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 

ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů, tzn., 

že musí obsahovat tyto údaje: 

 údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ 

 údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ  

 rozsah a předmět plnění 

 evidenční číslo daňového dokladu 

 fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 

 datum uskutečnění zdanitelného plnění 

 datum vystavení daňového dokladu 

             a dále: 

 razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury 

 IČ objednatele a zhotovitele 

 číslo a název stavby, příp. číslo a název etapy 

 bankovní spojení objednatele a zhotovitele  

 zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)  

 číslo smlouvy 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu 

„Protokolu“. 

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v 

této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.  V takovém případě nová 

lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury. 

7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby musí být písemně dohodnuty osobami 

oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo 

požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto: 

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní 

ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní 

ceny díla. 

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace 

ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných 

prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností. 

8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu 

objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel 

se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel 

provedení takových dodatečných stavebních prací následně písemně schválí. 

V. 

 P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    O B J E D N A T E L E 

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou 

činnost (tj. příkazník), na základě vydané plné moci pro tuto firmu. 

2.   Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr 

elektrické energie a vody.  

3.   Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal, a jsou 

nezbytné k realizaci předmětu smlouvy. 

4. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 

součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou. 
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Lhta splatnosti diléich faktur i koneéné faktury je 21 dni od doruéeni objednateli. Terminem
hrady se rozumi den odpisu platby z étu obj ednatele.
Opréwnéné vystavené faktura - daovy doklad - musi mit ve§keré néleiitosti daového dokladu
ve smyslu zékona é. 235/2004 Sb. ,,0 dani z pfidané hodnoty“, ve znéni pozdéjéich predpis, tzn.,
e musi obsahovat tyto daje:

- lidaje objednatele: obchodni jméno, sidlo, DIC
- lidaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, DIC
- rozsah a predmét plnéni
- evidenéni éislo daového dokladu
- fakturovanou ééstku ve sloieni zékladni cena, DPH a cena celkem
- datum uskuteénéni zdanitelného plnéni
- datum vystaveni daového dokladu

a déle:
- razitko a podpis oprévnéné osoby, stvrzujici oprévnénost, formélni a Vécnou sprévnost

faktury
- 1C objednatele a zhotovitele
- éislo a nézev stab, prip. éislo a nézev etapy
- bankovni spoj eni obj ednatele a zhotovitele
- zépis V obchodnim rej striku (éislo Vloéky, oddil)
- éislo smlouvy

Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni bude den prevzeti a predéni dila, tj. datum podpisu
,,Protokolu“.

V pripadé, 26 faktura nebude vystavena oprévnéné, éi nebude obsahovat néleiitosti uvedené V
této smlouVé, je objednatel opréwnén vrétit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém pripadé nové
lhta splatnosti zaéne plynout doruéenim opravené, 6i opréwnéné vystavené faktury.
Veékeré dodateéné préce nezbytné pro dokonéeni stab musi byt pisemné dohodnuty osobami
oprévnénymi jednat V6 Vécech této smlouvy a V souladu se zékonern é. 134/2016 Sb., 0 verejnych
zakézkéch V platném znéni. Ceny dodateénych praci nezbytnych pro dokonéeni stab, nebo
poiadovanych na zékladé kolaudace (déle jen ”dodateéné préce“) budou tvoreny takto:
a) dodateéné préce, které lze zatridit do kalkulovanych poloiek obsaéenych V kalkulaci zékladni

ceny dila (této zékladni smlouvy) budou ocenény jednotkovymi cenami kalkulace zékladni
ceny dila.

b) u dodateénych praci neobsaienych V kalkulaci zékladni ceny dila bude provedena kalkulace
ceny dodateénych praci na zékladé ceniku URS platného V dobé provédéni téchto dodateénych
praci, pripadné dle cen obvyklych u daléich, V ceniku neuvedenych éinnosti.

Préce, které nejsou predmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez pisemného souhlasu
objednatele a V rozporu s C1. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel
se zavazuje na Vyzvu objednatele takové éésti da odstranit vyjma pripad, kdy objednatel
provedeni takovych dodateénych stavebnich praci nésledné pisemné schVéli.

V.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel mé préwo povérit svym zastupovénirn odbornou rmu provédéjici inienyrskou
éinnost (tj . prikaznik), na zékladé vydané plné moci pro tuto rmu.
Objednatel predé zhotoviteli protokolérné staveniété Véetné uréeni pripojnych mist pro odbér
elektrické energie a vody.
Objednatel do doby predéni staveniété predé zhotoviteli veékeré doklady, které ziskal, a jsou
nezbytné k realizaci predmétu smlouvy.
Objednatel bude rédné a Véas plnit své zévazky vyplyvajici z poéadavk na vzéjemnou
souéinnost pri realizaci dila, jak jsou tyto dény platnymi préwnimi predpisy a touto smlouvou.
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5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za 

zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.  

VI. 

P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E 

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita 

prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a 

dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, 

dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci. 

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a 

vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.  

3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně 

odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní 

zástavbu. 

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 ti dnů od předání a 

převzetí díla, nebude-li při přejímce domluveno jinak. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn 

ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s 

nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek 

kolaudačního řízení. 

6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky. 

7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání díla bez vad a nedodělků. 

8.  Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací přítomnost odpovědné 

osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr). 

9. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 

poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem investora objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.  

12. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit, (pokud je to třeba) projednání záborů 

veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR). 

13. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít 

veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla. 

VII.     

 Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K, 

 T E C H N I C K Ý   D O Z O R 

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan  který zabezpečuje 

zejména tyto činnosti:  

 a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů 

 b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů 

 c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli 

 d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek 

 e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu 

 f) vede stavební deník a deník víceprací a méněprací 

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 

183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému 

postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá 

stanoviska. 
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12. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit, (pokud je to třeba) projednání záborů 

veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR). 

13. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít 

veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla. 

VII.     

 Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K, 

 T E C H N I C K Ý   D O Z O R 

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan  který zabezpečuje 

zejména tyto činnosti:  

 a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů 

 b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů 
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 d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek 

 e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu 
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2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 

183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému 

postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá 

stanoviska. 

10.
12.

13.

Stejnopis 6.: 1
Objednatel 0d zhotovitele prevezme rédné dokonéeny predmét smlouvy bez vad a nedodélk a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle élénku IV. této smlouvy.

VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede préce dle této smlouvy kompletné, kvalitné a V dohodnutém terminu. Kvalita
provédénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veékeré materiély a
dodék ke zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odVidaly platnyrn technickym normérn,
dohodnutym podminkém a projektové dokumentaci.
Zhotovitel se bude pri své éinnosti ridit ujednénimi této smlouvy, Vychozimi podklady
objednatele, jeho pokyny, zépisy a dohodami na rovni statutérnich orgén a rozhodnutimi a
vyjédrenimi vefejnoprévnich orgén.
Zhotovitel bude rédné udriovat verejné komunikace V prostoru staveniété a jeho okoli, neprodlené
odstrani veékeré j ej ich zneéi§téni a poékozeni.
Zhotovitel bude pfi své éinnosti minimalizovat negativni dopady stavebni éinnosti na okolni
zéstavbu.
Zhotovitel zajisti pro Vlastni provoz zafizeni staveniété, které vyklidi d0 5 ti dn 0d predéni a
prevzeti dila, nebude-li pfi prejimce domluveno jinak. P0 tornto terminu je zhotovitel opréwnén
ponechat na staveniéti pouze zarizeni a materiél, nutny k odstranéni vad a nedodélk, bude-li s
nimi dilo objednatelem prevzato, pripadné zarizeni a material potrebny ke splnéni podminek
kolaudaéniho rizeni.
Zhotovitel zajisti na své néklady veékeré nezbytne' provozni i komplexni zkouéky.
Zhotovitel souhlasi s tim, ie si poneché dilo V6 své pééi a2 d0 predéni dila bez vad a nedodélk.
Zhotovitel zajisti p0 celou dobu provédéni praci, V dobé provédéni praci pritomnost odpovédné
osoby ridici prbéh praci (napr. stavbyvedouci, mistr).
Zhotovitel zajisti éast svych zmocnénych odpovédnych zéstupc na praVidelnych kontrolnich
poradéch, jejichi terminy budou oznémeny pripisem technickym dozorem investora obj ednatele.
Zhotovitel se zavazuje dodriovat platebni pOVinnost Véi svym podzhotovitelm.
Zhotovitel je povinen si sém a na SVé néklady zajistit, (pokud je to treba) projednéni zébor
verejného prostranstVi a dopravnich opatreni spojenych s realizaci dila (DIR).
Zhotovitel se zavazuje, e d0 dokonéeni a predéni celého dila bez vad a nedodélk bude mit
veékeré oprévnéni nezbytné k realizaci dila.

VII.
iZENi STAVBY, STAVEBNi DENiK,

TECHNICKY DOZOR
Stavbyvedoucim zhotovitele j e pan ktery zabezpeéuje
zejména tyto éinnosti:
a) ridi a odpovidé za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho subdodavatel
b) pripravuje podklady pro faktury za provedené préce, Véetné prislu§nych doklad
c) provédi predévéni stavebnich praci, proj ekt a dila objednateli
d) proj ednéVé a odsouhlasuje zmény projektu, materiél a dodéwek
e) proj ednéVé a odsouhlasuje zmény mnoistvi a cen realizovanych praci a dodéwek materiélu
f) vede stavebni denik a denik Vicepraci a ménépraci

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti staveniété Vést na staVbé stavebni denik podle zékona é.
183/2006 Sb. V platném znéni. Do deniku se zapisuji Véechny skuteénosti rozhodné pro plnéni
smlouvy, zejména daje o éasovém postupu praci a o prekéikéch, které bréni jejich plynulérnu
postupu. Objednatel je pOVinen sledovat obsah zépis V deniku a k zépism pripojovat SVé
stanoviska.
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3. Na případné dodatečné práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné práce 

mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením. 

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný 

zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního 

stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat 

originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené 

(reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. 

  Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je 

povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem 

záznamu souhlasí. 

5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí 

zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se 

má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

6. Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele na základě Příkazní smlouvy a dle plné 

moci pro tuto stavbu je ………………., který je odpovědnou osobou za investora DDM Praha 10 

– Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23. 

7. Technický dozor objednatele zejména: 

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválených zadávacích podkladů, podle 

smlouvy o dílo a v souladu s časovým HMG, technických norem a jiných předpisů. 

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy 

provedených prací a zjišťovací protokoly. 

c)  Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, 

které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi. 

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán 

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné 

škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

e)   Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. 

9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je 

důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. 

10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 

stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zák. č. 183/2006 Sb. v platném 

znění. 

VIII. 

 P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A 

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2605 občanského zákoníku v rozsahu 

projektové dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou 

dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá 

předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a 

touto smlouvou. 

 2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách 

stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se 

zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací. 

         Dále připraví tyto doklady: 

 osvědčení o zkouškách použitých materiálů 

 stavební deník 

 prohlášení o shodě na stanovené výrobky 

 doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení 

 provozní pokyny dodaných technologických zařízení 

 doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení 
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Stejnopis 6.: 1
Na pfipadné dodateéné préce a méné préce povede zhotovitel zvléétni denik. Dodateéné préce
mohou byt realizovény po doruéeni pisemného souhlasu obj ednatele s jejich provedenim.
Mirno stabVedouciho zhotovitele mie provédét potfebné zéznamy V deniku odpovédny
zéstupce objednatele, zéstupce projektanta povéreny autorskym dozorem, prip. orgén stétniho
stavebniho dohledu. Je zakézéno zépisy V deniku prepisovat, ékrtat a nelze téi z néj vytrhévat
originély jednotliVych strének. Vedeni deniku konéi dnem odstranéni posledni vady oznémené
(reklamované) V zépise o predéni a prevzeti stab.
Jestliie stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zéznamem objednatele nebo projektanta, je
povinen do 3 pracovnich dn pripojit k zéznamu svoje vyjédfeni, j inak se mé za to, 26 s obsahem
zéznamu souhlasi.
Nesouhlasi-li odpovédny zéstupce objednatele s obsahern zépisu, ktery pr0Ved1 stabVedouci
zhotovitele, zapiée SVj nesouhlas do deniku do 3 pracovnich dn s uvedenim dvod, jinak se
mé za to, ie 5 obsahem zéznamu souhlasi.

Vykon technického dozoru zajiét’uje pro objednatele na zékladé Prikazni smlouvy a (116 plné
moci pro tuto staVbu je ................... , ktery j e odpovédnou osobou za investora DDM Praha 10
— Dm UM, Pod Straénickou Vinici 23.

Technicky dozor obj ednatele zejrnéna:
a) Prbéiné sleduje, zda jsou préce provédény podle schVélenych zadévacich podklad, podle

smlouvy o dilo a V souladu s éasovym HMG, technickych norem a jinych pfedpis.
b) Prebiré dodék stavebnich praci a 0616 dilo podle této srnlouvy a potvrzuje soupisy

pr0Vedenych praci a zji§t’ovaci protokoly.
c) Je zmocnén projednévat drobné zrnény projektové dokumentace, materiélu a Vicepréce,

které musi nésledné pisernné predloiit k odsouhlaseni investorovi.
(1) Je opréwnén dét pracovnikm zhotovitele prikaz pferu§it préci, pokud odpovédny orgén

zhotovitele neni dosaiitelny a je-li ohroieno zdraVi pracovnik nebo hrozi vznik hmotné
ékody. Neni V§ak oprévnén zasahovat do hospodérské éinnosti zhotOVitele.

e) PraVidelné kontroluje a svyrn podpisem potvrzuje stavebni denik.
Zhotovitel bude prbéiné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.
Zépis zapsany V6 stavebnim deniku, podepsany stabVedoucim a technickym dozorem, je
dkazem o zapsane' skuteénosti a j e podkladem pro pripadné smluvni L'lpravy.
Zhotovitel je povinen predat po odstranéni vad a nedodélk zjiéténych pfi prejimacim fizeni
stab objednateli originél staVebniho deniku k archivaci dle zék. é. 183/2006 Sb. V platném
znem.

VIII.
PREDANi A PREVZETi DiLA

Rédné provedené staVba se predéVé a prejimé (116 § 2605 obéanského zékoniku vrozsahu
projektové dokumentace stab a vydanym stavebnim povolenim. Pokud je smlouvou
dohodnuto, téi V rozsahu jednotlivych objekt schopnych samostatného uiivéni. Veékeré
predéni a prevzeti budou provédéna V rozsahu a zpsobem stanovenym platnymi predpisy a
touto smlouvou.
Zhotovitel je poVinen zajistit predloéeni ve§kerych atest, zpréV a protokol o zkouékéch
stanovenych platnymi predpisy a kompletni projektovou dokumentaci skuteéného provedeni se
zakreslenim zmén podle skuteéného stavu provedenych praci.
Déle pripraVi tyto doklady:

- osvédéeni o zkouékéch pouéitych materiél
- stavebni denik
- prohlééeni o shodé na stanovené Vyrobky
- doklady o za§koleni obsluhy technologickych zarizeni
- provozni pokyny dodanych technologickych zarizeni
- doklady o vykonanych zkouékéch technologickych zafizeni

6
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3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve 

zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud 

se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti. 

4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 dnů před 

zahájením předávacího řízení. 

5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude 

obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, 

soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech 

odstranění vad a nedodělků. 

6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta. 

7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá 

stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup. 

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené 

projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje. 

 9. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět 

mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl. 

10. Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na 

provozovatele (uživatele) dokončeného díla. 

 IX. 

 O D P O V Ě D N O S T   Z A   V A D Y 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že 

po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 

právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Záruční doba na dílo je 50 měsíců ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí veškeré 

provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobci či 

podzhotoviteli.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze 

strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. 

4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí 

záruční doby. 

5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že 

prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 

dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po 

jejich zjištění, písemnou formou a existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je 

povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30-ti 

dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem. 

X. 

 S M L U V N Í   P O K U T Y   A   N Á H R A D A   Š K O D Y 

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 

2.500,- Kč za každý započatý den prodlení.  

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část 

předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a 

za každou vadu a nedodělek.  

3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen 

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve v 1 000,- Kč za každý den prodlení. 
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3. Ke kontrole praci, materiél a konstrukci, které budou V daléim prbéhu praci zakryty, vyzve

zhotovitel objednatele 3 pracovni dny pfed jej ich zakrytim zépisem do stavebniho deniku. Pokud
se objednatel na Vyzvu nedostaVi, je zhotovitel oprévnén prove'st zakryti bez jeho éasti.

4. K pfevzeti dokonéeného dila vyzve zhotovitel objednatele pisernné alespon 14 dn1°1 pfed
zahéjenim pfedéwaciho fizeni.

5. O pfedéni a pfevzeti dila sestaVi smluvni strany "protokol o pfedéni a pfevzeti", ktery bude
obsahovat vedle zékladnich technickych ddaj zejmena zhodnoceni kvality provedenych praci,
soupis pfipadnych vad a nedodelk, bude-li s nimi dilo pfevzato, a dohodu o terminech
odstranéni vad a nedodélk.

6. Dnem podpisu protokolu o pfedéni a pfevzeti dila zaéiné béiet zéruéni lhta.
7. Odmitne-li objednatel dilo pfeVZit, sepiée se 0 tom zépis, V némi smluvni strany uvedou SVé

stanoviska a jejich zdvodnéni Véetne névrhu na daléi postup.
8. Objednatel neni opréwnen odmitnout pfevzeti dila pro zéwady, jejichi pvod je ve schVélené

projektove’ dokurnentaci ke stavebnimu fizeni, nebo jestliie sém zpsobil, e dilo nevyhovuje.
9. Zhotovitel je Véak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych Védel nebo Vedet

mohl, a to bezodkladne po tom, 00 tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
10. Zhotovitel souhlasi s pfipadnym pfevodern préV objednatele z odpovednosti za vady na

provozovatele (uiivatele) dokonéeného dila.

IX.
ODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovidé za to, ie pfedmet této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a ie
po dobu zéruéni doby bude dilo mit Vlastnosti dohodnuté V te'to smlouvé a Vlastnosti stanovené
prévnimi pfedpisy, technickymi normami, pfipadné Vlastnosti obvyklé.

2. Zéruéni doba na dilo je 50 mésic ode dne pfedéni celého dila. (Dilern se rozumi veékere'
provedené préce a dodék bez ohledu na zéruéni doby poskytovane jejich Vyrobci 6i
podzhotoviteli.

3. Zhotovitel neodpovidé za vady vzniklé V dsledku neodborne'ho zésahu, neodborne'ho uiiVéni ze
strany obj ednatele (uiivatele) a zésahem tfetich osob.

4. Reklamace vad je uplatnena Véas, pokud ji objednatel uplatni pisemné nejpozdeji do uplynuti
zéruéni doby.

5. Za §kodu vzniklou poruéenim povinnosti dle odst. 1 zhotovitel neodpovidé jen V pfipadé, ie
prokéie, e ékoda byla zpsobena okolnostmi vyluéujicimi jeho odpovednost.

6. V pfipadé, e zhotovitel z jakéhokoliV dvodu nedokonéi dilo, pak zéruka za jakost plati na
dodék a préce provedené do doby ukonéeni praci.

7. Smluvni strany se dohodly, ie V pfipadé vzniku vad dila, je objednatel povinen bezodkladne po
jejich zji§teni, pisernnou formou a existenci techto vad zhotoviteli oznémit, pfiéemi zhotovitel j e
povinen pisemne oznémene tedy reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve lhté 30-ti
dn1°1 od uplatnéni pisemné Vyzvy - reklamace objednatelern.

X.
SMLUVNi POKUTY A NAHRADA SKODY

1. Za prodleni s pfedénim dokonéeného dila éi jeho éésti zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vyéi
2.500,— Ké za kaidy zapoéaty den prodleni.

2. Za prodleni s odstranenim pfipadnych drobnych vad a nedodelk, bude-li s nimi dilo éi jeho éést
pfedéno a pfevzato, zaplati zhotovitel srnluvni pokutu ve Vyéi 2.000,- Ké za kaidy den prodleni a
221 kaidou vadu a nedodélek.

3. Za nedodrieni lhty stanovené pro pfevzeti staveniété uvedené V 61. III. odst. 1 je povinen
zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve V 1 000,- Ké za kaidy den prodleni.
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4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 - ti kalendářních dnů od doručení písemné 

reklamace, nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s 

odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování 

smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele, a to v případě, že zhotovitel 

neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.   

5. Za prodlení objednavatele s platbami dle čl. IV odst. 1 a 2, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,05 % z dohodnuté ceny za každý den prodlení  

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou 

náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst 

do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

XI. 

 M I M O Ř Á D N É A N E P Ř E K O N A T E L N É P Ř E K Á Ž K Y 

1.  Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle 

na jejich vůli. 

2.  Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 

uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a nepřekonatelných událostí, 

mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, 

jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních 

orgánů na území ČR. 

3.   Nastanou-li mimořádné a nepřekonatelné překážky dle čl. XI. odst. 2. této smlouvy, prodlužuje se 

doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné a nepřekonatelné překážky působit. 

XII. 

O D S T O U P E N Í    O D    S M L O U V Y 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 

Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 

objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 

průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením 

nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě 

nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele 

k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky 

odstranit.  V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od 

smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení 

ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z 

těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1 a odst. 2 je objednatel oprávněn 

od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude 

zhotoviteli doručeno. 

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. VIII. odst. 2 a odst. 3, vyzve objednatel 

zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně, pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle 

do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto 

odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno. 

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět 

měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 
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5. Za prodlení objednavatele s platbami dle čl. IV odst. 1 a 2, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,05 % z dohodnuté ceny za každý den prodlení  

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou 

náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst 

do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

XI. 

 M I M O Ř Á D N É A N E P Ř E K O N A T E L N É P Ř E K Á Ž K Y 

1.  Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle 

na jejich vůli. 

2.  Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 

uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a nepřekonatelných událostí, 

mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, 

jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních 

orgánů na území ČR. 

3.   Nastanou-li mimořádné a nepřekonatelné překážky dle čl. XI. odst. 2. této smlouvy, prodlužuje se 

doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné a nepřekonatelné překážky působit. 

XII. 

O D S T O U P E N Í    O D    S M L O U V Y 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 

Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 

objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 

průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením 

nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě 

nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele 

k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky 

odstranit.  V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od 

smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení 

ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z 

těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1 a odst. 2 je objednatel oprávněn 

od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude 

zhotoviteli doručeno. 

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. VIII. odst. 2 a odst. 3, vyzve objednatel 

zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně, pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle 

do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto 

odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno. 

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět 

měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 

Stejnopis 6.: 1
Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 - ti kalendéfnich dn od doru6eni pisemné
reklamace, nebo V jiném dohodnutém terminu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni
pokutu ve V5161 1.500,— K6 za kaidou vadu a den prodleni. V pfipadé prodleni zhotovitele s
odstranénim reklamovanych vad dle pfedchoziho odstavce, mé objednatel vedle vyL'16tovéni
smluvni pokuty prévo povéfit timto tfeti osobu na néklady zhotovitele, a to V pfipadé, e zhotovitel
neodstrani vady ani po op6t0Vné pisemné VVZV6 se stanovenim dodate6né lhty pro odstranéni vad.
Za prodleni objednavatele s platbami (116 61. IV odst. 1 a 2, zaplati zhotoviteli smluvni pokutu V6
Vyéi 0,05 % z dohodnuté ceny za kaédy den prodleni
Smluvni strany VVslovné sjednévaji, 26 obj ednatel j e oprévnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou
néhradu ékody, na ktere' mu V dsledku poruéeni zévazku zhotovitele vznikl prévni nérok, zapo6ist
do kterékoliV L'lhrady, které pfisluéi zhotoviteli dle pfisluénych ustanoveni smlouvy.

XI.
MIMoRADNEANEPREKONATELNEPREKAZKY

Smluvni strany se osvobozuji od odpov6dnosti za 6éste6né nebo dplné nesplnéni smluvnich
zévazk, jestliie se stala mimofédné nepfedvidatelné a nepfekonatelné pfekéika vzniklé nezéVisle
na jejich Vli.
Za mimofédné nepfedVidatelné a nepfekonatelné pfekéiky se poklédaji pfekéiky, které vznikly po
uzaeni této smlouvy o dilo V dsledku stranami nepfedvidanych a nepfekonatelnych udélosti,
mimofédné a neodvratitelné povahy a maji bezprostf‘edni VliV na p1n6ni pfedmétu této smlouvy,
jedné se pfedevéim o iivelné pohromy, Véle6né udélosti pfipadné opatfeni pfisluénych spréwnich
orgén na dzemi CR.
Nastanou-li mimofédné a nepfekonatelné pfekéiky dle 61. XI. odst. 2. této smlouvy, prodluiuje se
doba plnéni o dobu, po kterou budou mimofédné a nepfekonatelné pfekéiky psobit.

XII.
ODSTOUPENi OD SMLOUVY

1. Préce zhotovitele, které vykazuji j ii V prbéhu provédéni nedostatky nebo j sou
provédény V rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym plnénim.
Pokud zhotovitel Ve 1ht6, dohodnute' s objednatelem, takto zjiéténé nedostatky neodstrani, mie
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z téchto dvod objednateli ékoda, je zhotovitel
prkazné vy6islenou §kodu povinen uhradit.
Jestliie objednatel V prbéhu plnéni pfedmétu smlouvy zjisti, ie dochézi k prodleni se zahéjenim
nebo provédénim praci oproti harmonogramu z dL°1VodL°1 na strané zhotovitele, nebo e na staVb6
nejsou potfebné kapacity stroj, materiél 6i pracovnik, 6i doélo ze strany zhotovitele
kporuéeni ustanoveni 61. II odst. 3 smlouvy, stanovi zhotoviteli lhtu, do kdy mé nedostatky
odstranit. V pfipadé, e zhotovitel neodstrani nedostatky ve stanovené 1hi’1t6, mie objednatel od
smlouvy odstoupit. Objednatel mé prévo od smlouvy odstoupit i fipadé, 66 k poruéeni
ustanoveni 61. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem doélo opakované. Skodu, které objednateli z
téchto dvod vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
Pokud zhotovitel nesplni pOVinnost uvedenou V 61. XII. odst. 1 a odst. 2 je objednatel oprévnén
od smlouvy odstoupit (s L'16inky EX NUNC), toto odstoupeni vyiaduje pisemnou formu a bude
zhotoviteli doru6eno.
Pokud zhotovitel nesplni povinnost uvedenou V 61. VIII. odst. 2 a odst. 3, vyZVe objednatel
zhotovitele ke sp1n6ni této povinnosti pisemné, pokud zhotovitel tuto povinnost nesplni nejdéle
do 5 pracovnich dn, je objednatel oprévnén od smlouvy odstoupit (s L'16inky EX NUNC), toto
odstoupeni vyiaduje pisemnou formu a bude zhotoviteli doru6eno.
Bude-li zhotovitel nucen z dvod na stran6 objednatele pferuéit préce na dobu deléi jak p6t
mésic, mie od smlouvy odstoupit, nebude—li dohodnuto j inak.
Kaidé ze smluvnich stran j e oprévnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhe’ smluvni strany byl prohlééen konkurs nebo povoleno vyrovnéni,

8
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b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, 

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 

smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit 

druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 

jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 

odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze 

smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu 

provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 

veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 

smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany 

na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 

znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční 

hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 

objednatel. 

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 

2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 

dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 

díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 

zhotoviteli. 

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního 

zákoníku. 

14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy)  

XIII. 

 O S T A T N Í     U J E D N Á N Í 

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 

vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo 

provedení díla. 

2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před 

podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese 

nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku i 

v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. 

3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 je zhotovitel povinen mít uzavřenou 

pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého 

díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV odst. 1., a 

dále na následující rozsah typů pojistných událostí:      

4. Pojištění bude sjednáno pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je 

dodavatel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem 

jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik 

budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého 

jednání. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování 

Stejnopis č.: 1 

 9 

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, 

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 

smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit 

druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 

jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 

odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze 

smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu 

provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 

veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 

smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany 

na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 

znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční 

hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 

objednatel. 

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 

2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 

dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 

díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 

zhotoviteli. 

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního 

zákoníku. 

14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy)  

XIII. 

 O S T A T N Í     U J E D N Á N Í 

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 

vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo 

provedení díla. 

2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před 

podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese 

nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku i 

v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. 

3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 je zhotovitel povinen mít uzavřenou 

pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého 

díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV odst. 1., a 

dále na následující rozsah typů pojistných událostí:      

4. Pojištění bude sjednáno pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je 

dodavatel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem 

jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik 

budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého 

jednání. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování 

10.

11.

12.

13.

14.

Stejnopis 6.: 1
b) néwrh na prohlééeni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku druhé smluvni strany,
c) druhé smluvni strana vstoupi do likVidace,
d) nastane vy§§i moc uvedené V élénku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou

smluvni strany ovlivnit a které zcela a na dobu de1§i ne 90 dn znemoni néktere’ ze
smluvnich stran plnit své zévazky ze smlouvy.

Vznik nékteré ze skuteénosti uvedenych V odstaVCi 6 je kadé smluvni strana povinna oznémit
druhé smluvni strané. Pro uplatneni préwa na odstoupeni od smlouvy V§ak neni rozhodujici,
jakym zpsobem se oprévnéné smluvni strana dozvédéla o vzniku skuteénosti opravujicich k
odstoupeni od smlouvy.
Pokud odstoupi od smlouvy objednatel z dvod uvedenych V odstaVCi 1 a 2 nebo nékteré ze
smluvnich stran z dvod uvedenych V odstaVCi 6, smluvni strany sepiéi protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol musi obsahovat zejmena soupis
veékerych uskuteénenych praci a dodévek ke dni odstoupeni od smlouvy. ZéVérem protokolu
smluvni strany uvedou nanéni hodnotu dosud provedeného dila. V pripadé, e se smluvni strany
na nanéni hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat prisluény znalecky posudek soudnim
znalcem. Smluvni strany j e zavazuji prijrnout tento posudek jako koneény ke stanoveni nanéni
hodnoty dila. K uréeni znalce, jako i k hradé ceny za zpracovéni posudku je prisluény
objednatel.
Vzéjemné pohledévky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy podle odstavc 1,
2 a 4 se vyporédaj i vzéjernnym zépoétem, priéem tento zépoéet provede objednatel.
Za den odstoupeni od smlouvy se povauje den, kdy bylo pisernne oznémeni o odstoupeni
oprévnene smluvni strany doruéeno druhé smluvni strané. Odstoupenim 0d smlouvy nejsou
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vyrovnéni téchto nérok, je objednatel oprévnen zadret veékere fakturované a splatne platby
zhotoviteli.
V da1§im se V pfipade odstoupeni od smlouvy postupuj e dle prisluénych ustanoveni obchodniho
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XIII.
OSTATNi UJEDNANi
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budovaného dila, Véetné ékody nésledne, pokud dodavatel za ékodu odpovidé V dsledku svého
jednéni. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mit uzaVrenou po celou dobu zhotovovéni
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díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 2 mil. Kč. Na žádost objednatele je zhotovitel 

povinen objednateli tuto skutečnost prokázat předložením příslušné pojistné smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 

ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo 

ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a 

závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

7. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných 

akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby. 

8. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle 

předložené nabídky a této smlouvy, a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené 

třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem 

dozví, zachovávat mlčenlivost, vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení 

závazků a povinností, k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě. 

9. Zadavatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před 

zahájením auditu. 

10. Zadavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření, a to nejpozději do 10 dnů 

ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude 

provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních. 

11. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5- ti dnů ode dne jejího 

obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce 

zadavatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora 

nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí. 

12. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních a technických:                                                  

- ve věcech technických:    

                                              

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních a technických:          

- ve věcech technických:                    

XIV. 

 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í 

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území 

České republiky. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně 

odsouhlasených dodatků. 

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany 

povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, 

vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné 

peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé 

(splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. 

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 

nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 

ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") 

a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako 

by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit 
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Stejnopis 6.: 1
dila. Vyée pojistné ééstky musi byt V minimélni Vyéi 2 mil. Ké. Na édost objednatele j e zhotovitel
povinen objednateli tuto skuteénost prokézat pfedloenim pfisluéne’ pojistné smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, e pfi provédéni Véech praci bude dodrovat pfedpisy o bezpeénosti a
ochrane ivota a zdraVi pracovnik na staVbé. Rovné prohlaéuje, e bude dbét, aby nedochézelo
ke §kodém na majetku soukromych osob ani na majetku obce éi stétu.
Smluvni strany se dohodly na torn, e édné ze smluvnich stran neni oprévnéna postoupit préva a
zéwazky z této smlouvy tfeti osobe, bez Vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.
Zhotovitel je povinen Vést étovéni o stavbé samostatné, oddelené od ostatnich j im realizovanych
akci a je povinen umonit na zékladé édosti obj ednatele provedeni auditu realizace této stab.
Objednatel je oprévnen u zhotovitele provést audit realizace stab, zda byla provedena dle
pfedloené nabidky a této smlouvy, a to bud’ svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené
tfeti osoby. Objednatel je povinen o veékerych informacich, které se V souVislosti s timto auditem
dozvi, zachovévat mléenlivost, vyjma tech zjiéténi, kdy ze strany zhotovitele dojde k poruéeni
ze’wazk a povinnosti, k nim se zhotovitel zaVézal ve své nabidce a této smlouvé.
Zadavatel je povinen zaslat vyrozuméni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdeji 10 dnL°1 pfed
zahéjenim auditu.
Zadavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprévu auditu k vyjédfeni, a to nejpozdeji do 10 (1a
ode dne obdreni auditorské zprévy. Pfedéni auditorské zpréwy zhotoviteli k vyjédfeni bude
provedeno oproti podpisu zéstupce zhotovitele ve Vécech smluvnich.

. Zhotovitel j e povinen se vyjédfit k obdrené zpréVé auditora nejpozdej i do 5- ti dn ode dne jej iho
obdreni. Vyj édfeni ke zpréve auditora bude zhotovitelem pfedéno oproti podpisu zéstupce
zadavatele ve Vecech smluvnich. V pfipadé, e se zhotovitel V daném terminu ke zpréVé auditora
nevyjédfi, mé se za to, e se zprévou ve Véech bodech souhlasi.

Ve Vécech souVisejicich s plnénim podle této smlouvy j e za objednatele oprévnen jednat:
- ve Vecech smluvnich a technickych:
- ve Vecech technickych:

Ve Vecech souvisejicich s plnenim podle této smlouvy je za zhotovitele oprévnen jednat:
- ve Vécech smluvnich a technickych:
- ve Vécech technickych:

XIV.
ZAVEREéNA USTANOVENi

Smlouvou neupravené vztahy se fidi obecné platnymi pre’wnimi pfedpisy platnymi na zemi
Ceské republiky.
Menit nebo doplovat text této smlouvy je moné jen formou pisemnych, oboustranné
odsouhlasenych dodatk.
Tuto smlouvu lze ukonéit dohodou smluvnich stran. Pfi ukonéeni smlouvy jsou smluvni strany
povinny vzéjemne vypofédat SVé zévazky, zejména si vrétit Véci pfedané k provedeni dila,
vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a uhradit veékeré splatné
penéite’ zévazky podle smlouvy; zénikem smlouvy rovné nezanikaji préva na ji vznikle'
(splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
Jednotlivé ustanoveni smlouvy jsou oddelitelné V torn smyslu, e neplatnost néktereho z nich
nepsobi neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se V dsledku zmény prévni pravy nékteré
ustanoveni smlouvy dostalo do rozporu s éeskym prévnim fédem (déle j en ”kolizni ustanoveni")
a pfedmetny rozpor by psobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovéna, jako
by kolizni ustanoveni nikdy neobsahovala a Vtah smluvnich stran se bude V této zéleitosti fidit
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obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového 

ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení 

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 

340/2015., o zvláštní účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) zajistí Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 

23/623. 

6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel 

a jeden zhotovitel. 

7. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, 

s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 

podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.  

9.  

Přílohy:  č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr) 

                  č. 2. Harmonogram prací 

 

 

V Praze dne: …………                                  V Praze dne: ………….. 

 

 

 

 

                           

 objednatel                         zhotovitel  

                Roman Urbanec                                                                  Josef Šlahůnek 

      ředitel DDM Praha 10 – Dům UM                                 jednatel společnosti 
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 objednatel                         zhotovitel  

                Roman Urbanec                                                                  Josef Šlahůnek 

      ředitel DDM Praha 10 – Dům UM                                 jednatel společnosti 
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obecné zéwaznymi pre’wnimi pfedpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového
ustanoveni, jei by nahradilo kolizni ustanoveni
Smluvni strany Vyslovné sjednévaji, e uvefejnéni této smlouvy V registm smluv dle zékona é.
340/2015, 0 zvléétni éinnosti nékterych smluv, uvefejovéni téchto smluV a 0 registru smluV
(zékon 0 registru smluv) zajisti Dm déti a mlédeie Praha 10 — Dm UM, Pod Straénickou Vinici
23/623.
Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originélu, z nichi dva obdrii objednatel
a j eden zhotovitel.
Smlouva, jakoi i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a L'léinnosti dnem podpisu oprévnénymi
zéstupci smluvnich stran.
Smluvni strany prohlaéuji, e se s obsahem této smlouvy Véetné jejich pfiloh fédné seznémily,
s jejim obsahem souhlasi, a is smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv V tisni, éi za nevyhodnych
podminek. Na dkaz pfipojuji SVé podpisy.

Pfilohy: 6. 1. Specikace dila a kalkulace ceny (ocenény Vykaz Vymér)
é . 2. Harmonogram praci

V Praze dne: ............ V Praze dne: ..............

objednatel zhotovitel
Roman Urbanec Josef §lahnek

feditel DDM Praha 10 — Dm UM jednatel spoleénosti
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