Smlouva o dílo

č. objednatele:  1180/2019
č. zhotovitele:  S20-014-0086
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických:


Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):
Pavel Hryzák, Jiří Houdek
koordinátor BOZP pro realizaci: 
ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o. 



SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
zastoupen:

Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH
sídlo:

Pražská čp.495, 370 04 České Budějovice
IČ:


48035599
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxxx 
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl c vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:


ve věcech smluvních: 
Martin Kolář, DiS, xxx , tel.: xxx
      ve věcech technických:
Jan Bednář, xxx , tel.: xxx
ve věcech realizace a předání díla: Jan Bednář
stavbyvedoucí:
Martin Kolář, DiS
ČKAIT: 1400552
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 18.10.2019.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Účelová komunikace k.ú. Buk a Matná, vypracovaná WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec číslo zakázky 934 z 11/2017
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla „Cyklostezka propojení k.ú. Matná-k.ú. Buk“ (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec číslo zakázky 934 z 11/2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
· zpracování geometrického plánu 
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je  
Úsek v k.ú. Matná
pozemek p. č. 10/5, 13, 16, 20/2, 613/2, 642/3, 2071, 2072 v k.ú Matná

Úsek v k.ú. Buk 

pozemek p. č. 3646, 3245, 3243/2, 3243/1, 3644, 3231, 3034, 3037, 3025, 3244, 3542, 3224, 3500, 3258, 3564, 3206  k. ú. Buk u Jindřichova Hradce, pozemek p.č. 2236 k.ú. Matná, pozemek 3278/3 k.ú. Jindřichův Hradec
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH ……………………………. 3 984 376,70 Kč

DPH 21% ………………………………………   836 719,11 Kč

Cena díla celkem vč. DPH …………………... 4 821 095,81 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Úsek v k.ú. Matná 
Předpokládaný termín zahájení: 

4. 11. 2019

Předpokládaný termín dokončení: 


20. 12. 2019
Úsek v k.ú. Buk 

Předpokládaný termín zahájení: 

15. 3. 2020

Předpokládaný termín dokončení: 


30. 4. 2020
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v  souladu s  podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %  z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 871/30R/2019 ze dne 2. 10. 2019 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 412/14R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 963/33R/2019 ze dne 23.10.2019.
V Jindřichově Hradci, dne 5. 11. 2019


V Jindřichově Hradci, dne 4. 11. 2019
...........................................................

              ................................................................

za zhotovitele:





 za objednatele:

       Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec

              Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	


	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Zakázku budeme realizovat vlastními kapacitami.
Dne: 18.10.2019
-------------------------------------------------------------------

                                                               Martin Kolář, DiS

ředitel oblasti J. Hradec
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	934
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Účelová komunikace k.ú. Buk a Matná
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	822 29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Matná, Buk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	18.10.2019
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 CZ00246875
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	48035599
	
	
	 

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	DIČ:
	
	CZ48035599
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	63906601
	
	
	 

	 
	
	
	WAY project
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ63906601
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 984 376,70
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	3 984 376,70
	
	
	
	
	
	836 719,11
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 821 095,81
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	934
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Účelová komunikace k.ú. Buk a Matná
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Matná, Buk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	18.10.2019
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	WAY project
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Objekt, Soupis prací
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 984 376,70
	4 821 095,81
	

	 
	
	101
	
	Komunikace k.ú. Buk
	2 413 200,80
	2 919 972,97
	STA

	 
	
	102
	
	Komunikace k.ú. Matná
	1 381 293,48
	1 671 365,11
	STA

	 
	
	02
	
	Ostatní a vedlejší náklady
	189 882,42
	229 757,73
	STA

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Účelová komunikace k.ú. Buk a Matná
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	101 - Komunikace k.ú. Buk
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	822 29 71
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	Matná, Buk
	
	
	Datum:
	18.10.2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	 CZ00246875
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	48035599
	 

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	DIČ:
	CZ48035599
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	63906601
	 

	 
	
	
	WAY project
	
	
	
	DIČ:
	CZ63906601
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	2 413 200,80
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	2 413 200,80
	
	
	21,00%
	506 772,17
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	2 919 972,97
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Účelová komunikace k.ú. Buk a Matná
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	101 - Komunikace k.ú. Buk
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Matná, Buk
	
	
	Datum:
	18.10.2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project
	 

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 413 200,80
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	2 413 200,80
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	832 873,05
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	252 972,77
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	26 325,29
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	1 245 863,66
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	26 650,90
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	15 677,92
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	12 837,21
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Účelová komunikace k.ú. Buk a Matná
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	101 - Komunikace k.ú. Buk
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 413 200,80
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 413 200,80
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	832 873,05
	

	 
	1
	K
	119001203
	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 400 mm
	m2
	2 268,780
	41,18
	93 428,36
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"zlepšení zeminy v podloží na ploše pláně dle výk. výměr" 2268,78
	
	2 268,780
	
	
	

	 
	2
	M
	585910630
	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna
	t
	47,644
	2 694,12
	128 358,65
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pojivo, cca 3%, měrná hmotnostt zhutněné zeminy cca 1750kg/m3" 2268,78*0,4*1,750*0,03
	
	47,644
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"poznámka: druh a množství pojiva je nezbytné stanovit laboratorní zkouškou, podle skutečných vlastností zemin v podloží!"
	
	
	
	
	

	 
	3
	K
	120001101
	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
	m3
	72,000
	331,52
	23 869,44
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"v místě křížení se stávajícím vodovodem v délce 60,0 m" 60,0*0,6*2,0
	
	72,000
	
	
	

	 
	4
	K
	121101103
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m
	m3
	507,915
	70,62
	35 868,96
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"odhumusování, tl. 150mm" 951,1*0,15
	
	142,665
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odhumusování, tl. 250mm" 1461,0*0,25
	
	365,250
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	507,915
	
	
	

	 
	5
	K
	122202203
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	308,394
	71,33
	21 997,74
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"výkop pro konstrukci vozovky" 342,66
	
	342,660
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se cca 10% zeminy třídy 4" -342,66*0,10
	
	-34,266
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	308,394
	
	
	

	 
	6
	K
	122202209
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	308,394
	14,49
	4 468,63
	CS ÚRS 2017 01

	 
	7
	K
	122302202
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	34,266
	72,34
	2 478,80
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"cca 10% zeminy třídy 4" 342,66*0,10
	
	34,266
	
	
	

	 
	8
	K
	122302209
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	m3
	34,266
	24,12
	826,50
	CS ÚRS 2017 01

	 
	9
	K
	132301102
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m3
	m3
	203,639
	257,74
	52 485,92
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"rýhy pro vsakovací drenáže, délka x šířka x průměrná hloubka" 282,60*0,5*0,70
	
	98,910
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"rýhy pro převedení vsakovací drenáže, délka x šířka x průměrná hloubka" 38,5*0,5*0,70
	
	13,475
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"rýhy pro drenáže, délka x šířka x průměrná hloubka" 119,4*0,5*0,70
	
	41,790
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se cca 10% horniny třídy 5" -(98,910+13,475+41,79)*0,10
	
	-15,418
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"rýhy pro podchycení porušených meliorací, délka x šířka x průměrná hloubka" 100,00*0,60*1,50
	
	90,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se cca 30% horniny třídy 5" -90,00*0,30
	
	-27,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"rýhy pro zajišťovací prahy propustku km 1,241 55"
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"délka x šířka x průměrná hloubka x přídavek, bere scca 5% na betonáž přímo do rýhy"
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2*4,0*0,4*0,8)*(1+0,05)
	
	2,688
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se cca 30% horniny třídy 5" -2,688*0,30
	
	-0,806
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	203,639
	
	
	

	 
	10
	K
	132301109
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	m3
	203,639
	17,33
	3 529,06
	CS ÚRS 2017 01

	 
	11
	K
	132301202
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	12,880
	254,80
	3 281,82
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"rýhy pro přípojky DN200, délka x šířka x průměrná hloubka pod plání" 10,10*0,90*1,44
	
	13,090
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"rýhy pro propustek km 1,241 55, DN400, délka x šířka x průměrná hloubka pod plání" 6,9*1,35*0,57
	
	5,310
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se cca 30% v hornině třídy 5" -(13,090+5,310)*0,30
	
	-5,520
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	12,880
	
	
	

	 
	12
	K
	132301209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	m3
	12,880
	17,65
	227,33
	CS ÚRS 2017 01

	 
	13
	K
	132401101
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství
	m3
	43,224
	254,80
	11 013,48
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"cca 10% horniny třídy 5"(98,910+13,475+41,79)*0,10
	
	15,418
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"cca 30% horniny třídy 5" 90,00*0,30
	
	27,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"cca 30% horniny třídy 5" 2,688*0,30
	
	0,806
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	43,224
	
	
	

	 
	14
	K
	132401201
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství
	m3
	5,520
	254,80
	1 406,50
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"cca 30% v hornině třídy 5" (13,090+5,310)*0,30
	
	5,520
	
	
	

	 
	15
	K
	133301101
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3
	m3
	3,024
	830,60
	2 511,73
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro drenážní šachty, půdorys x hloubka x počet" 1,2*1,2*1*3
	
	4,320
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se cca 30% horniny třídy 5" -4,32*0,30
	
	-1,296
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,024
	
	
	

	 
	16
	K
	133301109
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	m3
	3,024
	21,41
	64,74
	CS ÚRS 2017 01

	 
	17
	K
	133401101
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu
	m3
	1,296
	806,09
	1 044,69
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"cca 30% horniny třídy 5" 4,32*0,30
	
	1,296
	
	
	

	 
	18
	K
	151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	m2
	329,088
	91,11
	29 983,21
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pažení rýh pro potrubí pro podchycení porušených meliorací" 100*1,50*2
	
	300,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pažení rýh pro přípojky DN200" 10,10*1,44*2
	
	29,088
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	329,088
	
	
	

	 
	19
	K
	151101111
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	m2
	329,088
	24,71
	8 131,76
	CS ÚRS 2017 01

	 
	20
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	584,480
	53,65
	31 357,35
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"odkopávky" 342,66
	
	342,660
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"rýhy 600mm"203,639
	
	203,639
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"rýhy 2000mm" 12,88
	
	12,880
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"šachty" 3,024
	
	3,024
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dodatečný násyp" -39,45
	
	-39,450
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"násyp pro zlepšení dle výk. výměr" 70,79
	
	70,790
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zásyp" -9,063
	
	-9,063
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	584,480
	
	
	

	 
	21
	K
	162701109
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m3
	1 753,440
	4,36
	7 645,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"do 13km" 584,48*(13-10)
	
	1 753,440
	
	
	

	 
	22
	K
	162701155
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m
	m3
	50,040
	53,65
	2 684,65
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"rýhy 600mm" 43,224
	
	43,224
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"rýhy 2000mm" 5,52
	
	5,520
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"šachty" 1,296
	
	1,296
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	50,040
	
	
	

	 
	23
	K
	162701159
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m3
	150,120
	4,36
	654,52
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"do 13km" 50,040*(13-10)
	
	150,120
	
	
	

	 
	24
	K
	171101104
	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS
	m3
	70,790
	108,71
	7 695,58
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro násyp, zemina se zlepší na místě v rozsahu AZ" 70,79
	
	70,790
	
	
	

	 
	25
	K
	171101141
	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m
	m3
	39,450
	43,47
	1 714,89
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dodatečný násyp" 39,45
	
	39,450
	
	
	

	 
	26
	K
	171201211
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	1 167,156
	117,65
	137 315,90
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"hornina 1-4, cca 1.8t/m3" 584,480*1,8
	
	1 052,064
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"hornina 5-7, cca 2.3t/m3" 50,040*2,3
	
	115,092
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 167,156
	
	
	

	 
	27
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	9,063
	89,93
	815,04
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"rýhy do 2000mm" 12,88+5,52
	
	18,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"šachty"3,024+1,296
	
	4,320
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se objem vytlačený obsypem potrubí" -4,727-5,31
	
	-10,037
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se objem vytlačený drenážními šachtami, hloubka x průřez x počet" -1*(0,3*0,3*3,14)*3
	
	-0,848
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se objem lože pod přípojkami DN200" -10,10*0,90*0,10
	
	-0,909
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se objem lože pod troubu propustku DN400" -6,90*1,35*0,20
	
	-1,863
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	9,063
	
	
	

	 
	28
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	8,495
	327,29
	2 780,33
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"přípojky DN200 do výšky 0,30m nad povrch potrubí" 10,10*0,90*(0,2+0,02+0,30)
	
	4,727
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se objem vytlačený potrubím" -10,10*(0,11*0,11*3,14)
	
	-0,384
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"propustek DN400" 6,9*1,35*0,57
	
	5,310
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se objem vytlačený potrubím" -6,4*(0,24*0,24*3,14)
	
	-1,158
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,495
	
	
	

	 
	29
	M
	583313500
	kamenivo těžené drobné frakce 0-4
	t
	15,291
	164,71
	2 518,58
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"vhodné nakupované kamenivo pro obsyp cca 1,8t/m3" 8,495*1,8
	
	15,291
	
	
	

	 
	30
	K
	181301112
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	m2
	3 180,420
	20,24
	64 371,70
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"rozprostření přebývající ornice na přiléhající pozemky, tl. cca 0,150m, vzálenost do 250m" (507,915-308,52*0,1)/0,15
	
	3 180,420
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Poznámka: konkrétní pozemky, způsob a tloušťku ohumusování určí stavebník!
	
	
	
	
	

	 
	31
	K
	181951102
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	2 268,780
	11,14
	25 274,21
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"plocha pláně dle výk. výměr"2268,78
	
	2 268,780
	
	
	

	 
	32
	K
	182301131
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
	m2
	308,520
	15,18
	4 683,33
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"ohumusování, tl. 100mm, ve svahu dle výk. výměr" 308,52
	
	308,520
	
	
	

	 
	33
	K
	181451132
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	308,520
	22,59
	6 969,47
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"ohumusování, tl. 100mm, ve svahu dle výk. výměr" 308,52
	
	308,520
	
	
	

	 
	34
	M
	005724700
	osivo směs travní univerzál
	kg
	9,256
	143,53
	1 328,51
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"cca 0.03kg/m2" 308,52*0,03
	
	9,256
	
	
	

	 
	35
	K
	182101101
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	m2
	308,520
	40,45
	12 479,63
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"svahování násypů i zářezů, podle plochy ohumusování ve svahu" 308,52
	
	308,520
	
	
	

	 
	36
	K
	183101221
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3
	kus
	43,000
	298,82
	12 849,26
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro výsadbu stromů dle výk. výměr" 43
	
	43,000
	
	
	

	 
	37
	K
	184102115
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm
	kus
	43,000
	436,47
	18 768,21
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro výsadbu stromů dle výk. výměr" 43
	
	43,000
	
	
	

	 
	38
	M
	026505150
	Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK
	kus
	14,000
	794,12
	11 117,68
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"lípa srdčitá" 14
	
	14,000
	
	
	

	 
	39
	M
	026503800
	Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) 150 - 180 cm, KK
	kus
	29,000
	902,35
	26 168,15
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"hloh jednosemenný" 15
	
	15,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"jeřáb ptačí" 14
	
	14,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	29,000
	
	
	

	 
	40
	M
	103715100
	substrát zahradnický B 70 l bal.PE
	kus
	49,143
	135,29
	6 648,56
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"substráty pro výsadbu stromů, cca 80 l/kus" (43*80)/70
	
	49,143
	
	
	

	 
	41
	M
	251911550
	hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)
	kg
	12,900
	36,47
	470,46
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"hnojivo pro stromy, cca 0,3kg/kus" 43*0,3
	
	12,900
	
	
	

	 
	42
	K
	184215132
	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m
	kus
	43,000
	65,67
	2 823,81
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro výsadbu stromů" 43
	
	43,000
	
	
	

	 
	43
	M
	605912550
	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm
	kus
	129,000
	90,59
	11 686,11
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"3 kusy kůlů pro 1 strom" 43*3
	
	129,000
	
	
	

	 
	44
	K
	184501121
	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	43,000
	26,35
	1 133,05
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro výsadbu stromů, cca 1m2/1 kus stromu" 43*1
	
	43,000
	
	
	

	 
	45
	K
	184911421
	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	21,500
	63,53
	1 365,90
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro výsadbu stromů, cca 0,5m2/kus" 43*0,5
	
	21,500
	
	
	

	 
	46
	M
	605970030
	kůra mulčovací volně ložená
	m3
	2,150
	1 157,65
	2 488,95
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro výsadbu stromů, cca 0,5m2/kus v tl. 0,10 m" 43*0,5*0,1
	
	2,150
	
	
	

	 
	47
	K
	185804213
	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních
	m2
	43,000
	33,41
	1 436,63
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro výsadbu stromů, 1x" 43*1
	
	43,000
	
	
	

	 
	48
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	m3
	5,918
	109,88
	650,27
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"trávník, cca 3 x po 5 l na 1m2" 308,52*3*5*0,001
	
	4,628
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"stromy, cca 3 x po 10 l na 1kus" 43*3*10*0,001
	
	1,290
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,918
	
	
	

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	252 972,77
	

	 
	49
	K
	211561111
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
	m3
	244,175
	804,61
	196 465,65
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"drenáž" 119,4*0,5*0,7
	
	41,790
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"vsakovací drenáž včetně převedení " (282,6+38,50)*0,5*0,7
	
	112,385
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"drenáž pro podchycení porušených meliorací, průměr cca 150mm" 100*0,6*1,5
	
	90,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	244,175
	
	
	

	 
	50
	K
	211971121
	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
	m2
	1 196,950
	16,05
	19 211,05
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"stěny a dno  drenáže" 119,4*(0,7+0,7+0,5)
	
	226,860
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"stěny a dno vsakovací drenáže včetně převedení" (282,6+38,5)*(0,7+0,7+0,5)
	
	610,090
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"drenáž pro podchycení porušených meliorací, průměr cca 150mm" 100*(1,50+0,60+1,50)
	
	360,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 196,950
	
	
	

	 
	51
	K
	212755214
	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm
	m
	119,400
	53,45
	6 381,93
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"drenáž" 119,4
	
	119,400
	
	
	

	 
	52
	K
	212755216
	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm
	m
	100,000
	148,78
	14 878,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"drenáž pro podchycení porušených meliorací, průměr cca 150mm" 100
	
	100,000
	
	
	

	 
	53
	M
	693110010
	Geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PP 15   100 g/m2
	m2
	1 376,493
	11,65
	16 036,14
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"podle plochy opláštění" 1196,95
	
	1 196,950
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"stykování přesahem a ztratné, cca 15%" 1196,95*0,15
	
	179,543
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 376,493
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	26 325,29
	

	 
	54
	K
	451313111
	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 150 do 200 mm
	m2
	14,500
	270,37
	3 920,37
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"opevnění svahu koryta, lože pod dlažbu z lomového kamene tl. 200 mm" 14,50
	
	14,500
	
	
	

	 
	55
	K
	452318510
	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek
	m3
	2,688
	2 588,24
	6 957,19
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"zajišťovací prahy propustku km 1, 241 55,počet x délka x šířka x průměrná hloubka x přídavek, bere scca 5% na betonáž přímo do rýhy"
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2*4,0*0,4*0,8)*(1+0,05)
	
	2,688
	
	
	

	 
	56
	K
	465511511
	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 200 mm
	m2
	14,500
	916,37
	13 287,37
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"šikmá čela propustku, dlažba z lomového kamene tl. 200 mm" 14,50
	
	14,500
	
	
	

	 
	57
	K
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	2,772
	779,35
	2 160,36
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"lože pod přípojky DN200" 10,10*0,90*0,10
	
	0,909
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"lože pod troubu propustku DN400" 6,90*1,35*0,20
	
	1,863
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,772
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	1 245 863,66
	

	 
	58
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	222,525
	129,40
	28 794,74
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky MZK, vrstva ŠD min. tl. 200 mm" 172,50
	
	172,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky MZK, vrstva ŠD min. tl. 200 mm, rozšíření vrstvy, 29%" 172,50*0,29
	
	50,025
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	222,525
	
	
	

	 
	59
	K
	564952114
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm
	m2
	186,300
	229,64
	42 781,93
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky MZK, vrstva ŠD min. tl. 200 mm"172,50
	
	172,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky MZK, vrstva ŠD min. tl. 200 mm, rozšíření vrstvy, 8%" 172,50*0,08
	
	13,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	186,300
	
	
	

	 
	60
	K
	569831111
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
	m2
	452,700
	95,02
	43 015,55
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"zpevnění ploch a krajnic ze štěrkodrti ŠD 0/32 tl. 100 mm" 452,70
	
	452,700
	
	
	

	 
	61
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	1 794,662
	129,96
	233 234,27
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky, vrchní vrstva ŠD tl. 150 mm" 1520,9
	
	1 520,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky, vrchní vrstva ŠD tl. 150 mm, rozšíření vrstvy, 18%" 1520,9*0,18
	
	273,762
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 794,662
	
	
	

	 
	62
	K
	564851112
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm
	m2
	2 068,424
	133,48
	276 093,24
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky, spodní vrstva ŠD min. tl. 150 mm, prům. tl. 160 mm" 1520,9
	
	1 520,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky, spodní vrstva ŠD min. tl. 150 mm, rozšíření vrstvy, 36%" 1520,9*0,36
	
	547,524
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2 068,424
	
	
	

	 
	63
	K
	565135121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	1 596,945
	192,55
	307 491,76
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky, ACP 16+, 50mm" 1520,9
	
	1 520,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky,ACP 16+, 50mm, rozšíření vrstvy, 5%" 1520,9*0,05
	
	76,045
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 596,945
	
	
	

	 
	64
	K
	573231106
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
	m2
	1 551,318
	10,94
	16 971,42
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky, PS-EP, 0.25kg/m2, na povrch vrstvy ACP16+ 40mm" 1520,9
	
	1 520,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky,PS-EP, 0.25kg/m2, rozšíření vrstvy, 2%" 1520,90*0,02
	
	30,418
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 551,318
	
	
	

	 
	65
	K
	573451112
	Nátěr dvojvrstvý DV s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,7 kg/m2
	m2
	172,500
	166,86
	28 783,35
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky MZK, vrstva DV 1,0/0,7kg/m2" 172,50
	
	172,500
	
	
	

	 
	66
	K
	577134221
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	1 520,900
	176,67
	268 697,40
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky, ACO 11, 40mm" 1520,9
	
	1 520,900
	
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	26 650,90
	

	 
	67
	K
	871350410
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 200
	m
	10,100
	123,00
	1 242,30
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"přípojky vpustí DN200" 10,10
	
	10,100
	
	
	

	 
	68
	M
	286152060
	trubka kanalizační  SN10 UR-2 DN 200 mm/ 2 m
	kus
	1,000
	899,29
	899,29
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"přípojky vpustí, použijí se trouby příslušných délek"
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"uvažuje se 1ks dl. 2m, 3ks dl. 3m " 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	69
	M
	286152080
	trubka kanalizační  SN10 UR-2 DN 200 mm/ 3 m
	kus
	3,000
	799,77
	2 399,31
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"přípojky vpustí, použijí se trouby příslušných délek" 3
	
	3,000
	
	
	

	 
	70
	K
	895111121
	Drenážní šachtice typové normální z betonových dílců Šn 60 hl. do 1 m
	kus
	3,000
	7 370,00
	22 110,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"drenážní šachta normální, pojízdná, překrytá" 3
	
	3,000
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	15 677,92
	

	 
	71
	K
	919521120
	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm
	m
	6,900
	969,00
	6 686,10
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"nový propustek DN400" 6,90
	
	6,900
	
	
	

	 
	72
	M
	592211380
	trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená D40x100x8 cm
	kus
	6,969
	1 290,26
	8 991,82
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"nový propustek DN400" 6,90
	
	6,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"přičte se ztratné 1,0%" 6,90*0,01
	
	0,069
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,969
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	12 837,21
	

	 
	73
	K
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	175,037
	73,34
	12 837,21
	CS ÚRS 2017 01
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	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 381 293,48
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	1 381 293,48
	
	
	21,00%
	290 071,63
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 671 365,11
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Účelová komunikace k.ú. Buk a Matná
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	102 - Komunikace k.ú. Matná
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Matná, Buk
	
	
	Datum:
	18.10.2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project
	 

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 381 293,48
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 381 293,48
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	525 427,57
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	84 559,16
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	28 034,05
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	470 944,98
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	10 611,65
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	196 296,24
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	764,69
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	64 655,14
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Účelová komunikace k.ú. Buk a Matná
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	102 - Komunikace k.ú. Matná
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Matná, Buk
	
	
	Datum:
	18.10.2019
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project
	

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 381 293,48
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 381 293,48
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	525 427,57
	

	 
	1
	K
	111201101
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
	m2
	180,000
	40,34
	7 261,20
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"smýcení keřů" 180
	
	180,000
	
	
	

	 
	2
	K
	111251111
	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm
	m3
	9,000
	26,27
	236,43
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"křoviny, cca 0,05m3/m2" 180*0,05
	
	9,000
	
	
	

	 
	3
	K
	120001101
	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
	m3
	28,167
	331,52
	9 337,92
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"cca 5% z objemu všech výkopů" (241,77+321,57)*0,05
	
	28,167
	
	
	

	 
	4
	K
	121101103
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m
	m3
	90,885
	70,62
	6 418,30
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"odhumusování, tl. 150mm" 605,9*0,15
	
	90,885
	
	
	

	 
	5
	K
	122202202
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	507,006
	86,19
	43 698,85
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"výkop pro konstrukci vozovky" 241,77
	
	241,770
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"výkop  pro výměnu zeminy" 321,57
	
	321,570
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se cca 10% zeminy třídy 4" -(241,77+321,57)*0,10
	
	-56,334
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	507,006
	
	
	

	 
	6
	K
	122202209
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	507,006
	14,49
	7 346,52
	CS ÚRS 2017 01

	 
	7
	K
	122302201
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3
	m3
	56,334
	86,44
	4 869,51
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"cca 10% zeminy třídy 4"(241,77+321,57)*0,10
	
	56,334
	
	
	

	 
	8
	K
	122302209
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	m3
	56,334
	24,12
	1 358,78
	CS ÚRS 2017 01

	 
	9
	K
	132301102
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m3
	m3
	44,604
	257,74
	11 496,24
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"rýhy pro drenáže, délka x šířka x průměrná hloubka"141,60*0,5*0,70
	
	49,560
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se cca 10% horniny třídy 5" -49,56*0,10
	
	-4,956
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	44,604
	
	
	

	 
	10
	K
	132301109
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	m3
	44,604
	79,13
	3 529,51
	CS ÚRS 2017 01

	 
	11
	K
	132301201
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
	m3
	8,069
	238,14
	1 921,55
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"rýhy pro přípojky DN200, délka x šířka x průměrná hloubka pod plání" 2,10*0,90*1,44
	
	2,722
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"rýhy pro prodloužení propustku na sil. III/14810, DN500, délka x šířka x průměrná hloubka pod plání" 3,5*1,50*1,06
	
	5,565
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"rýha pro obnovu potrubí odpadního dle výk. výměr délka x šířka x průměrná hloubka pod plání"12,0*0,90*0,3
	
	3,240
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se cca 30% v hornině třídy 5" -(2,722+5,565+3,240)*0,30
	
	-3,458
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,069
	
	
	

	 
	12
	K
	132301209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	m3
	8,069
	17,65
	142,42
	CS ÚRS 2017 01

	 
	13
	K
	132401101
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství
	m3
	4,956
	254,80
	1 262,79
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"cca 10% horniny třídy 5"49,56*0,10
	
	4,956
	
	
	

	 
	14
	K
	132401201
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství
	m3
	3,458
	254,80
	881,10
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"cca 30% v hornině třídy 5" (2,722+5,565+3,240)*0,30
	
	3,458
	
	
	

	 
	15
	K
	133301101
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3
	m3
	1,008
	830,61
	837,25
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro drenážní šachty, půdorys x hloubka x počet" 1,2*1,2*1*1
	
	1,440
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se cca 30% horniny třídy 5" -1,44*0,30
	
	-0,432
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,008
	
	
	

	 
	16
	K
	133301109
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	m3
	1,008
	21,42
	21,59
	CS ÚRS 2017 01

	 
	17
	K
	133401101
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu
	m3
	0,432
	806,11
	348,24
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"cca 30% horniny třídy 5"  1,44*0,30
	
	0,432
	
	
	

	 
	18
	K
	151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	m2
	6,048
	91,11
	551,03
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pažení rýh pro přípojky DN200" 2,1*1,44*2
	
	6,048
	
	
	

	 
	19
	K
	151101111
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	m2
	6,048
	24,71
	149,45
	CS ÚRS 2017 01

	 
	20
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	596,024
	53,65
	31 976,69
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"odkopávky" 241,77+321,57
	
	563,340
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"rýhy 600mm" 44,604
	
	44,604
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"rýhy 2000mm" 8,069
	
	8,069
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"šachty" 1,008
	
	1,008
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dodatečný násyp" -17,18
	
	-17,180
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zásyp" -3,817
	
	-3,817
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	596,024
	
	
	

	 
	21
	K
	162701109
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m3
	1 788,072
	4,36
	7 795,99
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"do 13km" 596,024*(13-10)
	
	1 788,072
	
	
	

	 
	22
	K
	162701155
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m
	m3
	8,846
	53,65
	474,59
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"rýhy 600mm" 4,956
	
	4,956
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"rýhy 2000mm" 3,458
	
	3,458
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"šachty" 0,432
	
	0,432
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,846
	
	
	

	 
	23
	K
	162701159
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m3
	26,538
	4,36
	115,71
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"do 13km" 8,846*(13-10)
	
	26,538
	
	
	

	 
	24
	K
	171101104
	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS
	m3
	379,000
	108,71
	41 201,09
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"násyp" 13,89
	
	13,890
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"výměna zeminy v podloží" 365,11
	
	365,110
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	379,000
	
	
	

	 
	25
	M
	583442290
	Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce   0-125  MN Olbramovice
	t
	682,200
	234,75
	160 146,45
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"vhodná nakupovaná zemina do násypu, pro použití v aktivní zóně, štěrkodrť je uvedena jen jako příklad! cca 1,8t/m3"379,0*1,8
	
	682,200
	
	
	

	 
	26
	K
	171101141
	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m
	m3
	17,180
	43,47
	746,81
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dodatečný násyp" 17,18
	
	17,180
	
	
	

	 
	27
	K
	171201211
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	1 093,189
	117,65
	128 613,69
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"hornina 1-4, cca 1.8t/m3" 596,024*1,8
	
	1 072,843
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"hornina 5-7, cca 2.3t/m3" 8,846*2,3
	
	20,346
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 093,189
	
	
	

	 
	28
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	3,817
	89,93
	343,26
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"rýhy do 2000mm" 8,069+3,458
	
	11,527
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"šachty" 1,008+0,432
	
	1,440
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se objem vytlačený obsypem potrubí" -(0,983+5,565)
	
	-6,548
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se objem vytlačený drenážními šachtami, hloubka x průřez x počet" -1*(0,3*0,3*3,14)*1
	
	-0,283
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se objem lože pod přípojkami DN200" -2,10*0,90*0,10
	
	-0,189
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se objem lože pod troubu prodloužení propustku DN500" -3,5*1,50*0,20
	
	-1,050
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se objem lože pod obnovené potrubí odpadů" -12,0*0,90*0,10
	
	-1,080
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,817
	
	
	

	 
	29
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	5,667
	327,29
	1 854,75
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"přípojky DN200 do výšky 0,30m nad povrch potrubí" 2,1*0,90*(0,2+0,02+0,30)
	
	0,983
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se objem vytlačený potrubím" -2,10*(0,11*0,11*3,14)
	
	-0,080
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"prodloužení propustku DN500" 3,5*1,50*1,06
	
	5,565
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se objem vytlačený potrubím" -3,5*(0,27*0,27*3,14)
	
	-0,801
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,667
	
	
	

	 
	30
	M
	583313500
	kamenivo těžené drobné frakce 0-4
	t
	10,201
	164,71
	1 680,21
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"vhodné nakupované kamenivo pro obsyp cca 1,8t/m3" 5,667*1,8
	
	10,201
	
	
	

	 
	31
	K
	181301112
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	m2
	410,660
	20,24
	8 311,76
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"rozprostření přebývající ornice na přiléhající pozemky, tl. cca 0,150m, vzálenost do 250m" (90,855-147,6*0,1-144,96*0,1)/0,15
	
	410,660
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Poznámka: konkrétní pozemky, způsob a tloušťku ohumusování určí stavebník!
	
	
	
	
	

	 
	32
	K
	181951101
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
	m2
	147,600
	6,15
	907,74
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"podle plochy ohumusování v rovině" 147,60
	
	147,600
	
	
	

	 
	33
	K
	181951102
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	1 562,830
	11,14
	17 409,93
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"plocha nové konstrukce vozovky AB"599,0
	
	599,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"rozšíření pro konstrukci vozovky AB, bere se 39%, dle vzorových řezů" 599,0*0,39
	
	233,610
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"úprava parapláně, objem / tloušťka" 365,11/0,50
	
	730,220
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 562,830
	
	
	

	 
	34
	K
	181301101
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
	m2
	147,600
	39,06
	5 765,26
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"ohumusování, tl. 100mnm, v rovině" 147,60
	
	147,600
	
	
	

	 
	35
	K
	181411131
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	147,600
	22,59
	3 334,28
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"ohumusování, tl. 100mnm, v rovině" 147,60
	
	147,600
	
	
	

	 
	36
	K
	182301131
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
	m2
	144,960
	15,18
	2 200,49
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"ohumusování, tl. 100mm, ve svahu" 144,96
	
	144,960
	
	
	

	 
	37
	K
	181451132
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	144,960
	22,59
	3 274,65
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"ohumusování, tl. 100mm, ve svahu" 144,96
	
	144,960
	
	
	

	 
	38
	M
	005724700
	osivo směs travní univerzál
	kg
	8,777
	143,53
	1 259,76
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"cca 0.03kg/m2"(147,6+144,96)*0,03
	
	8,777
	
	
	

	 
	39
	K
	182101101
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	m2
	144,960
	40,45
	5 863,63
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"svahování násypů i zářezů, podle plochy ohumusování ve svahu" 144,96
	
	144,960
	
	
	

	 
	40
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	m3
	4,388
	109,88
	482,15
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"trávník, cca 3 x po 5 l na 1m2" (147,6+144,96)*3*5*0,001
	
	4,388
	
	
	

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	84 559,16
	

	 
	41
	K
	211561111
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
	m3
	49,560
	804,61
	39 876,47
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"drenáž" 141,6*0,5*0,7
	
	49,560
	
	
	

	 
	42
	K
	211971121
	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
	m2
	530,130
	16,05
	8 508,59
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"stěny a dno drenáže" 141,6*(0,7+0,7+0,5)
	
	269,040
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"boky stěny výkopu pro výměnu zeminy, délka x výška" 146,68*(0,5+0,39)*2
	
	261,090
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	530,130
	
	
	

	 
	43
	K
	212755214
	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm
	m
	141,600
	53,45
	7 568,52
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"drenáž" 141,60
	
	141,600
	
	
	

	 
	44
	K
	213141111
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
	m2
	730,220
	16,05
	11 720,03
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"podle plochy parapláně" 365,11/0,50
	
	730,220
	
	
	

	 
	45
	M
	693110010
	Geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PP 15   100 g/m2
	m2
	1 449,403
	11,65
	16 885,55
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"podle plochy parapláně" 730,22
	
	730,220
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"podle plochy opláštění" 530,13
	
	530,130
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"stykování přesahem a ztratné, cca 15%" (730,22+530,13)*0,15
	
	189,053
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 449,403
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	28 034,05
	

	 
	46
	K
	451313111
	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 150 do 200 mm
	m2
	22,100
	270,36
	5 974,96
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"opevnění svahu svahu koryta, lože pod dlažbu z lomového kamene tl. 200 mm" 22,10
	
	22,100
	
	
	

	 
	47
	K
	465511511
	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 200 mm
	m2
	22,100
	916,37
	20 251,78
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"opevnění svahu koryta, dlažba z lomového kamene tl. 200 mm" 22,10
	
	22,100
	
	
	

	 
	48
	K
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	2,319
	779,35
	1 807,31
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"lože pod přípojky DN200" 2,10*0,90*0,10
	
	0,189
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"lože pod obnovené potrubí odpadů" 12,0*0,90*0,10
	
	1,080
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"lože pod troubu propustku DN400" 3,50*1,50*0,20
	
	1,050
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,319
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	470 944,98
	

	 
	49
	K
	569831111
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
	m2
	124,500
	95,02
	11 829,99
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"zpevnění ploch a krajnic ze štěrkodrti ŠD 0/32 tl. 100 mm"124,5
	
	124,500
	
	
	

	 
	50
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	706,820
	136,71
	96 629,36
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky, vrchní vrstva ŠD tl. 150 mm" 599,0
	
	599,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky, vrchní vrstva ŠD tl. 150 mm, rozšíření vrstvy, 18%" 599,0*0,18
	
	107,820
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	706,820
	
	
	

	 
	51
	K
	564851112
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm
	m2
	814,640
	137,22
	111 784,90
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky, spodní vrstva ŠD min. tl. 150 mm, prům. tl. 160 mm" 599,0
	
	599,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky, spodní vrstva ŠD min. tl. 150 mm, rozšíření vrstvy, 36%" 599,0*0,36
	
	215,640
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	814,640
	
	
	

	 
	52
	K
	565135121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	628,950
	213,69
	134 400,33
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky, ACP 16+, 50mm" 599,0
	
	599,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky,ACP 16+, 50mm, rozšíření vrstvy, 5%" 599,0*0,05
	
	29,950
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	628,950
	
	
	

	 
	53
	K
	573231106
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
	m2
	622,960
	10,94
	6 815,18
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky, PS-EP, 0.25kg/m2, na povrch vrstvy ACP16+ 40mm" 599,0
	
	599,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky,PS-EP, 0.25kg/m2, rozšíření vrstvy, 4%" 599,0*0,04
	
	23,960
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	622,960
	
	
	

	 
	54
	K
	577134221
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	599,000
	182,78
	109 485,22
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"nová konstrukce vozovky, ACO 11, 40mm" 599,0
	
	599,000
	
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	10 611,65
	

	 
	55
	K
	871260310
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100
	m
	12,000
	62,20
	746,40
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro obnovu potrubí odpadního dle výk. výměrí"12,0
	
	12,000
	
	
	

	 
	56
	M
	286171210
	trubka kanalizační PP SN 10, dl.6m, DN 100
	kus
	2,000
	718,59
	1 437,18
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	 
	57
	K
	871350410
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 200
	m
	2,100
	123,00
	258,30
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"přípojky vpustí DN200" 2,10
	
	2,100
	
	
	

	 
	58
	M
	286152080
	trubka kanalizační  SN10 UR-2 DN 200 mm/ 3 m
	kus
	1,000
	799,77
	799,77
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"přípojky vpustí, použijí se trouby příslušných délek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	59
	K
	895111121
	Drenážní šachtice typové normální z betonových dílců Šn 60 hl. do 1 m
	kus
	1,000
	7 370,00
	7 370,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"drenážní šachta normální, pojízdná, překrytá" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	196 296,24
	

	 
	60
	K
	911331412
	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m
	m
	8,830
	5 294,12
	46 747,08
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro osazení nového náběhu svodidla dle výk. výměr poloměr 7,5 m"8,83
	
	8,830
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně dodání svodidla, povrchová úprava zinkováním
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,830
	
	
	

	 
	61
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
	m
	45,900
	257,41
	11 815,12
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 45,90
	
	45,900
	
	
	

	 
	62
	M
	592174650
	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard   100 x 15 x 25
	kus
	45,900
	77,00
	3 534,30
	CS ÚRS 2017 01

	 
	63
	K
	919112213
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	m
	21,800
	35,29
	769,32
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle řezání" 21,8
	
	21,800
	
	
	

	 
	64
	K
	919121213
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	m
	21,800
	42,35
	923,23
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle řezání" 21,8
	
	21,800
	
	
	

	 
	65
	K
	919521130
	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm
	m
	3,500
	1 330,00
	4 655,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"prodloužení propustku DN500" 3,50
	
	3,500
	
	
	

	 
	66
	M
	592225490
	trouba železobetonová propojovací pro integrovaný spoj 50 x 200 cm
	kus
	2,020
	3 486,70
	7 043,13
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"prodloužení propustku DN500 3,50m uvažovány"  2
	
	2,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"přičte se ztratné 1,%" 2,0*0,01
	
	0,020
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,020
	
	
	

	 
	67
	K
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
	m
	21,800
	83,84
	1 827,71
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"řezání dle výk. výměr" 21,8
	
	21,800
	
	
	

	 
	68
	K
	935112211
	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm
	m
	88,500
	322,02
	28 498,77
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"odvodňovací rigol, příkopové tvárnice" 88,50
	
	88,500
	
	
	

	 
	69
	M
	000592-tvárnice
	Tvárnice TBM-Q 590/490 příkopové
	ks
	177,000
	97,39
	17 238,03
	 

	 
	
	VV
	
	"příkopové tvárnice, viz vzorový řez" 88,50/0,50
	
	177,000
	
	
	

	 
	70
	K
	935932422
	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem mřížkovým z litiny
	m
	6,900
	3 494,41
	24 111,43
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"nový odvodňovací žlab, uvažovat typ monoblock DN 200 dle vyýk. výměr" 6,9
	
	6,900
	
	
	

	 
	71
	K
	935932425
	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 300 mm s krycím roštem můstkovým z litiny
	m
	8,500
	5 277,19
	44 856,12
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"nový odvodňovací žlab, uvažovat typ monoblock DN 300 dle vyýk. výměr" 8,5
	
	8,500
	
	
	

	 
	72
	K
	966005311
	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního
	m
	13,000
	329,00
	4 277,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"odstraněné svodidlo v místě osazení nového náběhu dle výk. výměr"13,0
	
	13,000
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	764,69
	

	 
	73
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	t
	0,546
	700,27
	382,35
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"přemístění odstraněných pásnic svoddila na deponii SUSJck 12 km" 0,546
	
	0,546
	
	
	

	 
	74
	K
	997221579
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	6,006
	63,66
	382,34
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"přemístění odstraněných pásnic svoddila na deponii SUSJck 12 km" (12-1)*0,546
	
	6,006
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	64 655,14
	

	 
	75
	K
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	774,910
	62,94
	48 772,84
	CS ÚRS 2017 01

	 
	76
	M
	Překl.NN
	Úprava polohy kabelu, vč. zemních prací a chráničky
	m
	30,000
	529,41
	15 882,30
	 

	 
	
	VV
	
	doplnění chráničky a zahloubení kabelů, včetně zemních prací
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr kabely NN" 30,0
	
	30,000
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Účelová komunikace k.ú. Buk a Matná
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	Matná, Buk
	
	
	Datum:
	18.10.2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	 CZ00246875
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	48035599
	 

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	DIČ:
	CZ48035599
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	63906601
	 

	 
	
	
	WAY project
	
	
	
	DIČ:
	CZ63906601
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	189 882,42
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	189 882,42
	
	
	21,00%
	39 875,31
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	229 757,73
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Účelová komunikace k.ú. Buk a Matná
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Matná, Buk
	
	
	Datum:
	18.10.2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project
	 

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	189 882,42
	 

	 
	
	OST - Ostatní
	 
	 
	 
	 
	189 882,42
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Účelová komunikace k.ú. Buk a Matná
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Matná, Buk
	
	
	Datum:
	18.10.2019
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project
	

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	189 882,42
	

	 
	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	189 882,42
	

	 
	1
	K
	01400
	Všeobecné podmínky Smluvní požadavky POPLATKY
	KČ
	1,000
	10 588,24
	10 588,24
	OTSKP-SPK 2016

	 
	
	VV
	
	"za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	2
	K
	02510
	Všeobecné podmínky Požadavky objednatele ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KČ
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	OTSKP-SPK 2016

	 
	
	VV
	
	"Pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	3
	K
	02520
	Všeobecné podmínky Požadavky objednatele ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
	KČ
	10 000,000
	1,00
	10 000,00
	OTSKP-SPK 2016

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se pro celou stavbu jako celek" 10000
	
	10 000,000
	
	
	

	 
	4
	K
	02610
	Všeobecné podmínky Požadavky objednatele ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KČ
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	OTSKP-SPK 2016

	 
	
	VV
	
	"Pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	5
	K
	02620
	Všeobecné podmínky Požadavky objednatele ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
	KČ
	10 000,000
	1,00
	10 000,00
	OTSKP-SPK 2016

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se pro celou stavbu jako celek" 10000
	
	10 000,000
	
	
	

	 
	6
	K
	02720
	Všeobecné podmínky Požadavky objednatele POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KČ
	1,000
	91 764,74
	91 764,74
	OTSKP-SPK 2016

	 
	
	VV
	
	dopravně inženýrské opatření
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vyznačení pracovních míst po celou dobu stavby, včetně odstranění po dokončení stavby
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se pro celou stavbu jako jedn celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	7
	K
	02811
	Všeobecné podmínky Požadavky objednatele PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
	KČ
	1,000
	20 235,30
	20 235,30
	OTSKP-SPK 2016

	 
	
	VV
	
	prohlídka a posouzení podloží vozovky a chodníku geotechnikem včetně návrhu opatření
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	8
	K
	02910
	Všeobecné podmínky Požadavky objednatele OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KČ
	1,000
	17 647,07
	17 647,07
	OTSKP-SPK 2016

	 
	
	VV
	
	podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	9
	K
	02910 A
	Všeobecné podmínky Požadavky objednatele OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KČ
	1,000
	17 647,07
	17 647,07
	 

	 
	
	VV
	
	Zaměření skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	10
	K
	02940
	Všeobecné podmínky Požadavky objednatele OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
	KČ
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	OTSKP-SPK 2016

	 
	
	VV
	
	vypracování  dokumentace skutečného provedení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se jako celek, PD ve 6 vyhotoveních" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	11
	K
	02943
	Všeobecné podmínky Požadavky objednatele OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
	KČ
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	OTSKP-SPK 2016

	 
	
	VV
	
	"Pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	12
	K
	02960
	Všeobecné podmínky Požadavky objednatele OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
	KČ
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	OTSKP-SPK 2016

	 
	
	VV
	
	opatření pro zajištění BOZP na staveništi
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	oplocení a ohrazení staveniště, vytýčení bezp. koridoru pro pěší a cyklisty
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Cyklostezka propojení k.ú. Matná - k.ú. Buk        

	
	
	
	
	
	

	Harmonogram stavebních prací 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Objekt
	Název
	listopad 19
	prosinec 19
	březen 20
	duben 20
	Finanční plnění v tis. Kč

	2
	Ostatní a vedlejší náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	190

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	101
	Komunikace k.ú. Buk
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	2 413

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	102
	Komunikace k.ú. Matná
	 
	
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	1 381

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	500
	881
	1 000
	1 413
	3 984

	Celkem v tis. Kč bez DPH
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Předpokládaný termín realizace úsek k.ú. MATNÁ 4.11.2109-20.12.2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Předpokládaný termín realizace úsek k.ú. MATNÁ 15.3.2020-30.4.2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


        Martin Kolář, DiS

ředitel oblasti J. Hradec
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