SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., obansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele: ~ .......cccooeiiiniinnnnnn.
Cislo sialopvy ZHOOVITEIE: ™= sccvscommsmmmmssasmmnnnsns

Clének I.
SMLUVNI STRANY

1. Objednatel: VODARNA PLZEN a.s.
zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574

ICO: 25205625
DIC: CZ25205625
se sidlem: Malostranska 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzen
zastoupeny: I < inim feditelem
zastupce povéfeny jednanim ve vécech
a) smluvnich: I
b) technickych: |
2. Zhotovitel: STAVMONTA spol. s r.o.

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu C, vlozka 1085

ICO: 40525007

DIC: CZ 40525007

se sidlem: Hibitovni 996/33, Doubravka, 312 00 Plzen
zastoupeny: I icdnatclem spolecnosti
zastupce povéfeny jednanim ve vécech

a) smluvnich: I (rokurista spole¢nosti

b) technickych: Iy obni feditel

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva®), ¢imz se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k pfevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.

Clanek 1I.
PREDMET DiLA A PODMINKY PLNENI

1. Pfedmétem plnéni vefejné zakazky je rekonstrukce stavajicich kanaliza¢nich stok, pfipojek
a prepojeni uli¢nich vpusti v ulici Linska a Kreuzmannova. Celé¢ feSené useky se nachazi
na katastralnim tzemi Skvriiany.
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Projektova dokumentace dale zahrnuje navrh obnovy kratkého useku vodovodniho fadu,
ktery lezi v zatravnéné ploSe pfilehlé ulicnimu profilu Linské ulice. Jedina dotcena
vodovodni pfipojka pro objekt ¢.p. 7 rekonstruovana v roce 1996 bude pouze pfepojena na
obnoveny tad.

Rozsah stavby je specifikovan jejimi technickymi parametry.

. Mistem plnéni dila jsou pozemky:

katastralnich iizemi Skvriany 722596

parc. ¢.: 2587, 2588, 2589, 2590, 2086/8, 987/1, 982/1, 1029/1, 1024, 1058/1..

. Technicka specifikace pfedmétu plnéni je bliZze uréena v projektové dokumentaci.

. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych pozadavku a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky uvedenych
ve vSech ¢astech zadavaci dokumentace a vykazu vymeér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN a.s. dne: 29. 10. 2019,

c) dle projektové dokumentace PDPS vypracované 10/2018 zpracovatelem projektu:
Vodohospodarsky podnik a.s, Prazska 87/14, 303 02 Plzen, IC: 62623508, v¢.
akceptovani pozadavki uvedenych ve stanoviscich a vyjadrenich dotéenych subjektu.

d) dle vyjadieni k udrzovacim pracim, vydanym Magistratem meésta Plzné, Odborem
rozvoje a planovani, spisové znacky SZ MMP/173179/18 ze dne 30. 10. 2018.

e) dle projektové dokumentace PDPS vypracované 10/2019 zpracovatelem projektu:
Vodohospodafsky podnik a.s, Prazska 87/14, 303 02 Plzen, IC: 62623508, v&.

akceptovani pozadavkl uvedenych ve stanoviscich a vyjadfenich dotéenych subjekti.

f) dle vyjadfeni k udrzovacim pracim, vydanym Magistraitem mésta Plzné, Odborem
rozvoje a planovani, spisové znacky SZ MMP/258511/19 ze dne 2. 10. 2019.

g) dle dalSich podminek dotfenych organi a organizaci, zejména dle ,.Dohody o
technickych podminkach™ s pfispévkovou organizaci Sprava vefejného statku mésta
Plzn¢, jejiz uzavieni jménem objednatele je zhotovitel povinen v ramci predmétu
plnéni zajistit, a to na zédklad¢ plné moci, ktera mu bude po podpisu smlouvy pfedana,

h) dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele v pribéhu plnéni zakazky.

. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij ndklad a na své nebezpeti.

. Objednatel se zavazuje dokonfené dilo bez vad a nedodélkt pfevzit a zaplatit niZe
sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

. Dojde-li pfi realizaci dila k zménam, dopliikiim nebo rozsifeni pfedmétu dila vyplyvajicim
z podminek pii provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliiki
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10.

11

12.

13.

14.

nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a predlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich thradu. Pokud tak zhotovitel
neucini, mé se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. Veskeré zmény musit byt zachyceny zdpisem do stavebniho deniku.

. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo

zmény oproti projektové dokumentaci. Sou¢asné se zhotovitel zavazuje a ru¢i za to, Ze pii
realizaci dila nepouzije Zadny materidl, o kterém je v dob€ jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli na jeho Zadost pisemny seznam vSech svych
subdodavateld jesté pred uzavienim smluvnich vztahi s nimi ke schvéleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloudit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi ma nebo mél
z pfedchozich staveb 3patné zkusSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zajistovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvalil. Porudeni tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamzitému odstoupeni od
smlouvy a dale je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi Il
z celkové ceny dila.

Pozadovana kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi pfedpisy,
normami CSN a pfedpisy ESC. Pokud porusenim téchto piedpisti vznikne $koda, nese ji
pouze zhotovitel. DosaZena kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné
s podobnymi dily, pfipadné vlastnosti lep3i.

Zhotovitel zajisti veskeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k prfedani dila a
technologie.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré piedpisy BOZP a PO a poucit v tomto sméru
pripadné dotené tieti osoby.

Prace, které jiz v prubéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto nahradou objednateli S$koda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatkii v pfiméfené lhité stanovené objednatelem opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek 11
CAS PLNENI

. Zhotovitel se zavazuje zahdjit realizaci dila nejpozdéji do dvaceti dni od u€innosti této

smlouvy.
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. Zhotovitel se zavazuje dilo fadné a v¢as provést, a to tak, ze dokon¢i a pfeda objednateli
predmét dila (véetné predani veskeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozdéji do
30. 10. 2020.

. Za prodleni s dokon¢enim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi Il z dohodnuté
ceny dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

. Smluvni pokuta bude objednatelem vyuctovana formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dni od jejitho doruceni. Objednatel je opravnén provést
zapocet vyuctované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou ma z této smlouvy
viici zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

. Cena za prace uvedené v ¢lanku II. této smlouvy se sjedndva dle doloZzené cenové
kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 24.302.033,57 K¢

. K cené bez DPH bude pti¢tena DPH dle platnych pravnich pfedpist.

. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevna po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O ptipadné zméné ceny za
splnéni podminek uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzaviit
dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli
pravo na thradu vyssi ceny, nez ktera byla sjednana dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy.

.V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
pfedmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéz zapoéteny veskeré poplatky, napfiklad
poplatky za uzivani komunikace nebo vefejné pfistupnych pozemkd - ,,zabor* apod.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, ktera musi obsahovat, mimo udaje, jeZ musi obsahovat
danovy doklad, oznaceni banky a cislo G¢tu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru investora stavby. Toto
ustanoveni neplati pro zélohové faktury.

. V prtipad¢, Ze stavebni prace a jiné dodavky, které se zhotovitel zavazal realizovat dle této
smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich pfedpist upravujicich dané a poplatky pod
rezim tzv. pfeneseni dafiové povinnosti, pfipadné tyto pfedpisy ukladaji smluvnim stranam
ve vztahu k danim a poplatkiim jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskeré
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povinnosti z téchto predpisti plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, Ze
vyuctovani ceny se bude fidit rezimem pieneseni dafoveé povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznacit ¢islo smlouvy, nazev zakazky. Objednatel je
opravnén fakturu zhotoviteli vratit, jestlize tato nema nalezitosti danového dokladu ¢i
neobsahuje objednatelem pozadované udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s thradou faktury, nova lhiita splatnosti po¢ina plynout po doruceni opravené faktury.

. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechano na kone¢né vyuctovani, po piedani a prevzeti
dila bez vad a nedodélki. Pravo na uhradu faktury zhotoviteli vznika, bude-li dilo
zhotovitelem provedeno v pozadovaném objemu praci a kvalit¢. Pokud budou kontrolou
pii pfedani dila zjistény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného
plnéni, mize byt celkova smluvni pokuta za toto prodleni zapoc¢tena vii¢i pozastavené ¢asti
smluvni ceny formou samostatné faktury.

. Zhotovitel pieda nejpozdé&ji patého dne kazdého kalendainiho meésice objednateli soupis
provedenych praci v dokonéenosti dosazené k poslednimu dni predchéazejiciho
kalendainiho mésice. Technicky dozor investora posoudi pfedany soupis provedenych praci
do tiech pracovnich dni. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor investora zhotoviteli
piedany soupis provedenych praci, je tim zaroven potvrzeno pravo zhotovitele na vystaveni
faktury na dil¢i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorucit objednateli fakturu
nejpozdgji do péti pracovnich dni ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem soupisu
provedenych praci zpusobem vyse uvedenym vznika zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dil¢iho pInéni dafiovym dokladem. Dnem uskuteénéni dil¢iho
zdanitelného plnéni je patnacty den zjiStovaného mésice.

. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 30 dnii po jejim obdrZeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dni po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin tuhrady je povaZzovan den, kdy je
objednatelem dan pfikaz k provedeni platby, je-li tento piikaz nasledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednévaji smluvni strany trok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materidli a veSkerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespofi zépisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materialy nebo poddodavky pozaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfilozi faktury za material nebo
faktury poddodavateld (fotokopie). Bez téchto dokladi je faktura neplatna.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafiovych dokladech bude uvadét pouze ¢isla
bankovnich uétid, ktera jsou spravecem dané zvefejnéna zpisobem umoziujicim dalkovy
pristup (§ 98 pism. d) zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V piipadg, Ze
danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto dafiovy
doklad povaZovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskute¢nit platbu na zéklad€ tohoto
danového dokladu.

str.5z 13




9. V pfipadé, ze kdykoli pfed okamzikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na
zakladé této smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna
zpusobem umoziujicim dalkovy pfistup skutecnost, Ze zhotovitel je nespolehlivym
platcem (§ 106a zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo
od okamziku zvefejnéni ponizit vdechny platby zhotoviteli uskute¢fiované na zakladé této
smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, Ze takto zhotoviteli
nevyplacené ¢astky DPH odvede spravci dané sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zékona €. 235/2004 Sb.

Clanek VI.
STAVENISTE

1. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté zapisem nejpozdéji do dvaceti dni od u¢innosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel pied zahdjenim stavby zajisti veSkeré pozadavky vyplyvajici z celé zadavaci
dokumentace.

3. Soucasti dila jsou veskeré doklady, nezbytné k jeho fadnému uzivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem investora. Zhotovitel k dokonéeni dil¢i
¢asti dila - investorskému prevzeti kazdé etapy zajisti a pfeda objednateli vyse uvedené
doklady, a to zejména:

e protokoly o veSkerych zkouskdch, revizich a dalSich nutnych urednich zkouskdach
potiebnych k prokazani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vSech jeho
soucdsti, vcetné podrobmnych technickych zdaznamii o priubéhu a vysledcich téchto
zkousek;

e prohlaseni o shodé na vSechny pouZité materidly a zarizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim prFedmétu zakdzky,

e provést zaskoleni pracovnikii budouciho uZivatele na obsluhu veskerého dodaného
zarizeni;

o geometrické zaméreni dokoncené stavby,

e geometricky pldan v rozsahu pro zdpis do katastru nemovitosti (pokud bude vyZadovan)
v 7 vyhotoveni;

o dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitdlni;

e prubéznou fotodokumentaci provadéni dila; zhotovitel zajisti a predd objednateli
pribéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat pribéh dila, véetné popisu jednotlivich snimki a bude zejména
dokumentovat céasti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

4. Dokumenty dle piedchoziho odstavce tohoto ¢lanku zhotovitel pfedd objednateli po
piedchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru investora. Za timto
uCelem je zhotovitel povinen piedlozit predmétné dokumenty technickému dozoru
investora s dostateénym ¢asovym predstihem, nejpozdéji &tyfi pracovni dny pied
planovanym terminem pfedani a prevzeti jednotlivych etap dila.
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5. O odevzdani a pfevzeti staveni$té bude sepsan zapis, ktery podepisi zastupci smluvnich
stran.

6. Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrzovani predpist o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci vSech osob
v prostoru stavenisté (zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami),
hygienickych pfedpisi, zachovani pofadku na staveni$ti, za pozarni bezpec¢nost, déle se
zavazuje odstrariovat odpady a neéistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou ¢innosti a to i u svych
subdodavatelii. Odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR &. 93/2016 Sb., katalog odpadii, vyhlaskou MZP CR &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani sodpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
predpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedo$lo k ohroZovéani, nadmémému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, ke znecist'ovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
poruseni ochrannych pasem atd.

7. Za vsechny 8kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby objednateli, pfipadné tfetim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu nebo Skodu
odstranit na své naklady bez naroku na finanéni thradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

9. O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel pfisluSny spravni
organ v¢as a zadost dolozi pfislusnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z
davoda nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadieni organd statni spravy a rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrZenim obvodu
staveni$té z divodi lezicich vyhradné na stran¢ zhotovitele.

Clanek VII.
STAVEBNI DENIK

1. O pribé&hu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahéjeni
stavebnich praci a zapisuje viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
¢asovy postup praci, jejich jakost, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden v plném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zdkona
a dalSich platnych pravnich predpist.

2. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést
stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodé&lky.

3. Zapisy do stavebniho deniku &itelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povéfena osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.

4. Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéfen(a):
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Martin Vitovec — stavbyvedouci.
5. Denik se sklada z uvodnich listd, dennich zaznam a priloh.

Uvodni listy obsahuji:

- zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nézev a sidlo, IC aDIC objednatele,
zhotovitele projektt, zhotovitele dila a zmény téchto udaji, véetné podpisovych vzort
osob, opravnénych k provadeéni zépis,

- identifika¢ni udaje stavby podle projektu,

- piehled smluv v¢etné dodatki a zmén,

- seznam dokladt a afednich opatieni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplnku,

- ptehled provedenych zkousek vsech druhi.

6. Denni zaznamy se pisi do knihy se viivanymi listy jednak pevnymi a dale perforovanymi
pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na vétSim poctu pruipisi.
Perforované listy se Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psany i na
volné listy s pripisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s originalem.

7. V deniku se vyznac¢i doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o tizemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen ulozit druhy prupis dennich zaznamu oddélené od originélu tak, aby
byl k dispozici v piipadé ztraty nebo znifeni origindlu. Prvni prupis je pro potiebu
technického dozoru investora (TDI) a original pro objednatele.

9. Do stavebniho deniku muze provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce
technicky dozor investora, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a prislusné organy
statni spravy.

10. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zdpisem zastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu piipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnl, jinak se méd za to, Ze se znénim zapisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadfovat se k zdapisim ve stavebnim deniku uéinénych
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dni.

11. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani dopliikd a zmén smlouvy.

12. Original stavebniho deniku preda zhotovitel objednateli k investorskému pfevzeti stavby.

13. Kontaktni osoby objednatele pro ptipad havarie na vodovodnim fadu:
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Clanek VIIL
TECHNICKY DOZOR INVESTORA

. Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor, a to sam, pfipadné
prostfednictvim povéfené osoby, a v jeho prib&hu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
jinych pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutim organt statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

. Pfi provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

. Zastupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se s
podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, UCastni se pfedani staveniSté,
schvaluje zmény a dopliiky, které neprodluzuji lhity, nezvy3uji naklady a nezhorSuji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a uplnost cenovych podkladd, je opravnén
vstupovat na stavenisté. Ugastni se odevzdani a pfevzeti praci, kontroluje zakryvané prace,
ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélkii a vyklizeni stavenisté.

. Nerespektovani pisemnych pozadavki technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila
miiZe byt pro objednatele diivodem k pferuseni praci ¢i celé stavby vetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V pfipadé nerespektovani pokyni k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé Skody.

. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz k pferuSeni
prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpenost
provadéné stavby, zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci
zpusobeni Skody.

. 'V ptipadé, Ze v pribéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakékoliv
prace, zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti té&chto praci 3 pracovni dny predem. Vyzva
muZe byt provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zépis bude objednatelem
podepséan. V piipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za $kodu, kterd poruSenim této
povinnosti vznikla. Na Zadost objednatele je povinen dodate¢né umoznit objednateli
seznamit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel pfebira za dilo zaruku po dobu 60 meésict od dokonceného pfedani a pfevzeti
dila. Vady zjisténé v zaru¢ni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnli, nedojde-li k
dohodg o jiném terminu a to i v pfipadé, Ze odpovédnost za vady neuzna. Pokud v tomto
terminu tak neu¢ini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad treti osobé a zhotovitel je
povinen tyto naklady uhradit do 15 dnt od doruceni jejich vyuctovani zhotoviteli. Pokud
prokaze, ze za vady neodpovida, budou mu vynaloZzené naklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi veskeré Skody zpusobené vadou vyrobku dle zékona ¢.
59/1998 Sb., o odpovédnosti za Skodu zplisobenou vadou vyrobku.
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. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pii prejimce dila
b) pozdé&ji v ramci reklamaéniho fizeni béhem zaruéni doby

. Pfevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho ¢ast, ma pravo na dodatetné a bezplatné
odstranéni vady nebo na piiméfenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Déle v
reklamaci miiZe objednatel uvést své pozadavky, jakym zplisobem pozaduje vadu odstranit
nebo zda pozaduje finanéni nahradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dn po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych duvodi reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhuty se povazuje za v€as uplatnénou.

. V piipadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou
opravu objednateli pfedat. Pro postup piedani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI této
smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Deodatek ke smlouvé. Jiné zépisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytetného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcid
opravnénych k podpisu smlouvy.

. Kterakoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z divodu podstatného
poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012 Sb., druhou smluvni
stranou.

. Nepodstatnym poruSenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy
odstoupit z divodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimz splnénim je v prodleni, ani v dodate¢né pfiméfené lhuté, ktera ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, ¢i dle zakona, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V
odstoupeni musi byt déale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
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Odstoupeni musi byt prokazatelné doru¢eno druhé smluvni strané. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

. Odstoupi-li nékterda ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zplsobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,.dil¢imu pfedani dila“ a objednatel je povinen do 15 dni
od obdrzeni vyzvani zahajit dil¢i pfejimaci fizeni,

- strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z diivodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DiLA

. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a pifedanim pifedmétu
dila objednateli bez vad a nedodélkii.

. Objednatel splni svilj zavazek prevzit dilo zapisem o pievzeti, Ze dilo pfejima. Za rozhodny
se povazuje den ukonceni pfejimaciho fizeni.

. Objednatel neni povinen dilo prevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedinélé drobné vady, které sami o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani predmétu
dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. V takovém
pripadé se dilo povazuje za nepiedané.

. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze vlastnické pravo k dilu, respektive k casti dila
nabyva objednatel zhotovenim dila, respektive zhotovenim ¢asti dila, a to bez ohledu na to,
ze dilo, resp. ¢ast dila nebyly objednateli pfedany. V piipadé pochybnosti, zda je vlastnické
pravo k urcité ¢asti dila mozné nabyt samostatné, je rozhodujici stanovisko objednatele.
Bez ohledu na pfechod vlastnictvi dle tohoto ustanoveni smlouvy nese zhotovitel
nebezpec¢i $kody na provadéném dile a nebezpeci zniceni stavby az do okamziku prevzeti
dila (podpisem zépisu o pfedani dila). V piipadé vzniku poskozeni provadéného dila je
zhotovitel povinen takové poskozeni bez zbyte¢ného odkladu na vlastni naklady odstranit.
Nebezpeti skody na dile pfechazi na objednatele okamzikem ptedani dila, tedy okamzikem
podpisu zapisu o predani dila.

. Nedokon¢ené dilo nebo ¢&asti dila neni objednatel povinen pievzit, s vyjimkou uvedenou
v ¢lanku X. odst. 6 této smlouvy.

V ptipadé pozadavku objednatele na pfedéasné uzivani stavby, pfipadné jeji ¢asti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném predstihu se zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dni
predem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.
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8.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani a pii pfejimacim
fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonéeno nebo piipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé.

Zhotovitel piedlozi technickému dozoru minimalné ¢tyfi pracovni dny pied zahajenim

piejimaciho fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkouskéch zafizeni, tlakové zkousky,

- osvédceni o zkouskach pouzitych materialt, zaruéni listy, atesty, méfeni,

- dal3i podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uZivatelem objekti.

10. Soucasné s predanim a pfevzetim dila je zhotovitel povinen predat objednateli veSkerou

11

dokumentaci potfebnou pro fadné uzivani predmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.

. O prevzeti dila nebo jeho c¢asti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo

pfejima, obsahuje zapis prohlaSeni o prevzeti. Odmita-li dilo prevzit, sepiSe se zapis s
uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdtvodnéni.

12. Dilo je povazovano za dokonéené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢lanku II. této

13.

smlouvy, pokud jsou ukonceny radné a vcas a zhotovitel piedal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku.

Nejpozdéji do 15 pracovnich dni po terminu uspésného piedani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a uvést do puvodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organi.

Clanek XII.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:

I

Smlouva véetné jejich zmén (dodatktl) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,
pisemné pfijeti) a vzajemné odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi
k jejimu podpisu.

. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti

dnem uvefejnéni prostrednictvim registru smluv dle zédkona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

. Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi

pisemnou dohodou smluvnich stran, dodatky se fidi ustanovenim § 516 obcanského
zakoniku. Navrhy na zménu obsahu, tj. navrhy dodatkd, je opravnéna navrhnout a predlozit
kterakoliv smluvni strana.
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Ta smluvni strana, ktera poru$ila své smluvni povinnosti a v dusledku toho doslo ke
zruSeni smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni stran€ nutné
naklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zévazku vznikly, vcetné
piripadné skody.

. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této

smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vy3i vznikne
druhé strané v této souvislosti $koda, kterou Ize vymahat samostatné (smluvni strany
vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik).

Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatk) ve tfech (3)
vyhotovenich, z nichz dva (2) nalezi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

Obé& smluvni strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. ProhlaSuji
shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazné, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléha uvetejnéni prostiednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
smlouvu k uvefejnéni prosttednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.

Piilohy:
Pfiloha €. 1 - Politika integrovaného systému fizeni spole¢nosti Vodarna Plzen a.s.
Ptiloha ¢. 2 - Pokyny k zajisténi BOZP na pfedanych pracovistich a pii pohybu v objektech

provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

V Plzni dne: 13 -11- 2019 V Plzni dne: #%.44. 207%

VODARNA PLZEN a.s. STAVMONTA spol. sr.o.
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Vodarna

POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RIZENI
SPOLECNOST! VODARNA PLZEN a.s.

Spoleénost VODARNA PLZEN a.s. je dlouholetym provozovatelem vodohospodafské infrastruktury
v Plzenském kraji. Pro nase zakazniky predevsim zajistujeme:
o vyrobu a dodavku pitné vody
o odvadéni a Cisténi odpadnich vod
o zakaznické sluzby (podpora pfi uzavirani smluv o dodavkach pitné vody a odvadéni
odpadnich vod, vodomérna a odectova sluzba

Zavedeny a fadné udrZzovany integrovany systém fizeni vychazi z pozadavkl zainteresovanych stran a
je zarukou jejich plnéni. V sou¢asné dobé mame certifikovany systemy:
o kvality poskytovanych sluzeb (CSN EN 1SO 9001)
o ochrany Zivotniho prostiedi (CSN EN ISO 14001)
zajidténi bezpednosti prace a ochrany zdravi nasich zaméstnanc (CSN OHSAS 18001)
hospodafeni s energiemi (CSN EN ISO 50001)
o systém fizeni bezpeénosti informaci (CSN I1SO/ IEC 27001)

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI KVALITY
Nasim zamérem je uspokojit potfeby svych zakaznikl, poskytované sluzby pinit ve stanovenych
terminech a pozadované kvalité, s nasimi dodavateli budovat transparentni a oboustranné vyhodné
obchodni vztahy a v neposledni fadé podporovat rozvoj a odbornou zpiisobilost nadich zaméstnanci pro
dosazeni vysoké arovné kvality odvadéné prace.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi ZAMESTNANCU
Nejcennéjsim majetkem spolecnosti je lidsky potencial. Vazime si tohoto bohatstvi a klademe velky diraz
na ochranu zdravi zaméstnancil a jejich bezpeénosti pfi praci, vytvareni bezpecného pracovniho prostredi
a prevenci vzniku pracovnich trazl. Kazdoro¢né vynakladame nemalé finanéni zdroje na modernizaci
vyrobnich technologii a strojniho vybaveni.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNi PROSTREDI
A HOSPODARENI S ENERGIEMI
Svym odpovédnym pristupem se snazime eliminovat dopady nasi €innosti na jednotlivé slozky Zivotniho
prostfedi, pfedchazime vzniku ekologickych havarii, podporujeme znovuvyuziti odpadl vznikajicich
v disledku nadeho plsobeni. Technicka zafizeni provozujeme tak, abychom G¢inné vyuzivali vSechny
druhy energii, soustavné snizovali energetickou naronost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potencial pro Usporu vyuzivanych energii.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLAST! RIZENi BEZPECNOSTI INFORMACI
Bezpetnost informaci ve véech formach je v sou¢asné dobé dalsi klicovou oblasti, na kterou se v ramci
posileni divéryhodnosti nasi spolecnosti zamé&fujeme. Nasim poslanim je udrzovat vysokou uroven
zajisténi bezpecnosti informaci spocivajici v zajisténi jejich dostupnosti, zamezeni jejich neZadouci
modifikaci, zneuziti nebo ztraté. VVSe v souladu s platnou legislativou.

V Pizni 1.8.2019




