
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

144 401 489,82CZK

0,00

Základ daně
119 340 074,23

Výše daně

0,00
25 061 415,59

2883/DPS-2016
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

DPS_Projektová dokumentace pro provádění stavby

Sazba daně

119 340 074,23

15,00%
21,00%
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2883/DPS-2016

Stavba:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

4 175 649,503 450 950,00Vedlejší a Ostatní náklady
545 454,00

325 000,23 393 250,28

659 999,34

Čerpací stanice ČS-A, Strojn ě technologická část

Čerpací stanice ČS - A

Provozní rozvod silnoproudu, MaR

870 454,23 1 053 249,62
1 272 723,10 1 539 994,95Přeložky sítí technického vybavení

TZ 01.2

TZ 
02.1_Nezp
ůsobNákl

TZ 01.3

TZ 01.4
TZ 02

TZ 02.1 Kanaliza ční stoky

Kanaliza ční stoky ( Nezp ůsobilé náklady mimo 
výkop-Obnova Komunikace)

Splašková kanalizace - Mniší

TZ 02.2
TZ 02.3

Kód

TZ 01
TZ 01.1
TZ 
01.1_Nezp
ůsobNákl

VON

PS 01.1

PS 01

PS 01.2

4 974 000,00

57 660 849,65

6 018 540,00

3 839 855,68

47 653 594,75

3 173 434,45

69 059 240,2857 073 752,30
587 891,81485 861,00

5 137 776,66

4 723 500,00 5 715 435,00

6 216 709,76

Kanaliza ční přípojky

Čerpací stanice ČS-A, včetně výtlaku a p řípojky 
NN

Kanaliza ční přípojky

Přeložky sítí technického vybavení

Kanaliza ční stoky ( Nezp ůsobilé náklady mimo 
výkop-Obnova Komunikace)

Splašková kanalizace - Vl čovice
Kanaliza ční stoky

Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)

Cena bez DPH [CZK]

119 340 074,23

57 944 917,70
47 091 066,52

144 401 489,82

70 113 350,42
56 980 190,49

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

Cena s DPH [CZK]

30. 9. 2018

Popis

506 713,52 613 123,36

Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Luč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 091 066,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 47 091 066,52 21,00% 9 889 123,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56 980 190,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice

TZ 01.1 - Kanaliza ční stoky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ondřej Luč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 47 091 066,52

HSV - Práce a dodávky HSV 46 695 006,52
    1 - Zemní práce 20 399 214,97

    2 - Zajištění objektů a sloupů NN/ VO 2 420 500,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 293 855,29

    5 - Komunikace 6 242 281,38

    8 - Trubní vedení 9 040 491,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 700 100,21

    99 - Přesun hmot 5 448 988,50

    997 - Přesun sutě 1 149 575,10

PSV - Práce a dodávky PSV 396 060,00
    762 - Konstrukce tesařské 10 000,00

    M - Práce a dodávky M 386 060,00
      23-M - Potrubí a armatury 386 060,00

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice

TZ 01.1 - Kanaliza ční stoky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ondřej Luč

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 47 091 066,52

D HSV Práce a dodávky HSV 46 695 006,52

D 1 Zemní práce 20 399 214,97

1 K 111201101
Odstranění křovin průměru kmene do 100 mm i s 
kořeny z celkové plochy do 1000 m2

m2 150,000 45,30 6 795,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11, F.1

2 K 112101102-R

Kácení stromů listnatých a jehličnatých D kmene do 
max.1200 mm ( včetně nařezání na metrové kusy a 
naskládání do "figury",  a přesunu dle požadavku 
vlastníka)

kus 90,000 1 000,00 90 000,00

P

 Poznámka k položce:
_Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

 průměru kmene přes 300 do 500 mm
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11, F.1

3 K 112251221
Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 
odfrézováním do hloubky 0,5 m

m2 17,663 3 230,00 57 051,49

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 

 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11, F.1

VV 90*(3,14*0,25*0,25) "průměr kmene do max.1200mm" 17,663

4 K 162301412-R
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých a 
jehličnatých do 5 km D kmene do max.1200 mm

kus 90,000 894,00 80 460,00

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru 

 přes 300 do 500 mm
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11, F.1

5 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 
100 mm

m2 150,000 60,40 9 060,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11, F.1

6 K 162301912-R
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých a jehličnatých D kmene do max.1200 mm 
ZKD 5 km

kus 90,000 62,40 5 616,00

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých a 

 jehličnatých, o průměru přes 300 do max.1200 mm
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11, F.1

7 K 460030028-R.1 Štěpkování větví kácených stromů a křovin kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

P

 Poznámka k položce:
_Přípravné terénní práce štěpkování netěžitelného porostu 

 s odvozem
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11, F.1

8 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 
zámkových dlaždic - Zámková dlažba

m2 278,000 77,00 21 406,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

9 K 113107222
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 150 mm - Zámková dlažba

m2 278,000 34,90 9 702,20

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

10 K 113107224
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 350 mm - Cyklostezka pojízdná

m2 159,390 70,50 11 237,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

TZ 01.1 - Kanaliza ční stoky

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
(116)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře 
Cyklostezka pojízdná

120,060

VV
(38)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře 
Cyklostezka pojízdná

39,330

VV Součet 159,390

11 K 113107223
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 250 mm - Cyklostezka nepojízdná

m2 438,290 52,30 22 922,57

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(78+3+13)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře 
Cyklostezka nepojízdná

97,290

VV
(91+247+3)*(1,000) "(dl)*(prům.š.)_TZ01.3-3 Výtlak A_celá 
šíře Cyklostezka nepojízdná

341,000

VV Součet 438,290

12 K 113154363.3
Frézování živičného krytu tl 50 mm ( resp. tl. 40 mm 
Cyklostezka pojízdná) pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase - Cyklostezka pojízdná a 

m2 1 773,000 58,00 102 834,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(116+0,250+0,250)*(3,0) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01 
Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná

349,500

VV
(38+0,250+0,250)*(3,0) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01 
Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná

115,500

VV
((78+3+13)+0,250+0,250)*(3,0) 
"((dl)+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře 
Cyklostezka nepojízdná

283,500

VV
((91+247+3)+0,250+0,250)*(3,0) 
"((dl)+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01.3-3 Výtlak A_celá šíře 
Cyklostezka nepojízdná

1 024,500

VV Součet 1 773,000

13 K 113107221
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 70 mm - Místní komunikace

m2 3 453,997 23,90 82 550,53

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(1727+58+303+549+57+27+84,3+169+167+3,5+48+50+6
2+2+19,4)*(1,035) "(dl)*(š)_DN300

3 442,617

VV (5)*(2,276) "(dl)*(š)_DN1000 11,380
VV Součet 3 453,997

14 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace

m2 5 119,597 58,00 296 936,63

P

 Poznámka k položce:
_Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na 
dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami 

 v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(1727+58+303+549+57+27+84,3+169+167+3,5+48+50+6
2+2+19,4)*(1,035+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN300

5 105,717

VV (5)*(2,276+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN1000 13,880
VV Součet 5 119,597

15 K 113107222.1
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 150 mm - Krajská komunikace II/486

m2 189,037 34,90 6 597,39

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(12+0,150+0,150)*(1,035+0,150+0,150) 
"(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

16,421

VV
(129+0,150+0,150)*(1,035+0,150+0,150) 
"(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh 
u DN300 Stoka C2

172,616

VV Součet 189,037

16 K 113154363.1
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase - Krajská 
komunikace II/486

m2 217,971 58,00 12 642,32

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(12+0,250+0,250)*(1,035+0,250+0,250) 
"(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

19,188

VV
(129+0,250+0,250)*(1,035+0,250+0,250) 
"(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh 
u DN300 Stoka C2

198,783

VV Součet 217,971

17 K 113107222.2.1
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 180 mm - Státní komunikace I/58

m2 343,620 34,90 11 992,34

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
((317+10+1+4)+4*(0,000+0,000))*(1,035+0,000+0,000) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený 
jízdní pruh u DN300

343,620

18 K 113107222.2.2
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 150 mm - Státní komunikace I/58

m2 444,822 34,90 15 524,29

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
((317+10+1+4)+4*(0,150+0,150))*(1,035+0,150+0,150) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený 
jízdní pruh u DN300

444,822

19 K 113154363.2
Frézování živičného krytu tl 45 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase - Státní komunikace 
I/58

m2 512,690 58,00 29 736,02

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
((317+10+1+4)+4*(0,250+0,250))*(1,035+0,250+0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený 
jízdní pruh u DN300

512,690

20 K 113202111
Vytrhání silničních a chodníkových obrub krajníků 
obrubníků stojatých

m 311,000 57,60 17 913,60

P

 Poznámka k položce:
_Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

 prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 71 "m_silniční 71,000
VV 240 "m_chodníkové 240,000
VV Součet 311,000

21 K 113203111 Vytrhání řádků-rigolů z dlažebních kostek m 168,000 63,60 10 684,80

P

 Poznámka k položce:
_Vytrhání řádků-rigolů s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

 prostředek z dlažebních kostek
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 2*64,0 "počet řádků*dl 128,000
VV 2*20,0 "počet řádků*dl_Stoka A 40,000
VV Součet 168,000

22 K 465513157-r1
D+M Křížení toku č.1, stoka C.6, parc. č. 987, k.ú. 
Vlčovice;

m 5,000 16 000,00 80 000,00

P

VV 5,0 "dl_(dle výkresu Situace_s průměrnou šířkou 5,0+5,0) 5,000

23 K 851371131
Křížení č.1, Montáž potrubí z trub litinových 
hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop 
DN 300 - Křížení toku č.1 stoka C.6, parc. č. 987, 

m 20,900 294,00 6 144,60

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

24 M 552531310

Křížení č.1, Dodávka-trouba kanalizační litinová se 
spoji jištěnými proti podélnému posuvu DN 300 mm, 
tř. C50 (K9), vnitřní výstelka CM z hlinitanového 
cementu, vnější obal cementace - Křížení toku č.1 
stoka C.6, parc. č. 987, k.ú. Vlčovice;

m 20,900 4 300,00 89 870,00

P

 Poznámka k položce:
_V místě křížení je jako materiál stoky navrženo potrubí z tvárné 
litiny DN 300 určené pro přepravu odpadních vod s vnitřní 
výstelkou hlinitanovým cementem nebo polyuretanu, vnější povrch 
včetně vnitřku hrdla bude pozinkován (min. 200 g/m2) a opatřen 
obalem z cementové malty. Spoje budou chráněny manžetou. 
Potrubí bude obetonováno betonem C 30/37 - XF3 do výše 300 

 mm nad vrchol.

25 K 465513157-R2
D+M Křížení č.2, stoka A u Š-A50 - v místě 
zatrubnění (odlehčení) pod silnicí I/58 (pro potrubí z 

m 4,500 3 500,00 15 750,00

P

VV 4,5 "dl_(dle výkresu Situace_s průměrnou šířkou 1,3) 4,500

 Poznámka k položce:
 _Křížení č.1, stoka C6  - parc. č. 987, k.ú. Vlčovice (náhon).

Křížení je navrženo mezi objekty Š-A40 – RŠ1 v bezprostřední blízkosti přemostění. Po uložení potrubí bude proveden zához rýhy vytěženým materiálem z řečiště a břehy 
potoka budou opevněny dlažbou z lomového kamene tl. 300 mm uložené do betonového lože tl. 200 mm po břehovou hranu. Dlažba bude opřena o patku z lomového 
kamene 500/600 o hmotnosti 80-120 kg prolitou CM. Navržená délka opevnění je 5 m. Opevnění bude provedeno ve sklonu stávajícího svahu a bude plynule navazovat 

 na stávající průtočný profil a mostní konstrukci. 
Dno proti toku bude v délce 1,5 m upraveno lomovým kamenem s urovnáním hmotnosti cca 20 kg a lomovým kamenem s urovnáním na štět hmotnosti 50-80 kg s 

 prolitím CM.
 Hloubka krytí kanalizace pod tokem bude min. 0,6m.

V místě křížení je jako materiál stoky navrženo potrubí z tvárné litiny DN 300 určené pro přepravu odpadních vod s vnitřní výstelkou hlinitanovým cementem, vnější 
povrch včetně vnitřku hrdla bude pozinkován (min. 200 g/m2) a opatřen obalem z cementové malty. Spoje budou chráněny manžetou. Potrubí bude obetonováno 

 betonem C 30/37 - XF3 do výše 300 mm nad vrchol.
 

 _Výkop bude proveden kolmo, na dno výkopu bude uložena geotextílie 300 g/m2 a bude proveden hutněný roznášecí štěrkový polštář (fr.16-32).
 Přechod bude označen v terénu sloupkem s orientační tabulkou.

Provedenými úpravami toku nedojde ke snížení kapacity stávajícího koryta. V potřebném rozsahu bude provedeno odstranění stávající vzrostlé zeleně rostoucí na 
 březích.

 Poznámka k položce:
 _Křížení č.2, stoka A - parc. č. 987 k.ú. Vlčovice (náhon).

Křížení je navrženo mezi objekty Š-A49 - Š-A50 v místě zatrubnění náhonu pod silnicí I/58, v otevřeném výkopu. Po dobu realizace bude stávající zatrubnění v dimenzi 
DN500 ve výkopu zajištěno/podepřeno. Po uložení potrubí bude proveden zásyp rýhy hutněný zrnitou nesoudržnou zeminou (G1, např. štěrkodrť), hutněnou ve vrstvách 

 max. 250 mm (fr. 0-63). Vrstva zásypu po niveletu zatrubnění bude zpevněna prolitím cementopopílkovou suspenzí CPS5.
 Hloubka krytí kanalizace pod zatrubněným náhonem bude > 2 m.

 V místě křížení je jako materiál stoky navrženo potrubí z PVC-U plnostěnné, SN 12, DN 300.
 

 _Výkop bude proveden kolmo, na dno výkopu bude uložena geotextílie 300 g/m2 a bude proveden hutněný roznášecí štěrkový polštář (fr.16-32).
 Přechod bude označen v terénu sloupkem s orientační tabulkou.

Provedenými úpravami toku nedojde ke snížení kapacity stávajícího koryta. V potřebném rozsahu bude provedeno odstranění stávající vzrostlé zeleně rostoucí na 
 březích.

Z důvodu minimalizace zákalu vody bude výstavba kanalizace prováděna pod ochranou zemní hrázky a voda bude převáděna provizorním plastovým potrubím DN 500-
 600. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 460310107

Křížení č.3, Montáž-Řízený zemní protlak strojně v 
hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 
315 mm - Bezvýkopová technologie (bez chráničky) 
Křížení č.3 stoka C.8, ř.km 2,25, parc.č. 987, k.ú. 
Vlčovice

m 22,000 2 640,00 58 080,00

P

27 M 286158670

Křížení č.3, Dodávka-trubka vodovodní tlaková 
PE100RC DN300, SDR11, spojovaná svařováním 
na tupo s následným odstraněním návarků z 
průtočného profilu - Bezvýkopová technologie (bez 
chráničky) Křížení č.3 stoka C.8, ř.km 2,25, parc.č. 
987, k.ú. Vlčovice

m 22,000 2 440,00 53 680,00

P

 Poznámka k položce:
 _Křížení č.3, stoka C.8, ř.km 2,25 – parc.č. 987, k.ú. Vlčovice.

Křížení potoku je navrženo za použití bezvýkopové technologie 
(bez chráničky), např. řízené horizontální vrtání bez zásahu do 

 vodoteče. Hloubka krytí kanalizace pod tokem bude min. 1,2m. 
Jako materiál kanalizace bude použito potrubí z PE 100 RC, De 
315, SDR11 s vnějším ochranným pláštěm (PP, PE), vhodným k 
realizaci navrženou technologií, spojované svařováním na tupo s 

 následným odstraněním návarků z průtočného profilu.
V současné době je průtočný profil tvořen obdélníkovým profilem a 

 je opevněn kamennou zídkou/dlažbou.
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 

28 K 465513157-R4
D+M Křížení toku č.4, stoka C.9 - (pro potrubí z PP 
DN 300 (bez chráničky)), ř. km 2,45, parc.č. 987, 
k.ú. Vlčovice;

m 4,000 3 500,00 14 000,00

P

VV 4,0 "dl_(dle výkresu Situace_s průměrnou šířkou 1,5+1,5) 4,000

29 K 465513157-R5
D+M Křížení č.5, kanalizační přípojka DN150 KP316 
na stoce C.9 - v místě zatrubnění, parc.č.985, k.ú. 

m 4,000 3 500,00 14 000,00

P

VV 4,0 "dl_(dle výkresu Situace_s průměrnou šířkou 1,5) 4,000

30 K 1417041

Startovací a koncové šachty-zemní práce,zajištění 
stavební jámy vč.rozepření,vystrojení,zčerpávání 
vody po dobu výstavby - Bezvýkop.technologie 
Křížení silnice II/486 stoka A;Křížení silnice I/58 
stoka A;Křížení silnice I/58 stoka C3;Křížení č.3, 

m3 299,455 2 300,00 688 746,50

P

 Poznámka k položce:
_Startovací pažené šachty protlaku mají vnitřní půdorysné rozměry 
5,0 x 3,5 m, koncové 2,0x2,0. Pažení šachty sestává z 
vodorovných rámů složených z ocelových válcovaných I profilů a 
ze svislých ocelových pažnic „Union“ 908/3. Výstavba jam bude 
prováděna technologií hnaného pažení (v závislosti na místních 
geologických podmínkách může být využito technologie zátažného 
pažení). Dno startovací šachty bude po celou dobu realizace 
upraveno hutněným štěrkopískovým polštářem tl. 100÷150 mm, 
silničními panely a studniční skruží prům.0,8m, v dolní části bude 
vybudována opěrná stěna. Dno koncové šachty bude upraveno 

 štěrkopískovým polštářem tl. 100÷150 mm.
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 

 Poznámka k položce:
 _Křížení č.5, kanalizační přípojka KP 316 - parc.č.985, k.ú. Vlčovice, bezejmenný přítok Babincova potoka IDVT 10210121

 Křížení je navrženo na kanalizační přípojce KP 316, zaústěné do Š2 na stoce C9.
 V místě navrženého křížení je potok zatrubněn betonovým potrubím DN 800.

Křížení je navrženo v otevřeném výkopu, stávající zatrubnění bude ve výkopu zajištěno/podepřeno. Po uložení potrubí bude proveden obsyp potrubí, nad obsyp bude v 
celém úseku provedeno zalití rýhy cementopopílkovou suspenzí CPS5 po úroveň potrubí DN 800. Následně bude proveden zásyp rýhy hutněný zrnitou nesoudržnou 

 zeminou (G1, např. štěrkodrť), hutněnou ve vrstvách max. 250 mm (fr. 0-63).
 Hloubka krytí kanalizace pod zatrubněným úsekem vodoteče bude min. 0,6 m. Jako materiál kanalizace bude použito potrubí z PVC-U SN min.8, DN 150 (bez chráničky).

 

 _Výkop bude proveden kolmo, na dno výkopu bude uložena geotextílie 300 g/m2 a bude proveden hutněný roznášecí štěrkový polštář (fr.16-32).
 Přechod bude označen v terénu sloupkem s orientační tabulkou.

Provedenými úpravami toku nedojde ke snížení kapacity stávajícího koryta. V potřebném rozsahu bude provedeno odstranění stávající vzrostlé zeleně rostoucí na 
 březích.

Z důvodu minimalizace zákalu vody bude výstavba kanalizace prováděna pod ochranou zemní hrázky a voda bude převáděna provizorním plastovým potrubím DN 500-

 Poznámka k položce:
 _Křížení č.3, stoka C8, ř.km 2,25 – parc.č. 987, k.ú. Vlčovice (Babincův potok).

Křížení je navrženo mezi objekty Š-A52 – RŠ1 a je navrženo za použití bezvýkopové technologie (bez chráničky), řízeného horizontální vrtání bez zásahu do vodoteče. 
Hloubka krytí kanalizace pod tokem bude min. 1,2m. Jako materiál kanalizace bude použito potrubí z PE 100 RC, SDR 11, s vnějším ochranným pláštěm (PE, PP) DN 
300 spojované svařováním, návarky z průtočného profilu budou odstraněny. V současné době je průtočný profil tvořen obdélníkovým profilem a je opevněn kamennou 

 zídkou/dlažbou.
 

 _Výkop bude proveden kolmo, na dno výkopu bude uložena geotextílie 300 g/m2 a bude proveden hutněný roznášecí štěrkový polštář (fr.16-32).
 Přechod bude označen v terénu sloupkem s orientační tabulkou.

Provedenými úpravami toku nedojde ke snížení kapacity stávajícího koryta. V potřebném rozsahu bude provedeno odstranění stávající vzrostlé zeleně rostoucí na 
 březích.

Z důvodu minimalizace zákalu vody bude výstavba kanalizace prováděna pod ochranou zemní hrázky a voda bude převáděna provizorním plastovým potrubím DN 500-

 Poznámka k položce:
 _Křížení č.4, stoka C9, ř. km 2,45 – parc.č. 987, k.ú. Vlčovice (Babincův potok).

 Křížení je navrženo mezi objekty Š-A57 – RŠ1. Křížení bude provedeno překopem. Břehy potoka jsou opevněny oboustrannou kamennou zdí.
Stávající opevnění řečiště bude v potřebném rozsahu rozebráno. Po uložení potrubí bude proveden zához rýhy vytěženým materiálem z řečiště. Na obou březích bude 
obnovena zeď z ŽB s lícem vyzděným z lomového kamene na CM. Nad zdí bude provedeno ohumusování a osetí travním semenem až po břehovou hranu. Navržená 

 délka obnovy opevnění je cca 6,5 m. Opevnění bude provedeno ve sklonu stávajícího svahu a bude plynule navazovat na stávající průtočný profil a mostní konstrukci. 
 Hloubka krytí kanalizace pod tokem bude cca 1,3 m (min. 1,2m). Jako materiál kanalizace bude použito potrubí z PP SN min.10, DN 300 (bez chráničky).

 

 _Výkop bude proveden kolmo, na dno výkopu bude uložena geotextílie 300 g/m2 a bude proveden hutněný roznášecí štěrkový polštář (fr.16-32).
 Přechod bude označen v terénu sloupkem s orientační tabulkou.

Provedenými úpravami toku nedojde ke snížení kapacity stávajícího koryta. V potřebném rozsahu bude provedeno odstranění stávající vzrostlé zeleně rostoucí na 
 březích.

Z důvodu minimalizace zákalu vody bude výstavba kanalizace prováděna pod ochranou zemní hrázky a voda bude převáděna provizorním plastovým potrubím DN 500-
 600. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
1*(4,5*3,5*(2,71+1,05)) 
"počet*(dl*š*(prům.hl.))_Montáž.jáma_Křížení silnice II/486 
stoka A;

59,220

VV
1*(2,0*2,0*(2,71+0,75)) 
"počet*(dl*š*(prům.hl.))_Konc.jáma_Křížení silnice II/486 
stoka A;

13,840

VV
1*(5,0*3,5*(2,62+1,05)) 
"počet*(dl*š*(prům.hl.))_Montáž.jáma_Křížení silnice I/58 
stoka A;

64,225

VV
1*(2,0*2,0*(4,66+0,75)) 
"počet*(dl*š*(prům.hl.))_Konc.jáma_Křížení silnice I/58 
stoka A;

21,640

VV
1*(5,0*3,5*(3,85+1,05)) 
"počet*(dl*š*(prům.hl.))_Montáž.jáma_Křížení silnice I/58 
stoka C3;

85,750

VV
1*(2,0*2,0*(3,72+0,75)) 
"počet*(dl*š*(prům.hl.))_Konc.jáma_Křížení silnice I/58 
stoka C3;

17,880

VV
1*(4,0*1,5*(2,39+0,3)) 
"počet*(dl*š*(prům.hl.))_Montáž.jáma_Křížení č.3, stoka 

16,140

VV
1*(4,0*1,5*(2,96+0,5)) 
"počet*(dl*š*(prům.hl.))_Konc.jáma_Křížení č.3, stoka C8;

20,760

VV Součet 299,455

31 K 143204113

Ražení štol s ostěním z ocelových trub protlačením l 
do 100 m D nad 720 do 820 mm - Chránička 
Bezvýkopová technologie Křížení silnice II/486 stoka 
A, Křížení silnice I/58 stoka A, Křížení silnice I/58 

m 51,000 10 780,00 549 780,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 17+17,5+16,5 51,000

32 M 143332800

trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11375.1 
D820 tl 10 mm - Chránička Bezvýkopová 
technologie Křížení silnice II/486 stoka A, Křížení 
silnice I/58 stoka A, Křížení silnice I/58 stoka C3

m 51,000 6 160,00 314 160,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

33 K 141704

Uložení a doplňkové konstrukce vč.utěsnění konců 
chráničky - Bezvýkopová technologie Křížení silnice 
II/486 stoka A, Křížení silnice I/58 stoka A, Křížení 
silnice I/58 stoka C3

sada 1,000 30 000,00 30 000,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

34 K 141703
Zafoukání mezikruží cementopopílkovou suspenzí - 
Bezvýkopová technologie Křížení silnice II/486 stoka 
A, Křížení silnice I/58 stoka A, Křížení silnice I/58 

m3 22,019 1 500,00 33 028,50

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV (17+17,5+16,5)*(3,14*0,4*0,4) 25,622
VV -(17+17,5+16,5)*(3,14*0,15*0,15) -3,603
VV Součet 22,019

35 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 1 832,000 70,70 129 522,40

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11, F.2, F.2.1

VV 229*8 "počet dní*počet hodin za den 1 832,000

36 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 
10 m přítok do 500 l/min

den 229,000 44,30 10 144,70

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11, F.2, F.2.1

VV (4669,5-17,0-20,0-15,0-37,3)/20 "(dl)/úsek za 1 den 229,010
VV Mezisoučet 229,010
VV 229 229,000

37 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí DN do 200 
ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na 
začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

m 20,700 273,00 5 651,10

P

 Poznámka k položce:
 s opotřebením hmot potrubí, jmenovité světlosti DN do 200

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
 až 01.1-1.11

VV 20*1,035 "počet*š._u DN300 20,700

38 K 119001402

Dočasné zajištění podzemního potrubí DN přes 200 
do 1200 ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých 
byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 
konstrukce;

m 22,770 430,00 9 791,10

P

 Poznámka k položce:
s opotřebením hmot potrubí, jmenovité světlosti DN přes 200 do 

 1200
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 

 až 01.1-1.11
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VV 22*1,035 "počet*š._u DN300 22,770

39 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního vedení z volně 
ložených kabelů ve výkopišti ve stavu i poloze, ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s 
ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

m 3,105 221,00 686,21

P

 Poznámka k položce:
s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených 

 kabelů a to do 3 kabelů
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 

 až 01.1-1.11

VV 3*1,035 "počet*š._u DN300 3,105

40 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení - Křížení plynovodní potrubí a 

m3 904,077 398,00 359 822,65

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 3*(1,035*1,032*1,032) "počet*(š.*dl.*v.)_u DN300" 3,307
VV 2*(1,035*1,040*1,040) "počet*(š.*dl.*v.)_u DN300" 2,239
VV 2*(1,035*1,150*1,150) "počet*(š.*dl.*v.)_u DN300" 2,738

VV
(523,5+377,0+180,4+124,8+356,4+168,9)*(1,035/2*1,000) 
"(dl)*(š./polovina výkopu*v.)_u DN300 Souběhy"

895,793

VV Součet 904,077
41 K 121101102

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 
m

m3 1 311,450 38,60 50 621,97

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV (4669,5-3795,2)*6*0,25 "(dl)*š*tl 1 311,450

42 K 132201204
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu 
přes 5000 m3

m3 6 744,417 95,40 643 417,38

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(4669,5-60,9-17,0-17,5-16,5-22,0)*1,035*2,5 
"dl*š*prům.hl._DN300

11 735,865

VV (60,9)*2,276*3,8 "dl*š*prům.hl._DN1000SKLL 526,712
VV Mezisoučet 12 262,577
VV 12262,577*0,55 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % 6 744,417

43 K 132201209
Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 
3

m3 2 023,325 27,50 55 641,44

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 6744,417*0,3 2 023,325

44 K 132301204
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu 
přes 5000 m3

m3 4 905,031 158,00 774 994,90

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(4669,5-60,9-17,0-17,5-16,5-22,0)*1,035*2,5 
"dl*š*prům.hl._DN300

11 735,865

VV (60,9)*2,276*3,8 "dl*š*prům.hl._DN1000SKLL 526,712
VV Mezisoučet 12 262,577
VV 12262,577*0,40 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % 4 905,031

45 K 132301209
Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 
4

m3 1 471,509 66,60 98 002,50

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 4905,031*0,3 1 471,509
46 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 613,129 1 500,00 919 693,50

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(4669,5-60,9-17,0-17,5-16,5-22,0)*1,035*2,5 
"dl*š*prům.hl._DN300

11 735,865

VV (60,9)*2,276*3,8 "dl*š*prům.hl._DN1000SKLL 526,712
VV Mezisoučet 12 262,577
VV 12262,577*0,05 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % 613,129

47 K 151201102
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 23 140,840 150,00 3 471 126,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
2*(4669,5-60,9-17,0-17,5-16,5-22,0)*2,5 
"2strany*(dl)*prům.hl._DN300

22 678,000

VV 2*(60,9)*3,8 "2strany*(dl)*prům.hl._DN1000SKLL 462,840
VV Součet 23 140,840

48 K 151201112
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

m2 23 140,840 50,00 1 157 042,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

49 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 3 až 4 hl 
výkopu do 4 m

m3 11 649,448 20,00 232 988,96

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(4669,5-60,9-17,0-20,0-15,0-37,3)*1,035*2,5 
"dl*š*prům.hl._DN300

11 693,689

VV (60,9)*2,276*3,8 "dl*š*prům.hl._DN1000SKLL 526,712
VV Mezisoučet 12 220,401
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VV 12262,577*0,95 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % 11 649,448
50 K 161101152

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 výkopu do 
4 m

m3 613,129 205,00 125 691,45

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(4669,5-60,9-17,0-20,0-15,0-37,3)*1,035*2,5 
"dl*š*prům.hl._DN300

11 693,689

VV (60,9)*2,276*3,8 "dl*š*prům.hl._DN1000SKLL 526,712
VV Mezisoučet 12 220,401
VV 12262,577*0,05 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % 613,129

51 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 10 239,672 100,00 1 023 967,20

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
12262,577-(7647,986-6164,011) "svisl.přem.-(zásyp-zásyp 
mater.)

10 778,602

VV Mezisoučet 10 778,602
VV 10778,602*0,95 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % 10 239,672

52 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

m3 20 479,344 20,20 413 682,75

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
12262,577-(7647,986-6164,011) "svisl.přem.-(zásyp-zásyp 
mater.)

10 778,602

VV Mezisoučet 10 778,602
VV 10778,602*0,95 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % 10 239,672
VV 10239,672*2 'Přepočtené koeficientem množství 20 479,344

53 K Srov-980-R
Poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz 
rozboru o uložení odpadu na skládku

m3 10 778,602 150,00 1 616 790,30

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

54 K 174101101
Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, 
hutnění po vrstvách tl. max. 300 mm

m3 7 647,986 95,00 726 558,67

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(4669,5-60,9-17,0-17,5-16,5-22,0)*1,035*(2,5-0,935) 
"dl*š*prům.hl._DN300

7 346,651

VV (60,9)*2,276*(3,8-1,626) "dl*š*prům.hl._DN1000SKLL 301,335
VV Součet 7 647,986

55 M 122614300
zrnitý nesoudržný materiál, štěrkodrť fr. 0-63 mm, 
vč. dopravy

t ######## 300,00 3 540 798,90

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV (3790,2)*1,035*(2,5-0,935) "dl*š*prům.hl._DN300 6 139,271
VV (5,0)*2,276*(3,8-1,626) "dl*š*prům.hl._DN1000SKLL 24,740
VV Mezisoučet 6 164,011
VV 6164,011*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. 11 802,663

56 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 3 164,705 50,00 158 235,25

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(4669,5-60,9-17,0-17,5-16,5-22,0)*1,035*(0,300+0,335) 
"dl*š*prům.hl._DN300

2 980,910

VV (60,9)*2,276*(0,300+1,026) "dl*š*prům.hl._DN1000SKLL 183,795
VV Součet 3 164,705

57 M 583373060
zrnitý nesoudržný materiál, štěrkopísek fr. 0-16 mm, 
vč. dopravy

t 6 059,682 300,00 1 817 904,60

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(4669,5-60,9-17,0-17,5-16,5-22,0)*1,035*(0,300+0,335) 
"dl*š*prům.hl._DN300

2 980,910

VV (60,9)*2,276*(0,300+1,026) "dl*š*prům.hl._DN1000SKLL 183,795
VV Mezisoučet 3 164,705
VV 3164,705*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. 6 059,682

58 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3 m3 1 311,450 61,80 81 047,61

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV (4669,5-3795,2)*6*0,25 "(dl)*š*tl 1 311,450

59 K 181301113
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm, vč. dopravy

m2 5 245,800 14,20 74 490,36

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV (4669,5-3795,2)*6 "(dl)*š 5 245,800

60 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na 
ploše v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 5 245,800 6,72 35 251,78

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV (4669,5-3795,2)*6 "(dl)*š 5 245,800
61 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 157,374 91,20 14 352,51
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P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 5245,800*0,03 "m2*hmot.na m2 157,374

62 K 043134000-R

Zkoušky zhutnění násypů a zásypů staveb.jam a 
rýh;prováděny po vzdál.min.50m,a to vždy nejméně 
ve čtyřech úrovních-v úrovni podloží,obsypu,zásypu 
potrubí,v úrovni silniční pláně;včet.přejímacích 
zkoušek a požadovaných atestů hutnění 

kus 93,000 15,00 1 395,00

P

 Poznámka k položce:
_V průběhu zásypu rýhy kanalizace bude v krajských 
komunikacích na místech stanovených zástupcem pronajímatele 
po úsecích cca 30 m nebo mezi každou šachtou prováděna 
zkouška míry hutnění obsypu a zásypu v souladu s ČSN 72 1006. 
Výsledky měření musí odpovídat požadavkům pronajímatele. 
Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. 
Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provést 

 přejímací zkoušky dle příslušných ČSN – 73 6121–73 6126.
V místních komunikacích a nezpevněných plochách bude 

 prováděna zkouška míry hutnění po 50 m.
 _Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd)

      -Podsyp potrubí (lože)15 MPa
    -Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím20 MPa
       -Zóna zásypu30 MPa 
    -Podsyp pod objekty (šachty)                        min. 20 MPa

_O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné 
protokoly, které budou předány investorovi stavby, včet.protokolu o 

 použitých materiálech.

D 2 Zajištění objektů a sloupů NN/ VO 2 420 500,00

63 K 2421109-R
Mikropiloty - zajištění objektů - výkopová rýha, 
předkop rozměr š.500mm*hl.500mm

m 174,000 500,00 87 000,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
14,5+4,5+7,5+8,5+11,5+14,5+10,5+5,5+13,5+7,5+15,5+3
0,5+7,5+14,0+8,5 "dl

174,000

64 K 2421112-R

Mikropiloty - zajištění objektů - vrt pro mikropiloty 
pr.133mm, do vrtu je zasunuta ocel. trubka kruhová 
102*8mm, výplň cementovou zálivkou vrtů pevnosti 
25 Mpa

m 1 953,500 1 000,00 1 953 500,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV (29)*(8,5) "(počet)*(dl)_Svislá 246,500
VV (27+15)*(6,5) "(počet)*(dl)_Svislá 273,000
VV (21+31)*(6,0) "(počet)*(dl)_Svislá 312,000
VV (28)*(5,5) "(počet)*(dl)_Svislá 154,000
VV (9+15+17+29+61+15+17)*(5,0) "(počet)*(dl)_Svislá 815,000
VV (23+11)*(4,5) "(počet)*(dl)_Svislá 153,000
VV Součet 1 953,500

65 K 2421109-R.1
Mikropiloty - zajištění sloupů NN/ VO - výkopová 
rýha, předkop rozměr š.500mm*hl.500mm s U-
profilem č.160mm dl.2,5m přivařeným na trubky 

m 40,000 500,00 20 000,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 16*2,5 "počet sloupů*dl.výkopu 40,000

66 K 2421112-R.1

Mikropiloty - zajištění sloupů NN/ VO - vrt pro 
mikropiloty pr.133mm, do vrtu je zasunuta ocel. 
trubka kruhová 102*8mm, výplň cementovou 
zálivkou vrtů pevnosti 25 Mpa

m 360,000 1 000,00 360 000,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 16*(5*4,5) "počet sloupů*(ks_mikropilot*dl)_Svislá 360,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 293 855,29

67 K 451573111
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku, 
zrnitá nesoudržná zemina fr. 0-16 mm; resp. fr. 0-8 
mm pro potrubí DN1000SKLL

m3 717,858 864,00 620 229,31

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(4669,5-60,9-17,0-20,0-15,0-22,0)*1,035*0,150 
"dl*š*prům.hl._DN300

703,997

VV (60,9)*2,276*0,100 "dl*š*prům.hl._DN1000SKLL 13,861
VV Součet 717,858

68 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2

m2 4 831,919 25,00 120 797,98

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(4669,5-60,9-17,0-20,0-15,0-22,0)*1,035 "dl*š_Pod lože 
DN300

4 693,311

VV (60,9)*2,276 "dl*š_Pod lože DN1000SKLL 138,608
VV Součet 4 831,919

69 K 451541111
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkové 
drenážní vrstvy frakce max.63 mm

m3 610,920 900,00 549 828,00
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P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(4669,5-60,9-17,0-20,0-15,0-22,0)*1,035*0,125 
"dl*š*tl_Pod lože DN300

586,664

VV (60,9)*2,276*0,175 "dl*š*tl_Pod lože DN1000SKLL 24,256
VV Součet 610,920

70 K 132201292-R
Obnova melioračního potrubí DN cca 80-100 mm po 
překopech, včet. obsypu ze štěrku - Poškození 
melioračního zařízení při výstavbě;

m 20,000 150,00 3 000,00

P

 Poznámka k položce:
_Případné poškození systému odvodnění pláně ve zpevněných 
plochách a komunikacích popř. poškození melioračního zařízení 
způsobeného při výstavbě kanalizace bude prováděno jeho 

 bezprostřední obnovení.
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 10*2,0 "počet*prům.dl. 20,000

D 5 Komunikace 6 242 281,38

71 K 564851111.1
Podklad ze štěrkodrtě ŠDB na upravenou pláň tl 150 
mm - Cyklostezka pojízdná

m2 159,390 112,00 17 851,68

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(116)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře 
Cyklostezka pojízdná

120,060

VV
(38)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře 
Cyklostezka pojízdná

39,330

VV Součet 159,390

72 K 564851111.2
Podklad ze štěrkodrtě ŠDA tl 150 mm - Cyklostezka 
pojízdná

m2 159,390 112,00 17 851,68

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(116)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře 
Cyklostezka pojízdná

120,060

VV
(38)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře 
Cyklostezka pojízdná

39,330

VV Součet 159,390

73 K 573111112.1
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 
množství 1 kg/m2 - Cyklostezka pojízdná

m2 159,390 32,00 5 100,48

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(116)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře 
Cyklostezka pojízdná

120,060

VV
(38)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře 
Cyklostezka pojízdná

39,330

VV Součet 159,390

74 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 
(obalované kamenivo OKS II) tl 50 mm - 

m2 159,390 278,00 44 310,42

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(116)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře 
Cyklostezka pojízdná

120,060

VV
(38)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře 
Cyklostezka pojízdná

39,330

VV Součet 159,390

75 K 573211109.3
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2 - Cyklostezka pojízdná

m2 465,000 15,00 6 975,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(116+0,250+0,250)*(3,0) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01 
Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná

349,500

VV
(38+0,250+0,250)*(3,0) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01 
Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná

115,500

VV Součet 465,000

76 K 577134141.1
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS II) tl 
40 mm - Cyklostezka pojízdná

m2 465,000 264,00 122 760,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(116+0,250+0,250)*(3,0) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01 
Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná

349,500

VV
(38+0,250+0,250)*(3,0) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01 
Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná

115,500

VV Součet 465,000

77 K 564261111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP na 
upravenou pláň tl 200 mm - Cyklostezka nepojízdná

m2 438,290 128,00 56 101,12

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(78+3+13)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře 
Cyklostezka nepojízdná

97,290

VV
(91+247+3)*(1,000) "(dl)*(prům.š.)_TZ01.3-3 Výtlak A_celá 
šíře Cyklostezka nepojízdná

341,000

VV Součet 438,290
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78 K 564911411
Podklad z recyklovaného materiálu R-mat, tl 50 mm - 
Cyklostezka nepojízdná

m2 438,290 146,00 63 990,34

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(78+3+13)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře 
Cyklostezka nepojízdná

97,290

VV
(91+247+3)*(1,000) "(dl)*(prům.š.)_TZ01.3-3 Výtlak A_celá 
šíře Cyklostezka nepojízdná

341,000

VV Součet 438,290

79 K 577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 
mm - Cyklostezka nepojízdná

m2 1 308,000 309,00 404 172,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
((78+3+13)+0,250+0,250)*(3,0) 
"((dl)+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře 
Cyklostezka nepojízdná

283,500

VV
((91+247+3)+0,250+0,250)*(3,0) 
"((dl)+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01.3-3 Výtlak A_celá šíře 
Cyklostezka nepojízdná

1 024,500

VV Součet 1 308,000

80 K 573111112
Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s 
posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 - 
Místní komunikace

m2 3 453,997 32,00 110 527,90

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(1727+58+303+549+57+27+84,3+169+167+3,5+48+50+6
2+2+19,4)*(1,035) "(dl)*(š)_DN300

3 442,617

VV (5)*(2,276) "(dl)*(š)_DN1000 11,380
VV Součet 3 453,997

81 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 
(obalované kamenivo OKS II) tl 70 mm - Místní 

m2 3 453,997 249,00 860 045,25

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(1727+58+303+549+57+27+84,3+169+167+3,5+48+50+6
2+2+19,4)*(1,035) "(dl)*(š)_DN300

3 442,617

VV (5)*(2,276) "(dl)*(š)_DN1000 11,380
VV Součet 3 453,997

82 K 573211109
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z 
asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 - Místní 
komunikace

m2 5 119,597 15,00 76 793,96

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(1727+58+303+549+57+27+84,3+169+167+3,5+48+50+6
2+2+19,4)*(1,035+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN300

5 105,717

VV (5)*(2,276+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN1000 13,880
VV Součet 5 119,597

83 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS III) tř. I 
tl 50 mm - Místní komunikace

m2 5 119,597 280,00 1 433 487,16

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(1727+58+303+549+57+27+84,3+169+167+3,5+48+50+6
2+2+19,4)*(1,035+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN300

5 105,717

VV (5)*(2,276+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN1000 13,880
VV Součet 5 119,597

84 K 573111113.1
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 
množství 1,5 kg/m2 - Krajská komunikace II/486

m2 145,935 35,00 5 107,73

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(12+0,000+0,000)*(1,035+0,000+0,000) 
"(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

12,420

VV
(129+0,000+0,000)*(1,035+0,000+0,000) 
"(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh 
u DN300 Stoka C2

133,515

VV Součet 145,935

85 K 565166112
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ 
(obalované kamenivo OKH I) tl 90 mm - Krajská 

m2 189,037 415,00 78 450,36

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(12+0,150+0,150)*(1,035+0,150+0,150) 
"(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

16,421

VV
(129+0,150+0,150)*(1,035+0,150+0,150) 
"(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh 
u DN300 Stoka C2

172,616

VV Součet 189,037

86 K 573211109.1
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2 - Krajská komunikace II/486

m2 189,037 15,00 2 835,56

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

Strana 14 z 96



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
(12+0,150+0,150)*(1,035+0,150+0,150) 
"(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

16,421

VV
(129+0,150+0,150)*(1,035+0,150+0,150) 
"(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh 
u DN300 Stoka C2

172,616

VV Součet 189,037

87 K 577155132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (obalované 
kamenivo ABH II) tl 60 mm - Krajská komunikace 

m2 189,037 316,00 59 735,69

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(12+0,150+0,150)*(1,035+0,150+0,150) 
"(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

16,421

VV
(129+0,150+0,150)*(1,035+0,150+0,150) 
"(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh 
u DN300 Stoka C2

172,616

VV Součet 189,037

88 K 573211109.1
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2 - Krajská komunikace II/486

m2 217,971 15,00 3 269,57

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(12+0,250+0,250)*(1,035+0,250+0,250) 
"(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

19,188

VV
(129+0,250+0,250)*(1,035+0,250+0,250) 
"(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh 
u DN300 Stoka C2

198,783

VV Součet 217,971

89 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
50 mm - Krajská komunikace II/486

m2 217,971 304,00 66 263,18

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(12+0,250+0,250)*(1,035+0,250+0,250) 
"(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

19,188

VV
(129+0,250+0,250)*(1,035+0,250+0,250) 
"(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh 
u DN300 Stoka C2

198,783

VV Součet 217,971

90 K 564851111.3
Podklad ze štěrkodrtě ŠDA fr.0-32mm tl 150 mm - 
Státní komunikace I/58

m2 343,620 112,00 38 485,44

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
((317+10+1+4)+4*(0,000+0,000))*(1,035+0,000+0,000) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený 
jízdní pruh u DN300

343,620

91 K 567132113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 180 mm - Státní komunikace I/58

m2 343,620 500,00 171 810,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
((317+10+1+4)+4*(0,000+0,000))*(1,035+0,000+0,000) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený 
jízdní pruh u DN300

343,620

92 K 573111113.2
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 
množství 1,5 kg/m2 - Státní komunikace I/58

m2 343,620 35,00 12 026,70

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
((317+10+1+4)+4*(0,000+0,000))*(1,035+0,000+0,000) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený 
jízdní pruh u DN300

343,620

93 K 565166111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S 
(obalované kamenivo OKH I) tl 80 mm - Státní 

m2 444,822 380,00 169 032,36

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
((317+10+1+4)+4*(0,150+0,150))*(1,035+0,150+0,150) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený 
jízdní pruh u DN300

444,822

94 K 573211109.2
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2 - Státní komunikace I/58

m2 444,822 15,00 6 672,33

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
((317+10+1+4)+4*(0,150+0,150))*(1,035+0,150+0,150) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený 
jízdní pruh u DN300

444,822

95 K 577165132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH I) tl 70 
mm - Státní komunikace I/58

m2 444,822 352,00 156 577,34

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
((317+10+1+4)+4*(0,150+0,150))*(1,035+0,150+0,150) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený 
jízdní pruh u DN300

444,822
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96 K 573211109.2
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2 - Státní komunikace I/58

m2 512,690 15,00 7 690,35

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
((317+10+1+4)+4*(0,250+0,250))*(1,035+0,250+0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený 
jízdní pruh u DN300

512,690

97 K 576133221
Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKM I) tl 45 
mm - Státní komunikace I/58

m2 512,690 327,00 167 649,63

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
((317+10+1+4)+4*(0,250+0,250))*(1,035+0,250+0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený 
jízdní pruh u DN300

512,690

98 K 5771111111

Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu 
komunikace z živičného recyklátu tl. 100 mm, včet. 
dopravy, drcení, doplňování a opravy výtluků během 
výstavby, odstranění včet. likvidace a odvozu na 
skládku, skládkovné

m2 5 478,788 150,00 821 818,20

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(1490+58+303+549+57+27+84,3+169+167+3,5+48+50+5
7+2+19,4)*(1,035+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN300

4 734,247

VV (5)*(2,276+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN1000 13,880
VV Mezisoučet 4 748,127

VV
(12+0,250+0,250)*(1,035+0,250+0,250) 
"(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

19,188

VV
(129+0,250+0,250)*(1,035+0,250+0,250) 
"(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh 
u DN300 Stoka C2

198,783

VV Mezisoučet 217,971

VV
((317+10+1+4)+4*(0,250+0,250))*(1,035+0,250+0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený 
jízdní pruh u DN300

512,690

VV Mezisoučet 512,690
VV Součet 5 478,788

99 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 
mm hl 20 mm s těsnicím profilem

m 6 253,442 75,00 469 008,15

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
2*(3,0) "počet stran*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře 
Cyklostezka pojízdná

6,000

VV
2*(3,0) "počet stran*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře 
Cyklostezka pojízdná

6,000

VV
6*(3,0) "počet stran*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře 
Cyklostezka nepojízdná

18,000

VV
6*(3,0) "počet stran*(prům.š.)_TZ01.3-3 Výtlak A_celá šíře 
Cyklostezka nepojízdná

18,000

VV Mezisoučet 48,000

VV
2*((1490+58+303+549+57+27+84,3+169+167+3,5+48+50
+57+2+19,4)+(1,035+0,25+0,25)) 
"2strany*((dl)+(š+š.přesahy))_DN300

6 171,470

VV
2*((5)+(2,276+0,25+0,25)) 
"2strany*((dl)+(š+š.přesahy))_DN1000

15,552

VV Mezisoučet 6 187,022

VV
2*(1,035+0,250+0,250) "počet 
stran*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300

3,070

VV
2*(1,035+0,250+0,250) "počet 
stran*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 
Stoka C2

3,070

VV Mezisoučet 6,140

VV
8*(1,035+0,250+0,250) "počet 
stran*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300

12,280

VV Mezisoučet 12,280
VV Součet 6 253,442

100 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny A pl přes 300 m2, včet. D+M lože z 
kameniva fr.4-8mm, tl. 30-40 mm - Zámková dlažba

m2 278,000 233,00 64 774,00

P

 Poznámka k položce:
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro 
pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 

 přes 300 m2
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 

101 M 592450380 dlažba zámková tl.6cm přírodní - Zámková dlažba m2 278,000 174,00 48 372,00

P

 Poznámka k položce:
 spotřeba: 36 kus/m2

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

102 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0-63mm, tl 150 mm - 
Zámková dlažba

m2 278,000 112,00 31 136,00
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P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

103 K 597661112
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z 
dlažebních kostek velkých

m2 16,800 1 760,00 29 568,00

P

 Poznámka k položce:
_Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním 

 a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 2*64,0*0,1 "počet řádků*dl*š 12,800
VV 2*20,0*0,1 "počet řádků*dl*š_Stoka A 4,000
VV Součet 16,800

104 K 565135111.1
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 
(obalované kamenivo OKS II) tl 50 mm - Provizorní 
kryt místní komunikace

m2 518,100 278,00 144 031,80

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(1727+58+303+549+57+27+84,3+169+167+3,5+48+50+6
2+2+19,4)*(1,035) "(dl)*(š)_DN300

3 442,617

VV (5)*(2,276) "(dl)*(š)_DN1000 11,380
VV Mezisoučet 3 453,997
VV 3453,997*0,15 "m2*koef.15% z celkových ploch 518,100

105 M 593811330-R

D+M a Demontáž Zpevněná 
provizor.panel.komunikace za účelem příjezdu ke 
staveništi (po ukončení výstavby nabídnuto 
provozovateli bez náhrady k dalšímu použití) - 
Zpevněné provizorní panelové komunikace na 
úsecích mimo zpevněné plochy v jílovitých 

m2 900,000 500,00 450 000,00

P

 Poznámka k položce:
_S ohledem na charakter podloží se předpokládá, že bude nutné 
na úsecích mimo zpevněné plochy v jílovitých zeminách vybudovat 
zpevněné provizorní panelové komunikace za účelem příjezdu ke 

 staveništi o celkové délce 300 m a šířce 3 m.
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 

 až 01.1-1.11

VV 300,0*3,0 "dl*š 900,000

106 K 919726123

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost 400 g/m2 ( max. do 500 g/m2) - 
Zpevněné provizorní panelové komunikace na 
úsecích mimo zpevněné plochy v jílovitých 

m2 900,000 20,00 18 000,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 300,0*3,0 "dl*š 900,000

D 8 Trubní vedení 9 040 491,07

107 K 242111111-R
Studna - perforovaná trubka obalená geotextilií DN 
500 ( možnost několikanásobného využití);

kus 31,000 4 000,00 124 000,00

P

 Poznámka k položce:
_Snižování hladiny podzemní vody bude prováděno pomocí 
čerpacích jímek z trubky DN 500 se štěrbinovou perforací 
obalenou filtrační geotextílií 200g/m2, které budou budovány vždy 

 před zahájením výkopových prací v trase rýhy
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11, F.2, F.2.1

VV (4669,5-17,0-20,0-15,0-37,3)/(50*3) 30,535
VV Mezisoučet 30,535
VV 31 "kus 31,000

108 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 
do 150 mm

m 4 580,200 9,34 42 779,07

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11, F.2, F.2.1

VV 4669,5-17,0-20,0-15,0-37,3 4 580,200
109 M 286112230 trubka drenážní PVC DN 100 mm m 4 580,200 18,00 82 443,60

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11, F.2, F.2.1

110 K 871370410
Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 300

m 4 058,100 193,00 783 213,30

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 4669,5-348,5-60,9-143,8-20,9-37,3 4 058,100

111 M 286148040

kanalizační žebrované hrdlové potrubí DN300 PP 
(plné žebro v řezu stěny), rozměrová řada dle DIN 
16 961 335/300mm, tl. základní stěny 3,7mm; kruh. 
tuhost SN10, PN1; s hrdly těsněnými gumovými 

m 4 058,100 806,00 3 270 828,60

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

112 K 871374201

Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený 
výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo DN 300 - 
Křížení č.3 stoka C.8, ř.km 2,25, parc.č. 987, k.ú. 
Vlčovice

m 15,300 288,00 4 406,40

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 37,3-22,0 15,300
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113 M 2860

trubka tlaková PE100RC DN300, SDR11, 
spojovaná svařováním na tupo s následným 
odstraněním návarků z průtočného profilu - Křížení 
č.3 stoka C.8, ř.km 2,25, parc.č. 987, k.ú. Vlčovice

m 15,300 2 716,00 41 554,80

P

 Poznámka k položce:
 _Křížení č.3, stoka C.8, ř.km 2,25 – parc.č. 987, k.ú. Vlčovice.

Křížení potoku je navrženo za použití bezvýkopové technologie 
(bez chráničky), např. řízené horizontální vrtání bez zásahu do 

 vodoteče. Hloubka krytí kanalizace pod tokem bude min. 1,2m. 
Jako materiál kanalizace bude použito potrubí z PE 100 RC, De 
315, SDR11 s vnějším ochranným pláštěm (PP, PE), vhodným k 
realizaci navrženou technologií, spojované svařováním na tupo s 

 následným odstraněním návarků z průtočného profilu.
V současné době je průtočný profil tvořen obdélníkovým profilem a 

 je opevněn kamennou zídkou/dlažbou.
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 

VV 37,3-22,0 15,300

114 K 871375241
D+M Kanalizační potrubí z PVC-U plnostěnné tuhost 
třídy SN12 DN 300

m 492,300 820,00 403 686,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 348,5+143,8 492,300

115 K 871492111
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub 
DN 1000 SKLL se spojkami v otevřeném výkopu

m 60,900 407,00 24 786,30

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

116 M 286412740
roury z odstředivě litého laminátu  PN 1 SN 10000 
se spojkou DN 1000 SKLL, včet. D+M spojek

m 60,900 8 750,00 532 875,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

117 K 89440-R
D+M Napojení kanalizačního potrubí DN300 PP do 
stávající šachty;

sada 1,000 5 000,00 5 000,00

P

 Poznámka k položce:
 _Napojení na stávající kanalizaci

Navržená kanalizace bude napojena do připravených vývodů ve 
vstupních šachtách na stávající stokové sítě. V případech, že v 
šachtách nejsou připraveny vývody pro napojení nové kanalizace 
budou tyto realizovány dodatečně vyvrtáním otvoru jádrovým 
vrtákem do šachtového dna popř. vstupního komínu 
prefabrikované skruže pr. 1000 mm. Do otvoru bude umístěna 
šachtová vložka, která bude opatřena těsnícím provazcem. Bude 
provedena stavební úprava kynety a nástupnice (vybourání a nová 
betonáž) a výměna stupadel. Dno je navrženo z  betonu C 30/37-

 XA2.
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 

118 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 
nebo 350

m 4 608,600 50,00 230 430,00

P

 Poznámka k položce:
 _včet. vodotěsnosti šachet

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 4058,1+492,3+20,9+37,3 4 608,600
119 K 892521111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 1200 m 60,900 250,00 15 225,00

P

 Poznámka k položce:
 _včet. vodotěsnosti šachet

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

120 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 2 500,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

121 K 8944111-R

D+M Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, 
vnitřní průměr 1000 mm DIN 4034.1, z betonu 
C35/45, tl.stěny 120mm,pr.hloubka (dno potrubí cca 
2,5m) nástupnice a žlab šacht. dna v provedení 
beton s nátěrem;

kus 94,000 20 000,00 1 880 000,00

P

122 K 8944111-R1

D+M Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, 
vnitřní průměr 1500 mm DIN 4034.1, z betonu 
C35/45, tl.stěny 150mm,pr.hloubka (dno potrubí cca 
3,8m) nástupnice a žlab šacht. dna v provedení 
beton s nátěrem;

kus 2,000 30 000,00 60 000,00

 Poznámka k položce:
 _Na trase kanalizace jsou navrženy vodotěsné prefabrikované kanalizační šachty, typ Q.1 ČSN EN 1917 tl. stěny 120 mm vnitřního průměru 1000 mm.

Vodotěsnost spojů prefabrikátů bude zajištěna pomocí elastomerového těsnění určené k provádění vodotěsných spojů mezi betonovými stavebními dílci. Nástupnice a 
žlab šachtového dna, bude v provedení beton. Nástupnice bude provedena v protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130. Ve skružích šachet budou osazena ocelová 
stupadla s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST, horní bude kapsové. Šachty budou vyrobeny z betonu pevnostní třídy min. C35/45, se stupněm vlivu prostředí XA1. 

 Šachtová dna budou v provedení jako kompaktní jednolitá dna s uzavřeným a hladkým povrchem.   
  

 Prefabrikované šachty budou uloženy na podkladní betonovou desku tl. 100 mm z betonu C 12/15 umístěné na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm.
Mimo zpevněné plochy budou šachty vytaženy 0,1 - 0,3 m nad terén a rámy budou ke kónusu ukotveny. V místě křížení vodoteče a v zemědělských kulturách budou 

 šachty označeny směrovou tyčí.
 Rám šachtového poklopu a vyrovnávací prstence budou ve zpevněných plochách osazeny na maltu na cementové bázi. 

 Šachty v záplavové území budou opatřeny poklopy ve vodotěsném provedení.
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11
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P

123 K 8944111-R2

D+M Spadiště kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní 
průměr 1000 mm DIN 4034.1, z betonu C35/45, 
tl.stěny 120mm,pr.hloubka (dno potrubí cca 3,0m) 
nástupnice a žlab šacht. dna v provedení čedič;

kus 2,000 25 000,00 50 000,00

P

124 K 8944116-R.1

D+M Plastová revizní šachta ( pro krátké úseky) 
materiál PP průměr 600mm, dle umístění vybaveny 
betonovým roznášecím prstencem, teleskopickým 
adaptérem;

kus 53,000 15 500,00 821 500,00

P

125 K 899104111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti nad 150 kg

kus 151,000 1 030,00 155 530,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 98 "kus_Vstupní šachty 98,000
VV 53 "kus_Revizní plastové šachty 53,000
VV Součet 151,000

126 M 28661932
poklop litinový šachtový A 15 Begu - park, bez 
odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park

kus 1,000 881,00 881,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 1 "ks_stoka C3.1_Vstupní šachty 1,000

127 M 28661932-R
poklop litinový šachtový A 15 Begu - park, s 
odvětráním, rám BEGU - park, poklop BEGU - park

kus 1,000 2 592,00 2 592,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 1 "ks_stoka C.7_Revizní plastové šachty 1,000

128 M 28661933
poklop litinový šachtový B 125 GU-B-K B125, s 
odvětráním, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop 
BEGU-B-K B125;

kus 2,000 1 594,00 3 188,00

P

 Poznámka k položce:
_V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící 
vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším 

 rozmrazovacím látkám
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 1 "ks_stoka A_Vstupní šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka C3.5_Vstupní šachty 1,000
VV Součet 2,000

129 M 28661933-R
poklop litinový šachtový B 125 Begu-B-K B125, bez 
odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-
B-K B125;

kus 5,000 1 926,00 9 630,00

P

 Poznámka k položce:
_V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící 
vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším 

 rozmrazovacím látkám
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

 Poznámka k položce:
 _Na trase kanalizace jsou navrženy vodotěsné prefabrikované kanalizační šachty, typ Q.1 ČSN EN 1917 tl. stěny 150 mm vnitřního průměru 1500 mm.

Vodotěsnost spojů prefabrikátů bude zajištěna pomocí elastomerového těsnění určené k provádění vodotěsných spojů mezi betonovými stavebními dílci. Nástupnice a 
žlab šachtového dna, bude v provedení beton. Nástupnice bude provedena v protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130. Ve skružích šachet budou osazena ocelová 
stupadla s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST, horní bude kapsové. Šachty budou vyrobeny z betonu pevnostní třídy min. C35/45, se stupněm vlivu prostředí XA1. 

 Šachtová dna budou v provedení jako kompaktní jednolitá dna s uzavřeným a hladkým povrchem.   
  

 Prefabrikované šachty budou uloženy na podkladní betonovou desku tl. 100 mm z betonu C 12/15 umístěné na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm.
Mimo zpevněné plochy budou šachty vytaženy 0,1 - 0,3 m nad terén a rámy budou ke kónusu ukotveny. V místě křížení vodoteče a v zemědělských kulturách budou 

 šachty označeny směrovou tyčí.
 Rám šachtového poklopu a vyrovnávací prstence budou ve zpevněných plochách osazeny na maltu na cementové bázi. 

 Šachty v záplavové území budou opatřeny poklopy ve vodotěsném provedení.
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11

 Poznámka k položce:
_Pro překonání výškových rozdílů jsou na trase kanalizace navrženy spadiště vnitřního průměru 1000 mm. Spadiště budou provedena za použití prefabrikovaných 
betonových dílců (včetně dna) z betonu pevnostní třídy min. C 35/45, se stupněm vlivu prostředí XA1. Šachtová dna budou v provedení jako kompaktní jednolitá dna s 

 uzavřeným a hladkým povrchem.   
 Obtok bude proveden z trub PVC-U KG SN 8 DN 150–300 a bude v celé výši obetonován. 

Nástupnice a žlab šachtového dna bude v provedení čedič. Nástupnice bude provedena v protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130. Ve skružích šachet budou 
 osazena ocelová stupadla s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST, horní bude kapsové.

 

Na upravené dno výkopové jámy se provede zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Na podsypu bude provedena podkladní betonová deska C 12/15 tl. 100 mm. Na 
podkladní betonovou desku se uloží jednotlivé šachtové dílce včetně obtoku, který se obetonuje prostým betonem C16/20. Po dokončení betonáže se osadí zbylé 
prefabrikované dílce a litinové poklopy s betonovou výplní, typ BEGU, pro zatížení dle umístění tř. A 15–D 400. Pracovní spáry budou utěsněny za použití bentonitových 

 bobtnajících pásků s upevňovací mřížkou
  
Mimo zpevněné plochy budou šachty vytaženy 0,1 - 0,3 m nad terén a rámy budou ke kónusu ukotveny. V místě křížení vodoteče a v zemědělských kulturách budou 

 šachty označeny směrovou tyčí.
 Rám šachtového poklopu a vyrovnávací prstence budou ve zpevněných plochách osazeny na maltu na cementové bázi. 

 Šachty v záplavové území budou opatřeny poklopy ve vodotěsném provedení.

 Poznámka k položce:
_V místech stísněných prostorových podmínek (s ohledem na prostorové uspořádání sítí technického vybavení), krátkých úseků mezi šachtami a na úsecích 
realizovaných ručním výkopem jsou na trase kanalizace navrženy revizní šachty z PP vnitřního průměru 600 mm s nastavitelnými hrdly ±7,5°. Šachta bude vybavena 
plastovým kónusem, teleskopickým adaptérem a litinovým poklopem pro zatížení dle umístění tř. A 15 - D 400. Šachty budou umístěny na hutněný štěrkopískový podsyp 

 tl. 100 mm.
Po uložení šachty bude postupně prováděn obsyp šachty společně s potrubím drceným kamenivem frakce 0-16  mm hutněný rovnoměrně po obou stranách do výše 300 

 mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm. 
_Spadiště na plastové šachtě DN 600: v místech stísněných prostorových podmínek jsou na trase kanalizace navrženy spadiště na plastové šachtě vnitřního průměru 

 600 mm.
 Obtok bude proveden z PVC-U, KG trub DN 300 a bude v celé výši obetonován. Poklopy na spadištích budou pro zatížení dle umístění tř. A 15 – D 400.

 _Poklopy budou také v dalších variantách: s odvětráním ( 3ks) a vodotěsné ( 22s), viz. Poznámka ve Výpise šachet.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 "ks_stoka A Lubina_Vstupní šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka C3.1_Vstupní šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka C3.5_Vstupní šachty 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV 1 "ks_stoka C.3.1_Revizní plastové šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka C.9_Revizní plastové šachty 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 5,000

130 M 59224660.PFG
poklop litinový šachtový D 400 Begu-B-1 D400, bez 
odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400;

kus 28,000 4 051,00 113 428,00

P

 Poznámka k položce:
_V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící 
vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším 

 rozmrazovacím látkám
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 2 "ks_stoka A_Vstupní šachty 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV 6 "ks_stoka A_Revizní plastové šachty 6,000
VV 2 "ks_stoka C.1_Revizní plastové šachty 2,000
VV 6 "ks_stoka C.2_Revizní plastové šachty 6,000
VV 4 "ks_stoka C.3_Revizní plastové šachty 4,000
VV 2 "ks_stoka C.3.1_Revizní plastové šachty 2,000
VV 2 "ks_stoka C.3.5_Revizní plastové šachty 2,000
VV 1 "ks_stoka C.5_Revizní plastové šachty 1,000
VV 3 "ks_stoka C.8_Revizní plastové šachty 3,000
VV Mezisoučet 26,000
VV Součet 28,000

131 M
59224660.PFG-
R

poklop litinový šachtový D 400 Begu-B-K D400, bez 
odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-K D400;

kus 30,000 1 956,00 58 680,00

P

 Poznámka k položce:
_V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící 
vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším 

 rozmrazovacím látkám
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 4 "ks_stoka A_Vstupní šachty 4,000
VV 2 "ks_stoka A Lubina_Vstupní šachty 2,000
VV 3 "ks_stoka C2_Vstupní šachty 3,000
VV 13 "ks_stoka C3_Vstupní šachty 13,000
VV 1 "ks_stoka C3.2_Vstupní šachty 1,000
VV 2 "ks_stoka C3.3_Vstupní šachty 2,000
VV 3 "ks_stoka C3.4_Vstupní šachty 3,000
VV 1 "ks_stoka C3.5_Vstupní šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka C9_Vstupní šachty 1,000
VV Součet 30,000

132 M 59224661.PFG
poklop litinový šachtový D 400 Begu-S-K, s 
odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K;

kus 11,000 2 464,00 27 104,00

P

 Poznámka k položce:
_V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící 
vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším 

 rozmrazovacím látkám
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 2 "ks_stoka A_Vstupní šachty 2,000
VV 1 "ks_stoka A Lubina_Vstupní šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka C1_Vstupní šachty 1,000
VV 3 "ks_stoka C3_Vstupní šachty 3,000
VV 1 "ks_stoka C3.4_Vstupní šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka C8_Vstupní šachty 1,000
VV Mezisoučet 9,000
VV 1 "ks_stoka A_Revizní plastové šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka C.1_Revizní plastové šachty 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 11,000

133 M 28661935-R3
poklop litinový šachtový D400 KDM02, víko Begu D 
400 bez odvětrání, rám samonivelační;

kus 16,000 2 195,00 35 120,00

P

 Poznámka k položce:
_V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící 
vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším 

 rozmrazovacím látkám
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 13 "ks_stoka A_Vstupní šachty 13,000
VV 3 "ks_stoka C2_Vstupní šachty 3,000
VV Součet 16,000

134 M 28661935-R4
poklop litinový šachtový D400 KDM03, víko GU D 
400 s odvětráním, rám samonivelační;

kus 1,000 3 305,00 3 305,00

P

 Poznámka k položce:
_V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící 
vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším 

 rozmrazovacím látkám
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 1 "ks_stoka C2_Vstupní šachty 1,000

135 M 28661935-R1.1
poklop litinový šachtový 600 A, bez odvětrání, 
vodotěsný, tvárná litina;

kus 2,000 4 212,00 8 424,00

P

 Poznámka k položce:
_V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící 
vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším 

 rozmrazovacím látkám
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 "ks_stoka A_Revizní plastové šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka C.4_Revizní plastové šachty 1,000
VV Součet 2,000

136 M 28661935-R1
poklop litinový šachtový 600 B, bez odvětrání, 
vodotěsný, tvárná litina;

kus 5,000 3 697,00 18 485,00

P

 Poznámka k položce:
_V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící 
vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším 

 rozmrazovacím látkám
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 4 "ks_stoka A_Vstupní šachty 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV 1 "ks_stoka C.4_Revizní plastové šachty 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 5,000

137 M 28661935-R2
poklop litinový šachtový 600 D, bez odvětrání, 
vodotěsný, tvárná litina;

kus 49,000 3 804,00 186 396,00

P

 Poznámka k položce:
_V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící 
vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším 

 rozmrazovacím látkám
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 30 "ks_stoka A_Vstupní šachty 30,000
VV Mezisoučet 30,000
VV 13 "ks_stoka A_Revizní plastové šachty 13,000
VV 1 "ks_stoka C.5_Revizní plastové šachty 1,000
VV 4 "ks_stoka C.6_Revizní plastové šachty 4,000
VV 1 "ks_stoka C.10_Revizní plastové šachty 1,000
VV Mezisoučet 19,000
VV Součet 49,000

138 K 458591111-R

D+M Přerušení průtoku podzem.vody u šachet podél 
kanaliz.potrubí-příčné jílové zábrany z jílovité 
zeminy (popř. jílocement.směsi s koef.filtrace po 
zatuhnutí menší než 1*10-9 m/s.),zábrana zavázána 
min.0,5 m na obě strany do okolního terénu;

kus 20,000 2 000,00 40 000,00

P

 Poznámka k položce:
_Zábrany provedeny v min.tloušťce 0,7 až 1,0 m v celé šířce 
výkop.rýhy, do výše 250 mm nad hladinu podzem.vody, min. 
ovšem do výše obsypu potrubí. Na potrubí umístěny a řádně 

 uchyceny bentonitové pásky – 2 ks/ zátku
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 700 100,21

139 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého;

m 71,000 240,00 17 040,00

P

 Poznámka k položce:
_Betonové (kamenné) obruby budou uloženy do betonového lože 

 C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 71 "m_silniční 71,000
140 M 592174650 obrubník betonový silniční 100x15x25 cm kus 71,000 89,00 6 319,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

141 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého;

m 240,000 198,00 47 520,00

P

 Poznámka k položce:
_Betonové (kamenné) obruby budou uloženy do betonového lože 

 C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 240 "m_chodníkové 240,000
142 M 592174170 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 240,000 84,00 20 160,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

143 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 7 680,232 65,10 499 983,10

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
2*(3,0) "počet stran*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře 
Cyklostezka pojízdná

6,000

VV
2*(3,0) "počet stran*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře 
Cyklostezka pojízdná

6,000

VV
6*(3,0) "počet stran*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře 
Cyklostezka nepojízdná

18,000

VV
6*(3,0) "počet stran*(prům.š.)_TZ01.3-3 Výtlak A_celá šíře 
Cyklostezka nepojízdná

18,000

VV Mezisoučet 48,000

VV
2*((1727+58+303+549+57+27+84,3+169+167+3,5+48+50
+62+2+19,4)+(1,035+0,25+0,25)) 
"2strany*((dl)+(š+š.přesahy))_DN300

6 655,470

VV
2*((5)+(2,276+0,25+0,25)) 
"2strany*((dl)+(š+š.přesahy))_DN1000

15,552

VV Mezisoučet 6 671,022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
2*((12+0,250+0,250)+(1,035+0,250+0,250)) 
"2strany*((dl+dl.přesahy)+(š.výkop+š.přesahy))_celá šíře 
komunikace u DN300

28,070

VV
2*((129+0,250+0,250)+(1,035+0,250+0,250)) 
"2strany*((dl+dl.přesahy)+(š.výkop+š.přesahy))_dotčený 
jízdní pruh u DN300 Stoka C2

262,070

VV Mezisoučet 290,140

VV
2*(((317+10+1+4)+4*(0,250+0,250))+(1,035+0,250+0,250)
) 
"2strany*(((dl)+počet*(dl.přesahy))+(š.výkop+š.přesahy))_

671,070

VV Mezisoučet 671,070
VV Součet 7 680,232

144 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 7 623,258 6,11 46 578,11

P

 Poznámka k položce:
_Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo 

 krytu živičného, betonového nebo dlážděného
_Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, 
hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, 

 saponátem, vodou)
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 

VV
(116+0,250+0,250)*(3,0) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01 
Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná

349,500

VV
(38+0,250+0,250)*(3,0) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01 
Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná

115,500

VV
((78+3+13)+0,250+0,250)*(3,0) 
"((dl)+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře 
Cyklostezka nepojízdná

283,500

VV
((91+247+3)+0,250+0,250)*(3,0) 
"((dl)+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01.3-3 Výtlak A_celá šíře 
Cyklostezka nepojízdná

1 024,500

VV Mezisoučet 1 773,000

VV
(1727+58+303+549+57+27+84,3+169+167+3,5+48+50+6
2+2+19,4)*(1,035+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN300

5 105,717

VV (5)*(2,276+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN1000 13,880
VV Mezisoučet 5 119,597

VV
(12+0,250+0,250)*(1,035+0,250+0,250) 
"(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

19,188

VV
(129+0,250+0,250)*(1,035+0,250+0,250) 
"(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh 
u DN300 Stoka C2

198,783

VV Mezisoučet 217,971

VV
((317+10+1+4)+4*(0,250+0,250))*(1,035+0,250+0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený 
jízdní pruh u DN300

512,690

VV Mezisoučet 512,690
VV Součet 7 623,258

145 K 326312521-R1
Rozebrání a Znovuzřízení stávajícího oplocení bez 
rozlišení - stoka A ( p. Boháč) dl.45m drátěný plot + 
1ks brána (dělená) š.4m + 1ks branka š.1m;

m 45,000 500,00 22 500,00

P

 Poznámka k položce:
 _Jaroslav Boháč Vlčovice 54, stoka A

Po realizaci stavby kanalizace bude provedeno nové oplocení v 
 provedení z poplastovaného pletiva

(tl. 2,5 mm vč. napínacího drátu nahoře i dole) a výšky do 1,6 m. 
 Na ocelových poplastovaných

sloupcích bude umístěno pletivo a podhrabové betonové desky. 
 Součástí montáže oplocení bude i

veškeré potřebné příslušenství tzn. držáky podhrabových desek, 
 vzpěry spod.

 Oplocení bude umístěno v původní trase a v původní délce.
Součástí nového oplocení bude taktéž nová vstupní brána se 

 zachováním původního vyjímatelného
kovového sloupku na zabetonované ocelové přírubě a vstupní 

 branka.
_Před prováděním zemních prací bude oplocení demontováno a 

 pozemek bude provizorně oplocen.
Po uložení kanalizace a zásypu rýhy bude oplocení v celém 
rozsahu obnoveno, včetně vjezdové dvoukřídlé brány a branky. 
Oplocení je navrženo z pletiva s povlakem PVC výšky 1,25 (1,5) m 
na ocelových plastovaných sloupcích, kotvených do betonových 
patek z prostého betonu C 16/20. Mezi jednotlivými sloupky je 

146 K 326312521-R2
Rozebrání a Znovuzřízení stávajícího oplocení bez 
rozlišení - C6 (p. Pakuza) dl.40m drátěný plot včetně 
1ks brány;

m 40,000 500,00 20 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

147 K 8711-R_VO.3
D+M Demontáž a Znovuzřízení sloupu veřejného 
osvětlení VO na stoce A-vč.zemních prací,uložení a 
zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů;

kus 1,000 10 000,00 10 000,00

P

 Poznámka k položce:
 _Demontáž a Znovuzřízení sloupu VO na stoce A

V trase stoky A se předpokládá s ohledem na prostorové 
uspořádání staveniště a sítí technického vybavení demontáž a 

 znovuzřízení sloupu veřejného osvětlení. 
V rámci stavby je navržena demontáž a znovuzřízení sloupu 
veřejného osvětlení. Sloup bude demontován a el. kabel bude ve 
výkopu zajištěn podepřením proti prověšení. Znovuzřízení sloupu 
bude provedeno do základové ŽB patky se zásypem. Stávající el. 

 kabel bude propojen pomocí spojek na znovuzřízený sloup VO.
_Stávající ocelový sloup bude před zahájením stavby kolizního 
úseku odpojen a demontován. V rámci PD se předpokládá rovněž 
demontáž betonové patky. Po realizaci kanalizace bude sloup 
osazen zpět do původního místa, včetně nové patky z betonu 
C25/30-XF2 s výztuží KARI sítí ø5 100x100. Po osazení sloupu 

 bude provedeno zapojení stávajících kabelů na jeho svorkovnici.
Součástí stavby je kompletní provedení zkoušek a předání 

148 K 8711-R_VO.4
D+M Demontáž a Znovuzřízení sloupu CETIN ( 
dvojsloup) na stoce C3.1-vč.zemních prací,uložení a 
zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů;

kus 1,000 10 000,00 10 000,00

P

 Poznámka k položce:
 _Demontáž a Znovuzřízení sloupu CETIN na stoce C3.1

V trase stoky C3.1 se předpokládá s ohledem na prostorové 
uspořádání staveniště a sítí technického vybavení demontáž a 

 znovuzřízení sloupu CETIN ( dvojsloup). 
V rámci stavby je navržena demontáž a znovuzřízení sloupu CETIN 
( dvojsloup). Sloup bude demontován a el. kabel bude uložen na 
dočasnou podpěrnou konstrukci. Znovuzřízení sloupu bude 
provedeno do základové ŽB patky se zásypem. Stávající el. kabel 
bude propojen pomocí spojek na znovuzřízený sloup CETIN ( 

 dvojsloup).
_Stávající dřevěný sloup s betonovou patkou a boční opěrou bude 
před zahájením stavby kolizního úseku demontován. Nadzemní 
vedení bude provizorně po dobu realizace podepřeno dřevěnou 

 podpěrou (trojnožkou).
Po provedení účinné vrstvy potrubí ze štěrkopísku bude výkop v 
délce 5 m vyplněn při postupném povytahování pažení 
cementopopílkovou suspenzí CPS 5 do výšky 0,5 m pod úroveň 
terénu. Po realizaci kanalizace bude sloup s patkou a boční opěrou 
osazen zpět cca do původního místa, včetně přemístění nadzemní 

 vedení zpět na sloup.

D 99 Přesun hmot 5 448 988,50
149 K 998276101-R Přesun hmot t 21 795,954 250,00 5 448 988,50

D 997 Přesun sutě 1 149 575,10
150 K 997221551

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 
km

t 2 520,159 43,30 109 122,88

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

151 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 22 681,431 10,10 229 082,45

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 2520,159*9 'Přepočtené koeficientem množství 22 681,431

152 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

t 2 520,159 168,00 423 386,71

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

153 K 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné)

t 136,035 125,00 17 004,38

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 72,280+63,755 136,035

154 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů 
na skládce (skládkovné)

t 975,776 200,00 195 155,20

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

 Poznámka k položce:
 _Jiří Pakuza, stoka C6

 Po realizaci stavby kanalizace bude provedeno nové oplocení v provedení z poplastovaného pletiva
 (tl. 2,5 mm vč. napínacího drátu nahoře i dole) a výšky do 1,6 m. Na ocelových poplastovaných

 sloupcích bude umístěno pletivo a podhrabové betonové desky. Součástí montáže oplocení bude i
 veškeré potřebné příslušenství tzn. držáky podhrabových desek, vzpěry spod.

 Oplocení bude umístěno v původní trase na hranici pozemků p. č. 94 a p. č. 982 a v původní délce.
 Součástí nového oplocení bude taktéž nová vstupní brána se zachováním původního vyjímatelného

 kovového sloupku na zabetonované ocelové přírubě.
 _Před prováděním zemních prací bude oplocení demontováno a pozemek bude provizorně oplocen.

Po uložení kanalizace a zásypu rýhy bude oplocení v celém rozsahu obnoveno, včetně vjezdové dvoukřídlé brány a branky. Oplocení je navrženo z pletiva s povlakem 
PVC výšky 1,25 (1,5) m na ocelových plastovaných sloupcích, kotvených do betonových patek z prostého betonu C 16/20. Mezi jednotlivými sloupky je navržena plotová 

 deska KZD 2 - 290 výšky 0,30 m.
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 226,944+655,308+27,900+65,624 975,776

155 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)

t 1 255,882 140,00 175 823,48

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
80,620+92,446+192,848+587,179+54,821+99,650+128,99
8+19,320

1 255,882

D PSV Práce a dodávky PSV 396 060,00

D 762 Konstrukce tesařské 10 000,00

156 K 762123210-R

Demontáž a Obnova stávajícího přístřešku pro 
osobní automobil s realizací ztíženého výkopu stoky 
C4 (na pozemku parc.č. 90/16 k.ú Vlčovice); včet. 
dotčených základových konstrukcí;

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P

D M Práce a dodávky M 386 060,00

D 23-M Potrubí a armatury 386 060,00
157 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 4 669,500 80,00 373 560,00

P

 Poznámka k položce:
_Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 

 kanalizace
 _Prohlídka televizní kamerou, vč. záznamu a protokolu

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
VV 4058,1+492,3+20,9+37,3+60,9 4 669,500

158 K 230220031-R
D+M Osazení chráničky PVC plynovodu s čichačkou 
( chránička z materiálu PE v teleskopickém 

kpl 5,000 2 500,00 12 500,00

P

 Poznámka k položce:
 _KŘÍŽENÍ PLYNOVODU NTL, STL a VTL

V místech křížení navržené kanalizace (včetně revizních šachet na 
kanalizačních přípojkách) a stávajícího plynovodu, kde nelze 
dodržet minimální odstupovou vzdálenost 500 mm, minimálně však 
150 mm dle normy ČSN 736005, se musí stávající ocelové potrubí 
plynovodu dodatečně opatřit trojnásobnou izolací přesahující 
stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové 

 zkoušce pro zkušební napětí 25 kV.
V případě PE potrubí plynovodu se plynovod dodatečně opatří PE 
chráničkou přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1,0 m a 

 čichačkou s poklopem;
_včet.zemních prací (ruční výkop), rozpojení a spojení plynovodu, 
obsypu pískem a zásypu se zhutněním, uvedením povrchu do 

 původního stavu;
Pozn.: počet určen odborným odhadem cca 1kpl na 1 km 

 navrhované trasy.
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 

 Poznámka k položce:
_Se ztíženým výkopem je nutno počítat při realizaci stoky C4 (na pozemku parc.č. 90/16 k.ú Vlčovice). Před zahájením stavby bude nutno demontovat stávající garážové 
stání /přístřešek/ pro osobní automobil. Garážové stání je konstruováno z dřevěných trámů kotvených na zemních vrutech délky 700 mm a zavětrováno prkny, podlaha je 
zpevněna drceným kamenivem. Po provedení účinné vrstvy potrubí ze štěrkopísku bude výkop vyplněn při postupném povytahování pažení cementopopílkovou suspenzí 

 CPS 5 do výšky 0,5 m pod úroveň terénu. Po uložení potrubí bude přístřešek v celém rozsahu obnoven, včet. demontáže a obnovy dotčených základových konstrukcí.
 _U nově realizovaného RD je v prostoru mezi RD a hranicí pozemku (oplocením) provedeno garážové stání.

 Vlastní RD je založen na betonových patkách a celá horní stavba je provedena jako dřevostavba.
 Garážové stání je navrženo jako pultový přístřešek, navazující na jedné straně na konstrukci RD, na druhé

 straně (blíže k oplocení) je střešní pult podepřen okapovou vaznicí na svislých sloupcích. Svislé sloupky jsou
 v patě kotveny na zemní vruty délky 700 mm.

 Trasa nově navržené kamalizace je vedena přímo pod navrženým garážovým stáním, které bude provedeno
 dříve, než dojde k realizaci kanalizace.

 Před výstavbou kanalizace v daném místě bude provedeno provizorní podepření krokví pultu garážového
 stání, poté budou demontovány krajní sloupky. Variantně je navržena celková demontáž garážového stání

 (řada krajních sloupků, okapové vaznice a krokví).
 Pokládka kanalizačních trub bude prováděna v otevřeném paženém výkopu.

 Po uložení potrubí bude výkop vyplněn, při postupném povytahování pažení, cementopolílkovou suspenzí
 CPS 5 do výšky 0,5 m pod úroveň terénu.

 Po dokončení prací na kanalizaci bude zpětně realizováno garážové stání, stejným konstrukčním systémem
 jako původní řešení.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Luč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 506 713,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 506 713,52 21,00% 106 409,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 613 123,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice

TZ 01.1_NezpůsobNákl - Kanaliza ční stoky ( Nezp ůsobilé náklady 
mimo výkop-Obnova Komunikace)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ondřej Luč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 506 713,52

HSV - Práce a dodávky HSV 506 713,52
    1 - Zemní práce 59 319,21

    5 - Komunikace 364 387,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 518,23

    997 - Přesun sutě 71 925,21

    998 - Přesun hmot 563,59

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice

TZ 01.1_NezpůsobNákl - Kanaliza ční stoky ( Nezp ůsobilé náklady 
mimo výkop-Obnova Komunikace)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ondřej Luč

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 506 713,52

D HSV Práce a dodávky HSV 506 713,52

D 1 Zemní práce 59 319,21

1 K 113154363.1
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase - Krajská 
komunikace II/486

m2 354,645 58,00 20 569,41

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(12+3,0+3,0)*(6,5-1,035-0,250-0,250) 
"(dl+dl.přesahy)*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

89,370

VV
(129+3,0+3,0)*(3,5-1,035-0,250-0,250) 
"(dl+dl.přesahy)*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_dotčený 
jízdní pruh u DN300 Stoka C2

265,275

VV Součet 354,645

2 K 113154363.2
Frézování živičného krytu tl 45 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase - Státní komunikace 
I/58

m2 668,100 58,00 38 749,80

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
((317+10+1+4)+4*(1,0+1,0))*(3,5-1,035-0,250-0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(prům.š.-š.výkop-
š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300

668,100

D 5 Komunikace 364 387,28

3 K 572241112-R

Vyspravení podkladu po frézování u komunikací 
asfaltovým betonem ACP 16 tl. do 70 mm při 
vyspravované ploše do 5% na 1 km - Krajská 
komunikace II/486

m2 17,732 349,00 6 188,47

P

 Poznámka k položce:
_Vyspravení podkladu po frézování u komunikací materiálem na 
bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a 
zhutněním asfaltovým betonem ACP 16 při vyspravované ploše na 
1 km komunikace do 5 % tl. do 70 mm

VV
(12+3,0+3,0)*(6,5-1,035-0,250-0,250) 
"(dl+dl.přesahy)*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

89,370

VV
(129+3,0+3,0)*(3,5-1,035-0,250-0,250) 
"(dl+dl.přesahy)*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_dotčený 
jízdní pruh u DN300 Stoka C2

265,275

VV Mezisoučet 354,645
VV 354,645*0,05 "m2*koef. 5% 17,732

4 K 573211109.1
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2 - Krajská komunikace II/486

m2 354,645 15,00 5 319,68

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(12+3,0+3,0)*(6,5-1,035-0,250-0,250) 
"(dl+dl.přesahy)*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

89,370

VV
(129+3,0+3,0)*(3,5-1,035-0,250-0,250) 
"(dl+dl.přesahy)*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_dotčený 
jízdní pruh u DN300 Stoka C2

265,275

VV Součet 354,645

5 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
50 mm - Krajská komunikace II/486

m2 354,645 304,00 107 812,08

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
(12+3,0+3,0)*(6,5-1,035-0,250-0,250) 
"(dl+dl.přesahy)*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

89,370

VV
(129+3,0+3,0)*(3,5-1,035-0,250-0,250) 
"(dl+dl.přesahy)*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_dotčený 
jízdní pruh u DN300 Stoka C2

265,275

TZ 01.1_NezpůsobNákl - Kanaliza ční stoky ( Nezp ůsobilé náklady 
mimo výkop-Obnova Komunikace)

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 354,645

6 K 572241112-R1

Vyspravení podkladu po frézování u komunikací 
asfaltovým betonem ACP 16 tl. do 70 mm při 
vyspravované ploše do 5% na 1 km - Státní 
komunikace I/58

m2 33,405 349,00 11 658,35

P

 Poznámka k položce:
_Vyspravení podkladu po frézování u komunikací materiálem na 
bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a 
zhutněním asfaltovým betonem ACP 16 při vyspravované ploše na 
1 km komunikace do 5 % tl. do 70 mm

VV
((317+10+1+4)+4*(1,0+1,0))*(3,5-1,035-0,250-0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(prům.š.-š.výkop-
š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300

668,100

VV Mezisoučet 668,100
VV 668,100*0,05 "m2*koef. 5% 33,405

7 K 573211109.2
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2 - Státní komunikace I/58

m2 668,100 15,00 10 021,50

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
((317+10+1+4)+4*(1,0+1,0))*(3,5-1,035-0,250-0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(prům.š.-š.výkop-
š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300

668,100

8 K 576133221
Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKM I) tl 45 
mm - Státní komunikace I/58

m2 668,100 327,00 218 468,70

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
((317+10+1+4)+4*(1,0+1,0))*(3,5-1,035-0,250-0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(prům.š.-š.výkop-
š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300

668,100

9 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 
mm hl 20 mm s těsnicím profilem

m 65,580 75,00 4 918,50

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
((12+3,0+3,0)+2*(6,5-1,035+0,250+0,250)) 
"((dl+dl.přesahy)+počet*(š.komunik.-
š.výkop+š.přesahy))_celá šíře komunikace u DN300

29,930

VV
((0+3,0+3,0)+2*(3,5-1,035+0,250+0,250)) 
"((dl+dl.přesahy)+počet*(š.komunik.-
š.výkop+š.přesahy))_dotčený jízdní pruh u DN300 Stoka 

11,930

VV Mezisoučet 41,860

VV
((0+0+0+0)+4*(1,0+1,0))+8*(3,5-1,035-0,250-0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))+počet*(š.komunik.-š.výkop-
š.přesahy))_dotčený jízdní pruh u DN300

23,720

VV Součet 65,580

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 518,23
10 K 919735111.1 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 65,580 65,10 4 269,26

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV
((12+3,0+3,0)+2*(6,5-1,035+0,250+0,250)) 
"((dl+dl.přesahy)+počet*(š.komunik.-
š.výkop+š.přesahy))_celá šíře komunikace u DN300

29,930

VV
((0+3,0+3,0)+2*(3,5-1,035+0,250+0,250)) 
"((dl+dl.přesahy)+počet*(š.komunik.-
š.výkop+š.přesahy))_dotčený jízdní pruh u DN300 Stoka 

11,930

VV Mezisoučet 41,860

VV
((0+0+0+0)+4*(1,0+1,0))+8*(3,5-1,035-0,250-0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))+počet*(š.komunik.-š.výkop-
š.přesahy))_dotčený jízdní pruh u DN300

23,720

VV Součet 65,580
11 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1 022,745 6,11 6 248,97

P

 Poznámka k položce:
_Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo 

 krytu živičného, betonového nebo dlážděného
_Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, 
hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, 

 saponátem, vodou)
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 

VV
(12+3,0+3,0)*(6,5-1,035-0,250-0,250) 
"(dl+dl.přesahy)*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

89,370

VV
(129+3,0+3,0)*(3,5-1,035-0,250-0,250) 
"(dl+dl.přesahy)*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_dotčený 
jízdní pruh u DN300 Stoka C2

265,275

VV Mezisoučet 354,645

VV
((317+10+1+4)+4*(1,0+1,0))*(3,5-1,035-0,250-0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(prům.š.-š.výkop-
š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300

668,100

VV Mezisoučet 668,100
VV Součet 1 022,745

D 997 Přesun sutě 71 925,21
12 K 997221551

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 
km

t 151,366 43,30 6 554,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

13 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 362,294 10,10 13 759,17

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 151,366*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 362,294

14 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

t 151,366 168,00 25 429,49

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

15 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů 
na skládce (skládkovné)

t 130,912 200,00 26 182,40

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11

VV 45,395+85,517 130,912

D 998 Přesun hmot 563,59

16 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 8,684 64,90 563,59

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 
až 01.1-1.11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Luč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 723 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 723 500,00 21,00% 991 935,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 715 435,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice

TZ 01.2 - Kanaliza ční přípojky

 

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ondřej Luč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 723 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV 4 723 500,00
    8 - Trubní vedení 4 723 500,00

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice

TZ 01.2 - Kanaliza ční přípojky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ondřej Luč

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 723 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 723 500,00

D 8 Trubní vedení 4 723 500,00

1 K 8711-R200
D+M Kanalizační přípojky (celkem 201ks) - materiál 
hrdlové kanalizační potrubí z  PVC-U KG SN min. 8, 
rozměrová řada dle ČSN EN 1401, profil DN 150;

m 823,000 4 500,00 3 703 500,00

P

VV
(270+40+8+3+22+43+33+138+50+3+23+64+25+20+12+1
+20+4+14+25+5)*1,015*1,9 "(dl. 
přípojek)*š.výkopu*prům.hl.=celková kubatura v m3"

1 587,156

VV Mezisoučet 1 587,156

VV
71+7+1+2+7+13+6+35+7+2+5+13+5+5+4+1+5+2+4+4+2 
"počet kusů přípojek"

201,000

VV
270+40+8+3+22+43+33+138+50+3+23+64+25+20+12+1+
20+4+14+25+5 "dl. přípojek"

823,000

2 K 8944116-R400

D+M Revizní plast.šachta materiál PP DN 400mm s 
D+M litin.poklopem pro zatížení dle umístění tř.A15-
D400; složení šachty z šacht.dna, šachtové 
korug.roury, plast.kónusu a teleskopické roury ( 
adaptérem) a betonovým roznášecím prstencem

kus 155,000 6 000,00 930 000,00

P

 Poznámka k položce:
_Šachty budou umístěny na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 

 mm.
Po uložení šachty bude postupně prováděn obsyp šachty společně 
s potrubím drceným kamenivem frakce 0-16  mm hutněný 
rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí 

 ve vrstvách po 150 mm.
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 

 až 01.2-2.2

VV 63+7+1+2+6+8+6+30+5+0+3+10+5+3+4+1+4+0+4+3+0+0 165,000
VV -10 -10,000
VV Součet 155,000

3 K 8944116-R400.2

D+M Revizní plast.šachta materiál PP DN 425mm s 
D+M plast. pachotěsným poklopem pro zatížení dle 
umístění tř.A15-B125; složení šachty z šacht.dna, 
šachtové korug.roury, spojky, beton.kónusu a 
beton.poklop B125 a plast. pachotěsným poklopem, 
včet. těsnění

kus 10,000 9 000,00 90 000,00

P

 Poznámka k položce:
_Šachty budou umístěny na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 

 mm.
Po uložení šachty bude postupně prováděn obsyp šachty společně 
s potrubím drceným kamenivem frakce 0-16  mm hutněný 
rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí 

 ve vrstvách po 150 mm.
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 

 Poznámka k položce:
 _napojení na kanalizaci přímo do vstupních šachet nebo mezi vstupními šachtami pomocí typiz.odboček;

_včet. ke každé přípojce jednoosá tvarovka pro případné vyrovnání směru a sklonu (1ks/ přípojku) a přechodový kus na materiál přípojky stávající napojované části ( 
 např. plast, kamenina, beton);

 _včet. všech ostatních tvarovek ( armatur) a ostatních materiálů nutných pro zřízení a napojení kanalizačních přípojek;
 _včet.obsypu reviz.šachet hutněným štěrkopískem;

_včet. zemních prací - výkop rýhy včetně demontáže krytu v šířce rýhy, pažení a odpažení rýhy pro podzemní vedení, svislé přemístění výkopku, odvoz přebytečné 
zeminy na skládku, lože pod potrubí a šachty, obsyp, zásyp a uvedení veškerých dotčených ploch do původního stavu, čerpání podzemní vody, popř. převádění 

 odpadních vod po dobu výstavby;
 

 _TZ 01.2 - Kanalizační přípojky 
 Součásti stavby je výstavba domovních kanalizačních přípojek umístěných na veřejně přístupném prostranství k jednotlivým nemovitostem. 

Převážně je navrženo uložení potrubí kanalizačních přípojek do otevřené pažené rýhy. Kanalizační přípojky napojené na stoky A, C3.1 a C3.5, budou s ohledem na 
křížení komunikace I/58 prováděny za použití bezvýkopových technologií zatláčením ocel. chráničky 273*7 mm a s následným zatažením potrubí a vyplněním mezikruží 

 CPS2. Kanalizační přípojky napojené na stoku C2 v komunikaci II/486 budou s ohledem na křížení pouze jednoho jízdního pruhu, prováděny překopem (3 ks).
 Další podrobností - viz podklad /18/

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.2-2.2

TZ 01.2 - Kanaliza ční přípojky

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 5 137 776,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 137 776,66 21,00% 1 078 933,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 216 709,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice

TZ 01.3 - Čerpací stanice ČS-A, včetně výtlaku a p řípojky NN

 

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 137 776,66

HSV - Práce a dodávky HSV 4 984 707,06
    1 - Zemní práce 1 335 283,72

    2 - Zakládání 188 559,58

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 78 296,20

    4 - Vodorovné konstrukce 2 947,00

    5 - Komunikace 153 631,48

    8 - Trubní vedení 3 092 197,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 869,54

    997 - Přesun sutě 14 201,84

    998 - Přesun hmot 96 720,10

PSV - Práce a dodávky PSV 153 069,60
    741 - Elektromontáže 71 199,00

    767 - Konstrukce zámečnické 81 870,60

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice

TZ 01.3 - Čerpací stanice ČS-A, včetně výtlaku a p řípojky NN
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 137 776,66

D HSV Práce a dodávky HSV 4 984 707,06

D 1 Zemní práce 1 335 283,72

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 28,000 70,70 1 979,60

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 14*2 "dní*počet hod." 28,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 
10 m přítok do 500 l/min

den 14,000 44,30 620,20

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 1 "počet šachet" 1,000
VV Součet 1,000
VV 14 "počet dní" 14,000

3 K 113107224
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 350 mm - Cyklostezka pojízdná

m2 37,500 70,50 2 643,75

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 12,5*3,0 "dl*š 37,500

4 K 113154363.3
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase - Cyklostezka 

m2 37,500 58,00 2 175,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 12,5*3,0 "dl*š 37,500
5 K 121101102

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 
m

m3 57,445 38,60 2 217,38

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 154,78*0,25 "pl*tl_Zpevněná plocha pro ČS-A 38,695
VV 12,5*6,0*0,25 "dl*š*tl_Cyklostezka 18,750
VV Součet 57,445

6 K 131201202
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 163,306 468,00 76 427,21

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 154,78*0,15 "pl*tl_Zpevněná plocha pro ČS-A 23,217
VV 12,5*6,0*0,15 "dl*š*tl_Cyklostezka 11,250

VV
5,4*5,4*(5,65-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop štětovnice pro 
ČS-A

153,090

VV
5,6*2,45*(2,6-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop Armatur.komory 
u ČS-A

30,184

VV Mezisoučet 217,741
VV 217,741*0,75 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % 163,306

7 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3

m3 48,992 42,90 2 101,76

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 163,306*0,3 48,992

8 K 131401202
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 
1000 m3

m3 54,435 718,00 39 084,33

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 154,78*0,15 "pl*tl_Zpevněná plocha pro ČS-A 23,217
VV 12,5*6,0*0,15 "dl*š*tl_Cyklostezka 11,250

VV
5,4*5,4*(5,65-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop štětovnice pro 
ČS-A

153,090

VV
5,6*2,45*(2,6-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop Armatur.komory 
u ČS-A

30,184

TZ 01.3 - Čerpací stanice ČS-A, včetně výtlaku a p řípojky NN

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 217,741
VV 217,741*0,25 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % 54,435

9 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 3 m3 163,306 146,00 23 842,68

P

 Poznámka k položce:
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 

 až 01.3-2-1

VV 154,78*0,15 "pl*tl_Zpevněná plocha pro ČS-A 23,217
VV 12,5*6,0*0,15 "dl*š*tl_Cyklostezka 11,250

VV
5,4*5,4*(5,65-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop štětovnice pro 
ČS-A

153,090

VV
5,6*2,45*(2,6-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop Armatur.komory 
u ČS-A

30,184

VV Mezisoučet 217,741
VV 217,741*0,75 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % 163,306

10 K 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 m3 54,435 205,00 11 159,18

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 154,78*0,15 "pl*tl_Zpevněná plocha pro ČS-A 23,217
VV 12,5*6,0*0,15 "dl*š*tl_Cyklostezka 11,250

VV
5,4*5,4*(5,65-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop štětovnice pro 
ČS-A

153,090

VV
5,6*2,45*(2,6-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop Armatur.komory 
u ČS-A

30,184

VV Mezisoučet 217,741
VV 217,741*0,25 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % 54,435

11 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 163,306 262,00 42 786,17

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV
217,741-(146,006-146,006) "svisl.přem.-(zásyp-zásyp 
mater.)

217,741

VV Mezisoučet 217,741
VV 217,741*0,75 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % 163,306

12 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

m3 326,612 20,20 6 597,56

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV
217,741-(146,006-146,006) "svisl.přem.-(zásyp-zásyp 
mater.)

217,741

VV Mezisoučet 217,741
VV 217,741*0,75 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % 163,306
VV 163,306*2 'Přepočtené koeficientem množství 326,612

13 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7

m3 54,435 339,00 18 453,47

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV
217,741-(146,006-146,006) "svisl.přem.-(zásyp-zásyp 
mater.)

217,741

VV Mezisoučet 217,741
VV 217,741*0,25 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % 54,435

14 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m 

m3 108,870 26,00 2 830,62

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV
217,741-(146,006-146,006) "svisl.přem.-(zásyp-zásyp 
mater.)

217,741

VV Mezisoučet 217,741
VV 217,741*0,25 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % 54,435
VV 54,435*2 'Přepočtené koeficientem množství 108,870

15 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytěčné 
zeminy na skládce, vč. analýz rozboru o uložení 
odpadu na skládku

m3 217,741 140,00 30 483,74

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

16 K 153112111
Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve 
standardních podmínkách z terénu

m2 176,040 426,00 74 993,04

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 21,6*8,150 "dl.*v." 176,040

17 K 153112122
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve 
standardních podmínkách z terénu

m2 176,040 1 260,00 221 810,40

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

18 M 134422200
štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP 
(1.0021) dle EN 10248-1, ( použítí 50% ceny)

t 27,374 15 000,00 410 610,00

P

 Poznámka k položce:
 Hmotnost: 62 kg/m;

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 176,040*0,1555 "m2*0,1555=155,5kg/m2" 27,374

Strana 36 z 96



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 153113112
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m 
zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardních 

m2 159,390 1 240,00 197 643,60

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 21,6*8,150 "dl.*v." 176,040

VV
-3,0*(8,150-2,6) "dl.*(v.-v.)_Štětovnice ponechané ve 
výkopu

-16,650

VV Součet 159,390

20 K 153111115
Podélné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z 
terénu

m 3,000 722,00 2 166,00

P

 Poznámka k položce:
_Úprava upálením horních hran ocelových štětovnic zaberaněných 

 - upálení podélné z terénu
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 0,6+1,8+0,6 "dl." 3,000

21 K 154077241
Montáž vodorovného rozpěrného rámu z ocelových 
válcovaných profilů I č. 320 vyztuženého šikmými 
rohovými výztuhami - Rozepření štětovnicových 

kg 1 317,600 27,60 36 365,76

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 21,6*61,0 "dl*kg za mb 1 317,600

22 K 154077242
Demontáž vodorovného rozpěrného rámu z 
ocelových válcovaných profilů I č. 320 vyztuženého 
šikmými rohovými výztuhami - Rozepření 

kg 1 317,600 17,40 22 926,24

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

23 K 291211111
Zabezpečení paty výkopu položením stávajících 
silničních panelů

m2 10,000 83,60 836,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 10,0*1,0 "dl.(obvod)*v. položení ve výkopu" 10,000

24 K 113151111

Rozebírání zabezpečení paty výkopu ze stávajících 
silničních panelů s přemístěním na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ( po demontáži nabídnuto provozovateli 
pro další použití, tzn. bez ekologické likvidace)

m2 10,000 56,90 569,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

25 K 174101101
Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, 
hutnění po vrstvách tl. max. 300 mm

m3 146,006 95,00 13 870,57

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV
5,4*5,4*(5,65-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop štětovnice pro 
ČS-A

153,090

VV
-(3,14*1,4*1,4)*(5,65-0,25-0,15-0,3) "(obvod ČS-
A)*(hl)_Výkop štětovnice pro ČS-A

-30,464

VV
5,6*2,45*(2,6-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop Armatur.komory 
u ČS-A

30,184

VV
-(1,8*1,8)*(2,6-0,25-0,15-0,1) "(dl*š)*(hl)_Výkop 
Armatur.komory u ČS-A

-6,804

VV Součet 146,006

26 M 122614300
zrnitý nesoudržný materiál, štěrkodrť fr. 0-63 mm, 
vč. dopravy

t 279,568 290,00 81 074,72

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV
5,4*5,4*(5,65-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop štětovnice pro 
ČS-A

153,090

VV
-(3,14*1,4*1,4)*(5,65-0,25-0,15-0,3) "(obvod ČS-
A)*(hl)_Výkop štětovnice pro ČS-A

-30,464

VV
5,6*2,45*(2,6-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop Armatur.komory 
u ČS-A

30,184

VV
-(1,8*1,8)*(2,6-0,25-0,15-0,1) "(dl*š)*(hl)_Výkop 
Armatur.komory u ČS-A

-6,804

VV Mezisoučet 146,006
VV 146,006*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. 279,568

27 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3 m3 57,445 61,80 3 550,10

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 154,78*0,25 "pl*tl_Zpevněná plocha pro ČS-A 38,695
VV 12,5*6,0*0,25 "dl*š*tl_Cyklostezka 18,750
VV Součet 57,445

28 K 181301113
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm, vč. dopravy

m2 229,780 14,20 3 262,88

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 154,78 "pl_Zpevněná plocha pro ČS-A 154,780
VV 12,5*6,0 "dl*š_Cyklostezka 75,000
VV Součet 229,780

29 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na 
ploše v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 229,780 6,72 1 544,12
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P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 154,78 "pl_Zpevněná plocha pro ČS-A 154,780
VV 12,5*6,0 "dl*š_Cyklostezka 75,000
VV Součet 229,780

30 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 6,893 91,20 628,64

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 229,7800*0,03 "m2*hmot.na m2 6,893

31 K 043134000-R

Zkoušky zhutnění násypů a zásypů staveb.jam a 
rýh;prováděny po vzdál.min.50m,a to vždy nejméně 
ve čtyřech úrovních-v úrovni podloží,obsypu,zásypu 
potrubí,v úrovni silniční pláně;včet.přejímacích 
zkoušek a požadovaných atestů hutnění 

kus 2,000 15,00 30,00

P

 Poznámka k položce:
_V průběhu zásypu rýhy kanalizace bude v krajských 
komunikacích na místech stanovených zástupcem pronajímatele 
po úsecích cca 30 m nebo mezi každou šachtou prováděna 
zkouška míry hutnění obsypu a zásypu v souladu s ČSN 72 1006. 
Výsledky měření musí odpovídat požadavkům pronajímatele. 
Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. 
Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provést 

 přejímací zkoušky dle příslušných ČSN – 73 6121–73 6126.
V místních komunikacích a nezpevněných plochách bude 

 prováděna zkouška míry hutnění po 50 m.
 _Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd)

      -Podsyp potrubí (lože)15 MPa
    -Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím20 MPa
       -Zóna zásypu30 MPa 
    -Podsyp pod objekty (šachty)                        min. 20 MPa

_O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné 
protokoly, které budou předány investorovi stavby, včet.protokolu o 

 použitých materiálech.

D 2 Zakládání 188 559,58

32 K 24211-111
Osazení čerpací studny ve dně ( perforovaná trubka 
DN 500 PVC, obalená geotextilií 400 g/m2 na celou 

kus 1,000 3 000,00 3 000,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

33 K 242111126-R
1/O, 2/O, 3/O, 4/O Osazení pláště kopané studny z 
betonových skruží dílcových DN 2,5 m

m 5,350 2 670,00 14 284,50

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

34 M
4602931001000
28938

1/0 Prefabrikovaná železobetonová stropní deska 
DN 2500, DA = 2800 mm, H = 200 mm, otvory dle 
půdorysu strop. desky

KS 1,000 16 731,00 16 731,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

35 M
4602931001000
21803

2/O Prefabrikované železobetonové dno DN 2500, 
H = 2500 mm, tl. stěny 150 mm

KS 1,000 42 867,00 42 867,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

36 M
4112904001044
00007-R

3/O Prefabrikovaná šachetní betonová skruž DN 
2500, H = 1500 mm, tl. stěny 150 mm

KS 1,000 23 958,00 23 958,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

37 M
4112904001044
00007

4/O Prefabrikovaná šachetní betonová skruž DN 
2500, H = 1000 mm, tl. stěny 150 mm

KS 1,000 15 642,00 15 642,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

38 M 59224348-R2
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů 
DN 2500

kus 3,000 500,00 1 500,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

39 K 242111125
5/O, 6/O, 7/O Osazení pláště kopané studny z 
betonových skruží dílcových DN 1,5 m

m 2,500 2 310,00 5 775,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

40 M
4600724001000
21451

5/O Prefabrikovaná železobetonová stropní deska, 
h = 200 mm, WN = 1500 mm, WA = 1800 mm, 
otvory dle půdorysu strop. desky

KS 1,000 10 054,80 10 054,80

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

41 M
4600724001000
21449

6/O Prefabrikované šachetní betonové dno, WN = 
1500 mm, WA = 1800 mm, H = 1600 mm, tl. stěny 

KS 1,000 30 882,60 30 882,60

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1
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42 M
4112900648044
00019

7/O Prefabrikovaná šachetní betonová skruž, WN = 
1500 mm, WA = 1800 mm, H = 500 mm, tl. stěny 
150 mm

KS 1,000 7 028,10 7 028,10

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

43 M 59224348-R1
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů 
DN 1500

kus 2,000 350,00 700,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

44 K 877370440
8/O Montáž šachtových vložek na kanalizačním 
potrubí z PP trub DN 300

kus 1,000 483,00 483,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

45 M 28617483 8/O šachtová vložka pro potrubí PP DN 300 kus 1,000 647,00 647,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

46 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 2,066 2 740,00 5 660,84

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV
7,6550*0,1 "pl.*v_Vnější obetonování stěny (ČS-A + 
armaturní komora)

0,766

VV 3,0*3,0*0,1 "dl*š*tl_Výkop štětovnice pro ČS-A 0,900
VV 2,0*2,0*0,1 "dl*š*tl_Výkop Armatur.komory u ČS-A 0,400
VV Součet 2,066

47 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop - pod beton. límec u 
druhé skruže

m2 3,650 335,00 1 222,75

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV
16,5*0,1 "dl.*v_Vnější obetonování stěny (ČS-A + 
armaturní komora)

1,650

VV
2*(3,0+3,0)*0,1 "2strany*(dl+š)*tl_Výkop štětovnice pro ČS-
A

1,200

VV
2*(2,0+2,0)*0,1 "2strany*(dl+š)*tl_Výkop Armatur.komory u 
ČS-A

0,800

VV Součet 3,650

48 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku fr. 0-63 mm

m3 9,613 845,00 8 122,99

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 5,4*5,4*0,3 "dl*š*tl_Výkop štětovnice pro ČS-A 8,748
VV 8,6500*0,1 "pl*tl_Výkop Armatur.komory u ČS-A 0,865
VV Součet 9,613

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 78 296,20

49 K 380326233
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů 
ze ŽB tř. C 25/30-XC2

m3 6,040 3 750,00 22 650,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV
6,0400*1,0 "pl.*v_Vnější obetonování stěny (ČS-A + 
armaturní komora)

6,040

50 K 380356241
Bednění kompletních konstrukcí ČOV neomítaných 
z betonu vodostavebního ploch rovinných zřízení

m2 15,800 1 250,00 19 750,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV
15,8*1,0 "dl.*v_Vnější obetonování stěny (ČS-A + 
armaturní komora)

15,800

51 K 380356242
Bednění kompletních konstrukcí ČOV neomítaných 
z betonu vodostavebního ploch rovinných 

m2 15,800 249,00 3 934,20

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

52 K 380361006
Vázaná výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 
nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505

t 0,040 40 800,00 1 632,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 0,040 0,040

53 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů z ocelových výztužných sítí z žebírkových 
drátů 6/100*6*100 mm

t 0,072 32 000,00 2 304,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 0,07206 0,072

54 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm 
do tmelu, včetně vyvrtání otvoru a vyčištění otvoru

m 7,800 1 670,00 13 026,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 78*0,1 "počet*hl. 7,800
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55 K 9539431-R
D+M Odvrtávky prostupů v železobeton. stěnách ( 
celkem 1 ks DN400 Nátok,3 ks DN 200 Výtlak, 1 ks 
DN 100 Výtlak) včet.;

sada 1,000 15 000,00 15 000,00

P

 Poznámka k položce:
_Ve stěnách ČS budou provedeny odvrtávky pro nátokové a 
odtokové potrubí. Velikost odvrtávek je dána průměrem potrubí a 
způsobem dotěsnění potrubí.  Dotěsnění je uvažováno s použitím 
výrobků stavební chemie ( bobtnající pásky) a zálivky rozpínací 
maltou. Dotěsnění musí být provedeno vodotěsně, odvrtávky jsou 
navrženy nad zjištěnou hladinou spodní vody; _včet. Dle 
požadavku elektro budou zhotoveny prostupy pro kabelové 

 chráničky
 do jímky   ČS – 2x Ø110mm

   do armaturní komory – 1x Ø 50mm
 Přesné umístění prostupů určí dodavatel elektro.

 Podrobný popis uzemnění - (viz. část elektro - TZ 01.3-4).

D 4 Vodorovné konstrukce 2 947,00
56 K 457311116 Spádový beton C 20/25-XC1 včetně úpravy povrchu m3 0,630 3 400,00 2 142,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV (3,14*1,25*1,25)*0,110 "(obsah)*prům.tl_dno ČS-A 0,540
VV 1,5*1,5*0,04 "dl*š*prům.tl_dno Armatur.komory 0,090
VV Součet 0,630

57 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost min. 400 g/m2

m2 40,250 20,00 805,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 7,38*4,275 "dl*š_Svahování výkopu Armatur.komora 31,550
VV 3,4500 "pl_Dno výkopu_Armatur.komora 3,450
VV Mezisoučet 35,000
VV 35,000*1,15 "m2*koef.přesahy 40,250

D 5 Komunikace 153 631,48

58 K 577134141.1
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS II) tl 
40 mm - Zpevněná plocha pro ČS-A

m2 143,000 264,00 37 752,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

59 K 573211109
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z 
asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 - Zpevněná 
plocha pro ČS-A

m2 143,000 15,00 2 145,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

60 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 
(obalované kamenivo OKS I) tl 70 mm - Zpevněná 

m2 143,000 249,00 35 607,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

61 K 573111112
Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s 
posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 - 
Zpevněná plocha pro ČS-A

m2 143,000 32,00 4 576,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

62 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0-32mm, tl 150 mm - 
Zpevněná plocha pro ČS-A

m2 143,000 112,00 16 016,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

63 K 564851111.3
Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0-32mm ( max. 0-63 
mm), tl 150 mm - Zpevněná plocha pro ČS-A

m2 143,000 112,00 16 016,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

64 K 919726123.1
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost 400 g/m2 - Zpevněná plocha pro 
ČS-A

m2 164,450 66,40 10 919,48

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 143,000*1,15 "m2*koef.přesahy 164,450

65 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 
mm - Cyklostezka pojízdná

m2 37,500 267,00 10 012,50

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 12,5*3,0 "dl*š 37,500

66 K 573211109.3
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2 - Cyklostezka pojízdná

m2 37,500 15,00 562,50

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

67 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 
(obalované kamenivo OKS II) tl 50 mm - 

m2 37,500 278,00 10 425,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1
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68 K 573111112.1
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 
množství 1 kg/m2 - Cyklostezka pojízdná

m2 37,500 32,00 1 200,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

69 K 564851111.2
Podklad ze štěrkodrtě ŠDA tl 150 mm - Cyklostezka 
pojízdná

m2 37,500 112,00 4 200,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

70 K 564851111.1
Podklad ze štěrkodrtě ŠDB na upravenou pláň tl 150 
mm - Cyklostezka pojízdná

m2 37,500 112,00 4 200,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

D 8 Trubní vedení 3 092 197,60

71 K 8711-R

D+M TZ 01.3-3 Výtlak z ČS-A; DN100 PE100RC 
SDR17 PN10 (rozm.125,0*7,4mm),celk.dl.1264,0m - 
včet.zemních prací, uložení a zásypu, úprav a obnov 
všech dotčených povrchů; včet. všech tvarovek, 
armatur a ostatních materiálů a napojení na stávající 

m 1 264,000 2 200,00 2 780 800,00

P

VV 1264,0*0,900*(1,6+0,1) "dl.*š.*hl._DN100 PE100" 1 933,920
VV Mezisoučet 1 933,920
VV 1264,0 "dl. mb" 1 264,000

72 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 1 264,000 40,00 50 560,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-4-1 
až 01.3-4-6

VV 895+369 1 264,000

73 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 
80 do 125

m 1 264,000 30,90 39 057,60

P

 Poznámka k položce:
_a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a 
desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologký rozbor 

 vody v kráceném rozsahu
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-4-1 
až 01.3-4-6

VV 895+369 1 264,000

74 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-4-1 
až 01.3-4-6

75 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 2 500,000 20,00 50 000,00

P

 Poznámka k položce:
_Měděný vodič 4 mm2 připevněný na potrubí, včet. zkoušky 

 funkčnosti identifikačního kabelu
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-4-1 
až 01.3-4-6

76 K 8944111-R2

D+M Kontrolní kanalizační 
šachta;prefabrikovaná,vnitř.prům.1,0m DIN4034.1,z 
betonu C35/45,tl.stěny 120mm;s 
kruh.monolitic.spodní částí z betonu C35/45-XA1 s 
KARI sítí, včetně vystrojení (tvarovky a 
armatury);pr.hloubka (dno potrubí cca 1,50m);

kus 3,000 48 000,00 144 000,00

 Poznámka k položce:
 _TZ 01.3-3 Výtlak z ČS-A

Z ČS-A budou odpadní vody čerpány výtlačným potrubím z PE 100 RC, 125 x 7,4 mm, PN 10 (spojované svařováním pomocí elektrotvarovek) do koncové 
 prefabrikované šachty (UŠ) na stoce A v blízkosti areálu vodárny Tatra v Lubině. 

Uložení potrubí z polyetylénu je navrženo v souladu s technickými údaji výrobce. Lože a obsyp potrubí bude z písku, zrnitost max. 20 mm, hutněný rovnoměrně po obou 
stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm. Na potrubí bude umístěn měděný vodič 4 mm2 a nad obsyp bude umístěna výstražná fólie. 

 Napojovací vývody budou umístěny v uzávěrových poklopech.
Na řadu jsou navrženy tvarovky z tvárné litiny s epoxidovou ochrannou vrstvou (těžká protikorozní úprava) uvnitř i vně a tvarovky z PE PN min. 10. Navržené armatury 
budou z tvárné litiny, vřeteno a deskový uzávěr bude v provedení nerez a budou z vnější a vnitřní  epoxidovou ochrannou vrstvou (těžká protikorozní úprava). Všechny 

 šrouby a matky přírubových spojů budou z nerezových materiálů.
 

_Uložení sypaniny na skládku, poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku. Uložení zemin z výkopu z lokality staré skládky 
 „Nohlice“ na skládku nebezpečného odpadu. Předčištění vypouštěných podzemních vod do vod povrchových gravitačním separátorem.

 

 _Křížení zatrubněné části Babincova potoku výtlakem splaškových vod PE DN125 bude s ohledem na niveletu potoku (5,2 m) provedeno nad zatrubněnou částí.
 _895,0m_Nezpevněné plochy

 _369,0m_Zpevněné plochy
 Cyklostezky: podélná výkopová rýha v cyklostezkách bude uzavřena asfaltovým betonem „ACO 8, tl. 40-50 mm“ v celé šířce dotčených cyklostezek.

 Nepojízdné cyklostezky: dl.91+247+3=dl.341m*1,0m prům.š=341,0m2
 (NACENĚNO SAMOSTATNĚ v NEZPŮSOBILÝCH NÁKLADECH: Nepojízdné cyklostezky: dl.91+247+3=dl.341m*2,0m prům.š=682,0m2

 

_25 kusů _Zkoušky zhutnění násypů a zásypů staveb.jam a rýh;prováděny po vzdál.min.50m,a to vždy nejméně ve čtyřech úrovních-v úrovni podloží,obsypu,zásypu 
 potrubí,v úrovni silniční pláně;včet.přejímacích zkoušek a požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev;

V průběhu zásypu rýhy kanalizace bude v krajských komunikacích na místech stanovených zástupcem pronajímatele po úsecích cca 30 m nebo mezi každou šachtou 
prováděna zkouška míry hutnění obsypu a zásypu v souladu s ČSN 72 1006. Výsledky měření musí odpovídat požadavkům pronajímatele. Kontrola míry hutnění bude 

 prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provést přejímací zkoušky dle příslušných ČSN – 73 6121–73 6126.
 V místních komunikacích a nezpevněných plochách bude prováděna zkouška míry hutnění po 50 m.

 _Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd)
      -Podsyp potrubí (lože)15 MPa
    -Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím20 MPa
       -Zóna zásypu30 MPa 
    -Podsyp pod objekty (šachty)                        min. 20 MPa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

_Na trase výtlačného kanalizačního řadu jsou navrženy tři kontrolní 
šachty. Jedná se o kruhovou monolitickou šachtu průměru 1,2 m 
spodní částí z betonu ČSN EN 206-1, min. C35/45 - XA1 s KARI 
sítí a typovou prefabrikovanou přechodovou deskou 120/63 s 

 uzamykatelným poklopem B125.
 Pro možnost čištění úseků je v šachtě navržen čistící kus z tvárné 
litiny s uzávěrem a bajonetovou koncovkou. Pro možnost uzavření 
jednotlivých úseků bude před a za T-tvarovkou osazeno deskové 
šoupátko DN 100, PN 10. Zavírací doba šoupátka by vzhledem k 

 možnému rázu neměla být kratší než 10 sekund.
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-4-1 

 až 01.3-4-6

77 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 1 264,000 20,00 25 280,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-4-1 
až 01.3-4-6

VV 895+369 1 264,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 869,54

78 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého;

m 60,000 240,00 14 400,00

P

 Poznámka k položce:
_Betonové (kamenné) obruby budou uloženy do betonového lože 

 C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 60 "m_silniční 60,000
79 M 592174650 obrubník betonový silniční 100x15x25 cm kus 60,000 89,00 5 340,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

80 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 180,500 6,11 1 102,86

P

 Poznámka k položce:
_Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo 

 krytu živičného, betonového nebo dlážděného
_Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, 
hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, 

 saponátem, vodou)
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 

VV 143,0 "m2_Zpevněná plocha pro ČS-A 143,000
VV 12,5*3,0 "(dl)*š_Cyklostezka 37,500
VV Součet 180,500

81 K 952903112
Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v 
do 3,5 m

m2 7,156 44,00 314,86

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 3,14*1,25*1,25 "obsah_dno ČS-A 4,906
VV 1,5*1,5 "dl*š_dno Armatur.komory 2,250
VV Součet 7,156

82 K 952903119
Vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, 
nádrží, žlabů a kanálů

m2 4,906 25,90 127,07

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 3,14*1,25*1,25 "obsah_dno ČS-A 4,906
83 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 20,852 34,00 708,97

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV (3,14*1,250*1,250)*4,25"(obsah)*v._ČS-A 20,852

84 M 933901112
voda pro ostatní odběratele ( náklady na odebranou 
vodu pro potřeby stavby)

m3 20,852 42,00 875,78

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

D 997 Přesun sutě 14 201,84
85 K 997221551

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 
km

t 33,742 43,30 1 461,03

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

86 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 303,678 10,10 3 067,15

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 33,742*9 'Přepočtené koeficientem množství 303,678

87 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

t 33,742 168,00 5 668,66

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

88 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů 
na skládce (skládkovné)

t 4,800 200,00 960,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

89 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)

t 21,750 140,00 3 045,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

D 998 Přesun hmot 96 720,10
90 K 998254011 Přesun hmot t 366,364 264,00 96 720,10

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

D PSV Práce a dodávky PSV 153 069,60

D 741 Elektromontáže 71 199,00

91 K 74111111-R
Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - 
elektroinstalace TZ 01.3-4 Přípojka NN k ČS-A

kpl 1,000 71 199,00 71 199,00

P
 Poznámka k položce:

 příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-4

D 767 Konstrukce zámečnické 81 870,60

92 K 7670

1/Z Vstupní žebřík ( kompozit, nerez, hliník) - 1 ks 
délky 5,2m s ochranným košem a s teleskopickými 
madly; příčle v protiskluzné úpravě; včet. nerez 
kotvení do betonu

kus 1,000 30 000,00 30 000,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

93 K 899501411
2/Z Ocelová stupadla s PE povlakem s 
protiskluzovou úpravou, včetně D+M vytahovacích 

kus 8,000 350,00 2 800,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

94 K 7681-01

3/Z, 4/Z, 5/Z Kompozitní poklopy z plných desek - 
vodotěsný, uzamykatelný s protihlukovou 
úpravou,materiál kompozit,únosnost 2,5 
kN/m2,protiskluz.úprava,barva 
šedá,zapušť.madla,těsnění,včet.osazov.rámů,vynáš.
nosníků kompozit a nerez.kotev.prvků do betonu

m2 2,188 12 000,00 26 256,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

VV 2*(0,750*0,600) "počet*(dl*š) 0,900
VV 1*(1,100*0,600) "počet*(dl*š) 0,660

VV
1*(0,6280) "počet*(pl)_kruhová výseč pro 
rozm.1,070*0,840mm

0,628

VV Součet 2,188

95 K 76762-R1
6/Z Odvětrání ČS - ocel. pozink. trubka DN 100 s 
otvory ( zaslepená) kotvená do stropní desky, dl. 

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

96 K 76762-R2
7/Z Uliční litinový poklop ( zakrytí otvoru pro osazení 
jeřábku) - třídy zatížení D400, protiskluzná úprava, 
včet. distančních kroužků

kus 1,000 8 000,00 8 000,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

97 K 210220021
8/Z Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn 
pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v 
průmyslové výstavbě, v určených třech místech 

m 50,000 50,00 2 500,00

P

 Poznámka k položce:
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 

 až 01.3-2-1

VV 40+10 50,000
98 M 354411200 8/Z pásek uzemňovací FeZn 30x4 mm m 40,000 128,70 5 148,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

99 M 354410730 8/Z drát FeZn průměr 10 mm m 10,000 126,10 1 261,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1

100 M 354418750-R1 8/Z svorka SR02 pásek/ pásek kus 4,000 114,10 456,40

P

 Poznámka k položce:
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 

 až 01.3-2-1

101 M 354418750-R2 8/Z svorka SR03 pásek/ drát kus 4,000 112,30 449,20

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 
až 01.3-2-1
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TZ 01.3-4 Přípojka NN ROZPOČET Město Kopřivnice
Odkanalizování místních částí

Vlčovice a Mniší

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM  VÝMĚR
Stavba: Město Kopřivnice Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Objekt:   Čerpací stanice ČS - A
Část: TZ 01.3-4 Přípojka NN

P.Č. List kód Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotkov

Cena 
celkem

Sazba
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 - Před vypracováním cenové nabídky si prosím prostudujte 

celou dokumentaci, tj. především technickou zprávu a 
následně specifikaci dodávek a výkresy

Práce a dodávky HSV
Dodávky 14 490 21%

1 - .001 Doplnění pojistek do skříně HDS, včetně montáže, dle specifikace pol.č. 1.1 kpl 1 690 690 21%
2 - .002 Pilířový elektroměrový rozváděč RE1 včetně základu, montáže, dle specifikace 

pol.č. 1.2
kpl 1 13 800 13 800 21%

Nosný materiál 13 588 21%
3 - .003 AYKY 4x16 RE m 100 32 3 200 21%
4 - .004 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička KF 09075 m 100 21 2 100 21%
5 - .005 Svorka SR 02 ks 4 30 120 21%
6 - .006 Svorka SZ ks 1 39 39 21%
7 - .007 Zemnící tyč ZT 2,0 ks 3 403 1 209 21%
8 - .008 FeZn 30/4 m 45 30 1 350 21%
9 - .009 Podružný materiál kpl 1 1 150 1 150 21%
10 - .010 Lóže kabelů z prohozeného výkopku š50×h8cm m 85 52 4 420 21%

Montáž 29 696 21%
12 - .012 AYKY 4x16 RE m 100 31 3 100 21%
13 - .013 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička KF 09075 m 100 17 1 700 21%
14 - .014 Svorka SR 02 ks 4 52 208 21%
15 - .015 Svorka SZ ks 1 52 52 21%
16 - .016 Zemnící tyč ZT 2,0 ks 3 178 534 21%
17 - .017 FeZn 30/4 m 45 40 1 800 21%
18 - .018 Ukončení do 4 x 25 ks 2 281 562 21%
19 - .019 Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských síti - komplet kpl 1 7 590 7 590 21%
20 - .020 Hloubení kabel.nezapažené rýhy, ručně, š50×h120cm,hor.č.3, krytí kabelů 

výstražnou fólií, ruční zásyp rýhy, lóže kabelů z prohozeného výkopu, zatravnění 
včetně zalití vodou a travní směsi

m 10 69 690 21%

21 - .021 Vodorovné přemístění horniny jakékoli třídy m3 20 673 13 460 21%

Ostatní náklady 10 925 21%
23 - .023 Doprava kpl 1 1 150 1 150 21%
24 - .024 PPV kpl 1 1 150 1 150 21%
25 - .025 Přesun kpl 1 1 725 1 725 21%
28 - .028 Výchozí revize kpl 1 5 175 5 175 21%
30 - .030 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 1 725 1 725 21%

Vedlejší rozpo čtové náklady 2 500
27 - .027 Provozní vlivy kpl 1 2 500 2 500 21%

Celkem bez DPH 71 199 21%

PROSPECT spol. s r.o. 44/96 Arch.číslo: D.2.b-01.3-4-3



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Luč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 485 861,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 485 861,00 21,00% 102 030,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 587 891,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice

TZ 01.4 - Přeložky sítí technického vybavení

 

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

Strana 45 z 96



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ondřej Luč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 485 861,00

HSV - Práce a dodávky HSV 381 600,00
    8 - Trubní vedení 381 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV 104 261,00
    741 - Elektromontáže 104 261,00

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice

TZ 01.4 - Přeložky sítí technického vybavení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ondřej Luč

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 485 861,00

D HSV Práce a dodávky HSV 381 600,00

D 8 Trubní vedení 381 600,00

1 K 8713-R_UV

D+M Demontáž a obnova 2 ks uličních vpustí na 
stoce C1-vč.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a 
obnov všech dotč.povrchů;vč.všech 
tvarovek,armatur a ost.materiálů a napojení na 

kus 2,000 10 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
 _Demontáž a obnova 2 ks uličních vpustí na stoce C1

V trase stoky C1 se předpokládá s ohledem na prostorové 
uspořádání staveniště a umístění sítí technického vybavení 

 demontáž a obnova 2 ks uličních vpustí. 
V rámci zemních prací je navržena demontáž 2 ks UV z plastových 

 dílců. 
Po uložení splaškové kanalizace budou uliční vpusti obnoveny v 
původním místě. Vtokové mříže budou osazeny v původní niveletě. 
Uliční vpusti budou propojeny na stávající kanalizační přípojky 
napojené do stávající jednotné kanalizace – 2 m potrubí DN 150, 
PVC-U plnostěnné SN 8. Uliční vpusti budou uloženy na podkladní 

 hutněnou štěrkopískovou vrstvu tl. 100 mm.
V rámci PD se předpokládá osazení nových vpustí ø 315 mm, ze 
silnostěnného PVC se zesíleným dnem se sedimentační částí 50 l 
a s kalovým košem. Vpusti budou opatřeny mříží D400 z tvárné 

 litiny a s panty.  

4 K 8711-R_V80

D+M Přeložka vodovodu DN100 PE100RC SDR11 
na stoce A-vč.zemních prací,uložení a zásypu,úprav 
a obnov všech dotč.povrchů;vč.všech 
tvarovek,armatur a ost.materiálů a napojení na 

m 113,000 3 200,00 361 600,00

P

VV (38+12+63)*0,8*(1,5+0,05+0,1) "(dl.)*š.*(hl.)" 149,160
VV Mezisoučet 149,160
VV 38+12+63 "dl. mb" 113,000

D PSV Práce a dodávky PSV 104 261,00

D 741 Elektromontáže 104 261,00

5 K 74111111-R
Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - 
elektroinstalace TZ01.4 Přeložky sítí technického 
vybavení_Přeložka VO (stoka C3.1)

kpl 1,000 45 340,00 45 340,00

P
 Poznámka k položce:

 příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.4

6 K 74111111-R1
Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - 
elektroinstalace TZ01.4 Přeložky sítí technického 
vybavení_Přeložka VO (stoka C3.5)

kpl 1,000 58 921,00 58 921,00

P
 Poznámka k položce:

 příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.4

 Poznámka k položce:
 _Přeložka vodovodu dl. cca 38m na stoce A (horní konec stoky)
 _Přeložka vodovodu dl. cca 12m na stoce A (horní konec stoky)
 _Přeložka vodovodu dl. cca 63m na stoce A (horní konec stoky)

Na koncové části stoky A mezi objekty RŠ-A70 – Š-A78 na pozemcích 923/2, 172/4 a st.77 jsou navrženy dílčí přeložky tří úseků vodovodu z důvodu umístění navržené 
trasy kanalizace ve vzdálenosti < 1 m od stávajícího vodovodu (A76-A78, požadavek provozovatele), nevhodného úhlu při křížení (A74) a s ohledem na prostorové 

 uspořádání staveniště a sítí technického vybavení (A70-A71).
 Je navržena přeložka stávajícího potrubí PVC/PE DN 100, včetně přepojení 5 přípojek na přeložený řad.

Pro náhradní zásobování pitnou vodou objektů napojených na vodovodní řad bude po dobu realizace kanalizace proveden "suchovod" z PE 100, 63, PN 10. Po výstavbě 
kanalizace bude provedena výstavba nového vodovodu. Jako materiál přeložky bude použito potrubí PE 100 RC d90, PN 10, včetně tvarovek určené pro přepravu pitné 

 vody. 
Vodovodní přípojky budou na přeložený vodovodní řad PE 110 napojeny pomocí navrtávacího T-kusu odbočkového (elektrotvarovky), včetně spodní části ("třmenu") s 

 uzavíracím ventilem. Jako materiál potrubí přepojovaných vodovodních přípojek je navrženo PE 100 RC, SDR 11. 
 Na konci řadu bude osazen nový podzemní hydrant s dvojitým uzávěrem.

Na potrubí bude připevněn měděný vodič 4 mm2 a nad obsyp bude umístěna výstražná fólie v barvě bílé. Potrubí bude uloženo do otevřené pažené rýhy. Pro účinnou 
 vrstvu potrubí bude použit písek hutněný rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí.

 _Součástí stavby je kompletní provedení zkoušek a předání překládaného vodovodu (tlaková zkouška, desinfekce, proplach, rozbory) provozovateli. 

TZ 01.4 - Přeložky sítí technického vybavení

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
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TZ01.4 Přeložky sítí technického vybavení_Přeložka VO (stoka C3.1) Rozpočet Město Kopřivnice
- Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM  VÝMĚR
Stavba:

Část: TZ01.4 P řeložky sítí technického vybavení_P řeložka VO (stoka C3.1)

P.Č. List kód Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotkov

Cena celkem Sazba
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 - Před vypracováním cenové nabídky si prosím 

prostudujte celou dokumentaci, tj. především 
technickou zprávu a následně specifikaci dodávek a 

Práce a dodávky HSV
Nosný materiál 8 365 21%

1 - .001 CYKY-J 5 x 10 RE m 65 99 6 435 21%
2 - .002 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová 

chránička KF 09050
m 60 13 780 21%

3 - .003 Podružný materiál kpl 1 575 575 21%
5 - .005 Roztřídění a rozložení odpadů (demontovaných 

zařízení a kabelů)(hod)
kpl 1 575 575 21%

Montáž 27 775 21%
6 - .006 CYKY-J 5 x 10 RE m 65 31 2 015 21%
7 - .007 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová 

chránička KF 09050
m 60 17 1 020 21%

8 - .008 Ukončení do 5 x 10 ks 4 282 1 128 21%
9 - .009 Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských síti - 

komplet
kpl 1 7 590 7 590 21%

10 - .010 Výkop včetně záhozu, ochranné folie, 250x500mm m 17 130 2 210 21%
11 - .011 Výkop včetně záhozu, ochranné folie, 350x500mm m 44 184 8 096 21%
13 - .013 Roztřídění a rozložení odpadů (demontovaných 

zařízení a kabelů)(hod)
kpl 1 564 564 21%

14 - .014 Přepojování (hod) hod 4 322 1 288 21%
15 - .015 Demontáže kabelů (hod) hod 12 322 3 864 21%

Ostatní náklady 9 200 21%
16 - .016 PPV kpl 1 1 150 1 150 21%
18 - .018 Provozní vlivy kpl 1 1 150 1 150 21%
19 - .019 Výchozí revize kpl 1 5 175 5 175 21%
21 - .021 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 1 725 1 725 21%

Cena celkem bez DPH 45 340 21%

Město Kop řivnice - Odkanalizování místních částí Vl čovice a Mniší

PROSPECT spol. s r.o. 48/96 Arch.číslo:   G.2



TZ01.4 Přeložky sítí technického vybavení_Přeložka VO (stoka C3.5) Rozpočet Město Kopřivnice
- Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM  VÝMĚR
Stavba:

Část: TZ01.4 P řeložky sítí technického vybavení_P řeložka VO (stoka C3.5)

P.Č. List kód Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotkov

Cena celkem Sazba
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 - Před vypracováním cenové nabídky si prosím 

prostudujte celou dokumentaci, tj. především 
technickou zprávu a následně specifikaci dodávek a 

Práce a dodávky HSV
Nosný materiál 12 767 21%

1 - .001 CYKY-J 5 x 10 RE m 105 99 10 395 21%
2 - .002 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová 

chránička KF 09050
m 94 13 1 222 21%

3 - .003 Podružný materiál kpl 1 575 575 21%
5 - .005 Roztřídění a rozložení odpadů (demontovaných 

zařízení a kabelů)(hod)
kpl 1 575 575 21%

Montáž 36 954 21%
6 - .006 CYKY-J 5 x 10 RE m 105 31 3 255 21%
7 - .007 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová 

chránička KF 09050
m 94 17 1 598 21%

8 - .008 Ukončení do 5 x 10 ks 6 282 1 692 21%
9 - .009 Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských síti - 

komplet
kpl 1 7 583 7 583 21%

10 - .010 Výkop včetně záhozu, ochranné folie, 250x500mm m 29 130 3 770 21%
11 - .011 Výkop včetně záhozu, ochranné folie, 350x500mm m 62 184 11 408 21%
13 - .013 Roztřídění a rozložení odpadů (demontovaných 

zařízení a kabelů)(hod)
kpl 1 564 564 21%

14 - .014 Přepojování (hod) hod 6 322 1 932 21%
15 - .015 Demontáže kabelů (hod) hod 16 322 5 152 21%

Ostatní náklady 9 200 21%
16 - .016 PPV kpl 1 1 150 1 150 21%
18 - .018 Provozní vlivy kpl 1 1 150 1 150 21%
19 - .019 Výchozí revize kpl 1 5 175 5 175 21%
21 - .021 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 1 725 1 725 21%

Cena celkem bez DPH 58 921 21%

Město Kop řivnice - Odkanalizování místních částí Vl čovice a Mniší

PROSPECT spol. s r.o. 49/96 Arch.číslo:   G.2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Luč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 653 594,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 47 653 594,75 21,00% 10 007 254,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 660 849,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší

TZ 02.1 - Kanaliza ční stoky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ondřej Luč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 47 653 594,75

HSV - Práce a dodávky HSV 47 251 014,75
    1 - Zemní práce 21 858 023,80

    2 - Zakládání 3 173 600,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 763,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 719 813,44

    5 - Komunikace 5 010 806,14

    8 - Trubní vedení 8 820 025,14

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 740 368,49

    99 - Přesun hmot 5 122 371,00

    997 - Přesun sutě 796 243,74

PSV - Práce a dodávky PSV 402 580,00
    M - Práce a dodávky M 402 580,00
      23-M - Potrubí a armatury 402 580,00

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší

TZ 02.1 - Kanaliza ční stoky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ondřej Luč

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 47 653 594,75

D HSV Práce a dodávky HSV 47 251 014,75

D 1 Zemní práce 21 858 023,80

1 K 111201101
Odstranění křovin průměru kmene do 100 mm i s 
kořeny z celkové plochy do 1000 m2

m2 120,000 45,30 5 436,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4, F.1

2 K 112101102-R

Kácení stromů listnatých a jehličnatých D kmene do 
max.1200 mm ( včetně nařezání na metrové kusy a 
naskládání do "figury",  a přesunu dle požadavku 
vlastníka)

kus 111,000 2 500,00 277 500,00

P

 Poznámka k položce:
_Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

 průměru kmene přes 300 do 500 mm
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4, F.1

3 K 112251221
Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 
odfrézováním do hloubky 0,5 m

m2 21,784 3 230,00 70 362,32

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 

 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4, F.1

VV 111*(3,14*0,25*0,25) "průměr kmene do max.1200mm" 21,784

4 K 162301412-R
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých a 
jehličnatých do 5 km D kmene do max.1200 mm

kus 111,000 894,00 99 234,00

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru 

 přes 300 do 500 mm
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4, F.1

5 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 
100 mm

m2 120,000 60,40 7 248,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4, F.1

6 K 162301912-R
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých a jehličnatých D kmene do max.1200 mm 
ZKD 5 km

kus 111,000 62,40 6 926,40

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých a 

 jehličnatých, o průměru přes 300 do max.1200 mm
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4, F.1

7 K 460030028-R.1 Štěpkování větví kácených stromů a křovin kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

P

 Poznámka k položce:
_Přípravné terénní práce štěpkování netěžitelného porostu 

 s odvozem
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4, F.1

8 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 
zámkových dlaždic; včet. plochy z žulových kostek - 
Zámková dlažba

m2 78,000 77,00 6 006,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 38,5+2+1,5+3 "pl._zámk.dlažba 45,000
VV 33 "pl._žulové kostky 33,000
VV Součet 78,000

9 K 113107222
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 150 mm - Zámková dlažba

m2 45,000 34,90 1 570,50

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 38,5+2+1,5+3 "pl._zámk.dlažba 45,000

TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší

TZ 02.1 - Kanaliza ční stoky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 113107223
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 250 mm - Cyklostezka nepojízdná

m2 3,105 52,30 162,39

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
(3,0)*(1,035) "(dl)*(prům.š)_TZ02 Stoka D_celá šíře 
Cyklostezka nepojízdná

3,105

11 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase - Cyklostezka 
nepojízdná

m2 10,500 58,00 609,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
(3,0+0,250+0,250)*(3,0) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ02 
Stoka D_celá šíře Cyklostezka nepojízdná

10,500

12 K 113107221
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 70 mm - Místní komunikace

m2 2 997,464 23,90 71 639,39

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
(698+36,4+38+590+183,9+143+70,1+257,6+10,5+100+1+
79+25+294,2+54,4+7+117+18+44+55+45+29)*(1,035) 
"(dl)*(š)_DN300

2 997,464

13 K 113154363.1
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace

m2 4 445,514 58,00 257 839,81

P

 Poznámka k položce:
_Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na 
dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami 

 v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
(698+36,4+38+590+183,9+143+70,1+257,6+10,5+100+1+
79+25+294,2+54,4+7+117+18+44+55+45+29)*(1,035+0,2
5+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN300

4 445,514

14 K 113107222.1
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 150 mm - Krajská komunikace II/486

m2 1 090,562 34,90 38 060,61

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
((350+6+460)+3*(0,150+0,150))*(1,035+0,150+0,150) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

1 090,562

15 K 113154363.1.1
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase - Krajská 
komunikace II/486

m2 1 254,863 58,00 72 782,05

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
((350+6+460)+3*(0,250+0,250))*(1,035+0,250+0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

1 254,863

16 K 966051111 Bourání betonových palisád osazovaných v řadě m3 0,396 1 340,00 530,64

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 6,0*0,110*0,6 "dl*š*v 0,396

17 K 113202111
Vytrhání silničních a chodníkových obrub krajníků 
obrubníků stojatých

m 97,000 57,60 5 587,20

P

 Poznámka k položce:
_Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

 prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 35 "m_silniční 35,000
VV 62 "m_chodníkové 62,000
VV Součet 97,000

18 K 113203111 Vytrhání řádků-rigolů z dlažebních kostek m 34,000 63,60 2 162,40

P

 Poznámka k položce:
_Vytrhání řádků-rigolů s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

 prostředek z dlažebních kostek
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 2*17,0 "počet řádků*dl 34,000

19 K 966008212

Demontáž odvodňovacího žlabu s odklizením a 
uložením vybouraného materiálu na vzdálenost do 
10 m nebo z betonových příkopových tvárnic nebo 
desek šířky přes 500 do 800 mm;

m 25,000 550,00 13 750,00

P

 Poznámka k položce:
_V trase stoky D2 dojde ke kolizi se stávajícím odvodňovacím 
žlabem. Po výstavbě kanalizace bude odvodňovací žlab obnoven v 
původní trase. Rigol bude proveden z betonových odvodňovacích 
žlabů B=0,5 m uložených do lože z betonu C16/20n XF1 tl. 100 

 mm.
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 

20 K 465513157-R
D+M Křížení řeky Lubiny, ř.km 22,35, stoka D, 
jednoramenná kanalizační shybka;

m 6,000 10 000,00 60 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

VV
6,0 "dl_(dle výkresu Situace_s průměrnou šířkou 
6,5+11,0+3,3)

6,000

21 K 851351131

Křížení řeky Lubiny, Montáž potrubí z trub litinových 
hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop 
DN 200 - D+M Křížení řeky Lubiny, ř.km 22,35, 
stoka D, jednoramenná kanalizační shybka

m 51,100 237,00 12 110,70

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

22 M 552531290

Křížení řeky Lubiny, Dodávka-trouba kanalizační 
litin.se spoji jišt.proti podél.posuvu DN 200 mm, tř. 
C50 (K9), vnitřní výstelka CM z hlinitan.cementu, 
vnější obal cementace - D+M Křížení řeky Lubiny, 
ř.km 22,35, stoka D, jednoramenná kanalizační 

m 51,100 2 248,00 114 872,80

P

 Poznámka k položce:
_V místě křížení je jako materiál stoky navrženo potrubí z tvárné 
litiny DN 200 určené pro přepravu odpadních vod s vnitřní 
výstelkou hlinitanovým cementem nebo polyuretanu, vnější povrch 
včetně vnitřku hrdla bude pozinkován (min. 200 g/m2) a opatřen 
obalem z cementové malty. Hrdla trub budou v celé délce jištěná 
proti podélnému posuvu, která musí být vhodný pro zvolenou 

 montáž shybek (např. spoj BLS). Spoje budou chráněny manžetou.
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 

23 K 465513157-R1 D+M Křížení toku č.1 stoka D; m 5,000 16 000,00 80 000,00

P

VV 5,0 "dl_(dle výkresu Situace_s průměrnou šířkou 5,0+4,0) 5,000

24 K 851371131-R1
Křížení č.1, Montáž potrubí z trub litinových 
hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop 
DN 300 - Křížení toku č.1 stoka D

m 17,200 294,00 5 056,80

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

25 M 552531310-R1

Křížení č.1, Dodávka-trouba kanalizační litinová se 
spoji jištěnými proti podélnému posuvu DN 300 mm, 
tř. C50 (K9), vnitřní výstelka CM z hlinitanového 
cementu, vnější obal cementace - Křížení toku č.1 
stoka D;

m 17,200 3 481,00 59 873,20

P

 Poznámka k položce:
_V místě křížení je jako materiál stoky navrženo potrubí z tvárné 
litiny DN 300 určené pro přepravu odpadních vod s vnitřní 
výstelkou hlinitanovým cementem nebo polyuretanu, vnější povrch 
včetně vnitřku hrdla bude pozinkován (min. 200 g/m2) a opatřen 
obalem z cementové malty. Spoje budou chráněny manžetou. 
Potrubí bude obetonováno betonem C 30/37 - XF3 do výše 150 

 mm nad vrchol.

26 K 465513157-R2 D+M Křížení toku č.2 stoka D4 ( areál Kovok); m 5,000 3 500,00 17 500,00

 Poznámka k položce:
 _Součástí stavebního objektu je křížení řeky Lubiny stokou D pomocí jednoramenné kanalizační shybky. 

Při provádění stavebních prací v místě křížení navrženého kanalizačního potrubí s vodním tokem musí být dodrženy ustanovení ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních 
toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. Při realizaci je nutno vyloučit možnost znečištění toku a minimalizovat pojezd těžké techniky v korytě vodoteče, tj. 

 práce v max. možné míře budou realizovány z břehů.
 

 Stávající opevnění řečiště bude rozebráno a po uložení shybky obnoveno v délce 6 m. 
Potrubní svazek bude uložen na dno rýhy v řečišti mezi kotevní opěry z I profilu a bude dle potřeby proti vyplavení zajištěn vyplněním vodou (bude upřesněno dle způsobu 
montáže). Následně bude proveden kamenný zához rýhy z lomového kamene (do 200 kg) s výplní štěrkopískem a štěrkem a zához vytěženým materiálem z řečiště s 

 urovnáním dna. Minimální krytí potrubí pode dnem vodního toku bude min. 1,6 m. Přechod bude označen v terénu sloupkem s orientační tabulkou.
 Břehy a dno vodoteče budou uvedeny do původního stavu. 

V trase stoky D budou břehy řeky opevněny kamennou rovnaninou s urovnáním líce hmotnosti min. 100-170 kg, vyklínováním a vyplněním spár drobným kamenivem 
opřenou o kamennou záhozovou patku z lomového kamene  0,8x0,8 m min. hmotnosti 80-150 kg. Rovnanina i patka budou prolity cementovou maltou. Rovnaninou o 

 hmotnosti kamene 250 kg bude opevněno i dno toku.
 

Provedenými úpravami toku nedojde ke snížení kapacity stávajícího koryta. V potřebném rozsahu bude provedeno odstranění stávající vzrostlé zeleně rostoucí na 
 březích, popř. bermě.

Z důvodu minimalizace zákalu vody bude výstavba kanalizace prováděna pod ochranou zemní hrázky. Před zahájením stavby bude proveden záchranný odlov a transfer 
ryb z ohrožené oblasti vodního toku. V průběhu realizace bude prováděna důsledná ochrana kvality vody a prevence před možnými úniky ropných látek pomocí norných 

 stěn.

 Poznámka k položce:
 _břehy koryta vodoteče nejsou opevněny, rostlý terén.

Po uložení a obetonování potrubí bude proveden zához rýhy vytěženým materiálem z řečiště a břehy potoka budou opevněny rovnaninou z lomového kamene hmotnosti 
 250 kg s  urovnáním líce a vyplněním spár drobným kamenivem. Rovnanina bude opřena o patku z lomového kamene 0,6x0,8 m. 

Celková délka opevnění je navržena 5 m (cca 1 m za hranu výkopu). Opevnění bude provedeno ve sklonu stávajícího svahu a bude plynule navazovat na stávající 
 průtočný profil. 

 

Při provádění stavebních prací v místě křížení navrženého kanalizačního potrubí s vodním tokem musí být dodrženy ustanovení ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních 
toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. Při realizaci je nutno vyloučit možnost znečištění toku a minimalizovat pojezd těžké techniky v korytě vodoteče, tj. 

 práce v max. možné míře budou realizovány z břehů.
 Výkop bude proveden ve sklonu 1:1, na dno výkopu bude uložena geotextílie 300 g/m2 a bude proveden hutněný roznášecí štěrkový polštář (fr.16-32).

 

Provedenými úpravami toku nedojde ke snížení kapacity stávajícího koryta. V potřebném rozsahu bude provedeno odstranění stávající vzrostlé zeleně rostoucí na 
 březích.

 Z důvodu minimalizace zákalu vody bude výstavba kanalizace prováděna pod ochranou zemní hrázky a voda bude převáděna provizorním potrubím.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

VV 5,0 "dl_(dle výkresu Situace_s průměrnou šířkou 6,5+10,5) 5,000

27 K 851371131
Křížení č.2, Montáž potrubí z trub litinových 
hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop 
DN 300 - Křížení toku č.2 stoka D4 ( areál Kovok)

m 60,000 294,00 17 640,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

28 M 552531310

Křížení č.2, Dodávka-trouba kanalizační litinová se 
spoji jištěnými proti podélnému posuvu DN 300 mm, 
tř. C50 (K9), vnitřní výstelka CM z hlinitanového 
cementu, vnější obal cementace - Křížení toku č.2 
stoka D4 ( areál Kovok);

m 60,000 4 300,00 258 000,00

P

 Poznámka k položce:
_V místě křížení je jako materiál stoky navrženo potrubí z tvárné 
litiny DN 300 určené pro přepravu odpadních vod s vnitřní 
výstelkou hlinitanovým cementem nebo polyuretanu, vnější povrch 
včetně vnitřku hrdla bude pozinkován (min. 200 g/m2) a opatřen 
obalem z cementové malty. Spoje budou chráněny manžetou. 
Potrubí bude obetonováno betonem C 30/37 - XF3 do výše 150 

 mm nad vrchol.

29 K 465513157-R3
D+M Křížení č.3, stoka D4  - umístění do stáv. 
chráničky DN 600;

m 11,500 2 900,00 33 350,00

P

 Poznámka k položce:
_Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá projektová 
příprava rekonstrukce mostu „M-01 Mniší“, bylo dohodnuto, že 
stoka D4 bude umístěna pod novou mostní konstrukcí. Při 
rekonstrukci mostu bude do základů mostní konstrukce umístěna 
chránička DN 600 pro dodatečné osazení kanalizačního potrubí. 

 Krytí chráničky cca 0,6 m pod vodotečí.
V místě křížení je jako materiál stoky „D4“ navrženo žebrované 
hrdlové kanalizační potrubí z polypropylenu DN 300. Kanalizační 
potrubí bude zataženo do chráničky DN 600. Po osazení potrubí a 
jeho fixaci bude provedeno postupné zaplavení volného prostoru 

 cementopopílkem CPS – 2 (2 MPa).
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 

VV 11,5 "dl_(dle výkresu Situace_s průměrnou šířkou 1,3) 11,500

30 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 1 952,000 70,70 138 006,40

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4, F.2, F.2.1

VV 244*8 "počet dní*počet hodin za den 1 952,000

31 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 
10 m přítok do 500 l/min

den 244,000 44,30 10 809,20

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4, F.2, F.2.1

VV (4876,0)/20 "(dl)/úsek za 1 den 243,800
VV Mezisoučet 243,800
VV 244 244,000

32 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí DN do 200 
ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na 
začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

m 5,175 273,00 1 412,78

P

 Poznámka k položce:
 s opotřebením hmot potrubí, jmenovité světlosti DN do 200

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
 až 02.1-5.4

VV 5*1,035 "počet*š._u DN300 5,175

33 K 119001402

Dočasné zajištění podzemního potrubí DN přes 200 
do 1200 ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých 
byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 
konstrukce;

m 22,770 430,00 9 791,10

P

 Poznámka k položce:
s opotřebením hmot potrubí, jmenovité světlosti DN přes 200 do 

 1200
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 

 až 02.1-5.4

VV 22*1,035 "počet*š._u DN300 22,770

34 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení - Křížení plynovodní potrubí a 

m3 109,917 398,00 43 746,97

 Poznámka k položce:
 _břehy koryta nejsou opevněny.

Po uložení a obetonování potrubí bude proveden zához rýhy vytěženým materiálem z řečiště a břehy potoka budou opevněny rovnaninou z lomového kamene hmotnosti 
 250 kg s urovnáním líce a vyplněním spár drobným kamenivem. Rovnanina bude opřena o patku z lomového kamene 0,6x0,8 m. 

Celková délka opevnění je navržena 5 m (cca 1 m za hranu výkopu). Opevnění bude provedeno ve sklonu stávajícího svahu a bude plynule navazovat na stávající 
 průtočný profil. 

 

Při provádění stavebních prací v místě křížení navrženého kanalizačního potrubí s vodním tokem musí být dodrženy ustanovení ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních 
toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. Při realizaci je nutno vyloučit možnost znečištění toku a minimalizovat pojezd těžké techniky v korytě vodoteče, tj. 

 práce v max. možné míře budou realizovány z břehů.
 Výkop bude proveden ve sklonu 1:1, na dno výkopu bude uložena geotextílie 300 g/m2 a bude proveden hutněný roznášecí štěrkový polštář (fr.16-32).

 

Provedenými úpravami toku nedojde ke snížení kapacity stávajícího koryta. V potřebném rozsahu bude provedeno odstranění stávající vzrostlé zeleně rostoucí na 
 březích.

 Z důvodu minimalizace zákalu vody bude výstavba kanalizace prováděna pod ochranou zemní hrázky a voda bude převáděna provizorním potrubím.

Strana 55 z 96



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
(150,4+37,6+24,4)*(1,035/2*1,000) "(dl)*(š./polovina 
výkopu*v.)_u DN300 Souběhy"

109,917

35 K 121101102
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 
m

m3 1 741,350 38,60 67 216,11

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV (4876,0-3715,1)*6*0,25 "(dl)*š*tl 1 741,350

36 K 132201204
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu 
přes 5000 m3

m3 7 014,050 95,40 669 140,37

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV (4876,0)*1,035*2,5 "dl*š*prům.hl._DN300 12 616,650
VV (51,1)*0,935*2,85"dl*š*prům.hl._DN200TLT 136,169
VV Mezisoučet 12 752,819
VV 12752,819*0,55 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % 7 014,050

37 K 132201209
Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 
3

m3 2 104,215 27,50 57 865,91

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 7014,050*0,3 2 104,215

38 K 132301204
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu 
přes 5000 m3

m3 4 463,487 158,00 705 230,95

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV (4876,0)*1,035*2,5 "dl*š*prům.hl._DN300 12 616,650
VV (51,1)*0,935*2,85"dl*š*prům.hl._DN200TLT 136,169
VV Mezisoučet 12 752,819
VV 12752,819*0,35 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % 4 463,487

39 K 132301209
Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 
4

m3 1 339,046 66,60 89 180,46

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 4463,487*0,3 1 339,046
40 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 1 275,282 950,00 1 211 517,90

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV (4876,0)*1,035*2,5 "dl*š*prům.hl._DN300 12 616,650
VV (51,1)*0,935*2,85"dl*š*prům.hl._DN200TLT 136,169
VV Mezisoučet 12 752,819
VV 12752,819*0,10 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % 1 275,282

41 K 151201102
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 24 171,270 150,00 3 625 690,50

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
2*(4876,0-100,0)*2,5 "2strany*(dl-dl.Hnané 
pažení)*prům.hl._DN300

23 880,000

VV 2*(51,1)*2,85 "2strany*(dl)*prům.hl._DN200TLT 291,270
VV Součet 24 171,270

42 K 151201112
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

m2 24 171,270 50,00 1 208 563,50

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

43 K 151301103
Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 
m

m2 900,000 451,00 405 900,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 2*(100,0)*4,5 "2strany*(dl)*prům.hl._DN300 900,000

44 K 151301113
Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 8 m

m2 900,000 154,00 138 600,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

45 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 3 až 4 hl 
výkopu do 4 m

m3 11 477,537 146,00 1 675 720,40

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV (4876,0)*1,035*2,5 "dl*š*prům.hl._DN300 12 616,650
VV (51,1)*0,935*2,85"dl*š*prům.hl._DN200TLT 136,169
VV Mezisoučet 12 752,819
VV 12752,819*0,90 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % 11 477,537

46 K 161101152
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 výkopu do 
4 m

m3 1 275,282 50,00 63 764,10

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV (4876,0)*1,035*2,5 "dl*š*prům.hl._DN300 12 616,650
VV (51,1)*0,935*2,85"dl*š*prům.hl._DN200TLT 136,169
VV Mezisoučet 12 752,819
VV 12752,819*0,10 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % 1 275,282

47 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 10 776,148 100,00 1 077 614,80
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P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
12752,819-(7994,297-6017,626) "svisl.přem.-(zásyp-zásyp 
mater.)

10 776,148

48 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

m3 21 552,296 20,20 435 356,38

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
12752,819-(7994,297-6017,626) "svisl.přem.-(zásyp-zásyp 
mater.)

10 776,148

VV 10776,148*2 'Přepočtené koeficientem množství 21 552,296

49 K Srov-980-R
Poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz 
rozboru o uložení odpadu na skládku

m3 10 776,148 150,00 1 616 422,20

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

50 K 174101101
Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, 
hutnění po vrstvách tl. max. 300 mm

m3 7 994,297 95,00 759 458,22

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV (4876,0)*1,035*(2,5-0,935) "dl*š*prům.hl._DN300 7 898,023
VV (51,1)*0,935*(2,85-0,835) "dl*š*prům.hl._DN200TLT 96,274
VV Součet 7 994,297

51 M 122614300
zrnitý nesoudržný materiál, štěrkodrť fr. 0-63 mm, 
vč. dopravy

t ######## 300,00 3 456 711,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV (3715,1)*1,035*(2,5-0,935) "dl*š*prům.hl._DN300 6 017,626
VV Mezisoučet 6 017,626
VV 6017,626*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. 11 522,370

52 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 3 228,518 206,00 665 074,71

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV (4876,0)*1,035*(0,300+0,335) "dl*š*prům.hl._DN300 3 204,629
VV (51,1)*0,935*(0,300+0,200) "dl*š*prům.hl._DN200TLT 23,889
VV Součet 3 228,518

53 M 583373060
zrnitý nesoudržný materiál, štěrkopísek fr. 0-16 mm, 
vč. dopravy

t 6 181,869 300,00 1 854 560,70

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV (4876,0)*1,035*(0,300+0,335) "dl*š*prům.hl._DN300 3 204,629
VV (51,1)*0,935*(0,300+0,200) "dl*š*prům.hl._DN200TLT 23,889
VV Mezisoučet 3 228,518
VV 3228,518*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. 6 181,869

54 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3 m3 1 741,350 61,80 107 615,43

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV (4876,0-3715,1)*6*0,25 "(dl)*š*tl 1 741,350

55 K 181301113
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm, vč. dopravy

m2 6 965,400 14,20 98 908,68

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV (4876,0-3715,1)*6 "(dl)*š 6 965,400

56 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na 
ploše v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 6 965,400 6,72 46 807,49

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV (4876,0-3715,1)*6 "(dl)*š 6 965,400
57 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 208,962 91,20 19 057,33

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 6965,400*0,03 "m2*hmot.na m2 208,962

58 K 043134000-R

Zkoušky zhutnění násypů a zásypů staveb.jam a 
rýh;prováděny po vzdál.min.50m,a to vždy nejméně 
ve čtyřech úrovních-v úrovni podloží,obsypu,zásypu 
potrubí,v úrovni silniční pláně;včet.přejímacích 
zkoušek a požadovaných atestů hutnění 

kus 98,000 15,00 1 470,00
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P

 Poznámka k položce:
_V průběhu zásypu rýhy kanalizace bude v krajských 
komunikacích na místech stanovených zástupcem pronajímatele 
po úsecích cca 30 m nebo mezi každou šachtou prováděna 
zkouška míry hutnění obsypu a zásypu v souladu s ČSN 72 1006. 
Výsledky měření musí odpovídat požadavkům pronajímatele. 
Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. 
Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provést 

 přejímací zkoušky dle příslušných ČSN – 73 6121–73 6126.
V místních komunikacích a nezpevněných plochách bude 

 prováděna zkouška míry hutnění po 50 m.
 _Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd)

      -Podsyp potrubí (lože)15 MPa
    -Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím20 MPa
       -Zóna zásypu30 MPa 
    -Podsyp pod objekty (šachty)                        min. 20 MPa

_O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné 
protokoly, které budou předány investorovi stavby, včet.protokolu o 

 použitých materiálech.

D 2 Zakládání 3 173 600,00

59 K 2421109-R
Mikropiloty - zajištění objektů - výkopová rýha, 
předkop rozměr š.500mm*hl.500mm

m 227,000 500,00 113 500,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
10,5+8,5+11,5+24,5+10,5+18,5+6,0+24,5+6,0+20,5+12,5
+7,5+8,5+5,5+15,5+14,5+8,5+5,5+8,0 "dl

227,000

60 K 2421112-R

Mikropiloty - zajištění objektů - vrt pro mikropiloty 
pr.133mm, do vrtu je zasunuta ocel. trubka kruhová 
102*8mm, výplň cementovou zálivkou vrtů pevnosti 
25 Mpa

m 2 520,000 1 000,00 2 520 000,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV (16)*(7,5) "(počet)*(dl)_Svislá 120,000
VV (7)*(7,0) "(počet)*(dl)_Svislá 49,000
VV (21+31+29+17)*(6,5) "(počet)*(dl)_Svislá 637,000
VV (17+12+41)*(6,0) "(počet)*(dl)_Svislá 420,000
VV (37+12+25+17)*(5,5) "(počet)*(dl)_Svislá 500,500
VV (49+15+11)*(5,0) "(počet)*(dl)_Svislá 375,000
VV (21+23+49)*(4,5) "(počet)*(dl)_Svislá 418,500
VV Součet 2 520,000

61 K 2421109-R.1
Mikropiloty - zajištění sloupů NN/ VO - výkopová 
rýha, předkop rozměr š.500mm*hl.500mm s U-
profilem č.160mm dl.2,5m přivařeným na trubky 

m 27,500 500,00 13 750,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 11*2,5 "počet sloupů*dl.výkopu 27,500

62 K 2421112-R.1

Mikropiloty - zajištění sloupů NN/ VO - vrt pro 
mikropiloty pr.133mm, do vrtu je zasunuta ocel. 
trubka kruhová 102*8mm, výplň cementovou 
zálivkou vrtů pevnosti 25 Mpa

m 247,500 1 000,00 247 500,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 11*(5*4,5) "počet sloupů*(ks_mikropilot*dl)_Svislá 247,500

63 K 226111114-R

Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm 
hl do 5 m hor. III.až IV.-včet.D+M čerpání (potrubím) 
vod vertikál.odvodňovacími vrty prům.350 mm 
umístěných jednostranně podél výkopu s rozestupy 
8,0 m,včet.uvedení do původního stavu po skončení 
čerpání;

m 195,000 1 430,00 278 850,00

P

 Poznámka k položce:
_V případě, že by stavbou docházelo k zastižení písků náchylných 
pod hladinou podzemní vody ke ztekucení, bude odvodnění rýhy v 
předstihu realizováno pomocí kombinace vertikálních 
odvodňovacích vrtů vrty ø350 mm, prům. hl. 3,5m s rozestupy cca 
8 m umístěných jednostranně podél výkopu a čerpáním z výkopu. 
Výkop rýhy bude prováděn, až po snížení hladiny podzemní vody, 
pomocí zátažného pažení. Snižování hladiny je nutno v tomto 
případě provádět bez přerušení po celou dobu realizace. .  V rámci 
PD se předpokládá realizace kombinovaným čerpáním v délce 300 
m, bez bližší specifikace místa a bude dle potřeby upřesněno 

 hydrologem. 
VV 300,0/8 "dl./po vzdál.8,0m" 37,500
VV Mezisoučet 37,500
VV (38+1)*5,0 "(počet ks+1ks krajní vrt)*hl.vrtu" 195,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 763,00

64 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového 
základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m;

m 6,000 573,00 3 438,00

P

 Poznámka k položce:
_včet. D+M Palisády budou uloženy do bet. lože s boční opěrou do 
výše min. 1/3 její výšky. Ze strany svahu bude proveden drenážní 
zásyp ze štěrku a u paty bude uloženo drenážní potrubí s izolační 

 fólií.
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4
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65 M 592284080 palisáda betonová přírodní 11x11x60 cm kus 55,000 115,00 6 325,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 6,0*(1,0/0,11) "celk.dl*(1,0bm/š_1kus) 54,545
VV Mezisoučet 54,545
VV 55 55,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 719 813,44

66 K 451573111
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku, 
zrnitá nesoudržná zemina fr. 0-16 mm

m3 764,166 864,00 660 239,42

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV (4876,0)*1,035*0,150 "dl*š*prům.hl._DN300 756,999
VV (51,1)*0,935*0,150 "dl*š*prům.hl._DN200TLT 7,167
VV Součet 764,166

67 K 213311141
Polštáře roznášecí zhutněné pro založení v jílovitých 
zeminách ze štěrkopísku tříděného - Založení do 
jílovitých zemin

m3 311,328 898,00 279 572,54

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
(1504,0)*1,035*0,2 "dl*š*tl_Obalení roznášecího polštáře v 
případě založení do jílovitých zemin DN300

311,328

68 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2

m2 8 155,079 25,00 203 876,98

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV (4876,0)*1,035 "dl*š_Pod lože DN300 5 046,660

VV
(1504,0)*(1,035+0,5+0,5) "dl*(š+tl+tl)_Obalení roznášecího 
polštáře v případě založení do jílovitých zemin DN300

3 060,640

VV (51,1)*0,935 "dl*š_Pod lože DN200TLT 47,779
VV Součet 8 155,079

69 K 451541111
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkové 
drenážní vrstvy frakce max.63 mm

m3 636,805 900,00 573 124,50

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV (4876,0)*1,035*0,125 "dl*š*tl_Pod lože DN300 630,833
VV (51,1)*0,935*0,125 "dl*š*tl_Pod lože DN200TLT 5,972
VV Součet 636,805

70 K 132201292-R
Obnova melioračního potrubí DN cca 80-100 mm po 
překopech, včet. obsypu ze štěrku - Poškození 
melioračního zařízení při výstavbě;

m 20,000 150,00 3 000,00

P

 Poznámka k položce:
_Případné poškození systému odvodnění pláně ve zpevněných 
plochách a komunikacích popř. poškození melioračního zařízení 
způsobeného při výstavbě kanalizace bude prováděno jeho 

 bezprostřední obnovení.
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 10*2,0 "počet*prům.dl. 20,000

D 5 Komunikace 5 010 806,14

71 K 564261111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP na 
upravenou pláň tl 200 mm - Cyklostezka nepojízdná

m2 3,105 128,00 397,44

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
(3,0)*(1,035) "(dl)*(prům.š)_TZ02 Stoka D_celá šíře 
Cyklostezka nepojízdná

3,105

72 K 564911411
Podklad z recyklovaného materiálu R-mat, tl 50 mm - 
Cyklostezka nepojízdná

m2 3,105 146,00 453,33

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
(3,0)*(1,035) "(dl)*(prům.š)_TZ02 Stoka D_celá šíře 
Cyklostezka nepojízdná

3,105

73 K 577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 
mm - Cyklostezka nepojízdná

m2 10,500 309,00 3 244,50

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
(3,0+0,250+0,250)*(3,0) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ02 
Stoka D_celá šíře Cyklostezka nepojízdná

10,500

74 K 573111112
Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s 
posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 - 
Místní komunikace

m2 2 997,464 32,00 95 918,85

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
(698+36,4+38+590+183,9+143+70,1+257,6+10,5+100+1+
79+25+294,2+54,4+7+117+18+44+55+45+29)*(1,035) 
"(dl)*(š)_DN300

2 997,464

75 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 
(obalované kamenivo OKS II) tl 70 mm - Místní 

m2 2 997,464 249,00 746 368,54

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4
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VV
(698+36,4+38+590+183,9+143+70,1+257,6+10,5+100+1+
79+25+294,2+54,4+7+117+18+44+55+45+29)*(1,035) 
"(dl)*(š)_DN300

2 997,464

76 K 573211109
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z 
asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 - Místní 
komunikace

m2 4 445,514 15,00 66 682,71

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
(698+36,4+38+590+183,9+143+70,1+257,6+10,5+100+1+
79+25+294,2+54,4+7+117+18+44+55+45+29)*(1,035+0,2
5+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN300

4 445,514

77 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS III) tř. I 
tl 50 mm - Místní komunikace

m2 4 445,514 304,00 1 351 436,26

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
(698+36,4+38+590+183,9+143+70,1+257,6+10,5+100+1+
79+25+294,2+54,4+7+117+18+44+55+45+29)*(1,035+0,2
5+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN300

4 445,514

78 K 573111113.1
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 
množství 1,5 kg/m2 - Krajská komunikace II/486

m2 844,560 35,00 29 559,60

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
((350+6+460)+3*(0,000+0,000))*(1,035+0,000+0,000) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

844,560

79 K 565166112
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ 
(obalované kamenivo OKH I) tl 90 mm - Krajská 

m2 1 090,562 415,00 452 583,23

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
((350+6+460)+3*(0,150+0,150))*(1,035+0,150+0,150) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

1 090,562

80 K 573211109.1
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2 - Krajská komunikace II/486

m2 1 090,562 15,00 16 358,43

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
((350+6+460)+3*(0,150+0,150))*(1,035+0,150+0,150) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

1 090,562

81 K 577155132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (obalované 
kamenivo ABH II) tl 60 mm - Krajská komunikace 

m2 1 090,562 316,00 344 617,59

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
((350+6+460)+3*(0,150+0,150))*(1,035+0,150+0,150) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

1 090,562

82 K 573211109.1
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2 - Krajská komunikace II/486

m2 1 254,863 15,00 18 822,95

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
((350+6+460)+3*(0,250+0,250))*(1,035+0,250+0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

1 254,863

83 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
50 mm - Krajská komunikace II/486

m2 1 254,863 304,00 381 478,35

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
((350+6+460)+3*(0,250+0,250))*(1,035+0,250+0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

1 254,863

84 K 5771111111

Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu 
komunikace z živičného recyklátu tl. 100 mm, včet. 
dopravy, drcení, doplňování a opravy výtluků během 
výstavby, odstranění včet. likvidace a odvozu na 
skládku, skládkovné

m2 5 700,900 150,00 855 135,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
(3,0+0,250+0,250)*(3,0-1,035-0,250-0,250) 
"(dl+dl.přesahy)*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_TZ02 Stoka 
D_celá šíře Cyklostezka nepojízdná

5,128

VV Mezisoučet 5,128

VV
(695+36,4+38+590+183,9+143+70,1+257,6+10,5+100+1+
79+25+294,2+54,4+7+117+18+44+55+45+29)*(1,035+0,2
5+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN300

4 440,909

VV Mezisoučet 4 440,909

VV
((350+6+460)+3*(0,250+0,250))*(1,035+0,250+0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

1 254,863

VV Mezisoučet 1 254,863
VV Součet 5 700,900
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85 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 
mm hl 20 mm s těsnicím profilem

m 5 804,480 75,00 435 336,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
2*(3,0) "počet stran*(prům.š.)_TZ02 Stoka D_celá šíře 
Cyklostezka nepojízdná

6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV
2*((695+36,4+38+590+183,9+143+70,1+257,6+10,5+100+
1+79+25+294,2+54,4+7+117+18+44+55+45+29)+(1,035+
0,25+0,25)) "2strany*((dl)+(š+š.přesahy))_DN300

5 789,270

VV Mezisoučet 5 789,270

VV
6*(1,035+0,250+0,250) "počet 
stran*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300

9,210

VV Mezisoučet 9,210
VV Součet 5 804,480

86 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny A pl přes 300 m2, včet. D+M lože z 
kameniva fr.4-8mm, tl. 30-40 mm - Zámková dlažba

m2 45,000 233,00 10 485,00

P

 Poznámka k položce:
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro 
pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 

 přes 300 m2
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 

VV 38,5+2+1,5+3 "pl._zámk.dlažba 45,000
87 M 592450380 dlažba zámková tl.6cm přírodní - Zámková dlažba m2 45,000 174,00 7 830,00

P

 Poznámka k položce:
 spotřeba: 36 kus/m2

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

88 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0-63mm, tl 150 mm - 
Zámková dlažba

m2 45,000 112,00 5 040,00

P

 Poznámka k položce:
_Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním 

 a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 38,5+2+1,5+3 "pl._zámk.dlažba 45,000

89 K 597661112
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z 
dlažebních kostek velkých; včet. plochy z žulových 

m2 36,400 1 760,00 64 064,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 2*17,0*0,1 "počet řádků*dl*š 3,400
VV 33 "pl._žulové kostky 33,000
VV Součet 36,400

90 K 565135111.1
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 
(obalované kamenivo OKS II) tl 50 mm - Provizorní 
kryt místní komunikace

m2 449,620 278,00 124 994,36

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
(698+36,4+38+590+183,9+143+70,1+257,6+10,5+100+1+
79+25+294,2+54,4+7+117+18+44+55+45+29)*(1,035) 
"(dl)*(š)_DN300

2 997,464

VV Mezisoučet 2 997,464
VV 2997,464*0,15 "m2*koef.15% z celkových ploch 449,620

D 8 Trubní vedení 8 820 025,14

91 K 242111111-R
Studna - perforovaná trubka obalená geotextilií DN 
500 ( možnost několikanásobného využití);

kus 33,000 4 000,00 132 000,00

P

 Poznámka k položce:
_Snižování hladiny podzemní vody bude prováděno pomocí 
čerpacích jímek z trubky DN 500 se štěrbinovou perforací 
obalenou filtrační geotextílií 200g/m2, které budou budovány vždy 

 před zahájením výkopových prací v trase rýhy
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4, F.2, F.2.1

VV (4876,0)/(50*3) 32,507
VV Mezisoučet 32,507
VV 33 "kus 33,000

92 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 
do 150 mm

m 4 876,000 9,34 45 541,84

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4, F.2, F.2.1

93 M 286112230 trubka drenážní PVC DN 100 mm m 4 876,000 18,00 87 768,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4, F.2, F.2.1

94 K 871370410
Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 300

m 3 855,200 193,00 744 053,60

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 4876,0-51,1-422,0-470,5-17,2-60,0 3 855,200
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95 M 286148040

kanalizační žebrované hrdlové potrubí DN300 PP 
(plné žebro v řezu stěny), rozměrová řada dle DIN 
16 961 335/300mm, tl. základní stěny 3,7mm; kruh. 
tuhost SN10, PN1; s hrdly těsněnými gumovými 

m 3 855,200 806,00 3 107 291,20

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

96 K 871375241
D+M Kanalizační potrubí z PVC-U plnostěnné tuhost 
třídy SN12 DN 300

m 892,500 820,00 731 850,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 422,0+470,5 892,500
97 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 51,100 45,00 2 299,50

P

 Poznámka k položce:
 _včet. vodotěsnosti šachet

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

98 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 
nebo 350

m 4 824,900 50,00 241 245,00

P

 Poznámka k položce:
 _včet. vodotěsnosti šachet

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 3855,2+892,5+17,2+60,0 4 824,900

99 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 2 500,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

100 K 8944111-R

D+M Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, 
vnitřní průměr 1000 mm DIN 4034.1, z betonu 
C35/45, tl.stěny 120mm,pr.hloubka (dno potrubí cca 
2,5m) nástupnice a žlab šacht. dna v provedení 
beton s nátěrem;

kus 104,000 20 000,00 2 080 000,00

P

101 K 8944111-R2

D+M Spadiště kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní 
průměr 1000 mm DIN 4034.1, z betonu C35/45, 
tl.stěny 120mm,pr.hloubka (dno potrubí cca 3,0m) 
nástupnice a žlab šacht. dna v provedení čedič;

kus 7,000 25 000,00 175 000,00

P

102 K 8944116-R.1

D+M Plastová revizní šachta ( pro krátké úseky) 
materiál PP průměr 600mm, dle umístění vybaveny 
betonovým roznášecím prstencem, teleskopickým 
adaptérem;

kus 59,000 15 500,00 914 500,00

P

103 K 899104111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti nad 150 kg

kus 170,000 1 030,00 175 100,00

 Poznámka k položce:
_Pro překonání výškových rozdílů jsou na trase kanalizace navrženy spadiště vnitřního průměru 1000 mm. Spadiště budou provedena za použití prefabrikovaných 
betonových dílců (včetně dna) z betonu pevnostní třídy min. C 35/45, se stupněm vlivu prostředí XA1. Šachtová dna budou v provedení jako kompaktní jednolitá dna s 

 uzavřeným a hladkým povrchem.   
 Obtok bude proveden z trub PVC-U KG SN 8 DN 150–300 a bude v celé výši obetonován. 

Nástupnice a žlab šachtového dna bude v provedení čedič. Nástupnice bude provedena v protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130. Ve skružích šachet budou 
 osazena ocelová stupadla s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST, horní bude kapsové.

 

Na upravené dno výkopové jámy se provede zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Na podsypu bude provedena podkladní betonová deska C 12/15 tl. 100 mm. Na 
podkladní betonovou desku se uloží jednotlivé šachtové dílce včetně obtoku, který se obetonuje prostým betonem C16/20. Po dokončení betonáže se osadí zbylé 
prefabrikované dílce a litinové poklopy s betonovou výplní, typ BEGU, pro zatížení dle umístění tř. A 15–D 400. Pracovní spáry budou utěsněny za použití bentonitových 

 bobtnajících pásků s upevňovací mřížkou
  
Mimo zpevněné plochy budou šachty vytaženy 0,1 - 0,3 m nad terén a rámy budou ke kónusu ukotveny. V místě křížení vodoteče a v zemědělských kulturách budou 

 šachty označeny směrovou tyčí.
 Rám šachtového poklopu a vyrovnávací prstence budou ve zpevněných plochách osazeny na maltu na cementové bázi. 

 Šachty v záplavové území budou opatřeny poklopy ve vodotěsném provedení.

 Poznámka k položce:
 _Na trase kanalizace jsou navrženy vodotěsné prefabrikované kanalizační šachty, typ Q.1 ČSN EN 1917 tl. stěny 120 mm vnitřního průměru 1000 mm.

Vodotěsnost spojů prefabrikátů bude zajištěna pomocí elastomerového těsnění určené k provádění vodotěsných spojů mezi betonovými stavebními dílci. Nástupnice a 
žlab šachtového dna, bude v provedení beton. Nástupnice bude provedena v protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130. Ve skružích šachet budou osazena ocelová 
stupadla s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST, horní bude kapsové. Šachty budou vyrobeny z betonu pevnostní třídy min. C35/45, se stupněm vlivu prostředí XA1. 

 Šachtová dna budou v provedení jako kompaktní jednolitá dna s uzavřeným a hladkým povrchem.   
  

 Prefabrikované šachty budou uloženy na podkladní betonovou desku tl. 100 mm z betonu C 12/15 umístěné na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm.
Mimo zpevněné plochy budou šachty vytaženy 0,1 - 0,3 m nad terén a rámy budou ke kónusu ukotveny. V místě křížení vodoteče a v zemědělských kulturách budou 

 šachty označeny směrovou tyčí.
 Rám šachtového poklopu a vyrovnávací prstence budou ve zpevněných plochách osazeny na maltu na cementové bázi. 

 Šachty v záplavové území budou opatřeny poklopy ve vodotěsném provedení.
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4

 Poznámka k položce:
_V místech stísněných prostorových podmínek (s ohledem na prostorové uspořádání sítí technického vybavení), krátkých úseků mezi šachtami a na úsecích 
realizovaných ručním výkopem jsou na trase kanalizace navrženy revizní šachty z PP vnitřního průměru 600 mm s nastavitelnými hrdly ±7,5°. Šachta bude vybavena 
plastovým kónusem, teleskopickým adaptérem a litinovým poklopem pro zatížení dle umístění tř. A 15 - D 400. Šachty budou umístěny na hutněný štěrkopískový podsyp 

 tl. 100 mm.
Po uložení šachty bude postupně prováděn obsyp šachty společně s potrubím drceným kamenivem frakce 0-16  mm hutněný rovnoměrně po obou stranách do výše 300 

 mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm. 
_Spadiště na plastové šachtě DN 600: v místech stísněných prostorových podmínek jsou na trase kanalizace navrženy spadiště na plastové šachtě vnitřního průměru 

 600 mm.
 Obtok bude proveden z PVC-U, KG trub DN 300 a bude v celé výši obetonován. 

 Poklopy na spadištích budou pro zatížení dle umístění tř. A 15 – D 400. 
 _Poklopy budou také v dalších variantách: s odvětráním ( 7ks), viz. Poznámka ve Výpise šachet.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 111 "kus_Vstupní šachty 111,000
VV 59 "kus_Revizní plastové šachty 59,000
VV Součet 170,000

104 M 28661932
poklop litinový šachtový A 15 Begu - park, bez 
odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park

kus 12,000 881,00 10 572,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 2 "ks_stoka D_Vstupní šachty 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV 2 "ks_stoka D4.2_Revizní plastové šachty 2,000
VV 1 "ks_stoka D5.1_Revizní plastové šachty 1,000
VV 2 "ks_stoka D5.1a_Revizní plastové šachty 2,000
VV 4 "ks_stoka D6_Revizní plastové šachty 4,000
VV 1 "ks_stoka D8_Revizní plastové šachty 1,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Součet 12,000

105 M 28661932-R
poklop litinový šachtový A 15 Begu - park, s 
odvětráním, rám BEGU - park, poklop BEGU - park

kus 1,000 2 592,00 2 592,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 1 "ks_stoka D.3_Revizní plastové šachty 1,000

106 M 28661933-R
poklop litinový šachtový B 125 Begu-B-K B125, bez 
odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-
B-K B125;

kus 4,000 1 926,00 7 704,00

P

 Poznámka k položce:
_V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící 
vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším 

 rozmrazovacím látkám
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 3 "ks_stoka D.2_Revizní plastové šachty 3,000
VV 1 "ks_stoka D.3_Revizní plastové šachty 1,000
VV Součet 4,000

107 M 28661933
poklop litinový šachtový B 125 GU-B-K B125, s 
odvětráním, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop 
BEGU-B-K B125;

kus 2,000 1 594,00 3 188,00

P

 Poznámka k položce:
_V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící 
vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším 

 rozmrazovacím látkám
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 1 "ks_stoka D2_Vstupní šachty 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV 1 "ks_stoka D_Revizní plastové šachty 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 2,000

108 M
59224660.PFG-
R

poklop litinový šachtový D 400 Begu-B-K D400, bez 
odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-K D400;

kus 108,000 1 956,00 211 248,00

P

 Poznámka k položce:
_V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící 
vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším 

 rozmrazovacím látkám
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 15 "ks_stoka D_Vstupní šachty 15,000
VV 1 "ks_stoka D2_Vstupní šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka D3_Vstupní šachty 1,000
VV 17 "ks_stoka D4_Vstupní šachty 17,000
VV 5 "ks_stoka D4.1_Vstupní šachty 5,000
VV 5 "ks_stoka D4.2_Vstupní šachty 5,000
VV 2 "ks_stoka D4.3_Vstupní šachty 2,000
VV 1 "ks_stoka D4.4_Vstupní šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka D5_Vstupní šachty 1,000
VV 6 "ks_stoka D5.1_Vstupní šachty 6,000
VV 2 "ks_stoka D5.2_Vstupní šachty 2,000
VV 1 "ks_stoka D6_Vstupní šachty 1,000
VV 5 "ks_stoka D7_Vstupní šachty 5,000
VV 2 "ks_stoka D7.1_Vstupní šachty 2,000
VV 1 "ks_stoka D7.1a_Vstupní šachty 1,000
VV 2 "ks_stoka D8_Vstupní šachty 2,000
VV 1 "ks_stoka D8.1_Vstupní šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka D9_Vstupní šachty 1,000
VV 2 "ks_stoka D10_Vstupní šachty 2,000
VV 1 "ks_stoka D12_Vstupní šachty 1,000
VV Mezisoučet 72,000
VV 9 "ks_stoka D_Revizní plastové šachty 9,000
VV 2 "ks_stoka D.2_Revizní plastové šachty 2,000
VV 2 "ks_stoka D.4_Revizní plastové šachty 2,000
VV 1 "ks_stoka D.4.1_Revizní plastové šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka D.4.2_Revizní plastové šachty 1,000
VV 6 "ks_stoka D.4.4_Revizní plastové šachty 6,000
VV 1 "ks_stoka D.5.1_Revizní plastové šachty 1,000
VV 2 "ks_stoka D.5.2_Revizní plastové šachty 2,000
VV 2 "ks_stoka D.6_Revizní plastové šachty 2,000
VV 2 "ks_stoka D.7_Revizní plastové šachty 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2 "ks_stoka D.8_Revizní plastové šachty 2,000
VV 1 "ks_stoka D.8.1_Revizní plastové šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka D.9_Revizní plastové šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka D.10_Revizní plastové šachty 1,000
VV 2 "ks_stoka D.11_Revizní plastové šachty 2,000
VV 1 "ks_stoka D.12_Revizní plastové šachty 1,000
VV Mezisoučet 36,000
VV Součet 108,000

109 M 59224661.PFG
poklop litinový šachtový D 400 Begu-S-K, s 
odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K;

kus 17,000 2 464,00 41 888,00

P

 Poznámka k položce:
_V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící 
vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším 

 rozmrazovacím látkám
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 3 "ks_stoka D_Vstupní šachty 3,000
VV 3 "ks_stoka D4_Vstupní šachty 3,000
VV 1 "ks_stoka D4.1_Vstupní šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka D8_Vstupní šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka D11_Vstupní šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka D12_Vstupní šachty 1,000
VV Mezisoučet 10,000
VV 1 "ks_stoka D4.2_Revizní plastové šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka D4.4_Revizní plastové šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka D5.2_Revizní plastové šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka D6_Revizní plastové šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka D7_Revizní plastové šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka D8.1_Revizní plastové šachty 1,000
VV 1 "ks_stoka D10_Revizní plastové šachty 1,000
VV Mezisoučet 7,000
VV Součet 17,000

110 M 28661935-R3
poklop litinový šachtový D400 KDM02, víko Begu D 
400 bez odvětrání, rám samonivelační;

kus 23,000 2 195,00 50 485,00

P

 Poznámka k položce:
_V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící 
vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším 

 rozmrazovacím látkám
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 10 "ks_stoka D_Vstupní šachty 10,000
VV 13 "ks_stoka D5_Vstupní šachty 13,000
VV Součet 23,000

111 M 28661935-R4
poklop litinový šachtový D400 KDM03, víko GU D 
400 s odvětráním, rám samonivelační;

kus 1,000 3 305,00 3 305,00

P

 Poznámka k položce:
_V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící 
vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším 

 rozmrazovacím látkám
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 1 "ks_stoka D_Vstupní šachty 1,000

112 M 28661935-R1
poklop litinový šachtový 600 B, bez odvětrání, 
vodotěsný, tvárná litina;

kus 2,000 3 697,00 7 394,00

P

 Poznámka k položce:
_V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící 
vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším 

 rozmrazovacím látkám
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 2 "ks_stoka D_Vstupní šachty 2,000

113 K 458591111-R

D+M Přerušení průtoku podzem.vody u šachet podél 
kanaliz.potrubí-příčné jílové zábrany z jílovité 
zeminy (popř. jílocement.směsi s koef.filtrace po 
zatuhnutí menší než 1*10-9 m/s.),zábrana zavázána 
min.0,5 m na obě strany do okolního terénu;

kus 20,000 2 000,00 40 000,00

P

 Poznámka k položce:
_Zábrany provedeny v min.tloušťce 0,7 až 1,0 m v celé šířce 
výkop.rýhy, do výše 250 mm nad hladinu podzem.vody, min. 
ovšem do výše obsypu potrubí. Na potrubí umístěny a řádně 

 uchyceny bentonitové pásky – 2 ks/ zátku
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 740 368,49

114 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého;

m 35,000 240,00 8 400,00

P

 Poznámka k položce:
_Betonové (kamenné) obruby budou uloženy do betonového lože 

 C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 35 "m_silniční 35,000
115 M 592174650 obrubník betonový silniční 100x15x25 cm kus 35,000 89,00 3 115,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

116 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého;

m 62,000 198,00 12 276,00
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P

 Poznámka k položce:
_Betonové (kamenné) obruby budou uloženy do betonového lože 

 C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 62 "m_chodníkové 62,000
117 M 592174170 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 62,000 84,00 5 208,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

118 K 935112211

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 
mm z betonu prostého tř. C 16/20n XF1 z 
betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 

m 25,000 236,00 5 900,00

P

 Poznámka k položce:
_V trase stoky D2 dojde ke kolizi se stávajícím odvodňovacím 
žlabem. Po výstavbě kanalizace bude odvodňovací žlab obnoven v 
původní trase. Rigol bude proveden z betonových odvodňovacích 
žlabů B=0,5 m uložených do lože z betonu C16/20n XF1 tl. 100 

 mm.
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 

119 M 59227035 žlab betonový odvodňovací B=0,5 m m 25,000 291,00 7 275,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

120 K 935932418-R
D+M včet. Demontáže Liniový odvodňovací žlab do 
betonového lože; včet. 3 ks uličních vpustí - Liniový 
odvodňovací žlab;

m 15,000 6 500,00 97 500,00

P

 Poznámka k položce:
_V trase stok D, D3 a D.5.1 dochází ke kolizi navržené trasy se 
stávajícím líniovým odvodněním z odvodňovacích žlabů, které 

 budou vybourány a nahrazeny novými.
Odvodňovací žlaby jsou navrženy z jednoho bloku, bez volných 
částí a bez lepené spáry, s průřezem tvaru V a dvěma řadami 
vtokových otvorů o průřezu 583 cm2/m. Světlá šířka žlabu je 200 
mm. Žlaby jsou vyrobeny z polymerického betonu odolného vůči 
mrazu a posypovým solím, s třídou zatížení F900 a opatřeny 
bezpečnostní SF drážkou pro vodotěsné utěsnění spojů. Odtok ze 
žlabu je řešen pomocí systémové vpusti s kalovým košem a 
integrovaným těsněním pro vodotěsné napojení DN150 k 

 základnímu vedení.
Žlab bude uložen do betonu C25/30 s boční opěrou. Celková délka 

121 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 7 439,340 65,10 484 301,03

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
2*(3,0) "počet stran*(prům.š.)_TZ02 Stoka D_celá šíře 
Cyklostezka nepojízdná

6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV
2*((698+36,4+38+590+183,9+143+70,1+257,6+10,5+100+
1+79+25+294,2+54,4+7+117+18+44+55+45+29)+(1,035+
0,25+0,25)) "2strany*((dl)+(š+š.přesahy))_DN300

5 795,270

VV Mezisoučet 5 795,270

VV
2*(((350+6+460)+3*(0,250+0,250))+(1,035+0,250+0,250)) 
"2strany*(((dl)+počet*(dl.přesahy))+(š.výkop+š.přesahy))_c
elá šíře komunikace u DN300

1 638,070

VV Mezisoučet 1 638,070
VV Součet 7 439,340

122 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 5 710,877 6,11 34 893,46

P

 Poznámka k položce:
_Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo 

 krytu živičného, betonového nebo dlážděného
_Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, 
hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, 

 saponátem, vodou)
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 

VV
(3,0+0,250+0,250)*(3,0) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ02 
Stoka D_celá šíře Cyklostezka nepojízdná

10,500

VV Mezisoučet 10,500

VV
(698+36,4+38+590+183,9+143+70,1+257,6+10,5+100+1+
79+25+294,2+54,4+7+117+18+44+55+45+29)*(1,035+0,2
5+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN300

4 445,514

VV Mezisoučet 4 445,514

VV
((350+6+460)+3*(0,250+0,250))*(1,035+0,250+0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře 
komunikace u DN300

1 254,863

VV Mezisoučet 1 254,863
VV Součet 5 710,877

123 K 326312521-R3
Rozebrání a Znovuzřízení stávajícího oplocení bez 
rozlišení;

m 130,000 550,00 71 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
_Na několika místech dochází ke kolizi navržené trasy se 
stávajícím oplocením – příčné křížení a kolize při podélném uložení 

 (stoka D a D4.3).
 Dle potřeby bude před prováděním zemních prací oplocení 
demontováno a pozemek bude provizorně oplocen (pouze podélné 

 kolize).
Po uložení kanalizace a zásypu rýhy bude oplocení v celém 
rozsahu a materiálovém provedení obnoveno, včetně bran a 
branek. Převážně bude oplocení obnoveno z pletiva s povlakem 
PVC výšky 1,25 (1,5) m na ocelových plastovaných sloupcích, 
kotvených do betonových patek z prostého betonu C 16/20. Mezi 
jednotlivými sloupky je navržena plotová deska KZD 2 - 290 výšky 

VV 30,0 "m_pletivo stoka D.4.3 30,000
VV 50,0+40,0 "m_pletivo stoka D 90,000
VV 10,0 "m_z dřev. latí stoka D 10,000
VV Součet 130,000

124 K 8711-R_VO.5
D+M Demontáž sloupu veřejného rozhlasu na stoce 
D7-vč.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a 
obnov všech dotč.povrchů;

kus 1,000 10 000,00 10 000,00

P

 Poznámka k položce:
 _Demontáž sloupu veřejného rozhlasu na stoce D7

V trase stoky D7 se předpokládá s ohledem na prostorové 
uspořádání staveniště a sítí technického vybavení demontáž 

 sloupu veřejného rozhlasu. 
V rámci stavby je navržena demontáž sloupu veřejného rozhlasu. 
Sloup bude demontován s 2ks el. kabelů v dl. cca 8,0m 
demontovány. 2ks el. kabelů budou zpětně propojeny ( v příp. 
poškozených el. kabelů budou nahrazeny novými kabely) pomocí 

 spojek.
_V trase stoky „D7“ (RŠ7-RŠ8) dochází ke kolizi navržené trasy 
kanalizace se stávajícím sloupem veřejného rozhlasu, který je již 
mimo provoz. Ocelový sloup bude v rámci stavby demontován bez 

 náhrady, včetně betonového základu.
_Součástí stavby je kompletní provedení zkoušek a předání 

D 99 Přesun hmot 5 122 371,00
125 K 998276101-R Přesun hmot t 20 489,484 250,00 5 122 371,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

D 997 Přesun sutě 796 243,74
126 K 997221551

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 
km

t 1 739,312 43,30 75 312,21

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

127 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 15 653,808 10,10 158 103,46

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 1739,312*9 'Přepočtené koeficientem množství 15 653,808

128 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

t 1 739,312 168,00 292 204,42

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

129 K 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné)

t 49,945 125,00 6 243,13

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 20,280+1,030+19,885+8,750 49,945

130 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů 
na skládce (skládkovné)

t 730,992 200,00 146 198,40

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 1,344+569,026+160,622 730,992

131 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)

t 844,158 140,00 118 182,12

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 13,050+1,366+509,569+316,263+3,910 844,158

D PSV Práce a dodávky PSV 402 580,00

D M Práce a dodávky M 402 580,00

D 23-M Potrubí a armatury 402 580,00
132 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 4 876,000 80,00 390 080,00

P

 Poznámka k položce:
_Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 

 kanalizace
 _Prohlídka televizní kamerou, vč. záznamu a protokolu

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
VV 3855,2+892,5+51,1+17,2+60,0 4 876,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

133 K 230220031-R
D+M Osazení chráničky PVC plynovodu s čichačkou 
( chránička z materiálu PE v teleskopickém 

kpl 5,000 2 500,00 12 500,00

P

 Poznámka k položce:
 _KŘÍŽENÍ PLYNOVODU NTL, STL a VTL

V místech křížení navržené kanalizace (včetně revizních šachet na 
kanalizačních přípojkách) a stávajícího plynovodu, kde nelze 
dodržet minimální odstupovou vzdálenost 500 mm, minimálně však 
150 mm dle normy ČSN 736005, se musí stávající ocelové potrubí 
plynovodu dodatečně opatřit trojnásobnou izolací přesahující 
stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové 

 zkoušce pro zkušební napětí 25 kV.
V případě PE potrubí plynovodu se plynovod dodatečně opatří PE 
chráničkou přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1,0 m a 

 čichačkou s poklopem;
_včet.zemních prací (ruční výkop), rozpojení a spojení plynovodu, 
obsypu pískem a zásypu se zhutněním, uvedením povrchu do 

 původního stavu;
Pozn.: počet určen odborným odhadem cca 1kpl na 1 km 

 navrhované trasy.
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 

Strana 67 z 96



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Luč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 173 434,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 173 434,45 21,00% 666 421,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 839 855,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší

TZ 02.1_NezpůsobNákl - Kanaliza ční stoky ( Nezp ůsobilé náklady 
mimo výkop-Obnova Komunikace)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ondřej Luč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 173 434,45

HSV - Práce a dodávky HSV 3 173 434,45
    1 - Zemní práce 315 141,48

    5 - Komunikace 2 308 849,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 86 390,53

    997 - Přesun sutě 451 456,22

    998 - Přesun hmot 11 596,27

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší

TZ 02.1_NezpůsobNákl - Kanaliza ční stoky ( Nezp ůsobilé náklady 
mimo výkop-Obnova Komunikace)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ondřej Luč

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 173 434,45

D HSV Práce a dodávky HSV 3 173 434,45

D 1 Zemní práce 315 141,48

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 
zámkových dlaždic; včet. plochy z žulových kostek - 
Zámková dlažba

m2 10,000 77,00 770,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 10,0 "pl._zámk.dlažba 10,000

2 K 113107222
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 150 mm - Zámková dlažba

m2 10,000 34,90 349,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 10,0 "pl._zámk.dlažba 10,000

3 K 113154363.1.1
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace

m2 795,000 58,00 46 110,00

P

 Poznámka k položce:
_Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na 
dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami 

 v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 340,0 "pl_stoka D, D3 340,000
VV 225,0 "pl_stoka D.5.1 225,000
VV 120,0 "pl_stoka D.5.1 120,000
VV 110,0 "pl_stoka D.5.1 110,000
VV Součet 795,000

4 K 113107222.1
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl přes 100 do 200 mm ( pro tl. 150 mm a 
tl. 170 mm) - Místní komunikace

m2 795,000 34,90 27 745,50

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 340,0 "pl_stoka D, D3 pro tl. 170 mm 340,000
VV 225,0 "pl_stoka D.5.1 pro tl. 150 mm 225,000
VV 120,0 "pl_stoka D.5.1 pro tl. 170 mm 120,000
VV 110,0 "pl_stoka D.5.1 pro tl. 170 mm 110,000
VV Součet 795,000

5 K 113154363.1
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase - Krajská 
komunikace II/486

m2 4 140,810 58,00 240 166,98

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
((350+6+460)+3*(3,0+3,0))*(6,5-1,035-0,250-0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.komunik.-š.výkop-
š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300

4 140,810

D 5 Komunikace 2 308 849,95

6 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0-63mm, tl 150 mm - 
Zámková dlažba

m2 10,000 112,00 1 120,00

P

 Poznámka k položce:
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 

 až 02.1-5.4

VV 10,0 "pl._zámk.dlažba 10,000

7 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny A pl přes 300 m2, včet. D+M lože z 
kameniva fr.4-8mm, tl. 30-40 mm - Zámková dlažba

m2 10,000 233,00 2 330,00

TZ 02.1_NezpůsobNákl - Kanaliza ční stoky ( Nezp ůsobilé náklady 
mimo výkop-Obnova Komunikace)

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro 
pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 

 přes 300 m2
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 

VV 10,0 "pl._zámk.dlažba 10,000
8 M 592450380 dlažba zámková tl.6cm přírodní - Zámková dlažba m2 10,000 174,00 1 740,00

P

 Poznámka k položce:
 spotřeba: 36 kus/m2

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

9 K 566901241
Vyspravení podkladu obalovaným kamenivem ( 
OKM), prům. tl. 100 mm - Místní komunikace

m2 795,000 455,00 361 725,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 340,0 "pl_stoka D, D3 340,000
VV 225,0 "pl_stoka D.5.1 225,000
VV 120,0 "pl_stoka D.5.1 120,000
VV 110,0 "pl_stoka D.5.1 110,000
VV Součet 795,000

10 K 573111112
Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s 
posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 - 
Místní komunikace

m2 795,000 32,00 25 440,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 340,0 "pl_stoka D, D3 340,000
VV 225,0 "pl_stoka D.5.1 225,000
VV 120,0 "pl_stoka D.5.1 120,000
VV 110,0 "pl_stoka D.5.1 110,000
VV Součet 795,000

11 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 
(obalované kamenivo OKS II) tl 70 mm - Místní 

m2 570,000 249,00 141 930,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 340,0 "pl_stoka D, D3 340,000
VV 120,0 "pl_stoka D.5.1 120,000
VV 110,0 "pl_stoka D.5.1 110,000
VV Součet 570,000

12 K 577145132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl 50 mm - 
Místní komunikace pro stoku D.5.1

m2 225,000 280,00 63 000,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 225,0 "pl_stoka D.5.1 225,000

13 K 573211109
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z 
asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 - Místní 
komunikace

m2 795,000 15,00 11 925,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 340,0 "pl_stoka D, D3 340,000
VV 225,0 "pl_stoka D.5.1 225,000
VV 120,0 "pl_stoka D.5.1 120,000
VV 110,0 "pl_stoka D.5.1 110,000
VV Součet 795,000

14 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS III) tř. I 
tl 50 mm - Místní komunikace

m2 795,000 304,00 241 680,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 340,0 "pl_stoka D, D3 340,000
VV 225,0 "pl_stoka D.5.1 225,000
VV 120,0 "pl_stoka D.5.1 120,000
VV 110,0 "pl_stoka D.5.1 110,000
VV Součet 795,000

15 K 572241112-R

Vyspravení podkladu po frézování u komunikací 
asfaltovým betonem ACP 16 tl. do 70 mm při 
vyspravované ploše do 5% na 1 km - Krajská 
komunikace II/486

m2 207,041 349,00 72 257,31

P

 Poznámka k položce:
_Vyspravení podkladu po frézování u komunikací materiálem na 
bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a 
zhutněním asfaltovým betonem ACP 16 při vyspravované ploše na 
1 km komunikace do 5 % tl. do 70 mm

VV
((350+6+460)+3*(3,0+3,0))*(6,5-1,035-0,250-0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.komunik.-š.výkop-
š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300

4 140,810

VV Mezisoučet 4 140,810
VV 4140,810*0,05 "m2*koef. 5% 207,041

16 K 573211109.1
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2 - Krajská komunikace II/486

m2 4 140,810 15,00 62 112,15

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4
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VV
((350+6+460)+3*(3,0+3,0))*(6,5-1,035-0,250-0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.komunik.-š.výkop-
š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300

4 140,810

17 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
50 mm - Krajská komunikace II/486

m2 4 140,810 304,00 1 258 806,24

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
((350+6+460)+3*(3,0+3,0))*(6,5-1,035-0,250-0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.komunik.-š.výkop-
š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300

4 140,810

18 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 
mm hl 20 mm s těsnicím profilem

m 863,790 75,00 64 784,25

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
((350+6+460)+3*(3,0+3,0))+6*(6,5-1,035-0,250-0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))+(š.komunik.-š.výkop-
š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300

863,790

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 86 390,53
19 K 919735111.1 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 863,790 65,10 56 232,73

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV
((350+6+460)+3*(3,0+3,0))+6*(6,5-1,035-0,250-0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))+(š.komunik.-š.výkop-
š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300

863,790

20 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 4 935,810 6,11 30 157,80

P

 Poznámka k položce:
_Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo 

 krytu živičného, betonového nebo dlážděného
_Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, 
hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, 

 saponátem, vodou)
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 

VV
((350+6+460)+3*(3,0+3,0))*(6,5-1,035-0,250-0,250) 
"((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.komunik.-š.výkop-
š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300

4 140,810

VV Mezisoučet 4 140,810
VV 340,0 "pl_stoka D, D3 340,000
VV 225,0 "pl_stoka D.5.1 225,000
VV 120,0 "pl_stoka D.5.1 120,000
VV 110,0 "pl_stoka D.5.1 110,000
VV Mezisoučet 795,000
VV Součet 4 935,810

D 997 Přesun sutě 451 456,22
21 K 997221551

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 
km

t 966,550 43,30 41 851,62

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

22 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 8 698,950 10,10 87 859,40

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 966,55*9 'Přepočtené koeficientem množství 8 698,950

23 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

t 966,550 168,00 162 380,40

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

24 K 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné)

t 2,600 125,00 325,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 2,600 2,600

25 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů 
na skládce (skládkovné)

t 631,784 200,00 126 356,80

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 101,760+530,024 631,784

26 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)

t 233,450 140,00 32 683,00

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

VV 2,900+230,550 233,450

D 998 Přesun hmot 11 596,27

27 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 178,679 64,90 11 596,27

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 
až 02.1-5.4

Strana 72 z 96



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Luč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 974 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 974 000,00 21,00% 1 044 540,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 018 540,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší

TZ 02.2 - Kanaliza ční přípojky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ondřej Luč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 974 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 4 974 000,00
    8 - Trubní vedení 4 974 000,00

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší

TZ 02.2 - Kanaliza ční přípojky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ondřej Luč

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 974 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 974 000,00

D 8 Trubní vedení 4 974 000,00

1 K 8711-R200
D+M Kanalizační přípojky (celkem 182ks) - materiál 
hrdlové kanalizační potrubí z  PVC-U KG SN min. 8, 
rozměrová řada dle ČSN EN 1401, profil DN 150;

m 908,000 4 500,00 4 086 000,00

P

VV
(113+142+5+5+101+63+126+8+41+66+28+5+13+62+39+
17+3+11+7+10+7+10+26)*1,015*1,9 "(dl. 
přípojek)*š.výkopu*prům.hl.=celková kubatura v m3"

1 751,078

VV Mezisoučet 1 751,078

VV
20+31+3+2+16+15+13+3+13+14+4+2+4+5+9+3+2+5+2+5
+3+4+4 "počet kusů přípojek"

182,000

VV
113+142+5+5+101+63+126+8+41+66+28+5+13+62+39+1
7+3+11+7+10+7+10+26 "dl. přípojek"

908,000

2 K 8944116-R400

D+M Revizní plast.šachta materiál PP DN 400mm s 
D+M litin.poklopem pro zatížení dle umístění tř.A15-
D400; složení šachty z šacht.dna, šachtové 
korug.roury, plast.kónusu a teleskopické roury ( 
adaptérem) a betonovým roznášecím prstencem

kus 133,000 6 000,00 798 000,00

P

 Poznámka k položce:
_Šachty budou umístěny na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 

 mm.
Po uložení šachty bude postupně prováděn obsyp šachty společně 
s potrubím drceným kamenivem frakce 0-16  mm hutněný 
rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí 

 ve vrstvách po 150 mm.
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 

VV
18+31+2+1+16+12+12+1+12+13+0+0+3+3+8+2+0+2+0+2
+0+1+4

143,000

VV -10 -10,000
VV Součet 133,000

3 K 8944116-R400.2

D+M Revizní plast.šachta materiál PP DN 425mm s 
D+M plast. pachotěsným poklopem pro zatížení dle 
umístění tř.A15-B125; složení šachty z šacht.dna, 
šachtové korug.roury, spojky, beton.kónusu a 
beton.poklop B125 a plast. pachotěsným poklopem, 
včet. těsnění

kus 10,000 9 000,00 90 000,00

P

 Poznámka k položce:
_Šachty budou umístěny na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 

 mm.
Po uložení šachty bude postupně prováděn obsyp šachty společně 
s potrubím drceným kamenivem frakce 0-16  mm hutněný 
rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí 

 ve vrstvách po 150 mm.
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 

 Poznámka k položce:
 _napojení na kanalizaci přímo do vstupních šachet nebo mezi vstupními šachtami pomocí typiz.odboček;

_včet. ke každé přípojce jednoosá tvarovka pro případné vyrovnání směru a sklonu (1ks/ přípojku) a přechodový kus na materiál přípojky stávající napojované části ( 
 např. plast, kamenina, beton);

 _včet. všech ostatních tvarovek ( armatur) a ostatních materiálů nutných pro zřízení a napojení kanalizačních přípojek;
 _včet.obsypu reviz.šachet hutněným štěrkopískem;

_včet. zemních prací - výkop rýhy včetně demontáže krytu v šířce rýhy, pažení a odpažení rýhy pro podzemní vedení, svislé přemístění výkopku, odvoz přebytečné 
zeminy na skládku, lože pod potrubí a šachty, obsyp, zásyp a uvedení veškerých dotčených ploch do původního stavu, čerpání podzemní vody, popř. převádění 

 odpadních vod po dobu výstavby;
 

 _TZ 02.2 - Kanalizační přípojky
 Součásti stavby je výstavba domovních kanalizačních přípojek umístěných na veřejně přístupném prostranství k jednotlivým nemovitostem. 

 Uložení potrubí kanalizačních přípojek je navrženo do otevřené pažené rýhy. 
 Kanalizační přípojky napojené na stoku D a D5 jsou s ohledem na křížení jednoho jízdního pruhu komunikace II/486 navrženy k realizaci překopem.

 Další podrobností - viz podklad /18/
příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.2-2

TZ 02.2 - Kanaliza ční přípojky

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Luč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 272 723,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 272 723,10 21,00% 267 271,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 539 994,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší

TZ 02.3 - Přeložky sítí technického vybavení

 

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ondřej Luč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 272 723,10

HSV - Práce a dodávky HSV 1 272 723,10
    8 - Trubní vedení 1 272 723,10

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší

TZ 02.3 - Přeložky sítí technického vybavení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ondřej Luč

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 272 723,10

D HSV Práce a dodávky HSV 1 272 723,10

D 8 Trubní vedení 1 272 723,10

1 K 8711-R_V100

D+M Přeložka vodovodu DN100 TLT na stoce D5.2-
vč.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a obnov 
všech dotč.povrchů;vč.všech tvarovek,armatur a 
ost.materiálů a napojení na stáv.potrubí;

m 20,900 5 306,00 110 895,40

P

VV 20,9*0,8*(1,5+0,05+0,1) "dl.*š.*(hl.)" 27,588
VV Mezisoučet 27,588
VV 20,9 "dl. mb" 20,900

2 K 8711-R_V100.1

D+M Přeložka vodovodu DN100 TLT na stoceD4.4 a 
D7-vč.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a 
obnov všech dotč.povrchů;vč.všech 
tvarovek,armatur a ost.materiálů a napojení na 

m 173,700 5 299,00 920 436,30

P

VV (118,7+55)*0,8*(1,5+0,05+0,1) "(dl.)*š.*(hl.)" 229,284
VV Mezisoučet 229,284
VV 118,7+55 "dl. mb" 173,700

3 K 8711-R_K300

D+M Přeložka kanalizace DN300 PP SN10 
DIN16961 na stoce D4.4,celk.dl. 32,7m-
včet.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a obnov 
všech dotčených povrchů;včet.všech 
tvarovek,armatur a ostatních materiálů a napojení 

m 32,700 7 382,00 241 391,40

 Poznámka k položce:
_Přeložka vodovodu dl. cca 24 m na stoce D5.2: V trase stoky D5.2 na pozemku 819/1 a 819/5 je navržena přeložka vodovodu z důvodu umístění navržené trasy 
kanalizace ve vzdálenosti < 1 m od stávajícího vodovodu (požadavek provozovatele). Je navržena přeložka stávajícího potrubí GG DN 100, včetně přepojení jedné 
přípojky na přeložený řad. Jako materiál přeložky bude použito potrubí z tvárné litiny TLT (GGG) DN 100, C40, s vnitřní výstelkou z cementové malty vhodnou pro pitnou 
vodu (vysokopecní cement). Vnější povrch včetně vnitřku hrdla bude opatřen zinko-hliníkovým povlakem 400 g/m2 s krycí epoxidovou vrstvou. Přeložený vodovod bude 
propojen na stávající řady pomocí spojky hrdlo-hrdlo s velkým rozsahem vnějších průměrů trub s těžkou protikorozní úpravou dle GSK jištěná proti posuvu a úhlovým 

 vychýlením PN 16. V předstihu je nutné ověřit vnější profil a materiál propojovaného potrubí.
Vodovodní potrubí bude uloženo do otevřené pažené rýhy. Na potrubí bude připevněn měděný vodič 4 mm2 a nad obsyp bude umístěna výstražná fólie v barvě bílé. Pro 

 účinnou vrstvu potrubí bude použit písek hutněný rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí.
Vodovodní přípojka bude na přeložený vodovodní řad TLT DN 100 napojena pomocí navrtávací pasu z tvárné litiny (třmen z nerez oceli) s uzávěrem pro domovní 
přípojky (bezzávitový systém ). Uzávěry budou ovládány zemní soupravou a budou opatřeny poklopy. Propojení nové a stávající části přípojek bude provedeno pomocí 
mechanických spojek (PE/PE, PE/ocel) z tvárné litiny s těžkou protikorozní úpravou. Jako materiál potrubí přepojované vodovodní přípojky je navrženo PE 100 RC, SDR 

 11. 
_Provizorní zásobování vodou:Vzhledem k tomu, že při výstavbě kanalizace dojde částečně k demontáži stávajícího vodovodu při zemních pracích, bude před zahájením 
stavby kanalizace zajištěno náhradní zásobování „suchovodem“. Po realizaci kanalizace bude uložen nový vodovodní řad a „suchovod“ bude zrušen. Provizorní 
zásobování vodou po dobu výstavby kanalizace bude řešeno "suchovodem" z PE 100, d63, SDR 17, včetně tvarovek určené pro přepravu pitné vody, spojované 
svařováním. Přípojky budou propojeny potrubím PE 100 d 32, SDR 17. Napojení přípojek na suchovod bude provedeno navrtávacím pasem vhodným pro PE potrubí 

 63/32. Propojení přípojek bude provedeno pomocí mechanických spojek (PE/PE, PE/ocel).
 _Součástí stavby je kompletní provedení zkoušek a předání překládaného vodovodu (tlaková zkouška, desinfekce, proplach, rozbory) provozovateli. 

 Poznámka k položce:
_Přeložka vodovodu dl. cca 125 m na stoce D4.4;_Přeložka vodovodu dl. cca 60 m na stoce D7: V trase stoky D4.4 na pozemcích 398/18, 398/17, 398/16, 398/8, 398/15, 
398/14, 398/12 a stoky D7 na pozemku 398/10 jsou s ohledem na prostorové uspořádání staveniště a sítí technického vybavení navrženy přeložky dvou úseků 
stávajícího vodovodu GG DN 100, včetně přepojení 11 ks přípojek na přeložený řad. Jako materiál přeložky bude použito potrubí z tvárné litiny TLT (GGG) DN 100, C40, 
s vnitřní výstelkou z cementové malty vhodnou pro pitnou vodu (vysokopecní cement). Vnější povrch včetně vnitřku hrdla bude opatřen zinko-hliníkovým povlakem 400 
g/m2 s krycí epoxidovou vrstvou. Přeložený vodovod bude propojen na stávající řady pomocí spojky hrdlo-hrdlo s velkým rozsahem vnějších průměrů trub s těžkou 

 protikorozní úpravou dle GSK jištěná proti posuvu a úhlovým vychýlením PN 16. V předstihu je nutné ověřit vnější profil a materiál propojovaného potrubí.
Vodovodní potrubí bude uloženo do otevřené pažené rýhy. Na potrubí bude připevněn měděný vodič 4 mm2 a nad obsyp bude umístěna výstražná fólie v barvě bílé. Pro 

 účinnou vrstvu potrubí bude použit písek hutněný rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí.
Vodovodní přípojky budou na přeložený vodovodní řad TLT DN 100 napojeny pomocí navrtávací pasu z tvárné litiny (třmen z nerez oceli) s uzávěrem pro domovní 
přípojky (bezzávitový systém). Uzávěry budou ovládány zemní soupravou a budou opatřeny poklopy. Propojení nové a stávající části přípojek bude provedeno pomocí 
mechanických spojek (PE/PE, PE/ocel) z tvárné litiny s těžkou protikorozní úpravou. Jako materiál potrubí přepojovaných vodovodních přípojek je navrženo PE 100 RC, 

 SDR 11. 
_Provizorní zásobování vodou: Vzhledem k tomu, že při výstavbě kanalizace dojde částečně k demontáži stávajícího vodovodu při zemních pracích, bude před zahájením 

 stavby kanalizace zajištěno náhradní zásobování „suchovodem“. Po realizaci kanalizace bude uložen nový vodovodní řad a „suchovod“ bude zrušen.
Provizorní zásobování vodou po dobu výstavby kanalizace bude řešeno "suchovodem" z PE 100, d90, SDR 17, včetně tvarovek určené pro přepravu pitné vody, 

 spojované svařováním. 
Přípojky budou propojeny potrubím PE 100 d 32, SDR 17. Napojení přípojek na suchovod bude provedeno navrtávacím pasem vhodným pro PE potrubí 63/32. Propojení 

 přípojek bude provedeno pomocí mechanických spojek (PE/PE, PE/ocel).
 _Součástí stavby je kompletní provedení zkoušek a předání překládaného vodovodu (tlaková zkouška, desinfekce, proplach, rozbory) provozovateli. 

TZ 02.3 - Přeložky sítí technického vybavení

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

VV 32,7*1,035*(2,0+0,15+0,15) "dl.*š.*(hl.) 77,842
VV Mezisoučet 77,842
VV 32,7 "dl. mb" 32,700

 Poznámka k položce:
_Přeložka kanalizace dl. cca 35 m na stoce D4.4: Stávající jednotná kanalizace zajišťuje odvádění odpadních vod z přilehlých nemovitostí do Lubinky. Z důvodu kolize 

 navržené trasy se stávající kanalizací je navržená mezi objekty RŠ4-RŠ5 její přeložka.
Stávající kanalizace bude v průběhu výstavby splaškové kanalizace při zemních pracích demontována. Po uložení potrubí splaškové kanalizace bude dešťová kanalizace 
uložena v souběhu s novou kanalizací. Jako materiál přeložky je navrženo hrdlové kanalizační potrubí z PP SN 10, rozměrová řada dle DIN 16 961 335/300. V trase 

 budou obnoveny dvě kanalizační revizní šachty DN 600.
 Propojení na stávající potrubí bude provedeno pomocí dvou přesuvek nebo pružných spojek z pryže (NBR) a korozivzdorné oceli.

_Zemní práce, obnovy povrchů: Před zahájením výstavby kanalizace na pozemcích vedených pod ochranou ZPF bude provedena skrývka ornice o mocnosti min. 0,2 m 
na parcele 835/42 0,28 m, na ostatních nezpevněných plochách bude provedeno sejmutí horní vrstvy zeminy (humózní hlína) v tl. 0,2-0,4 m z plochy stavebního 

 (manipulačního) pruhu. Dále bude nutné v nezbytně nutném rozsahu odstranit křovinaté porosty a vzrostlé stromy z plochy staveniště v dílčích úsecích navržené trasy.
Trasa navržené kanalizace je převážně vedená ve zpevněných plochách, místních, krajských a státních komunikacích. Před zahájením stavebních prací v komunikacích 
bude živičný kryt vozovky nařezán a odfrézován/odstraněn v předepsané šíři. Konstrukční vrstvy komunikace budou uložené na řízenou skládku, popř. budou 
recyklovány. Před zahájením prací v dlážděných plochách bude povrch rozebrán v šíři stavebního pruhu. Jako materiál kanalizace je navrženo žebrované hrdlové 
kanalizační potrubí z polypropylenu (plné žebro v řezu stěny), rozměrová řada dle DIN 16 961 335/300, s hrdly těsněnými gumovými kroužky SN 10, PN 1. Uložení potrubí 

 do otevřené pažené rýhy se svislými stěnami a je navrženo v souladu s technickými požadavky výrobce.
V úsecích prováděných pod ustálenou hladinou podzemní vody bude výkopová rýha odvodněna drenážní vrstvou tl. 150 mm s geotextílií a drenážním potrubím. Pro 
účinnou vrstvu potrubí bude použita zrnitá nesoudržná zemina (fr.  0-16) hutněná rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 
mm. V další vrstvě je v komunikacích navržen zásyp rýhy zrnitou nesoudržnou zeminou (G1, např. štěrkodrť), hutněnou ve vrstvách max. 250 mm (fr. 0-63). V případě 
založení do jílovitých zemin, je nezbytné v případě měkké a kašovité konzistence provést pod základovou spárou hutněný štěrkopískový nebo štěrkový roznášecí polštář 

 tl. 200 mm.
 _Součástí stavby je kompletní provedení zkoušek a předání překládané kanalizace provozovateli. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 814 1 CC-CZ: 2
Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ:
Jana Třeplová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 325 000,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 325 000,23 21,00% 68 250,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 393 250,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

PS 01 - Čerpací stanice ČS - A

PS 01.1 - Čerpací stanice ČS-A, Strojn ě technologická část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jana Třeplová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 325 000,23

M - Práce a dodávky M 310 707,68
    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař., Související dokumentace č.D.2.c-04, č. 04.1 310 707,68
      23-M - Montáže potrubí 87 383,68

OST - Ostatní 14 292,55

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

PS 01 - Čerpací stanice ČS - A

PS 01.1 - Čerpací stanice ČS-A, Strojn ě technologická část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jana Třeplová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 325 000,23

D M Práce a dodávky M 310 707,68

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař., Související dokumentace č.D.2.c-04, č. 04.1 310 707,68
1 K 011 Montáž česlicového koše sada 1,000 10 000,00 10 000,00

2 M 011a Pol. 02.1 Česlicový koš s ručním zdvihem sada 1,000 50 000,00 50 000,00

P

 Poznámka k položce:
Rozsah dodávky: nosný rám , vedení pro česlicový koš, česlicový 

 koš s dolním odklopným dnem , včetně kotvících prvků 
 Průlina 50 mm

 přítokové potrubí DN300
 Materálové provedení: AISI304

 Přílohy:
 Výkresová část 04.1

 Specifikace strojů a zařízení 04.1- 2

3 K 350140009 Montáž čerpadlo kus 2,000 10 000,00 20 000,00

4 M 012
Pol. 02.2 Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání 
odpadních vod

kus 2,000 31 012,00 62 024,00

P

 Poznámka k položce:
V sestavě 1+1R. Průchodnost oběžným kolem 75 mm, vč. 
spouštěcího zařízení, patkového kolena, držáku vodících trubek, 

 řetězu, vyhodnocovací relé vlhkosti
 Q=5 l/s, H= 7,2 m, P= 1,5 kW

 Materiál: standardní - šedá litina
 Přílohy:

 Výkresová část 04.1

19 M 12a
Pol. 02.2.a Vodící tyče pro ponorné čerpadlo 
pol.02.2

kus 4,000 1 575,00 6 300,00

P

 Poznámka k položce:
 materiál: nerezová ocelt tř.17, Tr1 1/2", délka tyče 4,8 m

Kotveno k čerpadlům a k hornímu držáku vodících tyčí, který bude 
uchycen na stěně a je dodávkou dodavatele čerpadel. Co 1,5 m 2 

 x distanční rozpěrka.
 Přílohy:

 Výkresová část D.2.1

20 M 12b Pol. 02.2.b Kotevní materiál pro čerpadlo pol. 02.2 sada 2,000 5 000,00 10 000,00

P

 Poznámka k položce:
4 ks pro 1 ks čerpadla, dle typu čerpadla, Materiálové provedení: 

 nerezová ocel

21 M 12c
Pol. 02.2.c Kotva pro horní držák vodících tyčí 
čerpadla pol.02.2

kus 4,000 2 500,00 10 000,00

P
 Poznámka k položce:

materiál: pozink

5 K 350830009
Montáž vodohospodářské zařízení - zvedací 
zařízení

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

6 M nab.14 Pol. 02.3 Manipulační jeřábek  nosnost 150 kg kus 1,000 50 000,00 50 000,00

P

 Poznámka k položce:
 vč. kotevní patky uchycení na stěnu a kotevního materiálu

 Materiálové provedení: pozinkovaná ocel
 Přílohy:

 Výkresová část 04.1
Specifikace strojů a zařízení 04.1- 2

D 23-M Montáže potrubí 87 383,68

23 K 230140036
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 
2 mm

m 1,700 198,00 336,60

24 M 45632916
Trubka podélně svařovaná Tr 54*2, materiálové 
provedení 1.4301

m 1,700 196,00 333,20

22 K 230140047
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 
2 mm

m 10,000 273,00 2 730,00

25 M 4563291
Trubka podélně svařovaná Tr 84*2, materiálové 
provedení 1.4301

m 10,000 304,00 3 040,00

26 K 230140177
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli 
tř.17 D 84 mm, tl 2 mm

kus 20,000 658,00 13 160,00

27 M 36542 T-kus pro Tr 84x2, materiál: nerez 1.4301 kus 1,000 550,00 550,00

PS 01.1 - Čerpací stanice ČS-A, Strojn ě technologická část

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

PS 01 - Čerpací stanice ČS - A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 M 365420
T-kus redukovaný  Tr 84x54x2, materiál: nerez 
1.4301

kus 1,000 590,00 590,00

29 M nab12569
Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové 
provedení 1.4301

kus 4,000 141,00 564,00

32 M 145892 Redukce centrická 84x54x2, materiál:1.4301 kus 2,000 81,00 162,00

37 M 2232691
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 
(Tr84*2), mat. 1.4301

kus 12,000 350,00 4 200,00

30 K 230140166
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli 
tř.17 D 54 mm, tl 2 mm

kus 9,000 514,00 4 626,00

31 M 125692
Koleno svařované 90° pro Tr 54*2, materiálové 
provedení 1.4301

kus 3,000 75,00 225,00

38 M 22326910
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN50/PN10 
(Tr54*2), mat. 1.4301

kus 6,000 221,00 1 326,00

39 K 230140191
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli 
tř.17 D 129 mm, tl 2 mm

kus 2,000 839,00 1 678,00

33 M 1458922 Redukce centrická 129x84x2, materiál:1.4301 kus 1,000 190,00 190,00

40 M 22326913
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN125/PN10 
(Tr129*2), mat. 1.4301

kus 1,000 650,00 650,00

7 K 891242122 Montáž šoupátek  DN 80 kus 3,000 759,00 2 277,00

8 M nab2014121
Nožové šoupátko mezipřírubové s nestoupajícím 
vřetenem DN 80/PN10 ruční ovládání

kus 3,000 6 690,00 20 070,00

P
 Poznámka k položce:

 Materiálové provedení: těleso: GG 25; nůž: nerez

9 K 891212122 Montáž  šoupátek  DN 50 kus 1,000 659,00 659,00

34 M nab20141210
Nožové šoupátko mezipřírubové s nestoupajícím 
vřetenem DN 50/PN10 ruční ovládání

kus 1,000 5 650,00 5 650,00

P
 Poznámka k položce:

 Materiálové provedení: těleso: GG 25; nůž: nerez

11 K 891245321 Montáž zpětných klapek DN 80 kus 2,000 338,00 676,00

36 M 03112452 Zpětná klapka s koulí DN80/PN10 kus 2,000 5 190,00 10 380,00

P
 Poznámka k položce:

 materiál: Těleso - šedá litina GG 25, koule - NBR

35 K 360410134 Montáž indukčního průtokoměru DN50/PN10 kus 1,000 2 000,00 2 000,00

41 K 230033027 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50 sada 4,000 64,00 256,00

44 M 1259930 Přírubový spoj   DN50/PN10, materiál nerez 1.4301 sada 3,000 290,00 870,00

48 M 12599
Přírubový spoj prodloužený  DN50/PN10, materiál 
nerez 1.4301

sada 1,000 250,00 250,00

42 K 230033029 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80 sada 9,000 115,00 1 035,00

45 M 12599309 Přírubový spoj   DN80/PN10, materiál nerez 1.4301 sada 6,000 350,00 2 100,00

47 M 12599
Přírubový spoj prodloužený  DN50/PN10, materiál 
nerez 1.4301

sada 3,000 250,00 750,00

43 K 230033031 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 125 sada 1,000 166,00 166,00

46 M 12599305
Přírubový spoj   DN125/PN10, materiál nerez 
1.4301

sada 1,000 650,00 650,00

49 K 230120081 Montáž štítku pro označení média v potrubí kus 3,000 16,30 48,90

50 M Nab.140b Označení potrubí a armatur kus 3,000 50,00 150,00

51 K 230050033
Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z 
trubkového materiálu

kg 2,000 80,70 161,40

52 M 1b.1 Pomocný montážní a kotevní materiál kg 2,000 900,00 1 800,00

53 K 230170002
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 
80

sada 1,000 2 870,00 2 870,00

54 K 230170012
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 
80

m 11,700 17,40 203,58

D OST Ostatní 14 292,55
16 K 4301-M Zednická výpomoc z montáže % 0,010 310 707,68 3 107,08

17 K 4302-M PPV z montáže % 0,016 310 707,68 4 971,32

18 K 4303-M Mimostaveništní doprava % 0,020 310 707,68 6 214,15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 14616688
Prospect, spol. s r.o. ( Jiří Valošek) DIČ: CZ14616688

Poznámka:

Cena bez DPH 545 454,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 545 454,00 21,00% 114 545,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 659 999,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

PS 01 - Čerpací stanice ČS - A

PS 01.2 - Provozní rozvod silnoproudu, MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Prospect, spol. s 
r.o. ( Jiří Valošek)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 545 454,00

PSV - Práce a dodávky PSV 545 454,00
    741 - Elektromontáže 545 454,00

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

PS 01 - Čerpací stanice ČS - A

PS 01.2 - Provozní rozvod silnoproudu, MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Prospect, spol. s 
r.o. ( Jiří Valošek)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 545 454,00

D PSV Práce a dodávky PSV 545 454,00

D 741 Elektromontáže 545 454,00

1 K 74111111-R
Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - 
elektroinstalace

kpl 1,000 545 454,00 545 454,00

PS 01.2 - Provozní rozvod silnoproudu, MaR

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

PS 01 - Čerpací stanice ČS - A
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PS01.2 - Provozní rozvod silnoproudu, MaR ROZPOČET Město Kopřivnice
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM  VÝMĚR
Stavba: Město Kopřivnice Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Objekt:   Čerpací stanice ČS - A
Část: PS01.2 - Provozní rozvod silnoproudu, MaR

P.Č. List kód Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotko

Cena 
celkem

Sazba
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 - Před vypracováním cenové nabídky si prosím prostudujte 

celou dokumentaci, tj. především technickou zprávu a 
následně specifikaci dodávek a výkresy

Práce a dodávky HSV
Dodávky 331 822 21%

1 - .001 Pilířový rozváděč RM1 včetně základu. montáže, dle specifikace pol.č. 1 kpl 1 139 100 139 100 21%
2 - .002 Řídicí systém včetně montáže, dle specifikace pol.č. 2 kpl 1 50 830 50 830 21%
3 - .003 Zpracování uživatelského SW  pro vizualizaci na PC, dle specifikace pol.č. kpl 1 26 000 26 000 21%
4 - .004 Zpracování uživatelského SW pro PLC, dle specifikace pol.č. 3.2 kpl 1 39 000 39 000 21%
5 - .005 Ultrazvuková sonda pro měření výšky hladiny LICA1 dle specifikace pol.č. 4.1 ks 1 21 970 21 970 21%
6 - .006 Plovákový spínač hladiny LA2.1, LA2.3 a LA2.4, dle specifikace pol.č. 4.2 ÷ ks 3 2 210 6 630 21%
7 - .007 Indukční průtokoměr FIQC3 s vyhodnocovací jednotkou, dle specifikace pol.č. 

4.5
ks 1 39 754 39 754 21%

8 - .008 Magnetické kontakty pro dveře rozváděče, dle specifikace pol.č. 4.6a ks 2 156 312 21%
9 - .009 Magnetické kontakty pro poklopy šachet, dle specifikace pol.č. 4.6b ks 4 650 2 600 21%

10 - .010 Svorkovnicová skříň, dle specifikace pol.č. 5.1 a 5.2 ks 2 1 560 3 120 21%
11 - .011 Svorkovnicová skříň, dle specifikace pol.č. 5.3 až 5.9 ks 7 358 2 506 21%

Nosný materiál 48 403 21%
12 - .012 CYKY-J 4 x 2,5 m 40 31 1 220 21%
13 - .013 CYKY-J 4x10 RE m 6 101 608 21%
14 - .014 CMFM-X 2 X 1,00 m 85 36 3 069 21%
15 - .015 CMFM-X 4 x 1,00 m 80 48 3 824 21%
16 - .016 Datový nestíněný kabel Cat 5e, UTP 4x2xAWG 24/1 m 3 6 18 21%
17 - .017 CYY 4,0 m 4 11 43 21%
18 - .018 CYY 10 m 10 27 268 21%
19 - .019 CYY 25 m 20 67 1 330 21%
20 - .020 Trubka FXPS 25, UV stabil. m 6 28 166 21%
21 - .021 Trubka FXPS 32, UV stabil. m 2 47 94 21%
22 - .022 UPRM 25 IEC šedá tuhá trubka m 15 26 383 21%
23 - .023 UPRM 32 IEC šedá tuhá trubka m 10 34 342 21%
24 - .024 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička KF 09050 m 15 17 260 21%
25 - .025 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička KF 09110 m 20 48 962 21%
26 - .026 Žlab drátěný, nerez ARK - 231110, 50x50, vč.víka a přísl. m 14 427 5 978 21%
27 - .027 Svítidlo zářiv.2x36W,230V, AC, IP 66, A ks 2 716 1 432 21%
28 - .028 Kotva pro upevnění zavěsného kabelu ks 5 187 935 21%
29 - .029 Konstrukce nosná - průtokoměry ks 1 1 300 1 300 21%
30 - .030 Konstrukce nosná - měřiče hladin ks 1 3 250 3 250 21%
31 - .031 Ochranná svork. WERIT 1241 ks 3 241 723 21%
32 - .032 Svorka SR 02 ks 4 22 88 21%
33 - .033 Svorka SR 03 ks 4 20 81 21%
34 - .034 Svorka ST11 na potr. Dn250mm ks 4 15 61 21%
35 - .035 Podružný materiál kpl 1 1 170 1 170 21%
36 - .036 Vodotěsné prostupy kabelů ks 4 1 950 7 800 21%
37 - .037 Průvodní dokumentace (vyjádření TIČR) kpl 1 13 000 13 000 21%
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Montáž 94 871 21%
39 - .039 CYKY-J 4 x 2,5 m 40 30 1 200 21%
40 - .040 CYKY-J 4x10 RE m 6 68 408 21%
41 - .041 CMFM-X 2 X 1,00 m 85 30 2 550 21%
42 - .042 CMFM-X 4 x 1,00 m 80 30 2 400 21%
43 - .043 Datový nestíněný kabel Cat 5e, UTP 4x2xAWG 24/1 m 3 24 72 21%
44 - .044 CYY 4,0 m 4 32 128 21%
45 - .045 CYY 10 m 10 32 320 21%
46 - .046 CYY 25 m 20 32 640 21%
47 - .047 Trubka FXPS 25, UV stabil. m 6 50 300 21%
48 - .048 Trubka FXPS 32, UV stabil. m 2 50 100 21%
49 - .049 UPRM 25 IEC šedá tuhá trubka m 15 50 750 21%
50 - .050 UPRM 32 IEC šedá tuhá trubka m 10 50 500 21%
51 - .051 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička KF 09050 m 15 72 1 080 21%
52 - .052 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička KF 09110 m 20 72 1 440 21%
53 - .053 Žlab drátěný, nerez ARK - 231110, 50x50, vč.víka a přísl. m 14 250 3 500 21%
54 - .054 Svítidlo zářiv.2x36W,230V, AC, IP 66, A ks 2 700 1 400 21%
55 - .055 Kotva pro upevnění zavěsného kabelu ks 5 63 315 21%
56 - .056 Ochranná svork. WERIT 1241 ks 3 92 276 21%
57 - .057 Svorka SR 02 ks 4 92 368 21%
58 - .058 Svorka SR 03 ks 4 92 368 21%
59 - .059 Svorka ST11 na potr. Dn250mm ks 4 140 560 21%
60 - .060 Ukončení do 1 x 16 ks 2 66 132 21%
61 - .061 Ukončení do 1 x 25 ks 4 80 320 21%
62 - .062 Ukončení do 4 x 10 ks 6 96 576 21%
63 - .063 Ukončení do 4 x 25 ks 1 198 198 21%
64 - .064 Ukončení do 4x1 ks 21 220 4 620 21%
65 - .065 Instalace a oživení kpl 1 38 000 38 000 21%
66 - .066 Montáž svorkovnicové skříňky ks 9 500 4 500 21%
67 - .067 Montáž přístrojů ks 5 1 250 6 250 21%
68 - .068 Hloubení kabel.nezapažené rýhy, ručně, š50×h120cm,hor.č.3, krytí kabelů 

výstražnou fólií, ruční zásyp rýhy, lóže kabelů z prohozeného výkopu, 
zatravnění včetně zalití vodou a travní směsi

m 10 800 8 000 21%

69 - .069 Lešení pro montáž v armaturních komorách kpl 1 12 000 12 000 21%
70 - .070 Vodotěsné prostupy kabelů ks 4 400 1 600 21%

Ostatní náklady 65 956 21%
72 - .072 Doprava kpl 1 11 946 11 946 21%
73 - .073 PPV kpl 1 5 692 5 692 21%
74 - .074 Přesun kpl 1 3 318 3 318 21%
78 - .078 Výchozí revize kpl 1 9 000 9 000 21%
80 - .080 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 20 000 20 000 21%
82 - .082 Spolupráce při zpracování provozního řádu kpl 1 16 000 16 000 21%

Vedlejší rozpo čtové náklady 4 402
76 - .076 Provozní vlivy kpl 1 4 402 4 402 21%

Celkem bez DPH 545 454 21%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 3 450 950,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 450 950,00 21,00% 724 699,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 175 649,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01

VON - Vedlejší a Ostatní náklady

 

Strana 89 z 96



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 450 950,00

VRN - Vedlejší a Ostatní rozpočtové náklady 3 450 950,00
    VRN3 - Vedlejší náklady 725 200,00

    VRN9 - Ostatní náklady 2 725 750,00

VON - Vedlejší a Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vlčovice, Mniší Datum: 30. 9. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2018/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 450 950,00

D VRN Vedlejší a Ostatní rozpočtové náklady 3 450 950,00

D VRN3 Vedlejší náklady 725 200,00
1 K 030001000 Vedlejší náklady kpl 1,000 725 200,00 725 200,00

P
 Poznámka k položce:

_Základní rozdělení průvodních činností a vedlejších nákladů 
zařízení staveniště

D VRN9 Ostatní náklady 2 725 750,00
2 K 090001000 Ostatní náklady kpl 1,000 2 725 750,00 2 725 750,00

P
 Poznámka k položce:

_Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší Objednatel: Město Kopřivnice
Zak. č.: 2883/DPS-2016 Zpracoval: Koneko, spol. s r. o. (ÚRS2018/2-KROS4)
Objekt: Vedlejší a Ostatní náklady Datum:  30. 9. 2018

 

P.Č. Popis Plný popis MJ Množství celkem
Cena jednotková - 

CZK
Cena celkem - CZK

1 3 4 5 6 7 8

1.1.
1.1.1. ZS zhotovitele - provozní objekty, šatny, sociální objekty, komplet instalace, 

provoz, odstranění.                                                                                                                 
Pronájem ploch pro zařízení staveniště.                                                                                 
Skládky materiálu a mezideponie zeminy.

Provozní objekty: kryté plechové uzamykatelné sklady, volné sklady - potrubí, prefa 
díly, apod. Oplocení, osvětlení, mobilní WC, uvedení plochy do původního stavu, 
atd.;                                                                                                                              
Napojení na média: Elektrická energie - napojení na stávající rozvody NN; Pitná 
voda - napojení hlavního stavebního dvora bude provedeno vodovodní přípojkou 
ze stávajícího rozvodu pitné vody. Přípojka bude opatřena vodoměrem. ( Po 
ukončení stavby se přípojka zruší); Kanalizace - napojení hlavního stavebního 
dvora bude provedeno kanalizační přípojkou. ( Po ukončení stavby se přípojka 
zruší);                                                                                                                            
Šatny;                                                                                                                                          
Sociální objekty: (s vybavením nábytkem) - kancelář pro hlavního inženýra s 
telefonem a s možností napojení na internet, vybavení tiskárnou, kopírkou, 
kancelář pro krátkodobé zaměstnance, WC, parkoviště pro 3 motor. vozidla.                                                            
Poplatky majiteli pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště.    
Zhotovitel vyhledá a zajistí plochy-prostory pro skladování materiálu a pro 
mezideponie zeminy a uvedení do původního stavu.

kpl 1,00 150 000,00 150 000,00

1.2.
1.2.1. Náklady na vytyčení navržené stavby Náklady na vytýčení navržené stavby ( vytyčení kanalizace, šachet vč. revizních, 

šachet na kanalizačních přípojkách, příjezdní komunikaci, vodovodních přípojek, 
objektů).

kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

1.2.2. Náklady na vytyčení všech sítí technického vybavení na staveništi a projednání 
podmínek s vlastníky před zahájením stavebních prací 

Zhotovitel zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení na staveništi 
navrhované kanalizace a projednání podmínek u jednotlivých správců a majitelů, 
vč. kopaných sond.

kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

1.3.
1.3.1. Provizorní přechody pro pěší, přejezdy a provizorní ohrazení, osvětlení výkopu Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů pro pěší a 

dočasných přejezdů pro vozidla po celou dobu realizace stavby.                                                                                                                                              
Zřízení, instalace a ukotvení  provizorních ohrazení výkopu, včetně osvětlení a 
následné likvidace po celou dobu realizace stavby.

kpl 1,00 100 000,00 100 000,00

1.3.2. Bezpečnost práce a zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi, včetně provádění průběžných kontrol v 
rámci systému BOZ. Před zahájením prací na staveništi zajistí zadavatel stavby 
zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V plánu je 
nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, 
musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace stavby.

kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

1.4.
1.4.1. Čistění komunikací Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby. Četnost provádění dle 

klimatických podmínek min. 1x týdně.
kpl 1,00 25 200,00 25 200,00

1.5.

1. Vedlejší náklady
Zařízení staveniště

Vytyčení stávajících inž. sítí:

Zabezpečení podmínek dle Plánu bezpečnosti práce

Zajištění čištění komunikací 

Zjištění obslužnosti komunikací a dočasné dopravní značení



1.5.1. Dočasné dopravní značení dopravních značek, jejich osazení a následného 
odstranění, převzetí komunikace jejich správci;                                                                                               
včet. zpracování projektu dočasného dopravního značení;                                                                                                                                      
včet. nákladů na zajištění bezpečnosti silničního provozu

Zřízení a instalace dočasného dopravního značení a světelného zařízení ( např. 
semafory). Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po 
dobu stavby a následná likvidace dočasného dopravního značení.                                                                                        
Včetně zpracování projektu dočasného dopravního značení s projednáním a 
schválením příslušnými orgány. Zpracování projektu dočasného dopravního 
značení bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.                                                           
Včetně nákladů na zajištění bezpečnosti silničního provozu.

kpl 1,00 250 000,00 250 000,00

1.5.2. Aktualizace provozního řádu dočasného čerpání podzemní vody po dobu realizace 
stavby vč. projednání a schválení

Aktualizace provozního řádu pro dočasné snižování hladiny podzemní vody 
čerpáním podzemních vod a vod ze stavební rýhy při výstavbě včetně projednání a 
schválení.

kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

1.6.
1.6.1. Náklady na zajištění vstupu na pozemky majitelů Zhotovitel zajistí projednání a souhlasy se vstupy na pozemky s majiteli dotčených 

pozemků a zajistí potřebná povolení pro realizaci stavby. V případě požadavku 
majitele budou vytýčeny hranice pozemků a záborů. Součástí prací je i zajištění 
podpisu protokolu o zpětném převzetí pozemku vlastníky příslušných pozemků. 

kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

1.7.
1.7.1. Náklady za pronájem komunikací po dobu realizace stavby Pronájem ploch veřejných komunikací pro potřeby výstavby po celou dobu 

realizace stavby. Náklady budou v souladu s ceníkem ŘSD, Správy silnic kraje, 
měst - obce a dalších.

kpl 1,00 30 000,00 30 000,00

1.8.
1.8.1. Náklady na zajištění hydrogeologa stavby Zhotovitel zajistí odpovědného hydrogeologa po dobu realizace stavby. 

Hydrogeolog navrhuje a vyhodnocuje průběh snižování hladiny podzemní vody, 
rovněž zpracovává návrhy, včetně posouzení kvalitativního složení výkopových 
zemin a čerpané vody, v případě potřeby, na konkrétní operativní opatření. Účast 
na staveništi činí min. 1,5 hod týdně po celou dobu realizace stavby + zaápis do 
SD.

kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

1.9.
1.9.1. Náklady na zajištění geotechnika stavby Zhotovitel zajistí odpovědného geotechnika po dobu realizace stavby. Geotechnik 

vyhodnocuje vytěžené zeminy, rovněž zpracovává návrhy, v případě potřeby, na 
konkrétní operativní opatření. Účast na staveništi činí min. 1,5 hod. týdně po celou 
dobu realizace stavby + zaápis do SD.

kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

1.10.
1.10.1. Osazení a odstranění propagace projektu - velkoplošný panel Osazení a odstranění Informační tabule. kpl 1,00 25 000,00 25 000,00
1.10.2. Propagace projektu - Osazení pamětní desky Osazení pamětní desky. kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

725 200,00

2.1.
2.1.1. Sledování množství a kvality čerpané podzemní vody, která je následně 

vypouštěná do kanalizace nebo recipientu po dobu realizace zemních prací
Zhotovitel bude provádět 1x týdně kontrolní rozbory čerpaných podzemních vod z 
výkopu. Průběžně bude sledovat a vyhodnocovat celkové čerpané množsvtí těchto 
vod - výkaz 1x týdně + zaápis do SD..

kpl 1,00 250 000,00 250 000,00

2.2.
2.2.1. Náklady na zpracování, projednání a schválení povodňového plánu stavby Náklady na zpracování, projednání a schválení povodňového plánu stavby. 

Povodňový plán bude vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.
kpl 1,00 45 000,00 45 000,00

2.3.
2.3.1. Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu stavby Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu stavby. Havarijní 

plán bude vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.
kpl 1,00 45 000,00 45 000,00

2.4.

Zajištění hydrogeologa

Geodetické zaměření skutečného stavu

Zajištění geotechnika

Doprovodné objekty - zajištění propagace projektu (velkoplošný panel, pamětní deska)

Povodňový plán stavby

Havarijní plán stavby

1. Vedlejší náklady - celkem
2. Ostatní náklady

Monitoring podzemních vod

Nájem komunikace po dobu realizace stavby

Projednání podmínek s majiteli pozemků 



2.4.1. Geodetické zaměření skutečného provedení  stavby Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zákresu tras, objektů a 
vjezdů - předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, 
veškerých potrubních vedení a veškerých kabelových rozvodů. Dokumentace 
geodetického zaměření skutečného stavu bude ověřena odpovědným geodetem. 
Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.
Správci silnice bude doložen nivelační protokol (geodetické zaměření silnice I/58 v 
dotčeném úseku a geodetické zaměření silnice ve správě SSMSK v dotčeném 
úseku).

kpl 1,00 350 000,00 350 000,00

2.4.2. Zákres skutečného provedení stavby Vypracování zákresu skutečného provedení kompletní stavby do katastrální mapy. 
Zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy bude vypracován 2x v 
tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Zákres skutečného provedení stavby 
bude ověřen odpovědným geodetem.

kpl 1,00 200 000,00 200 000,00

2.4.3. Vyhotovení geometrického plánu celé stavby pro vklad věcných břemen do 
katastru nemovitostí, případně pro výkupy

Vypracování geometrického plánu skutečného provedení celé stavby do katastrální 
mapy s vyznačením věcných břemen dle požadavků a zásad platné státní 
legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. Geometrický plán pro vklad do KN 
bude vypracován 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Dokumentace bude 
ověřená odpovědným geodetem a Katastrálním úřadem.

kpl 1,00 200 000,00 200 000,00

2.5.
2.5.1. Dokumentace změn stavby - pro změny v realizační dokumentaci stavby Vypracování změn realizační projektové dokumentace s vyznačením všech změn 

oproti realizační projektové dokumentace. Projektová dokumentace změn bude 
vypracována 3x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.

kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

2.6.
2.6.1. Dokumentace změn stavby - pro změnu stavby před dokončením Vypracování projektové dokumentace s vyznačením všech změn oproti 

stavebnímu povolení v rozsahu pro podání žádosti o změnu stavby před 
dokončením. Projektová dokumentace změn bude vypracována 3x v tištěné verzi a 
2x v digitální verzi na CD.

kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

2.6.2. Zpracování PD dle skutečného provedení stavby, včetně fotodokumentace z 
průběhu výstavby

Zpracování PD dle skutečného provedení stavby, včetně fotodokumentace z 
průběhu výstavby jednotlivých dílčích staveb celého komplexu, včetně zakreslení 
skutečného provedení stavby do originálu ověřené dokumentace na úřadu města - 
obce. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 3x v tištěné verzi a 
2x v digitální verzi na CD. 

kpl 1,00 50 000,00 50 000,00

2.7.
2.7.1. Kanalizační řad Zpracování, projednání a schválení podkladů pro doplnění kanalizačního řadu. kpl 1,00 25 000,00 25 000,00
2.8.
2.8.1. Provozní řád pro zkušební provoz Zpracování, projednání a schválení Provozního řádu pro zkušební provoz stavby 

jako celého komplexu. Provozní řád pro zkušební provoz bude vypracován 3x v 
tištěné verzi a 1x v digitální verzi na CD.

kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

2.8.2. Provozní řád pro trvalý provoz Zpracování, projednání a schválení provozního řádu pro trvalý provoz stavby jako 
celého komplexu. Provozní řád pro trvalý provoz bude vypracován 3x v tištěné 
verzi a 1x v digitální verzi na CD.

kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

2.9.
2.9.1. Komplexní zkoušky a jejich provedení;                                                                                    

včet. Projektu komplexních zkoušek
Komplexní zkoušky a jejich provedení, revize - komplexní vyzkoušení všech 
nainstalovaných strojních zařízení a odzkoušení elektročástí včetně systému MaR 
a systému přenosu dat.                                                                                                       
Včetně vypracování projektu komplexních zkoušek pro provoz celého komplexu. 
Projektová dokumentace bude vypracována 3x v tištěné verzi a 1x v digitální verzi 
na CD.

kpl 1,00 22 000,00 22 000,00

2.9.2. Účast na zkušebním provozu, vč. vyhodnocení Účast na zkušebním provozu v délce 72 hodin, vč. Vyhodnocení. kpl 1,00 10 000,00 10 000,00
2.10. Zaškolení obsluhy

Zkoušky a testování

Provozní a havarijní řád pro zkušební provoz stavby

Kanalizační řad

Dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace změn pro realizaci



2.10.1. Zaškolení obsluhy Zaškolení personálu objednatele týkající se řízení, provozu a pokračování 
v projektu. Školení se uskuteční na staveništi, a to v době před zahájením 
kolaudačního řízení.

kpl 1,00 8 000,00 8 000,00

2.11.
2.11.1. Monitoring vlivu stavby na objekty Monitoring vlivu stavby na objekty - bude vyhotovena pasportizace nemovitosti, 

včetně vyhotovení fotodokumentace. 
Vstupní pasportizace kompletní 34 nemovitostí
Vstupní pasportizace - uliční fasáda - 100 nemovitostí
Deformometrická měření (instalace, nulový odečet, opakovaný odečet) - 20 bodů
Nivelační měření měření (instalace, nulový odečet, opakovaný odečet) - 50 bodů 
Vyhodnocení měření a závěrečná zpráva bude vypracována 3x vtištěné verzi a 1x 

digitálně

kpl 1,00 850 000,00 850 000,00

2.12.
2.12.1. Náklady na projednání a zajištění připojení nemovitostí - zhotovitel zajistí 

projednání umístění kanalizačních přípojek formou protokolu, včetně situačního 
zákresu odsouhlaseného TDI s jednotlivými majiteli nemovitostí. Součástí je 
zajištění písemného souhlasu vlastníka příslušné nemovitosti a jeho podpisu 
předávacího protokolu o zřízení přípojky. V případě potřeby zhotovitel zajistí 
projednání podmínek stavby přípojek se správci sítí technického vybavení.

Náklady na projednání a zajištění připojení nemovitostí - zhotovitel zajistí 
projednání umístění kanalizačních přípojek formou protokolu, včetně situačního 
zákresu odsouhlaseného TDI s jednotlivými majiteli nemovitostí. Součástí je 
zajištění písemného souhlasu vlastníka příslušné nemovitosti a jeho podpisu 
předávacího protokolu o zřízení přípojky. V případě potřeby zhotovitel zajistí 
projednání podmínek stavby přípojek se správci sítí technického vybavení.

kus 383,00 250,00 95 750,00

2.13.
2.13.1. Monitoring vlivu stavby na stávající studny Monitoring vlivu stavby na stávající studny - bude vyhotoven jednoduchý záznam 

(formulář) v rozsahu 1-2 strany formátu A4, kde budou uvedeny identifikační údaje, 
stáří objektu, základní popis, zaměření hladiny vody a hloubky studny. Měření 
hladiny vody bude provedeno před zahájením výstavby a po ukončení výstavby. 
Pokud bude uvedeno, že studna je používána jako zdroj pitné vody, bude 
proveden před zahájením výstavby a po ukončení výstavby rozbor vody na 
odebraném vzorku vody, který bude podroben krácenému rozboru vody v souladu 
s vyhláškou 252/2004 (rozbor v počtu ukazatelů 15-18 prvků). Vyhotovení 
fotodokumentace max. 5 ks na 1 objekt. Zpracovatelem bude stavbyvedoucí za 
účasti majitele objektu (nebo jeho zástupce) a dozoru stavby, kteří podepíší 
formulář. Rozbor vody bude provádět akreditovaná a oprávněná laboratoř.

kus 50,00 1 800,00 90 000,00

2.14.
2.14.1. Monitoring sesuvného území v trase stok D (od Š32), D8, D8.1, D.9, D.10, D.11, 

D.12
Podrobná pasportizace území, včetně všech nemovitostí (25 budov – kompletní 
pasportizace+zápis, oplocení, komunikace, sloupy). Závěrečná zpráva, 
vyhodnocení, porovnání – 3 vyhotovení.
V rámci PD se předpokládá monitorovací geodetické kontrolní měření na třech 
místech v trasách výše uvedených stok v rozsahu – vstupní měření (stabilizace 
bodů), kontrolní měření v průběhu stavby (3x), výstupní měření včetně 
vyhodnocení a závěrečné zprávy – 3 vyhotovení. Projektová dokumentace bude 
vypracována 3x v tištěné verzi a 1x v digitální verzi na CD.

kpl 1,00 250 000,00 250 000,00

2.15.
2.15.1. Výrobní dokumentace stavby pažení montážních jam na úsecích prováděných za 

použití bezvýk. technologie
Výrobní dokumentace stavby pažení montážních jam na úsecích prováděných za 
použití bezvýk. technologie  : Zpracování PD pažení montážních jam. Jámy 
spadající do části E.2 budou zpracovány Báňským projektantem. Projekt  bude 
vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.

kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

2.15.2. Výrobní dokumentace založení ČS Výrobní dokumentace založení ČS  : Zpracování PD založení ČS. Projekt  bude 
vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.

kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

2.16. Obnova vodorovného dopravního značení

Výrobní dokumentace stavby pažení montážních jam na úsecích prováděných za použití bezvýk. technologie a při založení ČS

Monitoring vlivu stavby na objekty

Náklady na projednání a zajištění připojení nemovitostí

Monitoring studní

Monitoring sesuvného území v trase stok



2.16.1. Obnova vodorovného dopravního značení Obnova vodorovného dopravního značení:
Podélné čáry - středová čára barva bílá - 350 m komunikace 1.tř. I/58 ( polovina 
cesty); 965 m komunikace 2.tř. II/486 ( celá cesta); 600 m cyklostezka ( celá cesta);                                                                                                                                                                                                                            
Podélné čáry - čára krajnice barva bílá - 350 m komunikace 1.tř. I/58 ( polovina 
cesty); 965+965 m komunikace 2.tř. II/486 ( celá cesta);

kpl 1,00 50 000,00 50 000,00

2.17.
2.17.1. Kontrolní a zkušební plán Zpracování a projednání kontrolního a zkušebního plánu. V plánu budou 

stanoveny druhy zkoušek a četnost podle ČSN a TKP pro jednotlivé konstrukční 
prvky opravy výkopů (pláň, nestmelené vrstvy, podkladní a krytové vrstvy). Plán 
bude projednán a odsouhlasen správci komunikací I/58, II/486 a investorem.

kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

2.18.
2.18.1. Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k zahájení a odevzdání stavby 

zadavateli;                                                                                                                            
včet. Souvisejících zkoušek a atestů

Zajištění a shromáždění všech dokladů a povolení potřebných k zahájení stavby 
(např. zajištění zvláštního užívání komunikací, kácení zeleně, apod), k vlastní 
realizaci stavby a k ukončení stavby, včetně přípravy a shromáždění dokladů ke 
kolaudaci stavby a k předání stavby zadavateli.                                                                                                              
Včetně souvisejících zkoušek a atestů - zajištění zkoušek a atestů o nezávadnosti 
či o vhodnosti použití u všech výrobků a u všech materiálů použitých v rámci 
předmětného komplexu staveb.

kpl 1,00 40 000,00 40 000,00

2.19.
2.19.1. Zajištění pyrotechnického průzkumu Zajištění pyrotechnického průzkumu kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

2 725 750,002. Ostatní náklady - celkem

Pyrotechnický průzkum

Kompletační činnost

Kompletační činnost


