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; déle téZ zhotovitel
SMLOUVA o DILO
¢islo smlouvy zhotovitele......... ¢islo smlouvy objednatele’. ///ﬁ% {é
oddil A

Verejna zakazka

AKCE

Tyki se pracoviité
objednatele

Utel smlouvy

Predmét smlouvy
Zhotovitel provede

Dilo bude splnéno do

Misto plnéni

Zarizeni stavenisté

Vyhrazené dodavky
objednatele

Zpisob providéni
stavby

»Chovy odchyeenych Zivoichi v aredlu BZ a Pudni vestavba a vestavba vytahu, Viniéna 7 -
Dodiavka a montaZ systému EZS a EPS*

»Chovy odchycenych Zivo¢ichu v arealu BZ a Pudni vestavba a vestavba vytahu, Viniéna 7
— Dodédvka a montaz systému EZS a EPS*

Oddéleni spravy budov a investic

Ucelem smlouvy je realizovat v novostavbach Chovy odchycenyeh Zivocichi a Pidni vestavba Viniénd 7 zabezpecovaci systém a
systém pozdrni ochrany jako nutné podminky pro ndslednou kolaudaci staveb

Stavebni price

Dokumentaci skute¢ného ANO | NE Geodetické zaméfeni ANO | NE
provedeni -

Fotodokumentaci ANO | NE

A déle Linnosti uvedené v Easti B této smlouvy

16-ti t¥dnu od pfedani stavenisté pro Piedéni staveni§té Na pisemnou v¥zvu objednatele, nejpozdgji viak do
Chovy odchycenych Zivocichu tvdne od doru¢eni vyzvy.

32 tydni od pfedani stavenisté pro Padni

vestavbu

Aredl botanické zahrady Na Slupi, Praha 2, pro ,.Chovy odchycenych ZivoZichu™

Vini¢na 7, Praha 2, pudni prostory pro ,.Pudni vestavbu™

AND NE | Pfedani zaFizeni staveni§té Seucasiespledanim stavenisté

Dle dispozic objednatele

Objednatel zajistuje viasini stavbu ., Chovii odchyeenyeh Zivocichii ,, a ,, Pudni vestavby ™,

Zhotovitel EZS a EPS obdrZi pri pFedani stavenisté kontakty na zhotovitele staveb, ktera md za povinnost koordinovat
stavebni prdce a primé dodavatele objednatele. Casové vazby budou Feseny na kontrolnich dnech stavby.

Pristup:

- pres spodni vjezd z ul.Viniénd ato pro zasobovani stavby materialem a odvoz odpadu. Zhotovitel je povinen se
bezpodmineéné Fidit ohledné prepravnich tras pokyny zastupce objednatele nebo spravee objektu.

- Ptes vjezd do aredlu Vinicna 5.

Podminky provadéni

- Zhotovitel je povinen udrZovat prab&zné vsechny pfepravni trasy pro material &isté a zajistit takovy tklid a jeho Eetnost,
aby nedochazelo k vifeni prachu a ne¢istot po budové. PFi nedodrZeni uvedenych zasad uhradi zhotovitel pendle dle
smlouvy o dilo st B

- hluéné prace mizZe zhotovitel provadét po dohodé se zastupcem objednatele nebo spraveem objektu ve vazbé na provoz
fakulty — zkousky, obhajoby vyutovani apod.

- zhotovitel zajisti protiprasné opatfeni v rozsahu dle pokyni zastupce objednatele a spravee objektu.PE folii. Zhotovitel
je povinen protiprachové opatieni udrzovat neustale funkéni.

- Zhotovitel bude odpovédny za neporudeni prilehlého okoli a stavajicich objekti po celou dobu realizace. Veskeré Skody,
které vzniknou &innosti stavby. uhradi zhotovitel v pIné vysi.

Pokud se zhotovitel rozhodne pro zabor vefejné komunikace nebo chodniku. zajisti si projednéni a povoleni sam. Naklady

musi promitnout do ceny zakéazky.

' Objednatel doplni ruéné az pied podpisem smlouvy




Pracovnici zhotovitele se nesmi bezdiivodné pohybovat po budove, zdrzovat se u hlavniho vstupu, koufit v budove.
Kazdy pracovnik bude oznacen visatkou se jménem a firmou.

Doklady nezbytné Doklady k pouzitym materialum a technologické postupy vyrobee k pouzitym materidlum. nédvody na obsluhu, revize

k pFeddni dila

Cena s DPH Sazb

a
382.485.-K¢ DPH 21 % Cena bez DPH 316.103.-K¢

- zaloha se neposkytuje

Splatnost faktur 30 dni od doruceni Zikladni platebni podminky - u dila trvajiciho déle nez 2 mésice. mésicni platba
oproti objednatelem schvileného soupisu provedenych
praci

Zaruéni doba 60 mésicl l Vyjimky za ziruéni doby | nejsou

Verejné zakazky Zhotovitel byl vybran v ramci verejné zakazky malého rozsahu (tj. do 6 mil. K& bez DPH)

Prilohy smlouvy

1) ocenény vykaz vymér
2) doklad o pojidténi />> Komentaf zadavatele - postaci potvrzeni od pojistovny. nemusi byt celd smlouya<s

Samostatné pfilohy 1) nabidka zhotovitele

smlouvy 2) stavebni dokumentace vyhotovend pro:

Chovy odchyeenych Zivotichi Architektonickym ateliérem AND s.r.0.. Zenklova 2245/29, 180 00 Praha 8

Pudni vestavbu a vestavbu vytahu Vini¢na 7 atelierem ABM architekti s.r.0.. Masarykovo nabfezi 22. 110 00 Praha |

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze veskeré piilohy ma ve své dispozici.
Pilohy jsou uvedeny v aplika¢nim pofadi pro feSeni pripadného sporu.

Sinkulova 1200/40
@® 14000 Praha 4 - Nusle
IC. 24 26 97 60
Tel: 244 468 408 )
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B. OBECNA CAST

Tato ¢ast upravuje podrobnéji podminky smlouvy o dilo, které jsou v zakladnich rysech vymezeny

v Easli A této smlouvy o dilo. Pokud bude rozpor mezi ¢asti A a ¢asti B této smlouvy, méa éast A
prednost.

oDDIL 1.
ZAKLADNI USTANOVENI

Vztahy smiluvnich stran se fidi pravnimi pfedpisy Ceské republiky.

Jazykem smlouvy a vzajemné komunikace stran je Cesky jazyk.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je jako dodavatel stavebnich praci hrazenych z vefejnych finanénich
prostiedk( osobou povinnou plsobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2, pism. e) zakona &.
320/2001 Sb., o finanéni kontrole. Smiuvni strany se zavazuji poskylnout poskytovateli dotace ze statniho
rozpo€tu &i jinym kontrolnim organim pfistup ke véem &astem dokumentl, které souviseji s pravnim
vztahem zaloZenym touto smlouvou. Tato povinnost se vztahuje také na dokumenty, které podiéhaji
ochrané podle zviadtnich pravnich pfedpisi (obchodni tajemstvi, utajované skuteénosti apod.) za
pfedpokladu, Ze ze strany kontrolniho organu budou spinény poZadavky kladené pravnimi pfedpisy (napf.
podle zakona €. 255/2012 Sb.). Zhotovitel je povinen zajistit, aby kontrole v rozsahu dle tohoto &lanku byli
povinni se podrobit i vSichni jeho pfipadni subdodavatelé.

oDDiIL 1.
PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele provést dilo na jeho néklad a nebezpedi v rozsahu a za
podminek stanovenych touto smiouvou a povinnost objednatele uhradit zhotoviteli cenu dila. Dilo je
specifikovano v &asti A této smiouvy, projektovou dokumentaci a nabidkou zhotovitele, kterou podal do
vybérového fizeni (dale spoleéné jen ,Dilo").

Pokud o to jedna strana poZéda, smluvni strany parafuji neprodiené po podpisu této smiouvy dvé
vyhotoveni projektové dokumentace a kazda si ponecha jednu parafovanou verzi.

ODDIL .
HARMONOGRAM

Clanek 1:  Zakladni doby pinéni
Dilo a jednotlivé stavebni objekty budou spinény ve Ih(tach uvedenych v &asti A této smiouvy.

Smluvni strany neprodlené po uzavieni smlouvy vypracuji harmonogram stavebnich praci v souladu se
Ihitami pro spinéni dila a jednotlivych stavebnich objekti. Podrobné terminy a upfesnéni technickych
podminek zhotovovani Dila budou uvedena ve stavebnim deniku nebo sjednéna na kontrolnim dnu osobami
opravnénymi jednat za smluvni strany.

Pokud podle ¢asti A neni zhotovitel povinen zajistit kolaudaci dila a pokud pro uZivéni dila je nezbytné
kolaudaci ziskal, je zhotovitel povinen na wvyzvu objednatele poskytnout souinnost pfi zajisténi
kolaudacniho souhlasu alespofi v tomto rozsahu:

a) ucast pfi mistnim Setfeni prislu§ného stavebniho Ufadu;

b) pfedat stavebnimu ufadu jim poZadované doklady;

¢) neprodlené odstranit vady zjiSténé ph kolaudanim fizeni.

ODDIL IV,
POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel podpisem smlouvy o dilo potvrzuje, Ze ma zaji§tény finanéni prostfedky na financovani Dila.
Objednatel je povinen vEas poskytovat zhotoviteli soucinnost potfebnou pro jeho pinéni podie smiouvy
o dilo, zejména mu véas a fadné pfedavat potfebné doklady, zabezpeéovat pinéni povinnosti, které na sebe
prevzal, €i vyplyvajici z potfeby konkrétni stavby, zicastiovat se jednani, na nichZ je jeho UEast Zadouci,
a poskytnout zhotoviteli vSechny informace potfebné pro fadné provadéni Dila.

Objednatel je povinen fadné a v&as provedené Dilo pfevzit a véas hradit zhotoviteli jeho opravnéné a fadné
doloZené finanéni naroky, vzniklé v dusledku pinéni této smiouvy, za podminek v ni uvedenych.



ODDIL V.
POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1) Zhotovitel je povinen provést Dilo fadné, s odbornou pééi, na sviij naklad a své nebezpeéi ve smiuvené dobé
jako celek, v souladu:

a) s touto smlouvou,

b) projektovou dokumentaci,

c) technickymi podminkami uvedenymi v projekiové dokumentaci, a pokud nejsou uvedeny v projektove
dokumentaci tak s technickymi podminkami uvedenymi v CSN, a pokud nejsou uvedeny ani v CSN
tak s technickymi podminkami uvedenymi v némeckych DIN;

d) s podminkami pravomocného stavebniho povoleni, pokud bylo k provedeni Dila vydano;

e) se stanovisky doiEenych organi statni spravy a samospravy, které byly zhotoviteli pfedany
objednatelem;

2) Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického a autorského dozoru a KOO BOZP.

3) Zhotovitel je povinen dbat pokyni objednatel, zohlednit pfi zhotovovani Dila opravnéné zajmy objednatele a
poskytovat zhotoviteli ve8kerou souginnost, kterou po ném Ize rozumné pozadovat a poskylovat mu vSechny
informace vyznamné pro prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

4) Zhotovitel je povinen realizovat Dilo tak, aby nebyl pferuSen nebo omezen na dobu delSi neZ nezbytnou
provoz v prostorach pfilehlych ke stavenisti.

5) Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho ginnosti a vést evidenci o
zplsobu jejich ukladani a zneskodfiovani ve smyslu zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.

6) Zhotovitel zpfistupni Stavenisié dodavateli uréeného objednatelem za tcelem provadéni pfipravnych fazi pro
prace, které budou nasledovat po dokonéeni stavby, a zajisti nezbytnou koordinaci na stavenisti.

7) Zhotovitel se zavazuje pfipadné viceprace ocenit bez zbyte€ného prodleni podie poloZzkového rozpoétu,
a nebude-li tento rozpo&et obsahovat pfislusnou polozku, pak ocenit podle aktualnich cenikli RTS, nebo URS
Praha.

B) Poruseni povinnosti uvedenych v tomto oddile se povaZuje za podstatné poruseni této smlouvy zhotovitelem.

ODDIL VL.
PREDMET A ROZSAH DILA

Clanek 1:  Zhotoveni stavebnich praci

Radnym zhotovenim stavebnich praci se rozumi Gpiné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnich a
montaZnich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné uzivani
Dila, dale provedeni viech ginnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukei, jejichz provedeni je
pro fadné uzivani Dila nezbytné, zejména:

a) zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro zachovani funkénosti veskerych inzenyrskych siti béhem
vystavby,

b) zajisténi vdech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni a dokoné&eni Dila v navaznosti na
vysledky priizkuml pfedloZzenych objednatelem,

c) zajisténi a provedeni viech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni Dila,

d) veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku
(zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

e) zpracovani dilenské a vyrobni dokumentace potfebné pro provedeni stavby, pokud to charakter
stavby vyzaduje,

f) ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi,

g) projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné thrady
vyméfenych poplatkii a najemného, pokud to charakter stavby vyZaduije,

h) zajisténi dopravniho znageni k dopravnim omezenim, jejich Gdrzba a pfemistovani a nasledné
odstranéni, pokud to charakter stavby vyzaduje,

i) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité, pokud to charakter
stavby vyzaduje,

j) odvoz, uloZeni a likvidace odpadi v souladu s pfisludnymi pravnimi pfedpisy,

k) uvedeni vech povrchi dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, zeler, pfikopy,
propustky, apod.),

1) zajisténi zimnich opatfeni, osvétieni pracovist, je-li to pro realizaci Dila nutné,

m) koordinaéni a kompletacni €innost celé stavby,

n) provadéni denniho tklidu stavenisté, priib&Zné odstrafiovani znegidténi komunikaci &i 8kod na nich,

0) poskytnuti nezbytné soucinnosti dodavatelim naslednych praci pro objednatele, zejména pfistup na
staveni§té a umoznéni (casti témto dodavatelim na kontrolnich dnech,

p) veskeré stavebni prace a souvisejici ¢innosti vedouci k napinéni G&elu smlouvy.



Clanek 2: Stavebni povoleni
Pokud na stavbu bylo vydano stavebni povoleni, je zhotovitel povinen:
a) spinit veskeré povinnosti vyplyvajici ze stavebniho povoleni a ze stanovisek dotéenych organd a
spravc siti.,
b) oznamit zahajeni stavebnich praci v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi napf.
spravcl siti apod.

Clanek 3: Vzorkovani

1) Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit materidlove fe§eni, provedeni, design a upravu povrchil a detaili.
Zhotovitel pfedlozi objednateli vzorky podiahovych krytin, obkladu stén a dalsich materiall a vyrobki riiznych
dekorl, odstind a Uprav povrchi v nabidnuté cenové Grovni a v poZadované kvalité, které si objednatel
vyhradi ke schvaleni. Vzorky, pfipadné katalogové listy, budou pfedlioZeny v ramci kontrolniho dne. Ke
kazdému schvalenému vzorku objednatelem, zhotovitelem, TDI a autorskym dozorem bude zpracovan
Schvalovaci list vzorku, Objednatel sdéli své stanovisko k pfedlozenym vzorkiim do 3 pracovnich dni od
pfedlozZeni vzorku.

2) Pokud vzorky nebudou odpovidat cenam uvedenym v nabidce zhotovilele nebo pozadavkim objednatele, je
objednatel opravnén v ramci nabidnuté cenové Urovné poZadovat dodani jinych vzorkd, pfipadné zajistit
dodani vzorku pfi dodrZeni cenové hladiny sam, a to do 10 pracovnich dnil od sdé&leni stanoviska objednatele
zhotoviteli.

3) Konkrétni zpusob vzorkovani bude dojednan na kontrolnich dnech. V pfipadé vzorkovani se nejedna o zménu
smilouvy a pro odsouhlaseni vzorku postaci zapis ve stavebnim deniku.

Clanek 4: Dokumentace skuteéného provedeni stavby

1) Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude provedena podle nasledujicich zasad:

a) do projektové dokumentace schvalené stavebnim Gfadem budou zfetelné vyzna&eny viechny
zmény, k nimz doslo v priib&hu zhotoveni Dila,

b) ty asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zadnym zmé&nam, budou oznaéeny napisem
.beze zmén*,

c) kaZdy vykres (v tisténé formé) dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatfen jménem a
pfijmenim zpracovatele dokumentace skuteéného provedeni stavby, jeho podpisem, datem a
razitkem zhotovitele,

d) u vykresi obsahujicich zménu proti projekiové dokumentaci ovéfené stavebnim Gfadem bude
umistén odkaz na doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
objednatele a jeji souhlasné stanovisko pfipadné na doklad, jimz byla zmé&na povolena pfislusnym
stavebnim ufadem &i jinou jej nahrazujici autoritou.

2) Dokumentaci skuteéného provedeni stavby zhotovitel pfeda objednateli 2x v ti§t&né formé a v elektronické
formé ve forméatu PDF a DWG.

Clanek 5: Individualni vyzkouseni technologického zafizeni, stoju a zafizeni véetné provedeni
zkou$ek predepsanych pravnimi predpisy ¢i vyrobci

1)  Individuéinim vyzkousenim se rozumi vyzkouseni jednotlivych elementl (napf. ventilatory, klapky, spinate
apod.) v rozsahu nutném k provéfeni chodu, pinosti a spravnosti funkce a dale zajisténi atestt a dokladl o
pozadovanych vlastnostech vyrobk (prohlaseni o shodé) a dalSich zkousek pfedepsanych pravnimi
pfedpisy €i vyrobci,

2) Dilo se povaZuje za dokoncené teprve, kdyz individualni vyzkouseni bylo uspé&sné provedeno.

3) Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zahajeni individuéinich zkousek nejpozdéji pracovni 3 dny pfedem.
Objednatel ma pravo se individualnich zkousek zu&astnit.

4) Naklady individualniho vyzkou$eni hradi zhotovitel a jsou soucasti ceny Dila.

5) O provedeni a vysledku individualniho vyzkouseni provede zhotovitel zapis ve stavebnim deniku, pfip.
zajisti prohlaseni o shodé a jiné protokoly o provedeni zkousek.

Clanek 6:  Zkousky Dila

1) Zhotovitel je povinen provést zkousky Dila podle pfisludnych CSN, pokud nebudou technické podminky pro
zkousky Dila nebo jeho &asti upraveny CSN, budou zkousky provedeny podie némeckych DIN.

2) Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zahajeni zkousky dila nejpozdéji 3 pracovni dny pfedem.
Objednatel ma pravo se zkousky Dila zi&astnit.

3) Naklady zkousek Dila hradi zhotovitel a jsou soucasti ceny Dila.

4) O provedeni a vysledku vyzkoufeni Dila provede zhotovitel zapis ve stavebnim deniku, pfip. zajisti
prohlaseni o shodé a jiné protokoly o provedeni zkousky.
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ODDIL Vil
CENA DiLA

Cena Dila uvedena v &asti A je nejvySe pfipustnou pro dany rozsah praci a je platna po celou dobu
provadéni Dila.
Zhotovitel prohladuje, Ze tato smiouva zahmuje veskeré Einnosti, prace & pinéni potfebna k dosaZeni ucelu
smlouvy v rozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou, a ze tyto prace, Cinnosti a plnéni jsou
zahmuty v cené Dila.
Zhotovitel rovnéz prohladuje, Ze v cené jsou zahrmuty veskeré ¢innosti a prace poliebné k fadnému spinéni
jeho povinnosti a dosazeni ucelu smlouvy.
Cena Dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému zhotoveni
stavebnich praci a ¢innosti souvisejicich s provedenim Dila.
Cena Dila obsahuje mimo vlastni provedeni Dila také néklady zejména na:

a) vybudovani, provoz, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté, pokud charakter Dila zafizeni

stavenidté vyZaduje,

b) zabezpeceni bezpe&nosti a hygieny prace,

c) opatfeni k ochrané Zivotniho prostedi,

d) naklady na sjednana pojisténi,

e) poplatky spojené se zéborem vefejného prostranstvi, s odvozem a uloZenim odpadu, pokud zabor

charakter Dila vyZaduje,

f) zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni,

g) zajisténi vech nutnych zkousek Dila,

h) poskytnuti zaruky,

j) avéechny daléi poplatky a ceny praci a vyrobku, které jsou nezbytné ke zhotoveni Dila.

Zhotovitelem ocenény soupis praci, dodavek a sluZeb tvoii polozkovy rozpocet. PoloZkové rozpocty
stavebnich objekti a provoznich soubor(i slouZi k vykazovéni finanénich objeml mésiénich soupisl
provedenych praci, ke vzorkovani a k ocenéni vicepraci a ménépraci ¢i zmén.

Cenu Dila Ize ménit pouze za podminek uvedenych v oddilu VIIl. Zména ceny.

Zhotovitel pfebira nebezpeti zmény okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 ob¢anského
zakoniku, pokud v této smlouvé neni uvedeno jinak.

ODDIL VIIL.
ZMENA CENY

Zména ceny Dila je moZna pouze pfi vzniku nasledujicich okolnosti:

a) vicepraci,

b) ménépraci,

¢) zdlvodu na strané objednatele dojde k prodlouZeni terminu dokong&eni Dila o vice neZ 30 dn,

d) pfi realizaci Dila se vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skuteénosti maji prokazatelny viiv na cenu Dila (vynucené
viceprace),

e) pfi provadéni dila bude zjisténo, Ze projektova dokumentace ma vady.

Zmeéna ceny Dila z diivodu vad v projektové dokumentaci

a) Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel nemohl zjistit ani s vynaloZenim
odborné péée v ramci zadavaciho fizeni tak, aby tyto vady mohly byt odstrané&ny dotazem
k zadavacim podminkam (analogicky podle § 49 odst. 1 zakona o vefejnych zakazkéach), a maji viiv
na cenu Dila, pak zhotovitel zpracuje pisemny soupis téchto skuteénosti formou soupisu praci,
dodéavek a sluZeb. Tento objednatelem odsouhlaseny soupis zhotovitel oceni zplisobem sjednanym
pro ocenéni podle nasledujicich odstavct tohoto oddilu.

b) V pfipadé zjisténi vad projektové dokumentace v pribéhu realizace praci nebo po jejich ukonéeni, je
objednatel povinen hradit timto vzniklé viceprace, pouze pokud vicepracim nemohlo byt predeijito ze
strany zhotovitele ani s vynaloZzenim odborné péce.

Zména ceny Dila z divodu vicepraci :

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu praci, dodavek a sluzeb, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, jez maji byl provedeny navic, s odpoctem téch praci, jeZ maji byt vypustény i nahrazeny
dle jednotkovych cen polozkovych rozpoétl,

b) pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v poloZzkovém rozpottu obsaZeny, pak zhotovitel
pouzije jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cenam ve sbomiku RTS, a.s. nebo URS Praha, a.s.
platnym ke dni vypracovani ocenéni a to podle uréeni objednatelem,

c) na zakladé dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, predevsim v pfipadech, kdy se dané polozky
stavebnich pracl, dodavek a sluZeb v obecn& znamych sbornicich doporuéenych cen nenachazeji,
mohou byt jednotkové ceny stanoveny individualni kalkulaci zhotovitele,

d) nelze-li zménu ceny vymezit podle jednotkovych cen sbornikd, Ize pouZit dohodnutych hodinovych
sazeb,



4)

5)

6)

1)

2)

e) pfi fakiuraci vicepraci bude k cené vyCislena DPH ve vysi sazby platné v dobé zdanitelného pinéni.

Zména ceny Dila z diivodu ménépraci:
a) zholovitel zpracuje pisemny seznam ménépraci formou soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
véetné vykazu vymeér, ktery odsouhlasi s objednatelem,
b) zhotovitel provede ocenéni soupisu, odsouhlaseného ob&ma smluvnimi stranami, ve vysi
jednotkovych cen polozkovych rozpoétu,
¢) v cené ménépraci je nutno zohlednil také odpovidajici podil ostatnich nakladi stavebniho objekiu,
provozniho souboru nebo stavby ve vy§i odpovidajici jejich podilu v poloZzkovych rozpoétech,

Zména ceny Dila z divodu prodlouzeni terminu dokonéeni Dila o vice nez 30 dni z diivodu na strané
objednatele:
a) zména ceny se tyka pouze praci, neprovedenych v puvodnich terminech dle harmonogramu,
b) zhotovitel miiZe uplatnit narok na zménu ceny z divod( nevyuZiti kapacit pracovnikd, strojl a
subdodavatell a z dlivod( vyvoje cen ve stavebnictvi,
¢) zména ceny mize byt uplatnéna aZ do vy$e souétu meziroénich naristis cen od data podpisu
smlouvy o dilo do dala jejich provadéni,
d) jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpo&tu se pro tyto prace pfepoétou koeficientem
odpovidajicim meziro€nim naristim a s takto navySenymi jednotkovymi cenami vypracuje zhotovitel
novy polozkovy rozpocet pro prace provadéné v prodiouzeném terminu.

Ke zméné ceny Dila je nezbyiné uzavfit dodatek zpisobem uvedenym v oddilu XVI této smiouvy.

ODDIL I1X
PLATEBNI PODMINKY

Clanek 1:  Zalohy
Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

Clanek 2. Narok na Ghradu ceny Dila

Pokud doba provadéni Dila ma trvat déle nez 2 mésice, bude objednatel hradit zhotoviteli cenu Dila po
Castech, které odpovidaji hodnoté praci provedenych v jednotlivych kalendafnich mésicich. Zhotoviteli
vzniké narok na Ghradu &asti ceny Dila poté, kdy budou pfisluéné stavebni prace fadn& dokonéeny
a zaroven bude vystavena faktura v souladu s touto smlouvou, jejiz pfilohu bude tvofit pfehled skute&ng
provedenych praci odsouhlasenych objednatelem.

Pokud doba provadéni Dila ma trvat 2 mésice a méné, bude cena Dila fakturovana na zakladé jedné
faktury, s tim, Ze nize uvedené platebni podminky se pouZiji pfiméfené.

Clanek 3: Postup fakturace

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

Pokud doba provadéni Dila mé trvat déle nez 2 mésice, cena Dila bude hrazena pribé&Zné& na zakladé
dafiovych dokladi (déle jen faktur) vystavenych zhotovitelem 1x mésiéné, pfitemz datem zdanitelného
plnéni je posledni den pfisluného mésice.

Zhotovitel pfedioZi objednateli vidy nejpozdéji do 5. dne nésledujiciho mésice soupis provedenych praci
ocenény v souladu s nabidkou zhotovitele. U dodavek technologickych zafizeni vznika zhotoviteli pravo
fakturace po nainstalovani zafizeni. U vicepraci vznikéd zhotoviteli pravo fakturovat a2 po uzavieni dodatku
ke smlouvé.

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu pisemné vyjadfit nejpozdéji do 5 dnli ode dne jeho obdrzeni.

Po odsouhlaseni soupisu objednatelem vystavi zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15. dne mésice
nasledujiciho po terminu zdanitelného pinéni fakturovanych praci.

Faktura musi dale obsahovat naleZitosti podle zakona o DPH a musi byt na ni uvedeno, Zze se jedna o
prenesenou dafovou povinnost. Pfilohou faktury musi byt kopie obé&ma stranami podepsaného
odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Bez tohoto soupisu je faktura nedipina.

Castku vyfakturovanou dafiovym dokladem vystavenym v rozporu s touto smiouvou nebo s pfislusnymi
pravnimi pfedpisy objednatel neni povinen uhradit.

Objednatel ma ve Ihité 30 dnl ode dne, kdy fakturu obdrZel, pravo vratit doporuéenym dopisem fakturu,
jeiiz obsah & pfilohy nespliuji ustanoveni této smlouvy suvedenim dlvodl, pro kleré fakturu vraci.
V takovém pfipadé zhotovitel fakturu opravi a zadle objednateli znovu s novou Ihiitou splatnosti.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluZby, u kterych nedodlo k rozporu. Spoma
castka bude fedena na osobnim jednani smluvnich stran, pfipadné za G(éasti subdodavatelll a TDI
a autorskeho dozoru.



9) Za koneénou fakturu oznaéi zhotovitel posledni fakturu za prace provedené v mésici dokongeni stavby.
Kone&na fakiura bude vystavena véetné zadriného s uvedenim zplsobu splatnosti zadrzného podle
smiouvy.

10) Za zaplaceni ceny Dila se povazuje odeslani pfisludné &astky ve prospéch uétu uvedeného na faktufe.
Pokud by tento Géet nebyl zvefejnén spravcem dané podle § 98 pism. d) zékona o DPH, je objednatel
opravnén platbu pozdrZzet do okamziku zvefejnéni U¢tu spravcem.

11) Pokud by hrozilo, Ze by cbjednatel mohl rugit za nezaplacenou DPH ve smyslu § 109 zéakona o DPH, je
objednatel opravnén uhradit DPH na depozitni i¢et podle § 109a zakona o DPH.

Clanek 4: Zadriné
1)  Objednatel hradi mésiéni fakiury vystavené zhotovitelem v souladu s éldnkem 2 a 3 tohoto oddilu aZ do
dosazeni 90 % celkové ceny Dila bez DPH a DPH v platné vysi.

2) Céastka rovnajici se 10% z ceny Dila slouzi jako zadrzné.

3) Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbyteéného odkladu po usp&Sném protokolamim
predani a pfevzeti Dila a po vydani kolaudaéniho souhlasu, pokud je kolaudaéni souhlas pro uZivani Dila
podle stavebniho z&kona potfeba. Pokud objednatel pfevezme Dilo, na némz se vyskyltuji vady Ci
nedodélky, bude zadrzné uhrazeno az po jejich odstranéni.

Clanek 5: Lhuty splatnosti
1)  Lhita splatnosti je stanovena na 30 dni ode dne doruéeni faktury majici veSkeré nalezitosti objednateli.

2) Prodleni objednatele s Uhradou dluzné Gastky delsi neZz 90 dni je porusenim smiouvy, které opraviuje
zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

3)  Smluvni strany sjednavaji, Ze opozdéné uvolnéni finanénich prostiedkl ze statniho rozpoétu, z nichz ma byt
cena Dila financovana, které objednatel zhotoviteli doloZi, neni porusenim této smlouvy a tedy ani prodlenim
objednatele s Ghradou opravnéné fakturovanych plateb, ani divodem pro uplatnéni jakékoli sankce,
odpové&dnosti za §kodu, odstoupeni od smlouvy a ani pro pieruseni praci.

ODDIL X.
VLASTNICTVI DILA A NEBEZPECi SKODY

Clanek 1: Vlastnictvi Dila a nebezpeci §kody na Dile
1)  Viastnické pravo k Dilu nabyva podle § 2599 obéanského zakoniku objednatel.
2) Nebezpeti 8kody na Dile nese od poatku zhotovitel, a fo aZ do protokolarniho pfedani a prevzeti Dila
objednatelem.

Clanek 2: Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost kodu nahradit

1) Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
moZné, tak uhradit vzniklou 8kodu v penézich. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

2) Zhotovitel odpovida i za &kodu na Dile zplisobenou Einnosti téch, ktefi pro néj Dilo provadéji, a to i
v pfipadé Ze ji zpusobil objednatelem schvaleny subdodavatel.

3) Zhotovitel odpovida téZ za §kodu zplisobenou okolnostmi, které maji pivod v povaze strojl, pfistroji nebo
jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouzit pfi provadéni Dila.

ODDIL XI.
POJISTENI ZHOTOVITELE

Clanek 1:  Pojisténi zhotovitele — odpovédnost za §kodu zpusobenou tietim osobam
1) Zhotovitel prohladuje, 2 ma ke dni uzavieni smlouvy uzavieno pojisténi odpovédnosti za $Skodu
zplsobenou v souvislosti s jeho Ginnosti s pojistnym pinénim nejméné ve vySi 1mil. K& se spolulicasti
nejvySe 30tis. KE. Pfilohou €. 4 télo smlouvy je kopie pojistné smlouvy nebo doklad o jejim uzavieni a jeji
ucinnosti.
2) Zhotovitel je povinen toto pojisténi udrzovat po celou dobu zavazkového vztahu zaloZeného touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele kdykoli prokazat rozsah svého pojisténi. PoruSeni jakekoli
povinnosti uvedené v tomto odstavci se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.




ODDiIL XII.
STAVENISTE

Clanek 1:  Pfedéani a pfevzeti Stavenisté

1) Objednatel je povinen pfedat a zhotovitel pfevzit Stavenité (nebo jeho éast) v terminu uvedeném v &asti A
této smiouvy.

2) V pfipadé, Zze jedna ze stran neposkyine soudinnost k pfevzeti a predani Staveni§té, je druha strana
opravnéna od Smiouvy odstoupit.

Clanek 2: Organizace pfedani a pfevzeti Stavenisté

1) O pfedani a pfevzeti Stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi.

2) Za den piedani a pfevzeti stavenité se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfisluného
protokolu. Zhotovitel neni opravnén podpis protokolu bez uvedeni objektivniho divodu odepfit a ani
odkladat.

3) Soutasti pfedani a pfevzeti staveni&té je i pfedani dokument(i objednatelem zhotoviteli, nezbytnych pro
fadné uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady pfedéany dfive, a to zejména:

a) schéma Staveni§lé a zafizeni stavenisté,

b) vyznateni pfistupovych a pfijezdovych cest,

c) vyznaceni bod( pro napojeni odb&rnych mist vody, kanalizace, elektrické energie,

d) podminky vztahujici se k ochrané Zivotniho prostiedi (zejména v otdzkach zelené, manipulace
s odpady, odvod znecisténych vod, apod.),

e) doklady o vyty&eni stavajicich inZzenyrskych siti nachazejicich se v prostoru stavenisté, pfipadné i na
pozemcich pfilehlych, které budou provadénim Dila dotéeny, véetné podminek spravcl nebo
viastnikd téchto siti.

Clanek 3:  Ochrana stavajicich inzenyrskych siti

1)  Zholovitel je povinen seznamit se po pfevzeti Staveniété s rozmisténim a trasou slavajicich inZenyrskych
siti na Stavenisté a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim Dila a tyto vhodnym zplsobem chréanit tak,
aby v prib&hu provadéni Dila nedoslo k jejich poskozeni.

2) Zhotovitel je povinen dodrZovat véechny podminky spravci nebo viastnikd siti a nese veskeré disledky a
§kody vzniklé jejich nedodrzenim,

3) Zhotovitel neodpovida za Skody na stéavajicich inzenyrskych sitich, které nebyly vyznageny v podkladech
objednatele a jejichZ existenci nemohl zjistit ani s vynaloZzenim odborné pége.

4) Dojde-li k poskozeni stavajicich inZzenyrskych siti, které byly fadné& vytyEeny a pfedany a jejichZ existenci
mohl zhotovitel zjistit, nese veskeré naklady na uvedeni siti do plvodniho stavu zhotovitel véetné
pfipadnych $kod, pokut, apod.

5) Dojde-li v objektu objednatele k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které nebyly fadné vytyéeny a
pfedany a jejichZ existenci nebylo mozno zjistit, je zhotovitel povinen bezodkladné uvést poskozené sité do
plvodniho stavu a veskeré naklady na uvedeni siti do plivodniho stavu hradi objednatel véetné pfipadnych
$kod, pokut, apod.

Clanek 4:  Vybudovani zafizeni staveniété
1) Provozni, socidini a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpetuje zhotovitel v souladu se svymi
potfebami na adrese uvedené v &asti A této smlouvy.
2) Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni
na odbéma mista uréena objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpedit samostatné méfici misto na
uhradu jim spotfebované elektrické energie a tuto uhradit.

Clanek 5:  Uzivani Stavenisté

1)  Zhotovitel je povinen uZivat Stavenisté a zafizeni stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim Dila a
pfi uZzivani Stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni pfedpisy a chranit opravnéné zajmy objednatele,
pfipadné tfetich osob.

2) Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajiStuje zhotovitel a je povinen dbat na
to, aby nedochazelo k podmaéeni Staveni§té nebo okolnich ploch. Pokud k této €innosti vyuZije vefejnych
stokovych siti, je povinen tuto skute€nost projednat s viastnikem téchto siti.

3) Zhotovitel zajisti stfeZeni Stavenisté a zafizeni stavenité a v pfipadé potfeby i jeho oploceni nebo jiné
vhodné zabezpeceni. Zhotovitel je povinen pfi stfeZeni Staveniété pinit pokyny objednatele v oblasti pozarni
ochrany a pfi feSeni pfipadnych havaril.

4)  Zhotovitel neni opravnén vyuZivat Stavenisté ani zafizeni staveni&té k ubytovani osob.

5) Zhotovitel je povinen umistit na Stavenisté Stitek s identifikatnimi Gdaji, ktery mu pfedal objednatel, pfipadné
informaéni tabuli v provedeni a rozmérech obvykiych, s uvedenim tdaji o stavbé a Gdaji o zhotoviteli,
objednateli a o osobach vykonavajicich funkci technického a aulorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto
identifikacni tabuli udrzovat, na zakladé udaji pfedanych objednatelem, v aktuainim stavu.

6) Jine informacni tabule & reklamy Ize na Stavenisti a na zafizeni staveni§té umistit pouze se souhlasem
objednatele.



Clanek 6: Podminky uzivani vefejnych prostranstvi a komunikaci
1) VeSkera potfebna povoleni k uZivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam nebo pfekopim vefejnych
komunikaci zajistuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné poplatky.
2) Jestlize v souvislosti s provozem Staveni&té nebo provadénim Dila bude tfeba umistit nebo pFemistit
dopravni znacky podle pfedpist o pozemnich komunikacich, obstara tylo prace zhotovitel.
3) Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s
prib&hem provadéni praci.

Clanek 7: Vyklizeni Stavenisté

1) Lhita pro odstranéni zafizeni staveniété a vyklizeni Stavenisté je nejpozdéji do 15 dnli ode dne pfedani a
pfevzeti Dila, pokud v protokolu o predani a prevzeti neni dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechani
zafizeni, nutnych pro zabezpeéeni odstranéni vad a nedodélki Dila ve smyslu protokolu o pfedani a
pfevzeti Dila).

2) Nevyklidi-li zhotovitel Staveni§té ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni
Stavenisté tfeti osobou a néaklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

3) Smluvni strany sepi&i a podepi$i na zavér protokol o vyklizeni Stavenisté a o vyklizeni zafizeni stavenisté.

ODDIL XN,
PROVADENI DiLA

Clanek 1: Zahajeni stavebnich praci
1)  Zhotovitel zahaji éinnosti vedouci k dokonéeni stavby dnem pfedéani a pfevzeti Stavenisté.
2) Pokud zhotovitel nezahaji &innosti vedouci ke zdamému dokonéeni stavby do 7 dnii ode dne pfedani a
pfevzeli Staveniété a ani v dodatetné pfiméfené Ihiité, je objednatel opravnén odstoupit od smiouvy.

Clanek 2:  Podrobny harmonogram provadéni Dila

1) Smluvni strany zahdji innosti k vytvofeni podrobného harmonogramu na spoleéném jednani nasledujici
pracovni den po uzavieni smlouvy tak, aby byl podrobny harmonogram odsouhlasen nejpozdéji na prvnim
kontrolnim dnu. Do podrobného harmonogramu budou zapracovany i poZadavky TDI a autorského dozoru
objednatele.

2) Podrobny harmonogram zatind terminem pfedani a pfevzeti Stavenisté a kon€i terminem pfedani a
prevzeti Dila véetné Ihity pro vyklizeni Stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté.

3) V tomto harmonogramu musi byt uvedeny zékladni druhy praci v ramci jednotlivych stavebnich objektl a
provoznich souborti a u nich uveden pfedpokladany termin realizace.

4)  Zhotovitel je povinen podrobny harmonogram dodrzovat a kazdou jeho zménu je zhotovitel povinen predat
objednateli ke schvaleni na nejbliz§im kontrolnim dnu. Zména podrobného harmonogramu bez pfedchoziho
schvaleni objednatelem neni mozna.

5) Zhotovitel je povinen udrzovat podrobny harmonogram v aktualnim stavu a v pfipadé zmény schvélené
objednatelem vZdy pfedat objednateli aktualizovany harmonogram.

Clanek 3:  Pokyny objednatele

1) Pfi provadéni Dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v8ak zavazuje brat v dvahu veskeré
upozomnéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného Dila a upozorfiujici na moZné
poruSovani smiuvnich povinnosti zhotovitele..

2) Pokyny za objednatele vydavéa osoba uvedena v &asti A této smiouvy. Objednatel je opravnén tuto osobu
zménit & okruh osob rozsifit. Zména vuéi zhotoviteli je U€innd okamzikem dorugeni, pokud objednatel
neuvede datum pozdéjsi.

3) Zhotovitel je povinen upozomit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci pfevzatych
od objednatele nebo pokynii danych mu objednatelem k provedeni Dila, jestlize zhotovitel mohl tuto
nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péée (pfedevsim se muze jednat o zjisténou vadu v projektové
dokumentaci). Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokyni od objednatele, je opravnén prerusit provadéni
praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok na prodiouZeni terminu
dokonéeni Dila, pfipadné& nahradu vzniklych vicenaklad(.

4)  Narok na nahradu vniklych vicenakladli zhotovitel nema, pokud objednatele véas neupozomil na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynli danych mu objednatelem k provedeni Dila. V takovem
pripadé zhotovitel odpovida za vzniklé vady.

Clanek 4: Kontrola provadéni praci
1) Objednatel je oprévnén kontrolovat provadéni Dila, a to zejména prostfednictvim svého TDI, autorského
dozoru a KOO BOZP. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provédi Dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze
smlouvy nebo z obecné zdvaznych pravnich pfedpisl, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a Dilo provadél fadnym zpisobem. Jestlize zhotovitel
tak neuéini ani v dodateéné pfimé&fené Ihité, jedna se o porudeni smlouvy, které opraviiuje objednatele
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2)

3)

k odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v daldim postupu budou zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim deniku). Zholovitel je povinen vyzvat objednatele
nejméné 3 pracovni dny zapisem do stavebniho deniku pfed terminem, v némZ budou pfedmétné prace
zakryty nebo budou znepfistupnény.

Pokud se objednatel ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvani nedoslavi, je zhotovitel opravnén predmétné
prace zakryl. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodateéné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen
tolo odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se viak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese
veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Clanek 5: Kvalifikace pracovniki zhotovitele

1)

2)
3)

Veskeré odborné prace musi vykonaval pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatell majici pfislugnou
kvalifikaci.

Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na poZadani objednatele povinen doloZit.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal (nebo sam vykéZe ze stavby) jakoukoliv osobu
zdrzujici se na stavbeé, ktera si pocind tak, Ze to ohroZuje bezpecnost a zdravi jeji &i jinych pracovnikl na
stavbé (to se tyka i pozivani alkoholickych & navykovych latek, které sniZuji jeho pracovni pozornost, a
povinnosti se pfi podezieni podrobit pfisluénému testu).

Clanek 6: Pouzité materidly a vyrobky

1)

2)

3)

5)

6)

Veskeré véci, které jsou potfebné k provedeni Dila, je povinen opatfit zhotovitel, pokud v &asti A nejsou
uvedeny vyhrazené dodavky objednatele.

Pro stavbu mohou byt pouZity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichz viastnosti z hlediska zplsobilosti
slavby pro navrZeny ucel zaruCuji, Ze stavba pfi sprdvném provedeni ab&Zné (drzb& po dobu
pfedpokladané existence splfiuje poZadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, poZamni bezpetnost,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpeénost pfi uzivani (véetné uZivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na Gsporu energie a tepla.

Veskeré materidly, vyrobky, technologické zafizeni, stroje a zafizeni budou nové, dosud nepouzité.
Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci Dila nepouzije Zadny material nebo vyrobek, o kterém je v
dobé jeho uziti znadmo, Ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ugini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel,

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci Dila nepouZije materidly nebo vyrobky, kieré nemaji pozadovanou
certifikaci &i pfedepsany priivodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti nezbytné podie pfislusnych pfedpisi.
Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji véak v terminu pfedéani a pfevzeti Dila soubor
certifikatl, &i jinych privodnich dokladii rozhodujicich materiél( a vyrobkd uZitych ke spinéni Dila.

Clének T7; Stavebni denik

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik pro kazdy SO samostatné.
Do stavebniho deniku se zapiSi skuteCnosti pfedepsané stavebnim zdkonem a pfislusnou provadéci
vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik konéi dnem odstranéni vad a nedodélkl z pfejimaciho fizeni nebo vydanim
kolauda&niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane pozdéji).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré okolnosti rozhodné pro
pinéni Dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy naslaly nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na
slavbé pracuje.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich. V pribéhu realizace Dila prvni kopie
stavebniho deniku naleZi objednateli. Po dokongeni stavby je zhotovitel povinen pfedat objednateli originaly
zépisi a objednatel je povinen zhotoviteli pfedat prvni kopii zapisi. Jedna kopie stavebniho deniku je
uréena pro ucely kolaudaéniho fizeni.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribé&hu pracovni doby opravn&nym osobam objednatele,
pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, je povinen se vyjadiovat k
zépisum ve stavebnim deniku uéinénym zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnli ode dne vzniku zapisu, jinak se
ma za to, Ze s uvedenym zdpisem souhlasi.

Nevyjadfeni se objednatele k zapisu ve stavebnim deniku vSak neznamena souhlas se zménou rozsahu
Dila, jeho cenou nebo zménou terminl pro pinéni Dila. Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit
ustanoveni této smlouvy, pouze je napliiovat. Zhotovitel je povinen bezodkladné informovat objednatele
mailem nebo faxem o zéapisu do stavebniho deniku tykajiciho se zmény rozsahu Dila, jeho ceny nebo
termind pro pinéni Dila.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo jim povéfena osoba
vykonavaijici funkci technického dozoru, pfipadné osoba vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k
tomuto zépisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 5 dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Eiteiné a musi byt vidy k nadepsanému jménu podepsany
osobou, ktera pfislusny zapis uginila.

V pfipadé neotekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlaétni vyznam pro dal§i postup stavby,
pofizuje zhotovitel i pfislu$nou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebniho deniku.



11) Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
pfislugnych zménovych listd a dodatki.

Clanek 8: Kontrolni dny

1)  Pro Géely kontroly prilb&hu provadéni Dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro
fadné provadéni kontroly, zpravidla vak 1x tydné.

2) Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 3 pracovni dny pfed jeho konanim.

3) Kontrolnich dnli se zti¢astni zastupci objednatele pfipadné osoby vykonavaijici funkci technického dozoru a
autorského dozoru. Objednatel je opravnén si na kontrolni den pfizvat i dalSi osoby a vyzadat si u
zhotovitele, aby se kontrolniho dne (&astnili subdodavatelé.

4) Zastupci zhotovitele jsou povinni se zG¢astiovat kontrolnich dnii. Zhotovitel ma prave pfizvat na kontrolni
den své subdodavatele.

5) Kontrolni dny vede objednatel, ktery mize jejich vedenim povéfit osobu vykonavajici funkci technického
dozoru.

6) Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finanéniho
pInéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru
a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a Ukold.

7) Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zépis o jednani, ktery pisemné pfeda vsem zucasinénym.

8) Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Clanek 9: Pracovnici zhotovitele
1) Stavbyvedouci nebo mistr denné kontroluje na stavenisti prub&h praci a kazdy, kdy probihaji prace na
stavbé&, provadéji zapisy do stavebniho deniku. Neprovedeni denni kontroly nebo zapisu do stavebniho
deniku, pokud v daném dni probihaly prace, je pod smluvni pokutou ve vysi 500 K& za jednotlivy pfipad.

ODDIL XIV.
PREDANI A PREVZETI DILA

Clanek 1: Dokonéeni Dila
1)  Zhotovitel je povinen dokongéit Dilo a s nim souvisejici stavebni prace a €innosti ve sjednaném terminu.
2) Zhotovitel pisemné oznami datum dokon&eni Dila objednateli nejméné 7 dnl pfed dokonéenim a soucasné
jej vyzve k pfedéani a pfevzeti Dila.
3) Objednatel je povinen zahdijit pfejimaci fizeni v den dokong&eni Dila nejdfive viak do 3 pracovnich dnu ode
dne obdrZeni vyzvy k pfedani a pfevzeti Dila. Objednatel viak neni povinen zahajit pfejimaci fizeni pfed
sjednanym terminem dokoné&eni Dila.

Clanek 2:  Pfedani a prevzeti Dila
Obé smiuvni strany mohou dodatkem sjednat pfedavani a prejimani Dila po &astech nebo mohou sjednat
predtasné pfedani.

Clanek 3: Doklady nezbytné k pfedani a pfevzeti Dila
1)  Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni doklady, odpovidajici povaze
Dila, zejména jako:

a) Dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve dvou autorizovanych vyhotovenich
b) Kopie zaru€nich listl, navody v Eeském jazyku, certifikaty, atd. k dodanym technologickym
zafizenim, stojim a zafizenim a na udrzbu dodanych povrchovych materiall
¢) Stavebni denik za kazdy SO - original a druhou kopii
d) Doklad o individuainim vyzkou&eni jednotlivych €asti Dila
e) Doklad o vyzkouseni dila jako celku podle prislusnych CSN, pfipadné némeckych DIN,
f) Doklad o uloZeni odpadu na skladce
g) Prohlaseni o shodé podle pfislusnych pravnich obecné zavaznych pfedpisii, zejména podle nafizeni
viady €. 163/2002 Sb.
h) Odsouhlasené zménové listy
i) DoloZeni spinéni podminek dle platného stavebniho povoleni, bylo-li pro stavbu vydano, a doklady o
splnéni podminek stanovenych dotéenymi organy, pokud byly podminky vydany
j) Doklad o uskuteénéni uspésné zavérecné kontrolni prohlidce stavby provedené stavebnim tfadem,
pokud charakter stavby prohlidku Dila vyzaduje
k) Doklady podie éasti A této smlouvy a veskeré dal&i doklady, které jsou pfedpokladem fadného
uZivani Dila.
2) NedoloZi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaZuje se Dilo za dokonCené a schopné pfedani. Zhotovitel
neni pfi pfedani Dila povinen pfedloZit ty doklady, které se vztahuji k prokazani spinéni zkousek, které nelze
z klimatickych duvodu provést pfed predanim Dila.
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3) Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedévacim fizeni poZadovat provedeni dalSich dodateénych
zkoudek véetné zdivodnéni, prod je pozaduje a s uvedenim terminu, do kdy je poZaduje provést. Pokud
nutnost takovych zkousek nevyplyva z povahy Dila, télo smlouvy, pfislusnych pravnich pfedpist nebo z
E?ikynﬁ vyrobce, provadi je zhotovitel za Ghradu. Tenlo poZadavek viak neni divodem k odmitnuti pievzeti

a.

4) Naklady na dodateéné objednatelem pozadované zkousky uvedené v odst. 3 tohoto élanku nese objednalel.

Pokud zkougka prokéZe vadu na strané zhotovitele, nese tyto néklady zhotovitel.

Clanek 4:  Protokol o pfedéni a prevzeti Dila
1) O pribéhu pfedavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis (protokol).
2) Povinnym obsahem protokolu jsou:

a) Udaje o zhotoviteli a objednateli,

b) struény popis Dila, které je pfedmétem pfedani a prevzeti,
c) dohoda o zplsobu a terminu vyklizeni stavenisté,

d) termin, od kterého pocina béZet zaruéni Ihita,

e) délka zaruénich Ihit,

f) seznam pfedanych dokladdl,

g) prohladeni objednatele, zda Dilo pfejima nebo nepfejima.

3) Obsahuje-li Dilo, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat
dale:

a) soupis zjisténych vad a nedodélka,
b) dohodu o zpisobu a terminech jejich odstranéni, popiipadé o jiném zplsobu narovnani,
¢) dohodu o zpfistupnéni Dila nebo jeho Easti zhotoviteli za Géelem odstranéni vad nebo nedodélka.
4) V pfipadé, ze objednatel odmitne Dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti Dila i divody, pro
které odmita Dilo pfevzit.

Clanek 5:  Vady a nedodélky

1) Vadami se rozumi odchylky v kvalité, rozsahu nebo parametrech Dila & jeho &asti, oproti podminkam
stanovenym v této smlouveé.

2) Nedodélky se rozumi nedokonfené nebo neprovedené prace, dodavky nebo sluZby oproti rozsahu
stanovenému v oddile V. Povinnosti zhotovitele, a v oddile VI Pfedmét a rozsah Dila.

3) Objednatel je povinen pfevzit pouze fadné dokoncené Dilo bez vad a nedodélki s vyjimkou zkousek,
k jejichZ provedeni jsou nutné vhodné klimatické podminky. Objednatel je véak opravnén pfevzit i Dilo nebo
jeho &ast, které vykazuje vady a nedodélky, které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému
uzivani Dila nebo jeho &asti.

4) Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkli, pak plati, Ze vady a
nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 30 dnl ode dne pfedani a pfevzeti Dila. V pfipadé
zkouSek, napf. topna zkouska nebo funkce protizamrzové ochrany vzduchotechniky, které nelze
z klimatickych divod( provést pfed pfedanim Dila, bude v pfedavacim protokolu sjednan termin a zplsob
provedeni téchto zkousek.

5) Zhotovitel je povinen ve stanovené Ihité odstranit vady nebo nedodélky i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru
za vady a nedodélky neodpovida.

6) Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese aZ do vyjasnéni nebo do vyfeseni rozporu
zhotovitel.

Clanek 6: Nelispééné predani a prevzeti

1) V pfipadé, ze zhotovitel oznami objednateli, Ze Dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti a pfi pfedavacim a
pfejimacim fizeni se prokaZe, Ze Dilo neni dokon&eno nebo neni ve stavu schopném pfedani a pfevzeti, a
nebo se zhotovitel pfedani nezuéastni je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady jemu vzniklé
pfi neGisp&&ném pfedavacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel nese i néklady na organizaci opakovaného
fizeni.

2) V pfipadé, Ze se objednatel pfes fadné vyzvani a bez zavaZzného divodu nedostavi k pfevzeti a pfedani
Dila, nebo pfedavaci a pfejimaci fizeni jinym zplisobem zmafi, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré naklady jemu vzniklé pfi netispéSnem pfedavacim a pfejimacim fizeni. Objednatel pak nese i
naklady na organizaci opakovaného fizeni s tim, Ze zhotovitel neni, v pfipadé véasného vyzvani, po dobu
od sjednaného terminu dokonéeni Dila v prodleni.

Clanek 7: Uzivani dokonéené stavby
1)  Zhotovitel je povinen spinit své povinnosti, vyplyvajici ze smiouvy, v souvislosti s odstranénim nedostatkl
uvedenych v zakazu uZivani dokonéené stavby stavebnim ufadem, pfipadné spinit dodateéné podminky pro
uZivani Dila stanovené stavebnim Gfadem na zakladé zavére&né kontrolni prohlidky, ve Ih(té tam
stanovené a nebyla-li Ih(ita stanovena, tak nejpozdéji do 30 dnii ode dne doruéeni kopie zakazu uzivani.
Pfitom plati podpirné ustanoveni o reklamaci zaruénich vad.
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ODDIL XV.
ODPOVEDNOST ZA VADY DILA

Clanek 1: Odpovédnost za vady Dila

1)  Zhotovitel odpovidé za vady, jez ma Dilo v dobé jeho predani a pfevzeti a dale zhotovitel pfebira zavazek,
Ze po nize stanovenou zaruéni dobu bude dodané Dilo jako celek, jakozZ i jednotlivé &asti Dila zpiisobilé pro
pouziti, moZno uzZivat k obvyklému (elu a Ze si ponecha obvyklé viastnosti (zaruka za jakost). Zhotovitel
rovnéZ odpovida za vady zji§téné b&hem kolauda&niho fizeni, které je povinen odstranit na svij naklad,

2) Zhotovitel neodpovida za vady Dila, které byly zplsobeny objednatelem, a po pfedani Dila neodpovida ani
za vady zplsobené tfeti osobou, pfipadné& béznym opotfebenim.

3) Zhotovitel neodpovida za vady Dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu ke
zpracovani objednatelem v piipadé, Ze zhotovite! ani pfi vynaloZeni odbomé péte nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na né upozormil a objednatel na jejich pouiti trval.

4)  Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpiisobené dodrZzenim nevhodnych pokynil danych mu objednatelem,
jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozomnil a objednatel na jejich dodrZeni trval nebo
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZzeni odborné péce nemohl zjistit.

5) Objednatel neni opravnén po dobu zaruky do pfedaného Dila i jeho ¢asti zasahovat, kromé b&zné udrzby,
pfipadll havarie a v pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady. Dalsi vyluky ze zaruky za jakost, nez
jaké jsou uvedeny v odstavcich 2 az 5 tohoto élanku, nejsou pfipustné s vyjimkou vyluk stanovenych pfimo
vyrobci.

6) Havarii se rozumi stav Dila, kdy v dlsledku jeho vad ¢i nedodélkl hrozi nebezpeéi kody velkého rozsahu
(napf. zavaZzné poruchy ve stavebnich konstrukcich, zficeni stavby nebo jeji &asti, poruchy provozu, rozvodi
medii, atd.) nebo ohroZuje zdravi ¢i Zivoty osob nebo majetek.

Clanek 2: Délka zaruéni Ihity
1)  Zaruéni IhGta na Dilo, pfipadné na jeho casti je stanovena v ¢asti A této smiouvy.
2)  Zaruéni IhGta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét Dila uZivat pro vady Dila, za které
zhotovitel odpovida.

Clanek 3: Zpusob uplatnéni reklamace

1) Objednatel je povinen vady Dila nebo jeho Easti reklamovat u zholovitele prostfednictvim elekironické posty,
osobné, doporugen&, nebo kuryrem bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi. Nejpozdéji pfi predani Dila
budou zhotovitelem objednateli pfedany kontakini Gidaje a kontakni osoby pro fadné uplatiovani reklamaci.
Zhotovitel je povinen po celou dobu zaruky tyto kontakty udrzovat a v piipadé jejich zmény, zménu oznamit
objednateli. Vadu typu havarie je opravnén objednatel uplatnit telefonicky s naslednym pisemnym
potvrzenim.

2) V reklamaci musi byt vady popsény nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji. Déle v reklamaci objednatel
uvede, jakym zplsobem poZaduje zjednat napravu.

3) Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povaZuje za véas uplatnénou.

Clanek 4: Odstranéni vad
1)  Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady Dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné prostfednictvim elektronické posty, kuryrem, doporucené, nebo
osobné prijeti reklamace vady Dila s uvedenim terminu uskuteénéni provérky vady, nejpozdéji vSak
ve Ih(té 12 hodin od pfijeti reklamace vady,

b) odstranit vady, které maji charakter havarie, ve lh{ité do 12 hodin od jejich uplatnéni objednatelem

c) uskuteénit k zjisténi duvodnosti a charakteru vady, nejpozdé&ji véak ve |h(té 48 hodin od piijeti
reklamace vady,

d) odstranit vadu brénici uzivani Dila nebo &asti Dila bezodkladné v technicky nejkratSsim mozném
terminu, nejpozdéji viak ve Ih(ité 48 hodin od pfijeti reklamace vady.

e) odstranit béZnou vadu nebranici uzivani Dila bezodkladné&, nejpozdéji vak ve Ihiité 5 kalendafnich

dnti od pfijeti reklamace vady,

2) Z prubéhu reklamaéniho fizeni a provérky vady bude zhotovitelem pofizen zapis obsahujici souhlas nebo
zduvodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady. Zapis bude obsahovat termin odstranéni vady, popis
zplsobu odstranéni vady, pfipadné zhotovitelem navrhovanou vysi slevy za vadu.

3) Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro odstranéni vady a
vytvofit podminky pro jeji odstranéni. Pokud tak neuéini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

4) Naklady na odstran&ni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech aZ do rozhodnuti sporu
na osobnim jednani smluvnich stran.
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5) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 5 dni u bézné vady a do 2 dnd u vady typu
havarie pogitano od uplatnéni reklamace objednatelem nebo v dohodnutém terminu je objednatel opravnén
povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady
uhradi objednateli zhotovitel.

6) Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn_, Ze jim reklamovana vada
nevznikla z divod( na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka resp., Zze vadu zpUsobil
nevhodnym uZivanim Dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli ve§keré jemu v
souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady.

ODDIL XVI.
ZMENA SMLOUVY

Clanek 1:  Obecna ustanoveni pro zménu smlouvy

1) Zménu miZe navrhnout kaZda ze stran kdykoliv pfed terminem pfedani a pfevzeti Dila.

2) Kazda zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi jednat
jiménem &i za objednatele a zhotovitele.

3) Smiouvu lze ménit:

a) v pfipadech, kdy zména pinéni neznamena navyseni ceny Dila, napf. ménéprace, ani zménu
zakladnich dob, odsouhlasenym zménovym listem s naslednym uzavienim souhrnného dodatku ke
konci kalendafniho mésice nejpozdéji pied pfedanim Dila,

b) dodatkem ke smlouvé ve viech ostatnich pfipadech.

4) PredioZi-li néktera ze smiluvnich stran navrh na zménu smilouvy formou pisemného dodatku, je druha
smiuvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do 10 dnl ode dne nasledujiciho po doruéeni navrhu
pfislusného dodatku.

5) Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zmé&nu smiouvy, ale jsou podkladem pro vypracovani
zménovych listl a dodatkd ke smlouvé.

Clanek 22 Zménové fizeni
1)  Zhotovitel je povinen vypracovat zménovy list ke kazdé zméné

a) v pfedmétu smlouvy,

b) ceny Dila

c) Ihity pro dokonéeni Dila, nebo
d) Ihity pro dokonéeni SO

zapsané a ob&ma stranami potvrzené ve stavebnim deniku. Zhotovitel neni opravnén odmitnout a ani pozdrzet
zpracovani zménového listu na Zadnou zménu.

2) Zhotovitel je povinen zménovy list véetné soupisu praci vyhotovit a objednateli pfedat do 7 dni od potvrzeni
zmény ve stavebnim deniku nebo do 7 dnl od obdrzeni zmény/revize projektové dokumentace.

3) Objednatel se ke zménovému listu vyjadfi nejpozdéji do 3 pracovnich dnil od pfedani zménového listu.

4) Pokud jednotlivda zména zachycend ve zménovém listu neznamena navySeni ceny Dila ani zménu
zékladnich dob, pfistoupi zhotovitel k realizaci zmé&ny okamZikem doruéeni odsouhlaseného zménového
listu. Pokud zména zachycena ve zménovém listu znamena navyseni ceny Dila, bude zména realizovéna po
uzavieni dodatku.

5) Na zakladé odsouhlaseného zménového listu pfipravi objednatel navrh dodatku, nedohodnou-li se strany
jinak.

Clének 3:  Zménové listy
1)  Zhotovitel je povinen vést pro ugely fadné, pribézné a pfesné evidence zmén samostatné zménové listy.
2) Do zménovych listi zapisuje zhotovitel zejména
a) vsechny zmeény nebo Upravy Dila, které se odchyluji od projektove dokumentace a
b) veskeré zmény v mnoZstvi nebo kvalité, které v pribéhu realizace Dila vzniknou.
c) seznam praci formou soupisu praci, dodavek a sluZeb véetné jejich ocenéni,
d) dopad na harmonogram a na zakladni doby pro pinéni Dila.

3) Zhotovitel je povinen vypracovat a do zménovych listl uvést struény, ale pfesny technicky popis vicepraci
nebo zmén Dila a podrobny a pfesny vykaz vymér a navrh na zvy8eni &i sniZeni ceny.

Clanek4:  Subdodavka objednatele
Objednatel je opravnén v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedloZzenim zmé&nového listu objednateli k odsouhlaseni
nebo v pfipadé nesouhlasu objednatele se zménovym listem provést viastni vybér dodavatele zmény. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen uzavfit s objednatelem vybranym dodavatelem smlouvu, jejiz podminky musi byt
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obdobné, podminkam této smlouvy, a pfijmout tohoto dodavatele jako viastniho subdodavatele. Cena Dila bude
navy$ena o koordinaéni pfirazku ve vysi 3% z ceny nabidnuté objednatelem vybranym dodavatelem. V pfipadé,
Ze zména znamena ménéprace, bude automaticky na zakladé mésicnich vykazl praci cena Dila snizena.

ODDIL XVII.
PREVOD PRAV A POVINNOSTI ZE SMLOUVY

1)  Zhotovitel je opravnén prevést sva prava a povinnosti ze smlouvy vyplyvajici, jakoZ i pohledavky vzniklé ze
smlouvy na jinou osobu pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

2) Objednatel je opravnén pievést svoje prava a povinnosti ze smlouvy vyplyvajici, jakoZ i pohledavky vzniklé
ze smiouvy na jinou osobu pouze s piedchozim pisemnym souhlasem zhotovitele.

3) Préava a zavazky prechazeji na pravniho nastupce pfisluéné smiuvni strany. O takové zméné je strana, u niz
ke zméné dochazi, povinna pisemné informovat druhou smiuvni stranu.

ODDIL XVill.
SANKCE

Clanek 1: Urok z prodieni s thradou penézitého plnéni

V pfipadé prodleni s Uhradou penéZitého pinéni je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli irok z prodieni ve vysi
stanovené nafizenim viady & 351/2013 Sb.

Clanek 2: Smluvni pokuty pfi provadéni Dila
1)  Bude-li zhotovitel v prodleni se spin&nim terminu dokonéeni Dila sjednaného ve smiouvé nikoli z diivodu na
strané objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za kaZdy i
zapocaty den prodieni. Smluvni pokuta ve vysi 0,1% z ceny Dila se pifi prodleni del§im nez 30 dnl zvySuje
na 0,15% z ceny Dila za kazdy den prodleni.
2) V pfipadé prodleni se spinénim terminu pro dokonéeni SO definovaného v &asti A nikoli z divodu na strané
objednatele, je objednatel opravnén pozadovat na zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi:

a) 2000KE za kazdy den prodleni - a to po dobu prvnich 15 dnd,

b) 2500K¢ za kazdy den prodleni - a to po dobu 15 dnli nasledujicich po dobé stanovené v pism. a)
vyse,
c) 3000 K¢ za kazdy den prodleni - a to po uplynuti doby stanovené v pism. b) vyse.
3) V pfipadé, Zze zhotovitel:

a) provadi Dilo v rozporu s projektem a/nebo odsouhlasenymi zmé&nami,

b) neudrZuje pofadek na stavenisti;

¢) naklada s odpadem v rozporu se smiouvou;

d) nevede fadné stavebni denik, nebo denik neni pfistupny objednateli;

e) nezucastnil se kontrolniho dne nebo na néj nepfizval subdodavatele, ackoli byl o to pfedem

objednatelem pozadan;
f) neposkytl sjednanou nebo opravnéné pozadovanou soucinnost TDI nebo autorskému dozoru;

a nezjednd napravu neprodlené po upozornéni objednatele na tento zavadny stav, nejdéle viak do
ukongeni praci ve dni, ve kterém k vyzvé doslo, vznika objednalteli narok na smiuvni pokutu ve vysi 2000KE
za kazdy jednotlivy pfipad a kazdy den prodieni.

4) Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky €i vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti Dila v dohodnutém
terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy nedodélek & vadu, u nichZ je v prodieni, a
za kazdy den prodieni.

5) Pokud zhotovitel nevyklidi Stavenisté ve sjednaném terminu, a neni-li sjednan, pak ve Ihiité do 15 dnii od
terminu predani a pfevzeti Dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni,

6) Pokud zhotovitel nevyklidi a nepfeda objednateli ¢ast pozemku, na kterém bylo umisténo zafizeni
stavenité, ve sjednaném terminu, a neni-li sjednan, pak ve Ihiité do 15 dnli od terminu pfedani a pfevzeti
Dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy | zapocaty den prodleni.

7) Pro pfipad, Ze zhotovitel nedodrZi pfedpisy z oblasti bezpe&nosti prace, poZarnich &i ekologické predpisy, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi:

a) 1 000KE za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni predpisii BOZP anebo nesplnéni pokynu koordinatora
BOZP,

b) 3 DDOKE za kazdy jednotlivy pfipad, kdy bude nutno zastavit prace z dlivodu pfimého ohroZeni Zivotl
pracovnikl na stavbé (napf. zavady na leSeni, zdvihacich zafizeni, Zivotu nebezpecné instalace
apod.) nebo pokud zhotovitel poSkozuje zafizeni slouZici k zajisténi bezpeénosti,
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c) 3 000KE za kazdy zapotaty den prodleni s odstranénim zavady ohroZujici bezpeénost a/nebo zivoty
pracovnikii na stavbé potinaje nasledujicim dnem po dni upozornéni na zavadu az do jejiho
odstranéni.

8) V pfipade, ze zhotovitel porui pokyny objednatele a/nebo zastupce objednatele tykajici se dopravy a/nebo
parkovani na vefejnych komunikacich, je objednatel opravnén pozadovat smiuvni pokutu ve vy$i 2 000KE za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni pokynu.

9) Pokud zhotovitel pouzije subdodavatele a/nebo zméni stavbyvedouciho a/nebo stavebniho technika bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, je povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve wy&i
20 ODOKE za kazdé porudeni.

10) Smluvni pokuta je sjednana rovnéz v oddile XlIl. Provadéni Dila, lanek 9.

Clanek 3: Smluvni pokuty za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni lhaté

1) Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli
smiuvni pokutu 1 000 K& za kaZdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni, a za kazdy den prodleni.

2) Oznatil-li objednatel opravnéné v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera bréni fadnému uzivani Dila, pfipadné
hrozi nebezpeti $kody velkého rozsahu - havérie, je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
5000 K& za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je zhotovitel v prodleni, a za kazdy den prodieni.

3) Soubéh pokut podie odstavce 1 a 2 tohoto &lanku je vylougen.

4) Pokud nebude mozné reklamaci uplatnit stanovenym zplsobem a /nebo nebude moZné oznameni o
reklamaci zhotoviteli doruéit, je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5000KE za kazdy den, kdy
nebylo moZno reklamaci uplatnit stanovenym zplsobem.

5) Bé&h smiuvni pokuty se stavi nastoupenim tfeti osoby k odstranéni vady nebo havarie, piitemz tato
skutecnost nemliZe byt diivodem pro omezeni prav objednatele ze zaruky.

Clanek 4: Zpusob vyiGétovani smluvnich pokut
1) Smluvni pokutu vylétuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou.
2) Ve vyi&tovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyucétovani smiuvni pokuty opraviiuje a
zplisob vypoétu celkové vySe smluvni pokuty.

3)
Clanek 5: Lhuta splatnosti smluvnich pokut

Strana povinna je povinna uhradit vytétované smiuvni pokuty nejpozdéji do 30 dnli od dne obdrZeni pfisluéného
vyuétovani.

Clanek 6: Obecna ustanoveni
Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle téchto smluvnich podminek neni:

a) dotéen narok opravnéné strany na nahradu §kody zpusobené mu porusenim povinnosti povinné
strany, na niZ se smluvni pokuta vztahuje a to ve vysi pfesahujici smluvni pokutu.
b) dotCena povinnost povinné strany povinnost, s niz je v prodleni, spinit.

ODDIL XIX.
DUVERNE INFORMACE A DUSEVNI VLASTNICTVI

Clanek 1: Davérné informace
1) Veskere informace a dokumenty tykajici se pfedmétu smlouvy o dilo, s nimiZz bude zhotovitel pfichazet
v prilbéhu provadéni Dila do styku, jsou povaZovany za divérné a nesméji byt sdélovany nikomu kromé
objednatele a - podle dohody s nim - dal$im povolanym osobam, napf. subdodavately. Tyto informace
nebudou pouzity k jinym U&elim nez k provadéni Dila podle smlouvy o dilo a projektové dokumentace.
2) Zad(vérné informace nebudou povazovany informace, které:

a) jsou vefejné pfistupné nebo znamé v dobé jejich uZiti nebo zpfistupnéni, pokud jejich vefejna
pristupnost €i znamost nenastala v disledku porueni zakonné (tj. ulozené pravnimi predpisy) &i
smluvni povinnosti, nebo

b) jsou poskytnuty smiuvni strané tfeti osobou nijak nezucastnénou na zhotoveni Dila, kieréd ma pravo
s takovou informaci volné nakladat a poskytnout ji tfetim osobam.

Clanek 2: Dusevni viastnictvi
Pokud zhotovitel pfi zhotovovani Dila pouzije bez projednéni s objednatelem vysledek ginnosti chranény pravem
primyslového &i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z tohoto titulu své naroky viéi
objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypofadani majetkovych dusledkd.
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Clanek 1:

ODDIL XX.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Zakladni ustanoveni

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti branici fadnému pinéni smiouvy, je povinna to ihned bez zbyteCneho

odkladu oznamit druhé strané.
Clanek 2: Duvody odstoupeni od smlouvy
1) Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy Ize odstoupit zejména v téchlo pfipadech :
a) prodieni objednatele s Ghradou dluzné &astky delSi nez 90 dnl, nejde-li o pfipad podle oddilu IX,
¢lanku 5 odst. 3 této smiouvy,
b) neposkytnuti sou€innosti k prevzeti Stavenisté,
¢) nezahdjeni stavebnich praci zhotovitelem do 7 dnil od pfevzeti Stavenisté,
d) nepredioZeni doklad( zhotovitelem o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli ani v dodatetne
pfiméfené Ihité,
e) nesplnéni terminu pfedani stavenisté objednatelem ani v dodateéné pfiméfené Ihité,
f) pokud zhotovitel nezahéji prace na Dile ani v dodate&né pfiméfené IhGté,
g) pokud zhotovitel ani v dodateéné pfiméfené Ihité neodstrani vady vzniklé vadnym provadénim nebo
nepfestane Dilo provadét nevhodnym zplisobem, ackoli byl na toto objednatelerm upozomén,
h) prodieni zhotovitele s jednotlivého SO z divod( nikoli na strané objednatele delsi nez 10 dnd,
i) prodleni zhotovitele s dokonéenim Dila z divod( nikoli na strané objednatele delSi nez 30 dnd,
j) pokud bylo rozhodnuto o upadku zhotovitele nebo jakéhokoli Elena sdruZeni nebo pokud bude
insolvenéni navrh zamitnut proto, Ze majetek nepostatuje k uhradé nakladi insolventniho fizeni,
k) prerudeni praci zhotovitelem na dobu del$i nez 7 dni,

)

stanovi-li tak vyslovné tato smlouva.

2) Od smiouvy Ize odstoupit i v pfipadé stanovi-li tak zékon nebo v pfipadé porugeni dalSich nepodstatnych
smiuvnich povinnosti opakované, jestlize strana, ktera je v prodleni, nespini svoji povinnost ani dodatecné

Ihaté.

3) Kdekoli je ve smlouvé uvedena povinnost poskytnout dodateénou Ihiitu, plati, Ze tato dodateéna Ihita
nebude del§i nez 15 dnl. Opravnéna strana mize stanovit lhitu delsi, a to i na Zadost druhé strany,
4) Za dlvod odstoupeni od smlouvy jsou povaZovany také okolnosti plynouci z disledkd vy$§i moci.

Clanek 3:  Zpusob odstoupeni od smiouvy
1)  Svoje odstoupeni je povinna pisemné& oznamit druhé strané.
2) Voznameni odstoupeni od smlouvy musi byt uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje. Bez
téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.
3) Odstoupenim od smlouvy smiouva zanika dnem doruéeni oznameni o tom druhé smluvni strane.

Clanek 4: Dusledky odstoupeni od smiouvy
Odstoupi-li néktera ze stran od smlouvy na zékladé ujednani ze smlouvy vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran
jsou nasleduijici:

a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)

zhotovitel vyzve objednatele nejpozdéji do 10 dnli od odstoupeni od smlouvy k pfevzeti stavby;
zhotovitel zahaji neprodlené ukon&ovaci prace, aby na majetku objednatele a tretich osob nevznikla
skoda,

objednatel je povinen do 3 pracovnich dnii od obdrZeni vyzvani zahdjit pfebirani stavby a sepsat
zapis o pfedani a pfevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran;

zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany a objednatelem nezaplaceny materiél a zafizeni a
vyklidi stavenisté a zafizeni staveni§té nejpozdéji do 15 dnli po pfedani a prevzeti stavby;
objednatel ve Ihiité dohodnuté se zhotovitelem prevezme zpét stavenisté;

objednatel umoZni pfistup zhotoviteli na stavenisté, aby mohl provést veskeré potfebné naleZitosti
v souvislosti s ukonéenim stavby;

smluvni strany provedou vy&isleni finanéniho vypofadani. Finanéni vypofadani zohledni i pfipadné
neposkytnuti zaruky za jakost;

objednatel uhradi finanéni vypofadani.

Clanek 5:  Finanéni vyporadani
1) V pfipadé odstoupeni zhotovitelem od smiouvy bude finanéni vypofadani stanoveno nasledovné:

a)

b)
c)

zhotovitel do 7 dnii od data odstoupeni od smlouvy provede soupis viech provedenych praci a
dodavek a nezabudovanych vyrobkt dodanych na stavenisté a uréenych pro zabudovani do stavby
ocenény dle zplisobu, kterym byla stanovena cena Dila (dale jen ,soupis praci®);

pfi ocefnovani praci a dodavek zohledni zhotovitel neposkytnuti zaruky za jakost &i jeji omezeni;
zhotovitel ocenény soupis praci pfeda objednateli k odsouhlaseni;
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2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

d) objednatel se vyjadii pisemné k soupisu praci nejpozdéji do 7 dnl;
e) pfipominky objednatele budou vyporadany na spoleéném jednani do 2 pracovnich dnl od piedani
pisemnych pfipominek, nedojde-li na jednani k dohodé&, smluvni strany sjednaji dal&i termin jednani.

V pfipadé odstoupeni od smilouvy objednatelem pro poruseni smlouvy zhotovitelem je zhotovitel povinen
vypracovat soupis praci podle pfedchoziho odslavce, objednatel soufasné stanovi prostfednictvim
soudniho znaice, jaky hospodafsky pfinos ma pinéni poskytnuté zhotovitelem pro objednatele. Finanéni
vypofadani v takovém pfipadé bude podie rozhodnuti objednatele stanoveno ve vysi soupisu praci, nebo ve
vyéi hospodarského pfinosu stanoveného soudnim znalcem. Finanéni vypofadani bude vyplaceno do 15
dni po stanoveni jeho vyse. V pfipadé

Objednatel neni povinen uhradit finanéni vypofadani do vyklizeni a pfedéni staveniété, vyklizeni a pfedani
zafizeni stavenisté, predani stavby (Dila) a odstranéni vad zji§ténych pfi piedani staveni&té a/nebo zafizeni
stavenisté a/nebo stavby.

Strana, ktera divodné odstoupeni od smiouvy zapfitinila je povinna uhradit druhé strané jednorazovou
smiuvni pokutu ve vySi 1% z ceny Dila.

ODDIL XXI.
ZAVERECNA USTANOVENI

Smluvni strany se zavazuji, Ze neprodlené po podpisu této smlouvy sdéli druhé smiuvni strané jména
kontaktnich osob odpovédnych za pinéni této smlouvy véetné jejich kontaktnich (daju.

Zhotovitel souhlasi s tim, aby kupujici zvefejnil smlouvu podle zakona &. 340/2015 Sb. a rovnéz podie
zakona €. 134/2016 Sb. jako celek, protoZe ve smlouvé nejsou tidaje, jejichZ zvefejnénim by doslo

k neopravnénému zasahu do prav a povinnosti zhotovitele nebo jeho zaméstnanci. Zhotovitel souhlasi
s tim, aby smilouva byla zvefejnéna véetné naskenovanych ruénich podpist zastupcl smluvnich stran.

Tato smiouva se uzavira ve &tyfech vyhotovenich s platnosti originalu, z nichZ kazdéa strana obdrzi dvé
vyhotoveni.

Smluvni strany na dikaz, Ze si smlouvu piecetly, Ze rozumi jejimu obsahu, Ze smiouvu neuzaviraji v tisni a
ni za napadné nevyhodnych podminek piipojuji ped ni své podpisy.

VPrazedne 75 -11- 2019

objednate shotovielt/
pfOf. R r. Jifi Zima, CSc. ALARM OVE SYSTEMY CZ5.0.0 \
dékan Pfirodovédeckeé fakulty Sinkulova 1209/4 \
iy y @ 14000 Praha 4 - Nusle {
IC; 2426 97 6O ==
Tel: 244 468 408 Q)

! Pokud je zhotovitel ve sdruzeni, nutno smlouvu podepsat véemi ¢leny sdruzeni
e
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Pro: Pfirodovédecka fakulta Univerzity Karlovy
Akce: Chovy odchycenych Zivocichu - Viniéna 7, Praha 2

Vykaz vymér EZS: )
 MnoZstvi |Nézev 2 Nazev 1 |JC Material bez DPH |CC Material bez DPH [JC Monta bez DPH  CC MontaZ bez DPH |

1 JA-107KRY Ustfedna s LAN, GSM a radiovym modulem - o -

1 JA-120Z Zalohovany galvanicky odd&leny posilova¢ sbémice

2 LT12-18 Akumulator 12V-18Ah

2 IA114E Sbémicovy pristupovy modul s displejem, kidvesnici a RFID

2 JA192E Ovlédaci segment pfistupovych modul

3 JA-150M Bezdratovy magneticky detektor se dvéma vstupy (v¢.baterii)

3 JA110Z Adresny rozboova¢ sbémice

3 JA-190PL Vicet&elova montazni krabice

45  JA-111ST Kombinovany detektor koufe a teplot sbémicovy
6  JB-111IN Sbémicovy signalovy modul vystupl PG
6 SO/R/DR/10C Cerveny plastovy zableskovy majak
850  CC-11 Instalaéni kabel pro JA-100 - 2x0,5mm, 2x0,2mm

1 Ostatni instalacni materidl

1 Nastaveni, programovani

1 Zadkoleni obsluhy

1 Vychozi revize

1 ReZijni poplatek

8 Doprava - Praha
Cena celkem bez DPH Material 92 161 K& Montai 69 970 K&
CELKEM bez DPH 162 131 K&
DPH 34 048 K&
CELKEM vietné DPH 196 179 K&

NJ\R”M S"ﬂ{”\" Zsre
Sinkulova 1209/40 |

p uoooPraNa4- Nusle
IC: 24266760 .
Tel: 244 468 408 ®



Pro: Pfirodovédecka fakulta Univerzity Karlovy
Akce: RozSireni systému EPS - Plidni vestavba Vini¢na 7

Vykaz vymér EPS:

Mnozstvi |Nazev 2 \Nazev 1 1C Materidl bez DPH |CC Materidl bez DPH |JC Monta? bez DPH | CC MontéZ bez DPH
252  PFG-2x2x0,8 Kabel PRAFlaGuard -
98  PRAFLaDur-O 2x1,5  Kabel PRAFLaDur-O 2x1,5 P60

3 AWOP-960PPCZ Krabice propojovaci EPS 9/9 6mm2

26 4020HF_FA Tuhé hrdlovana trubka 20/16mm - ¢ernd

28  MTD 533X Multisenzorovy hlasi¢

28  USB501-6 MontéZni patice pro detektory MTD 533X

28 SUSB501 Popisny Stitek k USB 501

3 MCP545X Tladitkovy hiasi¢

5 ROLPSB/RL/R/D Cervend plastova siréna s Cervenym LED majakem

1 Pfepojeni detektoru

1 Ostatni instalaéni material

1 Nastaveni, programovani

1 Vychozi revize

1 Ostatni rezijni poplatky

7 Doprava - Praha
Cena celkem bez DPH Material 76 682 K& Montaz 77 290 K&
CELKEM bez DPH 153 972 K&
DPH 32334 KE
CELKEM véetné DPH 186 306 K&

ALARMOVE SYSTEMY (Zs ro
sinkulova 1206/40

» 14000 Praha4- Nutle
IC: 24269760 -

Tel: 244 468 408 ®
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Pojistna smlouva cislo 0020137982
Pojistna smlouva pro pojisténi majetku a odpovédnosti podnikateli Komplex Il

Pojistitel: Ceska podnikatelska pojistovna, a.s., Vienna Insurance Group
Sidlo spoleénosti Praha 8, Pobfezni 665/23, PSC 186 00
Zastoupena:

poji&tovacim zprostfedkovatelem na zékladé piné moci nebo zaméstnancem pojistitele. Osoba zastupujici pojistitele je
identifikovéna déle v této pojistné smiouvé

ico: 63998530

Zapis v OR: Méstsky soud v Praze, oddil B, vioZka 3433

Bankovni spojent: Ceska spofiteina, as., £.0.' (variabilni symbol: Eislo pojistné smiouvy)
Klientska linka: B41 444 555

Pojistnik (shodny s pojisténym):

Obchodni jméno: ALARMOVE SYSTEMY CZ s.r.0.

iCo: 24269760 Piétce DPH: ano
Sidio spolecnosti: Sinkulova 1209/40; Praha; 14000

Telefon/fax: - E-mail:

Korespondenéni adresa: Sinkulova 1208/40; Praha; 14000

Jednajicl osoba:

Bankovnl spojentl: -

Zapls v OR / ZR: Oddil C, vioZka 199433 vedens u Méstského soudu v Praze

Registrujicl subjekt a &islo registrace:  Ufad pfisludny podie §71 odst.2 Zivnostenského zékona: Ufad méstské Easti Praha 4

Pojistitel a pojistnik uzaviraji podie zékona & 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik a zméné souvisejicich zakoni v platném a G&inném znéni tulo pojistnou smiouvu,
Ktera spolu $ pojistnymi podminkami pojistitele a ptilchami této smiouvy tvofi nedilny celek.

Tato pojistnd smiouva nahrazuje pojistnou smiouvu & 0014224500, kierd zanikd dnem pfedchazejicim dni nabyti GEinnosti 1éto pojistné smiouvy, Plipadné
nespotfebované pojistné z pojisiné smiouvy bude pfevedeno na iéet pojistnika.

Datum sjednani: 11.4.2017 Potétek pojisténi: 12.4.2017 Konec pojlSténi: 11.4.2018

Pojisiné obdobi: roéni Automatické obnova: ano Pojistné: béZné

Pro pojisténi sjednané podie této pojistné smiouvy plati pfisluina ustanoven! zdkona & 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku v plainém znéni a dale ustanoveni
Véeobecnych pojistnych podminek pro pojisténi odpovédnosti, pfisiudnych Doplfikovych pojistnych podminek, plislunych ZviaStnich pojistnych podminek a
obsah této pojistné smiouvy. Ujednani, které nemaji pisemnou podobu a nejsou obsahem této pojistné smiouvy, jsou neplatna.

Hiavni pojistovaci zprostfedkovatel: Experting spol. sr, 0, Sjedn. & Reg. & pfidél, CNB: 016516PM

Pojistnou smiouvu vypracoval: Sjedn. &
Spriva poisiné smiouvy, OKK RR Praha Osobni.
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Ceskd podnikatelskd pojisfovna, a.s., Vienna |
PS

~ Clének I.

Uvodni ustanoven|
Pojiténl majetku a odpovédnosti je pojisténim Skodovym. Clenskym statem sidla pojistitele je Ceska republika.
Pojistnik sjednéva tuto pojistnou smiouvu s pojistitelem ve svilj prospéch, tzn, je zaroveri pojisténym.

Zprostfedkovatelska doloZka
Pojistnik povéfil pojistovaciho zprostfedkovatele: Experting spol. s r. 0.

(1C: 49358481 sidlo spoletnosti: Antala Staska 1859/34, 140 00 Praha 4 - Kr&)
vedenim (fizenim) a zpracovénim jeho pojistného zajmu. Obchodni styk, klery se bude tykat této pojistné smiouvy, bude provédan wytradné prostednicivim
uvedeného zpinomocnéného pojistovaciho zprostfedkovatele, ktery je opravnén pfijimat a pfedvat smiuvné zavazni omamen pronidSen 2 rochodne
smiuvnich stran partnerd. Kopie piné moci nebo smlouvy o spolupréci pojisfovaciho zprostiedkovatele je pfilohou téio pojsinég smiouwy

Pfedmét podnikéni pojisténého ke dni uzavfen této pojistné smiouvy je uveden v piilozené kopii Zivnostenského listu a tvofi pfilchy 5o poissé s—icuey

Pokud neni déle v pojistné smiouvé ujednéno jinak, pojisténi se vztahuje na &kodné udélosti, které nastanou v misté pojisténi na adrese

a) Sinkulova 1209/40, Praha 4, b) dizemi CR

Pro GEely tohoto pojisténi se za vozidla nepovaZuje: potahové vozidlo, nemotorové vozidio taZené nebo tlatené péky douc oscbou. joon soc mesc
kolob&Zka, pokud nejsou schvaleny jako druh vozidla motocykl.

Pro Gely tohoto pojifténi se provozuschopnym stavem rozumi stav pfedmétu pojisténi, ve’kterém je po dokon&eném piejimacim test 2 Zadsoni— prowes
schopen pinit urtené funkce a dodrZovat hodnoty parametrli v mezich stanovenych technickou dokumentac.

Clanek Il
Bni

ojisténl, pfedméty pojisté

1. ZIVELNi POJISTENI

Zivelnl poji§téni je upraveno Vieobecnymi pojistnymi minkami pro pojiSténi majetku VPPM 1/16 (dale jen VPPM 1/16) a Dopliikovymi pojistnymi podminiam
pro pokozeni nebo znieni véci Zivelni udalosti MP 1/16 (déle jen DPPZU MP 1/16) a doplitkovymi pojistnymi podminkami pro pojisténi iniku kapainy z
technického zafizeni DPPUK MP 1/16 (d&le jen DPPUK MP 1/16).

V pfipadé pojisténi zésob vozidel nebo zasob s vyjimkou vozidel, které jsou uloZeny na volném prostranstvi se sjednava sublimit pojistného pinéni ve vysi 25 % z
limitu pojistného pinéni sjednaného pro pojisténi pojistného nebezpei povodef a zaplava. Sublimit pinéni je stanoven pro jednu a viechny kody nastalé v
priib&hu pojistného obdobl.

V pfipadé poji§téni zasob vozide! nebo z4sob s vyjimkou vozidel, kieré jsou uloZeny na volném prostranstvi se sjednava limit pinéni ve vy8i 25 % z poistiné
Castky stanovené pro katastrofické nebezpegi. Limit pinéni je stanoven pro jednu a viechny Skody nastalé v prib&hu pojistného obdobi,

Pfedmét pojisténi Specifikace pfedmétu pojiéténi Cena Pajistna hodnota
Soubor viastniho hmotného majetku vybaveni a zafizeni dle (Cetnl evidence Nové 1100 000 K&
Soubor viastnich zésob s vyjimkou z4sob vozidel | 2 : R Nova 1050 000 K&
Celkova pojistna hodnota 2 150 000 K&|
Pro pfedméty poji§iéni uvedené v odstavci Zivelni pojisténi télo pojistné Pojistna Eastka/Limit pojisiného Spoluotast Pojistné Rl
|smlouvy se sjednévail nésledujici pojistna nebezpedi: pingéni/1. riziko

Flexa ~ |PH 2150 000 K& 1000 K&

Povodef a zéplava LP 500 000 K& 10%| min. 5 tis. K&

Katastroficka nebezpe&l B _‘ 1R 500 000 K& 1000 K&

Ostatni Zivelni nebezpeti - G 500 000 K& 1000 K& i

Unik kapaliny z technického zafizeni R 500 000 K& 1000 K&

Celkem pojistné o ‘=

Vykiadové ustanoveni:

Flexou se rozuml pofistnd nebezpedi v rozsahu &anku 3 odst. 1 DPPZU MP 1/16 (poZér, vybuch, Uder blesku, péd letadla nebo sportovniho létajiciho zafizeni
nebo jeho Easti). Homf hranice pojistného pinéni je stanovena pojistnou &stkou pro jednu a vechny Skody nastalé v prilbéhu pojistného obdobi, Pojistna &4stka
odpovida stanovené pojistné hodnoté,

Katastrofickymi nebezpe&iml se rozumi pojisina nebezpeél v rozsahu &lénku 3 odst. 2 pism. a) a2 d) DPPZU MP 1/16 (vichfice, krupobiti, tiha snéhu nebo
namrazy a zemétieseni).

Hom( hranice pojistného pinéni je stanovena pojistnou Eastkou na prvni riziko pro jednu a viechny kody nastalé v prib&hu pojistného obdobi.

Ostatnimi Zivelnimi nebezpe&imi se rozumf pojistn& nebezpeéi v rozsahu &lanku 3 odst. 2 pism. ) a2 |) DPPZU MP 1/16 (sesuv pldy, zficenl skal nebo
zemin, sesuv nebo zficeni snéhovych lavin, pad strom{, stoZérl nebo jinych vécl, pokud nejsou soudast! pojisténé véci nebo souboru pojisténych véci,

2/s
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aerodynamicky tfesk, kouf, ndraz dopravniho

Ceskd podnikatelskd pojiifovna, a.s., Vienna Insurance Group

PS 0020137982

prostredku).
Homni hranice pojistného pinéni je stanovena pojistnou &asticou na prvni riziko pro jednu a viechny kody nastalé v prib&hu pojistného obdobl.
Unikem kapaliny se rozumf pojistné nebezpegi v rozsahu &éanku 3 odst. 1, 2 DPPUK MP 1/16 ((inik kapaliny z technickych zafizen).

Homi hranice pojistného pinéni je stanovena pojistnou &astikou na prvni riziko pro

a viechny Skody nastalé v prib&hu pojistného obdobi.

Povodnl a zéplavou se rozumi pojistna nebezpeti v rozsahu &. 3 odst. 3 DPPZU MP 1/16. Hmihmmﬁm&wplrwnlpmﬁednmwmpoﬁstnym
limitem piné&ni pro jednu a vechny Skody nastalé v prib&hu pojistného obdobi sjednaného touto pojistnou smiouvou.

2. POJISTENI ODCIZENI
Pojisténl pro pfipad odcizeni a vandalismu je upraveno

soutast! musi dojit zpisobem, pfi kterém

Véeobenymi pojistnymi podminkami pro pojisténi majetku VPPM 1/16 (dale jen VPPM 1/16) a
Dopliikovimi pojistnymi podminkami pro pojistani odcizenf véci DPPOV MP 1/16 (déle jen DPPOV MP 1/16).
Zplisob zabezpedeni niZe uvedenych pfedmétli pojisténi je uveden v &lanku 7 DPPOV MP 1/18, neni-li dale v této pojistné smiouvé uvedeno jinak.

V pfipadé pojiténi stavebnich souCasti mimo uzaviené misto pojisténi nejsou poZadovany zviastni technické zplsoby zabezpedenl, K odcizenl stavebnich

nebo opatfeni chranicl pojisténé stavebni soutésti pfed odcizenim.

pachatel pfekonal pfekéaZky
Dojde-li k odcizeni poji§t&nych véci, pojistitel bude pinit z jedné pojistné udalosti do vyie limitu pojistného pinénl uvedeného v &anku 7 DPPOV MP 1/16, ktery
odpovida zplisobu zabezpeéenl pojisténych vicl v dobé vzniku pojistné udalosti.

Pfedmét poji§téni Specifikace pfedmétu pojistén( Cena Pojistna hodnota
Soubor viastniho hmotného majetku Nova 1100 000 K|
Soubor viastnich zasob s vyjimkou z4sob vozidel Nova 1 050 000 K&
Celkové pojisina hodnota 2 150 000 K&
Mpmmmwvoahvdﬁﬂiﬂomm%m Pojistna Eastka na 1. nziko/imit

se sjednavaji nasleduici stného plnani Spsiatant Pojstne |
M{m&aﬁvmuwmmmmﬂ} 1R | 350 000 K& 1000 KE
Celkem pojistné
Vykiadova ustanoveni:

Odcizenim se rozumi poji§ténl v rozsahu &lénku 3 odst. 1 DPPOV MP 1/16 (odcizeni véci kradeZi vioupanim a odcizen| védi loupei).

Homi hranice pojistného pinéni odcizenl je stanovena pojistnou &astkou na prvni riziko pro jednu a véechny &kody nastalé v priib&hu pojistného obdobl.

3. POJISTENI SKEL

Pojiéténi skel je upraveno Veobecnymi pojistnymi podminkami pro pojiéténi majetku VPPM 1/16 (dale jen VPPM 1/16). Rozsah pojisténi je dale vymezen v
Dopliikovyich pojistnych podminkach pro pojisténi skel DPPPS MP 1/16 (dale jen DPPPS MP 1/16).

Predmét pojistén Specifikace pfedmétu pojisténi Cena Pojistnd hodnota
Viastni a cizi skia Nova 40 000 K&
Pro pfedméty poji§téni uvedené v odstavei Pojisténi skel této pojistné smiouvy Poi /1

ae ajacribvall nasledict pojieind nebazpes: ojistna Eéstka / 1. riziko Spolutiast Pojistné
Poskazeni, zniceni skel 1R | 40 000 K& 1000 K&

ZSU002PS  [Pfipojisténi skel do tiousky 3 mm

Celkem pojistné

Vykladové ustanoveni:

Pojisténim skel se rozumi pojisténi sjednané v rozsahu éénku 3 DPPPS MP 1/16. Homi hranice pojistného pinéni je stanovena pojistnou &astkou na prvni

riziko pro jednu a vSechny Skody nastalé v pribéhu pojistného roku.

4. POJISTENI ODPOVEDNOSTI

Pojisténi odpovédnosti se fidi Viecbecnymi pojistnymi podminkami pro pojistén! odpovédnosti VPP OD 1/16 (déle jen VPPOD 1/16), Dopliikovymi pojistnymi
podminkami pro poji§téni odpovédnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dile jen DPPOP 1/16) a ZviaStnimi pojistnymi podminkami pro pojist&ni odpovédnosti za
Ujmu zpisobenou vadou virobku ZPPVV P 1/16 (déle jen ZPPVV 1/16).
Pojisténi odpovédnosti se vztahuje na povinnost nahradit Gjmu zpusobenou vEemi Einnostmi uvedenymi v kopii dokladajici pfedmét podnikéni nebo v souvislosti

se vztahy z téchto &innosti vyplyvaijici.

Pojisténi odpovadnosti se vztahuje na Skodné udélosti nastalé na tizemi Ceské republiky.

V souladu s ZPPVV 1/16 ¢&lanek 5 odst. 3, pism. d) se ujednéva, Ze pojisind ochrana se roziifuje i na pfipady, kdy pfitina S8kodné udalosti a vznik kodné

udélosti nastaly 12 mésicli pfed pocatkem poji§ténim.

Sjednané sublimity pinéni (déle jen SLP) pojistitele se vztahu]i k limitu piné&nf (déle jen LP) sjednanému pro zékladni rozsah pojistného kryti.
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Rozsah pojistného kryti LP/SLP Spoluiitast Pojistné
Roziifeny zékladni rozsah pojistného kryti odpovédnosti. LP 10 000 000 K& 1000 K¢

ZSU030D  |Ujma na vidi prevzaté (zakladni) SLP 100 000 K& 10001;6—

ZSU110D  |NepfetrZitd doba trvani pojisténi SLP 0 Ke 0Ke

Celkem pojistné

Vykladové ustanoveni:

Rozsifeny zékladni rozsah pojistného kryti:

Pojisténi se vztahuje na pravnim pfedpisem stanovenou povinnost pojisténého nahradit pokozenému:

a) Gjmu na jméni vEetné nasledné finanéni Gjmy z toho vyplyvajici,

b) &istou finanéni Gjmu (SLP 10 %),

c) Gjmu pfi ubliZeni na zdravi nebo pii usmrceni vEetné nasledné finanéni Gjmy z toho vyplyvajici,

pokud tyto Gjmy byly zplisobeny v souvislostisi s Einnosti specifikovanou v Easti Pojitini odpovédnosti a déle v souvislosti s viastnictvim, dribou & Jinym
opréavnénym uzivanim nemovité vici, pokud slouZi k vykonu specifikované Einnosti.

Pojisténl se déle vztahuje na néhradu nékladi vynaloZenych zdravotni pojidtovnou na zdravotnl pé&i poskytovanou poSkozenému, déle na nahradu regresnich
néroki uplatn@nych orgénem nemocenského poji§téni a na nahradu &kody na vécech zaméstnancil,

Pojisténi se vztahuje na Skodu zplsobenou na nemovité véci, na Skodu zplisobenou zvifetem, na Skodu zplsobenou véci, na Skodu na véci odloZené &
vnesené a na §kodu zplisobenou provozem vozidel, pokud tato odpoviédnost neni pfedmétem povinného poji§téni odpovédnosti za Skodu zplisobenou provozem

vazidel.

Pojisténi odpov&dnosti se déle vztahuje vztahuje na pravnim pfedpisem stanovenou povinndst pojistiného nahradit poskozenému:
a) Gjmu na jméni véetné nasledné finanéni Gjmy z toho vyplyvajici,

b) Gjmu pfi ublizeni na zdravi nebo pfi usmrceni véeiné nasledné finanéni Gjmy z toho vypljvajici,

pokud tyto Gjmy byly zplisobeny v souvislosti s dodénim vadného v{robku nebo vadou poskytnuté prace.

Cianek lIl.
Hiaseni pojistnych udalosti

Vznikne-li prévo na pinéni z pojistné udélosti, poskytne pojistitel pinéni podie VPP, DPP a ZPP uvedenych v této pojistné smiouvé a daldich ujednanich
uvedenych v této pojistné smiouvé,
Vznik Skodné udalosti nahlési pojistnik bez zbyteéného odkladu na pfislusném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

Ceské podnikatelska pojigtovna, a.s., Vienna Insurance Group
OLPU MO

P.0.BOX 28

664 42 Modfice

Mé&-li opravnéna osoba pfi provadéni opravy nebo néhrady souvisejicl s pojistnou udélosti ze zékona narok na odpotet DPH, poskytne pojistitel pinénf bez DPH,
V piipadech, kdy pojistnik, resp. poSkozeny subjekt tento nirok nema, poskytne pojistitel pinéni véetn& DPH.

Clanek IV.
Vi& imob plaiby poiistnél

Slednana pojistna nebezpedi Pojistné
Ziveln! pojiétént
Pojistént odcizen!
Pojisteni skia
Pojistént odpovidnost
Celkem pojistné za sjednané pojistné obdobl

Sleva
Celkové pojistné po slevé
Frekvence plateb

Splétka pojisiného

Pojistné je pojistnym bé&znym a Je v Gplné vySi splatné vidy ke dni poCatku pojisténi. Je-li v pojistné smiouvé ujednédna dhrada pojistného ve splatkéach, bude
pojistné hrazeno dle platebni frekvence uvedené v této pojistné smiouvé.

V pfipadé sjednéni pololetnich splitek se za den splatnosti pojistného povaZuje takovy den, kiery nasleduje po uplynuti Sesti mésicl od data uzavfeni této
pojistné smiouvy. V pfipadé sjednéni étvrtletnich splatek se za den splatnosti pojistného povaZuje takovy den, ktery nasleduje po uplynuti kaZdych tfech mésicl
od data uzavieni této pojistné smiouvy.

Paojistné bude hrazeno prostfednictvim pen&Zniho Gstavu na (cet pojistitele & 700135002/0800, variabilni symbol: 0020137882 (&islo pojistné smiouvy).

Pojistné se povaZuje za zaplacené okamzikem pfipsani piislusné Eastky pojistného na Géet pojistitele, a nebo pojiStovaciho zprostfedkovatele, je-li tak v pojistné
smiouvé ujednéno,

Clanek V.
Zéavérecnd ustanoveni

Pojistna smiouva je sjednana na dobu uré&itou. Pojistnym obdobim je 12 kalendafnich mésicl po sobé jdoucich.
Je-li sjednana automatickd obnova, poji§téni se prodiuZuje vZdy na daldi rok, pokud pojistnik nebo pojistitel nesdéll pisemné druhému GEastiniku pojisténi,
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nejméné 6 tydn( pfed uplynutim pojistného roku, Ze na dal$im pojidténi nemé zajem. Neni-ii sjednéna automaticka obnova, pojiténi kongi dnem uvedenym v
pojistné smiouvé. Zménu doby trvéni pojistné smiouvy lze po vzajemné dohodé smiuvnich stran prodioutit jen pisemnym dodatkem pojisiné smiouvy.

Pojistnik potvrzuje, 2e pfed uzavienim pojistné smiouvy pfevzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobé (na trvalém nosiéi dat) veskeré soutasti
pojistné smiouvy a seznémil se s niml. Pojistnik s je védom, Ze tyto dokumenty tvofi nedilnou soudst pojistné smiouvy a upravuji rozsah pojiéténi, jeho omezeni
mm préva a povinnostl GZastniki pojiSténi a nasledky jejich poruSeni a dalSi podminky pojisténi a pojistnik je Jimi vézan stejné Jako pojistnou

Pom-nﬂtpmlm Ze ma pojistny zéjem na pojiSténi pojisténého, pokud je osobou od néj odliSnou a je schopen to kdykoliv prokéazat.

Pojistnik souhlasi, aby pojistitel zpracovaval a pfedéval jeho osobni (daje Elenim pojiSfovaci skupiny Vienna Insurance Group (déle jen spfiznéné osoby), v
souladu s ust. § 5 odst. 5 a § 9 odsl. a) zékona & 101/2000 Sb., 0 ochrané osobnich (dajli a 0 zméné nékterjch zakond, v platném znénl. Pojistnik déle
souhlasi, aby pojistitel | spfiznéné osoby pouzivali jeho osobni (idaje, vietn# kontakti pro elekironickou komunikaci, za &elem zasiiéni svych obchodnich a
reklamnich sdéleni a nabidky sluZeb.

Pojistnik déle souhlasi, aby pojistitel | spfiznéné osoby pouivali jeho osobni Gdaje, véetn& kontaktl pro elektronickou komunikaci, za G&elem zasllani svych
obchodnich a reklamnich sdéleni a nabidky sluZeb.

Pojiétény podpisem této pojistné smiouvy potvrzuje, Ze mu ke dni sjednéni této pojistné smiouvy nejsou znémy 2édné skutelnosti & okolnosti, které by mohly byt
plitinou vzniku Skodné udélosti, a ani mu nenl zndma Zédna jiz vznikla Skodné udélost.

Pojistnlk bere na védomi, Ze pojistnd smiouva slou2i jako pojistka ve smyslu & 88/2012 Sb., obfanského zakoniku.

Préavn( vztahy vznikié z pojiéténi dle této pojistné smiouvy se fidi Geskymi pravnimi pfedpisy a pfipadné spory z téchto prévnich vztah( vznikié rozhoduji Beské
soudy.

Pojistnlk prohiasuje, Ze rozsah pojisténi sjednany v pojistné smiouvé, pojistné &astky a flimity pojistného pindni si zvolll sam. Pokud se tento rozsah Kiéf od
zZji§ténych potfeb pojistnika pfed uzavienim pojistné smiouvy, pak je tato skutenost vysledkem optimalizace pojistnych nebezpedi a vySe pojisiného, se kierou
poiistnik souhlasi a je & nf srozumén.

Pojistnd smiouva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, 2 vyhotoveni obdrZi pojistitel, 1 vyhotoveni obdrZi mmnww

pojistnik.

Pfilohy pojistné smiouvy: VPP, DPP, ZPP, ZSU die textu pojistné smiouvy
vmzoamwmmmmwm. i
Zpinomocnéni pojistovaciho zprostiedkovatele M)
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