,Cerveny potok f. km 17,158, Komarov - oprava opérné zdi" SoD 2461 /2019

SMLOUVA O DiLO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,0Z%), déle jen ,smlouva"

Cislo smlouvy objednatele:  2461/2019

Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: _, vedouci provozniho strediska Beroun
opravnén jednat o vécech technickych: , vedouci provozniho Useku Litavka

IC: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ¢islo G¢tu: || NGcGczG
zapsan v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vloZka 43594

tel.:
(dale jen ,objednatel")

a
zhotovitel: Sindler, diilni a stavebni spole¢nost s r.o.
sidlo: Nadrazni 2581/4, 150 00 Praha 5

statutarni organ: Ing. Zdenék Sindler, jednatel spolecnosti

opravnén k podpisu smlouvy a k jednani o vécech smluvnich:  Ing. Zdenék Sindler, jednatel spole¢nosti
IC: 00204382

DIC: CZ00204382

bankovni spojeni:  CSOB, a.s., ¢islo u¢tu: | GTGTGTG_N

zapsana v obchodnim rejstiiku, v OR Praha odd. C, vl. 775

tel.:

(dale jen ,zhotovitel")

1. Ucel a predmét smlouvy
1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani

verejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ") pro vefejnou zakazku pod nazvem ,Cerveny potok ¥. km 17,158,
Komarov - oprava opérné zdi", ve kterém byla nabidka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnéjsi.

2. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem plnéni, které bude poskytovat na zakladé
této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky pro zhotoveni dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

3. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svdj naklad a nebezpeci, s vynaloZzenim veskeré

odborné péce, vyuZzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro objednatele vyse

uvedené dilo. y

Misto provadéni dila je dano . km Cerveného potoka 17,158, katastralni Gzemi Komarov.

Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zplisobem dle této smlouvy a

jejich priloh.

6. Za soucast dila je povazovano rovnéz:

e likvidace stavebniho odpadu a prebytecného materidlu odpovidajicim zakonnym zplisobem vcetné
zajisténi skladek a deponii,

e odstranéni pfipadnych Skod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dotenych stavbou,
zplsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich Cisténi v pribéhu provadéni dila, dopravni
opatreni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

e vybudovani stavenisté tak, aby byly spinény poZadavky a podminky dotcenych vlastnikl pozemkad,

o veskeré prace vyplyvajici ze zadavaci dokumentace a popsané v prislusné dokumentaci

e provedeni vSech Cinnosti blize nespecifikovanych, ale nutnych pro provedeni dila v pfedepsané kvalité a
terminu, napf. o stavebni pfipomoci, dopravu, skladovani, clo, ostrahu, zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany Zivotniho prostreni, nutna pojisténi apod.

vk
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0.

e zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané zdravi osob na
pracovisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupd provadénych zhotovitelem i vsemi
subdodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni,

Uzavienim této smlouvy prenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou, ekonomickou

a organizacni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskera pfipadna verejnopravni povoleni a jina povoleni,

souhlasy ¢i schvaleni vyzadovana platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, ktera

budou nutnd k provedeni dila, vcetné dopravniho inZenyrského opatfeni a dopravniho inZenyrského
rozhodnuti, jejichz potieba vznikne v priibéhu realizace dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele

a pozadavkl objednatele. Zhotovitel neni opravnén vznasSet jakékoliv naroky vyplyvajici z absence

jakéhokoliv takového povoleni, souhlasu ¢i schvaleni.

I1. Lhity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihlitach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to:

o zahadjeni praci: bez zbytecného odkladu po nabyti Gcinnosti této smlouvy (Cl. XIV. Zavérecna ustanoveni)
o predani a prevzeti dila: 13.12.2019

Termin dokonceni dila mdZe byt po dohodé pfiméfené prodlouzen také v dlsledku mimoradnych
nepredvidatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ a dle ¢l. XIV.
odst. 3. smlouvy, pfipadné po dohodé smluvnich stran pfi znemoznéni provadéni praci nebo pfi pozadavku
objednatele na zménu projektu nebo na dodatecné prace, jejichZz rozsah ma vliv na termin, a to formou
dodatku k této smlouve.

II1. Cenové a platebni podminky
Celkova cena dila v rozsahu ¢l. I, ktera zahrnuje veskeré prace nezbytné k véasnému provedeni dila pfi

spInéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, véetné zajisténi materidlu a vSech souvisejicich sluzeb

a dodavek, je stanovena Castkou ve vysi:  98.692,00 K¢ bez DPH

K cené dila bude pripoctena DPH ve vySi odpovidajici zakonné Upravé v dobé uskutecnéni zdanitelného

plnéni. Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich

predpisd. Cena dila se sjednava ¢astkou a vychazi z ocenéného soupisu praci s vykazem vymeér, ve kterém
jsou uvedeny jednotkové ceny vSech poloZek. Soupis praci s vykazem vymér je nedilnou soucasti této

smlouvy jako pfiloha €. 1.

Cena dila se sjednava jako cena maximalni, platnd po celou dobu stavby, a obsahuje veskeré naklady

zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém zejména ze soupisu praci

s vykazem vymeér, ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Jednotkové ceny uvedené

v soupisu praci jsou cenami nejvySe pripustnymi a budou téz pouzity pfi kalkulaci ceny prfipadnych

dodatecnych praci (rozsiteni rozsahu dila) nebo ménépraci (omezeni rozsahu dila).

Cena dila je zpracovana ocenénim polozek soupisu praci véetné vedlejsich a ostatnich naklad@. Cena dila

obsahuje veskeré prace, dodavky a sluzby nutné k fadnému a Uplnému zhotoveni pfedmétu plnéni verejné

zakazky a jeho uvedeni do provozu, které vyplyvaji ze zadavacich podminek, z polozek soupisu praci, z

vyCtu vedlejSich a ostatnich nakladd, tj. v cené dila jsou zahrnuty i tyto vykony pokud jsou pro plnéni

predmétu smlouvy nutné.

a) doprava, nakladka, vykladka, skladovani, pfiprava a Uprava stavenisté, véetné stavenistniho zafizeni a
jeho nasledna likvidace po skonceni stavby, uvedeni stavbou dotCenych ploch a staveniStni dopravou
dotcenych komunikaci do plvodniho nebo projektovaného stavu, zajisténi dopravné inzenyrskych
opatreni nutnych k realizaci stavby, vytyCeni vSech dotéenych podzemnich vedeni a jejich ochrannych
pasem, projednani kfizeni a prelozek dotéenych podzemnich vedeni s jejich provozovateli véetné jejich
realizace a predani provozovateli, ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpeCnosti pfi provadéni
stavby ve smyslu bezpeCnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi, likvidace vytézeného materialu
a odpadt vzniklych béhem vystavby jakymkoliv odpovidajicim zakonnym zplsobem, napt. druhotnym
vyuzitim, uloZenim na odpovidajici skladku apod., likvidace pFebytecného stavebniho materialu
odpovidajicim zplsobem, péce o nepredané konstrukce stavby, jejich oSetfovani, nutny rozsah
stavebniho pojisténi budovaného dila na predmétné stavbé a pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplsobenou dodavatelem tfeti osobé, =zajiSténi bankovnich garanci, zpracovani dokumentace
skute¢ného provedeni véetné geodetického zaméreni stavby,

b) veskeré naklady souvisejici s pInénim vSech podminek pro stavbu zajiSténych stavebnich povoleni,
zajisténi veskerych rozhodnuti a souhlasdl nutnych pro realizaci stavby (jako napf. stavebni povoleni
pro zarizeni stavenisté, apod.);

C) zpracovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dle § 15, odst. 2 zdkona C.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP), zpracovani technologickych postupl a plan(
kontrol, pasportizace stavbou dotcenych ploch a objektd.
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11.
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Cena se primérené snizi, dohodnou-li strany po uzavieni smlouvy omezeni rozsahu dila, popf. pfimérené
zvysi, dohodnou-li strany rozsiteni dila, oboji musi byt dohodnuto pisemné v dodatku této smlouvy, a to
vCetné uvedeni zmény rozsahu dila, zmény ceny dila a zplsobu stanoveni nové ceny dila. Takovy dodatek
bude obsahovat kalkulaci nové ceny dila na zakladé odsouhlasenych jednotkovych cen uvedenych v cenové
nabidce a skutecné provedenych praci odsouhlasenych objednatelem. Pfipadné zmény budou ocefovany
podle jednotkovych cen obsazenych v nabidce. Nebudou-li pozadované polozky v nabidce obsaZeny, bude
cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani a vzajemného odsouhlaseni soupisu
a ocenéni pozadovanych konkrétnich praci a vykond.

Cena dila bude zhotoviteli hrazena na zakladé mésicnich dilCich faktur a kone¢né zUctovaci faktury. Dilci
faktury budou vystaveny nejvySe do rozsahu 85% z ceny dila, vZdy pouze na zakladé objednatelem
schvaleného rozsahu skute¢né provedenych praci k poslednimu pracovnimu dni bézného meésice,
respektive ke dni dosaZzeni souctové vySe 85% ceny dila. Dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni bude
posledni pracovni den mésice, pfipadné den dosaZeni souctové vySe 85% ceny dila. Mésicni dilci faktury
budou vystaveny a predany objednateli do 10 kalendarnich dni ode dne uskutec¢néni zdanitelného plnéni.
Prilohou faktury bude vzdy soupis provedenych praci, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele a
opravnénym zastupcem zhotovitele. Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendarnich dni po predani a
prevzeti dila, dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni bude den predani a prevzeti dila. Konecna faktura
musi obsahovat prehled vSech vystavenych dil¢ich faktur, vyplacenych Castek a vylctovani ceny dila.
Prilohou konecné faktury bude zadpis o predani a prevzeti dila, potvrzeny opravnénym zastupcem
objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

V pripadé, Ze dilo je prevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli konecnou fakturu v plné vysi.
V pfipadé, Ze dilo ma vady, které nebrani uzivani dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude konecna
faktura objednatelem uhrazena pouze do vysSe, kterd odpovida 90% celkové ceny dila. Zbyvajicich 10%
z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno aZz po odstranéni posledni vady. O skuteCnosti, Ze
zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis. 10% z celkové ceny dila bude
objednatelem uhrazeno do 10 kalendafnich dni od podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti darnového — ucetniho dokladu
podle ucinnych pravnich predpisd, musi obsahovat presny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno,
pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. Pfilohou faktury je soupis provedenych praci
podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a zhotovitele ve vécech technickych,
pripadné zapis o predani a prevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi osobami.

Splatnost faktury je 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura bude uhrazena na Ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zverejnén v Registru platct DPH.
Pokud k datu uskutecnéni zdanitelného pInéni uvedeného na danovém dokladu bude zhotovitel v Registru
platct DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat v souladu se zakonem o DPH, ve
znéni pozdéjsich predpist.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapodist jakékoliv své pohledavky vyplyvajici z této smlouvy
proti jakymkoli pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni
dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist zadné své
pohledavky vyplyvajici z této smlouvy proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipad€, Ze dilo neni provadéno v souladu s touto
smlouvou nebo faktura neodpovidad schvalenému soupisu skute¢né provedenych praci ¢i protokolu o
pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje predepsané naleZitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé
opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni Ihita
splatnosti. Lhdta splatnosti bé&zi znovu ode dne doruceni nove vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila
Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel je opravnén

kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pripadné pfipominky k provadéni dila a k predavanym
dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni
dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN,
Oborové normy a Technologické predpisy) a zadavaci podminky vztahuijici se k predmétu dila tak, aby
jakost dila odpovidala béZznému standardu a poZadavkiim sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na prfipadnou nevhodnou povahu pokynd danych mu
objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost
dila, zplsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na nevhodnost jeho pokynd
vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkcnost
dila, zplsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

Dilo bude realizovano dle pfislusné dokumentace, kterd byla predana v ramci zadavaciho fizeni a dle
pozadavkl uvedenych a zfejmych ze zadavaci dokumentace a z této smiouvy.
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Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé pisemného
souhlasu objednatele. V pfipadé, ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila
bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé pozadavku objednatele na své vlastni naklady
odstranit realizované prace Ci provést nerealizované prace. V zadném prfipadé vSak zhotovitel nema
v takovém pripadé narok na nahradu nakladl ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany
rozsah dila i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich Ghradu pfiznavala.

Nebezpedi skody na dile nese az do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel. Zhotovitel zodpovida
za pripadné skody, zplsobené na dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich propdjcenych k realizaci
az do predani dila objednateli, zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich,
dopravni a mechanizacni technice, véetné Gjmy na zdravi vlastnich zaméstnanct, zdravi a majetku tretich
osob, jimz vznikla Skoda v pric¢inné souvislosti s provadénim dila i v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, ktera
primo nesouvisi s predmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafiovat znecisténi, které
zpUsobil stavebni ¢innosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby jednoduchy zaznam o stavbé, ktery musi byt béhem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pFistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni dila,
osobam poveérenych k provadéni autorského dozoru, pfipadné dalSim osobam dle smlouvy. Objednatel urci
uvedené osoby jmenovité zapisem do jednoduchého zaznamu o stavbé. Jednoduchy zdznam o stavbé
vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi pripisy, z nichz prvy si oddéli technicky dozor a druhy
uklada zhotovitel k archivaci. Original jednoduchého zaznamu o stavbé preda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skute¢nostmi, nebo obdrzi-li
od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je zhotovitel povinen na
tuto skuteCnost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je opravnén tyto skuteCnosti sdélit
nebo pisemnosti predat pouze objednateli, projektantovi vykonavajicimu autorsky dozor nebo organfim
statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech subdodavateld a objednateli predloZi jejich
seznam v souladu se znénim § 147a, odst. 4 zakona ¢. 137/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl, a dale
kdykoliv, kdy si to objednatel vyzada. Zhotovitel bude prlibézné pisemné oznamovat objednateli zmény
v seznamu subdodavatell, ktery byl soucasti nabidky. Objednatel ma pravo v opodstatnénych pripadech
pozadovat zménu jakéhokoli subdodavatele zhotovitele. V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit
subdodavatele bez zbyteného odkladu tak, aby v Zadném pfipadé nebyl narusen plynuly pribéh vystavby
a plnéni povinnosti zhotovitele, vyplyvajici z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény
subdodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytéZzeny material a
provadét pravidelny Uklid, zejména prijezdovych komunikaci skrz zastavbu v pribéhu pInéni dila. Jestlize
zhotovitel pres vyzvu objednatele k Uklidu tak jak stanovi tato smlouva uklid neprovede, ma objednatel
pravo zajistit Uklid na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich materiald, stavebni prvky je treba
vécné, spravné a odborné zlikvidovat a to v souladu s pfislusSnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi
podminkami, platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, pfedevsim v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd,
a vyhlaskou €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpist.
Zhotovitel je povinen na predaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpist tykajicich se
bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancli nebo subdodavateld zhotovitele.

Zhotovitel zajisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani prvni Iékafské pomoci.
Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvyssi moznou odbornou péci, a to ivzhledem k
moznému zneCisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti mechanizace. V pfipadé
nedostateCnych opatieni je zhotovitel povinen na zakladé pozadavku objednatele provést napravu.

V. Stavenisté
Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti Gcinnosti této smlouvy, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Nepieda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v uvedeném terminu, ma
zhotovitel pravo projednat s objednatelem novy termin dokonceni dila.
Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho uspofadani a vztahy k okoli (vCetné pfipadného dopravniho
znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti ceny dila. ZS vcetné vSech
nutnych pripojek zabezpecuje zhotovitel. Materidl ziskany po demontdzi ZS je majetkem zhotovitele.
VyZaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo jeho projednani s dotéenymi organy statni spravy i
jinymi osobami, zajisti je zhotovitel na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté a upravit
je do stavu predepsaného projektovou dokumentaci, nebo do plivodniho stavu.
Prijezdové komunikace a pozemky dotcené stavbou uvede zhotovitel do stavu predepsaného projektovou
dokumentaci, nebo do plvodniho stavu, a protokolarné je preda zpét vlastnikdm.
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Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k Uniku ropnych nebo
jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni i nadzemni zafizeni a ucini
takova opatieni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen zabezpelit na stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych
s uvedenim Udajli o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni) a Gdajli o zhotoviteli, objednateli a
osobach provadéjicich technicky dozor.

VI. Kontrola provadéni dila
Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor k tomu povérenymi osobami a v jeho pribéhu

sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a projektovou dokumentaci, podle
technickych norem, jinych pravnich predpisl a rozhodnuti opravnénych organti. Na nedostatky zjiSténé v
priibéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do jednoduchého zaznam o stavbé.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cinnosti pracovnik zhotovitele. Je vsak
opravnén dat pracovnikm zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni
dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéné stavby, zivot nebo zdravi pracovnikll na stavbé, pripadné
Zivotni prostredi. Pfikaz k preruseni praci bude ucinén prosttednictvim zépisu do jednoduchého zaznamu o
stavbé. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do
doby projednani pripominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenist€ a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji vyrobky pro
stavbu, a do skladl zhotovitele, kde se materidly a vyrobky pro stavbu skladuji. Zhotovitel je povinen
umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do jednoduchého zaznamu o stavbé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani pdvodu a vlastnosti materiall
a vyrobk{ pouzitych pro stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni casti dila, které budou
dalSim postupem zakryty a nebo u nichz dalSi postup praci jinak znemozni kontrolu. Vyzva ke kontrole
musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se soucasnym zdpisem do
jednoduchého zaznamu o stavbé nebo jinym odpovidajicim zpdsobem, a to nejméné tfi pracovni dny pred
pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené prohlidce bude proveden zapis do jednoduchého
zaznamu o stavbé. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu zhotovitele, miZe zhotovitel po
marném uplynuti |hGty 3 pracovnich dnl pokraCovat v praci. Technicky dozor objednatele je vsak
opravnén pozadovat na zhotoviteli dodatecné odkryti prislusné Casti dila. Pokud se dodatecné zjisti, ze dilo
ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti
objednatel.

VII. Piedani a prevzeti dila
Predmét pinéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonceni predmétem prejimaciho Fizeni.
Prejimaci fizeni je proces predani a prevzeti kompletniho dila nebo jeho Casti a posouzeni predaného
plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za Ucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji
pozadovanému rozsahu, technickym specifikacim, normam a dalSim podminkam definovanym v této
smlouvé.
Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dobé predani zadné, pri vynalozeni odborné péce zjistitelné
vady, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou funkci. Ukonceni a predani dila je
stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele a zhotovitele ve vécech technickych v zapise o predani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylucuiji aplikaci § 2628 zak. ¢. 89/2012 Sb.
V pfipadé, Ze na zakladé prejimaciho fizeni byly zjistény vady dila, stanovi se dohodou smluvnich stran
novy termin prejimaciho fizeni, nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel.
K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud’ dorucenim vyzvy na adresu objednatele nebo
zapisem v jednoduchém zdznamu o stavbé, nejméné 5 kalendarnich dni pred pozadovanym terminem
predani dila.

VIII. Zaruka a odpovédnost za Skody
Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plivod ve vadném, netpiném nebo

opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy.
Zhotovitel odpovida za vady dila, vCetné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a prevzeti dila. Dale
zhotovitel prebird zavazek, Zze po nize stanovenou zaru¢ni dobu bude dodané dilo jako celek i jednotlivé
Casti dila zplsobilé pro pouZiti k obvyklému Ucelu a Ze si ponecha obvyklé vlastnosti.
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Nebezpedi Skody na zhotoveném dile prechazi ze zhotovitele na objednatele dnem protokolarniho predani
a prevzeti dila.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 48 mésic, s vyjimkou spotiebnich predmétd
jejichz zaruka je dana vyrobcem (Zarovky, Cidla, apod.). Zaru¢ni doba zacind bézet dnem protokolarniho
predani a prevzeti dila.

Zhotovitel rovnéZz neodpovidda za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel na jejich
dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.
Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V
reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne pozadovany zplisob a realny technicky
zajistitelny termin zahajeni i dokonceni praci na odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni od doruceni reklamace pisemné odpovédét objednateli s tim, Ze
navrhne zplsob a Ihity jejich odstranéni a bez prodleni soucasné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve IhGté do
20 kalendarnich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna o zarucni vadu ¢i nikoliv.
Pokud se nebude jednat o zarucni vadu, zhotovitel na zakladé souhlasu objednatele predlozi na provedené
prace a spotfebovany materidl fadnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle ¢l. IX. odst. 1. pism. d) této smlouvy.

V pfipad€, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihiité, je objednatel opravnén povérit
odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zarucni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele do
odstranéni reklamovanych zarucnich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zarucni doby, pficemZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruc¢ni doby se povazuje za vcas uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych ptipadech az do rozhodnuti soudu.
ProkaZe-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnénég, tedy Ze vada neni kryta
zarukou (vadu zplsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné ndaklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pripadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli uhradit a

objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pripadé pozadovat uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu predani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. II. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. III. této smlouvy za kazdy zapocaty
kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o predani a prevzeti dila.

b) Pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu predepsaného
projektem resp. plvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy zapocaty kalendafni den prodleni.

c) Kazdy pripad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych casti dila v dohodnutém
terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 5.000,- KC. Na vyzadani objednatele je zhotovitel povinen
takto zakryté Casti na svi{ij naklad odkryt a umoznit objednateli jejich kontrolu.

d) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém terminu cini
5.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den a vadu az do doby jejiho odstranéni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury — dafového dokladu, ma

zhotovitel pravo Uctovat objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy kalendarni

den prodleni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty nevyluCuje

soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smiluvni pokuty ani jejim skutecnym uhrazenim nezanika povinnost

smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Uhradou smluvni pokuty neni

dotCeno pravo objednatele na nahradu Skody zplisobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se
smluvni pokuta vztahuje a ndhrada Skody se tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. Zruseni smlouvy a odstoupeni od smlouvy
Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, soucasti je i vyporadani vzajemnych zavazkd a pohledavek.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz odstoupit od
smlouvy bylo-li zahajeno insolvencni fizeni, ve kterém se fesi Upadek nebo hrozici Upadek druhé smluvni
strany, podle zakona ¢. 182/2006 Sb., insolvencni zakon.
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Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén odstoupit od
smlouvy zejména zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl
odstranén v primérené dobé nasleduijici po vyzvé objednatele, nebo zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni
dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila a to i
v pripadé jakéhokoliv terminu pinéni v poslednim platném harmonogramu.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit neukoncené dilo do 15 kalendarnich dni
ode dne zaniku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho vyzvu neukoncené dilo ve stejné Ihaté
predat. O predani a prevzeti neukonceného dila sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady
dohodnutd v této smlouvé i zaruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukonceného dila. VySe ceny
za dosud provedena plnéni (dodavky, prace a Cinnosti) se fidi vySi ujednanou pro né v této smlouve, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne predchazejiciho nabyti jeji
ucinnosti bez udani diivodd jednostrannym pisemnym ukonem. Smiluvni strany si timto vyslovné vylucuji
aplikaci § 1792 OZ.

Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk, feseni sporl a
dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zdstat v platnosti i po ukonceni smlouvy.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipad€, Ze nebude pisemné vyzvan k prevzeti stavenisté a
zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve |hité do 12 mésicl ode dne uzavieni této smlouvy. Odstoupeni
od smlouvy je ucinné okamzikem jejiho doruceni druhé strané a k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti
smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema zadna ze smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani
z titulu ndhrady skutecné skody a uslého zisku.

XI. Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje, Ze preda objednateli nejpozdéji pri podpisu této smlouvy kopii platné pojistné
smlouvy dokladajici pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu zplsobenou treti osobé.
Zhotovitel se zavazuje, Ze predd objednateli do 30 kalendarnich dni od nabyti G¢innosti této smlouvy kopii
pojistné smlouvy zhotovitele na stavebni a montazni pojisténi budovaného dila, vztahuijici se k predmétu
dila. Zhotovitel se soucasné zavazuje, ze vySe uvedené pojistné smlouvy budou platné a Gcinné po celou
dobu realizace predmétu této smlouvy.
Pro odstranéni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze vySe pojisténi dle ¢lanku XI. této smlouvy nema
povahu stanoveni vySe Skody, kterou je mozno predvidat. Skute¢né vznikla skoda mdze vysi pojisténi
presahnout a zhotovitel tedy za tuto Skodu odpovida.
Pokud zhotovitel nesplIni povinnost uvedenou v ¢l. XI. odst. 1, odst. 2 je objednatel oprédvnén od smlouvy
odstoupit jednostrannym pisemnym Ukonem. Smluvni strany si timto vyslovné vylucuji aplikaci § 1792 OZ.
Veskeré naklady a Skody, které timto ukoncenim smlouvy objednateli vzniknou, hradi zhotovitel.

XIII. Reseni sporii
Smluvni strany budou fesit pfipadné spory tykajici se pInéni této smlouvy predevsim vzajemnym jednanim
zastupcll smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendarnich dni od zjisténi
poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.
VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany mistné pfislusnym soudem
Ceské republiky.

XIV. Zavérecna ustanoveni
Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi platnym ceskym pravem,
zejména Obcanskym zakonikem.
SpInéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné a nepredvidatelné a
neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb. V takovém
pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatteni, aby dosahli spinéni Gcelu smlouvy, nebo se dohodnou
na zméné smlouvy.
Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb., musi o tom uvédomit
druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.
Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv
jeji Cast, ani Zadny prospéch Ci zajem v této smlouvé ¢i na zakladé této smlouvy, ani postoupit Ci zastavit
pohledavky z této smlouvy.
Zhotovitel opraviiuje objednatele uverejnit obsah smlouvy nebo jeji ¢asti podle zékona ¢. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisd, a rovnéz podle zakona C¢.106/1999 Sb.,
o svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisli. Zhotovitel se zavazuje poskytovat
objednateli do 15 dni od obdrzeni vyzvy ucinéné objednatelem veskeré Udaje, které je povinen objednatel
uverejnit podle zakona o verejnych zakazkach a které ma v dispozici zhotovitel.
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6. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich Gdajli a zménach a navrzich
zmeén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy, a to do 15 kalendainich dni
po tom, co tato zména nastala.

7. Jakékoliv zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou dislovanych pisemnych
dodatkl, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 OZ.

8. Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 OZ.

9. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy prechazeji na jejich pravni nastupce.

10. Tato smlouva spolu se vsemi prilohami a pripadnymi dodatky predstavuje kompletni a Uplné ujednani mezi
smluvnimi stranami.

11. V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zOstavaji ostatni ustanoveni nadale
v platnosti, ledaze pravni predpis nestanovi jinak.

12. Smilouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichZ objednatel obdrZi 1 stejnopis a zhotovitel 1 stejnopis.

13. Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zverejnéni smlouvy v souladu se znénim zakona C.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisi, zajisti objednatel.

14. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a Gcinnosti v souladu se zakonem
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiluv, uvefejiovani téchto smluv a o
registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisti, dnem jejiho uverejnéni v registru
smluv.

15. Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva je vyrazem jejich pravé a svobodné vile, neni uzavirana v tisni
nebo za napadné nevyhodnych podminek a na diikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

16. Nedilnou soucasti smlouvy je: Priloha €. 1: Ocenény soupis praci. Samostatnou, oddélené uloZzenou
soucasti smlouvy je zadavaci dokumentace a nabidka zhotovitele.

V Plzni dne V Berouné dne

objednatel: zhotovitel:

] Ing. Zdenék Sindler

vedouci provozniho strediska Beroun jednatel spoleCnosti
Povodi Vitavy, statni podnik Sindler, dlini a stavebni spoleCnost s r.o.
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