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,Rekonstrukce bazénu hotelu Sumava, okres Klatovy -
projektova dokumentace*

Zavizeni sluzeb pro Ministerstvo vnitra

se sidlem: Piipotoéni 300, 101 00 Praha 10

1CO: 67779999

DIC: CZ67779999

Datova schranka: lazgiwe

Bankovni spojeni: CNB Praha

Cislo Gétu: 30320881/0710

Zastoupené: Mgr. Romanem Svejdou, DiS., feditelem

na strané jedné (déle téZ jen ,,Objednatel™)
¢islo smlouvy: ZSM-94-12/0VZ-2019

Lacus Technology s.r.o.

mistem podnikéni: ~ Zd&bradska 8, Jazlovice, 251 01 RiCany

ICO: 05617791

spolegnost zapsana v obchodnim rejstifku vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil C, vlozka 267434

Datové schranka: fye72cv

Bankovni spojeni:  UNICREDIT BANK &islo uétu: 2110448016/2700,
zastoupena Ing. Jaromirem Kafkou

na strané druhé (dale téZ jen ,,Zhotovitel”)

¢islo smlouvy: -

(ob& vyd¥e uvedené strany spolecné déle téZ jen ,Smluvni strany” ¢i jednotlivé jako ,,Smluvni

strana®)
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uzaviely niZe uvedeného dne, mésice a roku tuto

Smlouvu o dilo
dle § 2586 a nasl. zdkona &. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (dale jen ,,Smlouva®) nasledujiciho

znéni:

1.  PROHLASENi SMLUVNICH STRAN

I.1.  Objednatel prohlasuje, Ze je statni piisp&vkovou organizaci zfizenou Ziizovaci listinou
vydanou Ministerstvem vnitra CR, &j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997, ve znéni pozdgjsich
dodatkd, spliiuje veskeré podminky a poZzadavky v této Smlouve stanovené a je opravnén
tuto Smlouvu uzaviit a fadné plnit zavazky v ni obsazZené.

1.2.  Objednatel zadal jakoZto vefejny zadavatel ve smyslu ustanoveni § 4 odst. 1 pism. c)
zakona & 134/2016 Sb., o zadavéani vefejnych zakéazek, ve znéni pozdé&jsich piedpisi,
vefejnou zakdzku malého rozsahu ¢&j. ZSM-94/OVZ-2019 snézvem ,Rekonstrukee
bazénu hotelu Sumava, okres Klatovy - projektova dokumentace“ (dale jen ,,Vefejna
zakazka®). Nabidka Zhotovitele splnila veskeré pozadavky Objednatele uvedené v zadavaci
dokumentaci a podminky zakona o zaddvani vefejnych zakazek.

1.3.  Zhotovitel prohlasuje, Ze je subjektem podnikajicim v oblasti projektové &innosti ve
vystavbé a vlastni spoledng se svymi pfipadnymi poddodavateli veskerd opravnéni, jeZ jsou
dle pravnich predpisi platnych v Ceské republice nutna k provedeni pfedmétu této
Smlouvy specifikovaného zejména v ¢l. 2 Smlouvy.

1.4.  Zhotovitel prohladuje, Ze splituje veskeré podminky a poZadavky v této Smlouve stanovené
a je opravnén tuto Smlouvu uzaviit a fadné a v¢as plnit zavazky v ni obsazené.

2. PREDMET SMLOUVY

2.1.  Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dilo spoéivajici ve
zhotoveni jednostuptiové projektové dokumentace pro vydéani stavebniho povoleni a pro
zadani a provedeni rekonstrukce bazénu hotelu Sumava na adrese Kagperské Hory 375,
341 92 Kagperské Hory (ddle jen ,Hotel Sumava®) a dalSich souvisejicich &innosti
spojenych s piipravou a realizaci stavby. Toto dilo, &lenéné do jednotlivych projektovych
etap, spociva v:

o zpracovéni jednostupfiové projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni,

zadani a provadéni stavby vé. vykazu vymér, rozpoctu, harmonogramu, zdsad organizace
vystavby a dalsich obvyklych sougasti v&. zajisténi pravomocného stavebniho povoleni,

e poskytnuti soucinnosti Objednateli pii vyb&ru zhotovitele stavby (zejména: soucinnost pfi
zodpovidani dotazli v zaddvacim fizeni, na vyZadani Gcast na prohlidce mista plnéni, na
vyzadani Gi¢ast pii hodnoceni a posuzovéani podanych nabidek),
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22,

2.3,

2.4.

Dy
33

zajisténi autorského dozoru pii realizaci stavby,

véetné viech dalSich ¢innosti a sluzeb specifikovanych v této Smlouvé a jejich pfilohach
(dale jen ,,Dilo%).

Objednatel se za f4dné a véas provedené Dilo dle podminek této Smlouvy zavazuje zaplatit
v této Smlouvé dohodnutou cenu Dila.

Zhotovitel se zavazuje Dilo provést:

a) pln& v souladu se Specifikaci projektovych a inZenyrskych innosti, kterd tvofi Piilohu
¢. 2 této Smlouvy (déle jen ,,Specifikace®),

b) podle podminek uvedenych v této Smlouvé,

¢) podle stanovisek, vyjadieni &i rozhodnuti dotéenych organii statni spravy ¢i samospravy
a ostatnich obdobnych subjekti,

d) v souladu se Standardy objednatele, které jsou piilohou ¢. 3 této Smlouvy (dile jen
.Standardy*) a platnymi pravnimi piedpisy Ceské republiky, profesnimi predpisy,
technickymi a odbornymi normami (v&etné doporudenych), technologickymi postupy,
pozadavky a instrukcemi vyrobei a distributort jednotlivych materiali, hmot a zafizeni,
spravnou praxi v pfislusném oboru,

e) podle instrukei a poZzadavk, které mu Objednatel pfeda pisemnou formou,

Dilo kromé shora uvedenych projektovych a inZenyrskych ¢innosti zahrnuje zejména ticast
na pravidelnych a mimofadnych kontrolnich dnech provadéni Dila a cast na kontrolnich
dnech realizace nasledné stavby Dila (déle jen ,,Stavba®) s frekvenci a v rozsahu uréenymi
Objednatelem zejména v &l. 13 této Smlouvy (déle jen ,kontrolni den*), plnéni a kontrola
plnéni tkold plynoucich z téchto kontrolnich dni.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel pii provadéni Dila provede zejména standardni a
nadstandardni vykony v jednotlivych projektovych etapach (dale jen ,,Projektové etapy*
nebo kazda jednotlivé ,,Projektovd etapa®), jak jsou tyto blize vymezeny v Elanku 4.3.
Smlouvy a Specifikaci.

VYBAVENI DOKUMENTACE

Veskera dokumentace vypracovana Zhotovitelem na zakladé této Smlouvy souvisejici s
pracemi, dodavkami, vykony a &innostmi zahrnutymi do rozsahu Dila (dale spole¢n€ jen
,,Dokumentace*), bude vyhotovena ve standardu obvyklém v Ceské republice, v jazyce
teském a s legendou obsahujici nejméné nazev akce, stupeii Dokumentace, obsah
dokumentu, datum zpracovant, historii pfipadnych zmén, pocet formath a obchodni firmu a
identifika¢ni udaje Zhotovitele.

Zhotovitel pieda Objednateli Dokumentaci ve formé, rozsahu a podob¢ dle Specifikace.

Projektova dokumentace veetné vykazu vyméru musf byt zpracovana zejména dle vyhlasky
& 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni, avSak i podle vyhlasky c.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér v platném znéni, jakoz i dle
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

zdkona &. 134/2016 Sb., o zadévéni vefejnych zakazek v platném znéni zejména § 89.

MISTO A DOBA PLNENI

Mistem plnéni je Hotel Sumava, sidlo Objednatele na adrese P¥ipoto¢ni 300/12, 101 00
Praha 10 — VrSovice a déle veskera dal$i dotéend mista, kterd s poskytnutim plnéni pfimo
souviseji.

Zhotovitel zah4jf préce na Projektové etapé I po nabyti uéinnosti této Smlouvy. Zhotovitel
zahdji prace na Projektové etapé Il a Projektové etapé III vzdy jen na zdklad€ pisemné
instrukce Objednatele (ddle jen ,,Instrukce®). Instrukci k zahdjeni praci na piislusné
Projektové etapé je opravnén vydat pouze Objednatel. Vydéani Instrukee je pravem nikoliv
povinnosti Objednatele. Zhotovitel nema na vydani Instrukce pro Projektové etapy,
uvedené v nasledujicim odstavei pod pismeny b) a ¢) pravni narok.

Zhotovitel je povinen Dilo a jeho jednotlivé Projektové etapy dokonéit a pfedat v téchto
terminech:

a) Projektova etapa I.

(zpracovéni dokumentace pro zadani a provadéni stavby) do 120 (jedno sto dvaceti)
dnti ode dne nabyti Gi¢innosti Smlouvy,

b) Projektova etapa II.

(soutinnost pfi vyb&ru zhotovitele stavby) ode dne vydéani Instrukce pro tuto
Projektovou etapu po dobu zadavaciho fizeni na dodavatele Stavby, kdy reakcni
doba Zhotovitele pro poskytnuti odpovédi na dotazy ucastniki zadavaciho fizeni je
maximalng 24 hodin, pokud nebude dohodnuto jinak, napiiklad z divodu feSeni
zavaznych dotazi.

¢) Projektova etapa III,

(autorsky dozor b&hem realizace stavby) ode dne vydéani Instrukce pro tuto
Projektovou etapu po celou dobu realizace Stavby aZ do odstranéni posledni vady €i
nedodélku Stavby dle pokynti Objednatele. Autorsky dozor bude provadén
v souladu s terminy vlastni realizace Stavby.

Pred zahdjenim projektovych a inZenyrskych &innosti zpracuje Zhotovitel vyrobni
harmonogram pro realizaci Dila, ktery musi odsouhlasit Objednatel.

Dojde-li k prodleni s terminem dokonéeni Dila nebo jeho &asti z diivodii prokazatelného
nedodr¥eni zakonem stanoveného terminu pro vyjadieni, rozhodnuti, stanovisko, ¢i jiné
prévni jednéni na strang tietich osob (zejména dotéenych orgdnd, ufadl, organizaci a jinych
takovych subjektt, nikdy vsak poddodavatelii Zhotovitele) a Objednatele a bez zavinéni
(byf i jen &astedného) Zhotovitele, prodluzuje se piisluina dilci i celkova lhita sjednana
pro plnéni Dila touto Smlouvu o podet dni takového Zhotovitelem nezavinéného prodleni.
O vyde uvedenych diivodech na strand tfetich osob a Objednatele, které maji vliv na
terminy plnéni Dila, bude ucinén Opravnénymi osobami obou Smluvnich stran
odsouhlaseny pisemny zdpis s uvedenim zmén termin plnéni Dila nebo jeho Casti.
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4.6.

52,

3.

5.4.

5.5.

Objednatel a Opravnéné osoby Objednatele jsou opravnéni v prib&hu trvani této Smlouvy
pferusit provadéni praci na Dile na zékladé jednostranného pisemného ozndmeni
doru¢eného Zhotoviteli s tim, Ze preruSeni nastdva ke dni doruceni takového oznameni. |
v tomto piipadé se rovnéZ prodluzuje piislusna dil¢i i celkové lhita pro plnéni Dila o poCet
dni takového pieruseni.

CENA DiLA A PLATEBNi PODMINKY

Celkova cena Dila je stanovena dohodou Smluvnich stran a vychazi z nabidky Zhotovitele,
kterd je pfilohou &. 1 této Smlouvy, ucinéné v ramci Vefejné zakazky (dale jen ,,Cena
Dila®) a ¢inf:

a) celkem bez DPH 519 500 K¢&
(slovy: pétsetdevatenacttisicpétset korun Ceskych),
b) DPH 21 % ve vysi 109 095 K&
(slovy: jednostodevéttisicdevadesatpét korun ceskych),
c) celkem v€etné DPH 628 595 K¢&
(slovy: Sestsetdvacetosmtisicpétsetdevadesatpét korun Ceskych)

s tim, Ze DPH bude k cené Dila Zhotovitelem tétovéana ve vysi odpovidajici zdkonné sazbé
této dané platné ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel uhradi Zhotoviteli Cenu Dila po Castech dle
jednotlivych ukon&enych Projektovych etap tak, jak jsou tyto ¢asti Dila ocenény v piiloze
&. 1. této Smlouvy, kterou je Cenova nabidka.

Smluvni strany se dohodly, Z7e nérok Zhotovitele na uhradu prislusné casti Ceny Dila
vznika vzdy teprve po vydani potvrzeni Objednatele o fadném splnéni piislusné Projektové
etapy jejim uplnym dokondenim po odstranéni viech pfipadnych vad a nedodélki a
Zhotovitel je tak opravnén vystavit fakturu na pislugnou &ast Ceny Dila teprve po vydéni
tohoto potvrzeni. Potvrzeni dle pfedchozi véty bude vydano formou protokolu o piedani a
pfevzeti prislusné ¢asti Dila pokud tato nebude vykazovat Zadné vady a/nebo nedodélky a
v piipadg, 7e pii predéni a pievzeti pfislusné Casti Dila budou zjidtény vady a/nebo
nedodélky této &asti Dila, formou protokolu o odstranéni vad a nedodélki piislusné ¢asti
Dila zjisténych pii predani piislusné casti Dila.

Piislugna &ast Dila dle odpovidajici Projektové etapy bude zaplacena pouze na zakladé
opravnéné vystaveného fadného dafiového dokladu Zhotovitele doruceného Objednateli.

Daniovy doklad (dale jen ,Faktura“) bude vystaven a dorufen na adresu doruCovani
Zhotovitelem véas a to do 5 dni od podpisu Protokolu o piedani a pievzeti Dila nebo jeho
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35.6.

5.7.

5.8.

3.9,

5,10

5.12.

5.13.

&asti dle nasledujiciho ¢ldnku této Smlouvy v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o DPH,
v platném zné&ni. Piilohou Faktury bude Protokol o pfedéni a pievzeti piislusné Dila nebo
jeho &ésti.

Faktura musi mit zdkonné naleZitosti dafiového a ticetniho dokladu a bude doru€ena vzdy
ve dvojim (2) vyhotoveni v listinné podobé na adresu sidla Ob ednatele nebo v jednom
vyhotoveni prostiednictvim elektronické posty na adresuZ-g TR LR B pokud
Faktura splfiuje ustanoveni zdkona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vyivan ejicich divéru pro
clektronické transakce, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Faktura bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena vZdy bezhotovostnim pievodem na
bankovni uéet Zhotovitele uvedeny v zéhlavi této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Faktura za provedeni Dila ¢&i jeho &sti je splatnd do tficeti
(30) dni ode dne prokazatelného dorudeni fadn& a opravnéné vystavené Faktury
Zhotovitelem Objednateli. V piipadé, Ze Faktura neobsahuje viechny naleZitosti dafiového
a udetniho dokladu & pokud Gget uvedeny na Faktufe nebude uveden v registru platcii
DPH, lhiita splatnosti Faktury neb&Zi. Objednatel je oprdvnén Fakturu vratit s tim, Ze Ihita
splatnosti po¢ina bézet znovu vcelé délce od okamZiku doruceni bezvadné Faktury
Zhotovitelem Objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Z¢ na provedeni Dila nebude Objednatelem poskytnuta
Zhotoviteli zadna zaloha.

Cena Dila je stanovena dohodou Smluvnich stran jako cena kone¢nd a zahrnuje veskeré
naklady spojené s provadénim Dila, zejména naklady na materialy, pracovni sily, technickée
prostiedky, zajidténi statickych ¢&i jingch vypoétl ¢i posouzeni a provadéni viech Cinnosti
Zhotovitele podle této Smlouvy, administrativu, ¢innosti specialistli, rezii Zhotovitele a
piiméfeny zisk, poplatky a veskeré dalsi naklady, které Zhotoviteli vzniknou pfi provadéni
Dila. Cena Dila je pevnd, maximalni a kone¢n4, a nemiiZe byt pfekrocena.

V piipadé praci vyvolanych provadénim Dila vrozporu s touto Smlouvou nebo praci
uloZenych Objednatelem jako disledek nekvalitniho plnéni Zhotovitele nese néklady na
tyto prace v plné vysi Zhotovitel a nemé pravo na jejich uhradu.

Smluvni strany se dohodly, Ze piipadné vicetiski Dokumentace budou hrazeny
Objednatelem na zakladé predem odsouhlasené ceny, a to vzdy dle ceniku vicetiski, jak je
tento uveden ve Standardech objednatele.

Pokud se pii plnéni Dila vyskytnou préce, vykony & sluzby, které maji byt provedeny nad
rdmec pavodng sjednaného rozsahu Dila (déle jen ,Viceprace®) nebo prace, vykony &i
sluzby, které oproti pivodné sjednanému rozsahu Dila provedeny byt nemaji (dale jen
Méné&prace®), s jejichZ rozsahem Objednatel souhlasi, budou jejich pfesny rozsah a cena
sjednany jako zména Smlouvy formou dodatku ke Smlouvé, jehoZ povinnou piilohou bude
zménovy list. Faktura za Viceprace a Ménéprace musi kromé jinych, v této Smlouve
uvedenych néleZitosti Faktury, obsahovat zménovy list a zjistovaci protokol, ktery bude
odsouhlasen ob&ma Smluvnimi stranami. V piipadé Vicepraci a Ménépraci bude pied
jejich sjednanim formou dodatku ke Smlouvé postupovano podle zikona &. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdgjsich piedpist.
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5.14.

5,135,

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Smluvni strany se dohodly, e Objednatel zadrZi a neproplati Zhotoviteli 5% z Ceny Dila
za Projektovou etapu 1. bez DPH (déle jen ,Zadrzné®). Toto Zadrzné musi Zhotovitel
vy&islit a odeéist z fakturované &astky na Faktufe - dafiovém dokladu. Zadrzné bude
Objednatelem uvolnéno do 30 dnti od obdrZeni pisemné vyzvy Zhotovitele vydané nejdive
po uplynuti [hity Sesti (6) mésicti od predani a pfevzeti ¢asti Dila po odstranéni viech vad a
nedodélkd, a to dle Projektové etapy I.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud vznikne Objednateli vii¢i Zhotoviteli narok na
jakékoliv pen&zité plnéni v souvislosti s plnénim pfedmétu této Smlouvy a Zhotovitel na
vyzvu Objednatele tento nérok neuhradi, je Objednatel oprévnén sviij narok bez dalsiho
zapo&ist proti néroku Zhotovitele na uhradu Ceny Dila, respektive jakékoliv jeji asti ¢i ze
Zadrzného.

ODPOVEDNOST ZA VADY DIiLA, ZARUKA ZA JAKOST DiLA

Kvalita Dila, resp. ¢innosti Zhotovitele zajiftovanych pro Objednatele na zdklad€ této
Smlouvy musi odpovidat ustanovenim této Smlouvy, a dile obecné pfijimanym
kvalitativnim a estetickym poZadavkiim s tim, Ze v pifpadé pochybnosti o téchto
pozadavcich je Zhotovitel povinen si v piedstihu vyZddat stanovisko Obj ednatele.

V souladu s platnymi predpisy Ceské republiky pfijima Zhotovitel pii provadéni Dila
odpovédnost vyplyvajici z vykonu povoldni architekta.

V piipadé, 7e Objednatel bude vyZadovat zmény Dila, které by mohly negativné ovlivnit
plnéni pozadavkii definovanych touto Smlouvou (v&etné kvality a funkénosti), je
Zhotovitel povinen pisemné upozornit Objednatele na tuto skuteénost. Pokud bude
Objednatel presto trvat na takovych zménach, pfevezme za n¢ Objednatel veskerou
odpovédnost.

Zaruéni doba Dila zadina b&Zet dnem protokolérniho piedéni fadné dokonceného Dila dle
Projektové etapy &. 1 bez vad a nedodélkii Objednateli a jeji délka je stanovena na Sedesat
(60) mésict. V piipadé postupu dle €l. 7. 3. této Smlouvy zalind zdru¢ni doba dle tohoto
odstavce b&et a% od okamZiku odstran&ni viech vad a nedodélkil.

Objednatel je opravnén pisemné reklamovat vady zjisténé pii preddni piislusné Casti Dila a
rovnéz &asti Dila, které nebyly dodany (nedodé&lky) v protokolu o piedani a pievzeti
piislusné ¢4sti Dila, stejné tak i vady zjisténé do konce zéru¢ni doby.

Zhotovitel je povinen odstranit vady Dila zjisténé v zaruéni dobé na vlastni ndklady.
Zhotovitel je povinen takto zjisténé vady Dila odstranit v co mozna nejkratsi technicky
mozné 1hiite, s pfihlédnutim k povaze a charakteru vady, nejpozdéji viak do patnacti (15)
dni ode dne jejich uplatnéni Objednatelem, pokud se Smluvni strany nedohodnou jinak.

Nedodr#i-li Zhotovitel termin pro odstran&ni vady dle pfedchoziho ¢lanku, je Objednatel
opravnén piislu§nou vadu odstranit na ndklady Zhotovitele. Vydaje takto Objednateli
yzniklé budou uhrazeny ze Zadrzného, popt. uhrazeny Zhotovitelem do dvaceti (20) dni
ode dne dorudeni faktury na tyto naklady.

V piipadé neodstranitelnych vad je Objednatel opravnén poZadovat pfiméfenou slevu z
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7.2.

y

7.4.

1.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Ceny Dila s piihlédnutim k rozsahu a povaze konkrétni vady.

PREDANI A PREVZETI DILA

P¥ed4ni Dila & jeho &asti odpovidajici prisluiné Projektové etapé Zhotovitelem Objednateli
se uskutetni v sidle Objednatele nebo na jiném misté, které uréi Objednatel, na zaklade
predavaciho protokolu podepsaného opravnénymi zastupci obou Smluvnich stran. Soucasti
piedévaciho protokolu bude soupis piipadnych vad a nedodélki Dila s terminem jejich
odstranéni.

O zaméru Zhotovitele piedat Dilo Objednateli vyrozumi Zhotovitel Objednatele alespori
deset (10) dnti pfed zamy$lenym terminem.

Objednatel mize Dilo & jeho &ist odpovidajici piislusné Projektové etapé pievzit i
v piipadé, 7e Dilo vykazuje vady nebo nedodélky. V takovém piipadé je v prfedavacim
protokolu vyslovné uvedeno, Ze Dilo &i jeho &ast bylo pfedéno i s vadami nebo nedodélky a
tyto vady nebo nedodglky jsou v protokolu charakterizovany. Déle je v protokolu obsazZen
zavazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodélky v pfiméfené lhité, kterou stanovi
Objednatel s piihlédnutim k povaze vad nebo nedodglkd. Lhity pro odstranéni vad &i
nedodélki a nesplnéni této povinnosti se ¥idi ¢l. 6.6 a ¢l. 6.7. této Smlouvy.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze v pfipad& vyskytu (5) péti a vice vad a nedodélki
Dila nebranicich jeho fadnému uzivani, bude Dilo povazovano za nedokoncené (tj. jako by
mé&lo vady & nedodglky brénici jeho fadnému uzivani), a Objednatel neni povinen
v takovém pifpadé Dilo pievzit a je opravnén jeho pfevzeti odmitnout.

Nebezpeéi Skody na Dile nese Zhotovitel az do okamZiku jeho protokoldrniho predani
Objednateli.

DALSI PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

V ptipadé, ze Zhotovitel zada provadéni Dila nebo jeho Eésti poddodavateli, odpovida za
provedeni Dila nebo jeho piisluiné &asti stejné, jako by jej provadel sam.

Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen byt pojistén pro piipad
odpovédnosti za ¥kodu zpiisobenou jinému provozni innosti s tim, Ze limit pojistn¢ho
plnéni musi €init minimalné 300.000,- K& (slovy il sta tisic korun &eskych). Kopii
dokladu o tomto pojisténi predal Zhotovitel Objednateli pfed podpisem této Smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, 7e se pfed podpisem Smlouvy sezndmil se Standardy, které jsou
soudasti této Smlouvy jako jeji Pifloha &. 3. Zhotovitel prohladuje, Ze bude Dilo realizovat
v souladu s jejich obsahem.

Objednatel, Opravnénd osoba Objednatele nebo osoba, kterou Objednatel pisemné
Zhotoviteli ur&i, jsou opravnéni vydavat Zhotoviteli pokyny a Cinit rozhodnuti potiebna
k provedeni Dila. Neni-li Objednatelem oznacena jind osoba, md se za to, Ze osobou
opravnénou vydévat pokyny a rozhodnuti je vedle statutirniho zéstupce Objednatele téz
Opravnéna osoba Objednatele. Zhotovitel je povinen jakykoliv pokyn Objednatele,
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Opréavnéné osoby anebo osoby uréené Objednatelem, souvisejici s piedmétem Dila dle této
Smlouvy, ktery neni vrozporu stouto Smlouvou, platnymi pravnimi predpisy a
technickymi normami a ktery neodporuje dobrym mraviim a rozhodnutim organt statni
spravy &i samospravy, splnit bez zbyte¢ného odkladu.

Tato Smlouva v Zadném pifpadé nezakladd Zadné opravnéni Zhotovitele jednat jménem
Objednatele nebo za ngj &init jakdkoliv pravni jednani. Zhotovitel si je védom toho, Ze
z jakychkoliv préavnich jednéni, které by u¢inil za Objednatele, by byl zavazan pouze sam.
V pifpadé, Ze jedndni jménem Objednatele je pro fadné plnéni této Smlouvy nutné,
Objednatel se zavazuje udélit k takovému jednéani Zhotoviteli plnou moc.

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli s nejlepsi odbornou pééi odborné rady ve
viech stouto Smlouvou a sprovadénim Dila souvisejicich otazkach, zejména ve
vécech technickych. Plnéni této povinnosti je soudasti provadéni Dila, odména za ni je
zahrnuta v Cené Dila a Zhotoviteli ¢i jeho poddodavatelim za n&j nepifsludi Zadna zvlasStni
nebo dodatedna plnéni.

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu realizace Dila kontrolovat zptisob jeho
provadéni Zhotovitelem a Zhotovitel je povinen uskute¢néni takové kontroly Objednateli
nebo jim uréenym osobam kdykoliv v prabéhu provadéni Dila umoZnit. Zastupci
Objednatele jsou opravnéni pii zjisténi vad v priibéhu provadéni Dila poZadovat, aby
Zhotovitel vady odstranil a Dilo provadél fadnym zptisobem. Odstranéni takto zjisténych
vad je Zhotovitel povinen zajistit na své naklady ve Ihit¢ pfiméfené povaze vady a
dohodnuté s Objednatelem. Pokud Zhotovitel v dohodnuté Ihité vady neodstrani, je
Objednatel opravnén nechat vady odstranit na naklady Zhotovitele, nebo odstoupit od této
Smlouvy. Provadéni kontrol dle tohoto odstavce nebude mit Zadny vliv na odpovédnost
Zhotovitele za jakékoli vady Dila.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vnitini pokyny a smérnice Objednatele pfi pohybu jim
vyslanych osob v prostorach Hotelu Sumava, a to za piedpokladu, Ze s témito vnitfnimi
pokyny a sm&rnicemi Objednatele byl Zhotovitel pfedem fadné seznamen.

Objednatel vyhrazuje préavo vyzadat si piedloZeni Eistych vypist z evidence rejstiiku tresti
od viech osob Zhotovitele (fyzickych i pravnickych osob véetné poddodavatell), které se
budou pohybovat v Hotelu Sumava nebo v prostordch Objednatele. PredloZeny vypis
z evidence rejstiiku tresti nesmi byt star$i 3 mésicti. Objednatel si vyhrazuje pravo vylougit
ty osoby, které nepiedloZi pied vstupem vypis z evidence rejstifku trestd, z néhoz bude
patrné, 7e dana osoba nebyla v minulosti trestana. Témto osobdm miize Objednatel omezit
&i zakazat vstup do svych prostor. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje, Ze za tato
opatieni a omezeni nebude vii¢i Objednateli uplatiiovat Zidné dalsi naroky.

AUTORSKA PRAVA

Autorské prava k Dilu a viem jeho ¢astem a naklddani s nimi se fidi ustanovenim zakona €.
121/2000 Sb. (autorsky zakon), ve znéni pozd&jsich piedpisii. Zhotovitel poskytuje touto
Smlouvou Objednateli vylu€nou licenci ke véem zplisoblim uZivani viech Casti Dila (dale
jen ,,Licence®). Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neuréitou.
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9.2, Cena za poskytnuti Licence a pifpadnych dalSich prav k Dilu je v pIné vysi obsaZena v
Cené dila a je kone¢na, a to ve vysi 8 % z Ceny dila, a Zhotoviteli tak nevznika narok na
jeji samostatnou thradu.

9.3.  Zhotovitel vyslovuje sviij souhlas stim, aby Objednatel bez daliho poskytl opravnéni
tvorici soudast Licence zcela nebo z&asti tieti osobé (dale jen ,Podlicence). Zhotovitel
dale vyslovuje sviij souhlas s tim, aby Objednatel poskytl Podlicenci tieti osobé bez
jakéhokoliv dodatetného néroku Zhotovitele na jakékoliv plnéni a zavazuje se bezodkladné
na vyzvu Objednatele poskytnout veskerou soudinnost nezbytnou pro fadné poskytnuti
Podlicence tieti osobég, vEetné podpisu veskeré nutné dokumentace.

9.4.  Objednatel nenf povinen poskytnutou Licenci vyuZit,

9.5.  Pro moZnost plného vyuziti Dila nebo jeho &asti Objednatelem a pfi zachovani prava na
autorstvi tak, jak je uvedeno v autorském zékoné a v této Smlouvé, Zhotovitel v této
Smlouvé udéluje vyslovny souhlas s tim, aby Objednatel Dilo nebo jeho &asti uzival, a po
jeho piedéni a pievzeti od Zhotovitele ménil, nebo je pouZil veelku i Eastetné jako podklad
pro piipadné zmény s ohledem na vyuziti Dila nebo jeho &asti. V piipadé zaméru
Objednatele Dilo nebo jeho &asti dopliiovat a ménit, je Objednatel povinen Zhotovitele o
chystanych dopliicich, zménéch a vyuziti Dila nebo jeho Eésti informovat, tyto s nim pfimo
nebo prostiednictvim tietich osob konzultovat a umoznit mu za podminek autorského
zékona vykon autorského dozoru.

9.6.  Zhotovitel (autor) nema pravo uvefejnit jim zpracované Dilo nebo jeho &ast, a to ani pro
gely prezentadni a publikadni bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Ma
pravo byt uveden jako autor Dila v pfislu$nych publikacich Objednatele, poptipadé tietich
osob.

9.7.  Zhotovitel neni opravnén pouzit Dokumentaci bez piedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele, a to ani v pfipadé jejtho pozménéni.

9.8.  Objednatel je opravnén pii respektovani opravnénych zajmi Zhotovitele pouZit jakoukoliv
Dokumentaci nebo jeji st v rimei své prezentace &i v souvislosti s uvedenymi ¢innostmi,
bez jakéhokoliv dodateéného naroku Zhotovitele na jakékoliv plnéni, kdyz toto je jiz
zahrnuto v Cené dila.

9.9.  Zhotovitel timto ud&luje Objednateli pfedchozi souhlas s pfevodem prév k Dilu nebo jeho
gastem nabytych podle této Smlouvy, popf. i k jingm vysledkiim Cinnosti Zhotovitele dle
této Smlouvy, na jakoukoliv jinou osobu, a to véetné vSech prav podle tohoto ¢€lanku 9., a
to bez jakéhokoliv dodateéného ndroku Zhotovitele na jakékoliv plnéni, a zavazuje se
bezodkladn& na vyzvu Objednatele poskytnout veskerou soucinnost a ucinit veskeré tkony
k takovému pievodu nutné.

9.10. Zhotovitel nese po dobu trvani zéruénich dob dle této Smlouvy odpovédnost za jakékoliv
piipadné naroky z autorskych &i obdobnych prav uplatnénych tietimi osobami k Dilu nebo
jeho &astem s vyjimkou ndrokit vzniklych vyluéné v disledku zmény Dila provedené
Objednatelem bez souhlasu Zhotovitele. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho Zidost
veskerou potfebnou & vhodnou souginnost pii obrang proti takovym nérokiim tietich osob
a nahradi Objednateli a odskodni jej za jakékoliv vydaje a naklady, jind plnéni, Skody a
Gjmy, které Objednateli vzniknou v souvislosti s obranou proti takovym narokim tietich
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9.12,

9.13.

10.
10.1.

10.2.

11.
11:1.

11.2.

osob dle tohoto odstavce.

Zhotovitel timto prohladuje, Ze upravil vztahy se svymi zaméstnanci i ¢leny statutdrnich
organti ohledn& autorskych d&l ftak, Ze je opravnén uzaviit s Objednatelem licencni
smlouvu a zavazuje se bezodkladn& na jeho vyzvu Objednateli poskytnout o skute€nostech
dle této véty pisemny doklad. Zhotovitel pied sjedndnim jakéhokoliv poddodavatele za
i¢elem realizace Dila nebo jeho &asti dle této Smlouvy zajisti bezplatné udéleni licence ze
strany poddodavatele Objednateli k jakymkoliv autorskym dilim vytvofenym takovym
poddodavatelem &i jeho zaméstnancem pii realizaci piislusné Casti Dila, a to minimalné
ve stejném rozsahu jaky mé Licence dle tohoto ¢lanku shora.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na vyzvu Objednatele bezodkladné podepiSe vSechny smlouvy,
poskytne dokumenty a u¢ini viechny ostatni ikony potiebné k tomu, aby ustanoveni tohoto
¢lanku 9. bylo platné, zavazné, G¢inné a vymahatelné.

Podminky uvedené v tomto Elanku plati vzdy pro stav provadéni Dila po predéni a prevzeti
Dila jako celku i jeho jednotlivych &asti, zejména pak v piipadé tuplného ukonceni
spoluprdce mezi Objednatclem a Zhotovitelem (véetné piipadu odstoupeni od této
Smlouvy).

OPRAVNENE OSOBY

Kazd4 ze Smluvnich stran pisemn& jmenuje opravnénou osobu ¢i opravnéné osoby pro
udely zastupovani Smluvnich stran v technickych a b&znych provoznich zéleZitostech pii
provadéni Dila (vy3e a dale jen ,,Oprévnéné osoby*), a toto jmenovéni doruci protistrané
nejpozdgji do péti (5) pracovnich dnl od nabyti Gi¢innosti Smlouvy. V priibéhu provadéni
Dila miize kazd4 ze Smluvnich stran pisemné jmenovat i dalsi Opravnéné osoby a tyto
Opravnéné osoby miZe rovn&Z pisemné odvolat. Pisemné jmenovéni a odvolani
Opravnénych osob je G¢inné dnem dorudeni druhé Smluvni stran€. Jména Opravnénych
osob a pFipadné jejich aktualizace budou na zakladé jmenovani zapsény v zépisu
z nejbliZsiho kontrolniho dne Dila.

Opravnéné osoby budou zastupovat Smluvni stranu ve véci plnéni této Smlouvy a
pki piedani a prevzeti Dila nebo jeho &asti. Opravnéné osoby nemaji pravo tuto Smlouvu
ménit, doplitovat, ani ji ukondovat, nejsou-li zaroveii statutarnim zastupcem kterékoli ze
Smluvnich stran, popf. jimi k tomu povéfenymi pracovniky.

SANKCE

V piipadé, Ze Zhotovitel neprovede Dilo, popf. jeho Projektovou etapu ve lhiitach
siednanych pro plnéni Dila touto Smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1 000,- K& (slovy ,jeden tisic* korun &eskych) za kazdy zapocaty den
prodleni.

V piipadg, Ze Zhotovitel neposkytne odpovéd’ v urcené reakéni dobé dle odst. 4.3. pism. b)
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& (slovy ,jeden
tisic** korun &eskych) za kazdy zapocaty den prodleni pro kazdy jednotlivy piipad.
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11.4.

115

11.6.

11.%

11.8.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

V pifpadé, %e Zhotovitel fadné a v&as nesplni tkol vyplyvajici s této Smlouvy, a nebo
uloZeny mu Objednatelem v ramei kontrolniho dne, je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1 000,- K& (slovy ,jeden tisic* korun &eskych) za kazdy zapocaty den
prodleni pro kazdy jednotlivy piipad.

V piipad&, Ze Zhotovitel neodstrani vady ¢&i nedodélky Dila ve lhité stanovené touto
Smlouvou anebo v pifpadé, kdy neodstrani vady Dila zjisténé v zaruéni dob¢ ve lhute
stanovené touto Smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,
K& (slovy ,jeden tisic korun Seskych) za kaZdy zapocaty den prodleni s odstranénim
kaZdé jednotlivé vady ¢i nedodélku Dila.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& (slovy
~padesat tisfc* korun &eskych) za kazdy jednotlivy piipad poruseni povinnosti ml¢enlivosti.
Mi&enlivosti se piitom rozumi nezvefejfiovéni jakychkoliv informaci (&i jakékoliv
nevhodné nakladani s nimi), vyjma tdaji v reZimu ¢l 12 této Smlouvy a moZnosti dle
ujednéni ¢l. 9 této Smlouvy, o Smlouvé, Smluvnich stranach a Dilu, na jejichz utajeni ma
Objednatel opravnény zajem.

V piipadg, 7e Objednatel bude v prodleni se zaplacenim faktury Zhotovitele, zaplati
Zhotoviteli spolu s dluznou &astkou téZ zakonny trok z prodleni.

Viechny smluvni pokuty dle této Smlouvy jsou splatné bezhotovostnim pfevodem na
bankovni t&et Objednatele, a to do patnécti (15) dnit ode dne doruceni vyzvy k jejimu
uhrazeni.

Uhrazenim kterékoliv smluvni pokuty dle této Smlouvy neni dotéen narok na nahradu
$kody (v&etné uslého zisku) zplsobené porusenim povinnosti, za které je smluvni pokuta
hrazena a piisluiny zavazek trvéa i po zaplaceni smluvni pokuty, pokud se Smluvni strany
nedohodnou jinak.

OCHRANA INFORMACI

Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje sviij souhlas v souladu se zdkonem ¢&. 106/1999
Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozd€jSich pfedpisti, s moznym
zptistupnénim & zvefejnénim celé¢ho obsahu této Smlouvy, jakoZ i obsahu viech jednani a
okolnosti s touto Smlouvou souvisejicich, ke kterému miZe kdykoliv v budoucnu dojit.

Zhotovitel udéluje Objednateli souhlas se zvefejnénim celého obsahu této Smlouvy véetn¢
jejich dodatk@i na profilu zadavatele s tim, Ze Objednatel uéini nezbytnd opatieni ke
znetitelnéni t&ch identifika¢nich udaji Zhotovitele, o kterych to stanovi piislusné platné
pravni predpisy Ceské republiky, piipadné ke znetitelnéni dalsich Gidaj, jejichZ znecitelnéni
vyslovné tato Smlouva vyZzaduje.

Zhotovitel bez jakychkoliv vyhrad souhlasi se zvefejnénim své identifikace a vSech dalsich
Udajti uvedenych v této Smlouveé véetné Ceny Dila.

Objednatel se zavazuje zajistit zvefejnéni této Smlouvy dle zékona ¢. 340/2015 Sb., Zakon o
registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisi.
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13.1.

13.2.

I 5 0

13.4.

13.5.

13.6.

SOUCINNOST A VZAJEMNA KOMUNIKACE

Smluvni strany se zavazuji vzadjemné spolupracovat a poskytovat si veskeré informace
potiebné pro fadné pInéni svych zavazki dle této Smlouvy. Smluvni strany jsou povinny
informovat druhou Smluvni stranu o veskerych skute¢nostech, které jsou nebo mohou byt
diilezité pro fadné plnéni této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat po celou dobu provadéni Dila Objednateli veSkerou
nezbytnou souéinnost, tj. zejména:

a) informovat Objednatele o veSkerych svych cinnostech, zejména o vyhotovovani
pisemnosti odesilanych orgdntim statni spravy anebo tzemni samospravy a déle i o
planovanych ustnich jednanich sorgény statni spravy anebo Uzemni samospravy
v dostate¢ném predstihu tak, aby Objednatel mohl obsah takovych pisemnosti posoudit
a takovych jednani se v piipadé zajmu ztcastnit a

b) pfedkladat Objednateli rozpracované ¢asti Dila ke kontrole a posouzeni nejpozdéji do ti
(3) pracovnich dnti od doruceni zadosti Objednatele. V piipade, Ze Objednatel upozorni
Zhotovitele na vady Dokumentace, je Zhotovitel povinen zajistit odstranéni téchto vad
bez zbytetného odkladu od takového upozornéni a na své néklady a nasledné piedloZit
piepracovanou Dokumentaci k novému posouzeni Objednateli. V piipadé, Ze Zhotovitel
bezodkladné neodstrani vady a nepiedloZi piepracovanou Dokumentaci dle piedchozi
véty, je Objednatel opravnén zajistit odstranéni vad na naklady Zhotovitele, pfic¢emz i
zde platni ujednani ¢l. 7.3. posledni véta.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskerou komunikaci tykajici piipravy a realizace Dila
budou uskute¢iiovat zejména formou fadnych a mimofadnych kontrolnich dnti. Organizaci
a administraci kontrolnich dnii zajisti Zhotovitel na zékladé instrukci Objednatele. Uast
Opravnénych osob na kontrolnich dnech je povinnd a miiZe byt nahrazena pouze tucasti
Clena statutdrniho organu pfislusné Smluvni strany nebo jinou fadné pisemné k tomu
povéienou osobou.

Objednatel md pravo organizaci a administraci kontrolnich dni zajistit saim nebo tim
povefit tieti osobu. Z pribéhu kontrolnich dnii budou pofizovany zépisy, které budou
Smluvnim stranam zasilany prostiednictvim elektronické poSty, na nasledujicim
kontrolnim dni budou zapisy schvalovany.

Vsechna oznameni mezi Smluynimi stranami, mimo zapisy z kontrolnich dnii, ktera se
vztahuji k této Smlouvé, nebo kterda maji byt u€inéna na zékladé této Smlouvy, musi byt
uinéna v pisemné formé a druhé Smluvni strané doru€ena prostiednictvim zprav
Informaéniho systému datovych schranek. V mimofadnych piipadech, kdy Informacni
systém datovych schranek nebude funkéni, je mozné dorucit oznameni osobné nebo
doporu¢enym dopisem & jinou formou registrovaného poStovniho styku na adresu
uvedenou na titulni strance této Smlouvy.

V této souvislosti Smluvni strany prohlasuji, Ze jejich nastaveni Informaéniho systému
datovych schranek vySe specifikovany pienos umoziiuje, Ze tuto skutecnost spole¢né
ovéfily pied podpisem Smlouvy, a zavazuji se tento stav udrZovat po celou dobu platnosti
této Smlouvy.
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14.1.

14.2.

14.3.

15.

15.1.

16.
16.1.

Smluvni strany se zavazujf, Ze v piipadé zmény své adresy budou o této zméné druhou
Smluvni stranu pisemn¢ informovat nejpozd&ji do i (3) pracovnich dnli ode dne této
zmeny.

UCHOVAVANI DOKUMENTU

Zhotovitel je povinen uchovéavat dokumenty souvisejici s plnénim dle této Smlouvy
nejméné po dobu deseti (10) let od konce téetniho obdobi, ve kterém doslo k zaplaceni
posledni ¢asti Ceny Dila, a to zejména pro Gcely kontroly opravnénymi kontrolnimi
organy.

Zhotovitel je povinen umoZnit kontrolu dokumentli souvisejicich s plnénim dle této
Smlouvy ze strany Objednatele a or gant opravnénych k pmvédém kontroly, a to zejména
ze strany Ministerstva vnitra CR, Ministerstva financi CR, tzemnich finanénich orgdnd,
Nejvyssiho kontrolniho wiFadu, piipadné dalSich organti opravnénych k vykonu kontroly a
ze strany tfetich osob, které tyto organy ke kontrole povéfi nebo zmocni.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakoni (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni
pozd&jsich predpisti, povinen spolupisobit pii vykonu finan¢ni kontroly.

RESENI SPORU

Podle § 89a zékona &. 99/1963 Sb., obansky soudni ¥ad, ve znéni pozd€jsich predpisi, se
strany této Smlouvy dohodly, Ze mistné pfislugnym soudem prvniho stupné ve sporech
z této Smlouvy bude v piipadech, kdy neni stanovena vyluéna piislusnost soudu a kdy je
v prvnim stupni pifslusny krajsky soud, Méstsky soud v Praze a v pripadech, kdy je
v prynim stupni pfislusny okresni soud, Obvodni soud pro Prahu 10.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z ditvodi stanovenych zédkonem a touto Smlouvou.
0d Smlouvy miiZe Objednatel i Zhotovitel odstoupit okamzité v piipad€, Ze druhda Smluvni
strana porusi podstatnym zplisobem své smluvni povinnosti. Kazdd ze smluvnich stran je
dale opravnéna odstoupit od této Smlouvy za piedpokladu, Ze jedna ze Smluvnich stran
porugila své povinnosti z této Smlouvy, byla na toto poruSeni pisemné& upozornéna druhou
(opravnénou) Smluvni stranou a nezjednala ndpravu ani v piiméfené nahradni dodatecné
[hiite, kterd byla uvedena v pisemné vyzvé ke zjednani napravy. Pokud v pisemné vyzve
ke zjednani napravy nebude konkrétni lhiita stanovena, ma se za to, Ze opravnéna Smluvni
strana poZaduje zjednani napravy maximalné do péti (5) dnii ode dne doruceni této vyzvy.
Pokud druh4 Smluvni strana v priibéhu lhiity ke zjednani napravy pisemné prohldsi, Ze sviyj
zévazek nesplni, miZze oprdvnénd Smluvni strana odstoupit od této smlouvy ihned po
obdrZeni takového prohlaeni, tedy i pred uplynutim poskytnuté lhity. Utinky odstoupent
nastavaji prvnim dnem bezprostiedng nasledujicim po dni doruceni odstoupeni druhé
Smluvni strané.
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16.2.  Smluvni strany povaZuji za podstatné poruseni této Smlouvy ze strany Zhotovitele vyjma
divodi stanovenych Obc¢anskym zdkonikem tyto divody:

a) Prodleni Zhotovitele s provedenim Dila, respektive jeho piisluiné Projektové etapy
delsi nez 20 (dvacet) dni;

b) Zhotovitel do 14 (¢trnacti) dnt po pisemné vyzvé nesplnil pokyny Objednatele k
odstranéni vadnych praci a jejich novému provedeni;

c) Pokud ¢innosti nebo ne¢innosti Zhotovitele miize vzniknout Objednateli $koda vy$si
nez 100.000,- K& (slovy ,jedno sto tisic* korun &eskych) a Zhotovitel nezjedna
napravu ani v ndhradni [hiité 5 (péti) dni;

d) Obhledn& majetku Zhotovitele bude zahajeno insolvenéni Fizeni;
e) Zhotovitel se ocitne v likvidaci;

f) Zhotovitel pozbude opravnéni k ¢innostem, ke kterym se zavazal dle této Smlouvy
anebo jejichZ provedeni je podminkou fadného provedeni Dila.

16.3. Smluvni strany povazuji za podstatné poruseni této Smlouvy ze strany Objednatele
prodleni Objednatele se zaplacenim Faktury Zhotovitele o vice neZ 90 dni.

16.4. 'V piipade, Ze je Zhotovitel v prodleni s provedenim Dila nebo jeho pfislusné Projektové
etapy vice jak 20 (dvacet) dnli, Objednateli vznikd krom naroku na odstoupeni od Smlouvy
i pravo pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ (slovy ,.t¥icet tisic
korun ¢eskych). Zhotovitel prohladuje, Ze tuto ¢astku poklada za pfiméfenou vzhledem ke
skute¢nosti, Ze Objednatel je povinen vzdy nést naklady na provedeni vybérového Fizeni na
nového zhotovitele. V piipadé prodleni se zaplacenim smluvni pokuty je Objednatel
opravnén pozadovat smluvni trok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy byt i
jen zapocaty den prodleni.

16.5. Odstoupeni od této Smlouvy musi byt ucinéno pisemn€, odiivodnéno a zaslano druhé
Smluvni strané. V piipadé odstoupeni Objednatele od této Smlouvy je Objednatel povinen
ve svém pisemném odstoupeni uvést, zda odstupuje od celého zdvazku dle této Smlouvy
nebo jen ¢astecné. Nesplni-li Objednatel svoji povinnost dle predchozi véty, ma se za to, Ze
odstupuje od zavazku celého.

16.6. 'V prfipadé¢ ukonceni této Smlouvy odstoupenim od ni, bude Objednatelem Zhotoviteli
uhrazena pomé&rna &ast Ceny Dila (cena dosud provedenych praci) po odeéteni &astek
pfipadajicich na naroky Objednatele vyplyvajici z této Smlouvy. Cena rozpracované
Dokumentace bude stanovena dohodou Smluvnich stran v procentudlnim poméru skuteéné
rozpracovanosti a s piihlédnutim k moZnostem jejiho dalsiho vyuZiti ke dni ukonceni této
Smlouvy. Objednatel se zavazuje uhradit takto stanovenou cenu rozpracované
Dokumentace na zdkladé Zhotovitelem opravnéné vystavené a dorudené faktury za
rozpracované Dilo se splatnosti 30 (tiicet) dnii. V pfipadé, Ze Smluvni strany nedosahnou
dohody o cené za rozpracovanou ¢ast Dokumentace do tficeti (30) dnii od pred¢asného
ukonceni této Smlouvy odstoupenim, bude cena rozpracované Dokumentace urlena
posudkem znalce ur€eného Objednatelem. Néklady na vyhotoveni znaleckého posudku dle
predchozi véty ponesou Strany rovnym dilem.
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16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

17,
171,

7.4

18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

V ptipadé ukondeni této Smlouvy odstoupenim nema Zhotovitel narok na vraceni Dila
nebo jeho &asti, které jiz byly pfedany Objednateli.

V piipad¢ ukonéeni této Smlouvy odstoupenim je Zhotovitel povinen neprodleng
nejpozdéji viak do sedmi (7) dnd po ukonceni této Smlouvy:

a) vratit Objednateli velkeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem
predany za uéelem provadéni Dila nebo v souvislosti s touto Smlouvou, jakoZ i jim
v ramei pInéni Dila pro objednatele ¢i Dilo opatiené a

b) predat Objednateli i tieba jen rozpracované Dilo ¢&i jeho ¢dst k dal§imu pouZiti.

Smluvni strany se dohodly, Ze kterdkoliv znich miize od této Smlouvy bez daldiho
okam?Zité odstoupit v pifpadg, Ze druha smluvni strana v pribé¢hu platnosti Smlouvy porusi
zdvaznym zplsobem své povinnosti vztahujici se ke spravé dani a spravce dané rozhodne o
jeho nespolehlivosti. Smluvni strany se zavazuji, ze pokud by kvydani takového
rozhodnuti spravecem dané doslo, budou druhou Smluvni stranu o této skuteCnosti
neprodlené pisemné informovat.

Odstoupenim od této Smlouvy nezanikaji zavazky, které dle své povahy a ureni maji
pfetrvavat i po pfedéasném ukonéeni Smlouvy odstoupenim od ni.

PLATNOST A UCINNOST SMLOUVY

Tato Smlouva nabyvd platnosti dnem jejtho uzavieni a Cinnosti okamZikem jejiho
zveiejnéni v registru smluv, zfizeném dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., zdkon o registru smluv,
ve znéni pozdéjsich piedpisi.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel zapo&ne s pInénim této Smlouvy neprodlené poté,
kdy Smlouva nabude G&innosti, tj. nasledujici pracovni den po jejim uvefejnéni v registru
smluv, pfi¢emz Zhotovitel je povinen si tuto skute¢nost ovéfit.

DALSI UJIEDNANI

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe prevzal nebezpe¢i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku. V pfipadé, Ze dojde ke zméné okolnosti tak podstatné,
7e tato zm&na zaloZi v pravech a povinnostech Smluvnich stran dle této Smlouvy zvIast
hruby nepomér, kdy bude Zhotovitel znevyhodnén, neméd pravo se domahat vidi
Objednateli obnoveni jednani o Smlouve,

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel neni opravnén uréit, na co a v jakém pofadi
budou jeho plnéni poskytovana Objednateli zapoctena.

Objednatel neni povinen pfijmout plnéni, které mu se souhlasem Zhotovitele nabidne tfeti
osoba, Objednatel neni ani povinen svoji pohledavku za Zhotovitelem postoupit tieti osobe,
pokud by tieti osoba plnila dluh za Zhotovitele.

Smluvni strany dale sjednévaji, Z¢ Objednatel ma pravo na ndhradu kody vzniklou
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19.5.

19.6.
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19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

nesplnénim penéZitého dluhu i tehdy, je-li kryta Groky z prodlent.

ZAVERECNA USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly, Ze jakdkoliv zmé&na Smlouvy, vyjma pfipadi v této Smlouvé
uvedenych, musi byt provedena pisemnou formou a musi byt podepsdna osobami
opravnénymi jednat jménem & za Smluvni stranu. Zmény Smlouvy se sjedndvaji jako
dodatek ke Smlouveé s &iselnym oznaenim podle pofadového Eisla piislusné zmény
Smlouvy.

Pokud jakykoli zavazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanoveni Smlouvy je nebo se stane
neplatnym & nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich
zavazki a ustanoveni této Smlouvy a Smluvni strany se zavazuji takovyto neplatny nebo
nevymahatelny zavazek ¢&i ustanoveni nahradit novym, plathym a vymahatelnym
z4dvazkem, nebo ustanovenim, jechoZ obsah bude nejlépe odpovidat piedmétu a
ekonomickému G&elu plivodniho zavazku ¢i ustanoveni.

Prava a zdvazky vyplyvajici z této Smlouvy nemiize Zhotovitel postoupit bez pfedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je opravnén zapoéist své splatné i nesplatné
pohledavky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvnich stran.

Tato Smlouva je zdvazna rovnéZ pro pravni nastupce Smluvnich stran. Oznameni 0 zméné
Smluvni strany oznami pravni nastupce této strany pisemné kazdé ze Smluvnich stran do
patnacti (15) dnti od rozhodné udalosti.

Uplynutim sjednané doby uéinnosti této Smlouvy nejsou dotéeny zavazky Smluvnich stran,
které svym charakterem G&innost této Smlouvy piesahuji (napf. zdvazky Smluvnich stran
vyplyvajici z dospélych smluvnich sankei, z naroki na nahradu $kody apod.).

Veskeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejiho rozvazani, zruseni nebo prohldseni
neplatnosti se fidi Ceskym pravem.

Zhotovitel souhlasi se zasilanim obchodnich sdéleni elektronickou poStou a jinymi
elektronickymi prostiedky podobného charakteru v souladu se zakonem ¢. 480/2004 Sb., o
n&kterych sluzbach informadéni spole¢nosti a zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich
piredpisi.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se pisemnost ve 1hiit¢ deseti (10) dnii ode dne, kdy
byla k vyzvednuti pfipravena, nevyzvedne, pisemnost se povazuje za dorucenou poslednim
dnem této lhity.

Prava povinnosti v této Smlouvé neupravené se ifdi piisluSnym ustanovenim zékona ¢.
89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, ve znéni pozdé&jSich predpist.

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvaznou soucast jejich smluvnich ujednéni tvoii i zadavaci
dokumentace piedmétné Veiejné zakazky.

Zhotovitel prohlasuje, ¥e se pfed podpisem této Smlouvy seznamil se vSemi potfebnymi
vychozimi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty, nema knim Zddné
pfipominky a jsou dostadujici k provedeni Dila za podminek stanovenych touto Smlouvou.
Zhotovitel si je védom toho, Ze v priibéhu zhotovovani Dila nemiiZe uplatiiovat naroky na
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tpravu smluvnich podminek z divodil, které mohl objektivné pii vynaloZeni odborné péce
zjistit jiz pri seznameni se s podklady dle pfedchozi véty.

Tato Smlouva je v pfipadé vlastnoruéniho podepisovani osob k tomu opravnénych
vyhotovena v péti (5) stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ Objednatel obdrZi tii (3) a
Zhotovitel dvé (2) listinnd vyhotoveni, nebo miiZe byt uzaviena elektronicky, tj. bude
vyhotovena jako elektronicky soubor ve formatu .pdf s piipojenymi elektronickymi
podpisy osob k tomu opravnénych.

Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah Smlouvy a jejich pfiloh, Smlouvé i
pfilohdm beze zbytku porozumély, a Ze tuto Smlouvu uzaviely na zdkladé svobodné a
vazné vile. Na dikaz této skute€nosti kni niZze pfipojuji podpisy osob k tomu
opravnénych.

19.14. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou jeji prilohy:

1) Pfiloha &. 1 - Cenova nabidka
2) Priloha ¢&. 2 - Specifikace
3) Priloha €. 3 - Standardy ZSMYV (v elektronické podobé na profilu NEN)

PODPISY SMLUVNICH STRAN

% i Fﬁ*‘&:{iﬁ
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Pfiloha €. |

Cenova nabidka

Cenav%z

Cena bez DPH

e
EaTy

Projektova etapa 1 (dokumentace pro provadéni a zadani stavby)

Projektova etapa 2 (soucinnost pfi vybéru zhotovitele stavby)

Projektova etapa 3 (autorsky dozor)

Cena celkem 519 500

:Uéasmik vyplni pouze takto Zluté podbarvenou buriku
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Piiloha €. 2
Specifikace projekénich a inZenyrskych praci

Nézev investiéni akce: ,,Rekonstrukce bazénu hotelu Sumava, okres Klatovy - projektova
dokumentace*

Predmét veieiné zakézky:
Zpracovéni projektové dokumentace (PD) - jednostupilové projektove dokumentace pro
stavebni povoleni (DSP) a pro zadani a provedeni stavby (PZS), vykaz vymér, rozpocet,
harmonogram, zasady organizace vystavby (ZOV) a souvisejici inZenyrska ¢innost se
zajigténim stavebniho povoleni. Pfedmétem této vefejné zakazky je také vykon autorského
dozoru pii realizaci stavby.

P¥edmétem plnéni je zejména:

«  Zpracovéni jednostupiiové PD bazénii v podrobnosti DSP (dokumentace pro stavebni
povolenf) a PZS (Projektova dokumentace pro zadani a provedeni stavby) v rozsahu
standardnich i nadstandardnich vykont stanovenych metodickou pomickou vydanou
CKA a CKAIT (Standardy profesnich vykonti a souvisejicich ¢innosti — Cast 2.
Projektovani staveb);

«  PD bude s navrhem pro uvedeni bazéni do provozu pravou bazénovych van v souladu
s vyhlagkou 238/2011 Sb. (napf. odbourani, otryskani a vyspraveni konstrukei dna i
stén, vybudovéani pielivnych Zldbké, provedeni Fadnych hydroizolaci, instalaci
funkéniho hydraulického systému vymény vody v nadrZich atd.)

«  Venkovni zdzemi bazénu bude zachovano (WC pod bazénem)

*  Provedeni podrobného stavebn& technického priizkumu (STP) a statické ovéfeni stavu
konstrukei, ovéieni zakladii bazénu 3 kopanymi sondami u jiZzni opérné stény a nosnych
piiénych stén

*  Oprava konstrukce bazénu, pfip. iprava rozméru bazénu

«  Vymeéna technologie a nahrada nevyhovujiciho potrubniho systému za kapacitn&jsi
odpovidajici pozadovanému vykonu cirkulace vody

«  PD bude zohlediovat poZadavek na provoz bazénii pouze v letnich mésicich

Objednatel poZaduje po dodavateli provést zejména nize uvedené Sinnosti za dale uvedenych
podminek:
I.projeként etapa:
« opakovand jednéni se zdstupcem Objednatele v souvislosti se zajistovanim poptavanych
¢innosti
*  priizkum archivni dokumentace (archiv stavebniho ufadu a archivy ZSMV) — vyhledani
archivni dokumentace objektu (stavebni, statiky, PBR a tech. zafizeni budovy/TZB), jeji
digitalizace v¢. vykresi (tzv. ,,scanovani® vykresti); provést stavebni zaméieni a
zaméfeni zafizeni a rozvodii ZT1 v podrobnosti pro zpracovani projektové
dokumentace; provést pickresleni ziskanych informaci do vektorového formatu dwg
(ptidorysy, fezy, pohledy)
 zpracovani jednostuptiové projektové dokumentace (PD) v podrobnosti PD pro stavebni
povoleni (DSP) a PD pro zadani a provedeni s (PZS) v rozsahu standardnich i
SR i £t T 7 :
LR




v,

nadstandardnich vykont stanovenych metodickou pomiickou vydanou CKA a CKAIT
pro projekeni a inZenyrskou ¢innost (Standardy profesnich vykont a souvisejicich
Cinnosti-dle platného znéni)

« rozsiteni stavebng-technického prizkumu (STP) a statické ovéieni stavu konstrukei

«  zpracovani Vykazu vymér, Rozpodtu, Zasady organizace vystavby (ZOV),
[Tarmonogramu stavby - dle Standardit ZSMV

*  PD musi obsahovat zajisténi BOZP v prab¢hu zamyslené rekonstrukee

+ pravidelna prezentace vystupt ¢innosti Objednateli dle poZadavki Objednatele a na
kontrolnich dnech.

+  zastupovani objednatele pfi jednanich a fizenich u DOSS, DOJS a jinych subjekti
véetné zajiSténi stavebniho povoleni

IL.projekéni etapa:
+ spoluprace pii vyb&ru dodavatele

[MLprojekéni etapa:

+  zajisténi ADR(autorsky dozor pii realizaci stavby) v rozsahu standartnich i
nadstandartnich vykonii stanovenych metodickou pomickou vydanou CKA a CKAIT
pro projckeni a inZenyrskou ¢innost (Standardy profesnich vykont a souvisejicich
Cinnosti-dle platného znéni)

Vystupy:

+  veskera dokumentace bude piedana jak v tisténg, tak v clektronické podobeé v 6-ti
originalech; ptesnou specifikaci odsouhlasi Objednatel pied nebo v pribéhu
projckénich a inZenyrskych praci, zejména bude odevzdano:

- ror8iteni stavebné-technického prazkumu (STP)

- staticky posudek

- DSP, resp. PZS; Projektova dokumentace pro zadani a provedent stavby (PZS);

- Rozpo&et, ZOV, Harmonogram stavby a dalsi vystupy, vyplyvajici
7. pozadovanych ¢innosti

- zastupovani objednatele pii jednanich a fizenich u DOSS, DOJS a jinych
subjektl véetné zajisténi stavebniho povoleni

- zavéreéna zprava o aulorském dozoru

Personalni zdroje:

Zhotovitel se zavazuje pit provadéni dila vyuzit a po cclou dobu provédéni Dila zajistit
soucasne vykony:

« aworizovancho architekta v oboru architektura (CKA)
nebo
autorizovaného inZenyra pro obor pozemni stavby (CKAIT),
nebo
autorizovandho inZenyra nebo technika statika a dynamika staveb ( CKAIT)

a 7zaroven

 autorizovaného inZenyra nebo technika (CKAI'T) pro obor technologickd zatizend
staveb




nebo
autorizovaného inZenyra nebo technika (CKAIT) pro obor technika prostiedi staveb
nebo

autorizovaného inZenyra nebo technika (CKAIT) pro obor v oboru vodniho
hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi

+ vedouciho realizaéniho tymu.

Kvalita:

Kvalita nabizcnych stuzeb bude odpovidat zejména:

«  vyyhlagce €. 49972006 Sb. o dokumentact staveb:

+  zakonu ¢. 18372006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjich picdpish,

«  zakonu & 134/2016 Sb., o zadavani veicinych zakézek, ve znéni pozdgjich piedpisi,

«  vyhldgee €. 169/2016 % , 0 stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stav ebmch praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich
predpist,

«  kodexu definovanym Ceskou komorou architektl a Ceskou komorou autorizovanych
inZenyrt a technikd v dokumentu Standardy profesnich vykont a souvisejicich ¢innosti -
Metodicka pomiicka (manual) stanovujici rozsah a obsah projektovych praci a
souvisejicich ¢innosti v procesu tzemniho planovani, projektovant a realizace staveb,

v platném znéni

+  plataym pravnim piedpisim

+ technickym a odbornym normam (v&etné doporu€enych)

« technologickym postuptim, propozicim a instrukeim vyrobet a distributord jednotlivych
materialll, hmot a zafizent

«  spravnou praxi v piistusném oboru

+  Standardiim objednatelc jak jsou tyto delinovany v Objedndvee

«  instrukcim a poZzadavk(im Objednatele piedanym piscmnou formou.

Kvalita veskerych ¢innosti a zejména vystuptt musi pievySovat béZnou praxi v oboru.

Soudinnost objednatele:

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo tak, aby nutnost souc¢innosti Objednatciec omezil na
nejniz§i moznou miry, tj. zejména na piedani podkladd, dilfi konzultace a zavérecne hodnoceni
vystupti. Pokud si to viak Objednatel v pribéhu realizace vy7zada, bude Zhotovitel pravidelné
koordinovat i dil¢i plnéni s Objednatelem a fidit sc pii tom jeho pokyny.

Pozndmky:

Projekéni a inZenyrské prace budou zajiStovany v rozsahu specifikovaném v dokumentech
spracovanych Objednatelem véctng souvisejicich prostorl, konstrukef, provoznich cell a
soubort.

Projektova dokumentace bude soudasti zadavaci dokumentace a bude obsahovat veskeré udaje
poticbné pro zadani veiejné zakarzky v souladu se zdkonem €. 134/2016 Sh., o zadavani
vefejnych zakdzek, v platném znéni. Projcktovd dokumentace nesmi zvvhodml nebo
smevyhodnit urgité  dodavatele nebo  vyrobky tim, Je technické podminky stanovi
prostfednictvim pifmého nebo nepiimého odkazu na dodavatele nebo vyrobky, neni-li to
odiivodnéno piedmétem vetejné zakazky, Polozkovy rozpolet a vykaz vymeér budou




spracovany dle vyhlasky & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky
na slavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer.




