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1. PREAMBULE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

2.1

2.2.

2.3.

Tato Smlouva o dilo ¢. 2/2020 (dale jen ,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl.
zédkona €. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, v platném znéni (dale jen ,,0b&z").

Smlouva je uzaviena na zakladé verejné zakazky , Oprava pavilonu €. 8 — 1. etapa” vyhlasené dne 11.
10. 2019. Vefejna zakdzka byla zadand jako verejnd zakazka malého rozsahu v souladu s § 27 zdkona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (déle jen ,ZZVZ").

Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplisobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

PfislusSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana vrozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu s vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb. - Pfiloha ¢. 13.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpeci pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci stavebnich praci na opravé
16 ks socialnich zafizeni ubytovacich bunék ubytovaciho objektu ¢. 8 na adrese Vejprnicka 56, Plzen
dle podkladd predanych objednatelem.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim dle zak.
360/1992 Sh., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych
inZenyr( a technik( ¢innych ve vystavbé.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni stavebnich oprav 8 ks socialnich zatizeni dle zadani a vykazu vymér A — kompletni
oprava bunky - a 8 ubytovacich bunék v provedeni dle zadani a vykazu vymér B — oprava burky -
spolecné s rozpoctem.

a. Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymeér, jakoz i podminky verejné zakdazky. Pfesny popis predmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a vykazi vymér,
zpracované spolecnosti/opravnénou osobou — Lubo$ Beneda, stavebni a projekéni kancelat,
Sténovice 279, 332 09 Sténovice; Cislo autorizace - 0200613

b. Kompletni projektovd dokumentace ve dvou (2) paré byla predana zhotoviteli nejpozdé;ji
pred uzavienim této Smlouvy.

c. 'V pfipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, ktera je soucasti Zadavaci dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobk( ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladné.
Materidly a vyrobky je moiné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepsSich parametr( a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby dle ZZVZ jsou pouze smérné dle nutnych standard(
pro zpracovani podrobného vykazu materialu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti

prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci prevzal, podrobil kontrole

a shledal ji bez zjevnych vad a dostate¢né podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen radné

realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a

jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy

nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusnymi

pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,

relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uzivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v ramci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych

je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni, Uspésnému dokonceni a predani dila a uvedeni

do radného provozu, a to zejména:

a. dodrzovani pozadavkl projektové dokumentace,

b. zabezpeceni odborného provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dle potteby vytyceni vSech inZenyrskych siti pfed zahajenim realizace stavby a v jejich blizkosti
pracovat v souladu s vyjadrenimi jednotlivych spravcl téchto siti,

d. dodrZovani jednotlivych ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani a stavebnim
fadu — Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalsich pravnich predpisd, zejména
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek organ( statni spravy,

e. porizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pfed zahajenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

f.  poskytnuti soucinnosti objednateli do doby zahdjeni uzivani

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi pfedani dila projekt skutecného provedeni

stavby (dokumentace zmén) v jednom (1) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti

projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven predda objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen

zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen

neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele

pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto

svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést ndklady s tim
spojené.
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3.9.

3.10.

3.11.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouziti minimdlné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zaména materidlu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat ve$kerym pravnim predpisim platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i soucasné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro ucely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pripad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpis(. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélk(i v bezvadné
kvalité. Zhotovitel smi pouzit pouze takové vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zdkonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»Sstavebni zdkon“), dle zdkona ¢&.22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen ,zédkon o technickych pozadavcich“), dle zakona ¢. 258/2000 Sb.,
o ochrané verejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd,
vyhl. 409/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a
na Upravu vody, vyhl. 410/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a
provozoven pro vychovu a vzdélavani déti mladistvych. Ve smyslu zdkona o technickych pozadavcich
a nafizenivlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis, kterym se stanovi technické poZadavky
na vybrané stavebni vyrobky. Pfedmét dila musi byt schopen poddvat trvale standardni vykon
v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a pIné vyhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zpUsobily provadét ¢innosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim opravnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k verejné zakazce.

4. MISTO PLNENI

Mistem plnéni je stavba nachazejici se na Vejprnicka 56, objekt Stfedniho odborného ucilisté
elektrotechnického, Plzen

Pavilon 8

Parc. Cislo 2204/22

k.d. Skvriiany

5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENIi A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Objednatel vyzve zhotovitele nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnii
od ucinnosti Smlouvy k zahdjeni praci neprodlené po predani
stavenisté.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 31. 3. 2020

Pfeddanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vSech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
dokladu, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonceni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélki).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratSim mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen vcéas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan preddvaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude ptizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvdzeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pfeddvaci protokol musi
obsahovat prohldseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni a soupis pripadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne
pfedani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno oprdvnéni objednatele odmitnout predmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni ndklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélki objednateli. Po Ffadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednand zarucni Ihlta.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouZitych komponentt, materialti a vyrobka
(nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — (dvé (2) paré v listinné podobé a jednu
(1) kopii na datovém nosici v elektronické podobé), original stavebniho deniku, apod. Predani
Uplnych a bezchybnych dokladl je podminkou fadného predani dila (predmétu dila) a zhotovitel
nesplni svou povinnost dokondit a pfedat dilo objednateli dfive, neZz preda objednateli veskeré
doklady bez vad. V ptipadé, ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel opravnén je vratit
zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani doklad(l bez vad a zhotovitel je povinen
bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dn(, od jejich vraceni nebo od vyzvy
objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené s vyhotovenim a doddnim
vSech doklad( v potfebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni a nahradniho dodani, jsou zahrnuty
v cené za dilo a zhotovitel neni opravnén od objednatele pozadovat jejich nahradu. Pfedanim dokladd
objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele, ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel na své ndklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fadného
prevzeti dokonéeného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 3.244.484,56,- K¢

(slovy: TrimilionydvéstéctyricetctytitisiceCtyfistaosmdesatctyri koruny ceské a padesatsest halér)
Celkem za DPH 21% 681.341,76,- K¢
(slovy:Sestsetosmdesatjedentisictistactyficetjedna koruna ¢eska a sedmdesatsest haléid)
Celkem cena za dilo vcetné 21% DPH cini 3.925.826,- K¢

(slovy: TfimilionydevétsetdvacetpéttisicosmsetdvacetSest korun ¢eskych a tticetdva haléri)
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Predmét cinnosti dle této Smlouvy podléha reZimu preneseni dafiové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro Uéely uplatiiovani DPH fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92 e) zakona ¢. 235/2004
Sbh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpista (dale jen ,zdkon o dani z pfidané
hodnoty*), a Pokynem GFR D-6 K § 26 a K pfiloze €. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena za dilo bez DPH. Objednatel je platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vySe odpovida vysi dané z pfidané hodnoty
vypoctené dle zdkona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavreni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavreni této Smlouvy do data uskute¢néného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohlednujici pripadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektld stavby
a rekapitulace polozkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v €l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymeér, ktery bude
predkladan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Uplna a konec€na a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veSkeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napt. naklady na zhotoveni projektové
dokumentace skutecného provedeni; naklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na zajisténi
pozadovanych certifikatl, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila vidy po skonéeni kalendainiho mésice dil¢i fakturu (danovy
doklad) na uhradu ¢asti hodnoty skutecné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymér,
objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povéfenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kazdé faktury, kdyz nedilnou prilohou faktury je objednatelem, i jim povérenou osobou
(technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura nedplnd). Pokud
se strany nedohodnou pfi odsouhlaseni mnoZstvi ¢i druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén
fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo krozporu. Splatnost dil¢ich faktur je tricet (30)
kalendarnich dnd dne doruceni objednateli. Dnem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného
mésice.

Faktura musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisti pro vystaveni
zavérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) kalendarnich dnli ode dne jejiho doruceni objednateli.
Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol, popr.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélkl zjisténych pfi predani dila.
V pripadé elektronické faktury staci doklady pfedloZit v elektronické kopii (skenu).

Kazda faktura musi byt oznacena ndzvem verejné zakazky. Zhotovitel predlozZi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) origindly danovych ucetnich doklad( (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych nalezitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
pfislusného faktura¢niho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vyse 90
% celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila objednatel uhradi
zhotoviteli proti zavérec¢né fakture po radném predani dila bez vad a nedodélka.

V pfipadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit predepsané naleZitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejna jako plvodni dohodnuta |hlta a jeji béh pocind dnem vystaveni
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6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

opravené nebo doplnéné faktury, neni vSak kratsi nez tficet (30) dnli od dorucdeni opravené faktury

obsahujici veskeré nalezitosti stanovené zdkonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cisla bankovnich

uctll, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplisobem umoznujicim dalkovy pristup (§ 98 pism. d)

zdkona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze darnovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto

zverejnény Ucet, bude takovyto danovy doklad povazovdn za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele

k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé

tohoto danového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umozni napojeni

v souladu s ¢l. 10.3. Smlouvy (elektricka energie, voda), na zakladé vyuctovani objednatele.

Podminky pfipustného zvySeni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pokud se pfirealizaci zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud se pfi realizaci zjisti skutec¢nosti odlisSné od dokumentace pfedané objednatelem,

e) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f)  pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpisi a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zménu ceny dila v ptipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v poloZzkovém rozpoctu, bude zména

ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace

obsaZeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych polozek na zdkladé navrhu

kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle polozZek (v aktualni cenové Urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich divoda sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pripadé bude

cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery

zhotovitel predlozil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné

jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim

ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny takovych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a snizeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu

s pravnimi predpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou dodatek

ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy ¢ini pét (5) roka (tj. Sedesat (60) mésict).
Zarucni doba pocina bézet predanim dila bez jakychkoliv vad a nedodélki objednateli. Zhotovitel je
povinen odstranit tyto vady ¢i nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl ode dne uplatnéni
vady, neni-li pisemné sjednano jinak. O predani dila bez vad a nedodélkll, popt. o odstranéni
pfipadnych vad a nedodélk(l bude pofizen zépis do protokolu o pfedani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zdvazek, ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro pouziti nejen k sjednanému ucelu, ale i k ucelu obvyklému.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze predmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zarucni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zdvaZznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zpUsobu provedeni dila
¢i provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento Ucel ve Smlouvé sjednan,
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouzZiva. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech
nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného nez sjednaného predmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida zavazné technické normé, je-li tato
stanovena (zejména v zakonu o technickych pozadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zdvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je oprdvnén odmitnout prevzeti takového dila.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zaruéni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy prechazi nebezpeli Skody na objednatele, i kdyz se vady stanou
zjevnymi az po této dobé.

Objednatel je oprdvnén ozndmit vady dila kdykoliv béhem sjednané zarucni doby. Ust. § 2618
obcanského zakoniku se neuplatni. V reklamaci musi byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel
uvede, jakym zpUsobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén:

a) pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad material apod.),

b) pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c) poZadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny,

d) ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi naroky z vad dila ndleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz konkrétni
volbu ozndmi objednatel zhotoviteli v pisemném ozndmeni zaslaném kdykoliv béhem lhity stanovené
pro uplatnéni predmétného ndaroku. Za vcéasné oznameni objednatele je povaZzovdno oznameni
uéinéné kdykoliv béhem Ihity stanovené pro uplatnéni narokd z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnli po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuzndvd. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnl ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjedndno s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neoprdvnéné, tzn., Zze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vesSkeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotcen narok objednatele na nahradu zplsobené Skody. Uspokojenim, kterého lze
dosahnout uplatnénim nékterého z narok( z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho dlvodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje radné, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sam, a
to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Ndrok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotcen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s plnénim,
nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen pred zapocetim provadéni dila sjednat a udrZovat pojisténi odpovédnosti za
Skody zplisobené pfi vykonu podnikatelské ¢innosti, pokryvajici dilo jako takové, véetné materidlu a
zatizeni uréenych k zabudovani do dila, pficemz sjednané pojistné plnéni musi byt dostate¢né k tomu,
aby mohlo byt dilo v pfipadé jakéhokoli poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno. Pojisténi
odpovédnosti musi pokryvat Skodu z ¢innosti zplsobenou treti osobé na majetku, z Gjmy na zdravi a
smrti zpUsobené pfi realizaci a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi
partnery a dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZzadovan ve vysi min. 4 000 000K¢ (Ctyfi miliony
korun ceskych). Zhotovitel predloZil kopii takové pojistné Smlouvy (pfip. dokladu o pojisténi)
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10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

objednateli nejpozdéji pred uzavienim této Smlouvy o dilo. Tato pojistnd Smlouva musi byt U¢inna
minimalné do konce Ihity pro dokonceni tohoto dila, a to do odevzdani a prevzeti dila bez jakychkoli
vad a nedodélkd.

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost pfedané projektové dokumentace.

Objednatel je povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Naklady
za tuto Cinnost hradi objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatel umozZni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potfebnych
médii a jejich pfipojeni na odbérna mista odsouhlasend objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpecit samostatna mérici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit (dle odst.
6.14. Pti ukonceni dila bude provedeno vzdjemné odsouhlaseni odectu spotfeby vody a el. energie,
na jehoz zakladé bude spotfeba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potfebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vse, co je k provedeni dila potieba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen dodrZovat €asovy harmonogram, ktery je pfilohou €. 2 této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zdvazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektiim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani bezpecnostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V ptipadé, ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni nedistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pripadé zplsobeni skody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti ndpravu na své naklady.
Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby, a s dostateénym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadnd nezbytné nutnd omezeni.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veSkery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
prondjem pozemk(l a pripadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemku do plivodniho fddného stavu a preddani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnd po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebytecného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pred pfedanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi, a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vZdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou, ma
takovy prevod prav a povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou,
pricemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem z(stava nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavateld, ktefi byli uvedeni
v nabidce zhotovitele. V pfipadé, Ze vybrany dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele, musi
zamyslenou vyménu poddodavatele ozndamit objednateli, min. pét (5) pracovnich dn(i pfed nastupem
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10.14.

10.15.

10.16.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

nového poddodavatele. Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni
zpUsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabidce v seznamu poddodavatel( (v Priloze
¢. 5), novy poddodavatel musi splfiovat zpUsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana plvodnim poddodavatelem. Splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele
doloZi zhotovitel objednateli elektronickym origindlem nebo konverzi dokumentu ke splnéni
zpUsobilosti (kvalifikace) pred zahdjenim cinnosti nového poddodavatele. V pfipadé Ze by novy
poddodavatel zpUsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu nesplfioval nebo nedoloZil, musi
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery pozadovana kritéria splfuje a dolozi.

V pfipadé vymény poddodavatele bude uzavien dodatek ke Smlouvé o dilo, nebot seznam
poddodavatelt je prilohou Smlouvy o dilo.

Objednatel je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s vefejnou zakdzkou véetné
Ucetnich dokladl minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na verejnou zakazku. V pfipadé, ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato |h(ta zacind bézet
od pocatku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v ceskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena |hiita delsi, musi se tato lh{ta pouZit.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné sprave,
v platném znéni, osobou povinnou spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je povinen
minimalné do konce roku 2024 poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici
s realizaci projektu povéfenym osobdm a zmocnénclim povéfenych organt (MF CR, Nejvy3iiho
kontrolniho Uradu, pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organ statni spravy) a
je povinen vytvorit vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

11. VEDENIi STAVEBNIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu § 157
zadkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sbh. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veSkeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Original veskerych zaznam( obsazenych ve stavebnim deniku preda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dokonceného dila.

12. PRERUSENI PRACI NA DiLE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrZzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto preruseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho &asti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila naleZité na své naklady zajistit a poskytnout mu faddnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s pferusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnti (pfedpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti autorizované osoby, ktery bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna
ucast na kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery obdrzi vSsechny
zUcCastnéné osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
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13.4.

13.5.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

a pfipadné zjiSténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vzdy pti ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vidy pfitomna autorizovana osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést
kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnli od obdrzZeni této vyzvy. Neni-
li tato povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoznit objednateli provedeni dodate¢né
kontroly a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montdZe zhotovitelem. Nebezpeci vzniku Skody na véci nese zhotovitel az
do splnéni zadvazku podle ¢l. 6. této Smlouvy.

15. SANKCE

Pfi nesplnéni lhaty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

PFfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a radného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrzeni termin(
realizace zdvaznych uzlovych bodd uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi pét tisic korun
ceskych (5.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele se spInénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do pavodniho radného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihité sjednané v této Smlouvé mUze objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3 000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem autorizované
osoby a zajisténi odborného vedeni stavby autorizovanou osobou, nezajisti-li zhotovitel
v odlvodnénych pfipadech zastup za tuto osobu, mliZze objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ceskych (2 000,- K¢) za kazdé jednotlivé poruseni. Porusenim
této povinnosti se rozumi neprovedeni kontroly autorizovanou osobou zajistujici vedeni stavby ¢asti
stavby pred zakrytim a dokonceni jednotlivych technologickych etap vystavby, které musi byt
zaznamenany ve stavebnim deniku a podepsany touto osobou, neprovaddéni pravidelné kontroly
probihajicich stavebnich praci min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a neucast
na kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v nutném pfipadé nezajistila za sebe odpovidajici ndhradu.
Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K¢) za kazdy den, kdy nebude
na stavbé k dispozici stavebni denik.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnl ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice
povinnosti.
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15.10.

15.11.
15.12.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vidi
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv darfiového dokladu
a snizit o néj ¢astku k Ghradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu Skody.
Ujednani o smluvnich pokutach zUstavaji v platnosti i v pfipadé ukoncéeni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady skody, a to
i ve vysi pfesahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16. UKONCENi SMLOUVY

Tato Smlouva m{ze byt ukonéena:

a) fadnym provedenim dila a pfedanim bez vad a nedodélkd,

b) pisemnou dohodou smluvnich stran,

c) odstoupenim od Smlouvy z divod( stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,

d) vypovédi Smlouvy z dlivod( stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti, pokud druhd strana porusi

své povinnosti podstatnym zplisobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvencni fizeni, popf.

likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachdzi, dale pokud zhotovitel ve své nabidce v ramci verejné
zakdazky uvedl informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly,
mit vliv na vysledek poptavkového tizeni a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pripadé, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsaZzenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbyteéného
odkladu, nejpozdéji vsak ve Ihité do péti (5) pracovnich dn(;

b) zhotovitel neposkytuje dostatecnou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c) zhotovitel je vprodleni splnénim kazdého jednotlivého zavazného uzlového bodu
harmonogramu po dobu delsi patnacti (15) kalendarnich dnl. Tato vypovéd vsak nema vliv
na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na ndhradu skody;

d) zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dn( (o takovéto vyzvé bude
proveden zdznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

e) zhotovitel vyuZivd poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a zaddvaci
dokumentaci oznamen,;

f)  neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnli od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle cl. 6 této Smlouvy;

g) v pfipadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrZzeni financni prostfedk(i (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi prislusny prispévek,

h) pokud zhotovitel po pfedani stavenisté do 15. kalendarnich dnl nezacne s realizaci dila, pokud
neni pisemné sjedndno jinak;

i)  ze zdkonem stanovenych dvodu.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na uhradu skute¢né vynalozenych nakladd souvisejicich s

jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.

Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt radné predany objednateli na zakladé

predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zdstupcem zhotovitele a technickym

dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by ¢ast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fddné predana objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na Uhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno.

Jedna se o pripady uvedené ve ¢l. 16.3 Smlouvy (insolvencni fizeni, uvedeni nepravdivych tdaju), dale
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o pripady stanovené ve ¢l. 16.3 Smlouvy pism. e), f), g), h) a i) Smlouvy. Bylo-li dilo aspon ¢astecné
realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

16.6. V pripadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnl od nabyti Gcinku vypovédi/odstoupeni. PFi vypovédi se
Uhrada se nevztahuje na jiz pofizeny material ¢i drobné naklady zhotovitele.

16.7. Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni Ucinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se Smlouva
zruSuje od pocatku. Pro vypovéd a odstoupeni plati pfislusnd ustanoveni obéanského zakoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIiMI STRANAMI

17.1. Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Smluvni kontakty:

za objednatele: Ing. Jaroslav Cerny

Tel. |

e-mail |

za zhotovitele: Miroslav Sladek

Tel.: I

e-mail I
Kontaktni osoby:

za objednatele: Miroslav Zednik

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

Tel.:

o
=
=
IIg I|
o
-+
(=
=
1y

e-mail

Odborné osoby:
za objednatele: Jifi Béle
Tel.:

e-mail

za zhotovitele: Ing. Ivo Mikaska
Tel.:

e-mail

17.2. Veskera sdéleni ¢i jina jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupctim. Pokud
je vyzadovdna pisemna forma, bude takové sdéleni zaslano prostfednictvim e-mailu opatfeného

Stranka 12z 14



17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

zarucenym elektronickym podpisem zdstupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé
smluvni strany, popt. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim
poskytovatele postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni
potifebnych podminek pro uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je doruéena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument
se dostane do dispozice adresata, bude zprdva zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jedndani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy ¢i jeho ¢ast je
nebo se stane neplatnym, neddinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, i¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zddnlivé, nebo neplatné, neldcinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho Cast ustanovenim novym, které bude platné, ucinné a
vymahatelné ajehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zUlstal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddno neplatnym ¢i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim zlstavaji nedotéena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva se fidi vyhradné ¢eskym pravnim fadem. Prdva
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zédkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé ¢islovanych dodatki k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.
Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich ptiloh, zmén
a pripadnych dodatkd zverejnit na profilu zadavatele v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sbh., o
zadavani verejnych zakazek a v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zdkonné |h(té v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato
Smlouva vcetné pfiloh bude verejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich Udaju, které ziskal ve verejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Gdaji v poptavkovém fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich Udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro fadné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni Ih(ty této
vefejné zakdzky. Ostatni informace jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech (4) stejnopisech s platnosti originalu, z nichz dva (2) stejnopisy
obdrZi zhotovitel a dva (2) si ponecha objednatel.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Ucastnikd a ucinnosti uverejnénim v registru
smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

Ptilohy ke Smlouvé:

Pfiloha €. 1 — seznam poddodavatel(l/¢estné prohlaseni

Ptiloha ¢. 2 — harmonogram praci

Ptiloha €. 3 — rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele (kryci list rozpoctu a rekapitulace objektu)
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Vo dne 29.11.2019

za objednatele:
Ing. Jaroslav Cerny

Stfedni odborné ucilisté elektrotechnické,
Plzen, Vejprnicka 663/56, 318 00 Plzen

Vo dne 29.11.2019

za zhotovitele:

Miroslav Sladek

REVIT projekt s.r.o.
Hlavni 777, 330 26 Tlu¢na
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