
Pokyny pro vypln ění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 19/001/001

Zadavatel Svaz vodovod ů a kanalizací Ž ďársko IČO: 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513

59101 Žďár nad Sázavou-Ž ďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

19000
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 27.11.2019

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

695 643,00

21 563 594,70

26 091 950,00

21 563 594,70

699 380,00

sdfsdf

Ke Klí čovu 9

Praha 9

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

4 528 355,00

0,30

395 715,18

226 744,80

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3. -5.etapa

Sdružení COLAS CZ a GREMIS - sídlišt ě Vodojem,
správce spole čnosti COLAS CZ, a.s.

Celkem

19 546 111,72

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 235



Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

00 0 1 395 023 292 955 1 687 978 6

001 0 1 395 023 292 955 1 687 978 6

SO01 0 1 136 087 238 578 1 374 666 5

001 0 1 136 087 238 578 1 374 666 5

SO02 0 2 317 413 486 657 2 804 070 11

001 0 2 317 413 486 657 2 804 070 11

SO03 0 1 136 583 238 682 1 375 265 5

001 0 1 136 583 238 682 1 375 265 5

SO04 0 2 649 198 556 332 3 205 529 12

001 0 2 649 198 556 332 3 205 529 12

SO05 0 391 854 82 289 474 143 2

001 0 391 854 82 289 474 143 2

SO06 0 1 460 363 306 676 1 767 039 7

001 0 1 460 363 306 676 1 767 039 7

SO07 0 3 275 038 687 758 3 962 796 15

001 0 3 275 038 687 758 3 962 796 15

SO08 0 1 448 644 304 215 1 752 859 7

001 0 1 448 644 304 215 1 752 859 7

SO09 0 300 339 63 071 363 410 1

001 0 300 339 63 071 363 410 1

SO10 0 1 406 275 295 318 1 701 593 7

001 0 1 406 275 295 318 1 701 593 7

SO11 0 2 084 867 437 822 2 522 689 10

001 0 2 084 867 437 822 2 522 689 10

SO12 0 583 421 122 518 705 940 3

001 0 583 421 122 518 705 940 3

SO13 0 1 454 657 305 478 1 760 135 7

001 0 1 454 657 305 478 1 760 135 7

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Vodovod na ulici Pelikánova - část 1

Vodovod na ulici Pelikánova - část 1

Vodovod na ulici Makovského - část 1

Vodovod na ulici Makovského - část 1

Vodovod na ulici Špálova - část 1

Vodovod na ulici Špálova - část 1

Vodovod na ulici Štursova - část 1

Vodovod na ulici Štursova - část 1

Kanalizace (I. etapa)

Kanalizace

Vodovod na ulici Pelikánova - část 2

Vodovod na ulici Pelikánova - část 2

Vodovod na ulici Makovského - část 2

Vodovod na ulici Makovského - část 2

Vodovod na ulici Špálova - část 2

Vodovod na ulici Špálova - část 2

Kanalizace (III. etapa)

Kanalizace

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

Vodovod na ulici Blaží čkova

Vodovod na ulici Blažíčkova

Vodovod na ulici Jamborova

Vodovod na ulici Jamborova

Vodovod na ulici Slaví čkova

Vodovod na ulici Slavíčkova
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SO14 0 523 833 110 005 633 838 2

001 0 523 833 110 005 633 838 2

0 21 563 595 4 528 355 26 091 950 100

Kanalizace (IV. etapa)

Kanalizace

Celkem za stavbu

Bližší specifikace vybraných použitých materiálů je uvedena v samostatné příloze projektové dokumentace D.1.5 a 
D.2.3.
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Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 9 987 675,02 46

2 HSV 7 157,46 0

3 HSV 50 244,14 0

4 HSV 336 098,44 2

5 HSV 409 662,03 2

61 HSV 687 360,00 3

63 HSV 3 321,45 0

8 HSV 5 268 285,31 24

91 HSV 113 307,75 1

93 HSV 21 993,96 0

95 HSV 1 308,00 0

96 HSV 39 678,58 0

99 HSV 2 507 462,37 12

711 PSV 9 194,51 0

721 PSV 1 273,00 0

722 PSV 357 664,78 2

762 PSV 3 570,13 0

767 PSV 22 861,40 0

783 PSV 1 151,36 0

M23 MON 180 162,00 1

M46 MON 46 582,80 0

D96 PSU 112 557,21 1

VN VN 699 380,00 3

ON ON 695 643,00 3

Cena celkem 21 563 594,70 100

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Konstrukce tesařské

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Montáže potrubí

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 19/001/001

O: 00

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 699 380,00
1 005111020T1 Geodetické vytyčení stavby - vodovod - I. etapa Soubor 1,00000 32 233,00 32 233,00 Vlastní

2 005111020T2 Geodetické vytyčení stavby - vodovod - III. etapa Soubor 1,00000 26 372,00 26 372,00 Vlastní

3 005111020T3 Geodetické vytyčení stavby - vodovod - IV. etapa Soubor 1,00000 23 442,00 23 442,00 Vlastní

4 005111021T1 Vytyčení inženýrských sítí - I. etapa Soubor 1,00000 17 581,00 17 581,00 Vlastní

5 005111021T2 Vytyčení inženýrských sítí - III. etapa Soubor 1,00000 17 581,00 17 581,00 Vlastní

6 005111021T3 Vytyčení inženýrských sítí - IV. etapa Soubor 1,00000 17 581,00 17 581,00 Vlastní

7 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 564 590,00 564 590,00 RTS 19/ I

Díl: ON Ostatní náklady 695 643,00
8 005211030R1 Dočasná dopravní opatření - I. etapa, včetně projektu dopravního značení a schválení Soubor 1,00000 32 050,00 32 050,00 Vlastní

9 005211030R2 Dočasná dopravní opatření - III. etapa, včetně projektu dopravního značení a schválení Soubor 1,00000 25 182,00 25 182,00 Vlastní

10 005211030R3 Dočasná dopravní opatření - IV. etapa, včetně projektu dopravního značení a schválení Soubor 1,00000 32 050,00 32 050,00 Vlastní

11 00523  R1 Hydrantová průtoková zkouška - IV. etapa Soubor 1,00000 2 798,00 2 798,00 Vlastní

12 005241010R1 Dokumentace skutečného provedení - vodovod - I. etapa Soubor 1,00000 40 952,00 40 952,00 Vlastní

13 005241010R2 Dokumentace skutečného provedení - vodovod - III. etapa Soubor 1,00000 31 042,00 31 042,00 Vlastní

14 005241010R3 Dokumentace skutečného provedení - vodovod - IV. etapa Soubor 1,00000 43 445,00 43 445,00 Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: 19/001/001

O: 00

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

15 005241020R1 Geodetické zaměření skutečného provedení - vodovod - I. etapa Soubor 1,00000 31 897,00 31 897,00 Vlastní

16 005241020R2 Geodetické zaměření skutečného provedení - vodovod - III. etapa Soubor 1,00000 30 218,00 30 218,00 Vlastní

17 005241020R3 Geodetické zaměření skutečného provedení - vodovod - IV. etapa Soubor 1,00000 25 884,00 25 884,00 Vlastní

18 005241020R4 Geodetické zaměření skutečného provedení - kanalizace - III. etapa Soubor 1,00000 3 297,00 3 297,00 Vlastní

19 005241020R5 Geodetické zaměření skutečného provedení - kanalizace - IV. etapa Soubor 1,00000 3 327,00 3 327,00 Vlastní

20 005241030T1 Vyhotovení geometrického plánu - vodovod - I. etapa Soubor 1,00000 15 465,00 15 465,00 Vlastní

21 005241030T2 Vyhotovení geometrického plánu - vodovod - III. etapa Soubor 1,00000 12 565,00 12 565,00 Vlastní

22 005241030T3 Vyhotovení geometrického plánu - vodovod - IV. etapa Soubor 1,00000 11 599,00 11 599,00 Vlastní

23 005301010RT1 Pitná voda z veřejné sítě - I. etapa m3    95,80000 100,00 9 580,00 Vlastní

16,2+31,0+15,6+33,0 95,80000

24 005301010RT2 Pitná voda z veřejné sítě - III. etapa m3    60,70000 100,00 6 070,00 Vlastní

13,8+30,4+16,5 60,70000

25 005301010RT3 Pitná voda z veřejné sítě - IV. etapa m3    53,60000 100,00 5 360,00 Vlastní

22,1+1,6+9,0+20,9 53,60000

26 005301012T1 Krácený rozbor pitné vody - I. etapa Soubor 4,00000 2 442,00 9 768,00 Vlastní

27 005301012T2 Krácený rozbor pitné vody - III. etapa Soubor 3,00000 2 442,00 7 326,00 Vlastní

28 005301012T3 Krácený rozbor pitné vody - IV. etapa Soubor 4,00000 2 442,00 9 768,00 Vlastní

29 005301020RT1 Práce spojené s napojením na stávající vodovod - I. etapa soubor 11,00000 3 663,00 40 293,00 Vlastní

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na vyhotovení geometrického plánu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na vyhotovení geometrického plánu.

Náklady na vyhotovení geometrického plánu.
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S: 19/001/001

O: 00

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

30 005301020RT2 Práce spojené s napojením na stávající vodovod - III. etapa soubor 10,00000 3 663,00 36 630,00 Vlastní

31 005301020RT3 Práce spojené s napojením na stávající vodovod - IV. etapa soubor 9,00000 3 663,00 32 967,00 Vlastní

32 005301030RT1 Vypuštění, odvzdušnění, odkalení vodovodu - I. etapa Soubor 4,00000 6 766,00 27 064,00 Vlastní

33 005301030RT2 Vypuštění, odvzdušnění, odkalení vodovodu - III. etapa Soubor 3,00000 6 766,00 20 298,00 Vlastní

34 005301030RT3 Vypuštění, odvzdušnění, odkalení vodovodu - IV. etapa Soubor 4,00000 6 766,00 27 064,00 Vlastní

35 005301040T1 Náhradní zásobování pitnou vodou - I. etapa, dočasné propojení stáv.a navrž.vodovodu Soubor 4,00000 5 596,00 22 384,00 Vlastní

36 005301040T2 Náhradní zásobování pitnou vodou - III. etapa, dočasné propojení stáv.a navrž.vodovodu Soubor 3,00000 5 596,00 16 788,00 Vlastní

37 005301040T3 Náhradní zásobování pitnou vodou - IV. etapa, dočasné propojení stáv.a navrž.vodovodu Soubor 4,00000 5 596,00 22 384,00 Vlastní

38 005311010RT2 Dočasné odvedení splaškových vod po dobu výstavby - III. etapa soubor 1,00000 11 395,00 11 395,00 Vlastní

39 005311010RT3 Dočasné odvedení splaškových vod po dobu výstavby - IV. etapa soubor 1,00000 11 395,00 11 395,00 Vlastní

40 005311011T1 Seznam přípojek s uvedením čísel popisných a parcelních - vodovod - I. etapa Soubor 72,00000 97,00 6 984,00 Vlastní

41 005311011T2 Seznam přípojek s uvedením čísel popisných a parcelních - vodovod - III. etapa Soubor 76,00000 97,00 7 372,00 Vlastní

42 005311011T3 Seznam přípojek s uvedením čísel popisných a parcelních - vodovod - IV. etapa Soubor 67,00000 97,00 6 499,00 Vlastní

43 005331010T1 Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu - I. etapa Soubor 1,00000 6 410,00 6 410,00 Vlastní

44 005331010T2 Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu - III. etapa Soubor 1,00000 5 494,00 5 494,00 Vlastní

45 005331010T3 Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu - IV. etapa Soubor 1,00000 4 579,00 4 579,00 Vlastní

Celkem 1 395 023,00
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S: 19/001/001

O: SO01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 564 173,45
1 113106231R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 24,75000 60,00 1 485,00 822-1 RTS 19/ I

zatr.dlažba : 10,0*1,1 11,00000

zámk.dlažba : 8,8*1,1 9,68000

zámk.dlažba do betonu : 3,7*1,1 4,07000

2 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 42,98000 50,00 2 149,00 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 7,7 7,70000

zatr.dlažba : 11,0 11,00000

zámk.dlažba : 9,68 9,68000

zámk.dlažba do betonu : 4,07 4,07000

litý asfalt : 4,07 4,07000

beton : 6,46 6,46000

3 113107605R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 50 mm

m2 4,07000 34,00 138,38 822-1 RTS 19/ I

zámk.dlažba do betonu : 4,07 4,07000

4 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 24,75000 50,00 1 237,50 822-1 RTS 19/ I

zatr.dlažba : 11,0 11,00000

zámk.dlažba : 9,68 9,68000

litý asfalt : 4,07 4,07000

5 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 14,16000 51,00 722,16 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 7,7 7,70000

beton : 6,46 6,46000

6 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 4,07000 41,00 166,87 822-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Pelikánova - část 1

Vodovod na ulici Pelikánova - část 1

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: 19/001/001

O: SO01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Pelikánova - část 1

Vodovod na ulici Pelikánova - část 1

3,7*1,1 4,07000

7 113108414R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 140 mm m2 7,70000 97,00 746,90 822-1 RTS 19/ I

7,0*1,1 7,70000

8 113109310R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
100 mm

m2 4,07000 171,00 695,97 822-1 RTS 19/ I

9 113109415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
150 mm

m2 6,46000 139,00 897,94 822-1 RTS 19/ I

3,6*1,1 3,96000

2,5 2,50000

10 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 10,00000 59,00 590,00 822-1 RTS 19/ I

11 119001401R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí
 DN  do 200 mm

m 17,60000 256,00 4 505,60 800-1 RTS 19/ I

16*1,1 17,60000

12 119001412R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí
 DN  přes 200  do 500 mm

m 1,10000 438,00 481,80 800-1 RTS 19/ I

1*1,1 1,10000

13 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 25,30000 214,00 5 414,20 800-1 RTS 19/ I

23*1,1 25,30000

14 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 59,40000 405,00 24 057,00 800-1 RTS 19/ I

1,1*1,0*1,35*(23+16+1) 59,40000

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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soustava / 
platnost
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Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa
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Vodovod na ulici Pelikánova - část 1

15 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 2,04700 48,00 98,26 800-1 RTS 19/ I

16,7*1,1*0,1 1,83700

2,1*0,1 0,21000

16 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 117,27656 260,00 30 491,91 800-1 RTS 19/ I

40% : 343,03390*0,4 137,21356

ornice : -2,047 -2,04700

komunikace : -0,49*7,7 -3,77300

-0,49*6,46 -3,16540

chodník : -0,38*(11,0+9,68+4,07+4,07) -10,95160

17 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 171,51695 588,00 100 851,97 800-1 RTS 19/ I

1,1*(1,90+1,82)/2*1,5+1,1*(1,82+2,00)/2*2,9+1,1*(2,00+1,63)/2*1,9 12,95525

1,1*(1,63+1,82)/2*1,4+1,1*(1,82+1,79)/2*4,5+1,1*(1,79+1,76)/2*3,3 18,03450

1,1*(1,76+1,73)/2*3,1+1,1*(1,73+1,71)/2*1,4+1,1*(1,71+1,69)/2*2,8 13,83525

1,1*(1,69+1,69)/2*0,1+1,1*(1,69+1,59)/2*4,5+1,1*(1,59+1,58)/2*0,7 9,52435

1,1*(1,58+1,48)/2*4,8+1,1*(1,48+1,46)/2*2,0+1,1*(1,46+1,45)/2*1,3 13,39305

1,1*(1,45+1,44)/2*1,1+1,1*(1,44+1,41)/2*2,5+1,1*(1,41+1,37)/2*3,5 11,01870

1,1*(1,37+1,37)/2*0,5+1,1*(1,37+1,36)/2*0,5+1,1*(1,36+1,36)/2*0,5 2,25225

1,1*(1,36+1,31)/2*5,1+1,1*(1,31+1,26)/2*4,6+1,1*(1,26+1,25)/2*1,0 15,37195

1,1*(1,25+1,25)/2*28,3 38,91250

1,1*(1,94+1,87)/2*1,5+1,1*(1,87+1,78)/2*2,1+1,1*(1,78+1,92)/2*5,9 19,36550

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa
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Vodovod na ulici Pelikánova - část 1

1,1*(1,92+1,90)/2*0,5 1,05050

1,1*(1,35+1,41)/2*1,2+1,1*(1,41+1,44)/2*2,4+1,1*(1,44+1,78)/2*3,2 11,25080

1,1*(1,78+1,83)/2*0,5+1,1*(1,83+1,73)/2*2,0+1,1*(1,73+1,70)/2*0,7 6,22930

propoj : 1,1*(1,60+1,60)/2*5,5 9,68000

přípojky : 1,1*(1,60+1,60)/2*91,0 160,16000

hornina 3 : -137,21356 -137,21356

hornina 5 : -34,30339 -34,30339

18 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 34,30339 1 450,00 49 739,92 800-1 RTS 19/ I

10% : 343,03390*0,1 34,30339

19 132201401R00 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3 m3 0,66000 1 709,00 1 127,94 800-1 RTS 19/ I

pod obrubníkem : 1,1*0,5*1,2 0,66000

20 138401201R00  Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm
 v hornině 5

m3 3,43034 2 452,00 8 411,19 800-1 RTS 19/ I

34,30339*0,1 3,43034

21 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 538,61600 53,00 28 546,65 800-1 RTS 19/ I

(1,90+1,82)/2*1,5+(1,82+2,00)/2*2,9+(2,00+1,63)/2*1,9 11,77750

(1,63+1,82)/2*1,4+(1,82+1,79)/2*4,5+(1,79+1,76)/2*3,3 16,39500

(1,76+1,73)/2*3,1+(1,73+1,71)/2*1,4+(1,71+1,69)/2*2,8 12,57750

(1,69+1,69)/2*0,1+(1,69+1,59)/2*4,5+(1,59+1,58)/2*0,7 8,65850

(1,58+1,48)/2*4,8+(1,48+1,46)/2*2,0+(1,46+1,45)/2*1,3 12,17550

(1,45+1,44)/2*1,1+(1,44+1,41)/2*2,5+(1,41+1,37)/2*3,5 10,01700

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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(1,37+1,37)/2*0,5+(1,37+1,36)/2*0,5+(1,36+1,36)/2*0,5 2,04750

(1,36+1,31)/2*5,1 6,80850

(1,94+1,87)/2*1,5+(1,87+1,78)/2*2,1+(1,78+1,92)/2*5,9 17,60500

(1,92+1,90)/2*0,5 0,95500

(1,35+1,41)/2*1,2+(1,41+1,44)/2*2,4+(1,44+1,78)/2*3,2 10,22800

(1,78+1,83)/2*0,5+(1,83+1,73)/2*2,0+(1,73+1,70)/2*0,7 5,66300

propoj : (1,60+1,60)/2*5,5 8,80000

přípojky : (1,60+1,60)/2*91,0 145,60000

269,308 269,30800

22 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 538,61600 31,00 16 697,10 800-1 RTS 19/ I

23 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 144,39676 81,00 11 696,14 800-1 RTS 19/ I

(117,27656+171,51695)*0,5 144,39676

24 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 17,15170 114,00 1 955,29 800-1 RTS 19/ I

34,30339*0,5 17,15170

25 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 438,83280 132,00 57 925,93 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 2*219,41640 438,83280

26 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 70,03711 285,00 19 960,58 800-1 RTS 19/ I

1,1*0,432*91,0 43,24320

1,1*0,490*10,0 5,39000

1,1*0,51*99,3 55,70730

hornina 5 : -34,30339 -34,30339

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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27 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 34,30339 328,00 11 251,51 800-1 RTS 19/ I

28 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 700,37110 19,00 13 307,05 800-1 RTS 19/ I

70,03711*10 700,37110

29 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 5 až 7

m3 343,03390 24,00 8 232,81 800-1 RTS 19/ I

34,30339*10 343,03390

30 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 219,41640 63,00 13 823,23 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 219,41640 219,41640

31 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 323,75690 21,00 6 798,89 800-1 RTS 19/ I

70,03711+34,30339 104,34050

meziskládka : 219,41640 219,41640

32 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 219,41640 115,00 25 232,89 800-1 RTS 19/ I

117,27656+171,51695+34,30339 323,09690

0,66 0,66000

-104,34050 -104,34050

33 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 81,22735 394,00 32 003,58 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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Vodovod na ulici Pelikánova - část 1

((1,1*0,332)-0,0008)*91,0 33,16040

((1,1*0,390)-0,0064)*10,0 4,22600

((1,1*0,41)-0,0095)*99,3 43,84095

34 180402111R00 parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 20,47000 25,00 511,75 RTS 19/ I

16,7*1,1 18,37000

2,1 2,10000

35 180802111R00 Květinová skalka do 25% m2 6,82000 428,00 2 918,96 823-1 RTS 19/ I

6,2*1,1 6,82000

36 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 20,47000 5,00 102,35 800-1 RTS 19/ I

37 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 20,47000 34,00 695,98 800-1 RTS 19/ I

38 183205111R00 Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 ,  m2 6,82000 25,00 170,50 823-1 RTS 19/ I

6,2*1,1 6,82000

39 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 70,03711 366,00 25 633,58 800-1 RTS 19/ I

40 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 34,30339 366,00 12 555,04 800-1 RTS 19/ I

41 111201101R01 Odstranění rostlin z okrasných záhonů m2 6,82000 46,00 313,72 Vlastní

6,2*1,1 6,82000

42 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,53734 153,00 82,21 SPCM RTS 19/ I

20,47*0,025*1,05 0,53734

pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

z přírodního kamene s vyhloubením drenážních stružek a jejich vyplněním štěrkopískem při zakrytí povrchu kameny,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím.
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43 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 139,46736 285,00 39 748,20 SPCM RTS 19/ I

81,22735*1,01*1,7 139,46736

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 19 781,70
44 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 22,03300 835,00 18 397,56 827-1 RTS 19/ I

1,1*0,1*91,0 10,01000

1,1*0,1*10,0 1,10000

1,1*0,1*99,3 10,92300

45 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,25250 2 652,00 669,63 827-1 RTS 19/ I

0,4*0,41*0,8 0,13120

0,38*0,42*0,76 0,12130

46 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 1,94160 368,00 714,51 827-1 RTS 19/ I

2,4*0,41 0,98400

2,28*0,42 0,95760

Díl: 5 Komunikace 45 969,26
47 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 7,57200 271,00 2 052,01 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 7,7*0,15 1,15500

zatr.dlažba : 16,0*0,15 2,40000

zámk.dlažba : 12,18*0,15 1,82700

zámk.dlažba do betonu : 4,07*0,15 0,61050

litý asfalt : 4,07*0,15 0,61050

beton : 6,46*0,15 0,96900

48 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 11,53280 656,00 7 565,52 822-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním
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komunikace : 7,7*0,20*1,7 2,61800

zatr.dlažba : 16,0*0,12*1,7 3,26400

zámk.dlažba : 12,18*0,10*1,7 2,07060

zámk.dlažba do betonu : 4,07*0,05*1,7 0,34595

litý asfalt : 4,07*0,15*1,7 1,03785

beton : 6,46*0,20*1,7 2,19640

49 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 1,49072 2 377,00 3 543,44 822-1 RTS 19/ I

7,7*0,08*2,42 1,49072

50 566905111R00 Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem m3 1,17250 2 923,00 3 427,22 822-1 RTS 19/ I

beton pod dlažbou : 4,07*0,05 0,20350

bet.koleje : 6,46*0,15 0,96900

51 572942112R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě litým asfaltem, po zhutnění tloušťky přes  40 
do  60 mm

m2 4,07000 1 340,00 5 453,80 822-1 RTS 19/ I

52 572952112R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 
přes  50 do  70 mm

m2 7,70000 872,00 6 714,40 822-1 RTS 19/ I

53 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 7,70000 16,00 123,20 822-1 RTS 19/ I

54 596215041R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm m2 12,18000 430,00 5 237,40 822-1 RTS 19/ I

stávající : 9,68 9,68000

nová : 0,5*5 2,50000

55 596245041R00 Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm m2 4,07000 748,00 3 044,36 822-1 RTS 19/ I

56 596921111R00 Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 50 m2 m2 16,00000 304,00 4 864,00 822-1 RTS 19/ I

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.
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stávající : 10,0*1,1 11,00000

nová : 5,0 5,00000

57 596921191R00 Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez 
dodávky materiálu

m3 1,28000 683,00 874,24 822-1 RTS 19/ I

16,0*0,08 1,28000

58 599142111R00 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm m 7,40000 101,00 747,40 822-1 RTS 19/ I

3,7*2 7,40000

59 59228263R tvárnice vegetační beton; l = 600,0 mm; š = 400 mm; h = 80,0 mm; šedá kus 21,05850 73,00 1 537,27 SPCM RTS 19/ I

5,0*4,17*1,01 21,05850

60 592452655R1 Dlažba zámková na doplnění m2 2,50000 314,00 785,00 Vlastní

Díl: 8 Trubní vedení 312 381,20
61 852242121R00 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v 

otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm
kus 2,00000 356,00 712,00 827-1 RTS 19/ I

62 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 2,00000 261,00 522,00 827-1 RTS 19/ I

63 857262121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 9,00000 386,00 3 474,00 827-1 RTS 19/ I

64 857264121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 2,00000 633,00 1 266,00 827-1 RTS 19/ I

65 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 91,00000 12,00 1 092,00 827-1 RTS 19/ I

66 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 10,00000 42,00 420,00 827-1 RTS 19/ I

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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67 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 99,30000 49,00 4 865,70 827-1 RTS 19/ I

68 877162121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 15,00000 73,00 1 095,00 827-1 RTS 19/ I

69 877212121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 15,00000 91,00 1 365,00 827-1 RTS 19/ I

70 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 9,00000 101,00 909,00 827-1 RTS 19/ I

71 877252121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 78,00000 116,00 9 048,00 827-1 RTS 19/ I

72 891213111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 50 mm kus 15,00000 201,00 3 015,00 827-1 RTS 19/ I

73 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 2,00000 426,00 852,00 827-1 RTS 19/ I

74 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 1,00000 237,00 237,00 827-1 RTS 19/ I

75 891261111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm

kus 3,00000 581,00 1 743,00 827-1 RTS 19/ I

76 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 101,00000 16,00 1 616,00 827-1 RTS 19/ I

77 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 99,30000 16,00 1 588,80 827-1 RTS 19/ I

78 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 3,00000 3 742,00 11 226,00 827-1 RTS 19/ I

79 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 91,00000 34,00 3 094,00 827-1 RTS 19/ I

80 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 109,30000 41,00 4 481,30 827-1 RTS 19/ I

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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81 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 15,00000 338,00 5 070,00 827-1 RTS 19/ I

82 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 5,00000 457,00 2 285,00 827-1 RTS 19/ I

83 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 867,00 867,00 827-1 RTS 19/ I

84 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 15,00000 216,00 3 240,00 827-1 RTS 19/ I

85 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 
betonovém

kus 3,00000 250,00 750,00 827-1 RTS 19/ I

86 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 136,00000 29,00 3 944,00 827-1 RTS 19/ I

87 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 127,30000 34,00 4 328,20 827-1 RTS 19/ I

88 722175324R0 Montáž tvarovek ISIFLO kus 15,00000 127,00 1 905,00 Vlastní

89 857243131T00 Montáž spojek DN 80 kus 1,00000 562,00 562,00 Vlastní

90 857263131U01 Montáž spojek DN 100 kus 3,00000 594,00 1 782,00 Vlastní

91 28613070.MR1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d110-32, 193-155-064 kus 15,22500 4 281,00 65 178,23 Vlastní

15*1,015 15,22500

92 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 248,00 503,44 SPCM RTS 19/ I

2*1,015 2,03000

93 28613107.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 22,33000 292,00 6 520,36 SPCM RTS 19/ I

22*1,015 22,33000

94 286134112R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 
mm

m 92,36500 21,00 1 939,67 SPCM RTS 19/ I

91,0*1,015 92,36500

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

včetně podezdění

včetně podezdění

Včetně dodání a připevnění tabulky.

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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95 286136721R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 90,0 mm; di = 79,2 mm; s = 
5,40 mm;  použití pro vodovody

m 10,15000 125,00 1 268,75 SPCM RTS 19/ I

10,0*1,015 10,15000

96 286136723R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 110,0 mm; di = 96,8 mm; s = 
6,60 mm;  použití pro vodovody

m 100,78950 184,00 18 545,27 SPCM RTS 19/ I

99,3*1,015 100,78950

97 28653326.AR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 488,00 990,64 SPCM RTS 19/ I

2*1,015 2,03000

98 28653327.AR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 518,00 1 051,54 SPCM RTS 19/ I

2*1,015 2,03000

99 28653336.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 489,00 992,67 SPCM RTS 19/ I

2*1,015 2,03000

100 28653598T1 Nákružek lemový d90 PE100 SDR17+příruba PN10 d90/DN80 ks    1,01500 665,00 674,98 Vlastní

1*1,015 1,01500

101 28653599T1 Nákružek lemový d110 PE100 SDR17+příruba PN10 d110/DN100 ks    7,10500 827,00 5 875,84 Vlastní

7*1,015 7,10500

102 286536142R oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 17,0; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm; hladký; spoj svařovaný kus 2,03000 1 108,00 2 249,24 SPCM RTS 19/ I

2*1,015 2,03000

103 28655302R1 Isiflo spojka 2.1.100.3432 d34/32 ks    15,00000 729,00 10 935,00 Vlastní

104 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 2,02000 3 049,00 6 158,98 SPCM RTS 19/ I

2*1,01 2,02000

105 42227205R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 3,03000 3 639,00 11 026,17 SPCM RTS 19/ I

3*1,01 3,03000
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106 422736068R hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí hloubka 
1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr vody pro 
požární účely nebo odkalení sítě

kus 1,01000 9 437,00 9 531,37 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

107 4227363701T1 Hydrantová drenáž 12.21 ks    1,01000 464,00 468,64 Vlastní

1*1,01 1,01000

108 4229102001T1 Souprava zemní tel.pro odb.T-kus s uzav.ventilem Rd 1,15-1,80m, 160-050-522 ks    11,11000 878,00 9 754,58 Vlastní

11*1,01 11,11000

109 4229102001T2 Souprava zemní tel.pro odb.T-kus s uzav.ventilem Rd 1,55-2,55m, 160-050-523 ks    4,04000 1 068,00 4 314,72 Vlastní

4*1,01 4,04000

110 422913306R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
65-80; rozsah min.1,7m  max. 2,9m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 2,02000 1 794,00 3 623,88 SPCM RTS 19/ I

2*1,01 2,02000

111 422913308R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
100-150; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 2,02000 1 478,00 2 985,56 SPCM RTS 19/ I

2*1,01 2,02000

112 422913309R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
100-150; rozsah min.1,7m  max. 2,9m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 1 794,00 1 811,94 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

113 4229136001T1 Poklop uliční ventilkový 7.2.5 ks    15,00000 473,00 7 095,00 Vlastní

114 4229136003T1 Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4 ks    5,00000 608,00 3 040,00 Vlastní

115 4229146001T1 Poklop hydrantový Klasik 7.2.7 ks    1,00000 1 502,00 1 502,00 Vlastní

116 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 20,00000 233,00 4 660,00 SPCM RTS 19/ I

5+15 20,00000

117 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 1,00000 348,00 348,00 SPCM RTS 19/ I

118 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 18,00000 341,00 6 138,00 Vlastní
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119 54823030T1 Orientační tabulka, na plotě, zdi ks    15,00000 236,00 3 540,00 Vlastní

120 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    6,00000 236,00 1 416,00 Vlastní

121 54823050T1 Orientační sloupek s betonovou patkou ks    3,00000 1 117,00 3 351,00 Vlastní

122 55251212R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 250,00 1 262,50 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

123 55251218R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 600,0 mm; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 3 261,00 3 293,61 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

124 55259815R přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 1 482,00 2 993,64 SPCM RTS 19/ I

2*1,01 2,02000

125 552599944R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 100 mm; 
povrch. úprava práškový epoxid

kus 1,01000 1 784,00 1 801,84 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

126 55260003.AR kříž přírubový PN 10; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 100 mm; tvárná litina; protikorozní ochrana vnitřní, 
vnější; povrch. úprava práškový epoxid

kus 1,01000 5 424,00 5 478,24 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

127 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 
práškový epoxid

kus 1,01000 1 390,00 1 403,90 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

128 5529123020T1 Spojka přímá s jištěním DN80 d84-105mm ks    1,00000 3 901,00 3 901,00 Vlastní

129 5529123020T2 Spojka přímá s jištěním DN100 d104-132mm ks    3,00000 4 558,00 13 674,00 Vlastní

130 55291240T2 Výztužná vložka pro plastové potrubí d90 ks    2,00000 372,00 744,00 Vlastní

131 55291240T3 Výztužná vložka pro plastové potrubí d110 ks    6,00000 497,00 2 982,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 9 077,00
132 917862111R00 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého C 12/15
m 10,00000 209,00 2 090,00 822-1 RTS 19/ I

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Pelikánova - část 1

Vodovod na ulici Pelikánova - část 1

133 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 14,80000 73,00 1 080,40 822-1 RTS 19/ I

3,7*2*2 14,80000

134 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 14,00000 128,00 1 792,00 822-1 RTS 19/ I

7,0*2 14,00000

135 919735122R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm m 7,40000 178,00 1 317,20 822-1 RTS 19/ I

3,7*2 7,40000

136 919735123R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm m 14,20000 197,00 2 797,40 822-1 RTS 19/ I

3,6*2 7,20000

(1+2,5)*2 7,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 971,50
137 975011231R00 Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce 

podchycení přes 1 do 3 m
m 1,10000 1 593,00 1 752,30 801-3 RTS 19/ I

138 979024441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s 
jakoukoliv výplní spár

m 10,00000 26,00 260,00 822-1 RTS 19/ I

139 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 

m2 20,68000 33,00 682,44 822-1 RTS 19/ I

zatr.dlažba : 11,0 11,00000

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

včetně spotřeby vody

při výšce vyzdívky do 2 m,

Včetně:

- jednostranného podpěrného dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se podpírání na každé straně samostatně,

- vysekání kapes pro vzpěry.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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Vodovod na ulici Pelikánova - část 1

zámk.dlažba : 9,68 9,68000

140 979054442R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár cementovou maltou

m2 4,07000 68,00 276,76 822-1 RTS 19/ I

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 155 829,73
141 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 223,57206 697,00 155 829,73 827-1 RTS 19/ I

Díl: 722 Vnit řní vodovod 12 555,36
142 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 15,00000 19,00 285,00 800-721 RTS 19/ I

143 722170807R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 63 mm do D 110 mm m 34,00000 43,00 1 462,00 800-721 RTS 19/ I

144 722172914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm kus 15,00000 356,00 5 340,00 800-721 RTS 19/ I

145 722172919R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 90 mm kus 1,00000 344,00 344,00 800-721 RTS 19/ I

146 722171914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 25 do D 32 mm

kus 15,00000 8,00 120,00 800-721 RTS 19/ I

147 722171919R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 75 do D 90 mm

kus 1,00000 15,00 15,00 800-721 RTS 19/ I

148 722171920R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 90 do D 110 mm

kus 3,00000 17,00 51,00 800-721 RTS 19/ I

149 722172919R01 Propojení plastového potrubí polyf.D 110 mm,vodovod kus 3,00000 193,00 579,00 Vlastní

150 722211814R01 Demontáž šoupátek a hydrantů, včetně zemních souprav a poklopů kus 18,00000 209,00 3 762,00 Vlastní

151 899101211U01 Dmtž poklopů kus 3,00000 157,00 471,00 Vlastní

152 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 1,00000 126,36 126,36 800-721 RTS 19/ I

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

vodorovně do 50 m
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Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 3 759,90
153 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 3,30000 81,00 267,30 RTS 19/ I

154 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 200,30000 12,00 2 403,60 RTS 19/ I

155 460510271R01 Montáž kabelového plastového žlabu, ochrana stávajících PVSEK m 3,30000 86,00 283,80 Vlastní

156 3457115973.A Zemní kanál KOPOKAN 1, včetně víka m 3,30000 244,00 805,20 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 588,27
157 979990113T00 Poplatek za skládku - živice t     2,81930 254,00 716,10 Vlastní

158 979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t     29,02900 102,00 2 960,96 Vlastní

159 979990103R00 Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - beton t 3,30240 305,00 1 007,23 801-3 RTS 19/ I

160 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 44,17997 66,00 2 915,88 822-1 RTS 19/ I

161 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 176,71988 9,00 1 590,48 822-1 RTS 19/ I

162 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 44,17997 9,00 397,62 RTS 19/ I

Celkem 1 136 087,37

827.13 sítě vodovodní rozvodné
200,3 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 189 504,40
1 113106121R00  Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 1,10000 60,00 66,00 822-1 RTS 19/ I

1,0*1,1 1,10000

2 113106221R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva 
těženého, škváry nebo strusky

m2 5,50000 23,00 126,50 822-1 RTS 19/ I

5,0*1,1 5,50000

3 113106231R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 36,19000 60,00 2 171,40 822-1 RTS 19/ I

zámk.dlažba : 30,3*1,1 33,33000

zámk.dlažba do betonu : 2,6*1,1 2,86000

4 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 64,24000 50,00 3 212,00 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 17,0*1,1 18,70000

kostky : 5,0*1,1 5,50000

zámk.dlažba : 30,3*1,1 33,33000

zámk.dlažba do betonu : 2,6*1,1 2,86000

bet.dlažba : 1,0*1,1 1,10000

beton : 2,5*1,1 2,75000

5 113107605R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 50 mm

m2 2,86000 34,00 97,24 822-1 RTS 19/ I

zámk.dlažba do betonu : 2,6*1,1 2,86000

6 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 39,93000 50,00 1 996,50 822-1 RTS 19/ I

kostky : 5,0*1,1 5,50000

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Makovského - část 1

Vodovod na ulici Makovského - část 1
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zámk.dlažba : 30,3*1,1 33,33000

bet.dlažba : 1,0*1,1 1,10000

7 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 21,45000 51,00 1 093,95 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 17,0*1,1 18,70000

beton : 2,5*1,1 2,75000

8 113108414R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 140 mm m2 18,70000 97,00 1 813,90 822-1 RTS 19/ I

17,0*1,1 18,70000

9 113109310R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
100 mm

m2 2,86000 171,00 489,06 822-1 RTS 19/ I

zámk.dlažba do betonu : 2,6*1,1 2,86000

10 113109415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
150 mm

m2 2,75000 139,00 382,25 822-1 RTS 19/ I

2,5*1,1 2,75000

11 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 23,00000 59,00 1 357,00 822-1 RTS 19/ I

12 119001401R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí
 DN  do 200 mm

m 33,00000 256,00 8 448,00 800-1 RTS 19/ I

30*1,1 33,00000

13 119001412R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí
 DN  přes 200  do 500 mm

m 1,10000 438,00 481,80 800-1 RTS 19/ I

1*1,1 1,10000

14 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 53,90000 214,00 11 534,60 800-1 RTS 19/ I

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
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49*1,1 53,90000

15 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 118,80000 405,00 48 114,00 800-1 RTS 19/ I

1,1*1,0*1,35*(49+30+1) 118,80000

16 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 12,22100 48,00 586,61 800-1 RTS 19/ I

111,1*1,1*0,1 12,22100

17 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu z betonu, prostého, pneumatickým 
kladivem

m3 7,07700 5 317,00 37 628,41 800-1 RTS 19/ I

šachta : 2,4*0,2*0,3 0,14400

2,1*3,6*0,3 2,26800

10,2*0,3*1,5 4,59000

0,5*0,5*0,3 0,07500

18 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 237,54720 260,00 61 762,27 800-1 RTS 19/ I

40% : 691,34725*0,4 276,53890

ornice : -12,2210 -12,22100

komunikace : -0,49*18,7 -9,16300

-0,49*2,75 -1,34750

chodník : -0,38*(33,33+5,5+1,1+2,86) -16,26020

19 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 345,67362 588,00 203 256,09 800-1 RTS 19/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,
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1,1*(2,08+2,09)/2*0,5+1,1*(2,09+2,11)/2*2,6+1,1*(2,11+2,01)/2*5,6 19,84235

1,1*(2,01+1,92)/2*2,4+1,1*(1,92+1,76)/2*4,6+1,1*(1,76+1,68)/2*6,4 26,60680

1,1*(1,68+1,71)/2*14,3+1,1*(1,71+1,73)/2*3,4+1,1*(1,73+1,76)/2*4,5 41,73290

1,1*(1,76+1,66)/2*12,1+1,1*(1,66+1,60)/2*9,7+1,1*(1,60+1,75)/2*7,0 53,04970

1,1*(1,75+1,84)/2*3,0+1,1*(1,84+1,82)/2*4,1+1,1*(1,82+1,72)/2*2,1 18,26550

1,1*(1,72+1,62)/2*1,9+1,1*(1,62+1,57)/2*0,4+1,1*(1,57+1,33)/2*0,5 4,98960

1,1*(1,33+1,46)/2*3,6+1,1*(1,46+1,72)/2*5,4+1,1*(1,72+1,83)/2*2,4 19,65480

1,1*(1,83+1,91)/2*2,5+1,1*(1,91+1,84)/2*0,9+1,1*(1,84+1,88)/2*1,2 9,45395

1,1*(1,88+1,72)/2*4,9+1,1*(1,72+1,52)/2*3,8+1,1*(1,52+1,41)/2*1,8 19,37430

1,1*(1,41+1,41)/2*31,9+1,1*(1,41+1,49)/2*3,0+1,1*(1,49+1,47)/2*7,2 65,98350

1,1*(1,47+1,46)/2*0,8+1,1*(1,46+1,46)/2*1,4+1,1*(1,46+1,45)/2*3,8 9,61950

1,1*(1,45+1,45)/2*0,5+1,1*(1,45+1,44)/2*1,3+1,1*(1,44+1,43)/2*4,2 9,49355

1,1*(1,43+1,43)/2*1,3+1,1*(1,43+1,42)/2*3,4+1,1*(1,42+1,41)/2*2,2 10,79870

1,1*(1,41+1,41)/2*18,7+1,1*(1,41+1,38)/2*0,8+1,1*(1,38+1,38)/2*3,2 35,08890

1,1*(1,38+1,39)/2*4,8+1,1*(1,39+1,39)/2*4,8+1,1*(1,39+1,40)/2*4,5 21,55725

1,1*(1,40+1,40)/2*0,5+1,1*(1,40+1,41)/2*1,9+1,1*(1,41+1,43)/2*4,8 11,20405

1,1*(1,46+1,46)/2*1,2+1,1*(1,46+1,84)/2*0,1+1,1*(1,84+1,88)/2*2,2 6,60990

1,1*(1,88+1,89)/2*0,5 1,03675

1,1*(1,98+1,98)/2*1,4+1,1*(2,03+2,14)/2*4,2+1,1*(2,14+2,16)/2*0,9 14,81040

1,1*(2,16+2,29)/2*1,3+1,1*(2,29+2,33)/2*4,6+1,1*(2,33+2,08)/2*3,0 22,14685

1,1*(2,08+1,80)/2*2,0 4,26800

propoj : 1,1*(1,60+1,60)/2*6,0 10,56000

přípojky : 1,1*(1,60+1,60)/2*145,0 255,20000

hornina 3 : -276,53890 -276,53890

hornina 5 : -69,13473 -69,13473

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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20 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 69,13473 1 450,00 100 245,36 800-1 RTS 19/ I

10% : 691,34725*0,1 69,13473

21 138401201R00  Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm
 v hornině 5

m3 6,91347 2 452,00 16 951,83 800-1 RTS 19/ I

69,13473*0,1 6,91347

22 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 159,16700 53,00 61 435,85 800-1 RTS 19/ I

(2,01+1,92)/2*2,4+(1,92+1,76)/2*4,6+(1,76+1,68)/2*6,4 24,18800

(1,68+1,71)/2*14,3+(1,71+1,73)/2*3,4+(1,73+1,76)/2*4,5 37,93900

(1,76+1,66)/2*12,1+(1,66+1,60)/2*9,7+(1,60+1,75)/2*7,0 48,22700

(1,75+1,84)/2*3,0+(1,84+1,82)/2*4,1+(1,82+1,72)/2*2,1 16,60500

(1,72+1,62)/2*1,9+(1,62+1,57)/2*0,4+(1,57+1,33)/2*0,5 4,53600

(1,33+1,46)/2*3,6+(1,46+1,72)/2*5,4+(1,72+1,83)/2*2,4 17,86800

(1,83+1,91)/2*2,5+(1,91+1,84)/2*0,9+(1,84+1,88)/2*1,2 8,59450

(1,88+1,72)/2*4,9+(1,72+1,52)/2*3,8+(1,52+1,41)/2*1,8 17,61300

(1,41+1,41)/2*31,9+(1,41+1,49)/2*3,0+(1,49+1,47)/2*7,2 59,98500

(1,47+1,46)/2*0,8+(1,46+1,46)/2*1,4+(1,46+1,45)/2*3,8 8,74500

(1,45+1,45)/2*0,5+(1,45+1,44)/2*1,3+(1,44+1,43)/2*4,2 8,63050

(1,43+1,43)/2*1,3+(1,43+1,42)/2*3,4+(1,42+1,41)/2*2,2 9,81700

(1,41+1,41)/2*18,7+(1,41+1,38)/2*0,8+(1,38+1,38)/2*3,2 31,89900

(1,38+1,39)/2*4,8+(1,39+1,39)/2*4,8+(1,39+1,40)/2*4,5 19,59750

(1,40+1,40)/2*0,5+(1,40+1,41)/2*1,9+(1,41+1,43)/2*4,8 10,18550

(1,46+1,46)/2*1,2+(1,46+1,84)/2*0,1+(1,84+1,88)/2*2,2 6,00900

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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(1,88+1,89)/2*0,5 0,94250

(1,98+1,98)/2*1,4 2,77200

(2,08+1,80)/2*2,0 3,88000

propoj : (1,60+1,60)/2*6,0 9,60000

přípojky : (1,60+1,60)/2*145,0 232,00000

579,53350 579,53350

23 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 97,72800 95,00 9 284,16 800-1 RTS 19/ I

(2,08+2,09)/2*0,5+(2,09+2,11)/2*2,6+(2,11+2,01)/2*5,6 18,03850

(2,03+2,14)/2*4,2+(2,14+2,16)/2*0,9 10,69200

(2,16+2,29)/2*1,3+(2,29+2,33)/2*4,6+(2,33+2,08)/2*3,0 20,13350

48,8640 48,86400

24 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 1 159,16700 31,00 35 934,18 800-1 RTS 19/ I

25 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 97,72800 47,00 4 593,22 800-1 RTS 19/ I

26 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 291,61041 81,00 23 620,44 800-1 RTS 19/ I

(237,54720+345,67362)*0,5 291,61041

27 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 41,64437 114,00 4 747,46 800-1 RTS 19/ I

69,13473*0,5 34,56737

7,077 7,07700

28 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 871,69630 132,00 115 063,91 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 2*435,39815 870,79630

0,9 0,90000

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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29 162601152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 7,07700 190,00 1 344,63 800-1 RTS 19/ I

7,077 7,07700

30 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 140,82267 285,00 40 134,46 800-1 RTS 19/ I

1,1*0,432*145,0 68,90400

1,1*0,490*4,0 2,15600

1,1*0,51*17,4 9,76140

1,1*0,56*221,0 136,13600

hornina 5 : -69,13473 -69,13473

-7,0 -7,00000

31 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 69,13473 328,00 22 676,19 800-1 RTS 19/ I

69,13473 69,13473

32 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 1 408,22670 19,00 26 756,31 800-1 RTS 19/ I

147,82267*10 1 478,22670

-7,0*10 -70,00000

33 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 5 až 7

m3 691,34730 24,00 16 592,34 800-1 RTS 19/ I

69,13473*10 691,34730

34 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 436,29815 63,00 27 486,78 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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meziskládka : 435,39815 435,39815

0,9 0,90000

35 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 539,81565 21,00 11 336,13 800-1 RTS 19/ I

70,03711+34,30339 104,34050

7,077 7,07700

-7,0 -7,00000

meziskládka : 435,39815 435,39815

36 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 442,39815 115,00 50 875,79 800-1 RTS 19/ I

237,54720+345,67362+69,13473 652,35555

-216,9574 -216,95740

7,0 7,00000

37 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 169,59440 394,00 66 820,19 800-1 RTS 19/ I

((1,1*0,332)-0,0008)*145,0 52,83800

((1,1*0,390)-0,0064)*4,0 1,69040

((1,1*0,41)-0,0095)*17,4 7,68210

((1,1*0,46)-0,0201)*221,0 107,38390

38 180402111R00 parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 131,21000 25,00 3 280,25 RTS 19/ I

111,1*1,1 122,21000

9,0 9,00000

39 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 131,21000 5,00 656,05 800-1 RTS 19/ I

122,21 122,21000

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,
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9,0 9,00000

40 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 131,21000 34,00 4 461,14 800-1 RTS 19/ I

122,21 122,21000

9,0 9,00000

41 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 140,82267 366,00 51 541,10 800-1 RTS 19/ I

42 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 69,13473 366,00 25 303,31 800-1 RTS 19/ I

43 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 3,44426 153,00 526,97 SPCM RTS 19/ I

122,21*0,025*1,05 3,20801

9,0*0,025*1,05 0,23625

44 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 0,90000 254,00 228,60 SPCM RTS 19/ I

9,0*0,1 0,90000

45 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 291,19358 285,00 82 990,17 SPCM RTS 19/ I

169,59440*1,01*1,7 291,19358

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 36 930,83
46 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 42,61400 835,00 35 582,69 827-1 RTS 19/ I

1,1*0,1*145,0 15,95000

1,1*0,1*4,0 0,44000

1,1*0,1*17,4 1,91400

1,1*0,1*221,0 24,31000

47 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,24259 2 652,00 643,35 827-1 RTS 19/ I

0,38*0,42*0,76*2 0,24259

48 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 1,91520 368,00 704,79 827-1 RTS 19/ I

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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2,28*0,42*2 1,91520

Díl: 5 Komunikace 64 455,08
49 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 9,63600 271,00 2 611,36 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 18,70*0,15 2,80500

kostky : 5,5*0,15 0,82500

zámk.dlažba : 33,33*0,15 4,99950

zámk.dlažba do betonu : 2,86*0,15 0,42900

bet.dlaždice : 1,1*0,15 0,16500

beton : 2,75*0,15 0,41250

50 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 14,36160 656,00 9 421,21 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 18,7*0,20*1,7 6,35800

kostky : 5,5*0,10*1,7 0,93500

zámk.dlažba : 33,33*0,10*1,7 5,66610

zámk.dlažba do betonu : 2,86*0,05*1,7 0,24310

bet.dlažba : 1,1*0,12*1,7 0,22440

beton : 2,75*0,20*1,7 0,93500

51 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 3,62032 2 377,00 8 605,50 822-1 RTS 19/ I

18,70*0,08*2,42 3,62032

52 566905111R00 Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem m3 0,55550 2 923,00 1 623,73 822-1 RTS 19/ I

beton pod dlažbou : 2,86*0,05 0,14300

bet.koleje : 2,75*0,15 0,41250

53 572952112R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 
přes  50 do  70 mm

m2 18,70000 872,00 16 306,40 822-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním
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54 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 18,70000 16,00 299,20 822-1 RTS 19/ I

55 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 6,50000 604,00 3 926,00 822-1 RTS 19/ I

stávající : 5,0*1,1 5,50000

nové : 0,5*2 1,00000

56 596215041R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm m2 38,83000 430,00 16 696,90 822-1 RTS 19/ I

stávající : 30,3*1,1 33,33000

nová : 0,5*11 5,50000

57 596245041R00 Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm m2 2,86000 748,00 2 139,28 822-1 RTS 19/ I

2,6*1,1 2,86000

58 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 1,60000 430,00 688,00 822-1 RTS 19/ I

stávající : 1,0*1,1 1,10000

nové : 0,5*1 0,50000

59 58380120.AR1 Kostka dlažební drobná na doplnění m2 0,20000 715,00 143,00 Vlastní

1/5 0,20000

60 592452655R1 Dlažba zámková na doplnění m2 5,50000 314,00 1 727,00 Vlastní

61 592453320R1 Dlaždice betonová na doplnění m2 0,50000 535,00 267,50 Vlastní

0,5*1 0,50000

Díl: 8 Trubní vedení 631 083,54
62 850315121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 150 mm kus 1,00000 2 977,00 2 977,00 827-1 RTS 19/ I

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m
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63 852242121R00 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v 
otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 3,00000 356,00 1 068,00 827-1 RTS 19/ I

64 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 5,00000 261,00 1 305,00 827-1 RTS 19/ I

65 857262121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 1,00000 386,00 386,00 827-1 RTS 19/ I

66 857312121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 7,00000 573,00 4 011,00 827-1 RTS 19/ I

67 857314121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 2,00000 756,00 1 512,00 827-1 RTS 19/ I

68 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 145,00000 12,00 1 740,00 827-1 RTS 19/ I

69 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 4,00000 42,00 168,00 827-1 RTS 19/ I

70 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 17,40000 49,00 852,60 827-1 RTS 19/ I

71 871311121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm m 221,00000 70,00 15 470,00 827-1 RTS 19/ I

72 877162121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 25,00000 73,00 1 825,00 827-1 RTS 19/ I

73 877212121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 25,00000 91,00 2 275,00 827-1 RTS 19/ I

74 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 9,00000 101,00 909,00 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu 
v prostoru provádění,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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75 877252121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 24,00000 116,00 2 784,00 827-1 RTS 19/ I

76 877312121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 160 mm kus 140,00000 159,00 22 260,00 827-1 RTS 19/ I

77 891213111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 50 mm kus 25,00000 201,00 5 025,00 827-1 RTS 19/ I

78 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 3,00000 426,00 1 278,00 827-1 RTS 19/ I

79 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 2,00000 237,00 474,00 827-1 RTS 19/ I

80 891261111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm

kus 1,00000 581,00 581,00 827-1 RTS 19/ I

81 891311111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm

kus 3,00000 765,00 2 295,00 827-1 RTS 19/ I

82 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 149,00000 16,00 2 384,00 827-1 RTS 19/ I

83 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 17,40000 16,00 278,40 827-1 RTS 19/ I

84 892351111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 221,00000 21,00 4 641,00 827-1 RTS 19/ I

85 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 3,00000 3 742,00 11 226,00 827-1 RTS 19/ I

86 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 145,00000 34,00 4 930,00 827-1 RTS 19/ I

87 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 21,40000 41,00 877,40 827-1 RTS 19/ I

88 892353111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 221,00000 48,00 10 608,00 827-1 RTS 19/ I

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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89 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 25,00000 338,00 8 450,00 827-1 RTS 19/ I

90 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 7,00000 457,00 3 199,00 827-1 RTS 19/ I

91 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,00000 867,00 1 734,00 827-1 RTS 19/ I

92 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 25,00000 216,00 5 400,00 827-1 RTS 19/ I

93 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 
betonovém

kus 5,00000 250,00 1 250,00 827-1 RTS 19/ I

94 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 220,00000 29,00 6 380,00 827-1 RTS 19/ I

95 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 269,40000 34,00 9 159,60 827-1 RTS 19/ I

96 722175324R0 Montáž tvarovek ISIFLO kus 25,00000 127,00 3 175,00 Vlastní

97 857243131T00 Montáž spojek DN 80 kus 1,00000 387,00 387,00 Vlastní

98 857263131U01 Montáž spojek DN 100 kus 2,00000 409,00 818,00 Vlastní

99 857313131T01 Montáž spojek DN 150 ks    1,00000 599,00 599,00 Vlastní

100 899104211U01 Dmtž poklop litina+rám 150kg- kus 1,00000 524,00 524,00 Vlastní

101 28613075.MR1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d160-32, 193-155-094 kus 25,37500 5 357,00 135 933,88 Vlastní

25*1,015 25,37500

102 28613089.MR redukce PE 100; SDR 11,0; d = 110,0 mm; d2 = 90 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 601,00 610,02 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

103 28613090.MR redukce PE 100; SDR 11,0; d = 160,0 mm; d2 = 110 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 856,00 868,84 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

104 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 248,00 251,72 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

105 28613107.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 7,10500 292,00 2 074,66 SPCM RTS 19/ I

včetně podezdění

včetně podezdění

včetně podezdění

Včetně dodání a připevnění tabulky.

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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7*1,015 7,10500

106 28613108.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 160,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 48,72000 571,00 27 819,12 SPCM RTS 19/ I

48*1,015 48,72000

107 28613127.MR T-kus 90,0 °; PE 100; KIT; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 1 383,00 1 403,75 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

108 28613128.MR1 Elektro T-kus KIT d 160/90mm redukovaný PE100 SDR11 kus 1,01500 4 039,00 4 099,59 Vlastní

1*1,015 1,01500

109 286134112R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 
mm

m 147,17500 21,00 3 090,68 SPCM RTS 19/ I

145,0*1,015 147,17500

110 286136721R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 90,0 mm; di = 79,2 mm; s = 
5,40 mm;  použití pro vodovody

m 4,06000 125,00 507,50 SPCM RTS 19/ I

4,0*1,015 4,06000

111 286136723R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 110,0 mm; di = 96,8 mm; s = 
6,60 mm;  použití pro vodovody

m 17,66100 184,00 3 249,62 SPCM RTS 19/ I

17,4*1,015 17,66100

112 286136729R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 160,0 mm; di = 141,0 mm; s = 
9,50 mm;  použití pro vodovody

m 224,31500 384,00 86 136,96 SPCM RTS 19/ I

221,0*1,015 224,31500

113 28653326.AR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 606,00 615,09 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

114 28653338.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 160,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 2 414,00 2 450,21 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

115 28653598T1 Nákružek lemový d90 PE100 SDR17+příruba PN10 d90/DN80 ks    3,04500 665,00 2 024,93 Vlastní

3*1,015 3,04500

116 28653599T1 Nákružek lemový d110 PE100 SDR17+příruba PN10 d110/DN100 ks    1,01500 827,00 839,41 Vlastní

1*1,015 1,01500

117 28653599T2 Nákružek lemový d160 PE100 SDR17+příruba PN10 d160/DN150 ks    6,09000 1 487,00 9 055,83 Vlastní
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6*1,015 6,09000

118 286536125R1 Oblouk 60° PE100 RC SDR17 typ L  160 x 9,5 mm, PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, 
barva černá

kus 2,03000 3 071,00 6 234,13 Vlastní

2*1,015 2,03000

119 286536145R oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 17,0; D = 160,0 mm; s = 9,50 mm; hladký; spoj svařovaný kus 1,01500 2 063,00 2 093,95 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

120 286536162R oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 17,0; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm; hladký; spoj svařovaný kus 2,03000 1 066,00 2 163,98 SPCM RTS 19/ I

2*1,015 2,03000

121 286536185R oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 160,0 mm; s = 9,50 mm; hladký; spoj svařovaný kus 1,01500 2 063,00 2 093,95 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

122 28655302R1 Isiflo spojka 2.1.100.3432 d34/32 ks    25,00000 729,00 18 225,00 Vlastní

123 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 3,03000 3 049,00 9 238,47 SPCM RTS 19/ I

3*1,01 3,03000

124 42227205R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 3 639,00 3 675,39 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

125 42227207R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 150; l = 210 mm; PN 10 nebo 16; D 285 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 3,03000 6 247,00 18 928,41 SPCM RTS 19/ I

3*1,01 3,03000

126 422736068R hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí hloubka 
1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr vody pro 
požární účely nebo odkalení sítě

kus 2,02000 9 437,00 19 062,74 SPCM RTS 19/ I

2*1,01 2,02000

127 4227363701T1 Hydrantová drenáž 12.21 ks    2,02000 464,00 937,28 Vlastní

2*1,01 2,02000
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128 4229102001T1 Souprava zemní tel.pro odb.T-kus s uzav.ventilem Rd 1,15-1,80m, 160-050-522 ks    23,23000 878,00 20 395,94 Vlastní

23*1,01 23,23000

129 4229102001T2 Souprava zemní tel.pro odb.T-kus s uzav.ventilem Rd 1,55-2,55m, 160-050-523 ks    2,02000 1 068,00 2 157,36 Vlastní

2*1,01 2,02000

130 422913305R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
65-80; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 3,03000 1 478,00 4 478,34 SPCM RTS 19/ I

3*1,01 3,03000

131 422913308R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
100-150; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 1 478,00 1 492,78 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

132 422913309R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
100-150; rozsah min.1,7m  max. 2,9m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 3,03000 1 794,00 5 435,82 SPCM RTS 19/ I

3*1,01 3,03000

133 4229136001T1 Poklop uliční ventilkový 7.2.5 ks    25,00000 473,00 11 825,00 Vlastní

134 4229136003T1 Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4 ks    7,00000 608,00 4 256,00 Vlastní

135 4229146001T1 Poklop hydrantový Klasik 7.2.7 ks    2,00000 1 502,00 3 004,00 Vlastní

136 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 32,00000 233,00 7 456,00 SPCM RTS 19/ I

7+25 32,00000

137 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 2,00000 348,00 696,00 SPCM RTS 19/ I

138 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 22,00000 341,00 7 502,00 Vlastní

139 54823030T1 Orientační tabulka, na plotě, zdi ks    25,00000 236,00 5 900,00 Vlastní

140 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    8,00000 236,00 1 888,00 Vlastní

141 54823050T1 Orientační sloupek s betonovou patkou ks    5,00000 1 117,00 5 585,00 Vlastní

142 55251212R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 1 250,00 2 525,00 SPCM RTS 19/ I

2*1,01 2,02000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Makovského - část 1

Vodovod na ulici Makovského - část 1

143 55251217R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 500,0 mm; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 991,00 2 010,91 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

144 55259819R přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 80 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 425,00 1 439,25 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

145 552599954R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 100 mm; 
povrch. úprava práškový epoxid

kus 1,01000 3 117,00 3 148,17 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

146 552599956R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 150 mm; 
povrch. úprava práškový epoxid

kus 1,01000 3 406,00 3 440,06 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

147 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 
práškový epoxid

kus 2,02000 1 390,00 2 807,80 SPCM RTS 19/ I

2*1,01 2,02000

148 5529123020T1 Spojka přímá s jištěním DN80 d84-105mm ks    1,00000 3 901,00 3 901,00 Vlastní

149 5529123020T2 Spojka přímá s jištěním DN100 d104-132mm ks    2,00000 4 558,00 9 116,00 Vlastní

150 5529123020T3 Spojka přímá s jištěním DN150 d154-192mm ks    1,00000 7 873,00 7 873,00 Vlastní

151 55291240T2 Výztužná vložka pro plastové potrubí d90 ks    2,00000 372,00 744,00 Vlastní

152 55291240T3 Výztužná vložka pro plastové potrubí d110 ks    4,00000 497,00 1 988,00 Vlastní

153 55291240T4 Výztužná vložka pro plastové potrubí d160 ks    1,00000 1 117,00 1 117,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 16 390,24
154 916261111RT1  Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek

 z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 
12/15

m 6,20000 718,00 4 451,60 822-1 RTS 19/ I

šoupátka : (1,1+1,7)*1 2,80000

hydrant : (1,4+2,0)*1 3,40000

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Makovského - část 1

Vodovod na ulici Makovského - část 1

155 917862111R00 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 23,00000 233,00 5 359,00 822-1 RTS 19/ I

156 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,13400 2 366,00 317,04 822-1 RTS 19/ I

šoupátka : 0,47*0,1*1 0,04700

hydranty : 0,87*0,1*1 0,08700

157 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 34,00000 128,00 4 352,00 822-1 RTS 19/ I

17*2 34,00000

158 919735122R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm m 5,20000 178,00 925,60 822-1 RTS 19/ I

2,6*2 5,20000

159 919735123R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm m 5,00000 197,00 985,00 822-1 RTS 19/ I

2,5*2 5,00000

Díl: 93 Dokon čovací práce inženýrských staveb 52,71
160 936311113R00 Zabetonování potrubí z betonu vodostavebního třídy C 25/30 XA2, o ploše otvoru do 0,25 m2 m3 0,00942 5 596,00 52,71 801-5 RTS 19/ I

0,0314*0,3 0,00942

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 432,17
161 963022819R00 Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě m 4,00000 86,00 344,00 801-3 RTS 19/ I

4*1 4,00000

162 979024441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s 
jakoukoliv výplní spár

m 23,00000 26,00 598,00 822-1 RTS 19/ I

včetně spotřeby vody

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

z dlažebních kostek z betonu prostého

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody

uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží z betonu vodostavebního, pevné spojení potrubí nebo trubní zděře s betonem v otvoru, 
očištění potrubí před betonáží, bednění a odbednění,

oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Makovského - část 1

Vodovod na ulici Makovského - část 1

163 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 

m2 34,43000 33,00 1 136,19 822-1 RTS 19/ I

bet.dlažba : 1,0*1,1 1,10000

zámk.dlažba : 30,3*1,1 33,33000

164 979054442R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár cementovou maltou

m2 2,86000 68,00 194,48 822-1 RTS 19/ I

2,6*1,1 2,86000

165 979071121R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných,  s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým  

m2 5,50000 29,00 159,50 822-1 RTS 19/ I

5,0*1,1 5,50000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 301 629,64
166 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 432,75415 697,00 301 629,64 827-1 RTS 19/ I

Díl: 722 Vnit řní vodovod 50 681,69
167 722120815R00 Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH přes 80 do DN 125 kus 1,50000 245,00 367,50 800-721 RTS 19/ I

168 722120818R00 Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH přes 125 do DN 200 kus 18,10000 364,00 6 588,40 800-721 RTS 19/ I

17,6 17,60000

0,5 0,50000

169 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 25,00000 19,00 475,00 800-721 RTS 19/ I

170 722170807R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 63 mm do D 110 mm m 32,90000 43,00 1 414,70 800-721 RTS 19/ I

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Makovského - část 1

Vodovod na ulici Makovského - část 1

30,4 30,40000

2,5 2,50000

171 722172914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm kus 25,00000 356,00 8 900,00 800-721 RTS 19/ I

172 722172919R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 90 mm kus 1,00000 344,00 344,00 800-721 RTS 19/ I

173 722171914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 25 do D 32 mm

kus 25,00000 8,00 200,00 800-721 RTS 19/ I

174 722171919R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 75 do D 90 mm

kus 1,00000 15,00 15,00 800-721 RTS 19/ I

175 722171920R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 90 do D 110 mm

kus 2,00000 17,00 34,00 800-721 RTS 19/ I

176 722211814R00 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), DN 
100

kus 3,00000 220,00 660,00 800-721 RTS 19/ I

177 722211817R00 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), DN 
150

kus 2,00000 260,00 520,00 800-721 RTS 19/ I

178 722172919R01 Propojení plastového potrubí polyf.D 110 mm,vodovod kus 2,00000 193,00 386,00 Vlastní

179 722211814R01 Demontáž šoupátek a hydrantů, včetně zemních souprav a poklopů kus 26,00000 1 145,00 29 770,00 Vlastní

180 722220866R01 Demontáž navrtávacích pasů kus 2,00000 56,00 112,00 Vlastní

181 899101211U01 Dmtž poklopů kus 4,00000 157,00 628,00 Vlastní

182 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 1,00000 267,09 267,09 800-721 RTS 19/ I

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 6 005,10
183 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 3,30000 81,00 267,30 RTS 19/ I

184 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 387,40000 12,00 4 648,80 RTS 19/ I

185 460510271R01 Montáž kabelového plastového žlabu, ochrana stávajících PVSEK m 3,30000 86,00 283,80 Vlastní

vodorovně do 50 m
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Vodovod na ulici Makovského - část 1

Vodovod na ulici Makovského - část 1

186 3457115973.A Zemní kanál KOPOKAN 1, včetně víka m 3,30000 244,00 805,20 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 18 247,66
187 979990113T00 Poplatek za skládku - živice t     5,75960 254,00 1 462,94 Vlastní

188 979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t     44,12870 102,00 4 501,13 Vlastní

189 979990103R00 Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - beton t 13,70730 305,00 4 180,73 801-3 RTS 19/ I

1,67640 1,67640

7,077*1,7 12,03090

190 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 72,99873 66,00 4 817,92 822-1 RTS 19/ I

191 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 291,99491 9,00 2 627,95 822-1 RTS 19/ I

192 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 72,99873 9,00 656,99 RTS 19/ I

Celkem 2 317 413,06

827.13 sítě vodovodní rozvodné
387,4 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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Díl: 1 Zemní práce 556 996,92
1 073879111R00 Odstranění osazených stupadel kus 8,00000 356,00 2 848,00 RTS 19/ I

2 113106121R00  Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár
 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 3,85000 60,00 231,00 822-1 RTS 19/ I

3,5*1,1 3,85000

3 113106221R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva 
těženého, škváry nebo strusky

m2 5,72000 23,00 131,56 822-1 RTS 19/ I

5,2*1,1 5,72000

4 113106231R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 4,84000 60,00 290,40 822-1 RTS 19/ I

zámk.dlažba : 4,4*1,1 4,84000

5 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 23,21000 50,00 1 160,50 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 8,0*1,1 8,80000

zámk.dlažba : 4,4*1,1 4,84000

bet.dlažba : 3,5*1,1 3,85000

kostky : 5,2*1,1 5,72000

6 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 14,41000 50,00 720,50 822-1 RTS 19/ I

zámk.dlažba : 4,4*1,1 4,84000

bet.dlažba : 3,5*1,1 3,85000

kostky : 5,2*1,1 5,72000

7 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 8,80000 51,00 448,80 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 8,0*1,1 8,80000

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 1

Vodovod na ulici Špálova - část 1

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 1

Vodovod na ulici Špálova - část 1

8 113108414R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 140 mm m2 8,80000 97,00 853,60 822-1 RTS 19/ I

8,0*1,1 8,80000

9 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 10,00000 59,00 590,00 822-1 RTS 19/ I

10 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 3,00000 65,00 195,00 822-1 RTS 19/ I

11 119001401R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí
 DN  do 200 mm

m 16,50000 256,00 4 224,00 800-1 RTS 19/ I

15*1,1 16,50000

12 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 27,50000 214,00 5 885,00 800-1 RTS 19/ I

25*1,1 27,50000

13 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 59,40000 405,00 24 057,00 800-1 RTS 19/ I

1,1*1,0*1,35*(25+15) 59,40000

14 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 1,60600 48,00 77,09 800-1 RTS 19/ I

14,6*1,1*0,1 1,60600

15 122101101R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2
 do 100 m3

m3 0,37500 101,00 37,88 800-1 RTS 19/ I

5,0*0,5*0,15 0,37500

16 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu z betonu, prostého, pneumatickým 
kladivem

m3 0,29550 5 317,00 1 571,17 800-1 RTS 19/ I

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 1

Vodovod na ulici Špálova - část 1

2,4*0,2*0,35 0,16800

0,35*0,35*0,3*2 0,07350

0,6*0,3*0,3 0,05400

17 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 118,38904 260,00 30 781,15 800-1 RTS 19/ I

40% : 324,45710*0,4 129,78284

ornice : -1,606 -1,60600

komunikace : -0,49*8,8 -4,31200

chodník : -0,38*(3,85+5,72+4,84) -5,47580

18 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 162,22855 588,00 95 390,39 800-1 RTS 19/ I

1,1*(2,17+2,11)/2*2,3+1,1*(2,11+2,08)/2*1,2+1,1*(2,08+1,49)/2*1,8 11,71390

1,1*(1,49+1,48)/2*1,4+1,1*(1,48+1,45)/2*2,6+1,1*(1,45+1,37)/2*6,7 16,86850

1,1*(1,37+1,35)/2*0,7+1,1*(1,35+1,35)/2*105,5 157,71470

propoj : 1,1*(1,60+1,60)/2*2,0 3,52000

přípojky : 1,1*(1,60+1,60)/2*62,5 110,00000

1,1*(1,60+1,60)/2*14,0 24,64000

hornina 3 : -129,78284 -129,78284

hornina 5 : -32,44571 -32,44571

19 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 32,44571 1 450,00 47 046,28 800-1 RTS 19/ I

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 1

Vodovod na ulici Špálova - část 1

10% : 324,45710*0,1 32,44571

20 138401201R00  Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm
 v hornině 5

m3 3,24457 2 452,00 7 955,69 800-1 RTS 19/ I

32,44571*0,1 3,24457

21 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 575,05000 53,00 30 477,65 800-1 RTS 19/ I

(2,08+1,49)/2*1,8 3,21300

(1,49+1,48)/2*1,4+(1,48+1,45)/2*2,6+(1,45+1,37)/2*6,7 15,33500

(1,37+1,35)/2*0,7+(1,35+1,35)/2*105,5 143,37700

propoj : (1,60+1,60)/2*2,0 3,20000

přípojky : (1,60+1,60)/2*62,5 100,00000

(1,60+1,60)/2*14,0 22,40000

287,5250 287,52500

22 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 14,87200 95,00 1 412,84 800-1 RTS 19/ I

(2,17+2,11)/2*2,3+(2,11+2,08)/2*1,2 7,43600

7,4360 7,43600

23 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 575,05000 31,00 17 826,55 800-1 RTS 19/ I

24 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 14,87200 47,00 698,98 800-1 RTS 19/ I

25 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 140,30880 81,00 11 365,01 800-1 RTS 19/ I

(118,38904+162,22855)*0,5 140,30880

26 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 16,51835 114,00 1 883,09 800-1 RTS 19/ I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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Vodovod na ulici Špálova - část 1

Vodovod na ulici Špálova - část 1

32,44571*0,5 16,22286

0,29550 0,29550

27 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 413,51420 132,00 54 583,87 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 2*206,75710 413,51420

28 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 73,86049 285,00 21 050,24 800-1 RTS 19/ I

1,1*0,432*62,5 29,70000

1,1*0,450*14,0 6,93000

1,1*0,51*124,2 69,67620

hornina 5 : -32,44571 -32,44571

29 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 32,74121 328,00 10 739,12 800-1 RTS 19/ I

32,44571 32,44571

0,29550 0,29550

30 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 738,60490 19,00 14 033,49 800-1 RTS 19/ I

73,86049*10 738,60490

31 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 5 až 7

m3 327,41210 24,00 7 857,89 800-1 RTS 19/ I

32,44571*10 324,45710

0,29550*10 2,95500

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 1

Vodovod na ulici Špálova - část 1

32 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 206,75710 63,00 13 025,70 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 206,75710 206,75710

33 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 313,35880 21,00 6 580,53 800-1 RTS 19/ I

73,86049+32,44571 106,30620

meziskládka : 206,75710 206,75710

0,29550 0,29550

34 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 206,75710 115,00 23 777,07 800-1 RTS 19/ I

118,38904+162,22855+32,44571 313,06330

-73,86049-32,44571 -106,30620

35 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 82,97130 394,00 32 690,69 800-1 RTS 19/ I

((1,1*0,332)-0,0008)*62,5 22,77500

((1,1*0,350)-0,0020)*14,0 5,36200

((1,1*0,41)-0,0095)*124,2 54,83430

36 180402111R00 parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 16,06000 25,00 401,50 RTS 19/ I

14,6*1,1 16,06000

37 180802111R00 Květinová skalka do 25% m2 7,81000 428,00 3 342,68 823-1 RTS 19/ I

7,1*1,1 7,81000

38 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 16,06000 5,00 80,30 800-1 RTS 19/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

z přírodního kamene s vyhloubením drenážních stružek a jejich vyplněním štěrkopískem při zakrytí povrchu kameny,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,
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Vodovod na ulici Špálova - část 1

Vodovod na ulici Špálova - část 1

39 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 16,06000 34,00 546,04 800-1 RTS 19/ I

40 183205111R00 Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 ,  m2 7,81000 25,00 195,25 823-1 RTS 19/ I

7,1*1,1 7,81000

41 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 73,86049 366,00 27 032,94 800-1 RTS 19/ I

42 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 32,44571 366,00 11 875,13 800-1 RTS 19/ I

43 111201101R01 Odstranění rostlin z okrasných záhonů m2 7,81000 46,00 359,26 Vlastní

7,1*1,1 7,81000

44 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,42158 153,00 64,50 SPCM RTS 19/ I

16,06*0,025*1,05 0,42158

45 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 142,46172 285,00 40 601,59 SPCM RTS 19/ I

82,97130*1,01*1,7 142,46172

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 541,50
46 279351105R00 Bednění základových zdí oboustranné, zřízení m2 1,14000 351,00 400,14 801-1 RTS 19/ I

3,8*0,3 1,14000

47 279351106R00 Bednění základových zdí oboustranné, odstranění m2 1,14000 124,00 141,36 801-1 RTS 19/ I

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 109,68
48 326313113R00 Zdivo nadzákladové z betonu beton vodostavební, objem do 3 m3, beton třídy C25/30, stupeň 

vlivu prostředí XD2, odolnost proti korozi způsobené chloridy 
m3 0,22800 4 867,00 1 109,68 831-2 RTS 19/ I

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím.

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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Vodovod na ulici Špálova - část 1

Vodovod na ulici Špálova - část 1

3,8*0,2*0,30 0,22800

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 19 503,68
49 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 22,07700 835,00 18 434,30 827-1 RTS 19/ I

1,1*0,1*62,5 6,87500

1,1*0,1*14,0 1,54000

1,1*0,1*124,2 13,66200

50 451571111R00 Lože pod dlažby z kameniva štěrkopísek, tloušťka do 100 mm m2 2,50000 111,00 277,50 832-1 RTS 19/ I

51 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,00600 2 652,00 15,91 827-1 RTS 19/ I

0,2*0,2*0,15 0,00600

52 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 0,12000 368,00 44,16 827-1 RTS 19/ I

0,2*4*0,15 0,12000

53 461310112R00 Patka z prostého nebo vodostavebního betonu třída C 8/10,  m3 0,21600 3 388,00 731,81 831-2 RTS 19/ I

0,3*0,3*0,6*4 0,21600

Díl: 5 Komunikace 28 318,70
54 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 3,48150 271,00 943,49 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 8,0*1,1*0,15 1,32000

zámk.dlažba : 4,4*1,1*0,15 0,72600

bet.dlažba : 3,5*1,1*0,15 0,57750

kostky : 5,2*1,1*0,15 0,85800

55 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 5,57260 656,00 3 655,63 822-1 RTS 19/ I

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

Včetně urovnání líce vrstvy.

v otevřeném výkopu,

s provedením dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živičnou zálivkou, do rýhy nebo do bednění,

Včetně bednění a zvětšeného objemu betonu, způsobeného nerovností dna a stěn výkopu.

pro inženýrské sítě, se zhutněním
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komunikace : 8,0*1,1*0,20*1,7 2,99200

zámk.dlažba : 4,4*1,1*0,10*1,7 0,82280

bet.dlažba : 3,5*1,1*0,12*1,7 0,78540

kostky : 5,2*1,1*0,10*1,7 0,97240

56 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 1,70368 2 377,00 4 049,65 822-1 RTS 19/ I

8,0*1,1*0,08*2,42 1,70368

57 572952112R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 
přes  50 do  70 mm

m2 8,80000 872,00 7 673,60 822-1 RTS 19/ I

58 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 8,80000 16,00 140,80 822-1 RTS 19/ I

59 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 6,22000 604,00 3 756,88 822-1 RTS 19/ I

stávající : 5,2*1,1 5,72000

nové : 0,5*1 0,50000

60 596215041R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm m2 4,84000 430,00 2 081,20 822-1 RTS 19/ I

stávající : 4,4*1,1 4,84000

61 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 8,85000 430,00 3 805,50 822-1 RTS 19/ I

stávající : 3,5*1,1 3,85000

nové : 0,5*5 2,50000

okolo poklopu : 5*0,5 2,50000

62 58380120.AR1 Kostka dlažební drobná na doplnění m2 0,10000 715,00 71,50 Vlastní

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m
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0,5/5 0,10000

63 592453320R1 Dlaždice betonová na doplnění m2 2,50000 535,00 1 337,50 Vlastní

0,5*5 2,50000

64 592453331R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm m2 2,52500 318,00 802,95 SPCM RTS 19/ I

2,5*1,01 2,52500

Díl: 8 Trubní vedení 298 641,19
65 850265121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 100 mm kus 1,00000 2 544,00 2 544,00 827-1 RTS 19/ I

66 852261121R00 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, v 
otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 1,00000 580,00 580,00 827-1 RTS 19/ I

67 852262121R00 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v 
otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 1,00000 534,00 534,00 827-1 RTS 19/ I

68 852311121R00 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, v 
otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 1,00000 932,00 932,00 827-1 RTS 19/ I

69 852242192R00 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových příplatek k ceně za práci ve štole, v uzavřeném 
 kanálu, do chrániček, na mostech nebo v objektech pro potrubí

 abnormálních délek jednotlivě do 1 m, od DN 80 do DN 250 mm

kus 3,00000 165,00 495,00 827-1 RTS 19/ I

70 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 1,00000 261,00 261,00 827-1 RTS 19/ I

71 857262121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 3,00000 386,00 1 158,00 827-1 RTS 19/ I

72 857264121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 1,00000 633,00 633,00 827-1 RTS 19/ I

73 857312121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 3,00000 573,00 1 719,00 827-1 RTS 19/ I

74 857314121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 1,00000 756,00 756,00 827-1 RTS 19/ I

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu 
v prostoru provádění,
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75 857242192R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém příplatek k ceně za práci ve štole, v 
 uzavřeném kanálu, nebo v objektech za montáž tvarovek

 jednoosých, na potrubí z trub přírubových, od DN 80 do DN 250 mm

kus 3,00000 74,00 222,00 827-1 RTS 19/ I

76 857244192R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém příplatek k ceně za práci ve štole, v 
 uzavřeném kanálu, nebo v objektech za montáž tvarovek

 odbočných, na potrubí z trub přírubových, od DN 80 do DN 250 mm

kus 2,00000 92,00 184,00 827-1 RTS 19/ I

77 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 62,50000 12,00 750,00 827-1 RTS 19/ I

78 871181121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm m 14,00000 15,00 210,00 827-1 RTS 19/ I

79 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 124,20000 49,00 6 085,80 827-1 RTS 19/ I

80 877162121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 11,00000 73,00 803,00 827-1 RTS 19/ I

81 877182121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 50 mm kus 4,00000 97,00 388,00 827-1 RTS 19/ I

82 877212121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 15,00000 91,00 1 365,00 827-1 RTS 19/ I

83 877252121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 88,00000 116,00 10 208,00 827-1 RTS 19/ I

84 877312121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 160 mm kus 3,00000 159,00 477,00 827-1 RTS 19/ I

85 891213111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 50 mm kus 15,00000 201,00 3 015,00 827-1 RTS 19/ I

86 891261111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm

kus 1,00000 581,00 581,00 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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87 891261221R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem, DN 100 mm kus 2,00000 520,00 1 040,00 827-1 RTS 19/ I

88 891311221R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem, DN 150 mm kus 1,00000 716,00 716,00 827-1 RTS 19/ I

89 891213395R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí příplatek k ceně za montáž ventilů v objektech, DN 50 
až DN 150 mm

kus 3,00000 32,00 96,00 827-1 RTS 19/ I

90 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 76,50000 16,00 1 224,00 827-1 RTS 19/ I

91 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 124,20000 16,00 1 987,20 827-1 RTS 19/ I

92 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 1,00000 3 742,00 3 742,00 827-1 RTS 19/ I

93 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 76,50000 34,00 2 601,00 827-1 RTS 19/ I

94 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 124,20000 41,00 5 092,20 827-1 RTS 19/ I

95 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 1,00000 765,00 765,00 827-1 RTS 19/ I

96 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 15,00000 338,00 5 070,00 827-1 RTS 19/ I

97 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 457,00 457,00 827-1 RTS 19/ I

98 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 15,00000 216,00 3 240,00 827-1 RTS 19/ I

99 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 
betonovém

kus 2,00000 250,00 500,00 827-1 RTS 19/ I

100 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 121,50000 29,00 3 523,50 827-1 RTS 19/ I

včetně podezdění

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

Včetně dodání a připevnění tabulky.

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.
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101 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 127,20000 34,00 4 324,80 827-1 RTS 19/ I

102 230022067R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 108 x 4 kus 1,00000 399,00 399,00 RTS 19/ I

103 230022088R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 159x4,5 kus 1,00000 474,00 474,00 RTS 19/ I

104 722175324R0 Montáž tvarovek ISIFLO kus 16,00000 127,00 2 032,00 Vlastní

105 857263131U01 Montáž spojek DN 100 kus 2,00000 409,00 818,00 Vlastní

106 899104211U01 Dmtž poklop litina+rám 150kg- kus 1,00000 524,00 524,00 Vlastní

107 28613070.MR1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d110-32, 193-155-064 kus 11,16500 4 469,00 49 896,39 Vlastní

11*1,015 11,16500

108 28613071.MR1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d110-50, 193-155-066 kus 4,06000 4 469,00 18 144,14 Vlastní

4*1,015 4,06000

109 28613107.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 27,40500 292,00 8 002,26 SPCM RTS 19/ I

27*1,015 27,40500

110 28613108.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 160,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 571,00 579,57 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

111 286134112R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 
mm

m 63,43750 21,00 1 332,19 SPCM RTS 19/ I

62,5*1,015 63,43750

112 286134118R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 50,0 mm; s = 4,60 
mm

m 14,21000 56,00 795,76 SPCM RTS 19/ I

14,0*1,015 14,21000

113 286136723R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 110,0 mm; di = 96,8 mm; s = 
6,60 mm;  použití pro vodovody

m 126,06300 184,00 23 195,59 SPCM RTS 19/ I

124,2*1,015 126,06300

114 28653327.AR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 518,00 1 051,54 SPCM RTS 19/ I

2*1,015 2,03000

115 28653336.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 489,00 992,67 SPCM RTS 19/ I

2*1,015 2,03000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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116 28653599T1 Nákružek lemový d110 PE100 SDR17+příruba PN10 d110/DN100 ks    3,04500 827,00 2 518,22 Vlastní

3*1,015 3,04500

117 28653599T2 Nákružek lemový d160 PE100 SDR17+příruba PN10 d160/DN150 ks    1,01500 1 487,00 1 509,31 Vlastní

1*1,015 1,01500

118 286536122R1 Oblouk 60° PE100 RC SDR17 typ L  110 x 6,6 mm, PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, 
barva černá

kus 4,06000 2 066,00 8 387,96 Vlastní

4*1,015 4,06000

119 28655302R1 Isiflo spojka 2.1.100.3432 d34/32 ks    11,00000 729,00 8 019,00 Vlastní

120 28655302R2 Isiflo spojka 2.1.100.4950 d49/50 ks    4,00000 1 255,00 5 020,00 Vlastní

121 28655302R9 Isiflo redukce T-135 d50x40 ks    1,00000 539,00 539,00 Vlastní

122 42200800R1 Ovládací kolečko 7.3.100 DN100 kus 2,00000 678,00 1 356,00 Vlastní

123 42200810R1 Ovládací kolečko 7.3.125 DN150 kus 1,00000 802,00 802,00 Vlastní

124 42227205R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 3,03000 3 639,00 11 026,17 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

2*1,01 2,02000

125 42227207R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 150; l = 210 mm; PN 10 nebo 16; D 285 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 6 247,00 6 309,47 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

126 4229102001T1 Souprava zemní tel.pro odb.T-kus s uzav.ventilem Rd 1,15-1,80m, 160-050-522 ks    15,15000 878,00 13 301,70 Vlastní

15*1,01 15,15000

127 422913308R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
100-150; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 1 478,00 1 492,78 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

128 4229136001T1 Poklop uliční ventilkový 7.2.5 ks    15,00000 473,00 7 095,00 Vlastní

129 4229136003T1 Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4 ks    1,00000 608,00 608,00 Vlastní
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130 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 16,00000 233,00 3 728,00 SPCM RTS 19/ I

1+15 16,00000

131 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 14,00000 341,00 4 774,00 Vlastní

2+12 14,00000

132 54823030T1 Orientační tabulka, na plotě, zdi ks    15,00000 236,00 3 540,00 Vlastní

133 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    2,00000 236,00 472,00 Vlastní

134 54823050T1 Orientační sloupek s betonovou patkou ks    2,00000 1 117,00 2 234,00 Vlastní

135 55242128R1 Poklop B125 600x900 Ostravice s pantem, boční otevírání kus 1,00000 8 669,00 8 669,00 Vlastní

136 55251247R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 100,0 mm; l = 500,0 mm; 
uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 642,00 1 658,42 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

137 55251253R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 100,0 mm; l = 1000,0 mm; 
uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 3 479,00 3 513,79 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

138 55251313R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; 
uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 5 246,00 5 298,46 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

139 55259820R přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 100 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 1 490,00 3 009,80 SPCM RTS 19/ I

2*1,01 2,02000

140 552599941R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 50 mm; povrch. 
úprava práškový epoxid

kus 1,01000 3 549,00 3 584,49 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

141 552599956R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 150 mm; 
povrch. úprava práškový epoxid

kus 1,01000 3 406,00 3 440,06 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

142 55260046R příruba tvárná litina; slepá, se závitem; DN 50 mm; 2"; povrch. úprava práškový epoxid kus 1,01000 1 097,00 1 107,97 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

143 55260058R1 Příruba navařovací kotvící DN100 kus 1,01000 1 098,00 1 108,98 Vlastní
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S: 19/001/001

O: SO03

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 1

Vodovod na ulici Špálova - část 1

1*1,01 1,01000

144 55260071R1 Příruba navařovací kotvící DN150 kus 1,00000 2 005,00 2 005,00 Vlastní

145 5529123020T2 Spojka přímá s jištěním DN100 d104-132mm ks    1,00000 4 558,00 4 558,00 Vlastní

146 5529123020T3 Spojka s přírubou s jištěním DN100 d104-132mm ks    1,00000 444,00 444,00 Vlastní

147 55291240T3 Výztužná vložka pro plastové potrubí d110 ks    2,00000 497,00 994,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 9 869,60
148 916261111R00 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 3,30000 536,00 1 768,80 822-1 RTS 19/ I

3*1,1 3,30000

149 916661111RT3 Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x500 mm, s boční 
opěrou z betonu prostého

m 5,05000 456,00 2 302,80 822-1 RTS 19/ I

5*1,01 5,05000

150 917862111R00 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 10,00000 233,00 2 330,00 822-1 RTS 19/ I

151 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 16,00000 128,00 2 048,00 822-1 RTS 19/ I

8,0*2 16,00000

152 917862111RT51 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku na doplnění m 4,00000 355,00 1 420,00 Vlastní

Díl: 93 Dokon čovací práce inženýrských staveb 168,72
153 936311113R00 Zabetonování potrubí z betonu vodostavebního třídy C 25/30 XA2, o ploše otvoru do 0,25 m2 m3 0,03015 5 596,00 168,72 801-5 RTS 19/ I

(0,35*0,35*0,3)-0,0227 0,01405

(0,3*0,3*0,3)-0,0109 0,01610

Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 1 308,00

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

včetně spotřeby vody

uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží z betonu vodostavebního, pevné spojení potrubí nebo trubní zděře s betonem v otvoru, 
očištění potrubí před betonáží, bednění a odbednění,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 1

Vodovod na ulici Špálova - část 1

154 953941110R00  Osazení drobných kovových výrobků zábradlí
 schodišťového, balkonového nebo jiného

m 3,00000 436,00 1 308,00 801-4 RTS 19/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 309,35
155 976071111R00  Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí

 v jakémkoliv zdivu
m 3,00000 167,00 501,00 801-3 RTS 19/ I

156 979024441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s 
jakoukoliv výplní spár

m 10,00000 26,00 260,00 822-1 RTS 19/ I

157 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 

m2 8,69000 33,00 286,77 822-1 RTS 19/ I

bet.dlažba : 3,5*1,1 3,85000

zámk.dlažba : 4,4*1,1 4,84000

158 979071121R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných,  s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým  

m2 9,02000 29,00 261,58 822-1 RTS 19/ I

5,2*1,1 5,72000

3,0*1,1 3,30000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 147 844,00
159 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 212,11478 697,00 147 844,00 827-1 RTS 19/ I

Díl: 711 Izolace proti vod ě 9 194,51
160 711142559RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního 

pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  
m2 1,12500 483,00 543,38 800-711 RTS 19/ I

0,75*0,75*2 1,12500

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 1

Vodovod na ulici Špálova - část 1

161 711212001RS1 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě m2 3,64000 560,00 2 038,40 800-711 RTS 19/ I

5,0*0,5 2,50000

0,3*3,8 1,14000

162 711531110R01 Izolace těsnícím profilem m     4,00000 763,00 3 052,00 Vlastní

163 58128500R1 Bobtnající těsnící páska m 4,00000 763,00 3 052,00 Vlastní

164 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 1,00000 508,73 508,73 800-711 RTS 19/ I

Díl: 722 Vnit řní vodovod 37 656,00
165 722120815R00 Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH přes 80 do DN 125 kus 1,50000 245,00 367,50 800-721 RTS 19/ I

166 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 15,00000 19,00 285,00 800-721 RTS 19/ I

167 722170807R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 63 mm do D 110 mm m 18,00000 43,00 774,00 800-721 RTS 19/ I

16,5+1,5 18,00000

168 722172914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm kus 11,00000 356,00 3 916,00 800-721 RTS 19/ I

169 722172916R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 50 mm kus 4,00000 407,00 1 628,00 800-721 RTS 19/ I

170 722171914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 25 do D 32 mm

kus 11,00000 8,00 88,00 800-721 RTS 19/ I

171 722171916R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 40 do D 50 mm

kus 4,00000 11,00 44,00 800-721 RTS 19/ I

172 722171920R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 90 do D 110 mm

kus 1,00000 17,00 17,00 800-721 RTS 19/ I

173 722211814R00 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), DN 
100

kus 2,00000 209,00 418,00 800-721 RTS 19/ I

174 722229106R00 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 2" kus 1,00000 72,00 72,00 800-721 RTS 19/ I

175 722239106R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2" kus 1,00000 193,00 193,00 800-721 RTS 19/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 1

Vodovod na ulici Špálova - část 1

176 722172919R01 Propojení plastového potrubí polyf.D 110 mm,vodovod kus 1,00000 193,00 193,00 Vlastní

177 722211814R01 Demontáž šoupátek a hydrantů, včetně zemních souprav a poklopů kus 15,00000 1 145,00 17 175,00 Vlastní

178 722220866R01 Demontáž navrtávacích pasů kus 2,00000 59,00 118,00 Vlastní

179 899101211U01 Dmtž poklopů kus 5,00000 157,00 785,00 Vlastní

180 422122712R ventil odvzdušňovací a zavzdušňovací pro automatické odvzdušňování a zavzdušňování potrubí; 
médium pitná a užitková voda, neutrální kapaliny; DN 50; PN 16; maximální teplota 90 °C; 
provozní tlak 0,2-16 bar

kus 1,00000 9 697,00 9 697,00 SPCM RTS 19/ I

181 55113529.AR1 Kulový kohout 2.3.310.9.2 DN50/2" kus 1,00000 1 657,00 1 657,00 Vlastní

182 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 1,00000 228,50 228,50 800-721 RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 16 912,83
183 767833100R00 Montáž žebříků do zdiva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů m 2,00000 1 374,00 2 748,00 800-767 RTS 19/ I

184 553438205R1 Nerezový žebřík s výsuvnými madly výšky 2,0m kus 1,00000 14 163,00 14 163,00 Vlastní

185 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1,00000 1,83 1,83 800-767 RTS 19/ I

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 1 806,30
186 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 200,70000 9,00 1 806,30 RTS 19/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 401,84
187 979990113T00 Poplatek za skládku - živice t     2,71040 254,00 688,44 Vlastní

188 979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t     16,28660 102,00 1 661,23 Vlastní

189 979990103R00 Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - beton t 0,50235 305,00 153,22 801-3 RTS 19/ I

0,29550*1,7 0,50235

190 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 26,11672 66,00 1 723,70 822-1 RTS 19/ I

191 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 104,46688 9,00 940,20 822-1 RTS 19/ I

192 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 26,11672 9,00 235,05 RTS 19/ I

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 1

Vodovod na ulici Špálova - část 1

Celkem 1 136 582,82

827.13 sítě vodovodní rozvodné
200,7 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 439 693,24
1 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 2,20000 46,00 101,20 800-1 RTS 19/ I

2,2*1,0 2,20000

2 112101121R00  Kácení stromů jehličnatých bez odkornění
 o průměru přes 100 do 300 mm

kus 1,00000 90,00 90,00 800-1 RTS 19/ I

3 112201101R00  Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním
 o průměru přes 100 do 300 mm

kus 1,00000 313,00 313,00 800-1 RTS 19/ I

4 113106121R00  Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár
 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 4,95000 60,00 297,00 822-1 RTS 19/ I

4,5*1,1 4,95000

5 113106221R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva 
těženého, škváry nebo strusky

m2 4,29000 23,00 98,67 822-1 RTS 19/ I

3,9*1,1 4,29000

6 113106231R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 1,30000 60,00 78,00 822-1 RTS 19/ I

zámk.dlažba : 1,3 1,30000

7 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 34,25600 50,00 1 712,80 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 19,6*1,1*1,1 23,71600

kostky : 3,9*1,1 4,29000

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 1

Vodovod na ulici Štursova - část 1

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 1

Vodovod na ulici Štursova - část 1

zámk.dlažba : 1,3 1,30000

bet.dlažba : 4,5*1,1 4,95000

8 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 10,54000 50,00 527,00 822-1 RTS 19/ I

kostky : 3,9*1,1 4,29000

zámk.dlažba : 1,3 1,30000

bet.dlažba : 4,5*1,1 4,95000

9 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 21,56000 51,00 1 099,56 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 19,6*1,1 21,56000

10 113108414R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 140 mm m2 21,56000 97,00 2 091,32 822-1 RTS 19/ I

19,6*1,1 21,56000

11 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 7,00000 59,00 413,00 822-1 RTS 19/ I

12 119001401R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí
 DN  do 200 mm

m 14,30000 256,00 3 660,80 800-1 RTS 19/ I

13*1,1 14,30000

13 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 40,70000 214,00 8 709,80 800-1 RTS 19/ I

37*1,1 40,70000

14 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 74,25000 405,00 30 071,25 800-1 RTS 19/ I

1,1*1,0*1,35*(37+13) 74,25000

15 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 10,10900 48,00 485,23 800-1 RTS 19/ I

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 1

Vodovod na ulici Štursova - část 1

91,9*1,1*0,1 10,10900

16 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 319,33288 260,00 83 026,55 800-1 RTS 19/ I

40% : 860,02870*0,4 344,01148

ornice : -10,109 -10,10900

komunikace : -0,49*21,56 -10,56440

chodník : -0,38*(4,95+1,3+4,29) -4,00520

17 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 430,01435 588,00 252 848,44 800-1 RTS 19/ I

1,1*(2,17+1,70)/2*12,8+1,1*(1,70+1,70)/2*25,3+1,1*(1,70+1,56)/2*3,8 81,36920

1,1*(1,56+1,57)/2*0,9+1,1*(1,57+1,59)/2*4,8+1,1*(1,59+1,74)/2*9,5 27,29100

1,1*(1,74+1,70)/2*13,7+1,1*(1,70+1,71)/2*1,0+1,1*(1,71+1,54)/2*0,8 29,22590

1,1*(1,54+1,82)/2*2,8+1,1*(1,61+1,46)/2*8,7+1,1*(1,46+1,43)/2*2,0 23,04335

1,1*(1,43+1,40)/2*1,5+1,1*(1,40+1,40)/2*9,9+1,1*(1,40+1,39)/2*5,6 26,17395

1,1*(1,39+1,38)/2*6,5+1,1*(1,38+1,38)/2*1,8+1,1*(1,38+1,37)/2*3,9 18,53390

1,1*(1,37+1,36)/2*9,7+1,1*(1,36+1,35)/2*5,5+1,1*(1,35+1,35)/2*114,4 192,64630

1,1*(1,35+1,41)/2*5,7+1,1*(1,41+1,42)/2*2,0+1,1*(1,77+1,80)/2*4,5 20,60135

1,1*(1,80+1,66)/2*0,3+1,1*(1,66+1,63)/2*1,0+1,1*(1,63+1,58)/2*1,7 5,38175

1,1*(1,58+1,56)/2*0,5+1,1*(1,56+1,69)/2*9,5 17,84475

1,1*(1,33+1,34)/2*10,5+1,1*(1,34+1,34)/2*96,2+1,1*(1,34+1,36)/2*1,6 159,59405

1,1*(1,60+1,56)/2*7,5+1,1*(1,56+1,56)/2*40,2 82,01820

propoj : 1,1*(1,60+1,60)/2*1,0 1,76000

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 1

Vodovod na ulici Štursova - část 1

přípojky : 1,1*(1,60+1,60)/2*97,0 170,72000

jáma pro zaslepení : 1,5*1,5*1,7 3,82500

hornina 3 : -344,01148 -344,01148

hornina 5 : -86,00287 -86,00287

18 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 86,00287 1 450,00 124 704,16 800-1 RTS 19/ I

10% : 860,02870*0,1 86,00287

19 138401201R00  Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm
 v hornině 5

m3 8,60029 2 452,00 21 087,91 800-1 RTS 19/ I

86,00287*0,1 8,60029

20 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 561,83400 53,00 82 777,20 800-1 RTS 19/ I

(2,17+1,70)/2*12,8+(1,70+1,70)/2*25,3+(1,70+1,56)/2*3,8 73,97200

(1,56+1,57)/2*0,9+(1,57+1,59)/2*4,8+(1,59+1,74)/2*9,5 24,81000

(1,74+1,70)/2*13,7+(1,70+1,71)/2*1,0+(1,71+1,54)/2*0,8 26,56900

(1,54+1,82)/2*2,8+(1,61+1,46)/2*8,7+(1,46+1,43)/2*2,0 20,94850

(1,43+1,40)/2*1,5+(1,40+1,40)/2*9,9+(1,40+1,39)/2*5,6 23,79450

(1,39+1,38)/2*6,5+(1,38+1,38)/2*1,8+(1,38+1,37)/2*3,9 16,84900

(1,37+1,36)/2*9,7+(1,36+1,35)/2*5,5+(1,35+1,35)/2*114,4 175,13300

(1,35+1,41)/2*5,7+(1,41+1,42)/2*2,0+(1,77+1,80)/2*4,5 18,72850

(1,80+1,66)/2*0,3+(1,66+1,63)/2*1,0+(1,63+1,58)/2*1,7 4,89250

(1,58+1,56)/2*0,5+(1,56+1,69)/2*9,5 16,22250

(1,33+1,34)/2*10,5+(1,34+1,34)/2*96,2+(1,34+1,36)/2*1,6 145,08550

(1,60+1,56)/2*7,5+(1,56+1,56)/2*40,2 74,56200

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 1

Vodovod na ulici Štursova - část 1

propoj : (1,60+1,60)/2*1,0 1,60000

přípojky : (1,60+1,60)/2*97,0 155,20000

jáma pro zaslepení : 1,5*1,7 2,55000

780,9170 780,91700

21 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 1 561,83400 31,00 48 416,85 800-1 RTS 19/ I

22 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 374,67361 81,00 30 348,56 800-1 RTS 19/ I

(319,33288+430,01435)*0,5 374,67362

23 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 43,00144 114,00 4 902,16 800-1 RTS 19/ I

86,00287*0,5 43,00144

24 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 1 073,06140 132,00 141 644,10 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 2*536,53070 1 073,06140

25 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 212,81653 285,00 60 652,71 800-1 RTS 19/ I

1,1*0,432*66,5 31,60080

1,1*0,450*8,0 3,96000

1,1*0,490*22,5 12,12750

1,1*0,490*156,0 84,08400

1,1*0,51*1,0 0,56100

1,1*0,56*260,6 160,52960

1,1*0,57*9,5 5,95650

hornina 5 : -86,00287 -86,00287

26 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 86,00287 328,00 28 208,94 800-1 RTS 19/ I

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 1

Vodovod na ulici Štursova - část 1

86,00287 86,00287

27 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 2 128,16530 19,00 40 435,14 800-1 RTS 19/ I

212,81653*10 2 128,16530

28 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 5 až 7

m3 860,02870 24,00 20 640,69 800-1 RTS 19/ I

86,00287*10 860,02870

29 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 536,53070 63,00 33 801,43 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 536,53070 536,53070

30 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 835,35010 21,00 17 542,35 800-1 RTS 19/ I

212,81653+86,00287 298,81940

meziskládka : 536,53070 536,53070

31 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 536,53070 115,00 61 701,03 800-1 RTS 19/ I

319,33288+430,01435+86,00287 835,35010

-298,8194 -298,81940

32 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 234,49359 394,00 92 390,47 800-1 RTS 19/ I

((1,1*0,332)-0,0008)*66,5 24,23260

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 1

Vodovod na ulici Štursova - část 1

((1,1*0,350)-0,0020)*8,0 3,06400

((1,1*0,390)-0,0064)*22,5 9,50850

((1,1*0,390)-0,0064)*156,0 65,92560

((1,1*0,41)-0,0095)*1,0 0,44150

((1,1*0,46)-0,0201)*260,6 126,62554

((1,1*0,47)-0,0227)*9,5 4,69585

33 180402111R00 parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 101,09000 25,00 2 527,25 RTS 19/ I

91,9*1,1 101,09000

34 180802111R00 Květinová skalka do 25% m2 22,00000 428,00 9 416,00 823-1 RTS 19/ I

20,0*1,1 22,00000

35 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 101,09000 5,00 505,45 800-1 RTS 19/ I

101,09 101,09000

36 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 101,09000 34,00 3 437,06 800-1 RTS 19/ I

101,09 101,09000

37 183205111R00 Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 ,  m2 22,00000 25,00 550,00 823-1 RTS 19/ I

20,0*1,1 22,00000

38 184701114R00 Výsadba živého plotu na svahu přes 1:5 do 1:2, s balem kus 6,00000 71,00 426,00 823-1 RTS 19/ I

39 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 212,81653 366,00 77 890,85 800-1 RTS 19/ I

40 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 86,00287 366,00 31 477,05 800-1 RTS 19/ I

z přírodního kamene s vyhloubením drenážních stružek a jejich vyplněním štěrkopískem při zakrytí povrchu kameny,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím.

do předem vyhloubené rýhy se zalitím
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Vodovod na ulici Štursova - část 1

41 111201101R01 Odstranění rostlin z okrasných záhonů m2 22,00000 45,00 990,00 Vlastní

20,0*1,1 22,00000

42 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 2,65361 153,00 406,00 SPCM RTS 19/ I

101,09*0,025*1,05 2,65361

43 02656017R1 Rostliny do živého plotu kus 6,00000 407,00 2 442,00 Vlastní

44 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 402,62549 285,00 114 748,26 SPCM RTS 19/ I

234,49359*1,01*1,7 402,62549

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 50 160,82
45 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 57,65100 835,00 48 138,59 827-1 RTS 19/ I

1,1*0,1*66,5 7,31500

1,1*0,1*8,0 0,88000

1,1*0,1*22,5 2,47500

1,1*0,1*156,0 17,16000

1,1*0,1*1,0 0,11000

1,1*0,1*260,6 28,66600

1,1*0,1*9,5 1,04500

46 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,36389 2 652,00 965,04 827-1 RTS 19/ I

0,38*0,42*0,76*3 0,36389

47 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 2,87280 368,00 1 057,19 827-1 RTS 19/ I

2,28*0,42*3 2,87280

Díl: 5 Komunikace 41 745,03
48 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 4,81500 271,00 1 304,87 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 19,6*1,1*0,15 3,23400

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

pro inženýrské sítě, se zhutněním
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kostky : 3,9*1,1*0,15 0,64350

zámk.dlažba : 1,3*0,15 0,19500

bet.dlaždice : 4,5*1,1*0,15 0,74250

49 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 9,29050 656,00 6 094,57 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 19,6*1,1*0,20*1,7 7,33040

kostky : 3,9*1,1*0,10*1,7 0,72930

zámk.dlažba : 1,3*0,10*1,7 0,22100

bet.dlažba : 4,5*1,1*0,12*1,7 1,00980

50 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 4,17402 2 377,00 9 921,65 822-1 RTS 19/ I

19,6*1,1*0,08*2,42 4,17402

51 572952112R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 
přes  50 do  70 mm

m2 21,56000 872,00 18 800,32 822-1 RTS 19/ I

52 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 21,56000 16,00 344,96 822-1 RTS 19/ I

53 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 4,29000 604,00 2 591,16 822-1 RTS 19/ I

stávající : 3,9*1,1 4,29000

54 596215041R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm m2 1,30000 430,00 559,00 822-1 RTS 19/ I

stávající : 1,3 1,30000

55 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 4,95000 430,00 2 128,50 822-1 RTS 19/ I

stávající : 4,5*1,1 4,95000

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m
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Díl: 8 Trubní vedení 696 324,42
56 852242121R00 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v 

otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm
kus 3,00000 356,00 1 068,00 827-1 RTS 19/ I

57 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 19,00000 261,00 4 959,00 827-1 RTS 19/ I

58 857244121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 1,00000 424,00 424,00 827-1 RTS 19/ I

59 857312121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 3,00000 573,00 1 719,00 827-1 RTS 19/ I

60 857314121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 2,00000 756,00 1 512,00 827-1 RTS 19/ I

61 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 66,50000 12,00 798,00 827-1 RTS 19/ I

62 871181121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm m 8,00000 15,00 120,00 827-1 RTS 19/ I

63 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 178,50000 42,00 7 497,00 827-1 RTS 19/ I

22,5+156,0 178,50000

64 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 1,00000 49,00 49,00 827-1 RTS 19/ I

65 871311121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm m 260,60000 70,00 18 242,00 827-1 RTS 19/ I

66 877162121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 9,00000 73,00 657,00 827-1 RTS 19/ I

67 877182121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 50 mm kus 2,00000 97,00 194,00 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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68 877212121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 11,00000 91,00 1 001,00 827-1 RTS 19/ I

69 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 137,00000 101,00 13 837,00 827-1 RTS 19/ I

70 877312121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 160 mm kus 136,00000 159,00 21 624,00 827-1 RTS 19/ I

71 891211111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm

kus 1,00000 354,00 354,00 827-1 RTS 19/ I

72 891213111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 50 mm kus 11,00000 201,00 2 211,00 827-1 RTS 19/ I

73 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 10,00000 426,00 4 260,00 827-1 RTS 19/ I

74 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 3,00000 237,00 711,00 827-1 RTS 19/ I

75 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 253,00000 16,00 4 048,00 827-1 RTS 19/ I

76 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 1,00000 16,00 16,00 827-1 RTS 19/ I

77 892351111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 270,10000 21,00 5 672,10 827-1 RTS 19/ I

78 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 2,00000 3 742,00 7 484,00 827-1 RTS 19/ I

79 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 74,50000 34,00 2 533,00 827-1 RTS 19/ I

80 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 179,50000 41,00 7 359,50 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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81 892353111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 270,10000 48,00 12 964,80 827-1 RTS 19/ I

82 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 11,00000 338,00 3 718,00 827-1 RTS 19/ I

83 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 11,00000 457,00 5 027,00 827-1 RTS 19/ I

84 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,00000 867,00 2 601,00 827-1 RTS 19/ I

85 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 17,00000 216,00 3 672,00 827-1 RTS 19/ I

86 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 
betonovém

kus 5,00000 250,00 1 250,00 827-1 RTS 19/ I

87 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 148,00000 29,00 4 292,00 827-1 RTS 19/ I

88 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 451,10000 34,00 15 337,40 827-1 RTS 19/ I

89 722175324R0 Montáž tvarovek ISIFLO kus 11,00000 127,00 1 397,00 Vlastní

90 851601104RT11 Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 150, jištěný spoj, hrdlové, pružný spoj, ve výkopu m 9,50000 226,00 2 147,00 Vlastní

91 857243131T00 Montáž spojek DN 80 kus 6,00000 387,00 2 322,00 Vlastní

92 857263131U01 Montáž spojek DN 100 kus 1,00000 409,00 409,00 Vlastní

93 857313131T01 Montáž spojek DN 150 ks    1,00000 599,00 599,00 Vlastní

94 857601104R01 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150, jištěný spoj kus 1,00000 509,00 509,00 Vlastní

95 28613065.MR1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d90-32, 193-155-054 kus 1,01500 4 141,00 4 203,12 Vlastní

1*1,015 1,01500

96 28613075.MR1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d160-32, 193-155-094 kus 8,12000 5 357,00 43 498,84 Vlastní

8*1,015 8,12000

97 28613076.MR1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d160-50, 193-155-096 kus 2,03000 5 357,00 10 874,71 Vlastní

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

včetně podezdění

včetně podezdění

Včetně dodání a připevnění tabulky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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2*1,015 2,03000

98 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 50,75000 248,00 12 586,00 SPCM RTS 19/ I

50*1,015 50,75000

99 28613108.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 160,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 53,79500 571,00 30 716,95 SPCM RTS 19/ I

53*1,015 53,79500

100 28613126.MR T-kus 90,0 °; PE 100; KIT; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 933,00 1 893,99 SPCM RTS 19/ I

2*1,015 2,03000

101 28613128.MR1 Elektro T-kus KIT d 160/90mm redukovaný PE100 SDR11 kus 4,06000 4 039,00 16 398,34 Vlastní

4*1,015 4,06000

102 286134112R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 
mm

m 67,49750 21,00 1 417,45 SPCM RTS 19/ I

66,5*1,015 67,49750

103 286134118R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 50,0 mm; s = 4,60 
mm

m 8,12000 56,00 454,72 SPCM RTS 19/ I

8,0*1,015 8,12000

104 286134128R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 5,40 
mm

m 22,83750 125,00 2 854,69 SPCM RTS 19/ I

22,5*1,015 22,83750

105 286136721R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 90,0 mm; di = 79,2 mm; s = 
5,40 mm;  použití pro vodovody

m 158,34000 134,00 21 217,56 SPCM RTS 19/ I

156,0*1,015 158,34000

106 286136723R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 110,0 mm; di = 96,8 mm; s = 
6,60 mm;  použití pro vodovody

m 1,01500 184,00 186,76 SPCM RTS 19/ I

1,0*1,015 1,01500

107 286136729R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 160,0 mm; di = 141,0 mm; s = 
9,50 mm;  použití pro vodovody

m 264,50900 384,00 101 571,46 SPCM RTS 19/ I

260,6*1,015 264,50900

108 28653335.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 609,00 618,14 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500
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109 28653338.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 160,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 2 414,00 2 450,21 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

110 28653598T1 Nákružek lemový d90 PE100 SDR17+příruba PN10 d90/DN80 ks    14,21000 699,00 9 932,79 Vlastní

14*1,015 14,21000

111 28653599T2 Nákružek lemový d160 PE100 SDR17+příruba PN10 d160/DN150 ks    3,04500 1 487,00 4 527,92 Vlastní

3*1,015 3,04500

112 286536141R oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 1,01500 1 055,00 1 070,83 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

113 286536145R oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 17,0; D = 160,0 mm; s = 9,50 mm; hladký; spoj svařovaný kus 1,01500 2 063,00 2 093,95 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

114 286536161R oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 1,01500 1 055,00 1 070,83 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

115 286536165R oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 17,0; D = 160,0 mm; s = 9,50 mm; hladký; spoj svařovaný kus 1,01500 2 063,00 2 093,95 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

116 286536181R oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 3,04500 1 638,00 4 987,71 SPCM RTS 19/ I

3*1,015 3,04500

117 286536185R oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 160,0 mm; s = 9,50 mm; hladký; spoj svařovaný kus 2,03000 2 063,00 4 187,89 SPCM RTS 19/ I

2*1,015 2,03000

118 28655302R1 Isiflo spojka 2.1.100.3432 d34/32 ks    9,00000 729,00 6 561,00 Vlastní

119 28655302R2 Isiflo spojka 2.1.100.4950 d49/50 ks    2,00000 1 255,00 2 510,00 Vlastní

120 42227202R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 50; l = 150 mm; PN 10 nebo 16; D 165 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 2 656,00 2 682,56 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

121 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 10,10000 3 049,00 30 794,90 SPCM RTS 19/ I

10*1,01 10,10000
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122 422736068R hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí hloubka 
1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr vody pro 
požární účely nebo odkalení sítě

kus 3,03000 9 437,00 28 594,11 SPCM RTS 19/ I

3*1,01 3,03000

123 4227363701T1 Hydrantová drenáž 12.21 ks    3,03000 464,00 1 405,92 Vlastní

3*1,01 3,03000

124 4229102001T1 Souprava zemní tel.pro odb.T-kus s uzav.ventilem Rd 1,15-1,80m, 160-050-522 ks    11,11000 878,00 9 754,58 Vlastní

11*1,01 11,11000

125 422913302R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
40-50; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 1 478,00 1 492,78 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

126 422913305R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
65-80; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 10,10000 1 478,00 14 927,80 SPCM RTS 19/ I

10*1,01 10,10000

127 4229136001T1 Poklop uliční ventilkový 7.2.5 ks    11,00000 473,00 5 203,00 Vlastní

128 4229136003T1 Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4 ks    11,00000 608,00 6 688,00 Vlastní

129 4229146001T1 Poklop hydrantový Klasik 7.2.7 ks    3,00000 1 502,00 4 506,00 Vlastní

130 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 22,00000 233,00 5 126,00 SPCM RTS 19/ I

11+11 22,00000

131 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 3,00000 348,00 1 044,00 SPCM RTS 19/ I

132 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 33,00000 341,00 11 253,00 Vlastní

133 54823030T1 Orientační tabulka, na plotě, zdi ks    17,00000 236,00 4 012,00 Vlastní

134 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    8,00000 236,00 1 888,00 Vlastní

135 54823050T1 Orientační sloupek s betonovou patkou ks    5,00000 1 117,00 5 585,00 Vlastní

136 55251133R1 TL vod.tlak. Duktus Zinek-PLUS DN150 mm spoj TYTON, C64, tl. stěny 4,7mm m 9,59500 2 464,00 23 642,08 Vlastní

9,5*1,01 9,59500

Stránka 83 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 19/001/001

O: SO04

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 1

Vodovod na ulici Štursova - část 1

137 55251212R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 3,03000 1 250,00 3 787,50 SPCM RTS 19/ I

3*1,01 3,03000

138 55259733R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 150 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 671,00 1 687,71 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

139 552599939R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. 
úprava práškový epoxid

kus 1,01000 1 763,00 1 780,63 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

140 552599951R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 50 mm; povrch. 
úprava práškový epoxid

kus 1,01000 7 367,00 7 440,67 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

141 55260005.AR1 Kříž přírubový TT DN 150/80 EWS kus 1,01000 17 887,00 18 065,87 Vlastní

1*1,01 1,01000

142 55260021R příruba tvárná litina; slepá; DN 50 mm; povrch. úprava práškový epoxid kus 1,01000 637,00 643,37 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

143 55260023R příruba tvárná litina; slepá; DN 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid kus 1,01000 763,00 770,63 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

144 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 
práškový epoxid

kus 3,03000 1 390,00 4 211,70 SPCM RTS 19/ I

3*1,01 3,03000

145 5526009773R kroužek těsnicí EPDM; s ocelovými hroty; DN = 150,0 mm kus 2,02000 1 800,00 3 636,00 SPCM RTS 19/ I

2*1,01 2,02000

146 5529123020T1 Spojka přímá s jištěním DN80 d84-105mm ks    6,00000 3 901,00 23 406,00 Vlastní

147 5529123020T2 Spojka přímá s jištěním DN100 d104-132mm ks    1,00000 4 558,00 4 558,00 Vlastní

148 5529123020T4 Spojka přímá redukovaná s jištěním DN150/100 d154-192mm/104-132mm ks    1,00000 7 207,00 7 207,00 Vlastní

149 55291240T2 Výztužná vložka pro plastové potrubí d90 ks    12,00000 372,00 4 464,00 Vlastní

150 55291240T3 Výztužná vložka pro plastové potrubí d110 ks    3,00000 497,00 1 491,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 6 648,60
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 1

Vodovod na ulici Štursova - část 1

151 917862111R00 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 7,00000 233,00 1 631,00 822-1 RTS 19/ I

152 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 39,20000 128,00 5 017,60 822-1 RTS 19/ I

19,6*2 39,20000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 512,66
153 979024441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s 

jakoukoliv výplní spár
m 7,00000 26,00 182,00 822-1 RTS 19/ I

154 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 

m2 6,25000 33,00 206,25 822-1 RTS 19/ I

bet.dlažba : 4,5*1,1 4,95000

zámk.dlažba : 1,3 1,30000

155 979071121R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných,  s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým  

m2 4,29000 29,00 124,41 822-1 RTS 19/ I

3,9*1,1 4,29000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 385 388,27
156 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 552,92435 697,00 385 388,27 827-1 RTS 19/ I

Díl: 722 Vnit řní vodovod 14 531,61
157 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 17,00000 19,00 323,00 800-721 RTS 19/ I

158 722170807R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 63 mm do D 110 mm m 40,00000 43,00 1 720,00 800-721 RTS 19/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

včetně spotřeby vody

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 1

Vodovod na ulici Štursova - část 1

33+7 40,00000

159 722172914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm kus 9,00000 356,00 3 204,00 800-721 RTS 19/ I

160 722172916R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 50 mm kus 2,00000 407,00 814,00 800-721 RTS 19/ I

161 722172919R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 90 mm kus 6,00000 344,00 2 064,00 800-721 RTS 19/ I

162 722171914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 25 do D 32 mm

kus 9,00000 8,00 72,00 800-721 RTS 19/ I

163 722171916R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 40 do D 50 mm

kus 2,00000 11,00 22,00 800-721 RTS 19/ I

164 722171919R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 75 do D 90 mm

kus 6,00000 15,00 90,00 800-721 RTS 19/ I

165 722171920R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 90 do D 110 mm

kus 1,00000 17,00 17,00 800-721 RTS 19/ I

166 722211813R00 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), do 
DN 80

kus 1,00000 157,00 157,00 800-721 RTS 19/ I

167 722172919R01 Propojení plastového potrubí polyf.D 110 mm,vodovod kus 1,00000 193,00 193,00 Vlastní

168 722211814R01 Demontáž šoupátek a hydrantů, včetně zemních souprav a poklopů kus 25,00000 209,00 5 225,00 Vlastní

169 899101211U01 Dmtž poklopů kus 3,00000 157,00 471,00 Vlastní

170 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 1,00000 159,61 159,61 800-721 RTS 19/ I

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 6 073,20
171 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 3,30000 81,00 267,30 RTS 19/ I

172 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 524,10000 9,00 4 716,90 RTS 19/ I

173 460510271R01 Montáž kabelového plastového žlabu, ochrana stávajících PVSEK m 3,30000 86,00 283,80 Vlastní

vodorovně do 50 m
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 1

Vodovod na ulici Štursova - část 1

174 3457115973.A Zemní kanál KOPOKAN 1, včetně víka m 3,30000 244,00 805,20 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 119,94
175 979990113T00 Poplatek za skládku - živice t     6,64048 254,00 1 686,68 Vlastní

176 979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t     24,26908 102,00 2 475,45 Vlastní

177 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 35,65598 66,00 2 353,29 822-1 RTS 19/ I

178 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 142,62392 9,00 1 283,62 822-1 RTS 19/ I

179 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 35,65598 9,00 320,90 RTS 19/ I

Celkem 2 649 197,79

827.13 sítě vodovodní rozvodné
524,1 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 61 Úpravy povrch ů vnit řní 337 158,00
1 618451011R01 Bodová oprava pomocí injektáže - 1 injekt soubor 11,00000 22 992,00 252 912,00 Vlastní

oprava č. 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, : 11 11,00000

15, 16, 17 : 

2 618451011R02 Bodová oprava pomocí injektáže - 2 injekt soubor 3,00000 28 082,00 84 246,00 Vlastní

oprava č. 5, 8, 9 : 3 3,00000

Díl: 8 Trubní vedení 54 389,90
3 892601154R00 Čištění kanalizace do DN 500, nad 100 m m 320,10000 85,00 27 208,50 827-1 RTS 19/ I

67,1+50,6+39,8+50,8+16,4+34,0+61,4 320,10000

4 892855116R00 Kamerové prohlídky potrubí nad 500 m m 590,90000 46,00 27 181,40 827-1 RTS 19/ I

první dvě prohlídky : (8,8+0,9+22,6+33,1+13,6+30,3+26,1)*2 270,80000

závěrečná prohlídka : 67,1+50,6+39,8+50,8+16,4+34,0+61,4 320,10000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 305,70
5 998274101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu t 0,89124 343,00 305,70 827-1 RTS 19/ I

Celkem 391 853,60

827.21.A4 Profil potrubí DN do 400 mm
1 soubor potrubí z trub betonových

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Kanalizace (I. etapa)

Kanalizace

JKSO:

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 742 101,49
1 113106121R00  Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 1,87000 60,00 112,20 822-1 RTS 19/ I

1,7*1,1 1,87000

2 113106221R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva 
těženého, škváry nebo strusky

m2 1,80000 23,00 41,40 822-1 RTS 19/ I

1,8 1,80000

3 113106231R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 17,39000 60,00 1 043,40 822-1 RTS 19/ I

zámk.dlažba : 13,9*1,1 15,29000

2,1 2,10000

4 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 56,31000 50,00 2 815,50 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 17,0*1,1 18,70000

zámk.dlažba : 17,39 17,39000

litý asfalt : 11,5*1,1 12,65000

beton : 3,9 3,90000

kostky : 1,8 1,80000

bet.dlažba : 1,7*1,1 1,87000

5 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 33,71000 50,00 1 685,50 822-1 RTS 19/ I

zámk.dlažba : 17,39 17,39000

litý asfalt : 11,5*1,1 12,65000

kostky : 1,8 1,80000

bet.dlažba : 1,7*1,1 1,87000

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Pelikánova - část 2

Vodovod na ulici Pelikánova - část 2
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Pelikánova - část 2

Vodovod na ulici Pelikánova - část 2

6 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 22,60000 51,00 1 152,60 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 17,0*1,1 18,70000

beton : 3,9 3,90000

7 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 12,65000 41,00 518,65 822-1 RTS 19/ I

11,5*1,1 12,65000

8 113108414R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 140 mm m2 18,70000 97,00 1 813,90 822-1 RTS 19/ I

17,0*1,1 18,70000

9 113109415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
150 mm

m2 3,90000 139,00 542,10 822-1 RTS 19/ I

3,9 3,90000

10 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 9,00000 59,00 531,00 822-1 RTS 19/ I

11 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 4,00000 65,00 260,00 822-1 RTS 19/ I

12 119001401R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí
 DN  do 200 mm

m 26,40000 256,00 6 758,40 800-1 RTS 19/ I

24*1,1 26,40000

13 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 46,20000 214,00 9 886,80 800-1 RTS 19/ I

42*1,1 46,20000

14 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 98,01000 405,00 39 694,05 800-1 RTS 19/ I

1,1*1,0*1,35*(42+24) 98,01000

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
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15 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 3,38800 48,00 162,62 800-1 RTS 19/ I

30,8*1,1*0,1 3,38800

16 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu z betonu, prostého, pneumatickým 
kladivem

m3 2,79100 5 317,00 14 839,75 800-1 RTS 19/ I

3,2*0,2*0,70 0,44800

3,6*2,1*0,3 2,26800

0,5*0,5*0,3 0,07500

17 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 144,59506 260,00 37 594,72 800-1 RTS 19/ I

40% : 429,66715*0,4 171,86686

ornice : -3,388 -3,38800

komunikace : -0,49*17,0*1,1 -9,16300

-0,49*3,9 -1,91100

chodník : -0,38*(1,8+17,39+12,65+1,87) -12,80980

18 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 214,83357 588,00 126 322,14 800-1 RTS 19/ I

1,1*(1,35+1,36)/2*0,5+1,1*(1,36+1,48)/2*4,6+1,1*(1,48+1,44)/2*3,9 14,19385

1,1*(1,44+1,44)/2*0,5+1,1*(1,44+1,38)/2*4,9+1,1*(1,38+1,35)/2*2,6 12,29580

1,1*(1,35+1,35)/2*111,5 165,57750

přípojky : 1,1*(1,60+1,60)/2*135,0 237,60000

hornina 3 : -171,86686 -171,86686

hornina 5 : -42,96672 -42,96672

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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19 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 42,96672 1 450,00 62 301,74 800-1 RTS 19/ I

10% : 429,66715*0,1 42,96672

20 132201401R00 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3 m3 0,88000 1 709,00 1 503,92 800-1 RTS 19/ I

pod oplocením : 1,1*0,5*0,8*2 0,88000

21 138401201R00  Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm
 v hornině 5

m3 4,29667 2 452,00 10 535,43 800-1 RTS 19/ I

42,96672*0,1 4,29667

22 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 781,21300 53,00 41 404,29 800-1 RTS 19/ I

(1,35+1,36)/2*0,5+(1,36+1,48)/2*4,6+(1,48+1,44)/2*3,9 12,90350

(1,44+1,44)/2*0,5+(1,44+1,38)/2*4,9+(1,38+1,35)/2*2,6 11,17800

(1,35+1,35)/2*111,5 150,52500

přípojky : (1,60+1,60)/2*135,0 216,00000

390,60650 390,60650

23 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 781,21300 31,00 24 217,60 800-1 RTS 19/ I

24 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 179,71431 81,00 14 556,86 800-1 RTS 19/ I

(144,59506+214,83357)*0,5 179,71432

25 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 24,27436 114,00 2 767,28 800-1 RTS 19/ I

42,96672*0,5 21,48336

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Stránka 92 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 19/001/001

O: SO06

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Pelikánova - část 2

Vodovod na ulici Pelikánova - část 2

2,791 2,79100

26 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 534,06970 132,00 70 497,20 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 2*267,03485 534,06970

27 162601152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 2,79100 190,00 530,29 800-1 RTS 19/ I

2,791 2,79100

28 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 84,27378 285,00 24 018,03 800-1 RTS 19/ I

1,1*0,432*135,0 64,15200

1,1*0,51*128,5 72,08850

-9,0 -9,00000

hornina 5 : -42,96672 -42,96672

29 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 42,96672 328,00 14 093,08 800-1 RTS 19/ I

30 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 842,73780 19,00 16 012,02 800-1 RTS 19/ I

93,27378*10 932,73780

-9,0*10 -90,00000

31 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 5 až 7

m3 429,66720 24,00 10 312,01 800-1 RTS 19/ I

42,96672*10 429,66720

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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32 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 267,03485 63,00 16 823,20 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 267,03485 267,03485

33 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 397,06635 21,00 8 338,39 800-1 RTS 19/ I

93,27378+42,96672 136,24050

-9,0 -9,00000

meziskládka : 267,03485 267,03485

2,791 2,79100

34 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 276,03485 115,00 31 744,01 800-1 RTS 19/ I

144,59506+214,83357+42,96672 402,39535

0,88 0,88000

9,0 9,00000

-136,24050 -136,24050

35 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 105,92675 394,00 41 735,14 800-1 RTS 19/ I

((1,1*0,332)-0,0008)*135,0 49,19400

((1,1*0,41)-0,0095)*128,5 56,73275

36 180402111R00 parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 33,88000 25,00 847,00 RTS 19/ I

30,8*1,1 33,88000

37 180802111R00 Květinová skalka do 25% m2 1,87000 428,00 800,36 823-1 RTS 19/ I

1,7*1,1 1,87000

38 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 33,88000 5,00 169,40 800-1 RTS 19/ I

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

z přírodního kamene s vyhloubením drenážních stružek a jejich vyplněním štěrkopískem při zakrytí povrchu kameny,
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39 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 33,88000 34,00 1 151,92 800-1 RTS 19/ I

40 183205111R00 Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 ,  m2 1,87000 25,00 46,75 823-1 RTS 19/ I

1,7*1,1 1,87000

41 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 93,27378 366,00 34 138,20 800-1 RTS 19/ I

42 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 42,96672 366,00 15 725,82 800-1 RTS 19/ I

43 111201101R01 Odstranění rostlin z okrasných záhonů m2 1,87000 46,00 86,02 Vlastní

1,7*1,1 1,87000

44 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,88935 153,00 136,07 SPCM RTS 19/ I

33,88*0,025*1,05 0,88935

45 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 181,87623 285,00 51 834,73 SPCM RTS 19/ I

105,92675*1,01*1,7 181,87623

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 24 876,57
46 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 28,98500 835,00 24 202,48 827-1 RTS 19/ I

1,1*0,1*135,0 14,85000

1,1*0,1*128,5 14,13500

47 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,12130 2 652,00 321,69 827-1 RTS 19/ I

0,38*0,42*0,76 0,12130

48 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 0,95760 368,00 352,40 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím.

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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2,28*0,42 0,95760

Díl: 5 Komunikace 69 867,87
49 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 8,44650 271,00 2 289,00 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 17,0*1,1*0,15 2,80500

bet.dlažba : 1,7*1,1*0,15 0,28050

zámk.dlažba : 17,39*0,15 2,60850

kostky : 1,8*0,15 0,27000

litý asfalt : 11,5*1,1*0,15 1,89750

beton : 3,9*0,15 0,58500

50 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 14,91053 656,00 9 781,31 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 17,0*1,1*0,20*1,7 6,35800

bet.dlažba : 1,7*1,1*0,12*1,7 0,38148

zámk.dlažba : 17,39*0,10*1,7 2,95630

kostky : 3,9*0,10*1,7 0,66300

litý asfalt : 11,5*1,1*0,15*1,7 3,22575

beton : 3,9*0,20*1,7 1,32600

51 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 3,62032 2 377,00 8 605,50 822-1 RTS 19/ I

17,0*1,1*0,08*2,42 3,62032

52 566905111R00 Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem m3 0,58500 2 923,00 1 709,96 822-1 RTS 19/ I

bet.koleje : 3,9*0,15 0,58500

53 572942112R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě litým asfaltem, po zhutnění tloušťky přes  40 
do  60 mm

m2 12,65000 1 340,00 16 951,00 822-1 RTS 19/ I

11,5*1,1 12,65000

v otevřeném výkopu,

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním
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54 572952112R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 
přes  50 do  70 mm

m2 18,70000 872,00 16 306,40 822-1 RTS 19/ I

17,0*1,1 18,70000

55 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 18,70000 16,00 299,20 822-1 RTS 19/ I

56 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 2,30000 604,00 1 389,20 822-1 RTS 19/ I

stávající : 1,8 1,80000

nové : 0,5*1 0,50000

57 596215041R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm m2 19,89000 430,00 8 552,70 822-1 RTS 19/ I

stávající : 13,9*1,1 15,29000

2,1 2,10000

nová : 0,5*5 2,50000

58 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 1,87000 430,00 804,10 822-1 RTS 19/ I

stávající : 1,7*1,1 1,87000

59 599142111R00 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm m 23,00000 101,00 2 323,00 822-1 RTS 19/ I

11,5*2 23,00000

60 58380120.AR1 Kostka dlažební drobná na doplnění m2 0,10000 715,00 71,50 Vlastní

0,5/5 0,10000

61 592452655R1 Dlažba zámková na doplnění m2 2,50000 314,00 785,00 Vlastní

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 140,70

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.
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62 639571210R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm m2 3,74000 254,00 949,96 801-1 RTS 19/ I

3,4*1,1 3,74000

63 639571311R00 Textilie proti prorůstání 45 g/m2 m2 3,74000 51,00 190,74 801-1 RTS 19/ I

Díl: 8 Trubní vedení 299 354,06
64 852242121R00 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v 

otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm
kus 1,00000 356,00 356,00 827-1 RTS 19/ I

65 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 2,00000 261,00 522,00 827-1 RTS 19/ I

66 857262121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 1,00000 386,00 386,00 827-1 RTS 19/ I

67 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 135,00000 12,00 1 620,00 827-1 RTS 19/ I

68 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 128,50000 49,00 6 296,50 827-1 RTS 19/ I

69 877162121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 24,00000 73,00 1 752,00 827-1 RTS 19/ I

70 877212121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 24,00000 91,00 2 184,00 827-1 RTS 19/ I

71 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 2,00000 101,00 202,00 827-1 RTS 19/ I

72 877252121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 74,00000 116,00 8 584,00 827-1 RTS 19/ I

73 891213111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 50 mm kus 24,00000 201,00 4 824,00 827-1 RTS 19/ I

74 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 1,00000 426,00 426,00 827-1 RTS 19/ I

75 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 1,00000 237,00 237,00 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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76 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 135,00000 16,00 2 160,00 827-1 RTS 19/ I

77 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 128,50000 16,00 2 056,00 827-1 RTS 19/ I

78 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 1,00000 3 742,00 3 742,00 827-1 RTS 19/ I

79 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 135,00000 34,00 4 590,00 827-1 RTS 19/ I

80 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 128,50000 41,00 5 268,50 827-1 RTS 19/ I

81 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 24,00000 338,00 8 112,00 827-1 RTS 19/ I

82 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 457,00 457,00 827-1 RTS 19/ I

83 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 867,00 867,00 827-1 RTS 19/ I

84 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 24,00000 216,00 5 184,00 827-1 RTS 19/ I

85 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 
betonovém

kus 1,00000 250,00 250,00 827-1 RTS 19/ I

86 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 207,00000 29,00 6 003,00 827-1 RTS 19/ I

87 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 134,50000 34,00 4 573,00 827-1 RTS 19/ I

88 722175324R0 Montáž tvarovek ISIFLO kus 24,00000 127,00 3 048,00 Vlastní

89 899104211U01 Dmtž poklop litina+rám 150kg- kus 1,00000 524,00 524,00 Vlastní

včetně podezdění

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

včetně podezdění

Včetně dodání a připevnění tabulky.

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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90 28613070.MR1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d110-32, 193-155-064 kus 24,36000 4 281,00 104 285,16 Vlastní

24*1,015 24,36000

91 28613089.MR redukce PE 100; SDR 11,0; d = 110,0 mm; d2 = 90 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 292,00 296,38 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

92 28613107.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 22,33000 292,00 6 520,36 SPCM RTS 19/ I

22*1,015 22,33000

93 286134112R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 
mm

m 137,02500 21,00 2 877,53 SPCM RTS 19/ I

135,0*1,015 137,02500

94 286136723R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 110,0 mm; di = 96,8 mm; s = 
6,60 mm;  použití pro vodovody

m 130,42750 184,00 23 998,66 SPCM RTS 19/ I

128,5*1,015 130,42750

95 28653336.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 489,00 992,67 SPCM RTS 19/ I

2*1,015 2,03000

96 28653598T1 Nákružek lemový d90 PE100 SDR17+příruba PN10 d90/DN80 ks    1,01500 699,00 709,49 Vlastní

1*1,015 1,01500

97 28653599T1 Nákružek lemový d110 PE100 SDR17+příruba PN10 d110/DN100 ks    1,01500 827,00 839,41 Vlastní

1*1,015 1,01500

98 28655302R1 Isiflo spojka 2.1.100.3432 d34/32 ks    24,00000 729,00 17 496,00 Vlastní

99 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 3 049,00 3 079,49 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

100 422736068R hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí hloubka 
1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr vody pro 
požární účely nebo odkalení sítě

kus 1,01000 9 437,00 9 531,37 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

101 4227363701T1 Hydrantová drenáž 12.21 ks    1,01000 464,00 468,64 Vlastní

1*1,01 1,01000
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102 4229102001T1 Souprava zemní tel.pro odb.T-kus s uzav.ventilem Rd 1,15-1,80m, 160-050-522 ks    24,24000 878,00 21 282,72 Vlastní

24*1,01 24,24000

103 422913305R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
65-80; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 1 478,00 1 492,78 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

104 4229136001T1 Poklop uliční ventilkový 7.2.5 ks    24,00000 473,00 11 352,00 Vlastní

105 4229136003T1 Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4 ks    1,00000 608,00 608,00 Vlastní

106 4229146001T1 Poklop hydrantový Klasik 7.2.7 ks    1,00000 1 502,00 1 502,00 Vlastní

107 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 25,00000 233,00 5 825,00 SPCM RTS 19/ I

1+24 25,00000

108 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 1,00000 348,00 348,00 SPCM RTS 19/ I

109 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 5,00000 341,00 1 705,00 Vlastní

110 54823030T1 Orientační tabulka, na plotě, zdi ks    24,00000 236,00 5 664,00 Vlastní

111 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    2,00000 236,00 472,00 Vlastní

112 54823050T1 Orientační sloupek s betonovou patkou ks    1,00000 1 117,00 1 117,00 Vlastní

113 55251212R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 250,00 1 262,50 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

114 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 
práškový epoxid

kus 1,01000 1 390,00 1 403,90 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 13 881,60
115 916261111R00 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 4,00000 536,00 2 144,00 822-1 RTS 19/ I

116 917862111R00 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 9,00000 233,00 2 097,00 822-1 RTS 19/ I

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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117 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 46,00000 73,00 3 358,00 822-1 RTS 19/ I

11,5*2*2 46,00000

118 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 34,00000 128,00 4 352,00 822-1 RTS 19/ I

17,0*2 34,00000

119 919735123R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm m 9,80000 197,00 1 930,60 822-1 RTS 19/ I

9,8 9,80000

Díl: 93 Dokon čovací práce inženýrských staveb 52,71
120 936311113R00 Zabetonování potrubí z betonu vodostavebního třídy C 25/30 XA2, o ploše otvoru do 0,25 m2 m3 0,00942 5 596,00 52,71 801-5 RTS 19/ I

0,0314*0,3 0,00942

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 426,38
121 975011231R00 Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce 

podchycení přes 1 do 3 m
m 2,20000 1 593,00 3 504,60 801-3 RTS 19/ I

1,1*2 2,20000

122 979024441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s 
jakoukoliv výplní spár

m 9,00000 26,00 234,00 822-1 RTS 19/ I

123 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 

m2 19,26000 33,00 635,58 822-1 RTS 19/ I

Včetně:

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody

uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží z betonu vodostavebního, pevné spojení potrubí nebo trubní zděře s betonem v otvoru, 
očištění potrubí před betonáží, bednění a odbednění,

při výšce vyzdívky do 2 m,

- jednostranného podpěrného dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se podpírání na každé straně samostatně,

- vysekání kapes pro vzpěry.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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bet.dlažba : 1,7*1,1 1,87000

zámk.dlažba : 13,9*1,1 15,29000

2,1 2,10000

124 979071121R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných,  s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým  

m2 1,80000 29,00 52,20 822-1 RTS 19/ I

1,8 1,80000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 200 438,83
125 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 287,57365 697,00 200 438,83 827-1 RTS 19/ I

Díl: 722 Vnit řní vodovod 46 642,40
126 722120815R00 Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH přes 80 do DN 125 kus 3,80000 245,00 931,00 800-721 RTS 19/ I

127 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 24,00000 19,00 456,00 800-721 RTS 19/ I

128 722170807R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 63 mm do D 110 mm m 35,00000 43,00 1 505,00 800-721 RTS 19/ I

24+11 35,00000

129 722172914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm kus 24,00000 356,00 8 544,00 800-721 RTS 19/ I

130 722171914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 25 do D 32 mm

kus 24,00000 8,00 192,00 800-721 RTS 19/ I

131 722171920R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 90 do D 110 mm

kus 1,00000 17,00 17,00 800-721 RTS 19/ I

132 722211814R00 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), DN 
100

kus 5,00000 209,00 1 045,00 800-721 RTS 19/ I

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa
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Vodovod na ulici Pelikánova - část 2

133 722172919R01 Propojení plastového potrubí polyf.D 110 mm,vodovod kus 1,00000 193,00 193,00 Vlastní

134 722211814R01 Demontáž šoupátek a hydrantů, včetně zemních souprav a poklopů kus 29,00000 1 145,00 33 205,00 Vlastní

135 722220866R01 Demontáž navrtávacích pasů kus 1,00000 56,00 56,00 Vlastní

136 899101211U01 Dmtž poklopů kus 2,00000 157,00 314,00 Vlastní

137 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 1,00000 184,40 184,40 800-721 RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 1 561,83
138 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m m 6,00000 133,00 798,00 800-767 RTS 19/ I

3*2 6,00000

139 767914830R00 Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m m 6,00000 127,00 762,00 800-767 RTS 19/ I

140 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1,00000 1,83 1,83 800-767 RTS 19/ I

Díl: M23 Montáže potrubí 38 735,00
141 230011101R00 Montáž trubky ocelové 219 x 6,3 m 9,00000 307,00 2 763,00 RTS 19/ I

142 230194007R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 200 kus 2,00000 254,00 508,00 RTS 19/ I

143 230195007R00 Montáž distanční objímky celistvých d 106-123 mm kus 9,00000 234,00 2 106,00 RTS 19/ I

144 230200118R01 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 100 m 9,00000 1 414,00 12 726,00 Vlastní

145 14221291R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 219,0 mm; tloušťka 
stěny 6,3 mm

m 9,00000 1 547,00 13 923,00 SPCM RTS 19/ I

146 273443888R manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 110 mm; D chráničky = 220 mm; DN 100; DN 
chráničky 200

kus 2,00000 1 223,00 2 446,00 SPCM RTS 19/ I

147 28653515R1 Objímka Raci typ A 36mm kus 27,00000 149,00 4 023,00 Vlastní

148 28653517R1 Zajišťovací páska k objímkám - 15 m kus 0,33333 720,00 240,00 Vlastní

5/15 0,33333

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 3 162,00
149 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 263,50000 12,00 3 162,00 RTS 19/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 121,68
150 979990113T00 Poplatek za skládku - živice t     7,15110 254,00 1 816,38 Vlastní

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně
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Vodovod na ulici Pelikánova - část 2

151 979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t     39,65060 102,00 4 044,36 Vlastní

152 979990103R00 Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - beton t 6,14870 305,00 1 875,35 801-3 RTS 19/ I

1,404 1,40400

2,791*1,7 4,74470

153 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 57,52784 66,00 3 796,84 822-1 RTS 19/ I

154 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 230,11135 9,00 2 071,00 822-1 RTS 19/ I

155 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 57,52784 9,00 517,75 RTS 19/ I

Celkem 1 460 363,12

827.13 sítě vodovodní rozvodné
263,5 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 680 795,08
1 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 0,55000 46,00 25,30 800-1 RTS 19/ I

1,1*0,5 0,55000

2 112101101R00  Kácení stromů listnatých
 o průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 2,00000 157,00 314,00 800-1 RTS 19/ I

3 112201101R00  Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním
 o průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,00000 313,00 626,00 800-1 RTS 19/ I

4 113106121R00  Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár
 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 3,30000 60,00 198,00 822-1 RTS 19/ I

3,0*1,1 3,30000

5 113106221R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva 
těženého, škváry nebo strusky

m2 3,85000 23,00 88,55 822-1 RTS 19/ I

3,5*1,1 3,85000

6 113106231R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 6,16000 60,00 369,60 822-1 RTS 19/ I

zámk.dlažba : 5,6*1,1 6,16000

7 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 53,24000 50,00 2 662,00 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 11,3*1,1 12,43000

kostky : 3,5*1,1 3,85000

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Makovského - část 2

Vodovod na ulici Makovského - část 2
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Vodovod na ulici Makovského - část 2

zámk.dlažba : 5,6*1,1 6,16000

litý asfalt : 4,5+3,0 7,50000

bet.dlažba : 3,0*1,1 3,30000

beton : 2,0 2,00000

18,0 18,00000

8 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 20,81000 50,00 1 040,50 822-1 RTS 19/ I

kostky : 3,5*1,1 3,85000

zámk.dlažba : 5,6*1,1 6,16000

bet.dlažba : 3,0*1,1 3,30000

litý asfalt : 4,5+3,0 7,50000

9 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 32,43000 51,00 1 653,93 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 11,3*1,1 12,43000

beton : 2,0 2,00000

18,0 18,00000

10 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 7,50000 41,00 307,50 822-1 RTS 19/ I

4,5+3,0 7,50000

11 113108414R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 140 mm m2 12,43000 97,00 1 205,71 822-1 RTS 19/ I

11,3*1,1 12,43000

12 113109415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
150 mm

m2 20,00000 139,00 2 780,00 822-1 RTS 19/ I

2 2,00000

18,0 18,00000

13 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 4,00000 59,00 236,00 822-1 RTS 19/ I

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Makovského - část 2

Vodovod na ulici Makovského - část 2

14 119001401R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí
 DN  do 200 mm

m 37,40000 256,00 9 574,40 800-1 RTS 19/ I

34*1,1 37,40000

15 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 56,10000 214,00 12 005,40 800-1 RTS 19/ I

51*1,1 56,10000

16 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 126,22500 405,00 51 121,13 800-1 RTS 19/ I

1,1*1,0*1,35*(51+34) 126,22500

17 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 16,22500 48,00 778,80 800-1 RTS 19/ I

127,5*1,1*0,1 14,02500

20,0*1,1*0,1 2,20000

18 122101101R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2
 do 100 m3

m3 1,20000 101,00 121,20 800-1 RTS 19/ I

2,0*2,0*0,3 1,20000

19 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu z betonu, prostého, pneumatickým 
kladivem

m3 14,98840 5 317,00 79 693,32 800-1 RTS 19/ I

šachta : 3,2*0,2*0,26 0,16640

2,1*3,6*0,3 2,26800

10,2*0,3*0,3 0,91800

0,5*0,5*0,3 0,07500

3,2*0,2*0,9 0,57600

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,
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Vodovod na ulici Makovského - část 2

2,1*3,6*0,3 2,26800

10,2*0,3*0,3 0,91800

0,5*0,5*0,3 0,07500

3,2*0,2*0,6 0,38400

2,1*3,6*0,3 2,26800

0,5*0,5*0,3 0,07500

3,2*0,2*0,8 0,51200

2,1*3,6*0,3 2,26800

10,2*0,3*0,7 2,14200

0,5*0,5*0,3 0,07500

20 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 356,32916 260,00 92 645,58 800-1 RTS 19/ I

40% : 965,98165*0,4 386,39266

ornice : -16,2250 -16,22500

komunikace : -0,49*12,43 -6,09070

-0,49*2,0 -0,98000

chodník : -0,38*(3,85+3,30+6,16+4,5) -6,76780

21 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 483,03042 588,00 284 021,89 800-1 RTS 19/ I

1,1*(1,43+1,43)/2*0,5+1,1*(1,43+1,56)/2*9,0+1,1*(1,56+1,58)/2*1,8 18,69560

1,1*(1,58+1,44)/2*6,9+1,1*(1,44+1,51)/2*2,1+1,1*(1,51+1,56)/2*4,5 22,46640

1,1*(1,56+1,55)/2*5,2+1,1*(1,55+1,53)/2*5,6+1,1*(1,53+1,50)/2*10,5 35,87925

1,1*(1,50+1,49)/2*2,9+1,1*(1,49+1,48)/2*2,7+1,1*(1,48+1,47)/2*1,7 11,93775

1,1*(1,47+1,46)/2*2,9+1,1*(1,46+1,45)/2*4,7+1,1*(1,45+1,44)/2*1,6 14,73890

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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1,1*(1,44+1,43)/2*5,3+1,1*(1,43+1,41)/2*6,1+1,1*(1,41+1,40)/2*1,5 20,21250

1,1*(1,40+1,40)/2*23,5+1,1*(1,40+1,38)/2*1,2+1,1*(1,38+1,33)/2*4,9 45,32825

1,1*(1,33+1,33)/2*0,6+1,1*(1,33+1,32)/2*2,2+1,1*(1,32+1,32)/2*2,4 7,56910

1,1*(1,32+1,31)/2*2,9+1,1*(1,31+1,31)/2*2,6+1,1*(1,31+1,31)/2*5,9 16,44335

1,1*(1,31+1,32)/2*0,5+1,1*(1,32+1,32)/2*0,5+1,1*(1,32+1,37)/2*8,5 14,02500

1,1*(1,37+1,39)/2*2,8+1,1*(1,39+1,41)/2*2,7+1,1*(1,41+1,40)/2*8,9 22,16335

1,1*(1,40+1,40)/2*2,1+1,1*(1,40+1,39)/2*2,1+1,1*(1,39+1,39)/2*2,5 10,27895

1,1*(1,39+1,38)/2*7,7+1,1*(1,38+1,38)/2*6,0+1,1*(1,38+1,41)/2*6,9 31,42700

1,1*(1,41+1,41)/2*0,5+1,1*(1,41+1,86)/2*6,1+1,1*(1,86+1,92)/2*4,2 20,47815

1,1*(1,92+1,26)/2*1,0+1,1*(1,26+1,87)/2*1,2+1,1*(1,87+1,94)/2*1,2 6,32940

1,1*(1,94+1,93)/2*0,5+1,1*(1,93+1,92)/2*0,5+1,1*(1,92+1,97)/2*6,8 16,67160

1,1*(1,97+2,07)/2*6,6+1,1*(2,07+2,30)/2*8,5 35,09495

1,1*(1,48+1,47)/2*1,4+1,1*(1,47+1,66)/2*5,3+1,1*(1,66+1,68)/2*0,7 12,68135

1,1*(1,68+1,70)/2*1,3+1,1*(1,70+1,84)/2*0,9+1,1*(1,84+1,71)/2*2,5 9,05025

1,1*(1,71+1,56)/2*2,3+1,1*(1,56+1,45)/2*2,6+1,1*(1,45+1,45)/2*1,3 10,51435

1,1*(1,45+1,46)/2*2,1+1,1*(1,46+1,51)/2*6,7+1,1*(1,51+1,51)/2*6,1 24,43760

1,1*(1,51+1,52)/2*1,3+1,1*(1,52+1,52)/2*1,0 3,83845

1,1*(1,41+1,40)/2*1,3+1,1*(1,40+1,49)/2*1,0+1,1*(1,49+1,60)/2*5,4 12,77595

1,1*(1,60+1,63)/2*1,8+1,1*(1,63+1,66)/2*1,6+1,1*(1,66+1,68)/2*1,0 7,92990

1,1*(1,68+1,87)/2*1,9+1,1*(1,87+1,52)/2*5,2+1,1*(1,52+1,52)/2*26,9 58,38195

1,1*(1,52+1,49)/2*0,7+1,1*(1,49+1,39)/2*2,4+1,1*(1,39+1,57)/2*1,2 6,91405

1,1*(1,57+1,65)/2*2,4+1,1*(1,65+1,66)/2*5,6+1,1*(1,66+1,66)/2*1,1 16,45380

1,1*(1,92+1,91)/2*0,8+1,1*(1,91+1,87)/2*4,2+1,1*(1,87+1,76)/2*3,6 17,60440

1,1*(1,76+1,75)/2*4,2+1,1*(1,75+1,70)/2*21,2 48,33510

přípojky : 1,1*(1,60+1,60)/2*220,0 387,20000

jáma odvodnění : 0,5*0,5*0,5 0,12500

hornina 3 : -386,39266 -386,39266
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Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Makovského - část 2

Vodovod na ulici Makovského - část 2

hornina 5 : -96,55857 -96,55857

22 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 96,55857 1 450,00 140 009,93 800-1 RTS 19/ I

10% : 965,58567*0,1 96,55857

23 132201401R00 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3 m3 1,32000 1 709,00 2 255,88 800-1 RTS 19/ I

pod oplocením : 1,1*0,5*0,8*3 1,32000

24 138401201R00  Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm
 v hornině 5

m3 9,65586 2 452,00 23 676,17 800-1 RTS 19/ I

96,55857*0,1 9,65586

25 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 692,29400 53,00 89 691,58 800-1 RTS 19/ I

(1,43+1,43)/2*0,5+(1,43+1,56)/2*9,0+(1,56+1,58)/2*1,8 16,99600

(1,58+1,44)/2*6,9+(1,44+1,51)/2*2,1+(1,51+1,56)/2*4,5 20,42400

(1,56+1,55)/2*5,2+(1,55+1,53)/2*5,6+(1,53+1,50)/2*10,5 32,61750

(1,50+1,49)/2*2,9+(1,49+1,48)/2*2,7+(1,48+1,47)/2*1,7 10,85250

(1,47+1,46)/2*2,9+(1,46+1,45)/2*4,7+(1,45+1,44)/2*1,6 13,39900

(1,44+1,43)/2*5,3+(1,43+1,41)/2*6,1+(1,41+1,40)/2*1,5 18,37500

(1,40+1,40)/2*23,5+(1,40+1,38)/2*1,2+(1,38+1,33)/2*4,9 41,20750

(1,33+1,33)/2*0,6+(1,33+1,32)/2*2,2+(1,32+1,32)/2*2,4 6,88100

(1,32+1,31)/2*2,9+(1,31+1,31)/2*2,6+(1,31+1,31)/2*5,9 14,94850

(1,31+1,32)/2*0,5+(1,32+1,32)/2*0,5+(1,32+1,37)/2*8,5 12,75000

(1,37+1,39)/2*2,8+(1,39+1,41)/2*2,7+(1,41+1,40)/2*8,9 20,14850

(1,40+1,40)/2*2,1+(1,40+1,39)/2*2,1+(1,39+1,39)/2*2,5 9,34450

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
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Vodovod na ulici Makovského - část 2

(1,39+1,38)/2*7,7+(1,38+1,38)/2*6,0+(1,38+1,41)/2*6,9 28,57000

(1,41+1,41)/2*0,5+(1,41+1,86)/2*6,1+(1,86+1,92)/2*4,2 18,61650

(1,92+1,26)/2*1,0+(1,26+1,87)/2*1,2+(1,87+1,94)/2*1,2 5,75400

(1,94+1,93)/2*0,5+(1,93+1,92)/2*0,5+(1,92+1,97)/2*6,8 15,15600

(1,48+1,47)/2*1,4+(1,47+1,66)/2*5,3+(1,66+1,68)/2*0,7 11,52850

(1,68+1,70)/2*1,3+(1,70+1,84)/2*0,9+(1,84+1,71)/2*2,5 8,22750

(1,71+1,56)/2*2,3+(1,56+1,45)/2*2,6+(1,45+1,45)/2*1,3 9,55850

(1,45+1,46)/2*2,1+(1,46+1,51)/2*6,7+(1,51+1,51)/2*6,1 22,21600

(1,51+1,52)/2*1,3+(1,52+1,52)/2*1,0 3,48950

(1,41+1,40)/2*1,3+(1,40+1,49)/2*1,0+(1,49+1,60)/2*5,4 11,61450

(1,60+1,63)/2*1,8+(1,63+1,66)/2*1,6+(1,66+1,68)/2*1,0 7,20900

(1,68+1,87)/2*1,9+(1,87+1,52)/2*5,2+(1,52+1,52)/2*26,9 53,07450

(1,52+1,49)/2*0,7+(1,49+1,39)/2*2,4+(1,39+1,57)/2*1,2 6,28550

(1,57+1,65)/2*2,4+(1,65+1,66)/2*5,6+(1,66+1,66)/2*1,1 14,95800

(1,92+1,91)/2*0,8+(1,91+1,87)/2*4,2+(1,87+1,76)/2*3,6 16,00400

(1,76+1,75)/2*4,2+(1,75+1,70)/2*21,2 43,94100

přípojky : (1,60+1,60)/2*220,0 352,00000

846,147 846,14700

26 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 63,80900 95,00 6 061,86 800-1 RTS 19/ I

(1,97+2,07)/2*6,6+(2,07+2,30)/2*8,5 31,90450

31,90450 31,90450

27 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 1 692,29400 31,00 52 461,11 800-1 RTS 19/ I

28 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 63,80900 47,00 2 999,02 800-1 RTS 19/ I

29 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 419,67979 81,00 33 994,06 800-1 RTS 19/ I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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(356,32916+483,03042)*0,5 419,67979

30 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 63,27769 114,00 7 213,66 800-1 RTS 19/ I

96,55857*0,5 48,27929

14,99840 14,99840

31 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 1 270,20730 132,00 167 667,36 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 2*634,02865 1 268,05730

2,15 2,15000

32 162601152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 14,98840 190,00 2 847,80 800-1 RTS 19/ I

14,98840 14,98840

33 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 168,75093 285,00 48 094,02 800-1 RTS 19/ I

1,1*0,432*220,0 104,54400

1,1*0,463*95,0 48,38350

1,1*0,51*34,0 19,07400

1,1*0,56*213,0 131,20800

hornina 5 : -96,55857 -96,55857

-37,90 -37,90000

34 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 96,55857 328,00 31 671,21 800-1 RTS 19/ I

96,55857 96,55857

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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35 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 1 687,50930 19,00 32 062,68 800-1 RTS 19/ I

206,65093*10 2 066,50930

-37,90*10 -379,00000

36 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 5 až 7

m3 965,58570 24,00 23 174,06 800-1 RTS 19/ I

96,55857*10 965,58570

37 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 636,17865 63,00 40 079,25 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 634,02865 634,02865

2,15 2,15000

38 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 914,32655 21,00 19 200,86 800-1 RTS 19/ I

206,65093+96,55857 303,20950

14,98840 14,98840

-37,9 -37,90000

meziskládka : 634,02865 634,02865

39 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 671,92865 115,00 77 271,79 800-1 RTS 19/ I

356,32916+483,03042+96,55857 935,91815

1,32 1,32000

2,8+5,5+5,6+2,0+3,5+7,0+11,5 37,90000

-303,20950 -303,20950

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Vodovod na ulici Makovského - část 2

40 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 236,31470 394,00 93 107,99 800-1 RTS 19/ I

((1,1*0,332)-0,0008)*220,0 80,16800

((1,1*0,363)-0,0031)*95,0 37,63900

((1,1*0,41)-0,0095)*34,0 15,01100

((1,1*0,46)-0,0201)*213,0 103,49670

41 180402111R00 parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 140,25000 25,00 3 506,25 RTS 19/ I

127,5*1,1 140,25000

42 180802111R00 Květinová skalka do 25% m2 11,00000 428,00 4 708,00 823-1 RTS 19/ I

10,0*1,1 11,00000

43 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 183,75000 5,00 918,75 800-1 RTS 19/ I

127,5*1,1 140,25000

20,0*1,1 22,00000

21,5 21,50000

44 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 183,75000 34,00 6 247,50 800-1 RTS 19/ I

127,5*1,1 140,25000

20,0*1,1 22,00000

21,5 21,50000

45 183205111R00 Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 ,  m2 11,00000 25,00 275,00 823-1 RTS 19/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

z přírodního kamene s vyhloubením drenážních stružek a jejich vyplněním štěrkopískem při zakrytí povrchu kameny,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím.

Stránka 115 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 19/001/001

O: SO07

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Makovského - část 2
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10,0*1,1 11,00000

46 184701114R00 Výsadba živého plotu na svahu přes 1:5 do 1:2, s balem kus 4,00000 71,00 284,00 823-1 RTS 19/ I

47 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 206,65093 366,00 75 634,24 800-1 RTS 19/ I

48 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 96,55857 366,00 35 340,44 800-1 RTS 19/ I

49 111201101R01 Odstranění rostlin z okrasných záhonů m2 11,00000 45,00 495,00 Vlastní

10,0*1,1 11,00000

50 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 3,68156 153,00 563,28 SPCM RTS 19/ I

140,25*0,025*1,05 3,68156

51 02656017R1 Rostliny do živého plotu kus 4,00000 407,00 1 628,00 Vlastní

52 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 2,15000 254,00 546,10 SPCM RTS 19/ I

5,0*0,1 0,50000

2,0*0,1 0,20000

6,5*0,1 0,65000

8,0*0,1 0,80000

53 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 405,75234 285,00 115 639,42 SPCM RTS 19/ I

236,31470*1,01*1,7 405,75234

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 6 615,96
54 274313311R00 Beton základových pasů prostý třídy C 8/10 m3 1,56000 2 401,00 3 745,56 801-1 RTS 19/ I

6,5*0,3*0,8 1,56000

55 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 10,40000 221,00 2 298,40 801-1 RTS 19/ I

6,5*0,8*2 10,40000

56 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 10,40000 55,00 572,00 801-1 RTS 19/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

do předem vyhloubené rýhy se zalitím

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 35 501,46
57 311312011R00 Beton nadzákladových zdí prostý třídy C 25/30 m3 0,83500 4 884,00 4 078,14 801-1 RTS 19/ I

1,0*0,5*0,5 0,25000

6,5*0,3*0,3 0,58500

58 311351105RT1 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 4,90000 590,00 2 891,00 801-1 RTS 19/ I

1,0*0,5*2 1,00000

6,5*0,3*2 3,90000

59 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 4,90000 129,00 632,10 801-1 RTS 19/ I

60 317321117R00 Římsy ze železového betonu beton C 25/30 m3 0,33750 5 635,00 1 901,81 821-1 RTS 19/ I

4,0*0,5*0,05 0,10000

3,0*0,5*0,05 0,07500

6,5*0,5*0,05 0,16250

61 317353121R00 Bednění mostních říms zřízení bednění m2 4,05000 1 709,00 6 921,45 821-1 RTS 19/ I

(0,2+0,05+0,05)*4 1,20000

(0,2+0,05+0,05)*3 0,90000

(0,1+0,05+0,1+0,05)*6,5 1,95000

62 317353221R00 Bednění mostních říms odstranění bednění m2 4,05000 148,00 599,40 821-1 RTS 19/ I

63 318110011RT5 Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2950 x 300 x 50 mm, 
držák bez zámku oboustranný Zn na sloupek 48 mm a 60 mm / 300 mm

soubor 3,00000 1 383,00 4 149,00 801-5 RTS 19/ I

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod., s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených,

jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených,
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64 318211119R00 Zdivo podezdívek oplocení z lomového kamene na maltu MC - 15 m3 0,54000 4 884,00 2 637,36 801-5 RTS 19/ I

3,0*0,3*0,6 0,54000

65 338171112R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 
do předem připravených jamek betonem C 25/30

kus 8,00000 509,00 4 072,00 801-5 RTS 19/ I

6+2 8,00000

66 338920022R00 Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 cm m 4,00000 661,00 2 644,00 823-1 RTS 19/ I

67 348922321R00 Zdivo plotové z betonových tvarovek tloušťky 300 mm jednostranně štípaných, přírodních m2 2,40000 1 628,00 3 907,20 801-1 RTS 19/ I

4,0*0,6 2,40000

68 318110013R01 Demontáž podhrabových desek soubor 3,00000 356,00 1 068,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 61 916,93
69 451541111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 0,12500 824,00 103,00 827-1 RTS 19/ I

odvodnění kalosvodu : 0,5*0,5*0,5 0,12500

70 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 61,82000 835,00 51 619,70 827-1 RTS 19/ I

1,1*0,1*220,0 24,20000

1,1*0,1*95,0 10,45000

1,1*0,1*34,0 3,74000

1,1*0,1*213,0 23,43000

71 451313521R00 Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm m2 4,00000 462,00 1 848,00 RTS 19/ I

2,0*2,0 4,00000

72 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,36389 2 652,00 965,04 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

oboustranně lícované, včetně případného vynechání drenážních otvorů

trubkových nebo profilovaných

kladení tvárnic na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva

Včetně lícování, které se provádí průběžně při zdění.
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0,38*0,42*0,76*3 0,36389

73 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 2,87280 368,00 1 057,19 827-1 RTS 19/ I

2,28*0,42*3 2,87280

74 465511511R00 Dlažba z lomového kamene upraveného uložení do malty MC 10, plocha do 20 m2, vyspárování 
maltou MCs, tloušťka 200 mm

m2 4,00000 1 581,00 6 324,00 831-2 RTS 19/ I

Díl: 5 Komunikace 55 559,01
75 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 7,98600 271,00 2 164,21 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 11,3*1,1*0,15 1,86450

kostky : 3,5*1,1*0,15 0,57750

zámk.dlažba : 5,6*1,1*0,15 0,92400

nová zámk.dlažba : 4,5*0,15 0,67500

bet.dlaždice : 3,0*1,1*0,15 0,49500

beton : 2,0*0,15 0,30000

18,0*0,15 2,70000

litý asfalt : 3,0*0,15 0,45000

76 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 14,93110 656,00 9 794,80 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 11,3*1,1*0,20*1,7 4,22620

kostky : 3,5*1,1*0,10*1,7 0,65450

zámk.dlažba : 5,6*1,1*0,10*1,7 1,04720

nová zámk.dlažba : 4,5*0,10*1,7 0,76500

bet.dlažba : 3,0*1,1*0,12*1,7 0,67320

beton : 2,0*0,20*1,7 0,68000

18,0*0,20*1,7 6,12000

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

vodorovná nebo ve sklonu do 1 : 2 s dodáním hmot

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním
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litý asfalt : 3,0*0,15*1,7 0,76500

77 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 2,40645 2 377,00 5 720,13 822-1 RTS 19/ I

11,3*1,1*0,08*2,42 2,40645

78 566905111R00 Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem m3 0,30000 2 923,00 876,90 822-1 RTS 19/ I

bet.koleje : 2,0*0,15 0,30000

79 572942112R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě litým asfaltem, po zhutnění tloušťky přes  40 
do  60 mm

m2 3,00000 1 340,00 4 020,00 822-1 RTS 19/ I

80 572952112R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 
přes  50 do  70 mm

m2 12,43000 872,00 10 838,96 822-1 RTS 19/ I

81 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 12,43000 16,00 198,88 822-1 RTS 19/ I

82 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 4,35000 604,00 2 627,40 822-1 RTS 19/ I

stávající : 3,5*1,1 3,85000

nové : 0,5*1 0,50000

83 596215041R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm m2 29,16000 430,00 12 538,80 822-1 RTS 19/ I

stávající : 5,6*1,1 6,16000

nová na doplnění : 0,5*1 0,50000

nová za litý asfalt : 4,5 4,50000

nová za bet.vjezd : 18,0 18,00000

84 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 3,30000 430,00 1 419,00 822-1 RTS 19/ I

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m
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stávající : 3,0*1,1 3,30000

85 599142111R00 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm m 3,00000 97,00 291,00 822-1 RTS 19/ I

86 58380120.AR1 Kostka dlažební drobná na doplnění m2 0,10000 715,00 71,50 Vlastní

0,5/5 0,10000

87 592452655R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 22,72500 213,00 4 840,43 SPCM RTS 19/ I

4,5*1,01 4,54500

18,0*1,01 18,18000

88 592452655R1 Dlažba zámková na doplnění m2 0,50000 314,00 157,00 Vlastní

Díl: 8 Trubní vedení 808 811,26
89 850315121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 150 mm kus 1,00000 2 977,00 2 977,00 827-1 RTS 19/ I

90 852242121R00 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v 
otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 1,00000 356,00 356,00 827-1 RTS 19/ I

91 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 14,00000 261,00 3 654,00 827-1 RTS 19/ I

92 857262121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 1,00000 386,00 386,00 827-1 RTS 19/ I

93 857312121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 4,00000 573,00 2 292,00 827-1 RTS 19/ I

94 857314121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 2,00000 756,00 1 512,00 827-1 RTS 19/ I

95 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 220,00000 12,00 2 640,00 827-1 RTS 19/ I

96 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 95,00000 18,00 1 710,00 827-1 RTS 19/ I

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu 
v prostoru provádění,

v otevřeném výkopu,
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97 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 34,00000 49,00 1 666,00 827-1 RTS 19/ I

98 871311121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm m 213,00000 70,00 14 910,00 827-1 RTS 19/ I

99 877162121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 38,00000 73,00 2 774,00 827-1 RTS 19/ I

100 877212121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 126,00000 91,00 11 466,00 827-1 RTS 19/ I

101 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 12,00000 101,00 1 212,00 827-1 RTS 19/ I

102 877252121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 25,00000 116,00 2 900,00 827-1 RTS 19/ I

103 877312121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 160 mm kus 125,00000 159,00 19 875,00 827-1 RTS 19/ I

104 891211111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm

kus 4,00000 354,00 1 416,00 827-1 RTS 19/ I

105 891213111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 50 mm kus 38,00000 201,00 7 638,00 827-1 RTS 19/ I

106 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 2,00000 426,00 852,00 827-1 RTS 19/ I

107 891245321R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek, DN 80 mm kus 1,00000 310,00 310,00 827-1 RTS 19/ I

108 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 3,00000 237,00 711,00 827-1 RTS 19/ I

109 891261111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm

kus 1,00000 581,00 581,00 827-1 RTS 19/ I

110 891311111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm

kus 2,00000 765,00 1 530,00 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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111 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 315,00000 16,00 5 040,00 827-1 RTS 19/ I

112 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 34,00000 16,00 544,00 827-1 RTS 19/ I

113 892351111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 213,00000 21,00 4 473,00 827-1 RTS 19/ I

114 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 4,00000 3 742,00 14 968,00 827-1 RTS 19/ I

115 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 315,00000 34,00 10 710,00 827-1 RTS 19/ I

116 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 34,00000 41,00 1 394,00 827-1 RTS 19/ I

117 892353111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 213,00000 48,00 10 224,00 827-1 RTS 19/ I

118 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 38,00000 338,00 12 844,00 827-1 RTS 19/ I

119 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 9,00000 457,00 4 113,00 827-1 RTS 19/ I

120 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,00000 867,00 2 601,00 827-1 RTS 19/ I

121 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 38,00000 216,00 8 208,00 827-1 RTS 19/ I

122 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 
betonovém

kus 6,00000 250,00 1 500,00 827-1 RTS 19/ I

123 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 334,00000 29,00 9 686,00 827-1 RTS 19/ I

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

včetně podezdění

včetně podezdění

Včetně dodání a připevnění tabulky.

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.
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124 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 378,00000 34,00 12 852,00 827-1 RTS 19/ I

125 722175324R0 Montáž tvarovek ISIFLO kus 37,00000 127,00 4 699,00 Vlastní

126 831230110RA1 Suchovod z trub polyetylénových D 63 m 40,00000 104,00 4 160,00 Vlastní

127 857263131U01 Montáž spojek DN 100 kus 1,00000 409,00 409,00 Vlastní

128 857313131T01 Montáž spojek DN 150 ks    1,00000 599,00 599,00 Vlastní

129 899104211U01 Dmtž poklop litina+rám 150kg- kus 4,00000 524,00 2 096,00 Vlastní

130 28613062.MR1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d63-32, 193-155-034 kus 8,12000 4 061,00 32 975,32 Vlastní

8*1,015 8,12000

131 28613075.MR1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d160-32, 193-155-094 kus 30,45000 5 357,00 163 120,65 Vlastní

30*1,015 30,45000

132 28613105.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 30,45000 133,00 4 049,85 SPCM RTS 19/ I

30*1,015 30,45000

133 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 251,00 509,53 SPCM RTS 19/ I

2*1,015 2,03000

134 28613107.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 8,12000 308,00 2 500,96 SPCM RTS 19/ I

8*1,015 8,12000

135 28613108.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 160,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 41,61500 571,00 23 762,17 SPCM RTS 19/ I

41*1,015 41,61500

136 28613128.MR1 Elektro T-kus KIT d 160/90mm redukovaný PE100 SDR11 kus 1,01500 4 640,00 4 709,60 Vlastní

1*1,015 1,01500

137 28613128.MR2 Elektro T-kus KIT d 160/63mm redukovaný PE100 SDR11 kus 2,03000 4 685,00 9 510,55 Vlastní

2*1,015 2,03000

138 286134112R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 
mm

m 223,30000 27,00 6 029,10 SPCM RTS 19/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně:

- přísunu, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.
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220,0*1,015 223,30000

139 286136701R1 Trubka SafeTech RC voda  SDR11   63x5,8 mm L=6 m, PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva 
modrá

m 96,42500 89,00 8 581,83 Vlastní

95,0*1,015 96,42500

140 286136723R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 110,0 mm; di = 96,8 mm; s = 
6,60 mm;  použití pro vodovody

m 34,51000 184,00 6 349,84 SPCM RTS 19/ I

34,0*1,015 34,51000

141 286136729R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 160,0 mm; di = 141,0 mm; s = 
9,50 mm;  použití pro vodovody

m 216,19500 384,00 83 018,88 SPCM RTS 19/ I

213,0*1,015 216,19500

142 28653326.AR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 606,00 1 230,18 SPCM RTS 19/ I

2*1,015 2,03000

143 28653327.AR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 530,00 1 075,90 SPCM RTS 19/ I

2*1,015 2,03000

144 28653334.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 343,00 696,29 SPCM RTS 19/ I

2*1,015 2,03000

145 28653336.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 489,00 496,34 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

146 28653596T1 Nákružek lemový d63 PE100 SDR11+příruba PN16 d63/DN50 ks    6,09000 444,00 2 703,96 Vlastní

6*1,015 6,09000

147 28653598T1 Nákružek lemový d90 PE100 SDR17+příruba PN10 d90/DN80 ks    3,04500 699,00 2 128,46 Vlastní

3*1,015 3,04500

148 28653599T1 Nákružek lemový d110 PE100 SDR17+příruba PN10 d110/DN100 ks    1,01500 827,00 839,41 Vlastní

1*1,015 1,01500

149 28653599T2 Nákružek lemový d160 PE100 SDR17+příruba PN10 d160/DN150 ks    3,04500 1 487,00 4 527,92 Vlastní

3*1,015 3,04500

150 286536151R1 Oblouk 30° PE100 RC SDR11 typ L  63 x 5,8 mm, PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, barva 
černá

kus 4,06000 1 486,00 6 033,16 Vlastní
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4*1,015 4,06000

151 286536162R oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 17,0; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm; hladký; spoj svařovaný kus 2,03000 1 066,00 2 163,98 SPCM RTS 19/ I

2*1,015 2,03000

152 286536165R oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 17,0; D = 160,0 mm; s = 9,50 mm; hladký; spoj svařovaný kus 1,01500 2 063,00 2 093,95 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

153 286536185R oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 160,0 mm; s = 9,50 mm; hladký; spoj svařovaný kus 1,01500 2 063,00 2 093,95 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

154 28655302R1 Isiflo spojka 2.1.100.3432 d34/32 ks    37,00000 729,00 26 973,00 Vlastní

155 42227202R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 50; l = 150 mm; PN 10 nebo 16; D 165 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 4,04000 2 656,00 10 730,24 SPCM RTS 19/ I

4*1,01 4,04000

156 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 2,02000 3 049,00 6 158,98 SPCM RTS 19/ I

2*1,01 2,02000

157 42227205R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 3 625,00 3 661,25 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

158 42227207R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 150; l = 210 mm; PN 10 nebo 16; D 285 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 2,02000 6 247,00 12 618,94 SPCM RTS 19/ I

2*1,01 2,02000

159 422736068R hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí hloubka 
1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr vody pro 
požární účely nebo odkalení sítě

kus 3,03000 9 437,00 28 594,11 SPCM RTS 19/ I

3*1,01 3,03000

160 4227363701T1 Hydrantová drenáž 12.21 ks    3,03000 464,00 1 405,92 Vlastní
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3*1,01 3,03000

161 422834582R1 Žabí klapka 9930 DN80, synt.nátěr kus 1,00000 5 392,00 5 392,00 Vlastní

162 4229102001T1 Souprava zemní tel.pro odb.T-kus s uzav.ventilem Rd 1,15-1,80m, 160-050-522 ks    38,38000 878,00 33 697,64 Vlastní

38*1,01 38,38000

163 422913302R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
40-50; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 4,04000 1 478,00 5 971,12 SPCM RTS 19/ I

4*1,01 4,04000

164 422913305R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
65-80; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 2,02000 1 478,00 2 985,56 SPCM RTS 19/ I

2*1,01 2,02000

165 422913308R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
100-150; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 3,03000 1 478,00 4 478,34 SPCM RTS 19/ I

3*1,01 3,03000

166 4229136001T1 Poklop uliční ventilkový 7.2.5 ks    38,00000 473,00 17 974,00 Vlastní

167 4229136003T1 Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4 ks    9,00000 608,00 5 472,00 Vlastní

168 4229146001T1 Poklop hydrantový Klasik 7.2.7 ks    3,00000 1 502,00 4 506,00 Vlastní

169 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 47,00000 233,00 10 951,00 SPCM RTS 19/ I

9+38 47,00000

170 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 3,00000 348,00 1 044,00 SPCM RTS 19/ I

171 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 28,00000 341,00 9 548,00 Vlastní

172 54823030T1 Orientační tabulka, na plotě, zdi ks    38,00000 236,00 8 968,00 Vlastní

173 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    12,00000 236,00 2 832,00 Vlastní

174 54823050T1 Orientační sloupek s betonovou patkou ks    6,00000 1 117,00 6 702,00 Vlastní

175 55251212R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 250,00 1 262,50 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000
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176 55259811R přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 50 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 1 537,00 3 104,74 SPCM RTS 19/ I

2*1,01 2,02000

177 55259820R přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 100 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 3 004,00 3 034,04 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

178 552599953R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. 
úprava práškový epoxid

kus 1,01000 2 834,00 2 862,34 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

179 552599956R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 150 mm; 
povrch. úprava práškový epoxid

kus 1,01000 3 406,00 3 440,06 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

180 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 
práškový epoxid

kus 3,03000 1 390,00 4 211,70 SPCM RTS 19/ I

3*1,01 3,03000

181 5529123020T2 Spojka přímá s jištěním DN100 d104-132mm ks    1,00000 4 558,00 4 558,00 Vlastní

182 5529123020T3 Spojka přímá s jištěním DN150 d154-192mm ks    1,00000 7 873,00 7 873,00 Vlastní

183 55291240T3 Výztužná vložka pro plastové potrubí d110 ks    2,00000 497,00 994,00 Vlastní

184 55291240T4 Výztužná vložka pro plastové potrubí d160 ks    1,00000 1 117,00 1 117,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 22 943,06
185 916261111RT1  Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek

 z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 
12/15

m 23,00000 718,00 16 514,00 822-1 RTS 19/ I

šoupátka : (1,1+1,7)*7 19,60000

hydrant : (1,4+2,0)*1 3,40000

186 917862111R00 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 4,00000 233,00 932,00 822-1 RTS 19/ I

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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187 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,41600 2 366,00 984,26 822-1 RTS 19/ I

šoupátka : 0,47*0,1*7 0,32900

hydranty : 0,87*0,1*1 0,08700

188 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 6,00000 73,00 438,00 822-1 RTS 19/ I

3*2 6,00000

189 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 22,60000 128,00 2 892,80 822-1 RTS 19/ I

11,3*2 22,60000

190 919735123R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm m 6,00000 197,00 1 182,00 822-1 RTS 19/ I

6 6,00000

Díl: 93 Dokon čovací práce inženýrských staveb 210,86
191 936311113R00 Zabetonování potrubí z betonu vodostavebního třídy C 25/30 XA2, o ploše otvoru do 0,25 m2 m3 0,03768 5 596,00 210,86 801-5 RTS 19/ I

0,0314*0,3*4 0,03768

Díl: 96 Bourání konstrukcí 14 711,04
192 961043111R00 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 1,56000 1 522,00 2 374,32 801-3 RTS 19/ I

6,5*0,3*0,8 1,56000

193 962022491R00  Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného
 na maltu cementovou

m3 0,54000 1 071,00 578,34 801-3 RTS 19/ I

3,0*0,3*0,6 0,54000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

z dlažebních kostek z betonu prostého

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody

uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží z betonu vodostavebního, pevné spojení potrubí nebo trubní zděře s betonem v otvoru, 
očištění potrubí před betonáží, bednění a odbednění,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
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194 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 1,30500 3 330,00 4 345,65 801-3 RTS 19/ I

4,0*0,3*0,6 0,72000

6,5*0,3*0,3 0,58500

195 975011231R00 Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce 
podchycení přes 1 do 3 m

m 3,30000 1 593,00 5 256,90 801-3 RTS 19/ I

1,1*3 3,30000

196 979024441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s 
jakoukoliv výplní spár

m 4,00000 26,00 104,00 822-1 RTS 19/ I

197 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 

m2 9,46000 33,00 312,18 822-1 RTS 19/ I

bet.dlažba : 3,0*1,1 3,30000

zámk.dlažba : 5,6*1,1 6,16000

198 979071121R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných,  s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým  

m2 3,85000 29,00 111,65 822-1 RTS 19/ I

3,5*1,1 3,85000

199 966051111U01 Bourání bet palisád osazov v řadě m     4,00000 407,00 1 628,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 426 831,38

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

při výšce vyzdívky do 2 m,

Včetně:

- jednostranného podpěrného dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se podpírání na každé straně samostatně,

- vysekání kapes pro vzpěry.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m
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S: 19/001/001

O: SO07

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Makovského - část 2

Vodovod na ulici Makovského - část 2

200 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 612,38361 697,00 426 831,38 827-1 RTS 19/ I

Díl: 722 Vnit řní vodovod 73 202,05
201 722120811R00 Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH do DN 80 kus 0,50000 316,00 158,00 800-721 RTS 19/ I

0,5 0,50000

202 722120815R00 Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH přes 80 do DN 125 kus 1,00000 245,00 245,00 800-721 RTS 19/ I

1 1,00000

203 722120818R00 Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH přes 125 do DN 200 kus 26,00000 364,00 9 464,00 800-721 RTS 19/ I

21+2+1,5+1,5 26,00000

204 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 38,50000 19,00 731,50 800-721 RTS 19/ I

37,0+1,5 38,50000

205 722170804R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm m 25,00000 30,00 750,00 800-721 RTS 19/ I

206 722170807R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 63 mm do D 110 mm m 17,00000 43,00 731,00 800-721 RTS 19/ I

14,0+0,5+2,5 17,00000

207 722172914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm kus 37,00000 356,00 13 172,00 800-721 RTS 19/ I

208 722171914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 25 do D 32 mm

kus 37,00000 8,00 296,00 800-721 RTS 19/ I

209 722171920R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 90 do D 110 mm

kus 1,00000 17,00 17,00 800-721 RTS 19/ I

210 722211813R00 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), do 
DN 80

kus 2,00000 157,00 314,00 800-721 RTS 19/ I

2 2,00000

211 722211814R00 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), DN 
100

kus 5,00000 209,00 1 045,00 800-721 RTS 19/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Makovského - část 2

Vodovod na ulici Makovského - část 2

212 722211817R00 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), DN 
150

kus 11,00000 260,00 2 860,00 800-721 RTS 19/ I

4+5+2 11,00000

213 722170807R01 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 160 m 5,00000 61,00 305,00 Vlastní

1+2,5+1,5 5,00000

214 722172919R01 Propojení plastového potrubí polyf.D 110 mm,vodovod kus 1,00000 193,00 193,00 Vlastní

215 722172919R02 Propojení plastového potrubí polyf.D 160 mm,vodovod kus 1,00000 305,00 305,00 Vlastní

216 722211814R01 Demontáž šoupátek a hydrantů, včetně zemních souprav a poklopů kus 36,00000 1 145,00 41 220,00 Vlastní

217 722220866R01 Demontáž navrtávacích pasů kus 2,00000 56,00 112,00 Vlastní

1+1 2,00000

218 899101211U01 Dmtž poklopů kus 5,00000 157,00 785,00 Vlastní

219 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 1,00000 498,55 498,55 800-721 RTS 19/ I

Díl: 762 Konstrukce tesa řské 3 570,13
220 762137121R00  Bednění stěn montáž

 oplocení z dílců, na předem osazené sloupky
m2 9,30000 203,00 1 887,90 800-762 RTS 19/ I

3*1,5 4,50000

6,0*0,8 4,80000

221 762962810R00 Rozebrání oplocení s příčníky a betonovými sloupky, z prken a latí m 9,00000 153,00 1 377,00 800-762 RTS 19/ I

3,0 3,00000

6,0 6,00000

222 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 1,00000 305,23 305,23 800-762 RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 4 386,74
223 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m m 3,00000 133,00 399,00 800-767 RTS 19/ I

224 767914120R00 Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,0 do 1,5 m m 8,00000 182,00 1 456,00 800-767 RTS 19/ I

225 767911822R00 Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m m 3,00000 91,00 273,00 800-767 RTS 19/ I

50 m vodorovně

vodorovně do 50 m

se sloupky osové vzdálenosti do 4 m, výšky do 2,5 m osazených do hloubky 1 m
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R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Makovského - část 2

Vodovod na ulici Makovského - část 2

226 767914830R00 Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m m 8,00000 127,00 1 016,00 800-767 RTS 19/ I

227 767920210R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 1,00000 874,00 874,00 800-767 RTS 19/ I

228 767920810R00 Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 1,00000 267,00 267,00 800-767 RTS 19/ I

229 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1,00000 101,74 101,74 800-767 RTS 19/ I

Díl: 783 Nátěry 1 151,36
230 783122110R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné m2 0,96000 81,00 77,76 800-783 RTS 19/ I

0,1*1,2*8 0,96000

231 783921220R00 Nátěry ostatních konstrukcí syntetické pletiv, dvojnásobné m2 8,80000 122,00 1 073,60 800-783 RTS 19/ I

8,0*1,1 8,80000

Díl: M23 Montáže potrubí 43 766,00
232 230011113R00 Montáž trubky ocelové 273 x 7 m 9,00000 364,00 3 276,00 RTS 19/ I

233 230194008R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 250 kus 2,00000 305,00 610,00 RTS 19/ I

234 230195031R00 Montáž distanční objímky segmentových d 160-179 mm kus 9,00000 265,00 2 385,00 RTS 19/ I

235 230200120R01 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 150 m 9,00000 1 319,00 11 871,00 Vlastní

236 14226095R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 273,0 mm; tloušťka 
stěny 7,0 mm

m 9,00000 1 767,00 15 903,00 SPCM RTS 19/ I

237 273443892R manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 160 mm; D chráničky = 273 mm; DN 150; DN 
chráničky 250

kus 2,00000 1 502,00 3 004,00 SPCM RTS 19/ I

238 28653515R1 Objímka Raci typ A 36mm kus 18,00000 149,00 2 682,00 Vlastní

239 28653515R2 Objímka Raci typ B 36mm kus 27,00000 137,00 3 699,00 Vlastní

240 28653517R1 Zajišťovací páska k objímkám - 15 m kus 0,46667 720,00 336,00 Vlastní

7/15 0,46667

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 10 812,90

50 m vodorovně

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí

pletiv
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S: 19/001/001

O: SO07

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Makovského - část 2

Vodovod na ulici Makovského - část 2

241 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 9,90000 81,00 801,90 RTS 19/ I

242 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 562,00000 12,00 6 744,00 RTS 19/ I

243 460510271R01 Montáž kabelového plastového žlabu, ochrana stávajících PVSEK m 9,90000 86,00 851,40 Vlastní

244 3457115973.A Zemní kanál KOPOKAN 1, včetně víka m 9,90000 244,00 2 415,60 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 24 252,40
245 979990113T00 Poplatek za skládku - živice t     4,65344 254,00 1 181,97 Vlastní

246 979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t     38,70570 102,00 3 947,98 Vlastní

247 979990103R00 Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - beton t 32,68028 305,00 9 967,49 801-3 RTS 19/ I

7,2 7,20000

14,98840*1,7 25,48028

248 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 82,47710 66,00 5 443,49 822-1 RTS 19/ I

249 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 329,90842 9,00 2 969,18 822-1 RTS 19/ I

250 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 82,47710 9,00 742,29 RTS 19/ I

Celkem 3 275 037,62

827.13 sítě vodovodní rozvodné
562 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 655 142,45
1 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 4,00000 46,00 184,00 800-1 RTS 19/ I

2*2 4,00000

2 112101101R00  Kácení stromů listnatých
 o průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 1,00000 157,00 157,00 800-1 RTS 19/ I

3 112201101R00  Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním
 o průměru přes 100 do 300 mm

kus 1,00000 313,00 313,00 800-1 RTS 19/ I

4 113106121R00  Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár
 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 1,10000 60,00 66,00 822-1 RTS 19/ I

1,0*1,1 1,10000

5 113106231R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 10,12000 60,00 607,20 822-1 RTS 19/ I

zámk.dlažba : 8,5*1,1 9,35000

zatr.dlažba : 0,7*1,1 0,77000

6 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 26,62000 50,00 1 331,00 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 14,0*1,1 15,40000

zámk.dlažba : 8,5*1,1 9,35000

zatr.dlažba : 0,7*1,1 0,77000

bet.dlažba : 1,0*1,1 1,10000

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 2

Vodovod na ulici Špálova - část 2

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 2

Vodovod na ulici Špálova - část 2

7 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 11,22000 50,00 561,00 822-1 RTS 19/ I

zámk.dlažba : 8,5*1,1 9,35000

zatr.dlažba : 0,7*1,1 0,77000

bet.dlažba : 1,0*1,1 1,10000

8 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 15,40000 51,00 785,40 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 14,0*1,1 15,40000

9 113108414R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 140 mm m2 15,40000 97,00 1 493,80 822-1 RTS 19/ I

14,0*1,1 15,40000

10 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 20,00000 59,00 1 180,00 822-1 RTS 19/ I

11 119001401R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí
 DN  do 200 mm

m 11,00000 256,00 2 816,00 800-1 RTS 19/ I

10*1,1 11,00000

12 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 44,00000 214,00 9 416,00 800-1 RTS 19/ I

40*1,1 44,00000

13 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 74,25000 405,00 30 071,25 800-1 RTS 19/ I

1,1*1,0*1,35*(40+10) 74,25000

14 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 2,31000 48,00 110,88 800-1 RTS 19/ I

21,0*1,1*0,1 2,31000

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 2

Vodovod na ulici Špálova - část 2

15 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu z betonu, prostého, pneumatickým 
kladivem

m3 0,19200 5 317,00 1 020,86 800-1 RTS 19/ I

3,2*0,2*0,3 0,19200

16 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 137,71988 260,00 35 807,17 800-1 RTS 19/ I

40% : 379,59870*0,4 151,83948

ornice : -2,31 -2,31000

komunikace : -0,49*14,0*1,1 -7,54600

chodník : -0,38*(0,77+9,35+1,1) -4,26360

17 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 189,79935 588,00 111 602,02 800-1 RTS 19/ I

1,1*(1,35+1,35)/2*120,9+1,1*(1,35+1,39)/2*3,1+1,1*(1,39+1,30)/2*0,8 185,39180

1,1*(1,30+1,90)/2*5,2 9,15200

1,1*(1,35+1,35)/2*6,7+1,1*(1,35+1,41)/2*0,5+1,1*(1,41+1,46)/2*3,9 16,86465

1,1*(1,46+1,84)/2*6,4+1,1*(1,84+1,73)/2*4,0+1,1*(1,73+1,71)/2*0,7 20,79440

1,1*(1,71+1,70)/2*0,5 0,93775

1,1*(1,36+1,44)/2*2,6+1,1*(1,44+1,58)/2*4,3+1,1*(1,58+1,56)/2*1,1 13,04600

1,1*(1,90+1,73)/2*0,5+1,1*(1,73+1,68)/2*1,0+1,1*(1,68+1,62)/2*1,1 4,87025

1,1*(1,62+1,71)/2*1,4+1,1*(1,71+1,70)/2*0,5 3,50185

propoj : 1,1*(1,60+1,60)/2*1,5 2,64000

přípojky : 1,1*(1,60+1,60)/2*67,5 118,80000

jáma pro výměnu uzávěru : 1,5*1,5*1,6 3,60000

hornina 3 : -151,83948 -151,83948

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 2

Vodovod na ulici Špálova - část 2

hornina 5 : -37,95987 -37,95987

18 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 37,95987 1 450,00 55 041,81 800-1 RTS 19/ I

10% : 379,59870*0,1 37,95987

19 138401201R00  Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm
 v hornině 5

m3 3,79599 2 452,00 9 307,77 800-1 RTS 19/ I

37,95987*0,1 3,79599

20 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 688,43400 53,00 36 487,00 800-1 RTS 19/ I

(1,35+1,35)/2*120,9+(1,35+1,39)/2*3,1+(1,39+1,30)/2*0,8 168,53800

(1,30+1,90)/2*5,2 8,32000

(1,35+1,35)/2*6,7+(1,35+1,41)/2*0,5+(1,41+1,46)/2*3,9 15,33150

(1,46+1,84)/2*6,4+(1,84+1,73)/2*4,0+(1,73+1,71)/2*0,7 18,90400

(1,71+1,70)/2*0,5 0,85250

(1,36+1,44)/2*2,6+(1,44+1,58)/2*4,3+(1,58+1,56)/2*1,1 11,86000

(1,90+1,73)/2*0,5+(1,73+1,68)/2*1,0+(1,68+1,62)/2*1,1 4,42750

(1,62+1,71)/2*1,4+(1,71+1,70)/2*0,5 3,18350

propoj : (1,60+1,60)/2*1,5 2,40000

přípojky : (1,60+1,60)/2*67,5 108,00000

jáma pro výměnu uzávěru : 1,5*1,6 2,40000

344,217 344,21700

21 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 688,43400 31,00 21 341,45 800-1 RTS 19/ I

22 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 163,75961 81,00 13 264,53 800-1 RTS 19/ I

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 2

Vodovod na ulici Špálova - část 2

(137,71988+189,79935)*0,5 163,75962

23 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 19,17194 114,00 2 185,60 800-1 RTS 19/ I

37,95987*0,5 18,97994

0,192 0,19200

24 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 480,93480 132,00 63 483,39 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 2*240,46740 480,93480

25 162601152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 0,19200 190,00 36,48 800-1 RTS 19/ I

0,192 0,19200

26 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 87,05183 285,00 24 809,77 800-1 RTS 19/ I

1,1*0,432*67,5 32,07600

1,1*0,463*8,0 4,07440

1,1*0,490*22,7 12,23530

1,1*0,51*130,0 72,93000

1,1*0,56*6,0 3,69600

hornina 5 : -37,95987 -37,95987

27 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 37,95987 328,00 12 450,84 800-1 RTS 19/ I

28 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 870,51830 19,00 16 539,85 800-1 RTS 19/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 2

Vodovod na ulici Špálova - část 2

87,05183*10 870,51830

29 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 5 až 7

m3 379,59870 24,00 9 110,37 800-1 RTS 19/ I

37,95987*10 379,59870

30 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 240,46740 63,00 15 149,45 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 240,46740 240,46740

31 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 365,67110 21,00 7 679,09 800-1 RTS 19/ I

87,05183+37,95987 125,01170

meziskládka : 240,46740 240,46740

0,192 0,19200

32 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 240,46740 115,00 27 653,75 800-1 RTS 19/ I

137,71988+189,79935+37,95987 365,47910

-125,0117 -125,01170

33 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 97,67002 394,00 38 481,99 800-1 RTS 19/ I

((1,1*0,332)-0,0008)*67,5 24,59700

((1,1*0,363)-0,0031)*8,0 3,16960

((1,1*0,390)-0,0064)*22,7 9,59302

((1,1*0,41)-0,0095)*130,0 57,39500

((1,1*0,46)-0,0201)*6,0 2,91540

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 2

Vodovod na ulici Špálova - část 2

34 180402111R00 parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 23,10000 25,00 577,50 RTS 19/ I

21,0*1,1 23,10000

35 180802111R00 Květinová skalka do 25% m2 19,03000 428,00 8 144,84 823-1 RTS 19/ I

17,3*1,1 19,03000

36 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 23,10000 5,00 115,50 800-1 RTS 19/ I

37 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 23,10000 34,00 785,40 800-1 RTS 19/ I

38 183205111R00 Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 ,  m2 19,03000 25,00 475,75 823-1 RTS 19/ I

17,3*1,1 19,03000

39 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 87,05183 366,00 31 860,97 800-1 RTS 19/ I

40 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 37,95987 366,00 13 893,31 800-1 RTS 19/ I

41 111201101R01 Odstranění rostlin z okrasných záhonů m2 19,03000 45,00 856,35 Vlastní

17,3*1,1 19,03000

42 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,60638 153,00 92,78 SPCM RTS 19/ I

23,1*0,025*1,05 0,60638

43 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 167,69942 285,00 47 794,33 SPCM RTS 19/ I

97,67002*1,01*1,7 167,69942

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 311,00
44 338920022R00 Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 cm m 2,00000 661,00 1 322,00 823-1 RTS 19/ I

45 348922211R00 Zdivo plotové z betonových tvarovek tloušťky 200 mm hladkých, přírodních m2 9,00000 1 221,00 10 989,00 801-1 RTS 19/ I

z přírodního kamene s vyhloubením drenážních stružek a jejich vyplněním štěrkopískem při zakrytí povrchu kameny,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím.

kladení tvárnic na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 2

Vodovod na ulici Špálova - část 2

18,0*0,5 9,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 22 185,36
46 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 25,76200 835,00 21 511,27 827-1 RTS 19/ I

1,1*0,1*67,5 7,42500

1,1*0,1*8,0 0,88000

1,1*0,1*22,7 2,49700

1,1*0,1*130,0 14,30000

1,1*0,1*6,0 0,66000

47 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,12130 2 652,00 321,69 827-1 RTS 19/ I

0,38*0,42*0,76 0,12130

48 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 0,95760 368,00 352,40 827-1 RTS 19/ I

2,28*0,42 0,95760

Díl: 5 Komunikace 34 657,70
49 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 4,18050 271,00 1 132,92 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 14,0*1,1*0,15 2,31000

bet.dlažba : 1,0*1,1*0,15 0,16500

zámk.dlažba : 8,5*1,1*0,15 1,40250

zatr.dlažba : 0,7*1,1*0,15 0,11550

doplnění chybějící plochy : 0,5*0,5*0,15*5 0,18750

50 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 7,33080 656,00 4 809,00 822-1 RTS 19/ I

komunikace : 14,0*1,1*0,20*1,7 5,23600

pro inženýrské sítě, se zhutněním

Včetně lícování, které se provádí průběžně při zdění.

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

pro inženýrské sítě, se zhutněním
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 2

Vodovod na ulici Špálova - část 2

bet.dlažba : 1,0*1,1*0,12*1,7 0,22440

zámk.dlažba : 8,5*1,1*0,10*1,7 1,58950

zatr.dlažba : 0,7*1,1*0,10*1,7 0,13090

doplnění chybějící : 0,5*0,5*0,12*5 0,15000

51 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 2,98144 2 377,00 7 086,88 822-1 RTS 19/ I

14,0*1,1*0,08*2,42 2,98144

52 572952112R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 
přes  50 do  70 mm

m2 15,65000 872,00 13 646,80 822-1 RTS 19/ I

14,0*1,1 15,40000

0,5*0,5 0,25000

53 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 15,65000 16,00 250,40 822-1 RTS 19/ I

54 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 1,00000 604,00 604,00 822-1 RTS 19/ I

nové : 0,5*2 1,00000

55 596215041R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm m2 9,85000 430,00 4 235,50 822-1 RTS 19/ I

stávající : 8,5*1,1 9,35000

nová : 0,5*1 0,50000

56 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 2,10000 430,00 903,00 822-1 RTS 19/ I

stávající : 1,0*1,1 1,10000

1,0 1,00000

57 596921111R00 Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 50 m2 m2 1,02000 304,00 310,08 822-1 RTS 19/ I

pro inženýrské sítě, se zhutněním

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m
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Vodovod na ulici Špálova - část 2

stávající : 0,7*1,1 0,77000

nová : 0,5*0,5*1 0,25000

58 596921191R00 Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez 
dodávky materiálu

m3 1,02000 683,00 696,66 822-1 RTS 19/ I

59 58380120.AR1 Kostka dlažební drobná na doplnění m2 0,20000 715,00 143,00 Vlastní

1/5 0,20000

60 59228263R tvárnice vegetační beton; l = 600,0 mm; š = 400 mm; h = 80,0 mm; šedá kus 2,02000 73,00 147,46 SPCM RTS 19/ I

2*1,01 2,02000

61 592452655R1 Dlažba zámková na doplnění m2 0,50000 314,00 157,00 Vlastní

62 592453320R1 Dlaždice betonová na doplnění m2 1,00000 535,00 535,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 234,85
63 639571210R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm m2 0,77000 254,00 195,58 801-1 RTS 19/ I

0,7*1,1 0,77000

64 639571311R00 Textilie proti prorůstání 45 g/m2 m2 0,77000 51,00 39,27 801-1 RTS 19/ I

Díl: 8 Trubní vedení 400 650,92
65 850315121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 150 mm kus 2,00000 2 977,00 5 954,00 827-1 RTS 19/ I

66 852242121R00 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v 
otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 1,00000 356,00 356,00 827-1 RTS 19/ I

67 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 6,00000 261,00 1 566,00 827-1 RTS 19/ I

68 857262121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 2,00000 386,00 772,00 827-1 RTS 19/ I

69 857312121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 1,00000 573,00 573,00 827-1 RTS 19/ I

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu 
v prostoru provádění,
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70 857314121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 2,00000 756,00 1 512,00 827-1 RTS 19/ I

71 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 67,50000 12,00 810,00 827-1 RTS 19/ I

72 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 8,00000 18,00 144,00 827-1 RTS 19/ I

73 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 22,70000 42,00 953,40 827-1 RTS 19/ I

74 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 130,00000 49,00 6 370,00 827-1 RTS 19/ I

75 871311121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm m 6,00000 70,00 420,00 827-1 RTS 19/ I

76 877162121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 14,00000 73,00 1 022,00 827-1 RTS 19/ I

77 877212121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 24,00000 91,00 2 184,00 827-1 RTS 19/ I

78 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 23,00000 101,00 2 323,00 827-1 RTS 19/ I

79 877252121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 74,00000 116,00 8 584,00 827-1 RTS 19/ I

80 877312121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 160 mm kus 14,00000 159,00 2 226,00 827-1 RTS 19/ I

81 891211111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm

kus 1,00000 354,00 354,00 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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82 891213111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 50 mm kus 14,00000 201,00 2 814,00 827-1 RTS 19/ I

83 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 2,00000 426,00 852,00 827-1 RTS 19/ I

84 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 1,00000 237,00 237,00 827-1 RTS 19/ I

85 891261111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm

kus 1,00000 581,00 581,00 827-1 RTS 19/ I

86 891311111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm

kus 3,00000 765,00 2 295,00 827-1 RTS 19/ I

87 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 98,20000 16,00 1 571,20 827-1 RTS 19/ I

88 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 130,00000 16,00 2 080,00 827-1 RTS 19/ I

89 892351111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 6,00000 21,00 126,00 827-1 RTS 19/ I

90 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 4,00000 3 742,00 14 968,00 827-1 RTS 19/ I

91 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 75,50000 34,00 2 567,00 827-1 RTS 19/ I

92 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 152,70000 41,00 6 260,70 827-1 RTS 19/ I

93 892353111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 6,00000 48,00 288,00 827-1 RTS 19/ I

94 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 14,00000 338,00 4 732,00 827-1 RTS 19/ I

95 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 7,00000 457,00 3 199,00 827-1 RTS 19/ I

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

včetně podezdění
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96 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 867,00 867,00 827-1 RTS 19/ I

97 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 14,00000 216,00 3 024,00 827-1 RTS 19/ I

98 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 
betonovém

kus 5,00000 250,00 1 250,00 827-1 RTS 19/ I

99 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 109,50000 29,00 3 175,50 827-1 RTS 19/ I

100 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 190,70000 34,00 6 483,80 827-1 RTS 19/ I

101 722175324R0 Montáž tvarovek ISIFLO kus 14,00000 127,00 1 778,00 Vlastní

102 831230110RA1 Suchovod z trub polyetylénových D 63 m 30,00000 104,00 3 120,00 Vlastní

103 857243131T00 Montáž spojek DN 80 kus 2,00000 387,00 774,00 Vlastní

104 857313131T01 Montáž spojek DN 150 ks    5,00000 599,00 2 995,00 Vlastní

105 891213431R01 Výměna nefunkčního uzávěru na přípojkce k domu č.p.1548, včetně soupravy a poklopu soubor 1,00000 6 715,00 6 715,00 Vlastní

106 899104211U01 Dmtž poklop litina+rám 150kg- kus 1,00000 524,00 524,00 Vlastní

107 28613062.MR1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d63-32, 193-155-034 kus 1,01500 4 061,00 4 121,92 Vlastní

1*1,015 1,01500

108 28613070.MR1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d110-32, 193-155-064 kus 12,18000 4 289,00 52 240,02 Vlastní

12*1,015 12,18000

109 28613075.MR1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d160-32, 193-155-094 kus 1,01500 5 357,00 5 437,36 Vlastní

1*1,015 1,01500

110 28613105.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 3,04500 133,00 404,99 SPCM RTS 19/ I

3*1,015 3,04500

včetně podezdění

Včetně dodání a připevnění tabulky.

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně:

- přísunu, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.
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111 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 7,10500 248,00 1 762,04 SPCM RTS 19/ I

7*1,015 7,10500

112 28613107.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 23,34500 292,00 6 816,74 SPCM RTS 19/ I

23*1,015 23,34500

113 28613108.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 160,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 3,04500 571,00 1 738,70 SPCM RTS 19/ I

3*1,015 3,04500

114 28613127.MR1 Elektro T-kus KIT d 110/63mm redukovnaý PE100 SDR11 kus 1,01500 3 059,00 3 104,89 Vlastní

1*1,015 1,01500

115 28613127.MR2 Elektro T-kus KIT d 110/90mm redukovnaý PE100 SDR11 kus 2,03000 2 416,00 4 904,48 Vlastní

2*1,015 2,03000

116 286134112R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 
mm

m 68,51250 27,00 1 849,84 SPCM RTS 19/ I

67,5*1,015 68,51250

117 286136701R1 Trubka SafeTech RC voda  SDR11   63x5,8 mm L=6 m, PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva 
modrá

m 8,12000 89,00 722,68 Vlastní

8,0*1,015 8,12000

118 286136721R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 90,0 mm; di = 79,2 mm; s = 
5,40 mm;  použití pro vodovody

m 23,04050 125,00 2 880,06 SPCM RTS 19/ I

22,7*1,015 23,04050

119 286136723R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 110,0 mm; di = 96,8 mm; s = 
6,60 mm;  použití pro vodovody

m 131,95000 184,00 24 278,80 SPCM RTS 19/ I

130,0*1,015 131,95000

120 286136729R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 160,0 mm; di = 141,0 mm; s = 
9,50 mm;  použití pro vodovody

m 6,09000 384,00 2 338,56 SPCM RTS 19/ I

6,0*1,015 6,09000

121 28653329.AR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 160,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 2 414,00 4 900,42 SPCM RTS 19/ I

2*1,015 2,03000

122 28653335.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 609,00 1 236,27 SPCM RTS 19/ I

2*1,015 2,03000
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123 28653336.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 4,06000 489,00 1 985,34 SPCM RTS 19/ I

4*1,015 4,06000

124 28653596T1 Nákružek lemový d63 PE100 SDR11+příruba PN16 d63/DN50 ks    2,03000 444,00 901,32 Vlastní

2*1,015 2,03000

125 28653598T1 Nákružek lemový d90 PE100 SDR17+příruba PN10 d90/DN80 ks    3,04500 699,00 2 128,46 Vlastní

3*1,015 3,04500

126 28653599T1 Nákružek lemový d110 PE100 SDR17+příruba PN10 d110/DN100 ks    2,03000 827,00 1 678,81 Vlastní

2*1,015 2,03000

127 28653599T2 Nákružek lemový d160 PE100 SDR17+příruba PN10 d160/DN150 ks    1,01500 1 487,00 1 509,31 Vlastní

1*1,015 1,01500

128 286536165R oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 17,0; D = 160,0 mm; s = 9,50 mm; hladký; spoj svařovaný kus 1,01500 2 063,00 2 093,95 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

129 28655302R1 Isiflo spojka 2.1.100.3432 d34/32 ks    14,00000 729,00 10 206,00 Vlastní

130 42227202R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 50; l = 150 mm; PN 10 nebo 16; D 165 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 2 656,00 2 682,56 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

131 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 2,02000 3 049,00 6 158,98 SPCM RTS 19/ I

2*1,01 2,02000

132 42227205R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 3 639,00 3 675,39 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

133 42227207R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 150; l = 210 mm; PN 10 nebo 16; D 285 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 3,03000 6 247,00 18 928,41 SPCM RTS 19/ I

3*1,01 3,03000
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134 422736068R hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí hloubka 
1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr vody pro 
požární účely nebo odkalení sítě

kus 1,01000 9 437,00 9 531,37 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

135 4227363701T1 Hydrantová drenáž 12.21 ks    1,01000 464,00 468,64 Vlastní

1*1,01 1,01000

136 4229102001T1 Souprava zemní tel.pro odb.T-kus s uzav.ventilem Rd 1,15-1,80m, 160-050-522 ks    14,14000 878,00 12 414,92 Vlastní

14*1,01 14,14000

137 422913302R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
40-50; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 1 478,00 1 492,78 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

138 422913305R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
65-80; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 2,02000 1 478,00 2 985,56 SPCM RTS 19/ I

2*1,01 2,02000

139 422913308R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
100-150; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 4,04000 1 478,00 5 971,12 SPCM RTS 19/ I

4*1,01 4,04000

140 4229136001T1 Poklop uliční ventilkový 7.2.5 ks    14,00000 473,00 6 622,00 Vlastní

141 4229136003T1 Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4 ks    7,00000 608,00 4 256,00 Vlastní

142 4229146001T1 Poklop hydrantový Klasik 7.2.7 ks    1,00000 1 502,00 1 502,00 Vlastní

143 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 21,00000 233,00 4 893,00 SPCM RTS 19/ I

7+14 21,00000

144 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 1,00000 348,00 348,00 SPCM RTS 19/ I

145 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 18,00000 341,00 6 138,00 Vlastní

146 54823030T1 Orientační tabulka, na plotě, zdi ks    14,00000 236,00 3 304,00 Vlastní

147 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    8,00000 236,00 1 888,00 Vlastní

Stránka 150 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 19/001/001
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R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 2

Vodovod na ulici Špálova - část 2

148 54823050T1 Orientační sloupek s betonovou patkou ks    5,00000 1 117,00 5 585,00 Vlastní

149 55251212R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 250,00 1 262,50 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

150 552599954R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 100 mm; 
povrch. úprava práškový epoxid

kus 1,01000 3 117,00 3 148,17 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

151 552599956R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 150 mm; 
povrch. úprava práškový epoxid

kus 1,01000 3 406,00 3 440,06 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

152 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 
práškový epoxid

kus 1,01000 1 390,00 1 403,90 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

153 5529123001T1 Spojka přímá s jištěním DN50 d46/71mm ks    1,00000 3 037,00 3 037,00 Vlastní

154 5529123020T1 Spojka přímá s jištěním DN80 d84-105mm ks    1,00000 3 901,00 3 901,00 Vlastní

155 5529123020T3 Spojka přímá s jištěním DN150 d154-192mm ks    1,00000 7 873,00 7 873,00 Vlastní

156 5529123020T5 Spojka s přírubou s jištěním DN150 d154-192mm ks    4,00000 6 460,00 25 840,00 Vlastní

157 55291240T1 Výztužná vložka pro plastové potrubí d63 ks    2,00000 140,00 280,00 Vlastní

158 55291240T2 Výztužná vložka pro plastové potrubí d90 ks    2,00000 372,00 744,00 Vlastní

159 55291240T4 Výztužná vložka pro plastové potrubí d160 ks    2,00000 1 117,00 2 234,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 18 852,01
160 916261111RT1  Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek

 z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 
12/15

m 14,00000 718,00 10 052,00 822-1 RTS 19/ I

šoupátka : (1,1+1,7)*5 14,00000

161 917862111R00 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 20,00000 233,00 4 660,00 822-1 RTS 19/ I

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 2

Vodovod na ulici Špálova - část 2

162 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,23500 2 366,00 556,01 822-1 RTS 19/ I

šoupátka : 0,47*0,1*5 0,23500

163 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 28,00000 128,00 3 584,00 822-1 RTS 19/ I

14,0*2 28,00000

Díl: 93 Dokon čovací práce inženýrských staveb 21 298,11
164 936311113R00 Zabetonování potrubí z betonu vodostavebního třídy C 25/30 XA2, o ploše otvoru do 0,25 m2 m3 0,00942 5 596,00 52,71 801-5 RTS 19/ I

0,0314*0,3 0,00942

165 936451111R00 Výplň cementopopílkovou suspenzí  dutin 1,0 MPa m3 8,70000 2 442,00 21 245,40 827-1 RTS 19/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 7 070,06
166 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 1,80000 2 981,00 5 365,80 801-3 RTS 19/ I

18,0*0,2*0,5 1,80000

167 979024441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s 
jakoukoliv výplní spár

m 20,00000 26,00 520,00 822-1 RTS 19/ I

168 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 

m2 11,22000 33,00 370,26 822-1 RTS 19/ I

bet.dlažba : 1,0*1,1 1,10000

zámk.dlažba : 8,5*1,1 9,35000

zatr.dlažba : 0,7*1,1 0,77000

169 966051111U01 Bourání bet palisád osazov v řadě m     2,00000 407,00 814,00 Vlastní

z dlažebních kostek z betonu prostého

včetně spotřeby vody

uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží z betonu vodostavebního, pevné spojení potrubí nebo trubní zděře s betonem v otvoru, 
očištění potrubí před betonáží, bednění a odbednění,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 2

Vodovod na ulici Špálova - část 2

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 193 960,96
170 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 278,27971 697,00 193 960,96 827-1 RTS 19/ I

Díl: 722 Vnit řní vodovod 31 849,13
171 722120815R00 Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH přes 80 do DN 125 kus 1,50000 245,00 367,50 800-721 RTS 19/ I

172 722120818R00 Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH přes 125 do DN 200 kus 3,00000 364,00 1 092,00 800-721 RTS 19/ I

173 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 14,00000 19,00 266,00 800-721 RTS 19/ I

174 722170807R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 63 mm do D 110 mm m 49,50000 43,00 2 128,50 800-721 RTS 19/ I

2,5 2,50000

37+10 47,00000

175 722172914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm kus 14,00000 356,00 4 984,00 800-721 RTS 19/ I

176 722172917R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 63 mm kus 1,00000 458,00 458,00 800-721 RTS 19/ I

177 722172919R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 90 mm kus 1,00000 344,00 344,00 800-721 RTS 19/ I

178 722171914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 25 do D 32 mm

kus 14,00000 8,00 112,00 800-721 RTS 19/ I

179 722171917R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 50 do D 63 mm

kus 1,00000 12,00 12,00 800-721 RTS 19/ I

180 722171919R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 75 do D 90 mm

kus 1,00000 15,00 15,00 800-721 RTS 19/ I

181 722171920R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 90 do D 110 mm

kus 1,00000 17,00 17,00 800-721 RTS 19/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 2

Vodovod na ulici Špálova - část 2

182 722211814R00 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), DN 
100

kus 3,00000 209,00 627,00 800-721 RTS 19/ I

183 722172919R01 Propojení plastového potrubí polyf.D 110 mm,vodovod kus 1,00000 193,00 193,00 Vlastní

184 722211814R01 Demontáž šoupátek a hydrantů, včetně zemních souprav a poklopů kus 18,00000 1 145,00 20 610,00 Vlastní

185 899101211U01 Dmtž poklopů kus 3,00000 157,00 471,00 Vlastní

186 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 1,00000 152,13 152,13 800-721 RTS 19/ I

Díl: M23 Montáže potrubí 38 735,00
187 230011101R00 Montáž trubky ocelové 219 x 6,3 m 9,00000 307,00 2 763,00 RTS 19/ I

188 230194007R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 200 kus 2,00000 254,00 508,00 RTS 19/ I

189 230195007R00 Montáž distanční objímky celistvých d 106-123 mm kus 9,00000 234,00 2 106,00 RTS 19/ I

190 230200118R01 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 100 m 9,00000 1 414,00 12 726,00 Vlastní

191 14221291R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 219,0 mm; tloušťka 
stěny 6,3 mm

m 9,00000 1 547,00 13 923,00 SPCM RTS 19/ I

192 273443888R manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 110 mm; D chráničky = 220 mm; DN 100; DN 
chráničky 200

kus 2,00000 1 223,00 2 446,00 SPCM RTS 19/ I

193 28653515R1 Objímka Raci typ A 36mm kus 27,00000 149,00 4 023,00 Vlastní

194 28653517R1 Zajišťovací páska k objímkám - 15 m kus 0,33333 720,00 240,00 Vlastní

5/15 0,33333

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 3 714,60
195 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 2,20000 81,00 178,20 RTS 19/ I

196 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 234,20000 12,00 2 810,40 RTS 19/ I

197 460510271R01 Montáž kabelového plastového žlabu, ochrana stávajících PVSEK m 2,20000 86,00 189,20 Vlastní

198 3457115973.A Zemní kanál KOPOKAN 1, včetně víka m 2,20000 244,00 536,80 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 981,44
199 979990113T00 Poplatek za skládku - živice t     4,74320 254,00 1 204,77 Vlastní

200 979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t     19,26320 102,00 1 964,85 Vlastní

201 979990103R00 Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - beton t 0,32640 305,00 99,55 801-3 RTS 19/ I

vodorovně do 50 m
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Špálova - část 2

Vodovod na ulici Špálova - část 2

0,192*1,7 0,32640

202 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 42,45285 66,00 2 801,89 822-1 RTS 19/ I

203 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 169,81140 9,00 1 528,30 822-1 RTS 19/ I

204 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 42,45285 9,00 382,08 RTS 19/ I

Celkem 1 448 643,59

827.13 sítě vodovodní rozvodné
234,2 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 129 676,27
1 115001101R00 Převedení vody při průměru potrubí DN do 100 mm m 240,00000 242,00 58 080,00 800-1 RTS 19/ I

70+170 240,00000

2 115101201R00  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 24,00000 72,00 1 728,00 800-1 RTS 19/ I

3 115101301R00  Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 3,00000 45,00 135,00 800-1 RTS 19/ I

4 119001401R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí
 DN  do 200 mm

m 1,40000 256,00 358,40 800-1 RTS 19/ I

1,4*1 1,40000

5 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 4,20000 214,00 898,80 800-1 RTS 19/ I

1,4*3 4,20000

6 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 16,80000 405,00 6 804,00 800-1 RTS 19/ I

1,4*1,0*3,0*4 16,80000

7 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu z betonu, prostého, pneumatickým 
kladivem

m3 0,48880 5 317,00 2 598,95 800-1 RTS 19/ I

0,94*0,065*8,0 0,48880

získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, 
podpěrná konstrukce.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 
odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Kanalizace (III. etapa)

Kanalizace

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Kanalizace (III. etapa)

Kanalizace

8 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 16,32000 260,00 4 243,20 800-1 RTS 19/ I

40% : 40,8*0,4 16,32000

9 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 20,40000 588,00 11 995,20 800-1 RTS 19/ I

1,4*3,0*8,0 33,60000

1,2*3,0*2,0 7,20000

hornina 3 : -16,32 -16,32000

hornina 5 : -4,08 -4,08000

10 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 4,08000 1 450,00 5 916,00 800-1 RTS 19/ I

10% : 40,8*0,1 4,08000

11 138401201R00  Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm
 v hornině 5

m3 0,40800 2 452,00 1 000,42 800-1 RTS 19/ I

4,08*0,1 0,40800

12 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 60,00000 95,00 5 700,00 800-1 RTS 19/ I

3,0*8,0*2 48,00000

3,0*2,0*2 12,00000

13 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 60,00000 47,00 2 820,00 800-1 RTS 19/ I

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Kanalizace (III. etapa)

Kanalizace

14 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 18,36000 134,00 2 460,24 800-1 RTS 19/ I

(16,32+20,40)*0,5 18,36000

15 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 2,52880 188,00 475,41 800-1 RTS 19/ I

4,08*0,5 2,04000

0,4888 0,48880

16 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 30,93760 132,00 4 083,76 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 30,93760 30,93760

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 5,78240 285,00 1 647,98 800-1 RTS 19/ I

1,4*0,755*8,0 8,45600

1,2*0,586*2,0 1,40640

hornina 5 : -4,08 -4,08000

18 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 4,56880 328,00 1 498,57 800-1 RTS 19/ I

4,08 4,08000

0,4888 0,48880

19 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 57,82400 19,00 1 098,66 800-1 RTS 19/ I

5,78240*10 57,82400

20 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 5 až 7

m3 45,68800 24,00 1 096,51 800-1 RTS 19/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Kanalizace (III. etapa)

Kanalizace

4,08*10 40,80000

0,4888*10 4,88800

21 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 30,93760 63,00 1 949,07 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 30,93760 30,93760

22 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 41,28880 21,00 867,06 800-1 RTS 19/ I

5,78240+4,08 9,86240

0,4888 0,48880

meziskládka : 30,93760 30,93760

23 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 30,93760 115,00 3 557,82 800-1 RTS 19/ I

16,32+20,40+4,08 40,80000

-9,86240 -9,86240

24 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 6,52800 394,00 2 572,03 800-1 RTS 19/ I

((1,4*0,565)-0,0990)*8,0 5,53600

((1,2*0,436)-0,0272)*2,0 0,99200

25 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 5,78240 366,00 2 116,36 800-1 RTS 19/ I

26 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 4,08000 366,00 1 493,28 800-1 RTS 19/ I

27 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 1,70326 285,00 485,43 SPCM RTS 19/ I

0,9920*1,01*1,7 1,70326

28 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 9,50531 210,00 1 996,12 SPCM RTS 19/ I

(6,528-0,9920)*1,01*1,7 9,50531

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Kanalizace (III. etapa)

Kanalizace

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 641,52
29 452312131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 m3 2,45800 2 702,00 6 641,52 827-1 RTS 19/ I

1,4*0,19*8,0 2,12800

1,1*0,15*2,0 0,33000

Díl: 61 Úpravy povrch ů vnit řní 81 086,00
30 618451011R01 Bodová oprava pomocí injektáže - 1 injekt soubor 2,00000 22 992,00 45 984,00 Vlastní

oprava č. 18, 22 : 2 2,00000

31 618453021R01 Sanace šachetního dna soubor 1,00000 35 102,00 35 102,00 Vlastní

Sanace dna šachty č.1197 : 

vytvoření nového KT žlabu : 

a nástupnice z betonu : 1 1,00000

Díl: 8 Trubní vedení 74 478,64
32 810361111R00 Přeseknutí betonové trouby DN do 250 mm kus 1,00000 92,00 92,00 832-1 RTS 19/ I

33 810391111R00 DN přes 250 do 400 mm kus 2,00000 141,00 282,00 RTS 19/ I

34 831312121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 
150 mm

m 2,00000 171,00 342,00 827-1 RTS 19/ I

35 831372121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 
300 mm

m 8,00000 539,00 4 312,00 827-1 RTS 19/ I

36 837371221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 300 mm kus 3,00000 664,00 1 992,00 827-1 RTS 19/ I

37 837312221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm kus 4,00000 188,00 752,00 827-1 RTS 19/ I

38 892601154R00 Čištění kanalizace do DN 500, nad 100 m m 135,30000 85,00 11 500,50 827-1 RTS 19/ I

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v rovině kolmé k ose trouby, se začištěním

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

Stránka 160 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 19/001/001

O: SO09

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Kanalizace (III. etapa)

Kanalizace

38,4+38,6+58,3 135,30000

39 892855115R00 Kamerové prohlídky potrubí do 500 m m 211,90000 46,00 9 747,40 827-1 RTS 19/ I

první dvě prohlídky : (1,0+1,0+36,3)*2 76,60000

závěrečná prohlídka : 38,4+38,6+58,3 135,30000

40 877315251T01 Montáž manžety DN 150 ks    2,00000 167,00 334,00 Vlastní

41 877375241T01 Montáž manžety DN 300 kus 3,00000 305,00 915,00 Vlastní

42 55291200R spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného potrubí 175 až 200 mm; 
pracovní tlak 2,5 bar

kus 1,00000 1 338,00 1 338,00 SPCM RTS 19/ I

43 55291201R spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného potrubí 190 až 215 mm; 
pracovní tlak 2,5 bar

kus 1,00000 1 864,00 1 864,00 SPCM RTS 19/ I

44 55291211R1 Spojka standardní 340-360 mm kus 1,00000 2 964,00 2 964,00 Vlastní

45 55291216R1 Spojka standardní 420-445 mm kus 2,00000 4 012,00 8 024,00 Vlastní

46 55291240T1 Vyrovnávací vložka BC 12/190 ks    1,00000 904,00 904,00 Vlastní

47 55291261T8 Vyrovnávací vložka 24/300 mm ks    2,00000 1 514,00 3 028,00 Vlastní

48 55291261T9 Vyrovnávací vložka 16/300 mm ks    2,00000 1 245,00 2 490,00 Vlastní

49 59710675R trouba kameninová hrdlová; DN 150,0 mm; l = 1500,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m m 2,03000 497,00 1 008,91 SPCM RTS 19/ I

2,0*1,015 2,03000

50 59710699.AR trouba kameninová hrdlová; DN 300,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj C; FN 48 kN/m m 8,12000 1 601,00 13 000,12 SPCM RTS 19/ I

8,0*1,015 8,12000

51 597109451R oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 4,06000 472,00 1 916,32 SPCM RTS 19/ I

4*1,015 4,06000

52 59711549R odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 300,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; třída 160; FN 
48 kN/m; FN2 34 kN/m

kus 2,03000 2 495,00 5 064,85 SPCM RTS 19/ I

2*1,015 2,03000

53 59711553R odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 300,0 mm; DN2 200 mm; spoj C/F; třída 160; / 
200; FN 48 kN/m; FN2 40 kN/m

kus 1,01500 2 569,00 2 607,54 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 6 930,16
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Kanalizace (III. etapa)

Kanalizace

54 998274101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu t 20,20456 343,00 6 930,16 827-1 RTS 19/ I

Díl: 721 Vnit řní kanalizace 1 273,00
55 721110917R00 Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 150 kus 1,00000 763,00 763,00 800-721 RTS 19/ I

56 721110927R00 Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub, DN 150 kus 1,00000 509,00 509,00 800-721 RTS 19/ I

57 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,00158 632,00 1,00 800-721 RTS 19/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 253,44
58 979990103R00 Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - beton t 0,83096 305,00 253,44 801-3 RTS 19/ I

0,48880*1,7 0,83096

Celkem 300 339,03

827.21.A4 Profil potrubí DN do 400 mm
1 soubor potrubí z trub betonových

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Díl: 1 Zemní práce 597 880,87
1 113106121R00  Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 8,25000 60,00 495,00 822-1 RTS 19/ I

7,5*1,1 8,25000

2 113106221R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva 
těženého, škváry nebo strusky

m2 13,20000 23,00 303,60 822-1 RTS 19/ I

12,0*1,1 13,20000

3 113106231R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 9,35000 60,00 561,00 822-1 RTS 19/ I

zámk.dlažba : 8,5*1,1 9,35000

4 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 30,80000 50,00 1 540,00 822-1 RTS 19/ I

kostky : 12,0*1,1 13,20000

zámk.dlažba : 8,5*1,1 9,35000

bet.dlažba : 7,5*1,1 8,25000

5 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 30,80000 50,00 1 540,00 822-1 RTS 19/ I

kostky : 12,0*1,1 13,20000

zámk.dlažba : 8,5*1,1 9,35000

bet.dlažba : 7,5*1,1 8,25000

6 119001401R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí
 DN  do 200 mm

m 7,70000 256,00 1 971,20 800-1 RTS 19/ I

7*1,1 7,70000

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova
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Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

7 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 11,00000 214,00 2 354,00 800-1 RTS 19/ I

10*1,1 11,00000

8 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 25,24500 405,00 10 224,23 800-1 RTS 19/ I

1,1*1,0*1,35*(10+7) 25,24500

9 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 1,28700 48,00 61,78 800-1 RTS 19/ I

11,7*1,1*0,1 1,28700

10 130901102R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného, na maltu 
vápenocementovou, pneumatickým kladivem

m3 0,44000 1 217,00 535,48 800-1 RTS 19/ I

4,4*0,2*0,5 0,44000

11 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu z betonu, prostého, pneumatickým 
kladivem

m3 5,91300 5 317,00 31 439,42 800-1 RTS 19/ I

bourání šachet : 3,2*0,2*0,9 0,57600

2,1*3,6*0,3 2,26800

0,5*0,5*0,3 0,07500

0,5*0,5*0,3 0,07500

3,2*0,2*0,9 0,57600

2,1*3,6*0,3 2,26800

0,5*0,5*0,3 0,07500

12 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 128,59330 260,00 33 434,26 800-1 RTS 19/ I

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

40% : 353,96075*0,4 141,58430

ornice : -1,2870 -1,28700

chodník : -0,38*(13,2+8,25+9,35) -11,70400

13 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 176,98037 588,00 104 064,46 800-1 RTS 19/ I

1,1*(1,39+1,40)/2*0,3+1,1*(1,40+1,16)/2*0,9+1,1*(1,16+1,27)/2*4,8 8,14275

1,1*(1,27+1,50)/2*1,9+1,1*(1,50+1,51)/2*6,0+1,1*(1,51+1,68)/2*8,5 27,74090

1,1*(1,68+1,68)/2*7,6+1,1*(1,68+1,67)/2*3,8+1,1*(1,67+1,67)/2*0,9 22,69960

1,1*(1,67+1,43)/2*1,3+1,1*(1,43+1,39)/2*6,5+1,1*(1,39+1,37)/2*4,7 19,43260

1,1*(1,37+1,35)/2*2,8+1,1*(1,35+1,35)/2*0,5+1,1*(1,35+1,30)/2*4,5 11,49005

1,1*(1,30+1,16)/2*12,8+1,1*(1,16+1,10)/2*5,3+1,1*(1,10+1,09)/2*0,6 24,62900

1,1*(1,09+1,62)/2*3,2+1,1*(1,62+1,08)/2*4,9+1,1*(1,08+1,03)/2*5,6 18,54490

1,1*(1,03+1,01)/2*2,1+1,1*(1,01+0,99)/2*1,7+1,1*(0,99+1,22)/2*6,5 12,12695

1,1*(1,22+1,32)/2*3,0+1,1*(1,32+1,35)/2*0,9 5,51265

1,1*(1,56+1,57)/2*1,0+1,1*(1,57+1,68)/2*4,2+1,1*(1,68+1,25)/2*1,1 11,00165

1,1*(1,25+1,26)/2*2,0+1,1*(1,26+1,27)/2*0,7+1,1*(1,27+1,30)/2*5,2 11,08525

1,1*(1,30+1,24)/2*2,4+1,1*(1,24+1,22)/2*0,5+1,1*(1,22+1,34)/2*7,0 13,88530

1,1*(1,34+1,34)/2*0,6+1,1*(1,34+1,40)/2*5,8+1,1*(1,40+1,41)/2*2,5 13,48875

1,1*(1,41+1,42)/2*2,4+1,1*(1,42+1,37)/2*4,2+1,1*(1,37+1,34)/2*4,1 16,29155

1,1*(1,35+1,43)/2*4,8+1,1*(1,43+1,79)/2*1,7+1,1*(1,79+1,90)/2*3,0 16,43840

1,1*(1,35+1,32)/2*1,0+1,1*(1,53+1,54)/2*8,7+1,1*(1,54+1,54)/2*6,3 26,83065

1,1*(1,54+1,39)/2*1,0+1,1*(1,39+1,42)/2*2,4+1,1*(1,42+1,55)/2*11,6 24,26930

1,1*(1,55+1,56)/2*1,0 1,71050

přípojky : 1,1*(1,60+1,60)/2*39,0 68,64000

hornina 3 : -141,58430 -141,58430

hornina 5 : -35,39608 -35,39608

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

14 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 35,39608 1 450,00 51 324,32 800-1 RTS 19/ I

10% : 353,96075*0,1 35,39608

15 132201401R00 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3 m3 0,66000 1 709,00 1 127,94 800-1 RTS 19/ I

pod žlabovou vpustí : 1,1*0,5*1,2 0,66000

16 138401201R00  Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm
 v hornině 5

m3 3,53961 2 452,00 8 679,12 800-1 RTS 19/ I

35,39608*0,1 3,53961

17 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 497,93100 53,00 26 390,34 800-1 RTS 19/ I

(1,39+1,40)/2*0,3 0,41850

(1,27+1,50)/2*1,9+(1,50+1,51)/2*6,0+(1,51+1,68)/2*8,5 25,21900

(1,68+1,68)/2*7,6+(1,68+1,67)/2*3,8+(1,67+1,67)/2*0,9 20,63600

(1,67+1,43)/2*1,3+(1,43+1,39)/2*6,5+(1,39+1,37)/2*4,7 17,66600

(1,37+1,35)/2*2,8+(1,35+1,35)/2*0,5+(1,35+1,30)/2*4,5 10,44550

(1,09+1,62)/2*3,2+(1,62+1,08)/2*4,9 10,95100

(1,32+1,35)/2*0,9 1,20150

(1,56+1,57)/2*1,0+(1,57+1,68)/2*4,2+(1,68+1,25)/2*1,1 10,00150

(1,34+1,34)/2*0,6+(1,34+1,40)/2*5,8+(1,40+1,41)/2*2,5 12,26250

(1,41+1,42)/2*2,4+(1,42+1,37)/2*4,2+(1,37+1,34)/2*4,1 14,81050

(1,35+1,43)/2*4,8+(1,43+1,79)/2*1,7+(1,79+1,90)/2*3,0 14,94400

(1,35+1,32)/2*1,0+(1,53+1,54)/2*8,7+(1,54+1,54)/2*6,3 24,39150

(1,54+1,39)/2*1,0+(1,39+1,42)/2*2,4+(1,42+1,55)/2*11,6 22,06300

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek
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Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

(1,55+1,56)/2*1,0 1,55500

přípojky : (1,60+1,60)/2*39,0 62,40000

248,96550 248,96550

18 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 497,93100 31,00 15 435,86 800-1 RTS 19/ I

19 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 152,78683 81,00 12 375,73 800-1 RTS 19/ I

(128,59330+176,98037)*0,5 152,78684

20 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 24,05104 114,00 2 741,82 800-1 RTS 19/ I

35,39608*0,5 17,69804

0,44+5,9130 6,35300

21 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 431,76488 132,00 56 992,96 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 2*215,73244 431,46488

0,3 0,30000

22 162601152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 6,35300 190,00 1 207,07 800-1 RTS 19/ I

6,353 6,35300

23 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 66,34123 285,00 18 907,25 800-1 RTS 19/ I

1,1*0,432*33,5 15,91920

1,1*0,490*5,5 2,96450

1,1*0,463*43,7 22,25641

1,1*0,490*32,0 17,24800

1,1*0,52*51,1 29,22920

1,1*0,57*60,0 37,62000

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

hornina 5 : -35,39608 -35,39608

-23,5 -23,50000

24 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 35,39608 328,00 11 609,91 800-1 RTS 19/ I

35,39608 35,39608

25 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 663,41230 19,00 12 604,83 800-1 RTS 19/ I

89,84123*10 898,41230

-23,5*10 -235,00000

26 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 5 až 7

m3 353,96080 24,00 8 495,06 800-1 RTS 19/ I

35,39608*10 353,96080

27 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 216,03244 63,00 13 610,04 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 215,73244 215,73244

0,3 0,30000

28 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 323,82275 21,00 6 800,28 800-1 RTS 19/ I

89,84123+35,39608 125,23731

-23,5 -23,50000

6,353 6,35300

meziskládka : 215,73244 215,73244

29 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 239,23244 115,00 27 511,73 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
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Cen. 
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Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

128,59330+176,98037+35,39608 340,96975

zásyp šachet : 13,0+1,5+5,0+4,0 23,50000

-125,23731 -125,23731

30 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 98,07805 394,00 38 642,75 800-1 RTS 19/ I

((1,1*0,332)-0,0008)*33,5 12,20740

((1,1*0,363)-0,0031)*43,7 17,31394

((1,1*0,390)-0,0064)*5,5 2,32430

((1,1*0,390)-0,0064)*32,0 13,52320

((1,1*0,42)-0,0109)*51,1 23,05121

((1,1*0,47)-0,0227)*60,0 29,65800

31 180402111R00 parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 12,87000 25,00 321,75 RTS 19/ I

11,7*1,1 12,87000

32 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 15,87000 5,00 79,35 800-1 RTS 19/ I

11,7*1,1 12,87000

3,0 3,00000

33 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 15,87000 34,00 539,58 800-1 RTS 19/ I

11,7*1,1 12,87000

3,0 3,00000

34 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 89,84123 366,00 32 881,89 800-1 RTS 19/ I

35 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 35,39608 366,00 12 954,97 800-1 RTS 19/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

36 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,33784 153,00 51,69 SPCM RTS 19/ I

12,87*0,025*1,05 0,33784

37 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 0,30000 254,00 76,20 SPCM RTS 19/ I

3,0*0,1 0,30000

38 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 168,40001 285,00 47 994,00 SPCM RTS 19/ I

98,07805*1,01*1,7 168,40001

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 22 761,96
39 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 24,83800 835,00 20 739,73 827-1 RTS 19/ I

1,1*0,1*33,5 3,68500

1,1*0,1*5,5 0,60500

1,1*0,1*43,7 4,80700

1,1*0,1*32,0 3,52000

1,1*0,1*51,1 5,62100

1,1*0,1*60,0 6,60000

40 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,36389 2 652,00 965,04 827-1 RTS 19/ I

0,38*0,42*0,76*3 0,36389

41 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 2,87280 368,00 1 057,19 827-1 RTS 19/ I

2,28*0,42*3 2,87280

Díl: 5 Komunikace 21 665,66
42 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 4,77000 271,00 1 292,67 822-1 RTS 19/ I

dopl.kom. : 0,5*0,5*2*0,15 0,07500

kostky : 12,0*1,1*0,15 1,98000

zámk.dlažba : 8,5*1,1*0,15 1,40250

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

pro inženýrské sítě, se zhutněním
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dopl.zámk.dlažba : 0,5*0,5*2*0,15 0,07500

bet.dlaždice : 7,5*1,1*0,15 1,23750

43 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 5,77150 656,00 3 786,10 822-1 RTS 19/ I

dopl.komunikace : 0,5*0,5*2*0,20*1,7 0,17000

kostky : 12,0*1,1*0,10*1,7 2,24400

zámk.dlažba : 8,5*1,1*0,10*1,7 1,58950

dopl.zámk.dlažba : 0,5*0,5*2*0,10*1,7 0,08500

bet.dlažba : 7,5*1,1*0,12*1,7 1,68300

44 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 0,09680 2 377,00 230,09 822-1 RTS 19/ I

0,5*0,5*2*0,08*2,42 0,09680

45 572952112R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 
přes  50 do  70 mm

m2 0,50000 872,00 436,00 822-1 RTS 19/ I

0,5*0,5*2 0,50000

46 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 0,50000 16,00 8,00 822-1 RTS 19/ I

47 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 13,20000 604,00 7 972,80 822-1 RTS 19/ I

stávající : 12,0*1,1 13,20000

48 596215041R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm m2 9,85000 430,00 4 235,50 822-1 RTS 19/ I

stávající : 8,5*1,1 9,35000

nová na doplnění : 0,5*0,5*2 0,50000

49 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 8,25000 430,00 3 547,50 822-1 RTS 19/ I

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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stávající : 7,5*1,1 8,25000

50 592452655R1 Dlažba zámková na doplnění m2 0,50000 314,00 157,00 Vlastní

0,5*0,5*2 0,50000

Díl: 8 Trubní vedení 535 690,26
51 850265121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 100 mm kus 1,00000 2 544,00 2 544,00 827-1 RTS 19/ I

52 850315121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 150 mm kus 1,00000 2 977,00 2 977,00 827-1 RTS 19/ I

53 852242121R00 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v 
otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 3,00000 356,00 1 068,00 827-1 RTS 19/ I

54 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 10,00000 261,00 2 610,00 827-1 RTS 19/ I

55 857312121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 4,00000 573,00 2 292,00 827-1 RTS 19/ I

56 857314121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 1,00000 756,00 756,00 827-1 RTS 19/ I

57 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 33,50000 12,00 402,00 827-1 RTS 19/ I

58 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 43,70000 18,00 786,60 827-1 RTS 19/ I

59 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 37,50000 42,00 1 575,00 827-1 RTS 19/ I

5,5+32,0 37,50000

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu 
v prostoru provádění,

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu 
v prostoru provádění,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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60 877162121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 4,00000 73,00 292,00 827-1 RTS 19/ I

61 877212121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 34,00000 91,00 3 094,00 827-1 RTS 19/ I

62 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 25,00000 101,00 2 525,00 827-1 RTS 19/ I

63 891163111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 25  mm kus 1,00000 140,00 140,00 827-1 RTS 19/ I

64 891211111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm

kus 1,00000 354,00 354,00 827-1 RTS 19/ I

65 891213111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 50 mm kus 4,00000 201,00 804,00 827-1 RTS 19/ I

66 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 4,00000 426,00 1 704,00 827-1 RTS 19/ I

67 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 2,00000 237,00 474,00 827-1 RTS 19/ I

68 891247211R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních, DN 80 mm kus 1,00000 652,00 652,00 827-1 RTS 19/ I

69 891261111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm

kus 1,00000 581,00 581,00 827-1 RTS 19/ I

70 891269111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm

kus 1,00000 1 017,00 1 017,00 827-1 RTS 19/ I

71 891311111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm

kus 2,00000 765,00 1 530,00 827-1 RTS 19/ I

72 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 114,70000 16,00 1 835,20 827-1 RTS 19/ I

73 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 51,10000 16,00 817,60 827-1 RTS 19/ I

74 892351111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 60,00000 21,00 1 260,00 827-1 RTS 19/ I

75 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 4,00000 3 742,00 14 968,00 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
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76 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 77,20000 34,00 2 624,80 827-1 RTS 19/ I

77 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 88,60000 41,00 3 632,60 827-1 RTS 19/ I

78 892353111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 60,00000 48,00 2 880,00 827-1 RTS 19/ I

79 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 5,00000 338,00 1 690,00 827-1 RTS 19/ I

80 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 8,00000 457,00 3 656,00 827-1 RTS 19/ I

81 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,00000 867,00 1 734,00 827-1 RTS 19/ I

82 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 6,00000 216,00 1 296,00 827-1 RTS 19/ I

83 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 
betonovém

kus 4,00000 250,00 1 000,00 827-1 RTS 19/ I

84 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 57,00000 29,00 1 653,00 827-1 RTS 19/ I

85 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 219,80000 34,00 7 473,20 827-1 RTS 19/ I

86 722175324R0 Montáž tvarovek ISIFLO kus 5,00000 127,00 635,00 Vlastní

87 851601102R01 Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100, jištěný spoj m 51,10000 129,00 6 591,90 Vlastní

88 851601104RT11 Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 150, jištěný spoj m 60,00000 226,00 13 560,00 Vlastní

89 857243131T00 Montáž spojek DN 80 kus 1,00000 387,00 387,00 Vlastní

90 857263131U01 Montáž spojek DN 100 kus 1,00000 409,00 409,00 Vlastní

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

včetně podezdění

včetně podezdění

Včetně dodání a připevnění tabulky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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91 857313131T01 Montáž spojek DN 150 ks    2,00000 599,00 1 198,00 Vlastní

92 857601101RT11 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80, jištěný spoj kus 1,00000 336,00 336,00 Vlastní

93 857601102RT11 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100, jištěný spoj kus 4,00000 361,00 1 444,00 Vlastní

94 857601104R01 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150, jištěný spoj kus 3,00000 509,00 1 527,00 Vlastní

95 857701104R01 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 150, jištěný spoj kus 1,00000 794,00 794,00 Vlastní

96 899104211U01 Dmtž poklop litina+rám 150kg- kus 3,00000 524,00 1 572,00 Vlastní

97 28613062.MR1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d63-32, 193-155-034 kus 4,06000 4 063,00 16 495,78 Vlastní

4*1,015 4,06000

98 28613105.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 11,16500 133,00 1 484,95 SPCM RTS 19/ I

11*1,015 11,16500

99 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 8,12000 248,00 2 013,76 SPCM RTS 19/ I

8*1,015 8,12000

100 28613126.MR T-kus 90,0 °; PE 100; KIT; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 933,00 947,00 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

101 286134112R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 
mm

m 34,00250 27,00 918,07 SPCM RTS 19/ I

33,5*1,015 34,00250

102 286134128R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 5,40 
mm

m 5,58250 134,00 748,06 SPCM RTS 19/ I

5,5*1,015 5,58250

103 286136701R1 Trubka SafeTech RC voda  SDR11   63x5,8 mm L=6 m, PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva 
modrá

m 44,35550 89,00 3 947,64 Vlastní

43,7*1,015 44,35550

104 286136721R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 90,0 mm; di = 79,2 mm; s = 
5,40 mm;  použití pro vodovody

m 32,48000 125,00 4 060,00 SPCM RTS 19/ I

32,0*1,015 32,48000

105 28653335.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 609,00 618,14 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500
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106 28653596T1 Nákružek lemový d63 PE100 SDR11+příruba PN16 d63/DN50 ks    2,03000 444,00 901,32 Vlastní

2*1,015 2,03000

107 28653598T1 Nákružek lemový d90 PE100 SDR17+příruba PN10 d90/DN80 ks    4,06000 699,00 2 837,94 Vlastní

4*1,015 4,06000

108 286536131R2 Oblouk 60° PE100 RC SDR11 typ L  63 x 5,8 mm, PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, barva 
černá

kus 1,01500 1 498,00 1 520,47 Vlastní

1*1,015 1,01500

109 28655153R1 Spojka přímá nasouvací s jištěním HOD LOCK DN25/d32 V-8546323 kus 1,01000 1 110,00 1 121,10 Vlastní

1*1,01 1,01000

110 28655302R1 Isiflo spojka 2.1.100.3432 d34/32 ks    5,00000 729,00 3 645,00 Vlastní

111 42227202R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 50; l = 150 mm; PN 10 nebo 16; D 165 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 2 656,00 2 682,56 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

112 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 4,04000 3 049,00 12 317,96 SPCM RTS 19/ I

4*1,01 4,04000

113 42227205R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 3 639,00 3 675,39 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

114 42227207R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 150; l = 210 mm; PN 10 nebo 16; D 285 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 2,02000 6 247,00 12 618,94 SPCM RTS 19/ I

2*1,01 2,02000

115 42227612R1 Šoupátko BETA LOCK DN 32 mosaz V-8542113 kus 1,01000 2 458,00 2 482,58 Vlastní

1*1,01 1,01000

116 42273510R1 Navrtávací pas HOD LOCK bez uzávěru V-8543013 kus 1,01000 1 239,00 1 251,39 Vlastní
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1*1,01 1,01000

117 42273510R2 Třmen pro litinové potrubí DN 100 W-7009250 kus 1,01000 1 245,00 1 257,45 Vlastní

1*1,01 1,01000

118 422736068R hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí hloubka 
1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr vody pro 
požární účely nebo odkalení sítě

kus 2,02000 9 437,00 19 062,74 SPCM RTS 19/ I

2*1,01 2,02000

119 42273621R1 Hydrant nadzemní,krytí 1,50m, DN 80, lámací, dvojité uzavírání, specifikace dle TZ kus 1,01000 38 470,00 38 854,70 Vlastní

1*1,01 1,01000

120 4227363701T1 Hydrantová drenáž 12.21 ks    3,03000 464,00 1 405,92 Vlastní

3*1,01 3,03000

121 4229102001T1 Souprava zemní tel.pro odb.T-kus s uzav.ventilem Rd 1,15-1,80m, 160-050-522 ks    4,04000 878,00 3 547,12 Vlastní

4*1,01 4,04000

122 422911611R1 Souprava zemní PATENT plus BT 1,2-1,8m kus 1,01000 1 043,00 1 053,43 Vlastní

1*1,01 1,01000

123 422913302R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
40-50; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 1 478,00 1 492,78 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

124 422913305R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
65-80; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 4,04000 1 478,00 5 971,12 SPCM RTS 19/ I

4*1,01 4,04000

125 422913308R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
100-150; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 3,03000 1 478,00 4 478,34 SPCM RTS 19/ I

3*1,01 3,03000

126 42291352R1 Ventilový litinový poklop W-8705022 kus 1,00000 509,00 509,00 Vlastní

127 42291353R1 Plastová podkladová deska W-2275014 kus 1,00000 223,00 223,00 Vlastní
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

128 4229136001T1 Poklop uliční ventilkový 7.2.5 ks    4,00000 473,00 1 892,00 Vlastní

129 4229136003T1 Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4 ks    8,00000 608,00 4 864,00 Vlastní

130 4229146001T1 Poklop hydrantový Klasik 7.2.7 ks    2,00000 1 502,00 3 004,00 Vlastní

131 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 12,00000 233,00 2 796,00 SPCM RTS 19/ I

8+4 12,00000

132 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 2,00000 348,00 696,00 SPCM RTS 19/ I

133 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 27,00000 341,00 9 207,00 Vlastní

134 54823030T1 Orientační tabulka, na plotě, zdi ks    6,00000 236,00 1 416,00 Vlastní

135 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    10,00000 236,00 2 360,00 Vlastní

136 54823050T1 Orientační sloupek s betonovou patkou ks    4,00000 1 117,00 4 468,00 Vlastní

137 55251131R1 TL vod.tlak. Duktus Zinek-PLUS DN100 mm spoj TYTON, C100, tl. stěny 4,7mm m 51,61100 1 074,00 55 430,21 Vlastní

51,1*1,01 51,61100

138 55251133R1 TL vod.tlak. Duktus Zinek-PLUS DN150 mm spoj TYTON, C64, tl. stěny 4,7mm m 60,60000 1 463,00 88 657,80 Vlastní

60,0*1,01 60,60000

139 55251212R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 3,03000 1 250,00 3 787,50 SPCM RTS 19/ I

3*1,01 3,03000

140 5525852706R tvarovka přírubová s hladkým koncem tvárná litina; DN 150 mm; l = 380 mm; povrch. úprava 
práškový epoxid

kus 1,01000 1 837,00 1 855,37 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

141 55259222R tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 80 mm; spoj 
běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 2 834,00 2 862,34 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

142 55259454R koleno 30 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 2 064,00 2 084,64 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

143 55259471R koleno 45 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 389,00 1 402,89 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

144 55259506R koleno 30 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; hrdlové, s jedním hrdlem; uvnitř práškový epoxid; 
vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 388,00 1 401,88 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

145 55259507R koleno 45 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; hrdlové, s jedním hrdlem; uvnitř práškový epoxid; 
vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 413,00 1 427,13 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

146 55259521R koleno 22,5 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; hrdlové, s jedním hrdlem; uvnitř práškový epoxid; 
vně práškový epoxid

kus 1,01000 2 064,00 2 084,64 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

147 55259730R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 80 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 225,00 1 237,25 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

148 55259731R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 100 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 317,00 1 330,17 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

149 55259733R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 150 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 2 154,00 2 175,54 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

150 55259811R přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 50 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 809,00 1 827,09 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

151 55259819R přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 80 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 2 834,00 2 862,34 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

152 55259820R přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 100 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 3 004,00 3 034,04 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

153 55259934R koleno 22 1/2 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně 
práškový epoxid

kus 1,01000 3 248,00 3 280,48 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

Stránka 179 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 19/001/001

O: SO10

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

154 55260006.AR kříž přírubový PN 10; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 150 mm; tvárná litina; protikorozní ochrana vnitřní, 
vnější; povrch. úprava práškový epoxid

kus 1,01000 14 630,00 14 776,30 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

155 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 
práškový epoxid

kus 3,03000 1 390,00 4 211,70 SPCM RTS 19/ I

3*1,01 3,03000

156 5526009771R kroužek těsnicí EPDM; s ocelovými hroty; DN = 100,0 mm kus 13,13000 781,00 10 254,53 SPCM RTS 19/ I

13*1,01 13,13000

157 5526009773R kroužek těsnicí EPDM; s ocelovými hroty; DN = 150,0 mm kus 17,17000 911,00 15 641,87 SPCM RTS 19/ I

17*1,01 17,17000

158 5529123020T1 Spojka přímá s jištěním DN80 d84-105mm ks    1,00000 3 901,00 3 901,00 Vlastní

159 5529123020T2 Spojka přímá s jištěním DN100 d104-132mm ks    1,00000 4 558,00 4 558,00 Vlastní

160 5529123020T3 Spojka přímá s jištěním DN150 d154-192mm ks    2,00000 7 873,00 15 746,00 Vlastní

161 55291240T2 Výztužná vložka pro plastové potrubí d90 ks    2,00000 372,00 744,00 Vlastní

162 55291240T4 Výztužná vložka pro plastové potrubí d160 ks    1,00000 1 117,00 1 117,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 4 768,64
163 916261111RT1  Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek

 z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 
12/15

m 6,20000 718,00 4 451,60 822-1 RTS 19/ I

šoupátka : (1,1+1,7)*1 2,80000

hydrant : (1,4+2,0)*1 3,40000

164 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,13400 2 366,00 317,04 822-1 RTS 19/ I

šoupátka : 0,47*0,1*1 0,04700

hydranty : 0,87*0,1*1 0,08700

Díl: 93 Dokon čovací práce inženýrských staveb 105,43

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

z dlažebních kostek z betonu prostého
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

165 936311113R00 Zabetonování potrubí z betonu vodostavebního třídy C 25/30 XA2, o ploše otvoru do 0,25 m2 m3 0,01884 5 596,00 105,43 801-5 RTS 19/ I

0,0314*0,3*2 0,01884

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 715,90
166 975011231R00 Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce 

podchycení přes 1 do 3 m
m 1,10000 1 593,00 1 752,30 801-3 RTS 19/ I

1,1 1,10000

167 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 

m2 17,60000 33,00 580,80 822-1 RTS 19/ I

bet.dlažba : 7,5*1,1 8,25000

zámk.dlažba : 8,5*1,1 9,35000

168 979071121R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných,  s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým  

m2 13,20000 29,00 382,80 822-1 RTS 19/ I

12,0*1,1 13,20000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 168 666,58
169 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 241,98936 697,00 168 666,58 827-1 RTS 19/ I

Díl: 722 Vnit řní vodovod 17 697,45

uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží z betonu vodostavebního, pevné spojení potrubí nebo trubní zděře s betonem v otvoru, 
očištění potrubí před betonáží, bednění a odbednění,

při výšce vyzdívky do 2 m,

Včetně:

- jednostranného podpěrného dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se podpírání na každé straně samostatně,

- vysekání kapes pro vzpěry.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

170 722120815R00 Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH přes 80 do DN 125 kus 6,50000 245,00 1 592,50 800-721 RTS 19/ I

1,0+1,5+4,0 6,50000

171 722130801R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 m 2,00000 62,00 124,00 800-721 RTS 19/ I

172 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 6,00000 19,00 114,00 800-721 RTS 19/ I

173 722170807R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 63 mm do D 110 mm m 14,50000 43,00 623,50 800-721 RTS 19/ I

6+6+2,5 14,50000

174 722172914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm kus 5,00000 356,00 1 780,00 800-721 RTS 19/ I

175 722172919R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 90 mm kus 1,00000 344,00 344,00 800-721 RTS 19/ I

176 722171914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 25 do D 32 mm

kus 5,00000 8,00 40,00 800-721 RTS 19/ I

177 722171919R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 75 do D 90 mm

kus 1,00000 15,00 15,00 800-721 RTS 19/ I

178 722211814R00 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), DN 
100

kus 7,00000 209,00 1 463,00 800-721 RTS 19/ I

3+4 7,00000

179 722170807R01 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 160 m 4,00000 61,00 244,00 Vlastní

180 722171920R02 Odříznutí plastové trubky D 160 mm kus 1,00000 163,00 163,00 Vlastní

181 722172919R02 Propojení plastového potrubí polyf.D 160 mm,vodovod kus 1,00000 305,00 305,00 Vlastní

182 722211814R01 Demontáž šoupátek a hydrantů, včetně zemních souprav a poklopů kus 9,00000 1 145,00 10 305,00 Vlastní

183 722220866R01 Demontáž navrtávacích pasů kus 3,00000 56,00 168,00 Vlastní

1+2 3,00000

184 899101211U01 Dmtž poklopů kus 2,00000 157,00 314,00 Vlastní

185 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 1,00000 102,45 102,45 800-721 RTS 19/ I

Díl: M23 Montáže potrubí 23 082,00
vodorovně do 50 m
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

186 230011067R00 Montáž trubky ocelové 108 x 4 m 9,00000 161,00 1 449,00 RTS 19/ I

187 230194003R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 100 kus 2,00000 203,00 406,00 RTS 19/ I

188 230195004R00 Montáž distanční objímky celistvé d 57-73 mm kus 12,00000 183,00 2 196,00 RTS 19/ I

189 230200116R01 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 50 m 9,00000 1 363,00 12 267,00 Vlastní

190 14130850R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 108,0 mm; tloušťka 
stěny 4,0 mm

m 9,00000 440,00 3 960,00 SPCM RTS 19/ I

191 27344387R manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 63 mm; D chráničky = 110 mm; DN 50; DN 
chráničky 100

kus 2,00000 484,00 968,00 SPCM RTS 19/ I

192 28653515R5 Objímka Raci typ C 15mm kus 12,00000 137,00 1 644,00 Vlastní

193 28653517R1 Zajišťovací páska k objímkám - 15 m kus 0,26667 720,00 192,00 Vlastní

4/15 0,26667

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 2 709,60
194 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 225,80000 12,00 2 709,60 RTS 19/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 530,90
195 979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t     20,32800 102,00 2 073,46 Vlastní

196 979990103R00 Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - beton t 10,05210 305,00 3 065,89 801-3 RTS 19/ I

5,913*1,7 10,05210

197 979990105R00 Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm t 0,74800 356,00 266,29 801-3 RTS 19/ I

0,44*1,7 0,74800

198 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 28,15547 66,00 1 858,26 822-1 RTS 19/ I

199 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 112,62188 9,00 1 013,60 822-1 RTS 19/ I

200 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 28,15547 9,00 253,40 RTS 19/ I

Celkem 1 406 275,25

827.13 sítě vodovodní rozvodné
JKSO:
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

Vodovod na ulici Štursova - část 2 a na ulici Jamborova

225,8 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
rekonstrukce a modernizace objektu prostá
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 224 923,91
1 113106121R00  Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 2,75000 60,00 165,00 822-1 RTS 19/ I

2,5*1,1 2,75000

2 113106221R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva 
těženého, škváry nebo strusky

m2 20,79000 23,00 478,17 822-1 RTS 19/ I

18,9*1,1 20,79000

3 113106231R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 18,92000 60,00 1 135,20 822-1 RTS 19/ I

zámk.dlažba : 16,7*1,1 18,37000

zatr.dlažba : 0,5*1,1 0,55000

4 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 43,56000 50,00 2 178,00 822-1 RTS 19/ I

beton : 1,0*1,1 1,10000

zámk.dlažba : 16,7*1,1 18,37000

zatr.dlažba : 0,5*1,1 0,55000

bet.dlažba : 2,5*1,1 2,75000

kostky : 18,9*1,1 20,79000

5 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 42,46000 50,00 2 123,00 822-1 RTS 19/ I

zámk.dlažba : 16,7*1,1 18,37000

zatr.dlažba : 0,5*1,1 0,55000

bet.dlažba : 2,5*1,1 2,75000

kostky : 18,9*1,1 20,79000

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Blažíčkova

Vodovod na ulici Blažíčkova
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Blažíčkova

Vodovod na ulici Blažíčkova

6 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 1,10000 51,00 56,10 822-1 RTS 19/ I

beton : 1,0*1,1 1,10000

7 113109415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
150 mm

m2 1,10000 139,00 152,90 822-1 RTS 19/ I

1,0*1,1 1,10000

8 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 22,00000 59,00 1 298,00 822-1 RTS 19/ I

9 119001401R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí
 DN  do 200 mm

m 33,00000 256,00 8 448,00 800-1 RTS 19/ I

30*1,1 33,00000

10 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 70,40000 214,00 15 065,60 800-1 RTS 19/ I

64*1,1 70,40000

11 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 139,59000 405,00 56 533,95 800-1 RTS 19/ I

1,1*1,0*1,35*(64+30) 139,59000

12 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 1,13300 48,00 54,38 800-1 RTS 19/ I

10,3*1,1*0,1 1,13300

13 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu z betonu, prostého, pneumatickým 
kladivem

m3 2,95100 5 317,00 15 690,47 800-1 RTS 19/ I

3,2*0,2*0,95 0,60800

2,1*3,6*0,3 2,26800

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
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Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Blažíčkova

Vodovod na ulici Blažíčkova

0,5*0,5*0,3 0,07500

14 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 268,36656 260,00 69 775,31 800-1 RTS 19/ I

40% : 715,43340*0,4 286,17336

ornice : -1,133 -1,13300

beton : -0,49*1,0*1,1 -0,53900

chodník : -0,38*(18,37+20,79+2,75+0,55) -16,13480

15 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 357,71670 588,00 210 337,42 800-1 RTS 19/ I

1,1*(1,70+1,39)/2*2,9+1,1*(1,39+1,39)/2*18,9+1,1*(1,39+1,38)/2*4,1 40,07300

1,1*(1,38+1,38)/2*32,0+1,1*(1,38+1,37)/2*4,1+1,1*(1,37+1,37)/2*30,0 99,98725

1,1*(1,37+1,36)/2*8,1+1,1*(1,36+1,36)/2*30,0+1,1*(1,36+1,35)/2*3,2 61,81175

1,1*(1,35+1,35)/2*51,1+1,1*(1,35+1,33)/2*3,7+1,1*(1,33+1,33)/2*7,3 92,01720

1,1*(1,33+1,35)/2*2,3+1,1*(1,35+1,41)/2*1,9+1,1*(1,41+1,55)/2*4,1 12,94920

přípojky : 1,1*(1,60+3,00)/2*161,5 408,59500

hornina 3 : -286,17336 -286,17336

hornina 5 : -71,54334 -71,54334

16 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 71,54334 1 450,00 103 737,84 800-1 RTS 19/ I

10% : 715,43340*0,1 71,54334

17 138401201R00  Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm
 v hornině 5

m3 7,15433 2 452,00 17 542,42 800-1 RTS 19/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.
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soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Blažíčkova

Vodovod na ulici Blažíčkova

71,54334*0,1 7,15433

18 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 557,88800 53,00 29 568,06 800-1 RTS 19/ I

(1,70+1,39)/2*2,9+(1,39+1,39)/2*18,9+(1,39+1,38)/2*4,1 36,43000

(1,38+1,38)/2*32,0+(1,38+1,37)/2*4,1+(1,37+1,37)/2*30,0 90,89750

(1,37+1,36)/2*8,1+(1,36+1,36)/2*30,0+(1,36+1,35)/2*3,2 56,19250

(1,35+1,35)/2*51,1+(1,35+1,33)/2*3,7+(1,33+1,33)/2*7,3 83,65200

(1,33+1,35)/2*2,3+(1,35+1,41)/2*1,9+(1,41+1,55)/2*4,1 11,77200

278,9440 278,94400

19 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 742,90000 95,00 70 575,50 800-1 RTS 19/ I

přípojky : (1,60+3,00)/2*161,5*2 742,90000

20 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 557,88800 31,00 17 294,53 800-1 RTS 19/ I

21 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 742,90000 47,00 34 916,30 800-1 RTS 19/ I

22 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 313,04163 81,00 25 356,37 800-1 RTS 19/ I

(268,36656+357,71670)*0,5 313,04163

23 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 38,72267 114,00 4 414,38 800-1 RTS 19/ I

71,54334*0,5 35,77167

2,951 2,95100

24 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 1 013,69820 132,00 133 808,16 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 2*506,47410 1 012,94820

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Vodovod na ulici Blažíčkova

Vodovod na ulici Blažíčkova

0,75 0,75000

25 162601152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 2,95100 190,00 560,69 800-1 RTS 19/ I

2,951 2,95100

26 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 108,10916 285,00 30 811,11 800-1 RTS 19/ I

1,1*0,432*161,5 76,74480

1,1*0,51*191,7 107,54370

1,1*0,52*12,0 6,86400

hornina 5 : -71,54334 -71,54334

-11,5 -11,50000

27 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 71,54334 328,00 23 466,22 800-1 RTS 19/ I

28 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 1 081,09160 19,00 20 540,74 800-1 RTS 19/ I

119,60916*10 1 196,09160

-11,5*10 -115,00000

29 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 5 až 7

m3 715,43340 24,00 17 170,40 800-1 RTS 19/ I

71,54334*10 715,43340

30 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 507,22410 63,00 31 955,12 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 506,4741 506,47410

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Vodovod na ulici Blažíčkova

Vodovod na ulici Blažíčkova

0,75 0,75000

31 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 689,07760 21,00 14 470,63 800-1 RTS 19/ I

119,60916+71,54334 191,15250

2,951 2,95100

-11,5 -11,50000

meziskládka : 506,47410 506,47410

32 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 517,97410 115,00 59 567,02 800-1 RTS 19/ I

268,36656+357,71670+71,54334 697,62660

zásyp šachty : 1,5+10,0 11,50000

-191,15250 -191,15250

33 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 148,89935 394,00 58 666,34 800-1 RTS 19/ I

((1,1*0,332)-0,0008)*161,5 58,85060

((1,1*0,41)-0,0095)*191,7 84,63555

((1,1*0,42)-0,0109)*12,0 5,41320

34 180402111R00 parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 18,83000 25,00 470,75 RTS 19/ I

10,3*1,1 11,33000

7,5 7,50000

35 180802111R00 Květinová skalka do 25% m2 5,50000 428,00 2 354,00 823-1 RTS 19/ I

5,0*1,1 5,50000

36 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 18,83000 5,00 94,15 800-1 RTS 19/ I

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

z přírodního kamene s vyhloubením drenážních stružek a jejich vyplněním štěrkopískem při zakrytí povrchu kameny,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,
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37 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 18,83000 34,00 640,22 800-1 RTS 19/ I

38 183205111R00 Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 ,  m2 5,50000 25,00 137,50 823-1 RTS 19/ I

5,0*1,1 5,50000

39 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 119,60916 366,00 43 776,95 800-1 RTS 19/ I

40 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 71,54334 366,00 26 184,86 800-1 RTS 19/ I

41 111201101R01 Odstranění rostlin z okrasných záhonů m2 5,50000 46,00 253,00 Vlastní

5,0*1,1 5,50000

42 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,29741 153,00 45,50 SPCM RTS 19/ I

11,33*0,025*1,05 0,29741

43 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 0,75000 254,00 190,50 SPCM RTS 19/ I

7,5*0,1 0,75000

44 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 255,66018 285,00 72 863,15 SPCM RTS 19/ I

148,89935*1,01*1,7 255,66018

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 322,00
45 338920022R00 Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 cm m 2,00000 661,00 1 322,00 823-1 RTS 19/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 34 253,67
46 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 40,17200 835,00 33 543,62 827-1 RTS 19/ I

1,1*0,1*161,5 17,76500

1,1*0,1*191,7 21,08700

1,1*0,1*12,0 1,32000

v otevřeném výkopu,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím.
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47 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,13120 2 652,00 347,94 827-1 RTS 19/ I

0,40*0,41*0,80 0,13120

48 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 0,98400 368,00 362,11 827-1 RTS 19/ I

2,40*0,41 0,98400

Díl: 5 Komunikace 31 812,53
49 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 6,90900 271,00 1 872,34 822-1 RTS 19/ I

beton : 1,0*1,1*0,15 0,16500

bet.dlažba : 2,5*1,1*0,15 0,41250

zámk.dlažba : 16,7*1,1*0,15 2,75550

zatr.dlažba : 0,5*1,1*0,15 0,08250

kostky : 18,9*1,1*0,15 3,11850

doplnění chybějící plochy : 0,5*0,5*0,15*10 0,37500

50 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 7,93570 656,00 5 205,82 822-1 RTS 19/ I

beton : 1,0*1,1*0,20*1,7 0,37400

bet.dlažba : 2,5*1,1*0,12*1,7 0,56100

zámk.dlažba : 16,7*1,1*0,10*1,7 3,12290

zatr.dlažba : 0,5*1,1*0,10*1,7 0,09350

kostky : 18,9*1,1*0,10*1,7 3,53430

doplnění chybějící : 0,5*0,5*0,10*10 0,25000

51 566905111R00 Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem m3 0,16500 2 923,00 482,30 822-1 RTS 19/ I

bet.koleje : 1,0*1,1*0,15 0,16500

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním
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Vodovod na ulici Blažíčkova

Vodovod na ulici Blažíčkova

52 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 21,54000 604,00 13 010,16 822-1 RTS 19/ I

stávající : 18,9*1,1 20,79000

nové : 0,5*0,5*3 0,75000

53 596215041R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm m2 19,87000 430,00 8 544,10 822-1 RTS 19/ I

stávající : 16,7*1,1 18,37000

nová : 0,5*0,5*6 1,50000

54 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 2,75000 430,00 1 182,50 822-1 RTS 19/ I

stávající : 2,5*1,1 2,75000

55 596921111R00 Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 50 m2 m2 0,80000 304,00 243,20 822-1 RTS 19/ I

stávající : 0,5*1,1 0,55000

nová : 0,5*0,5*1 0,25000

56 596921191R00 Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez 
dodávky materiálu

m3 0,80000 683,00 546,40 822-1 RTS 19/ I

57 58380120.AR1 Kostka dlažební drobná na doplnění m2 0,15000 715,00 107,25 Vlastní

0,75/5 0,15000

58 59228263R tvárnice vegetační beton; l = 600,0 mm; š = 400 mm; h = 80,0 mm; šedá kus 2,02000 73,00 147,46 SPCM RTS 19/ I

2*1,01 2,02000

59 592452655R1 Dlažba zámková na doplnění m2 1,50000 314,00 471,00 Vlastní

Díl: 8 Trubní vedení 460 253,28

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.
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Vodovod na ulici Blažíčkova

60 857262121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 1,00000 386,00 386,00 827-1 RTS 19/ I

61 857264121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 1,00000 633,00 633,00 827-1 RTS 19/ I

62 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 161,80000 12,00 1 941,60 827-1 RTS 19/ I

63 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 191,70000 49,00 9 393,30 827-1 RTS 19/ I

64 877162121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 34,00000 73,00 2 482,00 827-1 RTS 19/ I

65 877212121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 34,00000 91,00 3 094,00 827-1 RTS 19/ I

66 877252121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 130,00000 116,00 15 080,00 827-1 RTS 19/ I

67 891213111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 50 mm kus 34,00000 201,00 6 834,00 827-1 RTS 19/ I

68 891261111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm

kus 2,00000 581,00 1 162,00 827-1 RTS 19/ I

69 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 161,50000 16,00 2 584,00 827-1 RTS 19/ I

70 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 203,70000 16,00 3 259,20 827-1 RTS 19/ I

71 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 1,00000 3 742,00 3 742,00 827-1 RTS 19/ I

72 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 161,50000 34,00 5 491,00 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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73 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 203,70000 41,00 8 351,70 827-1 RTS 19/ I

74 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 34,00000 338,00 11 492,00 827-1 RTS 19/ I

75 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,00000 457,00 914,00 827-1 RTS 19/ I

76 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 34,00000 216,00 7 344,00 827-1 RTS 19/ I

77 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 
betonovém

kus 1,00000 250,00 250,00 827-1 RTS 19/ I

78 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 263,50000 29,00 7 641,50 827-1 RTS 19/ I

79 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 209,70000 34,00 7 129,80 827-1 RTS 19/ I

80 722175324R0 Montáž tvarovek ISIFLO kus 34,00000 127,00 4 318,00 Vlastní

81 851601102R01 Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100, jištěný spoj m 12,00000 129,00 1 548,00 Vlastní

82 857263131U01 Montáž spojek DN 100 kus 2,00000 409,00 818,00 Vlastní

83 857601102RT11 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100, jištěný spoj kus 5,00000 361,00 1 805,00 Vlastní

84 899104211U01 Dmtž poklop litina+rám 150kg- kus 1,00000 524,00 524,00 Vlastní

85 28613070.MR1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d110-32, 193-155-064 kus 34,51000 4 281,00 147 737,31 Vlastní

34*1,015 34,51000

86 28613107.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 43,64500 292,00 12 744,34 SPCM RTS 19/ I

43*1,015 43,64500

87 286134112R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 
mm

m 163,92250 21,00 3 442,37 SPCM RTS 19/ I

161,5*1,015 163,92250

88 286136723R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 110,0 mm; di = 96,8 mm; s = 
6,60 mm;  použití pro vodovody

m 194,57550 184,00 35 801,89 SPCM RTS 19/ I

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

včetně podezdění

Včetně dodání a připevnění tabulky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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191,7*1,015 194,57550

89 286536122R1 Oblouk 60° PE100 RC SDR17 typ L  110 x 6,6 mm, PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, 
barva černá

kus 5,07500 2 066,00 10 484,95 Vlastní

5*1,015 5,07500

90 28655302R1 Isiflo spojka 2.1.100.3432 d34/32 ks    34,00000 729,00 24 786,00 Vlastní

91 42227205R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 2,02000 3 639,00 7 350,78 SPCM RTS 19/ I

2*1,01 2,02000

92 4229102001T1 Souprava zemní tel.pro odb.T-kus s uzav.ventilem Rd 1,15-1,80m, 160-050-522 ks    34,34000 878,00 30 150,52 Vlastní

34*1,01 34,34000

93 422913308R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
100-150; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 2,02000 1 478,00 2 985,56 SPCM RTS 19/ I

2*1,01 2,02000

94 4229136001T1 Poklop uliční ventilkový 7.2.5 ks    34,00000 473,00 16 082,00 Vlastní

95 4229136003T1 Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4 ks    2,00000 608,00 1 216,00 Vlastní

96 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 36,00000 233,00 8 388,00 SPCM RTS 19/ I

2+34 36,00000

97 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 5,00000 341,00 1 705,00 Vlastní

98 54823030T1 Orientační tabulka, na plotě, zdi ks    34,00000 236,00 8 024,00 Vlastní

99 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    2,00000 236,00 472,00 Vlastní

100 54823050T1 Orientační sloupek s betonovou patkou ks    1,00000 1 117,00 1 117,00 Vlastní

101 55251131R1 TL vod.tlak. Duktus Zinek-PLUS DN100 mm spoj TYTON, C100, tl. stěny 4,7mm m 12,12000 1 074,00 13 016,88 Vlastní

12,0*1,01 12,12000

102 5525852704R tvarovka přírubová s hladkým koncem tvárná litina; DN 100 mm; l = 360 mm; povrch. úprava 
práškový epoxid

kus 1,01000 1 142,00 1 153,42 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000
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103 55259432R koleno 22 1/2 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 388,00 1 401,88 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

104 55259504R koleno 11,25 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; hrdlové, s jedním hrdlem; uvnitř práškový 
epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 293,00 1 305,93 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

105 55259506R koleno 30 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; hrdlové, s jedním hrdlem; uvnitř práškový epoxid; 
vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 488,00 1 502,88 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

106 55259507R koleno 45 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; hrdlové, s jedním hrdlem; uvnitř práškový epoxid; 
vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 389,00 1 402,89 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

107 55259731R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 100 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 374,00 1 387,74 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

108 552599944R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 100 mm; 
povrch. úprava práškový epoxid

kus 1,01000 1 936,00 1 955,36 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

109 5526009771R kroužek těsnicí EPDM; s ocelovými hroty; DN = 100,0 mm kus 8,08000 781,00 6 310,48 SPCM RTS 19/ I

8*1,01 8,08000

110 5529123020T2 Spojka přímá s jištěním DN100 d104-132mm ks    2,00000 4 558,00 9 116,00 Vlastní

111 55291240T3 Výztužná vložka pro plastové potrubí d110 ks    2,00000 497,00 994,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 5 520,00
112 917862111R00 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého C 12/15
m 22,00000 233,00 5 126,00 822-1 RTS 19/ I

113 919735123R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm m 2,00000 197,00 394,00 822-1 RTS 19/ I

1*2 2,00000

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

včetně spotřeby vody
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Díl: 93 Dokon čovací práce inženýrských staveb 52,71
114 936311113R00 Zabetonování potrubí z betonu vodostavebního třídy C 25/30 XA2, o ploše otvoru do 0,25 m2 m3 0,00942 5 596,00 52,71 801-5 RTS 19/ I

0,0314*0,3 0,00942

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 704,02
115 979024441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s 

jakoukoliv výplní spár
m 22,00000 26,00 572,00 822-1 RTS 19/ I

116 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 

m2 21,67000 33,00 715,11 822-1 RTS 19/ I

bet.dlažba : 2,5*1,1 2,75000

zámk.dlažba : 16,7*1,1 18,37000

zatr.dlažba : 0,5*1,1 0,55000

117 979071121R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných,  s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým  

m2 20,79000 29,00 602,91 822-1 RTS 19/ I

18,9*1,1 20,79000

118 966051111U01 Bourání bet palisád osazov v řadě m     2,00000 407,00 814,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 258 503,69
119 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 370,88048 697,00 258 503,69 827-1 RTS 19/ I

Díl: 722 Vnit řní vodovod 50 876,95

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží z betonu vodostavebního, pevné spojení potrubí nebo trubní zděře s betonem v otvoru, 
očištění potrubí před betonáží, bednění a odbednění,

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Blažíčkova

Vodovod na ulici Blažíčkova

120 722120815R00 Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH přes 80 do DN 125 kus 1,50000 245,00 367,50 800-721 RTS 19/ I

121 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 34,00000 34,00 1 156,00 800-721 RTS 19/ I

122 722170804R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm m 5,00000 41,00 205,00 800-721 RTS 19/ I

123 722170807R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 63 mm do D 110 mm m 23,50000 43,00 1 010,50 800-721 RTS 19/ I

21+2,5 23,50000

124 722172914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm kus 34,00000 356,00 12 104,00 800-721 RTS 19/ I

125 722171914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 25 do D 32 mm

kus 34,00000 8,00 272,00 800-721 RTS 19/ I

126 722171920R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 90 do D 110 mm

kus 2,00000 17,00 34,00 800-721 RTS 19/ I

127 722211814R00 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), DN 
100

kus 3,00000 209,00 627,00 800-721 RTS 19/ I

128 722172919R01 Propojení plastového potrubí polyf.D 110 mm,vodovod kus 2,00000 193,00 386,00 Vlastní

129 722211814R01 Demontáž šoupátek a hydrantů, včetně zemních souprav a poklopů kus 29,00000 1 145,00 33 205,00 Vlastní

130 722220866R01 Demontáž navrtávacích pasů kus 1,00000 56,00 56,00 Vlastní

131 899101211U01 Dmtž poklopů kus 8,00000 157,00 1 256,00 Vlastní

132 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 1,00000 197,95 197,95 800-721 RTS 19/ I

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 4 382,40
133 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 365,20000 12,00 4 382,40 RTS 19/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 261,57
134 979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t     28,87060 102,00 2 944,80 Vlastní

135 979990103R00 Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - beton t 5,41270 305,00 1 650,87 801-3 RTS 19/ I

0,396 0,39600

2,951*1,7 5,01670

vodorovně do 50 m
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Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Blažíčkova

Vodovod na ulici Blažíčkova

136 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 51,04407 66,00 3 368,91 822-1 RTS 19/ I

137 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 204,17628 9,00 1 837,59 822-1 RTS 19/ I

138 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 51,04407 9,00 459,40 RTS 19/ I

Celkem 2 084 866,73

827.13 sítě vodovodní rozvodné
365,2 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 292 825,54
1 113106121R00  Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 4,73000 60,00 283,80 822-1 RTS 19/ I

4,3*1,1 4,73000

2 113106221R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva 
těženého, škváry nebo strusky

m2 4,18000 23,00 96,14 822-1 RTS 19/ I

3,8*1,1 4,18000

3 113106231R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 3,63000 60,00 217,80 822-1 RTS 19/ I

zámk.dlažba : 3,3*1,1 3,63000

4 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 12,54000 50,00 627,00 822-1 RTS 19/ I

kostky : 3,8*1,1 4,18000

zámk.dlažba : 3,3*1,1 3,63000

bet.dlažba : 4,3*1,1 4,73000

5 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 12,54000 50,00 627,00 822-1 RTS 19/ I

kostky : 3,8*1,1 4,18000

zámk.dlažba : 3,3*1,1 3,63000

bet.dlažba : 4,3*1,1 4,73000

6 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 10,00000 59,00 590,00 822-1 RTS 19/ I

7 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 4,00000 65,00 260,00 822-1 RTS 19/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Jamborova

Vodovod na ulici Jamborova
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Jamborova

Vodovod na ulici Jamborova

8 119001401R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí
 DN  do 200 mm

m 6,60000 256,00 1 689,60 800-1 RTS 19/ I

6*1,1 6,60000

9 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 22,00000 214,00 4 708,00 800-1 RTS 19/ I

20*1,1 22,00000

10 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 38,61000 405,00 15 637,05 800-1 RTS 19/ I

1,1*1,0*1,35*(20+6) 38,61000

11 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 62,23360 260,00 16 180,74 800-1 RTS 19/ I

40% : 167,4970*0,4 66,99880

chodník : -0,38*(3,63+4,73+4,18) -4,76520

12 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 83,74850 588,00 49 244,12 800-1 RTS 19/ I

1,1*(1,44+1,35)/2*14,0+1,1*(1,35+1,35)/2*44,4 87,41700

přípojky : 1,1*(1,60+1,60)/2*45,5 80,08000

hornina 3 : -66,9988 -66,99880

hornina 5 : -16,74970 -16,74970

13 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 16,74970 1 450,00 24 287,07 800-1 RTS 19/ I

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
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10% : 167,4970*0,1 16,74970

14 138401201R00  Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm
 v hornině 5

m3 1,67497 2 452,00 4 107,03 800-1 RTS 19/ I

16,74970*0,1 1,67497

15 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 304,54000 53,00 16 140,62 800-1 RTS 19/ I

(1,44+1,35)/2*14,0+(1,35+1,35)/2*44,4 79,47000

přípojky : (1,60+1,60)/2*45,5 72,80000

152,27 152,27000

16 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 304,54000 31,00 9 440,74 800-1 RTS 19/ I

17 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 72,99105 81,00 5 912,28 800-1 RTS 19/ I

(62,23360+83,74850)*0,5 72,99105

18 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 8,37485 114,00 954,73 800-1 RTS 19/ I

16,74970*0,5 8,37485

19 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 217,98040 132,00 28 773,41 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 2*108,99020 217,98040

20 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 36,99190 285,00 10 542,69 800-1 RTS 19/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Vodovod na ulici Jamborova

1,1*0,432*45,5 21,62160

1,1*0,500*58,4 32,12000

hornina 5 : -16,74970 -16,74970

21 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 16,74970 328,00 5 493,90 800-1 RTS 19/ I

16,74970 16,74970

22 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 369,91900 19,00 7 028,46 800-1 RTS 19/ I

36,99190*10 369,91900

23 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 5 až 7

m3 167,49700 24,00 4 019,93 800-1 RTS 19/ I

16,74970*10 167,49700

24 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 108,99020 63,00 6 866,38 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 108,99020 108,99020

25 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 162,73180 21,00 3 417,37 800-1 RTS 19/ I

36,99190+16,74970 53,74160

meziskládka : 108,99020 108,99020

26 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 108,99020 115,00 12 533,87 800-1 RTS 19/ I

62,23360+83,74850+16,74970 162,73180

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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-53,7416 -53,74160

27 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 41,83820 394,00 16 484,25 800-1 RTS 19/ I

((1,1*0,332)-0,0008)*45,5 16,58020

((1,1*0,400)-0,0075)*58,4 25,25800

28 180802111R00 Květinová skalka do 25% m2 13,09000 428,00 5 602,52 823-1 RTS 19/ I

11,9*1,1 13,09000

29 183205111R00 Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 ,  m2 13,09000 25,00 327,25 823-1 RTS 19/ I

11,9*1,1 13,09000

30 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 36,99190 366,00 13 539,04 800-1 RTS 19/ I

31 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 16,74970 366,00 6 130,39 800-1 RTS 19/ I

32 111201101R01 Odstranění rostlin z okrasných záhonů m2 13,09000 45,00 589,05 Vlastní

11,9*1,1 13,09000

33 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 71,83619 285,00 20 473,31 SPCM RTS 19/ I

41,83820*1,01*1,7 71,83619

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 10 217,31
34 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 11,42900 835,00 9 543,22 827-1 RTS 19/ I

1,1*0,1*45,5 5,00500

1,1*0,1*58,4 6,42400

35 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,12130 2 652,00 321,69 827-1 RTS 19/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

z přírodního kamene s vyhloubením drenážních stružek a jejich vyplněním štěrkopískem při zakrytí povrchu kameny,

pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím.

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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0,38*0,42*0,76 0,12130

36 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 0,95760 368,00 352,40 827-1 RTS 19/ I

2,28*0,42 0,95760

Díl: 5 Komunikace 8 642,14
37 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 1,95600 271,00 530,08 822-1 RTS 19/ I

kostky : 3,8*1,1*0,15 0,62700

zámk.dlažba : 3,3*1,1*0,15 0,54450

dopl.zámk.dlažba : 0,5*0,5*1*0,15 0,03750

bet.dlaždice : 4,3*1,1*0,15 0,70950

dopl.bet.dlažby : 0,5*0,5*1*0,15 0,03750

38 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 2,38612 656,00 1 565,29 822-1 RTS 19/ I

kostky : 3,8*1,1*0,10*1,7 0,71060

zámk.dlažba : 3,3*1,1*0,10*1,7 0,61710

dopl.zámk.dlažba : 0,5*0,5*1*0,10*1,7 0,04250

bet.dlažba : 4,3*1,1*0,12*1,7 0,96492

dopl.bet.dlažby : 0,5*0,5*1*0,12*1,7 0,05100

39 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 4,18000 604,00 2 524,72 822-1 RTS 19/ I

stávající : 3,8*1,1 4,18000

40 596215041R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm m2 3,88000 430,00 1 668,40 822-1 RTS 19/ I

stávající : 3,3*1,1 3,63000

nová na doplnění : 0,5*0,5*1 0,25000

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

v otevřeném výkopu,

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
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41 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 4,98000 430,00 2 141,40 822-1 RTS 19/ I

stávající : 4,3*1,1 4,73000

na doplnění : 0,5*0,5*1 0,25000

42 592452655R1 Dlažba zámková na doplnění m2 0,25000 314,00 78,50 Vlastní

0,5*0,5*1 0,25000

43 592453320R1 Dlaždice betonová na doplnění m2 0,25000 535,00 133,75 Vlastní

0,5*0,5*1 0,25000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 442,65
44 639571210R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm m2 4,73000 254,00 1 201,42 801-1 RTS 19/ I

4,3*1,1 4,73000

45 639571311R00 Textilie proti prorůstání 45 g/m2 m2 4,73000 51,00 241,23 801-1 RTS 19/ I

Díl: 8 Trubní vedení 180 876,55
46 851601101RT1  Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem 

 DN 80 mm
m 58,40000 122,00 7 124,80 827-1 RTS 19/ I

47 852242121R00 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v 
otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 1,00000 356,00 356,00 827-1 RTS 19/ I

48 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 2,00000 261,00 522,00 827-1 RTS 19/ I

49 857262121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 1,00000 386,00 386,00 827-1 RTS 19/ I

50 857601101RT1 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  
v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 1,00000 366,00 366,00 827-1 RTS 19/ I

51 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 45,50000 12,00 546,00 827-1 RTS 19/ I

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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52 891163111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 25  mm kus 6,00000 140,00 840,00 827-1 RTS 19/ I

53 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 1,00000 426,00 426,00 827-1 RTS 19/ I

54 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 1,00000 237,00 237,00 827-1 RTS 19/ I

55 891249111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm

kus 6,00000 1 009,00 6 054,00 827-1 RTS 19/ I

56 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 103,90000 16,00 1 662,40 827-1 RTS 19/ I

57 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 1,00000 3 742,00 3 742,00 827-1 RTS 19/ I

58 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 45,50000 34,00 1 547,00 827-1 RTS 19/ I

59 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 58,40000 41,00 2 394,40 827-1 RTS 19/ I

60 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 6,00000 338,00 2 028,00 827-1 RTS 19/ I

61 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 457,00 457,00 827-1 RTS 19/ I

62 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 867,00 867,00 827-1 RTS 19/ I

63 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 6,00000 216,00 1 296,00 827-1 RTS 19/ I

64 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 
betonovém

kus 1,00000 250,00 250,00 827-1 RTS 19/ I

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

včetně podezdění

včetně podezdění

Včetně dodání a připevnění tabulky.
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65 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 63,50000 29,00 1 841,50 827-1 RTS 19/ I

66 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 64,40000 34,00 2 189,60 827-1 RTS 19/ I

67 722175324R0 Montáž tvarovek ISIFLO kus 6,00000 127,00 762,00 Vlastní

68 286134112R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 
mm

m 46,18250 21,00 969,83 SPCM RTS 19/ I

45,5*1,015 46,18250

69 28655153R1 Spojka přímá nasouvací s jištěním HOD LOCK DN25/d32 V-8546323 kus 6,06000 1 110,00 6 726,60 Vlastní

6*1,01 6,06000

70 28655302R1 Isiflo spojka 2.1.100.3432 d34/32 ks    6,00000 729,00 4 374,00 Vlastní

71 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 3 049,00 3 079,49 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

72 42227612R1 Šoupátko BETA LOCK DN 32 mosaz V-8542113 kus 6,06000 2 458,00 14 895,48 Vlastní

6*1,01 6,06000

73 42273510R1 Navrtávací pas HOD LOCK bez uzávěru V-8543013 kus 6,06000 1 328,00 8 047,68 Vlastní

6*1,01 6,06000

74 42273510R3 Třmen pro litinové potrubí DN 80 W-7009240 kus 6,06000 1 245,00 7 544,70 Vlastní

6*1,01 6,06000

75 422736068R hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí hloubka 
1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr vody pro 
požární účely nebo odkalení sítě

kus 1,01000 9 437,00 9 531,37 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

76 4227363701T1 Hydrantová drenáž 12.21 ks    1,01000 464,00 468,64 Vlastní

1*1,01 1,01000

77 422911611R1 Souprava zemní PATENT plus BT 1,2-1,8m kus 6,06000 1 043,00 6 320,58 Vlastní

6*1,01 6,06000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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78 422913305R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
65-80; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 1 478,00 1 492,78 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

79 42291352R1 Ventilový litinový poklop W-8705022 kus 6,00000 509,00 3 054,00 Vlastní

80 42291353R1 Plastová podkladová deska W-2275014 kus 6,00000 223,00 1 338,00 Vlastní

81 4229136003T1 Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4 ks    1,00000 608,00 608,00 Vlastní

82 4229146001T1 Poklop hydrantový Klasik 7.2.7 ks    1,00000 1 502,00 1 502,00 Vlastní

83 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 1,00000 233,00 233,00 SPCM RTS 19/ I

84 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 1,00000 348,00 348,00 SPCM RTS 19/ I

85 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 6,00000 341,00 2 046,00 Vlastní

86 54823030T1 Orientační tabulka, na plotě, zdi ks    6,00000 236,00 1 416,00 Vlastní

87 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    2,00000 236,00 472,00 Vlastní

88 54823050T1 Orientační sloupek s betonovou patkou ks    1,00000 1 117,00 1 117,00 Vlastní

89 55251130R1 TL vod.tlak. Duktus Zinek-PLUS DN 80 mm spoj TYTON, C100, tl. stěny 4,7mm m 58,98400 1 074,00 63 348,82 Vlastní

58,4*1,01 58,98400

90 55251212R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 250,00 1 262,50 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

91 5525852703R tvarovka přírubová s hladkým koncem tvárná litina; DN 80 mm; l = 350 mm; povrch. úprava 
práškový epoxid

kus 1,01000 933,00 942,33 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

92 55259730R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 80 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 933,00 942,33 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

93 55259815R přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 482,00 1 496,82 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000
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94 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 
práškový epoxid

kus 1,01000 1 390,00 1 403,90 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 4 474,00
95 916261111R00 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 4,00000 536,00 2 144,00 822-1 RTS 19/ I

96 917862111R00 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 10,00000 233,00 2 330,00 822-1 RTS 19/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 680,30
97 979024441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s 

jakoukoliv výplní spár
m 10,00000 26,00 260,00 822-1 RTS 19/ I

98 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 

m2 8,36000 33,00 275,88 822-1 RTS 19/ I

bet.dlažba : 4,3*1,1 4,73000

zámk.dlažba : 3,3*1,1 3,63000

99 979071121R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných,  s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým  

m2 4,98000 29,00 144,42 822-1 RTS 19/ I

3,8*1,1 4,18000

4,0*0,2 0,80000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 76 320,41
100 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 109,49843 697,00 76 320,41 827-1 RTS 19/ I

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m
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Díl: 722 Vnit řní vodovod 4 292,45
101 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 6,00000 34,00 204,00 800-721 RTS 19/ I

102 722170807R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 63 mm do D 110 mm m 7,00000 43,00 301,00 800-721 RTS 19/ I

103 722172914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm kus 6,00000 356,00 2 136,00 800-721 RTS 19/ I

104 722171914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 25 do D 32 mm

kus 6,00000 8,00 48,00 800-721 RTS 19/ I

105 722211814R01 Demontáž šoupátek a hydrantů, včetně zemních souprav a poklopů kus 6,00000 209,00 1 254,00 Vlastní

106 899101211U01 Dmtž poklopů kus 2,00000 157,00 314,00 Vlastní

107 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 1,00000 35,45 35,45 800-721 RTS 19/ I

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 1 246,80
108 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 103,90000 12,00 1 246,80 RTS 19/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 403,10
109 979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t     8,27640 102,00 844,19 Vlastní

110 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 14,04429 66,00 926,92 822-1 RTS 19/ I

111 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 56,17716 9,00 505,59 822-1 RTS 19/ I

112 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 14,04429 9,00 126,40 RTS 19/ I

Celkem 583 421,25

827.13 sítě vodovodní rozvodné
103,9 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

vodorovně do 50 m
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Jamborova

Vodovod na ulici Jamborova
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S: 19/001/001

O: SO13

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 792 305,12
1 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 0,55000 46,00 25,30 800-1 RTS 19/ I

1,1*0,5 0,55000

2 112101121R00  Kácení stromů jehličnatých bez odkornění
 o průměru přes 100 do 300 mm

kus 1,00000 90,00 90,00 800-1 RTS 19/ I

3 112201101R00  Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním
 o průměru přes 100 do 300 mm

kus 1,00000 313,00 313,00 800-1 RTS 19/ I

4 113106231R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 4,40000 60,00 264,00 822-1 RTS 19/ I

zámk.dlažba : 4,0*1,1 4,40000

5 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 7,15000 50,00 357,50 822-1 RTS 19/ I

zámk.dlažba : 4,0*1,1 4,40000

litý asfalt : 1,0*1,1 1,10000

beton : 1,5*1,1 1,65000

6 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 5,50000 50,00 275,00 822-1 RTS 19/ I

zámk.dlažba : 4,0*1,1 4,40000

litý asfalt : 1,0*1,1 1,10000

7 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 1,65000 51,00 84,15 822-1 RTS 19/ I

beton : 1,5*1,1 1,65000

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Slavíčkova

Vodovod na ulici Slavíčkova
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S: 19/001/001
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Slavíčkova

Vodovod na ulici Slavíčkova

8 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 1,10000 41,00 45,10 822-1 RTS 19/ I

1,0*1,1 1,10000

9 113109415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
150 mm

m2 1,65000 139,00 229,35 822-1 RTS 19/ I

1,5*1,1 1,65000

10 119001401R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí
 DN  do 200 mm

m 22,00000 256,00 5 632,00 800-1 RTS 19/ I

20*1,1 22,00000

11 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 12,10000 214,00 2 589,40 800-1 RTS 19/ I

11*1,1 12,10000

12 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 46,03500 405,00 18 644,18 800-1 RTS 19/ I

1,1*1,0*1,35*(11+20) 46,03500

13 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 1,92500 48,00 92,40 800-1 RTS 19/ I

17,5*1,1*0,1 1,92500

14 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu z betonu, prostého, pneumatickým 
kladivem

m3 2,95100 5 317,00 15 690,47 800-1 RTS 19/ I

šachta : 3,2*0,2*0,95 0,60800

2,1*3,6*0,3 2,26800

0,5*0,5*0,3 0,07500

15 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 181,40012 260,00 47 164,03 800-1 RTS 19/ I

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
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S: 19/001/001

O: SO13

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Slavíčkova

Vodovod na ulici Slavíčkova

40% : 465,55905*0,4 186,22362

ornice : -1,925 -1,92500

komunikace : -0,49*1,65 -0,80850

chodník : -0,38*(4,4+1,1) -2,09000

16 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 232,77952 588,00 136 874,36 800-1 RTS 19/ I

1,1*(1,70+1,73)/2*3,0+1,1*(1,73+1,41)/2*3,2+1,1*(1,41+1,41)/2*72,4 123,47830

1,1*(1,41+1,40)/2*4,0+1,1*(1,40+1,39)/2*1,8+1,1*(1,39+1,38)/2*1,3 10,92465

1,1*(1,38+1,38)/2*0,6+1,1*(1,38+1,37)/2*1,9+1,1*(1,37+1,36)/2*3,3 8,73950

1,1*(1,36+1,35)/2*3,0+1,1*(1,35+1,34)/2*8,4+1,1*(1,34+1,39)/2*3,8 22,60500

1,1*(1,39+1,41)/2*2,1+1,1*(1,41+1,41)/2*33,7+1,1*(1,41+1,48)/2*1,2 57,41010

1,1*(1,48+1,50)/2*0,5+1,1*(1,50+1,58)/2*1,4+1,1*(1,58+1,67)/2*4,8 11,77110

1,1*(1,67+1,57)/2*2,2+1,1*(1,57+1,55)/2*0,5+1,1*(1,55+1,55)/2*0,4 5,46040

přípojky : 1,1*(1,60+3,00)/2*89,0 225,17000

hornina 3 : -186,22362 -186,22362

hornina 5 : -46,55591 -46,55591

17 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 46,55591 1 450,00 67 506,07 800-1 RTS 19/ I

10% : 465,55905*0,1 46,55591

18 138401201R00  Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm
 v hornině 5

m3 4,65559 2 452,00 11 415,51 800-1 RTS 19/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Slavíčkova

Vodovod na ulici Slavíčkova

46,55591*0,1 4,65559

19 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 432,10700 53,00 22 901,67 800-1 RTS 19/ I

(1,70+1,73)/2*3,0+(1,73+1,41)/2*3,2+(1,41+1,41)/2*72,4 112,25300

(1,41+1,40)/2*4,0+(1,40+1,39)/2*1,8+(1,39+1,38)/2*1,3 9,93150

(1,38+1,38)/2*0,6+(1,38+1,37)/2*1,9+(1,37+1,36)/2*3,3 7,94500

(1,36+1,35)/2*3,0+(1,35+1,34)/2*8,4+(1,34+1,39)/2*3,8 20,55000

(1,39+1,41)/2*2,1+(1,41+1,41)/2*33,7+(1,41+1,48)/2*1,2 52,19100

(1,48+1,50)/2*0,5+(1,50+1,58)/2*1,4+(1,58+1,67)/2*4,8 10,70100

218,53550 218,53550

20 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 409,40000 95,00 38 893,00 800-1 RTS 19/ I

přípojky : (1,60+3,00)/2*89,0 204,70000

204,70 204,70000

21 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 432,10700 31,00 13 395,32 800-1 RTS 19/ I

22 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 409,40000 47,00 19 241,80 800-1 RTS 19/ I

23 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 207,08982 81,00 16 774,28 800-1 RTS 19/ I

(181,40012+232,77952)*0,5 207,08982

24 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 26,22895 114,00 2 990,10 800-1 RTS 19/ I

46,55591*0,5 23,27796

2,951 2,95100

25 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 648,42350 132,00 85 591,90 800-1 RTS 19/ I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Stránka 217 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 19/001/001

O: SO13

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Slavíčkova

Vodovod na ulici Slavíčkova

meziskládka : 2*323,88675 647,77350

0,65 0,65000

26 162601152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 2,95100 190,00 560,69 800-1 RTS 19/ I

2,951 2,95100

27 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 78,79289 285,00 22 455,97 800-1 RTS 19/ I

1,1*0,432*89,0 42,29280

1,1*0,56*153,5 94,55600

-11,5 -11,50000

hornina 5 : -46,55591 -46,55591

28 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 46,55591 328,00 15 270,34 800-1 RTS 19/ I

46,55591 46,55591

29 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 787,92890 19,00 14 970,65 800-1 RTS 19/ I

90,29289*10 902,92890

-11,5*10 -115,00000

30 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 5 až 7

m3 465,55910 24,00 11 173,42 800-1 RTS 19/ I

46,55591*10 465,55910

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Slavíčkova

Vodovod na ulici Slavíčkova

31 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 324,53675 63,00 20 445,82 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 323,88675 323,88675

0,65 0,65000

32 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 452,18655 21,00 9 495,92 800-1 RTS 19/ I

90,29289+46,55591 136,84880

2,951 2,95100

-11,5 -11,50000

meziskládka : 323,88675 323,88675

33 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 335,38675 115,00 38 569,48 800-1 RTS 19/ I

181,40012+232,77952+46,55591 460,73555

zásyp rušené šachty : 1,5+10,0 11,50000

-136,8488 -136,84880

34 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 107,01725 394,00 42 164,80 800-1 RTS 19/ I

((1,1*0,332)-0,0008)*89,0 32,43160

((1,1*0,46)-0,0201)*153,5 74,58565

35 180402111R00 parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 25,75000 25,00 643,75 RTS 19/ I

17,5*1,1 19,25000

6,5 6,50000

36 180802111R00 Květinová skalka do 25% m2 7,70000 428,00 3 295,60 823-1 RTS 19/ I

7,0*1,1 7,70000

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

z přírodního kamene s vyhloubením drenážních stružek a jejich vyplněním štěrkopískem při zakrytí povrchu kameny,
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37 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 25,75000 5,00 128,75 800-1 RTS 19/ I

17,5*1,1 19,25000

6,5 6,50000

38 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 25,75000 34,00 875,50 800-1 RTS 19/ I

17,5*1,1 19,25000

6,5 6,50000

39 183205111R00 Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 ,  m2 7,70000 25,00 192,50 823-1 RTS 19/ I

7,0*1,1 7,70000

40 184701114R00 Výsadba živého plotu na svahu přes 1:5 do 1:2, s balem kus 4,00000 71,00 284,00 823-1 RTS 19/ I

41 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 90,29289 366,00 33 047,20 800-1 RTS 19/ I

42 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 46,55591 366,00 17 039,46 800-1 RTS 19/ I

43 111201101R01 Odstranění rostlin z okrasných záhonů m2 7,70000 45,00 346,50 Vlastní

7,0*1,1 7,70000

44 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,67594 153,00 103,42 SPCM RTS 19/ I

25,75*0,025*1,05 0,67594

45 02656017R1 Rostliny do živého plotu kus 4,00000 407,00 1 628,00 Vlastní

46 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 0,65000 254,00 165,10 SPCM RTS 19/ I

6,5*0,1 0,65000

47 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 183,74862 285,00 52 368,36 SPCM RTS 19/ I

107,01725*1,01*1,7 183,74862

do předem vyhloubené rýhy se zalitím

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím.

Stránka 220 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 19/001/001

O: SO13

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Slavíčkova

Vodovod na ulici Slavíčkova

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 22 273,63
48 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 26,67500 835,00 22 273,63 827-1 RTS 19/ I

1,1*0,1*89,0 9,79000

1,1*0,1*153,5 16,88500

Díl: 5 Komunikace 6 969,05
49 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 1,29750 271,00 351,62 822-1 RTS 19/ I

zámk.dlažba : 4,0*1,1*0,15 0,66000

nová zámk.dlažba : 0,5*0,5*6*0,15 0,22500

beton : 1,5*1,1*0,15 0,24750

litý asfalt : 1,0*1,1*0,15 0,16500

50 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 1,84450 656,00 1 209,99 822-1 RTS 19/ I

zámk.dlažba : 4,0*1,1*0,10*1,7 0,74800

nová zámk.dlažba : 0,5*0,5*6*0,10*1,7 0,25500

beton : 1,5*1,1*0,20*1,7 0,56100

litý asfalt : 1,0*1,1*0,15*1,7 0,28050

51 566905111R00 Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem m3 0,24750 2 923,00 723,44 822-1 RTS 19/ I

bet.koleje : 1,5*1,1*0,15 0,24750

52 572942112R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě litým asfaltem, po zhutnění tloušťky přes  40 
do  60 mm

m2 1,10000 1 340,00 1 474,00 822-1 RTS 19/ I

1,0*1,1 1,10000

53 596215041R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm m2 5,90000 430,00 2 537,00 822-1 RTS 19/ I

stávající : 4,0*1,1 4,40000

v otevřeném výkopu,

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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nová na doplnění : 0,5*0,5*6 1,50000

54 599142111R00 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm m 2,00000 101,00 202,00 822-1 RTS 19/ I

55 592452655R1 Dlažba zámková na doplnění m2 1,50000 314,00 471,00 Vlastní

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 503,25
56 639571210R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm m2 1,65000 254,00 419,10 801-1 RTS 19/ I

1,5*1,1 1,65000

57 639571311R00 Textilie proti prorůstání 45 g/m2 m2 1,65000 51,00 84,15 801-1 RTS 19/ I

Díl: 8 Trubní vedení 392 674,58
58 857312121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm
kus 1,00000 573,00 573,00 827-1 RTS 19/ I

59 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 89,00000 12,00 1 068,00 827-1 RTS 19/ I

60 871311121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm m 153,50000 70,00 10 745,00 827-1 RTS 19/ I

61 877162121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 21,00000 73,00 1 533,00 827-1 RTS 19/ I

62 877212121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 21,00000 91,00 1 911,00 827-1 RTS 19/ I

63 877312121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 160 mm kus 120,00000 159,00 19 080,00 827-1 RTS 19/ I

64 891213111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 50 mm kus 21,00000 201,00 4 221,00 827-1 RTS 19/ I

65 891311111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm

kus 1,00000 765,00 765,00 827-1 RTS 19/ I

66 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 89,00000 16,00 1 424,00 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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67 892351111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 153,50000 21,00 3 223,50 827-1 RTS 19/ I

68 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 1,00000 3 742,00 3 742,00 827-1 RTS 19/ I

69 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 89,00000 34,00 3 026,00 827-1 RTS 19/ I

70 892353111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 153,50000 48,00 7 368,00 827-1 RTS 19/ I

71 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 21,00000 338,00 7 098,00 827-1 RTS 19/ I

72 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 457,00 457,00 827-1 RTS 19/ I

73 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 21,00000 216,00 4 536,00 827-1 RTS 19/ I

74 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 
betonovém

kus 1,00000 250,00 250,00 827-1 RTS 19/ I

75 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 152,00000 29,00 4 408,00 827-1 RTS 19/ I

76 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 156,50000 34,00 5 321,00 827-1 RTS 19/ I

77 722175324R0 Montáž tvarovek ISIFLO kus 21,00000 127,00 2 667,00 Vlastní

78 831230110RA1 Suchovod z trub polyetylénových D 63 m 50,00000 104,00 5 200,00 Vlastní

- přísunu, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

včetně podezdění

Včetně dodání a připevnění tabulky.

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně:

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.
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79 857313131T01 Montáž spojek DN 150 ks    1,00000 599,00 599,00 Vlastní

80 899104211U01 Dmtž poklop litina+rám 150kg- kus 1,00000 524,00 524,00 Vlastní

81 28613075.MR1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d160-32, 193-155-094 kus 21,31500 5 357,00 114 184,46 Vlastní

21*1,015 21,31500

82 28613108.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 160,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 37,55500 571,00 21 443,91 SPCM RTS 19/ I

37*1,015 37,55500

83 286134112R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 
mm

m 90,33500 21,00 1 897,04 SPCM RTS 19/ I

89,0*1,015 90,33500

84 286136729R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 160,0 mm; di = 141,0 mm; s = 
9,50 mm;  použití pro vodovody

m 155,80250 384,00 59 828,16 SPCM RTS 19/ I

153,5*1,015 155,80250

85 28653338.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 160,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 7,10500 2 414,00 17 151,47 SPCM RTS 19/ I

7*1,015 7,10500

86 28653599T2 Nákružek lemový d160 PE100 SDR17+příruba PN10 d160/DN150 ks    1,01500 1 487,00 1 509,31 Vlastní

1*1,015 1,01500

87 286536125R1 Oblouk 60° PE100 RC SDR17 typ L  160 x 9,5 mm, PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, 
barva černá

kus 3,04500 3 071,00 9 351,20 Vlastní

3*1,015 3,04500

88 286536165R oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 17,0; D = 160,0 mm; s = 9,50 mm; hladký; spoj svařovaný kus 1,01500 2 063,00 2 093,95 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

89 286536185R oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 160,0 mm; s = 9,50 mm; hladký; spoj svařovaný kus 1,01500 2 063,00 2 093,95 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

90 28655302R1 Isiflo spojka 2.1.100.3432 d34/32 ks    21,00000 729,00 15 309,00 Vlastní

91 42227207R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 150; l = 210 mm; PN 10 nebo 16; D 285 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 6 247,00 6 309,47 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000
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92 4229102001T1 Souprava zemní tel.pro odb.T-kus s uzav.ventilem Rd 1,15-1,80m, 160-050-522 ks    21,21000 878,00 18 622,38 Vlastní

21*1,01 21,21000

93 422913308R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
100-150; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 1 478,00 1 492,78 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

94 4229136001T1 Poklop uliční ventilkový 7.2.5 ks    21,00000 473,00 9 933,00 Vlastní

95 4229136003T1 Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4 ks    1,00000 608,00 608,00 Vlastní

96 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 22,00000 233,00 5 126,00 SPCM RTS 19/ I

1+21 22,00000

97 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 2,00000 341,00 682,00 Vlastní

98 54823030T1 Orientační tabulka, na plotě, zdi ks    21,00000 236,00 4 956,00 Vlastní

99 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    1,00000 236,00 236,00 Vlastní

100 54823050T1 Orientační sloupek s betonovou patkou ks    1,00000 1 117,00 1 117,00 Vlastní

101 5529123020T5 Spojka s přírubou s jištěním DN150 d154-192mm ks    1,00000 7 873,00 7 873,00 Vlastní

102 55291240T4 Výztužná vložka pro plastové potrubí d160 ks    1,00000 1 117,00 1 117,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 883,00
103 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 4,00000 73,00 292,00 822-1 RTS 19/ I

1*2*2 4,00000

104 919735123R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm m 3,00000 197,00 591,00 822-1 RTS 19/ I

1,5*2 3,00000

Díl: 93 Dokon čovací práce inženýrských staveb 52,71
105 936311113R00 Zabetonování potrubí z betonu vodostavebního třídy C 25/30 XA2, o ploše otvoru do 0,25 m2 m3 0,00942 5 596,00 52,71 801-5 RTS 19/ I

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody

uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží z betonu vodostavebního, pevné spojení potrubí nebo trubní zděře s betonem v otvoru, 
očištění potrubí před betonáží, bednění a odbednění,
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0,0314*0,3 0,00942

Díl: 96 Bourání konstrukcí 145,20
106 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým 
m2 4,40000 33,00 145,20 822-1 RTS 19/ I

zámk.dlažba : 4,0*1,1 4,40000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 179 245,83
107 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 257,16762 697,00 179 245,83 827-1 RTS 19/ I

Díl: 722 Vnit řní vodovod 17 679,69
108 722120818R00 Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH přes 125 do DN 200 kus 1,00000 364,00 364,00 800-721 RTS 19/ I

109 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 22,00000 19,00 418,00 800-721 RTS 19/ I

21+1 22,00000

110 722172914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm kus 21,00000 356,00 7 476,00 800-721 RTS 19/ I

111 722171914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
 materiálu

 odříznutí plastové trubky, přes D 25 do D 32 mm

kus 21,00000 8,00 168,00 800-721 RTS 19/ I

112 722211817R00 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), DN 
150

kus 3,00000 260,00 780,00 800-721 RTS 19/ I

3 3,00000

113 722170807R01 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 160 m 59,00000 43,00 2 537,00 Vlastní

57+2 59,00000

114 722171920R02 Odříznutí plastové trubky D 160 mm kus 2,00000 17,00 34,00 Vlastní

115 722172919R02 Propojení plastového potrubí polyf.D 160 mm,vodovod kus 2,00000 305,00 610,00 Vlastní

116 722211814R01 Demontáž šoupátek a hydrantů, včetně zemních souprav a poklopů kus 18,00000 209,00 3 762,00 Vlastní

117 722220866R01 Demontáž navrtávacích pasů kus 2,00000 56,00 112,00 Vlastní

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Slavíčkova

Vodovod na ulici Slavíčkova

118 899101211U01 Dmtž poklopů kus 8,00000 157,00 1 256,00 Vlastní

119 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 1,00000 162,69 162,69 800-721 RTS 19/ I

Díl: M23 Montáže potrubí 35 844,00
120 230011113R00 Montáž trubky ocelové 273 x 7 m 7,00000 364,00 2 548,00 RTS 19/ I

121 230194008R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 250 kus 2,00000 305,00 610,00 RTS 19/ I

122 230195031R00 Montáž distanční objímky segmentových d 160-179 mm kus 8,00000 265,00 2 120,00 RTS 19/ I

123 230200120R01 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 150 m 7,00000 1 319,00 9 233,00 Vlastní

124 14226095R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 273,0 mm; tloušťka 
stěny 7,0 mm

m 7,00000 1 767,00 12 369,00 SPCM RTS 19/ I

125 273443892R manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 160 mm; D chráničky = 273 mm; DN 150; DN 
chráničky 250

kus 2,00000 1 502,00 3 004,00 SPCM RTS 19/ I

126 28653515R1 Objímka Raci typ A 36mm kus 16,00000 149,00 2 384,00 Vlastní

127 28653515R2 Objímka Raci typ B 36mm kus 24,00000 137,00 3 288,00 Vlastní

128 28653517R1 Zajišťovací páska k objímkám - 15 m kus 0,40000 720,00 288,00 Vlastní

6/15 0,40000

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 2 910,00
129 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 242,50000 12,00 2 910,00 RTS 19/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 171,25
130 979990113T00 Poplatek za skládku - živice t     0,12100 254,00 30,73 Vlastní

131 979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t     4,90050 102,00 499,85 Vlastní

132 979990103R00 Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - beton t 5,61070 305,00 1 711,26 801-3 RTS 19/ I

0,594 0,59400

2,951*1,7 5,01670

133 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 8,37297 66,00 552,62 822-1 RTS 19/ I

134 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 33,49188 9,00 301,43 822-1 RTS 19/ I

vodorovně do 50 m
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Vodovod na ulici Slavíčkova

Vodovod na ulici Slavíčkova

135 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 8,37297 9,00 75,36 RTS 19/ I

Celkem 1 454 657,31

827.13 sítě vodovodní rozvodné
242,5 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 121 656,28
1 115001101R00 Převedení vody při průměru potrubí DN do 100 mm m 270,00000 242,00 65 340,00 800-1 RTS 19/ I

80+140+50 270,00000

2 115101201R00  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 24,00000 72,00 1 728,00 800-1 RTS 19/ I

3 115101301R00  Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 3,00000 45,00 135,00 800-1 RTS 19/ I

4 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu z betonu, prostého, pneumatickým 
kladivem

m3 0,43147 5 317,00 2 294,13 800-1 RTS 19/ I

0,94*0,065*1,7 0,10387

1,26*0,065*4,0 0,32760

5 131201202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 18,26640 381,00 6 959,50 800-1 RTS 19/ I

40% : 45,666*0,4 18,26640

6 131301202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 22,83300 501,00 11 439,33 800-1 RTS 19/ I

3,0*4,3*3,54 45,66600

hornina 3 : -18,26640 -18,26640

hornina 5 : -4,56660 -4,56660

7 131401202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 5, hloubení ručně a strojně m3 4,56660 731,00 3 338,18 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Kanalizace (IV. etapa)

Kanalizace

získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, 
podpěrná konstrukce.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 
odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Kanalizace (IV. etapa)

Kanalizace

10% : 45,666*0,1 4,56660

8 138401101R00  Dolamování hloubených vykopávek jam nebo zářezů ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm
 v hornině 5

m3 0,45666 1 455,00 664,44 800-1 RTS 19/ I

4,56660*0,1 0,45666

9 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 41,09940 134,00 5 507,32 800-1 RTS 19/ I

18,26640+22,8330 41,09940

10 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 4,99807 188,00 939,64 800-1 RTS 19/ I

4,56660 4,56660

0,43147 0,43147

11 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 36,12780 132,00 4 768,87 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 36,12780 36,12780

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 4,97220 285,00 1 417,08 800-1 RTS 19/ I

1,4*0,755*1,2 1,26840

1,5*0,886*3,0 3,98700

1,21*3,54 4,28340

hornina 5 : -4,56660 -4,56660

13 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 4,99807 328,00 1 639,37 800-1 RTS 19/ I

4,56660 4,56660

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Kanalizace (IV. etapa)

Kanalizace

0,43147 0,43147

14 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 49,72200 19,00 944,72 800-1 RTS 19/ I

4,97220*10 49,72200

15 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 5 až 7

m3 49,98070 24,00 1 199,54 800-1 RTS 19/ I

4,56660*10 45,66600

0,43147*10 4,31470

16 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 36,12780 63,00 2 276,05 800-1 RTS 19/ I

meziskládka : 36,12780 36,12780

17 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 46,09747 21,00 968,05 800-1 RTS 19/ I

4,97220+4,5660 9,53820

0,43147 0,43147

meziskládka : 36,12780 36,12780

18 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 36,12780 115,00 4 154,70 800-1 RTS 19/ I

18,26640+22,8330+4,56660 45,66600

-9,53820 -9,53820

19 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 3,24840 394,00 1 279,87 800-1 RTS 19/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Kanalizace (IV. etapa)

Kanalizace

((1,4*0,565)-0,0990)*1,2 0,83040

((1,5*0,661)-0,1855)*3,0 2,41800

20 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 4,97220 366,00 1 819,83 800-1 RTS 19/ I

21 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 4,56660 366,00 1 671,38 800-1 RTS 19/ I

22 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 5,57750 210,00 1 171,28 SPCM RTS 19/ I

3,24840*1,01*1,7 5,57750

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 594,46
23 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 1,00000 144,00 144,00 827-1 RTS 19/ I

24 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 
do 200 mm

kus 1,00000 225,00 225,00 827-1 RTS 19/ I

25 452312131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 m3 1,33170 2 702,00 3 598,25 827-1 RTS 19/ I

1,4*0,19*1,2 0,31920

1,5*0,225*3,0 1,01250

26 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 298,00 300,98 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

27 592243491T1 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12 ks    1,01000 323,00 326,23 Vlastní

1*1,01 1,01000

Díl: 61 Úpravy povrch ů vnit řní 269 116,00
28 618451011R01 Bodová oprava pomocí injektáže - 1 injekt soubor 5,00000 29 486,00 147 430,00 Vlastní

oprava č. 23, 24, 27, 28, 29 : 5 5,00000

29 618451011R02 Bodová oprava pomocí injektáže - 2 injekt soubor 1,00000 21 061,00 21 061,00 Vlastní

oprava č. 3 : 1 1,00000

30 618451011R03 Bodová oprava pomocí injektáže - 2,5 injekt soubor 1,00000 42 122,00 42 122,00 Vlastní

oprava č. 25 : 1 1,00000

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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Kanalizace (IV. etapa)

Kanalizace

31 618453021R01 Sanace šachetního dna soubor 1,00000 35 102,00 35 102,00 Vlastní

oprava šachty č. 1242 : 

nový KT žlab a nástupnice z betonu, : 

včetně KT skluzu : 1 1,00000

32 618453021R02 Sanace šachetního dna soubor 1,00000 23 401,00 23 401,00 Vlastní

oprava šachty č. 1238 : 

nový KT žlab a nástupnice z betonu : 

+ injektáž potrubí DN300 : 1 1,00000

Díl: 8 Trubní vedení 122 675,51
33 810391111R00 DN přes 250 do 400 mm kus 3,00000 141,00 423,00 RTS 19/ I

34 831372121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 
300 mm

m 1,20000 539,00 646,80 827-1 RTS 19/ I

35 831392121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 
400 mm

m 3,00000 636,00 1 908,00 827-1 RTS 19/ I

36 837391221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 400 mm kus 1,00000 778,00 778,00 827-1 RTS 19/ I

37 892601154R00 Čištění kanalizace do DN 500, nad 100 m m 321,00000 85,00 27 285,00 827-1 RTS 19/ I

15,4+23,4+41,3+52,5+36,2+58,5+50,3+24,3+19,1 321,00000

38 892855115R00 Kamerové prohlídky potrubí do 500 m m 428,20000 46,00 19 697,20 827-1 RTS 19/ I

první dvě prohlídky : (10,0+1,0+19,0+1,0+2,7+5,0+2,0+12,9)*2 107,20000

závěrečná prohlídka : 15,4+23,4+41,3+52,5+36,2+58,5+50,3+24,3+19,1 321,00000

39 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 1,00000 590,00 590,00 827-1 RTS 19/ I

40 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 1,00000 605,00 605,00 827-1 RTS 19/ I

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

na kroužek,

na kroužek,
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Kanalizace (IV. etapa)

Kanalizace

41 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 1,00000 488,00 488,00 827-1 RTS 19/ I

42 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 1,00000 1 618,00 1 618,00 827-1 RTS 19/ I

43 877375241T01 Montáž manžety DN 300 kus 2,00000 305,00 610,00 Vlastní

44 877395241T01 Montáž manžety DN 400 ks    4,00000 431,00 1 724,00 Vlastní

45 899103111R01 Osazení poklopu s rámem do 150 kg - samonivelační kus 1,00000 814,00 814,00 Vlastní

46 55243344T1 Poklop s rámem D400, kruh., tvárná litina, bez odvětrání, samonivelační rám, s čepem, bližší viz. 
TZ

ks    1,00000 3 848,00 3 848,00 Vlastní

47 55291211R1 Spojka standardní 340-360 mm kus 1,00000 2 964,00 2 964,00 Vlastní

48 55291216R1 Spojka standardní 420-445 mm kus 1,00000 4 012,00 4 012,00 Vlastní

49 55291220R1 Spojka standardní 465-490 mm kus 2,00000 3 837,00 7 674,00 Vlastní

50 55291220R2 Spojka standardní 510-540 mm kus 2,00000 4 595,00 9 190,00 Vlastní

51 55291261T7 Vyrovnávací vložka 16/400 mm ks    2,00000 1 660,00 3 320,00 Vlastní

52 55291261T8 Vyrovnávací vložka 24/300 mm ks    1,00000 1 514,00 1 514,00 Vlastní

53 55291261T9 Vyrovnávací vložka 16/300 mm ks    1,00000 1 245,00 1 245,00 Vlastní

54 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 1,01000 1 924,00 1 943,24 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

55 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 1 192,00 1 203,92 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

56 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 
4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 2 048,00 2 068,48 SPCM RTS 19/ I

1*1,01 1,01000

57 59224367.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 8 937,00 9 026,37 SPCM RTS 19/ I

na kroužek,

na kroužek,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Žďár n.S.-rek.vodovodu a kanalizace na sídlišti 7, 3.-5.etapa

Kanalizace (IV. etapa)

Kanalizace

1*1,01 1,01000

58 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 3,00000 199,00 597,00 SPCM RTS 19/ I

59 59710837.AR trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 300,0 mm; l = 600,0 mm; třída 160; spoj C; FN 48 kN/m kus 2,03000 1 497,00 3 038,91 SPCM RTS 19/ I

2*1,015 2,03000

60 59710839.AR trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 400,0 mm; l = 750,0 mm; třída 160; spoj C; FN 64 kN/m kus 4,06000 2 322,00 9 427,32 SPCM RTS 19/ I

4*1,015 4,06000

61 59711562R odbočka kameninová hrdlová kolmá, levá, pravá; 90,0 °; DN 400,0 mm; DN2 200 mm; spoj C/F; 
třída 160; / 160; FN 64 kN/m; FN2 32 kN/m

kus 1,01500 4 351,00 4 416,27 SPCM RTS 19/ I

1*1,015 1,01500

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 5 567,19
62 998274101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu t 16,23088 343,00 5 567,19 827-1 RTS 19/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 223,72
63 979990103R00 Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - beton t 0,73350 305,00 223,72 801-3 RTS 19/ I

0,43147*1,7 0,73350

Celkem 523 833,16

827.21.A4 Profil potrubí DN do 400 mm
1 soubor potrubí z trub betonových

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,
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