Ředitelství silnic a dálnic ČR
správa Liberec (2)
Dne 27 -11- 2019
Značka 4941
Referent Počet př.

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 09EU-003882
číslo smlouvy zhotovitele: 1517.902 1131 LKO

Vypraveno dne - 2 -12- 2019 5c52

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ:	65993390, CZ65993390
bankovní spojení:	[redacted]
statutární zástupce:	Ing. Radek Mátl, generální ředitel
zastoupeno:	Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]

(dále jen „**objednatel**“)

a

název:	**EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem:	Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
kontaktní adresa:	EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec
IČO, DIČ:	45274924, CZ45274924
bankovní spojení:	KB, a.s. Praha, č.ú.: 141320112/0100
zastoupen:	Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
[redacted] (vyjma podpisu smluvních dokumentů)
kontaktní osoba ve věcech technických:
[redacted]

(dále jen „**dodavatel“ nebo „zhotovitel““**)
(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba LK Opravy svodidel a zábradlí po DN, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **5 592 878,- Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
LK Opravy svodidel a zábradlí po DN	**5 592 878,00**	**1 174 504,38**	**6 767 382,38**

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem LK Opravy svodidel a zábradlí po DN, číslo veřejné zakázky 09EU-003882.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) [1]
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky[2]
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky[3]
f) Technická specifikace[4]
g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
   Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
   Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv"), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

[1] Pozn. pro dodavatele: Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.
[2] Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.
[3] Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.
[4] Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: 29. 11. 2019

Datum: 27.11.2019

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: **Ing. Jan Wohlmuth**
ředitel správy Liberec

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno: Ing. Miroslav Slatinka

Funkce: ředitel závodu Liberec

na základě plné moci

za dodavatele/zhotovitele

EUROVIA CS, a.s.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: 4939 /36300/2019 Vyřizuje: [redacted]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „LK Opravy svodidel a zábradlí po DN", interní číslo zakázky 09EU-003882, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

EUROVIA CS a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

IČO: 45274924

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Liberci dne 26.11.2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Jan Wohlmuth
ředitel správy Liberec

PŘÍLOHA

Název stavby: LK Opravy svodidel a zábradlí po DN

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky").

Název Pod-článku Smluvních podmínek	**Číslo Pod-článku Smluvních podmínek**	**Údaje**
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR správa Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 45274924 Kontaktní (doručovací) adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod, oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec
Doba pro dokončení	1.1.9	31.12.2020
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Popis definované Sekce (je-li taková): Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 Nepoužije se
Pověřená osoba	3.1	[redacted]

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Zástupce objednatele	3.2	Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
Jmenovaní podzhotovitelé	4.3	Jmenovaným podzhotovitelem SO Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	a) Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s výjimkou: (i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace a (ii) CB krytu a stmelené podkladní vrstvy pod cementobetonovým krytem dle zadávací dokumentace, pro které je Objednatelem stanovena záruční doba 120 měsíců. (b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,-Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) Nepoužije se
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 2 975,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze Nepoužije se
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 595,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 25.11.2019

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: **?.2, 3, 4 a 5**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: [doplňte]

Paré č.	Příjemce
1	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

	Číslo paré:

Název akce:	**LK Opravy svodidel a zábradlí po DN**					
Název objektu:	**Ocelová svodidla, lanová svodidla a zábradlí**					
Položka číslo	**Činnost číslo**	**Název činnosti**	**MJ**	**Množství** (MJ)	**Cena za MJ** (Kč)	**Cena za položku (bez DPH)** (Kč)
	21	**Zabezpečení silničního provozu**				[redacted]
1	2143a	DIO - silnice I. třídy směrově nedělené (dopravní značky a zařízení, nebo semafory)	hod.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	2143b	DIO - dálnice a směrově dělené silnice	hod.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	2145	Provizorní ochrana betonovými svodidly objednatele	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	41	**Svodidla ocelová**				[redacted]
4	4121	Svodidlo ocel. silniční jednostranné, úroveň zádržnosti N2 - zřízení	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5	4121a	Svodidlo ocel. silniční jednostranné, úroveň zádržnosti N2 - **zřízení s použitím svodnic NH4 objednatele**	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	4121b	Svodidlo ocel. silniční jednostranné, úroveň zádržnosti H1 - zřízení	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
7	4121c	Svodidlo ocel. silniční jednostranné, úroveň zádržnosti H1 - **zřízení s použitím svodnic NH4 objednatele**	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8	4122a	Svodidlo ocel. mostní jednostranné - zřízení	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4122c	Svodidlo ocel. zábradelní, úroveň zádržnosti H2 - zřízení	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
12	4123a	Svodidlo ocel. silniční oboustranné, úroveň zádržnosti H1 - zřízení	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
13	4123b	Svodidlo ocel. silniční oboustranné, úroveň zádržnosti H1 - **zřízení s použitím svodnic NH4 objednatele**	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]

14	4123c	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - ZŘÍZENÍ Varioguard (na přejezdech středního dělícího pásu)	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
15	4123d (911AC2)	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
16	4123e (911AC3)	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
17	4123f (911AC5)	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - SAMOSTATNÝ PŘESUN položka zahrnuje: odstranění a demontáž zařízení, jeho přesun v prostoru staveniště a osazení na nově určeném místě, nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů, případnou náhradu zničených částí	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
18	4131	Jednostranná svodidla silniční - rovnání	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19	4132	Oboustranná svodidla silniční - rovnání	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20	4133	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - ROVNÁNÍ	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
21	4142a	Ocelová svodidla silniční - opravy	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
22	4142b	Ocelová svodidla silniční - **opravy s použitím svodnic NH4 objednatele**	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
23	4142c	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - OPRAVA	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
24	4142d	Svodidlo ocel. mostní jednostranné - opravy	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25	4142e	Svodidlo ocel. mostní jednostranné - **opravy s použitím svodnic NH4 objednatele**	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
26	4142f	Mostní zábradelní svodidla - opravy	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
27	4142g	Mostní zábradelní svodidla - **opravy s použitím svodnic NH4 objednatele**	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
28	4142h	Svodidlo ocelové - přechodový díl - oprava	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
29	4151a	Ocelová svodidla jednostranná - likvidace	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30	4151b	Svodidlo ocelové - přechodový díl - likvidace	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
31	4152	Ocelová svodidla oboustranná - likvidace	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
32	4153	Svodidlo ocel. zábradelní - likvidace	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
33	4161	Lanová svodidla - opravy	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
34	4161b	Lanová svodidla - revize	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]

020020

	42	**Zábradlí**				[redacted]
35	4231a	Zábradlí silniční s vodorovnými madly - opravy	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
36	4231b	Zábradlí silniční se svislou výplní - opravy	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
37	4231c	Zábradlí mostní s vodorovnými madly - opravy	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
38	4231d	Zábradlí mostní se svislou výplní - opravy	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
39	4241a	Zábradlí silniční s vodorovnými madly - zřízení	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
40	4241b	Zábradlí silniční se svislou výplní - zřízení	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
41	4241c	Zábradlí mostní s vodorovnými madly - zřízení	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
42	4241d	Zábradlí mostní se svislou výplní - zřízení	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
43	4251	Zábradlí - likvidace	bm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	44	**Nástavce na svodidla**				[redacted]
44	4421a	Nástavce na svodidla kovové včetně odrazného pásku - zřízení	ks	[redacted]	[redacted]	[redacted]
45	4421b	Nástavce na svodidla z plast. hmot včetně odrazného pásku - zřízení	ks	[redacted]	[redacted]	[redacted]
46	4421c (912451)	Svodidlové sloupky s distančním kusem - dodávka a montáž	ks	[redacted]	[redacted]	[redacted]
47	4421d (912452)	Svodidlové sloupky s distančním kusem - demontáž a zpětná montáž	ks	[redacted]	[redacted]	[redacted]
48	4421e (912453)	Svodidlové sloupky s distančním kusem - demontáž a odvoz	ks	[redacted]	[redacted]	[redacted]
49	4451	Nástavce na svodidla - demontáž a odvoz	ks	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Celkem bez DPH					**5 592 878,00 Kč**
	DPH 21%					**1 174 504,38 Kč**
	Celkem včetně DPH					**6 767 382,38 Kč**

Komentář:

Na silnicích I. třídy v Libereckém kraji se nacházejí ocelová svodidla typu NHKG, NH4, AM, SafeStar 241 (jednostranné ocelové svodidlo, úroveň zadržení H2 a H1), Mega rail e (jednostranné ocelové svodidlo, úroveň zadržení N2), Mega rail dc (oboustranné ocelové svodidlo, úroveň zadržení H2) a NH3 (DIN) – MEGA RAIL-B. Systém typu NH3 (DIN) typu „B" – MEGA RAIL-B se nachází výhradně na silnici I/35 v úseku Liberec, MÚK České mládeže (III/27814) – MÚK Liberec, Hodkovická (III/27810). V průběhu plnění zakázky bude do provozu uvedený nový úsek silnice I/14H Kunratice – Lukášov, kde se nachází další svodidlový systém – ocelové svodidlo VOESTALPINE (TPV 168/2016).
Objednatel předpokládá stejné jednotné jednotkové ceny pro všechny svodidlové systémy, přičemž rozlišuje pouze silniční jednostranné, nebo oboustranné svodidlo, jednostranné svodidlo pro mosty s patními deskami sloupků a mostní zábradelní svodidlo. Příslušné položky soupisu prací odpovídají těmto hlediskům, například položky 4121a, 4121c, 4122a, 4122c, 4123a, 4142a, 4142d, 4142f, 4151, 4152, 4153. Přechodky mezi jednotlivými typy svodidel, včetně speciálních přechodových dílů s doměrky svodnic, jsou v soupisu prací řešeny samostatnou položkou.
V případě likvidace svodidel (položky 4151, 4152 a 4153) a zábradlí (položka 4251) budou použitelné díly odvezeny k uskladnění na skládku ŘSD ČR, nepoužitelné díly budou zhotovitelem vykoupeny jako kovový šrot na základě samostatné kupní smlouvy.
V jednotkových cenách budou zahrnuty administrativní náklady na pořízení fotodokumentace před a po opravách a vyčíslení jednotlivých škodních událostí pro pojišťovny
Specifikace k položkám 4142x Ocelová svodidla - opravy: Opravou svodidla se rozumí kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy. Cena je včetně odvozu ocelových dílů na určené místo. Neumožňuje-li stupeň deformace rovnání svodidla, je nutno provést výměnu svodnice. Šroubové spoje v místě deformace se uvolní, svodnice se odstraní, zaberaněné sloupky se vymění, namontují se deformační spojky a svodnice. Šroubové spoje se dotáhnou.
Dopravně inženýrská opatření budou prováděna podle technických podmínek TP 66 (3. vydání) a celoročního Stanovení přechodné úpravy provozu vydaného MD ČR, resp. Odborem dopravy KÚLK

[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná.]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupeno:	Ing. Radek Mátl, generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]

(dále jen „**Správce**")

a

[Zpracovatel doplní svůj název]

se sídlem	[doplní zpracovatel]
IČO:	[doplní zpracovatel]
DIČ:	[doplní zpracovatel]
zápis v obchodním rejstříku:	[doplní zpracovatel]
právní forma:	[doplní zpracovatel]
bankovní spojení:	[doplní zpracovatel]
zastoupen:	[doplní zpracovatel]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[doplní zpracovatel]
e-mail:	[doplní zpracovatel]
tel:	[doplní zpracovatel]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[doplní zpracovatel]
e-mail:	[doplní zpracovatel]
tel:	[doplní zpracovatel]

(dále jen „**Zpracovatel**" nebo „**Prvotní Zpracovatel**")

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „**Smluvní strany**")