
SMLOUVA о DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Název pFispëvkové organizace: Muzeum v Bruntâle, p.o.,
se sídlem: Zámecké náméstí 7, Bruntál, 792 01
zgstoupena: Ing. Jitkou Ko§Eékovou, Feditelkou p.o.,
IC:00095354
bankovní spojení: KB, a.s. poboëka Bruntâl
ël'slo L'lëtuzl931771/0100

Osoba oprâvnënâ jednat ve vëcech realizace stavby:p. Jaromír Rada
tel.: 554 709 135, mob. 604 390 072, e-mail: j.rada@mubr.cz

(dâle jen ,,objednatel“)

2. Obchodnifirma
se sídlem: FICHNA — HUDECZEK, a.s., Opavská 535/17, 747 18 Pl'ët’
zgstoupena: Ing. Milanem Hudeczkem, pFedsedou pFedstavenstva
IC:v27765857
DIC: CZZ7765857
bankovní spojenl': Komerënl' banka, a.s., poboëka Hluël'n
ël'slo üëtu: 636142821/0100

Zapséna vobchodním rejstFl'ku vedeném Krajskÿm soudem v Ostravé, oddl'l B
vloäka 3018
Osoba oprâvnënâ jednat ve vécech technickÿch a realizace stavby: Ing. Jiñ' Stiborskÿ
ë. tel./mob./e—mail: 739 521 398 / stiborsky©f—h.cz

(dále jen ,,zhotovitel“)

II.
Zâkladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavFena dle § 2586 a nâsl. zâkona ë. 89/2012 Sb., obëanskÿ zákoník,
ve znënl' pozdëjël'ch pFedpisü (déle jen ,,obëanskÿ zákoník“); práva a povínnosti stran
touto smlouvou neupravená se Fl’dl’ pñ'sluënÿmi ustanoveními obëanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlaëujl', йе üdaje uvedené vël. I této smlouvy jsou vsouladu
se skuteãností v dobé uzavFenl’ smlouvy. Smluvm’ strany se zavazujl’, йе zmény dotëenÿch
üdajü oznâml' bez prodlem' pl'semnë druhé smluvní strané. Vpñ'padë zmëny üëtu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnèì doloäit vlastnictw’ knovému üëtu, a to kopií
pFl'sluëné smlouvy nebo potvrzením penëänl'ho ústavu.PFi zmënë identifikaënl'ch üdajü
smluvnl'ch stran vëetnë zmëny üëtu není nutné uzavírat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlaëuje, йе bankovní úõet uvedenÿ vël. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnl'm üëtem zveFejnënÿm ve smyslu zâkona &. 235/2004 Sb., odani zpï'idané
hodnoty, ve znënl' pozdëjäl'ch pFedpisü (dâle jen ,,zákon o DPH“ a ,,zveFejnënÿ ûëet“).
V pñ'padë zmëny úõtu zhotovitele je zhotovitel povinen doloäit vlastnictw' k novému úãtu,
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a to kopií pFl'sluëné smlouvy nebo potvrzením penëänl'ho ústavu; novÿ üëet musí bÿt
zveFejnënÿm üëtem ve smyslu p‘r'edchozî vëty.

4. Smluvnl' strany prohlaëujl', йе osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávnény.

5. Zhotovitel prohlaëuje, йе je odborné zpûsobilÿ kzajîëtënl' pFedmëtu plnéní podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, йе se detailné seznâmil s rozsahem a povahou díla, йе jsou mu
znémy veëkeré technické, Iwalitatívní ajiné podml'nlw nezbytné krealizaci dl’la айе
disponuje takovÿmi kapacitami a odbornÿmi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dl’Ia za dohodnutou smluvm’ cenu uvedenou v El. V odst. 1 této smlouvy.

7. Üëelem smlouvy je zajistit realizaci stavby ,,Hrad Sovinec — Zbrojnice“.

III.
Pi‘edmët smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svüj nâklad a nebezpeël' stavbu ,,Hrad
Sovinec — Zbrojnice“ (dâle jen ,,stavba“) v rozsahu dle:
. projektové dokumentace stavby zpracované Ing. arch. Igorem KrëmâFem, OSTRAVA

kvëten 2019. Tato dokumentace pro stavebm’ povolení Feël' rekonstrukci interiéru
stávajícího objektu, postaveného na hradbách hradu Sovinec. Svislé stény tvoFl'
neomítnuté masivní smíáené zdivo s dFl'vëjël' úpravou tlakovÿm betonovÿm
spárováním. DFevëné trâmové stropy a krov byly jií provedeny, vymëñuje se pouze
pochúzí strop 2.NP. Na ürovni 5. nádvoFí nutno provést odvëtrâvanÿ nâsyp s
odvétráním sklepa svislÿm prûduchem. Vëechny místnosti budou osazeny dubovÿmi
vÿplnëmi otvorû

. a podmínek VeFejnoprávní smlouvy

. a pFedpisû upravujl'cích provádéní stavebních dél a ustanovení této smlouvy (dále jen
,,dílo“).

2. Souëâstl' dl'la je také:
a) zpracování projektové dokumentace skuteëného provedení stavby ve tFech

vyhotoveních a geodetícké zaméFenl' stavby vëetnë geometrického plânu vëesti
vyhotoveních, bude-Ii k provedení díIa potFebné. Projektovâ dokumentace skuteëného
provedení stavby a geodetícké zamë‘r'enl' stavby budou objednateli dodâny také 2x
velektronické podobé, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf),
pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vÿkresovou dokumentaci
*.dwg a zâroveñ *.pdf. Pñ'padné vícetísky budou úãtovány zvláãt',

b) zabezpeëenl' souhlasu (rozhodnutí) ke zvlâëtnl'mu ùäl'vânl' veFejného prostranství
a komunikací dle platnÿch p‘r'edpisû, bude-Iî k provedení díla potFebné,

с) zpracování dokumentace doëasného dopravního znaëenl' vëetnë projednání
s pñ'sluënÿmi správními orgány, bude-Ii k provedení díla potFebné,

d) osazení a údríba dopravního znaëenl' vprûbëhu provádéní stavebních prací
dle dokumentace dopravního znaëenl', vëetnë uvedení do pûvodnl'ho stavu a vrâcenl'
jejich sprâvci, bude-li k provedení díla potFebné,

e) vybudování a zajiätënl' zañ'zenl' staveniëtë a jeho provoz v souladu spotFebami
zhotovitele, dokumentaci pFedanou objednatelem, poäadavky objednatele
asplatnÿmi právními pFedpisy, vëetné pFípadného zajiãténí ohláãení dle zâkona
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ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Fádu (stavební zákon), ve znéní
pozdëjël'ch pFedpisü (déle jen ,,stavební zákon“),

f) zajiëtënl' vytyëenl' obvodu staveniëtë,
g) zajiëtënl' funkce odpovëdného geodeta po dobu realizace stavby vëetné

geometrického zaméFenl' dokonëené stavby a vyhotovení geometrického plánu,
budou-Ii k provedení díIa potFebné,

h) zajiätënl’ vytÿëenî inäenÿrskÿch sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek
jejich sprâvcü, a to pFed zahájením prací na staveniëti vëetné jejich zaméFení
a zakreslení dle skuteëného stavu do pFl'sluëné dokumentace a vëetnë jejich
pl'semného a zpétného pFedânl' jednotlivÿm sprâvcüm, bude-li kprovedenl' dl'la
potFebné,

i) pFedânl' odpadu kodstranënl’ na Fl'zenou sklâdku nebo jin? zpüsob jeho odstranënl'
nebo vyuìitl' v souladu se zákonem ë. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nëkterÿch
dalël'ch zâkonü, ve znëm' pozdéjäl’ch p‘r‘edpisû (dâle jen ,,zákon oodpadech“);
o zpûsobu nakládání s odpadem bude pFedloäen pl'semnÿ doklad vystavenÿ pñ'sluënou
oprâvnënou osobou podle zâkona o odpadech,

j) nävrh provoznl'ch Fâdü a technickÿch zaFl'zenl', dodâvka väech dokladû o zkouëkâch,
revizích, atestech a provoznl'ch nâvodû a pi‘edpisû v ëeském jazyce (vëechny doklady
ve 2 vyhotoveních) vëetnë zaëkolenl' obsluhy,

k) pFedânî vëech dokladû a náleíitostl' umoäñujl'cîch zahájení ‘r'l'zenl', p‘r'l'padnë jiného
postupu dle stavebm'ho zàkona, na zâkladë kterého bude moäno zapoël't s trvalÿm
uäl'vâm'm stavby, tj. aby bylo moäno vydat kolaudaënl' souhlas nebo bylo moäno
stavbu trvale uìl'vat na zâkladé oznámení stavebnímu úFadu se zapoëetl'm uîl'vânl'
dle stavebnl'ho zâkona, bude-li k provedení díla potFebné,

I) zFízení deponie materiâlû tak, aby nevznikly äâdné ëkody na sousednl'ch pozemcích,
m) provedení pFedepsanÿch zkouëek dle platnÿch prâvm'ch pFedpisü a technickÿch

norem, üspëëné provedem' tëchto zkouëek je podml'nkou k pFevzetl' dl'la,
n) zajiëtëm' bezpeënÿch pFechodü a pi‘ejezdû pì‘es vÿkopy pro zabezpeëenî pFístupu

a pñ‘jezdu k objektüm, bude-li k provedem' dl’la pot‘r'ebné,
o) udríování stavbou dotëenÿch zpevnénÿch ploch, veFejnÿch komunikací a vÿjezdü

ze staveniëtë v ëistotë a jejich uvedenl' do püvodnl'ho stavu,
p) zajiëtënl' ochrany proti ëîFenl' praënosti a nadmërného hluku,
q) provedení veëkerÿch geodetickÿch prací a pFl'padnÿch doplñujících prfizkumû

souvisejících s provedením díla,
r) zajiëtënl' zpracování v§ech pñ'padnÿch dalël'ch dokumentací potFebnÿch pro provedení

díla,
s) hlâëenl' archeologickÿch nâlezü vsouladu se zákonem ë. 20/1987 Sb., ostátní

památkové péëi, ve znënl' pozdëjël'ch pFedpisü.
3. Zhotovitel je povinen pFi provâdénl' díla

a) pInit podml’nky pFl'sluënÿch stavebnl'ch povolení a poìadavky dotëenÿch orgânû
a organizacî související s realizací stavby,

b) zohlednit vyja'd‘r'enl' dotëenÿch orgânû a organizací související s realizací stavby

4. Projektová dokumentace pro vÿbèr zhotovitele a pro provâdënl' stavby nenahrazuje
vÿrobnl' dokumentaci. Pokud vyvstane vprûbéhu realizace dl’la nutnost zpracování
vÿrobm' dokumentace, zajistl' ji zhotovitel na své nâklady.
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10.

Zhgtovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickÿmi a právními pFedpisy platnÿmi
v Ceskév republice v dobé provádéní díla. Pro provedení díla jsou závazné v§echny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje prûbëänë provâdët veëkeré potFebné zkouëky, mëFenl' a atesty
k prokázání kvalitativm'ch parametrü pFedmëtu dl'la.
Zhotovitel se zavazuje provést veëkeré ëinnosti a úkony související s provedením díla
nutné pro vydání kolaudaënl'ho souhlasu pro stavbu, zejména vy‘r'izovânl' veëkerÿch
povolení, pFekopü, zâborü, souhlasü, oznámení apod.
Objednatel se zavazuje dokonëené cl|'lo bez jakÿchkoliv vad a nedodëlkû pFevzít a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutÿch podmínek cenu dle (':I. V této smlouvy.

PFl'padné vícepráce Ei ménëprâce budou smluvnl'mi stranami sjednány pl'semnÿmi dodatky
smlouvy. Vícepráce budou realizovány ай ро uzavFenl' pñ'sluëného dodatku ke smlouvë.

Smluvnî strany prohlaëujî, йе pFedmét plnënl' podle této smlouvy není plnéním nemoänÿm
a йе smlouvu uzavírají po peëlivém zvâäenl' vëech moänÿch düsledkü. Zhotovitel
prohlaëuje, йе prozkoumal místní podmínky na staveni§ti a йе prâce mohou bÿt
dokonëeny zpûsobem a V terml'nech stanovenÿch touto smlouvou.

IV.
Doba a misto plnënî

. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhütë do 31. 10. 2020, tj. do 365 dnû od nejzazél'ho
terml'nu pro pFedánl' staveniëtë zhotoviteli a nejpozdëji posledm' den lhûty dokonëené dílo
p‘r'edat objednateli.

Místem plnéní je Hrad Sovinec, poz. parc. E. 63 k.ü. Sovinec
Vpñ'padë omezenl' postupu prací vlivem nepñ'znivÿch klimatickÿch podml'nek bude
jednâno o moinosti posunutí termínu realizace díla.

V.
Cena za dílo

. Cena za provedené dl'lo je stanovena dohodou smluvních stran a Einí:

Cena bez DPH 1 871 272,- Кё

DPH 21 % 392 967,- Кё
Сепа vëetnë DPH 2 264 240,- KE

Souhrnnÿ rozpoëet je nedílnou pFíIohou &. 1 této smlouvy.
Souëâstl' sjednané ceny jsou veëkeré prâce a dodâvky, poplatky, nâklady zhotovitele
nutné pro vybudova'm’, provoz a demontâä zaFîzenl' staveniëtë a jiné nâklady nezbytné
pro Fâdné a üplné provedení díla.
Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto Elánku smlouvy je cenou nejvÿëe
pFl’pustnou a nelze ji pFekroëit. Cenu díla bude moäné ménit pouze:

a) nebude-Ii nékterá õást díla v düsledku sjednanÿch ménéprací provedena, bude cena
za dílo snl'äena, a to odeëtem'm veëkerÿch nâkladû na provedení téch ëâstl' ста, které
v rámci ménéprací nebudou provedeny. Náklady na ménépráce budou odeëteny
ve vÿëi souëtu veëkerÿch odpovídajících poloäek a nâkladü neprovedenÿch dle soupisu
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prací, dodávek a sluäeb, kterÿ je souEàstl' nabl'dky zhotovitele podané na pFedmét
plnénl’ v rámcí zadávacího Fízení pFl'sluäné ve‘r'ejné zakâzky (dâle jen ,,soupis praci“),

b) pFiëtenl'm veëkerÿch nâkladü na provedení téch Ea'stl' cIíIa, které objednatel na‘r'l'dil
formou víceprací provádét nad rámec mnoíství nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou úétovány podle
odpovídajících jednotkovÿch cen poloìek a nâkladü dle poloìkového rozpoEtu nebo
dle standardizovanÿch cenl'kü Cenové soustavy RTS ve vÿëi max. 80 % tëchto
standardizovanÿch cen, podle toho, kterâ z téchto (':ástek bucle niäël',

c) v p'r'ípadech, kdy poloiky víceprací nelze ocenit äâdnÿm ze zpûsobû uvedenÿch
v písm. b) tohoto odstavce, doloäl' zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny.
Vÿslednâ jednotkovâ cena poloíky pak bude stanovena na základé dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pFl’padé oprâvnën ovëFit pi‘iméi‘enost
jednotkové ceny nezâvislÿm subjektem;

d) v p‘r'l'padé zmény vÿëe DPH v düsledku zmény právních pFedpisû. V pFl’padë, йе dojde
ke zméné zâkonné sazby DPH, je zhotovitel k cenë díla bez DPH povinen ùEtovat DPH
v platné vÿëi. Smluvm' strany se dohodly, йе v pFl’padé zmény ceny díla v düsledku
zmëny sazby DPH není nutno ke smIouvé uzavírat dodatek.

4. Rozsah p‘r'l'padnÿch ménéprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakoä i jakékoliv
pFekroëenl’ sjednané ceny, budou vädy pFedem sjednâny dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel odpovídá za to, йе 5а2Ьа dané z p‘r’idané hodnoty je stanovena vsouladu
splatnÿmi právními pFedpisy. VpFl’padé, йе zhotovitel stanow' sazbu DPH Ei DPH
v rozporu s platnÿmi právními pFedpisy, je povinen uhradit objednateli ve§kerou ëkodu,
kterâ mu v souvislosti 5 Hm vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zâlohy na platby nejsou sjednâny.

2. Objednatel podmiñuje plnënl' pFedmëtu této smlouvy pro rok 2019 ve finanënl'm objemu
0,5 mil. KE vE. DPH, zdüvodü jemu dostupnÿch finanEnl'ch prostFedkfl do konce roku
2019.

3. Podkladem pro ühradu ceny za dílo budou faktury, které budou ml't nâleäitosti dañového
dokladu a néleìitosti stanovené dalël'mi obecnë zâvaznÿmi právními pFedpisy(dâle jen
,,faktura“). Kromë nâleäitostl' stanovenÿch platnÿmi právními pFedpisy pro dañovÿ doklad
bude zhotovitel povinen ve faktuFe uvést i tyto üdaje:
a) El'slo smlouvy objednatele, IÉ objednatele,
b) pFedmët smlouvy, tj. text ,,Zhotovení stavby - Hrad Sovinec — Zbrojnice“
c) oznaEenl' banky a El'slo zveFejnéného ùEtu, na kterÿ musí bÿt zaplaceno,
d) lhûtu splatnosti faktury,
e) oznaEenl' osoby, kterâ fakturu vyhotovila, vEetné jejl'ho podpisu a kontaktního

telefonu,
f) pFl’lohou koneEné faktury bude protokol o pFedânl' a pFevzetl' dl’la dle této smlouvy,

obsahující prohlâëenl' objednatele, йе díIo pFejímá. V pFl’padé, йе d|’Io bylo pFevzato
svÿhradami (tj. s vadami a nedodélky nebránícími Fádnému uíívání díla), bude
pFl'lohou koneEné faktury také zápís о odstranénl' téchto vad a nedodëlkü podepsanÿ
osobou vykonávající technickÿ dozor stavebnl'ka.
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10.

11.

12.

V souladu s ustanovenl'm zékona o DPH sjednávají smluvní strany dl'lël' plnéní v rozsahu
skuteënë provedeného plnënl' za kalendáFnl' mésíc. Dl'lël' plném’ odsouhlasené
objednatelem vsoupisu skuteënë provedení/ch prací a zjiët'ovacîm protokolu, vëetnë
dohody o ocenénl’, se povaîuje za samostatné zdanitelné plnënl' uskuteënëné poslední
pracovní den mésíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na mësiënl' zdanitelné plnënl'
fakturu, jejl'ä nedílnou souëâstl' bude soupis provedenÿch prací a zjiät’ovaci protokol -
obojl' podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technickÿ dozor
stavebníka.
Koneõná faktura bude vystavena po piªedánl' a pFevzetl’ dokonëeného dl'la bez vad
a nedodëlkü a zâroveñ bude moäno v souladu se stavebnl'm zákonem zapoël't s trvalÿm
uíl'váním stavby. Souõástí koneëné faktury bude rekapitulace vystavenÿch faktur
a rekapitulace veäkerÿch provedení/ch prací, která bucle zpracována vsouladu
s odsouhlasenÿm soupisem prací.

V p‘r'l'padé dodateënÿch prací fakturovanÿch na zâkladë dodatkû uzavï'enÿch k této
smlouvé (vícepráce) bude soupis téchto prací tvoFit samostatnou pFl’lohu faktury.

Lhüta splatnosti jednotlivÿch faktur je dohodou stanovena na 30 kalendâFnl'ch dnû
ode dne jejich doruëenl' objednateli.

Doruëenl' faktury se provede osobné na sekretariâtë pñ'spëvkové organizace oproti
podpisu potvrzující pFevzetl' nebo doruëenkou prostFednictvîm provozovatele poëtovnl'ch
sluäeb.
Objednatel je oprâvnën vadnou fakturu pFed uplynutím lhûty splatnosti vrâtit druhé
smluvní strané bez zaplacení k provedení opravy v téchto pFl'pad'ech:
a) nebude-Ii faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nâleäitost nebo

bude-li chybnë vyûëtovâna cena za dl'lo,
b) budou-Ii vyüëtovâny prâce, které nebyly provedeny (‘Ei nebyly potvrzeny opra'vnënÿm

zástupcem objednatele,
c) bude-li DPH vyüëtovâna v nesprávné vÿëi.

Ve vrácené faktui‘e objednatel vyznaël' dûvod vrácení. Zhotovitel provede opravu
vystavením nové faktury. Vrátí-Ii objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pFestává bëäet
pûvodnl' lhüta splatnosti. Celá lhûta splatnosti béäl' opët ode dne doruëenl’ nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doruëit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnü po obdräenl' objednatelem vrâcené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dl'lo je splnéna dnem odepsánl' pi‘l'sluëné ëâstky züëtu
objednatele.

Objednatel je oprâvnën pozastavit financovânl' v pFl’padé, йе zhotovitel bezdüvodnë
pFeruäl' prâce nebo prâce bude provâdët v rozporu sprojektovou dokumentací,
toutosmlouvou nebo pokyny objednatele.

Objednatel upIatní institut zvlâëtnl'ho zpûsobu zajiätëm' danë dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnënl' odpovídající dani z pFidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pFl'mo na osobní depozitní úõet zhotovitele vedenÿ u místné
pFl'sluëného sprâvce danë v pFípadé, йе:
а) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskuteënënl' zdanitelného plnënl'

zve‘r'ejnën v aplikaci ,,Regístr DPH“ jako nespolehlivÿ plâtce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskuteënënl' zdanitelného plnënl'

v insolvenënl'm Fl'zenl', nebo
с) bankovní üëet zhotovitele urëenÿ kühradë plnënl' uvedenÿ na faktuFe nebude

sprévcem dané zveFejnên v aplikaci „Registr DPH“.
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Tato ùhrada bude povaãována za splnënl' ëâsti závazku odpovídajl'cí pFl'sluËné vÿëi DPH
sjednané jako souëâst smluvní ceny za pFedmëtné plnënl'.0bjednatel nenese
odpovëdnost za pñ'padné penâle a jiné postihy vymëFené Ei stanovené správcem dané
zhotovíteli v souvislosti s potenciálné pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.

VII.
Prâva a povinnosti smluvnîch stran, splnënî dila, vlastnické právo a nebezpeëî

äkody
1. Nen|’-Ii stanoveno ve smlouvé vÿslovnë jinak, i‘l’dl’ se vzájemná práva apovinností

smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími obëanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen umoänit vÿkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
projektanta a umoînit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniëtë.
Osoba vykonávající technickÿ dozor stavebníka je kromé kontroly provádéní díla
oprávnéna ¡ke kontrole dokumentace krealizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denl'kû dle El. XI této smlouvy, kontrole rozpoëtû a faktur, kontrole hospodaFenl'
sodpady akdalël'm ükonûm vyplÿvajl'cim zpñ'sluëné smlouvy na zajiëtënl' vÿkonu
inäenÿrské a investorské ëinnosti pî‘i realizaci stavby.

3. Mo je provedeno, je—Ii dokonëeno bez jakÿchkoliv vad anedodëlkü, objednateli je
pFedvedena zpüsobilost díla slouiit svému üëelu a dílo je objednatelem pFevzato.

4. Vlastníkem zhotovované véci, která je pFedmëtem díla, je od poëâtku objednatel.
Nebezpeël’ ëkody na zhotovované vëci, i na vëci, která je pFedmétem údríby, opravy
nebo úpravy, která je pFedmétem dl’la, nese zhotovitel.Nebezpeë|' ëkody pFechâzî
na objednatele dnem p‘r’evzetl' dl'Ia objednatelem.

5. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesml' za objednatele vykonévat
inäenÿrsko-investorskou ëinnost na stavbë (technickÿ dozor stavebníka).

6. Zhotovitel jako odborné zpüsobilâ osoba je povinna zkontrolovat technickou ëâst pFedané
dokumentace nejpozdéji pFed zahâjenl'm prací na pFl'sluëné ëâsti cIíIa a upozornít
objednatele bez zbyteëného odkladu na zjiëtëné zjevné vady a nedostatky. PFl'padnÿ
soupis zjiëtënÿch vad a nedostatkü pFedané dokumentace vëetnë nâvrhfi na jejich
odstranënl‘ a s dopadem na pFedmët a cenu d|’Ia zhotovitel pFedá bez zbyteëného odkladu
objednateli.

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, йе celkovÿ souhrn vlastnostl' provedeného dl’la bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potFeby, tj. vyuiitelnost, bezpeënost, bezporuchovost,
udrìovatelnost, hospodârnost, ochranu ìivotnl’ho prostFedl', poäa'rnl' bezpeënost,
hygienické poäadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravé, (':eskÿm technickÿm
normâm, projektové dokumentaci, stavebm'mu povolem', zadâm' veFejné zakâzky a této
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smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouíívat pouze materiály a konstrukce vyhovující
poäadavküm kladenÿm na jejich jakost a mající prohlâëenl' o shodë dle zâkona
ë. 22/1997 Sb., о technickÿch poíadavcích na vÿrobky a o zméné a doplném’ nëkterÿch
zâkonü, ve znënl' pozdëjël'ch pFedpisü a jeho provádécích pFedpist’l.

. Smluvnl' strany se dohodly, йе bude—Ii v rámci díla dodáváno zboäl' (spotFebiëe, nâbytek
apod.), toto bude dodâno v I. jakosti.

. Jakost dodâvanÿch materiâlü a konstrukcí bude dokladována pFedepsanÿm zpûsobem
pFi kontrolních prohlídkách a pFi pFedánl' a pi‘evzetl' dl’la.

Ix.

Staveniëtë

. Objednatel pFedâ a zhotovitel p‘r'evezme staveniëté nejpozdëji do 11 kalenda'Fnl'ch dnü
od nabytl' üëinnosti této smlouvy, nedohodnou-Ii se smluvní strany písemné jinak. O jeho
pFedénl' a pFevzetl' vyhotoví smluvní strany zápis. РН pFedânl' staveniätë objednatel pFedâ
zhotoviteli 1 vyhotovem' projektové dokumentace stavby.

. Obvod staveniëtë je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel
potFebovat pro realizaci díla prostor vëtël', zajistl' si jej na vlastní náklady a vlastm'm
jménem.Urëen|' základních vytyëovacîch prvkü bude provedeno pFi pFedânl' staveniëtë
objednatelem.

. Vodné, stoëné, elektrickou energii adalël' média odebranâ pFiprova'dënl' díla hradí
zhotovitel. Zhotovítel zabezpeël' na své nâklady odbërné místo a mëFenl' odbëru médií.
Odbérná místa budou po celou dobu vÿstavby pFl'stupnä objednateli a osobé vykonávající
technickÿ dozor stavebnl'ka.

. Zhotovitel je povinen zajistit hlídánl' staveniätë. Nâklady na ostrahu jsou jiì zahrnuty
v cené za díIo.

. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyëistit staveniëtë do 14 dnü od provedem' díla.
PFi nedodräenl' tohoto terml'nu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veëkeré nâklady
a Ëkody, které mu t|'m vznikly.

. Zhotovitel odpow’da’ za bezpeënost a ochranu zdraví v§ech osob v prostoru
staveniëté, za bezpeënÿ pñ'stup na stavbu, za dodríování bezpeënostm'ch, hygienickÿch
a poäârnl'ch pFedpisû, vëetnë prostoru zaFl'zenl' staveniëtë, a za bezpeënost provozu
v prostoru staveniëtè.

. Zhotovitel se zavazuje udräovat na pFevzatém staveniëti poFâdek a ëistotu, na svüj nâklad
odstrañovat odpady a neëistoty vzniklé jeho ëinnostl', a to v souladu s poíadavky
uvedenÿmi v projektové dokumentaci a pFîsluënÿmi pFedpisy, zejména ekologickÿmi
a о Iikvidaci odpadû.

xl

Provâdëni dila
. Zhotovitel je povinen:

a) provést dl'lo Fâdnë, V芒aS a v odpovídající jakosti za pouìîtl' postupü, které odpovídají
právním pFedpisfim CR; de0 musí odpovídat pFl'sluënÿm právním pFedpisûm, normâm
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení dea a umoäñovat uäîvânl', k nëmuä
bylo urëeno a zhotoveno,
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b) dodräovat pFi provádéní díla ujednání této smlouvy, Fl'dit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poíadovanou dokumentaci a ¡nformace,

c) üëastnit se na za'kladë pozvânky objednatele väech jednânl' tÿkajîcich se pFedmètného
dl'la,

d) do 7 dnü od pFedânl' staveniëtë zpracovat a objednateli pFedat podrobnÿ
harmonogram vÿstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vÿstavby prübëänë
aktualizovat a aktualizace neprodlenë p‘r'edklâdat objednateli,

e) dbât pFi provâdënl' dl'la na ochranu äivotnl'ho prostFedl' a dodrìovat platné technické,
bezpeënostnl', zdravotní, hygienické a jiné pFedpisy, vëetnë pFedpisü tÿkajl'cîch se
ochrany íivotního prostFedl',

f) doloîit platné atesty Ei certifikâty, pFípadné dali—“if dokumenty prokazující splnéní
poäadovanÿch technickÿch a kvalitatívních parametrü pouäl'vanÿch vÿrobkû
a materiâlû, a to nejpozdëji pFed jejich osazováním do stavby. Bez doloìenl' téchto
atestü není zhotovitel oprávnén zapoël't s osazováním pñ'sluënÿch vÿrobkû do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteënostech majících vliv na plnënl' této
smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji následující pracovní den poté, kdy p‘r'l'sluënâ
skuteënost nastane nebo zhotovitel zjistí, йе Ьу nastat mohla. Informace dle pFedchozí
véty budou zaslâny elektronickou poëtou na adresu objednatele:
a nâslednë pl'semnë. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
a) zjístí—Ii pFi provâdënl' díIa skryté pFekáíky bránící Fa'dnému provedení díla. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli dalël' postup,
b) o pFl'padné nevhodnosti realizace vyäadovanÿch prací,
с) zjistí-Iív projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se

na zâkladë informace zhotovitele vyjâdñ', zda budou vady odstranëny, Ei na provedení
dl'la dle vadné projektové dokumentace trvâ. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit ajejich odstranënl' bude trvat déle пей tÿden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalël'm postupu do doby odstranénl' vady.

. Zhotovitel zabezpeël' veëkerâ potFebnâ povolenl' k uzavírkám, prokopávkám, zâborüm
komunikací, osazenl' a üdräbu provízorního dopravního znaëenl' apod. dle projektové
dokumentace vëetnë organizace dopravy po dobu vÿstavby a uvedení do püvodm'ho
stavu vëetnë pi‘edânl' sprâvci, bude-li akce vyäadovat.

. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedo§|o k ohroäovânl', nadmërnému nebo zbyteënému
obtèìovénl' okolí stavby, komezování práv a právem chrânënÿch zâjmû vlastnl'kü
sousednl'ch nemovitostl’, ke zneëiëtënl' komunikací apod. Zhotovitel vmaximální ml’i‘e
omezí hluënost a praënost a zajistí ëiëtënl' stavbou p‘r'l'padnë zneëiëtënÿch stávajících
zpevnènÿch ploch.

. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní pFedem objednateli termín zvláãtního uíívání
komunikací, bude—Ii toto pro provedem' díIa pot‘r'ebné, a pFedâ objednateli úplnou kopii
p‘r'edmëtného souhlasu (rozhodnutí) ke zvlâëtnl'mu uäl'vânl' veFejného prostranstw'
a komunikací dle platnÿch pFedpisû, vëetnë pi‘l'padnÿch pñ'loh (podmínek).

. Zhotovitel odpovídá za zajiãténí dostupnosti projektové dokumentace a vëech dokladü
potFebnÿch k provádéní stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a vÿëe
uvedené doklady musí bÿt na staveniëti pFl'stupné kdykoliv v prûbéhu práce.

. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zaFizovací pFedmëty a vÿrobky
zabezpeëit pFed poëkozenl'm a krádeíemi ай do pFedénl' dl’la k uäl'vânl' objednateli, a to
na vlastnl' näklady.

. Zhotovitel se zavazuje zajiét’ovat veëkeré materiâly a poddodâvky v souladu s pravidly
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10.

11.

12.

13.

hospodâFské soutëîe a pl'semnë informovat objednatele o dodâvkâch, pracích a sluãbách
zajiët'ovanÿch poddodavateli, a to vädy bezodkladné po uzavFenl' pñ'sluëné smiouvy nebo
vystaveni objednävky. Písemná informace dle pFedchozí véty musí obsahovat mj.
jmenovité uvedení poddodavatelü, Einnosti, které budou vykonävat a musi bÿt doloäena
kopiemi pFl'sluënÿch äivnostenskÿch Ei jinÿch oprávnéní poddodavatelü, nezbytnÿch
pro vÿkon tëchto Einnosti. InformaEni povinnost dIe tohoto odstavce se vztahuje pouze
na poddodavatele, kteFí se podílejí na realizaci díIa.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostFednictvím osob, kterÿmi byla prokazovâna
kvalifikace v râmci zadävaciho Fizeni a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím
uvedenÿm v nabl'dce zhotovitele. Zhotovitel je oprâvnën zmënit poddodavatele, pomocí
kterého prokazoval splnënl' Eästi kvaliflkace, stavbyvedoucího Ei jinou osobu,
prostFednictvim které prokázal odbornou zpüsobilost/kvalifikaci (dâle jen ,,odbornâ
gsoba“) pouze z vâänÿch dûvodû, a to s pFedchozím pîsemnÿm souhlasem objednatele.
Zâdost о souhlas se zménou poddodavatele, stavbyvedoucîho Ei jiné odborné osoby bude
obsahovat üdaje a bude doloäena doklady dle tohoto Elänku a pFl’padné daléimi doklady
potî‘ebnÿmi k prokâzânl' potFebné kvalifikace.
Novÿ poddodavatel musi disponovat minimälné stejnou kvalifikaci, jakou püvodnl'
poddodavatel prokázal za zhotovítele; novÿ stavbyvedoucí Ei jina’ odbornä osoba musí
disponovat minimálné stejnou kvalifikaci jako pfivodnl' stavbyvedoucí, resp. püvodnl'
odbornâ osoba.
Zhotovitel odpovídá za zajiëtënl' odborného vedení stavby a odborného provádéní prací
oprâvnënÿmi osobami, za dodrìenl’ obecnÿch technickÿch poäadavkü na vÿstavbu
a jinÿch technickÿch p‘r'edpisü, za vypracovánl' dalël' provádêcí dokumentace
(technologickÿ postup, plân kontrolm' a zkuëebnl' Einnosti apod.).
Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyíadující zvláêtní zpûsobilost nebo povoleni podle
pFl'sluënÿch p‘r'edpisü osobami, které tuto podmínku splñujl'.

Zhotovitel nejménë 15 pracovních dnû pi‘edem oznámí sprâvcüm sítí a osobé vykona’vaji'ci
techniciq'l dozor stavebnika prâci vochranném pâsmu Ei kFl'äenl' téchto sitl' ke kontrole
prübéhu praci a pFevzetl' pFed zpëtnÿm zásypem.
Zhotovitel je srozumén stím, йе uhradí jakoukoliv opravu nebo vÿmënu piynouci
ze zhotovitelem zavinéného po§kozen|’ inäenÿrské síté. Zhotovitel si je rovnëä vëdom
toho, йе nese ve§keré rizika a nâhrady ëkod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonávajl'cí Einnost autorského dozoru projektanta pFi realizaci
stavby.

14.V pñ'padë zjiëtënl' rozporu platné projektové dokumentace se skuteEnosti na stavbé je

15.

16.

zhotovîtel povinen zjiëtèné rozpory Feëit ve spoluprâci s projektantem, a to bezodkladnë.

V pFípadé, йе zhotovitel bude pouíívat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otFesy,
zajistí si taková opatFem’, aby na bll'zkÿch stávajících objektech nedoëlo vlîvem stavební
Einnosti ke ëkodâm. V opaEném pñ'padë ponese plnou odpovëdnost za zpûsobené ëkody
a tyto ëkody uhradi.
Bourací práce (thk, prach) budou realizovány pouze po p'r'edchozím oznámení
objednateli.
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KONTROLA PROVÂDËNŸCH PRACÎ, ORGANIZACE KONTROLNÎCH DNÜ
17.

18.

19.

20.

2.

Kontrola provâdënÿch prací bucle realizována:
・ objednatelem a jl’m povëFenÿmi osobami,
・ osobou vykonávající technickÿ dozor stavebníka,

・ osobou vykonávající ëinnost autorského dozoru projektanta,

・ orgâny státní správy oprâvnënÿmi ke kontrole na zâkladë zvlâëtnl'ch pFedpisû,

Zhotovitel je povinen umoänit uvedenÿm osobâm provedení kontroly realizovanÿch prací.

Kontrola provâdënÿch prací bucle realizována zejména v rámci kontrolm'ch dnû, s tím, йе:
・ kontrolní dny se budou konat dle poti‘eby, zpravidla jednou tÿdnè,

・ terml'ny konání kontrolních dnû budou stanoveny \! zépisu pFedânl' staveniëtë;
\! pFl’padé pot‘r'eby budou kontrolní dny konány také mimo pFedem stanovenÿ termín,
a to bud' na zâkladë dohody stran uvedené \! zépisu z kontrolnl'ho dne, nebo
na zékladé vÿzvy osoby vykonávající technickÿ dozor stavebníka,

・ kontrolní dny budou Fízeny osobou vykonávající technickÿ dozor stavebníka,

・ Z kontrolm'ch dnû budou osobou vykonávající technickÿ dozor stavebm’ka poFizovâny
zâpisy, které budou zhotoviteli zasflâny v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technickÿ dozor stavebníka prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovní dny p‘r’edem k provë‘r'enl' kvality prací, jeì budou dalël'm postupem
pFi zhotovování díla zakryty.
V pñ'padë, йе se na tuto vÿzvu osoba vykonávající techniclq'l dozor stavebníka
bez vâänÿch dûvodü nedostaví, mûäe zhotovitel pokraëovat v prova'dënl' dl'la
po pFedchozîm písemném upozornéní objednatele a pFedmétné práce zakrÿt. Bude-Ii
v tomto p‘r'l'padë objednatel dodateënë poìadovat jejich odkrytl', je zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se v§ak zjistí, йе préce nebyly Fédné
provedeny, nese veëkeré nâklady spojené sodkrytím prací, opravou chybného stavu
a nâslednÿm zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technickÿ dozor stavebníka prokazatelnou formou
kaevzetl' prací p‘r’ed jejich zakrytím nevyzve, p‘fi'padné osoba vykonávající technickÿ
dozor stavebníka práce nepFevezme a nedâ pl'semnÿ souhlas kjejich zakrytí zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na vÿzvu objednatele pFl'padné jií zakryté
práce odkrÿt. Vtomto pñ'padë nese veëkeré nâklady spojené sodkrytím, opravou
chybného stavu a nâslednÿm zakrytím zhotovitel.

Zhotovitel písemné vyzve kromé osoby vykonávající technîckÿ dozor stavebníka ¡ správce
podzemních vedení a inäenÿrskÿch sítí dotëenÿch stavbou kjejich kontrole a pFevzetí
a zjiëtënou skuteënost nechâ potvrdit zâpisem ve stavebním deníku. Zhotovitel
pFed jejich zakrytím zajistl' na své nâklady geodetickâ zamëFenl', která nejpozdéjí
pFed dokonëenl'm díla nebo jeho ãásti pFedá objednateli.

XI.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen o v§ech pracích a ëinnostech provâdënÿch \! souvislosti se stavbou
vést stavební dem’k \! souladu se stavebm’m zâkonem. Stavební deník musí obsahovat
veëkeré obsahové nâleäitosti a musí bÿt veden zpüsobem dle vyhlâëky &. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

Zápisem ve stavebním denl'ku nelze obsah této smlouvy ménit.
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XII.
Pî‘edânidila

. Objednatel se zavazuje dokonëené dl'lo bez vad a nedodëlkû pFevzit do 10 dnü
od doruëenl' vÿzvy zhotovitele. Objednatel je oprâvnën dílo nepFevzít v p‘r'l'padé, йе dl'lo
bude vykazovat jakékoliv vady a nedodëlky. '

. 0 pFeda’nl’ a pFevzetl' dl'la bude sepsân protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol pFipraví a sepl’ëe osoba vykonávající technickÿ dozor stavebnl'ka.

Protokol bude obsahovat:
a) oznaëenl' pFedmëtu dl'la,
b) oznaëenl' objednatele a zhotovitele dl'la,
c) ël'slo a datum uzavFenl' smlouvy o dl’lo vëetnë ël'sel a dat uzavFem' jejích dodatkü,
d) datum vydání a ël'slo stavebního povolení/souhlasu stavebního úFadu s provedenl'm

ohlâëené stavby, pokud byl vydân, pFl'padné datum poda’nl' ohla'ëenl' stavebnímu
úFadu,

e) termín vyklizení staveniëtë,
f) datum ukonëenl' záruky za jakost na dílo,
g) soupis nâkladû od zahájení po dokonëenl' dîla,
h) termín zahájení a dokonëenl' prací na zhotovovaném díIe,
¡) seznam pFevzaté dokumentace,
j) prohláº'áení objednatele, йе díIo pFejl'má (nepFejímá),
k) datum a místo sepsání protokolu,
l) v pfi’padé, je-Ii d|'|o pFebîrâno s vadami a nedodélky, uvedení, йе je dl'lo pFebl'râno

svÿhradami a seznam vad a nedodëlkü, s nimiì bylo dl’lo pFevzato, vëetnë uvedení
lhûty k odstranënl' tëchto vad,

m) jména a podpisy zâstupcü objednatele, zhotovitele, uiivatele a osoby vykonávající
technickÿ dozor stavebnl'ka.

Zhotovitel je povinen, provést pFedepsané zkouëky dle platnÿch právních pFedpisü
a technickÿch norem. Uspëäné provedení téchto zkouëek je podmínkou pFevzetí díIa.

. Doklady oï'âdném provedení díIa dle technickÿch norem a pFedpisü, oprovedenÿch
zkouëkâch, atestech a dalël' dokumentaci podle této smlouvy vëetnë prohlâëem' shodé
a dokladü nutnÿch kzískání kolaudaënl'ho souhlasu/kolaudaënl'ho rozhodnutí, zhotovitel
pFedá objednateli pi‘i pFedânl' dl’la. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle pFedchozí
véty nep‘r'edâ, objednatel dílo nepFevezme. PFedânl'm díla objednateli nem’ zhotovitel
zbaven povinnosti doklady na vÿzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje züëastnit se na vÿzvu objednatele zâvèreëné kontrolní prohlídky
stavby nebo místního ëetFenl' v rámci kolaudaënl'ho ‘r'l'zenl' podle stavebního zákona.

XIII.
Práva z vadného plnëni, zâruka za jakost

. DíIo má vadu, jestliäe neodpovídá poiadavkfim uvedení/m v této smlouvé.

. Objednatel ma’ prâvo zvadného plnënl' z vad, které mä dílo pFi pFevzetl' objednatelem,
byL’ se vada projeví ай pozdéji. Objednatel má právo zvadného plnéní také zvad
vzniklÿch po pFevzetl' d|'Ia objednatelem, pokud je zhotovitel zpûsobil poruëenl'm své
povinnosti. Projeví—Ii se vada v prübëhu 6 mësîcü od pFevzetl' díla objednatelem, má se
zato, ie dílo bylo vadné jií pi‘i pi‘evzetl', neprokâäe-li zhotovitel opak.
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3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dl'lo zâruku za jakost (dâle jen ,,zâruka“)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a na’sI. obEanského zákonl'ku, a to v délce:

a) 60 mësîcü na provedené prâce a dodâvky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto
odstavce,

b) na dodávky strojü, zaF|'zen|' technologie, pFedmëty postupné spotFeby v délce shodné
se zárukou poskytovanou vyrobcem, nejméné v§ak 24 mësicü,

(dâle téì ,,zéruEn|' doba“).

ZéruEnl' doba zaEi’né bézet dnem pFevzetí d|'|a objednatelem. ZéruEm’ doba se stavi
po dobu, po kterou nemüze objednatel dflo Fâdnë uzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasování aodstrañování vad vrámci záruky platí
podmínky uvedené dáIe v tomto Elénku smlouvy.

4. Vady a nedodélky d|’|a z vadného plnéni a dâle také vady, které se projeví béhem zéruEm’
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

5. Veskeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovìtele bez zbyteEného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se
povaäuje ¡oznámení e-mailem), obsahujl'cího specifikaci zjistëné vady. Objednatel bude
vady d|’|a oznamovat na:
a) e-mail: info@f—h.cz, nebo
b) adresu: Opavskâ 535/17, 747 18 P|'§t’, nebo

с) do datové schrânky: 7pkd4fx
Objednatel ma’ prâvo na odstranënl' vady opravou; je--Ii vadné plnënl’ podstatnym
porusením smlouvy, má také právo od smIouvy odstoupit. Právo volby plnéní má
objednatel.

6. Zhotovitel zapoEne s odstraném’m vady nejpozdéji do 5 dnü od doruEenl’ oznámení
o vadé, pokud se smluvní strany nedohodnou písemné jinak. V pFípadé havárie zapoEne
s odstranënl'm vady neodkladné, nejpozdëji do 12 hodin od doruEem’ oznámení о vadé.
NezapoEne-Ii zhotovitel s odstranéním vady ve stanovené lhutë, je objednatel opra'vnén
zajistit odstranënl' vady na néklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnu ode dne doruEenl' oznámení ovadé, v pFl'padë havârie
nejpozdëji do 24hodin od doruEeni oznámení o vadé, pokud se smluvní strany
nedohodnou p|'semné jinak. K dohodâm die tohoto odstavce je oprâvnëna pouze osoba
opra'vnënâ jednat ve vécech realizace stavby die EI. I odst. 1 této smlouvy, pFíp. jiny
oprâvnëny zâstupce objednatele.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pFedâ písemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zâruky na d|'|o dle
této smlouvy

XIV.
NebezpeEi §kody

1. NebezpeEl' §kody na zhotovovaném d|'le nese zhotovitel vplném rozsahu ай dodne
pFevzetî d|’|a objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovédnost pûvodce odpadü, zavazuje se nezpûsobovat ünik ropnych,
toxickych Ei jinych Ekodlivych lâtek na stavbë.
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. Zhotovitel je povinen uëinit veëkerâ opatFenl' potFebnâ k odvrácení §kody nebo k jejímu
zmírnéní.

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vÿëi ëkodu, kterâ vznikla pFi realizaci
a uäl'va'nl' dl’la v souvislosti nebo jako düsledek poruëenl' povinností a zâvazkû zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, йе ро celou dobu plnéní svého závazku 2 této smlouvy bude m|'t
na vlastm' nâklady sjednáno pojiëtënl' odpovëdnosti za ëkodu zpüsobenou tî‘etl’m osobám
vyplÿvajl'cî z dodâvaného pFedmëtu plnéní s limitem min. 5 mil. Кё. Pojiëtëm' musí
obsahovat krytl' äkod zpûsobené na majetku, zdraví tFetích osob vëetnë kryt|'
odpovëdnosti za finanënl' ëkody.

. Zhotovitel je povinen pFedat objednatelí p‘r'i podpisu této smlouvy kopie pojistnÿch smluv
na poäadovanâ pojiëtënl' dle této smlouvy, vëetnë väech dodatkû a dále certifikâty
p‘fl'sluënÿch pojiët'oven prokazující existenci pojiëtënl' po celou dobu trvání díla (dobu
trvání pojiëténl', jeho rozsah, pojiëtënâ rizika, pojistné ëâstky, roënl' limity a sublimity
plnënl' a vÿëi spoluüëasti). Certifikât dle pFedchozî vëty nesmí bÿt starël' jednoho mésíce.

xv.

Sankënî ujednânî
. V p‘r'l'padé, йе zhotovitel neprovede dílo vëas, je povinen zaplatit objednateli smluvm’

pokutu ve vÿëi 0,05 % 2 сепу 2а сто Ье2 DPH za Кайф? і zapoëatÿ den prodlení.
. V pñ'padë, йе zhotovitel neodstranl' vady a nedodélky, s nimiä bylo dl'lo pFevzato,

ve stanovené lhûtë, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vÿëi 0,05 % z ceny
za dl'lo bez DPH za kaädÿ i zapoëatÿ den prodlem’.

. Pro pFl’pad prodlení se zaplacením ceny za dl'lo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve vÿëi stanovené obëanskoprâvnl'mi pFedpisy.

. Vpñ'padè prodlem’ svyklizením avyëiëtënl'm staveniätë se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvní pokutu ve vÿëi 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za kaädÿ izapoëatÿ
den prodlení.

. V pFl’padé poruëenl' povinnosti zhotovitele plnit podml'nky pFl'sluënÿch stavebních povolení
a poiadavky dotëenÿch orgânû a organizací související s realizaci stavby, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve vÿëi 0,01 % zceny za dl’lo bez DPH
za kaädÿ zjiëtënÿ p‘r'l'pad.

. V pFl'padé poruëenl' pFedpisû tÿkajl'cîch se BOZP (zejména zâkona � 309/2006 Sb.,
stavebního zákona, naFízení vlády � 591/2006 Sb., bliäël'ch minimálních poãadavcích
na bezpeënost a ochranu zdraví рі‘і prâci na staveniëtl'ch a zâkona � 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znêní pozdëjël'ch pFedpisü) kteroukoliv 2 osob vyskytujl'cích se
na staveniëti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vÿëi 3.000,- K
Za kaädÿ opakovanÿ pFípad.

. VpFl’padé nedodrienl' stanoveného termínu kodstraném’ vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vÿëi 0,05 % zceny za d|’Io bez DPH za kaädÿ
i zapoëatÿ den prodlení.

. V pFl’padé, йе bude zjiäténo, йе stavební deník, pñ'padnë projektovâ dokumentace
a doklady potFebné k provâdënl' stavby dle stavebního zákona nejsou pFl'stupné kdykoliv
v prûbèhu práce na staveniéti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve vÿëi 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za kaädÿ zjiäténÿ pñ'pad.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

V pFípadé, йе zhotovitel poruël' kteroukoliv povinnost stanovenou v El. XIV odst. 5, 6 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutuve vÿëi 5.000,- KE
za kaädÿ zjiëtënÿ pFl'pad a kaädÿ den prodlem’.
V pFÍpadé, йе zhotovitel poruël' jakoukoliv svou povinnost stanovenou v El. X odst. 8 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vÿëi 10.000,- KE za kaädÿ
zjiëtënÿ pFl'pad.
V pñ'padë, йе zhotovitel poruël' svou povinnost stanovenou v El. X odst. 11 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vÿëi 2.000,- KE za kaädÿ zjiëtënÿ pFípad.

V pFl'padé, йе se zhotovitel opakované (za opakované se pFitom povaäuje nejménë
dvakrât) nebude Fl'dit podklady nebo prokazatelnë uloäenÿmi pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanÿmi pl'semnë, napF. ve stavebním denl'ku), nebo objednateli
neposkytne poìadovanou dokumentacì a ìnformace, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve vÿëi 2.000,- KE za kaîdÿ zjiëtënÿ pFl'pad.

V pFl'padë, йе zâvazek provést dílo zanikne pFed Fâdnÿm ukonEením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dFl'vëjël'm poruäenl'm povinnosti. Zânik zâvazku pozdním
splnënl'm neznamenâ zânik nâroku na smluvní pokutu za prodlení s plnéním.

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinénl’ a na tom,
zda a v jaké vÿëi vznlkne druhé strané §koda.
Smluvní pokuty se nezapoEítávají na náhradu pi‘l’padné vzniklé Ekody. Nâhradu Ëkody Ize
vymâhat samostatnë vedle smluvm' pokuty v plné vÿëi.

XVI.
Zânik smlouvy

. Smluvní strany mohou ukonEit smluvní vztah písemnou dohodou.

Smluvní strany jsou oprâvnëny odstoupit od smlouvy vpñ'padë jejího podstatného
poruëenl' druhou smluvní stranou, pFiEemi podstatnÿm poruëenl'm smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedenl' dl'la v dobé plném’ dle El. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepFedânl' kopie pojistné smlouvy na poäadované pojiëtënl' dle této smlouvy do 10

dnü od nabytí úEinnosti smlouvy objednatelí,
с) nepFevzetl' staveniëtë zhotovitelem na vÿzvu objednatele (s vÿjimkou pFl'padü, kdy

pFevzetl' brání düvody na strané objednatele),
d) nedodrìenl' pokynû objednatele, právních pFedpisü nebo technickÿch norem tÿkajl'cîch

se provádéní dfla,
e) nedodräenl' smluvnlch ujednání o zâruce za jakost,
f) neuhrazenl’ ceny za dl'lo objednatelem po druhé vÿzvë zhotovitele k uhrazenl' dluäné

Eástky, pFiEemí druhá vÿzva nesml' näsledovat dFl've пей 30 dnû po doruEení první
vÿzvy,

g) nedodräenl' jakéhokoliv smluvnl'ho ujednání dle El. X odst. 8 této smlouvy.
Objednatel je dâle oprâvnën od této smlouvy odstoupit v téchto pFípadech:
a) dojde-Ii k neoprâvnënému zastavem’ prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel

postupuje p‘r'i provádéní díla zpûsobem, kterÿ zjevné neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému termínu pFedánl' cIíIa, Ei jeho Eásti objednateli;
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b) bon-Ii pFl'sluënÿm soudem rozhodnuto otom, ãe zhotovitel je v üpadku ve smyslu
zâkona é.182/2006Sb., oúpadku azpûsobech jeho Feäenl' (insolvenënl' zâkon),
ve znënl' pozdëjël'ch pFedpisü (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

с) podá-Ii zhotovitel sâm na sebe insolvenënl' nâvrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotëeno prâvo oprâvnëné smluvní strany na zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu ëkody vzniklé poruëenl'm smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotëena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ëâst dl’la. Odstoupením od smlouvy není dotëena
odpovëdnost za vady, které existujl' na doposud zhotovené ëâstî d|’Ia ke dni odstoupem’.

5. Pro üëely této smlouvy se pod pojmem „bez zbyteëného odkladu“ dle § 2002 ob‘c’anského
zákoníku rozum|'„nejpozdéji do 14 dnü“.

XVII.
Zâvëreënâ ujednânî

1. Zmënit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou pl'semnÿch
dodatkü, které budou vzestupnë ël'slovâny, vÿslovné prohlâëeny za dodatky této smlouvy
a podepsény oprâvnënÿmi zâstupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabÿvâ platnosti dnem a üëinnosti dnem, kdy vyjádFení souhlasu
s obsahem névrhu smlouvy dojde druhé smluvní strané, nestanoví—Ii zákon
&. 340/2015 Sb., o zvláãtnl'ch podmínkách úõinnosti nëkterÿch smluv, uveFejñovânl' tëchto
smluv a o registru smluv (zäkon o registru smluv), ve znënl' pozdëjël’ch pFedpisü (dâle jen
,,zákon o registru smluv“), jinak. Vtakovém pFl'padë nabÿvâ smlouva üëinnosti dnem
jejl'ho uveFejnënl' v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve tFech stejnopisech s platností originálu, pFiëemä
objednatel obdräl' dvë a zhotovitel jedno vyhotovem’.

4. Zhotovitel nemûîe bez souhlasu objednatele postoupit svâ práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy t‘r'etl' osobé.

5. Smluvnî strany shodnè prohlaäujl', йе si tuto smlouvu pFed jejím podpisem pFeëetly a йе
byla uzavFena ро vzéjemném projednání podle jejich pravé a svobodné vûle, urëitë,
váíné a srozumítelné, nikoliv vtísni nebo za nápadné nevÿhodnÿch podml'nek, a йе se
dohodly о celém jejím obsahu, coi stvrzují svÿmi podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, йе pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveFejném’
vregistru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uve‘r'ejnënl' v souladu
se zákonem objednatel.

7. Nedílnou souãástl' smlouvy jsou tyto pñ'lohy:

P‘r'l'loha (":. 1: Souhrnnÿ a poloäkovÿ rozpoëet stavby

V Bruntâle dne V Pl'ëti dne

za objednatele za zhotovitele
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