
Smlouva o dílo

Oprava chodníků ulic Polní a Kollárova
(dále jen sod)

I. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel :

2. Zhotovitel:

Město Slavkov u Brna

Pa|ackého náměstí 65

684 01 Slavkov u Brna
IČ: 00292311

Bankovní spojeni: Komerční banka VyŠkov a.s , expozitura Slavkov
u Brna
Č. ú.: 729731/0100

zastoupená panem Be. Michalem Boudným, starostou

(dále jen Objednatel)

EDMA s.r.o.
Drnovice 708, 683 04 Drnovice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS soudem v Brně, oddíl
C, vložka 33471.
zastoupen: Kateřinou Vaškebovou, jednatelkou
IČ: 25558391
DIČ: CZ25558391

(dále jen Zhotovitel)

3. Objednatel pověřil:
a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy a stavebním dozorem:

b) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech smlouvy:

Bc. Michal Boud ný, starosta

4. Zhotovitel pověřil:
a) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech této smlouvy:

Kateřina Vaškebová, jednatelka,
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b) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:

c) výkonem předmětu této smlouvy:
Leoš Filip, jednatel

Ke změně pověřených pracovnikŮ nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé
smluvní straně doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku (ŠD).

II. Předmět smlouvy
2,1 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na opravě chodníkových těles a

souvisejících vjezdŮ na ulicích PolnÍ a Kollárova. jedná se o celkovou opravu
podkladních vrstev a konečného povrchu z betonové dlaŽby a osazení silniČních a
zahradních obrubnÍkŮ. Délka opravovaného chodníku je cca 380 m a Šířka cca 1,8m
na ulici Polní a 1,5 m na úl. Kol|árova. Rozsah předmětu díla je dán zpracovaným

. výkazem výměr,
2.2Rozsah předmětu díla je dán zpracovaným výkazem výměr. Rozsah a kvalita

předmětu smlouvy je dána:

a) Příloha č. 1sod položkový rozpočet stavby dle cenové nabídky (dále jen
příloha č. l)
b) příslušnými ČSN, en, příp, DIN a obecně závaznými předpisy ČR platnými v době

prováděni díla. Pro potřeby této smlouvy se strany dohodly, že doporuČené
požadavky platných norem nemající vliv na zvýšení smluvní ceny díla, nebo snížení
kvality díla, se stávají závaznými.

Součástí plnění zhotovitele je zajištěni veškerých podmínek uvedených
v dokumentech dle ČI. 2.2 odst. a) a b), i když jsou tyto podmínky uvedeny jako
závazek nebo povinnost objednatele, resp. stavebníka, ale pouze do výše plnění
rozsahu, ceny a dodacích podmínek, zhotovitelem podle této SOD.

Součástí předmětu díla jsou také tyto činnosti:

a) veŠkeré práce a dodávky souvisejÍcÍ s požárními předpisy, bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou),

b) veŠkeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou),

" c) zajištění atestů a dokladŮ o požadovaných vlastnostech výrobkŮ dle zákona Č.
22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisŮ a revizi veškerých elektrických zařIzení s
případným odstraněním uvedených závad,

d) zřízení, provozování a ochrana zařIzení staveniště,

e) odvoz a uloženi přebytečného výkopku, vybouraných hmot a stavební suti na
skládku včetně poplatku za uskladnění, vedení prŮběžné evidence odpadŮ vzniklých
při stavební činnosti, předložení dokladŮ o jejich nezávadném zneškodňováni,

f) zajištění povolení a instalace přechodného dopravního značení během výstavby,

g) vytýčení inženýrských síti,

h) dokumentace skutečného provedeni vČetně geodetického zaměření,
i) zajištění koordinace prací svých dodavateIŮ a nezbytná spolupráce s ostatními
dodavateli objednatele,
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2.2,1 Budou použity pouze kvalitní materiály s úplnými atesty a protokoly o zkouškách.

2.2,2 Dílo bude splňovat kvalitativní a dodací podmínky odpovídající:
a) ČSN platné v době prováděni prací a vztahující se k předmětu díla

b) pravidlŮm stavebních a montážních prací

c) platným předpisŮm, zejména z hlediska bezpečnostního, požárního,
hygienického, životního prostředí, výkopových prací a ostatních předpisŮ pro
prováděni stavebních prací

d) předepsaným technologickým postupŮm.

2.2.3 Zhotovitel uplatni uvedené kvalitativni a technické ukazatele díla i do smluvních
vztahŮ se subdodavateli.

2.3 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
Pověří4i zhotovitel provedením některých částí díla jiné osoby, má zhotovitel plnou
odpovědnost, jako by tyto Části díla prováděl sám.

2.4 V prŮběhu realizace díla je objednatel oprávněn požadovat případné změny díla,
v případě vlivu změn na cenu díla, budou vícepráce nebo méněpráce, na základě
potvrzených zápisŮ v SD, upraveny písemně dodatky k této SOD.

2.5 Zhotovitel potvrzuje, Že se v plném rozsahu ,seznámil s rozsahem a povahou díla, že
' jsou mu známy veškeré technické, kvalitativnI a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k
provedení díla nezbytné. V případě pozastaveni stavebních a bouracích prací ze
strany objednatele bude projednán vliv na termín dokončeni stavby.

2.6 ZařIzenI staveniště (bu ňky, mobilní WC) si zhotovitel zajistí ve vymezeném prostoru
po dohodě s objednatelem. Na nápojné body el. a vody, zhotovitel osadí vlastni
samostatné měření

III. Termín plnění

3.1 zahájení prací: Po podpisu smlouvy a předání staveniště
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 ti cinů od podpisu smlouvy

3.2 UkonČení prací: do 15.12.2019

3.3 Objednatel si vyhrazuje právo v závislosti na finanČních a klimatických podmínkách
realizovat zakázku po jednotlivých etapách, kdy realizace každé eta,py bude řešena
samostatným dodatkem je reálné uvažovat, Že z výše uvedených duvodŮ bude Část
předmětu plnění realizována až v roce 2020.

3.3 Sjednaná lhŮta se prodlužuje o tolik pracovních dnŮ, o kolik pracovních dnŮ byly
práce ke zhotoveni díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly přerušeny pro
okolnosti na straně objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických,
finančních dŮvodŮ, apod.), nebo z dŮvodŮ, které neumožňuji provádět práce a
dodávky vlivem postupu prací objednatele a jeho případných subdodavatelŮ
Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s terminem předání díla dle ČI. III.

3.4 Sjednaná lhŮta se prodlužuje o tolik pracovních dnŮ, o kolik pracovních dnŮ byly
práce ke zhotovení díla přerušeny z dŮvodu povětrnostních viivů, které prováděni
prací neumožnily.

IV. Cena prací a dodávek

4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena pevná, platná po
celou dobu výstavby s výjimkou připadŮ stanovených v této smlouvě. jsou v ni
zahrnuty veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištěni a výkony ve
smyslu této smlouvy.

l
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Cena bez DPH 986 279,05 KČ
DPH 21% 207 118,60 KČ

Cena celkem vC. DPH 1 193 397,60 KČ

VeŠkeré dohodnuté vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření předmětu SOD, které bude
objednatel požadovat, budou oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených
v přIloze Č, 1. Nové dodávky, práce a vícepráce po vzájemné dohodě, dle ceníkŮ Systému
pro řIzeni staveb vydaných rts a.s. (rts), platných v době provádění těchto prací.

Dodávky, práce nebo Činnosti, které nebudou oproti předmětu SOD prováděny, budou
oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 a budou
odečteny z ceny díla.

Cena díla může být překročena pouze v případě:

a) že v prŮběhu provádění díla vznikne nutnost provedeni dalších prací, změn a
vIcepracI vyvolaných objednatelem, nebo vÍcepracÍ z dŮvodu změn stavebního
povolení, nebo víceprací, které vznikly z dŮvodŮ okolností a skutečnosti, které

' nemohl objednatel (resp. GP) a zhotovitel i vynaložením odborné péče předvídat a
předpokládat, a které mohou změnit rozsah, cenu a dodací podmínky předmětu díla,

b) v případě změny daňových zákonŮ (DPH).

4.2 Případné vícepráce nebo méněpráce, které objednatel závazně objedná ve
stavebním deníku, budou oceněny stejnou metodikou, jako byla stanovena cena, tj.
za pomoci směrných orientačních cen dle RTS a platných v době provádění těchto
prací v kombinaci s individuá]nl kalkulacÍ Zhotovitele.
Veškeré změny rozsahu a cen musí být odsouhlaseny objednatelem a budou
dohodnuty písemně v dodatcích k této smlouvě, na základě odsouhlasených a
potvrzených zápisŮ v ŠD.

4.3 K takto vykalkulovaným cenám bude připočítána DPH dle platných daňových
předpisŮ.

4,4 SouČásti ceny díla dále je:
- vybudováni zaňzení staveniště včetně jeho zabezpečení, zajištění příjezdu
k němu a úklid staveniště po ukončeni,

- kom pletačnÍ Činnost vyŠŠího dodavatele stavby,
- soubor jednotlivých dokladŮ nutných k předání a převzetí díla.

V. PlatebnÍ podmínky
5,1 Úhrada díla bude prováděna na základě vystavených dňčích faktur formou měsíčních

přímých plateb do výše Částky soupisu provedených prací a odsouhlasených prací.
Konečná faktura za dílo je daná jako rozdíl celkové ceny za dílo a součtu dílčích
faktur, což bude na konečné faktuře uvedeno. Vystavené faktury musí obsahovat
náležitosti daňového dokladu podle zákona Č.235/2004 Sb. v platném znění,

5.2 Stavbyvedoucí zhotovitele bude měsíčně vystavovat soupisy provedených prací, a to
vždy do 28. dne daného měsíce, dle jednotlivých stavebních oddňŮ. Takto sestavené
soupisy provedených prací odsouhlasI objednatel nebo pověřený pracovník
objednatele vždy do posledního dne daného kalendářního měsíce. Na základě takto
vystaveného a odsouhlaseného soupisu provedených prací bude provedena platba
zhotoviteli dle odstavce 5.1.
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Splatnost daňového dokladu je dohodnuta do 14 dnŮ od data doručení dokladu na
adresu objednatele, nebo data převzetí dokladu (faktury) objednatelem, nebo
oprávněným zástupcem objednatele v ČI. I.3,a.

5.3, Faktura bude obsahovat:
- označení faktury a její čÍslo
- čÍslo smlouvy a den jejího uzavření
- čÍslo objednávky objednatele
- název a sÍdlo smluvních stran a jejich ič, DIČ

- předmět dodávky a název stavby
- den odesláni faktury a lhŮtu splatnosti

- označení banky a ČÍslo úČtu zhotovitele

- fakturovanou částku
- zjišťovací protokol s vyčIslenňm dosavadně odvedených a zbývajícIch prací

5,4. Případné vícepráce budou hrazeny samostatnými platbami se spIatnostÍ do 14 dnů
od doruČení, nebo předáni daňového dokladu (faktury) objednateli, nebo zástupci
objednatele. Veškeré vícepráce a méněpráce, budou dohodnuty v dodatcích této SOD

' na základě odsouhlasených a potvrzených zápisŮ v ŠD stavebním dozorem
objednatele,
Tyto vícepráce budou popsány formou výkazŮ výměr v šd a odsouhlaseny
stavebním dozorem objednatele. Návrh ceny bude předloŽen objednateli k
odsouhlasení před jejich prováděním.

VI. Záruční doba, odpovědnost za vady

6.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo: 60 měsíců.
U zabudovaných výrobkŮ s vlastními záruČními listy bude platit délka záruky uvedená na
záručních listech výrobce.

6,2 Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištěni skryté vady díla (tj. té vady, která
nebyla zjevná při předání a převzetí díla) v záruční době, má objednatel právo na
úplné odstranění vady zdarma. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže byly
zpŮsobeny porušením jeho povinností.

6,3 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě zaviněná
rozsahu a parametrech díla, nebo jeho
projektovou dokumentaci, touto smlouvou
normami ČSN.

zhotovitelem nebo jeho dodavateli v
Části, stanovených odsouhlasenou
a obecně závaznými technickými

6.4 .-objednatel se zavazuje, že připadnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného
odkladu po jejím zjištění písemnou formou do rukou odpovědného zástupce
zhotovitele v jeho sIdle podle ČI. I této smlouvy.

6.5 Zhotovitel neodpovídá a neručí za škody, vady, poškození a poruchy na prováděných,
provedených, nebo dokončených pracích a dodávkách zpŮsobených postupem prací,
nesprávným použivánim ostatních subdodavatelŮ objednatele, nájemce nebo
objednatele.
Smluvní strany se pro případ vady díla dohodly, Že po dobu záruČní doby
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
V případě, Že je vada neodstranitelná, je zhotovitel povinen vadnou Část díla
vyměnit, kromě vad a škod popsaných v či. vi. odst. 6.5,
Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatni objednatel písemně u zhotovitele,
který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději
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však do tří pracovních dnŮ od uplatnění reklamace objednatelem a případné vady
odstranit v co nejkratším technicky možném terminu. Termín odstraněni vad se
dohodne písemnou formou.
jestliže zhotovitel neodstraní ostatní vady do pěti dnŮ od doručení reklamace, nebo
pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstraněni vad, je objednatel oprávněn,
podle vlastního uvážení odstranit tyto vady na vlastní náklady. Takto vzniklé, řádně
doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě jím vystavené
faktury, a do 30-ti dnŮ od jejího doručeni zhotoviteli.
ZáruČní doba na reklamované Části díla se prodlužuje o dobu počÍnajÍcÍ datem
uplatnění reklamace a končÍcÍ dnem odstraněni vady.

Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost, pokud tato bude potřebná
pro odstranění reklamovaných vad.

6.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, poruchy a opotřebeni díla zpŮsobené nesprávným,
neodborným používáním díla, nebo Části díla objednatelem (uživatelem;
nájemcem).

VII. Podmínky provedení díla

7.1. Při odevzdání staveniště bude za účasti smluvních stran sepsán zápis o odevzdání a
převzetí staveniště.

7.2 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovnÍkŮ a zároveň
odpovídá za Čistotu a pořádek na staveništi. Na staveniště mohou vstupovat pouze
osoby písemně pověřené objednatelem, mezi něž patří i zástupci oprávněných
orgánŮ státní správy Tyto osoby jsou povinny se řídit na staveništi pokyny
stavbyvedoucího zhotovitele.

7.3 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo ve ČI, II této smlouvy jeho
řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění.

7,4 Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele, nebo dohody se zhotovitelem
jednostranně nařizovat, nebo měnit subdodavatelský systém zhotovitele a řízeni
postupŮ výstavby díla. V případě požadavku objednatele na vlastni dňčí subdodávky
prací z rozsahu předmětu a výše ceny této SOD - pouze po dohodě a se souhlasem
zhotovitele, V těchto případech zhotovitel nepřebírá záruky za práce a dodávky
zreal'zované objednatelem a neručí za vady na díle, které vzniknou pŮsobením
dodávek zrealizovaných objednatelem, nebo subdodavateli, nebo nájemcem
objednatele.
Zhotovitel se zavazuje prŮběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které
mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, přičemž výzva ke kontrole bude
zaslána nebo uvedena ve stavebním deníku nejpozději 3 dny před zakrytím. jestliže
se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel
pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkryti těchto

, prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. v případě,
že se při dodatečné kontrole zjistí, Že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich
odkrytí zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole
zakrývaných prací, nese veŠkeré náklady s jejich odkrytím. Provedená kontrola
zakrývaných prací musí být zapsána ve stavebním deníku a potvrzena zástupcem
objednatele. UČast objednatele na řľzenI o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za řádné provedení předmětu Smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.
Pokud Činnosti zhotovitele dojde ke zpŮsobení Škody objednateli nebo jiným
osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit příčiny, napravit
následky a nahradit vzniklou Škodu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám zpŮsobeným jeho Činností, včetně
možných škod zpŮsobených jeho zaměstnanci a/nebo subdodavateli, a to min. do
výše 0.5mil. KČ.
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Zhotovitel upozorní objednatele na případné zjevné vady předané projektové
dokumentace, které zjistil před zahájením prací a v jejich prŮběhu.

Objednatel je povinen převzít podpisem soupis provedených prací dIlči Části
provedených prací, které jsou podkladem pro platby za provedené práce. Je povinen
převzít dokončené dílo. Případné nedodělky nebránÍcÍ uŽívání díla budou uvedeny
v předávacím protokolu díla a odstraněny v termínech a za podmínek dohodnutých
při předání díla, zápisem do protokolu o předání a převzetí díla.
Zhotovitel je oprávněn přeruŠit provádění díla z dŮvodu neuhrazení plateb za
provedené práce a dodávky objednatelem, nedojde-li k dohodě o úhradě plateb,
může objednatel od SOD odstoupit. V tomto případě dojde k inventarizaci, vyčÍslenÍ
a vyúČtování doplatku provedených prací a dodávek k datu přerušeni prací.
VyČíslené práce a dodávky je objednatel povinen zaplatit.

Termin dokončení a předání díla se v tomto případě posune o dobu, po kterou byl
objednatel v prodlení s úhradou oprávněných plateb za provedení práce a dodávky.
Zhotovitel není v prodlení s terminem předání díla dle ČI. III/3.3.

Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto Smlouvou potvrzuji, Že drobné odchylky
od projektové dokumentace, které nemění rozsah, dodací podmínky, celkové řešení
díla, ani nezvyšuji cenu díla, nejsou vadami a mohou být provedeny na základě
objednatelem schválených zápisŮ ve stavebním deníku. Tyto drobné odchylky

· zhotovitel vyznačí do podkladŮ pro dokumen'taci skutečného provedení díla.
Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniŠtě, jeho
provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby.

Zhotovitel si zajistí pro realizaci díla potřebné připojení na body el. energie a vody.

Objednatel prohlašuje, Že pozemky a veŠkeré podklady pro zhotovení díla jsou bez
právních vad.

VIII. Vedeni stavby a prováděni kontrol

8.1 Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obsahem zákona Č, 183/2006 Sb., aby
stavební deník zachycoval přehledně veškeré události váŽIcI se k prŮběhu
prováděného díla. Zhotovitel se zavazuje, Že bude respektovat následujÍcÍ
požadavky na vedení stavebního deníku.

8.2 Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k
zápisŮ m připojovat své stanovisko. Pravidelné sch Úzky stavbyvedoucího se
stavebním dozorem se budou konat prŮběžně dle prŮběhu stavby a po vzájemné
dohodě na stavbě. Pokud se ve stanovených termínech technický dozor investora
nevyjádří k zápisŮm ve stavebním deníku, budou tyto považovány za odsouhlasené

8.3 Objednatel si vyhrazuje právo provést prŮběžnou kontrolu kvality díla v případě
dodaných materiáiů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolnI orgán.

' Zhotovitel vyzve tdi objednatele k prověřeni všech zakrývaných prací zápisem do
stavebního deníku 3 pracovni dny předem.

8.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli na konáni kontrolních dnŮ v intervalu 14 dnŮ.
Termín prvního kontrolnÍho dne bude stanoven při předání staveniště. Na
kontrolních dnech bude zhotovitelem předložen rozsah vykonaných prací a plán
práce do dalšího kontrolního dne. Na kontrdnich dnech se zúčastni zodpovědní
pracovníci smluvních stran,

8.5 Technický dozor objednatele bude vykonávat: nebo jim
určený zástupce.

8.6 Vedením stavby za zhotovitele je pověřen stavbyvedoucí dle ČI. I odst. 4c)o
8.7 Změnu ve funkcích podle bodu 8.4 a 8.5 oznámi smluvní strany vždy písemně,

Osoby uvedené v bodě 8.4 a 8.5 této smlouvy jsou oprávněny také k podepsání
zápisu o předáni a převzetí staveniště
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8.8 Zhotovitel odpovídá za přesné, prŮběžné vedeni údajŮ a podkladŮ o skutečném
provedení stavby.

IX. Smluvní pokuty

9.1 jestliže zhotovitel v terminu dle ČI. III této smlouvy nepředá dílo objednateli, je
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý
den prodlení.

9.2. jestli-Že bude objednatel v prodlení s platbami za provedené práce, je povinen
zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení
s platba mi.

X. Předání díla

10.1 Zhotovitel ukončí dílo a předá ho jako celek Zhotovitel 14 dnŮ před sjednaným
terminem dokončení oznámi objednateli zápisem do stavebního deníku datum a
hodinu předání díla. Za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka
díla ve smyslu.

10.2 Zhotovitel předloží k přejímacimu ňzeni:
- zápisy a osvědčeni o všech předepsaných zkouškách
- všech ny potřebné atesty pro předáni provozovateli
- revizní zprávy a zprávy z kontrolnÍch dnŮ
- doklady o likvidaci odpadŮ ze stavební Činnosti zhotovitele

- případně další doklady vyžádané objednatelem v dostatečném předstihu

10.3 Za zhotovitele je oprávněn předat dílo:

10.4 Za objednatele je oprávněn převzít dílo
10.5 V případě kompletnosti dokladŮ je povinen objednatel dokonČené dílo převzít a

zaplatit do výše ceny dle SOD.

10.6 Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje závažné vady a nedodělky
bránící užÍvánl díla. V případě nedodělkŮ nebránÍcÍch uŽíváni díla, objednatel dílo
převezme a zaplatí do výše 95% ceny díla. zbývajících 5 % do výše celkové
ceny díla bude uhrazeno po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného
v zápise o předání a převzetí díla.

10.7 VlastnictvÍ ke zhotovovanému dílu nebo jeho Částem přechází na objednatele
zaplacením ceny díla nebo jeho částí po odečtu dohodnutého zádržného, avšak
nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení až do jeho
předá ní a převzetí objednatelem.

XI. Ostatní ujednání
..

11.1 Objednatel a zhotovitel se zavazuji, že obchodní a technické informace, které jim
byly svěřeny smluvním partnerem nebo vešly ve známost ve vztahu k předmětu
smlouvy Či smluvní straně nezpřístupnÍ třetí osobě bez předchozího písemného
souhlasu druhé smluvní strany a nepoužiji tyto informace k jiným účeiům, než pro
plněni této smlouvy.

11.2 Zhotovitel se bude při plnění předmětu této smlouvy, řídit výchozími podklady
objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníku smluvních stran.

11.3 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy s maximálni
hospodárností při prováděni všech prací, při výběru materiáiů a subdodavatelŮ.

11.4 Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie prováděni
díla, povahy vad Či jiné rozpory technické povahy je kterákoliv ze smluvních stran
oprávněna předložit záležitost k posouzeni místně příslušné státní zkušebně, jejíž

ii.-
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stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením
nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

11,5 Zhotovitel je povinen písemně sdělit v případě zániku firmy tuto skutečnost,
eventuálně právního nástupce ihned objednateli.

Předmět smlouvy, nebo jeho ucelená část budou dokonČeny včetně řádného
vyklizení a vyčištěni stavby a veškerých ploch dotčených stavbou.

Dílo se považuje za dokončené protokolárnhm předáním a převzetím díla.
Objednatel, potvrzením v zápisu o předání a převzetí, dokončené dílo převezme.
Povinnost zajištění kolaudace nese objednatel.

11.6 Objednatel je povinen převzít podpisem soupisu provedených prací dÍIčÍ Části
provedených prací, které jsou podkladem pro platby za provedené práce. Je
povinen převzít dokončené dílo. Případné drobné nedodělky nebránIcI užjvánÍ díla
budou uvedeny v předávacím protokolu díla a odstraněny v terminech a za
podmínek dohodnutých při předání díla, zápisem do protokolu o předání a převzetí
díla.

11.7 objednatel a GP potvrzuji, že zadávací realizační dokumentace je úplná,
zpracována oprávněnými osobami a nevykazuje zjevné vady a nedostatky bránici
v provedení předmětu díla dle platných předpisŮ, vyhlášek, pravidlech stavebních
prací a ČSN.

XII. Závěrečná ustanoveni

12.1 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řIdi
občansEým zákoníkem a příslušnými ustanoveními obecně platných právních
předpisu.

12.2 Všechny spory vyp|ývajÍcÍ ze SOD budou strany řešit především vzájemnou
dohodou dle obČanského zákoníku. Nedojde-li k dohodě, budou spory
rozhodovány věcně příslušným soudem.

12.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými
smluvními zástupci stran.

12.4 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrŽí kaŽdá
smluvní strana.

12.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího zveřejněni v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí se zveřejněním
celého textu této smlouvy, včetně všech jejích příloh v registru smluv

Příloha: položkový rozpočet dle nabídky k fakturaci

Ve Slavkově u Brna dne: 18.11.2019 V Drnovicích dne ĹOŇ

Be. Michal Boudný
starosta

Kat ř" a Vaškebová
jed telka
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položkový rozpočet stavby

Stavba: 02 Rekonstrukce chodníků Slavkov u Brna, ulice Kollárova

objekt: so52 Rekonstrukce chodníků Slavkov u Brna, ulice Kollárova

Rozpočet: 01 Rekonstrukce chodníků Slavkov u Brna, ulice Kollárova

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: EDMA s.r.o. IČO. 25558391

Drnovice 708 DIČ: CZ25558391
683 04 Drnovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV , . 226 418,30

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 226 418,30

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 226 418,30 CZK

Základni DPH 21 % 47 547,84 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 273 966,14 czk

v Drnovicích dne 20.11.2019

Město

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2
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Rekapitulace dílů
?

'r

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 114 587,53 51

5 Komunikace HSV 65 176,90 29

91 Doplňujici práce na komunikaci HSV 31 766,16 14

99 Staveništní přesun hmot HSV 5 968,11 3

711 Izolace proti vodě PSV 2 376,99 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 6 542.61 3

,
Cena celkem 226 418,30 100
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S: 02 Rekonstrukce chodníků Slavkov u Brna, ulice Kollárova

O: SO52 Rekonstrukce chodníků Slavkov u Brna, ulice Kollárova

R: 01 Rekonstrukce chodníků Slavkov u Brna, ulice Kollárova

položkový rozpočet

P.č. Cisb položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemni práce 114 587,53

1|113106121R00 |Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 l 106,50000 40,00j 4 260,00
3j 113202111R00 iVytrhál)Í obrub obrubníků silničních m i 59,00000 50,00 2 950,00
4Ĺ i i310742(jR00 |Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené t1.20 cm m2 i 106.500001 30.00j 3 195,CO
5!122202202r00 jodkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 l 15,97500 100,OO| 1 597,50

A ^ ^

61122202209R00
7!162701105RCO

8!162701109RC'O

91199000005ROO

!Přip|atek za lepivost- odkop. pro silnice v hor.3
lVociorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
podloži " 550,8*0,2
zemina : 550,8*0,15

µ"říµlatek k vod. přemístěni hor.1-4 za další 1 km
37,275"10

|Poplatek za skládku zeminy a kameni

37,275*1,8

15,97500
l m3 ! 15,97500j 5,00j 79,88j
! m3 i 37,27500 : 200,00j 7 455,00

21,30000
15,97500

l m3 372,75000| 5,00 1 863,75

372,75000
! t 67,095001 100,00j 6 709,50

67,09500
10|181101102R00 jÚprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním l m2 106,50Q00j 20,00! 2 130,00

Díl: 5 Komunikace 65 176,90
11 j564871111R00 jpodklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušt'ky 25 cm l m2 105,50C00| 180,00! 19 170.00
12!56721 i205r00 lpo(jk|ad z prostého betonu tř. íl tloušťky 5 čni ! m2 4,50000j i5Q00j 675.00

13!569903311ROC}

Mj5%215021R00

151596215040r00

16|59245110R

17j592451171R

18|592451170R

vjezjy : 3,87/0,05
!Zřizeni zemních krajnic se zhutněním
(54"3·'2)'C,2"0,15

!K!adení zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 4 cm
102

jKladerň zámkové dlažby tí. 8 cm do drtě ti. 4 cm
4,5

jDlažba sklad. HOLLAND l 20x10x6 cm přírodní
102"1,05

!D|ažba HOLLAND [ 20XiOX8 cm červená
1,2"1,05

jDlažba holland l 20XiOX8 cm přírodní
3,525"1,05

4,50000
! m3 l 1,77000

1,77000
m2 102,00000i

102,00000
! m2 l 4,50000

4.50000
l m2 l i07,500CO|

107,50000
! m2 i 1,260cl0j

1.26000
! m2 i 3,7000Dj

3.70000

250,00| 442,50

190,00! 19 380,00

190,00j 855,OO|

200,00} 21 500,00

240,00| 302,40

220,00j 814,0Q

19j59629111 ir00 jŔezání zámkové dlažby ti. 60 mm i m 23,60000! 80,00| 1 888,00
20!596291113R00 Řezání zámkové dlažby ti. 80 mm i m l 1,00000 15O,OO| 150,00

Díl: 91 · Doplňujici práce na komunikaci 31 766,16
1j917932121R00 josazeni betonové prefa přídlažby do lože z C16/20 m l 59,00000 180,00| 10 620,00
2j592162H7R Přidlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní kus ! 118,00000 60,00j 7 080,00
3 460030058rt1 i:y:'2'á'Í beton. dlaždic. lože MC, zalité spáry z plechy do m2 14,75000 150,00j 2 212,50

22j91656111 1RT7 'Osazeni záhon.obrubMků do lože z C 12/15 s opěrou m 25,00000 200,00j 5 000,00
l včetně obíubnľku 100/5/20 cm l

23|917862111R00 !O$azení stojaf. obrub.bet. s opěrou,1ože z C 12/15 m l 59,00000 200,COi 11 800,00
t

24!59217476R

25j59217480R

26j59217481R

54"3+1+1
jOôrubnik silniční nájezdový 1000/150/150 šedý
3'1,05

jobrubnik silniční přechodový l 1000/150/150-250

1*1,05
iObruônÍk silniční přechodový p 1000/150/150-250
1*1,05

59,00000
l kus 3,15000 85,00j 267,75

3,15000
kus I 1,05Q00j 290,00j 304,50

1,05000
l ku' ! 1,05000 ' 290,Goj 304,50

1,05000
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položkový rozpočet
S: 02 Rekonstrukce chodníků Slavkov u Brna, ulice Kohárova

O: SO52 Rekonstrukce chodníků Slavkov u Brna, ulice Kollárova

R: 01 Rekonstrukce chodníků Slavkov u Brna, ulice Kollárova

' E:'
'K':'

· K

\m ,

P.Č. Čisto položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
27 59217472R Obrubník silniční 1000/150/250 šedý kus 54,00000 95,00 5 130,00
28 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 1,77000 1 690,00 2 991,30

59'0,3'0,1 1,77000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 968,11
29 99822301iR00 jpřesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný i t l 119,36214 50,00 5 968,11

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 376,99
30 711823121RT3 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DELTA m2 35,50000' 60,00 2 130.00

MS i
71*0,5 35,50000

31|998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % l 49,39833! 5.00 246,99
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 542,61

32|979082213r00 jvodorovná doptava suti po suchu do 1 km ' t l 16,90208| 250,00j 4 225,52
33|'979082219R00 |Připlatek za dopravu suti po suchu za další 1 km l t l 288,83952| 1,0O| 288.84
34 979990103R00 µ'oplatek za skládku suti - beton i t 16,90208| 120.00 2 028,25
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položkový rozpočet stavby

Stavba: 02 Rekonstrukce chodníků Slavkov u Brna, ulice Polní

objekt: so52 Rekonstrukce chodníků Slavkov u Brna, ulice Polní

Rozpočet: 01 Rekonstrukce chodníků Slavkov u Brna, ulice Polní

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: EDMA s.r.o. IČO: 25558391

Drnovice 708 DIČ: CZ25558391
683 04 Drnovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV . 759 860,75

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 759 860,75

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 759 860,75 CZK

Základni DPH 21 % 159 570,76 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 919 431,51 czk

v Drnovicích dne 20.11.2019
Město

Za zhotovitele 2mibšea1áte|e
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Rekapitulace dílů
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni ptáče HSV 159 780,50 21

5 Komunikace HSV 350 869,00 46

91 Doplňujici práce na komunikaci HSV 179 061,20 24

99 Staveništní přesun hmot HSV 29 840,54 4

711 Izolace proti vodě PSV 10 741,46 1

Ij9ô Přesuny suti a vybouraných hmot psjj 29 568,05 4

Cena celkem 759 860,75 100
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u položkový rozpočet
S: 02 Rekonstrukce chodníků Slavkov u Brna, ulice Polní

O: SO52 Rekonstrukce chodníků Slavkov u Brna, ulice Polní

R: 01 Rekonstrukce chodníků Slavkov u Brna, ulice Polní

P.Č číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 159 780,50

1 1113106121r00 |Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho i m2 ! 550,80000 40,00j 22 032,00
21113105211r00 jRozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém i m2 i 64,20000 40,CO| 2 568,00

321'0,2 64,20000
3 !113202111R00 Vytrhání Obrub obrubníků silničních m i 321,00000| 50.0oj 16 050,00
4! 1 13107420R00 Odstraněni podkladu nad 50 m2,kam.těžené ů.20 cm m2 l 550.8®00j 30,00 16 524,CD

5: 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor, 3 do 1000 m3 m3 l 82,62D00j 100,0¶ 8 262,00

6J22202209RO0
7!162701105RC0

8!162701109R00

9|ľ99000Cl05R00

10Ĺ181101102R00

Díl: 5
11j564871w1R00
12j5672ii205R00

13!569903311ROQ

14 596215021R00

15!5%215040R00
:

16|59245110R

550,8"0,15
|Připlatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3
jvo&rovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m
podloží , 550.8"0.2
zemina : 550,8*0.15

|Příplatek k vod. přemístěni hor.1-4 za další 1 km
192,78"10

(Poplatek za skládku zeminy a kamení
192,78"1.8

jÚprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

Komunikace
!Podklad ze štěrkocirti po zhutnění tľoušt'ky 25 cm
ĹPodklad z prostého betonu tř, If tloušt'ky 5 cm
vjezdy : 3,87/0,05

jzřizeni zemních krajnic se zhutněním
(234+14+13+50+25)*0,2*0,15

jKkdeni zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 4 cm
473,4+9,6
jKkdeni zámkové dlažby ti. 8 cm do drtě ti, 4 cm
: 54.8+22,6
jDlažba sklad. HOLLAND l 20x10x6 cm přirodr,í
. 483'1,05
|Dlažba HOLLAND l 20x10x8 cm červená
22,6'1,05

1Dľažba HOLLAND I 20x10x8 cm přirodni
54,8"1,0ŠJ

l m3 !
! m3

! m3 i

I ' i

! m2 l

l m2 itl m2

l m3 i

! m2

Í m2

! m2

] m2

82,62000
86,62000j

192,78000j
110,16000
82.62000

1 927,80000
1 927,80000

347,00400
347,00400
550.8000¶

550,80000!
77.40000j
77,40000
10,38000|
10,38000

483,00000
483.00000

77,40000
77,40000

507,15000
507,15000
23,73000!
23,73000
57,54000j
57,54000

5,00| 433,10
200,00j 38 556,00

5,00j

100,CQ|

20.0Qj

180,0Qj
150,001

250,00|

190,00|

190,00!

200,00!

240,00|

220,00j

9 639,00

34 700,40

11 016,00

350 869,00
99 144.00
11 610,00

2 595,00

91 770,00

14 706,00

17j592451171R

18!592451170R
?

m2

101 43Ó,00

5 695,20

12 658,80

19|596291111ROO iRezáni zámkové dlažby ti. 60 mm ! m l 107,000001 80,00j 8 560,00
E

20j596291113R00 Řezáni zámkové dlažby ti. 80 mm l m l 18,00000| 150,00Ĺ 2 700,00
,Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 179 061,20

21 j91793i112R00 |Osazen1 přícilažby,kostka velká,2 řady, lože C12/15 ! m 321,00000! 180,00j 57 780,00
22j916561111R1'7 IOsazeni záhon.obrubniků do lože z C 12/15 s opěrou ! m 25,00000j 200,00; 5 000.00

! lvčetne Qt?'ubn|ku 100/5/20 cm . l
23j917B62111R00 jOsazeni stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15 i m 321,0000¶ 200,00! 64 200,00

24 59217476R

25j59217480R

26!59217481R

27:59217472R

234"14+13+60
}Obrubnik silniční nájezdový 1000/150/150 šedý
60"1,05

jObrubník silniční přechodový l 1000/150/150-250
14'1,05

jobrubník silnični přechodový p 1000/150/150-250
13"1,05

|Obrubnik silniční 1000/150/250 šedý

321,00000
i kus 63,00000| 85,00j 5 355.00

63,00000
! kus l 14,70®0j 290,00j 4 263,00

14,70000
! kus l í3,65000| 290,00j 3 958,50

13,65000
l Ku$ ! 234,CD000| 95.00j 22 230,00
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S: 02

O: SO52

R: 01

položkový rozpočet
Rekonstrukce chodnIků Slavkov u Brna, ulice Polní

Rekonstrukce chodníků Slavkov u Brna, ulice Polní

Rekonstrukce chodníků Slavkov u Brna, ulice Polní

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
28 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 9.63000i 1 690,00 16 274,70

3Z1"U,3"U,1 9,53000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 29 840,54

29j998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný l t 595,81074! 50,00j 29 840,54
Díl: 711 Izolace proti vodě 10 741,46

30j711823121RT3 |Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DELTA I m2 160.5000¶ 60,001 9 630,00
Ims ! ,

^^ÓL1"U,3 160,50000
31 :998711201R00 Přesun hmot pro izolace pro:i vodě. výšky do 6 m i % 222,29250j 5,00| 1 111,45

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 29 568,05
32 ]979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu clo 1 km ! t 76.01040| 250,00! 19 002,60
33j979082219Rcl0 jpřip1atek za dopravu suti po suchu za další 1 km , l t 1 444, 19760| 1,00j 1 444,20
34j 979990103RC-O !PQPlatek za skládku suti - beton do 30X30 cm Ĺ t 76,01040j 120,00| 9121,25
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