
SMLOUVA O DÍLO

O/Mi /shi 9Z^jZ£l^číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/ Sb„ Občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

„Oprava vodoinstalace a kanalizace v domě čp. 873-875 ul. Višňová

Bystřice nad Pernštejnem"

1 Smluvní strany

1.1 Město Bystřice nad Pernštejnem
Sídlo
Zastoupené

Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Ing. Karlem Pačiskou - starostou města
00294136
CZ 00294136
566 590 311
566 590 347

IČ
DIČ
Tel.
Fax
E-mail 
Dále též jen objednatel

posta@bystricenp.cz

1.2 Firma zhotovitele 
Sídlo
Zapsaná v OR 
Zastoupený
Bankovní spojení : KB Bystrice nad Pernštejnem 
Číslo účtu '5331920277/0100

456 51 736 
CZ 7107204775 
731155966

Smolík Milan
Věchnov 114,563 01 Bystřice nad Pernštejnem 

podnikající fyzická osoba č.j. OŽÚ/23727/2007/Br 
Smolíkem Milanem

IČ
DIČ
Tel.
Fax
E-mail :
Dále též jen zhotovitel

:openi.m.smolik@seznam.cz

2 Předmět smlouvy

a Wtf ca
následujících podkladů (v pořadí přednosti při rozporech)'

• nabídky zhotovitele
2.2 Místo stavby : Bystřice nad Pernštejnem ul. Višňová čp. 873-875
2.3 Predmetem smlouvy je zhotovení stavby, oprava vodoinstalace a kanalizace v domě čo 873 873 w-8- -

a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných^ mate^^ zTříze^606^ f6"!! StaVebm'Ch

včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby ' stavemste, bezpečnostní opatřen, apod.)

Nedílnou součástí díla jsou dále:

zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí 
behem výstavby a zpětné předání jejich správcům,

• zkoušky dle projektové dokumentace, dle ČSN (závazných 
pro uvedení dodaných zařízení do provozu.

• uvedení zařízení do trvalého provozu, 
dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení

• zajištěni a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

2.1
a kanalizace v domě Višňová 
a uvedení do provozu) podle

2.4

odpovědnost za jejich neporušení 

doporučených částí) či zkoušky nutnéi
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• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného,

• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 
odstranění,

• zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na 
nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),

• péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění zimních opatření, 
pojištění apod.,

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
o uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 

propustky apod.),
• vypracování a dodání dvou kompletních vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 

díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů, a vlivů vzniklých v průběhu 
realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, 
u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn"; každý výkres 
dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové 
dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny 
s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného 
provedení díla v elektronické podobě ve formátu dgn.

• dodání zaměření nových staveb (nebo stavby rekonstruované, u které se mění vnější půdorys) a 
všech nových, nebo rekonstruovaných inženýrských sítí v elektronické podobě ve formátu dgn.

• drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.
Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál 
vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny 
práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde 
k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.
Objednatel má právní formu obce, což znamená, že je při financování této akce limitován zdroji schválenými 
Zastupitelstvem města Bystřice nad Pernštejnem. Proto si objednatel vyhrazuje právo s ohledem na 
dostupnost vlastních zdrojů snížit jednostranně rozsah díla a to maximálně o 1/3 jeho celkové ceny.

2.5

2.6

2.7.

Čas plnění
Termíny realizace díla:

• zahájení prací:
• ukončení díla :
• vyklizení staveniště :

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10-ti dní objednateli k odsouhlasení předat 
časový harmonogram prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a 
takto upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. 
Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.
Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen 
přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu 
sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění 
zhotovitele.
K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice).
O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku k zajištění příslušných opatření. Zhotovitel se může odvolávat 
na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla 
sjednaným způsobem.
Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či 
v harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na 
své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že 
pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

3
3.1

18.11.2019 
31.12. 2019 
31.1.2020

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

Cena za dílo
Celková cena díla bez DPH dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši:

4
4.1

676 147,-Kč bez DPH
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slovy: šest set sedmdesát šest tisíc sto čtyřicet sedm Kč

a v souladu s §92, odst. e) zákona 235/2004 Sb. o

- dohodly, že výše uvedená smluvní cena
dobu platnosti této smlouvy mimo výjimky mající vliv na cenu díla uvrnepodleba ^dným změnám po celou 
Tato cena zahrnuje zejména : J U d"a uvedene v tomto článku smlouvy o dílo.

: °Sur:
0 zaškolení obsluhy a údržby objednatele-

poplatky, dané, úhrady a veškeré sankce a pokuty
; 2*eré zkoašky díla až d0 okamžiku předání a převzetí celého díla- 

veskere naklady na skladování všech dodávek a 
přepravy na staveniště;

• úk0|idastaveniCštěV;níkŮ Zh°t0VÍte'e na 3 ze staveniště a jejich ubytování;

0 náklady na zařízení staveniště;
• náklady na tuzemské (event. zahraniční cesty)-
• pojištění prováděného díla-

• Úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla.'

d"a * * vyhodnotí, a „cen,,
stanovém ceny překontroloval Sl SX TiT), ^ !i'° 'Sdn6 sP'"ění sh"°uvy, a že při

tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykaz^í vadv aV^^fT"' Pr6dmet SVéh° plnéní s odbornou péčí a 
podmínkami, které mohou mít vliv na ceíu díla že prověřil míftnfn’ a T Seznarrnl se všemi okolnostmi a 
technické a dodací podmínky do kalkulace cen aZatm^'S*n'P°dm,nky napr,acovišti. že zahrnul všechny
uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil. P veskere sve požadavky na objednatele před

rozsahu vym^^n^nút'článku^f^éto^smkfuy^^^semně^oožad^^3 ^ ?V°dU Změn 3 d°datkŮ dí,a °proti

se zavazuje na takové vícepráce přistoupit Vícepráce do rozsahu^/f(vícepráce). Zhotovitel 
provést v rámci sjednaného času a plnění. ‘ J 20 /o ceny dlla se zhotovitel zavazuje

navrženým á zhMoviSVpov.S^ v>TObk|j °Proti původně

zszsjs&rVeškeré práce, které zhotovitel pravede naí "Sáh pfedmS, ,ém “"ami snižaie'

souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu tír ■ °Uvy bez Předchozího písemného 
požadavku objednatele povinen takové prače Turíně ™u.ter™ Cl cany « dílo. Navíc je v případě 
nahradit objednateli veškerou škodu kterému tím vznikla ’ ^ ^ zbytecneho odkladu, odstranit a

mater,ákj^plodje^působu^prot^denr v cenách ^tamvených^ Tf .ff,e4néh° druhu ponžltého

cenové úrovni jako nabídkova cena d*la a m ,e!rh nHl h,Z 0VlteJem Stejným způsoba™ a ve stejné 
vícepráce, které nevyžadují změny projektové^dok ‘mentar-P'Ud'aSeni obJednatelem. Předem odsouhlasené 
záznam potvrdí dozor objednatele Na vícepráce většího m^ah^317-^ zb°tov'tol do stavebního deníku a 
projektovou dokumentaci zpracování dodatku kp^ektu ZaJ'St' Sm m Strana dodávaj[cí realizační

SSEr^SřjSSS' p°oUW,ch PprSdenřbběze„Sna,hlem přh,dem bdabablaabb- Pbkbb zhotov,,e, 

nebudou tyto vícepráce uhrazeny předchozího souhlasu objednatele s jejich realizací,

z^SvphpaSS,0 “ někte^h prac, č, dodávěk,

rozhodnut, objednatelé přistoupit a podmínky stanovené objednaPtetemTéfpektoía!OVItel 16 P°'"nSn ™ teko,é
cenu sniže^iou11^net^roveden^pháceha^odávky ^ozh^du!^0 sm!ba^b rmžhPmvbradí objednatel zhotoviteli

z nabídky zhotovitele V' ROZhodUJ,CI pro stanovení výše srážky jsou jednotkové ceny

materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

spotřeby nebo dohodnutý paušál).
, bodů, které má objednatel na

stavbě, ale zasadně vždy za úhradu (dle naměřenéna
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Platební podmínky

Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány, dnem zdanitelného plnění bude vždy 15. den 
kalendářního měsíce. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do deseti dnů ode dne zdanitelného 
plnění soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu a po odsouhlasení 
objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). 
Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasí množství, kvalitě nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce
vůči objednateli, které by jinak vyplývali z předmětného peněžitého závazku.
Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30-ti dnů po jejím obdržení za splnění podmínek 
stanovených v odst. 5.1.,5.2 a 5.11 ze strany zhotovitele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 
čtrnácti dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
Objednatel může uplatnit zádržné ve výši maximálně 10 % z celkové ceny. Zádržné, pokud jej objednatel 
uplatní, bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo. Zádržné uvolní 
objednatel do 45-ti dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel 
oprávněn zaslat po předání a převzetí díla objednatelem a po odstranění poslední vady a nedodělku, 
uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatelem či v zápise o předání a převzetí předmětu díla 
objednatelem. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelem potvrzený zápis o odstranění těchto vad a 
nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti 
s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.
Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce 
sjednané dle této smlouvy za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou 
sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu 
zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při 
konečném předání a převzetí díla jako celku, zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého 
již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, včetně změny vlivem víceprací či méněprací, 
bude fakturována změněná cena. Ve faktuře je zhotovitel povinen uvést zvlášť běžné částky za práce 
provedené podle smlouvy a zvlášť částky za vícepráce dle dodatků ke smlouvě.
Faktura bude daňovým dokladem, bude vystavena na objednatele, zaslána ve dvou vyhotoveních do jeho 
rukou a bude hrazena bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. Faktura musí mít kromě 
náležitostí daňového a účetního dokladu a obchodní listiny zejména tyto náležitosti a přílohy:

• název „Faktura"
• objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce uvedený v záhlaví této smlouvy
• vyznačení zádržného v souladu s touto smlouvou (částku)
. v příloze zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupci obou stran.

V případě, že faktura - daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí 
jako na nedoručenou a po doručen! opravené faktury běží nová doba splatnosti.
Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí 
(zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých subdodavatelských daňových i 
nedaňových dokladů ve vztahu k vícepracem. Pokud toto svoje právo uplatní, je povinen to písemně oznámit 
zhotoviteli s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje doložit. Zhotovitel je pak povinen k soupisu 
provedených prací přiložit požadovaný daňový či nedaňových doklad za materiál nebo daňový či nedaňový 
doklad subdodavatelů. Bez těchto dokladů je zhotovitelův daňový či nedaňový doklad neúplný.

5

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Předání staveniště
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději tři pracovní dny před zahájením provádění díla na výzvu 
zhotovitele. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou 
stran.
O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření 
zhotovitele k předanému staveništi a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran.
Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody 
způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.
Objednatel může podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání 
staveniště, (elektrickou energii, skladovací prostory, přípojný bod vody, šatnování, atp.) vždy však za předem 
dohodnutou úhradu.
Zhotovitel vyklidí staveniště do tří dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se 
považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaném projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

6
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
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7 Podmínky provádění díla

-Sále jjSSií3"mí1iS;InÍH^^^0r9ar57at d“a zhotoviteíe,

čemuž je zhotovitel povinen se podrobit Tato skutečnost ní^á , r d°bU V® dnech Pracovního klidu,
provádění prací se zavazuje zhotovíte,dbá!"pokyíů objednateto a™ Pr°Vádění díla' Při

a nedodělku PuvedenýcTl0pdrotoko£0odpřeSdáníZapfevL^íSibSntŠ|ě 3Ž d° dne odstranění Poslední vady
499/2008 Sb„ o dokumentaci staveb v platném znění ^natelem, stavební deník ve smyslu vyhl. Z

pracf^VjLXIůřdS otSS SIS 57áděn: ma’ zejména dda* ° “sovém postupu 

evidenci svých zaměstnanců á zaméínancí,?1„nnSSfnVl'ÍTprřT ZhM,al * P™""" v« 

směny. Zápisy v deníku se neoovažuií za P ?Y subdodavatelů od začátku až do konce
dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledova^nh^^H1110^011 SLJ0UŽlt jako P°dklad pro vypracování 
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale a kzapisum Připojovat své stanovisko.

sssasssa£šš5SS?~-*3a
Wj t w k k s s s sS^SKSiEsasas
vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu"9™ deml<U jS °PráVněn Zapis°vat

sívSn^nSSvLSí améíěSl d Zh°t0VÍtel ^ p0VÍnen

postopú^bítoou zakryty^něbo se TnLtSsSýmd'T^Í' ^ Í kf "Scí! kSréSalším pracovním

provedených zkouškách prací důkazy o jakosti oonžitvrh r^atS prad ozi zhotov'tel veškeré výsledky o 
a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zíniS d pr° zakrývané práce, certifikáty
protokolem. Pokud se objednatel nedostaví Dokrařiiie zhntnuit |d° stavebmho. deníku nebo samostatným 
na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném ndkrutí Jf! v.pr!cich na d|.le a Případné odkrytí provede
vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel ' Y m6' Ze prace či konstrukce byly provedeny

viSuSSSeSSSSSlSSt ikurn,acl nebo “-am **,»»,**

aassi-fSgyaaasaa.. -,
SSS 3S,-2S!.;~£
objednatele učiněného nejméně 3 dny pSd konáni ontmTníSodt ke.s",l°uf- Na základě požadavku 
Předložit písemnou zprávu o postupu p^ací v rozsaZurčS oOjednalelem Při k0ntr0,ním dni

pokynů^.,'«^lSčS^S~:Sí3 ^ SObjednate,em 3 Pfeb'^ iada P™»* 

zPhr™,UraZY prac0Vn,ku zh°tovitele a jeho případných subdodavatelů

7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11
na staveništi registruje a odškodňuje 

ním propojená. Pokud by takováto situace
7.12 Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s 

nastala, povazuji ji obě strany za důvod pro odstoupení od smlouvy.

8 Bezpečnost práce a ekologie

bezpečnost? prácei P'fmŽ “ « “^na vyhl. CÚBP a ČBÚ o

BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochín™ P ' 8 °Stí"ním' práVními predPisy na ůsakd

SSm“?zXj?ho pr?S I?oÍaia'sÍíl“i,Sápík 8 “'“ViS P°V,"P" PdS“»at °dpady a

nur„ra“žtSeobiedna,eie nepořádek *

8.1

8.2

8.3 SitoTod^ sp 3 Odpady a skládat, odstraňovat a

určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedený?? TT" PredPlsy: ukládat odpady na místa k tomu 
Obiednadsi si vyhrožuje řrávo k^^ýý^^ Pfed'PŽi‘ <**“»•

mimoareáíovýc^^rjiných hploch^^vazuie^e^hotovd' POlkp“™ ,p'“** fasád, komunikaci popí i
zbytečného odkladu Tokud tak „13ie obteS 3™??'“?'.'H T* "" ”é ™klad>- • *> •« 

náklady zhotovitele. ’ pravnen odstranit nečistoty či provést opravy na

8.4

8.5 ii“LSk%Zkao^ °s Zttf7T‘ doapodarstvl zajistit skladování ropnýoh

neohrozí,y podžemn? vody
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vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek, je zhotovitel povinen okamžitě 
informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, 
které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá 
odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je 
povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit 
veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.
Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.

8.6

8.7

Předání a převzetí díla
Právo požadovat svolání přejímacího řízení vznikne zhotoviteli dnem řádného splnění díla a provedením 
řízení o předběžném prověření dokončenosti díla a kvality díla za účasti smluvních stran a uživatele. 
Zhotovitel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí 
dokončeného díla.
Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. 
Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.
Při předání díla předloží zhotovitel:

• doklady pro přejímací řízení a úspěšnou kolaudaci díla
• doklad o likvidaci odpadů
• projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav)
• dodavatelskou dokumentaci
• zápisy o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách
• revizní zprávy
• stavební deníky, příp. deníky víceprací a méněprací
o seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace
• ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.

Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých 
obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V zápise je 
možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění 
v zápise uvedena. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně 
nejméně 3 dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě 
neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady 
zhotovitele.
Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran 
a zdůvodněním objednatele.
V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení 
stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat 
kvalifikované informace týkající se předmětu díla.

9
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Jakost díla
Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a 
vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN 
(závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR.
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v 
projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý

10
10.1

Záruka za jakost a zajištění závazků
Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti 
bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet 
ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 72-ti měsíců ode dne převzetí předmětu 
díla objednatelem
Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce 
záruční doby, a to písemnou formou, včetně faxové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Vada dle 
písm. a) tohoto odstavce může být oznámena i telefonicky na telefonní čísla, která zhotovitel předal 
objednateli při protokolárním předání a převzetí celého díla, přičemž lhůta k zahájení odstraňování vady a 
k jejímu odstranění začíná běžet od okamžiku telefonického oznámení. Oznámení vady je považováno za 
výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:

do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, 
ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, a

11
11.1

11.2
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do 2 dnů u ostatních vad 
od obdržení výzvy k jejich odstranění 
objednatelem. a vady odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené

11.3
objednatel právo na náklady zhotovitele'odstranit vadu sám nebo zadat Y d° prodlení' má
takto vzniklé náklady nebude možno uhradit ze zadrženého ie llnT odstranem třetí °sobě. Pokud 
objednateli do 30-ti dnů po doručení jejich vyúčtování. h zhotovitel P°v'nen uhradit tyto náklady

či škody na majSuTÍS zaS díla’ ohrožení bezpečnosti osob

sámí€SSiHEs'ErSi^“^né°"ednate'en’,'
mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena V rámcfnáhradTšknd^ h"3w° °h nahradu škody. která 
veškeré náklady, které musel objednatel wnaložit v souvislostí rSak?dy.nahrad'zhot°vite| objednateli též

ir* a smiu™'pokuty a ** -*-■ ^»—

11.4

11.5

11.6

12 f, a.n k c 6 a odPovědnost za škody
V případě prodlení objednatele s 
ve výši dle platných předpisů.

stanoveného na kontrolním drn'sjednáváOlO™ o?%'íceňfdTa za k*'?1so'ého.har,Tlonogramu práci ČI 
Smluvní pokuta za prodleni zhotovitele s dokončen m l ZL V , kazd>'1 zaP°“<ý den prodlení, 
ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodleni * “ eh° a dle smlouvV o dílo se sjednává

zampoSlPd0ekn%liienT0dten' Z“™,e'e S «> ^vé ve výši 500.- Kč za každý i

d“'m “ ned0dé,kP 2 Pfei“d «zd"< d»a - sjednává

»ý"MOOOPS d»a v záruční dodá

zakaždýlzapočajýlden^prodlenl0! každý přlpadnPnim ^ ^ Mě “ kidd"a“d ^ 2000,- Kč

uhrazena^ouze51^ výšTpo^rovederií Hdpočtu smluvni Imk 1 Tf? PMi a 'aktura bude

částka vyúčtovaná v konečné faktuře 7J*y2JTÍ * P°kuty' Pokud castka smluvní Pokuty je vyšší než 
její celkové výše ve prospěch účtu objednatele doísíímWví Úhhradu zbyvaÍící části smluvní pokuty do
zaplacení smluvní pokuty) objednatelem U °d J6J,h° Uplatnění & “Plnění nároku

Zhotovitele, zůstává v celém ^SííSo^^S™ pdkd*°d zajiš,ě„ýPh

12.10 Zhotovitel zodpovídá za všechny škodv a ztrátu na h íi- -P°kut? , na vysi skody nezapočítává.
prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztrátv a ná zpusob®ne v průběhu jakýchkoli jím prováděných 
osobý a za ztrátý neto škodý naTakémkS Sku Smle^ridlrT''1 T° P°?02enl 2dra” iakdk°«» 
a dokončení díla a při odstraňování ieho vad či nertnrtěikň a í ^ vzniknou_v důsledků jeho provádění 
odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaie z toho dhP°Vlda za uznane nároky v soudním řízení, 
vzniklých. P P y tatn' Vydaje z toho neb0 v souvislosti s prováděním předmětu díla

12.1
úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok

z prodlení
12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

se sjednává ve
12.7

12.8

na
12.9

povinností

12.11

^“rSncs:isé«Te,kc;vé sank“'k,eré ™didapředpisu, smě,hič, výnosu, mís,hloh vyhlášek, pravomocných rozteZlO

13 Zastupování
Během provádění díla v rozsahu této 
zhotovitele: smlouvy až do odvolání zastupuje

ve vecech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků) • Milan Smolík
'SZSZSZSS**' <V6‘ PO,WZ”ání 2)S' Protdk" <*”■
obiednatele:

ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků) 
ve vecech technických (vč. potvrzování zjišť. protok., harm 
Vancova

: Milan Smolík, Petr Smolík,

: Ing.Karel Pačiska
prací, převzetí díla) : Ján Petřík, Ing. Věra

14 Zvláštní ujednání

14.1
14.2

pouze
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písemnými chronologicky očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud 
se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo 
požádat o rozhodnutí příslušný soud.
Odstoupení od smlouvy je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení od smlouvy uplatnit, 
hotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny kupujícím nebo 
které se jinak dozví v souvislosti s dodávkou zboží, považuje za důvěrné a za součást obchodní tajemství a 
nezpřístupní je, přímo ani nepřímo, třetím osobám bez písemného souhlasu kupujícího, vynaloží veškeré úsilí 
k tomu, aby bylo zabráněno jejich zveřejnění či zneužití svými zaměstnanci, a nepoužije tyto informace k jiným 
účelům než k plnění této smlouvy.
Objednatel je oprávněn ihned jako v případě podstatného porušení odstoupit od smlouvy mimo jiné v těchto 
případech :

14.3

14.4

14.5

• prodíení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů,
• prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů,
• zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla,
• proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání,
• zhotovitel vstoupí do likvidace,
• zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě,
• zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná 

nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.
Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto 
odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat 
práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy, nezanikají 
zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za 
nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto 
případě začíná běžet účinností odstoupení.
Objednatel může po odstoupení od smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv 
jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení 
zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty 
nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž 
vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny 
ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a 
práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené 
lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li 
vady prací a dodávek v objednatelem určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu. 
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po 
uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné 
písemné upomínce.
Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti veškerým škodám 
a odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle této 
smlouvy. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný 
doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je 
objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.
K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po 
předchozí dohodě smluvních stran. Smluvní strany připouští započtení vzájemných peněžitých pohledávek 
před splatností.
Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního 
zákoníku a předpisů souvisejících.

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
oboustranně potvrzená vyhotovení.
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