statutarni mésto Plzen
2019/006772 ;
Cislo smlouvy zhotovitele: 19-393.230

Prikazni smlouva

o provadéni autorského dozoru
uzavfena v souladu s ustanovenim § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zékonik (dale jen
,NOZ* nebo ,ObcCansky zakonik")

pro stavbu
,»1120 Plzen, Studentska ll.etapa — oprava kolektorii u OC Remus a u knihovny “
07TUUIN12

NiZe uvedeného dne, mésice a roku uzavrely smluvni strany

statutarni mésto Plzen

se sidlem nam. Republiky 1/1, PSC 301 00, Plzefi

ICO: 000 75 370

DIC: CZ00075370

bankovni spojeni: XXXXXXXKXXXXX

¢islo uctu: XXXXXXXX XXX XX

zastoupené Ing. Pavlem Grisnikem, vedoucim Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Skroupova 5, Plzen PSC 306 32
(dale takeé jako ,pfFikazce®)

Kontaktni osoba pfikazce ve vécech technickych:
Martina Novakova

tel: XXXXXXXXXXXX, e-mail; XXX X XXX XXX XX

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sidlem Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80

zastoupena Ing. Tomasem Slavickem, pfedsedou pfedstavenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, mistopfedsedou pfedstavenstva
Ing. Ivanem Pomykaékem, mistopfedsedou pfedstavenstva

ICO: 290 83 036

DIC: CZ29083036

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem soudem v Praze,

oddil B, vlozka 6068

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXX
Cislo uctu: XXXXXXXXXXXXXX
(dale takeé jako ,pfikaznik® nebo ,autorsky dozor®)

Kontaktni osoba Zhotovitele ve vécech smluvnich:
Ing. Ota Heller
tel. XXXXXXXXXXXXXX, e-mail; XXXXXXXXXXXXX

Kontaktni osoba Zhotovitele ve vécech technickych:

Ing. Lukas Panik

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail; XXXXXXXXXXXXXXX

(pfikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany” a samostatné take jako ,smluvni strana®)

tuto

pfikazni smlouvu o provadéni autorského dozoru v souladu s ustanovenim § 2430 a nasl. Ob&anského
zakoniku pro stavbu s nazvem ,,1/120 Plzen, Studentska Il. etapa — oprava kolektoru u OC Remus*
a pro stavbu s nazvem ,,1/120 Plzen, Studentska Il. etapa, Oprava kolektoru Studentska u knihovny*“
(dale jen ,smlouva“).


mailto:ota.heller@sudop.cz
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statutarni mésto Plzen Cislo smlouvy zhotovitele: 19-393.230
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.
Ucel a predmét smlouvy

1.1. Pfedmétem této smlouvy je zavazek pfikaznika, Ze pro pfikazce obstara autorsky dozor projektanta
ve smyslu § 152 odst. 4 zakona &. 183/2006 Sb., 0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni, nad souladem provadéné stavby s dokumentaci ke stavebnimu povoleni
(DSP), projektovou dokumentaci pro provadéni stavby (DPS) a dalSimi dokumenty a pravnimi
predpisy (dale jen ,AD")" za podminek stanovenych touto smlouvou a v souladu se zajmy pfikazce,
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a ostatnimi pfedpisy, a zavazek pfikazce platit pfikaznikovi
za jednotlivé ¢innosti sjednanou odménu.

1.2. Pfikaznik se zavazuje touto smlouvou pro pfikazce provadét AD pro stavbu s nazvem ,,1/20 Plzen,
Studentska Il. etapa — oprava kolektoru u OC Remus“ a pro stavbu s nazvem ,,1/120 Plzen,
Studentska Il. etapa, Oprava kolektoru Studentska u knihovny“, Cislo zakazky pfikazce:
07TUUIN12 (déle jen ,Stavba®“).

1.3.Obstaranim autorského dozoru pfikaznika se rozumi €innost pfikaznika jako autorizované osoby,
kterou se zabezpecCuje dodrzovani parametrd Stavby se stavebnim povolenim, projektovou
dokumentaci ovéfenou stavebnim ufadem, dopliiky a zménami projektové dokumentace
zpracovanymi zhotovitelem Stavby, které budou schvaleny pfikazcem a dodate¢né ovéfeny
stavebnim ufadem, pokud je takového schvaleni tfeba, sjednanymi zavaznymi technickymi normami
a rozhodnutimi pfislusnych organl statni spravy, zejména, a rovnéz dal$i ¢innosti uvedené v této
smlouvé.

1.4.Provadéni AD zahrnuje téz pfipadné porovnani a vyhodnoceni zmén v projektové dokumentaci s
koneénym posouzenim kvality provadéni Stavby, pokud takové zmény pfipousti obecna pravni
Uprava, popf. pokud takové zmény byly pfedmétem pfisluSného spravniho fizeni, napf. o zméné
Stavby pred jejim dokon€enim, a dodatku ke smlouveé o dilo se zhotovitelem Stavby.

1.5.Pfikaznik obstarava kontrolu a korekci zaznamud a zapist z kontrolnich dnu Stavby, zapisy do
stavebniho deniku o své Ucasti na Stavbé, o zjisténych skute¢nostech pfi kontrole a ovéfovani a
jejich vyhodnoceni, o navrzich na opatfeni a o svych doporuéenich. Stanoviska k navrhim ostatnich
Ucastnikd provadéni dila mimo vlastni stavenisté zapisuje do fadného Zapisu z kontrolniho dne
stavby anebo do Stavebniho deniku nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnll od provedeného zapisu do
stavebniho deniku anebo do tfi (3) pracovnich dnli od doruceni vyzvy Zastupce pfikazce.

1.6.Zaznamy o vykonu autorského dozoru mimo stavenisté doruli pfikaznik neprodlené pfikazci.
Pfikaznik vS8ak bude moci v pfipadé nejasnosti, ze takova c&innost, sluzba nebo dokumentace
neodpovida jeho koncepci €i pfikazcem pozadované vytvarné a technické kvalité doporudit pfikazci
prerusit, zastavit Stavbu ¢i nepotvrdit proplaceni ceny zhotoviteli Stavby ¢i kone¢né fakturace
stavebnich praci.

Pfikaznik je povinen rovnéZz dodrzet nize uvedené poZzadavky a podminky pfikazce:

= pfi vykonu AD je pfikaznik povinen uvédomit bez zbyte&ného odkladu pfikazce, zhotovitele
stavby a doteny organ spravy, zjisti-li nedodrzeni projektu, pravnich predpisu, technickych
norem a podminek stanovenych stavebnim povolenim.

= pfikaznik povinen pozadovat, aby nebyly zahajeny prace, nebo byly zastaveny, pokud
zavazné zavady vytykané dle pfedchozi odrazky nebyly v€as odstranény, nebo by mohly
byt jinak ohrozeny zajmy pfikazce nebo verejny zajem.

= PFikaznik m& povinnost sledovat postup vystavby ztechnického hlediska a z hlediska
dodrzeni projektové dokumentace, sledovat pfedloZzené vysledky zkouSek provadénych
v pribéhu stavby, pokud jsou stanoveny projektem nebo obecné zavaznymi predpisy, €i na
vyzvu piikazce.

= O provadéni rozsahu AD vede pfikaznik pisemnou evidenci, kterou je povinen pfedkladat
pfikazci k odsouhlaseni.
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uCastni se predani a prevzeti staveni$té a provadi kontrolu souladu dokumentace
docasnych objektu zafizeni staveni$té zajiStované zhotovitelem Stavby, se zakladnim
feSenim zafizeni stavenisté podle projektové dokumentace;

poskytuje vysvétleni potfebnych pro zpracovani detailnich FeSeni, k materialim,
povrchovym Upravam a barevnosti prvkd, viditelnych rozvod(, koncovych prvka technického
a technologického vybaveni Stavby, poskytovani konzultaci a odbornych doporuceni na
zadost zastupce pfikazce;

vyjadfuje k drobnym Upravam (odchylkam) &i dopliikim v projektové dokumentaci &i ke
zménam v provadéni stavby, zpravidla zapisem do stavebniho deniku;

vydava stanovisek k vysledkim zkousek a méfeni na vyzvu pfikazce;

kontroluje dilenské dokumentace zhotovitele Stavby z hlediska souladu s dokumentaci
ovéfenou stavebnim Gfadem a dokumentaci pro vybér zhotovitele Stavby;

spolupracuje se zastupcem pfikazce pfi vybéru a schvalovani vzork(l materiald, zafizeni a
vybaveni predkladanych zhotovitelem Stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu
provedeni a vhodnosti pouziti;

vyjadfuje se Zastupci pfikazce k plnéni Dila z hlediska dodrzeni standard(, parametrd,
kvality, v pfipadé pochybnosti k provedenému mnozstvi;

v pfipadé zmén dila vychazejicich z podminek smlouvy se zhotovitelem Stavby posuzuje
jejich opravnénost, feSeni mnozstvi, kvalitu, cenu a posouzeni doby provadéni s dopadem
do Ihat vystavby;

spolupracuje se zhotovitelem Stavby, Zastupcem Piikazce a v soucinnosti s nimi
s pFisluSnymi organy statni spravy, u€ast na kontrolnich dnech;

ucastni se na fizeni o pfedani dokon¢eného dila nebo jeho €asti, pfi uvadéni dila nebo jeho
Casti do pfed€asného uzivani a na kolaudaénim fizeni;

provadi kontrolni €innosti a v pfipadé zjisténi rozporu nebo Spatné koordinace jakékoliv
dokumentace zpracovavané zhotovitelem Stavby se zakladni dokumentaci, podminkami
vydanych stavebnich povoleni, platnymi CSN (CSN EN), platnymi pravnimi piedpisy,
technologickymi dokumenty informuje Zastupce Pfikazce o nutnosti uvedeni pfislusné casti
dokumentace do souladu s uvedenymi dokumenty;

kontroluje Dokumentaci skute€ného provedeni stavby;

kontroluje veSkeré podklady, doklady a ostatni dokumenty vztahujici se k plnéni zhotovitele
Stavby;

vyjadfuje se Zastupci Pfikazce k pozadavkim zhotovitele Stavby a Provozovatele na zmény
plnéni z pohledu dodrzeni standardd, parametrd, kvality, mnozstvi, pfiméfenosti ceny a na
prodlouzeni lhut vystavby, pfipadné dalSich udaju a ukazatelu stanovenych DPS;

vyjadfuje se Zastupci Pfikazce ke vzorkim vSech povrcha, viditelnych rozvod(i a koncovych
prvkl technického a technologického vybaveni Stavby pfedkladanych zhotovitelem Stavby;

UCastni se a dohlizi pfi individualnich, komplexnich zkouSkach zafizeni a pfi zkuSebnim
provozu;

ucastni se pfevzeti Stavby nebo jeji Easti.

1.7.PFikaznik bude obstaravat i dalSi €innosti smlouvou nespecifikované, ale s pfedmétem smlouvy
souvisejici a k fadnému provadéni autorského dozoru nezbytné, a to dle pokynd a s védomim
pfikazce.

1.8.Prikaznik bude pfi vykonu Cinnosti dle této smlouvy jednat vzdy v zajmu pfikazce jako stavebnika
pfi respektovani obecné platnych predpisu, CSN a stavebniho povoleni.
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1.9. Povéfenym zastupcem pfikazce pro kontrolu vykonu AD dle této smlouvy je TDS pro pfedmétnou
stavbu, pan Bc. Karel Panek, mail: XXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXXXXX

Il.
Doba a misto plnéni

2.1.Pfikaznik je povinen fadné provadét AD dle této smlouvy od zahajeni realizace stavby do
dokoncéeni stavby resp. dne vydani posledniho kolaudac¢niho souhlasu pro Stavbu.

2.2.0 terminu zahdjeni realizace stavby dle odst. 2.1 bude pfikazce informovat pfikaznika pisemné (i
mailem) nejpozdéji pét (5) pracovnich dni pfedem. Pfedpokladany termin realizace stavby je nize
uvedeném terminu:

zahajeni stavby: listopad 2019
doba pro dokonceni stavby: nejpozdéji 28 tydnli ode dne udéleni pokynu objednatele k
prevzeti stavenisté a zahajeni stavby zhotovitelem

2.3. Misto pInéni je Studentska ulice v Plzni, usek mezi kfizovatkou s Gerskou a Krasovskou ulici, popf.
jiné misto ur€ené pfikazcem.

M.
Cena a platebni podminky

3.1.Cena za provadéni Cinnosti AD dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a je
sjednana v maximalni vysi s ohledem na predpokladany pribéh stavby s nazvem ,,1/20 Plzen,
Studentska Il. etapa — oprava kolektoru u OC Remus®“ a stavby s nazvem ,1/20 Plzen,
Studentska Il. etapa, Oprava kolektoru Studentska u knihovny“ pro celou dobu trvani této
smlouvy ve vysi 58.500,- K€ bez DPH (slovy: padesat osm tisic pét set Korun ¢eskych) a odpovida
rozsahu vykonu AD v predpokladaném poctu 90 hodin pfi hodinové sazbé 650,- KE bez DPH za
obé uvedené stavby.

K cené za provadéni AD dle ¢l. 3.1 bude uctovana DPH v zakonné vysi ke dni uskute¢néni
zdanitelného pInéni.

3.2.Hodinova sazba za provadéni AD je sjednana jako nejvySe pfipustna, v€etné vSech poplatki a
veSkerych dalSich nakladd spojenych se zhotovenim a pfedanim dila dle této smlouvy. Pfikaznik
prohlasuje, Zze v cené za vykon AD jsou zahrnuty veSkeré jeho naklady, které pfi pInéni svych
zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi, v&. naklad{ vyslovné neuvedenych,
jejichZ vynaloZeni musi pfikaznik z titulu své odbornosti pfedpokladat, a to i na zakladé zkuSenosti s
realizaci obdobnych dél. V dohodnuté cené jsou zahrnuty i reZijni naklady, doprava, cestovné,
ubytovani, licence a dal3i naklady, které patfi k uplnému a bezvadnému provedeni AD dle této
smlouvy.

3.3.Pfikaznik je opravnén fakturovat pfikazci pouze skute¢né odpracovany, vykazany a pfikazcem
odsouhlaseny celkovy pocet hodin provadéni AD, a to dle hodinové sazby uvedené v ¢l. 3.1 této
smlouvy s tim, Ze celkova vySe vSech fakturovanych ¢astek nesmi pfesahnout sjednanou cenu dle
¢l. 3.1 této smlouvy.

3.4.Cenu za provadéni AD dle této smlouvy je pfikaznik opravnén fakturovat pfikazci po fadném
dokongeni €innosti sjednanych touto smlouvou, tj. po kolaudaci Stavby. Pfikaznik je povinen dorugit
fakturu za ¢innost AD dle této smlouvy nejpozdéji do 7 kalendarnich dnl ode dne kolaudace stavby.

3.5.Pfikaznik je povinen do posledniho dne kazdého mésice vykonu AD pfedkladat zastupci pfikazce,
kterym je technicky dozor stavebnika (TDS), ke schvaleni vykaz Cinnosti AD a odpracovanych hodin
¢innosti AD.

3.6. Splatnost danového dokladu (faktury) se sjednava na 30 kalendarnich dni ode dne doruceni faktury
pfikazci. Pfikazce neposkytuje zalohy na uhradu ceny za plnéni.
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3.7.Danovy doklad (faktura) musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu stanovené pfislusnymi
pravnimi pfedpisy a touto smlouvou. Darnovy doklad a vSechny ucetni doklady musi dale obsahovat
nize uvedené nalezitosti:

Nalezitosti dariového doklad — faktury pro prikazce:

= (Cislo zakazky pfikazce 07TUUIN12,

» roz€lenéni uvedené ceny v tomto rozsahu: K& bez DPH; DPH v %, DPH v K¢, celkem
v€etné DPH v K¢,

= oznaceni a Cislo, jméno nebo nazev, sidlo nebo misto podnikani a identifikac¢ni Cislo a udaje
0 zapisu v obchodnim rejstfiku nebo jiné evidenci, v€etné spisové znacCky, a to jak
pfikaznika, tak i pfikazce,

»= dlvod fakturace, popis sluzby, pfesné oznaceni dila, dafiovy Udaj, oznaceni bank. Ustavu a
€. uctu, na ktery ma byt placeno,

»= den odeslani faktury a lhata splatnosti 30 dn,

= datum uskute¢néného zdanitelného pinéni, ¢astka k uhradé,

= faktura musi byt vystavena na statutarni mésto Plzen, se sidlem namésti Republiky 1/1,
Plze, PSC 301 00, DIC: CZ00075370, ICO: 000 75 370a dorutena na adresu kone&ného
prijemce faktury: statutarni mésto Plzer, Odbor investic MMP, Skroupova 5, 306 32 Plzer.

3.8. Povinnost uhradit fakturu bude pfikazcem splnéna v okamziku odepsani ¢astky z bankovniho uctu
pfikazce. Cena za provadéni AD dle této smlouvy mlize byt ménéna pouze v souvislosti se zménou
danovych pravnich predpisu, které budou mit prokazatelny vliv na vysi smluvni ceny, zejména na
vySi DPH. Cena za provadéni AD bude hrazena pfikazcem bezhotovostni platbou na ucet
pfikaznika uvedeny v Cl. |. této smlouvy.

3.9.V pfipadé, ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje &i bude neuplny, je pfikazce
opravnén dafovy doklad vratit do data jeho splatnosti pfikaznikovi. Pfikaznik je povinen takovy
danovy doklad opravit, event. vystavit novy dafovy doklad. Lhata splatnosti poc¢ina v takovém
pfipadé bézet ode dne doruceni opraveného &i nové vystaveného danového dokladu pfikazci.

3.10. Prikaznik je povinen se pro ucely uplathovani DPH fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92¢e)
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, a Pokynem D 300 ministerstva financi k § 26 a k
pfiloze €. 1 Pokynu.

3.11. Prfikaznik se zavazuje, Zze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Ccisla
bankovnich Gctl, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umozniujicim dalkovy pfistup (§
98 pism. d) zakona €.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze danovy doklad bude
obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto dafiovy doklad povazovan za neupiny,
pficemz v takovém pfipadé se aplikuje postup uvedeny ¢l. 3.10. této smlouvy.

3.12. V pfipadé, Ze kdykoli pfed okamzZikem uskuteCnéni platby ze strany pfikazce na zakladé této
smlouvy bude o pfikaznikovi spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zplsobem umoznujicim
dalkovy pfistup skute€nost, Ze pfikaznik je nespolehlivym platcem (§ 106a zakona €.235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty), ma pfikazce pravo od okamzZiku zvefejnéni ponizit vS8echny platby
pfikaznikovi uskute€hiované na zakladé této smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si
sjednavaji, ze takto pfikaznikovi nevyplacené Castky DPH odvede spravci dané sam pfikazce v
souladu s ustanovenim § 109a zakona €. 235/2004 Sb.

3.13. Prikaznik souhlasi s tim, Ze jakékoliv jeho pohledavky vici pfikazci, které vzniknou na zakladé
této smlouvy, nebude moci postoupit ani zapocist jednostrannym pravnim ukonem.

V.
Prava a povinnosti smluvnich stran

4.1. Pfikaznik je pfi obstarani autorského dozoru povinen zejména:

obstaravat autorsky dozor poctivé a peclivé podle svych schopnosti;

poskytovat vysvétleni potfebné k vypracovani dokumentace skuteéného provedeni Stavby;
byt pfitomen na pfedani a pfevzeti stavenisté Stavby;

poskytovat vysvétleni potfebna pro plynulost Stavby;
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» vyjadfovat se k poZzadavkim na vétsi ¢i mensi mnozstvi vyrobkl a vykon( oproti
projednavané dokumentaci;

» sledovat postup Stavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu Stavby;

» zucastfiovat se kontrolnich dna Stavby,

= ucastnit se na prevzeti zhotovené Stavby pfikazcem.

4.2.Pfikaznik je pfi obstarani autorského dozoru opravnén:

= vstupovat do mista Stavby;
» spoluuzivat prostfedky a zafizeni Stavby v misté pInéni;
» vyuzivat k obstarani autorského dozoru pouze odborné zplsobilé osoby.

4.3. Pfikazce je v souvislosti s obstaranim zalezitosti dle této smlouvy povinen:

» umoznit pfikaznikovi vstup do mista plnéni;

= poskytnout neprodlené pfikaznikovi zavazna pisemna vyjadieni ve vSech vécech
uvedenych v pfedmétu této smlouvy, nebo jestlize to vyplyne z jednani na kontrolnich
dnech.

4.4, Pfikaznik odpovida za ¢innost svych poddodavatelll tak, jako by pfikaz provadél sam.

4.5. Piikaznik je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré CSN, zakony a jejich provadéci vyhlasky,
které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto pfedpist vznikne jakakoliv $koda, nese
veskeré vzniklé naklady prikaznik.

4.6.Prikaznik je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho &innosti véetné moznych $kod
pracovnik( pfikaznika (pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfikaznikem tfeti osobé), a to
nejméné ve vysi 1.000.000,- K& coby minimalniho limitu pojistné Castky.

V.
Sankce

5.1.Nebude-li pfikaznik plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, zavazuje se uhradit pfikazci
smluvni pokutu ve vySi 2.000,- K& za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti pfikaznika dle této
smlouvy.

5.2.V pfipadé, Ze pfikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zplsobi prodlouzeni
smluvné stanovené doby pInéni, resp. lhaty vystavby Stavby, zaplati pfikazci smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z celkové odmény uvedené v této smlouvé, a to za kazdy i zapo€aty den prodlouzeni |huty
vystavby Stavby.

5.3.Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho fadnym
ukon&enim, nezaniké narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porudenim povinnosti.

5.4.Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na
smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

5.5.Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl narok.

5.6. Timto smluvni strany smlouvy pro vztah touto smlouvou zaloZzeny vyslovné sjednavaji odchylnou
upravu od ustaveni § 2050 Ob&anského zakoniku tak, Ze ujednani o smluvni pokuté se nedotyka
naroku na nahradu Skody v pIné vysi. Jakékoliv pohledavky vugci pfikaznikovi je pfikazce opravnén
jednostranné zapocist na splatné i nesplatné pohledavky pfikaznika. To plati i tehdy, bude-li
smluvni pokuta snizena rozhodnutim soudu.

VI
Zmény smilouvy

6.1.Ustanoveni § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ObCanského zakoniku mezi smluvnimi stranami
neplati, tj. tato smlouva muze byt doplfiovana a ménéna pouze pisemnymi, v fadé Cislovanymi
dodatky. Smluvni strany se dohodly, ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vyluCuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly
pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému
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plnéni této smlouvy, je povinna to ihned bez zbyte€ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat
jednani zastupcu opravnénych k podpisu smlouvy.

6.2.Chce-li néktera ze stran od smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze smlouvy vyplyvajicich je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé smluvni strané s uvedenim terminu, ke kterému
od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto
nalezitosti je odstoupeni neplatné.

6.3. Nesoubhlasi-li jedna ze smluvnich stran s divodem odstoupeni druhé smluvni strany nebo popira-li
jeho existenci je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do deseti dni po obdrzeni oznameni o
odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.

6.4. Odstoupeni od smlouvy nastava dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné oznameni o
odstoupeni od smlouvy doru¢eno druhé strané, pokud druha strana nepopfe ve stanovené Ih{té
dlvod odstoupeni. V opaéném pfipadé je dnem Gcinnosti odstoupeni od smlouvy den, na kterém se
strany dohodnou nebo den ktery vyplyne z rozhodnuti pfislusného organu.

VII.
Ostatni ujednani

7.1.Smluvni strany se dohodly, Ze dal$i prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné neupravené touto
smlouvou se fidi zdkonem €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

7.2.Pfikaznik je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., osobou povinnou spoluptsobit
pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych
vydajl, tj. dodavatel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim
nebo zmocnénclm povéfenych organd (Zprostfedkujiciho subjektu, Ministerstva financi, Evropské
komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného finanéniho urfadu a
dalSich opravnénych organd statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym organim podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

7.3.Pfikaznik ve smyslu ustanoveni § 5 odst. 1 Ob&anského zakoniku, prohlasuje, Ze jako pFislusnik
ur€itého povolani nebo stavu je schopen jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho povolanim
nebo stavem spojen, ze je drzitelem pfisluSnych Zivnostenskych opravnéni, je drzitelem autorizace
v pfislusném oboru v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ma zkusenosti a schopnosti, aby fadné a v&as provedl pfedmét pinéni dle této
smlouvy.

7.4.Smluvni strany se zavazuji, ze budou jednat vzdy ve prospéch této smlouvy, a to jak vici sobé
navzajem, tak i tfetim osobam. Smluvni strany se rovné&z zavazuji zdrzet takového jednani, které by
mohl byt druhou stranou vykladano jako jednani sméfujici proti smyslu a ucelu této smlouvy.

7.5.Pokud pozbude nékteré ustanoveni této smlouvy platnosti, nema to vliv na platnost smlouvy jako
celku. Smluvni strany se zavazuji takové ustanoveni nahradit novym platnym, které se bude co
nejvice blizit pdvodnimu a bude v souladu s puvodni vili stran a u¢elem smlouvy.

7.6.Smluvni strany podpisem této smlouvy vylu€uji, ze se pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
prihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pred ustanovenimi zakona dle
ustanoveni § 558 odst. 2 Ob¢anského zakoniku.

7.7.Smluvni strany si vyslovné sjednavaji pro pfipadné spory z této smlouvy mistni pfisluSnost soudu
vécné pfislusného v prvnim stupni se sidlem v Plzni, a to Okresni soud Plzefi — mésto nebo Krajsky
soud v Plzni. Skute€nost, zda se jedna o Okresni soud Plzefi — mésto nebo Krajsky soud v Plzni
bude ur€ena na zakladé ustanoveni pravnich pfedpisi o vécné pfisluSnosti, zejména zak. ¢.
99/1963, obCanského soudniho fadu, v platném znéni.

7.8.V souladu s ustanoveni § 630 odst. 1 Ob&anského zakoniku si smluvni strany sjednavaji promi€eci
dobu ve vztahu k veSkerym pravim pfimo i odvozené souvisejicim s touto smlouvou v délce péti
(5) let ode dne, kdy pocala promli&eci doba plynout.

7.9.Zadné ukony &i jednani ze strany pfikazce nelze povaZzovat za pfislib uzavieni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3 obanského zakoniku pfikazce nepfipousti
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pfijeti ndvrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s &imZ druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

7.10. Ukon€enim uc&innosti této smlouvy nejsou dot€ena ustanoveni smlouvy ve znéni jejich pfiloh,
tykajici se licenci, zaruk, narokd z odpovédnosti za vady, naroky z odpovédnosti za $kodu a naroky
ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukon&enim uc&innosti smlouvy, ani dalSi ustanoveni a
naroky, z jejichz povahy vyplyva, Zze maji trvat i po zaniku u€innosti této smlouvy.

7.11. Smlouva se vyhotovuje v péti (5) vyhotovenich, z nichz pfikazce obdrzi tfi (3) vyhotoveni
smlouvy a pfikaznik obdrzi dvé (2) vyhotoveni.

7.12. Strany si smlouvu precetly, prohlasuji, Ze byla sepsana na zakladé pravdivych udajl a Ze jim
nejsou znamy zadné skute€nosti branici uzavieni smlouvy a plnéni povinnosti z ni vyplyvajicich. Na
dlkaz souhlasu se znénim smlouvy strany pfipojuji své podpisy.

V Plzni dne 12.12.2019 V Plzni dne

Za prikazce: Za prikaznika: 4.12.2019

Ing. Pavel Grisnik Ing. Ota Heller

vedouci Odboru investic MMP vedouci projektového stfediska Plzen
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