
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené smluvní strany dle § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ")

a v souladu se svou jedinou a pravou vůlí tuto

SMLOUVU O DíLO K VZ Č. 08/VZ/2019

"Výměna výplní otvorů na objektu čp. 41 Jilemnice"

Název:
Sídlo:

Zastoupené ve věcech smluvních:

Zastoupené ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
Tel:
E-mail:
ID datové schránky:
Bankovní ústav:
Číslo bankovního účtu:

na straně jedné jako objednatel
(dále jen "objednatel")

a

Název:

Sídlo:
Zastoupené ve věcech smluvních:
Zastoupené ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Tel:
E-mail:
ID datové schránky:
Bankovní ústav:
Číslo bankovního účtu:

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jen "zhotovitel")

Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82,51401 Jilemnice

Mgr. Vladimír Richter, starosta

bytový manažer SBD Sever
Tel: e-mail:
00275808
CZ0000275808

g2nbdtx

STAVZEMAN s.r.o,
Roháčova145/14, 13000 Praha 3
Zdeněk Zeman, jednatel
Zdeněk Zeman, jednatel
28270061
CZ28270061

ipu39tz

"objednatel" a "zhotovitel" dále též jako "smluvní strany"

I.
Předmět smlouvy

1. předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo dle této smlouvy a na straně druhé závazekobjednatele toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu za
podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Dílem se rozumí "Výměna výplní otvorů na objektu čp. 41 Jilemnice".
3. předmětem plnění díla je výměna stávajících oken a vchodových dveří v domě čp. 41 v Dolení ulici v Jilemnici.

Původní dřevěná kastlová okna budou vyměněna za plastová okna s izolačním trojsklem (dvojsklem). Nová okna
budou v provedení co nejvíce shodném s okny původními, vchodové dveře budou nahrazeny plastovými,
dominanční dveře ve vstupním portálu budou hliníkové. Požaduje se:

• demontáž stávajících výplní otvorů vč. původních kotvících prvků včetně vnitřního a vnějšího parapetu,

• dodávka a montáž nových výplní otvorů vč. parotěsné (interiérové) a vodotěsné paropropustné (exteriérové)

pásky,
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• úpravy otvorů a zednické začištění,

• montáž interiérové žaluzie (v kancelářích a bytech),

• výmalba vnitřního ostění, nadpraží a stěny přilehlé k otvoru,

• likvidace demontovaných částí, sutě.
4. Práce budou probíhat za provozu bytového domu, v bytech jednotlivých nájemníků a nájemců nebytových

prostor. Před vlastním zahájením prací na místě stavby zajistí zhotovitel díla projednání termínu výměny
v jednotlivých bytech.

5. Předmět plnění díla bude realizován na základě projektové dokumentace zpracované
s názvem "Stavba č.p. 41 Jilemnice stavba občanského vybavení" -

zjednodušená dokumentace - pasport; "Výměna výplní otvorů na objektu č.p. 41 Jilemnice" - dokumentace pro
výběr zhotovitele.

6. Předmět plnění této smlouvy je vymezen PO, výkazem výměr a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že se

seznámil s touto PO a zavazujese podle ní postupovat.

II.
Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně platných právních a jiných předpisů, zejména
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, předpisů o ochraně zdraví aj.

2. Zhotovitel je povinen při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolí.
3. Bourací práce nemůže zhotovitel provádět před 7.00 hod. a po 19.00 hod., ve dnech pracovního klidu a dnech

volna.
4. Zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch, budou-li potřeba.
5. Zhotovitel si zajistí vlastní měření odebrané vody a elektřiny. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškerá média, tj. el.

energii, vodu, teplo, spotřebovaná po dobu realizace díla zhotovitelem. Zhotovitel hradí spotřebovaná média
objednateli, uživateli (nájemci), přímo dodavatelům (podle charakteru stavby).

6. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací, přítomnost odpovědné osoby řídící
průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr).

7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, ve kterém bude evidovat veškeré provedené práce tak, aby pověření
zástupci objednatele mohli řádně prověřit kvalitu a rozsah prováděných prací. Do deníku budou zapisovány
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Povinnost
zhotovitele vést stavební deník končí řádným odevzdáním a převzetím díla. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu
provádění prací, byl na pracovišti dostupný stavební deník.

8. Pravidelné kontrolní dny (schůzka zástupce objednatele, technického dozoru investora a zástupce zhotovitele,
příp. dalších osob) se budou konat vždy lx v týdnu. Vyhotovené zápisy z kontrolních dnů budou nedílnou
součástí stavebního deníku.

9. Kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, provede zástupce ve věcech technických investora a
odsouhlasí možné zakrytí písemně do stavebního deníku. Bez tohoto souhlasu není možné v práci pokračovat.

10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technologické postupy a pokyny zástupce objednatele nebo zástupce ve
věcech technických investora.

11. Objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění díla, a to kdykoli v průběhu provádění díla
zhotovitelem.

12. Objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců, poddodavatelů a dalších
reprezentantů firmy. Uvedené osoby mají zakázáno rovněž kouřit v prostorách rekonstruovaného objektu a
v jeho bezprostřední blízkosti (zejména před vchody domu atd.).

13. Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými zaměstnanci. Pokud bude při
plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím poddodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za
škody, solidárně s tímto poddodavatelem.

14. Zhotovitel se zavazuje zajistit zařízení staveniště a po ukončení prací (jednotlivých etap) jeho likvidaci na vlastní
náklady.

15. Zhotovitel se zavazuje na staveništi a v jeho okolí zachovávat čistotu a pořádek.
16. Objednatel požaduje pro svislý transport suti a dalšího materiálu použití bezprašné technologie, stavební suť

bude průběžně likvidována.

17. Zhotovitel bude provádět pravidelný denní úklid staveniště a jeho okolí.
18. Bude-li třeba, zajistí zhotovitel na svůj náklad ochranu veškerého inventárně předaného ponechaného

interiérového vybavení a podlahových krytin před poškozením. V případě vzniku škody nahlásí zhotovitel
neprodleně pojistnou událost své pojišťovně a zajistí odškodnění.

19. Po ukončení prací bude proveden závěrečný čistý úklid (zametení, vysátí průmyslovým vysavačem, vytření, mytí
oken apod.).

20. Po ukončení prací je nutno provést generální úklid dotčených společných prostor a venkovních ploch objektu.
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2 1. Zhotovite l je povine n z ahá jit ú klidové prá ce ne jpoz ději do 1 hodiny po upoz ornění obje dnate le m o ne dodrže ní
povinnosti prová dění ú klidu. V případě, že z hotovite l ne z ahá jí ve výš e stanove né lhůtě ú klidové prá ce , bude
obje dnate le m obje dná na e xte rní ú klidová firma, kte rá na ná klady z hotovite le prove de ú klid stave niš tě a je ho
okolí dotče ného stavbou (platí pro je de n každý z jiš těný případ). N á klady na takto prove de ný ú klid je povine n
uhradit z hotovite l, a to na z á kladě daňového dokladu vy stave ného obje dnate le m se splatností 14 dnů od je ho
doruče ní.

2 2 . Zhotovite l vy klidí stave niš tě do 2 dnů po podpisu protokolu o pře dá ní a pře vz e tí díla a vy kliz e né píse mně pře dá
obje dnate li. Pro případ poruš e ní tohoto ustanove ní je smluvně stanove na pokuta.

III.
Cena za zhotovení díla

1. C e naz a z hotove ní díla činí:

1.8 27.135,- K čbez D PH
3 83 .698,- K č D PH
2.210.8 33,- K čvčetně D PH

2 . C e naz a z hotove ní díla je spe cifiková na v oce něném výkaz u výměr z hotovite le (výpoče t nabídkové ce ny ), kte rý
pře dložil obje dnate li v rá mci nabídky na shora spe cifikovanou ve ře jnou z aká z ku a kte rý je oběma smluvním
straná m z ná mýa je pro ně z á vaz ný.

3. Zhotovite l prohlaš uje , že ce na z a z hotove ní díla a ce na je ho je dnotlivých čá stí obsahuje :
a) ve š ke ré prá ce a dodá vky , poplatky , ná klady z hotovite le nutné pro vy budová ní, provoz a de montá ž z aříz e ní

stave niš tě a jiné ná klady ne z by tné pro řá dné, ú plné a odborné prove de ní díla a je ho je dnotlivých čá stí,
b) pře dpoklá dané z výš e níce ny v z á vislosti na čase plnění této smlouvy o dílo i pře dpoklá daný vývoj ce n

vstupních ná kladů po ce lou dobu výstavby v te rmínu urče ném touto smlouvou o dílo.
4 . C e naz a z hotove ní díla uve de ná v tomto člá nku smlouvy je ce nou ne jvýš e přípustnou a ne lz e ji pře kročit. C e nu

díla je možné měnit pouz e , použije -ll z hotovite l te chnické či konstrukční ře š e ní ne bo jiné mate riá ly se
srovnate lnými te chnickými parame try , kte ré budou mít z a ná sle de k sníže ní ná kladů při z achová ní sje dnané
kvality díla a te rmínů plnění. Zhotovite l je povine n tuto skute čnost oz ná mit obje dnate li a po vz á je mné dohodě
ode číst tuto ú sporu od ce lkové ce ny dohodnuté v této smlouvě.

5 . C e naz a z hotove ní díla bude z hotovite le m fakturová na v roz sahu skute čně prove de ných prací, maximá lně vš ak do
výš e čá stky uve de né v tomto člá nku smlouvy . Zhotovite l ne může žá dat z měnu ce ny proto, že si dílo vy žá dalo ú silí
ne bo jiné ná klady , ne žby lo pře dpoklá dá no.

6 . Pokud obje dnate l navrhuje konstrukční ře š e níči jiné ú sporné opatře ní ve doucí prokaz ate lně ke sníže ní ce ny , je
z hotovite l povine n ty to ú spory z apracovat a ode číst od ce lkové ce ny dohodnuté v této smlouvě.

7 . Použije -ll z hotovite l te chnické či konstrukční ře š e níne bo jiné mate riá ly se srovnate lnými te chnickými parame try ,
kte ré budou mít z a ná sle de k sníže ní ná kladů při z achová ní sje dnané kvality díla a te rmínů plnění, je z hotovite l
povine n tuto skute čnost oz ná mit obje dnate li a po vz á je mné dohodě ode číst tuto ú sporu (méněprá ce ) od ce lkové
ce ny dohodnuté v této smlouvě.

8. V případě, že v průběhu re aliz ace díla dojde k nutnosti provést prá ce svým roz sahe m pře vy š ující pře dmět
smlouvy (z adá vací proje ktovou dokume ntaci a oce něný výkaz výměr) a ce ny sje dnané v této člá nku smlouvy ,
je jichž prove de ní bude ne z by tné k řá dnému a ú plnému prove de ní díla (více prá ce ) a o kte rých měl z hotovite l
jakožto odborník vědět ne bo mohl vědět, z avaz uje se z hotovite l k prove de ní těchto více prací na vlastní ná klady .
Takto prove de né více prá ce ne bude z hotovite l oprá vněn fakturovat obje dnate li dle této smlouvy .

9. V případě, že v průběhu re aliz ace díla dojde k potře bě více prací, musí být ty to píse mně dohodnuty osobami
oprá vněnými je dnat z a obje dnate le a z hotovite le . C e nyvíce prací budou tvoře ny takto:
a) více prá ce , kte ré lz e z atřídit do kalkulovaných polože k obsaže ných v kalkulaci ce ny z a z hotove ní díla budou

oce něny je dnotkovými ce nami kalkulace z á kladní ce ny díla,
b) u více prací ne obsaže ných v kalkulaci ce ny z a z hotove ní díla bude prove de na kalkulace ce ny více prací na

z á kladě ce níku U RS platného v době prová dění těchto více prací, případně dle ce n obvy klých u dalš ích v
ce níku ne uve de ných činností.

IV.
D oba a m ísto plnění

1 . D ílo, kte ré je pře dměte m plnění této smlouvy , bude z hotovite le m prove de n v ná sle dujícím te rmínu:

z ahá je ní plnění:
ukonče ní plnění:

0 1.0 4 .2 0 2 0
ne jpoz ději do 3 0 .6.2 0 2 0
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2. Za celkovou dobu realizace díla se považuje počet kalendářních dnů od předání staveniště do ukončení a předání
dokončeného díla objednateli v souladu s uzavřenou smlouvu o dílo a v rozsahu zadávací dokumentace při
dodržení všech technologických postupů.

3. Smluvní strany se dohodly, že staveniště bude předáno zhotoviteli formou písemného protokolu podepsaného
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Písemný protokol musí obsahovat minimálně specifikaci díla, ke
kterému se vztahuje, datum předání a převzetí, podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

4. Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení, respektive dokončení díla (při zachování nabídnuté
doby realizace) s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplývat

právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
5. Termín dokončení prací se prodlužuje o dobu, kdy nemohl zhotovitel provádět předmětné práce dle této smlouvy

o dílo, a to z důvodu "vyšší moci", neposkytnutí součinnosti objednatele a pozdního předání staveniště. Důvod
posunutí termínu dokončení prací musí být zapsánve stavebním deníku a podepsán odpovědnými zástupci obou
smluvních stran.

6. Pro účely této smlouvy "vyšší moc" znamená událost, která je mimo kontrolu smluvní strany, nastalou po podpisu
této smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její
chybou či nedbalostí. Takovými událostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie,
karanténní omezení. Jestliže vznikne stav vyšší mocí na straně zhotovitele, zhotovitel bez zbytečného odkladu
uvědomí objednatele písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně
objednatelem, bude zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu

svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde

brání vyšší moc. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 90 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit.

7. Termín dokončení prací je smluvním plněním zhotovitele ve vazbě na smluvní pokuty.
8. Místem plnění je město Jilemnice, p. Č. 263 - součástí pozemku je stavba s číslem popisným 41 - stavba

občanského vybavení.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce budou fakturovány na základě skutečně
provedených prací (dle odsouhlaseného soupisu těchto prací - výkazu výměr, který bude součástí daňového
dokladu). Cena za zhotovení díla bude zhotoviteli zaplacena do 90 % a zbytek bude doplacen podle podmínek
uvedených níže.

2. Po řádném předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků objednatelem (případně po podepsání zápisu
o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla) vystaví zhotovitel fakturu na
zbývajících 10 % ceny díla splatnou do 30 dnů po doručení objednateli.

3. Splatnost všech zhotovitelem vystavených faktur je 30 dnů od doručení objednateli.
4. Daňové doklady musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem o účetnictví (č. 563/1991 Sb.)

a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.). Daňový doklad dále musí obsahovat odkaz na tuto
smlouvu. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit jej
zhotoviteli k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě se přeruší
plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu
objednateli.

VI.
Odpovědnost za škodu a jinou újmu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to ode dne předání a převzetí staveniště do dne
předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Dojde-Ii v důsledku činnosti zhotovitele nebo prostřednictvím
třetích osob, které ke své činnosti použil, k jakékoliv škodě, odpovídá za ni zhotovitel v plném rozsahu.

2. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené při realizaci díla svojí činností nebo prostřednictvím třetích
osob, které ke své činnosti použil, nejen vůči objednateli, ale také vůči třetím osobám. V případě jakéhokoli

narušení nebo poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-Ii to
možné, pak v celé výši finančně nahradit.

3. Zhotovitel je pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobené jeho činností v průběhu realizace díla pojištěn u
na pojistnou částku ve výši 5.000.000,- Kč

(minimálně však 1 mil. Kč).
4. Pojistná smlouva umožňující pojistné plnění dle tohoto článku smlouvy podepsaná oprávněnou osobou

zhotovitele a pojišťovny bude v kopii předána objednateli nejpozději v den podpisu této smlouvy o dílo ze strany
zhotovitele. Bez splnění této podmínky nemůže být tato smlouva uzavřena.
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5 . Zhotovite l se z avaz uje udrže t pojiš tění ve stanove ném roz sahu a výš i po ce lou dobu re aliz ace díla a z á ruční lhůty
podle této smlouvy .

6 . Poruš í-Ii z hotovite l jakékoliv ustanove ní tohoto člá nku týkající se pojistné smlouvy , ne z bavuje ho to odpovědnosti
nahradit ve š ke rou z působe nou š kodu a jinou ú jmu v pe něz ích obje dnate li ne bo tře tí osobě.

VII.
Předání a převzetí díla

1 . Zá vaz e kz hotovite le provést dílo je splněn je ho řá dným ukonče ním v roz sahu dle této smlouvy , čímž se roz umí
je ho ú plné z hotove ní a pře dá ní obje dnate li be zvad a ne dodělků.

2 . Zhotovite l vy z ve obje dnate le k pře vz e tí řá dně dokonče ného díla píse mně ne jméně 5 dní pře d navrže ným
te rmíne m pře dá ní a pře vz e tí dokonče ného díla. O bje dnate l navrže ný te rmín pře dá ní a pře vz e tí dokonče ného díla
z hotovite li potvrdí ne bo mu oz ná mí jiný te rmín pře dá ní a pře vz e tí díla, kte rý ne bude poz ději ne ž 5 dnů od
z hotovite le m navrže ného te rmínu pře dá ní a pře vz e tí dokonče ného díla.

3. Pře d pře vz e tím plnění obje dnate le m je z hotovite l povine n umožnit obje dnate li prove de ní kontroly vš e ch čá stí
plnění be zjakýchkoliv pře ká že ka ve věcném a časovém roz sahu, kte rý určí obje dnate !. Zhotovíte l je povine n se
kontroly vš e ch čá stí plnění aktivně z ú častnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatře ní, kte rá umožní
kontrolu dokončit. O bje dnate l je oprá vněn kdy koliv kontrolu plnění pře ruš it, pokud z jistí, že kontrolovaná čá st
plnění ne ní z ce la dokonče na ne bo je jí kontrolu ne lz e provést.

4 . D ílo je pře dá no a pře vz ato píse mným Protokole m o pře dá ní a pře vz e tí díla pode psaným oprá vněnými z á stupci
obou smluvních stran.

5 . O bje dnate l dílo ne ní povine n pře vz ít v případě, že na něm budou v době pře vz e tí vady a ne dodělky , či jiné
ne dostatky brá nící řá dnému a be z pe čnémuužívá ní díla. Případné drobné vady a ne dodělky mohou být uve de ny v
Protokolu o pře dá ní a pře vz e tí díla s dohodnutými te rmíny je jich odstranění.

6 . O dstranění vad a ne dodělků z jiš těných při pře jímce díla z ajistí z hotovite l ne jpoz ději do 1 4 dnů po z apsá ní vad a
ne dodělků do protokolu o pře dá ní a pře vz e tí díla, ne bude -Ii z á stupci obou smluvních stran píse mně domluve no
jinak. Smluvní strany se dohodly , že pokud z hotovite l uve de ný z á vaz e kne dodrží, má obje dnate l prá vo na smluvní
pokutu. N e odstraní-Ii z hotovite l vady a ne dodělky z jiš těné při pře jímce díla ve stanove ném te rmínu ani po
píse mné upomínce , je obje dnate l oprá vněn pověřit je jich odstraněním tře tí stranu. N á klady na odstranění vad a
ne dodělků z jiš těných při pře jímce díla ne se z hotovite !. S tímto vy slovuje z hotovite l podpise m smlouvy svůj
souhlas.

7 . Zhotovite l je povine n při pře dá vacím a pře jímacím říz e ní pře dat dokladovou čá st ve dvojím vy hotove ní,
a to z e jména ate sty , ce rtifiká ty , ná vody k použití, re viz e , z kouš ky , prohlá š e ní a ostatní souvise jící doklady týkající
se pře dmětného díla, vč. dokume ntace skute čného prove de ní ve tře ch vy hotove ních.

8. Protokol o pře dá ní a pře vz e tí díla bude obsahovat z e jména: datum pře dá ní a pře vz e tí, jméno a příjme ní
pře jímacího a pře dá vacího, popis pře dá vaného díla, soupis dokladů pře dlože ných při pře jímce a pře dá vaných
obje dnate li, případné ne dodělky , vče tně te rmínu dohodnutého pro je jich odstranění, prohlá š e ní o pře vz e tí a
pře dá ní díla, vlastnoruční podpisy pře dá vajícího a pře jímacího, originá ly stave bních de níků, ate sty použitých
výrobků a mate riá lů.

9. Zhotovite l ne se ne be z pe číš kody na pře dmětu plnění až do okamžiku řá dného pře dá ní a pře vz e tí dokonče ného
díla obje dnate le m. Podpise m protokolu o pře dá ní a pře vz e tí dokonče ného díla pře chá z í ne be z pe číš kody na
pře dmětu na obje dnate le .

VIII.
Zá ruční doba

1 . Zhotovite l posky tuje na pře dané a pře vz até dílo z á ruku v délce 6 0 měsíců. Zá ruční doba počíná běže t dne m
podpisu Protokolu o pře dá ní a pře vz e tí dokonče ného díla.

2 . Zhotovite l tímto garantuje , že jím prove de né dílo bude mít po dobu uve de nou v tomto člá nku smlouvy vlastnosti
stanove né touto smlouvou a z adá vací dokume ntací k ve ře jné z aká z ce ne bo jakost stanove nou te chnickými
normami a dalš ími pře dpisy vz tahujícími se na je dnotlivé člá nky díla, případně vlastnosti obvy klé.

3. Vady díla v z á ruční lhůtě uplatní obje dnate l vůči z hotovite li ne prodle ně po je jich z jiš tění, a to píse mnou výz vou
doruče nou z hotovite li na adre su uve de nou v z á hlaví této smlouvy .

4 . V případě re klamace vady brá nící provoz u, ne bo vady ome z ující provoz v době z á ruky obje dnavate le m je
z hotovite l povine n z á vadu odstranit ne jpoz ději do 2 4 hodin od oz ná me ní z á vady , ne bude -Ii z á stupci obou
smluvních stran píse mně domluve no jinak (lz e vy užít e -mail). Smluvní strany se dohodly , že pokud z hotovite l
uve de ný z á vaz e kne dodrží, má obje dnate l prá vo na smluvní pokutu. Pokud z hotovite l havarijní stav v uve de né
lhůtě ne odstraní, je obje dnate l oprá vněn pověřit odstraněním vady tře tí stranu. N á klady na odstranění vady ne se
z hotovite !. S tímto vy slovuje z hotovite l svůj souhlas.

5 . V případě re klamace vady , kte rá ne brá ní a ne ome z uje provoz v době z á ruky obje dnavate le m je z hotovite l
povine n vadu odstranit ne jpoz ději do 1 5 dnů od doruče ní oz ná me níz á vady z hotovite li, ne bude -Ii z á stupci obou
smluvních stran domluve no jinak. Smluvní strany se dohodly , že pokud z hotovite l uve de ný z á vaz e kne dodrží, má
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obje dnate l prá vo na smluvní pokutu. N e odstraní-Ii z hotovite l re klamovanou vadu ve stanove ném te rmínu ani po
píse mné upomínce , je obje dnate l oprá vněn pověřit odstraněním vady tře tí stranu. N á klady na odstranění vady
ne se z hotovite l. S tímto vy slovuje z hotovite l svůj souhlas.

6 . V případě, že bude v průběhu z á ruční doby vadou díla z působe na š koda či jiná ú jma obje dnate li ne bo tře tí osobě,
nahlá sí z hotovite l ne prodle ně pojistnou udá lost své pojiš ťovně a z ajistí odš kodnění obje dnate le ne bo tře tí osoby .

7 . Vada dle této smlouvy je považová na z a odstraněnou dne m podpisu Protokolu o odstranění vad. Te nto protokol
musí obsahovat minimá lně: datum pře dá ní a pře vz e tí, jméno a příjme ní pře jímacího a pře dá vacího, spe cifikaci
odstraněné vady , prohlá š e ní o pře vz e tí a pře dá ní díla.

IX .
Sm luvní pok uty

1 . V případě, že bude z hotovite l v prodle ní s dokonče ním díla, je povine n z aplatit obje dnate li smluvní pokutu ve výš i
0 ,1 % z ce ny díla vče tně D PH z a každý, by ť i je n z apočatý de n prodle ní.

2 . V případě, že bude z hotovite l v prodle ní s pře dá ním dokladů dle čI. VIL, bod 8. této smlouvy obje dnate li ne bo
ne pře dá vš e chny ty to doklady , je povine n z aplatit obje dnate li smluvní pokutu ve výš i 0 ,0 1 % z ce ny díla vče tně
D PH z a každý z apočatý de n prodle ní až do splnění této povinnosti.

3. V případě, že z hotovite l ne dodrží lhůtu pro ná stup na odstranění vad stanove nou v této smlouvě, je povine n
z aplatit obje dnate li smluvní pokutu ve výš i 0 ,0 1% z ce ny díla vče tně D PH z a každý z apočatý de n prodle ní.

4 . V případě, že z hotovite l ne dodrží lhůtu pro odstranění vad stanove nou v této smlouvě, je povine n z aplatit
obje dnate li smluvní pokutu ve výš i 0 ,0 1% z ce ny díla vče tně D PH z a každý z apočatý de n prodle ní.

5 . Zaplace ním smluvní pokuty ne ní dotče no prá vo na ná hradu š kody , kte rá vz nikla smluvní straně požadující
smluvní pokutu v příčinné souvislosti s poruš e ním smlouvy , se kte rou je splněna povinnost platit smluvní pokuty .
N á rok na ná hradu š kody jsou smluvní strany oprá vněny vy má hat kdy koli, a to be z ohle du na případné
odstoupe ní kte rékoli z e smluvních stran od smlouvy .

X. 
O dstoupení od sm louvy

1 . Smluvní strany se dohodly , že z a podstatné poruš e ní smluvních povinností, a te dy důvode m pro odstoupe ní od
smlouvy , bude považová no, je stliže z hotovite l prová dí dílo v roz poru s platnými prá vními normami ne bo se svými
povinnostmi ulože nými mu touto smlouvou (a to ne je n e xplicitně v te xtu vy já dře ným poruš e ním, ale i poruš e ním
dalš ích povinností z této smlouvy vy plývajících) a je stliže ne z je dná na z á kladě píse mného upoz ornění ná pravu
ani v přiměře né lhůtě posky tnuté mu k tomu obje dnate le m.

2 . O bje dnate l je oprá vněn od smlouvy je dnostranně odstoupit, bude -Ii se z hotovite le m z ahá je no insolve nční říz e ní,
je hož pře dměte m bude ú pade kne bo hroz ící ú pade kz hotovite le .

3. O dstoupe ní od smlouvy musí být prove de no píse mnou formou a stá vá se ú činným dne m je ho doruče ní druhé z e
smluvních stran.

4 . O dstoupe ním od smlouvy z anikají vš e chna prá va a povinnosti stran z e smlouvy . O dstoupe ní od smlouvy se vš ak
ne dotýká ná roku na ná hradu š kody vz niklé poruš e ním smlouvy , ná roků na smluvní pokuty a z á ruční lhůty na
dosud prove de nou čá st díla a jiných ná roků, kte ré podle této smlouvy ne bo vz hle de m ke své povaz e mají trvat i
po ukonče ní smlouvy .

5 . Vz á je mné pohle dá vky smluvních stran vz niklé ke dni odstoupe ní od smlouvy se vy pořá dají vz á je mným z á počte m,
přiče mž te nto z á poče tprove de obje dnate l.

6 . V případě odstoupe ní od smlouvy je dnou z e smluvních stran, bude k datu ú činnosti odstoupe ní vy hotove n
protokol o pře dá ní a pře vz e tí ne dokonče ného díla, kte rý popíš e stav ne dokonče ného díla a vz á je mné ná roky
smluvních stran. D o doby vy čísle ní oprá vněných ná roků smluvních stran a do doby dohody o vz á je mném
vy rovná ní těchto ná roků, je obje dnate l oprá vněn poz astavit ve š ke ré fakturované a splatné platby z hotovite li.

X I.
Společná a závěrečná ustanovení

1 . Vz á je mné vz tahy smluvních stran, kte ré ne jsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí přísluš nými
ustanove ními obchodního z á koníku a dalš ími obe cně z á vaz nýmiprá vními pře dpisy .

2 . Tato smlouva může být měněna ne bo doplňová na pouz e na z á kladě dohody obou smluvních stran píse mnými,
číslovanými dodatky .

3. Smlouva je vy hotove na ve čty ře ch ste jnopise ch, z nichž má každý platnost originá lu. K aždá z e smluvních stran
obdrží 2 paré.

4 . Tato smlouva nabývá platnosti a ú činnosti dne m je jího podpisu oprá vněnými z á stupci obou smluvních stran.
V případě, že bude z ve ře jněna obje dnate le m v re gistru smluv, nabývá vš ak ú činnosti ne jdříve tímto dne m.

5 . Zhotovite l souhlasí se z ve ře jněním vš e ch ná le žitostí smluvního vz tahu z alože ného touto smlouvou.
6 . Zhotovite l ne ní oprá vněn postoupit pohle dá vku ply noucí z této smlouvy tře tí osobě be zpře dchoz ího píse mného

souhlasu obje dnate le .

6



7. Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.

8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění
dohodly, že místně příslušným soudem k projednávání a rozhodování sporů a jiných právních věcí, vyplývajících

z, touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je obecný soud
objednatele.

9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy o dílo svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují,
že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla ujednána za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, souhlasí s jejím
obsahem, obsah této smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle.

10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl uveřejněn na profilu zadavatele (objednatele) dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

11. Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu
informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti
nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním
osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo
z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat.
Objednatel tak bude zpracovat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje
souhlas zhotovitele.

12. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha - Výpočet nabídkové ceny.

Objednatel: Zhotovitel

V Jilemnici dne: dne:

Zdeněk Zemrrl
jednatel STAVZEMAN s.r.o.

Mgr. Vladimír Richter
starosta města Jilemnice
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Krycí list rozpočtu
Číslo zakázky Zakázka

Výměna výplní otvorů na objektu č.p. 41 Jilemnice
Komentář

Popis verze Nabídka

Komentář verze

Adresa Datum zahájení

Rok 2019 Datum dokončení
TVD Firmv Název Kontaktníosoba Telefon

stav zeman s.r.o, Zeman Zdeněk
význam {funkce} Jméno

REKAPITULACE
Kód stavebního objektu I Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO 01 Stavební objekt 01

Celkem (bez DPH) 1827135

DPH 21% 383698

Celkem (včetně DPH) 2210833
Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:
Podpis: Podpis:

Poznámka:



Výměna výplní otvorů na obje ktu č.p, 4 1J ile mnice

Popis C e na

1 82 7 1 35
2 1 5 6 5 7
6 6 5 82
4 8888

5 5 394
1 2 5 5 0 0 1

2 2 4 84
5 6 0 93
6 2 0 36
4 5 0 0 0

1 82 7 1 35Kč
3836 98 Kč

2 2 1 0 833 Kč

SO _ O l:Stave bní obje kt 0 1
0 0 6 :Ú pravy povrchu
0 0 9:O statní konstrukce a prá ce
0 99:Pře sunhmot H SV
7 6 4 :K onstrukce kle mpířské
7 6 6 :K onstrukce truhlá řské
7 83:N á těry
7 84 :M alby

7 86 :Č alounické ú pravy
V0 9:O statní ná klady

C e lke m (be zD PH )

D PH2 1 %
C e lke m (vče tně D PH )

1 z 1



Výměna výplní otvorů na obje ktu č.p. 4 1 J ile mnice

Poř. Typ K ód POpis

5 0 _ 0 1 :Stave bní obje kt 0 1
_ 0 0 6 :Ú pravy povrchu

1 , SP 61 21 31 1 21 ~ Penetrační dispe rzní ná těrvnitřních stěn nanášený_~ ~ čně

Výk az vým ěr: pruh k olem ok en - napojení na stávající om ítk u s těn (u ok en" n" pouze pod parapetem ) - stará om ítk a, pod stěrk u s perlink ou

0 ,15'Z'(1,9+O,75+1,88+O,79+1,88+O,77+Z,l1+O,85)
0 ,15'(2 ,0 3 +1,53 +1,55+1,52 +1,94 +1,94 )
0 ,15'(2 ,0 3 +1,5+1,53 +1,51+1,93 +2 ,54 +1,93 +2 ,53 +1,55+2 ,54 +1,94 +2 ,55+1,93 +2 ,54 +1,58+2 ,54 +1,92 )
0 ,1 5* (1 ,5* 5)
0 ,15'(1,52 +1,51+1,5'3 )
0 ,1 5* 2* (1 ,5* 1 1 + 0 ,74* 1 1 + 2,0 2+ 1 ,57+ 1 ,46+ 1 ,58 + 1 ,43+ 1 ,57+ 1 ,92+ 1 ,57+ 1 ,94+ 1 ,57+ 1 ,94+ 1 ,58 + 2,53+ 1 ,57+ 1 ,93+ 1 ,57+ 2,53+ 1 ,56+ 2,53+ 1
,57+ 1 ,93+ 1 ,57)
0 ,1 5* 2* (1 ,93+ 1 ,57+ 1 ,92+ 1 ,55+ 1 ,93+ 1 ,57+ 1 ,94+ 1 ,56)
0 ,1 5* 2* (2,0 4+ 1 ,72+ 3,8 1 + 1 ,72+ 2,0 4+ 1 ,72+ 3,0 3+ 1 ,72+ 2,1 8 + 2,0 8 + 0 ,99+ 1 ,44+ 2,37+ 2,8 6+ 0 ,67+ 1 + 0 ,67+ 1 + 0 ,63+ 1 ,0 1 + 0 ,65+ 1 + 0 ,63+ 1 + 2,O
3+ 1 ,57+ 3,8 4+ 1 ,58 + 2,0 3+ 1 ,58 )
0 ,1 5* 2* (3,0 3+ 1 ,57+ 2,1 3+ 2,1 + 2,0 3+ 1 ,58 + 1 ,24+ 1 ,57)
0 ,1 5* 2* (0 ,8 6+ 1 ,53+ O,72+ O,7+ O,63+ O,7+ 0 ,9S+ 2,S3+ 1 ,96+ 3,31 + 1 ,79+ 1 ,7+ 0 ,8 2+ 1 ,OS+ O,97+ 2,S2+ 2,21 + 1 ,4+ O,64+ 1 ,38 + O,8 3+ 1 ,43+ 2,1 6+ 1
,4+2,2+1,4+2,2+1A+2,25+1,41+2,23+1,4+2,21+1,4+2,21+1,41 + 0 ,8 2+ 1 ,43+ 1 ,73+ 1 ,0 2+ 1 ,71 + 1 ,41 + 1 ,73+ 1 ,4+ 0 ,78 + 1 ,41 + 1 ,77+ 1 ,34+ 2,1 4
+ 1 ,42)
pruh kole m oke n- napoje ní na stá vající omítku stěn (u oke n "n" pouz e pod parape te m) • pod sá drovou stěrku
0 ,3* 2* (1 ,9+ 0 ,75+ 1 ,8 8 + 0 ,79+ 1 ,8 8 + 0 ,77+ 2,1 1 + 0 ,8 5)

0 ,3* (2,0 3+ 1 ,53+ 1 ,55+ 1 ,52+ 1 ,94+ 1 ,94)
0 ,3 '(2 ,0 3 +1,5+1,53 +1,51+1,93 +2 ,54 +1,93 +2 ,53 +1,55+2 ,54 +1,94 +2 ,55+1,93 +2 ,54 +1,58+2 ,54 +1,92 )
0 ,3 *(1,5'5)
0 ,3* (1 ,52+ 1 ,51 + 1 ,5* 3)
0 ,3 'Z'(1,5'l1+O,74 '11+Z,0 2 +1,57+1,4 6+1,58+1,4 3 +1,57+1,92 +1,57+1,94 +1,57+1,94 +1,58+2 ,53 +1,57+1,93 +1,57+2 ,53 +1,56+2 ,53 +1,
57+1,93 +1,57)
0 ,3* 2* (1 ,93+ 1 ,57+ 1 ,92+ 1 ,55+ 1 ,93+ 1 ,57+ 1 ,94+ 1 ,56)
0 ,3* 2* (2,0 4+ 1 ,72+ 3,8 1 + 1 ,72+ 2,0 4+ 1 ,72+ 3,0 3+ 1 ,72+ 2,1 8 + 2,0 8 + 0 ,99+ 1 ,44+ 2,37+ 2,8 6+ 0 ,67+ 1 + 0 ,67+ 1 + 0 ,63+ 1 ,0 1 + 0 ,65+ 1 + 0 ,63+ 1 + 2,0 3
+1,57+3 ,84 +1,58+2 ,0 3 +1,58)
0 ,3* 2* {3,0 3+ 1 ,57+ 2,1 3+ 2,1 + 2,0 3+ 1 ,58 + 1 ,24+ 1 ,57)
O,3* 2* {0 ,8 6+ 1 ,53+ 0 ,72+ 0 ,7+ 0 ,63+ 0 ,7+ 0 ,95+ 2,53+ 1 ,96+ 3,31 + 1 ,79+ 1 ,7+ 0 ,8 2+ 1 ,0 5+ 0 ,97+ 2,52+ 2,21 + 1 ,4+ 0 ,64+ 1 ,38 + 0 ,8 3+ 1 ,43+ 2,1 6+ 1 ,
4+ 2,2+ 1 ,4+ 2,2+ 1 ,4+ 2,25+ 1 ,41 + 2,23+ 1 ,4+ 2,21 + 1 ,4+ 2,21 + 1 ,41 + 0 ,8 2+ 1 ,43+ 1 ,73+ 1 ,0 2+ 1 ,71 + 1 ,41 + 1 ,73+ 1 ,4+ 0 ,78 + 1 ,41 + 1 ,77+ 1 ,34+ 2,1 4+
1,4 2 )
ostění a nadpraží z X PS- pod sádrovou stěrk u
0 ,0 8 * (1 ,9+ 0 ,75* 2+ 1 ,8 8 + 0 ,79* 2+ 1 ,8 8 + 0 ,77* 2+ 2,1 1 + 0 ,8 5* 2)
(0 ,2 1+0 ,0 5)'(2 ,0 3 +1,57'2 +1,53 +1,54 '2 +1,55+1,57'2 +1,52 +1,54 '2 +1,94 +1,57'2 +1,94 +1,57'2 )
(0 ,22+ O,OS)* (2,0 3+ 1 ,55* 2+ 1 ,S+ I,55* 2+ 1 ,53+ 1 ,58 * 2+ 1 ,51 + 1 ,57* 2+ 1 ,93+ 1 ,57* 2+ 2,54+ 1 ,57* 2+ 1 ,93+ 1 ,58 * 2+ 2,53+ 1 ,59* 2+ 1 ,55+ 1 ,9* 2
+ 2,54+ 1 ,58 * 2+ 1 ,94+ 1 ,57* 2+ 2,55+ 1 ,56* 2+ 1 ,93+ 1 ,57* 2+ 2,54+ 1 ,57* 2+ 1 ,58 + 3,0 5* 2+ 2,54+ 1 ,57* 2+ 1 ,92+ 1 ,57* 2)
(0 ,Z3 +O,0 5)'(1,5'5+1,57'5'Z)
(0 ,24+ 0 ,OS)* (I,S2+ 1 ,59* 2+ 1 ,51 + 1 ,S8 * 2+ 1 ,5* 3+ 1 ,S7* 3* 2)
O,35* {1 ,5"'1 1 tO,74* 1 1 * 2+ 2,0 2+ 1 ,57* 2+ 1 ,46+ 1 ,58 "'2+ 1 ,43+ 1 ,57* 2+ 1 ,92+ 1 ,57* 2+ 1 ,94+ 1 ,57* 2+ 1 ,94+ 1 ,58 * 2+ 2,53+ 1 ,57* 2+ 1 ,93+ 1 ,57'"
2 +Z,53 +1,56'Z+Z,53 +1,57'2 +1,93 +1,57'2 )
0 ,26* (1 ,93+ 1 ,57* 2+ 1 ,92+ 1 ,55* 2+ 1 ,93+ 1 ,57* 2+ 1 ,94+ 1 ,S6* 2)
0 ,25* (2,0 4+ 1 ,72* 2+ 3,8 1 + 1 ,72 * 2+ 2,0 4+ 1 ,72* 2+ 3,0 3+ 1 ,72* 2+ 2,1 8 + 2,0 8 * 2+ 0 ,99+ 1 ,44 '" 2+ 2,37+ 2,8 6* 2+ 0 ,67+ 1 * 2+ 0 ,67+ 1 * 2+ 0 ,63+ 1 ,0 1
* 2+ 0 ,65+ 1 * 2+ 0 ,63+ 1 * 2+ 2,0 3+ 1 ,57* 2+ 3,8 4+ 1 ,58 * 2+ 2,0 3+ 1 ,58 * 2)
O,24* {3,0 3+ 1 ,S7* 2+ 2,1 3+ 2,1 * 2+ 2,0 3+ 1 ,58 * 2+ 1 ,24+ 1 ,57* 2)
0 ,22* (0 ,8 6+ 1 ,53* 2+ 0 ,72+ 0 ,7* 2+ 0 ,63+ 0 ,7* 2+ 0 ,95+ 2,53* 2+ 1 ,96+ 3,31 * 2+ 1 ,79+ 1 ,7"'2+ 0 ,8 2+ 1 ,0 5* 2+ 0 ,97+ 2,52* 2+ 2,21 + 1 ,4* 2+ 0 ,64+ 1 ,3
8 "'2+ 0 ,8 3+ 1 ,43* 2+ 2,1 6+ 1 ,4* 2+ 2,2+ 1 ,4* 2+ 2,2+ 1 ,4"'2+ 2,25+ 1 ,41 * 2+ 2,23+ 1 ,4* 2+ 2,21 + 1 ,4"'2+ 2,21 + 1 ,41 * 2+ 0 ,8 2+ 1 ,43"'2+ 1 ,73+ 1 ,0 2* 2+
1,71+1,41*2+1,73+1A * 2+ 0 ,78 + 1 ,41 * ~ +1,?~ 1,3 4* 2+ 2,1 4+ 1 ,42* 2)

Potažení vnitřních stěn sk lovlák nitým pletivem vtlačeným do tenk ovrstvé hm oty2 , _ SP 612 14 2 0 0 1

Výk az vým ěr: pruh k olem ok en - napojení na stávající om ítk u stěn (u ok en "n'' pouze pod parapetem )
0 ,25* 2"'(1 ,9+ 0 ,75+ 1 ,8 8 + 0 ,79+ 1 ,8 8 + 0 ,77+ 2,1 1 + 0 ,8 5)
0 ,2 5'(2 .0 3 +1,53 +1,55+1,52 +1,94 +1,94 )
0 ,25* (2,0 3+ 1 ,5+ 1 ,53+ 1 ,51 + 1 ,93+ 2,54+ 1 ,93+ 2,53+ 1 ,55+ 2,54+ 1 ,94+ 2,55+ 1 ,93+ 2,54+ 1 ,58 + 2,54+ 1 ,92)
0 ,2 5'(1,5'5)
0 ,2 5'(1,5Z+1,51+1,5'3 )
O,25* 2* (1 ,5* 1 1 + 0 ,74* 1 1 + 2,0 2+ 1 ,57+ 1 ,46+ 1 ,58 + 1 A3+ 1 ,57+ 1 ,92+ 1 ,57+ 1 ,94+ 1 ,57+ 1 ,94+ 1 ,58 + 2,53+ 1 ,57+ 1 ,93+ 1 ,57+ 2,53+ 1 ,56+ 2,53+ 1
,57+ 1 ,93+ 1 ,57}
0 ,Z5'Z'(1,93 +1,57+1,9Z+1,55+1,93 +1,57+1,94 +1,56)
0 ,25* 2* (2,0 4+ 1 ,72+ 3,8 1 + 1 ,72+ 2,0 4+ 1 ,72+ 3,0 3+ 1 ,72+ 2,1 8 + 2,0 8 + 0 ,99+ 1 ,44+ 2,37+ 2,8 6+ 0 ,67+ 1 + 0 ,67+ 1 + 0 ,63+ 1 ,0 1 + 0 ,65+ 1 + 0 ,63+ 1 + 2,0
3+ 1 ,57+ 3,8 4+ 1 ,58 + 2,0 3+ 1 ,58 )
0 ,25* 2* (3,0 3+ 1 ,57+ 2,1 3+ 2,1 + 2,0 3+ 1 ,58 + 1 ,24+ 1 ,57)
0 .2 5'2 '(0 ,86+1.53 +0 ,72 +0 ,7+0 ,63 +0 ,7+0 ,95+2 ,53 +1.96+3 ,3 1+1,79+1,7+0 ,82 +1.0 5+0 ,97+2 ,52 +2 ,2 1+1,4 +0 ,64 +1,3 8+0 ,83 +1,4 3 +2 ,16+1
,4+ 2,2+ 1 ,4+ 2,2+ 1 ,4+ 2,25+ 1 ,41 + 2,23+ 1 ,4+ 2,21 + 1 ,4+ 2,21 + 1 ,41 + 0 ,8 2+ 1 ,43+ 1 ,73+ 1 ,0 2+ 1 ,71 + 1 ,41 + 1 ,73+ 1 ,4+ 0 ,78 + 1 ,41 + 1 ,77+ 1 ,34+ 2,1 4
+ 1 ,42)

3 , SP 612 1810 0 1 "Sá drová stěrka tl.do 3 m mvnitřních stěn

Výk az vým ěr: pruh k olem ok en - napojení na stávající om ítk u stěn (u ok en "n" pouze pod parapetem )
0 ,3* 2* (1 ,9+ 0 ,75+ 1 ,8 8 + 0 ,79+ 1 ,8 8 + 0 ,77+ 2,1 1 + 0 ,8 5)
0 ,3* (2,0 3+ 1 ,53+ 1 ,55+ 1 ,52+ 1 ,94+ 1 ,94)
0 ,3 '(2 ,0 3 +1,5+1,53 +1,51+1,93 +2 ,54 +1,93 +2 ,53 +1,55+Z,54 +1,94 +2 ,55+1,93 +2 .54 +1,58+Z,54 +1,92 )
0 ,3 '(1,5*5)
0 ,3* (1 ,52+ 1 ,51 + 1 ,5* 3)
0 ,3* 2* (1 ,5* 1 1 + 0 ,74* 1 1 + 2,0 2+ 1 ,57+ 1 ,46+ 1 ,58 + 1 ,43+ 1 ,57+ 1 ,92+ 1 ,57+ 1 ,94+ 1 ,57+ 1 ,94+ 1 ,58 + 2,53+ 1 ,57+ 1 ,93+ 1 ,57+ 2,53+ 1 ,56+ 2,53+ 1 ,
57+1,93 +1,57)
0 ,3* 2* (1 ,93+ 1 ,57+ 1 ,92+ 1 ,55+ 1 ,93+ 1 ,57+ 1 ,94+ 1 ,56)
0 ,3* 2* (2,0 4+ 1 ,72+ 3,8 1 + 1 ,72+ 2,0 4+ 1 ,72+ 3,0 3+ 1 ,72+ 2,1 8 + 2,0 8 + 0 ,99+ 1 ,44+ 2,37+ 2,8 6+ 0 ,67+ 1 + 0 ,67+ 1 + 0 ,63+ 1 ,0 1 + 0 ,65+ 1 + 0 ,63+ 1 + 2,0 3
+1,57+3 ,84 +1,58+2 ,0 3 +1,58)
0 ,3* 2* (3,0 3+ 1 ,57+ 2,1 3+ 2,1 + 2,0 3+ 1 ,58 + 1 ,24+ 1 ,57)
0 ,3* 2"'(0 ,8 6+ 1 ,53+ 0 ,72+ 0 ,7+ 0 ,63+ 0 ,7+ 0 ,95+ 2,53+ 1 ,96+ 3,31 + 1 ,79+ 1 ,7+ 0 ,8 2+ 1 ,0 5+ 0 ,97+ 2,52+ 2,21 + 1 ,4+ 0 ,64+ 1 ,38 + 0 ,8 3+ 1 ,43+ 2,1 6+ 1 ,
4+ 2,2+ 1 ,4+ 2,2+ 1 ,4+ 2,25+ 1 ,41 + 2,23+ 1 ,4+ 2,21 + 1 ,4+ Z ,21 + 1 ,41 + O,8 2+ 1 ,43+ 1 ,73+ 1 ,OZ + 1 ,71 + 1 ,41 + 1 ,73+ 1 ,4+ O,78 + 1 ,41 + 1 ,77+ 1 ,34+ 2,1 4+
1,4 2 )
ostění a nad praží z X PS
0 ,0 8 * (1 ,9+ 0 ,75* 2+ 1 ,8 8 + 0 ,79* 2+ 1 ,8 8 + 0 ,77* 2+ 2,1 1 + 0 ,8 5"'2)
(O,21 + 0 ,0 5}* (Z ,0 3+ 1 ,57* 2+ 1 ,53+ 1 ,54* 2+ 1 ,55+ 1 ,57* 2+ 1 ,52+ 1 ,54* 2+ 1 ,94+ 1 ,57* 2+ 1 ,94+ 1 ,57* 2)

(0 ,22+ 0 ,0 5)* (2,0 3+ 1 ,55* 2+ 1 ,5+ 1 ,55* 2+ 1 ,53+ 1 ,58 * 2+ 1 ,51 + 1 ,57* 2+ 1 ,93+ 1 ,57* 2+ 2,54+ 1 ,57* 2+ 1 ,93+ 1 ,58 * 2+ 2,53+ 1 ,59* 2+ 1 ,55+ 1 ,9* 2
+ 2,54+ 1 ,58 * 2+ 1 ,94+ 1 ,57* 2+ 2,55+ 1 ,56* 2+ 1 ,93+ 1 ,57* 2+ 2,54+ 1 ,57"'2+ 1 ,58 + 3,0 5* 2+ 2,54+ 1 ,57* 2+ 1 ,92+ 1 ,57* 2)

(0 ,2 3 +O,0 5)'(1,5'5+1,57'5'Z)
(0 ,24+ 0 ,0 5)* (1 ,52+ 1 ,59* 2+ 1 ,51 + 1 ,58 '" 2+ 1 ,5'" 3+ 1 ,57* 3* 2)

1 z 8

M J Vým ěra Jedn. cena Cena

1 82 7 1 35
2 15657

m 2 3 66,795 Hl,OO 3 668

3 ,2 79
1,577
5,189
1,12 5
1,13

1 9,224

4 ,191
15,183

4 ,575
2 2 ,80 6

6,558
3 ,153

1 0 ,377
2 ,2 5
2 ,2 59

3 8,4 4 8

8,3 82
3 0 ,3 66

9,1 5
45,61 2

1,12 7
7,6

2 4 ,72 9

6,4 96
6,754

3 1,3 2 5

5,2 57
18,4 0 3

5,2 97
24,974

m Z 13 0 ,4 63 70 ,0 0 913 2

5,4 65
2 ,62 8
8,64 8
1,875
1,883

32,0 4

6,985
25,30 5

7,62 5
3 8,0 1

m 2 2 88,517 75,0 0 2 163 9

6,558
3 ,153

10 ,3 77
2 ,2 5
2 ,2 59

3 8,4 4 8

8,3 82
3 0 ,3 66

9,15
4 5,612

1,12 7
7,6

24,729

6,4 96
6,754



Poř. Ty p K ód Popis M J Vým ěra Jedn. cena Cena

0 ,3 5*(1,5'11+0 ,74 '11'2 +2 ,0 2 +1,57'2 +1,4 6+1,58*2 +1,4 3 +1,57*2 +1,92 +1,57*2 +1,94 +1,57'2 +1,94 +1,58'2 +2 ,53 +1,57'2 +1,93 +1,57' 3 1,3 2 5
2+ 2,53+ 1 ,56"'2+ 2,53+ 1 ,57* 2+ 1 ,93+ 1 ,57"'2)
0 ,26* (1 ,93+ 1 ,57* 2+ 1 ,92+ 1 ,55* 2+ 1 ,93+ 1 ,57* 2+ 1 ,94+ 1 ,56* 2) 5,257

0 ,2 5'(2 ,0 4 +1,72 '2 +3 ,81+1,72 '2 +2 ,0 4 +1,72 '2 +3 ,0 3 +1,72 '2 +2 ,18+2 ,0 8'2 +0 ,99+1,4 4 '2 +2 ,3 7+2 ,86'2 +0 ,67+1'2 +0 ,67+1'2 +0 ,63 +1,0 1 18,4 0 3
* 2+ 0 ,65+ 1* 2+ 0 ,63+ 1 * 2+ 2,0 3+ 1 ,57* 2+ 3,8 4+ 1 ,58 *2+ 2,0 3+ 1 ,58 "'2)
0 ,24* (3,0 3+ 1 ,57* 2+ 2,1 3+ 2,1 * 2+ 2,0 3+ 1 ,58 * 2+ 1 ,24+ 1 ,57* 2) 5,297

O,2Z "'{O,8 6+ 1 ,S3* 2+ 0 ,72+ 0 ,7* 2+ 0 ,63+ 0 ,7* 2+ 0 ,95t2,53* 2+ 1 ,96t3,31 * 2+ 1 ,79+ 1 ,7* 2+ 0 ,8 2+ 1 ,0 5"'2+ 0 ,97+ 2,52* 2+ 2,21 + 1 ,4* 2+ 0 ,64+ 1 ,3 2 4 ,974
8 * 2+ 0 ,8 3+ 1 ,43* 2+ 2,1 6+ 1 ,4* 2+ 2,2+ 1 ,4* 2+ 2,2+ 1 ,4* 2+ 2,2S+ 1 A1 * 2+ 2,23+ 1 ,4* 2+ 2,21 + 1 ,4* 2+ 2,21 + 1 ,41 * 2+ 0 ,8 2+ 1 ,43* 2+ 1 ,73+ 1 ,0 2* 2+
1 ,71 + 1 ,41 * 2+ 1 ,73+ 1 ,4 * 2+ 0 ,'8 + 1 ,41 '" 2+ 1 ,77+ 1 ,34 '" 2+ 2,1 4+ 1 ,42* 2)

4 , SP 612 3 2 52 11 Vápenocem entová hladk á om ítk a m alých ploch do 0 ,0 9m 2na s těnách k us 196,0 3 0 ,0 0 5880

Výka z vým ěr: po vým ěně ple cho vých pa ra pe tů
(5+12+6+9+10+1+1+1+1+1+1+7+2+1+1+1+8+5+1+1+1+1+2+1+1+1+1+4+2+1+1+2+1+1+1+1+1)'2 196,0

5, SP 612 3 2 53 0 1 Vápe no ce m e nto vá hla dká o m ítka o stění ne bo na dpra ží m 2 114 ,999 50 ,0 0 5750

Výka z vým ěr: vyro vnání stře dní č ásti za lo m e néhoo stění - po d rám
0 ,1 6* (1 ,9+ 0 ,75* 2+ 1 ,8 8 + 0 ,79* 2+ 1 ,8 8 + 0 ,77* 2+ 2,1 1 + 0 ,8 5* 2) 2,254
0 ,1 9* (2,0 3+ 1 ,57* 2+ 1 ,53+ 1 ,54* 2+ 1 ,55+ 1 ,57* 2+ 1 ,52+ 1 ,54* 2+ 1 ,94+ 1 ,57* 2+ 1 ,94+ 1 ,57* 2) 5,554
0 ,2* (2,0 3+ 1 ,55* 2+ 1 ,5+ 1 ,55* 2+ 1 ,53+ 1 ,58 * 2+ 1 ,51 + 1 ,57* 2+ 1 ,93+ 1 ,57* 2+ 2,54+ 1 ,57* 2+ 1 ,93+ 1 ,58 * 2+ 2,53+ 1 ,59* 2+ 1 ,55+ 1 ,9* 2+ 2,54+ 1 , 18,3 18
58 "'2+ 1 ,94+ 1 ,57* 2+ 2,55+ 1 ,56* 2+ 1 ,93+ 1 ,57* 2+ 2,54+ 1 ,57* 2+ 1 ,58 + 3,0 5* 2+ 2,54+ 1 ,S7* 2+ 1 ,92+ 1 ,57* 2}

0 ,2 1'(1,5'5+1,57'5'2 ) 4 ,872
0 ,22* (1 ,52+ 1 ,59* 2+ 1 ,51 + 1 ,58 * 2+ 1 ,5* 3+ 1 ,57* 3* 2) 5,1 24

0 ,3 3 '(1,5'11+0 ,74 '11*2 +2 ,0 2 +1,57'2 +1,4 6+1,58'2 +1,4 3 +1,57'2 +1,92 +1,57'2 +1,94 +1,57'2 +1,94 +1,58'2 +2 ,53 +1,57'2 +1,93 +1,57' 2 9,53 5
2 +2 ,53 +1,56'2 +2 ,53 +1,57'2 +1,93 +1,57'2 )
0 ,24* (1 ,93+ 1 ,57* 2+ 1 ,92+ 1 ,55* 2+ 1 ,93+ 1 ,57* 2+ 1 ,94+ 1 ,56* 2) 4 ,853
0 ,23* (2,0 4+ 1 ,72 * 2+ 3,8 1 + 1 ,72* 2+ 2,0 4+ 1 ,72* 2+ 3,0 3+ 1 , 72* 2+ 2,1 8 + 2,0 8 * 2+ 0 ,99+ 1 ,44* 2+ 2,37+ 2,8 6* 2+ 0 ,67+ 1 * 2+ 0 ,67+ 1 * 2+ 0 ,63+ 1 ,0 1 16,93
'2+0,65+1' 2+0,63+1'2+2,03+1,57'2+3,84+1,58 '2+2,03+1,58' 2 )
0 ,22* (3,0 3+ 1 ,57* 2+ 2,1 3+ 2,1 * 2+ 2,0 3+ 1 ,58 * 2+ 1 ,24+ 1 ,57* 2) 4 ,855
O,2* {0 ,8 6+ 1 ,53* 2+ 0 ,72+ 0 ,7* 2+ 0 ,63+ O,7* 2+ 0 ,95+ 2,53* 2+ 1 ,96+ 3,31 * 2+ 1 ,79+ 1 ,7* 2+ 0 ,8 2+ 1 ,0 5* 2+ 0 ,97+ 2,52* 2+ 2,21 + 1 ,4* 2+ 0 ,64+ 1 ,38 22,704 
* 2+ 0 ,8 3+ 1 ,43* 2+ 2,1 6+ 1 ,4 * 2+ 2,2+ 1 ,4 * 2+ 2,2+ 1 ,4 "2+ 2,25+ 1 ,41 * 2+ 2,23+ 1 ,4 * 2+ 2,21 +1 ,4 * 2+ 2,21 + 1 ,41 * 2+ 0 ,8 2+ 1 ,43* 2+ 1 ,73+ 1 ,0 2* 2+ 1 ,
71 + 1 ,41 * 2+ 1 ,73+ 1 ,4 * 2+ 0 ,78 + 1 ,41 * 2+ 1 ,77+ 1 ,34 * 2+ 2,1 4+ 1 ,42* 2}

6, SP 612 3 4 53 0 1 Sádro vá hla dká o m ítka o stění ne bo na dpra ží m 2 11,618, 12 0 ,0 0 13 94

Výka z vým ěr: výlo hy, dve ře
0 ,25* (2,1 6+ 2,35* 3+ 2,1 * 4+ 2,1 2* 2+ 2,1 5* 2+ 0 ,9* 2+ 2,25* 4+ 2,54+ 3,49* 2) 11,618

7, SP 6199910 0 1 Z a krytí po dla h fólií přile pe no u le pící pásko u m 2 80 4 ,4 8 5,0 0 4 0 2 2

Výk azvým ěr: 2 '(7,4 8+6,63 5+5,67+3 +4 +7,78+4 +7,0 8) 91,2 9
2* (5,1 + 0 ,96+ 1 ,36+ 1 ,25+ 0 ,99+ 5,1 9+ 4,45+ 4+ 4+ 1 2,35+ 3,9+ 3,7+ 1 ,3+ 4,64+ 2,1 45+ 1 ,79+ 3,0 2+ 2+ 6+ 4,44+ 3,1 1 + 4+ 4,0 3+ 3,0 5) 173 ,55
2 '(5,2 6+0 ,83 +1,64 +0 ,84 +0 ,87+1,6+0 ,95+5,2 2 +4 ,4 6+2 ,78+5,1+4 ,73 +4 ,3 2 +6,79+5,3 5+4 ,18+3 ,0 9+2 ,3 +2 ,3 +0 ,89+1,63 +3 ,18+4 +3 ,99+4 ,722 67,82
+ 3,99+ 4+ 3,1 5+ 1 ,6+ 0 ,9+ 1 ,53+ 3,0 5+ 1 ,1 8 + 1 ,1 7+ 1 ,1 7+ 1 ,95+ 4,45+ 3,0 4+ 4,1 1 + 2,35+ 4,0 9+ 3,0 9+ 5,0 8 + 2,99)
2* (5,22+ 0 ,9+ 1 ,62+ 0 ,95+ 0 ,8 5+ 1 ,59+ 0 ,93+ 5,24+ 4,48 + 2,8 5+ 9,8 1 + 4,1 8 + 6,75+ 5,49+ 4,48 + 3,0 9+ 4,94+ 6,61 + 1 ,46+ 1 ,46+ 1 ,8 + 3,0 6+ 3,66+ 3,8 9 229,97

+4 ,4 8+3 ,14 +4 ,2 8+2 ,3 5+4 ,2 5+3 ,12 5+5,0 5+3 )
2 '(17+3 ,92 5) 4 1,85

8, SP 6199950 0 1 Z a č ištění o m íte k ko le m o ke n, dve ří, po dla h ne bo o bkla dů m 4 72 ,3 1 75,0 0 3 54 2 3

Výka z vým ěr: vnější o stění o tvo rů - o kno x stáva jící o m ítka
(1 ,8 6+ 1 ,44* 2+ 1 ,3+ 1 ,44* 2+ 1 ,25+ 1 ,45* 2+ 1 ,77+ 1 .43* 2+ 1 ,74+ 1 .43* 2+ 0 ,8 6+ 1 ,53"'2+ 0 ,54+ 0 ,52* 2+ 0 ,45+ 0 ,58 * 2+ 0 ,73+ 2,38 * 2+ 1 ,78 + 3,31 * 12 2 ,2 2
2+ 1 ,61 + 1 ,61 * 2+ 0 ,69+ 0 ,96* 2+ 0 ,68 + 0 ,96* 2+ 2,34+ 1 ,44* 2+ 1 ,75+ 1 ,44* 2+ 2,35+ 1 ,44"'2+ 2,37+ 1 ,45* 2+ 1 ,74+ 1 ,45* 2)+ (1 ,74+ 1 ,45* 2+ 1 ,74+
1 ,43* 2)+ {1 ,5+ 2* 2+ 1 ,5+ 2* 2)+ 1 ,97+ 3,49* 2+ 0 ,9"'3+ 2* 2"'3
(1 ,8 5+ 1 ,44* 2+ 1 ,33+ 1 ,45* 2+ 1 ,31 + 1 ,44"'2+ 1 ,33+ 1 ,43* 2+ 1 ,77+ 1 ,44* 2+ 0 ,8 1 + 1 ,29"'2+ 2,0 4* 3+ 1 ,3"'2* 3+ 0 ,65+ 1 ,29* 2+ 1 ,59+ 0 ,8 9* 2+ 2,27+ 191,79
2,8 6* 2)+ (1 ,32+ 1 ,45* 2+ 1 ,33+ 1 ,45* 2+ 1 ,32+ 1 ,45* 2+ 1 ,32+ 1 ,45* 2+ 1 ,31 + 1 ,46* 2+ 1 ,8 5+ 1 ,72* 2+ 1 ,8 4+ 1 ,7* 2)+ (1 ,74+ 1 ,44* 2+ 1 ,31 + 1 ,44* 2+
0 ,47* 2+ 0 ,8 6* 2"'2+ 0 ,46* 3+ 0 ,8 6* 2* 3+ 2,36+ 1 ,44* 2+ 1 ,75+ 1 ,43* 2+ 2,34+ 1 ,45* 2+ 1 ,4+ 1 ,77* 2+ 1 ,74+ 1 ,43* 2+ 1 ,74+ 1 ,44"'2}+ {2,8 8 + 1 ,6* 2+ 2
+ 1 ,98 * 2+ 2,0 5+ 1 ,29* 2+ 0 ,44+ 0 ,8 * 2+ 0 ,65+ 1 ,27* 2+ 2,0 4* 4+ 1 ,29* 2* 4}+ (3,66+ 1 ,72* 2+ 2,34+ 1 ,43* 2+ 1 ,75+ 1 ,42* 2)

(1 ,31 * 2+ 1 ,44* 2* 2+ 1 ,33+ 1 ,45* 2+ 1 ,32+ 1 ,45* 2+ 1 ,31 + 1 ,46* 2+ 1 ,57+ 1 ,3* 2+ 1 ,55+ 1 ,28 * 2+ 0 ,65+ 1 ,28 * 2+ 1 ,61 + 1 ,31 * 2+ 2+ 1 ,28 "'2+ 1 ,0 4+ 1 ,4 14 5,66
5* 2+ 1 ,8 4+ 1 ,45"'2}+ (l,8 S+ 1 ,43* 2+ 1 ,35+ 1 ,43"'2+ 1 ,33* 2+ 1 ,44* 2* 2+ 1 ,77+ 1 ,43* 2+ 1 ,72+ 1 ,44* 2+ 2,35+ 1 ,45* 2+ 1 ,75+ 1 ,44"'2+ 2,35+ 1 ,44* 2
+ 1 ,4+ 2,92* 2+ 2,33+ 1 ,44* 2+ 1 ,73+ 1 ,43"'2+ 1 ,74+ 1 ,43* 2+ 1 ,74+ 1 ,46* 2)+ (1 ,8 4+ 1 ,42* 2+ 3,64+ 1 ,44* 2+ 1 ,8 6+ 1 ,42* 2)+ (2,8 8 + 1 ,46* 2+ 2+ 1 ,98
'2 )
(1,8*4 +0 ,68'2 '4 ) 12 ,64

9, SP 62 2 14 3 0 0 4 M o ntáž o m ítko vých sa m o le pících za č išťo va cích pro filů pro spo je ní s o ke nním rám e m m 52 5,4 2 5,0 0 2 62 7

Výka z vým ěr: (1 ,93+ 2* 1 ,0 5)* 5+ (1 ,8 3+ 2* 1 ,51 5)* 1 2+ (1 ,8 2+ 2* 1 ,50 5)* 6+ (2,42+ 2* 1 ,51 5)* 9+ (1 ,39+ 2* 1 ,51 5)* 1 0 + (3,73+ 2"'1 ,665)+ (3,71 + 2* 1 ,50 5)+ (1 ,9 292,8 8
3 +2 '1,4 85)+(1,93 +2 '1,665)+(1,92 +2 '1,665)+(1,11+2 '1,515)+(2 ,11+2 '1,3 65)'7+(1,64 +2 '1,3 65)'2 +(2 ,95+2 '1,52 5)+(2 ,95+2 '1,665)+(
0 ,8 6+ 2* 1 ,545)
(1 ,4+ 2* 1 ,51 5)"'8 + {0 ,53+ 2* O,925)* 5+ (O,72+ 2* I,335)+ (0 ,51 + 2* 0 ,8 65)+ (0 ,8 + 2* 2,445)+ (0 ,61 + 2* 0 ,58 5)+ (0 ,72+ 2* 1 ,335)* 2+ (1 ,68 + 2* 1 ,37 75,1 9

5)+(1,63 +2 '0 ,955)
(1,4 7+2 '1,83 5)+(1,4 7+2 '2 ,985)+(1,2 9+2 '0 ,585)'11+(1,87+2 '0 ,74 5)'4 +(0 ,76+2 '1,0 2 5)'2 +(0 ,88+2 '1,3 65)+(2 ,12 +2 '1,3 65)+(2 ,0 7+2 ' 10 6,82
2 ,0 4 5)'2 +(0 ,52 +2 '0 ,64 5)+(2 ,0 7+2 '1,3 4 5)+(2 ,3 4 +2 '1,64 5+2 '0 ,76)+(1,67+2 '1,675)+(1,2 6+2 '3 ,3 75+0 ,59)

(2 ,3 2 +2 '2 ,12 5)*3 +2 ,16+2 '2 ,12 5 2 6,12
1 ,97+ 2* 3,49+ 0 ,92+ 2* 2,43+ (0 ,9+ 2* 1 ,97)* 2 24,41

10 , H 590 514 76 pro m o ke nní za č išťo va cí se sklo vláknito u a rm o va cí tka nino u 6 m m /2,4 m m 551,691 6.0 0 _ 3 3 10

Výka z vým ěr: 525,42* 1 ,0 5 551,691
11, SP 62 2 2 12 0 0 1 . M ontáž k ontak tního zateplení vnějšího os tění hl. špale ty do 2 0 0m mz poly s ty renu ti do 4 0m m m 2 4 9,3 80 ,0 0 1994 4

Výka z vým ěr: X PS tI. 20 m m (vnitřní o stění, na dpra ží, pa ra pe t)
š.80 m m ; 2 '(1,9+0 ,75+1,88+0 ,79+1,88+0 ,77+2 ,11+0 ,85) 2 1,86
Š. 1 1 0 m m j 2* (2,0 3+ 1 ,57+ 1 ,53+ 1 ,54+ 1 ,55+ 1 ,57+ 1 ,52+ 1 ,54+ 1 ,94+ 1 ,57+ 1 ,94+ 1 ,57) 39,74

š.12 0 m m ; 12 6,18
2* {2,0 3+ 1 ,55+ 1 ,5+ 1 ,55+ 1 ,53+ 1 ,58 + 1 ,Sl+ 1 ,57+ 1 ,93+ 1 ,57+ 2,54+ 1 ,57+ 1 ,93+ 1 ,58 + 2,53+ 1 ,59+ 1 ,55+ 1 ,9+ 2,54+ 1 ,58 + 1 ,94+ 1 ,57+ 2,55+ 1 ,56
+ 1 ,93+ 1 ,57+ 2,54+ 1 ,57+ 1 ,58 + 3,0 5+ 2,54+ 1 ,57+ 1 ,92+ 1 ,57)
š.1 30 m m ; 2* (1 ,5* 5+ 1 ,57* 5) 3 0 ,7
š.1 40 m m ; 2* (1 ,52+ 1 ,59+ 1 ,51 + 1 ,58 + 1 ,5* 3+ 1 ,57* 3) 3 0 ,82

12 , SP 62 2 2 12 0 11 M o ntáž ko nta ktního za te ple ní vnějšího o stění hl. špa le ty do 20 0 m m z po lystyre nu ti do 8 0 m m m 4 3 9,86 80 ,0 0 3 5189

Výka z vým ěr: X P5ti. 50 m m - do plnění prvního o dsko ku za lo m e néhoo stění (vnitřní o stění, na dpra ží, pa ra pe t)
š.l0 0 m m
2* {1 ,5* 1 1 + 0 ,74"'1 1 + 2,0 2+ 1 ,S7+ 1 .46+ 1 ,58 + 1 ,43+ 1 ,57+ 1 ,92+ 1 ,S7+ 1 .94+ 1 .57+ 1 ,94+ 1 ,58 + 2,53+ 1 ,57+ 1 ,93+ 1 ,57+ 2,53+ 1 ,56+ 2,53+ 1 ,57+ 1 12 8,16
,93 +1,57)
2* (1 ,93+ 1 ,57+ 1 ,92+ 1 ,55+ 1 ,93+ 1 ,57+ 1 ,94+ 1 ,56) 27,94

2* (2,0 4+ 1 ,72+ 3,8 1 + 1 ,72+ 2,0 4+ 1 ,72+ 3,0 3+ 1 ,72+ 2,1 8 + 2,0 8 + 0 ,99+ 1 ,44+ 2,37+ 2,8 6+ 0 ,67+ 1 + 0 ,67+ 1 + 0 ,63+ 1 ,0 1 + 0 ,65+ 1 + 0 ,63+ 1 + 2,0 3+ 1 ,5 10 1,2 2
7+3 ,84 +1,58+2 ,0 3 +1,58)
2* (3,0 3+ 1 ,57+ 2,1 3+ 2,1 + 2,0 3+ 1 ,58 + 1 ,24+ 1 ,57) 3 0 ,5
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2* (0 ,8 6+ 1 ,53+ 0 ,72+ 0 ,7+ 0 ,63+ 0 ,7+ 0 ,95+ 2,53+ 1 ,96+ 3,31 + 1 ,79+ 1 ,7+ 0 ,8 2+ 1 ,0 5+ 0 ,97+ 2,52+ 2,21 + 1 ,4+ 0 ,64+ 1 ,38 + 0 ,8 3+ 1 ,43+ 2,1 6+ 1 ,4+ 2, 152 ,0 4
2+ 1 ,4+ 2,2+ 1 ,4+ 2,25+ 1 ,41 + 2,23+ 1 ,4+ 2,21 + 1 ,4+ 2,21 + 1 ,41 + 0 ,8 2+ 1 ,43+ 1 ,73+ 1 ,0 2+ 1 ,71 + 1 ,41 + 1 ,73+ 1 ,4+ 0 ,78 + 1 ,41 + 1 ,77+ 1 ,34+ 2,1 4+ 1 ,42
)

13 , SP 62 2 2 12 0 51 M ontáž k ontak tního zateplení vnějšího os tění hl. špale ty do 4 0 0m mz poly s ty renu ti do 4 0m m m 4 3 9,86 80 ,0 0 3 5189

Výk azvým ěr: X PSII. 2 0 m m(vnilřní os těm , nad praží, parape l)
š.350 m m ; 12 8,16
2* (1 ,5"'1 1 + 0 ,74* 1 1 + 2,0 2+ 1 ,57+ 1 ,46+ 1 ,58 + 1 ,43+ 1 ,57+ 1 ,92+ 1 ,57+ 1 ,94+ 1 ,57+ 1 ,94+ 1 ,58 + 2,53+ 1 ,57+ 1 ,93+ 1 ,57+ 2,53+ 1 ,56+ 2,53+ 1 ,57+ 1

,93 +1,57)
š.260 m m ; 2* (1 ,93+ 1 ,57+ 1 ,92+ 1 ,55+ 1 ,93+ 1 ,57+ 1 ,94+ 1 ,56) 2 7,94
š.250 m m i 10 1,2 2
2"'(Z ,0 4+ 1 ,72+ 3,8 1 + 1 ,7Z + Z ,0 4+ 1 ,72+ 3,0 3+ 1 ,72+ 2,1 8 + 2,0 8 + O,99+ 1 ,44+ 2,37+ 2,8 6+ 0 ,67+ 1 + 0 ,67+ 1 + 0 ,63+ 1 ,0 1 + 0 ,65+ 1 + 0 ,63+ 1 + 2,0 3+ 1 ,5
7+3 ,84 +1,58+2 ,0 3 +1,58)
š.2 4 0 m m ;2 '(3 ,0 3 +1,57+2 ,13 +2 ,1+2 ,0 3 +1,58+1,2 4 +1,57) 3 0 ,5
š.zzom m , 152 ,0 4
2* (0 ,8 6+ 1 ,53+ O,72+ O,7+ O,63+ O,7+ 0 ,95+ Z ,53+ 1 ,96+ 3,31 + 1 ,79+ 1 ,7+ 0 ,8 2+ 1 ,0 5+ 0 ,97+ 2,52+ 2,21 + 1 ,4+ 0 ,64+ 1 ,38 + 0 ,8 3+ 1 ,43+ 2,1 6+ 1 ,4+ 2,
2+ 1 ,4+ 2,2+ 1 ,4+ 2,25+ 1 ,41 + 2,23+ 1 ,4+ 2,21 + 1 ,4+ 2,21 + 1 ,41 + 0 ,8 2+ 1 ,43+ 1 ,73+ 1 ,0 2+ 1 ,71 + 1 ,41 + 1 ,73+ 1 ,4+ 0 ,78 + 1 ,41 + 1 ,77+ 1 ,34+ 2,1 4+ 1 ,42

_ )
14 , H 2 83 764 3 7 des k a z poly s ty ré nu X PS, hrana rovná a s truk turovaný povrch ti 2 0 m m m 2 155,15 90 ,0 0 13 963

Výk azvým ěr: 0 ,0 8 * 2* (1 ,9+ 0 ,75+ 1 ,8 8 + 0 ,79+ 1 ,8 8 + 0 ,77+ 2,1 1 + 0 ,8 5)"'1 ,0 5 1,83 6
0 ,11'2 '(2 ,0 3 +1,57+1,53 +1,54 +1,55+1,57+1,52 +1,54 +1,94 +1,57+1,94 +1,57)'1,0 5 4 ,59
0 ,1 2"'2* (2,0 3+ 1 ,55+ 1 ,5+ 1 ,55+ 1 ,53+ 1 ,58 + 1 ,51 + 1 ,57+ 1 ,93+ 1 ,57+ 2,54+ 1 ,57+ 1 ,93+ 1 ,58 + 2,53+ 1 ,59+ 1 ,55+ 1 ,9+ 2,54+ 1 ,58 + 1 ,94+ 1 ,57+ 2,55 15,899
+ 1 ,56+ 1 ,93+ 1 ,57+ Z ,54+ 1 ,57+ 1 ,58 + 3,0 5+ 2,54+ 1 ,57+ 1 ,92+ 1 ,57)* 1 ,0 5
0 ,13 '2 '(1,5'5+1,57'5)'1,0 5 4,1 91
0 ,1 4"'2"'(1 ,52+ 1 ,59+ 1 ,51 + 1 ,58 + 1 ,5* 3+ 1 ,57* 3)* 1 ,0 5 4 ,53 1
O,35"'2"'(1 ,5* 1 1 + O,74"'1 1 + Z ,OZ + 1 ,57+ 1 ,46+ 1 ,58 + 1 ,43+ 1 ,57+ 1 ,92+ 1 ,57+ 1 ,94-t1 ,57+ 1 ,94+ 1 ,58 + 2,S3+ 1 ,57+ 1 ,93+ 1 ,57+ Z ,S3+ 1 ,56+ 2,53+ 1 4 7,0 99
,57+1,93 +1,57)'1,0 5
0 ,2 6'2 '(1,93 +1,57+1,92 +1,55+1,93 +1,57+1,94 +1,56)'1,0 5 7,62 8
O,Z 5"'2"'{Z ,0 4+ 1 ,72+ 3,8 1 + 1 ,72+ 2,0 4+ 1 ,72+ 3,0 3+ 1 ,72+ 2,1 8 + 2,0 8 + 0 ,99+ 1 ,44+ 2,37+ 2,8 6+ 0 ,67+ 1 + 0 ,67+ 1 + 0 ,63+ 1 ,0 1 + 0 ,65+ 1 + 0 ,63+ 1 + 2,0 2 6,57
3+ 1 ,57+ 3,8 4+ 1 ,58 + 2,0 3+ 1 ,58 }"'1 ,O5
0 ,Z 4* 2* {3,0 3+ 1 ,57+ Z ,1 3+ 2,1 + Z ,0 3+ 1 ,58 + 1 ,Z 4+ 1 ,57}"'1 ,0 5 7,686
0 ,22"'2* (0 ,8 6+ 1 ,53+ 0 ,72+ 0 ,7+ 0 ,63+ 0 ,7+ 0 ,95+ 2,53+ 1 ,96+ 3,31 + l,79+ 1 ,7+ 0 ,8 Z + 1 ,OS+ O,97+ 2,S2+ 2,Z l+ 1 ,4+ O,64+ 1 ,38 + 0 ,8 3+ 1 ,43+ 2,1 6+ 1 3 5,12 1
,4+ 2,Z + I,4+ 2 12+ 1 ,4+ 2,25+ 1 ,41 + Z ,23+ 1 ,4+ Z ,21 + 1 ,4+ 2,21 + 1 ,41 + 0 ,8 2+ 1 ,43+ 1 ,73+ 1 ,0 2+ 1 ,71 + 1 ,41 + 1 ,73+ 1 ,4+ 0 ,78 + 1 ,41 + 1 ,77+ 1 ,34+ 2,1 4
+1,4 2 )'1,0 5

15, H 2 83 764 4 0 desk a z polvs tvré nu X P~ ,hrana rovné a s truk turovarw povrch tlSO m m m 2 4 3 ,986 110 ,0 0 4 83 8~~
Výk azvým ěr: 0 ,1 * Z *(1 ,5* 1 1 + 0 ,74 * 1 1 + Z ,0 2+ 1 ,57+ 1 ,46+ 1 ,58 + 1 ,43+ 1 ,57+ 1 ,92+ 1 ,57+ 1 ,94+ 1 ,57+ 1 ,94+ 1 ,58 + 2,53+ 1 ,57+ 1 ,93+ 1 ,57+ 2,53+ 1 ,56+ 2,53+ 1 , 12 ,816

57+ 1 ,93+ 1 ,57)
0 ,1 * 2* (1 ,93+ 1 ,57+ 1 ,92+ 1 ,55+ 1 ,93+ 1 ,57+ 1 ,94+ 1 ,56) 2 ,794
0 ,1'2 ' (2 ,0 4 +1,72 +3 ,81+1,72 +2 ,0 4 +1,72 +3 ,0 3 +1,72 +2 ,18+2 ,0 8+0 ,99+1,4 4 +2 ,3 7+2 ,86+0 ,67+1+0 ,67+1+0 ,63 +1,0 1+0 ,65+1+0 ,63 +1+2 ,0 3 10 ,12 2
+ 1 ,57+ 3,8 4+ 1 ,58 + 2,0 3+ 1 ,58 )
0 ,1 "'Z "'(3,0 3+ 1 ,57+ 2,1 3+ 2,1 + 2,0 3+ 1 ,58 + 1 ,24+ 1 ,57) 3 ,0 5
0 ,1'2 *(0 ,86+1,53 +0 ,72 +0 ,7+0 ,63 +0 ,7+0 ,95+2 ,53 +1,96+3 ,3 1+1,79+1,7+0 ,82 +1,0 5+0 ,97+2 ,52 +2 ,2 1+1,4 +0 ,64 +1,3 8+0 ,83 +1,4 3 +2 ,16+1,15,2 0 4
4+ 2,2+ 1 ,4+ 2,2+ 1 ,4+ 2,25+ 1 ,41 + 2,23+ 1 ,4+ 2,21 + 1 ,4+ 2,21 + 1 ,41 + 0 ,8 2+ 1 ,43+ 1 ,73+ 1 ,0 2+ 1 ,71 + 1 ,41 + 1 ,73+ 1 ,4+ 0 ,78 + 1 ,41 + 1 ,77+ 1 ,34+ 2,1 4+
1,4 2 )

16, SP 62 2 63 50 4 1 . O prava spárováni cihelného zdiva stěn M ev rozsahu do 50 % m 2 12 ,3 15 150 ,0 0 184 7

Výk azvým ěr: vnější ostění ok env 1 .PP
O,2Z "'(1 ,5"'1 1 + 0 ,74* 1 1 }"'2 10 ,84 2
parape t u výloh
0 ,16'(2 ,16+2 ,3 5'3 ) 1,4 74 ~

17, SP 62 3 3 3 2 111 Š k rábaná om ítk a (břízolitová_) vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně n_a om ítnutý podk lad m 2 8,156 3 50 ,0 0 c 2 855

Výk azvým ěr: po vým ěně plechových parapetů
0 ,Z "'0 ,Z * (5+ 1 2+ 6+ 9+ 1 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 7+ 2+ 1 + 1 + 1 + 8 + 5+ 1 + 1 + 1 + 1 + Z + 1 + 1 + 1 + 1 + 4+ Z + 1 + 1 + 2+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 )* Z 7,8 4
ok no OK /3 0

~ ~ ~ 0 ,2 '(0 ,54 ~ 52 '2 ) 0 ,3 16
18, SP 62 99910 12 Zak rytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m 2 2 88,0 88 5,0 0 14 4 0

výk az vým ěr: 1 ,93* 1 ,50 5"'5+ 1 ,8 3"'1 ,51 5"'1 2+ 1 ,8 2* 1 ,50 5"'6+ 2,4Z * 1 ,51 5"'9+ 1 ,39"'1 ,51 5* 1 0 + 3,73* 1 ,665+ 3,71 "'1 ,50 5+ 1 ,93* 1 ,48 5+ 1 ,93* 1 ,665+ 1 ,92* 1 176,4 12
,665+ 1 ,1 1 * 1 ,51 5+ 2,1 1 * 1 ,365* 7+ 1 ,64* 1 ,365"'2+ 2,95* 1 ,525+ 2,95"'1 ,665+ 0 ,8 6"'1 ,545
1 ,4* 1 ,51 5* 8 + 0 ,53* 0 ,925* 5+ 0 ,72 * 1 ,335+ 0 ,51 * 0 ,8 65+ 0 ,8 '" 2,445+ 0 ,61 * 0 ,58 5+ 0 ,72* 1 ,335* 2+ 1 ,68 * 1 ,375+ 1 ,63"'0 ,955 2 8,92 4

1 ,47"'1 ,8 35+ 1 .47"'2,98 5+ 1 ,29"'0 ,58 5"'1 1 + 1 ,8 7"'0 ,745* 4+ 0 ,76"'1 ,0 25"'2+ 0 ,8 8 * 1 ,365+ Z ,1 Z "'1 ,365+ 2,0 7"'2,0 45"'2+ 0 ,52"'O,645+ 2,0 7"'1 ,34 50 ,71 6
5+ (Z ,34"'1 ,645+ 0 ,8 3* O,76)+ 1 ,67"'1 ,675+ (1 ,26* 3,375+ O,59"'1 ,675)
2,32* 2,1 25* 3+ 2,1 6* 2,1 25 19,3 8
1 ,97* 3,49+ O,92* ?,_ 43+ O,9"'1 ,97* Z 12 ,657

19, SP 63 2 4 50 12 1 Vvrovnávací cem ent< ::l_yÝ potěr ti do 20 m m ze s uchých sm ěsi prove de ný v pásu m 2 50 ,3 0 3 150 ,0 0 754 5

Výk azvým ěr: vyrovnání vnitřního parapetu
0 ,1 6"'(O,75* Z + O,79* 2+ 0 ,77* 2+ 0 ,8 5* 2) 1,0 11
0 ,1 9* (Z ,0 3+ 1 ,53+ 1 ,55+ 1 ,52+ 1 ,94+ 1 ,94) 1,997
O,Z * (2,0 3+ 1 ,5+ 1 ,53+ 1 ,51 + 1 ,93+ 2,54+ 1 ,93+ 2,53+ 1 ,55+ 2,54+ 1 ,94+ 2,55+ 1 ,93+ 2,54+ 1 ,58 + 2,54+ 1 ,92) 6,918
0 ,2 1'(1,5'5) 1,575
O,22"'{1 ,5Z + 1 ,51 + 1 ,5"'3) 1,657
O,33* (1 ,5"'1 1 + Z ,0 2+ 1 ,46+ 1 ,43+ 1 ,92+ 1 ,94+ 1 ,94+ 2,53+ 1 ,93+ 2,53+ Z ,53+ 1 ,93) 1 2,758
O,24* {1 ,93+ 1 ,92+ 1 ,93+ 1 ,94) 1,853
0 ,2 3 '(2 ,0 4 +3 ,81+2 ,0 4 +3 ,0 3 +2 ,18+0 ,99+2 ,3 7+0 ,67+0 ,67+0 ,63 +0 ,65+0 ,63 +2 ,0 3 +3 ,84 +2 ,0 3 ) 6,3 5
0 ,22* (3,0 3+ 2,1 3+ 2,0 3+ 1 ,24) 1,855
0 ,2 *(0 ,86+0 ,72 +0 ,63 +0 ,95+1,96+1,79+0 ,82 +0 ,97+2 ,2 1+0 ,64 +0 ,83 +2 ,16+2 ,2 +2 ,2 +2 ,2 5+2 ,2 3 +2 ,2 1+2 ,2 1+0 ,82 +1,73 +1,71+1,73 +0 ,78+1,7,70 4
77+2 ,14 )
finální vnitřní parapet - ok no OK /S, OK /9
0 ,43* 1 ,29* 1 1 + 0 ,0 7* 1 ,8 7* 4 6,62 5

009 : Os tatní k ons truk ce a práce 66582
2 0 , SP 94 910 1111 L ešení pom ocné pro objek ty pozem ních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 k g/m 2 m 2 72 5,2 5 3 0 ,0 0 2 1758

Výk azvým ěr: (1 ,93"'5+ 1 ,8 3"'1 2+ 1 ,8 2"'6+ 2,42* 9+ 1 ,39"'1 0 + 3,73+ 3,71 + 1 ,93+ 1 ,93+ 1 ,92+ 1 ,1 1 + 2,1 1 "'7+ 1 ,64"'Z + 2,95+ 2,95+ 0 ,S6)* 3+ 0 ,2* 2* 6O"'3 4 2 4 ,0 5
{1 ,4* S+ o ,53* 5+ O,72+ O,51 + 0 ,S+ 0 ,61 + O,72* 2+ 1 ,68 + 1 ,63)* 3+ O,2* 2"'21 * 3 88,92
(1 ,47+ 1 ,47+ 1 ,29* 1 1 + 1 ,8 7* 4+ 0 ,76"'Z + 0 ,8 8 + 2,1 2+ 2,0 7"'2+ O,52+ 2,0 7+ {2,34+ 0 ,8 3)+ 1 ,67+ (1 ,26+ O,S9)}"'3+ O,Z * Z * 28 "'3 161,2 5
(Z ,3Z * 3+ 2,1 6)* 3tO,2* 2* 4* 3 32,1 6

__ J1,97+0 ,9Z+o,~ "'2 )*3 +o,Z"'2 *4 *3 18,87
2 1, SP 952 90 110 3 ~ Č ištění budov om y tí jednoduchých ok en nebo balk onových dveří plochy do 2 ,5m 2 m 2 2 88,0 88 50 ,0 0 14 4 0 4
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Výk az vým ěr: 1 ,93* 1 ,50 5*5+ 1 ,8 3*1 ,51 5*1 2+ 1 ,8 2* 1 ,50 5* 6+ 2,42*1 ,51 5* 9+ 1 ,39* 1 ,51 5* 1 0 + 3,73"'1 ,665+ 3,71 * 1 ,50 5+ 1 ,93*1 ,48 5+ 1 ,93*1 ,665+ 1 ,92* 1
,665+ 1 ,1 1 * 1 ,51 5+ 2,1 1* 1 ,365* 7+ 1 ,64* 1 ,365* 2+ 2,95* 1 ,525+ 2,95* 1 ,665+ 0 ,8 6* 1 ,545
1,4 '1,515'8+0 ,53 '0 ,92 5'5+0 ,72 '1,3 3 5+0 ,51'0 ,865+0 ,8'2 ,4 4 5+0 ,61'0 ,585+0 ,72 '1,3 3 5'2 +1,68'1,3 75+1,63 '0 ,955

2 2 , . SP 962 0 8113 1

1 ,47* 1 ,8 35+ 1 ,47* 2,98 5+ 1 ,29* 0 ,58 5* 1 1 + 1 ,8 7"'0 ,745"'4+ 0 ,76"'1 ,0 25* 2+ 0 ,8 8 * 1 ,365+ 2,1 2* 1 ,365+ 2,0 7* 2,0 45* 2+ 0 ,52* 0 ,645+ 2,0 7* 1 ,34
5+(2 ,3 4'1,64 5+0 ,83 '0 ,76)+1,67'1,675+(1,2 6' 3 ,3 75+0 ,59'1,675)
2,32* 2,1 25* 3+ 2,1 6* 2,1 25
1 ,97* 3,49+ 0 ,92* 2,43+ 0 ,9* 1 ,97* 2
B o uránípříč e k ze skle něných tvárnic tI do 1 0 0m m

Výk azvým ěr: ok no OK /3 5
1 ,7* 0 ,7
Vy bourání dřevěných rám ů ok endvojitých vče tně k říde l pl do 1 m 22 3 , . SP 9680 62 3 54

Výk az vým ěr:, 0 ,65 * 1* 5+ 0 ,64* 1 ,38 + 0 ,74* 0 ,6_ 5+ 0 ,8 2*1 ,0 5* 2+ 0 ,65* 0 ,73
2 4 , SP 9680 62 3 55 . Vy bourání dřevěných rám ů ok en dvojitých vče tně k říde l pl do 2 m 2

Výk az vým ěr: 1 ,24* 1 ,57+ 0 ,8 6* 1 ,53+ 0 ,8 3* 1 ,43+ 0 ,8 2* 1 ,43* 2+ 1 ,73* 1 ,0 2+ 1 ,5"'0 ,74* 1 1 + 1 ,8 8 * 0 ,79* 4+ 0 ,99* 1 ,44
2 5, SP 9680 62 3 56 Vy bourání dřevěných rám ů ok en dvojitých vče tně k říde l pl do 4 m 2

Výk azvým ěr: 2,0 2* 1 ,57* 5+ 1 ,94* 1 ,57* 1 2+ 1 ,93* 1 ,57* 6+ 2,53* 1 ,58 * 9+ 1 ,5* 1 ,57* 1 0 + 2,0 3* 1 ,58 + 2,0 4* 1 ,72+ 2,0 4* 1 ,72+ 2,2* 1 ,4* 7+ 1 ,73* 1 ,4* 2+ 1 ,56* 1
,58 * 8 + 0 ,95* 2,53+ 1 ,77* 1 ,34+ 1 ,55* 1 ,9+ 2,21* 1 ,4+ 2,1 4* 1 ,42+ 1 ,79* 1 ,7
Vy bouráni dřevěných rám ů ok en dvojitých vče tně k říde l pl přes 4 m 22 6, SP 9680 62 3 57

Výk azvým ěr: 3,8 1* 1 ,72+ 3,8 4* 1 ,58 + 3,3* 1 ,57+ 3,0 3* 1 ,72+ 1 ,55* 3,0 5+ 2,1 8 * 2,0 8 * 2+ 2,37* 1 ,72+ 0 ,8 6* 1 ,1 4+ 1 ,3* 3,33+ 0 ,59* 1 ,75+ 2,1 6* 2,1 + 2,35* 2,1 2+
.2 ,3 5'2 ,1+2 ,3 5'2 ,15

2 7, SP 9680 62 4 56 Vybo urání dře věných dve řních zárubní pl pře s 2 m 2

Výk az vým ěr: 2* 3,5+ 0 ,97* 2,52
2 8, . SP 9680 72 4 55 . Vy bourání k ovových dveřních zárubní pl do 2 m 2

Výk azvým ěr: _ 1 ,8 * 3
2 9, SP 9710 3 3 4 61 Vy bourání otvorů ve zdivu cihe lné m pl do 0 ,2 5 m 2na M VC nebo M Vti do 60 0 m m

Výk azvým ěr: ok no OK /30
1

3 0 ,. SP 9780 13 191 Otluč e ní (ose ká ní} vnitřní vápe nné ne bo vápenocernentové o m ítky stěn v ro zsa hu do 1 0 0%

Výk azvým ěr: výlO hy, dveře
. 0 ,25 *(2 ,1~ +2 ,3 S*3 +2 ,1* 4+ 2,1 2* 2+ 2,1 5* 2+ 0 ,9* 2+ 2,25* 4+ 2,54+ 3,49*2)

3 1, SP 9780 193 91 Otlučení (os ek á ní) vnější vápenné nebo vápenocem entové om ítk y s tupně členitos ti 3 až 5 do 10 0 %

Výk azvým ěr: pro vým ěnu ple chových parapetů
0 ,2* 0 ,2* (5+ 1 2+ 6+ 9+ 1 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 7+ 2+ 1 + 1 + 1 + 8 + 5+ 1 + 1 + 1 + 1 + 2+ 1 + 1 + 1 + 1 + 4+ 2+ 1 + 1 + 2+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 )* 2
Ods ek ání a odebrání obk ladů s těn z vnitřních obk ládaček plochy do 1 m 23 2 , SP 9780 59511

Výk azvým ěr: čela betonových parapetních desek
0 ,0 7'(2 ,0 2 '2 +3 ,8+2 ,0 2 +1,2 +2 ,2 '7+1,92 '2 +3 ,0 4 '2 +0 ,81+0 ,81)

3 3 , SP 985111192 . Příplatek k otlučení om ítek za plochu do 10 m 2jednotlivě

Výk azvým ěr: 11,61S+7,84

0 99: Přes un hm ot HSV
34, SP 9970 1 321 1 ~ Vnitro sta ve ništní do pra va suti a vybo ura ných hm o tpro budo vy v do 6 m ruč ně

3 5, SP 9970 13 80 4 Poplatek za uložení na s k ládce (s k ládk ovné ) s tavebního odpadu ze s k la (ok na, dveře , luxlery )

36, SP 9970 1 38 0 7 Po pla te k za ulo že nína skládce (skládko vné)sta ve bního o dpa du ke ra m ického (be tou, cihly, ke ra m ika )

3 7, . SP 9972 11511 Vo do ro vnádo pra va suti po suchu na vzdále no st do 1 km

38 , SP 99721 1 51 9 ~ Přípla te k Z K D1 km u vo do ro vnédo pra vy suti

Výk azvým ěr:.13 ·19,80 8
3 9, N ak ládání suti na dopravní prostředk y pro vodorovnou dopravuSP 99721 1 61 1

4 0 , SP 9980 180 0 1 Pře sun hm o truč ní pro budo vy v do 6 m

J64 : K ons truk ce k lem pířs k é
4 1, SP 764 0 0 2 851 . D em ontáž oplechování parape tů do s uti

Výk azvým ěr: 1 ,9* 5+ 1 ,8 * 1 2+ 1 ,79* 6+ 2,39* 9+ 1 ,36* 1 0 + 3,7+ 1 7,7+ 1 ,9+ 1 ,0 8 + 2,0 8 * 7+ 1 ,8 * 2+ 2,92+ 2,92+ 0 ,9
1 ,37* 8 + 0 ,5* 5+ 0 ,69+ 0 ,48 + 0 ,77+ 0 ,58 + 0 ,69* 2+ 1 ,65+ 1 ,6

.1 ,44+ 1 ,44+ 1 ,8 4"'4+ 0 ,73* 2+ 0 ,8 5+ 2,0 9+ 2,0 4* 2+ 0 ,49+ 2,0 4+ 2,38 + 1 ,64+ 1 ,8 9
4 2 , SP 764 2 0 610 5 . M ontáž oplechování rovných parape tů rš do 4 0 0m m

Výk azvým ěr: 1 ,9* 5+ 1 ,8 * 1 2+ 1 ,79* 6+ 2,39* 9+ 1 ,36* 1 0 + 3,7+ 1 ,9+ 1 ,0 8 + 2,0 8 * 7+ 1 ,8 * 2+ 2,92+ 2,92+ 0 ,9
1 ,37* 8 + 0 ,5* 5+ 0 ,69+ 0 ,48 + 0 ,77+ 0 ,58 + 0 ,69* 2+ 1 ,65+ 1 ,6
1 ,44+ 1 ,44+ 1 ,8 4* 4+ 0 ,73"'2+ 0 ,8 5+ 2,0 9+ 2,0 4* 2+ 0 ,49+ 2,0 4+ 2,38 + 1 ,64+ 1 ,8 9
Parape t venk ovní hliník ový A OP3 0 150Š 150 m m4 3 , H 553 4 990 5

Výk azvým ěr: 1 ,65+ 1 ,6
4 4 , H 553 4 9912 Parape t venk ovní hliník ový A OP 3 0 2 60š 2 60 m m

Výk azvým ěr: 1 ,36* 1 0 + 2,0 8 * 7+ 1 ,8 * 2+ 0 ,9
1 ,37* 8 + 0 ,5* 5+ 0 ,69+ 0 ,48 + 0 ,77+ 0 ,58 + 0 ,69* 2
1 ,44+ 1 ,44+ 1 ,8 4* 4+ 0 ,8 5+ 2,0 9+ 0 ,49+ 2,0 4+ 2,38 + 1 ,64+ 1 ,8 9

'Parape t venk ovní hliník ový A OP3 0 2 80Š 2 80 m m4 5,. H 553 4 9913

4 6,

Výk azvým ěr: 1 ,9* 5+ 1 ,8 * 1 2+ 1 ,79* 6+ 2,39* 9+ 3,7+ 1 ,9+ 1 /0 8 + 2,92+ 2,92
0 ,73* 2+ 2,0 4* 2

. K oncovk a parape tu hliník ová pod om ítk u K HP3 0 150š 150 m mH 553 4 994 0

4 7, H 553 4 994 7 : K oncovk a parape tu hliník ová pod om ítk u K HP 3 0 2 60š 2 60 m m

4 8, H 553 4 994 8 K oncovk a parape tu hliník ová pod om ítk u K HP 3 0 2 80š 2 80 m m

49, SP 764226449 ~ Ople cho vání pa ra pe tů rov~ ých ce lo plo šně le pe né z AI ple chu rš 8 0 0m m

50 , SP 998764 10 2 Pře sun hm o tto nážní pro ko nstrukce kle m pířské v o bje kte ch v do 1 2 m

4 z8

M J

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

k us

m 2

m 2

m 2

m 2

m

m

m

m

m

k s

k s

k s

m

Vým ěra

176,4 12

28 ,924

50 ,716

1 9,38
12 ,657.
1,19

1 ,1 9
6,811

6,811
~ 8,13 6 _

2 S,13 6
2 0 3 ,3 57

2 0 3 ,3 57

66,73 3 .

66,733

9,4 4 4

9,4 4 4 .
5,4

5,4
1,0

1,0
11,618

11,618
7,84

7,S4
2 ,66

2 ,66
19,4 58

19,4 58

19,80 8

18,2 53

1,555

19,52 6

2 57,50 4

257,50 4.
19,80 8

12 ,2 2 4

174 ,0

12 6,2 3
2 0 ,61
2 7,16

156,3

10 S,53
2 0 ,61
2 7,16
3 ,2 5

3 ,2 5
71,64

32,66
17,3 6
2 1,62

81,4 1

75,S7
5,54

4 ,0

10 8,0

88,0

17,7

0 ,4 4 4

Jedn. cena

. 10 0 0 ,0 0 _

85,0 0 .

85,0 0

85,0 0

85,0 0

85,0 0

85,0 0

85,0 0

50 ,0 0 .

50 ,0 0

150 ,0 0

3 0 ,0 0

10 ,0 0

2 2 0 0 ,0 0

3 50 0 ,0 0

10 ,0 0

10 ,0 0

10 ,0 0

10 ,0 0

5,0 0

10 0 ,0 0

90 ,0 0

13 0 ,0 0

14 5,0 0

55,0 0

55,0 0

55,0 0

3 50 ,0 0

50 0 ,0 0

1190

579

2 3 92

172 85

5672

80 3

4 59

85

581

3 92

3 99

584

4 8888
198

4 0 157

54 4 3

195

2 575

198

12 2

553 94
870

1563 0

2 93

93 13

1180 4

2 2 0

594 0

4 84 0

6195

2 2 2



Poř. Typ K ód POpiS M J Vým ěra Jedn. cena C ena

51, c 5P 998764 181 67Příplatek k přesunu hm ot tonážní 764 prováděný bez použití m echanizace

766: K ons truk ce truhlářs k é
52 , SP 7664 4 1811 Oem ontáž parape tních des ek dřevěných nebo plas tových šířk y do 3 0cm dé lk y do 1,0 m

Vyka z výměr:~ 1+5+~ !~ -t:~ +~ +2 +2 +1+1+1
53 , _ SP 7664 4 182 1 Oem _o_ntáž parape tnich des ek dřev~ _ných nebo plas tových šířk y do 3 0cm dé lk y přes 1,0 m

_ Y ýka z vým ěr:. 5 + 1 2 .+ 6 + 9+ ~:!:;~~_ :*"1 _ + 1 + 1 + 1 + 7 + 2 + 1 + 1 + ~~1 _ -+ :1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 3~1
54 , _ SP 76662 2 199 _ M ontáž plas tových ok en (za m bobvodu prvk u)

Výk azvým ěr: (1,93 +1,0 5)'2 '5+(1,83 +1,515)'2 '12 +(1,82 +1,50 5)'2 '6+(2 ,4 2 +1,515)'2 '9+(1,3 9+1,515)'2 '10 +(3 ,73 +1,665)'2 +(3 ,71+1,50 5)'2 +(1,9
3 +1,4 85)'2 +(1,93 +1,665)'2 +(1,92 +1,665)'2 +(1,11+1,515)'2 +(2 ,11+1,3 65)'2 '7+(1,64 +1,3 65)'2 '2 +(2 ,95+1,52 5)'2 +(2 ,95+1,665)'2 +(
0 ,86+1,54 5)'2
(1,4 +1,515'2 )'2 '8+(0 ,53 +0 ,92 5)'2 '5+(0 ,72 +1,3 3 5)'2 +(0 ,51+0 ,865)'2 +(0 ,8+2 ,4 4 5)+(0 ,61+0 ,585)'2 +(0 ,72 +1,3 3 5)'2 '2 +(1,68+1,3 75)
'2 +(1,63 +0 ,955'2 )'2
(1,4 7+1,83 5)*2 +(1,4 7+2 ,985)*2 +(1,2 9+0 ,585)*2 *11+(1,87+0 ,74 5)'2 '4 +(0 ,76+1,0 2 5)*2 '2 +(0 ,88+1,3 65)'2 +(2 ,12 +1,3 65)'2 +(2 ,0 7+2 ,0
45)*2*2+(0,52+0,645)*2+(2,07+1,345)*2+(2,34*2+1,645*2+2,405*2)+(1,67+1,675)*2+(1,26*2+3,375*2+0,59*2+1,675*2) 
(2 ,3 2 +2 ,12 5)'2 '3 +(2 ,16+2 ,12 5)'2
(0 ,92 +2 ,4 3 )*2 +(0 ,9+1,9_7)*2 *2
M ontáž hliník ových dveří_{za m b obvodu prvk u)55, SP 76662 2 2 99

56, SP 76662 93 14
Výk azvým ěr:_(1,97+3 ,4 9)'2

Příplatek k m ontáž! ok en zalom ené ostění připojovací s pára do 15 m m se spárou zalom ení do 10 m m

Výk azvým ěr: (1,93 +1,0 5)*2 '5+(1,83 +1,515)'2 '12 +(1,82 +1,50 5)'2 '6+(Z,4 Z+1,515)'2 '9+(1,3 9+1,515)'Z'10 +(3 ,73 +1,665)'Z+(3 ,71+1,50 5)'2 +(1,9
3+ 1 ,48 5)* 2+ (1 ,93+ 1 ,665)* 2+ (1 ,92+ 1 ,665)* 2+ (1 ,1 1 + 1 ,51 5)* 2+ (2,1 1 + 1 ,365)* 2* 7+ (1 ,64+ 1 ,365)* 2* 2+ (2,95+ 1 ,525)* 2+ (Z ,95+ 1 ,665)* Z + (

0 ,86+1,54 5)'Z
(1,4 +1,515)*2 '8+(0 ,53 +0 ,92 5)'2 '5+(0 ,72 +1,3 3 5)'2 +(0 ,51+0 ,865)'2 +(0 ,8+2 ,4 4 5)+(0 ,61+0 ,585)'2 +(0 ,72 +1,3 3 5)'Z'Z+(1,68+1,3 75)'Z
+(1,63 +0 ,955)'2
(1 ,47+ 1 ,8 35)* Z + (1 ,47+ Z ,98 5)* 2+ (1 ,29+ 0 ,58 5)* Z * 1 1 + (1 ,8 7+ O,745)* Z *4+ (0 ,76+ 1 ,0 25)* 2* 2+ (0 ,8 8 + 1 ,365)* 2+ (Z ,1 2+ 1 ,365)* 2+ (2,0 7+ 2,0
4 5)'Z*Z+(0 ,52 +O,64 5)'2 +(2 ,0 7+1,3 4 5)*Z+(Z,3 4 'Z+1,64 5'2 +Z,4 O5'Z)+(1,67+1,675)'2 +(1,2 6'2 +3 ,3 75*2 +0 ,59'2 +1,675'2 )
(2 ,3 Z+Z,lZ5)'2 '3 +(2 ,16+2 ,12 5)'2
1/97+3,49*2+o,92+2!~*_~~/~*2+1,97·2·2 

_ Ok no OK /1 (viz výpis prvk ů)57, H 766-80 0 1

58, H 766-80 0 2

59, H 766-80 0 3

60 , H 766-80 0 4

61, H 766-80 0 5

62 , H 766-80 0 6

63 , H 766-80 0 7

64 , _ H 766-80 0 8

65, H 766-80 0 9

66, H 766-80 10

67, _ H 766-80 11

68, _ H 766-80 12

69, H 766-80 13

70 , _ H 766-80 14

71, _ H 766-80 15

72 , _ H 766-80 16

73 , _ H 766-80 17

74 , H 766-80 18

75, H 766-80 19

76, _ H 766-80 2 0

77, _ H 766-80 2 1

78-,-_ H 766-80 2 2

79, H 766-80 2 3

80 , _ H 766-80 2 4

81, H 766-80 2 5

82 , H 766-80 2 6

83 , H 766-80 2 7

84 , H 766-80 2 8

85, _ H 766-80 2 9

86, H 766-80 3 0

87, H 766-80 3 1

88, H 766-80 3 2

89, H 766-80 3 3

90 , H 766-80 3 4

91, _ H 766-8035 

92 , H 766-80 3 6

93 , _ H 766-80 3 7

_ Ok no OK /2 (viz výpis prvk ů)

Ok no OK /3 (viz výpis prvk ů)

- Ok no OlijLl-(viz výpis prvk ů)

Ok no OK /S (viz výpis prvk ů)

Ok no OK /6 (viz výpis prvk ů)

Ok no OK /7 (viz výpis prvk ů)

Ok no OK /8 (viz výpis prvk ů)

_ Ok no OK /9 (viz výpis prvk ů)

Ok no OK /10 (viz výpis prvk ů)

_ Ok no OK /11 (viz výpis prvk ů)

- Ok no OK /:12 (viz výpis prvk ů)

Ok no OK /13 (viz výpis prvk ů)

Ok no OK /14 (viz výpis prvk ů)

. Ok no OK /15 (viz výpis prvk ů)

_ Ok no OK /16 (viz výpis prvk ů)

:Ok no OK /17 (viz výpis prvk ů)

Ok no OK /18 (viz výpis prvk ů)

-O kno OK /19 (viz výpis prvk ů)

_ Ok no OK /2 0(viz výpis prvk ů)

_ Ok no OK /2 1!viz výpis prvk ů)

_ Ok no OK /2 2 _(lfizvýpis prvk ů)

Ok no OK /2 3(viz výpis prvk ů)

_ Ok no OK /2 4(viz výpis prvk ů)

Ok no OK /2 5(viz výpis prvk ů)

Ok no OK /2 6(viz výpis prvk ů)

_ Ok no OK /2 7(viz výpis prvk ů)

_ Ok no OK /2 8(viz výpis prvk ů)

:Ok no OK /2 9(viz výpis prvk ů)

_ Ok no OK /3 0(viz výpis prvk ů)

Ok no OK /3 1(viz výpis prvk ů)

_ Ok no OK /3 2(viz výpis prvk ů)

Ok no OK /3 3(viz výpis prvk ů)

- s es tavaOK /3 4(viz výpis prvk ů)

_ ok no OK /3 5(víz výpis prvk ů)

_ Ok no OK /3 6(viz výpis prvk ů)

Ok no OK /3 7(viz výpis prvk ů)
- -

5 z B

k us 17,0

k us
17,0

81,0

m
8 1 ,0

73 8,165_

4 10 ,2 3

119,3 3 5

1 55,1 8

m

3 5,Z4
18,18

10 ,92

1(),9Z
718,2 4 5m

4 10 ,Z3

155,18

k us

3 5,Z4
24,41

5,0

12 ,0

6,0

9,0

8,0

1,0

k us

k us

k us

k us

k us

k us

k us 11,0

4 ,0

10 ,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

k us

k us

k us

k us

k us

k us

k us

k us 1,0

__ 5,0

2 ,0

k us

k us

k us

k us

k us

k us

k us

k us

k us

k us

k us

k us

k us

k us

k us

k us

k us

k us

k us

k us

k us

0 ,4 4 _4 _ 150 ,0 0 _

3 5,0 0 _

3 _5,0 0 _

155,0 0

2 2 0 ,0 0

10 ,0 0

93 ,185

10 2 2 5,0 0

10 0 4 4 ,0 0

10 0 3 8,0 0 _

13 0 18,0 0 _

7565,0 0

9560 ,0 0

1,0 12 62 4 ,0 0

3 596,OO__

52 3 3 ,0 0

6588,0 0

2 53 60 ,0 0 _

194 55,0 0 _

10 0 4 4 ,0 0

10 92 0 ,0 0

11179,0 0 _

60 83 ,0 0_

3 0 0 2 ,0 0

7,0

2 ,0

1,0

2 682 ,0 0 _

11611,0 0 _

10 0 4 4 ,0 0

50 4 9,0 0_

2 511,0 0 _

4 177,0 0 .

8892 ,0 0 _

17780 ,0 0

1863 0 ,0 0

13 0 2 3 ,0 0

70 0 1,0 0

1,0

1 ,0

1,0

1,0

2 ,0

1,0

1,0 3 957,0 0

1,0

1,0

2 ,0

1,0

2 3 0 6,0 0

2 693 ,0 0_

8891,0 0

74 83 ,0 0

1,0 983 1,0 0

1,0

1,0

1,0

1110 0 ,0 0

7599,0 0

93 88,0 0 _

12 550 0 1
595

2 83 5

114 4 16

2 4 0 2

7182

5112 5

12 0 52 8

60 2 2 8

117162

60 52 0

9560

12 62 4

3 9556

2 0 93 2

65880

2 53 60

194 55

10 0 4 4

10 92 0

11179

60 83

150 10

53 64

812 77

2 0 0 88

50 4 9

2 511

4 177

8892

17780

1863 0

2 60 4 6

70 0 1

3 957

2 3 0 6

2 693

17782

74 83

983 1

1110 0

7599

93 88



Poř. Txe K ód Poeis M l Vim ěra ledn. cena C ena

94 , H 766-80 3 8 Ses tava OK /3 8(viz výpis prvk ů) k us 1,0 2 150 5,0 0 2 150 5

95, H 766-810 1 Výk ladec V/1 (viz výpis prvk ů) k us 3 ,0 6783 ,0 0 2 0 3 4 9

96, H 766-810 2 Výk ladec V/2 (viz výpis prvk ů) k us 1,0 _~ _ 62 3 0 ,0 0 62 3 0

97, H 766-82 0 1 Vstupní dveře D/1 (viz výpis prvk ů) kus 1,0 4290 0 ,0 0 4 2 90 0

98, H 766-82 0 2 Vs tupní dveře D /2(viz výpis prvk ů) k us 1,0 2 2 3 82 ,0 0 2 2 3 82

99, H 766-82 0 3 Vs tupní dveře D /3(viz výpis prvk ů) k us 2 ,0 2 0 4 11,0 0 4 0 82 2

10 0 , SP 766694 111 M ontáž parape tních des ek dřevěných nebo plas tových šířk y do 3 0cm dé lk y do 1,0 m k us 12 ,0 10 0 ,0 0 12 0 0

Výk azvým ěr: 5+ 1 + 1 + 2 9,0
2 +1 3 ,0

10 1, SP 766694 112 _ M ontáž parape tních des ek dřevěných nebo plas tových šířk y do 3 0cm dé lk y do 1,6 m k us 2 0 ,0 10 0 ,0 0 2 0 0 0

Výk azvým ěr: 1 0 + 1 11,0
6 6,0
1 + 1 + 1 3 ,0

10 2 , SP 766694 113 M ontáž parape tních des ek dřevěných nebo plas tových šířk y do 3 0cm dé lk y do 2 ,6 m k us 4 1,0 10 0 ,0 0 4 10 0

Výk azvým ěr: 4+ 6+ 2+ 2+ 2+ 1 + 6+ 1 + 1 + 1 + 1 + 2 3 5,0
1+1 2 ,0
1 + 2+ 1 4 ,0

10 3 , SP 766694 114 M ontáž parape tních des ek dřevěných nebo plas tových šířk y do 3 0cm dé lk y přes 2 ,6 m k us 5,0 2 0 0 ,0 0 10 0 0

Výk az vým ěr: 1+1+1+1 4 ,0
1 1,0

10 4 , SP 766694 12 1 M ontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířk y přes 30 cm délk y do 1 ,0 m k us 5,0 10 0 ,0 0 50 0

Výk azvým ěr: 1 1,0
1+1 2 ,0
1+1 2 ,0

10 5, SP 766694 12 2 M ontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířk y přes 30 cm délk y do 1 ,6 m k us 2 ,0 150 ,0 0 3 0 0

Výk azvým ěr: ~2 2 ,0
10 6, SP 766694 12 3 M ontáž parape tních des ek dřevěných nebo plas tových šířk y přes 3 0cm dé lk y do 2 ,6 m k us 13 ,0 2 0 0 ,0 0 2 60 0

Výk azvým ěr: 1 + 4+ 1 + 3 9,0
1 1,0

3 ,0
10 7, H 6114 4 0 19 ~k oncovk a k parapetu plastovém u vnitřním u 1 pár sada: 98,0 _ 2 0 ,0 0 1960

Výk az vým ěr: 5+12 +6+9+10 +1+1+1+1+1+1+7+2 +1+1+1 60 ,0
8 + 5+ 1 + 1 + 1 + 1 + 2+ 1 + 1 2 1,0
1 + 1 + 2+ 1 + 1 + 2+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 13 ,0
3 +1 4 ,0

10 8, H 6114 4 4 0 0 _parape t plas tový vnitřní - k om ůrk ový 18 x 2 x 10 0cm m 53 ,7 114 ,0 0 612 2

Výk azvým ěr: 2* 2+ 1 ,9* 6+ 1 ,9* 2+ 2,5* 6+ 1 ,5* 5 4 1,7
1 ,5* 6 9,0
1,5+1,5 3 ,0

10 9, H 6114 4 4 0 2 .parapet plastový vnitřní - k om ůrk ový 30 x 2 x 1 0 0cm m 84 ,8 164 ,0 0 13 90 7

Výk azvým ěr: 2* 2+ 1 ,9* 2+ 1 ,9* 2+ 1 ,9+ 1 ,5* 5+ 3,8 + 3,8 + 2+ 2+ 2+ 1 ,2+ 2,2* 7+ 1 ,7* 2+ 3+ 3 60 ,6
0 ,6* 5+ 0 ,8 + 0 ,6+ 0 ,8 * 2+ 1 ,7+ 1 ,7 9,4
0 ,8 * 2+ 0 ,9+ 2,2+ 2,1 * 2+ 2,1 + 1 ,6 12 ,6
2 ,2 2 ,2

110 , H 6114 4 4 0 3 parapet plastový vnitřní - k om ůrk ový 35 x 2 x 1 0 0cm m 0 ,9 2 0 2 ,0 0 182

Výk azvým ěr:, 0 ,9 0 ,9
111, H 6114 4 4 0 4 parape t plas tový vnitřní - k om ůrk ový 4 0 x 2 x 10 0cm m 2 2 ,0 2 0 5,0 0 4 510

Výk azvým ěr: 2+ 1 ,9* 4+ 1 ,9+ 2,5* 3 1 9,0
1 ,5* 2 3 ,0

112 , H 6114 4 4 0 5 parapet plastový vnitřní - k om ůrk ový 50 x 2 x 100 cm m 11,8 2 76,0 0 3 2 57

Výk azvým ěr: 0 ,9 0 ,9
0 ,7 0 ,7
0 ,6+ 1 ,7+ 0 ,7 3 ,0
2,4* 3 7,2

113 , SP 766-990 1 D +Mdělící s těna k e s tředové m u s loupk u ok na OK /S, OK /3 6 k us 9,0 50 0 ,0 0 4 50 0

114 , SP 99876610 2 Přesun hm ot tonážní pro k onstruk ce truhlářsk é v objek tech v do 1 2m 10 ,62 3 10 0 ,0 0 10 62

115, SP 998766181 Příplatek k přesunu hm ot tonážní 766 prováděný bez použiti m echanizace 10 ,62 3 10 0 ,0 0 10 62

783 : N átěry 2 2 4 84
116, SP 783 80 14 0 3 Oprášeni om ítek před provedením nátěru m 2 72 ,52 8 95,0 0 6890

Výk azvým ěr: vnější ostění otvorů - sjednocení po vým ěně plechových parapetů
0 ,1 6* (1 ,8 6+ 1 ,44* 2+ 1 ,3+ 1 ,44* 2+ 1 ,25+ 1 ,45* 2+ 1 ,77+ 1 ,43* 2+ 1 ,74+ 1 ,43* 2+ 0 ,8 6+ 1 ,53* 2+ 0 ,54+ 0 ,52* 2+ 0 ,45+ 0 ,58 * 2+ 0 ,73+ 2,38 * 2+ 1 ,78 + 1 6,946
3,31 * 2+ 1 ,61 + 1 ,61 * 2+ 0 ,69+ 0 ,96* 2+ 0 ,68 + 0 ,96"'2+ 2,34+ 1 ,44 '" 2+ 1 ,75+ 1 ,44 * 2+ 2,35+ 1 ,44 * 2+ 2,37+ 1 ,45* 2+ 1 ,74+ 1 ,45* 2)+ 0 ,1 8 * (1 ,74+ 1 ,4
5"'2+ 1 ,74+ 1 ,43* 2)+ 0 ,25* (1 ,5+ 2* 2+ 1 ,5+ 2* 2)
0 ,1 5* (1 ,8 5+ 1 ,44* 2+ 1 ,33+ 1 ,45* 2+ 1 ,31 + 1 ,44* 2+ 1 ,33+ 1 ,43* 2+ 1 ,77+ 1 ,44* 2+ 0 ,8 1 + 1 ,29* 2+ 2,0 4* 3+ 1 ,3* 2* 3+ 0 ,65+ 1 ,29* 2+ 1 ,59+ 0 ,8 9* 2+ 3 0 ,3 6
2,27+ 2,8 6* 2)+ 0 ,1 55* (1 ,32+ 1 ,45* 2+ 1 ,33+ 1 ,45* 2+ 1 ,32+ 1 ,45* 2+ 1 ,32+ 1 ,45* 2+ 1 ,31 + 1 ,46* 2+ 1 ,8 5+ 1 ,72* 2+ 1 ,8 4+ 1 ,7* 2)+ 0 ,1 6* (1 ,74+ 1 ,44
* 2+ 1 ,31 + 1 ,44* 2+ 0 ,47* 2+ 0 ,8 6* 2* 2+ 0 ,46* 3+ 0 ,8 6* 2* 3+ 2,36+ 1 ,44* 2+ 1 ,75+ 1 ,43* 2+ 2,34+ 1 ,45* 2+ 1 ,4+ 1 ,77* 2+ 1 ,74+ 1 ,43* 2+ 1 ,74+ 1 ,44*
2)+ 0 ,1 65* (2,8 8 + 1 ,6* 2+ 2+ 1 ,98 * 2+ 2,0 5+ 1 ,29* 2+ 0 ,44+ 0 ,8 * 2+ 0 ,65+ 1 ,27* 2+ 2,0 4* 4+ 1 ,29* 2* 4)+ 0 ,1 7* (3,66+ 1 ,72* 2+ 2,34+ 1 ,43* 2+ 1 ,75+ 1
,4 2 '2 )
0 ,15'(1,3 1*2 +1,4 4 *2 *2 +1,3 3 +1,4 5*2 +1,3 2 +1,4 5'2 +1,3 1+1,4 6*2 +1,57+1,3 *2 +1,55+1,2 8*2 +0 ,65+1,2 8'2 +1,61+1,3 1'2 +2 +1,2 8'2 +1,0 2 3 ,2
4d,45* Z + 1 ,64tl,45* Z )tO,1 6* (l,651 '1 ,43* Z "tl,35+ 1 ,43* Z "tl,l3* Z + 1 ,44* Z * 2+ 1 ,771 "1 ,43* 21 "1 ,72+ 1 ,44* 2+ 2,35+ 1 ,4S* 2+ 1 ,75+ 1 ,44* 2+ 2
,35+ 1 ,44* 2+ 1 ,4+ 2,92* 2+ 2,33+ 1 ,44* 2+ 1 ,73+ 1 ,43* 2+ 1 ,74+ 1 .43* 2+ 1 ,74+ 1 ,46* 2)+ 0 ,1 7* (1 ,8 4+ 1 ,42* 2+ 3,64+ 1 ,44* 2+ 1 ,8 6+ 1 ,42* 2)+ 0 ,1 8
'(2 ,88+1,4 6'2 +2 +1,98'2 )
0 ,1 6* (1 ,8 * 4+ 0 ,68 * 2* 4) 2 ,0 2 2

117, SP 783 80 150 1 O m ytí om ítek před provedením nátěru m 2 72 ,52 8 5,0 0 3 63

Výk azvým ěr: vnějšf ostění otvorů - opravované po vým ěně plechových perepe tů

628



Pař. TyP K ód Po pis
16,94 60 ,1 6* (1 ,8 6+ 1 ,44·2+ 1 ,3+ 1 ,44* 2+ 1 ,25+ 1 ,45* 2+ 1 ,77+ 1 ,43·2+ 1 ,74+ 1 ,43* 2+ 0 ,8 6+ 1 ,53* 2+ 0 ,54+ 0 ,52* 2+ 0 ,45+ 0 ,58 * 2+ 0 ,73+ 2,38 * 2+ 1 ,78 +

3,31 · 2+ 1 ,61 + 1 ,61 * 2+ 0 ,69+ 0 ,96· 2+ 0 ,68 + 0 ,96* 2+ 2,34+ 1 ,44 * 2+ 1 ,75+ 1 ,44 * 2+ 2,35+ 1 ,44 * 2+ 2,37+ 1 ,45* 2+ 1 ,74+ 1 ,45* 2}+ O,1 8 * (1 ,74+ 1 ,4
5'2 +1,74 +1,4 3 '2 )+0 ,2 5*(1,5+2 '2 +1,5+2 *2 )
0 ,1 5* (1 ,8 5+ 1 ,44* 2+ 1 ,33+ 1 ,45* 2+ 1 ,31 + 1 ,44* 2+ 1 ,33+ 1 ,43* 2+ 1 ,77+ 1 ,44* 2+ 0 ,8 1 + 1 ,29* 2+ 2,0 4* 3+ 1 ,3* 2* 3+ 0 ,65+ 1 ,29* 2+ 1 ,59+ 0 ,8 9* 2+
2,27+ 2,8 6* 2)+ 0 ,1 55* (1 ,32+ 1 ,45"'2+ 1 ,33+ 1 ,45* 2+ 1 ,32+ 1 ,45* 2+ 1 ,32+ 1 ,45* 2+ 1 ,31 + 1 ,46* 2+ 1 ,8 5+ 1 ,72* 2+ 1 ,8 4+ 1 ,7"'2)+ 0 ,1 6* (1 ,74+ 1 ,44
"'2+ 1 ,31 + 1 ,44* 2+ 0 ,47* 2+ 0 ,8 6* 2* 2+ 0 ,46* 3+ 0 ,8 6* 2* 3+ 2,36+ 1 ,44* 2+ 1 ,75+ 1 ,43* 2+ 2,34+ 1 ,45* 2+ 1 ,4+ 1 ,77* 2+ 1 ,74+ 1 ,43* 2+ 1 ,74+ 1 ,44*
2)+ 0 ,1 65* (2,8 8 + 1 ,6* 2+ 2+ 1 ,98 * 2+ 2,0 5+ 1 ,29* 2+ 0 ,44+ 0 ,8 * 2+ 0 ,65+ 1 ,27* 2+ 2,0 4* 4+ 1 ,29* 2* 4)+ 0 ,1 7* (3,66+ 1 ,72* 2+ 2,34+ 1 ,43* 2+ 1 ,75+ 1
,42* 2)

0 ,1,*(1,3 1'2 +1,4 4'2 '2 +1,3 3 +1,4 ,'Z+1,3 Z+1,4 5'Z+1,3 1+1,4 6'Z+1,57+1,3 '2 +1,55+1,2 8'2 +0 ,65+1,2 8'2 +1,61+1,3 1'2 +2 +1,2 8'2 +1,0
4+ 1 ,45* 2+ 1 ,8 4+ 1 ,45* 2)+ 0 ,1 6* (1 ,8 5+ 1 ,43* 2+ 1 ,35+ 1 ,43* 2+ 1 ,33* 2+ 1 ,44* 2* 2+ 1 ,77+ 1 ,43* 2+ 1 ,72+ 1 ,44* 2+ 2,35+ 1 ,45* 2+ 1 ,75+ 1 ,44* 2+ 2
,35+ 1 ,44* 2+ 1 ,4+ 2,92* 2+ 2,33+ 1 ,44* 2+ 1 ,73+ 1 ,43* 2+ 1 ,74+ 1 ,43* 2+ 1 ,74+ 1 ,46* 2)+ 0 ,1 7* (1 ,8 4+ 1 ,42* 2+ 3,64+ 1 ,44* 2+ 1 ,8 6+ 1 ,42* 2)+ 0 ,1 8
* (Z ,8 8 + 1 ,46* Z + 2+ 1 ,98 * 2)
0 ,16'(1,8'4 +0 ,68*2 *4 )

118 , SP 78 38 2318 5 _Penetrační silik onový nátěr om ítek stupně členitosti 5

Výka z vým ěr: vnější o stění o tvo ru - o pra vo va né po vým ěně ple cho vých pa ra pe tů
0 ,1 6"'(1 ,8 6+ 1 ,44* 2+ 1 ,3+ 1 ,44* Z + I,25+ 1 ,45"'2+ 1 ,77+ 1 ,43* 2+ 1 ,74+ 1 ,43* 2+ 0 ,8 6+ 1 ,53* 2+ 0 ,54+ 0 ,52* 2+ 0 ,45+ 0 ,58 * 2+ 0 ,73+ 2,38 "'2+ 1 ,78 +
3,31 * 2+ 1 ,61 + 1 ,61 * 2+ 0 ,69+ 0 ,96* 2+ 0 ,68 + 0 ,96* 2+ 2,34+ 1 ,44 * 2+ 1 ,75+ 1 ,44 * 2+ 2,35+ 1 ,44 * 2+ 2,37+ 1 ,45* 2+ 1 ,74+ 1 ,45* 2)+ 0 ,1 8 * (1 ,74+ 1 ,4
5* 2+ 1 ,74+ 1 ,43* 2)+ 0 ,25"'(1 ,5+ 2* 2+ 1 ,5+ 2* 2)
O,1 5* (I,8 S+ 1 ,44* 2+ 1 ,33+ 1 ,45* 2+ 1 ,31 + 1 ,44* 2+ 1 ,33+ 1 ,43* 2+ 1 ,77+ 1 ,44* 2+ 0 ,8 1 + 1 ,29* 2+ 2,0 4* 3+ 1 ,3* 2* 3+ 0 ,65+ 1 ,29* 2+ 1 ,59+ 0 ,8 9* 2+
2 ,2 7+2 ,86'2 )+0 ,155*(1,3 2 +1,4 5'2 +1,3 3 +1,4 5'2 +1,3 2 +1,4 5'2 +1,3 2 +1,4 5'2 +1,3 1+1,4 6'2 +1,85+1,72 '2 +1,84 +1,7'2 )+0 ,16*(1,74 +1,4 4
* 2+ 1 ,31 + 1 ,44* 2+ 0 ,47* 2+ 0 ,8 6* 2* 2+ 0 ,46* 3+ 0 ,8 6* 2* 3+ 2,36+ 1 ,44* 2+ 1 ,75+ 1 ,43* 2+ 2,34+ 1 ,45* 2+ 1 ,4+ 1 ,77* 2+ 1 ,74+ 1 ,43* 2+ 1 ,74+ 1 ,44*
2)+ 0 ,1 65* (2,8 8 + 1 ,6* 2+ 2+ 1 ,98 * 2+ 2,0 5+ 1 ,29* 2+ 0 ,44+ 0 ,8 * 2+ 0 ,65+ I,27* 2+ 2,0 4* 4+ 1 ,29* Z * 4)+ O,1 7* (3,66+ 1 ,72* 2+ 2,34+ 1 ,43* 2+ 1 ,75+ 1
,42* Z )
0 ,1 5* (1 ,31 * 2+ 1 ,44* 2* 2+ 1 ,33+ 1 ,45* 2+ 1 ,32+ 1 ,45* 2+ 1 ,31 + 1 ,46* 2+ 1 ,57+ 1 ,3* 2+ 1 ,55+ 1 ,28 * 2+ 0 ,65+ 1 ,28 * 2+ 1 ,61 + 1 ,31 * 2+ 2+ 1 ,28 * 2+ 1 ,0
4+ 1 ,45* 2+ 1 ,8 4+ 1 ,45* 2)+ 0 ,1 6* (1 ,8 5+ 1 ,43* 2+ 1 ,35+ 1 ,43* 2+ 1 ,33* 2+ 1 ,44* 2* 2+ 1 ,77+ 1 ,43* 2+ 1 ,1 2+ 1 ,44* 2+ 2,35+ 1 ,45* 2+ 1 ,75+ 1 ,44* 2+ 2
,35+ 1 ,44 * 2+ 1 ,4+ 2,92 * 2+ 2,33+ 1 ,44 "'2+ 1 ,73+ 1 ,43* 2+ 1 ,74+ 1 ,43* 2+ 1 ,74+ 1 ,46* 2)+ 0 ,1 7* (1 ,8 4+ 1 ,42 * 2+ 3,64+ 1 ,44 * 2+ 1 ,8 6+ 1 ,42 * 2)+ 0 ,1 8
* (2,8 8 + 1 ,46* 2+ 2+ 1 ,98 * 2)

____ 0 !_~ 6.*(I,8*4 +o,68*2 *4 1
119, SP 783 82 74 85 K rycí dvojnásobný silik onový nátěr om ítek stupně členitosti 5

Výka z vým ěr: vnější o stění o tvo rů - o pra vo va né po vým ěně ple cho vých pa ra pe tů
0 ,1 6* (1 ,8 6+ 1 ,44* 2+ 1 ,3+ 1 ,44* 2+ 1 ,25+ 1 ,45* 2+ 1 ,77+ 1 ,43"'2+ 1 ,74+ 1 ,43* 2+ 0 ,8 6+ 1 ,53* 2+ 0 ,54+ 0 ,52* 2+ 0 ,45+ 0 ,58 * 2+ 0 ,73+ 2,38 * 2+ 1 ,78 +
3,31 * 2+ 1 ,61 + 1 ,61 * 2+ 0 ,69+ 0 ,96* 2+ 0 ,68 + 0 ,96* 2+ 2,34+ 1 ,44 * 2+ 1 ,75+ 1 ,44* 2+ 2,35+ 1 ,44 * 2+ 2,37+ 1 ,45* 2+ 1 ,74+ 1 ,45* 2)+ 0 ,1 8 * (1 , 74+ 1 ,4
5* 2+ 1 ,74+ 1 ,43* 2)+ 0 ,25* (1 ,5+ 2* 2+ 1 ,5+ 2* 2)
0 ,1 5* (1 ,8 5+ 1 ,44* 2+ 1 ,33+ 1 ,45* 2+ 1 ,31 + 1 ,44* 2+ 1 ,33+ 1 ,43* 2+ 1 ,77+ 1 ,44"'2+ 0 ,8 1 + 1 ,29* 2+ 2,0 4* 3+ 1 ,3* 2* 3+ 0 ,65+ 1 ,29* 2+ 1 ,59+ 0 ,8 9* 2+
2 ,2 7+2 ,86'2 )+0 ,155*(1,3 2 +1,4 5*2 +1,3 3 +1,4 5'2 +1,3 2 +1,4 5'2 +1,3 2 +1,4 5'2 +1,3 1+1,4 6'2 +1,85+1,72 '2 +1,84 +1,7'2 )+0 ,16'(1,74 +1,4 4
* 2+ 1 ,31 + 1 ,44* 2+ 0 ,47* 2+ 0 ,8 6* 2* 2+ 0 ,46* 3+ 0 ,8 6* 2* 3+ 2,36+ 1 ,44* 2+ 1 ,75+ 1 ,43* 2+ 2,34+ 1 ,45* 2+ 1 ,4+ 1 ,77* 2+ 1 ,74+ 1 ,43* 2+ 1 ,74+ 1 ,44*
2)+ 0 ,1 65* (2,8 8 + 1 ,6* 2+ 2+ 1 ,98 * 2+ 2,0 5+ 1 ,29* 2+ 0 ,44+ 0 ,8 * 2+ 0 ,65+ 1 ,27* 2+ 2,0 4* 4+ 1 ,29* 2* 4)+ 0 ,1 7* (3,66+ 1 ,72* 2+ 2,34+ 1 ,43* 2+ 1 ,75+ 1
,4 2 '2 )
0 ,1 5* (1 ,31 * 2+ 1 ,44* 2* 2+ 1 ,33+ 1 ,45 * Z + 1 ,32+ 1 ,45* 2+ 1 ,31 + 1 ,46* 2+ 1 ,57+ 1 ,3* 2+ 1 ,55+ 1 ,28 * 2+ 0 ,65+ 1 ,28 * 2+ 1 ,61 + 1 ,31 * 2+ 2+ 1 ,28* 2+ 1 ,0
4+ 1 ,45* 2+ 1 ,8 4+ 1 ,45* 2)+ 0 ,1 6* (1 ,8 5+ 1 ,43* 2+ 1 ,35+ 1 ,43* 2+ 1 ,33* 2+ 1 ,44* 2* 2+ 1 ,77+ 1 ,43* 2+ 1 ,72+ 1 ,44* 2+ 2,35+ 1 ,45* 2+ 1 ,75+ 1 ,44* 2+ 2
,3 5+1,4 4 '2 +1,4 +2 ,92 '2 +2 ,3 3 +1,4 4 '2 +1,73 +1,4 3 '2 +1,74 +1,4 3 *2 +1,74 +1,4 6'2 )+0 ,17'(1,84 +1,4 2 '2 +3 ,64 +1,4 4 '2 +1,86+1,4 2 '2 )+0 ,18
'(2 ,88+1,4 6'2 +2 +1,98'2 )
0 ,1 6* (1 ,8 * 4+ 0 ,68 * 2* 4)

_ 784 :_lVIalby
12 0 ,. SP 784 12 10 0 1 .Ošk rabání m albyv m ís nos tech výšk y do 3 ,80 m __

Výka z vým ěr: pruh ko le m o ke n - na po je ní na stáva jící o m ítku stěn (u o ke n "n'' po uze po d pa ra pe te m )
0 ,1 5* 2* (1 ,9+ 0 ,75+ 1 ,8 8 + 0 ,79+ 1 ,8 8 + 0 ,77+ 2,1 1 + 0 ,8 5)
0 ,1 5* (2,0 3+ 1 ,53+ 1 ,55+ 1 ,52+ 1 ,94+ 1 ,94)
0 ,15*(2 ,0 3 +1,5+1,53 +1,51+1,93 +2 ,54 +1,93 +2 ,53 +1,55+2 ,54 +1,94 +2 ,55+1,93 +2 ,54 +1,58+2 ,54 +1,92 )
0 ,15*(1,5'5)
0 ,15'(1,52 +1,51+1,,'3 )
0 ,15'2 '(1,5*11+0 ,74 '11+2 ,0 2 +1,57+1,4 6+1,58+1,4 3 +1,57+1,92 +1,57+1,94 +1,57+1,94 +1,58+2 ,53 +1,57+1,93 +1,57+2 ,53 +1,56+2 ,53 +1
,57+ 1 ,93+ 1 ,57)
0 ,1 5* 2* (1 ,93+ 1 ,57+ 1 ,92+ 1 ,55+ 1 ,93+ 1 ,57+ 1 ,94+ 1 ,56)
0 ,15'2 '(2 ,0 4 +1,72 +3 ,81+1,72 +2 ,0 4 +1,72 +3 ,0 3 +1,72 +2 ,18+2 ,0 8+0 ,99+1,4 4 +2 ,3 7+2 ,86+0 ,67+1+0 ,67+1+0 ,63 +1,0 1+0 ,65+1+0 ,63 +1+2 ,°
3 +1,57+3 ,84 +1,58+2 ,0 3 +1,58)
0 ,1 5* 2* (3,0 3+ 1 ,57+ 2,1 3+ 2,I+ Z ,0 3+ 1 ,58 + 1 ,24+ 1 ,57)
0 ,15'2 *(0 ,86+1,53 +0 ,72 +0 ,7+0 ,63 +0 ,7+0 ,95+2 ,53 +1,96+3 ,3 1+1,79+1,7+0 ,82 +1,0 5+0 ,97+2 ,52 +2 ,2 1+1,4 +0 ,64 +1,3 8+0 ,83 +1,4 3 +2 ,16+1
,4+ 2,2+ 1 ,4+ 2,2+ 1 ,4+ 2,2S+ 1 ,41 + 2,23+ 1 ,4+ Z ,21 + 1 ,4+ 2,21 + 1 ,41 + 0 ,8 2+ 1 ,43+ 1 ,73+ 1 ,0 2+ 1 ,71 + 1 ,41 + 1 ,73+ 1 ,4+ 0 ,78 + 1 ,41 + 1 ,77+ 1 ,34+ 2,1 4
+1,4 2 )
0 ,1 * (2,0 3+ 1 ,57* 2+ 1 ,53+ 1 ,54* 2+ 1 ,55+ 1 ,57* 2+ 1 ,52+ 1 ,54* 2+ 1 ,94+ 1 ,57* 2+ 1 ,94+ 1 ,57* 2)
0 ,1 * (2,0 3+ 1 ,55* 2+ 1 ,5+ 1 ,55* 2+ 1 ,53+ 1 ,58 * 2+ 1 ,51 + 1 ,57* 2+ 1 ,93+ 1 ,57* 2+ 2,54+ 1 ,57* 2+ 1 ,93+ 1 ,58 * 2+ 2,53+ 1 ,59* 2+ 1 ,55+ 1 ,9* 2+ Z ,54+ 1 ,
58 * Z + I,94+ 1 ,57* 2+ Z ,55+ 1 ,56* Z + I,93+ 1 ,57* Z + Z ,54+ 1 ,57* 2+ 1 ,58 + 3,0 5* 2+ 2,54+ 1 ,57* 2+ 1 ,92+ 1 ,57* 2)

0 ,1 * (1 ,5* 5+ 1 ,57* 5* 2)
0 ,1 *(~ ,52 +1,59*2 +1,51+1,58*2 +1,5*3 +1,57*3 *2 )

12 1, SP 784 18110 1 _Zák ladní ak ry látová jednonás obná penetrace podk ladu v m ís tnos tech výšk y do 3 ,80 m

Výka z vým ěr: stěny s o kny
2,25* (7,48 + 6,635+ 5,67+ 3+ 4+ 7,78 + 4+ 7,0 8 )
3,0 5* (5,I+ O,96+ 1 ,36+ 1 ,25+ 0 ,99+ 5,1 9+ 4,45+ 4+ Z ,S4+ 4+ 1 2,35+ 3,9+ 3,7+ 1 ,3+ 4,64+ 2,1 45+ 1 ,79+ 3,0 2+ 2+ 6+ 4,44+ 3,1 1 + 4+ 4,0 3+ 3,OS)

2,8 5* (5,26+ 0 ,8 3+ 1 ,64+ 0 ,8 4+ 0 ,8 7+ 1 ,6+ 0 ,95+ 5,22+ 4,46+ 2,78 + 5,1 + 4,73)+ 3,3* (4,32+ 6,79+ 5,35+ 4,1 8 + 3,0 9)+ 2,7* (2,3+ 2,3+ 0 ,8 9+ 1 ,63+ 3,1
8+4 +3 ,99+4 ,72 +3 ,99+4 +3 ,15+1,6+0 ,9+1,53 )+3 ,3 *(3 ,0 5+1,18+1,17+1,17+1,95)+2 ,85*(4 ,4 5+3 ,0 4 +4 ,11+2 ,3 5+4 ,0 9+3 ,0 9+5,0 8+2 ,99)
Z ,75* (5,22+ 0 ,9+ 1 ,62+ O,95+ O,8 5+ 1 ,59+ O,93+ 5,24+ 4,48 + 2,8 5+ 9,8 1 )+ 2,6* (4,1 8 + 6,75+ 5,49+ 4,48 + 3,0 9+ 4,94+ 6,61 + 1 ,46+ 1 ,46+ 1 ,8 + 3,0 6+
3,66+ 3,8 9)+ 2,75* (4,48 + 3,1 4+ 4,28 + 2,35+ 4,25+ 3,1 25+ 5,0 5+ 3)
2* 1 7+ 1 ,8 * 3,925
o de č e to ke n; -28 3,698
o stění a na dpra ží o ke n
1 1 ,61 8
0 ,0 8 * (1 ,9+ 0 ,75* 2+ 1 ,8 8 + 0 ,79* 2+ 1 ,8 8 + 0 ,77* 2+ 2,1 1 + 0 ,8 5* 2)
(O,21 + O,0 5)* (Z ,0 3+ 1 ,57* 2+ 1 ,53+ 1 ,54* Z + I,55+ 1 ,57* Z + I,52+ 1 ,54* 2+ 1 ,94+ 1 ,57* 2+ 1 ,94+ 1 ,57* Z )
(O,Z Z + O,0 5)* (2,0 3+ 1 ,55* 2+ 1 ,5+ 1 ,55* 2+ 1 ,53+ 1 ,58 * Z + I,51 + 1 ,57* 2+ 1 ,93+ 1 ,57* 2+ 2,54+ 1 ,57* 2+ 1 ,93+ 1 ,58 * Z + 2,53+ 1 ,59* 2+ 1 /55+ 1 ,9* 2
+2 ,54 +1,58'2 +1,94 +1,57'2 +2 ,55+1,56*2 +1,93 +1,57'2 +2 ,54 +1,57*2 +1,58+3 ,0 5*2 +2 ,54 +1,57*2 +1,92 +1,57'2 )
(0 ,2 3 +0 ,0 5)'(1,5'5+1,57'5'2 )
(O,24+ 0 ,0 5)* (I,5Z + 1 ,59* 2+ 1 ,51 + 1 ,58 * 2+ 1 ,5* 3+ 1 ,57* 3* 2)
0 ,35* (1 ,5* 1 1 + 0 ,74* 1 1 * 2+ Z ,0 2+ 1 ,57* 2+ 1 ,46+ 1 ,58 * 2+ 1 ,43+ 1 ,57* 2+ 1 ,92+ 1 ,S7* 2+ 1 ,94+ 1 ,57* 2+ 1 ,94+ 1 ,58 * 2+ 2,53+ 1 ,57* 2+ 1 ,93+ 1 ,57*
2+ 2,51 + 1 ,56* 2+ 2,53+ 1 ,57* 2+ 1 ,93+ 1 ,57* 2)
O,26* (I,93+ 1 ,57* 2+ 1 ,92+ 1 ,S5* Z + I,93+ 1 ,57* Z + I,94+ 1 ,56* 2}
0 ,25* (2,0 4+ 1 ,72* 2+ 3,8 1 + 1 ,72* 2+ 2,0 4+ 1 ,72* 2+ 3,0 3+ 1 ,72* 2+ 2,1 8 + 2,0 8 * 2+ 0 ,99+ 1 ,44* 2+ 2,37+ 2,8 6* 2+ 0 ,67+ 1 * 2+ 0 ,67+ 1 * 2+ 0 ,63+ 1 ,0 1
* 2+ 0 ,65+ 1 * 2+ 0 ,63+ 1 * 2+ 2,0 3+ 1 ,57* 2+ 3,8 4+ 1 ,58 * 2+ 2,0 3+ 1 ,58 * 2)
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M J Vým ěra C e naJ e dn. ce na

30 ,36

2 3 ,2

2 ,0 2 2
m 2 72 ,52 8 10 ,0 0 72 5

16,94 6

3 0 ,3 6

2 3 ,2

2,0 22

m 2 72 ,52 8 2 0 0 ,0 0

16,94 6

3 0 ,3 6

14 50 6

2 3 ,2

2 ,0 2 2

m 2
560 93
171095,0 0 9_ 18,0 0

3 ,2 79
1,577
5,189
1 ,1 25
1,13

19,2 2 4

4 ,191
15,183

4 ,575
2 2 ,80 6

2 ,92 3
9,159

m 2

2 ,3 2
2 ,3 2 9

975,0 67 975110 ,0 0 .

10 2 ,70 1
2 72 ,4 11
3 90 ,4 2 9

3 0 8,578

4 1,0 65
- 2 83 ,698

11,618
1 ,1 27
7,6

2 4 ,72 9

6,496
6,754

3 1,3 2 5

5,2 57
18,4 0 3



Po ř. TX ~ K ód Po~is M J Vfm ěra Jedn. cena Cena

0 ,24* (3,0 3+ 1 ,57* 2+ 2,1 3+ 2,1 * 2+ 2,0 3+ 1 ,58 * 2+ 1 ,24+ 1 ,57* 2) 5,2 97
0 ,22* (0 ,8 6+ 1 ,53"'2+ 0 ,72+ 0 ,7* 2+ 0 ,63+ 0 ,7* 2+ 0 ,95+ 2,53* 2+ 1 ,96+ 3,31 * 2+ 1 ,79+ 1 ,7* 2+ 0 ,8 2+ 1 ,0 5* 2+ 0 ,97+ 2,52* Z + Z ,Z 1 + 1 ,4* 2+ 0 ,64+ 1 ,3 24,974
8 * 2+ 0 ,8 3+ 1 ,43* 2+ 2,1 6+ 1 ,4 * 2+ 2,2+ 1 ,4 "'2+ 2,2+ 1 ,4 * 2+ 2,25+ 1 ,41 * 2+ 2,23+ 1 ,4 * 2+ 2,21 + 1 ,4 >II 2+ 2,21 + 1 ,41 * 2+0,82+1,43'" 2+ 1 ,73+ 1 ,0 2 * 2+
1 ,71 + 1 ,41 *2 +1_~ 7_3 _+~ 4* 2+ 0 ,78 + 1 ,_ 41* 2+ 1 ,77+ 1 ,34 * 2+ 2,1 4+ 1 ,42 * 2)

12 2 , SP 784 2 2 10 11 Jednonásobné bílé m alby ze sm ěsí za sucha středně otěruvzdorných v m ístnostech do 3,8 0 m m 2 12 75,2 0 2 3 5,0 0 4 4 63 2

výk az vým ěr: stěny s ok ny
2 ,2 5'(7,4 8+6,63 5+5,67+3 +4 +7,78+4 +7,0 8) 10 2 ,70 1
3,0 5* (5,1 + 0 ,96+ 1 ,36+ 1 ,25+ 0 ,99+ 5,1 9+ 4,45+ 4+ 2,54+ 4+ 1 2,35+ 3,9+ 3,7+ 1 ,3+ 4,64+ 2,1 45+ 1 ,79+ 3,0 2+ 2+ 6+ 4,44+ 3,1 1 + 4+ 4,0 3+ 3,0 5) 2 72 ,4 11
2,8 5* (5,26+ 0 ,8 3+ 1 ,64+ 0 ,8 4+ 0 ,8 7+ 1 ,6+ 0 ,95+ 5,22+ 4,46+ 2,78 + 5,1 + 4,73)+ 3,3* (4,32+ 6,79+ 5,35+ 4,1 8 + 3,0 9)+ 2,7* (2,3+ 2,3+ 0 ,8 9+ 1 ,63+ 3,1 3 90 ,4 2 9
8+4 +3 ,99+4 ,72 +3 ,99+4 +3 ,15+1,6+0 ,9+1,53 )+3 ,3 '(3 ,0 5+1,18+1,17+1,17+1,95)+2 ,85'(4 ,4 5+3 ,0 4 +4 ,11+2 ,3 5+4 ,0 9+3 ,0 9+5,0 8+2 ,99)
2 ,75'(5,2 2 +0 ,9+1,62 +0 ,95+0 ,85+1,59+0 ,93 +5,2 4 +4 ,4 8+2 ,85+9,81)+2 ,6'(4 ,18+6,75+5,4 9+4 ,4 8+3 ,0 9+4 ,94 +6,61+1,4 6+1,4 6+1,8+3 ,0 6+3 0 8,578
3,66+ 3,8 9)+ 2,75* (4,48 + 3,1 4+ 4,28 + 2,35+ 4,25+ 3,1 25+ 5,0 5+ 3)
2* 1 7+ 1 ,8 * 3,925 41 ,0 65
odečet oke m -28 3,698 - 2 83 ,698
ostění a nadpraží ok en
11,618 11,618
0 ,0 8'(1,9+0 ,75'2 +1,88+0 ,79'2 +1,88+0 ,77'2 +2 ,11+0 ,85'2 ) 1,12 7
(0 ,21 + 0 ,0 5)* (2,0 3+ 1 ,57* 2+ 1 ,53+ 1 ,54* 2+ 1 ,55+ 1 ,57* 2+ 1 ,52+ 1 ,54* 2+ 1 ,94+ 1 ,57* 2+ 1 ,94+ 1 ,57* 2) 7,6
(0 ,22+ 0 ,0 5)* (2,0 3+ 1 ,55* 2+ 1 ,5+ 1 ,55* 2+ 1 ,53+ 1 ,58 * 2+ 1 ,51 + 1 ,57* 2+ 1 ,93+ 1 ,57* 2+ 2,54+ 1 ,57* 2+ 1 ,93+ 1 ,58 * 2+ 2,53+ 1 ,59* 2+ 1 ,55+ 1 ,9* 2 2 4 ,72 9
+ 2,54+ 1 ,58 * 2+ 1 ,94+ 1 ,57* 2+ 2,55+ 1 ,56* 2+ 1 ,93-t1 ,57* 2+ 2,54-t1 ,57* 2+ 1 ,58 + 3,0 5* 2+ 2,54+ 1 ,57* 2-t1 ,92T1 ,57* 2)
(0 ,2 3 +0 ,0 5)'(1,5'5+1,57'5'2 ) 6,4 96
(0 ,24+ 0 ,0 5)* (1 ,52+ 1 ,59* 2+ 1 ,51 + 1 ,58 * 2+ 1 ,5* 3+ 1 ,57* 3* 2) 6,75'
0 ,35* (1 ,5* 1 1 + 0 ,74* 1 1 * 2+ 2,0 2+ 1 ,57"'2+ 1 ,46+ 1 ,58 * 2+ 1 ,43+ 1 ,57* 2+ 1 ,92+ 1 ,57* 2+ 1 ,94+ 1 ,57* 2+ 1 ,94+ 1 ,58 * 2+ 2,53+ 1 ,57* 2+ 1 ,93+ 1 ,57* 3 1,3 2 5
2+ 2,53+ 1 ,56* 2+ 2,53+ 1 ,57* 2+ 1 ,93+ 1 ,57* 2)
0 ,26* (1 ,93+ 1 ,57* 2+ 1 ,92+ 1 ,55* 2+ 1 ,93+ 1 ,57* 2+ 1 ,94+ 1 ,56* 2) 5,2 57
0 ,25* (2,0 4+ 1 ,72* 2+ 3,8 1 + 1 ,72* 2+ 2,0 4+ 1 ,72* 2+ 3,0 3+ 1 ,72* 2+ 2,1 8 + 2,0 8 * 2+ 0 ,99+ 1 ,44* 2+ 2,37+ 2,8 6* 2+ 0 ,67+ 1 * 2+ 0 ,67+ 1 * 2+ 0 ,63+ 1 ,0 1 18,4 0 3
* 2+ 0 ,65+ 1 * 2+ 0 ,63+ 1 * 2+ 2,0 3+ 1 ,57* 2+ 3,8 4+ 1 ,58 * 2+ 2,0 3+ 1 ,58 * 2)
0 ,24* (3,0 3+ 1 ,57* 2+ 2,1 3+ 2,1 * 2+ 2,0 3+ 1 ,58 * 2+ 1 ,24+ 1 ,57* 2) 5,2 97
0 ,22* (0 ,8 6+ 1 ,53* 2+ 0 ,72+ 0 ,7* 2+ 0 ,63+ 0 ,7* 2+ 0 ,95+ 2,53* 2+ 1 ,96+ 3,31 * 2+ 1 ,79+ 1 ,7* 2+ 0 ,8 2+ 1 ,0 5* 2+ 0 ,97+ 2,52* 2+ 2,21 + 1 ,4* 2+ 0 ,64+ 1 ,3 24,974
8 * 2+ 0 ,8 3+ 1 ,43* 2+ 2,1 6+ 1 ,4* 2+ 2,2+ 1 ,4* 2+ 2,2+ 1 ,4* 2+ 2,25+ 1 ,41 * 2+ 2,23+ 1 ,4* 2+ 2,21 + 1 ,4* 2+ 2,21 + 1 ,41 * 2+ 0 ,8 2+ 1 ,43* 2+ 1 ,73+ 1 ,0 2* 2+
1 ,71 + 1 ,41 * 2+ 1 ,73+ 1 ,4'" 2+ 0 ,78 + 1 ,41 * 2+ 1 ,77+ 1 ,34 * 2+ 2,1 4+ 1 ,42 * 2)
druhý nátěr na nové om ítk y
2 88,517+11,618 3 0 0 ,13 5

786: Č alounick é úpravy 62 0 3 6
12 3 , SP 78662 4 111 . M ontáž lam elové žaluzie do ok en zdvojených dřevěných otevíravých, sk lápěcích a vyk lápěcích m 2 10 3 ,3 94 10 0 ,0 0 10 3 3 9

výk az vým ěr: 0 ,46* 1 ,25* 3* 5 8 ,625
0 ,43* 1 ,26* 3* 1 2 19,50 5
0 ,42* 1 ,25* 3* 6 9,4 5
0 ,43* 1 ,26* 4* 9 19,50 5
0 ,51 * 1 ,26* 2* 1 0 12 ,852
0 ,45* 1 ,41 * 6 3 ,80 7
0 ,454* 1 ,25* 6 3 ,4 0 5
0 ,46* 1 ,23* 3 1,697
0 ,4 6*1,4 1'3 1,94 6
0 ,46* 1 ,41 * 3 1,94 6
0 ,37* 1 ,26* 2 0 ,93 2
0 ,35* 1 ,1 1 * 4* 7 10 ,878
0 ,36* 1 ,1 1 * 3* 2 2 ,3 98
0 ,56* 1 ,27* 2+ 0 ,56* 1 ,1 * 2 2 ,654
0 ,56* 1 ,41 * 2+ 0 ,56* 1 ,24 * 2 Z,968
0 ,64* 1 ,29 0 ,82 6

12 4 , H 786-0 1 interiérová lam elová hliník ová horizontální bílá žaluzie s ovládáním řetízk em m 2 10 3 ,3 94 50 0 ,0 0 51697

V0 9:Os tatní nák lady 4 50 0 0
12 5, ON 0 90 0 0 10 0 0 O statní nák lady (zařízení staveniště, m im ostaveništní doprava, ... ) kpl 1,0 4 50 0 0 ,0 0 4 50 0 0
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