
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí 

MDOBP808Y39X 

Ministerstvo životního prostředí 

%^ \M %J$ %g>\sel9 V\ %z9 B aMm 

(č. projektu: „CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006727" a „CZ.05.5.18/0.0/17_070/0006730") 

uzavřené mezi: 

Objednatel 

Se sídlem: 

IČ/DIČ: 

Bankovní spojení: 

Zastoupený: 

Zastoupený ve věcech 

smluvních: 

Zastoupený ve věcech 
technických: 

Město Dobříš 

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 

00242098/CZ00242098 

115-8940410217/0100, Komerční banka, a. s. 

Bc. Jana Vlnasová, starostka 

Ing. Eva Hladíková, referentka odboru místního rozvoje, tel. č.: 

318 533 395, e-mail: hladikova@mestodobris.cz 

Ing. Vladimír Melichar, referent odboru místního rozvoje, tel. č. 
318 533 396, e-mail: melichar@mestodobris.cz 

(dálejen „objednatel" nebo také jen „zadavatel") na straně jedné 

Zhotovitel 

Se sídlem: 

IČ: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Zastoupený: 

POHL cz, a.s. o.z. Roztoky 

Nádražní 25, 252 63 Roztoky 

25606468 

CZ 25606468 

ČSOB a.s. 117569233/0300, Sberbank CZ, a.s., 4200388669/6800 

Ing. Rafaelem Mořeném, vedoucím o.z. Roztoky 

(dálejen „zhotovitel" nebo také jen „dodavatel") na straně druhé. 

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvnístrany": 

1 Specifikace Smlouvy o dílo 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 18.04.2019 Smlouvu o dílo na základě výsledku veřejné zakázky s 
názvem „Snížení energetické náročnosti sportovní haly Dobříš". 

sst.. 



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

2 Změna předmětu a ceny díla - vícepráce

2.1 Smluvní strany se dohodly, že se smlouvou sjednaný předmět díla rozšiřuje o vícepráce, jejichž
specifikace je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.2 Vzhledem k rozšíření předmětu díla se zároveň mění smluvená cena, která se navyšuje o
částku ve výši 3.226.246,68 Kč z původní výše 43.898.002,55 Kč na částku 47.124.249,23 Kč.

2.3 Fakturu na částku víceprací ve výši 3.226.246,68 Kč vystaví zhotovitel bez odkladu po uzavření
tohoto dodatku.

2.4 Objednatel zároveň prohlašuje, že vícepráce byly provedeny včas ve smluveném termínu.

2.5 Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

3

3.1

3.2

3.3

3.4

Ostatní ujednání

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 2
vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti nejdříve
ke dni zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu,
což stvrzují svými podpisy.

Objednatel se zavazuje uveřejnit smlouvu v zákonem stanovené lhůtě v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Přílohy a nedílné součásti dodatku:

1. Seznam schválených změnových listů

•^Pbrt©-gi»l#ww/Tento dodatek/
schválila Rada města Dobříše
dne 2Jj..JjJ.a .........
usnesením č. i?M/Ž£?j££

V S4SíJ dne S(' iJÍS201S V SÁ/ASJ4 , dne "J J^~ - 2019

objedna
Město Dobříš
Bc. Jana Vlnasová, starostka

zhotovitel

POHL cz, a.s. o. z. Roztoky ft P~
Ing. Rafael Mořeno, vedoucí o. z. Roztoky
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Projekt/Projed: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čp

Objekt/Objed:

Název/mia: Pokyn kprovedení /.měny / Changci Orrler

•,. i,

II'M •'."

Ml l'.\

Změna č.:

Adj. No.
ASR

Komu:
To

,' Ing, Vladimír Melichar
Od:

From:
POHL CZ a.s.

Datum:
Dala:

27.08,2019

Na vědomi:

Alln:
Předmět změny:

Subject:
Zábradlí oken z kulaté tyčovlny - vícepráce

Odkazy na výkresy:
Drawing Ref: ASŘ

POPIS ZMĚNY:
DESCRIPTION OF THE CHANGB:

Z důvodu malé výšky parapetů v knihovně bylo dohodnuto, že bude zhotoveno venkovní zábradlí i

tyčí.

Sjjcx(nJmo Jff S>& 2JJ-Oí<3J </&*/£S£?fi//" v. j/2r/lvf9/J?JfI,

CENOVÝ DOPAD:
PRIZEOFTHE :

TOTAL

ČASOVÉ OHODNOCEN!:
TIME ESTIMATE:

/' /
SU- —'-L

Cena v Kfi
Value

65 826,90 Kč

85 827 KČ

Dopad do smluvních terminů
Contracl schedula Impacl

Bez dopadu na termín

SfljBjZ í -\t%; iol'*1

Coýhekf" lokytSpohí
I ,f)!H0*i

Datum & podpis: 27.08.2019 /
Sign & Pak:

Projekílnl:
Plannen

Datum & podpis:

Sign & Pale:

Potvrzení Objednatele:

Cíleni Acknowledgement

Poznámka:

Noles:
W

Datum & podpis: _ -ž<M)f

Sign&Pate: É. 9.

ény v rozsahu výíe uvedeném a fa v souladu se Smlouvou o dik)

Ws (o cany l/ie ctaip oul ln scops mertlmed ebove ml md$r condtioos ůl l/ia Coníracl

A' i » rO II ' , i



S: 2018115

01

20:181:1.13

Položkový rozpočet
Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36

Snížení energetické náročnosti

Dobříš

P.č.

Dlí: "

1

~~2

3

4

_____

6

7

číslo položky

VN

Název položky

íívir-.lň ÍI kom[ilf!Í:iií

kfiiif.tnikrsfi
Tyčové zábradlí W13

Tyčové zábradlí W25

Tyčové zábradlí W24

Tyčové zábradlí W28

Tyčové zábradlí W29

Tyčové zábradlí W22+30

Tyčové zábradlí W31

VuriiHJftf náklady

MJ_

ks" """

~""ks ~

ks

ks

ks

ks

ks

%

množství |

4,00000;

8,00000

6,00000:

3,00000;

1,00000;

6,00000j

3,000001

638,91

íifi ÍIJí(i,!)ll

yoiii.no 8 244,oo

?0hl,b(Vj 16488JÓÓ

•ŽňřiTbĎr 12 366,00

SmTxm] 6 183,OO

THTfF.OoT 2 061,00

? 061,00! 12 366,00

"?OB1iÓoí~ 6183,00

~3~aS 1935,90

\Ylí> iQj jjcpJ>*SHiih
,H• ýj\(m4li <•» bií11:M-'*SSf•*"'
IG:'2ÍJ0O64(5O »UlC: bAUWHiH ,



Projekt/Projoci: Bnižoní oiioi'|jolicl(ó iiiiročnostl íípoitovnl linly Dobříi';, tillco Školní ííp

30 Xí'!^!;,;;

Názov/Tlilo:

ZmSnn í.:

AdJ.No.

Komu:
To:

Na védonil:
Min:

soky» k pruvodoní múny I Ghango Ordor

ASŘ

hit). Vlntllmlr Melichar
Od:,,,

Prom;
Olll.CZ 11,6,

Ptelmél zmSny;

Subjecl
Oríkoay na výkresy

Drnwlng Rol

Zrněna typu vnlthifcli žaluzií - Kh/IHOVAJ/\

A8R

POPIS 2MENY:
DĚSCWPTION OF THE CHANGE:

ZinĎiin lypu vnitřních žaluzii mi zňltlndS pořmlavku lnvostora.

07
Datum:
Mo: 24.09,2018

CENOVÝ DOPAD:
PMZeOFTHE:

TOTAL

OASOVÉ OHODNOCEN!:
TME EST/MATE:

Cena v Kč
Víituo

m '/r-yiKiw

|!I(Í7KIK<:

Dopad do smluvních terminů
Contmclsctwdutelnipacl

Boz dopadu na lomili)

''/*- ..

eípftílJteli úťjTlf^

I / -, Kaiiťnc

Datum & podpis: 24.09.2019 '-»r^ťíy.'Penťfjt Centre a.ú

-í(»r^Wf~itTwmrjfflF

Potvrzeni Objednate
C/tenlMnoiv/wtofl/nm

¥Í
Poznámko:

Woíes/

Datum & podpis: 24.09.2019

^7AĚfín&Dalo:

Tento pokyn opiavAu|e HltolovSobk prowJont iminy vrozssliuvjlo uvedením o|4 v nuMu ÍO Smtaiwu o ilb.
Ws C/iMje (Ww (stoí>e (miitieil ss m m/ltafssl/on c/C«*«lo/toc&iy l/n (tais& «l 6i ííťpa mfnltoieí) itxm tttlwlei twtoton o/l/io Cente/.

11'
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Projekt/Projed: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice

Školní čp 86
Objekt/Objed:

Název/Title: Pokyn k provedení změny / Change Order

iiU;;

:•;:'••;•

Změna č.:

Adj. No.
ARS 08

Ko™,: Ing. Vladimír Melichar ^: POHL CZ a.s.

Na védomi:
Attn:

°Sh- 29.08,2019

PMm6suhiect • Basketbalová kce - změna typu desky a koše.
Odkazy na výkresy:

Drawing Ref: ARS

__________———— — — __„-,——__—______

PESCRIPTION OF THE CHANGE:

Na základe požadavku investora dochází ke změně typu basketbalové kce. Původní řešení

pevného koše s deskou z překližky bude nahrazeno sklopným košem s deskou z

polykarbonátu.

?h?/e.c/#iai,o (ířf S>e iJ.ŽOf? USA/ň^eÁ/íS. j/2J/lQí9/JJf/J

CENOVÝ DOPAD:
PRIZEOFTHE :

Cena v Kč
Value

40 222,91 Kč

TOTAL 4§ 223 Ke

ČASOVĚ OHODNOCENI:
TIME ESTI

Dopad do smluvních terminů
Conlracl schedule Impact

Bez dopadu na termín

Datum
Sig

. Potvrzeni OblednatelěT

Client Acknowledgement:
Souhlasím AWeseuhlaslm—

/ agree 11 reject

Poznámka
Notes

Datum & podpis
Sign & Pa

Tento pokyn opravňuje Zhotovltelek provedeni změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo,

Thls Changa Order istofceconsldlred esan aulhorisalhn olConlraclor to csrry lite clmnge oul ln scope menlbnedabove and under condlllons oline Conlracl.

A>;ÍI! I-

lei.'-:,

f .••



S:

U:

Položkový rozpočet
20___ ^-_.^_^-n-g__^g_g_g_ ^^ s__-_—^^^ DobfTI~Tirv^MřTcTp736"

°'l ~ Sí^žen[enerflfitjokénSročiiostl " _J_ I ~" " ~
?Ó10Í;lt> fiohřfiT "" " "" " " " " """

č, "ICIslo položMŇázev položky _.„_"__. ._!!.„__ J
DII: })!> Dokonťíovficl Itormtrnkco nu pozemních stavbách

VW

| Původní řešení (P^ynýjtoš, překíižkoyá deska)

jNové řešeni (sklopný koš, polykarbonátová deska)

Vorili jiň i náklwiv

kp!
kpí
%

l!iH'ióžslvJ^(cě^TM.ÍJCé|ker>r

I,OOOQO: (i/io.un; i; /jtM=o
1,00000! " /!/• /hO.ňof"" 47^50,00

390,<10 :i.ll.l" i 182,31

CELKEH 40 222,91

Z ".„/«
i' v .piM ^

loh^nottJ-Mi Zi.K,íS:i«i>!.,|>./ř../pdiiV/
lfJ:t».'.(i0íi.i(.ií I)!(';: (;/'!ÍÍÍ;O.VJ



Projekt/Projed: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čp

36
Objekt/Objed:

Název/Tiiie: Pokyn k provedení změny / Change Order

i,., ;u) !-.,.
!•!.':•••!•:>:•

Změna č.:

MJ. No.

Komu;

To:

Na vědomi:

Alln:

ASR

Ing. Vladimír Melichar
Od:

From:
POHL CZ a.s. D*m; 20.09.2019

Pale:

Předmět změny: ~ » ,,« , , ,

PI, , Zrněna vnitrních dven
Subjecl:Odkazy na výkresy:

Drawlng Ref: ASŘ

POPIS ZMĚNY:

PESCRIPTION OF THE CHANGE:

Na základě požadavku investora se nebude měnit a zůstane 1 ks dveří stávajících a budou doplněny

2 ks nových dveři nad rámec PD a rozpočtu.

'ňrjfeStg^g MJ Sn& J/JiPAlof?, JSJBSJÍ<A S/SsflSf/j/f/z,

CENOVÝ DOPAD;

PRIZEOFTHE :

TOTAL

ČASOVÉ OHODNOCENI:

TIMEESTIMATE:

Cena v Kč

Value

23 548,14 Kě

23 846 Kč

Dopad do smluvních terminů

Conlracl schedule Impacl

Bez dopadu na termín

Zhotovitel:

Conlraclor:
JI, .

Datum & podpis:

Sign & Pale:

il: Z
rA .//{
ýw/ĵn-

zr-
Prpjektant:

?A, ii A ftJ/

Datum & podpis: xxx_ \^
Sign & Pale:

Potvrzeni Objednatele:

Client Acknowle

Poznámka:
Notes:

Souhlasím /Nesourtleslm-

y?pfj

Datum & podpis:

Sign & Pale:'

ozsahuvýSeuvetlenémaJevsouladuseSmlouvouotl^),' '

This Change Oider istode consldiredas au aulhorisation ol Conlisclor (o cany the change ouí tn scope menlioned above and under copditions o(lim Conlml-
/0 ' l>'l'.t}', , í'.tfíí)V.'< . Hl. r:

-I i



Položkový rozpočet

2018115 Sníženi energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36

01

20IH11!)

Snížení energetické náročnosti

Dobilo

P.č. Ušlo položky Název položky

Koii!>ti'Hl«:u ímhtáfcki'!Mil: 7(M
2361766661413R0Ó |Montáž dvei ípi olipožár. Ikř.do 00 cm"

|"237j

M.l mnoAstvI oena/ívU (íolkeiri
___A iityiti.oii
kusí " """2,00000; 4!)ll,0'!| " 997,00

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

766661432R00 Montáž dveří protipožárních 2křld. kus -1,00000!

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

1 1,00000

61161899R Dveře vnitřní hladké plnélkř. 80x197, EW 30DP3 (C),
kouřotěsné se zavíračem

kus 1.00000

/!) 1.01 i

irjíiOH.nn1
15 600,00

1,00000

61165688R Dveře vnitřní hladké plnélkř. 80x197, EW 30DP (C), se
zavíračem

kus 1,00000 !) 7!j!l.C!i. 9 750,00

DV08 : 1 ,00000

242 61165622R Dveře protipožární plné 155x197 cm dýha - EW
15DP3(C), dýha dub, buk, jasan, mahagon

kus -1,00000 1?90!i.O!' -12 900,00

DV01 :1 ,00000

3 642942111R00 Osazeni zárubnl dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 2,00000 1521,17 3 042,34

4 553303349R

91

246

5533302322R

998766101R00

Díl: 707.02
334 76702.01

Dodávka protipožárnfch'zárubrtl 800x1970

Zárubeft ocelová SH 150/1970/800 L, P, El, EW 30, pro
sádrokartonové příčky, s pevnými závěsy
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

Dveřní kování
Dveřní kováni - Plné dveře, kl/kl, samozavlrač, - popis
výrobku tabulka dveří

k.js

t

ks

2,00000

-1,00000

0,56200'

1,00000

i

1 690,00

1 594,19

3 380,00

-1 594,19

'/ I00.4

•1 i:i/.!i!r

1 231,06

'4~137J59
4 137,59

Vedlejší náklady 3,03000 228,54 692,47

Celkem

li;-,: r^-iíím?
»"A,< , 'l')cl bMi USjc-\f

•e' • '•>.« ;K:I •* 11 -1 ii«'iii: ívHifdp<Mj -
ic 7'h'wxn > t ;ic. iSjvmm

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



Projekt/Projed: Sníženi energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čp

Objekt/Objed:

Název/niie: Pokyn k provedení změny / Change Order

I I I" Iřll !-.!
':'!• " ..-l1'

ZJS

Změna č,:

Adj. No.
ASR

Komu:
To:

Na vědomi:
Alln:

Ing, Vladimír Melichar Od:
From:

POHL CZ a.s. Datum:
Dáte:

26.09.2019

Předmět změny: «... , , , , , .,,,,,,

, Stavební úpravy restaurace,vstupu a sociálního zázemí
Odkazy na výkresy:

Drawing Ref: ASR

JSSShsJS ^ /)C- z"r ffl žoS , J^ASSJJÍA 2 3/3¥j2ťJf?J/Jfy

CENOVÝ DOPAD:
PRIZEOFTHE :

TOTAL

ČASOVÉ OHODNOCENI
TIMEESTIMATE:

Zhotovitel
Conlraclo

s
Datum & podpis:

^"J^

otvrzeni Objednatele:

ni ňánowledgemenl:

Poznámka:
Noles:

Projektant:
P/anner

Datum & podpis:
S/gn A Pate:

Cena v Kč
Value

2 337 049,45 Kč

2 337 049 Kč

POPIS ZMĚNY:
PESCRIPTION OF THE CHANGE:

Na základě požadavku investora byl rozšířen rozsah stavebních úprav v restauraci a přilehlém

sociálním zázemí.

Dopad do smluvních terminů
Conlracl schedule Impacl

Bez dopadu na ierniln

/Souhlasím / Nesouhlasím
I agm /1 rejecl

& podpis:
Sign & Pale:

Tenlo pokyn opravňuje Zhotovilelek provedeni zmény v rozsahu výSe uvedeném a|ov souladu se Smlouvou o dílo n '. I >.

T7iís Ctaioe Orrferfctoto consldiied as m aulhoňsathn ol Cmlractu lo ceny líie ctonfle out ln scope menllwed ebove and under condtbns ol Ihe Conlracl.
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Položkový rozpočet -REKAPITULACE
2018115

01
2018115

Snížení energeticko náročnosti Sportovní haly Dobříš, id. Školní č.p. 3G

Snížení energeticko náročnosti

Dobříš

Sociální zázemí

Restaurace -i- kuchyněi-vstup

673 691,15 Kč

ÍG63 358,30 KČ

CELKEM 2 337 049,4,S Kč

\U 'A

., -:•« l 'U4 ?L<' ', a.
'-•ti,; S'sl\r.Súí'r'tj
'•KÁJ *J'*'k f>y>* rsozínky
•»;i:}oli!)41! -tiin''il:K>ytol<y"í|-ohl,cz
:i(,0!i4íi'i •ltl<"i:<:w!.no(>1tlť.
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DII: 

Položkový rozpočet • RESTAURACE, KUCHYŇ, VSTUP 
Sj 

0 : 

R: 

2018115 

01 

2018315 

Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36 

Snížení energetické náročnosti 

Dobříš 

Clslo položky |Název položky 

3 ' Svislé a kompletní konstrukce 

Příčka zděná Ylong 300 mm 

MJ 

m2 

množství cena / MJ Celkem 

12 717,0(1 

9,00000 14I3.00J 12 717,00 

Díl: 342 

nová 7<li'.n;) |in*:l;n v piosfoiu schndjšlc; I 09 

Sádrokartonové konstrukce 

Podhled minerální kazetový 600x600 mm m2 

9,0000(1 

309,53000 j /« ,00 

352 533,30 

235 242,80 

m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.10, 1.11 

6,01 Ki,07178,5-112,101 138,45155,23 112,0!) 

Podhled SDK deska GKBII112,5 mm 

m.č. 1.UB, 1.07, 1.08 

m2 73,30000 52 776,00 

30,2*27,24115,06 

SDK kaslllky u nových oken 

SDK obklad sloupů ve (varu U deskami GK( rozvinula š. 1000 mm 

bm 

bm 

73,30000 

47,50000: 

11,40000 

fiio.or 

(100,01 

28 975,00 

10 032,00 

v. sloupu 3,5in, iš=1,0m 

SDK kaslllky UT a VZT 

SDK pfedslěna W625 2x GKBI112,5 mm 

bm 

m2 

10,50000; 

17,50000; 

r/0.iiTi! 7 560,00 

"wřl.uři; 14 437,50 

SDK picdstěnn v piosloiu pchodlílň 1.20 

D+M revizních dvířek na plyn (do SDK předslěny) 

DII: 4 Vodorovné konstrukce 

iNový pochozi slrop (doplněni) 

ks 

m2 

17,&000() 

1,000001 

7,50000! 

3 510.00; 3 510,00 

25 soo.oo 
3 400,001 25 500,00 

DII: 

DII: 

• • - . 

61 

•' 

96 

2,5*3,0 

Úpravy povrchů vnitřní 

Poraženi slěn perllnkou s vtlačením do lepidla 

Pfešlukovánl slěn KeraSlukem II do 3 mm 

Bouráni konstrukci , demontáže 

Demontáž SDK podhledu 

m2 

m2 

m2 

7,50000 

138,50000; 

138,50000; 

382,83000 

217,0D| 

182,00 

182,001 
i 

53 261,50 

30 054,50 

25 207.00 

154 188,06 

69 675,06 

m.e. i .o i . i.oz, 1.03,1.04,1.05. i,or>, 1.07, i.oa, 1.10,1.11 

5,01*0,07*78,5112. IB1130,45*30,2+27,24+15,80*55,231 12,09 

965081713R00 

Demontáž SDK příčky v prostoru schodiště 1.09 

Bouráni dlažeb keramických 11,10 mm, nad 1 m2 

m2 

m2 

9,00000 

309,53000 

2/5,00| 2 475,00 

99,79 30 888,00 

m.č. 1,01, 1.02, 1.03, 1.04,1.05, 1.10, 1.11 

5,01+6,07-178,5* 12,18* 138,45*66,23*12,89 

DII: 

DII: 

DII: 

§ 9 

999281108R00 

721 

767 
767581802R0O 

Demontáž rozvodů eleklro 

Demontáž svítidel 

Demontáž VZT 

Demontáž čísličky vzduchu 

StaveniStnl přesun h m o t 

Přesun hmol pro opravy a údržbu do výSky 12 m 

Vnitřní kanalizace 

Přeložka kanalizace 

Konstrukce zámečnické 

Demontáž podhledů - lamel 

kpl 

ks 

kpl 

ks 

kpl 

kpl 

m2 

1,000001 

15,00000; 

1,00000; 

1,000001 

1,00000 

1,00000] 

382,830001 

1?40i),00j 

150,00! 

34 ooo.on; 

2 500,00! 
I 

24 ono.ooj 

6 800,00] 

169. i ŠI 

12 400,00 

2 250,00 

34 000,00 

2 500,00 

24 000,00 

24 000,00 

G 800,00 

6 800,00 

121) 107,14 

64 755,69 

m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1,04, 1,05, 1.06, 1.07, 1,08, 1.10, 1.11 

5,61*6,67178,5+12,101138,45130,2* 27,24 * 15,06*55,23* 12,89 

DM: 

767502800R00 

yy* 

Demontáž podhledů - roštů 

Podlahy z dlaždic a obklady 

Samonlvelačnl stěrka do 5 mm 

m2 

n>2 

382,83000 

309,53000 

144,821" 55 441,44 

532 nT5,!H) 

66640ÍŠ5 

m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.10, 1.11 

5,61+0,07*70,5* 12,10! 138,45*55,23* 12,80 

771130111R00 

771575109R00 

Obklad sokllků rovných do Imele výSky do 100 mm 

Montáž podlah keram.,hladké, Imel 

Dlažba hladká protlskl., 600x600 mm 

m 

m2 

m2 

123,81200 

309,53000 

340,40300 

87,62 

705,82 

I IWI . IM 

10 848,41 

218 472,46 

211 099,46 

nič. 1.01, 1.02, 1.03, 1,04, 1.05, 1.10, 1.11 

DII; 784 

5,01 + 6,07+78,5*12,18+130,45+55,23+12,89 

Dlažba hladká - sokl 600x80 mm 

Malby 

bm 

309,53000 

136,19320; Í9D,0Ó]~ 25 876,71 

9 512,00 



DII:

Položkový rozpočet - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENI
S:

0:

R:

2018115

01

2018115

Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36

Sníženi energetické náročnosti

Dobříš

[Číslo položky |Náze^qložky MJ množství cena/Ml Celkem

342 Sádrokaitonovó konstrukce 36 842,40
Podhled SDK deska GKBII112,5 mm m2 51,17000 720.001 36 042,40

lllf 1,12, 1.13, 1 14

Díl:

Ull:

04
642942111R00

6(T
96508Í713RO0

lo.uji I/,O/I 10,8/

Výplně otvorů
Osazeni zárabnl dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2

Dodávka zérubnl pro dodatečnou montáž

Bourňnl koiir.lrnkci, ilciiioiiiíiži!

Bouráni dlažeb keramických 11.10 mm, nad 1 m2

ks

ks

mi "

51,17000

12,00000r

12,00000

5Í,"l7000|

50 654,04
1521,1/1 18 254,04

J /oli.Ollí 32 400,00

43 076,31
5 106,25

m.č. 1,12, 1.13, 1.14

10,03*17,67116,87 51,1/000

968061125R00

96B072455R00

Bouráni obkladů keramických

Vyvěšeni dřevěných dveřních křidel pl, do 2 m2

Vybouráni kovových dveřních zárubnl pl, do 2 m2

m2

ks

m2

140,00000

12,00000

19,20000

I45.00J 20 300,00

~w'Ji'J~ 511,08

330,531™ 6 510,98

DII:

DII:

DII:

DII:

99
999281108R00

721

7G0
766661112RO0

61161003R

767.02
176702.09

DII: 771

0,8'2,0'12

Demontáž umyvadel

Demontáž WC

Demonléž svítidel

StavenlStnl přesun hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m

Vnitřní kanalizace
Nové rozvody vodovodu a kanalizace

D+M umyvadel včetně baterii

D-t-M WC kombi včetně prkénka

Konutrukce truhlářské
Montáž dveří do zérubne.otevlravých Ikř.do 0,8 m

Dveíe vnitřní hladké plnélkř. do 80x197, bilé fóliové

Dveřní kováni
Dveřní kováni - plné dveře, - popis výrobku tabulka dveří

Podlahy z dlaždic a obklady
Samonlvelačnl stěrka do 5 mm

ks

ks

ks

kpl

kpl

ks

ks

ks

ks

ks

m2

19,20000

6,00000

7,00000

10,00000

1,00000

1,00000

6,00000

7,00000

12,00000

12,00000

12,00000

51,17000

520.00

IIIÍII.OO

ÍÚU.OO

14 440.01)

22 300,00

3~52Ó7jb

4 950,00

279,90

3 000.00

1 338,63

215,0(1

3 120,00

6 020,00

1 500,00

14 440,00
14 440,00

78 070,00
22 300,00

21 120,00

34 650,00

48 958,80
3 358,80

45 600,00

16 003,56
16 063,56

07 667,62
11 001,55

m.č. 1,12, 1.13, 1.14

771575109R00

59764210R

16,63*17,67416,87

Montáž podlah keram,,hladké, tmel

Dlažba hladká prollskl., 300x300 mm

m2

m2

51,17000

51,17000!

58,28700]

705,82

365,08

36 116,81

20549,26

m.e. 1.12,1.13,1.14

16,63+17,67+16,87

781 Obklady keramické 227 662,00
Montáž obkladů keramických

Obklad keramický 300x300

m2

m2

178,00000

195,00000:

710,00

"510,00

127 004,00

99 858,00

DII:

DII:

M21 Elektromontére 42 700,00
Nové rozvody eleklrolnslalacl

Revize elektroinstalace

D+M svítidel

kpl

kpl

ks

1,00000] 18 700,00

1,00000] 2 500.00

10,00000; '"" "ÍTMJTÓO

18 700,00

2 500,00

DÍ16 Přesuny suti a vybouraných hmot

21 600,00

'27743^90
979990001R00

978094211R00

979001111R00

Poplatek za skládku stavební suti

Nakládáni nebo překládáni vybourané suli

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

10,41000,

10,41000: 183,76

10,41000 422,20

4 623,91

1 912,94

4 395,93

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý dalS11 km

979082111R00 Vnltroslavenlštnl doprava suli do 10 m

979082121R00 Příplatek k vnllrosl. dopravě suli za dalších 6 m

CELKEM

VN Vedlejší náklady

!
l
lO: Í&GO1H6B .U!U:C;/Í»»«IÍHÍ!«



Projekt/ Projed: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čp ' ui,::; n">

36 jiiftíV:
•' •. • •' >.: i:Objekt / Objed:

Název / Tině: Pokyn k provedení změny / Change Order
•. i i •. * 11'

Změoa č,:

AdJ. No.
ASR

Komu:
To:

Na vědomi:

Alln:

Předmět změny:

Subjecl:

Ing, Vladimír Melichar
Od:

From:
rUHL t*/C S,S, D*m: 01.10.2019

Pale:

Změna akustického obkladu ve sportovní hale
Odkazy na výkresy:

Drawing Rel: ASŘ

POPIS ZMĚNY:
PESCRIPTION OF THE CHANGE:

Na základě požadavku investora bude použit jiný typ akustického obkladu.

frq/haWw Mtf A-ne 11. S. 2-019, VS-A/£S£-A/ť A23/,S/2S9/Jff

CENOVÝ DOPAD:
PRIZEOFTHE :

TOTAL

ČASOVÉ OHODNOCENI:
TIME ESTIMATE:

Zh

Cena v Kč
Value

458 345,87 Kč

455 346 Kč

Dopad do smluvních terminů
Conlracl schedule Impact

Bez dopadu na termín

Con

Datum
Sign

Pro

P

Datum &
Sign

otvrzeni Objednatele:

ni Acknowledgeme

známka:

Notes:

& podpis:

gn & Pale:'

.^Souhlasím,./ Nesouhlasím

še uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo

nge out ln scope nmnlloned above and under conditions oltlie Conlracl.
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Projekt /Projed: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čp

Objekt / Objed:

Název/ne: Pokyn k provedení změny / Change Order

11/"-., 11

Změna č.:

Adj. No. ASR
Komu

To
,' Ing. Vladimír Melichar Od:

From:
POHL CZ a.s.

Na védoml:
Alin:

Předmět změny:

Subjecl
." Výměna svítidel v chodbách

Odkazy na výkresy:
Drawing Rel: Elektroinstalace

Datum:
Pale:

02.10.2019

POPIS ZMĚNY:
PESCRIPTION OF THE CHANGE:

Na základě požadavku investora budou nad rámec smluvního rozpočtu vyměněna původní svítidla v

chodbách za nová,

B-íjjéAJmCAtfl) ČV dne "íJiJoJOff l usfi/£s£JÍ •' ••/'•/ "•/'ý/."/'//

CENOVÝ DOPAD:
PRIZEOFTHE :

TOTAL

ČASOVÉ OHODNOCENI:
TIMEESTIMATE:

Cena v Kč
Value

75 288,08 Ke

75 236 Kč

Dopad do smluvních terminů
Conlracl schedule Impacl

Bez dopadu na termín

Zi '• •-

(lontracl

Dalufň & pudjií

Projektant
Plannar

Datum & pod
s;gn & Date;

\ PotvrzeníObjednalele:

C/fenf Acknow

Pozňimka:
Notes:

Datum & podpis
Sign & Dal

w^i/zj?

Teplo pokyn opravňuje Zholovitelek provedeni zmény v rozsahu výSo uvedeném a )a v souladu se Smlouvou o dílo. \ !., J. '" ', , - • ,,'

Třils Clirnge Order Is to be 'considired as an aalhorisallon ot Conlraclor lo cany lite change cul ln scope menlioned above and under conoilions ol Ihe Conlracl '

2ii í 0; Do i, í,('/ íi*, r i.-



Položkový rozpočet
S: p.OÍ.8.1.:l.!3

O: jol

it: boiaiii)

Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36

Snížení energetické náročnosti

Do li říš

P.č.

Díl:
_____

2

Číslo položky

VN

Název položky

7 - Osvětleni haly

Demontáž původních svítidel v
chodbách
Montáž a dodávka svítidel Lotus MMX
vč.zdroje

Vedlejší náklady

MJ

ks

ks

— -%-—-

množství cena / MJ Celkem

75 286,08

16,O0OÍ 687.00Í 10 992,00

16,000001 MfllSD.Oo; 62 080,00
I !
1 1

i i

730,72| ;,'();i 2 214,08

id.: ZSi 1)8!) 411 - Rriaii: lozioky-Vp ,u',i,
ic: 'AUK; ÍÍ;:I .. DIÓ: C/?Í>6%'!6.;



Projekt/Projed: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čj)

Objekt/Objed:

Název / Titie: Pokyn k provedom xmóny / Change Ordor

ll|.v..,l

;I!II-,V:I.,I
r, •, i •,',•.•

Změna i.:

Adj. No.

Ko™.; Ing. Vladimír Melichar

Na vědomi:

Altn:

Předmět zmény: _ v , », .

„,. , Zrněna aven do pr<

ASŘ

c ^: POHL CZ a.s,
From:

>storu haly

Odkazy na výkresy:

DrawingRef: ASŘ

AU

Df,m: 21.10.2019
Dáte:

POPIS ZMĚNY:
DESCRIPTION OF THE CHANGE:

Na základě podkladů od projektanta a odsouhlasení investora byla předána specifikace dveří do

haly z nářaďoven

Ptojeeťnaw £ 1 fťhe ž^.S. 2QS\ JSA/JS/^JS". 23/8¥/20f9/j.

CENOVÝ DOPAD:

PRIZEOFTHE :

TOTAL

ČASOVÉ OHODNOCENI:
TIMEESTIMATE:

Cena v Kč

Valíte

92 208,68 Kč

92 20? KČ

Dopad do smluvních terminů

Conlracl schedula Impact

Bez dopadu na termín

Zhote

Conlm
•' :tu'n • ,''

Projektant: ( Souh

Planner:

Dalum & podpis: _22,10.?019 '

Sign & Pale'

ednatele:

gemenl:

^ 1|

Sign & Dala:"

Tento pokyn opravAujo Zholovilotoli provedeni íměny v rozsahu výio uvedeném a je v soula

17Í/S Changa Ofdei Is to ba consklked as an aulhodsallon ol Conlrnclorlo cenytho chongo ovtin scopa menlhned abova and under condiíions oflbg Conbocl.



2018115

Položkový rozpočet

Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ui. Školní č.p. 36

01

?()1«11íi

Snížení energetické náročnosti

Dobří:;

P.čjCíslo |)oložky [Název položky
Díl: 7f|ti__ Koii«tmkc:o_tmhlAfehé
~236|"76666143"2R6o"" I Montáž dveří protipožárních Zkflcí."

Dveře s protipožární odolností EW 15DP3

61161899R Dveře vnitřní dvoukřídlé?. 1650x2100, EW 15DP3 ( C),
samozavlrač s koordinátorem dveřních křídel

MJ množství oena/MJ Celkem

kus 2,00000 791,01
ÍIÍ21»,ÍHI
"""f 582,02

kus 2,00000 34 320,00 68 640,00

3 642942111R00 Osazení zárubni dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 2,00000 1 521,17 3 042,34

4 553303349R

!46p^766ÍbTŘÓ0~

334 76702.01

Dodávka protipožárních zárubni 800x1970

iPřesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

Dveřní kování
Dveřní kováni - Plné dveře, kl/kl, samozavlrač,

kos

:IE
r"ks |

2,00000

0/ÍBOCÍo|~~

"*2jblooof™~

3 452,00

"TÍ90Í49p

4 137,59j

6 904,00

U"275/Ía
8 275,18

Vedlejší náklady 3,03000 894,95 2 711,70

I Gelkom 92 200,68

j i- '/'Xi !)lí!."5 li '-Hii

iC:/-':r.o:.t:'i Mo:
íl:tí./i'!!.yf";i!'.'!i!.í-'
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