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Smilouva o dilo
&.: 3002H1190046

Narodni pamatkovy ustav

statni prispévkova organizace

ICO: 75032333, DIC €Z75032333 (osoba nepovinna k dani dle § 5 odst. 3 zidkona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpisti)

se sidlem: Valdstejnské nam. 162/3, 118 01 Praha 1 — Mala Strana

zastoupeny Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., feditelem Uzemni pamatkové spravy v Ceskych Budéjovicich,
s Uzemni plsobnosti pro Jihocesky kraj, Plzerisky kraj a kraj Vysocina

(dale jen ,,objednatel”)

Dorucovaci adresa:

Narodni pamatkovy Ustav

Uzemni paméatkova sprava v Ceskych Budé&jovicich,
Nameésti Pfemysla Otakara Il. 34

370 21 Ceské Budé&jovice

Osoby opravnéné k jednani ve vécech smluvnich: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., feditel
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:  XXXXXXXXX XXXXXXXXX, investicni referent

VIDOX s.r.o.

ICO: 25160168, DIC: CZ25160168

Se sidlem: U Porak(i 511, Horni Bréna, 381 01 Cesky Krumlov
Zastoupeny: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prokuristou

(dale jen ,,zhotovitel”)

Dorucovaci adresa:
VIDOX s.r.o.

U Porak( 511, Horni Brana
381 01 Cesky Krumlov

Osoby opravnéné k jednani ve vécech smluvnich: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prokurista
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:  XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prokurista

uvedené smluvni strany uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu se zakonem ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist

tuto
smlouvu o dilo
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Clanek 1.
Prohlaseni smluvnich stran

Objednatel je pravnickou osobou, statni prispévkovou organizaci zfizenou podle Ceského prava
rozhodnutim Ceské republiky - Ministerstva kultury pod ¢. j. 11617/2002.

Objednatel je pfisluiny hospodafit s nemovitym majetkem ve vlastnictvi Ceské republiky, parc. &. st.
633/1, jeho? soudasti je budova s &. p. 59 (SHZ Cesky Krumlov) — nemovita narodni kulturni pamatka, vie
v k.. Cesky Krumlov, zapsanym Katastralnim Gfadem pro jiho&esky kraj, Katastralnim pracovistém Cesky
Krumlov.

Il.
Pfredmét smlouvy — urceni dila

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na sv(j naklad a nebezpedi
stavebni dilo s ndzvem:

»NKP SHZ Cesky Krumlov — Rehabilitace interiérti 1. patra a obnova fasddniho plasté objektu tzv.
Mincovny“

Predmét dila je dale blize specifikovan dokumenty uvedenymi v odst. 4 tohoto ¢lanku.

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni objednatele, jako zadavatele vefejné
zakazky zadané podle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, prostfednictvim narodniho
elektronického néstroje na zakladé nabidky podané dne 11. 11. 2019, pod ¢islem N006/19/V00029839 a
pod ndzvem ,SHZ Cesky Krumlov — Rekonstrukce objektu tzv. Mincovny — Il. etapa“ (déle jen jako
,Verejna zakazka“).

Objednatel se zavazuje hotové dilo prevzit a zaplatit cenu za provedeni dila ve vySi a zplsobem

stanovenym touto smlouvou.
Pfedmét dila je specifikovan témito dokumenty:

a) projektova dokumentace:

(1) Rehabilitace interiérdl v 1. patfe objektu Mincovny varedlu NKP SHZ Cesky Krumlov
(aktualizace), vypracovand XXXXXXXXX XXXXXXXXX, CKA 02553, 111/2017,

(2) NKP Hrad a zédmek Cesky Krumlov — PD obnova fasaddniho plasté a terénnich dprav objektu
Mincovny €. p. 59 (par. €. 663/1, aktualizace), vypracovand XXXXXXXXX XXXXXXXXX, CKA
02553, 111/2017,

b) zadavaci dokumentace predmétné verejné zakdzky zadana prostrednictvim Narodniho
elektronického nastroje N0O06/19/V00029839,

c) cenova nabidka zhotovitele, ocenény vykaz vymeér - polozkovy rozpocet + kryci list,

d) zdvazna stanoviska vydand orgdnem statni pamatkové péce Krajského Gfadu Jihoceského kraje,
odboru kultury, cestovniho ruchu a pamatkové péce pod KUJCK/45869/2011/OKP ze dne 14. 2.
2012, pod ¢. j.: KUIJCK/57003/2014/0KP ze dne 26. 9. 2014,

e) souhlas se stavebnim povolenim, vydaném Méstskym Gradem v Ceském Krumlové, stavebnim
Ufadem, pod €. j. S— MUCK 10548/2012-Ti ze dne 13. 4. 2012,

f) souhlas sohlasenim stavebniho zdméru, vydaném Méstskym Gfadem v Ceském Krumlové,
stavebnim Gradem, pod €. j. S— MUCK 19783/2019 ze dne 18. 4. 2019.

Zhotovitel prohlasuje, Zze se seznamil se vSemi dokumenty, kterymi je pfedmét dila specifikovan
a povazuje je pro specifikovani dila za dostatecné.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred podpisem této smlouvy dlkladné seznamil s obsahem viech podklad
nezbytnych k realizaci dila, které je predmétem této smlouvy a zadavaci dokumentaci a povazuje je za
bezvadné a dostatecné pro realizaci dila podle této smlouvy.

Predmétem dila je provedeni vSech cinnosti, praci, dodavek obsazenych v projektové dokumentaci nebo
rozpoctu a také dohodnuté zmény. Soucasné jsou predmeétem dila i polozky vyslovné neuvedené, pokud
o nich zhotovitel védél nebo na zakladé své odborné kvalifikaci mohl nebo mél védét, Zze provedeni
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takovych doddvek je pro fadné a kvalitni zhotoveni dila potrebné.

Pfedmétem dila je vSechno to, co je popsano ve vykazech vymér, specifikacich, vykresech a technickych

zpravach a dale také zejména, nikoliv vsak vylucné:

— zajisténi vSech nezbytnych prizkum( nutnych pro fadné provadéni dila, provedeni a vyhodnoceni
potfebnych rozborl, zpracovéni ztoho vyplyvajicich navrhd dalsiho postupu vcéetné ndvrhu na
restaurovani nebo restauratorskych zamérl pro predloZeni organu statni pamatkové péce k vydani
zavazného stanoviska,

— vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich v grafické (tisténé)
formé a ve dvou vyhotovenich v digitdIni formé na CD,

— vypracovani zavérecnych restauratorskych zprav.

Pfedmétem dila jsou i vykony a jedndni ve vztahu k tfetim osobdm ¢i organtim stéatni spravy, jako napf.
soucinnost potirebna k vydani kolaudac¢niho rozhodnuti véetné Gcasti na kolaudacnim fizeni.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti a zavazky smlouvy tfeti osobé nebo jinym osobam
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Provedené dodavky a prace budou v souladu se viemi predpisy, které se na toto dilo vztahuiji. Dilo bude
predano zplsobilé slouzit svému Ucelu, kompletné hotové bez vad a nedodélkl, ve visech svych ¢astech
kompletni véetné vsech potfebnych atestd, certifikatl ¢i jinych obvyklou obchodni praxi zavedenych
dokladd.

Objednatel predal zhotoviteli jedno vyhotoveni projektové dokumentace v listinné podobé a kopie
dalsich dokumentl uvedenych v odst. 4 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel podpisem smlouvy prevzeti dokumentace potvrzuje.

Provedené dodavky a prace budou v souladu se vSsemi predpisy, které se na toto dilo vztahuji. Dilo bude
predano zplsobilé slouZit svému ucelu, kompletné hotové bez vad a nedodélkl, ve viech svych ¢astech
kompletni vcetné vsech potfebnych atestl, certifikatd ¢i jinych obvyklou obchodni praxi zavedenych
doklada.

1.
Provedeni dila - Ihity pInéni

Tato smlouva nabude Gcinnosti uvefejnénim podle zakona ¢. 340/2015 Sbh., o zvlastnich podminkach
udinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdéjsich predpisli. Zhotovitel zahdji ¢innost ihned po ucinnosti smlouvy. O Gcinnosti smlouvy
informuje bez prodleni Objednatel Zhotovitele emailem na adresu: XXXXXXXXX.

Smluvni strany se dohodly na provedeni dila v nasledujicich terminech:

A/ ZAhEJENI PraCi:c oottt e st e e a e et s e st b b ihned po Géinnosti smlouvy
B/ dokonceni a pfedani predmétu dila: Rehabilitace interiérd 1. patra .........ccccccoeeveeverennne. do 30. 11. 2020
Obnova fasadniho plasté objektu ........................ do 30. 11. 2021

Zhotovitel je dilo nebo jeho ¢asti opravnén provést pred terminy, sjednanymi v odst. 1 tohoto ¢lanku.
Vyhrazené zmény zdvazku ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zdk. ¢. 134/2016 Sb.:

a. V ptipadé zdsahu vis maior, tj. zasahu mimoradné nepredvidatelné a neprekonatelné
prekazky, kterd vznikla nezavisle na vali Zhotovitele, bude termin pfedani dila posunut o
stejny pocet dnl, o ktery ve splnéni povinnost branila vis maior; prekazka vznikld ze
zhotovitelovych osobnich pomérl nebo vznikld aZz v dobé, kdy byl zhotovitel v prodleni, ani
prekazka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy prekonat, nelze povaZovat za vis
maior;

b. V pripadé nesplnéni soudinnosti objednatele podle ¢l. XIl odst.3, této smlouvy bude termin
predani dila posunut o stejny pocet dnl, o ktery objednatel nedodriel termin pro
odsouhlaseni, pripominky ¢i jiné jednani; (podminkou uplatnéni tohoto postupu je pisemna,
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e-mailova vyzva zhotovitele, kterou zasle objednateli bez zbytecného odkladu po uplynuti
IhGty k pInéni ¢i poskytnuti soudinnosti na strané objednatele);
c. V pfipadé nesplnéni |h(t stanovenych pfislusnymi pravnimi predpisy pro vydani
rozhodnuti, zédvaznych stanovisek ¢i jinych ukonl ze strany organ( vefejné moci nebo
v pfipadé jinych posund termind, které vyplynou z fizeni pfed organy vefejné moci, bude
termin preddni dila posunut o stejny pocet dnd, o ktery byl termin plnéni z téchto dlivodl
prodlouzen;
Skutecnost, Ze doslo k nékterému z vyhrazenych zmén pro posun termint, si smluvni strany vyslovné
potvrdi v pisemném oboustranné podepsaném prohlaseni, které bude obsahovat dlivody posunu, pocet
dnl, o ktery doslo k prodlouzeni termind, pripadné i podklady, z nichZ toto vyplyva, pficemz takové
prohlaseni bude pripojeno ke smlouvé a stava se nedilnou soucasti této smlouvy.

4. Pred zahdjenim provadéni dila preda objednatel protokolarné misto plnéni dila (dale jen ,stavenisté”)

zhotoviteli, o ¢emzZ bude pofizen ,Zapis o pfedani stavenisté”. Termin pfedani stavenisté je max. v den
zahajeni stavby.

Ve vztahu k povinnosti pfedat misto plnéni dila plati dale toto:
a) Soucdsti predani stavenisté jsou nasledujici povinnosti objednatele:
—  bude predano celé a prosté prav a narok( tretich osob,
—  budou uréeny napojovaci body elektrické energie a vody vcetné zplisobu vyuctovani spotieby,
—  pfilohou protokolu o pfeddni bude situaéni plan s vyznacenim stavenisté.

b) Misto plnéni je povazovano za predané po splnéni viech podminek, uvedenych pod pismeny a) az
c) bodu €. 1. tohoto ¢lanku.

c) Uzivani pozemk( zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel ma pravo zfidit na svdj naklad na
pozemcich veskera zafizeni nezbytna pro provedeni dila.

d) Jini zhotovitelé objednatele sméji vstupovat na pozemky a provadét prace na nepredaném dile
vyhradné jen po souhlasu zhotovitele a v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

e) V hranicich pozemkl zodpovida zhotovitel za bezpecnost a ochranu zdravi (BOZP) a pozarni
ochranu (PO) svych pracovnik(, jakoZ i ostatnich osob, které se sjeho védomim pohybuji po
stavenisti. Nezodpovida vsak za BOZP a PO eventualnich jinych zhotovitell objednatele.

f) Zhotovitel vyklidi pozemky do sedmi dnli po podpisu Protokolu o pfedani a prevzeti dila.

5. Provadénim dila nesmi byt prerusen ndvstévnicky provoz pamadtkového objektu. Kazdé omezeni
navstévnického provozu musi byt minimalizovdno a nejméné 10 dnl predem projedndno s kastelanem
pamatkového objektu. Stavenisté musi byt zabezpeceno technickymi i organiza¢nimi opatrenimi.

v.
Poddodavky

1. Zhotovitel je dle § 2589 obcanského zdkoniku opravnén pouzit ke zhotoveni dila poddodavatele. Zména
poddodavatele, jehoz prostiednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni, na jehoZ
zakladé byla podepsana tato smlouva, je mozna pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje takovy souhlas bez vaZzného divodu neodepfit v pfipadé, Ze zhotovitel objednateli
predlozi doklady prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném nebo vyssim rozsahu, jako byla
kvalifikace poZzadovana v zaddvaci dokumentaci.

2.  Mezi Gcastniky je nesporné, Ze objednatel neudélil zhotoviteli Zadné povéreni jednat jménem
objednatele v oblasti pracovnépravni. Kazda takova osoba zaméstndvana nebo jinak smluvné zapojena do
procesu zhotoveni dila bude placena zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zdrZet zaméstnavani osob —
cizich statnich prislusnikd bez pracovniho povoleni nebo jinych zakonem poZadovanych predpokladd.

3. Pokud zhotovitel vyuZzivd pro plnéni této smlouvy poddodavatele, postupuje v otazce identifikace
poddodavatelll podle § 105 odst. 3 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek. Poddodavatele,
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ktefi se zapoji do plnéni podle této smlouvy nasledné, musi zhotovitel identifikovat pred zapocetim jejich
prace na zhotovovani dila, a to mimo jiné z divodu zajisténi koordindtora BOZP v souladu se zdkonem ¢.
309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisti. Neoznameni
poddodavatelll ze strany zhotovitele stavby je penalizovano smluvni pokutou ve vysi 20 000,- K¢ za
kazdého neoznameného poddodavatele. Dale je zhotovitel povinen uhradit veskeré dalsi sankce (pokuty
ve spravnim Fizeni) a $kody, které by byl objednatel z tohoto dlvodu nucen uhradit v disledku poruseni
zakona €. 309/2006 Sb., o bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist, vyzaduiji-li
to povinnosti a podminky stanovené timto zdkonem. Zhotovitel se zavazuje poskytovat potiebnou
soucinnost objednatelem uréenému koordinatorovi BOZP na stavenisti po celou dobu svého zapojeni do
pFipravy a realizace stavby. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pred zahdjenim praci na stavenisti
dolozit, Ze informoval koordindatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech,
které zvolil.

V.
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody na ni

Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu v celém rozsahu svédc¢i objednateli. Bez ohledu na vyhradu
vlastnického prava objednatele nese nebezpeci Skody na zhotovované véci zhotovitel. Toto nebezpeci
nese zhotovitel pocinaje dnem prevzeti stavenisté do dne predani dila objednateli. Zhotovitel odpovida za
Skody zplsobené pfi realizaci dila nebo v souvislosti s ni objednateli nebo tfetim osobam podle obecné
platnych predpisC.

Zhotovitel se zavazuje ucinit potfebna ucinna opatreni k zamezeni vzniku Skod ¢i k jeji pripadné nahradé.
Porusi-li zhotovitel vlastnim zavinénim povinnost stanovenou zdkonem a zasdhne do prdva objednatele,
nahradi objednateli, co tim zpUlsobil. Porusi-li zhotovitel povinnost z této smlouvy, nahradi skodu z toho
vzniklou objednateli nebo i osobé, jejimuz zajmu mélo spInéni ujednané povinnosti zjevné slouZit.
Pouzije-li zhotovitel ke své cinnosti podle této smlouvy zmocnénce, zaméstnance nebo jiného
pomocnika (poddodavatele), nahradi skodu jim zplsobenou stejné, jako by ji zpUsobil sam, a to i tehdy,
zavazala-li se tato osoba provést urcitou véc samostatné.

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu na odpovédnost za Skodu s pojistnym plnénim
nejméné 10 mil. K¢; Zhotovitel se soucasné zavazuje, Ze tato pojistna smlouva bude v platnosti po celou
dobu trvani této smlouvy, jakoZ i po dobu sjednané zarucni Ihlty. Zhotovitel je povinen seznamit
objednatele s podminkami uzaviené pojistné smlouvy doloZzenim jeji kopie, a to nejpozdéji do dne, kdy
bude predano stavenisté zhotoviteli. Zhotovitel je povinen kdykoliv v priibéhu provadéni dila predloZit
objednateli na jeho vyzadani kopii pojistné smlouvy k nahledu. Z predlozené kopie pojistné smlouvy musi
vyplyvat spInéni povinnosti zhotovitele podle véty prvni, tohoto odstavce, lhita pro predloZeni kopie
pojistné smlouvy je stanovena na dobu nejdéle 3 pracovnich dnd ode dne, kdy zhotovitel obdrzel Zadost
objednatele.

VI.
Cena dila

Pevnd cena predmétu Cini ¢astku v ¢eskych korundch:
29.693.200,- K¢ bez DPH + 6.235.572,- K¢ DPH = 35.928.772,- K¢ véetné DPH
(slovy: tficetpétmilionlidevétsetdvacetosmtisicsedmsetsedmdesatdva korun éeskych)

NPU se pfi vykonu pisobnosti v oblasti vefejné spravy dle § 5 odst. 3 zadkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjSich predpisli, nepovaZuje za osobu povinnou k dani a nemuze
uplatriovat odpocet DPH, tj. nemizZe byt uplatnén reZim prenesené danové povinnosti dle § 92e zakona

vevs

€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Cena za dilo stanovend v tomto odstavci je kone¢na a neprekrocitelnd. Cena za dilo zahrnuje veskeré
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naklady zhotovitele souvisejici s realizaci dila a jeho predanim objednateli.

V cené jsou zahrnuty veskeré prace, dodavky, vykony a sluzby nutné ke zhotoveni dila, specifikovaného
v Cl. 1. smlouvy.

K cené bude pfipocteno DPH v sazbé aktudlni v den uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zadné zalohy.

Pokud dojde pfi realizaci dila k jakymkoliv dopliikim nebo rozsiteni rozsahu predmétu dila na zakladé
pozadavku objednatele nebo na zakladé dohody s nim, bude toto predmétem pisemného dodatku ke
smlouvé. Jakékoliv zmény zavazku budou zadany v souladu s pfislusnym ustanovenim zakona ¢. 134/2016
Sb., zakon o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist. Teprve poté ma zhotovitel pravo na
realizaci téchto zmén a na jejich uhradu. Zména ceny dila nastane pouze v pfipadé zadani zmény dila oproti
specifikaci dila uvedené v ¢l. Il. této smlouvy.

VII.
Platebni podminky

Uéastnici se dohodli, 7e cena dila bude uhrazena formou dil¢ich faktur zhotovitele. Podkladem pro
vystaveni pfislusné faktury a pro jeji uhradu bude vykaz praci, podepsany opravnénym zdstupcem
objednatele, potvrzujici splnéni podminky proplaceni pfislusné faktury.

Zhotovitel pfedlozi k odsouhlaseni vykaz provedenych praci objednateli nebo jemu povéfenému zdastupci
nejdrive nasledujici den po té, kdy byla podminka jeho vystaveni splnéna, tzn., Ze prace uvedené ve vykazu
provedenych praci jsou na stavbé fyzicky zrealizované. Zastupce objednatele je povinen se k nému vyjadrit
(potvrdit ho, nebo uvést pisemné divody odmitnuti) v terminu do péti pracovnich dni po jeho prevzeti. Po
marném uplynuti této Ihity se ma za to, Ze zjistovaci protokol byl vystaven opravnéné a zhotovitel ma
pravo na vystaveni prislusné dilci faktury a jeji dhradu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoiZstvi ¢i druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo ke sporu.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad. Dafiovy doklad musi obsahovat vSechny ndlezitosti fadného
uéetniho a dariového dokladu dle pfislusnych pravnich predpist, zejména zakona ¢. 235/2004Sb., o dani
z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti, dale musi splfiovat smlouvou stanovené naleZitosti, jinak
je objednatel opravnén jej do data splatnosti vratit s tim, Ze zhotovitel je poté povinen vystavit novy
s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni objednatel v prodleni s thradou.

Danovy doklad — fakturu je zhotovitel opravnén vystavit na zakladé vykazu praci, ktery bude podepsan
opravnénym zdstupcem objednatele a TDS.

Splatnost faktury je 45 dni od doruceni. Objednatel uvadi, Ze pfistoupil ke splatnosti faktury v délce 45
dni, nebot je prispévkovou organizaci Ministerstva kultury Ceské republiky a vzhledem tomu, Ze disponuje
s vefejnymi prostfedky je schvalovaci proces proplaceni jednotlivych faktur ¢asové narocnéjsi, nez je
béZné u subjektl nakladajici s prostredky vlastnimi.

Jako odbératel bude na faktufe uveden, a to zvlast a doslovné:
Narodni pamatkovy Ustav

statni prispévkova organizace

IC 75032333, DIC CZ75032333

se sidlem: Valdstejnské nam. 162/3, 118 01 Praha 1 — Mala Strana

Jako koneény pFijemce bude na faktuie uveden, a to zvlast a doslovné:
Narodni pamatkovy Ustav

Uzemni pamétkova sprava v Ceskych Budé&jovicich,

Nameésti Pfemysla Otakara Il. 34

370 21 Ceské Budéjovice

Tato adresa je zdroveni adresou dorucovaci.
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Tuto smlouvu ani prava ¢i povinnosti z ni vyplyvajici neni zhotovitel opravnén postoupit treti strané.

Narok na zaplaceni ceny dila ¢&i na sjednané smluvni pokuty neni zhotovitel a ve vztahu ke smluvnim
pokutam ani objednatel oprdvnén postoupit treti osobé stim, Ze takové pripadné postoupeni by
odporovalo dohodé tcastnika.

Objednatel si vyhrazuje pravo na zadrzné (tzv. pozastavku) ve vysi min. 5% z konecné ceny dila bez DPH,
které bude objednatelem zadrzeno po dobu do odstranéni vSech zdvad a nedodélk( z protokolu o predani
a prevzeti dila jako jistina zarudujici splnéni odstranéni vad a nedodélk(i zhotovitele. Toto zadriné ma
objednatel pravo poufZit (jednostranné zapocist) na naklady vzniklé objednateli na odstranéni téch vad

a nedodélki, k jejichz odstranéni ani na zakladé opakované vyzvy objednatele zhotovitel nepfistoupi nebo
na Uhradu smluvnich pokut Uctovanych na zakladé poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této
smlouvy. Zadriné vyplati objednatel zhotoviteli do 15 dnU ode dne, kdy bylo protokolarné stvrzeno
podpisem obou smluvnich stran, Ze zhotovitel odstranil veskeré vady dila nebo vyklidil stavenisté /dle
toho, ktera podminka bude splnéna jako posledni).

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy neni nespolehlivym platcem DPH dle §106 zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi, a neni veden v registru
nespolehlivych platc DPH. Zhotovitel se déle zavazuje uvadét pro ucely bezhotovostniho pfevodu pouze
ucet Ci Ucty, které jsou spravcem dané zverejnény zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup dle zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl. V pfipadé, ze se zhotovitel stane
nespolehlivym platcem DPH, je povinen tuto skutecnost ozndmit objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich
dnu ode dne, kdy tato skutecnost nastala, pficemz oznamenim se rozumi den, kdy objednatel predmétnou
informaci prokazatelné obdrzZel. V pfipadé poruseni nékteré z téchto povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢), a to za kazidy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti. Uhrazeni pokuty se nikterak nedotyka naroku na nahradu skody zplsobené porusenim této
povinnosti. Zhotovitel souhlasi s tim, aby objednatel proved| zajistovaci dhradu DPH pfimo na ucet
pfislusného financniho uradu, jestlize zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni veden
v registru nespolehlivych platct DPH.

VIIL.
Zaruky a odpovédnost za vady a za Skodu

Zhotovitel ruci za uplné, kvalitni provedeni a funkci predmétu dila v rozsahu a parametrech stanovenych
existujicimi predpisy a sjednanymi standardy bez ohledu na jejich formalni platnost (a to i
doporucenymi).
Zhotovitel je povinen odstranit bez prodleni a bezplatné zjisténé vady svych praci nebo dodavek (neni-li
sjednano jinak, je povinen odstranit vady nebo nedodélky ve Ihité 10 pracovnich dnl ode dne jejich
ozndmeni objednatelem). Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vady a nedodélky ve stanoveném
nebo dohodnutém terminu, je povinen zaplatit smluvni pokutu dle ¢l. XIll. odst. 2, této smlouvy.
Zarucni doba dila Cini 60 mésicd a zacind béZet dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti
dokonceného dila.
Zarucni doba na reklamovanou cast dila nebéZi po dobu pocinajici dnem uplatnéni reklamace a konci
dnem odstranéni vady.
Zaruka se nevztahuje na bézné skody nebo poskozeni, které vznikly z nasledujicich divod:

a) neodborné zasahy zejména jakékoliv Upravy provedené v pribéhu zaruéni doby treti osobou bez

védomi zhotovitele,
b)  hrubé zachazeni, nedodrzeni provoznich podminek nebo navodu k pouZzivani,
c) uzivanim predmétu dila v rozporu s jeho uréenim.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé spoleéné odpovédnosti s tfeti osobou odstranit vadu pozadovanym
zpUsobem.
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IX.
Zhotoveni dila, pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje ve sjednané dobé radné zhotovit dilo bez vad a nedodélkd.

Zhotovitel je povinen udriovat na pozemcich pofadek, zajistit odpovidajicim zplsobem ekologickou
likvidaci odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterych je Cinnost provadéna, nebyly kontaminovany
zavadnymi latkami. Zafizeni stavenisté, energie potfebnd k provadéni dila, jakozZ i vSechny dalsi naklady
spojené s jeho zhotovenim budou zajistény na naklad zhotovitele.

Zhotovitel se pfi provadéni dila zavazuje neomezovat vefejnd prostranstvi, ¢i jiné dotéené pozemky,
neobtéZovat tfeti osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemi exhalacemi nad miru nezbytné nutnou
k provedeni dila. Zavazuje se postupovat tak, aby minimalizoval nepfiznivé vlivy na Zivotni prostredi
a okoli stavby.

Zhotovitel zajisti, aby stavba probihala pod odbornym dozorem kvalifikovanych a opravnénych osob,
ktery bude garantovat dodrZovani technologickych postupl. Odbornou Uroven dila zajisti odpovédnou
a autorizovanou osobou ve smyslu zakona ¢.360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrd a technik( ¢innych ve vystavbé, v platném
znéni. Zhotovitel dale odpovidda za to, Ze odborné prace nebo c¢innosti uvedené v zadavaci
dokumentaci, na které sam nema Zivnostenskd opravnéni, nebo nejsou zapsdny v obchodnim rejstfiku,
budou provedeny vyhradné poddodavateli s odpovidajici odbornou zpUsobilosti.

Zhotovitel se zavazuje v prlibéhu provadéni dila umoznit objednateli nebo jeho zastupci pravidelné
prohlidky a kontrolu pribéhu provadéni dila. K takové prohlidce vyzve objednatele v dostatecném
predstihu vidy, kdy bude dochazet k zakryti ¢asti dila. V pfipadé, Zze zhotovitel porusi své povinnosti
informovat objednatele o zakryvani ¢asti dila, je objednatel opravnén pozadovat odkryti na naklady
zhotovitele. Nebude-li mozno ucast objednatele ¢i zhotovitele zajistit a provadéni praci
z technologického hlediska nesnese odkladu, bude zakryti takovych praci zadokumentovano
fotografiemi. V pripadé, Ze objednatel ma za to, Ze Cinnost zhotovitele je v rozporu s projektovou
dokumentaci, pfislusnymi normami, predpisy nebo touto smlouvou, upozorni na to pisemné
zhotovitele neprodlené poté, co tuto skutecnost zjistil nebo mohl zjistit.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnli predem, kdy bude dilo pripraveno
k predani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnli od terminu stanoveného
zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

O prlbéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis — Protokol o pfedani a prevzeti dila, ve kterém se
mimo jiné uvede i soupis vad a nedodélkll v pfipadé, Ze je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni
do 3 pracovnich dnl, pokud nebude jednotlivé dohodnuta Ihdta delsi. Objednatel ma pravo prevzit i
dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
fadnému uzivani dila. Vtomto pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky ve
stanoveném nebo dohodnutém terminu uvedeném v zapise. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré
vady a nedodélky v dohodnutém terminu, je povinen zaplatit smluvni pokutu dle ¢l. XIlI. odst. 2, této
smlouvy.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady a nedodélky. Jestlize odmitne prevzeti dila, je
povinen uvést do zapisu svoje dlvody.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji vzajemné se podporovat v plnéni smluvnich povinnosti a pfi
provadéni dila. Objednatel souhlasi s tim, Ze zhotovitel si v pribéhu realizace dila a po jeho dokonceni
vyhotovi pro svoji potfebu fotografickou a video dokumentaci dila. Objednatel souhlasi s tim, Ze
zhotovitel pouzije fotografickou a video dokumentaci dokonceného dila pro ucely verejné prezentace
svych referenci.

Dilo je povazovano za dokoncené po ukonceni vsech praci uvedenych v ¢l. 1l. této smlouvy, pokud jsou
ukonceny radné, po predani dokladli uvedenych v Protokolu o predani dila a po vyklizeni mista plnéni.
Postovni korespondence (listinna a elektronickd) mezi smluvnimi stranami je zasilana na dorucovaci
adresy, uvedené v ¢l. I. této smlouvy, neni-li odesilateli sdélena adresa jind. Nelze-li zasilku
doporucenou dorucit pro prekazku na strané adresata, ma se pro Ucely této smlouvy za to, Ze zasilka
byla dorucena dne nasledujiciho po jejim podani k poStovni prepravé. Pravni ucinky spojené
s dorucenim zasilky tak nastanou bez ohledu na to, Ze se adresat o obsahu zdsilky nedovédél.
Zhotovitel se zavazuje v pribéhu realizace, po pfedchozi dohodé a pisemné vyzvé od objednatele,
porizovat fotodokumentaci a videodokumentaci prabéhu dila, kterou preda objednateli pfi predani
dila — mimo pfipady pribéiné fotodokumentace. Zhotovitel vtakovém pripadé zajisti a preda
nasledujici:
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a) prabéiné fotodokumentace postupu provadéni stavby, kterou zhotovitel prfeda objednateli na
(CD nebo CD ROM) vidy do 10 dnl po skonleni kalendafniho ctvrtleti, v némZ bylo dilo
provadéno;

b) zhotoveni pribéiné videodokumentace postupu provadéni stavby (v souladu s harmonogramem
praci), minimalné v rozsahu obrazového formatu HDV 1 080i (HD pIné je 1820i), popfipadé ve
vy$Sim rozliSeni, v minimalni stopaZi 30minut. Obrazovy a zvukovy materidl musi odpovidat
parametriim pro TV vysilani, kterou zhotovitel pfeda objednateli na nosi¢i — kazeté DV CAM ve
formatu HDV, pfi predani dila. Kromé technickych parametrd musi audiovizualni material
naplfovat i umélecké kvality TV dokumentu, dale musi materiadl splfiovat parametr mozného
vyuZiti pro webovou prezentaci projektu. Soucasti predmétu dila je i poskytnuti opravnéni vykonu
prava autora videodokumentaci uzit objednatelem (dale také jako ,licence”).

Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke viem autorskym dildim vzniklym v pribéhu

provadéni dila, zejména pak k videodokumentaci postupu provadéni dila tak, jak je specifikovana v €l.

I, této smlouvy. V pfipadé zhotoveni ¢asti autorského dila tfeti osobou je zhotovitel povinen zajistit

pro objednatele licenci ke viem autorskym dilim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jakém

zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto clanku smlouvy. Licence je poskytovana jako
vyhradni, ke vSem znamym zpUsoblm uZiti bez Gzemniho omezeni, na dobu trvani autorskych prav

k dilu, bez mnoZstevniho omezeni. Objednatel neni povinen uvedena prava (licenci) vyuzit. Objednatel

je opravnén poskytovat prava ziskana touto smlouvou (udélovat sublicence) zcela nebo z¢asti tretim

osobam, a to i opakované. Opravnéni vykonu téchto prav plati pro tfeti osoby ve stejném rozsahu jako
pro objednatele. Objednatel je opravnén spojit dilo sjinym dilem, jakoZz i zaradit jej do dila
souborného. Zhotovitel neni opravnén uzit nebo poskytnout tieti osobé autorské dilo ani jeho ¢ast bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Objednatel i zhotovitel shodné konstatuji a podpisem
této smlouvy stvrzuji, Ze odména za poskytnuti licence dle tohoto ¢lanku smlouvy je zahrnuta v cené
dila tak, jak je sjednana v ¢l. VI této smlouvy. Zhotovitel neni opravnén po dobu trvani licence sam
autorské dilo uzit. V prfipadé, Ze zhotovitel neposkytne objednateli fotodokumentaci

a videodokumentaci dila v kvalité a terminech danych touto smlouvou, zavazuje se zaplatit smluvni

pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

X.
Stavebni denik

Smluvni strany si k vedeni stavebniho deniku sjednaly, Ze do néj budou osobami opravnénymi jednat
v technickych vécech zapisovany vsechny skutecnosti tykajici se provadéni dila, tj. veskeré technické
otazky resené mezi Ucastniky ve vztahu k provadéni dila, pouZziti materiall, vybavé, poufZiti barev atd.
Terminy kontrolnich dnd nebo vyzvy k prohlidkdm budou objednatelem nebo zhotovitelem vzajemné
sdéleny nejméné tfi dny predem elektronickou postou nebo faxem. Termin a prlbéh téchto
kontrolnich dnd bude zaznamendn do stavebniho deniku. Stavebni denik povede zaméstnanec
zhotovitele pan XXXXXXXXX XXXXXXXXX. V pfipadé urceni jiné osoby, bude toto objednateli bez
odkladu pisemné ozndmeno. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli moznost kdykoliv nahlédnout do
stavebniho deniku a Cinit do néj zaznamy. Stavebni denik musi byt na stavbé k dispozici v pracovnich
dnech v dobé od 8.00 do 16.00.
Denni zaznamy budou povérenou osobou zhotovitele provadény v ten den, kdy se prace ¢i skutecnosti,
kterych se zdznam tyka, staly. To plati, i pokud na stavbé nebude provadéna zadna Cinnost. V takovém
pripadé se toto ve stavebnim deniku vyznaci s uvedenim ddvodd.
Opravnénym zastupcem zhotovitele je pan XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Je opravnén zastupovat
zhotovitele v tomto rozsahu:

—  fidi a zodpovida za realizaci dila,

—  vystavuje podklady pro vystaveni faktur,

—  provadi predavani dil¢ich praci a dokonceného dila objednateli,

—  projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materiald a dodavek,

—  projedndva a odsouhlasuje zmény mnoiZstvi a cen realizovanych praci a dodavaného

materialu,

—  vede stavebni denik,

—  zastupuje zhotovitele pfi vSech jednanich stran predmétu smlouvy.
Opravnénym zastupcem objednatele jsou Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., feditel a XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
investicni referent, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, kastelan v pripadé jeho nepfitomnosti XXXXXXXXX

9
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XXXXXXXXX, ktefi zastavaji funkci technického dozoru, nebo jimi zmocnéna osoba vrozsahu

udéleného zmocnéni.

Pokud nebude plnou moci vymezeno jinak, je zadstupce opravnén zastupovat objednatele v tomto

rozsahu:

- provadi kontrolu provadéni dila ve vztahu k projektové dokumentaci, zdvaznému stanovisku,
ocenénému vykazu vymér, smlouvé o dilo, technickym normam a stavebnimu povoleni,

- prebird od zhotovitele dil¢i prace nebo celé hotové dilo jako takové,

- projedndava a odsouhlasuje zmény mnoZstvi a cen realizovanych praci, dodavek a materiald,

- kontroluje stavebni denik a provadi v ném prislusné zapisy,

- odsouhlasuje podklady (zjistovaci protokoly) pro faktury,

- zastupuje objednatele pfi vSech technickych jednanich stran predmétu smlouvy.

XL
Prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s platnymi pravnimi predpisy, s potiebnou odbornou péci, na
své nebezpeci a ve sjednané dobé. Za provadéné dilo nese odpovédnost az do jeho fadného ukonceni
a predani objednateli.

Prace na objektu podléhaji zdkonu ¢.20/87 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisd, a
provadéci vyhlasky ¢. 66/1988 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl. Zhotovitel svoji ¢innosti nesmi poskodit
ani ohrozit narodni kulturni pamatku NKP SHZ Cesky Krumlov. Zhotovitel se zavazuje dodriovat podminky
zavaznych stanovisek organu statni pamatkové péce pod KUJCK/45869/2011/0KP ze dne 14. 2. 2012, pod
¢.j.: KUJCK/57003/2014/0KP ze dne 26. 9. 2014, vydanych podle § 14 odst. 1 zakona ¢. 20/1987 Sb., o
statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpis. Zhotovitel dale bude dbat pokynl opravnéného
zastupce objednatele nebo jiné jim povérené osoby (dle ¢l. X. odst. 5 této smlouvy), ktery zabezpecuje
odborny dohled nad provadénim obnovy narodni kulturni pamatky. NedodrZeni povinnosti zhotovitele
dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy a objednatel ma pravo od smlouvy
odstoupit.

Zhotovitel je povinen zajistit na vlastni naklad veskeré vybaveni a dalsi véci nezbytné k fadnému dodani
plnéni dle cl. Il. této smlouvy.

Zhotovitel souhlasi se zvetejnénim obsahu smlouvy, zejména své identifikace a ceny.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spraveé a
0 zméné nékterych zakonud (zdkon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou povinnou
spoluplsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb z verejnych
vydaju.

Zhotovitel se zavazuje pfi zhotoveni dila postupovat podle pribéznych pokynd objednatele. To neplati
v pfipadé, kdy budou pokyny objednatele v rozporu s pravnimi pfedpisy ¢i zajmy objednatele.

Zhotovitel je povinen pred provadénim dila zjistit prekazky a v prabéhu provadéni dila i skryté prekazky
branici jeho fadnému dokonceni, bez zbytecného odkladu je oznamit objednateli a navrhnout mu zménu
zpUsobu provadéni dila. Do doby dosaZzeni dohody o zméné je opravnén provadeéni dila prerusit.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu véci pfedanych mu objednatelem.
Stejnou povinnost ma zhotovitel i tehdy, poZaduje-li objednatel, aby dilo bylo provedeno podle pokyn,
které jsou nevhodné.

Zhotovitel pred zahajenim praci preda objednateli seznam pracovnik(, ktefi budou dilo provadét. Tento
seznam bude zhotovitel prGbéiné aktualizovat. Zajisti, aby se jeho pracovnici pohybovali pouze
v prostorach uréenych objednatelem. Soucasné zajisti, aby k provadéni dila byly vyuzivany pouze osoby
(trestné) bezthonné, legalné pobyvajici na tzemi CR.

Na pozadani objednatele je zhotovitel povinen predlozZit doklady o materialu pouZitém pro zhotoveni dila.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani platnych pravnich predpist v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO) u sebe a svych pracovnika.

Zhotovitel bude pfi pohybu v aredlu NKP SHZ Cesky Krumlov respektovat statut narodni kulturni pamatky
a dodrZovat ustanoveni zdkona 20/1987 Sh., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Zhotovitel svoji ¢innosti nesmi poskodit ani ohrozit narodni kulturni pamatku NKP SHZ Cesky Krumlov.
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Zhotovitel se zavazuje dbat o to, aby pti provadéni dila nebyl narusen ¢i ohrozen provoz pamatkového
objektu (resp. byl narusovan minimalné).

Zhotovitel je povinen predat radné dokoncené dilo v terminu uvedeném v této smlouvé nebo jejich
dodatcich. Je povinen pfedem vyzvat objednatele k prevzeti fadné dokonceného dila nebo jeho smluvné
dohodnutych casti. O predani bude sepsan pisemny protokol o predani a prevzeti dila podepsany obéma
smluvnimi stranami.

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni smlouvy i po ukonceni smlouvy zachovavat miéenlivost o vsech
skute¢nostech, o kterych se dozvi od objednatele v souvislosti s plnénim smlouvy.

Zhotovitel vypracuje ¢asovy plan postupu praci, ktery bude prilohou této smlouvy.

XIl.
Prava a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli veSkerou soucinnost nezbytnou pro fadné provedeni dila,
zejména umoinit vstup do objektu a aredlu NKP SHZ Cesky Krumlov.

V souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavéani vefejnych zakazek si objednatel vyhrazuje pravo
zverejnit obsah této smlouvy véetné pripadnych dodatkd k této smlouvé.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pfi provddéni dila potfebnou soucinnost, zejména na
zakladé pozadavkl zhotovitele vydat ¢i ucinit dopliujici rozhodnuti, poskytovat souhlasy ¢i pokyny
k provadéni dila, pokud si je zhotovitel vyzada.

Objednatel ma pravo kontroly dila v kazdé fazi jeho provadéni. Ktomuto se zhotovitel zavazuje
poskytnout objednateli nezbytnou soucinnost. Zjisti-li, Ze zhotovitel porusuje svou povinnost, mlze
pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé Ci zajistil jinak napravu a provadeél dilo fadnym
zpusobem. Neudini-li tak zhotovitel na zakladé vyzvy objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

Objednatel se zavazuje ve |Ihité sjednané pro provedeni dila fadné dokoncené dilo prevzit a ve sjednané
vysi a sjednanym zpUsobem zaplatit cenu za dilo.

Objednatel se zavazuje predat pred zapocetim dila zhotoviteli prostory nutné pro provedeni dila.
Zhotovitel souhlasi s tim a podpisem této smlouvy stvrzuje, Ze objednatel si vyhrazuje pravo posunout
nebo odlozit zacatek provadéni dila, pfipadné je opravnén terminy realizace dila prodlouzit, a to
s ohledem a v zavislosti na vysi disponibilnich prostfedkd pro financovani dila. Objednatel je opravnén
z ddvodu nedostatku financnich prostfedkl zmensit rozsah dila nebo provadéni dila prerusit nebo zcela
ukoncit pred dokoncenim dila a od smlouvy odstoupit, v takovém pfipadé je povinen zaplatit zhotoviteli
veskeré skutecné prace a dodany material. V pripadé, Ze objednatel bude nucen z dlivodu nedostatku
financnich prostfedkl tato prava uplatnit, nema zhotovitel Zadné pravo financniho postihu vaci
objednateli z dGvodu posunuti, zmenseni rozsahu, pferuseni nebo predc¢asného ukonceni dila.

XIll.
Smluvni pokuty

Za prodleni v terminu dokonceni dila dle €l. lll. odst. 1. této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni. Dilo se vidy povaZuje za
dokoncené prevzetim objednatelem do uzivani.

Pti prodleni s odstranénim vad ve stanoveném nebo dohodnutém terminu zaplati zhotovitel objednateli
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni pocinaje dnem, na ktery bylo odstranéni
vady dohodnuto aZz do doby Uplného odstranéni vady.

Za poruseni povinnosti uvedené v ¢l. IV. odst. 3, této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

Za poruseni povinnosti uvedenych v ¢l. IX. odst. 3, této smlouvy bude zhotovitelem zaplacena smluvni
pokuta 1.000,- K¢ za kazdy den prokazatelného poruseni povinnosti.
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Za poruseni povinnosti fadného vedeni stavebniho deniku dle ¢l. X odst. 3 této smlouvy bude
zhotovitelem zaplacena smluvni pokuta 1.000,- K¢ za kazdy den prokazatelného poruseni povinnosti.

Za poruseni povinnosti ml¢enlivosti specifikované v ¢l. XI. odst. 14 této smlouvy je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ a to za kazdy jednotlivy pFipad poruseni povinnosti.
Uhrazeni smluvni pokuty se nikterak nedotyka naroku na nahradu sSkody zplUsobené porusenim této
povinnosti.

Smluvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 ti dnli od pisemného vyuctovani odeslaného druhé
smluvni strané doporu¢enym dopisem. Strany ve vztahu knahradé Skody vzniklé poruSenim smluvni
povinnosti plati, Ze pravo na jeji nahradu neni zaplacenim smluvni pokuty dotéeno. Odstoupenim od
smlouvy neni dotéen narok na zaplaceni smluvni pokuty ani naroky na nahradu skody.

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢astecné nebo Uplné nesplnéni smluvnich zdvazkd, jestli-
Ze se tak stalo v dasledku vyssi moci. Za vy$si moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni
smlouvy v dusledku stranami nepredvidatelnych a jinych neodvratitelnych udalosti mimoradné povahy,
které maji bezprostfedné vliv na plnéni pfedmétu smlouvy a které nebylo mozné predvidat a jakkoliv
jejich vliv na plnéni pfedmétu smlouvy odvratit.

XIV.
Odstoupeni od smlouvy

Odstoupeni od smlouvy je mozné za podminek stanovenych zakonem ¢i touto smlouvou. Odstoupeni od
smlouvy je platné a uc¢inné okamZikem doruceni projevu vile sméfujiciho k odstoupeni od smlouvy druhé
smluvni strané. Za podstatné poruseni smlouvy, pro které mda objednatel pravo od smlouvy odstoupit, se
vzdy povazuje:

a) prodleni s provadénim dila delsi nez 30 dni,

b) preruseni praci na dobu delsi 10 dni, pokud jeho diivodem neni pozadavek odborného dohledu
pamatkové péce nebo objednatele nebo vyssi moc, o ¢emz smluvni strany pofidi ve stavebnim
deniku pfislusny zapis,

c) zjisténi zavaznych technologickych nedostatkd ¢i chyb vyznamné snizujici kvalitu nebo hodnotu
dila,

d) poruseni zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjsich pfedpist, nebo
postup zhotovitele, jim ohrozil nebo poskodil narodni kulturni pamatku NKP SHZ Cesky Krumlov,

e) jakozZ i jina zdvaina poruseni této smlouvy, pokud zhotovitel nezjedna napravu v pfimérené nebo
objednatelem stanovené |h(té ani po pisemném upozornéni objednatele na toto zavainé
poruseni smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy bez jakychkoliv sankci, pokud nebude schvdlena ¢astka ze
statniho rozpoctu nasledujiciho roku, kterd je potfebna k Uhradé za plnéni poskytované podle této
smlouvy v nasledujicim roce. Objednatel prohlasuje, Ze do 60 ti dnU po schvaleni rozpoctu oznami
zhotoviteli, zda byla schvélena ¢astka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k dhradé
za plnéni poskytované podle této smlouvy v ndsledujicim roce. Zhotovitel tuto skute¢nost bere podpisem
smlouvy na védomi a respektuje.

Zhotovitel ma pravo od smlouvy odstoupit:

a) v pripadé poruseni povinnosti objednatele stanovenych v ¢l. VII. této smlouvy, trvajici déle jak 60

kalendarnich dna,

b) v pripadé, Ze prekazky na strané objednatele mu dlouhodobé znemozniuji fadné provadéni dila.
Objednatel je vtakovém pripadé povinen zaplatit zhotoviteli vSechny jim vynaloZené naklady, véetné
pfipadnych nakladd spojenych s ukonéenim smlouvy. V pripadé, Ze jiz zaplacené splatky nepokryji tyto
naklady, je objednatel povinen tyto naklady zhotoviteli zaplatit do 15 - ti dn( ode dne jejich vyucétovani.
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XV.
Ustanoveni prechodna a zavérecna

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé v ceském jazyce, ktery je pro vyklad smlouvy
autentickym. Nedilnou soucasti smlouvy je poloZkovy rozpocet (cenova nabidka), véetné kryciho listu.
Smluvni strany jsou povinny uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci smlouvy vcéetné
Ucetnich dokladl po dobu 5 let od zéniku zavazkl vyplyvajicich ze smlouvy, minimalné vsak do konce roku
2025.

Smlouvu je moZno ménit ¢i dopliovat vyhradné v pisemné formé pisemnymi cislovanymi dodatky.
Platnost a ucinnost takovych dodatk(l nastavd, pokud se strany nedohodnou jinak, dnem uvefejnéni
dodatku v registru smluv.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pokud se kterékoli ustanoveni této smlouvy nebo s ni souvisejici ujednani ¢i
jakakoli jeji ¢ast ukazi byt neplatnymi ¢i se neplatnymi stanou, neovlivni tato skute¢nost platnost smlouvy
jako takové. V takovém pripadé se strany zavazuji nahradit neplatné ustanoveni ustanovenim platnym,
které se svym ekonomickym ucelem pokud moZno nejvice podoba neplatnému ustanoveni. Obdobné se
bude postupovat v pfipadé ostatnich zminénych nedostatk smlouvy ¢i souvisejicich ujednani.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléhd uvefejnéni dle zakona ¢&.340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisli; povinnost uverejnéni smlouvy v registru smluv zajisti
objednatel.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a nabude uUc¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva mulZe byt predmétem zvefejnéni dle platnych
a ucinnych pravnich predpis(.

Smluvni strany se zavazuji spoluplsobit jako osoba povinna v souladu se zakonem ¢&. 320/2001 Sb.,
o financni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonu (zakon o financni kontrole), ve znéni
pozdéjsich predpisd.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly, s jejim obsahem souhlasi, Ze tato byla uzaviena
dle jejich pravé, svobodné a vainé minéné vlle, urcité a srozumitelné, nikoli v tisni nebo za napadné
nevyhodnych podminek. Na dikaz tohoto prohlaseni k ni pfipojuji své podpisy.

JInformace kochrané osobnich Gdaji jsou ze strany NPU uvefejnény na webovych
strankach www.npu.cz v sekci ,,Ochrana osobnich udaja“.

V Ceskych Budéjovicich dne 12. 12. 2019 V Ceském Krumlové dne 11. 12. 2019

Objednatel Zhotovitel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. XXX XXXXXXXXX
feditel prokurista
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Seznam priloh:
o Cenova nabidka zhotovitele, ocenény vykaz vymer - polozkovy rozpocet + kryci list
Volné prilohy:
e Projektova dokumentace:
1) Rehabilitace interiérd v 1. patfe objektu Mincovny v aredlu NKP SHZ Cesky
Krumlov (aktualizace), vypracovand XXXXXXXXX XXXXXXXXX, CKA
02553, 111/2017,
2) NKP Hrad a zdmek Cesky Krumlov — PD obnova fasadniho plasté a terénnich
uprav objektu Mincovny ¢. p. 59 (par. €. 663/1, aktualizace), vypracovana
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, CKA 02553, 111/2017.
e zdvaznd stanoviska vydand orgdnem statni pamdtkové péce Krajského uradu Plzeriského kraje, odboru

kultury, cestovniho ruchu a pamdtkové péce pod KUJCK/45869/2011/OKP ze dne 14. 2. 2012, pod
¢.j.- KUJCK/57003/2014/OKP ze dne 26. 9. 2014,

e souhlas se stavebnim povolenim, vydaném Méstskym tfadem v Ceském Krumlové, stavebnim Gfadem,
pod €. j. S—MUCK 10548/2012-Ti ze dne 13. 4. 2012,

e souhlas s ohldgenim stavebniho zaméru, vydaném Méstskym Gradem v Ceském Krumlové, stavebnim
uradem, pod €. j. S— MUCK 19783/2019 ze dne 18. 4. 2019.
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NARODNI

PAMATKOVY
USTAV

PROHLASENI

Ndarodni pamatkovy ustav
statni prispévkova organizace
Valdstejnské nam. 3, 118 01 Praha 1
IC 75032333

Zastoupeny Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., feditelem NPU UPS v Ceskych Budéjovicich, s izemni
pusobnosti pro Jihoéesky kraj, Plzerisky kraj a kraj Vysoc€ina

Cestné prohlasuje,

Ze v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist

(dale jen ,zadkon”), je platcem dané z pfidané hodnoty. Statni pfispévkova organizace se pfi vykonu

plUsobnosti v oblasti verejné spravy dle § 5 odst. 3 zakona nepovaZuje za osobu povinnou k dani.
Narodni pamatkovy Ustav, se sidlem Valdstejnské nam. 3, 118 01 Praha 1, IC 75032333

nemuzZe uplatiiovat odpocet DPH dle § 72 a nasl. zakona

v rdmci spravy a uzivani statniho majetku, tj.: NKP SHZ Cesky Krumlov

V Ceskych Budé&jovicich dne 12. 12. 2019
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