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uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném

znění, na zhotovení díla:

REKONSTRUKCE A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA VE MĚSTĚ HORŠOVSKÝ TÝN

I. Smluvní strany

1. Objed

Město Horšovský Týn

nám. Republiky 52, 346 01 Horš

Zastoupené: Václavem Mothejzíkem, starostou

Telefon: +420 603 115 915

IČ: 002 53 383

DIČ: CZ0025

Bankovní spojení, číslo účtu: 27-3284670287/0100

Osoby zmocněné igdnat ve věcech:
- smluvních: Václav Mothejzík Telefon: +420 603 115 915

- technických: Ing. Anna Jurečková Telefon: +420 379 415 134

- autorský dozor: Ing. Jitka Kovaříková Telefon: +420 603 589 751

(dále jen „objednateP)

2. Zhotovitel:

M Build s.r.o.

Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek

Zastoupený: Marie Jíranová

Telefon a fax: 777 093929

Email: info@mbuild.cz

IČ: 281 55 084 DIČ: a28155084

Bankovní spojení, číslo účtu: GE Money Bank Vodňany, 206006600/0600

Společnost zapsaná v OR vedená u Kraj.soudu v Č. Budějovckrh, oddíl C, vk)žka 20672

Osoby zmocněné iednat ve věcech:

- smluvních: Mane Jiranová Mobilní telefon: 777 093929

- odborných: Ing. Lenka Brucklerová Mobilní telefon: 777 093929

(dále jen ^hotoviteF)

Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele ovýběru nejvhodnější nabklky ve výběrovém řízení,

vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky dne 20.10.2016

n. Předmět plnění

I.

Zhotovitel se na základě vítězné nabídky ze dne 9. 11.2016 zavazuje provést předmět plnění (dále jen „dílo") v k. ú.

Horní Metelsko v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem „REKONSTRUKCE A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA

VE MÉSTÉ HORŠOVSKÝ TÝN" zpracované Ing. Jitkou Kovaříkovou Mepos a dle podrobného soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb svýkazem výměr (dále jen „výkaz výměr") ze dne 9.11.2016 zpracovaném zhotovitelem,

který je nedílnou součásti této smlouvy o dílo.

Součástí předmětu zakázky je dále:

a) dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb. ve smyslu pnk)hy č. 7dle vyhlášky 62/2013 Sb. vč.
geodetické části v 4 originálních paré a Ix na el. nosiči,

b) zřízení vodotečné latě,

c) vypracování havarijního a povodňového plánu výstavby v 4 onginálních paré + 1x na el. nosiči.
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d) zajištění a provedení ověrovadho rozboru sedimentu po vytěžení ve smyslu zákona pro ukládání sedimentu na 
ZPF, 

e) transfer živoůchů a slovení rybí obsádky odborně způsobilou osobou, 

f) aktualizace vyjádření všech správcfl in^nýrských podzemních a nadzemních sítí, vytýčení podzemních sítí na 
stavbě v případě jejich výskytu a prokazatelné stanovení postupu o jejích ochraně na stavbě s prokazatelnou 
kontrolou správce sítě, 

g) zajištóní a zabezpečení zanzení staveništi, jeho zřízení a likvidace vč. zabezpečení zamezení vstupu do 
prostoru rybníka neoprávněných osob, včetně přípojek pro potřeby zanzení staveniště, přístupĎ na staveniště, 
do rybníka pro odstranění sedimentQ, 

h) vytýčení hranic pozemků a stavby v terénu oprávněným geodeta s protokolem o vytýčení stavby v 4 
originálních paré + ix el. podoba, 

i) projednání a zajištění zvlášbifho užívání komunikad a veřejných plodí v rozsahu nezbytném pro řádné a 
bezpečné provádění stavby, 

j) inženýrská Činnost dodavatele (IČD), kompletační činnost dle vyhlášky 199/06 Sb. ve smyslu 62/2013 Sb. vč. 
zpracováním dílenské dokumentace, 

2. 

Dílo bude plněno na základě této smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby 

provedená dle projektové dokumentace předložené objednatelem. V rámd rádného zhotovení díla bude 

zhotovitelem provedeno úplné a bezvadné provedení všech ^vebních a montážních prad včetně dodávek 

potřebných materiálů, strojů a zanzení nezbytných pro í^dné dokončení díla nezbytné (zanzení staveniště, 

bezpečnostní opatření, apod.) 

3. 

Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

4. 

Zhc^ovitel je povinen provéď dílo s využitím vlastních kapadt a popř. subdodavatelů. Zhotovitel bude veškeré práce 

subdodavatelů řádně koordinovat Změnit subdodavatele, pomod kterého žtiot6\^tel prokazoval ve výběrovém řízení 

splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí 

splňovat kvalifikad minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém řízení. 

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. 

5. 

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou 

podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámd písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projekto 

stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozděj^'ch predpíď. 

6. 

Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny oproti předanému projektu provedení díla/stavby do 

změnového listu a vypracovat dokumentad skutečného provedení stavby. Tyto změny je povinen p í ^ e m oznámit 

objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy z}istil nutnost provedení těchto změn. Dokumentad 

skutečného provedení předá zhotovitel objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na datovém 

ncsiči (CD nebo DVD). Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude také fotodokumentace 

podstatných stavebních sítuad a detailů a zakrývaných konstrukd, uspořádaná na datovém nosiči (CD nebo DVD) 

vč. odpovídajídch popisů. 

IIL Čas plněni 

1. 

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následujíd: 

Předpokládaný tennín předaní a převzetí staveniště: 1.4.2017 

Předpokládaný tennín zahájení stavebních prad: 1.4.2017 

Předpokládaný termín dokončení stavebních prad: do 5 měsíců od zahájení stavebních prací 
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Předpokládaný termín předání a převzetí stavby: do 14 dnů po dokončeni stavebních prad 

Počátek běhu záruční Ihflty: den po dni předáni a pi^evzetí stavby 

2. 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, které by bránily provádění díla v termínu dle čl. III, 

odstavce 1. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za úča^ odpovědných zástupcfi obou smluvních stran. O 

předáni a převzetí staveniště bude sepsán péemný protokol. 

3. 

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli 

v termínu dle ď. III, odstavce 1. 

4. 

Příslušná projektová dokumentace souvisejíd s předmětem díla bude prédána zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo 

v 1 tištěném paré. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. 

5. 

Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumer^ce, a to 

nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit objednatele na z j í ^ n é zjevné vady a 

nedostatky, a to bez zbytečného odkladu. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost 

předané dokumentace. 

6. 

Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů a jejích odstranění a dopadem 

na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

7. 

Objednatel je povinen dílo převzít na základě protokolu o předání a převzetí díla a zaplatit za něj cenu dle d. IV. Za 

dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje vady a nedodělky. Dřívější předání a 

převzetí zhotoveného díla není vyloučeno. 

8. 

Místem plnění je katastrální území Horní Metelsko. 

IV. Cena za dílo a platební podmínky 

1. 

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je součástí 

smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) dle § 2620 zátona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí: 

Cena v Kč celkem bez DPH: 1129 149,00 

DPH: 237121,00 

Cena v Kč celkem s DPH: 1 366 270,00 

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpeá' změny otolností, které by jinak mohly být dle § 2620 zákona 

č. 89/2012 Sb., občan^ého zákoníku důvodem pro zvýšení ceny. 

2. 

Fakturace ceny provedených prad a dodávek bude provedena jednou závěrečnou fakturou včetně doloženého 

soupisu provedených prad a dodávek (potvrzeným technickým dozorem). Splatnost fektury je 30 dnů ode dne 

jejího doručení objednateli. 

3. 

Objednatel neposkytuje zálohy. 

4. 

Fakbjra musí obsahovat mimo náležitostí stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového dokladu ve 

smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Vpnpadě, že faktura 

nebude vstavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitostí v souladu s 
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touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit jí zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynuti IhOty splatnoďi a 

nová 30 denní lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené netx) oprávněně vystavené faktury 

objednateli. 

5. 

Přílohou této smlouvy je výkaz výměr stavby, jehož Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výmér jsou ceny neměnné 

po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se nemůže domáhat práva na zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb 

či nedostatků ve výkazu výměr. 

6. 

Překročení nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, a to v případě změny zákonné 

sazby DPH. Jiný důvod překročení nabídkové ceny objednatel nepřipouští v souladu s § 2620 občanského zákoníku. 

7. 

Změna ceny díla je přípustná v následujídch případech: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatele Je nezavinil ani 

nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 

d) při reaíízad se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace p ikané objednatelem (neodpovidajíd geologické 

údaje apod.)-

Tato změna ceny díla je možná pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo. 

V případě z m ^ u prad, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude zméia ceny stanovena na základě 

jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prad, které nejsou v položkovém rozpočtu 

uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny v obecné d o ^ p n é cenové soustavě. 

8-
Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhobavítelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení 

daňového dokladu. 

9. 

Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoud k pn>vedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy. 

10. 

Ceny uvedené v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), který je součástí této smlouvy (Příloha č. 2 této 

smlouvy) obsahují všechny náklady souvisejíd se zhotovením díla, vedlejší náklady souvisejíd s umístěním stavby, 

zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 

V. Vicepráoe a méněpi^ce a ipůsob Jejich prokazování 

1. 

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v nanž 

uvede přesný popis víceprad a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejích ocenění. Změnový list poté předloží 

objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprad nebo 

méněprad. 

2. 

Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprad, odsouhlaseného objednatelem i zhotovitelem, 

doplněným zhotovitelem o jednotkové ceny vy výši jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr. Pokud v nich 

práce a dodávky tvorfd vícepráce nebudou obsaženy, dopfní zhotovitel jednottové ceny do max. v)fše dle Sborníků 

cen stavebních prad vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny. 

3. 

Vtceprátt budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek. 

4. 

Méněpráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím neprovedených měrných jednotek. 

5. 

Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny 

písemně formou dodatku k této smlouvě. ' 
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VI. Způsob a podmínky provedeni díla 

1. 

D1I0 bude provedeno v souladu s projektovou dokumentad, v souladu s ooen&iým (x>ložkovým rozpočtem, 
v souladu se zadávadmi podmínkami a v souladu s příslušnými normami ČSN. 
2. 

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že dílo provedené dle projektové 

dokumentech v rozsahu smlouvy o dílo převezme a zaplatí dle podmínek této smlouvy. 

3. 

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpea. 

4. 

Zhotovitel je povinen nepřekračovat povolené hraníce hluku o sobotách, nedělích, sváteích po celý den, ve všední 

den od 19:00 hodin do 7:00 hodin. 

5. 

Zhotovitel je povinen pří realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovídajíc všem 

normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům výrobců uvedených v katelogových 

listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentad. 

6. 

Zhotovitel je povinen při realizad díla veškerý materiál a technolc^ická zařízení používat a zabudovávat pouze FK>dle 

technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katelogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo 

v souladu s českým technickými nomiami, a to i tehdy pokud mají jen doporučujíd charakter a v souladu s obecně 

závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla. 

7. 

Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dcxlržovat veškeré platné právní předpisy, veškeré zákony 

a jejich prováděd vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistít předmět smlouvy v souladu s 

podmínkami této smlouvy. Pokud porušením téchto předpisů vzniloie jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 

zhotovitel a je povinen je objednateli nahradit. 

8. 

Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroje el. energie, vody. 

9. 

Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prad zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob. 

10. 

Objednatel nebo jím pověřená osoba se zavazuje vykonávat technický dozor. Technický dozor nesmí provádět 

dodavatel ani osoba s ním propojená. 

11. 

Technický dozor nebo objednatel jsou oprávněni písemně nebo záznamem do stavebního deníku uvéšt intormad o 

tom, kdy (v jaké fázi díla) je zhotovitel objednatele povinen vyzvat ke kontrole díla dle § 2626 zákona Č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku. 

12. 

Objednatel prohlašuje, že byl proveden řádný průzkum, a podle něj se v místě steveniště nenachází žádná jiná 

vedení, než jsou v projektu a situačním plánu, předaném při předání a převzetí staveniště. 

Objednatel odpovídá za škody a nese odpovědnost v případě nanjšeni inženýrských sítí a podzemních vedení 

nezakreslených v situací a neznámých zhotoviteli. Objednatel i zhotovitel je pwvinen dbát na dodržování pravidel 

BOZP a PO v místě a okolí steveniště. 

13. 

Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých subdodavatelů 

v místé staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených 

pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prad především s ohledem na oblaďi 

ochrany BOZP a PO. J 

14. , • 

Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí' zhotovitel na své náklady. 
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15. 

Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který fxjzve zástupce objednatele a kterého se 

zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případné zápis ve stavebním 

deníku. 

16. 

Technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví pii prád bude 

mít v kteroutoliv potřebnou dobu plný přístup do všech částí staveniště a budou oprávněni prověřovat, kontrolovat, 

měřit a zkoušet materiály a prád a loontrolovat postupy práce. 

17-

Zhotovitel se zavazuje zavázat své subdodavatele k dodržování všech povinností vyplývajídch pro zhotovitele z této 

smlouvy. 

18. 

Objednatel mŮže kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal subdodavatele, který není způsobilý nebo 

je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním 

subdodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla. 

VII. Odpovědnost zhotovitele za Škodu 

1. 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení Škody objednateli nebo třetím osobám opomenutím, nedbalostí nebo 

neplněním podmínek vyplývajídch ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajídch z této smlouvy, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-lí to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2. 

Zhotovitel odpovídá i za škcKlu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3. 

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných véd, 

které zhotovitel použil nebo hodlal použit při provádění díla. 

yan. staveniště 

1. 

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání 

staveniště, kde budou určeny i plochy pro zanzení staveniště. 

2. 

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědno^ za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo 

k ohrožování a nadměrnému či zbytečnému obtěžování okolí stavby, a to při plném respektování ochrany životního 

procedí a majetku tí^tích osob v zájmovém okolí. 

3. 

Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentad 

předanou objednatelem a požadavky objednatele. 

4. 

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemnídi vedení na 

staveništi, a tyto buď vhodným způsobem pretožít, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 

poškození. 

5. 

Zhotovitel je povinen zajistit v rámd zanzení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta 

a technick^o dozoru stavebníka, případně 6nnost k(X)rdinátora bezpečnoďi a ochrany zdraví při prád na staveništi, 

a to v přiměřeném rozsahu. 

6. 

Práce, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn, 

prověřit a dát písemný souhlas s jejich,zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů 

od obdržení písemné výzvy zhotovitele učin&ié zápisem ve stavebním deníku. 

Pokud se zástijpce objednatele ke kontrole pres včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětrré práce 

zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se pří kontrole zjistí, že práce nebyly rádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich 

odkrytím, opravou a zakrytím zhotovíte. 
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7. 

Veškerá potřebná povolení k užívání všech \rerejných ploch, případně rozkopávkám nebo prékopům veřejných 

komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

8-

Jestliže v souviďoďí se zahájením prací na ďaveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle 

předpisu o pozemních komunikadch, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, 

přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prad. 

9. 

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat každodenní 

odpady a nečiďnty vzniklé Jeho pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalšfcti zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

10. 

Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí dfla staveniště vyklidit a odstranit zařízení staveniště. 

DC. Stavební denfk 

1. 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pradch, které provádí, stavební óenk v souladu s § 157 

zák. č. 183/2006 Sb. - SZ a prováděo vyhláškou č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o Časovém postupu prad, 

zdůvodnění odchylek prováděných prad od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník kona 

předáním a převzetím díla. 

2. 

Ve ^vebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

- název, sídlo, IČ objednatele, 

- název, sídlo IČ a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických, 

- název, sídlo IČ a DIČ zhotovitele, 

- název, sídlo IČ a DIČ zpracovatele PD, 

- přehled všech pnavedených zaměření, vytýčení sítí, provedení zkoušek jakostí atp., 

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

3. 

Veškeré listy stavebního deníku musí být oáslovány. 

4. 

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník 

zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolností, které jsou předmětem zájmu. Mimo 

zástupců zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 

objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo 

příslušné orgány státní správy. 

5. 

Nesouhlasí-lí zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracxnratel projektové dokum^tace, do 

stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 praa)vnfch dnŮ, jinak se má za 

to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně Ix v týdnu a připojit své stanovisko 

formou písemného zápisu. Pokud tak neuaní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlas. 

7. 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale stouží jako podklad pro vypracování doplňků a 

změn smlouvy. 

8. 

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku vést deník víceprad a 

změn díla (dále jen „deník víceprad"). 

9. 

Do deníku víceprad zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 

dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizad díla vzniknou. 

10. 

Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprad uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo 

změn díla a jejich podrobný a p r ^ ý položkový rozpc^et a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto 
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zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis 

zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stevebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce 

vznikly a z jakého důvodu. 

11. 

Po dobu realizace odbahnění musí být veden stevební deník, který bude obsahovat podrobné údaje nejméně o 

použité mechanizad (počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich R2, p o ^ jízd, apod.). Tento stavební 

deník bude přílohou Závěrečného vyhodnocení akce. 

X. P i k á n í a převzetí díla 

1. 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem provedení díla bez vad a nedodělků a jeho předáním v místé 

plnění objednateli na základě zápisu o převzetí díla. 

2. 

Zápis o převzetí díla bude obsahovat zhodnocení jakosti díla. Bude-li dílo provedeno bez vad, zápis bude obsahovat 

prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá. Bude-li dílo provedeno s vadami, bude zápis o převzetí díla 

obsahovat soupis jištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popřípadě o slevě 

z úplaty ceny díla nebo o jiných právech z odpovědností za vady a nedošlo-ll k dohodě, stanovisko zhotovitele a 

objednatele. Budou-li při předávání díla na díle zjištěny tekové vady, které by bránily řádnému užívání p ř e d m ^ díla 

k účelu, ke kterému obvykle slouží, není objednatel povinen dňo převzít do doby odstranění těchto vad. 

3. 

K převzetí díla vyzve písemně objednatel zhotovitele min. 14 dnŮ před dokončením díla a současně s výzvou je 

povinen předat zhotoviteli návrh prototolu o předání a převzetí díla včetně jeho příloh. 

4. 
Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevezme, je objednatel povinen neprodleně písemně 

sdělit důvody nepřevzetí', resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstranil tekto spedfikovaných vad 

zhotovitelem pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté. V případě dalších vad se jedná o vady 

díla v záruční době. 

5. 

Místem předání díla je místo, kde je stevba prováděna. Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce 

objednatele, zástupce zhotovitele, technický dozor stavebníka a autorského dozoru projektente, případně dal^' 

osoby, o kterých tek stanoví objednatel. 

6. 

Zhotovitel je povinen pří předání stavby předložit veškeré požadované doklady ke kolaudačnímu souhlasu stevby 

7. 

Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla. 

XI. Záruční lhůta - Odpovědnost za vady díla 

1. 

Zhotovitel je odpovědný za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle uzavřené smlouvy a jejich příloh, 

zejména projektovou dokumented, a všemi technickými rwrmami, které se vztehují k materiálům a pracím 

prováděným na základě této smlouvy, a že po dobu záruky bude mít vlastností sjednané v této smlouvě, a že bude 

v souladu s platnými technickými nomiamí a právními předpisy. 

2. 

Délka záruční doby je 24 měsíců. Tato lhůta začíná běžet od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

i 

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. } 

Zhotovitel je povinen vady neprodleně odstranit v co nejkratSí době ode dne doručení reklamace objednatele. | 

4. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věd poskytnutých objednatelem a 

zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornit objednatele, ale 

ten na jejich použití trval. 
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5. 

Zhotovitel po dobu trvání zámky je |X)vinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena 

písemná reklamace od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůté nebo pokud tomu nebudou bránit 

technologicky nevhodné podmínky. U vad, které by bránily provozu zanzení, objednatel požaduje n á ^ p k jejích 

odstranění do 48 hodin od uplatněné reklamace. 

X U . Smluvní pokuty 

1. 

Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním terriiínu dokončení díla netm termínu předání díla dle čl. III. 1 této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokuto ve výši 0,2 % ze sjednané ceny, a to za každý i započatý 

den prodlení. 

2. 

Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 48 hodin od hodiny obdržení 

reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), která může mít za náďedek škody velkého 

rozsahu (havárie), je povinen zaplatit objednateli smluvní poloito 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 

zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

3. 

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v temnínu sjednaném v ď. VIII., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den. 

4. 

V případě prodlení objednatele s úhradou úplné faktury zhotoviteli, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve 

výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

X i n . Pojištění 

1. 

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistoou smlouvu, ve které bude 

prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným třetím osobám jeho anností, včetně možných 

škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a 

jejímu otolí, a to po četou dobu plnění díla. Zhotovitel musí mít pojištění platoé po celou dobu realizace díla až do 

jeho předání objednateli bez vad a nedodělků. 

2. 

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude 

prokazatelně sjednáno pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu 

provádění stavebních nebo montážních prad. Pojištění musí být platoé po celou dobu realizace dna až do předání 

díla objednateli bez vad a nedodělků. 

3. 

Dokladem o poji3^ní je platoá a účinná pojiáná smlouva, u které zhotovitel řádně a včas uhradil pojístoé. 

Nepředložení pojistné smlouvy dle či. XIII. 1. a nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. odsL 2 je důvodem 

k odstoupení od smlouvy. 

4. 

Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli či technickému dozoru kdykoli během celé 

doby realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy 

objednatele či technického dozoru, opravňuje objednatele k odstoupení smlouvy. 

XIV. Ostatní ustanovení 

1. 

Zhotovitel bude při plnění predměto této smlouvy postopovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně 

závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady 

objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných 

pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentoích orgánů státoí správy. 

2. 

Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s prováděním díla zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, 

kterou po něm lze spravedlivě požadovat 
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3. 
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnc^i a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

XV. Vyšší moc 
1. 

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvnídi stran a ani 

nemohou být ovlivněny smluvními stranami - např. živelné pohromy, požáry, záplavy, stávky, které by podstatně 

zasáhly do předmětu plnění atd. 

2. 

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší mod, strana, která se bude odvolávat 

na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a dot>ě plnění. Pokud nedojde 

k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Úanky odstoupení nastanou 

dnem doručení oznámení. 

XVI. Odstoupení od smlouvy 

1. 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez z b y t e č n á 

odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednaní zástupců smluvních stran. 

2. 

Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou 

smluvní stranou. 

3. 

Za podstatoé porušení smlouvy zhotovitelem se kromě případů uvedených v ostatních částech smlouvy považuje 

taková skutečnost, kdy: 

a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede 

nepochybně k vadnému dílu, 

b) zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo za^vil provádění díla na dobu delší než 5 pracovních 

dnů, 

c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které ne^lňují požadavky vyhlášky č. 137/1998 o 

otjecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 491/2006 a č. 502/2006 a dále § 156 

zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), 

d) zhotovitel nedodrží veškeré stanovené termíny dle této smtouvy. 

4. 

Ka^á ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí 

do likvidace nebo na majetek druhé smluvní sbrany byl prohlášeii (popřípadě probíhá) jiné insotvenční řízení, kterým 

je řešen úpadek této smluvní strany. 

5. 

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajrdch, je povinna svoje 

odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení 

musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který Ji k 

takovénu kroku opravřiuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatoé. 

XVn. Závěrečná ustanoveni 

1. i 

Obé smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na í 

důkaz tohoto tuto smlouvu vlastooručně podepisují. j 

2. [ 
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou asiovány, a budou platné 

jen, budou-li řádně podepsané oběma smluvními sbanami. 

3. 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bráníd řádnému plnění této smlouvy, Je povinna to ihned bez zbytečného 

odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
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Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje

poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit

vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související sprojektem nebo jeho realizací.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci knahlédnutí vrozsahu, který

souvisí sprojektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést vpožadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatřeni

k odstranění kontrolních zjištění a informovat onich příslušný kontrolní orgán a objednatele. Zhotovitel se zavazuje

archivovat dokumenty související sdílem po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu.

Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňujíd informace související

s realizaci projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

5.

Plnění této smtouvy bude požadováno v návaznosti na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (tj. přiznání dotace),

včetně položkového rozpočtu stavebnfch nákladů.

udou ře le a

y České

ž jedno otovení

Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

9.
Obě strany prohlašují, že došlo kdohodě o celém rozsahu této smlouv

XVIII. Přílohy k této sm

1.

Příloha č. 1- Projektová dokumentace k provedení díla (bude doplněno objednatelem před uzavřením smlouvy)

Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr

V Horšovském Týně, dne 6.1. 2017 v Písku, dne

MÉSTO
HORŠOVSKÝ TÝN

23

starosta

Horšovský Týn

objednáte/

Uzavření smlouvy o díto schválila

Rada města Horšovský Týn dne 12.12.2016

pod bodem RM 50/9

Marie Jiránová

jednatelka společnosti M BuikJ s.r.o.

otavíte/

M Build s.r.o.
Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek

IČ: 281 55 084
Tet.: 777 093 929, 731 730 334
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Krycí list

Krycí list rozpočtu - část Odbahnění

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění rybníka ve mésté Horšovský Týn

Místo: Hor ko
Zadavatel: městí Republiky 52, 34601 Horšovský Týn
Uchazeč:

Projektant: Ing. Jitka Kovaříková

Celkem bez DP H 393952,5

DPH 21 % 82730,025

Celkem včetně DPH [CZKJ 476682,525

Krycí list rozpočtu - část Oprava hráze a BP

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění rybníka ve městě Horšovský Týn

Místo: Hor ko

Zadavatel: městí Republiky 52, 34601 Horšovský Týn

Uchazeč:

Projektant: Ing. Jitka Kovaříková

Celkem bez DPH 624196,611

DPH 21 % 131081,2883

Celkem včetně DPH [CZK] 755277,8993

Krycí list rozpočtu - část Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění rybníka ve městě Horšovský Tý

Místo: Horšovský Týn - Horní Metelsko

Zadavatel: Město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 34601 Horšovs

Uchazeč:

Projektant: Ing. Jitka Kovaříková

Celkem bez DP H 111000

DPH 21 % 23310

Celkem včetně DPH [CZK] 134310

1129149
237121

Stavba „Rekonstrukce a odbahnění rybníka ve mésté Horšovský Týn"

celkem včetně DPH [CZK] 1366270

Stránka 1

IVI Build s.n-o.
Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek

IČ: 281 55 084
Teí.: 777 093 929, 731 730 334



Odbahnéní

Stavba: Rekonstrukce a odbahnéní rybníka ve městě Horšovský Týn

Misto: Horšovský Týn - Horni Metelsko

Zadavatel: Město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 34601 Horšovský Týn

Uchazeč:

Projektant: Ing. Jitka Kovaříková

PČ Kód Popis MJ Množství

1 122703601ROO Odstraněni nánosu při únosnosti dna 15 - 40 kPa m3 1950,00

2 162301102R00 Vodorovné přemisténi výkopku z hor 1-4 do 1000 m m3 1950,00 37.95 74002,5

3 167101102R00 Nakládáni výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 m3 1950,00 26,95 52552,5

4 166101101R00 Přehozeni výkopku z hor 1-4 m3 600,00 55,5 33300

Konstrukce ze zemin 15697,5

5 171201201R00 Uloženi sypaniny na skládku m3 1950,00 8,05 15697,5

Celkem 393952,5

M Buíld s.r.o.
Nu Pakšovce 2202, 397 01 Písek

IČ: 281 55 084
Tťi.; 777 093 929, 731 730 334

Stránka I
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Oprava hráze a BP

962042321R00

961044111R00

998331011R00

979067212R00

979093111ROO

97999O1O4R00

979083117R0O

55

•je

Celkem

59341731

32050016000VD

BourAnI zdiva nadzdkladového z betonu prostého

Bouráni záldadů z b«tonu prostého

Nédrta na locích, úpravy toku a kanély

Pfesun hmot pro nAdrte

Ptaauny auti

HiMÉdÉnl sub na dopravní prostředky

Ukjžoni sub na sklédku bez zhutnéni

Poplatek za skládku sut - beton

Vodorovné premlsténi sub na skládku do 6000 m

Ostatní materiál

Deska sbxjpní vylehCená PZD 269/29/14 V5

trouba plastová korunkovaná DN 500/5000

m3

m3

437,17

47,04

47,40

47,40

47,40

92,7

14,49

162

193,5

14,00

6,00

647.1

7578

106233,039

21898,134

4360,608

686,826

7678,8

9171 9

54527,4

9059.4

46468

624196,611

M Build s.r.o.
N« Pař.šovce 2202. 397 01 Písek

IČ: 281 55 084
Tei.; 777 093 929, 731 730 334

Stránka 2



Vedlejší rozpočtové náklady

Stavt>a: Rekonstrukce a odbahnéní rybníka ve mésté Horšovský Týn
Místo: Horšovský Týn - Horní Metelsko

Zadavatel: Město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52. 34601 Horšovský Týn

Uchazeč:

Projektant: Ing. Jitka Kovaříková

Objekt

Celkem

Kód Zkrácený popis

soubor-a dokumentace skutečného provedení

soubor-b provedeni opatření vycházející z havarijního a povodňového plánu

soubor-c ověřovací rozbor sedimentu

soubor-d zajištění případného transferu vzácných živočichů

soubor-e aktualizace vyjádření a vytyčení podzemního vedeni ks 1,00 3000
soubor-f zařízení staveniště ks 1.00 5000

sout}or-g vytyčeni stavby ks 1.00 7000
soubor-h projednání azajištění zvláštního užíváni silníc ks 1.00 15000

soubor-i inženýrská činnost dodavatele ks 1,00 5000
soubor-j vypracování manipulačního aprovozního řádu ks 1.00 3000

soubor-k skutečné zaměření stavby ks 1,00 12000
Soubor-I hutníci zkoušky ks 1,00 5000

111000

P/I Biiilcl e.r.o.
Nt. Pď;;šovce 2202, 397 01 Písek

IČ: 281 55 084
/ / / 929, 731 730 334

Stránka I




