STATUTARNI MESTO OPAVA

MMOPPOOFWSZC

SMLOUVA O DILO

Zakéazka: ,Modernizace trakéniho lanového vytahu Hrnéifrska 4, Hrnéifska 17, Jatecni 8a,
Podchod CD v Opavé*“

Clanek I.

Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Opava

Sidlo: Horni namésti 69, 746 26 Opava

IC: 00300535

DIC: CZ00300535

Cislo Gétu: 27-1842619349/0800

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s., poboéka Opava
ID datové schranky: S5eabx4t

Zastoupen: Ing. Radimem Krupalou, primatorem
Kontaktni osoba ve Mgr. Bc. Pavel Vitavsky

vécech smluvnich:

Kontaktni osoby ve Ing. Kamil Kremser, Ing. AleS Borecky

vécech technickych:

dale jen ,objednatel”

Zhotovitel: HV Vytahy s.r.o.

Sidlo: Ratiborska 1199/136, Katefinky, 747 05 Opava
IC: 62302418

DIC: CZ62302418

Cislo uétu: XXXXXXXXXXIXXXX

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna

ID datové schranky / rbcddx3
emailova adresa

Zastoupen: Ing. Markem HruSkou, jednatelem
Kontaktni osoba ve Ing. Marek HruSka, jednatel
vécech smluvnich a

technickych:

dale jen , zhotovitel”
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Clanek II.
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany prohlasuji, Ze uUdaje uvedené v Clanku I. této smlouvy jsou v souladu
se skute¢nosti a ze zmény dotéenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma a po celou dobu platnosti a U€innosti této smlouvy bude mit
sjednanu pojistnou smlouvu o odpovédnosti za Skodu pokryvajici Skodu vzniklou
porusenim povinnosti podle této smlouvy.

Clanek IIl.
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dilo s nazvem:

~Modernizace trakéniho lanového vytahu Hrncifska 4, Hrncifska 17,
Jatec¢ni 8a, Podchod CD v Opave*

(dale také jen “dilo")
Dilo pFedstavuje modernizaci trakéniho lanového vytahu umisténého v budové

objednatele na adrese Hrné&itska 4, Hrnéitska 17, Jatedni 8a, Podchod CD v Opavé —
demontaz ptvodniho vytahu i s komponenty a dodani nového vytahu i s komponenty.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavaci dokumentaci vefejné zakazky
(dale jen ,zadavaci dokumentace“) a cenovou nabidkou zhotovitele ze dne 01. 12. 2016,
ktera je prilohou €. 1 a nedilnou soucasti této smlouvy (dale jen ,cenova nabidka“), a
pfipadnymi dalSimi pokyny objednatele.

K realizaci stavby si zhotovitel dopracuje dle svych potfeb na vlastni naklady zadavaci
projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni a vyjadfeni hasi¢l (dokumentace
dilenska, vyrobni apod.).

Zhotovitel prohlaSuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze mu jsou vSechny vySe
uvedené dokumenty znamy a Zze ma tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

Soucasti dila je rovnéz:
- dodani veSkeré technické dokumentace,
- provedeni vSech potfebnych zkouSek nutnych k zprovoznéni vytahu.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za Ffadné a véas provedené dilo cenu

sjednanou v této smlouvé.

Clanek IV.
Cenadila

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku lll. této smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran takto:

4.1.

4.2.

4.3.

Cena dila €ini bez dané z pfidané hodnoty
2.296.700,00 K¢é

Dan z pfidané hodnoty v zakladni sazbé 21% vypocitana z Casti ceny dila ve vysi
1.202.200,00 K& (Hrn¢€ifsk& 17, podchod CD) €ini &astku
252.462,00 Ké

Dan z pfidané hodnoty ve snizené sazbé 15% vypocitana z ¢asti ceny dila ve vysi
1.094.500,00 K¢ (Jate€ni 8A, Hrncifska 4) ¢ini ¢astku
164.175,00 Ké
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Celkova cena dila (soucet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) Cini vCetné dané
z pfidané hodnoty celkem
2.713.337,00 K&

(slovy dvamilionysedmsettiinacttisictfistatficetsedm korun &eskych)
Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
a veSkeré dalsi ndklady uvedené v této smlouvé a nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni
dila, jakoz i ndklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz, demontaz stavenisté.

Cena obsahuje i pfipadné zvySené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladq,
a to az do doby ukonéeni dila.

Cena je konec¢na, muze byt ménéna pouze dohodou smluvnich stran v pfipadé
nepredvidatelné zmény mnozstvi praci a dodavek a jen za podminek stanovenych
v zadavaci dokumentaci.

Veskeré viceprace budou zhotovitelem zrealizovany na zakladé predchozi pisemné
dohody smluvnich stran. Za viceprace budou povazovany pouze dodatecné zmény
technologii, materiall a rozsahu praci, které nebylo mozno znéat v dobé zpracovani
nabidky, a jsou nad ramec zadavaci dokumentace.

Cena vicepraci bude stanovena pomoci jednotkové ceny podle rozpoc¢tu — pokud jde
o prace v tomto rozpoctu uvedené. Prace v tomto rozpo¢tu neuvedené budou ocenény
dohodou smluvnich stran pred jejich provedenim.

V pfipadé, ze se nékteré prace budou provadét v mensim, nez v pavodnim rozsahu
(ménéprace), zhotovitel je povinen je odecist z ceny dila ve vysi podle polozek rozpoctu.

Rozpocet jednotlivych praci s ur€enim jejich jednotkovych cen je uveden v pfiloze €. 1,
ktera je nedilnou soucasti této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény sazby dané z pfidané hodnoty (dale jen
,DPH") bude k cené dila uvedené v odst. 4.1. tohoto ¢&lanku pfipo¢tena DPH v aktualné
platné vysi.

Clanek V.
Platebni podminky

Zalohy nebudou objednatelem poskytovany.

Smluvni strany se dohodly, Ze cenu dila uhradi objednatel zhotoviteli po dokonéeni dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkl na zakladé faktury, kterou zhotovitel vyhotovi
s naleZitostmi dariového dokladu. O pfedani a prevzeti dila bude sepsan pisemny
protokol, ktery bude obsahovat i vysledky provedenych zkousek.

Lhata splatnosti faktury je 30 kalendafnich dni od jejiho doruceni objednateli. Stejny
termin splatnosti plati pro smluvni strany pfi uhradé jinych plateb podle této smlouvy.

Faktura bude obsahovat tyto Udaje:

a) adresa objednatele pro dorucovani faktur: Statutarni mésto Opava, odbor finanéni
a rozpoctovy, Horni namésti 69, 746 26 Opava;

b) evidencni &islo smlouvy pro fakturaci;

c¢) identifikaci pfisluSného odboru v€. kontaktni osoby objednatele;

d) oznadeni zhotovitele, jeho sidlo, IC a DIC;

e) cislo faktury;

f) den vystaveni a den splatnosti;

g) oznaceni penézniho Ustavu a €isla Uctu, na ktery se ma platit;

h) soupisy provedenych praci za faktura¢ni obdobi;

i) fakturovanou &astku;

j) oznaceni dila;

k) razitko zhotovitele a podpis opravnéné osoby.



5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu v pfipadé, Ze zhotovitel pferusi v rozporu
s touto smlouvou prace, prace provadi vrozporu s projektovou dokumentaci nebo
ustanovenimi této smlouvy, a to do doby, nez budou tyto nedostatky odstranény.

Nebude-li faktura obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé nebo bude chybné
vyuctovana cena, je objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli k opravé &i dopinéni,
pficemz ve vadné faktufe vyznaéi divod vraceni. V takovém pripadé se rusi doba
splatnosti stanovena vadnou fakturou a nova lhata splatnosti zapo¢ne bézet doruc¢enim
bezvadné faktury objednateli.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.

Objednatel prohlasuje, Ze v pfipadé plnéni odpovidajiciho &iselnému kédu dle Ciselniku
klasifikace produkce CZ-CPA 41 — 43, které je pfedmétem smlouvy o dilo, bude
uplatiovat rezim preneseni danové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Zhotovitel prohlasSuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy spravce dané nevydal podle
§ 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl
rozhodnuti o tom, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem. Pokud takové rozhodnuti
spravce dané vyda je zhotovitel povinen tuto skute€nost neprodlené pisemné oznamit
objednateli. Smluvni strany se vtéto souvislosti vyslovné dohodly, Ze pokud bude
v okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni spravcem dané zvefejnéna zpUsobem
umoziujicim dalkovy pfistup skuteCnost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem,
objednatel je opravnén &ast ceny odpovidajici dani z pfidané hodnoty zaplatit pfimo
na ucet spravce dané ve smyslu § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisli. Takova uhrada bude povazovana za fadné
splnéni dluhu objednatele vlci zhotoviteli.

Smluvni strany se dale vyslovné dohodly, ze pokud €islo Uu¢tu zhotovitele, na ktery bude
objednatel povinen uhradit cenu dila, nebude zvefejnéno zplsobem umoznujici dalkovy
pfistup ve smyslu § 96 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisl, je objednatel opravnén ¢&ast ceny odpovidajici dani z pfidané
hodnoty zaplatit pfimo na ucet spravce dané ve smyslu § 109a zakona ¢&. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi. Takova uUhrada bude
povazovana za fadné splnéni dluhu objednatele vici zhotoviteli.

Clanek VI.
Vlastnictvi

Vlastnikem vytahd, jejichz Gpravy jsou pfedmétem pinéni dle této smlouvy, je objednatel.
Po pfedani vySe uvedenych vytaht zhotoviteli k provedeni dila nese nebezpeci Skody na

stavebnim objektu zhotovitel, a to az do doby pfevzeti dokonéeného dila objednatelem.
Zhotovitel odpovida za veSkeré Skody, které v souvislosti s provadénim dila zpusobi.

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

Vlastnikem véci, které zhotovitel opatfi k provedeni dila, se objednatel stava jejich
zpracovanim do pfedmétu dila.

Clanek ViILI.
Doba plnéni

Smluvni strany se dohodly, Ze stavebni prace na dile dle této smlouvy zhotovitel zahaji
v den, kdy prevzal ¢i dle této smlouvy mél nejpozdéji od objednatele prevzit stavenisté.
O predani stavenisté zhotoviteli bude vyhotoven zapis.

Zhotovitel se zavazuje dilo Fadné dokon¢it a pfedat je objednateli bez vad a nedodélku



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

5

do 150 dnti od dohodnutého dne zahdjeni praci na dile.

V pfipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile na dobu uréenou
objednatelem. O tuto dobu se prodluzuji veskeré Ih{ity tim dotéené.

Pfed zapocetim praci po pferuseni prace na dile podle odst. 7.3. tohoto ¢lanku vyhotovi
smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skute¢ny technicky stav jiz zhotovenych
konstrukci a ur¢i rozsah a cenu jejich nezbytnych uprav.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim, pfedanim
objednateli bez jakychkoliv vad a nedodélkl dnem, kdy bude mozno dilo (stavbu)
v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy, zejména vsouladu se zakonem
€. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), legélné
uZivat.

Objednatel se zhotovitelem dohodnou pfiméfené prodlouzeni Ihaty pinéni:
a) pfi podstatném zvySeni praci a dodavek;
b) nebude-li mozno prace zahdjit nebo v nich plynule pokracovat z davodu lezicich
na strané objednatele;
c) nastanou-li béhem provadéni neocekavané povétrnostni podminky, které
neumozni realizovat prace v technologicky vhodném obdobi.

Pro pfedani a prevzeti dila plati postup podle Clanku XI. této smlouvy.

Clanek VIIL.
Misto plnéni

Mistem pInéni je budova na adrese Hrné&itska 4, Hrngitska 17, Jate¢ni 8a, Podchod CD v Opavé.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Clanek IX.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude odpovidat
platné pravni upravé, Ceskym technickym normam, projektové dokumentaci, zadani
zakézky (zadavaci dokumentaci) a této smlouve.

Ktomu se zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti pouzitych materiald.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila.

Clanek X.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. V pfipadé,
Ze poveéfi provedenim ¢asti dila jinou osobu, méa zhotovitel odpovédnost jako by dilo
proved! sam.

Jakékoliv zmény oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pfedem pisemné
odsouhlaseny objednatelem.

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podminky obsazené v pravomocnych
rozhodnutich spravnich organt a ve vSech dalSich vyjadfenich vydanych opravnénymi
orgény a spravci v¢. spravca siti dotéenych provadénou stavbou.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a naklady vzniklé
z dlvodu nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadreni
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organu statni spravy. Rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu stavenisté.
Zhotovitel na vlastni naklady zabezpec¢i veskera povoleni nezbytna k provedeni dila.

Zhotovitel zajisti dilo tak, aby nedoSlo k ohrozovani a nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby a ke znecistovani komunikaci.

Zhotovitel bude v dostateéném casovém predstihu informovat dotéené subjekty,
vlastniky, popf. najemce pfilehlych nemovitych véci o Casovém harmonogramu stavby a
s tim spojenych omezenich.

Zhotovitel bude minimalné znecistovat okoli stavby a zabezpeci kazdodenni uklid.
Zhotovitel zajisti obsluzny provoz a pfistup pohotovostnim a pozarnim vozidlam.

Zhotovitel je povinen se Fidit pokyny vydanymi statnimi organy v prubéhu povolovani
stavby a plnit vSechny povinnosti z nich vyplyvajici.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni
podle pfislusnych predpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpedit pfed poSkozenim a kradeZemi az do pfedani dila nebo jeho €asti objednateli,
a to na vlastni naklady.

Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem Kk provéfeni
kvality praci, jeZ budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych diivod{ nedostavi,
muze zhotovitel pokraCovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni
objednatele.

Zhotovitel vyzve pisemné kromé objednatele i spravce inzenyrskych siti dotCenych
stavbou k jejich kontrole a pFevzeti a zjisténou skuteénost necha potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat
odpadky a necistoty vzniklé jeho €innosti.

Zhotovitel je povinen stavenisté zajistit v souladu s pfisluSnymi pravnimi pFedpisy
0 bezpeénosti prace a technickych zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje do péti sad projektové dokumentace zaznamenavat vSechny
provedené zmény podle skute€ného provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem
potvrzenou projektovou dokumentaci v péti vyhotovenich pfeda objednateli pfi pfedani a
pfevzeti dila objednatelem.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila,
je povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalSi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu pisemné upozornit objednatele na pfFipadnou
nevhodnost realizace vyzadovanych praci.

Kvalitu praci bude zhotovitel pribézné dokladovat vysledky zkousek, vzorkd, atestd,
mérfeni, a to vrozsahu stanoveném pfislusnymi CSN, EN (evropské technické normy)
a dalSimi platnymi pfedpisy.

Kvalitu vstupnich materialti, polotovard a dalSich praci bude zhotovitel pribézné
dokladovat.

Vlivem stavebni €innosti nesmi dojit ke Skodam na objektech a inZzenyrskych sitich.
PFipadné vzniklé Skody hradi zhotovitel.
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V pfipadég, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedosSlo vlivem stavebni
¢innosti ke 8kodam. V opaéném pfipadé tyto Skody uhradi.

Zhotovitel zajisti pro objednatele fotodokumentaci mista plnéni pfed zahajenim praci
(puvodni stav), prubéh vystavby a po ukonéeni praci (novy stav). Fotky budou pofizeny
ze stejného mista ¢&i pohledu.

V pfipadé, Ze budou pfi realizaci dila naplnény podminky stanovené zakonem
¢. 309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci) pro vznik povinnosti objednatele urlit koordinatora bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, je zhotovitel o této skutecnosti povinen objednatele
neprodlené informovat. Tuto povinnost ma zhotovitel i v pfipadé, Ze bude vzhledem
ke vSem okolnostem realizace dila zfejmé, ze se tyto podminky naplni pozdéji. Pokud
v dusledku nesplnéni této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udélena sankce dle
zakona €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjSich predpisl, zhotovitel
objednateli tuto sankci uhradi.

Zhotovitel zajisti na své naklady odvoz veSkerého stavajiciho vyuzitelného materialu
dle pokynu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace v uzké koordinaci s odborem majetku mésta
Magistratu mésta Opavy.

Zhotovitel bude dodrzovat obecné& zavaznou vyhlasku ¢. 2/2011, o ochran& no¢niho klidu
a regulaci hluénych ¢innosti, platnou pro uzemi mésta Opavy.

Zhotovitel si zajisti na své naklady aktualizaci vyjadfeni o existenci inzenyrskych siti
vSech spravcl siti.

Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veSkeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly
hospodaiské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a
sluzbach zajiStovanych poddodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavieni pfislusné
smlouvy nebo vystaveni objednavky. Pisemna informace dle pfedchozi véty musi
obsahovat mj. jmenovité uvedeni poddodavatel(, ¢innosti, které budou vykonavat a musi
byt dolozena kopiemi pfislusnych Zzivnostenskych &i jinych opravnéni poddodavateld,
nezbytnych pro vykon téchto &innosti. Informaéni povinnost dle tohoto odstavce se
vztahuje pouze na poddodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Clanek XI.

Predani dila
Objednatel je povinen dilo prevzit po jeho dokonceni, jen je-li bez jakychkoliv vad a
nedodélkd.

Pfedavaci fizeni bude objednatelem zahajeno po obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele
k pfevzeti dokonceného dila a ukonéeno nejpozdéji do 5 kalendarnich dnli ode dne
zahdjeni predavaciho Fizeni.

O predani dila nebo jeho Casti bude sepsan zapis, ktery sepiSe zhotovitel a ktery bude
obsahovat:

a) oznaceni dila

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo

d) zahajeni a ukon&eni praci na zhotovovaném dile

e) prohlaseni objednatele o prevzeti dila

f) datum a misto sepsani zapisu

g) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele
h) seznam pfevzaté dokumentace

i) soupis nakladll od zahajeni po dokonéeni dila

j) termin vyklizeni stavenisté
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k) datum ukonCeni zaruky za dilo.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy, jakoz
i technickymi normami.

Nedodélkem se rozumi neprovedené prace a dodavky oproti projektové dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli doklady o fadném provedeni dila dle norem
a predpis0, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, véetné
prohlaSeni o shodé (nebo pisemné ujisténi o shodé).

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat
za nutné v souvislosti s provedenim dila.

Zapis musi byt podepsan smluvnimi stranami.

Clanek XII.
Stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté po uzavieni této smlouvy o dilo. O pfedani
a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
Ze o0 dobé predani stavenisté je opravnén rozhodnout vyhradné objednatel. Zhotovitel se
zavazuje tuto skutecnost respektovat a na vyzvu objednatele stavenisté nejpozdéji do
deseti kalendarnich dnli ode dne doruceni této vyzvy pfevzit a zah4jit realizaci dila.

Zhotovitel umisti na viditelném a pfistupném misté na stavbé informacni tabuli s textem
obsahuijici nasledujici tdaje:

- nazev zhotovitele

- termin stavby — zahajeni a ukonceni

- jméno a kontakt na odpovédnou osobu zhotovitele

Obvod stavenisté vymezi objednatel. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila
vetsi prostor, zajisti si jej na vlastni naklady.

Zhotovitel plati vodné, stoéné a cenu dalSich odebranych médii. Zhotovitel zabezpecdi
na své naklady méfeni jejich odbéru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 14 kalendarnich dnli od prevzeti
dila objednatelem. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich pfedpisu, véetné prostora zafizeni
stavenisté, a dodrZzovani bezpecnosti silni¢niho provozu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu stavenisté.

Clanek XIII.
Zéaruka za jakost, odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize jeho vlastnosti neodpovidaji pozadavkim uvedenym v této
smlouvé nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly v zaruéni
dobé.

Zhotovitel poskytuje na dilo, tj. na provedené prace a dodavky, zaruku za jakost v délce
60 mésicu od prevzeti dila objednatelem.
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Zaru€ni doba zacina plynout ode dne pfedani a prevzeti celého dila.

Smluvni strany se dohodly, Zze prava z odpovédnosti za vady zdstanou objednateli
zachovana, pokud vady dila oznami objednatel zhotoviteli kdykoliv béhem trvani zaruéni
doby.

Odstranéni pfipadnych vad bude zhotovitelem provedeno ve Ih(tach sjednanych
bezodkladné po jejich oznameni objednatelem, nejpozdéji vSak do 14 kalendarnich dnd
od oznameni vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Clanek XIV.
Odpovédnost za Skodu

Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v piném rozsahu
az do dne prevzeti celého dila bez vad a nedodélki objednatelem. Toto ustanoveni se
nevztahuje na tu cast dila, kterou objednatel pfevzal a zacal uzivat pfed pfedanim
celého dila.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadu, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.

Clanek XV.
Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym dokoncenim dila a jeho v€asnym pFedanim
objednateli bez vad a nedodélkl se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni
pokutu za poruSeni této smluvni povinnosti ve vySi 0,25% z celkové ceny dila, véetné
DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni s tim, Ze po uplynuti 10 kalendarnich
dnud prodleni se smluvni pokuta zvySuje na 0,5% z celkové ceny dila, véetné DPH za
kazdy dalSi i zapoc€aty kalendafni den prodleni s pfedanim dila.

Nebude-li faktura uhrazena ve |haté splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vySi 0,1 % z dluzné ¢astky za kazdy kalendarni den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenis$té se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvni pokutu za poruSeni této smluvni povinnosti ve vySi 1.000,- K&
za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni.

Pokud zhotovitel nedodrzi termin k odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobé,
zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu za poruSeni této smluvni povinnosti
ve vySi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni s odstranénim kazdé
jednotlivé vady. Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, plati, ze vada musi byt
odstranéna do 14 kalendarnich dnli ode dne oznameni vady zhotoviteli.

Pokud zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukonenim dila, nezanikd narok

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
za prodleni s plnénim.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna smluvni strana nezavisle
na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé smluvni strané 3koda, kterou lze vymahat
samostatné.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé,
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu za poruSeni této smluvni
povinnosti ve vySi 500,- K& za kazdy zjistény pfipad.
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V pfipadég, Ze bude zjisténo, Ze informacéni tabule nebude umisténa na stavbé, zavazuje
se zhotovitel zaplatit objednateli za poruSeni této smluvni povinnosti smluvni pokutu
50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost uvedenou v ¢l. X odst. 10.25. této
smlouvy, zavazuje se zhotovitel za poruSeni této smluvni povinnosti zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 100.000,- K&.

Smluvni strany se dohodly, Ze pferuSi-li zhotovitel bezdlivodné prace na dile na dobu
del§i nez pét pracovnich dnll, nebo nezahdji-li zhotovitel prace na dile do sedmi
kalendafnich dnd ode dne, kdy zhotovitel pfevzal ¢i dle této smlouvy mél nejpozdéji
od objednatele pfevzit stavenisté, anebo nedodrzZi-li zhotovitel pfi provadéni dila
opakované i pfes upozornéni objednatele CSN, EN, technologické ptedpisy a predpisy
na uUseku bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, zavazuje se zhotovitel za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni kterékoli z vySe uvedenych povinnosti zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapodist proti pohledavce zhotovitele.

Clanek XVI.
Zavérecna ustanoveni

Podstatnym poruSenim povinnosti zhotovitele se rozumi zejména prodleni s provadénim
dila delSim nez 10 kalendarnich dnu.

Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu této smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu této smlouvy, neposkytne
tfetim osobam.

Objednatel mize odstoupit od této smlouvy ze zvlast zavaznych davodu.
Za zvlast zavazné dlivody bude povaZzovano zejména:
e bezdUvodné preruseni prace na dobu delSi nez pét pracovnich dnd,
e nezahdjeni prace do sedmi kalendarnich dnl od pfedani staveniste,
e opakované nedodrzeni CSN, EN, technologickych predpisti a predpisti na Useku
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, i pfes upozornéni ze strany objednatele.

Smluvni strany mohou ukong€it smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat
objednateli nedokoncené dilo vCetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila
a uhradit pfipadné vzniklou 3Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli
rozpracovanou Cast dila a cenu véci, které opatfil a které se staly sou€asti dila.

Zhotovitel nemGze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava plynouci z této smlouvy
tieti osobé.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neu€innym nebo neplatnym,
smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odklad( nahradit takové ustanoveni novym.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravneéni.

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, pfiéemz objednatel
obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.
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Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pFed jejim podepsanim precetly,
Ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vule, urcité,
vazné a srozumitelné a ze se dohodly na celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Zhotovitel se zavazuje pfijmout veskera nezbytna a pfiméfena opatfeni k zamezeni
korupce a uUplatkarstvi. V souladu stim se zhotovitel zavazuje, Zze nebude nabizet,
neslibi ani neposkytne a neda ani tfeti strané pokyn k tomu, aby nabizela, slibovala
¢i poskytovala, jakékoli vyhody (penize, cenné dary apod.) zaméstnancum Statutarniho
mésta Opavy, ¢leniim zastupitelstva Statutarnihno mésta Opavy, ¢lenliim zastupitelstva
méstskych ¢asti jakoz i ¢lendm dalSich organl Statutarniho mésta Opavy a ¢lenim
organu zastupitelstva a rady, a to v€etné rodinnych pfislusnik(i téchto osob a dalSich
osob uvedenym osobam blizkych. Smluvni strany se dohodly, Ze poruSi-li zhotovitel tento
svlj zavazek, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny
dila v€etné DPH. Smluvni strany se dale dohodly, ze porusi-li zhotovitel svij zavazek
uvedeny v tomto odstavci smlouvy, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit
nebo ji vypovédét s ucinnosti ke dni doru€eni vypovédi zhotoviteli. Tim nejsou dotéeny
pripadné trestnépravni disledky takového jednani.

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva — at' uz je povinné uverejhovanou smlouvou
dle zakona o registru smluv, ¢i nikoli — bude uvefejnéna v registru smluv, a to v celém
rozsahu, nebot obsahuje-li informace ¢i metadata, které se dle zakona o registru smluv
obecné& neuvefejiiuji nebo které maji ¢&i mohou byt vylou€eny, smluvni strany vyslovné
souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvefejnéna jako celek véetné takovych informaci a
metadat (osobnich Udajl apod.). Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti bez
zbyte€ného odkladu po jejim uzavrieni Statutarni mésto Opava. Nezaijisti-li vSak
uveiejnéni této smlouvy v registru smluv v souladu se zakonem Statutarni mésto Opava
nejpozdéji do 15 dnl od jejiho uzavreni, je uverejnéni povinna nejpozdéji do 30 dnl od
uzavieni této smlouvy v souladu se zdkonem zajistit druha smluvni strana. Strana
uverejnujici smlouvu se zavazuje splnit podminky pro to, aby spravce registru smluv
zaslal potvrzeni o uvefejnéni smlouvy také druhé smluvni strané.

Uzavieni této smlouvy bylo schvdleno Radou Statutarniho mésta Opavy dne
14. 12. 2016 usnesenim ¢. 1822/52 RM 16 19/52

Priloha ¢. 1 Cenova nabidka

V Opaveé dne 4. 1. 2017 V Opaveé dne 3. 1. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Radim Krupala, primator v.r. Ing. Marek HruSka, jednatel v.r.
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