

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Kájov

se sídlem: Kájovská 100, 382 21 Kájov
zastoupená starostou obce, panem Bohumilem Šípem
IČ: 00245933
DIČ: CZ00245933
datová schránka ID: hw hb3tm
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov
číslo účtu: 3422241/0100
mobil: 602 721 746
telefon: 380 731 237
fax: 380 726 125
e-mail: starosta@ou-kajov.cz, ou-kajov@ou-kajov.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

PRVOK s.r.o.

se sídlem: Kájovská 11, 382 21 Kájov
spisová značka: C18918 vedená Krajský soud České Budějovice
IČ: 281 28 257
DIČ: CZ28128257
zastoupený:
Mgr. Danem Hanselem, jednatelem
Ing. Radkem Márou, jednatelem
Alenou Hanselovou, jednatelem
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: 239163450/0300
telefon: 603 449 460
e-mail: info@prvok.eu

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

- . Mgr. Dan Hansel ve věcech smluvních (tel. 603 449 460)
- . Ing. Radek Mára ve věcech technických (tel. 606 733 652)

za objednatele:

- . ve věcech smluvních – Bohumil Šíp, starosta obce (tel. 380 726 125)

ve věcech technických – technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

Křenov – napojení vrtů HV6 a HV7 vč. oplocení

- dle nabídky zhotovitele ze dne 5.11.2019
- II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.
- II.3 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.
- II.4 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:
- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
 - zkoušky kvality konstrukcí
 - předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy.
- II.5 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.
- II.6 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.7 Místem plnění je k.ú. Křenov u Kájova, ZUJ 545554 Kájov, NUTS CZ0312545554, okres Český Krumlov

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo.
- III.2 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení možného maxima těchto cen využity ceny z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., Praha 10, event. RTS, a.s., Brno platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.
- III.3 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel

provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

- III.4 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
- dokončení stavebních prací: max. 29.02.2020
- vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla.

IV.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku smlouvy nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez protokolárního převzetí a předání staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

IV.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků nebránících užívání díla objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

IV.4 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.5 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, pravo třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací.

IV.6 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušování prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušování prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

IV.7 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,

- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

IV.8 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu doposud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

V. Cena díla

V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH 558 250,39 Kč
DPH 21% 117 232,88 Kč
Celková cena díla včetně DPH 675 482,97 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2 Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
- V.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.4 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Způsob ocenění těchto objednaných prací je uveden v čl. III této smlouvy.

VI. Fakturace a platební podmínky

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě daňového dokladu (dále též „faktury“) vystaveného zhotovitelem po dokončení stavebních prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu), odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDI) a zápisem o předání a převzetí díla. Konečnou fakturu je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 5 pracovních dnů od data uznatelného zdanitelného plnění.

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

- VI.3 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.4 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- VI.5 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.
- VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, případně koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle čl. VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

- VII.6 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7, má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.14 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.15 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.16 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související

- s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.17 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.18 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.19 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí.
- VII.20 Zhotovitel bude při provádění prací využívat veškeré prostředky k ochraně povrchových a podzemních vod před ropnými látkami a bude využívat mechanizaci, která bude vybavena ekologicky šetrnými a odbouranými palivy a mazivy.
- VII.21 Objednatel v případě potřeby zajistí součinnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi podle zákona 309/2006 Sb. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.
- VII.22 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho částí.
- VII.23 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- VII.24 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemístování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.
- VII.25 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.
- VII.26 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
 - b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště
 - c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci

d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.

VII.27 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VII.28 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 0,5 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

VIII. Dodání díla a převímka

VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.

VIII.3 Při převímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do předávacího protokolu.

VIII.4 Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.

IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo e-mailem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo, má-li smlouva číslo přiděleno
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do nejpozději do:
- vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin
 - vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- IX.13 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý kalendářní den.

- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 500,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
 - v případě, kdy zhotovitel zkrusoval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem jedenkrát písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatel) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy z důvodu opakovaného porušování povinností vyjma kvality dodávaného materiálu a provádění díla v nízké kvalitě, je objednatel povinen uhradit cenu za provedené práce do dne odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě a/nebo používání materiálů prokazatelně nízké kvality, uhradí objednatel pouze hodnotu těch prací a materiálů, které odpovídají dohodnuté kvalitě a další není povinen hradit, nedohodnou-li se strany jinak.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno předchozím písemným vyrozuměním druhé strany doporučeným dopisem na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XII.2 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu.
- XII.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.6 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.
- XII.7 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Kájově dne 5.12.2019

V Kájově dne 5.12.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC KÁJOV
Kájovská 100
382 21 Kájov
okres Český Krumlov
IČO 245933 DIČ CZ00245933

Bohumil Šíp
starosta obce

PRVOK s.r.o.
PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257
KÁJOVSKÁ 11, 382 21 KÁJOV
www.prvok.eu

Mgr. Dan Hansel
jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Křenov - napojení vrtů HV6 a HV7 vč. oplocení**
 Druh stavby: vodovod
 Lokalita: Kájov - Křenov
 Začátek výstavby: 11.11.2019
 JKSO:
 Objednatel: Obec Kájov IČ/DIČ: 00245933/CZ00245933
 Projektant: Ing. Radek Mára IČ/DIČ:
 Zhotovitel: IČ/DIČ:
 Konec výstavby: 29.02.2020 Položek: 65
 Zpracoval: Datum: 05.11.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	87 730,77	Práce přesčas	0,00	Zařízení stavenišť	10 161,77		
	Montáž	171 608,10	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	1 848,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	1 392,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	888,10		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	69 522,50		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		162 644,58		0,00				
Přesun hmot a sutí		12 454,58		0,00				
ZRN Celkem		508 088,62	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	10 161,77		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ORN Celkem	40 000,00	ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	558 250,39	Základ 15%	0,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	558 250,39
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	0,00	Celk. včet. DPH	558 250,39

Projektant:	Objednatel: OBCE KÁJOV Kájovská 100 382 21 Kájov okres Český Krumlov IČO 245933 DIČ CZ00245933	Zhotovitel: PRVOK s.r.o. PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257 KAJOVSKÁ 111, 382 21 KÁJOV www.prvok.eu
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: Křenov - napojení vrtů HV6 a HV7 vč. oplocení
Druh stavby: vodovod
Lokalita: Kájov - Křenov
Začátek výstavby: 11.11.2019
JKSO:
Objednatel: Obec Kájov **IČ/DIČ:** 00245933/CZ00245933
Projektant: Ing. Radek Mára **IČ/DIČ:**
Zhotovitel: **IČ/DIČ:**
Konec výstavby: 29.02.2020 **Položek:** 65
Zpracoval: **Datum:** 05.11.2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
CELKEM DN				0,00

Náklady na umístění stavby NUS	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,00	508 088,62	10 161,77
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
CELKEM NUS				10 161,77

Celkem VRN				10 161,77
-------------------	--	--	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady ORN	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické zaměření	20 000,00			20 000,00
Skut. prov. stavby	20 000,00			20 000,00

Celkem ORN				40 000,00
-------------------	--	--	--	------------------

Stavební rozpočet

Název stavby: **Křenov - napojení vrtů HV6 a HV7 vč. oplocení** Doba výstavby: 111 dní Objednatel: Obec Kájov
 Druh stavby: vodovod Začátek výstavby: 11.11.2019 Projektant: Ing. Radek Mára
 Lokalita: Kájov - Křenov Konec výstavby: 29.02.2020 Zhotovitel:
 JKSO: Datum zpracování: 05.11.2019 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		13	Hloubené vykopávky				31 774,59		0,0000
1		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ (HV-6)	m3	15,63	350,01	5 470,66	0,0000	0,0000
2		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ (HV-7)	m3	15,63	350,01	5 470,66	0,0000	0,0000
3		131201119R00	Příplatek za lepidlost - hloubení nezapaž. jam v hor.3	m3	31,26	23,10	722,11	0,0000	0,0000
4		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3 (výlačný řad V-1 a V-2)	m3	50,85	395,50	20 111,18	0,0000	0,0000
		16	Přemístění výkopku				21 503,60		0,0000
5		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m (HV-6)	m3	15,63	123,50	1 930,31	0,0000	0,0000
6		162303111R00	Vodorovné přemíst. výkopku z rýh pod.stěn do 500 m	m3	31,26	363,50	11 363,01	0,0000	0,0000
7		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m (HV-7)	m3	15,63	123,50	1 930,31	0,0000	0,0000
8		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m (výlačný řad V-1 a V-2)	m3	50,85	123,50	6 279,98	0,0000	0,0000
		17	Konstrukce ze zemin				16 135,62		11,5260
9		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (HV-6)	m3	15,63	121,00	1 891,23	0,0000	0,0000
10		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (HV-7)	m3	15,63	121,00	1 891,23	0,0000	0,0000
11		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (výlačný řad V-1 a V-2)	m3	40,68	121,00	4 922,28	0,0000	0,0000
12		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (výlačný řad V-1 a V-2)	m3	6,78	1 096,00	7 430,88	1,7000	11,5260
		18	Povrchové úpravy terénu				14 119,37		0,0000
13		181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	730	6,80	4 964,00	0,0000	0,0000
14		180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 vč. travní směsi	m2	50	20,50	1 025,00	0,0000	0,0000
15		182201101R00	Svahování násypů	m2	50	51,30	2 565,00	0,0000	0,0000
16		182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	50	67,99	3 399,50	0,0000	0,0000
17		180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 (výlačný řad V-1 a V-2)	m2	33,9	17,40	589,86	0,0000	0,0000
18		181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 (výlačný řad V-1 a V-2)	m2	33,9	46,49	1 576,01	0,0000	0,0000
		27	Základy				4 485,68		7,8960
19		271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného (HV-6)	m3	1,88	1 193,00	2 242,84	2,1000	3,9480
20		271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného (HV-7)	m3	1,88	1 193,00	2 242,84	2,1000	3,9480
		31	Zdi podpěrné a volné				45 885,00		4,2448
21		318110013RT5	Osazení beton. podhrabové desky do plotových patek D+M	soubor	35	1 311,00	45 885,00	0,1213	4,2448
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničních)				4 206,99		6,4097
22		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm (výlačný řad V-1 a V-2)	m3	3,39	1 241,00	4 206,99	1,8908	6,4097
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				3 240,00		0,0000
23		767912120RT1	Montáž oplocení ostnatého drátu H nad 2,0 m	m	80	40,50	3 240,00	0,0000	0,0000
		85	Potrubí z trub litinových				1 386,00		0,0002
24		857701101R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80 (výlačný řad V-1 a V-2)	kus	2	693,00	1 386,00	0,0001	0,0002
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				3 488,39		0,0000
25		871181121R00	Montáž trubek polyetylenových zajištěno sponou o stěny zárubnic	m	45	21,00	945,00	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
26		871181121R00	Montáž trubek polyetylenových zajištěno sponou o stěny zárubnic	m	45	21,00	945,00	0,0000	0,0000
27		871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	56,5	28,29	1 598,39	0,0000	0,0000
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				23 665,99		0,0713
28		891211221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 50 (HV-6)	kus	1	354,99	354,99	0,0002	0,0002
29		891211221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 50 (HV-7)	kus	1	354,99	354,99	0,0002	0,0002
30		891215321R00	Montáž zpětných klapek DN 50 (HV-6)	kus	1	319,50	319,50	0,0002	0,0002
31		891215321R00	Montáž zpětných klapek DN 50 (HV-7)	kus	1	319,50	319,50	0,0002	0,0002
32		891231221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 65 (výtláčny řad V-	kus	2	396,01	792,02	0,0002	0,0004
33		892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 63 (výtláčny řad V-1 a	m	56,5	20,89	1 180,29	0,0000	0,0000
34		892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 63 (výtláčny řad V-1 a V-2)	m	56,5	70,70	3 994,55	0,0000	0,0000
35		892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 300 (výtláčny řad V-	úsek	2	7 805,00	15 610,00	0,0350	0,0701
36		899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm (výtláčny řad V-1 a V-2)	m	56,5	13,10	740,15	0,0000	0,0000
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				84 400,00		4,1524
37		900100002RA0	Oplocení z poplastovaného pleťiva, ocelové sloupky	100 m	0,8	105 500,00	84 400,00	5,1906	4,1524
		H15	Objekty pozemní zvláštní				8 807,57		0,0000
38		998151111R00	Přesun hmot, oplocení	t	14,51	607,00	8 807,57	0,0000	0,0000
		H27	Vedení trubní dálková a přípojná				3 647,01		0,0000
39		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	8,53	136,49	1 164,26	0,0000	0,0000
40		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop (výtláčny řad V-	t	18,19	136,49	2 482,75	0,0000	0,0000
		M21	Elektromontáže				70 410,59		0,0036
41		210190001R00	Stávající rozvaděč kompletní vystrojení a rekonstrukce	kus	1	60 000,00	60 000,00	0,0000	0,0000
42		210190071R00	Napojení na rozvaděč (HV-6)	kus	1	3 500,00	3 500,00	0,0000	0,0000
43		210190071R00	Napojení na rozvaděč (HV-7)	kus	1	3 500,00	3 500,00	0,0000	0,0000
44		210800547RT1	Vodič (CY) 6 mm2 uložený pevně (výtláčny řad V-1 a V-2)	m	59,325	57,49	3 410,59	0,0001	0,0036
		000VD	Ostatní práce				7 600,00		0,0000
45		000002111VD	Napojení vrtu (HV-6 a HV-7 - dodávka + montáž)	kpl	1	7 600,00	7 600,00	0,0000	0,0000
		12	Odkopávky a prokopávky				687,65		0,0000
46		121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (HV-6)	m3	1,25	74,10	92,63	0,0000	0,0000
47		121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (HV-7)	m3	1,25	74,10	92,63	0,0000	0,0000
48		121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (výtláčny řad V-1 a V-2)	m3	6,78	74,10	502,40	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				162 644,58		0,4447
49		42295001	Armatury tvarovky, elektro celkem - napojení vrtů	kpl	1	10 000,00	10 000,00	0,0000	0,0000
50		28653085.A	Elektrospojka d 50 mm PE 100	kus	4	345,00	1 380,00	0,0000	0,0000
51		4261192105	Čerpadlo ponor.do vrtů a studní 3x400V	kus	2	38 000,00	76 000,00	0,0090	0,0180
52		28697274	Šachta vodoměrná s komp. poklop. k obsyp. (HV-6)	kus	1	17 500,00	17 500,00	0,1300	0,1300
53		28697274	Šachta vodoměrná s kompozitovým poklopem (HV-7)	kus	0	17 500,00	0,00	0,1300	0,0000
54		28613782	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 50 x 4,6 mm PN 16 (HV-6)	m	45	63,80	2 871,00	0,0007	0,0302
55		28613782	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 50 x 4,6 mm PN 16 (HV-7)	m	45	63,80	2 871,00	0,0007	0,0302
56		42223620	Šoupátko DN 50 s kolečkem (HV-6)	kus	1	3 779,50	3 779,50	0,0110	0,0110
57		42223620	Šoupátko DN 50 s kolečkem (HV-7)	kus	1	3 779,50	3 779,50	0,0110	0,0110
58		42283450.A	Klapka zpětná PN16, DN 50, pitná voda (vrt HV-6)	kus	1	4 464,29	4 464,29	0,0100	0,0100
59		42283450.A	Klapka zpětná PN16, DN 50, pitná voda (vrt HV-7)	kus	1	4 464,29	4 464,29	0,0100	0,0100
60		00572463	Směs travní standard (výtláčny řad V-1 a V-2)	kg	1,75	120,75	211,31	0,0010	0,0018
61		286134121	Trubka tlaková RC1 PE100 63x5,8 mm PN16 (výtláčny řad V-1 a	m	59,325	98,78	5 860,12	0,0011	0,0623
62		42223623	Šoupátko uzávěr DN 65 PN6 M1/V1 (výtláčny řad V-1 a V-2)	kus	2	4 470,37	8 940,74	0,0155	0,0310
63		552700700	Odbočka přírub. T - tvárná litina 63/63 (výtláčny řad V-1 a V-2)	kus	2	3 594,70	7 189,40	0,0138	0,0276

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
64		31947216	Příruba přivařovací točivá + lemový kroužek PN 16 DN 65	kus	4	387,00	1 548,00	0,0025	0,0098
65		55342603	Branka ocelová h = 1600 mm š = 1000 mm, 2 sloupky, poplastová	kus	2	5 892,71	11 785,42	0,0310	0,0620

Celkové náklady: 508 088,62 Kč