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4 Příloha č. 2

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č.

89122012 Sb. v platném znění

Město Sokolov

Se sídlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov

Zastoupeno: Be. Janem Pickou, starostou

IC:v002S95 86

DIC: (200259586

dáfejen „ objednatel

a

ColorMax s. r. 0.

Se sídlem: Kasámí náměstí | ISÚ, 350 02 Cheb

Zastoupena: Milanem Baranoem, jednatelem

IC:V 280 42 484

DIC: C228042484

Bankovníspojení:—

Zapsána v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 22486

dálejer: „ Zhotovím! “

I

se shodli na uzavření této

(

Smlouvy o dílo

(dle 5 25 86 a následujících občanského zákoníku)
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Článek [.

Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li ?: kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy

následující význam:

1.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace zpracovaná—,

_,jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a soupis výkonů k této projektové

dokumentaci (položkovy rozpočet — nabídka zhotovitele). jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: pozemky p. č. 243668. v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov

1.3 Předmětná stavba: stavba „Základní škola, ul. Křižíkova — vestavba sociálních zařízení“

dle Projektové dokumentace.

Článek II.

Předmět smlouvy

11.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětná stavby, a to formou stavby „na i

klíč“ a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

11.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětná stavby jsou stanoveny:

a) projektovou dokumentaci; -

b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a CSN v posledním znění;

c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů a

komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;

d) zadávací dokumentaci ze dne 21. 6. 2016 včetně výzvy zadavatele a nabídky dodavatele.

TI.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že '

jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a \

jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci. \

11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětná stavby jako „'
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací .

|

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, \

odpovědnost a náklady.
.

Článek HI.
i

Cas plnění

111.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlmwy podle předchozího článku jsou

následující:
'

lll.1.l Předání staveniště: 22.07.2016
|

1111 .2 Zahájení stavby: 25.07.2016
;

[Il.1.3 Dokončení a předání stavby: 30.09.2016.
'

111. l .4 Vyklízení staveniště: 30.09.2016

lIl.2 Dílčí termíny stavby plnění jednotlivých částí Předmětné stavby jsou obsaženy v časovém :

harmonogramu, jenžje přílohou č. 3 této smlouvy.

111.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbuje součástí díla dle této

smlouvy kromě stavebního povolení,jchož kopie bude zhotoviteli předána při podpisu smlouvy. '

i



111.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby

objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními

předpisy & závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude

bez vad anedodělků bránících užívání stavby kjejimn účelu a bude způsobilé kuzívání. Splnění závazku

provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod

způsobených zhotovitelem či jeho subdodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách

a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se

považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV.

Staveniště

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby staveniště. V případě,

že objednatel nepředá staveniště v dohodnutém termínu, posune se termín dokončení o příslušný počet

dní prodlení s plněním této povinnosti objednatelem.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.B Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením

stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IVA Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení

stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

1V.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné

poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci

zajišťovat jejich očištění . V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitelje povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho _

činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.? Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a

nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi

subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.B Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých

věcí & hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.Q Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek v. -

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.l Zhotovítele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Milan Baranec

V.l.2 technických: Milan Berenice,—

V2 Objedn atele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. lan Picka

V.2.2 technických: Ing. Hana Mertlová, Marek Faust

]

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady

0,5 % z ceny díla dle odst. V113 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě

podepsaného zástupci ve věcech Smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném
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případě považovat Zápis ve stavebním deníku. V případě, Že budou bez takového písemného dodatku

provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez

zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, Že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce ,

či dodávky za dar zhotovitele objednateli.
l

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy ,

nemají vliv na cenu díla dle odst. V113 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech

technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této

smlouvy, a nepodléhají ůpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla

dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá

zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla

dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se

cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím

přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek ajednotkové

ceny uvedené vsoupisu výkonů, & pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši

stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti RTS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené o 10

%. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde o změny

díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu

a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat

kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit.

To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e—mailem. Objednatel má právo kdykoliv

se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách & pracích.

V.? Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit

jejich zdroje nebo dodavatele. Má—li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality

materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat

zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení

této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a

prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě

jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné

terminy zhotovení díla.

V.B Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení

právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové

porušení měla, i při vynaloženíjeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu l

této smlouvy a řádnému užívání předmětu dila nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost *

vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele či jeho subdodavatelů na Předmětná stavbě či na i

Pozemcich stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele. '

V.ll Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na

Předmětná stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a subdodavateli.

V.]2. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud l

tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

lil
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Článek VI.

Stavební deník

l

VLI Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o \

činnostech, které vykonává, stavební a montážní denik. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho

zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich *

pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu

„Stavební deník, jeho skladba & vedení“ vydaném Ceským svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším

znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své

stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že

s tímto zápisem souhlasí. \

VI.3 Zápisem ve stavebním deniku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání \

Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do

doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn. \

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám

objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.

Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

]

VILZ Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a projektu pro stavební J

povolení. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi přílohami č. ] a č. 2 jsou nepřípustná.

Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určitě a že toto 1

je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je

nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto

dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve

sjednané ceně díla.

V113 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovenajako pevná a maximální a činí celkem

1 072 446,— Kč. Ktéto ceně bude připočtena daň zpřidané hodnoty dle obecně závazného právního

předpisu.

VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto ,

smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou ;

dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy. i

VII.5 V případě, Že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny

v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na

přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou

Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a ]

zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích. l

VII.6 V ceněje mimo jiné zahrnuto:

— náklady za vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na

energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

- 2 x projektová dokumentace skutečného provedení, včetně geodetického zaměření

skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě;

- pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
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- zpracování a obstarání DIR;

— poplatky za dočasné zábory a záboryjiných ploch pro provedení stavby, vč. případného

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy; ,

— náklady na dopravu, kompletaci a koordinaci; \

- náklady na ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětná stavby do dne jejího

předání; ,

- náklady na veškeré revize a zkoušky pro kolaudaci stavby; \

- náklady na opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními ,

vlivy;

— náklady na úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich

vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;

— veškerá dokladová část nutná pro kolaudaci díla 2x, vč. všech revizí a zkoušek, dokladu

o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech;

— náklady za účast zhotovitele na kolaudačním řízení.

VII.? Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 %

ceny díla. Zbývajících IO % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem

zhotoviteli takto:

VII.7.l 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem

zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po úplném odstraněni vad a nedodělků, na *

základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky

objednatelem.

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek

za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního

dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 7 dnů od jeho doručení

zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. \

V119 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i

odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury ajejí číslo

- název a sídlo objednatele a zhotovitele

- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno

objednateli
,

- fakturovanou částku 3

— číslo smlouvy a datum jejího uzavření

- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti

- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba .

— razítko zhotovitele a podpis Oprávněné osoby ?;

- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturovaná částky (razítko + l

podpis).
i

VILlO V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel

oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení

opravená faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.ll Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanOU i

dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře

bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je

splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VH.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost

objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu

této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o l

l
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změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány

doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturovaná částky se rozumí odepsání této částky

z účtu objednatele. ,

VII.13 Dostane—li se objednatel do prodlení s úhradou fakturovaná částky, je zhotovitel oprávněn kromě \

dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním *

“ předpisem.

VII.I4. Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku. *

Článek vm.

Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 2.500,— Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedený v odst. 111.2, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno

ustanovení předchozího odstavce.

VIII.B Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je

zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.l a VIII.2 této smlouvy

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,— Kč.

VIII.4 Neodstraní—li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,— Kč vpřípadě, že jde o vadu bránící

řádnému užívání Předmětná stavby, a 2.000; Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání

Předmětná stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povimiosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 4.000,-

Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem

uvedených v odst.XI.l.2, odst. XI.1.3 či Xl.l .5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve

výši 30.000,- Kč.

VIII.? V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den a

v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.B Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to

v plném jejím rozsahu. Objednatel je dle dohody smluvních stran oprávněn jakoukoliv svou pohledávku

na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy jednostranně započíst oproti jakémukoliv peněžitému *

závazku dle této smlouvy a to bez ohledu na jejich splatnost. '

Článek 1x.

Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu vtermínu dle čl. 111., přičemž je '

povinen vyzvatjej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem. :

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a

doklady, včetně projektová dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu

provedených prací ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě, geodetického |

zaměření, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití,
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atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou

dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek a doklady o zneškodnění odpadů

zPředmětné stavby vsouladu s příslušnou obecně závaznou právní úpravou a další doklady uvedené ,

vpříslušném stavebním povolení na Předmětnou stavbu. Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím ,

jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočníka zapsaného

v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního ,

předání byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín

předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místějeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

— označení díla

— označení smluvních stran

- datum uzavření této smlouvy

— datum zahájení a dokončení prací

— datum konce záruční doby dle čl. X této smlouvy

— soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví objednatel

— soupis dokladů předávaných se stavbou (revizní zprávy, záznamy o zkouškách,

záruční listy, návody k použití v českém jazyce, ...) ve dvojím provedení

— prohlášení objednatele, že dílo přejímá

— datum a místo sepsání zápisu

»jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele

- zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení

díla, včetně dokladové části (vše včeském jazyce), ve 3 vyhotoveních vtištěné

podobě a v ] vyhotovení velektronické podobě _ formát *.pdf, pro dokumentaci

skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.Xls

- geometrická zaměření díla a geometrické a oddělovací plány potvrzené

Katastrálním úřadem, jejich zpracování a předání ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě

a v1 vyhotovení v elektronické podobě, geometrický plán pak v 6 vyhotoveních v ,

tištěné podobě a v l vyhotovení v elektronické podobě — vše formáty *.doc, *.xls,

*.dwg a *.pdf; a — tady je míněna geodetická dokumentace |

- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému .

Správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace (

technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení

technické mapy města !

— doložení (obj ednavateli) Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje ,

DLS Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. %

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy ,

poškozeni díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel. ,

IX.? Před dokončením díla se objednatel na výzvu zhotovitele zúčastní tzv. předpřejímacího řízení, při i

kterém písemně označí případné vady a nedodělky díla. ,

Článek x. ,

Záruční doba \

XJ Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu

smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po

dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např.

ČSN v posledním platném znění). *

X2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí: ,
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X.2.1 u stavebních prací a dodávek 60 měsíců,

X.2.2 u dodávek materiálu v minimální lhůtě 24 měsíců.
,

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv

vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené „

událostí živelného charakteru nebojednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne—li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost

objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit vpřípadě, že jde o vady havarijního

charakteru, bránící řádnému provozu Předmětná stavby, do 24hodin od jejich oznámení, a vady nebránící

řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se

projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn

písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místnosti, pokud je to zapotřebí ,

pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v

případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.? Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou

termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.? nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při

takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne—li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího

oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn

provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto ,

vynaložených nákladů.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

XI.l Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI_1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI.l.3 prodlení s dokončením dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 přesahujícího 10 dnů,

XI.1.4 prodlení s dokončením Předmětná stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů, !

XI.1.5 neplnění jiných povirmostí dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl

zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XLZ Zhotovitelje oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.l prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného

předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez

vad (ato i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

l

l
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Článek xn.

Závěrečná ustanovení

XIII Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. ,

Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně '

prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtiskůjako smlouva a budou průběžně číslovány.

XILZ Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti Občanskému zákoníku, řídí se

příslušným ustanovením Občanského zákoníku.

Xll.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně

10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XNA Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XILS Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, Že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu

podepsat.
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Přílohy

1) Projektová dokumentace

2) Položkový rozpočet — nabidka zhotovitele

3) Casový harmonogram
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Název stavby Základní škola, ul. Křižíkova - vestavba sociálních zařizení JKSD

Ečo

Místo

lč olč

Objednatel Město Sokolov. Rokycanova 1929. Sokolov __

Zhotovitel ColorMax &. r. o.. Kasárnl náměstí ?. Cheb

Rozpočet čislo Dno

Měrné a účelové iednotky

|

Počet NákladyH m.j. | Počet NakladyH m.j. . Počet Náklady-H m],

|

Rozpočtové náklady v CZK ,

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C “Náklady na umistění stavby

" ŠHSV 'DUÚÉWKF 118 382,47 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště | 0,00 ,

2 Montáž 244 272,30 9 Bez pevná podl. 0,00 14 Projektová práce \ 0,00 |

s PSV Dodávky 279 405,52 10 Kulturni památka 0,00 ls Územní viivy | 0.00 '

4 Montáž 430 335,51 11 0,00 16 Provozní vlivy | 0.00 l

5 "M" Dodávky 0,00 1? Jiné VRN 0,00 '

6 - iMontáž 0,00 18 VHN z rozpočtu 0,00

l _ - . |

? ,an lř- 1—6l 1 072 445,00 12-DNíř. 3-11) _19 vRNlř.13-1al „ ,

20in5 0,00 21'Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

iProjektant, Zhotovitel, Objednatel D Cetkem bez DPH 1 072 446,00

_ _ _ _ "Beil % Základ daně DPI-í celkem

(; *" ., snížená 15,0 0.00 0.00

"' - “ sil.-.cc, © základni 21.0 1 0?2 445.00 225 21430

Cena s DPH 1 297 660,00

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel _ _ CLÉ

Kluuzavá doložka _ 0,00—

Zvýhotinárli 0,00

|

!
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Rekapitulace obiektů stavby

zakladní šlach. ul. Kiimmvn wesmba socialnich zařízen"

.ulel. Mčslu Sokolov. Rokycanova lQŽS. Sokolov

Mel' CuWMax !. r. o.. Kageml námasij ?, Cheb Zpracoval; *

„listu-. Datum: 1. .

_"mmumn

csalznls zařizení : ul: man .1 291 650.00 1 m aun

.- ___—__„m-m—m—m
_ 211- “=T- ůf - MHW m amo_nn—M—m

WW" lan-MGM 0.00 umíme 129755000 n.llll 107244510 mna n.ml o.on

|

|

|

|

|

|

.

' |

Strana | : 1 J



__— ' "_" _*_, ———— ————Ě"_ " ___—%?

\

\

JCET

Základní škola, ul. Křižíkova - vestavba sociálních zařízení

(: Stavební cást JKSO:

EČD:

_thednatel: Zpracoval: \

Zhotovitei: Datum: 132016 \

. *
___-__“

003 Svislé konstrukce
44 1 1 0,50

u_n—_

|_"—

„
u_n—lm \

n_———m- \

004 Vodorovné konstrukce
504,52

u_n-m

\

nos Úpravy povrchu 121 557,13

u_-_——

ll_-———

E_n—_

_

_m—m— 4
_m

083 Podlahy a podlahové konstrukce
2 371.20

094 Lešení a slavebnívýtahy 2 426,25

a_n—m-

095 Dokoncovací konstrukce na pozemních stavbách
B 095'46 1

r

096 Bourání konstrukcí 16 977,73

„

1
;

097 Prorážení otvoru 4 888,72 \

_-m——

*;

059 Presun hmot HSV 5 212,40 \

711 Izolace proti voda 34 141,67

763 Konstrukce montované 53 755,70

Strana 1 z 2 i
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2 ___-___— t,4m
—
S
D
K

podhled deska 1xH2 RBi 12.5 bez TI jednovrslva' spodni kce profil CEM-UD

l

45m—Pňpiatek

kSDK podhledu za plochu do 3 m2jednollive

___m

W
—
S
D
K

podhled skoková zmena v do 0.5 rn

__mm
„

-_—sok

podhled základní penetrecni neter

___m
_—-—mm766 Konstrukce truhlárské

32 180,23

m_—Mono2

dveri do zárubneplevíravých 1kr.do 0,8 m
-_—Momáz

kliky a štilku vododávky
-
_
—
D
v
e
m

vnitr. CPL plne 1kr. 70x19? & vetracl mrižkou viz výpis prvku
-_—Dvere

vnitr. CPL plná 1kr, 80x19? viz výpis prvku

_m—

a
_
—
D
m
m

vnitr. CPL plné 1kr. 50x19? s vetraci mrižkou viz výpis prvku

m-mm

-
_
—
P
r
a
h

dvorní drei/ený bukový

_m-m

a_—Mwmž

truhlárských prahu dveri 1krídlových šírky do 10 cm
_mmm

a——Dem0nůž

kuchynskýcn linek vcetne likvidace

___m

--—Demontáž,

premisteni a zpetná montáž kuchynské linky

_
m
—

Osazeni vetrací mrlžky s vyriznutim otvoru vcetnejeji dodavky

Mm_m

767 Konstrukce zámecnické

101 259,52

_žhwcKabiny delici WC vc.dveri -popis viz PD

771 Podlahy z dlaždic a obklady

65 180,95

ETN—Vyrovnání

podkladu samont'velacnl sterkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa
m-Priplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelacní sterkou pevnoeti 30 Mpa ZKD 1 mm tlouštky

___m

EWMontáž podlah keram.,líex. tmel, 30x30 cm
-_—Priplawk

za plochu podlah keram. do 5 m2

_mm—

a—Nažba

keramická protiskluzná samou/ro MnO/b mat

___m

m——Monůž

lišt k soklu vcdoctávky

___—

m—uomaž

soklíkt'l z dlaždic keramických rovných tlexihilní lepidlo v do 90 mm
___m

___mždme

keramické slinuté negi. mrazuvz. TA unus, sokl“ s zoom. 0x0,9cm
M
a
m

776 Podlahy povlakove

1 403,75

_—--—m781 Obklady keramické

174 215.91
-—_mtáž

obkladů vnilřnicl'l keramických velkoformátových do 6 kslmz lepených flexibilním lepidlemObklad keramický semeno běž. mal,

___m 1

-__ucmaž

AI lišt !( obkladum vc.doclavky

_mmm

m—amaamzemanem___m '
Montáž plastových dvirek s rámem

__mm

Ito—___753 Nátery

7 000,00 ;
M
m

l
784 Malby

16 857,93 \

“ale“-——m *

m——Malba

tekutá Primalex. bila. a x

Dodávka a montáž prusvt't. mat. folio na okna

_m—
m
_
—

__
—

DDG Presuny suti a vybouraných hmot

51 094,18

-__dvoz

suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

_m—_
5

Odvoz suti & vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pres 1 km

_—_—
,

E-Nakladárti sutí na dopravni prostredky pro vodorovnou dcpravu

___—
'

m——l_m—— !
Příplatek k vnítrostavenlšlní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD “EO rn

[

Poplatek za skládku stavebni suti a stavebni smesný odpad

_m__
l

—-l----II III "
l

VUB Ostatní náklady

-

19 855,00 l

“

Celkem

784 015 24
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l

JCET

Základní škola, ul. Křižíkova - vestavba sociálních zařízení

.(ti ZTI, VZT, ÚTaELEKTRD
Jkso:

EČO: ,

Objednatel:
Zpracoval: \

Zhotovitel:
Datum: 23152015

+mm +
[ln—___“

721 Vniirní kanalizace
33 157,62

___—_

E_n—_

e_—__ 1
G_“—

l

*

,
u_n—

E_n-—

722 Vnitrní vodovod
49 017,39

___—_
___—_

1

___—— l

M_"m—

_m
u_n—_

l

725 Zarizovací predmety
96 006,03

,
l

I-_-mll—_ l

,

730 Úslrední vylápeni
24 870,64

*
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___—___ _w—m „__ i

\

2.. __-u—_-

751 Vzduchotechnika

25 602,19

___—_—

nan—___—

M21 Elektromontáže

59 778,69

-_——_—m
\

;

ma-_--__ \
.

_u— f
---____ \
___-M_—
___-__

__“— ,
s

_“

l__-m_—
I-——m——

_—m—_

I-——m_—

I-—_—_—

|
aaa—___“ \

-—_-__m

_——_—m

___——

Celkem

288 430 56
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