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1. SMLUVNIi STRANY

Svazek vodovodti a kanalizaci lvancice

Kounicka 1598/78, 664 91 lvancice

Ing. Tomas Hajek, jednatel, pfedseda Provozu Rosicko

a Lukas Volanek, DiS., ¢len Spravni rady, mistopredseda Provozu Rosicko
49458892

CZ249458892

1358131309/0800

koch@svazekivancice.cz

»Spole¢nost Pfibram na Moravé — kanalizace a COV“
BuresSova 938/17, Vevefi, 602 00 Brno

OHL 7S, a.s.

BuresSova 938/17, Vevefi, 602 00 Brno

Ing. Jaromir Pelinka, MBA, feditel Divize M — Morava
na zakladé povéreni

463 42 796

CZ46342796

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné pod sp. zn. oddil B, vloZka 695

bankovni spojeni (¢islo uctu):

e-mail:

druhy spolecnik:
sidlo:
zastoupeny:

ICo:
DIC:

divizebrno@ohlzs.cz

VHS Bfeclav s.r.o.

Fugnerova 1161/1, 690 64 Bfeclav

Josef Anovcin, jednatel

Vit Kucera, vykonny reditel, dle plné moci
42324149

Cz42324149

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné pod sp. zn. oddil C, vlozka 2318

bankovni spojeni (Cislo uctu):

e-mail:

(dale jen ,,Zhotovitel”)

Komeréni banka a.s., ¢.0. 192548651 / 0100
valis@vhsbreclav.cz

spolecné v dalsim textu rovnéz jen ,Smluvni strany”

uzavreli v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (dale jen , Obéansky zdkonik“) tuto
smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva“).
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2.1

2.2
2.3

3.1

4.1

4.2

4.3
4.4

Il. UVODNIi UJEDNANI

Smlouva je uzaviena na zékladé vysledkd zadavaciho fizeni (dale jen ,Rizeni vefejné zakdzky") verejné zakazky
s nazvem ,Pfibram na Moravé — kanalizace a €OV*, ev. &. veiejné zakazky: Z2019-031362 (dale jen ,Verejnd
zakdzka”). Jednotliva ujednani Smlouvy tak budou vykladana v souladu se zadavacimi podminkami Verejné
zakazky a nabidkou Zhotovitele podanou do Rizeni vefejné zakazky.

Dilo by mélo byt spolufinancovano z narodnich dotaénich prostiedkd CR.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodrzovat pozadavky stanovené podminkami
pro poskytnuti dotace — oznaceni a pocty faktur apod.

Ill. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci ve sjednaném terminu pro Objednatele dale
specifikované dilo (dale jen ,,Dilo”“) a Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo prevzit a zaplatit za néj sjednanou
cenu.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,Pfibram na Moravé — kanalizace a COV*, a to dle dale
specifikované projektové dokumentace a dle podminek stanovenych pfislusSnymi stavebnimi povolenimi i
ohlasenimi vydanymi stavebnimi Grady (dale jen ,,Stavebni povoleni”), dle podminek stanovenych Smlouvou,
a to vcetné vsech souvisejicich praci, dodavek a sluzeb.

Dilo je bliZe specifikovano v zadavaci projektové dokumentaci oznacené , Pfibram na Moravé — kanalizace a COV*“
—zadavaci dokumentace, zpracované v 11/2017 spole¢nosti AQUA PROCON s.r.o., Palackého tfida 768/12, 61200
Brno, IC 46964371, (dale té# , Projektovd dokumentace” a , Projektant stavby*).

Dilo bude slouZit k nasledujicim Gcelim: odvadéni a ¢isténi odpadnich vod v obci Pfibram na Moravé.

Soucdsti Dila je zejména:

4.4.1  vyroba, doddvka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dilli, materiall a zafizeni tykajicich se Dila;

4.4.2  zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho, bezpecnostniho a stavebné technologického
charakteru k radnému provedeni Dila, véetné umoznéni pfistupl obyvatel k nemovitostem v mistech
provadéni stavby; vSe v tésné koordinaci s Objednatelem;

4.4.3  zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inZenyrské sité a provizornich prijezdovych
cest na stavenisté véetné zajisténi bezpec€nosti na nich;

4.4.4  zajisténi a provedeni vsech pripadnych nezbytnych prizkumd a posudkd nutnych pro fadné provadéni
a dokonceni Dila;

4.45 prabéiny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci Dila, zajisténi jeho docasného nebo trvalého
uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadl do vlastnictvi osoby opravnéné k jejich prevzeti podle zdkona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist, neni-li touto osobou pfimo Zhotovitel, a to
véetné predani veskerych dokladl o hospodareni s odpady Objednateli;

4.4.6  zajisténi radné ochrany stavajicich okolnich ploch, a to i téch, které nebudou dotceny stavebnimi
pracemi, ale budou slouzit k prepravé ¢i uskladnéni materidlu, k zafizeni stavenisté, pred znecisténim
a poskozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni vSech téchto povrchl dotéenych provadénim Dila
do plvodniho stavu. Pfed zapocetim praci budou tyto plochy vhodnym zplsobem Zhotovitelem
zdokumentovany;

4,47 ostraha Dila a stavenisté;

4.4.8  zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, zpracovani hodnoceni rizikovych faktor(
a ohroZeni bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnanct, respektovani pozadavk( koordinatora BOZP;

4.4.9  veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména
chodcl, cyklistli a vozidel v mistech dotéenych provadénim Dila);

4.4.10 zajisténi a uhrazeni dopravniho znac¢eni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a pfemistovani a nasledné
odstranéni, a to v€etné rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikaci, kde to bude vyzadovano;

4.4.11 provedeni zavérecného uklidu stavenisté a uvedeni stavbou dotéenych ploch do plvodniho stavu;

4.4.12 zfizeni a rozvody pripojek médii a energii béhem provadéni Dila;

4.4.13 zajisténi ndhradniho zasobovani vodou po dobu pfipadné vyluky;

4.4.14 provedeni individualnich zkousek a provedeni komplexnich zkousek dokonceného Dila véetné vystaveni
dokladu o jejich provedeni;

4.4.15 provedeni veskerych ostatnich predepsanych zkousek vsech prvkd, systém0 a zafizeni tvoficich Dilo
véetné vystaveni dokladll o jejich provedeni, doloZeni platnych atestd, certifikatl, prohlaseni o shodé
a ostatnich dokladli potfebnych pro moznost radného provozovani ve smyslu platnych a Gcinnych
pravnich predpisi apod. a jejich predani Objednateli v pisemné formé ve 3 vyhotovenich v listinné
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napf. USB nebo CD);
Soucasti plnéni jsou také prislusné revize, kalibrace a pfipadna rozhodnuti o nakladani s podzemnimi
vodami béhem stavby pro snizovani hladiny spodni vody;

4.4.16 zajisténi zimnich opatieni;

4.4.17 zajisténi zakladniho archeologického vyzkumu na dot¢eném Gzemi;

4.4.18 zajisténi potfebnych ¢i organy verejné spravy stanovenych opatreni a povoleni nutnych k provedeni Dila
(napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace, nakladani s vodami apod.);

4.4.19 zajisténi geodetického vytyCeni Dila a vytyCeni veSkerych inZenyrskych siti, odpovédnost za jejich
neporuseni béhem provadéni Dila a zpétné protokolarni predani jejich spravcim, ovéreni polohy siti
kopanou sondou;

4.4.20 zpracovani povodnového a havarijniho planu po dobu vystavby véetné odsouhlaseni pfislusnym
Uradem;

4.4.21 zpracovani provoznich fadd pro trvaly provoz, které budou predany k pfipominkovani Objednateli
nejpozdéji 30 dnl pred zahajenim prislusného provozu Dila. Nasledné budou zapracovany pripominky
predané Objednatelem.

VSechny dokumenty dle odstavce 4.4.20 a 4.4.21 budou Objednateli pfedany v pisemné formé ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném datovém nosici
(napf. USB nebo CD);

4.4.22 geodetické zaméreni skutecného provedeni Dila véetné geometrickych plant (rozdéleni pozemki
a zména hranice, vymezeni vécného brfemene - sluZebnosti), které bude provedeno a ovéreno
opravnénym zemémeéri¢skym inzenyrem podle zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfiéstvi a 0 zméné
a doplnéni nékterych zdkonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsSich predpist, a dle
standardu Objednatele v pisemné formé v 6 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napt. USB nebo CD);

4.4.23 zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni Dila podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich predpist, s vyznacenim pripadnych zmén oproti Projektové dokumentaci
a jeji predani Objednateli v pisemné formé ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napt. USB nebo CD) ve formatu PDF a DWG.

4.4.24 cast zhotovitele na svolanych jednanich a reseni vzniklych problém( na Dile v zarucni dobé.

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany pfislusnymi €SN, €SN EN, pravnimi piedpisy platnymi a G¢innymi v dobé
provadéni Dila a dale zejména podminkami stanovenymi Stavebnim povolenim a dalSimi rozhodnutimi
a vyjadrenimi dotéenych organd verejné spravy a spravcl inZenyrskych siti tykajicimi se Dila, a dalSimi
podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky spojené s provadénim Dila a doklady
nezbytné pro vydani kolaudacéniho souhlasu ¢i jiného povoleni k uzivani Dila (dale jen ,Kolaudacni souhlas”),
vyZzadované Smlouvou, pravnimi predpisy nebo organy verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podpisem Smlouvy prevzal a seznamil se s Projektovou dokumentaci a mistem
plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi Dilo dle prfedané Projektové dokumentace tak, aby
mohlo byt fadné uzivano k ucelu, k némuz ma byt provedeno, pficemz si neni védom zadnych prekazek, které by
mu branily v poskytnuti sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim praci
na Dile zkontrolovat technickou ¢ast Projektové dokumentace a upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na zjisténé vady a nedostatky Projektové dokumentace. Za spravnost a Uplnost pfedané Projektové dokumentace
odpovida Objednatel.

Zhotovitel je povinen v ramci pInéni dle Smlouvy provést veskeré prace, dodavky a sluzby, kterych je tieba trvale
nebo docasné k zahajeni, provadéni, dokonceni a pfedani Dila, pro vydani Kolaudacniho souhlasu Dila a k uvedeni
Dila do trvalého provozu (napf. zajisténi skladky prebyteéného materialu, odvoz tohoto materidlu na skladku,
zajisténi veskerych zkousek, revizi, atestli, méreni a prohlaseni o shodé potiebnych k vydani Kolaudac¢niho
souhlasu pro Dilo, provést uklid stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté apod.) a zpracovat a predat
Objednateli dokumentaci skuteéného provedeni Dila.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouzit pouze materidly |. jakosti a materidly, které maji kvalitu
odpovidajici jejich pouZiti pti provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli nebo Technickému dozoru
objednatele (dale jen ,, TDI”) dodacim listem, certifikatem nebo prohlasenim o shodé od pouZivanych material(
vystavenymi pfisluSnym vyrobcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli nebo TDI pred
zabudovanim pfislusnych material(i do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci Dila nepouzije Zzadny material, o kterém je v dobé jeho
uziti znamo, zZe je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob. Zhotovitel je povinen provadét
dlslednou kontrolu nakupovanych materiall, hmot, surovin a dalSich véci potfebnych pro plnéni predmétu
Smlouvy a vyZadovat od vyrobcll a dodavatell atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty a zaru¢ni dokumentaci.
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411

4.12

5.1.

5.2

5.3

5.4

5.5.

5.6.

Zhotovitel je pfi urceni zptsobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové
prikazy udéli.

Zmény Dila, véetné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, rozsiteni ¢i zdzeni Dila, je mozné Cinit pouze za
podminek stanovenych zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakéazek, v platném znéni (déle jen
,Zdkon o zaddvani verejnych zakdzek”), a musi byt vidy sjednany predem ve formé pisemného dodatku ke
Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek obsahovat ujednani o dlsledcich sjednanych
zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila
sjednanou ve Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak.

V. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Cena Dila (dale jen ,,Cena Dila“) ¢ini 107 299 900,00 K¢ bez DPH (slovy Jedno sto sedm milioni dvé sté devadesdt
devet tisic devét set korun ceskych).

Tato Cena Dila je podrobné rozélenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem ocenéném vykazu vymér — dale
jen ,,PoloZkovy rozpocet”).

Celkova nabidkova cena ke dni podani nabidky véetné DPH ¢ini 129 832 879,00 Kc.

Polozkovym rozpocCtem je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, v némz jsou
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZzek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny
pro vymezené mnoZstvi.

Cena Dila je stanovena jako nejvy$e pfipustna a neprekrocitelna s vyjimkami stanovenymi ve Smlouvé. Uprava
Ceny Dila sjednané dle predchoziho odstavce je pripustna pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

5.4.1 naklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci a vyklizeni zatizeni
stavenisté pro potreby Zhotovitele po celou dobu provadéni praci na Dile a naklady na ostrahu a uklid
stavenisté;

5.4.2  poplatky za zdbor verejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potfebuje pro provadéni praci na Dile
véetné pfipadnych poplatkd ¢i ndjemného za zvlastni uzivani komunikaci;

5.4.3 néklady na Ucast pfi jednanich k reklamacim v rozsahu této Smlouvy, vlastni provozovani zajistuje
Objednatel;

5.4.4  dopravni naklady pro personal Zhotovitele a material na stavbu;

5.4.5 naklady na odvoz a likvidaci odpadu vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

5.4.6  naklady na zékladni archeologicky vyzkum na dotéeném uzemi;

5.4.7  cena vypracovani veskeré dokumentace ve smyslu odstavce 10.4 Smlouvy;

5.4.8 naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi ndklady Zhotovitele nutné pro vcasné
a kompletni provedeni Dila dle Smlouvy.

Vyskytne-li se pti provadéni Dila potieba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez zbytecného
odkladu presny soupis vSech vicepraci, které je nutné provést, vcetné jejich ocenéni dle nasledujiciho odstavce
Smlouvy, a tento soupis predloZit Objednateli ke schvdleni. Bude-li navrZzeny soupis vicepraci Objednatelem
schvalen, provedou Smluvni strany zménu rozsahu Dila a Ceny Dila dle schvaleného soupisu vicepraci formou
dodatku ke Smlouvé v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Zejména je nutno respektovat ustanoveni § 222
zakona, které resi i jiné zmény zavazkl ze smlouvy.

Smluvni strany se dohodly na ndsledujicim postupu pti vypoctu zmény Ceny Dila:

5.6.1 v pripadé rozsifeni objemu jiz sjednanych praci, dodavek i sluzeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen
uvedenych v Polozkovém rozpoctu;

5.6.2 v pripadé, Ze se bude jednat o prace, dodavky ¢i sluzby, které nejsou zahrnuty v Polozkovém rozpoctu,
zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny nasledovné (vSe v K¢ bez DPH):

Cena novych praci, dodavek ¢i sluzeb =k - C,
Kde koeficient k se vypocte:

_ cena zhotovitele dle této smlouvy ke dni podpisu smlouvy

predpokladana hodnota zakazky
Pricemz plati, Ze koeficient k musi byt mensi nebo maximalné roven 1.
Cn = cena novych praci, dodavek ¢i sluzeb dle ceniku RTS Brno v cenové Urovni 2019.
5.6.3 pokud se bude jednat o polozky, které nejsou obsazeny v aktualnim ceniku RTS, a.s., pouZije Zhotovitel

ceny v misté a ¢ase obvyklé.
Zhotovitel mizZe predloZit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.
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5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7
6.8

6.9

7.1

7.2

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny navrh dodatku ke Smlouvé, jehoZz obsahem bude
zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné detailniho polozkového rozpoctu a vlivtéto zmény na terminy
plnéni Dila. Pfi zméndch do 10 % rozsahu Dila se termin pInéni nebude ménit. V pfipadé, Ze vliv na terminy plnéni
Dila sjednané ve Smlouvé nebude v navrhu dodatku uveden, tyto zlistavaji beze zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyucétovat pouze Cenu Dila dle
Zhotovitelem skutecné provedenych, dodanych a poskytnutych praci, dodavek a sluzeb, nedohodnou-li se
Smluvni strany jinak.

Dojde-li v pribéhu provadéni Dila ke zmenseni rozsahu Dila a Zhotovitel tak neprovede Dilo v celém plvodnim
dohodnutém rozsahu, ma Zhotovitel pravo na zaplaceni pouze pfislusné ¢asti Ceny Dila.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel neposkytuje zalohy. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila pribézné mésicné na zakladé faktur
— danovych dokladud (dale jen , Faktura“), vystavenych za stavebni prace, dodavky a sluzby na Dile provedené,
dodané a poskytnuté v prislusném kalendarnim meésici. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vZdy posledni
den kalendarniho mésice, za ktery je Faktura vystavovana. Po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou
vystavi Zhotovitel zavérecnou Fakturu (déle jen ,Zdvérecnd Faktura“) vystavenou za stavebni prace, dodavky
a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury do prevzeti Dila Objednatelem.
Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni u Zavérecné Faktury je den pfevzeti Dila Objednatelem.

Faktura vystavend Zhotovitelem musi splfiovat naleZitosti dariového dokladu dle § 29 zdkona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,ZoDPH"), véetné informace, Ze provedeni Dila
podléha rezimu preneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, v pfipadé, Ze Zhotovitel neni
platcem DPH, musi Faktura splfiovat naleZitosti Uc¢etniho dokladu dle § 11 zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi,
ve znéni pozdéjsich predpisl. Faktura musi vidy spliovat naleZitosti stanovené § 435 Obcanského zakoniku.
Faktura musi dale odpovidat pozadavkim stanovenym podminkami pro poskytnuti dotace z Operacniho
programu.

Zhotovitel predlozi Objednateli pred vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych, dodanych a poskytnutych
praci, dodavek a sluzeb ocenénych v souladu s Polozkovym rozpoctem (dale jen ,Soupis“). Soupis bude
obsahovat rozsah vsech praci, dodavek a sluzeb provedenych, dodanych a poskytnutych v ramci Dila za obdobi,
za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen predloZit Soupis Objednateli pred vystavenim Faktury
k odsouhlaseni, a to do 3 pracovnich dnu od data uskutecnéni zdanitelného pInéni, a Faktura mlze byt vystavena
az po odsouhlaseni Soupisu Objednatelem.

Objednatel je povinen se k Soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne jeho obdrzeni. Vyjadfi-li
Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany vyhrady Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté
predlozi Objednateli k vyjadfeni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne odsouhlaseni Soupisu Objednatelem.
Nedilnou soucasti Faktury je Soupis podepsany Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury stanovi Zhotovitel na 30 dnl ode dne jejiho doruceni Objednateli.
Cast Ceny Dila vytétovand Fakturou je uhrazena vidy dnem jejich odepséni z bankovniho tétu Objednatele.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude-li chybné
stanovena cast Ceny Dila nebo jina nalezitost Faktury, je Objednatel opravnén tuto Fakturu vratit Zhotoviteli
k provedeni opravy s vyznacenim ddvodu vraceni. Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokyn( Objednatele.

Vzhledem k financovani Projektu z dotace mohou byt formalni nélezitosti ve Faktufe nebo dokladech pfilozenych
k Faktufe zjistény nedostatky, je Objednatel rovnéz opravnén tuto Fakturu Zhotoviteli vratit. Zhotovitel je
povinen takovou Fakturu, pfip. jeji pFilohy, opravit dle pokynd Objednatele. Nedilnou soucasti Faktury bude
pridélené registracni Cislo projektu.

VIl. MiSTO A TERMINY PLNENi

Mistem plInéni je obec Pfibram na Moravé, konkrétni misto je uréeno Projektovou dokumentaci, pokud neni ve
Smlouvé stanoveno jinak.

Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech:
¢ Termin zahdjeni stavebnich praci (pfedani a pfevzeti stavenisté): do 14 dnl od pisemné vyzvy Objednatele
(pisemnou vyzvou je myslena vyzva pomoci emailu ¢i postovni sluzby).
e Termin pro dokonceni stavebnich praci (pfedani a prevzeti dokoncéeného Dila): nejpozdéji do 24 mésicl
od prevzeti stavenisté Zhotovitelem. Dilci pfedani ucelené ¢asti ke zkusebnimu provozu (potiebny rozsah
COV + &ast kanalizace umozriujici natok 2/3 kapacity) — do 18 mésict od pievzeti staveniste.
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e Termin zkusebniho provozu: 12 mésicl od data nasledujiciho po datu dil¢iho pfedani ucelené ¢asti schopné
zkusebniho provozu — viz vyse.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu nebo neuplnost véci
nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na nevhodnou povahu nebo neuplnost
piikazu, ktery mu Objednatel dal.

Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu provadéni Dila, Ze nelze dodrzet terminy plnéni stanovené v odstavci 7.2 Smlouvy,
je povinen vzdy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotceny dalsi povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost
zaplatit smluvni pokutu za prodleni s predanim Dila a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy dle odstavce 7.2 Smlouvy mohou byt pfipadné zménény pouze pisemnym dodatkem ke Smlouvé po
dohodé obou Smluvnich stran;

Zhotovitel se zavazuje do 14 dni ode dne uzavieni Smlouvy predlozit Objednateli harmonogram plnéni véetné
financniho planu (dale jen ,Harmonogram“) ke schvaleni. Objednatel sdéli pripominky k Harmonogramu
Zhotoviteli nejpozdéji do 14 dni od predlozeni Harmonogramu Objednateli. Zhotovitel je povinen Harmonogram
prepracovat dle prfipominek Objednatele a upraveny navrh Harmonogramu predlozi Zhotovitel Objednateli ke
schvaleni, dokud nebude Harmonogram Objednatelem schvdlen.

Pfi vypracovani Harmonogramu je Zhotovitel povinen dodrzet terminy dle odstavce 7.2 Smlouvy. Zhotovitel musi
s Objednatelem, dle jeho predpokladu a aktualni situace pfedem dohodnout omezeni provozu obce.

VIIl. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele v terminu stanoveném v odstavci 7.2 Smlouvy.
O predani a prevzeti stavenisté bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi uzivani stavenisté je
povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zarizeni stavenisté, vCetné zajisténi odbéru vsech potrebnych energii a vody, si po dobu od predani stavenisté
Zhotoviteli do doby predani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit
samostatnd méfici mista s méfidly, ktera budou evidovat skute¢nou vysi Zhotovitelem spotfebovanych energii
a vody. Objednatelem odsouhlasené vychozi stavy jednotlivych méfidel je Zhotovitel povinen zapsat do
stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté oprdvnénou osobou.

Zhotovitel je povinen jako soucast zafizeni stavenisté zajistit standardné vybaveny kancelafsky prostor pro
¢innost TDI, autorského dozoru Projektanta stavby (dale jen ,AD”) a koordinatora BOZP. Zhotovitel vytvofi
podminky pro efektivni pohyb Ucastnik( vystavby po stavenisti (povoleni vjezdu apod.)

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vsech osob v prostoru stavenisté béhem provadéni
Dila po celou dobu ode dne prevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamZiku prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné
pfi odstranovani vad Dila pfimérené i po dobu tohoto odstranovani. Po celou dobu provadéni Dila zajisti
Zhotovitel bezpecCnost priace a provozu, zejména dodrZovani veskerych pravnich predpisi o bezpecnosti
a ochrané zdravi pfi prdci a pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané zZivotniho prostfedi, a odpovida za Skody
vzniklé jejich porusenim, pfipadné pfi odstrafiovani vad Dila pfiméfené i po dobu tohoto odstrafiovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel, a to v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zatizeni dodané na stavenisté
tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poskozeni nebo zniceni a je povinen respektovat technické podminky
vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré skody vzniklé v dlsledku cinnosti ¢i opomenuti Zhotovitele nebo jeho
poddodavatelld pti plnéni Smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim, véetné skod na ptilehlych pozemcich ve
vlastnictvi tfetich osob. Pro ucely Smlouvy se poskozeni véci na pozemcich tfetich osob rozumi taktéz poruseni
hranic pozemku a prestupky proti zdsadam sousedského souziti vedouci pouze k omezovani prav nakladani
s majetkem bez vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a poradek, odstrafiovat na své naklady odpady, necistoty
vzniklé provadénim praci a je povinen stavenisté a zatizeni stavenisté radné zabezpedit proti vniknuti tfetich osob
a také s ohledem na své potreby, v souladu s Projektovou dokumentaci a v souladu s dalSimi pozadavky
vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpadl vzniklych provadénim Dila
v souladu se zdkonem €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpis(, a jeho provadécimi predpisy.
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Prehled odpad( vzniklych cinnosti Zhotovitele pfi provadéni Dila a zplsob jejich vyuZiti nebo odstranéni,
pfipadné davody jejich uloZeni je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli pro ucely vydani Kolaudacéniho
souhlasu pro Dilo.

Zhotovitel je povinen zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti do doby jeho likvidace nebo stavebni material
nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu po vzniku Skody zptsobené v pribéhu provadéni Dila na stavenisti
tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen stavenisté vyklidit a predat je Objednateli nejpozdéji do 30 dnl od prevzeti Dila
Objednatelem, nebude-li v Pfedavacim protokolu stanoveno jinak. Smluvni strany sepisSi protokol o predani
a prevzeti stavenisté zpét Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranéni vad, je opravnén ponechat na
stavenisti vybaveni a materidl v rozsahu nezbytném pro odstranéni vad, pfi¢emz toto vybaveni a material vyklidi
ihned po odstranéni téchto vad. Vyklizeni vybaveni a materidlu bude zapsano do protokolu o odstranéni vad Dila.
Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel oprdvnén zabezpedit vyklizeni stavenisté
tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

IX. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiz v rdmci Rizeni vefejné zakazky prokazoval spinéni kvalifikace:
9.1.1 Stavbyvedouci: Ing. Petr RaSovsky
9.1.2 Technik pro montaz technologie: Ing. Sarka Pudilova
nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (dale jen jednotlivé ,€len realizaéniho tymu“ nebo
spoleéné , Clenové realizaéniho tymu*).

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena realiza¢niho tymu, pokud je
jeho cinnost nedostatecna nebo neuspokojiva, zejména v pripadech, kdy:

9.2.1 kontrola, obecnd bezpecnost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostatecné nebo

uspokojivé;

9.2.2 kvalita praci, dodavek a sluZzeb neodpovida pozadavkim Smlouvy;

9.2.3 nejsou vykondvany pokyny Objednatele, TDI, koordindtora BOZP nebo AD vydané podle Smlouvy;

9.2.4 bude dan jiny zavainy divod pro zménu Clena realizaéniho tymu.
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaéniho tymu do 10 dn@l od doruceni Zadosti Objednatele.
Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval pivodnim Clenem realiza¢niho tymu kvalifikaéni
predpoklady, novy Clen realizaéniho tymu musi splfiovat kvalifikaénimi pfedpoklady na Clena realizaéniho tymu
stanovené v Rizeni vefejné zakdzky. Novy Clen realizaéniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem
obdobnym postupu dle odstavce 9.3 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu z déivod(l na strané Zhotovitele pouze
s predchozim souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou do 10 dnl od doruceni
Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda, pokud:
9.3.1 novy Clen realiza¢niho tymu nebude mit stejnou & vy3si kvalifikaci jako pivodni nahrazovany Clen
realizacniho tymu nebo
9.3.2 po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou soubhlasil.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatelll majici pFislusnou
kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozadani prokazat Objednateli nebo TDI do dvou pracovnich
dna.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci podminky uZzivani
komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrzovat veskeré pravni predpisy a rozhodnuti ptislusnych
organll verejné moci, které se tykaji uZivani, Cisténi a Udrzby pfistupovych komunikaci na stavenisté béhem
provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chranit a udrzovat komunikace dotcené provadénim Dila a v souladu s pfipadnymi
pozadavky Objednatele, opravovat na nich Skody zplsobené providdénim Dila. VSechny Skody, které budou
zpUsobeny pti provadéni praci Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel
rovnéz uhradi vSechny dalsi pfipadné naklady, zejména sankce, nahradu Skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici.
Zhotovitel prohlasuje, Ze pristupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potreby plnéni predmétu
Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl pred zahajenim praci na dotéenych pozemcich informovat vlastniky
a uZivatele dotéenych pozemkd. Po provedeni praci zhotovitel zpétné pisemné preda stavebni pozemky jejich
vlastnikm a uZivateldm.
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Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti ulozené stavebnikovi stavby platnymi pravnimi predpisy, zejména
vést ode dne prvniho prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., o Gzemnim
planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Stavebni zdkon“),
a souvisejicich platnych a ucinnych provadécich predpisu.

Do stavebniho deniku budou zaznamenavany vyznamné udalosti o prabéhu realizace Dila. Stavebni denik bude
k dispozici na stavenisti kdykoliv v priibéhu pracovni doby osobam opravnénym provadét zapisy za Objednatele,
pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat, v misté pInéni Dila s tim, Ze Objednatel je
opravnén kontrolovat Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych pozadavkd, pfipadné pripominek
ke Zhotovitelem provedenym zapisim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDI, zastupci Objednatele ve vécech
technickych a AD, za Zhotovitele potom jeho oprdvnéni pracovnici nebo zastupci. Objednatel, TDI a AD jsou
opravnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku, nejméné jednou za tyden potvrdit kontrolu svym podpisem
a k zapislim pfFipojit své stanovisko.

Zhotovitel je povinen predat plan kontrol a zkousek pro celé Dilo odsouhlaseny TDI, a to nejpozdéji pfi predani
a prevzeti stavenisté. Plan kontrol a zkousSek dle predchozi véty musi byt sestaven dle vzoru v zadavaci
dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit Gcast svych povérenych pracovnikd pfi kontrole provadénych praci, kterou provadi
TDI nebo Objednatel a pri kontrolnich prohlidkach predepsanych stavebnim Gradem, a Cinit neprodlené opatreni
k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za radné a vcasné splnéni
povinnosti dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na pravidelnych poradach
a kontrolnich dnech, které bude Objednatel organizovat podle potieby, nejméné jednou za 14 dnl. Zapisy
z téchto porad bude pofizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vZdy Ucast stavbyvedouciho, pfipadné zastupce
stavbyvedouciho, pfipadné i odpovédnych zastupcli poddodavatell Zhotovitele, zajistit poZadované podklady
pro jednani.

Zhotovitel je povinen provadét predepsané zkousky a kontrolni zkousky a méreni podle planu kontrol a zkousek
dle odstavce 9.11 Smlouvy. Zhotovitel zajisti veSkeré pfistroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovniky
pro fadné provedeni zkousek. Objednatel nebo TDI jsou opravnéni provadét vlastni zkousky nezavisle na
zkouskach provadénych Zhotovitelem a Zhotovitel je v takovém pripadé povinen poskytnout Objednateli nebo
TDI pozadovanou nebo nezbytnou souc¢innost. Pokud bude zkouskou provedenou Objednatelem nebo TDI zjistén
nevyhovujici vysledek a Zhotovitel dolozZil pro stejnou zkousku vysledek vyhovujici, je Objednatel nebo TDI
opravneén zajistit opakovanou zkousku na stejny druh zkousky (napft. tlakové zkousky potrubi) u celé jiz provedené
Casti Dila, a to vSe na ndklady Zhotovitele. V pfipadé zjisténi nevyhovujici zkousky dle kontroly provadéné
Zhotovitelem, zajisti a uhradi veskeré naklady na opakovani zkousky po sjednani ndpravy také Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézné zvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty nebo se stanou
nepristupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen ucinit telefonicky a pisemné ve stavebnim deniku
minimalné 3 pracovni dny pred zakrytim praci.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle predchoziho odstavce véas nebo pozve-li jej ve ziejmé
nevhodné dobég, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel opravnén provadét Dilo dle odstavce 9.23 Smlouvy nebo
mimo pracovni den, umoZni Objednateli dodatecnou kontrolu a hradi ndklady s tim spojené. Pfed zakrytim vSech
nepfistupnych konstrukci provede Zhotovitel predepsané zkousky dle €SN, CSN EN a pfipadné podle typu
zakryvanych konstrukci geodetické zaméfeni opravnénou osobou. Odsouhlaseni vystupu z tohoto méreni je
mimo jiné podminkou nutnou k fakturaci.

Pokud se Objednatel na vyzvu Zhotovitele u¢inénou v souladu s odstavcem 9.15 Smlouvy bez reakce nedostavi
a neprovede kontrolu takovych praci, Zhotovitel o tom pofidi zapis do stavebniho deniku a bude v realizaci Dila
pokracovat. Bude-li Objednatel dodatecné pozadovat odkryti téchto praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti
provést na naklad Objednatele. Pokud pti dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze prace nebyly provedeny radné,
nese veskeré naklady na odkryti téchto praci a odstranéni zjisSténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDI je opravnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, Ze Zhotovitel porusuje svou
povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpist, mGze Objednatel pozadovat, aby Zhotovitel zajistil
napravu a provadél Dilo radnym zplisobem. Neucini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mlze
Objednatel bez dalsiho odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI je opravnén zejména:
9.18.1 kontrolovat, zda prace na Dile jsou provadény v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentaci,
prislusnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN a rozhodnutimi organ( verejné spravy;
9.18.2 upozornovat Zhotovitele zapisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky a kontrolovat terminy
a zpUsob jejich odstranéni;
9.18.3 kontrolovat zakryvané konstrukce;
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9.18.4 kontrolovat dodrZzovani pravnich predpis(, smérnic apod.

Osobou povérenou vykonem funkce technického dozoru Objednatele dle Smlouvy (v textu Smlouvy oznaceni
jako TDI) je takova osoba, kterou Objednatel specifikuje zapisem do stavebniho deniku.

Objednatel jmenuje koordindtora BOZP, pokud budou naplnény podminky dle platnych a ucinnych pravnich
predpisu, se kterymi je spojena povinnost stanovit koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI a AD a poskytnout soucinnost osobam povérenym vykonem funkce TDI,
AD a koordinatora BOZP pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pfi kontrolach Objednatele, TDI nebo AD
provadénych dle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkach predepsanych stavebnim ufadem do dne
dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD. Nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do dne
predani Dila Objednateli.

Zhotovitel je opravnén provadét Dilo kaidy pracovni den v dobé od 7:00 hod. do 20:00 hod. Objednatel je
opravnén v pripadé svych provoznich potieb dobu, po kterou je Zhotovitel opravnén provadét Dilo, upravit
pisemnym pokynem Zhotoviteli.

Je-li k provedeni Dila nutnd soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formé
pozadované soucinnosti alespon 2 pracovni dny predem a urci mu primérenou lhitu k jejimu poskytnuti.
Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy z divodu neposkytnuti soucinnosti Objednatelem.

Zadost o vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo zpracuje a poda Objednatel. Smluvni strany si jsou povinny bez
zbytecného odkladu poskytnout nezbytnou soucinnost a prislusné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen
predloZit Objednateli na jeho zZadost veskeré dokumenty nezbytné pro vydani Kolaudacniho souhlasu v ucelené
podobé, a to ke dni predani Dila Objednateli.

X. PREDANI A PREVZETI DILA
Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu predani Dila alespon 15 dni predem.
Objednatel zajisti pozvani TDI, ptfipadné AD, k Gcasti na pfedani a prevzeti Dila.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je splnén jeho v€asnym dokonéenim a predanim Objednateli,

véetné predani veskerych doklad(i nezbytnych k vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo, k uZivani Dila, k uvedeni

Dila do trvalého provozu, a dokladl stanovenych Smlouvou, pravnimi predpisy, Stavebnim povolenim

a rozhodnutimi orgdnd verejné spravy, tj. zejména:

10.3.1 doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, a jeho provadécimi predpisy;

10.3.2 spoluprace s Objednatelem pfi zkusebnim provozu Dila Objednatelem;

10.3.3 doklady a zapisy o provedeni predepsanych zkousek a mérenich, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé
pouZitych materidlG a vyrobkd, revizni zpravy;

10.3.4 predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o predvedeni funkénosti téchto zafizeni;

10.3.5 dokumenty vyplyvajici z podminek Stavebniho povoleni vyjma Zadosti o vydani Kolaudaéniho souhlasu,
kterou si zajisti sam Objednatel;

10.3.6 stavebni denik;

10.3.7 protokoly o vysledku individudlnich a komplexnich zkousek;

10.3.8 manipulacni a provozni fady, navody k obsluze a ndvody na provoz a Gdrzbu Dila a dokumentaci udrzby
v Ceském jazyce, zarucni listy, protokoly o zaskoleni obsluhy;

10.3.9 fotodokumentaciz prabéhu realizace Dila, zejména praci a konstrukci, které byly dal$im postupem praci
zakryté;

10.3.10 doklady o zpétném prevzeti dotéenych pozemki jejich vlastniky ¢i uZivateli, popt. doklady o vyporadani
pfipadnych skod;

10.3.11 geodetické zaméreni dokonéeného Dila ve 3 vyhotovenich, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobé
ve formatu DGN;

10.3.12 zpracovani geometrického planu pro zapis do katastru nemovitosti véetné sluzebnosti, ovéreného
katastralnim Uradem;

10.3.13 dokumentaci skute¢ného provedeni Dila ve 3 vyhotovenich v listinné podobé, a 1 x v datové formé (na
USB nebo CD) ve formatu PDF a DWG.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle odstavce 10.3.13 Smlouvy bude provedena podle Stavebniho
zakona a pfislusné provadéci vyhlasky ke dni zpracovani.

V pripadé, Ze obecné zdvazné pravni predpisy, Stavebni povoleni, jiné povoleni, souhlasy, vyjadreni organ
verejné spravy ¢i podminky provozovani tykajici se Dila nebo platné technické normy predepisuji provedeni
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zkousek, revizi, atestl a méreni ¢i zajiSténi prohlaseni o shodé tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit
jejich uspésné provedeni pred predanim Dila Objednateli.

Objednatel Dilo prevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokoncené, a Ze Dilo odpovida Smlouvé, je pIné funkcni,
a je prosté vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, jez nebrani fddnému uzivani Dila funkéné ani esteticky, ani
jeho uZivani podstatnym zplsobem neomezuji, a které nejsou nebo nemohou byt prekdzkou pro vydani
Kolauda¢niho souhlasu pro Dilo.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat prohlaseni o pfedani
a prevzeti Dila, zhodnoceni praci, dodavek a sluzeb, soupis zjisténych vad, dohodnuté Ihlty k jejich odstranéni
nebo jinad opatreni (byla-li dohodnuta) a soupis doklad(i predanych Zhotovitelem Objednateli pfi predani Dila
(dale téz , Preddvaci protokol”). Vypracovani navrhu Predavaciho protokolu zajisti Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veskeré vady, jeZ vyplynou z Pfedavaciho protokolu, a to vterminu
stanoveném v Pfeddvacim protokolu. Nebude-li termin odstranéni vady v Pfedavacim protokolu Dila stanoven,
je Zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 7 kalendafnich dnd ode dne oboustranného podpisu
Predavaciho protokolu. O odstranéni vad sepisi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady uvedené v Predavacim protokolu Dila ve Ihité dle pfedchazejiciho odstavce neodstrani,
je Objednatel opravnén zajistit jejich odstranéni tfeti osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veSkeré
jim Ucelné vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vad, ktera Objednateli vznikla, zejména v podobé
vynaloZeni nakladd na odstranéni takovych vad.

Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 2606, § 2609 Obcanského zdkoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jez
jsou svym smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouziji.

XI. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECI SKODY
Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel, pficemz vlastnické
pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddodavce prechazi na Objednatele jejim zabudovanim do Dila. Objednatel
zGstava vlastnikem Dila i v pripadé zaniku zavazk(i ze Smlouvy jinak neZ splnénim, napfr. odstoupenim nékteré ze
Smluvnich stran.

Nebezpeci skody na Dile, veSkerych vyrobcich, technickém vybaveni a materidlech uréenych ke zhotoveni Dila
nebo k zabudovani do néj nebo k instalaci v ném, majetku Objednatele nachazejiciho se na stavenisti a majetku
smluvnich partnerl Objednatele poskytujicich plnéni na stavenisti, nese od okamziku prevzeti stavenisté
Zhotovitel. Nebezpeci skody na Dile prechazi na Objednatele okamZikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po
odstranéni vsech vad, pokud bylo Dilo pfedano s vadami v souladu s odstavcem 10.6 Smlouvy. Smluvni strany se
dohodly, Ze ustanoveni § 1976 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo
ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouziji.

Smluvni strany sjednavaji rozvazujici podminku, spocivajici ve skutecnosti, Ze tento smluvni vztah zanika ke dni,
kdy Zhotovitel vstoupi do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez likvidace. K tomuto dni se stdva dosud
neprovedené dilo a véci s dilem spojené vlastnictvim Objednatele, Zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnl od
doruceni vyzvy Objednatele, spolu s doklady, které mél od Objednatele poskytnuty. V tomto ptipadé pfislusi
zhotoviteli pouze Uhrada skutecné, Ucelné a prokazatelné vynaloZenych a k datu zaniku smluvniho vztahu
neuhrazenych nakladu.

Ustanoveni § 2599 — 2603 Obcanského zdkoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo ucinky
stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se neuziji.

XIl. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovidd za to, Ze Dilo je provedeno rfadné v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentaci,
prislusnymi CSN, €SN EN a pravnimi predpisy platnymi a Géinnymi v dobé provadéni dila a rozhodnutimi
dotéenych organ( verejné spravy a spravcl inZzenyrskych siti tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
provedenim Dila nebyla porusena prava Objednatele nebo tretich osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude po zarucni dobu
zpUsobilé pro pouZiti k Gcelu stanovenému Smlouvou a Ze si zachova vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mit
pravni vady. Dilo ma pravni vadu, pokud k nému uplatiuje pravo treti osoba. Zaruc¢ni doba ¢ini na stavebni ¢ast
60 mésicll a na technologickou ¢ast 36 mésicll (dale jen ,Zdrucni doba”). Zarucni doba zacdina bézet dnem prevzeti
Dila Objednatelem na zakladé Predavaciho protokolu, v pfipadé, Ze Dilo bylo predano bez vad. V pfipadé, Ze Dilo
bylo pfedano s drobnymi vadami v souladu s odstavcem 10.6 Smlouvy, pocind Zarucni doba béZet ode dne
odstranéni takovych vad.
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Dilo bude vadné, nebude-li:

12.3.1 pfi ptevzeti Objednatelem mit vlastnosti stanovené Smlouvou,

12.3.2 vydan Kolauda¢ni souhlas

12.3.3  kdykoli v pribéhu Zaruéni doby zplsobilé pro pouZiti k Gcelu stanovenému Smlouvou,
12.3.4 kdykoli v pribéhu Zaru¢ni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou,

12.3.5 pfi prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v pribéhu Zaruéni doby prosté pravnich vad.

Objednatel ma prava z vadného plnéni i v pfipadé, jedna-li se o vadu, kterou musel s vynaloZenim obvyklé
pozornosti poznat jiz pti prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplisobené Objednatelem nebo tfetimi osobami, ledaze Objednatel nebo
takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrzZeli od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zplisobila-li vadu po pfechodu nebezpeci skody na Dile na Objednatele
vnéjsi udalost. To neplati, zplsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakékoliv tfeti osoba, jejimz prostfednictvim pinil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovidd za vady spocivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zaruéni doby vzhledem
k poZadavkiim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel bude vady reklamovat u Zhotovitele pisemné. Zhotovitel je povinen pfijeti reklamace bez zbytec¢ného
odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji v posledni den Zarucni
doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu naklad(i ucelné vynaloZenych v souvislosti s ozndmenim vad Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen ozndmené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich dnl od jejich oznameni
Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin pro odstranéni vad; to neplati
u vady, ktera se ukaze jako neopravitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve lhdté dle pfedchazejiciho odstavce, ma Objednatel pravo:

12.13.1 zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou nebo

12.13.2 na pfiméFenou slevu z Ceny Dila nebo

12.13.3 od Smlouvy odstoupit.
To neplati u vady, kterd se ukaze jako neopravitelnd, v takovém pripadé ma Objednatel pravo na pfimérenou
slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplisobem dle predchoziho odstavce je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu Uc¢tovanou Objednateli
jinou odborné zpUsobilou osobou dle odstavce 12.13.1 Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v ozndmeni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahajit
odstranovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od ozndmeni vad Objednatelem a vady (havarii) odstranit
v co nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od oznameni vad (reklamace) Objednatelem
Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranéni vad (havarie) v uvedené Ihité, je Objednatel opravnén podle
vlastniho uvazeni vady (havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou.
Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem dle tohoto odstavce je Zhotovitel
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu Uctovanou Objednateli jinou
odborné zpusobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné Ci nikoli. Prokaze-li se
vSak kdykoli pozdéji, Ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj. Ze Zhotovitel za vadu neodpovidal,
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim Ucelné vynalozené ndklady v souvislosti s odstranénim
vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli soucinnost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepisSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi odstranéni vady nebo
uvede dlvody, pro které povaZuje vadu za neodstranénou. V protokolu dale Zhotovitel uvede zplsob odstranéni
vady a dobu, po kterou byla vada odstrariovéna.

Zarucni doba se prodluzuje o dobu pocinajici dnem ozndmeni kazdé zarucni vady Objednatelem Zhotoviteli
a koncici dnem radného odstranéni takové zarucni vady.

Ustanoveni § 1917 —1924, § 2099 -2101, § 2103-2117 a § 2165 — 2172 Obcdanského zakoniku se neuziji a rovnéz
se neuziji obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim.
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X1ll. BANKOVNi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za radné provedeni Dila ve vysi 500 000
K¢ bez DPH (slovy Pét set tisic korun Ceskych) (dale jen ,,Bankovni zdruka za provedeni*).

Bankovni zaruka za provedeni bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli
z ddvodu poruseni jedné ¢i vice povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité a dobé,
véetné pripadné Skody a nemajetkové Ujmy zplsobené Zhotovitelem porusenim Smlouvy nebo v souvislosti
s provadénim Dila, do okamZiku pfevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen do 14 dn(i po uzavieni Smlouvy pfedat Objednateli original zarucni listiny Bankovni zaruky
za provedeni vystavené bankou.

Bankovni zaruka za provedeni musi byt platna a ucinna ode dne jejiho predani Objednateli nejméné do konce
kalendarniho mésice, ktery nasleduje po kalendarnim mésici, ve kterém Objednatel prevzal Dilo. Vzhledem ke
skute¢nosti, Ze konec doby dle predchozi véty nelze pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel
predlozit Objednateli Bankovni zaruku za provedeni, kterd bude platnd a ucinna nejméné do konce 25. mésice
nasledujiciho po mésici, v némz byla uzaviena Smlouva. V ptipadé, Ze Dilo bude prevzato Objednatelem az po
skonceni doby uvedené v predchozi vété, je Zhotovitel povinen nejpozdéji 30 dnli pred skoncenim platnosti
Bankovni zaruky za provedeni predat Objednateli novou Bankovni zaruku za provedeni, jejiz platnost bude
prodlouZena tak, aby trvala do konce kalendarniho mésice, ktery nasleduje po kalendainim mésici, ve kterém
Objednatel prevezme Dilo. VySe nové Bankovni zaruky za provedeni bude stanovena dle odstavce 13.1 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi 500 000 K¢ bez DPH
(slovy Pét set tisic korun ceskych) (dale jen ,Bankovni zdaruka za jakost”). Bankovni zaruka za jakost bude kryt
jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné Ci vice povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

13.4.1 zavady Dila,

13.4.2 za prodleni s odstranénim vad Dila.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli pisemnou Bankovni zaruku za jakost nejpozdéji pfi prevzeti Dila
Objednatelem. Nepfeda-li Zhotovitel original zaruéni listiny Bankovni zaruky za jakost Objednateli dle predchozi
véty, je Objednatel oprdvnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platna a ucinna ode dne jejiho predani Objednateli nejméné do uplynuti
1 mésice od ukonéeni trvani IhGty 2 let od pfedéni a prevzeti celého Dila. Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby
dle predchozi véty nelze pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predloZit Objednateli
Bankovni zaruku za jakost, jez bude platna a Ucinna nejméné do uplynuti doby 25 mésicl ode dne prevzeti Dila
Objednatelem.

Bankovni zaruka za jakost bude kryt jakékoli pohleddvky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli
z dlvodu poruseni jedné Ci vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

13.7.1 zavady Dila;

13.7.2 za prodlenis odstranénim vad Dila.

Bude-li v Zaruc¢ni dobé a lhté 2 let od predani celého Dila Objednatelem vysoky pocet zavaznych vad, je
Zhotovitel povinen nejpozdéji 14 dni pred skoncenim platnosti Bankovni zaruky za jakost predat Objednateli
novou nebo prodlouzenou Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude prodlouzena o dalsi 1 rok.

VySe nové Bankovni zaruky za jakost je stanovena dle odstavce 13.4 Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zaruka za jakost budou dale oznacovany spolecné jen jako , Bankovni
zdruka“.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, nepodminéna a splatnd na prvni vyzvu bez jakychkoliv namitek.
Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnéna cerpat Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 14 dnl po kazdém cerpani Bankovni zaruky Objednatelem predat Objednateli novou
Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla cerpana Bankovni zaruka, pfipadné Bankovni zaruku doplnit
do plivodni sjednané vyse.
Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zaruky povinen vratit zarucni listinu zpét Zhotoviteli do 14 dn(l po
skonceni jeji platnosti.

XIV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo v dobé sjednané podle odstavce 7.2 Smlouvy, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kazdy den prodleni. V pfipadé prodleni
s predanim dohodnuté dil¢i ¢asti plnéni je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03 %
z Ceny Dila za kazdy den prodleni.
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Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané IhGté vady Dila, je povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1 000 K¢ (slovy Jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy den prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti dle
predchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude zjedndna naprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni
Objednatelem na naklady Zhotovitele postupem dle odstavce 12.13.1 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou
dotcena prdva Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhité havarii Dila ve smyslu odstavce 12.15 Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ (slovy Deset tisic korun Ceskych) za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti dle predchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude zjednana naprava
Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady Zhotovitele postupem dle odstavce
12.15 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a pfedat ve sjednané |hGté zpét vyklizené stavenisté Objednateli, je povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ (slovy Pét tisic korun Ceskych) za kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost pfedat Objednateli original zarucni listiny k Bankovni zaruce dle odstavce 13.2 nebo
odstavce 13.5 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ (slovy Deset tisic korun
Ceskych) za kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zavaznym zplGsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu:

14.6.1 ve vysi 10 000 K¢ (slovy Deset tisic korun cCeskych) za kazdé zastaveni provadéni Dila z dlivodu pfimého
ohroZeni Zzivota pracovnikl provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouZzici
k zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, krytd apod.);

14.6.2 ve vysi 5 000 K¢ (slovy Pét tisic korun ceskych) za kazdé poruseni predpisii BOZP nebo PO, které bylo
mozno odstranit bez zastaveni provadéni Dila okamzité nebo ve stanoveném terminu;

14.6.3 ve vysi 500 K¢ (slovy Pét set korun Ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni predpisi BOZP nebo PO
pracovnikem Zhotovitele (napf. nepouZivani predepsanych osobnich ochrannych prostiedkl apod.);

14.6.4 ve vysi 10 000 K¢ (slovy Deset tisic korun ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavady,
ktera by mohla vést k poruseni predpisti BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na
zavadu aZz do dne jejiho odstranéni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou utvrzeny.

Objednatel je opravnén pozadovat nahradu skody a nemajetkové ujmy zplsobené porusenim povinnosti, na
kterou se vztahuje smluvni pokuta, v plné vysi.

Splatnost smluvnich pokut dle Smlouvy bude 14 kalendarnich dnd od doruéeni pisemné vyzvy k zaplaceni smluvni
pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobg, je povinen uhradit
Zhotoviteli zdkonny Grok z prodleni ve vysi dle pravnich predpisli, nejméné vsak 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy
den prodleni.

XV. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z dlivodli stanovenych pravnimi predpisy nebo Smlouvou.
Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého pInénii v pfipadé, Ze Zhotovitel jiz z&3sti pinil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

15.2.1 bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice nez 30 kalendarnich dni;

15.2.2 ukaze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 16.1 Smlouvy nebo
ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku;

15.2.3 jestlize Zhotovitel nepfevezme stavenisté do 15 dnl od vyzvy dle odstavce 7.2 Smlouvy;

15.2.4 jestlize Zhotovitel nezahaji stavebni prace do 5 pracovnich dnid od uplynuti terminu zahajeni stavebnich
praci odstavce 7.2 Smlouvy;

15.2.5 jestlize Zhotovitel bezdlivodné prerusi provadéni Dila;

15.2.6 jestlize Zhotovitel neodstrani v pribéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem a uvedené v zapisu
z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatecné |hité stanovené pisemné
Objednatelem;

15.2.7 jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 9.1 Smlouvy;

15.2.8 jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 17.1 Smlouvy;

15.2.9 jestlize nebude Objednateli poskytnuta dotace nebo bude vyznamné kracena.

Smluvni strany se ddle dohodly, Ze v ptipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani o odpovédnosti za
vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu a o sankcich trvat i po zaniku zdvazkd ze Smlouvy.
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Pokud pred dokoncenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfeda Zhotovitel nedokoncéené Dilo Objednateli
pisemnym protokolem podepsanym obé&éma Smluvnimi stranami, ve kterém bude popsan stupen rozpracovanosti
stavebnich praci a soucasné predd Objednateli veSkeré dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 10.3
Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu, ziskané za dobu trvani zavazkl ze Smlouvy, jakoZ i pfipadné listiny
predané Objednatelem Zhotoviteli k provedeni Dila.

Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno finan¢ni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel
uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast Dila podle podminek Smlouvy.

XVI. PROHLASENi SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v Gpadku ani ve stavu hroziciho Gpadku, a Ze mu neni zndmo, Ze by vic¢i nému bylo
zahdajeno insolvencni Fizeni. Rovnéz prohlasuje, Ze vi¢i nému neni v pravni moci zadné soudni rozhodnuti,
pfipadné rozhodnuti spravniho, dariového ¢i jiného organu na plnéni, které by mohlo byt divodem zahdjeni
exekucniho fizeni na majetek Zhotovitele a Ze mu neni zndmo, Ze by viici nému takové fizeni bylo zahajeno.

Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského zakoniku.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je s touto skutecnosti

obeznamen a souhlasi se zverejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z prislusnych pravnich

predpisd.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé

a 0 zméné nékterych zakona, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon o kontrole”), povinen spolupUsobit

pfi vykonu finan¢ni kontroly. Zhotovitel je zejména povinen:

16.4.1 poskytnout Objednateli a subjektim provadéjicim kontrolu ve smyslu Zakona o kontrole potfebnou
soucinnost;

16.4.2 fadné uchovavat origindly vyhotoveni Smlouvy vcetné jejich dodatk(, origindly tGcetnich doklad
a veskerou dalsi dokumentaci a dal3i nezbytné doklady a informace tykajici se jeho €innosti souvisejicich
s poskytovanym pInénim dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od zaniku zdvazkd vyplyvajicich ze Smlouvy,
nejméné do roku 2029;

16.4.3 umoznit po dobu stanovenou v predchozim bodé pfistup kontrolou povérenym osobam (pracovnikiim
subjekt provadéjicim kontrolu véetné Evropské komise, Evropského ucetniho dvora), do Zhotovitelem
k podnikani uzivanych objektl a na Zhotovitelem k podnikani uZivané pozemky k ovérovani plnéni
podminek Smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikacni Udaje uvedené v ¢lanku I. Smlouvy odpovidaji aktualnimu stavu a ze
osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné k jednani za Smluvni strany bez jakéhokoliv
omezeni vnitfnimi pfedpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény udajli uvedenych v ¢lanku I. Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni Smlouvy, jsou Smluvni
strany povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni strané.

V pripadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze byti nepravdivym,
odpovida tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou Ujmu, ktera nepravdivosti prohlaseni nebo v souvislosti
s ni druhé Smluvni strané vznikla.

XVII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zavazkd vyplyvajicich ze Smlouvy aZz do doby uplynuti
Zarucni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢i jinou Ujmu zplUsobenou Zhotovitelem pfi vykonu
¢innosti treti osobé s limitem pojistného plnéni minimalné ve vysi 20 000 000 K¢ (slovy Dvacet milion( korun
Ceskych). V pfipadé, Ze Smlouvu uzavielo na strané Zhotovitele vice osob (¢lenl sdruzeni, ¢lend spolecnosti
apod.), musi pojistnd smlouva prokazatelné pokryvat pfipadnou skodu zplGsobenou kteroukoli z téchto osob.

Zhotovitel je povinen uzavfit na Dilo majetkové pojisténi ve vysi Ceny Dila, a toto pojisténi se zavazuje mit po
celou dobu provadéni Dila, minimalné vSak od prevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku prechodu nebezpeci
Skody na Dile na Objednatele. Pojisténi dle tohoto odstavce musi kryt standardni pojistna rizika respektujici
stavbu v daném uUzemi.

Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici splnéni povinnosti
Zhotovitele dle odstavct 17.1 a 17.2 Smlouvy do 15 kalendafnich dni ode dne uzavieni Smlouvy a dale kdykoli
v prabéhu trvani zavazkl ze Smlouvy bezodkladné poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyte¢ného odkladu.
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XVIIl. OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel bere na védomi, Ze TDI nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel prohlasuje,
Ze on ani osoba s nim propojena nevykonava na predmétné stavbé Cinnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za
trvani Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDI ani jejim pravnim ndastupcem, a v ptipadé, Ze se tak
stane, zavazuje se na tuto skute¢nost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma prdvo v takovém pfipadé
od Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je povinen predloZit Objednateli seznam poddodavatel(.

Zhotovitel souhlasi se uverejnénim Smlouvy véetné vsech pfipadnych dodatk( a dal$ich zakonem poZadovanych
skutecnosti na profilu zadavatele Objednatele nebo v registru smluv.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skute¢nostech majicich i potencionalné vliv
na plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné, nejpozdéji nasledujici den poté, kdy prislusna
skutecnost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veskeré
nezbytné kroky vedouci k eliminaci pripadné Skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené
nahradni plnéni, pficemz je povinen nést pripadny rozdil ceny.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat dle zdkona €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajl, ve znéni pozdéjsich
predpisu, povinnost zachovavat micenlivost o osobnich Gdajich a o bezpecnostnich opatrenich, jejichZ zverejnéni
by ohrozilo zabezpeceni osobnich udaju.

Zhotovitel neni opravnén postoupit zddnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo
vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranné zapocCteni zadné své pohledavky za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je oprdvnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné pohledavky za
Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejm. smluvni pokutu) na splatné
i nesplatné pohledavky Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni a staveniStém
a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho ¢innosti v souvislosti s provadénim Dila. ZpUsobi-li Zhotovitel
pfi provadéni Dila Skodu na Dile, jiném majetku Objednatele nebo majetku treti osoby, bude odpovédny za
uvedeni v predesly stav na vlastni naklady, a neni-li to dobfe moZné nebo zada-li to poskozeny, pak za ndhradu
takové skody.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli Skodu
a nemajetkovou Ujmu z toho vzniklou. Povinnosti k nahradé se Zhotovitel zprosti, prokaze-li, Ze mu ve splnéni
povinnosti zabranila mimoradna nepredvidatelna a neprekonatelna prekazka vznikla nezavisle na jeho vdli.
Prekazka vznikla z osobnich poméra Zhotovitele nebo vznikla az v dobé, kdy byl Zhotovitel s plnénim povinnosti
v prodleni, ani prekazka, kterou byl Zhotovitel povinen prekonat, jej vSak povinnosti k nahradé nezprosti.

Zhotovitel zajisti publicitu projektu a provede veskeré uUkony zajistujici naleZitou publicitu projektu dle
pfislusnych dotacnich pravidel.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany, datova zprava
dorucend do datové schranky, nebo email podepsany zarucenym elektronickym podpisem opravnéné osoby
Smluvni strany.

XIX. PODDODAVATELE

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti ze Smlouvy pouze treti osobu uvedenou v nabidce
Zhotovitele nebo pisemné odsouhlasenou Objednatelem (dale jen , Poddodavatel”). Pomoci poddodavatele
nelze plnit funkci stavbyvedouciho.

Zhotovitel odpovida za plnéni Poddodavatele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit
Ujmu zpusobenou Poddodavatelem Objednateli pfi pInéni nebo v souvislosti s plnénim povinnosti ze Smlouvy,
jestlize Poddodavatel povinnost k ndhradé ujmy nesplni. Objednatel Zhotovitele jako rucitele dle pfedchozi véty
prijima.
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Zhotovitel se zavazuje, 7e Poddodavatelé, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace v Rizeni vefejné zakazky, se
budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele v rozsahu dle nabidky Zhotovitele podané do Rizeni vefejné
zakazky.

Objednatel je opravnén poZadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Poddodavatele, a to zejména
v pfipadech, kdy:

19.5.1 bude Poddodavatel vic¢i Objednateli v prodleni se splnénim povinnosti z jiného zavazku nebo

19.5.2 bude Poddodavatel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

19.5.3 se Poddodavatel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho tpadku nebo

19.5.4 bude Poddodavateli uloZen zakaz plnéni verejnych zakazek nebo

19.5.5 bude dan jiny zavazny ddvod pro zménu Poddodavatele.

Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval péivodnim Poddodavatelem kvalifikaci, novy Poddodavatel
musi spliiovat kvalifikaénimi predpoklady stanovené v Rizeni vefejné zakazky prokazované plvodnim
nahrazovanym Poddodavatelem a musi doloZit pfislusné doklady prokazujici splnéni téchto kvalifikacnich
predpokladd.

Zhotovitel je opravnén zménit Poddodavatele z divod(l na strané Zhotovitele pouze s pfedchozim pisemnym
souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou do 10 dn(i od doruceni Zadosti Zhotovitele.
Objednatel souhlas se zménou nevyda, pokud:

19.7.1 prostiednictvim pdvodniho Poddodavatele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval kvalifikaci
a novy Poddodavatel nebude mit stejnou ¢i vyssi kvalifikaci jako plvodni nahrazovany Poddodavatel
nebo

19.7.2 po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

XX. ZAVERECNA UJEDNANI

Veskera prdva a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim radem. Smluvni strany
se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpist, kterd nemaji donucujici uc¢inky, maji prednost pred obchodnimi
zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

Véechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou dle ville Smluvnich stran rozhodovany soudy Ceské
republiky, jakoZto soudy vyluéné pfislusnymi.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou nez pisemnou formou, jsou
vylouceny.

Smlouva je sepsana ve ¢tyfech vyhotovenich, po dvou pro kazdou Smluvni stranu.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavfeni a ucinnosti dnem zverejnéni v Registru smluv. Zvefejnéni zajisti
Objednatel.

Tato Smlouva byla schvalena na jednani Pfedsednictva Provozu Rosicko dne 1. 11. 2019, ¢. 10.19.

V Rosicich dne 9. 12. 2019 V Brné dne 4. 12. 2019
Objednatel Zhotovitel

Ing. Tomas Hajek Ing. Jaromir Pelinka, MBA
jednatel, pfedseda Provozu Rosicko feditel Divize M — Morava
Svazku vodovodu a kanalizaci lvanéice OHL ZS, a.s.

Lukas Volanek, DiS. Anna Burianova

Clen Spravni rady, mistopredseda Provozu Rosicko dle pIné moci

Svazku vodovodt a kanalizaci lvancice VHS Breclav s.r.o.
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