NARODNI
PAMATKOVY
USTAV

Cj.: NPU-440/91250/2019 Evidenéni ¢islo: 4016H1190012 zn: L

Narodni pamatkovy ustav, statni pfispévkova organizace,

IC: 75032333, DIC: CZ75032333,

se sidlem: Valdstejnské nam. 3, PSC 118 01 Praha 1 — Mala Strana,

zastoupen: PhDr. MiloSem Kadlecem, Feditelem Uzemni pamatkové spravy na Sychrové
bankovni spojeni: Ceska narodni banka, &. G.: 59636011/0710

zéstupce pro véci technické: |G
(dale jen ,pfikaznik®)

Dorucovaci adresa:

Ndarodni pamétkovy Ustav Gzemni paméatkova sprava na Sychrové
Zamek Sychrov C.p. 3, 463 44 Sychrov

bankovni spojeni: Ceska narodni banka, €. ¢i.: 59636011/0710
(dale jen ,,ptikazce”)

DH PRO s.r.o.

IC: 048 85 091

DIC: CZ 048 85 091

zapsany v OR vedeném: OR Hradec Kralové, odd. C, vlozka 36792, ze dne 8. 3. 2016
se sidlem: Zamecka 18, 530 02 Pardubice

misto podnikani: Zdmecka 18, 530 02 Pardubice

bankovni spojeni: KB, a.s. Pardubice

¢islo aetu: NG
zastoupeny: [ INNENEGNGNG
]
|

(dale jen ,,pFikaznik“) na strané druhé

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, na zakladé vzajemného konsensu, tuto

PRIKAZNIi SMLOUVU

uzaviena podle ustanoveni 2430 — 2444 z3k. ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik

Clanek I.
Uvodni ustanoveni
1. Podkladem pro uzavfeni této smlouvy o dilo je nabidka, kterou zhotovitel podal na zakladé
priuzkumu trhu. Tato zakazka je zaevidovana v Narodnim elektronickém nastroji pod ndzvem —
»Zajisténi technického dozoru a koordinatora BOZP na stavbé: ,NPU — SZ Litomysl — oprava
havarijniho stavu casti ohradni zdi francouzské zahrady a restaurovani vyklenkové kaple” Cislo zakazky
N006/19/V00033429.



1.1.

1.2,

1.3.

14.

1.5.

2.1.
1.6.

Prikazce je stavebnikem a investorem akce ,NPU — SZ Litomysl — oprava havarijniho stavu casti
ohradni zdi francouzské zahrady a restaurovani vyklenkové kaple”

Ugelem této prikazni smlouvy je spInéni zékonné povinnosti piikazce zajistit technicky dozor investora
(déle jen ,TDI”) a koordindtora BOZP dle pfislusnych ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim
plénovani a stavebnim Fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich pfedpist, nad provadénim stavby
,NPU - SZ Litomy3l — oprava havarijniho stavu &asti ohradni zdi francouzské zahrady a restaurovani
vyklenkové kaple”, a to prostiednictvim jeji fadné pfipravy, priibéhu a dokonéeni, a dale
prostiednictvim dodrZeni rozpoctovanych nékladt jejiho zhotoveni a pfedpokladanych termind jeji
realizace.

Povérenou osobou prikazce je |G

Pfikaznik prohlaSuje, Ze je drZitelem Zivnostenského opravnéni pro vykon volné Zivnosti & 70 dle
Pilohy €. 4 nafizeni vlady ¢. 278/2008 Sb., kterym se stanovi obsahové naplIné jednotlivych Zivnosti, v
platném a ucinném znéni, zahrnujici vykon technického dozoru a BOZP.

Pfikaznik prohladuje, Ze je opravnény a odborné zplsobily k pInéni této smlouvy a viechny osoby,
jejichz prostfednictvim toto plnéni zajistuje, jsou bezdhonné.

Clanek I1.
Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zejména:

zdvazek pfikaznika za Gplatu vykonavat a obstardvat jménem pfikazce a na jeho Géet viechny nezbytné

a obvyklé Cinnosti profese TDI a koordinatora BOZP v rozsahu vyplyvajicim z obecné zavaznych

pravnich pfedpisl, norem a této smlouvy, a to aZz do nabyti pravomocného kolaudaéniho souhlasu se

stavbou ,NPU — SZ Litomysl — oprava havarijniho stavu casti ohradni zdi francouzské zahrady a

restaurovani vyklenkové kaple”

2.1.1. Pfedpokladany rozsah plnéni pfedmétu smlouvy profese TDI &ini 7 hodin tydné, a to po dobu 50
tydnd.

2.1.2. Pfedpokladany rozsah plnéni pfedmétu smlouvy koordindtora BOZP ¢&ini 5 hodin tydné, a to po
dobu 45 tydn0. Rozsah plnéni nezahrnuje vypracovani planu BOZP a zaslani oznameni na OI-BOZP a
bude fakturovano samostatné.

2.1.3. zavazek prikazce zaplatit prikaznikovi za skuteéné provedena plnéni odménu, a to maximalné do

¢astky uvedené v ¢l. Il této pfikazni smlouvy.

2.2. Zavazkem pfikaznika v ramci vykonu profese TDI dle této pfikazni smlouvy je zejména:

inZenyrska cinnost pred zahajenim stavby zahrnujici pfedevsim, nikoliv viak vyluéné sezndmeni se

s dokumentaci pro provedeni stavby s ndzvem ,NPU — SZ Litomysl — oprava havarijniho stavu &asti

ohradni zdi francouzské zahrady a restaurovani vyklenkové kaple“ vypracovanou firmou Projekéni

ateliér pro architekturu a pozemni stavby, s.r.o. a se viemi souvisejicimi povolenimi, a s rozhodnutimi

a stanovisky vydanymi k tomu pfislusnymi a opravnénymi subjekty;

2.2.1.1. seznameni se s ¢asovym a finanénim harmonogramem stavby ,NPU — SZ Litomysl — oprava
havarijniho stavu casti ohradni zdi francouzské zahrady a restaurovani vyklenkové kaple”,
zpracovanym jejim zhotovitelem, kontrola tohoto harmonogramu z hlediska Uplnosti a
spravnosti a jeho odsouhlaseni, sezndmeni piikaznika s vysledkem kontroly, navrh pfipadnych
Uprav a jejich projednani se zhotovitelem stavby;

2.2.2. inZenyrska Cinnost v priibéhu provadéni stavby zahrnujici pfedevsim, nikoliv viak vyluéné

2.2.2.1. organizaci pfedani a pfevzeti stavenisté zhotoviteli stavby véetné vyhotoveni Protokolu o
predani a prevzeti stavenisté;

2.2.2.2. technické a organizacni zajiSténi veskerych jednani se subjekty dotéenymi provadénim stavby
(zejména s investorem, projektantem, odbornou organizaci statni pamatkové péce, HZS CR,
Oblastnim inspektoratem prace atd.), kterd budou probihat mimo kontrolni dny a Gé&ast na
téchto jednanich; prikaznik pro tato jednani pfipravuje potfebnou dokumentaci a informace, z
jednani pofizuje podrobné zaznamy, které nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne jejich
konani distribuuje (elektronickou formou) vSem pozvanym zd&astnénym a kopii zasle zastupci



pfikazce uvedeném v él. I; pFikaznik plni Gkoly vyplyvajici z jednani a zéroveri kontroluje
splnéni GkolG ze strany ostatnich dotéenych subjekt(i; origindly viech zépist a knim
pFislusnych prezencnich listin archivuje a po ukonéeni stavby pFeda spolu s ostatni spisovou
agendou.

2.2.2.3. technické a organizacni zajisténi kontrolnich dnli a d€ast na téchto kontrolnich dnech;
pfikaznik- prokazatelnou formou a vdostatetném predstihu - svoldva kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provédéni stavby nebo dle potieby pFikazce, nejméné viak
jedenkrdt tydné; pro Ucely jedndni pfipravuje potfebnou dokumentaci a informace; z
kontrolnich dnl pofizuje podrobné zaznamy, které nejpozdéji do 3 pracovnich dnt ode dne
jejich konani distribuuje (elektronickou formou) viem pozvanym a kopii zasle zastupci pfikazce
uvedeném v ¢l. I; pfikaznik pIni dkoly vyplyvajici z kontrolnich dnti a zaroveri kontroluje splnéni
dkoll ze strany ostatnich dotcenych subjektd; origindly viech zdpisti a k nim pfislu$nych
prezencnich listin archivuje a po ukonceni stavby predd spolu s ostatni spisovou agendou;

2.2.2.4. kontrolu zhotovitele stavby a ostatnich Gcastniki stavby z hlediska dodrZovani podminek
stavebniho povoleni a dalich souvisejicich rozhodnuti, povoleni, stanovisek atd., po celou
dobu provadéni stavby;

2.2.2.5. kontrolu zhotovitele stavby z hlediska dodrzovani podminek smlouvy o dilo na provedeni
stavby ,NPU — SZ Litomysl — oprava havarijniho stavu &asti ohradni zdi francouzské zahrady a
restaurovani vyklenkové kaple “, po celou dobu provadéni stavby;

2.2.2.6. koordinaci provadéni stavebnich praci s provoznimi potfebami pfikazce (s ohledem na povahu
prostfedi staveniste, kterym je aredl vefejnosti zpfistupnéné kulturni pamatky);

2.2.2.7. zajisténi pribéZné aktualizace projektové dokumentace, podle které se stavba provadi,
koordinaci pozadavk( autorského dozoru provadéného projektantem a pozadavkd zhotovitele
stavby;

2.2.2.8. organizatné technické zajiSténi realizace se stavbou souvisejicich préizkuma & dohledd,
zejména archeologického a jejich koordinace se stavebnimi pracemi;

2.2.2.9. organizacné technické zajisténi viech potiebnych revizi a kontrol, Géast pfi téchto revizich a
kontroldch a prevzeti protokoll a zprav a zajiSténi odstranéni pfipadné zjisténych vad;

2.2.2.10. prevenci rizik souvisejicich s realizaci stavby a Skod na majetku pfikazce i dodavatele stavby
vzniklych v souvislosti se stavebnimi nebo se stavbou souvisejicimi pracemi;

2.2.2.11. upozornéni pfikazce na jakékoliv odchylky od schvélené projektové dokumentace, od
uzavfenych smluv, dohod vyplyvajicich z jednédni kontrolnich dn, rozhodnuti, vyjadreni,
stanovisek atd.;

2.2.2.12. pferu3eni stavebnich praci (v soucinnosti se zastupcem zhotovitele stavby a jen na dobu
nezbytné nutnou), a to vsituaci nepfedvidané projektovou dokumentaci nebo pfi nélezu
neznamych stavebnich prvkd a neprodlené kontaktovani zastupce pfikazce a projektanta;

2.2.2.13. pfebirani dokoncenych stavebnich praci nebo jejich &asti od zhotovitele, a to vidy vyluéné
bez vad a nedodélkd; Protokol o pfedéni a prevzeti stavebnich praci nebo jejich ¢asti piikaznik
priklada k prislusné fakture zhotovitele;

2.2.2.14. kontrolu podkladd pro fakturaci predklddanych zhotovitelem stavby co do jejich souladu
srozsahem skute¢né provedenych a odsouhlasenych praci, kontrolu dodrZeni obchodnich
(fakturacnich) podminek uvedenych ve smlouvé o dilo na provedeni stavby;

2.2.2.15. kontrolu dafiovych dokladli pfedkladanych zhotovitelem stavby z hlediska jejich vécné a
formalni spravnosti a déle zhlediska jejich souladu spodklady, na jejichz zékladé byly
predmétné danové doklady vystaveny;

2.2.2.16. sledovani souladu skute¢né provedenych a fakturovanych praci s polozkovymi rozpoéty
jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich souboril a s celkovym rozpoétem stavby
uvedenym v nabidce;

2.2.2.17. evidenci Cerpani rozpoctu (ve financni i vécné skladbé)a kontrolu stavu €erpani rozpoctu
vzhledem ke schvélenému finanénimu a ¢asovému harmonogramu praci; pfikaznik je povinen
bez odkladu upozornit pfikazce na rozpor mezi finanénim a &asovym harmonogramem a
skute€nosti a navrhnout postup sméfujici k jejich odstranéni;

2.2.2.18. prbéinou fotografickou dokumentaci provadénych stavebnich a se stavbou souvisejicich
praci;

2.2.3. inZenyrska Cinnost po dokonceni stavby zahrnujici pfedevsim, nikoliv viak vyluéné



2.2.3.1. kontrolu dplnosti, vécné a formalni spravnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby
pFevzaté od zhotovitele stavby, tj. jeji soulad s pfilohou €. 7 k Vyhlasce & 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb, a jeji soulad s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména se zékonem
¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéijgich
predpist, déle se zékonem ¢&. 20/1987 Sb., o stitni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich
pFedpist a s daldimi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi normami, rozhodnutimi
a vyjadfenimi orgdnu vefejné moci, dale zajisténi pfipadnych Gprav a doplnéni zhotovitelem
stavby a pfedani této dokumentace skutecného provedeni stavby pfikazci;

2.2.3.2. kompletni administrativni, technické a organizacni zajisténi kolauda¢niho fizeni, a to a# do
nabyti pravomocného kolaudacniho souhlasu, tj. zpracovani zadosti o vydani kolaudaéniho
souhlasu, zajisténi viech stavebnim Gfadem poZadovanych dokumentl, soucinnost se
stavebnim Ufadem pfi zavérecné kontrolni prohlidce, odstranéni pripadnych stavebnim
Uradem zjisténych zavad nebo rozpord s podminkami § 119 odst. 2 zdkona & 183/2006 Sb., o
Uzemnim pldnovani a stavebnim Ffadu (stavebni zakon), zpracovani pisemného oznameni o
odstranéni zévad nebo rozpor( s podminkami § 119 odst. 2 stavebniho zakona a jeho odeslani
stavebnimu Gfadu, souinnost se stavebnim Gfadem pfi ovéfovani vyée uvedeného oznameni;

2.2.3.3. pfedani kompletni spisové agendy vztahujici se k dozorované stavbé, tj. viech dokumentd
vzniklych v pribéhu vykonu Cinnosti TDI, zejména stavebniho deniku, protokolii, zapist,
souhlast, vyjadreni, korespondence s dotéenymi subjekty, dokumentace, fotodokumentace,
atd.;

2.2.3.4. zpracovani a pfedani pisemného Zavérecného vyhodnoceni realizované stavebni akce, které
bude obsahovat komplexni zhodnoceni stavebné technickych, ekonomickych (finan&nich) a
pamatkovych parametr( dosaZzenych v ramci jejiho provedeni, a to ve srovnani s projektovou
dokumentaci;

2.2.4. dalsi ¢innosti pFikazni smlouvou nespecifikované, aviak s vykonem profese TDI vécné a procesné
souvisejici, provadéné dle pokyni pfikazce a s jeho védomim.

2.3. A. Koordinator BOZP ve fazi pfipravy stavby (pFikaznik) provede dle ustanoveni zikona

¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlddy ¢. 591/2006 Sb., zejména:

a) poskytne pfikazci odborné konzultace a doporuéeni s cilem zajistit bezpe¢nou a zdravi
neohroZujici stavebni Cinnost na stavenisti. Dédle bude pfikazce zastupovat v jednanich se
zhotovitelem stavby pfi pFipravé stavby ve véci stanoveni pracovnich, technologickych a
organizacnich procest bezpec¢né realizace stavebnich praci,

b) zpracuje plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti a pred zahajenim praci jej
projednd se zhotovitelem zahajované stavby a jeho poddodavateli. Zpracuje a ve lhaté
minimdlné 8 dni pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli stavby doruéi ozndmeni o zahéjeni
stavby na Oblastni inspektorat bezpeénosti préce,

¢) zpracuje plan kontrolnich dni se zaméfenim na problematiku BOZP a seznami s nim p¥ed
predanim stavenisté odpovédného zastupce pfikazce, déle zastupce zhotovitele, Oblastni
inspektorat bezpecnosti prace a orgéan statniho stavebniho dohledu.

B. Koordinator BOZP (prikaznik) ve fazi realizace stavby provede dle ustanoveni zakona &.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., zejména:

a) kontrolovat dodrZovéni planu BOZP na staveniiti ze strany zhotovitell, projednavani
opatFeni a termin( k ndpravé zjisténych nedostatkd, svolavat a organizovat kontrolni dny
se zamérenim na BOZP,

b) provéadét zépisy do stavebniho deniku o zji§ténych nedostatcich v bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a ukladat opatreni k jejich odstranéni a napravé,

c) vypracovat zpravy o rozsahu nedostatk( dle odstavce B. &lanku a - b pfikazci s informaci o
zpusobu jejich feSeni zhotovitelem,

d) spolupracovat se zhotovitelem pfi stanoveni ¢asu potiebného k bezpe¢nému provadéni

jednotlivych praci nebo ¢innosti,

e) kontrolovat periodicky zabezpedeni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na staveniité
s cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam,



3.1.

f) spolupracovat se zastupci zaméstnancii pro oblast bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi préaci a s
pFisluSnymi odborovym orgénem, a s osobou provadgjici technicky dozor stavby, Gi¢astnit se
na kontrolnich dnech stavby a pfi kontrolni prohlidce stavby, k niz byl pfizvan stavebnim
Uradem podle zvlastniho pravniho pfedpisu,

g) provedeni zavéretného vyhodnoceni po dokonéeni stavby a predani zavéreéné
dokumentace BOZP pfikazci.

h) dcast na kontrolnich dnech stavby a pfi kontrolni prohlidce stavby, k niz byl pfizvan
stavebnim Ufadem podle zvlastniho pravniho pfedpisu.

Clanek I1.
Uplata za pfikazni ¢innost a platebni podminky
Odména prikaznika za vykon profese TDI
v predpokladaném rozsahu 350 hodin ¢ini bez DPH: 199.500,- K¢

" DPH v sazbé platné 21 % Cini: 41.895,- K¢

3.2.

3.2.1.

3.3.

3.4.

Odména prikaznika za vykon profese TDI
v predpokladaném rozsahu 350 hodin éini véetné DPH: _ 241.395,- K¢

(slovy: dvésté ctyricet jedna tfi sta devadesat pét K&.)

Odména prikaznika za vykon koordindtora BOZP &ini bez DPH:

v predpokladaném rozsahu 225 hodin ¢ini bez DPH: 99.000,- K¢
DPH v sazbé platné 21 % ¢ini: 20.790,- K¢
Odména prikaznika za vykon koordindtora BOZP

v predpokladaném rozsahu 225 hodin ¢ini véetné DPH: 119.790,- K¢

(slovy: jedno sto devatenact tisic sedm set devadesat K¢.)

Odmeéna pfikaznika za vypracovani planu BOZP a predloZeni na OI-BOZP bez DPH &ini: 13.000,- K¢
DPH v sazbé platné 21 % Cini: 2.730,- K¢
Odmeéna pfikaznika za vypracovani planu BOZP a predloZeni na Ol-BOZP véetné DPH &ini: 15.730,- K&

(slovy: patnact tisic sedm set tFicet K&.)

Odmeéna za pinéni je odménou stanovenou na zékladé nabidky pfikaznika a jsou v ni zahrnuty vekeré
naklady pFikaznika spojené s plnénim pfedmétu této smlouvy, véetné naklad(i souvisejicich, napr.
nakladd na dopravu pfikaznika do mista pInéni smlouvy (cestovné) a zpét, naklad® na stravné, telefon
atd.

Odména za vykon profese TDI a koordinatora BOZP sjednand v &l. IIl odst. 3.1 a 3.2. je stanovena jako
nejvyse pfipustna a mize byt zménéna pouze

3.4.1. v souvislosti se zménou dafovych predpisti majicich prokazatelny vliv na hodnotu predmétu pinéni

3.5.

4.1.

dle této smlouvy. V takovémto pFipadé se slozka ceny, kterd tvofi daf z pfidané hodnoty, upravi
v souladu s pravnimi predpisy nebo
Na sjednanou odmeénu z pInéni smlouvy nema vliv inflace ¢eské mény, hodnota kursu ¢eské mény vagi
ménam zahranicnim ani jiné faktory majici dopad na ménové kursy, stabilitu mény nebo clo.

Clanek IV.
Obchodni podminky

Odména sjednand v ¢l. Il bude fakturovana pribézné, diléimi fakturami az do vyse 90%; zbylych 10%
siednané odmeény bude pfedmétem konecné faktury, kterd bude vystavena a7 po splnéni viech



4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.
4.11.

4.12.

zavazki prikaznika, coz bude vyjadfeno Protokolem o fadném ukoné&eni vykonu TDI a koordinatora
BOZP podepsanym obéma smluvnimi stranami.

Pfedpokladem uhrady jednotlivych faktur je Fadné pInéni povinnosti ptikaznika. PFilohou kazdé faktury
bude Soupis a popis skutecné provedenych cinnosti v pfislusném fakturovaném obdobi a pocet
odpracovanych hodin. Uvedeny Soupis a popis Cinnosti a podet odpracovanych hodin bude pred
fakturaci schvalen a podepsan zastupcem pfikazce, pficemz podkladem pro uvedeny schvalovaci
proces budou zejména tyto dokumenty: vykaz prace prikaznika, stavebni denik a zapisy z kontrolnich
dni.

Pfilohou koneéné faktury musi byt Protokol o fadném ukonéeni vykonu TDI a koordinitora BOZP
odsouhlaseny a podepsany pfikazcem; pfiprava uvedeného Protokolu o Fadném ukonéeni vykonu TDI a
koordinatora BOZP je povinnosti pfikaznika; Protokol o fadném ukonéeni vykonu TDI a koordinatora
BOZP bude mimo jiné obsahovat prohlaseni pfikazce o fadném provedeni a ukonéeni vykonu TDI a
koordindtora BOZP a jeho pfilohou bude mimo jiné seznam jednotlivych dokumentt spisové agendy
predavané prikaznikem ptikazci a Zavéreéné zhodnoceni realizované stavebni akce.

PFikaznik je opravnén fakturovat pouze skutecné provedené préce. V pfipadé zkraceni doby realizace
stavby bude pfiméfené upraveno (snizeno) i pInéni dle této pfikazni smlouvy.

Dojde-li v souvislosti se zkracenim doby skutecné realizace stavby ke sniZeni rozsahu plnéni uvedeném
v odstavci 3.4.2., této pfikazni smlouvy oproti projektu a nasledné k odpovidajicimu snizeni odmény za
vykon profese TDI a koordinatora BOZP, nelze viiéi piikazci uplatiiovat jakékoliv sankce (pokuty).
Zalohové platby prikazce neposkytuje.

Faktura musi mit naleZitosti dafiového dokladu dle § 28 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdé;jsich predpis(, a bude v ni uvedeno evidenéni &islo pFikazni smlouvy.

Vzhledem k pfedmétu plnéni dle této smlouvy nelze na pfikazce aplikovat rezim prenesené dafové
povinnosti dle § 92a zdkona o dani z pfidané hodnoty.

Faktura, ktera nebude obsahovat ndleZitosti fadného dafiového dokladu nebo bude vystavena
v rozporu s touto smlouvou, nebude pfikaznikovi proplacena. Pfikazce je povinen v takovém piipadé
zaslat fakturu zpét pfikaznikovi, a to nejpozdéji ve |haté splatnosti této faktury. Lhita splatnosti
opravené faktury pocind béZet znovu od opétovného zaslani naleZité opraveného &i prepracovaného
dokladu.

Splatnost faktury je 60 kalendarnich dnti od doruéeni pfikazci.

Faktura je povaZovéna za uhrazenou okamzikem odepsdni pFisluiné finanéni &astky z Gétu prikazce ve
prospéch Uétu prikaznika uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Uhrada spréavnich poplatka, kolkd atp., které vynaloi p¥ikaznik za pfikazce v souvislosti s vykonem své
profese, bude provadéna samostatné, na zakladé predlozenych dokladd, pFicemz kaida platba
jednotlivé pFesahujici 500,- K¢ musi byt pfedem odsouhlasena pfikazcem, jinak ma pikazce pravo jeji
Uhradu odmitnout.

4.13.Ptikaznik prohlasuje, ze ke dni podpisu smlouvy neni nespolehlivym platcem DPH dle § 106 zakona ¢&.

5.1.

5.2.

235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pFedpisi, a neni vedena v registru
nespolehlivych platcd DPH. Prikaznik se déle zavazuje uvadét pro Géely bezhotovostniho pFevodu
pouze Ucet Ci Ucty, které jsou spradvcem dané zvefejnény zplsobem umoZiujicim dalkovy pfistup dle
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd. V pfipadé, Ze se
pfikaznik stane nespolehlivym platcem DPH, je povinen tuto skute¢nost oznamit pfikazci nejpozdéji do
5 pracovnich dnli ode dne, kdy tato skutecnost nastala, pficemZ ozndmenim se rozumi den, kdy
prikazce pfedmétnou informaci prokazatelné obdrzel. V pfipadé poruseni nékteré z téchto povinnosti
je pfikaznik povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢, a to za kaZdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti. Uhrazeni smluvni pokuty se nikterak nedotykd néaroku na nahradu gkody
zplsobené porusenim této povinnosti.

Clanek v.
Ujednani o smluvnich pokutach

Smluvni strany se dohodly na pravnich skutecnostech, sjejichz vznikem je spojen pravni narok
pozadovat thradu smluvni pokuty dle § 2048 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb. obéansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Prikaznik je povinen v pfipadé



5.2.1. neprovedeni nebo vadného provedeni kterékoliv z &innosti specifikovanych v &l. Il této smlouvy

uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad neprovedeni nebo
vadného provedeni;

5.2.2. prodleni v provedeni Cinnosti specifikovanych v ¢l. Il této smlouvy uhradit prikazci smluvni pokutu

ve vysi 1.000,-KC za kaZdy zapocaty den prodleni a za kazdy jednotlivy p¥ipad prodleni;

5.2.3. marného uplynuti Ihiity ur¢ené piikazcem k odstranéni vady provedenych plnéni uhradit pfikazci

smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kaZdy zapocaty den prodleni a za kazdou jednotlivou vadu
provedeného plnéni;

5.2.4. vpfipadé neprovedeni, vadného provedeni nebo opozdéného provedeni kterékoliv z &innosti

specifikovanych v €l. Il této smlouvy, které by mélo za nasledek zvy$eni nakladii dozorované stavby,
zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10% ze zvy$enych néakladt dozorované stavby;

5.2.5. porudeni povinnosti Ucasti na jednénich se subjekty dotéenymi provadénim stavby odst. 2.2.2.2 a

poruseni povinnosti G€asti na kontrolnich dnech dle odst. 2.2.2.3 uhradit ptikazci smluvni pokutu ve
vy3i 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad v dostate¢ném predstihu neomluvené neucasti;

5.2.6. poruseni mlicenlivosti dle odst. 9.11 uhradit pfikazci smluvni pokutu ve wyéi 3.000,- K& za kazdy

jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti;

5.2.7. porudeni povinnosti predat piikazci kompletni spisovou dokumentaci dozorované stavby VC.

Zavérecného zhodnoceni realizované stavebni akce uhradit p¥ikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢;

5.2.8. poruseni povinnosti predat pfikazci kompletni fotodokumentaci postupu realizace dozorované

stavby uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vy$i 5.000,- K¢&;

5.2.9. porusenim jinych smluvnich povinnosti uhradit p¥ikazci smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K& za kazdy

5.3.

5.4.

5.5,

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

jednotlivy pfipad poruseni povinnosti;
Budou-li v souvislosti s porusenim kterékoliv ze smluvnich povinnosti ze strany piikaznika prikaznikovi
vyméfeny ze strany k tomu opravnénych (zmocnénych) prévnich subjektt pokuty, je pfikaznik povinen
na zékladé pisemné vyzvy pfikazce tyto pokuty v plné vysi uhradit.
Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢aste¢né nebo Gplné nesplnéni smluvnich zavazkd,
jestlize se tak stalo v disledku vy33i moci. Za vy33i moc se pokladaji okolnosti, které vznikly nezavisle na
vili stran po uzavfeni smlouvy v disledku stranami nepfedvidatelnych a jinych neodvratitelnych
udalosti mimofadné povahy, které maji bezprostiedné vliv na plnéni predmétu smlouvy.
Smluvni pokuta je splatnd do 21 kalendafnich dni od data, kdy byla strané povinné dorugena pisemna
vyzva k jejimu zaplaceni stranou opravnénou, a to na et strany opravnéné uvedeny v pisemné vyzve.
Smluvni pokutu vyuctuje opravnénd strana strané povinné pisemnou formou. Ve vytétovani musi byt
uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vytétovani sankce opraviiuje a zplisob vypoétu celkové vyse
sankce.
Strana povinna se musi k vydctovani sankce vyjadrit nejpozdéji do deseti dnii ode dne jeho obdrzeni,
jinak se ma za to, Ze svylctovanim souhlasi. Vyjadfenim se vtomto p¥ipadé rozumi pisemné
stanovisko strany povinné.
Nesouhlasi-li strana povinna s vydctovanim smluvni pokuty, je povinna pisemné ve sjednané |haté
sdélit oprdvnéné strané ddvody, pro které vyuétovani smluvni pokuty neuznava.
Pravo na nahradu Skody vzniklé porusenim smluvni povinnosti neni zaplacenim smluvni pokuty
dotéeno.
Zanik pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou se nedotyka naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani
naroku na nahradu skody vzniklé porusenim smluvni povinnosti.

Clanek V1.
Misto plnéni smlouvy

Mistem plnéni smlouvy je statni zamek Litomy3l (ve smlouvé té7 SZ Litomysl)



Clanek viI.
Terminy plnéni smlouvy
7.1.  Terminy pInéni pfikazni smlouvy se odvijeji od termind realizace stavby ,,NPU — SZ Litomysl — oprava
havarijniho stavu &asti ohradni zdi francouzské zahrady a restaurovani vyklenkové kaple,
7.2.  Prikazce poZaduje pInéni vybranych dilCich ¢asti pInéni pfikazni smlouvy v téchto terminech:

7.2.1. inZenyrska Cinnost pfed zahdjenim stavby bude zahdjena na zdkladé pisemné vyzvy prikazce
adresované ptikaznikovi (predpokladany termin: leden 2020) a ukonéena bude dnem zahajeni
stavebnich praci;

7.2.2. inzenyrska Cinnost v prib&hu provadéni stavby zapo¢ne dnem zahdjeni stavebnich praci
(pFedpokladany termin: 1/2020 ) a konci dnem podpisu Protokolu o pfedani a prevzeti stavby bez
vad a nedodélkd mezi objednatelem a zhotovitelem stavby;

7.2.3. inZenyrska Cinnost po dokonceni stavby bude zahdjena dnem podpisu Protokolu o predani a
prevzeti stavby bez vad a nedodélkd a koni tfi mésice po terminu podpisu Protokolu o pFedani a
pievzeti stavby bez vad a nedodélkii mezi objednatelem a zhotovitelem stavby; predanim
kompletni spisové agendy vztahujici se k dozorované stavbé, tj. viech dokumentd vzniklych
v prib&hu vykonu &innosti TDI, tj. protokold, zapist, dokumentace, fotodokumentace atd., spolu se
Zavérecnym zhodnocenim realizované stavebni akce, pfipadné nabytim pravni moci kolaudaéniho
souhlasu,  pficemz rozhodny je termin, ktery nastane v rdmci zavéreéného vyhodnoceni akce.

7.3. Prikaznik neni v prodleni se splnénim svych povinnosti,

7.3.1. je-li toto prodleni zplsobeno rozhodnutim pfislusného organu stétni spravy nebo rozhodnutim
zfizovatele pFikazce a toto zdrZeni neni zplisobeno z dtivodii vzniklych na strané pfikaznika,

7.3.2. je-li spInéni povinnosti pfikaznika zavislé na v€asném spoluplsobeni p¥ikazce a ten je se svym
spoluplsobenim v prodleni.

Clanek VI,
Prava a povinnosti prikazce
8.1. Prikazce se zavazuje vytvofit fadné podminky pro Cinnost piikaznika a poskytovat mu b&hem plnéni
pfedmétu pfikazni smlouvy nezbytnou soucinnost, a to na zakladé vyzvy prikaznika a ve lhdtach
pfiméFenych povaze a naro¢nosti poZadované soucinnosti.
8.2. Pfikazce je zejména povinen pfedat pfikaznikovi Fadné a véas Gplné a pravdivé informace a podklady
nutné pro vykon profese TDI a koordinatora BOZP, tj.
8.2.1. Dokumentaci pro provedeni stavby vypracovanou firmou Projekéni atelier pro dokumentaci,
priizkum a obnovu historickych staveb s.r.o.

8.2.2. kopii smlouvy o dilo na provedeni stavby uzavfenou s generalnim zhotovitelem stavby a vsech
navazujicich dodatka

Clanek IX.
Prava a povinnosti pfikaznika
9.1. Pfikaznik je zejména povinen

9.1.1. provadét ukony dle této smlouvy véas, fadné, s odbornou péci a v zajmu prikazce;

9.1.2. pfi vykonu své Einnosti dbat pokynti piikazce a vtéto souvislosti jej seznamit se viemi jemu
znamymi okolnostmi, které mohou mit vliv na zménu pokynt piikazce;

9.1.3. upozornit prikazce na pfipadnou nevhodnost ¢i dokonce nezakonnost jeho pokynt, pfipadné na
zjevny rozpor ukonu prikazce s projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim, smlouvou o dilo se
zhotovitelem stavby nebo jinymi souvisejicimi dokumenty (spravnimi rozhodnutimi, vyjadfenimi
atd.); trva-li pfikazce i pfes toto upozornéni pfikaznika na spinéni svych pokynt, pfikaznik
neodpovida za Skodu v této souvislosti vzniklou;

9.1.4. vyzvat prikazce s dostatecnym predstihem k provedeni tkont a k formulaci rozhodnuti, k nimz je
opravnén pouze piikazce a k tomuto mu poskytnout dostatek relevantnich informaci;

9.1.5. pribé&iné informovat piikazce o aktualni situaci na stavbé a konsultovat s nim dalsi postup véetné
pfipadnych alternativ;

9.1.6. poskytovat pfikazci odborné rady v zaleZitostech vztahujicich se k pfedmétu pInéni této smlouvy;



9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

10.1.

10.2.

11.1.

PFikaznik v plném rozsahu ruci za zdkonnost postupd, které p¥i vykonu profese TDI a koordinatora
BOZP v pribéhu stavby ,,NPU — SZ Litomysl — oprava havarijniho stavu ¢asti ohradni zdi francouzské
zahrady a restaurovani vyklenkové kaple “, zvolil.

Pfikaznik neni bez pisemného souhlasu pfikazce opravnén postoupit své prava a povinnosti plynouci ze
smlouvy treti osobé.

Pfikaznik je povinen pFedat pfikazci bez zbyte¢ného odkladu véci, které za ného prevzal pii zadatku a
béhem plnéni smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje uzavfit (v postaveni pojiSténého) pojistnou smlouvu s pojidtovnou, a to
na pojisténi odpovédnosti zakody zpdsobené pii vykonu své ¢innosti dle této smlouvy

- sjednordzovym pojistnym plnénim ve vysi alespori 500.000,- K& (slovy: pétsettisickorunéeskych) za

jednu pojistnou uddlost. Uvedend pojistnd smlouva bude platna a G¢inna po celou dobu trvéni této
smlouvy, jakoZ i po celou dobu trvani zévazk( z této smlouvy vyplyvajicich. Naklady na pojiiténi nese
pfikaznik a jsou zahrnuty ve sjednané odméné dle ¢l. lIl. bod. 3.3. této smlouvy.

Pfikaznik neodpovida za vady v plnéni, jestlie tyto vady byly prokazatelné zpiisobeny pouzitim
vadnych podkladd, informaci a véci, pfedanych mu ke zpracovani prikazcem.

Pfikaznik odpovidé za pfipadnou 3kodu na vécech prevzatych od piikazce k zajisténi pinéni této
smlouvy a stejné tak odpovida za $kody na vécech prevzatych pro pfikazce pfi plnéni této smlouvy.

V pfipadé poruseni povinnosti pfikaznikem je piikaznik povinen na své naklady zajistit provedeni
napravnych opatfeni, pokud je jejich provedeni mozné a povede ke splnéni pfedmétu této smlouvy.
Pfikaznik souhlasi se zvefejnénim obsahu této smlouvy tak, aby tato smlouva mohla byt predmétem
poskytnuté informace ve smyslu zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Pfikaznik se zavazuje spolupisobit jako osoba povinnad v souladu se zdkonem ¢&.320/2001 Sb., o
financni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zékon o finanéni kontrole), ve znéni
pozdéjsich predpist.

Pfikaznik se zavazuje zachovavat micenlivost o vSech skute¢nostech, které se o piikazci a jeho
zamérech a jinych zdmérech pfi pInéni této smlouvy dozvédél, pokud jejich poskytnuti tieti osobé neni
nezbytné pro splnéni pfedmétu této smlouvy nebo k jejich poskytnuti objednatel nedal vyslovny
souhlas vyjadreny pisemnou formou. Uvedeny zavazek plati i pro obdobi po ukonéeni smlouvy, timto
ustanovenim vsak neni dotfeno oprévnéni pfikaznika poskytnout dokumenty nebo tdaje tykajici se
dila advokatim, dafiovym poradctim, auditortim ¢i jinym osobdm vazanym povinnosti mi¢enlivosti na
zakladé zvlastniho pravniho pfedpisu. Tyto osoby viak musi byt na povinnosti mi¢enlivosti upozornény.
Pfikaznik je dale opravnén uvedené dokumenty a Udaje poskytnout a sdélit rovndz svym
zaméstnancim povéfenym k plnéni predmétu této smlouvy, pokud se tito zaméstnanci a
poddodavatelé zavazi k mi¢enlivosti a utajeni (idajl za stejnych podminek, jaké jsou uvedeny v této
smlouvé.

Clanek X.
Platnost a tcinnost smlouvy

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami. Pokud tato
smlouva podléha povinnosti uvefejnéniv registru smluv, nabude G&innosti dnem uvefejnéni.
Jednéni mezi smluvnimi stranami v rdmci této smlouvy, s vyjimkou uzavirani dodatkd k této smlouvé,
budou probihat prostfednictvim opravnénych osob. Kterdkoliv ze smluvnich stran je opravnéna u¢init
zmény tykajici se opravnénych osob. Zmény tykajici se opravnénych osob jsou G¢inné ode dne, kdy
budou pisemné oznameny druhé smluvni strané.

Clanek XI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany ve vzajemné shodé prohladuji, Ze jejich pravni vztah zaloZeny touto smlouvou maze byt
ukoncen

11.1.1. naplnénim Gcelu pfikazni smiouvy a splnénim jejiho pfedmétu, byt tfeba i pfed uplynutim doby

trvani pfedpokladané v této smlouvé; smlouva zanikne okamzikem skon&eni realizace projektu.



11.1.2. vzajemnou dohodou smluvnich stran vyjddfenou pisemnou formou a podepsanou osobami

opravnénymi jednat za smluvni strany;

11.1.3. pisemnou vypovédi celé smlouvy nebo jeji ¢asti ze strany pfikazce, a to i bez udani dGivodu a bez

jakychkoliv sankci, pfi€¢emz vypovédni Ihita ¢ini 30 dni a pocind se prvnim dnem nasledujiciho po
doruceni vypovédi na adresu pfikaznika uvedenou v zahlavi této smlouvy; od Géinnosti vypovédi je
pfikaznik povinen, neuréi-li pfikazce jinak, nepokracovat ve vykonu ¢innosti, na které se vypovéd
vztahuje, av3ak je povinen upozornit pfikazce na opatieni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku
Skody bezprostfedné hrozici pfikazci nedokonéenim Cinnosti dle této smlouvy;

11.1.4. pisemnym odstoupenim od smlouvy ze strany pfikazce v pfipadé zavazného a hrubého poruseni

smluvni povinnosti pfikaznikem, nebo v pripadé, Ze vi¢i majetku pfikaznika bude vedeno
insolvencni Fizeni, nebo pfikaznik vstoupi do likvidace. Za zavainé a hrubé poruseni smluvni
povinnosti se zejména povazuje stav, kdy pfikaznik pfi pInéni smlouvy nedodrZi zékonné postupy
nebo svym vadnym pInénim ¢i necinnosti prokazatelné zpusobi kupfikladu zdrieni stavby, uvaleni
sankci vOci pfikaznikovi ze strany k tomu opravnénych (zmocnénych) subjektd, $kodu na majetku
pfikaznika nebo zhotovitele stavby nebo jeho poddodavatell. Toto odstoupeni od smlouvy je
ucinné dorucenim pfikaznikovi.

11.1.5. pisemnym odstoupenim od smlouvy ze strany pfikazce v pfipadé, e mu nebudou uvolnény

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.
12.4.

12.5.
12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

odpovidajici finangni prostfedky ze statniho rozpoctu. O této skuteénosti bude prikazce informovat
piikaznika pisemné na jeho adresu uvedenou ve smlouvé a toto odstoupeni je Uéinné dnem
doruceni. Odstoupeni od smlouvy neni spojeno se zadnou sankci. Pfikaznik tuto skuteénost v plném
rozsahu akceptuje.
Dojde-li k ukonéeni smlouvy pfed uplynutim sjednané doby jeji platnosti, pfikaznikovi pfislusi odména
pouze v rozsahu jiz uskute€nénych a zastupcem prikazce odsouhlasenych plnéni; vyjimkou je ukonéeni
smlouvy dle &l. 11.1.4 — v tomto pFipadé piikaznikovi za vadné pIinéni odména nepfislusi.
Zanik pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou se nedotykd naroku na nahradu $kody vzniklé
porudenim smlouvy a naroku na uhrazeni smluvni pokuty.

Clanek Xil.

PIna moc
Pfikazce zmocriuje pFikaznika, aby jednal pfi zajistovani Cinnosti v rozsahu ¢€l. 1. této smlouvy jako jeho
zastupce, vyjma ukond pfinaleZejicich dle obecné zavaznych prévnich pfedpisti pouze piikazci, a za tim
Ucelem vybavil pfikaznika plnou moci.
Pfikaznik bude vici tfetim osobdm vystupovat jako zplnomocnény zastupce piikazce a bude jednat
jeho jménem a na jeho Gcet.
PFikaznik neni oprédvnén udélit pinou moc jiné osobé, aby misto ného jednala za pfikazce.
Ukony provedené pfikaznikem v souladu s timto ustanovenim smlouvy zavazuji prikazce v rozsahu v
ném uvedeném.
Prikaznik toto zmocnéni v plném rozsahu pfijima.
Udélena pInd moc je platna ode dne jejiho udéleni a konéi spinénim prfedmétu této smlouvy & jinym
ukonéenim této smlouvy dle ¢l. XI smlouvy.

Clanek XIlI.

Dalsi ujednani
V pfipadé, Ze nékterd ustanoveni této smlouvy jsou nebo se z jakéhokoliv diivodu stanou obsoletnimi,
netucinnymi nebo neplatnymi, nebude to mit za nasledek neplatnost & netéinnost smlouvy jako celku.
PFisluSné neplatné ustanoveni se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢ného odkladu nahradit takovym
platnym ustanovenim, jehoZz vécny obsah bude shodny nebo co nejvic blizky nahrazovanému
ustanoveni, pfiCemz cel a smysl této smlouvy zlistane zachovan, nebo se pouZije pravni pfedpis, ktery
nejblize odpovida Gcelu a smyslu smlouvy.
Smluvni strany se navzajem zavazuji poskytnout si na zékladé vyzvy druhé smluvni strany, nebo i bez
takové vyzvy, veskerou nutnou soucinnost k naplnéni této smlouvy.
Smluvni strany deklaruji svij zajem na smirném FeSeni sporl vzniklych v souvislosti s pln&ni této
smlouvy. AZ poté, co budou vycerpany moznosti smirnéhe FeSeni, budou spory FeSeny v ramci
soudniho Fizeni.
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13.4.

13.5.

14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Smluvni strany se zavazuji vzajemné si bez zbyte¢ného odkladu sdélit zmény, které se tykaji nékterého
ze zékladnich identifikagnich Udajd (nazev, sidlo, misto podnikéni, IC, DIC, zapis do obchodniho
rejstiiku Ci jiné obdobné evidence atd.), dédle o vstupu do likvidace, prohla$eni konkursu, o
insolvenénim fizeni, o zaniku a nastupnictvi.

Smluvni strany si urcily pravidla pro doruéovéni pisemnosti a zasilek takto: nedorudi-li druha smluvni
strana pisemné oznameni o zméné adresy, pak pisemnost ¢i zasilka odeslana na jeji adresu uvedenou
v zdhlavi smlouvy se v pfipadé pochybnosti o doruceni nebo nedorutitelnosti povazuje za doruéenou
nejpozdéji v tfeti pracovni den po dni odeslani na adresu uvedenou ve smlouvé, a to bez ohledu na to,
zda se adresat na této adrese zdrZuje a pisemnost ¢i zasilku si vyzvedne.

Clanek XIV.

Zavérecna ujednani
Vzéjemné zavazky a vztahy neupravené touto smlouvou se Fidi zdkonem & 89/2012 Sb., obé&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, uéinnosti dnem
zverejneéni v registru smiuv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych
smluv, uvefejriovédni téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
pfedpisd. Smluvni strany se zvefejnénim smlouvy véetné metadat souhlasi, pfic¢em? ujednaly, Ze
zvetejnéni zajisti odbératel.
PFikaznik vyslovné souhlasi, Ze obsah smlouvy v tomto znéni mGzZe byt zvefejnén v registru smluv.
Tato smlouva se vyhotovuje v jazyce eském, ve Ctyfech stejnopisech, kazdy s platnosti originélu,
z nichz tfi obdrzi pfikazce a jeden ptikaznik.
Jakékoli zmény nebo dopliiky této smlouvy je moZzné cinit pouze prostfednictvim postupné &islovanych
pisemnych dodatki, a to na zdkladé Uplného a vzdjemného konsensu obou smluvnich stran
vyjadieného podpisy osob opravnénych jednat za smluvni strany.
Veskeré zmény nebo dopliiky pofizené ve smlouvé vlastni rukou, jsou-li opatfeny datovanymi podpisy
osob opravnénych jednat za smluvni strany, maji pfednost pfed ustanovenimi smlouvy, kterd jsou
v listinné (tisténé) podobé.
Smluvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi. Smluvni strany
prohladuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji ze své vazné a svobodné vile, nikoliv v tisni a Ze vzdjemné pInéni
neni v hrubém nepoméru. Na dlkaz vySe uvedeného prohlaseni pfipojuji osoby opravnéné jednat za
smluvni strany své podpisy.
Informace k ochrané osobnich Gdaji jsou ze strany NPU uvefejnény na webovych strankach
www.npu.cz v sekci ,Ochrana osobnich Gdaja“.

Na Sychrové dne .:}.-..’1.:..2020 V Pardubicich dne .\?T;.{:..ZOZO

/,'I"HUI'. IVIIIOS Rdaiec ng. ene erman
/  zaprikazce za ptikaznika
Feditel NPU, UPS na Sychrové jednatel spoleénosti
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