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ČLÁNEK 1. VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:

1.1 OBJEDNATEL
1.1.1 Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený takto v záhlaví této smlouvy, který 
objednal a zadal předmět plnění specifikovaný v této smlouvě.
1.1.2 ZMOCNĚNÍ

Objednatel tímto zmocňuje (pověřuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve všech záležitostech 
zhotovení, projednání a součinnosti při provádění projektové dokumentace, zejména při získávání 
všech nezbytných souhlasných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a nutných právoplatných povolení od 
dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, které jsou uvedeny v této smlouvě 
nebo které z této smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Pro vyloučení pochybností 
předá objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc včetně přesného vymezení rozsahu a obsahu 
zmocněni a jeho časové platnosti bez zbytečného odkladu po oboustranném podpisu této smlouvy.

1.2 ZHOTOVITEL
1.2.1 Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt označený takto v záhlaví této smlouvy. Ohledně 
plnění dle čl. 2.1.3.6 vystupuje objednatel jako příkazník.
1.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně právně a odborně způsobilý k řádnému a včasnému plnění všech 
povinností vyplývajících mu z této smlouvy.
1.3 PODDODAVATELÉ
1.3.1 Zhotovitel Je po předchozím písemném souhlasu (schválení) objednatele oprávněn zadat část plnění, 
ke kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedení speciálních výkonu (profesí), poradcům a specialistům z 
řad třetích osob (dále též jen „poddodavatelé"). V těchto případech doloží zhotovitel objednateli pro potřeby posouzení 
požadavku v dostatečném předstihu základní identifikační údaje těchto poddodavatelů, kalkulaci výše nákladů na 
zajištění jejích služeb a kopie jejich platných oprávnění k zajištění požadovaného výkonu nebo služby. Objednatel 
schválení poddodavatelů bezdůvodné neodmítne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnutí objednatele respektovat.
1.3.2 Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od poddodavatelů, tzn., že 
zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy realizované prostřednictvím poddodavatelů nadále 
odpovídá tak, jako by plnil sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí osobě činnosti směřující k vytvoření stavebních a 
architektonických řešení sestávající z textových a výkresových částí.
1.3.3 Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím poddodavatelé, musí se 
takový poddodavatel podílet na plnění předmětu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém prokázal splněni 
kvalifikace. Pokud to není možné, je zhotovitel oprávněn takového poddodavatelé vyměnit za jiného za předpokladu, 
že jiný poddodavatel prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém kvalifikaci prokázal původní 
poddodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace je zhotovitel povinen předložit objednateli.
1.4 ZHOTOVITEL STAVBY

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v budoucnu realizovat dílo (stavbu) na základě 
projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

1.5 DÍLO
1.5.1 Dílem se rozumí předmět plnění podle této smlouvy, tedy zhotovení projektové dokumentace a 
související činnosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy.
1.5.2 Cenou díla se rozumí smluvní cena sjednaná touto smlouvou za realizaci předmětu plnění podle této 
smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a související činnosti, které provede zhotovitel pro 
objednatele podle této smlouvy.
1.6 STAVBA
1.6.1 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace v 
KD Rubín, Brno-Žabovřesky " ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské 
objekty, technologické provozní soubory, práce a dodávky s jejím provedením související. Stavba bude v budoucnu 
zrealizována na podkladě projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.
1.6.2 Cenou stavby se pro účely této smlouvy rozumí celkové náklady pořízení budoucí stavby tak, jak byly 
vyprojektovány zhotovitelem v rámci díla a stanovené za podmínek stanovených v této smlouvě.



TECHNICKY DOZOR STAVEBNÍKA (TDS)
1.7.1 Technický dozor stavebníka je zástupcem objednatele na stavbě při její realizaci. 
Zabezpečuje pro objednatele kontrolu kvality prováděných prací a dodávek na stavbě podle projektové 
dokumentace, řídí kontrolní dny stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, čerpání nákladů 
stavby a vyjadřuje se ke změnám stavby.
1.7.2 TDS může objednatel zajistit vlastními kapacitami nebo jeho činnost může sjednat 
dodavatelsky prostřednictvím odborně způsobilého subjektu.
1.7.3 Z povahy činnosti TDS vyplývá úzká spolupráce se zhotovitelem zejména v průběhu 
realizace autorského dozoru a spolupráce při dokončení stavby. Pokud je TDS sjednán ve fázi 
zpracování projektové dokumentace, spolupracuje TDS a zhotovitel ve všech etapách realizace díla.

ČLÁNEK 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA
2.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO
2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat na vlastní náklady a 
nebezpečí objednateli dílo, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace v KD Rubín, Brno- 
Žabovřesky" (dále souhrnně rovněž jen „projektová dokumentace" nebo „PD") a poskytnutí veškerých 
dalších sjednaných I nesjednaných činností, výkonů a služeb, které souvisí s vypracováním této 
projektové dokumentace, a to vše v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též jen „dílo").
2.1.2 Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a 
souvisejících služeb a výkonů zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování PD 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně 
vlastnosti obvyklých vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských činností.
2.1.3 Dílo dle této smlouvy se člení na jednotlivé stupně projektové dokumentace a další výkony 
a služby (etapy), přičemž bližší specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy a v následujících 
článcích této smlouvy. Základní členění jednotlivých etap je následující:

2.1.3.1 zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a VV
2.1.3.2 výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby (AD)

2.3 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
2.3.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s odsouhlasenými záměry a 
požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí.
2.3.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech 
závazných i směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. Součástí projektové 
dokumentace bude také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a 
provozním souborům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k dílu. Zhotovitel se dále zavazuje 
vypracovat projektovou dokumentací v souladu s příslušnými právními předpisy zejména z. č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, v platném znění a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění, zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou číslo 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměra dále s výkonovými fázemi, které jsou 
specifikovány v přílohách sazebníku RTS 2019 (dále jen RTS).
2.3.3 PD bude objednateli odevzdána v 6 tištěných vyhotoveních další objednatelem vyžádané 
vyhotovení budou účtována jako vícetisky. Vždy nejméně jedno vyhotovení PD odevzdané objednateli 
musí obsahovat originál dokumentu příslušného úřadu, na kterém bylo předjednáno, projednáno nebo 
zaprotokolováno, nebo tvoř! přílohu pravomocného rozhodnutí, a originál podpisu a otisku razítka 
zhotovitele.
2.3.4 PD bude předána v jednom vyhotovení i v digitalizované formě se zajištěním antivirové 
ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Obě 
smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v 
elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzi nebo 
vyššími: Microsoft Office Word2Q10, Microsoft Office Excel 2010, AutoCAD 2008, ve formátu dwg



ČLÁNEK 3. DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍPROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách
sjednaných v této smlouvě. Změny daných termínů či lhůt (zejména jejich upřesnění v souladu s
průběhem realizace díla) je možné provést pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro
provádění změn a dodatků smlouvy.
3.2 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle článku 3.3 je den po
oboustranném podpisu této smlouvy.
3.3 Termíny a lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně:
3.3.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby - do 180 dní ode dne uzavření této
smlouvy, Zajištění veškerých vyjádření a stanovisek
3.3.2 Výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby (AD):

zahájení výkonu AD: od zahájení realizace stavby
ukončení výkonu AD: předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem a

zhotovitelem
předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby

Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný zhotovitelem dle této
smlouvy provedením či obstaráním všech úkonů zhotovitele, které tato smlouva
předpokládá, či které plynou z povahy činnosti zhotovitele popř. z povahy stavby (tj.
skutečné ukončení výkonu AD).

3.4 PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
3.4.1 Projektová dokumentace bude předávána po jednotlivých stupních (etapách) podle odst.
2.1.3 této smlouvy a ve sjednaných termínech či lhůtách. Povinnost zhotovitele předat PD je splněna, je-li
dokončená PD (její příslušný stupeň) předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z
této smlouvy, a je schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PD není
objednatel povinen převzít. Obdobně není objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky.
3.4.2 O předání PD pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou
smluvních stran. Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osoby odpovědné za převzetí PD

pana
paní
Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.
Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, objednatel je oprávněn oznámit
zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí až do dne skončení záruční doby stavby.

3.4.3 Nejpozději 14 kalendářních dnů před závěrečným předáním každého jednotlivého stupně
PD dle této smlouvy předloží zhotovitel objednateli jedno kompletní vyhotovení příslušné dokumentace k
vyjádření. Toto vyjádření provede zástupce objednatele písemnou formou nejpozději do 7 kalendářních
dnů. Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu uvedenou v odst. 3.4.2 této smlouvy.
3.4.4 Postupem předání a převzetí PD dle tohoto článku (tj. článku 3.4) nejsou nikterak dotčena
práva objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla.



4.1 CENA STAVBY

ČLÁNEK 4. CENA STAVBY

4.1.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly 
vyprojektovány nebo výslovně uvedeny zhotovitelem v rozpočtu. Cena stavby obsahuje zároveň veškeré daně, 
cla a poplatky (ať návratné či nikoli), které se váží k realizaci stavby. Zhotovitel současně přebírá nebezpečí 
změny okolností.
4.1.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví celkové náklady 
stavby na základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek 
sjednaných v této smlouvě, zejména dle požadavků objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veškerou 
odbornou dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést ve 
všech jejích částech za touto smlouvou uvedené náklady (viz či 4.3) stanovené zhotovitelem v podrobném 
položkovém rozpočtu stavby. Zhotovitel se při návrhu stavebních materiálů a technologií bude řídit 
hospodárnosti při zachováni standardu požadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích nákladů, 
tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu stavby. Zhotovitel však negarantuje, že nabídkové ceny 
dodavatelů, kteří se budou ucházet o zhotovení stavby, budou ve shodě s jeho názorem.
4.2 Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavřeni této smlouvy 
je možno stanovené maximální předpokládané náklady stavby dodržet při splnění požadavku, že předmětná 
stavba bude realizována v dané lokalitě s požadovanými stavebně technickými, užitnými, estetickými a 
kvalitativními vlastnostmi, tak, jak byly stanoveny v zadávací dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, že bude 
veden snahou o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení a že projektová 
dokumentace, kterou má dle této smlouvy vypracovat a veškerá další plnění, zejména autorský dozor, budou 
k tomu směřovat.

4.3 ČLÁNEK 5. SMLUVNÍ CENA,, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve 
výši uvedené odst. 5.3 této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému splnění všech jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů 
zhotovitele, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.
5.2 Sjednaná výše ceny může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek:
5.2.1 V případě víceprací - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný či 
předpokládaný touto smlouvou v případě, že se zhotovitel s objednatelem náležitou formou dohod! na jejich 
provedení (vyžádané vícepráce).
5.2.2 V případě méněprací - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci sjednaném či 
předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že objednatel jejich vyjmutí z předmětu plnění dle této 
smlouvy požaduje.
5.2.3 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v 
zákonem stanovené výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění, kde datem uskutečněného zdanitelného 
plnění je datum podpisu protokolu podle odst. 3.4 této smlouvy.
5.3 Celková výše ceny je pro jednotlivé části plněni stanovena takto:

odst. předmět plnění cena v Kč
bez DPH DPH 21% vč. DPH

5..3.1

Dokumentace pro provádění stavby včetně
rozpočtu a VV

805.000,- 169.050,- 974.050,-
5.3.2 Autorský dozor 81.000,- 17.010,- 98.010,-

5.3.3 Celková cena 886.000,- 186.060,- 1.072.060,-



5.5.1. Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že veškeré případné vícepráce dle čl. 5.2.1 této smlouvy 
budou objednatelem zadávány v souladu se zákonem č. 13/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto provede bez předchozí písemné 
dohody s objednatelem sjednané formou řádného dodatku k této smlouvě.
5.5.2. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou uskutečňovány v korunách českých následujícím 
způsobem:
5.5.3. Cena podle odstavců 5.3.1 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po řádném a bezchybném splnění 
předmětu plnění a jeho protokolárním odevzdání objednateli, a to na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn 
vystavit dnem podpisu příslušného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5.5.2 Cena dle odstavce 5.3.2 této smlouvy bude zhotoviteli hrazena na základě faktur vystavovaných
pravidelně Ix měsíčně, a to vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce.

Výše fakturovaných částek bude stanovena aritmetickým průměrem z honoráře podle odst. 5.3.2 této 
smlouvy na předpokládanou měsíční lhůtu výkonu AD dle odst. 3.3.2 této smlouvy.

5.4 Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat údaje předepsané zákonem a touto 
smlouvou, jinak budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. Platební doklady 
(faktury) budou předány ve 2 vyhotoveních a budou obsahovat alespoň tyto údaje:

název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele;
IČ a DIČ objednatele a zhotovitele; číslo smlouvy; 
číslo platebního dokladu (faktury);
den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění; 
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit; název 
zakázky v textu faktury; označení fakturované etapy předmětu plnění;
fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty; 
označení předmětu plnění a označení fakturované části předmětu plnění s odkazem na příslušnou část 
smlouvy;
razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele.

5.5 Další platební podmínky:
5.1.1 Splatnost zhotovitelem vystaveného platebního dokladu (faktury) Je 30 dnů od doručen! objednateli a 
úhrada se bude provádět bezhotovostním převodem účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby za Jednotlivé dílčí 
části předmětu plnění (etapy) budou účtovány dílčími platebními doklady (fakturami) včetně daně z přidané hodnoty.
5.7.2 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, kdy zjistí, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s touto smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto pozastavenou fakturu objednatel uhradí 
bezodkladně poté, co zhotovitel sjedná napravu.
5.7.3 Sazba DPH bude účtována v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění každého 
platebního dokladu.
5.6 ZÚČTOVATELNÉ NÁKLADY

Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nezahrnuje honorář zhotovitele podle odst. 5.3 této 
smlouvy náklady skutečně vynaložené zhotovitelem na:

5.8.1 reprodukcí plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a Jiné dokumentace, 
vyjma reprodukování pro použití v kanceláři zhotovitele, a to pořizovaných na výslovnou žádost objednatele nad 
rámec sjednaný touto smlouvou či z této smlouvy vyplývající;
5.8.2 speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádané objednatelem;
5.8.3 správní poplatky, daně a podobné výdaje za konzultace, vyjádření, povolení nebo schvalování orgány 
veřejné správy, nejsou-íl součástí této smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
informovat objednatele o nutnosti vynaložit dané náklady jakož i o jejich předpokládané výši.

Tyto zúčtovatelné náklady budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě samostatných faktur, přičemž 
ustanovení odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se použijí i pro tyto případy.

ČLÁNEK 6. SMLUVNÍ POKUTY
6.1 Dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním některého svého závazku či závazků dle Čl. 3 odst. 3.3.1 této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a započatý den 
prodlení.
6.2 V případě, že dokumentace DPS dle odst. 2.1.3.3 této smlouvy nebude zpracována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb. je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Tím není 
dotčeno právo objednatele vymáhat na zhotoviteli částku odpovídající výši pokuty, která byla objednateli udělena z 
důvodů nezpracování PD v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
6.3 Poruší-H zhotovitel závazek svolávat pravidelné výrobní výbory po stanovení jejich pevných termínů podle 
odst.7.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takový 
případ a každý započatý den prodlení.



6.4 Nedodrží-H zhotovitel přiměřený termín pro odstranění vady stanovený objednatelem, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý takovýto případ a za
každý započatý den prodlení.

6.5 Neprokáže-li zhotovitel rozpočtem k DPS zpracovaným podle aktuálních ceníků RTS a u položek, které
v ceníku RTS nejsou obsaženy, doložením aktuálních cen na trhu, dodržení nákladů stavby podle odst,
4.2 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu v odpovídající hodnotě 1% z částky, o kterou
náklady stavby převyšují částku podle odst. 4.2 této smlouvy.

6.6 Zaplacením smluvní pokuty či pokut není nijak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z
téhož důvodu.

ČLÁNEK 7. PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN
7.1 VÝROBNÍ VÝBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí projektové dokumentace svolávat
výrobní výbory, a to podle potřeb jednotlivých fází projektu. Výrobní výbor svolá zhotovitel vpředstihu
alespoň 2 pracovních dnů. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na výrobním výboru
profesní specialisty podle svého uvážení. Pokud vzniknou v průběhu výrobního výboru mezi zástupci
smluvních stran rozpory ohledně způsobu zpracovávání projektové dokumentace včetně projektového
řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je pro plnění zhotovitele závazný pokyn objednatele,
který je zhotovitel povinen respektovat. Výrobní výbory bude zhotovitel svolávat e-mailem nejpozději 2
pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní čas a místo konání, přičemž nebude-li dohodnuto jinak,
bude místem konání sídlo objednatele. Zhotovitel zašle pro potřeby výrobního výboru objednateli na
jeho žádost příslušnou část PO v aktuálním stavu rozpracovanosti.
Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce
druhé smluvní strany e-mailem nejméně 2 pracovní dny předem.
Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou smluvních
stran.

7.1.1 Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech:

7.1.2 ních
výborech:
7.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se
zavazuje zhotovit dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou
odbornou péči, jakou je možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi
potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi.
7.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a
zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s
ohledem na její charakter) býla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba
realizována, zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby.
7.4 Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešeni
stavby, a to již od počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv
neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, včetně
inženýrských sítí.
7.5 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich
mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je
povinen zdržet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu
veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné
zájmy objednatele, byt s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.
7.6 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by
mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou ujmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto
smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitelje povinen
upozornit objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkony objednatele, které jsou zjevne neúčetně
nebo samého objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.
7.7 Zjistí-li zhotovitel, že nemůže díloprovést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních
předpisů, nebo požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto
smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté terminy, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s
uvedením důvodů.
7.8 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek své
činnosti dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než objednateli.
7.9 Zhotovitel se zavazuje řádně plnit své povinnosti vůči autorovi návrhu stavby (studie), vyplývající z
Autorského zákona



7.10 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí potřebného spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
7.11 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemný příkaz k přerušení prací
na díle, a to na dobu až 90 dnů. Bude-ll přerušení prací trvat více než 90 a nedohodnou-li se strany písemně jinak,
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za porušení této smlouvy
objednatelem. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky
prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Příkaz k přerušeni prací je objednatel oprávněn
kdykoliv zrušit písemným příkazem k opětovnému zahájení prací, zhotovitel práce opětovně zahájí dnem
následujícím po doručení takového příkazu.
7.12 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních
zástupců uvedených v záhlaví této smlouvyjsou;

hlavní inženýrprojektu:
zástupce hlavního inženýra projektu:

7.13 SOUČINNOST STRAN
7.13.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do patnácti dnů od uzavření této smlouvy, pověří určité
osoby, které se budou pravidelně účastnit za objednatele všech pracovních schůzek, porad a úkonů potřebných pro
úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje zajistit prostřednictvím těchto osob
účast objednatele na jednáních s orgány státní správy, orgány samosprávy či jinými osobami v případech, kdy to
bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele požádá.
7.13.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, zhotoviteli veškeré
nezbytné údaje týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou ale této smlouvy a údaje o tom,
jaké požadavky vyplývající z místa stavby má zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou možnosti zhotovitele tento
záměr rozšířit.
7.14 Závazná forma komunikace je datová schránka nebo e-mail s elektronickou doručenkou (potvrzením o
přijetí), zápis z výrobního výboru či jiného jednání, protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být
podepsány příslušnými odpovědnými zástupci dané smluvní strany (smluvních stran).
7.15 Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy.
Zhotovitel umožní objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

ČLÁNEK 8. ODPOVĚDNOSTZHOTOVITELE, ZÁRUKA

8.1 Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou záruční
dobu vlastností stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto
smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z
této smlouvy a dáte za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Pro vyloučení pochybnost! strany
shodně konstatuji, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám
vyplývajícím z této smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných
oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném
důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. rozšíření provedených prací či
poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-íi se o neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož objednatel
bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací).
8. 2 Pokud jíž v průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou
či příslušnými předpisy, je objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno
právo objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla.
8.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu provedení díla v délce
deseti (10) tet. Záruční doba počíná běžet ode dne předám a převzetí díla příslušného stupně PD, u činností dle
odst. 2.1.3.4 (AD) pak dnem jejich řádného ukončení. Dále zhotovíte! poskytuje záruku za to, že PD bude
respektovat zasady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelností a bezpečnosti provozu. Do
záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do dne odstranění tahové vady. O
tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.
8.4 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu s
přihlédnutím k povaze vady. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele, přičemž i
reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
8.5 Nebude-li pro konkrétní případ dohodnutojinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v
pnpadě, kdy reklamací neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, ve sporných případech
až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-H se ve sporných případech, že
objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že se na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně
reklamované vady.
8.6 V ostatním platí pro vzájemné vztahy smluvních stran právní úprava odpovědnosti za vady dle
občanského zákoníku.
8.7 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této
smlouvy či příslušných právních předpisů a norem.



ČLÁNEK 9. POJIŠTĚNÍ
9.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
vzniklou v souvislosti s plněním této smlouvy, a to minimálně na pojistné plnění ve výši 50.000 Kč.
9.2 Příslušná pojistná smlouva musí v pněm rozsahu pokrývat odpovědnost zhotovitele za škody, jak je 
sjednána v této smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou 
smlouvu kdykoliv během realizace díla předložit na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti.

ČLÁNEK 10. AUTORSKÁ PRÁVA
10.1 POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA

10.1.1 Vzhledem k tomu, že zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně podle autorského 
zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla (PD) objednateli uděluje zhotovitel objednateli 
oprávnění k výkonu práva dílo (PD) neomezeně užívat (dále jen „licence"). Objednatel je na základě udělené licence 
oprávněn PD využívat bez jakéhokoli omezení; na základě udělené licence je objednatel oprávněn PD využít 
zejména, nikoli však výlučně: k realizaci stavby dle příslušného stupně, je oprávněn do PD bez omezení zasahovat a 
upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít PD jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace, 
poskytnout sublicenci k užití PD apod. Licence se objednateli poskytuje na celou aobu trvání ochrany autorského 
práva k PD. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již 
zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10.1.2 Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání 
objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla 
neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že 
zhotovitel při provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové porušení 
práv třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit objednateli veškeré škody, 
které objednateli vzniknou v důsledku porušeni autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění 
díla.

10.1.3 Ujednání tohoto článku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než splněním.

ČLÁNEK 11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11.1 Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit v 
případě kdy:
11.1.1 druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a v 
přiměřené dodatečné lhůtě (nejméně však 1 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta;
11.1.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany;
11.1.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace;
11.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámeni musí obsahovat odkaz na 
ustanovení téio smlouvy či zákona, který k odstoupení opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.
11.3 Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za Jakost prací jim 
provedených do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupeni.

ČLÁNEK 12. PRÁVNÍ ŘÁD

Veškerá ustanovení této smlouvy a výkony v Jejím rámci prováděné se řídi českým právním řádem, zejména 
ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů o 
památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávních, předpisů o výkonu povolání 
autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě a předpisů obchodního a občanského práva.

ČLÁNEK 13. SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ

Vzniknou-H mezi objednatelem a zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy spory, které nelze vyřešit 
dohodou, mohou účastníci této smlouvy podat ve smyslu zákona návrh na soudní projednání u místně příslušného 
soudu.



ČLÁNEK 14. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

14.1 Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den Jiný než sobota, neděle nebo svátek.
Počítání běhu lhůt se řídí ustanovením § 605 a násl. Občanského zákoníku.

14.2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, která
nahrazuje všechna případná předcházející ujednání, smlouvy a dohody, aťpísemné nebo ústní.

14.3 Nedílnou součástí této smlouvyjsou její dále uvedené přílohy:
Příloha č. 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA
Příloha č. 2 ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉDOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNI STAVBY (DPS)
Příloha č. 3 ROZSAH A OBSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU (AD)

14.4 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy
nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Vpřípadě, že by jakýkoli
takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z
důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany
konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části
smlouvy, jež pozbyla platnosti.

14.5 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná ipro jejich případné právní nástupce.
14.6 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy na

třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
14.7 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných, pořadově číslovaných dodatků, opatřených

časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky takto
sjednané se smluvní strany zavazujíjako součást této smlouvy akceptovat a plnit

14.8 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel,
Každý smluvními stranami potvrzený stejnopis této smlouvy máplatnost originálu.

14.9 Smluvní strany výslovně prohlašují, že Je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím,
že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni čl za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
vlastnoruční podpisy, jak následuje.
„Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv",
(dále jen „zákon o registru smluv"). Tato smlouva nabýva platnosti a účinnosti podpisem poslední
smluvní strany.

ČLÁNEK 15. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA PODLE USTANOVENÍ § 41 ZÁKONA Č.
128/2000 SB., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ), VPLATNÉM ZNĚNÍ

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 32. zasedání rady MČ Brno -
Žabovřesky, konaném c/ne12.12.2019

V Brně dnedneA,7TA/L. V. dne

za objednatele

Mgr. Lucie Pokorná Ing. Tomáš Partl

jednatel

za zhotovitele

starostka MČ Brno - Žabovřesky



Příloha č. 1
SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA

A. ZHOTOVENÍ DOKUMENT A CE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto služby a výkony:
• vypracuje DPS tak, aby splňovala veškeré náležitosti dokumentace pro provádění stavby, a to v rozsahu stanoveném 
příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb (příloha č. 2 vyhlášky) a dále aby vyhovovala zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhl. č. 169/2016 Sb., vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
• v rámci DPS zpracuje podrobný popis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných technických parametrů a 
standardů, které jednoznačně vymezují použité položky;
• vypracuje podrobný výkaz výměr a podrobný rozpočet nákladů s ověřením a porovnáním nákladů podle DPS;
• zpracuje plán BOZP;
• DPS předá objednateli takto: 5 kompletních paré v tištěné podobě, 1 kompletní paré v datové needitovatelné podobě na 
vhodném datovém nosiči, Ix kompletní výkaz výměr všech částí projektu v programu excel na vhodném datovém nosiči se zavedenými 
vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a objektů s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty 
měrných jednotek;
• zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na ostatní součásti projektové dokumentace.

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna předložením dokumentace DSP v rozsahu výše stanoveném.

B. VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PŘI REALIZACI STA VBY (AD) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy
Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat objednatele, bude s 
ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dozor a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou, bude 
mít kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby a bude na 
místo stavby pravidelně docházet. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen:

• zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního týmu), případně zástupce vedoucího 
inženýra projektu za součinnosti specialistů jednotlivých profesi;
• provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna v obecné shodě s PD;
• pravidelně informovat objednatele o postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit objednateli jakékoli chyby či nedostatky 
zjištěné AD; rozumí se, že zhotovitel provádí dozor na stavbě proto, aby prověřoval práce na stavbě a stavbu samou a poskytoval 
objednateli údaje na základě reprezentativních vzorků, že jakákoliv zjištění během AD jsou v souladu s výchozími předpoklady, a aby 
zjistil, zda je stavba prováděna ve shodě s PD. Zhotovitel nebude odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo 
opomenutí zhotovitele stavby, poddodavatele zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob, které provádějí výkony v souvislosti se 
stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodě s PD, a dále za kontrolu a dozor prováděný TDS, zhotoviteli 
stavby, poddodavateli zhotovitele stavby a jakýmkoli jiným osobám, ani za stavební prostředky, metody, techniky, užité technologie nebo 
výkony těchto subjektů, ani za bezpečnostní opatření ve vztahu ke stavbě;
• zhotovitel bude ve spolupráci s TDS vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také hodnotit jednání jak 
zhotovitele stavby, tak objednatele; zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení

stanoviska, budou-li písemně požadována objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vydá v nejkratší možné době 
písemně osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi objednatelem a zhotovitelem 
stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení PD; zhotovitelova vysvětlení a zjištění budou ve shodě 
se záměrem a účelem PD a budou mít psanou nebo grafickou formu; zhotovitel nebude takováto zjištění poskytovat jen 
jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v 
dobré víře a odborně správně;

• ve spolupráci s TDS bude mít zhotovitel právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat PD; právo, kdykoliv to 
bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržován! PD, 
ať byla zkoušena stavba celá či její část vyrobená, instalovaná nebo dokončená, či nikoliv; zhotovitel bez zbytečného prodlení zkontroluje 
nebo jiným patřičným způsobem ověří dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků, vzorky, 
odpovídají-li stavbě, jak je předepsáno v PD; zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat přijetí souboru, jehož je prvek 
součástí;
• připravovat pro objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti PD a ve spolupráci s 
TDS bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit jeho cenu nebo termín a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem 
PD. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv zhotovitele jako reprezentanta objednatelových zájmů během doby provádění stavby 
nebude upraven nebo rozšířen bez společného zhotovitelova a objednatelova písemného souhlasu;
• bude spolupracovat při přípravě stavby s koordinátorem BOZP, zpracuje návrh a vyhodnocení opatření k minimalizaci 
míry rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění prací na stavbě a zpracuje příslušnou dokumentaci (zejména plán BAOZ, 
přehled rizik, registr souvisejících předpisů) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění;
• objednatel potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AD a TDS učiní součástí smlouvy o dílo mezi objednatelem a 
zhotovitelem stavby.

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna provedením AD v rozsahu výše stanoveném ke dni předání a převzetí 
dokončené stavby.



Příloha č. 2
ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVBY (DPS)

Projektová doku/nentape obsahuje části:
A. PRŮVODNÍ ZPRAVA
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRA V A
C. SITUAČNÍ VYKRESY
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
E. DOKLADOVÁ CAST
Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude 
přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní 
prostředí a době trvám stavby.
Společné zásady:
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a Inženýrské 
objekty a pro technologická zařízení.
Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášen! stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb 
technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu.
Projektová dokumentace se zpracovává \/ podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr.
Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.
Výkresy podrobnost! fdetailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které 
klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.
Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně 
technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. 
Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.
Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdrav! při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis51 (plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této přílohy).

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1
Identifikační údaje

A. 1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby;
b) místo stavbý (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-íi přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
c) obchodní firma nebo název, 1C, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, 1C, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
obchodní firma nebo název (právnická osoba), 1C, bylo-li přiděleno, adresa sídla;
b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 
vedené českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupních podkladů
a) základní Informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení 
stavebního úřadu/jméno autorizovaného Inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatřeni);
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována 
projektová dokumentace pro provádění stavby;
c) další podklady.
A.3 Údaje o území
a) rozsah řešeného území;
údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů11 (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 
území apod.



c) údaje o odtokových poměrech;
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní 
opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas;
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 
územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s 
povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 
územně plánovací dokumentací,
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území;
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů;
h) seznam výjimek a úlevových řešení;
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic;
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).
A.4 Údaje o stavbě
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby;
b) účel užívání stavby;
c) trvalá nebo dočasná stavba;
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisůl 1 (kulturní památka apod.);
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb;
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů21,
g) seznam výjimek a úlevových řešení;
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a 
jejich velikosti, počet uživatelů /pracovníků apod.);
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.);
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);
k) _ orientační náklady stavby.
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
0. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, 
u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro 
vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich 
vyplývaly:
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby;
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb;
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z 
druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.;
e) ochrana životního prostředí při výstavbě.
C. SITU A ČNÍ VÝKRES Y
C.l Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1: 1 000 až 1: 50 000;
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma;
d) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 Celkový situační výkres
a) měřítko 1: 200 až 1: 1 000, u rozsáhlých staveb 1: 2 000 nebo 1: 5 000;
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
c) hranice pozemků;
d) hranice řešeného území;
e) základní výškopis a polohopis;
f) navržené stavby;
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- O, 00) a výšky upraveného terénu; maximální 
výška staveb;
h) komunikace a zpevněné plochy;
i) plochy vegetace.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní 
památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1: 200;
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
c) hranice pozemků, parcelní čísla;
d) hranice řešeného území;
e) stávající výškopis a polohopis;
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f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- O, 00) a výšky upraveného terénu; maximální
výška staveb;
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;
i) řešení vegetace;
j) okótované odstupy staveb;
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu;
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;
m) maximální zábory (dočasné / trvalé);
n) vyznačení geotechnických sond;
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní 
plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
0. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovaná po 
objektech a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:
D. I Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.l.l Architektonicko-stavební řešení
a) Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, materiálové a 
dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně 
technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užíván! stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; 
stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření 
energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; 
údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních 
technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na 
vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 
zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, 
pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis 
použitých norem).
b) Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li obsaženy v části D.1.2, 
půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití 
místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s 
popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se základním konstrukčním 
řešením, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického 
materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na 
všechny plochy fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s 
vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů).
c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily konstrukcí a 
atypických výrobků).
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
a) Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí 
podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků 
případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, 
klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.; údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis 
netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění 
stavební jámy; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, 
pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v 
případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na 
nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; 
požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty 
minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých 
podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných 
konstrukcí - odkaz na příslušné předpisy a normy).
b) Podrobný statický výpočet
Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, 
návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model.
Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpočtu vypracovaného v předchozím 
stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a 
výkresové dokumentace pro provedení stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí 
dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí,



dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí). Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní 
zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly 
oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité 
podklady - normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a 
technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů 
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zatížení a součinitelů kombinace; výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; 
výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků 
apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby - betonáže, odbedňování, 
montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.
c) Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně sklopených 
řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně 
identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; výkresy monolitických, resp. 
prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně 
výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 
1:10 nebo 1 : 5; výkresy sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, 
kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a 
pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností 
konstrukce a jejího kotvení; rozměrový / obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání 
vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně 
určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres 
uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných 
výkresů výztuže - dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby).
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické 
infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v 
dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující 
stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení 
normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a 
provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např: 

zdravotně technické instalace, 
plynová odběrná zařízení, 
vzduchotechnika, 
vytápění, 
chlazení,
měření a regulace,
silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem, 
elektronické komunikace a další.

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako rámcový a v 
konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše 
uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační 
uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je 
proto možné sloučení profesí do jedné části.
Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje:
a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro 
jednotlivé profese - bilance potřeby médii resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných 
služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a 
uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky 
připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i 
majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve 
vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost 
návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis 
použitých norem včetně data vydání).
b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily 
přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních 
případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, 
pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových



tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího systému; 
přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace 
systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné).
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, 
zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro 
konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
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Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory 
nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.
Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura:

nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně 
opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná 
komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických 
přípojek,

podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a 
systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,

vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související technologické 
objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,

rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační 
a telekomunikační techniky,

vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační 
techniky,

stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,
vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení,
zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny,
zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny,
zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv,
nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla,
vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů řídící, 

zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.
Nevýrobní technologická zařízení jsou například:

zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 

vyhrazená technická zařízení, 
vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařízeních.
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben 
charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:
a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých 
podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba 
technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s 
materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o 
potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů 
nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).
b) Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, zdrojů energie 
apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních 
a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na 
stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle 
součástí výkresů stavební části; technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, 
dispozice a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku).
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, 
zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro 
konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).
ff, DOKLADOVÁ ČÁST
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními 
orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
E. I Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů4)
E. 2 Projekt zpracovaný báňským projektantem6>
1) Např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.



2) Např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl 
závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
§ 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
§ 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů.
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6) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 
předpisů. Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické 
činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů.


