
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve znční pozdějších předpisů 
„Alešova ulice, úsek Dukelská - Vrchlického nábřeží - obnova vodovodu a kanalizace4*

číslo smlouvy objednatele: 2019002661
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: 19212

veřejná zakázka malého rozsahu: 13

spolufinancováno z ESI fondu: O

l. Objednatel: 
název: 
sídlo:
zastoupený:
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

I. Smluvní strany

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 01 České Budějovice

Ing, Jiřím Svobodou, primátorem
Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
002 44 732
CZ 002 44 732
Česká spořitelna, a.s.

4209522/0800 
tel.: 386802208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz 
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
sídlo: A. Trdgera 2654, 370 10 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka

4178
zastoupený: Ing. Jan Axman, jednatel společnosti
ve věcech technických: Bohumil Kubeš, jednatel společnosti
IČO: 608 75 691
DIČ: CZ60875691

č í s S o í j č

II. Předmět plněni
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Alešova ulice, úsek Dukelská 
- Vrchlického nábřeží - obnova vodovodu a kanalizace**.
Jedná se o výměnu vodovodního a kanalizačního řadu v Alešově ulici v úseku Dukelská - 
Vrchlického nábřeží v Českých Budějovicích.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace11).
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dílo vymezeno technickou specifikací 
Název technické specifikace:

Zpracovatel TS:
Vyhotovení projektové dokumentace:

ano 13 ne □
Alešova ulice, úsek Dukelská Vrchlického nábřeží 
oprava vodovodu a kanalizace 
MONEKGN spol. s r. o., IČO: 25161270 

11/2019

Zvláštní povaha předmětu plnění; 
ano 3 ne □

vodohospodářské dílo: 13 

školské zařízení: □

III.
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli:

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle:
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce:

4. Zhotovitel je povinen provést dílo:

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště:

Doba plnění
do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy
dnem předání staveniště
do 70 kalendářních dnů ode dne zahájení prací
na díle
do 40 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací
do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla, 
či ukončení prací nn díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla 
Nabídková cena díla činí 3 501 059,00 Kč bez DPH.

(slovy: třimilionypětsetjedentisícpadesátdevět korun českých)
K ceně dila bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečněni zdanitelného plněni. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, 
že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávaji smluvní strany, že shora 
uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočteni DPH 
jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanoveni této smlouvy tím neni dotčena.

V. Podmínky prováděni díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů anoD ne 0

2. Pczastávka dle čl. VI podčl. C VOP
ano El ne □

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP
ano □ ne El

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
ano □ ne E

5. Zkušební provoz dle 61. XV podčl. C VOP
ano □ ne E

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano □ ne E

7. Zajištění za provedení dila dle čl. XV1U podčl. B VOP
ano □ ne E
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8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
ano □

9. Pojištění dle 61. XX podčl. B VOP

ano □
10. Stavebně montážní pojištěni dle čl. XX podčl. C VOP

ano □

ne S3 

ne EJ 

nc ®

VI, Závěrečná ustanovení
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Vladimír Žlúva telefon: 724 057 873

zástupce stavbyvedoucího
jméno a přímení: Vlastimil Korytář telefon: 606 603 091

2. Tato smlouva nabývá platností dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží 
zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 
verze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen ,,VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na 

adrese htlp://www.e-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se 
s obsahem všeobecných obchodnich podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. I - položkový rozpočet
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 25. li. 2019, č. 1584/2019.

Dne__________________

V Českých Budějovicích 2-2 - /Z.. LQíJ

Ing, Jiří Svoboda, primátor 
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

společnost, spol. s r.o.

stavební a obchodní společnost 
spot, s r.o. (1) 

A. Tragera2654 
370 10 české Budějovice
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 30/5
Stavba: Alešova ulice, úsek Dukelská • Vrchlického nábřeží - oprava vodovodu a kanalizace

KSO: 827 cc-cz 222
Místo: České Budějovice Datum: 29. 8. 2019

CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: 10: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 608 75 691
AKORD - stavební a obchodní společnost, spal. s r.a. DIČ: CZ60875691

Projektant: IČ: 25161270
MONEKON spoi. s r. o., Č.Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS 2019 01. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava’ označeny popisem ’CS ÚRS’ a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré datši informace vymezujíc! popis a podmínky 
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na www.es- 
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 3 501 059,00

Sazba dané Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 3 501 059,00 735 222,39

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 4 236 281,39
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 30/5

Stavba: Alešova ulice, úsek Dukelská - Vrchlického nábřeží - oprava vodovodu a kanalizace

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel: Statutární město české Budějovice Projektant:

Uchazeč: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:

29. 8. 2019

MONEKON spol. s r o . 
Č. Budějovice

Kůd Popis Cena bez DPH |CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 3 501 059,00 4 236 281,39

SO 01 Kanalizační sběrač 2 188 215,15 2 647 740,33 STA
SO 02 Vodovodní řad 1 073 843,85 1 299 351,06 STA
VON Vedlejší a ostatní náklady 239 000,00 289 190,00 VON
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Alešova ulice, úsek Dukelská - Vrchlického nábřeží - oprava vodovodu a kanalizace 

Objekt:
SO 01 « Kanalizační sběrač

KSO: 82721 53
Místo: České Budějovice

Zadavatel:
Statutám! město České Budějovice 

Uchazeč:
AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Projektant
MONEKON spol. s r. o., Č.Budějovice 

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH
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CC-CZ: 22231
Datum: 29.8.2019
CZ-CPA: 42.21.12

IČ: 00244732
DIČ:

IC: 608 75 691
DIČ: CZ60B75691

IČ: 25161270
DIČ:

IČ:
DIČ:

2 188 215,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
2188 215,15 21,00% 459 525,18

0,00 15,00% 0,00

v CZK 2 647 740,33



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba;

Alešova ulice, úsek Dukelská - Vrchlického nábfežl - oprava vodovodu a kanalizace
Objekt

SO 01 - Kanalizační sběrač
Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutám! město České Budějovice

Uchazeč; AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

29. 8. 2019

MONEKON spol. s 
r. o.ř Č. Budějovice

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem 2 188 215,15

01 - Kanalizační sběrač 2 188 215,15
1 - Zemní práce 839 849,14

2 - Zakládáni 31 279,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 821,00

4 - Vodorovné konstrukce 214 070,17

5 - Komunikace pozemní 237 525,00

8 - Trubní vedení 389 707,95

872 - Přepojeni kanalizačních přípojek 210 985,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 600,00

997 - Přesun sutě 151 083,66

998 - Přesun hmot 74 285,16
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Alešova ulice, úsek Dukelská - Vrchlického nábřeží - oprava vodovodu a kanalizace
Objekt:

SO 01 - Kanalizační sběrač
Místo: České Budějovice Datum: 29. 8.2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
MONEKON spal. s 
r o, Č.Bodějovice

Uchazeč: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:

uenov
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK} Cena celkem [CZK] á

Náklady soupisu celkem 2188 215,15

o 01 Kanalizační sběrač 2 188 215,15

D 1 Zemní práce  639 849,14

1 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 5 naložením na
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o 11. vrstvy přes 100 do 200 
mm

m2 360,000 32,00 11 520,00
cs
ÚRS
2019

W viz: přiloha č. 1, 6
W "vrstva MZK 41.150 mm” 1B0.D 180,000
w "vrstva SDtl.200 mm" 180,0 180,000
w Součet 360,000

2 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živlčn ch, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 180,000 45,00 8100,00 CS
URS

w viz. příloha č. 1, 6
W “podkladní vrstva ACPIL60 mm" 18Q,0 1BD.OOO
W Součet 160,000

3 K 113154122
Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m. tloušťky vrstvy 40 mm

m2 235,000 90,00 21 150,00 C
O

73
 </>

cn

W viz. příloha č. 1, 6
W "obřusná vrstva ACOtl.40mm“ 235,0 235,000
W Součet 235,000

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/mln hod 040.000 75,00 63 000,00

w viz. příloha č 1.5, a
w "čerpání vody - 0 hodin denné. 15 dnů" 8,0*15 120,000
W "čerpání splašků do šachty - 24 hodin denně, 30 dnů" 24 0*30 720,000
W Součet 840.000

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 30,000 46,00 1 380,00 cs
URS

w viz. pffloha 5.1, 5. 8
W "30 dnů' 30 3O.D0O
W Součet 30,000

6 K 119001402

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp s ochranným bedněním, se zřlzenfm a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti 
DN přes 200 do 500 mm

m 3,100 469,00 1 515,90

CS
ÚRS
2019
01

w viz. příloha č. 1, 5. 8
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t^enov
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] á

<:nř i«?t
W "křížení 3 parovodem" 1,55ř2 3,100
W Součet 3,100

7 K 119001421

Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním za jtšfovaci konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volné ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

m 6,000 210,00 1 308,00

CS
ÚRS
2019
01

w viz. příloha 6.1. 5,11
w "vedení NN, VN, optické sdělovací vedenr 1.5*4 6,000
w Součet 6,000

8
I___

K 12Q001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy

m3 46,035 412,00 10 966,42 CS
ÚRS

w viz. prifoha & 1,5,8
w stávající potrubí a vedení
W * křížení s paravodem" 1,05*1.55*5 0*2 25,575
W -vedení NN, VU. VO, optické sdělovací vedení" 1.55*1,55*2,0*4 20,460
W _____________ Součet______________________  46,035

9 K 120951121 Bouráni konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného m3 119,000 3 410,00 405 790,00

CS
URS

W viz. příloha č. 1. 5, B

w "stávající kanalizační sběrač vejčilého profilu o vnitřní svéUosti 90/60 cm s tloušťkou bočních stěn 45 až 50 cm* B5.0*1.4 119,000

w Součet 119,000

10 K 132301202 Hloubení zapařených í nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 108,881 616,00 67 070,70
CS
URS

w viz. příloha č. 1.5. B.9. 10
w "sběrač" (2.10-0.45)*!55*85.4 210,411
W 'prohloubeni výkopu pro Šachtu" 0,3*1 0,930
w "drenážní potrubí" 0.4*0 25*85.4 0.540
W "odpočet stávajícího kanalizačního sběrače" -1190 -119,000
w Součet 100,881

11 K 132301209
Hloubení zapaiených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm $ urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost hominy If 4

m3 32,664 75,00 2 449.80 CS
URS

w viz příloha č. 1. 5. B. 9.10
W 30% lepivosti pra horniny tř 4
W "viz. hloubení" 108.881*0,3 32,664
W Součet 32,664

12 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovilost, hloubky de 2 m m2 341,600 60,00 2D 496.00

CS
URS

W viz. příloha č. 1,5, 8, 9, 10
W "sběrač" 2,0*65,4*2 341,600
w Součet 341,600

13 K 151101111
Odstranění paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
krajevýkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 341,600 30,00 10 248,00 CS
URS

W viz. příloha č. 1,5, 8, 9, 10
W "sběrač" 2p0fB5.4"2 341,600
W Součet 341,600

IIPC;14 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř 1 až 4 hl výkopu do 2,6 m m3 36,077 50,00 1 803,85
w viz. příloha č. 1, 5. 8. 9. 10
W "sběrač" 1,1*1.55*85 4 145.607
w "prohloubeni výkopu pro Šachtu* 0,3*1,55*2,0 0.930
W "drenážní potrubí" 0,4*0.25*85.4 8,540
w "odpočet stávajícího kanalizačního sběrače" -119.0 -119,000
W Součet 36,077
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem (CZK)
usnov

á
•cnunt

15 K 161101151
Svislé přemístění výkopku b&2 naloženi do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny If. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 119,000 120.00 14 280.00
CS
URS

w
w
w

"stávající kanalizační sběrač1* 119,0 
Součet

119,000
119,000

16 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženf 

'kopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tf. 1 až 4 na vzdálenost pres 9 000 do 10 000 m
m3 108.861 262,00 28 526,82 CS

ÚRS
W
W
w

106,081
Součet

108.681
108fBB1

17 K 162701155
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

'kopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tf. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 119,000 340,00 40 480,00

CS
ÚRS

W
W
W

odvoz vybouraného kanalizačního sběrače na skládku do 10 km
119,0
Součet

119,000
119,000

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 227,881 21,00 4 785,5D
w uložení přebytečné zeminy a vybouraného kanalizačního sběrače na skládku
w 108.681+119.0 227,881
w Součet 227,881

19 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 195,986 140,00 27 438,04
w "zemina*1 108.881*1,6 195,986
w Součet 196,966

20 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam. šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 52,906 75,00 3 967,95

w viz. příloha č. 1, 5, 8, 9,10
w zásyp kamenivem drceným - výměna podlaží pod skladbou komunikace
w 227,880-80.640-15,864*8,54 (>69,91 D 52,906
w Součet 52,906

21 Af 58344197 štěrkotirt frakce 0/53 t 105,812 260r00 27 51Í.J2
w viz. příloha č. 1, 5, 8, 9. 10
w kamenivo drcené - výměna podloží pod skladbou komunikace
w 52,906*2,0 105.812
w Součet 105,B12

22 « 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 77,433 240,00 18 583,92

w viz. příloha č. 1.5. 8,9,10
w •kameninové Irouby* (0.304+0,3)*1,55*4 8.4-0,304 *0.304*3,14/4*46,4^ 43,556
w "litinová lrouby“ <0.316+0,3)*1.55*37,0-0.316*0,316*3,14/4*37/2 33.B77
w Součet 77,433

23 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 151,912 260,00 39 497,12
w viz. příloha č. 1, 5, 8, 9,10
w 75,956*2 151.912
w Součet 151,912

D 2 Zakládání 31 279,17

24 K 211571111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacich žeber nebo Irativodů bez zhutněni, s úpravou povrchu výplně 
šlěrkopískem tříděným

m3 15.884 715,00 11 357,06

w vtz. příloha d. 1. 5, 8, 9 10
w 0,12*1.55*85.4 15,684
w Sou čel 16.884

25 K 212572111 Lože pro tralivody ze štěrkopísku tříděného m3 8,540 920,00 7 856,80

w viz. pfňoha £. 1. 5. 8, 9.10

ilS*
IIRQ

CS
ÚRS

CS
ÚRS

CS
URS
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W "lože a obsyp drenážního potrubí" (3,4*0.25*65.4 6.540
W Součet 8.640

HPQ26 K 212755214 Trallvody bez lože z drenážních trubek plastových flexibiln leh D100 mm m 85,400 52,00 4 440,80
w víz. příloha 6 1, 5,8,9,10
w po dokončeni zaslepil
W “drenážní pohubí* 85,4 85.400
w Součet 85,400

27 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodřiovael, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo 
ve sklonu do 1 ;5, šířky do 3 m m2 132,370 10,00 2 382,66

CS
ÚRS

w viz. příloha č. 1. 5,6,9.10
w "odvodnění dna výkopu" 1,55*85.4 132,370
w Součet 132,370

28 M 69311070 geotextilie netkané PP 400g/m2 m2 145,607 36,00 5 241,85
w viz. příloha 6.1. 5. B, 9.10
w “odvodněni dna výkopu** 1.55*65.4*1,1 145.607
w Součet 145,607

□ 3 Svisíé a kompletní konstrukce 9 821,00
20 K 359901211 Mo nitori ng stok (kamero vý systém) Ja kékol i výšky nová kanalizace m 85,400 115,00 9 821,00 V*

MRS
W víz. příloha fc. 1. 5, B
W "sběrač*1 65.4 65.400
w Součet 85.400

D 4 Vodorovné konstrukce 214 078,17
30 K 452111141 Osazeni betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 75000 mm2 kus 26,000 103,00 2 678,00 ^

W viz. příloha č. 1, 9
W 'pod kameninovými troubami” 20 20,000
w 'pod litinovými troubami" G 6,000
W Součet 26.000

31 M 59223731 podkíaóek betonový 100x17x15 cm pod hrdlové trouby DN 500 mm kus 26,260 234,00 6144,84 r/PR
w viz. přiloha č. 1, 9
W 'pod kameninovými troubami* 20*1.01 20.200
w "pod litinovými troubami" 6*1.01 6.060
W Součet 26,280

I'IR«532 K 452112111 Osazeni betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 2,000 123,00 246,00
w viz přiloha č. 1, 8,10
W “Sachla ŽN1* 1,0+1,Q 2,000
W Součet 2,000

33 M 59224184 prstenec šachtový vyrovná vad betono vý 625x120x4Omm kus 1,015 182,00 184,73
w viz. příloha č. 1. 8,10
W "Šachta ŠN1* 1.0*1.015 1.015
W Součet 1,015

34 M 59224185 prstenec šachtový vyrovná vad betonový 625x120x60nvn kus 1,015 199,00 201,99 /7PS
w viz. příloha č. 1, 8,10
W "šachta ŠN1" 1,0*1,015 1.015
w Součet 1.015

35 K 452311131
Podkladní a zajišfovaci konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu Iř C 12/15

m3 0,723 2 850,00 2 060,55 CS
URS

w viz. příloha č. 1.9.10
W "podkladní beton li;10 cm pod kameninovými troubami" 0.15" 1,4*0.10*20 0,420
W "podkladní beton ti. 10 cm pod litinovými troubami" 0,15*1.4*0,10*6 0.126

Strana 6 z 14



uenov
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] á

w 'podkladní bekm 11.10 cm pod Šachtou ŠN1" 1.5*1,5*3,14/4*0.10 0.177
w Součet 0,723

36 K 452312131
Podkladní a zají Slova cl konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z balonu

m3 69,910 2 050,00 199 243,50 cs
tř, C 12/15 URS

w viř. přiloha t. 1, 5, 8, 9,10
w 'kameninové trouby- (0,455+0,1)*1.55*46,4-0.304*0,304*3,14/4*48.4/2*0.42*0,0255*20 38,950
w 'litinové trouby" (0,47+0,1 )*1 ,55*37,0*0,316*0,316*3.14/4*37/2-0,125-0,0255*6 30,960
w Součet 69,910

U£>
MBQ37 K 452353101 Bednění podkladních a zají šřo vacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek, pasů, bloků pro potrubí m2 8,531 389,00 3 318,56

w viz. přiloha t 1,9,10
w 'podkladní beton ti.10 cm pod kameninovými troubami” (Q,15+1,4)*2#Gt10*20 6,200
w "podkladní beton tl.lD cm pod litinovými troubami” (0,15+1,4 )*2*G, 10*6 1,860
w "podkladní beton tl 10 cm pod éachtou ŠN1" 1,5*3.14*0.10 0,471
w Součet 8,531

0 5 Komunikace pozemní 237 525,00

30 X 564861111 Podklad ze žtěrkodrti $D s rozprostřením a zhutněním, po 2hulnění II. 200 mm m2 180,000 148,00 26 640,00 ÍS.

w viz. příloha č. 1, 6
w "vrstva SD 0-63 tl.200 mm" 18D.0 180,000
w Součet 180,000

39 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutněni ti. 150 mm

m2 180,000 256,00 46 080,00 CS
ÚRS

w viz. příloha č. 1,6
w 'vratva MZK tl.150 mm" 1BD.0 180,000
w Součet 180,000

40 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní AGP 16 (obalované kamenivo střednézmné - OKS) s rozprostřením a

m2 180,000 445,00 80 100,00 CS
zhutněním v pruhu Sirky do 3 mt po zhutněni U. 60 mm URS

w viz. příloha č. 1,6
w "podkladní vrstva ACP16+ ti.60 mm" 160,0 180,000
w Součet 180,000

MR**41 K 573191111 Postfft Infillrační katlonaktlvní emulzi v množství 1,00 kg/m2 m2 180,000 28,00 5 040,00
w víz. příloha 6. 1, 6
w "ínfltračni postřik PI, A 0,7 kg/m2" 180,0 180,000
w Součet 180,000

Ub
42 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0.50 kg/m2 m2 235,000 17.00 3 995,00

w viz. příloha č. 1,6
w "spojovací postřik PS, EK 0,4 kg/mT 235.0 235,000
w Součet 235,000

43 K 577134111
Asfaltový beton vrstva ob rušná AC011 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v

m2 235,000 322,00 75 670,00
CS

pruhu šířky do 3 m tř. 1, po zhutnění ti. 40 mm ÚRS
w viz. příloha 11,5
w "obrusná vrstva ACO 1111.40 mm" 235,0 235.000
w Součet 235,000

D 8 Trubní vedení 3B9 707,95

44 K 831422121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
% DN 500

m 48,400 781.00 37 800,40
CS
ÚRS

w viz. příloha L 1, 5, 8
w "SN1-ŠS3- 48.40 48.400
w Součet 48.400

45 M 59710712 trouba kameninová glazované DN SOOmn) L2t50m m 49,? 26 5 146,00 252 802,40
W viz. příloha č, 1. 5. 8

Strana 7 z 14



PČ Typ KĎd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK)
uenov

á

w polrubf Be zvýšenou pevnoslf H- 160
W 48.4*1,015 49,126
W Součet 49,126

46 K 851441131 Montáž potrubí z Irub litinových Hákových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 600 m 37,000 469,00 18 093,00 IIR^
w
w
w

viz. přiloha č. 1, 5.8
“úsek ŠS6 - ŠN1“ 37,0 37,000
Součet 37,000

47 JW 55253025 trouba kanalizační litinové hrdlová dl 6m DN GQO m 37.000 150.00 5 550,00
LTb

W viz. přňohač. 1, 5, a
W potrubí bude poskytnuto investorem vč. lésněnl
w cena zahrnu)® náklady na naloženi na deponíi investora - COV Č. Budějovice, dopravu pohubí v dojezd. vzdáleností cca 10

km a složeni trub na stavbé
W “úsek ŠS6-ŠN1" 37,0 37,000
W Součet 37.000

48 M 55291070 kroužek těsnící S TŮ NBR DN 600 kus 2,000 2 016,00 4 032,00 tÍRS
w viz. příloha č. 1, 5, a
W “úsakáSB-ŠNr 2,0 2,000
W Součet 2,000

49 K 890411851 Bouráni šachet slrojná velikosti obestavěného prosloru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruž* m3 1,500 6 500,00 9 750,00
L,í>

w viz. příloha č. 1. 5. 8
W “stávající šachta ŠS5“ 1.5 1.500
W Součet 1,500

50 K 894411311 Osazení želazobatonových dílců pro šachty skrnží rovných kus 1,000 874,00 B74.00
L.Í5
IIR<*

w viz, příloha č. 1.8, 10
W "Šachta ŠN1" 1.0 1,000
W Součet 1.GD0

51 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadfy 100 x 50 x 12 cm kus 1,010 1263,00 1 275,63
Li-i
ÍÍR9

W viz. příloha č. 1. 8, 10
W "šachta ŠN1' 1,0*1.01 1,010
W Součet 1.010

52 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skrnží přechodových kus 1,000 874,00 874,00 MRS
w viz. příloha č. 1,8, 10
w "šachta šN1" 1,0 1.000
w Součet 1.000

53 M 59224168 skniž betonová přechodová 62,5^100x60x12 cm, slupadla popfastovaná kapsová kus 1,010 1461,00 1475.61 UO
HRS

w viz. příloha č. 1,8, 10
w "šachta SN1* 1,0*1,01 1.010
w Součet 1.010

54 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových {dno) kus 1.000 5 890,00 5 899,00 L-S
IIRR

w viz. příloha č. 1,8,10
w "šachta SN1* 1.0 1.0OD
w Součet 1.000

55 M 59236-R dno betonové šachty se stupadfy + PE povlakem kyneta do 1/2 pr. trub (H1= 600-1000) kus 1,010 11500,00 11615,00
w viz. příloha č. 1,8,10
W "šachta ŠN1* 1.0*1,01 1.010
w Součet 1.010

56 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1.000 824,00 824,00
urc;

w viz. přiloha č. 1,8,10
W "šachta ŠN1“ 1,0 1.000
W Součet 1.000
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á
ctrtl mt

57 M 552414020 poklop šachtový se makem města z tvárně fltlny s rámem DN 600 třída D 400 samonivelačnf kus 1,000 7 342,81 7 342,81 ňpc
W viz. příloha t, 1, 8,10
W b kloubem a zajištěním proti otevření
W "íachta SN1* 1.0 1,Q00
W Součet 1,000

58 K 899104211 Demontáž poklopů minových a ocelových včelnů rámů, hmolnosti jednotlivě přes 150 Kg kus 1,000 650,00 650,00
Ob
HP<5

W viz. příloha 6.1, 5,8
w vč. odvozu a likvidace zákonným způsobem
w "stávající Jachta SS5' 1,0 1,000
w Součet 1,000

59 X 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm poklopu kus 3,000 1 820,00 5 460,Q0
I IR*>

w viz. přííohač. 1,4,6
w 3.0 3,000
w Součet 3,000

60 ‘ 099431111
Výšková úprava uličního vslupu nebo vpusti do 2DG mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy 
armatur

kus 3,000 1 130,00 3 390,00
CS
ÚRS

w
w
w

viz. příloha č. 1,4,6 
3,0
Součet

3.000
3.000

61 K 899722113 Krytí potrubí výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 85,400 16,50 1 409,10
w
w
w
w

w
w
w
w

viz. příloha č. 1,5, a 
výstražná fólie šedá 
'sběrač" 85,4 
Součet

85,400
85,400

viz. příloha č. 1, 5, 8 
vybourání prostupu do dna a stěny šachty a vodotěsné napojení potrubí 
"586,583" 2,0 
Součet

2,000
2,000

62 K 899BOR Vodotěsné nepojení potrubí sběrače do dna a stěny šachty kus 2,000 7 800,00 15 600,00

63 K 89982-R Uříznutí hrdla litinové trouby DN 600 kus 1,000 5 000,00 5 000,00
W
W
w

872

w
w
w

viz. příloha č. 1, 5, 8
"pro napojení polrubl do ŠN1"
Součet

1.0 1,000
1,000

Přepojení kanalizačních přípojek

"přepojeni Kanalizačních přípojek" (2,10-0,45)"! ,1-16,0 
"drenážní potniaí" 0,4*D,25*10,0 
Součet

29,040
1,600

210 985,90

64 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

roílhJ a spádu v hominé tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 30,640 616,00 18 074,24

CS
URS

65 K 132301209
Hloubení zapažených I nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 0C0 mm s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hominé tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost hornin tř. 4

m3 9,192 75,00 689,40 CS
URS

w
w
w

30% lepivosti pro horniny Lř 4 
"viz. hlnubBnr 30,64’0,3 
Součet

9,192

66 K
Zřízení paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mazfifovltost, hloubky do 2 m

m2 64,000 60,00 3 840,00 CS
URS

W víz_ příloha č. 1, 5, 8,9, 10
w " přepojeni kanalizačních přípojek" 2,0* 16,0*2 64.000
w Součet 64,000
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67 K 151101111
Odstranění pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kra}e výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 64,000 30,00 1920*°° Srs
W viz. přiloha 6. 1, 5, B, 9,10
W "přepojeni kanalbtačn ích pí ipojek" 2,0 * 18 0*2 64,000
W Součet 64,000

IIR<Í
6B K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny If 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 20,960 50,00 1 045,00

W víz. prtfDha fc t.S.B.g, 10
w "přepojení kanalizačních přípojek" 1,1*1.1*16.0 19,360
w "dnsnážní potrubT 0,4*0,25*16.0 1,600
w Součet 20,960

69 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

kopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny If. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 30,640 262,00 B 027.68

CS
URS

W Ddvoz přebytečné zeminy na skládku do 10 km
W 30,64 30,640
w Součet 30,640

70 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 30,640 21,00 643,44
W utoiení přebytečné zeminy na skládku
W 30,64 30,640
W Součet 30,640

MRS71 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 55,152 140,00 7 721.28
W 30.64*1,6 55.152
W Součet 55.152

72 K 174101101
Zásyp sypanmou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 12,959 75,00 971,93
CS
URS

W viz. přiloha Ě. 1.5. B. 9. 10
W zásyp kamenivem drceným
w 30,6 4-7.4 27-2.112-1,60-6.542 12,959
W Součet 12,959

73 M 59344197 štěrkodrť frakce 0/63 ( 25,918 260,00 6 738,68
w viz. příloha č. 1.5. B. 9.10
w 12,959*2.0 25.916
W Součet 25,910

74 K 175151101
Obsypání potrubí slrojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhulnění bez prohození sypaniny

m3 7,334 240,00 1 760,16
cs
URS

W Viz. přiloha &. 1,5, 6,9, 10
w <0.122+6,3)*1,1 *16.0-0,122*0.122*3.14/4*16,0/2 7,334
W Součet 7,334

UR*75 M 58337331 štěrkopísek frakce 022 ( 14,668 260,00 3 813,68
W viz. příloha č. 1, 5, 6, 9, 10
W 7,334*2 1 4,660
W Součet 14,660

76 K 211571111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovadch žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně
štěrkopískem tříděným

m3 2,112 715,00 1 510,08
CS
URS

W viz. příloha č. 1, 5. 6, 9. 10
w 0,12*1.1*16,0 2.112
w Součet 2,112

-----]
77 K 212572111 Lože pro tratí vody ze Štěrkopísku tříděného m3 1,600 920,00 1 472,00

W VIZ. přííohač. 1.5. 8. 9. 10
w "lože a obsyp drenážního potrubí* 04*0 .25*16,0 1,600
W Součet 1,600

Vs
IIP*76 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D100 mm m 16,000 52,00 832,00
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oenov
Pč Typ K6d Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] á

w viz. přííohač. 1. 5, 8, 9,10
w po dokončeni zaslepit
W "drenážní potrubí" 16,0 16,000
W Součet 16,000

79 K ^141111 Zřízeni vrstvy z geotextilie filtrační, separační. odvodňovací, ochranné, výztužné nebo prgtíerozní v rovině nebo
ve <*10^ d0 1:5( 5(fky d0 3 m m2 17,600 18,00 316,80

CS
ÚRS

w viz, příloha 6.1. 5, 8. 9,10
W "odvodnění dna výkopu" 1,1*16.0 17,600
W Součet 17,600

00 M 69311070 geotexťrffB netkaná PP 400g/m2 m2 19,360 36,00 696,96
OS
ÚP*

W viz. příloha č. 1.5, 8, 9. 10
W "odvodněni dna výkopu" 1.1 “16 0*1,1 19,360
W Součet 19,360

81 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 16,000 115,00 1 840,00 os
iirc;

W viz. příloha č. 1, 5, 8
W "přepojení přípojek" 16,0 16,000
w Součet 16,000

82 K 452111141 Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové píochy přes 75000 mm2 kus 8,000 103,00 824,00 os
i'ir<;

w viz. přííohač, 1. 9
w "přepojení přípojek" 8,0 8,000
w Součet 8,000

os
1'IRS83 M 59223731 podktadek betonový 100 x 17 x 15 cm pod hrdlové trouby DN 500 mm kus 8,080 234,00 1 890,72

w viz. přííohač. 1. 9
w "přepojení přípojek" 8,0*1,01 8,080
w Součet 8,080

84 K 452311131
Podkladní a zajišťovaci konstrukce z betonu prošlého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 0.168 2 850,00 478,80 CS
ÚRS

w viz. příloha č. 1,9
W "podkladní beton tl.10 cm pod troubami” 0,15*1,4*0,10*8 0,16a
W Součet 0,168

85 K 452312131
Podkladní a zajišťovaci kons Irukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 
tř. C 12/15

m3 6,170 2 850,00 17 584.50 CS
ÚRS

w viz. příloha č. 1,5, 8,9,10
W (0,277+0,1 )*1,1 *16,0-0,122*0,122*3,14/4*16*0/2-0,168-0,0255*0 6,170
w Součet 6,17Q

86 K 452353101 Bednění podkladních a zajíšťovadch konstrukci v otevřeném výkopu desek, pasů, bloků pro potrubí m2 2,480 389,00 964,72
os
11R<;

w viz. příloha č. 1,9
w "podkladní beton U. 10 cm pod trouba ml" (0,15+1.4)*2*0.10*B 2,480
W Součet 2,400

87 * 830361011 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 m 16,000 312,00 4 992,00 OS
l'lR<5

w viz. příloha č. 1,5. 8
w "přepojeni přípojek" 16,0 16,000
W Součet 16,000

88 K 831263195
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení 
kanalizační přípojky DN od 100 do 300

kus 8,000 614,00 4 912.00 CS
ÚRS

w víz. přííohač. 1,9
W "přepojeni přípojek" 8,0 8,000
W Součet 8,000

89 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
% ON 200

m 16.000 225,00 3 300,00 CS
ÚRS

w viz. příloha i. 1, 5, 8
w "přepojeni přípojek" 16,0 16.000
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PĎ Typ Kód Popis M J Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
uenov

á

W Součet 16,000

ms30 M 59710676 trouba kameninová glazovaná DN 200mm L1t50m m 16,240 455,00 7389,20
W viz. přiloha č, 1,5, 8
W potrubí se zvýšenou pevností H - 160
W "přepojení přípojek” 16,0*1,015 16,240
W Součet 16,240

91 K 837421221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 
odbočrťch DN 50D

kus 4,000 978,00 3 912,00
cs
URS

W viz. příloha á. 1, 9
W "přepojení přípojek" 4,0 4,000
W Součet 4,000

92 M 59711810 odbočka kameninové glazované kolmá DN 5007200 L 1O0cm kus 4,060 8 211.00 33 336.66 ŇPR
W víz. příloha d 1, 9
W tvarovky s e zvýšenou pevností H -160
W "přepojení přípojek” 4,0*1,015 4,060
w Součet 4,060

93 K 850445121 Výřez, výsek nebo navrlávka potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 600 kus 4,000 7 760,00 31 040.00 l"M?S
w víz. přííohač. 1, 9
w "přepojení přípojek" 4.0 4,000
W Součet 4,000

94 K 899722113 Kryti potrubí výstražnou fólií z PVC šífky 34cm m 16,000 16,50 264,00 URS
w viz. příloha č. 1, 5. B
w výstražná fólie šedá
w "přepojení přípojek" 16,0 16,000
W Součet 16,000

95 K 899&4-R Vodotěsná napojení potrubí přípojky do litinového potrubí sběrače kus 4,000 6 570,00 26 2BO.OO
w viz. přiloha & 1, 9
W "přepojení přípojek" 4,G 4,000
W Součet 4,000

96 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do
1 km

t 1,040 602,00 626.08 CS
URS

W odvoz vybouraných hmot na skládku do 10 km
W “vybourané potrubí' 1.04 1,040
w Součet 1,040

97 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 9,360 10,00 168,48 CS
URS

W odvoz vybouraných hmot na skládku do 10 km
W “vybourané potnijí* 1,04*9 9,360
w Součet 9.360

UÍ5
ÚRS9B K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 1,040 120.00 124,00

w
w

"vybourané potrubí' 1,04
Součet

1,040
1,040

ÚR999 K 997221815 Poplatek za utažení stavebního odpadu na skládce (skfádkovné) betonového a 2 kameniny t 1.040 250,00 260,00

w
w

“vybourané potrubí" 1,04
Součet

1.040
1.040

100 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 50,908 189,00 9 621,61
CS
URS

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 600,00

101 K 919732221
Styčná pracovní spára pří napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem Šířky dů 15 mm hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

m 160.000 50,00 8 000.00
CS
URS

Slrana 12 z 14



uenov
PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] á

w viz. přííohač. 1. 6
w 160,0 160,000
w Součet 160,000

102 K 919735112 ftezání stávajícího živičného Krytu nebo podkladu hloubky přes 5D do 100 mm m 160,000 85(Q0 13 600,00 IIP*!
w vtiL přííohač. 1, 6
w 160.0 160,000
w Součet 160,000

103 K 990Q0-R Hulnící zkouška kus 2,000 4 000,00 8 000,00
w viz. příloha č. 1
w 2.0 2,000
w Součet 2,000

D 997 Přesun sutě 151 083,66

104 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 152,370 45,00 6 856,65
CS
ÚRS

w odvoz vybourané suti na skládku do 10 km
w 'kamenivo" 104,40 104.400
w "živice* 23,76+24,21 47,970
w Součet 152,370

105 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se stažením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 371,330 15,00 20 569,95
CS
ÚRS

w odvoz vybourané suti na skládku do 10 km
w 'kamenivo* 104,40*9 939,600
w "živice" (23.76+24.21 )*9 431,730
w Součel 1 371.330

106 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmol bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do
1 km

t 2,880 602,00 1 733,76
CS
ÚRS

w odvoz vybouraných hmot na skládku do 10 km
w “vybourané Sechla$S5' 2,68 2,880
w Součet 2,890

107 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost

■ 25,920 15,00 388,80
CS

Příplatek k cené za každý další i započatý 1 km přes 1 km URS
w odvoz vybouraných hmot na skládku do 10 km
w “vybouraná Šachta šS5" 2,68*9 25,920
w Součet 25,920

108 K 897221811 Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti « 152,370 120.00 18 284,40 •'IPS
w “kamenivo" 104,40 104,400
w “živice* 23,76+24,21 47,970
w Součet 152,370

109 K 997221612 Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 2,880 120.00 345,60
Lí)
MR<5

w “vybouraná šachta 5S5“ 2.68 2,890
w Součel 2,890

\'m*110 K 097221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového a z kameniny t 288,480 250.00 72 120,00

w “vybouraný kanalizační sběrač- 119,0*2,4 285,600
w 'vybouraná šachta ŠS5* 2,68 2,880
w Součet 289,480

111 K 997221845 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu * 47,970 250,00 11 992.50
w
fip.R

w -Živíce* 23,76+24,21 47,970
w Součet 47,970

112 K 097221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) kameniva * 104,400 180.00 18 792,00
Uí5
ÚR*S

W p kameru Vo*- 104,40 104,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
L-enov

Cena celkem (CZK] á
cniiet

w Součet 104,400

D 998 Přesun hmot 74 285,16

113 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 190,117 65,00 12 357,61 gjg

114 K 998275101
----- i_____ ,

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m t 327,659 189,00 51 Ss
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Alešova ulice, úsek Dukelská • Vrchlického nábřeží - oprava vodovodu a kanalizace 

Objekt:
SO 02 - Vodovodní řad

KS O: 827 11 1
Místo: České Budějovice

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice 

Uchazeč:
AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 

Projektant:
MONEKON spol. s r. o., Č.Budějovice 

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH
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CC-CZ: 22221
Datum: 29. 8, 2019
CZ-CPA: 42.21,1

IČ: 00244732
DIČ:

IC: 608 75 691
DIČ: CZ60875691

IC: 25161270
DIČ:

IC:
DIČ:

1 073 843,85

Zákíad daně Sazba dané Výše dané
1073 843,85 21,00% 225 507,21

0,00 15,00% 0,00

v CZK 1 299 351,06



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Alešova ulice, úsek Dukelská - Vrchlického nábřeží - oprava vodovodu a kanalizace
Objekt:

SO 02 - Vodovodní řad
Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

02 - Vodovodní řad

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

29. 8. 2019

MONEKON spol. s 
r o., Č.Budějovice

Cena celkem [CZK]

1 073 843,85

1 073 843,85

1 - Zemni práce 333 434,84

2-Zakládání 25 BD2.37

4 - Vodorovné konstrukce 19 BB8.77

5 - Komunikace 237 525.00

8 - Trubní vedení 247 049,41

871 - Trubní vedení - vodovodní přípojka 16 541,87

872 - Suchovod 36 267,38

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouraní 29 600.00

997 - Přesun sutě 76 490,00

998 - Přesun hmot 51 264,21
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Alešova ulice, úsek Dukelská - Vrchlického nábřeží - oprava vodovodu a kanalizace
Objekt

SO 02 - Vodovodní rad
Misto: České Budějovice Datum: 29.8.2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: MONEKON spol. s 
r. o.. Č.Budějovíce

Uchazeč: AKORD - stavební a obchodní společnost, spoL s r.o. Zpracovatel:

cenová
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] soustav

Náklady soupisu celkem 1 073 843,85
a

D 02 Vodovodní řad 1 073 843,85

D 1 Zemni práce 333 434,84
Odstranění podkladů nebo krylů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 5 naložením na CS

1 K 113107222 dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o 11. vrstvy přes 100 do 200 m2 360,000 32,00 11 520,00 ÚRS
mm 2019

W viz. příloha č. 1,6
W “vTBtva MZK 11.150 mnť* 180,0 160,000
w ■vrstva ŠDH.200 mm” 160,0 160,000
w Součet 360,000

o K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na

m2 180,000 45,00 8 100,00
CS

<c dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o U. vrstvy přes 50 do 100 mm URS
w viz, příloha č. 1, 6
w "podkladní vrstva ACP M.6D mm" 100,0 160,000
w Součet 160,000

3 K 113154122
Frázováni živičného podkladu něho krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek m2 235,000 90,00 21 150,00 CS
v trase ruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm ÚRS

w viz, přííohač 1, 6
w "obrus ná vrstva AGO 11.40 mm" 235,0 235,000
w Součet 235,000

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 40,000 75,00 3 000,00
w viz. přííohač. 1.5. 11
w Ma hodin denně, 5 dnif B.0*5 40,000
w Součet 40,000

5 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 t/min den 5,000 46,00 230,00 llí?q
w viz. přííohač. 1.5.11
w "5 dnů" 5,0 5,000
w Součet 5,000

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopiští ve stavu I poloze , ve kterých byla na začátku CS
•

K 119001402
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a m 2,200 489,00 1 075,80

ÚRS
o odstraněním zaj&ťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti 2019

DN přes 200 do 500 mm 01
w viz. přiloha č. 1. 5.11
w "parovod" 1,1*2 2,200
w Součet 2,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
uenova
soustav

7 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze > ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 5 ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajíšfovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 4,400 230.00

CS
1<”Z-"°20?S

01
w viz přiloha č V 5,11
W “plynovod- 1.1 1*100
W "kanalizační přípojky” 1,1 “3 3(3Q0
W Součet 4,400

8 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabefových Iratl ze 3 volné ložených kabelů m 6,600 218,00 1 438,80 HR«Í
w
w
w

vit přiloha 11, 5,11
'vedení NN.VN.VO. optické sdělovací vedenr 1,1*6 6,600
Součet 6.600

9 I K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 62,568 412,00 25 778,02 MRS
W viz. přiloha č 1, 5,11
W stávající potrubí a vedení
W "parovod* 1,58*1,1*5,0*2 17.380
W “plynovod- 1.58*1,1*5,0 8,690
W “kanalizační přípojky” 1,58*1.1*3,0*3 15,642
w “vedení NN, S/N, VO, optické sdělovací vedenr 1,50*1.1*2.0*6 20,356
W Součet 62,568

10 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hommě tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 161,376 616,00 99 407,62
CS
ÚRS

w víz. přííohač 1,5.11, 13.14
W “řaď (2,03-0,45)*1,1 *87,8 152,596
W “drenážní potrubí" 0,4*0,25*07,8 fl.780
W Součet 161,376

11 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hominé tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 4

m3 46.413 75,00 3 630.93
CS
ÚRS

w viz. přiloha č. 1, 5.11,13.14
W 30% teplosti pro hominy tř 4
W "viz. hloubaní" 161,376*0,3 48,413
W Součet 48,413

12 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stén rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pra jakoukoliv
mezerovitost, híoubky do 2 m

m2 338,908 60,00 20 334,48
CS
ÚRS

W viz. přiloha č 1. 5,11, 13,14
W 1,93*87,8*2 338,908
W Součet 338,908

13 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje vykopu příložné, hloubky do 2 m

m2 338,908 30,00 10 167,24 CS
ÚRS

w viz, přííohač 1,5.11, 13.14
W 1,93*87,8*2 338,908
W Součet 338,908

14 K 161101101 Svislé přem í sté ní výkopku z h om íny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 108,257 50,00 5 412,85

W viz. příloha č 1, 5,11, 13,14
W “řaď 1,03-1,1*87,8 99,477
W "drenážní potrubí" 0.4-0,25*67.8 8,780
W Součet 108,257

15 K 162701105 Vodorovné přemísténí do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny Iř 1 až 4 m3 111,121 262,00 29 113,70 r 1RC.
w odvoz přebytečné zeminy na skládku do 10 km
W 161,376-{93.383*0.5)-21574-0.990 111,121
W Součet 111,121
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
cenová
soustav

a
—

16 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 50,256 50,00 2 512,80 CS
ÚRS

w
w
w
w

w
w
w

w
w

viz. přííohač. 1.5.11. 13.14
zásyp zeminou z 50%. zásyp kamenivem drceným z 50% 
“zemina ke zpětnému využiti" 93,383*0,5+2,574+0,990 
Součet

50,256
50,256

utaženi přebytečné zeminy na skládku 
161.376-<93.3a3*0.5)-2,574-0,990 
Součet

111.121
111,121

111,121*1,8
Součet

200,01 B 
200,018

171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 200,018 140,00

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 111,121 ro i 2 333.54^

28 002,52 j-

7 003-73:^<;19 K 174101101
w
w
w
w

21 175101209

w
w
w

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 93,353
vrz. přííohač. 1, 5,11, 13,14
zásyp zeminou z 50%, zásyp kamenivem drceným z 50% - výměna podlož! pod skladbou komunikace 
151.376-35.092-10,524-8,780-13,497 
Součet

93,383
93,383

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za 
prohozeni sypaniny sítem

m3 2,574

viz příloha č. 1,5,11,13,14
'obsyppotrubíLT z prohoze néhovýkopftu' 0,39'1,1 *6,D 2.574

2.574

75,00

250,00

20 M 53344197 štěrkodrf frakce 0/63 ' 93,383 260,00 24 279,58
w víz přííohač. 1,5,11,13,14
w kamenivo drcené - výměna podloží pod skladbou komunikace
w 93.363*0,5*2,0 93,383
w Součet 93,383

643,50
CS
ÚRS
2019

22 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 37,666 240,00 9 039,34 ^.

w
w
w

w
w
w

viz přííohač. 1.5 11. 13.14
'obsyp potrubí LT z prohozeného výkopku' 0,39*1.1 '6.0 
'obsyp potrubí RE z lomové výsevky 0-16 mm' 0.39*1,

2,574
35.092
37.666

23 JL 583441220 štěrkodď frakce 0-16 l 70,104 280,00
viz, přííohač. 1,5,11,13, 14 
“ta mová výsevka 0-16 mm“ 35,092‘2.0 
Součet

70,184
70,184

18 247,84^

D 2 Zakládání ________________ ____________ ___________________ ,_________________________ _______ 25 002,37

24 K 211571111
Výplň kamenivem do rýh odvodrtovacích žeber nebo tralivodú bez zhutněni, s úpravou povrchu výplně m3
štěrkopískem tříděným

10,624 715.00 7 596,16
CS
URS

w viz přííohač. 1,5,11,13, 14
W 0,11*1.1*87.8 10.624
W Součet 10,624

25 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 8,780 920,00 8 077.80 ^

W viz. příloha č, 1,5, 11,13, 14
W "lože a obsyp drenážního potrubT 0.4* 0,25*87,B B.780
W Součet B.780

V* i
26 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 87,800 52,00 4 565,60

w viz přííohač. 1. 5.11.13.14
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oenova
PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] soustav

»
w po dokončení zaslepit
w "drenážní potrubí" 87.6 87.BCKJ
w Součet 87,800

27 K 213141111
Zřízeni vrstvy z geotextilie filtrační, separačnf, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protíerozní v rovině nebo m2 96,580 18,00 1 738,44

CS
ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m ÚRS

w viz příloha č. 1.5,11.13.14
w "odvodnění dna výkopu" 1,1*87,8 96,580
w Součet 96.580

28 M 69311070 Qeotextifíe netkaná PP 400g/m2 m2 105.235 36.00 3 824,37
w viz příloha 5.1,5.11,13.14
w "odvodnění dna výkopu" 1,1*87,8*1,1 106,238
w Součet 106,238

D 4 Vodorovné konstrukce 19 860,77
Ob
IIF?^29 K 451541111 Loře pod potrubí, sloky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štérkodrtě m3 13,497 1 250,00 16 871,25

w viz příloha 5.1,5,11,13.14
w "podsyp potru bí PE z lomové výševky 0*16 mm" 0,15*1,1 *81,8 13,497
w Součet 13,497

30 K 451595111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku m3 0.990 1 250,00 1 237,50 Ob
1'IP«5

w viz příloha 5.1.5.11, 13.14
w •podsyp potrubí LT z prohozeného výkopku* 0.15*1.1*6.0 0,990
w Součet 0,990

31 K 452313141
Podkladní a zajišfovaci konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potruhi z betonu tř. C
16/20

m3 0,320 2 850,00 912,00 CS
ÚRS

w viz. příloha 5.12
w "betonový opěrný blok" 0,06+0.06+0,10+0,10 0,320
w Součet 0,320

32 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro polrubí m2 2,180 389,00 848,02 ťlR«t
w viz přiloha 5.12
w "betonový opěrný btoK" 0.46+0,46+0,63+0.63 2,1BQ
w Součet 2.1 B0

D 5 Komunikace 237 525,00

33 K 564861111 Podklad ze étérkodrtl šD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 200 mm m2 180,000 148,00 26 640,00 ^

w viz. přiloha č. 1.6
w •vrstva ŠD 0-63 tl.200 mm" 180,0 180,000
w Součet 180,000

34 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 180,000 256,00 46 080,00
CS
ÚRS

w viz. příloha 5.1,6
w •vrstva MZK tl.150 mm" 180,0 180.000
w Součet 180,000

35 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a m2 180,000 445,00 80 100,00

CS
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm ÚRS

w viz příloha 5.1,6
w •podkladní vrstva ACP 16+ IL60 mm’ 180,0 180,000
w Součet 180,000

36 K 573191111 Postřik infittračnl katbnaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 180,000 28,00 5 040,00
Ob
MPS

w viz příloha č. i, 6
180,000w "infiltrační postřik PI, A 0,7 kg/m 2” 180, D

w Součet 180.000
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ
cenová
soustav

a
37 K 573211109 PoBlfik spojovací PS bez posypu kamenivem 2 asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 235.000 17.00 3 995,00 UO

MRS
W
w
w

viz. příloha č. 1, 6
"Spojovací poslhk PS, EK 0,4 kgfmT 235,0
Součet

235,000
235,000

38 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusrtá ACO 11 {ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění ti. 40 mm m2 235.000 322,00 75 670,00 cs

ÚRS
W viz, příloha č. 1, 6
W "obmsná vrstva ACO 11 tl.40 mm“ 235,0 235,000
w Součet 235,000

D 8 Trubní vedení 247 049,41
39 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 m 89,000 145,00 12 905.00

US
útes

w
w
w
w

viz. příloha t 1, 5 
v£. odvozu a likvidace zákonným způsobem 
B9,0 
Součet

89,000

40 K 851241131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu 8 integrovaným těsnáním DN 80 "Z 6,000 432,00 2 592,00 IIRS
w viz. příloha č. 12
w 6.0 6,000
w Součet 6,000

41 M 55253015 trouba vodovodní litinově hrdlová dl 6m DN 80 m 6,060 1 702,00
W
W
w
w

w
w
w

viz. příloha č. 12 
vč. zámkového spoje (jišténí proti posunu, úhlové vychýlení) 
6,0*1,01 
Součet

6,060
6,060

viz. příloha č. 12 
3.0
Součet

3,000
3,000

43 M 55253235 trouba se dvěma přírubami litinová TP DN 80 01200mm, PN 10 Hus 3,000 994,00

103™-12

42 K 852242122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivé do 1 m v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 3,000 418,00 1 254,00
CS
ÚRS

'9S2.00
w
w
w

w
w

w
w
w

w
w
w

vrz, příloha č 12 
3,0
Součet

3,000
3,000

44 K 857241131
Montáž litinových tvarovek na potrubí liti novém tlakovém jednoosých na polrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80

kus 1,000 362,00 362,00 CS
ÚRS

viz. příloha č. 12 
1,0 1,000

viz. příloha č. 12 
1,0
Součet

1,000
1.000

viz: příloha č. 12 
2,0 2.000

2,000

46 K 857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 2,000 285,00

45 M 31950-R potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdkhhrdto DN 80, PN 10 kus 1,000 5 291,Oo[ 5 291,00

570,00 IIRS

47 M 55250642 koleno přírubové špetkou PP litinové DN 80, PN 10 kus 2,000 1 176,00 2 352,00 ^

w
w
w

viz. příloha č. 12 
2,0
Součet
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oenova
PČ Typ Kód Popis MJ MnožsM J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] soustav

»

40 K 057244122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z Irub přírubových v otevřeném 

'kopu, kanálu nebo v šachtě DN BO
kus 1,000 434,00 434,00

CS
ÚRS

w viz. příloha ft. 12
w 1.0 1,000
w Součet 1,000

49 M 55253510 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou T-kus DN 80/80, PN 10 kus 1,000 1 741,00 1 741,00 oo
UR*

w viz příloha ft. 12
w 1.0 1,000
w Součet 1,000

50 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na polrubl litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z Irub přírubových v otevřeném 

'kopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
kus 2,000 370,00 740,00

CS
ÚRS

w viz. příloha č. 12
w 2.0 2,000
w Součet 2,000

51 M 31951004 potrubní spojka jtšiěná proti posuvu hrdto-pfiruba DN 100, PN 10 kus 2,000 5 932,00 11 864,00 Uů
UR*

w viz. příloha ft. 12
w 2.0 2,000
w Součet 2,000

52 K 857264122
Montáž litinových tvarovek na polrubl litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 2,000 544.00 1 088,00
CS
ÚRS

w viz. příloha č. 12
w 2.0 2,DM
w Součet 2,000

53 M 55253515 tvarovka přírubová Htinová vodovodní s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/80, PN 10 kus 2,000 2 015,00 4 030,00 co
UR*

w viz příloha č. 12
w 2.0 2,000
w Součet 2,000

54 K 871241221
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných alektrotvarovkou m 82,000 79,00 6 478,00

CS
SDR17/PN10D 90x5.4 mm ÚRS

w viz přBoha ft. 12
w 82,0 02,000
w Součet 82,000

V*
UR*55 M 2S613575 potrubí PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12mt 100m m 02,820 178,00 14 741.96

w viz příloha ft. 12
w 82,0*1,01 02.B2O
w Součet 82.B20

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 17/PN16 CS
56 K 877241101 spojek, oblouku nebo redukcí d 90 kus 9,000 403,00 3 627,00 ÚRS

2019
w viz. přBoha č. 12
w 3,0+3.0+3.0 9,000
w Součet 9,000

57 M 28653149 nákružek ternový PE 100 SDR 17 90mm kus 3,030 188,00 569,64 i£.

w viz. přBoha č. 12
w 3.0*1,01 3,030
w Součet 3,030

58 M 28654368 příruba volná k lomovému nákruiku z polypropylénu 90 kus 3,030 461,00 f 596,63 í£.

w viz přBoha ft. 12
w 3,0*1,01 3,030
w Součet 3,030

59 M 2B653-R elektrospojka PE 100 SDR 17 90nvn kus 3,030 332,00 1005,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
osnova

Cena celkem [CZK] soustav
a

w viz. příloha 6.01,2
w 3,0*1,01 3.030
w Součel 3,030

60 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80

kus 3,000 545,00 1 635,00
CS
ÚRS

w viz. příloha 6.12
W 3.0 3,000
W Součet 3,000

61 M 42221212 šoupě přírubové vodovodní krátká DN 80, PN 10 kus 3,000 4 055,00 12 165,00
W viz. příloha č. 12
W 3.0 3,000
W Součet 3,000

62 M 42291073 souprava zemni teleskopická pro šoupátka DN 65-80 mm, 1,3 -1.8 kus 3,000 1 840,00 5 520,00
W viz. příloha 1.12
W 3.0 3,000
W Součet 3,000

63 K 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů] DN 80 kus 2,000 2 3SB,0Ď 4 716,00 V*
HRR

W viz. příloha č. 12
W 2.0 2,000
w Součet 2,000

f/P«?64 M 42273594 hydrant podzemní DN 80, krytí 1,5 m, PN 10 kus 2,000 12 898,00 25 796,00
w viz. příloha L 12
w 2.0 2,000
W Součet 2,000

65 K 091261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100

kus 2,000 682,00 1 364,00
CS
UR5

W vir příloha k 12
W 2.0 2,000
W Součet 2,000

f/PQ66 M 42221117 šoupátko $ přírubami, voda, 4000E2 DN 100 mm krátké PN10 kus 2,000 4 637,00 9 274,00
w viz. pfiloha i.12
W 2,0 2,000
W Soufcet 2,000

67 M 42291074 souprava zomnJ teleskopická pro šoupátka DN 100-150mmt 1,3 -7,6 kus 2,000 1 640,00 3 680,00
w viz. příloha 112
W 2.0 2,000
w Součet 2,000

60 K 092241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 87,000 23,00 2 019,40 V°
IIR«t

W vir příloha L 12
w B7,8 87,800
W Součet 37,000

60 K 092273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 439,000 89,00 39 071,00 IIP**
W viz. příloha t 12
w vd. dodán i dezinfekčního přípravku a poplatku za vodné a stočné dle platných tanfů
W 67,B*5 439,000
w Součet 439.000

K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tiskových zkouškách vodou kus 1,000 4 089,00 4 889,00 IIR9
w
w
w

vír příloha 112 
to
Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cetkám [CZK]
Lenová
soustav

„ a
71 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpust) do 200 mm poklopu kus 3,000 1820,00 5 460.00

L.b
MRS

w vir příloha č. 1,4,6
w 3,0 3,000
w Součet 3,000

72 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 5,000 458,00 2 290,00 i iRq
w vir příloha č. 12
w 3.0+2.0 5,000
w Soíi čet 5,000

73 M 42291352 potop litinový šoupátkový samonlvelačnl pro zemni teleskopické soupravy kus 5,000 1 051,00 5 255,00 CC>

w vir přfohač. 12
w 3.0+2.0 5,000
w Součet 5,000

74 M 56230636 deska podkladové uličního poklopu ventilkového a Soupatového kus 5,000 215,00 1 075,00 Li
Ů&S

w vir příloha č. 12
W 3,0+2,0 5,000
W Součet 5,000

75 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydranlových kus 2,000 847,00 1 694,00
Ujs>
I IRC;

w vír příloha č. 12
w 2,0 ZOOO
w Součet 2,000

76 M 422914520 poklop hyd rentový samonivefačni kus 2,000 1 640,00 3 280,00 />P<5
w vir příloha č. 12
w 2,0 2,000
w Součet ZOOO

77 M 42292'R podkladové deska pod hydranlový poklop kus 2,000 299,00 598,00
W
W
W

viz- příloha č. 12
2.0
Součet

2,000
2,000

78 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, Šoupěte nebo hydranlu bez úpravy 
armatur

kus 2,000 1 130.00 2 260,00 CS
ÚRS

w vir příloha č. 1, 4, 6
w 2.0 2,000
w Součet 2,0DD

79 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu, plotech kus 7,000 864,00 6 048,00 Li&
i irc;

w viz. příloha č. 12
w 5,0+2,0 7,000
w Součet 7,000

80 K 1899721111 Signalizační vodič na potrubí do DN 150 mm m 95,000 39,00 3 705,00
Lb
I IR<^

w vir příloha č. 12
w vyhledávací vodič CY 6 mm2 bude propojen se stávajícími a novými armaturami
w 95.0 95,000
w Součet 9 5,ODD

81 K 899722113 Kryli potrubí výstražnou fólii z PVC šířky 34cm m 91,000 16,50 1 501,50 MRS
w vir příloha č. 12
w výstražná fólie bílé barvy s nápisem vtxťa
w 91,0 91,000
w Součet 91,000

82 K 89981-R
Revíze signalizačního vodiče m 95,000 28,00 2 860,00

w viz. přiohač, 12
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cenová
PC Typ Kůd Popi 6 MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C2K] soustav

P*
w 95,0 95,000
w Součel 95,000

83 K 89982-R Revize hydrantů kus 2,000 1 725,00 3 450,00
w viz. příloha č. 12
w 2.0 2,000
w Součet 2,000

54 K 89995-R Ostatní materiál - šrouby a matice nerez, těsnáni přírub kpl 1,000 8 027,00 8 027,00
w víz příloha č. 1
w “šrouby a matice v nerez provedeni vč.ošetfenf speciální vovoodpudlvou pastou* 1 1,000
w Součet 1.000

85 K 89999-R R02bor vody kpl 1,000 3 278,00 3 278.00
w vtz příloha 6.1
w 1,0 1,000
w Součet 1,000

D 871 Trubní vedeni - vodovodní přípojka 16 541,87

86 K 871161211 Montáž potrubí z PE100 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 m 0,500 460,00 230,00 OP.R
w váz příloha č.12
w přepojení přípojky - De dle zastižené dimenze přípojky
w 0,5 0,500
w Součet 0.500

87 M 28613524 potrubí PE100 RC SDR17 32x2,0 dl.iOOm m 0,505 460.00 232,30
w viz příloha č. 12
w přepojení přípojky - De dle zastižená dimenze přípojky
w 0,5*1,01 0.505
w Součet 0,505

88 K 877161101 Montáž etektro spojek na polrubl z PE trub tí 32 kus 1,000 360,00 358,00
UĎ
ÚRS

w viz příloha č.12
w přepojení přípojky - De dle zastižené dimenze přípojky
w 1.0 1.000
w Součet 1,000

89 M 28612-R spojka potrubí V kus 1,010 332,00 335.32
w viz. přBoha 1.12
w přepojení přípojky - De dle zastižené dimenze přípojky
w 1,0-1,01 1,010
w Součet 1,010

90 K 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 1,000 1 725,00 1 725,00

w viz příloha i. 12
w přepojení přípojky - De die zastižené dimenze přípojky
w 1,0 1,000
w Součet 1,000

91 K 891191112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo kus 1,000 437,00 437,00 CS
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40 ÚRS

w viz příloha L 12
w přepojeni přípojky - De dle zastižené dimenze přípojky
w 1.0 1,000
w Součet 1,000

CS
92 M 42221144 šoupě pro domovní přípojky ON V PN 16 kus 1,000 3 320,00 3 320,00

w viz. příloha č. 12
w přepojeni přípojky - De dle zastižené dimenze přípojky
w 1.0 1,000

Strana 11 2 15



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W Součet 1.000
93 M 42291072 souprava 2emní pro šoupátka domovní přípojky 3/4"-2n, 1,0-1,6 m JrtJ5 1,000 1 265,00 1 265,00

w víz. příloha č. 12
w přepojení přípojky - De dle za stižené dimenze přípojky
w 1,0 1.000
w Součet 1.QDD

94 K 891249111 Montáž navrtá vacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 1,000 1 042,00 1 042,00
w víz. příloha č, 12
w přepojení přípojky - De dle zastižené dimenze přípojky
w 1,0 1,000
w Součet 1,000

95 M 1422735450 navrtávacf pas se závitovým výstupem z tvárné iitfny, pm vodovodní PE a PVC potrubí 90-V kus 1,000 1 674,00 1 674,00
w viz. příloha č. 12
w přepojení přípojky - De dle zastižené dimenze přípojky
w 1.0 1,000
w Součet 1,000

96 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potmbíDNod40do70 m 2,500 230,00 575,00
w viz. příloha č. 12
w přepojení přípojky * De die za stižené dimenze přípojky
w vč.dodání dezinfekčního přípravku a poplatku za vodné a stočné dle platných taňfú
w 0,5*5 2.500
w Součet 2.500

97 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 0,500 230,00 115,00

uenova

05
MP9□

L5

L5
MP<?

Ob
IIR<5

05
ÚR<5

W
W
w
w

viz. příloha č. 12
přepojení přípojky - Oe dle zastižené dimenze přípojky 
0,5
Součet

0,500
0.500

98 K 899401112 Osazeni poklopu litinových šoupátkových kus 1,000 458,00 458,00 ÚRS
W viz. příloha č. 12
W přepojení přípojky - De dle zastižené dimenze přípojky
W 1,0 1,000
W Součet 1.000

99 M 4229Í352 poklop titmový šoupálkový samoniveleónt pro zemní teleskopické soupravy kus 1,000 f 057,00 1051,00 ř/R.9
W
W
W
W

viz. příloha č. 12
přepojení přípojky - Oe dle zastižené dimenze přípojky
1,0 1.000
Součet 1.000

100 M 58230636 dúska podkladová uíičního poklopu veníifkověbo a šoupatověho kus 1,000 215,00 215,00 CO
ř/PS

w viz, příloha č. 12
W přepojení přípojky - De dle zastižené dimenze přípojky
w 1.0 1,000
w Součet 1.000

101 K 899712111 Orientační tabulky na zdlvu, plotech kus 1.000 864,00 864,00
ur<;

W viz. příloha č. 12
w přepojeni přípojky - De dle zastižené dimenze přípojky
w 1,0 1-000
W Součet 1-000

102 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí do DN 150 mm m 1,000 39.00 39,00
V-.0
HRR

w
w

viz. příloha č, 12
vytyčovací vodič CV 6 mm2 bude propojen na stávající a nové armatury
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csnová
PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem ICZK) souslav

w přepojení přípojky - De dle zastižená djmenze přípojky
w 1.0 1,000
w Součet 1,000

103 K 899722113 Kryli potrubí výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 0,500 16,50
w vít příloha č. 12
w výstražná fólie bílá s nápisem voda
w přepojení přípojky - De dle zastižená dimenze přípojky
w 0.5 0,500
w Součet 0,500

104 K 89981-R
Revíze signalizačního vodiče

m 1,000 2 588,00 2 580,00

w viz příloha č. 12
w vytyčovací vodič CY 6 mm2 bude propojen na stávající a nové armatury
w přepojení přípojky - De dle zastižené dimenze přípojky
w 1.0 1,000
w Součet 1,000

D 872 Suchovod 36 267,38

105 K 871161211 Monláž potrubí z PE100 otevřený výkop svařovaných eleklrotvarovkou D 32 m 0,500 460,00 230,00
w víz příloha č. 12
w "přípojka Buchovadu" 0,5 0,500
w Součet 0,500

106 M 28613524 potrubí PE100 RC SOR17 32x2.0 dUOOm m 0,505 4B0.00 232,30 ÚRS
w viz. příloha č. 12
w "přípojka suchovodu" 0,5*1,01 0,505
w Součet D,505

107 K 871181211 Monláž potrubí z PE100 otevřený výkop svařovaných eleklrotvarovkou D 50 m 35,000 58,00 2 030,00
cs>
MBS

w viz pří tahač. 1,12
w "suchovod" 35,0 35,000
w Součet 35,000

108 M 26613S26 potrubí PE100 RC SDR17 50x3,0 dUOOm m 35,000 S6,00 3 010,00 L>£>
ÚRS

w viz příloha č. 1,12
w "suchovod" 35,0 35,000
w Součet 35,000

109 K 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylénu D do 50 mm m 35,500 115,00 4 082,50
cs>
MBS

w
w
w
w

viz. technická zpráva
vél odvozu a likvidace zákonným způsobem 
"odstranění sucho vodu" 35.0+0,5 
Součet

35,500
35,500

110 K 877181213
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
T-kusú d 50

kus 1,000 575,00 575,00
CS
ÚRS

w viz příloha q. 1,12
w "přípojka sucho vodu" 1,0 1,000
w Součet 1,000

ni M 28614-R tvarovka T-kus s ventilem, 3 odbočkou 360* D 50-32mm kus 1,010 6008,00 6 068,08

w viz příloha č. 1,12
w "přípojka sudwvodu" 1,0*1,01 1,010
w Součet 1,010

112 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 177,500 60,00 10650,00 ItRS
w viz. příloha t.1,12
w vč.dodání dezinfekčního přípravku a poplatku za vodné a stočné dle platných tarifů
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- Línova
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] soustav

R
w 35,5*5 177,500
w Součet 177,500

113 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 35,500 35,00 1 242,50 Mrs
w viz. příloha č. 1,12
w 35,5 35,500
w Součet 35,500

114 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 200 pfi tlakových zkouškách vodou kus 1,000 4 869.00 4 809,00 MRS
w viz. příloha t 1,12
w 1,0 1,000
w Součet 1,000

115 K 89999-R Rozbor vody kpí 1,000 3 278,00 3 278.00
w viz. příloha 6. 1
w 1.0 1.000
w Součet 1.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 29 600,00

11R K Q1Q717371 Styčné pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou m 160,000 50,00 8 000,00
CS

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm. hloubky do 25 mm bez prořezání spáry ÚRS
w viz. příloha 11,6
w 160,0 160,000
w Součet 160,000

117 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 180,000 85,00 13 600,00 M,
w viz. příloha 6.1,6
w 160,0 160,000
w Součet 160,000

118 K 99000-R Hutnící zkouška kus 2,000 4 000,00 8 000,00
w viz. příloha č. 1
w 2,0 2,000
w Součet 2,000

D 997 Přesun suté 76 490,00
119 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 152,360 45,00 6 856.20

w odvoz vybourané suli na skládku do 10 km
w “kamenivo* 104.40 104,400
w "živice- 23,76+24,20 47,960
w Součet 152,360

120 K 097221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 371,240 15,00 20 588,60
L5
ÚRS

w odvoz vybourané suli na skládku do 10 km
w "kamenivo" 104.40*9 939,600
w "žívica" (23,76+24,2D)“9 431,640
w Součet 1 371,240

121 K 997221611 Naklédání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí » 152,360 120,00 18 283.2Q MRS
w ■kamenivo" 104.40 104,400
w "živica" 23.76+24.20 47,930
w Součet 152,360

122 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (sktádkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 47,960 250,00 11 990,00
Cb
MBS

w "živice* 23.76+24,20 47,990
w Součet 47,960

123 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 104,400 180,00 18 792,00
Ob
MRS

W "kamBnivo" 104,40 104,400
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK]
cenová
soustav

a
w součet 104,400

D 998 Přesun hmot 51 264,21

124 K 998225111
Ptesun hmot pro Komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 190,117 65,00 12 057,61 CS
ÚRS

125 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 205,855 189,00 38 905,60 CS
MRS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Alešova ulice, úsek Dukelská - Vrchlického nábřeží - oprava vodovodu a kanalizace 

Objekt
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 29. 8. 2019

Zadavatel: IC: 00244732
Statutární město české Budějovice DIČ:

Uchazeč: IC: 608 75 691
AKORD - stavební a obchodní společnost, spoí, s r,o. DIČ: CZ60875691

Projektant: IC: 25161270
MONEKON spot, s r. o., Č.Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 239 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 239 000,00 21.00% 50 190,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 289 190,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Alešova ulice, úsek Dukelská - Vrchlického nábřeží - oprava vodovodu a kanalizace

Objekt;
VON * Vedlejší a ostatní náklady

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: AKORD - stavební a obchodní spoíečnost, spol. s r.o.

Kód dtlu - Popis

Náklady stavby celkem

D1 - Vedlejší a ostatně náklady
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

29. 8. 2019

MONEKON spol, s 
r o> Č.Budějovice

Cena celkem [CZK]

239 000,00 

239 000,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Alešova ulice, úsek Dukelská - Vrchlického nábřeží - oprava vodovodu a kanalizace
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: české Budějovice Datum: 29. fl. 2019

Zadavatel: Statutám! město České Budějovice Projektant:
MONEKON spol. s 
r. o., Č.Budějovice

Uchazeč AKORD • stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:

cen
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ová

«:n»i

Náklady soupisu celkem 239 000,00

D D1 Vedlejší a ostatně náklady 239 000,00
1 K 01 Vytýčení dotčených inženýrských síti kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

W 1.0 1,000
W Součet 1,000

2 K 02 Qeodelické vytýčeni stavby kpl 1,000 7 000,00 7 000.00
W "geodetické vytý tóní stavby* 1,0 1,000
w Součet 1,000

3 K 03 Qeodelické zaměření skutečného provedeni stavby kpl 1,000 18 500,00 18 500,00
w "před výstavbou, během výstavby a po vý stavbě" 1,0 1,000
w Součet 1,000

4 K 05 Dokumentace skutečného provedeni stavby kpl 1.000 28 000,00 20 000,00
w 1,0 1,000
w Součet 1,000

5 K 06 Součinnost provozovatele kpl 1,000 23 000,00 23 000,00
w "cca 5 hod" 1,0 1,000
w Součet 1,000

6 K 07 Opatřeni k zamezení vyvážení nečistot a nánosů ze staveniště kpl 1,000 12 000,00 12 000,00
w 1,0 1,000
w Součet 1,000

7 K 09 Pasportizace okolních komunikaci a objektů kpl 1,000 2S 000,00 25 000,00

w "vósouhlasu dotčených majitelů'1 1,0 1,000
w Součet 1,000

B K 10 Fotodokumentace postupu výstavby kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

w 1,0 1,000
w Součet 1,000

9 K 11 Doklady požadované k předání a převzetí díla kpl 1.000 5 000,00 5 000,00

w 1.0 1,000
w Součet 1.000

10 K 12 Zařízení staveniště včelné napojení na ÍS kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

w "zřízeni, nájem, likvidace ZS vč.uvedení ploch do původního slávu" 1,0 1.000
W Součet 1.000
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
uen
ová
c;rvn

11 K 13 Zajištěni plnění plánu BOZP kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
w 1.0 1,000
w Součet 1,000

12 K 18 Geologický dozor kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
w posouzení vhodr>osli zemin k zásypu
w "2 návštěvy* 1 1,000
w Součet 1,000

13 K 19 Dočasné rozšířeni komunikace ocelovými přejezdy m2 13,000 2 500,00 32 500,00
w pojízdné ocelové přejezdy na trávník pro zachování průjezd, šířky min. 3,0 m -10 dnu
w 13,0 13,000
w Součet 13,000

14 K 20 Vodorovné dopravní značeni kpi 1,000 6 000,00 6 000,00
w "obnova vodorovného dopravního značeni' 1,0 1,000
w Součet 1,000

15 K 21 Dopravně inženýrské opatření vč.zajiétění vydání dopravné inženýrského rozhodnutí kpl 1,000 35 000,00 35 000,00
w soubor dopravních značek, položka zahrnuje pronájem, umístění, udržování a odstraněni dopr značek
w “viz. příloha č. T 1,0 1,000
w Součet 1,000
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