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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník")

Číslo smlouvy zhotovitele: 1N/CZ - 030/2019
Číslo smlouvy objednatele: 32/06/ORI-OVZ/2019

fvnu toufoou, f0
S6J- J°4o

1. Smluvní strany
MS

Statutární město Prostějov „/
nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov /, n , ,}} 4/
801 - obec fM 3jkkflU U

•' .

Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:

m

Ve věcech technických:

IČO:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

i-t-

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 15855
Ing. Jan Všetička, obchodní ředitel

osoba pověřená jednat jmé h:

25374311
CZ25374311

Název zhotovitele:
Sídlo:

zastoupený:

IČO:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel")

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy
2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby

„Přivaděč vody do průmyslové zóny“ v souladu s položkovým rozpočtem, výzvou
k podání cenové nabídky, závazným návrhem této smlouvy o dílo a technickými podmínkami
pro výběrové řízení na provádění stavby.

2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti
celé stavby.

2.1.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry,
stanovenými touto smlouvou.

2.1.4. Mimo všechny shora definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a
činnosti:

2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla,
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2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

2.1.4.4. zajištění atestů a dokíadů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudací (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla,

2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění,

2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

2.1.5. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy (např.: zák. č. 89/2012 
Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 
Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č.146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., 
zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN.

2.1.5.1. Dílo bude provedeno v souladu s výkazem výměr, který tvoří nedílnou součást smíouvy 
a byl nedíinou součástí zadávací dokumentace a je s ní totožný. Dále bude dílo 
provedeno rovněž v souladu Výzvou k podání cenové nabídky a Technickými 
podmínkami pro provádění díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je 
dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2.1.5.2. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn 
průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zásobování apod.

2.1.5.3. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla nesoulad výkazu výměr a skutečného 
rozsahu plnění, je povinen na ně Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení 
nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele. V případě, že Objednatel 
prokazatelně zjistí, že Zhotovitel záměrně neupozornil na vady, kterých si měl a mohl 
být vědom v technických podmínkách provádění stavby, a které mohly způsobit změnu 
rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení
3.1.1. Termín zahájení stavby: nejpozději do: 31. 01. 2020
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.2. Doba realizace díla
3.2.1. Dodavatel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě: 35 týdnů od zahájení stavby.

3.3. Termíny dokončení díla
3.3.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné 

oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede 
termín předání a převzetí díla.

3.3.2. Termín dokončení: nejpozději do: 30. 08. 2020
3.3.3. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele 

nejpozději 10 pracovních dní předem.
3.3.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je 

povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit.
3.3.5. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 

dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení 
Objednatele v plnění jeho součinností.

3.4. Prodloužení termínu dokončení díla
Prodloužení termínu dokončení díla možné pouze v případě:

3.4.1. Mimořádných překážek, které nastaly z objektivních důvodů mimo kontrolu zhotovitele a 
které brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem; 
omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle
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předepsaných technologických postupů; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve 
stavebním deníku s údaji o aktuálním počasí, popisem druhu prací, odkaz na konkrétní 
technickou normu, podle které nelze práce započít nebo pokračovat v nich dle 
harmonogramu. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty, bude zahájena zápisem do 
stavebního deníku a ukončena skončením mimořádných překážek. Oba tyto zápisy ve 
stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou objednatele, oprávněnou 
jednat ve věcech realizace stavby;

3.4.2. Provádění dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla, a to o dobu nezbytně 
nutnou k provedení těchto prací. Druh a doba provádění dodatečných prací musí být 
sjednány způsobem dle této smlouvy a v souladu s podmínkami zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění a musí být upraveny dodatkem ke smlouvě.

3.5. Místo plnění:
3.5.1. Místem plnění je: k.ú. Kralice na Hané, k.ú. Vrahovice, k.ú. Čechůvky

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny
4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného 

v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše 
přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH 
Sazba DPH 21 %

21 697 843,99Kč 
4 556 547,24Kč

Cena vč. 21% DPH 26 254 391,23Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

4.1.2. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 
43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e z. č.235/2004 Sb. 
V daném případě a souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se 
příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o DPH), a proto 
nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného 
zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. 
Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití

Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků 
v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace 
uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění “. Nebudou-!i příslušným orgánem objednatele 
schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 26. 6. příslušného kalendářního roku, smluvní 
strany se dohodly, že stavba nebude realizována.

V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, 
která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. 
dodatkem ktéto smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu 
krytí.

4.2.

4.3.

4.4. Obsah ceny
4.4.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
Cena je stanovena Výkazu výměr, (nebo Položkový rozpočet) který je přílohou č. 2 smlouvy. 
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla.

4.4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění Výkazu výměr.

4.4.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 
hmotami nebo vytěženou zeminou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně 
písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je 
povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními

4.4.2.
4.4.3.
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předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu 
na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém 
rozpočtu Zhotovitele.

4.5. Podmínky pro změnu ceny
4.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek.
4.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 
DPH;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem zadávací dokumentace (dále též „vícepráce") nebo pokud 
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též 
„méněpráce").
V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně 
nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách").

4.6. Způsob sjednání změny ceny
4.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
4.6.2. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím 

písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém 
rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v 
položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, 
bude změna ceny stanovena maximálně ve výši cen RTS.

4.6.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

4.6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemné neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitele.

4.6.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce.

5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni 
uskutečnění zdanitelného pínění.

5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne 
následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným 
ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůté, má se za to, že se soupisem 
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez 
DPH.

5.3. Zádržné (pozastávka)
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné. Zádržné slouží k 

zajištění realizace a předání díla bez vad a nedodělků a dále k prvotnímu zajištění záruky za 
jakost díía.
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5.3.2. První polovina zádržného, tedy 5% sjednané ceny, bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli
po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, na základě žádosti o uvolnění pozastávky.
Pokud Objednatel převezeme dílo, na kterém se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné
uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.
Druhá polovina zádržného, tedy zbývajících 5% sjednané ceny, bude uhrazena Zhotoviteli po
předložení dokladu o zajištění záruky za jakost díla (dle článku 13. této smlouvy) na základě
žádosti o uvolněné pozastávky.

5.4. Lhůty splatnosti
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího

po dní doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
5.5.2. Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji

vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový
doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou
daňového dokladu (faktury)

5.6 Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:
osobně
e-mailem na adresu:
poštou na uvedenou

5.3.3.

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být
před jejím podáním objednateli k úhradě předložena objednateli prostřednictvím elektronické
pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k
úhradě objednatelem akceptováno.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den
prodlení.

6.1.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení
Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně
Objednatele.

6.2. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla
6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i
započatý den prodlení.

6.2.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů,
jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této
smlouvy.

6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad

či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil
ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v
dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne

obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování
vady (vad).
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6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a 
za každý den prodlení.

6.4.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo 
že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 

patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s vyklizením staveniště.

6.6. Úrok z prodlení s úhradou
6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.7. Společná ujednání k majetkovým sankcím
6.7.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli zvýše uvedených důvodů smluvní pokutu i 

v případě, že porušení povinnosti nezavinil.
6.7.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby 

uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7.

7.1. Předání a převzetí Staveniště
7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv 

třetí osoby nejpozději v termínu, který je uveden v odstavci 3.1.1. v čl. 3 Termín a místo 
plnění. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je 
závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
písemného protokolu.

7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
stanovených zákonem a prováděcím předpisem Zhotovitel v plné míře zodpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy.

7.2. Vyklizeni staveniště
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů 

ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Povinnost vést stavební deník
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn).
8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným 

osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat,
8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla 
v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
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časovém postupu prací 
kontrole jakosti provedených prací
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního
prostředí
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.

8.2. Kontrolní dny
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je 
povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním.

8.3. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty
8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty.

8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla, klíčoví pracovníci a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele
9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Klíčoví pracovníci a kvalifikační poddodavatelé 
9.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, pomocí kterých 

prokazoval kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve veřejné zakázce na předmět plnění dle této 
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s 
předchozím písemným souhlasem objednatele. Noví klíčoví pracovníci musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odpovídajícím využitím poddodavateíů, pomocí kterých 
prokazoval způsobilost a kvalifikaci dle § 73 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve veřejné zakázce na předmět 
plnění dle této smlouvy. Zhotovitel může změnit tyto kvalifikační poddodavatele jen ve 
výjimečných odůvodněných případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Nový poddodavatel musí splňovat způsobilost a kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení.

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 

a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
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10. Odpovědnost za škodu;-V ,>

10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody 

Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel.

10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.2, Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost 
původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek 
na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci 
díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik 
např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, 
vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, 
porušení veřejného pořádku, atd.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací části díla jinou osobu:
11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - poddodavatelem. V tomto 

případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
11.1.3. Povinností zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek.
11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni 

všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy 
nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 
1 rok.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Organizace předání díla
12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a 

převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré 
práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení 
díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.2. Protokol o předání a převzetí díla
12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

soupis zjištěných vad a nedodělků
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
dohodu o zpřístupněni díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků.

12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.

12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.
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12.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

13. Záruka za jakost

13.1. Odpovědnost za vady díla
13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné v záruční době.
13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce 120 měsíců. 

Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.
13.1.3. Zhotovitel poskytuje v rámci provedeného díla záruku na technologii, zařízení a vybavení 

záruční lhůtu v délce odpovídající délce záruky poskytované výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání 
bezvadného díla.

13.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá.

13.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

13.1.6. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem ktomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem 
společně a nerozdílně
a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele 

nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve 

stavební dokumentaci, a
c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání 

dozoru
13.1.7. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba 

ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání 
dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou sí objednal.

13.2. Podmínky odstraněni reklamovaných vad
13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez 
ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 
(oznámení).

14. Zajištění záruky za jakost

14. 1. Zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost - za dodržení záručních 
podmínek

14.1.1. Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání a převzetí díla předložit Objednateli originál 
záruční listiny peněžního ústavu (bankovní záruku) na částku ve výši 1 084 892,-Kč (5% z 
ceny díla bez DPH) z níž musí vyplývat bezpodmínečné právo Objednatele čerpat finanční 
prostředky až do sjednané výše v případě, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti 
vyplývající z poskytnuté záruky za jakost nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy 
nárok na smluvní pokutu.

Po uplynutí prvního roku průběhu záruční lhůty a k prvnímu dni každého dalšího roku se 
snižuje o část garantované částky odpovídající podííu celkové výše bankovní záruky na jeden 
rok sjednané záruční lhůty.

14.1.2. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
Zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí
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Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem
záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční
jistinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Platnost bankovní záruční
listiny musí být nejméně 3 měsíce po uplynutí běhu sjednané záruční lhůty.

14.1.3. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní po uplynutí její platnosti a na základě písemné
žádosti zhotovitele.

14.1.4. Namísto bankovní záruky je Zhotovitel oprávněn využít institutu depozitního zajištění záruky
za jakost. V tom případě je Zhotovitel povinen nejpozději ího předání a
převzetí díla poukázat na depozitní účet objednatele č. účtu: částku ve výši
1 084 892,- Kč (5% ze sjednané ceny díla bez DPH), a doložit Objednateli doklad o složení
této částky na depozitní účet.

14.1.5. Depozitum bude Objednatelem zhotoviteli uvolněno poté, co Zhotovitel Objednateli předloží
originál záruční listiny peněžního ústavu, viz odst. 14.1.1. tohoto článku Pokud tak neučiní,
depozitum bankovní záruku nahrazuje a na jeho průběh se analogicky použije znění odst.
14.1.2 a 14.1.3 tohoto článku.

14.1.6. Nepředložení záruční listiny nebo nesložení depozitního zajištění na účet objednatele ve
sjednané lhůtě a ve sjednané výši je podstatným porušením smlouvy. Za nesplnění této
povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateíi jednorázovou smluvní pokutu ve výši
108.489,- Kč (0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH).

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1. Vlastnictví díla
15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

15.2. Nebezpečí škody na díle
15.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do

doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže
by ke škodě došlo i jinak.

16. Pojištění zhotovitele

16.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude
alespoň ve výši 10 000 000 Kč. Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná
nebezpečí (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny,
zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalosti a
nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a
po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení
pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen
na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné
smlouvy (resp. pojistný certifikát).

16,2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je stavebně montážní
pojištění, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve výši 15 000 000 Kč. Toto pojištění bude
zahrnovat zejména škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se
na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických
celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště.

Zhotovitet se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto
ustanovení a že nedojde ke sníženi pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou
v předchozí větě. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál nebo
úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).
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16.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i 
po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou 
smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují 
strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 
odstoupit.

16.4. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 
plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na 
majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených 
ve smyslu ustanovení odst. 15.2 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré 
odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu 
na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

16.5. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně díla.

17. Vyšší moc

17.1. Definice vyšší moci
17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních 

stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.

17.2. Práva a povinnosti pří vzniku vyšší moci
17.2.1, Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, 

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v 
tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

18. Změna smlouvy

18.1. Forma změny Smlouvy
18.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.

18.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy,

18.2. Skryté překážky
18.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho 
provádění přerušit.

19. Odstoupení od smlouvy

19.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
19.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

19.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů 

v rozporu s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů,
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- kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu 
s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu Objednatele,

- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

19.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel 
uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly 
zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

19.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 17.2.1. nedohodnou strany na 
změně smlouvy v přiměřené Ihůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má 
právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné 
péče odhalit.

19.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

19.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V 
pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní 
zásilce s dodejkou.

19.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření ktomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních 
Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se 
zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude vněm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 
způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u 
odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

19.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a 
jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, 
záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová 
ujednání obsažená v této smlouvě.

19.8. Odstoupí-ii jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
povinnosti smluvních stran jsou následující:
* Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,
* Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
* Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak,
* Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do 

deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení",
* strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

20. Ostatní ujednání

20.1. Ostatní ujednání Smlouvy
20.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých 

oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky". Obsahuje - li Smlouva údaje, které 
tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí 
zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro 
zveřejnění znepřístupní.

20.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této 
Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
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20.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.

20.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo
smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované
povinnosti druhou smluvní stranou.

20.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem
místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený
podle sídla Objednatele.

20.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané {např. změny
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy
k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně
doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se
všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

20.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí,
pokud technický dozor provádí sám objednatel.

20.1.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit
institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel
zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který
nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný
postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku
uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost,
že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci
zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění dané podle § 109a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného
plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se
rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši dané z přidané
hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za
splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

20.1.9. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu
obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.

20.1.10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
20.1.11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č.

340/2015 Sb. o registru smluv.
20.1.12. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy

v Registru smluv.
20.1.13. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměiy, že

Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přilohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Čestné prohlášení příjemce

2. Položkový rozpočet

3. Technické podmínky pr ací dokumentace)

°!4A
..............V Prostějově, dne V Olomouci dne

Zhotovitel
Ing. Jan Všetička,
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Příloha č. 1

Čestné prohlášení příjemce (objednatele)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví

- § 92e zákona o DPH

identifikační údaje příjemce(objednatel):
Název (jméno):
Adresa/ sídlo:

Statutární město Prostějov
Nám. T. G. Masaryka 130/14, PSČ 796 01
00288659IČ:
Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora, dle plné moci ze dne
14.11.2018

Oprávněná osoba:

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):
Zhotovitel:
Sídlo:

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
25374311IČ:

DIČ: CZ25374311
Ing. Jan Věetička, obchodní a finanční ředitel

Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 15855
Zastoupený

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF krežimu přeneseni
daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH, zveřejněné dne 9. 11. 2011, že
přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo číslo 3206/ORI-
OVZ/2019 souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za
osobu povinnou k daní (viz § 5 odst. 4 zákona o DPH).
Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu
neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje zvýše uvedených důvodu, aby poskytovatel neuplatnil režim přeneseni
daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

°l 4. UtoV Prostějově Datum

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.
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REKAPITULACE STAVBY
VZ190301

Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov
Kód:

Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 08.11.2019Prostějov

1Č:Zadavatel:
Dlí:Statutární město Prostějov

IČ: 25374311 
CZ25374311

Uchazeč:
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc DIČ:

IČ:Projektant:

Vodis Olomouc s.r.o. DIČ:

IČ:Zpracovatel:

Vysloužil Zdeněk DIČ:

Poznámka:

Soupis práci je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava’ označeny popisem 'CS ÚRS’ a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

21 697 843,99Cena bez DPH

Výše daně 
4 556 547,24

Základ daně 
21 697 843,99

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

DPH základní
0,000,00snížená

26 254 391,23CZKCena s DPH v
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
VZ190301Kód:

Přivaděč vody do průmyslové zóny ProstějovStavba:

08.11<2019Datum:Místo: Prostějov

Vodis Olomouc s.r.o. 
Vysloužil Zdeněk

Statutární město Prostějov
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Uchazeč:

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Typ

21 697 843,99 26 254 391,23Náklady stavby celkem

Vodovodní řad (včetně armaturní a redukční 
šachty)

Vodovodní řad (včetně armaturní a redukční šachty)

Přípojka NN 
Přípojka NN 

MaR, ASŘ 
MaR, ASŘ

Vedlejší a ostatní náklady 
Vedlejší a ostatní náklady

20 728 147,99 25 081 059,0710 01 ING

20 728 147,99 25 081 059,07

40 674,15 
40 674,15 

357 653,01 
357 653,01 

775 005,00 
775 005,00

IO 01 Soupis

33 615,00 
33 615,00 

295 581,00 
295 561,00 

640 500,00 
640 500,00

IO 02 
IO 02 

PS 01 
PS 01

ING
Soupis
PRO

Soupis
VON

Soupis
VON

VON
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba;
Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov

Objekt:
10 01 - Vodovodní řad (včetně armaturnl a redukční šachty)

Soupis:

I0 01 - Vodovodní řad (včetně armaturní a redukční šachty)

KSO:
Místo:

CC-CZ;
Prostějov Datum: 08.11 2019

|Č:Zadavatel:

DIČ:Statutární město Prostějov

IČ:Uchazeč: 25374311

DIČ:INSTA CZ ?.r.o, Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc CZ2S374311

IČ:Projektant:

DIČ:Vodls Olomouc s.r.o.

IČ:Zpracovatel;

DIČ:Vysloužil Zdeněk

Poznámka:

20 728 147,99Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně 
21 r00% 
15,00%

Výše daně 
4 352 911,08DPH základní 20 728 147,99

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 25 081 059,07
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov

Objekt:
IO 01 - Vodovodní řad (včetně armaturnl a redukční Šachty)

Soupis:

tO 01 - Vodovodní řad (včetně armaturní a redukční šachty)

08.11 2019Prostějov Datum:Místo:

Projektant:
Zpracovatel:

Vod® Olomouc s.r.o.Statutám! město Prostějov
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zadavatel:
Uchazeč: Vysloužil Zdeněk

Cena celkem [CZK)Kód dílu - Popis

20 728 147,99Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV 20 541 423,42

8 838 745,441 - Zemní práce

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 80 042,39

15 844,0027 - Zakládání - základy

2 470,0033 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce

37 500,0038 - Různé kompletní konstrukce

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 163 478,00

46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků 164 920,00

68 039,9956 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

19 744,8063 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 027 571,3085 - Potrubí z trub litinových

86 - Potrubí z trub ocelových (kovových mimo litinových) 104 371,00

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 309 348,94

1 670 494,3989 - Ostatní konstrukce

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 2 903,01

35 950,1699 - Přesuny hmot a suti

186 724,57PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 83 028,66

27 596,00749 - Elektromontáže

767 - Konstrukce zámečnické 76 099,91
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov

Objekt:
10 01 - Vodovodní řad (včetně armaturní a redukční šachty)

Soupis:

IO 01 - Vodovodní řad {včetně armaturní a redukční šachty)
Místo: Prostějov Datum: 08.11.2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Prostějov
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Projektant:
Zpracovatel:

Vodíš Olomouc s.r.o, 
Vysloužil Zdeněk

Cenová
soustava

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 728 147,99
d HSV Práce a dodávky HSV 20 541 423,42

d 1 Zemni práce 8 838 745,44
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišU ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a 
to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, pfíp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, 
s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DM do 200 mm

1 K 119001401 2,200 250,00 CSÚRS 2019 01550,00m

W pfyn
W 2*1,1 2,200

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišť ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a 
to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, 
s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm

2 K 119001411 CSÚRS 2019 014,400 350,00 1 540.00

W kanalizace - výtlak
4*1,1W 4,400

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišli ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a 
to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, přfp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, 
s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DM přes 200 do 500 mm

3 K 119001412 CSÚRS 2019 0110,200 400,00 4 080.00m

W kanalizace
2*1,1W 2,200

5,000
10,200

W 2*4
Součetw
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a 
to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, 
s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

4 K 119001421 CSÚRS 2019 017,200 200.00 1 440,00

w kabely
2*1,1W 2,200

5,000
7,200

W 5
W Součet

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy 39,000 350,00 13 650,00 CS ÚRS2019 015 K 120001101 m3
W kříženi sítí - 13x 

cca 3m3/kříženíw
W 13*3 39,000

Sejmuli ornlce nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky 
se složením, na vzdálenost do 50 m m 8 401,400121101101 210 035,00 CS ÚRS 2019 0125,00

W spočítáno $W 
(dodáno projektantem) 
íráva 
1240*0,2

W
w
W 248,000
W pote
w 27178*0,3

Součet
8 153,400 

j8401,400w

[ 7 I K j131203101 Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 3 soudržných 5,720 4 473,04 CS ÚRS 2019 01m3 782,00

W sonda S1 
(povrch štěrk) 
1,1*3*(1,5-0.3) 
sonda S2 
(povrch íráva) 
1,1*2*(1-0,2) 
Součet

w
W 3,960
W
W
W 1.760

5,720W

•I 87 663,85 CS ÚRS 2019 01 J8 K 131201102 Híoubení nezapažených jam a zářezůs urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 pres 100 do 1 000 m3 m3 495,276 177,00

W 100% hornina 3 
Šachta redukční 
a vodoměmá 
polní cesta 
12,55*7,9*3,41 
80% hornina 3 
revizní šachta

W
w
w
W 338.084
W
W
W pote
W 8,1‘7,8*(3,41-0,3)*0,8

Součet
157,192
495,276W

91 \ 131301102 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

20% hornina 4 
revizní šachta
8,1*7,8*(3,41-0,31*0,2_________________ _________________________________________________

| Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

6 566,96 CSÚRS 2019 01m3 39,298 218,00

w
W
w 39,298

| 10 K |131201201 | m3 | 80,740 j 44 407,00 CS ÚRS 2019 01550.00
W štěrk
W ZJ 1
W 7‘2-{1,9-0,3)

Mezisoučet
tráva

22,400
22,400W

W
W ZJ 2

7*2*(1.83-0.2) 
TJ1.TJ2 
3*2*(2,11-0,21*2 
Mezisoučet 
polní cesta 
TJ 3 
3*2*2,1 
Mezisoučet 
Součet

W 22,820
W
W 22,920

45,740W
w
w
w 12,600

12,600
80,740

W
W

K , Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m311 32201203 m3 4 558.753 911 750,60 CSÚRS201901200,00L

w staničení dle 
podélných profilů 
ostatní údaje dle 
vzorových řezů 
100% hornina 3

W
W
W
W
W vodovodní řad 

staničení 0,00 -1645,70 
staničení 2818,20 - 3205,60

W
W
w tráva
W překop na začátku 

pro napojeni 2,5m 
(2,5+20,25)*1,r{1,75-0,2) 
(7413-34,B)*1,1 *(1,79-0,2) 
(101,45-74.3)’1l1*(1,97-0.2) 
(119,6-101,45)*1,1 *(1,92-0,2)

W
W 38,789

69,086
52,861
34,340

W
W
W
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Cenová
soustavaPČ Typ MJ Množství J.cena fCZK) Cena celkem [CZK)Kód Popis

19.828
8,712
2,264

(717-706,75*1,1 '(1.95-0,2)
(729,85-724,35)*1,1 *(1,64-0,2) 
(1286,6-1285,55)*1,1*(2,16-0,2)

W
W
W
W pole

20,807
63,870
77,773

222,920
86,733
80,190
64,954
52,080

124,625
100,859
122,594
88,319
85,232

248,371
157,887
53,790
47,520
48,180
81,224
78,650

153,239
148,896
70,334

(34.8-20.25ri, 1*0,6-0,3) 
(157,55-119,6)*1 ,1*{1,83-0,3) 
(325.45-282.6ri, 1 '(1,95-0,3) 
(446,8-325,45)*1,1*{1,97-0,3) 
(498-446,8ri,1*(1,84-0,3) 
(546,6-498)*1,1*(1,8-0,3) 
(583,05-546.6)*1,1*0,92-0.3) 
(610,9-583,05)‘1,1*{2-Q,3)
(798,1-729,85)*1,1*0,96-0.3) 
(851,1-798,1)*1,1*(2.03-0r3) 
(932,45-851,1 )*1,1*0,67-0.3) 
(989,8-932,45)‘1,1*0,7-0,3)
(1048,5-989,81*1,1 '(1,62-0.3) 
(1202,1-1048,51*1,1*0.77-0.3) 
(1285,55-1202,15*1,1*(2,02-0,3) 
(1585,7-1555,75*1,1*0,93-0,3) 
(1615,70-1585,7)*1,1*0,74-0,3) 
(1645,70-1615,70)*1,1*{1,76-0,3) 
(2870,2-2818,25*1.1*0,72-0,3) 
(2920,2-2870,2)*1,1*(1,73-0,3) 
(3019-2920,2)*1,1*0,71-0,3} 
(3113-30195*1,1*0,74-0,3) 
(3159-31135*1.1*0.69-0,3) 
překop na konci 
pro napojení 2,5m 
(3205,6-3159+2,5)*1,1*0,83-0,3} 
1/2pote, 1/2tróva 
(238,55-157,55)*1,1  *0.9-0,25) 
(282.6-238.555*1,1*0,96-0,25) 
polní cesta
(666,75-6355*1.1*2,24 
(675,65-666,75)*1.1*1.86 
(684,2-675,655*1.1*1.99 
(724,35-7175*1.1*1.76
(1555,7-1529,4)’1.1*2.1
odpočet - šachty 
-9*1,1*2,1 
vodoteč
(706,7-690,85}*1,2*2,6 
štěrková cesta
(1322,95-1286,65*1,2*(2,02-0,35
Mezisoučet
propojovací potrubí
tráva
(0,5+15*1.1*0.64-0.25 
point cesia 
(16,4-13,95*1,1*2,18 
Mezisoučet 
80% hornina 3 
20% hornina 4 
vodovodní řad 
staničenl 1645,70 - 2816,2

W
W
W
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

82,635w
w

147,015
82,858

W
W
W

78,232
18,209
18,716
14,230
60,753

W
W
W
w
w
w

-20,790W
W

49,452w
w

75,026 
3111,263

W
W
W
W

2,376W
W

5,995
8,371

W
W
W
W
W
W
w pole

56,133
149,850
77,514

(1682,15-1645,7)*! ,1*(1,7-0,3)
(1785.1-1691,155*1,1*(1,75-0,3) 
(1827,55-1785,1 )*1,1*(1,96-0,3) 
odpočet šachty 
-4,7*1,1‘(1,96-0,3)
(2092.75-1878,755*1,1*(1,75-0,3) 
(2181,85-2092,755*1,1*(1,76-0,35 
(2281,05-2181.855*1,1*(1,75-0,3) 
(2376,55-2281.055*1,1"(1,76-0,3) 
(2451,4-2376,55)*! ,1*(1.81 -0,3) 
(2549-2451,4)*1,1*(1.77-0.3) 
(2649-25525*1,1 *(1.7-0,3) 
(2744-26495*1,1*(1.78-0,3)
(2818,2-27445*1,1*(1.73-0,3) 
point cesta
(1691,15-1682,155*1,1*1,8
(2552-25495*1,1*1,6
Mezisoučet
část 100% + část 80%
Součet
3111,263+8,371 +1798,899*0,8

W
W
W
w

-8,582
341,330
145,055
158,224
153,373
124,326
157,819
149,380
154,660
116,717

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

17,820 
5,260 

1 798,899

W
W
w
w

4 918,533 
4 558,753

W
W

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3 
část 20%
1798,899*0,2 __________ ______________________________________________________________
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 5 do 100 m3 | m

107 934,00 CSÚRS 2019 01359,780 300,00m312 K 132301203

W
359,780W 'í

30 366,00 CSÚRS 2019 0167.460 450.001K 12240110113

v části odkopu se 
předpokládá kámen 
proto je výkop 
zatříděn do horniny 5 
opevněni břehu 
a dna,včetně patek 
(6,6+8+55*7*0,4 
1,5*0,6*7*2 
Součet

W
W
W
W
w
w

54,880
12,600
67,460

W
w
w

1,0001 150 000,00 150 000,00Zahrázkovánl a ztížený výkop - komplet
píali pro všechny
zemni práce
v potoku (výkop pro
potrubí + výkop pro
rovnaninu a patky)
zahrázkování při
provádění zemních
prací,včetně
převedení vody
potrubím DN 600
délky 24m)
včetně čerpání vody
z výkopu (rýhy)
včetně odslranéní
zahrázkování
včetně ztíženého
výkopu v prostoru
potoku
včetně všech
souvisejících prací
přesný popis dle PD

kus14 K 1220001/R

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

1,000_______________
1,00o| 656 400,00 í

w 1

656 400,001 □K |1220002/R Štětovnicová stěna (čistá plocha 280m2) - komplet soubor15
v ploše 280m2 nejsou 
započítány přesahy 
štětovnic a zámky 
včetně zajištěni 
stability - převázka např. 
ze štětovnice pňvafené

w
w
w
w
w
w
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Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w naležato na obou stěnách 
a rozepřená trubkou 
(např. 273/10) po cca 3m 
včetně vypáleni otvoru pro 
obtokové potrubí DN 600 
zřízeni štětovnicové stěny 
a po ukončeni prací 
demontáž štětovnicové 
stěny, včelně likvidace stěny 
včetně všech 
souvisejících prací 
přesný popis d!e PD

w
W
w
W
w
W
w
w
w
w
w
w 1 1,000

16 I K 1141721117 Řízený zemni protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačeni trub v hloubce do 6 m vnějšího příměru vrtu přes 225 do 315 12,900 [ 2 500,001 32 250,00 CS ÚRS 2019 01mm
w propojovací potrubí 

potrubí HDPE 250x14,8 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 100) 
pozice 2

W
W
W
W
w 12,9 12,900

! 2861001/R HDPE trubka vodovodní tlaková PE 100 RC 260x14,6 SDR 17 12,900 1 080,00;17 M 13 932,00m
w včetně všech doplňků

přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 100) 
pozice 2

W
W
W
W
W 12,9 12,900

Spojování potrubí HDPE 250 x 14,8mm a příprava pro řízený protlak 12,900' 80,00118 K 1410001/R 1 032,00m
w svařováni na tupo 

včetně všech 
souvisejících práci 
pro řízený protlak 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 100) 
pozice 2

W
w
w
w
w
w
w
w 12,9 12,900

|191 K 1417000/R 4 200,00' 777 840,001Řízený zemni protlak htoubky do 6 m vnějšího průměru do 500 mm v hornině tř 1 až 4 185,200m
w vodovodní řad

potrubí TLT DN 300 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 3a 
185.2

W
W
w
w
w 185,200

| TLT vodovodní trouba hrdlová DN 300, PN 16 (zámek) l165,2001 4 466,21 630 846,09120 \ M 5520003/R m
W cena potrubí je včelně 

31 kusů jištěných 
zámkových spojů dle PD 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
potrubí TLT DN 300 
výpis maíeriálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 3a 
165.2

W
W
W
w
w
w
w
w
w 185,200

1410002/R ‘Spojování potrubí TLT DN 300 a příprava pro řízený protlak 185,2001 225,00121 K 41 670.00m
w včetně všech 

souvisejících prací 
pro řízený protlak 
přesný popis dle PD 
vodovodní řad 
potrubí TLT DN 300 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 3a 
165,2
Příplatek za montáž hrdlového jištěného zámkového spoje DN 300

W
w
W
w
w
w
w
w
w 165,200

LeLí I 31,0001 29 450,008518002/R kus 950,00
W výpis materiálu 

(vodovodní řad DN 300) 
pozice 3a

W
W
W 31 31,000

Řízený zemni protlak hloubky do 6 m vnějš fho průměru do 550 mm v hornině tř 1 až 4 
vodovodní řad DN 300

| K 1417001/R 329 850,00i23 73,300 4 500,00
W
W potrubí HDPE 450x26,7 

výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 5

W
W
W
W 73,3 73,300 

73,3001HDPE trubka vodovodní tlaková PE 100 RC 450x26,7 SDR 17 272 456,10 \3 717,00 | 124 M 2860012/R m
W včetně všech dopírkú 

přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 5

W
W
W
W
W 73,3 73,300

23 456,0073,30025 K 1410003/R Spojováni potrubí HDPE 450 x 26,7mm a příprava pro řízený protlak 320,00
W svařováni na tupo 

včetně všechW
W souvisejících prací 

pro řízený protlak 
přesný popis dfe PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 5

W
w
w
w
w
w 73,3 73,300

Zřízeni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy přlložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m26 K 151101101 8 026,994 160 539,88 CS ÚRS 2019 01m2 20,00

W staničení dle 
podélných profilů 
ostatní údaje dle 
vzorových fezů 
100% hornina 3 
vodovodní řad 
staničení 0,00 - 1645,70 
staničení 2818,20 - 3205,60 
tráva
překop na začátku 
pro napojeni 2,5m 
(2,5+20,25)’(1,75-0,2)*2 
(74,3-34,8)*(1,79-0,2)*2 
(101,45-74,3)’(1,97-0,2)*2 
(119,6-101,45)*(1,92-0,2)*2 
(717-706,7)*{1,95-0,2)*2 
(729,85-724,35)*(1,64-0.2}*2

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W 70,525

125,610
96,111
62,436
36,050
15,840

W
W
W
w
w
w pole
W Í34,8-20,25)*(1,6-0,3}*2 

(157,55-119,6)*(1,83-0,3)*2 
(325,45-282,6)'(1,95-0,31*2

37,830
116,127
141,405

W
W
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Cenová
soustavaMJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ PopisKód

405.309
157,696
145,800
118,098
94,690

226,590
222.899
160,580
154,968
451,584

97,800
86,400
87,600

147,680
143,000
278,616
270,720
127,880

(446,8-325,45)’(1,97-Ů.3)*2 
(498-446,Srf1.84-0,3)*2 
{546,6-498)*(1,8-0,31*2 
{583,05-546,6)*{1,92-0,3)*2 
(610,9-583,05)*(2-0,3)*2 
{798,1-729,85)'{1,96-0,3)*2 
{932,45-851,1 )*(1,67-0,3)*2 
{989,8-932,451*0,7-0,3)*2 
(1048,5-989,8)*(1,62-0,3)*2 
{1202,1 -1048,5)*{1,77-0,3)*2 
{1585,7-1555,7)*(1,93-0,3)*2 
{1615,70-1585,7}*(1,74-0,31*2 
[1645,70-1615,70)*(1,76-0,31*2 
{2870,2-2818,21*(1,72-0,31*2 
(2920,2-2870,2)'(1,73-0,31*2 
{3019-2920,2)*(1,71 -0,31*2 
(3113-30191*(1,74-0,31*2 
[3159-31131*(1,69-0,31*2 
překop na konci 
pře napojeni 2,5m 
(3205,6-3159+2,5}'{1,83-0,3}*2 
1/2pole, 1/2lráva 
(238,55-157.551*(1.9-0,251*2 
(282,6-238,55)*(1,96-0,25)*2 
polní cesta
[675,65-666,751*1.86*2 
(684,2-675,651*1,99*2 
(724,35-7171*1,76*2 
Mezisoučet 
propojovací potrubí 
tráva
(0,5+1 )‘{1,64-0,2}*2 
polní cesta 
(16,4-13,91*2,18*2 
Mezisoučet 
80% hornina 3 
20% hornina 4 
vodovodní řad

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

150,246W
W

267,300
150,651

W
W
W

33,108 
34,029 
25,872 

4 741,050

W
W
W
W
W
W

4,320W
W

10,900
15,220

W
W
w
w
w

staničenl 1645,70-2818,2W
poleW

102,060
272,455
140,934

(1682,15-1645,7)*(1,7-0,3)*2 
(1785,1-1691,151*(1,75-0,3)*2 
(1827,55-1785,11*(1,96-0,31*2 
odpočet Šachty 
-4,7*(1.96-0,31*2 
(2092,75-1878,75)*(1,75-0,3)*2 
(2181,85-2092,75)*(1,78-0,31*2 
(2281,05-2181,85)*(1,75-0,3)*2 
(2376,55-2281,05T(1,76-0,31*2 
(2451,4-2376,551*(1,81-0,3)*2 
(2549-2451,4l*(1,77-0,31*2 
(2649-2552)*{1,7-0,3)*2 
(2744-2649)"í1,78-0,31*2 
(2818,2-2744)*(1,73-0,31*2 
polní cesta
(1691,15-1682,151*1,8*2 
(2552-25491*1,6*2 
Mezisoučet 
Součet 

W
w
w
w

-15,604
620,600
263,736
287,680
278,860
226,047
286,944
271,600
281,200
212,212

W
W
W
W
w
w
w
w
w
w
w

32,400 
9,600 

3 270,724 
8 026,994

W
W
W
W

Odstraněni paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 
přlložné, hloubky do 2 m
Zřízeni pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy přlložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 4 m 

CS ÚRS 2019 0110,00m2 8 026,994 80 269,9427 K 151101111

CS ÚRS 2019 01689,464 60,00 41 367,84m228 K 151101102

staničení dle 
podélných profilů 
ostatní údaje dle 
vzorových řezů 
100% hornina 3 
vodovodní řad 
staničení 0,00 -1645,70 
staničení 2818,20-3205,60 
tráva

W
W
W
W
W
W
w
w
w

4,116(1266,6-1285,55)*(2,16-0,2)*2W
poleW

183,380
287,068

{851,1-798,1 )*(2,03-0,3)*2 
{1285,55-1202,1 )*(2,02-0,3}*2 
polní cesta 
{666.75-6351*2,24*2 
[1555,7-1529,41*2,1*2 
odpočet - Šachty 
-9*2,1*2 
Součet

w
w
w

142,240
110,460

W
w
w

-37,800
689,464

W
W

Odstraněni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 
příložné, hloubky přes 2 do 4 m^ __________________ ______ __________________________

CS ÚRS 2019 0130,00m2 689,464 20 683,9229 K 151101112

CS ÚRS 2019 0118,500 80,00Zřízeni paženi stěn výkopu bez rozepření nebo vzepřeni přlložné, hloubky do 4 m m2 1 480,0030 K 151101201
w sonda S1 

[povrch štěrk) 
2*(1,1+3)*1,5 
sonda S2 
(povrch tráva) 
2*(1,1+2)*1 
Součet

W
12,300W

W
W

6,200
18,500

W
W

462,50 CS ÚRS 2019 0118,500 25,00Odstraněni paženi stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu přlložné, hloubky do 4 m 
Zřízeni rozepřeni zapažených stěn výkopů s potřebným přepažovánim pň roubeni přiložněm, hloubky do 4 m

m231 K 151101211

286,00 CS ÚRS 2019 0140,00m3 7,150K 15110130132
sonda S1 
(povrch štěrk) 
1,1 *3*1,5 
sonda S2 
(povrch íráva) 
1,1*2*1 
Součet

W
W

4,950W
w
w

2,200
7,150

W
W

Odstranění rozepřeni stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubeni příložného, hloubky do CS ÚRS 2019 017,150 10,00m3 71,5033 K 151101311 4 m
CS ÚRS 2019 0160,00m2 18,500 1 110,00Zřízení vzepřen) zapažených stěn výkopů s potřebným přepažovánim při roubení přiložněm, hloubky do 4 mK 15110140134

Odstranění vzepřeni stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při rouben! příložném, hloubky do CS ÚRS 2019 0118,500 20,00m2 370,0035 K 151101411 4 m
CS ÚRS 2019 0110,007,150 71.50Přepažováni rozepření zapažených stěn výkopů pfi roubení přiložněm, hloubky do 4 m m3K 15140150136

CS ÚRS 2019 0118,500 75,00m2 1 387,50Přepažováni vzepřeni zapažených stěn výkopů při roubení přiložněm, hloubky do 4 m37 K 151401601

CS ÚRS 2019 01229,274 50,00 11 463,70Zřízeni pažících boxů pro paženi a rozepřeni stěn rýh podzemního vedeni hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m m215181113138 K
staničení dle 
podélných profilů 
ostatni údaje dle 
vzorových řezů 
vodoteč
(706,7-690,851*2,6*2 
štěrková cesta 
(1322,95-1286,6)*2,02’2 
Součet

w
w
w
w
w

82,420W
W

146,854
229,274

W
W
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Cenová
soustavaMJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ PopisKód

CSÚRS2019 0120,00 4 585,46Odstraněni pažících boxů pro paženi a rozepřeni stěn rýh podzemního vedeni hloubka výkopu do 4 m, Šířka přes 1,2 do 2,5 m m2 229,27439 K 151811232

1,000 25 000,00 25 000,00kusPažení zátažné jámy ZJ 1 (půdorys 2 x 7m) ■ komplet40 K 1519001 IR
příložné paženi 
(napf. boxy)
-typdle PD
- montáž,dodávka
- rozepřeni.demontáž 
-pronájem,,., 
plocha tohoto 
paženi na 1 jámu 
činí cca 26,6 m2 
pfíložné paženi 
(pažnice - typ dle PD)
- montáž.dodávka
- rozepřeni.demontáž 
-pronájem,... 
plocha tohoto 
paženi na 1 jámu 
činí cca 7,6 m2 
včetně všech 
souvisejících prací 
přesný popis dle PD

W
W
W
w
W
w
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

ZJ 1w
1,0001w

24 000,001 24 OQO^OOÍj 41 | K 11519002/R Paženi zátažné jámy ZJ 2 (půdorys 2 x 7m) - komplet 1,000kus

pfíložné paženi 
(např. boxy)
- typ dle PD
- montáž.dodávka
- rozepřeni.demontáž 
-pronájem,... 
plocha tohoto 
pažení na 1 jámu 
činí cca 25,62 m2 
pfíložné pažení 
(pažnice - typ dle PD)
- montáž,dodávka
- rozepřeni.demontáž 
-pronájem,... 
plocha tohoto 
paženi na 1 jámu 
činí cca 7,32 m2 
včetně všech 
souvisejících prací 
přesný popis dle PD

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

ZJ 2w
1,0001w
2,000 12 000,00* 24 000,00[kusPažení tažné jámy TJ 1, TJ 2 (půdorys 2 x 3m) - komplet42 i K 1519003řR

příložné pažení 
(např. boxy)
-typdle PD
- montáž,dodávka
- rozepřeni.demontáž 
-pronájem,... 
plocha tohoto 
pažení na 1 jámu 
činí cca 12,66 m2 
pfíložné paženi 
(pažnice - typ dle PD)
- montáž.dodávka
- rozepřeni.demontáž 
-pronájem,... 
plocha tohoto 
paženi na 1 jámu 
čínl cca 8,44 rr2 
včetně všech

W
W
w
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

souvisejících prací 
přesný popis dle PD

W
W

TJ 1w
1,000W 1

TJ2W
1,000
2,000

1W
Součetw

11 000,00í 11 000,001Paženi tažné jámy TJ 3 (půdorys 2 x 3rn) - kompletK J1519004/R 1,000kus43
příložné paženi 
(např, boxy)
- typ dle PD
- montáž,dodávka
- rozepřeni.demontáž 
■pronájem,... 
plocha tohoto 
paženi na 1 jámu 
Ctní cca 12,6 m2 
příložné paženi 
(pažnice - typ dle PD)
- montáž.dodávka
- rozepřeni.demontáž 
-pronájem,... 
plocha tohoto 
pažení na 1 jámu 
činí cca 8,4 m2 
včetně všech 
souvisejících prací 
přesný popis dle PD 
TJ 3

W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

1,000w 1
Svislé přemístěni výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do
dopravního prostředku z horniny tf. 1 až 4, při hloubce výkopu pres 1 do 2,5m_____________________________________
výkop rýh 
4588,753+359,76 
výkop jam
(zátažné a tažné jámy)
80,74
ruEní výkop

251 749,65 CS ÚRS2019 015 034,993 50.00m3K 16110110144

W
4 948,533W

W
W

80,740W
W

5,720 
5 034,993

5,72W
SoučetW
Svislé přemístěni výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do
dopravního prostředku z horniny tf. 1 až 4, pn hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m ______ __________
výkop jam - šachty
495,276+39,298 _________________________________________________ _______________________________________
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 

42 765,92 CSÚRS2019 0180,00534,574m345 K 161101102

W
534,574W

133 491,84 CS ÚRS 2019 0160,002 224,864m3K 16260110246

výkopek pro zpětný zásyp 
(mimo povrch pele) bude 
odvezen na meziskládku 
cca 5km (s poplatkem) 
skládku zajisti zhotovíte! 
stavby
(výkopek pro zpětný 
zásyp u povrchu pole 
bude uložen vedle výkopu)

W
W
w
w
w
w
w
w
w
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Cenová

soustava
PČ Typ Kód MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]Popis

w cesia tam a zpět 
staničenl 0,00 -1585,00 
staničenl 2759,45 - 3147,00 
vodovodní řad 
tráva
překop na začátku 
pro napo|ení 2,5m 
(2,5+20,251*1,1*(1,75-0,2-0,576) 
(74,3-34,0)*1,1*(1,79-0,2-0,576)
(101,45-74,3)*1,1*(1,97-0,2-0,576) 
(119,6-101,45)*1,1*(1,92-0,2-0,576) 
[717-706,7)*1,1 *(1,95-0,2-0,576) 
{729,85-724,35)*1,1*(1.64-0,2-0,576) 
{1286,6-1285,55)* 1,1 *{2,16-0,2-0,576) 
1/2pole, 1/21ráva
{238,55-157,55)*1,1*(1,9-0,25-0,576) 
(282,6-238,55)'1,1*(1,96-0,25-0,576) 
polní cesta
{666,75-635)*1,1*(2,24-0,576) 
(675,65-666,75)*1,1*(1,86-0,576)
{684,2-675,65)*1.rí1,99-0,576)
(724,35-717)*1,1 *(1,76-0,576) 
(1555,7-1529,4)*1,1 *(2,1-0,576) 
odpočet - šachty 
-9*1.1*í2.1-0,576) 
vodoteč
(706.7-690,851*1.2*(2.6-0.576)
propojovací potrubí
Iráva
(0,5+1 )*1,1*{1,64-0,2-0,368) 
polní cesta
{16,4-13,9)*1,1*(2,18-0,368)
80% hornina 3 
20% hornina 4 
vodovodní řad 
staničenl 1645,70 - 2818,2 
polní cesta
(1691,15-1682,15)‘1,1*{1,8-0,576) 
(2552-2549)*1,1*(1,6-0,576)
100% hornina 3
šachta redukční
a vodoměrná
polní cesta
12,55*7,9*3,41
odpočet lože
-9,15*4,75*0,15
odpočet podklad beton
-7,6*3,2*0,1
odpočet šachta
-7,4*3*2,55
-1,4*2,05*0,5
-1,1*1,05*0,5
Mezisoučet
751,512
Mezisoučet
omlce pro zpětné
rozprostření tt.200mm
(povrch tráva) bude
odvezena na meziskládku
cca 5km (s poplatkem)
skládku za|ístf zhotovitel
stavby
omice pro zpětné 
rozprostření tl.300mm 
(povrch pole) bude 
uložena vedle výkopu 
pouze část - 376,4m2 
odvezena na meziskládku 
cca 5km (s poplatkem) 
skládku zajisti zhotovitel 
stavby 
tam a zpět 
spočítáno SW 
(dodáno projektantem) 
tráva

W
W
w
w
w
w

24,374
44,058
35,659
22,840
13,301
5,227
1,599

W
W
W
W
W
W
W
W
W 95,693

54,948W
W

58,115
12,570
13,299
9,573

44,089

W
W
w
w
w
w

-15,088W
W

38,496W
W
W

1,769W
W
W 4.9B3
W
W
W
W
W
W 12,118

3,379W
W
W
W
W

338,084W
W

-6,519W
W

-2,432W
W

-56,610
-1,435
-0,578

751,512
751,512
751,512

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

1240*0,2 248,000W
poleW
(298+78,4)*0,3
Mezisoučet
360,92
Mezisoučet
Součet

112.920
360.920 
360,920 
360,920

2 224,864

W
W
W
w
w

1 112,432 50,001 55 621,60 |CS ÚRS 2019 0147 K 167101102 Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládáni, množství pres 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3

výkopek a omice 
z meziskládky 
zpět pro zásyp 
a rozprostřeni 
výkopek 
751,512 
omice 
360,92 
Součet

W
W
w
w
w

751,512W
W

360,920 
1 112,432

W
w

| 48 | K 11670001 /R | m3 1 112,432 220,001 244 735,04 jPoplatek za dočasné uloženi výkopku na mezískládce

včetně urovnáni 
na mezískládce 
meziskládku zajíst! 
zhotovitel stavby 
meziskládka - výkopek 
zpět pro zásyp 
751,512
meziskládka -ornice 
zpět pro rozprostření 
360,92 
Součet

w
w
w
w
w
w

751,512W
W
W

360,920 
1 112,432

W
W

80,001Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost pres 9 QOO do 10 Q00 m 166 450,00 CS ÚRS 2019 0149 K 162701105 m3 2 080,625

celkový výkopek
5.72+495,276+39,298
80,74+4558,753+359,78
Mezisoučet
odpočet zásyp
výkopkem
-3458,942
Mezisoučet
Součet

w
540,294

4 999,273
5 539,567

W
W
W
W
W

-3 458,942 
-3 458,942 
2 080,625

W
W
w

T 104 031,25 CS ÚRS 2019 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnuti z horniny tř, 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších I započatých 1 000 m50; K 162701109 m3 10 403,125 10,00

předpoklad 15km 
5*2080,625

W
10 403,125W

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnuti z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 13 496.00 CS ÚRS 2019 0151 K 162701155 m3 67,480 200,00

opevněni břehu 
a dna,včetně patek

W
W
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Cenová
soustava

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

67,48 67,480
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnuti z horniny 1ř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 mK 162701159 5 061,00 CS ÚRS 2019 01m3 337,400 15,00

W předpoklad 15km 
5*67,48W 337,400
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod

[kódem 170 504 _____________________________
hornina 3,4 
2080,625*2 
hornina 5 
67,48*2,2
Součet ____________________________ ______________________________________________________
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách________________________________________________________________________
zásyp výkopkem 
míra zhutněni dle PD 
staničenl dle 
podélných profilu 
ostatní údaje dle 
vzorových fezů 
100% hornina 3 
staničenl 0,00-1645,70 
staničenl 2818,20 - 3205,60 
vodovodní řad 
tráva
překop na začátku 
pro napojeni 2,5m 
(2,5+20,25)*1,1*(1.75-0,2-0,576)
(74,3-34,8)"1,1*0,79-0,2-0,576)
(101,45-74,3)*1,1 *(1,97-0,2-0,576)
£119,6-101,45)*1,1*(1.92-0,2-0,576}
£717-706,7)*1,1*(1,95-0,2-0,576)
£729,85-724,35)*1,1’(1,64-0,2-0,576)
(1286,6-1285,55)*1,1*(2,16-0,2-0,576)

53 K 171201211 4 309,706 758 508,26 CS ÚRS 2019 01176,00t

W
W 4161,250
W
W 148,456 

4 309,706W

E K 174101101 3 568,807 70,00 249 816,49 CS ÚRS 2019 01m3

W
W
W
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w 24,374

44,058
35,659
22,840
13,301
5,227
1,599

W
w
w
w
w
w
w pole

(34,8-20,25)*1,1*(1,6-0,3-0,576) 
(157,55-119,6)*1,1*(1,83-0,3-0,576) 
(325,45-282,6)*1,1*(1,95-0,3-0,576) 
(446,8-325,45)*1,1'(1,97-0,3-0,576) 
(498-446,8)*1,1*(1,84-0,3-0,576)
(546,6-498)"1,1*(1,8-0,3-0,576)
(583,05-546,6)*1,1*(1,92-0,3-0,576) 
(610,9-583,05)*1,1*(2-0,3-0,576) 
(798,1-729,85)*1,1*(1,96-0,3-0,576) 
(851,1-798,1)1,1 *(2,03-0,3-0,576) 
(932,45-851,1)*1,1*(1,67-0,3-0,576) 
£989,8-932,45)1,1*(1,7-0,3-0.576}
(1048,5-989,8)1,1*(1,62-0,3-0,576)
£1202,1-1048,5)1,1*(1,77-0.3-0,576)
(1285,55-1202,1)1,1*(2,02-0,3-0,576) 
£1585,7-1555,7)1,1*(1,93-0,3-0,576) 
£1615,70-1585,7)1,1*(1,74-0,3-0,576) 
(1645.70-1615.70)*1,1  *(1.76-0,3-0,576) 
(2870,2-2818,2)*1,1*(1,72-0,3-0,576) 
£2920,2-2870,21*1,1*£1.73-0,3-0,576) 
(3019-2920,2)1,1*(1,71-0,3-0,576)
(3113-3019)1,1*(1.74-0,3-0,576) 
(3159-3113)1,1*(1,694),3-0,576) 
překop na konci 
pro napálení 2,5m
(3205,6-3159+2,5)*1,1 *(1,83-0,3-0,576) 
1/2pole, 1/21 ráva
(238,55-157,55)*1,1*(1,9-0,25-0,576) 
(282,6-238,55)*1,1 *(1,96-0,25-0,576) 
polní cesta
(666,75-635)1,1*(2,24-0,576) 
(675.65-666,75)1,1*(1.86-0.576)
(684,2-675,655*1,1*(1,99-0,576) 
(724,35-717)1,1’(1,76-0,576)
(1555,7-1529,4)*1,1*(2,1-0,576) 
odpočet - šachty 
-91,1’(2,1-0,576) 
vodoteč
(706,7-690,85)*1,2‘(216-0,576)
propojovací potrubí
tráva
(0,5+1 )*1,1*(1.64-0,2-0,368) 
polní cesta
(16,4-13,91*1 ,r(2,18-0,368)
80% hornina 3 
20% hornina 4 
vodovodní řad 
staničenl 1645,70 -2818,2

W 11,588
39,825
50,623

146,033
54,292
49,397
41,859
34,434
81,381
67,278
71,051
51,982
48,040

151,050
105,013
34,782
28,512
29,172
48,277
46,970
90,639
89,338
41,186

W
W
W
W
W
W
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w 51,526
W
W 95,693

54,946W
W
w 58,115

12,570
13,299
9,573

44,089

W
W
w
w
w
w -15,088
W
W 38,496
W
W
W 1,769
W
w 4,983
W
W
W
W
W póla

(1682,15-1645,7)*111*(1,7-0,3-0,576) 
(1755,1-1691,15Í*1,r(1,75-0,3-0,576) 
(1827,55-1785,1)*1,1*(1,96-0,3-0.576} 
odpočet šachty 
-4,7*1,1*(1,96-0,3-0,576)
(2092,75-1878,75)*1,1 *(1,75-0,3-0.576) 
(2181,85-2092,75)*1,1 *(1,78-0,3-0,576) 
(2281,05-2181,85)*1,1 *{1,75-0,3-0,576) 
(2376,55-2281,05}*1,1 *{1,76-0,3-0.576) 
(2451.4-2376,55)*1,1*(1.81 -0,3-0,576) 
(2549-2451,4)*1,1*(1,77-0,3-0,576) 
(2649-2552)*1,1*(1,7-0,3-0,576) 
(2744-2649)*1,1 ‘(1,78-0,3-0,576)
(2818,2-2744)*1,1 *(1,73-0,3-0,576) 
polní cesta
(1691,15-1682,15)*1,1*(1l8-0,576) 
(2552-2549)*1,1 *(1.6-0,576)
100% hornina 3 
šachta redukční 
a vodoměrná 
polní cesta 
12,55*7,9*3.41 
odpočet lože 
-9,15*4,75*0,15 
odpočet podklad beton 
-7,6*3,2*0,1 
odpočet šachta 
-7,4*3*2,55 
-1,4*2,05*0,5 
-1,1-1,05*0.5 
80% hornina 3 
20% hornina 4 
revizní šachta

w 33,038
90,324
50,617

W
w
w
w -5,604

205,740
88,601
95,371
92,864
76,901
95,980
87,921
94,468
69,703

W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w 12,118

3,379W
w
w
w
w
w 338,084
W
W -6,519
W
W -2,432
W
W -56,610

-1,435
-0,578

W
W
W
W
W

polew
8,1*7,8*(3.4l-0.3) 
odpočet lože 
-4,85*4.75*0,15 
odpočet podklad beton 
-3,3*3,2*0,1 
odpočet šachta

w 196,490
W
W -3,456
W
W -1,056
W
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Cenová
soustavaPČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis

-23,715 
-0,718 
-0,269 

3 458,942

W -3,1-3*2,55 
-1,4*2,05-0,25 
-1,1*1,05*0,25 
Mezisoučet 
zásyp štěrkodrtl 0/32 
míra zhutnění dle PD 
staničení dle 
podélných profilů 
ostatní úda|e dle 
vzorových řezů 
vodovodní rad 
Štěrková cesta
(1322,95-1286,6)*1,2*(2,02-0,3-0,576) 
sonda S1 
(povrch štěrk)
1,1*3*{1,5-0,3) 
sonda S2 
(povrch tráva)
1,1*2*{1-0,2)
štěrk

W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

49,901w
w
w

3,960W
W
W

1,760W
W
W ZJ 1

14,3367-2-fl ,9-0.3-0,576)W
w tráva
W ZJ 2

7*2*(1,83-0,2-0,576) 
TJ 1.TJ2
3*2*(2,11-0,2-0,576)*2 
polní cesta

14,756W
W

16,008W
W
W TJ 3

9,144 
109,865 

3 568,807

W 3-2*(2,1-0,576)
Mezisoučet
Součet

W
w

| štěrkodď frakce 0-32 219,730 I 265,00 | 56 228,45 I55 M 5830004/R i
včetně dopravy 
109,865*2

W
219,730W

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 
m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohozeni sypaniny sítem 197 651,70 CSÚRS2019 01150,00m3 1 317,67856 K 175111101

W štěrkodrt'0/16 
vodovodní řad 
(DN 300} 
celková délka 
3205,6*1,1*0,476 
odpočet
hozizontálnl vrtání
-(12,9+185,2+73,3)*1,1*0,476
odpočet
Šachta revizní
-3,1*1,1*0,476
odpočet Šachta
redukční a vodoměmá
-7,4*1,1*0,476
odpočet potrubí
-3205,6*3,14*0,163*0,163
(12,9+185,2+73,3)*3114*0,163*0,163
dopočet za šiří 1,2m
(1322,95-1286,6)-0,1*0,476
dopočet jámy
Štěrk

W
w
w

1 678,452W
w
w

-142,105W
W
W

-1,623W
W
W

-3,875W
W

-267,433
22,642

W
W
W

1,730W
W
w
w ZJ 1

6,664W 7-2*0,476
asfaltW

w ZJ 2
6,664W 7*2*0,476 

TJ 1, TJ 2 
3*2*0.476*2

W
5,712W

W TJ 3
2,856W 3’2*0,476 

propojovací potrubí 
(DN 100)
(1+16,4-13,9)‘1,1 *0,268 
odpočet potrubí
-(1+16,4-13,9)*3,14*0,059*0,059
Mezisoučet
kamenivo 16/32
hydranty a automat.
odvzdušnění
(8+6)*0,5
Mezisoučet
Součet

W
W

1,032w
w

-0,038 
1 310,678

W
w
w
w
w

7,000 
7,000 

1 317,678

W
W
W

štěrkopísek frakce 0-16 I l 2 621,356 íI 57 ; M \5830001/R 694 659,34 I265,00í
včetně dopravy 
1310,678*2

w
2 621,356W

| 58 ' M 15830002/7? 14,000 |j kamenivo drcené frakce Í6-32 4 620,00 j330,00t
včetně dopravyW

14,000w 7*2

| 59 K 181301103
1Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tf. vrstvy přes 150 do 200 80 600,00 CS ŮRS2019 011 240,000 65,00m2

mm j
spočítáno SW 
(dodáno projektantem) 
tráva 
1240

w
w
w

1 240,000W

407 670,00 |cS ŮRS2019 01Rozprostřeni a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tt. vrstvy pres 250 do 300 
mm 27 178,000 15,0060 K 181301115 m2 «
spočítáno SW 
(dodáno projektantem)

W
W
W pole

27 178,000W 27178
1 240,000|i 61 | K |l860001/R Zatravnénl(založenl trávníku) - komplet 31 000,00125,00m2

oseti travním semenem 
(včetně dodávky semene) 
první kosenl.závtaha 
do prvního kosení, 
úprava podkladu 
spočítáno SW 
(dodáno projektantem) 
tráva 
1240

W
W
W
W
w
w
w
w

1 240,000W
1,000| 62 | K |1860002/R 30 000,00|Čerpáni podzemní vody ve výkopu pro šachtu - komplet 30 000,00soubor

platí pro šachtu 
redukční a vodoměmou 
zřízení vrtané studny 
a po ukončeni 
čerpáni vody její 
odstranění 
(vrtaná studna - 
- hloubka cca 6m, 
přiměř 400mm,
PVC výpažnice DN 200) 

čerpáni vody a 
převedeni vody 
potrubím po dobu

vv
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
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PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis

výstavby 
včetně zffzení 
drenáže a po 
ukončeni čerpáni 
její zaslepeni 
včetně uvedeni 
podložní vrstvy 
do původního 
stavu
včetně zemních 
prací pro drenáž 
včetně všech 
souvisejících prací 
předpoklad ■ čerpání 
cca 4 týdny, množství 
cca 51/s
přesný popis dle PD

W
W
W
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

1,0001w
Kácení stromů,včelně likvidace - komplet 1.0001 2 500,00K 1660003/R kus 2 500,00

W vykáceni stromu, 
včetně vykopání 
kořene
likvidace kmene, 
větví,kořene 
průměr kmene 
do 80cm (63cm) 
přesný popis dle PD

W
W
W
W
w
w
w

1,0001w
| Náhradní výsadba - nový strom - komplet
místo výsadby,druh 
a velikost stromů urči 
magistrát města 
Prostějova,odbor ŽP, 
oddělení ochrany 
přírody a lesnictví! 
vzrostlé stromy 
se zemním bálem 
včetně hnojení,zálivky,,.. 
bez výměny zeminy, 
včetně výchovného řezu, 
obalu kmene a spodní 
části větvi z juty,kotveni 
na kťíy.mulčovacf 
folie (1.5m2/kus), 
ochrana kmene proti 
okusu zvěři,.... 
včetně všech 
souvisejících prací 
přesný popis dle PD 
výměra dle PD

3.0001 5 000,001 15 000,0064 K 1860004/R kus
W
W
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

3,000W 3
K 11860005/R Obedněni stromu - komplet i,ooo| 000,00 1 000,00165 kus

zřizenl a odstraněni 
přesný popis dle PD

W
W

1,0001w
1860007/R Oprava drenáže ve výkopu - komplet 264.3001 75,001 21 322,50166 K m

W ve výkopu bude 
zničena stávající 
drenáž (předpoklad 
DN 50 - pálená hlína) 
tato položka obsahuje 
novou drenáž ve 
výkopu (typ dle 
stávající) včelně 
napojeni na stávajíc! 
drenáž,drenáž je 
po osově vzdálena 
cca 5m
přesný popis dle PD 
výměra obsahuje 
délku výkopu ve 
kterém se nachází 
drenáž
166,25+98,05

W
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

264,300W
K |1860008/R 1 000,0011,000 1 000,0067 Odstraněni beton, skruže.včetně nálet, dřevin ve skruži - komplet soubor

průměr skruže 1500mm 
včetně likvidace 
(odvoz a poplatek 
za skládku) 
přesný popis dle PD

w
w
w
w
w

1,000w 1
K Il860009/R 2 800,00;Zajištěni kabelů - prefa prvky • komplet 8,000 350,0068 m

montáž,dodávka 
přesný popis dle PD 
kabely 
2*1,5

W
W
W

3.000
5,000

JkOOO

W
W 5

Součetw
650,001K |l860010/R 33 735,00151,90069 Demontáž a zpětná montáž oplocení (pouze pole) - komplet m

skladba oplocení 
-drátěné pole, 
(jednotlivé dráty, 
prinnysfové oploceni) 
(bez demontáže 
sloupků) 

včetně všech 
souvisejících prací 
přesný popis dle PD

W
W
w
w
w
w
w
w
w

51,900W 51.9

iI 70 í K Il860012/R Demontáž oplocení a nové oploceni - komplet 650,001 24 375,Oo]37,500m
demontáž stávajícího 
oplocení, včetně 
likvidace (odvoz a 
poplatek za skládku) 
nové oplacení - 
-montáž.dodávka 
včetně zemních prací 
skladba oplocení 
-strojní pletivo v.1,5m 
poplastované 

-síoupky,včetně 
beton, patek 

-podhrabová deska 
včetně všech 
souvisejících prací 
přesný popis dle PD

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

37,500W 37.5
1.0OO1 50 000,00K 1860013,'R Hutnící zkoušky - komplet soubor71 50 000,00

přesný popis dle PDW
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Cenová
soustavaPí Typ

w

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

předpoklad
-3x zkouška zhutněni
nepřímou metodou
-1x zkouška
zhutnřtelnosti
-1x zkouška zrnitosti

W
W
W
W
W

1,000w 1
I 27 178,000 6,00i Biologická rekultivace - komplet 163 068,00172 K 1860015/R m2

w spočítáno SW 
[dodáno projektantem)W

W pole
27 178,000W 27178

Zemní práce - přípravné a přidružené práceD 11 80 042,39
Odstraněni podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, ů tl. vrstvy přes 200 do 300 mm 27 414,00 CS ÚRS 2019 0173 K 113107123 m2 60,920 450,00

W sonda S1 
(povrch štěrk)W

3,300W 1,1*3
štěrkW

W ZJ 1
14,000W 7*2

W štěrková cesta
(1322,95-1286,6}*1,2
Součet

43,620
60,920

W
W

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pres 50 rr>2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ť. vrstvy přes 100 do 200 mm CS ÚRS 2019 0174 K 300,000 40,00 12 000,00113107162 m2

odstraněni 
zpevněni sjezdů 
(5 sjezdů) 
20*3*5

W
W
W

300,000W
K 997221551 CS ÚRS 2019 01Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 113,805 35,0075 t 3 983,18

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km CS ÚRS 2019 0176 K 997221559 1 593,270 6,00 12 746,16t

předpoklad I5km
14*113,805

W
1 593,270W

t | 113,805Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 504 23 899,05 CS ÚRS 2019 01210,0077 K 997221855

Zakládání - základyd 27 15 844,00
[ Q.975;| 78 | K 1271532211 Pod syp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 5 985,00 CS ÚRS 2019 01- 63 mm m3 600,00

Šachta redukční 
a vodoměmá 
9,15*4,75*0,15 
revizní šachta 
4.85*4,75*0,15 
Součet

w
w

6,519W
W

3,456
9,975

W
W

3,4881 2 400,00 [K [273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem nepřekládaného tř. C 12/15 8 371,201 CS ÚRS 2019 0179 m3
šachta redukční 
a vodomirná 
podklad beton 
7,6*3,2*0,1 
revizní šachta 
podklad beton 
3,3*3,2*0,1 
Součet

W
w
W

2,432W
w
w

1,056
3.488

W
w

Bedněni základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo za pažených
jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřizenl _________________________ _______
šachta redukční 
a vodoměmá 
podklad beton 
2*{7,6+3,2)*0,1 
revizní šachta 
podklad beton 
2*(3.3+3,2)*0,1
Součet_________ _________________________ _____ ______________________________________________________________
Bedněni základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných rtebo zapažených 
jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstraněni 

1 211,00 CS ÚRS 2017 01K 273351215 m2 3,460 350,0080

W
w
w

2,160W
W
w

1,300
3,460

W
W IK i 27 276,80 CS ÚRS 2019 0181 3351216 m2 3.460 80,00

J

Sloupy a pilíře, rámové konstrukceo 38 2 470,00
850,00 1 700,00 CS ÚRS 2019 01Osazováni sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu přes 0,15 do 0,20 m3 2,00082 K i 338121125 kus

W včetně betonové 
patky 5OOx5QOx7Q0mmw
2 2,000w

M ;5921001/R sloupek betonový 100 x 1Q0 x 2600mm 2,000 305,00 770,0083 kus
přesný typ dle PDw

2,000W 2

Různé kompletní konstrukce
Vrtaný prostup pro potrubí Pí .včetně těsněni - komplet

D 38 37 500,00
6 500,00K 13820001/R 19 500,00kus 3,00084

pro potrubí 
TLT vně d 326mm 
vrtaný otvor přes Ž8 
příměr vrtu 400mm 
délka vrtu 30Qmm 
těsnící vtožka 
400/1x326 + 1x4 
součástí těsnicí vložky 
je otvor pro nerezový 
identit, vodič pr.4mm 
přesný typ dle PD 
včetně všech 
souvisejících prací 
přesný popis dle PD

w
W
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

3,000w 2+1
K 3820002ÍR Vrtaný prostup pro potrubí P2,včetně těsněni - komplet kus 1.000 3 500,00 3 500,0085

pro potrubí 
TLT vně d 118mm 
vrtaný otvor přes ŽB 
příměr vrtu 2Q0mm 
délka vrtu 300mm 
těsnicí vložka 
200/1x118+ 1x4 
součásti těsnicí vložky 
jo otvor pro nerezový 
identif. vodič pr.4mm 
přesný typ dle PD 
včetně všech 
souvisejících prací 
přesný popis dle PD

W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

1,000w 1
I K I3820003/R 1,000 3 500.00 jVrtaný prostup pro MaR ozn, P3.1,včetně lěsněnl - komplet86 kus 3 500,00

vrtaný otvor přes Ž0
průměr vrtu 125mm 
délka vrtu 300mm 
těsnicí vložka

w
w
w
w
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK)PČ Typ PopisKůd

125/2x9 + 2x7,6 mm 
chráníčku (typ dle PD) 
krajem zatáhnout 
do prostupu 
přesný typ dle PD 
včetně všech 
souvisejících pracf 
přesný popis dle PD

w
w
w
w
w
w
w
w

1,0001w
1,000 8 000,00’ 8 000,00| Vrtaný prostup pro potrubí P4,včetně těsněni - komplet kus87 K 38200O4/R

pro potrubí 
PE vně d450mm 
vrtaný otvor přes ŽB 
průněr vrtu 5Q0mm 
délka vrtu 300mm 
těsnicí vložka 
500/1x450 
včetně všech 
souvisejících prací 
přesný popis dle PD

w
W
w
w
w
w
w
w
w
w

1,0001w
1,000 3 000,001 3 000,0088 K j3820013/P Vrtaný prostup pro silové kabely ozn. P3,2,včetně těsněni - komplet kus

vrtaný otvor přes ŽB
průměr vrtu 125mm 
délka vrtu 300mm 
těsnicí vložka 
125/1x10 +
+ 1x14,4mm + 1x6,8mm 
chráníčku (typ dle PD) 
krajem zatáhnout 
do prostupu 
přesný typ dle PD 
včetně všech 
souvisejících práci 
přesný popis dle PD

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

1,000w 1

163478,00Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svrškuD 45
163 478,00|CS ÚRS 2019 01 |I 89 K 1451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrkopísku do 63 mm m3 326,956 500,00

vodovodní řad 
(ON 300) 
celková délka 
3205.6*1,1 "0.1 
odpočet
horizontální vrtání
-(12,9+185,2+73,3)‘1,1*0,1
odpočet
šachta revizní
•3,1*1,1*0,1
odpočet šachta
redukční a vodoměrná
-7,4*1,1*0,1
dopočet za šíň 1,2m
(1322,95-1286,6)*0,1*0,1
Mezisoučet

W
W
W

352,616W
W
W

-29,854W
W
W

-0,341W
W
W

-0,814W
W

0,364
321,971

W
W
W jámy

štěrkW
W ZJ 1

1,4007*2*0,1 
asfalt

w
W

ZJ 2W
1,4007*2*0,1 

TJ 1.TJ2 
3*2*0,1*2

W
W

1,200W
TJ 3W

0,600
4,600

3*2*0,1 
Mezisoučet 
propojovací potrubí 
(DN 100)
(1+16,4-13,9)*1,1*0,1
Mezisoučet
Součet

W
W
W
W

0,385
0,385

326,956

W
W
W

Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vykllnovánlm spár a dutin úlomky kamene

opevnění břehu
a dna,včetně patek
typ kamene dle PD
břehy - min. hmotnost
300-500kg
dno - min, hmotnost
300kg
(6,6+8+5)'7*0,4 
1,5*0,6*7‘2
Součet_________ ___________________________________________________________________ _______________________
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracováni líce 
opevnění břehu 
a dna
(6,6+8+5)*7

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch_________________________________ __________
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel- 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl, 150 mm 
šachta redukční 
a vodoměrná 
tloušťka 250-450mm 
průměr 350mm=150+200 
9*4.6 
-0,9*0,9 
-1.2*0,9 
Mezisoučet 
revizní šachta 
tloušťka 3Q0mm 
300mm=150+150 
4.7*4,6*2 
-0,9*0,9*2 
-1.2*0,9*2 
Mezisoučet
Součet_____________ ______________________________________________________________________________

j Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 200 mm 
šachta redukčnr 
a vodoměrná 
tloušťka 25Q-450mm 
přiměř 350mm=150+200 
9*4,6 
-0,9*0.9 
-1,2*0,9
Součet___________________________________________ _ ________________

j Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl, 150 mm

164 920,00D 46

1 148 456,00 CSÚRS 2019 0167,480 2 200,00463212111 m3K90
W
W
W
w
w
w
w

54,880
12,600
67,480

W
W
W

120,00 16 464,00|CS ÚRS2019 01 j1911 m2 137,200K 463212191
W
W

137,200W

68 039,99D 56
7 502,15jCS ŮRS 2019 01 || m2I 92 ! K 1564751111 78.970 95,00

W
W
W
W

41,400
-0.810
-1,080
39,510

W
W
W
W
W
W
W

43,240
-1,620
-2,160
39,460
78,970

W
W
W
W
W

4 741,20 IcS ÚRS 2019 0139,510 120,00m293 K 1564761111
W
w
w
w

41.400
-0,810
-1,080
39,510

W
W
W
W

17 202.6ojcS ÚRS 2019 01 |95,00 ii 94 i 181,080m2K 1564851111
frakce 0/32w
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

šachta redukční 
a vodoměrná 
9*4,6
-o,9*0,9
-1,2*0,9 
revizní šachta 
4,7*4,6 
-0,9*0,9 
-1,2*0,9 
sonda S1 
{povrch štěrk)

w
w

41,400
-0,810
-1,080

W
w
w
w

21,620
-0,810
-1,080

W
W
W
W
w
w 1,1*3 3,300
W štěrk
W ZJ 1
w 7*2 14,000
W štěrková cesta 

(1322,95-1286,6)*1,2 
Mezisoučet 
frakce 0/63 
sonda S1 
(povrch štěrk)
1,1*3
štěrk

W 43,620
120,160W

W
W
W

3,300W
W
W ZJ 1

14,000W 7*2
štěrková cesta 
(1322,95-1286,6)*1,2 
Mezisoučet 
Součet

W
43,620
60,920

181,080

W
W
W

37 013,64 lcS ÚRS 2019 01Podklad ze štčrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněnr tl. 20095 K 564861111 m2 308,447 120,00mm
W zpevněni sjezdů 

(5 sjezdů)
(frakce dle PD)
20*3*5
vyplněni skruží 
(frakce dle PD) 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 67 
5*3,14*0,5*0,5 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 68 
4*3.14*0.6*0,6 
Součet

w
W

300,000W
W
W
W
w
w

3,925W
W
W
W

4,522
308,447

W
w

39,5101 40,001564911411 1 580,40 CS ÚRS 2019 01 iPodklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti, 50 mm96 K m2
W šachta redukční 

a vodoměrná 
9*4,6 
-0,9*0,9 
-1,2*0,9 
Součet

w
W 41,400

-0,610
-1,080
39,510

w
w
w

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 19 744,80
6 652,80 CS ÚRS 2019 01 j2,07097 K 631311113 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15 3 200,00m3

W krycí beton tl.75mm
šachta redukční
a vodoměrná
7,4*3*0,075
-0,9*0,9*0,075
-1,2*0,9*0,075
Mezisoučet
revizní šachta
3,1*3*0,075
-0,9*0,9*0,075
-1,2*0,9*0,075
Mezisoučet
Součet

W
W

1,665
-0,061
-0,081
1,523

W
W
w
w
w
w 0,698

-0,061
-0,081
0,556
2,079

W
W
w
w

6 162,00 CS ÚRS 2019 01 I2-054| 3 000,00198 K 631311123 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároku na prostředí ti. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15 m3
W spádový beton 

tl. 30-145mm 
šachta redukční 
a vodoměrná 
6,8*2,4*0,09 
revizní šachta 
2,6*2,5*0,09 
Součet

W
w
w

1,469W
W
W 0,585

2,054W
27,7201 250,00 6 930,00 CS ÚRS 2019 01Potěr plskocementový běžný ti. přes 40 do 50 mm tř. C 15632451454 m2

w příčně spádovaný
beton tl,30-60mm
šachta redukční
a vodoměrná
7,4*3
-0,9*0,9
-1,2*0,9
Mezisoučet
revizní šachta
3,1*3
-0,9*0,9
-1,2*0,9
Mezisoučel
Součet

W
w
w

22,200
-0,810
-1,080
20,310

W
W
W
W
W

9,300
-0,810
-1,080
7,410

27,720

W
W
W
W
W

Potrubí z trub litinovýchd 85 9 Q27 571,30
|851261131 100,00 [Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100

přesný popis dle PD
výpis materiálu
(vodovodní řad DN 100)
pozice 1

1 600,00 CS ÚRS 2019 01100 K 16,000m
W
w
w
w

16 16,000w
/Oíj M 5521000/R TLT vodovodní trouba hrdlová D/V 100, PN 10 16,000 600.50 11048,00m

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 100) 
pozice 1

w
W
w
w
w

16,000w 16

j kus 420,00 f[ Příplatek za montáž hrdlového jištěného spoje DN 1001021 K 8518003/R 3,000 1 260,00
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 100) 
pozice č.1

W
W
W

3,000
3,000

W 3
; hrdlový jištěný Spoj pro LTDN 100j 1031 M 15526003//? kus 956,50 2 875,50
těsněni se zakusovacfmi
brity z ušlechtilé oceli 
přesný typ dle PD 
včetně příslušenství 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD

w
w
w
w
w
w
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w výpis materiálu 
{vodovodní řad DN 100) 
pozice £.1

W
w

3,0003W
Montáž potrubí z trub litinových takových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsnáním DN 300 1 2 945,1001 200,001 589 020,00jcS ÚRS 2019 01 j104 K 851371131 m

W výpis materiálu
(vodovodní řad DN 300)
pozice 1
2273,3
pozice 2
642,5
pozice 3b

W
W

2 273,300W
W

642,500W
w

29,300 
2 045,100

W 29,3
W Součet

Ií05 M ■5520001/R IrZT vodovodní trouba hrdlová DN 300. PN 16 | 2 915,000: 2 285,88 6665 168,90m
včetně spoje dle PD
{násuvný spoj - kroužek)
včetně všech doplňků
přesný popis dle PD
výpis materiálu
(vodovodní řad DN 300)
pozice 1
2273,3
pozice 2
642,5
Součet

W
w
w
w
w
w
w

2 273,300W
W

642,500 
2 915,800

W
w

íOe. M 5520003/R 177.7 vodovodní trouba hrdlová DN 300, PN 16 (zámek) 29,300 4 486,21 131 445,95m
cena potrubí je včetně 
5 kusů jištěných 
zámkových spojů dle PD 
včetně vSech dopfňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 3b

W
w
w
w
w
w
w
w

29,30029,3W
107 K 8518001/R Příplatek za montáž hrdlového jištěného spoje DN 300 107,000! 550,001 1kus 90 950,00

W výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice Č.2

w
w

107,000w 107
I Í0s| M i 5526001/R |hrdlový jištěný spoj pro LT DN 300 107,000 2 307,56kus 246 908,92

těsněni se zakusovacímíW
bnty z ušlechtilé oceli 
přesný typ dle PD 
včetně příslušenství 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PO 
výpis materiálu 
(vodovodní Tad DN 300) 
pozice 2

w
w
W
w
w
w
w
w

107,000W 107
I 109| K T8518002/R 950,00Příplatek za montáž hrdlového jištěného zámkového spoje DN 300 5,000kus 4 750,00

W výpis materiálu 
(vodovodní rad DN 300) 
pozice 3b

w
w

5.0005w
1,000K Příplatek - ztížená montáž potrubí v toku 20 000,00110 8510001/R soubor 20 000,00

Podpěrné betonové bloky v šachtách - komplet 2,000 i 2 500,00111 K 8510002/R kus 5 000,00
beton.bedněnf,... 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 23

W
w
w
w
w

1.000w 1
w výpis materiálu 

(revizní šachta) 
pozice 11

W
w

1,000
2,000

W 1
w Součet

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanáíu 
nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100 1 395,00 CS ÚRS 2019 013,000' 465,00112 K 857261131 kus

výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 100) 
pozice 5

W
w
w

2,000W 2
W pozice 6

1,000
3,000

W 1
w Součet

2,000,113 \ M 5521003/R TLT jištěná spojka s úhlovým vychýlením pro PVC DN 100, PN 10 kus 4 287,20 8574.40
včetně spoje dle PD 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 100) 
pozice 5

w
w
w
w
w
w

2,0002W
114 M \ 5521004/R 1,000 4 287,20 iTLT jištěná spojka s úhlovým vychýlením pro TLT DN 100. PN 10 kus 4 287,20

včetně spoje dle PD 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 100) 
pozice 6

w
w
w
w
w
w

1,000W 1
2,000jMontáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu 

! nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150 1 260,00 CS ÚRS 2019 01630,00115 K 857311131 kus

výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 34

W
W
W

2,000w 2
176 M 15520032/R | TLT jištěná spojka s úhlovým vychýlením pro AC DN 15Ů, PN 16 2,000 ! 5 678,40 |kus 11 356,80

včetně spoje dle PD 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 34

W
W
W
W
W
w

2,000W 2
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu 
nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 300 62 050,00 CS ÚRS 2019 0173,000 850,00117 K 857371131 kus _
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 20

W
W
W

5,000W 5
pozice 21W

3,0003W
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PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis

w pozice 22
14,000W 14

W pozice 23
4,000W 4

W pozice 24
15,000W 15

W pozice 25
10,000W 10

W pozice 26
3,0003W

W pozice 27
5,000W 5

pozice 26W
1,000w 1

pozice 29W
7 7,000W
pozice 30W

1,000w 1
pozice 31W

2,000W 2
w pozice 33

3,000
73,000

W 3
Součetw

778 M T5520017/R 1717" hrdlová (pfesuvka) tvarovka se 2 hrdly DN 300, PN16 7 621,23 J5,000 37 606,75kus
W včetně spoje dle PD 

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní rad DN 300} 
pozice 20

W
W
W
W
W

5 5,000W
171T hrdlová tvarovka s přírubou DN 300, PN 16119 M \5520019/R 3,000 4 976,53 14 929,59kus
včetně všech doplňků 
přesný popis d!e PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300} 
pozice 21

W
W
W
W
W

3,000W 3
4 745,52 f"[120 M 5520020/R TLThrdlově koleno s 1 hrdlem 45 stup DN 300, PN 16 14,000kus 66 437,28

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis matenálu 
(vodovodní řad DN 300} 
pozice 22

W
W
W
W
W

14,000W 14
TLT hrdlové koleno se 2 hrdly 45 stup DN 300, PN 16[í2fj M i 5520021/R 4,000 4 745,52 18 982,08kus

W včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 23

W
W
w
w

41000W 4
5 336,63\122I M 5520022/R TLT hrdlově koleno s 1 hrdlem 30 stup DN 300, PN 16 kus 15,000 80 049,45

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 24

W
w
W
w
w

15,000W 15
3 545,705520023/R í TLT hrdlové koleno s 1 hrdlem 22 1/2 stup DN 300, PN 16 I 10,000 35 457,00723 M kus

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 25

W
w
w
w
w

10,00010w
I 724 M 5520024/R , TLT hrdlové koleno se 2 hrdly 22 1/2 stup DN 300, PN 16 3,000 3 545,10 10 635,30kus

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 26

W
W
W
W
W

3,000W 3 I 1726 M 5520025/R TLT hrdlové koleno s 1 hrdlem 11 stup DN 300, PN 16 kus 5,000 4 415,58 22 077,90
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 27

W
w
w
w
w

5,000W 5
kus 1,0001 4 415,58j M 5520026/R126 TLT hrdlové koleno se 2 hrdly 11 stup DN 300, PN 16 4 415,58

včetně všech doplňku 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 26

w
w
w
w
w

IjOOO 
7,000 j

W 1
37356,41 |5 336,63727 M 5520027/R TLT hrdlově koleno s 7 hrdlem 30 stup DN 300, PN 16 kus _

cena tvarovky je včetně 
1 kusů jištěného 
zámkového spoje 
na 1 tvarovku 
(celkem 7 kusu) 
přesný typ spoje dle PD 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 29

W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

7,000
7,000

W 7 rI 728 Aí 5520028/R 5 336.63TLT hrdlové koleno se 2 hrdly 30 stup DN 300, PN 16 kus 5 336,63
cena tvarovky je včetně 
2 kusů jištěného 
zámkového spoje 
na 1 tvarovku 
(celkem 2 kusy) 
přesný typ spoje dle PD 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 30

W
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w

1,000w 1
4 745,52 |729 j M 15520029/R TLT hrdlové koleno s 7 hrdlem 45 stup DN 300, PN 16 2,000 9 491,04kus

cena tvarovky je včetně 
1 kusů jištěného 
zámkového spoje

W
W
W
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soustavaPČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis

na 1 tvarovku 
(celkem 2 kusy) 
přesný typ spoje dle PD 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní rad DM 300) 
pozice 31

W
W
W
W
W
W
W
W

2,0002W
5520031/R ITLT jištěná spojka s úhlovým vychýlením pro TLT DN 300, PN 16 3,000 55 650,00kus 18550,00130\ M

včetně spoje dle PD 
včetně všech dopisů 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DM 300) 
pozice 33

W
w
w
w
w
w

________ 3,000
7 kus T 63,000 [

3W
j8518001/R | Příplatek za montáž hrdlového jištěného spoje DN 300

výpis materiálu 
(vodovodní řad DM 300) 
pozice £.21

53 550,001050,00131 K
W
W
w

3,000W 3*1
pozice 22 
14*1
pozice 23

W
14,000W

w
8,0004*2W

pozice 24W
15,00015*1W

pozice 25W
10,00010*1W

pozice 26W
6,0003*2W

pozice 27W
5,000W 5*1

W pozice 28
2,000

63,000
W 1*2

SoučetW
| f 321 M 5526001/R hrdlový jištěný spoj pro LTDN 300 63,0001 2307,56 145 376,28kus

těsnění se zakusovacimi 
bnty z ušlechtilé oceli 
přesný typ dle PD 
včetně příslušenství 
včetně všech doplňku 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 21

W
W
W
w
w
w
w
w
w

3,000w 3*1
W pozice 22

14,000W 14*1
W pozice 23

8.000W 4*2
W pozice 24

15.000W 15*1
pozice 25W

10,000W 10*1
W pozice 26

6,0003*2W
pozice 27W

5,0005*1W
pozice 28W

2,000 
63,000 
11,0001

1*2w
Součetw

I 133Í K ;8518002/R iJPříplatek za montáž hrdlového jištěného zámkového spoje DN 300
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 29
: i
pozice 30 
1*2
pozice 31

10 450,00 ]950,00kus
W
w
w

7,0007*1W
w

2,000W
W

2,000 
11,000

2*1w
SoučetW

'85 Montáž litinových tvarovek na potrubí iitinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu
nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 350 _______________
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 32

2 520,00 CSÚRS2019 01kus 2,000 1 260,001134 K 7381131

w
w
w

2,000 ____________
2,000 1 32 650,00;

2W

11351 M 5520030/R 65 300,00 iTLT jištěná spojka s úhlovým vychýlením pro OC DN 350, PN 16 kus
včetně spoje dle PD 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 32

W
w
w
w
w
w

2,0002W
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu 
nebo v šachtě DN 80 _____________________ _____________ 13 600.00 CS ÚRS 2019 01kus 23,000 600,00136 K 857242122

výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300)
pozice 12

W
W
W

8,000W 8
W pozice 13

1,000w 1
w pozice 14

9,0009W
pozice 15W

2,0002W
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční Šachta) 
pozice 23

W
w
w

1,000w 1
pozice 25W

1,0001W
výpis materiálu 
(revizní šachta) 
pozice 11

W
W
w

1,000
23,000

w 1
Součetw

8,000 í 070,00 8 560,00,! #37 M 55200/0/7? ; TLT přírub, koleno patkové prodl 90 stup DN 60, PN 16 kus
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 12

VY
W
w
w
w

8^000W 8
743,581j 717“ přírub, tvarovka se 2 přírubami délka 200mm DN 60. PN 16| Í38 Ml5620011/R 2,000 1 487.16kus

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD

W
W
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soustavaPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]

výpis materiálu
{vodovodní řad DN 300) 
pozice 15

W
w
w

2 2,000W
I 1391 M 5520001/R I71T přírub, tvarovka se 2 přírubami délka 100mm DN 00, PN 16 n-n 1,000 | 1 076,92 ! 1 078,92 i

včelně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 13

W
W
W
W
W

1,000w 1
I TLT přírub, tvarovka se 2 přírubami délka 150mm DN 80, PN 16 9,0001 630,00 5 759,10 [140 M 5520062/R kus
včetně všech doplňku 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 14

W
w
w
w
w

9,000w 9

1141 M 15523004/R TLT přírubové koleno patkové 90 stup DN 80, PN 16 2,000 1 070,00kus 2140,00
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 23

W
W
W
W
w

1.000w 1
výpis materiálu 
(revizní šachta) 
pozice 11

W
W
W

1,000
2,000

W 1
Součetw

142 i M 5523006/R TLT přírubová tvarovka se 2 přírubami délka 300 DN 80, PN 16 ! 1,000 856,44 856,44kus
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 25

w
w
w
w
W

1,0001w
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu 
nebo v šachtě DN 100 2190,00 CSÚRS2019 01143 K 857262122 kus 3.000 730,00

W výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 100) 
pozice 4W

W
1,000w 1

w výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 32

W
W

1,000W 1
W pozice 34

1,000
3,000
1,000

W 1
W Součet

| kus17LTpřírubová tvarovka s jednou přírubou DN 100; PA/10M \5521002/R 3 529,21 3 529,21
včetně všech doplňků 
přesný popis die PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 100) 
pozice 4

W
w
w
w
w

1.000w 1___________________________________
j TLTpřírubový přechod DN100/80, PN 16 1,000 j 751,68 |145 M 15523008/R 751,68kus
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 32

W
w
W
w
W

1,0001w
146 M 15523010/R TLT přírubová tvarovka s jednou přírubou DN 100, PN 16 1,000 I 3 52921T 3 52921kus

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 34

W
W
W
W
W

i.000

3.000

W 1

;147| K ^857312122 Montáž litinových tvarovek na potmbí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu 
nebo v šachtě DN 150 3 270,00 CSÚRS 2019 01kus 1 090.00

w výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 22

W
w

1,000w 1
w pozice 24

1,000w 1
W pozice 31

1,000
3,000^

w 1
SoučetW

1148 A# 5523003/R | TLT přírubově koleno 45 stup DN 150, PN 16 1,000 | 2 608,00 | 2 608,00kus
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 22

W
W
w
W
w

1,000w 1
1,000 ' 2 698,00 |149 AI 15523005/7? TLT přírubová tvarovka se 2 přírubám; dá/ka 500 DW 150, PN 16 2 698,00kus

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 24

w
w
w
w
w

1,000w 1
1-50 j IW j 5523007/R ‘ TLT přírubový přechod DN 150/80, PN 16 1,000 I 1 086,481 1 086,48kus

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 31

W
w
W
w
w

1,000w 1

2 400,00! CS ÚRS 2019 oTJMontáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přfrubových v otevřeném výkopu, kanálu 
nebo v šachtě DN 200 2,000151 K 857352122 kus 1 200,00

výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 19

W
w
w

2,000W 2

7:152VMT5520016/R I TLT přírubový přechod DN 200/150, PN 16 5 730,481kus 2,000 2 865,24
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 19

W
W
w
w
w

2,0002W
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena fCZK] Cena celkem [CZKJ

oj 1 500,00 j 15 000,00 CS ÚRS 2019 01
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu 
nebo v šachtě DN 300

153 K S57372122 kus 10.000
W výpis materiálu 

(vodovodní řad DN 300) 
pozice 16

w
w
w 6 6,000
W pozice 18
W 1 1,000
w výpis materiálu

(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 33

W
W
W 2 2,000
W výpis materiálu 

(revizní šachta) 
pozice 9W

W
W 1 1,000

10,000w Součet
] 5520013/R | TLTpřírubová tvarovko s 1 přírubou DN 300. PN 16 100.00 IÍ54 M kus 6,000 600,00

W včetně všech doplňků
přesný popis die PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 16

W
W
W
W
W 6 6,000

I 155 M 16520015/R 5 447,5211,000 1TLTpřírubový přechod DN 300/200, PN 16 kus 5 447,52
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 18

w
w
w
w
w
w 1 1,000

11 718,00 35 154,00156 M 5523009/R TLT přírubová tvarovka s jednou přírubou DN 300\ L lOOOmm, PN 16 3,000kus
W včetně všech doplňků 

přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 33

W
W
W
w
w 2 2,000
W výpis materiálu 

(revizní šachta) 
pozice 9

w
w
w 1 1,000

3,000W Součet

j167j K j857382122 0;CSÚRS 2019 01 I
Monláž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu 
nebo v šachtě DN 350 kus 1,000 1 850,00 1 850,0

W výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 17

W
w
w 1 1,000

Ií58! M i5520014/R 17 816,76TLT přírubový přechod DN 350/300, PN 16 kus 1,000 17 816,76
W včetně všech doplňků 

přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 17

W
W
W
w
w 1 1,000

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu 
nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 300159 K 857373131 8 800,00 CS ŮRS2019 01kus 8,000 1 100,00

W výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 7W

W
w 8 6,000

j TLT hrdlový T - kus DN 300/80, PN 16 T 44 478,72 j1601 M 5520004/R 8,000kus 5 559,84
W včetně všech doplňku 

přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 7

W
w
W
w
w 8,000

| Příplatek za montáž hrdlového jištěného spoje DN 300 850,00161 K 85180Q1/R kus 16,000 13 600,00
W těsnění se 

zakusovacimiW
w ocel. břity 

výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice č.7

W
w
w
W 8*2 _ _________

| hrdlový jištěný spoj pro LT DN 300
16,000

162 M 5526001/R 16,000 2 307,56kus 36 920,96
W těsněni se zakusovacimi 

břity z ušlechtilé oceli 
přesný lyp dle PD 
včetně příslušenství 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní rad DN 300) 
pozice 7

W
W
W
w
w
w
w
w
w 8*2 16,000

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanáiu 
nebo v šachtě DN 100163 K 857264122 kus 1.000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS2019 01_w výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 100) 
pozice 3W

W
W 1 1,000

! TLT přírubový T-kus DN 100/100, PN 10 1,000 | 1 444,50 | 1 444,50164 M \5521001/R kus
W včetně všech doplňků 

přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 100) 
pozice 3

w
w
w
w
w

165 K ’857314122

1,000
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanáu 
nebo v šachtě DN 150 kus 1,000 1 450,00 CS ÚRS 2019 011 450,00

výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 21

w
w
w
w 1 1,000

2 597,94166 M 5523002/R TLT přírubový T ■ kus DN 150/150, PN 16 kus 1,000 2 597,94
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 21

W
w
w
w
w
w 1 1,000

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu 
nebo v šachtě DN 200 2,000167 K 857354122 kus 1 710,00 3 420,00 CS ÚRS 2019 01

W výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300)W
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w pozice 10
1,000W 1

w pozice 11
1,000
2,000

W 1
w Součet

j 168\ M j 5520008/R TLTpřírubový T - kus DN 200/200, PN 10 4 538,161,000kus 4 538,16
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 10

W
w
W
w
W

1,000W 1
1,000 6 038,28 16 038,28TLTpřírubový T - kus DN 200/80. PN 16 kus169 M \5520009/R

včetně všech doplňků 
přesný popis die PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 11

W
W
W
W
w

1,0001W
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu 
nebo v šachtě DN 300 22 000,00 CSÚRS2019 018.000 2 750,00170 K 857374122 kus

výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 9

W
w
w

5,000W 5
W výpis materiálu

(vodoměrná a redukční šachta) 
pozice 19

W
W

1,000W 1
W výpis materiálu

(vodoměrná a redukční šachta) 
pozice 20

W
w

2,000
8.000

2w
Součetw

5520007/ř? 6,000 10462.00171 M TLT přírubový T - kus DN 300/80, PN 16 kus 62 772,00
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 9

w
w
w
w
w

5,000w 5
W výpis materiálu

(vodoměrná a redukční šachta) 
pozice 19

W
W

1,000
6,000

W 1
w Součet

[7í.7>ř/ru£»avý T - kus DN 300/Í50, PN 16 25 243,922,000 50487,84#72 M 552300f/R kus
včetně všech doplňků 
přesný popis die PD 
výpis materiálu
(vodoměrná a redukční šachta) 
pozice 20

W
W
w
w
w

2,0002W
TMontáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubi z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanáfu 

nebo v šachtě DN 350 3 360,00 CS ÚRS 2019 011,000 3 360,00kus173 K 857384122

W výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 8W

W
1,000W 1

TLT přírubový T - kus DN 350/350. PN 16 23 720,58 \1.000 23 720,58174 M 5520006/R kus
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 8

W
w
w
w
w

1,000w 1
Spojovací materiál - přírubový spoj DN 80,PN 16 - komplet 262,081175 K 8580001/R 50,000kus 13104,00
skladba spoje 
-8x šroub M16x55,nerez 
-8x matice M16,nerez 
-8x pod!ožka,nerez 
-1x ploché těsněni 
s ocel,výztuhou DN 80 

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodni řad DN 300) 
pozice 44

w
W
w
W
w
w
w
w
w
w
w

38,000W 38
(vodomérná a redukční šachta) 
pozice 35

W
W

9,0009W
výpis materiálu 
(revizní šachta) 
pozice 12

W
W
W

3,000
50,000

3W
SoučetW

16,000jSpojovací materiál - přírubový spoj DN 150,PN 16 - komplet176; K 8580002/R 452,75kus 7 244,00
skladba spoje 
-8x šroub M20x75,nerez 
-fix matice M20,nerez 
-fix podložka .nerez 
-1x ploché těsněni 
s ocel,výztuhou DN 150 
včetně všech doplňku 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 45

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

4,0004w
(vodoměrná a redukční šachta) 
pozice 37

W
W

12,000
16,000

W 12
W Součet___________________________________________

|spojovacl materiál - přírubový spoj DN 200.PN 16 - komplet
skladba spoje 
-12x šroub M20x75,nerez 
-12x matice M20,nerez 
-12x podložka,nerez 
-1x ploché těsnění 
s ocel,výztuhou DN 200 

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodni řad DN 300) 
pozice 46

5,Q0o] 1Il77| K j8580003/R 678,601 3 393.00|kus
W
W
W
W
W
W
w
w
w
w
w

5,0005W
38 400,00 [] 178Í K 8580004/R (Spojovací materiál - přírubový spoj DN 300,PN 16 - komplet 32,000 1 200,00kus

W skladba spoje
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w -12x šroub M24x90,nerez 
-12x matice M24,nerez 
-12x podložka,nerez 
-1x ploché těsnáni 
s ocel,výztuhou DN 300 

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad ON 300) 
pozice 47

W
W
W
W
w
w
w
w
w

20W 20,000
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 38

W
w
w 8 8,000
W výpis materiálu 

(revizní šachta) 
pozice 13

W
w
w 4 4,000

32,000W Součet
I 1791 K |85B0005/R Spojovací materiál - přírubový spoj DN 350,PN 16 - komplet 1 664,33; 4 992,9913,000kus

w skladba spoje
-16x šroub M24x1 OO.nerez 
-16x matice M24,nerez 
-16x podiožka.nerez 
-1x ploché těsněni 
s ocel,výztuhou DN 350 

včetně všech doplřků 
přesný popis díe PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 48

W
W
W
w
w
w
w
w
w
w
w 3 3.000

I iso| k lessoooe/R j Spojovací materiál - přímbový spoj DN 100,PN 10,PN 16 - komplet 7,000 271,431 1 900,01kus :w skladba spo|e 
-8x šroub M16x70,nerez 
-8x matice M16,nerez 
-8x podložka.nerez 
-1x ploché těsnění 
s ocel .výztuhou DN 100 

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 100) 
pozice 8

W
W
W
w
w
w
w
w
w
w
w 6 6,000
W (vodoměmá a redukční šachta) 

pozice 36W
W 1 1,000

7,000W Součet

D 86 Potrubí z trub ocelových (kovových mimo litinových) 104 371,00
1 540.00Ifi610001/R Přírub, tvarovka se 2 přírub. DN 80,PN 16-nerez-délka 270mm 1,000;181 K kus 1 540,00

W včetně 2 kusů přírub 
montáž,dodávka 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 26

W
W
w
W
W
w
w 1 1,000

182; K |8610002/R Přírub, tvarovka se 2 přírub. DN 150.PN 16-nerez-délka 390mm 1,000 3 554,00 3 554,001kus
včetně 2 kusů přírub 
montáž.dodávka 
včetně všech doplňku 
přesný popis dfe PD 
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 27

w
w
w
w
w
w
w
w 1 1,000

183J K 8610003/R Přírub, tvarovka se 2 přírub. DN 3G0.PN 16-nerez-délka 930mm T i.<™| 4 276,001 4 276,001kus
včetně 2 kusů přírub 
montáž.dodávka 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 28

w
w
w
w
w
w
w
w 1 1,000

Přírub, tvarovka se 2 přírub. DN 300,PN 16-nerez-délka 1000mmj184; K |8610004/R 1,000 24 359,00124 359,00kus
W včetně 2 kusů přírub 

montáž.dodávka 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 29

W
W
W
W
w
w

1,000w 1
185| K 8610005/R Přírub, tvarovka se 2 přírub. DN 300.PN 16-nerez-délka 1500mm kus 38 515,00 38 515,00

W včetně 2 kusů přírub 
montáž.dodávka 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 30

w
w
w
w
w
w
w 1 1,000

1,0001 16 822,001186 K 8610006/R Přírub, tvarovka T-kus DN 300/80.PN 16-nerez kus 18 822,00
včetně 3 kusů pffrub 
montáž.dodávka 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(revizní šachta) 
pozice 7

w
w
w
w
w
w
w
w 1 1,000

Přírub, tvarovka se 2 přírub. DN 300,PN 16-nerez-délka 500mm 1.000! 13 305,Oo|187 K 8610007/R kus 13 305,00
včetně 2 kusů přírub 
montáž.dodávka 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(revizní Šachta) 
pozice 8

w
w
w
w
w
w
w
w 1 1,000

Potrubí z trub plastických a skleněnýcho 87 309 348,94
| 188 j K j8710001/R | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 500 4,000 353,001 1412,00mm

w výpis materiálu
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(vodovodní řad DN 300) 
pozice®
chránička ve výkopu

W
w
w

4,000W 4
2 709,40 | ÍO 637,60 I|tw| /W 12860013/R HDPE trubka vodovodní tlaková PE 100 RC 500x29,7 SDR 17 4,000

včetně všech doplňku 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 6

W
W
w
w
w

4,0004W
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 
mm 141,90 CS ÚRS 2019 013,000 47,30190 K 871161141

výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
včetně montáže 
násuvné spojky {1 kus) 
pozice 4b

W
W
W
w
w

3,qoo3w
i 1911 M \ 2860011/R 21,06 63,24 IHDPE potrubí vodovodní PE100 RC 32x 3,0 SDR 17 3,000m

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 4b

W
W
W
W
W

3,000W 1
200,221 ^311921 M \2860023/R spojka násuvné pro PE potrubí d 32/1" 200,22.í,000kus

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 35c

w
w
w
w
w

1,000w 1
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 355 x 
32,2 mm 22 966,50 CS ÚRS 2019 0175,300 305,00193 K 871381142 m

W výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
včetně montáže lemového 
nákružku a otočné 
příruby (4+4 kusy) 
pozice 4a

w
w
w
w
W

75,30075,3W
| 194 M 2860010/R 146 594,04 I| WDPE trubka vodovodní tlaková PE 100 RC 355x32,2 SDR 11 1 946,8075,300m

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 4a

w
w
w
w
w

75,30075,3W

T 14 713,44 |195 M 2860021/R 4,000 3 676,36lemový nákružek d 355 + otoč. příruba DN 300, PN 16 kus
nákružek PE 100 SDR 11 
příruba PP - ocel 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 35a

W
W
W
W
W
W
W

3,0003W
výpis materiálu 
(revizní šachta) 
pozice 10

W
W
W

1,000
4,000

W 1
Součetw

I Iflfil K 18710002/R 80,300 400,001 112 420,001Příplatek za vtaženi potrubí DN 300 do chráničky
PE 100 RC SDR 11 d 355x32,2W

75,30075,3W
LT DN 300W

5,000
80,300

5W
SoučetW

Ostatní konstrukce 1 670 494,39d 89
850,0011.0001 850,00Montáž navrtávaclch pasů na potrubí z jakýchkoli trub d 450 kus197 K 89110Q1/R .

w výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 35b

W
w

1,000V v
1198 M 12860022/R 6 257.26 I1,000kus 6 251,26navrtavacl pas pro PE potrubí d 450/1"

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 35b

w
w
w
w
w

1,0001
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením 
zemní soupravy (bez poklopu) DN 80

w

6 293,00 CS ÚRS 2019 017,000 899,00kus199 K 891241112

výpis materiálu 
(vodovodní rad DN 300) 
pozice 36

W
W
W

7,000W 7
7,000 | 2 542,14 j 1200 M 4221001/R uzavírací šoupátko přírubové DN 80, PN 16 17 794,98kus

včetně všech doplňků 
přesný popis die PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 36

W
W
W
w
w

7,0007W
6,000 I 1 075,20 |j 2071 M 4221008/R j zemní šoupátková souprava DN 80, hl.1,2-1,Bm 6 451,20kus

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 49

W
W
W
W
W

6,0006W

3f,000 1 657,3212021 m ]4221009/R I zemni šoupátková souprava DN 80, hl.1,7-2,7m 1 657,32kus
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 50

W
W
W
w
w

1,0001w

203 i Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením 
zemni soupravy (bez poklopů) DN 100 2 040.00 CS ÚRS 2019 012,000 1 020,00kusK 891261112

výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 100) 
pozice 7

W
W
W

2,0002W
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204 M 4222001/R uzavírací Šoupátko přírubové DN 100, PN 10 2,000 I 2 043,16 jkus 5 686,32
W včetně všech doplňků

přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 100) 
pozice 7

W
W
W
w
W 2 2,000

1205 M 4222002/R | zemní Soupátkové souprava DN 100, hl. 1,2-1,8m | 2,000 2 219,28 ]kus 1 109,64
včetně všech doplňků
přesný popis dfe PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN100) 
pozice 9

w
w
w
w
w
w 2 2,000

Montáž vodovodních armatur na polrubl šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením 
zemní soupravy (bez poklopů) DN 150206 K 891311112 2 760,00 CS ÚRS 2019 01kus 2,000 1 380,00

W výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300} 
pozice 37

w
W
w 2 2,000

207 M 14221002/R | uzavírací šoupátko přírubové DN 150, PN 16 ! 4 452,66 8 905,322,000kus
W včetně všech doplňků 

přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 37

W
w
W
w
W 2 2,000

208 M 4221010/R I zemni Soupátková souprava DN 150, hl.1,2-1,8m 2,000 1 109,64 2 219,28kus
W včetně všech doplňků 

přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 51

W
W
W
W
W 2 2,000

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením 
zemní soupravy (bez poklopů) DN 200209 K 891351112 1 830,00 CS ÚRS 2019 01kus 1,000 1 830,00

W výpis materiálu
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 38

W
W
W 1 T.OOO

\210\ M \4221003/R 1,000 8 998,7o\uzavírací šoupátko přírubové DN 200, PN 16 kus 8 998,70
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 38

w
w
w
w
W
w 1 1,000

211 M 4221011/R zemní Soupátková souprava DN 200, hl.1,2-1,8m 1,000 1 317,96kus 1317,96 JW včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 52

W
W
W
W
W 1 1,000

00Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením 
zemní soupravy (bez poklopů) DN 300I2121 K j 891371112 

W
13 450,00 CS ÚRS 2019 01kus 5.0 2 690,00

výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 39

W
W
W 5 5,000

| uzavírací šoupátko přírubové DN 300, PN 16 98 408,60\2131 M ,4221004/R 5,000kus 19681,72
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 39

W
w
w
w
w
w 5 5,000

\214| M 4221012/R | zemní Soupátková souprava DN 300, hl. 1,2-1,8m 6 942,605,000 1 388,52kus
w včetně všech doplňků 

přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 53

w
w
w
w
w 5 5,000

Í215Í K 1891241222 2 936,00 jcS ÚRS 2019 01 IMontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80 lkus 4,000 734,00
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 3

w
W
W
W 3 3,000
W výpis materiálu 

(revizní šachta) 
pozice 2w

w
w 1 1,000 

4,000 
4,000 j

W Součet
1216 M 4223003/R uzavírací šoupátko přírubové DN 80, PN 16 10 168,64kus 2 542,16

včetně ručního kola 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměrná a redukční šachta) 
pozice 3

W
w
w
w
w
w
w 3 3,000
w výpis materiálu 

(revizní šachta) 
pozice 2W

W
w 1 1,000

4,000W Součet
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 150j 217 K 1891311222 2,000 1 210,001 2 420,00les ÚRS 2019 01 jkus

W výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 2W

w
2W 2,000

] kus218 M 4223002/R 2,000 4 452,66 | 3uzavírací šoupátko přírubově DN 150, PN 16 8 905,32
W včetně ručního kola 

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměrná a redukční šachta) 
pozice 2

W
w
w
w
w
w 2 2,000

|219[ K [891371222 2,000! 2 590,001 5180,00 CS ÚRS 2019 01 |Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 300 
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 1

kus
vv
w
w
w 1 1,000

výpis materiáluW
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(revizní Šachta) 
pozic© 1

w
w

1,000
2,000

1w
w Součet

220 M J 4223001/R 2,000 19 681,72 I 39 303,44'uzavírací šoupátko přírubové DN 300, PN 16 kus
včetně ručního kola 
včetně všech doplňku 
pfesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměrná a redukční šachta) 
pozice 1

w
w
w
w
w
w

1,000w 1
w výpis materiálu 

(revizní šachta) 
pozice 1

W
w

1,000
2,000

W 1
w Součet

j 2211 K 18911002/R Montáž soupravy pro automat, odvzdušněnl DN 80 do země 6,0001 3 500,001 21 OOO.OOÍkus
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 40

W
W
w

2,000W 2
W pozice 41

4,000
6,000

W 4
SoučetW
souprava s auíomst. odvzduš a zavztíuš uzávěrem DN 80, hl. 1,5m12221 M \4221005/R 2.000 I 23 115,081 46 230,16]Aus
určená pro zakopáni 
do země, pro krytí 1,5m 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 40

w
w
w
w
w
w
W

2 2,000W
4,000 I 21 844,00 I223] M |422f006/R souprava s automat odvzduš a zavzduš uzávěrem DN 80, hl. 1.25m 87 376,001Aus

určená pro zakopání 
do země, pro krytí 1,25m 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 41

w
w
w
w
w
w
w

4,000w 4
|224| K 1891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 6,0001 265.001 2 120,0o|cS ÚRS 2019 01kus

výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 42

W
w
w

4,000W 4
W pozice 43

4,000
8,000

W 4
SoučetW

i225j M \,4221007/R 4,000 | 7 804,78 |podzemní hydrant DN 80, hl. 1.5m 31 219,12 IAus
pro kryti 1,5m 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní rad DN 300) 
pozice 42

w
W
w
w
w
w

4 4,000w
12201 iW 14221081//? 4,000 | 7 718,94 | 30 875,761 □podzemní hydrant DN 80, hl. 1.25m A us

pro krytí 1,26m 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 43

w
w
w
w
w
w

4,000w 4
[í57| K | Osazení poklopů litinových šoupátkových 18,0001 418,00[ 7 524,00|CS ÚRS 2019 01899401112 kus

výpis materiálu 
(vodovodní rad DN 300) 
pozice 54

w
w
w

6,000w 5+1
W pozice 55

10,000w 10
W výpis materiálu 

(vodovodní Tad DN 100) 
pozice 10

w
w

2,000
18,000

2w
SoučetW

1226 M j 4221013/R šoupátkový poklop ře/eskop/cAý 6,000 | 1 236,00 74Í6,0oTAus
včetně podkladové desky 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 54

W
W
w
w
w
w

5+1 6,000w

I220I M 14221014/R | áoupářAový poklop pevný 12,000 | 5 692,801474,40Aus
včetně podkladové desky 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 55

W
W
W
W
w
w

10,000w 10
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 100) 
pozice 10

W
W
W

2,000
12,000

2W
SoučetW

8,000 792,00|23Q K 899401113 j Osazení poklopů litinových hydrantových 6 336,Oo|cS ÚRS 2019 01 !kus
W výpis materiálu 

(vodovodní řad DN 300) 
pozice 56

W
w

3 3,000w
pozice 57W

5,000
8,000

w 5
SoučetW

I 231; M 1422101^ hydrantový poklop teleskopický 3,000 | 6 556,502 185,50Aus
včetně podkladové desky 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 56

W
w
w
w
w
w

3 3,000W
5,000[žŠž] M ,4221016/R j hydrantový poklop pevný 6 148,00 IJ 229,60Aos
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w včetně podkladové desky 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 57

W
W
w
w
w

5W 5,000
j 2331 K '899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém 31,000 240,001 7 719,00 iCSÚRS 2019 01kus

W výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 62 
šoupata

W
W
w
W 15 15,000
W pozice 63 

hydrantW
W 8 8,000

pozice 64 
vzdušník

W
W
W 6 6,000
W výpis materiálu 

(vodovodní řad DN 100) 
pozice 13 
šoupata

W
w
W
w 2 2,000

31,000W Součet
j 23-4 [ M 283002W orientační tabulka I 3í,000; 242.001kus 7502,00

včetně všech doplňků 
přesný popis die PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 62 
šoupala

W
w
w
W
w
w
w 15 15,000
W pozice 63 

hydrantW
W 8 8,000
W pozice 64 

vzduš nfkW
W 6 6,000
W výpis materiálu 

(vodovodní řad DN 100) 
pozice 13 
šoupata

W
W
W
W 2 2,000 

31,000SoučetW

2351 K 8911Q03/R I Vodoměr DN 150, PN 16 - komplet 1.0001 36 200,00! 36 200,001kus
montáž,dodávka
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměrnáa redukční šachta) 
pozice 4

w
w
w
w
w
w
w 1 1,000

1,000|2361 K i 8911004/R 18 800,001Vodoměr DN 80, PN 16 - komplet kus 18 800,00
montáž.dodávka 
včetně všech doplňku 
přesný popis dle PO 
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 5

W
w
w
w
w
w
w 1 __________________

I Redukční ventil DN 150, PN 16 - komplet
1,000

I237I K 8911005/R ,000 317,00 [kus 1 81 81 317,00
w montáž,dodávka 

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 6

w
W
W
W
W
W 1_____________________________

jTaibni filtr DN 150, PN 16 - komplet
1,000
1,000 9 473,62238 K 8911006/R 9 473,62kus

w montáž,dodávka 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 7

w
w
w
w
w
w 1 1,000

;239| K 8911007/R | Vodoměmá sestava 1 “ - komplet 1,0001 26 280,00soubor 26 280,00
montáž.dodávka 
skladba sestavy 
-kulový ventil 1" - 2 kusy 
-vodoměr 1“ -1 kus 
-návrt, pas pro nerez 
potrubí d 323,9/1'' - 2 kusy 

-nerez potrubí d 33,7/2, 
včetně tvarovek - cca 1 m 

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 8a, 8b, 8c. 8d

W
w
w
w
w
w
W
w
w
w
w
w
w
w 1 1,000

I 240 j K |s911008/R 2,000Axiální pevná trubní spojka-nerezd 323,9/2,9 - komplet 12 343,00kus 24 686,00
montáž.dodávka 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměrnáa redukční šachta) 
pozice 9

W
w
w
w
w
w
w 1 1.000

výpis materiálu 
(revizní šachta) 
pozice 5

w
w
w
w 1 1,000

2,000W Součet
| 2411 K |8911009/R Axiální pevná Irubni spojka-nerez d 168,3/2,9 - komplet 1,0001 5 150,001kus 5 150,00

montáž.dodávka 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta) 
pozice 10

w
w
w
w
w
w
w 1 1,000

| 242j K 18911010/R i Axiální pevná Irubni spojka-nerez d 88,9/2,9 - komplet 1,000 i 2 462,OOikus 2 462,00
montáž.dodávka 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměmá a redukční šachta)

w
w
w
w
w
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w pozice 11
W

I Měřeni tlaku -
1,000

f 243; K 8911011/R 1,000; 5 500,00 \ 5 500,00 ikomplet soubor
montáž,dodávka 
skladba sestavy 
-nátrubek G 1/2" - 2 kusy 
-nanomelrický kohout 
G 1/2"-2 kusy 

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměrná a redukční šachta) 
pozice 12a, 12b

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W 1 1,000

I 2441 K [ 8911012/R 'Sestava pro napojeni hadice C75 - komplet 2,0001 4 000,001soubor 8 000,00
W montáž,dodávka 

skladba sestavy 
-závitová příruba DN 80, 
s vni závitem 2 1/2" -1 kus 

-vsuvka 2 1/2"-1 kos 
-pevná spojka 75-1 kus 
-víčko 75-1 kus 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměrná a redukční šachta) 
pozice 13a, 13b, 13c, 13d

w
W
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w 1 1,000
w výpis materiálu 

(revizní šachta) 
pozice 4a, 4b, 4c, 4d

W
W
W 1 1.000

2,000SoučetW
I 245 K |8911013/R 1,000Vodoměrná sestava 2" - komplet 32 500,00soubor 32 500,00

montáž,dodávka 
skladba sestavy 
-kulový ventil 2" - 2 kusy 
-vodoměr 2" -1 kus 
-návrt, pas pro nerez 
potrubí d 88,9/2’' -1 kus 

-návrt, pas pro nerez 
potrubí d 168,3/2"- 1 kus 

-nerez potrubí d 57/2, 
včetně tvarovek - cca 1 m 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu
(vodoměrná a redukční šachta) 
pozice 14a, 14b, 14c, 14d, 14e

w
w
w
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w 1 1,000

Odvzdušněnl - komplet i,ooo| 4 500,00 4 500,0011014/R soubor
montáž,dodávka 
skladba sestavy 
-automatický 
vzdušník 2" - 1 kus 

-kulový ventil 2” -1 kus 
-nátrubek 2’-nerez - 1 kus 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(revizní šachta) 
pozice 3a, 3b, 3c

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w 1 1,000

I247I K 18911015/R | Zkouška průchodnosti DN 100 16,0001 25,001 400,001

W přesný popis dle PD 
řad DN 100w

w 16 16,000
I m j 3 205,600 ij 2481 K Js911016/R jzkouška průchodnosti DN 300 112 196,OoT35,001 nw přesný popis dle PD 

řad DN 300 
2273,3+642,5+185,2 
29,3+75,3 
Součet

w
w 3 101,000 

104,600 
3 205,600

W
W

249I K (8911017/R | Zkouška funkčností vyhledávácího vodiče | soubor | 1,0001 1 500,001 1 500,001
přesný popis dle PD 
plat! pro celou stavbu 
(2 řady)

w
w
w
w 1 1,000

Zkouška hydrantů a ovladatelnosti armatur25o[ K 8911018/R ] 1,000

1*2“ 
3.000

10 000,001soubor 10 000,00
přesný popis dle PDw
1w

1 L 500,00 i1251 K -892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 4 500,00 CS ÚRS 2019 01 Ikus 1
platí pro oba řadyVY

w 3 3,000
2521 K 892271111 

VV
W _________

|253| K j892381111

'Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 16,000 12,00 j 192,00 CS ÚRS 2019 01m
řad DN 100
16 16,000

80 140.00jcS ÚRS 2019 01 |Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 25,0013 205,600m
řad DN 300 
2273,3+642,5+185,2 
29,3+75,3 
Součet

W
3101,000 

104,600 
3 205,600

W
w
w

400,00 IcS ÚRS 2019 01 i| 2541 K [892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 25,00116,000m
w řad DN 100

16 16,000W

50,00 ]255F k" 1892383122 j 3 205,600J 16Q 280,001 CS ÚRS 2019 01 jProplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350
řad DN 300 
2273,3+642,5+185,2 
29,3+75,3 
Součet

W
W 3101,000 

104,600 
3 205,600

W
W

Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na 
prostředí tr. C 25/30  256 K 894201121 33 075,00 CS ÚRS 2019 01m3 9,450 3 500,00

W šachta redukční 
a vodoměrná 
7,4*3*0,3 
revizní Šachta 
3,1"3*0,3 
Součet

W
6,660W

W
W 2,790

9,450W
9,4501 2 500,001 23 625,00Příplatek za ŽB a specifikaci betonu XC2-XF3257 K 8942001/R m3

dno šachetW
9,45 9,450W
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na 
prostředí tf. C 25/3Q 4 264,92 CS ÚRS 2019 01258 K 894201221 1.188 3 590,00m3

šachta redukční 
a vodoměrná 
2*(0,6+0,9)*0.6*0I15

W
W

0,270W
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w 2'(0,6+1,21*0,6*0,15
Mezisoučet
revizní šachta
2*f0.6+0,Ď)'0,6'0,l5
2*(0,6+1,2)*0,6*0,15
Mezisoučet
Součet

0,324
0,594W

w
w 0,270

0,324
0,594
1,188

W
W
W

Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku stěny 
do 200 mm259 K 894201293 CSÚRS2019 01m3 1,188 56,10 66,65

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených
nároků na prostředí tř. C 25/30260 K 894302161 m3 18,360 3 200,00 CSÚRS 2019 0158 752,00

W šachta redukčnr 
a vodomérná 
2*(7,4+2,4)*2*0.3 
revizní šachta 
2*(3,1+2,4)*2‘0,3 
Součet

W
W 11,760
W
W 6,600

18,360w
Ostatní konstrukce na trubním vedeni ze železového betonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních z betonu bez 
zvýšených nároků na prostředí tf. C 25/30

261 K 894302261 m3 5,940 3 940,00 23 403,60 CS ÚRS 2019 01
W šachta redukční

a vodoměmá
7,4*3"0,2
-0,6*0,6*0,2
-0,9*0.6’0,2
Mezisoučet
revizní šachta
3,1*3*0,2
-0,6*0,6*0,2
-0,9*0,6*0,2
Mezisoučet
Součet

w
W 4,440

-0,072
-0,108
4,260

W
w
w
w
w 1,860

-0,072
-0,108
1,680
5,940

W
W
W
W

25,488 J50 976,00;262 K 8942002/R Příplatek za specifikaci betonu XC2-XF3 m3 2 000,00
W stěny šachet 

1,188+18,36 
strop šachet

W 19,548
W
W 5,94 5,940

25,488W Součet
263 K ; 894502101 323,001 6 027,18|cS ÚRS 2019 01 |Bednění konstrukci na trubním vedeni stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných jednostranné m2

W dno
W šachta redukční

a vodomérná
2*(7,4+3)‘0,3
revizní šachta
2*{3,l+3)*0,3
Mezisoučet
strop
šachta redukční 
a vodomérná 
2*(7,4+3)’0.2 
4*0,6*0,2 
2*{0,9+0,61*0,2 
revizní šachta 
2*{3,1+3)*0,2 
4‘0,6*0,2 
2*(0,9+0,6>*0,2 
Mezisoučet 
Součet 

W
W 6.240
W
W 3.660

9,900W
W
W
W
W 4,160

0,480
0,600

W
W
W
w 2,440

0,480
0,600
8,760

18,660

W
w
w
w

264 K 894502201 T ~Bedněni konstrukci na trubním vedeni stěn šachet pravoCiilých nebo čtyř a vícehranných oboustranné 136,2401 335,001 46 310,40 CS ÚRS 2019 01
W šachta redukční 

a vodomérná 
2*(7,4+31*2 
2*(6.8+2,4)*2 
4*0,6*0,6 
4*0,9*0,6 
2*(0.6+0,9)'0,6 
2*(0,9+1,21*0,6 
Mezisoučet 
revizní šachta 
2*(2,5+2,4)*2 
2* (3,1+31*2 
4*0,6*0,6 
4*0,9*0,6 
2*10,6+0,91*0,6 
2*{0,9+1,21*0,6 
Mezisoučet 
Součet

W
w 41,600

36,800
1,440
2,160
1,800
2,520

86,320

W
W
W
W
W
W
w
w 19,600 

24,400 
1.440 
2,160 
1,800 
2,520 

51,920 
138,240 
20.5201

W
w
w
w
w
w
w

126s| K 894503111 j Bedněni konstrukci na trubním vedení deskových stropů šachet jakýchkoliv rozměrů 6 422,76 |cS ÚRS 2019 01313,00m2
šachta redukční 
a vodoměmá 
6,8*2,4 
-0,6*0,6 
-0,9*0,6 
Mezisoučet 
revizní šachta 
2.5*2,4 
-0,6*0,6 
-0,9*0,6 
Mezisoučet 
Součet

vv
w
W 16.320

-0,360
-0,540
15,420

W
W
W
W
W 6,000

-0,360
-0,640
5,100

20,520

W
W
W
W

266| K 894608112 1,019 jVýztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 35 300,00 35 970,70 CS ÚRS 2019 01t
W výměra dodaná 

statikem 
šachta redukční 
a vodoměmá 
0,641
revizní šachta
0,378
Součet

W
W
W
w 0,641
W
w 0,378

1,019W
0,7381 31 500,001 23 247,001 CS ÚRS 2019 01 !2671 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných síti typu Kari t

w výměra dodaná 
slatikem 
šachta redukční 
a vodoměmá 
0,738

W
W
w
W 0,738

268j K |s991001/R Hydrantová drenáž DNI 80 - komplet 8,000 355,001 2 840,00kus
montáž,dodávka 
včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 58

W
W
W
W
W
W
W 8 8,000

Vybaveni chrániček (řad DN 300) - komplet 7 500,001 7 500.001269 K 8991002/R soubor 1,000
w montáž.dodávka 

včetně všech doplňků 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 59

W
W
w
W
w
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Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem (CZKJ

-vymezovacf objímky, 
výška 41 mm - 5 kusů 
pozice 60 
-manžeta chráničky 
d 450/355 - 3 kusy 
pozice 61
-manžeta chráničky 
d 500/326 - 2 kusy

W
w
w
w
w
w
w
w

1,000
25,00o|

W 1
| 270j K [8991003/R [MelioraCní tvárnice TBM 50/50/10 - komplet 1 875,00175,00soubor

montáž,dodávka 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad ON 300) 
pozice 65

W
W
W
w
w

23 23.000W
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 100) 
pozice 14

W
w
w

2,000
25,000

W 2
SoučetW □I 2711 K Is991004/R 21,000' 985,00Orientační sloupek s betonovou patkou - komplet kus 20 685,00
včetně zemních prací 
montáž,dodávka 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 65

W
W
W
w
w
w

20 20,000W
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 100) 
pozice 15

W
w
w

1,000
21,000

w 1
SoučetW

I 2721 K I&991005/R Betonová skruž přiměř 1 m, výška 1 m - komplet 5,000 8 250,001 650,00kus
montáž,dodávka 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 67

w
w
w
w
w

5,0005W
| 2731 K |e991006/P 4,000 3 625,00 14 500,00Betonová skruž příměr 1,2m, výška 1m - komplet kus

mo ntáž ,d o dávka 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 68

W
W
w
w
w

4,000w 4

jI 2741 K 18991007/R Vyhledávací vodič CYY 4mm2 - komplet 2 936,000 86 612,0029,50kus
montáž,dodávka 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 69 
2936

W
W
W
W
W

2 936,000W
|275i K 89910Q8/R Vyhledávací vodič, nerezové lanko 4mm2 - komplet 6 480,00288,000kus 22,50

montáž,dodávka 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 70

W
w
W
w
W

270,000W 270
W výpis materiálu 

(vodovodní řad DN 100) 
pozice 16

w
w

18,000
288,000

18W
Součetw

2 940,000276 K 8991009/R Výstražná folie bílá - komplet kus 10,50 30 870,00
montáž,dodávka 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 300) 
pozice 71 
2936
výpis materiálu 
(vodovodní řad DN 100) 
pozice 17

W
W
W
W
W

2 936,000W
W
W
W

4 4.000 
2 940,000

W
SoučetW

|277Í K Ie991010/R kus 1,000 7 500,00 .JVýřez na ocel potrubí DN 350 - komplet 
pro napojení 
nového řadu DN 300 

1
Výřez na PVC potrubí DN 150 - komplet

7 500,00
W
W

1,000w
27e| K |8991011/R 1.000 jkus 3 500,00 3 500,00

pro napojeni 
nového řadu DN 300

w
w

1,000W 1
1.000 í 3 000,001279 K |8991012/R Výřez na PVC potrubí DN 100 - komplet kus 3 000,00

pro napojeni 
nového radu DN 100

w
w

1,000w 1
Vybaveni chrániček (řad DN 100) - komplet 1,000i 2801 K |8992002/R 3 500,003 500,00soubor
montáž,dodávka 
včetně všech doplffcu 
přesný popis dle PD 
výpis materiálu 
(vodovodní rad DN 100) 
pozice 11
-vymezovací objímky, 
výška 36mm-10 kusů 
pozice 12 
-manžeta chráničky 
d 250/118-2 kusy

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

1,000W 1

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

D 91 2 903,01
í281! K 1919726122 2 903.01 CSÚRS2019 01 |52,782 j ,00m2 55

vodorovná ochrana 
šachta redukční 
a vodoměrná 
na stropě 
7,4*3 
-0,9*0,9 
-1,2*0,9 
revizní šachta 
na stropě 
3,1*3

W
W
w
w

22,200
-0,810
-1,080

W
w
w
w
w

9,300W
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Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
w -0,9*0,9 

-1,2*0,9 
Mezisoučet 
svislá ochrana 
Šachta redukční 
a vodoměrná 
na stěnách 
2*(7,4+3)*0,55 
4'0,9*0,6 
2’(1,2*0.91*0.6 
revizní Šachta 
na stěnách 
2*(3,1+3)‘0,55 
4*0,9*0,6 
2‘(1,2*0,91*0,6 
Mezisoučet 
Součet

-0.810
-1,080
27,720

W
W
W
W
W
W
W 11,440

2,160
1,296

W
W
w
w
w 6,710

2,160
1,296

25,062
52,782

W
W
W
W

Přesuny hmot a sutiD 99 35 950,16
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m282 K 998273102 449,377 80,00 35 950,16 CS ÚRS2O19 01t

D PSV Práce a dodávky PSV 186 724,57

D 711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynům 83 028,66
j 2831 K jŤTlOOOl/R f m2Penelračnl nátěr 0,3kg/m2 365,00 31 996,63187,662

W montáž .dodávka 
přesný typ dle PD 
vodorovný 
Šachta redukční 
a vodoměrná 
na podklad betonu 
7,6*3,2 
na stropě 
7,4*3 
-0,9*0,9 
-1,2*0,9 
revizní šachta 
na podklad betonu 
3,3*3,2 
na stropě 
3,1*3 
-0,9*0,9 
-1,2*0,9 
Mezisoučet 
svislý
šachta redukční 
a vodoměrná 
na stěnách 
2*f7,4+3)*0,55 
4*Q,9*0,6 
2*(1,2*0,91*0,6 
revizní šachta 
na stěnách 
2*(3,1+3)*0,55 
4*0,9*0,6 
2*(1,2*0,9)'0,6 
Mezisoučet 
Součet

w
w
w
w
w
w 24,320
W
W 22,200

-0,810
-1,080

W
w
w
w
w 10,560
w
w 9,300

-0,810
-1,080
62,600

W
W
w
w
w
w
w
w 11,440

2,160
1,296

W
w
w
w
w 6,710

2,160
1,296

25,082
67,662

W
W
W
w

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 ,02|čS ŮRS2Q19 01284 K 711141559 27,720 97,80 2 711
W šachta redukční

a vodoměrná 
na stropě 
7,4*3 
-0,9*0,9 
-1,2*0,9 
Mezisoučet 
revizní šachta 
na stropě 
3,1*3 
-0,9*0,9 
-1,2*0,9 
Mezisoučet 
Součet

W
w
w 22,200

-0,810
-1,080
20,310

W
W
W
W
W
w 9,300 

-0,810 
-1,080 
7,410 

27,720

W
W
W
w

1285 M 6280001/R j asfaltový izoi pás s nosnou vložkou i 695,00 [31,876m2 22 155,21
w přesný typ dle PD 

27,72*1,15W 31,878
! 286j K 1711142559 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S 25,0621 112,00 r 2 806,94les ŮRS 2019 01m2

W šachta redukční 
a vodoměrná 
na stěnách 
2*(7,4+31*0,55 
4*0,9*0,6 
2*(1,2*0,91*0,6 
Mezisoučet 
revizní šachta 
na stěnách 
2*|3,1+3)*0,5 5 
4*0,9*0,6 
2*(1,2*0,9)*0,6 
Mezisoučet 
Součet

W
W
W 11,440

2,160
1.296

14,896

W
W
W
w
w
w 6,710

2,160
1,296

10,166
25,062

W
w
w
W

;287 ! as/a/fový izoř. pás s nosnou vložkouM 6280001/R ml 30,074 595,00 20 901,43
W přesný typ dle PD 

25,062*1,2w 30,074

lawl Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m 2 457,43 CS ŮRS 2019 01 jK 1998711201 805,715 3,05

D 749

I289I K 7490001 IR
Elektromontáže 27 596,00

27 596,001Silnoproud - samostatný rozpočet soubor 1,000 i 27 596,00
vodoměrná a 
redukční šachta

w
w
w 1 1,000

d 767 Konstrukce zámečnické 76 099,91
1290j K | Žebřik Z/1 |kg 41,40oJ 75.001 3 105,0017671001/R nerez - komplet

w montáž,dodávka 
včetně kotvení dle PD 
včetně všech 
doplňků dle PD 
včetně všech 
souvisejících prací 
přesný popis dle PD 
2 kusy 
2*20,7

W
W
W
W
W
W
w
W 41,400

i 2911 K 17671002/R I Šachtový poklop Z/2, vel. 1100 x 750mm - litina - komplet 2,0001 12 569,00 25138,00kus
w viko s rámem 

montáž,dodávkaW
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Cenová
soustava

PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK]Popis

včetně kotvení dle PD 
včetně všech 
doplňků dle PD 
včetně všech 
souvisejících prací 
pfesný popis dle PO

W
w
w
w
w
w

2,000W 2
I 2921 K I7Ě71003/R Rošt,včetně rámu Z/3 - nerez - komplet T 305,00 i17,400 75,00 1

W montáž,dodávka 
včetně kotvení dle PD 
včetně všech 
doplňků dle PD 
včetně všech 
souvisejících prací 
pfesný popis dle PD
2 kusy
2*8,7

W
W
W
W
W
W
W

17,400W
[293[ K 17671004/R Těsnící plech + injektážnl hadička Z/4 - komplet 1,000 10 000,001soubor 10 000,00

W montáž,dodávka 
včetně kotveni dle PD 
včetně všech 
doplňků dle PD 
včetně všech 
souvisejících práci 
přesný popis dle PD 
ocel.plech - 47,43kcj 
injektážnl hadička 
z PVC 12/6 - délka 19,8m 
bitumsn. lepící vrstva II O.Bmm

W
W
W
W
W
W
w
w
w
w

1,000w 1
[294 K Í7671005/R | Šachtový poklop Z/5, vel. 795 x 750mm - litina - komplet 2,000 “I9 854,00kus 19 708,00

W víko s rámem 
montáž,do dávka 
včetně kotveni dle PD 
včetně všech 
doplňků dle PD 
včetně všech 
souvisejících práci 
přesný popis dle PD

w
W
w
W
w
w
w

2 2,000w
295 K 7671006/R Podpěry potrubí - nerez - komplet 211,070 75,00 15 830,25]kg

montáž,dodávka 
včetně kotveni dle PD 
(chemické kotvy) 
včetně všech 
doplňků dle PD 
včetně všech 
souvisejících přeci 
pfesný popis dle PD 
pro potrubí DN 300 
154,41
pro potrubí DN 150 
20,65
pro potrubí DN 100 
18,52
pro potrubí DN 80
17,49
Součet

W
w
w
w
w
w
w
w
w

154,410W
W

20,650w
w
w 18,520
W
W 17,490

211,070W
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m 1 013,66 CS ÚRS2019 01998767201 % 750,863 1,35
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov

Objekt:
IO 02 - Přípojka NN

Soupis:

10 02 - Přípojka NN

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Prostějov 08.11.2019

Zadavatel: IČ:
Statutám! město Prostějov DIČ:

Uchazeč: ič: 25374311
INSTA CZ s.r.o.. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc DIČ: CZ25374311

Projektant:

Vodis Olomouc s.r.o.
IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vysloužil Zdeněk
IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 615,00

Základ daně Sazba daně Výše daně 
7 059,15DPH základní 33 615,00 21,00%

15,00%snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 40 674,15
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov

Objekt:
10 02 - Přípojka NN

Soupis:

10 02 - Přípojka NN
Datum: 08.11.2019ProstějovMísto:

Projektant:
Zpracovatel:

Vodis Olomouc s.r.o.Statutární město Prostějov
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zadavatel:
Vysloužil ZdeněkUchazeč:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

33 615.00Náklady stavby celkem 
M - Práce a dodávky M 33 615,00

33 616,0021-M - Elektromonláže
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SOUPIS PRACÍ
Stavba;

Přivaděč vody do prCmyslové zóny Prostějov

Objekt:
[O 02 - Přípojka NN

Soupis:

IO 02 - Přípojka NN
Místo; Prostějov Datum; 08.11.2019

Statutám! město Prostějov
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

Vodis Olomouc s.r.o,
Vysloužil Zdeněk

Cenová
soustava

PČ Typ MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]Kód Popis

Náklady soupisu celkem 33 615,00
o M Práce a dodávky M 33 615,00

D 21-M Efektromontáže 33 615.0Q
bH 33 615,00 33 615,00ÍPřípojka NN - samostatný rozpočet2110001/R soubor 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov

Objekt:
PS 01 - MaR, ASft

Soupis:

PS 01 - MaR, ASŘ

CC-CZ;
Datum:

KSO:
Místo: 08.11.2010Prostějov

IČ:Zadavatel:
DiČ:Statutární město Prostějov

IČ: 25374311Uchazeč:
DIČ:INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc CZ25374311

IČ:Projektant:

DIČ:Vodis Olomouc s.r.o.

IČ:Zpracovatel:

Vysloužil Zdeněk DIČ:

Poznámka:

295 581,00Cena bez DPH

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
62 072,01

Základ daně

295 581,00DPH základní
0,00 0,00snížená

Cena s DPH v CZK 357 653,01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov

Objekt:
PS 01 - MaR. ASŘ

Soupis:

PS 01 ■ MaR, ASŘ
Mfsto: Prostějov Datum: 08.11.2019

Statutární město Prostějov
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

Vodis Olomouc s.r.o, 
Vysloužil Zdeněk

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem 
M- Práce a dodávky M

295 581,00

295 581,00
36-M - Montáž pro,.'.,mé:, a regul. zařízení 295 581,00
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SOUPIS PRACÍ
Siavba:

Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov

Objekt:
PS 01 - MaR, ASŘ

Soupis:

PS 01 - MaR, ASŘ
08 11 2019Prostějov Datum:Místo:

Statutární město Prostějov
INSTA CZ s,r,o.. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Uchazeč:

Vodis Olomouc s.r.o, 
Vysloužil Zdeněk

Cenová
soustavaPČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C2K]Kód Popis

Náklady soupisu celkem 295 581,00

Práce a dodávky M 295 581,00o M
Montáž prov.,méř. a reguí. zařízení 295 581,00o 36-M

1.0001 295 581,001| 1 | K j 3610001/R 295 581,001PS 01 - MaR, ASŘ - samostatný rozpočet soubor
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov

Objekt;
VON - VedlejSÍ a ostatní náklady

Soupis;

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Prostějov Datum; 08.11.2019

Zadavatel; IČ:

Statutární město Prostějov DIČ;

IČ:Uchazeč: 25374311
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc DIČ: CZ25374311

Projektant;

Vodis Olomouc s.r.o.

IČ:

DIČ:

IČ;Zpracovatel:

DIČ:Vysloužil Zdeněk

Poznámka:

Cena bez DPH 640 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně 
134 505,00DPH základní 640 500,00 21,00%

15,00%snížená 0,00 0.00

Cena s DPH v CZK 775 005,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Přivaděč vody do prtmyslové zóny Prostějov

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Prostějov Datum: 08.11 2019Místo:

Statutární město Prostějov
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Projektant:
Zpracovatel:

Vodíš Olomouc s,r.o. 
Vysloužil Zdeněk

Zadavatel:
Uchazeč:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

640 500,00
640 500,00

0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 640 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov

Objekt:
VON - VedfejSI a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Prostějov Datum: 08.11.2019

Zadavatel: Statutární město Prostějov
INSTA CZ s-r.o.. Jerem enkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Projektant:
Zpracovatel:

Vodis Olomouc s,r.o. 
Vysloužil ZdeněkUchazeč:

Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu cetkem 640 500,00

d VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové nákiady 640 500,00

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 
I 1 | K 1000001/R |zaf(zení Staveništi

zřízeni,provoz 
a likvidace 
včetně uvednl ploch 
do piLvodnlho stavu

D 0 640 500,00
50 0QO,Qo[ 50 000,001soubor 1.000

VY

W
w
w
w 1 1,000

|2 | K |lQ00002/R i Rozbor vody,včetně odebráni vzorku 1,000 5 500,00 5 500,00soubor
W včetně odebrání vzorku

předpoklad 1xW
W 1 1,000

3 K 1000003/R Vytýčení stávajících inženýrských síti soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

4 K Geodetické vytýčení stavby1000005/R 1,000 35 000,00soubor 35 000,00
5 K 1000006/R Geodetické zaměření skutečného provedení soubor 1,000 45 000.00 45 000,00
6 K 1000007/R Přechodné dopravní značeni,včetně PD a projednání soubor 1,000 45 000,00 45 000,00

W montáž,provozování,
demontáž, pronájem,... 
včetně všech 
souvisejících práci

w
W
w
W 1 1,000

7 | K Il000008/R j Dokumentace skutečného provedení stavby 65 000,00 Jsoubor 1,000 65 000,00'
W v digitální a tiskové formě
W 1 1.000

8 | K 1000009/R |Zastavení vody ■ uzavřeni řadů 25 000.00; ]soubor 1,000 25 000,00
w pro napojení nového 

řadu DN 300 a DN 100W
W 1 1,000

9 K 1000010/R Vypnutí kabele VN soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

10 K Archeologický průzkum1000011/R soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

11 K 1000012/R Poplatky za zvláštni užíváni komunikaci a zábory veř. prostranství soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

12 K 1000013/R Pasportizace objektů v blízkosti výkopu soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
W před zahájením 

stavby a po 
ukončeni stavby 
(celkem 2x)

W
W
w
W 1 1,000

soubor I 1,0001Přechodové lávky a přejezdy pro automobily 50 000,001 _13 K 1000014/R 50 000,00
W 2x- lávka pro pěší 

2x - přejezd 
(3.5t) pro auta

w
W
W 1___________________

íVýrobní (dodavatelská) dokumentace -
1,000

!1000015/R 75 000,001,000 75 000.0014 K stavba soubor
W (např. armovací plány,...)
W 1 1,000

K 1000016/R 
K 1000017/R

15 Provozní řád - doplněni stávajícího provozního řádu soubor 1,000 45 000,00 45 000.00
16 Vytýčení parcely + geometrický plán 1,000soubor 45 000,00 45 000.00

W vytýčení východní 
hranice parcely 907/1 
k.ů. Kralice na Hané 
a geometrický plán na 
prCfcěh vlastníkem 
upřesněné hraníce 
pozemku a souhlasné 
prohlášení vlasnikti 
vedlejších parcel

W
W
W
W
W
W
W
W
W 1 1.000

17 K 1000018/R Plán BOZP soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

18 K 1000019/R Záchranný přenos vodních a obojživelných živočichů 1,000soubor 10 000,00 10000,00
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 
ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CCCZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč’' se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní 
Stavební objekt inženýrský 
Provozní soubor 
Vedlejší a ostatní náklady 
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

STA

ING

PRO

VON
OST

Soupis

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 
í objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC*CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu práci obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisuPČ

Typ položky: K - konstrukce, M • materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměrTYP

Kód položky 
Zkrácený popis položky 
Měrná jednotka položky 
Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny 
Příslušnost položky do cenové soustavy

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahuji pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahuji pote J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby

Název

atributu

Povinný Popis Typ Max. počet 
znaků(A/N)

Kód Kód stavby 
Název stavby 
Místo stavby

Datum vykonaného exportu 
Klasifikace stavebního objektu 
Klasifikace stavbeních děl 
Společný slovník pro veřejné zakázky 
Klasifikace produkce podle činností 
Zadavatel zadaní 
IČ zadavatele zadaní 
DIČ zadavatele zadaní 
Uchazeč veřejné zakázky 
Projektant 
Poznámka k zadání
Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
Hodnota DPH

Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. 
Celková cena s DPH za celou stavbu

A String
String

String
Dáte

String
String

String
String

String

String
String

String
String
String

eGSazbaDph
Double
Double

Double
Double

20
Stavba

Místo

Datum

A 120
N 50
A

KSO N 15
CC-CZ

CZ-CPV

CZ-CPA
Zadavatel

N 15
N 20
N 20
N 50

IČ N 20
DIČ N 20
Uchazeč 
Projektant 
Poznámka 
Sazba DPH 
Základna DPH 
Hodnota DPH 
Cena bez DPH 
Cena s DPH

N 50
N 50
N 255
A

A

A
A

A

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název

atributu

Povinný Popis Typ Max. počet 
znaků(A/N)

Kód Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Kód objektu 
Název objektu

Cena bez DPH za daný objekt 
Cena spolu s DPH za daný objekt 
Typ zakázky

A String

String

String

20
Stavba

Místo
Datum
Zadavatel

Projektant

Uchazeč

A 120
N 50
A Dáte
N String

String

String

String

String

Double
Double

eGTypZakazky

50
N 50
N 50

Kód A 20
Objektu, Soupis prací 
Cena bez DPH 
Cena s DPH

A 120
A
A

Typ A



Krycí list soupisu

Max. počet 
znaků

TypNázev

atributu

Povinný Popis

(A/N)

120Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Kód a název objektu 
Kód a název soupisu 
Klasifikace stavebního objektu 
Klasifikace stavbenich děl 
Společný slovník pro veřejné zakázky 
Klasifikace produkce podle činností 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Poznámka k soupisu prací

Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálniho soupisu

Hodnota DPH
Cena bez DPH za daný soupis 
Cena s DPH za daný soupis

String
Stríng

String

String

String
String

String

String
String

String

String
String

eGSazbaDph
Double

Double

Double
Double

Stavba

Objekt
Soupis

A
20+ 120 
20+ 120

A
A

15KSO N
15CC-CZ 

CZ-CPV 
CZ-CPA 
Místo 
Zadavatel 
Uchazeč 
Projektant 
Poznámka 
Sazba DPH 
Základna DPH 
Hodnota DPH 
Cena bez DPH 
Cena s DPH

N
20N
20N
50N
50N
50N
50N
255N

A

A
A

A

A

Rekapitulace členění soupisu prací

Max. počet 
znaků

TypPovinný PopisNázev

atributu (A/N)

120Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a název dílu ze soupisu
Cena celkem za díl ze soupisu

String

String

String
String

Stavba
Objekt
Soupis

Místo

Datum
Zadavatel
Projektant
Uchazeč

Kód dílu • Popis
Cena celkem

A
20+120 
20+ 120

A
A

50N
DáteA
String

String

String
String

Double

50N
50N
50N
20 + 100A

A

Soupis prací

Max. počet 
znaků

TypPovinný PopisNázev

atributu (A/N)
120Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu

Pořadové číslo položky soupisu
Typ položky soupisu

Kód položky ze soupisu

Popis položky ze soupisu

Měrná jednotka položky

Množství položky soupisu

Jednotková cena položky

Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
Zařazení položky do cenové soustavy

Poznámka položky ze soupisu
Poznámka k souboru cen ze soupisu

Plný popis položky ze soupisu
Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

Sazba DPH pro položku

String

String
String

String

Dáte

String
String
String
Long

eGTypPolozky
String
String
String

Double

Double

Double

String
Memo

Memo
Memo

Text,Text,Double

eGSazbaDPH

Stavba

Objekt
Soupis

Místo
Datum

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

A
20 + 120A
20 + 120A
50N

A
50N
50N
50N

PČ A
1ATyp
20Kód A
255Popis A
10AMJ

Množství 
J.Cena 
Cena celkem 
Cenová soustava

A

A

A
50N

NP
Npse
NPP

20, 150w N
DPH A



Datová věta
Typ věty Hodnota Význam

základní
snížená

nulová
zákl. přenesená 
sniž. přenesená

Základní sazba DPH 
Snížená sazba DPH 
Nulová sazba DPH 
Základní sazba DPH přenesená 
Snížená sazba DPH přenesená

eGSazbaDPH

Stavební objekt 
Provozní soubor 
Inženýrský objekt 
Vedlejší a ostatní náklady 
Ostatní náklady

eGTypZakazky STA

PRO

ING
VON

OST

Položka typu HSV 
Položka typu PSV 
Položka typu M 
Položka typu OST

eGTypPolozky 1
2

3
4



32/06/ORI-O V Z/2019

Technické podmínky pro realizaci stavby:

„Přivaděč vody do průmyslové zóny“

Předmět stavby:
Je vymezen projektovou dokumentací vypracovanou společností VODIS Olomouc s.r.o., včetně slepého 
prováděcího a fakturačního rozpočtu, výzvou k podání cenové nabídky, závazným návrhem Smlouvy o dílo č. 
32/06/ORI-OVZ/2019, těmito Technickými podmínkami, stanovisky dotčených orgánů státní správy a 
samosprávy, stanovisky správců inženýrských sítí.

Součástí předmětu díla i jeho ceny je rovněž:

L Vytýčení všech inženýrských sítí a oznámení zahájení prací správcům sítí před jejich zahájením.
2. Vytýčení hranic všech parcel sousedících s územím vymezeným pro umístění stavby.
3. Zajištění všech dokladů, zkoušek, atestů a revizních zpráv nutných ke kolaudaci díla.
4. PD skutečného provedení díla.
5. Geodetické zaměření skutečného provedení díla digitálním způsobem s předáním protokolu 

geodetické kanceláře včetně 3 CD.
6. Zajištění souhlasu Dl PČR a příslušného odboru MM Prostějova pro instalaci přechodného 

dopravního značení.
7. Zajištění souhlasu se zvláštním užíváním veřejného prostranství (komunikace, chodníky, zpevněné 

plochy, veřejná zeleň) na příslušných odborech MM Prostějova (Odbor dopravy a Odbor správy a 
údržby majetku města).

Další podmínky provádění:

1. Zřízení staveniště a zdroje elektrické energie a vody si zajistí zhotovitel na vlastní náklady.
2. Zařízení staveniště bude provedeno v souladu s projektem organizace výstavby.
3. Při realizaci prací je nutno postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn vjezd vozidlům záchranného 

integrovaného systému a zásobování.
4. Dotčené plochy veřejné zeleně budou po ukončení stavby protokolárně předány zástupci správce 

zeleně po provedení první seči.
5. Pažení při výkopových pracích při křížení toku Valová bude provádět firma se zkušenostmi s pažením 

ve ztížených podmínkách pomocí použití štětovnic.
6. Ke kolaudaci budou doloženy doklady o uložení odpadu, geodetické zaměření skutečného provedení 

stavby, revize, atesty, zátěžové zkoušky, prohlášení o shodě na použitý materiál.
7. Délka výstavby dle návrhu SOD je pro vypracování harmonogramu postupu prací závazná.
8. Staveniště bude zřetelně a v dostatečné míře označeno výstražným značením „POZOR STAVBA - 

NEBEZPEČÍ ÚRAZU“.
9. Zahájení stavebních prací bude, v souladu se stanoviskem SSOK, s předstihem oznámeno správci 

silnice - Správě silnic Olomouckého kraje - středisku údržby Jih.
10. Zahájení stavebních prací bude, v souladu se stanoviskem Povodí Moravy, s předstihem oznámeno 

správci.
11. Zahájení stavebních prací bude, v souladu se stanoviskem SŽDC a dalších správců vlečky, 

s předstihem oznámeno správci.
12. Před zahájením prací je třeba zajistit oznámení všem vlastníkům dotčeným touto stavbou, zejména se 

ZD Vrahovice koordinovat využití okolních ploch pro zasetí plodin.
13. Zhotovitel si zajistí dohodu s vlastníky na umístění skrývky orníce, která bude vrácena zpět.
14. Před zahájením stavby je třeba provést skrývku ornice a další postup prací koordinovat s 

Archeologickým ústavem v Brně.
15. Délka výstavby jednotlivých částí bude udána v podrobnosti po týdnech
16. Zadavatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah díla, změnit termín realizace případně tuto soutěž 

zrušit.
17. Stavební suť bude odvezena na skládku, případný kovový odpad bude odvezen do sběrny a 

finanční prostředky převedeny na účet objednatele.

1
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18. Během provádění stavebních prací bude zhotovitel udržovat plochy v sousedství stavby prosté 
stavebních zbytků, prachu a nečistot.

Cena díla:

Cena díla bude doložena podrobným položkovým rozpočtem rozděleným na jednotlivé ucelené části předmětu 
díla (etapy) při respektování všech podmínek provádění díla.

Cena díla bude uvedena ve tvaru cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Do ceny díla uchazeč započítá všechny náklady potřebné pro řádné provedení a předání díla objednateli. 
Pokud není některý titul z těchto nákladů ve slepém rozpočtu konkrétně specifikován, započte uchazeč tento 
náklad do jednotlivých položek rozpočtu.

Náklady, které zhotovitel stavby mohl (měl) s odbornou péčí předvídat, nebudou předmětem případných 
víceprací hrazených zhotoviteli objednatelem.

Vypracoval: Martin Barták

Kontroloval: Ing Petr Bruckner
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HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ
AKCE: „Přivaděč vody do průmyslové zóny, Prostějov"

Termin zahájení stavebních prací: 27.01.2020 
Termín dokončení celého díla nejpozději: 30.08.2020 
Celková doba výstavby: 35 kalená řnlch týdnů

01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020STAVEBNÍ PRÁCE CENA BEZ DPH
I 11 ! I 17 : l jí ' | M i | 15 : | 16 I | '7 I | Ťt ' | 13.1 | 20 1 | 21 1 |~ H I | M I | á» I | » I | i | ;b i | a, , | 30 , | lil | 3; I | 33 , | M . |1 1 I a-t I I I ť | ti| r.i| n | n| n

IO 01 - Vodovodní řad (včetně armaturní a redukční šachty) 20 728 147,99 Kč1
1,1 1 - Zemní práce 6 836 745,44 Kč 1 I 1..... L
1.2 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 80 042,39 Kč
1.3 27-Zakládáni-základy 15 844,00 Kč

33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce
38 - Různé kompletní konstrukce

1.4 2 470.00 Kč
37 500,00 Kč1.5

1.6 45 - Podkladní a vedlejéi konstrukce Kromě vozovek a železničního svržku 163 478.00 Kč
1.7 46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svržku 164 920,00 Kč

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a plochi.8 68 039,99 Kč
1.0 63 - Podlahy a podlahové konstrukce 19 744,60 Kč

1.10 85 - Polrubl 2 Irub Hlínových 9 027 571,30 Kč
86 - Polrubl z trub ocelových (kovových mlrno litinových) 104 371,00 Kč1.11
67 - Potrubí z trub plastických a skleněných 309 348,94 Kč1.12

1 670 494,39 Kč1.13 80 - Ostatní konstrukce
91 - Doplfajicf konstrukce a práce pozemních komunikaci, letišť a ploch 2 903,01 Kč1.14

1.15 99 • Přesuny hmot a sutí 35 950,16 Kč
1.16 711 - Izolace proti vodě, vlhkosli a plynům 83 028,56 Kč
1.17 749 - Eleklroman'táže 27596,00 Kč

767 - Konstrukce1.18 i" -"-”, 76099,91 Kč

IO 02 - Přípojka NN 33 615,00 Kč2
21-M - Eteklromonláže 33 615,00 Kč I I III i I2.1

PS 01 - MaR, ASŘ3 295 581,00 Kč
I I i36-M - Montáž Moyjngf, a regul. zařízeni 295 581.00 Kč

VON - Vedlejší a ostatní náklady 640 500,00 KČ4

O i I I r~TT0 - VedlejSI a ostatní rozpočtová náklady 640 500,00 Kč j2.3 I 1 n T

Celková nabídková cena bez DPH:
(předpoklad měsíční fakturace v K£ / měsíc)

21 697 843,99 Kč

Ing. Eduard ĎurďaV Prostějově dne 20.12.2019
stavbyvedoucí společnosti INSTA CZ s.r.o.
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POVĚŘENÍ

Obchodní společnost INSTA CZ s.r.o., IČ: 25374311, se sídlem Jeremenkova 1142/42,772 00
Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C,
vložce 15855, jednajícíjednatelem společnosti Ing. Josefem špaltem,

pověřuje

zaměstnance společnosti INSTA CZ s.r.o.

Eng. Jana Všetičku,

funkce: finanční a obchodní ředitel společnosti

INSTA CZ s.r.o.

aby jednal jménem společnosti INSTA CZ s.r.o. ve všech zadávacích řízeních podle zákona
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a činil veškeré právní úkony stím související,
zejména aby jejím jménem podával žádosti o účast a podepisoval nabídky s nabídkovou
cenou do výše 500 mil. Kč v každém jednotlivém případě, podával námitky a návrhy na
přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti INSTA CZ s.r.o.
v zadávacích řízeních je jmenovaný rovněž oprávněn k uzavření smlouvy o dílo se
zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti INSTA CZ s.r.o. jako nejvhodnější, dále
k uzavření smlouvy o společnosti s dalšími subjekty za účelem podání společné nabídky a
společného provedení veřejné zakázky a rovněž k uzavírání smluv o dílo jakož i dalších
typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti INSTA CZ
souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

s.r.o.

V Olomouci, dne 8.2.2017

INSTA CZ s.r.o.


