REKAPITULACE STAVBY

Kaod: 9
Stavba: Odpad L, Pardubice, udrzba koryta v f. km 0,750 - 1,369
KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 19.07.2016
Zadavatel: I¢: _ o
Dic: T ww 3 m
Uchazeg: o 04334426 £l 8 ¢
PENNANT PART s.r.o Lidicka 700/19 Brno 602 00 DIC: C704334426 [ g
els0E
Projektant: o] Mm..w
DIC: 839
. =§|33e
Poznamka: 225
- ]
>
Cena bez DPH 894 041,00
Sazba dané Zéklad dané Vyde dané
DPH zakladni 21,00% 894 041,00 187 748,61
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH \' CZK
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 9
Stavba: Odpad L, Pardubice, udrzba koryta v f. km 0,750 - 1,369
Misto: Datum: 19.07.2016 .
Zadavatel: Projektant:
Uchazeé: PENNANT PART s.r.o Lidicka 700/19 Brno 602 00
“ Kod Objekt, Soupis praci Cenabez DPH [CZK]  Cena s DPH [CZK] Typ ».,_ wm mm
P RTR ST CE P o R ' WWMM
Néklady stavby celkem 894 041,00 1081 789,61 o mmw
Elaga g
1 Oprava koryta 894 041,00 1081789,61  STA w EEH
588
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KRYCi LIST SOUPISU

Stayba:
Qdpad L, Pardubice, Gdrzba koryta v F. km 0,750 - 1,369

Objekt:
1 - Oprava koryta

KSO: cc-Cz:
Misto: Datum: 19.07.2016
Zadavatel: iI¢:
DIC:
Uchazeé: I€: 04334426
PENNANT PART s.r.o Lidicka 700/19 Brno 602 00 DIC; C704334426 . s
T i o
Projektant: I€: 233
amu
DIC: TERE
Peizndiias Y da
oznamka: Elan ]
m Sgs
o i S D e e e e e 10
17 = i
Q
Cena bez DPH 894 041,00 R3:
Zéklad dané Sazba dané Vyde dané -
DPH zakladni B94 041,00 21,00% 187 748,61
sniZend 0,00 15,00% 0,00 mv%
: ? i o =y
‘Cena s DPH v CZK 1081 789,61 /
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Odpad L, Pardubice, udrzba koryta v . km 0,750 - 1,369
Objekt:
1 - Oprava koryta '
Misto: Datum: 19.07.2016
Zadavatel: Projektant:
Uchazeé: PENNANT PART s.r.o Lidicka 700/19 Brno 602 00
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
T ye3d
Néklady soupisu celkem 894 041,45 iz 25
ol
HSV - Prace a dodavky HSV 864 038,45 304
1 - Zemni prace 83603345 w..m
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani o 28 000,00 32
998 - Pfesun hmot . o 0,00 mm
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 30 003,00 -
VRN3 - Zafizeni stavenisté - o 10 001,00
VRN4 - InZenyrska ¢innost : 20 002,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Odpad L, Pardubice, Gdrzba koryta v F. km 0,750 - 1,369
Objekt:
1 - Oprava koryta ;
Misto: Datum: 19.07.2016
Zadavatel: Projektant:
Uchazet: PENNANT PART s.r.o Lidicka 700/19 Brno 602 00
o R L., J.cena Cenova
‘ K
__....m Typ _En._i i o Popis B MJ  MnoZstvi [CZK] Cena celkem [CZK] el
Naklady soupisu celkem 894 041,45
p HSV Prace a dodavky HSV 864 038,45 ¥ 3
P 3
D 1 Zemni prace gy 836 038,45 w
k 1 _ K T 11101104 Odstranéni travin a rakosu rékos ve vodé pro jakoukoliv plochu 7 ha o.od.m 15 898__ 1 omc.oo%nm URS 2016 02 o
W 0,072 R N 0,072 o B — m
|Odstran&ni kiovin a stromi s odstranénim kofentl priméru kmene do 100 mm do [ : L |
_ 41K T:NO.SS {sklonu terénu 1 : 5, pfi celkové plose do 1 000 m2 ‘ - uon.occ, 1,00 L w.a_oo CSURS2m601 s m
v (874+530)*0,5 e 702,000 acErae e
|3 | K J111251111 Drceni ofezanych vétvi strojn - (§t&pkovéni) o pramény vétvi do 100 mm m3 35,000 725,00 25 375,00(CS URS 2016 01
4 | K 112101103 Kaceni stromi! s odfezanim kmene a s advétvenim listnatych, prim&ru kmene pies kus 3,000 1585,00 4755,00/CS URS 2016 02
500 do 700 mm =
5 | K (112201103 oamnwmsms._ vmmmuc‘m jejich vykopénim, vytrhanim nebo odstielenim, s pfesekdnim - 3,000 100,00 3000,00/CS URS 2016 02
kofent priméru pfes 500 do 700 mm B ,
, ﬁ CiSténi otevenych koryt vodotedf s pfehozenim rozpojenéha nanosu do 3 m nebo s
6 K (129103101 naloZenim na dopravni prostfedek pfi fifce plvodniho dna do 5m a hloubce koryta do m3 974,310 108,00 105 225,48!CS URS 2016 01
- ,2,5 m v horninach 7. 1a2 - ) | : |
W 974,31 974,310 -- B B ]
4 Cisténi otevienych koryt vodote€i s prehozenim rozpojeného nanosu do 3 m nebo s _ ! i
7 K [129103101a inaloZenim na dopravni prostfedek pri §ifce plivodniho dna do 5m a hloubce korytado | m3 umu.fo_ 590,00 227 704,60
_ ~ 12,5mvhominich tF. 12 o | i
w ) "hiife pFistupny Gsek"385,94 I.-- 385,540 - )
T o 4 2o 3 -, N Sa . £ R
Vodarovneé premisténi vykopku stavebnim koleZkem s vyprazdné&nim koletka na [ _ I ;
& | K St hromady nebo do dopravniho prostredku na vzdalenost do 10 m z horniny t7. 1 a% 4 ol wmm.fo. ._mo.wc__ “ mﬂm‘mj W
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0,00

o S PR - Cenova
PC T ; Popi
¢ Typ Kéd opls M MnozZstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
w “hiife pFistupny (isek'385,94 385,940
s o 1
Vodorovne prfemisténi vykopku stavebnim kolekem s vyprazdnénim kolecka na !
¥ S hromady nebo do dopravniho prostiedku na vzdalenost do 10 m z horniny tF. 1 aZ 4 . | Bm 5 T
e Y “"hiife pfistupny tsek 874 m2"25 2 25,000
Vodorovné pfemisténf vykopku stavebnim koleZkem s vyprazdnénim kole€ka na
10| K [162201219a hromady nebo do dopravniho prostiedku na vzdalenost do 10 m z horniny Pfiplatek m3 7 332,860 19,50 142 990,77
k cené za kaZdych dalsich 10 m ! . -
W “ruéné do 200 m"385,94*19 7 332,860 - _
M _ Vodorovné premisténi vykopku stavebnim koletkem s vyprazdnénim kolefka na ; “ ! _
' 1 ! K |162201219b hromady nebo do dopravniho prostfedku na vzdalenost do 10 m z horniny PFiplatek m3 475,000: 125,00 59 375,00
i hr k cené za kaZdych dalSjch 10 m E
w "rutné do 200 m"25*19 475,000 —e
Vodorovné piemisténi vétyi, kmenl nebo pafezl s naloZenim, sloZenim a dopravou do ﬁ .
12 | K [162301403 5000 m vétvi mnqoan_ listnatych, priméru kmene pfes 500 do 700 mm kus 3,000! 50,00 ._mo.oo.ﬁm URS 2016 02
Vodorovné pfemisténi v&tvi, kmenl nebo pafezli s naloZenim, sloZenim a dopravou do .
13| K [162301413 5000 m kmen stromil listnatych, priméru pfes 500 do 700 mm kus 3,000 150,00 450,00|CS URS 2016 02
S . T—— st - Y —
Vodorovné pfemisténi v8tvi, kmenl nebo pafezii s naloZenim, sloZenim a dopravou do "
14 | K 162301423 5000 m pafezts kmend, priméru pfes 500 do 700 mm kus 3,000 1 000,00 3 000,00(CS URS 2016 02
Vodorovné premisténi v&tvi, kmenl nebo pafezli s nalaZenim, sloZenim a dopravou
15 | K 162301903 Pfiplatek k cenam za kaZdych dal$ich i zapo€atych 5000 m pfies 5000 m vétvi stromU kus 3,000 1 000,00 3 000,00{CS URS 2016 02 !
listnatych, priméru kmene pfes 500 do 700 mm i
Vodorovné piemisténi vétvi, kmend nebo pafezli s naloZenim, slofenim a dopravou !
16 | K 162301913 Pfiplatek k cenam za kaZdych dalSich i zapoZatych 5000 m pfes 5000 m kmenli strom( | kus 3,000 1 000,00 3000,00(CS URS 2016 02 |
mmnzan?:. o priiméru pfes 500 do 700 mm l
Yodoravné pfemisténi vétvi, kmeni nebo pafezli s naloZenim, sloZenim a dopravou
17| K ;162301923 Piplatek k cenam za kaZdych dalSich i zapoCatych 5000 m pies 5000 m parezl kus 3,000 1 000,00 3.000,00(CS URS 2016 02
e . kmenu, priméru pies 500 do 700 mm
: : 'Svahovani trvalych svahi do projektovanych profild s potfebnym pFemist&nim 2
18 i K ﬁmw._o.:o,_ mé_ﬂnﬁrc pi svahovéni v zifezech v homing tF. 1 aZ 4 m2 1 882,380 22,00 41 412,36/CS URS 2016 02
w 1882,38 ; 1 882,380 -
A 19 7 K __z ?E&S sediment( _ m3 7 974,310' _wm.Si 131 &fi
w "odvoz sedimentu na skiadku do vzdalenosti 10 km, vE. poplatku za skladku™ o
v 974,31 974,310
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 28 000,00
1
| 20| K |938902473 Citént propustii run D co 1500 mm pfi t nanosu do 75% DN | m | 2000 100000 28 000,00/CS URS 2016 01 |
D 998 Presun hmot
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Q

. B J.cena U BT Cenova |
PC Typ Kéd Popis M MnoZstvi [CZK] Cena celkem [CZK] souseen |
= : ” Z i R
21| K 1998332011 Pfesun hmot pro fipravy vodnich toki a kanaly, hraze rybnik( apod. dopravn{ ¢ ! 0,000 100,00 0,00/CS URS 2016 02
vzdalenost do 500 m | i | .
o VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 30 003,00
D VRN3 Zarizeni staveniité - 10 001,00
1227 K 032103 Zafizeni stavenité vybaveni stavenisté naklady na stavebni buriky kpl rooo;» 10 000,00 10 000,00 _
b 23 K 039203a Zafizeni stavenisté zrufeni zafizeni stavenist& (prava terénu m kpt _.ooow 1,00 1,00 7
w “zajidténi opravy pfijezdovych cest™ 1,000
5 83
i : O<d
D VRN4 InZenyrska innost 20 002,00 §Z mm
s B R z
?& K 04260 pre InZenyrska cinnost posudky plan zkousek kus 1,000 1 000,00 1 000,00 W mm =
AnIe - s Bl s
ﬁ 25 K ‘04260 pret InZenyrska €innost posudky plan zkoudek kus | 1,000 1 000,00 1 000,00 - W.,.M.m“
b emr e ! 258
|26 K !04260 pre2 inZenyrska innost posudky plén zkoufek kus : 1,000 1 000,00 1 000,00 m m mm
A bt NP < T—— — ool i 3
— 27 ﬁ K 04260 pre3 InZenyrskd €innost posudky plan zkousek kus 1,000 1 000,00 ) 1 8@8 o MM.W
w “zajifténi veSkerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila"1 W N 2 =0%
_ 28 _ K 04260 pre3a Tsmm%a_& tinnost posudky plan zkousek ' kus % rooo% 15 898. 15 000,00 g
w “geodetické zaméFeni skuteného stavu™1 1,000 :
_ _ 1
ma 4 K 04260 pre4 Tsmm_.a_.mxm ginnost posudky plan zkousek _ Kus %k roci 1,001 1,00| 7 \/
w "zaji¥t&ni pHipadnych plsemnych souhlasnych vyjadfeni viech dotéenych viastnikia vﬁ
piipadnych uZivatell viech pozemk{ dotZenych stavbou s jejich
v "koneénou Upravou po dokon&eni praci™1 1,000
w 0,000
v 0,000
v 0,000
vy 0,000
v 0,000
w 0,000
A4 0,000
v 0,000
vy 0,000
W 0,000
A | | - ” T
30 f K |04260 pre5 {InZenyrska &innost posudky plan zkoudek i kus 7 rooo_ 1 000,00 1 000,00
SRl e e i o L e L
W "provedeni pasportizace stav. nemovitosti(vE. pozemk) a jejich pFislulenstvi, 1.000
zajisténi fotodokumentace stdv. stavu pfistupovych komunikaci” :
W 0,000
vy 0,000
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PE Typ Kéd Popis M MnoZstvi gﬁmw_ﬂ__m Cena celkem [CZK] %HMM !
0,000 m— p——

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

K Hc._moo preé InZenyrska &innost posudky plan zkausek I Kkus 7 1 ‘ooi 1,00 1,00 @
"Zaji§téni vyroby a instalace inf. tabuli ke stavbé&1 1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 .
0,000 L
0,000 .”
0,000
0,000
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Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, obCansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 11. 11. 2016



Obchodni POAMINKY ... e e e 1
1. UVOANT USLANOVENI ..o, 3
2. VSeobecné povinnosti zhotovitele............oooeeeiiiiiiii e 3
3. Technické a kvalitativni parametry dila.............co 7
4. Doba PINENT dila.......eeee e 7
5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu a nebezpeci Skody na ném................ 8
6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky............cccc 8
7. BanKovni ZAruKa ............eoiiiiiiiiie e 10
8. Zmény dila, dodateCné Prace ..........ccooieeeiiiiiiiiieee e 10
9. Vady dila a zaruky za jaKost ... 11
O PR B ToTo = Tod I o Yo Yo [ 0114 Y/ 12
11.  Provadéni dila a poddodavatelsky Systém ..............oovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee, 13
12, PFedani dila.........ooeiiiiiiiiiieeeeeeeee e 14
13, SMIUVNT POKULY ..ttt e e eeees 15
14.  Odstoupeni 0d SMIOUVY.........ouuuiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 16
15.  Povinnost mi€enlivosti a ochrana informaci ............ccccceeeiiiiiiiiiiiee 17
16.  Povinnosti Zhotovitele.............. e 18
17.  Zmény smlouvy, ozndmeni, PFlONY...........couiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeee 18
18. ROZNOANE PrAVO ... .ot 18
19, ZAVEreCNA UStANOVENI.......ovviiiiie e 18



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Zze si s nalezitou odbornou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi
podminkami a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, Ze projektova dokumentace a dalSi
zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné
pfi vynalozeni nalezité odborné péce, neobsahuji nevhodna feSeni, materialy, konstrukce a technologie,
vysledky vypoctd nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku "Cena dila, platebni a fakturani podminky" téchto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku
"Cena dila, platebni a fakturacni podminky" téchto obchodnich podminek.

V pfipadé, Ze by se ukazala prohlaSeni zhotovitele uvedena v odst. 1.2. az 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v dusledku posouzeni veskerych podkladll bez nalezité odborné péce a doslo
by ke vzniku $kody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel
za Skodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veSkeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida
vUci zhotoviteli za Skodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavatell v disledku vady nebo
chyby v projektové dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu smlouvy.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svlj naklad a na své nebezpeci zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymeér a zadavacich podminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilnou soucast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni
prislusnych statnich organt a spravcu technické, dopravni a verejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
,dilo”). Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je predani vSech atestl, osvédceni, protokolt a certifikatl o
zkouskach, reviznich zprav, prohlaSeni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem C.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjSich predpist a jeho provadécimi predpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vSech prav z primyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi umoznujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skute¢ného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou odbornou péci a predat je objednateli v ujednaném Case a
obstara vse, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech
pravomocnych rozhodnuti organa statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a €innosti:
a) Dokumentace, povodriové plany, geodetické prace:
1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho pfedloZeni objednateli.
2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodfiového planu stavby vcetné zajiSténi vSech nalezitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodhiovym planem obce pfislusSnym povodriovym organem obce.

Pokud stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné Uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodifiovym organem nadfizenym povodiiovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila v€etné geodetického
zaméreni skute¢ného stavu s tim, Ze budou zfetelné vyznaceny odchylky od plvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektovd dokumentace skuteéného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 tiSténych paré a vjednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zaméreni skute¢ného stavu ve 2 paré + CD. VesSkera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organizacni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace®.



7.
8.

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plan( pro ucely majetkopravniho vyporadani s majiteli
dotéenych pozemk( a geometrickych plant pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych plan( prislusnym katastralnim urfadem. Geometrické plany budou
pfedany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pred predanim geometrickych plan( na prislusny Katastralni urad zhotovitel predlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veSkeré geodetické prace a dopliujici prizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vyty€eni veskerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vyty€eni stavby odpovédnou osobou vE&. protokolu o vyty€eni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pfislusnych povoleni organi statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi vSechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy a téZz v§ech dalSich povoleni a dokumentd,
které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dot¢enymi pravnimi subjekty prfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaSeni stavby zafizeni jednotlivych
stavenist) a které mu objednatel bez zbyte¢ného odkladu preda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlaSené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zvlasté chranénych druhd rostlin a Zivocichl, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

c) Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pfistupy:

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

V pfipadé, Ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dal§i pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemk(i sdm na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pristupovych komunikaci a dotéenych pozemka.

Zhotovitel bude veSkeré komunikace a pozemky pouZité v ramci vystavby udrzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistot€) a po dokonéeni je v pfipadé poskozeni uvede do
pfedchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢aste€nému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inZenyrské opatfeni souhlasy pfislusnych organu.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni vcetné pripadné
svetelné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vyty€eni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dokonceného dila pfedlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadreni vlastnikl a pfipadnych uZivateli vSech pozemku dotéenych stavbou
s jejich kone€nou Upravou po dokonceni praci. Nebudou-li pozadovana vyjadfeni objednateli
predlozena, nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vytyceni hranic pozemka v terénu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v€. pozemkl) a
jejich prisluSenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a
zdokumentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe prebira plnou odpovédnost a diikazni
bfemeno v pfipadé uplatiiovani narokl na nahradu $kody vznesenych ze strany majitel Ci
uzivatelt dotéenych pozemku. Této skutecnosti pfizpusobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soucasti pfedmétu plnéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych
vlastnikl nemovitosti - napf. Uprava vjezdd, plotl, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do predchoziho stavu véetné obnovy travnikd a pfipadné nahradni
vysadby.



d) Prelozky inzenyrskych siti

20.

21.

Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, ktera pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadreni nova u prislusnych spravcl siti. Pfi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vytyCeni a doklad o vytyCeni pfeda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poSkozeni. Zhotovitel predlozi
objednateli doklad o zpétném prevzeti dotéenych inZzenyrskych siti od prislusnych vlastnikt i
spravcu siti. Tato ¢innost je zakalkulovana v cené predmeétu dila.

Zhotovitel zajisti, ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zarizeni stavenisté

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaSeni vSech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o Uuzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisii a zaijisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté
stavebni povoleni (pokud ufad nepovoli ohlaseni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho

provoz. V zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS véetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).
Zhotovitel zajisti, Zze veSkera zafizeni stavenisté budou zajiSténa proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dalSi inzenyrské sité a opatfena
informacénimi tabulemi. Zhotovitel umisti informacni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u vjezdl na stavenisté.

Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objektll zafizeni stavenisté vcetné pfipojeni na sité.
Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu

bezpec&nosti prace a ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materiélu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonceni
praci uvést stavenisté do pfedchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly zadné zbyte¢né
prekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni vesSkerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyteéného materialu. Zhotovitel vycisti staveni$t€ a odstrani z né&j veskery odpad, sut a
pomocné stavby, jichz uz neni tfeba.

Zhotovitel provede takova opatieni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecidtény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé pozadavku na zajisténi vétSich ploch zafizeni stavenidté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady v€etné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyZaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly pfekroCeny limity prasnosti a hlucnosti dané obecné& zavaznou
vyhlaskou. Pokud budou tyto limity pfekro€eny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatreni,
aby pfekroCeny nebyly.

f) Ostatni podminky:

33.
34.

35.

36.

Zhotovitel zajisti péCi o nepredané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni.
Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostd k dalSimu vyuziti.
Drevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby veSkera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by
mohlo hrozit potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim praci oSetfena
dle pozadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetagnich uUprav v krajing& — Ochrana strom,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech”.

Zhotovitel prohlasuje, ze v dobé& podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek
odpadl a tomuto stavu pfizplsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuziti odpadu
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2.5.

2.6.
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na skladkach odpadi a naklady na pfipadné meziskladky odpadl, a veSkeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

37. Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenisté zaméreného na vyskyt zvlasté chranénych druht
zivocicha a rostlin, pokud tento prlizkum nebyl zajistén objednatelem. V pripadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich predpisl. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

38. Zhotovitel zajisti, Ze se v§emi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichz je plvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.
Nejpozdéji pfi prejimacim fizeni predlozi objednateli kopie dokladl o evidenci, vyuziti nebo
odstranéni odpadl vzniklych v pribéhu realizace dila.

39. Sedimenty, které zhotovitel vytéZi z vodnich tokll nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je plivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich predpisu.

40. Zhotovitel zajisti provedeni veskerych predepsanych rozborll, atestl a zkousek dle pfislusnych
norem a dal$ich predpist a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosaZeni pfedepsané
kvality a parametrd dokonceného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soucasné platné
normy a predpisy v CR.

41. Zhotovitel zajisti, ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny Gc€el zaruCuji, Ze stavba pfi spravném
provedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence splni pozadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, zZivotniho prostredi a bezpecnost
pfi uzivani stavby.

42. Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemkl zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

43. Dosazeni predepsanych parametr(i a kvality prokaze zhotovitel Uspésné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. Ktomu se zhotovitel zavazuje predat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkuSebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat ¢asovy plan a
seznam vSech zkousek, testll a kontrol provadénych v priibéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonceni vcetné komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd kontrol. Kontrolni a
zku$ebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v priibéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze od objednatele prevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pfed podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a pfevzeti sepisSi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veSkeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné splnéni
smluvnich zavazkl zhotovitele véetné vedlejSich a dodate¢nych cinnosti tak, aby predmét dila byl plné
funkéni a byl v souladu s pfisluSnymi technologickymi predpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Zhotovitel provede vramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonl téz veSkeré potfebné
vedlejsi, pomocné a dodatecné cCinnosti, které jsou nezbytné pro uplné vécné a odborné provedeni
smluvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Zze zpracoval ¢asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v ¢lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubord. Finanéni plnéni je v ¢asovém a finanénim
harmonogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény casového a
finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo mize byt provedeno a
dokoné&eno zpUsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni véech moznych dusledku.
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Pripadny nesoulad mezi jednotlivymi Castmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feSen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova ¢ast, 3. textova ¢ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na |. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organu statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfislusna
ustanoveni ob&anského zakoniku, souvisejici pfedpisy a prfislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplsobem odchylit od projektové
dokumentace dila, je povinen tuto skutecnost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS
prostfednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném odchyleni s tim, Ze takové
odchyleni podléha predchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi predpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpecénostnimi predpisy, v souladu se
sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjiSténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost v§ech vyrobkd a komponent(, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto €lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym predmétem, popf. vlastnosti lepsi.
Podminkou dokongeni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materidll a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplUsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Nedodrzeni podminek a postupu dle platnych predpis(, jakoz i postupl a zavazkl zhotovitele ze smlouvy,
opravriuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v ¢lanku "Odstoupeni od
smlouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od predpis(i vyrobce specialnich materialll je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avSak pouze pfed zahajenim pfisluSnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek v&echny technické predpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti zavazné i nezavazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a
bezpecnosti, ktera budou zavedena v pribéhu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv ddvodl na strané objednatele nebude mozné zahgjit v predpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového fizeni) a pfedpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dnl, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu Ihity dokonéeni dila
tak, ze jim navrzeny termin dokonceni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahdjit
plnéni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihuty.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smlouvy, protokolarni pfedani a prevzeti stavenisté.
Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem predani a prevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole€nému predani a prevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani ztuc¢astnit. Nesplnéni

této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruseni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.
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Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat staveni$t€ osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit stavenisté osoby uvedené vtéto smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini Fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonc&eni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy plnéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfi¢in majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pfeda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se Ihdta pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto Elanku pferusil
provadéni dila. Jestlize by v8ak v dusledku toho pfipadlo provadéni nékterych pinéni na vhodnéjsi nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni |hity pro provedeni dila nebo jeho Casti se ktomu pfihlédne.
Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu a nebezpeci Skody na ném

5.1.

5.2.
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Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od pogatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeci skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na &astech ¢i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti v§em rizikim, ztratdm nebo poskozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a vSech poddodavatel(i, a to do data dokonéeni dila a jeho Uspés$ného
prfedani objednateli ¢i do ukonceni této smlouvy, cokoli nastane dfive. Doklady k prokazani dostate€ného
pojisténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruci od doby prevzeti staveni$té az do protokolarniho predani a prevzeti dila
objednatelem za bezpecnost tretich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel prebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrzovani predpisti o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle
zékona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, provadécich pravnich predpist souvisejicich
norem, protipozarnich opatfeni a zachovani poradku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pripadé, ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu pinit veSkeré zavazky, které pro n&j z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zarucni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturaéni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvyse
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel bude objednateli vystavovat danové doklady za provedené prace
a dodavky podle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit danové doklady
pribézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubort, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem,
ktery je uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veskeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim pInénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. ze vySe uvedenou nejvySSi pfipustnou cenou jsou uhrazeny



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

vSechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonéeného a
kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé danového dokladu (déle jen .faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na Ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a v€as za provedené prace a dodavky podle objemu
skute¢né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doru€ena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendarniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni
prfedmétu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihdty dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist. Prilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjiStovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
polozkového rozpoctu, potvrzeny technickym dozorem. V pripadé téZeni sediment( budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozZstvi a geodetické zaméfeni potvrzujici odtézeni
fakturovaného ¢i vétSiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznacena evidenénim €islem smlouvy o dilo,
nazvem a cCislem stavby objednatele v souladu s Gdaji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto Udajl
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnl od data prokazatelného doruceni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dle pfedpist o Ucetnictvi a dle dafiovych predpisll (§ 28 odst. 2
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu). V pfipadé, ze faktura
nebude obsahovat potfebné nalezZitosti nebo bude obsahovat chybné &i neuplné Udaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové ¢i opravené pocina bézet nova Ihdta splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit &i jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z dlvodu (1) neopravenych vad a nedodélkl, (2) opravnénych narokd vznesenych tretimi
stranami v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zplsobené objednateli, (4) zfejmosti,
Ze dilo nebude dokonceno ve stanovené Ihité a Ze nezaplacena Castka je pfimérena k pokryti $kod
vzniklych v dlsledku zpozdéni/prodleni s dokoncenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany
zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélku
uvedenych v protokole o predani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych
finan¢nich ¢i jinych narokd objednatele vici zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapodist Zadnou svou
pohledavku proti pohledavce objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z ddvodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organ( statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit pinéni pfredmétu smlouvy v pfipadé nedostatku financ¢nich prostredka. Pri
pferuSeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozZi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vySi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu pferuseni praci se prodlouzi IhGty k pfedani dila a jeho ucelenych ¢asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez mozZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vici
objednateli.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje ve$keré vydaje potifebné pro realizaci dila a v pfipadé, Ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadreny textem nékteré z polozek vykazu vymér, jsou vécné a finanéné obsazeny v
ocenéni ostatnich polozek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na Uéet mistné pfislusného finanéniho Gfadu v pfipadé, Ze bude
v registru platci DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat Ghradu na jiny nez zverejnény
bankovni ucet, ur€eny pro jeho podnikatelské ucely.

V pfipadé dil¢iho pInéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj$ich predpisu.



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a v€as. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listiné, Ze uspokoji objednatele podle zarucni listiny ve vysi nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle ¢l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonceni dila do data
protokolarniho predani a prevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a v€as. Zhotovitel predlozi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo.

Prfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi pozadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
predchozi zarucéni listinou, v plGvodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendarnich dnu
od jejiho Cerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaru¢ni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. ¢&.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Nepredlozeni pozadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti fadné
soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodate¢né prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim vSech nakladl na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vSech
nakladld na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neprovedl. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vysi soultu veSkerych odpovidajicich polozek a
nakladu neprovedenych podle polozkového rozpoc¢tu nebo smiouvy.

b) Zapoctenim veskerych nakladd na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou dodate¢nych

praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo polozkovém
rozpoctu.
Naklady na dodate¢né prace budou zhotovitelem Uuctovany objednateli podle odpovidajicich
jednotkovych polozek a nakladu dle polozkového rozpoc¢tu nebo smlouvy a mnoZstvi odsouhlaseného
objednatelem. Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém polozkovém rozpoc¢tu rdzné jednotkové ceny
praci musi byt pouzito polozek, které nebyly obsazeny v nabidkovém polozkovém rozpodctu, pouzije
zhotovitel v misté a ¢ase obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodate¢né
prace musi byt feSeno v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nemlize zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné Usili nebo jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami predpokladano. Nastane-li vSak zcela mimoradna nepredvidatelna
okolnost, ktera dokonceni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vySi ceny nékteré dodatecné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se mize néasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe prevzal nebezpe€i zmény okolnosti. Pred uzavienim smlouvy zvazil plné
hospodarskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti smlouvy, jakoz i okolnosti,
které mohou po uzavreni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakeékoli jeji Casti.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné ¢asti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podklad(i nebo pokynl objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za Skodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnli ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem |hitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihdta pro plnéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba pInéni zhotovitele a
termin dokonceni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové
dokumentaci.
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9. Vady dila a zaruky za jakost

9.1. Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésict (dale jen ,zaru¢ni doba“), ktera
pocina bézet dnem predani a prevzeti kompletniho a fadné dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad
a nedodélkl. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas
reklamoval.

9.2. Dilo mé vady, pokud neodpovida svou kvalitou ¢i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkim platnych pravnich predpist a norem. Podminkou radného predani predmétu dila je i predani
doklad o provedeni veSkerych zkou$ek predepsanych zvlastnimi predpisy, normami, projektovou
dokumentaci ¢i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute¢ného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

9.3. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

9.4. Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel prejima zavazek a zavazuje se,
ze po smluvenou zaru¢ni dobu podle odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek od Fadného
protokolarniho predani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zpUsobilé pro ucely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolaudaénim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veskery material v prvni tfidé a dolozeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplrikd, v norméach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuiji.

9.5. U casti dila & technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci Casti dila €i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné vSak doba 24 mésicl.

9.6. Zaru¢ni doba pocina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho predani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pIni zaroven funkci zaru€niho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pfevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pInénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobc materiall
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo ¢i ¢asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak mGze byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

9.7. Pokud budou objednatelem zji$tény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendarfnich dnl od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava &i nikoliv.
Pokud se ve sjednané |hité zhotovitel nevyjadri, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté |hité, nejpozdéji vSak do tficeti dnd, od obdrzeni oznameni. Pokud tato
InGta neodpovida nutnym technologickym postuplim pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve Ihité odpovidajici pfisluSnym technickym postupim. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmarila dal$i pfipadné prace Ci ukony, nebo funkci dila.

9.8. V pfiipadé, ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapoéit s odstrariovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

9.9. Strany se dohodly, Zze
a) zaruCni doba zalina bézet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélkd;
b) zarucéni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemuze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky nebo
ho muze uzivat pouze omezené.

9.10. Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s Uéelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

9.11. Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkd u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
uhradit. Zaplaceni nakladl jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veSkeré dalSi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

9.12. V pripadé, Ze zhotovitel odstrarnuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
predat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou Fadné odstranény, vyda
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélkd“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicu.

Zhotovitel se zavazuje pii vystavbé dodrzet vytyCenou vlastnickou hranici pozemkl uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé&, Ze pfi kontrolnim zaméreni dila (stavby) pro
potfeby prejimky dila nebo udéleni kolauda¢niho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyCenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemkl a veskeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisli, jeji Prilohy ¢. 9 Nalezitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. V pfipadé, ze budou
jednotlivé ¢asti dila realizovany formou poddodavatel(l, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
vden jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho soucasti bude i uvedeni nazvu a
identifikacnich udaju poddodavatele, mnoZstvi zuc¢astnénych pracovniki poddodavatele a typ nasazené

techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veskeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélkd. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zédznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dim své vyjadreni.
V opaéném pfipadé se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouve.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného Citelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale
téz ,TDS), kterym bude pro tuto stavbu uréen jeho zaméstnanec.

V pfipadé, Ze v pribéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim slozeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skutecnosti informovat bez zbyte¢ného prodleni.

Technicky dozor bude v prabéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpisi a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organl. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporu¢enym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupctiim
objednatele kontrolu vSech &innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele pfikaz k pferuseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavazné hospodarské Skody.

Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnd, jejichz ¢etnost a termin bude technickym
dozorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potfeby.

Prace a konstrukce, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapisU ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim, nez
tato skute€nost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokraCovat v realizaci dila.
Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skute¢nosti informovat, miZe objednatel poZadovat
dodatecnou kontrolu. Zhotovitel nese vSechny naklady s timto spojené.

Objednatel ma pravo zucastriovat se prostfednictvim TDS vSech kontrol, zkouSek a testl provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo prizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
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V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z ddvodl, které lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS véas k U¢asti na kontrolach véech ¢asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich souborli mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mUze pfipominkovat pribéh ¢&i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokynt zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnt pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnd ode dne ukonceni
prfedmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V pripadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho ¢asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tretich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych naroku tretich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyznaci do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skute¢ného provedeni preda objednateli nejpozdéji
pfi jednani o predani a prevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribézné dopliiovat
dokumentaci skute€ného provedeni dila, zejména zaméfeni skute€ného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi daldim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby bude splhovat nalezZitosti PFilohy €. 7 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisu.

11. Provadéni dila a poddodavatelsky systém

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v pribéhu vystavby dila peélivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v pribéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZena na CD a stane
se soucasti dokumentace skuteéného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje pfedat objednateli sou¢asné s pfedanim dila.

11.3. Zhotovitel v pIné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat pfedpisy tykajici se bezpe€nosti prace, zejména nafizeni vliady
¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

11.4. Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici prislusnou kvalifikaci. Doklad
o prislusné kvalifikaci zaméstnancu je zhotovitel na pozadani objednatele povinen doloZit.

11.5. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy a bezpecnostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto predpist vznikne
jakakoliv 8koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezZi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho &innosti.

11.6. Nerespektovani pisemnych pozadavkli TDS tykajicich se kvality a bezpeénosti dila, muze byt
pro objednatele diivodem k preruseni praci ¢i celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynd k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé Skody. Takto
pferusené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonceni dila
dle této smlouvy.

11.7. Zhotovitel je povinen v prabéhu praci predloZit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupl organizace
vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepredpokladala.
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11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou predmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektl &i jejich dilCich ¢asti nebo provoznich soubord s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
v€etné vycisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Sou€asné zhotovitel prokaze odbornou
zpUsobilost vSech poddodavateltl uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢i dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruSeni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podléha i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych poddodavatelli oproti predloZzené nabidce zhotovitele, na zakladé
které byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel
takovou zménu realizovat.

V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele splnéni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci plnéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, ze po uzavieni smlouvy:

e poddodavatel pfestane splfiovat kvalifikaci, jejimz prostfednictvim zhotovitel v zadavacim

fizeni,
e VvUCi poddodavateli bylo zahajeno insolvencni Fizeni,
e poddodavatel prerusil nebo ukoncil svou ¢innost.

Nastane-li néktera ze skuteCnosti uvedenych v odst. 11.9. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnd po jejich zjisténi.
Soucasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnli od zjis§téni nékteré z nastalych skutec¢nosti
predlozit objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pficemz v pfipade€, ze objednatel
neposkytne potifebnou soucinnost, je vzdy povinen zajistit nahradni plnéni. Odstoupit od smlouvy muize
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pres vyzvu a poskytnuti pfimérené Ihity
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo vibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnl pfed terminem
dokonceni dle ¢l. Doba plnéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnli od terminu oznameného zhotovitelem svolat prfedavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen predat predmét dila a dolozit u pfejimaciho fizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach vcéetné atestlli s prohlaSenim, Ze veskeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen predlozit veSkeré doklady nutné k vydani pfipadného
kolaudacniho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skute€ného stavu provedenych
praci v poctu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitalni ve formatu PDF,

b) geodetické zaméreni skute€ného stavu realizovaného dila v poCtu vyhotoveni 2 x v grafickém a
1 x v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim Uurfadem pro ucely majetkopravniho vyporadani

s majiteli dotéenych pozemki a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v poctu
vyhotoveni 6 x,

d) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkouSek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni vSech
pfedepsanych zkousek dle kontrolniho a zkuSebniho planu,

f) knihu dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb, odpoctt a zmeén,

g) doklad o vyty€eni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o prevzeti pozemk( dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uZivateli,

i) doklady o vyty&eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

j) doklady o zpétném prevzeti stavbou dotEenych inZzenyrskych siti od pfislusnych vlastnik( ¢i
spravcu siti,

k) original stavebnich denikd,

1) doklady o likvidaci odpad( v souladu s platnymi pfedpisy,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

m) revizni zpravy.

O priibéhu prejimaciho fizeni poridi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkud, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje divody.

Dilo je povazovano za dokon&ené po ukon&eni vSech praci a €innosti v rozsahu ¢lanku "Pfedmét dila" této
smlouvy, pokud jsou ukonceny fadné a vCas a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy rfadné spinéno, vcéetné
dokladi o zkouskach, méreni a projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a prokazani
splnéni ¢innosti definovanych v &lanku "Predmét dila" této smlouvy.

V pfipadé pozadavku objednatele na predCasné uzivani dila, pfipadné jeho Casti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate¢ném predstihu.

Prevzeti dila pouze pro ucely vydani kolaudacniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadeé,
Ze o to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfisluSny spravni organ bude vyzadovat
pred zahajenim fizeni o vydani kolaudacniho souhlasu prevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, avSak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro Ucely Fizeni o
vydani kolaudacniho souhlasu. Zapis o takovémto prevzeti pouze pro ucely kolaudace bude zfetelné
oznacen jako prevzeti pouze pro Ucely kolaudace a popis vad a nedodélki bude v tomto pfipadé pouze
orientacni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat prevzeti dila, tak jak je to pfedpokladano v této
smlouve.

Zhotovitel predlozi objednateli seznam poddodavatelt podle § 105 zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele prevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu ¢&i nedodélek
ve vy8i 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky“ této
smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nesplni terminy
odstranéni vad a nedodélkll sjednané v zapise o prevzeti.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonceni dila, ¢i dil€iho terminu dokonceni stavebni Casti dila dle ¢lanku
,Doba pinéni dila“ této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky” této smlouvy za
kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky* této smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad.

Za poru$eni povinnosti mi¢enlivosti podle ¢lanku "Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci" téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K&, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- KE za kazdé poruseni.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele dle § 105 zakona €.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
sjednané v odst. 11.8. Clanku 11. téchto obchodnich podminek, je objednatel opravnén vyuctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 10 000,- K& za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované poruSeni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.
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13.8.

13.9.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapoditavaji
na nahradu vzniklé Skody. VSechny vy$e uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti dnt od doruceni
vyzvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v dusledku poruseni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichZz dusledku bude sankcionovan ze strany organu verejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
¢astku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

13.10.0bjednatel je opravnén jednostranné zapodCist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty viéi narokim

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

zhotovitele na Uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipadé, ze probiha insolvencni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti

o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé
nakladli insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s Fadnym zhotovenim dila, po dobu del$i nez tficet dn(,

e prodleni s Fadnym protokolarnim prfedanim dila del$im nez tficet dn(,

e neopravnéného zastaveni ¢i preruseni praci na dile na dobu del§i nez patnact dnl v rozporu s touto
smlouvou,

e poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né pfimérené
IhGté étrnacti dnd,

e kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
vramci zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku nebo bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uved! v ramci
zadavaciho fizeni Verejné zakazky nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pred vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to

bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vuci objednateli, v pfipadé, ze

e objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z divodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro plnéni pfedmétu smlouvy v pozadované vysi, nebo

e bude v pribéhu plnéni predmétu smlouvy zastaveno dotacni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strané, GCinky odstoupeni nastavaji dnem doru¢eni oznameni druhé strané. V pochybnostech se
ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do péti dnli od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdeéji do patnacti dnli od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen ucinit veskera potfebna opatieni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli v disledku ukoné&eni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné
informovat. V opa¢ném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zpusobenou v dusledku poruSeni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokoncéené dodavky do péti dnli ode dne Ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a
prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude
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14.8.

14.9.

v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zplsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonceni trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru€ni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena v této smlouve.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:
zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je stanovena cena dila,
tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
zhotovitel provede finan¢ni vyc€isleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti pracovnich
dnl po obdrzeni zahdjit dilCi prejimaci fizeni,
strana, ktera ddvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady $kody.

14.10.Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2595 ob¢anského zakoniku, pfi¢emz zhotovitel neni opravnén

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim ziejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci
ohroZovalo Zivot a zdravi osob nebo by v dusledku takového postupu hrozila zna¢na skoda na majetku.

15. Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzavfena,
zachovavat micenlivost o vSech skute¢nostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim pInénim.
Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét Cinnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem i
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v prisné duvérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,duvérné informace“) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé& nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat duvérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim ddvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Duavérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace zadné treti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéreni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji ve smyslu zakona €. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich Udaju, ve znéni pozdéjSich predpist, ucini veskera opatfeni, aby nedo$lo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu ktémto Gdajim, kjejich zméné, zniceni &i ztraté,
neopravnénym prenosum, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakozZ aby i jinak neporusil tento
zéakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli ¢i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti mi€enlivosti nebo
jiné své povinnosti vtomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody timto porusenim zpUsobené.
Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfisluSnych pravnich predpisi o ochrané utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotceny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skuteCnostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
predmétné verejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, a

o registru smluv, uverejhovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povérfenym zaméstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dal$§im objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do vSech &asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu
ve smyslu zékona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisi, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméneé vSak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem treti osobé v souvislosti
s vykonem jeho Cinnosti. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod Castku
uvedenou ve smlouvé.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel plné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladim, Gjmeé, skodé ¢i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo $kodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto ¢lanku
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele veSkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Ujmou, Skodou ¢i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2597 odst. 2 obCanského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na treti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smlouvu o dilo Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné &islovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zépisy, protokoly apod. se za zmé&nu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy o dilo, je
povinna to do tfi dnd oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli ozndmeni, Zadosti a dalSi kontakty, jejichz provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskutecnény pisemné a budou doru€eny druhé strané bud osobné&, nebo doporu¢enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mlze zménit svou dorucovaci adresu pisemnym oznadmenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se Fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012
Sb., ob¢ansky zakonik. Spory vzniklé ztéto smlouvy o dilo se smiuvni strany zavazuji feSit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak podle pFisludnych ustanoveni pravnich piedpist Ceské republiky.

19. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e vsmlouvé o dilo,
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e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,

e v nabidce vitézného uchazece.

e VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a
dopliiujici, av8ak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vysSe
stanoveném.

19.2. Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek prednost.
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