
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : 201903501/0429/19/PS ČÍSLO SMLOUVY objednatele: 6219 05 4793

SMLOUVA O DÍLO

„Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční objekt - mateřskou školu
bytový dům s pečovatelskou službou“

dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

adresa:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 1,602 00 Brno

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka

44992785
CZ44992785
Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
IČ: 45244782

111246222/0800č. účtu:

ve věcech smluvních

je oprávněn jednat: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB (dále jen „BO
MMB“),
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

vedoucí oddělení Bytového odboru
MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

ve věcech technických:

(dále jen Objednatel)

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

253 22 257

CZ25322257

Zhotovitel:

se sídlem

zastoupený:

tel:

e-mail:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíle B, vložka 2211

Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

Ing. Jiří David, ředitel Závodu Brno - PS

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen Zhotovitel)
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2. Předmět a účel smlouvy
Zhotovitel provede dílo a Objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí stavba s názvem: „Rekonstrukce a nástavba bývalé
MŠ Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční objekt - mateřskou školu, bytový dům
s pečovatelskou službou“, (dále jen „stavba“). Součástí díla je taktéž:
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“),
- Zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla (tzv.

výrobní dokumentace11), její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a
Objednatelem,

- Geodetické zaměření stavby,
- Vyhotovení geometrického plánu.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem:
„Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční objekt -
mateřskou školu, bytový dům s pečovatelskou službou“, a nabídka Zhotovitele k ní.

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li
této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny
jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných
předány Objednateli.

Rozsah předmětu smlouvy v části stavba

2.6.1. Předmětem veřejné zakázky je na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo
v rozsahu a podle této smlouvy.

2.6.2. Rozsah předmětu stavby:

2.6.2.1. rozsah předmětu stavby je detailně vymezen projektovou dokum
provedení stavby a soupisem prací, kter ář

vědným projektantem a
v 11/2018 (3/2019) ( y
ocným stavebním povolením stavby č.j. BBOH/05660/19SÚ

ze dne 12.10.2018 v právní moci 31.10.2018 (dále pro účely této smlouvy
rovněž jen „povolení“).

2.6.2.2. Objednatel poskytnul Zhotoviteli projekt jako součást zadávacích podmínek při
zadávání příslušné veřejné zakázky dle odst. 2.3. této smlouvy. Objednatel
poskytuje Zhotoviteli právo projekt jako dílo užít, a to výhradně k účelu
provádění díla.

2.6.2.3. Předmětem plnění se rozumí dodávka všech stavebních a montážních prací,
konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla včetně předepsaných
zkoušek a revizí. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i
následující práce a činnosti:

2.6.2.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění
a dokončení díla,

2.6.2.3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně
technologického charakteru k řádnému provedení díla,

2.6.2.3.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení
protokolů),

2.6.2.3.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí
veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním
uvedených závad,

2.6.2.3.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla,

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
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2.6.2.3.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě,

2.6.2.3.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 
185/2001 Sb. - o odpadech,

2.6.2.3.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, apod.).

2.6.2.3.9. zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených 
sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením 
výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto 
konstrukcí vlivem výstavby.

2.6.2.3.10. průběžně pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby, 
kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve 
formátu JPG nebo PDF na vhodném datovém nosiči při přejímacím 
řízení.

2.6.2.3.11. Vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné 
provozování díla (nebo jeho části) před zahájením předávání díla 
(nebo jeho části), návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla 
(nebo jeho části) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které 
předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém 
vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.

Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat 
manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci 
údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny 
podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelem 
správně užíváno.

2.6.2.3.12. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či 
zabudovaní do stavby Objednateli a projektantovi (dále jen AD) 
k odsouhlasení Zhotovitel.

2.6.2.3.13. koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.

2.6.2.3.14. provedení celkového úklidu stavby (nebo její předávané části) před 
zahájením předávání díla (nebo jeho části).

Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby (nebo její 
předávané části), staveniště (nebo jeho příslušné části) a okolí, a to 
v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je 
i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby (nebo její 
předávané části) do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby 
projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace stavby 
(nebo její předávané části) u okolí stavby, které není projektem 
řešeno.

2.6.2.3.15. provedení zaškolení obsluhy u všech částí díla, které budou 
obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem) před 
zahájením předávání díla (nebo jeho části).

Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý 
seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. 
Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto 
osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a 
údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část 
návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob 
Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém 
jazyce, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom 
elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém 
nosiči při zahájením předávání díla (nebo jeho části).

2.7. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)
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2.7.1. DSPS v souladu s právními předpisy, aktuálně účinnou vyhl. č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

2.7.2. DSPS bude předána Objednateli 3x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS 
budou ověřena osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby; takovou osobou může 
být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor. DSPS bude předána rovněž 
elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude 
DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném 
formátu.

2.7.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu 
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční 
smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž Zhotovitel tímto 
uděluje Objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

2.8. Zhotovitel si je vědom ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na 
provádění díla. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a 
předpisy. Zhotovitel je povinen respektovat stanoviska, která obdržel Objednatel v rámci 
projektové přípravy a která jsou součástí projektu (viz její dokladová část), čímž je myšleno, že 
Zhotovitel v rámci předmětu plnění splní veškeré podmínky pro provedení stavby a povinnosti 
stavebníka stanovené v těchto stanoviscích, vč. zajištění vytýčení inženýrských sítí a jejich 
ochrany.

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel splní svoji 
povinnost provést dílo řádným provedením předmětu plnění a předáním předmětu plnění 
Objednateli.

2.10. Geodetické zaměření stavby a Geometrický plán

2.10.1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské 
sítě. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování 
výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. Bude zpracováno pro 
každý bytový dům zvlášť.

2.10.2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při předání dokončené 
stavby pro každý bytový dům zvlášť, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči 
dat CD, či DVD.

2.10.3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán stavby jak pro účely rozdělení pozemků, 
tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen.

2.10.4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, 
aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu 
uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči 
dat CD či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy 
potvrzen katastrálním úřadem.

2.10.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně 
zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. 
Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci 
využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

Termíny a lhůty plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

3.1. Termín zahájení - dnem předání a převzetí staveniště. Objednatel je povinen předat 
Zhotoviteli Staveniště nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
3.1.1. Objednatel odešle výzvu k převzetí staveniště Zhotoviteli v závislosti na průběhu výběru 

Zhotovitele. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde 
k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 dnů 
ode dne protokolárního předání staveniště.

3.2. Termín dokončení - Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu ve lhůtě 298 kalendářních dnů ode 
dne protokolárního předání staveniště.

3.
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Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu 
podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného 
provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci v rozsahu dle odst. 10.2.6.

Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli ve lhůtě sjednaném dle této smlouvy.

Zhotovitel provede dílo v souladu s harmonogramem stavby, který je nedílnou součástí 
této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že lhůty v harmonogramu stavby budou 
upraveny v závislosti na termínu předání a převzetí staveniště. Dospěje-li v průběhu 
provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek 
neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný 
harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. 
Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových 
případech není oprávněn měnit Termín dokončení, který je pro něj závazný, nedohodnou- 
li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle 
této smlouvy řádně dokončeno. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje 
pouze drobné vady nebo nedodělky nebránící jeho užívání.

Předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož 
předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště.

Objednatel vyzve Zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 
5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí díla 
písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.

Alespoň 5 pracovních dní předem předá Zhotovitel Objednateli veškeré pro dokončení 
stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých Zhotovitel prokáže, že je 
nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením stavby obstarat. Podklady, 
které nebylo možné obstarat před dokončením stavby, předá Zhotovitel Objednateli 
bezodkladně poté, co je obstará.

O předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen 
sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Pokud Objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky 
nebránící užívání, uvede jejich výčet a sjedná se Zhotovitelem termín pro jejich 
odstranění. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu 
s právními předpisy. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu odstranění, platí, že 
Zhotovitel odstraní veškeré drobné vady nebo nedodělky nebránící užívání díla ve lhůtě 
14 kalendářních dnů ode dne převzetí díla.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.3. Změna lhůty či Termínu dokončení

Změna lhůty či termínu dokončení sjednané v odst. 3.2. může být změněna v následujících
případech:

• nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně 
Objednatele,

• z důvodu provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem projektu a 
rozpočtu, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o 
dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;

• z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné 
realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že 
dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době 
realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné 
péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se 
prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, 
není-li sjednáno jinak.

• z důvodu vstupu v platnosti jiných právních předpisů či stanovisek vydaných třetí osobou, 
které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděl či nemohl 
předpokládat

3.4. Způsob sjednání změny lhůty plnění

• Zhotovitel je povinen ve Stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by 
mohly vést ke změně jakékoliv lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost 
prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty / termín
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dokončení (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit 
písemný požadavek na změnu lhůty či Termínu dokončení Objednateli k odsouhlasení;

• písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty 
či Termínu dokončení. Jednání o změně lhůty či Termínu dokončení je možné pouze za 
podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZVZ“).

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

4.1.1.1. Celková cena bez DPH
61 294 759,93 Kč

4.1.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku ze základu 
61 294 759,93 Kč činí částku

12 871 899,59 Kč
4.1.1.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí částku ze základu 0,- Kč 

činí částku
0,-Kč

4.1.1.4. Cena celkem včetně DPH
74 166 659,52 Kč

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách.

4.2.2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek 
soupisu prací z nabídky Zhotovitele (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou této 
smlouvy a je k nahlédnutí na BO MMB.

4.2.3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

4.2.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla, vychází z jednotkových cen položkového rozpočtu.

4.2.5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele 
na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

4.2.6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění výkazu výměr.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i provedení 
jiných prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektu, jejich potřeba vznikla 
v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení díla 
(vícepráce) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění.

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode 
dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke 
smlouvě.

4.4.4. Veškeré drobné změny předmětu díla proti schválenému projektu včetně jejich ocenění 
musí Zhotovitel před jejich provedením oznámit Objednateli a je oprávněn je provést 
teprve po písemném odsouhlasení Objednatele. Veškeré vícepráce a rozšíření předmětu
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díla proti schválenému projektu včetně jejich ocenění budou obsahem Dodatku této 
smlouvy o dílo po jejich schválení Objednatelem. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce 
realizovat a má právo na jejich úhradu.

4.4.5. Provede-li Zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti schválenému projektu 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele dle odst. 4.4.4., nevznikne mu nárok 
na úhradu těchto prací. Na základě požadavku Objednatele je povinen takové práce 
v Objednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit 
Objednateli škodu, která mu tím vznikla.

4.4.6. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny 
se stanoví podle jednotkových cen položkového rozpočtu.

Obdobně i u změny rozsahu prací, čímž je myšlena změna závazku dle § 100 a § 222 
ZVZ, se změna ceny stanoví podle jednotkových cen položkového rozpočtu této smlouvy 
o dílo. V případě ocenění nových položek, jejichž cena není uvedena v položkovém 
rozpočtu této smlouvy, se tyto ocení podle cenové soustavy dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Nedohodnou-li se smluvní strany 
na zvolené cenové soustavě, platí cenová soustava RTS. Ceny nových položek budou 
uvedeny v aktuální cenové úrovni.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu 
vystavených Zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb s využitím 
cenových údajů položkového rozpočtu z nabídky Zhotovitele.

5.2.2. Faktury budou vystavovány Zhotovitelem měsíčně a předány Objednateli vždy do 10.dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž je faktura vystavována, dle 
skutečně provedených prací, a to ve třech vyhotoveních (2x originál a 1x kopie) včetně 
soupisu provedených prací, dodávek a služeb, který bude předem písemně 
odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS). Den uskutečnění 
zdanitelného plnění je den, ve kterém TDS potvrdí podpisem správnost protokolu o 
provedených pracích.

5.2.3. Objednatel zajistí prostřednictvím TDS kontrolu správnosti každého soupisu provedených 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do pěti dnů od jejich předložení. Pokud 
nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené 
Zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně k přepracování Zhotoviteli. Ten je povinen 
předložit do tří pracovních dnů opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokol Objednateli. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě 
o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je 
Zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky 
a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Schválený soupis provedených prací, podepsaný 
TDS je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez 
DPH. Placení zbývajících 10% fakturované části (zádržné) je Objednatel oprávněn 
pozastavit. Překročí-li Zhotovitel měsíční fakturací již hodnotu 90% ze sjednané ceny, je 
Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla 
v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny bez DPH. Na zbývající část faktury 
přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné 
majetkové sankce ani úrok z prodlení.

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné. Tato 
částka bude uhrazena Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků a po předání dokladu o poskytnutí bankovní záruky dle odst. 5.7. této smlouvy 
o dílo.
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Nepředloží-li Zhotovitel bankovní záruku za jakost díla, bude k zajištění plnění 
odpovědnosti za vady Objednateli sloužit zádržné. V takovémto případě Objednatel 
uvolní Zhotoviteli zádržné ve výši případně snížené odečtením částek použitých 
Objednatelem na odstraňování vad díla v případě neplnění povinností Zhotovitelem a 
nejpozději do 21 dnů od předložení Bankovní záruky dle odst. 5.6. této smlouvy 
Objednateli, případně od uplynutí záruční doby dle čl. 11 této smlouvy.

5.4. Náležitosti faktur

5.4.1. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
- číslo faktury
- den vystavení, den uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti faktury
- označení banky a č. účtu, na který se má platit
- označení díla
- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele
- fakturovanou částku
- razítko a podpis oprávněné osoby
- fakturace musí splňovat náležitosti daňového dokladu v režimu přenesení daňové

působnosti dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.4.2. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
- výslovný název Konečná faktura
- celkovou sjednanou cenu
- soupis všech uhrazených faktur
- částku zbývající k úhradě
Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat chybné údaje nebo v ní některé údaje nebudou 
vůbec uvedeny, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Zhotovitel je 
povinen vystavit opravenou fakturu s novou lhůtou splatnosti. Do té doby se nemůže 
Objednatel dostat do prodlení s úhradou chybné či neúplné faktury.

5.5. Lhůty splatnosti
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 21 dnů ode dne následujícího po
dni doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové
údaje budou uváděny v této měně.

5.6. Bankovní záruka na splnění povinností Zhotovitele podle této smlouvy o dílo

5.6.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli bankovní záruku na řádné splnění svých 
povinností Zhotovitele dle této smlouvy při realizaci díla ve výši 3 000 000,- Kč (dále jen 
„Bankovní záruka na splnění povinností11). Zhotovitel je povinen předat Objednateli 
písemnou Bankovní záruku na splnění povinností nejpozději do 10 kalendářních dnů od 
podpisu této smlouvy.

5.6.2. Bankovní záruka na splnění povinností musí být platná a účinná do 30. dne po 
sjednaném termínu či lhůtě uvedeném v odstavci 3.2. této smlouvy. Bankovní záruka na 
splnění povinností bude Objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.

5.6.3. Bankovní záruka na splnění povinností bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za 
Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele 
vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele podle této smlouvy.

5.6.4. Bankovní záruka na splnění povinností bude předložena písemnou formou a musí být 
vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Dále bankovní záruka za 
jakost díla musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv 
námitek.

5.6.5. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky na splnění povinností označen jako 
osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku za jakost díla.

5.6.6. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky na splnění 
povinností předat Objednateli novou Bankovní záruku na splnění povinností ve shodném 
znění a výši jakou měla čerpaná Bankovní záruka na splnění povinností, případně 
Bankovní záruku na splnění povinností doplnit do původní sjednané výše.

5.7. Bankovní záruka za jakost díla
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5.7.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli bankovní záruku za jakost díla ve výši 
1 500 000,- Kč (dále jen „Bankovní záruka za jakost díla“). Zhotovitel je povinen předat 
objednateli písemnou Bankovní záruku za jakost díla nejpozději do 15 kalendářních dnů 
od podpisu předávacího protokolu a předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5.7.2. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná a účinná po celou dobu záruky stanovenou 
touto smlouvou od podpisu předávacího protokolu a předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků.

Bankovní záruka za jakost díla bude vždy na základě žádosti Zhotovitele Objednatelem 
uvolňována po částech a způsobem dále v tomto odstavci uvedeným a současně za 
podmínky, že bude Zhotovitelem Objednateli předložena nová bankovní záruka, která 
bude v souladu s tímto odstavcem a touto smlouvou:

• Po uplynutí první poloviny záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků 
bude uvolněna první část bankovní záruky ve výši 1.000.000,- Kč.

• Po uplynutí druhé poloviny záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků 
bude uvolněna druhá část bankovní záruky ve výši 500.000,- Kč.

5.7.3. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za 
Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele 
vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele:
• za vady;
• za prodlení s odstraněním vad;
• za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou Zhotovitelem porušením smlouvy 

nebo v souvislosti s prováděním díla.

5.7.4. Bankovní záruka za jakost díla bude předložena písemnou formou a musí být vydána 
bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Dále bankovní záruka za jakost 
díla musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv 
námitek.

5.7.5. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky za jakost díla označen jako osoba 
oprávněná čerpat Bankovní záruku za jakost díla.

5.7.6. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky za jakost díla 
Objednatelem předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost díla ve shodném 
znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka za jakost díla, případně Bankovní záruku 
za jakost díla doplnit do původní sjednané výše.

5.8. Nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 5.6. a 5.7. této smlouvy je 
podstatným porušením smlouvy.

6. Smluvní pokuty
6.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů/lhůt

6.1.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu či lhůtě sjednané smluvními 
stranami v odst. 3.1.1. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto 
pokutu inkasovat z poskytnuté příslušné bankovní záruky.

6.1.2. Při prodlení Zhotovitele se splněním lhůty či termínu sjednaném smluvními stranami v 
odstavci 3.2. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 40 000,- Kč za každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, že při realizaci díla není dodržena 
kvalita podle projektu sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný případ porušení. 
Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté příslušné bankovní záruky.

6.1.3. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly 
sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech 
z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý případ a každý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat 
z poskytnuté příslušné bankovní záruky.

6.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

6.2.1. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy zápise o předání 
a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami podle této smlouvy, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a den
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prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté příslušné bankovní 
záruky.

6.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu dle odst. 11.3. k odstraňování 

reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.500,- 
Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu a za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat 
z poskytnuté příslušné bankovní záruky.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení a za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu 
inkasovat z poskytnuté příslušné bankovní záruky.

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

6.4.1. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu podle této smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat 
z poskytnuté příslušné bankovní záruky.

6.5. Ostatní smluvní pokuty

6.5.1. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, 
zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté příslušné bankovní záruky.

6.5.2. Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu a toto porušení není kryto jinou sankcí, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Objednatel je oprávněn tuto 
pokutu inkasovat z poskytnuté příslušné bankovní záruky.

6.5.3. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní 
strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení 
bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná 
v tomto odstavci. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté příslušné 
bankovní záruky.

6.6. Ostatní ujednání vztahující se ke smluvním pokutám

6.6.1. Prodlení Zhotovitele proti termínu či lhůtě uvedené v odst. 3.2. této smlouvy delší jak 30 
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.6.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu uvedeném v odst. 5.6.1. této smlouvy delší jak 10 dnů 
se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.6.3. Prodlení Zhotovitele proti termínu uvedeném v odst. 5.7.1. této smlouvy delší jak 10 dnů 
se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.6.4. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je 
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými 
právními předpisy. Toto neplatí v případě, bude-li prodlení způsobeno okolnostmi, které 
Objednatel nemohl ovlivnit.

6.6.5. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní 
pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.

6.6.6. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.

6.6.7. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním 
jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této 
smlouvy zajištěných smluvními pokutami, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní 
pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám 
podřídit.

6.6.8. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel 
není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.
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6.6.9. Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a 
současně smluvní pokutou podle tohoto článku. této smlouvy, má Objednatel právo 
rozhodnout, zda uplatní inkaso z bankovní záruky nebo smluvní pokutu.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště
7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv 

třetí osoby po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo v termínu dle odst. 3.1. této smlouvy, 
pokud se strany písemně nedohodnou jinak (strany pořídí zápis). Splnění termínu 
předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu 
dokončení díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště (jeho části) vyhotoví Objednatel písemný protokol, který 
obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.1.3. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

7.1.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.

7.1.5. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy.

7.1.6. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude 
třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o 
pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži 
Zhotovitele.

7.1.7. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

7.1.8. Zhotovitel je povinen před započetím odběru vody či elektrické energie instalovat 
podružné měřiče spotřeby na své náklady a veškeré odběry uhradit.

7.2. Vyklizení staveniště

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit Staveniště v den Předání a 
převzetí díla Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak. Za vyklizené se považuje 
Staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládané 
projektem.

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník podle § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a v souladu s vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

8.1.2. Stavební deník musí být po dobu pracovní doby přístupný v době plnění oprávněným 
osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku 
zapisovat.

8.1.3. Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Kopie zápisů je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou 
jinak.

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních 

prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

11



ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : 201903501/0429/19/PS ČÍSLO SMLOUVY objednatele: 6219 05 4793

8.1.5.

8.1.6. 

8.1.7.

Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další 
postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
Stavebního deníku.

Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel předloží stavební deník Objednateli na adrese jeho sídla osoby ve věcech 
technických vždy na požádání.

8.1.10. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a k 
zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 
Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

8.1.8.

8.1.9.

8.2. Kontrolní dny

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel nebo zástupce 
Objednatele - TDS Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je oprávněn organizovat Kontrolní dny i 
častěji.

8.2.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně zástupce Objednatele - TDS ke kontrole prací a 
konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré 
izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách , a to nejméně tři pracovní dny předem.

8.2.3. Pokud se zástupce Objednatele - TDS ke kontrole podle odst. 8.2.2. přes včasné 
písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce 
zakrýt. Bude-li v tomto případě zástupce Objednatele dodatečně požadovat jejich odkrytí, 
je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, 
že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

8.2.4. Zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu smlouvy.

9. Provádění díla a bezpečnost práce
9.1. Pokyny Objednatele

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 
provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

9.1.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práv Objednatele a třetích osob 
a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.

9.1.4. Zhotovitel je dále povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a 
odborně způsobilých osob, které jsou uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy.

9.1.5. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných 
skutečnostech souvisejících s prováděním díla.

9.1.6. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem, jestliže 
Zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto věcí zjistit při vynaložení odborné péče. 
Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektu 
a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

9.1.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně; Zhotovitel je povinen 
ke kontrole poskytnou potřebnou součinnost.

9.2. Technický dozor stavebníka (dále také „TDS“)
9.2.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS při operativních kontrolách stavby. TDS bude 

zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav 
vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy až do doby podpisu předávacího
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protokolu poslední části díla, příp. až do doby protokolárního odstranění vad a nedodělků, 
příp. až do vydání kolaudačního souhlasu. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli 
předávány prostřednictvím TDS. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon 
autorského dozoru projektanta (dále také jen AD).

9.2.2. TDS stavby realizované podle této smlouvy nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. Nastane-li taková skutečnost, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit.

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, zejména je povinen:

- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob oprávněných k pohybu na staveništi, 
k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž 
povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí 
hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti 
odstraněno,

- zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá opatření a dozor v době a na místech, 
kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno příslušnými předpisy nebo 
příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo 
zachování veřejného pořádku,

- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 
příčinné souvislosti s prováděním díla.

9.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace stavby dle této smlouvy o 
dílo bude poskytovat Objednatelem určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen KBOZP) nezbytnou součinnost k plnění povinností vyplývajících 
ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zejména předat KBOZP) 
veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, včetně informací 
o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi.

9.3.3. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, 
oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení 
v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo 
odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit 
veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a 
učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.

9.4. Provádění stavby

9.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit k provádění díla autorizovanou osobu: Ing. Pavla Černého, 
oprávněnou k výkonu této činnosti, která je povinna účastnit se pravidelných kontrolních 
dnů.

Další osoba zajišťující řádné provádění prací je uvedena v příloze č. 5 této smlouvy.

9.4.2. Zjistí-li Zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být 
provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky 
znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je Zhotovitel povinen 
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání 
stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je Zhotovitel oprávněn provádění 
díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

9.4.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to 
vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup 
doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, 
a to bez vlivu na změnu ceny díla. Stejně tak platí pro technické popisy, technické listy, 
doklady o shodě apod. k zařízení a výrobkům zabudovaných do stavby k prokázání 
splnění technických podmínek stanovených projektem.

9.4.4. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky materiály a výrobky určených pro osazení či 
zabudovaní do stavby Objednateli a projektantovi (dále jen AD) k odsouhlasení a to 
nejpozději 14 kalendářních dnů před jejich objednání. Pro tyto účely je povinen Zhotovitel 
vést knihu vzorků, která bude po celou dobu výstavby v místě plnění. Vzorky budou 
písemně odsouhlaseny Objednatelem a AD.
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9.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
9.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak poskytnout finanční 
náhradu. O způsobu náhrady škody rozhoduje Objednatel. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel.

9.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, a 
to v rozsahu, jako by dílo prováděl sám.

9.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.5.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu 
jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky 
plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na 
jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení 
díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním 
řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti 
s prováděním předmětu díla vzniklých.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
Podmínkou předání a převzetí díla Objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad 
a nedodělků bránících užívání. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo 
i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla

10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí 
protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání
- smluvní pokutu za neodstranění vad uvedených v protokolu
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad 

nebo Nedodělků

10.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

10.2.5. Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD.

10.2.6. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předat Objednateli:
- dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu dle odst. 2.7.3.
- originál stavebního deníku
- fotodokumentace na vhodném datovém nosiči,
- kniha vzorků,
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- záruční listy a návody k obsluze dodaných výrobků
- doklady o individuálním vyzkoušení
- doklady nezbytné ke kolaudaci stavby (vyjma závazných stanovisek dotčených 

orgánů k užívání stavby)

14



ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : 201903501/0429/19/PS ČÍSLO SMLOUVY objednatele: 6219 05 4793

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 
s platnými právními předpisy,

Veškeré výše uvedené doklady, u nichž je to možné, budou předány Objednateli ve 3 
vyhotoveních (2x originál a 1x kopie)

11. Záruka za jakost díla

11.1. Jakost díla

11.1.1. Dílo provede Zhotovitel v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením, vyjádřením 
dotčených orgánů a projektem zpracovaným v podrobnosti pro provedení stavby. Dílo 
bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektem a nebude se odchylovat od 
platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez 
písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou 
uvedeny v projektu. Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci 
díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

11.2. Odpovědnost za vady díla

11.2.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku a odpovídá za vady, jež má 
dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

11.2.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo a všechny jeho části vyjma spotřebního 
zboží (jako např. žárovky, alkalické baterie, náplně a kapaliny, apod.) záruční dobu 
v délce trvání 96 měsíců tak, že celé dílo a všechny jeho části dle této smlouvy budou 
po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané 
projektem a celé dílo a všechny jeho části budou způsobilé k řádnému užívání k účelu 
vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Náklady 
spojené se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části jsou započteny v ceně díla.

11.2.3. Záruční lhůta pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začíná běžet ode dne 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků Objednatelem a končí uplynutím stanovené 
záruční lhůty ode dne převzetí předmětu díla Objednatelem.

11.2.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které Zhotovitel odpovídá.

11.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad

11.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

11.3.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn odstranit vadu nebo jejím odstraněním pověřit jinou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V případě, že 
Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své 
finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky za jakost.

11.3.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) bezodkladně po obdržení 
reklamace (oznámení), nejpozději však do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu ust. § 2624 a násl. Občanského zákoníku nese od 
počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění Zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše 50 000 000,- Kč a to až do předání
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kompletního díla. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit 
Objednateli bez zbytečného odkladu. Nepředložení dokladu ve lhůtě 14 dní ode dne 
obdržení výzvy k předložení dokladu o pojištění opravňuje Objednatele k odstoupení od 
Smlouvy.

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně dle této smlouvy.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. 
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna díla a změna smlouvy

15.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou 
změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platné znění (dále jen ZVZ).

15.2. Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 ZVZ. Požadavek na změnu 
díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, 
nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že 
provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických 
nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve 
změnovém listu, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho 
přílohou musí být Rozpočet změny.

15.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu 
Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu 
ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán 
a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

15.4. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném 
postupu při odsouhlasování změn. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy 
přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.

15.5. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu 
v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek 
(především ZVZ).

15.6. Změny díla dle § 222 odst. 7 ZVZ, které nemají vliv na cenu, nebudou řešeny dodatkem ke 
smlouvě, pouze změnovým listem odsouhlasený osobou Objednatele odpovědnou ve věcech 
technických.

15.7. Forma změny smlouvy

15.7.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.

15.7.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

15.8. Vyhrazené změny závazku/ů z této smlouvy

15.8.1. Vyhrazené změny závazku/ů z této smlouvy se neřídí podle odst. 15.3. této smlouvy.

15.8.2. Žádné změny díla podle odst. 15.8. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 
písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech technických a žádný 
nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu 
takovýto písemný pokyn předem vydán.
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15.8.3. Objednatel si v souladu s § 100 ZVZ vyhrazuje změnu závazků u dále uvedených dílů 
Rozpočtu:

• Díl 2 - Základy a zvláštní zakládání

• Díl 22 - Mikropiloty

• Díl 4 - Vodorovné konstrukce

• Díl 60 - Sanační opatření

• Díl 96 - Bourání konstrukcí

Tyto budou fakturovány podle skutečně provedených hodnot a změna hodnot oproti 
výkazu výměr se nepovažuje za vícepráce nebo méněpráce.

15.8.4. Změny ceny v důsledku změny DPH

K ceně sjednané v této smlouvě v Kč bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty 
(DPH) vždy v zákonem stanovené sazbě a výši k datu uskutečněného zdanitelného 
plnění.

16. Další povinnosti Zhotovitele

16.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
zprávě a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a orgánů státní správy a 
vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

16.2. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 
let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným 
k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

16.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím 
v nabídce prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit 
návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že 
nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své nabídce.

16.4. Zhotovitel musí věcně vymezenou část díla: Funkci člena realizačního týmu na pozici 
stavbyvedoucí - vedoucí stavby v rozsahu činností stanovených zákonem č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) a v rozsahu činností 
vymezených dále plnit pouze vlastními kapacitami bez poddodavatelů. V případě porušení této 
povinnosti uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu podle 6.5.2. této smlouvy. Udělením 
smluvní pokuty nezaniká tato povinnost Zhotovitele.

Objednatelem vymezené činnosti pro pozici člena realizačního týmu, tj.: stavbyvedoucí - vedoucí 
stavby působí jako vedoucí realizačního týmu. Je to osoba oprávněná jednat v obchodních 
záležitostech dodavatelských systémů, zodpovědná za kontrolu finanční a časové návaznosti, 
zodpovědná za koordinaci a postup jednotlivých prací, dohlížející na dodržení příslušných 
legislativních norem a potřebnou kvalitu realizačních prací, zastupující zhotovitele na kontrolních 
dnech, dále odpovídá za vedení realizace stavby, odpovídá za prováděné stavební práce a 
působí jako kontaktní osoba pro zadavatele při řešení věcí technických.

16.5. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby 
splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci ve své nabídce.

16.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez 
písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky 
za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

17. Odstoupení od smlouvy

17.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem 
smlouvu, zejména:

- nepřevezme-li Zhotovitel od Objednatele staveniště do 14-ti dnů ode dne stanoveného ve 
výzvě k předání (převzetí) staveniště
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- nezahájí-li Zhotovitel stavební práce do 30-ti dnů od protokolárního předání staveniště

- zastaví-li či přeruší-li práce na zhotovovaném díle bez souhlasu Objednatele po dobu delší 
než 10 kalendářních dnů

- provádí-li dílo v rozporu s touto smlouvou včetně jejích příloh

- je-li v prodlení s plněním termínu dokončení stavebních prací sjednaného touto smlouvou 
po dobu delší než 15 kalendářních dnů

- proti Zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání

- Zhotovitel vstoupí do likvidace

- Zhotovitel zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě a nesjedná 
nápravu ani v přiměřené lhůtě určené Objednatelem

- popř. jiné podstatné porušení smlouvy.

17.2. Obdrží-li Zhotovitel odstoupení Objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění prací 
a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby 
jeho předání Objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně 
dokumentace Objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od Smlouvy. Pro případ prodlení 
s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem 
dokončení díla.

17.3. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol, 
v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto 
Smlouvou a které Objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které Objednatel 
převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené Objednatelem. O odstranění vad bude sepsán 
zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá Zhotovitel právo 
požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěné stavby.

17.4. Odstoupí-li Objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím 
jiného Zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či materiály Zhotovitele, na jejichž 
ponechání na staveništi se Objednatel se Zhotovitelem dohodli. Zhotovitel má právo na jejich 
úhradu v jednotkových cenách položkového rozpočtu.

17.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nepředá-li Objednatel Zhotoviteli staveniště ani do 
45ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

18. Další ujednání

18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo řádně a s nejlepší péčí zkontrolovat veškeré 
informace týkající se provedení díla, podrobně se seznámit s místními podmínkami na staveništi, 
vyžádat si vyjasnění případných nejasností a zjistit veškeré podrobnosti týkající se povahy a 
proveditelnosti díla a zkontrolovat, že předané doklady jsou úplné pro řádné provedení díla.

18.2. Smluvní strany se dohodly, že jsou-li v této smlouvě uvedeny dny/den bez dalšího vymezení, má 
se za to, že se jedná o kalendářní dny/den.

18.3. Zhotovitel poskytne součinnost a údaje Objednateli v souladu se ZVZ.

18.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené 
ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu Objednatele, a 
to v souladu se ZZVZ.

18.5. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 
(zejména § 9 odstavce 2 zákona č. 61/2006 Sb.).

18.6. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv bude tato smlouva 
zveřejněna v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
do 30 dnů od jejího uzavření.

18.7. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele jsou obecně upraveny v zákoně č.89/2012 Sb., 
Občanský zákoník.

18.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle odst. 18.6. tohoto článku.

18



ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : 201903501/0429/19/PS ČÍSLO SMLOUVY objednatele: 6219 05 4793

DOLOŽKA
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/047, konané dne
30.10.2019.

Nedílná součást smlouvy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 4
Příloha č. 5

Harmonogram stavby
Rozpočet (oceněný soupis prací)
Změnový list
Realizační tým

Přílohy smlouvy: (jsou k nahlédnutí na BO MMB)
Příloha č. 3: Projekt

Tato smlouva a její případné dodatky bude v souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi
zadavatelem a dodavatelem podle § 211 ZVZ uzavřena elektronicky.

V Brně V Brně

Dne: Dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.

JUDr. Iva Marešová,
vedoucí Bytového odboru MMB
Statutární město Brno
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ČASOVÝ HARMONOGRAM 
VÝSTAVBY

unos
19 | XI 2019 | XII 2019 |l 2020 lll 2020 llll 2020 | IV 2020 |v 2020 I VI 2020 | VII 2020 | VIII 2020 I IX 2020 IDokončeníID Kód Název úkolu Doba trvání Zahájení
42|4344|4546|474849|50|51|52| 11 2 I 3 I 4 15 I 6 I 7 I 8 I 9 101112|13 141516|17|1819|2021|2223|2425|262728|2930|3132|3334|353637|38394(

| 11.11. 2019~| | 03.09 2020~|1

„Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod 298 dny 11.11. 1903.09. 20 
nemocnicí 603/25 na polyfunkční objekt - 
mateřskou školu, bytový dům s 
pečovatelskou službou“

11.11. 03.09.2

3

Předání a převzetí staveniště, zahájení provádění 0 dny 11.11. 19 11.11. 19 4 11.11.4
díla

Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a 0 dny 
připravení díla k provedení funkčních zkoušek
Řádné dokončení a předání díla

27.08. 20 27.08. 20 * 7.08.5

0 dny 03.09. 20 03.09. 20 03.09.6

7

19064J0: Stavební a montážní práce
Vedlejší náklady 
Ostatní náklady

SO 01 STAVBA BUDOVY
Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání 
22_MP Mikropiloty

Svislé a kompletní konstrukce 
Výtahové šachty 
Stěny a příčky 
Sádrokartonové kce

11.11. 03.09.298 dny
298 dny 
298 dny 
293 dny 
55 dny

24 dny

25 dny 
75 dny 
33 dny 
33 dny 
72 dny 
41 dny 
18 dny 
33 dny 
55 dny 
55 dny 
80 dny 
160 dny

8 11.11. 19 03.09. 20
11.11. 03.09.9 VN 11.11. 19 03.09. 20

11.11. 03.09.10 ON 11.11. 19 03.09. 20

16.11. 03.09.11 16.11. 19 03.09. 20
16.12. 08.02.12 1 16.12. 19 08.02. 20

iE
06.02.13 2 06.12. 19 06.02. 20

27.01.14 26.11. 19 27.01. 20

31.03.15 3 16.12. 19 31.03. 20

07.02. 10.03.16 33_V 07.02. 20 10.03. 20

06.02. 09.03.17 34 06.02. 20 09.03. 20

06.04. 16.06.18 399 06.04. 20 16.06. 20

09.03 18.04.Vodorovné konstrukce19 4 09.03. 20 18.04. 20

03.08. 20 8.20 Komunikace 03.08. 20 20.08. 20

3. 24.04.21 60_S Sanační opatření 
Úpravy povrchů vnitřní 
Úpravy povrchů vnější 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Lešení a stavební výtahy 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 202 dny 
Bourání konstrukcí 
Staveništní přesun hmot 
Požární ochrana 
Izolace proti vodě 
Povlakové krytiny 
Izolace tepelné 
Ocelové konstrukce 
Konstrukce tesařské

23.03. 20 24.04. 20

20.06. 13.022 61 20.06. 20 13.08. 20

28.06 21.08.23 62 28.06. 20 21.08. 20

1.04. 19.06.24 63 01.04. 20 19.06. 20

12. 18. 08.25 94 12.03. 20 18.08. 20

15.02 (03.09.26 95 15.02. 20 03.09. 20

16.11 12.02.27 96 65 dny 
293 dny 
122 dny 
77 dny 
35 dny 
88 dny 
67 dny 
35 dny 
54 dny 
75 dny 
75 dny 
6 dny 
45 dny

37 dny 
30 dny 
12 dny

38 dny 
35 dny 
5 dny 
30 dny 
10 dny

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 19 dny

Zdravotně technické instalace, vnitřní rozvody a 77 dny 
požární vodovod

16.11. 19 12.02. 20

16.1 03.09.28 99 16.11. 19 03.09. 20

05.05. .09.29 994 05.05. 20 03.09. 20

07.02. 23.04.30 711 07.02. 20 23.04. 20

13.04.

06.031 712 03.05. 20 06.06. 20

06.08.32 713 13.04. 20 06.08. 20

07.0 6.06.33 751 07.03. 20 16.06. 20

09. 12.04.34 762 09.03. 20 12.04. 20

07 .06. 2035 764 Konstrukce klempířské 
Konstrukce truhlářské 
Konstrukce zámečnické

07.06. 20 20.08. 20

27.05. 09.08.36 766 27.05. 20 09.08. 20

0 t. 06. 21..37 767 08.06. 20 21.08. 20

12.07. 17.07.38 767_VO Vnější výplně otvorů 
Otvorové prvky z plastu 
Podlahy z dlaždic a obklady 
Podlahy povlakové 
Podlahy ze syntetických hmot 
Interiér

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Ostatní

12.07. 20 17.07. 20 E1.07.39 769 28.05. 20 11.07. 20

02.07. 07.08.40 771 02.07. 20 07.08. 20

03.08. 1.09.41 776 03.08. 20 01.09. 20

1.05. 11.06.42 777 31.05. 20 11.06. 20

28.07. 03.09.43 777_IN 28.07. 20 03.09. 20

30.07. 02.09.44 781 30.07. 20 02.09. 20

28.06. B 0 2.0 .45 783 28.06. 20 02.07. 20

25.07. 08.46 784 25.07. 20 23.08. 20

20.08. 9.08.47 799 20.08. 20 29.08. 20

15.07. 02.08.48 M33 15.07. 20 02.08. 20

13.02. 1.08.49 D.1.4.1 13.02. 20 31.08. 20

29.06. 1.08.50 D.1.4.2 Vytápění

Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, 
hromosvod

64 dny 
102 dny

29.06. 20 31.08. 20

18.05Í-) .08.51 D.1.4.3 18.05. 20 27.08. 20

22.06. .08.52 D.1.4.4 Vnitřní slaboproudé rozvody 
Vzduchotechnika 

Přesuny suti a vybouraných hmot 
Schodiště

AREÁLOVÁ KANALIZACE A RETENČNÍ NÁDRŽ 
KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
PŘELOŽKY VO

ZELEŇ (přípr.území, zpev.plochy, sad.úpravy, 
mobiliář)

HTU, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - DŮM S PEČOVATELSKOU 
SLUŽBOU

68 dny 
77 dny 
95 dny 
46 dny 
62 dny 
56 dny 
52 dny 
146 dny

22.06. 20 28.08. 20

08.06. 23. 08.53 D.1.4.5 08.06. 20 23.08. 20

16.11. 18.02.54 D96 16.11. 19 18.02. 20

11.03. 25.04.55 43 11.03. 20 25.04. 20

13.08.56 SO 02 13.06. 20 13.08. 20

05.07. 9.08.57 SO 04 05.07. 20 29.08. 20

29.06. 19.0858 SO 05 29.06. 20 19.08. 20

06.04. 9.08.59 SO 06 06.04. 20 29.08. 20

06.04. 17.06.60 SO 06.01 73 dny 
24 dny

06.04. 20 17.06. 20

08.06. 01.07.61 SO 08.06. 20 01.07. 20

06.02

17.06ÍJZAHRADA PRO BYTY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU55 dny 
MOBILIÁŘ - DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 41 dny 
ZPEVNĚNÉ PLOCHY - MATEŘSKA ŠKOLA 
ZAHRADA - MATEŘSKÁ ŠKOLKA 
MOBILIÁŘ - MATEŘSKÁ ŠKOLKA 
HERNÍ PRVKY - MATEŘSKÁ ŠKOLA

10.08.62 SO 06.03 17.06. 20 10.08. 20

).07. 9.08.63 SO 06.04 20.07. 20 29.08. 20

02.07. 16.0864 SO 06.05 46 dny 
27 dny 
24 dny 
34 dny

02.07. 20 16.08. 20

23.0 18.065 SO 06.06 23.07. 20 18.08. 20

06.08. 9.08.66 SO 06.07 06.08. 20 29.08. 20

27.07. 9.08.67 SO 06.08 27.07. 20 29.08. 20

V Brně 03.10.2019 1/1
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

REKCE A NÁSTAVBA BÝVALÉ MŠ POD NEMOCNICÍ 603/25 NA 

POLYFUNKČNÍ OBJEKT - MŠ, BYTOVÝ DŮM S PEČ. SLUŽBO
KVĚT/N013Stavba:

IČO:Zadavatel

DIČ:

IMOS Brno a.s.Zhotovitel: IČO: 25322257 

DIČ: CZ25322257Olomoucká 704/174 

627 00 Brno - Černovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

29 814 031,59HSV

17 790 878,48PSV

10 801 849,86MON

1 990 000,00Vedlejší náklady

898 000,00Ostatní náklady

61 294 759,93Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

61 294 759,93 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

0,07 CZKZaokrouhlení

61294760,00 czkCena celkem bez DPH

2.10.2019dnev

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní
Číslo Název DPH celkem Cena celkem %

DPH

vedlejší a ostatní naklady00 0 2 888 000 2 888 000 5

vedlejší a ostatní naklady00 0 2 888 000 2 888 000 5

SO 01 STAVBA BUDOVY 0 52 188 898 52 188 898 85

STAVBA BUDOVYSO 01 0 52 188 898 52 188 898 85

arealova kanalizace a
RETENČNÍ NÁDRŽ

SO 02 0 66 442 66 442 0

arealova kanalizace a
SO 02 0 66 442 66 442 0

RETENČNÍ NADRZ
KOMUNIKACE A ZPEVNENE 
PLOCHY

SO 04 0 1 528 810 1 528 810 2

KOMUNIKACE A ZPEVNENE 
PLOCHY

SO 04 0 1 528 810 1 528 810 2

PŘELOŽKY VOSO 05 0 278 475 278 475 0

PŘELOŽKY VOSO 05 0 278 475 278 475 0

ZELEŇSO 06 0 4344 136 4 344 136 7

HTU, PŘÍPRAVA ÚZEMÍSO 06.01 0 1 135170 1 135170 2

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - DUM S 
PEČOVATELSKOU SLUŽBOUSO 06.02 0 381 128 381 128 1

ZAHRADA PRO BYTY S 
PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

SO 06.03 0 840 717 840 717 1

MOBILIÁŘ - DŮM S 
PEČOVATELSKOU SLUŽBOUSO 06.04 0 280 592 280 592 0

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - MATEŘSKÁ 
ŠKOLASO 06.05 0 627 674 627 674 1

ZAHRADA - MATEŘSKÁ ŠKOLKASO 06.06 0 156 906 156 906 0

MOBILIÁŘ - MATEŘSKÁ ŠKOLKASO 06.07 0 125 290 125 290 0

HERNÍ PRVKY - MATEŘSKÁ 
ŠKOLASO 06.08 0 796 659 796 659 1

Celkem za stavbu 61 294 760 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Poznámka00 HSV 0,00 0

Zemní práce1 HSV 1 178 748,16 2

Sadové úpravy1 S HSV 976 309,55 2

Základy a zvláštní zakládání2 HSV 485 575,81 1

Mikropiloty22 MP HSV 2 655 742,80 4
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Svislé a kompletní konstrukce3 HSV 2 022 751,02 3

Výtahové šachty33 V HSV 470 781,17 1

Stěny a příčky34 HSV 58 105,12 0

Rampy35 02 HSV 76 043,70 0

Sádrokartonové kce399 HSV 3 107 549,18 5

Vodorovné konstrukce4 HSV 954 664,60 2

Schodiště43 HSV 112 468,81 0

Komunikace5 HSV 1 550 352,11 3

Sanační opatření60 S HSV 809 410,95 1

Úpravy povrchů vnitřní61 HSV 698 511,42 1

Úpravy povrchů vnější62 HSV 1 416 227,17 2

Podlahy a podlahové konstrukce63 HSV 1 196 390,89 2

Betonářská výztuž9 BV HSV 1 489 595,25 2

Herní prvky, vybavení dětských hřišť9 HP HSV 712 935,00 1

Doplňující práce na komunikaci91 HSV 258 788,30 0

Lešení a stavební výtahy94 HSV 591 000,76 1

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

95 HSV 1 085 933,85 2

Mobiliář95 M HSV 371 196,75 1

Bourání konstrukcí96 HSV 3 396 161,39 6

Staveništní přesun hmot99 HSV 1 966 936,62 3

Požární ochrana994 HSV 183 959,00 0

Izolace proti vodě711 PSV 579 227,78 1

Povlakové krytiny712 PSV 1 059 263,06 2

Izolace tepelné713 PSV 1 518 340,13 2

Ocelové konstrukce751 PSV 3 156 168,73 5

Konstrukce tesařské762 PSV 651 831,19 1

Konstrukce klempířské764 PSV 127 094,89 0

Konstrukce truhlářské766 PSV 2 267 413,80 4

Konstrukce zámečnické767 PSV 2 692 694,34 4

Vnější výplně otvorů ( vč. přesunu hmot
767 VO PSV 283 268,00 0

)

Otvorové prvky z plastu769 PSV 1 100 993,00 2
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Podlahy z dlaždic a obklady771 PSV 792 461,44 1

776 Podlahy povlakové PSV 655 683,12 1

Podlahy ze syntetických hmot777 PSV 191 220,90 0

777 IN Interiér PSV 1 402 306,00 2

Obklady keramické781 PSV 558 382,36 1

Nátěry783 PSV 1 008,93 0

Malby784 PSV 341 788,20 1

Ostatní799 PSV 66 816,00 0

Samostatné části PDM-SPD PSV 344 916,61 1

Montáže dopravních zařízení a vah- 
výtahy

M33 MON 659 000,00 1

Samostatné části PDM-SPD MON 10 142 849,86 17

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1 987 892,21 3

Vedlejší nákladyVN VN 1 990 000,00 3

Ostatní nákladyON ON 898 000,00 1

Cena celkem 61 294 759,93 100
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

KVĚT/N013 REKCE A NÁSTAVBA BÝVALÉ MŠ POD NEMOCNICÍ 603/25 NA POLYFUNKČNÍ OBJEKT - MŠ, BYTOVÝ DŮM S PEČ. SLlS:

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADYO: 00

vedlejší a ostatní nákladyR: 00

Cen.
soustava / 
platnostP.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Díl: VN Vedlejší náklady 1 990 000,00
11005121010R [Vybudování zařízení staveniště |Vlastnísada 1,00000 70 000,00 70 000,00

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.

1 865 000,00]2 005121020R Provoz zařízení staveniště sada 1,00000 1 865 000,00 RTS 19/ I

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

55 000,00| |VlastníOdstranění zařízení staveniště3 005121030R sada 1,00000 55 000,00

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Díl: ON Ostatní náklady 898 000,00
4 ON OS 01 Zpracování dodavatelské projektové dokumentace sada 1,00000 150 000,00 150 000,00 Vlastní

Inženýrská a kompletační činnost Vlastní5 ON OS 02 sada 1,00000 34 000,00 34 000,00

6 00511 RX Geodetické práce - zaměření stávajícíhi stavu, vytýčení sítí sada 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

7I00521102ÓŘ Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ sada 1,00000 65 000,00 65 000,00 RTS 19/ I
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Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. 
ověření a vytýčení polohy stávajících inž. sítí před zahájením prací, provedení dopravně 
inženýrských opatřeni vč. dopravního značeni :
1 1,00000

1,00000 180 000,00| 180 000,00|8005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada Vlastní

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady 
na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád).

1,00000 195 000,00[ 195 000,00| jVlastníDokumentace skutečného provedení9 005241010R sada

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

80 000,00|Geodetické zaměření skutečného provedení10 005241020R sada 1,00000 80 000,00 RTS 19/ I

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

11 ||005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla 68 000,00|sada 1,00000 68 000,00 RTS 19/ I

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

30 000,00|12 008565 Stavebně - technický průzkum sada 1,00000 30 000,001 Vlastní

66 000,00|Bankovní záruky a ostatní finanční náklady Vlastní13 008566 sada 1,00000 66 000,00

Náklady spojené s poskytnutím bankovní záruky na zajištění řádného a včasného provedení díla - splnění předmětu díla - a náklady spojené s poskytnutím 
bankovní záruky na zajištění odpovědnosti za řádné odstraňování vad díla po dobu trvání záruční dobu v rozsahu obchodních podmínek včetně ostatních 
finančních nákladů zhotovitele souvisejících s řádným a úplným provedením předmětu smlouvy

Celkem 2 888 000,00
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Položkový soupis prací a dodávek

KVĚT/N013 REKCE A NÁSTAVBA BÝVALÉ MŠ POD NEMOCNICÍ 603/25 NA POLYFUNKČNÍ OBJEKT - MŠ, BYTOVÝ DŮM S PEČ. SLS:

STAVBA BUDOVYO: SO 01

R: SO 01 STAVBA BUDOVY

Cen.
soustava / 
platnostČíslo položky Název položkyP.č. Množství CeníkMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 00 Poznámka 0,00
100 |Poznámka - NENACEŇOVAT !!! II 0,00000| 1 goQ[ | Vlastní I

POLOŽKY VLASTNI VYTVOŘENY INDIVIDIULNI KALKULACI DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI 
VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do 
jednotlivých jednotkových cen. :

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se 
považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a 
provozování díla, včetně ztratného a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný 
úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr 
v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 1 Zemní práce 573 237,22
2 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 

000 m
z horniny 1 až 4

m3 4 725,20000 15,90 75 130,68 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
odměřeno kreslícím programem :
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307*10

pro základové kce :

odměřeno kreslícím programem :

165,52*10

3 070,00000

1 655,20000

| 3|181101102R00 |Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním r^n 228,71000| 10,20| 2 332,8^800-1 |RTS 19/ I |

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P10 - betonová dlažba :

24,28

P11 - terasová prkna :

204,43

24,28000

204,43000

4 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 228,71000 27,00 6 175,17 823-1 RTS 19/ I

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P10 - betonová dlažba :

24,28

P11 - terasová prkna :

204,43

24,28000

204,43000

| 5|199000002R00 |Poplatky za skládku horniny 1- 4 472,52000| 330,00| 155 931,60|800-1 |RTS 19/ I |

odměřeno kreslícím programem : 
307 307,00000

pro základové kce :

odměřeno kreslícím programem :

165,52 165,52000

6 122100010RAC Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4 
naložení,odvoz 10 000 m, uložení

m3 307,00000 347,90 106 805,30 AP-HSV RTS 19/ I

nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložením na skládku, bez poplatku za skládku. 
odměřeno kreslícím programem :

307 307,00000

t7 132200010RAC Hloubení rýh nezapažených šířky do 60 cm, v hornině 1 + 4, odvoz do 10 000 m, uložení na skládk m3 165,52000 833,40 137 944,37 AP-HSV RTS 19/ I

pro základové kce :

odměřeno kreslícím programem :

165,52 165,52000

| 8|174100050RAD |Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m Emn 289,35000| 307,30| 88 917,26AP-HSV lRTS 19/ I |

sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.

odměřeno kreslícím programem :

zásypy šachet, podsyp pd schodištěm z 1. PP :

11,595

kolem objektu :

189,62

kolem základových kcí :

11,59500

189,62000
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88,135 88,13500

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 457 557,64
9 216904391R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 14,83000 308,80 4 579,50 800-2 RTS 19/ I

D.1.2.07 :

jednostranné bednění : 
řez 3-3 : 
řez 4-4 :

0,6*(4,0+5,2+1,6+3,15+0,8) 
jedno : 
řez 7-7 :

2*0,6*1,65 
jedno : 
řez 19.1 :

1,0*(1,0*2+2,0)

8,85000

1,98000

4,00000

| 10|273321411R00 |Beton základových desek železový třídy C 25/30 2.2260Q 2 953,80| 6 575,16|801-1 |RTS 19/ I |

bez dodávky a uložení výztuže

D.1.2.07 : 
řez 9 :

1,4*2,65*0,6 2,22600

| 11 |273351215R00 |Bednění stěn základových desek zřízení Emn 4,86000| 484,60| 2 355,16|801-1 |RTS 19/ I |

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

D.1.2.07 :

řez 9 :

(1,4+2,65)*2*0,6 4,86000

| 12|273351216R00 |Bednění stěn základových desek odstranění T"m2T 4,86000| 96,00| 466,5^801-1 |RTS 19/1 |

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

D.1.2.07 :

řez 9 :

(1,4+2,65)*2*0,6 4,86000

| 13|274321411R00 |Beton základových pasů železový třídy C 25/30 86.0462Q 2 953,80| 254 163.2Q801-1 |RTS 19/ I |

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže 
D.1.2.07 :

řez 21-21 : 
řez 22-22 :

0,4*0,95*(3,9*2+2,1*2+3,1*2+2,9*2+1,175*2+4,35) 
řez 1-1 : 
řez 2-2 :

0,5*0,85*(2,205+0,515+2,18+0,5+3,15+0,8+2,55+14,825+3,25+0,875+3,95+0,575) 
jednostranné bednění : 
řez 3-3 :

11,66600

15,03438
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řez 4-4 :

0,45*0,6*(4,0+5,2+1,6+3,15+0,8) 
obou : 
řez 5-5 :

0,5*0,85*0,875 
jedno : 
řez 7-7 :

0,85*0,6*1,65 
obou : 
řez 10-10 :

0,5*0,6*(2,57+2,05) 
řez 14-14 : 
řez 15-15 :

0,8*0,6*(3,7*3) 
řez 17.1 :

0,5*1,0*(1,04+2,53+0,5+1,36+2,33+8,57+6,43+2,77+3,3+3,725) 
řez 17.2 :

1,3*1,0*(2,5*4) 
řez 18 :

0,5*1,0*(1,38+4,36+13,58) 
jedno : 
řez 19.1 :

1,0*1,0*2,0 
obou : 
řez 19.2 :

0,3*1,0*1,08 
řez 20 :

0,9*0,95*4,35 
řez 23 :

6,35*(0,4*0,325*0,25*0,6+0,3*0,775) 
řez 27 :

0,45*0,4*(2,5*2-1,325) 
řez 28 :

0,45*0,4*1,075

3,98250

0,37188

0,84150

1,38600

5,32800

16,27750

13,00000

9,66000

2,00000

0,32400

3,71925

1,60020

0,66150

0,19350

| 14|274351215R00 [Bednění stěn základových pasů zřízení 293,22420| 491,70| 144 178,3^801-1 |RTS 19/ I |

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

D.1.2.07 :

řez 21-21 : 
řez 22-22 :

2*0,95*(3,9*2+2,1*2+3,1*2+2,9*2+1,175*2+4,35) 
řez 1-1 : 
řez 2-2 :

2*0,85*(2,205+0,515+2,18+0,5+3,15+0,8+2,55+14,825+3,25+0,875+3,95+0,575) 
jednostranné bednění : 
řez 3-3 : 
řez 4-4 :

0,6*(4,0+5,2+1,6+3,15+0,8)

58,33000

60,13750

8,85000
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obou : 
řez 5-5 : 
2*0,85*0,875 
jedno : 
řez 7-7 : 
2*0,6*1,65

1,48750

1,98000

obou :

řez 10-10 :

2*0,6*(2,57+2,05) 
řez 14-14 : 
řez 15-15 :

2*0,6*(3,7*3) 
řez 17.1 :

2*1,0*(1,04+2,53+0,5+1,36+2,33+8,57+6,43+2,77+3,3+3,725) 
řez 17.2 :

2*1,0*(2,5*4) 
řez 18 :

2*1,0*(1,38+4,36+13,58) 
jedno : 
řez 19.1 :

1,0*(1,0*2+2,0) 
obou : 
řez 19.2 :

5,54400

13,32000

65,11000

20,00000

38,64000

4,00000

2*1,0*1,08 
řez 20 :

2*0,95*4,35 
řez 23 :

6,35*(0,4*0,325*0,25*0,6+0,3*0,775) 
řez 27 :

2*0,4*(2,5*2-1,325) 
řez 28 :

2*0,4*1,075

2,16000

8,26500

1,60020

2,94000

0,86000

I 15|274351216R00 |Bednění stěn základových pasů odstraněni Emn 293,22420| 96,00| 28 149,5^801-1 |RTS 19/ I |

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. 
výměra - viz položka 274351215R00 :

293,2242 293,22420

I 16|275321411R00 |Beton základových patek železový třídy C 25/30 0.8685Q 2 953,80| 2 565,38|801-1 |RTS 19/ I |

bez dodávky a uložení výztuže 
D.1.2.06 :

0,6*(0,5*0,5-0,2*0,15-0,15*0,15) 
D.1.2.07 :

1,0*0,5*0,5*3

0,11850

0,75000

| 17|275351215R00 |Bednění stěn základových patek zřízení Emn 7,00000| 454,60| 3 182,20|801-1 |RTS 19/ I |
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bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
D.1.2.06 :

0,5*0,5*2*2 
D.1.2.07 :

1,0*4*0,5*3

1,00000

6,00000

| 18|275351216R00 |Bednění stěn základových patek odstranění T_m2T 7,00000| 96,00| 672,00|801-1 |RTS 19/1 |

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

D.1.2.06 : 
0,5*0,5*2*2 
D.1.2.07 : 
1,0*4*0,5*3

1,00000

6,00000

19 380932224R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 10 mm, beton, malta, 
dovolené namáhání v tahu 8 kN

16,50000 646,70 10 670,55 801-4 RTS 19/ Im

množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!! : 
D.1.2.06 :

0,25*8*2

D.1.2.07

0,25*50

4,00000

12,50000

Díl: 22 MP Mikropiloty 2 655 742,80
20|229940020RA0 |Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 105 mm | m | 1 203,00000| 2 207,60| 2 655 742,80|AP-HSV |RTS 19/ I |

z oceli 11 523, hlava mikropiloty navařená nebo našroubovaná a zajištěná svarem, injektování s dvojitým obturátorem tlakem 0,60 MPa, zřízení a odstranění 
pomocné konstrukce ze dřeva.

Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování.

nacenit kompletně dlo postupu provedení - viz výkres 
D.1.2.05 :

1203,0 1 203,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 022 751,02
21 310238411RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu cementovou
m3 0,18630 4 599,30 856,85 801-4 RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení 
vč. provázání se stávajícím zdivem : 
D.1.1.21 - 1PP :

N40 :

0,45*0,6*0,6*1,15 0,18630

\ 22I310239411CP iDozdívky CPP vč. provázání se stávajícím zdivem, s použitím suché maltové směsi l m3 l 2,74482 4 120,00| 11 308,66| | Vlastní

D.1.1.21 - 1PP :

N39 :

2,21*(0,6*2+1,2)*0,45*1,15 2,74482

| 23|311112125RT4 [Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C25/30 Emn 30,55500| 861,70| 26 329,2^801-1 |RTS 19/ I |

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, 
D.1.1.22 :
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13,58*2,25 30,55500

24 311237372R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 200 mm, akustický útlum Rw 
53 dB, ,

m2 5,53500 1 342,80 7 432,40 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.22 - 1NP : 
2,7*2,05 5,53500

25 311237373R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw 
57 dB, ,

m2 304,76250 2 016,40 614 523,11 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.22 - 1NP :

2,7*(5,372+0,138+0,09+1,725*2+10,59+3,375+5,75+4,25+2,46)

-(1,8*2,245*3)

155-157 :

2,7*5,42*2 
-2,0*2,295 
D.1.1.24 - 3NP :

2,7*6,3*6 
D.1.1.23 - 2NP :

2,7*(5,575+0,25)*6

95,78250

-12,12300

29,26800

-4,59000

102,06000

94,36500

26 311237525R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 250 mm, , , součinitel prostupu tepla U = 0,69 
W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, celoplošně lepené

m2 727,55298 1 176,10 855 675,06 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.21 - 1PP :

3,16*1,5 
3,16*2,25 
D.1.1.22 - 1NP :

4,74000

7,11000

ext :

2,7*(38,1-0,3+38,1-0,3+17,9*2-0,8*2) 296,46000

-95,00375
(1,0*2,295+3,0*2,295*3+1,75*2,295+3,0*2,295+4,75*2,295+3,5*2,295+4,25*2,295+3,0*1,0+1,125*
2,295+2,0*2,295+0,75*0,75+1,0*1,0+1,125*2,295+2,0*2,295+2,0*2,295+1,625*0,75+1,0*1,0+2,25*
3,0)

int :

2,7*((0,816+0,875)/2+1,5)

-1,5*1,0

2,7*(2,415+1,879)

-1,379*2,295

2,7*(8,25+2,125-1,375+0,25*3) 
D.1.1.24 - 3NP :

6,33285

-1,50000

11,59380

-3,16481

26,32500

ext :

2,7*(34,4*2+17,6*2) 280,80000

-42,04575
(1,05*2,39*2+1,95*1,75*2+1,0*2,39+1,7*1,75+2,05*2,39+1,0*2,39+1,05*2,39+1,95*1,75+1,05*2,39 
+ 1,95*1,75+1,825*1,75+1,05*2,39)

-(2,0*1,5+1,125*2,39+2,0*1,5) -8,68875

-22,03150
(1,05*2,39+1,95*1,75+0,75*0,75+2,0*1,25+0,75*0,75+1,0*2,5+1,0*1,0+2,0*1,25+0,75*0,75+1,95*1
75+1,05*2,39)

-(2,0*1,5+1,125*2,39+2,0*1,5) -8,68875

int
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2,7*(8,975) 
-(0,9*2,0+0,7*2,0) 
D.1.1.23 - 2NP : 
2,7*(34,4*2+17,6*2)

24,23250

-3,20000

280,80000

-42,81400
(2,45*1,75+1,05*2,355+1,0*2,355+1,05*2,355+1,95*1,75+1,95*1,75+1,05*2,355+1,0*2,355+1,05*2,
355+1,7*1,75+1,95*1,75+1,05*2,355+1,0*2,355+1,05*2,355+1,95*1,75)

-(2,0*1,5+1,125*2,355+2,0*1,5) -8,64938

-22,08300
(1,05*2,355+1,95*1,75+0,75*0,75+2,0*1,25+0,75*0,75+1,0*2,5+0,75*0,75+0,75*0,75+2,0*1,25+0,7
5*0,75+1,95*1,75+1,05*2,355)

-(2,0*1,5+1,125*2,355+2,0*1,5) -8,64938

int

2,7*(8,975) 
-(0,9*2,0+0,7*2,0) 
nezměřitelné 5% : 
692,90776/100*5

24,23250

-3,20000

34,64539

27 311238511R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
2,05 MPa, součinitel prostupu tepla U = 1,15 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
0,5%,

m2 74,36250 927,80 68 993,53 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.22 - 1NP :

184

2,25*(3,5*2+2,85*2)

-0,9*2,25

28,57500

-2,02500

185 :

2,25*(3,5*2+2,5*2)

-0,9*2,25

27,00000

-2,02500

192 :

2,25*(1,625*2+4,35*2)

-0,9*2,25*2

26,88750

-4,05000

| 28|311361821R00 |Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) 0,30555 27 582,00| 8 427,68|801-1 |RTS 19/ I |

včetně distančních pivků 
D.1.1.22 :

13,58*2,25*0,25*40/1000 0,30555

\ 29I317147301R00 |Překlady pórobetonové nenosné délky 1200 mm, šířky 100 mm, výšky 250 mm | kus | 21,00000| 341,20| 7 165,20|801-1 |RTS 19/ I |

D.1.1.21 - 1PP : 
tabulka pro všechna patra : 
P/01 :

21 21,00000

| 30|317147306R00 |Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 100 mm, výšky 250 mm I kus I 1,00000| 621,00| 621,00|801-1 |RTS 19/ I |

D.1.1.21 - 1PP : 
tabulka pro všechna patra : 
P/02 :

1 1,00000
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31 317167132R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 5,00000 384,40 1 922,00 801-1 RTS 19/ I

Včetně:

- podepření plochých překladů v montážním stavu,

- dodávky překladů.

D.1.1.21 - 1PP :
tabulka pro všechna patra :

P/16 :

5 5,00000

32 317167210R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm 24,00000 377,00 9 048,00 801-1 RTS 19/ Ikus

Včetně:

- podepření plochých překladů v montážním stavu,
- dodávky překladů.

D.1.1.21 - 1PP :

tabulka pro všechna patra :

P/05 :
8*3 24,00000

33 317167211R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 51,00000 481,30 24 546,30 801-1 RTS 19/ I

Včetně:

- podepření plochých překladů v montážním stavu,

- dodávky překladů.

D.1.1.21 - 1PP :

tabulka pro všechna patra :

P/06 :

13*3 39,00000

P/12 :

6*2 12,00000

34 317167212R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 12,00000 562,00 6 744,00 801-1 RTS 19/ I

Včetně:

- podepření plochých překladů v montážním stavu,

- dodávky překladů.

D.1.1.21 - 1PP :

tabulka pro všechna patra :

P/07 :

4*3 12,00000

35 317167213R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm 2,00000 710,60 1 421,20 801-1 RTS 19/ Ikus

Včetně:

- podepření plochých překladů v montážním stavu,
- dodávky překladů.

D.1.1.21 - 1PP :

tabulka pro všechna patra :
P/13 :
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1*2 2,00000

36 317167214R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm 3,00000 908,60 2 725,80 801-1 RTS 19/ Ikus

Včetně:

- podepření plochých překladů v montážním stavu,

- dodávky překladů.

D.1.1.21 - 1PP :
tabulka pro všechna patra :

P/03 :
1*3 3,00000

37 317167216R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 54,00000 1 303,10 70 367,40 801-1 RTS 19/ I

Včetně:

- podepření plochých překladů v montážním stavu,

- dodávky překladů.

D.1.1.21 - 1PP :

tabulka pro všechna patra :

P/04 :

18*3 54,00000

38 317167220R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm 30,00000 1 721,70 51 651,00 801-1 RTS 19/ Ikus

Včetně:

- podepření plochých překladů v montážním stavu,
- dodávky překladů.

D.1.1.21 - 1PP :

tabulka pro všechna patra :

P/08 :
10*3 30,00000

| 39|317234410RT2 |Vyzdívka mezi nosníky cementovou 0,06555 5 155,50| 337,9^801-4 |RTS 19/1 |

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, 
D.1.1.21 - 1PP :

tabulka pro všechna patra : 
P/09, P/10 :

0,1*0,1*(1,7+2,0*2)*1,15 0,06555

\ 40I317944311RU2 I Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil U 100 1*1 0,12084 25 124,20| 3 036,01801-4 |RTS 19/ I |

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

D.1.1.21 - 1PP : 
tabulka pro všechna patra : 
P/09, P/10 :

(2*1,7+2*2,0*2)*10,6/1000 0,12084

\ 411342255024R00 I Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm Emn 254,82995| 600,00| 152 897,9^801-1 |RTS 19/ I |

včetně pomocného lešení 
D.1.1.21 - 1PP :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 21 z 446



3,16*(3,2*2+1,85+5,05+1,075)

-(0,8*2,0*3+1,5*2,0)

D.1.1.22 - 1NP :

158-164 :

2,7*(1,025+0,25+0,938+1,2+2,238+1,825*2+1,437+1,013*2+1,325*2+0,938+1,0+0,25*3)

-(0,7*2,0*4+0,8*2,0*2)

1,25*2,295 
-0,8*2,0 
170-172 :

2,7*(0,25+3,25+1,665+0,313+4,375+1,588*2+0,25*2+1,925)

-(0,8*2,0+0,9*2,0)

177-182+194 :

2,7*(1,25+1,6+1,45+2,385+3,765+1,6+0,65+1,85+1,5)

2,7*(4,9*4+1,75+1,1+1,3+2,75*5)
-(0,8*2,0*8+0,7*2,0*2+1,6*1,0+1,6*1,0)

170,1 :

2,24*2,75

1,55*0,55

(2,24+1,55)/2*1,25*2

45,42500

-7,80000

48,87540

-8,80000
2,86875

-1,60000

41,72580
-3,40000

43,33500

101,25000

-18,80000

6,16000

0,85250
4,73750

| 42|342948111R00 |Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Em"T 109,84000| 90,40| 9 929,5^801-1 |RTS 19/ I |

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. 
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 
D.1.1.21 - 1PP :

3,16*6

D.1.1.22 - 1NP :

2,7*32

2,24*2

18,96000

86,40000

4,48000

| 43|342948112R00 |Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami T T 43,20000| 62,70| 2 708,6^801-1 |RTS 19/ I |m

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 
D.1.1.22 - 1NP :

2,7*16 43,20000

\ 4434624438TŘŤ2 iPlentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm 1,31100| 686,50| 900,0^801-1 |RTS 19/1 |

jakýmikoliv cihlami, 
D.1.1.21 - 1PP :

tabulka pro všechna patra : 
P/09, P/10 : 
2*0,1*(1,7+2,0*2)*1,15 1,31100

| 45|346244811RT2 |Přizdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 65 mm EmU 3,27060| 521,90| 1 706,9^801-1 |RTS 19/ I |

P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm 
pod izolaci,

D.1.1.21 - 1PP :

3,16*0,9*1,15 3,27060
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Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým46 346481111RT2 m2 1,96650 318,40 626,13 801-1 RTS 19/ I

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením 
drátů a provedení postřiku maltou,
D.1.1.21 - 1PP : 
tabulka pro všechna patra :

P/09, P/10 :

2*0,1*(1,7+2,0*2)*1,15*1,5 1,96650

| 47|38_01x I Úprava zdiva pro závěsné WC 1,00000| 47 250,00| 47 250,00| | Vlastní

D.1.1.22 - 1NP :

162 :

1 1,00000

\ 48I389381001R00 iDobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 l m3 l 7,20956 4 660,40| 33 599,4^801-2 |RTS 19/ I |

se zřízením a odstraněním bednění

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P8 - dlažba :
1,35*0,25 
D.1.2.09 : 
řez 1 :
0,15*0,25*(0,425+3,0+0,975+0,275+0,75+1,375+3,275+2,95+5,75+1,375+0,75+0,275+4,4)

0,33750

0,95906

řez 15 :

0,15*0,25*(14,1*2+1,175+3,0+0,225+0,525+1,75+3,0+2,75+2,75+0,675+0,9+1,0+0,925+3,0+1,25+
3,0+1,75+0,275+0,55)

řez 16 :

0,15*0,25*(3,855) 
řez 18 :

0,15*0,25*(0,5*10)

D.1.2.08 : 
řez 7 :

0,15*0,25*(7,6+1,0) 
řez 8 :

0,15*0,25*(6,05+3,03+3,15+0,25+2,0+0,25) 
řez 11.1 :

0,15*0,25*(2,905) 
řez 11.2 :

0,15*0,25*(0,875+0,375) 
řez 12 :

0,15*0,25*(0,9+1,29) 
řez 24.1 :

0,15*0,25*(0,75+3,0+3,725+1,375+0,5+0,625+1,75+0,625+2,15+0,875+0,3+2,575+2,1+0,25+5,325

2,12625

0,14456

0,18750

0,32250

0,55238

0,10894

0,04688

0,08213

0,97219

)
řez 24.2 :

0,15*0,25*(0,5+0,5+0,5+0,5) 
řez 25.1 :

0,15*0,25*(0,5+4,25+0,425+3,5+0,475+0,275+4,75+1,25+3,3+3,6+3,3+0,525+3,3+0,225)

0,07500

1,11281

řez 25.2
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0,15*0,25*(0,5+0,5) 
řez 26 :

0,15*0,25*(3,85)

0,03750

0,14438

Díl: 33 V Výtahové šachty 470 781,17
49|299_L01 |D + M bobtnavý těsnící pásek vč. ukotvení 16,00000| 589,00| 9 424,00| | Vlastní

D.1.2.07 :

16 16,00000

50 311321825R00 Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu 
třídy C 25/30______________________________________________________________________________

m3 37,49441 3 348,00 125 531,28 801-1 RTS 19/ I

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5
kPa,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. 
D.1.2.10 : 
řez 2 :

0,25*3,55*(0,625+1,0+0,25) 
řez 4.1 :

0,25*3,55*(2,775+2,425+1,0+2,0) 
řez 5 :

0,25*3,55*(2,05+2,775) 
řez 6 :

0,25*3,55*(1,47+2,05) 
atiky :

0,16*0,5*(4,8*2+4,7*2+2,955*2)

D.1.2.09 : 
řez 8 :

0,25*3,325*(2,05+1,65+2,05+0,25*6) 
řez 9 :

0,25*3,325*(2,05+0,85+0,37) 
řez 10 :

0,25*3,325*(0,85) 
řez 11 :

0,25*3,325*(1,18)

D.1.2.08 : 
řez 3 :

0,25*3,55*2,05 
řez 9 :

0,25*3,15*2,05*2 
řez 16 :

0,25*0,975*0,8 
řez 17 :

0,25*3,15*(0,25+0,05+0,17) 
řez 18 :

0,25*(0,705+0,185+(1,03-0,705))*1,18 
řez 19 :

0,25*2,75*1,65 
řez 20 :

0,25*2,75*(0,85+0,25*6)

1,66406

7,27750

4,28219

3,12400

1,99280

6,02656

2,71819

0,70656

0,98088

1,81938

3,22875

0,19500

0,37013

0,35843

1,13438

1,61563
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51 311351111R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo m2 
zvlášť přesné zřízení_______________________________________________________________________________

308,92290 593,70 183 407,53 801-1 RTS 19/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. v< 
volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

D.1.2.10 :

řez 2 :

2*3,55*(0,625+1,0+0,25) 
řez 4.1 :

2*3,55*(2,775+2,425+1,0+2,0) 
řez 5 :

2*3,55*(2,05+2,775) 
řez 6 :

2*3,55*(1,47+2,05) 
atiky :

2*0,5*(4,8*2+4,7*2+2,955*2) 
D.1.2.09 : 
řez 8 :

2*3,325*(2,05+1,65+2,05+0,25*6) 
řez 9 :

2*3,325*(2,05+0,85+0,37) 
řez 10 :

2*3,325*(0,85) 
řez 11 :

2*3,325*(1,18)

D.1.2.08 : 
řez 3 :

2*3,55*2,05 
řez 9 :

2*3,15*2,05*2 
řez 16 :

2*0,975*0,8 
řez 17 :

2*3,15*(0,25+0,05+0,17) 
řez 18 :

2*(0,705+0,185+(1,03-0,705))*1,18 
řez 19 :

2*2,75*1,65 
řez 20 :

2*2,75*(0,85+0,25*6)

13,31250

58,22000

34,25750

24,99200

24,91000

48,21250

21,74550

5,65250

7,84700

14,55500

25,83000

1,56000

2,96100

2,86740

9,07500

12,92500

52 311351112R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo m2 
zvlášť přesné odstranění

308,92290 161,10 49 767,48 801-1 RTS 19/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve 
volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

D.1.2.10 :

řez 2 :

2*3,55*(0,625+1,0+0,25) 
řez 4.1 :

13,31250
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2*3,55*(2,775+2,425+1,0+2,0) 
řez 5 :

2*3,55*(2,05+2,775) 
řez 6 :

2*3,55*0,47+2,05) 
atiky :

2*0,5*(4,8*2+4,7*2+2,955*2) 
D.1.2.09 : 
řez 8 :

2*3,325*(2,05+1,65+2,05+0,25*6) 
řez 9 :

2*3,325*(2,05+0,85+0,37) 
řez 10 :

2*3,325*(0,85) 
řez 11 :

2*3,325*(1,18)

D.1.2.08 : 
řez 3 :

2*3,55*2,05 
řez 9 :

2*3,15*2,05*2 
řez 16 :

2*0,975*0,8 
řez 17 :

2*3,15*(0,25+0,05+0,17) 
řez 18 :

2*(0,705+0,185+(1,03-0,705))*1,18 
řez 19 :

2*2,75*1,65 
řez 20 :

2*2,75*(0,85+0,25*6)

58,22000

34,25750

24,99200

24,91000

48,21250

21,74550

5,65250

7,84700

14,55500

25,83000

1,56000

2,96100

2,86740

9,07500

12,92500

53 380321442R00 Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 25/30, tloušťky konstrukce od 150 do 300 mm m3 4,16100 4 374,50 18 202,29 801-5 RTS 19/ I

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa,

D.1.2.07 : 
řez 6-8 : 
dno :

0,3*2,65*2,2 
stěny :

0,3*1,05*(2,65*2+1,65*2)

-0,3*0,6*1,65

1,74900

2,70900

-0,29700

54 380356231R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, 
ploch rovinných, zřízení

m2 18,99000 869,10 16 504,21 801-5 RTS 19/ I

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového
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D.1.2.07 
řez 6-8 :

dno :

0,3*(2,65+2,2)*2 
stěny :

2*1,05*(2,65*2+1,65*2)

-2*0,6*1,65

2,91000

18,06000

-1,98000

55 380356232R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, 
ploch rovinných, odbednění

m2 18,99000 211,90 4 023,98 801-5 RTS 19/ I

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového 
D.1.2.07 :

řez 6-8 :

dno :

0,3*(2,65+2,2)*2 
stěny :

2*1,05*(2,65*2+1,65*2)

-2*0,6*1,65

2,91000

18,06000

-1,98000

Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30

56 411321414R00 m3 8,49250 3 120,10 26 497,45 801-1 RTS 19/ I

D.1.2.10 : 
0,2*3,745*9,5 
D.1.2.09 : 
0,2*(2,55*1,35) 
D.1.2.08 : 
0,2*(2,55*1,35)

7,11550

0,68850

0,68850

Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 
systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, - zřízení

57 411351101RT4 m2 50,88050 459,40 23 374,50 801-1 RTS 19/ I

s pomocným lešením 
D.1.2.10 :

3,745*9,5
0,2*(3,745*2+9,5*2)

D.1.2.09 :

(2,55*1,35)

0,2*(2,55*2+1,35*2)
D.1.2.08 :

(2,55*1,35)

0,2*(2,55*2+1,35*2)

35,57750
5,29800

3,44250

1,56000

3,44250

1,56000

58 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - 
odstranění

m2 50,88050 89,00 4 528,36 801-1 RTS 19/ I

s pomocným lešením 
D.1.2.10 :

3,745*9,5 35,57750
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0,2*(3,745*2+9,5*2)

D.1.2.09 :

(2,55*1,35)

0,2*(2,55*2+1,35*2)

D.1.2.08 :

(2,55*1,35)
0,2*(2,55*2+1,35*2)

5,29800

3,44250

1,56000

3,44250
1,56000

| 59|411354174R00 |Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - odstranění EmU 42,46250| 224,20| 9 520,0^801-1 |RTS 19/ I |

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. 
D.1.2.10 :

3,745*9,5 
D.1.2.09 : 
(2,55*1,35) 
D.1.2.08 : 
(2,55*1,35)

35,57750

3,44250

3,44250

Díl: 34 Stěny a příčky 58 105,12
60|311321411R00 |Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 5,62066 3 218,70| 18 091,22|801-1 |RTS 19/ I |

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5
kPa,

D.1.2.08 : 
řez 12 :

0,25*2,75*(0,25+0,65+1,29) 
řez 13 :

0,25*2,75*0,51 
atiky : 
řez 1 :

0,15*0,41*(0,975+0,625+1,125+1,0+0,375+1,0+1,375) 
řez 2.1 :

0,15*0,41*(0,25+2,0+0,125+0,255+1,445+1,625+2,25+0,25+1,0+1,0+2,5+2,0+3,75+1,5+6,5)

1,50563

0,35063

0,39821

1,62668

řez 2.2 :

0,15*0,41*1,33 
řez 27 :

0,15*0,31*(4,0*2+0,625*2) 
řez 28 :

0,15*0,31*1,0*2 
řez 29 :

0,15*0,31*(3,55*4+2,55*4)

0,08180

0,43013

0,09300

1,13460

| 61 |311351105R00 |Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení r^n 65,04210| 448,30| 29 158,3^801-1 |RTS 19/ I |

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve 
volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

D.1.2.08 :

řez 12 :

2*2,75*(0,25+0,65+1,29) 
řez 13 :

2*2,75*0,51

12,04500

2,80500
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atiky : 
řez 1 :

2*0,41*(0,975+0,625+1,125+1,0+0,375+1,0+1,375)  
řez 2.1 :

2*0,41*(0,25+2,0+0,125+0,255+1,445+1,625+2,25+0,25+1,0+1,0+2,5+2,0+3,75+1,5+6,5)

5,30950

21,68900

řez 2.2 :

2*0,41*1,33 
řez 27 :

2*0,31*(4,0*2+0,625*2) 
řez 28 :

2*0,31*1,0*2 
řez 29 :

2*0,31*(3,55*4+2,55*4)

1,09060

5,73500

1,24000

15,12800

\ 62I311351106R00 I Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění T_m2T 65,04210| 166,90| 10 855,5^801-1 |RTS 19/ I |

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. v< 
volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

D.1.2.08 :

řez 12 :

2*2,75*(0,25+0,65+1,29) 
řez 13 :

2*2,75*0,51 
atiky : 
řez 1 :

2*0,41*(0,975+0,625+1,125+1,0+0,375+1,0+1,375)  
řez 2.1 :

2*0,41*(0,25+2,0+0,125+0,255+1,445+1,625+2,25+0,25+1,0+1,0+2,5+2,0+3,75+1,5+6,5)

12,04500

2,80500

5,30950

21,68900

řez 2.2 :

2*0,41*1,33 
řez 27 :

2*0,31*(4,0*2+0,625*2) 
řez 28 :

2*0,31*1,0*2 
řez 29 :

2*0,31*(3,55*4+2,55*4)

1,09060

5,73500

1,24000

15,12800

Díl: 399 Sádrokartonové kce 3 107 549,18
63 34208_SDK20 Příčka SDK ( desky s vysokou tuhostí jádra ) 2* opláštěné oboustranně tl. 100mm, - kompletně dle m2 

skladby SDK/20___________________________________________________________________________________
254,77347 1 655,00 421 650,09 Vlastní

vč. úpravy příčky pro osazení zárubní 
D.1.1.24 - 3NP :

3,1*(4,4*4+2,77*4+3,5*2+4,6*2)

-0,8*2,0*10 
D.1.1.23 - 2NP :

3,1*(4,39*2+2,77*4+4,39*2-0,663*2+4,7*2+3,5*2)

-0,8*2,0*10

nezměřitelné 5% :

139,12800

-16,00000

135,51340

-16,00000
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242,6414/100*5 12,13207

64 34208_SDK21 Příčka SDK ( desky s vysokou tuhostí jádra ) 2* opláštěné jednostraně tl. 100mm, - kompletně dle 
skladby SDK/21

m2 2,10180 984,00 2 068,17 Vlastní

D.1.1.23 - 2NP :

3,1*(0,015+0,663) 2,10180

| 65|34208_SDK22 [Příčka SDK ( desky s vysokou tuhostí jádra ) tl. 400mm, - kompletně dle skladby SDK/22 8,99000| 1 665,00| 14 968,35| | Vlastní

D.1.1.24 - 3NP : 
3,1*(1,2+0,25) 
D.1.1.23 - 2NP : 
3,1*(1,2+0,25)

4,49500

4,49500

66 34208_SDK30 Příčka SDK ( desky s vysokou tuhostí jádra ) 2* opláštěné oboustranně tl. 150mm, - kompletně dle m2 
skladby SDK/30_______________________________________________________________________

374,83015 1 685,00 631 588,80 Vlastní

ve vlhkém prostředí kalkulavat zelený SDK : 
vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : 
D.1.1.24 - 3NP :

3,1*(5,037+2,638+0,15+0,125+3,5+4,39*2+5,387+0,738+0,15+1,4+0,1+3,8)

-0,9*2,0*2

3,1*(1,05+1,335+0,45+0,25)*2

-0,9*2,0*2

3,1*(10,95+1,788-1,12+10,863+1,16*2+2,125)

-(0,9*2,0*4+0,8*2,0)

D.1.1.23 - 2NP :

3,1*(3,8+0,1+1,439+0,15+10,911*2-4,8+10,836*2-4,8+0,25+1,439+3,8)

-(0,9*2,0*2)

3,1*(3,461*2+1,26*2+0,35+1,148+1,148+1,26*2)

-(0,9*2,0*5) 
nezměřitelné 5% :

356,9811/100*5

98,59550

-3,60000

19,12700

-3,60000
83,47060

-8,80000

139,10320

-3,60000

45,28480

-9,00000

17,84906

| 67|34208_SDK31 |Příčka SDK ( desky s vysokou tuhostí jádra ) tl. 575mm, - kompletně dle skladby SDK/31 15.6240Q 2 495,00| 38 981,88| | Vlastní

ve vlhkém prostředí kalkulavat zelený SDK 
D.1.1.24 - 3NP :

3,1*(1,26*2) 
D.1.1.23 - 2NP : 
3,1*1,26*2

7,81200

7,81200

| 68|34208_SDK40 |Příčka SDK tl. 100mm, - kompletně dle skladby SDK/40 rmu 316,21489| 767,00| 242 536,82| | Vlastní

ve vlhkém prostředí kalkulavat zelený SDK 
vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : 
D.1.1.24 - 3NP :

3,1*(2,81 + 1,575+0,15+0,9+0,85+1,1)*2 
-(0,8*2,0*3)*2
3,1*(2,4*2+4,075+0,3+0,34+1,0)*2

-0,8*2,0*2*2

3,1*(4,55+2,55)*2

-(0,9*2,0+0,8*2,0)*2

45,78700

-9,60000
65,19300

-6,40000

44,02000

-6,80000
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3,1*2,638*2 
-0,8*2,0*2 
D.1.1.23 - 2NP :

3,1*(2,638*2+(2,798+0,45+0,15+1,137)*2+2,937*2+4,036+2,4+0,3*2+2,1+1,0)

-(0,8*2,0*7)

3,1*(4,55+2,55+1,088+1,75+4,55+2,55+4,036+2,55*2+1,0+0,3*2)

-(0,8*2,0*6+0,9*2,0*2)

nezměřitelné 5% :

301,12586/100*5

16,35560

-3,20000

94,10360

-11,20000

86,09940
-13,20000

15,05629

| 69|34208_SDK41 |Příčka SDK tl. 250mm, - kompletně dle skladby SDK/41 33,48000| 1 325,00| 44 361,00| | Vlastní

ve vlhkém prostředí kalkulavat zelený SDK : 
D.1.1.24 - 3NP :

3,1*(0,4*4+2,1*2) 
D.1.1.23 - 2NP : 
3,1*(0,4*2+2,1*2)

17,98000

15,50000

| 70|34208_SDK42 |Příčka SDK tl. 400mm, - kompletně dle skladby SDK/42 I™2! 2,48000| 1 325,00| 3 286,00| | Vlastní

D.1.1.23 - 2NP : 
3,1*0,4*2 2,48000

| 71|34208_SDK43 |Příčka SDK tl. 175mm, - kompletně dle skladby SDK/43 I™2! 10,41600| 1 325,00| 13 801,20| | Vlastní

ve vlhkém prostředí kalkulavat zelený SDK :

D.1.1.24 - 3NP : 
3,1*0,4*4*1,05 
D.1.1.23 - 2NP : 
3,1*0,4*4*1,05

5,20800

5,20800

| 72|34208_SDK44 |Příčka SDK tl. 100mm, - kompletně dle skladby SDK/44 r^T 16,27500| 767,00| 12 482,93| | Vlastní

D.1.1.23 - 2NP : 
3,1*1,25*4*1,05 16,27500

Oplaštění sloupů, OK profilů, odskoky, přesahy, svislé části podhledů atd., nezahrnuté v 
samostatných položkách

73 34226_XX m2 50,00000 748,00 37 400,00 Vlastní

D.1.1.22 - 24 :

50 50,00000

74 342261212RT1 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 
125 mm, desky standard, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60

m2 16,71600 987,00 16 498,69 801-1 RTS 19/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

vč. úpravy příčky pro osazení zárubní 
SDK 12 :

D.1.1.24 - 3NP :

3,1*(1,8*2)

-0,8*2,0*2 
D.1.1.23 - 2NP :

3,1*1,8*2

11,16000

-3,20000

11,16000
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-0,8*2,0*2 
nezměřitelné 5% 
15,92/100*5

-3,20000

0,79600

75 342261213RS1 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 
150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60

m2 16,71600 1 035,00 17 301,06 801-1 RTS 19/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : 
SDK10 :

D.1.1.24 - 3NP : 
3,1*(1,8*2) 
-0,8*2,0*2 
D.1.1.23 - 2NP : 
3,1*1,8*2 
-0,8*2,0*2 
nezměřitelné 5% : 
15,92/100*5

11,16000

-3,20000

11,16000

-3,20000

0,79600

76 342261213RS3 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 
150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60

m2 77,82054 1 035,00 80 544,26 801-1 RTS 19/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

vč. úpravy příčky pro osazení zárubní 
SDK10 :

D.1.1.24 - 3NP :

3,1*(3,8*2+2,502*2)

D.1.1.23 - 2NP :

3,1*(1,852*2+3,8*2) 
nezměřitelné 5% :

74,1148/100*5

39,07240

35,04240

3,70574

Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy příček pro 
osazení zařizovacích předmět 
úprava pro osazení umývadla

77 342263310R00 28,00000 2 430,00 68 040,00 801-1 RTS 19/ Ikus

D.1.1.22 - 1NP : 
152-164 :

3 3,00000

179 :

6 6,00000

176

1,000001

194 :

D.1.1.24 - 3NP :

9 9,00000

D.1.1.23 - 2NP :

9 9,00000
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78 342263320R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy příček pro 
osazení zařizovacích předmět 
úprava pro osazení WC

kus 29,00000 4 104,00 119 016,00 801-1 RTS 14/ I

vč. výlevky : 
D.1.1.22 - 1NP : 
152-164 :

2 2,00000

1,000001

193 :

1,000001

179

5 5,00000

176 :

1,000001

194

1 1,00000

D.1.1.24 - 3NP :

9 9,00000

D.1.1.23 - 2NP :

9 9,00000

Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy příček pro 
osazení zařizovacích předmět 
úprava pro osazení baterie

79 342263360R00 61,00000 1 320,00 80 520,00 801-1 RTS 14/ Ikus

D.1.1.22 - 1NP : 
152-164 :

3 3,00000

179 :

6 6,00000

176

1,000001

194 :

1 1,00000

D.1.1.24 - 3NP :

25 25,00000

D.1.1.23 - 2NP :

25 25,00000

Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za izolaci 
tl. nad 50 do 80 mm

80 342263995R00 m2 7,96000 30,00 238,80 801-1 RTS 19/ I

vč. úpravy příčky pro osazení zárubní 
SDK 12 :

D.1.1.24 - 3NP :

3,1*(1,8*2)

-0,8*2,0*2

11,16000

-3,20000

81 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD m2 
s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

794,25000 624,00 495 612,00 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.22 - 1NP :

SDK51
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8,27+9,68+10,51+8,63 
D.1.1.23 - 2NP :

SDK51 :

8,35+37,75+14,48+5,24+5,23

5,63+2,61+20,43

4,48+26,61+7,42

6,05+10,79+3,12+21,04

4,94+15,09+17,7+4,01

5,31+20,44+2,61

4,48+26,68+7,42

6,05+10,63+21,03+3,2

4,94+15,09+17,7+4,01

D.1.1.24 - 3NP :

SDK52 :

8,4+37,81+10,29+6,08+5,24+5,46

5,58+2,61+20,78

4,56+26,94+7,45

5,94+10,7+3,12+22,02

4,94+15,36+17,65+4,01

5,58+20,84+2,57+10,29

4,57+26,94+7,44

5,94+10,63+21,7+3,2

4,94+15,36+17,65+4,01

37,09000

71,05000

28,67000

38,51000
41,00000

41,74000

28,36000
38,58000

40,91000

41,74000

73.28000 
28,97000 
38,95000 
41,78000 
41,96000

39.28000 
38,95000 
41,47000 
41,96000

Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD m2 
s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace

82 342264051RT2 402,71000 634,00 255 318,14 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.22 - 1NP :

SDK50 :

32,86+28,25+46,97+38,67+17,74+40,39+5,39+6,22+4,19+13,29+11,69+7,18+145,03+4,84 402,71000

83 342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD 
s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 88,82000 659,00 58 532,38 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.22 - 1NP :

SDK51 :

1,38+1,66+1,44 
D.1.1.23 - 2NP :

SDK51 :

1,66+5,71+3,82+5,33+5,68+5,71+3,82+5,33+5,69 
D.1.1.24 - 3NP :

SDK52 :

5,91+5,37+3,82+5,71+5,92+5,33+3,82+5,71

4,48000

42,75000

41,59000

84 342264051RT4 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD 
s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace

m2 49,73000 669,00 33 269,37 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.22 - 1NP :

SDK50 :

17,07+22,76+2,37+0,66+0,92+0,85+1,04+1,65+2,41 49,73000
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Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek m2 
15 mm

85 342264091R00 452,44000 20,00 9 048,80 801-1 RTS 19/ I

výměra - viz položka : 
342264051RT2 : 
402,71000

výměra - viz položka : 
342264051RT4 : 
49,73

402,71000

49,73000

86 342264098RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 m2 11,26000 90,00 1 013,40 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.22 - 1NP : 
SDK51 : 
1,38+1,66+1,44 
D.1.1.23 - 2NP : 
SDK51 :

4,48000

1,66 1,66000

D.1.1.22 - 1NP :

SDK50 :

0,66+0,92+0,85+1,04+1,65 5,12000

87 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 m2 
do 5 m2

101,54000 60,00 6 092,40 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.23 - 2NP : 
SDK51 :

2,61 2,61000

3,12000

8,95000

2,61000

4,48000

3,20000

8,95000

3,12

4,94+4,01

2,61

4,48

3,2

4,94+4,01 
D.1.1.24 - 3NP : 
SDK52 :

2,61 2,61000

4,56000

3,12000

8,95000

2.57000

4.57000 
3,20000 
8,95000

4,56

3,12
4,94+4,01

2,57

4,57

3,2
4,94+4,01 
D.1.1.22 - 1NP : 
SDK50 : 
4,19+4,84 
D.1.1.23 - 2NP : 
SDK51 : 
3,82+3,82

9,03000

7,64000
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D.1.1.24 - 3NP : 
SDK52 : 
3,82+3,82 
D.1.1.22 - 1NP : 
SDK50 : 
2,37+2,41

7,64000

4,78000

88 342264098RT3 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 m2 
do 10 m2

232,58000 40,00 9 303,20 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.22 - 1NP : 
SDK51 : 
8,27+9,68+8,63 
D.1.1.23 - 2NP : 
SDK51 : 
8,35+5,24+5,23

26,58000

18,82000

5,63000

7,42000

6,05000

5,31000

7,42000

6,05000

5,63

7,42

6,05

5,31

7,42

6,05

D.1.1.24 - 3NP : 
SDK52 :

8,4+6,08+5,24+5,46 25,18000

5,58000

7,45000

5,94000

5,58000

7,44000

5,94000

5,58

7,45

5,94

5,58

7,44

5,94

D.1.1.22 - 1NP :

SDK50 :

5,39+6,22+7,18 
D.1.1.23 - 2NP :

SDK51 :

5,71+5,33+5,68+5,71+5,33+5,69 
D.1.1.24 - 3NP :

SDK52 :

5,91+5,37+5,71+5,92+5,33+5,71

18,79000

33,45000

33,95000

89 342266_SDK1_GK Obklad stěn sádrokartonem 12,5mm na ocelovou konstrukci 27,5mm - skladba SDK/1, desky GKB m2 6,22730 539,00 3 356,51 Vlastní

D.1.1.22 - 1NP : 
2,7*(0,628-0,09+0,13) 
D.1.1.23 - 2NP : 
3,1*(0,413*3+0,188)

1,80360

4,42370

90 342266_SDK2_GK Obklad stěn sádrokartonem 12,5mm na ocelovou konstrukci 75mm - skladba SDK/2- samonosná, 
desky GKB

m2 205,42841 539,00 110 725,91 Vlastní
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vč. SDK6 :

D.1.1.22 - 1NP :

2,7*(0,4+0,1)

2,7*(1,25+0,2)

2,7*(0,588+0,1)

2,7*(0,763+0,763+0,238+0,4)

D.1.1.24 - 3NP :

0,4*2,0*2

3,1*(0,5+0,2)*2

3,1*(0,25+2,15+0,6+1,2+0,5+0,638+0,638+1,287+1,287*2+0,562+0,263+0,2+0,6+1,287*5+0,201 + 
0,62+0,2+0,6+1,287+0,65+0,637*2+1,2+0,6+2,15+0,263)

D.1.1.23 - 2NP :

3,1*(0,25*2+0,5+0,2+0,25*2+0,25+0,25+0,5+0,2+0,25*2)

0,4*2,0*2

3,1*(0,25+0,425+0,2+1,665-0,44+1,2+0,6+0,762+0,913+0,175+0,913)

1,0*1,55*2

3,1*(1,59+0,15+0,115+0,637+0,25+1,287*2+0,201+0,213+0,2+0,6+1,287+0,162) 
3,1*(0,25*2+1,287+0,162+1,287*2+0,201+0,262+1,287+0,115+0,262+0,913+0,888- 
0,4+0,662+1,2+0,6) 
nezměřitelné 5% :

195,6461/100*5

1,35000

3,91500

1,85760

5,84280

1,60000

4,34000

83,52020

10,54000

1,60000

20,65530

3,10000

24,73490

32,59030

9,78231

91 342266_SDK2_GK Obklad stěn sádrokartonem 12,5mm na ocelovou konstrukci 75mm - skladba SDK/2- samonosná, 
desky GKBI

m2 121,24586 539,00 65 351,52 Vlastní

vč. SDK6 :

D.1.1.22 - 1NP : 
152-164 : 
1,2*(0,938*2+1,6) 
0,5*(1,0+1,25+1,0)

4,17120

1,62500

193

1,2*0,9 1,08000

179

1,2*(4,5+2,7)

0,3*2,7*2

8,64000

1,62000

176 :

0,5*2,35

2,7*(0,9+0,4)

1,2*1,1

1,17500

3,51000

1,32000

197 :

1,2*2,125

2,7*0,9

D.1.1.24 - 3NP :

3,1*((1,45+0,275)*2+0,617+0,317+0,9+1,25+0,9+1,25+0,618+0,305)

1,1*1,6*2

0,5*(1,125*2+1,775*2)

D.1.1.23 - 2NP :

3,1*((1,175+0,9+0,9+1,575)*2+0,25*2+(0,35+0,35+0,65+1,038)*2)

1,1*(1,6+1,125+1,125)

2,55000

2,43000

29,78170

3,52000

2,90000

44,56560

4,23500
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0,5*(0,9+1,725+1,1725+0,9) 
nezměřitelné 5% : 
115,47225/100*5

2,34875

5,77361

92 342266_SDK4_GK Obklad stěn sádrokartonem 12,5mm na ocelovou konstrukci 50mm - skladba SDK/4 - samonosná, m2 
desky GKB

82,99260 679,00 56 351,98 Vlastní

D.1.1.22 - 1NP :

2,7*(0,74+0,74+0,74*2+0,628+0,628*4+0,58*4+0,58*2+0,74*4+0,628+0,29+0,165*2+0,74+0,74+0,
216+0,58*2+0,317+0,165*2+0,74*2+0,627-
0,25+0,165*4+0,628*2+0,875+0,74+0,165*2+0,628*2+0,58*2+0,58+0,875*2+0,74*2+0,875+0,628)

82,99260

93 342266_SDK5_GK Obklad stěn sádrokartonem 12,5mm na ocelovou konstrukci 50mm - skladba SDK/5, desky GKB m2 3,91500 539,00 2 110,19 Vlastní

D.1.1.22 - 1NP : 
2,7*(0,4+0,8+0,25) 3,91500

| 94|342266_SDK7 |Obklad stěn sádrokartonem 12,5mm na ocelovou konstrukci 25mm - skladba SDK/7 10,25000| 644,00| 6 601,00| | Vlastní

ve vlhkém prostředí kalkulavat zelený SDK 
D.1.1.22 - 24 :

10,25 10,25000

95 342266_SDK8_GK Obklad stěn sádrokartonem 12,5mm na ocelovou konstrukci 75mm - skladba SDK/8, desky GKBI m2 19,95000 984,00 19 630,80 Vlastní

6 6,00000

D.1.1.23 - 2NP : 
3,1*2,25*2 13,95000

96 342266211RT1 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky m2 
12,5 mm, standard

91,66080 443,00 40 605,73 801-1 RTS 19/ I

SDK 3 :

D.1.1.22 - 1NP :

2,7*(0,5+1,85+1,4+0,7+1,25+1,29+3,56+0,4+1,665+0,663+0,113+0,313+0,663+0,25+0,8+0,67+1,1
8+0,4*3+0,45+2,5)

D.1.1.24 - 3NP :

2,7*1,8*2 
D.1.1.23 - 2NP :

3,1*(0,413*2*2+0,413*2*4+0,413*2+0,088*2+0,413) 
nezměřitelné 5% :

87,296/100*5

57,82590

9,72000

19,75010

4,36480

97 342266211RT3 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 
12,5 mm, impregnovaná

m2 11,12700 478,00 5 318,71 801-1 RTS 19/ I

SDK 3 :

D.1.1.22 - 1NP : 
2,7*(0,613+0,663) 
D.1.1.23 - 2NP : 
3,1*(0,413*6)

3,44520

7,68180

| 98|3429_03A I Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěsné vybavení atd.. - TZZT 200,00000| 210,00| 42 000,00| | Vlastní
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D.1.1.22 - 24 :

200 200,00000

| 99|34308_SDK11 |Příčka sádrokartonová tl. 300mm, kompletně dle skladby SDK 11 32,57604 1 290,00| 42 023,09| | Vlastní

D.1.1.24 - 3NP : 
3,1*2,502*2 
D.1.1.23 - 2NP : 
3,1*2,502*2 
nezměřitelné 5% 
31,0248/100*5

15,51240

15,51240

1,55124

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 954 664,60
100|400_SD.qT |D + M dilatačních trnů - kompletně dle popisu - viz výkres D.1.2.08 4,00000| 2 472,00| | Vlastní618,00

| 101|400_SroT |D + M ISO nosník - kompletně dle popisu - viz výkres D.1.2.08 Jks 20,00000| 55 200,00| | Vlastní2 760,00

| 102|400_SI~02 | D + M ISO nosník - kompletně dle popisu - viz výkres D.1.2.08 Jks 5,00000| 19 425,00| | Vlastní3 885,00

| 103|400_Sl'03 |D + M ISO nosník - kompletně dle popisu - viz výkres D.1.2.08 Jks 2,00000| 9 020,00| | Vlastní4 510,00

| 104|400_vOT |D + M vylamovacích prvků Iks 8,00000| 4 912,00| | Vlastní614,00

D.1.2.09

4,000004

D.1.2.08 :

4 4,00000

105 411321315R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25

m3 3,07718 2 987,50 9 193,08 801-1 RTS 19/ I

D.1.2.08 :

2,82*6,2*2*1,1*(0,06+0,04/2) 3,07718

106 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30

m3 51,72964 3 120,10 161 401,65 801-1 RTS 19/ I

D.1.2.09 :

(34,97*1,81+6,27*1,81*2)*0,14 
D.1.2.08 :

13,17*3,25*0,2*1,1

15,375*3,25*0,2*1,1

1,57*38,18*0,14

(15,6*1,81+16,97*1,81)*0,1

0,16*(2,9*3,9*2+4,35*1,975)

12,03903

9,41655

10,99313

8,39196

5,89517

4,99380

| 107|411351101RTX | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, systémové, včetně podepření rmn 382,45510| 465,00| 177 841,62| | Vlastní

D.1.2.09 :

(34,97*1,81+6,27*1,81*2) 
0,14*(1,81*6+34,97*2+6,27*4) 
D.1.2.08 :

85,99310

14,82320
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13,17*3,25

0,2*(13,17+3,25)*2

15,375*3,25

0,2*(15,375+3,25)*2

1,57*38,18

(1,57+38,18)*2*0,14

(15,6*1,81 + 16,97*1,81)

(1,81*4+16,97*2+15,6*2)*0,1

(2,9*3,9*2+4,35*1,975)

0,16*(2,9*2+3,9*2+4,35+1,975)*2

42,80250

6,56800
49,96875

7,45000

59,94260

11,13000

58,95170

7,23800

31,21125

6,37600

108 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - 
odstranění

m2 382,45510 89,00 34 038,50 801-1 RTS 19/ I

s pomocným lešením 
D.1.2.09 :

(34,97*1,81+6,27*1,81*2) 
0,14*(1,81*6+34,97*2+6,27*4) 
D.1.2.08 :

13,17*3,25

0,2*(13,17+3,25)*2

15,375*3,25

0,2*(15,375+3,25)*2
1,57*38,18

(1,57+38,18)*2*0,14

(15,6*1,81+16,97*1,81)

(1,81*4+16,97*2+15,6*2)*0,1
(2,9*3,9*2+4,35*1,975)

0,16*(2,9*2+3,9*2+4,35+1,975)*2

85,99310

14,82320

42,80250

6,56800

49,96875

7,45000
59,94260

11,13000

58,95170

7,23800
31,21125

6,37600

| 109|411354171R00 |Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení r^n 38,46480| 136,40| 5 246,60|801-1 |RTS 19/ I |

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

D.1.2.08 : 
2,82*6,2*2*1,1 38,46480

| 110|411354172R00 |Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění T"m2T 38,46480| 39,00| 1 500,1^801-1 |RTS 19/ I |

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. 
D.1.2.08 :

2,82*6,2*2*1,1 38,46480

| 111 |411354174R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - odstranění 328,86990| 224,20| 73 732,6^801-1 |RTS 19/ I |

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. 
D.1.2.09 :

(34,97*1,81+6,27*1,81*2)

D.1.2.08 :

13,17*3,25 
15,375*3,25 
1,57*38,18

(15,6*1,81+16,97*1,81)

(2,9*3,9*2+4,35*1,975)

85,99310

42,80250

49,96875
59,94260

58,95170

31,21125
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I 112|411354255RVC |Bednění stropů plech 40/16(0/75 rzn 50,00000| 485,00| 24 250,00| | Vlastní

D.1.2.08 :

50,0 50,00000

| 113|411361821R00 |Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R~ r^T 0,12000| 28 050,00| 3 366,00|801-1 |RTS 19/ I |

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních pivků.

D.1.2.08 : 
120/1000 0,12000

| 114|411362021R00 |Výztuž stropů ze svařovaných sítí 0,18000| 28 244,00| 5 083,9^801-1 |RTS 19/ I |

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

D.1.2.08 : 
180/1000 0,18000

| 115|413321414R00 |Beton nosníků železový třídy C 25/30 12,31072 3 085,00| 37 978,57|801-1 |RTS 19/ I |

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

D.1.2.10 : 
řez 4.2 :

0,25*0,25*1,25 
řez 9.1 :
0,25*0,73*5,9*3 
řez 11.1 :

0,25*0,73*(0,45)*3 
D.1.2.09 : 
řez 12 :

0,25*0,48*(5,6*3) 
řez 16 :

0,25*0,575*(3,855)
D.1.2.08 : 
řez 2.2 :

0,25*0,25*1,35 
řez 10 :
0,25*0,65*(0,29+0,21+1,95) 
řez 14 :

0,25*0,75*(1,5+0,815) 
řez 25.1 :
(0,2*0,3+0,25*0,3)*(0,5+4,25+0,425+3,5+0,475+0,275+4,75+1,25+3,3+3,6+3,3+0,525+3,3+0,225)

0,07813

3,23025

0,24638

2,01600

0,55416

0,08438

0,39813

0,43406

4,00613

řez 25.2 :

(0,2*0,3+0,25*0,3)*(0,5+0,5) 
řez 26 :

0,25*0,5*(3,85) 
řez 30 :

0,25*0,45*5,75

0,13500

0,48125

0,64688
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I 116|413351107R00 |Bednění nosníků zřízení rmn 113,60300| 508,60| 57 778,4^801-1 |RTS 19/ I |

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného 
nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

D.1.2.10 : 
řez 4.2 :

3*0,25*1,25 
řez 9.1 :

2*0,73*5,9*3 
řez 11.1 :

2*0,73*(0,45)*3 
D.1.2.09 : 
řez 12 :

2*0,48*(5,6*3) 
řez 16 :

(0,25+2*0,575)*(3,855)

D.1.2.08 : 
řez 2.2 :

3*0,25*1,35 
řez 10 :

(0,25+2*0,65)*(0,29+0,21+1,95) 
řez 14 :

(0,25+2*0,75)*(1,5+0,815) 
řez 25.1 :

(0,25+2*0,6)*(0,5+4,25+0,425+3,5+0,475+0,275+4,75+1,25+3,3+3,6+3,3+0,525+3,3+0,225)

0,93750

25,84200

1,97100

16,12800

5,39700

1,01250

3,79750

4,05125

43,02875

řez 25.2 :

(0,25+2*0,6)*(0,5+0,5) 
řez 26 :

(0,25+2*0,5)*(3,85) 
řez 30 :

2*0,45*5,75

1,45000

4,81250

5,17500

| 117|413351108R00 |Bednění nosníků odstranění Emil 113,60300| 172,90| 19 641,9^801-1 |RTS 19/ I |

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného 
nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

D.1.2.10 : 
řez 4.2 : 
3*0,25*1,25 
řez 9.1 : 
2*0,73*5,9*3 
řez 11.1 : 
2*0,73*(0,45)*3 
D.1.2.09 : 
řez 12 : 
2*0,48*(5,6*3) 
řez 16 :

0,93750

25,84200

1,97100

16,12800
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(0,25+2*0,575)*(3,855)

D.1.2.08 : 
řez 2.2 :

3*0,25*1,35 
řez 10 :

(0,25+2*0,65)*(0,29+0,21+1,95) 
řez 14 :

(0,25+2*0,75)*(1,5+0,815) 
řez 25.1 :

(0,25+2*0,6)*(0,5+4,25+0,425+3,5+0,475+0,275+4,75+1,25+3,3+3,6+3,3+0,525+3,3+0,225)

5,39700

1,01250

3,79750

4,05125

43,02875

řez 25.2 :

(0,25+2*0,6)*(0,5+0,5) 
řez 26 :

(0,25+2*0,5)*(3,85) 
řez 30 :

2*0,45*5,75

1,45000

4,81250

5,17500

| 118|413351211R00 | Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení 11,43625| 279,70| 3 198,7^801-1 |RTS 19/ I |

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu 
D.1.2.10 :

řez 4.2 :

0,25*1,25 
D.1.2.09 : 
řez 16 :

(0,25)*(3,855)

D.1.2.08 : 
řez 2.2 :

0,25*1,35 
řez 10 :

(0,25)*(0,29+0,21+1,95) 
řez 14 :

(0,25)*(1,5+0,815) 
řez 25.1 :

(0,25)*(0,5+4,25+0,425+3,5+0,475+0,275+4,75+1,25+3,3+3,6+3,3+0,525+3,3+0,225) 
řez 25.2 :

(0,25)*(0,5+0,5) 
řez 26 :

(0,25)*(3,85)

0,31250

0,96375

0,33750

0,61250

0,57875

7,41875

0,25000

0,96250

| 119|413351212R00 |Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění rmn 11,43625| 81,00| 926,3^801-1 |RTS 19/1 |

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

D.1.2.10 : 
řez 4.2 : 
0,25*1,25 
D.1.2.09 : 
řez 16 : 
(0,25)*(3,855) 
D.1.2.08 :

0,31250

0,96375
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řez 2.2 :

0,25*1,35 
řez 10 :

(0,25)*(0,29+0,21+1,95) 
řez 14 :

(0,25)*(1,5+0,815) 
řez 25.1 :

(0,25)*(0,5+4,25+0,425+3,5+0,475+0,275+4,75+1,25+3,3+3,6+3,3+0,525+3,3+0,225) 
řez 25.2 :

(0,25)*(0,5+0,5) 
řez 26 :

(0,25)*(3,85)

0,33750

0,61250

0,57875

7,41875

0,25000

0,96250

| 120|417321414R00 |Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 32.3896Q 3 187,70| 103 248,33|801-1 |RTS 19/ I |

D.1.2.10 : 
řez 1.1 :

0,25*0,45*(3,95+0,95+0,75+1,125+2,03+0,25+0,75+1,075+2,325+1,125+0,75+0,95+0,7+3,0+0,25) 2,24775

řez 1.3 :

0,25*0,45*(4,25+0,25+5,75+0,25+4,425+1,9+5,5+0,25+4,425+4,25) 
řez 1.2 :

0,25*0,38*(0,45+0,45+0,45*3) 
řez 1.4 :

0,25*0,38*(0,45+0,45) 
řez 2 :

0,25*0,2*(0,625+1,0+0,25) 
řez 3.1 :

0,25*0,2*(3,95+0,275*2+1,0) 
řez 3.2 :

0,25*0,38*(0,45*2) 
řez 3.1 :

0,25*0,2*(3,95+0,275*2+1,0) 
řez 8.1 :

0,25*0,33*(14,1)*2 
řez 8.2 :

0,25*0,58*(0,25*2)*2 
řez 9.1 :

0,25*0,2*5,9*3 
řez 9.2 :

0,25*0,2*5,9*3 
řez 11.1 :

0,25*0,38*(0,45)*3 
řez 11.2 :

0,25*0,38*0,45*3 
řez 12 :

0,25*0,7*(0,5*3)

D.1.2.09 : 
řez 1 :

3,51563

0,21375

0,08550

0,09375

0,27500

0,08550

0,27500

2,32650

0,14500

0,88500

0,88500

0,12825

0,12825

0,26250
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0,25*0,375*(0,425+3,0+0,975+0,275+0,75+1,375+3,275+2,95+5,75+1,375+0,75+0,275+4,4) 2,39766

řez 2 :

0,25*0,375*2,05 
řez 3 :

0,25*0,375*(0,71+1,45) 
řez 4 :

0,25*0,375*1,25 
řez 5 :

0,25*(0,5+0,575)*(2,275+1,175) 
řez 6 :

0,25*0,575*(0,675+1,875+0,415) 
řez 7 :

0,25*0,375*(0,335+1,125+1,0) 
řez 12 :

0,25*0,3*(5,6*3) 
řez 15 :

0,25*0,325*(14,1*2+1,175+3,0+0,225+0,525+1,75+3,0+2,75+2,75+0,675+0,9+1,0+0,925+3,0+1,25
+3,0+1,75+0,275+0,55)

řez 17 :

0,25*0,325*(5,6*3) 
řez 18 :

0,25*0,325*(0,5*10)

D.1.2.08 : 
řez 4 :

0,25*0,65*(1,0+0,25+1,25) 
řez 5.1 :

0,25*0,85*(0,345+1,0+0,345+1,0+0,33) 
řez 5.2 :

0,25*(0,85+0,5)*(1,33) 
řez 7 :

0,25*0,1*(7,6+1,0) 
řez 8 :

0,25*(0,1+0,25)*(6,05+3,03+3,15+0,25+2,0+0,25+3,03+6,05)  
řez 9 :

0,25*0,35*2,05 
řez 11.1 :

0,25*0,6*(2,905) 
řez 11.2 :

0,25*(0,6+0,5)*(0,875+0,375) 
řez 15 :

0,25*(0,25+0,5+0,2)*2,75 
řez 16 :

0,25*0,925*0,8 
řez 18 :

0,25*0,705*1,18 
řez 24.1 :

0,25*0,35*(0,75+3,0+3,725+1,375+0,5+0,625+1,75+0,625+2,15+0,875+0,3+2,575+2,1+0,25+5,325

0,19219

0,20250

0,11719

0,92719

0,42622

0,23063

1,26000

4,60688

1,36500

0,40625

0,40625

0,64175

0,44888

0,21500

2,08338

0,17938

0,43575

0,34375

0,65313

0,18500

0,20798

2,26844

)
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řez 24.2 :

0,25*(0,35+0,25)*(0,5+0,5+0,5+0,5) 
řez 26 :

0,25*0,35*(3,85)

0,30000

0,33688

| 121 |417351115R00 |Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení Emn 259,11680| 488,40| 126 552,6^801-1 |RTS 19/ I |

D.1.2.10 : 
řez 1.1 :

2*0,45*(3,95+0,95+0,75+1,125+2,03+0,25+0,75+1,075+2,325+1,125+0,75+0,95+0,7+3,0+0,25) 17,98200

řez 1.3 :

2*0,45*(4,25+0,25+5,75+0,25+4,425+1,9+5,5+0,25+4,425+4,25) 
řez 1.2 :

2*0,38*(0,45+0,45+0,45*3) 
řez 1.4 :

2*0,38*(0,45+0,45) 
řez 2 :

2*0,2*(0,625+1,0+0,25) 
řez 3.1 :

2*0,2*(3,95+0,275*2+1,0) 
řez 3.2 :

2*0,38*(0,45*2) 
řez 3.1 :

2*0,2*(3,95+0,275*2+1,0) 
řez 8.1 :

2*0,33*(14,1)*2 
řez 8.2 :

2*0,58*(0,25*2)*2 
řez 9.1 :

2*0,2*5,9*3 
řez 9.2 :

2*0,2*5,9*3 
řez 11.1 :

2*0,38*(0,45)*3 
řez 11.2 :

2*0,38*0,45*3 
řez 12 :

2*0,7*(0,5*3)

D.1.2.09 : 
řez 1 :

2*0,375*(0,425+3,0+0,975+0,275+0,75+1,375+3,275+2,95+5,75+1,375+0,75+0,275+4,4)

28,12500

1,71000

0,68400

0,75000

2,20000

0,68400

2,20000

18,61200

1,16000

7,08000

7,08000

1,02600

1,02600

2,10000

19,18125

řez 2 :

2*0,375*2,05 
řez 3 :

2*0,375*(0,71+1,45) 
řez 4 :

2*0,375*1,25 
řez 5 :

1,53750

1,62000

0,93750

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 46 z 446



2*(0,5+0,575)*(2,275+1,175) 
řez 6 :

2*0,575*(0,675+1,875+0,415) 
řez 7 :

2*0,375*(0,335+1,125+1,0) 
řez 12 :

2*0,3*(5,6*3) 
řez 15 :

2*0,325*(14,1*2+1,175+3,0+0,225+0,525+1,75+3,0+2,75+2,75+0,675+0,9+1,0+0,925+3,0+1,25+3,
0+1,75+0,275+0,55)

řez 17 :

2*0,325*(5,6*3) 
řez 18 :

2*0,325*(0,5*10)

D.1.2.08 : 
řez 4 :

2*0,65*(1,0+0,25+1,25) 
řez 5.1 :

2*0,85*(0,345+1,0+0,345+1,0+0,33) 
řez 5.2 :

2*(0,85+0,5)*(1,33) 
řez 7 :

2*0,1*(7,6+1,0) 
řez 8 :

2*(0,1+0,25)*(6,05+3,03+3,15+0,25+2,0+0,25+3,03+6,05)  
řez 9 :

2*0,35*2,05 
řez 11.1 :

2*0,6*(2,905) 
řez 11.2 :

2*(0,6+0,5)*(0,875+0,375) 
řez 15 :

2*(0,25+0,5+0,2)*2,75 
řez 16 :

2*0,925*0,8 
řez 18 :

2*0,705*1,18 
řez 24.1 :

2*0,35*(0,75+3,0+3,725+1,375+0,5+0,625+1,75+0,625+2,15+0,875+0,3+2,575+2,1+0,25+5,325)

7,41750

3,40975

1,84500

10,08000

36,85500

10,92000

3,25000

3,25000

5,13400

3,59100

1,72000

16,66700

1,43500

3,48600

2,75000

5,22500

1,48000

1,66380

18,14750

řez 24.2 :

2*(0,35+0,25)*(0,5+0,5+0,5+0,5) 
řez 26 :

2*0,35*(3,85)

2,40000

2,69500

| 122|417351116R00 |Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění rmn 259,11680| 72,00| 18 656,41 [801-1 |RTS 19/ I |

výměra - viz položka 417351115R00 :

259,1168 259,11680
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Díl: 43 Schodiště 112 468,81
Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový z betonu C 
25/30

123 430321414R00 m3 4,15050 3 878,10 16 096,05 801-1 RTS 19/ I

D.1.2.12 : 
mezipodesty :

0,2*(1,52*1,2+0,285*0,315+1,55*1,185)*2 
schodnice :

0,16*(3,235*2+2,835*2)*1,31

1,2*0,235*0,375

1,50021

2,54454

0,10575

I 124I431351121R00 I Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení 7,50105 1 773,90| 13 306,1^801-1 |RTS 19/ I |

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
D.1.2.12 :

mezipodesty :

(1,52*1,2+0,285*0,315+1,55*1,185)*2 7,50105

| 125|431351122R00 |Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění r^n 7,50105| 101,40| 760,6^801-1 |RTS 19/ I |

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

D.1.2.12 : 
mezipodesty :

(1,52*1,2+0,285*0,315+1,55*1,185)*2 7,50105

| 126|433351131R00 [Bednění schodnic přímočarých zřízení r^r 15.9034Q 1 085,10| 17 256,78|801-1 |RTS 19/ I |

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
D.1.2.12 :

schodnice :

(3,235*2+2,835*2)*1,31 15,90340

| 127|433351132R00 |Bednění schodnic přímočarých odstranění EmT 15,90340| 115,50| 1 836,84|801-1 |RTS 19/ I |

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m 
D.1.2.12 :

schodnice :

(3,235*2+2,835*2)*1,31 15,90340

I 128|434311116R00 |Stupně dusané z betonu z betonu C 25/30~ EmT 66,80000| 297,70| 19 886,36|801-1 |RTS 19/ I |

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu, 
D.1.2.12 :

20*1,2*2

D.1.1.21

1,175*16

48,00000

18,80000

129 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 13,36000 1 044,90 13 959,86 801-1 RTS 19/ I

D.1.2.12 : 
20*1,2*2*0,2 
D.1.1.21 : 
1,175*16*0,2

9,60000

3,76000
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Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění130 434351142R00 m2 13,36000 78,00 1 042,08 801-1 RTS 19/ I

D.1.2.12 : 
20*1,2*2*0,2 
D.1.1.21 : 
1,175*16*0,2

9,60000

3,76000

| 131 |430320040RAC |Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 150 kg/m3 1,09647 25 832,10| 28 324,12|AP-HSV |RTS 19/ I |

Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění. 
D.1.1.21 :

0,18*16*0,25*1,1625*1,31 1,09647

Díl: 5 Komunikace 15 225,98
132|289970111R00 |Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 EmU 24,28000| 78,80| 1 913,2^800-2 |RTS 19/ I |

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P10 - betonová dlažba :

24,28 24,28000

| 133|451571111R00 |Lože pod dlažby z kameniva štěrkopísek, tloušťka do 100 mm Emil 24,28000| 81,30| 1 973,9^832-1 |RTS 19/ I |

Včetně urovnání líce vrstvy.

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P10 - betonová dlažba :

24,28 24,28000

134 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do m2 
30 mm

24,28000 250,80 6 089,42 822-1 RTS 19/ I

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3
m

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P10 - betonová dlažba :

24,28 24,28000

135 592453320R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 40,0 mm m2 27,92200 188,00 5 249,34 SPCM RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P10 - betonová dlažba :
24,28*1,15 27,92200

Díl: 60 S Sanační opatření 615 202,95
136 |615141001R00 |Chemická plošná injektáž zdiva - hydrofobizační systém 177,54775 3 465,00| 615 202,95| | Vlastní

D.1.1.21 - 1PP :

kompletně dle poznámky N 14 :

D.1.1.21 - 1PP :

010

SZ

3,01*(1,85*2+2,3)

-1,3*3,01

0,45*3,01*2

18,06000

-3,91300

2,70900
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011

SZ

3,0*0,075+3,2*1,5) 17,62500

012 :

SZ

3,01*(3,45+3,2*1,5+0,25*2) 26,33750

013 :

SZ :

3,01*(1,4)

-1,2*0,8

4,21400

-0,96000

014 :

SZ :

3,01*(4,45+0,4+0,25) 15,35100

015

SZ :

3,01*(16*0,25*2+1,25) 27,84250

016

SZ

3,01*(5,15+2,65*2)

-(0,6*0,8*2)

006.1, 006.2 :

31,45450

-0,96000

SZ

3,018*(1,2*2+1,85+0,55*2)*2 
-0,6*0,8*2 
nezměřitelné 5% : 
169,0931/100*5

32,29260

-0,96000

8,45466

Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61 698 511,42
Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů m2 
rovných štukové

137 611421133R00 212,02650 259,00 54 914,86 801-1 RTS 19/ I

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
D.1.1.21 - 1PP :

0,72+1,11

4,34+3,12

11,03+13,01+9,97

13,65

D.1.1.22 - 1NP :

2,25+10,76+2,04+8,93+4,96+7,47+8,82+8,82+6,64+5,46 
D.1.1.23 - 2NP :

1,84+7,56+3,66+3,06+3,13+3,06+4,88+3,09+3,13+3,06+4,49 
D.1.1.24 - 3NP :

7,56+3,66+3,06+3,13+4,88+3,06+3,13+3,06+4,49+1,84 
nezměřitelné 5% :

201,93/100*5

1,83000

7,46000

34,01000

13,65000

66,15000

40,96000

37,87000

10,09650

| 138|611425133RT2 |Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové schodišťových konstrukcí štukové T"m2T 21,78880| 300,00| 6 536,6^801-1 |RTS 19/ I |

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

D.1.1.22 - 1NP : 
1,35+1,81+3,24+3,66+3,24 13,30000
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D.1.1.23 - 2NP : 
1,31*(3,24+3,24) 8,48880

139 611481211RT2 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a štěrkového tmelu m2 243,83048 105,00 25 602,20 801-1 RTS 19/ I

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
výměra - viz položka 611421133R00 :

212,0265

pozn. N6 - cca 15% plochy :

212,0265/100*15

212,02650

31,80398

I 140I612421637R00 lomítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 1 803,29482| 268,00| 483 283,0^801-1 |RTS 19/ I |

D.1.1.21 - 1PP

010

SZ :

3,01*(1,85*2+2,3)

-1,3*3,01

0,45*3,01*2

18,06000

-3,91300

2,70900

NZ :

3,01*(2,3)

-(1,15*3,01+0,8*2,0)

6,92300

-5,06150

011

SZ :

3,0*(1,075+3,2*1,5) 17,62500

NZ

3,01*(3,2+1,5+1,075)

-0,8*2,0

17,38275

-1,60000

012 :

SZ

3,01*(3,45+3,2*1,5+0,25*2) 26,33750

NZ :

3,01*(1,5+3,45+3,2)

-0,8*2,0

24,53150

-1,60000

013

SZ :

3,01*(1,4)

-1,2*0,8

4,21400

-0,96000

NZ

3,01*(3,2*2+1,4)

-0,8*2,0

23,47800

-1,60000

014

SZ

3,01*(4,45+0,4+0,25) 15,35100

NZ :

3,01*(4,0+0,95+1,85)

-(1,5*2,0+0,8*2,0*2)

20,46800

-6,20000

015 :

SZ :

3,01*(16*0,25*2+1,25) 27,84250
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016

SZ

3,01*(5,15+2,65*2)

-(0,6*0,8*2)

31,45450

-0,96000

NZ

3,01*(3,3+0,8+1,5)

-1,5*2,0

006.1, 006.2 :

16,85600

-3,00000

SZ

3,018*(1,2*2+1,85+0,55*2)*2

-0,6*0,8*2

D.1.1.24 - 3NP :

2,75*(2,425*2+2,0*2+2,25*2+2,05*2+0,85*2+2,75*2)

-(1,0*1,0+1,0*2,5+0,8*2,0)

2,75*(5,037+4,39+3,5+1,1+3,5+1,788+3,5+1,013+3,5+5,037+4,39)

32,29260

-0,96000

67,78750

-5,10000

101,07625

-26,60650
(2,0*1,5+1,95*1,75+1,05*2,39+2,0*1,25+0,75*0,75+0,8*2,0*2+2,0*1,25+1,95*1,75+1,05*2,39+2,0*1
,5)

2,75*(2,81 + 1,575-0,15-

0,305+4,4+3,658+5,4+4,55+2,125+4,5+5,4+3,375*12+4,225+3,675+1,13+2,81)

-(1,125*2,39+2,0*1,5+1,135*2,39+2,0*1,5)

237,33325

-11,40140

-55,40575
(1,05*2,39+1,95*1,75+1,95*1,75+1,05*2,39+1,0*2,39+1,7*1,75+1,05*2,39+1,0*2,39+1,05*2,39+10,
95*1,75+1,05*2,39+1,95*1,75+1,825*1,75+1,05*2,39)

D.1.1.23-2.NP :

2,75*(3,727+5,037-0,662+3,087+1,1+3,038+1,775+1,75+1,0+0,5+0,75+1,013+3,087+5,037-
0,662+3,727)

91,58600

-20,40800
(1,95*1,75+1,05*2,355+0,75*0,75+2,0*1,25+0,75*0,75+0,9*2,0+0,7*2,0+1,0*1,25+0,75*0,75+1,95*
1,75+1,05*2,355)

2,75*(2,425*2+2,0*2+2,25*2+2,05*2+0,85*2+2,75*2)

-(1,0*1,0+1,0*2,5+0,8*2,0)

2,75*(1,088+4,925-0,888+4,2+5,373+4,5-0,201-
0,162+1,975+0,637+1,05+1,7+0,8+5,425+4,1+4,925-0,913-0,6+1,088+2,798+2,798)

67,78750

-5,10000

122,69950

-51,67025
(1,125*2,355+2,0*1,5+1,05*2,355+2,45*1,75+1,0*2,355+1,05*2,355+1,95*1,75+1,95*1,75+1,05*2,3
55+1,0*2,355+1,7*1,75+1,05*2,355+1,9*1,75+1,05*2,355+1,05*2,355+1,95*1,75+2,0*1,5+1,125*2,
355)

2,75*(4,925*2-0,913*2+3,373+4,023+3,276+3,873+5,575+5,575+3,873+3,273+4,023) 
otvory neodečteny - obklad ostění a parapetu :

D.1.1.22 - 1NP :

123,44200

158 :

0,75*(1,6*2+1,437*2) 4,55550

160

0,75*(1,825*2+0,938*2) 4,14450

161 :

0,75*(1,0*2+1,825*2) 4,23750

162

0,75*(2,238*2+1,825*2) 6,09450

163 :

0,75*(0,938*2+1,625*2) 3,84450
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164

0,75*0,625*2+1,0*2) 
155.1 :

-0,6*(4,2+0,6)

3,93750

-2,88000

179

0,75*(4,9*2+2,93*2+0,1*2+1,8*2)

0,35*(0,9*2+1,9*2)
14,59500

1,96000

182 :

0,75*(3,5*2+4,9*2+0,2*2) 12,90000

176

0,75*(2,75*2+2,0*2) 7,12500

194 :

0,35*(1,0*2)

0,75*(2,038*2-1,0+1,25*1,5*2-1,0)

0,70000

4,36950
169 :

2,7*(1,975*2+1,025*2)

-(0,8*2,0)

16,20000

-1,60000

168

2,7*(1,475*2+4,5*2)

-(1,0*1,0+1,0*2,295+0,8*2,0)

32,26500

-4,89500

165

2,7*(2,75+2,85+1,25+1,29+1,25+1,49)
-(1,625*0,75+0,8*2,0)

29,37600
-2,81875

159 :

2,7*(1,25+1,29+0,302+1,379+4,05+2,15+0,55+1,437)

-(0,8*2,0+1,379*2,295+0,8*2,0*2+0,7*2,0)

33,50160

-9,36481
155 :

2,7*(11,125*2+3,375*2+1,635*2+5,238*2)

-(2,0*2,295*3+3,19*1,5+3,0*2,295*2)

115,41420

-32,32500

156

2,7*(1,635*2+5,42*2+4,55*2)

-(2,0*2,295+2,0*2,295+3,0*2,295)

62,66700

-16,06500

183

2,7*(15,925*2-0,193-0,58*2-0,74+9,1*2)

-(4,25*2,295+0,8*2,0*2+1,6*1,0+0,8*2,0*2+1,6*1,0+3,0*2,295+3,5*2,295+4,75*2,295)

129,48390

-45,17250

178 :

2,7*(2,75*2+0,4*2+3,363*2+2,988*2+1,15*2)

-(0,8*2,0+3,0*1,0+1,195*2,295)

57,51540

-7,34253
177 :

2,7*(1,5+2,75+2,5+2,7)

-(2,0*2,295+0,8*2,0)

25,51500

-6,19000

175

2,7*(3,2*2-0,575+2,75*2-0,15)

-(0,8*2,0+0,7*2,0+1,0*1,0)

30,17250

-4,00000

180

2,7*(2,67*2+4,9*2)
-0,8*2,0

40,87800
-1,60000

181 :
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2,7*(2,7*2+2,9*2+5,1*2)

-(0,8*2,0*3+0,7*2,0+1,125*2,295)

57,78000

-8,78188

174 :

2,7*(2,05*2+0,9*2)

-0,7*2,0

15,93000

-1,40000

172

2,7*(1,2*2+2,7*2+0,837*2+1,925*2+2,25*2+0,25*2+2,75*2)

-(0,9*2,0+0,7*2,0+1,18*2,1+2,0*2,295)

64,32480

-10,26800

170

2,7*(0,313+4,375*2+0,113+2,25*2)
-0,8*2,0

36,92520
-1,60000

167 :

2,7*(2,415+0,709+1,5+0,875+3,7+1,665+0,125+2,0+7,15+5,42*2+2,465*2+1,879+2,25+3,125) 116,54010

-(2,0*2,295+1,5*1,0+0,8*2,0+1,379*2,295+2,0*2,295*3+0,9*2,0+1,75*2,295) -30,44106

192 :

2,4*(4,0*2+1,625*2)

-(1,5*0,75+1,0*2,15)
184, 185 : 
2,4*(3,5*4+2,5*4) 
-(1,0*2,15*2+1,0*0,75*2) 
nezměřitelné 5% : 
1717,42364/100*5

27,00000

-3,27500

57,60000

-5,80000

85,87118

| 141 |612451121R00 |Omítky vnitřního zdiva cementové hladké EmU 194,21104| 205,00| 39 813,2^801-1 |RTS 19/ I |

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového 
otvory neodečteny - obklad ostění a parapetu :

D.1.1.22 - 1NP :

158

2,05*(1,6*2+1,437*2)

-0,7*2,0

12,45170

-1,40000

160 :

2,05*(1,825*2+0,938*2)

-0,7*2,0

11,32830

-1,40000

161 :

2,05*(1,0*2+1,825*2)

-0,8*2,0

11,58250

-1,60000

162

2,05*(2,238*2+1,825*2)

-0,8*2,0

16,65830

-1,60000

163

2,05*(0,938*2+1,625*2)

-0,7*2,0

10,50830

-1,40000

164 :

2,05*(1,625*2+1,0*2)

-0,7*2,0*2

155.1 :

0,6*(4,2+0,6)

10,76250

-2,80000

2,88000

179
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2,05*(4,9*2+2,93*2+0,1*2+1,8*2)

-(1,6*1,0+0,8*2,0)

2,4*(0,9*2+1,9*2)

-1,45*2,0

1,2*2,7*2

39,89300

-3,20000
13,44000

-2,90000

6,48000

182

2,05*(3,5*2+4,9*2+0,2*2)

-(0,8*2,0+1,6*1,0)

35,26000

-3,20000

176

2,05*(2,75*2+2,0*2)
-0,7*2,0

19,47500
-1,40000

194 :

2,4*(1,0*2)

2,05*(2,038*2-1,0+1,25*1,5*2-1,0)

-0,8*2,0

nezměřitelné 5% :

184,9629/100*5

4,80000

11,94330

-1,60000

9,24815

142 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 1 803,29482 45,00 81 148,27 801-1 RTS 19/ I

výměra - viz položka 612421637R00 
1803,29482 1 803,29482

| 143|613473115Rss [Příplatek za zabudované rohovníky | m2 | 1 803,29482| TqqT 7 213,18| | Vlastní

výměra - viz položka 612421637R00 
1803,29482 1 803,29482

Úpravy povrchů vnějšíDíl: 62 1 416 227,17
144 602016195R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí 

hloubková penetrace stěn silikátová
m2 57,51900 59,00 3 393,62 801-1 RTS 19/ I

po jednotlivých vrstvách 
D.1.1.26, 21, 22 :

skladba S2A : 
nad úrovní terénu :

0,35*(7,2*2+11,5*2+38,1*2+17,9*2)*1,1 57,51900

145 602019187RT5 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, m2 57,51900 315,00 18 118,49 801-1 RTS 19/ I

po jednotlivých vrstvách 
sjednotit s omítkou KZS :

D.1.1.26, 21, 22 : 
skladba S2A : 
nad úrovní terénu :

0,35*(7,2*2+11,5*2+38,1*2+17,9*2)*1,1 57,51900

| 146|620991121R00 |Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení r^n 258,65425| 45,00| 11 639,4^801-1 |RTS 19/ I |

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin 
D.1.1.22 - 1NP :
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(1,0*2,295+3,0*2,295*3+1,75*2,295+3,0*2,295+4,75*2,295+3,5*2,295+4,25*2,295+3,0*1,0+1,125*
2,295+2,0*2,295+0,75*0,75+1,0*1,0+1,125*2,295+2,0*2,295+2,0*2,295+1,625*0,75+1,0*1,0+2,25*

95,00375

3,0)

D.1.1.24 - 3NP :

(1,05*2,39*2+1,95*1,75*2+1,0*2,39+1,7*1,75+2,05*2,39+1,0*2,39+1,05*2,39+1,95*1,75+1,05*2,39 
+ 1,95*1,75+1,825*1,75+1,05*2,39)

(2,0*1,5+1,125*2,39+2,0*1,5)

(1,05*2,39+1,95*1,75+0,75*0,75+2,0*1,25+0,75*0,75+1,0*2,5+1,0*1,0+2,0*1,25+0,75*0,75+1,95*1,

75+1,05*2,39)

(2,0*1,5+1,125*2,39+2,0*1,5)

D.1.1.23 - 2NP :

(2,45*1,75+1,05*2,355+1,0*2,355+1,05*2,355+1,95*1,75+1,95*1,75+1,05*2,355+1,0*2,355+1,05*2,

355+1,7*1,75+1,95*1,75+1,05*2,355+1,0*2,355+1,05*2,355+1,95*1,75)

(2,0*1,5+1,125*2,355+2,0*1,5)

(1,05*2,355+1,95*1,75+0,75*0,75+2,0*1,25+0,75*0,75+1,0*2,5+0,75*0,75+0,75*0,75+2,0*1,25+0,7
5*0,75+1,95*1,75+1,05*2,355)

(2,0*1,5+1,125*2,355+2,0*1,5)

42,04575

8,68875

22,03150

8,68875

42,81400

8,64938

22,08300

8,64938

| 147|622311737SS |D + M doplňků KZS, lišty, rohovníky, APU profily atd I sada I 1,00000| 30 000,00| 30 000,00| | Vlastní

D.1.1.22 - 24 :

1,000001

148 622311835RT6 Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a 
silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 808,56200 1 640,00 1 326 041,68 801-1 RTS 19/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních 
desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov. 
kalkulovat TI tl. 160mm : 
odměřeno kreslícím programem :

808,562 808,56200

149 622481211RT2 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou m2 
sítě a stěrkového tmelu

57,51900 255,00 14 667,35 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.26, 21, 22 : 
skladba S2A : 
nad úrovní terénu :

0,35*(7,2*2+11,5*2+38,1*2+17,9*2)*1,1 57,51900

| 150|622491142R00 | Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x EmU 57,51900| 215,00| 12 366,5^801-1 |RTS 19/ I |

hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení 
D.1.1.26, 21, 22 :

skladba S2A : 
nad úrovní terénu :

0,35*(7,2*2+11,5*2+38,1*2+17,9*2)*1,1 57,51900

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 196 390,89
151 |631312621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, 84,6666^ 3 466,70| 293 513,9^801-1 |RTS 19/ I |

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :
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P6 - dlažba :

212,86*0,073 
P7 - dlažba :

34,62*0,071 
P12 - dlažba :

150,23*0,077 
P13 - dlažba :

42,75*0,075 
P16 - dlažba :

86,7*0,062 
P17 - dlažba :

87,8*0,06 
P25 - dlažba :

6,22*0,068 
P27 - dlažba :

5,53*0,07

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P5- PVC:

258,92*0,073 
P24 - PVC :

32,86*0,068 
P18- PVC:

268,15*0,072

15,53878

2,45802

11,56771

3,20625

5,37540

5,26800

0,42296

0,38710

18,90116

2,23448

19,30680

| 152|631313621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, 26,94151 3 276,80| 88 281,9^801-1 |RTS 19/ I |

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
D.1.1.21 - 1PP :

P3 - dlažba :

47,66*0,095

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P14 - PVC :

257,63*0,087

4,52770

22,41381

| 153|631315511R00 |Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 12/15, I m3 l 3.7634Q 2 894,90| 10 894,67|801-1 |RTS 19/ I |

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P10 - betonová dlažba :

24,28*0,155 3,76340

| 154|631315711R00 |Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30~ I m3 l 85.2025Q 3 294,80| 280 725,33|801-1 |RTS 19/ I |

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
rozsah bude upřesněn po bouracích pracích : 
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
544,79*0,15 81,71850
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D.1.2.07 : 
řez 23-27 :

0,225*(2,5*1,8+(0,75+2,425)*(2,5-0,25-1,075)) 
řez 12, 13 :

0,15*0,65*(1,995+2,545+1,65+7,475+2,325) 
řez 16 :

0,15*0,65*0,75

1,85189

1,55903

0,07313

| 155|631319151R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm 40,44244| 810,00| 32 758,3^801-1 |RTS 19/ I |

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem 
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P5- PVC:

258,92*0,073 
P24 - PVC : 
32,86*0,068 
P18- PVC: 
268,15*0,072

18,90116

2,23448

19,30680

I 156I631319153R00 I Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm l m3 l 22,413811 405,00| 9 077,5^801-1 |RTS 19/ I |

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem 
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P14 - PVC :

257,63*0,087 22,41381

| 157 |631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm Emil 84,66666| 246,00| 20 828,00|801-1 |RTS 19/ I |

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P6 - dlažba :

212,86*0,073 
P7 - dlažba :

34,62*0,071 
P12 - dlažba :

150,23*0,077 
P13 - dlažba :

42,75*0,075 
P16 - dlažba :

86,7*0,062 
P17 - dlažba :

87,8*0,06 
P25 - dlažba :

6,22*0,068 
P27 - dlažba :

5,53*0,07

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P5 - PVC :

258,92*0,073 
P24 - PVC :

32,86*0,068

15,53878

2,45802

11,56771

3,20625

5,37540

5,26800

0,42296

0,38710

18,90116

2,23448
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P18- PVC: 
268,15*0,072 19,30680

I 158I631319173R00 I Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm I m3 l 22,413811 123,00| 2 756,90|801-1 |RTS 19/ I |

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P14- PVC:

257,63*0,087 22,41381

| 159|631319175R00 [Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm Emn 88,96594| 61,50| 5 471,4^801-1 |RTS 19/ I |

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

rozsah bude upřesněn po bouracích pracích : 
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
544,79*0,15

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P10 - betonová dlažba :

24,28*0,155 
D.1.2.07 : 
řez 23-27 :

0,225*(2,5*1,8+(0,75+2,425)*(2,5-0,25-1,075)) 
řez 12, 13 :

0,15*0,65*(1,995+2,545+1,65+7,475+2,325) 
řez 16 :

0,15*0,65*0,75

81,71850

3,76340

1,85189

1,55903

0,07313

Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 
100/100 mm

160 631361921RT1 t 3,71755 27 596,00 102 589,51 801-1 RTS 19/ I

včetně distančních pivků

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P6 - dlažba :

212,86*11,88/6*1,3/1000 
P7 - dlažba :

34,62*11,88/6*1,3/1000 
P12 - dlažba :

150,23*11,88/6*1,3/1000 
P13 - dlažba :

42,75*11,88/6*1,3/1000 
P16 - dlažba :

86,7*11,88/6*1,3/1000 
P17 - dlažba :

87,8*11,88/6*1,3/1000 
P25 - dlažba :

6,22*11,88/6*1,3/1000 
P27 - dlažba :

5,53*11,88/6*1,3/1000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P5 - PVC :

258,92*11,88/6*1,3/1000 
P24 - PVC :

0,54790

0,08911

0,38669

0,11004

0,22317

0,22600

0,01601

0,01423

0,66646
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32,86*11,88/6*1,3/1000 
P14- PVC:

257,63*11,88/6*1,3/1000 
P18- PVC:

268,15*11,88/6*1,3/1000

0,08458

0,66314

0,69022

161 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 
100/100 mm

3,12989 29 290,00 91 674,48 801-1 RTS 19/ It

včetně distančních pivků

rozsah bude upřesněn po bouracích pracích :
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

544,79*4,4*1,25/1000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P10 - betonová dlažba :

24,28*4,4*1,25/1000

2,99635

0,13354

162 631571001R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 
z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu

m3 30,66450 1 309,50 40 155,16 801-1 RTS 19/ I

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 
fr. 8-16mm :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P11 - terasová prkna :

204,43*0,15 30,66450

163 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 
ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 46,92925 835,50 39 209,39 801-1 RTS 19/ I

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu 
rozsah bude upřesněn po bouracích pracích : 
předdpoklad cca 50% plochy : 
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
skladba P5, P6, P7, P24, P27 :

544,79/2*0,15

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P10 - betonová dlažba :

24,28*0,25

40,85925

6,07000

164 632415104RT3 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 4 mm, včetně 
penetrace

m2 674,37000 248,10 167 311,20 801-1 RTS 19/ I

s rozprostřením a uhlazením

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
D.1.1.21 - 1PP :

P3 - dlažba :
47,66

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P6 - dlažba :
212,86 
P7 - dlažba :

34,62

P12 - dlažba :

47,66000

212,86000

34,62000
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150,23

P13 - dlažba : 
42,75

P16 - dlažba :

150,23000

42,75000

86,7 86,70000

P17 - dlažba :
87,8 87,80000

P25 - dlažba :

6,22 6,22000
P27 - dlažba :

5,53 5,53000

165 632415130RT3 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 30 mm, včetně 
penetrace

m2 7,46000 1 115,40 8 320,88 801-1 RTS 19/ I

s rozprostřením a uhlazením

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
D.1.1.21 - 1PP :

P2 - dlažba : 
poznámka N52 :

7,46 7,46000

| 166|711212111R00 [Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky Emn 55,12000| 51,20| 2 822,1^800-711 |RTS 19/ I |

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

D.1.1.21 - 1PP : 
P2 - dlažba :

7,46 7,46000

P3 - dlažba : 
47,66 47,66000

Díl: 9 BV Betonářská výztuž 1 489 595,25
167 |913361821R00 |Výztuž železobetonových kcí 53,1050Q 28 050,00| 1 489 5952Q | Vlastní

D.1.2.30 : 
53,105 53,10500

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 591 000,76
168 941941052R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do m2 

24 m
1 350,00000 51,40 69 390,00 800-3 RTS 19/ I

Včetně kotvení lešení.
výměry - viz oodíl 62, výkresy pohledů :

1350 1 350,00000

169 941941392R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc 
použití lešení
šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m

m2 4 050,00000 35,00 141 750,00 800-3 RTS 19/ I

výměry - viz oodíl 62, výkresy pohledů : 
1350*3 4 050,00000

170 941941852R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m m2 1 350,00000 44,40 59 940,00 800-3 RTS 19/ I
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výměry - viz oodíl 62, výkresy pohledů : 
1350 1 350,00000

I 1711941955002R00 ILešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m rmn 956,03200| 105,00| 100 383,3^800-3 |RTS 19/ I |

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
1912,064/2 956,03200

I 172I941955004R00 ILešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m rmn 956,03200| 150,10| 143 500,4^800-3 |RTS 19/ I |

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
1912,064/2 956,03200

| 173|944944011R00 |Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1 350,00000| 9,10| 12 285,0^800-3 |RTS 19/ I |

výměry - viz oodíl 62, výkresy pohledů :

1350 1 350,00000

| 174|944944081R00 |Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m^ 1 350,00000| 5,40| 7 290,0^800-3 |RTS 19/ I |

výměry - viz oodíl 62, výkresy pohledů :

1350 1 350,00000

| 175|944945012R00 |Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m T T 130,00000| 124,70| 16 211,0^800-3 |RTS 19/ I |m

výměry - viz oodíl 62, výkresy pohledů :

130 130,00000

176 944945192R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky 
šířky do 2 m

390,00000 27,80 10 842,00 800-3 RTS 19/ Im

výměry - viz oodíl 62, výkresy pohledů : 
130*3 390,00000

| 177|944945812R00 |Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m T T 130,00000| 39,30| 5 109,0^800-3 |RTS 19/ I |m

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, 
výměry - viz oodíl 62, výkresy pohledů :

130 130,00000

178 70921155R síťovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 2 500,0 mm; l = 20,000 m; hustota 1 : 1; 
plošná hmotnost 70 g/m2; stínění 70 %

m2 1 350,00000 18,00 24 300,00 SPCM RTS 19/ I

výměry - viz oodíl 62, výkresy pohledů : 
1350 1 350,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 959 431,26
179 |931961115RR1 | Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm 32,74287| 236,00| 7 727,32|801-1 |RTS 19/ I |

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

D.1.1.22 - 1NP :

0,25*1,1*(5,372+0,138+0,09+1,725*2+10,59+3,375+5,75+4,25+2,46) 
155-157 :

0,25*1,1*5,42*2 
D.1.1.24 - 3NP :

0,25*1,1*6,3*6

9,75563

2,98100

10,39500
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D.1.1.23 - 2NP : 
00,25*1,1*(5,575+0,25)*6 9,61125

| 180|938532411U00 |Tryskání degradovaný beton písek 118,40233| 323,30| 38 279,47| ]UŘŠ
D.1.1.11

B34 :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111Ř00 :

65,138

stěny :

výměra - viz položka 615141001Ř00 : 
vva 30% plochy :

177,54775/100*30

65,13800

53,26433

| 181|95/N"4~ |D + M sanace povrchů 30-50mm, kompletně dle PD - poznámky N"47" 5,25000| 2 830,00| 14 857,50| | Vlastní

rozsah bude upřesněn po bouracích pracích :

D.1.1.21 - 1PP :

5,25 5,25000

| 182|95/N29 |D + M úprava instalačního kanálu, kompletně dle PD - poznámky N29 I sada I 1,00000| 35 640,00| 35 640,00| | Vlastní

rozsah bude upřesněn po bouracích pracích :

1 1,00000

183 95/N45 D + M pročištění otvoru,vyplnění betonem, stěrková hydroizolace, kompletně dle PD - poznámky ks 
N45

3,00000 1 150,00 3 450,00 Vlastní

D.1.1.21 - 1PP

3 3,00000

| 184|95/N47_10 |D + M sanace povrchů do 10mm, kompletně dle PD - poznámky N47 2.2380Q 1 135,00| 2 540,13| | Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111Ř00 : 
D.1.1.21 - 1PP :

P2 - dlažba : 
cca 30% plochy :

7,46/100*30 2,23800

| 185|95/N47_50 |D + M sanace povrchů do 30-50mm, kompletně dle PD - poznámky N47 0,37300| 2 830,00| 1 055,59| | Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111Ř00 : 
D.1.1.21 - 1PP :

P2 - dlažba : 
cca 30% plochy : 
7,46/100*5 0,37300

| 186|95_03 IZakrývání stávajících prostor folií EmU 500,00000| 50,00| 25 000,00| | Vlastní

D.1.1.21 - 24 :

500 500,00000

| 187|95_X0 I Prostupy ve stávajících ŽB kcí, kompletně dle PD I sada I 1,00000| 50 000,00| 50 000,00| | Vlastní
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Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

188 952901111R00 m2 1 912,06400 115,50 220 843,39 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.21 - 1PP :

P1 - bet. mazanina :

0,72+1,11 
P2 - dlažba :

4,34+3,12 
P3 - dlažba :

11,03+13,01+9,97+13,65 
P4 - dlažba - schodiště :

1,15*16*(0,195+0,25)

D.1.1.22 - 1NP :

P5- PVC:

28,25+46,97+38,67+145,03 
P24 - PVC :

32,86

P6 - dlažba :

17,74+40,39+5,39+4,19+0,92+1,04+2,41+1,38+1,66+8,27+9,68+1,81+2,25+10,51+7,85+10,76+4,8

4+2,04+8,93+5,47+13,29+11,69+7,18+8,63+17,07+7,47

P7 - dlažba :

1,44+5,46+22,76+4,96 
P8 - dlažba :

1,83000

7,46000

47,66000

8,18800

258,92000

32,86000

212,86000

34,62000

1,35 1,35000

P27 - dlažba : 
2,37+0,66+0,85+1,65 
P25 - dlažba :

5,53000

6,22 6,22000

P4 - dlažba - schodiště : 
1,2*(0,1645+0,3)*20 
podesta :

(1,5*1,2+1,55*1,2)

P9 - mazanina :

11,14800

3,66000

3,38 3,38000

P10 - betonová dlažba :

8,82+8,82+6,64 
P11 - terasová prkna :

27,78+90,81+85,84 
P12 - zemina :

1,33*3+1,6 
D.1.1.23 - 2NP :

P12 - dlažba :

7,56+8,35+37,75+14,48+5,24+3,06+3,13+3,06+4,88+5,23+3,09+3,13+3,06+4,49+1,84+4,94+6,05+
4,48+5,31+4,94+6,05+4,48+5,63

P13 - dlažba :

1,66+5,71+3,82+5,33+5,68+5,71+3,82+5,33+5,69 
P4 - dlažba - schodiště :

24,28000

204,43000

5,59000

150,23000

42,75000
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1,2*(0,1645+0,3)*20 
podesta :

3,66

P14- PVC:

2,61+20,43+26,61+7,42+10,79+3,12+21,04+15,09+17,7+4,01+20,44+2,61+26,68+7,42+10,63+21,
03+3,2+15,09+17,7+4,01

P15 - akrylový chips :

8,95+10,58+8,91+6,77+6,72+6,7 
P20 - terasová prkna :

17,11+16,98 
D.1.1.24 - 3NP :

P16 - dlažba :

6,08+5,24+3,06+3,13+3,06+4,88+5,46+3,06+3,13+3,06+4,49+5,58+4,56+5,94+4,94+5,58+4,57+5,

94+4,94

P17 - dlažba :

5,91+5,37+3,82+5,71+5,92+5,33+3,82+5,71+8,4+37,81 
P18 - PVC :

10,29+2,61+20,78+26,94+7,45+10,7+22,02+15,36+17,65+4,01+20,84+2,57+26,94+7,44+10,63+21
,7+3,2+15,36+17,65+4,01

P15 - akrylový chips :

1,84+9,05+6,77+6,72+6,72+6,75+6,72+6,72

11,14800

3,66000

257,63000

48,63000

34,09000

86,70000

87,80000

268,15000

51,29000

189 952903112R00 Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo 
kanálů

m2 3,66000 57,50 210,45 801-5 RTS 19/ I

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů 
D.1.1.11 :

B25 :

1,0*0,5 
D.1.1.12 :

1,2*0,6*3+1,0*0,5*2

0,50000

3,16000

190 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro 
chemickou kotvu

120,00000 133,50 16 020,00 801-4 RTS 19/ Ikus

D.1.2.10

96 96,00000

D.1.2.08 :

24 24,00000

191 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro 
chemickou kotvu

318,00000 168,00 53 424,00 801-4 RTS 19/ Ikus

D.1.2.10

42 42,00000
D.1.2.09 :

72 72,00000

D.1.2.08

204 204,00000

| 192|959571001R00 [Odklizení písku po tryskání s odvozem do 1000 m OH 2,36805| 656,00| 1 553,4^801-5 |RTS 19/ I |

D.1.1.11

B34 :
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podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

65,138*0,02

stěny :

výměra - viz položka 615141001R00 : 
vva 30% plochy :

177,54775/100*30*0,02

1,30276

1,06529

| 19395-01 iZednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ), 0,5% z HSV l % l 0,50000| 228 572,85 114 286,43| | Vlastní I

| 19495-02 iPráce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 0,5% z HSV I % I 0,50000| 228 572,85 114 286,43| | Vlastní

| 19595-02.1 iProjektová upřesnění, nepředvídatelné náklady rekonstrukce, 0,5% z ZRN I % I 0,50000| 520 514,22 260 257,111 | Vlastní I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 222 314,20
196 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 20,37200 50,00 1 018,60 822-1 RTS 19/ I

1
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
D.1.1.12 :

0,4*(6,05+2,45+0,4+1,2+0,6+1,2+0,6+1,2+1,2+1,2-0,4+2,25+2,25+0,4+6,0+4,8+0,55+0,4+14,7-
0,75)*1,1

20,37200

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy m2 
150 mm

197 113107315R00 20,37200 100,00 2 037,20 822-1 RTS 19/ I

D.1.1.12 :

0,4*(6,05+2,45+0,4+1,2+0,6+1,2+0,6+1,2+1,2+1,2-0,4+2,25+2,25+0,4+6,0+4,8+0,55+0,4+14,7-
0,75)*1,1

20,37200

I 198I711140102R00 I Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy T_m2T 512,07000| 100,00| 51 207,0^800-711 |RTS 19/ I |

D.1.1.11

SS5

35,37+2,32+1,34 
D.1.1.12 :

39,03000

SS3

286,41 
D.1.1.12 :

286,41000

SS4

155,42 
D.1.1.12 : 
SS2 : 
31,21

155,42000

31,21000

199 712400832R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny 
dvouvrstvé,

m2 559,71000 100,00 55 971,00 800-711 RTS 19/ I

D.1.1.14 :

B18 :

čistá plocha střechy : 
34,5*14,1 
atiky - vrchy : 
0,3*(34,5*2+14,7*2) 
vnitřní strany atik :

486,45000

29,52000
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0,45*(34,5*2+14,1*2) 43,74000

200 713100823R00 Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek 
jednostraně, tloušťky 50 mm

m2 486,45000 30,00 14 593,50 800-713 RTS 19/ I

D.1.1.14

B18 :

čistá plocha střechy : 
34,5*14,1 486,45000

Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně m2 
uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm

201 713101111R00 972,90000 30,00 29 187,00 800-713 RTS 19/ I

D.1.1.14 :

B18 :

čistá plocha střechy : 
34,5*14,1*2 972,90000

Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z 
desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm

202 713102111R00 m2 441,83000 40,00 17 673,20 800-713 RTS 19/ I

rozsah bude upřesněn po bouracích pracích : 
předdpoklad cca 50% plochy :

D.1.1.12 :

SS3

286,41 
D.1.1.12 :

286,41000

SS4

155,42 155,42000

203 713102121R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z m2 
minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm

473,77000 40,00 18 950,80 800-713 RTS 19/ I

D.1.1.13 
SS1 :

85,6+40,26+85,58+87,18+40,53 
D.1.1.13 :

339,15000

SS1

3,48+7,5+3,21 
D.1.1.13 :

14,19000

SS2

5,74+12,75+11,62+1,34+1,17+17,79+17,79+2,19+1,17+3,29+1,12+1,12+1,87+1,12+1,12+1,12+3,2

4+1,83+1,83

D.1.1.12 :

89,22000

SS2

31,21 31,21000

| 204|766411821R00 [Demontáž obložení stěn palubkami Emn 95,83650| 130,00| 12 458,7^800-766 |RTS 19/ I |

D.1.1.12 :

3,1*(0,425*2+0,69*6+0,275+0,69*2+0,69*2+0,45+0,69*2+0,69*10) 
D.1.1.13 :

3,1*(0,69*18+0,29*6)

51,94050

43,89600

| 205|766411822R00 |Demontáž obložení stěn podkladových roštů r^n 95,83650| 30,00| 2 875,1^800-766 |RTS 19/ I |
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D.1.1.12 :

3,1*(0,425*2+0,69*6+0,275+0,69*2+0,69*2+0,45+0,69*2+0,69*10) 
D.1.1.13 :

3,1*(0,69*18+0,29*6)

51,94050

43,89600

Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, s podložkou, z ploch přes 5 do 
10 m2

206 776200820RT2 172,70000 30,00 5 181,00 800-775 RTS 19/ Im

D.1.1.13 : 
1,225*44 
D.1.1.12 : 
2,7*22*2

53,90000

118,80000

207 776511820RT1 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 546,40000 75,00 40 980,00 800-775 RTS 19/ I

D.1.1.13 :

SS1 :

85,6+40,26+85,58+87,18+40,53 
D.1.1.12 :

SS3 :

87,28+41,13+29,37+49,47

339,15000

207,25000

208 776511820RT2 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m: m2 43,14000 75,00 3 235,50 800-775 RTS 19/ I

D.1.1.12 :

SS3

15,12+11,5+16,52 43,14000

209 776511820RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 m2 50,21000 75,00 3 765,75 800-775 RTS 19/ I

D.1.1.13 :

SS1 :

3,48+7,5+3,21 
D.1.1.12 :

14,19000

SS3

4,4+4,4+6,97+5,8+6,95+7,5 36,02000

| 210|961044111R00 |Bourání základů z betonu prostého 17,34071 2 300,00| 39 883,6^801-3 |RTS 19/ I |

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

D.1.1.11 :

(0,425+0,05)*1,0*1,0 
0,105*(0,75*2,45+0,25*1,0*2) 
D.1.1.12 :

0,45*0,15*(6,05+2,3)*1,15

0,3*1,225*3,6

(0,25*0,35+0,15*0,45)*(4,1+0,975*2)

0,3*1,1*(10,8+4,75)

0,3*0,8*(1,2*2+1,2*8)

0,3*0,55*1,6

0,3*(1,15+0,55)/2*1,97

0,47500
0,24544

0,64817

1,32300

0,93775

5,13150
2,88000

0,26400

0,50235
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0,3*1,15*(9,8+2,25*2) 4,93350

I 2111961210831R00 I Demontáž podlahové vpusti s obetonávkou Tjurr 13,00000| 300,00| 3 900,00| | Vlastní

D.1.1.11 :

5 5,00000

D.1.1.12

8 8,00000

| 212|96193130T110 |Demontáž stávajících rozvodů PSV vč. odvozu a likvidace, kompletně dle PD I sada I 1,00000| 45 000,00| 45 000,00| | Vlastní

I 213I96193130T210 I Demontáž stávajících technologií vč. odvozu a likvidace, kompletně dle PD I sada I 1,00000| 55 000,00| 55 000,00| | Vlastní

D.1.1.11 :

1 1,00000

| 214|962031113R00 |Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm T"m2T 3,06600| 90,00| 275,9^801-3 |RTS 19/1 |

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, obkladů atd.. 
D.1.1.11 :

3,16*1,35

-0,6*2,0

4,26600

-1,20000

| 215|962031116R00 |Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm T"m2T 12,23000| 115,00| 1 406,4^801-3 |RTS 19/ I |

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, obkladů atd.. 
D.1.1.11 :

3,16*(2,8+1,45)

-0,6*2,0

13,43000

-1,20000

I 216I962031122R00 I Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm T"m2T 268,22550| 90,00| 24 140,30|801-3 |RTS 19/ I |

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, obkladů atd.. : 
D.1.1.12 :

3,1*(0,29*2+0,39*2+0,39*2+0,39*4+2,7*2+1,475*2+2,7*2)

-0,8*2,0*2
3,1*(0,39*2+0,29*2+0,375+0,585+1,525*2+1,5+0,35+1,0+0,35+0,4+0,425+1,525)

-(0,6*2,0)

3,1*(0,29*2+0,69*2+0,29*4)

3,1*(2,4+1,2)
3,1*(2,95+1,1*3+1,1*3+0,29*6+0,69*2)

-(0,6*2,0*6)

D.1.1.13 :

3,1*(1,35+0,565+4,215+1,3+0,45+0,25+1,525*4+0,9+2,7*2+0,7*3)
-(0,6*2,0*3)

3,1*(0,61+1,3+4,3+0,35+0,4+0,6+0,25+1,525*4+0,375+0,9)

-(0,6*2,0*3+0,8*2,0)

3,1*(1,4+0,75+0,29*2)

54,09500

-3,20000
33,85200

-1,20000

9,67200

11,16000

39,27700

-7,20000

70,15300

-3,60000

47,07350

-5,20000

8,46300
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3,1*(2,4+1,2+1,2) 14,88000

I 217|962031123R00 I Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm Emil 359,47222| 90,00| 32 352,50|801-3 |RTS 19/ I |

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, obkladů atd.. : 
D.1.1.12 :

3,1*(4,95+1,43+0,4+1,75)

-0,9*2,0

3,1*(1,1+1,9*2+1,35*2+1,81+1,61)

-(0,9*2,0*3)

3,1*(4,69+2,0+5,6+0,4*2)

-0,9*2,0

3,1*(2,89+0,075+2,635+1,375+0,3+0,4+1,2+0,2+1,9+0,1 + 1,225+0,275+0,1) 
3,1*(5,6+0,69)

-0,9*2,0

3,1*(1,7+1,89+1,7+4,99)

-(0,8*2,0*2)

3,1*(1,2+3,3+4,99+2,425)

-(0,8*2,0*2+0,6*2,0)

3,1*(1,075+4,8+2,39+4,99*2+2,9+2,1)

-(0,9*2,0*3+0,8*2,0)

D.1.1.13 :

3,1*(2,59+1,4+0,6+1)

-0,6*2,0

3,1*(2,625+3,665)*2

-0,9*2,0*2

3,1*(3,59+1,89)

-0,8*2,0

nezměřitelné 5% :

342,3545/100*5

26,44300

-1,80000

34,16200

-5,40000

40,57900

-1,80000

39,29250
19,49900

-1,80000

31,86800

-3,20000
36,93650

-4,40000

72,05950

-7,00000

17,32900

-1,20000

38,99800
-3,60000

16,98800

-1,60000

17,11773

| 218|962031125R00 |Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm Emil 121,70445| 90,00| 10 953,40|801-3 |RTS 19/ I |

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, obkladů atd.. : 
D.1.1.12 :

3,1*(5,05+1,5+2,735*2+0,34*2+0,4*2+1,8*2-0,69*2+0,9*2+1,5*2+2,95) 
D.1.1.13 :

3,1*(2,385*2+0,69+0,15*2+1,89-0,69)*2 
nezměřitelné 5% :

115,909/100*5

72,75700

43,15200

5,79545

I 219I962031158R00 I Bourání panelů z tvárnic keramobeton. tl. 265 mm rmn 322,91700| 700,00| 226 041,90| | Vlastní

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, obkladů atd..

D.1.1.12
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-119,06675
(0,815*1,2*4+1,2*2,915*2+1,2*2,1*4+4,8*2,1+1,5*2,915+2,4*2,1+4,8*2,1+6,0*2,1+3,6*2,1  + 1,2*2,1* 
3+1,15*2,915+1,2*2,915+1,2*2,1 + 1,2*2,915+1,2*2,1*5+2,4*2,915+1,2*0,815+1,2*0,815+1,2*2,915 
+0,9*2,1 + 1,2*0,815)

D.1.1.13 :

-2,1*(3,6+4,8+1,2*5+4,8+3,6+4,8+6,0+3,6+1,2*3+3,6+1,2+3,6+1,2*4+6,0+4,8) 
nezměřitelné 5% :

-259,58675/100*5 
D.1.1.12 :

-2,1*(1,2*6+0,9+1,35)

-0,815*(1,35+1,2*2+0,6+0,6)

-0,815*(1,35+1,2+1,35)

-2,1*(1,35+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2)

-0,815*(0,6*2+0,6*2)

-0,815*(1,2+0,9+0,6+3,6)

D.1.1.13 :

-2,1*(1,2*22+0,6*4) 
nezměřitelné 5% :

-110,06325/100*5 
D.1.1.12,13 :

7,245*(35,1*2+14,7*2) 
zdivo :

-7,245*(3,75+1,35)

-3,25*(1,2+1,2) 
nezměřitelné 5% :

293,16/100*5

-136,08000

-12,97934

-19,84500

-4,03425

-3,17850

-15,43500

-1,95600

-5,13450

-60,48000

-5,50316

721,60200

-36,94950

-7,80000

14,65800

B9 :

1,05*(9,8+2,29*2) 15,09900

220 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 24,93538 700,00 17 454,77 801-3 RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa 
(150 kg/m2)

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, obkladů atd.. :

D.1.1.12 :

D.1.1.13 : 
zdivo :

0,265*7,245*(3,75+1,35)

0,265*3,265*(1,2+1,2)

0,3*3,6*3,07

0,25*1,1*(10,8+4,75)

D.1.1.14 :

(8,93-6,575)*0,3*(1,5*2+2,375*2)

9,79162

2,07654

3,31560

4,27625

5,47538

221 962032314R00 Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 0,27900 1 300,00 362,70 801-3 RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa 
(150 kg/m2)

bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, obkladů atd.. :

D.1.1.12 :
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3,1*0,3*0,3 0,27900

222 962032432R00 Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu 
vápenou nebo vápenocementovou

m3 0,88660 700,00 620,62 801-3 RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa 
(150 kg/m2)

veškerá bourání zdiva a příček kalkulovat vč. případných omítek, obkladů, překladů, věnců atd.. :

D.1.1.12 : 
3,1*0,2*1,43 0,88660

223 962032641R00 Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou

m3 35,91000 800,00 28 728,00 801-3 RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa 
(150 kg/m2)
bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, obkladů atd.. :

D.1.1.11-14 :

napříč podlažími : 
14,25*1,2*2,1 35,91000

| 224|962051116R00 |Bourání příček železobetonových tloušky do 150 mm 274,04580| 450,00| 123 320,6^801-3 |RTS 19/ I |

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa (150 kg/m2),
veškerá bourání zdiva a příček kalkulovat vč. případných omítek, obkladů, překladů, věnců atd.. :

D.1.1.12 :

3,1*(7,39+0,1-0,69+7,065*4+7,765-0,69+2,425+0,075+1,525+0,95*2+0,075+2,425)

-(3,1*1,1+0,9*2,0+1,1*2,1+0,9*2,1*2+0,9*2,0*3)

D.1.1.13 :

3,1*(6,75+4,525*3+5,025+4,4*2+5,45)

-0,9*2,0

nezměřitelné 5% :

260,996/100*5

156,73600

-16,70000

122,76000

-1,80000

13,04980

225 962084131R00 Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, 
sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm

m2 353,65890 110,00 38 902,48 801-3 RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

bourání příček kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, obkladů atd.. : 
D.1.1.12 :

příčka 200mm kalkulována jako 2*100mm : 
příčka 150mm kalkulována jako 1,5*100mm :

3,1*6,29

-0,9*2,0

3,1*(4,05+2,7+1,4*2+2,5+2,5*2+1,525+2,0+1,25*2+0,6+5,6+0,89+1,1*1,5+0,4*1,5+1,125)

19,49900

-1,80000

103,97400

-(0,8*2,0*5+0,6*2,0*2)

D.1.1.13 :

3,1*(3,175+1,475+0,32*2+1,0+4,4)*1,5
3,1*(1,525+2,0+1,25*3+1,75+2,15+0,8+4,215+1,725+5,6*2)

-10,40000

49,70850
90,25650
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-(0,6*2,0*2+0,8*2,0*3)

3,1*(4,05+5,6+0,4+1,835+1,475+0,5+3,6*2+1,54)

-(0,8*2,0*3+0,6*2,0*2)

3,1*(5,6*2)

-(0,9*2,0*2+0,6*2,0) 
nezměřitelné 5% :

336,818/100*5

-7,20000

70,06000

-7,20000

34,72000

-4,80000

16,84090

Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a m3 
tloušťky do 140 mm

226 963012510R00 1,57724 3 500,00 5 520,34 801-3 RTS 19/ I

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

D.1.1.12

B21 :

16*1,075*0,07*1,31 1,57724

Bourání stropů z desek železobetonových z panelů šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm227 963012520R00 m3 3,02062 2 800,00 8 457,74 801-3 RTS 19/ I

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

D.1.1.11

B2 :

0,875*1,3*0,15 
D.1.1.13 : 
0,25*3,0*1,9*2

0,17063

2,85000

I 228I963014949RXX iBourání prefabrikovaných schodišť železobeton., schodnice, stupně | stupej 59,40000| 300,00| 17 820,00| | Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 
D.1.1.12 :

44*1,35 59,40000

I 229I963042819R00 I Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě T T 41,40000| 230,00| 9 522,00|801-3 |RTS 19/ I |m

D.1.1.11 : 
1,075*16 
D.1.1.12 :

17,20000

B21 :

16*1,075 
B54 :

1,2*2+2,5+2,1

17,20000

7,00000

Bourání železobetonových stropů deskových 
tloušťky přes 80 mm

230 963051113R00 m3 2,64600 3 500,00 9 261,00 801-3 RTS 19/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
D.1.1.12 :

B17 :

0,12*9,8*2,25 2,64600

231 963053935R00 Bourání železobetonových schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně m2 12,06575 1 200,00 14 478,90 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.11
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1,275*3,75*1,31 
D.1.1.12 :

6,26344

B21 :

16*1,075*0,25*1,31

1,075*0,35*0,45

5,63300

0,16931

| 232|965_07~ IDemontáž vnějších výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace rmuT 272,56609| 250,00| 68 141,52| | Vlastní

D.1.1.11 :

1,2*1,85+0,6*1,85*2 
D.1.1.12 :

0,815*1,2*4+1,2*2,915*2+1,2*2,1*4+4,8*2,1+1,5*2,915+2,4*2,1+4,8*2,1+6,0*2,1+3,6*2,1  + 1,2*2,1* 
3+1,15*2,915+1,2*2,915+1,2*2,1+1,2*2,915+1,2*2,1*5+2,4*2,915+1,2*0,815+1,2*0,815+1,2*2,915  
+0,9*2,1+1,2*0,815 
D.1.1.13 :

2,1*(3,6+4,8+1,2*5+4,8+3,6+4,8+6,0+3,6+1,2*3+3,6+1,2+3,6+1,2*4+6,0+4,8) 
nezměřitelné 5% :

259,58675/100*5

4,44000

119,06675

136,08000

12,97934

| 233|965_08~ I Bourání cihelného zdiva - dorovnání rozměrů výplní - odvoz a likvidace 0,10000| 1 000,00| 100,00| | Vlastní

D.1.1.11

B5 :

0,25*1,0*0,4 0,10000

| 234|965_b20 IDemontáž drobných prvků - odvoz a likvidace, kompletně dle poznámky B20 a PD I sada I 1,00000| 3 000,00 3 000,00| | Vlastní

| 235|965_b39 I Pročištění odvodnění ang. dvorku, kompletně dle poznámky B39 2,00000| 1 040,00| | Vlastní520,00

| 236|965_SS_06 lOdstranění foliové krytiny střech 559,71000| 22 388,40| | Vlastní40,001

D.1.1.14 :

B18 :

čistá plocha střechy :

34,5*14,1
atiky - vrchy :

0,3*(34,5*2+14,7*2)

vnitřní strany atik :

0,45*(34,5*2+14,1*2)

486,45000

29,52000

43,74000

| 237|965_SS_0B18 lOdstranění stávajících vrstev ploché střechy - na nosnou kci, odvoz a likvidace EU 24,68620| 500,00| 12 343,10| | Vlastní

D.1.1.14 :

B18 : 2,29*9,8*1,1 24,68620

| 238|965_SS_BTo lOdstranění panelů ( tepelné izolace + drátosklo ), odvoz a likvidace ĚO 115,566411 250,00| 28 891,60| | Vlastní

D.1.1.12 :

2,1*(1,2*6+0,9+1,35)

0,815*(1,35+1,2*2+0,6+0,6)

0,815*(1,35+1,2+1,35)

2,1*(1,35+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2)

0,815*(0,6*2+0,6*2)

0,815*(1,2+0,9+0,6+3,6)

19,84500

4,03425

3,17850

15,43500

1,95600

5,13450
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D.1.1.13 : 
2,1*(1,2*22+0,6*4) 
nezměřitelné 5% : 
110,06325/100*5

60,48000

5,50316

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

239 965042121R00 m3 0,16588 3 000,00 497,64 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.12 :

SS4

2,86*0,058 0,16588

240 965042131R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 22,01850 2 500,00 55 046,25 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.11 
SS5 :

(2,32+1,34)*0,045 
D.1.1.13 :

0,16470

SS2

(1,34+1,17+2,19+1,17+3,29+1,12+1,12+1,87+1,12+1,12+1,12+3,24+1,83+1,83)*0,033 
D.1.1.13 :

0,77649

SS1

(3,48+3,21)*0,042 
D.1.1.12 :

0,28098

SS3

286,41*0,067 
D.1.1.12 :

SS4 :

(1,12+1,96+4,09+2,74+1,29+1,09+1,12+3,26+1,21 + 1,12+1,4+1,08)*0,058 
D.1.1.12 :

SS2 :

(2,5+2,72+2,27+3,45)*0,033

19,18947

1,24584

0,36102

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

241 965042141R00 m3 24,50749 2 000,00 49 014,98 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.11 :

SS5 :

35,37*0,045 
D.1.1.13 :

SS2 :

(5,74+12,75+11,62+17,79+17,79)*0,033 
D.1.1.13 :

1,59165

2,16777

SS1

(85,6+40,26+85,58+87,18+40,53)*0,042 
D.1.1.13 :

14,24430

SS1

7,5*0,042 
D.1.1.12 :

SS4 :

(32,65+5,49+12,04+4,09+6,21+9,47+8,85+16,37)*0,058

0,31500

5,51986
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D.1.1.12

SS2

(12,15+8,12)*0,033 0,66891

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2

242 965042231R00 m3 1,73075 2 100,00 3 634,58 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.14 :

B54 :

0,25*(0,85*0,9*4+1,2*0,9*2)*1,15

0,25*1,6*0,5*1,15

1,50075

0,23000

243 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 77,29200 2 000,00 154 584,00 801-3 RTS 19/ I

rozsah bude upřesněn po bouracích pracích 
D.1.1.12 :

553 :

286,41*0,15 
D.1.1.12 :

554 :

155,42*0,15 
D.1.1.12 : 
SS6 :

73,45*0,15

42,96150

23,31300

11,01750

| 244|965048150RXX |Dočištění povrchu nosné kce po vybourání stávajících skladeb podlah, střech | m2 | 1 015,34000| 40,00| 40 613,60| | Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
D.1.1.21 - 1PP :

P2 - dlažba

7,46 7,46000

P3 - dlažba : 
47,66 
D.1.1.14 :

47,66000

B18 :

čistá plocha střechy : 
34,5*14,1 
D.1.1.13 :

486,45000

SS1

85,6+40,26+85,58+87,18+40,53 
D.1.1.13 :

551 :

3,48+7,5+3,21 
D.1.1.13 :

552 :

5,74+12,75+11,62+1,34+1,17+17,79+17,79+2,19+1,17+3,29+1,12+1,12+1,87+1,12+1,12+1,12+3,2

4+1,83+1,83

D.1.1.12 :

SS2 :

12,15+8,12+2,5+2,72+2,27+3,45

339,15000

14,19000

89,22000

31,21000
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245 96504815FXX Odstarnění stávajících separačních, krycích, dělících atd.. fólií podlah, střech, odvoz a likvidace m2 1 632,22000 100,00 163 222,00 Vlastní

D.1.1.11 :

SS5 :

35,37+2,32+1,34 
D.1.1.14 :

39,03000

B18 :

čistá plocha střechy :

34,5*14,1*2

atiky - vrchy :

0,3*(34,5*2+14,7*2)*2

vnitřní strany atik :

0,45*(34,5*2+14,1*2)*2

D.1.1.13 :

SS1 :

85,6+40,26+85,58+87,18+40,53 
D.1.1.13 :

972,90000

59,04000

87,48000

339,15000

SS1
3,48+7,5+3,21 
D.1.1.13 :

14,19000

SS2

5,74+12,75+11,62+1,34+1,17+17,79+17,79+2,19+1,17+3,29+1,12+1,12+1,87+1,12+1,12+1,12+3,2
4+1,83+1,83

D.1.1.12 :

89,22000

SS2

31,21 31,21000

246 965049112RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanir m3 
vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

66,27450 900,00 59 647,05 801-3 RTS 19/ I

rozsah bude upřesněn po bouracích pracích 
předdpoklad cca 50% plochy :

D.1.1.12 :

SS3

286,41*0,15 
D.1.1.12 : 
SS4 :

155,42*0,15

42,96150

23,31300

I 247I965081712R00 I Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 EmU 2,86000| 70,00| 200,20|801-3 |RTS 19/1 |

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 
D.1.1.12 :

SS4

0,94+0,94+0,98 2,86000

| 248|965081713R00 |Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 rmn 272,99000| 60,00| 16 379,40|801-3 |RTS 19/ I |

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 
D.1.1.13 :

SS2 :

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 77 z 446



5,74+12,75+11,62+1,34+1,17+17,79+17,79+2,19+1,17+3,29+1,12+1,12+1,87+1,12+1,12+1,12+3,2
4+1,83+1,83

D.1.1.12 :

SS4 :

32,65+1,12+5,49+12,04+1,96+4,09+6,21+2,74+1,29+49,47+8,85+16,37+1,09+1,12+3,26+1,21  + 1,1
2+1,4+1,08

SS2 :

12,15+8,12+2,5+2,72+2,27+3,45

89,22000

152,56000

31,21000

| 249|965081813RT1 |Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 112,48000| 95,00| 10 685,6^801-3 |RTS 19/ I |

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

D.1.1.11 :

SS5

35,37+2,32+1,34 
D.1.1.12 :

SS6 :

23,94+3,15+46,36

39,03000

73,45000

250 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m3 46,21275 400,00 18 485,10 801-3 RTS 19/ I
m2

D.1.1.14

B18 :

čistá plocha střechy : 
34,5*14,1*(0,03+0,16)/2 46,21275

656

251 965082933R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m3 36,17075 400,00 14 468,30 801-3 RTS 19/ I

m2

rozsah bude upřesněn po bouracích pracích : 
předdpoklad cca 50% plochy :

D.1.1.12 :

SS3 :

286,41*0,15/2 
D.1.1.12 :

21,48075

SS6

73,45*0,2 14,69000

| 252|965706811R00 |Demontáž střešního výlezu, plochy do 1,5m2 T^s | 1,00000| 1 200,00| 1 200,00| | Vlastní

D.1.1.14

B31 :

1 1,00000

| 253|9657068B11 IDemontáž klempířských prvků, odvoz a likvidace I sada I 1,00000| 11 500,00| 11 500,00| | Vlastní

označeno B11 :

1,000001

I 254|9657068B32 IDemontáž střešních vpustí, odvoz a likvidace no 3,00000| 500,00| 1 500,00| | Vlastní

D.1.1.14 :

B32 :

2 2,00000
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D.1.1.13

1 1,00000

| 255|9657068B34 IDemontáž zvukotlumící komory, odvoz a likvidace no 2,00000| 200,00| 400,00| | Vlastní

D.1.1.14

B33 :

2 2,00000

| 256|9657068B4 IDemontáž technologie VZT, odvoz a likvidace I sada I 2,00000| 4 375,00| 8 750,00| | Vlastní

D.1.1.14

B4 :

2 2,00000

| 257|9657068B51 IDemontáž koncových pivků ZTI na střeše, odvoz a likvidace no 22,00000| 450,00| 9 900,00| | Vlastní

D.1.1.14 :

B51 :

22 22,00000

| 258|966_99_B26 |DMT výtahu - kompletně dle poznámky B26, odvoz a likvidace no 1,00000| 95 000,00| 95 000,00| | Vlastní

| 259|966812840R00 |Demontáž kuchyňských linek vč. spotřebičů O I 12.7800Q 3 000,00| 38 340,00| | Vlastní

D.1.1.12

1,89 1,89000

D.1.1.13 : 
10,89 10,89000

I 260I967581801R00 IDemontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů on 77,45000| 60,00| 4 647,00| | Vlastní

D.1.1.12 :

5,49+12,04+1,96+4,09+6,21+2,74+1,12+1,4+1,08 
D.1.1.13 :

5,74+17,79+17,79

36,13000

41,32000

| 261 |968061125R00 |Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 67,00000| 12,00| 804,00|801-3 |RTS 19/1 |

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 
D.1.1.11 :

4,000004

D.1.1.12

900

12 12,00000

800 :

15 15,00000

600

9 9,00000

D.1.1.13 :

600

13 13,00000

800 :

10 10,00000
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900

4 4,00000

262 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 97,60000 350,00 34 160,00 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.11 : 
0,6*2,0*2 
D.1.1.12 :

2,40000

900 :

12*0,9*2,0 21,60000

800

15*0,8*2,0 24,00000

600 :

9*0,6*2,0 
D.1.1.13 :

10,80000

600 :

13*0,6*2,0 15,60000

800

10*0,8*2,0 16,00000

900 :

4*0,9*2,0 7,20000

Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv 
ploch

263 968072641R00 m2 4,84000 130,00 629,20 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.11 : 
1,6*3,025 4,84000

| 264|970251250R00 |Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm r^T 19,60000| 1 500,00| 29 400,0^801-3 |RTS 19/ I |

D.1.1.13 : 
2*(3,0+1,9)*2 19,60000

Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí 
na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm

265 973031824R00 9,48000 170,00 1 611,60 801-3 RTS 19/ Im

D.1.1.21 - 1PP :

3,16*3 9,48000

266 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů 
do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

13,11000 220,00 2 884,20 801-3 RTS 19/ Im

D.1.1.21 - 1PP : 
P/09, P/10 : 
2*(1,7+2,0*2)*1,15 13,11000

267 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí 
v jakémkoliv zdivu

41,61000 160,00 6 657,60 801-3 RTS 19/ Im

D.1.1.12 : 
B14 :

16*0,25*1,31 5,24000
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6,05+2,45 
3,6+2,55*2 
D.1.1.13 :

(0,25*2+1,225+3,0*2*1,31)*2

8,50000

8,70000

19,17000

Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
nebo betonových včetně poklopů nebo mříží 
plochy do 0,6 m2

268 976085311R00 kus 3,00000 80,00 240,00 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.11 :

B25 :

1 1,00000

D.1.1.12

2 2,00000

Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
nebo betonových včetně poklopů nebo mříží 
plochy přes 0,6 m2

269 976085411R00 kus 3,00000 100,00 300,00 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.12

3 3,00000

270 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 212,02650 90,00 19 082,39 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.21 - 1PP :

0,72+1,11

4,34+3,12

11,03+13,01+9,97

13,65

D.1.1.22 - 1NP :

2,25+10,76+2,04+8,93+4,96+7,47+8,82+8,82+6,64+5,46 
D.1.1.23 - 2NP :

1,84+7,56+3,66+3,06+3,13+3,06+4,88+3,09+3,13+3,06+4,49 
D.1.1.24 - 3NP :

7,56+3,66+3,06+3,13+4,88+3,06+3,13+3,06+4,49+1,84 
nezměřitelné 5% :

201,93/100*5

1,83000

7,46000

34,01000

13,65000

66,15000

40,96000

37,87000

10,09650

271 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 212,02650 90,00 19 082,39 801-3 RTS 19/ I

výměra - viz položka 611421133R00 : 
212,0265 212,02650

272 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 177,54775 80,00 14 203,82 801-3 RTS 19/ I

výměra - viz položka 615141001R00 : 
177,54775 177,54775

273 978023411R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného 
mimo komínového

m2 177,54775 70,00 12 428,34 801-3 RTS 19/ I

výměra - viz položka 615141001R00 
177,54775 177,54775
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Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 m2274 978059521R00 11,74575 120,00 1 409,49 801-3 RTS 19/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 
D.1.1.11 :

1,35*(0,95+0,4+0,925+1,65)

3,07*(0,45*2+0,6*2)

5,29875

6,44700

Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2275 978059631R00 3,79750 120,00 455,70 801-3 RTS 19/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 
D.1.1.18 - 1PP :

3,1*1,225 3,79750

I 276I725290010RA0 I Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 26,00000| 250,00| 6 500,00|AP-PSV |RTS 19/ I |

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

vč. pisoárů a výlevek 
D.1.1.11 :

1,000001

D.1.1.12

12 12,00000

D.1.1.13 :

13 13,00000

| 277|725290020RA0 |Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 21,00000| 300,00| 6 300,00|AP-PSV |RTS 19/ I |

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

D.1.1.11

1 1,00000

D.1.1.12 :

12 12,00000

D.1.1.13

8 8,00000

| 278|96_99_01 |Statické podepření bouraných kcí, dle TZ ( 0,25% z HSV ) 1*1 0,25000| 228 572,85| 57 143,211 | Vlastní

| 27^99-01 |Bourací práce nezměřitelné, 5% z HSV 5,00000| 228 572,85 1 i42 864^26[ | Vlastní

vč. veškerých prostupů a drážek ve stávajících ZB kcích :

D.1.1.15-17 :

5 5,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 736 350,05
280 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších 

plášťů
výšky do 25 m,

2 047,58261 848,00 1 736 350,05 801-4 RTS 19/ It

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

10,11,13,14,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45
,46, :
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48,50,51,53,54,56,57,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85
,89,

90,91,92,93,94,95,96,97,105,106,107,109,112,113,114,115,116,118,120,121,123,124,126,128,129,  
132,133, :

134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,160,16  
1,162,163, :

164,165,166,167,168,169,171,172,175,176,178,179,180,188,189,214,215,216,217,218,219,220,22  
1,222,224, :

225,226,227,228,230,258,262,263, :

Součet: : 2047,58261 2 047,58261

Díl: 994 Požární ochrana 183 959,00
281|994_125 I Protipožární nátěr - specifikace viz zpráva PO 52,56000| 650,00| 34 164,00| | Vlastní

sloupy 3.NP : 
52,56 52,56000

| 282|994=X |D + M Protipožárních ucpávek - dle PBŘ I ks I 100,00000| 125 000,00| I Vlastní I1 250,00

| 283|994-1.1 |D + M hasící přístroj s hasící schopností dle PBŘ - 21A I ks | 13,00000| 12 870,00| I Vlastní I990,00

| 284|994-1.2 |D + M hasící přístroj s hasící schopností dle PBŘ - 55B I ks I 1,00000| 1 925,00| I Vlastní I1 925,00

| 285|994-T |D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky - dle PBŘ I sada I 1,00000| 10 000,00 10 000,00| I Vlastní I

Díl: 711 Izolace proti vodě 579 227,78
286|612212118R00 |D + M dvousložkové elastické cementové hydroizolační malty Jm2| 1,83000| 854,611 I Vlastní467,00

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

D.1.1.21 - 1PP :

P1 - bet. mazanina :

1,83 1,83000

I 287I612212119R00 |D + M jednosložkové hydroexpanzní pasty rmn 1,83000| 344,00| 629,52| | Vlastní

cca 30% plochy :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
D.1.1.21 - 1PP :

P1 - bet. mazanina : 
1,83 1,83000

288 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích 
pivků

m2 222,16562 163,60 36 346,30 800-711 RTS 19/ I

D.1.1.26, 21, 22 :

skladba S2A : 
pod úrovní terénu :

1,15*(7,2*2+11,5*2+38,1*2+17,9*2)*1,1*1,15

0,35*(2,55*2+2,9*2)*1,1*1,15

217,33965

4,82598

289 711491172R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textílie, materiál ve 
specifikaci

m2 204,43000 33,60 6 868,85 800-711 RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P11 - terasová prkna :
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204,43 204,43000

290 711140016RAA Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x 
pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka 
polyesterové ro...

m2 633,66150 321,30 203 595,44 AP-PSV RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P6 - dlažba :

212,86*1,15 
P7 - dlažba :

34,62*1,15 
P25 - dlažba :

6,22*1,15 
P27 - dlažba :

5,53*1,15

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P5- PVC:

258,92*1,15 
P24 - PVC :

32,86*1,15

244,78900

39,81300

7,15300

6,35950

297,75800

37,78900

291 711150016RAC Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás 
izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové 
rouno,

m2 288,31247 334,90 96 555,85 AP-PSV RTS 19/ I

D.1.1.26, 21, 22 : 
skladba S2A : 
pod úrovní terénu :

1,15*(7,2*2+11,5*2+38,1*2+17,9*2)*1,1*1,15

0,35*(2,55*2+2,9*2)*1,1*1,15

nad úrovní terénu :

0,35*(7,2*2+11,5*2+38,1*2+17,9*2)*1,1*1,15

217,33965

4,82598

66,14685

292 711210020RAA Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetrn m2 
těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

350,73910 469,40 164 636,93 AP-PSV RTS 19/ I

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

D.1.1.21 - 1PP :

P2 - dlažba :

7,46*1,3 
P3 - dlažba :

47,66*1,3
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P7 - dlažba :

34,62*1,3 
P13 - dlažba :
42,75*1,3 
P17 - dlažba :

87,8*1,3 
P27 - dlažba :
5,53*1,3

9,69800

61,95800

45,00600

55,57500

114,14000

7,18900
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za obkladem - cca 10% plochy : 
výměra - viz položka 781415013RTX 
571,73095/100*10 57,17310

| 293|283220198RK |Fólie proti prorůstání kořínků, tl. 2.mm Emil 235,09450| 70,00| 16 456,62| | Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P11 - terasová prkna :

204,43*1,15 235,09450

fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 
g/m2; HDPE____________________________________________________________________________

294 28323113R m2 244,38219 149,00 36 412,95 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.26, 21, 22 :

skladba S2A : 
pod úrovní terénu :

1,15*(7,2*2+11,5*2+38,1*2+17,9*2)*1,1*1,15*1,1

0,35*(2,55*2+2,9*2)*1,1*1,15*1,1

239,07362

5,30857

5 623,57295 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

% 3,00000 16 870,71 800-711 RTS 19/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 059 263,06
296|712_01N |D + M systémových pivků střešních krytin - klempířské , prostupy, atikové klíny atd.. I sada I 1,00000| 76 160,00| 76 160,00| | Vlastní

297 712351111RT2 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího 
asfaltového pásu

m2 857,38930 243,30 208 602,82 800-711 RTS 19/ I

D.1.1.25

P23 :

čistá plocha střechy :

57,14

D.1.1.25 :

57,14000

P21 :

čistá plocha střechy :

(7,87+7,87+5,67) 
vrchy atik :

0,32*(2,35*2+3,99*2+2,99*2+3,99*2+4,49*2+1,475*2)  
vnitřní strany atik :

0,35*(1,475+3,85+3,35+2,35+3,35+2,35)*2 
D.1.1.25 :

21,41000

12,34240

11,70750

P22 :

čistá plocha střechy : 
(37,96+31,81+22,52) 
vrchy atik :

0,46*(14,915+1,0+3,55)

0,46*(12,95+1,46+2,63)

0,46*(9,775*2+2,544*2)

vnitřní strany atik :

0,325*(2,63*2+14,915*2)

0,325*(12,49*2+2,63*2)

0,325*(8,855*2+2,544*2)

92,29000

8,95390

7,83840

11,33348

11,40425

9,82800

7,40935
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D.1.1.25 :

P22 - S5 :

čistá plocha střechy :

480,24

vrchy atik :

0,464*(35,3*2+13,972*2) 
vnitřní strany atik : 
0,825*(34,372*2+13,972*2)

480,24000

45,72442

79,76760

| 298|712373111RB1 |Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, bez TI, fólie ve specifikaci T^H 57,14000| 370,20| 21 153,23| | Vlastní

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

D.1.1.25 :

P23 :

čistá plocha střechy : 
57,14 57,14000

299 712373111RS1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 160 
mm, bez dodávky fólie,

m2 45,45990 370,20 16 829,25 800-711 RTS 19/ I

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. 
D.1.1.25 :

P21 :

čistá plocha střechy :
(7,87+7,87+5,67) 
vrchy atik :

0,32*(2,35*2+3,99*2+2,99*2+3,99*2+4,49*2+1,475*2)  
vnitřní strany atik :
0,35*(1,475+3,85+3,35+2,35+3,35+2,35)*2

21,41000

12,34240

11,70750

300 712373111RZ1 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 400 mm, fólie ve specifikaci m2 149,05738 641,10 95 560,69 Vlastní

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. 
D.1.1.25 :

P22 :

čistá plocha střechy :
(37,96+31,81+22,52) 
vrchy atik :

0,46*(14,915+1,0+3,55)

0,46*(12,95+1,46+2,63)

0,46*(9,775*2+2,544*2) 
vnitřní strany atik :

0,325*(2,63*2+14,915*2)

0,325*(12,49*2+2,63*2)

0,325*(8,855*2+2,544*2)

92,29000

8,95390

7,83840
11,33348

11,40425

9,82800
7,40935

301 712373121RB1 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2,ocel,dřevo, tl. izolace do 400 mm, fólie ve specifikaci m2 605,73202 568,60 344 419,23 Vlastní

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. 
D.1.1.25 :

P22 - S5 :
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čistá plocha střechy :

480,24

vrchy atik :

0,464*(35,3*2+13,972*2) 
vnitřní strany atik : 
0,825*(34,372*2+13,972*2)

480,24000

45,72442

79,76760

| 302|712391171R00 [Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie T_m2T 857,38930| 30,00| 25 721,6^800-711 |RTS 19/ I |

D.1.1.25

P23 :

čistá plocha střechy :

57,14

D.1.1.25 :

57,14000

P21 :

čistá plocha střechy :

(7,87+7,87+5,67) 
vrchy atik :
0,32*(2,35*2+3,99*2+2,99*2+3,99*2+4,49*2+1,475*2)  
vnitřní strany atik :

0,35*(1,475+3,85+3,35+2,35+3,35+2,35)*2 
D.1.1.25 :

21,41000

12,34240

11,70750

P22 :

čistá plocha střechy : 
(37,96+31,81+22,52) 
vrchy atik :
0,46*(14,915+1,0+3,55) 
0,46*(12,95+1,46+2,63) 
0,46*(9,775*2+2,544*2) 
vnitřní strany atik : 
0,325*(2,63*2+14,915*2) 
0,325*(12,49*2+2,63*2) 
0,325*(8,855*2+2,544*2) 
D.1.1.25 :

P22 - S5 :

čistá plocha střechy :

480,24

vrchy atik :
0,464*(35,3*2+13,972*2) 
vnitřní strany atik : 
0,825*(34,372*2+13,972*2)

92,29000

8,95390

7,83840

11,33348

11,40425

9,82800

7,40935

480,24000

45,72442

79,76760

303 283220012R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES 
výztuž; m = 15 000,0_______________________________________________________________________

m2 985,99769 220,00 216 919,49 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.25 :

P23 :

čistá plocha střechy :
57,14

D.1.1.25 :

57,14000

P21 :
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čistá plocha střechy :

(7,87+7,87+5,67) 
vrchy atik :

0,32*(2,35*2+3,99*2+2,99*2+3,99*2+4,49*2+1,475*2)  
vnitřní strany atik :

0,35*(1,475+3,85+3,35+2,35+3,35+2,35)*2 
D.1.1.25 :

21,41000

12,34240

11,70750

P22 :

čistá plocha střechy : 
(37,96+31,81+22,52) 
vrchy atik :

0,46*(14,915+1,0+3,55) 
0,46*(12,95+1,46+2,63) 
0,46*(9,775*2+2,544*2) 
vnitřní strany atik : 
0,325*(2,63*2+14,915*2) 
0,325*(12,49*2+2,63*2) 
0,325*(8,855*2+2,544*2) 
D.1.1.25 :

P22 - S5 :

čistá plocha střechy :

480,24
vrchy atik :

0,464*(35,3*2+13,972*2) 
vnitřní strany atik : 
0,825*(34,372*2+13,972*2) 
prořez 15% : 
857,3893/100*15

92,29000

8,95390

7,83840

11,33348

11,40425

9,82800

7,40935

480,24000

45,72442

79,76760

128,60840

| 304|69366195Ř Igeotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 920,28669| 17,00| 15 644,87|SPCM |RTS 19/ I |

D.1.1.25 :

P21 :

čistá plocha střechy :
(7,87+7,87+5,67) 
vrchy atik :

0,32*(2,35*2+3,99*2+2,99*2+3,99*2+4,49*2+1,475*2)  
vnitřní strany atik :
0,35*(1,475+3,85+3,35+2,35+3,35+2,35)*2 
D.1.1.25 :

21,41000

12,34240

11,70750

P22 :

čistá plocha střechy : 
(37,96+31,81+22,52) 
vrchy atik :

0,46*(14,915+1,0+3,55) 
0,46*(12,95+1,46+2,63) 
0,46*(9,775*2+2,544*2) 
vnitřní strany atik : 
0,325*(2,63*2+14,915*2)

92,29000

8,95390

7,83840
11,33348

11,40425
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0,325*(12,49*2+2,63*2) 
0,325*(8,855*2+2,544*2) 
D.1.1.25 :

P22 - S5 :

čistá plocha střechy :

480,24

vrchy atik :

0,464*(35,3*2+13,972*2) 
vnitřní strany atik : 
0,825*(34,372*2+13,972*2) 
prořez 15% : 
800,2493/100*15

9,82800

7,40935

480,24000

45,72442

79,76760

120,03740

305 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 65,71100 37,00 2 431,31 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.25 :

P23 :

čistá plocha střechy : 
57,14*1,15 65,71100

10 234,43306 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 
50 m vodorovně

% 3,50000 35 820,49 800-711 RTS 19/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 1 518 340,13
307 |713111111R00 | Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, Emil 950,12400| 27,00| 25 653,3^800-713 |RTS 19/ I |

D.1.1.22 - 1NP : 
SDK50 : 
402,71*2*1,05 
D.1.1.22 - 1NP : 
SDK50 : 
49,73*2*1,05

845,69100

104,43300

| 308|713121111R00 |Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 1 185,04000| 24,00| 28 440,96800-713 lRTS 19/ I |

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P12 - dlažba :

150,23

P13 - dlažba : 
42,75

P16 - dlažba :

150,23000

42,75000

86,7 86,70000

P17 - dlažba :

87,8 87,80000
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P5- PVC:

258,92 
P24 - PVC :

32,86

P14- PVC:

257,63

258,92000

32,86000

257,63000
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P18- PVC: 
268,15 268,15000

I 309I713121121R00 I Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu T_m2T 259,23000| 45,00| 11 665,35800-713 lRTS 19/ 1 |

reflexní folie :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P6 - dlažba :

212,86 212,86000

P7 - dlažba : 
34,62

P25 - dlažba :

34,62000

6,22 6,22000

P27 - dlažba :

5,53 5,53000

| 310|713131131R00 |Montáž tepelné izolace stěn lepením 457,01580| 236,60| 108 129,9^800-713 |RTS 19/ I |

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. 
D.1.1.25 :

P21 :

vrchy atik :

0,32*(2,35*2+3,99*2+2,99*2+3,99*2+4,49*2+1,475*2)  
vnitřní strany atik :

0,35*(1,475+3,85+3,35+2,35+3,35+2,35)*2 
D.1.1.25 :

12,34240

11,70750

P22 :

vrchy atik :

0,46*(14,915+1,0+3,55)

0,46*(12,95+1,46+2,63)

0,46*(9,775*2+2,544*2)

vnitřní strany atik :

0,325*(2,63*2+14,915*2)

0,325*(12,49*2+2,63*2)

0,325*(8,855*2+2,544*2)

D.1.1.25 :

P22 - S5 : 
vrchy atik :

0,464*(35,3*2+13,972*2) 
vnitřní strany atik : 
0,825*(34,372*2+13,972*2) 
a kotvením :

D.1.1.26, 21, 22 : 
skladba S2A : 
pod úrovní terénu :

1,15*(7,2*2+11,5*2+38,1*2+17,9*2)*1,1

0,35*(2,55*2+2,9*2)*1,1

nad úrovní terénu :

0,35*(7,2*2+11,5*2+38,1*2+17,9*2)*1,1

8,95390

7,83840

11,33348

11,40425

9,82800

7,40935

45,72442

79,76760

188,99100

4,19650

57,51900
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| 311 |713141125R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo | m2 | 1 760,41000| 176,30| 310 360,2^800-713 |RTS 19/ I |

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev. 
D.1.1.25 :

P21 :

čistá plocha střechy : 
(7,87+7,87+5,67)*2 
D.1.1.25 :

42,82000

P22 :

čistá plocha střechy : 
(37,96+31,81+22,52)*3 
P22 - S5 :

čistá plocha střechy : 
480,24*3

276,87000

1 440,72000

312 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 893,26000 44,50 39 750,07 800-713 RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P12 - dlažba :

150,23

P13 - dlažba :

42,75

P16 - dlažba :

150,23000

42,75000

86,7 86,70000

P17 - dlažba :

87,8 87,80000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P14- PVC:

257,63 
P18 - PVC :

268,15

257,63000

268,15000

| 313|713191100RTR [Položení separační fólie, včetně dodávky fólie rmn 551,01000| 68,80| 37 909,49| | Vlastní

reflexní folie :

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P6 - dlažba :

212,86 
P7 - dlažba : 
34,62

P25 - dlažba :

212,86000

34,62000

6,22 6,22000

P27 - dlažba :

5,53 5,53000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P5 - PVC :

258,92 
P24 - PVC :

32,86

258,92000

32,86000
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314 28375464R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 255,72063 283,00 72 368,94 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.26, 21, 22 : 
skladba S2A : 
pod úrovní terénu :

1,15*(7,2*2+11,5*2+38,1*2+17,9*2)*1,1*1,02

0,35*(2,55*2+2,9*2)*1,1*1,02

nad úrovní terénu :

0,35*(7,2*2+11,5*2+38,1*2+17,9*2)*1,1*1,02

192,77082

4,28043

58,66938

315 28375766.AR deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3_______________________________________________________

m3 242,06856 1 750,00 423 619,98 SPCM RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P6 - dlažba :

212,86*(0,05+0,06)*1,02 
P7 - dlažba :

34,62*(0,05+0,06)*1,02 
P25 - dlažba :

6,22*(0,05+0,04)*1,02 
P27 - dlažba :

5,53*(0,05+0,04)*1,02

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P5- PVC:

258,92*0,12*1,02 
P24 - PVC :

32,86*0,1*1,02 
D.1.1.25 :

23,88289

3,88436

0,57100

0,50765

31,69181

3,35172

P21 :

čistá plocha střechy : 
(7,87+7,87+5,67)*0,05*1,02 
D.1.1.25 :

1,09191

P22 :

čistá plocha střechy : 
(37,96+31,81+22,52)*0,26*1,02 
P22 - S5 :

čistá plocha střechy : 
480,24*0,26*1,02

výměra - viz položka 713131131R00 
206,3093*0,12*1,02

24,47531

127,35965

25,25226

316 28375971R deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK m3 76,46343 2 470,00 188 864,67 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.25

P21 :

čistá plocha střechy : 
(7,87+7,87+5,67)*0,05*1,02/2 
D.1.1.25 :

0,54596

P22 :
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čistá plocha střechy : 
(37,96+31,81+22,52)*0,26*1,02/2 
P22 - S5 :

čistá plocha střechy : 
480,24*0,26*1,02/2

12,23765

63,67982

317 63151372.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0380 W/mK; R = 1,550 
m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 484,56324 68,00 32 950,30 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.22 - 1NP :

SDK50 :

402,71*1,02*1,05 
D.1.1.22 - 1NP : 
SDK50 : 
49,73*1,02*1,05

431,30241

53,26083

318 63151374.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600 
m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 484,56324 114,00 55 240,21 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.22 - 1NP : 
SDK50 :

402,71*1,02*1,05 
D.1.1.22 - 1NP : 
SDK50 : 
49,73*1,02*1,05

431,30241

53,26083

319 63151442R deska izolační minerální vlákno; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,750 
m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 451,50300 106,00 47 859,32 SPCM RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P16 - dlažba :

86,7*1,02 
P17 - dlažba :
87,8*1,02

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P18- PVC:

268,15*1,02

88,43400

89,55600

273,51300

320 63151444R deska izolační minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,250 
m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 459,62220 177,00 81 353,13 SPCM RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P12 - dlažba :

150,23*1,02 
P13 - dlažba :
42,75*1,02

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P14 - PVC :

257,63*1,02

153,23460

43,60500

262,78260

14 641,66 [321 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 
50 m vodorovně

% 3,50000 51 245,81 800-713 RTS 19/ I
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| 322|713-01 |Prvky tepelných izolací, výplní atd, neuvedených v položkách, 0,2% z PSV I % I 0,20000| 14 641,66 2 928,33| | Vlastní I

Díl: 751 Ocelové konstrukce 3 156 168,73
323 767_01MN D + M OK p^ky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, vč. 

demontáže a likvidace
784,90000 56,00 43 954,40 Vlastníkg

zajištění prostorové stability 
D.1.2.13 :

784,9 784,90000

D + M OK p^ky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů324 767_01N kg 59 356,00000 52,00 3 086 512,00 Vlastní

D.1.2.07 : 
5467,8 
D.1.2.10 : 
21687,9 
D.1.2.09 : 
10206 
D.1.2.08 : 
21994,3

5 467,80000

21 687,90000

10 206,00000

21 994,30000

325 767_Pozn 10 D + M montážního nosníku pro výtah vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích 
mechanismů

ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

D.1.2.10 : 
pozn. 10 :

1 1,00000

326 767_01a D + M OK prvky nosných kcí - zednické přípomoci - 0,5% PSV, malty, kapsy, betony na podlití 
atd...

% 0,50000 31 404,66 15 702,33 Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesařské 651 831,19
327 762088113R00 Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před 

srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m
2,00000 8 736,80 17 473,60 800-762 RTS 19/ Ikus

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou 
D.1.1.14 :

2 2,00000

| 328|762342214RRD |D + M roštu pro skladbu S3A - kompletně dle skladby S3A Emil 103,73412| 130,00| 13 485,44| | Vlastní

D.1.1.22 . 26 :

2,646*(2,99*2+3,99*2+2,99*2+3,99*2+2,113*2+0,245*4+4,0*2)

-(0,9*2,0*2+1,0*0,5*2+1,0*2,15*2+1,5*0,75)

nezměřitelné 5% :

108,81940

-10,02500

98,7944/100*5 4,93972

329 762822120R00 Stropnice montáž
z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 
cm2

575,15000 51,90 29 850,29 800-762 RTS 19/ Im

3.NP - výkres tvaru : 
T302 :

5,3*96 
T303 :

508,80000
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2,65*24 
T304 :

63,60000

2,75 2,75000

330 762822130R00 Stropnice montáž
z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 
cm2

316,80000 77,70 24 615,36 800-762 RTS 19/ Im

3.NP - výkres tvaru : 
T301 :

6,6*48 316,80000

| 331 |762895000R00 |Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace teh 45,23150| 173,20| 7 834,1^800-762 |RTS 19/ I |

3.NP - výkres tvaru :

590,0*0,025*1,15

28,269

16,96250

28,26900

I 332I763612232R00 I Montáž obložení stěn, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky EmU 103,73412| 125,90| 13 060,1^800-763 |RTS 19/ I |

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu 
D.1.1.22 . 26 :

2,646*(2,99*2+3,99*2+2,99*2+3,99*2+2,113*2+0,245*4+4,0*2)

-(0,9*2,0*2+1,0*0,5*2+1,0*2,15*2+1,5*0,75)

nezměřitelné 5% :

98,7944/100*5

108,81940

-10,02500

4,93972

I 333I763613232R00 I Montáž záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky Emn 590,00000| 98,00| 57 820,0^800-763 |RTS 19/ I |

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu 
3.NP - výkres tvaru :

590,0 590,00000

| 334|60596002R | hranol 28.2690Q 8 825,00| 249 473,93|SPCM |RTS 19/ I |

3.NP - výkres tvaru : 
28,269 28,26900

335 60726123R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 m2 708,00000 265,00 187 620,00 SPCM RTS 19/ I
mm

3.NP - výkres tvaru : 
590,0*1,2 708,00000

336 60726123R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 m2 119,29423 265,00 31 612,97 SPCM RTS 19/ I

mm

D.1.1.22 . 26 :

2,646*(2,99*2+3,99*2+2,99*2+3,99*2+2,113*2+0,245*4+4,0*2)*1,15

-(0,9*2,0*2+1,0*0,5*2+1,0*2,15*2+1,5*0,75)*1,15

nezměřitelné 5% :

98,7944/100*5*1,15

125,14231

-11,52875

5,68068

1
337 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 

50 m vodorovně

% 3,00000 6 328,46| 18 985,37 800-762 RTS 19/ I
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Díl: 764 Konstrukce klempířské 127 094,89
Oplechování stěn plechem vč. všech detailů a finální povrchové úpravy - viz skladba S3A338 764267499R00 m2 103,73412 850,00 88 174,00 Vlastní

D.1.1.22 . 26 :

2,646*(2,99*2+3,99*2+2,99*2+3,99*2+2,113*2+0,245*4+4,0*2)

-(0,9*2,0*2+1,0*0,5*2+1,0*2,15*2+1,5*0,75)

nezměřitelné 5% :

98,7944/100*5

108,81940

-10,02500

4,93972

339 Kl/01 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl. 1200mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských pivků

2,00000 475,20 950,40 Vlastní

340 Kl/02 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl. 600mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských pívků

2,00000 237,60 475,20 Vlastní

341 Kl/03 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl. 1920mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

3,00000 760,30 2 280,90 Vlastní

342 Kl/04 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl. 940mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

3,00000 372,20 1 116,60 Vlastní

343 Kl/05 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl. 1920mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

3,00000 760,30 2 280,90 Vlastní

344 Kl/06 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl. 1670mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

1,00000 661,30 661,30 Vlastní

345 Kl/07 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl. 940mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

2,00000 372,20 744,40 Vlastní

346 Kl/08 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl. 2420mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

1,00000 958,30 958,30 Vlastní

768,20347 Kl/09 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl. 1940mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

5,00000 3 841,00 Vlastní

348 Kl/10 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl. 1940mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

2,00000 768,20 1 536,40 Vlastní

349 Kl/11 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl. 1070mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

1,00000 423,70 423,70 Vlastní

350 Kl/12 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl. 690mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

3,00000 273,20 819,60 Vlastní

351 Kl/13 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl. 940mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

1,00000 372,20 372,20 Vlastní

352 Kl/14 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl. 690mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

4,00000 273,20 1 092,80 Vlastní
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I Vlastní353 Kl/15 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl. 1940mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských pivků

3,00000 768,20 2 304,60

Vlastní354 Kl/16 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl. 1070mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských pivků

1,00000 760,30 760,30

Vlastní355 Kl/17 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl. 1920mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

4,00000 760,30 3 041,20

Vlastní356 Kl/18 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl. 940mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

1,00000 372,20 372,20

Vlastní357 Kl/19 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl. 940mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

1,00000 372,20 372,20

760,301 Vlastní358 Kl/20 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl.1920mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

1,00000 760,30

Vlastní359 Kl/21 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl.940mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

2,00000 372,20 744,40

Vlastní360 Kl/22 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl.1800mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

1,00000 712,80 712,80

Vlastní361 Kl/23 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl.1940mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

2,00000 768,20 1 536,40

Vlastní362 Kl/24 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl.1070mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

1,00000 423,70 423,70

Vlastní363 Kl/25 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl.1070mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

1,00000 372,20 372,20

Vlastní364 Kl/26 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl.940mm, kompletně dle výpisu 
klempířských prvků

ks 1,00000 372,20 372,20

Vlastní365 Kl/27 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl.1940mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

1,00000 372,20 372,20

Vlastní366 Kl/28 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl. 690mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

1,00000 273,20 273,20

Vlastní367 Kl/29 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl.940mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

2,00000 372,20 744,40

Vlastní368 Kl/30 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl.1570mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

1,00000 621,70 621,70

Vlastní369 Kl/31 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 180mm dl. 3190mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

1,00000 1 263,20 1 263,20

Vlastní370 Kl/32 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 110mm dl. 1000mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských p^ků

2,00000 242,00 484,00
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371 Kl/34 D + M oplechování venkovního parapetu TiZn plech r.š. 110mm dl. 1500mm, kompletně dle výpisu ks 
klempířských pivků

1,00000 363,00 363,00 Vlastní

4,50000 1 216,22|372 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 
50 m vodorovně

% 5 472,99 800-764 RTS 19/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 267 413,80
Vlastní373 T/01, P/01 D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování - EW DP3-C, kompletně dle výkresu výpis 

truhlářských výrobků
ks 3,00000 8 172,00 24 516,00

Vlastní374 T/02, P/02 D + M dveře vnitřní 1500/1970 vč. zárubně a kování - EW DP3-C, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

1,00000 13 279,00 13 279,00ks

Vlastní375 T/04 D + M dveře vnitřní 900/1970 vč. zárubně a kování - EI DP3-Sm - bezpečnostní, kompletně dle 
výkresu výpis truhlářských výrobků

6,00000 16 527,00 99 162,00ks

Vlastní376 T/05 D + M dveře vnitřní 900/1970 vč. zárubně a kování - EI DP3-Sm, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

ks 6,00000 6 466,00 38 796,00

Vlastní377 T/06 D + M dveře vnitřní 900/1970 vč. zárubně a kování - EI DP3-Sm - bezpečnostní + madlo, 
kompletně dle výkresu výpis truhlářských výrobků

ks 2,00000 18 106,00 36 212,00

Vlastní378 T/07 D + M dveře vnitřní 900/1970 vč. zárubně a kování - EI DP3-Sm - bezpečnostní + madlo, 
kompletně dle výkresu výpis truhlářských výrobků

2,00000 18 106,00 36 212,00ks

Vlastní379 T/08 D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování - Ew DP3-C, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

2,00000 7 409,00 14 818,00ks

Vlastní380 T/09 D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování - 2/3 sklo, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

ks 8,00000 5 245,00 41 960,00

Vlastní381 T/10 D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování - plné, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

ks 6,00000 4 085,00 24 510,00

Vlastní382 T/11 D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování - plné, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

4,00000 4 085,00 16 340,00ks

5 245,001 Vlastní383 T/12 D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování - 2/3 sklo, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

4,00000 20 980,00ks

D + M dveře vnitřní 900/1970 vč. zárubně a kování - 2/3 sklo+ madlo, kompletně dle výkresu výpis | ks 
truhlářských výrobků

Vlastní384 T/13 2,00000 7 071,00 14 142,00

D + M dveře vnitřní 900/1970 vč. zárubně a kování - 2/3 sklo+ madlo, kompletně dle výkresu výpis | ks
truhlářských výrobků

Vlastní385 T/14 2,00000 7 071,00 14 142,00

Vlastní386 T/15 D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování - plné, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

6,00000 4 085,00 24 510,00ks

Vlastní387 T/16 D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování - plné+ madlo, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

2,00000 5 910,00 11 820,00ks

1
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I Vlastní388 T/17 D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování - plné+ madlo, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

ks 2,00000 5 754,00 11 508,00

Vlastní389 T/18 D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování - plné, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

ks 4,00000 4 085,00 16 340,00

Vlastní390 T/19 D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování - plné, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

6,00000 4 085,00 24 510,00ks

Vlastní391 T/20 D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování - plné, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

6,00000 4 085,00 24 510,00ks

Vlastní392 T/21 D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování - plné+ madlo, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

ks 2,00000 5 754,00 11 508,00

Vlastní393 T/22 D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování - plné+ madlo, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

ks 2,00000 5 754,00 11 508,00

Vlastní394 T/23 D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování - Ew DP3-C, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

2,00000 4 085,00 8 170,00ks

Vlastní395 T/24 D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování - Ew DP3-C, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

2,00000 4 085,00 8 170,00ks

Vlastní396 T/25 D + M dveře vnitřní 900/1970 vč. zárubně a kování - plné+ madlo, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

ks 1,00000 5 754,00 5 754,00

Vlastní397 T/26 D + M dveře vnitřní 900/1970 vč. zárubně a kování - EI DP3-Sm - C 2/3 sklo, kompletně dle 
výkresu výpis truhlářských výrobků

ks 2,00000 27 730,00 55 460,00

Vlastní398 T/27 D + M dveře vnitřní 700/1970 vč. zárubně a kování - plné, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

3,00000 4 085,00 12 255,00ks

Vlastní399 T/28 D + M dveře vnitřní 700/1970 vč. zárubně a kování - plné, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

4,00000 4 085,00 16 340,00ks

Vlastní400 T/29 D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování - plné, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

ks 2,00000 4 085,00 8 170,00

Vlastní401 T/30 D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování - plné, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

ks 4,00000 4 085,00 16 340,00

Vlastní402 T/31 D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování - plné+ madlo, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

1,00000 6 915,00 6 915,00ks

Vlastní403 T/32 D + M dveře vnitřní 2kř 1800/1970 vč. zárubně a kování - plné + madlo, kompletně dle výkresu 
výpis truhlářských výrobků

4,00000 9 038,00 36 152,00ks

Vlastní404 T/33 D + M dveře vnitřní 900/1970 vč. zárubně a kování - EI DP3-Sm - C 2/3 sklo, kompletně dle 
výkresu výpis truhlářských výrobků

ks 1,00000 27 730,00 27 730,00
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I Vlastní405 T/34 D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování - plné, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

ks 5,00000 4 085,00 20 425,00

Vlastní406 T/35 D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování - 2/3 sklo, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

1,00000 5 245,00 5 245,00ks

Vlastní407 T/36 D + M dveře vnější do skladů 900/2120 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

3,00000 5 476,00 16 428,00ks

D + M dveře vnější do skladů 900/2120 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu výpis 
truhlářských výrobků

408 T/37 ks 1,00000 5 476,00 5 476,00 Vlastní

| 409|T/38 |D + M okno 1000/750, kompletně dle výkresu výpis truhlářských výrobků lks i 2,00000| 9 500,00| | Vlastní I4 750,00

| 410|T/39 |D + M okno 1500/750, kompletně dle výkresu výpis truhlářských výrobků I ks | 1,00000| 7 630,00| | Vlastní I7 630,00

D + M dělící posuvné stěna 8375/2700mm, kompletně dle výkresu výpis truhlářských výrobků411 T/40 ks 1,00000 188 030,00 188 030,00 Vlastní

412 T/41.1 D + M dřevěná venkovní lavice výška 350mm, kompletně dle výkresu výpis truhlářských výrobků ks 3,00000 26 500,00 79 500,00 Vlastní

413 T/41.2 D + M dřevěná venkovní lavice výška 450mm, kompletně dle výkresu výpis truhlářských výrobků ks 1,00000 32 100,00 32 100,00 Vlastní

| 414|T/42 |D + M WPC terasová prkna vč. podkladního roštu, a roznášecích dlaždic roštu I m2 | 215,00000| 3 529,601 758 864,00| | Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P11 - terasová prkna : 
215,0 215,00000

415 T/43 D + M dřevěný obklad venkovni stěny, kompletně dle výkresu výpis truhlářských výrobků m2 52,00000 5 200,00 270 400,00 Vlastní

| 416|T/44,45~ |D + M WPC terasová prkna vč. podkladního roštu | m2 36,00000| 141 076,80| | Vlastní3 918,80

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 692 694,34
417|Z/01 |D + M ocelová kce na jižní fasádě, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků 1,00000| 1 720 000,00 1 720 000,00[ | Vlastní

| 418 |Z/02 |D + M ocelová kce na jižní fasádě, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků Jks 1,00000| 275 000,00 275 000,00| | Vlastní

| 419 |Z/03 |D + M ocelová kce na jižní fasádě, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků Jks 1,00000| 275 000,00 275 000,00| | Vlastní

| 420|Z/04 |D + M ocelové zábradlí, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků Jks 1,00000| 69 000,00 69 000,00| | Vlastní

| 421 |Z/05 |D + M ocelové zábradlí, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků Iks 1,00000| 69 000,00 69 000,00| | Vlastní

422 Z/06 D + M zábradlí francouzských oken 1140/1030, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků 4,00000 6 200,00 24 800,00 Vlastníks

423 Z/07 D + M zábradlí francouzských oken 1205/1030, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků 4,00000 6 200,00 24 800,00 Vlastníks
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D + M ocelové madlo na únikovém schodišti, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků424 Z/08 4,94600 1 400,00 6 924,40 Vlastním

| 425 |Z/09 |D + M ocelové zábradlí na schodišti, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků I m I 12,31600| 49 264,00| | Vlastní I4 000,00

3,079*4 12,31600

426 Z/10 D + M ocelové madlo na únikovém schodišti, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků 12,31600 1 400,00 17 242,40 Vlastním

3,079*4 12,31600

| 427|Z/12 |D + M ocelové zábradlí na terase, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků I I 8,80000| 3 800,00| 33 440,00| | Vlastním

5,00000 25 644,711428 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 
50 m vodorovně

% 128 223,54 800-767 RTS 19/ I

Díl: 767 VO Vnější výplně otvorů ( vč. přesunu hmot ) 283 268,00
429|Al/01 |D + M Al vnější dveře 2000/2295, kompletně dle výpisu hliníkových prvků I ks | 1,00000| 49 321,00 49 321,00| | Vlastní

| 430|Al/02 |D + M Al vnější dveře 1125/2295, kompletně dle výpisu hliníkových prvků I ks | 1,00000| 29 339,00 29 339,00| | Vlastní I

| 431 |Al/03 |D + M Al vnější dveře 2000/2295, kompletně dle výpisu hliníkových prvků I ks | 1,00000| 66 994,00 66 994,00| | Vlastní

| 432|Al/04 |D + M Al vnější dveře 2000/2295, kompletně dle výpisu hliníkových prvků I ks I 1,00000| 59 731,00 59 731,00| | Vlastní I

| 433|Al/05 |D + M Al vnitřní prosklená stěna 3050/2200, kompletně dle výpisu hliníkových prvků I ks I 1,00000| 20 621,00 20 621,00| I Vlastní

| 434|Al/06 |D + M Al vnitřní okno 1500/1000mm, kompletně dle výpisu hliníkových prvků I ks I 1,00000| 49 954,00 49 954,00| | Vlastní I

| 435|Al/07 |D + M Al vnitřní okno 1500/1000mm, kompletně dle výpisu hliníkových prvků I ks I 1,00000| 7 308,00| I Vlastní7 308,00

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 1 100 993,00
4361PL/01 |D + M okno plastové 1200/800, kompletně dle výpisu plastových výrobků I ks I 1,00000| 5 593,00| | Vlastní I5 593,00

| 437|PL/02 |D + M okno plastové 600/1850, kompletně dle výpisu plastových výrobků I ks | 2,00000| 6 487,00 12 974,00| | Vlastní I

D + M okno 1750/1950 + dveře plastové 1050*2355, kompletně dle výpisu plastových výrobků438 PL/03 ks 1,00000 22 461,00 22 461,00 Vlastní

| 439|PL/04 |D + M francouzské okno 1000/2355, kompletně dle výpisu plastových výrobků I ks | 2,00000| 19 606,00| | Vlastní I9 803,00

D + M okno 1750/1950 + dveře plastové 1050*2355, kompletně dle výpisu plastových výrobků440 PL/05 ks 3,00000 22 461,00 67 383,00 Vlastní

D + M okno 1700/1950 + dveře plastové 1050*2355, kompletně dle výpisu plastových výrobků441 PL/06 ks 1,00000 21 342,00 21 342,00 Vlastní

| 442|PL/07 |D + M francouzské okno 1000/2355, kompletně dle výpisu plastových výrobků I ks | 2,00000| 19 606,00| | Vlastní I9 803,00
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D + M okno 2450/1950 + dveře plastové 1050*2355, kompletně dle výpisu plastových výrobků443 PL/08 ks 1,00000 24 798,00 24 798,00 Vlastní

| 444|PL/09 |D + M okno plastové 2000/1500, kompletně dle výpisu plastových výrobků Us 5,00000| 11 679,00 58 395,00| | Vlastní

| 445|PL/10 |D + M okno plastové 2000/1500, kompletně dle výpisu plastových výrobků Jks 2,00000| 11 679,00 23 358,00| | Vlastní

| 446|PL/11 |D + M francouzské okno 1125/2355, kompletně dle výpisu plastových výrobků TtaT 1,00000| 11 015,00 11 015,00| | Vlastní

| 447|PL/12 |D + M okno plastové 750/750, kompletně dle výpisu plastových výrobků Jks 5,00000| 4 784,00 23 920,00| | Vlastní

| 448|PL/13 |D + M francouzské okno 1000/2500, kompletně dle výpisu plastových výrobků TtaT 2,00000| 10 403,00 20 806,00| | Vlastní

| 449|PL/14 |D + M okno plastové 750/750, kompletně dle výpisu plastových výrobků IE 4,00000| 19 136,00| | Vlastní4 784,00

| 450|PL/15 |D + M okno plastové 2000/1500, kompletně dle výpisu plastových výrobků TtaT 3,00000| 11 679,00 35 037,00| | Vlastní

| 451|PL/16 |D + M francouzské okno 1125/2355, kompletně dle výpisu plastových výrobků jks 1,00000| 11 015,00 11 015,00| | Vlastní

452 PL/17 D + M okno 1750/1950 + dveře plastové 1050*2390, kompletně dle výpisu plastových výrobků 4,00000 22 559,00 90 236,00 Vlastníks

453 PL/18 D + M okno 1750/1950 + dveře plastové 1050*2390, kompletně dle výpisu plastových výrobků 2,00000 22 559,00 45 118,00 Vlastníks

| 454|PL/19 |D + M francouzské okno 1000/2390, kompletně dle výpisu plastových výrobků 1,00000| 9 880,00| | Vlastní9 880,00

1,00000 21 513,001455 PL/20 D + M okno 1700/1950 + dveře plastové 1050*2390, kompletně dle výpisu plastových výrobků 21 513,00 Vlastníks

|D + M francouzské okno 1000/2390, kompletně dle výpisu plastových výrobků 2,00000| 19 760,00| | Vlastní455t PL/21 9 880,00

D + M okno 1700/1950 + dveře plastové 1050*2390, kompletně dle výpisu plastových výrobků 1,00000 22 559,001456 PL/22 ks 22 559,00 Vlastní

| 457|PL/23 |D + M okno plastové 2000/1250, kompletně dle výpisu plastových výrobků 2,00000| 18 998,00| | Vlastní9 499,00

| 458|PL/24 |D + M francouzské okno 1125/2390, kompletně dle výpisu plastových výrobků 1,00000| 11 122,00 11 122,00| | Vlastní

| 459|PL/25 |D + M okno plastové 1000/1000, kompletně dle výpisu plastových výrobků 3,00000| 16 599,00| | Vlastní5 533,00

| 460|PL/26 |D + M francouzské okno 1125/2390, kompletně dle výpisu plastových výrobků I ks | 1,00000| 11 357,00 11 357,00| | Vlastní

| 461|PL/27 |D + M francouzské okno 3000/2295 vč. ŽA/1, kompletně dle výpisu plastových výrobků 1,00000| 46 347,00 46 347,00| | Vlastní

| 462|PL/28 |D + M francouzské okno 3000/2295 vč. ŽA/2, kompletně dle výpisu plastových výrobků 2,0000^ 42 071,00 84 142,00| I Vlastní

| 463|PL/29 |D + M francouzské okno 1750/2295, kompletně dle výpisu plastových výrobků 1,00000| 17 275,00 17 275,00| | Vlastní

| 464|PL/30 |D + M francouzské okno 3000/2295 vč. ŽA/1, kompletně dle výpisu plastových výrobků 1,00000| 46 348,00 46 348,00| I Vlastní
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| 465|PL/31 |D + M francouzské okno 4750/2295 vč. ŽA/3, kompletně dle výpisu plastových výrobků Jks 1,00000| 61 685,00 61 685,00| | Vlastní

| 466|PL/32 |D + M francouzské okno 3500/2295 vč. ŽA/4, kompletně dle výpisu plastových výrobků Us 1,00000| 48 299,00 48 299,00| | Vlastní

| 467|PL/33 |D + M francouzské okno 4250/2295 vč. ŽA/5, kompletně dle výpisu plastových výrobků Jks 1,00000| 62 804,00 62 804,00| | Vlastní

| 468|PL/34 |D + M okno plastové 3000/1000, kompletně dle výpisu plastových výrobků 1,00000| 11 232,00 11 232,00| | Vlastní

| 469|PL/35 |D + M dveře vnější plastové 1125/2400, kompletně dle výpisu plastových výrobků lil 1,00000| 19 794,00 19 794,00| I Vlastní

| 470|PL/36 |D + M okno plastové 1625/750, kompletně dle výpisu plastových výrobků jte 1,00000| 6 041,00| | Vlastní6 041,00

| 471|PL/37 |D + M dveře vnější plastové 1125/2400, kompletně dle výpisu plastových výrobků jte 1,00000| 19 794,00 19 794,00| I Vlastní

| 472|PL/38 |D + M okno plastové 3250/1250, kompletně dle výpisu plastových výrobků lj« 1,00000| 13 645,00 13 645,00| | Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 792 461,44
473|7711012xxxy ISrovnání podkladu pod dlažby - schodiště, sanační stěrka tl. do 10mm | m2 37,80400| 15 499,64| | Vlastní410,00

D.1.1.21 - 1PP :

P4 - dlažba - schodiště : 
1,15*16*(0,195+0,25)

P4 - dlažba - schodiště : 
1,2*(0,1645+0,3)*20 
podesta :

(1,5*1,2+1,55*1,2)

P4 - dlažba - schodiště : 
1,2*(0,1645+0,3)*20 
podesta :

8,18800

11,14800

3,66000

11,14800

3,66 3,66000

474 771275511RT1 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, 
C2TS1

66,40000 730,00 48 472,00 800-771 RTS 19/ Im

P4 - dlažba - schodiště : 
1,15*16

P4 - dlažba - schodiště : 
1,2*20

P4 - dlažba - schodiště : 
1,2*20

18,40000

24,00000

24,00000

| 475|771575109R0X |Montáž podlah keram.,hladké, vč. tmele a spárovací hmoty 690,50000| 545,00| 376 322,50| | Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P2 - dlažba :

7,46 7,46000

P3 - dlažba :

47,66

P4 - dlažba - podesta :

47,66000

7,32 7,32000

P6 - dlažba
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212,86 
P7 - dlažba : 
34,62

P8 - dlažba :

212,86000

34,62000

1,35 1,35000

P12 - dlažba : 
150,23

P13 - dlažba : 
42,75

P16 - dlažba :

150,23000

42,75000

86,7 86,70000

P17 - dlažba :

87,8 87,80000

P25 - dlažba :

6,22 6,22000

P27 - dlažba :

5,53 5,53000

476 771579791R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 163,00000 50,00 8 150,00 800-771 RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P2 - dlažba :

4,34+3,12 
P6 - dlažba :

4,19+0,92+1,04+2,41+1,38+1,66+1,81+2,25+4,84+2,04 
P7 - dlažba :

1,44+4,96 
P8 - dlažba :

7,46000

22,54000

6,40000

1,35 1,35000

P27 - dlažba :

2,37+0,66+0,85+1,65 
P4 - dlažba - podesta : 
podesta :

(1,5*1,2+1,55*1,2)

P12 - dlažba :

3,06+3,13+3,06+4,88+3,09+3,13+3,06+4,49+1,84+4,94+4,48+4,94+4,48 
P13 - dlažba :

1,66+3,82+3,82

P4 - dlažba - schodiště :

podesta :

3,66

P16 - dlažba :

3,06+3,13+3,06+4,88+3,06+3,13+3,06+4,49+4,56+4,94+4,57+4,94 
P17 - dlažba :

3,82+3,82

5,53000

3,66000

48,58000

9,30000

3,66000

46,88000

7,64000

| 477|59631380RX I Dlaždice schodová - Dle výpisu skladeb Tmo 43,47460| 624,00| 27 128,15| | Vlastní

P4 - dlažba - schodiště : 
1,15*16*(0,195+0,25)*1,15 9,41620
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P4 - dlažba - schodiště : 
1,2*(0,1645+0,3)*20*1,15 
podesta :

(1,5*1,2+1,55*1,2)*1,15 
P4 - dlažba - schodiště : 
1,2*(0,1645+0,3)*20*1,15 
podesta :

3,66*1,15

12,82020

4,20900

12,82020

4,20900

| 47^597623000 I Dlaždice - Dle výpisu skladeb rmn 794,07500| 370,00| 293 807,75| | Vlastní

výměra - viz položka 771575109R0X :

690,5*1,15 794,07500

1
479 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 

50 m vodorovně

% 3,00000 7 693,80| 23 081,40 800-771 RTS 19/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 655 683,12
480|776520010RAV |Podlaha povlaková VINYL, soklík, vč. podkladní vrstvy nmn 817,56000| 802,00| 655 683,12| | Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P5- PVC: 
258,92 
P24 - PVC : 
32,86

P14- PVC: 
257,63 
P18 - PVC : 
268,15

258,92000

32,86000

257,63000

268,15000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 191 220,90
481 [77212119R00 |D + M kompletní skladba podlahy P15 od podkladního nátěru včetně 99.9200Q 1 858,00| 185 651,36| | Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P15 - akrylový chips : 
99,92 99,92000

1
482 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m 

50 m vodorovně

% 3,00000 1 856,51f 5 569,54 800-773 RTS 19/ I

Díl: 777 IN Interiér 1 402 306,00
48311/01 |D + M informační cedulka vedle dveří 200/200, kompletně dle výpisu nábytku I ks | 27,00000| 9 450,00| | Vlastní I350,00

| 48411/02 |D + M informační cedulka na dveřích 200/400, kompletně dle výpisu nábytku jtel 3,00000| 600,00| | Vlastní I200,00

| 48511/03 |D + M informační cedulka vedle dveří 100/200, kompletně dle výpisu nábytku I ks | 16,00000| 4 800,00| | Vlastní I300,00

486 I/04 D + M hlavní název na vstupních dveřích ( folie s potiskem na skle ), kompletně dle výpisu nábytku ks 6,00000 1 450,00 8 700,00 Vlastní

| 487|I/Q5 |D + M evakuační plán 325/325mm, kompletně dle výpisu nábytku I ks | 5,00000| 12 000,00| | Vlastní I2 400,00
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| 4881 NA/01 |D + M kuchyňská linka inmobilní 1950/1550, kompletně dle výpisu nábytku 4,00000| 58 953,50 235 814,00| | Vlastní

| 4891 NA/02 |D + M kuchyňská linka 2400/2500 + 1000/2500, kompletně dle výpisu nábytku Jks 4,00000| 70 917,50 283 670,00| | Vlastní

| 4901 NA/03 |D + M kuchyňská linka 2400/2500, kompletně dle výpisu nábytku Jks 4,00000| 63 417,50 253 670,00| | Vlastní

| 491 |NA/04 |D + M kuchyňská linka 2400/2500, kompletně dle výpisu nábytku Jks 4,00000| 63 417,50 253 670,00| | Vlastní

| 4921 NA/05 |D + M kuchyňská linka 1080/2500, kompletně dle výpisu nábytku Jks 1,00000| 40 897,00 40 897,00| | Vlastní

| 4931 NA/06 |D + M kuchyňská linka ve výdejně MŠ, kompletně dle výpisu nábytku Jks 1,00000| 261 200,00 261 200,00| | Vlastní

|493ljNA/07 |D + M poštovní schránka oboustranná Jks 1,00000| 37 835,00 37 835,00| | Vlastní

Díl: 781 Obklady keramické 558 382,36
494I771578011R00 IZvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem I 285,86548| 80,001 22 869,2^800-771 |RTS 19/1m

výměra - viz položka 781415013RTX 
571,73095/2 285,86548

I 495I781415013RTX I Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty | m2 571,43095| 560,00| 320 001,33| | Vlastní

otvory neodečteny - obklad ostění a parapetu 
D.1.1.22 - 1NP :

158 :

2,05*(1,6*2+1,437*2)

-0,7*2,0

12,45170

-1,40000

160 :

2,05*(1,825*2+0,938*2)

-0,7*2,0

11,32830

-1,40000

161

2,05*(1,0*2+1,825*2)

-0,8*2,0

11,58250

-1,60000

162

2,05*(2,238*2+1,825*2)

-0,8*2,0
16,65830
-1,60000

163 :

2,05*(0,938*2+1,625*2)

-0,7*2,0

10,50830

-1,40000

164 :

2,05*(1,625*2+1,0*2)

-0,7*2,0*2

155.1 :

0,6*(4,2+0,6)

10,76250

-2,80000

2,88000

179 :

2,05*(4,9*2+2,93*2+0,1*2+1,8*2)

-(1,6*1,0+0,8*2,0)

2,4*(0,9*2+1,9*2)

-1,45*2,0

1,2*2,7*2

39,89300

-3,20000

13,44000

-2,90000

6,48000
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182

2,05*(3,5*2+4,9*2+0,2*2)

-(0,8*2,0+1,6*1,0)

35,26000

-3,20000

176 :

2,05*(2,75*2+2,0*2)

-0,7*2,0

19,47500

-1,40000

194 :

2,4*(1,0*2)

2,05*(2,038*2-1,0+1,25*1,5*2-1,0)

-0,8*2,0

D.1.1.23 - 2NP :

4,80000

11,94330

-1,60000

269 :

2,4*1,0*2

2,05*(2,463*2+2,402*2-1,0*2)

-0,8*2,0

4,80000

15,84650
-1,60000

287 :

2,4*1,0*2

2,05*(2,463*2+2,402*2-1,0*2)

-0,8*2,0

4,80000

15,84650
-1,60000

282 :

2,4*(1,463+1,1*2)

2,05*(2,7*2+1,463+0,15)

-0,8*2,0

8,79120

14,37665
-1,60000

277 :

2,4*(0,9*3)

2,05*(1,725*2-0,9+2,4*2)

-0,8*2,0

6,48000

15,06750
-1,60000

273 :

2,4*1,0*2

2,05*(2,3*2+2,55*2-1,0*2)

-0,8*2,0

4,80000

15,78500
-1,60000

244 :

2,05*(1,75*2+1,28*2)

-0,8*2,0

12,42300

-1,60000

256 :

2,4*1,0*2
2,05*(2,3*2+2,55*2-1,0*2)

-0,8*2,0

4,80000

15,78500

-1,60000

260 :

2,4*(0,9*3)

2,05*(2,4*2+1,725*2-0,9)

-0,8*2,0

6,48000

15,06750

-1,60000

282 :

2,4*1,0*2
2,05*(2,463*2+2,402*2-1,0*2)

-0,8*2,0

za kuch. linkou :

0,6*(2,4+0,6+2,4+0,6+0,6*2+3,15*2+2,4+0,6+1,1+0,6+2,6+0,6+3,15*2+0,6*2)

4,80000

15,84650

-1,60000

17,34000
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D.1.1.24 - 3NP :

369

2,4*1,0*2

2,05*(2,463*2+2,402*2-1,0*2)

-0,8*2,0

4,80000

15,84650

-1,60000

387

2,4*1,0*2

2,05*(3,463*2+2,402*2-1,0*2)

-0,8*2,0

4,80000

19,94650

-1,60000

382

2,4*(1,1*2+1,133)

2,05*(1,133+2,7*2)

-0,8*2,0

7,99920

13,39265

-1,60000

377
2,4*0,9*3

2,05*(2,1*2+1,725*2-0,9)

-0,8*2,0

6,48000

13,83750

-1,60000

373
2,4*1,0*2

2,05*(2,3*2+2,55*2-1,0*2)

-0,8*2,0

4,80000

15,78500

-1,60000

356
2,4*1,0*2

2,05*(2,3*2+2,55*2-1,0*2)

-0,8*2,0

4,80000

15,78500

-1,60000

360
2,4*0,9*3

2,05*(2,1*2+1,725*2-0,9)

-0,8*2,0

6,48000

13,83750

-1,60000

364

2,4*(1,1*2+1,133)

2,05*(1,133+2,7*2)

-0,8*2,0

za kuch. linkou :

0,6*(2,4+0,6+2,4+0,6+0,6*2+3,15*2+2,4+0,6+1,1+0,6+2,6+0,6+3,15*2+0,6*2) 
nezměřitelné 5% :

544,21995/100*5

7,99920

13,39265

-1,60000

17,34000

27,21100

| 496|781491001RT1 |Lišty k obkladům bez dodávky materiálu I I 285,86548| 30,00| 8 575,9^800-771 |RTS 19/ I |m

výměra - viz položka 781415013RTX : 
571,73095/2 285,86548

I 497|59760111.XXD |Lišta obkladová T T 328,74530| 130,00| 42 736,89| | Vlastním

výměra - viz položka 781415013RTX : 
571,73095/2*1,15 328,74530

| 498|59781356XR |Obkládačka - dlePĎ rmn 657,49059| 225,00| 147 935,38| | Vlastní

výměra - viz položka 781415013RTX :
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571,73095*1,15 657,49059

3,00000 5 421,19|499 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m % 16 263,56 800-771 RTS 19/ I

Díl: 783 Nátěry 1 008,93
Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, 
dvojnásobné

500 783851223R00 m2 3,38000 298,50 1 008,93 800-783 RTS 19/ I

včetně penetrace.

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P9 - mazanina :

3,38 3,38000

Díl: 784 Malby 341 788,20
5011784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 2 412,68723| 48,00| 115 808,99|AP-PSV |RTS 19/ I |

výměra - viz položka 611421133R00 :

212,0265 
D.1.1.21 - 1PP

212,02650

010
SZ :

3,01*(1,85*2+2,3)

0,45*3,01*2

18,06000

2,70900

NZ

3,01*(2,3) 6,92300

011 :

SZ

3,0*(1,075+3,2*1,5) 17,62500
NZ :

3,01*(3,2+1,5+1,075) 17,38275

012
SZ :

3,01*(3,45+3,2*1,5+0,25*2) 26,33750

NZ

3,01*(1,5+3,45+3,2) 24,53150

013 :

SZ :

3,01*(1,4) 4,21400

NZ

3,01*(3,2*2+1,4) 23,47800

014 :

SZ :

3,01*(4,45+0,4+0,25) 15,35100

NZ

3,01*(4,0+0,95+1,85) 20,46800

015 :

SZ

3,01*(16*0,25*2+1,25) 27,84250

016 :

SZ :

3,01*(5,15+2,65*2) 31,45450
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NZ

3,01*(3,3+0,8+1,5) 
006.1, 006.2 :

16,85600

SZ :

3,018*(1,2*2+1,85+0,55*2)*2 
D.1.1.24 - 3NP :

2,75*(2,425*2+2,0*2+2,25*2+2,05*2+0,85*2+2,75*2)

2,75*(5,037+4,39+3,5+1,1+3,5+1,788+3,5+1,013+3,5+5,037+4,39)

2,75*(2,81 + 1,575-0,15-
0,305+4,4+3,658+5,4+4,55+2,125+4,5+5,4+3,375*12+4,225+3,675+1,13+2,81) 
D.1.1.23-2.NP :

2,75*(3,727+5,037-0,662+3,087+1,1+3,038+1,775+1,75+1,0+0,5+0,75+1,013+3,087+5,037-
0,662+3,727)

2,75*(2,425*2+2,0*2+2,25*2+2,05*2+0,85*2+2,75*2)

2,75*(1,088+4,925-0,888+4,2+5,373+4,5-0,201-
0,162+1,975+0,637+1,05+1,7+0,8+5,425+4,1+4,925-0,913-0,6+1,088+2,798+2,798) 
2,75*(4,925*2-0,913*2+3,373+4,023+3,276+3,873+5,575+5,575+3,873+3,273+4,023) 
otvory neodečteny - obklad ostění a parapetu :

D.1.1.22 - 1NP :

32,29260

67,78750

101,07625

237,33325

91,58600

67,78750

122,69950

123,44200

158 :

0,75*(1,6*2+1,437*2) 4,55550

160

0,75*(1,825*2+0,938*2) 4,14450

161 :

0,75*(1,0*2+1,825*2) 4,23750

162

0,75*(2,238*2+1,825*2) 6,09450

163 :

0,75*(0,938*2+1,625*2) 3,84450

164

0,75*(1,625*2+1,0*2) 3,93750

179 :

0,75*(4,9*2+2,93*2+0,1*2+1,8*2)

0,35*(0,9*2+1,9*2)

14,59500

1,96000

182 :

0,75*(3,5*2+4,9*2+0,2*2) 12,90000

176

0,75*(2,75*2+2,0*2) 7,12500

194 :

0,35*(1,0*2)

0,75*(2,038*2-1,0+1,25*1,5*2-1,0)

0,70000

4,36950

169 :

2,7*(1,975*2+1,025*2) 16,20000

168

2,7*(1,475*2+4,5*2) 32,26500

165 :

2,7*(2,75+2,85+1,25+1,29+1,25+1,49) 29,37600

159

2,7*(1,25+1,29+0,302+1,379+4,05+2,15+0,55+1,437) 33,50160
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155

2,7*01,125*2+3,375*2+1,635*2+5,238*2) 115,41420

156 :

2,7*(1,635*2+5,42*2+4,55*2) 62,66700

183

2,7*(15,925*2-0,193-0,58*2-0,74+9,1*2) 129,48390

178 :

2,7*(2,75*2+0,4*2+3,363*2+2,988*2+1,15*2) 57,51540

177

2,7*(1,5+2,75+2,5+2,7) 25,51500
175 :

2,7*(3,2*2-0,575+2,75*2-0,15) 30,17250

180

2,7*(2,67*2+4,9*2) 40,87800
181 :

2,7*(2,7*2+2,9*2+5,1*2) 57,78000

174

2,7*(2,05*2+0,9*2) 15,93000
172 :

2,7*(1,2*2+2,7*2+0,837*2+1,925*2+2,25*2+0,25*2+2,75*2) 64,32480

170

2,7*(0,313+4,375*2+0,113+2,25*2) 36,92520
167 :

2,7*(2,415+0,709+1,5+0,875+3,7+1,665+0,125+2,0+7,15+5,42*2+2,465*2+1,879+2,25+3,125) 116,54010

192

2,4*(4,0*2+1,625*2) 
184, 185 : 
2,4*(3,5*4+2,5*4) 
nezměřitelné 5% : 
1717,42364/100*5

27,00000

57,60000

85,87118

502 784450025RA0 Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 4 263,75871 53,00 225 979,21 AP-PSV RTS 19/ I

výměra - viz položka : 
342264051RT1 : 
794,25000

výměra - viz položka : 
342264051RT2 : 
402,71000

výměra - viz položka : 
342264051RT3 : 
88,82

výměra - viz položka : 
342264051RT4 : 
49,73

výměra - viz položka : 
34208_SDK20 : 
254,77347*2

794,25000

402,71000

88,82000

49,73000

509,54694
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výměra - viz položka : 
34208_SDK21 : 
2,10180*2

výměra - viz položka : 
34208_SDK22 : 
8,99*2

výměra - viz položka : 
34208_SDK30 : 
374,83015*2 
výměra - viz položka : 
34208_SDK31 : 
15,624*2

výměra - viz položka : 
34208_SDK40 : 
316,21489*2 
výměra - viz položka : 
34208_SDK41 : 
33,48*2

výměra - viz položka : 
34208_SDK42 : 
2,48*2

výměra - viz položka : 
34208_SDK43 : 
10,416*2

výměra - viz položka : 
34208_SDK44 : 
16,275*2

výměra - viz položka : 
34226_XX :

4,20360

17,98000

749,66030

31,24800

632,42978

66,96000

4,96000

20,83200

32,55000

50 50,00000
výměra - viz položka : 
342261212RT1 : 
16,716*2

výměra - viz položka : 
342261212RS1 : 
16,716*2

výměra - viz položka : 
342261212RS3 : 
77,82054*2 
výměra - viz položka : 
342266_SDK1_GKB : 
6,2273

výměra - viz položka : 
342266_SDK2_GKB : 
205,42841

výměra - viz položka : 
342266_SDK2_GKBI : 
121,24586

33,43200

33,43200

155,64108

6,22730

205,42841

121,24586
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výměra - viz položka : 
342266_SDK4_GKB : 
82,9926

výměra - viz položka : 
342266_SDK5_GKB : 
3,915

výměra - viz položka : 
342266_SDK7 :

10,25

výměra - viz položka : 
342266_SDK8_GKBI : 
19,95

výměra - viz položka : 
342266211RT1 : 
91,6608

výměra - viz položka : 
342266211RT3 : 
11,127

výměra - viz položka : 
34308_SDK11 : 
32,57604

82,99260

3,91500

10,25000

19,95000

91,66080

11,12700

32,57604

Díl: 799 Ostatní 66 816,00
503 509.1 D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.- WC Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, kompletně 

dle - PD
8,00000 1 340,00 10 720,00 Vlastníks

8 8,00000

504 509.3 D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.- WC + sprcha -- Nástěnné madlo sklopné vedle WC 
dl.800, kompletně dle - tabulky výrobků ostatních

4,00000 5 082,00 20 328,00 Vlastníks

4 4,00000

505 509.7 D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.- WC + sprcha, Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, 
s opěrnou nohou - kompletně dle - tabulky výrobků ostatních

8,00000 4 471,00 35 768,00 Vlastníks

2*4 8,00000

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 659 000,00
506|M33_N25 |D + M výtahu - specifikace dle PD - poznámka N25 I ks I 1,00000| 659 000,00 659 000,00| I Vlastní I

Díl: M-SPD Samostatné části PD 10 142 849,86
Vlastní507 D.1.4.1 Zdravotně technické instalace, vnitřní rozvody a požární vodovod, samostatný rozpočet v 

samostatné části PD.
1,00000 3 500 493,00 3 500 493,00rozp

| 508|D.1.4.2 |Vytápění, samostatný rozpočet v samostatné části PD. | rozp | 1,00000| 1 363 705,15 1 363 705,15[ | Vlastní I

509 D.1.4.3 Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, hromosvod, samostatný rozpočet v samostatné 
části PD.

1,00000 4 232 856,61 4 232 856,61 Vlastnírozp

| 510|D.1.4.4 |Vnitřní slaboproudé rozvody, samostatný rozpočet v samostatné části PD. | rozp | 1,00000| 772 442,40 772 442,40| | Vlastní I

| 511 [D.1.4.5 iVzduchotechnika, samostatný rozpočet v samostatné části PD. | rozp | 1,00000| 273 352,70 273 352,70| | Vlastní
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Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 404 019,48
202 308,28 8013 (ŘŤŠTŠ/T512 979011111Ř00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 1 011,54141 200,00t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

180,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,214,215,216,217,218,21 
9,220,221, :

222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,239,240,241,242,243,244,247,248,249,250,251,252,25  
9,260,262, :

263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,278, :

Součet: : 1011,54141 1 011,54141

| 513|979011121R00 |Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 505,77070| 140,00| 70 807,90|801-3 |RTS 19/ I |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

180,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,214,215,216,217,218,21 
9,220,221, :

222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,239,240,241,242,243,244,247,248,249,250,251,252,25  
9,260,262, :

263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,278, :

Součet: : 505,77070 505,77070

| 514|979081111R00 |Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1 011,541411 140,00| 141 615,8^801-3 |RTS 19/ I |

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

180,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,214,215,216,217,218,21 
9,220,221, :

222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,239,240,241,242,243,244,247,248,249,250,251,252,25  
9,260,262, :

263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,278, :

Součet: : 1011,54141 1 011,54141

I 515I979081121R00 lOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 19 219,28675| 7^0| 134 535,0^801-3 |RTS 19/ I |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

180,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,214,215,216,217,218,21 
9,220,221, :

222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,239,240,241,242,243,244,247,248,249,250,251,252,25  
9,260,262, :

263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,278, :

Součet: : 19219,28675 19 219,28675

| 516|979082111R00 |Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1 011,54141| 200,00| 202 308,2^801-3 |RTS 19/ I |

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

180,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,214,215,216,217,218,21 
9,220,221, :

222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,239,240,241,242,243,244,247,248,249,250,251,252,25  
9,260,262, :

263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,278, :

Součet: : 1011,54141 1 011,54141
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517 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 15 173,12112 15,00 227 596,82 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

180,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,214,215,216,217,218,21 
9,220,221, :

222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,239,240,241,242,243,244,247,248,249,250,251,252,25  
9,260,262, :

263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,278, :

Součet: : 15173,12112 15 173,12112

518 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 
na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,

1 011,54141 120,00 121 384,97 832-1 RTS 19/ It

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním 
Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 
svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

180,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,214,215,216,217,218,21 
9,220,221, :

222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,239,240,241,242,243,244,247,248,249,250,251,252,25  
9,260,262, :

263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,278, :

Součet: : 1011,54141 1 011,54141

| 519|979990001R0S |Poplatek za skládku stavební suti - směsná suť | t | 1 011,541411 300,00| 303 462,42| | Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

180,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,214,215,216,217,218,21 
9,220,221, :

222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,239,240,241,242,243,244,247,248,249,250,251,252,25  
9,260,262, :

263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,278, :

Součet: : 1011,54141 1 011,54141

52 188 897,70]Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

KVĚT/N013 REKCE A NÁSTAVBA BÝVALÉ MŠ POD NEMOCNICÍ 603/25 NA POLYFUNKČNÍ OBJEKT - MŠ, BYTOVÝ DŮM S PEČ. SLlS:

AREÁLOVÁ KANALIZACE A RETENČNÍ NÁDRŽO: SO 02

AREÁLOVÁ KANALIZACE A RETENČNÍ NÁDRŽR: SO 02

Cen.
soustava / 
platnostP.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Díl: M-SPD Samostatné části PD 66 441,60
AREALOVA KANALIZACE A RETENČNÍ NADRZ, samostatný rozpočet v samostatné části PD Vlastní1 SO 02 1,00000 66 441,60 66 441,60rozp

Celkem 66 441,60
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Položkový soupis prací a dodávek

KVĚT/N013 REKCE A NÁSTAVBA BÝVALÉ MŠ POD NEMOCNICÍ 603/25 NA POLYFUNKČNÍ OBJEKT - MŠ, BYTOVÝ DŮM S PEČ. SLS:

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHYO: SO 04

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHYR: SO 04

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky Množství CeníkMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 00 Poznámka 0,00
1|00 |Poznámka - NENACEŇOVAT !!! II 0,00000| 1 0,00| | Vlastní I

POLOŽKY VLASTNI VYTVOŘENY INDIVIDIULNI KALKULACI DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI 
VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do 
jednotlivých jednotkových cen. :

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se 
považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv pivky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a 
provozování díla, včetně ztratného a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný 
úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr 
v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

| Díl: 1 Zemní práce 261 181,54
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2 113106222R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár
v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože ze živice

m2 13,05000 36,00 469,80 822-1 RTS 19/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
odměřeno kreslícím programem :

SO04-02 :

65,25*0,2 13,05000

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm3 113108408R00 m2 298,56000 28,30 8 449,25 822-1 RTS 19/ I

odměřeno kreslícím programem : 
SO04-02 :

298,56 298,56000

\ 4I113152111R00 lOdstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo těžené rmn 116,43840| 211,30| 24 603,4^800-2 |RTS 19/ I |

s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
odměřeno kreslícím programem :
SO04-02 :

298,56*0,39 116,43840

| 5|113201111R00 |Vytrhání obrub chodníkových ležatých i i 20,25000| 80,60| 1 632,1^822-1 |RTS 19/ I |m

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

odměřeno kreslícím programem : 
SO04-02 :

20,25 20,25000

| 6|113202111R00 |Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých T T 167,81000| 65,30| 10 957,9^822-1 |RTS 19/ I |m

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 
odměřeno kreslícím programem :
SO04-02 :

102,56

65,25

102,56000

65,25000

\ 7I122202201R00 lOdkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 rmn 88,39500| 152,20| 13 453,7^800-1 |RTS 19/ I |

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 
odměřeno kreslícím programem :

SO04-02 :
180,0*0,47

odměřeno kreslícím programem : 
SO04-02 :

11,5*0,33

84,60000

3,79500

\ 8I122202202R00 lOdkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 I m3 l 137,81250| 88,00| 12 127,5^800-1 |RTS 19/ I |

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 
odměřeno kreslícím programem :
SO04-02 :

375,0*1,05*0,35 137,81250
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9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 226,20750 201,70 45 626,05 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
odměřeno kreslícím programem :

SO04-02 :

180,0*0,47

odměřeno kreslícím programem :
SO04-02 :

375,0*1,05*0,35

odměřeno kreslícím programem :

SO04-02 :
11,5*0,33

84,60000

137,81250

3,79500

10 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
000 m
z horniny 1 až 4

m3 2 227,92000 15,90 35 423,93 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
odměřeno kreslícím programem :

SO04-02 :

180,0*0,47*10

odměřeno kreslícím programem :
SO04-02 :

375,0*1,05*0,35*10 
odměřeno kreslícím programem :

SO04-02 :
11,5*0,33

846,00000

1 378,12500

3,79500

| 111181101102R00 |Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním Emil 908,31300| 10,20| 9 264,7^800-1 |RTS 19/ I |

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

odměřeno kreslícím programem : 
SO04-02 :

375,0*1,05

odměřeno kreslícím programem : 
SO04-02 :

298,56*1,05

odměřeno kreslícím programem : 
SO04-02 :

11,5*1,05

odměřeno kreslícím programem : 
SO04-02 :

180,0*1,05

393,75000

313,48800

12,07500

189,00000

12 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 908,31300 27,00 24 524,45 823-1 RTS 19/ I

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 
odměřeno kreslícím programem :

SO04-02 :

375,0*1,05
odměřeno kreslícím programem :

393,75000
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SO04-02 :

298,56*1,05

odměřeno kreslícím programem 
SO04-02 :

11,5*1,05

odměřeno kreslícím programem 
SO04-02 :

180,0*1,05

313,48800

12,07500

189,00000

| 13|199000002R00 |Poplatky za skládku horniny ~ rzn 226,20750| 330,00| 74 648,4^800-1 |RTS 19/ I |

odměřeno kreslícím programem 
SO04-02 :

180,0*0,47

odměřeno kreslícím programem : 
SO04-02 :

375,0*1,05*0,35

odměřeno kreslícím programem : 
SO04-02 :

11,5*0,33

84,60000

137,81250

3,79500

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 10 354,00
14|212971110R00 |Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, EmU 30,00000| 25,50| 765,0^800-2 |RTS 19/ I |

v rýze nebo v zářezu se stěnami, 
SO04-02 :

20*1,5 30,00000

15 212810010RAD Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 160 mm 20,00000 361,70 7 234,00 AP-HSV RTS 19/ Im

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje. Bez výkopu rýhy.

SO04-02 :

20 20,00000

| 16|28611224.AR Itrubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm EmU 22,00000| 60,00| 1 320,00|SPCM |RTS 19/ I |

SO04-02

20*1,1 22,00000

17 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 34,50000 30,00 1 035,00 SPCM RTS 19/ I

SO04-02 :

20*1,5*1,15 34,50000

Díl: 5 Komunikace 657 205,60
18 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 478,56000 111,00 53 120,16 822-1 RTS 19/ I

odměřeno kreslícím programem 
SO04-02 :

298,56

odměřeno kreslícím programem

298,56000
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SO04-02 : 
180,0 180,00000

19 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 478,56000 129,50 61 973,52 822-1 RTS 19/ I

odměřeno kreslícím programem : 
SO04-02 :

298,56

odměřeno kreslícím programem : 
SO04-02 :

180,0

298,56000

180,00000

20 564871111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm m2 387,65000 157,80 61 171,17 822-1 RTS 19/ I

odměřeno kreslícím programem 
SO04-02 :

375,0

odměřeno kreslícím programem 
SO04-02 :

11,5*1,1

375,00000

12,65000

21 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 13,05000 405,20 5 287,86 822-1 RTS 19/ I

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 
odměřeno kreslícím programem :

SO04-02 :

65,25*0,2 13,05000

| 22|596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm 386,50000| 283,60| 109 611,40|822-1 |RTS 19/ I |

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a 
výplň spár.

odměřeno kreslícím programem :

SO04-02 :

375,0

odměřeno kreslícím programem : 
SO04-02 :

375,00000

11,5 11,50000

| 23|596215040R00 |Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm r^n 478,56000| 309,00| 147 875,0^822-1 |RTS 19/ I |

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a 
výplň spár.

odměřeno kreslícím programem :

SO04-02 :

298,56

odměřeno kreslícím programem : 
SO04-02 :

180,0

298,56000

180,00000

\ 24I599141111R00 |Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou I I 73,00000| 62,60| 4 569,80|822-1 |RTS 19/ I |m
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jakékoliv tloušťky a vyčištění spár 
viz TZ :

napojení účelové komunikace :

8,0 8,00000

zrušení stávajících stání : 
65,0 65,00000

| 25|560030057R00 |Vysypání spár beton. dlaždic EmU 180,00000| 55,00| 9 900,00| | Vlastní

odměřeno kreslícím programem : 
SO04-02 :

180,0 180,00000

| 26|58380120.AR I kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm rmn 15,00750| 625,00| 9 379,69|SPCM |RTS 19/ I |

odměřeno kreslícím programem 
SO04-02 :

65,25*0,2*1,15 15,00750

| 27|592451170R |dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm rmn 328,41600| 213,00| 69 952,61 |SPCM |RTS 19/ I |

odměřeno kreslícím programem 
SO04-02 :

298,56*1,1 328,41600

| 28|5924511900R |dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm rn 412,50000| 181,00| 74 662,50|SPCM |RTS 19/ I |

odměřeno kreslícím programem :

SO04-02 : 
375,0*1,1 412,50000

| 29|59245262RV |Dlažba distanční přírodní šedá 20x20x8, povrch STANDARD rmn 198,00000| 230,00| 45 540,00| | Vlastní

odměřeno kreslícím programem : 
SO04-02 :

180,0*1,1 198,00000

30 592453041R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice pro nevidomé; povrch reliéfní; čeivená; l 
200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm

m2 12,65000 329,00 4 161,85 SPCM RTS 19/ I

odměřeno kreslícím programem 
SO04-02 :

11,5*1,1 12,65000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 229 179,72
31 914001121R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, 2,00000 372,60 745,20 822-1 RTS 19/ Ikus

SO04-02

2 2,00000

32 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt, 5,00000 172,00 860,00 822-1 RTS 19/ Ikus

SO04-02 :

5 5,00000
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| 33|915712121R00 [Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 250 mm T T 82,32950| 57,90| 4 766,8^822-1 |RTS 19/ I |m

SO04-02 :

(4,5*8+10,0+4,5*5+4,5*1,41)*1,1 82,32950

\ 34I915791111R00 iPředznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky T T 82,32950| 4J0| 337,5^822-1 |RTS 19/1 |m

stříkané baivou nebo prováděné z nátěrových hmot 
SO04-02 :

(4,5*8+10,0+4,5*5+4,5*1,41)*1,1 82,32950

35 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do m 
lože z betonu prostého C 12/15

458,00000 240,00 109 920,00 822-1 RTS 19/ I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 
odměřeno kreslícím programem : 
SO04-02 :

15/15 - nájezdový :

66 66,00000

15/25 :

185 185,00000

10/25 :

200 200,00000

přechodový :

7 7,00000

36 917932131RT2 Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C20/25, 
včetně dodávky přídlažby

13,95000 230,20 3 211,29 822-1 RTS 19/ Im

SO04-02

2,75+2,5*4+1,2 13,95000

\ 37I918101111R00 iLože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 I m3 l 23.6250Q 2 553,60| 60 328,80|822-1 |RTS 19/ I |

z dlažebních kostek z betonu prostého 
odměřeno kreslícím programem : 
SO04-02 :

15/15 - nájezdový : 
66*0,25*0,25 
15/25 :

185*0,25*0,25 
10/25 :

200*0,25*0,15 
přechodový : 
7*0,25*0,25

4,12500

11,56250

7,50000

0,43750

| 38|915017151R00 |Vodorovné značení - V 10f, vč. předznačení no 2,00000| 330,00| 660,00| | Vlastní

SO04-02

2 2,00000

I 39|915017151V7a |Vodorovné značení - V10b, vč. předznačení no 18,00000| 22,00| 396,00| | Vlastní

SO04-02 :

18 18,00000
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40 40445032.AR značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 825,00 825,00 SPCM RTS 19/ I

SO04-02 :

1,000001

41 40445050.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; kus 
štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

1,00000 715,00 715,00 SPCM RTS 19/ I

SO04-02 :

1 1,00000

42 40445157.AR značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E8; tvar obdélník svislý; 500x150 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

2,00000 319,00 638,00 SPCM RTS 19/ Ikus

SO04-02

2 2,00000

43 40445215R značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 900 mm; pozink s 
dvoj.lisov.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let

1,00000 759,00 759,00 SPCM RTS 19/ Ikus

SO04-02

1,000001

44 40450205R příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek 60, pro zaslepení sloupku pr. 60 mm kus 2,00000 17,00 34,00 SPCM RTS 19/ I

SO04-02 :

2 2,00000

| 45|40450215Ř I příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 300 mm I kus I 2,00000| 495,00| 990,00|SPCM |RTS 19/ I |

SO04-02 :

2 2,00000

46 40450230R příslušenství k dopr.značení hliníková patka pro upevnění sloupku dopr.značky o pr.60 mm kus 2,00000 528,00 1 056,00 SPCM RTS 19/ I

SO04-02 :

2 2,00000

47 59217010R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; baiva přírodní 200,00000 96,00 19 200,00 SPCM RTS 19/ Ikus

odměřeno kreslícím programem 
SO04-02 :

15/25 :

200 200,00000

48 592171600R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; ba^a 
přírodní

kus 70,00000 78,00 5 460,00 SPCM RTS 19/ I

odměřeno kreslícím programem : 
SO04-02 :

15/15 - nájezdový :
70 70,00000
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49 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 210,00000 80,00 16 800,00 SPCM RTS 19/ Ikus

odměřeno kreslícím programem 
SO04-02 :

10/25 :

210 210,00000

50 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h 
= 150 až 250 mm; baiva šedá

7,00000 211,00 1 477,00 SPCM RTS 19/ Ikus

odměřeno kreslícím programem 
vč. pravého :

SO04-02 :

10/25 :

7 7,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 77 046,73
51|95_K_01 lÚpravy stávajících zp. ploch, neuvedených v samostatných položkách, viz TZ I kus | 1,00000| 50 000,00 50 000,00| [Vlastní

| 52|95_K_02 |Přesun stožáru VO, viz TZ, výkres SO_04_02 I kus I 1,00000| 9 654,00 9 654,00| I Vlastní

| 53|95_K_03 | Umělá vodící linie, viz TZ, výkres SO_04_02 I I 2,40000| 940,00 2 256,00| I Vlastním

| 5495-02 IPráce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1% z HSV I % I 1,00000| 15 136,73 15 136,73| | Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 162 100,17
55|998223011R00 |Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 1 003,09510| 162 100,1^822-1 |RTS 19/ I161,60

vodorovně do 200 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
,50, :

51,52,53, :
Součet: : 1003,09510 1 003,09510

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 131 741,98
56 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenos t 

do 1 km
292,37010 115,10 33 651,80 822-1 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,4,5,6, :

Součet: : 292,37010 292,37010

57 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 5 555,03190 8,00 44 440,26 822-1 RTS 19/ It

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,3,4,5,6, :

Součet: : 5555,03190 5 555,03190

\ 58I979990001R00 I Poplatek za skládku stavební suti I I 239,74348| 125,00| 29 967,9^801-3 |RTS 19/ I |t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,3,4,5,6, :
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Součet: : 239,74348 239,74348

| 59|979990113R00 |Poplatek za skládku obalovaný asfalt ezi 52,62662| 450,00| 23 681,9^801-3 |RTS 19/ I |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,3,4,5,6, :

Součet: : 52,62662 52,62662

1 528 809,74|Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

KVĚT/N013 REKCE A NÁSTAVBA BÝVALÉ MŠ POD NEMOCNICÍ 603/25 NA POLYFUNKČNÍ OBJEKT - MŠ, BYTOVÝ DŮM S PEČ. SLlS:

PŘELOŽKY VOO: SO 05

PŘELOŽKY VOR: SO 05

Cen.
soustava / 
platnostP.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Díl: M-SPD Samostatné části PD 278 475,01
1|SO 05 PŘELOŽKY VO, samostatný rozpočet v samostatné části PD 1,00000 278 475,01} 278 475,011 |Vlastnírozp

Celkem 278 475,01
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Položkový soupis prací a dodávek

KVĚT/N013 REKCE A NÁSTAVBA BÝVALÉ MŠ POD NEMOCNICÍ 603/25 NA POLYFUNKČNÍ OBJEKT - MŠ, BYTOVÝ DŮM S PEČ. SLS:

ZELEŇO: SO 06

HTU, PŘÍPRAVA ÚZEMÍR: SO 06.01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky Množství CeníkMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 00 Poznámka 0,00
1|00 |Poznámka - NENACEŇOVAT !!! II 0,00000| 1 0,00| | Vlastní I

POLOŽKY VLASTNI VYTVOŘENY INDIVIDIULNI KALKULACI DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI 
VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do 
jednotlivých jednotkových cen. :

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se 
považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv pivky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a 
provozování díla, včetně ztratného a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný 
úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr 
v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

| Díl: 1 Zemní práce 297 368,00
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2 111301111R00 Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a 
složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek

m2 1 400,00000 62,70 87 780,00 823-1 RTS 19/ I

tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

výměry - viz bilance SO 06 : 
1400 1 400,00000

| 3|162702111R00 |Vodorovné přemístění drnu vzdálenost přes 5000 do 6000 m, | m2 | 1 400,00000| 38,10| 53 340,0^823-1 |RTS 19/ I |

na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,

výměry - viz bilance SO 06 : 
1400 1 400,00000

| 4| 162702119R00 |Vodorovné přemístění drnu , příplatek za každých dalších i započatých 1000 m | m2 | 19 600,00000| 0~8Q| 15 680,00|823-1 |RTS 19/ I |

na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením 
výměry - viz bilance SO 06 :

1400*14 19 600,00000

5 162301411R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m

2,00000 500,00 1 000,00 800-1 RTS 19/ Ikus

s naložením, složením a dopravou, 
výměry - viz bilance SO 06 :

2 2,00000

Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 
300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m

6 162301412R00 kus 5,00000 500,00 2 500,00 800-1 RTS 19/ I

s naložením, složením a dopravou, 
výměry - viz bilance SO 06 :

3 3,00000

výměry - viz bilance SO 06 :

2 2,00000

Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes kus 
500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m

7 162301417R00 1,00000 500,00 500,00 800-1 RTS 19/ I

s naložením, složením a dopravou, 
výměry - viz bilance SO 06 :

1 1,00000

8 162301421R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na kus 
vzdálenost do 5 000 m

2,00000 500,00 1 000,00 800-1 RTS 19/ I

s naložením, složením a dopravou, 
výměry - viz bilance SO 06 :

2 2,00000

Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na kus 
vzdálenost do 5 000 m

9 162301422R00 5,00000 500,00 2 500,00 800-1 RTS 19/ I

s naložením, složením a dopravou, 
výměry - viz bilance SO 06 :

3 3,00000

výměry - viz bilance SO 06 :
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2 2,00000

Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na kus 
vzdálenost do 5 000 m

10 162301423R00 1,00000 500,00 500,00 800-1 RTS 19/ I

s naložením, složením a dopravou, 
výměry - viz bilance SO 06 :

1 1,00000

11 162301911R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 000 m přes 5 000 m
kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

28,00000 2,00 56,00 800-1 RTS 19/ Ikus

s naložením, složením a dopravou, 
výměry - viz bilance SO 06 :

2*14 28,00000

Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 000 m přes 5 000 m

kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

12 162301912R00 kus 70,00000 2,00 140,00 800-1 RTS 19/ I

s naložením, složením a dopravou, 
výměry - viz bilance SO 06 :

3*14

výměry - viz bilance SO 06 :

2*14

42,00000

28,00000

13 162301917R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 000 m přes 5 000 m
kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

14,00000 2,00 28,00 800-1 RTS 19/ Ikus

s naložením, složením a dopravou, 
výměry - viz bilance SO 06 :

1*14 14,00000

Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 000 m přes 5 000 m 
pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm

14 162301921R00 kus 28,00000 2,00 56,00 800-1 RTS 19/ I

s naložením, složením a dopravou, 
výměry - viz bilance SO 06 :

2*14 28,00000

Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 000 m přes 5 000 m 
pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm

15 162301922R00 kus 5,00000 2,00 10,00 800-1 RTS 19/ I

s naložením, složením a dopravou, 
výměry - viz bilance SO 06 :

3 3,00000

výměry - viz bilance SO 06 :

2 2,00000

Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 000 m přes 5 000 m 
pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm

16 162301923R00 kus 14,00000 2,00 28,00 800-1 RTS 19/ I
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s naložením, složením a dopravou, 
výměry - viz bilance SO 06 :

1*14 14,00000

| 17|162702199R00 |Poplatek za skládku drnu on 140,00000| 100,00| 14 000,0^823-1 |RTS 19/ I |

výměry - viz bilance SO 06 : 
1400*0,1 140,00000

| 18|162702292R00 |Poplatek za skládku větví a kulatin on 5,00000| 500,00| 2 500,0^823-1 |RTS 19/ I |

odhad

5 5,00000

| 19|184806121R00 |Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, trnité stromy, průměr do 2 m on 4,00000| 250,00| 1 000,0^823-1 |RTS 19/ I |

s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

výměry - viz bilance SO 06 :

4,000004

I 20|184806122R00 |Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, trnité stromy, průměr přes 2 do 4 m on 1,00000| 300,00| 300,0^823-1 |RTS 19/ I |

s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

výměry - viz bilance SO 06 :

1 1,00000

| 21 |184807111R00 |Ochrana stromu bedněním zřízení bednění on 120,00000| 200,00| 24 000,0^823-1 |RTS 19/ I |

před poškozením stavebním provozem,

Včetně řeziva.

výměry - viz bilance SO 06 :

20*6,0 120,00000

I 22|184807112R00 [Ochrana stromu bedněním odstranění bednění on 120,00000| 50,00| 6 000,0^823-1 |RTS 19/ I |

před poškozením stavebním provozem

Včetně řeziva. 
výměry - viz bilance SO 06 : 
20*6,0 120,00000

| 23|184805114X00 |Řez stromu lezecky bezpeč pl -120m2 on 8,00000| 3 500,00| 28 000,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

8 8,00000

| 24|184805116X00 |Řez stromu lezecky bezpeč pl -180m2 on 3,00000| 4 000,00| 12 000,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

3 3,00000

\ 25I111200001RA0 lOdstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení on 187,00000| 100,00| 18 700,00|AP-HSV |RTS 19/ I |

a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.

výměry - viz bilance SO 06 :

187 187,00000
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I 261112100010RA0 |Odstraněnf stromů průměr 20-30 cm, naložení a odvoz do 1 km I kus I 2,0000^ 2 000,00| 4 000,00|AP-HSV |RTS 19/ I |

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné 
přemístění, spálení větví. 
výměry - viz bilance SO 06 :

2 2,00000

\ 27| 112100011RA0 lOdstranění stromů průměr 30-40 cm, naloženi a odvoz do 1 km 1^7 3,00000| 2 500,00| 7 500,00|AP-HSV |RTS 19/ I |

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné 
přemístění, spálení větví. 
výměry - viz bilance SO 06 :

3 3,00000

I 281112100012RA0 |Odstranění stromů průměr 40-50 cm, naložení a odvoz do 1 km I kus I 2,00000 3 000,00| 6 000,0QAP-HSV |RTS 19/ I |

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné 
přemístění, spálení větví. 
výměry - viz bilance SO 06 :

2 2,00000

\ 29I112100013RA0 lOdstranění stromů průměr 50-60 cm, naložení a odvoz do 1 km 1^7 1,00000 4 500,00| 4 500,00AP-HSV |RTS 19/ I |

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné 
přemístění, spálení větví. 
výměry - viz bilance SO 06 :

1,000001

| 30|181050010RA0 |Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm Emil 250,00000| 15,00| 3 750,00|AP-HSV |RTS 19/ I |

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v 
násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez 
doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby 
ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.

výměry - viz bilance SO 06 : 
HTU :

250 250,00000

Díl: 60 S Sanační opatření 194 208,00
31 06_16 Sanace stávajícího oplocení, vyspravení železobetonové podezdívky, nátěr drátěné části 136,00000 1 428,00 194 208,00 Vlastním

výměry - viz bilance SO 06 :

136 136,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 16 775,91
32|95-02 iPráce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV I % I 1,50000 11 183,94 16 775,911 | Vlastní I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 173 847,19
33 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 250,00000 48,00 12 000,00 822-1 RTS 19/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
výměry - viz bilance SO 06 :

250,0 250,00000
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34 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 1,30000 42,60 55,38 822-1 RTS 19/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

výměry - viz bilance SO 06 :

stupeň vyrovnávající výšku u západní branky :

1,3 1,30000

35 113107420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy m2 
200 mm

571,30000 19,50 11 140,35 822-1 RTS 19/ I

výměry - viz bilance SO 06 :

320.0
250.0

výměry - viz bilance SO 06 :

stupeň vyrovnávající výšku u západní branky :

320.00000
250.00000

1,3 1,30000

36 113108410R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 320,00000 33,50 10 720,00 822-1 RTS 19/ I

výměry - viz bilance SO 06 : 
320,0 320,00000

| 37|961044111R00 |Bourání základů z betonu prostého 0.0975Q 2 463,60| 240,20|801-3 |RTS 19/1 |

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

výměry - viz bilance SO 06 :

stupeň vyrovnávající výšku u západní branky :

2,6*0,25*0,15 0,09750

\ 38I767920810R00 I Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě do 2 m2 TTÚŠT 1,00000| 180,60| 180,60|800-767 |RTS 19/1 |

výměry - viz bilance SO 06 :
1 1,00000

\ 39I767920820R00 I Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 2 do 6 m2 1,00000| 214,20| 214,20|800-767 |RTS 19/1 |

výměry - viz bilance SO 06 :
1 1,00000

| 40|460030092R00 |Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých I I 2,60000| 62,10| 161,46| |RTS 19/ I \m

výměry - viz bilance SO 06 :

stupeň vyrovnávající výšku u západní branky :

2,6 2,60000

| 41|96_04 I Demolice - pískoviště, odvoz a likvidace suti Ol 3,00000| 7 420,00| 22 260,00| | Vlastní

betonový obvodobý pás s dřevěnými fošnami na horní hraně, rozměr 4x4m :

3 3,00000

| 42|96_05 IDemolice - mlhoviště, odvoz a likvidace suti Ol 1,00000| 9 650,00| 9 650,00| | Vlastní

vyzděný kruh s přívodem vody, průměr 4 m

1,000001

| 43|96_06 IDemolice - mobiliář - lavička, odvoz a likvidace suti no 10,00000| 985,00| 9 850,00| | Vlastní
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výměry - viz bilance SO 06 :

10 10,00000

| 44|96_07 I Demolice - plotového dílce, odvoz a likvidace suti I I 62,50000| 1 558,00| 97 375,00| | Vlastním

betonová armovaná podezdívka, kovové oplocení : 
62,5 62,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 839,91
45|998231311R00 IPřesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km r_t_[ 1,12800| 744,60| 839,911 |RTS 19/ I \

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

21, :

Součet: : 1,12800 1,12800

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 452 130,75
46 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,
t 357,16150 127,40 45 502,38 832-1 RTS 19/ I

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním 
Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 
svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

33,34,35,36,37,38,39, :

Součet: : 357,16150 357,16150

| 47|979081111R00 [Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km ]_t_[ 357,16150| 193,90| 69 253,61 [801-3 |RTS 19/ I |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

33,34,35,36,37,38,39, : 
Součet: : 357,16150 357,16150

\ 48I979081121R00 lOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 10 357,68350| 12,00| 124 292,20|801-3 |RTS 19/ I |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
33,34,35,36,37,38,39, :

Součet: : 10357,68350 10 357,68350

\ 49I979082111R00 IVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m rzi 357,16150| 282,60| 100 933,8^801-3 |RTS 19/ I |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
33,34,35,36,37,38,39, :

Součet: : 357,16150 357,16150

| 50|979990113R00 |Poplatek za skládku obalovaný asfalt rzi 71,43230| 450,00| 32 144,5^801-3 |RTS 19/ I |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
33,34,35,36,37,38,39, :

Součet: : 71,43230 71,43230

| 51 |979999998R00 |Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno T T 285,72920| 280,00| 80 004,1^801-3 |RTS 19/ I |t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
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33,34,35,36,37,38,39, : 
Součet: : 285,72920 285,72920

1 135 169,76|Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

KVĚT/N013 REKCE A NÁSTAVBA BÝVALÉ MŠ POD NEMOCNICÍ 603/25 NA POLYFUNKČNÍ OBJEKT - MŠ, BYTOVÝ DŮM S PEČ. SLS:

ZELEŇO: SO 06

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOUR: SO 06.02

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky Množství CeníkMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 00 Poznámka 0,00
1|00 |Poznámka - NENACEŇOVAT !!! II 0,00000| 1 0,00| | Vlastní I

POLOŽKY VLASTNI VYTVOŘENY INDIVIDIULNI KALKULACI DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI 
VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do 
jednotlivých jednotkových cen. :

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se 
považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv pivky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a 
provozování díla, včetně ztratného a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný 
úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr 
v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 1 Zemní práce 21 617,12
21139601102R00 |Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 6,16000| 1 059,90| 6 528,9^800-1 |RTS 19/ I |
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s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 
výměry - viz bilance SO 06 :

6,16 6,16000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 6,16000 201,70 1 242,47 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
výměry - viz bilance SO 06 :

6,16 6,16000

4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
000 m

z horniny 1 až 4

m3 61,60000 15,90 979,44 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
výměry - viz bilance SO 06 :

6,16*10 61,60000

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 6,16000 212,70 1 310,23 800-1 RTS 19/ I

výměry - viz bilance SO 06 : 
6,16 6,16000

\ 6I181101102R00 lÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním T_m2T 256,00000| 10,20| 2 611,20|800-1 |RTS 19/ I |

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

výměry - viz bilance SO 06 : 
65,0

výměry - viz bilance SO 06 : 
42,7

výměry - viz bilance SO 06 : 
57,3

výměry - viz bilance SO 06 :

65,00000

42,70000

57,30000

52,0 52,00000

výměry - viz bilance SO 06 : 
39,0 39,00000

7 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 256,00000 27,00 6 912,00 823-1 RTS 19/ I

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 
výměry - viz bilance SO 06 :

65.0

výměry - viz bilance SO 06 :

42,7

výměry - viz bilance SO 06 :

57,3

výměry - viz bilance SO 06 :

52.0

výměry - viz bilance SO 06 :

39.0

65,00000

42,70000

57,30000

52,00000

39,00000
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| 8|199000002R00 |Poplatky za skládku horniny 1- 4 Emn 6,16000| 330,00| 2 032,8^800-1 |RTS 19/ I |

výměry - viz bilance SO 06 : 
6,16 6,16000

Díl: 35 02 Rampy 76 043,70
9|273313611R00 |Beton základových desek prostý třídy C 16/20 E^T 6,16000| 2 585,10| 15 924,2^801-1 |RTS 19/ I |

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, 
výměry - viz bilance SO 06 :

6,16 6,16000

10 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 
ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 0,74800 771,20 576,86 801-1 RTS 19/ I

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 
výměry - viz bilance SO 06 :

0,748 0,74800

11 631319161RKP Příplatek za beton pohledový - beton C 25/30 (horný plocha povrchově upravena proti skluzu) m3 7,40000 1 324,00 9 797,60 Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

7,4 7,40000

| 12|273320150RA0 |Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 25/30, výztuž 90 kg/m3, Em3T 7,40000| 6 722,30| 49 745,02|AP-HSV |RTS 19/ I |

výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku 
výměry - viz bilance SO 06 :

7,4 7,40000

Díl: 5 Komunikace 227 210,24
13|451571111R00 |Lože pod dlažby z kameniva štěrkopísek, tloušťka do 100 mm T"m2T 42,70000| 81,30| 3 471,511832-1 |RTS 19/ I |

Včetně urovnání líce vrstvy. 
výměry - viz bilance SO 06 : 
42,7 42,70000

14 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm m2 65,00000 86,10 5 596,50 822-1 RTS 19/ I

výměry - viz bilance SO 06 : 
65,0 65,00000

15 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 96,30000 111,00 10 689,30 822-1 RTS 19/ I

výměry - viz bilance SO 06 : 
57,3

výměry - viz bilance SO 06 :

57,30000

39,0 39,00000

16 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 52,00000 129,50 6 734,00 822-1 RTS 19/ I

výměry - viz bilance SO 06 : 
52,0 52,00000
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17 564932111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 100 mm m2 52,00000 222,90 11 590,80 822-1 RTS 19/ I

s rozprostřením a zhutněním 
výměry - viz bilance SO 06 : 
52,0 52,00000

18 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 57,30000 510,60 29 257,38 822-1 RTS 19/ I

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 
výměry - viz bilance SO 06 :

57,3 57,30000

19 596831111RT4 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic 
betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z vápenné malty

m2 65,00000 604,00 39 260,00 822-1 RTS 19/ I

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3
m

výměry - viz bilance SO 06 : 
65,0 65,00000

| 20|596911111R00 |Kladení šlapáků v rovině nebo na svahu do 1:5 EO 42,70000| 106,50| 4 547,5^823-1 |RTS 19/ I |

z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km 
a se složením, 
výměry - viz bilance SO 06 :
42,7 42,70000

I 21 |564201111Rpp | Finální plocha z písku po zhutnění tloušťky 1 cm EO 52,00000| 18,10| 941,20| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 : 
52,0 52,00000

I 22|596811111RVF |Kladení velkoformátových dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. 50mm EmU 39,00000| 274,40| 10 701,60| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 : 
39,0 39,00000

23 596921191RXX Výpl.spár dlažby - směs pro vysypání spár ( písek:štěrk 8/16:zemina - 1:3:1) vrstva 12 mm m2 39,00000 80,80 3 151,20 Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 : 
39,0 39,00000

| 24|58380120.AR |kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm on 63,03000| 625,00| 39 393,75|SPCM |RTS 19/ I |

výměry - viz bilance SO 06 :

57,3*1,1 63,03000

25 58384185R dlažba kamenná nepravidelný tvar; břidlice; h = 30,0 mm; ± 10 mm; povrch štípaný; baiva černá m2 46,97000 585,00 27 477,45 SPCM RTS 19/ I

výměry - viz bilance SO 06 : 
42,7*1,1 46,97000

| 26|58388763DR |Dlažba velkoformátová 1000/500/120mm eo 78,00000| 441,00| 34 398,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

78 78,00000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 377 z 446



Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 19 808,58
27 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do m 

lože z betonu prostého C 12/15____________________________________________________________________
55,00000 240,00 13 200,00 822-1 RTS 19/ I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 
výměry - viz bilance SO 06 :

55 55,00000

\ 28I918101111R00 iLože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 I m3 l 1.2375Q 2 553,60| 3 160,08|822-1 |RTS 19/ I |

z dlažebních kostek z betonu prostého 
výměry - viz bilance SO 06 : 
55*0,15*0,15 1,23750

| 29|59217335R lobrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 60,50000| 57,00| 3 448,50|SPCM |RTS 19/ I |

výměry - viz bilance SO 06 : 
55*1,1 60,50000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 5 632,43
30|95-02 iPráce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV I % I 1,50000| 3 754,95 5 632,43| | Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 30 815,68
31 |998223011R00 |Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu I t I 190,69112| 161,60 30 815,68|822-1 |RTS 19/ I |

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29, : 
Součet: : 190,69112 190,69112

381 127,75|Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

KVĚT/N013 REKCE A NÁSTAVBA BÝVALÉ MŠ POD NEMOCNICÍ 603/25 NA POLYFUNKČNÍ OBJEKT - MŠ, BYTOVÝ DŮM S PEČ. SLS:

ZELEŇO: SO 06

ZAHRADA PRO BYTY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOUR: SO 06.03

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky Množství CeníkMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 00 Poznámka 0,00
1|00 |Poznámka - NENACEŇOVAT !!! II 0,00000| 1 0,00| | Vlastní I

POLOŽKY VLASTNI VYTVOŘENY INDIVIDIULNI KALKULACI DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI 
VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do 
jednotlivých jednotkových cen. :

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se 
považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv pivky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a 
provozování díla, včetně ztratného a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný 
úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr 
v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 1 S Sadové úpravy 824 114,35
2 181301111R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 763,00000 50,00 38 150,00 800-1 RTS 19/ I
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s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

výměry - viz bilance SO 06 :

763 763,00000

| 3| 183101321R00 | Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m3 l kus l 4,00000| 1 000,00| 4 000,00|823-1 |RTS 19/ I |

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na 
vzdálenost do 20 km a se složením,

výměry - viz bilance SO 06 :

4 4,00000

I 4|183101315R00 |objem přes 0,125 do 0,4 m3 | kus | 96,00000| 50,00| 4 800,00| |RTS 19/ I \

výměry - viz bilance SO 06 :

54 54.00000

42.0000042

\ 5184102116R00 IVýsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, I kus | 4,00000| 1 000,00| 4 000,0^823-1 |RTS 19/ I |

do předem vyhloubené jamky se zalitím, 
výměry - viz bilance SO 06 :

4,000004

\ 61184501114R00 lve dvou vrstvách, v rovině nebo na svahu do 1:5 EmU 32,00000| 100,00| 3 200,00| |RTS 19/ I \

výměry - viz bilance SO 06 :

4*8 32,00000

| 7|184921093R00 |Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 rmn 4,00000| 50,00| 200,0^823-1 |RTS 19/ I |

vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením, 
výměry - viz bilance SO 06 :

0,4/0,1 4,00000

I 8|199000002R00 |Poplatky za skládku horniny~ 5,08000| 330,00| 1 676,4^800-1 |RTS 19/ I |

výměry - viz bilance SO 06 :

4,000004

výměry - viz bilance SO 06 : 
54*0,02 1,08000

| 9|111571111R00 |Rozprostření pískového lože do 5cm r^n 763,00000| 25,00| 19 075,00| | Vlastní

Včetně urovnání líce vrstvy. 
výměry - viz bilance SO 06 :

763 763,00000

I 10| 119371500R |D + M substrát 43,8500Q 1 500,00| 65 775,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

4,000004

výměry - viz bilance SO 06 : 
6,75

výměry - viz bilance SO 06 :

6,75000

12,1 12,10000
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výměry - viz bilance SO 06 : 
21,0 21,00000

| 11|119371500X |D + M mulč -kamenná drť 4/8, vrstva 5 cm (plocha 18 x 0,6 m) On 2,14000| 1 500,00| 3 210,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 : 
0,54

výměry - viz bilance SO 06 :

0,54000

1,6 1,60000

| 1211211_1~08~ IVýsadba keřů a trvalek ve vyvýšených záhonech i~ks r 982,00000| 44,00| 43 208,00| | Vlastní

5+195,0+42+700+40 982,00000

\ 13174351215R00 I Dřevěné bednění stěn pro zapažení výsadbové jámy rmn 16,00000| 400,00| 6 400,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 : 
1,0*1,0*4*4 16,00000

| 14183_99 iMechanické rozrušení dna jamek no 4,00000| 500,00| 2 000,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

4 4,00000

\ 15I18410211XR00 IVýsadba dřevin živého plotu a popínavých rostlin v rovině | kus | 96,00000| 50,00| 4 800,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

54 54.00000

42.0000042

I 161184202113R00 |Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 5m | kus | 10,00000| 150,00| 1 500,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

10 10,00000

| 17| 184816199 iHnojení dřevin tabletami vč. dodávky tablet | kus | 1 206,00000| 1,00| 1 206,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

4*5 20,00000

výměry - viz bilance SO 06 : 
54*2

výměry - viz bilance SO 06 : 
(54+42+(5+195+42+700+40))

108,00000

1 078,00000

| 18|185804312RXX |Zalití rostlin vodou vč. dovozu vody | 1 206,00000| 200,00| 241 200,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

4*5 20,00000

výměry - viz bilance SO 06 : 
54*2

výměry - viz bilance SO 06 : 
(54+42+(5+195+42+700+40))

108,00000

1 078,00000

| 191193_95 |D + M kotvící systém TOT 18,00000| 150,00| 2 700,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

18 18,00000
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| 201193_99 iZávlahový systém no 4,00000| 800,00| 3 200,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

4,000004

21191_01_NP |D + M Rozvojová péče (následná péče 5 let po založení) 1,00000| 80 000,00| 80 000,00| | Vlastnísada

22I180400120RA0 iZaložení trávníku parkového,rovina,s odplevelením 763,00000| 30,00| 22 890,00| |RTS 19/ Im2

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. 
výměry - viz bilance SO 06 :

763 763,00000

23|181050010Raa iTerénní modelace - plocha nově zakládaných trávníků 763,00000| 30,00| 22 890,00| | Vlastním2

výměry - viz bilance SO 06 :

763 763,00000

24|1_s_100 IWistaria chinensis, 60-80 cm, bal, min 2l, tříleté, dobře prokořeněné 5,00000| 1 000,00| | Vlastní200,00ks

251_s_101 |Hedera helix, 60-80 cm, bal, min 2l, tříleté, dobře prokořeněné 7,00000| 700,00| | Vlastníks 100,00

26|1_s_102 iClematis montana, 60-80 cm, bal, min 2l, tříleté, dobře prokořeněné 10,00000| 1 500,00| | Vlastní150,00ks

27|1_s_103 |Clematis 'The President', 60-80 cm, bal, min 2l, tříleté, dobře prokořeněné 10,00000| 1 500,00| | Vlastníks 150,00

28|1_s_109 I keře, K 2 l - Perovskia abrotanoides 5,00000| 190,00| | Vlastní38,00ks

291_s_111 Itrvalky, K10-K11 - viz seznam 195,00000| 7 410,00| | Vlastnísada 38,00

30|1_s_112 Itraviny, K10-K11 - viz seznam 42,00000| 1 596,00| | Vlastní38,00sada

31 |1_s_113 Icibuloviny, cibule - viz seznam 700,00000| 14 000,00| I Vlastní20,00sada

32|1_s_114 I bylinky (počítáno s osazením 2 ks záhonů Z3 ) 40,00000| 4 000,00| | Vlastnísada 100,00

331_s_121 losivo 25g/m2 (směs pro intenzivní trávník - zátěžovaný) 365 m2 9,12500| 1 368,75| I Vlastní150,00kg

34|1_s_122 losivo 25g/m3 (směs travino-bylinná = květnatá louka) 402 m2 9,95000| 15 920,00| | Vlastní1 600,00kg

35|1_s_84 |PA - Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea', bal, obvod 20/25, kmen 250 cm 1,00000| 10 000,00 10 000,00| I Vlastníks

36|1_s_85 |PPa - Prunus avium 'Plena', bal, obvod 20/25, kmen 250 cm 2,00000| 10 000,00 20 000,00| | Vlastníks

37|1_s_86 |ACa - Acer campestre, bal, vícekmen, výška 200-250 cm 2,00000| 10 000,00 20 000,00| I Vlastníks

38|1_s_92 ICarpinus betulus, výška 100-150 cm, rozvětvený, s balem 54,00000| 10 800,00| | Vlastníks 200,00

výměry - viz bilance SO 06 :

54 54,00000
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| 39|1_s_99 iParthenocissus quinquefolia, 60-80 cm, bal, min 2l, tříleté, dobře prokořeněné I ks | 10,00000| 1 200,00| I Vlastní I120,00

| 40|1037150ÓŘ Isubstrát zahradnický B; balení volně loženo I m3 | 76,30000| 103 005,0ó|SPCM |RTS 19/ I |1 350,00

výměry - viz bilance SO 06 :

76,3 76,30000

| 41|1039110ÓŘ I kůra mulčovací; balení volně loženo rmn 0,40000| 800,00| 320,0ó|SPCM |RTS 19/ I |

výměry - viz bilance SO 06 :

0,4 0,40000

DM Juta Dl 36,80000| 20,00| 736,0ó| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 : 
4*8*1,15 36,80000

DM | Příčky no 20,00000| io,oo| 200,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

20 20,00000

| 44|58337310Ř |štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B EO 45,78000| 690,00| 31 588,2ó|SPCM |RTS 19/ I |

výměry - viz bilance SO 06 :

22,89*2,0 45,78000

Dmóďó^ř I Kůl vyvazovací impregnovaný 350 x 8 cm | kus | 10,00000| 100,00| 1 000,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

10 10,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 527,36
46|275313611R00 |Beton základových patek prostý třídy C 16/20 DM 0,20400| 2 585,1ó| 527,36|801-1 |RTS 19/1 |

výměry - viz bilance SO 06 : 
0,204 0,20400

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 680,00
47 997862111R00 D + M ocelová pásovina 80/6 mm, žárový zinek vč. roxor 25 cm navařený na ocelovou pásovinu po 

1,5 m
24,00000 70,00 i 680,00 Vlastním

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 395,03
48|998231311R00 iPřesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km I t | 287,90066| 14 395,03| |RTS 19/ I |50,00

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
6,9,10,11,13,16,21,40,41,44,45,46,47, : 
Součet: : 287,90066 287,90066

840 716,74|Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

KVĚT/N013 REKCE A NÁSTAVBA BÝVALÉ MŠ POD NEMOCNICÍ 603/25 NA POLYFUNKČNÍ OBJEKT - MŠ, BYTOVÝ DŮM S PEČ. SLS:

ZELEŇO: SO 06

MOBILIÁŘ - DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOUR: SO 06.04

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky Množství CeníkMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 00 Poznámka 0,00
1|00 |Poznámka - NENACEŇOVAT !!! II 0,00000| 1 0,00| | Vlastní I

POLOŽKY VLASTNI VYTVOŘENY INDIVIDIULNI KALKULACI DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI 
VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do 
jednotlivých jednotkových cen. :

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se 
považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv pivky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a 
provozování díla, včetně ztratného a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný 
úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr 
v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 1 Zemní práce 1 339,20
2I181101102R00 lÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním EmU 36,00000| 10,20| 367,2^800-1 |RTS 19/1 |
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vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 
výměry - viz bilance SO 06 :

1,8/0,05 36,00000

3 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 36,00000 27,00 972,00 823-1 RTS 19/ I

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, 
výměry - viz bilance SO 06 :

1,8/0,05 36,00000

Díl: 5 Komunikace 22 406,40
4I584121111R10 lOsazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 5 cm EmU 36,00000| 132,40| 4 766,40| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 : 
1,8/0,05 36,00000

| 5|59381133RB I betonový panel I kus | 4,00000| 17 640,00| I Vlastní I4 410,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 146,68
695-02 IPráce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV I % I 1,50000| 4 146,68| I Vlastní2 764,45

Díl: 95 M Mobiliář 247 861,40
7|95_140 |D + M akátová fošna 3000x200x50 I ks I 32,00000| 19 696,00| I Vlastní I(8ks ...1 záhon) 615,50

výměry - viz bilance SO 06 :

32 32,00000

| 8195_141 |D + M akátová fošna 1000x200x50 no 32,00000| 205,20| 6 566,40| | Vlastní(8ks... 1 záhon)

výměry - viz bilance SO 06 :

32 32,00000

18b |95_142 locelová konstrukce (L profil+šrouby) + zhutněný štěrk no 16,00000| 775,00| 12 400,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

| 9195_143 |D + M Lavička no 5,00000 12 120,00| 60 600,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

5 5,00000

| 10|95_145~ |D + M Lavička na betonovém panelu no 4,00000| 12 120,00| 48 480,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

4 4,00000

| 11195_149~ |D + M Odpadkový koš no 3,00000| 13 473,00| 40 419,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

3 3,00000

| 12|95_152~ |D + M Altán no 1,00000| 59 700,00| 59 700,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

1 1,00000

|Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 838,26
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\ 13I998152121R00 iPřesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m m 26,48200| 182,70| 4 838,2^801-5 |RTS 19/ I |

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,5,7,8,9,10,11,12, :

Součet: : 26,48200 26,48200

280 591,94|Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

KVĚT/N013 REKCE A NÁSTAVBA BÝVALÉ MŠ POD NEMOCNICÍ 603/25 NA POLYFUNKČNÍ OBJEKT - MŠ, BYTOVÝ DŮM S PEČ. SLS:

ZELEŇO: SO 06

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - MATEŘSKÁ ŠKOLAR: SO 06.05

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky Množství CeníkMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 00 Poznámka 0,00
1|00 |Poznámka - NENACEŇOVAT !!! II 0,00000| 1 0,00| | Vlastní I

POLOŽKY VLASTNI VYTVOŘENY INDIVIDIULNI KALKULACI DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI 
VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do 
jednotlivých jednotkových cen. :

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se 
považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv pivky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a 
provozování díla, včetně ztratného a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný 
úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr 
v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 1 Zemní práce 13 823,60
21139601102R00 |Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 0,80400| 1 059,90| 852,1^800-1 |RTS 19/1 |
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s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 
výměry - viz bilance SO 06 :

0,804 0,80400

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 0,80400 201,70 162,17 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
výměry - viz bilance SO 06 :

0,804 0,80400

4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
000 m

z horniny 1 až 4

m3 8,04000 15,90 127,84 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
výměry - viz bilance SO 06 :

0,804*10 8,04000

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 0,80400 212,70 171,01 800-1 RTS 19/ I

výměry - viz bilance SO 06 : 
0,804 0,80400

\ 6I181101102R00 lÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním T_m2T 305,00000| 10,20| 3 111,0^800-1 |RTS 19/ I |

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

výměry - viz bilance SO 06 :

36.0

37.0

výměry - viz bilance SO 06 :

36.00000

37.00000

232 232,00000

7 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 305,00000 27,00 8 235,00 823-1 RTS 19/ I

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 
výměry - viz bilance SO 06 :

36.0

37.0

výměry - viz bilance SO 06 :

36.00000

37.00000

232 232,00000

| 8|199000002R00 |Poplatky za skládku horniny ~ rmn 0,80400| 330,00| 265,32|800-1 |RTS 19/ I |

výměry - viz bilance SO 06 : 
0,804 0,80400

I 9|180400020RA0 |Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině rmn 37,00000| 24,30| 899.1QAP-HSV lRTS 19/ I |

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. 
travní směs - osivo 25g/m2 (speciální travní směs do stínu) : 
výměry - viz bilance SO 06 :

37,0 37,00000
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Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 078,42
10|275313611R00 |Beton základových patek prostý třídy C 16/20 I m3 I 0,8040Q 2 585,10 2 078,4^801-1 |RTS 19/ I |

výměry - viz bilance SO 06 : 
0,804 0,80400

Díl: 5 Komunikace 584 900,85
11 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 36,00000 111,00 3 996,00 822-1 RTS 19/ I

výměry - viz bilance SO 06 : 
36,0 36,00000

12 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 232,00000 129,50 30 044,00 822-1 RTS 19/ I

výměry - viz bilance SO 06 :

232 232,00000

13 589651111R00 Kryt proch pro tělovýchovu polyuretanový dvouvrstvý povrch z granulátu a vrchního nástřiku m2 232,00000 1 970,00 457 040,00 823-1 RTS 19/ I

výměry - viz bilance SO 06 :

232 232,00000

14 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 73,00000 416,80 30 426,40 822-1 RTS 19/ I

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 
výměry - viz bilance SO 06 :

36.0

37.0

36.00000

37.00000

| 15|564201110R00 [Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 3 cm Emn 232,00000| 15,50| 3 596,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

232 232,00000

| 16|596921191Rzz |Výpl.spár dlažby -střední frakce (písek: štěrk 8/16: zemina - 1:3:1) tl. 230 mm EU 37,00000| 198,10| 7 329,70| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 : 
37,0 37,00000

| 17|58380120.AR I kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm EmU 83,95000| 625,00| 52 468,75|SPCM |RTS 19/ I |

výměry - viz bilance SO 06 :

36,0*1,15

37,0*1,15

41,40000

42,55000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 7 000,00
18 997862111R00 D + M ocelová pásovina 80/6 mm, žárový zinek vč. roxor 25 cm navařený na ocelovou pásovinu po m 

1,5 m
100,00000 70,00 7 000,00 Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

100 100,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 9 275,97
1995-02 iPráce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV 1,50000 6 183,98| 9 275,97| | Vlastní
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Díl: 99 Staveništní přesun hmot 10 595,02
20|998227121R00 |Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní povrch z granulátu, I t | 182,67282| 10 595,0^823-1 |RTS 19/ I |58,00

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

10,11,12,13,14,15,17,18, : 
Součet: : 182,67282 182,67282

627 673,86|Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

KVĚT/N013 REKCE A NÁSTAVBA BÝVALÉ MŠ POD NEMOCNICÍ 603/25 NA POLYFUNKČNÍ OBJEKT - MŠ, BYTOVÝ DŮM S PEČ. SLS:

ZELEŇO: SO 06

ZAHRADA - MATEŘSKÁ ŠKOLKAR: SO 06.06

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky Množství CeníkMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 00 Poznámka 0,00
1|00 |Poznámka - NENACEŇOVAT !!! II 0,00000| 1 0,00| | Vlastní I

POLOŽKY VLASTNI VYTVOŘENY INDIVIDIULNI KALKULACI DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI 
VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do 
jednotlivých jednotkových cen. :

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se 
považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv pivky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a 
provozování díla, včetně ztratného a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný 
úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr 
v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 1 S Sadové úpravy 152 195,20
2 181301111R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 248,00000 50,00 12 400,00 800-1 RTS 19/ I
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s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

výměry - viz bilance SO 06 :

248 248,00000

I 3|183101315R00 |objem přes 0,125 do 0,4 m3 | kus | 43,00000| 50,00| 2 150,00| |RTS 19/ I \

výměry - viz bilance SO 06 :

43 43,00000

I 4|199000002R00 |Poplatky za skládku horninyTT rmn 16,50000| 330,00| 5 445,0^800-1 |RTS 19/ I |

výměry - viz bilance SO 06 : 
16,5 16,50000

| 51111571111R00 [Rozprostření pískového lože do 5cm EmU 248,00000| 25,00| 6 200,00| | Vlastní

Včetně urovnání líce vrstvy. 
výměry - viz bilance SO 06 :

248 248,00000

I 6|119371500R |D + M substrát 16,50000| 1 500,00| 24 750,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

16,5 16,50000

| 7|119371500Z |D + M mulč -kamenná drť 4/8, vrstva 5 cm 2,10000| 1 500,00| 3 150,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

2,1 2,10000

| 8|18410211XR00 |yýSadba dřevin živého plotu a popínavých rostlin v rovině | kus | 43,00000| 50,00| 2 150,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

43 43,00000

| 9184816199 iHnojení dřevin tabletami vč. dodávky tablet | kus | 43,00000| 1,00| 43,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

43 43,00000

I 10|185804312RXX |Zalití rostlin vodou vč. dovozu vody 43,00000| 200,00| 8 600,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

43 43,00000

| 1191_01_NP |D + M Rozvojová péče (následná péče 5 let po založení) I sada I 1,00000| 20 000,00| 20 000,00| | Vlastní

\ 12I174100050RAD IZásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m I m3 I 1,80000| 1 000,00| 1 800,00|AP-HSV |RTS 19/ I |

sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním. 
výměry - viz bilance SO 06 :

1,8 1,80000

I 13|180400120RA0 |Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením rmn 248,00000| 30,00| 7 440,00| |RTS 19/ I \

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

výměry - viz bilance SO 06 :
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248 248,00000

| 14|181050010Raa |Terénní modelace - plocha nově zakládaných trávníků on 248,00000| 30,00| 7 440,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

248 248,00000

| 15|1_s_100 IWistaria chinensis, 60-80 cm, bal, min 2l, tříleté, dobře prokořeněné no 6,00000| 200,00| 1 200,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

6 6,00000

| 161—s—10~ |Hedera helix, 60-80 cm, bal, min 2l, tříleté, dobře prokořeněné nO 7,00000| 100,00| 700,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

7 7,00000

| 17|1_s_10~ IClematis montana, 60-80 cm, bal, min 2l, tříleté, dobře prokořeněné nO 8,00000| 150,00| 1 200,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

8 8,00000

| 18|1_s_103 |Clematis 'The President', 60-80 cm, bal, min 2l, tříleté, dobře prokořeněné nO 7,00000| 150,00| 1 050,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

7 7,00000

| 19|1_s_12~ losivo 25g/m2 (směs pro intenzivní trávník - zátěžovaný) on 6,20000| 150,00| 930,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

6,2 6,20000

| 20|1_s_99 IParthenocissus quinquefolia, 60-80 cm, bal, min 2l, tříleté, dobře prokořeněné nO 15,00000| 120,00| 1 800,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

15 15,00000

| 211037150ÓŘ Isubstrát zahradnický B; balení volně loženo on 24,80000| 1 350,00| 33 480,00|SPCM |RTS 19/ I |

výměry - viz bilance SO 06 :

24,8 24,80000

| 2258337310Ř |štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B m 14,88000| 690,00| 10 267,20|SPCM |RTS 19/ I |

výměry - viz bilance SO 06 :

7,44*2 14,88000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 711,25
23I998231311R00 iPřesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km EO 94,22496| 50,00| 4 711,25| |RTS 19/ I \

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,6,7,11,21,22, :

Součet: : 94,22496 94,22496

156 906,45|Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

KVĚT/N013 REKCE A NÁSTAVBA BÝVALÉ MŠ POD NEMOCNICÍ 603/25 NA POLYFUNKČNÍ OBJEKT - MŠ, BYTOVÝ DŮM S PEČ. SLS:

ZELEŇO: SO 06

MOBILIÁŘ - MATEŘSKÁ ŠKOLKAR: SO 06.07

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky Množství CeníkMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 00 Poznámka 0,00
1|00 |Poznámka - NENACEŇOVAT !!! II 0,00000| 1 0,00| | Vlastní I

POLOŽKY VLASTNI VYTVOŘENY INDIVIDIULNI KALKULACI DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI 
VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do 
jednotlivých jednotkových cen. :

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se 
považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv pivky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a 
provozování díla, včetně ztratného a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný 
úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr 
v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 851,58
2|95-02 iPráce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV 1%T 1,50000| 1 234,38| 1 851,58| | Vlastní
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Díl: 95 M Mobiliář 123 335,35
3|95_143 |D + M stojan na kola I ks | 2,00000| 18 465,00 36 930,00| I Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

2 2,00000

| 4|95_168 |D + M PLOTOVÉ BRANKY 2,00000| 15 000,00| 30 000,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

2,000001

| 5|95_169~ |D + M PLOTOVÁ BRÁNA 1,00000| 26 000,00| 26 000,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

1,000001

I 6|900100002RA0 |Plot z drátěného pletiva poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka 1100 m | 0,42500| 71 542,00| 30 405,35|AP-HSV |RTS 19/ I |

hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a 
osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva se 
čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky (1 kus/ 100 m).

výměry - viz bilance SO 06 :

42,5/100

výška 160 cm, 3x vodící drát průměr 3 mm, v horní části 20 cm nad ocelové lanko průměr 6 mm 
(na popínavé rostliny) :

Plot - ocelové sloupky I profil 80 (pozink + nátěr RAL 7016) do betonové patky, ocelové pletivo 
barva RAL 7016 PVC :

0,42500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 103,04
7|998152121R00 [Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3m rzi 0,56400| 182,70| 103,0^801-5 |RTS 19/ I |

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,4, :

Součet: : 0,56400 0,56400

125 289,97|Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

KVĚT/N013 REKCE A NÁSTAVBA BÝVALÉ MŠ POD NEMOCNICÍ 603/25 NA POLYFUNKČNÍ OBJEKT - MŠ, BYTOVÝ DŮM S PEČ. SLS:

ZELEŇO: SO 06

HERNÍ PRVKY - MATEŘSKÁ ŠKOLAR: SO 06.08

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky Množství CeníkMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 00 Poznámka 0,00
1|00 |Poznámka - NENACEŇOVAT !!! II 0,00000| 1 0,00| | Vlastní I

POLOŽKY VLASTNI VYTVOŘENY INDIVIDIULNI KALKULACI DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI 
VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do 
jednotlivých jednotkových cen. :

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se 
považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv pivky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a 
provozování díla, včetně ztratného a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný 
úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr 
v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 1 Zemní práce 10 181,48
21139601102R00 |Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 4,60800| 1 059,90| 4 884,02|800-1 |RTS 19/ I |
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s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 
výměry - viz bilance SO 06 :

0,192

2,496

1,92

0,19200

2,49600

1,92000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 4,60800 201,70 929,43 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
výměry - viz bilance SO 06 :

0,192
2,496

1,92

0,19200

2,49600

1,92000

4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
000 m
z horniny 1 až 4

m3 46,08000 15,90 732,67 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
výměry - viz bilance SO 06 :

0,192*10

2,496*10

1,92*10

1,92000

24,96000
19,20000

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4,60800 212,70 980,12 800-1 RTS 19/ I

výměry - viz bilance SO 06 :

0,192

2,496

0,19200

2,49600

1,920001,92

\ 6I181101102R00 lÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním T_m2T 30,50000| 10,20| 311,10|800-1 |RTS 19/1 |

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

výměry - viz bilance SO 06 : 
16,0 16,00000

14,5000014,5

7 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 30,50000 27,00 823,50 823-1 RTS 19/ I

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 
výměry - viz bilance SO 06 :

16,0
14,5

16,00000

14,50000

| 8|199000002R00 |Poplatky za skládku horniny ~ 4,60800| 330,00| 1 520,6^800-1 |RTS 19/ I |

výměry - viz bilance SO 06 :
0,192

2,496

0,19200

2,49600

1,920001,92
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Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 15 058,39
9|271571111R00 |Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný, I m3 I 0,21000| 127,2^800-2 |RTS 19/ I |605,80

výměry - viz bilance SO 06 : 
0,1*0,15*14,0 0,21000

| 10|274321311R00 |Beton základových pasů železový třídy C 16/20 1.6800Q 2 583,60| 4 340,45|801-1 |RTS 19/ I |

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže 
výměry - viz bilance SO 06 :

0,15*0,8*14,0 1,68000

I 11 [274361821R00 |Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) r^r 0.1344Q 27 098,00| 3 641,97|801-1 |RTS 19/ I |

výměry - viz bilance SO 06 :

0,15*0,8*14,0*80/1000 0,13440

| 12|275313611R00 |Beton základových patek prostý třídy C 16/20 2.6880Q 2 585,10| 6 948.7Q801-1 |RTS 19/ I |

výměry - viz bilance SO 06 :

0,192

2,496

0,19200

2,49600

Díl: 5 Komunikace 43 403,04
13|289970111R00 iGeotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 T_m2T 16,67500| 78,80| 1 313,9^800-2 |RTS 19/ I |

výměry - viz bilance SO 06 : 
14,5*1,15 16,67500

14 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 14,50000 111,00 1 609,50 822-1 RTS 19/ I

výměry - viz bilance SO 06 : 
14,5 14,50000

15 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 16,00000 129,50 2 072,00 822-1 RTS 19/ I

výměry - viz bilance SO 06 : 
16,0 16,00000

16 589651111R00 Kryt proch pro tělovýchovu polyuretanový dvouvrstvý povrch z granulátu a vrchního nástřiku m2 16,00000 1 970,00 31 520,00 823-1 RTS 19/ I

výměry - viz bilance SO 06 : 
16,0 16,00000

17 596811111RT4 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic 
betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého

m2 14,50000 457,90 6 639,55 822-1 RTS 19/ I

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3
m

výměry - viz bilance SO 06 : 
14,5 14,50000

\ 18I564201110R00 iPodklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 3 cm 16,00000| 15,50| 248,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

16,0 16,00000
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Díl: 9 HP Herní prvky, vybavení dětských hřišt 712 935,00
19 99_170 D + M rozvody s mlhovými tryskami, hadice zafrézované, trysky do všech stran (včetně osazení 

filtru,, spínače ve vodovodní šachtě)
ks 3,00000 33 335,00 100 005,00 Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

3 3,00000

20 99_177 D + M akátový kůl, broušený, zbavený běle, pr. 12-20 cm, jemně zakřivený, délka cca 5m 3,00000 15 055,00 45 165,00 Vlastníks

výměry - viz bilance SO 06 :

3 3,00000

| 21|99_182 |D + M písek herní Im3 l 7,50000| 5 040,00| 37 800,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

7,5 7,50000

22 99_183 D + M dubové opracované hranoly 300/300 mm,délky 175 cm, kotveno závitovými tyčemi pr. 12 
mm, vlepenými do betonového pasu

14,00000 6 450,00 90 300,00 Vlastním

výměry - viz bilance SO 06 :

14 14,00000

| 23|99_188~ |D + M pružná síť znemožňující pohyb zvířat T^s | 1,00000| 15 680,00| 15 680,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

1,000001

I 24|99_190 |D + M Houpačka - rámová (včetně dovozu, manipulace, osazení,...) T^s | 1,00000| 150 730,00| 150 730,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

1,000001

I 25|99_193 |D + M zapuštěná trampolína (včetně dovozu, manipulace, osazení,.) T^s | 1,00000| 113 792,00| 113 792,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

1,000001

I 26|99_197 |D + M pružinová houpadla - jednomístná (včetně dovozu, manipulace, osazení,.) T^s | 1,00000| 17 325,00| 17 325,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

1,000001

I 27|99_198 |D + M pružinová houpadla - dvounomístná (včetně dovozu, manipulace, osazení,.) T^s | 1,00000| 33 757,00| 33 757,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

1,000001

I 28|99_200~ |D + M vahadlová houpačka (včetně dovozu, manipulace, osazení,.) T^s | 1,00000| 35 380,00| 35 380,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

1,000001

I 29|99_202~ |D + M basketbalový koš (včetně dovozu, manipulace, osazení,.) T^s | 1,00000| 4 323,00| 4 323,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

1,000001
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| 30|99_204 |D + M herní kolotoč (včetně dovozu, manipulace, osazení,...) 1,00000 68 678,00| 68 678,00| | Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

1 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 120,00
31 997862111R00 D + M ocelová pásovina 80/6 mm, žárový zinek vč. roxor 25 cm navařený na ocelovou pásovinu po m 

1,5 m
16,00000 70,00 1 120,00 Vlastní

výměry - viz bilance SO 06 :

16 16,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 11 773,29
32|95-02 iPráce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV I % I 1,50000| 11 773,29| I Vlastní I7 848,86

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 188,21
33|998227121R00 |Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní povrch z granulátu I t | 37,72780| 58,00 j 2 188,21 [823-1 |RTS 19/ I |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,  : 
Součet: : 37,72780 37,72780

796 659,411Celkem
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Výkaz výměr

Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod nemocnicí 603/25 na 
polyfunkční objekt - m

Zakázka:

IČ: 44992785 

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 196/1 
60200 Brno-Brno-město

IČ: 25322257 

DIČ: CZ 25322257

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174
627 00 Brno

Rozpis ceny Celkem

0,00HSV

1 363 705,15PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

Celkem 1 363 705,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 1 363 705,15 CZK

Snížená DPH 15 % 204 555,77 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 568 260,92 CZK

Brně 2.10.2019dnev

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo CelkemNázev Typ dílu

Izolace tepelné 129 807,25713 PSV

Rozvod potrubí 545 475,00733 PSV

Armatury 177 422,10734 PSV

Otopná tělesa 511 000,80735 PSV

Cena celkem 1 363 705,15
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Výkaz výměr

Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční objektS:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 129 807,25

283771007R

283771020R

Izolace potrubí z PE 15x13 mm šedočerná 
Izolace potrubí z PE 18x13 mm šedočerná 
Izolace potrubí z PE 22x13 mm šedočerná 
Izolace potrubí z PE 28x20 mm šedočerná 
Pouzdro potrubní izolační 28/40 mm, kamenná vlna s 
polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou 
Pouzdro potrubní izolační 35/50 mm, kamenná vlna s 
polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou 
Pouzdro potrubní izolační 42/50 mm, kamenná vlna s 
polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou 
Pouzdro potrubní izolační 54/50 mm, kamenná vlna s 
polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou 
Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá 
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

695.00

120.00 
80,00 
20,00 
22,00

14.00

17.00

18.00 
37,00

143,00

9 730,001 m

2 2 040,00 
1 440,00

740,00

3 146,00

m

3 283771031R
283771120R

631547214R

m

4 m

5 m

6 631547315R 65,00 240,00 15 600,00m

7 631547316R 40,00 267,00 10 680,00m

8 631547318R 85,00 286,00 24 310,00m

9 713461121R00

998713102R00

m2 225,00 275.00

985.00

61 875,00 
246,2510 t 0,25

Díl: 733 Rozvod potrubí 545 475,00
11 733163102R00

733163103R00
733163104R00

Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm 660,00

115,00

75.00

40.00

60.00

35.00

80.00

360.00

407.00

420.00

611.00

768.00

968.00 
1 522,00 
1 364,00 
1 364,00

237 600,00m

12 Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm 
Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm 
Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,0 mm 
Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,0 mm 
Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,0 mm 
Potrubí z měděných trubek D 54 x 1,5 mm 
Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m 
Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m

46 805,00 
31 500,00 
24 440,00 
46 080,00 
33 880,00 

121 760,00 
1 705,00 
1 705,00

m

13 m

14 733163105R00

733163106R00

733163107R00

733163108R00

998733101R00

998733101R00

m

15 m

16 m

17 m

18 t 1,25

19 1,25t

Díl: 734 Armatury 177 422,10
Sroubení uz.jednot.s vyp.přímé DN15 
Šroubení uz.jednot.s vyp.rohov. DN15

20 734266432R00

734266436R00

55137306.AR

55137307.AR

kus 4,00 647.00

680.00 
425,00

1 693,00

2 588,00

21 kus 59.00

63.00
21.00

40 120,00 
26 775,00 
35 553,00

22 Hlavice termostatická Heimeier

Kombinovaná armatura v rohovém provedení DN15, 4st. 
regulace

Topná tyč pro topné žebříky s int. reg. teploty, 200W 
Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m 
Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m

kus

23 kus

24 55137307.AR

998734101R00

998734101R00

kus 21,00 3 444,00 
1 035,00 
1 035,00

72 324,00 
31,05 
31,05

25 0,03t
26 t 0,03

Díl: 735 Otopná tělesa 511 000,80
27 735157163R00

735157170R00

Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 600/ 800 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 600/1600 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 500 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 600 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 700 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 800 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 900 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1000 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1600 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1800 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 400/1600 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 400/2000 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 600 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 800 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 600 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1000 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1100

kus 1,00 3 183,00 
3 805,00 
2 555,00 
2 702,00 
2 846,00

2 991,00
3 134,00

3 761,00
4 147,00 
4 434,00

4 425,00
5 023,00 
3 347,00 
3 728,00

3 648,00
4 110,00 
4 305,00

3 183,00
28 kus 8,00 30 440,00 

5 110,00 
5 404,00 
2 846,00

2 991,00
3 134,00 

18 805,00
8 294,00 
8 868,00 

17 700,00 
5 023,00 
3 347,00
7 456,00

3 648,00
8 220,00

4 305,00

29 735157260R00
735157264R00

735157263R00

735157264R00
735157264R00

735157268R00
735157270R00
735157269R00

735157530R00
735157532R00

735157562R00
735157562R00

735157664R00
735157568R00

735157568R00

kus 2,00

30 kus 2,00

31 kus 1,00

32 kus 1,00
33 kus 1,00

34 kus 5,00

35 kus 2,00
36 kus 2,00

37 kus 4,00

38 kus 1,00

39 kus 1,00
40 kus 2,00

41 kus 1,00

42 kus 2,00

43 kus 1,00



44 735157614R00

735157630R00
735157660R00

735157662R00
735157664R00

735157666R00
735157665R00

735157667R00
735157668R00

735157709R00
735157712R00

735157729R00
735157767R00

735157772R00
735171324R00

735171327R00

Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 300/2600 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 400/1600 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 400 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 700 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 800 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/900 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/, 1000 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1100 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1400 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 300/1400 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 300/2000 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 400/1400 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/1100 
Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/1600 
Těleso trub. Koralux Linear Classic-M KLCM 900.450 
Těleso trub.Koralux Linear Classic-M KLCM 1220.450

kus 1,00 7 087,00 
6 450,00 
3 186,00

3 881,00

4 110,00 
4 343,00 
4 574,00

4 804,00
5 502,00

6 051,00
7 507,00

7 039,00 
6 742,00

8 377,00
1 763,00

2 024,00 

2 254,00 

2 410,00

2 313,00

3 515,00
450.00

543.00
474.00

504.00

638.00

550.00
654.00

790.00
571.00

147.00
271.00

408.00

250.00
615.00

7 087,00 
58 050,00

3 186,00

3 881,00
8 220,00

4 343,00 
9 148,00

4 804,00
5 502,00 

12 102,00
15 014,00

7 039,00
6 742,00

8 377,00 
5 289,00

2 024,00

9 016,00 

9 640,00

16 191,00

7 030,00
5 850,00

6 516,00
7 110,00

504.00 
9 570,00

550.00 
2 616,00

1 580,00 
11 991,00

3 675,00
8 401,00

2 856,00 
5 250,00

51 660,00

45 kus 9,00
46 kus 1,00

47 kus 1,00

48 kus 2,00

49 kus 1,00
50 kus 2,00

51 kus 1,00

52 kus 1,00

53 kus 2,00
54 kus 2,00

55 kus 1,00

56 kus 1,00

57 kus 1,00
58 kus 3,00

59 kus 1,00

60 735171331R00 Těleso trub.Koralux Linear Classic-M KLCM 1500.450 kus 4,00

61 735171331R00 Těleso trub.Koralux Linear Classic-M KLCM 1500.600 kus 4,00

Těleso trub. Koralux Linear Classic KLC 1820.600 
Těleso trub. Koralux Linear Classic KLC 1820.750

62 735171314R00

735171315R00

735159110R00

735159130R00

735159210R00

735159220R00

735159240R00

735159310R00

735159330R00

735159340R00

735179110R00

735156910R00

735156920R00

735156930R00

735156911R00

R7351

kus 7,00

63 kus 2,00

64 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm 
Montáž panelových těles 1řadých do délky 2820 mm 
Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm 
Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm 
Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm 
Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm 
Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm 
Montáž panelových těles 3řadých do délky 2820 mm 
Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)

Tlakové zkoušky otopných těles Radik 10-11
Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22

Tlakové zkoušky otopných těles Radik 33

Tlakové zkoušky otopných těles trubkových
Dvoučidlové elektronické indikátory s rádiovým přenosem
dat (odečty se realizují stahováním dat mimo byty do
přenosné čtečky) a montážní sady

Montáž dvoučidlových indikátorů na otopná tělesa

Odečtová sada s integorvanou oanténou (USB Stick) pro
dálkový odečet elektronických indikátorů

Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m

kus 13.00

12.00 
15,00

65 kus
66 kus

67 kus 1,00

68 kus 15,00

69 kus 1,00
70 kus 4,00

71 kus 2,00

72 kus 21,00

25.00
31.00

73 kus
74 kus

75 kus 7,00

76 kus 21,00

84,0077 kus

78 R7352
R7353

kus 84,00 200,00 
6 600,00

16 800,00
6 600,0079 kus 1,00

80 998735102R00 2,40 1 172,00 2 812,80t

Topná zkouška81 h 72,00 350,00 25 200,00



krycí list rozpočtu

Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod nemocnicí 603/25 na
polyfunkční objekt - MŠ, BD s pečovatelskou sužbou

SO 05 - Přeložky VO

JKSONázev stavby

EČONázev objektu

Místo

IČ DIČ

Objednatel

PK Sklenář s.r.o.Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

CZ-CPVRozpočet číslo Dne

119.02.2019 I CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B CDoplňkové náklady Náklady na umístění stavby

0,00 0,001 HSV Dodávky 9 Práce přesčas 14 Zařízení staveniště

0,00 0,002 Montáž 10 Bez pevné podl. 15 Projektové práce

Územní vlivy71 235,15 0,00 0,003 PSV Dodávky 11 Kulturní památka 16

207 239,86 0,00 0,00Montáž 12 17 Provozní vlivy4

0,005 "M" Dodávky 18 Jiné VRN

0,006 Montáž 19 VRN z rozpočtu

7 Nosný m.

278 475,01 0 0,00ZRN (ř. 1-7) DN (ř. 9-12) VRN (ř. 14-19)8 13 20

0,00 0,00 0,0021 HZS 22 Kompl. činnost 23 Ostatní náklady

DProjektant, Zhotovitel, Objednatel Celkem bez DPH 278 475,01

Základ daněDPH % DPH celkem

0,00snížená 15,0 0,00

základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

0,00Dodá zadavatel

0,00Klouzavá doložka

0,00Zvýhodnění
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční objekt - MŠ, BD s pečovatelskou sužbou
Objekt: SO 05 - Přeložky VO

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 19.

Množství
celkem

Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem

HSV HSV

ZADL-VOZ-

Asf Zádlažba vozovka asfalt
1 221 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 4,000 108,00 432,00 432,00

8*.5 4,000

Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem
ACP (OK) tl 100 mm221 565171111 m22 5,600 480,00 2 688,00 2 688,00

8*.7 5,600

3 221 578142115 Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 5,600 583,00 3 264,80 3 264,80
8*.7 5,600

Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových745
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg4 741 745904112 193,000 23,90 4 612,70 4 612,70m

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže (viz situace a schema)
5 921 210010019 Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně 193,000 35,00 6 755,00 6 755,00m

"trasa" 30+27+28+44+40

"ke sloupům" 8*3

169,000

24,000

345 345713520 trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE KF 090636 193,000 24,10 4 651,30 4 651,30m

Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV
včetně zapojení do 4x16 mm2 viz schema921 210100422 kus7 9,000 188,00 1 692,00 1 692,00

Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných
parkových na sloupek921 210202016 kus8 1,000 490,00 490,00 490,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční objekt - MŠ, BD s pečovatelskou sužbou
Objekt: SO 05 - Přeložky VO

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 1

Množství
celkem

Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem

Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných
parkových na sloupek921 210202016-D kus9 1,000 210,00 210,00 210,00
Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových921 210204002 kus10 1,000 3 500,00 3 500,00 3 500,00

316722-SB5-
Sadový stožár bezpaticovy žár.zink s TPÚ SB5316 TPU ks11 5,000 5 232,00 26 160,00 26 160,00

921 210204002-D Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus12 1,000 2 100,00 2 100,00 2 100,00

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh921 210204201 kus13 2,000 210,00 420,00 420,00
stožár.svorkovice IP 43 - 2xE27 pro styk Al a Cu kabelů s krytem316 SR722 ks15 2,000 660,00 1 320,00 1 320,00

341 341110300 kabel silový s Cujádrem CYKY 3x1,5 mm216 5,000 31,20 156,00 156,00m

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu
páskou do 120 mm2921 21022000117 177,000 35,00 6 195,00 6 195,00m

"trasa" 30+27+28+44+40

"ke sloupům" 8*1

169,000

8,000

drát průměr 10 mm FeZn18 354 354410730 kg 111,510 34,80 3 880,55 3 880,55
177*.63 111,510
svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm354 354418850 kus19 14,000 61,00 854,00 854,00

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem
mtž prací do 500 000 Kč921 210280002 kus20 1,000 7 060,00 7 060,00 7 060,00

921 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného kus21 2,000 500,00 1 000,00 1 000,00

921 210280542 Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového kus22 2,000 500,00 1 000,00 1 000,00

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY
750 V 4x16mm2 uložených volně921 21081001423 213,000 28,00 5 964,00 5 964,00m

kabel silový s Cujádrem CYKY 4x16 mm2341 34111080024 209,000 163,70 34 213,30 34 213,30m

"trasa" 30+27+28+44+40

"ke sloupům" 8*5

169,000

40,000

25 921 210950101-1 Očíslování stožárů - provede TSB (73,-Kč/světlené místo) kus 1,000 87,60 87,60 87,60
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční objekt - MŠ, BD s pečovatelskou sužbou
Objekt: SO 05 - Přeložky VO

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 19.2.2019

Množství
celkem

Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem

Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a

řezy)_____________________________________________46-M
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru
viz řezy946 460010024 km26 0,156 20 000,00 3 120,00 3 120,00

(25+45+45+8+33)*.001 0,156

946 460010025 Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru km27 0,156 20 000,00 3 120,00 3 120,00

Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného
tloušťky do 10 cm946 460030151 m228 5,600 153,00 856,80 856,80

8*.7 5,600

Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného
tloušťky do 20 cm946 460030152 m229 4,000 230,00 920,00 920,00

8*.5 4,000

946 460030171 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm m230 5,600 72,50 406,00 406,00

8*.7 5,600

Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v
hornině tř 3946 460050703 kus31 1,000 1 275,00 1 275,00 1 275,00

946 460080012 Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění m332 0,324 2 650,00 858,60 858,60

.6*.6*.9 0,324

33 946 460080112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou m3 0,432 2 400,00 1 036,80 1 036,80

.6*.6*1.2 0,432

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v
hornině tř 3946 46020016334 103,000 166,60 17 159,80 17 159,80m

25+45+33 103,000
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v
hornině tř 3946 46020030335 53,000 357,00 18 921,00 18 921,00m

45+8 53,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční objekt - MŠ, BD s pečovatelskou sužbou
Objekt: SO 05 - Přeložky VO

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 1

Množství
celkem

Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem

Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v
hornině tř 3 a 4946 460230414 m336 3,000 1 200,00 3 600,00 3 600,00

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté
plastovou folií, š lože do 50 cm946 46042108237 103,000 25,00 2 575,00 2 575,00m

946 460421082-1 krytí plastovou folií, š do 50 cm38 53,000 10,00 530,00 530,00m

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté
plastovou folií, š lože do 50 cm946 46042118239 53,000 50,00 2 650,00 2 650,00m

946 460470001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus40 2,000 350,00 700,00 700,00
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení946 460470011 kus41 2,000 350,00 700,00 700,00
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do
15 cm946 46051005542 61,000 118,10 7 204,10 7 204,10m

45+2*8 61,000

946 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 343 103,000 53,60 5 520,80 5 520,80m

946 460560273 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 344 53,000 114,80 6 084,40 6 084,40m

946 460561901 Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě m345 3,000 400,00 1 200,00 1 200,00

946 460600021 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m m346 15,052 34,50 519,29 519,29

"za písek" 103*.35*.2+53*.5*.3

"za základy sloupů" .324-.432

15,160

-0,108

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000
946 460600031 m347 225,780 289,00 65 250,42 65 250,42m

15.052*15 225,780

48 946 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 2,016 850,00 1 713,60 1 713,60

5.6*.1+4*.2+5.6*.04+.432 2,016

49 946 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km t 30,240 55,00 1 663,20 1 663,20
2.016*15 30,240

50 946 460600071-11 Poplatek za skládku zeminy t 24,083 250,00 6 020,75 6 020,75

15.052*1.6 24,083
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční objekt - MŠ, BD s pečovatelskou sužbou
Objekt: SO 05 - Přeložky VO

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 19.2.2019

Množství
celkem

Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem

946 460600071-12 Poplatek za skládku suti t51 2,016 350,00 705,60 705,60
946 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m252 151,600 36,00 5 457,60 5 457,60

103*2*.35+53*3*.5 151,600

Celkem 71 235,15 207 239,86 278 475,01
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Bohunice

Měrná

jednotka

Počet

jednotek
Pozice Název jednotkovácena j-montáž cena celkem

zařízení 1 - Větrání sociálního zázemí bytů

dodávka a montáž

malý radiální ventilátor do podhledu z nározuvzdorného plastu vč. zpětné klapky, Vod=90 m3/h při 70 Pa, připojení 
na průměr 100 mm

2 742,10 Kč 48 262,40 Kč1.01 kpl 16 274,30 Kč

dodávka a montáž

malý radiální ventilátor do podhledu z nározuvzdorného plastu vč. zpětné klapky, Vod=90 m3/h při 70 Pa, připojení 
na průměr 100 mm

2 742,10 Kč 3 016,40 Kč1.02 kpl 1 274,30 Kč

1.03-1.19 NEOBSAZENO

dodávka a montáž

protidešťová žaluzie žaluziová na potrubí 0100 mm

248,40 Kč 2 488,00 Kč1.20 ks 8 62,60 Kč

1.21-1.29 NEOBSAZENO

kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti A včetně: spojovacího a 
těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních
0100 vč. 12% tvarovek 261,40 Kč 23 814,00 Kč1.30 bm 70 78,80 Kč

1.31-1.59 NEOBSAZENO

dodávka a montáž

tepelný návlek na potrubí pr. 100 mm ze skelného vlákna obaleného hliníkovou folií

bm 392,00 Kč 98,30 Kč 7 844,80 Kč1.60 16

1.61-1.69 NEOBSAZENO

dodávka a montáž

ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálně vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al 
laminátu 0100

159,80 Kč 3 996,00 Kč1.70 bm 20 40,00 Kč

1.71-1.99 NEOBSAZENO

dodávka a montáž kpl 3 818,90 Kč 954,70 Kč 4 773,60 Kč1

montážní a spotřební materiál

spuštění a zaregulování systému 6 912,00 Kčhod 16 432,00 Kč

101 107,20 Kč

zařízení 2 - Větrání skladů

dodávka a montáž

diagonální ventilátor do kruhového potrubí 0100, skříň a oběžné kolo z plastu, Vod=160 m3/h při 65 Pa, vč. 
pružných manžet

5 172,10 Kč 11 378,80 Kč2.01 kpl 2 517,30 Kč
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2.02-2.19 NEOBSAZENO

dodávka a montáž

talířový ventil plastový odtahový 0100 mm

ks 182,50 Kč 45,40 Kč 3 646,40 Kč2.20 16

dodávka a montáž

protidešťová žaluzie žaluziová na potrubí 0100 mm

248,40 Kč 622,00 Kč2.21 ks 2 62,60 Kč

2.22-2.29 NEOBSAZENO

kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti A včetně: spojovacího a
těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních
0100 vč. 12% tvarovek 261,40 Kč 11 907,00 Kč2.30 bm 35 78,80 Kč

2.31-2.59 NEOBSAZENO

dodávka a montáž

tepelný návlek na potrubí pr. 100 mm ze skelného vlákna obaleného hliníkovou folií

bm 392,00 Kč 98,30 Kč 7 844,80 Kč2.60 16

2.61-2.69 NEOBSAZENO

dodávka a montáž

ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálně vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al 
laminátu 0100

bm 159,80 Kč 40,00 Kč 3 996,00 Kč2.70 20

2.71-2.99 NEOBSAZENO

dodávka a montáž 
montážní a spotřební materiál

kpl 1 360,80 Kč 340,20 Kč 1 701,00 Kč1

spuštění a zaregulování systému 3 456,00 Kčhod 8 432,00 Kč

44 552,00 Kč

zařízení 3 - Větrání sociálního zázemí

dodávka a montáž

radiální ventilátor do kruhového potrubí 0100, skříň z pozinkovaného plechu, oběžné kolo z plastu, Vod=150 m3/h 
při 150 Pa, vč. pružných manžet

kpl 3 425,80 Kč 342,40 Kč 22 609,20 Kč3.01 6

dodávka a montáž

nástěnný axiální ventilátor na kruhové potrubí 0125 mm, Vodt=150 m3/h při 25 Pa vč. nastavitelného doběhu a 
zpětné klapky

kpl 3 595,30 Kč 359,60 Kč 3 954,90 Kč3.02 1

3.03-3.09 NEOBSAZENO

dodávka a montáž

zpětná klapka do kruhového potrubí 0100 mm

ks 159,80 Kč 40,00 Kč 1 198,80 Kč3.10 6

3.11-3.19 NEOBSAZENO

dodávka a montáž

talířový ventil plastový odtahový 0100 mm

ks 182,50 Kč 45,40 Kč 1 595,30 Kč3.20 7

dodávka a montáž

protidešťová žaluzie žaluziová na potrubí 0125 mm

264,60 Kč 330,50 Kč3.21 ks 1 65,90 Kč

neobsazeno ks3.22

dodávka a montáž ks 248,40 Kč 62,60 Kč 622,00 Kč3.23 2
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protidešťová žaluzie žaluziová na potrubí 0100 mm

3.24-3.29 NEOBSAZENO

kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti A včetně: spojovacího a
těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních
0100 vč. 8% tvarovek 261,40 Kč 8 505,00 Kč3.30 bm 25 78,80 Kč

3.31-3.59 NEOBSAZENO

dodávka a montáž

tepelný návlek na potrubí pr. 100 mm ze skelného vlákna obaleného hliníkovou folií

bm 392,00 Kč 98,30 Kč 7 844,80 Kč3.60 16

3.61-3.69 NEOBSAZENO

dodávka a montáž
ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálně vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al 
laminátu 0200

bm 258,10 Kč 64,80 Kč 645,80 Kč3.70 2

dodávka a montáž
ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálně vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al 
laminátu 0100

bm 159,80 Kč 40,00 Kč 399,60 Kč3.71 2

3.72-3.99 NEOBSAZENO

dodávka a montáž 
montážní a spotřební materiál

kpl 2 063,90 Kč 509,80 Kč 2 573,70 Kč1

spuštění a zaregulování systému 3 456,00 Kčhod 8 432,00 Kč

53 735,60 Kč

zařízení 4 - Větrání sociálního zázemí školka děti

dodávka a montáž

diagonální ventilátor do kruhového potrubí 0200, skříň a oběžné kolo z plastu, Vod=580 m3/h při 500 Pa, vč. 
pružných manžet

kpl 11 331,40 Kč 1 132,90 Kč 12 464,30 Kč4.01 1

4.02-4.09 NEOBSAZENO

dodávka a montáž
zpětná klapka do kruhového potrubí 0200 mm

ks 238,70 Kč 59,40 Kč 298,10 Kč4.10 1

4.11-4.19 NEOBSAZENO

dodávka a montáž

talířový ventil plastový odtahový 0100 mm vč, zděře

ks 249,50 Kč 62,60 Kč 3 121,00 Kč4.20 10

dodávka a montáž
protidešťová žaluzie žaluziová na potrubí 0200 mm

788,40 Kč 986,00 Kč4.21 ks 1 197,60 Kč

dodávka a montáž

větrací řížka stěnová 700x200 mm, rozteč lamel 20 mm, provedení hliník

ks 675,00 Kč 168,50 Kč 843,50 Kč4.22 1

4.23-4.29 NEOBSAZENO

kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti A včetně: spojovacího a 
těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních
0200 vč. 8% tvarovek bm 461,20 Kč 138,20 Kč 3 596,40 Kč4.30 6
0160 vč. 8% tvarovek 387,70 Kč 2 017,20 Kč4.31 bm 4 116,60 Kč
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0125 vč. 8% tvarovek bm 310,00 Kč 92,90 Kč 2 014,50 Kč4.32 5
0100 vč. 8% tvarovek 261,40 Kč 1 701,00 Kč4.33 bm 5 78,80 Kč

4.31-4.59 NEOBSAZENO

dodávka a montáž

tepelný návlek na potrubí pr. 200 mm ze skelného vlákna obaleného hliníkovou folií

bm 535,70 Kč 133,90 Kč 1 339,20 Kč4.60 2

4.61-4.69 NEOBSAZENO

dodávka a montáž
ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálně vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al 
laminátu 0100

159,80 Kč 2 397,60 Kč4.70 bm 12 40,00 Kč

4.71-4.99 NEOBSAZENO

dodávka a montáž kpl 1 318,70 Kč 329,40 Kč 1 648,10 Kč1

montážní a spotřební materiál
spuštění a zaregulování systému 1 728,00 Kčhod 4 432,00 Kč

34 154,90 Kč

zařízení 5 - Větrání výdejny jídel

dodávka a montáž
radiální ventilátor do kruhového potrubí 0125, skříň z pozinkovaného plechu, oběžné kolo z plastu, Vod=200 m3/h 
při 150 Pa, vč. pružných manžet

2 794,00 Kč 3 073,70 Kč5.01 kpl 1 279,70 Kč

5.02-5.19 NEOBSAZENO

dodávka a montáž
talířový ventil plastový odtahový 0100 mm

ks 182,50 Kč 45,40 Kč 455,80 Kč5.20 2

dodávka a montáž
protidešťová žaluzie žaluziová na potrubí 0125 mm

264,60 Kč 330,50 Kč5.21 ks 1 65,90 Kč

5.22-5.29 NEOBSAZENO

kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti A včetně: spojovacího a 
těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních
0125 vč. 13% tvarovek 310,00 Kč 4 431,90 Kč5.30 bm 11 92,90 Kč
0100 vč. 0% tvarovek bm 261,40 Kč 78,80 Kč 1 360,80 Kč5.31 4

5.31-5.59 NEOBSAZENO

dodávka a montáž
tepelný návlek na potrubí pr. 125 mm ze skelného vlákna obaleného hliníkovou folií

439,60 Kč 1 099,60 Kč5.60 bm 2 110,20 Kč

5.61-5.99 NEOBSAZENO

dodávka a montáž 
montážní a spotřební materiál

kpl 437,40 Kč 109,10 Kč 546,50 Kč1

spuštění a zaregulování systému 864,00 Kčhod 2 432,00 Kč

12 162,80 Kč

zařízení 6 - Větrání skladu

dodávka a montáž kpl 2 742,10 Kč 274,30 Kč 12 065,60 Kč6.01 4
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radiální ventilátor do kruhového potrubí 0100, skříň z pozinkovaného plechu, oběžné kolo z plastu, Vod=50 m3/h při 
150 Pa, vč. pružných manžet

6.02-6.09 NEOBSAZENO

dodávka a montáž
zpětná klapka do kruhového potrubí 0100 mm

ks 159,80 Kč 40,00 Kč 399,60 Kč6.10 2

6.11-6.19 NEOBSAZENO

dodávka a montáž

ochranná mřížka ventilátoru 0100 mm, provedení galvanizovaná ocel

212,80 Kč 1 062,80 Kč6.20 ks 4 52,90 Kč

dodávka a montáž
protidešťová žaluzie žaluziová na potrubí 0100 mm

ks 248,40 Kč 62,60 Kč 622,00 Kč6.21 2

6.22-6.29 NEOBSAZENO

kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti A včetně: spojovacího a 
těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních
0100 vč. 7% tvarovek bm 261,40 Kč 78,80 Kč 8 505,00 Kč6.30 25

6.31-6.59 NEOBSAZENO

dodávka a montáž

tepelný návlek na potrubí pr. 100 mm ze skelného vlákna obaleného hliníkovou folií

392,00 Kč 1 961,20 Kč6.60 bm 4 98,30 Kč

6.61-6.99 NEOBSAZENO

dodávka a montáž 
montážní a spotřební materiál

1 036,80 Kč 1 296,00 Kčkpl 1 259,20 Kč

spuštění a zaregulování systému hod 432,00 Kč 1 728,00 Kč4
27 640,20 Kč 

273 352,70 Kč
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Položkový rozpočet

REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA BÝVALÉ MŠ POD NEMOCNICÍ 603/25 

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Zakázka:

Misto

Objednatel: IC:

DIČ:

IMOS Brno, a.s.Zhotovitel: IČ: 25322257 

DIČ: CZ 25322257Olomoucká 174

627 00 Brno

Rozpis ceny Celkem

617 506,20HSV

2 882 986,80PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

3 500 493,00Celkem

Rekapitulace daní

3 500 493,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

525 073,95 CZKSnížená DPH 15 %

0,00 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

0,00 CZKZaokrouhlení

4025566,95 czkCena celkem bez DPH

Brně 2.10.2019dnev

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

Zemní práce 507 937,701 HSV

Trubní vedení 109 568,508 HSV

Vnitřní kanalizace 1 187 454,10721 PSV

Vnitřní vodovod 760 241,20722 PSV

Zařizovací předměty 935 291,50725 PSV

POZNÁMKY 0,00999 HSV

Cena celkem 3 500 493,00
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Položkový rozpočet

REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA BÝVALÉ MŠ POD NEMOCNICÍ 603/25S:

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACEO:

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 507 937,70

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STRQJNE132201212R00 m3 435,00000 120,90 52 591,501

4*4,3*1

37*1,9*1

30*1,8*1

25*1,5*1

40*1,5*1

2*2*2*2

150*1,2*1

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m
37*1,9*2

30*1,8*2

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 
4*4,3*2

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

17,20000

70,30000

54.00000 
37,50000

60.00000 
16,00000

180,00000

248.60000

140.60000 
108,00000

34,40000
34,40000

248.60000 
34,40000

435.00000

253.00000

2 151101101R00 m2 92,00 22 871,20

3 151101102R00 m2 176,40 6 068,16

151101111R00

151101112R00

161101101R00

162701105R00

m2 21,00

98,10

103,50

201,70

5 220,60 
3 374,64 

45 022,50 
51 030,10

4

5 m2

6 m3

7 m3

138*0,5*1

2*2*1

69,00000

4,00000

180,00000

253,00000

253.00000

182.00000 
253,00000

150*1,2*1

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 
Poplatek za skládku horniny 1- 4 
Zásyp ruční se zhutněním

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

Trubní vedení

8 171201201R00

199000002R00

174101102R00

175101101RT2

m3 12,10

330,00

394,20

646,10

3 061,30 
83 490,00 
71 744,40 

163 463,30

9 m3

10 m3

11 m3

Díl: 8 109 568,50
Osazení betonových dílců šachet

Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na
kroužek

Osazení poklopu s rámem do 100 kg, včetně dodávky 
poklopu lit. s rámem 600 x 600 
Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 
Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12

12 894422111R00

894422111RT1

kus 1,00000
1,00000

2 634,40 
347,40

2 634,40 
347,4013 kus

899102111RT2 kus 1,00000 6 112,10 6 112,1014

15 59224353.AR

59224362.AR

8-PC

8-PC

894431112R00

286971501R

286971510R

8-PC

kus 1,00000

2,00000
1,00000
1,00000

2,00000
1,00000

1,00000
2,00000

1 733,00
2 269,00 
6 452,00

58 340,00 
900,00 

4 188,00 
4 202,00 
4 113,00

1 733,00 
4 538,00 
6 452,00 

58 340,00 
1 800,00 
4 188,00 
4 202,00 
8 226,00

16 kus

17 Dno šachetní atypické pro regulátor, odtoku 
Regulační prvek -odtok 12l/s 
Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm 
Dno šachtové 600/160mm přímé pro potrubí KG 
Dno šachtové 600/200mm úh 90° pro potrubí KG 
Poklop litinový do šachtové roury 600/D400, s těsněním

kus

18 ks

19 kus

20 kus

21 kus

22 kus

23 28697166R

28697161R

28697153R

Adaptér teleskopický PP D600

Těsnění pro šachtové dno DN=600 mm

Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm

kus 2,00000
2,00000

2,00000

2 360,00 
575,00 

1 573,00

4 720,00 
1 150,00 
3 146,00

24 kus

25 kus

Trativody z drenážních trubek 
Geotextilie bílá PP 2000x3000 mm

26 212750010RA0

286981005R

3.00000

4.00000

393,20

200,00

1 179,60 
800,00

m

27 kus

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 1 187 454,10
28 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 29,00000 75,00 2 175,00



29 721194105R00

721194109R00

721290123R00

721290111R00

721290112R00

721176102R00

721176103R00

721176114R00

721176115R00

721176116R00

721177214R00

721177215R00

721177216R00

721176222R00

721176223R00

721176224R00

721176225R00

55162428.AR

Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 
Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 
Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 
Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm 
Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm 
Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm 
Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm 
Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm 
Potrubí POLO-KAL 3S odpadní svislé D 75 x 3,8 mm 
Potrubí POLO-KAL 3S odpadní svislé D 110 x 4,8 mm 
Potrubí POLO-KAL 3S odpadní svislé D 125 x 5,3 mm 
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm

Uzávěrka zápachová podomítková DN40/50, pro pračky, 
myčky, s připojením rozvodu vody 
Hlavice větrací střešní DN 110 - souprava 
Ventil(hlavice) přivzdušňovací DN 50/75/100 
Mřížka větrací 150*150 mm se síťkou bílá, RR 120 S 
Vpust podlahová DN 50/75/110, svislý odtok, sifonová 
vložka PRIMUS

Střešní vtok svislý DN 75, s pevnou izol. přírubou a ozol. 
svorkou, elektrický ohřev

Střešní vtok svislý DN 110, s pevnou izol. přírubou a ozol.
svorkou, elektrický ohřev

Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm

Izol. souprava pro potr prostupy DN110

Iizol. souprava pro potr prostupy DN125

Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm

kus 75.00000

29.00000
530.00000

125.00000
180.00000

40.00000
105.00000

65.00000

55.00000
10.00000
25.00000

125.00000
105.00000

30.00000
95.00000 

105,00000

75.00000

35.00000

83.00
124.00
28.00

24.00

30.00

232.00
254.00

503.00

555.00

680.00
1 485,00 
1 812,00

2 420,00

632.00
701.00

743.00

755.00 
1 184,00

6 225,00 
3 596,00 

14 840,00 
3 000,00

5 400,00 
9 280,00

26 670,00 
32 695,00 
30 525,00

6 800,00 
37 125,00

226 500,00 
254 100,00 

18 960,00 
66 595,00 
78 015,00 
56 625,00 
41 440,00

30 kus
31 m

32 m

33 m

34 m
35 m

36 m

37 m

38 m
39 m

40 m

41 m

42 m
43 m

44 m

45 m

46 kus

47 55162537.AR

55162545.AR
28349063R

55162400R

kus 8,00000

6,00000
6,00000

3,00000

658.00 
1 215,00

174.00 
1 404,00

5 264,00 
7 290,00 
1 044,00 
4 212,00

48 kus

49 kus

50 kus

51 721PC kus 6,00000 3 515,00 21 090,00

52 55162205.AR kus 4,00000 4 624,00 18 496,00

53 28349014R

55162530R

721PC

713571113RT2

kus 11,00000

27.00000 
6,00000

11.00000

326,00 
2 579,00 
2 617,00 
1 108,00

3 586,00 
69 633,00 
15 702,00 
12 188,00

54 kus

55 kus

56 kus

Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm57 713571115RT2 kus 36,00000 1 358,00 48 888,00

58 713571116RT2 Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm kus 11,00000 1 468,00 16 148,00

59 722181214RZ4 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní 
průměr 134 mm

Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN110,sam.spoj,
samolepicí spoj a příčné stažení páskou

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m

Vnitřní vodovod

75,00000 209,00 15 675,00m

60 722182008RT2 75,00000 85,00 6 375,00m

61 998721202R00 % 11 209,00000 1,90 21 297,10

Díl: 722 760 241,20
62 722190401R00

722280108R00
Vyvedení a upevnění výpustek DN 15

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80

Potrubí ocel. vně pozink. D 28x1,5

Potrubí ocel. vně pozink. D 54x1,5

Izolace návleková tl.6mm, d22

Izolace návleková tl.6mm, d28

Izolace návleková tl.6mm, d35

Izolace návleková tl.20mm, d22

Izolace návleková tl.28mm, d20

Izolace návleková , tl.30mm, d35

Izolace návleková tl.10mm, d42

Izolace návleková tl.10mm, d52

Izolace návlekov, tl.40mm, d42

Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj,
samolepicí spoj nebo rychlouzávěr

Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj,
samolepicí spoj nebo rychlouzávěr

kus 210,00000 
1 135,00000 
1 135,00000 

60,00000 
10,00000

390.00000
55.00000

70.00000

260.00000
10.00000

150.00000

30.00000

20.00000 
90,00000

835.00000

183.00 
21,00 
31,00

372.00
795.00

38 430,00
63 23 835,00 

35 185,00 
22 320,00 

7 950,00 
2 730,00

495.00

840.00 
10 140,00

390.00 
10 650,00

750.00

880.00 
10 620,00 
37 575,00

m

64 722290234R00

722131115R00

722131118R00

722-PC

722-PC

722-PC

722-PC

722-PC

722-PC

722-PC

722-PC

722-PC

722182001RT1

m

65 m

66 m

67 7,00m

68 9,00m

69 12,00

39,00

39.00

71.00

25.00

44.00 
118,00

45.00

m

70 m

71 m

72 m

73 m

74 m

75 m

76 m

77 722182004RT1 240,00000 55,00 13 200,00m



78 722-PC

722-PC

722-PC

722-PC

722-PC

722176112R00

Tr.PP-RCT D20 +tv., +uložení do korýtek 
Tr.PP-RCT D25 +tv., +uložení do korýtek 
Tr.-PP-RCT D32 +tv., +uložení do korýtek 
Tr.-PP-RCT D40 +tv., +uložení do korýtek 
Tr.-PP-RCT D50 +tv., +uložení do korýtek 
Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm

745.00000
105.00000
55.00000

75.00000

25.00000

745.00000

165.00

203.00
245.00

392.00

533.00
181.00

122 925,00 
21 315,00 
13 475,00 
29 400,00 
13 325,00 

134 845,00

m

79 m
80 m

81 m

82 m

83 m

84 722176113R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm 105,00000 197,00 20 685,00m

Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm85 722176114R00 55,00000 233,00 12 815,00m

Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 40mm86 722176115R00 75,00000 267,00 20 025,00m

87 722176116R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 50mm 25,00000 323,00 8 075,00m

88 722171213R00

722171216R00

551100010R

551100034R

551100035R

722PC

722PC

722PC

5511001810R

734294382R00

55111866R

722PC

722264114R00

722269111R00

722PC

722-PC

722PC

Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm 
Potrubí z PEHD, D 63 x 5,8 mm 
Kohout kulový voda FIV.8363 1/2"

Kohout kulový voda FIV.8364 6/4"

Kohout kulový voda FIV.8364 2"

Kohout kulový voda s odvodněním G1/2"

Kohout kulový voda s odvodněním 3/4"

Kohout kulový voda s odvodněním G1"

Zpětná klapka - G1/2"

Kohout kulový vypouštěcí, zahradní, DN 15 
Mrazuvzdorný ventil DN 15, 435 mm, chrom 
Ventil podomítkový G3/4"

Vodoměr bytový SV DN 20x130 mm, Qn 2,5 
Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2" 
Potrubní oddělovač BA G1"

Termostický směšovací ventil G3/4"

Ventil regulační multifunkční termostatický s rozs, 30-50st. 
s teploměrem G1/2"

Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 
Dvířka revizní plná rozměr 150x150 mm 
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m

50.00000

10.00000

35.00000 
1,00000 
1,00000

20.00000 
12,00000

5.00000

2.00000 
1,00000
3.00000

2.00000 
35,00000 
35,00000

1,00000

1,00000

7,00000

395.00

568.00
126.00

674.00
1 075,00

268.00
358.00

537.00
155.00

229.00
2 958,00

326.00

860.00 
288,00

9 564,00

2 935,00
3 195,00

19 750,00 
5 680,00
4 410,00

674.00

1 075,00

5 360,00 
4 296,00

2 685,00
310.00

229.00
8 874,00

652.00 
30 100,00 
10 080,00

9 564,00 
2 935,00

22 365,00

m

89 m

90 kus

91 kus

92 kus

93 kus

94 kus

95 kus

96 kus

97 kus

98 kus

99 kus

100 kus

101 kus

102 kus

103 kus

104 kus

105 722239101R00

722239102R00

722239103R00

722239105R00

722239106R00

722PC

998722202R00

kus 60,00000 
15,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 

9 186,00000

82,00

103.00

115.00

180.00

224.00

320.00

4 920,00 
1 545,00

115.00

180.00

224.00

320.00 
11 023,20

935 291,50

106 kus

107 kus

108 kus

109 kus

110 kus

111 % 1,20

Díl: 725 Zařizovací předměty
Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé 
barvě

soubor112 725014131RT1 17,00000 4 049,00 68 833,00

Klozet závěsný + sedátko, bílý-dětský , včetně sedátka v 
bílé barvě

Montáž klozetu závěsného

Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu

Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá

Předstěnové systémy-souprava pro tlumení hluku WC, +
mont.

Modul-WC do lehkých příček, h 112 cm

WC závěsné invalidní 70cm+sedátko bez poklopu, bílá

soubor113 725-PC 5,00000 6 440,00 32 200,00

114 725119306R00

725119402R00

28696752R

soubor 27,00000

27.00000

17.00000

27.00000

849.00

992.00 
1 100,00

225.00

22 923,00 
26 784,00 
18 700,00 

6 075,00

soubor

kus

115

116

117 PC m

soubor 22,00000

5,00000

8 765,00 
5 311,00

192 830,00 
26 555,00

118 726211321R00

725-PC119 ks

120 551070190R Oddálené pneumatické splachování ruční bílé, pro 
zabudování do zdi

Modul-WC do sádrokartonu, ZTP, h 112 cm 
Tlačítko ovládací plastové jednočinné 
Vodorovné madlo WC imobilní+mont.

Sklopné madlo WC imobilní+mont.

Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé 
Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé

kus 5,00000 1 413,00 7 065,00

soubor

kus

121 726211332R00

725PC

725-PC

725-PC

725017132R00

725017134R00

5,00000

5,00000
10,00000

5.00000
6.00000 

17,00000

9 410,00 
1 100,00 
1 426,00 
3 083,00 
1 174,00 
1 229,00

47 050,00 
5 500,00

14 260,00

15 415,00 
7 044,00

20 893,00

122

123 kus

124 kus
soubor125

126 soubor



127 725017321R00

64214484R

725219401R00

725823121RT1

Umývátko na šrouby 45 x 34 cm, bílé

Umyvadlo zdravotní 64x55 cm otv. pro baterii, bílé

Montáž umyvadel na šrouby do zdiva

Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu,
standardní
Baterie umyvadlová stoján. ruční,pro studenou vodu, 
standardní
Baterie automat. umyvadlová termostat. stojánková 
Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové 
Sifon umyvadlový D 32, 40 mm 
Sifon umyvadlový pod omítku 
Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 
Svislé madlo umyvadlo imobilní+mont.

Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 
Montáž ventilu nástěnného G 1/2 
Hadice připojovací tlaková +mont.

Sifon dřezový

Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 
Baterie sprchová nástěnná ruční, s příslušenstvím, 
standardní

Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška 
Montáž držáku sprchy

Sprchový žlab, dl.800mm +Z.U.+kryt z nerez.oceli+mont.

soubor 1,00000

5,00000

29.00000

22.00000

1 076,00

1 732,00 
812,00

2 270,00

1 076,00 
8 660,00 

23 548,00 
49 940,00

128 kus

soubor129

130 kus

131 725823511RT1 kus 6,00000 1 398,00 8 388,00

132 725823671R00
725829301R00

725860213R00
725860212R00

725869101R00
725-PC

725814106R00

725819201R00

725-PC

55161604R

725869204R00

725845111RT1

kus 1,00000

29.00000

24.00000 
5,00000

29.00000 
5,00000

94.00000

94.00000
52.00000

21.00000 
21,00000 
19,00000

10 450,00 
220,00

338.00

576.00
145.00 

1 850,00

225.00
127.00
136.00

350.00
146.00 

1 978,00

10 450,00
6 380,00 
8 112,00 
2 880,00 
4 205,00 
9 250,00

21 150,00

11 938,00
7 072,00 
7 350,00 
3 066,00

37 582,00

133 kus

134 kus

135 kus

136 kus

137 kus

soubor138

139 soubor

140 m

141 kus

142 kus

143 kus

144 725849200R00

725849302R00

725-PC

kus 19,00000

19.00000

17.00000

386,00 
86,00 

6 314,00

7 334,00 
1 634,00 

107 338,00

145 kus

146 ks

147 55430011R Sedátko sklápěcí 50x35,4x13 cm bílé , do sprchového 
koutu

Vanička sprchová keramická čtverec 90x90 cm, bílá
Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm

Montáž sprchových koutů

Výlevka stojící s plastovou mřížkou

Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur

Baterie dřezová nástěnná s prodloužením, G1/2"x150mm

kus 5,00000 4 471,00 22 355,00

148 642938080R

55428083.AR

725249103R00

725019101R00

725339101R00

725-PC

kus 2,00000

2,00000

2,00000
2,00000

2,00000

2,00000

5 216,00 
8 380,00 
1 449,00 
3 650,00 

888,00 
1 980,00

10 432,00 
16 760,00

2 898,00 
7 300,00 
1 776,00

3 960,00

149 kus

soubor150

151 soubor

152 kus

153 ks

Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 19/30, 
stálotvará hadice

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m

154 722254201RT4 kus 2,00000 8 795,00 17 590,00

155 998725202R00 % 9 135,00000 0,30 2 740,50

Díl: 999 POZNÁMKY 0,00
156 999-1 ZARIZOVACI PREDMETY BUDOU , UPŘESNĚNY 

INVESTOREM

BOURÁNÍ A ZAPRAVENÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH 
VIZ.STAVBA

kus 0,00000 0,00

157 999-2 kus 0,00000 0,00

26 3 500 493,00

33



Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod nemocnicí 603/25 

na polyfunkční objekt - mateřskou školu, bytový dům s pečovatelskou
službou Oddíl dokumentace 

D1.4.4 - Vnitřní slaboproudé rozvody 

Projektová dokumentace pro provedení stavby

Příprava kabelových tras montáž + dodávka

Pokud v této kapitole není u položky uvedeno jinak, jedná se o souhrnnou položku kompletní 
dodávky (včetně základního dílu i montážního příslušenství a to dodávka včetně montáže

No. Číslo položky Popis položky Počet
1 220 260021 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)
2 220 260024 Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)
3 220 260027 Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)
4 220 260028 Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)
5 220 260106 Vyhledání vývodu, krabice
6 220 260111 Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit
7 220 260113 Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby
8 220 260552 Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 23 mm (mont. vč. materiálu)
9 220 260554 Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 36 mm (mont. vč. materiálu)

10 KEV.050.0400AY 2,5 B

11 220 261661 Značení trasy vedení
12 220 270301 Vodič v trubkovodu AY 2,5
13 220 261631 Osazení hmoždinky 6 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu)
14 220 261632 Osazení hmoždinky 8 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu)

Pomocné montážní práce 
Nezměřitelné pracovní výkony

17 220 260555 Trubka KOPOFLEX pr. 110, do terénu
18 210 020912 Protipož.ucpávka průch.stropem t= do 50 cm (mont. vč. materiálu)
19 210 020922 Protipož.ucpávka průch.stěnou t= do 30 cm (mont. vč. materiálu)

176 ks 
110 ks 
44 ks 
22 ks 

352 ks 
286 ks 

66 ks 
550 m 
176 m 
726 m 
726 m 
726 m 
88 ks 
48 ks 

8 hod 
8 hod 

30 m 
0,5 m2 
0,8 m2

70.80 
108,80 
213,00 
446,80

26,00
16,70
20,40
33.80
40.80

12 460,80 
11 968,00 
9 372,00 
9 829,60 
9 152,00
4 776,20
1 346,40 

18 590,00

7 180,80

2 178,00

5 082,00

8 131,20

1 056,00 
724,80

2 800,00

3 600,00

2 814,00

3 500,00 
5 600,00

120 161,80

3,00

7,00

11,20

12,00

15,10

350.00

450.00 
93,80

7 000,00 
7 000,00

15

16

Rozvod telefonu a dat - montáž
No. Číslo položky Popis položky Počet

Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - nestín.

Montáž 19" panelu do 16 portů RJ 45 - nestín.

Montáž 19" pomocného panelu do 4U 
Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt 
Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín.
Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín.

Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45 
Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín.

Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín. 
Kompletace a vyhotovení měřícího protokolu

11 PC0066660 Montáž nástěnné 19" skříně (RACKu) nad 15U

12 220 110643 Závěrečné práce ve skříni RACK
13 220 111761 Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu)
14 220 111765 Změření zemního odporu
15 KEV.000.8730CY 4 H

16 220 111876 Uzem.rozvaděče (mont. vč. materiálu)
17 220 270324 Vodič v trubkovodu CY 4 

Pomocné montážní práce 
Nezměřitelné pracovní výkony

20 220 280 224 Kabel SYKFY 20x2x0,5 v trubkách, žlabech, lištách
21 220 300 004 Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 20x2
22 220 260356 Skříň MIS1, KS1 zasekání, cihly pálené

23 220 110641 Závěrečné práce ve skříni MRK, MIS1, KS I

24 220 110643 Závěrečné práce na hlavním rozvodu
25 220 300911 Montáž svorkovnic LSA +
26 220 300902 Montáž držáku svorkovnic LSA +

1 ks 168,00

168,00

168,00

14.00

63.00

56.00

63.00

63.00

35.00

450.00 
2 100,00

630.00 
84,60

224.00

168,00

840.00 
1 008,00

29 260,00 
4 788,00 
2 128,00

1 449,00
2 394,00 
1 330,00
3 600,00 
6 300,00
1 890,00 

253,80
672.00 

1 612,80
4 380,00
2 822,40 
2 100,00 
2 700,00 
1 136,80

896.00 
1 260,00

630.00 
630,00

1 575,00 
84,00

1
2 5 ks
3 6 ks

2090 m 
76 ks 
38 ks 
23 ks 
38 ks 
38 ks 

8 hod

4

5

6

7

8

9

10

3 ks

3 ks

3 ks

3 ks

168 m 9,60

3 ks 1 460,00 
16,80

350.00

450.00 
19,60

448.00 
1 260,00

630.00

630.00

175.00 
84,00

168 m 
6 hod 
6 hod 

58 m

18

19

2 ks

1 ks

1 ks

1 ks

9 ks

1 ks
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Vodič U 2 x 0,5 do rozvaděčů (ranžír) 
Číslování 2 stranné pro 100 žil 
Číslování rozvodné skříně 
Vyhledávání volného páru vedení 
Mont. tel. vývodu 
Objímka kabelová značkovací 
Štítek kabelový

Stejnosměrná měření na míst.kabelu

Pomocné montážní práce

Nezměřitelné pracovní výkony

Montáž 19" panelu do 50p. ukončení tel.kabelu

Závěrečné práce ve skříni RACK

27 220 270212

28 220 111502

29 220111501

30 220 550296

31 220 490827

32 220 110341

33 220110346

34 220111431

22 m 3,00 66,00 
1 820,00 

56,00

336.00
448.00

56.00
40.00 

1 260,00
700.00
900.00 

1 120,00
630.00 

83 339,80

2 ks 910.00 
28,00 
16,80 
22,40 
28,00 
20,00 
63,00

350.00

450.00 
1 120,00

630.00

2 ks

20 ks 
20 ks

2 ks

2 ks

20 pa 
2 hod 
2 hod

35

36

37 1 ks

38 220110643 1 ks

Rozvod telefonu a dat - dodávka
No. Číslo položky Popis položky Počet

1 Kabel UTP, PowerCat kat.5E, PVC plášť šedý, 4 páry, krabice 305m 
Keystone modul 1xRJ45 UTP Cat 5E, bílý

2090 m 
38 ks 
23 ks 
23 ks 
23 ks

6,00 12 540,00 
1 231,20

563,50 
1 317,90

483.00

936.00 
3 894,00 
1 382,40

13 536,00 
1 350,00

200.00

308.00

174.00 
226,80

1 184,40 
24,00

24.00

40.00 
1 380,00

605.00 
1 042,80

42 443,00

2 32,40

24.50 
57,30 
21,00

936.00

778.80 
230,40

4 512,00

150.00 
20,00

14.00

174.00

226.80 
1 184,40

12.00 
12,00 
20,00

1 380,00

27.50 
1 042,80

3 Nosná maska pro 2 Keystone moduly, černá

Kryt komunikační zásuvky s kovovým třmenem, (design dle NN)

Instalační rámeček design Tango, výška 1, šířka 1, barva bílá
PowerCat patch panel 1U, 24xRJ45, UTP kat.5E, 568B
PowerCat patch panel 1U, 16xRJ45, UTP kat.5E, 568B
19" jumper ring panel 2U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý
RACK 19" stojanový, 600x600mm, 9U, kovový, skleněná čelní strana
rozpojovací (rozpojovací svorkovnice )
štítek (štítek popisovací )
2x0,5 (ranžír 2x0,5mm )
zemnící (zemnící svorkovnice )
nosník LSA 10poz. (10 pozicový nosník 22mm )
nástroj (senzorový zarážecí nástroj )
kolík (rozpojovací kolík červený )
kolík (označovací kolík modrý )
štítek (štítek odklopný )
MIS 1B NP

4

5

6 1 ks

7 5 ks

8 6 ks

9 3 ks

10 9 ks

11 10 ks 
22 ks12

13 1 ks

14 1 ks

15 1 ks

16 2 ks

17 2 ks

18 2 ks

F1K2Z13 S 000 (rozv. do 100 párů, prázdný )19 1 ks

20 SYKFY (20x2x0,5 )
19" patchpanel 50x port ISDN

22 ks

21 1 ks

Rozvod společné televizní antény - montáž
No. Číslo položky Popis položky Počet

1 220 730252
2 220 730346
3 220 730384
4 220 730385
5 220 300642
6 220 730361
7 220 730396
8 220 730404
9 220 730405

10 220 730406
11 220 730133
12 220 730154
13 220 730171
14 220 730341
15 220 730281
16 220 730181
17 220 730401
18 220 730325

Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty

Plombovaní rozvodu TV signálů

Montáž koax. kab. do konektoru

Montáž koax.kab. do spojů

Ukončení kabelů koaxiálních do průměru 10 mm
Montáž rozbočovače na body

Měření TV signálu 1 program

Závěrečné měření stoupacího vedení
Závěrečné měření na účastnické zásuvce 1 kanál
Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály
Montáž antény rozhlasové FM nad 5 prvků

Montáž antény TV III.,IV.,V. pásmo nad 10 prvků

Montáž výložného ramene (montáž + dodávka)

Připojení zástrčky napaječe 
Montáž rozvodnice STA na zeď 
Montáž hlavní zesil. soupravy + nastavení 
Závěrečné měření hlavní stanice

Montáž modulu stavebnicového systému STA + nastavení 
Pomocné montážní práce 
Nezměřitelné pracovní výkony 
Montáž účast.zásuvky

Montáž nástěnné 19" skříně (RACKu) nad 15U 
Montáž kompletního panelu přívodu NN 
Montáž ventilační jednotky do RACKu 
Závěrečné práce ve skříni RACK 
Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu)

1430 m 
16 ks 
64 ks 
66 ks 

130 ks

19.60 28 028,00

49.00 784,00

56.00 3 584,00

84.00 5 544,00

16,80 2 184,00

126,00 1 008,00

96.60 1 738,80

224.00 224,00

126.00 2 016,00

224.00 3 584,00

280.00

224.00

126.00

91.00

490.00 
3 500,00

980.00

910.00

350.00

450.00

147.00 
2 100,00 
3 094,40

308.00

630.00

84.60

8 ks

18 ks

1 ks

16 ks 
16 ks

1 ks 280,00

896.00

378.00

455.00

490.00

3 500,00

980.00 
7 280,00

4 200,00

5 400,00

2 352,00 
2 100,00

3 094,40

308.00

630.00 
84,60

4 ks

3 ks

5 ks

1 ks

1 ks

1 ks

8 ks

19 12 hod 
12 hod 
16 ks

20

21 220 730001

22 1 ks

23 PC0066600
24 PC0066610
25 220110643

26 220111761

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

Stránka 2 z 4



27 220 111765 Změření zemního odporu
28 KEV.000.8730 CY 4 H
29 220 111876 Uzem.rozvaděče (mont. vč. materiálu)
30 220 270324 Vodič v trubkovodu CY 4

1 ks 224,00 224,00
9,60 537,60

1 ks 1 460,00 1 460,00
16,80 940,80

84 285,20

56 m

56 m

Rozvod společné televizní antény - dodávka
No. Číslo položky Popis položky Počet

1 SP-743

2 FA-312

3 PA-721

4 ZG-431

5 ZG-211

6 PC-526

7 LS-217

8 PU-101

9 BLK.000.0420 anténa UHF/k.21-32/16dB/21prvků

10 BLK.000.0430 anténa UHF/k.33-41/16dB/21prvků

11 BLK.000.0470 anténa UHF/k.42-51/16dB/21prvků

12 BLK.000.0490 anténa UHF/k.51-60/16dB/21prvků

13 BLK.000.0250 anténa VKV/7-9dB/7prvků 
110500 Koax.kabel H125 Cu PE

Držák do 19" skříně pro 7 mod. a zdroj 
Napájecí zdroj - modul hl.zes.soupravy 
širokopásmový zesilovač 44dB, 119dB/mikroV (regulace 15dB) 
Kanálový zesilovač - vysoká selektivita - modul hl.zes.soupravy 
Kanálový zesilovač FM - modul hl.zes.soupravy 
Kanálový konvertor - modul hl.zes.soupravy 

Propojovací kabel - modul hl.zes.soupravy 
Propojka - modul hl.zes.soupravy

1 ks 1 248,00 
7 932,00

5 256,00

2 330,40 
1 692,00

6 932,40 
652,80

48.00 
1 044,00 
1 044,00 
1 044,00

1 044,00 
432,00

14,30

13,80

51,60

78.00 
172,40

54,70

2 059,20 
547,20

4 512,00

1 248,00 
15 864,00
5 256,00 
9 321,60 
1 692,00
6 932,40

652.80

672.00 
1 044,00 
1 044,00 
1 044,00 
1 044,00

432.00

7 550,40 
1 214,40

154.80

468.00

3 792,80

1 203,40

2 059,20 
547,20

4 512,00 
67 749,00

2 ks

1 ks

4 ks

1 ks

1 ks

1 ks

14 ks

1 Ks

1 Ks

1 Ks

1 Ks

1 Ks

14 528 m 
88 ksKonektor F

Rozbočovač 1/2, 3.9 dB 
Rozbočovač 1/4, 7,9 dB
Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové - koncové (design shodný dle NN) 
Kryt zásuvky anténní, s vylamovacím otvorem(design shodný dle NN)

20 PC0094300 Ventilace 6x21 W pro nástěnná rozv.

21 PC0094340 PAN EL (6xzás., dvoj. jistič, šňůra s přepěťovou ochranou)

RACK 19" stojanový, 600x600mm, 9U, kovový, skleněná čelní strana

15

16 XGHS-2

17 XGHS-4

3 ks

6 ks

18 22 ks 
22 ks19

1 ks

1 ks

22 1 ks

Rozvod domovního telefonu - montáž
No. Číslo položky Popis položky Počet

1 220 490042

2 220 410166

3 220 320322

4 220 320271

5 220 300913

6 220111431

7 220 320326

8 210 800105

9 210100503

10 210 800115

11 210100504

14 220 280222

15 220 300002

16 220 320303

Montáž přístroje domovního telefonu 
Montáž síť. zdroje nebo systémového modulu 
Montáž tabla zápustného do 20 účastníků..,elektr.vrátný 
Přezkoušení 1 signál. vývodu

Svorkovnice se šrouby bakelitová 10 dílná (montáž + dodávka)

Stejnosměrná měření na míst.kabelu

Přezkoušení systému domovního telefonu

CYKY 750V 2 x 1.5 uložený pod omítkou, pevně, v trubkách

Ukončení CYKY kabelu 2 x 1.5 mm2

CYKY 750V 5 x 1.5 uložený pod omítkou, pevně, v trubkách

Ukončení CYKY kabelu 5 x 1.5 mm2

Kabel datový pro sběrnici systému v trubce, žlabu, na roštu

Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu datovém

Montáž zvonkového tlačítka (kompletní vnější/vnitřní)

Pomocné montážní práce 
Nezměřitelné pracovní výkony

Pancéřovaná plastová hadice vč. koncovek pro kab. k el.uzam.sys. (montáž+dod.) 
Koordinace el.zámku při výrobě dveří

Montáž elektronického uzamykacího systému - kompletní pro 1 dveře 
Montáž mechanického příslušenství el. uzamyk.systému

22 ks 350.00

490.00 
3 500,00

70.00

366.00 
22,40

3 500,00 
19,60

14.00 
19,60

70.00 
19,60

63.00 
63,00

350.00

450.00 
290,30

450.00

910.00

490.00

7 700,00 
1 470,00 

17 500,00
1 540,00 

13 176,00
3 942,40 

10 500,00
940,80 
448,00 

7 761,60

4 060,00 
7 761,60 
3 654,00 
1 008,00

2 800,00 
3 600,00

2 322,40 
1 800,00

3 640,00 
1 960,00

97 584,80

3 ks

5 ks

22 ks 
36 ks

176 pa

3 kpl

48 m 
32 ks 

396 m 
58 ks 

396 m 
58 ks 
16 ks 
8 hod 
8 hod

17

18

19 8m

20 4 hod

21 4 kpl

22 4 ks

Rozvod domovního telefonu - dodávka
No. Číslo položky Popis položky Počet

1 KEV.000.1030 CYKY 2AX1,5

2 KEV.000.1140 CYKY 5DX1,5

48 m 
396 m 
396 m 

16 ks 
16 ks 
16 ks

8,90 427,20 
7 563,60 
3 088,80 
1 966,40

984.00

336.00 
6 314,70

19,10

Kabel FTP, PowerCat kat.5E, PVC plášť šedý, 4 páry, krabice 305m 
Přístroj ovládače zapínacího

Kryt spínače kolébkového s čirým průzorem a pop.polem,

Rámeček pro elektroinstalační přístroje (design dle rozv.NN)

7 FERMAX7336 SKY LINE panel 6 okének, Série 7, rozměry 130mm x 341mm 
FERMAX885

3 7,80

4 122,90

61,50

21,00

902,10

5

6 ABB

7 ks

87 Instalační krabice pod omítku pro panel serie 7 
9 FERMAX7415 SKYLINE VDS modul audio

7 ks 757,80 
12 935,00

5 304,60 
51 740,004 ks
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10 FERMAX7445 Prosvícené okénko pro doplňkové informace
11 FERMAX7375 SKYLINE VDS modul, 1 tlačítko, 101 V 

FERMAX736

3 ks 1 097,30 
717,50

3 291,90 
2 870,004 ks

12 7 SKYLINE VDS modul, 4 tlačítka, 104 W
13 FERMAX7443 SKYLINE modul záslepka, W
14 FERMAX7438 SKYLINE kódová klávesnice, W
15 FERMAX4813 Napájecí zdroj, 12Vss/2A, 6 DIN modulů

16 FERMAX3394 Telefon, 3tlačítka, regulace vyzvánění 
BERASZLM9

5 ks 1 234,60 
685,00 

6 686,80 
1 712,40 

975,60

6 173,00 
3 425,00 

13 373,60 
5 137,20 

21 463,20

5 ks

2 ks

3 ks

22 ks

17 2 Elektromechanický levý zámek, backset 35mm, hloubka zámku 51, rozteč 92mm. 4 ks 7 406,30 29 625,20

KOVANIKLN

18 E Kování klika klika, nerezové, levé, broušené s LED diodou 4 ks 2 709,40 10 837,60

173 922,00
Zařízení autonomní detekce a signalizace - montáž

No. Číslo položky Popis položky Počet
1 Montáž autonomního hlásiče požáru s akustickou signalizací (nové i stáv.byty) 

Vložení baterie, nastavení, oživení přezkoušení autonomního hlásiče (nové i stáv

16 ks 
16 ks

126,00 2 016,00

91,00 1 456,00

3 472,00
2

Zařízení autonomní detekce a signalizace - dodávka
No. Číslo položky Popis položky Počet

1 90000125 Autonomní optickokouřový hlásič napájený z 9 V baterie s 85 decibelovou sirénou 
Baterie 9V

16 ks 
16 ks

202,20 3 235,20

18,00 288,00

3 523,20
2

Rozvod systému přivolání pomoci - montáž
No. Číslo položky Popis položky Počet

Napaječ-montáž

2 PC0067240 Kontrolní panel vč. příslušenství - montáž
3 PC0067330 Tl.,Tá nouzového volání - montáž 

Resetovací tlačítko
5 PC0067340 Svítidlo směrové nebo orientační - montáž
6 PC0067202 Oživení, nastavení systému, zaškolení obsluhy 

Pomocné montážní práce 
Nezměřitelné pracovní výkony

9 220 281261 Kabel JY(St)Y,JXFE apod. 8x2x0.8 pod omítku, do trubky, do žlabu 
10 220 300625 Ukončení kabelů 8x2x0.8

1 1 ks 490.00 
2 100,00

224.00 
224,00

224.00

450.00

350.00

450.00 
19,60 
56,00

490,00

4 200,00

2 240,00 
1 120,00 
1 792,00
5 400,00 
1 400,00 
1 800,00

16 268,00

3 136,00 
37 846,00

2 ks

10 ks

4 5 ks

8 ks

12 hod 
4 hod 
4 hod 

830 m 
56 ks

7

8

Rozvod systému přivolání pomoci - dodávka
No. Číslo položky Popis položky Počet

1 VO-BT

2 VO-ZT

3 NG24-2

4 24VDC

Terminál u sestry-zákl.modul 
Rozšiřující modul 
Napaječ NG

Napaječ 1,5A/40W/24 V DC 
Kabel k napaječi 
volací tlačítko

vybavovací tlačítko (resetovací) 
montážní krabice pod omítku 
montážní krabice pod omítku 
signální lampa 
žárovka čirá

1 ks 4 867,20 
4 867,20 
1 552,80 
1 552,80

124.80

490.80

469.20

142.20

272.40

206.40

37.20

38.20

4 867,20 
4 867,20 
1 552,80
1 552,80

124.80 
4 908,00
2 346,00
3 697,20

544.80 
1 651,20

297,60 
31 706,00 
58 115,60

1 ks

1 ks

1 ks

5 1 ks

6 RT 10 ks

7 AT 5 ks

8U 1 
9U 2

10 LV1

11 GD5-9

12 KAD.250.022C J-Y(ST)Y - 10 x 2 x 0,8 LG

26 ks

2 ks

8 ks

8 ks

830 m

772 442,40
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Položkový rozpočet

REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA BÝVALÉ MŠ POD NEMOCNICÍ 603/25

SO02 RETENČNÍ NÁDRŽ

Zakázka:

Misto

Objednatel: IC:

DIČ:

IMOS Brno, a.s.Zhotovitel: IČ: 25322257 

DIČ: CZ 25322257Olomoucká 174

627 00 Brno

Rozpis ceny Celkem

66 441,60HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

66 441,60Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

0,00 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

0,00 CZKCena celkem bez DPH

Brně 2.10.2019dnev

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

Zemní práce 19 300,801 HSV

Trubní vedení 47 140,808 HSV

Cena celkem 66 441,60
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Položkový rozpočet

REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA BÝVALÉ MŠ POD NEMOCNICÍ 603/25S:

SO02 RETENČNÍ NÁDRŽO:

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 19 300,80

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STRQJNE132201212R00 m3 24,00000 120,90 2 901,601

2*6*2

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 
2*6*2

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

24,00000

24,00000

24,00000
24,00000

24.00000
12.00000

2 151101101R00 m2 89,80 2 155,20

3 151101111R00

161101101R00

162701105R00

m2 21,00

103,50

201,70

504,00 
2 484,00 
2 420,40

4 m3

5 m3

2*6*1 12,00000

12,00000

12,00000

12,00000

6 171201201R00

199000002R00

174101102R00

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 
Poplatek za skládku horniny 1- 4 
Zásyp ruční se zhutněním 

Trubní vedení

m3 12,10

330,00

394,20

145,20

3 960,00

4 730,40

7 m3

8 m3

Díl: 8 47 140,80
9 286981010R Box akumulační 600x600x1200 mm, objem 432 l, 

polypropylen, modrá barva 
Záslepka PP 35 kPa 528x528 mm modrá 
Spojka PP - klip modrý 20x40 mm 
Vstupní hrdlo Q 150

Hydroizolační souvrství (ochr.geotextílie+fólie, 
+ochr.geotextilie)

Kamenivo frakce 8/32B

kus 10,00000 2 001,00 20 010,00

10 286981016R

286981014R

8-PC

8-PC

kus 4.00000 
18,00000

2.00000 
28,00000

303,00 1 212,00 
99,00 

2 070,00 
14 000,00

kus 5,5011

12 ks 1 035,00 
500,0013 m2

14 8-PC m3 9,51200

2,32000

3,71200

0,48000

3,00000

1 025,00 9 749,80

5,8*0,2*1*2

5,8*1,6*0,2*2

1,2*1*0,2*2

1,5*1*1*2

26 66 441,60
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Zakázkové č:
Rekonstrukce a nástavba bývalé MS Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční objekt 

- mateřskou školku, bytový dům s pečovatelskou službou
Rozpočet č: 2973

Rekapitulace rozpočtu

Celkem
HLAVA III. Základní rozpočtové náklady 

Dodávky celkem 
Materiál celkem 
PPV 6% mimo oboru 001-025

2 145 411,10 Kč 
1 850 095,51 Kč 

225 350,00 Kčze základu 0 Kč
Celkem 4 220 856,61 Kč

HLAVA XI. Náklady hrazené z provozních prostředků 
Revize 12 000,00 Kč
Celkem 12 000,00 Kč
Celkem bez DPH 4 232 856,61 Kč

Rozpočet

Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn.cena Celkem

Dodávka atypických el. rozváděčů 1 kpl 480 452,10 Kč 480 452,10 KčZZ999199



ZZ999200
ZZ999206

ZZ999208
ZZ999261

ZZ500000
ZZ500001

ZZ500002
ZZ500006

ZZ500016

Dodávka svítidel 
Dodávka UPS

Dodávka kabelové trasy s požární odolností 
Dodávka el. osoušečů rukou

1 kpl 
1 kpl 
1 kpl 
1 kpl 

25 hod 
12 hod 
6 hod 

25 hod 
25 hod

1 464 942,00 Kč 
148 076,00 Kč 

10 795,00 Kč 
8 596,00 Kč 

350,00 Kč 
350,00 Kč 
350,00 Kč 
350,00 Kč 
350,00 Kč

1 464 942,00 Kč 
148 076,00 Kč 

10 795,00 Kč 
8 596,00 Kč 
8 750,00 Kč 
4 200,00 Kč 
2 100,00 Kč 
8 750,00 Kč 
8 750,00 Kč

Nespecifikované práce
Koordinace s ostatními účastníky výstavby

Zkušební provoz
Demontáž stávajících rozvodů

Montáž kabelové trasy s požární odolností

Celkem 2 145 411,10 Kč

Všechny druhy
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn.cena Celkem

7 595,00 Kč 
5 124,30 Kč

1 470,00 Kč
906.19 Kč

686.00 Kč

336.00 Kč
196.00 Kč
163.20 Kč 

48 720,00 Kč
363 515,00 Kč

3 234,00 Kč
4 183,03 Kč

5 775,00 Kč

2 128,50 Kč

343.00 Kč
361.20 Kč 

4 200,00 Kč
13 783,40 Kč 
10 500,00 Kč 
37 870,50 Kč

49.00 Kč

42.00 Kč

Uzem. vedení-bez nátěru FeZn do 120 mm2 49.00 Kč 
34,80 Kč

35.00 Kč
34.80 Kč

49.00 Kč
24.00 Kč

49.00 Kč
40.80 Kč 

168,00 Kč
1 253,50 Kč

19.60 Kč 
24 144,50 Kč

35.00 Kč 
12,90 Kč

49.00 Kč

51.60 Kč

2 100,00 Kč

6 891,70 Kč 
2 100,00 Kč

7 574,10 Kč

7.00 Kč

6.00 Kč

VR100010

416-Z.PAS.30x4 zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m) -Z.PAS.30x4 
VR100011

155 m

147,25 kg

Uzem. vedení FeZn do 10mm2

drát FeZn 10 mm (0,62 kg/m) -DRÁT 10

Svorka hromosvodová SR 02 (pásek-pásek)

svorka pro zemnící pásku-SR2b

Svorka hromosvodová SR 03 (pásek-drát)

svorka zemnící páska-drát-SR3a

vodič HVI long s=75cm vč. systémových podpěr

vodič HVI vč. systémových podpěr/držáků

vodič CY10

CY 10 RE

trubka 2325/LPE-1 UV odolná 
TRUBKA 2325/LPE-1 UV ODOLNÁ 
zkušební svorka MV 
zkušební svorka MV

podp. trubka GFK/AL3,2m+jímač 1m pro HVI kotveno ke stěně 
kompl. podp.trubka GFK/AL3,2m+jím.1m pro HVI kotv. ke st. 
podp. trubka GFK/AL3,2m+jímač 2,5m pro HVI kotveno ke stěně 
kompl. podp.trubka GFK/AL3,2m+jím.2,5m pro HVI kotv. ke st. 
Označení svodu štítkem 
štítek označení-OZN.

42 m

416-DRÁT 10

VR100017

416-SR2b

VR100018

416-SR3a

VR090076

02 09011

VR090078

KEc-CY 10 RE

VR090079

2325/LPE-1

VR090080

02 09019

VR090101

02 09026

VR090102

02 09027

VR128160

416-OZN.

26,04 kg

14 ks

14 ks

4 ks

4 ks

290 m

290 m

165 m

0,17325 km

165 m

165 m

7 ks

7 ks

2 ks

2 ks

5 ks

5 ks

7 ks

7 ks



735.00 Kč 
2 168,60 Kč

29 400,00 Kč 
25 200,00 Kč 

1 134,00 Kč 
172,80 Kč
945.00 Kč 
184,50 Kč

1 428,00 Kč
1 745,90 Kč

252.00 Kč 
836,40 Kč 
149,10 Kč

8 820,00 Kč 
4 389,00 Kč
2 940,00 Kč
3 916,50 Kč 
1 344,00 Kč 
1 643,20 Kč
1 260,00 Kč
2 145,00 Kč

336.00 Kč
572.00 Kč 

14 175,00 Kč 
24 007,50 Kč

2 142,00 Kč
3 848,80 Kč 

10 752,00 Kč 
17 984,00 Kč 
17 325,00 Kč

3 107,50 Kč

4 536,00 Kč

9 986,40 Kč

1 953,00 Kč

5 443,60 Kč

2 835,00 Kč

VR128360

KOPM-V-KB

FV950001

Krabice univerzální

KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO ZATEPLENÍ S VÍKEM IP44 
Aplikace protipožární malty 

VR l CP636 protipožární malta požární odolnost 90min 
FV985003

KOP-KU 68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1902

Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová KO97 
KRABICE KRUH.ODBOČNÁ KO 97 
Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, čtvercová 
KRABICE ODBOČNÁ KO 125 
Krabice odbočná KT 250 s víčkem

7 ks 
7 ks 
6 m2 
6 m2

105.00 Kč
309.80 Kč 

4 900,00 Kč 
4 200,00 Kč

63,00 Kč 
9,60 Kč

63.00 Kč
12.30 Kč

84.00 Kč 
102,70 Kč

84,00 Kč

278.80 Kč 
49,70 Kč 
84,00 Kč 
41,80 Kč 
84,00 Kč

111,90 Kč 
84,00 Kč

102.70 Kč 
84,00 Kč

143.00 Kč
84.00 Kč 

143,00 Kč

63.00 Kč

106.70 Kč

63.00 Kč 
113,20 Kč

84.00 Kč 
140,50 Kč

63.00 Kč

11.30 Kč 
63,00 Kč

138.70 Kč 
63,00 Kč

175,60 Kč 
63,00 Kč

Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová KO68 18 ks

18 ks

FV985004 
KOP-KO 97 
FV985005 
KOP-KO 125 
FV985006

KOP-KT 250 SKŘÍŇ ROZVODNÁ KT 250 
KOP-KT 250 V VÍČKO K ROZV.SKŘÍNI KT 250 
FV985007

KOP-KU 68-1903 KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1903

15 ks

15 ks 
17 ks

17 ks

3 ks

3 ks

3 ks

Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR68 105 ks

105 ks

FV985008

KOP-KR 97

FV985009

KOP-KR 125

FV985020

KOPM-8111

FV985020

KOPM-8111

FV985055

KOP-KI 68 L/1

FV985056

KOP-KI 68 L/2

FV985057

KOP-KI 68 L/3

FV990101

KOP-KP 67/2

FV990197

Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR97 
ROZVODKA KRABICOVÁ KR 97

Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. čtver. KR125

ROZVODKA KRABICOVÁ KR 125

Krabic. rozvodka z lis. izolantu do 4 mm2

KRABICE PC Z PH 8111

Krabic. rozvodka z lis. izolantu do 4 mm2

35 ks

35 ks

16 ks

16 ks

15 ks 
15 ks

4 ks

KRABICE PC Z PH 8111
Krabice přístrojová bez zapojení KI 68L/1

KRABICE IZOLAČNÍ KI 68 L/1
Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová KI 68L/2 
KRABICE IZOLAČNÍ KI 68 L/2
Krabice odbočná s víčkem, sv. vč. zap. kruhová KI 68L/3

KRABICE IZOLAČNÍ KI 68 L/3
Krabice přístrojová bez zapojení

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67/2

Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1

4 ks

225 ks

225 ks

34 ks

34 ks

128 ks

128 ks

275 ks

275 ks

72 ks

AT vyp 1 kompl přepínač č.1 Tango kompletní IP20 
FV990199

72 ks

Spínač polozapuštěný dvoupólový - řazení 5 a 5A 31 ks

AT vyp 5 kompl přepínač č.5 a 5A Tango kompletní IP20 
FV990201

31 ks

Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 6 45 ks



6 502,50 Kč
945.00 Kč

2 634,00 Kč
441.00 Kč 

1 297,10 Kč
189.00 Kč 
540,30 Kč

1 638,00 Kč
3 835,00 Kč

630.00 Kč
1 889,00 Kč
2 142,00 Kč
7 918,20 Kč
3 444,00 Kč
5 170,10 Kč
4 620,00 Kč
6 935,50 Kč 
4 704,00 Kč
8 668,80 Kč
9 660,00 Kč 

17 802,00 Kč
2 436,00 Kč 

25 027,00 Kč
1 176,00 Kč
2 455,60 Kč

567.00 Kč 
911,70 Kč
567.00 Kč 

1 197,00 Kč
315.00 Kč
531.00 Kč
189.00 Kč 
496,50 Kč
504.00 Kč 

1 468,00 Kč
441.00 Kč

AT vyp 6 kompl přepínač č.6 Tango kompletní IP20 
FV990200

45 ks 144.50 Kč 
63,00 Kč

175,60 Kč 
63,00 Kč

185.30 Kč 
63,00 Kč

180.10 Kč 
63,00 Kč

147.50 Kč

63.00 Kč

188.90 Kč

119.00 Kč

439.90 Kč

84.00 Kč

126.10 Kč 
84,00 Kč

126,10 Kč 
84,00 Kč 

154,80 Kč 
84,00 Kč 

154,80 Kč 
84,00 Kč

863.00 Kč

84.00 Kč 
175,40 Kč
63.00 Kč

101.30 Kč 
63,00 Kč

133.00 Kč 
63,00 Kč

106,20 Kč 
63,00 Kč

165.50 Kč 
63,00 Kč

183.50 Kč 
63,00 Kč

Spínač polozapuštěný dvoupólový - řazení 5B 15 ks

AT vyp 5B kompl přepínač č.5B Tango kompletní IP20 
FV990202

15 ks

Spínač polozapuštěný křížový - řazení 7 7 ks

AT vyp 7 kompl přepínač č.7 Tango kompletní IP20 
FV990203

7 ks

Spínač polozapuštěný jednopól. se sign.doutn.-řazení 1S 3 ks

AT vyp 1S kompl přepínač se sig. dout. č.1S Tango kompletní IP20 
FV990205

3 ks

Tlačítkový domovní ovladač 26 ks

AT tlač 1/0 kom tlačítkový ovladač 1/0 Tango kompletní IP 20 
FV990206

26 ks

Tlačítkový domovní ovladač se signální doutnavkou 10 ks

AT tlač 1/0S ko tlačítkový ovladač se sig. dout. 1/0S Tango kompletní IP 20 
FV990207

10 ks

Sporáková přípojka 18 ks 
18 ksAT vyp 3S komp spínač trojpólový kompletní se sig. dout. IP20 AC400V/16A 

FV990209 Domovní zásuvka jednoduchá 1 zapojení 10/16A/250V/2P+Z 41 ks

AT zas 1 kompl zásuvka Tango jednonásobná kompletní IP20 
FV990211

41 ks

Domovní zásuvka jednochuchá 2 zapojení 10/16A/250V/2P+Z 55 ks

AT zas 1 kompl zásuvka Tango jednonásobná kompletní IP20 
FV990210

55 ks

Domovní zásuvka dvojitá 1zapojení 
AT5513A-C02357 Zásuvka Tango bílá duo s clonkami a natočenou dutinkou 
FV990211.1 Domovní zásuvka dvojitá 2 zapojení 10/16A/250V/2P+Z

56 ks

56 ks

115 ks

AT5513A-C02357 Zásuvka Tango bílá duo s clonkami a natočenou dutinkou 
FV990211.3

115 ks

Dom. zásuvka dvoj. 2 zapojení 10/16A/250A/2P+Z, svodič přep. 29 ks

VR b NSM Tango zásuvka dvojnás. Tango s vest. svodičem přepětí T3 
FV990212.1

29 ks

Domovní zásuvka jednoduchá 1 zap. 10/16A/250V/2P+Z, IP 44 
zásuvka jednonásobná s clonkami, AC250V/16A komplet IP 44 
Spínač jednopólový - řazení 1

14 ks 
14 ks5518A-2999 B 

FV990213.1 9 ks

AX3558N-C0151CSpínač 1P IP54-plast ř.1 šedý 
FV990215

9 ks

Spínač lustrový přepínač - řazení 5 9 ks

AX3558N-C05510 Přepínač sériový, IP54-plast ř,5 šedý 
FV990216

9 ks

Spínač střídavý přepínač - řazení 6 
AX3558N-C06510 Přepínač střídavý IP54-plast ř.6 šedý 
FV990207.2 Spínač polozap. seriový přep. stříd. - řazení 1, IP 44 
AT 3558A-06940E přepínač č.6 Tango kompletní IP44 
FV990207.6 Tlačítkový domovní ovladač bez signálky, IP 44

5 ks

5 ks

3 ks

3 ks

8 ks

AT 3558A-80940E tlačítkový ovladač 1/0 Tango kompletní IP 44 
FV990207.3

8 ks

Spínač polozap. seriový přep. stříd. - řazení 5,5A, IP 44 7 ks



1 338,40 Kč
189.00 Kč
329.10 Kč
756.00 Kč
719.10 Kč

17 850,00 Kč
7 350,00 Kč 

21 462,00 Kč
2 520,00 Kč
8 030,40 Kč
2 940,00 Kč

18 480,00 Kč
420.00 Kč

3 387,80 Kč
210.00 Kč 

1 332,00 Kč
630.00 Kč 

1 980,00 Kč
-210,00 Kč 
-660,00 Kč 

12 480,00 Kč 
7 200,00 Kč 

26 400,00 Kč 
3 150,00 Kč 
1 089,00 Kč 
7 884,00 Kč

266.00 Kč
3 402,00 Kč

266.00 Kč
4 602,00 Kč 

107 100,00 Kč
609.00 Kč

1 566,00 Kč 
446,60 Kč

2 296,80 Kč 
284,20 Kč

AT3558A-05940 E přepínač č. 5 Tango kompletní IP 44 
FV990218

7 ks 191.20 Kč

63.00 Kč 
109,70 Kč

84.00 Kč 
79,90 Kč

350.00 Kč

210.00 Kč

613.20 Kč 
210,00 Kč

669.20 Kč 
210,00 Kč

1 320,00 Kč 
210,00 Kč 

1 693,90 Kč 
210,00 Kč 

1 332,00 Kč

210.00 Kč

660.00 Kč

210.00 Kč

660.00 Kč

780.00 Kč 
3 600,00 Kč 
6 600,00 Kč

210.00 Kč
72.60 Kč 

525,60 Kč
266.00 Kč

3 402,00 Kč
266.00 Kč

4 602,00 Kč
350.00 Kč

40.60 Kč 
34,80 Kč 
40,60 Kč 
34,80 Kč 
40,60 Kč

Tlačítkový ovladač s orient. dout. - řazení 1/0 So 3 ks

AX3558N-C8651COvladač tlačítkový zapínací se sign.IP54 plast bílý 
FV990229

3 ks

Domovní zásuvka chráněná, plast 10/16A 250V 2P+PE 
AP 5518-2600S Zásuvka jednonásobná s víčkem plast šedá IP44 

Zapojení el. spotřebiče 
Montáž doběhového relé do KO

9 ks
9 ks

FV990271 51 ks
FV990272
VR a SMR-B multifunkční relé AC230V/16A Elko EP 
FV990274

35 ks

35 ks

Montáž pohybového spínače včetně nastavení - PS Tango 12 ks

AT3299A-22100B Spínač senzor.PS Tango - relé 
FV990274.2

12 ks

Montáž pohybového spínače včetně nastavení IR28B Profi 
VR a IR28B Prof pohybové čidlo IR28B Profi, 16A, IP20, kruh D20m 
FV990275.1

AA6800-0-2507 Snímač pohybu BW BasicLINE nástěnný IP55 12/10m 
FV990276

14 ks

14 ks

Montáž pohyb. spínače vč. nast. - BasicLine C 220st. 2 ks

2 ks

Monráž termostatu 1 ks

VR aa TEV-4 
FV990295

prostor. termostat AC230V/10A, IP65, -30-60°C 
Tlačítko v prosklené skříňce

ks1

3 ks

VR gGW42204 požární proskl. skříňka + tlačítko 2zap. s aret. IP55 
FV990295

3 ks

Tlačítko v prosklené skříňce -1 ks

VR gGW42204 požární proskl. skříňka + tlačítko 2zap. s aret. IP55 
FV990301

-1 ks

Montáž atypických rozvodnic 50 kg 
Montáž atypických rozvodnic 100 kg 
Montáž atypických rozváděčů 200 kg 
Svodič přepětí třídy T3 do přístrojové krabice

16 ks

FV990302 
FV990303 
FV990339
KOP-KU 68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1902

2 ks

4 ks

15 ks 
15 ks

svodič přepětí T3 do KO, Up=1,5kV 
Svodič přepětí T1+T2, 2P do krabice 

VR b T1+T2 2P svodič přepětí T1+T2, 2P, Iimp. 12,5kA vč. krab. KUZ-VO IP44 
FV990341

VR b T1+T2 4P svodič přepětí T1+T2, 4P, Iimp. 12,5kA vč. krab. KUZ-VO IP44 
FV990502 
FV990602 
VR z ocel 
FV990603 
VR z ocel 
FV990604

VR b T3 
FV990340

15 ks

1 ks

ks1

Svodič přepětí T1+T2, 4P do krabice ks1

1 ks

Montáž zářivkového/LED svítidla 
Ocel.nosné konstrukce do 5 kg 
ocelový úhelník 25/25 
Ocel.nosné konstrukce do 10 kg 
ocelový úhelník 25/25 
Ocel.nosné konstrukce do 15 kg

306 ks

15 ks 
45 kg

11 ks

66 kg

7 ks



4 384,80 Kč
875.00 Kč
275.00 Kč 
302,40 Kč
66,00 Kč

1 225,00 Kč 
843,50 Kč
420.00 Kč
477.60 Kč

2 226,00 Kč 
4 128,00 Kč

18 676,00 Kč 
23 814,00 Kč 
13 328,00 Kč 
4 032,00 Kč 
2 671,20 Kč 
8 575,00 Kč 
6 300,00 Kč

840.00 Kč
2 843,20 Kč

861.00 Kč
462.00 Kč 

1 456,00 Kč
38 808,00 Kč

3 360,00 Kč
825.60 Kč

1 050,00 Kč 
6 776,00 Kč
4 410,00 Kč
2 137,21 Kč 

744,80 Kč 
963,37 Kč

2 217,60 Kč
5 324,40 Kč
3 780,00 Kč 

68 748,75 Kč

VR z ocel 
FV990753 
KOP-1525 
FV990803 
KOP-1425 
FV990830 
KOP-FL63 
FV990832 
KOP-FL90 
FV991201 
KL 60x150 
FV991501 
FV991502 
FV991504 
FV991508 
FV991509 
FV993201 
VR a
FV993202 
VR a EPS 
FV993301 
FV993302 
FV993303 
FV993311 
FV993315 
VR o MWTM 50 
FV993318 
FV993319 
FV995001 
KEc-CY 4 
FV995003 
KEc-CY 10 RE 
FV995011 
KEc-CYA 25 
FV999007 
KEc-1-CYKY 4x1! 1-CYKY 4x150SM

ocelový úhelník 25/25

Trubka pevná elektroinstalační, pod omítkou, 25.0 mm 
TRUBKA TUHÁ PVC 1525

Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 25.0 mm

TRUBKA OHEBNÁ 1425

Chránička dvouplášťová KF 09063

chránička KF 09063

Chránička dvouplášťová KF 09090

chránička KF 09090

Kabelová lávka KL 60x150 vč. přísl.

kabelová lávka KL 60x150 vč. příslušenství
Kabelový žlab perf.,pozink.62/50mm vč. víka a podpěrek

Kabelový žlab perf.,pozink.125/50mm vč. víka a podpěrek

Kabelový žlab perf.,pozink.250/50mm vč. víka a podpěrek

Žlab pozink.62/50F vč. podpěrek, požární trasa

Žlab pozink.125/50F vč. podpěrek, požární trasa

Svorka ZSA 16 (Bernard)

svorka ZSA 16 (Bernard) včetně Cu pásku

Svorkovnice hlavního pospojování

hlavní ochranná přípojnice EPS vč. KT

Ukončení vodičů do 6 mm2

Ukončení vodičů do 16 mm2

Ukončení vodičů do 25 mm2

Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 10 mm2

Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 150 mm2

smrštitelná trubice do 4x150 MWTM 50/16-1000/172

Ukončení celoplast. kabelů do 5 x 4 mm2

Ukončení celoplast. kabelů do 5 x 10 mm2

CY 4 pevně uložený

CY 4
CY 10 pevně uložený 
CY 10 RE

CYA 25 pevně uložený 
CYA 25

CYKY-CYKYm 1kV 4x150 pevně uložený

126 kg 34.80 Kč

35.00 Kč

11.00 Kč 
25,20 Kč

5,50 Kč

35.00 Kč 
24,10 Kč

35.00 Kč

39.80 Kč

148.40 Kč

275.20 Kč

162.40 Kč

176.40 Kč

190.40 Kč

134.40 Kč

148.40 Kč

49.00 Kč

36.00 Kč

210.00 Kč 
710,80 Kč

21.00 Kč

30.80 Kč

56.00 Kč

123.20 Kč

840.00 Kč

206.40 Kč

70.00 Kč

154.00 Kč 
19,60 Kč

9 046,40 Kč 
19,60 Kč 

24 144,50 Kč 
25,20 Kč 

57 623,40 Kč

84.00 Kč 
1 455 000,00 Kč

25 m

25 m

12 m 
12 m

35 m

35 m

12 m 
12 m

15 m

15 m

115 m

135 m

70 m

30 m

18 m

175 ks

175 ks

4 ks

4 ks

41 ks

15 ks

26 ks

315 ks

4 ks

4 ks

15 ks

44 ks

225 m

0,23625 km

38 m

0,0399 km

88 m

0,0924 km

45 m

0,04725 km



196.00 Kč 
326,32 Kč 
744,80 Kč

1 732,18 Kč
1 484,00 Kč 

15 053,61 Kč
1 148,00 Kč 

14 707,37 Kč 
37 338,00 Kč 
42 705,14 Kč 
51 156,00 Kč 
83 213,09 Kč

4 214,00 Kč
7 513,57 Kč
4 641,00 Kč 

10 399,55 Kč 
12 432,00 Kč 
45 679,72 Kč

588.00 Kč
5 015,64 Kč 

14 663,00 Kč

3 300,00 Kč

6 281,00 Kč

4 263,00 Kč

3 675,00 Kč

8 610,00 Kč

715.00 Kč

FV999501

PRAFlaDur 3x1,5 PRAFlaDur 3x1,5 PH120-R 
FV999505

PRAFlaDur 5x1,5 PRAFlaDur 5x1,5 PH120-R 
FV999524

PRAFlaDur 3x1,5 10 m 19,60 Kč 
31 078,30 Kč 

19,60 Kč

43 413,10 Kč

28,00 Kč 
270 505,20 Kč

28.00 Kč 
341 634,70 Kč

19,60 Kč 
21 349,90 Kč 

19,60 Kč 
30 364,20 Kč 

19,60 Kč 
33 282,70 Kč

21.00 Kč
44 816,00 Kč

28.00 Kč 
97 983,10 Kč

28.00 Kč 
227 466,70 Kč

266,60 Kč
60.00 Kč 

114,20 Kč

121.80 Kč 
245,00 Kč

114.80 Kč

13.00 Kč

0,0105 km

PRAFlaDur 5x1,5 38 m

0,0399 km

PRAFlaDur 5x10 
PRAFlaDur 5x10 PRAFlaDur 5x10 PH120-R 
FV999525

PRAFlaDur 5x16 PRAFlaDur 5x16 PH120-R 
FV999551

PRAFlaSaf 3x1,5 PRAFlaSafe 3x1,5 
FV999552

PRAFlaSaf 3x2,5 PRAFlaSafe 3x2,5 
FV999553.2 PRAFlaSafe 5x1,5 
PRAFlaSaf 5x1,5 PRAFlaSafe 5x1,5 
FV999554

PRAFlaSaf 5x2,5 PRAFlaSafe 5x2,5 
FV999556

53 m

0,05565 km

PRAFlaDur 5x16 41 m

0,04305

1905

2,00025

2610

2,7405

km

PRAFlaSafe 3x1,5 m

km

PRAFlaSafe 3x2,5 m

km

215 m

0,22575 km

PRAFlaSafe 5x2,5 221 m

0,23205 km 
444 m 

0,4662 km

PRAFlaSafe 5x6 
PRAFlaSaf 5x6 PRAFlaSafe 5x6 

PRAFlaSafe 5x16FV999558 21 m

PRAFlaSaf 5x16 PRAFlaSafe 5x16 
VR218071 
VR218110 
VR218151 
VR318220 
VR318230 
VR318210 
VR218700

0,02205 km

Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,80cm hlub.,zem.tř.4 
Zříz. kab. lože z kop. písku bez zakr., rýha š.60cm, tl.10cm 
Ruční zához kab.rýhy,šíř.35cm,hloub.80cm,zemina třídy 4 
Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm 
Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm 
Vysekání drážky 50/50mm ve zdivu vč. odvozu suti a skládk. 
Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm

55 m

55 m

55 m

35 ks

15 ks

75 m

55 m

Celkem 1 738 999,26 Kč

Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zlab 14 
zlab 2 
zlab 20 
zlab 52

Koleno 62/50 
Žlab 62/50 
Víko kolena 62 
Nosník 62

23 ks 
57,5 ks 

23 ks 
92 ks

225,30 Kč 
176,90 Kč 
67,40 Kč 
44,90 Kč

5 181,90 Kč 
10 171,75 Kč 

1 550,20 Kč 
4 130,80 Kč



zlab 9 
zlab 10 
zlab 15 
zlab 21 
zlab 53 
zlab 85 
zlab 11 
zlab 17 
zlab 22 
zlab 5 
zlab 54 
zlab 90 
zlab 91

Víko žlabu 62 
Víko žlabu 125 
Koleno 125/50 
Víko kolena 125 
Nosník 125 
Žlab 125/50 
Víko žlabu 250 
Koleno 250/50 
Víko kolena 250 
Žlab 250/50 
Nosník 250

57,5 ks 92,20 Kč 
135,10 Kč 
256,40 Kč 

83,30 Kč 
62,40 Kč

229.90 Kč
257.50 Kč
460.70 Kč
238.70 Kč
383.50 Kč
113.80 Kč
212.80 Kč
268.90 Kč

5 301,50 Kč 
9 119,25 Kč
6 922,80 Kč
2 249,10 Kč 
6 739,20 Kč

15 518,25 Kč 
9 012,50 Kč 
6 449,80 Kč
3 341,80 Kč 

13 422,50 Kč
6 372,80 Kč 
3 192,00 Kč 
2 420,10 Kč

67,5 ks

27 ks

27 ks 
108 ks

67,5 ks

35 ks

14 ks 
14 ks

35 ks

56 ks

Žlab 62/50 vč. příslušenství požární trasa 
Žlab 125/50 vč. příslušenství požární trasa

15 ks 
9 ks

Celkem 111 096,25 Kč

Příloha rozpočtu-rozepsání položek kpl (kompletní dodávka), do celkového součtu zahrnuto v položkách kpl:
Dodávka atypických el. rozváděčů 
Rozváděč RE1 + RE2

popis

požární uzávěr EI30S 
600/2250/400 skříň 
800/2250/400 
Cu 40/10

fyp množ. m.j. jedn.cena 
11 238 
22 600 
22 600 

1 980 
1 894 
4 736 
8 666 

15 644 
1 997

celkem

4 ks 44 952

45 200 
45 200 
41 580
5 683 
9 472 

17 331 
15 644 

1 997

2 ks
skříň
přípojnice

napěťová spoušť AC230V 
SE-BD-0250-V00' zaslepovací blok odpínače 
BD250NE305 blok Modeion normal, pevné provedení 
BC160NT305-16Cvypínač 160A 
LVN 3-P.

2 ks

21 ks

3 ks

2 ks

2 ks

1 ks

modulový jistič 3-P. do 125A 
LTN 3-P. 50, 63A modulový jistič 3-P. 50, 63A 
LTN 3-P. 32, 40A modulový jistič 3-P. 32, 40A 
LTN 3-P. do 25A modulový jistič 3-P. do 25A 

modulový jistič 1-P. do 25A 
místo pro elektroměr 
elektroměr 3-fáz. modulový 32A 

FLP-SG50 VS/1 svodič bleskových proudů T1; 1-P, 50kA

1 ks

ks 717 7171

ks 531 5311

18 ks 509 9 169 
6 880LTN 1-P. 

místo pro el.

43 ks 160

ks 768 7681

ks 7 021 
6 093

7 021 
18 278

1

3 ks



SLP-275V/4 
PT 570 730

svodič přepětí T2; 4-P,

pomocné relé AC230V 4P/6A + patice

proudový chránič

ks 3 063 
1 042 
1 638

3 063

3 126 
6 554 
1 549

4 049

1

3 ks

25/4/003 A
RSI-20-20-A230-M stykač s ručním ovládáním 2Z AC230V/20A 
MAA-D16-002-A2 spínací hodiny modulové 2-kanálové astro vč.pgm

4 ks

2 ks 774

ks 4 0491

multifunkční časové reléCRM-93H 1 ks 879 879

MQD-16-100-A23 schodišťový spínač 1Z AC230V/16A spínání v 0 
RSA 2,5 
RSA 6 
RSA 16

1 ks 1 254 1 254 
1 245 
1 380

svorka zapojená do 2,5mm 
svorka zapojená do 6mm 
svorka zapojená do 16mm

75 ks 17

60 ks 23

10 ks 31 307

součet: 293 829

Rozvodnice Rpbz
popis

požární uzávěr EI30S 
rozvodnice

svodič přepětí T2; 4-P, 
modulový přepínač 63A 1-0-2 (Hager) 
modulový vypínač 63A/3 

LTN 3-P. 32, 40A modulový jistič 3-P. 32, 40A 
modulový jistič 1-P. do 25A 
svorka zapojená do 2,5mm 
svorka zapojená do 16mm

typ množ. m.j. jedn.cena 
6 316 
1 997 
3 063

celkem

1 ks 6 316 
1 997 
3 063

600/900 
SLP-275V/4 
HI403R 
MSN 63/3

ks1

ks1

1 ks 870 870

1 ks 1 101 1 101

ks 531 5311

LTN 1-P. 
RSA 2,5 
RSA 16

ks 160 1601

1 ks 17 17

1 ks 31 31

součet: 14 086

Rozvodnice Rmš
popis

požární uzávěr EI30S 
rozvodnice

svodič přepětí T2; 4-P, 
modulový vypínač 63A/3 

LTN 3-P. do 25A modulový jistič 3-P. do 25A 
modulový jistič 1-P. do 25A 
proudový chránič 
kombinace jistič-chránič 
svorka zapojená do 2,5mm

typ množ. m.j. jedn.cena 
6 316 
1 997 
3 063 
1 101

celkem

6 316 
1 997 
3 063 
1 101

1 528

2 560

3 277

7 936

ks1

600/900 
SLP-275V/4 
MSN 63/3

ks1

1 ks

1 ks

3 ks 509

LTN 1-P. 
40/4/003 A 
10B/1N/003 A 
RSA 2,5

16 ks 160

2 ks 1 638 
1 5875 ks

40 ks 17 664



součet: 28 442

Rozvodnice Rb
typ popis

modulová rozvodnice 
modulový vypínač 32A/3 
svodič přepětí T2; 4-P, 
proudový chránič 
kombinace jistič-chránič

množ. m.j. jedn.cena 
1 101

celkem 
1 10132 modulů 

MSN 32/3 
SLP-275V/4 
40/4/003 A 
16B/1N/003 A 
LTN 3-P. do 25A modulový jistič 3-P. do 25A 

modulový jistič 1-P. do 25A

ks1

ks 947 9471
1 ks 3 063 

1 638 
1 587

3 063 
1 638 
1 587

1 ks

ks1

ks 509 5091
LTN 1-P. 1 ks 160 160

součet: 9 006

16x

celkový součet: 144 096

Dodávka el. osoušečů rukou
název

el. osušeč rukou 1,8kW

typ množ. m.j. jedn.cena celkem

2 ks 4 298

součet:

8 596

8 596

Dodávka UPS
typ název

3F/3F, 20kVA pro napoájení PBZ

akumulátory bezobslužné a bezúdržbové se životností 10 let 
dle norem Eurobat

Požadavky na UPS, seznam napájených požárních zařízení 
a způsob ovládání viz TZ.

množ. m.j. jedn.cena 
136 596

celkem

ks 1 136 596



instalace, zátěžová zkouška, zaškolení obsluhy ks 1 11 480 11 480

148 076součet:

Dodávka kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru
název

skupinový držák Grip M 15 
protipožární šroubová kotva 
rozteče po 0,5m; zatížení do 1,1kg/m

kovová trubka se závitovým zakončením délka 3 000mm průměr 20 mi 
galvanicky zinkováno, uchycení po 1,05m 
trubková příchytka průměr 19-21mm 
protipožární šroubová kotva

m.j. jedn.cena celkem 
1 400

typ množ.
2031 M 15 FS 
MMS6X50

20 ks 70

20 ks 11 212

SM 20 G 10 ks 668 6 678

73321 G 
MMS6X50

30 ks 73 2 184

30 ks 11 321

součet: 10 795



CENOVÁ NABÍDKA SVÍTIDEL

Akce: Bohunice - Pod nemocnicí 25

Svítidla + světelné zdroje
Ozn umístění popis ks Kč/ks Kč

LED přisazené 14,2W 3000K, ručně foukané trojvrstvé sklo satin opál
mat, průměr 330mm, rovná boční hrana výšky 70mm, ocelová bíle 
lakovaná montura výšky 20mm

2NP,3NP - zázemí, 
chodbyA 58 3 821 221 618

LED přisazené 32W 3000K, ručně foukané trojvrstvé sklo satin opál
mat, průměr 415mm, rovná boční hrana o výšce 80mm, ocelová, bíle 
lakovaná montura výšky 20mm2NP,3NP - bytyA1 25 6 348 158 700
LED přisazené 34,8W 3000K, ručně foukané trojvrstvé sklo, průměr
500mm, rovná boční hrana o výšce 90mm, ocelová, bíle lakovaná 
montura výšky 20mm

LED přisazené 14,2W 3000K, ručně foukané trojvrstvé sklo satin opál
mat, průměr 330mm, rovná boční hrana o výšce 80mm, ocelová, nízká 
bíle lakovaná montura výšky 13mm, krytí IP44

LED přisazené 32W 3000K, ručně foukané trojvrstvé sklo,oblá hrana o
poloměru 40mm, výška 80mm, průměr 415mm

LED přisazené 34,8W 3000K, ručně foukané trojvrstvé sklo,oblá hrana
o poloměru 45mm, výška 90mm, průměr 500mm
LED přisazené 40,6W 3000K, ručně foukané trojvrstvé sklo,oblá hrana
o poloměru 50mm, výška 100mm, průměr 600mm

2NP,3NP - bytyA2 17 10 001 170 017

koupelnyA3 16 5 133 82 128

1np - chodbyB 13 6 348 82 524

1npB1 21 8 911 187 131

1np denní místnostiB2 6 12 422 74 532

1np - lehárna, výdejna 
jídla

LED přisazené 50,4W 3000K, satinované sklo polyetylén opál,oblá 
hrana o poloměru 50mm, výška 100mm, průměr 600mmB3 12 11 450 137 400
LED přisazené 12W, tehchnopolymerový korpus, šedostříbrná
povrchová úprava, opálový difuzer, asymetrické vyzařování, IP44exteriérC 26 1 632 42 432

LED přisazené 16W, tehchnopolymerový korpus, šedostříbrná 
povrchová úprava, opálový difuzer, průměr 280mm, výška 99mm, IP55exteriérC1 7 5 238 36 666

zrcadla LED přisazené 15W 3000K, bílé akrylátové sklo, 600x40x80mmD 20 4 253 85 060

sklady zářivkové přisazené, 2x54W EVG, opálový difuzer, 1560x190x87mm 
zářivkové přisazené, 2x54W EVG, PMMA transparentní difuzer, IP65,
1277x116x97mm

E 2 2 235 4 470

TZB 1ppE1 4 1 144 4 576
zářivkové závěsné, 2x49W EVG, direktně - indirektní vyzařování,
šedostříbrně lakovaný ocelový korpus, leštěná optická mřížka, 
1545x245x65mmkancelářF 1 3 562 3 562

zázemí LED přisazené 12W, PMMA difuzer, průměr 300mmG 21 910 19 110

LED přisazené 50,4W 3000K, satinované sklo polyetylén opál,oblá 
hrana o poloměru 50mm, výška 100mm, průměr 600mmvýdejna jídelH 2 11 450 22 900
LED AL profil zafrézovatelný do nábytku, opálový difuzer, vč. napaječe,
celkové délka 1200mm, krytí IP67, napaječ SELVpracovní deskyL 6 2 574 15 444
LED AL profil zafrézovatelný do nábytku, opálový difuzer, vč. napaječe,
celkové délka 900+900mm, krytí IP67, napaječ SELVpracovní deskyL1 2 915 11 6604
LED AL profil zafrézovatelný do nábytku, opálový difuzer, vč. napaječe,
celkové délka 1700mm, krytí IP67, napaječ SELVpracovní deskyL2 9 2 882 25 938
LED AL profil zafrézovatelný do nábytku, opálový difuzer, vč. napaječe,
celkové délka 2500mm, krytí IP67, napaječ SELVpracovní deskyL3 2 3 157 6 314
Nouzové přisazené, 3W, autonomie 4h, včetně plexisklového praporku 
s piktogramemnouzovéN 22 1 942 42 724
Nouzové,2W, optika pro antipanicke osvětleni, autonomie 1h, bily
korpus, průměr 90mmnouzovéN1 12 2 503 30 036

CENA celkem bez DPH 1 464 942

Upozornění:

- uvedené ceny jsou komplet,včetně světelných zdrojů a ostatního potřebného příslušenstv



ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : 201903501/0429/19/PS ČÍSLO SMLOUVY objednatele: 6219 05 4793

Příloha č. 3

k nahlédnutí na BO MMB
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ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : 201903501/0429/19/PS ČÍSLO SMLOUVY objednatele: 6219 05 4793

Příloha č. 4

číslo ZL:ZMĚNOVÝ LIST:
Název akce:
Registrační číslo projektu:
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1,602 00 Brno
Zhotovitel:
Změnový list vystavil:
Datum:

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou 
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce provedl 
v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. dle odst.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Komentář ke změně:

Cena méně prací bez DPH : Cena více prací bez DPH :
Kč Kč

Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH :

Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak 
požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření technického dozoru investora (TDS):Vyjádření zhotovitele:
Souhlasím: Souhlasím:

Datum: Datum:

(jméno, příjmení, (jméno, příjmení,
podpis) podpis)

Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele:

Souhlasím Souhlasím: (MMB, OB)

Datum: Datum:

(jméno, příjmení, (jméno, příjmení,
podpis) podpis)

Přílohy:
1. Rozpočet č.
2. Rozpočet č.

- vícepráce 
- méněpráce
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ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : 201903501/0429/19/PS ČÍSLO SMLOUVY objednatele: 6219 05 4793

Příloha č. 5
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IIB R N

Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční objekt - mateřskou školuf bytový dům s pečovatelskou službou

tabulka číslo 5

Realizační tým

Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky

Název nebo obchodní firma účastníka zadávacího řízení

IMOS Brno, a.s.

zaměstnanec ZAM /
subdodavatel SUB

jméno číslo autorizace vzdělání/ autorizace v oboru délka praxepol. pozice

vysokoškolské / autorizovaný inženýr v oboru
Pozemní stavby

stavbyvedoucí - vedoucí stavby1 28921 18 let ZAM

vysokoškolské / autorizovaný inženýr v oboru
Statika a dynamika staveb

2 statik 16791 28 let ZAM

Legenda

takto označené buňky vyplní účastník zadávacího řízení

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání jeho nabídky jsou pravdivé a výše uvedené osoby se budou podíle na plnění veřejné zakázky. Výše uvedené skutečnosti jsou pro dodavatele jako pro
účastníka zadávacího řízení závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky. Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle účastníka zadávacího řízení a nebylo učiněno v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu
připojuje osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení svůj vlastnoruční podpis, jak následuje.

V Brně, dne 11.12.2019
vlastnoručnípodpis osoby oprávněné jednatjménem či za účastníka zadávacího řízení


