PRIKAZNI SMLOUVA

uzaviena v souladu s § 2430 a nésl. zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve zn&ni pozdé&jsich predpist
(dale jen ,,obcansky zakonik*)

Smluvni strany

Prikazce Krilovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namé&sti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ70889546

zastupce PhDr. Jiti St&pan, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni:

¢. udtu:

dale jako ,, prikazce“ a

Prikaznik Ing. Ale¥ Rada
spole¢nost zapsand v Zivnostenském rejstiiku

se sidlem Rasosky 88, 552 21
ICO 749 341 63

DIC CZ7904083066
zastoupeny Ing. Ale$ Rada

bankovni spojeni

¢islo uctu

dale jako ,, prikaznik*;

prikazce a ptikaznik spole¢ng také jako ,, smluvni strany

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirdna se zhotovitelem jako vybranym dodavatelem vefejné zakdzky snazvem

»Rekonstrukee vily vé. parkové iipravy — Gymnazium J. K. Tyla, Hradec Kralové, Tylovo nabrezi 682¢
— TDS a koordinator BOZP (dale jen ,,vefejna zakazka®).

Clének 2
Zmocnéné osoby

1. Prikazce zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zéastupce ptikazce ve vécech smluvnich: Ing. Véclav Ny¢
b) zéstupce ptikazce ve vEcech plnéni a technickych: Ing. Vaclav Ny¢, Veronika Janderova
¢) zastupce uZivatele objektu: Mgr. Be. Matgj Ondfej Havel Ph.D.
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Pfikaznik zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve v&cech technickych: Ing. Ale§ Rada
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: Ing. Ale$ Rada

¢) koordinator bezpe&nosti a zdravi pii praci: Ing. Ales Rada

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zméné€ny pisemnym ozndmenim doru¢enym druhé smluvni
stran& nejpozdgji do 3 dnil ode dne vzniku této zmény. Prikaznik je opravnén zmeénit osoby dle odst. 2 pism.
b) a ¢) pouze ve vyjimeénych ptipadech. Diivody pro zménu vyse uvedenych osob je ptikaznik povinen doloZit
spolu s ozndmenim této zmeny bez zbyte¢ného odkladu. Prikazce na zdkladé oznémeni piikaznika a za
ptedpokladu, Ze jsou splnény vSechny podminky a doloZeny vSechny doklady v rozsahu odst. 6. vyda souhlas
se zmé&nou osoby.

Za vyjime¢ny piipad ve smyslu odst. 3 se povazuje:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu, smrt;

b) ukonéeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
¢) ukongeni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimeény piipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuje:
kapacitni ddvody, které¢ mohl prikaznik predvidat jiz v dob& podani nabidky.

V ptipadé zmény je ptikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby spliiuji kvalifikaci minimaln& v rozsahu,

ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam doloZit vzdy nasledujici doklady:

a) doklady k prokéazani profesni zpisobilosti ve smyslu § 77 zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych
zakazek, ve znéni pozdgj§ich predpist (dale také jako ,,ZZVZ*) vztahujici se k nahrazujici osobg;

b) cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v ptipadg, Ze je nahrazujici
osoba zamé&stnancem piikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v piipadg, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem piikaznika;

d) doklady pro posouzeni, zda by zmé&na osoby méla vliv vysledek hodnoceni nabidek v rdémci zadavaciho
fizeni ptislu§né vefejné zakazky.

Piikazce miZe souhlas vydat i v jinych, nez vyjimeénych piipadech, za pfedpokladu, ze budou dolozeny
viechny pozadované doklady a nebude tim ovlivnéno plivodni pofadi nabidek, aviak v takovém piipadé
zaplati ptikaznik ptikazci smluvni pokutu ve vysi 5 % z nabidkové ceny prikaznika.

Je-li zastupce piikazce ve v&cech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od osoby opravnéné
jednat za piikazce dle pravnich predpisi, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé ani tuto smlouvu
ukongit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele podana dne 3. 11. 2019 v ramci
zadavaciho fizeni verejné zakazky.

Predmét pln&ni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvoti ptilohy této smlouvy:

a) Priloha ¢. 1 Projektova dokumentace stavby pro provddéni stavby zpracovana Ing.
Bohuslavem Ritafem, Skalitka 49, Hradec Kralové (dokumentace tvoii odd&lenou

ptilohu smlouvy a je ulozena mimo ni)

strana 2 (celkem 13)



b) Ptiloha €. 2 Seznam poddodavateli

c) Priloha &. 3 Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace: - - -

Prikaznik prohlaSuje, Ze vSechny technické a smluvni podminky byly pied podpisem smlouvy na zdkladé jeho
Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadévaciho ¥izeni, na zékladg jehoz vysledku je uzaviena
tato smlouva, zahmuty do jeho nabidky

Prikaznik dale prohlasuje, Ze realizaci ptedmétu smlouvy provede v souladu se zad4vaci dokumentaci vefejné
zakazky véetné viech jejich vysvétleni zadavatelem.

Prikaznik upozorni ptikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladd pro
uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkil pfedané dokumentace véetng navrhii na jejich
odstranéni ptikaznik pteda ptikazci bez zbyte&ného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

Prikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat €innosti technického
dozoru stavebnika (TDS) a koordindtora bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci (BOZP), dale také jako
»Zajistovana €innost“, na stavebni akci: ,,Rekonstrukee vily v&. parkové tipravy — Gymnazium J. K. Tyla,
Hradec Krilové, Tylovo nabfeZi 682¢ (dale jen ,,dilo* &i ,,stavba®), a to za podminek dale v této smlouvé
stanovenych. Pfikazce se zavazuje prikaznikovi vykon zajiffované &innosti umoznit a za jeji ¥adny vykon
uhradit ptikaznikovi odménu.

Pfedmé&tem plnéni této smlouvy je pIn&ni zajistované &innosti v pritbéhu provadéni dila a prfi pfedani a prevzeti
dila. Pfedmét zajist'ované &innosti je specifikovan v &lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Prikaznik se pri vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinitora BOZP zavazuje provadét
kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrZovéany technické podminky realizace stavby, aby byl dodrZen
rozpocet a terminy stavby, jakoZ i platné pravni pfedpisy. V ramci technického dozoru stavby a koordinatora
BOZP se prikaznik zavazuje zajidtovat zejména nasledujici &innosti:

Technicky dozor stavebnika:

a) sezndmeni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi a
vyjadrenimi dotenych organd statni spravy;

b) kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatieni statniho stavebniho dohledu po dobu
realizace stavby;

¢) oznameni podle § 22 odst. 2 zdkona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému tstavu AV
CR Praha minimalng dva tydny pfed zahajenim vykopovych &i jinych stavebnich praci;

d) oznameni ostatnim orgéniim statni spravy (stavebni G¥ad, Zivotni prostiedi, odbor dopravy a silni¢niho
hospodarstvi, Nérodni pamétkovy ustav, inspektorat bezpeénosti prace, atd..);
e) vyrozumét vlastniky dotéenych pozemki;

f) kontrola procesti spojenych s pfeddnim a prevzetim staveniitd vybranému zhotoviteli stavby vcéetné
administrativniho zdznamu veskerych takovych proces;

g) organizovéni kontrolnich dnii v priib&hu provadéni stavebnich praci véetng vyhotoveni zapisu, min. 1x
za 7 kalendérnich dni, ptikaznik je povinen vyhotovit zapis na mist§ a v ¢ase kontrolniho dne tak, aby
ho na mist¢ mohly podepsat pfitomné osoby; piikazce je v konkrétnich odivodnénych pripadech
opravnén stanovit prikaznikovi povinnosti organizace mimotadného kontrolniho dne;
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h)

)
k)

0)

p)
q)

t)

u)

v)

w)

X)

Y)

z)

aa)

priibéZny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pInéni smluvnich podminek
zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéFovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, veetné jejich zmén,
zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky ptikazce, soulad se zdvaznymi predpisy, soulad se smluvni
dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sd&lenimi pfedanymi prikazcem ptikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbg;

kontrola a ov&fovani kvality dokon&enych praci a ov&fovani shody s ustanovenimi smluvnich dokumenti
a platnymi pravnimi predpisy CR, v&etng platnych &eskych norem;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a uplnosti fakturovanych poloZek a jejich soulad s rozpoctem stavby;
piikaznik se zavazuje k dodrzovani podminek Rozhodnuti o poskytnuti dotace;

sledovani provadéni ptedepsanych a dohodnutych zkousek materialli, konstrukci a praci na stavbé, dohled
nad dodrzovanim piedepsanych postupli, platnych pravnich predpisii CR a kontrola provadéni
opravnénymi firmami a kontrola vysledkd véetné zajisténi dokladd, které prokazuji kvalitu provadénych
praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

soustavné sledovéani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisii ve stavebnim
deniku, vyjadfovéni se v ném k zdvaznym skutecnostem;

kontrola a ov&fovan{ mé&si¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesti systematického dopliiovani dokumentace pro piikazce a zhotovitele, podle které se
stavba realizuje;

idast pri projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladti a zmén projektové dokumentace stavby;

zajistovani zm&novych fizeni, prov&fovani a posuzovani zmén z hlediska v&cného a cenového ve
spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zmé&novych listi zpracovanych zhotovitelem po
vyjadieni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani stanovisek k predlozZené
zméné a doporuceni dal3iho postupu zéstupci zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k
jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k pfedloZzenym zménam,;

povinnost informovat ptikazce o viech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit vliv na
harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola t&ch &asti dodavek a montaZi materiald, vyrobkd a technologickych postupti, které budou v
dal3im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkit kontroly do stavebniho dentku,
véetné& zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola fadného uskladn&ni materidlu, stroji, dild konstrukci na stavbg;
spolupréce s projektantem zaji§t'ujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovéni
opatfeni na odstran&ni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladii z kontroly a ov&fovéni dokladli a procesi, véemné
priibé&zného piedavani kopif takovych dokladi zastupci ptikazce;

zajisténi fotodokumentace z priibshu realizace celého dila a jeji predani prikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni $kod pfi
ohroZeni stavby Zivelnymi udélostmi;

bb) kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek z nich

cc)

vyplyvajici a upozoriiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, vcetné pfipravy podkladu pro uplatnéni
majetkovych sankci;

koordinace procesti vedoucich k napravé ptipadnych nedostatkii v procesu realizace dila;
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dd) spole¢né se zhotovitelem zajidtovat hléseni archeologickych nalezi;

ee) zavéretné kontroly dokonéeného dila, p¥iprava soupisu vad a nedodglkd, véetné stanoveni terminu a
zplisobu jejich odstrafiovéni;

ff) ptiprava podkladii pro piedani a prevzeti stavby nebo jejich &sti a tidast na Jjednani pti pfedani a prevzeti;
sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepséani protokolu o dokongeni stavby dle smlouvy o
dilo se zhotovitelem;

gg) vypracovani Zadosti o kolaudaci stavby v&etn& uhrazeni spravnich poplatki, zajisténi (ve spolupréci se
zhotovitelem) a kompletace podkladii a piloh a jeji podéni na piislusny stavebni tfad;

hh) preddvat neprodlend po ukon&eni akce podklady pro jeji zavére¢né vyhodnoceni odpov&dnym
pracovnikem ptikazce:

a. popis priib&hu akce a jeji vyhodnocent,

b. kopie dokladu o moZnosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zékona,
c. kopie zdpisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

d. ptipadné dalsi ptilohy véetng jejich seznamu.

ii)kontrola dokladii a ov&ieni dokladii pro kone&né vyuétovani stavebnich praci, které doloZi zhotovitel k
predani a pievzeti dokon&ené stavby;

Jj) kontrola veskerych dokladii, které doloZi zhotovitel stavebnimu ttadu v rémci uivani stavby;

kk) kontrola tplnosti dokumentace skutegného provedeni stavby a dokladii pofizenych b&hem stavby k
archivaci u piikazce;

1) priprava podkladi pro hodnoceni stavby a Eerpani finanénich prosttedkt v souladu se smlouvou se
zhotovitelem;

mm) kontrola odstratiovani vad a nedodglki zjist&nych pfi fizeni o povoleni uZivani stavby a vad a nedodé&lki

ii.
iii.

iv.

Vi.

zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;
nn) ucast na kolaudaénim fizeni, koordinace procesu;

00) zabezpegeni €innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu odsouhlaseného
geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti ptisluiného katastralniho tiadu (neresi
majetkopravni vypotadani), v p¥ipadg, Ze je relevantni;

pp) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do piivodniho stavu;

qq) zajistovat koordinagni &innosti v&etné stavebni pripravenosti a kontrolu technickych parametrii v ramci
dodavek dle dalsich smluv, pokud jsou pofizovana pln&ni soudasti PD.

Koordinator BOZP na stavenisti:
ptipravnd jednéni a vypracovani ,,Planu BOZP na stavbu*;
revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich poZadavki BOZP,
zpracovani prehledu pravnich ptedpist vztahujicich se ke stavbé;
zpracovani prehledu rizik, kterd se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;
vypracovani a zaslani ohlaSeni zahajeni vystavby na OIP;

ovefit, Ze bylo provad&no vstupni Skoleni dodavatelii na stavbu, tj. sezndmeni se s planem BOZP na stavbu,
seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi sm&micemi BOZP a PO na stavbg, POV
vystavby atd.;
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vii.

viii.

Xi.

Xil.

xiii.

Xiv.

XV.

kontrola informovanosti u viech dotéenych poddodavatelii stavby s Planem BOZP na stavenisti a o
bezpetnostnich a zdravotnich rizicich, kterd vznikla na staveniSti béhem postupu praci, a o pfisluinych
opatfenich k minimalizaci rizik;

upozoriiovat prokazatelnym zpiisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani poZadavkl na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyZadovat zjednéani nédpravy a k tomu navrhovat
primé&fena technicka a organizacni opatfent;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavkl na zaji§téni bezpecnosti a ochrany
zdravi nebyla-1i zhotovitelem stavby neprodleng ptijata pfiméfena opateni ke sjednan{ napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v ptipad¢ neplnéni prokazatelnym zpiisobem vyZzadovat na
zhotoviteli jejich pInéni. V ptipad€ opakovani stejnych nedostatkti navrhnout uplatnéni sank&nich opatieni
na prislusny Inspektorat bezpecnosti préace;

zpracovat, piedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a
piisobit na jeho dodrZovéni a na to, aby zucastnéni zhotovitelé stavby realizovali potfebna opateni k
zajisténi bezpednosti prace a ochrany zdravi;

zl&astiiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednéavat soucinnost zhotovitell
stavebnich praci z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni stavebni dokumentace a
dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZovani zésad, pravidel a poZadavki v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systémil managementu BOZP souvisejici se stavebni innosti a postupem
praci podle realiza¢ni dokumentace;

provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Prikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den a rozsah svoji ¢innosti zaznamena zépisem do stavebniho
deniku nebo do deniku TDS. Ptikaznik je vZdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2
pism. b) nebo ¢) na misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon zajiStované ¢innosti ve vySe uvedeném
rozsahu nalezité a fadné dle své autorizace.

Prikaznik prohlauje, Ze k zajistovani ¢innosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci v oboru pozemni
stavby dle zékona €. 360/1992 Sb., o vykonu povoléni autorizovanych architektli, ve znéni pozdé&jSich
predpisti a osvédéenim o odborné zplsobilosti k ¢innostem koordindtora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
préci na stavenisti.

Soucasti zajistované ¢innosti jsou i prace vyslovng nespecifikované, které vSak jsou k fadnému provedeni
vykonu TDS a koordindtora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem
mé&l, nebo mohl v&dét. Provedeni t&chto praci viak v Zddném piipad€ nezvysuji sjednanou cenu.

Ptikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez pfedchoziho
pisemného souhlasu pfikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout piikazci zménu takové osoby pouze v pfipadg,
e piikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespoii takovych kvalifikacnich ptedpokladti, jako dosahovala
osoba uvedend. Piikaznik je povinen piikazci ptedlozit vSechny doklady prokazujici splnéni kvalifikace
uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich podminek vetejné zakéazky.

Clanek 6
Doba plnéni

Prikaznik vykona zajistovanou &innost dle ¢lanku 4 v niZe vymezeném v obdobi:

Termin zahajeni zajiSt’ované ¢innosti:

Na vyzvu pFikazce. P¥ikaznik zapo¢ne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doruceni vyzvy k plnéni od
prikazce.
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(98]

Termin ukonéeni zajist'ované Einnosti:

dnem predchézejicim dni, od kterého je moZné uZivat dokon&enou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1
zakona €. 183/2006 Sb., o lizemnim plinovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisii; v den Fadného dod4ni vybaveni a do doby odstran&ni viech vad a nedod&lki

(pFevzeti dila pFikazcem na zakladé akceptaéniho protokolu bez vad a nedodélki).
Prikaznik zapo¢ne s vykonem ¢innosti bezodkladng po dorugeni vyzvy k plnéni od prikazce.

Prikazce je vZdy oprévnén zahdjeni ¢i b&h doby plnéni bez udani diivodu posunout na pozdéjsi dobu ¢&i
pozastavit. Naklady spojené s odloZenim &i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni strany samostatné.

V piipadé, Ze budou v priibéhu zavére&né prohlidky stavby zjistény vady véetnd kolaudaénich zavad, Ppopr.
pokud pfi kolaudaci budou zji§tény vady branici kolaudaci, kon&i &innost prikaznika dnem vydani pfislusného
kolauda¢niho souhlasu po odstranéni t&chto vad. O odstran&ni t&chto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude
patrné, kdy a jakym zplisobem byly vady odstranény.

Prikaznik zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona bezprostredng
po dokonéeni prisluinych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajiSt'ovanych ¢innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajidténi Cinnosti v rozsahu, zpisobem a za podminek dle této Smlouvy sjednaly
maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajiStovanych Cinnosti dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH: 228.000,- K¢
DPH: 47.880,- K¢
Cena celkem v&etn& DPH: 275.880,- K¢

Cena dle odst. 1 je sjedndvéna jako maximalni cena za naplnéni G&elu zajistované &innosti dle této smlouvy
a zahrnuje veSkeré nutné naklady k fadnému provedeni ¢i zajisténi této &innosti v plném rozsahu. Cena dle
odst. 1 je pevnd a je stanovena jako nejvy3e ptipustna, a to bez ohledu na p¥ipadné prekroceni piedpokladané
doby pinéni ptikazu nebo zmé&nu rozsahu stavby v predvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji
vSechny zmény, které ptikaznik miize provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moZznymi
zmé&nami okolnosti pInéni prikazu ptikazce zohlednil v nabidkové cens.

Cena dle odst. 1 miZe byt navySena pouze v ptipadé zvydeni dang z ptidané hodnoty, a to o tuto vyS§i.
V pripadé sniZeni dané z ptidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto sniZeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zékladg dil¢ich mé&si¢nich faktur za 3 mé&sice a na zaklad& koneéné faktury.
Dil¢i faktury budou piikaznikem vystavovany po ukon&eni kazdého mésice, a to na &astku odpovidajici
odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvyse viak do dosazeni &astky 90 % ceny uvedené v odst. 1 a
zaslany ptikazci vzdy nejpozdgji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako den uskute&néni diléiho zdanitelného
plnéni bude uveden posledni den kalendarniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu.
Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny pfikazcem. Kone&nou fakturu na thradu zbylé &asti ceny dle odst.
1 je ptikaznik opravnén vystavit nejprve dne, od kterého je mozné uzivat dokon&enou stavbu ve smyslu § 119
odst. 1 zdkona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim ¥adu (stavebni zékon), ve zn&ni pozdgjsich
predpisti.

Dil¢i faktury doruci ptikaznik piikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendatniho mésice. Jako
den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalend4fniho mésice, v némz vznikl
narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny p¥ikazcem.
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Pokud v priib&hu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu €ldnku 8 odst. 8 této smlouvy, piikaznik
nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mésicni fakturu.

V piipadé ukonéeni této smlouvy dle ¢1. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomé&mou €ast vystavena
do 14 dnti ode dne uc¢innosti ukonéeni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢tho zdanitelného plnéni je pak
posledni den vykonu fakturovanych ¢innosti.

Faktura je splatna ve lhiité 30 kalenda¥nich dnii ode dne jejiho doruéeni piikazci. Uhradu vyfakturované
Castky se zavazuje piikazce provést na ucet ptikaznika a pod variabilnim symbolem uvedenymi na jednotlivé
faktufe. Penézity zavazek pifkazce je splnén dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu prikazce.

Faktura - dariovy doklad musi spliiovat veskeré naleZitosti dle zdkona €. 563/1991 sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdé&jsich predpist, a zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpist.
V pripadg, ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je pfikazce opravnén vritit ji zpét prikaznikovi k
doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti zacina b&Zet znovu od opétovného
doruéeni nélezit€ doplnéné &i opravené faktury.

Faktura bude vzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i prikazce,

b) ICO a DIC ptikaznika i ptikazce,

¢) udaj o zapisu piikaznika v obchodnim rejstiiku, véetné spisové znacky,
d) ¢islo faktury,

e) ¢islo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaceni pen&zniho uUstavu a ¢islo G¢tu, na ktery ma kupujici provést ihradu.
h) fakturovanou Eastku bez dang, sazbu dang, daii a celkovou &éstku,

i) ¢islo a nazev projektu dle této smlouvy,

j) soupis dodaného zboZzi vychazejici z polozkového rozpoctu,

k) oznadeni €innosti s odkazem na prislusnou ¢ast smlouvy,

) razitko a podpis oprévnéné osoby,

m) konstantni a variabilni symbol,

n) misto a osobu opravnénou k pievzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vyluduji z dpravy jejich vzdjemnych vztahl zaloZenych touto smlouvou nebo
vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouZiti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského zdkoniku.

Piikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezped¢i zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765 ob&anského
zékoniku.

Platce je povinen ve lhiité pro vystaveni datiového dokladu vynalozit usili, které po ném lze rozumné
poZadovat, k tomu, aby se tento dariovy doklad dostal do dispozice pi{jemce plnéni.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Piikaznik je povinen zaji§tovanou &innost vykondvat s odbornou péci, dle pokynti prikazce, v souladu se
z4jmy prikazce a pii soudasném dodrzovani obecng zavaznych pravnich piedpisi. Pikaznik se déle zavazuje
vykonévat svoji ¢innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a dokonceni stavby v planovanych lhiitach
a finan¢nich objemech, pfitom bude hajit ekonomické zajmy piikazce. Piikaznik je povinen zajistit vykon
zajistované &innosti osobou s relevantn{ autorizaci (viz ¢l. 2 odst. 2 a €l. 5 odst. 2), zejména pfi kontrole a
prebirani t&ch ¢asti dodavek a praci, vyrobkl a technologickych postupii, které budou v dal$im postupu
zakryté nebo se stanou nepfistupnymi.

Prikaznik je opravnén vykonat zajistovanou &innost prosttednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym souhlasem
prikazce.
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Prikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic upln& a pravdivé podavat prikazci pisemnou zprivu o své
Cinnosti a jejich vysledcich. Déle se zavazuje zachovat miGenlivost o viech skute&nostech, které pii
zaji§tovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni ptredpis.

Prikaznik se zavazuje sd€lit piikazci veskeré skute¢nosti, které by mohly ovlivnit & zmé&nit pokyny ¢i z&jmy
piikazce, a to bez zbyte€ného odkladu poté, co se o nich dozv&dél. Prikaznik je povinen zejména vyZzadat si
stanovisko pfikazce k rozhodnuti 0 zm&né hmot, konstrukei a praci oproti projektu, které mohou vyvolat
zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v diisledku pouZiti nedostate¢nych nebo vadnych podkladi
prevzatych od prikazce nebo na zéklad& pisemnych pokynii piikazce.

Prikaznik bude provadst svoji innost kazdy den, pti¢emz je povinen byt pfitomen na stavb& v¥dy min. 1
hodinu denné po celou dobu provéadéni stavebnich praci a to v takové personélni kapacité, aby byla zajidténa
plynulost vystavby a piikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Rozsah svoji
¢innosti zaznamena zépisem do stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.

Pfikaznik bude vykonavat zajist'ovanou ¢innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svétcich,
budou-li v té&chto dnech probihat stavebni prace.

Pokud prikazce zjisti v prib&hu stavby, Ze piikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s
ohledem na nedostateénou personalni kapacitu, je p¥ikazce opravnén pozadovat navyseni persondlni kapacity
a prikaznik je povinen tuto persondlni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnanci nebo
poddodavateli.

Prikaznik je povinen zajistit Gi¢ast p¥isludnych odbornych zam&stnanct ptikaznika pfi realizaci jednotlivych
stavebnich soubort €i praci, a to dle jejich odbornosti. P¥ikaznik déle zajisti u&ast prislusnych zaméstnancd
na zkuSebnim provozu v rozsahu poZadovaném prikazcem.

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
v rozsahu dle ¢l. 9 této smlouvy.

Prikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v ptipads, e podle smlouvy o
dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k preruseni praci a zajisfovanych &innosti nebude teba, poptipadé
Jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této smlouvy je viii ptikaznikovi G¢inné
okamZikem dorudeni pisemného ozndmeni ptikaznikovi. O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému
zahdjeni zajiStovanych innosti je ptikazce povinen prikaznika pisemn& upozornit alespoii 3 kalendétni dny
predem.

Prikazce se zavazuje poskytnout prikaznikovi potiebnou soudinnost nutnou k ¥adnému plnéni povinnosti
ptikaznika dle této smlouvy. Za timto u&elem se piikazce zavazuje poskytnout ptikaznikovi potfebné doklady
a konzultace na zakladg pisemné vyzvy piikaznika za predpokladu, Ze takovychto doklad &i konzultaci bude
tfeba. Prikazce je povinen vystavit piikaznikovi pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude
muset v souladu s €l. 5 této smlouvy jménem prikazce uginit.

Prikazce se zavazuje pfedat piikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v&etn& zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a projektovou
dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

¢) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, izemni rozhodnuti a podobng.

Prikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy prevzal od ptikazce doklady dle predchoziho
odstavce.

. Prikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat vSechny relevantni pravni piedpisy, vztahujici se

k pfedmétu plnéni, a to v&etng pfedpisit BOZP, véetng dodrzovani zékazu kouteni a pozivani alkoholickych
napoji nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.
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Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fe§it nejprve smirné. Za tim
ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a v pfipad& potieby se
setkat za i¢elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelii

15.

16.

Piikaznik mtze povérit provedenim &asti plnéni tieti osobu (dale jen ,,poddodavatel”) pouze za podminek
stanovenych touto smlouvou. P¥i provadéni pInéni poddodavatelem piikaznik odpovida piikazci, jako by tuto
¢ast plnéni provadél sdm.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavateld provede ptikaznik pouze s pfedchozim souhlasem ptikazce.
Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u¢inén pisemnou formou. Poddodavatele, kterym piikaznik
prokazoval spln&ni kvalifikace v pfislusném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je ptikaznik opravnén zménit
pouze ve vyjime¢nych ptipadech. Souhlas se zménou takového poddodavatele prikazce nevyda do doby, nez
piikaznik predlozi potfebné doklady prokazujici splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalng v
rozsahu, v jakém byla prokézana v zaddvacim fizeni verejné zakazky.

Soudinnost s ostatnimi dodavateli

17.

18.

Ptikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost v§em dal$im dodavateliim prikazce, jejichz
plné&ni je soudasti realizace projektu. Piikaznik je déle povinen poskytnout sou¢innost a aktivné spolupiisobit
pfi koordinaci realizace jednotlivych zakdzek, které jsou soucasti projektu.

Neodiivodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym poruSenim smluvnich povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Piikaznik je povinen sjednat s i¢innosti od pocatku plnéni poji§téni proti viem Skodédm, které by mohl
zpisobit svoji ¢innosti na stavbg, a to az do vyse 2.000.000 K& na jednu pojistnou udalost. Toto pojiiténi je
ptikaznik povinen udrZovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu stanovenou v ¢lanku 8 odst. 8
a je povinen ¥adn€ a v¢&as platit pojistné. Ptikaznik je povinen do 15 dnli od doruéeni vyzvy k plnéni predlozit
prikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne starSi jednoho mésice, Ze uvedena pojistna
smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruSeni smluvnich povinnosti

Porugi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu
ve vy§i 5.000 K¢ za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo predloZenim kopie pojistné
smlouvy a potvrzeni poji§tovny.

Porusi-li ptikaznik zdvazek stanoveny v €lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 20.000 K¢.

Pro piipad, Zze piikaznik v souladu stouto smlouvou nezabezpeci svolavani, ucast a provedeni zapisu
z kontrolnich dni stavby stanovenym zpiisobem &i se sjednanou Cetnosti, sjednava se smluvni pokuta ve vysi
10.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy ptipad poruSeni.

Pro piipad poruseni povinnosti ptikaznika dle ¢l. 8 odst. 6 sjedndvaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi
10 000 za kazdy piipad nepfitomnosti pfisluiné osoby v dobé&, kdy pritomna byt méla, a to i za kazdou
nepiitomnou osobu zv1ast. Pokud k uvedenému poruseni povinnosti piikaznika dojde opakované (nejméné
3x), je ptikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro ptipad prodleni se spln&nim povinnosti piikazce uhradit ¥adné vystavenou fakturu, ma pfikaznik pravo na
urok z prodleni v zékonné vysi.
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V pfipadg, Ze prikaznik nedodrzi termin pInéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je prikazce opravnén
uplatnit viii pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

Za kaZzdé dil¢i pochybeni ptikaznika pfi kontrole v&cné a finanéni spravnosti a iplnosti fakturovanych poloZek
a jejich soulad s rozpoctem stavby (tzn. za kazdou chybng& zkontrolovanou polozku kontrolovaného soupisu)
sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10 000 K&.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené v &lanku 5 odst.
1 pism. a) aZ qq) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle n&kterého z piedchozich odstaveil tohoto
¢lanku, je prikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 3000,- K¢&.

Za kazdé jednotlivé porudenf kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v &lanku 5 odst. 1 bodech i)
az xv) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle n&kterého z predchozich odstavei tohoto &lanku, je
prikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3000,- K&.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany poZadovat nahradu $kody, a to
Skody v plném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na ziklad® pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou doporu¢eného
dopisu, a to do 14 dni od dorugeni vyzvy povinné smluvni strang.

Clanek 11
Ukonceni smlouvy

Prikazce je opravnén smlouvu kdykoli &4stedn& nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani diivodu.
Préavni u€inky vypovédi nastdvaji ke konci kalendainiho mésice nasledujictho po mésici, v némz byla
vypoveéd’ odeslana ptikaznikovi.

Prikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udéni déivodu. Pravni ucinky jeho vypovédi
nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendainiho mésice nasledujictho po mésici, v némz byla vypovéd doruena
ptikazci.

Jakdkoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana porusuje tuto

smlouvu a nezjedna napravu ani ve lhiit€ dvou tydnd ode dne, kdy byla vyzvéna ke zjednani népravy. Na
zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna népravu zjednat.

Prikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v ptipadg, uvedeném vy3e v &l. 10 bodu 5, a to i bez vyzvy
ke zjednani ndpravy.

Pravni u¢inky odstoupeni nastévaji okamZzikem dorudeni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strané.
Odstoupenim od smlouvy nejsou dot&eny néarok na zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy ani narok na
nahradu $kody, vzniklé pied odstoupenim.

Pro pripad odstoupeni od této smlouvy piikazcem v diisledku poruseni smluvni povinnosti ptikaznika, se
smluvni strany dohodly vypotadat tak, Ze ptikaznik navzajem poskytnuta pin&ni do doby odstoupeni nevraci.
Prikaznik vSak bude povinen piikazci zaplatit vzhledem k nedokon&enému plnéni smluvni pokutu ve vysi 10
% z ceny v¢. DPH, ktera jiz byla piikazcem za zaji§t&ni &innosti uhrazena, a to do 30 dnti od dorudeni
ozndmeni o odstoupeni prikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Prikaznik odpovida za 8kody, které zpiisobi prikazci nebo treti osob& porusenim povinnosti pfi plnéni zavazki

dle této smlouvy, a to jak Skody zplisobené p¥imo ptikaznikem tak i $kody zpiisobené dalsimi osobami, které
plnily zavazky dle této smlouvy na misto p¥ikaznika.
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V ptipadé Skody, ktera vznikla v diisledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy ptikaznik mél vzniku této
Skody dle této smlouvy zabrénit ¢i pfikazce na poruseni povinnosti ze strany zhotovitele dila upozornit, ruéi
piikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v pIné vysi. Timto ujednanim neni dot&eno ujednéni
0 néhrad¢ kody; tedy pokud porudeni povinnosti pfikaznika zaklada povinnost k nahradé skody ptipadné i
vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato odpovédnost piednost pred rugenim, které nastupuje jen v tom
rozsahu, ve kterém neni déna pfimé odpovédnost piikaznika za vzniklou $kodu nebo tato odpovédnost neni
v rozsahu celé vzniklé skody.

Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v diisledku $patnych podkladii poskytnutych prikazce ani za
vady, jimZ nebylo mozno, ani pii vynaloZeni veskerého tsili, které 1ze od pfikaznika spravedlivé pozadovat,
zabranit.

Prikaznik odpovidé za Skodu na vécech prevzatych od piikazce k vykonu své &innosti a na vécech prevzatych
pfi jejim vykonu od tretich osob, ledaZe tuto $kodu nemohl odvratit ani pfi vynaloZeni odborné péce.

Prikazce umozZni zaméstnanciim piikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Prikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zékona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdgjSich pfedpisti, povinen spoluptisobit pti vykonu finanéni
kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto sou¢innost v pfipadg, Ze k tomu bude ze strany piikazce
vyzvén, poskytne.

Piikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici srealizaci smlouvy a jejim financovanim
zpiisobem dle zdkona 563/1991 Sb., o tcetnictvi, ve znéni pozd&jsich predpisii, véetn& Gtetnich dokladii po
dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené prace.

Prikaznik je povinen minimélng ve lhitg dle pfedchoziho odstavce poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu prikazci, zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organi
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu,
pfisludného orgénu finan¢ni spravy a dalSich opravnénych organi statni spravy) a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadeéni kontroly soudinnost.

Prikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetn& v3ech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkfi, bude uvetejnéna
na profilu zadavatele prikazce a v registru smluv v souladu s pfisluinymi pravnimi predpisy a vyslovng
prohlasuje, Ze veskeré informace, skutecnosti a veskera dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které
jsou ptipadné predmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za diivérné, pfedem piikazci pisemné a jasné
oznadil a nejsou obsaZeny v této smlouve.

Ptikaznik prohlaSuje, Ze tato smlouva, jeji piilohy ¢i piipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doSlo k poruSeni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich tidaji apod. ve smyslu obecné
zavaznych pravnich ptedpisa.

Clanek 13
Zavéreéna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu
obéma smluvnimi stranami, smlouva nabyva G¢innosti dnem uvefejnéni v souladu se zakonem &. 340/2015
Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisii. Uveiejnéni smlouvy zajisti prikazce.

Tato Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ prikazce obdrzi po téech
vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni.

Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.
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4. Neni-li ujednéno jinak, ¥idi se prava a povinnosti smluvnich stran prisluSnymi ustanovenimi ob¢anského

zékoniku v platném a G&¢inném zné&ni.

Za prikazce v Hradci Kralové dne ...........

PhDr. Jiti St&pén, Ph.D.
hejtman

Za prikaznika v Rasoskach dne

Ing. Ale§ Rada
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