
SMLOUVA O DÍLO 
247-Vy~14/2019

(Jamenský potok u nádrže ř. km 3,840 - 3,920)

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

Ing. Tomáš Sajdlem, vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe, 
ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

č. telefonu: ; e-mail: t
, správce toků, TDS,

č. telefonu: ; e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel”)

a

Obec Jamné nad Orlicí
se sídlem: Jamné nad Orlicí 280, 561 65 Jamné nad Orlicí 
IČ: 00278980
Zastoupená: Ing. Václavem Filipem, starostou obce a oprávněným zástupcem 
Bankovní spojení: Moneta Money bank, pobočka Zamberk 
Číslo účtu: 102627664/0600 
(dále jen „Obec Jamné nad Orlicí”)

(dále jen „objednatel”)

LTM Litomyšl, spol. s r. o.
IČO: 47451742 

DIČ: CZ47451742

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové C 2495

sídlo: Komice 53, 570 01 Litomyšl 
statutární orgán: jednatelé
zastoupený: Miroslavem Kusým, Zdeňkem Jonášem
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: KB Svitavy, číslo účtu: 344649591/0100
(dále jen „zhotovitel”)



uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona c. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo Jamenský potok u nádrže ř. lem 3,840 - 3,920, evidenční číslo zakázky S953/2019/116, a to dle 
projektové dokumentace Jamenský potok u nádrže ř. km 3,840 - 3,920 vypracované společností 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov a za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, 
v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 
vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě a stavební povolení vydané Městským úřadem 
Žamberkdne 17. 04. 2018podč.j.: MUZBK-20791/2017/ZPZE-13/231.8/SCHP-11.

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle 
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 
během výstavby,

- zajištění atestů a prohlášeních o shodě nutných pro řádné provádění a dokončení díla, na 
materiály a výrobky předepsané projektovou dokumentací včetně jejich předání ke schválení 
objednateli před zabudováním (beton, místní lomový kámen rula pro vodní stavby),

- vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných 
přípojek, přístupů, skládek, deponií, nájmu pozemku použitých pro stavbu apod.,

- zajištění umístění štítlcu o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při práci lc tomu oprávněnou osobou,
- provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP,
- aktualizovat havarijního plánu,
- provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu,
- provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. Pozemků) a jejich příslušenství, zajištění 

fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání 

stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické 

editovatelné formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby — geodetická část 
dokumentace (3 paré + 1 v elektronické editovatelné formě) v rozsahu odpovídajícím 
příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. m odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve 
stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen
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na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a 
výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem 
k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická 
část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a 
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla 
dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od 
zahájení stavebních anebo zemních prací na anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).

7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na 
stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je 
oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu 
objednatelem.

2. Předpokládaný termín převzetí staveniště: 1. 4. 2020

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I 
odst. 3, této smlouvy nejpozději dne 30. 9. 2020. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu 
termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. 
Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část)
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vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel 
k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, 
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. Y případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena Za dílo ve výši 770100,60 Kč bez DPH, 
slovy sedmsetsedmdesáttisícjednosto korun českých šedesát haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve 
výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném 
znění.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena celková je složena z části dle investorů :
Investor.LČR, s. p. (objekt SO 01 a VON SO 01) Cena celkem bez DPH: 650910,00 Kč
Investor Obec Jamné nad Orlicí (objekt SO 02 a VON SO 02) Cena celkem bez DPH: 119190,60 Kč

Cena za dílo investora LČR, s. p. je strukturována dle položkového rozpočtu (objekt SO 01 a VON SO 01) 
této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; cena za dílo 
investora Obce Jamné nad Orlicí je strukturována dle položkového rozpočtu (objekt SO 02 a VON SO 02) 
této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv 
a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu/ 
cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného 
dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
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V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude hrazena každým objednatelem samostatně zhotoviteli v měsíčních splátkách v rozsahu 
odpovídajícím skutečně a řádně provedeným pracím (dílčím plněním) dle této smlouvy, a to na základě 
zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur). Pro práce investované LCR, s. p. zhotovitel 
řádně vystaví daňové doklady (faktury), doručených objednateli ve čtyřech vyhotoveních na adresu: Lesy 
ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec králové; Správa toků - OPL 
Hradec Králové; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených 
prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.
Pro práce investované Obcí Jamné nad Orlicí zhotovitel řádně vystaví daňové doklady (faktuiy) a doručí je 
Obci Jamné nad Orlicí ve čtyřech vyhotoveních na adresu: Jamné nad Orlicí 280, 561 65 Jamné nad 
Orlicí; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, 
datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem Obce Jamné nad Orlicí. Zhotovitel je povinen objednateli 
doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis 
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období 
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za 
dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
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v.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o 
technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro 
stavby pro plnění funkcí lesa, v úěinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních 
předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území 
dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení 
prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně 
jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude 
provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom 
objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém 
případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby.

9. Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví
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při práci na staveništi). Bude aktualizován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně 
jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a 
zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež 
má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné 
škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí 
dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí 
požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a 
odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak 
nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak 
znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad 
práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes 
včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém 
zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je 
zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele 
ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

předávat staveniště stavby,
provádět záznamy do stavebního deníku,
přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
svolávat a vést kontrolní dny,
rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 
smlouvy,
požadovat provedení opravy vadných částí díla,
odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od 
vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,
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projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 
odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 
převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je 
povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných 
výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. 
certifikáty, prohlášení o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či 
využívání odpadů, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v 
objednatelem stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla 
použít, nestanoví-li objednatel písemně jinak. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující 
soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen zvolit jiný způsob 
provádění prací, který bude v souladu s touto smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím lctomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě 
nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či 
stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je 
nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové 
dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude 
respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel 
zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech“)zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“) zákonem 
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a 
substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i 
právními předpisy, které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu 
vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či 
likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za 
dílo. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci 
odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých, či vytěžených při 
provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se 
zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. 
Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li 
využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,
souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný,
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písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech 
spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle 
§ 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, 
parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, sjeho provozem; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele 
k jeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li 
nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 
k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. 
souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a 
potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na 
němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel 
doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
doklady právně umožňující provedení prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem 
zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č, 185/2001 
Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; 
to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel a 
doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu se 
zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, 
nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani 
uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto 
smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní 
užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních 
komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných 
nebo poškozených komunikací a ploch.

23. Kácení není požadováno.

24. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti 
dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i 
podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště 
do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím 
prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 
původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající 
peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a
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zároveň učinit opatření nezbytná lctomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě 
přerušit.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

29. Oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému rybářskému svazu (Vlastislav Kozel, 777 022 063) 
do 10 dní před zahájením akce.

30. Slovení rybí obsádky není požadováno.

31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či 
jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen 
vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny vtoku 
(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká 
jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného 
pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), 
anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani vněm 
pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny 
zjištěn v průběhu provádění díla.

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky 
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své 
zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.

34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu 
úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
lc zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen 
učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku, dřevní hmota (pařezy) budou 
odstraněny dle projektové dokumentace.

37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 
alespoň ve výši nabídkové ceny dle ČI. III. této smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou 
činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen 
objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že 
zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, 
nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované 
minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek 
(pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
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38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nej později do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, 
nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

39. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti 
s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se 
o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

40. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytýčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla 

(převzetí pozemků a komunikací),
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku.
Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.
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3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně 
při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo zodpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či 
opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou 
měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle
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této smlouvy. Poté již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči 
zhotoviteli uplatněna.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho ěásti bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, 
jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIL odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy 
tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

5. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 37 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 38 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

10. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. 
V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této 
smlouvy.

11. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.

12. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou 
jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
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13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že 
výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho 
vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 
z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je 
zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé 
z nich.

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní 
pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 
pokud je zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo 

- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z čl. V. odst. 39. a odst. 
40 této smlouvy, popř. prohlášení učiněné v čl. Y. odst. 39. či odst. 40. této smlouvy je nebo se ukáže 
býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem j ejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnosti této 
smlouvy vázána na její uveřejnění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její 
uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
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3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy 
a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona ě. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně 
aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz 
www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému 
jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V dne:

Ing. Tomáš Sajdl * /
vedoucí Správy toků - oblast povodí I .abc 
Lesy České republiky, s.p. /
Za objednatele

VbHo-tv*/ tiH-b - ^>et|+/vrCL_

V 3%fuEh iU.C».
,, dne: 1 6 -01- 2020

Za objednatelé (Obec Jamné nad Orlicí) 
Starosta: Ing. Václav Filip

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
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Rekapitulace Jamenský potok u nádrže ř.km 3,760-3,880

SO 01 ...... .................. 626.010,00 Kc

SO 02 HiiiiiiiaiiBiiiiBíHeiiGiiii 110.890,60 Kc

VON SO 01 ................... . 24.900,00 Kč

VON SO 02

Celkem ............................. 770.100,60 Kč

DPH 21 % .............................. 161.721,12 Kč

Cena včetně DPH ................. ............ 931.821,72 Kč



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Jamenský potok u nádrže ř.km 3,760 - 3,880
Objekt:

SO 01 - rekonstrukce a zkapacitnění koryta vodního toku

Místo: Jamné nad Orlicí Datum: 31.8.2016

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 626 010,02

D HSV Práce a dodávky HSV 626 010,02
1 K R25 Rozebrání původního opevnění - dřevěné výdřevy m 80,000 54,00 4 320,00

w 2*80*0,5 "80m dlouhý úsek, 2 břehy, dle místního šetření předpoklad 50% výskytu 
výdřev" 80,000

D 1 Zemní práce 177 552,28

2 K 111111321 Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 440,000 21,00 9 240,00 CS ÚRS 2017 01

w 440 "změřeno ze situace; C.3. Koordinační a katastrální situační výkres" 440,000

3 K 25_R Likvidace biomasy (ruderální porosty) vč. naložení, dopravy (do 30km), uložení na 
kompostárnu a zaplacení poplatku. t 0,175 8 000,00 1 400,00

W 350*0,5/1000 "obj. hmotnost* předpokl. objem posečených ruderálníh porostů; C.3. 
Katastrální a koordinační situace” ' 0,175

4 K 112201102 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 300 do 500 mm kus 12,000 440,00 5 280,00 CS ÚRS 2016 01

W 12"spočítáno na místě, D.1 .Technická zpráva" 12,000

5 K 120001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedení 
nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy m3 15,960

L-
320,00 5 107,20 CS ÚRS 2017 01

"kubatury stanovený jako součin plochy v nejbližším příčném řezu a vztažné délky; 
D.2.5. Přičné řezy'; C.3 Katastrální a koordinační situace"

W "PR5:” 3,99*4 15,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
fCZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodoteči, melioračních

6 K 120901114 kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek ze zdivá kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na

m3 0,375 890,00 333,75 CS ÚRS2017 01

W 1*1.5*0.25 "ubouráni 0,25m tlusté kamenné zídky v délce do 1 m, předpoklad výška 
vč. založení do 1.5m; C.3. Koordinační a katastrální situační výkres" 0,375

7 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 71,890 65,00 4 672,85 CS ÚRS2016 02

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V ceně jsou započteny i náklady spojené s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením 
do 3,0 m. 2. Ceny lze použít i pro těžení zemin schopných zúrodnění ve výkopišti, zemníku, i 
ulehlých z deponie.

w "kubatury stanovený jako součin plochy v příčném řezu a vztažné délky řezu; D.2.5. 
Příčné řezy"

w "PR2:” 0,62*15 9,300
w "PR3:" 0,49*10 4,900
w "PR4:" 0,39*10 3,900
w "PR5:" 1,64*10 16,400
w ”PR6:'' 0,93*10 9,300
w "PR7:” 0,98*10 9,800
w "PR8:" 0,95*10 9,500
w "PR9:" 1,11*6,5 7,215
w "PR10:" 1,05*1,5 1,575
w Součet 71,890

8 K 124103101 Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m3 m3 270,445 77,60 20 986,53 CS ÚRS 2017 01

w "kubatury stanovený jako součin plochy v příčném řezu a vztažné délky řezu; D.2.5. 
Přičné řezy"

w "PR2:” 2,83*15 42,450
w ”PR3:" 3,05*10 30,500
w "PR4:" 2,83*10 28,300
w "PR5:" 3,99*10 39,900
w "PR6:" 3,21*10 32,100
w "PR7:" 4,11*10 41,100
w "PR8:” 3,61*10 36,100
w "PR9:" 2,58*6,5 16,770
w "PR10:" 2,15*1,5 3,225
w Součet 270,445

9 K 162_R1 Vodorovné přemístění pařezů na skládku, včetně složení a uloženi(poplatku) dle 
platné legislativy ks 12,000 650,00 7 800,00

Poznámka k položce: 
způsob výpočtu: místní šetření

w 12 "D do 500 mm" 12,000
w "D.1. Technická zpráva"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W Součet 12,000

10 K 182301122 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy přes 100 do 150 mm ml 50,440 53,20 2 683,41 CS ÚRS2017 01

W "kubatury stanovený jako součin plochy v příčném řezu a vztažné délky řezu; D.2.5. 
Příčné řezy”

w "PR2:" 1,50*15 22,500
w "PR3:" 0,18*10 1,800
w "PR4:" 0,10*10 1,000
w "PR5:" 0,98*10 9,800
w ”PR6:" 0,29*10 2,900
w "PR7:" 0,46*10 4,600
w "PR8:" 0,38*10 3,800
w "PR9:" 0,52*6,5 3,380
w "PR10:" 0,44*1,5 0,660
w Součet 50,440

11 K 35_R Přrevádění vody za stavby včetně vybudování hrázek s potrubím DN400 v délce 15m a 
čerpání za hrázových vod po dobu realizace stavby. soub 0,750 45 000,00 33 750,00

p Poznámka k položce:
Jako materiál hrázek bude po dobu stavby použit výkopek.

w 1*0,75 'Přepočtené koeficientem množství 0,750

12 K 162_R2 Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. 1 až 4 na skládku, vč. složení a uložení 
(poplatku) dle platné legislativy m3 225,135 320,00 72 043,20

_ J
w 270,445 - 45,310 "VÝKOPEK - ZÁSYPY; D.1. Tech_zpr, D.2.5. Pricne_rezy" 225,135

13 K 1711_R Zýsypy nerovností ze zeminy získané v rámci idstraňování původního opevnění a 
říčního výkopku; včetně vodorovných a svislých přesunů v rámci staveniště. m3 45,310 65,00 2 945,15

Poznámka k položce:
Zemina na zásypy - zásypy nerovnosti vzniklých po vykopání zbytků původního opevnění pro úpravu 
základové spáry nového opevnění budou prováděny ze zeminy získána z ploch, kde bude probíhat

P skrývka humózní vrstvy, případně ze zeminy vytěžené v rámci odstraňování původního opevnění a 
říčního výkopku. Bude použita výhradně vytříděná zemina, případně jemnozrnná část navážky.
Zemina bude před uložením do zásypu vytříděna od větších kamenů (nad 100 mm). Veškeré zásypy 
budou řádně hutněny po vrstvách max. 20 cm, pokud není uvedeno jinak.

w "kubatury stanovený jako součin plochy v příčném řezu a vztažné délky řezu; D.2.5.
Příčné řezy"

w "PR2:"0,33*15 4,950
w "PR3:" 0,26*10 2,600
w "PR4:" 0,21*10 2,100
w "PR5:“ 1,21*10 12,100
w "PR6:" 0,62*10 6,200
w "PR7:" 0,62*10 6,200
w "PR8:" 0,62*10 6,200
w "PR9:“ 0,62*6,5 4,030
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
rczKi Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
W
W

"PR10:” 0,62*1,5
Součet

0,930
45,310

14 K 174201201 Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým 
urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm kus 11,000 71,10 782,10 CS ÚRS2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně 
provádí sejmutí ornice. 2. Nestačí-ti pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání 
pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se se doplnění jámy do úrovně okolního terénu 
cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů. 3. Průměr pařezu se 
měří vmiste řezu.

w 11 "dle mistního šetřeni: z kácení 10 pařezů; 1 pařez už nyní; D.1. Tech_zpr" 11,000

15 K 181451123 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 ml 50,440 8,80 443,87 CSÚRS2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až-1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 
80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 
úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 
oceňují individuálně.

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

"kubatury stanovený jako součin plochy v příčném řezu a vztažné délky řezu; D.2.5. 
Příčné řezy"
"PR2:" 1,50*15 
"PR3:" 0,18*10 
"PR4:" 0,10*10 
"PR5:" 0,98*10 
"PR6:” 0,29*10 
"PR7:" 0,46*10 
"PR8:" 0,38*10 
"PR9:” 0,52*6,5 
"PR10:" 0,44*1,5
Součet

0,000

22,500
1,800
1,000
9.800 
2,900 
4,600
3.800 
3,380 
0,660

50,440

16 Ai 005724800 Osiva pícnin směsi travní baleni obvykle 25 ks jetelotráva běžná ks 0,757 90,00 68,13 CS ÚRS 2016 01

w 50,44*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,757

17 K 182101101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 ml 270,705 37,00 10 016,09 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
Cena celkem [CZK]

Cenová
[CZK1 soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 
1:5a pro úpravu tavič (berem) šiřky do3m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 
pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro

PSC úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 
příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 
vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 
souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

Poznámka k položce:
položka 4 * vztažná délka jednotlivých řezů

W "kubatury stanovený jako součin plochy v příčném řezu a vztažné délky řezu; D.2.5. 
Příčné řezy"

w "PR2:" 3,00*15 45,000
w "PR3:" 2,48*10 24,800
w "PR4:" 2,06*10 20,600
w ”PR5:“ 3,46*10 34,600
w "PR6:" 2,88*10 28,800
w "PR7:" 4,14*10 41,400
w "PR8:" 3,72*10 37,200
w "PR9:" 5,12*6,5 33,280
w "PR10:" 3,35*1,5 5,025
w Součet 270,705

D 4 Vodorovné konstrukce 415 172,21

18 K 462511161 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 
nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer m3 4,680 1 130,00 5 288,40 CS ÚRS2017 01

P
Poznámka k položce:
1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.

w "D.2.3. Vzorové příčné řezy - SO 01"
w 10*0,234*2 "10 příčných prahů * plocha záhozu nad prahem v řezu * šířka dna ” 4,680
w Součet 4,680

19 K 462512161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 
nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně m3 8,860 1 410,00 12 492,60 CSÚRS2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.

w "D.2.3. Vzorové příčné řezy - SO 01"

w 10*0,443*2 "10 příčných prahů * plocha záhozu v řezu * šířka dna -> zához u vzd. 
objektu" 8,860

w Součet 8,860

20 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s 
vyklínováním spár a dutin úlomky kamene m3 165,840 1 850,00 306 804,00 CS ÚRS2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J-cena Cena celkem [CZK1 Cenová
[CZK1 soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit i pro rovnaniny za operami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s 
výjimkou rovnanin za opěrami a křidly pro rovnaninu o sklonu pres 1:1; tyto se oceňují cenami 321

PSC 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým 
kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 
kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanovi v m3 
konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

w "kubatury stanovený jako součin plochy v příčném řezu a vztažné délky řezu; D.2.5. 
Příčné řezy"

w "PR2:" 1,25*15 18,750
w "PR3:" 1,28*10 12,800
w "PR4:" 1,32*10 13,200
w "PR5:" 2,71*10 27,100
w "PR6:" 2,42*10 24,200
w "PR7:" 2,52*10 25,200
w "PR8:" 2,51*10 25,100
w "PR9:" 2,44*6,5 15,860
w "PR10:" 2,42*1,5 3,630
w Součet 165,840

21 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za 
vypracování líce m2 270,705 106,00 28 694,73 CS ÚRS2016 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s 
výjimkou rovnanin za opěrami a křidly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321

PSC 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým 
kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 
kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví vm3 
konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví vm2 vypracovaných líců.

w "kubatury stanovený jako součin plochy v příčném řezu a vztažné délky řezu; D.2.5. 
Příčné řezy"

w "PR2:" 3,00*15 45,000
w "PR3:" 2,48*10 24,800
w "PR4:" 2,06*10 20,600
w "PR5:" 3,46*10 34,600
w "PR6:" 2,88*10 28,800
w "PR7:" 4,14*10 41,400
w "PR8:" 3,72*10 37,200
w "PR9:" 5,12*6,5 33,280
w "PR10:" 3,35*1,5 5,025
w Součet 270,705

22 K 4645_R Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, 
frakce 16-32 mm. m3 1,040 862,00 896,48

W "D.2.3. Vzorové příčné řezy - SO 01; D.2.4. Vzorové příčné řezy - SO 02"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

Cena celkem [CZK]
Cenová

LL2KJ soustava

W 10*0,052*2 "10 pněných prahů * plocha záhozu v řezu * šířka dna; pohoz na geotextilii" 1,040

w Součet 1,040
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami D 75

23 K 467_R mm, délky 800 mm, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny D 
od 200 do 290 mm. Včetně kulatiny prů,m. 75 mm k přetěsběbi geotextilii.

m 44,200 1 380,00 60 996,00

w ”1 práh s kulatinami 3,5m; 9x práh s kulatinami délky 4 m; C.3.Koordinační a 
katastrální situační' výkres"

w 1*3,7 3,700
w 9*4,5 40,500
w Součet 44,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 000,00

24 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 
500 g/m2 m2 100,000 60,00 6 000,00 CS ÚRS2016 01

w "D.2.3. Vzorové příčné řezy - SO 01; D.2.4. Vzorové příčné řezy - SO 02”
w "10*1*2 "10 příčných prahů * délka geotextilie v řezu * šířka dna"
w 50*2 "rozměr jedné role" 100,000
w Součet 100,000

D 997 Přesun sutě 409,50

25 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složenim, na
0,375 190,00 71,25 CS ÚRS2017 01

vzdálenost do 1 km

W 1*1.5*0.25 "ubourání 0,25m tlusté kamenné zídky v délce do 1 m, předpoklad výška 
vč. založení do 1.5m; C.3. Koordinační a katastrální situační výkres” 0,375

w "předpoklad dopravy 28 km -> skládka Libchavy"

26 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
10,500 9,00 94,50 CS ÚRS2017 01

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
W 28*1*1.5*0.25 10,500

W "28km * ubourání 0,25m tlusté kamenné zídky v délce do 1 m, předpoklad výška vč. 
založení do 1.5m; C.3. Koordinační a katastrální situační výkres"

27 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 0,375 650,00 243,75 CS ÚRS 2017 01

w 1*1.5*0.25 "ubourání 0,25m tlusté kamenné zídky v délce do 1 m, předpoklad výška 
vč. založení do 1.5m; C.3. Koordinační a katastrální situační výkres" 0,375

D 998 Přesun hmot 22 556,03

28 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní 
vzdálenost do 500 m t 363,807 62,00 22 556,03 CS ÚRS 2016 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Jamenský potok u nádrže ř.km 3,760 - 3,880
Objekt:

SO 02 - rekonstrukce koryta vodního toku u požární nádrže

Místo: Jamné nad Orlicí Datum: 31.8.2016

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
ÍCZK1

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 110 890,60

D HSV Práce a dodávky HSV 110 290,60
D 1 Zemní práce 29 295,31

1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 9,600 70,10 672,96 CSÚRS2016 02

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V ceně jsou započteny i náklady spojené s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením 
do 3,0 m. 2. Ceny lze použít i pro těžení zemin schopných zúrodnění ve výkopišti, zemníku, i 
ulehlých z deponie.

w "kubatury stanovený jako součin plochy v příčném řezu a vztažné délky řezu; D.2.5. 
Příčné řezy”

w "PR2:" 0,37*8 2,960
w "PR3:" 0,41*10 4,100
w "PR4:" 0,40*6,35 2,540
w Součet 9,600

2 K 124103101 Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m3 m3 35,954 77,60 2 790,03 CS ÚRS 2017 01

w "kubatury stanovený jako součin plochy v příčném řezu a vztažné délky řezu; D.2.5. 
Příčné řezy"

w "PR2:” 1,45*8 11,600
vv "PR3:" 1,54*10 15,400
w "PR4:" 1,41*6,35 8,954
w Součet 35,954

3 K 162 R2 Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. 1 až 4 na skládku, vč. složení a uložení
m3 29,670 320,00 9 494,40(poplatku) dle platné legislativy

w 35,95-6,28 "D.1. Tech_zpr, D.2.5. Pricne_rezy" 29,670
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

4 K 167101102 Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 35,954 66,50 2 390,94 CSÚRS2016 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny-1105 a-1155. 2. Ceny-1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé

PSC lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 mlze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny.

w 35,954 "zastoupení kořenů větví a dalšich odpadů se předpokládá 5%; D.1. Tech_zpr, 
D.2.5. Pricne_rezy” 35,954

5 K 1711 R Zýsypy nerovností ze zeminy získané v rámci idstraňování původního opevnění a
m3 6,284 65,00 408,46říčniho výkopku; včetně vodorovných a svislých přesůnů v rámci staveniště.

Poznámka k položce:
Zemina na zásypy - zásypy nerovností vzniklých po vykopáni zbytků původního opevnění pro úpravu 
základové spáry nového opevnění budou prováděny ze zeminy získána z ploch, kde bude probíhat

p skrývka humózní vrstvy, případně ze zeminy vytěžené v rámci odstraňování původního opevnění a 
říčního výkopku. Bude použita výhradně vytříděná zemina, případně jemnozrnná část navážky. 
Zemina bude před uložením do zásypu vytříděna od větších kamenů (nad 100 mm). Veškeré zásypy 
budou řádně hutněny po vrstvách max. 20 cm, pokud není uvedeno jinak.

w "kubatury stanovený jako součin plochy v příčném řezu a vztažné délky řezu; D.2.5. 
Příčné řezy"

w "PR2:"0,010*8 0,080
w "PR3:" 0,36*10 3,600
w "PR4:" 0,41*6,35 2,604
w Součet 6,284

6 K 182101101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 37,840 37,00 1 400,08 CS ÚRS2016 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu pres 
1:5a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 
pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro

PSC úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn
příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve voděA02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 
vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 
souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

p Poznámka k položce:
položka 4 * vztažná délka jednotlivých řezů
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_ ,,, , J.cena .. r,_Cenová ;PC Typ Kod Popis MJ Množství r„,„ Cena celkem [CZK] !
____ ____________________________________________________ ________________________________________________________ [CZK]__________________ soustava j

W "kubatury stanovený jako součin plochy v příčném řezu a vztažné délky řezu; D.2.5. 
Příčné řezy”

w "PR2:" 1,51*8 12,080
w "PR3:" 1,56*10 15,600
w "PR4:" 1,60*6,35 10,160
w Součet 37,840

7 K 35_R
Přrevádění vody za stavby včetně vybudování hrázek s potrubím DN400 v délce 15m a 
čerpání za hrázových vod po dobu realizace stavby.

soub 0,250 45 000,00 11 250,00

Poznámka k položce:
Jako materiál hrázek bude po dobu stavby použit výkopek.

w 1*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,250

8 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření přiložné, hloubky do 4 m m2 4,175 76,80 320,64 CS ÚRS2017 01

w "D.2.3. Vzorové příčné řezy - SO 02"
w 1,67*1,25*2 "plocha pažení * počet ploch" 4,175
w Součet 4,175

9 K 151101211 Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu přiložné, hloubky do 4 m

m2 4,175 23,50 98,11 CS ÚRS2017 01

w "D.2.3. Vzorové příčné řezy - SO 02"
w 1,67*1,25*2 "plocha pažení * počet ploch" 4,175
w Součet 4,175

10 K 151101401
Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 
příložném, hloubky do 4 m

m2 4,175 92,70 387,02 CS ÚRS2017 01

w "D.2.3. Vzorové příčné řezy - SO 02"
w 1,67*1,25*2 "plocha pažení * počet ploch" 4,175
w Součet 4,175

11 K 151101411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m

m2 4,175 19,80 82,67 CS ÚRS 2017 01

w "D.2.3. Vzorové příčné řezy - SO 02"
w 1,67*1,25*2 "plocha v řezu * šířka" 4,175
w Součet 4,175

D 2 Zakládání 6 283,57

12 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 
hrubého, frakce 16-32 mm

m3 0,230 989,00 227,47 CS ÚRS 2017 01

w "D.2.3. Vzorové příčné řezy - SO 02"
w 0,92*0,25 "plocha pažení * počet ploch" 0,230
w Součet 0,230

13 K 274351111 Bednění základových konstrukci pasů tradiční oboustranné | m2 13,458 450,00 6 056,10 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce: 
včetně odstranění bednění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
rczKi Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

w "D.2.3. Vzorové příčné řezy - SO 02"
w 5,12*2 10,240
w (10,99-4,2)*0,25 1,698
w 0,38*4 1,520
w Součet 13,458

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 724,88
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

14 K 321311116 vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 
zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly 
tř. C 30/37; XF3

m3 1,280 4 400,00 5 632,00 CS ÚRS2017 01

p Poznámka k položce:
BETON C 30/37; XF3

w "D.2.3. Vzorové příčné řezy - SO 02"
w 5,12*0,25 1,280

15 Ai 605111250 řezivo stavební fošny prismované (středové) do šířky mm délky 2 - 5 m m3 0,018 5 160,00 92,88 CS ÚRS 2017 01

w "D.2.3. Vzorové příčné řezy - SO 02; hradící fošny"
w 4,150*0,11*0,04 0,018

D 4 Vodorovné konstrukce 59 000,29

16 K 462512161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 
nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně m3 1,720 1 410,00 2 425,20 CS ÚRS 2016 02

w "; D.2.4. Vzorové příčné řezy - SO 02”
w 0,86*2 "zához u vzdouvacího objektu; plocha v řezu * šířka dna” 1,720
w Součet 1,720

17 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s 
vyklínováním spár a dutin úlomky kamene m3 28,413 1 850,00 52 564,05 CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za operami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s 
výjimkou rovnanin za operami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321

PSC 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým 
kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 
kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 
konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví vm2 vypracovaných líců.

W "kubatury stanovený jako součin plochy v příčném řezu a vztažné délky řezu; D.2.5.
Příčné řezy"

w "PR2:" 1,14*8 9,120
w "PR3:" 1,18*10 11,800
w "PR4:" 1,18*6,35 7,493
w Součet 28,413
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Kód Množství
j.cena

Cena celkem [CZK]
Cenová

PC Typ Popis MJ
ÍCZKl soustava

18 K 463212191
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za 
vypracování líce m2 37,840 106,00 4 011,04 CS ÚRS2016 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za operami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s 
výjimkou rovnánin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321

PSC 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým 
kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 
kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 
konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

W
"kubatury stanovený jako součin plochy v příčném řezu a vztažné délky řezu; D.2.5. 
Příčné řezy"

W "PR2:" 1,51*8 12,080
W "PR3:" 1,56*10 15,600
W "PR4:" 1,60*6,35 10,160
W Součet 37,840

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 194,20

19 K 936172124 Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě ocelové konstrukce do 100 kg kus 3,000 1 640,00 4 920,00 CS ÚRS2016 01

Poznámka k položce:
Na nové vodící profily dluží U 65 budou navařeny ocelové trny např. roxor 10 mm. Po vyplnění

P otvorů chemickou kotvou (zhruba do 2/3 - dle konkrétního výrobku) a úpravě drážky tak aby mezi 
betonem a U profilem nebyly mezery (např. cementovou maltou), budou osazeny vodící profily U
65 (trny do otvorů chemických kotev) a rozepřeny vpožeráku, dokud chemické kotvy nevytvrdnou.

w "D.2.3. Vzorové příčné řezy - SO 02"
w 3 "1 vodorovný profil; 2 svislé" 3,000

20 M 936172_R Ocelový vodící profil U65, včetně navařených kotvících prvků m 5,540 230,00 1 274,20

w "D.2.3. Vzorové příčné řezy - SO 02"
w 4,12+2*0,71 "1 vodorovný profil; 2 svislé" 5,540

D' 998 Přesun hmot 3 792,35

21 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
t 61,167 62,00 3 792,35 CS ÚRS2016 01

vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

D M Práce a dodávky M 600,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont. pracích 600,00

22 K 460080045 Základové konstrukce výztuž základové konstrukce ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI t 0,024 25 000,00 600,00 CS ÚRS2017 01

W "D.2.3. Vzorové pněné Fezy - SO 02”
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PČ Typ Kód Popis

w
w

"potřeba vyztužit 2 x 4,36 m -> 2 kusy KARI šitě (2x3m) -> 11,88 kg/ks -> 24 kg 
24/1000

Strana 828

MJ Množství J.cena
ÍCZKl

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

0,024



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Jamenský potok u nádrže ř.km 3,760 - 3,880

Objekt:

VON SO 01 - Vedlejší a ostatní náklady SO 01

Místo: Jamné nad Orlicí Datum: 31.8.2016

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
rczKi Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 24 900,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 900,00
1 K R_08 Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení soub 0,750 3 000,00 2 250,00

2 K R_18
Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) 
odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví. soub 0,750 6 000,00 4 500,00

W 1*0,75 'Přepočtené koeficientem množství 0,750

3 K 0321030_R Zajištěni kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě soub 0,750 12 000,00 9 000,00

P
Poznámka k položce:
součástí je i zařízení přístupu přes vedení plynovodu např. pomocí betonových panelů (viz 
E.Dokladová část)

W 1*0,75 'Přepočtené koeficientem množství 0,750

4 K R_20 Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na
cí-a\M»rnčtťá soub 0,750 200,00 150,00

w 1*0,75 'Přepočtené koeficientem množství 0,750

5 K 0126R
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných 
uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení 
prací

soub 0,750 2 000,00 1 500,00

W 1*0,75 'Přepočtené koeficientem množství 0,750
6 K 0124R Vypracování projektu skutečného provedeni díla soub 0,750 6 000,00 4 500,00

w 1*0,75 'Přepočtené koeficientem množství 0,750
7 K R_06 Pasportizace povrchů a objektů soub 0,750 3 000,00 2 250,00

Poznámka k položce:
P Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění

fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikaá
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w 1* nožství 0,750

8 K R_21 Ak acování* plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
pr soub 0,750 500,00 375,00

W 1* nožství 0,750
9 K R_22 Zp soub 0,750 500,00 375,00

W 1* nožství 0,750

ICO: 474 51 742 
DIČ: CZ47451742
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Jamenský potok u nádrže ř.km 3,760 - 3,880

Objekt:

VON SO 02 - Vedlejší a ostatní náklady SO 02

Místo: Jamné nad Orlicí Datum: 31.8.2016

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 8 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 300,00
1 K R_08 Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení soub 0,250 3 000,00 750,00

W 1*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,250

2 k R_18 Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) 
odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví. soub 0,250 6 000,00 1 500,00

w 1*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,250
3 K 0321030_R Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě soub 0,250 12 000,00 3 000,00

P
Poznámka k položce:
součásti je i zařízení přístupu přes vedení plynovodu např. pomorí betonových panelů (viz 
E.Dokladová část)

W 1*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,250

4 K R_20 Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na
ctavomčtS

soub 0,250 200,00 50,00
W 1*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,250

5 K 0126R
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných 
uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení 
prací

soub 0,250 2 000,00 500,00

W 1*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,250
6 K 0124R Vypracování projektu skutečného provedení díla soub 0,250 6 000,00 1 500,00

W 1*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,250
7 K R_06 Pasportizace povrchů a objektů soub 0,250 3 000,00 750,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
rczKi

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

P
Poznámka k 
Provedeni p stí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění 
fotodokume ých komunikací

w 1*0,25 'Př ství 0,250

8 K R_21 Aktualizac vání* plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. soub 0,250 500,00 125,00

W 1*0,25 'Př ství 0,250
9 K R_22 Zpracován soub 0,250 500,00 125,00

W 1*0,25 'Př ství 0,250
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