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Budéjovicky Budvar, ndrodni podnik,

se sidlem K. Svétlé 512/4, Ceské Budgjovice 3, 370 04 Ceské Bud¢jovice, Dorudovaci &islo: 370
211C: 00514152, DIC: CZ00514152,

zapsany v obchodnim rejstifku vedenym Krajskym soudem v Ceskych Budéjovicich pod sp. zn. AV
325,

zastoupeny feditelem narodniho podniku Ing. JiFim Bockem

na stran¢ jedné jako ,,objednatel

SS1 Schiifer s.r.o.

se sidlem Hranice, Tovarni &.p. 325, PSC 753 00,

IC: 610 60 755,

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, pod sp. zn. C 16513, zastoupena
jednatelem Ing. Robertem Selzerem

na strané€ druhé jako ,,zhotovitel
uzaviraji podle ust. § 2586 a nésl. zék. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni, (dale také

jen ,NOZ“) nize uvedeného dne nasledujici

SMLOUVU O DIiLO

L
Preambule
1. Objednatel zamysli ve svém objektu na adrese Budéjovicky Budvar, n.p., Ceské Budéjovice, K.

Svétlé 512/4 a KnéZskodvorskd 33, (dale té% ,objekt“) realizovat projekt nového skladového a
distribuéniho centra.

2. Objednatel hodl4 za timto Gelem ve shora uvedeném objektu ziidit formou dila provedeného
zhotovitelem na zaklad$ této smlouvy technologie nového skladového a distribuéniho centra v
objektu objednatele, majici zejména podobu konstrukce, dodavky a montaZe zatizeni dle nabidky
zhotovitele & 202604 ze dne 05.10.2015. Utelem této smlouvy je sjednani podminek dodavky a
montaZze tohoto zafizeni zhotovitelem, v&etn& jeho technologického a informa&niho propojeni se
stavajici dopravni infrastrukturou objednatele. Objednatel poskytne nezbytnou soudinnost pii realizaci

napojeni na zafizeni dfive nedodana Zhotovitelem.
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Smluvni dokumentace
1. Tato smlouva o dilo se uzavird na zédklad¢ néasledujicich podkladii, tvoricich smluvni

dokumentaci (dale souhrnné téz ,,smluvni dokumentace*).

a) nabidka zhotovitele ¢. 202604 ze dne 05.10.2015, v¢etné technické specifikace dila a cenova
nabidka zhotovitele ze dne 10.12.2015 , tvotici pFilohu €. 1 a nedilnou soudast této smlouvy (dale
téZ ,,nabidka zhotovitele*),

b) vykres usporadani skladu ¢. 792222 1c-6¢ a 9¢ ze dne 10.11.2015 a 792219 1b ze dne
30.9.2015 (celkem 8ks vykresii), tvoiici prilohu & 2 a nedilnou soudast této smlouvy (dale téz
»Vykres usporddani®),

¢) Casovy harmonogram plnéni, tvotici pFilohu ¢. 3 a nedilnou souast této smlouvy (dale téz
wharmonogram plnéni ),

d) projekt implementace IT, ktery se po svém odsouhlaseni smluvnimi stranami stane p¥ilohou &,
4 v souladu s pfilohou ¢. 3 a nedilnou soucasti této smlouvy (dale téZ ,projekt implementace
IT*),

e) podminky funkénich testi a zkuSebniho provozu, které se po svém odsouhlaseni smluvnimi
stranami v souladu s ust. ¢l. VIIL., odst. 4. této smlouvy stanou piilohou &. 5 a nedilnou soudasti

této smlouvy.

1L
Predmét smlouvy

1. Pifedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést v souladu s podminkami této
smlouvy pro objednatele dilo, které ma podobu konstrukce, dodavky, montaze a uvedeni do
provozu technologie nového skladového a distribuc¢niho centra v objektu objednatele, véetné jeho
technologického a informa&niho propojeni se stavajici dopravni infrastrukturou v objektu (dale jen
»dilo®), sestavajici ze samonosné regalové konstrukce, 7 ks automatickych regalovych zakladaci
véetné vodicich kolejnic, mechaniky, elektrického vybaveni, ovladani a dopravniho zafizeni pro
- palety, dopravniki véetné mechaniky, elektrického vybaveni, ovladani a systému fizeni skladu
WMS/MFS, v rozsahu definovaném v nabidce zhotovitele &. 202604 ze dne 05.10.2015 a pozdgjsich
upfesnéni z 2. kola vyb&rového fizeni, s vyuzitim tam uvedené opce ,,Nosné ocelové konstrukce pro
Monorail, Mechanické pojistky proti prostréeni palety cely sklad, Kamerovy monitorovaci systém
- Vision a bez vyuzit{ tam uvedené opce Elektronické jisténi proti prostréeni palety”, a ktera je jako
PFiloha &, 1 nedilnou soudésti této smlouvy, ve vykresu uspoiadani skladu & 792222 lc-6¢ a ¢ ze
dne 10.11.2015 a 792219 _1b ze dne 30.9.2015 (celkem 8ks vykresii), ktery je jako priloha ¢&. 2
nedilnou soud4sti této smlouvy, v projektu implementace IT, ktery se stane jako pFiloha ¢. 4 nedilnou
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soucasti této smlouvy, a v ¢asovém harmonogramu ze dne 28.06.2016, ktery je jako p¥iloha &. 3
nedilnou soucasti této smlouvy. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo zplisobem sjednanym
v ¢l. VIIL této smlouvy prevzit a zaplatit za provedeni dila cenu dle této smlouvy.

2. Dilo je vymezeno v nabidce zhotovitele ¢. 202604 ze dne 05.10.2015 a pozdé&jsich upiesnéni
z 2. kola vybérového fizeni, s vyuZitim tam uvedené opce ,,Nosné ocelové konstrukce pro Monorail,
Mechanické pojistky proti prostréeni palety cely sklad, Kamerovy monitorovaci systém Vision a bez
vyuziti tam uvedené opce Elektronické jisténi proti prostréeni palety”, véetné prislusné technické
specifikace dila a layoutd, tvorici pFilohu & 1 a nedilnou soudast této smlouvy. Dilo bude
zhotovitelem provedeno v souladu s technickymi specifikacemi uvedenymi v uvedené nabidce a
v souladu s podrobnou realizaéni dokumentaci dila, jez bude zhotovitelem vypracovéna k provedeni
dila na zéklad€ ujednani v €l. 1L odst. 3. pism. a) této smlouvy a projektem implementace IT, ktery se
ktery se po svém odsouhlaseni smluvnimi stranami stane pfilohou &. 4 a nedilnou soucasti této
smlouvy. Objednatel i zhotovitel souhlasné prohlasuji, Ze dilo je na zaklad€ vySe uvedené specifikace
dostate¢né urcit€ a srozumitelné vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a podminek, které je tieba |
pfi jeho provadéni dodrzet.

3. Souddsti plnéni zhotovitele je:

a) vypracovani realizaéni dokumentace, tj. podrobné realizacni projektové dokumentace
dila,

b) konstrukce, vyroba, doddvka a montaz samonosné regalové konstrukce pro 19.152
paletovych mist,

¢) konstrukce, vyroba, dodavka a montaz 7 ks regalovych zakladacli véetn€ horntho a
dolniho vedeni (vodici koleje), véetné mechanického a elektrického vybaveni ulicek.

d) konstrukce, vyroba, dodavka a montdz zdvésné dopravnikové techniky pro palety
véetné mechanického a elektrického vybaventi.

e) konstrukce, vyroba, dodavka a montaz konvenéni dopravnikové 'techniky pro palety

véetné mechanického a elektrického vybaveni.
f) rozsifeni stavajiciho Fidiciho systému skladu WMS Osiris
g) rozsifeni stavajiciho Fidiciho systému toku materidlu MFS ANT

h) vypracovani veSkeré potfebné souvisejici dokumentace, obstarani veskerych nutnych
reviznich zprav a zagkoleni obsluhy objednatele ve sjednaném rozsahu.

4. Dilo miiZe byt po dohodé stran ménéno jak co do rozsahu, tak i co do zptisobu jeho provadéni
na zakladé pozadavki objednatele, vzdy v3ak na zakladé pisemného dodatku ktéto smlouvé
uzavieného mezi objednatelem a zhotovitelem.
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Iv.
Cas a misto plnéni
1. Mistem plnéni, {j. mistem provadéni dila, je objekt objednatele uvedeny v &l. 1. odst. 1 této

smlouvy, na adrese: Budéjovicky Budvar, n.p., Ceské Budéjovice, K. Svétlé 512/4 a Knésskodvorskd
33.

2. Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila dnem podpisu této smlouvy (dale t€% _termin
zahdjeni™). Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji dne 05.02.2018 predat objednateli &ast dila, sestavajici
zejména z vysokoregalového skladu ZS 2, technologie expediéni haly, manualniho skladu a pracovistg
kontroly palet v aredlu 2, systému Fizen{ nakladky/vykladky v aredlu II, systému Fizeni vratnych obali
v aredlu I a II, pfisludné technologie v pfemosténi mezi aredly 1 a 2 v&etné zfizeni stanic pro manudlni
pokladku palet v arealu 1 v INP , pfedstavujici prvni etapu plnéni, jak je blize specifikovano v nabidce
zhotovitele a harmonogramu plnéni, do zkuSebniho provozu v souladu s ujednanimi ¢l. VIIL. této
smlouvy (dale jen ,termin pFeddni do zkuSebniho provozu etapy 1 nebo 1% , handover 1 “%
nejpozdéji dne 01.06.2018 piedat objednateli zbyvajicich &asti dila do zkugebniho provozu v souladu
s ujednanimi ¢l. VIIL této smlouvy (dale jen ,, termin pFeddni do zkusebniho provozu etapy 2 nebo
1éZ ,,handover 2*) a dilo zcela dokonéit a v souladu s podminkami této smlouvy objednateli finalné
piedat nejpozdé&ji do 16.07.2018 (dale té2 ,,termin provedeni dila).

3. Zhotovitel se zavazuje dokonéit v jednotlivych dil&ich terminech realizace dila jednotlivé &asti
dila v souladu s harmonogramem plnéni, tvoticim p¥ilohu & 3 této smlouvy.

4. Termin provedeni dila je splnén fadnym dokonenim dila po ukonceni zkugebniho provozu ve
sjednaném rozsahu bez zjevnych a funk&nost omezujicich vad a nedodé&lki ve smyslu &l. VIII. odst. 1.
této smlouvy a predanim dila objednateli.

5. Zhotovitel se nenachézi v prodleni, pokud k fadnému & vEasnému splnéni diléiho terminu &i
~terminu dokonceni nedoslo v disledku prodleni objednatele s plnénim jeho smluvnich povinnosti,

E zejména pak disledku nedostatené souinnosti na strand objednatele. Za okolnost vyludujici

~ odpov&dnost zhotovitele za prodleni s provedenim dila se rovnéZ povazuje zastaveni nebo preruseni
_Provadéni dila na zékladé rozhodnuti nebo jiného opatieni organu vefejné spravy, jestlize k takovému
Trozhodnuti nebo opatfeni nedoglo v disledku poruSeni povinnosti zhotovitele.
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V.
Cena dila a platebni podminky

Smluvni strany sjednaly cenu za dilo ve vysi “ EUR (slovy:
T euro) bez DPH (dale t¢z ,,cena dila“). Cena dila zahrnuje veskeré
ady nezbytné k fadnému spinéni zavazka zhotovitele dle této smlouvy.

o

2 Smluvni strany se dohodly na postupném placeni sjednané ceny dila. Zhotovitel je opravnén
vrstavit fadny daftovy doklad — fakturu, znéjici na piislusnou dale uvedenou ¢ast ceny dila po splnéni

edujicich podminek resp. fadném splnéni prislusného diléiho terminu dle harmonogramu praci:

po podpisu této smlouvy o dilo

pii zhotovitelem pisemné ohl4aSené pripravenosti k zahdjeni montiZe dila v misté plnéni
po Fadném dokonceni montaZe etapy 1dila v objektu.

po predani etapy 1 do zkuSebniho provezu

po piedani etapy 2 do zkuSebniho provozu

po predani dila ve smyslu ¢1. VI této smlouvy a odstranéni veSkerych vad a nedodé&lki
uvedenych v pFedavacim protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Objednatel poskytl zhotoviteli pfed podpisem této smlouvy o dilo zalohu ve vv§1‘
{slovy: “ EUR) ke kryti nakladi nutnych a Gcelnych planovacich, vyvojovych a
nych praci za Gcelem realizace dila. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje pfijeti
ené zalohy. Poskytnuta zaloha bude zohlednéna v prvnim danovém dokladu — faktufe,
eném v souladu s €. V. odst. 2. této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén po provedeni dila vystavit zévére&nou fakturu — dariovy doklad, kterou
= wyictuje cenu dila a kterd bude znit na celkovou &astku ceny dila se zohlednénim jiz uhrazenych
1y dila na zdkladé¢ dil¢ich faktur a poskytnuté zalohy.

Splatnost jednotlivych dafiovych dokladii — faktur sjednavaji smluvni strany v délce 30 dnd.

i bude k veskerym fakturovanym ¢astkam actovat DPH dle prisluinych platnych pravnich
¢innych ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.

T

i e

ovitel neni oprdvnén bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit &i
ukoli pohledavku za objednatelem vzniklou z této smlouvy.

VL
Povinnosti a prohlaseni zhotovitele

i

tel je povinen zhotovit dilo v dohodnutych terminech v souladu s harmonogramem
veskerych pfipravnych a zajistovacich praci, veskerych nutnych méfeni a potiebného

¢. Zhotovitel sam a na své naklady a nebezpedi zajisti veskeré dodavky, vykony a
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materialy potiebné k tplnému dokonceni dila. Objednatel poskytne nezbytnou soudinnost pfi realizaci
napojeni na zafizeni difve nedodana Zhotovitelem. Pro vyloudeni pochybnosti strany sjednavaji, ze
v cené dila je zahmuto zaSkoleni obsluhy — pracovnikd objednatele a to v rozsahu a za podminek
uvedenych v nabidce.

2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze se podrobné informoval a podrobné se sezndmil se viemi
podminkami realizace dila a pfedanou dokumentaci a je povinen podrobné se seznamit se stavem
mista montaze dila, jakoZ i provést sam veskera potfebna méfeni a pfekontrolovat aktualni stav pted
zahajenim praci na dile.

3. Zhotovitel je pfi provadéni dila a pfi poskytovani viech smluvnich plnéni povinen dodrzovat
veskeré obecné zdvazné pravni predpisy a vSechny piislu§né obecné technické pozadavky na vystavbu
a plnit podminky a poZadavky stanovené organy vefejné spravy. Zhotovitel je zejména povinen
dodrzovat obecné zévazné stavebni a pracovnépravni predpisy, predpisy o bezpe¢nosti prace a o
ochrané Zivotniho prostfedi. Pracovnici zhotovitele jsou povinni dodrZovat vnitini predpisy
bezpelnosti prace v objektu objednatele, se kterymi budou objednatelem sezndmeni.

4. S ohledem na skute¢nost, ze montdz ¢asti dila - regdlové konstrukce ma dle sjednaného
harmonogramu probihat v zimnich mésicich pod §irym nebem, pfiCemZ se z hlediska BOZP jedna o
préci ve vySkach, strany pro vylouceni pochybnosti prohlasuji a vyslovné sjednavaji, ze zhotovitel je
povinen pierusit vySkové price a tedy pierusit provadéni dila v pfipadé vyskytu nep¥iznivych
povétrnostnich podminek, tak jak jsou definovany v nafizeni vlady ¢&. 362/2005 Sb., v platném znéni.

Pfi vyskytu nepfiznivych povétrnostnich podminek zhotovitel o této skutednosti bez zbytedného
odkladu informuje objednatele a provede o této skuteCnosti zapis do montéazniho deniku s uvedenim

konkrétnich dosazenych povétrnostnich hodnot, odivodiujici zavér o vyskytu nepfiznivych
povétrnostnich podminek.

5. VSechny terminy, které nasleduji po zahajeni montaZe regalové konstrukce, mohou byt ze
‘strany zhotovitele dodrZeny pouze za pfedpokladu, Ze povétrnostni situace umoZni neptetrZitou
- montaZ ocelové konstrukce v obdobi od 20.02.2017 do 16.06.2017 za soulasného dodrzeni podminek
~ bezpetné montaZe ocelovych konstrukei ve vyskach, stanovenych nafizenim vlady &. 362/2005 Sb.,
v platném znéni, jakoZ i EN 14439/2010. resp. CSN ISO 12480-1, stanovici povinnost pferuseni uZit{
stavebnich jef4bt. Pro vyloudeni pochybnosti strany sjednavaji, ze preruseni provadéni dila v disledku
vyskytu nep¥iznivych povétrnostnich podminek, v souladu s vy3e uvedenymi piedpisy, se povaZuje za
 okolnost vyludujici odpovédnost zhotovitele za prodleni s provedenim dila, pricemz veskeré sjednané
terminy budou v disledku vyskytu pfipadnych nepfiznivych povétrnostnich podminek posunuty o
@kOV)'/ poCet dni, po ktery tyto nepfiznivé povétrnostni podminky trvaji. Smluvni strany si sjednévaji
Yinmku z tohoto ustanoveni v rozsahu celkového podtu (v soudtu) 14 dnli pferuseni provadéni dila
v dissledku vyskytu nepiiznivych povétrnostnich podminek. VSechny sjednané terminy se tak budou
Gsledku vyskytu nepfiznivych povétrnostnich podminek posouvat o takovy pocet dnt, o ktery pocet
anf vyskytu nepiiznivych povétrnostnich podminek piesahuje celkovy soucet 14 dnd.
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6. Zhotovitel prohlaSuje, Ze dilo dle této smlouvy bude spliiovat poZadavky a nafizeni
bezpe&nosti provozu strojid — tj. prislusna ustanoveni smérnice Evropského parlamentu a Rady pro
strojni zaiizeni 2006/42/ES, smérnice Evropského parlamentu a Rady o elektromagnetické
kompatibilité¢ — EMC — 2004/108/ES a smérnice Evropského parlamentu a Rady o nizkonapétovych
zaf{zenich — LVD — 2006/95/ES. P¥i navrhovani a vyrob& systému byly v Gvahu vzaty poZadavky
stanovené nésledujicimi harmonizovanymi normami EN 349, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN
ISO 13849, EN 1‘3857, EN 60 204-1.

7 . Viechny udaje o ofekavanych vykonech obsazené v nabidce jsou zaloZené pouze na teoretické
vykonnosti jednotlivych komponenti. Zhotovitel odpovidé za to, e uvedené vykony a kapacity budou
naplnény, pouze v pfipadé, kdy dilo bude vyuzivano v souladu s podminkami sjednanymi v této
smlouvé, resp. uvedenymi v jejich pfilohach. Zhotovitel nenese odpovédnost za celkovou skute¢nou
vykonnost dila, jeZ zdvisi vzdy na Fadé provoznich a jinych faktori, jako napf. planovani, kvalifikaci
obsluhujiciho personélu, strategii pro vychystavani, vyskladriovani a dopravu zboZi, objednavkovy
profil, pfifazovani zboZi k odpovidajicim skladovym lokacim, kvalita existujicich dat atd.

8 . Zhotovitel je povinen vést montazni denik pocinaje zahdjenim montédZe do predani
dila. Montazni denik bude uloZen u vedouciho montaze zhotovitele.

9. Zhotovitel je povinen po dokoneni dila uvést veskeré poskytnuté zazemi a prostory
vyuZzivané k montazi dila zpét do piivodniho stavu, tj. nepoSkozené a vyklizené.

10. Objednatel a zhotovitel timto sjednavaji, ze v piipadé, kdy v disledku zavinéného poruseni

pravnich ptedpisti na useku BOZP ze strany zhotovitele bude objednateli organy stitni spravy

pov&fenymi vykonem statni sprdvy na fseku BOZP pravomocné ulozena sankce, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli ndhradu az do vySe fadné uhrazené sankce. Objednatel je povinen
informovat bez zbyte¢ného odkladu zhotovitele o pripadném zah4jeni sankEniho fizeni ze strany
organi statni spravy, povéfenych vykonem statni spravy na useku BOZP, a v fizeni postupovat tak,

aby vysledek Fizeni byl pro objednatele co nejptiznivéjsi. Smluvni strany se v této souvislosti zavazuji,
- poskytnout si za timto ulelem veskerou potiebnou souéinnost.

VIL
Povinnosti a prohlaSeni objednatele

Objednatel je po celou dobu provadéni dila povinen na vlastni acet poskytnout zhotoviteli na
'ho Zadost F4dné a véas, tj. v souladu se sjednanym harmonogramem plnéni, tvoficim pfilohu &. 3 a
?dﬂnou souCast této smlouvy, veSkerou soulinnost potfebnou kifaddnému uskuteCnéni plnéni
otovitele dle této smlouvy, jakoZ i poskytnout zhotoviteli veskeré relevantni souvisejici informace a
odklady za Ggelem Fadného zhotoveni dila dle této smlouvy, zejména pak za ugelem provedeni
Smkénich a planovacich praci. Pozadavky na soulinnost objednatele budou zhotovitelem
platiiovany fadng, v&as a vyhradné pfiméfené k podobg€ a rozsahu predmétu plnéni dle této smlouvy.
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2. Objednatel je povinen umoznit po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy zhotoviteli
popt. jeho subdodavateliim potiebny piistup k mistu plnéni. Objednatel se zavazuje nejpozdéji v den,
stanoveny harmonogramem plnéni piedat zhotoviteli misto provadéni dila ve stavu, umoziujicim
fadné zahdjeni plnéni zhotovitelem. Prevzeti mista provadéni dila zhotovitelem bude provedeno

pisemné formou protokolu.

3. Objednatel se zavazuje vynalozit veikeré dostupné 1sili, které po ném lze spravedlivé
pozadovat, aby zajistil:

- veskerd potiebna Gfedni povoleni, Jjsou-li nutn4,

- moznost plynulého transportu a vykladky véci uréenych k provedeni dila v miste realizace
dila, .

- piipadné nutné stavebni Upravy mista provadéni dila (stavebn{ pfipravenost) dle dohody se

zhotovitelem,

- bezplatny piivod provoznich médii Jako elektrického proudu a vody, vzduchu pro kompresory,
odvod odpadnich vod apod. po celou dobu provadéni dila,

- moznost vyuzivani pfiméfeného zdzemi a socidlniho zatizeni zhdtovitelem, popt. poskytnuti
dostate¢ného prostoru pro monta¥ni a sanitérni mobilni zafizeni zhotovitele, v&. zajisténi
pfipojeni provoznich médii,

- zajisténi vSech podminek potiebnych pro piipravu a realizaci testovaciho provozu a Skoleni

kli¢ovych pracovniki objednatele, v&etn& viech technickych prostredka, které nejsou souddsti
dila a jsou pro testovaci provoz a koleni nezbytné,

- poskytnuti vzdaleného piistupu za podminek definovanych zhotovitelem na provozni server
nejpozdéji ke dni definovanému harmonogramem pinéni,

- vyClenéni potfebné &asové kapacity piislusnych pracovnikd objednatele za ulelem jejich
zaSkoleni a i¢ast na testovacim provozu.

Dali povinnosti a pozadavky na sou¢innost objednatele jsou uvedeny v soupisu soucinnosti

uvedeném pod bodem 9.2.3 nabidky zhotovitele, tvofici ptilohu &. 1 a nedilnou sou&ast této smlouvy.

POiadaka na soucinnost objednatele vyplyvajici ze soupisu soudinnosti budou zhotovitelem
Uplatiiovany ¥4dng, véas a vyhradné pfiméfens k podobé a rozsahu pfedmétu plnéni dle této smlouvy.

okud je splnéni vySe uvedenych povinnosti objednatelem zavislé na podkladech, pozadavcich a
Oporudenich zhotovitele, zavazuje se zarovefi zhotovitel takové podklady, pozadavky a doporudeni
bjednateli poskytnout bez zbyte&ného odkladu po podpisu této smlouvy.

Véci piipadng opatien¢ objednatelem a uréené k provedeni dila, ped4 objednatel zhotoviteli
Pozdgji: ve sjednanych terminech v souladu s harmonogramem plnéni. O kaZdém jednotlivém
déni vecq uréenych k provadéni dila bude potizen zapis, ktery bude podepsan povéienymi zastupci
Uvnich stran,
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5. Objednatel je povinen seznamit pracovniky zhotovitele s pfipadnymi zvlaStnimi predpisy,
tykaJICIml se bezpecnosti préace, provozniho fadu skladu, pozarni ochrany, hygienickych pravidel a
pravidel naklddani s odpady a chemickymi latkami, platnymi v misté plnéni. V takovém piipadé bude
o sdéleni uvedenych informaci vyhotoven pisemny zapis podepsany zastupcem zhotovitele.

VIIL
Piedani a prevzeti dila

1. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho ¥adnym a v&asnym dokonéenim a predanim
objednateli v rozsahu a terminech stanovenych v &L TV. této smlouvy. Nejpozdéji ve sjednaném
terminu provedeni dila musi byt dilo kompletn& dokon&ené, tj. predmét dila musi mit vlastnosti dila
sjednané v €1. I11. a pfiloze &. 1 této smlouvy.

2. Podminkami pFedani a pFevzeti dila je (i) Gsp&né provedeni funkénich testii a nasledné
(i) absolvovéani zkuSebniho provozu ve sjednané délce, tj. spinéni funkénich kritérii uvedenych
v podminkéch funkénich testii a zkuSebniho provozu, tvoticich p¥ilohu &. 5 této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zahajit funkéni testy v terminech uvedenych v harmonogramu plnéni.
Cilem funk&nich testi a zkuSebniho provozu je porovnani skutecnych vlastnosti dila s parametry
uvedenymi v nabidce, jakoZ i ovéfeni fadné funkce dila a zjisténi pfipadnych vad dila, a to za
podminek co nejbliZ§ich reAlnému provozu.

4, Podminky funkénich testdi a zkugebniho provozu budou mezi stranami dohodnuty v pribéhu
o plnéni smlouvy, nejpozdéji vsak pred zahajenim funk&nich testd dle harmonogramu plnéni. Pisemny
navrh podminek funkénich testd a zkusebniho provozu vypracuje zhotovitel a piedloZi je ke schvaleni
objednateli; objednatel je opravnén predlozit do 10 pracovnich dnl pfipominky, které budou na
_ z&kladé dohody smluvnich stran do podminek funk&nich testi a zkugebniho provozu zapracovany.
v piipadé, Ze objednatel nesd&li své pripominky ve Ihité 10 pracovnich dnii od piedloZeni, ma se za
10, %e navrh podminek funkénich testd schvalil. Nejsou-li podminky funkénich testﬁ a zkuSebniho
provozu dohodnuty do doby zahéjeni funké&nich testd dle harmonogramu plnéni, prodluzuji se tam
“ SJednane doby plnéni o dobu, nez budou stranami schvéleny podminky funkénich testi a zkusebniho
rovozu. Podminky funkénich testii a zkusebniho provozu se po jejich schvéleni stanou prilohou ¢&.
a nedilnou soudasti této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout veskerou nutnou soudinnost k provedeni funkénich testl a
uSebniho provozu, zejména pak poskytnout zkuSebni objednévky, vyrobky, palety, uvolnit pfislusny
et pracovnikii a provést veskeré dal$i nutné tkony, sjednané v podminkach funk&nich testd a
ISebniho provozu.

O pribghu a vysledcich jednotlivych funkénich testi a zkuSebniho provozu bude vzdy sepsan
tokol o vysledku testu s uvedenim p¥ipadnych zjidténych nedostatkd a lhiit k jejich odstranéni.
pade nesplnéni funkénich kritérii &i vyskytu vad dila bude po uplynuti Ihity k odstranéni uvedené
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v protokolu vysledku testu ptislusny test opakovan. Pfi vyskytu vad jsou smluvni strany povinny
vynaloZit veskeré rozumné tsili, aby mohl byt dodrzen ¢asovy harmonogram plnéni.

7. Po Gsp&Sném ukondeni dohodnutych funkénich testl je piislusna ¢ast dila ptipravena k piedéani
do zkuSebniho provozu. Terminy piedani do zkuSebniho provozu (,, handover 1 a handover 2*) jsou
sjednany v ¢l. IV. 2 této smlouvy; zhotovitel je pii splnéni sjédnanSIch podminek dle piedchozich
odstavcll opravnén vyzvat objednatele k predani dila do zkuSebniho provozu i pfed témito terminy a
objednatel je v takovém piipad¢, pokud to provozni podminky na strané objednatele umozni, povinen
dilo, resp. jeho prisludnou ¢ast do zkusebniho provozu prevzit, leda by piedani do zkusebniho provozu
ped sjednanym terminem brénily objektivni vazné diivody. Podminkou pro zahdjeni zkuSebniho
provozu je pfedchozi tspésné provedeni dohodnutych funkénich testi.

8. O predani a prevzeti dila do zkusebniho provozu bude smluvnimi stranami sepsan piedavaci
protokol obsahujici vedle oznaceni dila, oznadeni, Ze se jedna o predani (handover) do zku$ebniho
provozu, oznaceni smluvnich stran a pfitomnych osob, vyslovné vyjadieni objednatele o pfevzeti dila
do zkuSebniho provozu a soupis p¥ipadnych provedenych dilé¢ich zmén. V protokolu budou podrobné
popsany pfipadné vady a nedodélky, které nebrani fadnému uzivani a provozu, a budou sjednany

zévazné terminy pro jejich odstranéni. Pfeddnim a prevzetim dila do zkuSebniho provozu prechéazi

nebezpeci Skody na dile na objednatele.

9. ZkuSebni provoz bude probihat po dobu sjednanou v harmonogramu pinéni. Bé&hem
zkuSebniho provozu objednatel béznym zplisobem provozuje predmét dila na zakladé a v souladu
s prokazateln€ pfedanymi pokyny a instrukcemi zhotovitele. Dale budou b&hem zkuSebniho provozu
provedeny zkousky doloZeni vykonnosti a doloZeni disponibility zafizeni. Jestlize dilo nespliiuje
béhem zkuSebniho provozu sjednané podminky zkusebniho provozu, sepidi smluvni strany o
zjiSténych vadach protokol, jehoZ nedilnou soudasti bude i termin k jejich odstranéni. P¥i vyskytu vad
~jsou smluvni strany povinny vynaloZit ve$keré rozumné usili, aby mohl byt dodrzen &asovy

harmonogram plnéni.

-10. Za 0spésné provedeni zkuSebniho provozu se pro ucely této smlouvy rozumi provoz piedmétu
dila v souladu s podminkami zkuSebniho provozu bez vad, které by samy o sob& &i ve spojent s jinymi
ranily uzivani predmétu dila, &i uZivani pfedmétu dila podstatnym zptisobem ztéZovaly, po dobu
-minimélné osmi po sob¢ jdoucich kalendainich tydnG v ptipadé preddni dila do zkuSebniho provozu
etapy 1 (handover 1) a po dobu minimalné &tyf kalendatnich tydnd v piipadé pFeddni do zkusebniho
:tévozu etapy 2 (handover 2) . V ptipadé splnéni téchto kritérii a 100% shody s mé&si¢ni skladovou
éyérkou ERP systému Objednatele provedenou v poslednim mésici zkuSebniho provozu se ma za to,
thotovitel fadné splnil dilo ve smyslu &l. VIIL odst. 1. této smlouvy.

’ O pfedani a pievzeti dila bude smluvnimi stranami sepsan p¥edavaci protokol, obsahujici
dle oznageni dila, smluvnich stran a pfitomnych osob i vyjadieni objednatele o pievzeti pfedmétu
4 2 soupis pfipadnych provedenych dil¢ich zmén. V protokolu budou dale podrobn& popsany
Padné vady a nedodélky, které nebrani fadnému uZivani a provozu, a budou sjednany zévazné
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terminy pro jejich odstranéni. Na odstranéni stanovenych vad a nedodélka je vazana vyplata posledni

&asti ceny dila ve vy8i 5%.

12. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pii piedani dila veskeré doklady vztahujici se
k preddvanému piedmétu dila. Soudasti predavaciho protokolu je i seznam predanych dokladl

vztahujicich se k dilu.

IX.
Zaruka a prava z vadného plnéni

1. Zhotovitel poskytuje na dilo zéruku za jakost; Ze dilo bude zptsobilé ke smluvenému ucelu,
jinak k obvyklemu eelu a e si dilo zachové smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Zaru¢ni doba &ini 24
mésict a zadina plynout dnem nasledujicim po dni predani a prevzeti dila do zkugebniho provozu. Pro
vylou¢eni pifpadnych spord si strany ujednaly, Ze v piipadé odstranéni vad a nedod&lkl pocina bézet
sarucni doba na tu &ast dila, ktera byla postizena vadou €i nedod&lkem, nejdifve jejich odstranénim
zhotovitelem. Neni-li dale stanoveno jinak, zaruka pokryva celé dilo véetn& jeho jednotlivych Easti.
V piipadé vymény nékteré asti dila, poptipadé dila celeho, zhotovitelem v rémci plnéni prav
zvadného plnéni & v ramci plnéni ze zéruky, vztahuje se na vyménénou gast nova zaruéni doba

v trvani 24 mésicti od data provedeni vymény.
2. Podminkami poskytnuti zéruky dle predchoziho odstavee je:

- Niast objednatelem vybranych pracovniki objednatele na kolenich zaméfenych na provoz a

udrzbu systému,
Gidr¥ba z4sadné v souladu s poskytnutou dokumentaci,
spravné pouzivani pfedmetu dila, tj. dodrzovani vSech provoznich pokyni a doporuceni

zhotovitele, které byly objednateli protokolarné predany v pisemné podobe.

Zaruka se nevztahuje na vady zplsobené objednatelem &i tfetimi osobami, napf. v disledku
lespravneé instalace &i pouzivani, nevhodné provedenych oprav &i iprav bez piedchoziho pisemného
ouhlasu zhotovitele nebo zdvad zplisobenych vn&j§imi vlivy. Zéruka se nevztahuje na béZné
opotiebeni, jehoZ stuped je pfiméfeny dobé urivani a predpokladanym vlastnostem pfislusné
sout4astky nebo komponenty, uvedené v Seznamu opotiebitelnych dili, ktery se po svém

odsouhlaseni smluvnimi stranami stane piilohou &. 6 a nedilnou soudasti této smlouvy.

Zhotovitel odpovida objednateli za to, e dilo bude prosto jakychkoliv vad, vécnych i
nich. Vadou se rozumi odchylka od kvalitativnich podminek, rozsahu, vlastnosti &i parametrt dila,
- vyplyvaji ztéto smlouvy a jejich priloh, stejné tak jako rozpor dila s obecné platnymi a
nymi pravnimi pfedpisy pravniho tadu CR a prava EU.

Objednatel ma v ptipadé vzniku prav z vadného plnéni dle své volby:
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a: pravo na odstranéni vady bez zbyte¢ného odkladu dodanim néhradnich ¢asti dila za
t4sti vadné, doddnim chybgjicich &asti dila, odstranénim vad opravou dila
b: pravo pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo
c: pravo odstoupit od smlouvy, popiipadé jeji ¢asti, v piipadé, Ze zhotovitel odmitne

vadu vé&ci, majici vyznamny vliv na pouZitelnost dila odstranit nebo takovou vadu neodstrani

v piiméfené 1hité s piihlédnutim k objektivnim okolnostem vcas.

6. Volba mezi néroky uvedenymi v pfedchozim odstavci nalezi vzdy objednateli, a to bez ohledu

na jejich poradi.

7. Prava z vadného plnéni jsou ¥adn& a véas uplatnéna objednatelem, jestlize je objednatel
p
pisemné oznami zhotoviteli ve [hit¢ 24 mésici ode dne prevzeti dila. Za ozndmeni prava z vadneho

plnéni povazuji strany také ozndmeni zaslané zhotoviteli elektronickou formou na jeho posledni

znamou e-mailovou adresu.

X.
Sankce

1. V piipadé zavinéného prodleni objednatele s uhradou ceny dila &i jeho Easti vyuctované mu
:fédn)'/mi datiovymi doklady v souladu s ¢l. V. této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi -dluiné tastky za kazdy i zapocaty den prodleni, nejvyse vsak do vySe
.z dluzné ¢astky.

2. V pfipadé prodleni zhotovitele s dokon¢enim a pfedanim dila ve sjednaném terminu dle ¢1. IV
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi .o z ceny dila bez
DPH za kazdy i zapodaty den prodleni, nejvyse v8ak do V}'/ée.z celkové ceny dila.

XI.
Pojisténi, odpovédnost za Skodu
Zhotovitel prohlasuje, e pro piipady odpovédnosti ma sjednano pojisténi provozni
povédnosti ve vztahu k Dilu za $kodu a pojiSténi odpovédnosti za Skodu zpiisobenou vadnym
lem, kde celkovy limit pojistného plnéni Cini € “pro jednotlivy piipad, srotnim
gétem nejvyse €~ Zhotovitel se zavazuje nejpozd&ji ke dni podpisu této smlouvy
Skytnout objednateli kopii podepsané pojistné smlouvy spolu s potvrzenim o uhrazeni pojistného.
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2. Pokud by byl tfetimi osobami vznesen narok vi&i objednateli, za ktery by piipadne mohl nést
odpovédnost zhotovitel, je objednatel povinen ihned zhotovitele informovat a poskytnout veskerou

soudinnost potfebnou k odvraceni takovych naroki.

3. Zhotovitel odpovidéa objednateli v ramei této smlouvy za zhotovitelem zavinéné zptsobent:
(a) $kody na zdravi a Zivote;
) Skody na dile;
(©) vécné Skody na ostatnich vécech, které netvoii dilo;

(d) vypadku vyroby, pferuleni provozu a jinych majetkovych $kod, jsou-li tyto Skody
bezprostfednim disledkem Skody na zdravi a Zivoté nebo vécné Skody; a

(e) $kody na majetku zpiisobené vadnym vykonem sluzeb IT, a to i tehdy, neni-li tato
$koda bezprostiednim disledkem Skody na zdravi a Zivoté anebo vécné 8kody,

pri¢emz odpoveédnost Zhotovitele za Skody dle pism. (c) aZ (e) je omezena jeho pojistnym krytim az
do vyse € - pro kazdou $kodni udélost.

V ostatnich piipadech, zejména v piipad¢ tzv. naslednych $kod v&etné uslého zisku, je odpovédnost
zhotovitele, jeho zamé&stnanct, subdodavateli a ostatnich osob, podilejicich se z povéfeni zhotovitele
na plnéni smlouvy, vylouCena, a to bez ohledu na piinu, s vyjimkou Skody vzniklé z hrubé
nedbalosti nebo umyslu ze strany zhotovitele nebo osob zprostiedkujicich pro néj pinéni.

XI11.
Prava duSevniho vlastnictvi

1. Po pievzeti a piedani dila, soudasné s uplnym zaplacenim sjednang ceny, poskytuje zhotovitel
objednateli déle nepfevoditelné a asové neomezené uzivaci pravo pro uzivani programi a podkladu,
dodanych na zakladg této smlouvy, a to vyluéné k uZiti pro vnitfni potiebu objednatele v ramei uzivani

predmétu dila. Zhotovitel poskytuje v ramci dila objednateli nasledujici licence:

SR
]
T




Smlouva o dilo SSI Schdfer
14 z(e) 16

2. Objednatel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zhotovitele §iFit ¢i jinak nez
pro vlastni potiebu uZivat zhotovitelova konstrukéni a technicka feSeni uzita v dile dle této smlouvy,
jakoz i veskeré souvisejici plany, vykresy, popisy a jiné technické podklady; zejména neni opravnén
tyto jakkoli zpfistupriovat tfetim osobam, vyjma osob ve smyslu ust. § 74 a 79 zékona ¢&. 90/2012 Sb. o
obchodnich korporacich (,ZOK*) a vyjma statnich organi vramci plnéni zdkonnych povinnosti

objednatele.

XIII.
Dal8i ujednani

1. Smluvni strany oznacuji veskeré informace tykajici se obsahu a podminek této smlouvy, stejné
tak jako vSechny informace, které si strany predaly v souvislosti s uzavienim této smlouvy, za diivérné
informace, které jsou chranény ustanovenim § 1730 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik
v platném znéni, a zahrnuji i informace, které prestavuji obchodni tajemstvi, a jako takové jsou
utajovény a jejich utajovani je odpovidajicim zpiisobem dle préavnich predpist zajistovano. Zadna ze
smluvnich stran neposkytne bez predchoziho souhlasu druhé strany tfeti osobg, kterd neni soucésti
koncernu ¢&i poradcem smluvni strany, jakékoliv informace uvedené v predchozi vé&té, s vyjimkou

informaci, vyZadovanych obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy.

2. Smluvni strany se zavazuji vzdjemné se bez prodleni informovat o okolnostech, které mohou

mit vliv na plnéni této smlouvy.

3. Zhotovitel je po predchozim pisemném souhlasu objednatele opravnén vydavat tiskové zpravy
o.dile s fotografiemi, jakoZ i popisy v prospektech pro reklamni uely, pokud nejsou v rozporu s jemu
znamymi z4jmy objednatele. UZiti dila resp. objednatele jako reference zhotovitelem je mozné pouze

0 pfedchozim pisemném souhlasu objednatele.

Otazky neupravené touto smlouvou se podle jejich obsahu fidi pfisluinymi ustanovenimi zak.
89/2012 Sb., obanského zékoniku, v platném zn&ni. Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této
louvy neplatnym nebo neudinnym, nedotykd se to ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera
tavaji platnd a G&inna. UkéaZe-li se n&které z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym),
Oudi se vliv této vady na ostatni ustanoveni smlouvy obdobn&. Smluvni strany se v tomto piipadé
'V?leji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/nefi¢inné/zdanlivé & nicotné novym ustanovenim
tym/G&innym, které nejlépe odpovidd plivodné zamyslenému ekonomickému ucelu ustanoveni

neho/netinného.

k"Ve§keré pfipadné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovéany s
Nou platnosti u Rozhod&iho soudu pii Hospodaiské komore Ceské republiky a Agrarni komoie
f?PUbliky podle jeho Radu a Pravidel jednim rozhodcem jmenovanym piedsedou Rozhod&iho




e
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6. Ve vécech souvisejicich s provadénim dila dle této smlouvy povéfily smluvni strany k jednani

tyto své zastupce:

7a objednatele: ve vécech technicky’ch”
ve vécech smluvnich veetné podpisu protokolu o piedani a prevzeti dila

za zhotovitele: ve vécech technickych Gl
ve vécech smluvnich vletné podpisu protokolu o predani a prevzeti dila

XIV.
Zavéreéna ujednani

1. Tato smlouva nabyva platnosti a tinnosti dnem jejiho podpisu obéma smiuvnimi stranami.

2. Vetkeré dohody uginéné ohledné predmétu této smlouvy stranami smlouvy pfed jejim

_podpisem a v jejim obsahu nezahruté, pozbyvaji dnem podpisu této smlouvy G&innosti.

Vetkeré zmény a doplitky této smlouvy musi byt uginény pisemné ve formé& vzestupné

islovanych dodatka, podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel obdrzi

pii podpisu jedno vyhotoveni a zhotovitel zbylé vyhotoveni.

Dorudovani pisemnosti podle této smlouvy lze uginit odeslanim doporugeného dopisu na
dresu sidla smluvni strany, uvedenou v zéhlavi této smlouvy prostiednictvim provozovatele
ostovnich sluzeb, prostfednictvim kuryrni sluzby nebo osobnd proti potvrzeni o pfevzeti na kopii
orugovaného dokumentu. Projev vile odesilatele je vii adresatovi fadné uginén i okamzikem, kdy
dresat piijeti pisemnosti odmitne nebo jeho dorudeni jinak GimysIné znemoZni, ¢i kdy provozovatel
'Oétovnich sluzeb pisemnost zaslanou doporudené na adresu sjednanou pro dorudovani vrati

esilateli jako nedorugitelnou.

Smluvni strany prohlaguji, ze smlouvu uzaviely po vzijemném projednani, e odpovida jejich
a svobodné vili, Ze smlouva nebyla uzaviena v tisni ani za jinak napadné nevyhodnych

minek. Pred podpisem si smlouvu fadné predetly a s jejim obsahem souhlasi.
 ~ Nedilnou sou&4sti smlouvy jsou nasledujici p¥ilohy:

1. Nabidka &. 202604 ze dne 05.10.2015, véetnd technické specifikace dila a
vzajemné odsouhlasenych zmén provedenych v ramci spoleénych kontrolnich

dnii projektu




Smlouva o dilo SSI Schdfer
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2. Vykres uspofadani skladu 792222 _1c-6¢ a 9¢ ze dne 10.11.2015 a

smlouvy)

fvwr ~

Bi{déjovickj Budpvar, ndrodni podnik

Ing. Adam Broz, Ph.D., MBA

oo L3 »
Gudlioricly
et A AROGUNT PODNIK

K. Svetlé 512/4, Ceské Budéjovice 3

Cesks Budgjovice, dorutovaci Sisio: 370 21
1C 00514152, DIC CZ00514152

370 04

I1.1 této smlouvy)

Objednatel:
. N :j A \ ié“ ’lk—\@@ N
y & BB NGE 2016

792219 1b ze dne 30.9.2015 (celkem 8ks vykresii)
3. Harmonogram plnéni
4. Projekt implementace IT (jakmile budou vyhotoven a odsouhlasen dle ¢l.

5. Podminky funkénich testd a zkuSebniho provozu (jakmile budou sjednany
dle ¢l. VIIL4 této smlouvy)
6. Seznam opotiebitelnych dili (jakmile bude sjednan dle €1. IX.3 této

Shora uvedené pofadi piiloh je rozhodné pro posouzeni piipadnych rozpord mezi jednotlivymi
ptilohami: pfilohy s niz§im pofadovym ¢islem maji prednost pied piflohami s ¢islem vySSim.

Zhotovitel:

[ hAe! "
v Huwco@ine 29 € 9016

(/ SS1 Schiifer s.r.o.

ER se.
BO.BOX 23 28
Tovémni! 325
782 01 HRANICE

KC0: 61060758 DIC: CZ61060755




