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Toto jsou Obchodni podminky ke Smiouvé a jsou zde upravena vSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smiouvé,

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & wyznamu jednotlivech ustanoveni téchbo Obchodnich podminek &
definic uvedenych wve Smilouvd (bez piiloh) nevyplyed jinak, maji pojmy v bachto
Obchodnich podminkach ave Smiouvé s velkym poéatecnim  pismenem  vyznam

uvedeny nide;

Bankowni
zaruka

Cena Dila

Cést Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich
praci

Dilo

Dodatefnd
vyluka

Dokumentace
Ihotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni
predpisy
Objednatele

Jina
OPravnéns
osoba
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finanéni zaruka ve smyslu ust, § 2029 opdst. 1 zakona & B89/2012
Sb., obfanského zakoniku, wvyddna deskou bankou nebo  jinow
feskou osobou opravnénou  vyddvat bankovni zaruky v ramc
podnikani nebo zahranifni bankou (kreditnl Institucly se sidlem
v Henském stitu EU s pobofkou v Ceské republice (ddle jen ,feskd
banka") nebo zahraniéni bankou (kreditni institec) se sidlem
v dlenském stdtu EU pdsobid v Ceské republice na zdkladd préva
volného pohybu sluzeb [dale jen .zahranitni banka™ ve prospsch
Objednatele  jako opravnéného, pokud bankowni zdruka bude
vyddna zahranifni bankou, musi Znotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v plipadé ferpani z bankovni zaruky a vymahani jeho
prav z bankowni zaruky nebyio ménd vwhodné, neX by tomu bylo
v pripadé Zerpani a vymahani bankowni zaruky wydang Ceskou
bankou {tj. zejména, fe rozhodne pravo, postup ferpani a proces
vymahani nejsou ménd vwhodnd) a fe dodatednd naklady s Hm
spojeng hradi ping Zhotovitel, To lze zajistlt napl. potvrzenim
zaruky feskou bankouw, W Léto souvisiosti si Objednatel v pfipadé
najasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Fhotovitele k prokdzani takowvych
skutefnosti, véetné doloZeni pfislusnych dokiadi,

celkova dastka, specifikovand jako Cena Dila v Eldnku 3 Smilouvy a
v piiloze €. 4 Smiouvy

stavebni objekt, provoznl soubor nebo jing Cast plnénd vwmerend
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti udinnastl Smilouwy

Den predani Stavenistd dle odst, 4.1.1. Prilohy & 2807 Smicuvy

pinéni, které je ve Smiouvé definované jako ,Dilo®

vyluka nma trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovanad Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejif povahy vyplyvd, fa md byt v pribdhu provédéni Dila
nebo po jeho dokonceni pfedana Objednateli;

grafickeé znazoménl postupu provadéni Dila, kterd je plilofeno ke
Smlouvé jako priloha £, 5

interni  pledplsy Objednatete, kbteré jsou  uvedeny v Seznamu
Internich pfedpisd Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost se
SEznanit

treti osoba, kterd je opravnéna vid Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovadnostl za vady
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Koordindtor
BOZPE

Mérici protokol

Nabidika
Zhotovitele

MNeatifikovand
asoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Projektova
dokumentace
pro provadéni
stavby (PDPS)

Projektova
dokumentace
pro stavebni
povoleni [DSP)

koordindtor bezpednostd a odhrany zdravi pii praci, dle zadkona
€, 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpednosti a ochrany
zdravi pii praci, ve znéni pozdéjSich pledpisi

dokument zaznameanavajicd wvysledak méreni  a kantroly  ceny
plislugné Castl Dila

nabidka Zhotovitele jako Glastnika ¢ zaddvacim fizeni na Vedajnou
zakazku

osoba, oznafena nafizenim wiady €. 133/2005 Sb., o technickych
pofadavcich ma provoeni a technickou  propojenost  evropskéno
Zeleznitniho  systému, wve znéni pozdéjiich pledpisi  jake
LMotifikovanad osoba™ aEInh:r povinnost wyplyvajici pro takowvou
osobu z pravnich predpisa

tento dokument, Dvoficl plilohu £, 1 Smilouyy

smiuvni strana, oznatena ve Smilouveé jako , Objednated”

dokument biZe specifikufici Harmonogram postupu pracl pofizeny
die pastupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

Projektovow dokumentacl pro tyto OP se rozumi kompletni zadavac
dokumentace v jednom stupni na drovni dokumantaca zabirmioic
Projekiovou  dokumentacl pro wydani  stavebniho  povalens
a Projektovou doekumentacl pro provadénl stavby.

je projektovd dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, kterd se zpracovavad v denéni a rozsahu pfilohy
C. &6 wyhldfky & 146/2008 Sh. o rozsahuo a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb ve znéni Gfinnem do 30, 11, 2018,
Jedna se o projektovou dokurmentacl, ktera doplfivje a epresiicje
DOS/DSP nebo DUSP do dpiného obsabio stupnd dokumeantace pro
provadéni stavby mimo  Castl stavby, ktere nelze zpracovat
vrozsahu  pro provadeni stavby ber dodrzeni  rasad
transparentnosti, priméfenosti a royného zachazeni, Dle Smérnice
GR £ 1172006 Dokumentace pro piipravu staveb na Jeleznilnich
drahdch celostatnmich a regiondlnich, v platrém znénl se  jednd
0 stupefi dokumentace v rozsahu pfilohy € 4 Dopracovani
projektovéhe souhmného fedend (DPSK), kde je pojern  Dopracovani
projektového souhrnného feseni® nahrazen pojmem Projektova
dokumentace pro provadéni stavby™. Je-ll v Pravnich pFedpisech
pouZit pojem . Dopracovani  projekbovéno  souhrnného  fefeni™,
veskere pofadavky vatafens k  dopracovanl  projekboveho
souhrnngho Pesenl se uplatni v plném rozsahu | proo Zpracovani
Projekitove dokumentace pro provadéni staviby.

Je projektova dokumentace pro vydani stavebnibo povoleni, ktera
o rpracovavd v denéni a rozsahu prilohy €. 5 vyhldtky & 146/2008
Sb. o rozsahu a obsahu projektove dokumentace dopravnich stavel,
ve ménl Glinném do 30, 11, 2018, Jednd se o projektovou
dokumentad v jednom  stupni zabmuojici jednak Projektoeou
dokumentad pro vydani stavebniho povoleni dle pofadavki zédkona
L. 183/2006 5b. o dzamnim pladnovani a stavabrim Fadu [ stavebni
zakon) a jedmak Projektovou dokumentad pro provadeni stavby,
mima £asti stavby, kteréd nelze zpracovat ¥ rozsahu pro provadéni
stavby bez dodrZeni zasad transparentnosti, primérenosti a rovrieho
zachazeni, U téchto &sti stavby se pledpoklada dopracovdni
Projektoveé dokumentace pro provadéni stavby ve stadiu realizace,
(jedna se zejména o technologicke &asti, které nelze zpracovat bez
znalosti konkrétnich wvyrobkd, nebo dodavatele technologického
zafizeni). Dle Smérnice GR £ 11/2006 Dokumentace pro piipravu
staveb na Felezniénich drahdch celostdtnich a reglondlnich,
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Predavaci
protokol

Prekrocena
vyluka

Realiza&ni

dokumentace

stavby (RDS)

Sezrnam
Internich
piredpisd
Objednatele

Smilouva
Soupis
provedenych
praci
Staveniste
Stat

Poddodavatel

sZDC

TDS

Technické
podminky

Verejna
rakazka

VyEEl moc
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v platném znéni se jednad o stupelt dokumentace v rozsahu péilohy
€. 2 Projekt - (P, kde je pojem Projekt™ nahrazen pojmem
<Dokumentace pro stavebni povoleni™. Je-ll v Pravnich pPedpisech
pouzit pojem ,Projekt”, veikerd pofadavky vztazena k Projektu sa
uplatni v piném rozsahu | pro zpracovani Dokumentace pro stavebns
povolent,

pisemny dokument prokazujici predani celeho Dila Zhotovitelem
a pievzeti Objednatelem

wwiuka na trati poskyinuta Objednatelem v souladu s odst, 3,16
Obchodnich podminek

rahrnuje  wyrobné  technickou dokumentaci, kterou zajigfuje
zhotovitel stavby pro viastni potfebu v rozsahu dokumentace
konstrukdni, dilenské, montdinl a dokumentace dodavatele
mostnich objektd. Naklady spojend se zpracovanim realizadni
dokumentace budou uvedens v samostatng polodce pouze u 50 a
PS, U kterych je opodstatnénd takowdto Cinnost vyZadovalt,

seznam Internich predpisd Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statrdch drah

smiouva o dilo, uzaviena mezl Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soutasti jsou byto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych pradi, plip. | soupls dodaného
materidlu za Odelem zhotoveni Dila, kberd byly provedeny v souladu
52 Smiouvow za ucelem zhotoveni Dila v phslusném kalendainim
imsici

uzemi uréens k realizac Dila
{eskd republika

podzhotovikel, kbery  provadi  Cast  pinéni  Smilouvy  namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvadenam v priloze £ 8 Smiouvy

zkratka nazvu Objednatels

technicky dozor stavebnika - osoba nebo  osoby  urfend
Objednatelem pro zajisténi technickeho dozoru stavby dle ust, § 152
odst. 4 zakona £ 18372006 Sbh. o dzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zdkon). Funkce technicky dozor stavebnika neni
totodnad 5 funkci stavebnd doror die wst, § 2 odst. 2 pism. d)
stavebnino zdkona,

souhrn dokumentd, tvoficich piilohu £. 2 Smiouvy
verajna zakazka, oznatena ve Smlouvé jako Vefejna zakazka”

wyjimedna wdalost nabo okolnost:
(@} krercu smiuvni strana nemife oviddat;

(bY proti které tato smiluvni strana nemaohla udinit opatfeni pied
uzavienim Smlouvy;

{c} ktere se po jejim vrniku nemohla tato smivwni strana déelné
wwhinout nebo ji pfekonat; a

(d) kterou nelze v podstatne mife pridist druhé smivvni strand.

LTy
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Vydsi moec mibZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimednd uddlosti
a okolnosti uvedené nife, pokud jsou spinény uvedensa podminky (a)
aZ {d):

(1) walka, nepfatelské akty (at ui valka j& nebo neni vyhiasena),
invaze, finnost nepiatel ze zahraniél;

[ii7 rebelie, terorsmus, revoluce, povstani vojensky plrevrat,
nasilng pievzetl a oblanska valka;

(i} wytrinost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami, ned
jsou personal Zhotovitele a ostatnl zaméstnancl Zhotovitele
a Poddodavateld;

(v walednd muanice, wybuSny  materidl, jonizujid  radiace
a radicaktivni kontaminace mimo situac, kdy toto riziko nalesi
Zhotovitell, protoda munkcl, vybusniny, radiaci a radioaktivitu
poufil nebo wyvalal;

(v} pHrodnl katastrofy jako zemétfeseni, sesuv pldy, povoder

apad.

Zadavaci dokument, oznateny ve Smlouvé jako Ladavac dokumentace™
dokumentace
Zapis pizemny doklad wvydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, a
o predéni Zhotovitel pfedal a Objednatel pfavzal veskerd pinéni, pflpadajici na
a prevzeti Dila jednu Cast Dila nebo Dild etapu jako piislugnou Cast Dila
Zhotovitel smiluvni strana, canatena ve Smiouveé jako  Lfhotovite!”
Zhufebni proces ovéfeni funkce dokondengho Dila jako celku nebo jeho
Provoz samostatné £asti v soulade se  stavebnim  povalenim  drdZnibio

spravniho (Fadu
ZOow zasady organizace vystavby

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

na sviij naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobd;

zplisobem uvedenym ve Smiouveé, Faddvac dokumentad a Nabidoe Zhotovitele
a veskeryimi pokyny udélenymi Objednatelem na zaklads Smlouvy;

v souladu 5 obecnd zdvaznyml pravniml pfedpisy, €SN, CN, EN a ostatniml
normami aplikovatelnymi pro zhotovani Dila a Internimi predpisy Objednatela,
kberé se tykaji pfedmétného Dila;

5 odbornou pedi a s prihlednutim k povinnostem plynowscim Zhotovigell z ust.
ES5 pdst. 1 obfanského zadkoniku we vztahu kK jeho predrmetu  podnikan
a kvalifikacl, jejichi spinéni Objednatell dokladal pfed uzavienim Smiouvy a
v souladu s uzndvanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoc vhodne
vybavenych zafizeni;

za pomodi sjednanych materidld a zafizeni a neni-li ve Smiouvé sjedndno neba
v Zadévacl dokumentaci uvedeno jinak materidll  a zafizeni obvyklych,
bezpetnych a vhodnych pro poskytnuti Fadného pinéni v ramd provadéni Dila,
aby Dilo mohlo sloufzit Gfelu uvederndmu v Zadidvad dokumentad, jinak Gadela
obvyklemu;

v souladu s (dmemnim rozhodnutim, stavebnim povalenim a dalimi pfisludnymi
povoleniml a souhlasy; a
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Intemimi predpisy Objednatele, které se tykaji
piredmétného Dila, a pfisldnymi technickymd normami aplikovatelnymi na druh
Dila a ginnost uskutedhovanych pii provadéni Dila.

Fhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecnd zdvaznych pravnich pledpisi,
Internich pfedpistt Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila, | pokud
k témto zméndam dojde béham provadeni Dila a tyto zmény se maji vetahovat i na Dilo
iZ provadéné. Zména internich pFedpisl Objednatele je pro Zhotovitele zévaznd
okamiikem prokazatelného sezpameni Zhotovitele s plisluSnou  zménow, pricems
Cojednatel md povinnost s takovou zménod Zhotovitele neprodlend seenamit, Zména
Internich predpist Objednatele se povafuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust, § 2592 obfanského zakoniku,

Ihotovitel se zavazuje pfedat TDS ke kontrole na wlastni naklady veskeré vzorky
materiall uvedend ve Smiouvé nebo vyZadand v priméreng mife TDS a s tim souvisejici
informace ke schyvdleni v dostatedném pledstinu pied tim, nef budou tyto materialy
poufity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kaZdého
vzorku zafistit vyznafeni plvodu a zamyélend poufiti pro Dilo, Kontroda vzorkil se
sjednavad jako soucdst dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a§ 2626
oblanského zakoniku.

Thotovitel je odpovédny za pfiméfenost, stabilitu a bezpetnost veskerych operaci na
Stavenisti a velkerych metod provadéni Dila a za vetkerou Dokumeantaci Zhotovitela,

Zhotovitel se zavazuje dodriovat pokyny vwdané TDS nebo jim povefande osoby 24
podminek wvydanych v pravomoci svéfeng TDS na zakladé Smilouvy, Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipad@, #a by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazneho dokumentu byl v rogporu se Smicuvou nebo mohl ohrozic
provadeéni Dila nebo Odel, pro néZ je Dilo zhotovavano, pokud =i Zhotovibel téchio
skutetnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt vedom pfl vwnalozeni odborne
péfa. Fhotovitel neni oprdvnén od Smiouvy odstoupit z divodd uvedenych v ust.
£ 2595 obianskeého zakoniku.

Ihotovitel se zavazuje na viastni naklady zajistit sl pfisluind opravnéni k provadéni
veskerych prad v ramc zhotovovani Dila jako predrmétu své Cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby wybrarne Cnnostl, knimZ je potfeba wréiteho
opravidéni nebo dosakendho vzdéldni, byly provadény fyzickymi osobarmi, kierd maji
k vykonu téchto éinnosti veskera pfislusnd opravnéni a dosaiené vzdélani. Zhotovitel
musi mik i viechna ostatni opravnénl eyZadovand pro vykon dnnosti spojenych
s provadénim  [Rila, obecné zavaznymi pravnimi  pledpisy, Intemiml  predpisy
Objednatele nebo Smilouvou, Fhotovitel je povinen zajistit, fe vefkerd opravnéni
vyZadovand Smiouvou zlstanou po celou dobu Ofinnosti Smiouvy v platnost, Frevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaiuji obé strany za prohldgeni ve smysiu ust. § 5
odst, 1 a § 2912 odst. 2 obfanského zakoniku.

Ihotovitel se zavazuje zpracovat a pfedat Otgednatell po dokonéeni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentac skutedného provedeni stavby wve smysiu
zakona £ 183/2006 5b., o dzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisd.

Na zdkiadé monitorovaciho systému, piedepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odberem Fondd ELU, z ného? vyplyva povinnost monitorovanl postupu stavby pomoci
fyzickych ukazateld, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé
a bez zbyteénych odkladil informace o Udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladd pravidelnych méfeni fyzickych ukazateld a jejich plnéni. V pfipadé potfeby
vyzve Objednatel Fhotovitele k poskytnuti dopliujicich & chybéjicich informaci, pficemai
Zhotovitel je povinen tyto informace berodkladmd poskybnout. S pravidly tohobo
monitorovache systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukdnl preky, u nich? je dan poiadavek na zajistén
interoperability ve smyslu nafizeni viddy €. 133/2005 Sb,, o techinickych podadavcich
na provozni atechnickou propojenost evropského  Felezniéniho  systému  (resp,
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2.10

2.11

2.12

£.13

2.14

2,15

2.16

.17

ELF )

predpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se ravazuje na viastni naklady zajistit
finnosti Motifikované osoby utéchto prvkd za Gfelem vyddni prohladeni o splnén
podminek interoperability ve smyslu predmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, vietné zajifténi viech souvisejicich dokladd podle § 49b
zakona 266/1994 Sb,, ve znénl pozd&jsich pledpisd, budou Zhotovitelem pfedany
Objednateli, pokud je tfeba die uwvedaného predpisu zajistit. Predand certifikabty mesi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vetahovat na cely piedmét Dila, Tyto doklady
musi byt preddny nejpozdéji do & mésich po dokonteni konefného prejimaciho fizend
posledniho provoznihe souboru nebo stavebniho objektu, tf. do & mésicll ode dne
podpisu poslednibo Fapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit wydani osvédCeni o bezpednosti  zpracovandho
nezavislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (ELD €, 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spoledné bezpednostni metocdd pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zrufen
nafizeni {ES) £ 352/2009, pokud je vydani takového osvédieni die uvedensdho nafizend
tfeba zajistit. Tento doklad musi byt piedan nejporddji do 6 mésicd po dokondeni
konefného piejimaciho Fizeni posledniho provozniho soubord nebo stavebniho objektu,
tji. do 6 mésich ode dne podpisu posiedniho Zdpisu o predani a prevzeti Dila,

Fhotovitel se zavazuje wiést, uklddat a spravovat zédznamy ohledné kit a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi piedplsy a podadavky Evropske
komise, Evropského dfadu pro boj proti podvodim a Evropského Gfetniho dvara pro
zakdzky spolufinancované z prostfedkil ES, Zhotovitel uchova potfebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréend osoba mohl po dobu 10 et po predani Dila, ukonceni
ufinnostd Smicuvy nebo po provedeni zdvéredné platby, podie toho, ktery termin
nastane pozdéii, po predchozim oznameni provést kontrolu téchto vykazll a zdznamil.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, #e zaznamy a vykazy viech Poddodavateld nebo
tfetich osob, ktefi maji prospéch z prostiedkil spolufinancovani ES, budou uchovény
tak, aby bylo modno Fadnd provést jejich kontrolu subjekty die predchozi wéty,
Sohledermn na wst. § 1769 obdanského zakoniku smiuvni strany  problasogi, 2e
povinnosti Poddodavatell die tohoto &lénku nejsou sjedndvany jake plnéni theti osoby
ve smysiu uvedengho zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnén
bichto povinnost tak, Ze neuzavie smiouvd s 2adnym Poddodavatelem, kbary e
k témto povinnostem nezavaie,

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soudinnost, véetné predloZeni
dokladl souviseficich s pindnim zakdzky, pfi provadeni kontroly Objednatele &
Poddodavatell ze strany kontrolnich organi CR (NKLU, SFDI, FU, MD aj.}), véetné
kontroly vyZadand Evropskou komisi, Evropskym (fadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym uéetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povéfenou osobou & kontrolnim organem urderny postup a metodike kontroly, zejména
postupy, kieré jsou stanoveny v pledpisech Evropskeho spolefenstyi pro ochranu
finantnich zajmd Evropskych spoledenstvi proti zpronevéie a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tiiceti {30} dnd ode dne nabyti Ufinnosti Smiouvy pfediolt
Objadnateli pojisténi uvedena v pfiloze €. 7 Smiouvy a tato bude udrfovat v platnosti
pr celou dobu trvani Smlouvy ana vwevd Objednatele kdvkoll prokdie Obgednatel
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze £ 7 Smlouvy dolofenim pfisludnych smiuv G
pisemnych pobvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli wykon jeho  kontroinlho prava  nad
provadénym Dilem, ZFhotovitel je zejména povinen s dostateénym piredstibem
informovat TDS o terminu zakrytl jakychkoliv pracl na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrofu dle Technickych podminek,

TDS mife v souladu se Smiouvou vyddvat Zhotoviteli pokyny, kteréd jsou nutné pro
fadne provedeni Dila a odstraméni vad, pfifemz Zhotovitel je takowyml pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemnié. Za pisemné vydany pokyn sa
povaiuje i jejich zapis do stavebniho deniku,

lestlize se die Smiouwy vyslovné wyiaduje, aby urdity ukon TS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento dkon TDS vid smiuvnim strandm Odinny akamZikem Ofinnost
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souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, fe nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezenl, 5 vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smiouve,

TOS neni opravnén bez pfedchoziha pisemného souhlasu Objednatele ménit kierykoliv
z dokumentd, tvoficich Smlouvu.

TDS nema bez pfedchoziho pisemného zpincmocnénl Objednatelem pravomoc zbhavit
ktercukoliv ze stran povinnostl, zavazkil nebo odpovédnosti dle Smiouvy

Opravnéng osoby Fhotovitele, které jsou dle priloby &, & Smilowvy  opravnény
zastupoval Zhotovitele, musi mit znalost feského jazvka v rozsahu umoEfiujicim
operativni komunikac v éeském jazyvoe, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistt pro tyto
Gfely na vlastni ndklady piekladatele & tlumofnika ve Ihiitdch a podle potfeby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila.

Velkerd pisemnost, kteréd i budou smiuvm strany podle Smilouyy predkladat, musi byt
v Geském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich pfekladem do Eeského jazyka.
U viech dfednich listin musi byt takovy preklad Ofedné ovéren,

W pripadd zhokovovani Dila vice Zhotowitali ¢ souladu s jejich spolednou nabidkou nesou
odpovédnost za pinéni jejich povinnosti ze Smilouvy viichnl Zhotovitele spoletng
a nerozding, Vedoud Zhotovitel [dale jen Medoud Zhotovitel™) problasuje, e je
ppravnén ve vécech Smiouvy zastupovat kafdého ze Zhotoviteld, jako? | viechny
Zhotovitele spolednéd, a je opravnén rovni: za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat dafové doklady - faktury za éinnostl vykonavané v pfipadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spolefnou nabidkou je povinen vi& Objednateli
pouze Vedoud Zhotovitel, tj. na daffovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutedrinjici ekonomickou cinnost jako poskytovatel slufby (v souladu se
zakonem £.235/2004 Sb. o danl z pfidand hodnoty). Zmoonénl Vedoucino Zhotovitele
tvaii pfilohu € 9 Smlouvy, Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvanl tdto Smlouvy., Zména Vedoudiho Zhotowitele musl byt oznamena Objednatell
spolu se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotovitell, Uginnost zmény Vedoudiho
Zhotovitele v Objednatell nastdvd uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruden
oznameni o této zméné, Ke zménd bankovniho spojeni milfe dofit pouze postupem
uvedenym v odst, 13.6.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci,

Fhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahajeni prac. Pokud wiak stavebni & jiné
vefejnopravni povoleni nezbyineé pro zahajeni praci na Dile nabude pravni mocl aZ po
Dni zahdjeni praci, zahaji Zhotovitel phisluiné prace nejpozdédl do 2 dnil ode dne nabyti
pravni moci poslednihe z pfislutnych nezbytrych vefejnoprdvnich povoleni. Zhokovitel
j& povinen oznamit TDS bezodkiadné veskeré prekaiky die tohoto odstavee branici
zahajeni praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuet prekdzek dle tohoto
odstavee den, kdy zahaji prace.

W pripadé, #a Zhotovitel ufinil veskeré okony pro zajisténi vefejnopravnich opravnén
proo zahdjeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu pracl s odbornod pédi, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu prad die odstavee 3.6.5 téchio Obchodnich
podminek.

Fhotoviteli vznikd narok na zménu Harmonogramu postupy praci die odstavee 3.6.5
téchte Obchodnich podminek | v pfipadd, fe Zhotovicel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu prad z divodu VyS& moci,

Fhotovitel se zavazuje dokondit Dilo a kafdou z Casti Dila ve |hitdch pro dokonteni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pritem:s:

351 ma se za to, ¥& okamdik podpisu Zapisu o pfedan| a prevzeti Dila TDS
a Fhotovitelem je okamzikem dokondeni Casti Dila, a
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ma se za to, e okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamEikem dokontenl Dlla.

Podrobny harmonogram

361

3612

3.6.3

364

165

Zhotovitel se zavazuje, e od zahdjeni stavebnich praci vypracuje na kaidy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupd pracl a financnino ploénl
a predioit tento Podrobny harmonogram TOS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
predchoziho kalenddfniho mésice. Podrobny harmonogram oviem nemiie
posunout zaévazné |hity pro dokonceni Dila & Cast Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je prilobou
stavebniho deniku, Podrobny harmonogram bude zejmeéna obsahovat:

1) dasové upfesnéni postupu, kterym hodid Zhotovitel provadét Dilo, vietné
wvypracovani pfislusng Dokumentace Zhotovitels,

21 seznam vyluk (trafovych a trakénich),
3} Easowve upfesnéni postupu zasobovani, wyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montafe a zkoudenl, pfipadnd upfesnéni splatnost|

faktur,
41 sled a nalasovani problidek a zkoutak stanovenych ve Smicuve a
5} privodn zprévu, kterd cbsahuje:

1. seznam stavebnich postupl, vieobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

2. lwlaje o pfedpokladaném poftu pracovnikl Zhotovitele a viech typd
vybaveni Zhotovitele, které jsou tieba na Stavenisti v kaidé ze
raznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnd poté, co Podrobny harmonagram obdriel,
nesenami  Zhotoviteli, e Podrobny harmonocgram  neodpovidd  Smilowvéd
arozsah, wnémi neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
5 Podrobnym harmonogramem podle svywoh dalSich povinnost podle Srmilouy.
Pracovnici Objednatele budou opravnénl spolehat se pfl planovanl swvych
dnnost na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se  zavazuje postupovat dle TOS  schvdlengho  Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobneho harmonogramu se pouzije danek 11
téchto Obchodnich podminek obdobrd,

Zhotovitel se zavazuje neprodlend oznamit TDS pravdépodobng  budouc
uddlosti nebo okolnosti, kterd by mahly negativng oviivnit provadéni Dila,
viyZadat si dodatednéd prace nad rdmec Dila nebo opozdit proveden Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS mdZe pofadovat, aby Zhotovitel piedlozil
odhad piedpoklddaného depadu budouc] sdalostl nebo okolnostl afnebo navreh
na zménu Dila die danku 17 téchto Obchodnich padminak,

Fhotovitel ma prive na adekvatni prodlouzeni thity pro preddni Dila mebo
plisiuéné Casti Dila v pfipadé, #e nastane nékterd z nasledujicich okolnosti:

1} zména Dila dle élanku 17 téchto Obchodnich podminek,

2) okolnosti zakladajici dle Smiouvy narok na prodioufeni Ihity nebo zmén
Harmonogramu postupu pracl podie nékterého Clanku téchio Obchodnich
podminek,

3} WvEE moc,

4} jakékollv zpoidéni, pfekifka nebo opatfenl zplisobend nebo pliéitateing
Objednateli, TDS, pracovnikom Objednatele nebo jinym dodavatelim
Objednatele na Stavenidt, pfifem? narok na adekvatni prodiouZeni Indty
pro predani Dila nebo pfisludné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodioufen] Ihiity nezbytndé nutné a Zhotovitel objektivni divody pro
prodlouzeni hilty prokaze.
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3.6.6 Jestlize se Zhotovitel domniva, & mu vznikl ndrok na prodicufeni Ihity pro
plnéni nékterd z DIfich etap, je Znotovitel povinen tybo skutednost oznamit
Objednateli bezodkiadné, nejpozdéji do patndcti (15) dnl, poté, co se o vzniku
skutednosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl  dozvédét
a soufasné predlofit Objednateli podrobné odivadnéni pfediofensho naroku,
tj. vedkerd podplrné argumenty, na kterych se raklddaji vyde uvedend tyrzend
naroky. K pozdéji prediofenym argumentlim se jiZ nebude pfihliZet a hled se
na né, jake by nebyly vzneseny.

3.6.7 N plipadé ¥ Zhotovitell vanikne die Smilouvy narok na prodiowden terminug pro
dokonceni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavaruje sjednat se Zhotovitelem
upravu Harmonogramd postupu  pracl formou  pisemného  dodatku K béto
Smiouvé. Obsahem dodatku bude dprava doby pinéni prisluiné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zaklddajici narok na prodiou®eni terming pro
dokonéeni pfislusné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zdrovel prodlouZeni
termind pro dokonfeni nasledujicich Casti Dila o tomu odpovidajici dobu.

368 TDS je opravnén poladovat  wvypracovani  revidovandho  Podrobného
harmonogramu v plipadé uzavieni dodatke ke Smilouvé, kbery upravuja
Harmonogram postupu prad, nebo v piipadé prodlenl Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Fhotovitel zavazuje ozmamit TDS neprodieng po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat | popis metod, které hodla
Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a daksi
terminy pinéni die Harmonogramu postupu prac byly « najvySSi moznd mife
dodrieny. Pro schvaleni revidovaneho Podrobneho harmanogramu se pouije
danek 11 téchio Obchodnich podminek obdobng.

3.6.9 Sankce za prodieni Zhotovitele nejsou schvdlenim Podrobného harmonogram
dotany.

TDS je opravnén kdykoli v odivodnénych pripadech vydat Zhotoviteli pokyn, atwy
pierusil postup prad na celém Dile nebo Cast Dila, pfiem: Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V piipadé, f& TDS vydd Fhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile neba Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamZité ukonit veSkeré prace na provadéni Dila nebo Casti
Dila s wwjimkou prad, kbteréd nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo et osoby
neutrpély djmu na svych pravech, zejmena na Zivotdé, zdravi, majetku nebo
bezpelfnosti, a prad, kterd jsou nezbytrd z hlediska dodrzeni povinnost stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi pledpisy a vefejnopravnimi rozhoadnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruieni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit ji2
provedend Casti Dila pfed jejich poSkozenim, ztrdtou, mifenim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpefnostl, Zivota a zdravi tfetich
osob a uskladnit jiZ obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Oschowvu
tak, aby nedodio kjejich podkozeni, ztraté, znieni nebo znehodnoceni. lestliie
Zhaotoviteli vaniknou dodatefné nakiady v disledku prerufeni postupu praci na Dile
nebo Casti Dila dle odst, 3.7 téchto Obchodnich podminek, vanika Zhotovitell narok na
uhradu vefkerych prokazatelng a v souladu s odst, 2.1.3 téchto Obchodnich podminek
Ofelng vynalofenych nakladl, Za Gfelem stanoveni vyfe nakladl v disledku pFerugeni
postupu prad budou smiuvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle . 17 téchto
Cochodnich podminek,

Pro vylouteni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, e Zhotovitel nema narok
na Ghradu ndkladd v disledku pferufeni postupu prac na Dile nebo Casti Dila, pokud je
toto  pierudeni praci zapfiGinéno z divodd na strand Zhotovitele nebo  jemu
priditatedrych,

Po dobu prerufeni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi tkody na
vécech urtenych k provedeni Dila, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak,

Preruieni zhotovovani Dila nebo Casti Dila die odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezpiscbuje prodieni, pfipadné se nezapofitdvd do doby JiZ vznikléhe prodien
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g plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve [hiité stanovens
¥ Harmonogramu postupu pracl. Zhotovitel vSak vyvine maximalnl Gsill k tomu, aby
plvadni [hity v Harmonogramu postupu prad byly dodrieny s vyiimkou péipadd, kdy
bo nend objektiving moZné, Zhotoviteli v takovémn pifpadé vznikne narok na prodioufent
Ihiity pro pinéni die odst, 3.6.5 téchto Obchodnich podminek,

Zhaotovitel viak nebude mit ndrok na prodioufeni Ihity v pfipadd, kdy k pferueni dal
TDS pokyn v piipadech, kdy pierudenl ma pfidinu vzniklou vadou Dokumentace
Fhotovitels, vadou prace Zhotovitela, poruSovanim povinnosti Zhotovitele ve smyvsiu
ust. § 2593 obfanského zakoniku, nebo materiall, které Zhotovitel poudil nebo
v pripadé, 7e je Zhotovitel opominul chranit, uskladnovat nebo zabezpecovat podle
odst, 3.9 téchto Obchodnich podminek,

Zhotovitel se zavazuje obmovit prace na Dile bezodkiadng pote, co mau byl dorufen
pokyn TOS k obnoveni praci,

Dodatednd wiuky je wyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
prac nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele. Zadost o Dodatednou vyluku musi Zhotovitel dorufit Objednateli
nejméné 120 dnl pfed zacdtkem mésice, ve kterém ma byt Dodatednd wyluka
zahdjena, WV pripadech, kdy je jiz wyddn ROV, je dodatefnd wyluka uvazovana
a pofitana ve vztahu k ji# vydanému ROV, Castka, kterouw se Zhotovitel zavazuje za
dodatednou vwluku Objednateli uhradit, bude podfitina za kafdou zapolatou hodinu
wyluky nad vyie uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti slufby ve smyslu zakona o dani
z pridang hodnoty. Pro vyloufeni pochybnosti se sjedndvd, e za vyluku se v rAmci
vyse uvedendého povaluje | kaddd samostatnd etapa wyluky v ROV, HNiZe uvedend
castky 7a kaidou zapofatou hodinu {5 priblédnutim k vwie uvedernamu) jsou wvedeny
vietng platné sazby DPH.

wyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapoéata hodina

wyluka Etrafoveé koleje 5.000 K& zapolatd hodina
wyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K& zapofata hodina
wyluka stanifnich koleji = dopravni 2.000 K&/ zapolatd hodina
wyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapodata hodina
vyluka zabezpedovaciho zafizeni 3.000 K&/ zapofata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatefnou vyluku sa Zhotovitel zéroven zavazuje uhradit
veskerou Skodu £ mnemajetkovou Ujmu a utelng vynalofens naklady wznikle
Objednateli, nebo kterd vidi Objecdnateli uplatnili dopravea (v osobni | nakladni
dopravé a nasazeni lokomaotlv nezavislé trakce, véetné pfipadného nasazeni
nahradni autobusovd dopravy) O jinég theki osoby a kberd veniknou v souvislost
s Dodatednou vwlukou,

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat modnost poskytnuti Dodateéng wyluky
5 provozovatelem drahy a drdéni dopravy a se vierni dalSimi zolastndémymi
subjekiy a poskytnout Dodatednou vyluku, nebrani-ll tomu objektivni okolnosti,

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kafdé Dodateéné wyluky uhbradit
Objednateli Zastky uvedend ve Smiouvd. Objednatel je oprdvnén vystavit
danovy doklad pro Ghradu &astek za poskytnuti Dodatecne wyluky, vidy
k prvnimu dnl kalendaifniho mésice nasledujiciho po meésicl, ve kterém je
Dodateéna wyluka poskytnuta. Céstka, ktsrou se Zhotovitel zavazuje za
Dodatednou  wyluku whradik, bude pofitana za kaZfdou zapolatou hodinu
Dodatedng vyluky, Pro vylouéeni pochybnosti se sjednava, e za vyluku se se
povaiuje i kaidd samostatna etapa vyluky v ROV, Danowvy doklad buede mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se poufiji analogicky platebni podminky
die odst. 15, 2 a nasl. téchio Obchodnich podrmingk.

3.15.4 Zhotovitel nenl povinen Objednatell uhradit za poskytnuti Dodatedng vyluky
castky uvedeng ve Smiouvé, pokud Objednatell prokaie, #e okoinosti, které
vedly k poskybnuti Dodatefné wyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s cdbornou
péti pfedvidat, Sjednava se, ¥ mezi okolnost), které Zhotovitel:

1} memohl predvidat, patfi zejména;
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= zasahy vy3& moci, napf. sesuvy svahi,

« nepredvidateind  zmdny  béherm  provadénl  Dila  a potfeba  jejich
provedeni,

2} mohl predvidat, patfi zejmena:

+  welkerd rozpory mezi projektovou dokumentac a skutelnostl zjisténou
na mist&, které mohly byt identifikovany v prilb&hu zadavaciho fizeni,

3.16  Prekrodend wyluka je wluka nad ramec vyluk uvadenych v Harmonogramu postupu
prac nebo wwdandému rozkazu o vyluce (ROVY nebo obojimu, ke kterd dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel podddd meénd nef 120 dnl pied zatatkem
mésice, ve kterém ma byt vwwluka zahdjena, & ke kieré dojde piekrofenim sjednaného
vylukowvého &asu ovice nef 1 hodinu ber predchoziho podani pisemné Fadosti.
VW pfipadech, kdy je jiE vwddn ROV, je plekrofend vyluky uvafovano a politding ve
vrtahu k ji7 vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekrofenou
vyluku Objednatell uhradit, bude pofitdna za kafdou zapofatou hodinu vwiuky nad vyse
wvedeny ramec. V' pfipadé wluky prekroféeng o méné nei 1 hodinu se predchozi véta
neuplatni. V pripadé vwiuky prekrodend o vice nez 1 hodino se Zhotovitel zavazuje
uhradit vefkery piekrofeny &as vyluky, ato wvéetné prvni zapofaté hodiny, Pro
vylouden pochybnosti se sjedndvd, 2e za vyluku se v rdmc vwia uvederneho povazuje
| kaida samostatnd etapa vyluky v ROV, Jedna se poskytnut sluZby ve smysiu zakona
o dani z pridang hodnoky, HNiZe uoveders: Gastky za kaidou zapofatou  hodinu
(s pfihlédnutim k vyie uvedenému) jsou uvedeny vietné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni trafove koleja 5000 K&/ zapodtata hodina

viluka tralove koleje 10,000 K& zapodatd hodina
wyluka dvow a vice tratovych koleji 200000 KL/ zapofata hodina
wyluka stanitnich koleji - dopravni 5.000 K& zapofatd hodina
vyluka ostatnich kolejl 1000 K&/ zapodata hodina
vyluka zabezpedovaciho zafizeni 5.000 K& zapodatd hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zarovel uhradit (| pfl prekrofeni vwiuky o méng nef
1 hodinu};

= smluvni pokutu za prekroden] planovaného Casu ukondeni wwloky magici
viiv na viaky dopravcd pifimo dotfenych piekrofenou  wylukou,
pofadovanou dopravci po Objednateli ve wySi stanovené v Prohlageni
o draze,

« veikerou Skodu & nemajetkovou Ojmu a Ofelng vynalofeng naklady
vaniklé Objednateli, nebo které v Objednateli uplatnili dopravei
{v osobni | nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavisié trakoe, véetné
pripadedho nasazeni nahradni avtobusové dopravy) & jing ek osoby
a které vzniknou v souvisiosti s DodateCnou vwiukou,

3.17 Zhotovitel se zavaruje Objednateli ubradit vySe uvedené gastky za prekrodenou
a dodatednou  vyluku, pokud Objednatell neprokd?e, fe okolnost, Které wvedly
k prekroceng, nebo dodatedné wyluce nemohl Zhotovite!l jednajici s odbomou pédi
predvidat. Sjedndva se, e mezi okolnosti, kiere Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejmena

- zasahy vy33i mod, napf, sesuvy svahi,

= nepredvidatelnd zmény behem provaden Dila a potfeba jejich provedani,
by miohl pledvidat, patfl zejmeéna:

- weskeré rozpory mezl projektovou dokumentac askuteCnosti zjisténou na
miskd, kbterd mohly byt identifikovany pri pfipravé na realizaci zakdzky
v prubéhu zadavaciho Fizeni,

Ff#icha £ 1 - Chchodnd podminky
Thetavend ebaalyy

OFRSLBATLS 13/27



4.1

4.2

4.3

4.4

1437

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a wést pro zhotovovang Dilo typizovany stavebnl denik
Objednatels, ktery bude obsahovat alespon nasledujicl Gdaje:

4.1.1  wydet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujic spinénl  technickych, provoznich a bezpelnostnich
kvalitativnich poZadavkil;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Casti Dila (véetné ommameni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejicl s vyiizovanio takovych vyhrad,

4,14 daldi skuteénostl, které mohou nebo maji mit vliv na Fadné provadéni Dila;

4.1.5 dal¥ ddaje dle pozadavkn platnych pravnich predpist, zejména wyhlasky
Ministerstva pro mistnl roevej £ 4952006 5b,, o dokumentac staveb, ve znéni
pozdéjiich predpisd, pritem: daldi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku
jsou stanoveny v Technickych podminksch.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedenl aZ do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni danik veden a ulofen
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Dennl zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisowvat v den, kdy byly tyto prace provedeny, neba kdy
nastaly okolnosti, kieré jsou pledmétem zapisu. Jhotovitel se zavazule provadél zapisy
do stavebnibo deniku v origindle a dvou kopiich, pficemi Fhotovitel kafdé pondéli
(popfipade® nejbliEi nasledujicd pracownl den, pokud pondél nenl pracovnim dnem)
prediodi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS
sjednans jinak. Stavebni denik must byt brvale dostupny opravnénd osobdé Objednatele,

Zhotovitel se ravazuje kaZdy mésic pfipravit zpravu o postupu pracl a ve tiech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Preni zprava bude pokryvat obdobi o
konce prvnihe  kalendaimiho mésice po Dnl zahdjend pracl. Poté budou  zpravy
predavany za kaidy kalendaini mésic zpétnd, vidy do sedmi (7) dnl po skondeni
kalendafnihe mésice, jehof se tykajl, Poddvani zprdy bude pokrafovat, dokud
Zhotovitel neskondi viechny prace, onlch: je znamo, Je dosud schazejl k datu
dokondeni, uvedendm v Zapisu o preddni a prevzeti Dila. Kazdd zprava bude obsahovat

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, wietné viech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovdani, vyroby, dodévky na Stavenists,
stavebnich praci, montd¥e a zkouben,

4.3,2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenist,

433 u vyroby kaidé dilefité polofky zafizeni a materiadlii jméno vyrobce, misto
wyroby, postup v procentech a skutefné nebo ofekavane ddaje o:

1} zahdjenl vyroby,
2} inspekcich Zhotovitele, a
3) zkouskdch;
4.3.4 podrobné Gdaje uvadéjici pofet pracovnikll Zhotovitele a pofty kafdého z typd
vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,
4.3.5 kopie dokumentd o zajisténi jakosti, vysledkd testd a certifikatd materidid,

4.3.6  bezpednostni statistiky, wietné podrobnost o jakychkofly riskantnich nehodach
a dinnostech vztahujicich se k ekologickym aspektiim a vztahdm s vefejnosti,
a

4.3.7 srovnanl skutedného a pldnovaneho  postupu, s podrobnostmi o veskerych
uddlostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokondeni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatfenich, ktera jsou (nebo budou) pifijata pro piekondni
prodieni se zhotovenim Dila,

Osobni Odaje tretich stran, kterd bude Zhotovibel zpracovavat pro Objednatele
v souladu 5 touto Smiouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:
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4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprévnéné zpracovavat osobni
daje zavazaly zachovdvat mifenlivost ve vztahu ke viem osobnim ddajlm,
které zpracovava v souladu se Smiouvou, a rownai bezpecnostnich opatienich,
jejich? zvefejnéni by ohrozilo zabezpeleni osobnich ddajil.

4.4,2  Zhotovitel je povinen pfijmout vsechna opatfeni die C.32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajic bezpefnost osobnich (dajd.

4.4.3 ZFhotovitel mife do zapracovani zapojit poddodavatele poure na zdkladd
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli wraviit smiodva zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych touto Smilouvou, zvlidité pak povinnostl miéenlivost
a rajifténi berpefnosti osobnich Gdaji a poskytnuti dostatefnych zdruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizaénich opatfeni poddodavatelem,

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohiednit povahu zpracovani, byt Objednatell napomocen
prostfednictvim  vhodnych bechnickych  a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnest reagovat na Zadost o vykon prav subjektl dle GOPR.

4.4.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
5 povinnostmi podle Sanku 32 aFf 36 GOPR, ato pfl zohlednénl povahy
zpracovanych infarmad, jei ma Fhotovitel k dispozic. V pripadach, kdy povaba
vio wwiaduje Informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, [nformuje
Zhotovitel Ohjednatele bez zbytedného odkladu.

4.4.6 Zhotovitel je povinen umoinit Objednateli a jim povérend osabé, béhem béina
pracovinl doby Zhotovitele, provést v sidie Zhotovitele komtrolo dodrfovan
povinnosti  tykajicich se zpracovdni osobnich Odaji  vyplyvajicich z této
Smilouvy, ato | po ukondeni stanovend doby zpracovani, tj. po ukondeni téco
Smilouvy, a to do 3 mésich od jejiho ukondeni,

4.4.7 Po ukonteni rpracovani osobnich Odajl podle této Smiouvy je Zhotovikel
povinen poskytnout Objednatel viechna zafizeni obsahujici osobni udaje,
pokud je ko moind, avymazat viachny zpracovavard osobni Gdaje ze wSech
svych systémil nebo databdzi, véetnd wymazdni wviech zdlofnich kopil,
s vyjimkou kdy uchovdvani vyZaduji prawni predpisy, nebo k tomu dal pisemmy
souhlas Objednatel,

4.4.8 WV pfipadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni Gdaje nad ramec vwmezany Smiouvou
nebo dolofenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takowému
zpracovani Zhotovitel za spravee® ve smyslu GDPR,

5. OPRAVNENE OSOBY

5.1 Kaidd ze smluvnich stran jmenuje aprévnéncu osobu & osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smiluvnl stranu v zalefitostech souviseficich s plnénim Smilouvy, Cpravnéna
osoby uvedeng v priloze €. & Smiocuvy nejsou opravnény ménit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smilouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smiuvnich stran nebo osobami
jinak zmocnénymi k jednani za smiuwni stranu,

5.2 Iména a kontakini ddaje oprdvnénych osob jsou uvedena v priloze & 6 Smilouey. Kazdd
ze smiuvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je viak
povinna na takovou zménu druhou smiuemi stranu piseamng upozomit, a to nejpozdégi
do i {3) pracovnich dnd pFed d&innosti zmény. Udinnost zmény opravnénych osob vl
druhé smiuvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po dorudeni
ornamenl o této zménd. Zména opravnénych osob neni povafovana za 2menu
Smiouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které
Zhotovitel v zadavacim fizenl prokazoval kvallfikac, je, fe Zhotovitel jako soulast
svaho upozorméni o zménd opravnénd osoby predlofi pro tubs novou opravnénou osobu
origindly nebo dfednd ovéfend kopie dokladd, jimiZ v zaddvacim fizeni prokazoval
kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu,
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5.2

6.
5.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

16,37

Technicky doror stavebnika (TDS) nesmi provadét Fhotovitel ani osoba s nim
propojend,

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Bahem celého provadéni Dila adale tak diouho, jak to bude nutnég pro spinéni
povinnostl Zhotovitele die Smiouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veSkery nutny dozor
pro planovanl, zajidténi, fizeni, inspekc a zkouseni praci v ramcl provadéni Dila, NiZe
uvedend ujedndni se obdobn@ wztahuji i na  Poddodavatele a jejich  pripadné
zaméstnance, S ohledem na ust, § 1769 obfanského zakoniku smiluvni strany
prohlagufi, fe povinnosti Poddodavateld die tohoto flénku nejsou sjedndvany jako
pinéni tfeti osoby ve smyslu uvedengho zakonneho ustanoveni, fhotovitel se zavazuje
zajistit plnéni téchbo povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelam,
ktery se k témio povinnostem nezavaie,

Dozor bude vwhkonavat dostatedny pofet osob majicich dostatefnou znalost Ceskeho
jazyka i finnostl, kbterd maji byt provedeny [vietné poZadovanych metod a technik,
rizik, kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pfed nehodami) pro
uspokojivé a bezpednéd provadéni Dila. Stavbyvedoud a zastupc stavbyvedouciho miesl
mit takovou znalost feského jazyka umodiujicl operativni komunikacl v Seském jazyce,
pripadng je Zhotovitel povinen zajistit pro btyto Ofely na viastni ndklady prekiadatele &
tiumoénika ve Ihiitdach a podle potieby tak, aby nebylo narudeno provadéni Dila,

Pracowvnici Fhotovitele budou pfimérend kvalifikovani, wyikoleni a zkufani pro swve
remesio nebo povoldni. Zhotovitel sa zavazuje odvolat z prac na provadéni Dila na
odivodnénou 2adost TDS kteroukollv osoby zaméstnanou na StaveniSt nebo pA
provadeéni Dila, kterd podle mingni TDS:

5.3.1 sitrvale nespravng poding nebo je nedbala,
£8.3.2  pini sve povinnosti nekompetentné nebo nedbala,
6.3.3  neplni nékterd povinnosti vwwplyvajici ze Smilouvy pro Zhotovitele, nebao

6.3.4  trvale se chova tak, Ie to ohroduje berpednost, zdravi nebo ochiranu Zvotniho
prostiedi,

Fhotovitel se zavazuje v plipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolane TRS, nahradit
odvoland osoby osobami, kteréd jsou primefend kvalifikovand, vyskoland, skutend pro
své femesio nebo povolani a spini pofadovanou kvalifikacl dle Zaddvac dokumentace,
pokud byla stanovena,

Zhotowvitel se zavazuje zajistit, Ze veskerd jeho innostl na Feleznifnl dopravnl cesté
budou provadény pod primym atrvalym vedenim odpovidajicibo  poctu  adborna
a zdravotné zplsobilych zaméstnancl a zaméstnancll Poddodavateld, Tito zaméstnanc
{vedouci zaméstnancl) budou povinni se na vyzvani prokazat platnyml doklady
zplsobilosti viem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordindtorovi BOZP
a zaméstnancim pfislusnych vefejnych organtl,

Zhotovitel se ddle v souladu s pfislugnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, ¥a viichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnand jeho Poddodavatelll, ktefl budou
vykondvat vedoud prace (tj. vystupovat jako vedoud zaméstnanc), budou mit platné
doklady zpdsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét Snnostl na
Feleznini doprawni cestd (4. doklady o odborné zpOsobilosti, vydané na zakladé
zmocnéni dle § 22 zdkona &. 266/1994 Sh., o drahdch, ve méni pozddjiich predpisd;
ovéfeni zdravotni zplsobllosti a proskelenl z bezpefnostnich pPedpisid. Cdbornou
zplsobilost musi Zhotovitel prokdzat zpdsobem a v rozsahu stanovendém piedpisem
SZDC Zaml o odborné zpisobllosti a znalostl osob pfl provozovani drahy a drani
dopravy, vwdaného pod £j.0 5 23 376/2014-010 ze dne 2, 7. 2014, s Odinnosti od
1.9, 2014 v platnem znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpasobilost u prisiutnych spedialistd (na
zabezpedovaci zafizeni, na sdélovad zarizenl] ana Zadost Objednatele  doloZit
psvédéeni o odbormé zplisobllosti v elektrotechnice dle § 10 wyhi, & 50/1978 Sb,,
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6.8

6.9

6.10

B.1E

6.12

o odbomé zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjéich predpis; a u piislusnych
specialistdl (na traktnl wvedeni, na silnoproudou technologil, na elektrotechnicks
zafizeni) vedle osvédleni dle § 10 wwhil, £. 50,1978 Sh. | osvédiani o zkouwice pro osobu
znalou 5 wwiEl kvalifikact dle vwhi, £ 100/1995% Sh., idd urfenych technickych zafizeni,
va znéni pozdéjéich predpist, pfilohy €. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elekirickych zafizeni.

Doklady zpdsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednatell dolo¥it pfed zahdjenim praci na
felezniéni dopravni cestdé apfi jakékoliv zmeénd sa zavazuje k bezodkladremu
piedioZeni kopil pfedmétnych dokladl zplsobilosd. Do doby dolofenl uvedenych
dokladd Objednateli, nemize Zhotovitel provadét prace na provozované Felezniéni
dopravni cests,

Ihotovitel se zavazuje v souladu s ohecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a pfislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil T  Vydavani
povoleni ke wvstupu do mist vefejnostl nepfistupnych. Prikaz pro ozl subjekt,
schvdleny GR SZDC dne 17 3. 2014 pod &j.: S9717/2014-030, s ddinnosti od
1. 4. 2014, v platném znéni zajistit, aby viechny fyzické osoby, které se budou pii
provadéni Dila pohybovat na dridze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti
nepfistupnych, mély povoleni pro wstup do téchio prostor, Subjektem wvyddvajicim
predmaétna povoleni pro vstup je odbor berpacnosti Ohjednatela. Kontaktni elektronicks
adresa pro poddvani Zadosti a pro oznamovani zmén a zbrat je: vsbupyiszdco.cz.
Prishusne obeoné zavazng pravni pledpisy ainternl predpisy Objednatele, kterymi je
Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvederny v Obecnych techinickych podminkach,

Zhotovitel se zavazuje zajistit, e viechny fyrickeé nebo pravnické osoby, kteréd se
budou podilet na provadéni Dila a budou pittom provozovat drdzni dopravo, budow mit
platnou licenci k provozovani draZni dopravy, budou mit s piisluSnym provozovatelem
draby uzavienu smiouvu o provozovani drdaini dopravy a budou spifiovat | dalsi
povinnostl vyZadované pRisludnymi ustanoveniml obecné zavaznych pravnich pledpisd.
Zhotovitel se zavazuje pred zahadjenim praci na provadeni Dila dale zajistit, Ze jeho
rambstnanci a zamésnanci jeho Poddodavateld, ktefi se budou podilet na provozovani
aorganizovanl  draini dopravy, budou mit zdravotni  a odbornou  zplisobilost
vyZadovanou obeon@ zidvaznymi pravnimi predpisy a pfisluSnymi internimi predpisy
Chjednatele. Tuto skutednost se Zhotovitel zavazuje Objednatell dolofit pred zahajenim
praci na provadéni Dila prediofenim kopil predmétnych dokladd zplsobilosti, pokud
tyio doklady jiZ nepfedioil diive, Pokud doklady dolodil, prokade na vyzvu Objednatele
ber zbwtedného odkladu jejich aktualizac.

V pripadé zahranifnich technickych pracovniki a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajlstit, aby jim byla udélena veikera pfisluina povoleni k pobytu a pracovni povaoleni,
pokud jsou takovd povoleni podle feského pravniho Fadu nezbytnd, Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnanc na misto, kde byll najatl nebo do mista
bydiifté, V pripadd, 2o kdokoli z téchto zaméstnancd nebo jejich rodinnych pislugnikd
v Ceské republice zemie, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera opatfeni potfebna pro
jejich repatriaci a ubradit nakiady s tim spojend.

Zhotovitel se zavazuje sezmamit viechny své zaméstnance s povinnost podrobit se
kontrole provadéng Objednatelem, zda nejsou pod viivemn alkoholu nebo navykove
latky. K povinnosti sezndmibt s boubd povinnosti seé zamestnance zavaie Zhobovitel
| své Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouSkou na pFitomnost
alkoholu a slinnym testem na piitomnost nawykowych latek. Kontrola bude provadéna
prostiednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze €. & Smilowvy. Pozithnl vysledek
ovéreni bude neprodiend ornamen Zhotoviteli, Naklady na  wyletfeni v pripadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel, vV pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotfensd osoba Zhotovitele pokrafovat ve wykonavane dnnosti a bude ji odsbran
JPriikaz ke vstupu do objektdl a provozované eleznifni dopravni cesty SZDC", Kontrola
bude provadéna dle &asti tieti, bodd 3.2-3.5, a &dsti &tvrté, bodd 4.2 - 4.5, Pokynu
generdinfho Feditele &£3/2011 .Dodriovani zdkarzu podivani alkocholickych népojl
a ufivani jinych navykovych 13tek™ v platném znéni.
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PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zaddvad dokumentac vyhradil poadavek, Ze urfitd wécngé
vymezend cast predmétu pinéni nesmi byt pinéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, *e minimalnd v takko vymezendém rozsahu  provede Do vlastnim
prostredky s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je oprdwmén realizovat prostiednictvim
poddoddvek vyiudng za podminek stanovernych ve Smiouve,

Zhotovitel se zavazuje smluvng zajistit, e jim vybrany Poddodavatel svoji Cast pinéni
v ramd provadéni Dila provede osobné a neprevade ji na dalsiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust, § 2589 obfanského zakoniku nenecha proveést dalfim Poddodavatelem
pod swwm osobnim vedenim. S ochledem na ust. § 1769 obfanského zakaniku smiuvni
strany prohlasufi, #e tato povinnost Poddodavatele neni sjedndvana jako plnénl theti
osoby wve smyslu uvedensho zakonného ustanaveni. Fhotovitel se ravazuje zajistit
plnéni této povinnost tak, e neuzavie smilouvd s Zadnym Poddodavatelem, kbery se
ktéto povinnosti nezavaie, ZFhotovitel je  opravnén provadét  prostfednictvim
Poddodavatele jen takowé pingni Smiowvy, kberd je pro prisiuinho  Poddodayatele
uvedeno ¥ piiloze £, 8 Smlouvy,

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchio Obchadnich podminak se napouzije v pripada,
kdy je tfeba k provedeni Eastl provozniho soubord {PS) nebo stavebniho objektn (500
specialnich dnnosti nebo zafizeni, kberé predstavuiji pouze dilé a dopliujici East plnéni
dotéendho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, pfidems budou ohledné tohoto
daldiho poddodavatele spinény pofadavky téchto Obchodnich podminek, které se
vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujic ¢ast pinéni provozniho souboru
nebo stavebniho objektu musl byt provedena viastniml prostfedky  plvodniho
Poddodavatele. VWV takovém pripadé musi Zhotovitel predem pisemnd cenamit TDS
nazev takového poddodavatele spolu s identifikac) pingéni, které ma tento  dalsi
poddodavatel realizovat. Takovy daldi poddodavatel se povaiuje za schvalendho, pokud
TDS do pétl pracovnich dnll nové navrhovaného daliihe poddodavatele, | bez uveden
diivod, neadmitne. Pokud TDS takto oznamengho dalféiho poddodavatele odmitne,
nesmi se tento odmitnuty poddodavatel 2adnym zpidsobem podilet na pinéni Dila dle
Smiouvy. Nepofaduje se pfitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako swé
Poddodavatele osoby, kbteré budou pouze doddvat materidl a/nebo zafizeni nebo
poskytovat sluzby, jejich? soucdsti neni provadéni viastnich stavebnich praci na Dile
nebo Casti Dila,

viastniml prostiedky ve smysiu tohoto Eldanku se rozumi, #2 Zhotovitel musi disponovar
stroji a zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni prisiutné Cast
Dila. Pod pojmem disponovat se pro dfely tohoto Eanku rozuml, e Zhotovitel nebo
osoby tvofic 5 nim koncemn (ve smivslu ust, § 79 zakona & 90/2012 Sh., o obchodnich
spolednostech a drulstvech) maji stroje, zafizeni a materialy ve viastnictyl nebo jsou
opravnéni s nimi naklddat na zakladé jingého pravniho divodu alidské zdroje mé
Zhotovitel zajisténé osobami, kbteré jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Fhotovitelem  koncemn v pracovndpravnim  vztahu, Fa prace provedend  vlastnimi
prostiedky se povadujl | prace provedeng osobamd, kterd spolelnd se Jhotovitelem
tvori koncern. PrisluSnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokdzat. Na osoby
tvorici se Zhotovitelern koncern se pfiméfend vztahuji povinnosti Poddodavateld
a Zhotovitel je opravnén ugit pil provadéni Dila pouze téch &end koncernu, kbefi se
k plnéni takovychto povinnost zava# stejnym zplsobem, jake Poddodavateld.

Zhotovitel bude odpovidat za pinéni wviech svich Poddodavateld a Skodu {imi
zplsobenou, steing jako by Slo o jedndni Zhotovitele nebo jim zpdsobenou Skodu.
Pokud neni stanovenas jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez daliiho oprévn&n pinit pomoc Poddodavatell, ktefi jsou
uvedeni v priloze €. 8 Smiouvy, a to v rozsahu plinéni tam uvedanam;

7.5.2 Poddodavateld uvedeni v pliloze & 8 Smicuvy, jejich podil v % na provadén
Dila nebo pfedmét jejich poddodavky je moiné v pribéha provadéni Dila ménit
nebo doplfiovat pouze dodatkemn ke Smilouve; nezbytnod podminkou pro
zménu Poddodavatele, prostfednictvim ktereho Zhotovitel » zadavacim fizenl
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8.
8.1

B2

B3

prokazoval kvalifikad, je, #e Zhotovitel jako soufast Zadosti o schvaleni
piedloX pro takto nové schvalovaneého Poddodavatele originaly nebo dfedndé
ovéfend kopie dokladd, jimii prokaze, #e tento novy Poddodavatel spliuje
kvalifikac nejménd v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim Flzeni
prostiednictvim plivodniho Poddodavatele; nerbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, jehok podil na provadéni Dila je alespon 10 % ze Smiluvii ceny,
je, #& Zhotovitel jako soucast fadosti o schvaleni pfediodi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ovéfend kopie dokdadd, jimiZ
prokaZe, #e tento novy Poddodavatel spifiuje zakladni a profesni zplisobllost
minimalng v rozsahu, v jakém  byla  prokdzdna v zaddvacim Tizen
prostiednictvim plivodniho Poddodavatele,

7.5.3 Zhotovitel ozndmi TDS nejménd dvacet osm (28) dnd predem predpokladand
datum zahdjeni kaidé poddodavatelske prace a pobd oznami zabdjeni takové
prace na Stavenisti,

Zhotovitel se zavaruje, e Poddodavatel bude mit pfislusnd opravnéni k provadéni
prisludnvech praci na Dlle jako pfedmétu své Einnosti nebo podnikani a vybrang Sinnosti,
Zhotovitel dale ocdpovidd za to, e Poddodavatel zajisti, aby wvybrang prace na Dile,
knim# je zapotfebi urfitého opravnéni & dosadendho vzdélani byly provadény
Fyzickymi osobami, které maji k vwwkonu téchto Sinnosti veskerd poZadovana opravnéni
a dosafené vrdilani, Zhotovitelem wybrany Poddodavatel musi mit | vwSechna ostatnl
opravnéni vyfadovana pro vykon ginnostl spojenych s provadénim Dila, obecné
Zavarnymi  pravnimi  pledpisy, Interndmi  pledpisy Objednatele nebo  Smilouvol.
Sohledem na ust. § 1760 obfanského zdkoniku smiluvni strany prohlasuji, #e
povinnosti Poddodavatelli dle tohoto danku nejsou sjedndviny jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedengho zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
tBchto povinnost tak, Ze neuzavie smilouvu s 2adnym Poddodavatelem, kbtery se
k témto povinnostem nezavaie,

BEZPECNOST

Fhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodriovat veskerd pfislusng bezpatnostni pradpisy,

8.1.2 dbat na bezpednost viech osob, kierd majl pravo pobyvat na Stavenistl,

8.1.3 vynakladat pfiméfeng usili k tomu, aby na Stavenistl a Dile nebyly zbytedneé
prekdzky, a tak se zabranilo ohrozeni pritomnych osob,

8.1.4 poskytoval oploceni, osvétlenl, ostrahu a hiidani Dila a# do jeho dokonfen
a pievzeti Objednatelem podle 8anku 9 téchto Ohchodnich podminek a

8.1.5 zajitfovat vedkeré pomocné prace {wietné cest, chodnikd, ochrannych zafizeni
a plotd), kteréd mohou byt nezbytné z divodd provddéni Dila a k uflvéni
a ochrané vefejnosti a viastnikd a ndjemcad prilehlyech pozemks.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, 2da podie predpokladandha planu
provadéni Dila bude napinéna nékterd z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust,
£ 15 odst. 1 zdkona & 30972006 Sh., o zajisténi dalSich podminek bezpecnost
aochrany zdravl pfi pracl, ve znéni pozdéidich piedpist. O této skutefnost je
Fhotovital povinan pisemne informaovat TDS, a to bezprostredne po uzavrani Smilowsy.

V piipad®, e bude byt jen urfitd Cdst Dila provddéna vice ne? jednim zhotovitelem,
napf, bude-ll se jednat o sdrufeni zhotovitelll nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se
Smiouvou urditou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou plsobit
soufasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smysiu ust. § 14 odst, 1 zakona
£ 309/2006 Sb., o zajisténi dalfich podminek berpeCnosti a ochrany zdeavi pri praci,
ve znéni pozdéjich pledpisl, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé informovat
Chjednatele  asoufasnd otéto skutefnosti  e-mailem  informowat TDS, ato
berprostfednd po vzniku této skutednost,
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Objednatel urdi a smluvné zajisti potfebny pofet Koordindtort BOZP pro prad na
Stavenistl a zavazuje se otom bezodkiadnd informovat Zhotovitele vOetnd uvedend
kontakinich informad na Koordinatory BOZP, Zhotovital se timto zavazuje k soudinnosti
s Koordingtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se ravazuje smiluvng
zavazat k soudinnosti s Koordinatoram BOZP po celou dobu provadani Dila i viachny
swé Poddodavatele.

Zhotovitel vEdy pfijme wviechna potiebnsd opatfend k ochrang zdravi a bezpelnostl
pracovnikil Zhotovitele, Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby Dyl na Stavenidti awve wiech kanceldfich pracovnicl Zhotovitele
a Objednatele vidy dosaZitelny zdravotnicky persondl, zafizeni prvni pomoci, odetfovna
a zachrannd sluZba a aby byla wiinéna vhodna opatieni pro nutng socialni a hyglenicke
pozadavky a pro prevenci epidemii,

Zhotovitel zafle TDS podrobnost o kazdé nehoddé neprodlend pobd, oo kni doSlo,
Zhotovitel bude uchowvdwval zaznamy a poddvat zpravy tykajicl se ochrany zdravi,
bezpetnosti a zabezpefeni osob a Skod na majetku podie toho, jak to bude TDS
odivodnéng pofadovat,

Zhotovitel bude po celou dobu provadén| Dila pHjimat vedkera odpovidajici opatieni pro
prevend jakéhokoliv  nezdkonmndho, wybrZnického nebo  neckdznéndho  chovan
pracovnikil Zhotovitele neboe mezi nim a pro zajisténl klidu a ochrany osob a majetku
na Skavenist a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DILA

Pledani a pfevezet Dila bude probihat postupn® po jednotiivych Castech Dila v souladu
5 Harmonogramem postupu prad a timto dankem 9,

Zhotovitel se zavazuje v dostatedném predstibu, aby byl schopen dokonit prisieenou
€ast Dila v terminu die Harmonogramu postupu praci, oznamit TDS termin, ve kierém
bude pfipraven provést prejimad zkoufky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dehodnuto jinak, budou prejimac zkousky provedeny do Etrnactl {14) dnli po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkoudek
vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je opravnén piizvat k pfejfimee Dila nebo Castl Dila
své Poddodavatele,

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je oprdvnén | bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelend éast
Casti Dila s tim, fe pfefimaci zkouSky takové casti Cdsti Dila musi byt provedeny tak,
aby celd Cast Dila byla provedena v terminu die Harmonogramu postupu praci, O
pieddni a pfevzeti takové fasti Casti Dila po provedeni pfejimadch zkoufek bude
vyhotoven Zapis o pfedani a pfevzeti Dila a takto pfedand a pFevzatd fast Casti Dila jiZ
nebude predmétem prejimacich zkougek pfislugné Casti Dila jako celku. V ostatnim se
na predani a plevzet &asti Casti Dila pliméfend poufiji nasledujici ustanovend,

9.4 Fhotovitel se zavazuje provest prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
prdminkami a s podminkami stanovenymi v Technickydh podminkdch a predat TDS
dokumentacl skuteingého provedeni  a pfirucky  provozu - a edriby v souladu
s Technickymi podminkami dostatefnd podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrfovat, demontovat, znovy smontovat, upravovat a opravovat.

Zkoudky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pFislusnymi ustanoveniml Technickych
podminek. Pro zkoufky plati, neni-li ve Smiouvé sjedndno jinak, 2e:

2.5.1 Zhotovitel poskytne veikeré potfeby, podklady a pracovniky nezbytné pro
udinne provedeni zkoufek;

.52 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily wrfitych zkoufek a pozadovat
provedeni dodatednych zkousek a Fhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prislugny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v Case, kbery TDS ozndmi jako cas
zahajeni zkousek, milfe Zhotovitel plistoupit ke zkouskam {nedostal-lil od TDS
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9.6

9.7

9.5.4

8.5.5

2.5.6

jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provede né v pritomnosti TDS.
Ust. § 2607 obfanského zakoniku tm nenl dotfeno;

Jestlize Zhotovitel neprovede pfejimaci zkousky  terminu stanovenam TDS,
mife prejimac zkoutky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, 2e budou zkousky provedeny Objednatelem, musl byt Zhotovitel a TDS
v dostatedmém  predstihu  pisemnd  informovan, pricemz mu omusi byt
umoEnéno, aby se piejimacich zkoufek, provedenych Objednatetemn, mohl
zhfastnit,

WV opripadé, e jsou pofadovand rkouSky fadné provedeny a TDS K nim mermd
vyhrad, potvrdi TDS Zhotovitell zaplsy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejrd platnosti a Zhotovikel a TDS podepiti Zapis o preddni a prevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat fapls o piedani a pfevzeti Dila pled terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu prad pro piisleénou Cast Dila jen
5 piedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

Jestlize TDS nebyl| pfitomen zkoutkam, ma se 2a (o, 72 piné akceptuje zkousku
jako Fadné provedenou.

TDS je opravnén kdvkoli pisemng, alespofi zaznamem do stavebniho denlku, poZadat
Zhotovitele oto, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je oprawnén kdykoli TDS
pisemné mavrhnout, aby bylo takové méfenl Casti Dila provedeno, Po zdznamu
pofadavku TDS na provedeni zméreni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotavitel
povinen zajistit miéfeni prislutng Casti Dila die ndsledujicich podminek:

2.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

3.6.5

9.6.6

9.6.7

Zhotovitel se bezodkladnd bud zafastnd méfeni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pri méfeni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
poZadovang TOS,

Neni-ll v Obchednich podminkach uvedeno jinak, méfeni Castl Dila probeéhne
tak, fe se bude méfit netto skubednd mnofstvi kaddd polozky zhobovovarych
praci a metoda méfenl bude v souladu s2 vieml pouZitelnyml souvisicimi
dokumenty a vwsledek méfeni bude potvrzen podpisem Maficiho protokoluy TDS
a Zhotovitelem, pfifemZ MEFIC protokol vyhotovife Zhotovitel,

lestliZze se Zhotovitel nezidastnl méfeni anl nevyile kvallflkovaneho zastupce,
ani nepodepite MEFc protokol, bude méfeni provedend TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povaiovano za pfesné.

Budou-li zhotovované prace méfeny podle zéznamd, budou tyto zazmamy
piipraveny TDS. Zhotovitel se zifastni  provEfeni a podpisem  MEFICiho
protokolu odsouhlasi zdznamy spolu s TDS. lestlize se Fhotovitel provéreni
zdrnamd nezdfastni, budou zdznamy povafovdny za presnd.

Jestlie Zhotovitel provEfl zaznamy anebede s niml souhlasit  a'nebo
nepodepide M&fid protokel, potom Zhotovitel oznami TDS divody, které ho
vedly k tvrzeni, #e zaznamy jsou nepfesné. Po obdrieni tohoto oznamenl TDS
zkontroluje zaznamy, a bud je pobtvrdi, nebo rméni. Jestlize Zhotovitel nepfeda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnd poté, co byl po2adan, aby provéfil
zagnamy a podepsal Mafid protokol, budou zdznamy povafovany za presné.

TOS v rdmc méfeni zkontroluje cenu prisiugng Casti Dila tim, 2e oceni kaddou
polodku prace za poufiti dohodnutého nebo stanoveného méfeni a piisiusnou
sazbu nebo cenu za tuto poloiku, nebo (neni-li tato polofka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenocd cenou, 2ejména Yywkazem vymér,
ve Smiouvé, resp, Nabidee Zhotovitala,

Vysledek méfeni a kontroly ceny piisludné Casti Dila bude potvrzen podpisem
Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem,

lestlize v prabéhu piejimad zkousky TDS zjisti, Ze prislusnd Cast Dila neni provedena
raédng a v souladu se Smbouvou, tak:

.71

se bude mit za to, fe je piislusng Cast Dila vadna;
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9.9

9.10

9.11

9.2

10.
i0.1

10.2
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5.7.2 je TDS oprdvnén odmitnout podepsani Fépisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim diivodi a uvedenim praci, jef mé Zhotovitel provést, aby bylo mo#no
Zdpis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani prejimacich
zkousek po provedeni tEchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovite!l mohou pofadovat, aby se piejimad zkousky kterékolly
souvisejicl prace, za stejnych podminek opakovaly, pfidems TDS poskybne
Zhotovitell pFfiméfenou Ihitu pro odstranénl nedostatkld odhalenych pil
prejimadch  zkoufkach, Jlestlife zdrieni aopakované zkoufeni zplsobi
Objednatell dodatednd naklady, zaplatl Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemneé wyzvy Zhotoviteli.

V piipadd, ¥e se Objednatel rozhodne pievzit Dilo nebo Cdsti Dila s ojedindlymi
drobnymi vadami, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani ufivani Dila nebo
Casti Dila  k zamyflendmu  Ofelu  funkingé nebo esteticky, ani jeho  uZivani
k zamyilenému Ofelu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu
o predani a prevzeti Dila vytet takovychto vad véetné uvedeni dodatedné pfimérensa
Ihiity, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit, Ust, § 2628 obfanského

zakoniku se nepoufije.

Drem, ktery je uvedeny v Zapisu o pledanl a prevzet Dila jako den splnéni viech
povinnostl nezbytnych k ukonéenl piisluiné Castl Dila, se piisluina Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem pfevzatou a piislusnd Cast Dila die Harmonogramu postupu
praci se ma za ukonfenow, pfiéem? Zapls o pfedani a pifevzeti Dila musi obsahovat:

99,1 datum, ke kterému byla spinéna poslednl ze viech povinnosti nezbytnych
k ukondeni piislutné Casti Dila, a datum pro dokondeni pfisiudné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3 wvymezeni, na kterou Cast Dila se Zdpis o pfeddni a pfevzeti Dila vztahuje;
9.9.4 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé anl ve spojend
s jinymi nebrdni ufivdni Dila nebo Cdsti Dila k zamySlendmu Ofelu funkdng
nebo esteticky, anl jeho uiivani k zamyslenému Geelu podstatnym zplisobem
neomezuii, a Ihity, ve kberych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit,

Heni-ii v Zapisu o pleddni a pfevzet] Dila uvedeno jinak, nebude se mik za ta, 2a Zapis
o pfedanl a plevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich dprav nebo
apravu jinych ploch vwZadujicich uvedeni do pdvodniho stavu,

Spor o dokonfeni jednotlivé Castl Dila neni divodem pro zastaveni praci die Smiouvy
na jinych Castech Dila.

5 ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila i smiuvni strany sjednavaiji, 2e se usk. § 2605
odst. 2 obfanského zakoniku nepouZife.

DOKOMNCENI DILA

Dilo jako celek se md ra dokondené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
| TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil vSechny své povinnosti podle Smilouvy pro
dokonteni Dila, Ust, § 2605 odst. 1 obfanského zakoniku se nepouiije,

TDS podepife na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbytelreho
odkladu poté, oo nastane posledni z nasteduficich skuteénosti:

10.2,1 Zhotovitel dokonéi a Fadné preda vischny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni dpravy a dpravy viech ploch vy#adujicich uvedeni
do plvodnino stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smiouvou otestuje cels Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani viechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti Dila;
a
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10.2.5 ZFhotovitel poskytne protokolarmé Objednateli viachnu Dokumantad Zhatovitele
vietng kompletni geodetickeé  dokumentace, dokumentace skutefného
provedeni staveb tvoficich pfedmét Dila a crigindl( stavebnich denikd.

Pro wyloudeni viech pochybnostl smluvni strany berou na védomi, #a podminkou pro
dokonteni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu,

Dnem podpisu Predavaciho profokotu Zhotovitelem | TDS s2 Dilo ma za pievzate
a pouze Predidvaci protokol bude dokladerm konefreého pfevzeti celého Dila, piidemsz
Bfedavaci protokol musl obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla spinéna posledni ze vSech povinnosti nezbytmych
k dokondent Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS,

Po podpisu Predavacihe protokolu Zhotovitelem | TDS ziistdvaji naddle v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smiouvy, kterd v této dobé zistdvaji nespinény nebo
z jejichi povahy vyplyva, fe maji zlistat v platnostl | po dokonéeni Dila,

Zakladnim pravem Objednatele zvad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
ocrnamenych vad je Zhotovitel povinen bez daling vidy, a to | v plipadé, fe Objednatel
toto pravo zvidst vyslovnd neuplatni, Do dvaceti osmi {28) dni po podepsani
Fredavaciho protokolu Zhotovitelem | TDS  Zhotovitel odstranl veikerdé zbhyvajic
vybaveni Fhotovitele, nadbytedny material, odpad, suf a pomocne prace za Staveniste
nebo jeho piisluéné &sti tak, aby bylo moZno Dilo nebe pfedévanou Cast Dila bezpeéné
provozovat a aby nebyl ohrofen bezpedny a plynuly provoz drahy nebo dragni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTUO

le-li v prabéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit viiv na provadéni Dila dle Smiowey, zavazujl s& strany postupovat
v spuladu & Bmeo Clankam.

Zhotovitel se zavazule pfedat prvnl verzi dokumentu TDS k akceptac wve Ihdeé
domiuveng mezi Zhotovitelem a TDS » souladu 5 Harmonogramem postupu praci, nebo
jinak stanovend v souladu se Smiouvou. V pochybnostech ma pfednost |hifta, kterd
byla za soudinnostl obou smiuvnich stran v souladu se Smiouyvou stanovena pozdajl,

TDS je opravnén vzneést vestkere své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
piediofend dle odst, 11.2 téchto Obchadnich podminek do patndctl {15} pracovnich dndl
od jajiho dorudeni. Nevznese-li TDS ve stanovené [hité k prvni verzi dokumentu Fadné
vyhrady anl pfipominky, povaZufi smiuvni strany dokument ve znéni jeho prvnd verze
za TAVAINY.

Vznese-li TDS ve stanovené Thiltd vyhrady nebo piipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 béchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytelného
odkladu (ve Ihité pfiméfend povaze wyhrady), nejpozdéji véak do 5 dnd, provést
veskerd potfebné dpravy dokumentu die vwhrad a piipominek TDS a takto upraveny
dokument piredat jako jebo drubou verzi TDS k akoeptaci.

TDS se ravazuje wvznést veskerd seé wyhrady nebo plipominky kdrohé  verzi
dokumentu pfedioZeng die odst. 11.4 téchto QObchodnich podminek do patnactl (15)
pracovnich dnll od jejino dorufeni. Mevznese-li TDS ve stanovend Ihitd k druhé verzi
dokumentu 2adné vyhrady anl pfipominky, povaZull smiuvni strany dokument ve znéni
jeho druhé verze za zavazny,

Venese-li TDS wve stanovend |hité své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu die odst. 11,5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahdjit spoletnd jedndni za Ofelem odstranéni vefkerych vzdjemnych rozport
a akceprace dokumentu, a to nejpozdéji do pétl (5) pracovnich dnll od dorufeni vyzvy
kterdkoliv smiluvni strany k jedndni.

W opripadé, e dokument predstavuje zménu Smilouvy, voetng, nikoliv vSak vyludng,
zménu termind die Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
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zdvagny pouze v piipadé, fe je dokument vyhotoven ve formé fadného pisemného
dodatku ke Smicuvé a podepsan ob&ma smiluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst, 2.3 Smilouvy a v piiloze £ 4 Smilouvy, kda je vymezena
dle stavebnich objektl, provoznich souberd & jinych Céstl Dila.

Zhotovitel potvrzuje, ¥ je schopen zrealizovat pfedmét Vefejné zakdzky za cenu
uvedenow v odst. 3.3 Smilowwy a wpfiloze & 4 Smiouvy, ato v plnem mozsabhu
a potvrzuje, fe cena uvedend v odst. 3.3 Smiowyy a ¢ pfiloze £, 4 Smiouvy je cenou
konetnou a nepfekroditelnou a zahrnuje vedkerd prace nezbytné pro fadné dokondeni
a pfedani Dila, pficem# miiZe byt ménéna vyhradné:

12.2.1 v pfipadé zmény vyse nebo zpisobu platby zakenem stanovené dané z pfidané
hodnoty (DPH), pritem? v takovém piipadé se Cena Dila upravi zpusobem
odpovidajicim zméné vyée nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakiadé pisemné dohody stran, .

Cena veikerého rafizeni a materiald uréerych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila

Cena Dila zahmuje naklady na Realizatni dokumentac stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skubtednéhoa provedeni, vletmd geodetické  dokumentace
skutefneého provedeni, | naklady na Cinnost Notifilkovane osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méfeni, potfebnych pro zpracovani pozadovand dokumentace,

Cena Dila zahrnuje veskerd naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. WV cend Dila jsou
obsaZeny | naklady na wybudovani, provez, odrzbu a likvidacl zafizeni Stavenisté
Zhatovitele | jeho Poddodavateld, ndklady na zpracovani a projedndni projektu zafizen
Stavenisté ve smyslu zakona & 183/2006 Sh., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zdkon) ve ménl porzddjfich pledpisd. V cend jsou zahrmuty | ndkdady
odpadového hospodafstyl a dpravy pozemkl a jefich uvedenl do plvodnibo stavu,
méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebrych  komplexnich
zkousek, naklady na ztiZené podminky vystavby, dané (s vwiimkou DPH), dovoznl cla
a jiné poplatky, Ufivani nemovitosti pro Ofely zafizeni Stavenisté a vyufiti docasnych
zébortl hradi Zhotovitel,

Cena Dila zahrnuje |ftzv, nezadatelne prace nezbytne pro zhotoveni Dila, kiere je
Zhotovitel povinen zajistit u prisluSme organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici S£0C £ 55,

Zhotovitel prohlaguje, e Cena Dila je cenou nejvyia pripustnoue a zahrnuje veskere
naklady na zhotoveni Ddla. Zhotovitel dale pronlasuje, & se seznamil se Stavenidtém
a celym obsahem Zadavad dokumentace (vi. casti obsahujici vykresovou &ast a &ast
SOuUpis praci).

Pokud dojde k pferueni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z divodd nikoli na strané Zhotovitele po dobu deldi nef 2 roky (a to
I v souftu jednotlivych kratiich pierudenl prach), pofinaje prenim dnem nasledujiciho
roku se bude dosud neuhrazena £ast Ceny Dila auvtomaticky kazdorofné upravowvat
orofnl miru ristu indexu cen stavebnich praci za pPedchdzefici kalendafnl rok
zverejfiovaného Ceskym statistickym Gfadem, V pripadé prerueni z divodd na strané
Zhotovitele se dprava Ceny Dila podle bohobd odstavee nepolsije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena pribeiné na zakladé dafovych dokladil, kieré budou
vystaveny widy na cenu stavebnich ajinych praci, kberé byly v predchazeajicim
kalendainim mésicd provedeny v souladu 52 Smiouvou za Ofelem zhotovenl Dila, a
v pripadd, e & to vyiddd Objednatel, i na cenu materidlu dodandého v pledchdeajicim
kalendainim mésici na Stavenidté za Glelemn zhotovenl Dila aje Fadné uskladnén
a zabezpedfen pred ztratou, poskozenim nebo znidenim, pritem? tybo stavebni a jine
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prace & materidl musi byt zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném
pdpisem TOS,

Dafiové doklady budou vystaveny pedle Smérnice SZDC £ 41, Vystaveng dafové
doklady se maji za kompletni, obsahuji-li vEechny piloby, kberymi jeou:

a) soupis zjidfovacich protokold,
b) zjigfovaci protokoly,
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych prad.

Zhotovitel wwhotowi kaZdy danowy doklad ve thech (3) tiSténych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podobé, Po  dokonfeni Dila Zhotovitel wyhotovi a pfeda
Chjednateli konedny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dnil ode dne, kdy vznikla
povinnost priznat dar z pridané hodnoty, nebo priznat uskutetnéni pinéni a dorudit jej
neprodiend  Objednateli a Objednatel se ravaruje predmétnou Sastku  shradit die
pedminek v tomto danku Obchodnich podminak,

Splatnost faktury - dafového dokladu je, vzhledem k povare zavazku, 4.
administrativni naroEnosti zplsobu financovdni dopravni infrastruktury, Sedesdt {60)
dnil od dorufeni fadneho dafového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povaduji
smiuvnl strany za pfiméfenou | s ohledem na sjednéni pribé&fného hrazenl Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od wust. § 2610 odst. 1 obéanského zakoniku.

Platba splatné Zastky bude provedena formod bezhotovostning bankovnibo prevodu na
Ofer urfeny Zhotovitelem v pfislufném dafiovém dokladu, Castka je zaplacena
pripsanim prisluéngé pendéini Sastky na Ocet poskytovatele platebnich  slufeb
Zhotovitele., Provedeni zmény nebo doplnéni dalfiho bankovniho spojenl Zhotovitele
bude provedeno pouze na zdkladé iddosti Zhotovitele a zaroveri zménou smiouvy.
Zadost musi byt plsemnd, ato pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Fhotovitele {u prawnickych osob) nebo Ofedngé ovefenou listinou
u Zhotovitele — Myzickeé osoby, pokud tento Shotovitel nema téf zavedenou viastni
aktivni datovou schranku,

Danovy doklad wvystaveny Zhotovitelem musi spifiovat veskeré nalefitosti uvedensd ve
Smiouvé nebo vyiadovaneé obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména zakonem
& 235/2004 Sb., odani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjich predpisi a zakona
£ 563/1991 Sb., o Ofetnictvl, ve znénl pozdéjSich piedpisd a ddle musi obsahovat
prilofencu kopii Soupisu provedenych praci potvrzengha podpisem TDS.

Vopripadd, e dafovy doklad nebude mit vySe uvedene ndlefsitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Inité splatnostl zpét Zhotoviteli k dopingni, ani? se tak dostane
do prodieni se splatnosti; Ihita splatnosti podind béZet znovu od opétovného doruden
naledité doplndéné & opravend faktury.

Datem wskutecénéni dilfich zdanitelnych pinéni na dafovych dokladech vystavemych
Zhotovitelem bude vidy posledni den kalendainibd mésice, za kbery je darnowy doklad
vystaven wyima mésice listopadu, kdy bude dafiovy dokiad Zhotovitelem vystaven
ik patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje ktomu, fe neprovede fednostranny zapofet pohledavky a e
nepostoupi  Zadnou pohledavku viEi Objednateli ani jeji &ast, vzniklou na zdkladé
Smiouvy treti osobé bez predchozino pisemného  souhiasu  Objednatele.  Postup
Chjednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovaiuje za  souhlas
Cirjednatels.

Dbjednatel je opravnén ult k jednostrannému zapodfiu | pohledavku ve smiysiu ust.
& 1987 odst. 2 obfanského zakoniku najistou.

Fhotovitel neni opravnén poufit k zdpoftu vidi Objednateli pohleddvku swého
spoludiuznika ve smyslu ust, § 1984 abCanskeho zakoniku.
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DObjednatel mife poskytnout ZFhotoviteli zdlohu na zhotoveni Dila. Celkovou wyEi
zalohy, podet a nafasovani splatek (pokud jich bude vice nef jedna), pouXité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moEnostmi takovou zalohu poskytnout,

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel pfedal Objednateli pied podplsem Smicuvy Bankownl zanuku za provedeni
Dila wve wii uvedend ve Smiouvé, Bankovnl zdruka za provedeni Dila {dale téz jan
Bankovni zaruka) bude zajisfovat dodrieni smiuvnich podminek, kvality a termind
provedeni Dila, Bankovni zdruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouZita jako
kompenzace pro moine ziraty, které by vyplynuly 7 toho, fe by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smilouvy. V plipadé porufen povinnost
Zhotovitele udriovat v platnostl Bankownl zaruku za provedend Dila dle podminek teto
Smilouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto porufeni
£adna finandni pinéni podie této Smiouvy.

Ohjednatel je opravnén vyuit prostiedkl zajisténych Bankowni zarukou za provedeni
Dila we wyii, kbterd odpovidd wwii splatné  Sastky  smiluvnl  pokuty, jakéhokaoli
neuspokojeného diuhu Zhotovitele viiéi Objednatell, nakladd nezbytnych k odstranéni
vad Dila, Skod zplsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smiouvou, nebo jakékali
castce, ktera podie mingéni Objednatele odpovida nahradé vadneho plinéni Zhotovitele,

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankowvni zaruka musi byt vystavena jako neodvolateina a bezpodminecna, pficems
feska banka nebo zahraniénl banka (t). ta, ktera wvydala Bankowni zaruku za
provedeni Dila) se zavaie kpinéni ber namitek ana zaklad& prvni wyzvy
opravinéndho,

by Bankovni zaruka bude platnd nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smilouve addle minimalnd 2 mesice po  eyhotoveni  Pledavacing  protokolu
a odstrangni viech pfipadnych vad a nedostatkll uvedenych v Pfeddvacim protokolu
podie toha, kterd z téchto uddlosti nastane pozdéji,

c) Bankowni zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrd Bankowni zaruku
za odstranéni zaruénich vad podie danku 15 téchto Obchodnich podminek.

Pravo z Bankownl zdruky za provedeni Dila buede Objednatel opravnén uplatnit
v piipadech, pokud:

s Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviend Smilouvy £ nesplnil sve
povinnostl vyplyvajici ze Smiouvy;

» Objednatel odstoupi od Smiouvy z ditvedl na strangé Zhotovitele;

s Zhotovitel neubradi Objednateli zpisobenou Skodu & smiuvni pokutu, k niz je podie
Smicuvy povinen a kterd vid nému byla Objednatelam uplatnéna;

e viidi majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v ném? bylo vydanc rozhodnuti
o Gpadku nebo insolvendni ndwrh byl zamitnut proto, #e majetek napostatuje
k Uhradé nakladd insoivenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruden proto, Ze majetek
byl zeela nepostadujici nebo byla zavedena nucend sprava podie zviastnich pravnich
predpisd,
Pokud podminky Bankowni zaruky za provedani Dila specifikuji datum, kdy wyprsi
povinnostl praviicke osoby, kterd vydala Bankowvni zaruku (“datum ukonfeni platnost
Bankovni zaruky za provedeni Dila") a Preddvaci protokol nebyl smiuvnimi stranami
vyhotoven, resp. nebyly odstranény viedhny piipadné vady a nedostatky dvedarnd
v Pleddvacim protokelu, do data tiicetl (30} dni pfed datem ukonfeni platnost
Bankovni zdruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle tobo prodlouz platnost
Bankovni zaruky za proveden Dila, dokud mebude smiluvnimi stranaml wvyhotowven
Preddvaci protokol aodstranény wSechny piipadné vady a medostatky uvedend
v Pledavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrZi Bankowni zaruku za odstranéni
zarudnich vad podle Sanku 15 téchio Obchodnich podminak,
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14.6

1.7

15.
15.1

15.2

Objednatel je opravnén uplatnit prévo z Bankowni zaruky za provedeni Dila dale
v pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodioudi platnost Bankowni zaruky za provedeni Dila, v pfipadech
kdy je ktomu povinen dle Smiouvy, pricemz za téchto okolnost mize
Objednatel narokovat pinou vyéi &dstky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednatell splatnou £astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjedndno, do yficeti (40) dnd po tomto souhlasuy, nebo

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do Styficetl (40) dnd poté, co
obdriel oznameni Objednatele, v némi bylo poZadovdno spinéni takowvé
povinnosti. ¥ pfipadé, 2e se jednsd o nepenéditou povinnost s& ma za to, e je
do wyde wréend zarudni fistinou  zajisténa  pendfitd pohladavka, kterd
Dbjednatell pfislui pfi porufeni pfisluing nependéfiteé povinnosti.

Objednatel vrati zarudni listinu k Bankovni zaruce za provedend Dila Zhotovitell do
dvaceti (207 dnd ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Preddvad protokol,
Zhotowvitel odstranil velkeré wvady uvedend v Pledavacim protokolu a v Zapisech
o predani a pfevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankowni zaruku za
odstrangéni zarudnich vad, podie toho, ktery termin nastane pozdéjl,

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENIT VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdéji do Sedesdt (60) dnd ode dne
podpisu Predavadho protokolu Zhotovitelem | TDS predat Objednateli Bankovni zaruku
za odstranéni vad [hla. Bankovni zaruka za odstrangni vad Dila bude vystavena na
castku odpovidajici vwii 50 9eBankovni zaruky za provedeni Dila uvedsendé v odst, 4.1
Smilouvy.

Zhaotovitel se zavazuje, #e Bankowvni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu Sestl (6} let. Pokud podminky Bankovnl zaruky za odstranéni vad Dila specifiku)i
datum ukonfeni platnosti Bankowni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovital
neodstranil viechny zdrufni vady do thiceti (30) dnd pied timto datem ukondeni
platrostl Bankovni zaruky za odstrangni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost
Bankowvni zdruky za odstranéni vad Dila prodiougit, dokud nebudou viedhny zarutni
vady odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo 7z Bankownt zaruky za
odstrandni vad Dila pouze v pripadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodioudi platnost Bankownl zdruky za odstranéni vad Dila
v pripadé, 7e jeji platnost bude kratsi, neZ je uvedeno v predchozim odstavd;
za thchto okolnosti mib¥e Objednatel pofadovat zaplaceni piné vySe &dstky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zposcbenou Skodu & smiuvni pokutu, k niz je
podie Smlouvy povinen a kterd vi& ndmu byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednatell splatnou £astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjedndno, do dtyficeti (40) dnd po tomto souhlasu neba rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zérufni vadu do &yficeti (407 dnl poté, co obdriel
oznameni Objednatele, v némi byla pozadovano odstranani zaruini vady, neba
v jiné pAiméfené Ihité dodatefn® mu k tomu Objednatelem poskytnuté, ato
k uhrad® piiméfend slevy zceny & kdhradd nakladl, které wvanikly
odstran@nim  wvady na naklady Zhotovitele a pripadnych  smiovnich  pokut
a naroku na nahradu skody, nebo

15.2.5 nastanou okolnosti, které opraviuji Objednatele k odstoupeni od Smiouvy
podle Eanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno & nikoliv, Objednatel wrdb zaruéni listinu Bankowni
zéruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do dvaceti {20) dnll poté, co tato
Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude platnost podle ustanoveni
tohoto danku, vietnd jejiho piipadného prodlouzeni.
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16.
16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

17.
171

172

17.3

ZBSET

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel probladuje, fe viechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve viastnictvi Statu
a Objednatel knim ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona
£ 77/1997 Shb., ostatnim podniku, ve znéni pozdéjfich predpisi (dale jen ,zdékon
o statnim podniku®™) nebo Fe k pozemkim Objednatel jinak zajistil préve provést
stavbu, neni-il ve Smilouvé uvedeno jinak,

Viastnicke pravo k vécem, kiterg Zhotovitel opatiuje pro pinéni Smiowyy neba kiere
vanikaji jako vysledek pinéni Smiowy a které se stancu souddstl Dila, resp. pozemku,
ato véetngd strojd a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obéanského
zakoniku, nabyva Stat okamZkem, kdy se stanou soutastl Dila, resp, pozemku, nebo
kdy takto veznikly a Objednatel soufasné ziskdvd odpovidajici préave hospodarit ve
smysly  zdkona o stdtnim  podniku.  Viastnicke prdvo k materidlu  dodandéma  na
Stavenlsté za (felem zhotowveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni prisludneho
danového dokladu v souladu s odst. 13,1 Obchodnich podminek a Objednatel soulasmnd
ziskava odpovidajid prévo hospodafit ve smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512
oblfanského zdkoniku neni dotdeno. Pro vyloufeni pochybnosti smiluend  strany
prohlaguji, e pii upravé vlastnického prava k Dilu a jeho Eastem vzaly v Ovahu ust, § 5
zakona £, 266/1994 Sb., o drahach,

Ujednani o viastnickém pravu obsafené v piedchozim odstavci neplatl v pfipadé
upravy, pielozky nebo jiného zasahu do siti technickeho vybavend nebo jine vacl, ktera
je we vliasknickyi jind Pyzické nebo prawvnické osoby a kberd byly wyealdny provadénim
Dila. Viastnickeé pravo k takto upraveng vécl v souladu s obeoné zavaznymi pravnimi
piedpisy neprechdzi a xistdvd zachovdno plvodnimu viastnikevi.

Voplipadé, e vysledkem finnosti Zhotovitele v souvisiosth s plinénim Smilouvy bude
autorskeé dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona & 12172000 Sb,, o pravy autorském,
o pravech souvisejicich s prévem autorskym a o zméné nékterych zdkond, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisd, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obfanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivem
castem ke dni vzniku takového autorskeho dila Objednatell opravnénd jej u?it - licend,
a to vyhradni, umodiujici viechny zplsaby uZiti autorskdho dila, potfebné pro naplnéni
Géelu Smiouvy a pokratovani pinéni navazujici na Smlouvu a v mnofstevnim rozsahu
tomuto Oéelu pliméfendmu, s dzemnim rozsahem vymezenym dzemim Ceské republiky
a tasovym rozsahem omezenym na dobu trvdani majetkowvych auvtorskych prav
k autorskému dilu, vletnd moinosti zdsahu do autorskéno dila, a to i prostiednictyim
tFetich osob, moZnostl udéleni podliicence a mofnostl licenc plevést na tietl osobu, Pro
vylouéeni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zdkladé tohoto
Elanku je jiF zahrnuta v Cené Dila. Objednatel & jeho préavni nastupoe nejsou povinn
ficenci vyuZit,

Y opripad® licence dle predchazejiciho Clanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zplsob pouditi vyslovné ziika prava licenéni smicuvu vypovedét die ust. § 2370
obfanského zakoniku a prava cdstoupit od licencnl smlouvy pro zména presvédieni die
ust. § 2382 obfanského zakoniku.

ZMENOVE RiZENi

TDS je kdykoli v probéhu provadéni Dila opravnén poZadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni prad, je nebyly soufastl pinéni die Smiouvy, nebo o neproveden
prad, jei byly soufasti plnéni die Smilouvy, pfipadné jiné provedeni praci, ned jak bylo

popsanc ve Smicuvé, VEyY se bude jednat o zménu, kbera nebude zménocu podstatno.
Zhotovitel je povinen takove fadosti vyhovat.

Zhotovitel je opravnén na zaklad& svého uvafeni & na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smiouvy, Jedna se zejména o zmény, které budou vylepienim plnénl
Smiouyy, usporou pro Dbjednatele nebo ktaré redi novd venikle situace,

Vetkerd novéd & upravend Casti Dila, dotfenéd pifimo & nepfimo zménou, mus po
realizacl schvalengé zmény spliovat viechny podminky Smlouvy ve znéni po
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17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

179

17.10

17.11

17.12

i7.13

17.14

zapracovani prisluiné zmény. Stejné tak celé Dile a vischny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale sphfovat viechny podminky Smilouvy. Provedeni schvalend
zmény pinéni Smiowvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smiouvy.

Havrhine-li TDS nebo Zhotovibel zménu pinénl Smlouvy, oznami takovou skutednost
druhé strané a zaroven popise pfedmét zmény, jejl divedy, pfedpokladané technické
fedeni a pfedpoklddané disledky zmény. Zména Dila bude oznafena pofadovym
cislem, timto dkonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé strany na nejblidsim jedngni
navrh zmény projednaji,

Fhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadd navrhovand zmény na vwii Ceny Dila
{t]. pfehled veskerych nakladii nebo dspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné teés
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu pracl a soufinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdé]l do patndctl (15) dnd od
navrieni gmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nema narck na odménu za proveden! hodnoceni dopadil navrhované
STy,

Bude-li vysledkermn navrehovane zmény také zména ceny Dila, je Zhobtovitel povinen
v hodnocenl dopadld navrhované zmény sestavit rozpofet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny prislusnych Sasti plnéni Smilouvy, kterych se zrmiéna dotyka (8. veskerych
nakladli nebo (spor touto zménou zplsobenych).

Chjednatel na zakladé pizemného hodnoceni navrhovang zmény Dila navrh zmeény
schvdli nebo odmitne.

Voplipadé schwaleni navrhu zmény Objednatelemn musl byt nasiednd zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smiouvé podepsandho obéma smivvnimi stranami,

Vopfipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved| viceprace, kterd nebyly wvyslowng
uvedeny v Zadavacl dokumentaci, je Objednatel oprawnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele, Velkerd viceprace schvdlend wve rménovém fzeni a zadamé formou
prisludného zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym danovym dokladem,

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a viceprad die predchoziho odstavoe
e prednostng pouZiji jednotkové cany obsaZend v Nabidoe Fhotovitele, pripadng
jednotkoveé ceny oo nejvice odpovidajid z hlediska vécneho, Sasoveho a mista pingni,
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovnd sa jejich skladba
s pcenénymi pracem| a vyufije se k vytvofeni nové nabidky skladby obdobnych praci
k wwhvoreni porovndvac poloZky. Pouze v pfipadéd, kdy neexistuje ocenény drub
viceprace anl porovnavao prace, naledi cena phiméfeng zvyiena urfena jako obvykla
cena prad, kberd ywplynou ze zménoveno flzeni nebo z vicepraci ve smyshu ust. § 492
a § 2586 odst, 2 obfanského zakoniku,

Smiuvni strany jsou pfi zménovych Fizenich podie tohoto élanku povinny postupovat
v souladu = kogentnimi ustanovenimi obecné zdvarznych pravnich pfedpisG Zhotovitel
se zavazuje postupovat v ramci zménoveho Ffizeni tak, aby neohrozll Fadné plnéni
Smilouvy v souladu Harmonogrameam postupu praci,

Zhotovitel se zavazuje, e po dobu zménoveho fizeni nebude Snit #adneé kroky, kberé
by znamenaly ohroZeni, znemoZnéni 4 navySeni ceny navrhovang zméany, Vedio-li by
respektovanl takové povinnosti die nazoru Zhotovitele ke zpoddénl Harmonogram
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlensg takovou skutednost ognamit TDS,

Ljednani tohoto danku se uiji ve smiysiu ust, § 2627 obfanskeho zakoniku rownés pro
piipady zmén, kteréd se tykajl mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vwnuceny
okolnostmi, které vyily najeve v priobéhu provadéni Dila, nebyly v dobg podpisu
Smiouyy znamy a Zhotovitel je nezavinil anl nemohl pfedvidat & se situace, kdy pii
provadéni Dila vyidou najevo okolnosti odiisng od dokumentace predane Objednatelem,

Bez ohiedu na ujednani tohoto dadnku & jakakoliv dalsi ujednani btéchito podminek je
TDS oprawnén sjedndvat za Objednatele se Zhotovitelem formou zdpish ve stavebnim
deniku drobné zmény Dila, které syym charakterem nemaji povahu vicepraci &
meénépraci, kkeré nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technicksé viastnosti dila (anl
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18.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

19.
19.1

19.2

19.3

19.4

I0/37

podminky dané verejnopravnimi povolenimi), jejichi potfeba wyvstane v misté
provadeéni Dlla pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbying pro daldl postup provadén
Dila.

uqmw‘zqmusr ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Mebezpedi Ekody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovital af do okamZiku
fadnéhe pledani plisludné Casd Dila, tzn. podpisu pfisluiného Zdpisu o pledan
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovidd za vedkerou Skodu, kterd venikne Objednatali nebo tFatim osobdam
v diisledku porusenl povinnosti Zhotovitele stanovenych zdakenem nebo na zakladé
pravnich predpisd nebo v disledku porudeni povinnost vyplyvajicich pro Zhotovitele re
Smiouyy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednatell veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku porufeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi pfedpisy nebo na
zakladé préavnich pfedpist nebo v disledku poruseni povinnesti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smilouwy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veikerou Zkodu a nemajetkovou Gjmu
vznikiou na zdkladé fadné uplatnénych ndrokd tietich osob, vaniklych v disledku
porueni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedend v tomto Eldnku, a to vietnd naroki
vyplyvajicich z uplatnéni prav tietich osob k duSevnimu & primyslovému viastnictvi,
kterd bylo soulasti plnéni Zhotovitele, Zhotovitel se zdroved zavazuje v piipadé, e
poruseni prav tfetich prav osoh je trvalého charakteru zajistit bez zbyteéného odkiadu
a na viastni naklady, aby Dile nebo jeno Cast nadale prava thetich osob neporuesovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za Skodu, pokud prokaZe, 2e §i ve spinéni povinnost ze
Smiouvy dofasné nebo trvale zabranila VWSl moc. Prekaika vzniklda ze Sklidcovych
osobnich pomérd nebo wenikld a? v dobd, kdy byl Skidce s pindnim smiluvend
povinnostl v prodieni, anl piekaika, kterou byl Skldce podle Smilouvy povinen
prekonat, ho wviak povinnosti k ndhrad@ nezprosti,. Tim nejsou dotdeny  naroky
Chjednatele plynoud z poruseni povinnosti  Zhotovitele dle Smiouvy, jsou-ll tyto
pokryty pojistnymi smiouvami uvedenymi v piiloze & 7 Smiouwy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamZiku jeho
pieddni a pfevzeti Objednatelem a ddle za vady, které se na Dile nebo Cdsti Dila objev
kdykollv v pribehu zérufnl doby, Zhotovitel odpovidd za viechny vady, na které se
vztahuje zdruka za jakost, svyjimkou vad, které byly zpdsobeny po piechodu
nebezpedi Skody na Dile vnéjSimi uddlostmi, je nezplisobil Zhotovitel nebo osoby,
5 jejichZ pomoci Zhotovitel pinil svou povinnost. S ohledem na povahu a rogsah Dila si
strany sjednavajl, 2 Objednatel je opravnén oznamovat Zhotovitell vady a uplatfiovat
prava z nich kdykoliv v priibéhu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil & mohl zjistit,

Zhotovitel odpovidd za viechny vady, zplisobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za nif odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, matesidld nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, & Zhotovitel nesplnil jinou Svou povinnost,

Zhotovitel uzavienim Smilouvy poskyiuje zaruku za jakost Gila, Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zévazek, Ze zhotovené Dilo bude po oslou zaruéni dobu
zplisobilé k ufivédni, ke kterému je svou povahou urfeno a fe po celou tuto zarudni
dobu bude mit viastnosti vyZadovana Smiouvou,

Fhotovitel poskybuje zaruku za jakost v nize uvadenych zarufnich dobach, v nichs je
Cojednatel opravnén Zhotoviteli vady cznamit a podadovat jejich odstranéni:

Fificha £ 1 - Chchodnl podminky
Tholcan @avhy

OFRLEASLS



19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19,11

1912

19.13

19.14

19.15

19.4.1 na Zeleznmitni svriek (ufity materidl) a geometrické usporddani koleje (uFity
material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti wodé, lzolace proti vods
mostovek ocelovych mostl, tuneld a celoplofné fzolace proti vodé v tunelech
v trvanl 10 let,

19.4.3 na ostatni £astl Dila vCetnd Easti stavebnich a montdinich v trvani 5 let, pokud
neni ve Smiouvé nebo kterdkoliv jeji priloze uvedano jinak.

ZaruEni doba za Jakost podind béfet ode dne pfedani a pfevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind ddst
plnéni vwmezena v Harmonogramu postupu prac.

Zaruéni doba neb&:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemiife Dilo, nebo jeho vadou dotdenou Cast
Dila, radné ufivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Fhotovitel a které sice nebrani Objednatali v fFadnem wiivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované,

HemiiFe-Il Objednate! pro vadu Dila nebo Castl Dila ufivat krom@ vadou dotéenéd Castl
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, nebéi ani zdrudni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarutni doba nebéd vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podie ustanoveni Smiouvy vznikla
povinnost zapodit s odstrafovanim vady, nejdiive vSak ode dne, kdy Objadnatel
fakticky umodni Zhotovitell zahdjit prace na jejim odstrafovani, a# do dne, kdy
Zhatovitel pfeda Objednateli prisiutnou Cdst Dila po odstranéni vady.

Zarudni doba se prodiuiuje vidy o dobu, po kberou tato zarutnd doba podle pfedchozich
ustanoveni nebéd,

Faruku za jakost komponent samostatné doddvanych od jinych zhotoviteld (vyrobed)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejménéd v délce 24 mésicl ode dne pledani
a pfevzeti pfedmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho# je tento
komponent soulastl, V' pfipadech, kdy by zdrufnl doba poskytnuta vyrobosm
komponenty prekrodila vyse uvedenou dobu 24 mésich, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout ODbjednatell zaruku za jakost alespofi v Déto delsi dobé,

WV opripadé, e Objednatel v zaruéni dobé oprdawvnané uplatndl sve pravo z odpoveédnost]
Zhotovitele za vady, na jehoZ zikladé Zhobtovitel poridil a vyménil provozuschoprd
celky nebe komponenty samostatng dodavané od jinych wyrobcll, pofind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vwwmény béfet novd zédrudni doba v délce 24 mésicl.

Chjednatel je opravnén v pripads, Ze prevede viastnicke pravo k Dilu nebo jeho Cast
na tfeti osobu nebo v pfipadé, e viastnické pravo tfeti osoby je zalofeno ji7 zakonem,
preveést na tuto et osobu prava z odpovednosti Zhotovitale za vady.

Dbjednatel je povinen Zhotovitell bez zbvtedneno odikladu pisemnd cenamit skutetnost,
fe prava z odpovédnost za vady je oprawnéna vGEi Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéns
os0ba.

Jina opravnéna osoba je opravnéna uplatfovat u Zhotovitele prava z odpovednostl za
vady pouze v pripadé, Ie Objednatel ozmami Zhotoviteli toto jeji prave podle
pledchozino odstavee nebo v plipadé, fe jind opravnénad osoba Jhotovitell tobo sve
pravo sama prokage,

Objednatel nebo jind opravnénd osoba jsou opravnéni kdykoliv v pribéhu zdrudni doby
pokud ziisti, e Dilo nebo Cast Dila ma vady, pofadovat po Zhotoviteli jejich odstrangni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bazplatng odstranit bezodkiadné po jejich nahlaen
v dobé mezbyvtné nutng pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jina opravnéna osoba
v nahldgeni vady uvede, zda se jednd o vadu branic fddnému ufivani Dila nebo Casti
Dila, & nikollv.
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Fhotovitel se zavaruje zapodit s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbytelného odkladu poté, kdy mu bude doruleno oznamenl Objednatele nebo jing
opravnéné osoby, & Dilo nebo Cast Dila ma vady vietnd poZadavku na jejich
odstrangéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel zavazuje bez pPerufenl pokralovat
a odstranit je v co nejkratéi technicky a technologicky moiné [hité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi, Nedojde-Il mezi smluvnimi stranami k dohod® o Ihies
pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen adstranit vadu v dle povahy vady pfiméfens
Ihiité stanovend Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na swé ndklady ity
Chjednatelem oznamene vady Dila, za ktere odpovédnost odmita, resp. vady, kisre
neurndvd. Ma takovou vadu se v ostatnim primeérend pouZije oprava pro vady Dila,
Pokud se nasledné stane nespornym, e Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutedné
neodpovidal, je Objednatel povinen ubradit Zhotovitel naklady, kberé na odstrandn
vady Gelng vynalodil, do 30 dnil od dne jejich prokazani Zhotovitelem,

Vo pripadé, ?e Zhotovitel nespini svojl povinnost odstranit vadu v dohodnuote, plip.
Objednatelem urfend Ihité, je Objednatel nebo jind oprdvnénad osoba opravnén zajistit
opdstranéni této vady vlastnimi kapacitaml nebo jinym dodavatelem na nakiady
Zhotovitele. Takowymbo postupem Objednatele nebude dotéena zdruka za jakost
poskytnuta Zhotovitelem na detfencu Cast Dila veetng jefiho pfipadného prodiouseni,
Haklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednatel na zakladé vyzey
k uhradé. Objednatel ma pravo vyusit k Ohradé nakladd na odstranénl vad své naroky
vyplyvajici z Bankowni zédruky za odstranéni zdrutnich vad. Jestlize nemoze byt vada
Gfinné odstranéna na Stavenidti a Objednatel s tim vyjadf pisemny souhlas, miZe
Fhotovitel odvézt ze Stavenisté pro abaly opravy by Casti Dila, resp, jeho prisluSanshvi,
kterd jsou vadné, V tomto pisemném souhlasu je Objednatel opravnén pokadovat, aby
Zhotovitel zuysil castko Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad o dplne naklady
na nahradu téchio soufasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

lestlize je moiné, #e odstrafiovdni nékteré vady ovlivnilo viastnosti Dila, miZe TDS
vyZadovat opakovani kterdkoliv zkousky popsand ve Smiouvd. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dnd poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu s podminkami pougitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, fe budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranénl vad.

V pfipadé, #= je vada Dila nebo vada Castl Dila necdstranitelna, je Zhotovitel povinen
provést ndhradni Dilo nebo Cast Dila do tiiceti (30) dnl od zjiSténi této skutefnosti
nebo poskytnout Objednatell pfimérenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti; zda Objednatel
prijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcala v pravomoci Objednatale a nani
dotéeno predchozim wplatnénim jiného prava z vad, V pfipadé, fe Zhotovitel nespini
svou povinnost provést nabradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel opravnén zajistit
jeho provedeni viastnimi kapacitami nebo jingm dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel ma pravo vyuzit k Ghradé nakiadil na provedeni nahradnibio Dila nebo Casti
Dila, € k Ghradé svého naroku na poskybnutl piiméfend slevy 2 Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zéruky na odstranéni zarecnich vad.

Pro odstranéni pochybrosti i smiluvnd strany wystovng sjedndvaji, 2e povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahmije rovnés povinnost provest bezplatng dalsi
prace, kterd by pivodné bylo tfeba provést, pokud by ZFhotovitel spinil svou
upozorfiovact povinnost die ust, § 2594 8 £ 2627 obfanskéno zakoniku,

Chjednatel se zavazuje poskytnout Zhotovitell pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytnam pro
odstrandni vad,

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pfipadé prodieni nékteré ze smiuvnich stran s penéditym plnénim je druha smiuvni
strana opravnéna pofadovat zaplaceni arokd z prodien] ve v stanowand obecng
zavaznymi pravnimi pfedplsy. Pro Gfely naroku na zaplaceni smiuvni pokuty mejsou
uroky z prodieni ve smyslu ust, § 1971 obéanského zakoniku povafovany za souddst
nahrady Skody,
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Urok z prodleni nebo smiuvni pokutu se povinnd smiuvni strana zavazuje zaplatit do
tficati {30 dnl ode dne dorufeni pisemné vyzvy druhé smiuvni strany.

Zaplacenim smiuvni pokuty neni doteno pravo druhe smiluvni strany na nahradu Skody
v plng wysi,

Povinnost, jefif spinéni bylo zajidténc smiuvni pokutou, je povinng smiuvnl strana
zavazana pinit | po zaplaceni smiuvni pokuty.

Obé smiuvni strany se vzdavaji prava na sniZani smiuend pokuty dle ust, § 2051
obfanského zakoniku,

\ pfipadé prodieni Zhotovitele s pfedanim fadné provedené Castl Dila (nebo jeho &8st
v berminech a za podminek stanovenych Harmonogramerm postupu prad pro jedriotiive
Castl Dila e Zhotovitel povinen uhradit Objednatell smiuvni pokutu ve wil 0,1 %
z ceny za prisluSnou Cast Dila za kafdy zapofaty den prodieni, pfidem# ndroky
Objednatele die jinvch ustanoveni téchio Obchodnich podminek ani Smiouyy & plynoucl
z pravnich predpisd tim nejsou dotéeny,

V pripadé prodieni Zhotovitele se spindénim Ihity uréend Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvniml stranami (v tomto pofadi) pro odstrangéni vad wvedenych
v Zapisu 0 preddni a prevzeti Dila a/nebo Preddvacito protokolu, vletné vad v zarucd
dobé, které nebrani fadnému uiivani Dila nebo Castl Dila, je Zhotovitel povinen ubradit
Objednateli smiuvnl pokutu ve wii 0,05 % zceny dotdend Cdsti Dila za kaddy
jednotlivy pfipad a za kaidy zapocaty den prodieni s odstran&nim jednotlivé vady,

\ pfipadé prodieni Zhotovitele se spinénim Thity uréens Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smivvnimi stranami [ v bomto pofadi) pro odstranéni vad v zarudni dobd,
které branl fadnému ufivanl Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Chjednateli smiluvni pokutu ve v 10 000 KE za kaidy jednotlivy pripad a za kazdy
den prodieni s odstranénim jednotiive vady,

V pfipadé, #e v probéhu realizace stavby nebo v pribéhu  zdruéni doby dojde
k negativinis zméné [(dofasné nebo trvale) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami die schvdleng dokumentace (napfiklad omezeni dovolens
rychlosti wietng rychlosti jizdy odboCkou ve viakowd cesté, stanifnd nebo tratove
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohievi)
vyhybek apod.) v dob@ btredni delfi ne 10 minut od chlateni, je Zhotovibel povinean
uhradit Objednatell smiuvni pokutu ve wysi 0,05 % z ceny dotfené Castl Dila za kafdy
zapofaty den Ervani takove zmény, ato i opakovand a zdroven dbrazeni plné vyie
pendle uplatnéng viiEl Objednatell ze strany dopravcll, ProkaZe-ll Zhotovitel, 2e takova
zména nastala viivem okolnost, kberd nevyplyvajl z jeho dnnosti nebo 2 vlastrost
dodavanych Easti Dila, popf. které zplsobil svou dinnostl Objednatel, toto ustanoveni
58 nepoufije.

Vopfipaddé, fe ZFhotovitel v rozporu se Smiouvou nezahdji Ginnosti sméfujicd ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto
porufeni nenapravi ani do 10 dni na zdklad® piedchozi wzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smiuvni pokutu ve vyl 5 % 2 celkove Ceny Dila
Za kaidy takowy pfipad.

YV pfipadé prodieni Zhotovitele s pievzetim Stavenisté & jeno Eastl, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednatell smiuvni pokutu ve wyii 0,05% 7 celkové Ceny Dila za
kaidy zapocaty den prodieni ai do dne fadnébo preveetl StaveniSbe & jenho Sast
Fhotovitelem,

Y pripadé prodleni Zhotovitele s terminem wyklizeni Stavenisté & jeho £asti, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednatell smiuvni pokubu ve vyl 0,05% 2 celkove Ceny
Dila za kafdy zapocaty mésic prodieni aZi do dne wyklizeni Stavenisté &i jeho éasti,
maximalng 1 500 000 KE za mésic,

V piipads, e Zhotovitel nespinl povinnost zabezpedit )1 provedend Casti Dila po dobu
prerufeni prac na Dile neba Casti Dila dle adst. 3.9 téchto Obchadnich podminek, je
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Zhotovitel povinen whradit Objednateli smiluvni’ pokutu wa wysi 0,5% z ceny viech
dot@emych Castl Dila za kaldy takovy pfipad.

WV oplipadé, fe Zhotovitel povEfil provadanim Dila jineho Poddodavatele ne? toha, kbery
byl uveden v pfiloze £ 8 Smiouvy, ber pradchozibg pisermnného souhlasu Objednatela
provedengho formou dodatku ke Smilouvs, je fhotovitel povinen uhradit Chjednatel
smiluvni pokutu ve vwwii 19 z celkové Ceny Dila za kafdy takowy piipad. Ostatni naroky
Cojednatele Hm nejsou dotdeny,

YV pfipadé, e Zhotovitel porusl povinnost fadné predat Objednatell dokumentach
skutelného provedeni stavby vietng jeji geodetickd Lasti podle podminak stanowvenych
Smiouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednatell smluvni pokutu ve wwil 0,05%
z celkoveé Ceny Dila za kaZdych zapofatych 30 dni prodieni.

Vopiipadé, fe Zhotovitel odfekne nebo zméni termin {t]. datum, popf. Cas) vyluky
zverejnéné ve stfednédobém planu vwluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- KL (slovy: jedentisic korun deskych) za kazdy pripad wyluky w kaidého
dotéengho dopravoe;

a) jehoz jizda viaku byla oviivnéna, nebo

by ktery jii zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli dedby ) sve dild opatfani
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu viakuw.

Plati, e pfekrotenim doby trvani wyluky neni wyluka, ktera byla pozdé zahadjena
z diivodt) na strané Objednatele, pokud byl celkovy Easovy rozsah vyluky dodrien,

V pfipadé, fe Zhotovitel nespini svojl povinnost stanovenou Smiouvou udrfovat po
cedou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyiadovand pojistné smlouvy
anebo nepfedlofi Objednatell k prokazani spinéni této své povinnostl stanovensé
doklady, je Zhotovitel povinen ubradit Objednateli smiluvnl pokutu ve wyS 0,02%
z celkové Ceny Dila za kaidy den neplnéni této povinnostl, Ostatni naroky Objednatele
Eim rejsou dotbeny.

Vopripadd, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskybnout a predat Objednatel
Bankovni zéruku za provedeni Dila nebo Bankovni zéruku za odstranéni zaruénich vad
nebo neudriuje v platnosti Bankovni zéruky v rozsabw vyZadovandm Smilouvou, je
Zhotovitel povinen uhradit Chjednatell smiuvni pokutu ve vyil 0,03% z celkove Ceny
Dila za kaidy den neplnéni této povinnosti. Ostatni narcky Objednatele tim nejsou
dotéeny,

HEQBSAZEND

Vopripadé, e Zhotovitel bez pfedchozing pisamindno souhlasu Objednatela postoupil
byt | jen fastedné pohledavky souvisejicl s provad@nim Dila thetl osobd, je fhotovitel
povinen ubradit Objednateli smluvni pokutu ve wwii 3% z celkové Ceny Dila za kaidy
takovy pfipad, Ostatni narocky Objednatele tm nejsou dotleny,

YV plipadé, ¥e se na Stavenistl nachazeil pracovnicl Zhotovitele ¢ dalsi osoby
vykondvaijici pracovni finnost v kolejitti nebo v blizkosti kaleji bez prikazu Opravnéni
ke vstupu do kolejisté”, je Zhotovite!l povinen uvhradit Objednatell smiluvnl pokutu ve
vyl 1000, KE {slovy: jedentisic korun feskych) za kazdy zjiStény piipad a za kazdy
kalendafni den a¥ do dne, kdy Zhotovitel prokaZe, fe pfedmétn pracovnici obdriell
pritkaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejist®" nebo prestali vykondvat pracowni dnnost
v kolejist nebo v Dliizkostl koleji,

V pripadé, 2e Zhotovitel porusi svojl povinnost vést Fadnym zplisobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, vietnd dodrieni poZadavkd jejich obsahowvych
nalefitosti v souladu s obecné zavaznymi predplsy a Smilouvou a jejiml prifohami,
Zejmeéna odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Techinickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednatell smiuvni pokutu ve wyil 1% z Ceny Dila,
maximalngé 20,000,- K& (slovy: dvacettisic korun feskych) za kazdy zjiStény piipad
porueni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjednd ndpravu do ftrmact (14) dnd
ode dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je poviren
uhradit dalsi smiluvnl pokutu ve wwil 10.000,- K€ {slovy: desettisic korun Jeskych) za
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kaidy daléi den, a do dne, kdy cdstrani veSkere nedostatky ve vedeni stavebnibio
deniku.

V plipadé, fe Zhotovitel porusi svoji povinnost pledat TDS zpravue o postupu praci die
opdst. 4.3 Obchodnich podminek je Zhotovitel povinen ubradit Objednatali smiuwvni
pokutu ve wydi 0,05 % z Ceny Dila, maximané 1000 000 Ké (jedenmilionkorun
teskych) za kafdy zjiStény pfipad poruseni takové povinnosti, Pokud Zhotovitel
nezjednd ndpravu do &rnacti {14) dnd, je povinen uhradit dalgi smiuvni pokutu ve vy
S.000,- KE (slovy: péttisic korun Zeskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy preda
TDS pledmétnou Zpravi o postupu pracl,

W pfipadé, e Zhotovitel odmitne soutinnost nebo pinéni podminek koordinatora BOZP
pri prad na Stavenisti, je Zhotovitel povinan uhradit Objednatali smiuvni pokube ve wwsi
0,1 % z Ceny Dila, maximalngd 2 000 000 KE {slovy: dvamiliony korun Ceskych) za
kazdy zjistény pfipad.

Vopripadé, e Fhotovibel v rozpord se Smilouvou pouzije pro alely realizace stavioy
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukollv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuko déelu nebyly urfeny Dokumentac pro stavebni povoleni, pfipadné, na néi pro
takové (fely nebyla uzaviena smiouva, kterd Objednatell zalofila pravo pfedmétné
nemovitosti za felem provedeni Dila ufit, je Objednatel nad rameac jingch opravnénych
narokli Zhotovitel povinen uhradlt Objednatedl smiuvni pokutu ve vysi 200,000, K&
(slovy: dwvdstdbisic korun Ceskych) za kadidé jednotlive poruSeni béto  povinnosti
a ka¥dou takto neopravnéné dotfenou nemovitost. Ostatnl naroky Objednatele tim
nejsou datéeny.

W pripadé, ie Fhotovikel porusi svou povinnost die Smiowwy, aby kazda osoba, kbera sa
podill na provadéni Dila na strané Fhotovitele, na vyzvu opravnéng osoby prokazala
spinéni pfisluéné odbormd, zdravetni & jiné kvalifikace a zplsobilosti poZadovand
Smiouvou, pravniml pledplsy, Intemiml pfedpisy, nebo jinyml predpisy zavaznymi pro
Fhatovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smiuvni pokutu ve vy 10.000,-
K& (slovy: desettisic korun éeskych) za kaidy pfipad porugeni této povinnost,

V pfipadé, #e se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
Zjisténi, zda neni pod vivem alkohofu nebo ndvykowd 1atky, nebo je-li o bébo osoby
dosaZeno pozitivoiho wvysledku kontroly, je Fhotovitel povinen uhradit Chjednateli
smiluvni pokutu ve vy 100 000 KE za kazdy jednotlivy pripad.

vV pfipadé prodieni Zhotovitele se spinénim jiné povinnostl dle Smiouvy, ned je uvedena
vyse, je Fhotovitel povinen whradit Objednatell smiluvni pokute ve wysi 10 000 K& za
kaZdy jednotlivy pfipad a kaZdy zapofaty den prodieni.

W pilpads, ¢ Zhotovitel porudl jakoukolly povinnost dle odst. 4.4, téchio Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smivvni pokuty ve wysi 0,1 % z ceny Dila za
ka¥dé jednotlivé poruseni.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych divodd, wyplyvajicich z préwnich piedpisi je Objednatel oprdvnén
odstoupit od Smiouvy v plipadé podstatného porufeni Smiouwyy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Castl Dila  dle
Harmonogramu postupu praci dalfim nez tricat (300dni,

21.1.2 Fhotovitel porutuje svou povinnost dle Smiouvy, pokud rédvadny stav z divodu
na strand Zhotovitele trva | po tflcetl (300 dnech ode dne pisemneho
upozoméni Objednatele na tuto skutelnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a edriovatl v platnostl Bankowvnl
zaruku za provedeni Dila dle &dnky 14 nebo Bankowni zéruku za odstranéni
zarufnich wad die danku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji
povinnost plediodit a udrfovat po celou dobu provadéni Dila v platnostl
nikterou z Objednatelem vyZadovanych pojistrgch smiuwv.
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21.2

21.3

21.4
21.5
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21.1.4 Zhotovitel nespini nékterou povinnost poadie Smilouvy, a neuposlechne wyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost spinil a napravil disledek porudeni povinnosti
ve stanovené primérens fhité.

21.1.5 Zhotovitel nezahdji Cinnosti  sméfujicd ke zhotoveni Dila dle Harmonograme
a toto poruseni nenapravi anl do 10 dni,

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, e Zhotovitel neni schopen pokradovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemnd vwrozumi Objednatele v rozpore se Smiouvou, e
nebude pokracovat v provadéanl Dila.

21.1.7 ZFhotovitel nespini wyzvu  k odstranéni néktere zwad die 4. 19 téchio
Obchodnich podminek, jestlife vada zbavuje Objednatele v zdsadé veSkerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porufi povinnost, e Poddodavateld budou poskybovat plnéni de
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy & 8 Smiouvy nebo postoupl prava £
povinnosti ze Smilouvy bez pisemneho souhlasy Objednatele.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrufen s likvidac nebo ber
likvidace v pfipadé, e nema Zadny majetek, & na majetek Fhotovitele je
prohldfen Opadek, Zhotovitel sam podd diuZnicky ndaerh na  zahajend
insolvenéniha Fizeni nebo insolventni navrh je zamitnut proto, fe majetek
nepostatuje k Ghradé ndkladl insolvenéniho Ffizeni (ve znéni zdkona &
182/2006 Sb., o Opadku a zplsobech jeho Fedeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdéjiich pfedpisi) nebo byl konkurs zrufen proto, s majetek byl zcela
nepostatuficl pro uspokojenl vEFitelll, jestli2e bylo proti Zhotovitell zahdjeno
axekuini fizeni nebo nafizen vwkon rozhodnuti nebo pokud dojda & jakémukoliv
jinémiu dkonu nebo wdalostl, které by mély podobny efekt jako kterykoll
z uvedanych Gkond nebo udalost,

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strang Zhotovitele nebo  zastupce Zhobovitele sa
v souvislosti s plnénim Smilouyy dopusti trestneho Cinu uplatkarstyi nebo plijeti
dplatiku.

21.1.11 Jakékoll prohla%eni Zhotovitele die Smilouvy se ukdade nepravdivym,

21.1.12 Zhotovitel nepfedioX do doby zahajeni pracl na Zeleznifnl dopravnl cesté
origindl nebo ovéfencu kopii dokladu, prokazujicihe odbomou zplsobilost
stanovenou zakonem £.266/1994 Sb., o drdhach, a provadécimd vyhldSkamil
k tomuto zakonu, to vie v platném znéni, kterym prokaZe, 7e kaidy pracownik,
ktery bude wykondvat wvedoucl prace, je opravnén provadét dinnostl na
#eleznitni dopravni cestd, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila
a provadénych praci nezbyiny,

21.1.13 Zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatefe postoupi byt | jen
Castedné pohledavky souvisejici s provadanim Dila treti osobé,

Hastane-li kterdkoli z uddlosti nebo  okolnosti  uvedenych v odst. 21.1  béchto
Obchodnich podminek, miiZe Objednatel odstoupit od Smiouvy pisemnpym ozndmenim
Zhotoviteli, kteréd nabude Odnnosti patndcty (15 den po dorudeni Zhotovitedi. Kromé
toho v pfipadech uvedenych v odst, 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminak
mife Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamZitou Odinnosti ke dni
doruceni Zhotoviteli,

Rozhodnuti Objednatele odstouplt od Smilouvy nema viiv na uplatnéni jinych prav
Dirjednatels podle Smilouy,

Dbjednatel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o cdstoupeni od Smicuvy tEE TDS,
Ihotovitel se zavazuje, fe dnem déinnost odstoupeni od Smilouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochramnu Fvota nebo majetku nebo pro bezpednost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentad Lhotovitele, zafizeni, materialy a dalsi prace, za
néi obdriel platbu;
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21.6

21.7

21.8

21.9

22.
22.1

22.2

22.3

22.4
22.5

23.
23.1

21.5.3 odstrani ze Stavenidt® wveskerd dalsi wybaveni, kromé toho, co je nutne
k zajisténi bezpednosti, a opust Staventstd; a

21.54 wvrati Objednateli veskeré podklady a v&cl, které od n&ho za Ofelem provadénd
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, ¥e po odstoupeni mile Objednatel dokonfit Dilo a/nebo
zafidit, aby tak udinily jineé osocby., Objednatel atyto osoby pak mohou eyt
Dokumentaci Zhotovitele a daldéi dokumentace zhotovend Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni,

Ke dni udinnosti cdstoupeni od Smiouvy ma Fhatowitel pouze pravo na uhradu
pFiméfenych, prokazatelnych a Gielnd vynaloZenych nakladd za stavebni a jiné prace,
ktere byly provedeny ke dni Ofinnosti odstoupeni od Smiouvy ana které nebyl
vystaven dafowvy doklad dle odst. 13,1 téchio Obchodnich podminek, Seznam
prokazatelnych nakladil, na jejich? dhradu ma Zhotovitel dle piedchazefici véty prave,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Prave na dghradu ceny za stavebni a jiné prace dle pledchozihe odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Odinnasti odstoupani od Smlouvy.

Zhotovitel nemd pravo na dhradu die . 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k pracl, zafizenl a materialu, jejichi proveden|, resp, poufiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE
Zhotovitel je opréavnén cdstoupit od Smiouvy pouze jestliZe:

22.1.1 TDS nepodepie Zapis o pledani a prevzeti Dila do Sedesat (60} dnl poté, co
Zhotovitel prokazatelng spinil veskerd podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel wyzval TD: k podplsu faplsu o pfedanl a pfevzetl Dila a v teto
vyzve Fhotovitel uvedl, Ze pokud nedojde za strany TDS Kk podpisu Zapisu
o predanl a pfevzeti Dila ve wyse uvedeng |hdtd, tak miZe Zhotovitel po
uplynuti vyie uvedend Ihity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento Sdnsk
Obchodnich podminek;

22.1.2 e Objednatel v prodleni s Ghradou splatné Edstky vice ne? Sedesat (60) dndl od
vyprieni Ihity splatnosti pfisluiného dafového dokladu, ktery byl Fadnd
vystaven v souladu stouto Smiouvou a nebyl Objednatelem  rozporovan,
a doruteni pisemng vwwavy Zhotovitele k dhradé predmétnég splatrme Casthky.

Cdstoupeni Zhotovitele od Smilouvy dle tohoto Sanku je Gfinné patnactym (15.) dnem
po dorudeni pisemneého odstoupeni od Smiouvy Objednatet,

Rozhiodnuti Zhotovitele odstoupit od Smiouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smilouyy.

Zhotovitel se zavazuje zasiat kopli oznameni o odstoupeni od Smiouyvy ta2 TDS,

Ustanowvend odst. 21.5 az 21,9 OQbchodnich podrminek sa pougiji i v pripade odstoupeani
Zhotovitele.

RESENI SPORUD

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budow postouperny  prisiesnamu
obecnému soudu Ceské republiky.
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