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\ SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,občanský zákoník")

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Hluboké Mašůvky

se sídlem Hluboké Mašůvky 10, 671 52 Hluboké Mašůvky

zastoupený: Be. Zbyňkem Freyem, starostou

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Leoš Kučeřík

bankovní spojení: 1594001369/0800

lČ: 00292770 DIČ: CZ00292770

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 praha 9

zastoupený: l, manažerem regionu jižní Morava, na základě plrié moci

oprávněn jednat ve věcech technických: úavni stavbyvedoucí

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300

lČ: 26177005 DIČ: CZ26177005

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedený u ms v Praze, sp. zn. B 6556

(dále jen ,,zhotovitel")
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Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své
nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočÍvajÍcÍ ve zhotovení stavby ,,Obnova náměstí u
Pelánova kopečku - část B-parkoviště" a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedeni díla
cenu ve výši dohodnuté v ČI. V této smlouvy.

2. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou pro objednatele v 2019
organizací Kučeřík PROJEKT s.r.o., Božice, pod názvem stavby ,,Obnova náměstí u Pelánova kopečku" a
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Další část předmětu díla je vymezena soupisem stavebních prací nazvaným ,,Soupis stavebních prací-
Hluboké Mašůvky, opravy mIstnich komunikaci".

3. Součásti předmětu díla je též:

vybudování, bezpečný provoz a následné odstraněni zařIzenI staveniště,

zpracování dokumentace skutečného provedeni stavby (v jednom výtisku),

· provedení všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentaci a smlouvou
předepsaných zkoušek, vC. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, vztahujÍcÍch se k
prováděnému předmětu díla,

vytyčení stávajIcIch inženýrských sítí v oblasti realizace stavebních prací

· další práce, Činnosti a úkony souvĹsejÍcÍs prováděním díla (např. zajištěni povolenI k zvláštnímu
užÍváni komunikací a veřejných ploch, dopravních opatřeni, povoleni dočasného umÍstěnj či přemIstěnI
dopravních značek apod.),

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součásti ceny díla.

Článek III.

Místo provedeni díla, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v ČI. ||. odst. 2.

2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla nás|edujÍcÍ podklady, doklady a dokumentaci:

a)

b)
dílo

projektovou dokumentaci dle odst. 2 ČI. ||. této smlouvy o dílo, a to ve 1vyhotoveni

soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle odst. 2 ČI. ||. této smlouvy o

C) stavební povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců SÍtÍ
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3. objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob (vC. dokumentů
uvedených v odst. 4.) nejpozději do 7 dnů od data předáni písemného pokynu objednatele zhotoviteli
k zahájeni prací. O předání a převzetí staveniště sepIšI smluvní strany protokol.

4. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plněni jeho závazků podle
této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností,
které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů,
vydaných povolenI či jiných dokumentů, týkajÍcÍch se prováděné stavby, zúčastňovat se jednání, na
nichž je účast objednatele nezbytná či Žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné
pro řádné provádění díla.

Článek lV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 4 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců od data zahájení realizace díla. předpokládaný termín zahájení realizace díla - leden 2020.

2. Realizace díla bude zahájena předáním písemného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájeni prací.

3. časový harmonogram provádění díla, respektujÍcÍ zadávací požadavky objednatele, je uveden v
příloze č. 1 této smlouvy. Harmonogram začíná termínem předáni a převzetí staveniště a končí
terminem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizeni staveniště.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 1 229 092,38 KČ

DPH ( 21%): 258 109,40 KČ

cena včetně DPH: 1 487 201,78 KČ

{slovy: jedenmi|iónčtyřistaosmdesátsedmtisÍcdvěstějedna koruna a sedmdesátosm haléřů).

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek
a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle ČI. Ill. odst. 2 písm. a) a písm. b) této smlouvy,
a podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 této
smlouvy).

3.Jednotkové ceny v nabídkovém rozpočtu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu platnosti
této smlouvy. Dojde-li po datu uzavřeni této smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková
cena díla vC. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečněnIzdanitelného plněni.
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4. Kromě důvodů uvedených v odst.3 je cenu díla možno změnit pouze v případě dodatečných
stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu
provádění díla, a které jsou nezbytné pro provedení díla. Provedení dodatečných prací musí předem
odsouhlasit objednatel. Ocenění dodatečných stavebních prací se bude řídit položkovým rozpočtem,
který je přIlohou této smlouvy, tzn. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami
uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy. Pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky)
neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je zpracován smluvní rozpočet. Pro
oceněnítakových dodatečných prací budou využity odpovidajÍcÍ položky z ceníku stavebních prací Urs,
a.s.jednotkové ceny těchto položek budou oproti aktuálnIcenové úrovni procentuálně upraveny podle
schématu použitého zhotovitelem při zpracováni smluvního rozpočtu (bude uplatněna průměrná
odchylka od cenové hladiny ceníku Urs, a.s., vyp|ývajÍcÍ ze smluvního rozpočtu).

Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur - daňových dokladů (dále jen
faktur), vystavovaných zhotovitelem v měsIčnIm intervalu. Fakturovány budou práce provedené za
příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého měsíce (tento
den je datem uskutečněni zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5
pracovních dnů nás|edujÍcÍho měsíce oceněný soupis prací, dodávek a služeb provedených za uplynulý
měsíc. závěrečný soupis prací, dodávek a služeb předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 5
pracovních dnů po protokolárnhn předání a převzetí dokončeného díla. Objednatel je povinen vždy
provést kontrolu předloženého oceněného soupisu prací, dodávek a služeb a vrátit jej zhotoviteli (se
svým stanoviskem) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdrženi.

2. Po odsouh|asení oceněného měsÍčnjho soupisu provedených prací dodávek a služeb objednatelem
zhotovitel vystaví a zašle objednateli nejpozději do 15. dne měsíce nás|edujÍcÍho po dni uskutečněni
zdanitelného plnění fakturu. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví na základě odsouhlaseného
závěrečného soupisu prací, dodávek a služeb a zašle objednateli nejpozději do 15.dne po
protokolárnIm předání a převzetí dokončeného díla.

3. Faktury zhotovitele musíformou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané
hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:

a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,

b) identifikační údaje objednatele (vC. lČ, dič a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),

C) identifikační údaje zhotovitele (vC. lČ, dič a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),

d) označeni uzavřené smlouvy (číslo, datum),

e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,

f) popis předmětu plnění,
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g) datum vystavení a odeslání faktury,

h) datum uskutečnění zdanitelného plněni,

i) datum splatnosti,

j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,

k) sazby DPH,

l) výši DPH celkem a podle základen, zaokrouhlené podle příslušných předpisů,

m) cenu celkem, včetně DPH,

n) částku k proplacení,

o) jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součásti faktury (její přIlohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací,
dodávek a služeb podle odst. 1.

4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů
od data doručení faktury objednateli. Dnem zaplaceni se rozumí den odepsání fakturované částky z
účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle
odst. 3 nebo údaje v níobsažené (vC. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel musífakturu
vrátit doporučeným dopisem s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací, a to tak, aby byla doručena
zhotoviteli do data její splatnosti. Při nesplněni těchto podmínek je objednatel v prodlení s placením
částky, která měla být fakturována správně.

6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.

7. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění je zhotovitel oprávněn přerušit práce
na díle do doby zaplacení dlužné Částky. Po tuto dobu není v prodlení se splněním termínu dokončeni
a předánidňa.

8. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy o dílo, včetně případných dodatků,
veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejÍcÍch s realizaci veřejné
zakázky.

9. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem Č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole umožnit výkon
kontroly všech dokladů vztahujÍcÍch se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady
souvÍsejÍcÍ s realizací předmětu plněni veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám
oprávněným k prováděni kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby,
územní finanční orgány a případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Zhotovitel má dále
povinnost zajistit, aby obdobné povinnostive vztahu k předmětu plněnIveřejné zakázky plnilitaké jeho
přIpadnI subdodavatelé.
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Článek VIl.

Staveniště a zařízenI staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely souvÍsejÍcÍ s prováděním díla a při užIváni
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je také povinen po celou dobu
realizace díla zachovat bezpečný přístup osob na pozemky a do objektů, které bezprostředně přiléhají
ke staveništi.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické
infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
Neodpovídá však za škody na stávajÍcÍch sItích technické infrastruktury, které nebyly vyznačeny v
podkladech objednatele.

3. ZařIzení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků
a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných mu
objednatelem.

4. jako součást zařIzenI staveniště zajistí zhotovitel v případě potřeby i připojení na odběrná místa
potřebných médií a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřici
místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).

5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

6. Zhotovitel odstraní zařIzenI staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předáni a
převzetidňa, pokud v zápise o předánía převzetídÍ|a nenídohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby
ponecháni zařIzení, nutných pro provedeni odstranění vad a nedodělků zjištěných při předáni a
převzetí díla). Nevyklidí4i zhotovitel staveniště ve sjednaném terminu, je objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizenIstaveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů
od jejich vyúčtováni objednatelem.

Článek VIII.

ProváděnÍdi|a

1. Při prováděni díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění a
pokyny objednatele, týkajIcí se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při prováděni
díla.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí od
něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedeni díla daných, jestliže zhotovitel mohl tuto
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (zejména v případě zjištěni vad v projektové
dokumentaci).

3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
podzhotovitelů, kteří mají přIslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu
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stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto Činnost oprávnění
podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. zajistí, aby jméno a příjmení
stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předáni a převzetí staveniště a bylo zapsáno do
stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personálnI změny ve výkonu
této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu přIslušnou změnu tohoto zápisu.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat právni předpisy a relevantní ustanoveníčeských technických norem
přejímajIcIch evropské normy. Zavazuje se dodržovat též veškeré podmínky vyplývajÍcÍ z vydaných
rozhodnutí a závazných stanovisek, která mu objednatel k provádění díla předal.

5. Zhotovitel se zavazuje, Že k prováděnídňa nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci
či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použiti nezbytné podle příslušných předpisů. Na
vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných
průvodních dokladů rozhodujÍcÍch materiálů, užitých k provedení díla.

6. Zhotovitel při prováděnidňa provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na
okolní prostředí (zejména na nemovitosti při|éhajÍcÍ ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré
podmínky vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů, řešIcIch problematiku vlivu stavby na životní prostředí,
problematiku odpadového hospodářství apod.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatřeni a požární
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným přIslušnými předpisy.
Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdravivšech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je
povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedeni příslušných
proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

8. Po staveništi se mohou pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávajÍcÍ technický a
autorský dozor, či jiné osoby uvedené v odst. 10, při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a
předpisy.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetístaveniště stavební deník, do kterého zapisuje
skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude
po dobu prováděni stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím
pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp. koordinátorovi bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi nebo autorizovanému inspektorovi (působI-li v rámci prováděné
stavby) kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést
stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejhnacího
řIzení a vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Poté zhotovitel předá bez
zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.

10. objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru jsou povinni se
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasřli zhotovitel se
zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci
technického dozoru, nebo jiné osoby působÍcÍ na stavbě na straně objednatele a majÍcÍ oprávnění k
zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při

Smlouva o dílo ,,Obnova náměstí u Pelánova kopečku - část B-parkoviště"



práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode
dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. jakýkoliv záznam ve stavebním deníku
nelze považovat za změnu této smlouvy.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla. zjisti-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s
povinnostmi vyp|ývajÍcÍmi ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně
požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným
prováděním díla. NeuČiní-li tak zhotovitel ani v dodateČné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení jeho
povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou
formou) nejméně 3 pracovni dny předem ke kontrole a prověřeni prací, které v dalším postupu budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj
náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzváni nedostaví, je zhotovitel oprávněn
předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je
zhotovitel povinen odkryti provést na náklady objednatele. Pokud se však zjisti, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným
zakrytím zhotovitel.

13. Minimálně jednou měsíčně za účelem kontroly průběhu provádění díla bude objednatel
organizovat kontrolnídny za účasti zhotovitele a jim pověřených pracovníků technického a autorského
dozoru, či jiných osob, působÍcÍch při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných právních
předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, autorizovaný
inspektor). Konání kontrolniho dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem.
Z kontrolnIho dne pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.

14. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho prováděni zhotovitel. Vlastnické právo k dílu přechází
na objednatele postupně, a to úhradou faktury na přIslušnou část díla. Nebezpečí škody na díle
přechází na objednatele dnem protokolárnIho předání a převzetí dokončeného díla.

15. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti, včetně případných
škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky podzhotovitelů do výše odpovídajÍcÍ možným
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na částku 3 mil. KČ pro jednotlivou
pojistnou událost, a to po celou dobu prováděni díla. Doklady o tomto pojištění je zhotovitel povinen
předložit objednateli do 14 dnů po podpisu smlouvy o dílo.

Článek IX.

Předáni a převzetí díla, užívánÍ stavby

1. Zhotovitel písemně oznámi objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a
připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 zahájit řIzení o
předáni a převzetí díla (dále též přejknaci řIzenI), řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít.
Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedeni všech zkoušek, předepsaných zvIáŠtnlmi
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předpisy, platnými technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, vČetně předání
příslušných dokladů.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejhnaciho řIzeni doklady, odpovidajÍcÍ povaze díla,
dokumentujÍcÍ jeho řádné provedeni:

a) dokumentaci skutečného provedení díla,

b) zápisy a osvědČeni o provedených zkouškách použitých materiálů, je-li relevantní,

c) výsledky prověření prací a konstrukciv průběhu prováděni díla zakrytých, včetně příslušných zápisů
a dokladů, je-li relevantní,

d) originál stavebního deníku,

e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

Nedoložřli zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

4. O průběhu přejÍmacího řízeni pořjdÍ smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj.
uvedou:

a) údaje o zhotoviteli a objednateli,

b) stručný popis díla, které je předmětem předánía převzetí,

C) zhodnoceni jakosti provedeného díla,

d) dohodu o způsobu a termínu vyklizenIstaveniště,

e) seznam předaných dokladů,

f) proh|ášeníobjednate|e, zda dílo přejímá.

Nedoložřli zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předáni.

5. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm
váznou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebrání užÍvánj stavby
funkčně nebo esteticky, ani její užÍvání podstatným způsobem neomezují.

6. Pokud se při přejÍmacjm řIzeni prokáže, že dílo není dokončeno nebo Že není ve stavu schopném
předání a převzetí, objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odrrňtnuti převzetí díla. Po
odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému
přejimacImu řIzenI, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při
neúspěšném přejímacň řIzenI.

Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba
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1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předáni a převzetí, a dále za vady díla zjištěné
po dobu záručnIlhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší
mocí, případně běžným opotřebením.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných
mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaloženI
odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost
písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval.

4. Záručnílhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.

5. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel
řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy
měl objednatel povinnost dílo převzít.

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za
které zhotovitel odpovídá.

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12
měsíců od skončeni záruky za celé dílo.

8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty
doručena zhotoviteli.

9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevuji. Dále v reklamaci musí objednatel
uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat bud' odstranění
vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady
dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.), nebo přiměřenou
slevu z ceny díla.

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdrženi reklamace písemně oznámit objednateli,
kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstraněni vad nebo z jakých důvodů
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději
však do 15 dnů po obdrženIreklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu podle ČI. XI. této smlouvy.

12. Nenastoupí4i zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdrženi reklamace nebo v
dohodnutém terminu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro
odstraněnívad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, nenIzhotovitel v prodlení
s terminem nastoupení k odstraněnivady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.
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14. O odstranění reklamované vady sepIŠI smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstraněnivady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončenídňa sjednaného v ČI. lV. odst. 1této
smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.
Zhotovitel však není v prodlenI v případě, že k němu došlo z důvodů okolnosti na straně objednatele,
nebo při působenívyššÍ moci.

2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků
uvedených v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ za
každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za
každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle ČI. X. odst. 11 nebo v
termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- kč za každý den, o který
nastoupí později.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15
dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-
kč za každý započatý den prodlení.

6. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí
být uvedeno porušeni povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtováni smluvní
pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

7. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne
obdržení přísluŠného vyúčtováni.

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí
porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahujÍcÍ
smluvní pokutu.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Vyšší moci se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany,
před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana
nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
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2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, nás|edujÍcÍ události nebo okolnosti,
zejména:

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka, vyvolaná jinými osobami než jsou zaměstnanci
zhotovitele a podzhotovitelů a osoby působÍcÍ na straně těchto subjektů,

d) nepředvídaný výskyt či působeni válečné munice, výbušnin, ionizujÍcÍho záření nebo kontaminace
radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, Že tuto munici, výbušniny, ionizujÍcÍ záření nebo
radioaktivitu použil, resp. způsobil zhotovitel nebo osoby působÍcÍ na jeho straně,

e) přírodnÍ katastrofy, jako je zemětřesení, vichřice, blesk nebo vulkanická aktivita,

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobujÍcÍ nemožnost plnění smlouvy o dílo.

3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částiza sjednaných podmínek stane z důsledků vzniku
či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plnění ZtÍŽÍ či jinak negativně ovlivní, strana,
která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za podmínek,
uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.

4. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc,
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení
o odstoupeni druhé smluvní straně.

5. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel
v prodlení.

6. Důsledky z působenÍvyššj moci může každá smluvní strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění
vzniku vyšší moci.

Článek XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednáníoprávněných zástupců smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení

smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů |ežÍcÍch na jeho straně delší než 60 dnů,

b) nepředloženi dokladů zhotovitele o pojištěni odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečné
přiměřené lhůtě,
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c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajIckni ze smlouvy nebo z obecně
závazných předpisů, objednatel zjednání nápravy podle ČI. y|||. odst. 11 této smlouvy požadoval a
zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním,
nebo po uplynutItéto lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupeni písemně oznámit druhé smluvní straně bez
zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámeni o
odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným
odvoláním na přislušné ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje Bez těchto
náležitosti je odstoupení neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy na základě ujednáni z ní vyp|ývajÍcÍch, sjednávají se povinnosti
smluvních stran takto:

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,

b) objednatel umožní přistup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti
v souvislosti s ukončením prací,

C) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupeni od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací a
uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,

d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlasení,

e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho
obdržení,

f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,

g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdrženÍvyzvánjzahájit přebIránI pracia sepsat zápis o předání
a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,

h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařÍzení a vyklidí staveniště
nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatelem podle pÍsm. g),

i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného a
odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčÍs|enj všech provedených
prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb a zpracuje konečnou
fakturu, ve které budou uplatněny zbývajIcI (dříve neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni
odstoupení od smlouvy,

j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle ČI. VI. této smlouvy.

8. výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Smlouva o dílo ,,Obnova náměstí u Pelánova kopečku - část B-parkoviště"



Článek XIV.

Ustanovení o doručování

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručuji na adresu objednatele nebo zhotovitele
uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého
z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně, doporučeným dopisem, faxem nebo
elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po
jejich zjištěni, oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím
poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů
od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení
nedozvěděl.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Právnivztahy neupravené touto smlouvou se řidI příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Smluvnístrany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou
řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným
obecným soudem.

4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a
číslovaných dodatků.

5. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, §
1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2629
odst. 1občanského zákoníku.

6. Případné obchodní zvyklosti, týkajÍcÍ se sjednaného či navazujÍcÍho plnění, nemají přednost
před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucujÍcÍ
účinky.

7. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

8. Smluvní strany prohlašujI, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své
podpisy.

9. Smluvní strany prohlašujI, že předem souhlasí se zpřÍstupněnjm, či zveřejněním celé této smlouvy
v jejím plném znění, včetně jejich příloh.

10. Tato smlouva má 15 stran a 2 přílohy.

Smlouva o dílo ,,Obnova náměstí u Pelánova kopečku - část B-parkoviště"



Článek XVI.

Schvalovací doložka podle ustanoveni § 41 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřIzenI), v platném
W P

znení

1. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena usnesením
zastupitelstva obce Hluboké Maš(ivky č. 18 ze dne 17.12.2019.

v Hlubokých Mašůvkách dne
Ve znojmě d,, 1 3. 01. 2020

za objednatele
Be. Zbyněk Frh

starosta '

ä g
q)

i:

za zhotovitele l
l

a

č. 1- časový harmonogram prováděni díla

č. 2 - položkový nabídkový rozpočet (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

Smlouva o dílo ,,Obnova náměstí u Pelánova kopečku - část B-parkoviště"



Harmonogram: 1911332455 Hluboké Mašůvky, obnova náměstí u Pelánova kopečku

Text
1911332455 - Hluboké Mašůvky, obnova náměstí u Pelánova kopečku
ľ- SO 01 - Parkoviště

— 1 - 1 - Zemni práce
- 120001101R00 - Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti vedeni
- 122301102R00 - Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3
- 122301109R00 - Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4

162301101R00 - Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 500 m
162701105R00 - Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m
162701109R00 - Příplatek k vod. přemístěni hor.1-4 za další 1 km
162702199R00 - Poplatek za skládku zeminy

- 167101101R00 - Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
171201101R00 - Uloženi sypaniny do násypu nezhutněných
180400020RAO - Založeni trávniku parkového, rovina, dodáni osiva
181006123R00 - Rozprostřeni zemin ve sklonu nad 1:5, ti. do 20 cm

- 181101102R00 - Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4. se zhutněním
- 2 - 2 -Základy

É289971211R00 - Zřízeni vrstvy z geotextihe sklon do 1:5 š.do 3 m
67352004 - Geotextihe netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2

- 5 - 5 - Komunikace
— 564671111R00 - Podklad z kameniva drceného 63-200 mm, ti. 25 cm

564851111R00 - Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 an
564851111R00 - Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 an
564851111R00 - Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 an
567122114R00 - Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm
59248040 - Dlažba zámková GRANIT 20/10/8 || přírodní
59248130 - Dlažba vegetační LORA LOR 24/24/8 Il nať (17,6 ks/m2)
596215040R00 - Kladeni zámkové dlažby ti. 8 cm do drtě ti. 4 cm
596921111R00 - Kladeni bet.veget.dlaždic,lože 30 mm

- 8 - 8 - Potrubí
831350113RAF - Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm
895941311RT2 - Zřízeni vpusti uliční z dilcu typ UVB - 50 VC. dodáni bet dIIců
899203111RT3 - Osazeni mříži litinových s rámem do 15Okg VC. dodáni lit. mříže
899231111r00 - výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšeni mříže

- 899331111r00 - výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšeni poklopu
- 899431111r00 - výšková úprava do 20 cm, zvýšeni krytu šoupěte

- 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce
40445055.A- Značka dopr inf, 750/1000 fól1, EG 7letá
553469642 - Sloupek na dopravní značku

- 914001125R00 - Osazeni svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu
917862111RT5 - Osazeni stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15 VC. dodáni obrubyt
917862111RT7 - Osazeni stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15 VC. dodáni obrub A

- 99 - 99 - Staveništní přesun hmot
ĺ- 998223011R00 - Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný

2/2020 3/2020 4/2020 5/20ä
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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KRYCÍ LIST
Stavba: Hluboké Mašůvky, opravy místních komunikací - část B Parkoviště

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:
DPH:

Cena s dani:

1 229 092,38
258 109,40

1 487 201,78
Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:
Náklad na měrnou jedn.:

Ks
1,00

1 229 092,38

Vypracoval zadáni:
Datum zadáni:

Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky:

"<Y



Stránka 1z 1

Stavba: Hluboké Mašůvky, opravy místních komunikaci - část B Parkoviště

Rekapitulace
Stavba: Hluboké Mašůvky, opravy místních komunikaci

Hluboké Mašůvky, opravy místních komunikaci

SO 01 - Parkoviště

1 - 1 - Zemní práce

2 - 2 - Základy

5 - 5 - Komunikace

8 - 8 - Potrubí

9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce

99 - 99 - Staveništní přesun hmot

Stavba: Hluboké Mašůvky, opravy místních komunikaci

Celkem DPH Celkem s DPH

1 229 092,38 258 109,40 1 487 201,78

1 229 092,38 258 109,40 1 487 201,78

202 109,70 42 443,04 244 552,74

14 880,00 3 124,80 18 004,80

825 788,18 173 415,52 999 203,70

65 230,00 13 698,30 78 928,30

89 585,00 18 812,85 108 397,85

31 499,50 6 614,90 38 114,40

1 229 092,38 258 109,40 1 487 201,78

..l '



Stránka 1z 2

Stavba: Hluboké Mašůvky, opravy místních komunikaci

položkový rozpočet
Stavba: Hluboké Mašůvky, opravy místních komunikaci - část B Parkoviště 1 229 092,38 258 109,40 1 487 201,78

Hluboké Mašůvky, opravy místních komunikaci

SO 01 - Parkoviště

1 - 1 - Zemni práce

Poř.č. Položka Text

001 122301102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3

002 122301109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4

003 120001101R00 Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti vedeni

004 162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m

005 162701109R00 Příplatek k vod. přemístěni hor.1-4 za další 1 km

006 171201101R00 Uloženi sypaniny do násypu nezhutněných

007 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy

008 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor 1-4, se zhutněním

009 167101101R00 Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

010 162301101R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 500 m

011 181006123R00 Rozprostřeni zemin ve sklonu nad 1:5, ti. do 20 cm

012 180400020RAO Založeni trávniku parkového, rovina, dodáni osiva

2 - 2 -Základy

Poř.č. Položka Text

001 289971211R00 Zřízeni vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m

002 67352004 Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2

5 - 5 - Komunikace

Poř.č. Položka Text

MJ Počet j. cena

m3 457,62 110,00

m3 457,62 15,00

m3 57,20 176,00

m3 457,62 164,00

m3 2 745,72 1,00

m3 457,62 18,00

m3 457,62 50,00

m2 861,00 14,00

M3 27,20 71.00

M3 27,20 84,00

1 229 092,38

1 229 092,38

202 109,70

Celkem DPH 1%1

50 338,20 21,00

6 864,30 21,00

10 067,64 21,00

75 049,68 21,00

2 745,72 21,00

8 237,16 21,00

22 881,00 21,00

12 054,00 21,00

1 931.20 21.00

258 109,40

258 109,40

42 443,04

DPH [KČ]

10 571,02

1 441,50

2 114,20

15 760,43

576,60

1 729,80

4 805,01

2 531,34

405.55

2 284.80 21,00 479,81

m2 136,00 48,00 6 528,00 21,00 1 370,88

m2 136,00 23,00

MJ Počet j. cena

m2 384,00 13,00

m2 395.52 25.00

MJ Počet j. cena

3 128,00 21.00

14 880,00

Celkem DPH [%]

4 992,00 21,00

9 888,00 21,00

825 788,18

Celkem DPH [%]

656,88

3 124,80

DPH [KČ]

1 048.32

2 076,48

173 415,52

DPH [KČ]

1 487 201,78

1 487 201,78

244 552,74

Celkem s DPH

60 909,22

8 305,80

12 181,84

90 810,11

3 322,32

9 966,96

27 686,01

14 585,34

2 336.75

2 764.61

7 898.88

3 784.88

18 004,80

Celkem s DPH

6 040,32

11 964,48

999 203,70

Celkem s DPH

m



Stránka 2 z 2

001 564671111R00 Podklad z kameniva drceného 63-200 mm. ti. 25 cm

002 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm

003 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušt'ky 15 cm

004 596921111R00 Kladeni bet.veget.dlaždicjože 30 mm
Dlažba vegetační LORA LÓR 24/24/8 ll nať (17,6005 59248130 ks/m2)

006 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm
007 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15

cm
008 596215040R00 Kladeni zámkové dlažby ti. 8 cm do drtě ti. 4 cm

009 59248040 Dlažba zámková GRANIT 20/10/8 Il přírodní

8 - 8 - Potrubí

Poř.č. Položka Text

001 899231111r00 výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšeni mříže

002 899331111r00 výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšeni poklopu

003 899431111r00 výšková úprava do 20 cm, zvýšeni krytu šoupěte

Zřízeni vpusti uliční z dilcu typ UVB - 50 vC. dodáni bet004 895941311RT2 dilcu

005 899203111rt3 ?':'ř:ž': "řiži litinových s rámem do 150kg VC. dodáni

006 831350113RAF Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm

9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř.č. Položka Text
Osazeni stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 vC.001 917862111RT5 dodáni obruby ABO 100/15/15 || N nať

Osazeni stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15 vC.002 917862111RT7 dodáni obrub ABO 100/15/25 nať

003 914001125R00 Osazeni svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu

004 40445055.A Značka dopr inf, 750/1000 fól1, EG 7Ietá

005 553469642 Sloupek na dopravní značku

99 - 99 - Staveništní přesun hmot

Poř.č. Položka Text

001 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný

m2 384,00 233,00

m2 384,00 124,00

m2 362,00 124,00

m2 362,00 321,00

KUS 6 434,91 15,00

m2 477,00 124,00

m2 450,00 250,00

m2 450,00 321,00

m2 454,50 253,00

MJ Počet j. cena

KUS 2,00 2 135,00

KUS 3,00 1 970,00

KUS 7.00 1 735.00

KUS 1,00 9 031,00

KUS 1,00 4 390,00

m 14,00 2 106,00

MJ Počet j. cena

m 109,00 344,00

m 131,00 368,00

KUS 1,00 481,00

KUS 1,00 1 200,00

KUS 1,00 2 200,00

MJ Počet j.cena

t 863,00 36,50

89 472,00 21,00

47 616,00 21,00

44 888,00 21.00

116 202,00 21,00

96 523,68 21,00

59 148,00 21,00

112 500,00 21,00

144 450,00 21,00

114 988,50 21,00

65 230,00

Celkem DPH [%]

4 270,00 21,00

5 910,00 21,00

12 145,00 21,00

9 031,00 21,00

4 390,00 21.00

29 484,00 21,00

89 585,00

Celkem DPH [%]

37 496,00 21,00

48 208,00 21,00

481,00 21,00

1 200.00 21,00

2 200,00 21.00

31 499,50

Celkem DPH ['loj

31 499.50 21,00

18 789,12 108 261,12

9 999.36 57 615,36

9 426,48 54 314,48

24 402,42 140 604,42

20 269,97 116 793,65

12 421,08 71 569,08

23 625,00 136125.00

30 334,50 174 784,50

24 147,59 139 136,09

13 698,30 78 928,30

DPH [KČ] Celkem s DPH

896.70 5 166,70

1 241,10 7 151,10

2 550.45 14 695,45

1 896.51 10 927,51

921,90 5 311.90

6 191.64 35 675,64

18812,85 108 397,85

DPH [KČ] Celkem s DPH

7 874,16 45 370,16

10123,68 58 331,68

101,01 582,01

252,00 1 452,00

462.00 2 662,00

6 614,90 38 114,40

DPH [KČ] Celkem s DPH

6 614,90 38 114,40

C'


