Smlouva o dilo ¢. 02/20

Uzavfena podle ustanoveni § 2586 a nasl. Obcanského zdkoniku — zakona €. 89/2012 Sb. v platném
znéni mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Cl. 1 Smluvni strany

1.1. Objednatel: Svaz vodovodi a kanalizaci Zd’arsko
se sidlem: Vodarenska 2, 591 01 Zd’4r nad Sazavou
zastoupeny: Ing. Dagmar Zvétinovou, piedsedkyni predsednictva nebo

Ing. Petrem Leopoldem, mistopiedsedou piedsednictva
k jednani jsou opravnéni:

- ve vécech smluvnich: Ing. Petr Leopold, mistopiedseda pfedsednictva
- ve vécech technickych: Ing. Petr Blaha, technicky pracovnik

IC: 43383513

DIC: CZ43383513

Penézni Gstav: Ceska spofitelna a.s., Zd’ar nad Sazavou

Cislo uétu: 1622321399/0800

K uzavteni smlouvy o dilo
a jejich dodatkt jsou opravnéni:  Ing. Dagmar Zvéfinova nebo Ing. Petr Leopold
Zapsany ve spisové slozce Cj. Reg. 8/93 OkU Zd’ar nad Sazavou

(dale jen objednatel)
1.2. Zhotovitel: GREMIS, s.r.o.
se sidlem: Jihlavska 230, 594 01 Velké Mezifici
zastoupeny: Ing. Miroslavem Stolou, jednatelem spole&nosti
k jednani jsou opravnéni:
- ve vécech smluvnich: Ing. Miroslav Stola, jednatel spole¢nosti
- ve vécech technickych: Michaela Kralova, DiS., stavbyvedouci
IC: 15544451
DIC: CZ15544451
Penézni tstav: Ceska spofitelna, a.s. / Komeré&ni banka, a.s.
Cislo uétu: 1621387329/0800 / 107-962810207/0100

Zapsany v OR u Krajského soudu v Brné, oddil C, vlozka 1893
(dale jen zhotovitel)

Cl. 2 Pfedmét pInéni

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svilj naklad a nebezpeci a za podminek této smlouvy provést pro
objednatele dilo, trvalou stavbu s nazvem:

Oslavice — novostavba vodovodu a kanalizace v lokalité Zahumenice a v lokalité
Neciduv kopec

Oslavice — novostavba vodovodu a kanalizace v lokalité Necidiv kopec

(dale jen ,,dilo* nebo ,,stavba“)

specifikované dale v této smlouvé, a objednatel se zavazuje fadn€¢ a vcas provedené dilo prevzit
a zaplatit za n¢j zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Zavaznymi podklady, kterymi se sjedndva obsah, rozsah a zplisob provedeni dila jsou:

a) projektova dokumentace v rozsahu pro provedeni stavby pod nazvem “Oslavice — novostavba
vodovodu a kanalizace v lokalité Necidiv kopec™ zpracovana firmou Ing. Milo§ Charvat — IMC,

(dale jen projektova dokumentace),



b) zadavaci dokumentace vefejné zakazky ,,Oslavice — novostavba vodovodu a kanalizace v lokalité
Zahumenice a v lokalit¢ Necidiv kopec™ (projektova a textova cast v¢. vykazu vymeér), predana
ucastnikiim zadavaciho fizeni zadavatelem v ramci zadavaciho fizeni,

¢) nabidka zhotovitele, v¢. nabidkového polozkového rozpoctu zhotovitele ze dne 17. prosince 2019.
d) pravomocné povoleni stavby, vyjadieni dot¢enych subjektt a ucastnika fizeni,

e) ustanoveni piislusnych technickych norem a piedpisu platnych v dobé realizace dila a ustanoveni
technologickych ptedpist vyrobct jednotlivych casti dila.

2.3. Predmétem smlouvy je kompletni dodavka dila, ¢imZ se rozumi provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci vcetné dodavek nezbytného stavebniho materidlu a konstrukci potifebnych
pro fadné zhotoveni dila (napt. konstrukce zabezpecujici bezpecnost prace apod.), dale provedeni
veskerych Cinnosti nezbytnych pro fadné a vcasné dokonceni stavby (v€etné uhrady nakladd
nebo poplatkl s tim spojenych) tak, aby v plném rozsahu plnila svij Géel a odpovidala veSkerym
normam ¢i technickym pfedpistim vztahujicim se na toto stavebni dilo tohoto charakteru.

2.4. Soucasti dila je rovnéz:

a) zajisténi vSech nezbytnych pruzkumui nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila,

b) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

C) zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu v¢etné potizeni protokol),

d) zajisténi atestt a dokladd o pozadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci (dle zakonnych
norem platnych v dobé¢ realizace dila — o technickych pozadavcich na vyrobky),

e) zajisténi vech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi, rozbori podle CSN a p¥ipadnych
jinych pravnich nebo technickych ptredpist platnych v dobé provadéni a predani dila — dokladu,
kterymi bude prokazano dosazeni piedepsané kvality a ptedepsanych technickych parametra dila,
zejména:

- zaznam z prohlidky kanalizace pramyslovou kamerou se zidznamem v programu CITI
i s protokoly ve dvojim vyhotoveni (pfed kamerovou prohlidkou bude kanalizace vycisténa
tlakovym vozem),

- protokoly o tsekové tlakové zkousce vodotésnosti vodovodniho potrubi,

- protokoly o zkouskach vodotésnosti stok,

- protokol o vytycitelnosti signalizaéniho vodice (vodovod),

- doklady dle vyhl. ¢. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky ptichazejicich
do styku s pitnou vodou a na tpravu vody,

- doklad o provedené dezinfekci vodovodniho potrubi,

- kraceny rozbor pitné vody (akreditovany odbér a analyzy) podle ptilohy ¢. 5 k vyhlasce
§. 252/2004 Sb. — rekonstrukce,

f) vyhotoveni a pfedani geometrického planu pro zapis dila do katastru nemovitosti v Sesti
vyhotovenich, geometrického planu pro ziizeni vécného bifemene v Sesti vyhotovenich,

g) dodani projektu skuteéného provedeni stavby, a to 3x v listinné podobé a 1x v digitalni formé
na CD ve formatu dwg v plnohodnotném provedeni, objednatelem dale volné pouzitelném,

h) geodetické zaméteni dokonceného dila vcetné odboceni v listinné podobé i v prostiedi
Microstation, (format dgn) podle smérnice VAS €. 7/99,

i) dodani vSech dokladt potiebnych k uvedeni stavby do trvalého provozu, zejména:

- seznam parcelnich ¢isel pozemki nebo popisnych ¢isel nemovitosti, ke kterym bylo v ramci
stavby provedeno odboceni nebo ¢ast pripojky, vcetné jejich geodetického zaméteni v listinné
podobe¢ i digitaln€ v prostfedi Microstation (format dgn)

- doklady o pievzeti inzenyrskych siti jinych vlastnik dotéenych vystavbou

- doklady o prevzeti pozemkl dotenych vystavbou po ukonceni stavby ze strany vlastnikt
téchto pozemkt

- doklady o zplsobu likvidace vzniklych odpadt dle zakona ¢. 185/2001 Sb. (,,Zakon o
odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond®),

- stavebni denik - original

- zapis o predani a prevzeti stavby

- protokol o odstranéni vad a nedodélki zjisténych v pribehu fizeni o predani a prevzeti stavby,



- podklad pro zatazeni do evidence majetku (rozdé€leni majetku podle klasifikace stavebnich dél
CZ CC v¢etné doplnéni o ostatni nalady investora),

J) zajisténi a provedeni vSech organizacnich, kompletacnich a technologickych ¢innosti nutnych
pro bezvadné a v¢asné provedeni dila,

K) zafizeni staveniSté, jeho zajisténi, zabezpeCeni a napojeni na inZenyrské sité, v¢. naklada
spojenych s uzivanim vefejného prostranstvi,

I) Gplné vycisténi a vyklizeni dokoncené stavby a stavenisté v¢. jeho uvedeni do pivodniho ¢i se
zadavatelem dohodnutého stavu.

2.5. Dalsi podminky dodavky stavby:

a) zhotovitel si sam na vlastni naklady zajisti veSkeré vytyCeni inZenyrskych siti a tyto pievezme
od jejich spravcd véetné prevzeti povinnosti a odpovédnosti v navaznosti na platné piedpisy.
K vytyCeni ptizve zastupce objednatele. Rovnéz pieda dotéené sité zpét jejich spravctim podle
podminek jednotlivych vyjadieni.

b) zhotovitel si sam na vlastni naklady zajisti projednani, povoleni a provedeni nutnych uzavirek,
zvlastniho uzivani vefejnych ploch vcetné poplatkti (protlaky pod komunikaci, piekopy
komunikaci, zelené apod.) a ptfipadné zmény dopravniho znaceni. V pribéhu provadéni praci je
povinen respektovat pozadavky ptislusnych organt podle vydanych stanovisek.

c) zhotovitel je na vlastni naklady povinen udrzovat na pievzatém stavenisti pofadek a Cistotu,
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, provadéet priabézny uklid, provést konecny
uklid a vyklizeni stavenisté, fadn€ stavenisté zabezpecit (oploceni, lavky, oznaCeni, osvétleni,
stieZeni, atd.)

d) zhotovitel zajisti dozor a soustavnou kontrolu nad bezpeénosti prace pii ¢innosti na stavenisti.
Jeho odpovédnost zahrnuje téz odpovédnost za osoby, jez se sjeho védomim zdrzuji
na stavenisti.

e) zhotovitel si sim na vlastni naklady zajisti socialni zafizeni pro potieby provadéni stavby

f)  zhotovitel si sam na vlastni naklady zajisti skladku materialu, likvidaci vybouraného materialu
a odpadt vzniklych v pribéhu provadeéni stavby

g) zhotovitel zajisti po celou dobu realizace stavby jeji zietelné oznaceni tabuli s idajem, kdo stavbu
provadi s nepietrzitym kontaktem na odpovédného pracovnika zhotovitele

h) zhotovitel je povinen pii navrhu technologickych postupli a pii vlastni realizaci stavby
respektovat provoz stavajicich objektti v dané lokalité a v ramci danych moznosti minimalizovat
dopady stavby na jejich obyvatele (zajisténi pfistupu a piijezdu, pfepojovani piipojek, prasnosti
a hlucnosti a provadéni opatieni k zamezeni vzniku moznych skod atd.).

2.6. Zhotovitel se zavazuje, ze provede pro objednatele i prace nad ramec predmétu plnéni —
viceprace, souvisejici s predmétem plnéni. Za viceprace ve smyslu této smlouvy jsou povazovany
pouze zmény a dopliiky predmétu dila, dodavky, prace a vykony pfedem nepiedvidatelné, které pii
realizaci dila pfibyly a svym mnozstvim pfedmét smlouvy prevysuji. Veskeré viceprace musi byt vzdy
pted realizaci pisemné¢ odsouhlaseny objednatelem (naptf. zapisem do stavebniho deniku nebo
dodatkem ke smlouvé) véetné jejich ocenéni. Za ménéprace se povazuji prace v predmétu dila
obsazené, avSak neuskute¢néné.

2.7. Dopady zmén uvedenych v €l. 2. 6. této smlouvy na sjednanou cenu dila, pfipadné termin plnéni,
budou smluvnimi stranami upraveny dodatkem ke smlouvé o dilo, pfic¢emz:
- zhotovitel se soucasné zavazuje, Ze termin dokonceni dila bude dodrzen i v pfipad€ zvySeni rozsahu
dila — vicepraci, které svym rozsahem nepifesahnou 5 % sjednané ceny plnéni dila bez DPH za
pfedpokladu, Ze objednatel u zhotovitele tyto viceprace uplatni, pfipadné jejich provedeni vyjde
najevo s dostateénym ptedstihem pied sjednanym terminem dokonéeni dila.

2.8. Dojde-li krealizaci dalSich praci (napt. z divodu dodateénych zmén technologickych postupit)
na navrh zhotovitele uéinény k zajisténi fadného a bezpecného provedeni a zajisténi funkénosti dila,
¢i z jinych pficin na jeho strané, nemaji tyto skutecnosti vliv na obsah smluvnich zavazkt, pokud se
strany nedohodnou jinak.

2.9. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, ze k provedeni dila mad potfebné opravnéni
k podnikani, vedeni stavby zajisti osobami odborn¢ zpusobilymi a dale zhotovitel disponuje
dostatecnymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnimu provedeni dila
ve smyslu této smlouvy.



Cl. 3 Doba plnéni

3.1. Terminy realizace
3.1.1. Pfedpokladany termin zahajeni dila 1. srpna 2020

Pfedmét pInéni dila bude financovan castecné z vlastnich zdroji objednatele, Castecné
z prostiredkii Statni fondu Zivotniho prostiedi. Zahajeni praci je podminéno pridélenim
finan¢nich prostiedki z dota¢niho titulu. Objednatel si vyhrazuje pravo nerealizovat dilo
v pripadé, Ze na provadéni dila nebude smluvné zajiSténo poskytnuti dotace v predpokladané
Vysi.

3.1.2. Dokonceni dila (stavby, v¢etné pozadovanych dokladt dle bodu 1.4. Vyzvy a podpisu protokolu
o pfedani a prevzeti dokonceného dila): 31. Fijna 2020

V piipadé, ze nebudou moci byt zahajeny prace v predpokladaném terminu z divodu na strané
objednatele, budou terminy plnéni dila, na zakladé dohody smluvnich stran, upraveny, pfi zachovani
doby realizace dila.

3.2. Dokonéenim dila, specifikovaného v ¢l. 2., vterminech dle ¢l. 3. smlouvy se rozumi piedani
uplného a dokonceného dila objednateli v misté plnéni, jeho vyklizeni, podepsani zapisu o predani
a prevzeti stavebnich objektl a provoznich souborti, predani dokladt k zavérecné kontrolni prohlidce
a dokladii o predepsanych zkouskach a revizich, prfedani projektu skute¢ného provedeni stavby
ve dvojim vyhotoveni, zaméfeni, odstranéni piipadnych vad a nedod¢lkti branicich uzivani.
Dokoncenim celého dila se pak rozumi Uplné vyklizeni stavby a stavenisté, uklid vSech ploch
pouzivanych zhotovitelem v pribéhu vystavby, Gpravy venkovnich ploch uvedenim do ptivodniho
¢i s objednatelem dohodnutého stavu.

3.3. Stavenisté bude zhotoviteli pfedano nejpozdéji 2 kalendaini dny pied terminem zahdjeni dila.

3.4. Objednatel je opravnén zmenit (posunout) termin realizace, pfipadné zmenit rozsah pozadovanych
praci v navaznosti na zajisténi finan¢nich prosttedkt. Tyto zmény budou dohodnuty formou dodatku
ke smlouvée o dilo.

Cl. 4 Misto plnéni
4.1. Mistem plnéni a piedani dila jsou pozemky dle specifikace v projektové dokumentaci.

4.2. Mistem plnéni a piedani dokladii a dokumentace dila je v sidle objednatele ¢i zmocnénému
zastupci objednatele.

CL 5 Cena dila

5.1. Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila podle ¢lanku 2. této smlouvy uhradi zhotoviteli
nejvyse pripustnou cenu ve vysi:

1 788 266,00 K¢ bez DPH (dale jen cena)

5.2. Fakturované plnéni je pfedmétem pienesené dafové povinnosti zakona ¢. 235/2004 Sh. o DPH.
Dan plati zdkaznik.

5.3. Cena dila uvedena ve smlouvé o dilo v sobé zahrnuje veskeré¢ dodavky, prace a vykony nutné
k realizaci celého kompletniho dila specifikovaného touto smlouvou.

5.4. Celkova cena dila je sjednana jako cena nejvyse pripustna a neménna po celou dobu realizace
dila, vyjma pfipadii uvedenych v ¢lanku 5. 5. této smlouvy. Cena plnéni je stanovena na podkladé
cenové nabidky zhotovitele, které je prilohou a soucasti smlouvy.



5.5. Cena dila miZze byt zménéna pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo pouze v ptipadech:

a) pokud dojde ke zmén¢ piedpisit o DPH

b) pokud dojde ke zméné predmétu plnéni dila v disledku objektivné nepiedvidatelnych okolnosti.

c) bude-li objednatel pozadovat zménu predmétu plnéni (zména dila formou omezeni rozsahu dila —
ménéprace Ci rozsifeni dila - viceprace)

5.6. Pfi zménach, vicepracich a ménépracich bude zména ceny uréena tak, ze se zrusi pfislusna cast

ceny z cenové nabidky a nahradi se cenou, ktera bude uréena takto:

a) pouzitim jednotkovych cen uvedenych v nabidkovém polozkovém rozpoctu zhotovitele

b) pokud nebude mozné pouzit postup podle bodu a), budou pouzity polozky cenikii RTS,
a.s.,(pfipadné URS Praha) platné v dobé provadéni téchto praci, snizené na cenovou uroven
nabidkového polozkového rozpoctu zhotovitele.

¢) pokud nelze pouzit zadny zptsob podle bodid a), b), pak hodinovou sazbou ve vysi 220,- K¢ bez
DPH a skute¢nymi ndklady na pouzity material. Skute¢né naklady na pouzity material zhotovitel
dolozi pfislusnymi fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokaze, ze ceny pouzitého materialu
jsou u jinych dodavatelti nizsi, je zhotovitel povinen do ocenéni materiali zahrnout jednotkové
ceny stanovené objednatelem podle prizkumu trhu.

5.7. Ptipadné rozsifeni dila (viceprace) ¢i omezeni rozsahu dila (ménéprace) budou sjednany
s odkazem na ust. § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

5.8. Ma-li dojit pfi realizaci dila z podnétu zhotovitele ke zménam predmétu dila, je zhotovitel
povinen provést soupis t€chto navrhovanych zmén, ocenit je podle shora uvedenych kritérii a piedlozit
tento ocenény soupis objednateli k odsouhlaseni spole¢né s navrhem dodatku ke smlouvé o dilo. Ma-li
dojit pfi realizaci pfedmétu dila ke zméndm na zdkladé pozadavku objednatele, pfeda objednatel
zhotoviteli soupis téchto pozadovanych zmen, které zhotovitel oceni stejnym zptisobem.

5.9. Zmény piedmét dila (viceprace, ménéprace) budou feSeny pisemnym dodatkem ke smlouvé o
dilo.

Cl. 6 Platebni podminky

6.1. Provedené prace budou uhrazeny mésicné na zéakladé faktur vystavenych zhotovitelem podle
skute¢né provedenych a objednatelem odsouhlasenych praci v jednotlivych mésicich.

6.2. Zhotovitel ptedlozi objednateli vzdy do posledniho kalendainiho dne mesice zjistovaci a dil¢i
piedavaci protokoly (dale jen protokoly), a to zvlast' protokol pro rozsah praci sjednany smlouvou
0 dilo a zvlast protokol pro piipadné viceprace, v nichz budou sepsany a ocenény prace, vykony
a dodavky zrealizované zhotovitelem VvV daném mésici. Protokoly musi byt ve shodné struktufe
apolozky ve shodné posloupnosti s nabidkovymi polozkovymi rozpocty. Objednatel se zavazuje
protokoly vratit zhotoviteli v terminu do 7 pracovnich dnti ode dne jejich predlozeni a to bud
odsouhlasené, nebo se svymi pfipominkami. Odsouhlasené protokoly budou vzdy piilohou faktury
se zdanitelnym plnénim.

Pravo fakturace vznika zhotoviteli dnem doruceni odsouhlasenych protokoltl. V ptipadé, ze objednatel
nebude souhlasit s nékterymi polozkami protokolu, je povinen je vyznaéit a neprodlené jednat
se zhotovitelem tak, aby bylo mozné i sporné polozky pln¢€ nebo castecné fakturovat. Pokud piesto
nedojde k dohodég, je zhotovitel opravnén v terminu podle tohoto odstavce fakturovat v plné vysi
pouze nesporné polozky. O spornych polozkach bude vedeno samostatné jednani a zhotovitel je bude
fakturovat po jejich odsouhlaseni zvlastnim protokolem a samostatnou fakturou.

6.3. Dil¢im pfeddnim a prevzetim dila nezanikd pravo objednatele vytknout pfi kone¢ném predani
a prevzeti dila jako celku zhotoviteli vady a nedodé¢lky ¢asti dila pfedanych a prevzatych jiz diive
zjistovacim a dil¢im piedavacim protokolem.

6.4. Podkladem pro vyrovnani dohodnuté ceny dila bude konecna faktura, kterou vystavi zhotovitel
objednateli po ptedani a ptevzeti dila. Kone¢na faktura bude provedena jako soucet vSech mési¢nich
faktur s dofakturaci praci za posledni obdobi.

6.5. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.



6.6. Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz. bod 5.2 tohoto ¢lanku) az do vyse
90% z celkové sjednané ceny dila. Zbyvajici ¢ast, tj. 10% ze sjednané ceny uhradi objednatel
zhotoviteli do 30 dnli po kone¢ném piedani a ptevzeti dila bez vad a nedodélkii a dodani veskerych
dokladl, uvedenych v¢l. 2.4 této smlouvy, potfebnych k zavéreéné kontrolni prohlidce stavby.
V ptipadég, Zze se na dile vyskytnou vady a nedodélky, uhradi objednatel zbyvajici ¢ast do 90 dnil
po odstranéni posledni z nich.

6.7. Platby poukaze objednatel bezhotovostné na ucet zhotovitele na zakladé faktur opravnéné
vystavenych zhotovitelem.

6.8. Faktury musi mj. obsahovat naleZitosti daniového dokladu podle ustanoveni zakona Ccislo
235/2004 Sb. o dani z ptidané hodnoty v platném znéni a podle ustanoveni zakona ¢islo 563/1991 Sb.
o ucetnictvi v platném znéni. Objednatel je oprdvnén vratit fakturu pted uplynutim lhiity jeji splatnosti
bez zaplaceni v piipadé, ze neosahuje zadkonem stanovené nalezitosti nebo obsahuje nespravné
a neuplné udaje. Objednatel musi uvést diivod vraceni. V takovém piipadé bézi nova lhita splatnosti
ode dne doruceni opravnéného dokladu objednateli.

6.9. Splatnost faktur se stanovuje v délce 30 dni. Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu
do 30 dnti po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na faktufe uveden jako den splatnosti. Povinnost
zaplatit je splnéna v den, kdy objednatel da ptikaz k Ghradg.

6.10. Utastnici ujednavaji pravo zapoétu pohledavek.

Cl. 7 Soudinnost objednatele

7.1. Bezprostiedné po podpisu smlouvy o dilo pteda objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci
ve 2 vyhotovenich a pravomocné stavebni povoleni vCetné vyjadieni dotCenych organt statni spravy
a tretich osob.

7.2. Objednatel je povinen protokolarné piedat zhotoviteli staveniSté v terminu podle ¢l. 3 této
smlouvy. Staveni$t¢ odevzda objednatel zhotoviteli prosté vSech zavad a narokd tfetich osob (vyjma
prav vlastnikl a uzivatelil pozemki a vlastnikii dot€enych inzenyrskych siti) tak, aby zhotovitel mohl
zahajit a provadét prace v rozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou.

7.3. Bude-li objednatel v prodleni se splnénim tohoto spolupiisobeni, neni zhotovitel v prodleni
S plnénim svych zavazkli ze smlouvy o dilo, zejména dokoncit dilo v dohodnutém terminu. V takovém
ptipadé se termin dokonceni dila prodluzuje o totozny pocet kalendainich dnd, po které byl objednatel
v prodleni, v pfipadé neptiznivych klimatickych podminek o dobu pfimétenou, kterou smluvni strany
dohodnou zapisem do stavebniho deniku.

Cl. 8 Zaruéni doba, odpovédnost za vady, podminky reklamace

8.1. Délka zaru¢ni doby na dilo se vzajemnou dohodou stanovuje v délce 60 mésict a pocina bézet
dnem konecného piedani a prevzeti dila.

8.2. Zhotovitel neodpovida za vady, které vzniknou po kone¢ném piedani diléi ¢asti dila neodbornym
provozovanim dila, nedodrZzovanim provoznich ptedpisii a neprovadénim bézné udrzby. Rovnéz
neodpovida za vady ptip. vyrobkt a dodavek provedenych nebo dodanych objednatelem.

8.3. Reklamace vad vzniklych v zaruéni dobé uplatni objednatel u zhotovitele pisemné bez zbyte¢ného
odkladu, pficemz v reklamaci vadu popise, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen
nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji vSak do 14 kalendainich dnii od
doru¢eni reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiny termin, a vady odstranit v cO
nejkrat§im technicky mozném terminu. Termin odstranéni vad se dohodne vzdy pisemnou formou.
V piipadé, Ze se jedna o vady branici v provozu dila nebo havarii, zavazuje se zhotovitel nastoupit
k odstranéni vady dila okamzité, nejpozdé&ji vSak do 24 hodin od prokazatelného doruceni oznameni
reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamzité ¢i v nejkrat$i mozné dobé. Zhotovitel je povinen
zapoCit s odstranénim reklamované vady nejpozdéji do 14 dnl po obdrzeni reklamace i v piipadé, ze
reklamaci neuznava jako opravnénou. Néklady na odstranéni vady nese i v tomto ptipad¢ zhotovitel az
do dosazeni dohody ¢i rozhodnuti soudu.



8.4. Jestlize zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady ¢i ji neodstrani ve lhlitach podle
bodu 8.3 této smlouvy, je objednatel opravnén provést tyto prace saim, nebo jejich provedenim poveftit
tfeti osobu, nebo jejim prostfednictvim zakoupit, nebo vymeénit vadnou ¢ast dila. Takto vzniklé
prokazatelné a ticeln¢ vynalozené naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnil ode dne
doruceni faktury.

8.5. Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit piistup do prostoru dila, pokud je to potiebné
pro moznost ftadného odstranéni opravnéné reklamovanych vad. Zhotovitel je povinen
pii odstraiiovani vad respektovat pfipominky uzivatele tak, aby provoz dila byl naruSen v mife co
nejmensi.

8.6. Zhotovitel provede odstranéni opravnén¢ reklamovanych vad zjevnych i skrytych zjisténych
v zarucni dob€ na vlastni naklady a odpovédnost. Zarucni lhita za provedené zarucni opravy pak bézi
dale az do konce zaru¢ni doby sjednané za dilo, nejméné vSak ¢ini 24 mésict.

8.7. Zhotovitel zarucuje, ze dilo bude mit po celou zaru¢ni dobu vlastnosti podle projektové
dokumentace v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a CSN, vlastnosti obvyklé a bude bezpecné
zpusobilé ke smluvenému ucelu podle podkladi, specifikovanych v ¢lanku 2 této smlouvy.

Cl. 9 Podminky provedeni dila
9.1. Zhotovitel provede prace podle platnych ptedpist a podminek sjednanych touto smlouvou o dilo.

9.2. Technické podminky jsou vymezeny zadavacimi podminkami a zadavaci dokumentaci. Pokud
neni stanoveno jinak, pak pro dodavku stavebnich praci plati specifikace podle uvodnich ustanoveni
katalogti, popisii a smérnych cen stavebnich praci a montaznich cenikil, jimiz se definuje predepsana
kvalita a zpasoby jeji kontroly, zpGsoby méfeni, nazvoslovi, definice a kde jsou uvedeny zakladni
CSN tykajici se predmétnych stavebnich praci.

9.3. Pfi provadéni praci bude zhotovitel respektovat viechny normy (CSN i CSN EN), &i technické
predpisy, navody vyrobcl jednotlivych komponentl, ¢i jiné zavazné piedpisy vztahujici se na
provedeni stavby. Piipadné odchylky od téchto ptedpist musi byt predem pisemné odsouhlaseny
objednatelem.

9.4. Zhotovitel je opravnén provést ¢ast dila pomoci tfeti odborné zpusobilé osoby (poddodavatele),
pokud tento poddodavatel byl pfedem pisemné odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel nema pravo
povétit provedenim dila nebo jeho dil¢i Casti jinou osobu, pokud k tomu nema pisemny souhlas
objednatele.

9.5. Zatizeni staveniste si zabezpecCuje zhotovitel a cena za jeho zfizeni, udrzbu, ostrahu a naslednou
likvidaci vlastniho zafizeni stavenisté po dokoncéeni stavby je soucasti ceny dila.

9.6. Zhotovitel odpovida za eventudlni Skody, které zpisobil ¢innosti svoji nebo svych poddodavatell
po celou dobu realizace dila az do doby kone¢ného predani a prevzeti dila objednatelem.

9.7. Zhotovitel se zavazuje, Zze piebird veskeré zavazky a povinnosti, které pro né¢ho vyplyvaji z jeho
¢innosti z pravnich piedpist platnych na tseku Zivotniho prostredi zejm. ze zakona ¢. 185/2001 Sb.,
0 odpadech a o zméné nékterych dalSich zakont, ve znéni pozd¢jsich predpist, a zakona ¢. 17/1992
Sb., 0 zivotnim prostfedi, ve znéni pozd¢jsich predpisi. Pfirealizaci dila je zhotovitel soucasné
povinen dodrzovat dals$i pfedpisy na tuseku ochrany zivotniho prostiedi, odpadového a vodniho
hospodarstvi a zejména na vlastni Gc¢et a v souladu s platnymi pravnimi predpisy provadét odvoz
aftadnou likvidaci odpadd. V ptipadé poruseni téchto predpist za toto poruSeni plné odpovida
zhotovitel a nese t€Z na vlastni ucet veskeré naklady s timto porusenim spojené. Zhotovitel je povinen
zajistit na vlastni naklady neptetrzité odstranovani necistot, odpadt a suté vzniklych jeho ¢innosti.

9.8. Zhotovitel se zavazuje, Ze stavba bude béhem celé doby realizace dila do doby ukonéeni stavby
trvale obsazena dostateénym poc¢tem pracovnich sil a pracovnikli vedeni stavby. Pokud toto nebude
ze strany zhotovitele dostate¢né zajisténo, je povinen na zakladé upozornéni objednatele sjednat
bezodkladné napravu.



9.9. Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu na sviij naklad odstranit znecisténi ¢i poskozeni
komunikaci a vefejnych prostranstvi, které pti realizaci dila zpusobil.

9.10. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila osobami podle ¢lanku 1. smlouvy o dilo.
Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi smluvnimi povinnostmi, je
objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim.
Odstranéni téchto vad uplatiiuje formou zapisu do stavebniho deniku, pficemz zhotovitel je povinen
bezodkladné sjednat népravu.

9.11. Prace a material, které budou v dalSim postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel povinen vcas provérit. Toto provétfeni provede do 5 pracovnich dnii po obdrZeni vyzvy
zhotovitele, pficemz tato vyzva musi byt provedena zapisem ve stavebnim deniku a soucasné o této
vyzvé uvédomi zhotovitel technicky dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve
stavebnim deniku. Pokud se zastupce objednatele ke kontrole pies vc€asné vyzvani nedostavi, je
zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li objednatel pozadovat dodate¢né jejich odkryti, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele.

Pokud se pti kontrole zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s jejich
odkrytim, opravou a zakrytim zhotovitel.

9.12. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie, nebo zmény
oproti ptivodni nabidce zhotovitele (byla-li u¢inéna v souladu s pozadavky projektové dokumentace).
Zhotovitel se rovnéz zavazuje, Ze pouZije pouze nepouzité hmoty, materidly a vyrobky v nejlepsi
jakosti, opatfené atestem Ufedné autorizovaného zkusebniho ustavu (byl-li vydan), pfi¢emz nepouZzije
zadny material, o kterém mu bylo znamo, ze je $kodlivy, zdravotné a hygienicky zavadny.

9.13. Dosazeni piedepsanych parametrt a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikaty, prohlaSenimi
0 shod¢ a provedenymi zkouskami. Zhotovitel se zavazuje do 14 kalendarnich dnii po podpisu této
smlouvy piedat objednateli seznam vSech zkousek a kontrol, které budou provadény v pribéhu
zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonceni. Seznam bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika zhotovitele,
odpovédného za jejich provadéni. Objednatel ma pravo doplnit tento navrh o jim pozadované zkousky
a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnymi technickymi a pravnimi ptedpisy. Objednatel ma
pravo se zucastnovat prostfednictvim svého pracovnika povefeného technickym dozorem vSech
kontrol a zkousek provadénych zhotovitelem a ma rovnéz pravo prizvat k nim odpovédné zastupce
budouciho provozovatele dila, pfip. dalsi osoby. Zhotovitel je povinen pfizvat pracovnika povéreného
technickym dozorem ke zkouskam zapisem ve stavebnim deniku 5 pracovnich dnd pfedem a soucasné
0této vyzvé uvédomi zhotovitel technicky dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou
objednatelem ve stavebnim deniku. V pfipad¢ opakované kontroly nebo zkousky z divoda, které lezi
na stran¢ zhotovitele, hradi naklady zhotovitel.

9.14. V pribéhu provadéni dila je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace
pro provedeni stavby, které mu pro tento UCel poskytne objednatel, zietelné zakreslovat zmény
ke kterym doslo v prubéhu zhotoveni dila zpiisobem podle piedpist pro zhotoveni stavebnich vykrest.
Na upravovanych vykresech, které budou podkladem projektu skutecného provedeni stavby, bude
zietelné uvedeno jméno osoby, kterd vykres opravila a bude knim pfilozen doklad o projednani
s odpovédnou osobou objednatele s vyjadienim jejiho souhlasu.

9.15. Dil¢im predanim a prevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pii konecném ptedani
a prevzeti dila jako celku zhotoviteli vady a nedodé€lky casti dila predanych a ptevzatych jiz diive
dil¢imi pfedavacimi protokoly.

Cl. 10 Stavebni denik a kontrolni dny

10.1. Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel povinen vést na stavbé stavebni denik (déle jen denik)
ve tiech kopiich zapisu. Do deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni piedmétu této
smlouvy, zejména daje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych
praci od projektové dokumentace a idaje o pocasi. Stavebni denik bude obsahovat zejména piesné
oznaCeni smluvnich stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby,
véetné zmén a dopliki, piehled vSech provedenych zkouSek jakosti, seznam ufednich opatfeni
a dokladu tykajicich se dila.



10.2. Objednatel a jeho technicky dozor ma pravo sledovat obsah denikd a je opravnén k zapisim
pfipojit své stanovisko. Béhem pracovni doby musi byt deniky na stavbé trvale piistupné
(u stavbyvedouciho resp. jeho zastupce) a jejich vedeni kon¢i odevzdanim a pievzetim dila, piipadné
odstranénim posledni z vad a nedodélkd uvedenych v zapise o odevzdani a prevzeti dila.

10.3. Listy stavebniho deniku musi byt ocislovany. Denni zdznamy budou vyhotovovany ve 3
stejnopisech. Pfi dennich zaznamech nesméji byt vynechana volna mista. Zapisy do deniku je
opravnén Cinit stavbyvedouci, zastupci zhotovitele dle ¢l. 1 této smlouvy, projektant, zastupci
objednatele dle ¢l. 1 této smlouvy, technicky dozor objednatele a pfislusné organy statni spravy.
Smluvni strana je povinna se ke stanoviskim druhé smluvni strany vyjadiovat nejpozdéji do 7
pracovnich dnl. Technicky dozor objednatele ma pravo kdykoli v pribéhu stavby po dokonceni
ptislusného zaznamu vyjmout pro svoji potiebu 1. kopii pfislusného zdznamu.

10.4. Zaznamy objednatele, popt. jeho zastupce a technického dozoru objednatele ve stavebnim
deniku maji tcinek bezprostfedniho pisemného sdéleni zhotoviteli a plati jako od n¢ho vzaté na
védomi s danym datem. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy o dilo, ale
slouzi jako podklad pro vypracovani ptipadnych dodatkii k této smlouveé, pokud neni v této smlouve
dohodnuto jinak.

10.5. V pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech potiebnych
pro fadnou kontrolu provadéni dila. Predmétem jednani je zprava zhotovitele o prub&hu a postupu
stavebnich praci, kontrola ¢asového a finan¢niho plnéni, ptipominky technického a autorského dozoru
a projednani ptipadnych opatfeni pro dalsi postup praci. Zhotovitel na téchto kontrolnich dnech zajisti
ucast svych kompetentnich zastupcti, ptipadné dalSich osob pozadovanych objednatelem.

10.6. Objednatel pofizuje z kontrolnich dni zapis s podpisy vsech zacastnénych, a pokud nejsou tyto
zapisy provadény ptimo do stavebniho deniku, pak zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a
jeho zavéry do stavebniho deniku.

Cl. 11 P¥edani a pievzeti dila

11.1. Zavazek zhotovitele je splnén fadnym ukoncenim a pfedanim predmeétu dila objednateli v misté
kde se dilo provadélo. Radnym ukonéenim dila je jeho provedeni podle smlouvy, projektu a povoleni
stavby, a je-li pfedvedena jeho zptisobilost slouzit svému ucelu. K piedani dila dochazi na zakladé
piejimaciho fizeni mezi smluvnimi stranami a to podepsanim zapisu o piedani a prevzeti.

11.2. Nejpozdéji 10 pracovnich dni pted dokoncenim a pfedanim dila bez zjevnych vad branicich
trvalému uzivani stavby je zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli zapisem ve stavebnim
deniku a technickému dozoru objednatele e-mailem den, kdy bude fddné provedené kompletni dilo
nebo jeho ¢ast dila pfipravena k predani a prevzeti. Na tomto zakladé projednaji smluvni strany
program a organizaci ptejimaciho fizeni a to tak, aby bylo technicky mozné ukoncit pfejimaci fizeni
k datu ukonéeni ucelené ¢asti dila (etapy) podle smlouvy.

11.3. Jestlize zhotovitel, pfes zdivodnéné a v€asné upozornéni objednatele, Ze ucelena cast dila
(etapa) neni dokonc¢ena, trva na zahajeni piejimaciho fizeni a pfi ném se prokaze, Ze ucelena ¢ast dila
opravdu neni fadn¢ dokoncena, objednatel ucelenou ¢ast dila nepfevezme a naklady netspéSného
i opakovaného fizeni nese zhotovitel.

11.4. Zhotovitel je povinen piizvat k piejimacimu fizeni ty své poddodavatele, jejichz ucast je nutna
k fadnému predani dila.

11.5. Zapis o pfedani a pievzeti potizuje zhotovitel. Zapis obsahuje zejména:
- udaje urcujici zhotovitele a objednatele se jmény osob opravnénych jednat
- popis dila, které je pfedmétem predani a pievzeti
- popis ptipadnych zmén dila vici projektu pro provedeni
- dohodu o provedeni pfedepsanych nebo sjednanych zkousek
- prohlaseni objednatele, zda ptedmét dila piejima ¢i neptejima.



11.6. Pfevezme-li objednatel dilo nebo jeho ¢ast s vadami a nedodélky, bude soucasti zapisu o predani
aprevzeti ucelené cCasti dila (etapy) soupis téchto vad a nedodélkti s uvedenim termint jejich
odstranéni a dohoda o zpfistupnéni prostor pro jejich odstrafiovani. Objednatel neni povinen pievzit
dilo ¢i jeho ucelenou ¢ast vykazujici vady a nedodélky. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti
stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sob€ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby
funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuji.

11.7. Pokud objednatel pievezme dilo ¢i jeho ucelenou cast s ojedinélymi vadami nebo nedodélky
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni zjisténych vad a nedod¢lku, pak
plati, ze vady a nedodélky musi byt odstranény do 21 dni ode dne predani a pievzeti dila ¢i jeho
ucelené casti. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhiit€ odstranit vady nebo nedodélky i v ptipade, kdy
podle jeho nazoru za vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
ptipadech nese az do dosazeni dohody ¢i rozhodnuti soudu zhotovitel.

11.8. Nejpozdgji pii zahajeni piejimky dokonéeného predmétu dila, resp. jeho posledni etapy, predlozi
zhotovitel objednateli veSkerou potfebnou dokumentaci k fadnému provozovani a kolaudaci dila, resp.
stavby, kterd je pfedmétem dila, zejména:
a) projekt skute¢ného provedeni stavby ve trojim vyhotoveni a na CD nosiéi
b) seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti odevzdavaného dila, jejich pasporty, kopie
zarucnich list, navody k obsluze,
C) atesty pouzitych materiall, certifikaty jednotlivych vyrobkd véetné prohlaSeni o shodé
dle platného zakona 0 technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakont, ve znéni pozdéjsich predpist, zarucni listy, revizni zpravy, protokoly o zkouskach a
zaskoleni obsluhy,
d) originaly stavebnich deniki,
e) veskerou dalsi dokumentaci, uvedenou v ¢l. 2 odst. 2.4 této smlouvy,

Veskera dokumentace musi byt predana v ¢eském jazyce.

11.9. Pokud obecné zavazné predpisy a normy nebo projektova dokumentace stanovi provedeni
zkousek, revizi a atestd osvédCujicich smluvené vlastnosti dila, musi uspésné provedeni téchto
zkouSek predchazet pievzeti dila. Za aplnost té€chto zkousek a jejich vysledek plné ruéi zhotovitel.

Cl. 12 Vlastnictvi k dilu a odpovédnost za §kodu

12.1. Vlastnikem vSech véci, které zhotovitel opatii k provedeni dila, je do doby jejich zabudovani
zhotovitel. Od okamziku zabudovani pfechazi vlastnické pravo k zabudovanému materialu
na objednatele.

12.2. Od okamziku pfevzeti stavenist¢ od objednatele az do kone¢ného predani a prevzeti predmétu
plnéni dila nese zhotovitel nebezpec¢i vzniku skody na véci (ztrata, odcizeni, zni¢eni, poSkozeni atd.)
na provadéném dile.

12.3. Smluvni strany sjednavaji rozvazujici podminku, spocivajici ve skute¢nosti, ze tento smluvni
vztah zanika ke dni, kdy zhotovitel vstoupi do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne
bez likvidace. K tomuto dni se stava dosud neprovedené dilo a véci s dilem spojené vlastnictvim
objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnii od doruéeni vyzvy objednatele, spolu s doklady,
které mél od objednatele poskytnuty. V tomto piipad€ pfislusi zhotoviteli pouze uthrada skutecné,
ucelné a prokazateln€ vynalozenych a k datu zaniku smluvniho vztahu neuhrazenych nakladi.

Cl. 13 Odstoupeni od smlouvy, podstatné poruseni smlouvy, smluvni
pokuty

13.1. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, zakladajicich pravo k odstoupeni od smlouvy
0 dilo se povazuji tyto skute¢nosti:
a) nezahajeni praci z dlivodi na stran¢ zhotovitele ani do 30 dnil od piedani a pfevzeti staveniste

b) prodleni zhotovitele s dokonc¢enim dila delsi jako 30 dnti
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c) opakované nedodrzeni pokynd objednatele zhotovitelem, k jejichz udé€leni je objednatel podle
smlouvy o dilo, ¢i podle zakona opravnén, neprovadeéni praci v kvalité¢ podle pfislusnych norem,
platnych ptedpist, smlouvy o dilo.

d) neposkytnuti soucinnosti objednatelem podle ¢lanku 7 této smlouvy ani po ptredchozi vyzvé
k sjednani napravy.

13.2. Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné a jeho uc¢innost nastava okamzikem jeho
doruceni druhé strané.

13.3. Smluvni pokuty jsou stanoveny takto:

a) pri prodleni zhotovitele s dokon¢enim dila dle ¢l. 3.1.2 objednateli ve sjednaném terminu ma
objednatel pravo vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila (bez DPH) za kazdy
i zapocaty den prodleni az do pfedani a prevzeti

b) pfi prodleni zhotovitele s odstrafiovanim vad a nedodé€lkt uvedenych v zapisu o ptedani a prevzeti
ma objednatel pravo vyuacétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni

¢) pii prodleni zhotovitele s odstraiovanim reklamovanych vad v zaru¢ni dobé ma objednatel pravo
vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

d) v ptipadé prodleni se splatnosti faktury ma zhotovitel pravo vytactovat objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky (bez DPH) za kazdy i zapocaty den prodleni

e) v piipadé, Zze objednatel odstoupi od smlouvy z duvodi uvedenych v ¢. 13. 1. pism. a), b) a c)
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢,

f) v piipadg, ze zhotovitel odstoupi od smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100 000,- K¢.

g) za poruSeni povinnosti zhotovitele dle ¢l. 2.5 bod d) je opravnén objednatel vytctovat zhotoviteli
smluvni sankci ve vysi 500,- K¢ za kazdy zjistény ptipad. Ujednani o sankci nevylucuje pravo
na thradu veskerych skod s poruSenim téchto povinnosti vzniklych.

13.4. Smluvni pokuta je splatna do 14 dnti od doruceni jejiho pisemného vyuctovani.

13.5. Objednatel je opravnén smluvni pokutu, na kterou mu vznikne narok, zapocist z jakékoliv
faktury zhotovitele, ptipadné ze zadrzného (pozastavky).

13.6. Sjednanim vySe uvedenych smluvnich pokut v tomto ¢lanku neni dotéeno pravo na nahradu
Skody.

13.7. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy Vv piipadé, Ze na provadéni dila nebude
smluvné zajisténo poskytnuti dotace v predpokladané vysi z prostfedkti Statniho fondu zivotniho
prostedi. Zhotovitel bere tuto skute¢nost podpisem smlouvy na védomi.

Cl. 14 Vys$i moc

14.1. Pro ucely této smlouvy se za vys$§i moc povazuji skuteCnosti, které nejsou zavislé na vuli
smluvnich stran a ani nemohou byt smluvnimi stranami ovlivnény, jako napf. zivelné pohromy,
povstani, obcanské nepokoje, valka, mobilizace, kosterni, archeologické, ¢i jinak vyznamné nalezy,
na jejichz podkladé bude zhotovitel ¢i objednatel ze zakona, ¢i na zakladé Gfedniho opatieni povinen
zastavit realizaci dila a jiné podobné udalosti.

14.2. Stane-li se plnéni v disledku vys$§i moci nemoznym, a to nejpozd€ji do jednoho mésice
od zasahu vys$8i moci, strana, ktera se bude odvolavat na vy$§i moc, pozada druhou smluvni stranu
0 upravu smlouvy o dilo z pohledu pfedmétu, doby a ceny plnéni. Pokud nedojde k dohodé€, ma strana,
ktera se na vyssi moc odvolala, pravo od smlouvy o dilo pisemné odstoupit.
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Cl. 15 Zména zavazku

15.1. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym smluvnim ujednanim, potvrzenym opravnénymi
zastupci ucastnikd.

15.2. Nastanou-li u n¢které ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni smlouvy o dilo, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smluvni strané a vyvolat jednani zastupct
opravnénych k podpisu smlouvy.

15.3. Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutecnosti nezasahujici do samotného predmétu
plnéni avsak jsou nezbytné nutné pro naplnéni této smlouvy, je povinna ta ktera smluvni strana to
ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smluvni strané a vyvolat jednani zastupc opravnénych
k podpisu smlouvy. Zmény smlouvy, jez se nedotykaji pfedmétu plnéni, upravi Gcastnici fadnymi
pisemnymi dodatky k této smlouve.

15.4. Pii zméné dila (§ 2614 a 1902 zakona ¢.89/2012 Sb.) jeho rozsifenim, zizenim ¢i jiné podstatné
upravé plnéni je nutnd novace, tedy pisemné ujednani o upravé smluvniho vztahu, podepsané
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Cl. 16 Ostatni ujednani

16.1. Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou zhotovitelem tieti osobé v souvislosti
s vykonem jeho ¢innosti, minimaln¢ ve vysi plnéni této smlouvy o dilo. Zhotovitel se zavazuje, Ze
po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruc¢ni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni
a ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi véte.

16.2. Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy sjednané dle této
smlouvy ¢i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila a v pfiméfeném rozsahu i po
dobu zaruky. V ptipadé, ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skuteCnosti
neprodlené informovat objednatele a ve lhité 3 pracovnich dnd uzaviit pojistnou smlouvu ve vyse
uvedeném rozsahu. Poruseni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy
za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

16.3. Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel
plné chranén proti ztratdm, vydajim, nakladiim, ujme, Skodé ¢i odpovédnosti za Skodu na majetku
nebo Skodu plynouci z Gjmy na zdravi nebo smrti osob na zéklad€ pojisténi, odSkodnit, ochranit
a zbavit objednatele veSkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady, ujmou, $kodou
¢i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Gjmy na zdravi nebo smrti osob.

16.4. Pokud zhotovitel provadi ¢ast dila pomoci tieti osoby, tak za praci vSech svych poddodavatelt
ruci zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je provadel sam.

16.5. Pokud by mélo dojit v prub&hu realizace stavby ke zméné poddodavatele, jehoZ prostiednictvim
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval urCitou Cast kvalifikace, je zhotovitel povinen pozadat
0 zménu poddodavatele v¢etné uvedeni divodu.

16.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné sdélit objednateli informace o tom, pokud by technicky
dozor objednatele vykonavala osoba s nim propojena nebo sam zhotovitel. Takovyto stav je divodem
pro odstoupeni objednatele od smlouvy.

16.7. Osoba povéfena vedenim stavby, jejimz prostiednictvim zhotovitel zabezpeCuje odbornou
zpusobilost, je Michaela Kralova, DiS., autorizovany technik v oboru stavby vodniho hospodaistvi
a krajinného inzenyrstvi, specializace stavby zdravotnétechnické, ¢. 1400391, tel. 604 226 230, email:
m.kralova@gremis.cz.

12



16.8. Objednatel si vyhrazuje uvefejnéni této smlouvy v registru smluv za podminek danych zakonem
¢. 340/2015 Sh. Za ucelem registrace smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli plnou
soucinnost a zaroven souhlasi se zvefejnénim této smlouvy v registru smluv. Za ucelem uvefejnéni
smlouvy v registru smluv je povinen zhotovitel ptedlozit z jeho strany podepsanou tuto smlouvu
objednateli v zakonné 1hité a v daném formatu.

Cl. 17 Zavérecna ustanoveni

17.1. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu. Smlouva je uzavirana s odloZenou Uc¢innosti,
pficemz ucinnost této smlouvy nastdva dnem uvetejnéni prostiednictvim registru smluv dle ust. § 6
zakona ¢. 340/2015 Sb. Uvefejnéni zajistuje za splnéni podminek uvedenych v ¢l. 16.8. této smlouvy
objednatel.

17.2. Smluvni strany se zavazuji, ze ptipadné rozpory vyplyvajici z této smlouvy a realizace dila
budou fesit cestou vzajemné dohody s cilem dosahnout smirného feseni a naplnéni ucelu této smlouvy.

17.3. Jakéakoli zména smluvnich stran, za¢astnénych na této smlouve, podléha schvaleni druhé smluvni
strany.

17.4. V pripadé, ze nékteré ustanoveni této smlouvy bude neplatné, nema tato skuteCnost vliv
na platnost ostatnich ujednani.

17.5. Vzhledem Kk vefejnopravnimu charakteru objednatele zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skuteCnosti obeznamen a souhlasi se zpracovanim svych udaji objednatelem s ohledem
na zakon ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist, a rovneéz
se zvefejnénim smluvnich podminek obsazenych v této smlouvé vrozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisti, zejména zadkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
ptistupu k informacim, ve znéni pozd¢€jSich predpisi. Smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni
atechnické informace, které jim byly svéfeny druhou stranou, nezpfistupni tfetim osobdm
bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouziji tyto informace k jinym ucelim, nez je k plnéni
podminek smlouvy. Vykresy a informace ziskané od objednatele smi zhotovitel pouzit pouze
pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, pro jiné tcely je smi pouzit pouze s piedchozim pisemnym
souhlasem objednatele.

17.6. Tato smlouva vychazi ze smluvniho navrhu objednatele, ktery byl soucasti zadavacich
podminek vetejné zakazky, ktery nesmi byt aplikovan na jiny druh zakazky ¢i smluvni vztah. Obé
smluvni strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy o dilo. Ugastnici
podepisuji tuto smlouvu opravnénymi zastupci U€astnikl. Smlouvu uzaviraji ucastnici podle svého
svodného uvazeni, nikoli v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek.

17.7. Smlouva je, v souladu § 211, odst. 3 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich piedpisi, uzaviena v elektronické podobé, podepsana platnymi elektronickymi
podpisy obou smluvnich stran.

17.8. Smlouva je déle vyhotovena ve 2 tisténych exempléfich s platnosti origindlu a 1 exemplafi
v digitalni podobé na CD (format *.doc), znichZz objednatel a zhotovitel obdrzi po jednom
podepsaném vytisku a digitilni verzi dostane objednatel. Toto ujednani plati i pro vSechny navrhy
zmén ke smlouvé. Smlouva obsahuje 14 stran textu a jeji nedilnou soucasti jsou i pfilohy uvedené
nize.

17.9. Ob¢ smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy podpisem svych uréenych zastupct.
Zaroven smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu piecetly, Ze tato nebyla ujednana v tisni ani za
jinak jednostranné nevyhodnych podminek.
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C1. 18 P¥ilohy smlouvy

18.1. Soucasti smlouvy je Pfiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet.

Cl. 19 Podpisy smluvnich stran

Ve Zd’4ie nad Sazavou Ve Velkém Mezitiéi
Za objednatele: Za zhotovitele:
Digitally signed by Ing. P‘giﬁ'_”é T’Odgetp-j'a'
ZvennovaDate: 2020-01-27 StOIa 11:34:26 +01'00"
11:14:58 A
Svaz vodovodi a kanalizaci Zd’arsko GREMIS, s.r.o.
Ing. Dagmar Zvétfinova Ing. Miroslav Stola
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