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Stavba : 20180701 ODSTRANĚNÍ STAVBY OBJEKTU BISTRA RIEGROV R o zp o č e t: 1
O b je k t: 01 ODSTRANĚNÍ STAVBY OBJEKTU BISTRA r ieg r o v a ODSTRANĚNÍ STAVBY OBJEKTU BISTRA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 ZEMNI PRAČE 7 838 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 29 803 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 396 657 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 332 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 3 807 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 4 083 0 0 0
720 Zdravotechnlcká instalace 0 10 000 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 51 241 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 4 134 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 19 583 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 5 108 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 3 000 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 21 000 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 388 120 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 822 751 100 956 0 21 000 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 923 706 0
Oborová přirážka 923 706 0
Přesun stavebních kapacit 923 706 0
M im ostaveništní doprava 1,0 923 706 9 237
Zařízení staveniště 944 706 0
Provoz investora 944 706 0
Kom pletační činnost (IČD) 944 706 0
Rezerva rozpočtu 944 706 0

CELKEM VRN 9 237
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Slepý rozpočet

Stavba : 20180701 ODSTRANĚNI STAVBY OBJEKTU BISTRA RIEGF Rozpočet: 1
O b je k t : 01 ODSTRANĚNÍ STAVBY OBJEKTU BISTRA RIEGROVA o dstranění stavby objektu bistra riegrova

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE

i 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho
m2 120,59 65,00 7 838,32

C elke m  za 1 ZEM N I PRÁ C E 7 838,32
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

2 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 238,42 125,00 29 802,81

C elke m  za 94 Le še n í a s ta v e b n í výta hy 29 802,81
Díl: 96 Bourání konstrukcí

3 961051000UOO Bourání základu železobetonového m3 26,87 3 250,00 87 321,00

4 962031136R00 Bourání příček z tvárnic tl. 15 cm m2 58,94 125,00 7 367,63

5 962032432R00 Bourání zdivá z dutých cihel nebo tvárnic na MVC
m3 60,24 950,00 57 228,76

6 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 20,92 3 500,00 73 206,00

7 964054111R00 Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,36 m2
m3 6,22 3 500,00 21 774,20

8 965042141RT3 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 
sbíječka ti. mazaniny 5 - 8 cm m3 4,08 2 500,00 10 195,00

9 965042241RT4 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 
sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm m3 21,98 2 500,00 54 957,50

10 965049111RT1 Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm 
jednostranná výztuž svařovanou sítí m3 21,98 1 000,00 21 983,00

11 965081713RT2 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka 
dlaždice keramické m2 62,20 95,00 5 909,00

12 968061117R00 Vyvěšení plastových okenních křídel pl. nad 1,5 m2
kus 9,00 15,00 135,00

13 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 9,00 25,00 225,00

14 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
m2 18,00 25,00 450,00

15 968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních m2 25,03 200,00 5 005,10

16 968082003U00 Vybourání plast rámů oken jedn 4m2 m2 23,46 200,00 4 692,00

17 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 492,93 85,00 41 898,80

18 978071221R00 Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2 m2 34,48 125,00 4 309,38

C e lke m  za 96 B o u rá n í k o n s tru k c í 396 657,36
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
19 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 0,66 500,00 332,27

C elke m  za 99 S ta v e n iš tn í p ře sun  hm o t 332,27
Díl: 711 Izolace proti vodě
20 711131821U00 Odstraň izolace S m2 103,58 35,00 3 625,30

21 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 36,25 5,00 181,27

C elke m  za 711 Izo la c e  p ro ti vodě 3 806,57
Díl: 713 Izolace tepelné
22 713100813R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm

m2 70,70 55,00 3 888,50

23 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 38,89 5,00 194,43

C elke m  za 713 Izo la c e  tep e lné 4 082,93
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
24 l ZTI demontáž zařizovacích předmětů kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

C elke m  za 720 Zd ra vo te c h n ic ká  insta lac e 10 000,00
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Slepý rozpočet

Stavba : 20180701 ODSTRANĚNI STAVBY OBJEKTU BISTRA RIEGF Rozpočet: 1
O b je kt: 01 ODSTRANĚNÍ STAVBY OBJEKTU BISTRA RIEGROVA o dstranění stavby objektu bistra riegrova

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 762 Konstrukce tesařské
25 762311811R00 Demontáž kotevních želez do 5 kg kus 55,00 65,00 3 575,00
26 762331811R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 m 91,60 55,00 5 038,00
27 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m 406,64 65,00 26 431,60
28 762331814R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 m 57,50 75,00 4 312,50
29 762342811R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2 301,28 35,00 10 544,63
30 762841821R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů z desek dřevotř.

m2 24,35 55,00 1 339,25
C elke m  za 762 K o nstrukce  te sa řské 51 240,98

Díl: 764 Konstrukce klempířské
31 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 330 mm, do 30°

m 61,48 50,00 3 074,00
32 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm

m 6,20 50,00 310,00
33 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm

m 15,00 50,00 750,00
C elke m  za 764 K o nstrukce  k le m p ířské 4 134,00

Díl: 765 Krytiny tvrdé
34 765312810R00 Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do sutí

m2 301,28 65,00 19 582,88
C elke m  za 765 K ry tiny  tvrdé 19 582,88

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
35 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 23,22 220,00 5 108,40

C elkem  za 766 Ko nstrukc e  truh lá řské 5 108,40
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
36 767996803R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg

kg 200,00 15,00 3 000,00
C elke m  za 767 K o nstrukce  zá m e č n ic ké 3 000,00

Díl: AA21 Elektromontáže
37 i Demontáž osvětlení kpl 1,00 10 000,00 10 000,00
38 2 Demontáž bleskosvodu kpl 1,00 2 500,00 2 500,00
39 3 Demontáž/ ocelopl. rozvaděče do 70 cm odpojení 

objektu od NN kus 1,00 3 500,00 3 500,00
40 4 Demontáž elektrorozvodů kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

C elke m  za M21 Ele k tro m o ntá že 21 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
41 979098211U00 Skládkovné dřevo t 10,02 300,00 3 007,08
42 979098213U00 Skládkovné plasty t 0,65 500,00 325,00
43 979098214U00 Skládkovné izolace t 0,58 500,00 290,00
44 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 344,07 275,00 94 619,12
45 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5 161,04 27,50 141 928,68
46 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

t 344,07 125,00 43 008,69
47 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek

t 344,07 125,00 43 008,69
48 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 344,07 180,00 61 932,51

C e lke m  za D96 P ře suny  su ti a vyb o uranýc h hm o t 388 119,77
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 3 DUM V PARKU JKSO
Objekt Název objektu 5 K F-
Ul STAVEBNÍ Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
20190501 DUM V PARKU Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel 3V&H,s.r.o. Zakázkové číslo 20190501
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 11 711 018 Ztížené výrobní podm ínky 0

Z PSV celkem 15 200 851 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 8 214 379 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 M im ostaveništní doprava 0

ZRN celkem 35 126 247 Zařízení staveniště 503 759

Provoz investora 0

HZS 0 Kom pletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 35 126 247 O statní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 35 630 006 O statní náklady celkem 503 759

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jm é n o :

Datum : 

P o d p is:

eno :

D a tu m : 2 ? 2 * ^  

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 35 630 006 Kč
DPH 21,0 % 7 482 301 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 43 112 307 Kč

Poznámka :
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Stavba : 20190501 DÜAA V PARKU R o zp o č e t: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 ZEMNÍ p r á c e 1 313 784 0 0 0 0
11 Přípravné a přidružené práce 179 469 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 1 360 161 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce ! 1 639 830 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 1 928 847 0 0 0 0
5 Komunikace 872 031 0 0 0 0
6 Úpravy povrchu,podlahy 897 374 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 1 506 522 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 38 352 0 0 0 0
8 Trubní vedení 675 537 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 30 077 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 294 408 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních s' 60 220 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 448 935 0 0 0 0
99 Stavenlštní přesun hmot 465 471 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 1 196216 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 106 128 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 1 834 282 0 0 0
720 Zdravotechnlcká Instalace 0 1 659 406 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 920 974 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 960 468 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 286 982 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 379 442 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 1 506 570 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 5 624 852 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 215 340 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 288 447 0 0 0
783 Nátěry 0 114 890 0 0 0
784 Malby 0 106 853 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 4 250 716 0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0 0 0 1 194 203 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 2 113 852 0
M28 Měření a Regulace 0 0 0 655 607 0

CELKEM OBJEKT 11 711 018 15 200 851 0 8 214 379 0

v /  _  v  A  A

VEDLEJŠÍ ro zpo č to v é  n a kla d y

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 26 911 868 0
Oborová přirážka 26 911 868 0
Přesun stavebních kapacit 26 911 868 0
M lm ostavenlštní doprava 26 911 868 0
Zařízení staveniště 503 759 35 126 247 503 759
Provoz Investora 35 126 247 0
Kom pletační činnost (IČD) 35 126 247 0
Rezerva rozpočtu 35 126 247 0
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Stavba : 20190501 DÜM V PARKU R o zp o č e t: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodavka Montáž HZS
CELKEM VRN 503 759
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DOM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE
i 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu

m2 717,80 65,00 46 657,00
oprava chodníku:36*l,8 64,80

původní dlažba před objektem:

Š l":5 ÍÍ 511,00

Š3:69 69,00

Š2:73 73,00

2 113107112R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm
m2 717,80 150,00 107 670,00

oprava chodníku:36*l,8 64,80

původní dlažba před objektem:

Š i:5 l” i 511,00

S3:69 69,00

S2:73 73,00

3 113107131R00 Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm
m2 717,80 225,00 161 505,00

oprava chodníku:36*l,8 64,80

původní dlažba před objektem:

S i :5 i 1 511,00

S3:69 69,00

Š2:73 73,00

4 113201112U00 Vytrhání obruba silniční ležatá 5,00 65,00 325,00
oprava chodníku:5 5,00

5 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 65,00 65,00 4 225,00

12 12,00

16+14+23 53,00

6 122301102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 m3 735,81 200,00 147 162,06
POD DOMEM:9,41 *(25,175+,74)*,7 170,70

12,7*(9,26+,6)*Í,1 “137,74

9,4*9,86*(,9+l,2j/2 97,32

SCHODY:7*5*(Í,3+l,4)/2 47,25

ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

P8-S1-
GYMNÁZIUM:(2,77+19,705+2,5+13,055+1,2)*(,2+3,77+, 15)*,44 71,12

1,2*3,095*,54 2,01

(4,845*2,5+1*1)*,44 5,77

2,77*8*,44 “9,75

3*2,95*,44* 3,89

P8-ŠÍ- K PARKU:23,055*12,2*,44 123,76

7,3*6,085*,44 19,55

9,5*2,31 *,44 9,66

S2-VJĚŽD: 14,6*5,3*, 32 24,76

Š3- Ü ŠCHÓDISTE:3,75*5,2’*,39 7,61

2,75*4,6*,39 4,93

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 4



Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DLIAA V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
7 122301109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 735,81 20,00 14 716,21

POD DOMEM:9,41 *(25,175+,74)*,7 170,70

12,7*(9,26+,6)*1,1 137,74

9,4*9,86*(,9+l,2)/2 97,32

SČHODY:7*5*( 1,3+1,4 j/2 47,25

ZPEVNĚNĚ PLOCHY:

P8-S1-
GYMNÁZIUM:(2,77+19,705+2,5+13,055+1,2)*(,2+3,77+, 15)*,44 71,12

1,2*3,095*,54 2,01

(4,845*2,5+1*1)*,44 5,77

2,77*8*,44" 9,75

3*2,95*,44 3,89

P8-Š1- K PARKU:23,055* 12,2*,44 123,76

7,3*6,085*,44 19,55

9,5*2,31 *,44 9,66

S2-VJEZD: 14,6*5,3*,32 24,76

S3- Ü SCHODIŠTĚ:3,75*5,2*,39 7,61

2,75*4,6*,39 4,93

8 132301101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 107,33 450,00 48 298,05
DUM
OBVOD:,6* 1,19*(24,57+,6+2,61 +,85+3,187+3,096+10,5+4,13+4,045 
+4,13+10,86) 48,96

VNITŘ:,6*,65*(24,57-,5+4,99) 11,33

VENK SCHODY:,3*5,6*,75 1,26

,3*5,9*, 75*2 2,66

,3*6,05*,75*2 2,72

,3*7,05*, 75*2 3,17

,3*7’,í  *,75*3 4,79

,3*7,í  5*,75*4 6,44

,3*7,2*, 75*3 4,86

9*,8*,75*2 4",05

í, 2*, 75*, 3 0,27

OPLOCENÍ:,5*,95*( 1,4+8,881 +1 +7,383+1) 9,34

,5*(, 95+ 1,4)/2*Í2,72 7,47

9 132301109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 107,33 45,001 4 829,81
DUM
OBVOD:,6* 1,19*(24,57+,6+2,61 +,85+3,187+3,096+10,5+4,13+4,045 
+4,13+10,86) 48,96

VNITŘ:,6*,65**(24,57-,5+4,99) 11,33

VENK SCHODY:,3*5,6*,75 1,26

,3*5,9*,75*2 2,66

,3*6,05*,75*2 2",72

,3*7,05*, 75*2 3,17

,3*7,í  *,75*3 4,79

,3*7’, 15*,75*4 6,44

,3*7,2*, 75*3 4,86

9*,3*,75*2 4,05
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
l" ,2*, 75*,3 0,27

OPLOCENÍ:,5* 95*( 1,4+8,881 +1 +7,383+ í ) 9,34

,5*(,95+1,4) /2* í 2,72 7,47

10 132301201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 | m3 191,63 450,00| 86 232,15
ĎUM:,9* 1,15*(,5*3+,55*4) 3,83

,9*,65*(5,67+1,98+1,07*2) 5,73

,9* 1,75*(4,2+2,1 +2,65+1,63+,55) 17,53

í ,63* 1,38* 1,15 2,59

,8*1,15*(2,8+,8+1,395+2,19+,73+,8+5,41 +19,53+12,9+9,96+15) 65,79

VNITŘ:,8*,65’* (2, i "l +,5+5+5,41)' 6,77

Ó

ROZŠÍŘENÍ PRO MONTÁŽ Hl
ZÁKL.:,6*(,5+,7) /2*(2,8+1,26+2,19+,8+5,41 +5,41 +,9+4,99+9,96) 12,14
,6*(,5+,7)/2*(2 4",57+,6+2,61+,85+3,187+3,0’96+l 0,5+4,13+4,045+4,1 
3+10,86) 24,69

DRENÁŽ:,9*,72*Í4,5 9,40

,9*(,4+0, l)*8,5/2 1,91

,9*(,8+,4)*8,5/2 4,59

,9*,825*5,7 4,23

,9*(,8+l,5)"/2*3,25 3,36

,7*, 66*6,9 3,í  9

(,7+,9)/2*6,9*l ,5 8,28

OPĚRNÁ ŠfÉŇÁ: 1 * 1,5*(7,3+2,1 j 14,10

1 *,5*2,5 1,25

í *,5*2 1,00

í  *,5*1,5 0,75

í *,5*1 0,50

11 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 1 m3 191,63 45,00| 8 623,22
DUM:,9* 1,15*(,5*3+,55*4) 3,83

,9*,65*(5,67+1,98+1,07*2) 5,73

,9* 1,75* (4,2+2,1 +2,65+1,63+,55) 17,53

1,63* Í,38* 1,15 2,59

,8*1,15*(2,8+,8+1,395+2,19+,73+,8+5,41 +19,53+12,9+9,96+15) 65,79

VNITR :,8*,65* (2, i 1 +.5+5+5,4 í ) 6,77

Ó

ROZŠÍŘENÍ PRO MONTÁŽ Hl
ZÁKL.:,6*(,5+,7)/2*(2,8+1,26+2,19+,8+5,41 +5,41 +,9+4,99+9,96) 12,14
,6*(,5+, 7)/2*(*2 4", 57+,6+2,ó"l +,85+3,187+3,0"96+10,5+4", 13+4,045+4,1 
3+10,86) 24,69

DRENÁŽ:,9*,72*Í4,5 9,40

,9* (,4+5,1) *8,5/2’ 1,91

,9* (,á+,4) *8,5/2 4,59

,9*,825*5,7 4,23

,9*(, 8+1,5)72*3,25 3,36
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
,7*,66*6,9 3,19

(,7+,9)/2*6,9* í,5_ 8,28

OPĚRNÁ ŠÍÉŇÁ: 1 * 1 >(7,3+2,1 j 14,1'0

í*, 5*2,5 1,25

í* ,5*2’ 1,00

í*, 5* 1,5 0,75

1*,5*1 0,50

12 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 2,37 1 650,00 3 907,20
PATKY:,4*,4* 1,15*2 0,37

DOČIŠTĚNÍ SCHODKL):2 2,00

13 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m
m3 790,02 100,00 79 002,00

344,655*2 689,31

50,355*2 100,71

1 14 162701105R08 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 
kapacita 8 1 m3 1 034,50 275,00 284 486,68
642,1170 642,12

DOVOZ ORNICĚ:392,38 392,38

15 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3
m3 395,01 75,00 29 625,75

344,655+50,355 395,01

16 171101105R00 Uložení sypaníny do násypů zhutněných na 103% PS
m3 344,66 25,00 8 616,38

ZA DOMEM:( 19,53+5)*6,Z5*4/2 331,16

ZA OP. STĚNOU:7,2*3* 1,25/2 13,50

17 171201201R00 Uložení sypaníny na skl.-modelace na výšku přes 2m
m3 395,01 35,00 13 825,35

344,655+50,355 395,01

18 171201201RT1 Uložení sypaníny na skládku včetně poplatku za skládku
m3 642,12 200,00 128 423,40

735,81 735,81

107,329 107,33

191,62 191,62

2,368 2,37

-344,655 -344,66

-50,355 -50,36

19 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 50,36 190,00 9 567,79
DUM OBVÖD-
VNITŘ:,6*, 15*(24,57+,6+2,61 +,85+3,187+3,096+10,5+4,13+4,045+4,1 
3+10,86) 6,17

,6*,25*(2,8+1,26+2,19+,8+5,41 +4,86+2,02+9,35+5,41 +4,99+9,96) 7,36

EXTER:,6*(,5+,7)/2*(2,8+1,26+2,19+,8+5,41 +5,41 +,9+4,99+9,96) 12,14
, 6 * (, 5+, 7) /2* (2 4", 5 7+,6+2,6" 1 +,85+3,187+3,096+10,5+4', 13+4,0'45+4,1 
3+10,86) 24,69

20 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2
m2 392,38 35,00 13 733,30
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
(19,705+13,055+8)*2,5 101,90

i 2,(34* í Ö 120,40

3*2*3 18,00

14,1*2 28,20

17,7*2,4 42,48

22*3,7 81,40

21 181201111R00 Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně m2 368,04 55,00 20 241,97
DÜM UVNITŘ:2,76*24,63 67,98

10,9 í 5*5,15 56,21

10,445*5, í  5 53,79

1,02*3,95 4,03

4,99*5,15 25,70

(1,26+,85)/2*2,69 2",84

5,66*5,11 28,92

2,02*3,73 7,53

2,02*1 2,02

12,62*5,24 66,13

5,66*7,42 42,00

3,73*2,5' 9,33

1,13*í,38 1,56

22 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 392,38 55,00 21 580,90
(19,705+13,055+8)*2,5 101,90

12,04* i 0 120,40

3*2*3 18,00

í 4,1*2 28,20

17,7*2,4 42,48

22*3,7 81,40

23 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2
m2 392,80 40,00 15 712,00

392,8 392,80

24 00572400 Směs travní parková 1. běžná zátěž PROFI kg 98,20 135,00 13 257,00
392,8*,25 98,20

25 583418004 Kamenivo drcené frakce 16/32 B Jihomoravský kraj
T 69,93 325,00 22 726,21

DŮM UVNITŘ:2,7Ó*24,63*,1 6,80

10,915*5, í  5*, 1 5,62

10,445*5,15*, 1 5,38

1,02*3,95*, 1 0,40

4,99*5,15*, 1 2,57

(l,"26+,85)/2*2,69*,Í 0,28

5,66*5,11*,1 2,89

2,02*3,73*, 1 0,75

2,02* i *,1 0,20

12,62*5,24*, 1 6,61

5,66*7,42*, 1 4,20

3,73*2,5'*, i 0,93
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DOM V PARKU Rozpočet: 3
O b je kt: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
1,13*1,38*,1 0,16

-36,8036 -36,80

36,8036*1,9 69,93

26 59691019.A Recyklovaná zemina - ORNICE r n 94,17 200,00 18 834,24
392,38*, 15* 1,6 94,17

C elkem  za 1 ZEM N I PRÁ C E 1 313 783,65
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
27 i Geodetické vytýčení a zaměření stavby před a po 

realizaci díla ks 1,00 44 468,69 44 468,69
28 2 Geometrický plán ks 1,00 35 000,00 35 000,00
29 3 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 25 000,00 25 000,00
30 4 Výrobní dokumentace stavby kpl 1,00 75 000,00 75 000,00

C elkem  za 11 P říp ra vné  a p řid ru že n é  p rá c e 179 468,69
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
31 212312111R00 Lože trativodu z betonu prostého m3 4,60 1 150,00 5 286,09

,9* 19,33*,2 3,48

,7*7,98*,2 1,12

32 212511111R00 Výplň odvodňovacích trativodů lomovým kamenem
m3 6,89 1 150,00 7 929,14

,9* 19,33*,3 5,22

,7*7,98*, 3 1,68

33 212755116R00 Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože - 25,33 45,00 1 139,85
19,33+6 25,33

34 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 73,74 25,00 1 843,43
(7,98+19,33)*(2*,3+2*,9+,3) 73,74

35 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 368,04 40,00 14 721,43
DÜM UVNITŘ:2,76*24,63 67,98

10,915*5,15 56',21

10,445*5,15 53,79

1,02*3,95 4,03

4,99*5,15" 25,70

(1,26+,85)/2*2,69 2,84

5,66*5,11 28,92

2,02*3,73 7,53

2,02*1 2,02

12,62*5,24 66,13

5,66*7,42 42,00

3,73*2,5 9,33

1,13*1,38 1,56

36 273326241U00 Základová deska ŽB C20/25 XC2-CI m3 93,22 2 950,001 275 003,43
VÝTAH D 1:3,08*2,83*,25 2,18

ĎÚM:24,925*9,08*, ] 5 33,95

-3,75*4,43*, í 5 -2,49

,5*6,17*, í 5 0,46

19,03* 12,4*,25 58,99

-1,68* 1,93*, í  5 -0,49
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Slepý rozpočet

S ta v b a : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
(1,395+1,032) /2*3,39*,1 5 0,62

37 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 23,05 500,00 11 527,15
VÝTAH ŠACHTA:,25*(2,83*2+3,08*2) 2,96
PODKLADNÍ
BETON:, 15*(9,41 +25,075*2+,25*2+4,13*2+12,4*2+1,395+,73+9,96+1 
9,03+2,58*2+2,3*2) 20,10

38 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 23,05 150,00 3 458,15
VÝTAH ŠACHTA:,25*(2,83*2+3,08*2) 2,96
POĎKLADŇI
BETON:, 15*(9,41 +25,075*2+,25*2+4,13*2+12,4*2+1,395+,73+9,96+1 
9,03+2,58*2+2,3*2) 20,10

39 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 
svařovanou sítí - drát 6,0 oka 150/150 t 6,01 33 000,00 198 247,50
DOLNÍ:
A00:31 *2,3*6 427,80

A01:4* 1,15*6 27,60

A02:l*l,95*4,9 9,56

Á'04:5*2,3*4,7 54,05

A05:1*1,4*6 8,40

Á06:i* 1,5*6 9,00

Á07:5*2,3*4.9 56,35

A08:2*2,3*2,75 12,65

HORNÍ:

A00:31 *2,3*6 427,80

A01:4* 1,15*6 27,60

A02:1*1,95*4,9 9,56

A04:5*2,3*4,7 54*05

Á05:l*l,4*6 8,40

A06:l *1,5*6 9,00

Á07:5*2,3*4,9 56,35

A08:2*2,3*2,75 12,65

-1210,81 -1 210,81

í 2 í 0,81 *,0043 5,21

LĚMOVÁNÍ: (126+ T 7+15+ í 5+55+2 1 *2+ í 9+72+1*6+3*3+*9*5+62+*50*) *(,6 
*2+,l )*,5/1000 0,40

DISTANČNÍ:,4 0,40

40 274272110RT2 Zdivo základové z bednících tvárnic, tl. 15 cm výplň 
tvárnic betonem C 20/25 m2 8,66 750,00 6 492,00
ZÁKLADY:
ŠÁČHTÁVÝtÁHÚ:,8*(2,53*2+2,88*2) *8',*6*6

41 274272140RT4 Zdivo základové z bednících tvárnic, tl. 30 cm výplň 
tvárnic betonem C 25/30 XC2 m2 118,34 1 500,00 177 504,45
ZÁKLADY:

1 -1 :,75*(25,08+3,21 +,5+3,15+3,1 + 11,1 +4,73+4,05+4,73+11,37+10) 60,77

2-2:,75*(2,8+1,395+4+,75+6,2+19,53+12,9+9,96+8) 49,15

ŠACHTA VÝTAHU: 1 *( 1,93*2+2,28*2) 8,42
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DOM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
42 274321211R00 Železobeton základových pasů C 12/15 (B 12,5) X0

m3 5,73 2 850,00 16 330,50
OPĚRNÁ STĚNA: 1 *,5*(3,16+4,3+1 +1 +1 +1) 5,73

43 274321311R00 Železobeton základových pasů C 16/20 (B 20) X0 m3 14,03 3 150,00 44 206,16
OPLOCENÍ:,5*,8*( 1,4+8,881 +12,702+9,38) 12,95

,4*, 4*, 8*2 0,26

,5*,45*,95*2 0,43

,45*,9*1 0,41

44 274321321ROO Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25) XC1
m3 137,22 3 250,00 445 950,38

ĎUM
OBVOD:,6*,5*(25,075+,6+2,76+3,157+3,126+105+4,13+2,845+4,13+
,55+10,86) 48,67

VNITŘ:,6*,75*(24,57-,5+4,99+4,99) 15,32

,8*,5*(2,8+1,26+4+,8+4,41 + 19,53+12,9+9,96) 22,26
,8*,65* (2,61 +,6+5) 4,27

,5*, 8*, 5*2 0,40

,9*,75*(7,17+2,02*2+3,48+4,86+,25+5,41 +,9+,25) 17,79

,9*,5*,75*9 3,04

,9* 1,05*,6*4 2,27

VÝTAH :2,83*,8*,75*2 3,40

1,38*,8*,75*2 1,66

VENK SCHODY:,3*5,6*,4 0*67

,3*5,9*,4*2 1,42

,3*6,05*,4*2 1,45

,3*7,05*, 4*2 1,69

,3*7,1 *,4*3 2,56

,3*7,15*,4*4 3,43

,3*7,2*,4*3 2,5*9

9*,3*,4*2 2,16

í, 2*, 4*, 3 0,14

,3*,4*(4,2+1,22+,82+,82+1,371 )*2 2,02

0

45 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 27,02 500,00 13 508,50
DUM:, 1 *(24,475*2+2,61 *2+5*2+4,99*2+4,86*2+5,41 *2+,25*2+2,02*2
*2+3,48*2+,25*2) 11,07

,1 *(7,17*2+,25*2) 1,48

OPĚRNÁ ŠfÉŇÁ: 1 *,5+,5*(3,16+4,3+1 +1 +1 + í)*2* 11,96

,5*1*5’ 2,50

46 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 27,02 150,001 4 052,55
DUM:, 1 *(24,475*2+2,61 *2+5*2+4,99*2+4,86*2+5,41 *2+,25*2+2,02*2
*2+3,48*2+,25*2) 11,07

,1 *(7,17*2+,25*2) 1,48

OPĚRNÁ STÉNÁ: 1 *,5+,5*(3,16+4,3+1 +1 +1 +1 )*2 11,96

,5*1*5’ 2,50

47 274353131R00 Bednění kotev.otvorů pasů do 0,10 m2, hl. 1 m kus 38,00 320,001 12 160,00
38 38,00
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

48 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505
t 2,08 33 000,00 68 640,00

1,6*1,3 2,08

49 895211141R00 Drenážní šachtlce kontrolní beton. Šk-100/4 do 2 m vč.
dna a poklopu kus 4,00 7 500,00 30 000,00
4 4,00

50 895211149R00 Příplatek za další i započatý 0,5 m hloubky kus 8,00 550,00 4 400,00
8 8,00

51 1 Příplatek za zkosení hran monol.k-cí 142,08 125,00 17 760,50
OPLOCENÍ:

Ž6 1:1 *2+1,6*2+1,1*2' 7,40

3,009*2+1,6*2+1,1*2 11,42

8,487*2 16,97

ZD2:'l ,709*2+1,6*2+1,45*2 9,52

l"*2+1,6*2+1,45*2 8,10

5,781*2 11,56

ŽĎ3:Í*2+1,6*4 8,40

ZD4:1*2+1,6*2+1,45*2 8,10

,918*2+1,6*2+1,45*2 7,94

7,383*2 14,77

OPĚRNÁ ZÍDKA:2,54*2+2,25*2 9,58

7,265*2+2,25*2+4,65*2 28,33

C elke m  za 2 Zá k la d y  a zv lá š tn í za k lá d á n í 1 360 161,18
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
52 311112125RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití

tvárnic betonem C 20/25 m2 112,43 1 500,00 168 637,50
1NP:
ŠIRŠÍ ČÁŠT:4,3*(3,6+6) 41,28

-4,32*1 -4,32

4* ("l 3,25+6, í) 77,40

-2,58*,75 -1,94

53 311238143R00 Zdivo KERAMICKÉ BROUŠENÉ 24 Proti P 15 tl. 24 cm
m2 261,95 1 000,00 261 954,70

1NP:,75*(2,7+5,035+1,23) 6,72

3,25*(2,5+1 +3,1 +3,9+25,24+, 16+,25) 117,49

-1,9*3-1,45*3-,9*2,25*4-1,26* 1,3 -19,79

ŠIRŠÍ ČÁŠÍ:1,4*4,6 6,44

6,3*4,3 27,09

-1.3*2,25 -2,93

2,5*4 1Ö.ÖÖ

2NP:

ŠIRSÍ:2,5*3 7,50

3* (6,5+6+ 13,755-/3-,3) 76,97

-3,86*,75-1,06*2,35-4,2*,75-1,305*,75-2,6*,75 -11,46

4,5*3 13,50

8*3 24,00

ATIKA:,25*(6,3+13,755-,3-,3+6,25) 6,43
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
54 311238144R00 Zdivo KERAMICKÉ BROUŠENÉ 30 Profi P 15 tl. 30 cm

m2 454,57 1 2 0 0 ,0 0 545 480,76
i

1 NP:3,5*(25,24+, 16+,3-,22+3,16+,24+, 16+2,2+1,04+, 16+5,87 134,09

-3,3*,75 -2,48

-8,75*1,75 -15,31

-2,4*1,75 -4,20 j

-1,2*3 -3,60

-1,06*3 -3,18

ŠIRŠÍ ČÁST:4*(6,4+4,5+16,8+2,3+,3+5,785+,35+5,195+,3) 167*72 r 1

-5,195*1,75 -9,09

4,6"*,9 4,14

,65*3,5 2,28
|

2ŇP:

ŠIRŠi:3*(8,5+11,25+6,3+3,75+1,68+,25+6,6) 114,99

2 , 4 * ( 2 , 2 + 1, 6 ) 9,12

-(8,04*1,1 + 1 *3+í,5*2,18) -15,11

Š f í t : 2 , 2 * 6 , 2 / 2*2 13,64

V ŘEZU E: 1,5*3,6 5,40

6*1*3 18,00

2*6/2*3 18,00

ATIKA UŽŠÍ ČÁST:(25,24+,5+5,5+3,5)*,5 17,37 |
,8*3,5 2,80

55 311321411R00 Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 XC4,XF2
m3 13,58 3 350,00 45 493,34 ,

OPLOCENÍ: 1
ZDI :1 *1,6*,2 0,32

3,009* 1,6*,2 0,96

8,487*,5’*,2 0,85

ZD2:1,709* 1,6*,2 0,55

í* i ,6*,2 0,32

5,781*,15*,2 0,17

ŽĎ3:1 * 1,6*,2 0,32

z " Ď 4 : " l * ' l , 6 * , 2" 0,32

,918*í,6*,2 0,29 1
7,383*, 15*, 2 0 ,2 2
OPĚRNÁ ZÍDKA:2,54*2,25*,3 1,71

7,265*2,25*,4 6,54

,5*(2+l,5+l+,5)*,4 1,00
56 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení

m2 90,93 650,00 59 105,41
OPLOCENÍ:

ZD 1:1* 1,6*2 3,20

3,009* 1,6*2 9,63

8,487*,5*2 8,49

1, 6 * , 2 * 2 + 1,1 * , 2*2 1,08

ZD2:j,709* 1,6*2 5,47
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Slepý rozpočet

S ta v b a : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky 1 MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
1*1,6*2 3,20

5,78 í *,15*2 1,73

l", 6*,2*2+1,45*,2*2 1,22

¿63:1* 1,6*2 3,20

1,6*,2*2 0,64

OPĚRNÁ ZÍDKÁVZ54*2,25*2 11,43

,3*2,25*2 1,35

7,265*2,25*2 32,69

,5*(2+l,5+í+,5)*2 5,00

,4* (2,25+4,25) 2,60

57 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí obouslranné-odstranění
m2 100,50 225,00 22 613,38

OPLOCENÍ:

ŽĎ1:Í *1,6*2 3,20

3,009* i,  6*2 9,63

8,487*,5*2 8,49

1,6*,2*2+1,1 *,2*2 1,08

ZD2:'l,709*1,6*2 5,47

1*1,6*2 3,20

5,78 í *,15*2 1,73

1,6*,2*2+1,45*,2*2 1,22

ŽĎ3:"l *1,6*2 3,20

1,6*,2*2 0,64

ZD4:1 *1,6*2 3,20

,918*1,6*2 2,94

7,383*, 15*2 2,21

1,6*, 2*2+1,45*, 2*2 1,22

OPĚRNÁ ZÍDKA:2,54*2,25*2 11,43

,3*2,25*2 1,35

7,265*2,25*2 32,69

,5*(2+l,5+Í+,5)*2 5,00

,4*(2,25+4,25) 2,60

58 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505
t 2,26 33 000,00 74 646,00

OP. ZÍDKA:1,262 1,26

OPLOCENÍ ODHAD:! 1,00

59 317121047RT2 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm
překlad nenosný NEP 10 P3,3 124 x 24,9 x 10 kus 17,00 695,00 11 815,00
1 NP: 13 13,00

2ŇP:4 4,00

60 317121047RT4 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm
překlad nenosný NEP 15 P3,3 124 x 24,9 x 15 kus 2,00 988,00 1 976,00
1NP:2 2,00

61 317168131R00 Překlad PTH 7 vysoký 23,8/7/125 cm kus 17,00 457,00 7 769,00
1NP:3*3 9,00

4 4,00
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DŮM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
2NP-.4 4,00

62 317168132R00 Překlad PTH 7 vysoký 23,8/7/150 cm kus 11,00 523,00 5 753,00
1 NP:3 3,00

4*2 8,00

63 317168133R00 Překlad PTH 7 vysoký 23,8/7/175 cm kus 7,00 636,00 4 452,00
2NP:4+3 7,00

64 317168137R00 Překlad PTH 7 vysoký 23,8/7/275 cm kus 3,00 1 207,00 3 621,00
1NP:3 3,00

65 317168138R00 Překlad PTH 7 vysoký 23,8/7/300 cm kus 3,00 1 286,00 3 858,00
2NP:3 3,00

66 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší
t 0,53 15 000,00 7 990,50

76,1*7/1000 0,53

67 326352110R00 Bednění ploch válcově zakřivených m2 9,57 1 050,00 10051,13
ZD4:1*1,6*2 3,20

,918*1,6*2 2,94

7,383*, 15*2 2", 21

í , 6’*,2*2+1,45*,2*2 1,22

68 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 40/50-XC4XF2-CI m3 0,39 3 550,00 1 395,51
S2,02:2,4*,273*,3 0,20

Š2,03:2,4*,273*, 3 0,20

69 330351121R00 Bed sloup pilíř hran 0,40m2 m2 5,50 550,00 3 025,44
S2,02:2,4*,273*2 1,31

2,4’*,3*2 1,44

$2,03:2’,4*,273*2 1,31

2,4"*,3*2 1,44

70 330351129R00 Odbednení sloupu a píliru m2 5,50 175,00 962,64
S2,02:2,4*,273*2 1,31

2,4*,3*2 1,44

Š2,03:2,4*,273*2 1,31

2,4'*,3*2 1,44

71 342255022R00 Příčky z desek POROBETONOVÝCH tl. 7,5 cm m2 12,39 550,00 6 814,50
1NP:

ŠIRŠÍ ČÁŠf: 1,5*4 6,00

2NP:3*2,13 6,39

72 342255024R00 Příčky z desek POROBETONOVÝCH tl. 10 cm m2 234,17 625,00 146 354,69
1 NP:3,25*(4,25+2,6+5,4+,8+,3) 43,39

-1*2,25-, 9*2,25 -4,28

3,5* (3,7+3,5+2,85*3+2,5) 63,88

-,8*2, í  5-1*2,15-,8*2, í 5-,9*2,15*2 -9,46

ŠIRŠÍ ČÁŠf:4"*(6+4’+1,9+,45*2) 51,20

-,9*2,15*2-1*2,15 -6,02

ŠČH0ĎlsfÉ:4*(3,06+1,3) 17,44

-,9*2,15 -1,94

2NP:3*(5,96+3,4+2,2+ i  1,2+4,3+3,1 j 90,48

-,9*2,15*3 -5,81
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
-,8*2,15 -1,72

-1*3' -3,00

73 342255028R00 Příčky z desek POROBETONOVÝCH tl. 15 cm m2 33,50 755,00 25 288,73
1 NP:3,25*3 9,75

-,9*2,15 -1,94

3,5* (1,64+3,25) 17,12

-,9*2,Í5 -1,94

ŠIRŠÍ ČÁST:4* 1,785 7,14

2NP:3*1,Í2 3,36

74 342264051R00 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.
m2 95,40 515,00 49 133,06

113:22,04 22,04

120:4,4*3,855 16,96

123:5,16 5,16

204:5,96*6,45 38,44

209:12,8 12,80

75 342264051RT1 Podhled desky Z DŘEVITÉ VLNY tl. 50 mm na zavěšenou 
ocel. konstr. m2 67,39 1 350,00 90 982,71
118:5,8*5,4+2,77*( 1,25+,84)/2 34,21

1 i 9:33,18 33,18

76 342264051RT2 Podhled na zavěšenou ocel. konstr. LATĚ 50/80 mm 
HOBLOVANÉ LAKOVANÉ P03 m2 43,26 855,00 36 987,30
104:7,63 7,63

105:3,77 3,77

l"06:2,21 2,21

i 07:3,36 3,36

l"08:8,55 8,55

124:3,82 3,82

í  25:7,08 7,08

206:3,7 3,70

208:3,14 3,14

77 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2
m2 27,20 55,00 1 496,00

113:22,04 22,04

123:5,16 5,16

78 342267111R00 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m
m 11,04 615,00 6 789,60

5,5+5,54 11,04

79 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 113,67 125,00 14 208,13
7,5:
ŠIRŠÍ ČÁST: 1,5 1,50

2NP:2,13 2,13

10:
1 NP:(4,25+2,6+5,4+,8+,3) 13,35

(3,7+3,5+2,85*3+2,5) 18,25

ŠIRŠÍ ČÁŠf:(6+4+"l ,9+,45*2) 12,80

ŠČHOĎÍŠÍÉ: (3,06+1,3) 4,36
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜAA V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky [ MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
2NP:(5,96+3,4+2,2+1,12+4,3+3,1) 20,08

15:

1NP:3 3,00

(1,64+3,25) 4,89

ŠIRŠÍ ČÁST: 1,785 1,79

2NP: 1,12 1-12

s f íT Y  :3,8*4 15,20

3,8*4 15,20

80 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých lkř.do 0,8 m
kus 15,00 550,00 8 250,00

3+3+9 15,00

81 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých Ikř.nad 0,8 m
kus 5,00 550,00 2 750,00

5 5,00

82 3 Ukončení atiky - VYSPÁDOVÁNÍ BETONU VČ. BEDNĚNÍ
m2 17,00 233,00 3 962,05

ATIKA UŽŠÍ ČÁST:(25,24+,5+5,5+3,5)*,3 10,42

ATIKA ŠIRŠÍ ČÁŠT:( 13,76+6,26+6,31)*,25 6,58

83 342267112RT1 Úprava sádrokartonem rampy podhledu do 0,5m výšky 
desky standard tl. 12,5 mm vč. podkladní k-ce

m 9,94 625,00 6 212,50
4,4+5,54 9,94

C elkem  za 3 Sv islé  a k o m p le tn í konstrukc e 1 639 829,55
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
84 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 (B 30) XC1 

POHLEDOVÝ BETON m3 86,52 4 150,00 359 065,47
1NP:

Dl,01:(5,5+5,95)/2*5,7*,2 6,53

25,475*3,5*,2 17,83

D l,02:12,4* i 9,03*,2 47,19

-1,93* 1,68*, 2 -0,65

-4,4*2,6*,2 -2,29

,7*6,14/2*, 2 0,43

,7*6,14*,2 0,86

2ŇP:

D2,01:6,5*13,28*,2 17,26

-1,68* 1,93*,2 -0,65

85 411351101R00 Bednění stropů deskových - zřízení POHLEDOVÉ í - NOVÉ 
PŘEKLIŽKY, PRAVOÚHLÝ SPÁROŘEZ m2 461,43 625,00 288 394,50
1NP:

D 1,01: (5,5+5,95)/2* 5,7 32,63

,*2*(3,05+3‘,05+5,69+5,4) 3,44

25,475*3,5 89,16

Ď 1,02:12,4* í  9,03 235,97

-1,93*1,68 -3,24

-4,4*2,6 -11,44

,7*6', 14/2 2,15
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜAA V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky I MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
,7*6,14 4,30

,2*(,8+6,14+1 +5,96+19,03*2+12,4+1,93*2+1,68*2+4,28*2) 16,03

2NP:
Ď2,01:6,5* 13,28 86,32

-1,68*1,93 -3,24

,2*(6,5*2+13,28*2+1,68*2+1,93*2) 9,36

86 411351102R00 Bednění stropů deskových - odstranění : m2 461,43 225,00 103 822,02
1NP:

Dl,01:(5,5+5,95j/2*5,7 32,63

,2*(3,05+3,05+5,69+5,4) 3,44

25,475*3,5 89,16

Ď 1,02:12,4* i 9,03 235,97

-1,93*1,68 -3,24

-4,4*2,6 -11,44

,7*6,14/2 2,15

,7*6", 14 4,30

,2*(,8+6,14+1 +5,96+19,03*2+12,4+1,93*2+1,68*2+4,28*2) 16,03

2ÑP:

02,01:6,5*13,28 86,32

-1,68*1,93 -3,24

,2* (6,5*2+13,28*2+1,68*2+1,93*2) 9,36

87 411354177R00 Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - zřízení j m2 432,61 175,00 75 706,61
1NP:

D 1,01: (5,5+5,95 j/2*5,7 32,63

25,475*3,5 89,16

D l,02:12,4* 19,03 235,97

-1,93*1,68 -3,24

-4,4*2,6 -11,44

,7*6,14/2 2,15

,7*6,14 4,30

2ÑP:
D2,01:6,5* 13,28 86,32

-1,68*1,93 -3,24

88 411354178R00 Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - odstranění m2 432,61 90,00 38 934,83
1NP:

D1,01: (5,5+5,95) /2*5,7 32,63

25,475*3,5 89,16

Ď 1,02: i  2,4* í 9,03 235,97

-1,93*1,68 -3,24

-4,4*2,6 -11,44

,7*6,14/2 2,15

,7*6,14 4,30

2ÑP:

D2,61:6,5* 13,28 86,32

-1,68*1,93 -3,24

89 411361821 ROO Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 ' 10,70 33 000,00 353 100,00
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
10,700 10,70

90 411361921RT5 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených 
svařovaná síf - drát 6,0 mm, oka 150 / 150 mm t 1,50 33 000,00 49 500,00
1,5 1,50

91 413321414R00 Nosníky z betonu železového C 25/30 (B 30) XC1-CI
m3 28,00 4 150,00 116 188,38

P1,01:8,8*1*,3 2,64

PÍ ,02:6,56* 1,05*,3 2,07

P 1,03:3,9*, 75*,3 0,88

P 1,04:9,21 *,75*,3 2,07

PÍ ,05:4,335*,75*,3 0,98

PÍ, 06:3,15’*, 75*, 3 0,71

6,7*, 5*, 3 1,01

P Í,07:20,53*,95*,3 5,85

PÍ ,08:7* 1,35*,3 2,84

3,3"*,95*,3 0,94

PÍ ,09:4,49’*,5*,3 0,67

PÍ, 10:6,14*, 75*, 25 1,15

PÍ,ÍÍ:4,45*,3*,3 0,40

PÍ, 12:3,74*,5*,3 0,56

PÍ, 14:5,2*, 25*, 25 0,33

PÍ, 15:4*, 25*, 3 0,30

PÍ ,16:5,9*,25*,3 0,44

0

P2,0Í:6,95*,25*,3 0,52

P2,02:6,95*,25*,25 0,43

P2,03:4,36*,25*,3 0,33

P2,04:12,84*,75*,3 2,89

92 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 229,83 615,00 141 346,99
P 1,01:8,8* 1*2 17,60

8,8*,3 2,64

P Í,02:6,56* 1,05*2 13,78

6,56*, 3 1,97

PÍ ,03:3,9*,75*2 5,85

3,9’*,3 1,17

PÍ ,04:9,21 *,75*2 13,82

9,21*,3 2,76

P 1,05:4,335*,75*2 6,50

4,335*,3 1,30

PÍ ,06:3,15*,75*2 4,73

3,15*,3 0,95

6,7*. 5*2 6,70

6,7"*,3 2,01

PÍ ,07:20,53*.95*2 39,01

20,53* ,3 6,16

PÍ ,08:7* 1,35*2 18,90
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
7*,3 2,10

3,3*, 95 *2 6,27

3,3*,3 0,99

P 1,09:4,49*,5*2 4,49

4,49*,3 1,35

P 1,10:6,14*,75*2 9,21

6,14*,25 1,54

PÍ, 11:4,45*,3*2 2,67

4,45*,3 1,34

PÍ, 12:3,74*5*2 3,74

3,74*, 3 1,12

P1,Í4:5,2*,25*2 2,60

5,2*, 25 1,30

P l, í 5:4*,25*2 2,00

4*,3 1,20

P 1,16:5,9*,25*2 2,95

5,9*,3 1,77

Ö
Ö

Ö
0
P2,01:6,95*,25*2 3,48

6,95*, 3 2,09

P2,02:6,95*,25*2 3,48

6,95*,25 1,74

P2,03:4,36*,25*2 2,18

4,36* 3 1,31

P2,04:12,84*,75*2 19,26

í 2,84*,3 3,85

93 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění | m2 229,83 275,00 63 203,94
P 1,01:8,8* 1*2 17,60

8,8*,3 2,64

P 1,02:6,56* 1,05*2 13,78

6,56*,3 1,97

P 1,03:3,9*,75*2 5,85

3,9*,3 1,17

P Í,04:9,21*,75*2 13,82

9,21*,3 2,76

P l,05:4,335*,75*2 6,50

4,335*,3 1,30

P Í,06:3,15*,75*2 4,73

3,15*,3 0,95

6,7*,5*2 6,70

6,7*, 3 2,01

P Í,07:20,53*,95*2 39,01

20,53*,3 6,16
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky 1 MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
P 1,08:7* 1,35*2 18,90

7*,3 2,10

3,3*,95*2 6*27

3,3"*, 3 0,99

PÍ ,09:4,49*,5*2 4,49

4,49*,3 1,35

PÍ, 10:6,14*,75*2 9,21

6,14*25 1,54

PÍ, 11:4,45*, 3*2 2,67

4,45*,3 1,34

PÍ, 12:3,74*,5*2 3,74

3,74*,3 1,12

PÍ ,14:5,2*,25*2 2',60

5,2*,25 1,30

PÍ ,15:4*,25*2 2,00

4*,3 1,20

PÍ, í 6:5,9*,25*2 2,95

5,9’*,3 1,77

P2,0Í:6,95*,25*2 3,48

6,95*,3 2,09

P2,02:6,95*,25*2 3,48

6,95*,25" 1,74

P2,03:4,36*,25*2 2,1*8

4,36*,3 1,31

P2,Ó4:12,84*,75*2 19,26

12,84*,3 3,85

94 413351217R00 Podpěrná konstr. nosníků do 30 kPa - zřízení I m2 40,64 175,00 7 111,48
PÍ ,01:
8,8’*,3 2,64

PÍ ,02:

6,56*,3 1,97

PÍ ,03:

3,9’*,3 1,17

PÍ ,04:

9,21*,3 2,76

P Í,05:

4,335*,3 1,30

PÍ ,06:

3,15*,3 0,95

0

6,7*,3 2,01

P Í,07:

20,53*,3 6,16

PÍ ,08:

7*,3 2,10

0
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜAA V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství
3,3*, 3 0,99

PÍ ,09:

4,49*3 1,35

PÍ.ÍÓ:
6,14*, 25 1,54

P1,1 i :
4,45*,3 1,34

PÍ, 12:

3,74*,3 1,12

P Í,14:

5,2*,25 1,30

P Í,15:

4*,3 1,20

P Í, i 6:
5,9*,3 1,77

P2,ÓÍ:

6,95*,3 2,09

P2,02:

6,95*,25 1,74

P2,Ó3:

4,36*,3 1,31

P2,04:

12,¿4*,3 3,85

Podpěrná konstr. nosníků do 30 kPa - odstranění | m2 40,64
PÍ ,01:
8,8*,3 2,64

PÍ ,02:

6,56*,3 1,97

PÍ ,03:

3,9*,3 1,17

PÍ ,04:

9,21*,3 2,76

PÍ ,05:

4,335*,3 1,30

PÍ ,06:

3,15*,3 0,95

Ö
6,7'*, 3 2,01

PÍ ,07:
20,53*,3 6,16

PÍ ,08:

7*3 2,10

0

3,3*, 3 0,99

PÍ ,09:

4,49*,3 1,35

cena / MJ celkem (Kč)

95 413351218R00 85,00 3 454,15

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 22



Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky 1 MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
PÍ ,10:

6,14 *,25 1,54

P Í,Ü :
4,45*,3 1,34

P Í,Í2 :

3,74*,3 1,12

P1,14:

5,2’*,25 1,30

Ř i, 15:
4*,3 1,20

PÍ, 16:
5,9"*,3 1,77

P2,Ól:

6,95*,3 2,09

P2,02:

6,95*,25 1,74

P2,Ó3:
4,36*,3 1,31

P2,04:

í  2,84*,3 3,85

96 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské ocelí 10505 3,10 33 000,00 102 300,00
3,1 ‘3,10

97 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 XC2
m3 2,49 3 850,00 9 570,33

V2,01:20,75*,2*,3 1,25

V2,02:25,85*,2*,24 1,24

98 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a vénců - zřízení m2 18,64 425,00 7 922,00
V2,01:20,75*,2*2 8,30

6

V2,02:25,85*,2*2 10,34

99 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 18,64 165,00 3 075,60
V2,01:20,75*,2*2 8,30

Ó

V2,02:25,85*,2*2 10,34

100 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z ocelí 10505 ' 3,10 33 000,00 102 300,00
3,1 3,10

101 430321414R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 XC1-CI
m3 5,55 4 150,00 23 013,00

3,6* 1,3*, 18 0,84

1,35*3,14*, 2 0,85

,41 í*  1,3*, 35 0,19

4,2*1,3*, 18 0,98

1,5*3’, 14*,2 0,94

12*, 1708*,28* í, 3/2*2 0,75

4*,2*,45*5,54/2 1,00

102 430361821 ROO Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 : t 0,45 33 000,001 14 850,00
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DŮM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
,45 0,45

103 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 20,92 1 350,00 28 241,06
3,6*1,3 4,68

1,35*3,14 4,24

,411*1,3 0,53

4,2*1,3 5,46

1,5*3,14 4,71

3,6*, 18*2 1,30

104 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 20,92 255,00 5 334,42
3,6*1,3 4,68

í,35*3,14 4,24

,41 í*  1,3 0,53

4,2* 1,3 5,46

í ,5*3,14 4,71

3,6*, 18*2 1,30

105 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 26,44 625,00 16 523,13
(12*, 1708+12*,28) *1,3*2 14,07

4*,3*2 2,40

4*(,3+,Í5)*5,54 9,97

106 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 26,44 115,00 3 040,26
(12*, 1708+12*,28) *1,3*2 14,07

4*,3*2’ 2,40

4*(,3+,15)*5,54 9,97

107 434191421R00 T39 Osazení stupňů DŘEVĚNÝCH na upravený terén 
včetně DUBOVÝ TRÁM 2245/300/150mm ks 3,00 2 475,00 7 425,00
3 3,00

108 434191421R02 Osazení stupňů PREFABRIKOVANÝCH na desku, - 24,11 225,00 5 423,63
3*3,75 11,25

3*4,285 12,86

C elke m  za 4 V o d o ro vné  konstrukce 1 928 846,76
Díl: 5 Komunikace
109 564801200U00 Podklad komunikací štěrkodrti lOcm m2 69,66 105,00 7 314,30

S3:2,77*8 22,16

2,5*5 12,50

35 35,00

110 564801300U00 Podklad komunikací štěrkodrti 15cm m2 613,58 157,50 96 638,06
S 1:4,045*39 157,76

í, 2*3 3,60

3*3 9,00

23,055*3,89 89,68

3,15*21,5 67,73

6,085*31 188,64

2,31*9,6 22,18

S2:5*15 75,00

111 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušfky 15 cm 
8/16mm m2 74,71 157,50 11 767,14

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 24



Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
S3:2,77*8 22,16

2,5*5 12',50

35 35,00

P8:4,21*1,2 5,05

112 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm
m2 618,63 325,00 201 053,78

S 1:4,045*39 157,76

1,2*3 3,60

3*3 9,00

23,055*3,89 89,68

3,15*21,5 67,73

6,085*31 188,64

2,31*9,6 22,18

S2:5*l 5 75,00

P8:4,21*1,2 5,05

113 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm vč. 
dodávky ŽULA lOO/lOO/lOOmm m2 585,05 549,00 321 193,55
S l:511 511,00

Š3:69 69,00

P8:4,21*1,2 5,05

114 591211111R01 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm vč. 
dodávky ŽULA 80/80/80 mm m2 73,00 549,00 40 077,00
S2:73 73,00

115 596215025R00 Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drf, do 100 m2 m2 140,00 49,40 6 916,00
73+67 140,00

116 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 64,80 187,00 12 117,60
oprava chodníku:36*l,8 64,80

117 597092113R00 Žlab odvodňovací MultiDrain V 100 S dl. 1000 mm 5,00 1 913,00 9 565,00
5 5,00

118 597092143RV3 Krycí rošt Multidrain V 100, C 250, dl. 1000 mm mřížkový 
MW 25x12,5 mm, korozivzdorná ocel nerez

kus 5,00 4 160,00 20 800,00
5 5,00

119 597161111R00 Rigol dlážděný do lože B 7,5 tl. 10 cm z lom.kamene m2 28,61 1 484,00 42 457,24
2+19,35+7,26 28,61

120 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm
m 36,00 126,00 4 536,00

oprava chodníku:36 36,00

121 916131113U00 Osaz sil bet lež obrubník+opěra bet m 12,00 313,50 3 762,00
5+4+3 12,00

122 917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 148,89 287,50 42 805,88
8*2+19,705+4,845*2+13,055+3,1 *2+1,25+3+3+10+14,1 +12,04+23,05
+3,89+8,5 143,48

P8:4,21 + l,2 5,41

123 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 m3 9,31 2 800,00| 26 055,68
P8:(4,21 + l,2)*,25*,25 0,34
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Slepý rozpočet

Stavba : 

O b je k t :

20190501 DUM V PARKU 
01 STAVEBNÍ

Rozpočet: 3
DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
(8*2+19,705+4,845*2+13,055+3,1 *2+1,25+3+3+10+ í 4,1+12,04+23,0 
5+3,89+8,5)*,25*,25 8,97

124 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m 11,80 77,30 912,14
5+3,8+3 11,80

125 59217422 Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 | kus 152,00 113,50 17 252,00
8*2+19",705+4,845*2+13', '055+3, í*2+1,25+3+3+10'+14,1 +12, *04+23,05 
+3,89+8,5 143,48

143,48*,02 2,87

P8:4,21 + 1,2 5,41

,2404 0,24

126 59217472 Obrubník silniční 1000/150/250 šedý | kus 12,00 163,00 1 956,00
12 12,00

127 59217475 Obrubník silniční nájezdový 500/150/150 šedý | kus 18,00 96,20 1 731,60
5* 2+4*2 18,00

128 59217480 Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 | kus 4,00 390,00 1 560,00
4 4,00

129 59217481 Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 | kus 4,00 390,00 1 560,00
4 4,00

C e lke m  za 5 K o m unika ce 872 030,96
Díl: 6 Úpravy povrchu,podlahy
130 611901111R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů | m2 299,18 100,00 29 918,00

ÍÓ2:Í2,Ó2 12,02

í 03:3,57 3,57

104:7,63 7,63

f 05:3,77 3,77

106:2,21 2,21

107:3,36 3,36

108:8,55 8,55

í 09:5,1 5,10

110:5,93 5,93

1 i 1:3,75 3,75

í  12:2,53 2,53

í 18:32,78 32,78

í 19:33,18 33,18

í 20:102,48 102,48

12 Í:8 ,11 8,11

í  24:3,82 3,82

125:7,08 7,08

í 26:6,95 6,95

í 27:7,33 7,33

128:6,82 6,82

Ó
203:16,17 16,17

204:
205:3,24 3,24

206:3,86 3,86

207:5,8 5,80
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ
208:3,14 

209:.......

množství
.......... 3,14

cena / MJ celkem (Kč)

131 612401911R00 Příplatek za zahlazení povrchu
' 104:2,5" *"( Z 38+3+2,75*3).............
-",8*2.........................................

’ í 06:2,"Š* (T, 64*2+ f ,5*2)................
‘- .7*2 ...........................................................
-T,1**75...................................... .
' 107:2,5* (2,05*2+ í  ,64*2)'.............
-,9*2.........................................
-7*",*75.......................................
108:2,5* (2,94*2+3,'44*2)............. .
'-,8*2............................................
-3,3**75......................................
í 09* 2,*5* (V, 9* 2+2,94*2)................
-",7*2............................................
'-T,9**75.......................................
1* 13* 2 ,*6*"(*7*, 9 * 2+2,94*2)................
3,3**75.......................................
,8*2...................................................................................

'-’,9*2*3.........................................
-T, 26*1", 3*....................................
l" 24":2*,5*"(2* í  4*2+1",785*2)...........
-",9*2............................................
ó....................................................

l"25 ~:2,5*( í 73*2+3,9*2+,5*2) ”  "
,9*2............................................

206 :2,5*(2*í 3*2+1",73*2).............
-’,7*2............................................
2Ö8’:*2’,*5**(2*8**2+’l"  1* 2*2)...............
',7*2............................................

m2 242,41
' ‘ 34,08
'" -T,6Č)
'"'15,70 
'"-7,40 

'"-0,83 

"l8",45 

'"-7,80 

" -0,75 

" Š T ,  90 

"-7,60 

'"-2,48 

"24,20  

"-7,40" 
"'-7,43 

"56,37 
" ‘-2,48 

'"-7,60 
"■-2,07

'  * -7,64 
"19,63 

"■-",80

85,00 20 604,85

30,65

"-T.8Ö
"19,30
"l",40"

"19,60
"-7,40

132 612445515R00 Omítka sádrová , penetrace, tl. 15 mm
ÍÓ2:3,35*(5,4T4"+Z28"2",38+4,9‘)................

-‘,9*2*82........................................................

-*,9*2.............................................................

-2**3.............................................................

Í04-NAĎ" P*Ó D H Ü85*"( 2*, 38+"3+2*75*3)"" ’ "
í  6 5*3 ,~3 5 * ("4*2+2 ló *2)~.................................

-",9*2*82........................................................
,9*2.............................................................

-‘,8*2*4..........................................................

l"Ö6-NAD PODHL",85*"("l",64*2+"Í,*5V2*).........

Í07-ŇAD "p’Ó"d h ‘l‘,85**("2*,05**2+ Í*,64*2).......
í  08-NA 5" PÖ DH l",85*"( 2*, 9 4*2+3 ~44*2).......

í09-NÁD ÖBKl":,85*(T,9*2+2",94V2).............

i 6:3,35*"("2",15*2+2,94*2)"..........................

m2 1 578,59
■■"5*0',16
■"■-2,54
■■■■-T,80 

■■"-6,ÖÖ 

■ ■ ■ vr,59 

■■"44,22 

"2,54 
-",80 

-6,40 

” "5 ,3 4  
" " 6 , 2  7 

■"10,85 
" " 8 , 2 3  

' ' '  34,10

345,00 544 614,86
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství
-,7*2 -1,40

-,8*2 -1,60

-2,15*, 75 -1,61

111:3,35*(1,5*2+2,5*2) 26', 8Ö

-,8*2 -1,60

113- NAD SDK:,75*(7,9*2+2,94*2) 16,26

127:3,35* (2,65*2+2,94*2) 37,45

-,8*2 -1,60

í 17:4,15*(5,39*2+21*2+39,9*2) 550,21
_,9*2 -1,80

-,8*3 -2,40

-,9*2,3 -2,07

-1,26*1,3 -1,64

-5,39*3 -16,17

-7,5*3 -22,50

-4,925*3 -14,78

-3,81*3" -11,43

-2,88*3 -8,64

2,4*5,4/2*2 12,96

118:4,45*(5,54*2+5,6*2+,84+1,35) 108,89

-5,4*3,9 -21,06

-5", 54*3 -16,62

-5",4*4 -21,60

-2,8*3,97 -11,12

119:4,15* (6,26*2+5,4) “74,37

-4,32*1 -4,32

-1,3*2 -2*60
í 20:3,8'5f f5',54+,24+3,16+3,855+5,78+5,54+2+,3+2+5,96+5',78+5,9'6 
+,3+4,415+2,6+,24) 206,63

-5,54*3 -16,62

-3,85*3,5 -13,48

-1*2,75 -2,75

-5,195*,75 -3,90

-2,58*,75 -1,94

-,8*2 -1,60
-9*2 -1,80

-2,6*3 -7,80

121:7,05*(6,26*2+2,5*2) 123,52

-1,14*2,18 -2,49

-1,3*2 -2,60

-2,6*,75 -1,95

-1,49*2, Í 8 -3,25

-2,6*2,85 -7,41

3,85*1,2*2 9,24

(2,05+4,l)/2*3,08*2 18,94

-,8*2*2 -3,20

cena / MJ celkem (Kč)
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DŮM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
124 NAĎ O BKLA D :(3 ,85-2 ,5) *(2,14*2+1,785*2) 10,60

125 NAD O BK LA D :(3,85-2,5)*( 1,73*2+3,9*2+,5*2) 16,55

204:2,55* (5,95+5,68) 29,66

-2 ,6*2,25 -5 ,85

3 ,15*(,9+9,7+4,3+3,1 +1,24+3,75+2,6+ ,9) 83,44

-8,04*1,1 -8 ,84

-2 ,6*2,85 -7,41

-,9*2 -1 ,80

2*4,3/2 4,30

2 ,7*(,3+5,96+6,45+5,96+,3+1,22*2) 57', 81

-3,86*, 75 -2 ,90

-,9*2,3 -2 ,07

-4,2*, 75 -3 ,15

-,8*2 -1 ,60

-,9*2 -1 ,80

-,7* 2 -1 ,40

206 NAD PO D H LED :(2 ,95-2 ,5 )* (2 ,13*2+1,73*2) 3,47

207:2,95* (1,76*2+3,3*2) 29,85

-,8*2 -1 ,60

-1 ,3*,75 -0 ,98

208 NAD O BKLA D :(2,95-2,5)*(2 ,8*2+1,12*2) 3,53

209:3,1 *(3*2+4,2*2) 44,64

-1*3" -3 ,00

-,9*2 -1 ,80

-1*1,1 -1,101

PO Ď O M ÝVA T. NÁTĚR:

104:2,5*(2 ,38+3+2,75*3) 34,08

-,8*2 -1 ,60

106:2,5*( 1,64*2+1,5*2) 15,70

-,7*2 -1 ,40

-1,1*, 75 -0 ,83

107:2,5* (2,05*2+1,64*2) 18.45

-,9*2 -1 ,80

-1 *,75 -0 ,75

í 08:2 ,5* (2,94*2+3,44*2”) 31,90

-,8*2 -1 ,60

-3’,3*, 75 -2 ,48

109:2,5*( 1,9*2+2,94*2) 24,20

-,7*2 -1 ,40

-1 ,9*,75 -1 ,43

113:2,6*(7,9*2+2,94*2) 56,37

-3’, 3*, 75 -2 ,48

-,8*2 -1 ,60

-,9*2,3 -2 ,07

-1 ,26*1,3 -1,64

124 :2’,5 * (2 ,14*2+1,785*2) 19,63
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
-,9*2 -1 ,80

0

i 25 :2,5*( 1,73*2+3,9*2+,5*2) 30,65

-,9*2 -1 ,80

206 :2 ,5 *(2 ,13*2+1,73*2) 19,30

-,7* 2 -1 ,40

208 :2 ,5*(2 ,8 *2+ l,12*2 ) 19,60

-,7*2 -1 ,40

133 6 1 2 44 5 92 1R00 O m ítka  sá d ro vá  vn itřn ího  o stě n í - h la dká m 2 61,26 475,00| 29 096 ,70

102:(2+3*2)*,25 2,00

(,9+2,85*2)*, 25 1,65

1 0 6 :( l, l+ ,7 5 *2 )* ,3 0,78

ÍÓ 7 :( l+ ,7 5*2 )*,3 0,75

108:(3 ,44+,75*2)*,3 1,48

109:(2+,75*2)*,3 1,05

l" í  Ö: (2,15+, 75*2)*,3 1,10

(,9+2,02*2)*,25 1,24

112:(,9+2,02*2)*,25 1,24

113:(3,3+,75*2)*,3 1,44

(1,26+1,3)*,3 0,77

(1+2,3)*,3 0 ,99

127: (',9+2,02*2)*,25 1,24

117:(4,925+3*2)*,3 3,28

(7,5+3*2)*,3 4,05

(5,4+3,9*2)*,3 3,96

(4+3,7+3*2)*,3 4,11

118:(2,803+4*2)*,25 2,70

1 1 9 :(4 ,3 2 + l*2 j* ,3 1,90

120:(3 ,85+3,5*2)*,3 3,26

(1+2,75*2)*, 3 1,95

(5,2+, 75*2)*, 3 2,01

(2,58+, 75*2)*, 3 1,22

j 21:(1,14+2,1 ¿*2)*,3 1,65

(1,3+2*2) *,25 1,33

203: (2,6+, 75*2)*,3 1,23

(1,14+2,18*2)*, 3 1,65

2Ö1: (2,6+2,25*2)*,3 2,13

(2,'77*2')*,3 1,66

2Ó 3:(2,6+,75*2)*,25 1,03

204: (8,04+1,1 *2) *, 15 1,54

(3,86+,75*2)*,25 1,34

(1,06+2,35*2)*,25 1,44

(4,2+,75*2) *,25 1,43

2 07 :( l,3 + ,7 5*2 )* ,2 5 0,70

134 612473182R00 O m ítka  vn itřn íh o  zd ivá  ze suc hé  sm ěsi, štuková m2 94,54 290,00| 27 416,77

122:8*( 1,68*2+1,93*2) 57,76
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DŮM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
-1,14*2,18*2 -4,97

í 26:3,85* (1,73*2+3,9*2) 43,35

-,8*2 -1,60

135 613473115R00 Příplatek za zabudované rohovníky | m 294,76 85,00| 25 054,60
102: (2+3*2) 8,00
(,9+2,85*2) 6,60

106: (1,1+,75*2) 2,60

107:(l+,75*2) 2,50

108: (3,44+,75*2) 4,94

109: (2+,75*2) 3,50

1 Í0:(2,15+,75*2) 3,65

(,9+2,02*2) 4,94

112: (,9+2,02*2) 4,94

113: (3,3+,75*2) 4,80

(1,26+1,3) 2,56

(1+2,3) 3,30

127: (,9+2,02*2) 4,94

117: (4,925+3*2) 10,93

(7,5+3*2) 13,50

(5,4+3,9*2) 13,20

(4+3,7+3*2) 13,70

3*3 9,00

i 18: (2,803+4*2) 10,80

4,35*6 26,10

119: (4,32+1 *2) 6,32

120: (3,85+3,5*2) 10,85

(1+2,75*2) 6,50

(5,2+,75*2) 6,70

(2,58+,75*2) 4,08

3,75*4 15,00

í  21: (1,14+2,18*2) 5,50

(1,3+2*2) 5,30

4,1 4,10

,171*12+,28*12 5,41

203: (2,6+,>5*2) 4,10

(1,14+2,18*2) 5,50

201: (2,6+2,25*2) 7,10

(2,77*2) 5,54

203: (2,6+,>5*2) 4,10

204: (8,04+í, 1*2) 10,24

(3,86+,75*2) 5,36

(1,06+2,35*2) 5,76

(4,2+,75*2) 5,70

2,6+2,85*2 8,30

3*2 6,00
207: (1,3+,75*2) 2,80
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
136 631416221RT2 Mazanina samonivelační, tloušfka 5 - 8 cm 

Zemenlfliessestrich E300, pevnost v tlaku 30 MPa m3 31,52 7 000,00 220 668,00
102-P1:12,02*,060 0,72

103-P2:3,57*,059 0,21
í Ö4-P 1:7,63*,Ö6Ö 0,46

105-P 1:3,77*,060 0,23

106-P1:2,2Í*,060 0,13

Í07-P1:3,36*,060 0,20
Í08-P1:8,55*,060 0,51

109-P 1:5,1 *,060 0,31

110-P 1:5,93*,060 0,36

i 11-P 1:3,75*,060 0,23

112-P2:2,53*,059 0,15

113-P1:22,04*,060 1,32

117-P1:94,58*,060 5,67

118-P1:32,78*,060 1,97

Í2Ó-P1 :Í02,48*,Ó6Ó 6,15

í 21 -P1 ’.2 ,6 *6 ,2 6 * ,060 0,98

Í23-P7:5,16*,045 0,23

124-P1:3,82*,060 0,23

125-P1:7,08*,06Ó 0,42

126-P 1:6,95*,060 0,42

Í27-P1:7,33*,06Ó 0,44

128-P2:6,82*,059 0,40

Ö

20"l-P6:32,89*,06Ó 1,97

2Ö3-P6:2,9* 1,9*,060 0,33

204-P6:99,37*,06Ó 5,96

2Ö6-P6:3,86*,Ö6Ö 0,23

207-P6:5,8*,060 0,35

2Ö8-P6:3,14*,Ö6Ö 0,19

209-P6:12,6*,060 0,76

C elkem  za 6 Ú p ra vy  p o vrc h u ,p o d la h y 897 373,78
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
137 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 591,93 55,00 32 556,27

102:

,9*2,82 2,54

2*3 6,00
ÍÓ5:

,9*2,82 2,54

i i 6:
2,15*,75 1,61

í  i  1:3,35*(1,5*2+2,5*2) 26,80

113:3,3*, 75 2,48

1 i 7:

,9*2,3 2,07
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜAA V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
1,26*1,3 1,64

5,39*3 16,17

7,5*3 22,50

4,925*3 14,78

3,81*3 11,43

2,88*3 8,64

í  i  8:
5,4*3,9 21,06

5,54*3 16,62

5,4*4 21,60

2,8*3,97 11,12
119:

4,32*í 4,32

1,3*2 2,60

120:

5,54*3 16,62

3,85*3,5 13,48

1*2,75 2,75

5,195*75 3,90

2,58*,75 1,94

2,6*3 7,80

121:

1,14*2,18 2,49

1,3*2 2,60

2,6*,75 1,95

1,49*2,18 3,25

2,6*2,85 7,41

204:

2,6*2,25 5,85

8,04*1,1 8,84

2,6*2,85 7,41

3,86*75 2,90

,9*2,3 2,07

4,2*75 3,15

207:

1,3*75 0,98

209:

1*3 3,00

i* i , i 1,10
vnitřní:295,"966 295,97

138 622311524RT1 Zateplovací systém , sokl, XPS 11. 160 mm se silikonovou 
omítkou 2,5 kg/m2 m2 44,45 1 650,00 73 336,73
SV:(6,25+6,3)*,63 7,91

JV:(24,8+5,5+8,5)*,63 24,44

JZ: (6,3+2,2+1,4)*,63 6,24

SŽ: (6,3+3) *,63 5,86
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
139 622311853RT3 Zatepl.syst. ostění, FENOLICKÁ PĚNA 30 mm s omítkou 

silikonovou 3,2 kg/m2 m2 42,63 2 240,00 95 484,03
SV:

(,9+2*2,82)*,3 1,96

(1+2*2,75)*, 15 0,98

(8,04*2+1,1*2)*, 31 5,67

JV:

(2*,75+2*23,3Í5)*,3 14,44

(2*5,2+2*,75)*,3 3,57

(2*2,88+2*, 75)*, 3 2,18

(2*1+2*3)*,15 1,20

ŠZ:(4,32*2+1*2)*,15 1,60

(7,68+3*2)*,3 4,10

(5,12+3*2)*,3 3,34

(2+3*2)*,45 3,60

140 622321014R00 Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm 82,15 95,00 7 804,25
SV:6,25+6,3 12,55

JV:24,8+5,5+8,5 38,80

jz‘ :6 ,3 + 2 ,2 + Í,4 9,90

SZ:6,3+3 9,30

ATRIÜM:4,25+3,1+4,25 11,60

141 622322734R00 Zatepl. systém miner.desky KV 140 mm LEPENÍ, KOTVENÍ 
BEZ POVRCH. ÚPRAVY m2 38,83 1 599,22 62 099,31
SZ:

D2:2,9*(2,71 +,35+,98+3,05) 20,56

2NP:2,9*6,3 18,27

142 622421301RU3 Zateplovací systém EPS - F tl. 20 mm se silikonovou 
omítkou 2,5 kg/m2 m2 34,03 1 112,20 37 850,61
SZ- NA OSB:,44*(25,913-,512) 11,18

JV:,44*(25,913-,512) 11,18

ŠV:,44*2Ó,15 8,87

JZ:,44*(5,641+,753) 2',81

143 622421306RU5 Zateplovací systém EPS - F tl. 100 mm se silikonovou 
omítkou 2,5 kg/m2 m2 23,36 1 135,05 26 510,80
SZ:

PODHLED:(Í + l,6)/2*2,9 3,77

SíTt  ZA 6BKL:,5*(3,7+3,7+5,6) 6,50

ATRIUM:,4*(3,125*2+3,81) 4,02

2*3,125 6,25

,9*3,125 2,81

144 622421308RU5 Zateplovací systém EPS - F tl. 160 mm se silikonovou 
omítkou 2,5 kg/m2 m2 370,22 1 269,93 470 150,56
SV:6,25*4,4 27,50

-,9*2,82 -2,54

9,9 *7,5 74,25

5,1*3,6 18,36

10,2*3,5 35,70
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
-6,25*2,5/2 -7",81

-1*2’ 75 -2,75

-3,7*3,7 -13,69

-8*1,1 -8,80

-6,25*2,5/2 -7,81

JV:3,75*26,073 97*77

3,8*5 1*9,00

7,6* 3,8/2 14,44

-5,2*, 75 -*3", 90

-2,88*, 75 -2,16

6,5*3,95 25,68

6,8"* 1,8/2 6,12
-1*3’ -3,00

j"z":6,3*Í 6,30

,8*, 8/2 0,32

6,3*3 18,90

-2,6*2,25 -5,85

13,82*, 2 2,76

ŠZ: 1,1 *25,37 27,91

6,3’* 1,5 9,45

1,7*1 1,7*0

4,4* 1,7/2 *3*,74

,46*7,3 3,36

,46*4,8 2,21
,3* (,9+3,3) 1,26

ATR1 UM: 3,6* (2*2+3,6) /2 13,6*8

(4,25+1,5+,5) *2,9 18,13

145 622421308RU6 Zateplovací systém EPS - F tl. 200 mm se silikonovou 
omítkou 2,5 kg/m2 m2 1,45 1 438,94 2 086,46
SZ:,5*2,9 1,45

146 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou
m 78,96 95,00 7 500,73

SV:

,9 0,90

i 1,00
8,04 8,04

JV:

23,3 í 23,31

5,2’ 5,20

2,88 2,88
i 1,00
SZ:4,32 4,32

7,68 7,68

5,12 5,12

2 2,00
3,27*2 6,54
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DŮM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
6,46-,46*2 5,54

2,825 2", 83

jŽ :2,6 2,60

147 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou __m__ 142,70 102,00 14 555,30
SV:2,82*2+2,75+1,1 *2 10,59

4,5*2+7,7*2 24,40

jv:23,3Í+,75*2 24,81

(2*,75+2*23,315)*,3 14,44

2,88*2+3*2 11,76

3,9+,75*2 5,40

S'Ž:2,9*4 11,60

4,6+7,2+3,4+3,4+,9*2+1,5 21,90

7,3+4,9+3,1+2,5 17,80

148 62 FAS. obklad PZ PLECH 0,8mm POVRCH LAKOVANÝ vč 
podkl, nosnosného AL roštu a kotvících prvků M2 32,15 5 000,00 160 762,00
JV- PLECH D5:,44*(25,913-,512+3,8) 12,85

BOK D8:, 16*3,8 0,61

ŠŽ- :

PLECH :

D5:2,8*(,35+,55+,25+,5+, 15+,3+,6+,5) 8,96

SV- PLECH D8:,43*(3,7+3,9) 3,27

Ď7:'l,65*2,8 4,62

Ď7:,3*2,8 0,84

D7:,36*2,8 1,01

149 6211 D+M deska OSB 18MM vč. kotev a kotvících prvků 
bednění pod plechový obklad M2 32,15 650,00 20 899,06
JV- PLECH D5:,44*(25,913-,512+3,8) 12,85

BOK D8:, 16*3,8 0,61

ŠŽ-:

PLECH :

D5:2,8*(,35+,55+,25+,5+, 15+,3+,ó+,5) 8,96

ŠV- PLÉČH D8:,43*(3,7+3,9) 3,27

07:1,65*2,8 4,62

D7:,3*2,8 0,84

Ď7:,36*2,8 1,01
150 6212 D+M deska OSB 20MM vč. kotev a kotvících prvků

M2 153,15 725,00 111 032,08
SZ- OSB FASADA 20mm:,44*(25,913-,512) 11,18

ŽLAB: (, 15+,3+, 12+, 17)* (25,913,512) 18,80

JV- OSB F AŠ A DÁ 20mm:,44*(25,913-,512) 11,18

ŽLAB:(, 15+,3+, 12+, 17) *(25,913-,5Í 2) 18,80

ŠV- OSB FASÁDA 20mm:,44*20,15 8,87

ŽLAB:(, 15+,3+, 12+, 17)*20,15 14,91

j"Ž- OSB’ FASÁDA 2Ómm:,44*"(5,64Í +,753) 2,81

ŽLAB:(, 15+,3+, 12+, 17) *20,15 14,91

POĎ ŽLAB:
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
STŘECHA:21*,55*2 23,10

26*,55*2 28,60

151 6213 D+M deska OSB 22 MM vč. kotev a kotvících prvků 
ATIKY M2 39,97 825,00 32 978,39
2NP VRCH ATIKY:,6*(6,26+13,766+5,7) 15,44

ÍŇP VRCH ATIKY:,59*~(25,27) 14,91

,715*3,27 2,34

, 16*3,935 0,63

TERASA VRCH ATIKY:,56*("ó,26+5,635) 6,66
152 624 D+M THERMOBOROVICE tl.25mm vč. RÁMU 300/1 lOmm 

vč. AL roštu , kotev a kotvících prvků , nátěr

M2 155,96 2 250,00 350 915,63
JV-OBKLAD D2:,75*(5+2,7+l,3) 6,75

6,31*3,9 24,61

-3’,86*,75 -2",90

,75 *,35*5 1,31

,75 *,35 0,26

3,86*,35 1,35

ŠŽ-OBKLAD ¿2:6,31*3,15 19,88

5,16*2,9" 14,96

-1,9*2,9 -5,51

,5*2,9 1,45

j,28*2,9 3,71

2,65*2,9 7,69

4,3*2,9 12,47

,35* (3*5) 5,25

JZ-OBKLAD ¿2:13,82*3,9 53,90

-,75*(4,205+4,205) -6,31

- 1 *2,35 -2,35

,75*,35*4 1,05

,35*(4,205+4,205+1 +2,35*2) 4,94

SV- OBKLAD D4-160:4,15*3,24 13,45

C elkem  za 62  Ú p ra vy p o vrc h ů  v n ě jš í 1 506  522,20
Díl: 64 Výplně otvorů
153 642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 

včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 11 cm

kus 3,00 1 765,00 5 295,00
T 1:2 2,00
T8:l 1,00

154 642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 vč. 
TEPELNĚ IZOLAČNÍ zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm

kus 3,00 1 784,00 5 352,00
T4:l 1,00
f  10:1 1,00
f  12:1 1,00
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DOM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
155 642942111RT5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 vč. 

TEPELNĚ IZOLAČNÍ zárubně CgH 90 x 197 x 11 cm

kus 4,00 1 797,00 7 188,00
T5:l 1,00
77:1 1,00
Í Í 6:2 2,00

156 642942111RT9 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 
včetně dodávky zárubně CgH 90 x 197 x 11 cm

kus 1,00 1 797,00 1 797,00
T6:l i,5'o

157 642942111RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 
včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 16 cm

kus 9,00 2 080,00 18 720,00
T2:2 2,00
Í9 : l 1,00
f  13:1 1,00
f  14:1 1,00
f  15:1 i ,5b

T I 7:2 2,00
f  18:1 1,00

C e lke m  za 64 V ýp lně  o tvo rů 38 352,00
Díl: 8 Trubní vedení
158 8-1 Přípojka VODY, KANALIZACE , PLYNU kpl 1,00 675 537,31 675 537,31

C e lke m  za 8 T ru b n í v e d e n í 675 537,31
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
159 914001111R00 Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly kus 2,00 678,00 1 356,00

2 2,00

160 914511112U00 Mtž sloupku doprav značekL3,5+patka kus 2,00 1 550,00 3 100,00
2 2,00

161 914531111U00 Mtž nástavce na sloupek kus 2,00 154,50 309,00
2 2,00

162 914991001R00 Montáž dočasné značky včetně stojanu ks 6,00 70,30 421,80
6 6,00

163 914992001R00 Nájem dopravní značky včetně stojanu kpl 1,00 22 000,00 22 000,00
164 914993001R00 Demontáž dočasné značky včetně stojanu ks 6,00 55,00 330,00

6 6,00

165 953945242U00 Kotva mech M l6 dl 18cm těžk vyvrt kus 8,00 320,00 2 560,00
8 8,00

C e lke m  za 91 D o p lň u jíc í p rá c e  na k o m u n ika c i 30 076,80
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
166 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m, H 10 m m2 836,45 55,00 46 004,75

SV: 10*8,5 85,00

7*7,5 52,50

6,5*4 26,00

1,5*8 12,00
JV:25,5*5 127,50

7*10 70,00
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜAA V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
7*(8+4,5)/2 43,75

JZ: 14,5*4,5 65,25

5,5*3,5 19,25

1,5*5 7,50

ŠŽ: 25,5*5 127,50

7*10 70,00

7*4 28,00

7*(4+2)/2 21,00
ATR1 UM: (4,25+3,1 +4,25)*7 81,20

167 941941391R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 2 509,35 40,00 j 100 374,00
SV: 10*8,5 85,00

7*7 ,5 "52,50

6,5*4 26,00

1,5*8 12,00
JV:25,5*5 127,50

7*10 70,00

7* (8+4,5)/2 43,75

JZ: 14,5*4,5 65,25

5,5*3,5 19,25

1,5*5 7,50

ŠŽ:25,5*5 127,50

7* i 5 70,00
7*4 28,00

7*(4+2)/2 21,00
ATR 1 UM: (4,25+3,1 +4,25)*7 81,20

836,45*2 1 672,90

168 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m,H 10 m
m2 836,45 50,00 41 822,50

SV: 10*8,5 85,00

7*7,5 52,50

6,5*4 26,00

1,5*8 12,00
JV:25,5*5 127,50

7*10 70,00

7*(8+4,5)/2 43,75

Jz’: 14", 5*4,5 65,25

5,5*3,5 19,25

1,5*5 7,50

SZ:25,5*5 127,50

7*10 70,00

7*4 28,00

7*(4+2)/2 21,00
ATR 1 UM: (4,25+3, í +4,2 5)*7 81,20

169 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 206,00 105,00| 21 630,00
PODHLED:95,4+67,4+43,2 206,00

170 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 316,61 125,00| 39 576,83
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.Č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
KROV: 19,4* 1,2*2 46,56

nátěr:46,56 46,56

NOSNÍKY:
Mezisoučet 93,12

PÍ ,01:8,8*1*1,2 10,56

P 1,02:6,56* 1,05* 1,2 8,27

P Í,03:3,9*,75* 1,2 3,51

P Í,04:9,21 *,75* 1,2 8,29

P 1,05:4,335*,75* 1,2 3,90

P 1,06:3,15*,75* 1,2 2,84

6,7*,5* 1,2 4,02

P Í,07:20,53*,95* 1,2 23,40

P 1,08:7* 1,35* 1,2 11,34

3,3*, 95* 1,2 3,76

P Í,09:4,49*,5* 1,2 2,69

P l,10:6,14*,75*1,2 5,53

PÍ, í  1:4,45'*,3*1,2 1,60

P í,  f 2:3,74*,5* 1,2 2,24

PÍ, 14:5,2*, 25*1,2 1,56

PÍ, í 5:4*, 25* 1,2 1,20
Ó

P2,01:6,95*,25* 1,2 2,09

P2,02:6,95*,25* 1,2 2,09

P2,03:4,36*,25* 1,2 1,31

P2,04:12,84*,75* 1,2 11,56

Mezisoučet 111,75

í í í , 7473 111,75

171 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 300,00 150,00 45 000,00
KROV:25* 1,2*2 6Ö.ÖÖ

NÁÍÉŘ:25*Í,2*2 60,00

PRÓFESE:25*1,2*2*3 180,00

C e lke m  za 94 Le še n í a s ta v e b n í vý ta hy 294 408,08
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
172 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 802,94 75,00 60 220,37

38,63*9,5 366,99

9,66* i 2,72 122,88
7,26*9 65,34

12,77*19,4 247,74

C e lke m  za 95 D o k o n č o va c í ko n stru kc e  na  p oze m níc h  sta vb á c h 60 220,37
Díl: 96 Bourání konstrukcí
173 962052211R00 Bourání zdivá železobetonového nadzákladového

m3 15,87 3 000,00 47 610,00
OPLOCENI:(8,88+1,4+9,38)*,75 14,75

,3*, 25* 1,5* í 6 1,13

174 963015111R00 Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,06 t kus 40,00 250,00 10 000,00
OPLOCENI:(8,88+l,4+9,38)*2 "39,32
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky 1 MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
,68 0,68

175 981011316R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MVC
m3 360,00 200,00 72 000,00

SKLEP: 10*6*6 360,00

176 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 778,84 250,00 194 710,25
177 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7 788,41
178 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek

t 778,84 55,00 42 836,26
179 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 778,84 105,00 81 778,31

C elke m  za 96 B o u rá n í k o n stru k c í 448 934,81
Díl: 99 Stavenlštní přesun hmot
180 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 2 327,36 200,00 465 471,47

C elke m  za 99 S ta v e n iš tn íp ře su n  h m o t 465 471,47
Díl: 711 Izolace proti vodě
181 711111001 RZI Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená lx  

nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 678,96 55,00 37 342,81
1NP- 2VRSTVY:9,1*25,4 231,14

,67*6/2 2,01
12,56*19,03 239,02

(l,4+,6)/2*3,3 3,30

JEDNA VRSTVA:

S2- NÍZKÁ STŘECHA PLOCHÁ:(3,24*25,171) 81,55

S’2- VYSOKA STŘECHA PLOČHÁ:(6,5*13’,28) 86,32

SÍ-TERASÁ:"(5,69*6,26) 35,62

182 711112001 RZI Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studená lx  nátěr - 
včetně dodávky asfaltového laku m2 436,73 60,00 26 203,77
1NP:9,1*1,55+25,4*1,55*2 "92,85

,67*6/2* 1,55 *3712

4,4*2*1,55 13,64

(12,8+8,6+2,5+1,3+3,4+,8)* í ,55 45,57

(l,4+,6)/2*3,3 "3,30

5,85*Í9,03 111,33

6,1 *4,4/2 13,42

8*5,5 44,00

S2- NÍZKÁ STŘECHA PLOCHÁ:(3,24*25,171) 81,55

S2- VYSOKÁ STŘECHA PLOCHÁ:(6,5*,45*2+,45* 13,28*2) 17,80

S’ í- ŤĚŘÁŠ A: (5,69*,25+6,26*,25) 2,99

(5,69*,6+6,26*,6) 7,17

183 711131101RT1 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - 
asfaltový pás ve specifikaci m2 32,18 75,00 2413,13
1 NP:(25,24+, 16+,3-,22+3,16+,24+, 16+2,2+1,04+, 16+5,87)*,3 11,49

ŠIRŠÍ ČÁŠÍ:(6,4+4,5+1,68+2,3+,3+5,785+,3 5 + 5 ,195+,3)*,3 8,04

2NP:

ŠIRSÍ:(8,5+11,25+6,3+3,75+1,68+,25+6,6)*,3 11,50

(2,2+1,6)*, 3 1,14
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
184 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 203,49 95,00 19 331,87
JEDNA VRSTVA:

Š2- NÍZKÁ s't RECHÄ PLOCHA:(3,24*25.171) 81,55

Š2- VYSOKA STŘECHA PL0Čh’a :(6,5* 13,28) 86,32

Sl-TERASA: (5,69*6,26) 35,62

185 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci m2 475,47 190,00 90 338,69
1NP- 2VRSTVY:9,1*25,4 231,14

,67*6/2 2,01
í 2,56* i 9,03 239,02

(l,4+,6)/2*3,3 3,30

186 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci m2 109,51 115,00 12 594,05
S2- NIZKA STŘECHA PLOCHA:(3,24*25,171) 81,55

Š2- VYSOKA STŘECHA PLOCHA:(6,5*,45*2+,45* 13,28*2) 17,80

S l - TERASA:(5,69*,25+6,26*,25) 2',99

(5,69*,6+6,26*,6) 7,17

187 711142559RT2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci m2 327,22 230,00 75 259,68
1NP:9,1*1,55+25,4* 1,55*2 92,85

,67*6/2*1,55 3,12

4,4*2*1,55 13,64

(12,8+8,6+2,5+1,3+3,4+,8)* 1,55 45,57

(l,4+,6)/2*3,3 3,30

5,85*19,03 111,33

6,1*4,4/2 13,42

¿*5,5 44,00

188 711152111R00 Izolace proti vlhkosti svislá samolepicím pásem m2 1 337,27 95,00 127 041,06
JEDNA VRSTVA ŠIKMÉ STŘECHY:

S3- ŇIŽKA STŘECHA:25,9'í 3*7,2*2 373,15

25,9 Í 3*,25 6,48

25,913*7,6*2 393,88

25,913*,25 '6,48

-2,14*2,825*2 -12,09

0
S3- VYSOKA ŠÍŘÉCHAÍ20,6*6,8*2*2 560,32

20,6*,22*2 9,06

189 711212002RT3 Stěrka hydroizolační těsnící hmotou pružná hydroizolace
m2 580,16 325,00 188 550,70

102-P1:12,02 12,02

ÍÓ3-P2:3,57 3,57

104-P 1:7,63 7,63

ÍÓ5-P1:3,77 3,77

ÍÓ6-P1:2,2Í 2,21
í Ö7-P 1:3,36 3,36

Í08-P 1:8,55 8,55
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P .č . Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo žk y | M J m n o ž s tv í c e n a  / M J c e lk e m  (Kč)
109-P 1:5,1 5,10

í  ÍÓ-P 1:5,93 5,93

lT l-P  1:3,75 "3,75

112-P2:2,53 2,53

113-P 1:22,04 22,04

2,5* (7,9*2+2,75*2) 53,25

í í 7-P 1:94,58 94,58

í  18-P 1:32,78 32,78

12Ö-P 1:102,48 102,48

Í2 Í-P  1:2,6*6,26 16,28

123-P7:5,16 5,16

Í24-P 1:3,82 3,82

125-P 1:7,08 7,08

126-P 1:6,95 6,95

Í27-P 1:7,33 7,33

128-P2:6,82 6,82

Ö

2ÓÍ-P6:32,89 32,89

203-P6:2,9* 1,9 5,51

204-P6:99,37 99,37

206-P6:3,86 3,86

207-P6:5,8 5,80

208-P6:3,14 3,14

2Ó9-P6:Í2,6 12,60

190 711212601RT3 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna (šíře 120 mm)
. 1. ™ 506,03 125,00| 63 254,00

102:(5,414+2,28+2,38+4,9) 14,97

103:1,66*2+2,35*2 8,02
104:2,38+3+2,75*3 13,63

í 05: (4*2+2,6*2) 13,20

í 06: (1,64*2+1,5*2) 6,28

107: (2,05*2+1,64*2) 7,38

108: (2,94*2+3,44*2) 12,76

109:0,9*2+2,94*2) 9,68

110: (2,15*2+2,94*2) 10,18

111: (1,5*2+2,5*2) 8,00
í  13: (7,9*2+2,94*2) 21,68
2,5*4 10,00
127: (2,65*2+2,94*2) 11,18

117: (5,39*2+21 *2+3,99*2) 60,76

í 18:{5,54*2+5,6*2+,84+1,35) 24,47

119:4,15*(6,26*2+5,4) 74,37
Í20:(5",54"+, 24+3, Í6+3,855'+5,78+5,54+2'+,3+2+5,96+5,78‘+5,96+, 3+4,
415+2,6+,24) 53,67

121 :(ó, 26*2+2,5*2) 17,52

1,2*2 2,40

3,08*2 6,16
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P .č . Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  / M J c e lk e m  (Kč)

124 :(2,14*2+1,785*2) 7,85

125 :(1,73*2+3,9*2+,5*2) 12,26

204: (5,95+5,68) 11,63

(,9+9,7+4,3+3,1 +1,24+3,75+2,6+,9) 26,49

(,3+5,96+6,45+5,96+,3+1,22*2) 21,41

206 : (2, í 3*2+1,73*2) 7,72

207:( 1,76*2+3,3*2) 10,12
208 :(2,8*2+ 1,12*2) 7,84

209:(3*2+4,2*2) 14,40

191 711482020RZ1 Izolační systém NOPOVÁ FÓLIE, svisle včetně dodávky 
fólie a doplňků m2 264,64 235,00 62 190,87
ZÁKLADY:

1-1:1,2*(25,08+3,21 +,5+3,15+3,1 + 11,1 +4,73+4,05+4,73+11,37) 85,22

2-2:1,2*(2,8+1,395+4+,75+6,2+19,53+12,9+9,96) 69,04

ŠACHTA VYTÁHL):í*( 1,93*2+2,28*2) 8,42

ZÁKLADY:

JZ:3,9* 19,35 75,47

JV:3,9*7,3/2 14,24

3,2*6,4/2 10,24

3,2*,63 2,02

192 628329101 Pás asfaltovaný těžký MODIFIKOVANÝ spec. 1x7,5 m
m2 2 341,00 115,00 269 215,00

JEDNA VRSTVA:

Š2- NÍZKÁ STRÉCHÁ PLÓCHÁ:(3,24*25,171) 81,55

Š2- VYSOKÁ STŘECHA PLOČHA:(_6,5% 13,28) 86,32

Š í-  "tĚRÁŠÁ: (5,69*6,26) 35,62

Mezisoučet 203,49

SVISLÁ:
Š2- NÍZKÁ sT r ĚCHA PLOCHÁ:(3,24*25,171) 81,55

Š2- VYSOKÁ ŠTREČHÁ PLOCHÁ:(6,5*,45*2+,45* 13,28_*2) 17,80

S l-  TERAS A: (5,69*,25+6,26*,25) 2,99

(5,69*,6+6,26*,6) 7,17

Mezisoučet 109,51

DVÉ VRSTVY:

1NP- 2VRSTVY:9,1*25,4 231,14

,67*6/2 2,01
12,56*19,03 239,02

(1,4+,6)/2*3,3 3,30

475,4668 475,47

Mezisoučet 950,93

SVISLÁ:

TŇP- 2VRSTVY:9,1 *1,55+25,4* 1,55*2 "92,85

,67*6/2*1,55 3,12

4,4*2*1,55 13,64

( 12,8+8,6+2,5+1,3+3,4+,8)* 1,55 45,57

( 1,4+,6)/2*3,3 3,30

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 44



Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DOM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P .č . Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y | M J m n o ž s tv í c e n a  / M J c e lk e m  (Kč)

5,85*19,03 111,33

6,1 *4,4/2 13,42

8*5,5 44,00

327,216 327,22

Mezisoučet 654,43

NA ZDIVO:

1 NP:(25,24+, 16+,3-,22+3,16+,24+, 16+2,2+1,04+, 16+5,87)*,3 11,49

ŠIRŠÍ ČÁST:(6,4+4,5+1,68+2,3+,3+5,785+,35+5,195+,3)*,3 8,04

2ŇP:

ŠIRŠÍ: (8,5+11,25+6,3+3,75+1,68+,25+6,6)*, 3 11,50

(2,2+1,6)*,3 1,14

1950,5476*,2 390,11

,3429 0,34

193 62856104 Pás modifikovaný asfalt 1,5 mm SAMOLEPÍCÍ
PAROZÁBRANA m2 797,00 95,00 75 715,00
JEDNA VRSTVA ŠIKMÉ STŘECHY:

S3- ŇIZKÁ STŘECHA:25,913*7,2 186,57

25,913*,25 6,48

25,9 í 3*7,6 196,94

-2,14*2,825 -6,05

0
S3- VYSOKA ŠTŘECHA:20,6*6,8*2 280,16

-664,1051 -664,11

664,1051*1,2 796,93

,0738 0,07

194 62857013 Pás modifikovaný asfalt 3,0 mm SAMOLEPÍCÍ m2 816,00 105,00 85 680,00
JEDNA VRSTVA ŠIKMÉ STŘECHY:

S3- ŇIZKÁ STŘECHA:25,913*7,2 186,57

25,913*,25 6,48

25,913*7,6 196,94

25,913*, 25 6,48

-2,14*2,825 -6,05

Ó
S3- VYSOKA STŘECHA_:20,6*6,8*2 280,16

20,ó’*,22*2 9,06

-679,6474 -679,65

679,6474*1,2 815,58

,423 í 0,42

195 69366198 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 583,00 18,00 10 494,00
ZÁKLADY:

1-1:1,2*(25,08+3,21 +,5+3,15+3,1 + 11,1 +4,73+4,05+4,73+11,37) 85,22

2-2:1,2*(2,8+1,395+4+,75+6,2+19,53+12,9+9,96) 69,04

ŠACHTA VÝTAHU:í*( 1,93*2+2,28*2) 8,42

ZÁKLADY:

JZ:3,9*19,35 75,47
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
JV:3,9*7,3/2 14,24

3,2*6,4/2 10,24

3,2*,63 2,02
264,642*1,2 317,57

,7876 0,79

196 69366199 Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 525,00 30,00 15 750,00
S2- NIZKA STŘECHA PLOCHA:(3,27*25,401) 83,06

3,27*2*,5 3,27

25,401 *,68 17,27

Š2- VYSOKA STŘECHA p[ÖCHÄ:(6,31 * 13,765) 86,86
(13,766-,61*2)*,28 3,51

5,7*2*, 18 2,05

13,766*, 17 2,34

Š i-  TERASA: (5,69*6,26) 35,62

5,02*, 15*2 1,51

5,7*,15 0,86
5,7*, 4 2,28

238,6266*1,2 286,35

,0215 0 ,0 2

197 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 11 613,75 3,00 34 841,24

C elkem  za 711 Izo la ce  p ro ti vodě 1 196 215,87
Díl: 712 Živičné krytiny
198 712391171RT2 Povlaková krytina střech do 10°, podklad, textilie 2 vrstvy

- materiál ve specifikaci m2 238,63 75,00 17 897,00
S2- NIZKA STŘECHA PLOCHA:(3,27*25,401) 83,06

3,27*2*,5 3,27

25,401 *,68 17,27

Š2- VYSOKA STŘECHA PL0Čh‘Á:(6,31 *13,765) 86,86
(13,766-,61*2)*,28 3,51

5,7*2*, 18 2,05

13,766*, 17 2,34

S l - TERASA:(5,69*6,26) 35,62

5,02*, 15*2 1,51

5,7*, 15 0,86
5,7*, 4 2,28

199 712391382RT1 Násyp z hrubého kameniva frakce 16-22, tl. 5 cm tl. 5
cm - kamenivo ve specifikaci m2 137,14 52,50 7 199,75
S2- NIZKA STŘECHA PLOCHA:(2,68*24,5) 65,66

Š2- VYŠOKA STŘECHA PL0ČHA:(5,7*12,54) 71,48

200 283221341 Fólie hydroizolační střešní TPO tl. 1,5 mm m2 287,00 205,00 58 835,00
S2- NIZKA STŘECHA PLOCHA:(3,27*25,401) 83,06

3,27*2*, 5 3,27

25,401 *,68 17,27

Š2- VYSOKA STŘECHA PLÖCHÄ:(6,31 * 13,765) 86,86
(13,766-,61*2)*,28 3,51

5,7*2*, 18 2,05
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P .č . Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a / M J c e lk e m  (Kč)

13,766*, 17 2,34

Š 1- Ť’eRÁŠA:(5,69*6,26) 35,62

5,02*, 15*2_ 1,51

5,7*,15 0,86
5,7"*,4 2,28

238,6266*,2 47,73

,648 í 0,65

201 58333663 Kamenivo těžené hr frakce 22-32 kačírek praný VL
1 6 856,90 2,50 17 142,25

S2- NÍZKÁ STŘECHA PLOCHÁ:(2,68*24,5)*,05*1000 3 283",Ö0

Š2- VYSOKÁSTŘECHA PLOCHÁ:(5,7* 12,54)*,Ó5*iÖÖÖ 3 573,90

202 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1 010,74 5,00 5 053,70
C elkem  za 712 Živ ič né  k ry tiny 106 127,69

Díl: 713 Izolace tepelné
203 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 526,91 45,00 23 710,77

102-P1:12,02 12,02
103-P2:3,57 3,57

104-P 1:7,63 7,63

1Ó5-P 1:3,77 3,77

1Ö6-P1:2,21 2,21
107-P 1:3,36 3,36

108-P1:8,55 8,55

ÍÓ9-P 1:5,1 5,10

11Ö-P1:5,93 5,93

111-P 1:3,75 3,75

i i  2-P2:2,53 2,53

ÍÍ3 -P  1:22,04 22,04

1 í 7-P 1:94,58 94,58

118-P1:32,78 32,78

120-P1:102,48 102,48

í 2~1 -P 1:2,6*6,26 16,28

123-P7:5,16 5,16

124-P 1:3,82 3,82

Í25-P 1:7,08 7,08

Í26-P 1:6,95 6,95

Í27-P 1:7,33 7",33

128-P2:6,82 6,82

Ö

2ÓÍ-P6:32,89 32,89

2Ó3-P6:2,9*1,9 5,51

204-P6:99,37 99,37

206-P6:3,86 3,86

207-P6:5,8 5,80

2Ó8-P6:3,14 3,14

2Ó9-P6:Í2,6 12,60

204 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením : m2 533,73 115,00| 61 378,42
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DŮM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
JV- PLECH D5:,44*(25,913-,512+3,8) 12,85

BOK D8:, 16*3,8 0,61

Š i - :

PLECH :

D5:2,8*(,35+,55+,25+,5+, 15+,3+,6+,5) 8,96

SV- PLECH D8:,43*(3,7+3,9) 3,27

D7:1,65*2,8 4,62

Ď 7:,3*2,8 0,84

D7:,36*2,8 1,01
JV-OBKLAD D2:,75*(5+2,7+l,3) 6,75

6,3 Í *3,9 24,61

-3,86*,75 -2,90

SZ- OBKLAD D2:ó,31*3,15 19,88

5,16*2,9 14,96

-1,9*2,9 -5,51

,5*2,9 1,45

í, 28*2,9 3,71

2,65*2,9 7,69

4,3*2,9 12',47

JZ-OBKLAD D2:13,82*3,9 53,90

-,75*(4,205+4,205) -6,31

-1*2,35 -2,35

SV- OBKLAD D4-160:4,15*3,24 13,45

ZÁKLADY:

1-1:1,2*(25,08+3,21 +,5+3,15+3,1 + 11,1 +4,73+4,05+4,73+11,37) 85,22

2-2:1,2*(2,8+1,395+4+,75+6,2+19,53+12,9+9,96) 69,04

ŠACHTA VÝTAHU:!*(1,93*2+2,28*2) "8,42

ZÁKLADY:

JZ:3,9*Í9,35 75,47

JV:3,9*7,3/2 14,24

3,2*6,4/2 10,24

3,2*, 63 2,02
2NP VRCH ATIKY:,6*(6,26+13,766+5,7) 15,44

1NP VRCH ATIKY:,59*(25,27) 14,91

,715*3,27 2,34

TERASA VRCH ATIKY:,56*(6,26+5,635) 6,66
BOKY ATIKY:,5*(6,26+13,766+5,7) 12,86
,6*(25,27+3,27) 17,12

,4* (6,26+5",635) 4,76

ŠfRĚCHÁ- FASÁDA:,6*(4,5*2+26,073} 21,04

205 713134211R05 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů vč. 
parotěsná fólie standard m2 173,95 95,00 16 525,29
JV- PLECH D5:,44*(25,913-,512+3,8) 12,85

BOK Ď8:, 16*3,8" 0,61

Š l - :
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P .č . Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y | M J m n o ž s tv í c e n a  / M J c e lk e m  (Kč)

PLECH :

¿5:2,8* (,35+,55+,25+,5+, 15+,3+,6+,5) 8,96

ŠV- PLECH D8:,43*(3,7+3,9) 3,27

¿7:1,65*2,8 4,62

¿7:,3*2,8 0,84

¿7’:,36*2,8 1,01
JV- OBKLAD D2:,75*(5+2,7+l,3) 6,75

6,31*3,9 24,61

-3’,86*,75 -2,90

SZ- OBKLAD ¿2:6,31*3,15 19,88

5,16*2,9 14,96

-1,9*2,9 -5,51

,5*2,9 1,45

í, 28*2,9 3,71

2,65*2,9 7,69

4,3*2,9 12,47

JZ- OBKLAD D2:13,82*3,9 53,90

-,75*(4,205+4,205) -6,31

-1*2', 35' -2,35

ŠV- OBKLAD D4-160:4,15*3,24 13,45

206 713134211RP8 Montáž ochraně sifky na stěny s přelepením spojů 
materiál PES m2 141,80 105,00 14 888,79
JV-OBKLAD D2:,75*(5+2,7+l,3) 6,75

6,31*3,9 24,61

-3,86*, 75 -2,90

ŠŽ- OBKL/^ ¿2:6,31*3,15 19,88

5,16*2,9 14,96

-1,9*2,9 -5,51

,5*2,9 1,45

í, 28*2,9 3,71

2,65*2,9 7,69

4,3*2,9 12,47

JZ-OBKLAD D2:13,82*3,9 53,90

-,75*(4,205+4,205) -6,31

-1*2,35 -2,35

SV- OBKLAD" D4-160:4,15*3,24 13,45

207 713141123R01 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,2vrstvá
m2 896,91 85,00 76 237,61

S3- NÍZKÁ STŘECHA:25,913*7,6 196,94

25,913*8 207,30

SVISLÁ ČÁST U ŽLABU:25,913*2*,3 15,55

-2,14*2’, 825 -6,05

S3- VYSOKA S’ÍRÉCHA:20,6*7,4*2 304,88

SVISLÁ ČÁST U ŽLABU:20,6*2*,3 12,36

Š2- NÍZKÁ STŘECHA PLÓCHA:2,68*24",555" 65,81

Š2- VYSOKÁ" STŘECHA PLOČHÁ:5.7* 12,545 71,51
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P .č . Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  (Kč)

S l - TERASA:5,02*5,7 28,61

208 713191100RT9 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 526,91 45,00 23 710,77
102-P 1:12,02 12',02
1Ó3-P2:3,57 3,57

ÍÓ4-P 1:7,63 7,63

í Ó5-P 1:3,77 3,77

l" Ö6-P1:2,2 i 2,21
l" Ö7-P 1:3,36 3,36

1Ó8-P 1:8,55 8,55

ÍÓ9-P 1:5,1 5,10

110-P 1:5,93 5,93

í  í 1-P 1:3,75 3,75

112-P2:2,53 2,53

í i 3-P 1:22,04 22,04

i 17-P 1:94,58 94,58

118-P 1:32,78 32,78

12Ö-P 1:102,48 102,48

121-P1 '.2,6*6,26 16,28

123-P7:5,16 5,16

í 24-P 1:3,82 3,82

i 25-P 1:7,08 7,08

126-P 1:6,95 6,95

í 27-P 1:7,33 7,33

128-P2:6,82 6,82

Ó

201-P6:32,89 32,89

203-P6:2,9*Í,9 5,51

2Ó4-P6:99,37 99,37

2Ó6-P6:3,86 3,86

2Ó7-P6:5,8 5,80

2Ó8-P6:3,14 3,14

2Ó9-P6:Í2,6 12,60

209 713 Chladící stavebnicový box 1200/2400/2600mm 
polyuretanová izolace 80mm sendvičového panelu

kpl 1,00 167 095,00 167 095,00
1 1,00

210 7131 Chladící stavebnicový box 1600/2400/2600mm 
polyuretanová izolace 80mm sendvičového panelu

kpl 1,00 167 095,00 167 095,00
1 1,00

211 713121211U00 Izolace tep podlah volně pásek obvody místností vč 
pásku m 487,47 65,00 31 685,68
102:(5,414+2,28+2,38+4,9) 14,97

í 03:1,66*2+2,35*2 8,02
104:2,38+3+2,75*3" 13,63

105:(4*2+2,6*2) 13,20
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
106: (1,64*2+j , 5*2) 6', 28

107: (2,05*2+1,64*2) 7,38

108: (2,94*2+3,44*2) 12,76

109: ("l,9*2+2,94*2) 9,68

l i  0: (2,15*2+2,94*2) 10,18

ÍÍÍ:(l,5*2+2,5*2) 8,00
113: (7,9*2+2,94*2) 21,68
127: (2,65*2+2,94*2) 11,18

i 17: (5,39*2+21 *2+3,99*2) 60,76

í 18: (5,54*2+5,6*2+,84+1,35) 24,47

l" i 9:4,15*(6,26*2+5,4) 74,37
Í20:(5,54+,24+3,16+3,855+5,7'S+5,54+2+,3+2+5,96+5,78'+5,96+, 3+4, 
415+2,6+,24) 53,67

121: (6,26*2+2,5*2) 17,52

124 :(2,14*2+1,785*2) 7,85

125 :(í , 73*2+3,9*2+,5*2) 12,26

204: (5,95+5,68) 11,63

(,9+9,7+4,3+3,1 + 1,24+3,75+2,6+,9) 26,49

(,3+5,96+6,45+5,96+,3+1,22*2) 21,41

206 :(2,13*2+1,73*2) 7,72

2Ó7:( 1,76*2+3,3*2) 10,12
208 :(2,8*2+1,i  2*2) 7,84

209: (3*2+4,2*2)’ 14,40

212 2837540A Systémová Deska 32 mm | m2 513,99 285,001 146 486,01
102-P 1:12,02 12,02
104-P 1:7,63 7',63

ÍÓ5-P1:3,77 3,77

106-P 1:2,21 2,21
107-P 1:3,36 3,36

ÍÓ8-P 1:8,55 8,55

1Ö9-P 1:5,1 5,10

11Ö-P1:5,93 5,93

111-P1:3,75 3,75

í  13-P 1:22,04 22,04

117-P 1:94,58 94,58

i  i 8-P 1:32,78 32,78

í 20-P1: i 02,48 102,48

Í2 Í-P  1:2,6*6,26 16,28

Í23-P7:5,16 5,16

í24-P 1:3,82 3,82

Í25-P 1:7,08 7,08

í 26-P 1:6,95 6,95

127-P 1:7,33 7,33

0
20Í-P6:32,89 32,89

203-P6:2,9*l,9 5,51

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 51



Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P .č . Č ís lo  p o lo ž k y N á ze v  p o lo ž k y | M J m n o ž s tv í c e n a  / M J c e lk e m  (Kč)

204-P6:99,37 99,37

2Ó6-P6:3,86 3,86

2Ó7-P6:5,8 5,80

2Ó8-P6:3,Í4 3,14

209-P6:12,6 12,60

213 28375767 Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z m3 54,95 1 450,00 79 674,60
PODLAHY:

Í02-P1:Í2,Ó2M5 1,80

103-P2:3,57*,18 0,64

1Ö4-P 1:7,63*, 15 1,14

ÍÓ5-P1:3,77*,15 0,57

Í06-PÍ:2,2ÍM 5 0,33

107-P 1:3,36*, 15 0,50

108-P 1:8,55*, 15 1,28

1Ó9-P 1:5,1 *,15 0,77

1 i Ö-P 1:5,93*, 15 0,89

11 i-P 1:3,75*, 15 0,56

112-P2:2,53*,18 0,46

113-P 1:22,04*, 15 3,31

117-P 1:94,58*, 15 14,19

1 í 8-P 1:32,78*, 15 4,92

120-P1:102,48*, 15 15,37

121-P 1:2,6*6,26*, 15 2,44

Í23-P7:5,16*,15 0,77

124-P 1:3,82*, 15 0,57

125-P 1:7,08*, 15 1,06

126-P1:6,95*,15 1,04

127-P 1:7,33*, 15 1,10
Í28-P2:6,82*,18 1,23

214 28375946 Deska fasádní polystyrénová EPS 100 F tl. 60 mm m2 27,91 1 455,00 40 605,85
S3- NÍZKÁ STŘECHA:

SVISLÁ ČÁŠŤ Ü ŽLABU:25,913*2*,3 15,55

S3- VYSOKÁ STŘECHA:

SVISLÁ ČÁST U ZLABU:20,6*2*,3 12,36

215 28375972 Deska - klín spádový EPS 150 S Stabil m3 44,65 1 667,50 74 454,54
S2- NIZKA STŘECHA PLOCHA:(2,68*24,555)*(,2+,405)/2 19,91

S*2- VYSOKÁ"STRECHÄ PLÖCHÄ:(5<7*12,545)*(,2+,32)"/2 18,59

S 1 - TERAS A: (5,02*5,7) *(, 15+,28)/2 6,15

216 28376288 Deska polystyren EPS KROČEJOVÁ 1000x500x50mm
m2 163,17 82,00 13 379,94

PODLHA- KROČEJOVÁ IZOLACE:

2Ó'l-P6:32,89 32,89

2Ó3-P6:2,9*1,9 5,51

204-P6:99,37 99,37

206-P6:3,86 3,86

2Ó7-P6:5,8 5,80
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
208-P6:3,14 3,14

209-P6:Í2,6 12,60

217 283763196 Deska XPS 4000 CS 1265 x 615 x 100 mm m2 8,42 325,00 2 736,50
ZÁKLADY:

ŠACHTA VÝTAHU: 1 *( 1,93*2+2,28*2) 8,42

218 283763197 Deska XPS 4000 CS 1265 x 615 x 120 mm m2 154,27 390,00 60 163,74
ZÁKLADY:

1-1:1,2*(25,08+3,21 +,5+3,15+3,1 + 11,1 +4,73+4,05+4,73+11,37) 85,22

2-2:1,2* (2,8+1,395+4+,75+6,2+19,53+12,9+9,96) 69,04

219 2837631971 Deska XPS 4000 CS 1265 x 615 x 160 mm m2 123,00 520,00 63 959,90
ZÁKLADY:

jŽ:3,9* 19,35 75,47

JV:3,9*7,3/2 14,24

3,2*6,4/2 10,24

3,2’*,63 2,02
ŠÍŘĚCHA- FASÁDA:,6*(4,5*2+26,073) 21,04

220 283763405 Deska XPS 150; tl. 100 mm m2 74,09 325,00 24 078,96
2NP VRCH ATIKY:,6*(6,26+13,766+5,7) 15", 44

1NP VRCH ATIKY:,59*(25,27) 14,91

,715*3,27 2,34

ÍÉRASA VRCH ATIKY:,56*(6,26+5,635) 6,66
BOKY ATIKY:,5*(6,26+13,766+5,7) 12,86
,6* (25,27+3,27) 17,12

,4*(6,26+5,635) 4,76

221 28376501 Deska Izolační PIR 024-pro střechy 1250x2500xl00mm
m2 165,93 335,00 55 585,85

S2- NÍZKÁ STŘECHA PLOCHÁ:2,68*24,555 65,81

S2- VYSOKÁ STŘECHA PLOCHA:5,7* 12,545 71,51

Š 1- TERÁŠA:5,02*5,7 28,61

222 28376503 Deska Izolační PIR 024-pro střechy 1250x2500xl40mm
m2 703,08 405,00 284 746,31

S3- NIZKA STŘECHA:25,913*7,3 189,16

25,913*7,7 199,53

SVISLA ČAŠŤ Ü Ž"lÁBU:25,913*2*,3 15,55

-2’, 14*2,825’ -6,05

S3- VYSOKA STŘECHÁ:20,6*7,Í*2 292,52

S'VISLA ČAŠŤ Ü ŽLÁBU:20,6*2*,3 12,36

223 28376504 Deska izolační PIR 024-pro střechy 1250x2500xl50mm
m2 703,08 425,00 298 807,85

S3- NlZKÁ STŘECHA:25,913*7,6 196,94

25,913*8 207,30

-2,14*2,825 -6,05

S3- VYSOKA SÍŘÍC  HA: 20,6* 7,4 *2 304,88

224 63151402 Deska z minerální plsti tl. 60 mm m2 6,47 45,001 291,06
SV- Plech:
Ď7:’l ,65*2,8 4,62
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜAA V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
D7:,3*2,8 0,84

Ď7:,36*2,8 1,01

225 63151408 Deska z minerální plsti tl. 130 mm m2 32,15 97,50 3 134,86
JV- PLECH D5:,44*(25,913-,512+3,8) 12,85

BOK Ď8:, 16*3,8 0,61

S'Ž-:
PLECH :

D5:2,8*(,35+,55+,25+,5+, 15+,3+,6+,5) 8,96

SV- PLECH D8:,43*(3,7+3,9) 3,27

07:1,65*2,8 4,62

Ď 7:,3*2,8 0,84

Ď7:,36*2,8 1,01

226 63151410 Deska z minerální plsti tl. 140 mm m2 141,80 105,00 14 888,79
JV-OBKLAD D2:,75*(5+2,7+l,3) 6,75

6,31*3,9 24,61

-3,86*,75 -2,90

ŠŽ-OBKLAD 02:6,31*3,15 19,88

5,16*2,9 14,96

-1,9*2,9 -5,51

,5*2,9 1,45

1,28*2,9 3,71

2,65*2,9 7,69

4,3*2,9 12,47

JZ-OBKLAD D2:13,82*3,9 53,90

-,75*(4,205+4,205) -6,31

-1*2,35 -2,35

SV-OBKLAD D4-160:4,15*3,24 13,45

227 63151412 Deska z minerální plsti tl. 160 mm m2 13,45 120,00 1 613,52
SV-OBKLAD D4-160:4,15*3,24 13,45

228 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 17 469,36 5,00 87 346,78

C e lke m  za 713 Izo la ce  tep e lné 1 834 282,37
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
229 720 ZTI viz samostatný rozpočet kpl 1,00 1 548 218,49 1 548 218,49

230 720-4 Stavební výpomoci kpl 1,00 111 187,79 111 187,79

C e lke m  za 720 Zd ra vo te c hn ic ká  Insta lace 1 659 406,28
Díl: 730 Ústřední vytápění
231 730-1 ÚT viz samostatný rozpočet kpl 1,00 920 974,00 920 974,00

C e lke m  za 730 Ú s tře d n í v y tá p ě n í 920 974,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské
232 76208514OR00 Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné - 658,95 65,00 42 831,75

POZEDNICE160/120:25,74*2 51,48

POZEDNICÉ160/ í 40: i 9,74*2 39,48

VRCHOLOVÁ VAZNICE 140/180:3,75* 1 3,75

KROKEV 100/180:3,8*39 148,20

KROKEV 100/180:,51*3 1,53

KROKEV 100/200:3,5*34 119,00
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P .č . Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo žk y | M J m n o ž s tv í c e n a  / M J c e lk e m  (Kč)

KLEŠTINA 60/180:2,8*2*18 100,80

3*2*17 í  02,ob

POMOCNÁ KROKEV 100/130:,8*73 58,40

TRÁMEK 40/60:,47*73 34,31

233 762311102R00 D+M nadstřešních kotev pro distanční osazení kontralatí 
nad tepelnou izolaci střechy kus 412,50 55,00 22 687,50
STŘECHA:21*(3,4)*2/,8 178,50

26* (3,6) *2/,8 234,00

234 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 437,00 155,00 67 735,00
L 80/80/8:73 73,00

SVORKA80/5/900:73 73,00

SVORKA80/5/700:35 35,00

TÁHLO D16mm:219 219,00

SPOJ TÁHEL :35 35,00

TÁHLO 60/8/1000:2 2,00
235 762313112R00 Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm kus 451,00 105,00 47 355,00

POZEDNICE:57 57,00

POMOCNÁ KROKEV :73 73 ,5 0

fRÁMEK 40/60:73*2 146,00

VRCHOLOVÁ VAZNICE:35 35,00

KROKEV :70 70,00

KLEŠTINA :70 70,00

236 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2
m 659,60 224,00 147 749,39

POZEDNICE160/120:25,74*2 51,48

POZĚDŇiCE 160/í 40:19,74*2 39,48

VRCHOLOVÁ VAZNIC El 40/í 80:3,75* 1 3,75

KROKEV 100/180:3,8*39 148,20

KROKEV 100/180:,51*3 1,53

KROKEV 100/200:3,5*34 119,00

KLĚŠTÍŇÁ" 60/180:2",8*2* 18 100,80

3*2*17 102,00
POMOCNÁ KROKEV 100/130:,8*73 58,40

TRÁMEK 40/60:,47*73 34,31

KVH: 163*,06*,06* 1,1 0,65

237 762342203RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm 
včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm m2 1 500,00 15,00 22 500,00
STŘECHA:21*(3,4/,22)*2 649,09

26*(3,6/,22)*2 850,91

238 762342204RT3 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm 
včetně dodávky řeziva, hranolek 6/4 cm m2 366,67 160,00 58 666,67
STŘECHA:21/,9*(3,4)*2 158,67

26/,9*(3,6)*2 208,00

239 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 34,65 1 150,001 39 848,08
ŘEZIVO: 11,5853 11,59

BEDNĚNÍ:695,568*,02 13,91
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
LATĚ:366,66*,00275 1,01
15ÖÖ*,ÖÖ5 7,50

KVH: 163*,06*,06*1,i 0,65

240 762812240RT3 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna 
včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 24 mm

m2 741,57 320,00 237 301,76
STŘECHA:20,6*(3,4+,22)*2*2 298,29

26*(3,6+,22)*2*2 397,28

AMFÍ:46 46,00

241 309000700000 Šroub ocelový 02 1101 M10xl80mm kus 276,00 65,00 17 940,00
POZEDNICE:57 57,00

POMOCNÁ KROKEV :73 73,00

TRÁMEK 40/60:73*2 146,00

242 309001330000 Šroub ocelový 02 1301.0 M l6x300 mm kus 175,00 55,00 9 625,00
VRCHOLOVÁ VAZNICE:35 35,00

KROKEV :70 70,00

KLĚŠtíŇA :7Ó 70,00

243 31171313.A Kotva pro chem.kotvení CH - M12xl60/35GV kus 276,00 74,00 20 424,00
POZEDNICE:57 57,00

POMOCNÁ KROKEV :73 73,00

TRÁMEK 40/60:73*2 146,00

244 55399999 Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky kg 1 175,69 65,00 76 420,14
L 80/80/8:73*9,63*, 16 í  12,48

SVORKA80/5/90Ó:73*3,14*,9*2 412,60

SVORKA80/5/700:35*3,14*,7*2 153,86

TÁHLO D16mm:219*l,72 376,68

SPOJ TÁHEL :35*3 105,00

TÁHLO 6 0 /8/í 000:2*3777*2 15,08

245 60515766 Hranol KVH profil do 60/60 mm dl. do 6 m m3 0,65 12 500,00 8 068,75
163*,06*,06* 1,1 0,65

246 60515767 Hranol SM/BO profil do 200x200 mm dl. do 7 m m3 11,59 8 250,00 95 578,73
POZEDNICE160/120:25,74*2*, 16*, 12 0,99

PÓZÉĎNICE160/14 0 :19,74*2*, 16*, 14 0,88
VRCHOLOVÁ VÁŽNÍCE 14Ó/Í80:3,75*1*, 14*, 18 0,09

KROKEV 100/180:3,8*39*, 1*, 18 2,67

KROKEV 100/18Ó:,51*3*,1*,18 0,03

KROKEV 100/200:3,5*34*, 1*, 2 2,38

KLEŠTI ŇÁ 60/180:2,8*2* 18*, 06*, í  8 1,09

3*2*17*,06*,18 1,10
POMOCNÁ KROKEV ÍÓĎ/Í30:,8*73*,1*,Í 3 0,76

ÍŘÁMEK 40/60:,47*73*,04*,06 0,08

10,0742*, 15 1,51

247 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
% 9 147,32 5,00 45 736,59

C elke m  za 762 Ko nstrukc e  te sa řské 960 468,35
Dít: 764 Konstrukce klempířské
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
248 764331220R00 Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 280 mm K

23,25,27,30,31 , LAKOVÁNO RAL m 31,66 190,50 6 031,23
K23:8,l 8,10
K25:2,9 2,90

K27:5,6 5,60

K30:7,46 7,46

K31:7,6 7,60

249 764331230R00 Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm K 24
LAKOVÁNO RAL m 8,00 224,50 1 796,00
8 8,00

250 764410220R00 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 140 mm K6
LAKOVÁNO RAL m 1,45 434,00 629,30
K6:l,45 1,45

251 764410230R00 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 180 mm K
1,2,3,5,7,9 LAKOVÁNO RAL m 26,36 448,00 11 807,04
K1:1,11 1,11
K2:8,71 8,71

K3:3,3 3,30

K5:4,16 4,16

K7:8,075 8,08

K9:í 1,00
252 764410230R01 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm K

13,14, LAKOVÁNO RAL m 8,20 448,00 3 673,60
K13:2,6 2,60
K 14:2,8*2 5,60

253 764410230RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 225 mm K
10,12, LAKOVÁNO RAL m 12,27 516,00 6 331,32
K 10:3,860 3,86

K 12:4,205*2 8,41

254 764410240R00 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 290 mm K i l ,
LAKOVÁNO RAL m 1,06 468,00 496,08
K11:1,06 1,06

255 764410250RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 380 mm K 15, |
LAKOVÁNO RAL m 2,80 639,00 1 789,20
K 15:2,8 2,80

256 764410260R00 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm K 4,
LAKOVÁNO RAL m 2,80 529,00 1 481,20
K4:2,8 2,80 1 i

257 764421240RT2 Oplechování říms z Pz plechu, rš 260 mm K19,22,28
LAKOVÁNO RAL m 94,59 447,50 42 326,79
K 19:25,3*2 50,60

K22:4,525 4,53
£

K28:19,73*2 39,46 1
258 764421250R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 300 mm K20,26,29,33

LAKOVÁNO RAL m 114,80 404,00 46 379,20
K20:25*2 50,00 J
K26:2,9 2,90
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
K29:25*2 50,00

K33: í í  ,9 11,90

259 764430260R00 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 700 mm K21,32 
LAKOVÁNO RAL m 55,50 667,00 37 018,50
K21:29 29,00

K32:26,5 26,50

260 764928301R00 Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 250 mm
. . . "

66,82 343,00 22 917,55
25,27+3,27+6,31 +13,76+6,31 +5,635+6,26 66,82

261 764928306R00 Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 750 mm 
NADSTŘEŠNÍ ŽLAB m 90,60 518,00 46 930,80
19,4*2 38,80

25,9*2 51,80

262 13851110 VIPLANYL 60 tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm m2 64,00 412,00 26 368,00
19,4*2*(, 1 +, 15+, 15+, 15+, 15) 27,16

25,9*2*(, 1 +, 15+, 15+, 15+, 15) 36,26

,58 0,58

263 55326105 VIPLANYL okapnice rš = 250 mm 1 = 2 m kus 68,00 255,00 17 340,00
(25,27+3,27+6,31 + 13,76+6,31+5,635+6,26) 66,82

í , 185 1,19

264 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 2 733,16 5,00 13 665,79

C elke m  za 764 Ko nstrukc e  k le m p ířské 286 981,59
Díl: 765 Krytiny tvrdé
265 765311511RT1 Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,na sucho 

vč.tašek polovičních, podhřebenáčových a okapových

m2 323,96 955,00 309 378,55
STŘECHA:21*(3,4)*2 142,80

26* (3,6) *2 "i 87,20

-2,824*2,14 -6,04

266 765311532R00 Hřeben bobrovka, hřebenáči č.l nos. pás Top Roli 47,00 755,00 35 485,00
STŘECHA:21+26 47,00

267 765311585R00 Nástavec pro odvětrání kanalizace kus 2,00 5 200,00 10 400,00
STRECHA:2 2,00

268 765311723R00 Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm
" . . .

94,00 65,00 6 110,00
STŘECHA:(21+26)*2 94,00

269 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m % 3 613,74 5,00 18 068,68

C elke m  za 765 K ry tiny  tv rdé 379 442,23
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
270 T01 VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO 0,700/1,970 m 

KARTÁČOVANÝ DUB VČ. BEZPEČNOSTNÍ FAB A KOVÁNÍ

Ks 2,00 13 775,00 27 550,00
2 2,00

271 T 02 VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO 0,8/l,97m, MADLO, 
KARTÁČOVANÝ DUB VČ. SAMOZAVÍRAČE Ks 2,00 16 950,00 33 900,00
2 2,00

272 T 03 VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO
0,6/ l,97m,KARTÁČOVANÝ DUB ,WC KLIKA DO WC STĚNY 
Z KOMPAKT. DESKY Ks 6,00 16 950,00 101 700,00
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P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
6 6,00

273 T 04 VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO ZATEPLENÉ 0,8/1,97m, 
KARTÁČOVANÝ DUB VČ. BEZPEČ. ZÁMEK FAB , KLIKA

Ks 2,00 16 950,00 33 900,00
2 2,00

274 T 05 VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO ZATEPLENÉ 0,9/l,97m, 
LAK ANTRACIT VČ. BEZPEČ. ZÁMEK FAB , KLIKA

Ks 1,00 13 555,00 13 555,00
1 1,00

275 T 06 VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO
0,9/l,97m,KARTÁČOVANÝ DUB ,WC ZAJIŠŤ.PÁČKA ,
VYSTROJ PRO IMOBILNÍ OSOBY Ks 1,00 13 995,00 13 995,00
1 1,00

276 T 07 VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO
0,9/1,97m,KARTÁČOVANÝ DUB ,BEZP. ZÁMEK EW 15-C
DP3 SAMOZAV,PADACÍ PRÁH Ks 1,00 15 550,00 15 550,00
1 1 ,öö

277 T 08 VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO 0,7/l,97m, LAK ANTRACIT 
MEZIPOKOJ. ZÁMEK WC PÁČKA, KLIKA Ks 1,00 9 450,00 9 450,00
1 1,00

278 T 09 VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO
0,8/ l,97m,KARTÁČOVANÝ DUB ,BEZP. ZÁMEK EW 15-C
DP3 SAMOZAV,PADACÍ PRÁH Ks 1,00 13 150,00 13 150,00
1 1 ,öö

279 T 10 VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO ZATEPLENÉ 0,8/l,97m, 
KARTÁČOVANÝ DUB VČ. BEZPEČ. ZÁMEK FAB , KLIKA

Ks 1,00 13 150,00 13 150,00
1 1 ,öö

280 T i l VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO 0,6/l,97m,LAK ANTRACIT 
,WC ZAJIŠŤ.PÁČKA ,KLIKA DO WC DĚLÍCÍ STĚNY

Ks 3,00 15 550,00 46 650,00
3 3,00

281 T 12 VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO ZATEPLENÉ 0,8/l,97m, 
LAK ANTRACIT VČ. BEZPEČ. ZÁMEK FAB , KLIKA

Ks 1,00 15 255,00 15 255,00
1 1,00

282 T 13 VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO 0,7/1,97m,LAK ANTRACIT 
PADACÍ PRÁH,BEZP. ZÁMEK FAB, KLIKA, EW15DP3

Ks 1,00 9 350,00 9 350,00
1 1,ÖÖ

283 T 14 VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO 0,8/l,97m, LAK 
ANTRACIT VČ. BEZPEČ. ZÁMEK FAB , KLIKA Ks 1,00 9 350,00 9 350,00
1 1,00

284 T 15 VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO 0,8/l,97m, LAK 
ANTRACIT VČ. BEZPEČ. ZÁMEK FAB , KLIKA Ks 1,00 9 350,00 9 350,00
1 1,00
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285 T 16 VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO

0,9/1,97m,KARTÁČOVANÝ DUB ,WC ZAJIŠT.PÁČKA ,
VYSTROJ PRO IMOBILNÍ OSOBY Ks 2,00 13 150,00 26 300,00
2 2,00

286 T 17 VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO
0,8/1,97m,KARTÁČOVANÝ DUB ,BEZP. ZÁMEK FAB, KLIKA, 
MADLO Ks 2,00 13 150,00 26 300,00
2 2,00

287 T 18 VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO
0,8/ l,97m,KARTÁČOVANÝ DUB ,BEZP. ZÁMEK FAB, KLIKA, 
MADLO Ks 1,00 13 150,00 13 150,00
1 1,00

288 T 19 VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO 0,6/l,97m,LAK ANTRACIT 
,WC ZAJIŠT.PÁČKA ,KLIKA DO WC DĚLÍCÍ STĚNY

Ks 1,00 13 150,00 13 150,00
1 1,00

289 T 26,27 D+M VNITŘNÍ OKENÍ PARAPET LTD DESKA TL. 18 mm 
HRANA ABS VEL. 310 mm V ODSTÍNU m 7,78 875,00 6 803,13
5,195+2,58 7,78

290 T 28, D+M VNITŘNÍ OKENÍ PARAPET LTD DESKA TL. 18 mm 
HRANA ABS VEL. 200 mm V ODSTÍNU m 4,32 725,00 3 132,00
4,32 4,32

291 T 29 D+M VNITŘNÍ OKENÍ PARAPET LTD DESKA TL. 18 mm 
HRANA ABS VEL. 120 mm V ODSTÍNU m 2,80 700,00 1 960,00
2,8 2,80

292 T 30 D+M VNITŘNÍ OKENÍ PARAPET LTD DESKA TL. 18 mm 
HRANA ABS VEL. 90 mm V ODSTÍNU m 9,14 700,00 6 398,00
9,14 9,14

293 T 31,32,33,34 D+M VNITŘNÍ OKENÍ PARAPET LTD DESKA TL. 18 mm 
HRANA ABS VEL 250 mm V ODSTÍNU m 11,97 775,00 9 276,75
3,86+4,205+1,305+2,6 11,97

294 T 35 D+M TERASA Z TROPICK.DŘEV PRKEN tl. 30mm VČ. OLEJ 
NA SYSTÉMOVÝCH PROFILECH TROPICK.DŘEV 50/50mm

m2 76,00 2 395,00 182 020,00
76 76,00

295 T 36 D+M TERASA Z TROPICK.DŘEV PRKEN tl. 30mm VČ. OLEJ 
NA SYST. PROFILECH TROP.DŘEV 70/50mm REKT. 
PODLOŽK m2 36,00 2 395,00 86 220,00
36 36,00

296 T 37 D+M OBKLAD THERMOBOROVICE 88/88mm vč. KOTVENÍ 
výkr. D.127 bm 271,70 625,00 169812,50
271,7 271,70

297 T 38 D+M OBKLAD THERMOBOROVICE 100/25mm vč. 
KOTVENÍ dub hranol 110/300mm , výkr. D.128 m2 130,49 2 375,00 309 913,75
130,49 130,49

298 T 39 D+M DŘEVĚNÝ MASIV.DUB.ZAHRAD.SCHODIŠŤ.STUPEŇ 
2245/300/180 mm. POVRCH.ÚPR. TERASOVÝ OLEJ

KS 3,00 325,00 975,00
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299 T 40 D+M PODHLED SMRK. LATĚ 50/80mm vč. KOTVENÍ na AI 

roštu m2 49,00 855,00 41 895,00
49 49,00

300 T 41 D+M OBKLAD SMRK. 100/25mm vč. PODKLADNÍHO 
ROŠTU VČ. KOTVENÍ m2 30,00 755,00 22 650,00
30 30,00

301 5491371l.M KOVANÍ DVEŘÍ KLIKA - KLIKA ROXOR DESIGN kus 27,00 3 150,00 ! 85 050,00
2+6+l+ l+ l+ l+ l+ l+ l+3+1+1+1+1+1+2+1+1 27,00

302 54913713.M KOVANÍ WC SADA ROXOR DESIGN kus 14,00 3 455,00 48 370,00
6+1+1+3+2+1 14,00

303 54914685 Bezpečnostní kování Ti madlo kus 4,00 5 555,00 22 220,00
1 + 1+2 4,00

304 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 26,05 2 500,00 65 119,30
C elkem  za 766 Ko nstrukc e  truh lá řské 1 506 570,43

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
305 278311161U00 Zálivka kotev otvor C25/30 -0,02m3 patky sloupů m3 0,01 6 250,00 78,75

,02*,3*,3*7 0,01

306 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m ...IP... 19,66 255,00 5 013,30
OPLOCENÍ:(8,88+1,4+9,38) 19,66

307 767995105R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg

kg 0,56 65,00 36,35
,28 0,28

,2043 0,20

,075 0,08

308 767995106R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg

kg 3,08 45,00 138,76
AMFI:

í 00/100/6:55,5*17, í  /1000 0,95

i l l *  17,1/1000 1,90

PLEC H:,25*,25*40*80/1000 0,20

,455*,25*4*80/1000 0,04

309 3 D+M HILTI HSL -3 M l2/40 KS 216,00 225,00 48 600,00
AMFI:6*9*4 216,00

310 4 D+M HILTI HSL-3 M l0/40 KS 28,00 225,00 6 300,00
S2,01:16 16,00

¿2,02:12 12,00

311 001 AL OKNO OTV. SKLOPNÉ TROJSKL.MIN 0,6W/m2K 
1110/750mm , EZS MAGNETY RAL...PŘEDS. MONTÁŽ Ks 1,00 9 532,13 9 532,13
1 1,00

312 0  02 AL PROSKL. DVEŘE TROJSKL.MIN 0,6W/m2K + DŘEV.OBKL 
PŘEDS.MONTÁŽ 1,04/3m , EZS MAGNET RAL. BEZP. KOVÁNÍ

Ks 1,00 35 724,00 35 724,00
1 1,00

313 0  03 AL PROSKL. DVEŘE TROJSKL.MIN 0,6W/m2K + DŘEV.OBKL 
PŘEDS.MONTÁŽ 1,06/3m , EZS MAGNET RAL. BEZP. KOVÁNÍ

Ks 1,00 36 411,00 36 411,00
1 1,00

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 61



Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
314 0  04 AL SESTAVA OKNO OTV. SKLOPNÉ TROJSKL.MIN 

0,6W/m2K 8710/750mm , EZS MAGNETY 
RAL...PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ Ks 1,00 74 797,13 74 797,13
1 1,00

315 0  05 AL OKNO OTV. SKLOPNÉ TROJSKL.MIN 0,6W/m2K 
3300/750mm , EZS MAGNETY RAL...PŘEDS. MONTÁŽ Ks 1,00 28 338,75 28 338,75
1 1,00

316 0  06 AL SESTAVA OKNO SKLÁDANÉ TROJSKL.MIN 0,6W/m2K 
5120/3000mm , EZS MAGNETY RAL...PŘEDSAZENÁ 
MONTÁŽ Ks 1,00 175 872,00 175 872,00
1 1,00

317 0  07 AL OKNO FIX TROJSKL.MIN 0,6W/m2K 3890/3000mm , EZS 
MAGNETY RAL...PŘEDS. MONTÁŽ

Ks 1,00 133 621,00 133 621,00
1 1,00

318 0  08 AL PROSKL. DVEŘE VCHOD TROJSKL.MIN 0,6W/m2K 
PŘEDS.MONTÁŽ3,12/2,9m ,EZS MAG. RAL. BEZP. KOVÁNÍ

Ks 1,00 398 460,00 398 460,00
1 1,00

319 0  09 AL SESTAVA OKNO SKLÁDANÉ TROJSKL.MIN 0,6W/m2K 
7680/3000mm , EZS MAGNETY RAL...PŘEDSAZENÁ 
MONTÁŽ Ks 1,00 263 808,00 263 808,00
1 1,00

320 O 10 AL PROSKL. DVEŘE VCHOD TROJSKL.MIN 0,6W/m2K 
PŘEDS.MONTÁŽ2,53/2(52m ,EZS MAG. RAL. BEZP. KOVÁNÍ

Ks 1,00 73 000,62 73 000,62
1 1,00

321 O 11 AL OKNO FIX TROJSKL.MIN 0,6W/m2K 2800/3970mm , EZS 
MAGNETY RAL...PŘEDS. MONTÁŽ

Ks 1,00 127 278,20 127 278,20
1 1,00

322 O 12 AL OKNO OTV. SKLOPNÉ TROJSKL.MIN 0,6W/m2K 
4320/1000mm , EZS MAGNETY RAL...PŘEDS. MONTÁŽ

Ks 1,00 49 464,00 49 464,00
1 1,00

323 O 13 AL SESTAVA FIX+ DVEŘE DVOJSKL.MIN l,0W/m2K 5,6/3m 
, EW30-CDP3,EZS MAGNETY RAL...PŘEDS. MONTÁŽ

Ks 1,00 192 360,00 192 360,00
1 1,00

324 O 14 AL SESTAVA FIX+ DVEŘE DVOJSKL.MIN l,0W/m2K 2,6/3m 
, EW30-CDP3,EZS MAGNETY RAL...PŘEDS. MONTÁŽ

Ks 1,00 89 310,00 89 310,00
1 1,00

325 O 15 AL SESTAVA FIX+DVEŘE DVOJSKL.MIN l,0W/m2K l,3/2m 
, EW30-CDP3,EZS MAGNETY RAL...PŘEDS. MONTÁŽ

Ks 1,00 29 770,00 29 770,00
1 1,00
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326 O 16 AL SESTAVA F1X+ DVEŘE TROJSKL.MIN 0,6W/m2K 

3,7/3,8m , ,EZS MAGNETY RAL...PŘEDS. MONTÁŽ, PANIK

Ks 1,00 160 987,00 160 987,00
1 1,00

327 O 17 AL SESTAVA FIX+ DVEŘE TROJSKL.MIN 0,6W/m2K 
6,2/3,5m , ,EZS MAGN RAL...PŘEDS. MONTÁŽ, PANIK

Ks 1,00 248 465,00 248 465,00
1 1,00

328 O 18 AL OKNO OTV. SKLOPNÉ TROJSKL.MIN 0,6W/m2K 
2,75/1 m , EZS MAGNETY RAL...PŘEDS. MONTÁŽ Ks 1,00 31 487,50 31 487,50
1 1,00

329 O 19 AL SESTAVA OKNO FIX+OTV TROJSKL.MIN 0,6W/m2K 
8,l/0,75m , EZS MAGNETY RAL...PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ

Ks 1,00 69 558,75 69 558,75
1 1,00

330 0  20 AL SESTAVA OKNO FIX+OTV TROJSKL.MIN 0,6W/m2K 
9.14/1,lm , EZS MAGNETY RAL...PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ

Ks 1,00 115 118,30 115 118,30
1 1,00

331 021 AL OKNO OTV. SKLOPNÉ TROJSKL.MIN 0,6W/m2K 
1/2,85m , EZS MAGNETY RAL...PŘEDS. MONTÁŽ Ks 1,00 32 632,50 32 632,50
1 1,00

332 0  22 AL OKNO OTV. SKLOPNÉ TROJSKL.MIN 0,6W/m2K 
3,9/,75m , EZS MAGNETY RAL...PŘEDS. MONTÁŽ Ks 1,00 33 491,25 33 491,25
1 1,00

333 0  23 AL PROSKL. DVEŘE VCHOD TROJSKL.MIN 0,6W/m2K 
PŘEDS.MONTÁŽ 1,06/2,35m ,EZS MAG. RAL. BEZP. KOVÁNÍ

Ks 1,00 28 521,95 28 521,95
1 1,00

334 0  24 AL OKNO OTV. SKLOPNÉ TROJSKL.MIN 0,6W/m2K 
4,2/,75m , EZS MAGNETY RAL...PŘEDS. MONTÁŽ Ks 1,00 36 067,50 36 067,50
1 1,00

335 0  25 AL OKNO OTV. SKLOPNÉ TROJSKL.MIN 0,6W/m2K 
4,2/,75m , EZS MAGNETY RAL...PŘEDS. MONTÁŽ Ks 1,00 36 067,50 36 067,50
1 1,00

336 0  26 AL OKNO POSUV HS-PORTÁL TROJSKL.MIN 0,6W/m2K 
2,6/2,17m , EZS MAGNETY RAL...PŘEDS. MONTÁŽ

Ks 1,00 64 600,90 64 600,90
1 1,00

337 0  27 AL SESTAVA OKNO FIX TROJSKL.MIN 0,6W/m2K 5,6/4,4m 
, EZS MAGNETY RAL. Ks 1,00 282 128,00 282 128,00
1 1,00

338 0  28 AL OKNO FIX TROJSKL.MIN 0,6W/m2K 2,8/l,47m , EZS 
MAGNETY RAL...PŘEDS. MONTÁŽ Ks 1,00 47 128,20 47 128,20
1 1,00

339 0  29 AL SESTAVA FIX+ DVEŘE DVOJSKL.MIN l,0W/m2K 2,6/3m 
, ,EZS MAGNETY RAL...PANIK, BEZP.KOVÁNÍ Ks 1,00 89 310,00 89 310,00
1 1,00
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340 0  30 GARÁŽOVÁ VRATA SEKČNÍ, POSUVNÁ, PRŮM POHON, 

DÁLKOVÉ OVL. RAL HLADKÝ PANEL VEL. 2000/2900 mm

Ks 1,00 72 500,00 72 500,00
341 0  31 PODKLADNÍ ZATEPLENÝ ROZŠIŘOVACÍ PROFIL 220mm 

např. PURENT m 58,32 325,00 18 954,00
1,04+1,06+5,12+3,9+3,12+7,68+2,53+2,8+5,54+2,6+1,3+3,7+1,14*2+ 
3,85+1 47,52

2,6+2,8+2,8+2,6 10,80

342 0  32 ZATEPLENÝ ROZŠIŘOVACÍ PROFIL PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ 
např. PURENT m 353,53 555,00 196 211,37
1,04+1,06+5,12+3,9+3,12+7,68+2,53+2,8+5,54+2,6+1,3+3,7+1,14*2+ 
3,85+1 47,52

2,6+2,8+2,8+2,6 10,80

,75*2+1,í 2,60

2,82*4+,75*2+8,71 *2+3,3*2+,75*2+2,12+2,9*2 46,22
3*2+3,9+3*, l*25*+2,9*2+7,¿8+2*,9*2+2,*5^2,7*2+2,8+3,97*2+1 *2*+4,32* 
2+2,9*2+5,54 72,96
2,9*2+2,6+2*2+1,3+3,75*2+3,7+1,14*2+3,*855+3,5*2+1 +2,7*5**2*+8,Ó7 
5*2+,75*2 62,19
9,14*2+ l, ï*2 + 1 *2+2,8*5*2+,75*2+3,86*2+1,06*2'+2,27*2+,75*4+4*,*20*5* 
*4+2,6*2+2,17*2 73,42

2,834*2+4,433*2+3,23*2+2,8*2+1,47*2+2,6+2,85*2 37,83

343 SOI PLAST. ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ DN 150mm 0,5m KPL 2,00 325,00 650,00

344 S 02 PŮDNÍ SCHODY SKLOPNÉ SE ZATEPLENÝM POKLOPEM 
POKLOP 1200/700mm KS 1,00 19 500,00 19 500,00

345 S 03 SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB DÉLKA 800 mm UNIDRAIN 
HIGHLINE Ks 1,00 5 150,00 5 150,00

346 S 04 ZASKLENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU KALENÉ SKLO, 
700/2800mm ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA,V AL RÁMU Ks 1,00 7 550,00 7 550,00

347 S 05 SVISLÁ PODLAHOVÁ VPUST , INTERIÉR, NEREZ MŘÍŽKA DN 
lOOmm KS 3,00 4 155,00 12 465,00

348 S 06 REVIZNÍ SDK DVÍŘKA VÝKLOPNÁ 400/1300mm KS 1,00 6 250,00 6 250,00

349 S 07 POSUVNÁ SKLENĚNÁ SKLÁDACÍ STĚNA 5,39/2,9mm VČ. 
VODÍCÍ KOLEJNICE 8- DÍLNÁ KS 1,00 288 144,00 288 144,00

350 S 08 VODÍCÍ KOLEJNICEPRO ZÁVĚS ZAPUŠTĚNÝ V PODHLEDU 
5390 mm KPL 1,00 3 437,50 3 437,50

351 S 09 VODÍCÍ KOLEJNICEPRO ZÁVĚS ZAPUŠTĚNÝ V PODHLEDU 
5540 mm KPL 1,00 3 829,50 3 829,50

352 S 10 VODÍCÍ KOLEJNICEPRO ZÁVĚS ZAPUŠTĚNÝ V PODHLEDU 
2530 mm KPL 1,00 1 759,50 1 759,50

353 S i l D+M PŘEDOKENNÍ STÍNÍCÍ ROLETA , NEREZ LANKA 
2800/3970mm , ELEKTRO POHON KPL 1,00 41 255,00 41 255,00

354 S 12 D+M PŘEDOKENNÍ STÍNÍCÍ ROLETA , NEREZ LANKA 
3120/1000mm , ELEKTRO POHON KPL 1,00 59 550,00 59 550,00

355 S 13 D+M PŘEDOKENNÍ STÍNÍCÍ ROLETA , NEREZ LANKA 
1200/1000mm , ELEKTRO POHON KPL 1,00 19 955,00 19 955,00

356 S 14 D+M ROLOVACÍ MŘÍŽ 4400/3500mm , ELEKTRO POHON
KPL 1,00 75 550,00 75 550,00
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357 S 15 ČISTÍCÍ ROHOŽ VYMEZENÁ UKONČUJÍCÍNEREZ. LIŠTOU, 

ZAPUŠTĚNÁ m2 4,90 4 150,00 20 335,00
358 S 16 ČISTÍCÍ ROHOŽ VYMEZENÁ UKONČUJÍCÍNEREZ. LIŠTOU, 

ZAPUŠTĚNÁ m2 3,80 4 150,00 15 770,00
359 S 17 ČISTÍCÍ ROHOŽ VYMEZENÁ UKONČUJÍCÍNEREZ. LIŠTOU, 

VNITŘNÍ ZAPUŠTĚNÁ m2 5,10 3 755,00 19 150,50
360 S 18 D+M KAZETOVÁ MARKÝZA , ELEKTROOVLÁDÁNÍ 

4200/2500mm KPL 4,00 41 555,00 166 220,00
361 S 19 D+M PREFA SCHODIŠTĚ , POHLEDOVÝ BETON 

3x 180/350/3750-4285mm KPL 1,00 32 500,00 32 500,00
362 S 20 D+M OSOBNÍ VÝTAH výkr. D l35 KPL 1,00 626 750,00 626 750,00
363 S 21 DVEŘE CELOSKLENĚNÉ KALENÉ SKLO, 900/1970mm 

BEZPEČN. ZÁMEK FAB KLIKA Ks 1,00 17 555,00 17 555,00
364 S 22 ZVONKOVÉ TABLO , KAMERA RAL Ks 2,00 7 250,00 14 500,00
365 S 23 STŘEŠNÍ VTOK S INTEGR MANŽETOUPAROZ A STŘEŠNÍ 

FÓLIE, EL. VYHŘÍVANÁ lOOmm Ks 6,00 4 825,00 28 950,00
366 S 24 STŘEŠNÍ VTOK S INTEGR MANŽETOUPAROZ A STŘEŠNÍ 

FÓLIE, EL. VYHŘÍVANÁ 75mm Ks 6,00 4 150,00 24 900,00
367 S25 CHRÁNIČKA VZT S INTEGR MANŽETOUPAROZ A STŘEŠNÍ 

DN 280mm Ks 1,00 2 155,00 2 155,00
368 S 26 CHRÁNIČKA VZT S INTEGR MANŽETOUPAROZ A STŘEŠNÍ 

DN 225mm VČ. OPLECHOVÁNÍ Ks 1,00 1 995,00 1 995,00
369 S 27 CHRÁNIČKA VZT S INTEGR MANŽETOUPAROZ A STŘEŠNÍ 

DN 125mm Ks 1,00 555,00 555,00
370 S 28 CHRÁNIČKA VZT S INTEGR MANŽETOUPAROZ A STŘEŠNÍ 

DN 380mm Ks 2,00 855,00 1 710,00
371 S 29 CHRÁNIČKA VZT S INTEGR MANŽETOUPAROZ A STŘEŠNÍ 

DN 260mm Ks 1,00 625,00 625,00
372 S 30 CHRÁNIČKA VZT S INTEGR MANŽETOUPAROZ A STŘEŠNÍ 

DN 350mm Ks 2,00 755,00 1 510,00
373 S 31 ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE KANALIZACE Ř 100 mm VČ. 

NAPOJENÍNA PAROZÁBRANUA STŘEŠNÍ FOLII Ks 4,00 2 955,00 11 820,00
374 S 32 CHRÁNIČKA KOAX OD S INTEGR MANŽETOUPAROZ A 

STŘEŠNÍ DN 125mm Ks 2,00 625,00 1 250,00
375 S 33 ODVODŇOVACÍ ŽLAB , POJÍZDNÝ , LITINOVÁ MŘÍŽKA 

5000/150/200mm Ks 1,00 15 750,00 15 750,00
376 S 34 ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE PŮDNÍHO PROSTORU 150 mm 

VČ. NAPOJENÍNA PAROZÁBRANUA STŘEŠNÍ FOLII

Ks 1,00 3 155,00 3 155,00
377 S 35 D+M POSUVNÁ OKENICE THERMOBOROVICE V OCEL. 

RÁMU 2500/2900mm Ks 1,00 9 155,00 9 155,00
378 S 36 D+M POSUVNÁ OKENICE THERMOBOROVICE V OCEL. 

RÁMU 2x 1300/2300mm DVOUDÍLNÁ Ks 1,00 6 500,00 6 500,00
379 S 37 ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE KANALIZACE Ř 110 mm VČ. 

NAPOJENÍNA PAROZÁBRANUA STŘEŠNÍ FOLII Ks 4,00 1 950,00 7 800,00
380 S 38 PLASTOVÁ ZEMNÍ CHRÁNIČKA 2X DN 75mm M 30,00 135,00 4 050,00
381 S 39 REVIZNÍ SDK DVÍŘKA VÝKLOPNÁ 600/ó00mm KS 2,00 4 150,00 8 300,00
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382 S 40 BEZPEČNOSTNÍ CHRLIC S FÓLIOVÝM LÍMCEM OCELOVÁ 

TRUBKA PR.50mm, LAK Ks 4,00 3 250,00 13 000,00

383 Z 01 KRYCÍ MŘÍŽKA AL SE SÍŤKOU PROTI HMYZU 200/200mm
KS 2,00 1 150,00 2 300,00

384 Z 02 D+M OBKLAD OCELOVÝ LAK PLECH tl.4mm 900/1000mm 
VČ. DVOUKŘ. DVÍŘEK m2 2,90 4 550,00 13 195,00
2,9 2,90

385 Z 03 D+M OBKLAD OCELOVÝ LAK PLECH tl.lOmm 
150/7280mm kpl 1,00 16 500,00 16 500,00
1 1,00

386 Z 04 D+M OBKLAD OCELOVÝ LAK PLECH tl.lOmm 
150/4830mm kpl 1,00 10 912,50 10 912,50
1 1,00

387 Z 05 D+M OCELOVÝ OBRUBNÍK POZINK+ RAL OKAPOVÉHO 
CHODNÍKU Z KAČÍRKU M 5,93 325,00 1 927,25
5,93 5,93

388 Z 06 D+M SCHODIŠŤOVÉ MADLO OCEL PÁSOVINA 50/10mm 
VČETNĚ KOTVENÍ L=3608mm POZINK+LAK v.č 132

kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
1 1,00

389 Z 07 D+M SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ OCEL PÁSOVINA 
50/10mm VČETNĚ KOTVENÍ L=3608mm POZINK+LAK v.č 
132 kpl 1,00 12 775,00 12 775,00
1 1,00

390 Z 08 D+M SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ OCEL PÁSOVINA
50/lOmm VČETNĚ KOTVENÍ L=1240mm POZINK+LAK v.č
132 kpl 1,00 4 437,50 4 437,50
1 1,00

391 Z 09 D+M SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ OCEL PÁSOVINA 
50/10mm VČETNĚ KOTVENÍ L=596+5280mm POZINK+LAK 
v.č 131 kpl 1,00 20 767,50 20 767,50
1 1,00

392 Z 10 D+M OCEL CHLADÍCÍ JEDNOTKY jackll00/100/5mm 
VČETNĚ KOTVENÍ L=1250mm POZINK+LAK v.č 131

ks 10,00 625,00 6 250,00
10 iö,öö

393 Z 11 D+M OCEL KONZOLA ZAATIK. ŽLABU 50/8mm VČETNĚ 
KOTVENÍ L=450mm POZINK+LAK v.č 129 ks 80,00 455,00 36 400,00
80 80,00

394 Z 12 D+M PEVNÉ OPLOCENÍ JACKL60/60mm+PLECH lmm 
VČETNĚ KOTVENÍ 2250/1000mm POZINK+LAK v.č 133

ks 1,00 2 550,00 2 550,00
1 1,00

395 Z 13 D+M BRANKA POSUVNÁ JACKL60/60mm+PLECH lmm 
VČETNĚ KOTVENÍ 1500/1400mm POZINK+LAK v.č 133

ks 1,00 7 550,00 7 550,00
1 1,00
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396 Z 14 D+M BRÁNA POSUVNÁ JACKL60/60mm+VÝPLŇ TRUBKA 

VČETNĚ KOTVENÍ 5100/1400mm POZINK+LAK v.č 133

ks 1,00 45 500,00 45 500,00
1 1,00

397 Z 15 D+M OPLOCENÍ PÁSOVINA16/50mm+VÝPLŇ TRUBKA 
VČETNĚ KOTVENÍ 1100/8487mm POZINK+LAK v.č 133

ks 1,00 32 725,00 32 725,00
1 1,00

398 Z 16 D+M OPLOCENÍ PÁSOVINA16/50mm+VÝPLŇ TRUBKA 
VČETNĚ KOTVENÍ 1450/4333mm POZINK+LAK v.č 133

ks 1,00 22 076,25 22 076,25
1 1,00

399 Z 17 D+M OPLOCENÍ OBLOUK PÁSOVINA16/50mm+VÝPLŇ 
TRUBKA VČETNĚ KOTVENÍ 1450/7383mm POZINK+LAK 
v.č 133 ks 1,00 38 062,50 38 062,50
1 1,00

400 Z 18 D+M OCEL KOTVA 50/10mm S BOČN VÝZTUHOU 
VČETNĚ KOTVENÍ L=400mm POZINK+LAK ks 220,00 325,00 71 500,00
220 220,00

401 Z 19 NEREZ MADLO ZÁBRADLÍ _.m 4,96 625,00 3 100,00
4,96 4,96

402 13480955 Tyč průřezu 1 360, hrubé, jakost oceli 11375 0,92 29 500,00 27 010,20
P201:12*76,3/1000 0,92

403 13611228 Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm ' 0,31 29 500,00 9 186,30
S 1,01:,28*,28*2* 1*80/1000 0,01

S í,02:,26*,26*2*3*80/1000 0,03

S2,01:,25*,25*2*3*80/1000 0,03

ÁMFÍ:
,25*,25*40*80/1000 0,20

,455*,25*4*80/1000 0,04

404 14130829 Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 102x6,3 mm
m 0,28 679,00 190,12

S 1,01:, 13 0,13

Š 1,02:, 15 0,15

405 14587195 Profil čtvercový uzavřený 11 343.0 100x10 mm T 3,05 26 200,00 79 946,68
S2,01:,2043 0,20

ÁMFÍ:

100/100/6:55,5* 17,1/1000 0,95

T 11*17,1/1000 1,90

406 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
% 54 085,12 4,00 216 340,46

C elkem  za 767 Ko nstrukc e  zá m e č n ic ké 5 624 851,98
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
407 771445014R01 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel, 600/60 zapuštěný 

s lícem omítky m 30,00 120,00 3 600,00
8*2+3*2 22,00

2,5*2+1,5*2 8,00
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408 771478005R00 Montáž lišt NEREZ SOKLU m 266,34 150,00 39 951,60

102:(5,414+2,28+2,38+4,9) 14,97

-2 -2,00

l"05:(4*2+2,6*2) 13,20

-,8*4 -3,20

110:(2,15*2+2,94*2) 10,18

-,7 -0,70

-,8 -0,80

Í i l : ( l , 5*2+2,5*2) 8,00

Ö
i 27: (2,65*2+2,94*2) 11,18

-,8 -0,80

í 17: (5,39*2+21*2+3,99*2) 60,76

-,8 -0,80

118:(5,54*2+5,6*2+,84+1,35) 24,47

-5,4 -5,40

-5,54 -5,54

-5,4 -5,40

Ö

l i  9: (6,26*2+5,4) 17,92

-4,32 -4,32
í 2Č):f5',54+, 24+3, í  6+3,855+5,78+5,54+2'+,3+2+5,96+5,78+5,96+,3+4,
415+2,6+,24) 53,67

-5,54 -5,54

-3,85 -3,85

-2,6 -2,60

121 :(6,26*2+2,5*2) 17,52

-1,14 -1,14

-1,49 -1,49

2Ö4: (5,95+5,68) 11,63

-2,6 -2,60

(,9+9,7+4,3+3,1 + 1,24+3,75+2,6+,9) 26,49

(,3+5,96+6,45+5,96+,3+1,22*2) 21,41

-,9 -0,90

-,7 -0,70

207: (1,76*2+3,3*2) 10,12

2Ó9:(3*2+4,2*2) 14,40

-,9*2 -1,80

409 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky ■ 30,00 75,00 2 250,00
8*2+3*2 22,00

2,5*2+1,5*2 8,00

410 771575118RV4 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm (lepidlo), 
Flexfuge (spár.hmota) m2 25,79 675,00 17 408,25
113:22,04 22,04

i i 1:3,75 3,75

411 771578011RT3 Spára podlaha - stěna,stěna - silikonem m 266,34 75,00 19 975,80
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
102:(5,414+2,28+2,38+4,9) 14,97

-2 -2,00

í Ö5: (4*2+2,6*2) 13,20

-,8*4 -3,20

110: (2,15*2+2,94*2) 10,18

-,7 -0,70

-,8 -0,80

111: (1,5*2+2,5*2) 8,00

Ó

127: (2,65*2+2,94*2)" 11,18

-,8 -0,80

117: (5,39*2+21 *2+3,99*2) 60,76

-,8 -0,80

i 18:(5,54*2+5,6*2+,84+1,35) 24,47

-5,4 -5,40

-5’,54 -5,54

-5,4 -5,40

Ö
119:(6,26*2+5,4) 17", 92

-4,32 -4,32
T 2Ö: (5,54’+,2*4+3, í  6+3,855+5,7*0+5,54+2'+,3+2+5,96+5,78'+5,9ó+,3+4,
415+2,6+,24) 53,67

-5,54 -5,54

-3,85 -3,85

-2,6 -2,60

í 21: (6,26*2+2,5*2) 17,52

-1,14 -1,14

-1,49 -1,49

204:(5,95+5,68) 11,63

-2,6 -2,60

(,9+9,7+4,3+3,1 + j ,24+3,75+2,6+,9) 26.49

(,3+5,96+6,45+5,96+,3+1,22*2) 21,41

-,9 -0,90

-,7 -0,70

207: (1,76*2+3,3*2) 10,12

2Ó9:(3*2+4,2*2) 14,40

-,9*2 -1,80

412 78144 Dodávka dlažby protiskluzová úprava m2 34,00 500,00 17 000,00
113:22,04 22,04

Ü 1:3,75 3,75

25,79*,3 7,74

,473 0,47

413 781493610U00 Mtž plast dvířka lepená magnet VČ. DODÁVKY 
150/300mm kus 10,00 1 050,00 10 500,00

414 1 DODÁVKA NEREZ LIŠT SOKLU 790/8 SF NEREZ BROUŠENÁ 
80mm m 320,00 295,00 94 400,00
102:(5,414+2,28+2,38+4,9) 14,97
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
-2 -2,00

105:(4*2+2,6*2) 13,20

-,8*4 -3,20

i í 0:(2,15*2+2,94*2) 10,18

-,7 -0,70

-,8 -0,80

i l'l:( 'l>2+2,5*2) 8,00

0

í 27: (2,65*2+2,94*2)" 11,18

-,8 -0,80

1 i 7:(5,39*2+21 *2+3,99*2) 60,76

-,8 -0,80

118:(5,54*2+5,6*2+,84+1,35) 24,47

-5,4 -5,40

-5,54 -5,54

-5,4 -5,40

Ö

í 19:(6,26*2+5,4) 17,92

-4,32 -4,32
í  20:(5,54'+, 24+3, í  6+3,855+5,7'S+5,54+2+,3+2+5,96+5,78+5,96+,3+4,
415+2,6+,24) 53,67

-5,54 -5,54

-3,85 -3,85

-2,6 -2 ,60

121 :(6,26*2+2,5*2) 17,52

-1,14 -1,14

-1,49 -1,49

204: (5,95+5,68) 11,63

-2,6 -2,60

(,9+9,7+4,3+3,1 +1,24+3,75+2,6+,9) 26,49

(,3+5,96+6,45+5,96+,3+1,22*2) 21,41

-,9 -0,90

-,7 -0,70

207:( 1,76*2+3,3*2) 10,12

209:(3*2+4,2*2) 14,40

-,9*2 -1,80

266,344*,2 53,27

,3872 0,39

415 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 2 050,86 5,00 10 254,28

C elke m  za 771 Po d la hy  z  d la žd ic  a o b k la d y 215 339,93
Díl: 776 Podlahy povlakové
416 775541400R00 Položení podlah lamelových se zámkovým spojem

m2 46,00 235,00 10 810,00
AMFI:46 46,00

417 775541600R00 Přirážka za plošné lepení k podkladu m2 46,00 50,00 2 300,00
AMFI:46 46,00

418 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonlvelační hmotou m2 526,91 125,00 65 863,25
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
102-P 1:12,02 12,02

103-P2:3,57 3,57

ÍÓ4-P 1:7,63 7,63

i  Ö5-P 1:3,77 3,77

106-P 1:2,21 2,21

1Ö7-P 1:3,36 3,36

Í08-P 1:8,55 8,55

ÍÓ9-P 1:5,1 5,10

11Ö-P 1:5,93 5,93

Ü  í -P 1:3,75 3,75

112-P2:2,53 2,53

113-P 1:22,04 22,04

l i  7-P 1:94,58 94,58

í  18-P 1:32,78 32,78

120-P1:102,48 102,48

í  2Í-P 1:2,6*6,26 16,28

123-P7:5,16 5,16

Í24-P 1:3,82 3,82

í25-P 1:7,08 7,08

126-P 1:6,95 6,95

127-P 1:7,33 7",33

128-P2:6,82 6,82

Ó

201 -P6:32,89 32,89

203-P6:2,9*l,9 5,51

204-P6:99,37 99,37

206-P6:3,86 3,86

2Ó7-P6:5,8 5,80

208-P6:3,14 3,14

209-P6:12,6 12,60

419 776101121R00 Provedení penetrace podkladu | m2 526,91 35,00 18441,71
102-P1:12,02 12,02

103-P2:3,57 3,57

104-P 1:7,63 7,63

ÍÓ5-P 1:3,77 3.77

106-P 1:2,21 2,21

1Ö7-P 1:3,36 3,36

108-P 1:8,55 8,55

1Ó9-P 1:5,1 5,10

110-P 1:5,93 5,93

lT l-P l:3 ,75 3,75

112-P2:2,53 2,53

í 13-P 1:22,04 22,04

í 17-P 1:94,58 94,58

118-P1:32,78 32,78

í 2Ö-P 1:102,48 102,48
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Slepý rozpočet

Stavba : 
O b je k t:

20190501 DOM V PARKU 
01 STAVEBNÍ

Rozpočet: 3
DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
i 2Í-P 1:2,6*6,26 16,28

Í23-P7:5,fó 5,16

í 24-P 1:3,82 3',82

i 25-P 1:7,08 7,08

Í26-P 1:6,95 6,95

Í27-P 1:7,33 7,33

128-P2:6,82 6,82

0

201-P6:32,89 32,89

2Ó3-P6:2,9*Í,9 5,51

204-P6:99,37 99,37

2Ó6-P6:3,86 3,86

207-P6:5,8 5,80

208-P6:3,14 3,14

2Ö9-P6: i 2,6 12,60

420 777116041RT21 Podlahy lité CEMENTOVÁ STĚRKA tl. 5 mm | m2 526,91 175,00 92 208,55
102-P1: i 2,02 12,02

Í03-P2:3,57 3,57

1Ö4-P 1:7,63 7,63

í Ö5-P 1:3,77 3,77

1Ö6-P1:2,2 í 2,21

ÍÓ7-P1:3,36 3,36

1Ó8-P 1:8,55 8,55

ÍÓ9-P1:5,1 5,10

i 10-P 1:5,93 5,93

11 i-P 1:3,75 3,75

í 12-P2:2,53 2,53

i i 3-P 1:22,04 22,04

l i  7-P 1:94,58 94,58

1 í8-P 1:32,78 32,78

120-P1:102,48 102,48

121-P1:2,6*6,26 16,28

123-P7:5,1Ó 5,16

i 24-P 1:3,82 3,82

125-P1:7,08 7,08

126-P 1:6,95 6,95

í 27-P 1:7,33 7,33

128-P2:6,82 6,82

Ó

2Ó1-P6:32,89 32,89

2Ö3-P6:2,9*1,9 5,51

204-P6:99,37 99,37

2Ó6-P6:3,86 3,86

207-P6:5,8 5,80

208-P6:3,14 3,14

2Ö9-P6: i 2,6 12,60
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
Objekt : 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
421 23521594. A stěrka podlahová samonivelační kg 3 025,00 12,00 36 300,00

102-P 1:12,02 12,02

103-P2:3,57 3,57

Ï04-P1:7,63 7,63

105-P 1:3,77 3,77

1Ö6-P 1:2,21 2,21

1Ô7-P 1:3,36 3,36

1Ö8-P1:8,55 8,55

Í09-P 1:5,1 5,10

1ÏÔ-P1:5,93 5,93

111 -PÍ :3,75 3,75

1Ï 2-P2:2,53 2,53

113-P 1:22,04 22,04

N7-P 1:94,58 94,58

i Î8-P 1:32,78 32,78

Î 2Ö-P 1:102,48 102,48

121-P 1:2,6*6,26 16,28

123-P7:5,16 5,16

124-P1:3,82 3,82

Î25-P 1:7,08 7,08

126-P 1:6,95 6,95

Ï27-P 1:7,33 7,33

Í28-P2:6,82 6,82

Ó

2Ó’l-P6:32,89 32,89

2Ó3-P6:2,9* 1,9 5,51

2Ó4-P6:99,37 99,37

2Ó6-P6:3,86 3,86

207-P6:5,8 5,80

2Ó8-P6:3,14 3,14

2Ó9-P6:Ť2,6 12,60

-526,9060 -526",91

526,906*3*1,9 3 003,36

21,6358 21,64

422 23596007.A Penetrace Primer CB pro samonivel. cement.hmoty
1 106,00 48,00 5 088,00

102-P1:12,02 12,02

1Ó3-P2:3,57 3,57

104-P 1:7,63 7,63

105-P 1:3,77 3,77

1Ö6-P 1:2,21 2,21

1Ö7-P 1:3,36 3,36

1Ó8-P 1:8,55 8,55

Í09-P 1:5,1 5,10

î Ï0-P 1:5,93 5,93

H j-P  1:3,75 3,75
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
112-P2:2,53 2,53

1 i 3-P 1:22,04 22,04

í i 7-P 1:94,58 94,58

i 18-P1:32,78 32,78

120-P1:102,48 102,48

121 -PÍ :2,6*6,26 16,28

Í23-P7:5,16 5,16

í 24-P 1:3,82 3,82

i'25-P 1:7,08 7,08

Í26-P 1:6,95 6,95

127-P 1:7,33 7,33

Í28-P2:6,82 6,82

Ó

2ÓÍ-P6:32,89 32,89

2Ó3-P6:2,9*1,9 5,51

204-P6:99,37 99,37

2Ó6-P6:3,8ó 3,86

207-P6:5,8 "5,80

208-P6:3,14 3,14

2Ó9-P6:Í2,6 12,60

-526,9060 -526,91

526,906*,2 105,38

,6188 0,62

423 61193550811 DŘEV. PODLAHA 2200x205x14mm Dub PARK m2 46,00 950,00 43 700,00
AMFL46 46,00

424 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m
% 2 747,12 5,00 13 735,58

C elke m  za 776 Po d la hy  p o v la ko vé 288 447,09
Díl: 783 Nátěry
425 783122210R00 Nátěr syntetický OK "A" lx  + 2x email m2 166,93 285,00 47 574,59

S 1,01:3,26*2*3,14*, 06 1,23

S 1,02:2,47*3*2*3,14*,056 2,61

Š2,0’í  :2',225’*3'*,4 2,67

S2,02:2,4*1*,4 0,96

52,03:2,4*1*,4 0,96

,3*,3*2* 10 1,80

L 80/80/8:73*, 16*,32 3,74

SVORKA80/5/9ÓÓ:73*,9*,08*4 21,02

SVORKA80/5/700:35*,7*,08*4 7,84

TÁHLO Ď16mm:2'l 9%2*3,14*,0'08 11,00

SPOJ TÁHEL :35*,1*2*3,Í4*,005 0,11

TAHLÓ 60/8/1000:2'* 1 *,06*4 0,48

Z'ÄRÜBNE:2Ö*2* 40,00

AMFI:
100/100/6:55,5*,4 22,20

l i l * , 4 44,40
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Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DÜM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
PLECH:,25*,25*40*2 5,00

,455*,25*4*2 0,91

426 783825120R00 Nátěr betonových povrchů 3x Antracit | m2 299,18 225,00 67 315,50
102:12,02 12,02

103:3,57 3,57

104:7,63 7,63

105:3,77 3,77

106:2,21 2,21

107:3,36 3,36

í 08:8,55 8,55

109:5,1 5,TÖ

í  í 5:5,93 5,93

111:3,75 3,75

i í  2:2,53 2,53

118:32,78 32,78

119:33,18 33,18

120:102,48 102,48

121:8,11 8,11

í 24:3,82 3,82

125:7,08 7,08

126:6,95 6,95

127:7,33 7,33

128:6,82 6,82

6

203:16,17 16,17

204:
205:3,24 3,24

206:3,86 3,86

207:5,8 5,80

208:3,14 3,14

209:

C elkem  za 783 N á tě ry 114 890,09
Díl: 784 Malby
427 784441955U00 Malba latex 2x omyv tón s -5m

í 04:2,5*"(2,38+3+275*3).......

-",8*2...................................................

106:2,5*Tl’, 64*2+ í,5*2).........

-,7*2........................

íj"*‘75.....................

107:2,5* (2,05*2+ í ,64*2)".......

-",9*2........................

-7*’,75........................................................................................

í08:2,5* (2,94*2+3,44*2)........

’,8 *2 .................................................................

-3,3**75..................... .

1 09:Ž5v (T,9*2+2,94"*2).........

m2 242,41
"3 4 ,0 8

"""-T,60

' " i  5,70 

” "-T,40" 

" ‘-0,83 

" ■ 18,45 
'"-7 ,80 

'"-0 ,75 

"37,90 

' -7,60 

'"-2 ,48 

"24,20

95,00 23 028,95

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 75



Slepý rozpočet

Stavba : 20190501 DUM V PARKU Rozpočet: 3
O b je k t: 01 STAVEBNÍ DÜM V PARKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
-,7*2 -1,40

-1,9*, 75 -1,43

i i 3:2,6*(7,9*2+2,94*2) 56,37

-3,3*,75 -2,48

-,8*2 -1,60

-,9*2,3 -2,07

-1,26*1,3 -1,64

124 :2,5* (2, í 4*2+1,785*2) 19,63

-,9*2 -1,80

Ö

125 :2,5*( 1,73*2+3,9*2+,5*2) 30,65

-,9*2 -1,80

2Ö6 :2,5*(2,13*2+1,73*2) 19,30

-,7* 2 -1,40

208 :2,5*(2,8*2+l,Í2*2) 19,60

-,7* 2 -1,40

428 784453382U00 Malba 2xdisp otěr tón míst -5m včetně penetrace m2 1 524,07 55,00 83 823,85
SDK:95,4 95,40

OMÍTKA: 1280,54 1 280,54

94,54 94,54

296 296,00

-242,41 -242,41

C elkem  za 784 M a lb y 106 852,80
Díl: M21 Elektromontáže
429 210 Eektroinstalace viz samostatný rozpočet kpl 1,00 4 250 716,00 4 250 716,00

C elkem  za M21 E le k tro m o ntá že 4 250 716,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
430 210 Slaboproud viz samostatný rozpočet kpl 1,00 1 137 420,02 1 137 420,02

431 212 Stavební výpomoci kpl 1,00 56 783,17 56 783,17

C elkem  za M 22 M o n tá ž  sd ě lo v a c í a zab ezp . te c h n iky 1 194 203,19
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
432 l VZT viz samostatný rozpočet kpl 1,00 2 013 192,79 2 013 192,79

433 2 Stavební výpomoci kpl 1,00 100 659,64 100 659,64

C elkem  za M 24 M o ntá že  vzd uc ho te c hn ic kýc h  za říze n í 2 113 852,43
Díl: M28 Měření a Regulace
434 28 MaR viz samostatný rozpočet kpl 1,00 655 607,00 655 607,00

C elkem  za M 28 M ě ře n í a Regulace 655 607,00
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