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Sdružení obcí Orlicko 

Se sídlem: Masarykovo náměstí 166, 564 04 Žamberk 

Zastoupená: Petrem Fialou, předsedou sdružení 
IČO: 70951993 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 10006-281349611/0100 

jako „objednatel“, na straně jedné 

a 

SOVIS CZ, a.s. 

Se sídlem V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové 

Zastoupený: Jakubem Vyskočilem, členem představenstva 

IČO 27532208 

DIČ CZ27532208 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 274673229/0300 

jako „zhotovitel“, na straně druhé 

uzavírají dnešního dne  

SMLOUVU O DÍLO 

uzavřenou podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy. 
I. 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

1.1. Objednatel má v úmyslu realizovat dílo dle projektu nazvaného „Cyklostezka Valdštejn-Šušek“, 
které bude spolufinancováno z dotačních prostředků Integrovaného regionálního operačního 
programu (dále jen „IROP“). 
Objednatel výslovně upozorňuje, že dílo bude spolufinancováno z finančních prostředků 
Evropské unie, konktrétně z Integrovaného regionálního operačního programu. Předmětem 
této smlouvy je provedení díla s názvem „Cyklostezka Valdštejn-Šušek"“(dále jen „dílo“), 
registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008476. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo včetně všech souvisejících plnění a prací 
na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně 
dokončené dílo předat objednateli v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací ve 

stupni pro provedení stavby (PDPS), vypracovanou společností Trasnsconsult s.r.o. se sídlem 
Nerudova 37/37, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 47455292, soupisem prací, 
výzvou k podání nabídky vč. zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, touto smlouvou a 

nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 13. 11. 2019. 

Popis díla je uveden v textové a výkresové části projektové dokumentace. 
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Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil projektovou dokumentaci a 
soupis prací a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

1.3. Předmětem této smlouvy o dílo je novostavba komunikace pro cyklisty a chodce (cyklostezka). 

Cyklostezka je navržena obousměrná pro smíšený provoz cyklistů a pěších. Celková délka 
navržené cyklostezky je 1,26775 m. 
Cyklostezka Valdštejn-Šušek je tvořena pěti stavebními objekty: 

SO 001 Příprava území 
SO 101 Cyklostezka  

SO 201 Lávka přes Potočnici v km 0,521 

SO 701 Úprava oplocení 
SO 801 Náhradní výsadba 

SO 001 Příprava území 
Příprava území obsahuje nezbytné kácení a ořezávání dřevin, odstranění travního drnu a sejmutí 
humózních zemin v prostoru stavby. Součástí je dále ochrana vodovodní přípojky a 
kanalizačního odtoku pro dům čp. 53. 
SO 101 Cyklostezka 

Základní technické parametry: 
Funkční třída komunikace:  D2 – stezka pro pěší a cyklisty s vyloučeným nebo omezeným 

přístupem motorové dopravy 

Šířkové uspořádání  Úsek od začátku stavby k lávce přes Potočnici 

     pruh pro cyklisty a chodce   2,5 m 

     nezpevněné krajnice 2x0,25m 0,5 m 

     volná šířka celkem   3,0 m 

     Úsek od lávky přes Potočnici do konce stavby 

     Pruh pro cyklisty a chodce  3,0 m 

     nezpevněné krajnice 2x0,25m 0,5 m  

volná šířka celkem   3,5 m 

Konstrukce vozovky:  vibrovaný štěrk a uzavírací vrstvou 20 mm z lomové výsivky, 
spodní vrstva štěrkodrť 

Stavba je umístěna ve volné krajině, podél lesa, u potoka, do kontaktu se zástavbou se dostává 
jen v osadě Valdštejn na začátku trasy. 

Směrové a výškové řešení: Trasa cyklostezky je vedena v souběhu s vodním tokem 
Potočnice. Od začátku úseku po lávku v km 0,521 po jejím 
levém břehu, po přemostění lávkou pak po pravém břehu. 
Nejmenší směrové oblouky, s výjimkou nájezdů na lávku 
s poloměry R = 7,0 m, odpovídají návrhové rychlosti 25-30 
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km/hod. Niveleta sleduje úroveň okolního terénu, podélné 
sklony jsou minimální a pouze výjimečně překračují 3,0 %.
  

Konstrukce vozovky: Základní tloušťka vozovky cyklostezky s povrchem 

z jemnozrnné lomové výsivky je 0,47 m. Úseky s asfaltovým 
povrchem na začátku a konci trasy jsou navrženy s tloušťkou 
vozovky 0,40 m. 

Plocha vozovky: 3 600 m
2
 

Odvodnění:  jednostranným příčným sklonem vozovky 2 % na okolní terén 
směrem k Potočnici 

Vybavení:  dopravní značení 

Kapacita: 100 cyklistů/hod. a 50 chodců/hod. 
S0 201 Lávka přes Potočnici v km 0,521 

Základní údaje o mostě: 

Umístění: přemostění vodní toku – potoka Potočnice v km 0,521 

cyklostezky 

Křížení:  

Převáděná komunikace: cyklostezka šířky 2,5 – 3,0 m 

Překračovaná: vodní tok Potočnice – staničení neuvedeno 

Úhel křížení: 61,5ْ 

Charakteristika mostu: trvalý most – lávka pro pěší a cyklisty s jedním mostním 
otvorem. Hlavní nosnou konstrukci tvoří ocelové nosníky 
s horní mostovkou z příčně uložených mostin. Spodní stavba 
je monolitický železobetonová založený na železobetonových 
vrtaných pilotách. 

Délka přemostění: 4,58 m (v ose mostu) 

Délka mostu: 8,02 m 

Délka nosné konstrukce: 5,70 m (v ose mostu) 

Rozpětí polí:  5,37 (v ose mostu) 

Šikmost mostu: šikmý most (šikmost pravá) 
Šířkové uspořádání: 

Šířka mostu: 3,40 m 

Volná šířka mostu: 3,0 m (mezi obrubnicemi) 

Šířka průchozího prostoru: 3,0 m (mezi obrubnicemi) 

Výškové uspořádání: 

Výška mostu: 1,55 m (nade dnem vodoteče) 
Volná výška mostu:  cca 0,9 m (nad hladinou vodního toku – běžný průtok) 
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Stavební výška: 0,28 m 

Plocha nosné konstrukce: 3,87 x 5,70 = 22,06 m
2
 

Zatížení mostu: uvažováno zatížení dle ČSN EN 1991-2, hodnoty regulačních 
součinitelů jsou uvažovány pro skupinu pozemních 
komunikací 1. 

Důležitá upozornění: most v záplavovém území 
Mostní objekt řeší převedení stezky pro pěší a cyklisty (cyklostezku) přes vodní tok Potočnici. 
Lávka je určena pouze pro pěší a cyklistickou dopravu a proti vjezdu motorových vozidel 
(veřejná doprava) bude zabezpečena pevnými nebo odnímatelnými zábranami (součást SO 101). 
Konstrukce mostu bude umožňovat přejezd motorových vozidel hmotnosti do 2,5 t.  
SO 701 Úprava oplocení 
Náplní objektu je zřízení oplocení v km 0,024 – 0,072 vpravo ve směru stáčení. Plot má zabránit 
vstupu uživatelů cyklostezky na pozemek soukromé zahrady a zamezit nekontrolovatelnému 
vstupu chovaných zvířat na cyklostezku. Plot bude zhotoven z proplastového drátěného pletiva, 
uchyceného na ocelových sloupcích s betonovým základem. Výška oplocení je 1,50 m. 
V oplocení je ve dvou místech branka (ocelový rám s drátěným pletivem) šířky 1,20 m. Celková 
délka plotu je 53,0 m. Součástí je i odstranění stávajícího oplocení v délce 14,7 m. 
SO 801 Náhradní výsadba 

Částečná náhrada za vykácené dřeviny břehového doprovodu Potočnice je v úseku do km 0,521 
lokálně navržena výsadba stromů a keřů do prostoru mezi břehovou hranou koryta Potočnice a 
tělesem cyklostezky a do strmého svahu nad cyklostezkou. Navrženo je celkem 30 ks stromů a 
76 ks keřů. Součástí je i zpětná úprava ploch dotčených stavební činností. Jedná se o pruhy mezi 
tělesem cyklostezky a hranicí trvalého záboru pro výstavbu lávky SO 201. 

1.4. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s: 

 projektovou dokumentací uvedenou v bodě 1.2., stavebním povolením, vyjádřeními 
dotčených orgánů, pokud budou vydána, a touto smlouvou, 

 požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit  
na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou, 

 nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, 
 platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, 

bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN. 
1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady 

a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo 
předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že 
provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky a prohlašuje, že důkladně 
zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné 
překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této 
smlouvy.  

Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to 
zejména: 



5 

 

 veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady 
zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové 
příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které 
vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd., 

 dodržení podmínek správců inženýrských sítí,  
 veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených 

prováděním díla, 
 potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení, 

včetně projednání uzavírky, stanovení dopravního značení a projednání s příslušnými 
orgány, 

 bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, návštěvníkům, chodcům, vozidlům, 

ke všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi apod.), 

 likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za 
uložení odpadu na skládku, atd., 

 uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,  
 zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále 

atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd., 
 zařízení staveniště, které si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

příslušnou dokumentací a v souladu s požadavky objednatele. 
1.6. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od 

projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě odpovídá za 
vzniklou škodu.  

1.7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle 
smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 

II .  

ZASTUPOVÁNÍ  

2.1. Objednatele ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje: 
 ve věcech smluvních:  Petr Fiala, předseda sdružení 

 tel. 465 676 420, e-mail: petr.fiala@letohrad.eu  

 ve věcech technických:  RNDr. Antonín Fiala 

 tel. 603 874 843, e-mail: fiala@redea.cz  

Zhotovitele ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje: 
 ve věcech smluvních: Gabriela Petrželková, vedoucí obchodního oddělení 

tel. 722 453 659,e-mail: gabriela.petrzelkova@sovis.as  

 ve věcech technických: Martin Hajtman, vedoucí výroby 

 tel. 602 175 141, e-mail: martin.hajtman@sovis.as  

mailto:petr.fiala@letohrad.eu
mailto:fiala@redea.cz
mailto:gabriela.petrzelkova@sovis.as
mailto:martin.hajtman@sovis.as
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II I .  

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ  

3.1. Předpokládaný termín zahájení díla  březen 2020 

Předpokládaný termín ukončení díla  červen 2021 

Předání a převzetí staveniště   na výzvu objednatele (nejdéle do 3 

       pracovních dnů od převzetí výzvy) 

Zahájení díla     ke dni předání a převzetí staveniště 

Předání a převzetí stavby    do 16 měsíců od termínu zahájení díla 

Počátek běhu záruční lhůty   následující den po protokolárním předání  
       díla bez vad a nedodělků nebránících  
       v užívání díla  

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději do 16 měsíců od 

termínu zahájení díla v místě realizace díla na základě protokolu o předání a převzetí díla. 
3.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle měsíčního harmonogramu, který bude zhotovitelem 

předložen ke schválení objednateli před podpisem smlouvy. V průběhu realizace je zhotovitel 

povinen měsíční harmonogram 2x aktualizovat a předložit jej objednateli ke schválení. Dodržení 
termínu dokončení díla uvedeného v bodě 3.1. a 3.2. je závazné a jeho porušení může být 
důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku IX. bodu 9.2. této smlouvy. 

3.4. Místem plnění jsou pozemky p.č. 5010, 5146, 5510, 5984, 6016, 6339, 6419, 6421, 6422, 6493, 

k.ú. Hnátnice a pozemky  p.č. 2813, 3091, k.ú. Písečná u Žamberka. 

3.5. Pokud v průběhu provádění díla dojde k nepříznivým klimatickým podmínkám, za kterých nelze 
dodržet požadovanou kvalitu díla, případně dílo nelze provádět, zhotovitel přeruší na nezbytně 
nutnou dob práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do stavebního deníku a 
zajistí písemný souhlas zástupce objednatele i projektanta s přerušením prací. Po dobu přerušení 
prací odsouhlasenou zástupci objednatele i projektantem neběží termíny tím dotčené. 

Předání a převzetí staveniště 

3.6. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do tří pracovních dnů ode dne 

odeslání výzvy zhotoviteli, a zhotovitel je povinen staveniště ve stanovené lhůtě převzít, pokud 
se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou 
náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu plnění, předání a 
převzetí stavby. 

3.7. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

IV.  

CENA DÍLA  

4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena na základě 
položkového rozpočtu, který tvořil nezbytnou součást nabídky zhotovitele ze dne 13. 11. 2019.  
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4.2. Položkový rozpočet s jednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Příloha 
č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost shora uvedeného rozpočtu i 
jeho závaznost. 

4.3. Cena za zhotovení díla činí: 5 072 861,93 Kč bez DPH 

  1 065 301,01 Kč DPH 21 % 

   6 138 162,94 Kč včetně DPH 

4.4. Cena uvedená v bodě 4.3. je maximální – nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních 
hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné 
dokončení díla. 

4.5. Cena může být měněna pouze v případě: 
 změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,  
 bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy 

v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé práce  
nebo dodávky z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně 
požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací 
dokumentaci, 

 dojde-li při realizaci předmětu díla ke skutečnostem, které jsou odlišné od příslušné 
dokumentace, které objednatel nemohl předvídat a nemění celkovou povahu 
předmětu díla,  

 dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících  
ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu 
smlouvy o dílo a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu 
smlouvy o dílo. 

 V případě, že z uvedených důvodů, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné 
změnit rozsah předmětu plnění, se účastníci zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. Návrh 
dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel. Dodatek musí být uzavřen v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna. 
4.6. Vícepráce:  

Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce na základě písemného dodatku k této smlouvě. 
Veškeré vícepráce musí být zapsány do zápisu z kontrolního dne a do změnového listu, který 
bude potvrzen objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavebníka (po 

jejich potvrzení může zhotovitel zahájit realizaci těchto změn), projektant zpracuje změnu 
projektové dokumentace včetně výkazu výměr, zhotovitel změnu ocení (teprve po odsouhlasení 
změn v ceně objednatelem má zhotovitel právo na jejich úhradu). Pro ocenění je zhotovitel 
povinen použít ty ceny, které použil v nabídkovém položkovém rozpočtu. Pokud tak nebude 

možno učinit, použije cen odsouhlasených objednatelem na základě cenové soustavy URS a.s. 

Ke změnám bude sepsán dodatek k této smlouvě a to v průběhu provádění díla nebo 
k ukončení díla. Pokud zhotovitel neupozorní včas na vícepráce zápisem v rámci kontrolního 
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dnu, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za 
to, že takové práce a materiály byly součástí ceny díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.  

4.7. Méněpráce: 
 V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla  

o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této 
smlouvy a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě. 

4.8. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění. 

V. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY  

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
5.2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě 
objednatelem schváleného soupisu provedených prací, dodávek a služeb. 

5.3. Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis 
provedených prací podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období, 
které technický dozor stavebníka odsouhlasí z hlediska objemů a cen jednotlivých položek. 
Objednatel je povinen do pátého pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu 
provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do 
pátého pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit fakturu. Bez 

soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli 
zpět k doplnění. 

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 dnů ode dne doručení daňového 
dokladu (faktury) objednateli. 

 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty. 

 Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje: 
- obchodní firmu, DIČ, IČ zhotovitele, 
- název, DIČ, IČ objednatele, 
- označení a číslo faktury, 
- číslo smlouvy, 
- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti, 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
- cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, sazbu DPH a vyčíslení DPH, cenu díla s DPH, 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 
- název projektu: „Cyklostezka Valdštejn-Šušek“, 
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- registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008476. 

5.6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
5.7. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a 

služeb, potvrzený technickým dozorem stavebníka. 
5.8. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné 

údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, je 
objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury. 

5.9. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele  
u peněžního ústavu uvedeného v záhlaví této smlouvy, nebo v doručené faktuře. 

5.10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, je 
objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele. 

VI.  

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA  

6.1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění díla na základě předávacího protokolu v den určený 
po dohodě obou smluvních stran, nejpozději však v den zahájení díla.  

6.2. Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli jedno paré projektové dokumentace v tištěné 
podobě. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace nese odpovědnost objednatel. 

6.3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu a je 

povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu 

s obecně platnými právními předpisy. 
6.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru, technického dozoru stavebníka, činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi. 

6.5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární 
bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.  

6.6. Zhotovitel je povinen umožnit příjezd záchranným vozidlům a příjezd a bezpečné vstupy do 

dotčeného objektu. Místo plnění musí být zřetelně vymezeno. 
6.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době 

provádění díla nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla, a prostor musí být zřetelně vymezen. 

6.8.  Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti v rámci provádění kolaudačního řízení 
díla, a to až do doby vydání kolaudačního rozhodnutí. 

6.9. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a 
personálním obsazením. 
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6.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity  
pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně 
závazným právním a technickým předpisům.  

6.11. Zhotovitel je povinen ukládat materiál atd. dle propozic objednatele uvedených v zápisu o 

předání staveniště nebo ve stavebním deníku. Pokud objednatel neurčí místo uložení 
přebytečného materiálu, uloží zhotovitel tento přebytečný materiál na vlastní zodpovědnost a 

vlastní náklady. 
6.12. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění nejpozději v den předání a převzetí díla 

objednatelem a upravit jej dle projektové dokumentace.  
6.13. Objednatel stanovuje lhůtu pro odstranění zařízení staveniště nejdéle do 5 pracovních dnů od 

předání a převzetí díla. 
6.14. Objednatel, technický dozor stavebníka a koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn 

kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla 
umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. V průběhu provádění díla budou 
konány kontrolní dny, kterých se budou účastnit osoby určené zhotovitelem a objednatelem. 
Závěr kontrolního dne bude zapsán do zápisu a do stavebního deníku a bude pro obě strany 
závazný.  

6.15. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel 
zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené 
době, může objednatel uložit smluvní pokutu eventuálně odstoupit od smlouvy, vedl-li by 

postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 
6.16. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka. Zhotovitel umožní provádění technického dozoru 

v plném rozsahu. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. Nejméně jedenkrát za měsíc bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní den 
za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti 
práce, projektanta, případně dalších přizvaných osob, nebude-li dohodnuto jinak. Kontrolní dny 
svolává a řídí technický dozor stavebníka. 

6.17. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům 
objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této 
smlouvě, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a 
nahrazeny jinými bezvadnými materiály. 

6.18. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne 
převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla. Do stavebního deníku zapisuje 
zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen 
do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
(časových, věcných) prováděných prací. 
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

 obchodní firma, sídlo, IČ zhotovitele, 
 název, sídlo, IČ objednatele, 
 vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká. 
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Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu 
k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich 

uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo. 
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo 
kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být 
vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního 
deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne. 
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům 
zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se 
týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. 
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto 

zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. 
Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání  
nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc. 
Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením. 

6.19. Změnové listy. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení 
stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. 
Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu 
realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale 
přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh 
na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, 
nejpozději však do 7 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat 
i odkaz na zápis ve stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého 
důvodu. Změnový list musí být podepsán objednatelem a slouží jako podklad pro případný 
dodatek smlouvy o dílo. Bez podepsaného změnového listu se má za to, že práce i materiál, 
použitý ke zhotovení díla, byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně. 

6.20. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

6.21. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při 
činnosti zhotovitele související s prováděním díla podle této smlouvy a všechny tyto škody 
bezodkladně oznamovat objednateli. 

6.22. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu provádění díla a to až do termínu 
předání a převzetí, v platnosti pojištění díla – stavebně montážní pojištění u společnosti, která 
je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojistná částka bude sjednána minimálně do 
výše hodnoty díla dle této smlouvy.  

6.23. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat, po celou dobu provádění díla a to až do termínu 
předání a převzetí, v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u 

společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako 
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pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat 
v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je 
odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně 
závazných právních předpisů a této smlouvy. Pojistná částka u pojištění odpovědnosti za škodu 
na majetku a zdraví osob bude činit min. 6 000 000 Kč.  

6.24. Zhotovitel je povinen tyto pojistné smlouvy v kopii předložit objednateli před podpisem 
smlouvy o dílo. 

6.25. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení 
předmětné pojistné smlouvy. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit. 

6.26. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit. 
6.27. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy minimálně do 
konce roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu 
kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré doklady týkající se díla dle této uzavřené 
smlouvy, a to v době minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel je povinen přenést tento 
závazek i na své poddodavatele. 

6.28. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zaměstnancům nebo zmocněncům, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným 
orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

6.29. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

6.30. Zhotovitel provede dílo osobně. Další práce může nechat provést poddodavateli pod svým 
osobním vedením. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci, či změna poddodavatele, který byl uveden v rámci nabídky, je 

možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový 
poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci 

v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 
Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím 
písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze z vážných 
důvodů. Posouzení, zda jde o vážné důvody, je věcí objednatele. 
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VII .  

ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost 
s odbornou péčí v rozsahu čl. I. (předmět smlouvy) jeho řádným dokončením a předáním 
předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené 
platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. 

7.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. 

7.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

7.4. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí místa plnění díla až  
do doby převzetí dokončeného díla. 

7.5. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí likvidaci 

tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na 
svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla. 

7.7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při řešení všech otázek souvisejících 
s prováděním díla.  

7.8. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických nebo technický dozor stavebníka 

je oprávněna za objednatele činit tyto úkony: 
 předat a převzít staveniště, 
 kontrolovat provádění prací ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, 
 kontrolovat činnost zhotovitele v místě plnění díla, 
 odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek,  
 svolávat kontrolní dny a účastnit se jich, 
 ostatní úkony ze strany objednatele je oprávněn činit jiný pracovník objednatele pouze 

na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za objednatele jednat 
ve věcech smluvních. 

VIII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn, je-li dílo dokončeno a předáno v souladu s ust. 

§ 2604 a násl. občanského zákoníku a ustanoveními této smlouvy. 
8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, a to min. 5 dnů  

před termínem předání. 
8.3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, 

zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
 Tento zápis vyhotoví zhotovitel a bude obsahovat: 
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 označení díla, 
 označení objednatele a zhotovitele díla, 
 číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
 zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
 prohlášení objednatele a důvody případného nepřevzetí díla, 
 prohlášení objednatele, že dílo přebírá s drobnými vadami nebránící užívání díla nebo 

jinými výhradami či bez výhrad (pokud s výhradami, tak tyto výhrady či drobné vady 
musí být jednoznačně specifikovány), 

 datum a místo sepsání zápisu, 
 jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a 

zhotovitele, 

 seznam převzaté dokumentace, 
 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla. 

8.4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat  
ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. 

8.5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu, a to zejména: 
 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 1x, 

 zápisy o prověření prací o konstrukcích zakrytých v průběhu prací 1x, 

 zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení a provedených zkouškách 1x, 

 revizní zkoušky 1x, 

 zkoušky zatěžovací, provozní a komplexní, 
 dokumentaci skutečného provedení díla vč. fotodokumentace z průběhu realizace díla, 

2x písemně a 1x elektronicky ve formátu DWG a PDF, 
 vytyčení stavby, 
 vytyčení inženýrských sítí, 
 geodetické zaměření skutečného provedení a geometrický plán, 
 originál stavebního deníku, 
 dodací listy 1x, 

 záruční listy 1x, 

 veškeré další podklady a dokumenty potřebné pro provoz díla 1x, 

 evidenci škod na zdraví a majetku 1x, 

 projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
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IX. 

SMLUVNÍ POKUTY  

9.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní 
den prodlení.  

9.2. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo uvedené v článku I. v termínu uvedeném v článku III., zavazuje 
se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

9.3. Nejpozději 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

9.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení. 

9.5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne 
uplatnění reklamace objednatelem či v jiné sjednané lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
sjednanou smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení bez 
ohledu na počet vad. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení 
předmětné pojistné smlouvy. Poruší-li tuto povinnost, je povinen uhradit smluvní pokutu dle 
bodu 6. 25. této smlouvy. 

9.7. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na 

náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje smluvní 
pokutu. 

9.8. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem 
jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 

9.9. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele. 
9.10. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. 
9.11. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo  

a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky IROP a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na 
spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. 
vrácené dotace. 
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X. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A PRÁVA OBJEDNATELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ DÍLA 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto 
smlouvou, platnými právními předpisy, a platnými normami vztahujícími se k materiálům a 
pracím prováděným dle této smlouvy. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 měsíců od předání díla. Na dodávky 
výrobků poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců, nejméně však 24 měsíců. 

10.3. Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. 

10.4. Práva objednatele z vadného plnění (reklamace) se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského 
zákoníku. 

10.5. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává. 
10.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady nejpozději do 7 pracovních dnů od dne 

uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
10.7. V ostatním platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

XI. 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla. 

11.2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji 
v plné výši uhradit; jakož i škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do 

ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění. 
11.3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 

pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této 
škody v souladu s touto smlouvou, ve sjednané lhůtě splatnosti, tj. do 14 dnů ode dne doručení 
tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jiným vhodným způsobem. 

11.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění. 

11.5. Povinnost zaplatit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele. 

XII. 

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

12.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a 
závazků musí být písemná, jinak je neplatná. 

12.2. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v občanském 
zákoníku. 

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatně porušuje smlouvu. 
Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:  
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 prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla delším než 20 dnů, 
 postup zhotovitele při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, použití 

materiálů, které neodpovídají projektové dokumentaci nebo podmínkám dohodnutým 
v této smlouvě. 

12.4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v § 2593 občanského 
zákoníku. 

12.5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy s vybraným zhotovitelem, pokud bude ze 
strany poskytovatele dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu objednatele nebo pokud 

nebude rozhodnuto o poskytnutí dotace na předmět díla nebo projekt nebude schválen 
v rozpočtu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody či 
ušlého zisku. 

12.6. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. 

XIII. 

ROZHODNÉ PRÁVO A VOLBA SOUDU 

13.1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním 
řádem České republiky. 

13.2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany 
výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude 
místně a věcně příslušný obecný soud objednatele. 

XIV. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
14.1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. 

Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. 
V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

14.2. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se 
zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

14.3. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při výkonu předmětu plnění této smlouvy 
mohou přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a 
souvisejících právních předpisů. 

14.4. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a 
v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy. 

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
14.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel  

a 1 zhotovitel. 
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14.7. V případě, že zhotovitel disponuje prostředky umožňující uzavření smlouvy v elektronické 
podobě, je smlouva též uzavřena v elektronické podobě. 

14.8. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 
14.9. Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě smluvní 

strany příslušným ustanovením občanského zákoníku, zejména ustanovením  
§ 2586 a násl. 

14.10. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí. 
14.11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno valnou hromadou Sdružení obcí Orlicko, dne 10. 12. 2019. 

Přílohy:  

1) Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele včetně výkazu výměr ze dne 13. 11. 2019 

V Žamberku V Hradci Králové  

Objednatel: Zhotovitel: 

Sdružení obcí Orlicko SOVIS CZ, a.s. 

………………………………….................. ……………………………………………… 

Petr Fiala, předseda sdružení Gabriela Petrželková,  
 vedoucí obchodního oddělení, na základě  
 plné moci 

 



Firma: SOVIS CZ, a.s. se sídlem V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové

Odbytová cena: 5 072 861,93
OC+DPH: 6 138 162,94

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 001 Příprava území 648 569,40 136 199,57 784 768,97
1 SO 101 Cyklostezka 2 589 017,64 543 693,70 3 132 711,34
2 Propustek P1 DN500 v km 0.364 80 88 120,50 18 505,31 106 625,81
3 Propustek P2 DN500 v km 0.403 90 015,00 18 903,15 108 918,15
SO 201 Lávka přes Potočnici v km 0,521 761 045,46 159 819,55 920 865,01
SO 701 Úprava oplocení 187 311,88 39 335,49 226 647,37
SO 801 Náhradní výsadba 708 782,05 148 844,23 857 626,28

Soupis objektů s DPH
Stavba: 389 - Cyklostezka Valdštejn - Šušek
Varianta: IV - Importovaná varianta



Firma: SOVIS CZ, a.s. se sídlem V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Cyklostezka Valdštejn - Šušek SO 001 648 569,40

Rozpočet: Příprava území

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 235 080,00
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 610,00 50,00 30 500,00

bioodpad, uložení na kompostárnu

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,00 15 000,00 15 000,00
přechodné dopravní značení, zábrany proti vstupu na staveniště, pomocný personál 
apod.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00 5 000,00 5 000,00

vytyčení inženýrských sítí a vyznačení jejich polohy v terénu včetně ochranných pásem

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
4 02841 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU KPL 1,00 15 000,00 15 000,00

ověření výskytu mláďat (ptáci, savci, plazi, obojživelníci) a méně pohyblivých živočichů 
v prostoru staveniště, případný odchyt a transfer  
provádění opakovaně po celou dobu výstavby, zejména při přerušení prací na dobu 
delší než 10 dnů  
provádět záznam o prohlídkách staveniště do stavebního deníku

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 29,60 1 050,00 31 080,00

vytyčení obvodu staveniště
(1056+1404+140+11+71+45+8+6+31+13+8+142+25)/100=29,60 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
6 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,00 7 500,00 7 500,00

přítomnost arboristy při kácení dřevin - dohled nad prováděním zásahů do nekácených 
dřevin (odvětvování části koruny), posouzení rizik narušení kořenového systému 
nekácených dřevin v blízkosti stavby a návrh případných opatření, určení sanačních 
zásahů v koruně

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
7 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,00 6 500,00 13 000,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

389
SO 001



2 tabule s názvem stavby, logem a údaji o investorovi, zhotoviteli, projektantovi, 
financování výstavby a termínech  
konkrétní velikost tabulí a další případné požadované údaje určí investor

položka zahrnuje:  
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem  
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  
- demontáž a odvoz po skončení platnosti  
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

8 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,00 118 000,00 118 000,00
uvažuje se ve výši 5% stavebních nákladů

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

1 Zemní práce 408 695,40
9 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 3 662,00 2,00 7 324,00

posečení bylinného porostu (netýkavka, kopřiva, vysoká tráva, rákosí), naložení a 
odvoz na kompostárnu  
uvažuje se v první části trasy po lávku přes Potočnici, plocha dle výměry trvalého 
záboru (p.č. 6339)

odstranění travin bez ohledu na způsob provedení  
přemístění travin s uložením na hromady

10 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 430,00 150,00 64 500,00
kácení porostů v množství dle technické zprávy objektu: 230 m2  
odstranění překážejících větví nekácených keřů a stromů, odhad 200 m2  
včetně úklidu pozůstatků po kácení (piliny, části větví)  
dřevní hmotu je nutné odvážet hned k likvidaci mimo prostor staveniště

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost  
spálení na hromadách nebo štěpkování

11 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 424,00 26,00 11 024,00
odhadované množství dle technické zprávy objektu

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
12 112114 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM KUS 10,00 972,00 9 720,00

počet dle popisu dřevin v technické zprávě (uvažují se jednotlivé kmeny)  
odvoz veškeré dřevní hmoty k likvidaci mimo staveniště  
včetně úklidu a likvidace pilin



Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) 
a zahrnuje zejména:  
- poražení stromu a osekání větví  
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace

13 112124 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM KUS 1,00 2 880,00 2 880,00
počet dle popisu dřevin v technické zprávě (uvažují se jednotlivé kmeny)  
odvoz veškeré dřevní hmoty k likvidaci mimo staveniště  
včetně úklidu a likvidace pilin

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) 
a zahrnuje zejména:  
- poražení stromu a osekání větví  
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace

14 112144 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 5KM KUS 77,00 650,00 50 050,00
počet dle popisu dřevin v technické zprávě (uvažují se jednotlivé kmeny)  
odvoz veškeré dřevní hmoty k likvidaci mimo staveniště  
včetně úklidu a likvidace pilin

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) 
a zahrnuje zejména:  
- poražení stromu a osekání větví  
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace

15 112214 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM KUS 50,00 657,00 32 850,00
stromy č. 14, 22, 26, 27, 37, 38, 40, 49, 54, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70  
odvoz k likvidaci mimo staveniště
1+1+5+1+1+9+1+1+4+1+1+1+1+1+19+1+1=50,00 [A]

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 
zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pařezů  
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace  
- zásyp jam po pařezech

16 112224 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM KUS 2,00 1 310,00 2 620,00
stromy č. 53 a 67  
odvoz k likvidaci mimo staveniště



Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 
zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pařezů  
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace  
- zásyp jam po pařezech

17 11231 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 50,00 818,00 40 900,00

zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací 
dokumentace  
položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované

18 11232 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 2,00 2 650,00 5 300,00

zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací 
dokumentace  
položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované

19 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 26,00 2 230,00 57 980,00
vrba č. 77 + cca 25 ks stromů v úseku do km 0,520  
přesný počet bude určen podle aktuálního stavu v době provádění stavby  
odvoz a likvidace dřevní hmoty mimo prostor staveniště

zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na 
způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví   
zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní 
značení)  
zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

20 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 1 270,00 75,00 95 250,00
odvoz na vybranou dočasnou deponii (určí zhotovitel)  
tl. cca 15 cm, množství dle technické zprávy objektu

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu  
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

21 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 5,60 243,00 1 360,80
odkrytí trasy vodovodní přípojky a kanalizačního odtoku  
předpokládaná hloubka uložení 1 m, tj. hloubka výkopu 0,8 m
7*0,5*0,8+7*0,5*0,8=5,60 [A]



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 270,00 16,00 20 320,00
složení na dočasnou deponii mimo prostor stavby  
místo skládky určí zhotovitel  
sejmuté humózní zeminy, množství dle technické zprávy objektu

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

23 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 5,60 104,00 582,40



zpětný zásyp vodovodního a kanalizačního potrubí  
použije se zemina z výkopu
7*0,5*0,8+7*0,5*0,8=5,60 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

24 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 22,60 267,00 6 034,20
uvažují se dřeviny č. 3, 4, 37, 57, 58, 59, 74, 75, 79, 80, 84  
obednění do výšky 2 m (nebo ke koruně, pokud je níž než 2 m)  
podle potřeby vyvázání větví
(1,2+0,4+1,4+0,6+1,4+0,6+1,2+0,8+0,8+1,1+0,5+0,5+0,8)*2=22,60 [A]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

8 Potrubí 4 794,00
25 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 6,00 191,00 1 146,00

dělená chránička pro ochranu vodovodní přípojky, DN 150  
konce chráničky utěsnit proti vnikání zeminy a vody  
délka dle výkresu B.2 Koordinační situace stavby



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)   
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav   
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr   
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu   
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.   
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí   
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky   
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  včetně případně předepsaného 
utěsnění konců chrániček  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

26 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M 6,00 608,00 3 648,00
dělená chránička pro ochranu kanalizačního odtoku, DN 250  
konce chráničky utěsnit proti vnikání zeminy a vody  
délka dle výkresu B.2 Koordinační situace stavby

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)   
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav   
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr   
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu   
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.   
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí   
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky   
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  včetně případně předepsaného 
utěsnění konců chrániček  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách



Firma: SOVIS CZ, a.s. se sídlem V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Cyklostezka Valdštejn - Šušek 1 2 589 017,64

Objekt: Cyklostezka
Rozpočet: SO 101 Cyklostezka

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 191 500,00
1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,00 25 000,00 25 000,00

zřízení sítě vytyčovacích bodů včetně jejich stabilizace pro realizaci stavby  
vytyčení osy cyklostezky, propustů a dalších bodů dle vytyčovacího výkresu C.2.6  
kontrola geometrické polohy stavby v průběhu výstavby ve vazbě na stanovené hranice 
stavby  
zaměření dokončené stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 
odhadované ceny stavby

2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00 45 000,00 45 000,00
zpracování a projednání DIO  
zpracování a projednání povodňového a havarijního plánu

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00 35 000,00 35 000,00

ve dvou vyhotoveních

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,00 15 000,00 15 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,00 6 500,00 6 500,00

dokumentace průběhu výstavby  
předpoklad provádění: pravidelně po 2 týdnech a další podle potřeby

položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu

6 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,00 15 000,00 15 000,00
dohled autorizovaného geotechnika při provádění zemních prací a úpravách zemin

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

389
SO 101

1



7 02971 1 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 1,00 25 000,00 25 000,00
statické zatěžovací zkoušky (ověření modulu přetvárnosti Edef,2), celkem 38 ks  
1) úsek na levém břehu Potočnice, asfaltový kryt  
         na pláni   2 zkoušky  
         na vrstvě štěrkodrti   2 zkoušky  
         na vrstvě vibrovaného štěrku   2 zkoušky  
2) úsek na levém břehu Potočnice, štěrkový kryt  
        na vyrovnané pláni po provedení odkopu   5 zkoušek  
        na 1. vrstvě štěrkodrti   5 zkoušek  
        na 2. vrstvě štěrkodrti   5 zkoušek  
        na vrstvě vibrovaného štěrku   5 zkoušek  
3) úsek na pravém břehu Potočnice, štěrkový kryt  
        na vyrovnané pláni   3 zkoušky  
        na 1. vrstvě štěrkodrti   3 zkoušky  
        na 2. vrstvě štěrkodrti   3 zkoušky  
        na vrstvě vibrovaného štěrku   3 zkoušky

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 02971 2 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 1,00 25 000,00 25 000,00

statické zatěžovací zkoušky (ověření modulu přetvárnosti Edef,2), celkem 6 ks  
úsek s asfaltovým krytem km 1,195-1,228  
         na pláni   2 zkoušky  
         na vrstvě štěrkodrti   2 zkoušky  
         na vrstvě vibrovaného štěrku   2 zkoušky

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
1 Zemní práce 289 036,00

9 123734 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 300,00 45,00 13 500,00
do km 1,195  
množství stanoveno z příčných řezů - viz příloha soupisu prací  
odvoz na mezideponii (určí zhotovitel) k následné úpravě vlastností  
předpokládá se využití do násypů stavby - o využití rozhodne geotechnik (viz položka 
02960)



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

10 123734 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 41,00 45,00 1 845,00
km 1,195-1,268  
množství stanoveno z příčných řezů - viz příloha soupisu prací  
odvoz na mezideponii (určí zhotovitel) k následné úpravě vlastností  
předpokládá se využití do násypů stavby - o využití rozhodne geotechnik



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

11 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 542,00 45,00 24 390,00
zemina pro násypy (po provedené úpravě vlastností):   341 m3  
zemina pro ohumusování násypových svahů:   201 m3  
naložení a přesun z mezideponie zpět na staveniště
341+201=542,00 [A]



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

12 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 19,00 45,00 855,00
nenamrzavá zemina vhodná pro aktivní zónu  
zajištění chybějícího množství zeminy do násypů  
množství dle bilance zemních prací (příloha B.3)



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

13 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 15 000,00 3,00 45 000,00
průběžné čištění příjezdové komunikace od Dolní Dobrouče v úseku od staveniště po 
odbočení cyklotrasy vlevo do Červené  
předpoklad provedení 20x
250*3*20=15 000,00 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

14 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 3,00 54,00 162,00
sanace erozního výmolu levého břehu Potočnice v km 0,156  
ukládání a hutnění po vrstvách tl. 0,25 m  
předpoklad: 0,85/2*6,4 = 3 m3



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

15 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 19,00 54,00 1 026,00
násyp z nenamrzavých zemin, dovezených z jiného zdroje

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

16 171111 ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS M3 338,00 371,00 125 398,00



násyp do úrovně pláně vozovky  
využití zeminy z odkopů, nutné zlepšení vlastností přidáním směsných pojiv 
(předpoklad 3% objemu zeminy)  
konkrétní způsob zlepšení zemin určí geotechnik  
množství stanoveno z příčných řezů - viz příloha soupisu prací
357-19=338,00 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 300,00 16,00 4 800,00
složení výkopové zeminy na určenou mezideponii  
zemina z výkopů do km 1,195

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)



18 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 41,00 16,00 656,00
složení výkopové zeminy na určenou mezideponii  
zemina z výkopů v úseku km 1,195-1,268

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

19 18110 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 20,00 13,00 260,00
požadovaný modul přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa  
úsek s asfaltovým krytem do km 0,027  
19*1,05 = 20 m2

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

20 18110 2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 99,00 13,00 1 287,00
požadovaný modul přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa  
úprava prostoru křižovatky na začátku stavby  
(113-19)*1,05 = 99 m2

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

21 18110 3 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 153,00 13,00 1 989,00
požadovaný modul přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa  
úsek s asfaltovým krytem km 1,195-1,228  
146*1,05 = 153 m2

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

22 18130 1 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 4 308,00 6,00 25 848,00
vyrovnání do příčného sklonu 3% před pokládkou geomříže  
úsek km 0,027 - 1,195
1687-21+2701-(24+18+17)=4 308,00 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
23 18130 2 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 80,00 6,00 480,00



vyrovnání do příčného sklonu 3%  
příčné přejezdy, napojení lesní cesty v km 0,370
21+24+18+17=80,00 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
24 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 1 340,00 31,00 41 540,00

plocha stanovena z podbarvení, viz příloha soupisu prací (SO 801, trávník ve svahu)

položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

2 Základy 6 354,24
25 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 3,84 686,00 2 634,24

příčné rýhy pod plání k převádění vody v km 0,2066; 0,248; 0,452  
šířka 0,8 m, hloubka 0,3 m  
délka změřena ze situace  
frakce 63/125 mm
(6,1+4,6+5,3)*0,8*0,3=3,84 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

26 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,15 24 800,00 3 720,00
KARI síť 8/150 x 8/150  
vyztužení povrchu obetonování potrubí v km 0,7605
2,5*11*0,0054=0,15 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením   
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,   
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,   
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,   
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,   
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,   
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,   
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,   
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,   
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),   
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,   
- separaci výztuže,   
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,   
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.



4 Vodorovné konstrukce 137 844,20
27 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 30,04 944,00 28 357,76

sanace erozního výmolu břehu v km 0,156  
úprava břehového svahu v km 0,465-0,495 (rozsah bude ověřen před realizací stavby)  
s urovnáním líce a vyplněním mezer menšími kameny  
tl. 0,5 m  
hmotnost kamenů do 130 kg

0,95/2*6,4+0,9*30=30,04 [A]

položka zahrnuje:  
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

28 46499 BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2 680,04 161,00 109 486,44

1) kokosová geotextilie 700 g/m2 pro ochranu levého násypového svahu do km 0,517  
       plocha stanovena z příčných řezů - viz příloha soupisu prací  
2) 3D georohož pro ochranu upravovaného břehového svahu Potočnice  
       sanace erozního výmolu v km 0,156 a úprava břehu v km 0,465-0,495  
       rozsah úpravy břehového svahu bude ověřen před realizací stavby  
včetně nutných kotevních prvků

640+1,1*6,4+1,1*30=680,04 [A]

položka zahrnuje:  
- nezbytné zemní práce (např. svahování)  
- dodávku a položení předepsané fólie včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy    
- úpravu, očištění a ochranu podkladu   
- přichycení k podkladu, případně zatížení   
- úpravy spojů a zajištění okrajů   
- úpravy pro odvodnění   
- nutné přesahy

5 Komunikace 1 792 167,80
29 56323 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 150MM M2 3 513,00 71,00 249 423,00

tl. 150 mm  
frakce 32/63 mm  
cyklostezka do km 1,195
101-16+1330-17+2178-(25+20+18)=3 513,00 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 56323 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 150MM M2 96,00 71,00 6 816,00

příčné přejezdy, napojení lesní cesty v km 0,370, úprava křižovatky na začátku trasy  
tl. 150 mm  
frakce 32/63 mm



16+17+25+20+18=96,00 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

31 56323 3 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 150MM M2 130,00 71,00 9 230,00
km 1,195-1,228  
tl. 150 mm  
frakce 32/63 mm

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

32 56331 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 3 243,00 40,00 129 720,00
válcovaná lomová výsivka, tl. 20 mm  
plocha stanovena ze situace dle podbarvení (viz výkres C.2.2.1, C.2.2.2, C.2.2.3)
1252-17+2069-(24+19+18)=3 243,00 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 56331 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 78,00 40,00 3 120,00
válcovaná lomová výsivka, tl. 20 mm  
příčné přejezdy, napojení lesní cesty v km 0,370  
plocha stanovena ze situace dle podbarvení (viz výkres C.2.2.1, C.2.2.2, C.2.2.3)
17+24+19+18=78,00 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

34 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 37,00 60,00 2 220,00
výškové vyrovnání napojovaných lesních cest  
plocha dle podbarvení (viz výkres C.2.2.2)  
frakce 0/32 mm

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

35 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 8 208,00 71,00 582 768,00
frakce 0/63 mm  
do km 1,195
113-19+1557-20+2487-(24+19+17)+1636-20+2595-(24+19+18)=8 208,00 [A]



- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

36 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 146,00 71,00 10 366,00
frakce 0/63 mm  
km 1,195-1,228

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

37 56333 3 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 180,00 71,00 12 780,00

frakce 0/63 mm pro obě vrstvy  
příčné přejezdy, napojení lesní cesty v km 0,370, úprava křižovatky na začátku trasy

19+20+24+19+17+20+24+19+18=180,00 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

38 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 125,00 134,00 16 750,00
tl. 200 mm, frakce 0/63 mm  
úprava lesní cesty za lávkou přes Potočnici  
délka 50 m, šířka 2,5 m
50*2,5=125,00 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

39 56932 1 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 592,50 60,00 35 550,00
tl. 100 mm  
trasa do km 1,195

hlavní trasa:  517*0,25*2+37*0,25*2+289*0,25*2+284*0,25*2+58*0,25*2=592,50 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

40 56932 2 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 30,50 60,00 1 830,00
úsek s asfaltovým krytem km 1,195-1,268  
tl. 100 mm
hlavní trasa:  42*0,25+26*0,25+54*0,25=30,50 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

41 56932 3 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 12,05 60,00 723,00



tl. 100 mm  
příčné přejezdy, sjezd
sjezdy:   (4*3,5+4*2,5+2*2,5+2*2,9+3,4+10)*0,25=12,05 [B]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

42 572133 1 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 80,00 24,00 1 920,00
postřik z asfaltové emulze 1,1 kg/m2  
úsek s asfaltovým krytem do km 0,027
48-14+46=80,00 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

43 572133 2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 14,00 24,00 336,00
postřik z asfaltové emulze 1,1 kg/m2  
úprava křižovatky na začátku trasy

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

44 572133 3 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 327,00 24,00 7 848,00
postřik z asfaltové emulze 1,1 kg/m2  
úsek s asfaltovým krytem km 1,195-1,268

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

45 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 74,00 11,00 814,00
asfaltová emulze 0,25 kg/m2  
úsek s asfaltovým krytem do km 0,027
46-13+41=74,00 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

46 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13,00 11,00 143,00
asfaltová emulze 0,25 kg/m2  
úprava křižovatky na začátku trasy

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení



47 572213 3 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 304,00 11,00 3 344,00
asfaltová emulze 0,25 kg/m2  
úsek s asfaltovým krytem km 1,195-1,268

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

48 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 4 308,00 104,00 448 032,00
dvouosá PP geomříž pro úpravu podloží  
úsek se štěrkovým krytem: km 0,027 - 1,195  
použití dle výsledků provedených zatěžovacích zkoušek podloží (viz pol. 02971)  
plocha dle položky 18130.1

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 
započteny v jednotkové ceně)  
- očištění podkladu  
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

49 57475 1 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 89,20 104,00 9 276,80
sanace břehové abraze v km 0,156  
úprava břehového svahu v km 0,465-0,495  
dvouosá geomříž proti usmyknutí zemních vrstev
5,7+2,5+(1,1+1,6)*30=89,20 [A]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 
započteny v jednotkové ceně)  
- očištění podkladu  
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

50 574A46 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM M2 71,00 300,00 21 300,00
tl. 40 mm  
úsek s asfaltovým krytem do km 0,027, viz situace C.2.2.1  
plocha dle podbarvení
44-12+39=71,00 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

51 574A46 2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM M2 12,00 300,00 3 600,00



tl. 40 mm  
úprava křižovatky na začátku trasy  
plocha změřena v počítači

- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

52 574A46 3 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM M2 296,00 300,00 88 800,00
tl. 40 mm  
úsek s asfaltovým krytem km 1,195-1,268, viz situace C.2.2.3  
plocha dle podbarvení

- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

53 574E56 1 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 76,00 360,00 27 360,00
úsek s asfaltovým krytem do km 0,027
47-13+42=76,00 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

54 574E56 2 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 13,00 360,00 4 680,00



úprava křižovatky na začátku trasy

- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

55 574E56 3 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 309,00 360,00 111 240,00
úsek s asfaltovým krytem km 1,195-1,268

- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

56 58262B 1 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 1,00 990,00 990,00

varovný pás šířky 0,40 m na začátku trasy  
lože tl. 50 mm  
výplň spar pískem
2,5*0,4=1,00 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



57 58262B 2 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 1,20 990,00 1 188,00

varovný pás šířky 0,40 m v km 1,196  
lože tl. 50 mm  
výplň spar pískem
3*0,4=1,20 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba 4 746,00
58 766412 KONSTR TRUHLÁŘ - OBLOŽENÍ STĚN PALUBKAMI Z MODŘÍN DŘEVA M2 0,96 655,00 628,80

nové obložení odpadkového koše na odpočívce pod skalním výchozem  
palubky šířky 50 mm, připevní se na stávající konstrukci z ocelových pásků  
ochranné nátěry jsou zahrnuty v položce 78372  
včetně upevňovacích šroubů, podložek a matek  
fotodokumentace stávajícího stavu viz příloha C.2.1.1
4*0,4*0,6=0,96 [A]

- zahrnuje dodávku a montáž obložení dle projektové dokumentace, soklu, 
podkladového roštu, nosných prvků, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, 
povrchové úpravy předepsané projektem

59 78372 NÁTĚRY TESAŘ KONSTR SYNTETICKÉ M2 21,00 196,00 4 116,00
dvouvrstvý ochranný nátěr vybavení odpočívky pod skalním výchozem u rybníka  
stůl se dvěma lavicemi, obložení odpadkového koše, celková plocha cca 10,5 m2  
syntetická barva pro ochranu dřeva v exteriéru  
vrchní barva tmavě hnědá
10,5*2=21,00 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

60 78440 MALBY POVRCHŮ M2 0,06 20,00 1,20

obnova turistického značení v úseku po lávku přes Potočnici  
2 ks ve směru do Písečné, 2 ks ve směru na Valdštejn  
turistická značka: 3 pruhy š. 3 cm, délka 15 cm, horní a dolní bílý, středový zelený



bílá:   8*0,03*0,15=0,04 [A]  

zelená:   4*0,03*0,15=0,02 [B]  

A+B=0,06 [C]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.

8 Potrubí 138 796,90
61 86334 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 53,00 1 910,00 101 230,00

prostupy pro převádění vody při vysokých vodních stavech  
včetně šikmých seřezů čel  
délka změřena ze situace  
DN 200  
podélný sklon dle terénu, výškově osadit tak, aby dno na obou koncích bylo cca 5 cm 
pod terénem
4+4,9+4,6+4,5+4,2+4,5+4,2+4,6+4,4+4,2+4,5+4,4=53,00 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)   
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav   
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr   
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu   
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.   
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí   
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky   
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí   
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách   
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody   
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození   
nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

62 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 14,07 2 670,00 37 566,90
1) obetonování stávajícího betonového potrubí DN 400 v km 0,7606  
    beton C 20/25 nXF2, tl. 200 mm  
2) obetonování ocelových trubek pro převádění vody  
    beton C 25/30 nXF3, tl. 100 mm (pokud je nad potrubím méně než 100 mm, tak do 
úrovně vozovky)
((0,96+1,36)/2*0,76-3,14*0,28*0,28)*11=6,99 [A]  

((0,4+0,7)/2*0,3-3,14*0,1*0,1)*53=7,08 [B]  

A+B=14,07 [C]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce 28 572,50
63 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 12,00 324,00 3 888,00

sloupky Z11g červené barvy  
označení příčných přejezdů cyklostezky  
4 ks na každý přejezd  
výška sloupku 800 mm

položka zahrnuje:  
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

64 914111
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A 
MONTÁŽ KUS 2,00 2 370,00 4 740,00

IS21a s číslem cyklotrasy  
osazení na sloupky na začátku trasy a v km 1,195



položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

65 914112
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S 
PŘEMÍST KUS 6,00 258,00 1 548,00

osazení stávajícího cyklistického značení v nové poloze u řešené cyklostezky  
přemístění ze stávající polohy cca 100 m od staveniště  
použije se stávající sloupek a úchytky

položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem   
- nutnou opravu poškozených částí  
nezahrnuje dodávku značky

66 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 6,00 151,00 906,00

stávající cyklistické značení cca 100 m od staveniště  
sloupek i značky budou osazeny u nové cyklostezky  
1 sloupek s 5 značkami + 1 značka ze zachovávaného sloupku

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

67 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 5,00 1 980,00 9 900,00

na začátku cyklostezky a v km 1,195  
C9a      2 ks  
C9b      2 ks  
E13      1 ks

položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

68 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,00 1 500,00 3 000,00

ocelové pozinkované sloupky průměr 60 mm  
včetně AL patky, základu z betonu C25/30 XF2, krytek, upevňovadel a úchytek

položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

69 919111 1 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 5,30 85,00 450,50
proříznutí pracovní spáry v napojení nového krytu na stávající  
délka změřena ze situace  
úprava křižovatky na začátku trasy

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

70 919111 2 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 3,20 85,00 272,00



proříznutí pracovní spáry v napojení nového krytu na stávající  
délka změřena ze situace  
km 1,268

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

71 931312 1 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 M 5,00 24,00 120,00
výplň spáry mezi asfaltovým krytem a varovným pásem ze zámkové dlažby na začátku 
trasy
2,5+2,5=5,00 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil

72 931312 2 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 M 5,30 24,00 127,20
výplň pracovní spáry mezi novým a stávajícím asfaltovým krytem  
úprava křižovatky na začátku trasy

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil

73 931312 3 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 M 9,20 24,00 220,80
výplň pracovní spáry mezi novým a stávajícím asfaltovým krytem  
výplň spáry mezi asfaltovým krytem a varovným pásem ze zámkové dlažby  
úsek km 1,195-1,268
3,0+3,0+3,2=9,20 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil

74 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 20,00 170,00 3 400,00
zábrany proti vjezdu motorových vozidel na lávku, 2 ks  
konkrétní typ zábrany a způsob kotvení bude určen v realizační dokumentaci po 
dohodě se zadavatelem  
požaduje se volný průchod šířky 0,9 m  
uvažovaná hmotnost do 10 kg



položka zahrnuje:  
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování  
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  
pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
dílenská montáž  
- dodání spojovacího materiálu  
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření  
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení  
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 
konstrukce z výrobny na stavbu  
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů  
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)  
- všechny druhy ocelového kotvení  
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů  
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 
očištění a ošetření  
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 
zeminy  
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou  
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  
- ochranná opatření před účinky bludných proudů



Firma: SOVIS CZ, a.s. se sídlem V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Cyklostezka Valdštejn - Šušek 2 88 120,50

Objekt: Cyklostezka
Rozpočet: Propustek P1 DN500 v km 0.364 80

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 9 450,00
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 27,00 350,00 9 450,00

zemina

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 ZEMNÍ PRÁCE 9 392,50
2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 27,00 201,00 5 427,00

- dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 (02/2010)  
 - včetně odvozu na skládku
10.8*2.5=27

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 27,00 16,00 432,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

389
SO 101

2



uložení zeminy na skládku

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

4 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 18,50 191,00 3 533,50
zásyp vhodným materiálem, včetně pořízení
0.8*2*6.7+1*7.5=18.5

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 11 200,00
5 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,10 2 310,00 2 541,00

podkladní beton C 12/15 X0 tl. 100mm
0.13*6.7+0.18*1.2=1.1



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

6 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,60 2 690,00 1 614,00
včetně betonového lože C25/30nXF3 tl. 100 mm pod dlažbu  
včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3
(2.7+3.2)*0.1=0.6



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,00 4 540,00 4 540,00
dlažba z lomového kamene tl. 200 mm  
včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3
(2.7+3.2)*0.15=1

položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

8 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,50 5 010,00 2 505,00
beton C25/30XF3
0.3*0.6*1.3=0.5



položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

7 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 2 448,00

9 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY M2 24,00 102,00 2 448,00

ochranný nátěr proti zemní vlhkosti  
ALP + 2x SA 12
5.2*1.4+2.5*6.7=24



položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

8 POTRUBÍ 34 480,00
10 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS 1,00 23 800,00 23 800,00

beton C 30/37 XF4  
včetně vyztužení KARI síť 8/150x8/150 mm

položka zahrnuje:  
- mříže s rámem, koše na bahno,  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- předepsané podkladní konstrukce

11 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 4,00 2 670,00 10 680,00
beton C25/30 XF3
0.5*6.7+0.8*0.5*1.3=4



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 OSTATNÍ PRÁCE 21 150,00
12 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M 7,50 2 820,00 21 150,00

hrdlové betonové trouby DN 500 min. C35/45 XF4

Položka zahrnuje:  
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru  
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a 
obetonování.



Firma: SOVIS CZ, a.s. se sídlem V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Cyklostezka Valdštejn - Šušek 3 90 015,00

Objekt: Cyklostezka
Rozpočet: Propustek P2 DN500 v km 0.403

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 9 100,00
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 26,00 350,00 9 100,00

zemina

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 ZEMNÍ PRÁCE 9 653,00
2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 26,00 201,00 5 226,00

- dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 (02/2010)  
 - včetně odvozu na skládku
10.1*2.5=26

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 26,00 16,00 416,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

389
SO 101

3



uložení zeminy na skládku

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

4 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 21,00 191,00 4 011,00
zásyp vhodným materiálem, včetně pořízení
1.1*2*6+1.1*7=21

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 13 184,00
5 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,10 2 310,00 2 541,00

podkladní beton C 12/15 X0 tl. 100mm
0.13*6.5+0.18*1.2=1.1



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

6 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,00 2 690,00 2 690,00
včetně betonového lože C25/30nXF3 tl. 100 mm pod dlažbu  
včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3
(4+3.5)*0.1=1



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,20 4 540,00 5 448,00
dlažba z lomového kamene tl. 200 mm  
včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3
(4+3.5)*0.15=1.2

položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

8 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,50 5 010,00 2 505,00
beton C25/30XF3
0.6*0.3*2.3=0.5



položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

7 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 2 448,00

9 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY M2 24,00 102,00 2 448,00

ochranný nátěr proti zemní vlhkosti  
ALP + 2x SA 12
5.2*1.4+2.5*6.5=24



položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

8 POTRUBÍ 34 480,00
10 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS 1,00 23 800,00 23 800,00

beton C 30/37 XF4  
včetně vyztužení KARI síť 8/150x8/150 mm

položka zahrnuje:  
- mříže s rámem, koše na bahno,  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- předepsané podkladní konstrukce

11 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 4,00 2 670,00 10 680,00
beton C25/30 XF3
0.5*6+0.8*0.5*1.3=4



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 OSTATNÍ PRÁCE 21 150,00
12 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M 7,50 2 820,00 21 150,00

hrdlové betonové trouby DN 500 min. C35/45 XF4

Položka zahrnuje:  
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru  
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a 
obetonování.



Firma: SOVIS CZ, a.s. se sídlem V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Cyklostezka Valdštejn - Šušek SO 201 761 045,46

Rozpočet: Lávka přes Potočnici v km 0,521

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 31 340,00
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 2,40 350,00 840,00

zemina z vrtů pro piloty

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,00 5 500,00 5 500,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
3 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,00 25 000,00 25 000,00

provizorní přejezd přes Potočnici - krátkodobé zatrubnění potoka v potřebném rozsahu 
pro přejezd vrtného mechanismu  
včetně uvedení koryta do původního stavu

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
1 Zemní práce 1 328,42

4 122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 4,86 167,00 811,62
odkopávky pro provedení podkladních betonů, úroveň 351,40 m n.m., resp. 351,53  
viz výkres č. C.3.3
1,7*0,3*6,0+1,5*0,2*6,0=4,86 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

389
SO 201



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 7,30 16,00 116,80
uložení výkopku (pol. 122736) na mezideponii:   4,9 m3  
uložení zeminy z vrtů (pol. 264127) na skládku:   2,4 m3
4,9+2,4=7,30 [A]



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

6 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 20,00 20,00 400,00
viz výkres č. C.3.3

položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
2 Základy 66 599,80

7 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 2,36 5 480,00 12 932,80
beton C 25/30 XA1  
viz výkres č. C.3.3
4*3,14*0,25*0,25*3,0=2,36 [A]



položka zahrnuje:  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení  
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému 
objemu výplně piloty  
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem  
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před 
výstavbou další konstrukční části  
- zřízení výplně piloty pod hladinou vody  

8 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 0,19 27 300,00 5 187,00
viz výkres č. C.3.3  
80 kg/m3
2,36*0,08=0,19 [A]



položka zahrnuje:  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  
- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  
- separaci výztuže  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

9 264127 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 500MM M 12,00 4 040,00 48 480,00
viz výkres č. C.3.3
4*3,0=12,00 [A]

položka zahrnuje:  
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 
práce zapaž. i nepaž. vrtu  
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  
- zabezpečení vrtacích prací  
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 
mechanismů  
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 
mechanismů  
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  
nevykazuje se hluché vrtání

3 Svislé konstrukce 62 355,00
10 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 3,75 12 820,00 48 075,00

viz výkres č. C.3.5  
beton C 25/30 XA1, XF3



pravý břeh:  
0,5*3,88*0,7+2*0,57*0,2*0,22/2+0,33*3,42*0,2+(0,3+1,02)/2*0,81*0,2+(0,3+0,98)/2*1,0

3*0,2+2*0,2*0,3*0,15=1,87 [A]  

levý břeh:  
0,5*3,88*0,7+2*0,57*0,2*0,23/2+0,34*3,42*0,2+(0,3+1,03)/2*1,03*0,2+(0,3+0,99)/2*0,8

1*0,2+2*0,2*0,3*0,15=1,88 [B]  

A+B=3,75 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,34 42 000,00 14 280,00
viz výkres č. C.3.5  
90 kg/m3
3,75*0,09=0,34 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením   
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,   
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,   
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,   
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,   
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,   
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,   
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,   
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,   
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),   
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,   
- separaci výztuže,   
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,   
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 512 007,20
12 42417A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T 0,88 145 000,00 127 600,00

viz výkres č. C.3.6
HEB 160:   5,64*3*0,0426=0,72 [A]  

2U120:   4*2,96*0,0134=0,16 [B]  

A+B=0,88 [C]



- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,   
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,   
- dodání spojovacího materiálu,   
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,   
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení,   
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí,                                 
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - všechny druhy ocelového kotvení,   
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,   
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,   
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 
zeminy,   
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou 
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry 
konstrukcí,   
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,   
- ochranná opatření před účinky bludných proudů   
- ochranu před přepětím.

13 427951 ZAKRYTÍ KANÁLŮ ZE DŘEVA MĚKKÉHO M3 2,66 37 000,00 98 420,00
podlaha lávky, viz výkres č. C.3.3  
mostiny 150/120 + obrubnice  
konstrukční dřevo třída S10, pevnost C24, vroubkovaný povrch  
včetně spojovacích prvků  
včetně impregnace bezbarvým nátěrovým systémem
3,87*5,0*0,12+2*0,2*0,15*5,7=2,66 [A]



- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,   
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,   
- dodání spojovacího materiálu,   
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,   
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení,   
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí,                                 
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - všechny druhy ocelového kotvení,   
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,   
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,   
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 
zeminy,   
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou 
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho 
užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),   
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

14 42841 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 4,00 70 400,00 281 600,00
tangenciální ložisko z oceli S235  
včetně podlití samonivelační maltou a protikorozní ochrany žárovým zinkováním 
ponorem  
viz výkres č. C.3.6

- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné   
- dodání kompletních ložisek požadované kvality   
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch   
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob 
uložení a kotvení   
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty   
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty   
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti 
průchodu bludných proudů   
- vyplnění kotevních otvorů   
- lešení a podpěrné konstrukce   
- tmelení, těsnění a výplně spar   
- nastavení ložisek a odborná prohlídka   
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek   
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem   
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek   
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové 
konstrukce.

15 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,72 2 310,00 1 663,20



podkladní beton C12/15  
viz výkres č. C.3.3
0,9*4,0*0,1*2=0,72 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,60 4 540,00 2 724,00
skluz pro odvádění dešťové vody  
lože z betonu C12/15 tl. 150 mm  
viz výkres č. C.3.3
0,4*0,5*3,0=0,60 [A]

položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- zřízení spojovací vrstvy   
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním   
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

7 Přidružená stavební výroba 87 415,04



17 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY M2 13,23 102,00 1 349,46

Np + 2x SA12  
viz výkres č. C.3.3
2*3,88*0,86+4*0,8*1,0+4*(1,0+0,3)/2*(0,81+1,03)/2+4*0,2*1,2=13,23 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

18 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 13,23 102,00 1 349,46
geotextilie 600 g/m2  
viz výkres č. C.3.3

položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného ochranného materiálu  
- zřízení ochrany izolace

19 76292 DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ Z ŘEZIVA M2 15,85 4 120,00 65 302,00
viz výkres č. C.3.6  
konstrukční dřevo třída S10, pevnost C24  
včetně spojovacích prvků  
včetně impregnace bezbarvým nátěrovým systémem
2*6,0*1,15+4*0,82*1,25/2=15,85 [A]

- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i 
impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací 
prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr 
konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.

20 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T 0,08 64 400,00 5 152,00
kotevní prvky záchytného systému  
včetně protikorozní ochrany žárovým zinkováním ponorem  
viz výkres č. C.3.5
8*0,01=0,08 [A]

- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i 
rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící 
materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních 
konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.



21 78315 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM M2 20,61 692,00 14 262,12
viz výkres č. C.3.6
HEB 160:   5,64*3*0,918=15,53 [A]  

2U120:   4*2,96*0,429=5,08 [B]  

A+B=20,61 [C]

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem.



Firma: SOVIS CZ, a.s. se sídlem V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Cyklostezka Valdštejn - Šušek SO 701 187 311,88

Rozpočet: Úprava oplocení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 7 690,00
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 4,40 350,00 1 540,00

výkopová zemina

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1,06 2 500,00 2 650,00
vytyčení polohy budoucího oplocení  
zaměření skutečného provedení
2*53/100=1,06 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,00 3 500,00 3 500,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
1 Zemní práce 3 720,33

4 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 1,30 343,00 445,90
nepažené jámy pro betonové patky plotu  
válec o průměru 0,5 m a hloubce 0,8 m  
zemina se použije pro zásyp jam po patkách rušeného plotu

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

389
SO 701



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

5 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 4,35 705,00 3 066,75
nepažené jámy pro betonové patky plotu  
válec o průměru 0,5 m a hloubce 0,8 m  
použití pro zásyp jam po patkách rušeného plotu: 1,3 m3
36*0,25*0,25*3,14*0,8-1,3=4,35 [A]



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4,40 16,00 70,40
zemina z výkopů pro sloupky  
uložení na skládku odpadů  
množství dle položky 131838

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1,32 104,00 137,28



zásyp jam po patkách odstraňovaného plotu  
odhad objemu: 9 ks, 0,4x0,4x0,8 m + 15% na zhutnění  
použije se zemina z výkopů pro nový plot
0,4*0,4*0,8*9*1,15=1,32 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

2 Základy 16 046,00
8 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 5,65 2 840,00 16 046,00

patky pro sloupky a vzpěry  
beton C 12/15  
kruhové, průměr 0,5 m, výška 0,8 m
36*0,25*0,25*3,14*0,8=5,65 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

3 Svislé konstrukce 125 040,00

9 33894A
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO 
BERANĚNÉ KG 240,00 521,00 125 040,00

žárově zinkované ocelové sloupky, délka 2 m  
nosné sloupky 48/2,3 mm    24 ks  
příčné vzpěry 32/2,5 mm   12 ks
24*7+12*6=240,00 [A]

- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO  
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu  
- nutné zemní práce

7 Přidružená stavební výroba 23 483,05
10 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 79,50 195,00 15 502,50



výška 1,5 m  
vázací dráty průměr 1,5 mm, napínací 3,15 mm  
pletivo s oky 50 x 50 mm, žárově zinkované, potažené zeleným plastem  
včetně dvou branek: ocelový rám 1,20 x 1,50 m s pletivem  
panty pro uchycení branek na sloupky  
otočná závora z plechu tl. 5 mm pro zavírání branky, popis viz technická zpráva objektu

53*1,5=79,50 [A]

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, 
závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní 
povrchovou úpravu.  
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují 
v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není zahrnuta podezdívka 
(272**)  
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po 
horní hranu drátu.

11 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2 9,65 827,00 7 980,55
ochranný nátěr sloupků dvouvrstvý, vrchní barva tmavě zelená
3,14*0,048*2*24+3,14*0,032*2*12=9,65 [A]

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem.

9 Ostatní konstrukce a práce 11 332,50
12 916811 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ M 12,00 721,00 8 652,00

provizorní oplocení zahrady u domu čp.53 po dobu výstavby plotu  
délka změřena ze situace  
lze použít pletivo z rušeného úseku plotu, uchytit na provizorní stojany

položka zahrnuje:  
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

13 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 12,00 107,00 1 284,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

14 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 14,70 95,00 1 396,50
pletivo a sloupky vlastníkovi zahrady u domu č.p.53, při nezájmu odvoz do sběrného 
dvora  
betonová suť ze základových patek se odveze na skládku odpadů (předpoklad skládka 
České Libchavy, cca 18 km)  
výška plotu 1,30 m  
rušený úsek stávajícího oplocení zahrady, délka změřena ze situace (viz technická 
zpráva objektu)



- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)   
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů ,   
- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.



Firma: SOVIS CZ, a.s. se sídlem V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Cyklostezka Valdštejn - Šušek SO 801 708 782,05

Rozpočet: Náhradní výsadba

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 17 250,00
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 5,00 450,00 2 250,00

bioodpad - travní drny

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00 7 500,00 7 500,00
vyhodnocení stanoviště a konkrétní návrh skladby trávníků pro svahy cyklostezky i pro 
zpětné rekultivace pozemků  
na těleso cyklostezky se použije travní směs pro komunikace (požaduje se nízký hustý 
drn), na rekultivované plochy směs pro louky

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,00 7 500,00 7 500,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
1 Zemní práce 691 532,05

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 50,45 26,00 1 311,70
výsadbové linie keřů v šířce 0,5 m, s přesahem 0,25 m za konce linií  
stromy v kruhu o průměru 60 cm (29 ks, protože 1 strom je v pásu keřů)
(24,5+17,5+3,5+7,5+8+18,5+5)*0,5+29*0,3*0,3*3,14=50,45 [A]

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
5 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 821,40 58,00 47 641,20

naložení a přemístění ornice (sejmuté humózní zeminy) z dočasné deponie na místa 
zpětné rekultivace pozemků podél stavby  
zemina pro položku 18233
(3623+484)*0,2=821,40 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

389
SO 801



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

6 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 4 107,00 20,00 82 140,00
rekultivované plochy  
sběr kamenů větších než 5 cm, stavebních a jiných odpadů a těžko rozložitelných částí 
rostlin  
zkypření do hl. 0,3 m (kultivátorem), urovnání vláčením nebo hrabáním  
plocha určena změřením v počítači, viz technická zpráva objektu
3623+484=4 107,00 [A]

Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je 
požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny 
samostatné položky.

7 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 4 107,00 15,00 61 605,00
zpětné rozprostření na rekultivovaných plochách  
výměra dle technické zprávy objektu
3623+484=4 107,00 [A]

položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

8 18242 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 1 340,00 53,00 71 020,00
svahy cyklostezky (sklon 1:2):   1340 m2  
plocha dle podbarvení, viz příloha soupisu prací  
travní směsi dle RDS



Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

9 18242 2 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 4 107,00 53,00 217 671,00
plocha dle podbarvení, viz příloha soupisu prací  
travní směsi dle RDS  
rekultivované plochy podél stavby (převážně rovina)

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

10 18247 1 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 4 020,00 4,00 16 080,00
svahy cyklostezky  
provedení 3x
1340*3=4 020,00 [A]

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  
zahrnuje nutné zalití a hnojení

11 18247 2 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 12 321,00 4,00 49 284,00
provedení 3x  
rekultivované plochy podél stavby
4107*3=12 321,00 [A]

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  
zahrnuje nutné zalití a hnojení

12 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 42,25 10,00 422,50
výsadbové linie keřů, délka změřena v počítači  
zkypření nakopáním, uhrabání, ve svahu zřízení úzkých teras  
přesah 0,25 m za konce linií, šířka 0,5 m
(24,5+17,5+3,5+7,5+8+18,5+5)*0,5=42,25 [A]

položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo 
nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání pozemku, zejména 
základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků

13 183511 1 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 2 010,00 3,00 6 030,00
před založením trávníku  
uvažuje se 1,5x výměra vegetačních ploch  
svahy cyklostezky
1340*1,5=2 010,00 [A]

položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo 
jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

14 183511 2 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 6 160,50 3,00 18 481,50
před založením trávníku a výsadeb  
uvažuje se 1,5x výměra vegetačních ploch  
rekultivované plochy podél stavby
4107*1,5=6 160,50 [A]

položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo 
jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu



15 183512 1 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ M2 203,14 5,00 1 015,70
po založení trávníků a výsadeb  
zejména na ložiska vytrvalých plevelů  
předpoklad: 3x na 5% vegetačních ploch  
plocha stanovena jako součet výměry trávníků a tří pásů keřů mimo trávníky (km 0,210-
0,270)
3*0,05*(1340+(17,5+3,5+7,5)*0,5)=203,14 [A]

položka zahrnuje bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin 
nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu v omezeném prostoru

16 183512 2 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ M2 616,05 5,00 3 080,25
po založení trávníků a výsadeb  
zejména na ložiska vytrvalých plevelů  
předpoklad: 3x na 5% vegetačních ploch  
rekultivované plochy podél stavby
3*0,05*4107=616,05 [A]

položka zahrnuje bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin 
nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu v omezeném prostoru

17 18461 MULČOVÁNÍ M2 50,45 74,00 3 733,30
kůrou nebo kvalitními dřevěnými štěpky  
kolem stromů v kruhu o průměru 60 cm, v tl. 15-20 cm  
linie keřů v šířce 0,5 m, v tl. 10-12 cm
(24,5+17,5+3,5+7,5+8+18,5+5)*0,5+29*3,14*0,3*0,3=50,45 [A]

položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané 
tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti 
erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

18 18462 OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ M2 50,45 10,00 504,50
v následujícím roce po výsadbě

položka zahrnuje chemické odplevelení a doplnění chybějícího mulče
19 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 972,00 20,00 19 440,00

vysazované keře  
v následujících třech letech po výsadbě  
4x za vegetační období  
uvažuje se délka výsadbových linií a šířka 1,0 m
(24+17+3+7+7,5+18+4,5)*1,0*12=972,00 [A]

položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, 
odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, 
naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením

20 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 360,00 31,00 11 160,00
vysazované stromy  
po dobu 3 let po výsadbě, uvažuje se 4x za vegetační období  
odplevelení, odstranění suchých a poškozených větví, výchovný řez  
kontrola kotvení, podle potřeby uvolnění úvazku, po 3 letech odstranit  
kontrola výskytu škůdců a chorob, podle potřeby provést vhodná opatření
30*3*4=360,00 [A]



odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí 
dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, 
odvozem a složením

21 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 76,00 71,00 5 396,00
výška 60-100 cm  
vícesložkové hnojivo s postupným uvolňováním na 18 měsíců v dávce dle výrobce  
ochrana proti okusu vhodným nátěrem  
zálivka 15 l/ks  
Cornus sanquinea 18 ks  
Prunus spinosa 24 ks  
Rosa canina 4 ks  
Salix caprea 8 ks  
Salix purpurea 13 ks  
Viburnum opulus 9 ks
18+24+4+8+13+9=76,00 [A]

Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 
30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem 
organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.  
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

22 184B14
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 30,00 2 220,00 66 600,00

2x přesazované, s balem, výška ke koruně min. 230 cm  
vícesložkové hnojivo s postupným uvolňováním na 18 měsíců v dávce dle výrobce  
ochrana proti okusu nátěrem a plastovou chráničkou výšky min. 1,0 m  
kotvení 3 kůly (průměr 6-8 cm, délka 2,5 m) spojenými příčkami, úvazky ze 
syntetického pružného materiálu odolného UV záření  
výsadbová jáma 2x širší než průměr balu, dno zkypřit, stěny zdrsnit; zálivka 40 l/ks  
Acer pseudoplatanus 4 ks  
Alnus glutinosa 14 ks  
Populus tremula 7 ks  
Quercus robur 5 ks

4+14+7+5=30,00 [A]

Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 
1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým 
hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, 
chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.  
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.  
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

23 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 9,36 381,00 3 566,16
4x během 6 týdnů po výsadbě
4*(76*15+30*40)/1000=9,36 [A]



položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

24 18600 1 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 14,04 381,00 5 349,24
zálivka v době sucha v následujících 3 letech po výsadbě, předpoklad 2x ročně  
keře 15 l/ks  
stromy 40 l/ks
2*3*(76*15+30*40)/1000=14,04 [A]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
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