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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 20/SML0414/SoD/INV 
Číslo zhotovitele:       1503.0051071MMA    
 
       

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              2356422/0800  
Zástupce pro věcná jednání č. 1:  
   Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

 Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
Zástupce pro věcná a technická jednání č. 2:  
   Věra Píšová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 567 168 
 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: „Společnost  Starý Šachov - Děčín“ 
EUROVIA CS, a.s. - Společník 1 - Správce 
Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
 adresa pro doručování korespondence: 
 odštěpný závod oblast Čechy západ 
 závod Ústí nad Labem 
 U Dálnice 261, 403 39 Chlumec 
 
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem odštěpného závodu oblast Čechy západ 
 (na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.) 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem 
 Milan Mach, hlavní stavbyvedoucí  
E-mail/telefon: roman.hek@eurovia.cz / 475 656 270 
 milan.mach@eurovia.cz / 731 601 356 
IČO: 452 74 924 
DIČ: CZ45274924  
Bank. spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:           0141350186/0100 
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zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 1561 pod 
sp. zn. B 1561 vedená u Městského soudu v Praze  
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě 
 
a 
 
SaM silnice a mosty a.s. - Společník 2 
Sídlo: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa 
  
Zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem 

společnosti  
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Ing. Josef Horáček, místopředseda představenstva, výrobní a technický 

ředitel společnosti 
 Ing. Ladislav Štěpánek, výrobní manažer  
E-mail/telefon: sam-cl@sam-cl.cz / 487 834 466  
IČO: 250 18 094 
DIČ: CZ25018094  
Bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
 Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:           189202/0800 
 254242-421/0100 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B vložka 
972 pod sp. zn. B 972 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla: 
„Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“ (dále i jako „předmět plnění“) za 
podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato 
smlouva odkazuje. 

2. Předmět plnění je vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 
zhotovitelem v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří 
přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy 

b) projektové dokumentaci zpracované firmou AZ CONSULT spol. s.r.o., Klíšská 12, 400 
01 Ústí nad Labem, IČ: 44567430 

c) nabídce zhotovitele ze dne 2.10.2019 

3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

4. Pokud je v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací použit 
nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
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zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné 
rovnocenné řešení. Při provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zápis o tom se 
zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit 
(omezit) rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. 
(jedná se o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě 
snížena způsobem podle  ust. § 2614 občanského zákoníku. 

6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

7. Dílo je určeno pro účely: provozování krajských silnic ve správě Správy a údržby silnic 
Ústeckého kraje. 

8. Náklady na cenu díla budou hrazeny z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na základě 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce silnice II/262 Starý 
Šachov - Děčín“. Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek tak, aby svou činností 
nezpůsobil porušení povinností objednatele, jako příjemce dotace. 

9. Předmět plnění zahrnuje i zpracování realizační dokumentace stavby a dokumentaci 
skutečného provedení v rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválené MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 účinnost 
od:1.2.2007, vč. Dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 
2009, s účinností od 1. ledna 2010, včetně pozdějších změn a dodatků. Dále dopravní 
opatření nezbytná k provedení díla - zajištění nezbytných uzavírek, objížděk, dočasného 
dopravního značení, zvláštního užívání PK, zábory veřejného prostranství, nájmy 
pozemků dočasných záborů, zpracování protipovodňového plánu (v případě že je 
potřeba) aj.. Měření, zkoušky, geodetické práce (zaměření dokončené stavby, GP pro 
potřebu majetkoprávního vypořádání a jeho zápisu do KN a zřízení věcných břemen) a 
zajištění dokladové části nezbytné ke kolaudaci stavby a řádnému předání a 
provozování díla (např. mostní prohlídka, mostní list). Předmět plnění zahrnuje i 
zpracování plánu BOZP dle platných předpisů. 

 

 

II. 
Doba a místo provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 64 týdnů od předání staveniště, 
nejpozději však do 30.09.2022. 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním: 

a) prodloužit dobu provádění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení 
rozpočtu Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až 
v prodloužené době plnění, nikoliv v době dřívější, 

b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého 
kraje.  

  Uvedená jednání objednatele budou zapsána do Stavebního deníku (dále i jako „SD“) a 
provádění díla bude zhotovitelem přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. 
Zhotovitel bude v průběhu roku informován o stavu finančních prostředků určených 
rozpočtem Ústeckého kraje na financování díla. Po odpadnutí důvodů pro pozastavení 
provádění díla bude v provádění díla pokračováno nejpozději do 30 dnů od písemné 
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výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení prací bude zaznamenáno 
zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba plnění. O dobu odpovídající 
pozastavení provádění díla dle odst. 4b) tohoto článku se prodlužuje doba plnění díla dle 
odst. 1 tohoto článku.  

  V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických 
podmínek nebo provozních potřeb ze strany uživatele nebo z neočekávaných situací na 
stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do 
SD, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací až do celkové 
délky 180 kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle 
odst. 1 tohoto článku. 

5. V případě omezení rozsahu díla dle článku I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními 
stranami dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla 
oproti dílu původnímu.  

6. Místem provedení díla je v projektové dokumentaci vymezený prostor (dále i jako 
„staveniště“).  

 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
1. Cena díla je sjednána ve výši: 

- 357.280.812,10 Kč (slovy: Třistapadesátsedmmiliónůdvěstěosmdesáttisíc 
osmsetdvanáct korun českých a deset haléřů) bez DPH 

- 432.309.782,64 Kč (slovy: Čtyřistatřicetdvamiliónytřistadevěttisícsedmsetosmdesátdvě 
korun  českých a šedesátčtyři haléřů) včetně  21 % DPH.  

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/45610/2019/INV/VZ-RR/42 s 
názvem „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“ uvedené v nabídce 
zhotovitele ze dne 2.10.2019 

2. Cena díla je ujednána dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat 
změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo 
jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou 
včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle § 222 ZZVZ, není-li v této smlouvě uvedeno 
jinak.  

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která 
je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat a předat objednateli do 20 
pracovních dnů změnový list, potvrzený objednatelem, technickým dozorem stavebníka 
a projektantem, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.  

Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným 
způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená 
v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, 
budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: 
celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 8/2019 na předmět smlouvy a díla ve 
výši 419.590.841,85 Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků Cenové 
soustavy ÚRS. Pokud podíl celkové nabídkové ceny bez DPH / předpokládaná hodnota 
bez DPH bude vyšší, než 1, pak budou přípočtové položky kalkulovány podle 
jednotkových cen dle aktuálních ceníků Cenové soustavy ÚRS. 



 

 

5 z 14 

 

4. V případě omezení rozsahu díla dle článku I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla 
snížena. Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur (dále i jako „faktura“). Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené 
práce a dodávky při provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma 
smluvními stranami potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných 
dodávek a zjišťovacích protokolů až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % 
ceny díla bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí 
díla bez jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o 
předání a převzetí díla dle článku IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu 
předání a převzetí. 

6. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 
60 dnů ode dne doručení obsahovat dle rozlišení: 

Měsíční faktura: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, 

- nedílnou součástí faktury je přesný název projektu „Rekonstrukce silnice II/262 
Starý Šachov – Děčín“, číslo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010545 a 
uvedení skutečnosti, že projekt je spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 

Konečná faktura: 

Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném 
přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu 
skutečně provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury a 
která musí obsahovat: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- soupis všech vystavených faktur, 

- částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- soupis všech nákladů stavby rozdělené dle stavebních objektů, 

- nedílnou součástí konečné faktury je přesný název projektu „Rekonstrukce silnice 
II/262 Starý Šachov - Děčín“, číslo projektu CZ.06.1.42/0.0/17_082/0010545 a 
uvedení skutečnosti, že projekt je spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 

Faktura bude objednateli doručena v listinné podobě nebo v elektronické podobě do 
datové schránky. V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel 
není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného 
odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli 
k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího 
veškeré náležitosti. 

7. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
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2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění. 

8. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 
zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 
dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele.  

9. Pro platby dle článku VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro 
vystavení a placení faktury. 

10. V případech dle článku I. odst. 5 (omezení díla) a článku II. odst. 4 (dočasné pozastavení 
nebo prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další 
finanční nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými 
možnostmi počítá a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. 
škoda apod.).  

11. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 

a)  cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu; 

b)  DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel 
prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční 
úřad pro Hlavní město Prahu, územní pracoviště Praha 1, Štěpánská ul. a že 
případnou změnu místně příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do 
tří dnů oznámí objednateli. 

 
IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po 
částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou 
jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se 
strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen 
vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 
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5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky 
a její užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s 
uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny 
pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku 
provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle 
článku II odst. 1. 

 
V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 
 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými částmi Technických kvalitativních 
podmínek PK (TKP) Schválených MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007, 
včetně pozdějších změn a dodatků a dle hodnot uvedených v projektové dokumentaci. 
Zhotovitel doloží dosažení deform. modulu zemní pláně před pokládkou konstrukčních 
vrstev vozovky, a to i pro případy v místech napojení mostu, Edef,2 = min. 45 MPa. 
Zhotovitel provede veškeré zkoušky v souladu s projektovou dokumentací a platnými 
předpisy. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

4. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele 
dle článku III. odst. 5. 

5. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

6. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za 
vady díla.  

7. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují. 

Jeli vadné plnění podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 věty druhé 
občanského zákoníku má objednatel vůči zhotoviteli podle své volby tato práva 
z odpovědnosti za vady a za jakost:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 
dílo vykazuje vady bránící užívání; 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla; 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo 

d)  odstoupit od smlouvy. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná. 

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději  
do 7 dnů od doručení reklamace. 

8. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. 
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9. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.  

10. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

11. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 
neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

12. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku. je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 4 tohoto článku. 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH; 

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši  
1 000,00 Kč; 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jako „BOZP“), na které bude písemným zápisem upozorněn 
objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném 
termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč, a to za 
jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy; 

d) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z 
neuhrazené částky do jejího zaplacení; 

e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 
dnech v průběhu realizace stavebních prací a za nesoučinnost při řešení problémů, 
vzniklých při realizaci stavebních prací v případě, že byl písemně vyzván 
objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení 
vzniklého problému. 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku 
zhotovitele uvedeného v článku III. odst. 10 této smlouvy, a to doručením odstoupení 
zhotoviteli.  

 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i 
předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 
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2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu.  

4. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude 
zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, 
je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

7. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

8. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

9. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

10. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

11. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 2 této 
smlouvy) a dále předá harmonogram postupu prací. Práce budou vedeny tak, aby úplná 
uzavírka a omezení provozu byly pouze na dobu nezbytně nutnou. 

12. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

13. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude 
pověřen Radan Šum. Zástupcem stavbyvedoucího je Ing. Ladislav Štěpánek. V případě 
změny stavbyvedoucího nebo jeho zástupce je zhotovitel povinen před touto změnou 
písemně požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí 
být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí nebo jeho zástupce splňuje 
kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez 
zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou 
změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této 
smlouvě. 

14. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

15. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - článku IX. odst. 3.) Věra Píšová, referent 
investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn 
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k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně 
v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě 
písemných dodatků dle článku IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle článku VII. odst. 13. této 
smlouvy.  

 K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

16. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

17. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických 
osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

19. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-
mailem. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v 
němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či 
znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

20. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. č. 
309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající 
funkci koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit 
přílohu k SD. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné 
provedení všech úkonů v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy. 

21. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

22. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného 
provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby 
majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení VB na pozemky 
dotčené stavbou a přeložkami), stanovisko Policie ČR OŘ DI místa příslušného, doklady 
o provedených předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), atesty, prohlášení o 
shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující 
splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák. č. 
22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k 
provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí k provedení stavby a k převzetí 
provedených přeložek a případně další potřebné dle vyžádání objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před 
vydáním kolaudačního souhlasu. 

23. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
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Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

24. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

25. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

26. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

27. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

28. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

29. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

30. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži 
zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví 
smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými 
podpisy. 

31. Pro plnění dodávky platí  Smluvní podmínky pro stavby pozemních komunikací menšího 
rozsahu – obecné podmínky s účinností od 1.6.2017 a nahrazující Obchodní podmínky 
staveb pozemních komunikací menšího rozsahu schválené MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 
ze dne 9.4.2008, s účinností od 1.5.2008, vč. pozdějších změn a dodatků, pokud tato 
Smlouva o dílo neupravuje podmínky dodávky jinak. 

32. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z dotace poskytnuté 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu (dále jen „IROP“). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou 
aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou 
unií v rámci IROP.  

33. V případě, že předmět smlouvy bude spolufinancován dle odst. 32. tohoto článku 
smlouvy, je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

34. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 
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VIII.  
Pojištění zhotovitele a díla 

Bankovní záruky 
 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 150 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.  

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců. 

3. Pojištění poddodavatelů (podzhotovitelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit.  

4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku je to nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé 
provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na 
novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy. 

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

6. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli 
z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
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Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisem smlouvy poskytnout objednateli originál 
záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba 
provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál 
záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované 
částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané 
záruční lhůty. 

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje č. 081/80R/2019 ze dne 30.10.2019.   

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle 
článku I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy a jejích příloh uvedenými zápisy, 
popř. jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel  
obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem nabytí účinnosti 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace uzavřeného mezi objednatelem a Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu dle článku. I 
odst. 8. této smlouvy o dílo a o této skutečnosti bude zhotoviteli zaslána informace do 
datové schránky ID bjpdzta /na e-mail: jitka.lienertova@eurovia.cz. 

       Pokud Rozhodnutí o poskytnutí dotace uzavřené objednatelem s Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu dle článku. I 
odst. 8. této smlouvy o dílo nabylo účinnosti přede dnem uzavření této smlouvy o dílo, 
nabývá tato smlouva o dílo platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv. 

6.   Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
bjpdzta/na e-mail: jitka.lienertova @eurovia.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího 
uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
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X. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Ing Zdeněk Novák, ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ, na základě plné moci 
udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s. a Ing. Dušan Drahoš, předseda 
představenstva a ředitel společnosti jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu za zhotovitele 
v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. 

 
 
V Ústí nad Labem dne 24. 01. 2020                       V Chlumci dne 20. 01. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
Oldřich Bubeníček 
Hejtman Ústeckého kraje  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
EUROVIA CS, a.s. 
Ing. Zdeněk Novák 
ředitel odštěpného závodu oblast Čechy 
západ, na základě plné moci 
 

 V České Lípě dne 16. 01. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
SaM silnice a mosty a. s. 
Ing. Dušan Drahoš 
předseda představenstva a ředitel 
společnosti 
 
 
 
 

Přílohy 
Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet 
 
 



  

EUROVIA CS, a. s., Praha 1, Národní 138/10, PSČ 110 00  

T/ +420 224 951 111 – F/ +420 224 933 525 – www.eurovia.cz 

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561 

P L N Á    M O C 
 

 

EUROVIA CS, a. s., 

 

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45274924, 

Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561 

 

udělují plnou moc pro svého zaměstnance, vedoucího odštěpného závodu  

oblast Čechy západ,  

 

Ing. Zdeňka Nováka, 

(rodné číslo 67 06 10 0907) 

 

který v souladu s organizační strukturou společnosti užívá označení ředitel oblasti 

 

k zastupování ve věci zakázky 

 

 

„Rekonstrukce silnice II_262 Starý Šachov - Děčín“. 

 

 

Jmenovaný je oprávněn ke všem úkonům, které souvisejí se získáním a realizací výše uvedené 

zakázky včetně uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků.  

 

 

V Praze dne 

 

 

 

                   Ing. Martin Borovka                                                                           Ing. Luboš 

Trojánek 

                předseda představenstva                                                               místopředseda 

představenstva       

                     a generální ředitel                                                                                 a finanční ředitel 

EUROVIA CS, a. s. 

 

Obdrží: 

Ústecký kraj 

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 1561

Datum vzniku a zápisu: 4. května 1992
Spisová značka: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 452 74 924
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
opravy silničních vozidel
zpracování kamene
izolatérství
provozování drážní dopravy
činnost prováděná hornických způsobem
hornická činnost
provozování dráhy - vlečky
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Klempířství a oprava karoserií
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výkon zeměměřických činností
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
vodoinstalatérství, topenářství
malířství, lakýrnictví, natěračství
Distribuce pohonných hmot
Zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě 
přemísťuje více než 100.000 metrů krychlových horniny, s výjimkou zakládání 
staveb
Podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení stol a 
tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 metrů 
krychlových horniny
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Ostraha majetku a osob
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu



oddíl B, vložka 1561

Údaje platné ke dni: 23. ledna 2020 03:37 2/5

Statutární orgán - představenstvo:
Člen představenstva:

  ERIKA KOHOUTOVÁ, dat. nar. 17. dubna 1983
Fojtecká 280, 463 31 Mníšek
Den vzniku členství: 20. února 2018

předseda
představenstva:

  MARTIN BOROVKA, dat. nar. 24. února 1974
Tychonova 268/6, Hradčany, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 30. června 2017
Den vzniku členství: 30. června 2017

místopředseda
představenstva:

  LUBOŠ TROJÁNEK, dat. nar. 25. května 1966
č.p. 206, 503 27 Lhota pod Libčany
Den vzniku funkce: 30. června 2017
Den vzniku členství: 30. června 2017

Způsob jednání: Za společnost právně jednají dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:
  LUDOVIC DEMIERRE, dat. nar. 20. září 1971

38110 Dolomieu, 947 chemin du Guinet, Francouzská republika
Den vzniku členství: 20. března 2017

člen dozorčí rady:
  PIERRE ANJOLRAS, dat. nar. 4. února 1966

78350 Les Loges en Josas, Grande Rue 27, Francouzská republika
Den vzniku členství: 30. června 2017

člen dozorčí rady:
  GRÉGOIRE PINASSEAU, dat. nar. 3. prosince 1967

Na Ořechovce 318/50, Střešovice, 162 00 Praha 6
Den vzniku členství: 30. června 2017

člen dozorčí rady:
  Ing. DALIBOR CVACH, dat. nar. 24. října 1985

Tryskovická 1015/21, Čakovice, 196 00 Praha 9
Den vzniku členství: 27. února 2019

člen dozorčí rady:
  RNDr. BARBORA OSTRENKOVÁ, dat. nar. 27. června 1982

Slunečnicová 264, 253 03 Chýně
Den vzniku členství: 27. února 2019

člen dozorčí rady:
  JEAN-PIERRE PASERI, dat. nar. 29. dubna 1963

75016 Paris, 65 boulevard Exelmans, Francouzská republika
Den vzniku členství: 23. prosince 2019

Jediný akcionář:
EUROVIA
92500 Rueil Malmaison, Place De L'Europe 18, Francouzská republika

Akcie:
1 386 200 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál: 1 386 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
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Ostatní skutečnosti:
Na společnost EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se sídlem Praha 1, Národní 10, 
PSČ 113 19, jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátní fúze 
sloučením jmění zanikající společnosti ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., IČ: 
25378147, se sídlem Ostrava-Zábřeh, Starobělská 3040/56, PSČ 704 16, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, 
vložce 1710, jmění zanikající společnosti EUROVIA SOK, s.r.o., IČ: 62969005, 
se sídlem Třebestovice, Tovární 164, okres Nymburk, PSČ 289 12, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 
44954, a jmění zanikající společnosti EUROVIA Brno, s.r.o., IČ: 41603281, se 
sídlem Brno, Vídeňská 104, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně v oddílu C, vložce 2348, včetně práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů.
U osoby vedoucí odštěpného závodu:
Ing. Jaroslav Hobza, r.č.420309/433 se zapisuje den zániku funkce 31.12.2003
Společnost, jakožto nástupnická, byla sloučena se zanikající společností Silnice 
a vlečky Zlín, a.s., IČ 64510646, se sídlem Zlín, Zarámí 4077, zapsanou v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložky 1936. Na 
společnost přešlo jmění zanikající společnosti Silnice a vlečky Zlín, a.s.
Založení společnosti:
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního
zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního
majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí
32., na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11
odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu
na jiné osoby.
Na obchodní společnost Stavby silnic a železnic, a.s., se sídlem Praha 1, 
Národní tř. 10, PSČ 110 00, identifikační číslo 452 74 924 přešlo jmění obchodní 
společnosti Silnice Nepomuk a.s., se sídlem Nepomuk, Kozlovická 418, PSČ 335 
01, identifikační číslo 453 59 130.
Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 8.srpna 2005 toto usnesení:
Mimořádná valná hromada svolaná na základě žádosti o svolání valné hromady, 
předložené představenstvu společnosti EUROVIA. S.A. se sídem 18 De 
l´Europe, 92500 Rueil Malmaison, Francouzská republika, která je podle údajů 
Střediska cenných papírů hlavním akcionářem společnosti Stavby silnic 
a železnic, a.s. se sídlem Praha  1, Národní třída 10, PSČ 113 19, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
1. konstatuje, že společnost EUROVIA, S.A. se sídlem 18 De l´Europe, 92500 
Rueil Malmaison, Francouzská republika, vlastní akcie, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota činí 92,06 % základního kapitálu společnosti Stavby silnic 
a železnic, a.s. se sídlem Praha 1, Národní třída 10, PSČ 113 19 (dále také 
"společnost"), a je tedy ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku hlavním 
akcionářem společnosti Stavby silnic a železnic, a.s., což je osvědčeno výpisem 
z registru emitenta cenných papírů společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. ze 
Střediska cenných papírů (dále "SCP") vyhotoveného k rozhodnému dni pro 
konání mimořádné valné hromady a výpisy z účtu majitele cenných papírů 
vedeného pro hlavního akcionáře v SCP vyhotovených ke dni 1.července 2005 
a k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady a čestným 
prohlášením hlavního akcionáře ke dni konání této mimořádné valné hromady;
2. rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních 
účastnických cenných papírů společnosti, tj. akcií společnosti ISIN 
CZ0005022854 ve vlastnictví ostatních akcionářů, na společnost EUROVIA, S.A. 
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se  sídlem 18 De l´Europe, 92500 Rueil Malmaison, Francouzská republika za 
protiplnění ve výši 4100,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč;
3. určuje, že společnost EUROVIA, S.A., jako hlavní akcionář společnosti Stavby 
silnic a železnic a.s. poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti Stavby 
silnic a železnic, a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám 
(dále "oprávněné osoby"), protiplnění ve výši 4 100,- Kč za jednu akcii na 
majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Přiměřenost stanovené výše protiplnění 
byla v souladu se zákonem doložena posudkem znalce vypracovaným 
znaleckým ústavem American Appraisal s.r.o. pod č. 061304 ze dne 13.července 
2005, dle kterého je hodnota protiplnění určená hlavním akcionářem v rámci 
práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 4 100,- Kč přiměřená ve 
smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. V souladu se zákonem 
představenstvo společnosti projednalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se 
k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za 
spravedlivou ve smyslu ust. § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše 
protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle § 183i obchodního 
zákoníku je přiměřená hodnotě akcií společnosti, a tudíž je spravedlivá ve 
smyslu § 183j odst. 2 obchodního zákoníku;
4. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění takto:
      Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu 
ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře ke všem ostatním 
účastnickým cenným papírům společnosti na majetkový účet ve  Středisku 
cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců od tohoto zápisu. 
Protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto zpřístupněním předmětných 
peněžních prostředků na terminálech Komerční banky, a.s. s tím, že o možnosti 
výběru těchto pěněžních prostředků budou oprávněné osoby informovány 
dopisem Komerční banky, a.s. Tento dopis bude obsahovat veškeré detaily 
ohledně poskytnutí protiplnění a bude zaslán na adresu vedenou v centrální 
evidenci cenných papírů v okamžiku přechodu vlastnického práva ke všem 
ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na hlavního akcionáře. 
K tomuto přechodu dojde v souladu s platnou právní úpravou uplynutím jednoho 
měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do 
obchodního rejstříku;
5. pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných 
k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku 
a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti 
a dále poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti 
s výplatou protiplnění oprávněným osobám.
Počet členů statutárního orgánu: 3
Počet členů dozorčí rady: 5
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Na společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 
00 Praha 1, IČO: 45274924, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném 
Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1561, přešla v důsledku rozdělení 
odštěpením sloučením část jmění společnosti EUROVIA Services, s.r.o., se 
sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 61250210, zapsané v 
obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 28988, 
uvedená v projektu rozdělení ze dne 2.1.2019.

Odštěpné závody:
Odštěpný závod:

Obchodní firma: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ
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Sídlo nebo umístění: Plzeň - Lobzy, Lobezská 1191/74, PSČ 32600
Předmět podnikání:

Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti.
Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. ZDENĚK NOVÁK, dat. nar. 10. června 1967
Strmilov - Malý Jeníkov 21, PSČ 37853

Odštěpný závod:
Obchodní firma: EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy střed
Sídlo nebo umístění: Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9
Předmět podnikání:

Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti.
Vedoucí odštěpného závodu:

PAVEL JIROUŠEK, dat. nar. 8. října 1965
Seniorů 1210, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec

Odštěpný závod:
Obchodní firma: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava
Sídlo nebo umístění: Brno, Vídeňská 104, PSČ 61900
Předmět podnikání:

Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti
Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JÁN ŠPAŇO, dat. nar. 3. února 1967
93401 Levice, Kpt. J. Nálepku 3010/25, Slovenská republika

Odštěpný závod:
Obchodní firma: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Obalovny a lomy
Sídlo nebo umístění: Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9
Předmět podnikání:

předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti
Vedoucí odštěpného závodu:

MARTIN PEKÁČEK, dat. nar. 13. ledna 1974
Do Humen I 651, Štípa, 763 14 Zlín

Odštěpný závod:
Obchodní firma: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty
Sídlo nebo umístění: Brožíkova 564, Polabiny, 530 09 Pardubice
Předmět podnikání:

Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti.
Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. MIROSLAV TRNKA, dat. nar. 8. června 1972
Zimní 824, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka B 972

Datum vzniku a zápisu: 26. března 1997
Spisová značka: B 972 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: SaM silnice a mosty a.s.
Sídlo: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa
Identifikační číslo: 250 18 094
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

technické činnosti v dopravě-dopravní značení
výroba asfaltových (obalových) směsí
výroba betonových směsí
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
silniční motorová doprava
provádění staveb,jejich změn a odstraňování
testování, měření a analýzy
projektová činnost ve výstavbě
výkon zeměměřičských činností
výroba hnojiv
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
hornická činnost pro předmět činnosti podle § 2, písm. b) až e) zák.č.61/1988 Sb.
činnost prováděná hornickým způsobem podle § 3, písm. a) a písm. e) zák. č. 
61/1988 Sb.

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

  Ing. DUŠAN DRAHOŠ, dat. nar. 13. dubna 1957
Česká 1954/2, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín
Den vzniku funkce: 19. června 2016
Den vzniku členství: 19. června 2016

místopředseda
představenstva:

  Ing. JOSEF HORÁČEK, dat. nar. 4. října 1951
Boženy Němcové 2853, 470 01 Česká Lípa
Den vzniku funkce: 19. června 2016
Den vzniku členství: 19. června 2016

člen představenstva:
  LADISLAV KUDR, dat. nar. 17. září 1954

Srní 193, Děčín XVII-Jalůvčí, 405 02 Děčín
Den vzniku členství: 19. června 2016

Počet členů: 3
Způsob jednání: Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně. V případě kdy je 

zcizován, nabýván nebo zatěžován majetek společnosti mimo obvyklý obchodní 
styk, zastupují společnost vždy dva členové představenstva.

Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:
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  Ing. JIŘÍ BERKA, dat. nar. 19. července 1965
Pod Holým vrchem 2687, 470 01 Česká Lípa
Den vzniku funkce: 16. června 2016
Den vzniku členství: 16. června 2016

člen dozorčí rady:
  Ing. PETR ERBAN, dat. nar. 25. března 1962

č.p. 102, 470 01 Sosnová
Den vzniku členství: 16. června 2016

člen dozorčí rady:
  Ing. JOSEF ADAMČÍK, dat. nar. 7. prosince 1957

SNP 2358/30, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 16. června 2016

Počet členů: 3
Akcie:

100 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1
000 000,- Kč
Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem 
představenstva. Akcionář je povinen v případě, že zamýšlí akcie prodat, 
nabídnout je nejprve ke koupi ostatním akcionářům společnosti prostřednictvím 
představenstva společnosti s uvedením podmínek zamýšleného převodu. 
Ostatní akcionáři společnosti mohou nabídku přijmout do 4 (čtyř) týdnů ode dne 
oznámení této nabídky, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na 
základním kapitálu společnosti. V takovém případě jsou povinni splatit nabízenou 
kupní cenu akcií do dvou měsíců ode dne přijetí nabídky. Pokud ostatní akcionáři 
společnosti nepřijmou nabídku na prodej všech nebo části nabízených akcií, 
může je akcionář převést na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, a to za 
podmínky udělení souhlasu představenstva společnosti k tomuto převodu akcií. 
S jednou akcií  o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč (jeden milion korun českých)  
je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100 (sto) hlasů.

Základní kapitál: 100 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Společnost vznikla podle § 69 odst. 1, 2 obch. zák. přeměnou ze
společnosti S a M stavební firma spol. s r.o. se sídlem Česká
Lípa, Máchova 1129, IČO 43224121 a je právním nástupcem zrušené
společnosti S a M stavební firma spol. s r.o..

Odštěpné závody:
Odštěpný závod:

Označení
odštěpného závodu:

SaM silnice a mosty, a.s., odštěpný závod Turnov

Sídlo nebo umístění: Průmyslová 3001, 511 01 Turnov
Předmět podnikání:

výroba betonových směsí
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
výroba asfaltových (obalových) směsí
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě léčiv,
zboží drogistického a zboží živností vázaných a koncesovaných
silniční motorová doprava
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. MOJMÍR PAVLÍK, dat. nar. 21. srpna 1981



oddíl B, vložka 972

Údaje platné ke dni: 23. ledna 2020 03:37 3/4

Na Kopečku 351/15, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady
Odštěpný závod:

Obchodní firma: SaM Silnice a mosty a.s., odštěpný závod Mladá Boleslav
Sídlo nebo umístění: Průmyslová 829, 293 06 Kosmonosy
Předmět podnikání:

technické činnosti v dopravě-dopravní značení
výroba asfaltových (obalových) směsí
výroba betonových směsí
silniční motorová doprava
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě
léčiv, zboží drogistického a zboží živností vázaných a
koncesovaných
provádění staveb,jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. MOJMÍR PAVLÍK, dat. nar. 21. srpna 1981
Na Kopečku 351/15, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady

Odštěpný závod:
Obchodní firma: SaM silnice a mosty a.s., odštěpný závod Ústí nad Labem
Sídlo nebo umístění: Ústí nad Labem, Na Popluží čp. 821/11, PSČ 40001
Předmět podnikání:

technické činnosti v dopravě - dopravní značení
výroba asfaltových (obalovacích) směsí
výroba betonových směsí
silniční motorová doprava
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě
léčiv, zboží drogistického a zboží živností vázaných a
koncesovaných
provádění staveb , jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JOSEF ADAMČÍK, dat. nar. 7. prosince 1957
SNP 2358/30, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem

Odštěpný závod:
Obchodní firma: SaM silnice a mosty a.s., odštěpný závod České Budějovice
Sídlo nebo umístění: Litvínovická 1478, České Budějovice 2, 370 01 České Budějovice
Předmět podnikání:

technické činnosti v dopravě-dopravní značení
výroba asfaltových (obalových) směsí
výroba betonových směsí
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě léčiv, zboží 
drogistického a zboží živností vázaných a koncesovaných
silniční motorová doprava
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
testování, měření a analýzy
projektová činnost ve výstavbě
výkon zeměměřičských činností

Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAN RYBÁK, dat. nar. 25. července 1956
Zahradní 714, 382 41 Kaplice



oddíl B, vložka 972

Údaje platné ke dni: 23. ledna 2020 03:37 4/4

Odštěpný závod:
Obchodní firma: SaM silnice a mosty, a.s., odštěpný závod Hradec Králové
Sídlo nebo umístění: Hradec Králové - Slezské předměstí, Bratří Štefanů 48, PSČ 50003
Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování
silniční motorová doprava
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona
projektová činnost ve výstavbě
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. IVANA KARLOVÁ, dat. nar. 29. října 1964
Rybova 1908/31, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 

Stavba: 

16_306 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 30.09.2019  

 
Zadavatel: IČ: 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ: 

Uchazeč: IČ: 
 EUROVIA CS DIČ: 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
 
 

Cena bez DPH 357 280 812,10 

Sazba daně Základ daně Výše daně 

DPH základní 

snížená 

21,00% 

15,00% 

357 280 812,10 75 028 970,54 

0,00 0,00 

 

 
Cena s DPH v CZK 432 309 782,64 

45274924 
CZ45274924 

http://www.cs-urs.cz/
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 16_306 

Stavba: Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 
 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 

30.09.2019 

AZ Consult spol. s r.o. 

Dagmar Sedláčková 

 

 
 

Náklady stavby celkem 357 280 812,10 432 309 782,64 
 

SO 101 Rekonstrukce krytu v km 22,101-39,265 138 003 753,99 166 984 542,33 STA 

SO 101N 
Rekonstrukce krytu v km 22,101- 

39,265_nezpůsobilé výdaje 
984 881,64 1 191 706,78 STA 

SO 101.1 Osazení svodidel km 22,819-22,843 54 658,77 66 137,11 STA 

SO 101.2 Rekonstrukce svodidel v km 25,128-25,418 479 768,88 580 520,34 STA 

SO 101.3 Rekonstrukce svodidel v km 28,626-29,095 1 146 048,88 1 386 719,14 STA 

SO 101.4 Rekonstrukce svodidel v km 32,491-32,663 256 805,07 310 734,13 STA 

SO 101.5 Rekonstrukce svodidel v km 34,44-35,429 1 729 001,55 2 092 091,88 STA 

SO 101.5V 
Rekonstrukce svodidel v km 34,44-35,429 - vedlejší 

výdaje 
471 744,18 570 810,46 STA 

SO 101.6 Starý Šachov - Úprava směrového oblouku 563 608,72 681 966,55 STA 

 

SO 102V 

II_262 

II_262V 

II_262N 

Františkov n. PL. - Místo pro přecházení_vedlejší 

výdaje 
II/262 - místo pro přecházení Benešov nad 
Ploučnicí 
II/262 - místo pro přecházení Benešov nad 
Ploučnicí_vedlejší výdaje 
II/262 - místo pro přecházení Benešov nad 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

 

SO 103 
Ploučnicí 
Rekonstrukce propustků 

 

40 978 199,98 
 

49 583 621,98 
 

STA 

01 Propustek č.1 1 336 678,00 1 617 380,38 Soupis 
 

130 441,67 157 834,42 STA 

462 347,02 559 439,89 STA 

39 078,04 47 284,43 STA 

112 328,49 135 917,47 STA 
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

02 Propustek č.2 1 270 828,31 1 537 702,26 Soupis 

03 Propustek č.3 1 393 223,70 1 685 800,68 Soupis 

04 Propustek č.4 630 822,27 763 294,95 Soupis 

05 Propustek č.5 1 689 039,75 2 043 738,10 Soupis 

06 Propustek č.6 1 336 796,66 1 617 523,96 Soupis 

07 Propustek č.7 1 717 768,36 2 078 499,72 Soupis 

08 Propustek č.8 1 228 666,79 1 486 686,82 Soupis 

10 Propustek č.10 248 648,80 300 865,05 Soupis 

11 Propustek č.11 1 921 447,86 2 324 951,91 Soupis 

13 Propustek č.13 1 358 276,63 1 643 514,72 Soupis 

15 Propustek č.15 1 388 013,63 1 679 496,49 Soupis 

16 Propustek č.16 1 189 241,42 1 438 982,12 Soupis 

17 Propustek č.17 1 254 514,59 1 517 962,65 Soupis 

18 Propustek č.18 1 897 755,99 2 296 284,75 Soupis 

19 Propustek č.19 1 509 221,33 1 826 157,81 Soupis 

20 Propustek č.20 1 826 993,33 2 210 661,93 Soupis 

21 Propustek č.21 1 526 765,07 1 847 385,73 Soupis 

22 Propustek č.22 1 509 746,96 1 826 793,82 Soupis 

23 Propustek č.23 234 881,68 284 206,83 Soupis 

24 Propustek č.24 118 815,68 143 766,97 Soupis 

25 Propustek č.25 639 573,48 773 883,91 Soupis 

26 Propustek č.26 1 041 148,57 1 259 789,77 Soupis 

27 Propustek č.27 929 941,42 1 125 229,12 Soupis 

28 Propustek č.28 1 144 129,67 1 384 396,90 Soupis 

29 Propustek č.29 71 137,96 86 076,93 Soupis 

31 Propustek č.31 821 752,56 994 320,60 Soupis 

32 Propustek č.32 1 369 801,76 1 657 460,13 Soupis 

33 Propustek č.33 1 702 768,93 2 060 350,41 Soupis 

34 Propustek č.34 38 193,52 46 214,16 Soupis 

35 Propustek č.35 1 800 344,26 2 178 416,55 Soupis 

36 Propustek č.36 27 056,08 32 737,86 Soupis 

37 Propustek č.37 640 503,08 775 008,73 Soupis 

38 Propustek č.38 1 232 645,89 1 491 501,53 Soupis 

39 Propustek č.39 288 315,56 348 861,83 Soupis 
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výdaje 

výdaje 

 
 
 
 
 
 
 

 
33,698 

 
 
 
 
 
 
 
 

37,541_vedlejší výdaje 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

40 Propustek č.40 1 786 682,16 2 161 885,41 Soupis 

41 Propustek č.41 856 058,27 1 035 830,51 Soupis 

SO 103V Rekonstrukce propustků_vedlejší výdaje 408 270,34 494 007,11 STA 

SO 104a Děčín - Březiny - autobusové zálivy 1 907 501,73 2 308 077,09 STA 

SO 104aN 
Děčín - Březiny - autobusové zálivy_nezpůsobilé 

553 079,06
 

669 225,66 STA 

SO 104b 
Děčín - Březiny - autobusové zálivy_nezpůsobilé 

525 782,07
 

636 196,30 STA 

SO 201 Sanace sesuvu - km 22,101-22,154 1 302 619,30 1 576 169,35 STA 

SO 201. Františkov nad Ploučnicí - opěrná zeď 7 956 128,53 9 626 915,52 STA 

SO 202 Rekonstrukce opěrné zdi v km 22,713-22,834 3 356 798,53 4 061 726,22 STA 

SO 203 Sanace sesuvu - km 24,133-24,183 991 260,13 1 199 424,76 STA 

SO 204 Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,900-28,400 19 630 710,45 23 753 159,64 STA 

SO 206 Reko opěrné zdi - km 33,050-33,099 2 868 485,36 3 470 867,29 STA 

SO 208 
Reko opěrné zdi v km 33,438-33,511 a 33,613- 

20 689 694,12
 25 034 529,89 STA 

SO 209 Soutěsky-Reko opěrné zdi - km 34,041-34,137 5 028 084,97 6 083 982,81 STA 

SO 210 Soutěsky_sanace skalního masivu km 35,20-35,35 22 410 775,79 27 117 038,71 STA 

SO 211 Horní Březiny - Sanace sesuvu km 35,897 - 35,960 3 938 092,71 4 765 092,18 STA 

SO 212 Březiny-Reko opěrných zdí - km 37,702-37,541 9 727 884,80 11 770 740,61 STA 

SO 212V 
Březiny-Reko opěrných zdí - km 37,702- 

17 000,00
 

20 570,00 STA 

SO 213 Starý Šachov, reko mostu ev.č.262-024 5 982 149,72 7 238 401,16 STA 

SO 214 Františkov nad Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-025 2 878 027,72 3 482 413,54 STA 

SO 215 Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-028 6 533 637,37 7 905 701,22 STA 

SO 215 Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-028 6 147 079,40 7 437 966,07 Soupis 

01 262_028 Přeložka vodovodu DN 80_vedlejší výdaje 386 557,97 467 735,14 Soupis 
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SO 215V 

SO 216 

SO 216 
 

01 

SO 216V 

SO 217 

SO 218 

SO 219 
 

SO 220 

SO 220V 

SO 221 

SO 222 

SO 223 

SO 301 

SO 301.1 

SO 301.1N 

SO 301.2N 

SO 302 

SO 303 

SO 304 

SO 801 

SO 801N 

VON 

 
Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262- 

028_vedlejší výdaje 

Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-029 

Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-029 

262_029 Přeložka vodovodu DN 100_vedlejší výdaje 

Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262- 

029_vedlejší výdaje 

Benešov nad Ploučnicí, reko mostu ev.č. 262-031 

Horní Březiny, reko mostu ev.č.262-032 
Reko opěrné zdi - Františkov nad Ploučnicí - km 

26,119-26,141 

Rekonstrukce opěrné zdi - Horní Březiny 

Rekonstrukce opěrné zdi - Horní Březiny_vedlejší 

výdaje 
Reko opěrné zdi Františkov n. Ploučnicí - km 

26,167 - 26,181 

Benešov nad Ploučnicí - stabilitní zajištění svahu 

Oprava krajnice v km 37,149-37,289 

Starý Šachov - Rekonstrukce odvodnění 

Františkov nad Ploučnicí - dešťová kanalizace 

Františkov nad Ploučnicí - dešťová 

kanalizace_nezpůsobilé výdaje 
Benešov nad Ploučnicí - odvodnění 

komunikace_nezpůsobilé výdaje 

Františkov n.Ploučnicí - rekonstruce odvodnění 

Benešov n.Ploučnicí - Rekonstrukce odvodnění 

Březiny - Rekonstrukce odvodnění 

Františkov nad Ploučnicí - kácení 

Františkov nad Ploučnicí - náhradní 

výsadba_nezpůsobilé výdaje 

Vedlejší a ostatní náklady 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

11 020,00 13 334,20 STA 

10 143 522,43 12 273 662,14 STA 

9 757 028,62 11 806 004,63 Soupis 

386 493,81 467 657,51 Soupis 

80 000,00 96 800,00 STA 

2 572 948,18 3 113 267,30 STA 

6 311 127,04 7 636 463,72 STA 

465 075,62 562 741,50 STA 

6 960 163,18 8 421 797,45 STA 

107 230,13 129 748,46 STA 

1 146 094,54 1 386 774,39 STA 

3 118 279,52 3 773 118,22 STA 

1 613 599,96 1 952 455,95 STA 

961 148,01 1 162 989,09 STA 

1 985 930,96 2 402 976,46 STA 

772 298,02 934 480,60 STA 

442 803,21 535 791,88 STA 

1 674 281,60 2 025 880,74 STA 

3 206 880,57 3 880 325,49 STA 

366 050,36 442 920,94 STA 

660 604,86 799 331,88 STA 

406 207,33 491 510,87 STA 

12 156 897,00 14 709 845,37 STA 
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 101 - Rekonstrukce krytu v km 22,101-39,265 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 138 003 753,99 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 138 003 753,99 21,00% 28 980 788,34 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 166 984 542,33 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 101 - Rekonstrukce krytu v km 22,101-39,265 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

138 003 753,99 

HSV - Práce a dodávky HSV 137 981 457,79 

1 - Zemní práce 12 220 857,66 

5 - Komunikace 109 908 981,16 

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 639 160,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 200 879,93 

997 - Přesun sutě 4 298 042,88 

998 - Přesun hmot 627 580,16 

9B - Projektová dokumentace 85 956,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 22 296,20 

783 - Dokončovací práce 18 676,52 

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 619,68 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 101 - Rekonstrukce krytu v km 22,101-39,265 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 138 003 753,99 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   137 981 457,79  

D 1 Zemní práce 
  

12 220 857,66 

 
1 

 
K 

 
113107222 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 
mm 

 
m2 

 
77 860,200 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  15065,0+19886,0 "úprava C1+C2 - ŠD tl. 200mm  34 951,000   

 VV  19054,0+24718,0 "úprava C1+C2- ŠD tl. 150mm  43 772,000   

 VV  -(862,80) "přesunuto do neuznatelných výdajů (SO 101N)  -862,800   

 VV  Součet  77 860,200   

2 K 113107242 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 33 230,860 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  14670,0+19323,0 "úprava C1+C2 - podkladní vrs. tl. 90mm  33 993,000   

 VV  -(762,140) "přesunuto do neuznatelných výdajů (SO 101N)  -762,140   

 VV  Součet  33 230,860   

3 K 113107243 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

m2 225,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  225 "křižovatka silnic II/262 x II/240  225,000   

4 K 113154124 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 23,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  23 "křižovatka silnic II/262 x II/240  23,000   

5 K 113154432 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm 

m2 96 486,536 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  14212,0+18761,0 "úprava C1+C2 - obrusná vrs.  32 973,000   

 VV  35204,4+29028,136 "úprava B - asfaltové souvrství  64 232,536   

 VV  -(116+526+77) "přesunuto do neuznatelných výdajů (SO 101N)  -719,000   

 VV  Součet  96 486,536   

6 K 113154433 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm 

m2 70 446,096 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  34943,5 "úprava A - asfal. souvrství - obrusná  34 943,500   

 VV  35502,596 "úprava A - asfal. souvrství - ložná  35 502,596   

 VV  Součet  70 446,096   

7 K 11315443R 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 60 mm 

m2 62 528,136 
  

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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Poznámka k položce:  

1. V cenách jsou započteny i náklady na:  

a) vodu pro chlazení zubů frézy,  

b) opotřebování frézovacích nástrojů,  

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.  

2. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 

nebo krytů této části katalogu,  

P 
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 krytu části C01 tohoto katalogu.  

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 

frézované plochy neodečítají.  

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.  

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:  

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,  

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.  

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. 

   

 VV  29028,136 "ložná vrstva úprava B  29 028,136 
 VV  14439,0+19061,0 "úprava C1+C2 - ložná vrstva  33 500,000 
 VV  Součet  62 528,136 

8 K 113154434 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 439,430 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  460,0+720,0 "odstranění odpočívek asf. vrstvy v tl. 100 mm  1 180,000   

 VV  -(740,57) "přesunuto do neuznatelných výdajů (SO 101N)  -740,570   

 VV  Součet  439,430   

9 K 122302203 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 
15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3 

m3 3 120,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  2*(15000*0,5*0,1) "seříznutí krajnic  1 500,000   

 VV  0,2*(2234,0+1816,0)*2 "zemní krajnice  1 620,000   

 VV  Součet  3 120,000   

10 K 122302204 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 
15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 

m3 17 244,130 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  32973/2*0,5 "aktivní zóna C1+C2  8 243,250   

 VV  18761*0,08 "pod plochou C2  1 500,880   

 VV  30000/2*0,5 "aktivní zóna - lokální výměna konstrukce  7 500,000   

 VV  Součet  17 244,130   

11 K 122302209 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 
15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 4 059,276 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  2*(15000*0,5*0,1) "seříznutí krajnic  1 500,000   

 VV  32702/2*0,5 "aktivní zóna C1+C2  8 175,500   

 VV  18761*0,08 "pod plochou C2  1 500,880   

 VV  30000/2*0,5 "aktivní zóna - lokální výměna konstrukce  7 500,000   

 VV  0,2*(2234,0+1816,0)*2 "zemní krajnice  1 620,000   

 VV  Součet  20 296,380   

 VV  20296,38*0,2 'Přepočtené koeficientem množství  4 059,276   

12 K 128401101 
Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v horninách tř. 5 až 7 ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez 
naložení v hornině tř. 5 

m3 5,160 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  v km 29,000 prohloubení příkopu pro příkopové tvárnice     

 VV  43,0*0,6*0,2  5,160   

13 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 20 364,130 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  2*(15000*0,5*0,1) "seříznutí krajnic  1 500,000   

 VV  32973/2*0,5 "aktivní zóna C1+c2  8 243,250   

 VV  18761*0,08 "pod plochou C2  1 500,880   

 VV  30000/2*0,5 "aktivní zóna - lokální výměna konstrukce  7 500,000   

 VV  0,2*(2234,0+1816,0)*2 "zemní krajnice  1 620,000   

 VV  Součet  20 364,130   
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 
14 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
183 277,170 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  2*(15000*0,5*0,1) "seříznutí krajnic  1 500,000   

 VV  32973/2*0,5 "aktivní zóna C1+C2  8 243,250   

 VV  18761*0,08 "pod plochou C2  1 500,880   

 VV  30000/2*0,5 "aktivní zóna - lokální výměna konstrukce  7 500,000   

 VV  0,2*(2234,0+1816,0)*2 "zemní krajnice  1 620,000   

 VV  Součet  20 364,130   

 VV  20364,13*9 'Přepočtené koeficientem množství  183 277,170   

        

        

 VV  5,16  5,160   

 VV  5,16*9 'Přepočtené koeficientem množství  46,440   

        

 VV  32973/2*0,5 "aktivní zóna c1+c2  8 243,250   

 VV  30000/2*0,5 "aktivní zóna - lokální výměna konstrukce  7 500,000   

 VV  Součet  15 743,250   

        

 VV  15743,25*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  28 337,850   

        

 VV  1500+17244,13+5,16+1620,0  20 369,290   

 VV  20369,29*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  36 664,722   

        

 VV  225*0,3 "křižovatka"  67,500   

        

        

 VV  225,0  225,000   

 VV  245 "tl. 150mm - křižovatka silnic II/262 x II/240  245,000   

 VV  Součet  470,000   

        

 VV  225*0,15*1,8  60,750   

 VV  245*0,15*1,8 "tl. 150mm - křižovatka silnic II/262 x II/240  66,150   

 VV  Součet  126,900   

        

 VV  460,0+720,0 "po odstranění odpočívek zelená plocha  1 180,000   

        

 VV  1180,0*0,1*1,8  212,400   

        

 VV  225,0  225,000   

 VV  1180,0 "odpočívky  1 180,000   

 VV  245 "tl. 150mm - křižovatka silnic II/262 x II/240  245,000   

 VV  Součet  1 650,000   

        

  
D 5 Komunikace 

  
109 908 981,16 

 

 

15 K 162701155 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m 

m3 5,160 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
16 

 
K 

 
162701159 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
46,440 

  
CS ÚRS 2017 02 

 

17 K 171101111 
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně 

m3 15 743,250 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

18 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 t 28 337,850   

 
19 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 36 664,722   

 

20 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 67,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
21 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 121,500   

22 K 181301102 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm 

m2 470,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

23 M 103641010 zemina pro terénní úpravy - ornice t 126,900  CS ÚRS 2017 02 

 

24 K 181301111 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy 
do 100 mm 

m2 1 180,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
25 M 103641010 zemina pro terénní úpravy - ornice t 212,400  CS ÚRS 2017 02 

 

26 K 181451121 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5 

m2 1 650,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

27 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 24,750  CS ÚRS 2017 02 

 

28 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 18 191,200  CS ÚRS 2017 02 
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 VV  19054,0 "úprava C1  19 054,000    

 VV  -(862,80) "přesunuto do neuznatelných výdajů (SO 101N)  -862,800    

 VV  Součet  18 191,200    

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 14 302,860   CS ÚRS 2017 02 
 VV  15065,0 "úprava C1  15 065,000    

 VV  -(762,140) "přesunuto do neuznatelných výdajů (SO 101N)  -762,140    

 VV  Součet  14 302,860    

30 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 54 741,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  24718,0 "úprava C2  24 718,000    

 VV  23 "křižovatka silnic II/262 x II/240  23,000    

 VV  15000*1*2 "lokální sanace podloží  30 000,000    

 VV  Součet  54 741,000    

31 K 565166111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm 

m2 49 323,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  19323,0 "úprava C2  19 323,000    

 VV  15000*1*2 "lokální sanace podloží  30 000,000    

 VV  Součet  49 323,000    

32 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 13 929,430 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  14670,0 "úprava C1  14 670,000    

 VV  -(740,57) "přesunuto do neuznatelných výdajů (SO 101N)  -740,570    

 VV  Součet  13 929,430    

33 K 567131113 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
po zhutnění tl. 180 mm 

m2 49 886,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  19886,0 "úprava C2  19 886,000    

 VV  15000*1*2 "lokální sanace podloží  30 000,000    

 VV  Součet  49 886,000    

34 K 569811113 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 70 mm m2 15 000,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,5*(15000*2)  15 000,000    

 VV  Součet  15 000,000    

119 K 569903321 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy bez zhutnění m3 1 620,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,2*(2234,+1816,0)*2  1 620,000    

120 M 58344171R nenamrzavý materiál vhodný do násypu t 2 916,000    

 VV  1620*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  2 916,000    

35 K 57227411R Ošetření trhlin do 25mm dle TP 115 m2 285,000   

P 
Poznámka k položce:  

 

 
 

36 K 57227412R Provedení asfaltové pružné membrány (SAMI) vč. oprav trhlin do 25 mm m2 3 000,000   

P 
Poznámka k položce:  

Zahrnuje veškeré práce a technologie dle TZ SO 101 nutné pro úpravu trhlin dle TP 115 

37 K 57227413R Oprava samostaných trhlin jednoduchých a rozvětvených větších než 25 mm (lokální opravy) m 2 000,000   

P 
Poznámka k položce:  

Zahrnuje veškeré práce a technologie dle TZ SO 101 nutné pro úpravu trhlin dle TP 115 

VV asfaltová pružná membrána z asf. modif. emulze s výztužnou vloužkou 

VV 2000 2 000,000 

38 K 572531122 Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin šířky přes 20 do 30 mm m 9 500,000  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

Zahrnuje veškeré práce a technologie dle TZ SO 101 nutné pro úpravu trhlin dle TP 115 

VV ošetření trhlin do 25 mm dle TP 115 

VV 3000+6500 9 500,000 

39 K 57253113R 
Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava trhlin s proříznutím na šířku 10-30 mm 
dle šířky původní trhliny a na hloubku 35 mm 

m 3 500,000 
  

 
VV 

Zahrnuje veškeré práce a technologie dle TZ SO 101 nutné pro úpravu trhlin dle TP 115 

ošetření trhlin do 25 mm dle TP 115 
 

VV 3000*0,03 90,000 

VV 6500*0,03 195,000 

VV Součet 285,000 
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Poznámka k položce: 

Zahrnuje veškeré práce a technologie dle TZ SO 101 nutné pro úpravu trhlin dle TP 115  

Oprava příčných trhlin po odstranění obrusné i ložné vrstvy, vzdálených <10m provedená před celoploškou opravou krytu   

P 
1. Ceny lze užít pro vyspravení trhlin i porušených dilatačních spár.  

2. V cenách jsou započteny i náklady na řezání a vyčištění trhlin nebo spár, základní nátěr a zalití  

asfaltovou sanační hmotou včetně dodávky materiálů.  

    

40 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 64 188,860  CS ÚRS 2017 02 
 VV  15065,0 "úprava C1 0,6kg/m2  15 065,000   

 VV  19886,0 "úprava C2 0,6kg/m2  19 886,000   

 VV  15000*1*2 "lokální sanace podloží  30 000,000   

 VV  -(762,140) "přesunuto do neuznatelných výdajů (SO 101N)  -762,140   

 VV  Součet  64 188,860   

41 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 136 418,628   

 VV  35502,596 "úprava A  35 502,596   

 VV  35204,4+29028,136 "úprava B  64 232,536   

 VV  14439,0 "úprava C1  14 439,000   

 VV  19061,0 "úprava C2  19 061,000   

 VV  3914 "km 29,715 - 30,172  3 914,000   

 VV  -(730,504) "přesunuto do neuznatelných výdajů (SO 101N)  -730,504   

 VV  Součet  136 418,628   

42 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 98 672,365   

 VV  35991,805 "úprava A  35 991,805   

 VV  14670,0 "úprava C1  14 670,000   

 VV  19323,0 "úprava C2  19 323,000   

 VV  29428,13 "úprava B  29 428,130   

 VV  -(740,57) "přesunuto do neuznatelných výdajů (SO 101N)  -740,570   

 VV  Součet  98 672,365   

43 K 577134121 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 32 254,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  14212 "úprava C1  14 212,000   

 VV  18761 "úprava C2  18 761,000   

 VV  -(116+526+77) "přesunuto do neuznatelných výdajů (SO 101N)  -719,000   

 VV  Součet  32 254,000   

44 K 577134131R Asfaltová směs se sníženou hlučností BBTM8 NH CRMB 25/55-60 tl. 30 mm TP 259 m2 3 914,000   

 VV  "lokální výměna konstrukce"     

 VV  3914 "km 29,715 - 30,172 - protihlukový koberec  3 914,000   

45 K 577144121 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm 

m2 98 414,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  34943,5 "úprava A  34 943,500   

 VV  34650+28571 "úprava B  63 221,000   

 VV  250 "křižovatka silnic II/262 x II/240  250,000   

 VV  Součet  98 414,500   

46 K 577155122 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 78 239,228 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  35502,596 "úprava A  35 502,596   

 VV  14439,0 "úprava C1  14 439,000   

 VV  29028,136 "úprava B  29 028,136   

 VV  -(730,504) "přesunuto do neuznatelných výdajů (SO 101N)  -730,504   

 VV  Součet  78 239,228   

47 K 577165122 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 

m2 22 975,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  19061,0 "úprava C2  19 061,000   

 VV  3914 "km 29,715 - 30,172 - ložná vrs.  3 914,000   

 VV  Součet  22 975,000   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 

48 
 

K 
 

596211210 
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 

 

m2 
 

23,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

VV 23 "křižovatka silnic II/262 x II/240 23,000 

49 M 592451090 dlažba skladebná betonová pro komunikace 20x10x8 cm přírodní m2 23,460  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

spotřeba: 50 kus/m2 

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 639 160,00 

50 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 200,000  CS ÚRS 2017 02 

51 K 899431111 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur 

kus 200,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   10 200 879,93  

52 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního kus 700,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  300*2 "Z11a, Z11b  600,000   

 VV  50*2 "Z11c, Z11d (červené)  100,000   

 VV  Součet  700,000   

53 M 404451580 sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm kus 600,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  300*2 "Z11a, Z11b typ F s odrazkami R1  600,000   

54 M 562888360 sloupek silniční s odrazovými skly směrový 1200 mm kus 100,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  v místě zaústění účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci     

 VV  50*2 "Z11c, Z11d (červené)  100,000   

55 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

56 K 916131213R 
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu prostého téže značky 

m 1 472,800 
  

   Poznámka k položce: 

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:  
    

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,  

P 
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.  

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.  

  

VV 
 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

23,8 "ostrůvek - křižovatka silnic II/262 x II/240 
  

23,800 
 

VV  39,90+36,60 " křižovatka silnic II/262 x II/240  76,500 

VV  (337+152+325+174+115+422+25+431+440+112+212)*0.5 "znovuosazení původních obrub  1 372,500 

VV  Součet  1 472,800 

57 M 592174670 obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 50x15x15 cm kus 12,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  12 "ostrůvek - křižovatka silnic II/262 x II/240  12,000   

58 M 59217465R obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x30x15 cm kus 77,000   

59 M 592175100 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 12,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  12 "ostrůvek - křižovatka silnic II/262 x II/240  12,000   

60 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry 

m 4 534,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  2000*2+334*1,6 "samostatné trhliny větší než 25 mm  4 534,400   

 VV  Součet  4 534,400   

61 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 42,950  CS ÚRS 2017 02 
 VV  35,50+7,45 "křižovatka silnic II/262 x II/240  42,950   

62 K 919799R Řezání obrubníků na potřebnou délku kus 83,000   

 VV  77+6  83,000   

63 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry 

m 16 873,950 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  3460 "úprava A  3 460,000   
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 VV  8884 "úprava B  8 884,000    

 VV  4030 "úprava C  4 030,000    

 VV  457 "protihlukový koberec v km 29,715-30,172  457,000    

 VV  35,50+7,45 "křižovatka silnic II/262 x II/240  42,950    

 VV  Součet  16 873,950    

64 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 16 831,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3460 "úprava A  3 460,000    

 VV  8884 "úprava B  8 884,000    

 VV  4030 "úprava C  4 030,000    

 VV  457 "protihlukový koberec v km 29,715-30,172  457,000    

 VV  Součet  16 831,000    

65 K 935112211R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm 

m 158,000 
   

   Poznámka k položce:      

   1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár.       

   2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se       

oceňují ve specifikaci.  
3. Množství měrných jednotek se určuje:  

P 
a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy,  

b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu),  

c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní 

plochy dlažby (žlabu).  

  

VV 
 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice. 

43,0 
  

43,000 
 

VV  115,0 "znovuosazení původních žlabovek  115,000 

VV  Součet  158,000 

66 M 59227496 žlabovka betonová příkopová přírodní 30x60x8 cm kus 129,000   

 VV  43,0*3  129,000   

67 K 966006121 
Odstranění značek pro staničení a ohraničení s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním obetonovaných kilometrovníky 

kus 20,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  20 "odstranění kamenných patníků  20,000   

68 K 966006132 
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou 

kus 180,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  16+19 "úplné odstranění  35,000   

 VV  144 "výměna  144,000   

 VV  1 "posun  1,000   

 VV  Součet  180,000   

69 K 966006211 
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol 

kus 224,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  17+19 "úplné odstranění  36,000   

 VV  187 "výměna  187,000   

 VV  1 "posun  1,000   

 VV  Součet  224,000   

70 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 236,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  18+27 "nové  45,000   

 VV  187 "výměna  187,000   

 VV  1 "posun  1,000   

 VV  3 "nové - křižovatka silnic II/262 x II/240  3,000   

 VV  Součet  236,000   

71 M 404454750 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 900 mm (trojúhelník) kus 52,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  7 "A1a  7,000   

 VV  6 "A1b  6,000   

 VV  7 "A2a  7,000   

 VV  4 "A2b  4,000   

 VV  2 "A5a  2,000   

 VV  2 "A6a  2,000   

 VV  4 "A12  4,000   

 VV  1 "A19  1,000   

 VV  9 "A29  9,000   
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 VV  7+3 "P1  10,000    

 VV  Součet  52,000    

72 M 404454760 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 400 x 1200 mm kus 27,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  10 "A31a  10,000    

 VV  7 "A31b  7,000    

 VV  10 "A31c  10,000    

 VV  Součet  27,000    

73 M 404455000 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 150 mm kus 4,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "E4  1,000    

 VV  1+1 "E3a  2,000    

 VV  1 "doplňková tabulka  1,000    

 VV  Součet  4,000    

74 M 404454890 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 1000 x 500 mm kus 17,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  2 "IS12a  2,000    

 VV  2 "IS12b  2,000    

 VV  2 "IS14  2,000    

 VV  11 "Z3  11,000    

 VV  Součet  17,000    

75 M 404455020 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 250 x 1000 mm kus 1,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "Z4a  1,000    

76 M 404454920 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 300 mm kus 14,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "E7b  1,000    

 VV  7 "E12  7,000    

 VV  6 "IS16b  6,000    

 VV  Součet  14,000    

77 M 404454810 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 1000 x 1500 mm kus 5,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "IP18b  1,000    

 VV  2 "IP22  2,000    

 VV  1 "šipka  1,000    

 VV  1 "IP25a  1,000    

 VV  Součet  5,000    

78 M 404454850 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 1100 x 500 mm kus 4,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  4 "IS3b  4,000    

79 M 404454870 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 1350 x 500 mm kus 7,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  7 "IS3d  7,000    

80 M 404454800 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 700 mm kus 2,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  2 "IJ2  2,000    

81 M 404454860 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 1350 x 330 mm kus 6,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  6 "IS3c  6,000    

82 M 404454780 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, D 700 mm kus 14,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3 "B13  3,000    

 VV  3+2 "B21a  5,000    

 VV  1 "B21b  1,000    

 VV  1 "B24b  1,000    

 VV  1 "C2a  1,000    

 VV  2 "C4a - křižovatka silnic II/262 x II/240  2,000    

 VV  1 " P6 - křižovatka silnic II/262 x II/240  1,000    

 VV  Součet  14,000    

83 M 404454770 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 500 mm kus 76,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  29+4 "P2  33,000    

 VV  2 "IP5  2,000    

 VV  7 "IP6  7,000    

 VV  20+1 "E2b  21,000    

 VV  11+1 "Z3  12,000    
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 VV  1 "dodatková tabulka 40  1,000    

 VV  Součet  76,000    

84 M 404454910 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 700 x 330 mm kus 4,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  4 "IS15a  4,000    

85 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 192,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  17+27 "nové  44,000    

 VV  144 "výměna  144,000    

 VV  1 "posun  1,000    

 VV  3 "nové - křižovatka silnic II/262 x II/240  3,000    

 VV  Součet  192,000    

86 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 172,000  CS ÚRS 2017 02 

87 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 172,000  CS ÚRS 2017 02 

88 M 404452560 upínací svorka na sloupek D 60 mm kus 434,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  217*2  434,000   

        

 VV  9*38 "V11a - BUS  342,000   

        

 VV  12208 "V1a  12 208,000   

 VV  192 "V1a - křižovatka silnic II/262 x II/240  192,000   

 VV  Součet  12 400,000   

        

 VV  557 "V2b 1,5/1,5/0,125  557,000   

 VV  3136 "V2b 3/1, 5/0,125  3 136,000   

 VV  2628 "V2a 3/6/0,125  2 628,000   

 VV  Součet  6 321,000   

        

 VV  34917 "V4  34 917,000   

 VV  144+182 "křižovatka silnic II/262 x II/240  326,000   

 VV  2*8,75 "V5 (celková tl. čáry 50mm) - křižovatka silnic II/262 x II/240  17,500   

 VV  Součet  35 260,500   

        

 VV  455 "V10d, V4 0,5/0,5/0,25  455,000   

 VV  1098 "V2b 1,5/1,5/0,25  1 098,000   

 VV  Součet  1 553,000   

        

 VV  4*0,5*50 "V7 - přechod pro chodce  100,000   

 VV  1140 "V13a  1 140,000   

 VV  57,5 "V9a - směrové šipky 20ks  57,500   

 VV  0,44+0,30+0,06 "dopravní stín - křižovatka silnic II/262 x II/240  0,800   

 VV  Součet  1 298,300   

        

 VV  9*38 "V11a - BUS  342,000   

        

 VV  12208 "V1a  12 208,000   

 VV  192 "V1a - křižovatka silnic II/262 x II/240  192,000   

 VV  Součet  12 400,000   

        

 VV  557 "V2b 1,5/1,5/0,125  557,000   

 VV  3136 "V2b 3/1, 5/0,125  3 136,000   

 VV  2628 "V2a 3/6/0,125  2 628,000   

 VV  Součet  6 321,000   

98 K 915221112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní m 17,500  CS ÚRS 2017 02 
 

89 K 915111115 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní m 342,000  CS ÚRS 2017 02 

 
90 K 915111111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 12 400,000  CS ÚRS 2017 02 

 

91 K 915111121 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní m 6 321,000  CS ÚRS 2017 02 

 

92 K 915121111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 35 260,500  CS ÚRS 2017 02 

 

93 K 915121121 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 1 553,000  CS ÚRS 2017 02 

 

94 K 915131111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní m2 1 298,300  CS ÚRS 2017 02 

 

95 K 915211116 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní m 342,000  CS ÚRS 2017 02 

 

96 K 915211112R 
Vodorovné dopravní strukturované značení profilovaným dvousložkovým plastem dělící čára šířky 125 mm 
souvislá bílá retroreflexní 

m 12 400,000 
  

 

97 K 915211122R 
Vodorovné dopravní strukturované značení profilovaným dvousložkovým plastem dělící čára šířky 125 mm 
přerušovaná bílá retroreflexní 

m 6 321,000 
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 VV  2*8,75 "V5 (celková tl. čáry 50mm) - křižovatka silnic II/262 x II/240  17,500    

117 K 915221112R 
Vodorovné dopravní strukturované značení profilovaným dvousložkovým plastem vodící čára bílá šířky 250 
mm souvislá retroreflexní 

m 35 243,000 
   

 VV  34917 "V4  34 917,000    

 VV  144+182 "křižovatka silnic II/262 x II/240  326,000    

 VV  Součet  35 243,000    

99 K 915221122 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní m 455,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  455 "V10d, V4 0,5/0,5/0,25  455,000    

118 K 915221122R 
Vodorovné dopravní strukturované značení profilovaným dvousložkovým plastem vodící čára bílá šířky 250 
mm přerušovaná retroreflexní 

m 1 098,000 
   

 VV  1098 "V2b 1,5/1,5/0,25  1 098,000    

100 K 915231112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní m2 1 298,300   CS ÚRS 2017 02 
 VV  4*0,5*50 "V7 - přechod pro chodce  100,000    

 VV  1140 "V13a  1 140,000    

 VV  57,5 "V9a - směrové šipky 20ks  57,500    

 VV  0,44+0,30+0,06 "dopravní stín - křižovatka silnic II/262 x II/240  0,800    

 VV  Součet  1 298,300    

101 K 915311113 Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 5 m2 kus 50,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  50 "V20 - cyklista  50,000    

102 K 915611111 
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky 

m 55 876,500 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  12208 "V1a  12 208,000    

 VV  557 "V2b 1,5/1,5/0,125  557,000    

 VV  3136 "V2b 3/1, 5/0,125  3 136,000    

 VV  2628 "V2a 3/6/0,125  2 628,000    

 VV  34917 "V4  34 917,000    

 VV  455 "V10d, V4 0,5/0,5/0,25  455,000    

 VV  1098 "V2b 1,5/1,5/0,25  1 098,000    

 VV  9*38 "V11a - BUS  342,000    

 VV  192+144++182 "křižovatka silnic II/262 x II/240  518,000    

 VV  2*8,75 "V5 (celková tl. čáry 50mm) - křižovatka silnic II/262 x II/240  17,500    

 VV  Součet  55 876,500    

103 K 915621111 
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy 

m2 1 298,300 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  4*0,5*50 "V7 - přechod pro chodce  100,000    

 VV  1140 "V13a  1 140,000    

 VV  57,5 "V9a - směrové šipky 20ks  57,500    

 VV  0,44+0,30+0,06 "dopravní stín - křižovatka silnic II/262 x II/240  0,800    

 VV  Součet  1 298,300    

 

104 
 

K 
 

938902113 
Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, 

s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na 

hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 

m 
 

15 000,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

105 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného m2 98 164,500  CS ÚRS 2017 02 
 VV  34943,5 "úprava A  34 943,500   

 VV  63221 "úprava B  63 221,000   

 VV  Součet  98 164,500   

 
D 997 Přesun sutě 

  
4 298 042,88 

 

        

 VV  22579,458 "kamenivo  22 579,458   

 VV  5,888+9938,113+9017,100+9629,333+112,494 "frézovaný asfalt  28 702,928   

 VV  1963,29 "čištění vozovek  1 963,290   

 VV  4860 "nános z čištění příkopů  4 860,000   

 VV  Součet  58 105,676   

107 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km 

t 920 010,536 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

106 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 58 105,676 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  22579,458*19 "kamenivo - např. Skládka Eko Volfartice  429 009,702    

 VV  (5,888+9938,113+9017,100+9629,333+112,494)*13 "frézovaný asfalt - skládka SÚS Česká Kamenice bez poplatku  373 138,064    

 VV  1963,29*13 "čištění vozovek - skládka SÚS Česká Kamenice bez poplatku  25 522,770    

 VV  4860*19 "nános z čištění příkopů - např. Skládka Eko Volfartice  92 340,000    

 VV  Součet  920 010,536    

108 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 7 411,955 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  7310,789+71,1 "podkladní a ložné vrstvy komunikace  7 381,889    

 VV  14,41+14,76+0,896 "dopravní značky  30,066    

 VV  Součet  7 411,955    

109 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km 

t 192 319,972 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  (7310,789+71,1)*26 "podkladní a ložné vrstvy komunikace  191 929,114    

 VV  (14,41+14,76+0,896)*13 "dopravní značky  390,858    

 VV  Součet  192 319,972    

110 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 7 381,889    

 VV  7310,789+71,1 "podkladní a ložné vrstvy komunikace  7 381,889    

111 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 27 439,458    

 VV  22579,458 "kamenivo (uvažovaná skládka Eko Volfartice)  22 579,458    

 VV  4860 "nános z čištění příkopů (uvažovaná skládka Eko Volfartice)  4 860,000    

 VV  Součet  27 439,458    

 
D 998 Přesun hmot 

   
627 580,16 

 

112 K 998225111 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

t 3 924,829 
  

CS ÚRS 2017 02 

  

D 9B Projektová dokumentace 
   

85 956,00 
 

113 K 013244001 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby - aktualizace PD dopravního značení 

kus 1,000 
   

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

   

22 296,20 
 

 
D 783 Dokončovací práce 

   
18 676,52 

 

114 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 65,693   CS ÚRS 2017 02 
 VV  65,693 "nátěr na bázi zoxidované pryskyřice dle BD 687.14 min. 150 µm  65,693    

115 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 65,693   CS ÚRS 2017 02 

 VV  65,693 "polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm – barva RAL 3020  65,693    

 
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 

   
3 619,68 

 

116 K 789121260 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění ometením m2 65,693   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "zábradlí mostu č.262-033      

 VV  (2*PI*0,025*0,025+2*PI*0,025*(2*34+35*1,1)) "zábradlí  16,733    

 VV  0,02*4*0,9*(34*2*10) "svislá výplň zábradlí  48,960    

 VV  Součet  65,693    
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 101N - Rekonstrukce krytu v km 22,101-39,265_nezpůsobilé výdaje 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: 
 

IČ: 
  

AZ Consult spol. s r.o.  DIČ:   

Zpracovatel:  IČ:   

Dagmar Sedláčková  DIČ:   

Poznámka:     

 
Cena bez DPH 

   

984 881,64 

 
Základ daně 

 
Sazba daně Výše daně 

DPH základní 984 881,64  21,00% 206 825,14 

snížená 0,00  15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 191 706,78 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 101N - Rekonstrukce krytu v km 22,101-39,265_nezpůsobilé výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

984 881,64 

HSV - Práce a dodávky HSV 984 881,64 

1 - Zemní práce 133 260,90 

5 - Komunikace pozemní 789 586,11 

997 - Přesun sutě 61 628,64 

998 - Přesun hmot 405,99 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 101N - Rekonstrukce krytu v km 22,101-39,265_nezpůsobilé výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 984 881,64 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   984 881,64  

D 1 Zemní práce 
  

133 260,90 

 
1 

 
K 

 
113107222 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm 

 
m2 

 
862,800 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  862,80  862,800   

2 K 113107242 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 762,140 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  762,140  762,140   

3 K 113154432 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm 

m2 719,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  116+526+77  719,000   

4 K 113154434 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 740,570 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  740,57  740,570   

 
D 5 Komunikace pozemní 

  
789 586,11 

 

5 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 862,800  CS ÚRS 2017 02 
 VV  862,80  862,800   

6 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 762,140  CS ÚRS 2017 02 
 VV  762,140  762,140   

7 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 740,570 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  740,57  740,570   

8 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 762,140  CS ÚRS 2017 02 
 VV  762,140  762,140   

9 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 730,504   

 VV  730,504  730,504   

10 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 740,570   

 VV  740,57  740,570   

11 K 577134121 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 719,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  116+526+77  719,000   

12 K 577155122 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 730,504 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  730,504  730,504   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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19 K 998225111 

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

t 2,539 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

  
D 997 Přesun sutě 

   

61 628,64 
 

13 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, a 
vzdálenost do 1 km 

le se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
513,855 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  250,212 "drcené kamenivo  250,212    

 VV  74,057+189,586 "frézka  263,643    

 VV  Součet  513,855    

14 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, a 
i započatý 1 km přes 1 km 

le se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
8 181,387 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  250,212*19 "drcené kamenivo  4 754,028    

 VV  (74,057+189,586)*13 "frézka  3 427,359    

 VV  Součet  8 181,387    

15 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, a 
vzdálenost do 1 km 

le se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
167,671 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  167,671 "živičné  167,671    

16 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, a 
i započatý 1 km přes 1 km 

le se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
4 359,446 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  167,671*26 "živičné  4 359,446    

17 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 167,671    

 VV  167,671 "živičné  167,671    

18 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 250,212    

 VV  250,212 "drcené kamenivo  250,212    

 
D 998 Přesun hmot 

   
405,99 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 101.1 - Osazení svodidel km 22,819-22,843 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 54 658,77 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 54 658,77 21,00% 11 478,34 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 66 137,11 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 101.1 - Osazení svodidel km 22,819-22,843 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

54 658,77 

HSV - Práce a dodávky HSV 54 658,77 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 54 549,40 

99 - Přesun hmot 109,37 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 101.1 - Osazení svodidel km 22,819-22,843 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 54 658,77 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   54 658,77  

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   54 549,40 

1 K 911331123. 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 
do 4 m jednostranné 

m 20,000 
  

2 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 8,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV 1*8,0  8,000   

3 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

 
D 99 Přesun hmot 

  
109,37 

 

4 K 998225111 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

t 0,684 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 101.2 - Rekonstrukce svodidel v km 25,128-25,418 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 479 768,88 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 479 768,88 21,00% 100 751,46 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 580 520,34 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 101.2 - Rekonstrukce svodidel v km 25,128-25,418 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

479 768,88 

HSV - Práce a dodávky HSV 479 768,88 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 478 620,16 

99 - Přesun hmot 1 148,72 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 101.2 - Rekonstrukce svodidel v km 25,128-25,418 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 479 768,88 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   479 768,88  

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 
  

478 620,16 

1 K 911331123. 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 
do 4 m jednostranné 

m 266,000 
  

2 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*8,0  16,000   

3 K 911334121 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 
s výplní z vodorovných tyčí 

m 8,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

Poznámka k položce:  
P 

Součástí osazení svodidel je i vrtání, dodávka a osazení kotev svodidel. 

4 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 1 "vč. návrhu a projednání 1,000 

 
7 

 
K 

 
966005311 

Rozebrání a odstranění silničního  zábradlí a ocelových  svodidel s přemístěním  hmot na  skládku na 

vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a 
s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního 

 
m 

 
290,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

8 K 997221571 
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km 

t 12,180 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 997221579 
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 316,680 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV  12,18*26 316,680  

D 99 Přesun hmot 
 

1 148,72 
 

10 K 998225111 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

t 7,184 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 101.3 - Rekonstrukce svodidel v km 28,626-29,095 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 146 048,88 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 146 048,88 21,00% 240 670,26 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 386 719,14 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 101.3 - Rekonstrukce svodidel v km 28,626-29,095 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 146 048,88 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 146 048,88 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 143 619,20 

99 - Přesun hmot 2 429,68 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 101.3 - Rekonstrukce svodidel v km 28,626-29,095 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 1 146 048,88 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   1 146 048,88  

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 
  

1 143 619,20 

1 K 911331123. 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 
do 4 m jednostranné 

m 469,000 
  

 VV  427,0+42,0  469,000   

2 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 48,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  6*8,0  48,000   

3 K 911334121 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 
s výplní z vodorovných tyčí 

m 42,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

Součástí osazení svodidel je i vrtání, dodávka a osazení kotev svodidel. 

4 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 1 "vč. návrhu a projednání 1,000 

 
7 

 
K 

 
966005311 

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a     

s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního 

 
m 

 
469,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

8 K 997221571 
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km 

t 19,698 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 997221579 
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 512,148 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV  19,698*26 512,148  

D 99 Přesun hmot 
 

2 429,68 
 

10 K 998225111 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

t 15,195 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 101.4 - Rekonstrukce svodidel v km 32,491-32,663 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 256 805,07 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 256 805,07 21,00% 53 929,06 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 310 734,13 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 101.4 - Rekonstrukce svodidel v km 32,491-32,663 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

256 805,07 

HSV - Práce a dodávky HSV 256 805,07 

1 - Zemní práce 2 846,60 

5 - Komunikace 5 684,60 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 245 062,60 

99 - Přesun hmot 3 211,27 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 101.4 - Rekonstrukce svodidel v km 32,491-32,663 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 256 805,07 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   256 805,07  

D 1 Zemní práce 
  

2 846,60 

 
1 

 
K 

 
113107161 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 
100 mm 

 
m2 

 
86,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  172*0,5  86,000   

 
D 5 Komunikace 

  
5 684,60 

 

2 K 569931132 
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem 
tl. 100 mm 

m2 86,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

  

245 062,60 
 

3 K 911331123. 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 
do 4 m jednostranné 

m 164,000 
  

4 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 8,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1*8 "1x náběh dl. 8m"  8,000   

5 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

6 K 966076141 
Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech 
betonových vcelku 

m 172,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 99 Přesun hmot 

  

3 211,27 
 

7 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 9,288  CS ÚRS 2017 02 

8 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 241,488 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  9,288*26  241,488   

9 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 9,288  CS ÚRS 2017 02 

10 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 14,620 
 

CS ÚRS 2017 02 

11 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 146,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  14,62*10 'Přepočtené koeficientem množství  146,200   

12 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 11,180   

13 K 998225111 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

t 4,061 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 101.5 - Rekonstrukce svodidel v km 34,44-35,429 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 729 001,55 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 729 001,55 21,00% 363 090,33 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 2 092 091,88 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 101.5 - Rekonstrukce svodidel v km 34,44-35,429 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 729 001,55 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 729 001,55 

1 - Zemní práce 7 745,40 

2 - Zakládání 392 543,34 

5 - Komunikace 15 467,40 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 289 641,20 

99 - Přesun hmot 18 094,21 

9B - Projektová dokumentace 5 510,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 101.5 - Rekonstrukce svodidel v km 34,44-35,429 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 1 729 001,55 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   1 729 001,55  

D 1 Zemní práce 
  

7 745,40 

 
1 

 
K 

 
113107161 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 
100 mm 

 
m2 

 
234,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  468*0,5  234,000   

 
D 2 Zakládání 

  
392 543,34 

 

2 K 226212113 
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v 
hl od 0 do 5 m v hornině tř. III 

m 75,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  1,4*54  75,600   

3 K 231212112 
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při 
průměru piloty přes 450 do 650 mm 

m 75,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 M 589333330 směs pro beton třída C30/37 XF3 frakce do 22 mm m3 21,375  CS ÚRS 2017 02 
 VV  (PI*0,3*0,3*1,4)*54  21,375   

5 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) t 0,664  CS ÚRS 2017 02 

 VV  12,2994*54/1000  0,664   

 
D 5 Komunikace 

  
15 467,40 

 

6 K 569931132 
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem 
tl. 100 mm 

m2 234,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

  

1 289 641,20 
 

7 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 428,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  552-(2*8+2*4+100)  428,000   

8 K 91133111R1 Svodidlo ocelové jednostranné JSNH4/N2 s osazením sloupků na beton.pilotech kotvením po 2m m 100,000   

 VV  68+32  100,000   

9 K 911331411 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m m 8,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*4 "2x náběh dl. 4m"  8,000   

10 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*8 "2x náběh dl. 8m"  16,000   

11 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

12 K 966076141 
Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech 
betonových vcelku 

m 468,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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D 99 Přesun hmot 18 094,21 

13 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 25,272  CS ÚRS 2017 02 

14 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 657,072 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 25,272*26 'Přepočtené koeficientem množství 657,072 

15 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 25,272  CS ÚRS 2017 02 

16 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 39,780 
 

CS ÚRS 2017 02 

17 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 397,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 39,78*10 'Přepočtené koeficientem množství 397,800 

18 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 39,780   

19 K 998225111 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

t 68,511 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

D 9B Projektová dokumentace 5 510,00 

20 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 101.5V - Rekonstrukce svodidel v km 34,44-35,429 - vedlejší výdaje 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 471 744,18 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 471 744,18 21,00% 99 066,28 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 570 810,46 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 101.5V - Rekonstrukce svodidel v km 34,44-35,429 - vedlejší výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

471 744,18 

HSV - Práce a dodávky HSV 471 744,18 

9B - Projektová dokumentace 471 744,18 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 101.5V - Rekonstrukce svodidel v km 34,44-35,429 - vedlejší výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 471 744,18 
 
 
 
 
 

 

VV 
471744,18 "tato položka má pevnou cenu pro všechny uchazeče uvedenou jako množství, do sloupce jednotkové ceny uvést 

1" 

 
 
 
 
 
 
 

471 744,180 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

21 K 901000115 Překládka vedení O2 Kč 471 744,180 1,00 471 744,18  

 

D HSV Práce a dodávky HSV 471 744,18 

D 9B Projektová dokumentace 471 744,18 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 101.6 - Starý Šachov - Úprava směrového oblouku 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 563 608,72 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 563 608,72 21,00% 118 357,83 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 681 966,55 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 101.6 - Starý Šachov - Úprava směrového oblouku 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

563 608,72 

HSV - Práce a dodávky HSV 563 608,72 

1 - Zemní práce 55 385,80 

10 - Přípravné a bourací práce 46 347,98 

5 - Komunikace 186 343,05 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 252 496,42 

99 - Přesun hmot 4 301,47 

9B - Projektová dokumentace 18 734,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 101.6 - Starý Šachov - Úprava směrového oblouku 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 563 608,72 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   563 608,72  

D 1 Zemní práce 
  

55 385,80 

1 K 121101101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 

m3 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  40,00*0,15  6,000   

 VV  Součet  6,000   

2 K 122302201 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 

m3 20,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 122302209 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 10,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,5*20.000 "Viz (122302201)  10,000   

 VV  Součet  10,000   

4 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 32,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  6.000 "Viz (121101101)  6,000   

 VV  20.000 "Viz (122302201)  20,000   

 VV  0,300*20.000 "Viz (938902105)  6,000   

 VV  Součet  32,000   

 
5 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
288,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  32*9  288,000   

 VV  Součet  288,000   

6 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 57,600   

 VV  1,8*32.000  57,600   

 VV  Součet  57,600   

7 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 174,000  CS ÚRS 2017 02 

 
8 

 
K 

 
938902113 

Profilace a  čištění příkopů komunikací příkopovým  rypadlem  s odstraněním  travnatého  porostu  nebo nánosu, 

s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením  na dopravní prostředek  nebo s přemístěním    

na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
20,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

  
D 10 Přípravné a bourací práce 

  
46 347,98 

 

 
9 

 
K 

 
113107164 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

300 do 400 mm 

 
m2 

 
113,100 

  
CS ÚRS 2017 02 

10 K 113107183 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

m2 174,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

11 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km 
t 72,078 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  65,598 "kamenivo  65,598   

 VV  6,480 "příkopy  6,480   

 VV  Součet  72,078   

        

 VV  65,598*10 "kamenivo  655,980   

 VV  6,480*10 "příkopy  64,800   

 VV  Součet  720,780   

        

 VV  54,984 "živičné  54,984   

        

 VV  54,984*26 'Přepočtené koeficientem množství  1 429,584   

        

        

  
D 5 Komunikace 

  

186 343,05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   252 496,42  

26 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 74,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

27 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 24,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  8,00*2+4,00*2  24,000   

28 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

29 K 91613121R 
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu prostého téže značky 

m 87,000 
  

   Poznámka k položce: 
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:  

    

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,  

P 
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.  

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.  

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

30 M 592174650 obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 87,000  CS ÚRS 2017 02 

31 K 919721202 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií m2 174,000  CS ÚRS 2017 02 

12 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 720,780 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

13 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 54,984 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

14 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 429,584 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
15 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 54,984   

16 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 72,078   

 

17 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 174,000  CS ÚRS 2017 02 

18 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 174,000  CS ÚRS 2017 02 

19 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 174,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

20 K 569531111 
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 
100 mm 

m2 55,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

21 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 174,000  CS ÚRS 2017 02 

22 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 174,000   

23 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 174,000   

24 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 174,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

25 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 174,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

32 K 935112211R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 

z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm 
m 6,300 

  

Poznámka k položce: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár.  

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se 

oceňují ve specifikaci.  
3. Množství měrných jednotek se určuje:  

P 
a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy,  

b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu),  

c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní 

plochy dlažby (žlabu).  

4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice. 

33 M 592274960 žlabovka betonová příkopová přírodní 33x59x8 cm kus 20,000  CS ÚRS 2017 02 

D 99 Přesun hmot 4 301,47 

34 K 998225111 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

t 26,901 
 

CS ÚRS 2017 02 

D 9B Projektová dokumentace 18 734,00 

35 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 102V - Františkov n. PL. - Místo pro přecházení_vedlejší výdaje 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 130 441,67 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 130 441,67 21,00% 27 392,75 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 157 834,42 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 102V - Františkov n. PL. - Místo pro přecházení_vedlejší výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

130 441,67 

HSV - Práce a dodávky HSV 130 441,67 

1 - Zemní práce 7 879,42 

10 - Přípravné a bourací práce 815,22 

11 - Přípravné a přidružené práce 3 894,49 

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce 134,89 

5 - Komunikace 20 252,66 

8 - Trubní vedení 20 998,59 

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 57 754,72 

99 - Přesun hmot 2 181,68 

9B - Projektová dokumentace 16 530,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 102V - Františkov n. PL. - Místo pro přecházení_vedlejší výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 130 441,67 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   130 441,67  

D 1 Zemní práce 
  

7 879,42 

1 K 121101101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 

m3 1,050 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,00*0,15  1,050   

 VV  Součet  1,050   

2 K 122302201 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 

m3 1,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 122302209 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 0,750 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,5*1.500 "Viz (122302201)  0,750   

 VV  Součet  0,750   

4 K 132301201 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 

m3 2,700 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přeložení vpusti     

 VV  1,20*1,50*1,50  2,700   

 VV  Součet  2,700   

5 K 132301209 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 1,350 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,5*2.700 "Viz (132301201)  1,350   

 VV  Součet  1,350   

6 K 151101101 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m 

m2 4,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přeložení vpusti     

 VV  (1,50*1,50)*2  4,500   

 VV  Součet  4,500   

7 K 151101111 
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m 

m2 4,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  4.500 "Viz (151101101)  4,500   

 VV  Součet  4,500   

8 K 161101101 
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 

m3 2,700 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  2.700 "Viz (132301201)  2,700   

 VV  Součet  2,700   

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 4,830 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV 1.050 "Viz (121101101) 1,050 

VV 1.500 "Viz (122302201) 1,500 

VV 2.700 "Viz (132301201) 2,700 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

VV -0.420 "Viz (171101141) -0,420 

VV Součet 4,830 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
43,470 

  
CS ÚRS 2017 02 

VV 9*4.830   "Viz (162701105) 43,470 

VV Součet 43,470 

 
11 

 
K 

 
171101141 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu 
do 0,75 m3 na 1 m 

 
m3 

 
0,420 

  
CS ÚRS 2017 02 

12 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 t 0,756   

13 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 8,694   

VV 1,8*4.830   "Viz (162701105) 8,694 

VV Součet 8,694 

14 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 1,710 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV 

VV 

 "Přeložení vpusti 

1,20*1,50*0,95 

  
1,710 

  

 VV  Součet  1,710   

        

        

 VV  "Přeložení vpusti     

 VV  1,20*1,50*0,45  0,810   

 VV  Součet  0,810   

        

        

  
D 10 Přípravné a bourací práce 

  

815,22 
 

        

 VV  "Přeložení vpusti     

 VV  1,20*1,50  1,800   

 VV  Součet  1,800   

        

 VV  1.800 "Viz (113107124)  1,800   

 VV  Součet  1,800   

        

        

 VV  1,044*10 'Přepočtené koeficientem množství  10,440   

        

        

 VV  0,569*26 'Přepočtené koeficientem množství  14,794   

        

        

  
D 11 Přípravné a přidružené práce 

  

3 894,49 
 

15 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 3,078   

16 K 175111101 
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

m3 0,810 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

17 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 t 1,458  CS ÚRS 2017 02 

18 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 15,200  CS ÚRS 2017 02 

 

 
19 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
1,800 

  
CS ÚRS 2017 02 

 

20 K 113107143 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

m2 1,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

21 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 1,044 
 

CS ÚRS 2017 02 

22 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 10,440 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

23 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 0,569 
 

CS ÚRS 2017 02 

24 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 14,794 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
25 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 0,569   

26 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 1,044   
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27 

 
K 

 
113106123 

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním  hmot na skládku na vzdálenost  

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s 
výplní spár ze zámkové dlažby 

 
m2 

 
12,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 
28 

 
K 

 
113107122 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 

mm 

 
m2 

 
12,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

29 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km 
t 3,480 

 
CS ÚRS 2017 02 

30 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km 
t 34,800 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,48*10 'Přepočtené koeficientem množství  34,800   

        

        

 VV  3,12*26 'Přepočtené koeficientem množství  81,120   

        

        

  
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 

  

134,89 
 

        

 VV  "Přeložení vpusti     

 VV  1,20*1,50*0,10  0,180   

 VV  Součet  0,180   

 
D 5 Komunikace 

  
20 252,66 

 

        

 VV  "Přeložení vpusti     

 VV  1,20*1,50  1,800   

 VV  "Chodník     

 VV  3,20+12,00  15,200   

 VV  "Chodník prodloužení     

 VV  7,0  7,000   

 VV  Součet  24,000   

        

 VV  "Přeložení vpusti     

 VV  1,20*1,50  1,800   

 VV  Součet  1,800   

        

 VV  1.800 "Viz (564861111)  1,800   

 VV  Součet  1,800   

        

        

 VV  1.800 "Viz (564861111)  1,800   

 VV  Součet  1,800   

        

 VV  1.800 "Viz (564861111)  1,800   

 VV  Součet  1,800   

        

 VV  1.800 "Viz (564861111)  1,800   

 VV  Součet  1,800   
 

31 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 3,120 
 

CS ÚRS 2017 02 

32 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 81,120 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
33 K 997221815. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 3,120   

34 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 3,480   

 

35 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,180  CS ÚRS 2017 02 

 

36 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 24,000  CS ÚRS 2017 02 

 

37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 1,800  CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 1,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

39 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 1,800  CS ÚRS 2017 02 

40 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 1,800   

 

41 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 1,800   

 

42 K 577134121 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 1,800 
 

CS ÚRS 2017 02 
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43 K 577155122 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 
m2 1,800 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  1.800 "Viz (564861111)  1,800   

 VV  Součet  1,800   

        

 VV  "Chodník     

 VV  3,20+12,00  15,200   

 VV  "Chodník prodloužení     

 VV  7,0  7,000   

 VV  Součet  22,200   

        

 VV  12,0+7,0  19,000   

 VV  19*1,015 'Přepočtené koeficientem množství  19,285   

        

 VV  3,20 "dl. červená  3,200   

 VV  3,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství  3,248   

 
D 8 Trubní vedení 

  
20 998,59 

 

        

 VV  "Přeložení vpusti     

 VV  1,50  1,500   

 VV  Součet  1,500   

        

        

        

 VV  1.500 "Viz (871315211)  1,500   

 VV  Součet  1,500   

51 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

52 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

53 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

54 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

55 M 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300 kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

56 K 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

57 M 592238760 rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

58 M 2455183002 Mříž kompozit vpusť 500x500x75 mm kus 1,000   

 
 D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení  57 754,72  

59 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000  

60 K 91613121R 
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu prostého téže značky 

m 19,000 
  

   Poznámka k položce: 
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:  

   

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,  

P 
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.  

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.  

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 14,0+5,0 19,000 

 
44 

 
K 

 
596211130 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2 

 
m2 

 
22,200 

  
CS ÚRS 2017 02 

 

45 M 592453080 dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 19,285  CS ÚRS 2017 02 

 

46 M 592452670 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 3,248  CS ÚRS 2017 02 

 

47 K 871315211 
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160 

m 1,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

48 K 877375121 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300 kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

49 M 286114040 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/150/45° kus 1,015  CS ÚRS 2017 02 

50 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 1,500  CS ÚRS 2017 02 
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61 M 592174650 obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 19,000  CS ÚRS 2017 02 

62 K 91623121R 
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu prostého téže značky 
m 6,000 

  

Poznámka k položce: 

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení  

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,  

P 
b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 

a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.  

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.  

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

63 M 592172100 obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm kus 6,000  CS ÚRS 2017 02 

64 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
m 4,200 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV 

VV 

 "Přeložení vpusti 

1,20+1,50*2 

  
4,200 

  

 VV  Součet  4,200   

        

 VV  "Přeložení vpusti     

 VV  1,20+1,50*2  4,200   

 VV  Součet  4,200   

        

   Poznámka k položce: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se  

    

oceňují ve specifikaci.  
3. Množství měrných jednotek se určuje:  

P 
a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy,  

b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu),  

c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní 

plochy dlažby (žlabu).  

4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice. 

67 M 592274960 žlabovka betonová příkopová přírodní 33x59x8 cm kus 20,000  CS ÚRS 2017 02 

68 K 895941811R Odstranění vpusti kanalizační uliční z betonových dílců kus 1,000   

Poznámka k položce: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.  

2. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,  

P 
b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,  

c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží  

litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve 

specifikaci,  

d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací 

prstence části A 01 tohoto katalogu. 

 

 D 99 Přesun hmot   2 181,68  

69 K 998225111 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

t 13,644 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

16 530,00 
 

70 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

65 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 4,200  CS ÚRS 2017 02 

 

66 K 935112211R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm 

m 6,300 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

II_262 - II/262 - místo pro přecházení Benešov nad Ploučnicí 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 462 347,02 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 462 347,02 21,00% 97 092,87 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 559 439,89 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
II_262 - II/262 - místo pro přecházení Benešov nad Ploučnicí 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

462 347,02 

HSV - Práce a dodávky HSV 440 307,02 

0 - Všeobecné konstrukce a práce 57 744,80 

1 - Zemní práce 38 649,88 

181 - Sadové úpravy 14 913,47 

5 - Komunikace 219 799,13 

91 - Doplňující práce na komunikaci 54 037,80 

96 - Bourání konstrukcí 47 595,63 

998 - Přesun hmot 7 566,31 

OST - Ostatní 22 040,00 

O01 - Ostatní 22 040,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
II_262 - II/262 - místo pro přecházení Benešov nad Ploučnicí 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 462 347,02 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   440 307,02  

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 
  

57 744,80 

1 K R1 Vytyčení komunikace kpl 1,000   

2 K R2 DIO - dopravněbezpečnostní opatření kpl 1,000   

 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

 
D 1 Zemní práce 

  
38 649,88 

 

3 K 122202201 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 

m3 30,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 122202209 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 15,250 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  30,5*0,5 'Přepočtené koeficientem množství  15,250   

5 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 30,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
6 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
274,500 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  30,5*9 'Přepočtené koeficientem množství  274,500   

7 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 54,900   

 VV  30,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  54,900   

65 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 55,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  55,0*1  55,000   

8 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 1,000  CS ÚRS 2017 02 

9 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 5,000  CS ÚRS 2017 02 

  
D 181 Sadové úpravy 

  

14 913,47 
 

10 K 181411131 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5 

m2 55,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

11 M 005724100 osivo směs travní parková kg 5,500  CS ÚRS 2017 02 

12 K 181301101 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
do 100 mm 

m2 55,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

13 M 103641010 zemina pro terénní úpravy - ornice t 9,900  CS ÚRS 2017 02 

14 K 181111111 
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 

m2 55,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

15 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 55,000  CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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16 K 564751114 

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
180 mm 

m2 61,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

17 K 564761111 
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm 

m2 45,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

18 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 46,000  CS ÚRS 2017 02 

19 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 12,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 12 "ostrůvek" 12,000 

20 K 565171111 
Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP 
(OK) tl. 100 mm 

m2 23,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

21 K 567114111 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB 
I), po zhutnění tl. 100 mm 

m2 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

22 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 195,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

23 K 577166111 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 

m2 23,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

24 K 591211111 
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého 

m2 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 15+12 "ostrůvek" 27,000 

25 M 58380129 Kostka dlažební drobná 12/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 T 5,508   

 
26 

 
K 

 
596211110 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 

 
m2 

 
10,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  44,0  44,000   

 VV  -34,0 "přesunuto do neuznatelných výdajů  -34,000   

 VV  Součet  10,000   

        

 VV  37,745-3,6 "odpočet signálního pásu  34,145   

 VV  -26,0 "přesunuto do neuznatelných výdajů  -26,000   

 VV  Součet  8,145   

        

 VV  9,45  9,450   

 VV  3,6 "signální pás"  3,600   

 VV  -8,0 "přesunuto do neuznatelných výdajů  -8,000   

 VV  Součet  5,050   

        

   Poznámka k položce: 
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:  

    

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,  
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v  

P 
cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.  

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.  

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 6,0 "přídlažba 6,000 

30 M 592452100 přídlažba 50x25x8 cm přírodní kus 12,000  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

spotřeba: 2 kus/m 

31 K 916131213R 
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu prostého téže značky 

m 96,600 
  

27 M 592453080 dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 8,145  CS ÚRS 2017 02 

 

28 M 592452670 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 5,050  CS ÚRS 2017 02 

 

29 K 916131113R 
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu prostého téže značky 

m 6,000 
  

 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 
D 5 

 
Komunikace 

    
219 799,13 
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Poznámka k položce: 

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:  

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,  

P 
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.  

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.  
 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.  

VV 107,6 107,600 

VV -11,0 "přesunuto do neuznatelných výdajů -11,000 

VV Součet 96,600 
 

32 M 59217103 Obrubník CSB KO v délce 600mm kus 41,000   

33 M 592174500 obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x30 cm kus 72,000  CS ÚRS 2017 02 
 

VV 83,0 83,000 

VV -11 "přesunuto do neuznatelných výdajů -11,000 

VV Součet 72,000 
 

 

66 K 916331112 
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 

m 26,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

34 M 592173150 obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm kus 53,000  CS ÚRS 2017 02 

D 91 Doplňující práce na komunikaci 54 037,80 

35 K 338171112 Osazení ocelových patek, zabet.B 20 vč. výkopu kus 5,000   

36 K R1.1 Kotvení patky sloupu do mostovky mostu vč. chem kotev, patky a montáže sloupku kus 1,000   

37 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 6,000  CS ÚRS 2017 02 

38 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 8,000  CS ÚRS 2017 02 

39 M 40445029 Značka dopr příkazová C4a500 fól 1, EG 7letá kus 2,000   

40 M 40445044 Značka dopr inf IP 6 500/500 fól1,EG7letá kus 2,000   

41 M 40445200 Značka dopr.výstr. A11 700mm,pozink.ref.tř.1 kus 2,000   

42 M 404440040 značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm kus 2,000  CS ÚRS 2017 02 

64 K 915121111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 170,000  CS ÚRS 2017 02 

43 K 915221112R 
Vodorovné dopravní strukturované značení profilovaným dvousložkovým plastem vodící čára bílá šířky 250 
mm souvislá retroreflexní 

m 170,000 
  

44 K 915231112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní m2 63,000  CS ÚRS 2017 02 

45 K 915211122 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní m 13,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 6,5*2 "V7b - místo pro přecházení" 13,000 

46 K 915611111 
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky 

m 183,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

47 K 915621111 
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy 

m2 63,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

D 96 Bourání konstrukcí 47 595,63 

 
48 

 
K 

 
113107123 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 
mm 

 
m2 

 
9,900 

  
CS ÚRS 2017 02 

49 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 25,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

50 K 113154112 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm 

m2 190,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

51 K 113202111 
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 

m 76,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV 87,0 87,000 

VV -11,0 "přesunuto do neuznatelných výdajů -11,000 

VV Součet 76,000 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

52 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 114,000  CS ÚRS 2017 02 

53 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km 
t 23,926 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  4,356 "drcené kam.  4,356   

 VV  19,57 "frézování  19,570   

 VV  Součet  23,926   

        

 VV  4,356*16 "drcené kam.  69,696   

 VV  19,57*13 "frézování - SÚS Česká Kamenice bez poplatku  254,410   

 VV  Součet  324,106   

        

 VV  5,5 "živičné  5,500   

 VV  15,58 "obruby  15,580   

 VV  Součet  21,080   

        

 VV  5,5*26 "živičné  143,000   

 VV  15,58*26 "obruby  405,080   

 VV  Součet  548,080   

        

 VV  15,58 "obruby  15,580   

 VV  Součet  15,580   

        

 VV  5,5 "živičné  5,500   

        

 VV  4,356 "drcené kam.  4,356   

 VV  Součet  4,356   

 
D 998 Přesun hmot 

  
7 566,31 

 

        

  
D OST Ostatní 

  

22 040,00 
 

 
D O01 Ostatní 

  
22 040,00 

 
 

54 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 324,106 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

55 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 21,080 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

56 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 548,080 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

57 K 997221815. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 15,580   

 

58 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 5,500   

 
59 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 4,356   

 

60 K 998225111 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

t 47,319 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

63 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 



Strana 61 z 601  

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

II_262V - II/262 - místo pro přecházení Benešov nad Ploučnicí_vedlejší výdaje 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 39 078,04 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 39 078,04 21,00% 8 206,39 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 47 284,43 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
II_262V - II/262 - místo pro přecházení Benešov nad Ploučnicí_vedlejší výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

39 078,04 

HSV - Práce a dodávky HSV 39 078,04 

5 - Komunikace 31 143,20 

96 - Bourání konstrukcí 6 278,28 

998 - Přesun hmot 1 656,56 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
II_262V - II/262 - místo pro přecházení Benešov nad Ploučnicí_vedlejší výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 39 078,04 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 39 078,04 

D 5 Komunikace 31 143,20 
 

 
1 

 
K 

 
596211110 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 

 
m2 

 
34,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 M 592453080 dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 26,000  CS ÚRS 2017 02 

3 M 592452670 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 8,000  CS ÚRS 2017 02 

4 K 916131213R 
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu prostého téže značky 

m 11,000 
  

Poznámka k položce: 

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:  

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,  

P 
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.  

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.  

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

5 M 592174500 obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x30 cm kus 11,000  CS ÚRS 2017 02 

D 96 Bourání konstrukcí 6 278,28 

6 K 113107141 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm 

m2 30,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 113202111 
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 

m 11,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

8 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 5,205 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  2,95 "živičné  2,950   

 VV  2,255 "obruby  2,255   

 VV  Součet  5,205   

        

 VV  2,95*26 "živičné  76,700   

 VV  2,255*26 "obruby  58,630   

 VV  Součet  135,330   

        

 VV  2,255 "obruby  2,255   

 VV  Součet  2,255   

11 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 2,940   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

9 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 135,330 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

10 K 997221815. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 2,255   
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VV 2,94 "živičné 2,940 

 

D 998 Přesun hmot 1 656,56 

12 K 998225111 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

t 10,360 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

II_262N - II/262 - místo pro přecházení Benešov nad Ploučnicí 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: 
 

IČ: 
  

AZ Consult spol. s r.o.  DIČ:   

Zpracovatel:  IČ:   

Dagmar Sedláčková  DIČ:   

Poznámka:     

 
Cena bez DPH 

   

112 328,49 

 
Základ daně 

 
Sazba daně Výše daně 

DPH základní 112 328,49  21,00% 23 588,98 

snížená 0,00  15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 135 917,47 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
II_262N - II/262 - místo pro přecházení Benešov nad Ploučnicí 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

112 328,49 

M - Práce a dodávky M 112 328,49 

M21 - Elektromontáže 90 749,70 

M46 - Zemní práce při montážích 21 578,79 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
II_262N - II/262 - místo pro přecházení Benešov nad Ploučnicí 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 112 328,49 
 

D M Práce a dodávky M 112 328,49 

D M21 Elektromontáže 90 749,70 
 

1 K 210204011RS2 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb kus 2,000   

2 K 210204102R00 Výložník ocelový 1ramenný na sloup kus 2,000   

3 K 210220022RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm a svorek m 9,000   

4 K 210810014RT1 Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený včetně dodávky kabelu 4x16 mm2 m 9,000   

5 K 21.01 Podružný materiál 
soubo 

r 1,000   

6 K 21.03 Montáž stožárové svorkovnice kus 2,000   

7 K 21.06 Dodávka a montáž- svítidlo ks 2,000   

8 K 31673530R Stožár osvětlovací uliční 6 m kus 2,000   

9 K 31677718R Výložník lomený ocel pozinkovaný 2 m kus 2,000   

10 K 31678610.AR Stožárová svorkovnice SV-A 6.16.4 kus 2,000   

D M46 Zemní práce při montážích 21 578,79 

11 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 0,525   

12 K 230191005R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 50 mm m 9,000   

13 K 460100002RT1 Pouzdrový základ 250x1500 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu, vč. výkopu a betonu kus 2,000   

14 K 460200283RT2 Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3 ruční výkop rýhy m 7,000   

15 K 460420022RT2 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 15 cm m 7,000   

16 K 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm m 7,000   

17 K 460570283R00 Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním m 7,000   

18 K 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m m3 0,525   

VV 7*0,5*0,15 0,525 

VV Součet 0,525 

19 K 3457114701R Trubka kabelová chránička KF 09050 m 9,000   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

01 - Propustek č.1 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 336 678,00 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 336 678,00 21,00% 280 702,38 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 617 380,38 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

01 - Propustek č.1 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 336 678,00 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 329 776,28 

1 - Zemní práce 145 953,85 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 123 495,34 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 409 524,40 

4 - Vodorovné konstrukce 52 559,47 

5 - Komunikace 51 614,11 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 428 228,20 

99 - Přesun hmot 96 360,91 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 6 901,72 

711 - Izolace proti vodě a vlhkosti 5 726,71 

783 - Dokončovací práce 1 175,01 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

01 - Propustek č.1 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 1 336 678,00 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 329 776,28 

D 1 Zemní práce 145 953,85 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
47,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 47,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 47,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 13,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 66,975 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  10*2,35*2,85  66,975   

        

        

 VV  13,5*4 "křídla propustku"  54,000   

        

        

 VV  66,975+54,0  120,975   

 VV  Součet  120,975   

        

 VV  120,975*9 'Přepočtené koeficientem množství  1 088,775   

        

 VV  54  54,000   

        

 VV  66,975+54  120,975   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 33,488 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 120,975 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
1 088,775 

  
CS ÚRS 2017 02 

 
11 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

12 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 120,975 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 
13 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
70,850 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,85+67  70,850   

        

 VV  70,85*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  127,530   

        

        

 VV  66,975+54  120,975   

        

 VV  120,975*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  217,755   

        

 VV  15 "křídla propustku"  15,000   

        

 VV  15*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  27,000   

        

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000   

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

  
123 495,34 

 

        

 VV  8,48*1,8*0,35 "tl. 350 mm"  5,342   

 VV  3*4*0,35 "křídla propustků"  4,200   

 VV  Součet  9,542   

        

 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200   

        

 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200   

        

        

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680   

        

 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320   

        

        

 VV  7,68*130/1000  0,998   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
409 524,40 

 

        

 VV  C30/37 XF4     

 VV  0,15*4*2  1,200   

        

 VV  0,6+2,4+3,7  6,700   

        

        

 VV  1,2*130/1000  0,156   

        

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000   
 

14 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 t 127,530   

 

15 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

m3 3,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 120,975  CS ÚRS 2017 02 

 
17 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 217,755   

 

18 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
19 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 27,000   

 
20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 24,000  CS ÚRS 2017 02 

 

21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 9,542  CS ÚRS 2017 02 

 

22 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 m3 1,200  CS ÚRS 2017 02 

 
23 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení m2 3,200  CS ÚRS 2017 02 

 
24 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění m2 3,200  CS ÚRS 2017 02 

25 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
25/30 

m3 7,680 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
26 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 24,320  CS ÚRS 2017 02 

 
27 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 24,320  CS ÚRS 2017 02 

28 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,998  CS ÚRS 2017 02 

 

29 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 1,200  CS ÚRS 2017 02 

 

30 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 6,700  CS ÚRS 2017 02 

 
31 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 6,700  CS ÚRS 2017 02 

32 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,156  CS ÚRS 2017 02 

 

33 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3 

m3 18,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

34 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 m3 35,280  CS ÚRS 2017 02 

 VV 

VV 

 C 30/37 XF4, XA1 

2,32*4*2-1,28 

  
17,280 

  

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000   

 VV  Součet  35,280   

        

 VV  9,2+24+21,6  54,800   

 VV  3,0*3,0*4 "křídla propustků"  36,000   

 VV  Součet  90,800   

        

        

 VV  17,28*130/1000  2,246   

 VV  18*130/1000  2,340   

 VV  Součet  4,586   

        

 VV  13,2*4*2*7,667/1000 "Kari 100/8  0,810   

        

        

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

  

52 559,47 
 

        

 VV  1,15*4,2*2+2*0,6*2  12,060   

        

 VV  2*3+8 "zpevnění krajnice  14,000   

 
D 5 Komunikace 

  
51 614,11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   428 228,20  

51 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 16,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

52 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 32,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  4*8 "4x náběh dl. 8m"  32,000   

53 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

54 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

55 K 919521160 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm m 10,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  4*2,5  10,000   

35 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 90,800  CS ÚRS 2017 02 

 

36 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 90,800  CS ÚRS 2017 02 

37 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 4,586 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,810 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
39 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 8,000  CS ÚRS 2017 02 

40 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m 8,000   

 

41 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 12,060  CS ÚRS 2017 02 

 

42 K 465513157 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2 

m2 14,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 56,400  CS ÚRS 2017 02 

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 49,820  CS ÚRS 2017 02 

45 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 48,410 
 

CS ÚRS 2017 02 

46 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 49,820  CS ÚRS 2017 02 

47 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 47,752   

48 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 48,410   

49 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 47,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

50 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 47,752 
 

CS ÚRS 2017 02 
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56 M 592224120 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 80 x 250 x 11,5 cm kus 4,000  CS ÚRS 2017 02 

57 K 919535555R1 Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XA1 m3 6,205   

VV 0,73*8,5 6,205 

58 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

59 K 919734111 Řezání beton. trouby kus 1,000   

60 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

 
61 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
6,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

VV 3*2 "dl.3m, š.1m" 6,000 

62 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 24,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

63 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 24,000  CS ÚRS 2017 02 

64 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 19,920  CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,2*2+7,52+6  19,920   

        

 VV  2*3 "2 ks po 3m"  6,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
96 360,91 

 

        

 VV  43,824 "konstrukce z PB  43,824   

 VV  0,108 "zábradlí  0,108   

 VV  Součet  43,932   

        

 VV  43,932*26 'Přepočtené koeficientem množství  1 142,232   

68 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 43,932  CS ÚRS 2017 02 

69 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 43,824   

70 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 41,236 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
P 

 Poznámka k položce:  

Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez 

poplatku. 

    

 VV  27,260 "drcené kamenivo - skládka cca 11km  27,260   

 VV  12,032 "frézování - skládka cca 14km  12,032   

 VV  1,944 "čištění příkopů - skládka cca 14km  1,944   

 VV  Součet  41,236   

        

 VV  27,260*10 "drcené kamenivo  272,600   

 VV  12,032*13 "frézování  156,416   

 VV  1,944*13 "čištění příkopů  25,272   

 VV  Součet  454,288   

        

 VV  10,340 "živičné  10,340   

        

 VV  10,340 "živičné  10,340   

 VV  10,34*26 'Přepočtené koeficientem množství  268,840   

        

 VV  10,340 "živičné  10,340   

65 K 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku m 6,000  CS ÚRS 2017 02 

 

66 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 43,932  CS ÚRS 2017 02 

 

67 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 142,232 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

71 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 454,288 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

72 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 10,340 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

73 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 268,840 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

74 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 10,340   
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75 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 29,204   

 VV  27,260 "drcené kamenivo  27,260   

 VV  1,944 "příkopy  1,944   

 VV  Součet  29,204   

        

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

22 040,00 
 

        

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

  

6 901,72 
 

 
D 711 Izolace proti vodě a vlhkosti 

  
5 726,71 

 

        

 VV  39,2+9,2 "čela propustku"  48,400   

 VV  (3,0*3,8+3,0*0,8)*4 "křídla propustku"  55,200   

 VV  Součet  103,600   

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

    

        

  
D 783 Dokončovací práce 

  

1 175,01 
 

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  

    

 vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*8 4,133 

82 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 4,133  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

76 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 132,085 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

77 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

78 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 103,600  CS ÚRS 2017 02 

 

79 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,036  CS ÚRS 2017 02 

 

80 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,036 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

81 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 4,133  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

02 - Propustek č.2 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 270 828,31 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 270 828,31 21,00% 266 873,95 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 537 702,26 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

02 - Propustek č.2 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 270 828,31 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 263 028,95 

1 - Zemní práce 131 006,16 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 121 663,82 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 393 404,36 

4 - Vodorovné konstrukce 25 787,15 

5 - Komunikace 54 908,63 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 412 007,08 

99 - Přesun hmot 91 191,75 

9B - Projektová dokumentace 33 060,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 7 799,36 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 337,77 

783 - Dokončovací práce 1 461,59 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

02 - Propustek č.2 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 1 270 828,31 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 263 028,95 

D 1 Zemní práce 131 006,16 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
50,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 50,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 50,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 12,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 65,560 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 4,12+47,04+14,4 65,560 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 32,780 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 13,5*4 "křídla propustku" 54,000 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 105,160 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  65,56-14,4+54  105,160   

 VV  Součet  105,160   

        

 VV  105,16*9 'Přepočtené koeficientem množství  946,440   

        

 VV  54  54,000   

12 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 105,160 
 

CS ÚRS 2017 02 

13 K 171101111 
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně 

m3 14,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
946,440 

  
CS ÚRS 2017 02 

 
11 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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14 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 t 25,920   

 VV  14,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  25,920   

        

        

        

 VV  105,16*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  189,288   

        

 VV  15 "křídla propustku"  15,000   

        

        

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000   

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

  
121 663,82 

 

        

 VV  6,9*0,3*1,8 "tl. 300 mm"  3,726   

 VV  3*4*0,3 "křídla propustku"  3,600   

 VV  Součet  7,326   

        

 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200   

        

 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200   

        

        

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680   

        

 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320   

        

        

 VV  7,68*130/1000  0,998   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
393 404,36 

 

        

 VV  C30/37 XF4     

 VV  0,15*4*2  1,200   

        

 VV  0,6+2,45+2,1  5,150   

        

        

 VV  1,2*130/1000  0,156   

        

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000   

        

 VV  C30/37 XF4, XA1     

 VV  3,8*4*2-1,8+1,5  30,100   

 VV  18 "křídla"  18,000   

 VV  Součet  48,100   
 

15 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

m3 3,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 105,160  CS ÚRS 2017 02 

17 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 189,288   

 

18 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
19 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 52,920   

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 24,000  CS ÚRS 2017 02 

 

21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 7,326  CS ÚRS 2017 02 

 

22 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 m3 1,200  CS ÚRS 2017 02 

 
23 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení m2 3,200  CS ÚRS 2017 02 

 
24 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění m2 3,200  CS ÚRS 2017 02 

25 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
25/30 

m3 7,680 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
26 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 24,320  CS ÚRS 2017 02 

 
27 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 24,320  CS ÚRS 2017 02 

28 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,998  CS ÚRS 2017 02 

 

29 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 1,200  CS ÚRS 2017 02 

 

30 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 5,150  CS ÚRS 2017 02 

 
31 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 5,150  CS ÚRS 2017 02 

32 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,156  CS ÚRS 2017 02 

 

33 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3 

m3 18,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
34 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 m3 48,100  CS ÚRS 2017 02 
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35 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 112,800  CS ÚRS 2017 02 
 VV  6,6+15,2+29,4+25,6  76,800   

 VV  36 "křídla"  36,000   

 VV  Součet  112,800   

        

        

 VV  30,1*130/1000  3,913   

 VV  2,34 "křídla"  2,340   

        

 VV  13,1*4*2*7,667/1000 "Kari 100/8  0,804   

        

        

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

  

25 787,15 
 

        

 VV  1,75*4,2*2+2*2*0,7  17,500   

        

 VV  2*3 "zpevnění krajnice  6,000   

 
D 5 Komunikace 

  
54 908,63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   412 007,08  

51 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 16,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

52 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 32,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  4*8 "4x náběh dl. 8m"  32,000   

53 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

54 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

55 K 919521160 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm m 9,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  9  9,000   

56 M 592224120 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 80 x 250 x 11,5 cm kus 4,000  CS ÚRS 2017 02 

57 K 919734111 Řezání beton. trouby kus 1,000   

58 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

59 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

36 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 112,800  CS ÚRS 2017 02 

37 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 2,340 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,804 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
39 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 8,000  CS ÚRS 2017 02 

40 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m 8,000   

 

41 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 17,500  CS ÚRS 2017 02 

 

42 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 60,000  CS ÚRS 2017 02 

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 53,000  CS ÚRS 2017 02 

45 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 51,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

46 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 53,000  CS ÚRS 2017 02 

47 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 50,800   

48 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 51,500   

49 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 50,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

50 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 50,800 
 

CS ÚRS 2017 02 
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60 K 935112311R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 

z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm 
m 4,000 

  

61 M 592274971 žlabovka betonová 30x90x10 cm kus 14,000   

 
62 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
3,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3 "dl.3m, š.1m"  3,000   

        

        

        

 VV  21+7,44  28,440   

        

 VV  2*3 "2 ks po 3m"  6,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
91 191,75 

 

        

 VV  62,568 "konstrukce z PB  62,568   

 VV  0,108 "zábradlí  0,108   

 VV  Součet  62,676   

        

 VV  62,676*26 'Přepočtené koeficientem množství  1 629,576   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

29,0 "drcené kamenivo - skládka cca 11km 
  

29,000 
  

 VV  12,80 "frézování - skládka cca 14km  12,800   

 VV  0,972 "příkopy - skládka cca 14km  0,972   

 VV  Součet  42,772   

        

 VV  29,0*10 "drcené kamenivo  290,000   

 VV  12,80*13 "frézování  166,400   

 VV  0,972*13 "příkopy  12,636   

 VV  Součet  469,036   

        

 VV  11,00 "živičné - skládka cca 27km  11,000   

        

 VV  11,00 "živičné  11,000   

 VV  11*26 'Přepočtené koeficientem množství  286,000   

        

        

 VV  11,00 "živičné  11,000   

 VV  Součet  11,000   

        

 VV  29,00 "drcené kam.  29,000   

 VV  0,927 "příkopy  0,927   

 VV  Součet  29,927   
 

63 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 24,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

64 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 24,000  CS ÚRS 2017 02 

65 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 28,440  CS ÚRS 2017 02 

 
66 K 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku m 6,000  CS ÚRS 2017 02 

 

67 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 62,676  CS ÚRS 2017 02 

 

68 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 629,576 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
69 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 62,676  CS ÚRS 2017 02 

70 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 42,772 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

71 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 469,036 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

72 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 11,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

73 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 286,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

74 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 62,568   

75 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 11,000   

 

76 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 29,927   
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77 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 
t 103,773 

 
CS ÚRS 2017 02 

D 9B Projektová dokumentace 33 060,00 

78 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

79 K 901000007 Havarijní a povodňový plán kus 1,000   

 
 D PSV Práce a dodávky PSV   7 799,36  

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
  

6 337,77 

80 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 114,500  CS ÚRS 2017 02 
 VV  44,8+14,5 "čela propustku"  59,300   

 VV  55,2 "křídla"  55,200   

 VV  Součet  114,500   

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

    

82 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,040 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 783 Dokončovací práce 

  

1 461,59 
 

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  

    

 vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1+3)*8 5,141 

84 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 5,141  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

81 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,040  CS ÚRS 2017 02 

 

83 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 5,141  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

03 - Propustek č.3 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 393 223,70 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 393 223,70 21,00% 292 576,98 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 685 800,68 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

03 - Propustek č.3 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 393 223,70 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 386 254,33 

1 - Zemní práce 165 588,12 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 120 543,09 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 479 317,10 

4 - Vodorovné konstrukce 24 514,91 

5 - Komunikace 56 006,81 

8 - Trubní vedení 18 630,70 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 398 843,92 

99 - Přesun hmot 89 749,68 

9B - Projektová dokumentace 33 060,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 6 969,37 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 718,45 

783 - Dokončovací práce 1 250,92 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

03 - Propustek č.3 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 1 393 223,70 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 386 254,33 

D 1 Zemní práce 165 588,12 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
51,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 51,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 51,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 12,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 90,880 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 4,24+75,84+10,8 90,880 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 45,440 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 13,5*4 "křídla propustku" 54,000 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 134,080 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 90,88-10,8+54 134,080 

VV Součet 134,080 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
1 206,720 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  134,08*9 'Přepočtené koeficientem množství  1 206,720   

        

 VV  54  54,000   

12 K 167101102 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 134,080 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
13 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
80,080 

  
CS ÚRS 2017 02 

11 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  4,24+75,84  80,080    

14 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČS N 73 6133 144,144    

15 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a  odpadních  melioračních 
přemístěním  sypaniny do 20 m  nebo s jejím přehoz 

kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
ením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

3,500 
  

CS ÚRS 2017 02 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky  134,080   CS ÚRS 2017 02 

17 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na s kládce (skládkovné) 241,344    

 VV  134,08*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  241,344    

18 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výk 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

opku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
25,800 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  10,8  10,800    

 VV  15 "křídla propustku  15,000    

 VV  Součet  25,800    

19 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý  46,440    

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horn ně tř. 1 až 4 se zhutněním 24,000   CS ÚRS 2017 02 

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000    

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

   
120 543,09 

 

21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného 5,970   CS ÚRS 2017 02 
 VV  6,6*0,25*1,8 "tl. 250 mm"  2,970    

 VV  12*0,25 "křídla"  3,000    

 VV  Součet  5,970    

22 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve v ýkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200    

23 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení  3,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200    

24 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění 3,200   CS ÚRS 2017 02 

25 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, p 
25/30 

rahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
7,680 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680    

26 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení  24,320   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320    

27 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění  24,320   CS ÚRS 2017 02 

28 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,998   CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,68*130/1000  0,998    

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
479 317,10 

 

29 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37  1,102   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XF4      

 VV  0,15*4+0,228*2,2  1,102    

30 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů  5,400   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,6+2,94+1,86  5,400    

31 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů  5,400   CS ÚRS 2017 02 

32 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářs ké oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,143   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,102*130/1000  0,143    

33 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr  a  křídel mostů  z lomového kamen 
nepravidelných  kamenů  objemu  1 kusu kamene pře 

e štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
s 0,02 m3 

18,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000    

34 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 40,560   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XA1      

 VV  12,92+7,92+3,24-1,52  22,560    

 VV  18 "křídla"  18,000    
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43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 61,200  CS ÚRS 2017 02 

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 54,060  CS ÚRS 2017 02 

45 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 52,530 
 

CS ÚRS 2017 02 

46 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 54,060  CS ÚRS 2017 02 

47 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 51,816   

48 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 52,530   

49 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 51,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

50 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 51,816 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
 D 8 Trubní vedení   18 630,70  

51 K 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

52 M 552000003 mříž na jímku B 125 1,27*0,75 kus 1,000   

  
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

  

398 843,92 
 

53 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 4,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  4,0 "na výtoku"  4,000   

54 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 24,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1*8 "1x náběh dl. 8m"  8,000   

 VV  2*8 "2x náběh zábradelní části  16,000   

 VV  Součet  24,000   

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  Součet  40,560    

35 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zíd ek ze systémového bednění zřízení z palubek 94,680   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,3*2+27,2+6,16+10,8+4,52+3,4  58,680    

 VV  36 "křídla"  36,000    

 VV  Součet  94,680    

36 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zíd ek ze systémového bednění odstranění z palubek 94,680   CS ÚRS 2017 02 

37 K 334361226 
Výztuž betonářská  mostních  konstrukcí o 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 k 

pěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
řídel, závěrných zdí 

9,464 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  54,8*130/1000  7,124    

 VV  2,34 "křídla"  2,340    

 VV  Součet  9,464    

38 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí o 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

pěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
0,622 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  Čelo propustku      

 VV  (9,85*4,0)*7,667/1000  0,302    

 VV  (15,40*2,2+3,90*2)*7,667/1000  0,320    

 VV  Součet  0,622    

39 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu 4,000   CS ÚRS 2017 02 

40 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubk a žárově pozinkovaná 4,000    

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

   

24 514,91 
 

41 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu pro stého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 12,690   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,55*4+2,15*2,2+0,8+0,96  12,690    

42 K 465513156 
Dlažba svahu  u  mostních opěr z upraven 
spáry 15 mm  do betonového lože C  25/3 

ého lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
0 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

6,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  2*3 "zpevnění krajnice  6,000    

 
D 5 Komunikace 

   
56 006,81 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

55 K 911334111 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez 

výplně 
m 4,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

součástí osazení svodidel je i vrtání, dodávka a osazení kotev svodidel 

VV 4,0 "na vtoku" 4,000 

57 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

58 K 919521160 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm m 8,250  CS ÚRS 2017 02 

VV 8,25 8,250 

59 M 592224120 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 80 x 250 x 11,5 cm kus 4,000  CS ÚRS 2017 02 

60 K 919535555R Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 XF3 m3 7,431   

VV (1,26*1,26*8,60)-(72,35/100*8,60) 7,431 

61 K 919734111 Řezání beton. trouby kus 1,000   

62 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

63 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

64 K 935112311R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm 

m 4,000 
  

65 M 592274971 žlabovka betonová 30x90x10 cm kus 14,000   

 
66 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
3,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3 "dl.3m, š.1m"  3,000   

        

 VV  16 "zábradlí  16,000   

        

 VV  4*4 "zábradlí  16,000   

        

 VV  7,7+9,36  17,060   

        

 VV  1*3 "1 ks po 3m"  3,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
89 749,68 

 

        

 VV  37,532 "konstrukce z PB  37,532   

 VV  0,054 "zábradlí  0,054   

 VV  Součet  37,586   

        

 VV  37,586*26 'Přepočtené koeficientem množství  977,236   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

29,580 "drcené kamenivo - skládka cca 11km 
  

29,580 
  

 VV  13,056 "frézování - skládka cca 14km  13,056   

 VV  0,972 "příkopy - skládka cca 14km  0,972   

 VV  Součet  43,608   

        

 VV  29,580*10 "drcené kamenivo  295,800   

67 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 16,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
88 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 16,000  CS ÚRS 2017 02 

 
68 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 17,060  CS ÚRS 2017 02 

 
69 K 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku m 3,000  CS ÚRS 2017 02 

 

70 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 37,586  CS ÚRS 2017 02 

 

71 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 977,236 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
72 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 37,586  CS ÚRS 2017 02 

73 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 43,608 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

74 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 478,164 
 

CS ÚRS 2017 02 
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l 

 

 
84 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,036  CS ÚRS 2017 02 

 
 
 

 
86 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 4,400  CS ÚRS 2017 02 

 
vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 4,0*1,1 4,400 

87 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 4,400  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

PČ Typ 
 

Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV   13,056*13 "frézování   169,728    

 VV   0,972*13 "příkopy   12,636    

 VV   Součet   478,164    

75 K 9972 21561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se s 
vzdálenost do 1 km 

ložením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
t 11,220 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV   11,220 "živičné - skládka cca 27km   11,220    

76 K 9972 21569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se s 
i započatý 1 km přes 1 km 

ložením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
t 291,720 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV   11,22*26 'Přepočtené koeficientem množství   291,720    

77 K 9972 21825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skl ádce (skládkovné) železobetonového t 37,532    

78 K 9972 21845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skl ádce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 11,220    

 VV   11,220 "živičné   11,220    

 VV   Součet   11,220    

79 K 9972 21855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skl ádce (skládkovné) zeminy a kameniva t 30,507    

 VV   29,580 "drcené kamenivo   29,580    

 VV   0,927 "příkopy   0,927    

 VV   Součet   30,507    

80 K 9982 12111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové mon 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 

olitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
20 m 

t 124,262 
  

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9B 

 

Projektová dokumentace 
    

33 060,00 
 

81 K 0132 44000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce pro 
provádění stavby 

jektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
kus 1,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

82 K 9010 00007 Havarijní a povodňový plán  kus 1,000    

  
D PSV 

 

Práce a dodávky PSV 
    

6 969,37 
 

 
D 711 

 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

    
5 718,45 

 

83 K 7111 12001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrad y a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 103,400   CS ÚRS 2017 02 
 VV   6,6+10,8+18,8+12 "čela propustku"   48,200    

 VV   55,2 "křídla"   55,200    

 VV   Součet   103,400    

  

 
P 

   
 

Poznámka k položce:  

      

   Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín     

85 K 9987 11101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obje 

plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
ktech výšky do 6 m 

t 0,036 
  

CS ÚRS 2017 02 

  
D 783 Dokončovací práce 

  

1 250,92 
 

  

 
P 

   
 

Poznámka k položce:  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

04 - Propustek č.4 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 630 822,27 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 630 822,27 21,00% 132 472,68 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 763 294,95 



Strana 90 z 601  

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

04 - Propustek č.4 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

630 822,27 

HSV - Práce a dodávky HSV 629 684,15 

1 - Zemní práce 111 191,03 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 3 793,64 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 84 527,33 

4 - Vodorovné konstrukce 22 626,38 

5 - Komunikace 43 926,91 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 306 398,38 

99 - Přesun hmot 35 180,48 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 1 138,12 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 138,12 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

04 - Propustek č.4 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 630 822,27 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 629 684,15 

D 1 Zemní práce 111 191,03 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
40,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 40,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 40,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 12,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 50,150 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 3,5+41,85+4,8 50,150 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 25,075 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 13,5*4 "křídla propustku" 54,000 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 99,350 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  50,15-4,8+54  99,350   

 VV  Součet  99,350   

        

 VV  99,35*9 'Přepočtené koeficientem množství  894,150   

        

 VV  54  54,000   

12 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 99,350 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
13 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
45,350 

  
CS ÚRS 2017 02 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
894,150 

  
CS ÚRS 2017 02 

 
11 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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VV 3,5+41,85 45,350 

14 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 t 81,630   

15 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

m3 3,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 99,350  CS ÚRS 2017 02 

17 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 178,830   

 VV  99,35*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  178,830   

        

 VV  4,8  4,800   

 VV  Součet  4,800   

        

  
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

  

3 793,64 
 

        

 VV  8,5*0,3*1,8 "tl. 300 mm"  4,590   

 VV  Součet  4,590   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
84 527,33 

 

        

 VV  0,25*3,5  0,875   

        

 VV  0,5+1,225+1,75  3,475   

        

        

 VV  0,875*130/1000  0,114   

        

 VV  2,6*3,5-(0,6*0,8)  8,620   

 VV  Součet  8,620   

        

 VV  5,2+19,6  24,800   

 VV  Součet  24,800   

        

 VV  8,62*130/1000  1,121   

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

  
22 626,38 

 

        

 VV  1,5*3,7  5,550   

        

 VV  2*3 "zpevnění krajnice  6,000   

 
D 5 Komunikace 

  
43 926,91 

 

30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 48,000  CS ÚRS 2017 02 

31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 42,400  CS ÚRS 2017 02 

32 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 41,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

33 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 42,400  CS ÚRS 2017 02 

34 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 40,640   

35 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 41,200   

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

18 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 4,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

19 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 8,640   

 

20 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 4,590  CS ÚRS 2017 02 

 

21 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 0,875  CS ÚRS 2017 02 

 
22 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 3,475  CS ÚRS 2017 02 

 
23 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 3,475  CS ÚRS 2017 02 

24 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,114  CS ÚRS 2017 02 

 
25 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 m3 8,620  CS ÚRS 2017 02 

 

26 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 24,800  CS ÚRS 2017 02 

 

27 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 1,121 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

28 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 5,550  CS ÚRS 2017 02 

 

29 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

36 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 
m2 40,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

37 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 
m2 40,640 

 
CS ÚRS 2017 02 

 
 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   306 398,38  

38 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*8 "2x náběh dl. 8m"  16,000   

39 K 911334111 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez 
výplně 

m 4,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

součástí osazení svodidel je i vrtání, dodávka a osazení kotev svodidel 

40 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 1 "vč. návrhu a projednání 1,000 

41 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

42 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm m 10,000  CS ÚRS 2017 02 

43 M 592224100 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm kus 4,000  CS ÚRS 2017 02 

44 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

45 K 919734111 Řezání beton. trouby kus 1,000   

46 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

47 K 935112311R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm 

m 3,000 
  

48 M 592274971 žlabovka betonová 30x90x10 cm kus 10,000   

 
49 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
3,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3 "dl.3m, š.1m"  3,000   

        

 VV  5,4+4,24  9,640   

 
D 99 Přesun hmot 

  
35 180,48 

 

        

 VV  21,208 "konstrukce z PB  21,208   

        

 VV  21,208*26 'Přepočtené koeficientem množství  551,408   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

23,20 "drcené kamenivo - skládka cca 11km 
  

23,200 
  

 VV  10,240 "frézování - skládka cca 14km  10,240   

 VV  0,972 "příkopy - skládka cca 14km  0,972   

 VV  Součet  34,412   

        

 VV  23,20*10 "drcené kamenivo  232,000   

 VV  10,240*13 "frézování  133,120   

 VV  0,972*13 "příkopy  12,636   

 VV  Součet  377,756   

50 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 9,640  CS ÚRS 2017 02 

 

51 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 21,208  CS ÚRS 2017 02 

 

52 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 551,408 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
53 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 21,208  CS ÚRS 2017 02 

54 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 34,412 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

55 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 377,756 
 

CS ÚRS 2017 02 
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56 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km 
t 8,800 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  8,80 "živičné - skládka cca 27km  8,800   

        

 VV  8,8*26 'Přepočtené koeficientem množství  228,800   

        

        

 VV  8,80 "živičné  8,800   

 VV  Součet  8,800   

        

 VV  23,20 "drcené kam.  23,200   

 VV  0,927 "příkopy  0,927   

 VV  Součet  24,127   

        

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

22 040,00 
 

        

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

  

1 138,12 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
1 138,12 

 

        

 VV  10,5+5,04+5,2 "čela propustku"  20,740   

 VV  Součet  20,740   

64 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,007  CS ÚRS 2017 02 
Poznámka k položce:  

P 
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

65 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,007 
 

CS ÚRS 2017 02 

57 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 228,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
58 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 21,208   

59 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 8,800   

 

60 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 24,127   

 

61 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 36,444 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

62 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

63 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 20,740  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

05 - Propustek č.5 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 689 039,75 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 689 039,75 21,00% 354 698,35 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 2 043 738,10 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

05 - Propustek č.5 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 689 039,75 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 680 368,72 

1 - Zemní práce 213 283,92 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 130 369,34 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 555 682,78 

4 - Vodorovné konstrukce 27 458,79 

5 - Komunikace 65 890,35 

8 - Trubní vedení 4 959,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 531 508,00 

99 - Přesun hmot 129 176,54 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 8 671,03 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 688,32 

783 - Dokončovací práce 1 982,71 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

05 - Propustek č.5 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 1 689 039,75 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 680 368,72 

D 1 Zemní práce 213 283,92 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
60,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 60,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 60,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 13,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 143,820 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 9,92+126,7+7,2 143,820 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 71,910 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 13,5*4 "křídla propustku" 54,000 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 190,620 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 143,82-7,2+54 190,620 

VV Součet 190,620 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
1 715,580 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  190,62*9 'Přepočtené koeficientem množství  1 715,580   

        

 VV  54  54,000   

12 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 190,620 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
13 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
102,220 

  
CS ÚRS 2017 02 

11 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  9,92+(126,7-34,4)  102,220    

14 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČS N 73 6133 183,996    

15 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a  odpadních  melioračních 
přemístěním  sypaniny do 20 m  nebo s jejím přehoz 

kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
ením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

3,500 
  

CS ÚRS 2017 02 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky  190,620   CS ÚRS 2017 02 

17 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na s kládce (skládkovné) 343,116    

 VV  190,62*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  343,116    

18 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výk 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

opku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
22,200 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,2+15  22,200    

19 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý  39,960    

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horn ně tř. 1 až 4 se zhutněním 24,000   CS ÚRS 2017 02 

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000    

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

   
130 369,34 

 

21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného 17,859   CS ÚRS 2017 02 
 VV  9,3*0,35*1,8 "tl. 350 mm"  5,859    

 VV  12 "křídla"  12,000    

 VV  Součet  17,859    

22 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve v ýkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200    

23 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení  3,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200    

24 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění 3,200   CS ÚRS 2017 02 

25 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, p 
25/30 

rahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
7,680 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680    

26 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení  24,320   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320    

27 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění  24,320   CS ÚRS 2017 02 

28 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,998   CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,68*130/1000  0,998    

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
555 682,78 

 

29 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37  1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XF4      

 VV  0,15*4*2  1,200    

30 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů  6,760   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,6+3,76+2,4  6,760    

31 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů  6,760   CS ÚRS 2017 02 

32 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářs ké oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,156   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,2*130/1000  0,156    

33 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr  a  křídel mostů  z lomového kamen 
nepravidelných  kamenů  objemu  1 kusu kamene pře 

e štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
s 0,02 m3 

18,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000    

34 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 51,010   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XA1      

 VV  16,96+11,2+4,85  33,010    

 VV  18 "křídla"  18,000    

 VV  Součet  51,010    
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35 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 116,660  CS ÚRS 2017 02 
 VV  13,2+15,2+10,8+12,8+7,56+12,6+8,5  80,660   

 VV  36 "křídla"  36,000   

 VV  Součet  116,660   

        

        

 VV  33,01*130/1000  4,291   

 VV  2,34 "křídla"  2,340   

 VV  Součet  6,631   

        

 VV  Čelo propustku     

 VV  (15,4*4,0+4,25*2)*7,667/1000  0,537   

 VV  (10,73*4,0)*7,667/1000  0,329   

 VV  Součet  0,866   

        

 VV  4+9,4  13,400   

        

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

  

27 458,79 
 

        

 VV  10,92+7,98+1,92+3  23,820   

        

 VV  2*3 "zpevnění krajnice  6,000   

 
D 5 Komunikace 

  
65 890,35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D 8 Trubní vedení   4 959,00  

51 K 899501221 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 9,000  CS ÚRS 2017 02 

  
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

  

531 508,00 
 

52 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 20,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

53 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 32,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  4*8 "4x náběh dl. 8m"  32,000   

54 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

55 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

36 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 116,660  CS ÚRS 2017 02 

37 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 6,631 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,866 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

39 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 13,400  CS ÚRS 2017 02 

 
40 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m 13,400   

 

41 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 23,820  CS ÚRS 2017 02 

 

42 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 72,000  CS ÚRS 2017 02 

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 63,600  CS ÚRS 2017 02 

45 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 61,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

46 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 63,600  CS ÚRS 2017 02 

47 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 60,960   

48 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 61,800   

49 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 60,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

50 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 60,960 
 

CS ÚRS 2017 02 
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56 K 919521160 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm m 11,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 11 11,000 

57 M 592224120 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 80 x 250 x 11,5 cm kus 5,000  CS ÚRS 2017 02 

58 K 919734111 Řezání beton. trouby kus 1,000   

59 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

60 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

61 K 935112311R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm 

m 2,000 
  

62 M 592274971 žlabovka betonová 30x90x10 cm kus 7,000   

 
63 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
3,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3 "dl.3m, š.1m"  3,000   

        

 VV  4*6  24,000   

        

        

 VV  14+24+9,3  47,300   

        

 VV  3+6 "2 ks 3+6m"  9,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
129 176,54 

 

        

 VV  104,060 "konstrukce z PB  104,060   

 VV  0,162 "zábradlí  0,162   

 VV  Součet  104,222   

        

 VV  104,222*26 'Přepočtené koeficientem množství  2 709,772   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

34,80 "drcené kamenivo - skládka cca 11km 
  

34,800 
  

 VV  15,360 "frézování - skládka cca 14km  15,360   

 VV  0,972 "příkop - skládka cca 14km  0,972   

 VV  Součet  51,132   

        

 VV  34,80*10 "drcené kam.  348,000   

 VV  15,360*13 "frézování  199,680   

 VV  0,972*13 "příkopy  12,636   

 VV  Součet  560,316   

        

 VV  13,200 "živičné - skládka cca 27km  13,200   

        

 VV  13,200 "živičné  13,200   

 VV  13,2*26 'Přepočtené koeficientem množství  343,200   

64 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 24,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
65 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 24,000  CS ÚRS 2017 02 

66 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 47,300  CS ÚRS 2017 02 

 
67 K 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku m 9,000  CS ÚRS 2017 02 

 

68 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 104,222  CS ÚRS 2017 02 

 

69 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 2 709,772 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
70 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 104,222  CS ÚRS 2017 02 

71 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 51,132 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

72 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 560,316 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

73 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 13,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

74 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 343,200 
 

CS ÚRS 2017 02 
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75 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 104,060   

76 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 13,200   

 VV  13,20 "živičné  13,200   

 VV  Součet  13,200   

        

 VV  34,80 "drcené kam.  34,800   

 VV  0,927 "příkopy  0,927   

 VV  Součet  35,727   

        

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

22 040,00 
 

        

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

  

8 671,03 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
6 688,32 

 

        

 VV  33,2+4,84+6,8+12,5+8,5 "čela propustku"  65,840   

 VV  55,2 "křídla"  55,200   

 VV  Součet  121,040   

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

    

        

  
D 783 Dokončovací práce 

  

1 982,71 
 

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  

    

 vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*13,5 6,974 

84 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 6,974  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

77 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 35,727   

 

78 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 135,819 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

79 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

80 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 121,040  CS ÚRS 2017 02 

 

81 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,042  CS ÚRS 2017 02 

 

82 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,042 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

83 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 6,974  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

06 - Propustek č.6 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 336 796,66 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 336 796,66 21,00% 280 727,30 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 617 523,96 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

06 - Propustek č.6 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 336 796,66 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 330 096,23 

1 - Zemní práce 154 020,40 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 127 817,94 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 413 167,46 

4 - Vodorovné konstrukce 26 072,81 

5 - Komunikace 54 908,63 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 432 672,40 

99 - Přesun hmot 99 396,59 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 6 700,43 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 525,42 

783 - Dokončovací práce 1 175,01 



Strana 104 z 601  

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

06 - Propustek č.6 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 1 336 796,66 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 330 096,23 

D 1 Zemní práce 154 020,40 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
50,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 50,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 50,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 12,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 82,350 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 3,85+70,5+8 82,350 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 41,175 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 13,5*4 "křídla propustku" 54,000 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 128,350 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 82,35-8+54 128,350 

VV Součet 128,350 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
1 155,150 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  128,35*9 'Přepočtené koeficientem množství  1 155,150   

        

 VV  54  54,000   

12 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 129,250 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
13 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
56,750 

  
CS ÚRS 2017 02 

11 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 



Strana 105 z 601  

 

 
t 

m3 

m3 

t 

 
m3 

 

t 

i m2 

 

 

m3 

 
 

 
m3 

m2 

m2 

m3 

 
m2 

 
m2 

t 

 
 
 

m3 

 

 
m2 

 
m2 

t 

 
m3 

m3 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  3,85+(70,5-17,6)  56,750    

14 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČS N 73 6133 102,150    

15 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a  odpadních  melioračních 
přemístěním  sypaniny do 20 m  nebo s jejím přehoz 

kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
ením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

3,500 
  

CS ÚRS 2017 02 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky  128,350   CS ÚRS 2017 02 

17 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na s kládce (skládkovné) 231,030    

 VV  128,35*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  231,030    

18 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výk 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

opku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
23,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  8+15  23,000    

19 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý  41,400    

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horn ně tř. 1 až 4 se zhutněním 24,000   CS ÚRS 2017 02 

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000    

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

   
127 817,94 

 

21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného 14,772   CS ÚRS 2017 02 
 VV  7,7*0,20*1,8 "tl. 200 mm"  2,772    

 VV  12 "křídla"  12,000    

 VV  Součet  14,772    

22 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve v ýkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200    

23 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení  3,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200    

24 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění 3,200   CS ÚRS 2017 02 

25 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, p 
25/30 

rahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
7,680 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680    

26 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení  24,320   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320    

27 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění  24,320   CS ÚRS 2017 02 

28 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,998   CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,68*130/1000  0,998    

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
413 167,46 

 

29 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37  1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XF4      

 VV  0,15*4*2  1,200    

30 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů  6,760   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,6+3,76+2,4  6,760    

31 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů  6,760   CS ÚRS 2017 02 

32 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářs ké oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,156   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,2*130/1000  0,156    

33 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr  a  křídel mostů  z lomového kamen 
nepravidelných  kamenů  objemu  1 kusu kamene pře 

e štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
s 0,02 m3 

18,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000    

34 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 39,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XA1      

 VV  7,6+15-1,6  21,000    

 VV  18 "křídla"  18,000    

 VV  Součet  39,000    
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

35 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 77,500  CS ÚRS 2017 02 
 VV  11,6+18,5+4+7,4  41,500   

 VV  36 "křídla"  36,000   

 VV  Součet  77,500   

        

        

 VV  21*130/1000  2,730   

 VV  2,34 "křídla"  2,340   

 VV  Součet  5,070   

        

 VV  Čelo propustku     

 VV  (15,4*4,0)*7,667/1000  0,472   

 VV  (10,18*4,0)*7,667/1000  0,312   

 VV  Součet  0,784   

        

        

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

  

26 072,81 
 

        

 VV  1,35*4,2+1,55*4,2+2*1,6*2  18,580   

        

 VV  2*3 "zpevnění krajnice  6,000   

 
D 5 Komunikace 

  
54 908,63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   432 672,40  

51 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 16,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

52 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 32,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  4*8 "4x náběh dl. 8m"  32,000   

53 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

54 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

55 K 919521160 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm m 10,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  10  10,000   

56 M 592224120 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 80 x 250 x 11,5 cm kus 4,000  CS ÚRS 2017 02 

57 K 91953555R Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 XF3 m3 7,042   

36 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 77,500  CS ÚRS 2017 02 

37 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 5,070 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,784 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

39 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 8,000  CS ÚRS 2017 02 

40 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m 8,000   

 

41 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 18,580  CS ÚRS 2017 02 

 

42 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 60,000  CS ÚRS 2017 02 

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 53,000  CS ÚRS 2017 02 

45 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 51,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

46 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 53,000  CS ÚRS 2017 02 

47 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 50,800   

48 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 51,500   

49 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 50,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

50 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 50,800 
 

CS ÚRS 2017 02 
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VV (1,26*1,3*7,7)-(72,35/100*7,7) 7,042 

58 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

59 K 919734111 Řezání beton. trouby kus 1,000   

60 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

61 K 935112311R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm 

m 4,000 
  

62 M 592274971 žlabovka betonová 30x90x10 cm kus 14,000   

 
63 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
3,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3 "dl.3m, š.1m"  3,000   

        

 VV  4*6  24,000   

        

        

 VV  9+3+7,2  19,200   

 
D 99 Přesun hmot 

  
99 396,59 

 

        

        

 VV  42,24*26 'Přepočtené koeficientem množství  1 098,240   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

29,00 "drcené kamenivo - skládka cca 11km 
  

29,000 
  

 VV  12,80 "frézování - skládka cca 14km  12,800   

 VV  0,972 "příkopy - skládka cca 14km  0,972   

 VV  Součet  42,772   

        

 VV  29,00*10 "drcené kamenivo  290,000   

 VV  12,80*13 "frézování  166,400   

 VV  0,972*13 "příkopy  12,636   

 VV  Součet  469,036   

        

 VV  11,00 "živičné - skládka cca 27km  11,000   

        

 VV  11*26 'Přepočtené koeficientem množství  286,000   

        

        

 VV  11,00 "živičné  11,000   

 VV  Součet  11,000   

        

 VV  29,00 "drcené kam.  29,000   

 VV  0,927 "příkopy  0,927   

 VV  Součet  29,927   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

64 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 24,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
65 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 24,000  CS ÚRS 2017 02 

66 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 19,200  CS ÚRS 2017 02 

 

67 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 42,240  CS ÚRS 2017 02 

68 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 098,240 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
69 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 42,240  CS ÚRS 2017 02 

70 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 42,772 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

71 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 469,036 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

72 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 11,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

73 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 286,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
74 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 42,240   

75 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 11,000   

 

76 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 29,927   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

77 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 
t 138,975 

 
CS ÚRS 2017 02 

 
 D 9B Projektová dokumentace   22 040,00  

78 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

  

6 700,43 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
5 525,42 

 

79 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 99,700  CS ÚRS 2017 02 
 VV  11,6+5,6+16,5+2,8+8 "čela propustku"  44,500   

 VV  55,2 "křídla"  55,200   

 VV  Součet  99,700   

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

    

81 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,035 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 783 Dokončovací práce 

  

1 175,01 
 

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  

    

 vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*8 4,133 

83 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 4,133  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

80 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,035  CS ÚRS 2017 02 

 

82 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 4,133  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

07 - Propustek č.7 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 717 768,36 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 717 768,36 21,00% 360 731,36 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 2 078 499,72 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

07 - Propustek č.7 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 717 768,36 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 710 866,64 

1 - Zemní práce 200 817,02 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 121 559,68 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 428 667,79 

4 - Vodorovné konstrukce 24 764,06 

5 - Komunikace 65 890,35 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 700 608,28 

99 - Přesun hmot 135 499,46 

9B - Projektová dokumentace 33 060,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 6 901,72 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 726,71 

783 - Dokončovací práce 1 175,01 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

07 - Propustek č.7 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 1 717 768,36 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 710 866,64 

D 1 Zemní práce 200 817,02 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
60,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 60,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 60,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 122,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 8,1+107,1+7,2 122,400 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 61,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 13,5*4 "křídla propustku" 54,000 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 169,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 122,4-7,2+54 169,200 

VV Součet 169,200 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
1 522,800 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  169,2*9 'Přepočtené koeficientem množství  1 522,800   

        

 VV  54  54,000   

12 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 169,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
13 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
89,600 

  
CS ÚRS 2017 02 

11 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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m2 
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m3 

m3 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  8,1+107,1-25,6  89,600    

14 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČS N 73 6133 161,280    

15 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a  odpadních  melioračních 
přemístěním  sypaniny do 20 m  nebo s jejím přehoz 

kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
ením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

3,500 
  

CS ÚRS 2017 02 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky  169,200   CS ÚRS 2017 02 

17 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na s kládce (skládkovné) 304,560    

 VV  169,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  304,560    

18 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výk 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

opku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
22,200 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,2+15  22,200    

19 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý  39,960    

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horn ně tř. 1 až 4 se zhutněním 24,000   CS ÚRS 2017 02 

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000    

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

   
121 559,68 

 

21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného 7,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  9,23*0,20*2,6 "tl. 200 mm"  4,800    

 VV  12*0,2 "křídla"  2,400    

 VV  Součet  7,200    

22 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve v ýkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200    

23 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení  3,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200    

24 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění 3,200   CS ÚRS 2017 02 

25 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, p 
25/30 

rahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
7,680 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680    

26 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení  24,320   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320    

27 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění  24,320   CS ÚRS 2017 02 

28 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,998   CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,68*130/1000  0,998    

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
428 667,79 

 

29 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37  1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XF4      

 VV  0,15*4*2  1,200    

30 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů  6,760   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,6+3,76+2,4  6,760    

31 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů  6,760   CS ÚRS 2017 02 

32 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářs ké oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,156   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,2*130/1000  0,156    

33 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr  a  křídel mostů  z lomového kamen 
nepravidelných  kamenů  objemu  1 kusu kamene pře 

e štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
s 0,02 m3 

18,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000    

34 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 39,470   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XA1      

 VV  11,12+13,6-3,25  21,470    

 VV  18 "křídla"  18,000    

 VV  Součet  39,470    
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35 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 100,520  CS ÚRS 2017 02 
 VV  12,52+10,8+13,6+15,2+12,4  64,520   

 VV  36 "křídla"  36,000   

 VV  Součet  100,520   

        

        

 VV  21,47*130/1000  2,791   

 VV  2,34 "křídla"  2,340   

 VV  Součet  5,131   

        

 VV  Čelo propustku     

 VV  (8,97*4,0)*7,667/1000  0,275   

 VV  (10,34*4,0)*7,667/1000  0,317   

 VV  Součet  0,592   

        

        

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

  

24 764,06 
 

        

 VV  1,55*4,2*2+0,24*2,55  13,632   

        

 VV  2*3 "zpevnění krajnice  6,000   

 
D 5 Komunikace 

  
65 890,35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 700 608,28 

51 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 16,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

52 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 32,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  4*8 "4x náběh dl. 8m"  32,000   

        

 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

54 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

55 K 919521210 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1200 mm m 11,000  CS ÚRS 2017 02 

56 M 592224160 trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním 120 x 250 x 15 cm kus 5,000  CS ÚRS 2017 02 

57 K 91953555R Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 XF3 m3 13,082   

VV (1,70*1,75*9,25)-(156,07/100*9,25) 13,082 

36 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 100,520  CS ÚRS 2017 02 

37 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 5,131 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,592 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

39 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 8,000  CS ÚRS 2017 02 

40 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m 8,000   

 

41 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 13,632  CS ÚRS 2017 02 

 

42 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 72,000  CS ÚRS 2017 02 

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 63,600  CS ÚRS 2017 02 

45 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 61,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

46 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 63,600  CS ÚRS 2017 02 

47 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 60,960   

48 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 61,800   

49 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 60,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

50 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 60,960 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

53 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
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58 K 919734114 Řezání beton. trouby kus 1,000   

59 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
m 15,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

60 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

61 K 935112311R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 

z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm 
m 2,550 

  

62 M 592274971 žlabovka betonová 30x90x10 cm kus 9,000   

 
63 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
3,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3 "dl.3m, š.1m"  3,000   

        

 VV  4*6  24,000   

        

        

 VV  4,2+14,7+18,84  37,740   

 
D 99 Přesun hmot 

  
135 499,46 

 

        

        

 VV  83,028*26 'Přepočtené koeficientem množství  2 158,728   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

34,80 "drcené kamenivo - skládka cca 11km 
  

34,800 
  

 VV  15,360 "frézování - skládka cca 14km  15,360   

 VV  0,972 "příkopy - skládka cca 14km  0,972   

 VV  Součet  51,132   

        

 VV  34,80*10 "drcené kam.  348,000   

 VV  15,360*13 "frézování  199,680   

 VV  0,972*13 "příkopy  12,636   

 VV  Součet  560,316   

        

 VV  13,20 "živičné - skládka cca 27km  13,200   

        

 VV  13,2*26 'Přepočtené koeficientem množství  343,200   

        

        

 VV  13,20 "živičné  13,200   

 VV  Součet  13,200   

        

 VV  34,80 "drcené kam.  34,800   

 VV  0,792 "příkopy  0,792   

 VV  Součet  35,592   
 

64 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 24,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
65 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 24,000  CS ÚRS 2017 02 

66 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 37,740  CS ÚRS 2017 02 

 

67 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 83,028  CS ÚRS 2017 02 

68 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 2 158,728 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
69 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 83,028  CS ÚRS 2017 02 

70 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 51,132 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

71 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 560,316 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

72 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 13,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

73 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 343,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
74 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 83,028   

75 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 13,200   

 

76 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 35,592   
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77 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 
t 168,068 

 
CS ÚRS 2017 02 

D 9B Projektová dokumentace 33 060,00 

78 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

79 K 901000007 Havarijní a povodňový plán kus 1,000   

 
 D PSV Práce a dodávky PSV   6 901,72  

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
  

5 726,71 

80 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 103,600  CS ÚRS 2017 02 
 VV  16,4+19,6+6,8+5,6 "čela propustku"  48,400   

 VV  55,2 "křídla"  55,200   

 VV  Součet  103,600   

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

    

82 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,036 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 783 Dokončovací práce 

  

1 175,01 
 

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  

    

 vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*8 4,133 

84 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 4,133  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

81 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,036  CS ÚRS 2017 02 

 

83 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 4,133  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

08 - Propustek č.8 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 228 666,79 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 228 666,79 21,00% 258 020,03 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 486 686,82 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

08 - Propustek č.8 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 228 666,79 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 221 282,98 

1 - Zemní práce 147 817,52 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 118 919,01 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 437 329,38 

4 - Vodorovné konstrukce 26 619,00 

5 - Komunikace 52 511,04 

8 - Trubní vedení 2 755,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 339 674,49 

99 - Přesun hmot 73 617,54 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 7 383,81 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 562,59 

783 - Dokončovací práce 1 821,22 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

08 - Propustek č.8 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 1 228 666,79 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 221 282,98 

D 1 Zemní práce 147 817,52 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
43,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 43,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 43,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 73,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 5,4+60,6+7,2 73,200 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 36,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 13,5*4 "křídla propustku" 54,000 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 120,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 73,2-7,2+54 120,000 

VV Součet 120,000 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
1 080,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  120*9 'Přepočtené koeficientem množství  1 080,000   

        

 VV  54  54,000   

12 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 120,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
13 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
42,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

11 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  5,4+60,6-24  42,000    

14 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČS N 73 6133 75,600    

15 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a  odpadních  melioračních 
přemístěním  sypaniny do 20 m  nebo s jejím přehoz 

kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
ením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

3,500 
  

CS ÚRS 2017 02 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky  120,000   CS ÚRS 2017 02 

17 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na s kládce (skládkovné) 216,000    

 VV  120*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  216,000    

18 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výk 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

opku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
22,200 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,2+15  22,200    

19 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý  39,960    

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horn ně tř. 1 až 4 se zhutněním 24,000   CS ÚRS 2017 02 

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000    

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

   
118 919,01 

 

21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného 4,005   CS ÚRS 2017 02 
 VV  8,4*0,15*1,75 "tl. 150 mm"  2,205    

 VV  12*0,15 "křídla"  1,800    

 VV  Součet  4,005    

22 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve v ýkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200    

23 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení  3,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200    

24 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění 3,200   CS ÚRS 2017 02 

25 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, p 
25/30 

rahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
7,680 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680    

26 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení  24,320   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320    

27 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění  24,320   CS ÚRS 2017 02 

28 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,998   CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,68*130/1000  0,998    

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
437 329,38 

 

29 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37  0,900   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XF4      

 VV  0,15*6  0,900    

30 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů  5,220   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,6+2,82+1,8  5,220    

31 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů  5,220   CS ÚRS 2017 02 

32 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářs ké oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,117   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,9*130/1000  0,117    

33 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr  a  křídel mostů  z lomového kamen 
nepravidelných  kamenů  objemu  1 kusu kamene pře 

e štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
s 0,02 m3 

18,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000    

34 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 37,285   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XA1      

 VV  12+4,8+2,82-0,335  19,285    

 VV  18 "křídla"  18,000    

 VV  Součet  37,285    

 



Strana 120 z 601  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

35 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 89,500  CS ÚRS 2017 02 
 VV  11,8+13,6+6+9,2+3,1+2,6+3,2+4  53,500   

 VV  36 "křídla"  36,000   

 VV  Součet  89,500   

        

        

 VV  19,285*130/1000  2,507   

 VV  2,34 "křídla"  2,340   

 VV  Součet  4,847   

        

 VV  Čelo propustku     

 VV  (12,075*2,0+2,50*2)*7,667/1000  0,223   

 VV  (9,56*4,0)*7,667/1000  0,293   

 VV  Součet  0,516   

        

 VV  4,+2+2+2,2+2,2  12,400   

        

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

  

26 619,00 
 

        

 VV  1,55*4,2+2,2*2+0,9*1,55+1,94+6,4  20,645   

        

 VV  2*3 "zpevnění krajnice  6,000   

 
D 5 Komunikace 

  
52 511,04 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D 8 Trubní vedení   2 755,00  

52 K 899501221 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 5,000  CS ÚRS 2017 02 

  
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

  

339 674,49 
 

53 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 8,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

54 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 24,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  3*8 "3x náběh dl. 8m"  24,000   

55 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

36 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 89,500  CS ÚRS 2017 02 

37 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 4,847 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,516 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

39 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 12,400  CS ÚRS 2017 02 

 
40 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m 12,400   

 

41 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 20,645  CS ÚRS 2017 02 

 

42 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 51,600  CS ÚRS 2017 02 

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 45,580  CS ÚRS 2017 02 

45 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 44,290 
 

CS ÚRS 2017 02 

46 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 45,580  CS ÚRS 2017 02 

47 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 43,688   

48 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 44,290   

49 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 43,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

50 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 43,688 
 

CS ÚRS 2017 02 

51 K 594511111 
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu 

m2 2,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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56 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

57 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm m 10,000  CS ÚRS 2017 02 

58 M 592224100 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm kus 4,000  CS ÚRS 2017 02 

59 K 91953555R Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 XF3 m3 5,306   

VV (1,0*1,05*8,4)-(41,83/100*8,4) 5,306 

60 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

61 K 919734111 Řezání beton. trouby kus 1,000   

62 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

63 K 935112311R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm 

m 2,000 
  

64 M 592274971 žlabovka betonová 30x90x10 cm kus 7,000   

 
65 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
3,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3 "dl.3m, š.1m"  3,000   

        

 VV  4*7 "zábradlí  28,000   

        

 VV  4*7 "zábradlí  28,000   

        

 VV  7,5+1,76+3,5  12,760   

        

 VV  6 "1 ks 6m"  6,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
73 617,54 

 

        

 VV  28,072 "konstrukce z PB  28,072   

 VV  0,108 "zábradlí  0,108   

 VV  Součet  28,180   

        

 VV  28,18*26 'Přepočtené koeficientem množství  732,680   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

24,940 "drcené kamenivo - skládka cca 11km 
  

24,940 
  

 VV  11,008 "frézování - skládka cca 14km  11,008   

 VV  0,972 "příkopy - skládka cca 14km  0,972   

 VV  Součet  36,920   

        

 VV  24,940*10 "drcené kam.  249,400   

 VV  11,008*13 "frézování  143,104   

 VV  0,972*13 "příkopy  12,636   

 VV  Součet  405,140   

        

 VV  9,46 "živičné - skládka cca 27km  9,460   

66 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 28,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
86 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 28,000  CS ÚRS 2017 02 

 
67 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 12,760  CS ÚRS 2017 02 

 
68 K 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku m 6,000  CS ÚRS 2017 02 

 

69 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 28,180  CS ÚRS 2017 02 

 

70 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 732,680 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
71 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 28,180  CS ÚRS 2017 02 

72 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 36,920 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

73 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 405,140 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

74 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 9,460 
 

CS ÚRS 2017 02 
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75 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km 
t 245,960 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  9,46 "živičné  9,460   

 VV  9,46*26 'Přepočtené koeficientem množství  245,960   

        

        

 VV  9,46 "živičné  9,460   

 VV  Součet  9,460   

        

 VV  24,940 "drcené kam.  24,940   

 VV  0,927 "příkopy  0,927   

 VV  Součet  25,867   

        

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

22 040,00 
 

        

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

  

7 383,81 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
5 562,59 

 

        

 VV  15,2+6,4+8,4+15,4 "čela propustku"  45,400   

 VV  55,2 "křídla"  55,200   

 VV  Součet  100,600   

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

    

        

  
D 783 Dokončovací práce 

  

1 821,22 
 

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  

    

 vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*12,4 6,406 

85 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 6,406  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

76 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 28,072   

77 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 9,460   

 

78 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 25,867   

 

79 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 104,054 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

80 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

81 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 100,600  CS ÚRS 2017 02 

 

82 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,035  CS ÚRS 2017 02 

 

83 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,035 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

84 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 6,406  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

10 - Propustek č.10 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 248 648,80 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 248 648,80 21,00% 52 216,25 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 300 865,05 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

10 - Propustek č.10 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

248 648,80 

HSV - Práce a dodávky HSV 248 648,80 

1 - Zemní práce 11 662,00 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 639,68 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 200 563,40 

99 - Přesun hmot 4 641,72 

9B - Projektová dokumentace 23 142,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

10 - Propustek č.10 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 248 648,80 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   248 648,80  

D 1 Zemní práce 
  

11 662,00 

1 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 39,200  CS ÚRS 2017 02 
 VV  4,7+3,7+30,8  39,200   

2 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 39,200  CS ÚRS 2017 02 

  
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

  

8 639,68 
 

3 K 628635412 
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do 
120 mm 

m2 39,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

  

200 563,40 
 

4 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 182,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

5 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 8,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  8 "1x náběh dl. 8m"  8,000   

 
6 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
15,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  2*5*1,5 "dl.2 x 5m, š.1,5m "  15,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
4 641,72 

 

7 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 4,860 
 

CS ÚRS 2017 02 

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

4,86 "příkopy - skládka cca 14km 
  

4,860 
  

 VV  Součet  4,860   

8 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 63,180 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  4,86*13 "příkopy  63,180   

 VV  Součet  63,180   

11 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 4,860   

 VV  4,86 "příkopy  4,860   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

9 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 
t 7,490 

 
CS ÚRS 2017 02 

D 9B Projektová dokumentace 23 142,00 

10 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

11 - Propustek č.11 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 921 447,86 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 921 447,86 21,00% 403 504,05 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 2 324 951,91 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

11 - Propustek č.11 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 921 447,86 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 914 071,65 

1 - Zemní práce 258 849,30 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 124 595,41 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 470 787,68 

4 - Vodorovné konstrukce 26 736,71 

5 - Komunikace 73 031,31 

8 - Trubní vedení 1 102,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 799 243,37 

99 - Přesun hmot 126 665,87 

9B - Projektová dokumentace 33 060,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 7 376,21 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 788,84 

783 - Dokončovací práce 587,37 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

11 - Propustek č.11 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 1 921 447,86 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 914 071,65 

D 1 Zemní práce 258 849,30 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
60,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 60,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 60,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 190,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 15,6+168+7,2 190,800 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 95,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 13,5*4 "křídla propustku" 54,000 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 237,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 190,8-7,2+54 237,600 

VV Součet 237,600 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
2 138,400 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  237,6*9 'Přepočtené koeficientem množství  2 138,400   

        

 VV  54  54,000   

12 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 237,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
13 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
141,600 

  
CS ÚRS 2017 02 

11 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  17,6+168-44  141,600    

14 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČS N 73 6133 254,880    

15 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a  odpadních  melioračních 
přemístěním  sypaniny do 20 m  nebo s jejím přehoz 

kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
ením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

3,500 
  

CS ÚRS 2017 02 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky  237,600   CS ÚRS 2017 02 

17 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na s kládce (skládkovné) 427,680    

 VV  237,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  427,680    

18 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výk 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

opku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
22,200 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,2+15  22,200    

19 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý  39,960    

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horn ně tř. 1 až 4 se zhutněním 24,000   CS ÚRS 2017 02 

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000    

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

   
124 595,41 

 

21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného 10,873   CS ÚRS 2017 02 
 VV  9,3*0,35*2,05 "tl. 350 mm"  6,673    

 VV  12*0,35 "křídla"  4,200    

 VV  Součet  10,873    

22 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve v ýkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200    

23 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení  3,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200    

24 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění 3,200   CS ÚRS 2017 02 

25 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, p 
25/30 

rahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
7,680 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680    

26 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení  24,320   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320    

27 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění  24,320   CS ÚRS 2017 02 

28 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,998   CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,68*130/1000  0,998    

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
470 787,68 

 

29 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37  1,088   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XF4      

 VV  0,15*3,25+0,15*4  1,088    

30 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů  6,455   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,6+0,5+0,975+1,88+1,2+0,3  6,455    

31 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů  6,455   CS ÚRS 2017 02 

32 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářs ké oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,141   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,088*130/1000  0,141    

33 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr  a  křídel mostů  z lomového kamen 
nepravidelných  kamenů  objemu  1 kusu kamene pře 

e štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
s 0,02 m3 

18,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000    

34 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 52,330   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XA1      

 VV  17,15+14,91+2,03+1,8-1,56  34,330    

 VV  18 "křídla"  18,000    

 VV  Součet  52,330    
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

35 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 119,450  CS ÚRS 2017 02 
 VV  8,4+6+13+11,5+5,55+13,6+16+9,4  83,450   

 VV  36 "křídla"  36,000   

 VV  Součet  119,450   

        

        

 VV  34,33*130/1000  4,463   

 VV  2,34 "křídla"  2,340   

 VV  Součet  6,803   

        

 VV  Čelo propustku     

 VV  (16,43*3,25+5,26*2)*7,667/1000  0,490   

 VV  (11,40*4,0)*7,667/1000  0,350   

 VV  Součet  0,840   

        

        

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

  

26 736,71 
 

        

 VV  4,38+8,71+4,5+3,5  21,090   

        

 VV  2*3 "zpevnění krajnice  6,000   

 
D 5 Komunikace 

  
73 031,31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D 8 Trubní vedení   1 102,00  

52 K 899501221 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 2,000  CS ÚRS 2017 02 

  
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

  

799 243,37 
 

53 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 184,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

54 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 24,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*12 "k zábradelnímu svodidlu  24,000   

55 K 911334111 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez 
výplně 

m 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

součástí osazení svodidel je i vrtání, dodávka a osazení kotev svodidel 

36 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 119,450  CS ÚRS 2017 02 

37 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 6,803 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,840 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

39 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 4,000  CS ÚRS 2017 02 

40 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m 4,000   

 

41 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 21,090  CS ÚRS 2017 02 

 

42 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 72,000  CS ÚRS 2017 02 

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 63,600  CS ÚRS 2017 02 

45 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 61,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

46 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 63,600  CS ÚRS 2017 02 

47 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 60,960   

48 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 61,800   

49 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 60,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

50 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 60,960 
 

CS ÚRS 2017 02 

51 K 594511111 
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu 

m2 2,700 
 

CS ÚRS 2017 02 
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56 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 1 "vč. návrhu a projednání 1,000 

57 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

58 K 919521180 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm m 12,000  CS ÚRS 2017 02 

59 M 592224140 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm kus 5,000  CS ÚRS 2017 02 

60 K 919734113 Řezání beton. trouby kus 1,000   

61 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

62 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

63 K 935112311R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm 

m 1,150 
  

64 M 592274971 žlabovka betonová 30x90x10 cm kus 4,000   

 
65 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
6,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3*2 "dl.3m, š.1m x 2"  6,000   

        

        

        

 VV  17,48+11,4+12  40,880   

        

 VV  3 "1 ks 3m"  3,000   

        

  
D 99 Přesun hmot 

  

126 665,87 
 

        

 VV  89,936 "konstrukce z Pb  89,936   

 VV  0,504 "zábradlí  0,504   

 VV  0,405 "svodidla  0,405   

 VV  Součet  90,845   

        

 VV  90,845*26 'Přepočtené koeficientem množství  2 361,970   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

34,80 "drcené kamenivo - skládka cca 11km 
  

34,800 
  

 VV  15,36 "frézování - skládka cca 14km  15,360   

 VV  1,944 "příkopy - skládka cca 14km  1,944   

 VV  Součet  52,104   

        

 VV  34,80*10 "drcené kamenivo  348,000   

 VV  15,36*13 "frézování  199,680   

 VV  1,944*13 "příkopy  25,272   

 VV  Součet  572,952   

76 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 13,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

66 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 12,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

67 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 12,000  CS ÚRS 2017 02 

68 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 40,880  CS ÚRS 2017 02 

 
69 K 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku m 3,000  CS ÚRS 2017 02 

 

70 K 966076141 
Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech 
betonových vcelku 

m 7,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

71 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 90,845  CS ÚRS 2017 02 

 

72 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 2 361,970 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
73 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 89,845  CS ÚRS 2017 02 

74 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 52,104 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

75 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 572,952 
 

CS ÚRS 2017 02 
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85 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,043  CS ÚRS 2017 02 

 
 
 

 
87 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 2,066  CS ÚRS 2017 02 

 
vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*4 2,066 

88 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 2,066  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

PČ Typ 
 

Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV   13,20 "živičné - skládka cca 27km   13,200    

77 K 9972 21569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slo 
i započatý 1 km přes 1 km 

žením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
t 343,200 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV   13,2*26 'Přepočtené koeficientem množství   343,200    

78 K 9972 21825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na sklá dce (skládkovné) železobetonového t 89,936    

79 K 9972 21845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na sklá dce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 13,200    

 VV   13,20 "živičné   13,200    

 VV   Součet   13,200    

80 K 9972 21855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na sklá dce (skládkovné) zeminy a kameniva t 36,744    

 VV   34,80 "drcené kam.   34,800    

 VV   1,944 "příkopy   1,944    

 VV   Součet   36,744    

81 K 9982 12111 
Přesun  hmot pro  mosty zděné, betonové mono 
dopravní vzdálenost do  100 m  výška mostu do 

itické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
20 m 

t 143,702 
  

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9B 

 

Projektová dokumentace 
    

33 060,00 
 

82 K 0132 44000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce proj 
provádění stavby 

ektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
kus 1,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

83 K 9010 00007 Havarijní a povodňový plán  kus 1,000    

  
D PSV 

 

Práce a dodávky PSV 
    

7 376,21 
 

 
D 711 

 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

    
6 788,84 

 

84 K 7111 12001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 122,500   CS ÚRS 2017 02 
 VV   13,65+3,05+14,4+10+18,6+7,6 "čela propustku"   67,300    

 VV   55,2 "křídla"   55,200    

 VV   Součet   122,500    

  

 
P 

   
 

Poznámka k položce:  

      

   Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín     

86 K 9987 11101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a p 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m  v  obje 

lynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
ktech výšky do 6 m 

t 0,043 
  

CS ÚRS 2017 02 

  
D 783 Dokončovací práce 

  

587,37 
 

  

 
P 

   
 

Poznámka k položce:  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

13 - Propustek č.13 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 358 276,63 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 358 276,63 21,00% 285 238,09 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 643 514,72 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

13 - Propustek č.13 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 358 276,63 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 351 727,94 

1 - Zemní práce 151 973,58 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 122 065,50 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 363 661,46 

4 - Vodorovné konstrukce 26 030,49 

5 - Komunikace 56 558,73 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 523 027,85 

99 - Přesun hmot 86 370,33 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 6 548,69 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 373,68 

783 - Dokončovací práce 1 175,01 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

13 - Propustek č.13 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 1 358 276,63 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 351 727,94 

D 1 Zemní práce 151 973,58 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
45,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 45,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 45,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 76,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 4,45+65,25+6,5 76,200 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 38,100 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 13,5*4 "křídla propustku" 54,000 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 123,700 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 76,2-6,5+54 123,700 

VV Součet 123,700 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
1 113,300 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  123,7*9 'Přepočtené koeficientem množství  1 113,300   

        

 VV  54  54,000   

12 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 123,700 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
13 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
47,300 

  
CS ÚRS 2017 02 

11 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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t 

m3 

m3 

t 

 
m3 

 

t 

i m2 

 

 

m3 

 
 

 
m3 

m2 

m2 

m3 

 
m2 

 
m2 

t 

 
 
 

m3 

 

 
m2 

 
m2 

t 

 
m3 

m3 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  4,45+65,25-22,4  47,300    

14 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČS N 73 6133 85,680    

15 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a  odpadních  melioračních 
přemístěním  sypaniny do 20 m  nebo s jejím přehoz 

kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
ením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

3,500 
  

CS ÚRS 2017 02 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky  123,700   CS ÚRS 2017 02 

17 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na s kládce (skládkovné) 222,660    

 VV  123,7*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  222,660    

18 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výk 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

opku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
21,500 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  6,5+15  21,500    

19 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý  38,700    

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horn ně tř. 1 až 4 se zhutněním 24,000   CS ÚRS 2017 02 

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000    

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

   
122 065,50 

 

21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného 7,812   CS ÚRS 2017 02 
 VV  7,8*0,3*1,8 "tl. 300 mm"  4,212    

 VV  12*0,30 "křídla"  3,600    

 VV  Součet  7,812    

22 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve v ýkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200    

23 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení  3,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200    

24 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění 3,200   CS ÚRS 2017 02 

25 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, p 
25/30 

rahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
7,680 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680    

26 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení  24,320   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320    

27 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění  24,320   CS ÚRS 2017 02 

28 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,998   CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,68*130/1000  0,998    

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
363 661,46 

 

29 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37  1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XF4      

 VV  0,15*4*2  1,200    

30 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů  6,760   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,6+(1,88+1,2)*2  6,760    

31 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů  6,760   CS ÚRS 2017 02 

32 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářs ké oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,156   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,2*130/1000  0,156    

33 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr  a  křídel mostů  z lomového kamen 
nepravidelných  kamenů  objemu  1 kusu kamene pře 

e štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
s 0,02 m3 

18,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000    

34 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 38,440   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XA1      

 VV  9,6+11,6-0,76  20,440    

 VV  18 "křídla"  18,000    

 VV  Součet  38,440    

 



Strana 138 z 601  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

35 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 36,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  4,8+5,8+19,8+24  54,400   

 VV  36 "křídla"  36,000   

        

        

 VV  20,44*130/1000  2,657   

 VV  2,34 "křídla"  2,340   

 VV  Součet  4,997   

        

 VV  Čelo propustku     

 VV  (8,08*4,0)*7,667/1000  0,248   

 VV  (9,15*4,0)*7,667/1000  0,281   

 VV  Součet  0,529   

        

 VV  2*4,0  8,000   

        

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

  

26 030,49 
 

        

 VV  13,02+5,4  18,420   

        

 VV  2*3 "zpevnění krajnice  6,000   

 
D 5 Komunikace 

  
56 558,73 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 523 027,85 

52 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 184,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

53 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 1 "vč. návrhu a projednání 1,000 

54 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

55 K 919521160 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm m 10,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 10 10,000 

56 M 592224120 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 80 x 250 x 11,5 cm kus 4,000  CS ÚRS 2017 02 

36 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 36,000  CS ÚRS 2017 02 

37 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 4,997 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,529 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

39 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 8,000  CS ÚRS 2017 02 

 
40 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m 8,000   

 

41 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 18,420  CS ÚRS 2017 02 

 

42 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 54,000  CS ÚRS 2017 02 

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 47,700  CS ÚRS 2017 02 

45 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 46,350 
 

CS ÚRS 2017 02 

46 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 47,700  CS ÚRS 2017 02 

47 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 45,720   

48 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 46,350   

49 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 45,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

50 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 45,720 
 

CS ÚRS 2017 02 

51 K 594511111 
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu 

m2 2,700 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

57 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
m 15,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

58 K 919734111 Řezání beton. trouby kus 1,000   

59 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

60 K 935112311R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 

z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm 
m 3,600 

  

61 M 592274971 žlabovka betonová 30x90x10 cm kus 12,000   

 
62 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
6,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3*2 "dl.3m, š.1m x 2"  6,000   

        

 VV  4*3*2  24,000   

        

 VV  4*3*2  24,000   

        

 VV  3,5+7,13+7,5  18,130   

        

 VV  2*7,5  15,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
86 370,33 

 

        

 VV  39,886 "konstrukce z PB  39,886   

 VV  0,810 "svodidla  0,810   

 VV  Součet  40,696   

        

 VV  40,696*26 'Přepočtené koeficientem množství  1 058,096   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

26,10 "drcené kamenivo - skládka cca 11km 
  

26,100 
  

 VV  11,520 "frézování - skládka cca 14km  11,520   

 VV  1,944 "příkopy - skládka cca 14km  1,944   

 VV  Součet  39,564   

        

 VV  26,10*10 "drcené kamenivo  261,000   

 VV  11,520*13 "frézování  149,760   

 VV  1,944*13 "příkopy  25,272   

 VV  Součet  436,032   

        

 VV  9,90 "živičné - skládka cca 27km  9,900   

        

 VV  9,9*26 'Přepočtené koeficientem množství  257,400   

74 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 39,886   

75 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 9,900   
 

63 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 24,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
64 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 24,000  CS ÚRS 2017 02 

 
65 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 18,130  CS ÚRS 2017 02 

 

66 K 966076141 
Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech 
betonových vcelku 

m 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

67 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 40,696  CS ÚRS 2017 02 

 

68 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 058,096 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
69 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 39,696  CS ÚRS 2017 02 

70 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 39,564 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

71 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 436,032 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

72 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 9,900 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

73 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 257,400 
 

CS ÚRS 2017 02 
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l 

 

 
80 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,034  CS ÚRS 2017 02 

 
 
 

 
82 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 4,133  CS ÚRS 2017 02 

 
vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*8 4,133 

83 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 4,133  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

PČ Typ 
 

Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV   9,90 "živičné   9,900    

 VV   Součet   9,900    

76 K 99722 1855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skl ádce (skládkovné) zeminy a kameniva t 28,044    

 VV   26,10 "drcené kam.   26,100    

 VV   1,944 "příkopy   1,944    

 VV   Součet   28,044    

77 K 99821 2111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové mon 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 

olitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
20 m 

t 116,717 
  

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9B 

 

Projektová dokumentace 
    

22 040,00 
 

78 K 01324 4000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce pro 
provádění stavby 

jektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
kus 1,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

  
D PSV 

 

Práce a dodávky PSV 
    

6 548,69 
 

 
D 711 

 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

    
5 373,68 

 

79 K 71111 2001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrad y a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 97,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV   12+6+4,8+5,8+7,2+6 "čela propustku"   41,800    

 VV   55,2 "křídla"   55,200    

 VV   Součet   97,000    

  

 
P 

   
 

Poznámka k položce:  

      

   Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín     

81 K 99871 1101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obje 

plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
ktech výšky do 6 m 

t 0,034 
  

CS ÚRS 2017 02 

  
D 783 Dokončovací práce 

  

1 175,01 
 

  

 
P 

   
 

Poznámka k položce:  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

15 - Propustek č.15 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 388 013,63 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 388 013,63 21,00% 291 482,86 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 679 496,49 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

15 - Propustek č.15 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 388 013,63 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 381 576,73 

1 - Zemní práce 150 735,16 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 122 985,39 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 393 961,91 

4 - Vodorovné konstrukce 26 125,71 

5 - Komunikace 51 614,11 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 522 927,56 

99 - Přesun hmot 91 186,89 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 6 436,90 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 849,53 

783 - Dokončovací práce 587,37 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

15 - Propustek č.15 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 1 388 013,63 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 381 576,73 

D 1 Zemní práce 150 735,16 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
47,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 47,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 47,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 12,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 80,350 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 4,95+65+10,4 80,350 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 40,175 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 13,5*4 "křídla propustku" 54,000 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 123,950 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 80,35-10,4+54 123,950 

VV Součet 123,950 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
1 115,550 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  123,95*9 'Přepočtené koeficientem množství  1 115,550   

        

 VV  54  54,000   

12 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 123,950 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
13 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
52,950 

  
CS ÚRS 2017 02 

11 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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t 

m3 

m3 

t 

 
m3 

 

t 

i m2 

 

 

m3 

 
 

 
m3 

m2 

m2 

m3 

 
m2 

 
m2 

t 

 
 
 

m3 

 
 

 
m2 

 
m2 

t 

 
m3 

m3 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  4,95+65-17  52,950    

14 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČS N 73 6133 95,310    

15 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a  odpadních  melioračních 
přemístěním  sypaniny do 20 m  nebo s jejím přehoz 

kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
ením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

3,500 
  

CS ÚRS 2017 02 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky  123,950   CS ÚRS 2017 02 

17 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na s kládce (skládkovné) 223,110    

 VV  123,95*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  223,110    

18 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výk 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

opku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
25,400 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  10,4+15  25,400    

19 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý  45,720    

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horn ně tř. 1 až 4 se zhutněním 24,000   CS ÚRS 2017 02 

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000    

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

   
122 985,39 

 

21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného 8,925   CS ÚRS 2017 02 
 VV  7,5*0,35*1,8 "tl. 350 mm"  4,725    

 VV  12*0,35 "křídla"  4,200    

 VV  Součet  8,925    

22 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve v ýkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200    

23 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení  3,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200    

24 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění 3,200   CS ÚRS 2017 02 

25 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, p 
25/30 

rahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
7,680 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680    

26 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení  24,320   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320    

27 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění  24,320   CS ÚRS 2017 02 

28 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,998   CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,68*130/1000  0,998    

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
393 961,91 

 

29 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37  1,600   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XF4      

 VV  0,25*4+0,15*4  1,600    

 VV  Součet  1,600    

30 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů  7,280   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,8+2+1,4+1,88+1,2  7,280    

31 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů  7,280   CS ÚRS 2017 02 

32 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářs ké oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,208   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,6*130/1000  0,208    

33 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr  a  křídel mostů  z lomového kamen 
nepravidelných  kamenů  objemu  1 kusu kamene pře 

e štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
s 0,02 m3 

18,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000    

34 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 39,250   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XA1      

 VV  10,8+12-1,55  21,250    

 VV  18 "křídla"  18,000    

 VV  Součet  39,250    
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

35 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 95,400  CS ÚRS 2017 02 
 VV  5,4+6+22,4+25,6  59,400   

 VV  36 "křídla"  36,000   

 VV  Součet  95,400   

        

        

 VV  21,25*130/1000  2,763   

 VV  2,34 "křídla"  2,340   

 VV  Součet  5,103   

        

 VV  Čelo propustku     

 VV  (8,83*4,0)*7,667/1000  0,271   

 VV  (9,79*4,0)*7,667/1000  0,300   

 VV  Součet  0,571   

        

        

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

  

26 125,71 
 

        

 VV  (1,55*4,2*2)+5,76  18,780   

        

 VV  2*3 "zpevnění krajnice  6,000   

 
D 5 Komunikace 

  
51 614,11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 522 927,56 

51 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 184,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

52 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 1 "vč. návrhu a projednání 1,000 

53 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

54 K 919521160 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm m 9,300  CS ÚRS 2017 02 

VV 9,3 9,300 

55 M 592224120 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 80 x 250 x 11,5 cm kus 4,000  CS ÚRS 2017 02 

56 K 919734111 Řezání beton. trouby kus 1,000   

57 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

36 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 95,400  CS ÚRS 2017 02 

37 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 5,103 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,571 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

39 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 4,000  CS ÚRS 2017 02 

40 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m 4,000   

 

41 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 18,780  CS ÚRS 2017 02 

 

42 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 56,400  CS ÚRS 2017 02 

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 49,820  CS ÚRS 2017 02 

45 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 48,410 
 

CS ÚRS 2017 02 

46 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 49,820  CS ÚRS 2017 02 

47 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 47,752   

48 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 48,410   

49 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 47,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

50 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 47,752 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

58 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

59 K 935112311R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 

z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm 
m 1,800 

  

60 M 592274971 žlabovka betonová 30x90x10 cm kus 6,000   

 
61 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
6,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3*2 "dl.3m, š.1m x 2"  6,000   

        

        

        

 VV  4,5+9,25+8,9  22,650   

        

 VV  4  4,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
91 186,89 

 

        

 VV  49,830 "konstrukce z PB  49,830   

 VV  0,216 "svodidla  0,216   

 VV  Součet  50,046   

        

 VV  50,046*26 'Přepočtené koeficientem množství  1 301,196   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

27,260 "drcené kamenivo - skládka cca 11km 
  

27,260 
  

 VV  12,032 "frézování - skládka cca 14km  12,032   

 VV  1,944 "příkopy - skládka cca 14km  1,944   

 VV  Součet  41,236   

        

 VV  27,260*10 "drcené kamenivo  272,600   

 VV  12,032*13 "frézování  156,416   

 VV  1,944*13 "příkopy  25,272   

 VV  Součet  454,288   

        

 VV  10,340 "živičné - skládka cca 27km  10,340   

        

 VV  10,34*26 'Přepočtené koeficientem množství  268,840   

        

        

 VV  10,340 "živičné  10,340   

 VV  Součet  10,340   

        

 VV  27,260 "drcené kam.  27,260   

 VV  1,944 "příkopy  1,944   
 

62 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 12,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

63 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 12,000  CS ÚRS 2017 02 

64 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 22,650  CS ÚRS 2017 02 

 

65 K 966076141 
Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech 
betonových vcelku 

m 4,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

66 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 50,046  CS ÚRS 2017 02 

 

67 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 301,196 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
68 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 50,046  CS ÚRS 2017 02 

69 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 41,236 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

70 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 454,288 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

71 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 10,340 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

72 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 268,840 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
73 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 49,830   

74 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 10,340   

 

75 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 29,204   
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l 

 

 
79 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,037  CS ÚRS 2017 02 

 
 
 

 
81 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 2,066  CS ÚRS 2017 02 

 
vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*4 2,066 

82 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 2,066  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

PČ Typ 
 

Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV   Součet   29,204    

76 K 99821 2111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové mon 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 

olitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
20 m 

t 116,287 
  

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9B 

 

Projektová dokumentace 
    

22 040,00 
 

77 K 01324 4000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce pro 
provádění stavby 

jektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
kus 1,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

  
D PSV 

 

Práce a dodávky PSV 
    

6 436,90 
 

 
D 711 

 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

    
5 849,53 

 

78 K 71111 2001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrad y a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 105,600   CS ÚRS 2017 02 
 VV   13,6+6+5,4+6+19,4 "čela propustku"   50,400    

 VV   55,2 "křídla"   55,200    

 VV   Součet   105,600    

  

 
P 

   
 

Poznámka k položce:  

      

   Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín     

80 K 99871 1101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obje 

plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
ktech výšky do 6 m 

t 0,037 
  

CS ÚRS 2017 02 

  
D 783 Dokončovací práce 

  

587,37 
 

  

 
P 

   
 

Poznámka k položce:  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

16 - Propustek č.16 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 189 241,42 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 189 241,42 21,00% 249 740,70 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 438 982,12 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

16 - Propustek č.16 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 189 241,42 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 182 902,56 

1 - Zemní práce 136 570,62 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 120 490,19 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 386 840,17 

4 - Vodorovné konstrukce 24 919,59 

5 - Komunikace 49 417,77 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 353 676,01 

99 - Přesun hmot 77 928,21 

9B - Projektová dokumentace 33 060,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 6 338,86 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 751,49 

783 - Dokončovací práce 587,37 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

16 - Propustek č.16 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 1 189 241,42 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 182 902,56 

D 1 Zemní práce 136 570,62 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
45,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 45,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 45,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 12,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 66,620 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 5,72+51,3+9,6 66,620 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 33,310 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 13,5*4 "křídla propustku" 54,000 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 111,020 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  66,62-9,6+54  111,020   

 VV  Součet  111,020   

        

 VV  111,02*9 'Přepočtené koeficientem množství  999,180   

        

 VV  54  54,000   

12 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 111,020 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
13 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
37,020 

  
CS ÚRS 2017 02 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
999,180 

  
CS ÚRS 2017 02 

 
11 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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t 

m3 

m3 

t 

 
m3 

 

t 

i m2 

 

 

m3 

 
 

 
m3 

m2 

m2 

m3 

 
m2 

 
m2 

t 

 
 
 

m3 

 

 
m2 

 
m2 

t 

 
m3 

m3 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  5,72+51,3-20  37,020    

14 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČS N 73 6133 66,636    

15 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a  odpadních  melioračních 
přemístěním  sypaniny do 20 m  nebo s jejím přehoz 

kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
ením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

3,500 
  

CS ÚRS 2017 02 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky  111,020   CS ÚRS 2017 02 

17 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na s kládce (skládkovné) 199,836    

 VV  111,02*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  199,836    

18 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výk 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

opku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
24,600 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  9,6+15  24,600    

19 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý  44,280    

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horn ně tř. 1 až 4 se zhutněním 24,000   CS ÚRS 2017 02 

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000    

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

   
120 490,19 

 

21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného 5,906   CS ÚRS 2017 02 
 VV  7,5*0,25*1,55 "tl. 250 mm"  2,906    

 VV  12*0,25 "křídla"  3,000    

 VV  Součet  5,906    

22 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve v ýkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200    

23 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení  3,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200    

24 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění 3,200   CS ÚRS 2017 02 

25 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, p 
25/30 

rahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
7,680 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680    

26 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení  24,320   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320    

27 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění  24,320   CS ÚRS 2017 02 

28 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,998   CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,68*130/1000  0,998    

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
386 840,17 

 

29 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37  1,600   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XF4      

 VV  0,25*4+0,15*4  1,600    

30 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů  7,280   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,8+2+1,4+1,88+1,2  7,280    

31 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů  7,280   CS ÚRS 2017 02 

32 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářs ké oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,208   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,6*130/1000  0,208    

33 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr  a  křídel mostů  z lomového kamen 
nepravidelných  kamenů  objemu  1 kusu kamene pře 

e štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
s 0,02 m3 

18,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000    

34 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 38,680   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XA1      

 VV  7,88+14,2-1,4  20,680    

 VV  18 "křídla"  18,000    

 VV  Součet  38,680    
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

35 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 91,780  CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,9+7+25,28+19,6  55,780   

 VV  36 "křídla"  36,000   

 VV  Součet  91,780   

        

        

 VV  20,68*130/1000  2,688   

 VV  2,34 "křídla"  2,340   

 VV  Součet  5,028   

        

 VV  Čelo propustku     

 VV  (7,665*4,0)*7,667/1000  0,235   

 VV  (9,82*4,0)*7,667/1000  0,301   

 VV  Součet  0,536   

        

        

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

  

24 919,59 
 

        

 VV  13,02+1,2  14,220   

        

 VV  2*3 "zpevnění krajnice  6,000   

 
D 5 Komunikace 

  
49 417,77 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   353 676,01  

51 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*8 "2x náběh dl. 8m"  16,000   

52 K 911334111 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez 
výplně 

m 4,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

součástí osazení svodidel je i vrtání, dodávka a osazení kotev svodidel 

53 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 1 "vč. návrhu a projednání 1,000 

54 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

55 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm m 9,300  CS ÚRS 2017 02 

56 M 592224100 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm kus 4,000  CS ÚRS 2017 02 

36 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 91,780  CS ÚRS 2017 02 

37 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 5,028 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,536 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

39 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 4,000  CS ÚRS 2017 02 

40 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m 4,000   

 

41 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 14,220  CS ÚRS 2017 02 

 

42 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 54,000  CS ÚRS 2017 02 

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 47,700  CS ÚRS 2017 02 

45 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 46,350 
 

CS ÚRS 2017 02 

46 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 47,700  CS ÚRS 2017 02 

47 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 45,720   

48 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 46,350   

49 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 45,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

50 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 45,720 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

57 K 91953555R Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 XF3 m3 4,363   

VV (1,0*1,0*7,5)-(41,83/100*7,5) 4,363 

58 K 919734112 Řezání beton. trouby kus 1,000   

59 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

60 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

61 K 935112311R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm 

m 2,000 
  

62 M 592274971 žlabovka betonová 30x90x10 cm kus 7,000   

 
63 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
6,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3*2 "dl.3m, š.1m x 2"  6,000   

        

 VV  4*3  12,000   

        

        

 VV  4,25+4,62+5,94  14,810   

        

 VV  4 "1 ks 4m"  4,000   

        

 VV  4  4,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
77 928,21 

 

        

 VV  32,582 "konstrukce z PB  32,582   

 VV  0,072 "zábradlí  0,072   

 VV  0,216 "svodidla  0,216   

 VV  Součet  32,870   

        

 VV  32,87*26 'Přepočtené koeficientem množství  854,620   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

26,10 "drcené kamenivo - skládka cca 11km 
  

26,100 
  

 VV  11,52 "frézování - skládka cca 14km  11,520   

 VV  1,944"příkopy - skládka cca 14km  1,944   

 VV  Součet  39,564   

        

 VV  26,10*10 "drcené kamenivo  261,000   

 VV  11,52*13 "frézování  149,760   

 VV  1,944*13 "příkopy  25,272   

 VV  Součet  436,032   

        

 VV  9,90 "živičné - skládka cca 27km  9,900   

64 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 12,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
65 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 12,000  CS ÚRS 2017 02 

66 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 14,810  CS ÚRS 2017 02 

 
67 K 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku m 4,000  CS ÚRS 2017 02 

 

68 K 966076141 
Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech 
betonových vcelku 

m 4,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

69 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 32,870  CS ÚRS 2017 02 

 

70 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 854,620 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
71 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 32,870  CS ÚRS 2017 02 

72 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 39,564 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

73 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 436,032 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

74 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 9,900 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

75 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km 
t 257,400 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  9,9*26 'Přepočtené koeficientem množství  257,400   

        

        

 VV  9,90 "živičné  9,900   

 VV  Součet  9,900   

        

 VV  26,10 "drcené kam.  26,100   

 VV  1,944 "příkopy  1,944   

 VV  Součet  28,044   

        

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

33 060,00 
 

        

        

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

  

6 338,86 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
5 751,49 

 

        

 VV  15,6+22,4+11 "čela propustku"  49,000   

 VV  55,2 "křídla"  55,200   

 VV  Součet  104,200   

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

    

        

  
D 783 Dokončovací práce 

  

587,37 
 

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  

    

 vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*4 2,066 

86 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 2,066  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

76 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 32,582   

77 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 9,900   

 

78 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 28,044   

 

79 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 107,224 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

80 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

81 K 901000007 Havarijní a povodňový plán kus 1,000   

 

82 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 104,200  CS ÚRS 2017 02 

 

83 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,036  CS ÚRS 2017 02 

 

84 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,036 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

85 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 2,066  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

17 - Propustek č.17 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 254 514,59 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 254 514,59 21,00% 263 448,06 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 517 962,65 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

17 - Propustek č.17 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 254 514,59 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 246 685,12 

1 - Zemní práce 136 096,08 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 118 576,02 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 470 083,04 

4 - Vodorovné konstrukce 25 699,87 

5 - Komunikace 48 871,52 

8 - Trubní vedení 3 306,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 335 607,08 

99 - Přesun hmot 75 385,51 

9B - Projektová dokumentace 33 060,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 7 829,47 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 890,83 

783 - Dokončovací práce 1 938,64 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

17 - Propustek č.17 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 1 254 514,59 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 246 685,12 

D 1 Zemní práce 136 096,08 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
38,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 38,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 38,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 12,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 64,960 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 3,56+50+11,4 64,960 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 32,480 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 13,5*4 "křídla propustku" 54,000 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 107,560 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  64,96-11,4+54  107,560   

 VV  Součet  107,560   

        

 VV  107,56*9 'Přepočtené koeficientem množství  968,040   

        

 VV  54  54,000   

12 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 107,560 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
13 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
53,560 

  
CS ÚRS 2017 02 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
968,040 

  
CS ÚRS 2017 02 

 
11 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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m2 

t 
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m2 

t 

 
m3 

m3 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  3,56+50  53,560    

14 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČS N 73 6133 96,408    

15 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a  odpadních  melioračních 
přemístěním  sypaniny do 20 m  nebo s jejím přehoz 

kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
ením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

3,500 
  

CS ÚRS 2017 02 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky  107,560   CS ÚRS 2017 02 

17 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na s kládce (skládkovné) 193,608    

 VV  107,56*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  193,608    

18 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výk 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

opku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
26,400 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  11,4+15  26,400    

19 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý  47,520    

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horn ně tř. 1 až 4 se zhutněním 24,000   CS ÚRS 2017 02 

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000    

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

   
118 576,02 

 

21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného 3,590   CS ÚRS 2017 02 
 VV  7,7*0,15*1,55 "tl. 150 mm"  1,790    

 VV  12*0,15 "křídla"  1,800    

 VV  Součet  3,590    

22 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve v ýkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200    

23 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení  3,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200    

24 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění 3,200   CS ÚRS 2017 02 

25 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, p 
25/30 

rahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
7,680 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680    

26 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení  24,320   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320    

27 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění  24,320   CS ÚRS 2017 02 

28 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,998   CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,68*130/1000  0,998    

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
470 083,04 

 

29 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37  1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XF4      

 VV  0,15*4*2  1,200    

30 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů  6,760   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,6+3,76+2,4  6,760    

31 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů  6,760   CS ÚRS 2017 02 

32 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářs ké oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,156   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,2*130/1000  0,156    

33 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr  a  křídel mostů  z lomového kamen 
nepravidelných  kamenů  objemu  1 kusu kamene pře 

e štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
s 0,02 m3 

18,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000    

34 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 37,550   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XA1      

 VV  6,6+2,55+1,98+9,2-0,78  19,550    

 VV  18 "křídla"  18,000    

 VV  Součet  37,550    
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

35 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 95,820  CS ÚRS 2017 02 
 VV  4,6+22,8+9,9+9,32+13,2  59,820   

 VV  36 "křídla"  36,000   

 VV  Součet  95,820   

        

        

 VV  19,55*130/1000  2,542   

 VV  2,34 "křídla"  2,340   

 VV  Součet  4,882   

        

 VV  Čela propustku     

 VV  (13,51*4,0+2,86*2)*7,667/1000  0,458   

 VV  (8,51*4,0)*7,667/1000  0,261   

 VV  Součet  0,719   

        

 VV  4+4+5,2  13,200   

        

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

  

25 699,87 
 

        

 VV  5,67+6,48+1,5+2,12+1,4  17,170   

        

 VV  2*3 "zpevnění krajnice  6,000   

 
D 5 Komunikace 

  
48 871,52 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D 8 Trubní vedení   3 306,00  

52 K 899501221 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 6,000  CS ÚRS 2017 02 

  
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

  

335 607,08 
 

53 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 16,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

54 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*8 "2x náběh dl. 8m"  16,000   

55 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

36 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 95,820  CS ÚRS 2017 02 

37 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 4,882 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,719 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

39 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 13,200  CS ÚRS 2017 02 

 
40 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m 13,200   

 

41 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 17,170  CS ÚRS 2017 02 

 

42 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 45,600  CS ÚRS 2017 02 

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 40,280  CS ÚRS 2017 02 

45 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 39,140 
 

CS ÚRS 2017 02 

46 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 40,280  CS ÚRS 2017 02 

47 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 38,608   

48 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 39,140   

49 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 38,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

50 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 38,608 
 

CS ÚRS 2017 02 

51 K 594511111 
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu 

m2 2,700 
 

CS ÚRS 2017 02 
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56 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

57 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm m 9,200  CS ÚRS 2017 02 

58 M 592224100 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm kus 4,000  CS ÚRS 2017 02 

59 K 91953555R Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 XF3 m3 4,479   

VV (1,0*1,0*7,7)-(41,83/100*7,7) 4,479 

60 K 919734112 Řezání beton. trouby kus 1,000   

61 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

62 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

63 K 935112211R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm 

m 2,400 
  

64 M 592274960 žlabovka betonová příkopová přírodní 33x59x8 cm kus 8,000  CS ÚRS 2017 02 

 
65 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
6,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3*2 "dl.3m, š.1m x 2"  6,000   

        

 VV  12*3  36,000   

        

 VV  12*3  36,000   

        

 VV  4,05+5+5,4  14,450   

        

 VV  3 "1 ks 3m"  3,000   

        

 VV  10  10,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
75 385,51 

 

        

 VV  31,790 "konstrukce z PB  31,790   

 VV  0,054 "zábradlí  0,054   

 VV  0,540 "svodidla  0,540   

 VV  Součet  32,384   

        

 VV  32,384*26 'Přepočtené koeficientem množství  841,984   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

22,04 "kamenivo 
  

22,040 
  

 VV  9,728 "frézování  9,728   

 VV  1,944 "příkopy  1,944   

 VV  Součet  33,712   

        

 VV  22,04*10 "kamenivo  220,400   

 VV  9,728*13 "frézování  126,464   

 VV  1,944*13 "příkopy  25,272   

66 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 36,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
67 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 36,000  CS ÚRS 2017 02 

 
68 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 14,450  CS ÚRS 2017 02 

 
69 K 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku m 3,000  CS ÚRS 2017 02 

 

70 K 966076141 
Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech 
betonových vcelku 

m 10,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

71 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 32,384  CS ÚRS 2017 02 

 

72 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 841,984 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
73 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 32,384  CS ÚRS 2017 02 

74 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 33,712 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

75 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 372,136 
 

CS ÚRS 2017 02 
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85 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,037  CS ÚRS 2017 02 

 
 
 

 
87 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 6,819  CS ÚRS 2017 02 

 
vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*13,2 6,819 

88 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 6,819  CS ÚRS 2017 02 
Poznámka k položce:  

P 
základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

PČ Typ 
 

Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV   Součet   372,136    

76 K 9972 21561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se s 
vzdálenost do 1 km 

ložením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
t 8,360 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV   8,36 "živičné   8,360    

77 K 9972 21569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se s 
i započatý 1 km přes 1 km 

ložením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
t 217,360 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV   8,36*26 'Přepočtené koeficientem množství   217,360    

78 K 9972 21825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skl ádce (skládkovné) železobetonového t 31,790    

79 K 9972 21845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skl ádce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 8,360    

 VV   8,36"živičné   8,360    

80 K 9972 21855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skl ádce (skládkovné) zeminy a kameniva t 23,984    

 VV   22,04 "kamenivo   22,040    

 VV   1,944 "příkopy   1,944    

 VV   Součet   23,984    

81 K 9982 12111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové mon 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 

olitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
20 m 

t 104,973 
  

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9B 

 

Projektová dokumentace 
    

33 060,00 
 

82 K 0132 44000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce pro 
provádění stavby 

jektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
kus 1,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

83 K 9010 00007 Havarijní a povodňový plán  kus 1,000    

  
D PSV 

 

Práce a dodávky PSV 
    

7 829,47 
 

 
D 711 

 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

    
5 890,83 

 

84 K 7111 12001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrad y a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 106,600   CS ÚRS 2017 02 
 VV   5,7+12+9,9+4,6+14+5,2 "čela propustku"   51,400    

 VV   55,2 "křídla"   55,200    

 VV   Součet   106,600    

  

 
P 

   
 

Poznámka k položce:  

      

   Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín     

86 K 9987 11101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obje 

plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
ktech výšky do 6 m 

t 0,037 
  

CS ÚRS 2017 02 

  
D 783 Dokončovací práce 

  

1 938,64 
 

  

 
P 

   
 

Poznámka k položce:  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

18 - Propustek č.18 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 897 755,99 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 897 755,99 21,00% 398 528,76 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 2 296 284,75 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

18 - Propustek č.18 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 897 755,99 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 890 528,79 

1 - Zemní práce 697 108,99 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 128 056,80 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 483 597,35 

4 - Vodorovné konstrukce 25 612,58 

5 - Komunikace 69 184,88 

8 - Trubní vedení 23 038,70 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 352 831,66 

99 - Přesun hmot 89 057,83 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 7 227,20 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 272,52 

783 - Dokončovací práce 954,68 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

18 - Propustek č.18 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 1 897 755,99 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 890 528,79 

D 1 Zemní práce 697 108,99 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
63,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 63,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 63,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 12,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 150,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 11,2+125+14,4 150,600 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 75,300 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 13,5*4 "křídla propustku" 54,000 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 151100001 Zajištění stávajícího oplocení o v. 2m kus 1,000   

10 K 153112115 
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve stísněných podmínkách, délky 
do 10 m 

m2 36,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 6*6 36,000 

11 K 153112132 
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve stísněných podmínkách, 
délky do 8 m 

m2 36,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

12 M 159202211 štětovnice VL 604 t 4,446   

VV 6*6*0,1235 4,446 

13 K 153113119 
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve stísněných podmínkách, 
zaberaněných na hloubku do 8 m 

m2 36,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

14 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 190,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 150,6-14,4+54 190,200 

VV Součet 190,200 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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15 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
1 711,800 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  190,2*9 'Přepočtené koeficientem množství  1 711,800   

        

 VV  54  54,000   

        

        

 VV  11,2+125  136,200   

        

        

        

        

 VV  190,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  342,360   

        

 VV  14,4+15  29,400   

        

        

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000   

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

  
128 056,80 

 

        

 VV  7,9*0,25*1,55 "tl. 250 mm"  3,061   

 VV  12 "křídla"  12,000   

 VV  Součet  15,061   

        

 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200   

        

 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200   

        

        

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680   

        

 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320   

        

        

 VV  7,68*130/1000  0,998   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
483 597,35 

 

        

 VV  Beton C 30/37 XF4     

 VV  0,25*4  1,000   

        

 VV  0,25+2+1,4  3,650   

36 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 3,650  CS ÚRS 2017 02 
 

16 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

17 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 190,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
18 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
136,200 

  
CS ÚRS 2017 02 

 
19 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 t 245,160   

20 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

m3 3,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 190,200  CS ÚRS 2017 02 

22 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 342,360   

 

23 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 29,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
24 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 52,920   

25 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 24,000  CS ÚRS 2017 02 

 

26 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 15,061  CS ÚRS 2017 02 

 

27 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 m3 1,200  CS ÚRS 2017 02 

 
28 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení m2 3,200  CS ÚRS 2017 02 

 
29 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění m2 3,200  CS ÚRS 2017 02 

30 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
25/30 

m3 7,680 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
31 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 24,320  CS ÚRS 2017 02 

 
32 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 24,320  CS ÚRS 2017 02 

33 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,998  CS ÚRS 2017 02 

 

34 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 1,000  CS ÚRS 2017 02 

 

35 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 3,650  CS ÚRS 2017 02 
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37 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,130  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,0*130/1000  0,130   

        

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000   

        

 VV  Beton C 30/37 XA1     

 VV  22+2,65+4,5  29,150   

 VV  18 "křídla"  18,000   

 VV  Součet  47,150   

        

 VV  11,4+36,3+11,07+8,6  67,370   

 VV  36 "křídla"  36,000   

 VV  Součet  103,370   

        

        

 VV  29,15*130/1000  3,790   

 VV  2,34 "křídla"  2,340   

 VV  Součet  6,130   

        

 VV  Čelo propustku     

 VV  (12,85*4,0)*7,667/1000  0,394   

 VV  (14,56*1,80+2,45*2)*7,667/1000  0,239   

 VV  Součet  0,633   

        

 VV  10,0*1  10,000   

        

        

 VV  10,0*0,5  5,000   

        

        

        

 VV  6*4  24,000   

        

        

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

  

25 612,58 
 

        

 VV  8,19+2,65+6  16,840   

        

 VV  2*3 "zpevnění krajnice  6,000   

 
D 5 Komunikace 

  
69 184,88 

 

 

38 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3 

m3 18,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
39 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 m3 47,150  CS ÚRS 2017 02 

 

40 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 103,370  CS ÚRS 2017 02 

 

41 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 103,370  CS ÚRS 2017 02 

42 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 6,130 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,633 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

44 K 348181110 Osazení oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky m2 10,000  CS ÚRS 2017 02 

 
45 M 553423510 plotové pole plaňkové do 1000 mm m 10,000  CS ÚRS 2017 02 

46 K 348272115 
Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek 
hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdiva 290 mm 

m2 5,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
 
47 

 
K 

 
348273121 

Ploty z tvárnic betonových plotový sloupek na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění, výplně 

z betonu C 16/20 a výztuže s hladkým povrchem, rozměru 400 x 300 mm z tvarovek hladkých (290 x 190 x 

390 mm) přírodních 

 
m 

 
6,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

48 K 348273521 
Ploty z tvárnic betonových sloupová hlavice lepená mrazuvzdorným lepidlem, včetně spárování z tvarovek 
hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru, rozměru sloupku 400 x 300 mm přírodních 

kus 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

49 K 348273902 
Ploty z tvárnic betonových kovové doplňky k plotovému zdivu vkládané do ložných spár současně při zdění 
držák plotových polí průběžný, pro sloupek délky 300 mm 

kus 24,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
50 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 6,500  CS ÚRS 2017 02 

51 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m 6,500   

 

52 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 16,840  CS ÚRS 2017 02 

 

53 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

54 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 75,600  CS ÚRS 2017 02 

55 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 66,780  CS ÚRS 2017 02 
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56 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 
m2 64,890 

 
CS ÚRS 2017 02 

57 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 66,780  CS ÚRS 2017 02 

58 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 64,008   

59 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 64,890   

60 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 
m2 63,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

61 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 
m2 64,008 

 
CS ÚRS 2017 02 

D 8 Trubní vedení 23 038,70 

62 K 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

63 M 286600001 horská vtoková mříž C250 otava kus 1,000   

64 K 899501221 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 8,000  CS ÚRS 2017 02 

 
 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   352 831,66  

65 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*8 "2x náběh dl. 8m"  16,000   

66 K 911334111 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez 
výplně 

m 4,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

součástí osazení svodidel je i vrtání, dodávka a osazení kotev svodidel 

67 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 1 "vč. návrhu a projednání 1,000 

68 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

69 K 912001001R Hydrogeologický průzkum pro zjištění podmínek prací v ochranném pásmu zdroje podzemní vody kus 1,000   

70 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm m 10,000  CS ÚRS 2017 02 

71 M 592224100 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm kus 4,000  CS ÚRS 2017 02 

72 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

73 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

74 K 935112311R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm 

m 2,000 
  

75 M 592274971 žlabovka betonová 30x90x10 cm kus 7,000   

 
76 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
3,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3 "dl.3m, š.1m"  3,000   

        

 VV  4*4 "zábradlí  16,000   

        

 VV  4*4 "zábradlí  16,000   

        

 VV  2,7+5,7+4,48  12,880   

        

  
D 99 Přesun hmot 

  

89 057,83 
 

79 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 29,036  CS ÚRS 2017 02 

96 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 16,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
97 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 16,000  CS ÚRS 2017 02 

 
77 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 12,880  CS ÚRS 2017 02 

 

78 K 966003814 
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do 
hloubky 1,00 m s příčníky a betonovými sloupky z prken a latí 

m 10,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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 VV  28,336 "konstrukce z PB  28,336    

 VV  0,70 "oplocení  0,700    

 VV  Součet  29,036    

80 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 
t 754,936 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  29,036*26 'Přepočtené koeficientem množství  754,936    

81 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 29,036  CS ÚRS 2017 02 

82 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 53,640 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
P 

 Poznámka k položce:  

Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez 

poplatku. 

    

 VV  36,54 "kamenivo  36,540   

 VV  16,128 "frézování  16,128   

 VV  0,972 "příkopy  0,972   

 VV  Součet  53,640   

        

 VV  36,54*10 "kamenivo  365,400   

 VV  16,128*13 "frézování  209,664   

 VV  0,972*13 "příkopy  12,636   

 VV  Součet  587,700   

        

 VV  13,86 "živičné  13,860   

        

        

        

 VV  13,86 "živičné  13,860   

        

 VV  36,54 "kamenivo  36,540   

 VV  0,972 "příkopy  0,972   

 VV  Součet  37,512   

        

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

22 040,00 
 

        

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

  

7 227,20 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
6 272,52 

 

        

 VV  27,2+11,2+8,34+10,98 "čela propustku"  57,720   

 VV  55,2 "křídla"  55,200   

 VV  Součet  112,920   

92 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,040  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

93 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,040 
 

CS ÚRS 2017 02 

D 783 Dokončovací práce 954,68 

83 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 587,700 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

84 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 13,860 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

85 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 360,360 
 

CS ÚRS 2017 02 

86 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 28,336   

87 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 13,860   

 
88 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 37,512   

 

89 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 127,719 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

90 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

91 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 112,920  CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

94 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 3,358  CS ÚRS 2017 02 
Poznámka k položce:  

P 
vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*6,5 3,358 

95 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 3,358  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

19 - Propustek č.19 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 509 221,33 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 509 221,33 21,00% 316 936,48 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 826 157,81 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

19 - Propustek č.19 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 509 221,33 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 502 191,13 

1 - Zemní práce 218 125,88 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 120 344,73 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 442 132,69 

4 - Vodorovné konstrukce 25 231,70 

5 - Komunikace 58 203,16 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 434 849,94 

99 - Přesun hmot 170 243,03 

9B - Projektová dokumentace 33 060,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 7 030,20 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 148,87 

783 - Dokončovací práce 881,33 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

19 - Propustek č.19 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 1 509 221,33 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 502 191,13 

D 1 Zemní práce 218 125,88 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
53,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 53,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 53,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 12,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 147,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 45+102 147,000 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 73,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 13,5*4 "křídla propustku" 54,000 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 181,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 147-20+54 181,000 

VV Součet 181,000 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
1 629,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  181*9 'Přepočtené koeficientem množství  1 629,000   

        

 VV  54  54,000   

12 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 181,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
13 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
127,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

11 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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t 

m3 

m3 

t 

 
m3 

 

t 

i m2 

 

 

m3 

 
 

 
m3 

m2 

m2 

m3 

 
m2 

 
m2 

t 

 
 
 

m3 

 

 
m2 

 
m2 

t 

 
m3 

m3 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  147-20  127,000    

14 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČS N 73 6133 228,600    

15 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a  odpadních  melioračních 
přemístěním  sypaniny do 20 m  nebo s jejím přehoz 

kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
ením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

3,500 
  

CS ÚRS 2017 02 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky  181,000   CS ÚRS 2017 02 

17 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na s kládce (skládkovné) 325,800    

 VV  181*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  325,800    

18 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výk 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

opku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
35,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  20+15  35,000    

19 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý  63,000    

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horn ně tř. 1 až 4 se zhutněním 24,000   CS ÚRS 2017 02 

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000    

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

   
120 344,73 

 

21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného 5,730   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,3*8,4*0,25 "tl. 250 mm"  2,730    

 VV  12*0,25 "křídla"  3,000    

 VV  Součet  5,730    

22 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve v ýkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200    

23 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení  3,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200    

24 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění 3,200   CS ÚRS 2017 02 

25 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, p 
25/30 

rahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
7,680 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680    

26 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení  24,320   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320    

27 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění  24,320   CS ÚRS 2017 02 

28 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,998   CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,68*130/1000  0,998    

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
442 132,69 

 

29 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37  1,500   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XF4      

 VV  0,15*10  1,500    

30 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů  8,300   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,15*4+3+4,7  8,300    

31 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů  8,300   CS ÚRS 2017 02 

32 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářs ké oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,195   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,5*130/1000  0,195    

33 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr  a  křídel mostů  z lomového kamen 
nepravidelných  kamenů  objemu  1 kusu kamene pře 

e štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
s 0,02 m3 

18,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000    

34 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 44,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XA1      

 VV  14,4+13,6-2  26,000    

 VV  18 "křídla"  18,000    

 VV  Součet  44,000    
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

35 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 110,700  CS ÚRS 2017 02 
 VV  4,8+6,8+18,9+16,2+13+15  74,700   

 VV  36 "křídla"  36,000   

 VV  Součet  110,700   

        

        

 VV  26*130/1000  3,380   

 VV  2,34 "křídla"  2,340   

 VV  Součet  5,720   

        

 VV  Čelo propustku     

 VV  (8,675*6,0)*7,667/1000  0,399   

        

 VV  6  6,000   

        

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

  

25 231,70 
 

        

 VV  1,4*6,2+1,6*4,2  15,400   

        

 VV  2*3 "zpevnění krajnice  6,000   

 
D 5 Komunikace 

  
58 203,16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   434 849,94  

51 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*8 "2x náběh dl. 8m"  16,000   

52 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 10,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  4+6  10,000   

53 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

54 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

55 K 919521180 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm m 10,000  CS ÚRS 2017 02 

56 M 592224140 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm kus 4,000  CS ÚRS 2017 02 

57 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

36 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 110,700  CS ÚRS 2017 02 

37 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 5,720 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,399 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

39 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 6,000  CS ÚRS 2017 02 

 
40 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m 6,000   

 

41 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 15,400  CS ÚRS 2017 02 

 

42 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 63,600  CS ÚRS 2017 02 

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 56,180  CS ÚRS 2017 02 

45 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 54,590 
 

CS ÚRS 2017 02 

46 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 56,180  CS ÚRS 2017 02 

47 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 53,848   

48 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 54,590   

49 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 53,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

50 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 53,848 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

58 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

59 K 935112311R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 

z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm 
m 2,000 

  

60 M 592274971 žlabovka betonová 30x90x10 cm kus 7,000   

 
61 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
6,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3*2 "dl.3m, š.1m x 2"  6,000   

        

 VV  4*5  20,000   

        

        

 VV  9+6,65+14,37  30,020   

        

  
D 99 Přesun hmot 

  

170 243,03 
 

        

 VV  66,044 "konstrukce z PB  66,044   

 VV  0,155 "zábradlí  0,155   

 VV  Součet  66,199   

        

 VV  66,199*26 'Přepočtené koeficientem množství  1 721,174   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

30,74 "kamenivo 
  

30,740 
  

 VV  13,568 "frézování  13,568   

 VV  1,944 "příkopy  1,944   

 VV  Součet  46,252   

        

 VV  30,74*10 "kamenivo  307,400   

 VV  13,568*13 "frézování  176,384   

 VV  1,944*13 "příkopy  25,272   

 VV  Součet  509,056   

        

 VV  11,66 "živičné  11,660   

        

        

        

 VV  11,66 "živičné  11,660   

        

 VV  30,74 "kamenivo  30,740   

 VV  1,944 "příkopy  1,944   

 VV  Součet  32,684   

76 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 253,536 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

62 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 20,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
63 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 20,000  CS ÚRS 2017 02 

64 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 30,020  CS ÚRS 2017 02 

 
65 K 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku m 8,600  CS ÚRS 2017 02 

 

66 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 66,199  CS ÚRS 2017 02 

 

67 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 721,174 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
68 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 66,199  CS ÚRS 2017 02 

69 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 46,252 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

70 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 509,056 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

71 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 11,660 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

72 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 303,160 
 

CS ÚRS 2017 02 

73 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 66,044   

74 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 11,660   

 
75 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 32,684   
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PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 
D 9B 

 
Projektová dokumentace 

    
33 060,00 

 

 
 

 
 D PSV Práce a dodávky PSV   7 030,20  

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
  

6 148,87 

79 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 110,900  CS ÚRS 2017 02 
 VV  16,2+8,4+13+6,6+11,5 "čela propustku"  55,700   

 VV  55,2 "křídla"  55,200   

 VV  Součet  110,900   

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

    

81 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,039 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 783 Dokončovací práce 

  

881,33 
 

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  

    

 vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*6 3,100 

83 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 3,100  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

77 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

78 K 901000007 Havarijní a povodňový plán kus 1,000   

 

80 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,039  CS ÚRS 2017 02 

 

82 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 3,100  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

20 - Propustek č.20 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 826 993,33 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 826 993,33 21,00% 383 668,60 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 2 210 661,93 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

20 - Propustek č.20 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 826 993,33 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 820 485,94 

1 - Zemní práce 303 629,03 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 122 489,49 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 398 575,39 

4 - Vodorovné konstrukce 24 435,56 

5 - Komunikace 99 933,71 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 655 965,40 

99 - Přesun hmot 182 397,36 

9B - Projektová dokumentace 33 060,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 6 507,39 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 332,38 

783 - Dokončovací práce 1 175,01 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

20 - Propustek č.20 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 1 826 993,33 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 820 485,94 

D 1 Zemní práce 303 629,03 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
91,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 91,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 91,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 12,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 217,650 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 22,65+181,5+13,5 217,650 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 108,825 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 13,5*4 "křídla propustku" 54,000 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 258,210 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 217,65-13,44+54 258,210 

VV Součet 258,210 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
2 323,890 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  258,21*9 'Přepočtené koeficientem množství  2 323,890   

        

 VV  54  54,000   

12 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 258,210 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
13 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
211,750 

  
CS ÚRS 2017 02 

11 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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m3 

m3 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  22,65+181,5+7,6  211,750    

14 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČS N 73 6133 381,150    

15 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a  odpadních  melioračních 
přemístěním  sypaniny do 20 m  nebo s jejím přehoz 

kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
ením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

3,500 
  

CS ÚRS 2017 02 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky  258,210   CS ÚRS 2017 02 

17 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na s kládce (skládkovné) 464,778    

 VV  258,21*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  464,778    

18 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výk 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

opku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
28,440 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  13,44+15  28,440    

19 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý  51,192    

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horn ně tř. 1 až 4 se zhutněním 24,000   CS ÚRS 2017 02 

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000    

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

   
122 489,49 

 

21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného 8,325   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,75*21*0,3 "tl. 300 mm (m2 x m x tl.)  4,725    

 VV  12*0,3 "křídla"  3,600    

 VV  Součet  8,325    

22 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve v ýkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200    

23 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení  3,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200    

24 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění 3,200   CS ÚRS 2017 02 

25 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, p 
25/30 

rahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
7,680 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680    

26 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení  24,320   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320    

27 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění  24,320   CS ÚRS 2017 02 

28 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,998   CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,68*130/1000  0,998    

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
398 575,39 

 

29 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37  1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XF4      

 VV  0,15*8  1,200    

30 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů  6,760   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,15*4+2,4+3,76  6,760    

31 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů  6,760   CS ÚRS 2017 02 

32 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářs ké oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,156   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,2*130/1000  0,156    

33 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr  a  křídel mostů  z lomového kamen 
nepravidelných  kamenů  objemu  1 kusu kamene pře 

e štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
s 0,02 m3 

18,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000    

34 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 35,700   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XA1      

 VV  10,2+8,8-1,3  17,700    

 VV  18 "křídla"  18,000    

 VV  Součet  35,700    
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

35 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 88,600  CS ÚRS 2017 02 
 VV  19,6+23,2+5,2+4,6  52,600   

 VV  36 "křídla"  36,000   

 VV  Součet  88,600   

        

        

 VV  17,7*130/1000  2,301   

 VV  2,34 "křídla"  2,340   

 VV  Součet  4,641   

        

 VV  Čelo propustku     

 VV  (8,48*4,0*2)*7,667/1000  0,520   

        

        

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

  

24 435,56 
 

        

 VV  1,55*4,2+1,4*4,2  12,390   

        

 VV  2*3 "zpevnění krajnice  6,000   

 
D 5 Komunikace 

  
99 933,71 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   655 965,40  

51 K 911331411 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m m 4,000  CS ÚRS 2017 02 

52 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 8,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1*8 "1x náběh dl. 8m"  8,000   

53 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 4,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  4  4,000   

54 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

55 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

56 K 919521160 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm m 23,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  23  23,000   

57 M 592224120 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 80 x 250 x 11,5 cm kus 10,000  CS ÚRS 2017 02 

36 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 88,600  CS ÚRS 2017 02 

37 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 4,641 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,520 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

39 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 8,000  CS ÚRS 2017 02 

40 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m 8,000   

 

41 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 12,390  CS ÚRS 2017 02 

 

42 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 109,200  CS ÚRS 2017 02 

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 96,460  CS ÚRS 2017 02 

45 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 93,730 
 

CS ÚRS 2017 02 

46 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 96,460  CS ÚRS 2017 02 

47 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 92,456   

48 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 93,730   

49 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 91,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

50 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 92,456 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

58 K 919734111 Řezání beton. trouby kus 1,000   

59 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
m 15,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

60 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

61 K 935112311R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 

z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm 
m 2,000 

  

62 M 592274971 žlabovka betonová 30x90x10 cm kus 7,000   

 
63 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
6,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3*2 "dl.3m, š.1m x 2"  6,000   

        

 VV  4*5  20,000   

        

        

 VV  29  29,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
182 397,36 

 

        

 VV  63,800 "konstrukce z PB  63,800   

        

 VV  63,8*26 'Přepočtené koeficientem množství  1 658,800   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

52,78 "kamenivo 
  

52,780 
  

 VV  23,296 "frézování  23,296   

 VV  1,944 "příkopy  1,944   

 VV  Součet  78,020   

        

 VV  52,78*10 "kamenivo  527,800   

 VV  23,296*13 "frézování  302,848   

 VV  1,944*13 "příkopy  25,272   

 VV  Součet  855,920   

        

 VV  20,02 "živičné  20,020   

        

 VV  20,02*26 'Přepočtené koeficientem množství  520,520   

        

        

 VV  20,02 "živičné  20,020   

        

 VV  52,78*10 "kamenivo  527,800   

 VV  1,944 "příkopy  1,944   

 VV  Součet  529,744   
 

64 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 20,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
65 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 20,000  CS ÚRS 2017 02 

66 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 29,000  CS ÚRS 2017 02 

 

67 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 63,800  CS ÚRS 2017 02 

 

68 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 658,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
69 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 63,800  CS ÚRS 2017 02 

70 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 78,020 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

71 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 855,920 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

72 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 20,020 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

73 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 520,520 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
74 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 63,800   

75 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 20,020   

 
76 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 529,744   
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77 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 
t 145,536 

 
CS ÚRS 2017 02 

D 9B Projektová dokumentace 33 060,00 

78 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

79 K 901000007 Havarijní a povodňový plán kus 1,000   

 
 D PSV Práce a dodávky PSV   6 507,39  

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
  

5 332,38 

80 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 96,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  9,8+5,4+10+6+9,6 "čela propustku"  40,800   

 VV  55,2 "křídla"  55,200   

 VV  Součet  96,000   

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

    

82 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,034 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 783 Dokončovací práce 

  

1 175,01 
 

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  

    

 vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*8 4,133 

84 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 4,133  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

81 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,034  CS ÚRS 2017 02 

 

83 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 4,133  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

21 - Propustek č.21 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 526 765,07 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 526 765,07 21,00% 320 620,66 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 847 385,73 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

21 - Propustek č.21 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 526 765,07 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 519 957,59 

1 - Zemní práce 172 165,98 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 119 870,31 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 417 474,69 

4 - Vodorovné konstrukce 24 514,91 

5 - Komunikace 51 614,11 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 592 479,50 

99 - Přesun hmot 119 798,09 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 6 807,48 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 485,77 

783 - Dokončovací práce 1 321,71 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

21 - Propustek č.21 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 1 526 765,07 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 519 957,59 

D 1 Zemní práce 172 165,98 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
47,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 47,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 47,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 91,300 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 5,2+65,7+20,4 91,300 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 45,650 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 13,5*4 "křídla propustku" 54,000 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 124,900 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 91,3-20,4+54 124,900 

VV Součet 124,900 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
1 124,100 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  124,9*9 'Přepočtené koeficientem množství  1 124,100   

        

 VV  54  54,000   

12 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 124,900 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
13 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
72,100 

  
CS ÚRS 2017 02 

11 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  6,4+65,7  72,100    

14 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČS N 73 6133 129,780    

15 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a  odpadních  melioračních 
přemístěním  sypaniny do 20 m  nebo s jejím přehoz 

kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
ením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

3,500 
  

CS ÚRS 2017 02 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky  124,900   CS ÚRS 2017 02 

17 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na s kládce (skládkovné) 224,820    

 VV  124,9*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  224,820    

18 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výk 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

opku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
35,400 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  20,4+15  35,400    

19 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý  63,720    

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horn ně tř. 1 až 4 se zhutněním 24,000   CS ÚRS 2017 02 

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000    

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

   
119 870,31 

 

21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného 5,156   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,3*10,6*0,2 "tl. 200 mm"  2,756    

 VV  12*0,2 "křídla"  2,400    

 VV  Součet  5,156    

22 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve v ýkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200    

23 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení  3,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200    

24 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění 3,200   CS ÚRS 2017 02 

25 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, p 
25/30 

rahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
7,680 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680    

26 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení  24,320   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320    

27 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění  24,320   CS ÚRS 2017 02 

28 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,998   CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,68*130/1000  0,998    

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
417 474,69 

 

29 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37  1,350   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XF4      

 VV  0,15*9,0  1,350    

30 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů  7,800   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,15*4+(0,5+0,3)*(3,0+6,0)  7,800    

31 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů  7,800   CS ÚRS 2017 02 

32 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářs ké oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,176   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,35*130/1000  0,176    

33 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr  a  křídel mostů  z lomového kamen 
nepravidelných  kamenů  objemu  1 kusu kamene pře 

e štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
s 0,02 m3 

18,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000    

34 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 35,777   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XA1      

 VV  (3,0+6,0)*0,75*1,82+(3,0+6,0)*1,15*0,7  19,530    

 VV  -(PI*0,61*0,61*0,75)*2 "odpočet potrubí  -1,753    

 VV  18 "křídla"  18,000    

 VV  Součet  35,777    
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35 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 89,980  CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0+6,0)*2*(1,81+0,7)+2,2*4  53,980   

 VV  36 "křídla"  36,000   

 VV  Součet  89,980   

        

        

 VV  17,77*130/1000  2,310   

 VV  2,34 "křídla"  2,340   

 VV  Součet  4,650   

        

 VV  Čelo propustku     

 VV  (8,20*6,0)*7,667/1000  0,377   

 VV  (8,21*3,0)*7,667/1000  0,189   

 VV  Součet  0,566   

        

        

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

  

24 514,91 
 

        

 VV  1,35*3,2+1,35*6,2  12,690   

        

 VV  2*3 "zpevnění krajnice  6,000   

 
D 5 Komunikace 

  
51 614,11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   592 479,50  

51 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*8 "2x náběh dl. 8m"  16,000   

52 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 9,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  6,0+3,0  9,000   

53 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

54 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

55 K 919521180 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm m 12,000  CS ÚRS 2017 02 

56 M 592224140 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm kus 5,000  CS ÚRS 2017 02 

57 K 91953555R Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 XF3 m3 11,402   

36 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 89,980  CS ÚRS 2017 02 

37 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 4,650 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,566 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

39 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 9,000  CS ÚRS 2017 02 

40 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m 9,000   

 

41 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 12,690  CS ÚRS 2017 02 

 

42 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 56,400  CS ÚRS 2017 02 

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 49,820  CS ÚRS 2017 02 

45 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 48,410 
 

CS ÚRS 2017 02 

46 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 49,820  CS ÚRS 2017 02 

47 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 47,752   

48 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 48,410   

49 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 47,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

50 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 47,752 
 

CS ÚRS 2017 02 
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VV (1,45*1,5*10,6)-(109,93/100*10,6) 11,402 

58 K 919734113 Řezání beton. trouby kus 1,000   

59 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

60 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

61 K 935112311 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm 

m 2,700 
 

CS ÚRS 2017 02 

62 M 592274971 žlabovka betonová 30x90x10 cm kus 9,000   

 
63 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
6,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3*2 "dl.3m, š.1m x 2"  6,000   

        

        

        

 VV  5,5+13,9+12  31,400   

        

 VV  9+27  36,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
119 798,09 

 

        

 VV  69,080 "konstrukce z PB  69,080   

 VV  1,944 "svodidla  1,944   

 VV  Součet  71,024   

        

 VV  71,024*26 'Přepočtené koeficientem množství  1 846,624   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

27,26 "kamenivo 
  

27,260 
  

 VV  12,032 "frézování  12,032   

 VV  1,944 "příkopy  1,944   

 VV  Součet  41,236   

        

 VV  27,26*10 "kamenivo  272,600   

 VV  12,032*13 "frézování  156,416   

 VV  1,944*13 "příkopy  25,272   

 VV  Součet  454,288   

        

 VV  10,34 "živičné  10,340   

        

        

        

 VV  10,34 "živičné  10,340   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

64 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 24,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

65 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 24,000  CS ÚRS 2017 02 

66 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 31,400  CS ÚRS 2017 02 

 

67 K 966076141 
Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech 
betonových vcelku 

m 36,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

68 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 71,024  CS ÚRS 2017 02 

 

69 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 846,624 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
70 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 71,124  CS ÚRS 2017 02 

71 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 41,236 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

72 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 454,288 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

73 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 10,340 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

74 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 268,840 
 

CS ÚRS 2017 02 

75 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 69,080   

76 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 10,340   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

77 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 29,204   

 VV  27,26 "kamenivo  27,260   

 VV  1,944 "příkopy  1,944   

 VV  Součet  29,204   

        

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

22 040,00 
 

        

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

  

6 807,48 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
5 485,77 

 

        

 VV  (3,0+6,0)*(1,0+2,86)+2,2*4 "čela propustků  43,540   

 VV  55,2 "křídla"  55,200   

 VV  Součet  98,740   

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

    

        

  
D 783 Dokončovací práce 

  

1 321,71 
 

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  

    

 vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*9 4,649 

84 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 4,649  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

78 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 153,285 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

79 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

80 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 98,740  CS ÚRS 2017 02 

 

81 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,035  CS ÚRS 2017 02 

 

82 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,035 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

83 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 4,649  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

22 - Propustek č.22 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 509 746,96 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 509 746,96 21,00% 317 046,86 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 826 793,82 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

22 - Propustek č.22 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 509 746,96 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 503 700,27 

1 - Zemní práce 156 978,04 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 121 116,68 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 422 551,03 

4 - Vodorovné konstrukce 25 422,14 

5 - Komunikace 52 108,43 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 587 893,85 

99 - Přesun hmot 115 590,10 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 6 046,69 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 046,69 



Strana 193 z 601  

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

22 - Propustek č.22 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 1 509 746,96 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 503 700,27 

D 1 Zemní práce 156 978,04 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
43,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 43,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 43,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 77,140 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 4,6+34,54+38 77,140 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 38,570 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 13,5*4 "křídla propustku" 54,000 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 93,140 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  77,14-38+54  93,140   

 VV  Součet  93,140   

        

 VV  93,14*9 'Přepočtené koeficientem množství  838,260   

        

 VV  54  54,000   

12 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 93,140 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
13 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
39,140 

  
CS ÚRS 2017 02 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
838,260 

  
CS ÚRS 2017 02 

 
11 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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m2 
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m2 

t 

 
m3 

m3 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  4,6+34,54  39,140    

14 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČS N 73 6133 70,452    

15 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a  odpadních  melioračních 
přemístěním  sypaniny do 20 m  nebo s jejím přehoz 

kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
ením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

3,500 
  

CS ÚRS 2017 02 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky  93,140   CS ÚRS 2017 02 

17 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na s kládce (skládkovné) 167,652    

 VV  93,14*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  167,652    

18 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výk 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

opku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
53,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  38+15  53,000    

19 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý  95,400    

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horn ně tř. 1 až 4 se zhutněním 24,000   CS ÚRS 2017 02 

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000    

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

   
121 116,68 

 

21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného 6,664   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,3*0,25*6,35 "tl. 250 mm"  2,064    

 VV  0,2*8,0  1,600    

 VV  12*0,25 "křídla"  3,000    

 VV  Součet  6,664    

22 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve v ýkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200    

23 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení  3,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200    

24 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění 3,200   CS ÚRS 2017 02 

25 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, p 
25/30 

rahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
7,680 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680    

26 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení  24,320   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320    

27 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění  24,320   CS ÚRS 2017 02 

28 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,998   CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,68*130/1000  0,998    

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
422 551,03 

 

29 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37  2,500   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XF4      

 VV  0,25*10  2,500    

30 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů  9,500   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,25*4+3,5+5  9,500    

31 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů  9,500   CS ÚRS 2017 02 

32 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářs ké oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,325   CS ÚRS 2017 02 
 VV  2,5*130/1000  0,325    

33 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr  a  křídel mostů  z lomového kamen 
nepravidelných  kamenů  objemu  1 kusu kamene pře 

e štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
s 0,02 m3 

18,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000    

34 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 44,900   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XA1      

 VV  18+10,8-1,9  26,900    

 VV  18 "křídla"  18,000    

 VV  Součet  44,900    

 



Strana 195 z 601  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

35 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 108,480  CS ÚRS 2017 02 
 VV  21+18+10+11,88+6,4+5,2  72,480   

 VV  36 "křídla"  36,000   

 VV  Součet  108,480   

        

        

 VV  26,9*130/1000  3,497   

 VV  2,34 "křídla"  2,340   

 VV  Součet  5,837   

        

 VV  Čelo propustku     

 VV  (9,625*6,0)*7,667/1000  0,443   

 VV  (8,62*4,0)*7,667/1000  0,264   

 VV  Součet  0,707   

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

  
25 422,14 

 

        

 VV  1,55*6,2+1,55*4,2  16,120   

        

 VV  2*3 "zpevnění krajnice  6,000   

 
D 5 Komunikace 

  
52 108,43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   587 893,85  

49 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*8 "2x náběh dl. 8m"  16,000   

50 K 911334111 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez 
výplně 

m 10,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

 

 

 

 
 

54 K 919521180 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm m 8,000  CS ÚRS 2017 02 

36 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 108,480  CS ÚRS 2017 02 

37 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 5,837 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,707 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

39 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 16,120  CS ÚRS 2017 02 

 

40 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

41 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 51,600  CS ÚRS 2017 02 

42 K 567131113 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
po zhutnění tl. 180 mm 

m2 45,580 
 

CS ÚRS 2017 02 

43 K 565166111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm 

m2 44,290 
 

CS ÚRS 2017 02 

44 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 45,580  CS ÚRS 2017 02 

45 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 43,688   

46 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 44,290   

47 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 43,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

48 K 577165112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 

m2 43,688 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

  

VV 
 součástí osazení svodidel je i vrtání, dodávka a osazení kotev svodidel 

10 
  

10,000 
 

51 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

52 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

53 K 91953555R Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 XF3 m3 6,080   

 VV  0,76*8  6,080   
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55 M 592224140 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm kus 4,060  CS ÚRS 2017 02 

56 K 919734111 Řezání beton. trouby kus 1,000   

57 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
m 15,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

58 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

59 M 592274971 žlabovka betonová 30x90x10 cm kus 14,000   

60 K 935112311R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 

z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm 
m 4,000 

  

 

61 
 

K 
 

938902206 
Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 

m 
 

6,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  3*2 "dl.3m, š.1m x 2"  6,000   

        

 VV  19,2+10,6+7  36,800   

        

 VV  12+12  24,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
115 590,10 

 

        

 VV  80,960 "konstrukce z PB  80,960   

 VV  1,296 "svodidla  1,296   

 VV  Součet  82,256   

        

 VV  82,256*26 'Přepočtené koeficientem množství  2 138,656   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  

VV 
 poplatku. 

24,94 "kamenivo 
  

24,940 
  

 VV  11,008 "frézování  11,008   

 VV  1,944 "příkopy  1,944   

 VV  Součet  37,892   

        

 VV  24,94*10 "kamenivo  249,400   

 VV  11,008*13 "frézování  143,104   

 VV  1,944*13 "příkopy  25,272   

 VV  Součet  417,776   

        

 VV  9,46 "živičné  9,460   

        

 VV  9,46*26 'Přepočtené koeficientem množství  245,960   

        

        

 VV  9,46 "živičné  9,460   

        

 VV  24,94 "kamenivo  24,940   

 VV  1,944 "příkopy  1,944   
 

62 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 36,800  CS ÚRS 2017 02 

 

63 K 966076141 
Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech 
betonových vcelku 

m 24,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

64 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 82,256  CS ÚRS 2017 02 

 

65 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 2 138,656 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
66 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 82,256  CS ÚRS 2017 02 

67 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 37,892 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

68 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 417,776 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

69 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 9,460 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

70 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 245,960 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
71 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 80,960   

72 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 9,460   

 
73 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 26,884   
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t 

 
 
 

kus 

 
 

 
l m2 

 

 
77 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,038  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

78 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,038 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

VV  Součet  26,884   

74 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové mon 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 

olitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
20 m 

135,350 
  

CS ÚRS 2017 02 

 
D 9B Projektová dokumentace 

   

22 040,00 

75 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce pro 
provádění stavby 

jektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
1,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 
D PSV Práce a dodávky PSV 

   

6 046,69 

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
   

6 046,69 

76 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrad y a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním 109,400   CS ÚRS 2017 02 

VV  18+9+10+6+5,2+6 "čela propustku"  54,200   

VV  55,2 "křídla"  55,200   

VV  Součet  109,400   
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

23 - Propustek č.23 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 234 881,68 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 234 881,68 21,00% 49 325,15 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 284 206,83 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

23 - Propustek č.23 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

234 881,68 

HSV - Práce a dodávky HSV 234 881,68 

1 - Zemní práce 41 636,75 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 7 200,60 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 105 744,89 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 074,84 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 43 975,10 

99 - Přesun hmot 7 209,50 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

23 - Propustek č.23 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 234 881,68 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   234 881,68  

D 1 Zemní práce 
  

41 636,75 

1 K 153812121 Trn z betonářské oceli včetně zainjektování při průměru oceli od 20 do 26 mm, délky přes 0,4 do 3,0 m kus 110,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  11/0,2*2  110,000   

 VV  Součet  110,000   

2 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 32,100  CS ÚRS 2017 02 
 VV  4,6+1,8+13,7+12  32,100   

3 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 32,100  CS ÚRS 2017 02 

  
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

  

7 200,60 
 

4 K 221221114 
Vrty přenosnými vrtacími kladivy v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, v omezeném prostoru, do 
úklonu 90 st. (úpadně až horizontálně ), v hornině tř. IV 

m 33,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  11/0,2*2*0,3  33,000   

 VV  Součet  33,000   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
105 744,89 

 

5 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 2,475  CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,75*0,3*11  2,475   

 VV  Součet  2,475   

6 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 9,500  CS ÚRS 2017 02 
 VV  (0,3+0,4)*11+0,225*8  9,500   

 VV  Součet  9,500   

7 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 9,500  CS ÚRS 2017 02 
 VV  9.500 "Viz (317353121)  9,500   

 VV  Součet  9,500   

8 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,322  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2,475*0,130 "Viz (317321118)  0,322   

 VV  Součet  0,322   

9 K 327211121 
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm 

m3 3,160 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,16*1,0 "dozdění"  3,160   

 
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

  
7 074,84 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

10 K 628635412 
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do 

120 mm 
m2 32,100 

 
CS ÚRS 2017 02 

 
 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   43 975,10  

11 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

12 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

13 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 11,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  6,0+5,0  11,000   

 
14 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
5,250 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,5*1,5 "dl.3,5m, š.1,5m "  5,250   

 
D 99 Přesun hmot 

  
7 209,50 

 

15 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 1,701 
 

CS ÚRS 2017 02 

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

1,701 "příkopy - skládka cca 14km 
  

1,701 
  

 VV  Součet  1,701   

16 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 22,113 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  1,701*13 "příkopy  22,113   

 VV  Součet  22,113   

19 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 1,701   

 VV  1,701 "příkopy  1,701   

17 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 13,521 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

22 040,00 
 

18 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

24 - Propustek č.24 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 118 815,68 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 118 815,68 21,00% 24 951,29 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 143 766,97 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

24 - Propustek č.24 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

118 815,68 

HSV - Práce a dodávky HSV 118 522,00 

1 - Zemní práce 4 016,25 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 954,40 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 88 170,30 

99 - Přesun hmot 1 871,05 

9B - Projektová dokumentace 5 510,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 293,68 

783 - Dokončovací práce 293,68 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

24 - Propustek č.24 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 118 815,68 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   118 522,00  

D 1 Zemní práce 
  

4 016,25 

1 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 13,500  CS ÚRS 2017 02 
 VV  4,4+9,1  13,500   

2 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 13,500  CS ÚRS 2017 02 

  
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  

18 954,40 
 

3 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 2,000  CS ÚRS 2017 02 

4 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m 2,000   

  
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

  

88 170,30 
 

5 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

6 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 31,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  14+17  31,000   

7 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 32,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  8,0*4  32,000   

 
8 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
18,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  6*2*1,5 "dl.6 x 2m, š.1,5m "  18,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
1 871,05 

 

9 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 5,832 
 

CS ÚRS 2017 02 

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

5,832 "příkopy - skládka cca 14km 
  

5,832 
  

 VV  Součet  5,832   

10 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 75,816 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  5,832*13 "příkopy  75,816   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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t 

t 

 
kus 

 
 
 
 

13 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 1,033  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*2 1,033 

14 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 1,033  CS ÚRS 2017 02 
Poznámka k položce:  

P 
vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*2 1,033 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  Součet  75,816    

15 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu n a skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 5,832    

 VV  5,832 "příkopy  5,832    

11 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

1,769 
  

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9B Projektová dokumentace 

   

5 510,00 
 

12 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

1,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

   

293,68 
 

 
D 783 Dokončovací práce 

   
293,68 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

25 - Propustek č.25 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 639 573,48 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 639 573,48 21,00% 134 310,43 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 773 883,91 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

25 - Propustek č.25 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

639 573,48 

HSV - Práce a dodávky HSV 633 922,87 

1 - Zemní práce 48 581,14 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 118 584,28 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 307 934,07 

4 - Vodorovné konstrukce 24 126,88 

8 - Trubní vedení 3 857,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 63 046,45 

99 - Přesun hmot 45 753,05 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 5 650,61 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 548,94 

783 - Dokončovací práce 1 101,67 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

25 - Propustek č.25 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 639 573,48 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   633 922,87  

D 1 Zemní práce 
  

48 581,14 

1 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 23,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  5,9*4  23,600   

2 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 11,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  13,5*4 "křídla propustku"  54,000   

4 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

5 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 77,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  23,6+54  77,600   

 VV  Součet  77,600   

 
6 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
698,400 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  77,6*9 'Přepočtené koeficientem množství  698,400   

7 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  54  54,000   

8 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 77,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
9 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
23,600 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  23,6  23,600   

10 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 t 42,480   

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 77,600  CS ÚRS 2017 02 

12 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 137,880   

 VV  76,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  137,880   

13 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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t 

i m2 

 

 

m3 

 

 
m3 

m2 

m2 

m3 

 
m2 

 
m2 

t 

 
 
 

m3 

 

 
m2 

 
m2 

t 

 
m3 

m3 

 

 
m2 

 
 

 
m2 

t 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  15 "křídla propustku"  15,000    

14 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý  27,000    

15 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horn ně tř. 1 až 4 se zhutněním 24,000   CS ÚRS 2017 02 

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000    

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

   
118 584,28 

 

16 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného 3,600   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3*4*0,3 "křídla propustků"  3,600    

 VV  Součet  3,600    

17 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve v ýkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200    

18 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení  3,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200    

19 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění 3,200   CS ÚRS 2017 02 

20 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, p 
25/30 

rahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
7,680 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680    

21 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení  24,320   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320    

22 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění  24,320   CS ÚRS 2017 02 

23 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,998   CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,68*130/1000  0,998    

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
307 934,07 

 

24 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37  0,450   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XF4      

 VV  0,15*3  0,450    

25 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů  2,600   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,15*2+0,9+1,4  2,600    

26 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů  2,600   CS ÚRS 2017 02 

27 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářs ké oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,059   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,45*130/1000  0,059    

28 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr  a  křídel mostů  z lomového kamen 
nepravidelných  kamenů  objemu  1 kusu kamene pře 

e štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
s 0,02 m3 

18,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000    

29 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 29,340   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XA1      

 VV  9,78+1,56  11,340    

 VV  18 "křídla"  18,000    

 VV  Součet  29,340    

30 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systé mového bednění zřízení z palubek 62,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  11,8+14,4  26,200    

 VV  36 "křídla"  36,000    

 VV  Součet  62,200    

31 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systé mového bednění odstranění z palubek 62,200   CS ÚRS 2017 02 

32 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních  konstrukcí opěr,  úložn 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závě 

ých prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
rných zdí 

3,814 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  11,34*130/1000  1,474    

 VV  2,34 "křídla"  2,340    

 VV  Součet  3,814    
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

33 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 

sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 
t 0,344 

 
CS ÚRS 2017 02 

VV Čelo propustku 

VV (14,96*3,0)*7,667/1000 0,344 

34 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 7,500  CS ÚRS 2017 02 

35 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m 7,500   

 
 D 4 Vodorovné konstrukce   24 126,88  

36 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 11,223  CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,35*3,35  11,223   

37 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  2*3  6,000   

 
D 8 Trubní vedení 

  
3 857,00 

 

38 K 899501221 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 7,000  CS ÚRS 2017 02 

  
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

  

63 046,45 
 

39 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

 
40 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
6,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3*2 "dl.3m, š.1m x 2"  6,000   

41 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 20,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

42 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 20,000  CS ÚRS 2017 02 

43 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 6,600  CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,3*2  6,600   

44 K 966076141 
Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech 
betonových vcelku 

m 6,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  6,5  6,500   

 
D 99 Přesun hmot 

  
45 753,05 

 

45 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 14,871  CS ÚRS 2017 02 

 VV  14,520 "konstrukce z PB  14,520   

 VV  0,351 "svodidla  0,351   

 VV  Součet  14,871   

46 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 386,646 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  14,871*26 'Přepočtené koeficientem množství  386,646   

47 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 14,871  CS ÚRS 2017 02 

48 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 1,944 
 

CS ÚRS 2017 02 

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

1,944 "příkopy - skládka cc 14km 
  

1,944 
  

49 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 25,272 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  1,944*13 "příkopy  25,272   

58 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 16,815   

50 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 14,520   
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51 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 
t 71,010 

 
CS ÚRS 2017 02 

 
 D 9B Projektová dokumentace   22 040,00  

52 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

  

5 650,61 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
4 548,94 

 

53 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 81,900  CS ÚRS 2017 02 
 VV  7,2+7,5+12 "čela propustku"  26,700   

 VV  55,2 "křídla"  55,200   

 VV  Součet  81,900   

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

    

55 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,029 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 783 Dokončovací práce 

  

1 101,67 
 

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  

    

 vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*7,5 3,875 

57 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 3,875  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

54 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,029  CS ÚRS 2017 02 

 

56 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 3,875  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

26 - Propustek č.26 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 041 148,57 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 041 148,57 21,00% 218 641,20 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 259 789,77 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

26 - Propustek č.26 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 041 148,57 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 037 312,87 

1 - Zemní práce 205 317,56 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 120 237,28 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 187 495,16 

4 - Vodorovné konstrukce 22 769,54 

5 - Komunikace 72 709,41 

8 - Trubní vedení 44 080,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 287 712,24 

99 - Přesun hmot 74 951,68 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 3 835,70 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 835,70 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

26 - Propustek č.26 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 1 041 148,57 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 037 312,87 

D 1 Zemní práce 205 317,56 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
60,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 60,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 60,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
4 

 
K 

 
120901123 

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s 

přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 
železového nebo předpjatého 

 
m3 

 
3,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3 "odstranění stávající šachty"  3,000   

        

 VV  24,6+81,2+4,5+6,76  117,060   

        

        

 VV  13,5*4 "křídla propustku"  54,000   

        

        

 VV  117,06-4,5+54  166,560   

 VV  Součet  166,560   

        

 VV  166,56*9 'Přepočtené koeficientem množství  1 499,040   

11 K 162701155 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m 

m3 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 117,060 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 58,530 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 166,560 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
1 499,040 

  
CS ÚRS 2017 02 
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12 

 
K 

 
162701159 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
27,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3*9 'Přepočtené koeficientem množství  27,000   

        

 VV  54  54,000   

14 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 166,560 
 

CS ÚRS 2017 02 

15 K 167101151 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 5 až 7 

m3 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
16 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
105,800 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  24,6+81,2  105,800   

        

        

 VV  112,56+3+54  169,560   

        

 VV  169,56*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  305,208   

        

 VV  4,5+15  19,500   

        

        

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000   

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

  
120 237,28 

 

        

 VV  1,3*8*0,25 "tl. 250 mm"  2,600   

 VV  12*0,25 "křídla"  3,000   

 VV  Součet  5,600   

        

 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200   

        

 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200   

        

        

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680   

        

 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320   

        

        

 VV  7,68*130/1000  0,998   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
187 495,16 

 

        

 VV  Beton C 30/37 XF4     

 VV  0,15*2  0,300   

        

 VV  0,15*2+0,6+0,95  1,850   
 

13 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

17 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 t 190,440   

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 169,560  CS ÚRS 2017 02 

 
19 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 305,208   

 

20 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 19,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
21 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 35,100   

22 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 24,000  CS ÚRS 2017 02 

 

23 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 5,600  CS ÚRS 2017 02 

 

24 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 m3 1,200  CS ÚRS 2017 02 

 
25 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení m2 3,200  CS ÚRS 2017 02 

 
26 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění m2 3,200  CS ÚRS 2017 02 

27 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
25/30 

m3 7,680 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
28 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 24,320  CS ÚRS 2017 02 

 
29 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 24,320  CS ÚRS 2017 02 

30 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,998  CS ÚRS 2017 02 

 

31 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 0,300  CS ÚRS 2017 02 

 

32 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 1,850  CS ÚRS 2017 02 
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33 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 1,850  CS ÚRS 2017 02 

34 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,039  CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,3*130/1000  0,039   

        

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000   

        

 VV  Beton C 30/37 XA1     

 VV  6-1  5,000   

 VV  18 "křídla"  18,000   

 VV  Součet  23,000   

        

 VV  6+6+5  17,000   

 VV  36 "křídla"  36,000   

 VV  Součet  53,000   

        

        

 VV  5*130/1000  0,650   

 VV  2,34 "křídla"  2,340   

 VV  Součet  2,990   

        

 VV  Čelo propustku     

 VV  (8,94*2)*7,667/1000  0,137   

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

  
22 769,54 

 

        

 VV  3,85+1,96  5,810   

        

 VV  1,5*1,5*0,1 "podkladní deska pod šachtu"  0,225   

        

 VV  2*3 "zpevnění krajnice  6,000   

 
D 5 Komunikace 

  
72 709,41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D 8 Trubní vedení 44 080,00 

52 K 89441116R Šachta prefabrikovaná DN 1200 vč. poklopu DOD+MTŽ vč. všech napojení kus 1,000   

35 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3 

m3 18,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
36 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 m3 23,000  CS ÚRS 2017 02 

 

37 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 53,000  CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 53,000  CS ÚRS 2017 02 

39 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 2,990 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

40 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,137 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

41 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 5,810  CS ÚRS 2017 02 

 
42 K 451315115 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 m2 0,225  CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

44 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 72,000  CS ÚRS 2017 02 

45 K 567131113 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
po zhutnění tl. 180 mm 

m2 63,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

46 K 565166111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm 

m2 61,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

47 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 63,600  CS ÚRS 2017 02 

48 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 60,960   

49 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 61,800   

50 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 60,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

51 K 577165112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 

m2 60,960 
 

CS ÚRS 2017 02 
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kus 
 

, kus 

m 

 

56 M 592224120 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 80 x 250 x 11,5 cm kus 4,000  CS ÚRS 2017 02 

57 K 919734111 Řezání beton. trouby kus 1,000   

58 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

59 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

60 K 935112311 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm 

m 2,100 
 

CS ÚRS 2017 02 

61 M 592274971 žlabovka betonová 30x90x10 cm kus 7,000   

 
62 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
3,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3 "dl.3m, š.1m "  3,000   

        

 VV  6+8  14,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
74 951,68 

 

        

 VV  30,80 "konstrukce z PB  30,800   

        

 VV  30,8*26 'Přepočtené koeficientem množství  800,800   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

34,8 "kamenivo 
  

34,800 
  

 VV  15,36 "frézování  15,360   

 VV  0,972 "příkopy  0,972   

 VV  Součet  51,132   

        

 VV  34,8*10 "kamenivo  348,000   

 VV  15,36*13 "frézování  199,680   

 VV  0,972*13 "příkopy  12,636   

 VV  Součet  560,316   

        

 VV  13,2 "živičné  13,200   

        

        

        

 VV  13,2 "živičné  13,200   

63 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 14,000  CS ÚRS 2017 02 

 

64 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 30,800  CS ÚRS 2017 02 

 

65 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 800,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
66 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 30,800  CS ÚRS 2017 02 

67 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 51,132 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

68 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 560,316 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

69 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 13,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

70 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 343,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

71 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 30,800   

72 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 13,200   

 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

   

287 712,24 

53 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště do pravní značení na staveništi 1,000   CS ÚRS 2017 02 

VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

54 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3 5m 1,000    

55 K 919521160 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm 9,000   CS ÚRS 2017 02 

VV  9  9,000   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

73 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 35,772   

 VV  34,8 "kamenivo  34,800   

 VV  0,972 "příkopy  0,972   

 VV  Součet  35,772   

        

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

22 040,00 
 

        

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

  

3 835,70 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
3 835,70 

 

        

 VV  5+3,3+6 "čela propustku"  14,300   

 VV  55,2 "křídla"  55,200   

 VV  Součet  69,500   

77 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,024  CS ÚRS 2017 02 
Poznámka k položce:  

P 
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

78 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,024 
 

CS ÚRS 2017 02 

74 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 99,047 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

75 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

76 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 69,500  CS ÚRS 2017 02 

 



Strana 219 z 601  

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

27 - Propustek č.27 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 929 941,42 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 929 941,42 21,00% 195 287,70 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 125 229,12 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

27 - Propustek č.27 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

929 941,42 

HSV - Práce a dodávky HSV 926 196,58 

1 - Zemní práce 103 036,53 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 118 628,08 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 186 640,90 

4 - Vodorovné konstrukce 22 715,31 

5 - Komunikace 50 896,59 

8 - Trubní vedení 22 040,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 329 813,82 

99 - Přesun hmot 70 385,35 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 3 744,84 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 744,84 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

27 - Propustek č.27 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 929 941,42 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 926 196,58 

D 1 Zemní práce 103 036,53 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
42,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 42,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 42,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
4 

 
K 

 
120901123 

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s 

přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 
železového nebo předpjatého 

 
m3 

 
1,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  1 "odstranění stávající šachty"  1,000   

        

 VV  6,3+34+3,6  43,900   

        

        

 VV  13,5*4 "křídla propustku"  54,000   

        

        

 VV  43,9-3,6+54  94,300   

 VV  Součet  94,300   

        

 VV  94,3*9 'Přepočtené koeficientem množství  848,700   

11 K 162701155 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m 

m3 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 43,900 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 21,950 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 94,300 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
848,700 

  
CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 
12 

 
K 

 
162701159 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
9,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  1*9 'Přepočtené koeficientem množství  9,000   

        

 VV  54  54,000   

14 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 94,300 
 

CS ÚRS 2017 02 

15 K 167101151 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 5 až 7 

m3 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
16 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
40,300 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  6,3+34  40,300   

        

        

 VV  40,3+1+54  95,300   

        

 VV  95,3*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  171,540   

        

 VV  3,6+15  18,600   

        

        

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000   

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

  
118 628,08 

 

        

 VV  1,3*9,5*0,15 "tl. 150 mm"  1,853   

 VV  12*0,15 "křídla"  1,800   

 VV  Součet  3,653   

        

 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200   

        

 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200   

        

        

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680   

        

 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320   

        

        

 VV  7,68*130/1000  0,998   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
186 640,90 

 

        

 VV  Beton C 30/37 XF4     

 VV  0,25*2,5  0,625   

        

 VV  0,15*2+0,75+1,175  2,225   
 

13 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

17 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 t 72,540   

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 95,300  CS ÚRS 2017 02 

 
19 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 171,540   

 

20 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 18,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
21 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 33,480   

22 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 24,000  CS ÚRS 2017 02 

 

23 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 3,653  CS ÚRS 2017 02 

 

24 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 m3 1,200  CS ÚRS 2017 02 

 
25 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení m2 3,200  CS ÚRS 2017 02 

 
26 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění m2 3,200  CS ÚRS 2017 02 

27 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
25/30 

m3 7,680 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
28 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 24,320  CS ÚRS 2017 02 

 
29 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 24,320  CS ÚRS 2017 02 

30 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,998  CS ÚRS 2017 02 

 

31 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 0,625  CS ÚRS 2017 02 

 

32 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 2,225  CS ÚRS 2017 02 

 



Strana 223 z 601  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

33 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 2,225  CS ÚRS 2017 02 

34 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,081  CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,625*130/1000  0,081   

        

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000   

        

 VV  Beton C 30/37 XA1     

 VV  1,8*2,5-1  3,500   

 VV  18 "křídla"  18,000   

 VV  Součet  21,500   

        

 VV  3,6+11,25  14,850   

 VV  36 "křídla"  36,000   

 VV  Součet  50,850   

        

        

 VV  3,5*130/1000  0,455   

 VV  2,34 "křídla"  2,340   

 VV  Součet  2,795   

        

 VV  Čelo propustku     

 VV  (7,275*2,5)*7,667/1000  0,139   

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

  
22 715,31 

 

        

 VV  1,35*2,7+1,4*1,4  5,605   

        

 VV  1,5*1,5*0,1 "podkladní deska pod šachtu"  0,225   

        

 VV  2*3 "zpevnění krajnice  6,000   

 
D 5 Komunikace 

  
50 896,59 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D 8 Trubní vedení 22 040,00 

52 K 89441115R Šachta prefabrikovaná DN 1000 vč. poklopu DOD+MTŽ vč. všech napojení kus 1,000   

35 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3 

m3 18,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
36 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 m3 21,500  CS ÚRS 2017 02 

 

37 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 50,850  CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 50,850  CS ÚRS 2017 02 

39 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 2,795 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

40 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,139 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

41 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 5,605  CS ÚRS 2017 02 

 
42 K 451315115 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 m2 0,225  CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

44 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 50,400  CS ÚRS 2017 02 

45 K 567131113 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
po zhutnění tl. 180 mm 

m2 44,520 
 

CS ÚRS 2017 02 

46 K 565166111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm 

m2 43,260 
 

CS ÚRS 2017 02 

47 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 44,520  CS ÚRS 2017 02 

48 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 42,672   

49 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 43,260   

50 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 42,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

51 K 577165112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 

m2 42,672 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 
D 9 

 
Ostatní konstrukce a práce-bourání 

    
329 813,82 

 

 
 

VV 1*8 "1x náběh dl. 8m" 8,000 

55 K 911334111 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez 
výplně 

m 4,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

součástí osazení svodidel je i vrtání, dodávka a osazení kotev svodidel 

56 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 1 "vč. návrhu a projednání 1,000 

57 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

58 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm m 10,000  CS ÚRS 2017 02 

59 M 592224100 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm kus 4,000  CS ÚRS 2017 02 

60 K 91953555R Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 XF3 m3 5,439   

 VV  (1,0*1,0*9,35)-(41,83/100*9,35)  5,439   

        

        

        

 VV  3 "dl.3m, š.1m "  3,000   

        

 VV  4,25+7  11,250   

 
D 99 Přesun hmot 

  
70 385,35 

 

        

 VV  24,750 "konstrukce z PB  24,750   

        

 VV  24,75*26 'Přepočtené koeficientem množství  643,500   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

24,36 "kamenivo 
  

24,360 
  

 VV  10,572 "frézování  10,572   

 VV  0,972 "příkopy  0,972   

 VV  Součet  35,904   

        

 VV  24,36*10 "kamenivo  243,600   

 VV  10,572*13 "frézování  137,436   

 VV  0,972*13 "příkopy  12,636   

 VV  Součet  393,672   

        

 VV  9,24 "živičné  9,240   

        

 VV  9,24*26 'Přepočtené koeficientem množství  240,240   

53 K 911331411 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m m 4,000  CS ÚRS 2017 02 

54 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 8,000  CS ÚRS 2017 02 

 

61 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

62 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

 
63 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
3,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 
64 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 11,250  CS ÚRS 2017 02 

 

65 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 24,750  CS ÚRS 2017 02 

 

66 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 643,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
67 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 24,750  CS ÚRS 2017 02 

68 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 35,904 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

69 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 393,672 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

70 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 9,240 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

71 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 240,240 
 

CS ÚRS 2017 02 
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72 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 24,750   

73 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 9,240   

 VV  9,24 "živičné  9,240   

        

 VV  24,36 "kamenivo  24,360   

 VV  0,972 "příkopy  0,972   

 VV  Součet  25,332   

        

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

22 040,00 
 

        

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

  

3 744,84 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
3 744,84 

 

        

 VV  5+3,5+3,6 "čela propustku"  12,100   

 VV  55,2 "křídla"  55,200   

 VV  Součet  67,300   

78 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,024  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

79 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,024 
 

CS ÚRS 2017 02 

74 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 25,332   

 

75 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 101,217 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

76 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

77 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 67,300  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

28 - Propustek č.28 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 144 129,67 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 144 129,67 21,00% 240 267,23 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 384 396,90 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

28 - Propustek č.28 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 144 129,67 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 139 325,75 

1 - Zemní práce 115 319,23 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 120 372,00 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 281 508,90 

4 - Vodorovné konstrukce 23 443,68 

5 - Komunikace 53 320,23 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 439 118,22 

99 - Přesun hmot 84 203,49 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 4 803,92 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 803,92 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

28 - Propustek č.28 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 1 144 129,67 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 139 325,75 

D 1 Zemní práce 115 319,23 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
44,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 44,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 44,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
4 

 
K 

 
120901123 

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s 

přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 
železového nebo předpjatého 

 
m3 

 
1,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  1 "odstranění stávající šachty"  1,000   

        

 VV  8,2+33+15,2  56,400   

        

        

 VV  13,5*4 "křídla propustku"  54,000   

        

        

 VV  56,4-15,2+54  95,200   

 VV  Součet  95,200   

        

 VV  95,2*9 'Přepočtené koeficientem množství  856,800   

11 K 162701155 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m 

m3 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 56,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 28,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 95,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
856,800 

  
CS ÚRS 2017 02 

 



Strana 229 z 601  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 
12 

 
K 

 
162701159 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
1,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

13 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 54 54,000 

14 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 95,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

15 K 167101151 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 5 až 7 

m3 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
16 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
41,200 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  8,2+33  41,200   

        

        

 VV  41,2+1+54  96,200   

        

 VV  96,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  173,160   

        

 VV  15,2+15  30,200   

        

        

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000   

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

  
120 372,00 

 

        

 VV  1,3*8,5*0,25 "tl. 250 mm"  2,763   

 VV  12*0,25 "křídla"  3,000   

 VV  Součet  5,763   

        

 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200   

        

 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200   

        

        

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680   

        

 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320   

        

        

 VV  7,68*130/1000  0,998   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
281 508,90 

 

        

 VV  beton C 30/37 XF4     

 VV  0,25*3*2  1,500   

        

 VV  0,25*6+2,1+3  6,600   

33 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 6,600  CS ÚRS 2017 02 

17 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 t 74,160   

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 96,200  CS ÚRS 2017 02 

 
19 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 173,160   

 

20 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 30,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
21 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 54,360   

22 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 24,000  CS ÚRS 2017 02 

 

23 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 5,763  CS ÚRS 2017 02 

 

24 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 m3 1,200  CS ÚRS 2017 02 

 
25 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení m2 3,200  CS ÚRS 2017 02 

 
26 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění m2 3,200  CS ÚRS 2017 02 

27 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
25/30 

m3 7,680 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
28 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 24,320  CS ÚRS 2017 02 

 
29 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 24,320  CS ÚRS 2017 02 

30 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,998  CS ÚRS 2017 02 

 

31 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 1,500  CS ÚRS 2017 02 

 

32 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 6,600  CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

34 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,195  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,5*130/1000  0,195   

        

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000   

        

 VV  Beton C 30/37 XA1     

 VV  6,48+6,4-1,9  10,980   

 VV  18 "křídla"  18,000   

 VV  Součet  28,980   

        

 VV  14,4+16,8+8,4  39,600   

 VV  36 "křídla"  36,000   

 VV  Součet  75,600   

        

        

 VV  10,98*130/1000  1,427   

 VV  2,34 "křídla"  2,340   

 VV  Součet  3,767   

        

 VV  Čelo propustku     

 VV  (8,20*3,0*2)*7,667/1000  0,377   

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

  
23 443,68 

 

        

 VV  1,35*3,2*2  8,640   

        

 VV  2*3 "zpevnění krajnice  6,000   

 
D 5 Komunikace 

  
53 320,23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   439 118,22  

51 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 32,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  4*8 "2x náběh dl. 8m"  32,000   

52 K 911334111 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez 
výplně 

m 8,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

Poznámka k položce:  
P 

součástí osazení svodidel je i vrtání, dodávka a osazení kotev svodidel 

35 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3 

m3 18,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
36 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 m3 28,980  CS ÚRS 2017 02 

 

37 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 75,600  CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 75,600  CS ÚRS 2017 02 

39 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 3,767 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

40 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,377 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

41 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 8,640  CS ÚRS 2017 02 

 

42 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 567131113 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
po zhutnění tl. 180 mm 

m2 46,640 
 

CS ÚRS 2017 02 

44 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 52,800  CS ÚRS 2017 02 

45 K 565166111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm 

m2 45,320 
 

CS ÚRS 2017 02 

46 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 46,640  CS ÚRS 2017 02 

47 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 44,704   

48 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 45,320   

49 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 44,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

50 K 577165112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 

m2 44,704 
 

CS ÚRS 2017 02 
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VV 2*4,0 8,000 

53 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 1 "vč. návrhu a projednání 1,000 

54 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

55 K 919535556 Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 12,835  CS ÚRS 2017 02 

VV 1,51*8,5 12,835 

56 K 919541121 Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm m 10,000  CS ÚRS 2017 02 

57 M 143332801 trubka ocelová DN 600 m 10,000   

58 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

59 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

 
60 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
6,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3*2 "dl.3m, š.1m x 2"  6,000   

        

 VV  13,2+5,7  18,900   

 
D 99 Přesun hmot 

  
84 203,49 

 

        

 VV  41,58 "konstrukce z PB  41,580   

        

 VV  41,58*26 'Přepočtené koeficientem množství  1 081,080   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

25,52 "kamenivo 
  

25,520 
  

 VV  11,264 "frézování  11,264   

 VV  1,944 "příkopy  1,944   

 VV  Součet  38,728   

        

 VV  25,52*10 "kamenivo  255,200   

 VV  11,264*13 "frézování  146,432   

 VV  1,944*13 "příkopy  25,272   

 VV  Součet  426,904   

        

 VV  9,68 "živičné  9,680   

        

 VV  9,68*26 'Přepočtené koeficientem množství  251,680   

        

        

 VV  9,68 "živičné  9,680   

        

 VV  25,52 "kamenivo  25,520   

 VV  1,944 "příkopy  1,944   

 VV  Součet  27,464   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

61 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 18,900  CS ÚRS 2017 02 

 

62 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 41,580  CS ÚRS 2017 02 

 

63 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 081,080 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
64 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 41,580  CS ÚRS 2017 02 

65 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 38,728 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

66 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 426,904 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

67 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 9,680 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

68 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 251,680 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
69 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 41,580   

70 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 9,680   

 
71 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 27,464   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

72 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 
t 111,411 

 
CS ÚRS 2017 02 

 
 D 9B Projektová dokumentace   22 040,00  

73 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

D PSV Práce a dodávky PSV 
  

4 803,92 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
4 803,92 

 

74 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 87,100  CS ÚRS 2017 02 
 VV 7,2+4,2+7,5+4,2+8,8 "čela propustku"  31,900   

 VV 55,2 "křídla"  55,200   

 VV Součet  87,100   

75 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,030  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

76 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,030 
 

CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

29 - Propustek č.29 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 71 137,96 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 71 137,96 21,00% 14 938,97 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 86 076,93 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

29 - Propustek č.29 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

71 137,96 

HSV - Práce a dodávky HSV 71 137,96 

1 - Zemní práce 19 040,00 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 105,60 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 24 998,15 

99 - Přesun hmot 3 076,21 

9B - Projektová dokumentace 9 918,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

29 - Propustek č.29 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 71 137,96 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   71 137,96  

D 1 Zemní práce 
  

19 040,00 

1 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 64,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  12+52  64,000   

2 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 64,000  CS ÚRS 2017 02 

  
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

  

14 105,60 
 

3 K 628635412 
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do 
120 mm 

m2 64,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

  

24 998,15 
 

4 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 23,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  23,5  23,500   

 
5 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
18,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  6*2*1,5 "dl.6 x 2m, š.1,5m "  18,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
3 076,21 

 

6 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 5,832 
 

CS ÚRS 2017 02 

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

5,832 "příkopy - skládka cca 14km 
  

5,832 
  

7 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 75,816 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  5,832*13 "příkopy  75,816   

10 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 5,832   

 VV  5,832 "příkopy  5,832   

8 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 4,121 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

9 918,00 
 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

9 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 

provádění stavby 
kus 1,000 

 
CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

31 - Propustek č.31 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 821 752,56 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 821 752,56 21,00% 172 568,04 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 994 320,60 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

31 - Propustek č.31 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

821 752,56 

HSV - Práce a dodávky HSV 815 834,96 

1 - Zemní práce 108 151,59 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 1 611,68 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 198 537,35 

4 - Vodorovné konstrukce 36 914,56 

5 - Komunikace 60 663,98 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 341 202,23 

99 - Přesun hmot 46 713,57 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 5 917,60 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 889,57 

783 - Dokončovací práce 1 028,03 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

31 - Propustek č.31 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 821 752,56 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   815 834,96  

D 1 Zemní práce 
  

108 151,59 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
50,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 50,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 50,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 80,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  10+64,4+6,4  80,800   

5 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 40,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

6 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 74,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  80,8-6,4  74,400   

 VV  Součet  74,400   

 
7 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
669,600 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  74,4*9 'Přepočtené koeficientem množství  669,600   

8 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 74,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
9 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
74,400 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  10+64,4  74,400   

10 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 t 133,920   

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 74,400  CS ÚRS 2017 02 
 VV  74,4  74,400   

12 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 133,920   

 VV  74,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  133,920   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

13 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách 
m3 21,400 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  6,4+15  21,400   

        

 VV  21,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  38,520   

        

 VV  2,8*3,3  9,240   

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

  
1 611,68 

 

        

 VV  1,3*6*0,25 "tl. 250 mm"  1,950   

 VV  Součet  1,950   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
198 537,35 

 

        

 VV  Beton C 30/37 XF4     

 VV  0,25*2,6  0,650   

        

 VV  0,25*2,6+1,2+1,3  3,150   

        

        

 VV  0,65*130/1000  0,085   

        

 VV  Beton C 30/37 XA1     

 VV  11,96+1,1  13,060   

 VV  Součet  13,060   

        

 VV  14,4+16,8+8,4  39,600   

 VV  Součet  39,600   

        

        

 VV  13,06*130/1000  1,698   

 VV  Součet  1,698   

        

 VV  Čelo propustku     

 VV  (18,10*2,6+4,81*2)*7,667/1000  0,435   

        

        

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

  

36 914,56 
 

        

 VV  3,2*3,2  10,240   

        

 VV  2*3+3,7 "zpevnění krajnice  9,700   

 
D 5 Komunikace 

  
60 663,98 

 

 

14 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 38,520   

 
15 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 9,240  CS ÚRS 2017 02 

 

16 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 1,950  CS ÚRS 2017 02 

 

17 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 0,650  CS ÚRS 2017 02 

 

18 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 3,150  CS ÚRS 2017 02 

 
19 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 3,150  CS ÚRS 2017 02 

20 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,085  CS ÚRS 2017 02 

 
21 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 m3 13,060  CS ÚRS 2017 02 

 

22 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 39,600  CS ÚRS 2017 02 

 

23 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 39,600  CS ÚRS 2017 02 

24 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 1,698 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

25 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,435 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

26 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 7,000  CS ÚRS 2017 02 

27 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m 7,000   

 

28 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 10,240  CS ÚRS 2017 02 

 

29 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 9,700 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

30 K 567131113 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
po zhutnění tl. 180 mm 

m2 60,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

31 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 53,000  CS ÚRS 2017 02 

 



Strana 241 z 601  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

32 K 565166111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm 
m2 51,500 

 
CS ÚRS 2017 02 

33 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 53,000  CS ÚRS 2017 02 

34 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 50,800   

35 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 51,500   

36 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 
m2 50,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

37 K 577165112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 
m2 50,800 

 
CS ÚRS 2017 02 

 
 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   341 202,23  

38 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*8  16,000   

39 K 911334111 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez 
výplně 

m 2,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

součástí osazení svodidel je i vrtání, dodávka a osazení kotev svodidel 

40 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 1 "vč. návrhu a projednání 1,000 

41 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

42 K 919521160 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm m 8,250  CS ÚRS 2017 02 

VV 8,25 8,250 

43 M 592224120 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 80 x 250 x 11,5 cm kus 4,000  CS ÚRS 2017 02 

44 K 919734111 Řezání beton. trouby kus 1,000   

45 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

46 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

 
47 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
6,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3*2 "dl.3m, š.1m x 2"  6,000   

        

 VV  5*4  20,000   

        

        

 VV  10+6  16,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
46 713,57 

 

        

 VV  35,20 "konstrukce z PB  35,200   

        

 VV  35,2*26 'Přepočtené koeficientem množství  915,200   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

29,0 "kamenivo 
  

29,000 
  

 VV  12,8 "frézování  12,800   

48 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 20,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

49 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 20,000  CS ÚRS 2017 02 

50 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 16,000  CS ÚRS 2017 02 

 

51 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 35,200  CS ÚRS 2017 02 

 

52 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 915,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
53 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 35,200  CS ÚRS 2017 02 

54 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 43,744 
 

CS ÚRS 2017 02 
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l 

 

 
64 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,031  CS ÚRS 2017 02 

 
 
 

 
66 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 3,616  CS ÚRS 2017 02 

 
vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*7 3,616 

67 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 3,616  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

PČ Typ 
 

Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV   1,944 "příkopy   1,944    

 VV   Součet   43,744    

55 K 99722 1559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se s 
i započatý 1 km přes 1 km 

ložením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
t 481,672 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV   29,0*10 "kamenivo   290,000    

 VV   12,8*13 "frézování   166,400    

 VV   1,944*13 "příkopy   25,272    

 VV   Součet   481,672    

56 K 99722 1561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se s 
vzdálenost do 1 km 

ložením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
t 11,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV   11,0 "živičné   11,000    

57 K 99722 1569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se s 
i započatý 1 km přes 1 km 

ložením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
t 286,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV   11*26 'Přepočtené koeficientem množství   286,000    

58 K 99722 1825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skl ádce (skládkovné) železobetonového t 35,200    

59 K 99722 1845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skl ádce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 11,000    

 VV   11,0 "živičné   11,000    

60 K 99722 1855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skl ádce (skládkovné) zeminy a kameniva t 30,944    

 VV   29,0 "kamenivo   29,000    

 VV   1,944 "příkopy   1,944    

 VV   Součet   30,944    

61 K 99821 2111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové mon 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 

olitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
20 m 

t 42,464 
  

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9B 

 

Projektová dokumentace 
    

22 040,00 
 

62 K 01324 4000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce pro 
provádění stavby 

jektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
kus 1,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

  
D PSV 

 

Práce a dodávky PSV 
    

5 917,60 
 

 
D 711 

 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

    
4 889,57 

 

63 K 71111 2001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrad y a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 88,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV   7,8+8,7+16,5 "čela propustku"   33,000    

 VV   55,2 "křídla"   55,200    

 VV   Součet   88,200    

  

 
P 

   
 

Poznámka k položce:  

      

   Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín     

65 K 99871 1101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obje 

plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
ktech výšky do 6 m 

t 0,031 
  

CS ÚRS 2017 02 

  
D 783 Dokončovací práce 

  

1 028,03 
 

  

 
P 

   
 

Poznámka k položce:  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

32 - Propustek č.32 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 369 801,76 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 369 801,76 21,00% 287 658,37 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 657 460,13 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

32 - Propustek č.32 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 369 801,76 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 363 361,82 

1 - Zemní práce 148 072,42 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 119 619,88 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 444 543,74 

4 - Vodorovné konstrukce 25 972,30 

5 - Komunikace 54 532,06 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 450 984,05 

99 - Přesun hmot 97 597,37 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 6 439,94 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 439,94 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

32 - Propustek č.32 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 1 369 801,76 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 363 361,82 

D 1 Zemní práce 148 072,42 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
45,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 45,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 45,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 10,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 11900145R Dočasné zajištění kabelů - vytýčení sítí kus 1,000   

6 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 64,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 6+44+14 64,000 

7 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 32,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

8 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 13,5*4 "křídla propustku" 54,000 

9 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

10 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 118,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 64+54 118,000 

VV Součet 118,000 

 
11 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
1 062,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  118*9 'Přepočtené koeficientem množství  1 062,000   

        

 VV  54  54,000   

13 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 118,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

12 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 
14 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
50,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  6+44  50,000   

        

        

        

 VV  64+54  118,000   

        

 VV  118*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  212,400   

        

 VV  14+15  29,000   

        

 VV  29*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  52,200   

        

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000   

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

  
119 619,88 

 

        

 VV  1,3*5,7*0,25"tl. 250 mm"  1,853   

 VV  12*0,25 "křídla"  3,000   

 VV  Součet  4,853   

        

 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200   

        

 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200   

        

        

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680   

        

 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320   

        

        

 VV  7,68*130/1000  0,998   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
444 543,74 

 

        

 VV  Beton C 30/37 XF4     

 VV  0,25*10  2,500   

        

 VV  0,25*4+5+3,5  9,500   

        

        

 VV  2,5*130/1000  0,325   

        

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000   

35 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 m3 52,000  CS ÚRS 2017 02 
 

15 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 t 90,000   

16 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

m3 3,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 118,000  CS ÚRS 2017 02 

 
18 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 212,400   

 

19 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 29,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
20 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 52,200   

 
21 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 24,000  CS ÚRS 2017 02 

 

22 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 4,853  CS ÚRS 2017 02 

 

23 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 m3 1,200  CS ÚRS 2017 02 

 
24 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení m2 3,200  CS ÚRS 2017 02 

 
25 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění m2 3,200  CS ÚRS 2017 02 

26 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
25/30 

m3 7,680 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
27 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 24,320  CS ÚRS 2017 02 

 
28 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 24,320  CS ÚRS 2017 02 

29 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,998  CS ÚRS 2017 02 

 

30 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 2,500  CS ÚRS 2017 02 

 

31 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 9,500  CS ÚRS 2017 02 

 
32 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 9,500  CS ÚRS 2017 02 

33 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,325  CS ÚRS 2017 02 

 

34 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3 

m3 18,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 



Strana 247 z 601  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  Beton C 30/37 XA1      

 VV  15,6+20,4-2  34,000    

 VV  18 "křídla"  18,000    

 VV  Součet  52,000    

36 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 95,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  15,4+13,2+7,8+6,6+16,2  59,200    

 VV  36 "křídla"  36,000    

 VV  Součet  95,200    

37 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 95,200  CS ÚRS 2017 02 

38 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 6,760 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  34*130/1000  4,420   

 VV  2,34 "křídla"  2,340   

 VV  Součet  6,760   

        

 VV  Čelo propustku     

 VV  (10,560*6,0)*7,667/1000  0,486   

 VV  (9,45*4,0)*7,667/1000  0,290   

 VV  Součet  0,776   

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

  
25 972,30 

 

        

 VV  1,75*4,2+1,75*6,2  18,200   

        

 VV  2*3 "zpevnění krajnice  6,000   

 
D 5 Komunikace 

  
54 532,06 

 

42 K 567131113 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
po zhutnění tl. 180 mm 

m2 47,700 
 

CS ÚRS 2017 02 

43 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 54,000  CS ÚRS 2017 02 

44 K 565166111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm 

m2 46,350 
 

CS ÚRS 2017 02 

45 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 47,700  CS ÚRS 2017 02 

46 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 45,720   

47 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 46,350   

48 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 45,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

49 K 577165112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 

m2 45,720 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   450 984,05  

50 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*8 "2x náběh dl. 8m"  16,000   

51 K 911334111 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez 
výplně 

m 10,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

součástí osazení svodidel je i vrtání, dodávka a osazení kotev svodidel 

52 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 1 "vč. návrhu a projednání 1,000 

53 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

54 K 919521160 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm m 7,500  CS ÚRS 2017 02 

39 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,776 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

40 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 18,200  CS ÚRS 2017 02 

 

41 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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55 M 592224120 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 80 x 250 x 11,5 cm kus 3,000  CS ÚRS 2017 02 

56 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
m 15,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

57 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

58 K 935112311 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 

z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm 
m 4,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

59 M 592274971 žlabovka betonová 30x90x10 cm kus 14,000   

 
60 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
6,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3*2 "dl.3m, š.1m x 2"  6,000   

        

 VV  29+6  35,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
97 597,37 

 

        

 VV  77,0 "konstrukce z PB  77,000   

        

 VV  77*26 'Přepočtené koeficientem množství  2 002,000   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

26,1 "kamenivo 
  

26,100 
  

 VV  11,52 "frézování  11,520   

 VV  1,944 "příkopy  1,944   

 VV  Součet  39,564   

        

 VV  26,1*10 "kamenivo  261,000   

 VV  11,52*13 "frézování  149,760   

 VV  1,944*13 "příkopy  25,272   

 VV  Součet  436,032   

        

 VV  9,9 "živičné  9,900   

        

 VV  9,9*26 'Přepočtené koeficientem množství  257,400   

        

        

 VV  9,9 "živičné  9,900   

        

 VV  26,1 "kamenivo  26,100   

 VV  1,944 "příkop  1,944   

 VV  Součet  28,044   

        

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

22 040,00 
 

 

61 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 35,000  CS ÚRS 2017 02 

 

62 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 77,000  CS ÚRS 2017 02 

 

63 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 2 002,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
64 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 77,000  CS ÚRS 2017 02 

65 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 39,564 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

66 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 436,032 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

67 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 9,900 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

68 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 257,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
69 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 77,000   

70 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 9,900   

 
71 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 28,044   

 

72 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 103,892 
 

CS ÚRS 2017 02 
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73 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 

provádění stavby 
kus 1,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

 
 D PSV Práce a dodávky PSV   6 439,94  

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
  

6 439,94 

74 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 116,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV 13,2+17+16,2+7,8+6,6 "čela propustku"  60,800   

 VV 55,2 "křídla"  55,200   

 VV Součet  116,000   

75 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,041  CS ÚRS 2017 02 

Poznámka k položce:  
P 

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

76 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,041 
 

CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

33 - Propustek č.33 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 702 768,93 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 702 768,93 21,00% 357 581,48 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 2 060 350,41 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

33 - Propustek č.33 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 702 768,93 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 695 325,62 

1 - Zemní práce 259 892,21 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 120 981,13 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 486 290,78 

4 - Vodorovné konstrukce 34 620,81 

5 - Komunikace 81 192,18 

8 - Trubní vedení 4 408,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 572 301,10 

99 - Přesun hmot 113 599,41 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 7 443,31 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 033,47 

783 - Dokončovací práce 1 409,84 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

33 - Propustek č.33 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 1 702 768,93 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 695 325,62 

D 1 Zemní práce 259 892,21 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
67,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 67,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 67,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 18,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 169,010 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 32,81+125+11,2 169,010 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 84,505 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 13,5*4 "křídla propustku" 54,000 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 211,810 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 169,01-11,2+54 211,810 

VV Součet 211,810 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
1 906,290 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  211,81*9 'Přepočtené koeficientem množství  1 906,290   

        

 VV  54  54,000   

12 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 211,810 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
13 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
157,810 

  
CS ÚRS 2017 02 

11 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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t  

m3 

m3 

t  

m3 

t 

i m2 

 

 

m3 

 
 

 
m3 

m2 

m2 

m3 

 
m2 

 
m2 

t 

 
 
 

m3 

 

 
m2 

 
m2 

t 

 
m3 

m3 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  32,81+125  157,810    

14 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČS N 73 6133 284,058    

15 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a  odpadních  melioračních 
přemístěním  sypaniny do 20 m  nebo s jejím přehoz 

kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
ením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

3,500 
  

CS ÚRS 2017 02 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky  211,810   CS ÚRS 2017 02 
 VV  157,81+54  211,810    

17 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na s kládce (skládkovné) 381,258    

 VV  211,81*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  381,258    

18 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výk 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

opku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
26,200 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  11,2+15  26,200    

19 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý  47,160    

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horn ně tř. 1 až 4 se zhutněním 24,000   CS ÚRS 2017 02 

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000    

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

   
120 981,13 

 

21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného 6,500   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1*14*0,25 "tl. 250 mm"  3,500    

 VV  12*0,25 "křídla"  3,000    

 VV  Součet  6,500    

22 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve v ýkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200    

23 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení  3,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200    

24 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění 3,200   CS ÚRS 2017 02 

25 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, p 
25/30 

rahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
7,680 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680    

26 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení  24,320   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320    

27 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění  24,320   CS ÚRS 2017 02 

28 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,998   CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,68*130/1000  0,998    

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
486 290,78 

 

29 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37  1,600   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XF4      

 VV  0,15*4+0,25*4  1,600    

30 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů  7,280   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,15*2+0,25*2+2,6+3,88  7,280    

31 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů  7,280   CS ÚRS 2017 02 

32 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářs ké oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,208   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,6*130/1000  0,208    

33 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr  a  křídel mostů  z lomového kamen 
nepravidelných  kamenů  objemu  1 kusu kamene pře 

e štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
s 0,02 m3 

18,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000    

34 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 46,100   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XA1      

 VV  9,6+17,2+1,3  28,100    

 VV  18 "křídla"  18,000    

 VV  Součet  46,100    
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

35 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 95,580  CS ÚRS 2017 02 
 VV  9,28+11,2+12+9,2+13+4,9  59,580   

 VV  36 "křídla"  36,000   

 VV  Součet  95,580   

        

        

 VV  28,1*130/1000  3,653   

 VV  2,34 "křídla"  2,340   

 VV  Součet  5,993   

        

 VV  Čelo propustku     

 VV  (8,21*4,0+4,55*2)*7,667/1000  0,322   

 VV  (15,74*4,0)*7,667/1000  0,483   

 VV  Součet  0,805   

        

 VV  4+5,6  9,600   

        

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

  

34 620,81 
 

        

 VV  1,75*4,2+2,75*4,2  18,900   

        

 VV  2*3+2,4 "zpevnění krajnice  8,400   

 
D 5 Komunikace 

  
81 192,18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 D 8 Trubní vedení   4 408,00  

51 K 899501221 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 8,000  CS ÚRS 2017 02 

  
D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 

  

572 301,10 
 

52 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*8 "2x náběh dl. 8m"  16,000   

53 K 911334111 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez 
výplně 

m 4,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

součástí osazení svodidel je i vrtání, dodávka a osazení kotev svodidel 

54 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 1 "vč. návrhu a projednání 1,000 

36 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 95,580  CS ÚRS 2017 02 

37 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 5,993 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,805 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

39 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 9,600  CS ÚRS 2017 02 

 
40 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m 9,600   

 

41 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 18,900  CS ÚRS 2017 02 

 

42 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 8,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 567131113 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
po zhutnění tl. 180 mm 

m2 71,020 
 

CS ÚRS 2017 02 

44 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 80,400  CS ÚRS 2017 02 

45 K 565166111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm 

m2 69,010 
 

CS ÚRS 2017 02 

46 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 71,020  CS ÚRS 2017 02 

47 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 68,072   

48 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 69,010   

49 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 67,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

50 K 577165112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 

m2 68,072 
 

CS ÚRS 2017 02 
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55 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

56 K 919521160 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm m 16,000  CS ÚRS 2017 02 

57 M 592224120 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 80 x 250 x 11,5 cm kus 7,000  CS ÚRS 2017 02 

58 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
m 15,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

59 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

60 K 935112211R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 

z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm 
m 2,000 

  

61 M 592274971 žlabovka betonová 30x90x10 cm kus 7,000   

 
62 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
6,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3*2 "dl.3m, š.1m x 2"  6,000   

        

 VV  4*6  24,000   

        

        

 VV  20+15  35,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
113 599,41 

 

        

 VV  77,0 "konstrukce z PB  77,000   

        

 VV  77*26 'Přepočtené koeficientem množství  2 002,000   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

38,86 "kamenivo 
  

38,860 
  

 VV  17,152 "frézování  17,152   

 VV  1,944 "příkopy  1,944   

 VV  Součet  57,956   

        

 VV  38,86*10 "kamenivo  388,600   

 VV  17,152*13 "frézování  222,976   

 VV  1,944*13 "příkopy  25,272   

 VV  Součet  636,848   

        

 VV  14,74 "živičné  14,740   

        

 VV  14,74*26 'Přepočtené koeficientem množství  383,240   

        

        

 VV  14,74 "živičné  14,740   

        

 VV  38,86 "kamenivo  38,860   
 

63 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 24,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
64 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 24,000  CS ÚRS 2017 02 

65 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 35,000  CS ÚRS 2017 02 

 

66 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 77,000  CS ÚRS 2017 02 

 

67 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 2 002,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
68 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 77,000  CS ÚRS 2017 02 

69 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 57,956 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

70 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 636,848 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

71 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 14,740 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

72 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 383,240 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
73 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 77,000   

74 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 14,740   

 
75 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 40,804   
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l 

 

 
79 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,038  CS ÚRS 2017 02 

 
 
 

 
81 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 4,959  CS ÚRS 2017 02 

 
vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*9,6 4,959 

82 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 4,959  CS ÚRS 2017 02 
Poznámka k položce:  

P 
základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

PČ Typ 
 

Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV   1,944 "příkopy   1,944    

 VV   Součet   40,804    

76 K 99821 2111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové mon 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 

olitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
20 m 

t 128,556 
  

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9B 

 

Projektová dokumentace 
    

22 040,00 
 

77 K 01324 4000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce pro 
provádění stavby 

jektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
kus 1,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

  
D PSV 

 

Práce a dodávky PSV 
    

7 443,31 
 

 
D 711 

 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

    
6 033,47 

 

78 K 71111 2001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrad y a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 109,080   CS ÚRS 2017 02 
 VV   9,28+6+4,8+13+11,6+9,2 "čela propustku"   53,880    

 VV   55,2 "křídla"   55,200    

 VV   Součet   109,080    

  

 
P 

   
 

Poznámka k položce:  

      

   Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín     

80 K 99871 1101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obje 

plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
ktech výšky do 6 m 

t 0,038 
  

CS ÚRS 2017 02 

  
D 783 Dokončovací práce 

  

1 409,84 
 

  

 
P 

   
 

Poznámka k položce:  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

34 - Propustek č.34 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 38 193,52 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 38 193,52 21,00% 8 020,64 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 46 214,16 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

34 - Propustek č.34 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

38 193,52 

HSV - Práce a dodávky HSV 38 193,52 

1 - Zemní práce 15 812,54 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 989,24 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 11 416,00 

99 - Přesun hmot 1 465,74 

9B - Projektová dokumentace 5 510,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

34 - Propustek č.34 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 38 193,52 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 38 193,52 

D 1 Zemní práce 15 812,54 
 

1 K 112151311 
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 
do 200 mm 

kus 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

2 K 112201101 
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 
do 300 mm 

kus 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 162301401 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm 

kus 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 162301421 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 

kus 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

5 K 162301411 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm 

kus 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
6 

 
K 

 
162301901 

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 

mm 

 
kus 

 
3,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

7 K 162301911 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm 

kus 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

8 K 162301921 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 

kus 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 997013811R Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,280   

10 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 18,100  CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,6+17,5  18,100   

        

  
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

  

3 989,24 
 

        

  
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

  

11 416,00 
 

        

 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

 
14 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
18,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

11 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 18,100  CS ÚRS 2017 02 

 

12 K 628635412 
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do 
120 mm 

m2 18,100 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

13 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

VV  6*2*1,5 "dl.6 x 2m, š.1,5m "  18,000   

D 99 Přesun hmot 
   

1 465,74 

15 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km 
t 5,832 

  
CS ÚRS 2017 02 

  Poznámka k položce:      

P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

 
VV 

 poplatku. 

5,832 "příkopy - skládka cca 14km 
  

5,832 
  

16 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km 
t 75,816 

  
CS ÚRS 2017 02 

VV  5,832*13 "příkopy  75,816   

19 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 5,832    

VV  5,832 "příkopy  5,832   

17 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 0,978 
 

CS ÚRS 2017 02 

D 9B Projektová dokumentace 5 510,00 

18 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

35 - Propustek č.35 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 800 344,26 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 800 344,26 21,00% 378 072,29 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 2 178 416,55 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

35 - Propustek č.35 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 800 344,26 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 791 578,37 

1 - Zemní práce 291 319,46 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 129 246,13 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 523 992,78 

4 - Vodorovné konstrukce 31 525,47 

5 - Komunikace 90 886,77 

8 - Trubní vedení 4 408,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 566 041,80 

99 - Přesun hmot 132 117,96 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 8 765,89 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 489,50 

783 - Dokončovací práce 2 276,39 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

35 - Propustek č.35 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 1 800 344,26 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 791 578,37 

D 1 Zemní práce 291 319,46 
 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
75,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 75,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 113154114 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 75,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 18,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 210,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 38+158,4+14 210,400 

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 105,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 131301101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3 

m3 54,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 13,5*4 "křídla propustku" 54,000 

8 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 27,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 250,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 210,4-14+54 250,400 

VV Součet 250,400 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
2 253,600 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  250,4*9 'Přepočtené koeficientem množství  2 253,600   

        

 VV  54  54,000   

12 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 250,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
13 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
196,400 

  
CS ÚRS 2017 02 

11 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 54,000  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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t 

m3 

m3 

t 

 
m3 

 

i m2 

 

 

m3 

 
 

 
m3 

m2 

m2 

m3 

 
m2 

 
m2 

t 

 
 
 

m3 

 

 
m2 

 
m2 

t 

 
m3 

m3 

 

 
m2 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  38+158,4  196,400    

14 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČS N 73 6133 353,520    

15 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a  odpadních  melioračních 
přemístěním  sypaniny do 20 m  nebo s jejím přehoz 

kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
ením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

3,500 
  

CS ÚRS 2017 02 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky  250,400   CS ÚRS 2017 02 

17 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na s kládce (skládkovné) 450,720    

 VV  250,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  450,720    

18 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výk 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

opku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
29,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  14+15  29,000    

19 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horn ně tř. 1 až 4 se zhutněním 24,000   CS ÚRS 2017 02 

 VV  6*4 "křídla propustků"  24,000    

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

   
129 246,13 

 

20 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného 16,500   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1*13,5 "tl. 250 mm"  13,500    

 VV  12*0,25 "křídla"  3,000    

 VV  Součet  16,500    

21 K 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve v ýkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 1,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,0*1,0*0,1*4 "křídla propustků"  1,200    

22 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení  3,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,1*2+1,0*0,1*2)*4 "křídla propustků"  3,200    

23 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění 3,200   CS ÚRS 2017 02 

24 K 274321117 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, p 
25/30 

rahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
7,680 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,8*0,8*4 "křídla propustků"  7,680    

25 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení  24,320   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (3,0*0,8*2+0,8*0,8*2)*4 "křídla propustků"  24,320    

26 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění  24,320   CS ÚRS 2017 02 

27 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,998   CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,68*130/1000  0,998    

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
523 992,78 

 

28 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37  1,500   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XF4      

 VV  0,15*10  1,500    

29 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů  7,100   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,15*4+3+3,5  7,100    

30 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů  7,100   CS ÚRS 2017 02 

31 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářs ké oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,195   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,5*130/1000  0,195    

32 K 334213121 
Zdivo pilířů, opěr  a  křídel mostů  z lomového kamen 
nepravidelných  kamenů  objemu  1 kusu kamene pře 

e štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
s 0,02 m3 

18,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0*0,5*3,0*4 "křídla propustků"  18,000    

33 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 44,800   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Beton C 30/37 XA1      

 VV  2*6+12,9+3,9-2  26,800    

 VV  18 "křídla"  18,000    

 VV  Součet  44,800    

34 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systé mového bednění zřízení z palubek 87,100   CS ÚRS 2017 02 
 VV  4+16,2+13,8+17,1  51,100    
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42 K 567131113 

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
po zhutnění tl. 180 mm 

m2 79,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

43 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 90,000  CS ÚRS 2017 02 

44 K 565166111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm 

m2 77,250 
 

CS ÚRS 2017 02 

45 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 79,500  CS ÚRS 2017 02 

46 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 76,200   

47 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 77,250   

48 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 75,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

49 K 577165112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 

m2 76,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
 D 8 Trubní vedení   4 408,00  

50 K 899501221 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 8,000  CS ÚRS 2017 02 

  
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

  

566 041,80 
 

51 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 8,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

52 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 24,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  3*8 "3x náběh dl. 8m"  24,000   

53 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

54 K 914001011 Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m kus 1,000   

55 K 919521160 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  15  15,000   

56 M 592224120 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 80 x 250 x 11,5 cm kus 6,000  CS ÚRS 2017 02 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  36 "křídla"  36,000    

 VV  Součet  87,100    

35 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných z ídek ze systémového bednění odstranění z palubek 87,100   CS ÚRS 2017 02 

36 K 334361226 
Výztuž  betonářská  mostních konstrukc 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

í opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
křídel, závěrných zdí 

5,824 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  26,8*130/1000  3,484    

 VV  2,34 "křídla"  2,340    

 VV  Součet  5,824    

37 K 334361412 
Výztuž  betonářská  mostních konstrukc 
sloupů ze  svařovaných sítí do  6 kg/m2 

í opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
0,782 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  Čelo propustku      

 VV  (7,70*6,0)*7,667/1000  0,354    

 VV  (18,60*3,0)*7,667/1000  0,428    

 VV  Součet  0,782    

38 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichycené ho vruty do betonového podkladu 15,000   CS ÚRS 2017 02 

39 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trub ka žárově pozinkovaná 15,500    

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

   

31 525,47 
 

40 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu p rostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 16,530   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,35*6,2+2,55*3,2  16,530    

41 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z uprav 
spáry 15 mm  do betonového lože C 25 

eného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

7,700 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  2*3+1,7  7,700    

 
D 5 Komunikace 

   
90 886,77 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

57 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
m 15,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

58 K 919734111 Řezání beton. trouby kus 1,000   

59 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

60 K 935112211R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 

z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm 
m 2,000 

  

61 M 592274971 žlabovka betonová 30x90x10 cm kus 7,000   

 
62 

 
K 

 
938902205 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m 

 
m 

 
6,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3*2 "dl.3m, š.1m x 2"  6,000   

        

        

        

 VV  12+17,8+14  43,800   

 
D 99 Přesun hmot 

  
132 117,96 

 

        

 VV  96,36 "konstrukce z PB  96,360   

        

 VV  96,36*26 'Přepočtené koeficientem množství  2 505,360   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

43,5 "kamenivo 
  

43,500 
  

 VV  19,2 "frézování  19,200   

 VV  1,164 "příkopy  1,164   

 VV  Součet  63,864   

        

 VV  43,5*10 "kamenivo  435,000   

 VV  19,2*13 "frézování  249,600   

 VV  1,164*13 "příkopy  15,132   

 VV  Součet  699,732   

        

 VV  16,5 "živičné  16,500   

        

 VV  16,5*26 'Přepočtené koeficientem množství  429,000   

        

        

 VV  16,5 "živičné  16,500   

        

 VV  43,5 "kamenivo  43,500   

 VV  1,164 "příkopy  1,164   

 VV  Součet  44,664   
 

63 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 40,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

64 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 40,000  CS ÚRS 2017 02 

65 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 43,800  CS ÚRS 2017 02 

 

66 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 96,360  CS ÚRS 2017 02 

 

67 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 2 505,360 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
68 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 96,360  CS ÚRS 2017 02 

69 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 63,864 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

70 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 699,732 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

71 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 16,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

72 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 429,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
73 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 96,360   

74 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 16,500   

 
75 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 44,664   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

76 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 
t 144,327 

 
CS ÚRS 2017 02 

 
 D 9B Projektová dokumentace   22 040,00  

77 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

  

8 765,89 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
6 489,50 

 

78 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 117,200  CS ÚRS 2017 02 
 VV  13,6+14+4+13+17,4 "čela propustku"  62,000   

 VV  55,2 "křídla"  55,200   

 VV  Součet  117,200   

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

    

80 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,041 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 783 Dokončovací práce 

  

2 276,39 
 

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  

    

 vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*15,5 8,007 

82 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 8,007  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

79 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,041  CS ÚRS 2017 02 

 

81 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 8,007  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

36 - Propustek č.36 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 27 056,08 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 27 056,08 21,00% 5 681,78 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 32 737,86 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

36 - Propustek č.36 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

27 056,08 

HSV - Práce a dodávky HSV 27 056,08 

1 - Zemní práce 4 998,00 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 702,72 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 11 416,00 

99 - Přesun hmot 1 429,36 

9B - Projektová dokumentace 5 510,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

36 - Propustek č.36 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 27 056,08 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   27 056,08  

D 1 Zemní práce 
  

4 998,00 

1 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 16,800  CS ÚRS 2017 02 
 VV  12+4,8  16,800   

2 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 16,800  CS ÚRS 2017 02 

  
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

  

3 702,72 
 

3 K 628635412 
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do 
120 mm 

m2 16,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

  

11 416,00 
 

4 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

 
5 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
18,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  6*2*1,5 "dl.6 x 2m, š.1,5m "  18,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
1 429,36 

 

6 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 5,832 
 

CS ÚRS 2017 02 

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

5,832 "příkopy - skládka cca 14km 
  

5,832 
  

7 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 75,816 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  5,832*13 "příkopy  75,816   

10 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 5,832  CS ÚRS 2017 02 
 VV  5,832 "příkopy  5,832   

8 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 0,907 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

5 510,00 
 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

9 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 

provádění stavby 
kus 1,000 

 
CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

37 - Propustek č.37 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 640 503,08 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 640 503,08 21,00% 134 505,65 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 775 008,73 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

37 - Propustek č.37 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

640 503,08 

HSV - Práce a dodávky HSV 639 266,17 

1 - Zemní práce 67 239,27 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 52 784,90 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 206 939,71 

4 - Vodorovné konstrukce 14 209,08 

5 - Komunikace 16 071,79 

8 - Trubní vedení 22 150,20 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 204 257,54 

99 - Přesun hmot 33 573,68 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 1 236,91 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 236,91 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

37 - Propustek č.37 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 640 503,08 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 639 266,17 

D 1 Zemní práce 67 239,27 
 

 
1 

 
K 

 
113107125 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 
mm 

 
m2 

 
5,300 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107143 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

m2 10,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 10,8 "asf. vrtvy tl. 110 mm 10,800 

3 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 18,000  CS ÚRS 2017 02 

4 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 21,068 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV výkop celkem - bourání - odstranění vrstev kom.  

VV 4,25*4*2,5-22,6-2,332 17,568 

VV 3,5 "zemní hrázky 3,500 

VV Součet 21,068 
 

5 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 10,534 
 

CS ÚRS 2017 02 

6 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 21,068 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

 

VV 17,568 17,568 

VV 3,5 "zemní hrázky 3,500 

VV Součet 21,068 
 

 
7 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
189,612 

  
CS ÚRS 2017 02 

VV 21,068*9 'Přepočtené koeficientem množství 189,612 

8 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 21,068 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
9 

 
K 

 
171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 
m3 

 
22,398 

  
CS ÚRS 2017 02 

VV výkop - konstrukce - vrstvy komunikace 

VV 4,25*4*2,5-6,08-10,7-0,99-2,332 22,398 

10 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 t 40,316   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

11 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 

přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 
m3 3,500 

 
CS ÚRS 2017 02 

12 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 37,922   

 VV  21,068*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  37,922   

        

 VV  2,05*3,05  6,253   

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

  
52 784,90 

 

        

 VV  beton C30/37 XA1     

 VV  základ vtoku s jímkou     

 VV  2,85*3,05*0,7  6,085   

        

 VV  (2,85+3,05)*2*0,7  8,260   

        

        

 VV  0,085*6,085  0,517   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
206 939,71 

 

        

 VV  C 30/37 XF3     

 VV  0,22*(2,45+2,65)  1,122   

        

 VV  0,22*2+2,3*0,75*2  3,890   

        

        

 VV  1,122*130/1000  0,146   

        

 VV  beton C30/37 XA1     

 VV  2,45*2,65*0,85-1,2*0,6*0,85+(2,45+2,65)*1,05+1,7*0,3*0,85  10,695   

 VV  18 "křídla"  18,000   

 VV  Součet  28,695   

        

 VV  ((2,45+2,65)*2)*0,85+((0,6+1,2)*2)*0,85+(2,45+2,65)*1,05+(1,7+0,3+1,7)*0,85+0,75*(2,45+2,65)  24,055   

 VV  36 "křídla"  36,000   

 VV  Součet  60,055   

        

        

 VV  28,695*90/1000  2,583   

 VV  Součet  2,583   

        

 VV  (8,0+7,4)*2*2*7,667/1000 "Kari síť 100/8  0,472   

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

  
14 209,08 

 

        

 VV  3,05*3,25  9,913   

        

 VV  3,1  3,100   
 

13 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 6,253  CS ÚRS 2017 02 

 

14 K 273321118 Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37 m3 6,085  CS ÚRS 2017 02 

 

15 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení m2 8,260  CS ÚRS 2017 02 

 
16 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění m2 8,260  CS ÚRS 2017 02 

17 K 273361116 Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,517  CS ÚRS 2017 02 

 

18 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 1,122  CS ÚRS 2017 02 

 

19 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 3,890  CS ÚRS 2017 02 

 
20 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 3,890  CS ÚRS 2017 02 

21 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,146  CS ÚRS 2017 02 

 
22 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 m3 28,695  CS ÚRS 2017 02 

 

23 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 60,055  CS ÚRS 2017 02 

 

24 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 60,055  CS ÚRS 2017 02 

25 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 2,583 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

26 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,472 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

27 K 451315115 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 m2 9,913  CS ÚRS 2017 02 

 

28 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 3,100 
 

CS ÚRS 2017 02 
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D 5 Komunikace 16 071,79 

29 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 2,080  CS ÚRS 2017 02 

VV 2,8-0,72 "pod dobetonávkou 2,080 

30 K 567131113 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
po zhutnění tl. 180 mm 

m2 11,448 
 

CS ÚRS 2017 02 

31 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 12,960  CS ÚRS 2017 02 

32 K 565166111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm 

m2 11,124 
 

CS ÚRS 2017 02 

33 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 11,448  CS ÚRS 2017 02 

34 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 10,972   

35 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 11,124   

36 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 10,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

37 K 577165112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 

m2 10,972 
 

CS ÚRS 2017 02 

38 K 581114113 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm m2 2,080  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2,8-0,72 "dobetonávka  2,080   

        

 VV  1,2*0,6 "čedičová dlažba - dno vpusti  0,720   

        

 VV  0,720 "dno jímky - dlažba  0,720   

 
D 8 Trubní vedení 

  
22 150,20 

 

        

        

  
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

  

204 257,54 
 

        

        

 VV  12 "1x náběh dl. 12m"  12,000   

45 K 911334111 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez 
výplně 

m 4,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

součástí osazení svodidel je i vrtání, dodávka a osazení kotev svodidel 

46 K 919551112 Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm m 4,000  CS ÚRS 2017 02 

47 M 286112840 trubka kanalizační PVC-U KG 400x13,7mm, 6 m SN 12 kus 3,045  CS ÚRS 2017 02 

48 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 12,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

49 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 12,500  CS ÚRS 2017 02 

 
50 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
6,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3*2 "dl.3m, š.1m x 2"  6,000   

        

 VV  3,8*3+4,0*2,8 "m2 x m - čelo propustku  22,600   

 
D 99 Přesun hmot 

  
33 573,68 

 

52 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 49,720  CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

39 K 594411111 
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty 

m2 0,720 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

40 K 599632111 
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 
cementovou maltou se zatřením 

m2 0,720 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

41 K 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

42 M 286600002 horská vtoková mříž C250 kus 1,000   

 

43 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

44 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 12,000  CS ÚRS 2017 02 

 

51 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 22,600  CS ÚRS 2017 02 
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VV 49,720 "konstrukce z PB 49,720 

53 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 292,720 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 49,72*26 'Přepočtené koeficientem množství 1 292,720 

54 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 49,720  CS ÚRS 2017 02 

55 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 5,919 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
P 

 Poznámka k položce:  

Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez 

poplatku. 

    

 VV  3,975 "kamenivo  3,975   

 VV  1,944 "příkopy  1,944   

 VV  Součet  5,919   

        

 VV  3,975*10 "kamenivo  39,750   

 VV  1,944*13 "příkopy  25,272   

 VV  Součet  65,022   

        

 VV  3,413 "živičné  3,413   

        

 VV  3,413*26 'Přepočtené koeficientem množství  88,738   

        

        

 VV  3,413 "živičné  3,413   

        

 VV  3,975 "kamenivo  3,975   

 VV  1,944 "příkop  1,944   

 VV  Součet  5,919   

        

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

22 040,00 
 

        

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

  

1 236,91 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
1 236,91 

 

        

 VV  "čela propustku"     

 VV  (2,85+3,05+2,85+3,05)*0,7+(2,45+2,65)*1,9+2,65*0,85+1,7+(0,3)*0,85  22,158   

 VV  Součet  22,158   

65 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,008  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

66 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,008 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

56 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 65,022 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

57 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 3,413 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

58 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 88,738 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
59 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 49,720   

60 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 3,413   

 
61 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 5,919   

 

62 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 15,283 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

63 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

64 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 22,158  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

38 - Propustek č.38 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 232 645,89 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 232 645,89 21,00% 258 855,64 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 491 501,53 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

38 - Propustek č.38 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 232 645,89 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 229 756,21 

1 - Zemní práce 302 929,36 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 96 514,05 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 241 286,57 

4 - Vodorovné konstrukce 19 557,43 

5 - Komunikace 37 205,84 

8 - Trubní vedení 63 764,96 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 391 753,46 

99 - Přesun hmot 54 704,54 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 2 889,68 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 081,98 

783 - Dokončovací práce 807,70 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

38 - Propustek č.38 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 1 232 645,89 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   1 229 756,21  

D 1 Zemní práce 
  

302 929,36 

1 K 112151312 
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 
do 300 mm 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  1 "viz TZ dodatek  1,000   

2 K 112201101 
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 
do 300 mm 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
3 

 
K 

 
113107125 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 
mm 

 
m2 

 
29,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

4 K 113107143 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

m2 29,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  29 "asf. vrtvy tl. 110 mm  29,000   

        

        

 VV  58*0,1  5,800   

        

 VV  výkop celkem - bourání - odstranění vrstev kom.     

 VV  11,1*3+6,9*2,3+12,15*15+2,8*2,8*1,9-12,76-10,40  223,156   

 VV  3,5 "zemní hrázky  3,500   

 VV  Součet  226,656   

8 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 113,328 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162301101 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 

m3 11,600 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

 

VV "Na meziskládku a zpět  

VV 5,8*2 "ornice 11,600 

VV Součet 11,600 
 

10 K 162301401 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

11 K 162301411 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

5 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 23,000  CS ÚRS 2017 02 

6 K 121101101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 

m3 5,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

7 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 226,656 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

12 K 162301421 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 
kus 1,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

 
13 

 
K 

 
162301901 

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 

mm 

 
kus 

 
4,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  1,0*4  4,000   

        

 VV  1,0*4  4,000   

        

 VV  1,0*4  4,000   

        

 VV  223,156  223,156   

 VV  Součet  223,156   

        

 VV  223,156*9 'Přepočtené koeficientem množství  2 008,404   

        

        

        

 VV  223,156*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  401,681   

        

 VV  výkop + bourání - konstrukce     

 VV  223,16+10,40-8,47-10,78-1,21-(PI*0,4*0,4*18)-(PI*0,62*0,62*1,9)-8,28-2,70-0,77-5,10*0,1  189,498   

        

        

 VV  58,0 "plocha ze situace  58,000   

        

        

        

 VV  2,2*5,0+1,94*1,94  14,764   

        

 VV  (PI*0,13*0,13*2,5)+1*0,2  0,333   

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

  
96 514,05 

 

        

 VV  "Pod propustek     

 VV  18,0*1,8*0,15  4,860   

 VV  Součet  4,860   

        

 VV  beton C30/37 XA1     

 VV  základ vtoku s jímkou     

 VV  6,02*1,1-0,72*1,1+0,75*5,5*1,2  10,780   

        

 VV  (2,2+5,0)*2*0,7  10,080   
 

14 K 162301911 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm 

kus 4,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

15 K 162301921 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 

kus 4,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

16 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 223,156 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

 
17 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
2 008,404 

  
CS ÚRS 2017 02 

 

18 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 223,156 
 

CS ÚRS 2017 02 

19 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

m3 3,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

20 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 401,681   

 

21 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 189,498 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

22 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 341,096   

23 K 181301101 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
do 100 mm 

m2 58,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

24 K 181411121 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5 

m2 58,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

25 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 0,870  CS ÚRS 2017 02 

26 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 14,764  CS ÚRS 2017 02 

 
27 K 997013811R Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,333   

 

28 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 4,860  CS ÚRS 2017 02 

 

29 K 273321118 Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37 m3 10,780  CS ÚRS 2017 02 

 

30 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení m2 10,080  CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

31 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění m2 10,080  CS ÚRS 2017 02 

32 K 273361116 Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,916  CS ÚRS 2017 02 

 VV 

 
D 

 
3 

0,085*10,78 

 

Svislé a kompletní konstrukce 

 0,916 
 

241 286,57 

 

        

 VV  0,22*5,5  1,210   

        

 VV  0,22*2+5,5*0,75  4,565   

        

        

 VV  1,21*130/1000  0,157   

        

 VV  beton C30/37 XF3     

 VV  5,5*0,7*2,2  8,470   

 VV  18 "křídla"  18,000   

 VV  Součet  26,470   

        

 VV  2,3*0,75*2+(1,8+1,8+1,8)*1,1+(0,6+0,6+1,2+1,2)*1,1  13,350   

 VV  36 "křídla"  36,000   

 VV  Součet  49,350   

        

        

 VV  26,47*90/1000  2,382   

 VV  Součet  2,382   

        

 VV  (8,0*2,2+6,0*5,0)*7,667/1000 "Kari síť 100/8  0,365   

        

        

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

  

19 557,43 
 

        

 VV  2,4*5,2*0,1+1,94*1,94*0,1 "čelo propustu + pod šachtu  1,624   

        

        

        

 VV  1,1+0,3+0,8+0,5+2,4  5,100   

 
D 5 Komunikace 

  
37 205,84 

 

 

33 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 1,210  CS ÚRS 2017 02 

 
34 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 4,565  CS ÚRS 2017 02 

 
35 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 4,565  CS ÚRS 2017 02 

36 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,157  CS ÚRS 2017 02 

 
37 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 m3 26,470  CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 49,350  CS ÚRS 2017 02 

 

39 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 49,350  CS ÚRS 2017 02 

40 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 2,382 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

41 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,365 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
42 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 5,500  CS ÚRS 2017 02 

43 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m 5,500   

 

44 K 451315115 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 m2 1,624  CS ÚRS 2017 02 

 
45 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

46 M 592243241 prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm kus 1,000   

47 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 5,100 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

48 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 34,800  CS ÚRS 2017 02 

49 K 565166111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm 

m2 29,870 
 

CS ÚRS 2017 02 

50 K 567131113 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
po zhutnění tl. 180 mm 

m2 30,740 
 

CS ÚRS 2017 02 

51 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 30,740  CS ÚRS 2017 02 

52 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 29,464   

53 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 29,870   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

54 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 
m2 29,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

55 K 577165112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 
m2 29,464 

 
CS ÚRS 2017 02 

56 K 594411111 
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty 
m2 0,720 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  1,2*0,6 "čedičová dlažba - dno vpusti  0,720   

        

 VV  0,720 "dno jímky - dlažba  0,720   

 
D 8 Trubní vedení 

  
63 764,96 

 

        

 VV  pružná celonerezová spojka š. 185 mm     

 VV  1  1,000   

 VV  vyrovnávací kroužek     

 VV  1  1,000   

 VV  Součet  2,000   

59 M 2861721 PRUŽNÁ SPOJKA CELONEREZOVÁ DN300 šířka 185 mm, síla pryže 9mm kus 1,000   

60 M 2861722 VYROVNÁVACÍ KROUŽEK kus 1,000   

61 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

62 M 592241610 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

63 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

64 M 592241680 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

65 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

66 M 59224336 šachtové dno plrefabrikované jednolité 600/1085 OC kus 1,000   

67 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 2,000  CS ÚRS 2017 02 

68 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

69 M 552410110 poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm bez ventilace kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

70 K 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

71 M 286600002 horská vtoková mříž C250 kus 1,000   

72 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 m3 0,150  CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,15 "obetonování spoje potrubí  0,150   

        

 VV  0,150*4  0,600   

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

  
391 753,46 

 

        

 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

75 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm m 17,500  CS ÚRS 2017 02 

76 M 592224100 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm kus 6,000  CS ÚRS 2017 02 

77 K 91953555R Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 XF3 m3 8,280   

 VV  0,46*18  8,280   

        

 VV  16 "zábradlí  16,000   

        

 VV  4*4 "zábradlí  16,000   
 

57 K 599632111 
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 
cementovou maltou se zatřením 

m2 0,720 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

58 K 877440430 
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného spojek, redukcí nebo 
navrtávacích sedel DN 600 

kus 2,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

73 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 0,600  CS ÚRS 2017 02 

 

74 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

 

96 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 16,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
97 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 16,000  CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

78 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 10,400  CS ÚRS 2017 02 

 VV 

 
D 

 
99 

2,6*4,0 "m2 x m - čelo propustku 

 

Přesun hmot 

 10,400 
 

54 704,54 

 

        

 VV  22,880 "konstrukce z PB  22,880   

        

 VV  22,88*26 'Přepočtené koeficientem množství  594,880   

        

        

 VV  21,75 "kamenivo  21,750   

        

 VV  21,75*10 "kamenivo  217,500   

        

 VV  9,164 "živičné  9,164   

        

 VV  9,164*26 'Přepočtené koeficientem množství  238,264   

        

        

 VV  9,164 "živičné  9,164   

        

 VV  21,75 "kamenivo  21,750   

        

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

22 040,00 
 

        

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

  

2 889,68 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
2 081,98 

 

        

 VV  "čela propustku"     

 VV  3,4*5,5+2*3,76+7,24+(1,05+1,8+1,05)*1,1  37,750   

 VV  Součet  37,750   

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

    

        

  
D 783 Dokončovací práce 

  

807,70 
 

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  

    

 vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*5,5 2,841 

95 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 2,841  CS ÚRS 2017 02 
 

79 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 22,880  CS ÚRS 2017 02 

 

80 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 594,880 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
81 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 22,880  CS ÚRS 2017 02 

82 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 21,750 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

83 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 217,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

84 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 9,164 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

85 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 238,264 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
86 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 22,880   

87 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 9,164   

 
88 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 21,750   

 

89 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 74,234 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

90 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

91 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 37,750  CS ÚRS 2017 02 

 

92 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,013  CS ÚRS 2017 02 

 

93 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,013 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

94 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 2,841  CS ÚRS 2017 02 
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P 

Poznámka k položce:  

základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

39 - Propustek č.39 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 288 315,56 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 288 315,56 21,00% 60 546,27 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 348 861,83 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

39 - Propustek č.39 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

288 315,56 

HSV - Práce a dodávky HSV 287 486,68 

1 - Zemní práce 87 037,27 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 17 446,60 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 63 695,09 

4 - Vodorovné konstrukce 16 021,98 

5 - Komunikace 16 618,16 

8 - Trubní vedení 3 123,46 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 53 991,73 

99 - Přesun hmot 7 512,39 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 828,88 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 828,88 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

39 - Propustek č.39 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 288 315,56 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   287 486,68  

D 1 Zemní práce 
  

87 037,27 

1 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 23,000  CS ÚRS 2017 02 

2 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 30,620 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  výkop celkem - bourání - odstranění vrstev kom.     

 VV  13,5*2,3-3,93  27,120   

 VV  3,5 "zemní hrázky  3,500   

 VV  Součet  30,620   

3 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 15,310 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 30,620 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  27,12  27,120   

 VV  3,5 "zemní hrázky  3,500   

 VV  Součet  30,620   

 
5 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
459,300 

  
CS ÚRS 2017 02 

6 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 30,620 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

m3 3,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

8 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 55,116   

 VV  30,62*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  55,116   

        

 VV  výkop + bourání - konstrukce     

 VV  27,12+3,93-(1,95*2,0*1,8+2,0*0,3*0,9)  23,490   

        

        

 VV  2,0*1,95  3,900   

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

  
17 446,60 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

9 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 23,490 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

10 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 42,282   

11 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3,900  CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

12 K 273321118 Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37 m3 1,950  CS ÚRS 2017 02 

 VV 

VV 

VV 

 beton C30/37 XA1 

základ vtoku s jímkou 

1,95*2,0*0,5 

  

 
1,950 

  

        

 VV  (1,95+2,0)*2*0,5  3,950   

        

        

 VV  0,085*1,95  0,166   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
63 695,09 

 

        

 VV  C30/37 XF3     

 VV  0,22*2,0  0,440   

        

 VV  0,22*2+2,0*0,75  1,940   

        

        

 VV  0,44*130/1000  0,057   

        

 VV  beton C30/37 XF3     

 VV  2,0*0,9*1,8+(2,0+0,8+0,8)*1,5*0,25  4,590   

 VV  Součet  4,590   

        

 VV  (1,05+2+1,05)*1,5+(0,8+1,5+0,8)*1,5+(0,9+2+0,9+2)*1,8  21,240   

 VV  Součet  21,240   

        

        

 VV  4,59*90/1000  0,413   

 VV  Součet  0,413   

        

 VV  (8,0*2,2+6,0*5,0)*7,667/1000 "Kari síť 100/8  0,365   

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

  
16 021,98 

 

        

 VV  2,2*2,15 "čelo propustu s jímkou  4,730   

        

 VV  plocha ze situace     

 VV  dlažba tl. 100 mm, bet. lože tl. 150 mm     

 VV  0,8+0,4+1,8+0,4+0,7  4,100   

 
D 5 Komunikace 

  
16 618,16 

 

        

 VV  0,8*1,5+(0,8+1,5+0,8+1,5)*1,0 "čedičová dlažba - dno a stěny vpusti  5,800   

        

 VV  5,8 "dno jímky - dlažba  5,800   

 
D 8 Trubní vedení 

  
3 123,46 

 

 

13 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení m2 3,950  CS ÚRS 2017 02 

 
14 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění m2 3,950  CS ÚRS 2017 02 

15 K 273361116 Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,166  CS ÚRS 2017 02 

 

16 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 0,440  CS ÚRS 2017 02 

 

17 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 1,940  CS ÚRS 2017 02 

 
18 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 1,940  CS ÚRS 2017 02 

19 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,057  CS ÚRS 2017 02 

 
20 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 m3 4,590  CS ÚRS 2017 02 

 

21 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 21,240  CS ÚRS 2017 02 

 

22 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 21,240  CS ÚRS 2017 02 

23 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 0,413 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

24 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,365 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

25 K 451315115 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 m2 4,730  CS ÚRS 2017 02 

 

26 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 4,100 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

27 K 594411111 
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty 

m2 5,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

28 K 599632111 
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 
cementovou maltou se zatřením 

m2 5,800 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

29 K 877440430 
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného spojek, redukcí nebo 

navrtávacích sedel DN 600 
kus 2,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  pružná celonerezová spojka š. 185 mm     

 VV  1  1,000   

 VV  vyrovnávací kroužek     

 VV  1  1,000   

 VV  Součet  2,000   

        

        

        

 VV  0,15 "obetonování spoje potrubí  0,150   

        

 VV  0,150*4  0,600   

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

  
53 991,73 

 

        

        

        

        

        

 VV  0,71-2,3+1,15*2 "m2 x m - čelo propustku  0,710   

 
D 99 Přesun hmot 

  
7 512,39 

 

        

        

 VV  1,562*26 'Přepočtené koeficientem množství  40,612   

        

        

        

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

22 040,00 
 

        

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

  

828,88 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
828,88 

 

        

 VV  "čelo propustku"     

 VV  (2,7+1,8)*2+3,1*2  15,200   

 VV  Součet  15,200   

46 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,005  CS ÚRS 2017 02 
Poznámka k položce:  

P 
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

47 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,005 
 

CS ÚRS 2017 02 

30 M 2861721 PRUŽNÁ SPOJKA CELONEREZOVÁ DN300 šířka 185 mm, síla pryže 9mm kus 1,000   

31 M 2861722 VYROVNÁVACÍ KROUŽEK kus 1,000   

32 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 m3 0,150  CS ÚRS 2017 02 

 
33 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 0,600  CS ÚRS 2017 02 

 

34 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

35 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm m 1,100  CS ÚRS 2017 02 

36 M 592224100 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

37 K 919734111 Řezání beton. trouby kus 1,000   

38 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 0,710  CS ÚRS 2017 02 

 

39 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 1,562  CS ÚRS 2017 02 

40 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 40,612 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
41 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 1,562  CS ÚRS 2017 02 

42 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 1,562   

43 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 13,190 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

44 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

45 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 15,200  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

40 - Propustek č.40 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 786 682,16 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 786 682,16 21,00% 375 203,25 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 2 161 885,41 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

40 - Propustek č.40 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 786 682,16 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 783 829,28 

1 - Zemní práce 555 284,66 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 77 351,46 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 247 885,31 

4 - Vodorovné konstrukce 43 772,56 

5 - Komunikace 152 198,05 

8 - Trubní vedení 208 252,86 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 388 558,41 

99 - Přesun hmot 88 485,97 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 2 852,88 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 265,51 

783 - Dokončovací práce 587,37 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

40 - Propustek č.40 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 1 786 682,16 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   1 783 829,28  

D 1 Zemní práce 
  

555 284,66 

1 K 112151312 
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 
do 300 mm 

kus 7,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  2+5 "viz TZ dodatek  7,000   

2 K 112201101 
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 
do 300 mm 

kus 7,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
3 

 
K 

 
113107125 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 
mm 

 
m2 

 
125,500 

  
CS ÚRS 2017 02 

4 K 113107143 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

m2 125,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 125,5 "asf. vrtvy tl. 110 mm 125,500 

5 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 23,000  CS ÚRS 2017 02 

6 K 121101101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 

m3 15,481 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  154,81*0,1  15,481   

        

 VV  výkop celkem - bourání - odstranění vrstev kom.     

 VV  5,94*3,8+63,1*2,8+4,8*5+13,32*16+(8,5*2,5)/2+2,05*3,3-55,22-3,8  394,742   

 VV  3,5 "zemní hrázky  3,500   

 VV  Součet  398,242   

8 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 199,121 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 162301101 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 

m3 30,962 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV "Na meziskládku a zpět  

VV 15,481*2 "ornice 30,962 

VV Součet 30,962 
 

 

10 K 162301401 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm 

kus 7,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

11 K 162301411 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm 

kus 7,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

7 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 398,242 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

12 K 162301421 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 
kus 7,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

 
13 

 
K 

 
162301901 

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 

mm 

 
kus 

 
28,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,0*4  28,000   

        

 VV  7,0*4  28,000   

        

 VV  7,0*4  28,000   

        

 VV  394,742  394,742   

 VV  3,5 "zemní hrázky  3,500   

 VV  Součet  398,242   

        

 VV  398,242*9 'Přepočtené koeficientem množství  3 584,178   

        

        

        

 VV  398,242*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  716,836   

        

 VV  výkop + bourání - konstrukce     

 VV  394,74+3,80-1,73-6,51-7,88-1,30-(0,4*0,4*PI*18)-(0,62*0,62*PI*5,6)-5,86-8,05-1,58-10,5*0,1  348,769   

        

        

 VV  154,81 "plocha ze situace  154,810   

        

        

        

 VV  2,2*5,0+1,94*1,94  14,764   

        

 VV  (PI*0,13*0,13*2,5*7)+7*0,2  2,329   

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

  
77 351,46 

 

        

 VV  "Pod propustek     

 VV  6,3*2,8*0,15+7,5*2,8*0,35  9,996   

 VV  Součet  9,996   

        

 VV  beton C30/37 XA1     

 VV  základ nátoku a výtoku     

 VV  (3,0+4,0)*1,55*0,7  7,595   

        

 VV  (3,0+1,55+4,0+1,55)*2*0,7  14,140   
 

14 K 162301911 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm 

kus 28,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

15 K 162301921 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 

kus 28,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

16 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 398,242 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

 
17 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
3 584,178 

  
CS ÚRS 2017 02 

 

18 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 398,242 
 

CS ÚRS 2017 02 

19 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

m3 3,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

20 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 716,836   

 

21 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 348,769 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

22 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 627,784   

23 K 181301101 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
do 100 mm 

m2 154,810 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

24 K 181411121 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5 

m2 154,810 
 

CS ÚRS 2017 02 

25 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 2,322  CS ÚRS 2017 02 

26 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 14,764  CS ÚRS 2017 02 

 
27 K 997013811R Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,329   

 

28 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 9,996  CS ÚRS 2017 02 

 

29 K 273321118 Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37 m3 7,595  CS ÚRS 2017 02 

 

30 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení m2 14,140  CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

31 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění m2 14,140  CS ÚRS 2017 02 

32 K 273361116 Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,646  CS ÚRS 2017 02 

 VV 

 
D 

 
3 

0,085*7,595 

 

Svislé a kompletní konstrukce 

 0,646 
 

247 885,31 

 

        

 VV  C30/37 XF3     

 VV  0,22*3,0+0,16*4,0  1,300   

        

 VV  0,22*2+0,75*3,0+0,16*2+0,75*4,0  6,010   

        

        

 VV  1,30*130/1000  0,169   

        

 VV  beton C30/37 XF3     

 VV  3,0*0,75*1,5+4,0*0,75*1,5  7,875   

 VV  18 "křídla"  18,000   

 VV  Součet  25,875   

        

 VV  1,5*0,75*2*2+(3,0*1,5+4,0*1,5)*2  25,500   

 VV  36 "křídla"  36,000   

 VV  Součet  61,500   

        

        

 VV  25,875*90/1000  2,329   

 VV  Součet  2,329   

        

 VV  (8,4*(3,0+4,0)+2,21*4)*7,667/1000 "Kari síť 100/8  0,519   

        

        

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

  

43 772,56 
 

        

 VV  jímka + šachta+výtok     

 VV  1,55*3,2+1,55*4,2+2,9*2,0  17,270   

45 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

46 M 592243241 prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm kus 1,000   

47 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 

m2 10,500 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV  dlažba tl. 100 mm, bet. lože tl. 150 mm C 20/25 FX3   

VV  3,5+3,0+4,0 "plocha ze situace 10,500 

D 5 Komunikace 
 

152 198,05 
 

48 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 150,600  CS ÚRS 2017 02 

49 K 565166111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm 

m2 129,265 
 

CS ÚRS 2017 02 

50 K 567131113 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
po zhutnění tl. 180 mm 

m2 133,030 
 

CS ÚRS 2017 02 

51 K 569831111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm m2 1,440  CS ÚRS 2017 02 

33 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 1,300  CS ÚRS 2017 02 

 

34 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 6,010  CS ÚRS 2017 02 

 
35 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 6,010  CS ÚRS 2017 02 

36 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,169  CS ÚRS 2017 02 

 
37 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 m3 25,875  CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 61,500  CS ÚRS 2017 02 

 

39 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek m2 61,500  CS ÚRS 2017 02 

40 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

t 2,329 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

41 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

t 0,519 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
42 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 4,000  CS ÚRS 2017 02 

43 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná m 4,000   

 

44 K 451315115 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 m2 17,270  CS ÚRS 2017 02 
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VV 1,6*0,9 1,440 

52 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 133,030  CS ÚRS 2017 02 

53 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 127,508   

54 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 129,265   

55 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 125,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

56 K 577165112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 

m2 127,508 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
 D 8 Trubní vedení   208 252,86  

57 K 871375221 
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315 

m 2,700 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  2,7 "spodní nátok spadiště  2,700   

58 K 871442111 Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 600 m 2,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,9+1,1 "napojení na spadiště náhrada spadišťové hlavy  2,000   

59 M 2864153R oblouk sklolaminát 11,25° s jedním řezem a spojkou DN 600 R=900 L=450 kus 1,000   

60 M 2864145R odbočka sklolaminátová DN 600/300 se spojkou kus 1,000   

61 K 877375211 
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 300 

kus 2,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 2 "dolní nátok spadiště 2,000 

62 M 286113750 koleno kanalizace plastové KG 300x45° kus 2,000  CS ÚRS 2017 02 

63 K 877440430 
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného spojek, redukcí nebo 
navrtávacích sedel DN 600 

kus 2,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV pružná celonerezová spojka š. 185 mm  

VV 1 1,000 

VV vyrovnávací kroužek  

VV 1 1,000 

VV Součet 2,000 
 

64 M 2861721 PRUŽNÁ SPOJKA CELONEREZOVÁ DN300 šířka 185 mm, síla pryže 9mm kus 1,000   

65 M 2861722 VYROVNÁVACÍ KROUŽEK kus 1,000   

66 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 4,000  CS ÚRS 2017 02 

67 M 59224160R skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm kus 1,000   

69 M 59224162R skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem 1650/1000/130 SP - XF4 čedičový obklad 360° kus 2,000   

70 M 59224163R skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem 1650/1000/130 SP čedičový obklad 360° spadiště kus 1,000   

71 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 2,000  CS ÚRS 2017 02 

72 M 592241680 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

107 M 592241300R deska přechodová 1650/270-1000 OC 360° kus 1,000   

73 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

74 M 59224337 šachtové dno prefabrikované 1000/1500 OC (vnitřní průměr 1650 mm) obložení čedičem - spadiště kus 1,000   

75 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 2,000  CS ÚRS 2017 02 

108 M 592243480R těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1650 kus 4,000   

76 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

77 M 552410150 poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, s ventilací kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

78 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 m3 8,110  CS ÚRS 2017 02 

VV obetonování obtoku vč. spoje potrubí C30/37 XF4 

VV 1,7*1*4,3+1*0,8*1 8,110 

79 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 19,520  CS ÚRS 2017 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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í kus 

 

m 

 

82 K 911334111 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez 
výplně 

m 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

součástí osazení svodidel je i vrtání, dodávka a osazení kotev svodidel 

83 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm m 16,300  CS ÚRS 2017 02 

VV 7,8+8,5 16,300 

84 M 592224100 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm kus 7,000  CS ÚRS 2017 02 

85 K 91953555R Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 XF3 m3 4,140   

 VV  0,46*9,0  4,140   

        

 VV  8,5+9,0 "v rámci SO 101  17,500   

        

 VV  3*4 "zábradlí  12,000   

        

 VV  3*4 "zábradlí  12,000   

        

 VV  1,9*2 "m2 x m - čelo propustku  3,800   

 
D 99 Přesun hmot 

  
88 485,97 

 

        

 VV  8,36 "konstrukce z PB  8,360   

        

 VV  8,36*26 'Přepočtené koeficientem množství  217,360   

        

        

 VV  94,125 "kamenivo  94,125   

        

 VV  94,125*10 'Přepočtené koeficientem množství  941,250   

        

 VV  39,658 "živičné  39,658   

        

 VV  39,658*26 'Přepočtené koeficientem množství  1 031,108   

        

        

 VV  39,658 "živičné  39,658   

        

 VV  94,125 "kamenivo  94,125   

86 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 17,500  CS ÚRS 2017 02 

 

105 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 12,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
106 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 12,000  CS ÚRS 2017 02 

 

87 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 3,800  CS ÚRS 2017 02 

 

88 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 8,360  CS ÚRS 2017 02 

 

89 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 217,360 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
90 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 8,360  CS ÚRS 2017 02 

91 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 94,125 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

92 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 941,250 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

93 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 39,658 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

94 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 031,108 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
95 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 8,360   

96 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 39,658   

 
97 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 94,125   

 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  sklolam. potrubí a spadišť. hlava vč. dolního nátoku z PVC      

 VV  1,0*(3,3+4,3)+(1,2*4,3+1,0*0,8)*2  19,520    

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

   
388 558,41 

 

80 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravn značení na staveništi 1,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000    

81 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním o celové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m 16,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  8,0*2 "2x náběh dl. 8m"  16,000    
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

98 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 
t 117,307 

 
CS ÚRS 2017 02 

 
 D 9B Projektová dokumentace   22 040,00  

99 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

  

2 852,88 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
2 265,51 

 

100 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 41,220  CS ÚRS 2017 02 
 VV  "čela propustku"     

 VV  ((3,3+1,3)*4+1,55*0,7+0,75*1,5)*2  41,220   

 VV  Součet  41,220   

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

    

102 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,014 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 783 Dokončovací práce 

  

587,37 
 

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  

    

 vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*4,0 2,066 

104 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 2,066  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

101 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,014  CS ÚRS 2017 02 

 

103 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 2,066  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

Soupis: 

41 - Propustek č.41 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 856 058,27 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 856 058,27 21,00% 179 772,24 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 035 830,51 



Strana 300 z 601  

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

41 - Propustek č.41 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

856 058,27 

HSV - Práce a dodávky HSV 853 779,37 

1 - Zemní práce 154 828,67 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 68 225,17 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 142 858,37 

4 - Vodorovné konstrukce 29 445,44 

5 - Komunikace 47 851,88 

8 - Trubní vedení 12 601,60 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 335 140,88 

99 - Přesun hmot 40 787,36 

9B - Projektová dokumentace 22 040,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 2 278,90 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 764,88 

783 - Dokončovací práce 514,02 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

SO 103 - Rekonstrukce propustků 

41 - Propustek č.41 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 856 058,27 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 853 779,37 

D 1 Zemní práce 154 828,67 
 

 
1 

 
K 

 
113107125 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 
mm 

 
m2 

 
43,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113107143 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

m2 43,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 43 "asf. vrtvy tl. 110 mm 43,000 

3 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

4 K 121101101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 

m3 2,050 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  (10,0+10,5)*0,1  2,050   

        

 VV  výkop celkem - bourání - odstranění vrstev kom.     

 VV  (13,2*2,3+7,6*2+3*0,7+19*1,9+1,9*1,9*11)-21,93-4,73-3,27  93,540   

 VV  3,5 "zemní hrázky  3,500   

 VV  Součet  97,040   

6 K 124203109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 48,520 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 162301101 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 

m3 4,100 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV 

VV 

 "Na meziskládku a zpět 

2,05*2 "ornice 

  
4,100 

  

 VV  Součet  4,100   

        

 VV  93,54  93,540   

 VV  3,5 "zemní hrázky  3,500   

 VV  Součet  97,040   

 
9 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
97,040 

  
CS ÚRS 2017 02 

10 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 97,040 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

5 K 124203101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 

m3 97,040 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

8 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 97,040 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

11 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 3,500  CS ÚRS 2017 02 

12 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 174,672   

 VV  97,04*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  174,672   

        

 VV  výkop + bourání - konstrukce     

 VV  93,54+3,27-6,51-6,75-1,14  82,410   

        

        

 VV  10,0+10,5 "plocha ze situace  20,500   

        

        

        

 VV  3,2*1,75*2  11,200   

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

  
68 225,17 

 

        

 VV  "Pod propustek     

 VV  12,0*1,8*0,15  3,240   

 VV  Součet  3,240   

        

 VV  beton C30/37 XA1     

 VV  základ nátoku a výtoku     

 VV  3,0*1,55*0,7*2  6,510   

        

 VV  (3,0+1,55)*2*0,7*2  12,740   

        

        

 VV  0,085*6,51  0,553   

        

 VV  3*0,4*0,4*0,6 "3 patky pod oplocení  0,288   

        

 VV  0,4*0,6*4*3  2,880   

        

  
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  

142 858,37 
 

        

 VV  0,22*3,0+0,16*3,0  1,140   

        

 VV  0,22*2+0,75*3,0+0,16*2+0,75*3,0  5,260   

        

        

 VV  1,14*130/1000  0,148   

        

 VV  beton C30/37 XF3     

 VV  3,0*0,75*1,5*2  6,750   

 VV  Součet  6,750   

32 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek m2 22,500  CS ÚRS 2017 02 
 

13 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 82,410 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

14 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 148,338   

15 K 181301101 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
do 100 mm 

m2 20,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

16 K 181411121 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5 

m2 20,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

17 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 0,308  CS ÚRS 2017 02 

18 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 11,200  CS ÚRS 2017 02 

 

19 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 3,240  CS ÚRS 2017 02 

 

20 K 273321118 Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37 m3 6,510  CS ÚRS 2017 02 

 

21 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení m2 12,740  CS ÚRS 2017 02 

 
22 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění m2 12,740  CS ÚRS 2017 02 

23 K 273361116 Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,553  CS ÚRS 2017 02 

 
24 K 275311126 Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25 m3 0,288  CS ÚRS 2017 02 

 
25 K 275354111 Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení m2 2,880  CS ÚRS 2017 02 

 
26 K 275354211 Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění m2 2,880  CS ÚRS 2017 02 

 

27 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 1,140  CS ÚRS 2017 02 

 
28 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 5,260  CS ÚRS 2017 02 

 
29 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 5,260  CS ÚRS 2017 02 

30 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,148  CS ÚRS 2017 02 

 
31 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 m3 6,750  CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  (1,5*0,75*2+3,0*1,5*2)*2  22,500    

 VV  Součet  22,500    

33 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze sy stémového bednění odstranění z palubek 22,500   CS ÚRS 2017 02 

34 K 334361226 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úlož 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, zá 

ných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
věrných zdí 

0,608 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  6,75*90/1000  0,608    

 VV  Součet  0,608    

35 K 334361412 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úlož 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

ných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
0,454 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  (8,4*3,0*2+2,21*4)*7,667/1000 "Kari síť 100/8  0,454    

36 K 338171111 
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových t 
cementovou maltou do vynechaných otvorů 

rubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím 
3,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

37 M 553422560 sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxito vý 2750/38x1,5 mm 3,000   CS ÚRS 2017 02 

38 K 348181110 Osazení oplocení z dílců dřevěných na předem o sazené sloupky 7,500   CS ÚRS 2017 02 
 VV  5,0*1,5  7,500    

39 M 553423520 plotové pole plaňkové do 1500 mm  5,000   CS ÚRS 2017 02 

40 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu 3,500   CS ÚRS 2017 02 

41 M 553030061 zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná 3,500    

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

   

29 445,44 
 

42 K 451315115 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tlo ušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 11,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,75*3,2*2  11,200    

43 K 465513156 
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lom 
spáry 15 mm  do betonového lože C 25/30  tloušťk 

ového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 
y 200 mm, plochy do 10 m2 

7,300 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  dlažba tl. 100 mm, bet. lože tl. 150 mm C 20/25 FX3      

 VV  1,3+0,5*3+1,5*3  7,300    

 
D 5 Komunikace 

   
47 851,88 

 

44 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutn ěním, po zhutnění tl. 150 mm 51,600   CS ÚRS 2017 02 

45 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutn ěním, po zhutnění tl. 200 mm 45,580   CS ÚRS 2017 02 

46 K 565166112 
Asfaltový beton  vrstva podkladní  ACP  22 (obalov 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 9 

ané kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
0 mm 

44,290 
  

CS ÚRS 2017 02 

47 K 569831111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozp rostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm 7,950   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,0*1,8+3,0*0,85  7,950    

48 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 45,580   CS ÚRS 2017 02 

49 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze s ilniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 43,688    

50 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze s ilniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 44,290    

51 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s r 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

ozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
43,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

52 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozp 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

rostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
43,688 

  
CS ÚRS 2017 02 

  
D 8 Trubní vedení 

   

12 601,60 
 

53 K 871365221 
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném v 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 250 

ýkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
3,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,0 "přepojení dešťové kanalizace  3,000    

54 K 899951R Navrtávka ŽB trouby propustku pro napojení dešť ové kanalizace DN 250 vč. napojovacího kusu 1,000    

  
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

   

335 140,88 
 

55 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopra vní značení na staveništi 1,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000    
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

56 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 8,0*2 "2x náběh dl. 8m" 16,000 

57 K 911334111 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez 
výplně 

m 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

Poznámka k položce:  
P 

součástí osazení svodidel je i vrtání, dodávka a osazení kotev svodidel 

58 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm m 12,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 12,0 12,000 

59 M 592224100 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm kus 5,000  CS ÚRS 2017 02 

60 K 91953555R Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 XF3 m3 6,500   

 VV  0,65*10,0  6,500   

        

 VV  16,0  16,000   

        

        

        

 VV  4,0*2 "ukotvení sloupků plotu do římsy  8,000   

 VV  3*4 "zábradlí  12,000   

 VV  Součet  20,000   

        

 VV  4,0*2 "ukotvení sloupků plotu do římsy  8,000   

 VV  3*4 "zábradlí  12,000   

 VV  Součet  20,000   

        

 VV  1,7*2,9*0,4+1,35*0,8*1,2  3,268   

 
D 99 Přesun hmot 

  
40 787,36 

 

        

 VV  7,190 "konstrukce z PB  7,190   

        

 VV  7,19*26 'Přepočtené koeficientem množství  186,940   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

32,25 "kamenivo 
  

32,250 
  

        

 VV  32,25*10 'Přepočtené koeficientem množství  322,500   

        

 VV  13,588 "živičné  13,588   

        

 VV  13,588*26 'Přepočtené koeficientem množství  353,288   

        

        

 VV  13,588 "živičné  13,588   

61 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 16,000  CS ÚRS 2017 02 

 

62 K 935112211 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm 

m 1,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

63 M 592275900 žlabovka betonová příkopová 50 x 68 x 6 cm kus 3,000  CS ÚRS 2017 02 

64 K 953961213 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 
velikost M 12, hloubka 110 mm 

kus 20,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

65 K 953965121 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm kus 20,000  CS ÚRS 2017 02 

 

66 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 3,268  CS ÚRS 2017 02 

 

67 K 997211511 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km t 7,190  CS ÚRS 2017 02 

 

68 K 997211519 
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 186,940 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
69 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 7,190  CS ÚRS 2017 02 

70 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 32,250 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

71 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 322,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

72 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 13,588 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

73 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 353,288 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
74 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 7,190   

75 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 13,588   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

76 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 32,250   

 VV  32,25 "kamenivo  32,250   

        

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

22 040,00 
 

        

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

  

2 278,90 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
1 764,88 

 

        

 VV  "čela propustku"     

 VV  ((3,3+1,3)*3+1,55*0,7+0,75*1,5)*2  32,020   

 VV  Součet  32,020   

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

    

        

  
D 783 Dokončovací práce 

  

514,02 
 

  

 
P 

  
 

Poznámka k položce:  

    

 vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 

VV 0,126*(1,1+1*3)*3,5 1,808 

83 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 1,808  CS ÚRS 2017 02 
Poznámka k položce:  

P 
základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

77 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 56,551 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

78 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

79 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 32,020  CS ÚRS 2017 02 

 

80 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,011  CS ÚRS 2017 02 

 

81 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,011 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

82 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 1,808  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 103V - Rekonstrukce propustků_vedlejší výdaje 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: 
 

IČ: 
  

AZ Consult spol. s r.o.  DIČ:   

Zpracovatel: 
 

IČ: 
  

Dagmar Sedláčková  DIČ:   

Poznámka: 
    

 
Cena bez DPH 

   

408 270,34 

 
Základ daně 

 
Sazba daně Výše daně 

DPH základní 408 270,34  21,00% 85 736,77 

snížená 0,00  15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 494 007,11 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 103V - Rekonstrukce propustků_vedlejší výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

408 270,34 

HSV - Práce a dodávky HSV 408 270,34 

1 - Zemní práce 307 315,13 

998 - Přesun hmot 59 380,50 

9B - Projektová dokumentace 41 574,71 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 103V - Rekonstrukce propustků_vedlejší výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 408 270,34 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   408 270,34  

D 1 Zemní práce 
  

307 315,13 

1 K 11900140R Dočasné zajištění kabelů a potrubí - ochrana vedení - vodovod kus 1,000   

 VV  1 "propustek č.28  1,000   

2 K 11900141R Dočasné zajištění kabelů a potrubí - ochrana vedení - Telefonica O2 Kč 21 059,210   

 VV  "tato položka má pevnou cenu pro všechny uchazeče uvedenou jako množství, do sloupce jednotkové ceny uvést 1"     

 VV  21059,21 "propustek č.28  21 059,210   

 VV  Součet  21 059,210   

3 K 11900142R Dočasné zajištění kabelů - ochrana vedení ČD Telematika kus 1,000   

 VV  1 "propustek č.3  1,000   

4 K 11900143R Dočasné zajištění kabelů - vytyčení + chránička NN, VN kus 1,000   

 VV  1 "propustek č.20  1,000   

5 K 11900144R Dočasné zajištění kabelů - ochrana sítí Telefonica O2 Kč 179 361,920   

 VV  "tato položka má pevnou cenu pro všechny uchazeče uvedenou jako množství, do sloupce jednotkové ceny uvést 1"     

 VV  21021,78 "propustek č.22  21 021,780   

 VV  23815,34 "propustek č.33  23 815,340   

 VV  33631,20 "propustek č.35  33 631,200   

 VV  33631,20 "propustek č.37  33 631,200   

 VV  33631,20 "propustek č.38  33 631,200   

 VV  33631,20 "propustek č.40  33 631,200   

 VV  Součet  179 361,920   

 
D 998 Přesun hmot 

  
59 380,50 

 

7 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 115,887 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

41 574,71 
 

8 K 901000024 Překládka vedení O2 Kč 41 574,710   

 VV  "tato položka má pevnou cenu pro všechny uchazeče uvedenou jako množství, do sloupce jednotkové ceny uvést 1"     

 VV  41574,71"propustek č.24  41 574,710   

 VV  Součet  41 574,710   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 104a - Děčín - Březiny - autobusové zálivy 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 907 501,73 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 907 501,73 21,00% 400 575,36 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 2 308 077,09 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 104a - Děčín - Březiny - autobusové zálivy 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 907 501,73 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 907 501,73 

1 - Zemní práce 311 903,82 

11 - Přípravné a přidružené práce 86 344,51 

2 - Zakládání 0,00 

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce 3 938,85 

5 - Komunikace 275 968,25 

8 - Trubní vedení 285 364,38 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 870 104,78 

96 - Bourání konstrukcí 15 428,00 

99 - Přesun hmot 27 593,14 

9B - Projektová dokumentace 30 856,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 104a - Děčín - Březiny - autobusové zálivy 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 1 907 501,73 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 907 501,73 

D 1 Zemní práce 311 903,82 
 

1 K 111201101 
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2 

m2 10,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

2 K 111201401 Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu m2 10,000  CS ÚRS 2017 02 

3 K 111211131 
Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 
cm 

kus 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 112101101 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 3,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 112201101 
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 
do 300 mm 

kus 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

6 K 121101101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 

m3 85,480 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV (802,80+52,00)*0,10 85,480 

VV Součet 85,480 

7 K 122302201 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 

m3 20,850 
 

CS ÚRS 2017 02 

8 K 122302209 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 10,425 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 0,5*20.850   "Viz (122302201) 10,425 

VV Součet 10,425 

9 K 132301201 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 

m3 39,480 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV "Pro kanalizační přípojky  

VV 1,20*11,00*(0,85+1,50)/2 15,510 

VV 1,20*17,00*(0,85+1,50)/2 23,970 

VV Součet 39,480 
 

10 K 132301209 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 19,740 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 0,5*39.480   "Viz (132301201) 19,740 

VV Součet 19,740 

11 K 133301101 
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 
hornině tř. 4 do 100 m3 

m3 10,400 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV "Pro horskou vpusť  

VV 10,40 10,400 

VV Součet 10,400 
 

12 K 133301109 
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 
hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 5,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 0,5*10.400   "Viz (133301101) 5,200 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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m2 

m2 

 
 

m3 

 
 

16 K 162301411 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm 

kus 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

17 K 162301421 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 

kus 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

18 K 162301911 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm 

kus 12,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

19 K 162301921 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 

kus 12,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

20 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 62,570 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV "Přebytečný materiál 

VV 20.850 "Viz (122302201) 20,850 

VV 39.480 "Viz (132301201) 39,480 

VV 10.400 "Viz (133301101) 10,400 

VV -8.160 "Viz (175101201) -8,160 

VV Součet  62,570 
 

 
21 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
563,130 

  
CS ÚRS 2017 02 

VV 62,57*9 'Přepočtené koeficientem množství 563,130 

 
22 

 
K 

 
171101141 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu 
do 0,75 m3 na 1 m 

 
m3 

 
272,400 

  
CS ÚRS 2017 02 

23 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 t 490,320   

24 K 171151101 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 286,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 59,00+227,00 286,000 

VV Součet 286,000 

25 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 112,626   

VV 1,8*62.570   "Viz (162701105) 112,626 

VV Součet 112,626 

26 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 17,640 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV 

VV 

 "Kanalizační přípojky 

1,20*11,00*(0,20+0,85)/2 

  
6,930 

  

 VV  1,20*17,00*(0,20+0,85)/2  10,710   

 VV  Součet  17,640   

        

 VV  17,64*1,8  31,752   

        

 VV  "Pro kanalizační přípojky     

 VV  1,20*11,00*0,55  7,260   

 VV  1,20*17,00*0,55  11,220   

 VV  Součet  18,480   

27 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 31,752   

 

28 K 175111101 
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

m3 18,480 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  Součet  5,200    

13 K 151101101 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pr 
mezerovitost, hloubky do 2 m 

o podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
65,800 

  
CS ÚRS 2017 02 

14 K 151101111 
Odstranění pažení a rozepření stěn  rý 
kraje výkopu příložné, hloubky do  2 m 

h pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
65,800 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  65.800 "Viz (151101101)  65,800    

 VV  Součet  65,800    

15 K 161101101 
Svislé  přemístění  výkopku bez nalože 
hromadu nebo do  dopravního prostře 

ní do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
dku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 

39,480 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  39.480 "Viz (132301201)  39,480    

 VV  Součet  39,480    
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29 M 583373440 štěrkopísek frakce 0-32 t 33,264  CS ÚRS 2017 02 

30 K 175101201 
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem 

uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození 
m3 8,160 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV 

VV 

 "Kolem horské vpusti 

8,16 

  
8,160 

  

 VV  Součet  8,160   

        

 VV  8,16*1,8  14,688   

        

        

        

 VV  "Pod ohumusování     

 VV  419,00  419,000   

 VV  Součet  419,000   

        

 VV  "Komunikace     

 VV  255,00  255,000   

 VV  Součet  255,000   

        

 VV  59,00+227,00  286,000   

 VV  Součet  286,000   

        

        

 VV  1,5 "stromy, větve, pařezy"  1,500   

 
D 11 Přípravné a přidružené práce 

  
86 344,51 

 

        

 VV  40,00+27,00  67,000   

 VV  Součet  67,000   

        

 VV  67.000 "Viz (113107124)  67,000   

 VV  Součet  67,000   

        

        

 VV  129.000 "Viz (113107164)  129,000   

 VV  Součet  129,000   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

38,86+74,82 "kamenivo 
  

113,680 
  

 VV  1,536 "frézování  1,536   

 VV  Součet  115,216   
 

31 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 14,688   

 

32 K 181411122 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2 

m2 419,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

33 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 16,760  CS ÚRS 2017 02 

34 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 419,000  CS ÚRS 2017 02 

 

35 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 255,000  CS ÚRS 2017 02 

 

36 K 182201101 
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 
v jakékoliv hornině 

m2 286,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

37 K 182301121 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm m2 419,000  CS ÚRS 2017 02 

38 K 997013811R Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,500   

 

 
39 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
67,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 

40 K 113107144 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm 

m2 67,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

 
41 

 
K 

 
113107164 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
300 do 400 mm 

 
m2 

 
129,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

42 K 113107184 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm 

m2 129,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 113154123 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm 

m2 12,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

44 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 115,216 
 

CS ÚRS 2017 02 
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45 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km 
t 1 156,768 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  (38,86+74,82)*10 "kamenivo  1 136,800   

 VV  1,536*13 "frézování  19,968   

 VV  Součet  1 156,768   

        

 VV  30,150+58,050 "podkladní asf. vrstvy  88,200   

        

 VV  (30,15+58,05)*26 "podkladní asf. vrstvy  2 293,200   

        

        

  
D 2 Zakládání 

  

0,00 
 

 
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 

  
3 938,85 

 

        

 VV  "Pod kanalizační přípojky     

 VV  1,20*11,00*0,15  1,980   

 VV  1,20*17,00*0,15  3,060   

 VV  "Pod horskou vpusť     

 VV  1,20*1,80*0,10  0,216   

 VV  Součet  5,256   

 
D 5 Komunikace 

  
275 968,25 

 

        

 VV  4,0 "ostrůvky  4,000   

        

 VV  "Komunikace     

 VV  255,00  255,000   

 VV  Součet  255,000   

        

 VV  "Komunikace     

 VV  255,00  255,000   

 VV  Součet  255,000   

        

 VV  "Komunikace     

 VV  255,00  255,000   

 VV  Součet  255,000   

        

 VV  4,000 "ostrůvky  4,000   

        

 VV  "Komunikace     

 VV  255,00 "0,20 kg/m2  255,000   

 VV  255,00 "0,30 kg/m2  255,000   

 VV  Součet  510,000   

        

 VV  "Komunikace     

 VV  255,00  255,000   

 VV  Součet  255,000   
 

46 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 88,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

47 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 2 293,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
48 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 89,736   

49 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 113,680   

 

50 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 5,256  CS ÚRS 2017 02 

 

51 K 564831112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 110 mm m2 4,000  CS ÚRS 2017 02 

 
52 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 255,000  CS ÚRS 2017 02 

 

53 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 255,000  CS ÚRS 2017 02 

 

54 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 255,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

55 K 567114121 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB 
I), po zhutnění tl. 110 mm 

m2 4,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
56 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 510,000   

 

57 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 255,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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58 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 
m2 255,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV 

VV 

 "Komunikace 

255,00 

  
255,000 

  

 VV  Součet  255,000   

        

 VV  4,0"ostrůvky  4,000   

        

  
D 8 Trubní vedení 

  

285 364,38 
 

        

 VV  "Kanalizační přípojky     

 VV  11,00+17,00  28,000   

 VV  Součet  28,000   

        

 VV  28.000 "Viz (871365221)  28,000   

 VV  Součet  28,000   

63 K 894411121 
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 
25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

64 M 5922390315 Šachtové dno 250-700 kus 1,010   

65 M 5922431501 Deska zákrytová TZK-Q 200/120 T kus 1,010   

66 M 5922417910 Vyrovnávací prstenec 40/625/120 kus 1,000   

67 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 1 "rám horská vpusť 1,000 

68 M 5922397102 Rektifikační rám TBV-Q 200 mm kus 1,010   

69 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 1,000 "horská vpusť 1,000 

70 M 5922397001 Horská vpusť prefa 1600/1000/1400mm kus 1,010   

71 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

72 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm kus 1,010  CS ÚRS 2017 02 

73 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm kus 1,010  CS ÚRS 2017 02 

74 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 1,010  CS ÚRS 2017 02 

75 M 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300 kus 1,010  CS ÚRS 2017 02 

76 K 895941321 Zřízení obrubníkové vpusti kus 1,000   

77 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

78 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

79 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

80 M 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300 kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

81 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

82 M 592246602 
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) poklopy šachtové poklop 

šachtový /betonová výplň+ litina/ B 125, bez odvětrání 
kus 1,000 

  

83 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

84 M 592238780 mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

85 K 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000  CS ÚRS 2017 02 

86 M 5524230805 Litinová mříž B 125 600x1200 mm kus 1,000   

59 K 591141111 
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty 

m2 4,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
60 M 583801590 kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá t 1,332  CS ÚRS 2017 02 

 

61 K 871365221 
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 250 

m 28,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

62 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 28,000  CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

87 M 5524231201 Obrubníková vtoková mřiž s rámem kus 1,000   

 
 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   870 104,78  

88 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

89 K 914001114 Osazení označníku zastávky kus 2,000   

90 M 4044371001 Kpl IJ4b, IJ4c, včetně tabulky s dopravními informacemi a sloupky kus 2,000   

91 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 4,000  CS ÚRS 2017 02 

92 M 404454770 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 500 mm kus 2,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2,000 "IP6  2,000   

        

 VV  2 "C4a  2,000   

94 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 4,000  CS ÚRS 2017 02 

95 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 4,000  CS ÚRS 2017 02 

96 K 915111111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 273,000  CS ÚRS 2017 02 

124 K 915211112R 
Vodorovné dopravní strukturované značení profilovaným dvousložkovým plastem dělící čára šířky 125 mm 
souvislá bílá retroreflexní 

m 273,000 
  

97 K 915121111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 546,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  273,00*2  546,000   

 VV  Součet  546,000   

        

        

 VV  62,0 "V11a - čáry  62,000   

        

        

 VV  0,88 "V11a - nápis BUS  0,880   

        

 VV  273.000 "Viz (915211111)  273,000   

 VV  546.000 "Viz (915221111)  546,000   

 VV  62,0 "V11a - čáry  62,000   

 VV  Součet  881,000   

        

 VV  48,5+0,88  49,380   

        

   Poznámka k položce: 
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:  

    

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,  

P 
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.  

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.  

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

102 M 592174650 obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 15,000  CS ÚRS 2017 02 

103 K 916131213R 
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu prostého téže značky 
m 266,000 

  

104 M 592174650 obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 266,000  CS ÚRS 2017 02 

105 K 916231213R 
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF4, do lože z betonu prostého téže značky 
m 273,000 

  

93 M 404454780 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, D 700 mm kus 2,000  CS ÚRS 2017 02 

 

125 K 915221112R 
Vodorovné dopravní strukturované značení profilovaným dvousložkovým plastem vodící čára bílá šířky 250 
mm souvislá retroreflexní 

m 546,000 
  

126 K 915211116 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní m 62,000  CS ÚRS 2017 02 

 
98 K 915231111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní m2 48,500  CS ÚRS 2017 02 

127 K 915231116 
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté 
retroreflexní m2 0,880  CS ÚRS 2017 02 

 

99 K 915611111 
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky 

m 881,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

100 K 915621111 
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy 

m2 49,380 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

101 K 916131113R 
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu prostého téže značky 

m 15,000 
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Poznámka k položce: 

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení  

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,  

P 
b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 

a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.  

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.  

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

106 M 5921740101 Obrubník betonový 100x6x25 cm kus 273,000   

107 K 91699112R Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 25/30 XC2 m3 4,788   

VV 0,60*(30,00+12,00)*0,19 4,788 

VV Součet 4,788 

108 K 916431111 
Osazení betonového bezbariérového obrubníku z betonu prostého tř. C 30/37 s ložem betonovým tl. 150 mm 
úložná šířka do 400 mm 

m 42,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

109 M 592175400 obrubník bezbariérový betonový přímý 40x33x100 cm šedý kus 30,000  CS ÚRS 2017 02 

110 M 592175420 obrubník bezbariérový betonový náběhový levý 40x31-33x100 cm šedý kus 6,000  CS ÚRS 2017 02 

111 M 592175410 obrubník bezbariérový betonový náběhový pravý 40x33-31x100 cm šedý kus 6,000  CS ÚRS 2017 02 

112 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 16,188  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*(0,60+42,00)*0,19  16,188   

 VV  Součet  16,188   

        

 VV  16.188  16,188   

 VV  Součet  16,188   

        

 VV  0,60*(30,00+12,00)*0,00594  0,150   

 VV  Součet  0,150   

        

 VV  0,6*30  18,000   

        

 VV  76,40+67,00+98,00+16,00  257,400   

 VV  Součet  257,400   

116 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 257,400  CS ÚRS 2017 02 

117 K 935112211 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm 

m 1,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

118 M 592274970 žlabovka betonová s lomenými stěnami příkopová přírodní 33x80x10 cm kus 4,040  CS ÚRS 2017 02 

119 K 966006132 
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou 

kus 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

D 96 Bourání konstrukcí 15 428,00 

120 K 895941811R Odstranění vpusti kanalizační uliční z betonových dílců kus 2,000   

Poznámka k položce: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.  

2. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,  

P 
b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,  

c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží  

litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve 

specifikaci,  

d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací 

prstence části A 01 tohoto katalogu. 

121 K 969021431 Vybourání kamenné jímky kus 2,000   

D 99 Přesun hmot 27 593,14 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

113 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 16,188  CS ÚRS 2017 02 

 

114 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,150  CS ÚRS 2017 02 

 

128 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 18,000  CS ÚRS 2017 02 

 

115 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 257,400 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

122 K 998225111 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 
t 172,565 

 
CS ÚRS 2017 02 

D 9B Projektová dokumentace 30 856,00 

123 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 104aN - Děčín - Březiny - autobusové zálivy_nezpůsobilé výdaje 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 553 079,06 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 553 079,06 21,00% 116 146,60 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 669 225,66 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 104aN - Děčín - Březiny - autobusové zálivy_nezpůsobilé výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

553 079,06 

HSV - Práce a dodávky HSV 553 079,06 

2 - Zakládání 89 262,00 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 342 233,20 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 21 433,90 

96 - Bourání konstrukcí 93 232,85 

99 - Přesun hmot 6 917,11 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 104aN - Děčín - Březiny - autobusové zálivy_nezpůsobilé výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 553 079,06 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   553 079,06  

D 2 Zakládání 
  

89 262,00 

16 K 279113134 
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm 

m2 22,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  25,0*0,9  22,500   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
342 233,20 

 

1 K 338171123 
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 
zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek 

kus 72,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  62+10 "92/1,5 - obnovení oplocení  72,000   

14 M 313275120 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55 mm/2,5 mm, 150 cm m 92,000  CS ÚRS 2017 02 

2 M 553422570 sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 3000/38x1,5 mm kus 62,000  CS ÚRS 2017 02 

3 M 553422720 vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm kus 10,000  CS ÚRS 2017 02 

19 K 348181110 Osazení oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky m2 25,000  CS ÚRS 2017 02 

4 K 348272213 
Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek 
oboustranně štípaných, dutých přírodních, tloušťka zdiva 195 mm 

m2 45,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 25,00*1,80 45,000 

VV Součet 45,000 

5 K 348272513 
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo 
štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm 

m 25,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

6 K 348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 92,000  CS ÚRS 2017 02 

 VV 

 
D 

 
9 

92,000 "obnovení oplocení 

 

Ostatní konstrukce a práce-bourání 

 92,000 
 

21 433,90 

 

        

 VV  25,0*0,3*0,9  6,750   

        

 VV  25 "dřevěná plotová pole uložit pro zpětné osazení  25,000   

 
D 96 Bourání konstrukcí 

  
93 232,85 

 

        

 VV  "Oplocení z KB bloků     

 VV  0,20*25,00*1,80  9,000   

 VV  Součet  9,000   

8 K 966071711 
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 
zabetonovaných kus 72,000  CS ÚRS 2017 02 

17 K 961031511 Bourání základového zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže m3 6,750  CS ÚRS 2017 02 

 
18 K 966072810 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m m 25,000  CS ÚRS 2017 02 

 

7 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 9,000  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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m 

t 

 
 
 
 
 

t 

t 

 

13 K 998225111 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

t 43,259 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

VV  62+10  72,000   

9 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtve rcovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m 92,000   CS ÚRS 2017 02 

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ne bo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 38,933   CS ÚRS 2017 02 

VV  14,175 "bourání zdiva  14,175   

VV  19,80 "bourání KB-bloků  19,800   

VV  4,73 "bourání plotových sloupků  4,730   

VV  0,228 "pletivo  0,228   

VV  Součet  38,933   

11 K 997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ne 
každý další i započatý 1 km přes 1 km 

bo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
1 012,258 

  
CS ÚRS 2017 02 

VV  38,933*26 'Přepočtené koeficientem množství  1 012,258   

12 K 997013831. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 38,933    

 
D 99 Přesun hmot 

   

6 917,11 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 104b - Děčín - Březiny - autobusové zálivy_nezpůsobilé výdaje 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 525 782,07 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 525 782,07 21,00% 110 414,23 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 636 196,30 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 104b - Děčín - Březiny - autobusové zálivy_nezpůsobilé výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

525 782,07 

HSV - Práce a dodávky HSV 525 782,07 

1 - Zemní práce 111 988,80 

5 - Komunikace 396 837,31 

99 - Přesun hmot 16 955,96 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 104b - Děčín - Březiny - autobusové zálivy_nezpůsobilé výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 525 782,07 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   525 782,07  

D 1 Zemní práce 
  

111 988,80 

1 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 462,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  "Chodníky     

 VV  462,00  462,000   

 VV  Součet  462,000   

 
D 5 Komunikace 

  
396 837,31 

 

2 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 462,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  "Chodník     

 VV  462,00  462,000   

 VV  Součet  462,000   

 
3 

 
K 

 
596211112 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 

 
m2 

 
440,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

4 M 592453080 dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 440,764  CS ÚRS 2017 02 

 
5 

 
K 

 
596211132 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy přes 100 do 300 m2 

 
m2 

 
50,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

6 M 592451190 dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná m2 25,338  CS ÚRS 2017 02 

7 M 592452680 dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm barevná m2 25,338  CS ÚRS 2017 02 
 

VV  25,338 "červená 25,338  

D 99 Přesun hmot 
 

16 955,96 
 

8 K 998223011 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu 

t 106,041 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 201 - Sanace sesuvu - km 22,101-22,154 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 302 619,30 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 302 619,30 21,00% 273 550,05 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 576 169,35 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 201 - Sanace sesuvu - km 22,101-22,154 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 302 619,30 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 262 947,30 

1 - Zemní práce 271 829,48 

11 - Zemní práce 166 343,49 

2 - Zakládání 123 035,54 

5 - Komunikace 582 995,38 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 727,51 

99 - Přesun hmot 27 015,90 

OST - Ostatní 39 672,00 

O01 - Ostatní 39 672,00 



Strana 328 z 601  

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 201 - Sanace sesuvu - km 22,101-22,154 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 1 302 619,30 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   1 262 947,30  

D 1 Zemní práce 
  

271 829,48 

1 K 111201101 
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2 

m2 40,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

2 K 111201401 Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu m2 40,000  CS ÚRS 2017 02 

3 K 121101101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 

m3 43,733 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  4,9*59,5*0,15  43,733   

4 K 122202202 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 

m3 406,690 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  (1,61-0,47)*67+(0,49-0,14)*67+306,86  406,690   

5 K 122202209 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 203,345 
 

CS ÚRS 2017 02 

56 K 132301101 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 

m3 31,230 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "podélná drenáž"55,2*0,15  8,280   

 VV  "příčné drenáže"9*17*0,15  22,950   

 VV  Součet  31,230   

57 K 132301109 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 6,246 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  31,23*0,2 'Přepočtené koeficientem množství  6,246   

6 K 162301101 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 

m3 811,066 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "zemina z meziskládky" 361,8*2  723,600   

 VV  "ornice z meziskládky" 43,733*2  87,466   

 VV  Součet  811,066   

7 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 81,833 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  406,69+49,446-361,8-43,733  50,603   

 VV  31,230 "hloubení  31,230   

 VV  Součet  81,833   

 
8 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
736,497 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  81,833*9 'Přepočtené koeficientem množství  736,497   

9 K 167101102 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 405,533 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "zemina z meziskládky" 361,8  361,800   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  "ornice z meziskládky" 43,733  43,733    

 VV  Součet  405,533    

10 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 147,299    

 VV  50,603*1,8  91,085    

 VV  31,230*1,8 "hloubení  56,214    

 VV  Součet  147,299    

11 K 171101111 
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně 
m3 306,860 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  4,58*67  306,860    

12 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 t 552,348    

 
13 

 
K 

 

171101101 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS 

 

m3 

 
54,940 

   

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,53*67+0,29*67  54,940    

14 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 98,892    

15 K 181301102 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 

přes 100 do 150 mm 
m2 291,550 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  4,9*59,5  291,550    

16 K 181411121 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5 
m2 405,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  275+130  405,000    

17 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 16,200   CS ÚRS 2017 02 

  
D 11 Zemní práce 

   

166 343,49 
 

 
51 

 
K 

 

113107222 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm 

 

m2 

 
1 168,000 

   

CS ÚRS 2017 02 

 VV  560,0 "ŠD tl. 200mm  560,000    

 VV  608,0 "ŠD tl. 150mm  608,000    

 VV  Součet  1 168,000    

52 K 113107242 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 
m2 1 059,500 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  527,5 "ložná vrstva tl. 60mm  527,500    

 VV  532,0 "podkladní vrstva tl. 90mm  532,000    

 VV  Součet  1 059,500    

 
20 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 
objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
60,000 

   
CS ÚRS 2017 02 

21 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km 
t 359,106 

  
CS ÚRS 2017 02 

   Poznámka k položce:       

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez      

  
VV 

 poplatku. 

338,720 "kamenivo 
  

338,720 
   

 VV  19,44 "čištění příkopů  19,440    

 VV  0,946 "čištění propustku  0,946    

 VV  Součet  359,106    

22 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km 
t 3 649,380 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  338,720*10 "kamenivo  3 387,200    

 VV  19,44*13 "čištění příkopů  252,720    

 VV  0,946*10 "čištění propustku  9,460    

 VV  Součet  3 649,380    

23 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 233,090 
 

CS ÚRS 2017 02 
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24 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km 
t 6 060,340 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  233,09*26 'Přepočtené koeficientem množství  6 060,340   

        

        

 VV  338,720 "kamenivo  338,720   

 VV  0,946 "čištění propustku  0,946   

 VV  Součet  339,666   

 
D 2 Zakládání 

  
123 035,54 

 

        

 VV  "podélná drenáž"0,48*55,2  26,496   

 VV  "příčné drenáže"0,15*9*17  22,950   

 VV  Součet  49,446   

        

 VV  "podélná drenáž"55,2  55,200   

 VV  "příčné drenáže"9*17  153,000   

 VV  Součet  208,200   

        

  
D 5 Komunikace 

  

582 995,38 
 

 
 
 
 
 
 

54 M 58344171R nenamrzavý materiál vhodný do násypu t 70,560   

 

33 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 560,000  CS ÚRS 2017 02 

34 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 515,000   

35 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 532,000   

36 K 577134121 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 515,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

37 K 577155122 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 527,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   91 727,51  

38 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního kus 14,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  "sloupky po 10m na každé straně 67/10*2" 14  14,000   

39 M 404451580 sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm kus 14,000  CS ÚRS 2017 02 

40 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

41 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 84,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  10+7,0+67  84,000   

42 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 84,000  CS ÚRS 2017 02 

43 K 935111211 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm 

m 58,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

44 M 592275801 žlabovka betonová TBM-Q 80-800 50 x 86 x 8 cm kus 118,320   

25 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 233,090   

26 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 339,666   

 

27 K 211531111 
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 

m3 49,446 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

28 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 208,200  CS ÚRS 2017 02 

 

29 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 208,200  CS ÚRS 2017 02 

 

30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 608,000  CS ÚRS 2017 02 

31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 560,000  CS ÚRS 2017 02 

32 K 565166122 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 532,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

53 K 569903321 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy bez zhutnění m3 39,200  CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,7*56,0  39,200   

        

 VV  39,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  70,560   
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55 

 
K 

 
938902421 

Čištění propustků s odstraněním  travnatého porostu nebo nánosu, s naložením  na dopravní prostředek nebo   

s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% 
průměru propustku do 500 mm 

 
m 

 
11,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV 

 

D 99 

11,0 "DN 400mm 

 

Přesun hmot 

 11,000  

27 015,90 

 

48 K 998225111 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

t 168,955 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

D OST Ostatní 
  

39 672,00 
 

 
D O01 Ostatní 

  
39 672,00 

 

49 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

50 K 012002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce Kč 1,000  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 201. - Františkov nad Ploučnicí - opěrná zeď 
 

KSO: 815 41 CC-CZ:  

Místo: Františkov nad Ploučnicí Datum: 30.09.2019 

Zadavatel:  IČ:  

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Ing. Jana Schlosserová DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 7 956 128,53 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 7 956 128,53 21,00% 1 670 786,99 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 9 626 915,52 



Strana 333 z 601  

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 201. - Františkov nad Ploučnicí - opěrná zeď 

Místo: Františkov nad Ploučnicí Datum: 30.09.2019 
 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Ing. Jana

 
Schlosserová 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

7 956 128,53 

HSV - Práce a dodávky HSV 7 860 009,26 

1 - Zemní práce 1 081 870,79 

2 - Zakládání 3 414 497,53 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 310 874,71 

4 - Vodorovné konstrukce 74 276,80 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 194 323,20 

8 - Trubní vedení 112 320,20 

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 419 123,78 

997 - Přesun sutě 51 476,72 

998 - Přesun hmot 201 245,53 

PSV - Práce a dodávky PSV 60 855,27 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 60 855,27 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 35 264,00 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 264,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 201. - Františkov nad Ploučnicí - opěrná zeď 

Místo: Františkov nad Ploučnicí Datum: 30.09.2019 
 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Ing. Jana

 
Schlosserová 

 

Náklady soupisu celkem 7 956 128,53 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   7 860 009,26  

D 1 Zemní práce 
  

1 081 870,79 

 
1 

 
K 

 
113107222 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm 

 
m2 

 
288,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  288 "ŠD tl.150mm- provizorní komunikace"  288,000   

2 K 113107243 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

m2 288,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  288 "asfaltový recyklát tl.150mm - provizorní komunikace"  288,000   

3 K 114203202 
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb od malty 

m3 79,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  132*0,75*0,8 "zpětné použití kamene"  79,200   

4 K 114203301 
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru 

m3 99,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  132*0,75 "pro zpětné použití"  99,000   

5 K 121101101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 

m3 71,190 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  237,3*3,0*0,1  71,190   

6 K 131201202 
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 
100 do 1 000 m3 

m3 400,936 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV vý (9*2,7+26*5,8+25*4,6+25*8,4+25*8,6+25*4,1+25*2,6*2+25*2+30*4,8)*1,1-(108+145,42) "výkop dřík"  1 002,340   

 VV  vý*0,4 "40% z celkových výkopů"  400,936   

7 K 131201209 
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3 

m3 200,468 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  vý*0,4*0,5  200,468   

8 K 131301202 
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 
100 do 1 000 m3 

m3 400,936 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  vý*0,4 "40% z celkových výkopů"  400,936   

9 K 131301209 
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4 

m3 200,468 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  vý*0,4*0,5  200,468   

 
10 

 
K 

 
138401101 

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím 

pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve 
vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 5 

 
m3 

 
345,888 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  (9*0,4+26*0,6+25*0,6*2+25*0,7*2+25*0,4*3+30*0,6)*1,1 "základ zdi"  145,420   

 VV  vý*0,2 "výkop dřík - 20% z celkových výkopů"  200,468   

 VV vý5 Součet  345,888   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 



Strana 335 z 601  

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

11 K 153812121 Trn z betonářské oceli včetně zainjektování při průměru oceli od 20 do 26 mm, délky přes 0,4 do 3,0 m kus 150,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  150  150,000   

        

 VV  100  100,000   

        

 VV  zá*2 "zemina na meziskládku a zpět"  318,126   

 VV  237,3*2*0,1*2 "ornice na meziskládku a zpět"  94,920   

 VV  Součet  413,046   

        

 VV  71,19-47,46 "přebytečná ornice"  23,730   

 VV  vý-vý*0,2-zá  642,809   

 VV skl Součet  666,539   

        

 VV  skl  666,539   

        

 VV  vý5  345,888   

 VV  Součet  345,888   

        

 VV  vý5  345,888   

        

 VV  47,46 "ornice z meziskládky na rozprostření"  47,460   

 VV  zá  159,063   

 VV  Součet  206,523   

        

 VV  206,523 "na meziskládku"  206,523   

        

 VV  (skl+vý5)*1,8  1 822,369   

        

 VV  "odpočet drenážního obsypu a pískového podsypu"     

 VV zá (9*1,1+26*2,8+25*2,3+25*4,9+25*0,7+25*0,6+25*0,4*3+30*0,6)-(160,407+23,73)  159,063   

        

 VV  237,3*2  474,600   

        

        

 VV  237,3*2  474,600   

 
D 2 Zakládání 

  
3 414 497,53 

 

        

 VV  50*4,8  240,000   

        

 VV  50*4,8*0,15  36,000   

        

 VV  50*4,8  240,000   
 

12 K 153812122 Trn z betonářské oceli včetně zainjektování při průměru oceli od 20 do 26 mm, délky přes 3,0 do 5,0 m kus 100,000  CS ÚRS 2017 02 

 

13 K 162301102 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m 

m3 413,046 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

14 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 666,539 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

 
15 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
666,539 

  
CS ÚRS 2017 02 

 

16 K 162701155 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m 

m3 345,888 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

 
17 

 
K 

 
162701159 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
345,888 

  
CS ÚRS 2017 02 

 

18 K 167101102 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 206,523 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 206,523  CS ÚRS 2017 02 

 
20 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 822,369   

 

21 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 159,063 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

22 K 181411122 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2 

m2 474,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
23 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 7,119  CS ÚRS 2017 02 

24 K 182301121 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm m2 474,600  CS ÚRS 2017 02 

 

25 K 153211003 Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm m2 240,000  CS ÚRS 2017 02 

 
26 M 589329310 směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 8 mm m3 36,000  CS ÚRS 2017 02 

 

27 K 153273123 
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch dvouvrstvých, průměru drátu přes 
6 do 8 mm 

m2 240,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

28 K 21153111R Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 mm m3 160,407   

 VV  (60*3,3+106,2*2,3+71,1*1,3)*0,3  160,407   

        

 VV  237,3*0,1 "pískový podsyp a obsyp"  23,730   

        

 VV  60*3,7+106,2*2,7+71,1*1,7  629,610   

        

        

 VV  238*1,05 "přepočteno koeficientem množství  249,900   

        

 VV  60*2+106,2*1,7+71*1,3  392,840   

        

 VV  80 "napojení prostupující trubky na trativod v SO 101  80,000   

        

 VV  (150*3,0+100*4,0)*0,5 " 50% tř.vrtatelnosti II."  425,000   

        

 VV  (150*3,0+100*4,0)*0,5 "50% tř.vrtatelnosti III."  425,000   

        

 VV  60*1,3+106,2*1,0+71,1*0,6  226,860   

        

 VV  237,3*0,4+4*0,6  97,320   

        

 VV  237,3*0,4+4*0,6  97,320   

        

 VV  8/100  0,080   

 VV  ((60*5,4+106,2*4,8+71,1*4,0)*1,1)*7,9/1000  9,717   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
2 310 874,71 

 

        

 VV  "/Kamenný obklad zdi z nového materiálu     

 VV  (464-316,8)*0,25  36,800   

        

 VV  kamenný líc zdi - původní materiál     

 VV  316,8*0,25  79,200   

        

 VV  60*2,2+106,2*1,1+71,1*0,3  270,150   

        

 VV  60*3+106,2*2+71,1*1,0+4*0,3  464,700   

        

 VV  60*3+106,2*2+71,1*1,0+4*0,3  464,700   

        

 VV  237,3*5*1,0*0,61/1000  0,724   

        

 VV  ((60*6,0+106,2*4,0+71,1*2,0)*1,1)*4,44/1000  4,527   

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

  
74 276,80 

 

 

29 K 211571111 
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
štěrkopískem tříděným 

m3 23,730 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

30 K 211971122 
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m 

m2 629,610 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
31 M 693111420 geotextilie netkaná PP 200 g/m2 do š 8,8 m m2 642,202  CS ÚRS 2017 02 

32 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 249,900  CS ÚRS 2017 02 

 
33 K 212792211R12 Vyústění drenážní trubky prostupující trubkou PEHD DN 100 včetně T-kusu m 392,840   

 
34 M 286133000 tvarovka T-kus s redukcí příslušenství drenážního systému DN 150/100 kus 80,000  CS ÚRS 2017 02 

 

35 K 224212112 
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm úklonu přes 45 st. v hl 0 až 25 m v 
hornině tř. I a II 

m 425,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

36 K 224212114 
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm úklonu přes 45 st. v hl 0 až 25 m v 
hornině tř. III a IV 

m 425,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
37 K 274322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 226,860  CS ÚRS 2017 02 

 
38 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 97,320  CS ÚRS 2017 02 

 
39 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 97,320  CS ÚRS 2017 02 

 
40 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 9,717  CS ÚRS 2017 02 

 

41 K 327211122 
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm 

m3 36,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

42 K 327213122 
Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na 
maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm 

m3 79,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 327324128 Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 270,150  CS ÚRS 2017 02 

 
44 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 464,700  CS ÚRS 2017 02 

 
45 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 464,700  CS ÚRS 2017 02 

 
46 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,724  CS ÚRS 2017 02 

 
47 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných t 4,527  CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

48 K 461991111 Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilií, fólie nebo síťoviny m2 237,300  CS ÚRS 2017 02 

VV 237,3*1,0 237,300 

49 M 283220820R01 izolační folie HDPE tl.2mm m2 242,046   

Poznámka k položce:  
P 

Součinitel difuze radonu D ( m2/s ) = 1.8E-11 

 
 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   194 323,20  

50 K 628631211 
Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového 
kamene 

m2 464,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  464 "kamenný líc zdi  464,000   

 VV  Součet  464,000   

 
D 8 Trubní vedení 

  
112 320,20 

 

51 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 25,000  CS ÚRS 2017 02 

52 M 286171120 trubka kanalizační PP SN 10, dl. 3m, DN 160 kus 12,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*6  12,000   

53 K 877310310 
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 
150 kus 12,000  CS ÚRS 2017 02 

54 M 286171920 koleno kanalizační PP SN 1687 ° DN 150 kus 12,000  CS ÚRS 2017 02 

55 K 895941111R Zřízení polymerbetonové bodové vpusti 300x500mm kus 6,000   

56 M M.C.0011 Bodová vpusť z polymerbetonu 300x500mm, horní díl s roštem, dolní krátký díl vč. kalového koše kus 6,000   

57 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 25,000  CS ÚRS 2017 02 

 VV 

 
D 

 
9 

25 "odvodnění vpusti" 

 

Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 

 25,000 
 

419 123,78 

 

        

 VV  60*3+106,2*2+71,1*1  463,500   

        

 VV  60/5*1,3+106,2/5*1+71,1/5*0,6 "základ zdi"  45,372   

 VV  60/5*2,2+106,2/5*1,1+71,1/5*0,3 "dřík zdi"  54,030   

 VV  Součet  99,402   

        

 VV  60/5*1,0+106,2/5*1,0+71,1/5*0,8 "základ zdi"  44,616   

 VV  60/5*3,3+106,2/5*2,2+71,1/5*1,1 "dřík zdi"  101,970   

 VV  Součet  146,586   

        

        

 VV  238*2  476,000   

        

        

 VV  3*60  180,000   

        

        

 VV  132*0,75 "rozebrání zdi"  99,000   

        

 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

 
D 997 Přesun sutě 

  
51 476,72 

 

        

 VV  277,2*0,2 "20% na skládku odpadů"  55,440   

58 K 919724121 Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované geotextilií jednostranně m2 463,500  CS ÚRS 2017 02 

 
59 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm m2 99,402  CS ÚRS 2017 02 

 

60 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 146,586  CS ÚRS 2017 02 

 

61 K 935112111 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm 

m 238,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

62 M 592274961 žlabovka betonová TBM-Q 30-300 50x30x10 cm kus 476,000   

 
63 K 949111112 Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m sada 3,000  CS ÚRS 2017 02 

64 K 949111212 Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112 sada 180,000  CS ÚRS 2017 02 

 
65 K 949111812 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m sada 3,000  CS ÚRS 2017 02 

66 K 985221013 Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3 m3 99,000  CS ÚRS 2017 02 

 
67 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

 

68 K 997002511 
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km 

t 55,440 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ 
 

Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV   Součet   55,440    

69 K 99700 2519 
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot b 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

ez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 
t 1 441,440 

  
CS ÚRS 2017 02 

70 K 99700 2611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 55,440   CS ÚRS 2017 02 
 VV   277,2*0,2 "20% na skládku odpadů"   55,440    

 VV   Součet   55,440    

71 K 99701 3831. Poplatek za uložení stavebního odpadu na sklád ce (skládkovné) směsného t 55,440    

 VV   55,44   55,440    

72 K 99722 1551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slož 

vzdálenost do 1 km 

ením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
t 158,688 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV   67,68+91,008 "provizorní komunikace"   158,688    

73 K 99722 1559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slož 

i započatý 1 km přes 1 km 

ením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
t 4 125,888 

  
CS ÚRS 2017 02 

74 K 99722 1845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na sklád ce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 91,008    

 VV   91,008 "asfaltový recyklát- provizorní komunikace"   91,008    

75 K 99722 1855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na sklád ce (skládkovné) zeminy a kameniva t 67,680    

 VV   67,68 "ŠD - provizorní komunikace"   67,680    

 
D 998 

 
Přesun hmot 

    
201 245,53 

 

76 K 99815 3131 
Přesun  hmot pro  zdi a valy samostatné se svislo 

tyčovou  nebo  plošnou vodorovná dopravní vzdál 

u nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou 

enost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m 
t 654,457 

  
CS ÚRS 2017 02 

  
D PSV 

 

Práce a dodávky PSV 
    

60 855,27 
 

 
D 711 

 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

    
60 855,27 

 

77 K 71111 2001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 511,050   CS ÚRS 2017 02 
 VV   60*3,3+106,2*2,2+71,1*1,1+4*0,3   511,050    

  

 
P 

   
 

Poznámka k položce:  

      

   Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín     

79 K 71111 2002 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly 

asfaltovým 

a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 
m2 511,050 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  60*3,3+106,2*2,2+71,1*1,1+4*0,3  511,050   

80 M 11163 1520 lak asfaltový izolační  t 0,230   CS ÚRS 2017 02 
   Poznámka k položce:      

 P  Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé     

   střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.     

81 K 99871 1101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a ply 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m  v  objekt 

nům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

ech výšky do 6 m 
t 0,409 

  
CS ÚRS 2017 02 

  
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

  

35 264,00 
 

 
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 

  
35 264,00 

 
 

78 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,179  CS ÚRS 2017 02 

 

82 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 202 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 22,713-22,834 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 3 356 798,53 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 3 356 798,53 21,00% 704 927,69 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 4 061 726,22 



Strana 340 z 601  

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 202 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 22,713-22,834 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

3 356 798,53 

HSV - Práce a dodávky HSV 3 324 427,08 

1 - Zemní práce 331 891,57 

10 - Přípravné a bourací práce 74 068,75 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 71 624,60 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 577 216,25 

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce 2 832,73 

5 - Komunikace 162 041,00 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 62 598,04 

8 - Trubní vedení 72 385,90 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 456 215,21 

96 - Bourání konstrukcí 386 071,49 

99 - Přesun hmot 49 931,54 

9B - Projektová dokumentace 77 550,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 32 371,45 

711 - Izolace proti vodě a vlhkosti 32 371,45 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 202 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 22,713-22,834 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 3 356 798,53 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 3 324 427,08 

D 1 Zemní práce 331 891,57 
 

1 K 111211131 
Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 
cm 

kus 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

2 K 112101102 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

3 K 112101103 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

4 K 112101104 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 112201102 
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 
do 500 mm 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

Poznámka k položce:  
P 

odstanění pařezů vykopáním případně frézováním 

6 K 112201103 
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 
do 700 mm 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

Poznámka k položce:  
P 

odstanění pařezů vykopáním případně frézováním 

7 K 112201104 
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 
do 900 mm 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 odstanění pařezů vykopáním případně frézováním  

8 K 114203202 
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb od malty 

m3 23,760 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Kamenný obklad zdi původní materiál-předpoklad 60 %/"     

 VV  "Úsek A     

 VV  (0,30*47,00*2,00)*0,6  16,920   

 VV  "Úsek B     

 VV  (0,30*19,00*2,00)*0,6  6,840   

 VV  Součet  23,760   

9 K 114203301 
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru 

m3 23,760 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  23.760 "Viz (114203202)  23,760   

 VV  Součet  23,760   

10 K 132301202 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 

m3 238,656 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Úsek A/     

 VV  "Před zdí     

 VV  1,10*47,00*1,00  51,700   

 VV  "Za zdí     

 VV  (1,25+0,60)/2*47,00*2,72  118,252   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  "/Úsek B/      

 VV  "Před zdí      

 VV  1,10*19,00*1,00  20,900    

 VV  "Za zdí      

 VV  (1,25+0,60)/2*19,00*2,72  47,804    

 VV  Součet  238,656    

11 K 132301209 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 
m3 119,328 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,5*238.656 "Viz (132301202)  119,328    

 VV  Součet  119,328    

12 K 161101101 
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 
m3 119,328 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,5*238,656 "Viz (132301202)  119,328    

 VV  Součet  119,328    

13 K 162301101 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 
m3 381,480 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Na meziskládku a zpět na zásyp      

 VV  2*146.520 "Viz (171101141)  293,040    

 VV  2*44.220 "Viz (174101101)  88,440    

 VV  Součet  381,480    

14 K 162301412 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

15 K 162301413 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

16 K 162301414 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

17 K 162301422 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

18 K 162301423 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 500 do 700 mm 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

19 K 162301424 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 700 do 900 mm 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

20 K 162301912 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm 

kus 4,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

21 K 162301913 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm 

kus 4,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

22 K 162301918 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm 

kus 4,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

23 K 162301922 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm 

kus 4,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

24 K 162301923 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm 

kus 4,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

25 K 162301924 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm 

kus 4,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

26 K 162701104 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m 

m3 11,880 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV "Ornici  

VV 0,15*79.200 "Viz (181301102) 11,880 

VV Součet  11,880 
 

27 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 47,916 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV 238.656 "Viz (132301202) 238,656 

VV -146.520 "Viz (171101141) -146,520 

VV -44.220 "Viz (174101101) -44,220 

VV Součet 47,916 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 

28 
 

K 
 

162701109 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 

m3 
 

431,244 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  9*47.916 "Viz (162701105)  431,244   

 VV  Součet  431,244   

        

 VV  "Na meziskládce     

 VV  146.520 "Viz (171101141)  146,520   

 VV  44.220 "Viz (174101101)  44,220   

 VV  Součet  190,740   

 

30 
 

K 
 

171101141 
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu  

do 0,75 m3 na 1 m 

 

m3 
 

146,520 
  

CS ÚRS 2017 02 

 

VV "/Úsek A/  

VV "Za zdí 

VV (1,25+0,60)/2*47,00*2,40 104,340 

VV "/Úsek B/  

VV "Za zdí  

VV (1,25+0,60)/2*19,00*2,40 42,180 

VV Součet 146,520 
 

31 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 86,249   

VV 1,8*47.916   "Viz (162701105) 86,249 

VV Součet 86,249 

32 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 44,220 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Úsek A/     

 VV  "Před zdí     

 VV  0,67*47,00*1,00  31,490   

 VV  "/Úsek B/     

 VV  "Před zdí     

 VV  0,67*19,00*1,00  12,730   

 VV  Součet  44,220   

        

 VV  "/Úsek A/     

 VV  "Přípojka od vpustí     

 VV  0,90*42,00*0,45  17,010   

 VV  Součet  17,010   

34 M 583373440 štěrkopísek frakce 0-32 t 32,166  CS ÚRS 2017 02 

35 K 181301102 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm 

m2 79,200 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV "/Úsek A/  

VV "Před zdí 

VV 1,20*47,00 56,400 

VV "/Úsek B/  

VV "Před zdí  

VV 1,20*19,00 22,800 

VV Součet 79,200 
 

 

36 M 103641010 zemina pro terénní úpravy - ornice t 21,384  CS ÚRS 2017 02 

37 K 181411121 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5 

m2 79,200 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV "/Úsek A/  

VV "Před zdí 

VV 1,20*47,00 56,400 

VV "/Úsek B/  

VV "Před zdí  

29 K 167101102 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 190,740 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

33 K 175111101 
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

m3 17,010 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  1,20*19,00  22,800    

 VV  Součet  79,200    

38 M 005724700 osivo směs travní univerzál  3,168   CS ÚRS 2017 02 

39 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových roz dílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 79,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "/Úsek A/      

 VV  "Před zdí      

 VV  1,20*47,00  56,400    

 VV  "/Úsek B/      

 VV  "Před zdí      

 VV  1,20*19,00  22,800    

 VV  Součet  79,200    

40 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových roz dílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 244,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "/Úsek A/      

 VV  "Pod podkladním betonem      

 VV  2,40*47,00  112,800    

 VV  "/Úsek B/      

 VV  "Pod podkladním betonem      

 VV  2,40*19,00  45,600    

 VV  "/Úsek A/      

 VV  "Za zdí      

 VV  1,30*47,00  61,100    

 VV  "/Úsek B/      

 VV  "Za zdí      

 VV  1,30*19,00  24,700    

 VV  Součet  244,200    

41 K 997013811R Poplatek za uložení dřevěného odpadu n a skládce (skládkovné) 7,800    

 VV  7,8 "stromy, větve, pařezy"  7,800    

 
D 10 Přípravné a bourací práce 

   
74 068,75 

 

 
42 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
36,100 

   
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Úsek B/      

 VV  1,90*19,00  36,100    

 VV  Součet  36,100    

43 K 113107143 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

43,700 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Úsek B/      

 VV  2,30*19,00  43,700    

 VV  Součet  43,700    

 
44 

 
K 

 
113107164 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
300 do 400 mm 

 
89,300 

   
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Úsek A/      

 VV  1,90*47,00  89,300    

 VV  Součet  89,300    

45 K 113107183 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

108,100 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Úsek A/      

 VV  2,30*47,00  108,100    

 VV  Součet  108,100    

46 K 113154122 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm 

175,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Úsek A/      

 VV  2,50*49,00  122,500    

 VV  "/Úsek B/      
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 VV  2,50*21,00  52,500    

 VV  Součet  175,000    

47 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km 
t 90,757 

  
CS ÚRS 2017 02 

   Poznámka k položce:       

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez      

  
VV 

 poplatku. 

20,938+51,794 "kamenivo 
  

72,732 
   

 VV  18,025 "frézování  18,025    

 VV  Součet  90,757    

48 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km 
t 961,645 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  (20,938+51,794)*10 "kamenivo  727,320    

 VV  18,025*13 "frézování  234,325    

 VV  Součet  961,645    

49 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km 
t 47,969 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  13,809+34,16 "podkladní asf. vrstvy  47,969    

50 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km 
t 1 247,194 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  (13,809+34,16)*26 "podkladní asf. vrstvy  1 247,194    

51 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 47,969   

52 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 72,732   

 
 D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin   71 624,60  

53 K 211531111 
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 

m3 17,820 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Drenážní obsyp rubu zdi/     

 VV  "Úsek A     

 VV  0,30*47,00*0,90  12,690   

 VV  "Úsek B     

 VV  0,30*19,00*0,90  5,130   

 VV  Součet  17,820   

54 K 211971122 
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m 

m2 158,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Drenážní obsyp rubu zdi/     

 VV  "Úsek A     

 VV  2*(0,30+0,90)*47,00  112,800   

 VV  "Úsek B     

 VV  2*(0,30+0,90)*19,00  45,600   

 VV  Součet  158,400   

55 M 693110030 geotextilie tkaná polypropylenová 200 g/m2 m2 182,160  CS ÚRS 2017 02 

56 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 11,880  CS ÚRS 2017 02 
 VV  "Úsek A     

 VV  0,90*47,00*0,20  8,460   

 VV  "Úsek B     

 VV  0,90*19,00*0,20  3,420   

 VV  Součet  11,880   

57 K 212751111 Odvodňovací trubka PVC js 100 mm m 31,000   

 VV  "Úsek A     

 VV  1,00*22  22,000   

 VV  "Úsek B     

 VV  1,00*9  9,000   

 VV  Součet  31,000   

58 K 212752212 
Trativody z drenážních trubek  se zřízením  štěrkopískového lože pod  trubky a s jejich  obsypem  v průměrném 
celkovém  množství do  0,15 m3/m  v  otevřeném  výkopu z trubek  plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm 

m 66,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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 VV   "Úsek A       

 VV   47,00   47,000    

 VV   "Úsek B       

 VV   19,00   19,000    

 VV   Součet   66,000    

 
D 3 

 
Svislé a kompletní konstrukce 

    
1 577 216,25 

 

59 K 317321018R Římsy opěrných zdí a valů z betonu železo vého tř. C 30/37 XF4 m3 17,688    

    Poznámka k položce:        

P 
1. Ceny lze použít i pro římsy ze železového betonu prováděné technologicky současně s betonáží zdí.  

2. Množství v m3 se určí jako součin výšky římsy, šířky opěrné zdi v hlavě včetně vyložení římsy a  
délky prováděné římsy a délky prováděné římsy. 

 VV  "Úsek A     

 VV  0,268*47,00  12,596   

 VV  "Úsek B     

 VV  0,268*19,00  5,092   

 VV  Součet  17,688   

60 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení m2 55,604   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "Úsek A     

 VV  47,00*(0,47+0,34)  38,070   

 VV  0,268*6  1,608   

 VV  "Úsek B     

 VV  19,00*(0,47+0,34)  15,390   

 VV  0,268*2  0,536   

 VV  Součet  55,604   

61 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění m2 55,604   CS ÚRS 2017 02 
 VV  55.604 "Viz (317353111)  55,604   

 VV  Součet  55,604   

62 K 317361411 Výztuž mostních železobetonových říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 1,148   CS ÚRS 2017 02 
 VV  viz výkres B.1.11.7 - Kari 8/100     

 VV  (47+19)*1,891*1,2*7,667/1000  1,148   

63 K 327211122 
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 

nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm 
m3 17,936 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Kamenný obklad zdi z nového materiálu-předpoklad 40 %/"     

 VV  "Úsek A     

 VV  (0,30*47,00*2,4)*0,4  13,536   

 VV  "Úsek B     

 VV  (0,30*19,00*1,93)*0,4  4,400   

 VV  Součet  17,936   

64 K 327213122 
Zdění  zdiva  nadzákladového opěrných zdí 

maltu  z nepravidelných kamenů  objemu 1 

a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na 

kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm 
m3 26,905 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Kamenný obklad zdi původní materiál-předpoklad 60 %/"     

 VV  "Úsek A     

 VV  (0,30*47,00*2,40)*0,6  20,304   

 VV  "Úsek B     

 VV  (0,30*19,00*1,93)*0,6  6,601   

 VV  Součet  26,905   

65 K 327313214 Opěrné zdi a valy z betonu prostého bez zv láštních nároků na vliv prostředí tř. C 8/10 m3 7,920   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "/Podkladní beton/     

 VV  "Úsek A     

 VV  2,40*47,00*0,05  5,640   

 VV  "Úsek B     

 VV  2,40*19,00*0,05  2,280   

 VV  Součet  7,920   

66 K 327323127 Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 m3 185,950   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "/Základ/     

 VV  "Úsek A     
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 VV  1,71*47,00  80,370    

 VV  "Úsek B      

 VV  1,62*19,00  30,780    

 VV  "/Dřík/      

 VV  "Úsek A      

 VV  1,07*47,00  50,290    

 VV  "Úsek B      

 VV  1,29*19,00  24,510    

 VV  Součet  185,950    

67 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněn ých, výšky do 20 m zřízení 199,410   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "/Základ/      

 VV  "Úsek A      

 VV  47,00*0,8  37,600    

 VV  1,25*0,8/2*6  3,000    

 VV  "Úsek B      

 VV  19,00*0,80  15,200    

 VV  1,25*0,80/2*2  1,000    

 VV  "/Dřík/      

 VV  "Úsek A      

 VV  (47,00*1,81)  85,070    

 VV  ((0,60+0,45)/2*1,81)*8  7,602    

 VV  "Úsek B      

 VV  (19,00*2,36)  44,840    

 VV  ((0,67+0,41)/2*2,36)*4  5,098    

 VV  Součet  199,410    

68 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněn ých, výšky do 20 m odstranění 199,410   CS ÚRS 2017 02 
 VV  199,41 "Viz (327351211)  199,410    

 VV  Součet  199,410    

69 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm , z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,589   CS ÚRS 2017 02 
 VV  viz výkres B.1.11.7 - R12      

 VV  (47+19)/0,2*1,05*0,888/1000 "dřík x římsa  0,308    

 VV  (47+19)/0,25*2*0,6*0,888/1000 "základ x dřík  0,281    

 VV  Součet  0,589    

70 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných  5,493   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Kari 8/100 viz B.1.11.7      

 VV  "Úsek A      

 VV  (4,16+2,15*2)*47*1,2*7,667/1000  3,658    

 VV  "Úsek B      

 VV  (4,3+3,1*2)*19*1,2*7,667/1000  1,835    

 VV  Součet  5,493    

71 K 348401120 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napín acími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,6 m 68,000   CS ÚRS 2017 02 

 VV  68 "posunutí stávajícího oplocení"  68,000    

 
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 

   
2 832,73 

 

72 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v ote vřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 3,780   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "/Úsek A/      

 VV  "Přípojka od vpustí      

 VV  0,90*42,00*0,10  3,780    

 VV  Součet  3,780    

 
D 5 Komunikace 

   
162 041,00 

 

73 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zh utněním, po zhutnění tl. 150 mm 125,400   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "/Úsek A/      

 VV  1,90*47,00  89,300    

 VV  "/Úsek B/      

 VV  1,90*19,00  36,100    
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 VV  Součet  125,400    

74 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 125,400   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "/Úsek A/      

 VV  1,90*47,00  89,300    

 VV  "/Úsek B/      

 VV  1,90*19,00  36,100    

 VV  Součet  125,400    

75 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 
m2 151,800 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Úsek A/      

 VV  2,30*47,00  108,100    

 VV  "/Úsek B/      

 VV  2,30*19,00  43,700    

 VV  Součet  151,800    

76 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 175,000  CS ÚRS 2017 02 

77 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 151,800   

78 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 154,800   

79 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 175,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Úsek A/     

 VV  2,50*49,00  122,500   

 VV  "/Úsek B/     

 VV  2,50*21,00  52,500   

 VV  Součet  175,000   

        

 VV  "/Úsek A/     

 VV  2,30*47,00  108,100   

 VV  "/Úsek B/     

 VV  2,30*19,00  43,700   

 VV  Součet  151,800   

 
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

  
62 598,04 

 

        

 VV  "Úsek A     

 VV  47,00*2,4  112,800   

 VV  "Úsek B     

 VV  19,00*1,93  36,670   

 VV  Součet  149,470   

 
D 8 Trubní vedení 

  
72 385,90 

 

        

 VV  "/Úsek A/     

 VV  "Přípojka od vpustí     

 VV  42,00  42,000   

 VV  Součet  42,000   

        

 VV  42.000 "Viz (871315211)  42,000   

 VV  Součet  42,000   

84 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

85 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

86 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 

80 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 151,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

81 K 628631211 
Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového 
kamene 

m2 149,470 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

82 K 871315211 
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160 

m 42,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

83 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 42,000  CS ÚRS 2017 02 
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87 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

88 M 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300 kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

89 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

90 M 592238760 rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

91 M 2455183002 Mříž kompozit vpusť 500x500x75 mm kus 1,000   

92 K 899301115 Zaústění kanal potrubí do propustku kus 1,000   

 
 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   456 215,21  

93 K 911331141 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 90,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Úsek A     

 VV  55,00  55,000   

 VV  "Úsek B     

 VV  35,20  35,200   

 VV  Součet  90,200   

94 K 911331411 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m m 8,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  4,00*2  8,000   

95 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 8,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  8,00*1  8,000   

96 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

97 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 66,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Úsek A     

 VV  47,00  47,000   

 VV  "Úsek B     

 VV  19,00  19,000   

 VV  Součet  66,000   

98 K 919731121 
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. do 50 mm 

m 78,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Úsek A     

 VV  2,00+49,00+2,00  53,000   

 VV  "Úsek B     

 VV  2,00+21,00+2,00  25,000   

 VV  Součet  78,000   

99 K 931992122 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 30 mm m2 17,400  CS ÚRS 2017 02 
 VV  "/Základ/     

 VV  "Úsek A     

 VV  (1,25*0,90)*6  6,750   

 VV  "Úsek B     

 VV  (1,25*0,90)*2  2,250   

 VV  "/Dřík/     

 VV  "Úsek A     

 VV  ((0,60+0,45)/2*2,00)*6  6,300   

 VV  "Úsek B     

 VV  ((0,60+0,45)/2*2,00)*2  2,100   

 VV  Součet  17,400   

100 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 14,960  CS ÚRS 2017 02 
 VV  "/Dilatace říms/     

 VV  "Úsek A     

 VV  (0,05+0,52+0,85+0,45)*6  11,220   

 VV  "Úsek B     

 VV  (0,05+0,52+0,85+0,45)*2  3,740   

 VV  Součet  14,960   
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101 

 
K 

 
938902462 

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu  nebo  nánosu, s naložením  na dopravní prostředek  nebo 

s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku 
přes 500 do 1000 mm 

 
m 

 
10,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 
102 

 
K 

 
938902499 

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo 

s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý 

další 1 m 

 
m 

 
2,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

103 K 941111121 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 
m2 149,470 

 
CS ÚRS 2017 02 

 

VV "Úsek A  

VV 47,00*2,4 112,800 

VV "Úsek B  

VV 19,00*1,93 36,670 

VV Součet 149,470 
 

104 K 941111221 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 

m2 17 936,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

105 K 941111821 
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 

m2 149,470 
 

CS ÚRS 2017 02 

106 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 68,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Pro osazení patek sloupků svodidel/     

 VV  "Úsek A     

 VV  48  48,000   

 VV  "Úsek B     

 VV  20  20,000   

 VV  Součet  68,000   

        

 VV  "/Pro osazení patek sloupků svodidel/     

 VV  "Úsek A     

 VV  48  48,000   

 VV  "Úsek B     

 VV  20  20,000   

 VV  Součet  68,000   

        

 VV  68.000 "Viz (953961114)  68,000   

 VV  Součet  68,000   

        

 VV  68.000 "Viz (953961116)  68,000   

 VV  Součet  68,000   

        

 VV  68.000 "Viz (953961114)  68,000   

 VV  Součet  68,000   

        

 VV  68.000 "Viz (953961116)  68,000   

 VV  Součet  68,000   

        

 VV  "Úsek A     

 VV  55,00  55,000   

 VV  "Úsek B     

 VV  35,20  35,200   

 VV  Součet  90,200   

113 K 966071821 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m m 68,000  CS ÚRS 2017 02 

107 K 953961116 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 24, 
hloubka 210 mm 

kus 68,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

108 K 953961214 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 
velikost M 16, hloubka 125 mm 

kus 68,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

109 K 953961216 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 
velikost M 24, hloubka 210 mm 

kus 68,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

110 K 953965132 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm kus 68,000  CS ÚRS 2017 02 

 

111 K 953965151 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 24, délka 290 mm kus 68,000  CS ÚRS 2017 02 

 

 
112 

 
K 

 
966005311 

Rozebrání a odstranění silničního  zábradlí a ocelových  svodidel s přemístěním  hmot na  skládku na 

vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a 
s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního 

 
m 

 
90,200 

  
CS ÚRS 2017 02 
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 VV  68 "posunutí stávajícího oplocení"  68,000    

114 K 997221571 
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km 
t 5,299 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  1,290+0,086 "čištění propustků  1,376    

 VV  3,788 "zábradlí  3,788    

 VV  0,135 "pletivo  0,135    

 VV  Součet  5,299    

115 K 997221579 
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 
t 115,758 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  (1,290+0,086)*10 "čištění propustků  13,760    

 VV  3,788*26 "zábradlí  98,488    

 VV  0,135*26 "pletivo  3,510    

 VV  Součet  115,758    

116 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 5,299   CS ÚRS 2017 02 

117 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 1,376    

 VV  1,290+0,086 "čištění propustků  1,376    

 
D 96 Bourání konstrukcí 

   
386 071,49 

 

118 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 52,800   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "/Úsek A/      

 VV  1,00*47,00*0,80  37,600    

 VV  "/Úsek B/      

 VV  1,00*19,00*0,80  15,200    

 VV  Součet  52,800    

119 K 962022391 
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, objemu přes 1 m3 
m3 126,720 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Úsek A/      

 VV  (1,00+0,60)/2*47,00*2,40  90,240    

 VV  "/Úsek B/      

 VV  (1,00+0,60)/2*19,00*2,40  36,480    

 VV  Součet  126,720    

120 K 997013111 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m 
t 422,400 

  
CS ÚRS 2017 02 

121 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 422,400   CS ÚRS 2017 02 

122 K 997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km 
t 10 982,400 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  422,4*26 'Přepočtené koeficientem množství  10 982,400    

123 K 997221815. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 105,600    

124 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 316,800    

  
D 99 Přesun hmot 

   

49 931,54 
 

125 K 998153131 
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou 

tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m 
t 162,379 

  
CS ÚRS 2017 02 

  
D 9B Projektová dokumentace 

   

77 550,00 
 

126 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 

provádění stavby 
kus 1,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

132 K 901000027R Přeložka nadzemního vedení CETIN Kč 50 000,000    

 VV  "vymístění sloupů nadzemního vedení mimo opěrnou zeď      

 VV  50000 "tato položka má pevnou cenu pro všechny uchazeče uvedenou jako množství, do sloupce jednotkové ceny uvést 1"  50 000,000    

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

   

32 371,45 
 

 
D 711 Izolace proti vodě a vlhkosti 

   
32 371,45 
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127 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 274,470  CS ÚRS 2017 02 
 

VV 

VV 

"/Římsa/ 

"Úsek A 

 

VV 47,00*0,34 15,980 

VV "Úsek B  

VV 19,00*0,34 6,460 

VV "/Dřík/  

VV "Úsek A  

VV 47,00*1,81 85,070 

VV "Úsek B  

VV 19,00*2,36 44,840 

VV "/Základy/  

VV "Úsek A  

VV 47,00*(0,80+0,92) 80,840 

VV (1,25*(0,8+0,92)/2)*6 6,450 

VV "Úsek B  

VV 19,00*(0,80+0,92) 32,680 

VV (1,25*(0,80+0,92)/2)*2 2,150 

VV Součet 274,470 
 

128 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,096  CS ÚRS 2017 02 

129 K 711112002 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 
asfaltovým 

m2 274,470 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 274.470   "Viz  (711112001) 274,470 

VV Součet 274,470 

130 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,124  CS ÚRS 2017 02 

131 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,022 
 

CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 203 - Sanace sesuvu - km 24,133-24,183 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 991 260,13 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 991 260,13 21,00% 208 164,63 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 199 424,76 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 203 - Sanace sesuvu - km 24,133-24,183 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

991 260,13 

HSV - Práce a dodávky HSV 969 220,13 

1 - Zemní práce 159 950,76 

11 - Zemní práce 123 822,58 

2 - Zakládání 132 018,62 

4 - Vodorovné konstrukce 8 540,50 

5 - Komunikace 440 524,71 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 684,78 

99 - Přesun hmot 25 678,18 

OST - Ostatní 22 040,00 

O01 - Ostatní 22 040,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 203 - Sanace sesuvu - km 24,133-24,183 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 991 260,13 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   969 220,13  

D 1 Zemní práce 
  

159 950,76 

1 K 111201101 
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2 

m2 35,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

2 K 111201401 Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu m2 35,000  CS ÚRS 2017 02 

3 K 121101101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 

m3 51,714 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  6,102*56,5*0,15  51,714   

4 K 122202202 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 

m3 187,015 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,31*56,5  187,015   

5 K 122202209 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 93,508 
 

CS ÚRS 2017 02 

6 K 132201101 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 

m3 41,936 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "podélná drenáž"0,43*51,2  22,016   

 VV  "příčné drenáže"0,15*8,3*16  19,920   

 VV  Součet  41,936   

7 K 132201109 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 20,968 
 

CS ÚRS 2017 02 

8 K 162301101 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 

m3 496,010 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "zemina z meziskládky" 203,4*2  406,800   

 VV  "ornice z meziskládky" 44,605*2  89,210   

 VV  Součet  496,010   

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 32,660 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  187,015+41,936-153,115-50,285+7,109  32,660   

 VV  Součet  32,660   

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
293,940 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  32,66*9 'Přepočtené koeficientem množství  293,940   

11 K 167101102 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 248,005 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "zemina z meziskládky"203,4  203,400   

 VV  "ornice z meziskládky"44,605  44,605   

 VV  Součet  248,005   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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12 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 58,788   

 VV  32,66*1,8  58,788   

        

 VV  0,52*56,5+0,37*56,5  50,285   

        

 VV  2,71*56,5  153,115   

        

        

        

        

  
D 11 Zemní práce 

  

123 822,58 
 

        

 VV  410,0 "ŠD tl. 200mm  410,000   

 VV  437,0 "ŠD tl. 150mm  437,000   

 VV  Součet  847,000   

        

 VV  399,0 "ložná vrstva tl. 60mm  399,000   

 VV  406,0 "podkladní vrstva tl. 90mm  406,000   

 VV  Součet  805,000   

        

        

 VV  245,630 "kamenivo  245,630   

 VV  14,904 "čištění příkopů  14,904   

 VV  0,387 "čištění propustku  0,387   

 VV  Součet  260,921   

        

 VV  245,630*10 "kamenivo  2 456,300   

 VV  14,904*13 "čištění příkopů  193,752   

 VV  0,387*10 "čištění propustku  3,870   

 VV  Součet  2 653,922   

        

        

 VV  177,1*26 'Přepočtené koeficientem množství  4 604,600   

        

        

 VV  245,630 "kamenivo  245,630   

 VV  0,387 "čištění propustku  0,387   

 VV  Součet  246,017   

 
D 2 Zakládání 

  
132 018,62 

 

 

 
13 

 
K 

 
171101101 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS 

 
m3 

 
50,285 

  
CS ÚRS 2017 02 

 

14 K 171101111 
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně 

m3 153,115 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
15 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 t 275,607   

16 K 181301102 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm 

m2 270,700 
 

CS ÚRS 2017 02 

17 K 181411121 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5 

m2 270,700 
 

CS ÚRS 2017 02 

18 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 10,828  CS ÚRS 2017 02 

 

 
55 

 
K 

 
113107222 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm 

 
m2 

 
847,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 

56 K 113107242 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 805,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

 
21 

 
K 

 
938902206 

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m 

 
m 

 
46,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

22 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 260,921 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

23 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 2 653,922 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

24 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 177,100 
 

CS ÚRS 2017 02 

25 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 4 604,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
26 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 177,100   

27 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 246,017   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

28 K 211531111 
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 
m3 51,120 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "podélná drenáž"0,6*52  31,200   

 VV  "příčné drenáže"0,15*8,3*16  19,920   

 VV  Součet  51,120   

        

 VV  "podélná drenáž"52  52,000   

 VV  "příčné drenáže"8,5*16  136,000   

 VV  Součet  188,000   

        

        

 VV  1,00 "betonový práh"  1,000   

        

 VV  2,0*1,2*2+0,3*1,2*2  5,520   

        

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

  

8 540,50 
 

        

        

  
D 5 Komunikace 

  

440 524,71 
 

        

        

        

        

 VV  0,65*48  31,200   

        

 VV  31,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  56,160   

        

        

        

        

        

  
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

  

78 684,78 
 

        

 VV  "sloupky po 10m na každé straně 56,5/10*2" 12  12,000   

        

        

 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

        

 VV  2*7,0+56,5  70,500   

48 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 70,500  CS ÚRS 2017 02 

49 K 935111211 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm 

m 49,200 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

29 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 188,000  CS ÚRS 2017 02 

 

30 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 188,000  CS ÚRS 2017 02 

31 K 274311126 
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
20/25 m3 1,000  CS ÚRS 2017 02 

 
32 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 5,520  CS ÚRS 2017 02 

 
33 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 5,520  CS ÚRS 2017 02 

 

34 K 462511161 
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer 

m3 1,900 
 

CS ÚRS 2017 02 

35 K 462511169 
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu 

m2 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

36 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 437,000  CS ÚRS 2017 02 

37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 410,000  CS ÚRS 2017 02 

38 K 565166122 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 406,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

53 K 569903321 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy bez zhutnění m3 31,200  CS ÚRS 2017 02 

 
54 M 58344171R nenamrzavý materiál vhodný do násypu t 56,160   

 
39 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 410,000  CS ÚRS 2017 02 

40 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 394,000   

41 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 406,000   

42 K 577134121 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 394,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

43 K 577155122 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 399,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

44 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního kus 12,000  CS ÚRS 2017 02 

 
45 M 404451580 sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm kus 12,000  CS ÚRS 2017 02 

46 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

 

47 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 70,500 
 

CS ÚRS 2017 02 
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50 M 592275801 žlabovka betonová TBM-Q 80-800 50 x 86 x 8 cm kus 99,000   

 
57 

 
K 

 
938902421 

Čištění propustků s odstraněním  travnatého porostu nebo nánosu, s naložením  na dopravní prostředek nebo   

s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% 
průměru propustku do 500 mm 

 
m 

 
4,500 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV 

 

D 99 

4,5 "DN 400mm 

 

Přesun hmot 

 4,500  

25 678,18 

 

51 K 998225111 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

t 160,589 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

D OST Ostatní 
  

22 040,00 
 

 
D O01 Ostatní 

  
22 040,00 

 

52 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 204 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,900-28,400 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 19 630 710,45 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 19 630 710,45 21,00% 4 122 449,19 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 23 753 159,64 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 204 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,900-28,400 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

19 630 710,45 

HSV - Práce a dodávky HSV 19 559 050,39 

1 - Zemní práce 3 404 745,54 

10 - Přípravné a bourací práce 145 853,23 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 827 000,34 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 514 026,62 

5 - Komunikace 385 733,28 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 218 446,08 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 779 953,73 

96 - Bourání konstrukcí 1 818 090,53 

99 - Přesun hmot 426 631,04 

9B - Projektová dokumentace 38 570,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 71 660,06 

711 - Izolace proti vodě a vlhkosti 71 660,06 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 204 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 27,900-28,400 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 19 630 710,45 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   19 559 050,39  

D 1 Zemní práce 
  

3 404 745,54 

1 K 114203202 
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb od malty 

m3 93,888 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Kamenný obklad zdi původní materiál-předpoklad 60 %/"     

 VV  "Úsek A     

 VV  (0,30*124,00*2,90)*0,6  64,728   

 VV  "Úsek B     

 VV  (0,30*36,00*4,50)*0,6  29,160   

 VV  Součet  93,888   

2 K 114203301 
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru 

m3 93,888 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  93,888 "Viz (114203202)  93,888   

 VV  Součet  93,888   

3 K 124303101 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3 

m3 504,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Odstranění zemní provizorní hrázky/     

 VV  "Úsek A     

 VV  (1,00+2,50)/2*124,00*1,80  390,600   

 VV  "Úsek B     

 VV  (1,00+2,50)/2*36,00*1,80  113,400   

 VV  Součet  504,000   

4 K 124303109 
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 504,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  504,000 "Viz (124303101)  504,000   

 VV  Součet  504,000   

5 K 132301202 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 

m3 641,760 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Úsek A/     

 VV  "Před zdí     

 VV  0,50*124,00*1,70/2  52,700   

 VV  "Za zdí     

 VV  (1,80+0,40)/2*124,00*2,90  395,560   

 VV  "/Úsek B/     

 VV  "Před zdí     

 VV  0,50*36,00*1,70/2  15,300   

 VV  "Za zdí     

 VV  (1,80+0,40)/2*36,00*4,50  178,200   

 VV  Součet  641,760   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

6 K 132301209 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 
m3 320,880 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,5*641,76 "Viz (132301202)  320,880   

 VV  Součet  320,880   

        

 VV  "/Prohloubení pro základy/     

 VV  "Úsek A     

 VV  (2,80+1,90)/2*124,00*1,00  291,400   

 VV  "Úsek B     

 VV  (3,00+2,30)/2*36,00*1,00  95,400   

 VV  Součet  386,800   

        

 VV  "Úsek A     

 VV  3,00*124,00  372,000   

 VV  "Úsek B     

 VV  5,00*36,00  180,000   

 VV  Součet  552,000   

9 M 589329310 směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 8 mm m3 95,220  CS ÚRS 2017 02 

10 K 153273113 
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch jednovrstvých, průměru drátu 
přes 6 do 8 mm 

m2 552,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Úsek A     

 VV  3,00*124,00  372,000   

 VV  "Úsek B     

 VV  5,00*36,00  180,000   

 VV  Součet  552,000   

        

 VV  "hřebíkování svahu pod stříkaný beton     

 VV  "Úsek A     

 VV  124*3  372,000   

 VV  "Úsek B     

 VV  180  180,000   

 VV  Součet  552,000   

        

 VV  0,5*641,760 "Viz (132301202)  320,880   

 VV  Součet  320,880   

        

 VV  0,5*386,800 "Viz (132501201)  193,400   

 VV  Součet  193,400   

        

 VV  "Na meziskládku a zpět na zásyp     

 VV  2*104.800 "Viz (174101101)  209,600   

 VV  Součet  209,600   

        

 VV  641.760 "Viz (132301202)  641,760   

 VV  -104.800 "Viz (174101101)  -104,800   

 VV  Součet  536,960   

        

 VV  9*536.960 "Viz (162701105)  4 832,640   

 VV  Součet  4 832,640   
 

7 K 132501201 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu s použitím trhavin v hornině 6 pro jakékoliv množství 

m3 386,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

8 K 153211003 Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm m2 552,000  CS ÚRS 2017 02 

 

11 K 153812122 Trn z betonářské oceli včetně zainjektování při průměru oceli od 20 do 26 mm, délky přes 3,0 do 5,0 m kus 552,000  CS ÚRS 2017 02 

 

12 K 161101101 
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 

m3 320,880 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

13 K 161101151 
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 

m3 193,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

14 K 162301101 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 

m3 209,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

15 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 536,960 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

 
16 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
4 832,640 

  
CS ÚRS 2017 02 

 



Strana 363 z 601  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

17 K 162701155 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m 
m3 386,800 

 
CS ÚRS 2017 02 

VV 386.800   "Viz (132501201) 386,800 

VV Součet 386,800 

 
18 

 
K 

 
162701159 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
3 481,200 

  
CS ÚRS 2017 02 

VV 9*386.800   "Viz (162701155) 3 481,200 

VV Součet 3 481,200 

19 K 167101102 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 608,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Zemní provizorní hrázky     

 VV  504.000 "Viz (124303101)  504,000   

 VV  "Na meziskládce     

 VV  104.800 "Viz (174101101)  104,800   

 VV  Součet  608,800   

        

 VV  "/Zřízení zemní provizorní hrázky/     

 VV  "Úsek A     

 VV  (1,00+2,50)/2*124,00*1,80  390,600   

 VV  "Úsek B     

 VV  (1,00+2,50)/2*36,00*1,80  113,400   

 VV  Součet  504,000   

        

 VV  1,8*536.960 "Viz (162701105)  966,528   

 VV  1,8*386.800 "Viz (162701155)  696,240   

 VV  Součet  1 662,768   

22 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 104,800 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV "/Úsek A/  

VV "Za zdí 

VV (0,70+0,30)/2*124,00*1,40 86,800 

VV "/Úsek B/  

VV "Za zdí  

VV (0,70+0,30)/2*36,00*1,00 18,000 

VV Součet 104,800 
 

 

23 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 188,640   

24 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 544,400  CS ÚRS 2017 02 
 

VV  "/Úsek A/   

VV  "Pod základovým pasem  

VV  1,90*124,00 235,600 

VV  "/Úsek B/   

VV  "Pod základovým pasem   

VV  2,30*36,00 82,800  

VV  "/Úsek A/   

VV  "Za zdí   

VV  1,30*124,00 161,200  

VV  "/Úsek B/   

VV  "Za zdí   

VV  1,80*36,00 64,800  

VV  Součet 544,400  

D 10 Přípravné a bourací práce 
 

145 853,23 
 

 
25 

 
K 

 
113107164 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
300 do 400 mm 

 
m2 

 
226,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

20 K 171103101 
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 

m3 504,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

21 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 662,768   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  "/Úsek A/      

 VV  1,30*124,00  161,200    

 VV  "/Úsek B/      

 VV  1,80*36,00  64,800    

 VV  Součet  226,000    

26 K 113107183 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 
m2 375,200 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Úsek A/      

 VV  2,30*124,00  285,200    

 VV  "/Úsek B/      

 VV  2,50*36,00  90,000    

 VV  Součet  375,200    

27 K 113154122 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm 
m2 386,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Úsek A/      

 VV  314  314,000    

 VV  "/Úsek B/      

 VV  72  72,000    

 VV  Součet  386,000    

28 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km 
t 170,838 

  
CS ÚRS 2017 02 

   Poznámka k položce:       

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez      

  
VV 

 poplatku. 

131,08 "kamenivo 
  

131,080 
   

 VV  39,758 "frézování  39,758    

 VV  Součet  170,838    

29 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km 
t 1 827,654 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  131,08*10 "kamenivo  1 310,800    

 VV  39,758*13 "frézování  516,854    

 VV  Součet  1 827,654    

30 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km 
t 118,563 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  118,563 "podkl. asf. vrstvy  118,563    

31 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km 
t 3 082,638 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  118,563*26 'Přepočtené koeficientem množství  3 082,638    

32 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 118,563    

 VV  118,563 "podkl. asf. vrstvy  118,563    

33 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 131,080    

  
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

   

827 000,34 
 

34 K 211531111 
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 
m3 370,500 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Drenážní obsyp rubu zdi/      

 VV  "Úsek A      

 VV  (1,40+0,90)/2*124,00*1,50  213,900    

 VV  "Úsek B      

 VV  (1,90+1,00)/2*36,00*3,00  156,600    

 VV  Součet  370,500    

35 K 211971122 
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m 
m2 1 177,200 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Drenážní obsyp rubu zdi/      

 VV  "Úsek A      

 VV  6,30*124,00  781,200    

 VV  "Úsek B      
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1. Ceny lze použít i pro římsy ze železového betonu prováděné technologicky současně s betonáží zdí.  

P 
2. Množství v m3 se určí jako součin výšky římsy, šířky opěrné zdi v hlavě včetně vyložení římsy a  

délky prováděné římsy a délky prováděné římsy. 

 VV  "Úsek A    

VV  0,45*124,00  55,800 

VV  "Úsek B   

VV  0,45*36,00  16,200 

VV  Součet  72,000 

42 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení m2 208,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  "Úsek A     

 VV  124,00*(0,65+0,15+0,5)  161,200   

 VV  "Úsek B     

 VV  36,00*(0,65+0,15+0,5)  46,800   

 VV  Součet  208,000   

43 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění m2 208,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  208.000 "Viz (317353111)  208,000   

 VV  Součet  208,000   

44 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 9,360  CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,130*72.000 "Viz (317321018)  9,360   

 VV  Součet  9,360   

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  11,00*36,00  396,000    

 VV  Součet  1 177,200    

36 M 693110030 geotextilie tkaná polypropylenová 200 g/m2 1 294,920   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1177,2*1,1 "Viz (211971122)  1 294,920    

 VV  Součet  1 294,920    

37 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého  28,800   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "Úsek A      

 VV  0,90*124,00*0,20  22,320    

 VV  "Úsek B      

 VV  0,90*36,00*0,20  6,480    

 VV  Součet  28,800    

38 K 212751111 Odvodňovací trubka PVC js 100 mm  114,600    

 VV  "Úsek A      

 VV  1,40*60  84,000    

 VV  "Úsek B      

 VV  1,70*18  30,600    

 VV  Součet  114,600    

39 K 212752212 
Trativody z drenážních trubek se zřízením 
celkovém množství do 0,15 m3/m v otevře 

štěrkopískového lože pod trubky a s jejich  obsypem  v  průměrném 
ném  výkopu z trubek  plastových flexibilních D přes 65 do 100  mm 

160,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Úsek A      

 VV  124,00  124,000    

 VV  "Úsek B      

 VV  36,00  36,000    

 VV  Součet  160,000    

40 K 221221114 
Vrty přenosnými vrtacími  kladivy v  hloubce 
úklonu 90 st. (úpadně až horizontálně ), v h 

0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, v omezeném prostoru, do 
ornině tř. IV 

1 473,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "hřebíkování      

 VV  "Úsek A      

 VV  2,75*124*3  1 023,000    

 VV  "Úsek B      

 VV  2,50*180  450,000    

 VV  Součet  1 473,000    

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
10 514 026,62 

 

41 K 317321018R Římsy opěrných zdí a valů z betonu železo vého tř. C 30/37 XF4 72,000    

   Poznámka k položce:       
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

45 K 327211122 
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 

nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm 
m3 62,592 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Kamenný obklad zdi z nového materiálu-předpoklad 40 %/"     

 VV  "Úsek A     

 VV  (0,30*124,00*2,90)*0,4  43,152   

 VV  "Úsek B     

 VV  (0,30*36,00*4,50)*0,4  19,440   

 VV  Součet  62,592   

        

 VV  "/Kamenný obklad zdi původní materiál-předpoklad 60 %/"     

 VV  "Úsek A     

 VV  (0,30*124,00*2,90)*0,6  64,728   

 VV  "Úsek B     

 VV  (0,30*36,00*4,50)*0,6  29,160   

 VV  Součet  93,888   

        

 VV  "/Základ C25/30 XC2/     

 VV  "Úsek A     

 VV  (2,80+1,90)/2*124,00*1,00  291,400   

 VV  "Úsek B     

 VV  (3,00+2,30)/2*36,00*1,00  95,400   

 VV  "/Dřík C25/30 XC2/     

 VV  "Úsek A     

 VV  (0,60+1,20)/2*124,00*2,90  323,640   

 VV  "Úsek B     

 VV  (0,60+1,80)/2*36,00*4,50  194,400   

 VV  Součet  904,840   

        

 VV  "/Dřík/     

 VV  "Úsek A     

 VV  (124,00*2,90)*2  719,200   

 VV  ((0,60+1,20)/2*2,90)*22  57,420   

 VV  "Úsek B     

 VV  (36,00*4,50)*2  324,000   

 VV  ((0,60+1,80)/2*4,50)*7  37,800   

 VV  Součet  1 138,420   

        

 VV  1138.420 "Viz (327351211)  1 138,420   

 VV  Součet  1 138,420   

        

 VV  0,150*904.840 "Viz (327323128)  135,726   

 VV  Součet  135,726   

 
D 5 Komunikace 

  
385 733,28 

 

        

 VV  "/Úsek A/     

 VV  1,30*124,00  161,200   

 VV  "/Úsek B/     

 VV  1,80*36,00  64,800   

 VV  Součet  226,000   

        

 VV  "/Úsek A/     

 VV  1,30*124,00  161,200   

 VV  "/Úsek B/     

 VV  1,80*36,00  64,800   
 

46 K 327213122 
Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na 
maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm 

m3 93,888 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

47 K 327323127 Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 m3 904,840  CS ÚRS 2017 02 

 

48 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 1 138,420  CS ÚRS 2017 02 

 

49 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 1 138,420  CS ÚRS 2017 02 

 

50 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 135,726  CS ÚRS 2017 02 

 

51 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 226,000  CS ÚRS 2017 02 

 

52 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 226,000  CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  Součet  226,000    

53 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 
m2 375,200 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Úsek A/      

 VV  2,30*124,00  285,200    

 VV  "/Úsek B/      

 VV  2,50*36,00  90,000    

 VV  Součet  375,200    

54 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 375,200  CS ÚRS 2017 02 

55 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 433,200   

56 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 375,200   

57 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 433,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Úsek A/     

 VV  2,50*(124,00+5)  322,500   

 VV  "/Úsek B/     

 VV  2,70*(36,00+5)  110,700   

 VV  Součet  433,200   

        

 VV  "/Úsek A/     

 VV  2,30*124,00  285,200   

 VV  "/Úsek B/     

 VV  2,50*36,00  90,000   

 VV  Součet  375,200   

 
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

  
218 446,08 

 

        

 VV  "Úsek A     

 VV  124,00*2,90  359,600   

 VV  "Úsek B     

 VV  36,00*4,50  162,000   

 VV  Součet  521,600   

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

  
1 779 953,73 

 

        

 VV  "Úsek A     

 VV  124,00  124,000   

 VV  "Úsek B     

 VV  36,00  36,000   

 VV  Součet  160,000   

        

 VV  8,00*2  16,000   

        

 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

        

 VV  "Úsek A     

 VV  124,00  124,000   

 VV  "Úsek B     

 VV  36,00  36,000   

 VV  Součet  160,000   

64 K 919731121 
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. do 50 mm 

m 180,700 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

58 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 375,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

59 K 628631211 
Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového 
kamene 

m2 521,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

60 K 911334122R 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 
s výplní ze svislých tyčí vč. nátěru 

m 160,000 
  

 

61 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,000  CS ÚRS 2017 02 

 
62 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

 

63 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 160,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 



Strana 368 z 601  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  "Úsek A      

 VV  2,50+124,00+2,50+2,5+2,5  134,000    

 VV  "Úsek B      

 VV  2,70+38,00+2,70+0,6+2,7  46,700    

 VV  Součet  180,700    

65 K 931992122 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 30 mm m2 111,975   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "/Dřík/      

 VV  "Úsek A      

 VV  ((0,80+1,40)/2*3,00)*22  72,600    

 VV  "Úsek B      

 VV  ((0,80+1,70)/2*4,50)*7  39,375    

 VV  Součet  111,975    

66 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 60,900   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "/Dilatace říms/      

 VV  "Úsek A      

 VV  (0,15+0,65+0,80+0,50)*22  46,200    

 VV  "Úsek B      

 VV  (0,15+0,65+0,80+0,50)*7  14,700    

 VV  Součet  60,900    

67 K 941111121 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 
m2 521,600 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Úsek A      

 VV  124,00*2,90  359,600    

 VV  "Úsek B      

 VV  36,00*4,50  162,000    

 VV  Součet  521,600    

68 K 941111221 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 

m2 78 240,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

69 K 941111821 
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 

m2 521,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

70 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 160,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Pro osazení patek sloupků svodidel/     

 VV  "Úsek A     

 VV  62*2  124,000   

 VV  "Úsek B     

 VV  36  36,000   

 VV  Součet  160,000   

        

 VV  "/Pro osazení patek sloupků svodidel/     

 VV  "Úsek A     

 VV  62*2  124,000   

 VV  "Úsek B     

 VV  36  36,000   

 VV  Součet  160,000   

72 K 953961214 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 
velikost M 16, hloubka 125 mm 

kus 160,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  160.000 "Viz (953961114)  160,000  

VV  Součet   160,000 

73 K 953961216 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 
velikost M 24, hloubka 210 mm 

kus 160,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  160.000 "Viz (953961116)  160,000   

 VV  Součet   160,000   

74 K 953965132 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm kus 160,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  160.000 "Viz (953961114)  160,000   

 VV  Součet   160,000   
 

71 K 953961116 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 24, 
hloubka 210 mm 

kus 160,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

75 K 953965151 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 24, délka 290 mm kus 160,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 160.000   "Viz (953961116) 160,000 

VV Součet 160,000 

 
76 

 
K 

 
966005311 

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a     

s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního 

 
m 

 
160,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Úsek A     

 VV  124,00  124,000   

 VV  "Úsek B     

 VV  36,00  36,000   

 VV  Součet  160,000   

        

        

        

  
D 96 Bourání konstrukcí 

  

1 818 090,53 
 

        

 VV  "/Úsek A/     

 VV  1,60*124,00*1,00  198,400   

 VV  "/Úsek B/     

 VV  1,60*36,00*1,00  57,600   

 VV  Součet  256,000   

        

 VV  "Úsek A     

 VV  (0,80+1,40)/2*124,00*2,90  395,560   

 VV  "Úsek B     

 VV  (0,80+2,00)/2*36,00*4,50  226,800   

 VV  Součet  622,360   

        

        

 VV  "odpočet zpětně využitého kamene     

 VV  2067,9-(93,888*2,5)  1 833,180   

        

 VV  1833,18*26 'Přepočtené koeficientem množství  47 662,680   

        

        

  
D 99 Přesun hmot 

  

426 631,04 
 

        

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

38 570,00 
 

        

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

  

71 660,06 
 

 
D 711 Izolace proti vodě a vlhkosti 

  
71 660,06 

 

89 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 601,600  CS ÚRS 2017 02 

77 K 997221571 
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km 

t 6,720 
 

CS ÚRS 2017 02 

78 K 997221579 
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 87,360 
 

CS ÚRS 2017 02 

79 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 6,720  CS ÚRS 2017 02 

 

80 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 256,000  CS ÚRS 2017 02 

 

81 K 962022391 
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3 

m3 622,360 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

82 K 997013111 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m 

t 2 067,900 
 

CS ÚRS 2017 02 

83 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1 833,180  CS ÚRS 2017 02 

 

84 K 997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 47 662,680 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
85 K 997013801. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 512,000   

86 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 1 321,180   

 

87 K 998153131 
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m 

t 1 387,418 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

88 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  "/Římsa/       

 VV  "Úsek A       

 VV  124,00*0,50   62,000    

 VV  "Úsek B       

 VV  36,00*0,50   18,000    

 VV  "/Dřík/       

 VV  "Úsek A       

 VV  124,00*2,90   359,600    

 VV  "Úsek B       

 VV  36,00*4,50   162,000    

 VV  Součet   601,600    

90 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,211  CS ÚRS 2017 02 

91 K 711112002 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 
asfaltovým 

m2 601,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 601.600   "Viz (711112001) 601,600 

VV Součet 601,600 

92 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,271  CS ÚRS 2017 02 

93 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,482 
 

CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 206 - Reko opěrné zdi - km 33,050-33,099 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 2 868 485,36 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 2 868 485,36 21,00% 602 381,93 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 3 470 867,29 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 206 - Reko opěrné zdi - km 33,050-33,099 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

2 868 485,36 

HSV - Práce a dodávky HSV 2 810 486,23 

1 - Zemní práce 161 308,82 

11 - Zemní práce 153 191,81 

2 - Zakládání 147 259,87 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 945 268,53 

4 - Vodorovné konstrukce 63 758,39 

5 - Komunikace 191 928,00 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 107,52 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 000 388,10 

99 - Přesun hmot 126 275,19 

PSV - Práce a dodávky PSV 23 837,13 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 23 837,13 

OST - Ostatní 34 162,00 

O01 - Ostatní 34 162,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 206 - Reko opěrné zdi - km 33,050-33,099 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 2 868 485,36 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   2 810 486,23  

D 1 Zemní práce 
  

161 308,82 

1 K 114203301 
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru 

m3 15,120 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  m2 z pohledu x tl. (původní kamenné zdivo)     

 VV  "úsek A" (12,8+12,0+14,4+11,2)*0,3  15,120   

2 K 114203202 
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb od malty 

m3 12,096 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  m2 z pohledu x tl. x 80% zdiva z materiálu původní zdi     

 VV  "úsek A" (12,8+12,0+14,4+11,2)*0,3*0,80  12,096   

3 K 121101101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 

m3 17,790 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "úsek A" (24+11,5)*1,8*0,15  9,585   

 VV  "úsek B" 25*1,0*0,15  3,750   

 VV  "úsek C" 11,0*2,7*0,15  4,455   

 VV  Součet  17,790   

4 K 132301202 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 

m3 173,050 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "úsek A" 2,8*11,5+5,0*6,0+4,1*9,0+3,3*9,0  128,800   

 VV  "úsek B" 0,45*25,0  11,250   

 VV  "úsek C" 3,0*11,0  33,000   

 VV v Součet  173,050   

5 K 132301209 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 43,263 
 

CS ÚRS 2017 02 

6 K 161101101 
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 

m3 86,525 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  v*0,5  86,525   

7 K 162301101 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 

m3 151,180 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "zemina na meziskládku a zpět - zásyp před zdí"     

 VV  "úsek A" (1,0*11,5+1,7*6,0+1,2*9,0+1,1*9,0)*2  84,800   

 VV  "úsek B" (0,22*25,0)*2  11,000   

 VV  "úsek C" (0,9*11,0)*2  19,800   

 VV  Mezisoučet  115,600   

 VV  "ornice na meziskládku a zpět" 17,79*2  35,580   

 VV  Součet  151,180   

8 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 115,250 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  v-zá  115,250   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 
9 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
1 037,250 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  115,25*9 'Přepočtené koeficientem množství  1 037,250   

        

 VV  na meziskládce     

 VV  zá "výkopek pro zásyp před zdí  57,800   

 VV  17,79 "ornice  17,790   

 VV  Součet  75,590   

        

 VV  v-zá  115,250   

 VV  115,25*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  207,450   

        

 VV  "úsek A kámen na meziskládku a zpět na líc zdi" 12,096*2  24,192   

        

 VV  "kámen z meziskládky" 12,096  12,096   

        

 VV  "úsek A" 1,4*11,5+1,5*6,0+1,9*9,0+2,3*9,0  62,900   

 VV  "úsek C" 0,6*11,0  6,600   

 VV  Součet  69,500   

        

        

 VV  "zemina - zásyp před zdí"     

 VV  "úsek A" 1,0*11,5+1,7*6,0+1,2*9,0+1,1*9,0  42,400   

 VV  "úsek B" 0,22*25,0  5,500   

 VV  "úsek C" 0,9*11,0  9,900   

 VV zá Součet  57,800   

        

 VV  "úsek A" (24+11,5)*2,3  81,650   

 VV  "úsek B" 25*1,0  25,000   

 VV  "úsek C" 11,0*2,7  29,700   

 VV  Součet  136,350   

        

        

 VV  "úsek A" (24+11,5)*2,3  81,650   

 VV  "úsek B" 25*1,0  25,000   

 VV  "úsek C" 11,0*2,7  29,700   

 VV  Součet  136,350   

 
D 11 Zemní práce 

  
153 191,81 

 

        

        

 VV  165,0 "SC tl. 180 mm  165,000   
 

10 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 75,590 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

11 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 207,450   

 

12 K 162301151 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m 

m3 24,192 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

13 K 167101151 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 5 až 7 

m3 12,096 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
 
14 

 
K 

 
171101101 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS 

 
m3 

 
69,500 

  
CS ÚRS 2017 02 

 

15 M 583312025 nesedavý nenamrzavý materiál vhodný do zásypu dle ČSN 73 6133 t 61,841   

16 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 57,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

17 K 181411122 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2 

m2 136,350 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

18 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 5,454  CS ÚRS 2017 02 

19 K 182301122 
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm 

m2 136,350 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

 
20 

 
K 

 
113107163 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm 

 
m2 

 
165,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 
21 

 
K 

 
113107172 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 
mm 

 
m2 

 
165,000 

  
CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

22 K 113107182 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 
m2 330,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  165,0 "ACL 16S tl. 70 mm  165,000   

 VV  165,0 "ACP 22S tl. 80 mm  165,000   

 VV  Součet  330,000   

        

 VV  165,0 "ACO 11+  165,000   

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

72,6 "kamenivo 
  

72,600 
  

 VV  16,995 "frézování  16,995   

 VV  Součet  89,595   

        

 VV  72,6*10 "kamenivo  726,000   

 VV  16,995*13 "frézování  220,935   

 VV  Součet  946,935   

        

 VV  103,125 "beton  103,125   

 VV  72,6 "podkl. asf. vrstvy  72,600   

 VV  Součet  175,725   

        

 VV  103,125*26 "beton  2 681,250   

 VV  72,6*26 "podkl. asf. vrstvy  1 887,600   

 VV  Součet  4 568,850   

        

        

        

  
D 2 Zakládání 

  

147 259,87 
 

        

 VV  "úsek A" 0,32*(24,0+11,5)  11,360   

 VV  "úsek C" 0,22*11,0  2,420   

 VV  Součet  13,780   

        

 VV  "úsek A" 2,3*(24,0+11,5)  81,650   

 VV  "úsek C" 2,5*11,0  27,500   

 VV  Součet  109,150   

        

        

 VV  "úsek A" 14*1,15  16,100   

 VV  "úsek B" 9*1,5+12*1,15  27,300   

 VV  Součet  43,400   

        

 VV  "úsek A" 11,5+24,0  35,500   

        

 VV  4,3 "úsek C - prostup základem zdi  4,300   
 

23 K 113154122 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm 

m2 165,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

24 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 89,595 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

25 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 946,935 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

26 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 175,725 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

27 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 4 568,850 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

28 K 997221815. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 103,125   

29 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 72,600   

30 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 72,600   

 

31 K 211531111 
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 

m3 13,780 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

32 K 211971121 
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m 

m2 109,150 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

33 M 693110030 geotextilie tkaná polypropylenová 200 g/m2 m2 136,438  CS ÚRS 2017 02 

34 K 212752210R Odvodňovací trubka PE DN 75 mm vč. T-kusu m 43,400   

 

35 K 212755213 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm m 35,500  CS ÚRS 2017 02 

 
36 K 212752310R Odvodňovací trubka PE DN 100 mm vč. T-kusu m 4,300   
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37 K 212752311R Trativody z drenážních trubek bez lože v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100 m 11,000   

VV "úsek C" 11,0 11,000 

38 K 21297211R Opláštění drenážních trub filtrační textilií do DN 100 m 47,700   

Poznámka k položce:  

 P 

 
VV 

 1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání filtrační textilie na potřebnou šířku,  

rozprostření pruhu textilie na uložené drenážní potrubí, urovnání a napnutí textilie před uložením 

zásypového materiálu a odsun zbytku textilie. 

"úsek A" 14*1,15 

  

 
16,100 

 

VV  "úsek B" 9*1,5+12*1,15  27,300 

VV  4,3 "úsek C - prostup základem zdi  4,300 

VV  Součet  47,700 

39 K 224312114 
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm úklonu přes 45 st. v hl 0 až 25 m v 
hornině tř. III a IV 

m 24,900 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  průmr vrtu 110 mm     

 VV  "úsek B pro odvodnění" 1,3*9+1,1*12  24,900   

40 K 274321118 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
30/37 

m3 6,050 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  beton C30/37 XF4     

 VV  "úsek C" 0,55*11,0  6,050   

41 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 11,220  CS ÚRS 2017 02 
 VV  (0,52+0,4)*11,0+0,55*2  11,220   

42 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 11,220  CS ÚRS 2017 02 

43 K 274361412 
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 
kg/m2 t 0,395  CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,9*11,0*1,2*7,667/1000 "Kari 8/100  0,395   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
945 268,53 

 

44 K 317321018R Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37 XF4 m3 27,225   

   Poznámka k položce:      

 
P 

 
VV 

 1. Ceny lze použít i pro římsy ze železového betonu prováděné technologicky současně s betonáží zdí.  

2. Množství v m3 se určí jako součin výšky římsy, šířky opěrné zdi v hlavě včetně vyložení římsy a 

délky prováděné římsy a délky prováděné římsy. 

"zeď A" 0,45*(24,0+11,5) 

  

 
15,975 

  

 VV  "zeď B" 0,45*25,0  11,250   

 VV  Součet  27,225   

45 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení m2 75,890  CS ÚRS 2017 02 
 VV  "zeď A" 0,45*6+1,18*(24,0+11,5)  44,590   

 VV  "zeď B" 0,45*4+1,18*25,0  31,300   

 VV  Součet  75,890   

46 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění m2 75,890  CS ÚRS 2017 02 

47 K 317362021 Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,399  CS ÚRS 2017 02 

 VV 

VV 

 Kari 8/100 

"úsek A" (24,0+11,5)*2,515*1,2*7,667/1000 

  

0,821 
  

 VV  "úsek B" 25,0*2,515*1,2*7,667/1000  0,578   

 VV  Součet  1,399   

        

 VV  m2 z pohledu x tl. x 20% zdiva z nakupovaného materiálu     

 VV  "úsek A" (12,8+12,0+14,4+11,2)*0,3*0,2  3,024   

        

 VV  m2 z pohledu x tl. x 80% zdiva z materiálu původní zdi     

 VV  "úsek A" (12,8+12,0+14,4+11,2)*0,3*0,80  12,096   

        

 VV  m2 z pohledu x 4 ks/m2 - spřahovací trny vložené do líce zdi     

 VV  "úsek A" (12,8+12,0+14,4+11,2)*4*0,65*0,888/1000 " pr. 12  0,116   

48 K 327211122 
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm 

m3 3,024 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

49 K 327213122 
Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na 
maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm 

m3 12,096 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

50 M 130210130 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm t 0,116  CS ÚRS 2017 02 
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51 K 327215141 
Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného 

výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan 
m3 11,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  11,0*1,0*1,0 "úsek C  11,000   

        

 VV  beton C25/30 XC2     

 VV  "úsek A"     

 VV  "dřík" 0,55*11,5+1,05*6,0+0,8*9,0+0,7*9,0  26,125   

 VV  "základ" (11,5+6,0+9,0+9,0)*1,6*(0,8+0,88)/2  47,712   

 VV  Součet  73,837   

        

 VV  plochy z pohledu + plochy řezů     

 VV  "úsek A" 12,8+12,0+14,4+11,2+(0,55*2+1,05*2+0,8+0,7)  55,100   

 VV  "základ" (11,5+6,0+9,0+9,0)*(0,8+0,88)  59,640   

 VV  Součet  114,740   

        

        

 VV  spřahovací výztuž dřík x římsa viz výkres C.1.15.8     

 VV  "úsek A" (24,0+11,5+0,1)/0,2*0,75*2,466/1000  0,329   

        

 VV  úsek A - Kari 8/100 viz výkres C.1.15.8     

 VV  "dřík" (11,5*1,1+6,0*2,0+9,0*1,6+9,0*1,3)*2*1,2*7,667/1000  0,934   

 VV  "základ" (11,5+6,0+9,0+9,0)*4,725*1,2*7,667/1000  1,543   

 VV  Součet  2,477   

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

  
63 758,39 

 

        

 VV  "úsek A" 2,8*(24,0+11,5)  99,400   

        

 VV  hubený beton za zdí - pod odvodnění     

 VV  "úsek A" 0,34*(24,0+11,5)  12,070   

 VV  "úsek B" 0,14*25,0  3,500   

 VV  "úsek C" 0,12*11,0  1,320   

 VV  Součet  16,890   

 
D 5 Komunikace 

  
191 928,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   21 107,52  

67 K 628631211 
Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového 
kamene 

m2 50,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "úsek A" 12,8+12,0+14,4+11,2  50,400   

52 K 327323127 Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 m3 73,837  CS ÚRS 2017 02 

 

53 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 114,740  CS ÚRS 2017 02 

 

54 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 114,740  CS ÚRS 2017 02 

55 K 327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,329  CS ÚRS 2017 02 

 

56 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných t 2,477  CS ÚRS 2017 02 

 

57 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 99,400  CS ÚRS 2017 02 

 
58 K 458311121 Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého C 8/10 m3 16,890  CS ÚRS 2017 02 

 

59 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 165,000  CS ÚRS 2017 02 

60 K 565166111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm 

m2 165,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

61 K 567131113 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
po zhutnění tl. 180 mm 

m2 165,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

62 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 165,000  CS ÚRS 2017 02 

63 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 165,000   

64 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 165,000   

65 K 577134121 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 165,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

66 K 577165112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 

m2 165,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 000 388,10 

68 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 11,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 11 "navazuje na úsek C 11,000 

69 K 911331111R 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků do chrániček v gabionové zdi se svodnicí úrovně zádržnosti 
H2 bez výplně 

m 11,000 
  

Poznámka k položce: 

1. V cenách:  

a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláně, náklady na převozy  

a přemístění soupravy pro beranění, na zaberanění patního sloupku a a dodávku kompletní svodidlové 

sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, spojovacího materiálu atd.),  

P b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a spojovacího 

materiálu.  

2. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) případnou povrchovou úpravu svodidel (zinkování, nátěry apod.), které se oceňují samostatně,  

b) krácení a úpravu pásnic a sloupků, toto se oceňuje individuálně.  

  

VV 
 3. V případě, že se provádí krácení svodnic nebo sloupků, se krácená část neodečítá. 

"úsek C" 11,0 
  

11,000 
 

70 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*8,0  16,000   

71 K 911334122R 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 
s výplní ze svislých tyčí vč. nátěru 

m 60,500 
  

 VV  60,5 "úsek A a B  60,500   

72 K 911334411 Zábradelní svodidla ocelová ukončení zábradelních madel kus 2,000  CS ÚRS 2017 02 

73 K 941111121 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 

m2 50,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "úsek A" 12,8+12,0+14,4+11,2  50,400   

74 K 941111221 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 

m2 3 024,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

75 K 941111821 
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 

m2 50,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

76 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

77 K 914000005 Dočasné (dřevěné) povrchové ukotvení beton. sloupu el. vedení po dobu prací v jeho blízkosti kus 1,000   

78 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 90,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

79 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 90,000  CS ÚRS 2017 02 

80 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm m2 16,364  CS ÚRS 2017 02 
 VV  "úsek A - dřík" 0,55*2+1,05*2+0,8+0,7  4,700   

 VV  "úsek A - základ" 1,6*(0,8+0,88)/2*6  8,064   

 VV  "úsek A - římsa" 0,45*6  2,700   

 VV  "úsek B - římsa" 0,45*2  0,900   

 VV  Součet  16,364   

81 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 48,300  CS ÚRS 2017 02 
 VV  "úsek A" 6,6*2+8,5*2+7,4+6,7  44,300   

 VV  "úsek B" 2,0*2  4,000   

 VV  Součet  48,300   

82 K 962022491 
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 
1 m3 

m3 124,350 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "úsek A - zeď vč. římsy" 2,5*(24,0+11,5)  88,750   

 VV  "úsek B - římsa" 0,5*25,0  12,500   

 VV  "úsek C - zeď vč. římsy" 2,1*11,0  23,100   

 VV  Součet  124,350   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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83 
 

K 
 

966005211 
Rozebrání a odstranění silničního  zábradlí a ocelových  svodidel s přemístěním  hmot na  skládku na 

vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a 
s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek 

 

m 
 

71,500 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  71,5 "svodidla na zdech  71,500   

        

 VV  20,0+8,0 "svodidla a náběhy mimo zdi  28,000   

        

 VV  "úsek B" 46,8 "viz výkres C.1.15.6  46,800   

 VV  Součet  46,800   

        

 VV  "úsek B" 46,8  46,800   

        

 VV  "úsek B" 46,8  46,800   

        

 VV  "úsek B - spřahovací trny římsy osazení 300 mm do zdi" 25/0,2*0,3  37,500   

        

 VV  "úsek B - spřahovací trny římsy pr. 20 dl. 650 mm" 25/0,2*0,65*2,466/1000  0,200   

 
D 99 Přesun hmot 

  
126 275,19 

 

        

 VV  310,875 "kam. zdivo meziskládka  310,875   

 VV  1,788+1,176 "zábradlí + svodidlo  2,964   

 VV  3,646 "vysekání spár  3,646   

 VV  0,038 "vyčištění otvoru  0,038   

 VV  Součet  317,523   

        

 VV  (310,875-(12,096*2,5))*26 "kam. zdivo - odpočet znovu použitého zdiva  7 296,510   

 VV  (1,788+1,176)*13 "zábradlí + svodidlo  38,532   

 VV  3,646*10 "vysekání spár  36,460   

 VV  0,038*10 "vyčištění otvoru  0,380   

 VV  Součet  7 371,882   

        

 VV  310,875-(12,096*2,5) "kam. zdivo - odpočet znovu použitého zdiva  280,635   

 VV  3,646 "vysekání spár  3,646   

 VV  Součet  284,281   

93 K 998153131 
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m 

t 144,986 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

 D PSV Práce a dodávky PSV   23 837,13  

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
  

23 837,13 

94 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 200,280  CS ÚRS 2017 02 
 VV  viz výkres C.1.15.6     

 VV  "úsek A" 68,8+27,7+30,0+17,0+(0,49+0,23)*(24,0+11,5)  169,060   

 VV  "zeď B" 0,8*25,0  20,000   

 VV  "úsek C"(0,52+0,4)*11+0,55*2  11,220   

 VV  Součet  200,280   

95 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,070  CS ÚRS 2017 02 

 

84 
 

K 
 

966005311 
Rozebrání a odstranění silničního  zábradlí a ocelových  svodidel s přemístěním  hmot na  skládku na 

vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a 
s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního 

 

m 
 

28,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 
85 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 46,800  CS ÚRS 2017 02 

 

86 K 985142212 
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 
upravované plochy přes 6 do 12 m 

m2 46,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

87 K 985232112 
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované 
plochy přes 6 do 12 m 

m2 46,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

88 K 985331217 
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 
výztuže 20 mm 

m 37,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
89 M 130210170 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 20 mm t 0,200  CS ÚRS 2017 02 

 

90 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 317,523  CS ÚRS 2017 02 

 

91 K 997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 7 371,882 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

92 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 284,281   
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P 

Poznámka k položce:  

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

96 K 711112002 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým 
m2 200,280 

 
CS ÚRS 2017 02 

97 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,090  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2 

98 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 
t 0,160 

 
CS ÚRS 2017 02 

D OST Ostatní 34 162,00 

D O01 Ostatní 34 162,00 

99 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 208 - Reko opěrné zdi v km 33,438-33,511 a 33,613-33,698 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 20 689 694,12 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 20 689 694,12 21,00% 4 344 835,77 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 25 034 529,89 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 208 - Reko opěrné zdi v km 33,438-33,511 a 33,613-33,698 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

20 689 694,12 

HSV - Práce a dodávky HSV 20 650 223,79 

1 - Zemní práce 4 650 484,76 

10 - Přípravné a bourací práce 186 760,59 

2 - Zakládání 5 282 271,95 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 532 426,46 

5 - Komunikace 495 444,80 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 106 794,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 882 854,07 

96 - Bourání konstrukcí 1 112 206,26 

99 - Přesun hmot 366 818,90 

9B - Projektová dokumentace 34 162,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 39 470,33 

711 - Izolace proti vodě a vlhkosti 39 470,33 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 208 - Reko opěrné zdi v km 33,438-33,511 a 33,613-33,698 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 20 689 694,12 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   20 650 223,79  

D 1 Zemní práce 
  

4 650 484,76 

1 K 111201101 
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2 

m2 130,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Dle TZ     

 VV  130,00  130,000   

 VV  Součet  130,000   

2 K 111201401 Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu m2 130,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  130.000 "Viz (111201101)  130,000   

 VV  Součet  130,000   

3 K 111211131 
Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 
cm 

kus 11,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 112101101 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 11,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 112201101 
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 
do 300 mm 

kus 11,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 odstanění pařezů vykopáním případně frézováním  

6 K 114203202 
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb od malty 

m3 22,950 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Kamenný obklad zdi původní materiál-předpoklad 60 %/"     

 VV  "Zeď B     

 VV  (0,15*85,00*3,00)*0,6  22,950   

 VV  Součet  22,950   

7 K 114203301 
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru 

m3 22,950 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  22.950 "Viz (114203202)  22,950   

 VV  Součet  22,950   

8 K 132301202 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 

m3 1 151,175 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Zeď A/     

 VV  "Za zdí     

 VV  (2,50+1,00)/2*73,00*2,00  255,500   

 VV  "Prohloubení pro štěrkový drén     

 VV  3,00*73,00*(0,50+0,15)/2  71,175   

 VV  "/Zeď B/     

 VV  "Za zdí     

 VV  1,90*85,00*3,00  484,500   

 VV  "Prohloubení pro základ     
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PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  4,00*85,00*1,00   340,000    

 VV  Součet   1 151,175    

9 K 132301209 
Hloubení zapažených i  nezapažených rý 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 

h šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

cenám za lepivost horniny tř. 4 
m3 575,588 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,5*1151.175 "Viz (132301202)   575,588    

 VV  Součet   575,588    

10 K 151711111 
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním 

spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m 
m 438,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Zeď A       

 VV  6,00*73   438,000    

 VV  Součet   438,000    

  
 
P 

  
Poznámka k položce:  

      

   Hmotnost: 33,7 kg/m     

12 K 151711121 
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním 

spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky od 0 do 14 m 
m 774,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Zeď B     

 VV  9,00*86  774,000   

 VV  Součet  774,000   

  
 
P 

  
Poznámka k položce:  

      

   Hmotnost: 42,6 kg/m     

14 K 151712111 Převázka ocelová pro ukotvení záporové ho pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená m 86,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "Zeď B     

 VV  86,00  86,000   

 VV  Součet  86,000   

15 K 151721111 Pažení do ocelových zápor bez ohledu n a druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m m2 258,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "Zeď B     

 VV  86,00*3,00  258,000   

 VV  Součet  258,000   

16 K 153811111 
Osazení kotev tyčových bez provedení v 

do 28 mm 

rtu, zainjektování a napnutí kotvy při délce přes 5 m a průměru od 20 
m 588,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Zeď B     

 VV  14,00*42  588,000   

 VV  Součet  588,000   

  
 
P 

  
Poznámka k položce:  

      

   Hmotnost: 4,3435 kg/m     

 VV  588*4,3435/1000  2,554   

18 K 153811211 Napnutí tyčových kotev při předepsané ú nosnosti kotvy do 0,45 MN kus 42,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "Zeď B     

 VV  42  42,000   

 VV  Součet  42,000   

19 K 153812111 Trn z betonářské oceli včetně zainjektování při průměru oceli od 16 do 20 mm, délky přes 0,4 do 3,0 m kus 2 052,500   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "/Spřahovací trny-kotvení říms/     

 VV  "Zeď A     

 VV  73,00/0,2/2  182,500   

 VV  "Zeď B     

 VV  85,00/0,2*2  850,000   

 VV  "/Spřahovací trny-kotvení okladu ke dříku/     

 VV  "Zeď B     

 VV  85,00*3,00*4  1 020,000   

 VV  Součet  2 052,500   

20 K 161101101 
Svislé přemístění výkopku bez naložení 

hromadu nebo do dopravního prostředku 

do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 
m3 575,588 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,5*1151.175 "Viz (132301202)  575,588   
 

11 M 130109740 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=140 mm t 15,499  CS ÚRS 2017 02 

 

13 M 130109760 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=160 mm t 34,621  CS ÚRS 2017 02 

 

17 M 130210195 dočasná tyčová kotva pr.26,5mm, ocel 835/1030 t 2,554   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  Součet  575,588    

21 K 162301101 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 
m3 1 341,400 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Na meziskládku a zpět na zásyp      

 VV  2*162.950 "Viz (171101141)  325,900    

 VV  2*507.750 "Viz (174101101)  1 015,500    

 VV  Součet  1 341,400    

22 K 162301411 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm 

kus 11,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

23 K 162301421 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 

kus 11,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

24 K 162301911 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm 

kus 44,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

25 K 162301921 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 

kus 44,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

26 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 480,475 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV 1151.175 "Viz (132301202) 1 151,175 

VV -162.950 "Viz (171101141) -162,950 

VV -507.750 "Viz (174101101) -507,750 

VV Součet  480,475 
 

 

27 
 

K 
 

162701109 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 

m3 
 

4 324,275 
  

CS ÚRS 2017 02 

VV 9*480.475   "Viz (162701105) 4 324,275 

VV Součet 4 324,275 

28 K 167101102 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 670,700 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV "Na meziskládce  

VV 162.950 "Viz (171101141) 162,950 

VV 507.750 "Viz (174101101) 507,750 

VV Součet 670,700 
 

 
29 

 
K 

 
171101141 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu 
do 0,75 m3 na 1 m 

 
m3 

 
162,950 

  
CS ÚRS 2017 02 

 

 

VV "Zeď A  

VV (2,00+1,30)/2*73,00*1,00 120,450 

VV "Zeď B  

VV 1,00*85,00*0,50 42,500 

VV Součet 162,950 
 

30 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 864,855   

VV 1,8*480.475   "Viz (162701105) 864,855 

VV Součet 864,855 

31 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 507,750 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV "/Zeď A/  

VV "Za zdí 

VV (1,30+0,60)/2*73,00*1,00 69,350 

VV "Před zdí  

VV 1,00*73,00*0,60/2 21,900 

VV "/Zeď B/  

VV "Za zdí  

VV 1,00*85,00*2,00 170,000 

VV 1,50*85,00*1,50 191,250 

VV "Před zdí  

VV 2,00*85,00*0,65/2 55,250 

VV Součet 507,750 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

32 K 181411122 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2 
m2 373,100 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Zeď A     

 VV  2,20*73,00  160,600   

 VV  "Zeď B     

 VV  2,50*85,00  212,500   

 VV  Součet  373,100   

        

        

 VV  "/Zeď A/     

 VV  "Před zdí     

 VV  2,20*73,00  160,600   

 VV  "/Zeď B/     

 VV  "Před zdí     

 VV  2,50*85,00  212,500   

 VV  Součet  373,100   

        

 VV  "Zeď A     

 VV  "Pod štěrkový drén     

 VV  3,00*73,00  219,000   

 VV  "Zeď B     

 VV  "Pod základovým pasem     

 VV  3,20*85,00  272,000   

 VV  "Zeď A     

 VV  2,00*73,00  146,000   

 VV  "Zeď B     

 VV  1,50*85,00  127,500   

 VV  Součet  764,500   

        

 VV  "Zeď A     

 VV  2,20*73,00  160,600   

 VV  "Zeď B     

 VV  2,50*85,00  212,500   

 VV  Součet  373,100   

        

        

 VV  6,5 "stromy, větve, pařezy"  6,500   

 
D 10 Přípravné a bourací práce 

  
186 760,59 

 

        

 VV  "Zeď A     

 VV  2,50*73,00  182,500   

 VV  "Zeď B     

 VV  2,00*85,00  170,000   

 VV  Součet  352,500   

        

 VV  "Zeď A     

 VV  2,80*73,00  204,400   

 VV  "Zeď B     

 VV  2,30*85,00  195,500   

 VV  Součet  399,900   
 

33 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 9,328  CS ÚRS 2017 02 

34 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 373,100  CS ÚRS 2017 02 

 

35 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 764,500  CS ÚRS 2017 02 

 

36 K 181301102 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm 

m2 373,100 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

37 M 103641010 zemina pro terénní úpravy - ornice t 100,710  CS ÚRS 2017 02 

38 K 997013811R Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 6,500   

 

 
39 

 
K 

 
113107164 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
300 do 400 mm 

 
m2 

 
352,500 

  
CS ÚRS 2017 02 

 

40 K 113107183 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

m2 399,900 
 

CS ÚRS 2017 02 
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41 K 113154122 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm 
m2 474,600 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Zeď A     

 VV  3,20*78,00  249,600   

 VV  "Zeď B     

 VV  2,50*90,00  225,000   

 VV  Součet  474,600   

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

204,45 "kamenivo 
  

204,450 
  

 VV  48,884 "frézování  48,884   

 VV  Součet  253,334   

        

 VV  204,45*10 "kamenivo  2 044,500   

 VV  48,884*13 "frézování  635,492   

 VV  Součet  2 679,992   

        

 VV  126,368 "podkl. asf. vrstvy  126,368   

        

 VV  126,368*26 'Přepočtené koeficientem množství  3 285,568   

        

 VV  126,368 "podkl. asf. vrstvy  126,368   

        

 VV  204,45 "kamenivo  204,450   

 
D 2 Zakládání 

  
5 282 271,95 

 

        

 VV  "/Drenážní obsyp rubu zdi/     

 VV  "Zeď B     

 VV  0,65*85,00*2,40  132,600   

 VV  "/Štěrkový drén/     

 VV  "Zeď A     

 VV  3,00*73,00*(0,50+0,15)/2  71,175   

 VV  Součet  203,775   

        

 VV  "/Drenážní obsyp rubu zdi/     

 VV  "Zeď B     

 VV  2*(0,65+2,40)*85,00  518,500   

 VV  "/Zeď A/     

 VV  "Štěrkový drén     

 VV  (3,40+1,10+2,60+0,15)*73,00  529,250   

 VV  "Rub gabiónů     

 VV  73,00*2,00  146,000   

 VV  Součet  1 193,750   

        

        

 VV  "Zeď B     

 VV  1,50*85,00*0,20  25,500   

 VV  Součet  25,500   
 

42 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 253,334 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 2 679,992 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

44 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 126,368 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

45 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 3 285,568 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
46 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 126,368   

 
47 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 204,450   

 

48 K 211531111 
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 

m3 203,775 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

49 K 211971122 
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m 

m2 1 193,750 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

50 M 693110030 geotextilie tkaná polypropylenová 200 g/m2 m2 1 372,813  CS ÚRS 2017 02 

51 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 25,500  CS ÚRS 2017 02 
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52 K 212751112 Odvodňovací trubka PEHD js 125 mm m 55,500   

 VV 

VV 

 "Zeď B 

1,50*37 

  
55,500 

  

 VV  Součet  55,500   

        

 VV  "Zeď B     

 VV  85,00  85,000   

 VV  Součet  85,000   

        

 VV  "/Spřahovací trny-kotvení říms/     

 VV  "Zeď A     

 VV  73,00/0,2/2*0,3  54,750   

 VV  "Zeď B     

 VV  85,00/0,2*2*0,3  255,000   

 VV  "/Spřahovací trny-kotvení okladu ke dříku/     

 VV  "Zeď B     

 VV  85,00*3,00*4*0,3  306,000   

 VV  Součet  615,750   

        

 VV  "Zeď B- kotvy     

 VV  14,00*42  588,000   

 VV  Součet  588,000   

        

 VV  "/Zeď A/     

 VV  "Pro HEb 140"     

 VV  4,50*73  328,500   

 VV  "/Zeď B/     

 VV  "Pro mikropiloty     

 VV  6,30*86  541,800   

 VV  "Pro HEB 160"     

 VV  9,00*86  774,000   

 VV  Součet  1 644,300   

        

 VV  "/Zeď A/     

 VV  "Zápory     

 VV  146  146,000   

 VV  "/Zeď B/     

 VV  "Tyčové kotvy     

 VV  84  84,000   

 VV  "Mikropiloty     

 VV  172  172,000   

 VV  Součet  402,000   

        

        

 VV  "/Zeď B/     

 VV  "Tyčové kotvy     

 VV  4,0*42  168,000   

 VV  "Mikropiloty     

 VV  3,0*86  258,000   

 VV  Součet  426,000   

        

        

 VV  "Zeď B     
 

53 K 212752212 
Trativody z drenážních trubek  se zřízením  štěrkopískového lože pod  trubky a s jejich  obsypem  v průměrném 
celkovém  množství do  0,15 m3/m  v  otevřeném  výkopu z trubek  plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm 

m 85,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

54 K 221211114 
Vrty přenosnými vrtacími kladivy v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, do úklonu 90 st. (úpadně 
až horizontálně ), v hornině tř. IV 

m 615,750 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

55 K 225111114 Maloprofilové vrty jádrové průměru do 56 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV m 588,000  CS ÚRS 2017 02 

 

56 K 225511114 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV m 1 644,300  CS ÚRS 2017 02 

 

57 K 281602111 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60 MPa hod 402,000  CS ÚRS 2017 02 

 

58 M 585221530 cement struskoportlandský směsný pro velkoobjemové betonáže a agresivní prostředí 32,5 MPa bal. t 24,682  CS ÚRS 2017 02 

59 K 282602112 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa hod 426,000  CS ÚRS 2017 02 

 

60 M 585221530 cement struskoportlandský směsný pro velkoobjemové betonáže a agresivní prostředí 32,5 MPa bal. t 26,156  CS ÚRS 2017 02 

61 K 283111122 
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60 st. část 
manžetová, průměru přes 80 do 105 mm 

m 516,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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VV 6,00*86 516,000 

VV Součet 516,000 

62 M 141254002 trubkové mikropiloty manžetová TR 89/10 vč. úpravy, spojky napojení, perforace a manžet m 516,000   

63 K 283131112 Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm kus 86,000  CS ÚRS 2017 02 

64 M 1591111R01 Hlavy MP, 150x150x15, tr.89/10 kus 86,000   

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 532 426,46 

65 K 317321018R Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37 XF4 m3 102,677   

Poznámka k položce:  

P 
1. Ceny lze použít i pro římsy ze železového betonu prováděné technologicky současně s betonáží zdí.  

2. Množství v m3 se určí jako součin výšky římsy, šířky opěrné zdi v hlavě včetně vyložení římsy a  

délky prováděné římsy a délky prováděné římsy. 

 VV  "Zeď A    

VV  0,95*73,00*0,91  63,109 

VV  "Zeď B   

VV  0,95*85,00*0,49  39,568 

VV  Součet  102,677 

66 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení m2 261,275  CS ÚRS 2017 02 
 VV  "Zeď A     

 VV  73,00*(0,15+0,91*2)  143,810   

 VV  (0,95*0,91)*20  17,290   

 VV  "Zeď B     

 VV  85,00*(0,15+0,50+0,40)  89,250   

 VV  (0,95*0,50)*23  10,925   

 VV  Součet  261,275   

67 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění m2 261,275  CS ÚRS 2017 02 
 VV  261.275 "Viz (317353111)  261,275   

 VV  Součet  261,275   

68 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 13,348  CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,130*102.677 "Viz (317321018)  13,348   

 VV  Součet  13,348   

69 K 327211122 
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm 

m3 15,300 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV 

VV 

VV 

 "/Kamenný obklad zdi z nového materiálu-předpoklad 40 %/" 

"Zeď B 

(0,15*85,00*3,00)*0,4 

  

 
15,300 

  

 VV  Součet  15,300   

        

 VV  "/Kamenný obklad zdi původní materiál-předpoklad 60 %/"     

 VV  "Zeď B     

 VV  (0,15*85,00*3,00)*0,6  22,950   

 VV  Součet  22,950   

        

 VV  "/Podkladní beton/     

 VV  "Zeď B     

 VV  3,20*85,00*0,15  40,800   

 VV  Součet  40,800   

        

 VV  "/Základ C25/30 XC2/     

 VV  "Zeď B     

 VV  2,00*85,00*(0,80+1,00)/2  153,000   

 VV  "/Dřík C25/30 XC2/     

 VV  "Zeď B     

 VV  (0,70+1,10)/2*85,00*3,00  229,500   

70 K 327213122 
Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na 
maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm 

m3 22,950 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

71 K 327313215 Opěrné zdi a valy z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 12/15 m3 40,800  CS ÚRS 2017 02 

 

72 K 327323127 Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 m3 382,500  CS ÚRS 2017 02 
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 VV  Součet  382,500    

73 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i sk loněných, výšky do 20 m zřízení 803,040   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "/Podkladní beton/      

 VV  "Zeď B      

 VV  (85,00*0,15)*2  25,500    

 VV  (3,20*0,15)*23  11,040    

 VV  "/Základ/      

 VV  "Zeď B      

 VV  85,00*0,80  68,000    

 VV  85,00*1,00  85,000    

 VV  (2,00*(0,80+1,00)/2)*23  41,400    

 VV  "/Dřík/      

 VV  "Zeď B      

 VV  (85,00*3,00)*2  510,000    

 VV  ((0,70+1,10)/2*3,00)*23  62,100    

 VV  Součet  803,040    

74 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i sk loněných, výšky do 20 m odstranění 803,040   CS ÚRS 2017 02 
 VV  803.040 "Viz (327351211)  803,040    

 VV  Součet  803,040    

75 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 1 2 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 57,375   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,150*382.500 "Viz (327323128)  57,375    

 VV  Součet  57,375    

76 K 327215141 
Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného 
výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan 

138,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Zeď A      

 VV  1,00*13,00*1,00  13,000    

 VV  1,00*10,00*1,50  15,000    

 VV  1,00*20,00*2,00  40,000    

 VV  1,00*20,00*2,50  50,000    

 VV  1,00*10,00*2,00  20,000    

 VV  Součet  138,000    

77 K 388992382R Chránička systém KG dn 200 mm  182,500    

 VV  "Zeď A      

 VV  2,50*73  182,500    

 VV  Součet  182,500    

 
D 5 Komunikace 

   
495 444,80 

 

78 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm 340,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "Zeď A      

 VV  2,40*78,00  187,200    

 VV  "Zeď B      

 VV  1,70*90,00  153,000    

 VV  Součet  340,200    

79 K 567131113 
Podklad ze směsi stmelené cementem S 
po zhutnění tl. 180 mm 

C bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
348,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Zeď A      

 VV  2,50*78,00  195,000    

 VV  "Zeď B      

 VV  1,70*90,00  153,000    

 VV  Součet  348,000    

80 K 565166111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutn 

(obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
ění tl. 80 mm 

418,700 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Zeď A      

 VV  2,90*73,00  211,700    

 VV  "Zeď B      

 VV  2,30*90,00  207,000    
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VV Součet 418,700 

81 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 418,700  CS ÚRS 2017 02 

82 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 474,600   

83 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 450,000   

84 K 577144121 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm 

m2 474,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Zeď A     

 VV  3,20*78,00  249,600   

 VV  "Zeď B     

 VV  2,50*90,00  225,000   

 VV  Součet  474,600   

        

 VV  "Zeď A     

 VV  3,00*78,00  234,000   

 VV  "Zeď B     

 VV  2,40*90,00  216,000   

 VV  Součet  450,000   

 
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

  
106 794,00 

 

        

 VV  "Zeď B     

 VV  85,00*3,00  255,000   

 VV  Součet  255,000   

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

  
1 882 854,07 

 

        

 VV  "Zeď A     

 VV  8,0*1  8,000   

 VV  "Zeď B     

 VV  8,0*2  16,000   

 VV  Součet  24,000   

        

 VV  "Zeď B     

 VV  85,00+73  158,000   

 VV  Součet  158,000   

        

 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

        

 VV  "Zeď A     

 VV  78,00  78,000   

 VV  "Zeď B     

 VV  90,00  90,000   

 VV  Součet  168,000   

        

 VV  "Zeď A     

 VV  3,00*78,00*3,00  702,000   

 VV  "Zeď B     

 VV  2,50+90,00+2,50  95,000   

 VV  Součet  797,000   

92 K 931992122 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 30 mm m2 62,100  CS ÚRS 2017 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

85 K 577155122 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 450,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

86 K 628631211 
Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového 
kamene 

m2 255,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

87 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 24,000  CS ÚRS 2017 02 

 

88 K 911334122R 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 
s výplní ze svislých tyčí vč. nátěru 

m 158,000 
  

 

89 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

 

90 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 168,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

91 K 919731121 
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. do 50 mm 

m 797,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 



Strana 392 z 601  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

93 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 71,290  CS ÚRS 2017 02 
 VV  "/Dilatace říms/     

 VV  "Zeď A     

 VV  (0,15+0,91+0,95+0,80)*9  25,290   

 VV  "Zeď B     

 VV  (0,15+0,50+0,95+0,40)*23  46,000   

 VV  Součet  71,290   

        

 VV  "Zeď B     

 VV  85,00*3,00  255,000   

 VV  Součet  255,000   

95 K 941111221 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 

m2 22 950,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

96 K 941111821 
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 

m2 255,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

97 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 156,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Pro osazení patek sloupků svodidel/     

 VV  "Zeď A     

 VV  72  72,000   

 VV  "Zeď B     

 VV  84  84,000   

 VV  Součet  156,000   

        

 VV  "/Pro osazení patek sloupků svodidel/     

 VV  "Zeď A     

 VV  72  72,000   

 VV  "Zeď B     

 VV  84  84,000   

 VV  Součet  156,000   

        

 VV  "/Pro osazení patek sloupků svodidel/     

 VV  "Zeď A     

 VV  72  72,000   

 VV  "Zeď B     

 VV  84  84,000   

 VV  Součet  156,000   

        

 VV  "/Pro osazení patek sloupků svodidel/     

 VV  "Zeď A     

 VV  72  72,000   

 VV  "Zeď B     

 VV  84  84,000   

 VV  Součet  156,000   

        

 VV  "/Pro osazení patek sloupků svodidel/     

 VV  "Zeď A     

 VV  72  72,000   

 VV  "Zeď B     

 VV  84  84,000   

 VV  Součet  156,000   

        

 VV  "/Pro osazení patek sloupků svodidel/     
 

94 K 941111121 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 

m2 255,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

98 K 953961116 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 24, 
hloubka 210 mm 

kus 156,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

99 K 953961214 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 
velikost M 16, hloubka 125 mm 

kus 156,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

100 K 953961216 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 
velikost M 24, hloubka 210 mm 

kus 156,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

101 K 953965132 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm kus 156,000  CS ÚRS 2017 02 

 

102 K 953965151 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 24, délka 290 mm kus 156,000  CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  "Zeď A      

 VV  72  72,000    

 VV  "Zeď B      

 VV  84  84,000    

 VV  Součet  156,000    

 
D 96 Bourání konstrukcí 

   
1 112 206,26 

 

103 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého  145,840   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "Zeď A      

 VV  1,10*73,00*0,80  64,240    

 VV  "Zeď B      

 VV  1,20*85,00*0,80  81,600    

 VV  Součet  145,840    

104 K 962022391 
Bourání zdiva nadzákladového kamennéh 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3 

o nebo smíšeného kamenného na maltu vápennou nebo 
388,250 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Zeď A      

 VV  (0,40+1,20)/2*73,00*2,50  146,000    

 VV  "Zeď B      

 VV  (0,50+1,40)/2*85,00*3,00  242,250    

 VV  Součet  388,250    

105 K 997013111 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouran 
budovy a haly výšky do 6 m 

ých hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
1 262,305 

  
CS ÚRS 2017 02 

106 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládk u nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 1 204,930   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "odpočet znovu použitého kamene      

 VV  1262,305-(22,95*2,5)  1 204,930    

107 K 997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládk 
každý další i započatý 1 km přes 1 km 

u nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
31 328,180 

  
CS ÚRS 2017 02 

108 K 997013801. Poplatek za uložení stavebního odpadu n a skládce (skládkovné) betonového 291,680    

109 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu n a skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 913,250    

  
D 99 Přesun hmot 

   

366 818,90 
 

110 K 998153131 
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se 
tyčovou  nebo  plošnou vodorovná dopravn 

svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou 
í vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m 

1 192,907 
  

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9B Projektová dokumentace 

   

34 162,00 
 

111 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové prác 
provádění stavby 

e projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
1,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

   

39 470,33 
 

 
D 711 Izolace proti vodě a vlhkosti 

   
39 470,33 

 

112 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nat ěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním 331,600   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "/Římsa/      

 VV  "Zeď A"      

 VV  73,00*0,7  51,100    

 VV  "Zeď B      

 VV  85,00*0,30  25,500    

 VV  "/Dřík/      

 VV  "Zeď B      

 VV  85,00*3,00  255,000    

 VV  Součet  331,600    

113 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg  0,116   CS ÚRS 2017 02 

114 K 711112002 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nat 
asfaltovým 

ěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 
331,600 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  331.600 "Viz (711112001)  331,600    
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VV Součet 331,600 

115 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,149  CS ÚRS 2017 02 

116 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,265 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 209 - Soutěsky-Reko opěrné zdi - km 34,041-34,137 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 5 028 084,97 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 5 028 084,97 21,00% 1 055 897,84 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 6 083 982,81 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 209 - Soutěsky-Reko opěrné zdi - km 34,041-34,137 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

5 028 084,97 

HSV - Práce a dodávky HSV 5 020 506,29 

1 - Zemní práce 1 303 137,42 

10 - Přípravné a bourací práce 47 539,26 

2 - Zakládání 336 570,50 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 717 281,86 

5 - Komunikace 96 530,98 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 249 999,69 

96 - Bourání konstrukcí 153 318,13 

99 - Přesun hmot 88 578,45 

9B - Projektová dokumentace 27 550,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 7 578,68 

711 - Izolace proti vodě a vlhkosti 7 578,68 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 209 - Soutěsky-Reko opěrné zdi - km 34,041-34,137 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 5 028 084,97 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 5 020 506,29 

D 1 Zemní práce 1 303 137,42 
 

1 K 111201101 
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2 

m2 2,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

2 K 111201401 Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu m2 2,000  CS ÚRS 2017 02 

3 K 111211131 
Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 
cm 

kus 10,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 112101101 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 10,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 112201101 
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 
do 300 mm 

kus 10,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 K 153271122S 

Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli BSt 500 do malty hloubky přes 200 do 500 mm, 
průměru přes 10 do 16 mm 

kus 1 844,000 
  

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 odstanění pařezů vykopáním případně frézováním  

6 K 132312101 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných 

m3 17,280 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "U paty zdi     

 VV  0,60*96,00*0,30  17,280   

 VV  Součet  17,280   

7 K 132312109 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 8,640 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,5*17,28 "Viz (132312101)  8,640   

 VV  Součet  8,640   

8 K 153211003 Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm m2 409,050  CS ÚRS 2017 02 
 VV  (292-51,7)+4,2*12+90,75+0,3*92 "C25/30 XF2"  409,050   

 VV  Součet  409,050   

9 K 153211006 Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 250 do 300 mm m2 51,700  CS ÚRS 2017 02 
 VV  C25/30 XF2 - viz výkres C.1.18.3 vzor. řez B     

 VV  51,7 "plocha z výkresu x 1,2 pro sklon  51,700   

10 M 589329420 směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 22 mm m3 88,398  CS ÚRS 2017 02 

11 K 153273122 
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch dvouvrstvých, průměru drátu přes 
4 do 6 mm 

m2 460,750 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  Kari 100/100/6     

 VV  409,05 "Viz (153211003)  409,050   

 VV  51,7 "Viz (153211006)  51,700   

 VV  Součet  460,750   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

  Poznámka k položce:    

  1. V cenách jsou započteny i náklady na:    

P  a) rozměření, vyvrtání otvoru a opotřebení vrtného materiálu,    

  b) případné vyčištění otvoru (vyfoukáním otvoru),    

 

VV 
 c) vyplnění otvorů maltou a osazení a dodání kotev. 

"Spřahovací trny 
  

VV  461*4  1 844,000 

VV  Součet  1 844,000 

13 K 15381111R Trvalá kotva tyčová dl přes 5 m D od 20 do 28 mm + DOD., vč. hlavy s víkem m 36,000   

  Poznámka k položce:   

  V cenách jsou započteny i náklady na:    

  1. a) vyčištění vrtu,    

b) osazení hlavy kotvy,  

P 
c) veškeré potřebné úpravy kotvy po napnutí.  

2. Napnutí tyčových kotev se oceňuje cenami souboru cen 153 81-12 Napnutí tyčových kotev.  

3. Zainjektování tyčových kotev se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-21 Injektování povrchové s 

dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev.  

  
 

VV 

 4. Množství měrných jednotek se určuje v m délky kotvy.  
 

9,0*4 

  
36,000 

 

14 K 153811197 
Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, zainjektování a napnutí kotvy Příplatek k ceně za antikorozní 
úpravu trvalých kotev 

m 36,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  9,0*4  36,000   

15 M 141308003 trubka ocelová pro tyčový svorník - injektážní m 20,000   

 VV  5,0*4  20,000   

16 K 153811211 Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN kus 4,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  4  4,000   

 VV  Součet  4,000   

17 K 162301101 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 

m3 34,560 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  meziskládka     

 VV  17,28*2 "pro zpětný zásyp  34,560   

18 K 171101111 
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně 

m3 29,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,5*0,6*98  29,400   

19 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 t 52,920   

20 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 460,750  CS ÚRS 2017 02 
 VV  460,750 "Viz (153211003)  460,750   

 VV  Součet  460,750   

21 K 162301411 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm 

kus 10,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

22 K 162301421 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 

kus 10,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

23 K 162301911 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm 

kus 40,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

24 K 162301922 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm 

kus 40,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

25 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 17,280 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV 

VV 

 "U paty zdi - původní zemina 

0,60*96,00*0,30 

  

17,280 
  

 VV  Součet  17,280   

        

 VV  "U paty zdi     

 VV  0,80*98,00  78,400   

 VV  Součet  78,400   

26 K 181411121 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5 

m2 78,400 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

27 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 1,960  CS ÚRS 2017 02 

28 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 78,400  CS ÚRS 2017 02 

 VV 

VV 

 "U paty zdi 

0,80*98,00 

  

78,400 
  

 VV  Součet  78,400   

        

 VV  0,70*98,00  68,600   

 VV  Součet  68,600   

        

 VV  "U paty zdi     

 VV  0,80*98,00  78,400   

 VV  Součet  78,400   

        

        

 VV  5,0 "stromy, větve, pařezy"  5,000   

 
D 10 Přípravné a bourací práce 

  
47 539,26 

 

        

 VV  0,70*96,00  67,200   

 VV  Součet  67,200   

        

 VV  0,85*96,00  81,600   

 VV  Součet  81,600   

        

 VV  1,00*98,00  98,000   

 VV  Součet  98,000   

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  

VV 
 poplatku. 

38,976 "kamenivo 
  

38,976 
  

 VV  10,094 "frézování  10,094   

 VV  Součet  49,070   

        

 VV  38,976*10 "kamenivo  389,760   

 VV  10,094*13 "frézování  131,222   

 VV  Součet  520,982   

        

 VV  25,786 "podkl. asf. vrstvy  25,786   

        

 VV  25,786*26 'Přepočtené koeficientem množství  670,436   

        

 VV  25,786 "podkl. asf. vrstvy  25,786   

        

  
D 2 Zakládání 

  

336 570,50 
 

 

29 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 68,600  CS ÚRS 2017 02 

 

30 K 181301102 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm 

m2 78,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

31 M 103641010 zemina pro terénní úpravy - ornice t 21,168  CS ÚRS 2017 02 

32 K 997013811R Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 5,000   

 

 

33 
 

K 
 

113107124 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 

m2 
 

67,200 
  

CS ÚRS 2017 02 

 

34 K 113107143 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

m2 81,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

35 K 113154122 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm 

m2 98,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

36 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 49,070 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

37 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 520,982 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 25,786 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

39 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 670,436 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
40 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 25,786   

 
41 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 38,976   
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42 K 211971122 
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m 
m2 57,462 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV 

VV 

 "Drenážní trubky 

(3,14*0,15*2,00)*61 

  

57,462 
  

 VV  Součet  57,462   

        

        

 VV  "Drenážní trubky     

 VV  2,00*61  122,000   

 VV  Součet  122,000   

        

 VV  9,0*4 "kotva tyčová"  36,000   

        

 VV  "Návrt rubu zdí pro odvodnění     

 VV  2,00*61  122,000   

 VV  Součet  122,000   

        

 VV  "Tyčové kotvy     

 VV  4*2,5  10,000   

 VV  Součet  10,000   

        

 VV  0,3*4*2,0  2,400   

        

 VV  4*9,0  36,000   

        

 VV  0,9*4*2,0  7,200   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
1 717 281,86 

 

        

   Poznámka k položce:      

P 
1. Ceny lze použít i pro římsy ze železového betonu prováděné technologicky současně s betonáží zdí.  

2. Množství v m3 se určí jako součin výšky římsy, šířky opěrné zdi v hlavě včetně vyložení římsy a  

délky prováděné římsy a délky prováděné římsy. 

 VV  "Věnec    

VV  0,80*96,00*0,675+12,00*0,50*1,00  57,840 

VV  "Deska s římsou   

VV  0,50*92,00  46,000 

VV  Součet  103,840 

52 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení m2 361,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  "Věnec     

 VV  96,00*0,675*2  129,600   

 VV  (0,65+0,50)*12  13,800   

 VV  "Deska s římsou     

 VV  (2,00+0,25+0,10)*92+0,7*2  217,600   

 VV  Součet  361,000   

53 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění m2 361,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  361.000 "Viz (317353111)  361,000   

 VV  Součet  361,000   

54 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 13,499  CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,130*103.840 "Viz (317321018)  13,499   

 VV  Součet  13,499   

 
D 5 Komunikace 

  
96 530,98 

 

43 M 693110030 geotextilie tkaná polypropylenová 200 g/m2 m2 66,081  CS ÚRS 2017 02 

44 K 212755213 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm m 122,000  CS ÚRS 2017 02 

 

45 K 224311114 
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v 
hornině tř. III a IV 

m 36,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
46 K 225311114 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV m 122,000  CS ÚRS 2017 02 

 

47 K 281602111 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60 MPa hod 10,000  CS ÚRS 2017 02 

 

48 M 585221530 cement struskoportlandský směsný pro velkoobjemové betonáže a agresivní prostředí 32,5 MPa bal. t 2,400  CS ÚRS 2017 02 

 
49 K 282602112 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa hod 36,000  CS ÚRS 2017 02 

 
50 M 585221530 cement struskoportlandský směsný pro velkoobjemové betonáže a agresivní prostředí 32,5 MPa bal. t 7,200  CS ÚRS 2017 02 

 

51 K 317321018R Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37 XF4 m3 103,840   
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55 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 58,800  CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,60*98,00  58,800   

 VV  Součet  58,800   

        

 VV  0,70*98,00  68,600   

 VV  Součet  68,600   

        

 VV  0,80*98,00  78,400   

 VV  Součet  78,400   

        

        

        

        

 VV  1,00*98,00  98,000   

 VV  Součet  98,000   

        

 VV  0,90*98,00  88,200   

 VV  Součet  88,200   

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

  
1 249 999,69 

 

        

 VV  8,00*2  16,000   

        

        

 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

        

 VV  96*2+3*2  198,000   

        

 VV  1,00+98,00+1,00  100,000   

 VV  Součet  100,000   

        

 VV  "Věnec     

 VV  (0,80*0,675)*10+1,1*2  7,600   

 VV  "Deska s římsou     

 VV  0,7*11  7,700   

 VV  "Stříkaný beton     

 VV  (2,90*0,15)*10+4,3*2+80*0,15+12*0,3  28,550   

 VV  Součet  43,850   

        

 VV  "Dilatace věnce     

 VV  (0,675+0,8+0,675)*10+2*3,2  27,900   

 VV  "Stříkaný beton     

 VV  2,9*12  34,800   

 VV  "Deska s římsou     

 VV  2,3*11+92  117,300   

 VV  Součet  180,000   
 

56 K 567131113 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
po zhutnění tl. 180 mm 

m2 68,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

57 K 565166111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm 

m2 78,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

58 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 78,400  CS ÚRS 2017 02 

59 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 98,000   

60 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 88,200   

61 K 577144121 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm 

m2 98,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

62 K 577155122 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 88,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

63 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,000  CS ÚRS 2017 02 

 

64 K 911334122R 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 
s výplní ze svislých tyčí vč. nátěru 

m 96,000 
  

65 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

 

66 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 198,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

67 K 919731121 
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. do 50 mm 

m 100,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

68 K 931992122 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 30 mm m2 43,850  CS ÚRS 2017 02 

 

69 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 180,000  CS ÚRS 2017 02 
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70 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 

hloubka 125 mm 
kus 96,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV 

VV 

 "Pro osazení patek sloupků svodidel 

96 

  
96,000 

  

 VV  Součet  96,000   

        

 VV  "Pro osazení patek sloupků svodidel     

 VV  96  96,000   

 VV  Součet  96,000   

        

 VV  "Pro osazení patek sloupků svodidel     

 VV  96  96,000   

 VV  Součet  96,000   

        

 VV  "Pro osazení patek sloupků svodidel     

 VV  96  96,000   

 VV  Součet  96,000   

        

 VV  "Pro osazení patek sloupků svodidel     

 VV  96  96,000   

 VV  Součet  96,000   

        

 VV  "Pro osazení patek sloupků svodidel     

 VV  96  96,000   

 VV  Součet  96,000   

 
76 

 
K 

 
966005311 

Rozebrání a odstranění silničního  zábradlí a ocelových  svodidel s přemístěním  hmot na  skládku na 

vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a 
s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního 

 
m 

 
96,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

77 K 997221571 
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km 

t 4,032 
 

CS ÚRS 2017 02 

78 K 997221579 
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 104,832 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  4,032*26 'Přepočtené koeficientem množství  104,832   

        

  
D 96 Bourání konstrukcí 

  

153 318,13 
 

        

 VV  "Odbourání povrchové vrstvy stěny zdí tl. 150 mm     

 VV  292+90,75+0,3*92  410,350   

 VV  Součet  410,350   

81 K 997013111 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m 

t 145,674 
 

CS ÚRS 2017 02 

82 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 145,674  CS ÚRS 2017 02 

83 K 997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 3 787,524 
 

CS ÚRS 2017 02 

84 K 997013801. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 145,674   

 
 D 99 Přesun hmot   88 578,45  

85 K 998153131 
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m 

t 288,060 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

27 550,00 
 

71 K 953961116 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 24, 
hloubka 210 mm 

kus 96,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

72 K 953961214 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 
velikost M 16, hloubka 125 mm 

kus 96,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

73 K 953961216 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 
velikost M 24, hloubka 210 mm 

kus 96,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

74 K 953965132 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm kus 96,000  CS ÚRS 2017 02 

 

75 K 953965151 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 24, délka 290 mm kus 96,000  CS ÚRS 2017 02 

 

79 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 4,032  CS ÚRS 2017 02 

 

80 K 985111213 Otlučení nebo odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy přes 100 do 150 mm m2 410,350  CS ÚRS 2017 02 
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86 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 

provádění stavby 
kus 1,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

 
 D PSV Práce a dodávky PSV   7 578,68  

D 711 Izolace proti vodě a vlhkosti 
  

7 578,68 

87 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 63,600  CS ÚRS 2017 02 
 VV "Věnec     

 VV 96,00*0,60+12*0,5  63,600   

 VV Součet  63,600   

88 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,022  CS ÚRS 2017 02 

89 K 711112002 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 
asfaltovým 

m2 63,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 63.600   "Viz (711112001) 63,600 

VV Součet 63,600 

90 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,029  CS ÚRS 2017 02 

91 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,051 
 

CS ÚRS 2017 02 



Strana 404 z 601  

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 210 - Soutěsky_sanace skalního masivu km 35,20-35,35 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 22 410 775,79 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 22 410 775,79 21,00% 4 706 262,92 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 27 117 038,71 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 210 - Soutěsky_sanace skalního masivu km 35,20-35,35 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

22 410 775,79 

HSV - Práce a dodávky HSV 22 285 537,90 

1 - Zemní práce 20 893 276,12 

2 - Zakládání 272 604,14 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 352 391,65 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 480 633,20 

99 - Přesun hmot 63 147,19 

9B - Projektová dokumentace 223 485,60 

PSV - Práce a dodávky PSV 125 237,89 

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 125 237,89 



Strana 406 z 601  

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 210 - Soutěsky_sanace skalního masivu km 35,20-35,35 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 22 410 775,79 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   22 285 537,90  

D 1 Zemní práce 
  

20 893 276,12 

46 K 131403101 
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 soudržných 

m3 49,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  odtěžení materiálu v patě skalní stěny     

 VV  330,0*0,15  49,500   

1 K 133402011 
Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s 
případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 5, plocha výkopu do 4 m2 

m3 7,452 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,3*0,3*0,6*106 "jamky pro plot. sloupky"  5,724   

 VV  0,3*0,3*0,6*32 "jamky pro plot. vzpěry"  1,728   

 VV  Součet  7,452   

47 K 153271121R Kotvičky pro uchycení plotu zatloukané hl do 0,5 m z oceli BSt 500 D do 10 mm kus 310,000   

   Poznámka k položce:      

   1. V cenách jsou započteny i náklady na:      

 P  a) rozměření, vyvrtání otvoru a opotřebení vrtného materiálu,      

   b) případné vyčištění otvoru (vyfoukáním otvoru),      

  
VV 

 c) osazení a dodání kotev. 

310 "uchycení spodního drátu plotu á 1,0 m 
  

310,000 
  

48 K 153812211 Napnutí trnů z betonářské oceli jakéhokoliv průměru, při předepsané únosnosti do 0,20 MN kus 6,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  kotvení skalních výchozů     

 VV  6 "aktivace svorníků na 10 kN  6,000   

2 K 155211112R 
Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na 
hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 15 cm 

m2 4 386,900 
  

 VV  kácení křovin a náletů do pr. 150 mm     

 VV  6267,0*0,7  4 386,900   

3 K 155211122 Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly m3 491,500  CS ÚRS 2017 02 
 VV  4915,0*0,1 "čištění skalního masivu od volných částí  491,500   

4 K 155211313 
Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezecku technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny 

m3 270,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  odtěžování bloků a převisů v koruně skalní stěny     

 VV  246,0*1,1 "m3 x koef. nerovnosti  270,600   

49 K 155212116 
Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivy průměru 
do 56 mm, v hornině tř. V a VI 

m 1 931,160 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  vrty pro kotevní prvky sítí pr. 42 mm tř. V - trny z oceli     

 VV  kusy x délka x koef. nerovnosti terénu     

 VV  440,0*2,6*1,2 "vysokopevnostní sítě  1 372,800   

 VV  423,0*1,1*1,2 "běžné sítě  558,360   

 VV  Součet  1 931,160   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

50 K 155212344 
Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m průběžným sacím vrtáním průměru 

přes 93 do 156 mm úklonu do 45 st., v hornině tř. III a IV 
m 231,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV 

VV 

VV 

 kotvení obvodového lana pr. 96 mm tř. III - kotevní svorník 

kusy x délka x koef. nerovnosti terénu 

77*2,5*1,2 

  

 
231,000 

  

 VV  Součet  231,000   

        

 VV  kotvení skalních výchozů pr. 96 mm tř. V     

 VV  kusy x délka x koef. nerovnosti terénu     

 VV  3*4,0*2  24,000   

        

 VV  vysokopevnostní sítě - kotvení v ploše svorník pr. 20 mm dl. 2,7 m     

 VV  440*1,2  528,000   

        

 VV  běžné pevnostní sítě - kotvení v ploše pr. 20 mm dl. 1,1 m     

 VV  423*1,2  507,600   

        

 VV  kotvení lan horní hrana (oboje sítě)     

 VV  kotevní svorník tyčový žebírkový TB 19 dl. 2,7 m     

 VV  77*2,7*1,2 "kusy x délka x koef.  249,480   

        

 VV  4435,0 "ocel. sítě s pevností přes 35 kN  4 435,000   

 VV  2112,0 "vysokopevnostní sítě s vpleteným lanem  2 112,000   

 VV  Součet  6 547,000   

        

 VV  plochy x koef. nerovnosti terénu     

 VV  2540,0*1,3+1030,0*1,1  4 435,000   

 VV  4435*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  4 656,750   

        

 VV  1760*1,2  2 112,000   

 VV  2112*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  2 217,600   

        

 VV  protierozní 3D kompozit (pro oboje sítě)     

 VV  4002,0*1,15 "m2 x koef.  4 602,300   

 VV  Součet  4 602,300   

        

 VV  protierozní 3D kompozit (pro oboje sítě)     

 VV  4002,0*1,15 "m2 x koef. nerovnosti terénu  4 602,300   

 VV  4602,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  4 832,415   

        

 VV  310*1,2 "obvodové lano pro oboje sítě  372,000   

        

 VV  310,0*1,2  372,000   

 VV  372*1,05 'Přepočtené koeficientem množství  390,600   

10 K 162201261 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7 

m3 7,452 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
11 

 
K 

 
162201269 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 

hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých 

dalších 10 m 

 
m3 

 
74,520 

  
CS ÚRS 2017 02 

VV 7,452*10 74,520 

51 K 155212356 
Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m průběžným sacím vrtáním průměru 
přes 93 do 156 mm úklonu přes 45 st., v hornině tř. V a VI 

m 24,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

52 K 155213111 
Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí zainjektované 
cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 16 do 20 mm 

kus 528,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

53 K 155213211 
Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí upnuté lepicími 
ampulemi délky do 1,5 m, průměru přes 16 do 20 mm 

kus 507,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

54 K 155213311 
Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou s okem z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži sítí a 
sloupků záchytného plotu zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 16 do 20 mm 

kus 249,480 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

6 K 155214111 Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě m2 6 547,000  CS ÚRS 2017 02 

 

55 M 313191150 síť na skálu s oky 6x8 cm s poplastováním, bal. 50x3 m m2 4 656,750   

 

56 M 313191040 síť na skálu s oky 8 x 10 cm s vpleteným lanem po 50 cm, bal. 2,2x25 m m2 2 217,600   

 

57 K 155214112 Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů geomříže m2 4 602,300   

 

58 M 693211120 geomatrace trojrozměrné protierozní/vegetační PE ultra vysokomolekulární m2 4 832,415   

 

8 K 155214212 
Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru 
přes 10 mm 

m 372,000 
  

 
59 M 314521130 lano ocelové šestipramenné pozink + PVC 6 x19 drátů D 12,5/14,5 m 390,600   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

13 K P.C.004 Zátěžky pro volně zavěšený konec sítě á 2m - 15kg/ks kus 121,000   

 VV  (310-70)/2+1 "betonové válce nebo na místě sebrané kameny dané hmnotnosti"  121,000   

        

 VV  49,5 "viz pol. 131403101  49,500   

 VV  7,452 "viz. pol. 133402011  7,452   

 VV  491,5 "viz. pol. 155211122  491,500   

 VV  270,6 "viz. pol. 155211313  270,600   

 VV  (PI*0,021*0,021*1931,16) "viz pol. 155212116  2,676   

 VV  (PI*0,048*0,048*249,48) "viz pol. 155212344  1,806   

 VV  (PI*0,048*0,048*24,0) "viz pol. 155212356  0,174   

 VV  Součet  823,708   

 
43 

 
K 

 
162701159 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
8 237,080 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  823,708*10 'Přepočtené koeficientem množství  8 237,080   

        

 VV  491,5 "viz. pol. 155211122  491,500   

 VV  2,676 "viz pol. 155212116  2,676   

 VV  1,806 "viz pol. 155212344  1,806   

 VV  0,174 "viz pol. 155212356  0,174   

 VV  Součet  496,156   

        

 VV  823,708*2 'Přepočtené koeficientem množství  1 647,416   

        

 VV  148,0 "u 90% kusů vč. seříznutí pařezu u země  148,000   

        

 VV  4386,9/1000*12  52,643   

        

 VV  15,0 "cca 10% z množství kácených stromů  15,000   

14 K 162301402 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm 

kus 148,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

15 K 162301412 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm 

kus 148,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

16 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 4 386,900  CS ÚRS 2017 02 

VV 6267,0*0,7 4 386,900 

 
17 

 
K 

 
162301902 

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 
mm 

 
kus 

 
296,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

18 K 162301912 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm 

kus 296,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

62 K 162301422 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm 

kus 15,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

63 K 162301922 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm 

kus 30,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  15*2  30,000   

        

 VV  52,643 "viz pol. 111251110R  52,643   

        

 VV  vč. kotevní desky a hlavy s protikorozní zálivkou     

 VV  6*4,0 "kotvení tyčové CKT, pr. 26,5 mm do vrtu 96mm  24,000   

 VV  Součet  24,000   

21 K 997013811R Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 175,858   

42 K 162701155 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m 

m3 823,708 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

45 K 167101152 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 5 až 7 

m3 496,156 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

44 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 647,416   

 
12 K P.C.001.1 Kácení vzrostlých stromů - horolezecky kus 148,000   

 
60 K 111251110R Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 150 mm s odvozem do 20 km m3 52,643   

 
61 K 112211254 Odstranění pařezu ručně na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm kus 15,000  CS ÚRS 2017 02 

 

64 K 171201200R Uložení štěpky na skládky m3 52,643   

 

20 K 28537111R Svorníky tyčové do 6 m m 24,000   
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22 K 15528135R ŽB plomba z betonu C20/25 vč. montáže a demontáže jednostranného bednění (cca 10m2) m3 5,000   

23 K 27336182R Výztuž ŽB plomby betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,800   

24 K 281602111 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60 MPa hod 57,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  55,5 "Viz (15528135R)  55,500   

 VV  6*0,25 "svorníky tyčové  1,500   

 VV  Součet  57,000   

        

 VV  2,6*2  5,200   

 VV  0,8*2,6 "svorníky tyčové  2,080   

 VV  Součet  7,280   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
352 391,65 

 

26 K 338171113 
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 
zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek 

kus 138,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

27 M 55342260R sloupek plotový pozinkované a komaxitové 1500/48x1,5 mm kus 104,000   

28 M 55342261R sloupek plotový koncový pozinkované a komaxitové 1500/48x1,5 mm kus 2,000   

29 M 553422700 vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 1500 mm kus 32,000  CS ÚRS 2017 02 

30 K 348401120 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,6 m m 310,000  CS ÚRS 2017 02 

31 M 313275100 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55 mm/2,5 mm, 100 cm m 341,000  CS ÚRS 2017 02 
   Poznámka k položce:      

   4 hranné pletivo pletené PVC , oko 55x55 - síla drátu 2,5 mm, se zapleteným napínacím drátem - SND, napínací drát 3,5 mm + prostřední     

 P  drát      

   role 25 m      

  
VV 

 barva zelená RAL 6005 

310,000 "barva zelená 
  

310,000 
  

 VV  310*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  341,000   

        

 VV  310,0 "přidaný 3. drát do pletiva  310,000   

        

 VV  330,75*3 "celkem 3 dráty v pletivu  992,250   

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

  
480 633,20 

 

        

 VV  8,00*2  16,000   

        

 VV  28,0 "pronájem 28 ks svodidla na 2 měsíce a 2x stěhování v rámci stavby  28,000   

        

 VV  "vč. návrhu a projednání     

 VV  1 "oboustranný semafor, dopravní značení, oddělovací sloupky Z v délce 350 m  1,000   

        

        

  
D 99 Přesun hmot 

  

63 147,19 
 

        

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

223 485,60 
 

25 M 585221530 cement struskoportlandský směsný pro velkoobjemové betonáže a agresivní prostředí 32,5 MPa bal. t 7,280  CS ÚRS 2017 02 

 

32 K 348401350 Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu napínacího m 310,000  CS ÚRS 2017 02 

 
33 M 156191000 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m m 992,250  CS ÚRS 2017 02 

 

34 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,000  CS ÚRS 2017 02 

 
35 K 91138114R Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 4 m, výšky 0,8 m - pronájem m 28,000   

 
36 K 914000001R Dočasné dopravní značení po dobu výstavby kus 1,000   

 

37 K 94211112R Montáž a DMTŽ lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 30 m m2 15,000   

38 K 94211122R Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití m2 1 200,000   

 

39 K 998004011 Přesun hmot pro injektování, mikropiloty nebo kotvy t 96,305  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  (PI*0,25*0,25*10)*148*0,600   174,358    

 VV  15*0,1 "pařezy   1,500    

 VV  Součet   175,858    

 
D 2 

 
Zakládání 

    
272 604,14 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

40 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 

provádění stavby 
kus 1,000 

 
CS ÚRS 2014 02 

41 K 901000008 Inženýrsko-geologický dozor hod. 64,000   

 
 D PSV Práce a dodávky PSV   125 237,89  

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 
  

125 237,89 

65 K 789421531 Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy I m2 174,840  CS ÚRS 2017 02 
 VV  pozink holých částí (kusy x délka x koef. nerovnosti terénu)     

 VV  vysokopevnostní sítě - kotvení v ploše svorník pr. 20 mm dl. 2,7 m     

 VV  440*0,2*1,2  105,600   

 VV  běžné pevnostní sítě - kotvení v ploše pr. 20 mm dl. 1,1 m     

 VV  423*0,1*1,2  50,760   

 VV  kotevní svorník tyčový žebírkový TB 19 dl. 2,7 m     

 VV  77*0,2*1,2  18,480   

 VV  Součet  174,840   
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 211 - Horní Březiny - Sanace sesuvu km 35,897 - 35,960 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 3 938 092,71 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 3 938 092,71 21,00% 826 999,47 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 4 765 092,18 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 211 - Horní Březiny - Sanace sesuvu km 35,897 - 35,960 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

3 938 092,71 

HSV - Práce a dodávky HSV 3 900 854,79 

1 - Zemní práce 609 194,24 

11 - Zemní práce 58 598,87 

2 - Zakládání 2 019 605,27 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 65 683,86 

4 - Vodorovné konstrukce 190 990,93 

5 - Komunikace 171 988,02 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 697 989,24 

99 - Přesun hmot 86 804,36 

PSV - Práce a dodávky PSV 7 483,92 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 483,92 

OST - Ostatní 29 754,00 

O01 - Ostatní 29 754,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 211 - Horní Březiny - Sanace sesuvu km 35,897 - 35,960 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 3 938 092,71 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 3 900 854,79 

D 1 Zemní práce 609 194,24 
 

1 K 111201101 
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2 

m2 2,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

2 K 111201401 Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu m2 2,000  CS ÚRS 2017 02 

3 K 111211131 
Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 
cm 

kus 21,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 112101101 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 21,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 112201101 
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 
do 300 mm 

kus 21,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

6 K 122202202 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 

m3 103,950 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 1,65*63 103,950 

7 K 122202209 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 51,975 
 

CS ÚRS 2017 02 

8 K 151711111 
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním 
spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m 

m 462,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 77*6 462,000 

9 M 130109720 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=120 mm t 9,194  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

Hmotnost: 26,7 kg/m 

10 K 162301411 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm 

kus 21,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

11 K 162301421 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 

kus 21,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

12 K 162301911 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm 

kus 84,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

13 K 162301921 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 

kus 84,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

14 K 997013811R Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 12,600   

 VV  0,6*21 "stromy, pařezy"  12,600   

        

 VV  1,78*63*0,15  16,821   

 VV  Součet  16,821   

16 K 161101101 
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 

m3 51,975 
 

CS ÚRS 2017 02 

15 K 121101101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 

m3 16,821 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  103,95*0,5  51,975    

17 K 162301101 
Vodorovné přemístění výkopku  nebo  sypaniny 
výkopku, avšak se složením  bez rozhrnutí z  ho 

po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
rniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 

12,285 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "ornice na meziskládku a zpět" 40,95*0,15*2  12,285    

 VV  Součet  12,285    

18 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku  nebo  sypaniny 
výkopku, avšak se složením  bez rozhrnutí z  ho 

po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
rniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

114,628 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  16,821-6,143 "přebytečná ornice"  10,678    

 VV  103,95 "zemina"  103,950    

 VV  Součet  114,628    

 
19 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z ho 
dalších i započatých 1 000 m 

po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

rniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

 
1 031,652 

   
CS ÚRS 2017 02 

 VV  114,628*9 'Přepočtené koeficientem množství  1 031,652    

20 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého v 
z hornin tř. 1 až 4 

ýkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
10,678 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "ornice z meziskládky" 16,821-6,143  10,678    

 VV  Součet  10,678    

21 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 206,330    

 VV  114,628*1,8  206,330    

 
22 

 
K 

 
171101101 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sy 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržnýc 

zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 

paniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním  zhutněných s 

h s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
% PS 

 
114,628 

   
CS ÚRS 2017 02 

 VV  114,628  114,628    

 VV  Součet  114,628    

23 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý  206,330    

24 K 181411121 
Založení trávníku na půdě předem připravené 
nebo na svahu do 1:5 

plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
112,140 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  1,78*63  112,140    

25 M 005724700 osivo směs travní univerzál  4,486   CS ÚRS 2017 02 

26 K 181301102 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo v 
přes 100 do 150 mm 

e svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
112,140 

  
CS ÚRS 2017 02 

  
D 11 Zemní práce 

   

58 598,87 
 

 
27 

 
K 

 
113107224 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 20 

400 mm 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na  

0 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 

 
124,200 

   
CS ÚRS 2017 02 

28 K 113107244 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 20 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
0 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm 

186,300 
  

CS ÚRS 2017 02 

29 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se s 
vzdálenost do 1 km 

ožením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
72,036 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  72,036 "kamenivo  72,036    

30 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se s 
i započatý 1 km přes 1 km 

ožením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
720,360 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  72,036*10 'Přepočtené koeficientem množství  720,360    

31 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se s 
vzdálenost do 1 km 

ožením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
83,835 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  83,835 "živičné  83,835    

32 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se s 
i započatý 1 km přes 1 km 

ožením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
2 179,710 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  83,835*26 'Přepočtené koeficientem množství  2 179,710    

33 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skl ádce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 83,835    

34 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skl ádce (skládkovné) zeminy a kameniva 72,036    

  
D 2 Zakládání 

   

2 019 605,27 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

35 K 21275221R Odvodňovací trubka PEHD DN 100 m 21,000   

 VV  1,0*21  21,000   

        

 VV  8*6 "šikmé mikropiloty trubkové"  48,000   

        

 VV  77*6  462,000   

        

 VV  0,85*63 "C30/37 XF4  53,550   

        

 VV  (1,2+1,1)*63  144,900   

        

        

 VV  53,55*0,15  8,033   

        

 VV  0,75*(77+8)  63,750   

 VV  Součet  63,750   

        

 VV  32,802*2+0,39*2  66,384   

 VV  Součet  66,384   

        

 VV  2,7*8  21,600   

        

        

 VV  3,30*8  26,400   

        

  
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  

65 683,86 
 

        

 VV  0,47*63  29,610   

 VV  Součet  29,610   

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

  
190 990,93 

 

        

 VV  1,31*63  82,530   

 
D 5 Komunikace 

  
171 988,02 

 

        

 VV  1,75*69  120,750   

        

 VV  1,8*69  124,200   

        

 VV  2,20*69  151,800   

53 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 151,800  CS ÚRS 2017 02 

54 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 172,500   

55 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 186,300   
 

36 K 224511116 
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v 
hornině tř. V a VI 

m 48,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

37 K 226111215 
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl přes 5 m v 
hornině tř. V 

m 462,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

38 K 274321118 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
30/37 

m3 53,550 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
39 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 144,900  CS ÚRS 2017 02 

 
40 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 144,900  CS ÚRS 2017 02 

41 K 274361116 Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 8,033  CS ÚRS 2017 02 

 
42 K 281601111 Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru vzestupné, tlakem do 0,60 MPa hod 63,750  CS ÚRS 2017 02 

 

43 M 585221530 cement struskoportlandský směsný pro velkoobjemové betonáže a agresivní prostředí 32,5 MPa bal. t 66,384  CS ÚRS 2017 02 

 

44 K 283111112 
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60 st. část hladká, 
průměru přes 80 do 105 mm 

m 21,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
45 M 141254001 trubkové mikropiloty hladká TR 89/10 vč. úpravy a spojky napojení m 21,600   

46 K 283111122 
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60 st. část 
manžetová, průměru přes 80 do 105 mm 

m 26,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
47 M 141254002 trubkové mikropiloty manžetová TR 89/10 vč. úpravy, spojky napojení, perforace a manžet m 26,400   

 

48 K 458311121 Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého C 8/10 m3 29,610  CS ÚRS 2017 02 

 

49 K 451315113 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 8/10 m2 82,530  CS ÚRS 2017 02 

 

50 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 120,750  CS ÚRS 2017 02 

 
51 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 124,200  CS ÚRS 2017 02 

 

52 K 565166122 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 151,800 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

56 K 577134121 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 
m2 172,500 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  2,5*69  172,500   

        

 VV  2,7*69  186,300   

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

  
697 989,24 

 

        

 VV  2*8,0  16,000   

59 K 911334122R 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 
s výplní ze svislých tyčí vč. nátěru 

m 63,000 
  

60 K 912211121 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubováním na svodidlo kus 16,000  CS ÚRS 2017 02 

61 M 404451610 sloupek svodidlový plastový s odrazovými skly s kovovým držákem kus 16,000  CS ÚRS 2017 02 

62 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

        

 VV  3*6+63*2  144,000   

        

        

 VV  0,85*8  6,800   

        

 VV  3*8  24,000   

        

 VV  32*4 "svodidlo"  128,000   

        

  
D 99 Přesun hmot 

  

86 804,36 
 

        

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

  

7 483,92 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
7 483,92 

 

        

 VV  1,0*63  63,000   

71 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,022  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

72 K 711112002 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 
asfaltovým 

m2 63,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

73 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,028  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

57 K 577155122 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 186,300 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

58 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,000  CS ÚRS 2017 02 

 

63 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 144,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
64 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 144,000  CS ÚRS 2017 02 

65 K 931992122 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 30 mm m2 6,800  CS ÚRS 2017 02 

 
66 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 24,000  CS ÚRS 2017 02 

 

67 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 128,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
68 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 128,000  CS ÚRS 2017 02 

 

69 K 998001011 Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě t 185,321  CS ÚRS 2017 02 

 

70 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 63,000  CS ÚRS 2017 02 

 

 Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2  

74 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,050 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D OST Ostatní 

  

29 754,00 
 

 
D O01 Ostatní 

  
29 754,00 
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75 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 

provádění stavby 
kus 1,000 

 
CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 212 - Březiny-Reko opěrných zdí - km 37,702-37,541 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 9 727 884,80 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 9 727 884,80 21,00% 2 042 855,81 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 11 770 740,61 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 212 - Březiny-Reko opěrných zdí - km 37,702-37,541 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

9 727 884,80 

HSV - Práce a dodávky HSV 9 672 821,25 

1 - Zemní práce 537 711,74 

10 - Přípravné a bourací práce 316 767,80 

2 - Zakládání 271 501,43 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 247 366,42 

4 - Vodorovné konstrukce 284 634,06 

5 - Komunikace 474 218,21 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 142 392,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 148 068,22 

96 - Bourání konstrukcí 954 207,65 

99 - Přesun hmot 254 077,72 

9B - Projektová dokumentace 41 876,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 55 063,55 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 55 063,55 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 212 - Březiny-Reko opěrných zdí - km 37,702-37,541 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 9 727 884,80 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 9 672 821,25 

D 1 Zemní práce 537 711,74 
 

1 K 111211131 
Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 
cm 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

2 K 112101104 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

3 K 112201104 
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 
do 900 mm 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 K 180405112 Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 12,000  CS ÚRS 2017 02 

8 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 0,180  CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 odstanění pařezů vykopáním případně frézováním  

4 K 132301202 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 

m3 691,847 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Směr Děčín/     

 VV  "výkop před propustkem     

 VV  4,0*4,0  16,000   

 VV  "výkop před základem zdi     

 VV  0,71*(56+4,26+1,27+1,2)  44,538   

 VV  "výkop za rubem zdi     

 VV  2,5*(56+4,26+1,27+1,2)  156,825   

 VV  Mezisoučet  217,363   

 VV  "/Směr Benešov n.P./     

 VV  "výkop před propustkem     

 VV  4,0*4,0  16,000   

 VV  "výkop před základem zdi     

 VV  0,8*66,36 " 0,000-0,066  53,088   

 VV  0,75*83,73 "0,067-0,151  62,798   

 VV  "výkop za rubem zdi     

 VV  2,2*(66,36+83,73)  330,198   

 VV  otevřený výkop     

 VV  12*0,2+5*1,0*2,0  12,400   

 VV  Mezisoučet  474,484   

 VV v Součet  691,847   

5 K 132301209 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 345,924 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  v*0,5  345,924   

 VV  Součet  345,924   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

9 K 162301414 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm 
kus 1,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

10 K 162301424 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 700 do 900 mm 
kus 1,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

11 K 162301914 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm 
kus 4,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

12 K 162301924 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm 
kus 4,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

13 K 997013811R Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 4,000   

VV 4,0 "stromy, větve, pařezy" 4,000 

14 K 162301101 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 

m3 336,628 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV "Na meziskládku a zpět do násypu 

 VV  168,314*2 "Viz (174101101)  336,628  

VV  Součet   336,628 

15 K 162701105 
Vodorovn 
výkopku, 

é přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 510,733 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  v-181,114   510,733   

 VV  Součet   510,733   

 
16 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
4 596,597 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  9*510,733 "Viz (162701105)  4 596,597   

        

 VV  "Na meziskládce     

 VV  181,114 "Viz (174101101)  181,114   

 VV  Součet  181,114   

        

 VV  1,8*510,733 "Viz (162701105)  919,319   

 VV  Součet  919,319   

        

 VV  "/Směr Děčín/     

 VV  "před lícem zdi - zemina     

 VV  0,65*(56+4,26+1,27+1,2)  40,775   

 VV  "za rubem zdi - zemina     

 VV  0,3*(56+4,26+1,27+1,2)  18,819   

 VV  "bet. práh u dlažby - propustek     

 VV  1,6*4*2 "zemina  12,800   

 VV  Mezisoučet  72,394   

 VV  "/Směr Benešov n.P./     

 VV  "před lícem zdi - zemina     

 VV  53,09+(62,8-83*0,25)  95,140   

 VV  "za rubem zdi - zemina     

 VV  330,2-75,05-45,03-(335-18)*0,62  13,580   

 VV  Mezisoučet  108,720   

 VV  Součet  181,114   

        

 VV  "/Směr Děčín/     

 VV  "Odvodnění u paty zdi     

 VV  0,60*39,00*0,45  10,530   

 VV  Součet  10,530   

21 M 583373440 štěrkopísek frakce 0-32 t 19,912  CS ÚRS 2017 02 

22 K 182301121 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm m2 360,440  CS ÚRS 2017 02 

17 K 167101102 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 181,114 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

18 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 919,319   

 

19 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 181,114 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

20 K 175111101 
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

m3 10,530 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  "/Směr Děčín/       

 VV  "U paty zdi       

 VV  1,0*56,0+4,26   60,260    

 VV  "/Směr Benešov n.P./       

 VV  "U paty zdi pro opravu zdi       

 VV  2*(83,73+66,36)   300,180    

 VV  Součet   360,440    

23 M 103641010 zemina pro terénní úpravy - ornice t 64,879  CS ÚRS 2017 02 

24 K 181411121 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5 

m2 360,440 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV 

VV 

"/Směr Děčín/ 

"U paty zdi 

 

VV 1,0*56,0+4,26 60,260 

VV "/Směr Benešov n.P./  

VV "U paty zdi pro opravu zdi  

VV 2*(83,73+66,36) 300,180 

VV Součet 360,440 
 

25 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 7,209  CS ÚRS 2017 02 

26 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 360,440  CS ÚRS 2017 02 
 

VV 

VV 

 "/Směr Děčín/ 

"U paty zdi 

  

VV  1,0*56,0+4,26 60,260 

VV  "/Směr Benešov n.P./   

VV  "U paty zdi pro opravu zdi   

VV  2*(83,73+66,36) 300,180  

VV  Součet 360,440  

D 10 Přípravné a bourací práce 
 

316 767,80 
 

 
27 

 
K 

 
113107163 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm 

 
m2 

 
312,600 

  
CS ÚRS 2017 02 

 

VV "Směr Děčín  

VV 88,0 88,000 

VV "Směr Benešov n.P.  

VV 224,6 224,600 

VV Součet 312,600 
 

 
28 

 
K 

 
113107172 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 
mm 

 
m2 

 
312,600 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  SC tl.180 mm     

 VV  "Směr Děčín     

 VV  88  88,000   

 VV  "Směr Benešov n.P.     

 VV  224,6  224,600   

 VV  Součet  312,600   

        

 VV  "Směr Děčín     

 VV  122,0  122,000   

 VV  "Směr Benešov n.P.     

 VV  307,0  307,000   

 VV  Součet  429,000   

        

 VV  "Směr Děčín     

 VV  130,3 "viz situace  130,300   

 VV  "Směr Benešov n.P.     

29 K 113107183 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

m2 429,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

30 K 113154122 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm 

m2 463,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  332,7 "viz situace  332,700    

 VV  Součet  463,000    

31 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km 
t 185,233 

  
CS ÚRS 2017 02 

   Poznámka k položce:       

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez      

  
VV 

 poplatku. 

137,544 "kamenivo 
  

137,544 
   

 VV  47,689 "frézování  47,689    

 VV  Součet  185,233    

32 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km 
t 1 995,397 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  137,544*10 "kamenivo  1 375,440    

 VV  47,689*13 "frézování  619,957    

 VV  Součet  1 995,397    

33 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km 
t 330,939 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  195,375 "beton z komunikace  195,375    

 VV  135,564 "podkl. asf. vrstvy  135,564    

 VV  Součet  330,939    

34 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km 
t 8 604,414 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  195,375*26 "beton z komunikace  5 079,750    

 VV  135,564*26 "podkl. asf. vrstvy  3 524,664    

 VV  Součet  8 604,414    

35 K 997221815. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 195,375   

36 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 135,564   

 VV  135,564 "podkl. asf. vrstvy  135,564  

37 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 137,544   

  
D 2 Zakládání 

 

271 501,43 
 

38 K 211531111R 
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm 

m3 153,458 
  

   Poznámka k položce: 

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.  
2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují  

   

P 
cenami:  

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,  

b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.  

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do 

vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

 VV  "/Směr Děčín/    
VV  "za rubem zdi   

VV  1,25*(56+4,26+1,27+1,2)  78,413 

VV  "/Směr Benešov n.P./   

VV  "za rubem zdi   

VV  0,5*(83,73+66,36)  75,045 

VV  Součet  153,458 

39 K 211971122 
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m 
m2 837,140 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Drenážní obsyp/     

 VV  "Směr Děčín     

 VV  3,0*(56+4,26) "geotextilie  180,780   

 VV  1,0*56 "hydroizol. folie  56,000   

 VV  "Směr Benešov n.P.     

 VV  3,0*(83,73+66,36) "geotextilie  450,270   

 VV  1,0*(83,73+66,36) "hydroizol. folie  150,090   

 VV  Součet  837,140   
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40 M 693110030 geotextilie tkaná polypropylenová 200 g/m2 m2 757,260  CS ÚRS 2017 02 

41 M 283220201 hydroizolační folie HDPE (např. GSE HD) m2 226,699   

42 K 212752310R Odvodňovací trubka PE DN 100 mm vč. T-kusu m 115,605   

 VV  prostup základem zdi     

 VV  směr Děčín     

 VV  1,1*(56/2+1)  31,900   

 VV  směr Benešov n.p.     

 VV  1,1*((83,83+66,36)/2+1)  83,705   

 VV  Součet  115,605   

        

 VV  "/Drenážní trubky/     

 VV  "Směr Děčín     

 VV  56  56,000   

 VV  "Směr Benešov n.P.     

 VV  83,73+66,36  150,090   

 VV  Součet  206,090   

        

 VV  prostup základem zdi     

 VV  směr Děčín     

 VV  1,1*(56/2+1)  31,900   

 VV  směr Benešov n.p.     

 VV  1,1*((83,83+66,36)/2+1)  83,705   

 VV  Součet  115,605   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
4 247 366,42 

 

        

   Poznámka k položce:      

1. Ceny lze použít i pro římsy ze železového betonu prováděné technologicky současně s betonáží zdí.  
P 

2. Množství v m3 se určí jako součin výšky římsy, šířky opěrné zdi v hlavě včetně vyložení římsy a  

délky prováděné římsy a délky prováděné římsy. 

 VV  "směr Děčín    

VV  0,5*62,21  31,105 

VV  "směr Benešov n.P.   

VV  0,5*(83,73+66,36)  75,045 

VV  Součet  106,150 

46 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení m2 231,891  CS ÚRS 2017 02 
 VV  "Směr Děčín     

 VV  62,5*(0,6+0,47)  66,875   

 VV  0,38*9  3,420   

 VV  "Směr Benešov n.P.     

 VV  (0,47+0,6)*(83,73+66,36)+2*0,5  161,596   

 VV  Součet  231,891   

47 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění m2 231,891  CS ÚRS 2017 02 
 VV  231,891 "Viz (317353111)  231,891   

 VV  Součet  231,891   

48 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,669  CS ÚRS 2017 02 
 VV  viz výkres C.1.21.4     

 VV  "směr Děčín     

 VV  62,5/0,2*2,312*0,395/1000 "R8  0,285   

 VV  (51,2-1,93)*8*0,888*1,2/1000 "R12  0,420   

 VV  "směr Benešov     

 VV  (83,73+66,36)/0,2*2,312*0,395/1000 "R8  0,685   

 VV  (83,73+66,36)*8*0,888*1,2/1000 "R12  1,279   

 VV  Součet  2,669   

43 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 206,090  CS ÚRS 2017 02 

 

44 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 115,605  CS ÚRS 2017 02 

 

45 K 317321018R Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37 XF4 m3 106,150   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

49 K 327211122 
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 

nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm 
m3 85,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  m2 z pohledu x tl. 250 mm     

 VV  "směr Děčín     

 VV  (100+10)*0,25  27,500   

 VV  "směr Benešov n.P.     

 VV  230*0,25  57,500   

 VV  Součet  85,000   

        

 VV  beton C30/37 XF4     

 VV  "Směr Děčín     

 VV  "dřík" 52,66+(1,4+1,1)/2*4,26+1,4*(1,27+1,2)  61,443   

 VV  "základ" 1,1*(56+4,26+1,27+1,2)  69,003   

 VV  "bet. prah u dlažby" (1,8*2*2+4,8+3,9)*(0,6*0,8+0,3*1,0)  12,402   

 VV  "Směr Benešov n.P.     

 VV  "dřík" (((3,2+2+2,4+2,7+2,3+2,4+2+2+3+2,6)/10)-1,1-0,5)*(83,73+66,36)-57,5  71,577   

 VV  "základ v km 0,00-0,066" 1,1*66,36  72,996   

 VV  "základ v km 0,067-0,151" 1,1*83,73  92,103   

 VV  "zídka" 3,5*0,3*2,0  2,100   

 VV  Součet  381,624   

        

 VV  "směr Děčín     

 VV  100+10+2,48*(1,27+1,2) "dřík jednostranně  116,126   

 VV  (2,1*2*2+4,8+3,9)*1,8*2 "bet. prah u dlažby"  61,560   

 VV  "směr Benešov n.P.     

 VV  0,8*66,36 "základ jednostranně v km 0,000-0,066  53,088   

 VV  230,0 "dřík jednostranně  230,000   

 VV  3,5*2,0*2+3,5*0,3*2 "zídka  16,100   

 VV  Součet  476,874   

        

        

 VV  viz výkres C.1.21.4     

 VV  "směr Děčín     

 VV  (62,21/0,2+1)*1,3*1,58/1000 "spřah. trny dřík x římsa R16 dl. 1300 mm  0,641   

 VV  ((56+4,26+1,27+1,2)/0,2+1)*2*0,6*0,89/1000 "trny základ x dřík R12 dl. 600 mm  0,336   

 VV  "bet. prah u dlažby" (1,8*2*2+4,8+3,9)/0,2*0,6*1,58/1000  0,075   

 VV  "směr Benešov n.P.     

 VV  ((83,73+66,36)/0,2+1)*1,3*1,58/1000 "spřah. trny dřík x římsa R16 dl. 1300 mm  1,543   

 VV  ((83,73+66,36)/0,2+1)*2*0,6*0,89/1000 "trny základ x dřík R12 dl. 600 mm  0,803   

 VV  Součet  3,398   

        

 VV  Kari 8/100 viz C.1.21.4     

 VV  "směr Děčín     

 VV  4,119*(56+4,26+1,27+1,2)*1,2*7,9/1000 "základ  2,449   

 VV  116,1*1,2*7,9/1000 "dřík  1,101   

 VV  "bet. prah u dlažby" (1,8*2*2+4,8+3,9)*(0,8+0,6)*2*1,2*7,9/1000  0,422   

 VV  "směr Benešov n.P.     

 VV  3,95*66,36*1,2*7,9/1000 "základ v km 0,000-0,066  2,485   

 VV  4,119*83,73*1,2*7,9/1000 "základ v km 0,067-0,151  3,269   

 VV  230*1,2*7,9/1000 "dřík  2,180   

 VV  Součet  11,906   

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

  
284 634,06 

 

        

 VV  "/Směr Děčín/     

 VV  "Deska nad propustkem     
 

50 K 327324128R Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XF4 m3 381,624   

 

51 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 476,874  CS ÚRS 2017 02 

 

52 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 476,874  CS ÚRS 2017 02 

53 K 327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 3,398  CS ÚRS 2017 02 

 

54 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných t 11,906  CS ÚRS 2017 02 

 

55 K 421321128 
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní deskové, z betonu C 
30/37 m3 2,289  CS ÚRS 2017 02 
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68 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 312,600  CS ÚRS 2017 02 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  1,60*4,50*0,20+0,8*0,15*4,34+0,4*0,2*4,1  2,289    

 VV  Součet  2,289    

56 K 421351111 
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu 
mostovky šíře do 600 mm 

železového nebo předpjatého zřízení přesahu spřažené 
10,500 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Směr Děčín/      

 VV  "Deska nad propustkem      

 VV  1,60*4,50  7,200    

 VV  4,50*0,20+2,4  3,300    

 VV  Součet  10,500    

57 K 421351211 
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu 
mostovky šíře do 600 mm 

železového nebo předpjatého odstranění přesahu spřažené 
10,500 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  10.500 "Viz (421351111)  10,500    

 VV  Součet  10,500    

58 K 421361226 Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oce li 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu 0,049   CS ÚRS 2017 02 
 VV  12*1,2*1,578/1000 "trny R16 dl. 1200  0,023    

 VV  6*4,1*1,2*0,888/1000 "trny R12 dl. 4100 mm  0,026    

 VV  Součet  0,049    

59 K 451315113 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 8/10 9,540   CS ÚRS 2017 02 
 VV  " tl. 80 mm      

 VV  "bet. prah u dlažby" (1,8*2+4,8+1,8*2+3,9)*0,6  9,540    

60 K 451317777R 
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v plo 
mm z betonu prostého C20/25 

še vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 
28,000 

   

 VV  14*2 "propustek  28,000    

61 K 451319777R 
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příp 
podkladu nebo lože přes 100 mm  z betonu  pro 

atek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky 
stého C 20/25 

140,000 
   

 VV  14,0*5*2 "propustek  140,000    

63 K 451577877 
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v plo 
mm ze štěrkopísku 

še vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 
128,238 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Lože pod žlabovkami/      

 VV  "Směr Děčín      

 VV  0,87*65,60  57,072    

 VV  "Směr Benešov n.P.      

 VV  0,87*81,80  71,166    

 VV  Součet  128,238    

64 K 458311121 Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z be onu hutněného po vrstvách výplňového prostého C 8/10 64,913   CS ÚRS 2017 02 
 VV  hubený beton za zdí - pod odvodnění      

 VV  "směr Děčín      

 VV  0,33*(56+4,26)  19,886    

 VV  "směr Benešov n.P.      

 VV  0,3*(83,73+66,36)  45,027    

 VV  Součet  64,913    

65 K 465513127 
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraven 
maltou, tl. kamene 200 mm 

ého na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 
14,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  14,000 "propustek  14,000    

 
D 5 Komunikace 

   
474 218,21 

 

66 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 14,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  14,0 "propustek - pod dlažbou  14,000    

67 K 567131113 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
po zhutnění tl. 180 mm 

dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
312,600 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Směr Děčín      

 VV  88  88,000    

 VV  "Směr Benešov n.P.      

 VV  224,6  224,600    

 VV  Součet  312,600    
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 VV  "Směr Děčín      

 VV  88,0  88,000    

 VV  "Směr Benešov n.P.      

 VV  224,6  224,600    

 VV  Součet  312,600    

69 K 565166111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm 
m2 389,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Směr Děčín      

 VV  109,5  109,500    

 VV  "Směr Benešov n.P.      

 VV  279,5  279,500    

 VV  Součet  389,000    

70 K 569831111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm m2 4,500   CS ÚRS 2017 02 
 VV  6*0,75 "směr Benešov n.P.  4,500    

71 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 389,000  CS ÚRS 2017 02 

72 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 463,000   

73 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 429,000   

74 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 463,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Směr Děčín     

 VV  130,3 "viz situace  130,300   

 VV  "Směr Benešov n.P.     

 VV  332,7 "viz situace  332,700   

 VV  Součet  463,000   

        

 VV  "Směr Děčín     

 VV  122,0  122,000   

 VV  "Směr Benešov n.P.     

 VV  307,0  307,000   

 VV  Součet  429,000   

        

   Poznámka k položce:     

   1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár.      

   2. V cenách nejsou započteny náklady na:       

a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy 

do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %,  
P 

b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve specifikaci,  

c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu 

823-1 Plochy a úprava území.  

3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých 

dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

 
 

 

76 K 628631211 
Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového 
kamene 

m2 340,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

75 K 577165112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 

m2 429,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

118 K 596412312R 
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic v příkopu s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. 
do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, pro plochy do 300 m2 

m2 12,000 
  

 

7 M 592281150 tvárnice betonová zatravňovací 60x40x10 cm kus 50,000  CS ÚRS 2017 02 

 VV 

 
D 

 
6 

12,0/0,24 

 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

 50,000 
 

142 392,00 

 

        

 VV  m2 z pohledu     

 VV  "směr Děčín     

 VV  (100+10)  110,000   

 VV  "směr Benešov n.P.     

 VV  230  230,000   

 VV  Součet  340,000   

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

  
2 148 068,22 
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88 K 911331411 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m m 8,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  4,0 "Směr Děčín  4,000   

 VV  4,0 "Směr Benešov n.P.  4,000   

 VV  Součet  8,000   

        

 VV  12,0 "Směr Děčín  12,000   

 VV  12,0 "Směr Benešov n.P.  12,000   

 VV  Součet  24,000   

        

 VV  "Směr Děčín     

 VV  66,50  66,500   

 VV  "Směr Benešov n.P.     

 VV  151,50  151,500   

 VV  Součet  218,000   

        

 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

        

 VV  "Směr Děčín     

 VV  70,0  70,000   

 VV  "Směr Benešov n.P.     

 VV  166,0  166,000   

 VV  Součet  236,000   

        

 VV  "Směr Děčín     

 VV  70,0  70,000   

 VV  "Směr Benešov n.P.     

 VV  166,0  166,000   

 VV  Součet  236,000   

        

 VV  "/Dilatace říms/     

 VV  "Směr Děčín     

 VV  (0,80*0,50)*9  3,600   

 VV  "Směr Benešov n.P.     

 VV  (0,80*0,50)*18  7,200   

 VV  "/Dilatace stříkaného betonu/     

 VV  "Směr Děčín     

 VV  12,2*0,15  1,830   

 VV  "Směr Benešov n.P.     

 VV  18,94*0,15  2,841   

 VV  Součet  15,471   

        

 VV  "/Dilatace říms/     

 VV  "Směr Děčín     

 VV  (0,15+0,50+0,80+0,50)*9  17,550   

 VV  "Směr Benešov n.P.     

 VV  (0,15+0,50+0,80+0,50)*18  35,100   

 VV  "/Dilatace stříkaného betonu/     

 VV  "Směr Děčín     

 VV  12,2+0,15*9  13,550   

 VV  "Směr Benešov n.P.     

 VV  18,94+0,15*18  21,640   

 VV  Součet  87,840   
 

89 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 24,000  CS ÚRS 2017 02 

 

90 K 911334122R 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 
s výplní ze svislých tyčí vč. nátěru 

m 218,000 
  

 

91 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

 

92 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 236,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

93 K 919731121 
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. do 50 mm 

m 236,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

94 K 931992122 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 30 mm m2 15,471  CS ÚRS 2017 02 

 

95 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 87,840  CS ÚRS 2017 02 
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96 K 935112211 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 

z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm 
m 145,200 

 
CS ÚRS 2017 02 

 

VV "Směr Děčín  

VV 64,00 64,000 

VV "Směr Benešov n.P.  

VV 81,20 81,200 

VV Součet 145,200 
 

97 M 592275130 tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm kus 488,840  CS ÚRS 2017 02 

98 K 941111121 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 

m2 340,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV 

VV 

m2 z pohledu 

"směr Děčín 

 

VV (100+10) 110,000 

VV "směr Benešov n.P.  

VV 230 230,000 

VV Součet 340,000 
 

 

99 K 941111221 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 

m2 40 800,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

100 K 941111821 
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 

m2 340,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
101 

 
K 

 
966005311 

Rozebrání a odstranění silničního  zábradlí a ocelových  svodidel s přemístěním  hmot na  skládku na 

vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a 
s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního 

 
m 

 
249,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Směr Děčín     

 VV  65,5+12+4  81,500   

 VV  "Směr Benešov n.P.     

 VV  151,5+12+4  167,500   

 VV  Součet  249,000   

        

 
VV 

 
31500 "tato položka má pevnou cenu pro všechny uchazeče uvedenou jako množství, do sloupce jednotkové ceny uvést 1" 

 
31 500,000 

  

  
D 96 Bourání konstrukcí 

  
954 207,65 

 

        

 VV  "Směr Děčín     

 VV  (2,61+3,18+3,5)/3*56+(3,5+3)/2*4,26  187,258   

 VV  "Směr Benešov n.P.     

 VV  (3,2+2+2,4+2,7+2,3+2,4+2+2+3+2,6)/10*(83,73+66,36)  369,221   

 VV  Součet  556,479   

        

 VV  "/Směr Děčín/     

 VV  "Deska nad propustkem     

 VV  1,60*4,50*0,20  1,440   

 VV  Součet  1,440   

        

 VV  1391,198+3,456  1 394,654   

        

 VV  1391,198+3,456  1 394,654   

 VV  10,458  10,458   

 VV  Součet  1 405,112   

        

 VV  (1391,198+3,456)*26  36 261,004   

 VV  10,458*13  135,954   

102 K 901000212 Stranový posun sdělovacího vedení (v případě zastižení po odsouhlasení AD) kus 31 500,000   

 

103 K 962022491 
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 
1 m3 

m3 556,479 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

104 K 963051111 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu m3 1,440  CS ÚRS 2017 02 

 

105 K 997013111 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m 

t 1 394,654 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
106 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1 405,112  CS ÚRS 2017 02 

 

107 K 997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 36 396,958 
 

CS ÚRS 2017 02 
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117 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,082 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  Součet  36 396,958    

108 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skl ádce (skládkovné) zeminy a kameniva 1 391,198    

109 K 997013802. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skl ádce (skládkovné) železobetonového 3,456    

  
D 99 Přesun hmot 

   

254 077,72 
 

110 K 998153131 
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svis 
tyčovou  nebo  plošnou vodorovná dopravní vzd 

lou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou 
álenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m 

826,269 
  

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9B Projektová dokumentace 

   

41 876,00 
 

111 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce pro 
provádění stavby 

jektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
1,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

   

55 063,55 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

   
55 063,55 

 

112 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrad y a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním 103,050   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "Směr Děčín      

 VV  77,50*0,45  34,875    

 VV  "Směr Benešov n.P.      

 VV  151,50*0,45  68,175    

 VV  Součet  103,050    

113 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg  0,036   CS ÚRS 2017 02 

114 K 711112002 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrad 
asfaltovým 

ly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 
103,050 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  103.050 "Viz (711112001)  103,050    

 VV  Součet  103,050    

115 M 111631520 lak asfaltový izolační  0,046   CS ÚRS 2017 02 

116 K 71111200R Provedení izolace proti zemní vlhkosti s penetr ací a ochrannou vrstvou 40m AC vč. materiálu 21,000    

 VV  10,5*2  21,000    
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 212V - Březiny-Reko opěrných zdí - km 37,702-37,541_vedlejší výdaje 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 17 000,00 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 17 000,00 21,00% 3 570,00 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 20 570,00 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 212V - Březiny-Reko opěrných zdí - km 37,702-37,541_vedlejší výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

17 000,00 

HSV - Práce a dodávky HSV 17 000,00 

1 - Zemní práce 17 000,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 212V - Březiny-Reko opěrných zdí - km 37,702-37,541_vedlejší výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 17 000,00 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV    17 000,00  

D 1 Zemní práce    17 000,00 

1 K 11900146R Dočasné zajištění kabelů Kč 17 000,000 1,00 17 000,00  

 VV "jeden kpl zajištění kabelů      

 VV 17000 "tato položka má pevnou cenu pro všechny uchazeče uvedenou jako množství, do sloupce jednotkové ceny uvést 1"  17 000,000    

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 213 - Starý Šachov, reko mostu ev.č.262-024 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 5 982 149,72 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 5 982 149,72 21,00% 1 256 251,44 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 7 238 401,16 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 213 - Starý Šachov, reko mostu ev.č.262-024 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

5 982 149,72 

HSV - Práce a dodávky HSV 5 039 749,02 

1 - Zemní práce 159 465,10 

100 - Přípravné práce 303 050,00 

2 - Zakládání 117 676,97 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 651 768,96 

4 - Vodorovné konstrukce 5 831,78 

5 - Komunikace 350 180,38 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 252 265,54 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 960 611,02 

99 - Přesun hmot 170 111,68 

997 - Přesun sutě 68 787,59 

PSV - Práce a dodávky PSV 933 849,18 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 414 422,87 

767 - Konstrukce zámečnické 241 704,68 

783 - Dokončovací práce 277 721,63 

M - Práce a dodávky M 8 551,52 

23-M - Montáže potrubí 8 551,52 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 213 - Starý Šachov, reko mostu ev.č.262-024 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 5 982 149,72 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   5 039 749,02  

D 1 Zemní práce 
  

159 465,10 

 
1 

 
K 

 
113107122 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 
mm 

 
m2 

 
56,240 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,6*3,7*2  56,240   

 VV  Součet  56,240   

2 K 113154124 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 345,040 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  45,4*7,6  345,040   

 VV  Součet  345,040   

3 K 125703301 
Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy do 250 
mm, se dnem nezpevněným 

m3 50,160 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,1*2*11,4*22  50,160   

 VV  Součet  50,160   

4 K 131201101 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 
100 m3 

m3 64,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,6*2,5*1,7*2  64,600   

 VV  Součet  64,600   

5 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 114,760 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  64,60 "hloubení  64,600   

 VV  50,160 "čištění melioračních kanálů  50,160   

 VV  Součet  114,760   

 
6 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
1 032,840 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  114,76*9 'Přepočtené koeficientem množství  1 032,840   

7 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 206,568   

 VV  114,76*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  206,568   

8 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 79,373 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 142,871  CS ÚRS 2017 02 
 VV  79,373*1,8  142,871   

 VV  Součet  142,871   

 
D 100 Přípravné práce 

  
303 050,00 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

10 K 1001000001 Vytyčení a zajištění podzemních sítí kus 1,000   

11 K 1001000002 Dopracování DPS + dodavatelská - dílenská dokumentace kus 1,000   

12 K 100101103 Dopravní opatření při rekonstrukci kus 1,000   

13 K 100100004 Pracovní plošina k zabránění spadu suti do vodoteče kus 1,000   

 
 D 2 Zakládání   117 676,97  

14 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 3,200  CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,4*0,4*10*2  3,200   

 VV  Součet  3,200   

15 K 212792212 Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160 m 24,200  CS ÚRS 2017 02 

16 K 224211116 
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v 
hornině tř. V a VI 

m 12,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  2*6  12,000   

 VV  Součet  12,000   

17 K 282602113 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa hod 10,000  CS ÚRS 2017 02 

18 M 585221130 Cementy struskoportlandské a vysokopecní (ČSN P ENV 197-1) CEM II/A-S 42.5R SPECIAL bal. 25 kg t 0,305  CS ÚRS 2017 02 
 VV  25,44*6/1000*2  0,305   

 VV  Součet  0,305   

19 K 285941111 
Zpevnění hornin kotvením kotvy z betonářské oceli osazené do trubek z perforovaného plechu, v hornině 
suché, průměr oceli od 16 do 20 mm, délky 1 m 

kus 16,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

20 K 395366112 Výztuž stříkaného betonu torkretového pláště ze svařovaných sítí v opěře, průměr drátu 5 mm m2 18,720  CS ÚRS 2017 02 
 VV  18,72  18,720   

 VV  Součet  18,720   

21 K 39536721R 
Výztuž stříkaného betonu kotvičky pro přichycení sítí osazené do aktivované malty, z betonářské oceli 
průměru do 8 mm 

kus 76,000 
  

 VV  4*19  76,000   

 VV  Součet  76,000   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
1 651 768,96 

 

22 K 311113135 
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva 
přes 300 do 400 mm 

m2 185,535 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  2,85*32,55*2  185,535   

 VV  Součet  185,535   

23 K 311361821 
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

t 1,366 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,92*4*2*2,85*32,55*2/1000  1,366   

 VV  Součet  1,366   

24 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 72,000  CS ÚRS 2017 02 

25 M 548792020 kotva pro uchycení fasádních panelů římsy do vývrtu kus 72,000  CS ÚRS 2017 02 

26 K 317321119 Římsy ze železového betonu C 35/45 m3 31,061  CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,265*(0,8+0,335)*32  9,625   

 VV  0,265*(1,7+0,335)*39,75  21,436   

 VV  Součet  31,061   

27 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 131,760  CS ÚRS 2017 02 
 VV  (0,265+0,55+0,26)*31,5+0,8*0,6*4  35,783   

 VV  (0,89+0,265+0,265+0,55+0,27)*40,0+0,3*1,7*4*3+0,26*0,33*3  95,977   

 VV  Součet  131,760   

28 M 595907430 deska cementotřísková 125x335 cm tl.2,4 cm - bez povrchové úpravy m2 50,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  40*1,0*1,25  50,000   

 VV  Součet  50,000   

29 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 131,760  CS ÚRS 2017 02 
 VV  (0,265+0,55+0,26)*31,5+0,8*0,6*4  35,783   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  (0,89+0,265+0,265+0,55+0,27)*40,0+0,3*1,7*4*3+0,26*0,33*3  95,977    

 VV  Součet  131,760    

30 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 4,420   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,66+0,75  1,410    

 VV  1,35+1,66  3,010    

 VV  Součet  4,420    

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

   
5 831,78 

 

31 K 458591111 Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu m3 2,520   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,12*7,5*0,15*2  2,520    

 VV  Součet  2,520    

32 M 5812511 jílovitá zemina t 5,544    

 VV  2,52*2,2  5,544    

 
D 5 Komunikace 

   
350 180,38 

 

33 K 564761111 
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm 
m2 28,350 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3,5*8,1  28,350    

 VV  Součet  28,350    

34 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 28,350   CS ÚRS 2017 02 
 VV  3,5*8,1  28,350    

 VV  Součet  28,350    

35 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 69,020  CS ÚRS 2017 02 

36 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 69,020  CS ÚRS 2017 02 

37 K 565166122 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 69,020 
 

CS ÚRS 2017 02 

38 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 69,020  CS ÚRS 2017 02 

39 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 345,040   

40 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 345,040   

41 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 621,060 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  345,04 "kompletní obrusná vrstva komunikace vč. mostu  345,040   

 VV  276,02 "asf. beton pro ochrannou vrstvu - most  276,020   

 VV  Součet  621,060   

        

        

 VV  (32+40)*0,35  25,200   

 VV  Součet  25,200   

        

  
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

  

252 265,54 
 

        

 VV  8,3*2*2*9,2  305,440   

 VV  Součet  305,440   

        

 VV  2,85*32,5*2  185,250   

 VV  Součet  185,250   

        

 VV  2,6*1,8*2*2  18,720   

 VV  Součet  18,720   
 

42 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 345,040 
 

CS ÚRS 2017 02 

43 K 578142115 Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm m2 25,200  CS ÚRS 2017 02 

 

44 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 72,000  CS ÚRS 2017 02 

 

45 K 621451148R Vnější sanační omítka podhledů cementová štuková plstí hlazená m2 305,440   

 

46 K 622451143R Vnější omítka stěn a štítů cementová štuková plstí hlazená složitosti II m2 185,250   

 

47 K 622451252 
Vnější omítka torkretová stěn zhutněná, tlakovým nástřikem cementové malty, s ponecháním vzhledu 
přirozené struktury, s předchozím řádným provlhčením popř. omytím podkladu dvouvrstvá (tl.10 + 10 mm) 

m2 18,720 
 

CS ÚRS 2017 02 
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48 K 624601111 Tmelení spár průřezu 20x20 mm tmelem m 8,310   

 VV  3*(0,26+0,55+1,7+0,26)  8,310   

 VV  Součet  8,310   

        

 VV  6*(0,26+0,55+1,7+0,26)  16,620   

 VV  Součet  16,620   

 

 
Poznámka k položce: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí,  

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně 

podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného 

betonu).  

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:  

P 
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,  

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.  

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v 

příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.  

4. V ceně jsou započteny i náklady na:  

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,  

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. 

 VV  35,5*0,08*7,5+35,5*0,04*7,5  31,950  

VV  Součet  31,950 

52 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 31,950  CS ÚRS 2017 02 
 VV  35,5*0,08*7,5+35,5*0,04*7,5  31,950   

 VV  Součet  31,950   

53 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,472  CS ÚRS 2017 02 
 VV  7,9*1,25*39,75*7,5/2/1000  1,472   

 VV  Součet  1,472   

54 K 634911112 
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky 

přes 10 do 20 mm 
m 16,620 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  6*(0,26+0,55+1,7+0,26)  16,620   

 VV  Součet  16,620   

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

  
1 960 611,02 

 

55 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  8,00*2  16,000   

56 K 911334111 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez 

výplně 
m 33,650 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  31,95+1,7  33,650   

 VV  Součet  33,650   

57 K 911334222R 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti I s výplní 

ze svislých tyčí vč. nátěru 
m 40,000 

  

58 K 911381146R 
Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 4 m výšky 1,0 m vč. osazení, manipulace na stavbě a 
odstranění 

m 48,000 
  

 VV  12*4  48,000   

99 K 911381153R 
Silniční svodidlo betonové oboustranné koncové délky 4 m, výšky 1,0 m vč. osazení, manipulace na stavbě a 

odstranění 
m 8,000 

  

 VV  2*4  8,000   

60 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 4,000  CS ÚRS 2017 02 

61 K 914001119 Dodávka a osazení tabulky s letopočtem kus 1,000   

62 K 915121112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní m 86,200  CS ÚRS 2017 02 

63 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 53,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  45,4+7,6  53,000   

49 K 624601189 Tmelení spár průřezu 5x20 mm tmelem m 16,620   

 

50 K 985232112 
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované 

plochy přes 6 do 12 m 
m2 72,590 

 
CS ÚRS 2017 02 

51 K 631311227R Mazanina z betonu prostého vodostavebného V4 tl. přes 80 do 120 mm B 35 m3 31,950   
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 VV  Součet  53,000    

64 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm m2 1,583   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (1,7*0,26+0,26*0,33)*3  1,583    

 VV  Součet  1,583    

65 K 935114149 Odvodňovací proužek šířka 500 mm s těsněním podél obrubníku m 71,500    

 VV  40+31,5  71,500    

 VV  Součet  71,500    

66 K 942111112 
Montáž lešení vysunutého trubkového pracovního z konstrukce, z otvorů nebo při povrchu stropní konstrukce 
bez podepření, ve výšce pracovní podlahy přes 20 do 30 m 

m2 200,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

67 K 942111211 
Montáž lešení vysunutého trubkového pracovního Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 
1111 nebo -1112 

m2 12 000,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

68 K 942111812 
Demontáž lešení vysunutého trubkového pracovního z konstrukce, z otvorů nebo při povrchu stropní 
konstrukce bez podepření, ve výšce pracovní podlahy přes 20 do 30 m 

m2 200,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

69 K 944411112 Montáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída B m2 200,000  CS ÚRS 2017 02 

70 K 944411212 Montáž záchytné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1112 m2 12 000,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  200,0*60  12 000,000   

        

        

 VV  300,0 "zábrana proti opadu mater. do vodního toku  300,000   

        

 VV  300,0*60  18 000,000   

        

        

 VV  30*7,6+2,7*30*2+8,6*30*1,4  751,200   

 VV  Součet  751,200   

        

 VV  6,55*2*31  406,100   

 VV  Součet  406,100   

        

        

 VV  406,1*3*3  3 654,900   

 VV  Součet  3 654,900   

        

        

        

 VV  35,616  35,616   

 VV  Součet  35,616   

        

        

 VV  35,094+35,126  70,220   

 VV  Součet  70,220   

        

  
D 99 Přesun hmot 

  

170 111,68 
 

        

  
D 997 Přesun sutě 

  

68 787,59 
 

 

71 K 944411812 Demontáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída B m2 200,000  CS ÚRS 2017 02 

72 K 944611111 Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 300,000  CS ÚRS 2017 02 

 
73 K 944611211 Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111 m2 18 000,000  CS ÚRS 2017 02 

 
74 K 944611811 Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 300,000  CS ÚRS 2017 02 

75 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 751,200  CS ÚRS 2017 02 

 

76 K 941111121 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 

m2 406,100 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

77 K 941111811 
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m 

m2 406,100 
 

CS ÚRS 2017 02 

78 K 941112221 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -2121 

m2 3 654,900 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

79 K 953961216 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 
velikost M 24, hloubka 210 mm 

kus 48,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

80 M 311971070 tyč závitová pozinkovaná 4.6 M20 x 1000 mm kus 26,000  CS ÚRS 2017 02 

81 K 961041211 Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu m3 35,616  CS ÚRS 2017 02 

 

82 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 30,928  CS ÚRS 2017 02 

83 K 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku m 70,220  CS ÚRS 2017 02 

 

84 K 978023251 Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene m2 72,590  CS ÚRS 2017 02 

 

85 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 331,990 
 

CS ÚRS 2017 02 
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86 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km 
t 104,640 

 
CS ÚRS 2017 02 

  
P 

 Poznámka k položce:  

Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez 

poplatku. 

    

 VV  16,310 "kamenivo  16,310   

 VV  88,330 "frézka  88,330   

 VV  Součet  104,640   

        

 VV  16,310*10 "kamenivo  163,100   

 VV  88,330*13 "frézka  1 148,290   

 VV  Součet  1 311,390   

        

 VV  78,355 "základy z PB  78,355   

 VV  68,042 "mazanina  68,042   

 VV  1,264 "zábradlí  1,264   

 VV  1,016 "spáry  1,016   

 VV  Součet  148,677   

        

 VV  148,677*26 'Přepočtené koeficientem množství  3 865,602   

        

 VV  78,355 "základy z PB  78,355   

 VV  68,042 "mazanina  68,042   

 VV  1,016 "spáry  1,016   

 VV  Součet  147,413   

        

 VV  16,310 "kamenivo  16,310   

  

D PSV Práce a dodávky PSV 
  

933 849,18 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
414 422,87 

 

        

 VV  (39,75+1,2*2)*8,6*1,02  369,740   

 VV  Součet  369,740   

        

 VV  1,25*8,6*2*1,2  25,800   

 VV  Součet  25,800   

        

 VV  40,0*(1,75+0,17)  76,800   

 VV  Součet  76,800   

 
D 767 Konstrukce zámečnické 

  
241 704,68 

 

        

 VV  236,4+4,4+15,3+53+38  347,100   

 VV  Součet  347,100   

        

 VV  37,91*18,8  712,708   

 VV  39*1,45*8,64  488,592   

 VV  32,6*5*2,7+32,6*3*2,6+32,6*4*1,9  942,140   

 VV  0,15*0,7*0,6*0,015*7850*12  89,019   

 VV  Součet  2 232,459   

 
D 783 Dokončovací práce 

  
277 721,63 

 

 

87 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 311,390 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

88 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 148,677  CS ÚRS 2017 02 

 

89 K 997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 3 865,602 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
90 K 997221815. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 147,413   

 

91 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 16,310   

 

92 K 711000001 Provedení izolace NAIP pás SBS s penetrací + ochranná vrstva AC 40 mm vč. materiálu m2 369,740   

 

93 K 711332120 Ochranná vrstva drenážní a ochranná vrstva pásy m2 25,800   

 

94 K 711493199 Povrchová úprava chodníku na bázi epoxidových pryskyřic m2 76,800   

 

95 K 767995104 Dodávka a výroba mikropilloty a výztuže z trubky 89/10 kg 347,100   

 

96 K 767995105 Dodávka a montáž konstrukcí - konzole, včetně povrchové úpravy kg 2 232,459   
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97 K 783851212R 
Nátěry omítek a betonových povrchů epoxidové a epoxidehtové epoxidové omítek stěn dvojnásobné a 1x 

email s 1x plným tmelením 
m2 630,040 

  

 

VV 305,44+185,25+39,75*1,96+32*1,92 630,040  

VV Součet 630,040 

D M Práce a dodávky M 
 

8 551,52 

D 23-M Montáže potrubí 
 

8 551,52 
 

98 K 230081102 Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr D 219, tl. 9,0 mm kus 38,800  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 214 - Františkov nad Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-025 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 2 878 027,72 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 2 878 027,72 21,00% 604 385,82 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 3 482 413,54 



Strana 444 z 601  

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 214 - Františkov nad Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-025 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

2 878 027,72 

HSV - Práce a dodávky HSV 2 321 311,11 

1 - Zemní práce 420 761,69 

100 - Přípravné práce 297 540,00 

2 - Zakládání 49 828,66 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 288 510,21 

5 - Komunikace 205 107,14 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 622 362,78 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 356 553,88 

99 - Přesun hmot 57 433,89 

997 - Přesun sutě 23 212,86 

PSV - Práce a dodávky PSV 556 716,61 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 529 629,45 

783 - Dokončovací práce 27 087,16 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 214 - Františkov nad Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-025 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 2 878 027,72 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   2 321 311,11  

D 1 Zemní práce 
  

420 761,69 

 
1 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
74,250 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  4,5*2*8,25  74,250   

 VV  Součet  74,250   

2 K 113154124 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 222,750 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  (18+4,5*2)*8,25  222,750   

 VV  Součet  222,750   

3 K 125703301 
Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy do 250 
mm, se dnem nezpevněným 

m3 111,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 131201201 
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3 

m3 209,284 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  7,95*1,95/2*13,5*2  209,284   

 VV  Součet  209,284   

5 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 320,284 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  209,284 "hloubení  209,284   

 VV  111,0 "čištění melioračních kanálů  111,000   

 VV  Součet  320,284   

 
6 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
2 882,556 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  320,284*9 'Přepočtené koeficientem množství  2 882,556   

7 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 576,511   

 VV  320,284*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  576,511   

8 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 209,284 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 376,711  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,8*209,284  376,711   

 VV  Součet  376,711   

 
D 100 Přípravné práce 

  
297 540,00 

 

10 K 100100001 Vytyčení a zajištění inženýrských sítí kus 1,000   

11 K 100100012 Pracovní plošina k zabránění spadu suti do vodoteče kus 1,000   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 



Strana 446 z 601  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

12 K 100100003 Dopracování dokumentace DPS kus 1,000   

13 K 100101103 Dopravní opatření při rekonstrukci kus 1,000   

14 K 100101299 Hlavní prohlídka kus 1,000   

15 K 110101198 Dokum.skut.prov. + mostní list kus 1,000   

16 K 901000000R Dokumentace RDS kus 1,000   

 
 D 2 Zakládání   49 828,66  

17 K 212792212 Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160 m 32,000  CS ÚRS 2017 02 

18 K 273321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 3,430  CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,35*0,35*14*2  3,430   

 VV  Součet  3,430   

19 K 285941111 
Zpevnění hornin kotvením kotvy z betonářské oceli osazené do trubek z perforovaného plechu, v hornině 
suché, průměr oceli od 16 do 20 mm, délky 1 m 

kus 18,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

20 K 395366112 Výztuž stříkaného betonu torkretového pláště ze svařovaných sítí v opěře, průměr drátu 5 mm m2 15,600  CS ÚRS 2017 02 
 VV  8*1,95/2*2  15,600   

 VV  Součet  15,600   

21 K 39536721R 
Výztuž stříkaného betonu kotvičky pro přichycení sítí osazené do aktivované malty, z betonářské oceli 
průměru do 8 mm 

kus 16,000 
  

  
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  

288 510,21 
 

22 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 20,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  11+9  20,000   

23 M 548792020 kotva pro uchycení fasádních panelů římsy do vývrtu kus 20,000  CS ÚRS 2017 02 

24 K 317321119 Římsy ze železového betonu C 35/45 m3 6,825  CS ÚRS 2017 02 

25 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 28,200  CS ÚRS 2017 02 

26 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 28,200  CS ÚRS 2017 02 

27 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,890  CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,41+0,48  0,890   

 VV  Součet  0,890   

        

   Poznámka k položce: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na:  

    

P 
a) výběr a úpravu kamene pro zdění se započteným % ztratného kamene,  

b) ruční manipulaci.  

2. V cenách nejsou započteny náklady na výplň za rubem obkladu z betonu, výplň se oceňuje souborem 

cen 334 3*-31 Mostní opěry a úložné prahy z betonu. 

D 5 Komunikace 205 107,14 

29 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 74,250  CS ÚRS 2017 02 

30 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 74,250  CS ÚRS 2017 02 

31 K 565166122 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 74,250 
 

CS ÚRS 2017 02 

32 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 222,750  CS ÚRS 2017 02 

33 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 222,750   

34 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 222,750   

35 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 371,250 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV 148,5 "asf. beton pro ochrannou vrstvu - most 148,500 

VV 222,75 "kompletní obrusná vrstva komunikace vč. mostu 222,750 

28 K 334213345R 
Zdivo pilířů, opěr a křídel nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou jednostranně lícované, 
z kamene lomařsky upraveného tl. od 250 do 450 mm obkladní s vyspárováním na MC vodotěsnou 

m3 9,312 
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53 K 941111121 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 

m2 50,220 
 

CS ÚRS 2017 02 

54 K 941111811 
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m 

m2 50,220 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  Součet  371,250    

36 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozpro 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

střením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
222,750 

  
CS ÚRS 2017 02 

37 K 578142115 Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifiko vaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm 3,605   CS ÚRS 2017 02 
 VV  10,3*0,35  3,605    

 VV  Součet  3,605    

38 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťk y živičnou zálivkou 18,600   CS ÚRS 2017 02 
 VV  10,3+8,3  18,600    

 VV  Součet  18,600    

 
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

   
622 362,78 

 

39 K 623451252 
Vnější omítka torkretová pilířů zhutněná, tlakovým 
přirozené struktury, s předchozím řádným provlhče 

nástřikem cementové malty, s ponecháním vzhledu 
ním popř. omytím podkladu dvouvrstvá (tl.10 + 10 mm) 

37,080 
  

CS ÚRS 2017 02 

40 K 624601189 Tmelení spár průřezu 5x20 mm tmelem  7,840    

 VV  4*(0,30+0,60+0,80 +0,26)  7,840    

 VV  Součet  7,840    

69 K 985142212 
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vy 
upravované plochy přes 6 do 12 m 

čištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 
182,205 

  
CS ÚRS 2017 02 

41 K 985232112 
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 
plochy přes 6 do 12 m 

mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované 
182,205 

  
CS ÚRS 2017 02 

42 K 631311117 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37 25,075   CS ÚRS 2017 02 
 VV  4,85*2*11,75*0,22  25,075    

 VV  Součet  25,075    

43 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu ma zaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm 25,075   CS ÚRS 2017 02 

44 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu K ARI 1,778   CS ÚRS 2017 02 
 VV  6,5*4,85*2*11,75*2/1000*1,2  1,778    

 VV  Součet  1,778    

45 K 634911112 
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerst 
přes 10 do 20 mm 

vé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky 
7,840 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  4*(0,30+0,60+0,80 +0,26)  7,840    

 VV  Součet  7,840    

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

   
356 553,88 

 

46 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m 16,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  8,00*2  16,000    

47 K 911334222R 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků k 
ze svislých tyčí vč. nátěru 

otvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti I s výplní 
18,600 

   

48 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti d o 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly 2,000   CS ÚRS 2017 02 

49 K 914001119 Dodávka a osazení tabulky s letopočtem  1,000    

50 K 915121112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodíc í čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní 52,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*26  52,000    

 VV  Součet  52,000    

51 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm 44,400   CS ÚRS 2017 02 

52 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 291,400   CS ÚRS 2017 02 
 VV  182,05 "pro spárování  182,050    

 VV  8,1*13,5  109,350    

 VV  Součet  291,400    
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

55 K 941112221 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -2121 
m2 301,320 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  50,22*6  301,320   

 VV  Součet  301,320   

        

 VV  9,312  9,312   

 VV  Součet  9,312   

        

 VV  18,6*0,5*0,5  4,650   

 VV  Součet  4,650   

        

  
D 99 Přesun hmot 

  

57 433,89 
 

        

  
D 997 Přesun sutě 

  

23 212,86 
 

        

 VV  10,230 "základy z PB  10,230   

 VV  23,187 "základy z kamene a cihel  23,187   

 VV  0,349 "zábradlí  0,349   

 VV  Součet  33,766   

        

 VV  33,766*26 'Přepočtené koeficientem množství  877,916   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

43,065 "kamenivo 
  

43,065 
  

 VV  57,024 "frézka  57,024   

 VV  Součet  100,089   

        

 VV  43,065*10 "kamenivo  430,650   

 VV  57,024*13 "frézka  741,312   

 VV  Součet  1 171,962   

        

 VV  10,230 "základy z PB  10,230   

        

 VV  43,065 "kamenivo  43,065   

  

D PSV Práce a dodávky PSV 
  

556 716,61 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
529 629,45 

 

        

 VV  5,45*2*11,75+2*1,25*6,5  144,325   

 VV  Součet  144,325   

 
D 783 Dokončovací práce 

  
27 087,16 

 

 

56 K 961021112 Bourání mostních konstrukcí základů z kamene nebo cihel m3 9,312  CS ÚRS 2017 02 

 

57 K 961041211 Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu m3 4,650  CS ÚRS 2017 02 

 

58 K 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku m 19,400  CS ÚRS 2017 02 

 

59 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 112,088 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

60 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 33,766  CS ÚRS 2017 02 

 

61 K 997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 877,916 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
62 K 997013803. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného t 23,187   

63 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 100,089 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

64 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 171,962 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

65 K 997221815. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 10,230   

 
66 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 43,065   

 

67 K 71111202R 
Provedení izolace jako stříkané nebo natírané membrány s penetrací a ochrannou vrstvou (složení dle 
odsouhlasené izolace) a ochrannou vrstvou ACO vč. materiálu 

m2 144,325 
  

 

68 K 783851212R 
Nátěry omítek a betonových povrchů epoxidové a epoxidehtové epoxidové omítek stěn dvojnásobné a 1x 
email s 1x plným tmelením 

m2 61,450 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 215 - Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-028 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 6 147 079,40 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 6 147 079,40 21,00% 1 290 886,67 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 7 437 966,07 



Strana 450 z 601  

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 215 - Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-028 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

6 147 079,40 

HSV - Práce a dodávky HSV 5 872 952,26 

1 - Zemní práce 147 246,79 

100 - Přípravné práce 904 742,00 

2 - Zakládání 241 401,19 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 675 759,62 

4 - Vodorovné konstrukce 2 158 470,17 

5 - Komunikace 150 325,14 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 358,29 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 236 407,91 

99 - Přesun hmot 81 861,02 

997 - Přesun sutě 228 380,13 

PSV - Práce a dodávky PSV 274 127,14 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 194 652,45 

783 - Dokončovací práce 50 178,47 

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 29 296,22 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 215 - Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-028 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 6 147 079,40 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   5 872 952,26  

D 1 Zemní práce 
  

147 246,79 

 
1 

 
K 

 
113107122 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 
mm 

 
m2 

 
160,950 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  160,95  160,950   

 VV  Součet  160,950   

2 K 113154124 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 160,950 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  8,7*18,5  160,950   

 VV  Součet  160,950   

3 K 115001106 Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900 m 32,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  16*2  32,000   

 VV  Součet  32,000   

4 K 125703301 
Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy do 250 
mm, se dnem nezpevněným 

m3 19,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,1*9,7*20  19,400   

 VV  Součet  19,400   

5 K 131201102 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 
100 do 1 000 m3 

m3 86,304 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  2,9*1,6*9,3*2  86,304   

 VV  Součet  86,304   

6 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 105,704 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  19,40 "čištění melioračních kanálů  19,400   

 VV  86,304 "hloubení  86,304   

 VV  Součet  105,704   

 
7 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
951,336 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  105,704*9 'Přepočtené koeficientem množství  951,336   

8 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 190,267   

 VV  105,704*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  190,267   

9 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 79,170 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  2,9*1,5*9,1*2  79,170   

 VV  Součet  79,170   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

10 M 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 t 142,506  CS ÚRS 2017 02 
 

VV 79,17*1,8 142,506  

VV 

 

D 100 

Součet 

 

Přípravné práce 

142,506  

904 742,00 
 

93 K 1001000021 Dílenská dokumentace mostního závěru kus 1,000   

11 K 100100003 Dopracování dokumentace DPS kus 1,000   

12 K 100101103 Dopravní opatření při rekonstrukci kus 1,000   

13 K 100101299 Hlavní prohlídka kus 1,000   

14 K 110009999 Provizorní přemostění jednoho jízdního pruhu mostní soupravu kus 1,000   

15 K 110101198 Dokum.skut.prov. + mostní list kus 1,000   

16 K 901000000R Dokumentace RDS kus 1,000   

 
 D 2 Zakládání   241 401,19  

94 K 211531112R 
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm 

m3 19,000 
  

  
 
 

 
PSC 

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.  

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují 

cenami:  

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,  

b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.  

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do 

vyplňovaného prostoru nezapočítává.  

    

 
VV 19 "ochranný zásyp vodopropustný 

 
19,000 

  

17 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 3,984  CS ÚRS 2017 02 

18 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 15,686  CS ÚRS 2017 02 
 VV 0,55*1,55*9,2*2  15,686   

 VV Součet  15,686   

19 K 212792211 Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100 m 33,200  CS ÚRS 2017 02 

20 K 247681114 Obsyp a těsnění vodárenské studny těsnění se zhutněním z jílu m3 38,640  CS ÚRS 2017 02 
 VV 2,1*9,2*2  38,640   

 VV Součet  38,640   

21 K 221213121 Vrty pro injektování za rubem ostění a kotvy podzemní přenosnými kladivy hornina tř. IV m 77,400  CS ÚRS 2017 02 
 VV 1,2*10*2+2,2*6*2+2,7*5*2  77,400   

 VV Součet  77,400   

22 K 281604111 Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa hod 85,165  CS ÚRS 2017 02 
 VV 54,6*1,1*1,418  85,165   

 VV Součet  85,165   

23 M 585221530 cement struskoportlandský směsný pro velkoobjemové betonáže a agresivní prostředí 32,5 MPa bal. t 3,950  CS ÚRS 2017 02 

24 K 281811212 
Ocelové injekční trubky pro injektování osazené do předem připraveného injekčního vrtu, s vytažením trubek 
z vrtu, z trubek délky jednotlivě do 1,5 m, vnitřního průměru trubek přes 38,10 do 50,80 mm, (2,0") 

m 77,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 
  

675 759,62 
 

25 K 311211126R Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracované pod omítku, na maltu MC-15 m3 21,759   

 VV 2*0,95*0,98*9,25*1,18+1,025*3,5*0,4  21,759   

 VV Součet  21,759   

26 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 32,000  CS ÚRS 2017 02 

27 M 548792020 kotva pro uchycení fasádních panelů římsy do vývrtu kus 32,000  CS ÚRS 2017 02 

28 K 317321119 Římsy ze železového betonu C 35/45 m3 13,102  CS ÚRS 2017 02 
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m2 

 
 

 
m2 

t 

 
 

m3 

 

 
m2 

 

 
m2 

t 

 
 
 

 
m3 

 
37 K 421331169 Dodávka a montáž Povrchových závěrů ocelových m 9,300   

95 K 421331170R Dodávka a montáž podpovrchových závěrů ocelových m 9,300   

38 K 421351111 
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení přesahu spřažené 
mostovky šíře do 600 mm 

m2 92,150 
 

CS ÚRS 2017 02 

39 M 595907430 deska cementotřísková 125x335 cm tl.2,4 cm - bez povrchové úpravy m2 101,365  CS ÚRS 2017 02 

40 K 421351211 
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění přesahu spřažené 
mostovky šíře do 600 mm 

m2 92,150 
 

CS ÚRS 2017 02 

41 K 421351131 
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 
350 mm 

m2 19,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

42 K 421351231 
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 
350 mm 

m2 19,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

88 K 421361226 Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu t 2,030  CS ÚRS 2017 02 

43 K 423171131R Osazení ocelových nosníků mostní konstrukce osazení vnitřního nosníku I 320 do 26 m kus 14,000   

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  (1,42*0,25+0,6*0,32)*14,35  7,849    

 VV  (0,8*0,25+0,6*0,32)*13,4  5,253    

 VV  Součet  13,102    

29 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů  34,560   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (0,6+0,35+0,25)*14,35+0,6*0,25*2  17,520    

 VV  (0,6+0,35+0,25)*13,4+0,8*0,6*2  17,040    

 VV  Součet  34,560    

30 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvar ů 34,560   CS ÚRS 2017 02 

31 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 1,900   CS ÚRS 2017 02 
 VV  13,102*0,145  1,900    

 VV  Součet  1,900    

32 K 334323119 Mostní opěry a úložné prahy z betonu železo vého C 35/45 10,438   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (0,924*0,5+0,38*0,4)*8,5*2  10,438    

 VV  Součet  10,438    

33 K 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z překližek 36,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  36,0 "úložné prahy se závěrnou zdí  36,000    

 VV  Součet  36,000    

34 K 334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z překližek 36,000   CS ÚRS 2017 02 

35 K 334361266 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 úložných prahů ložisek 

0,835 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,392+0,357+0,086 "viz výkres C.1.24.14  0,835    

 VV  Součet  0,835    

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

   
2 158 470,17 

 

36 K 421321129R 
Mostní železobetonové nosné konstrukce de 
40/50 XC4, XD3, XF4 

skové nebo klenbové, trámové, ostatní deskové, z betonu C 
39,281 

   

 VV  8,7*10,75*0,42  39,281    
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava  
Poznámka k položce: 

1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení a sepnutí roštových bloků z dvojic nosníků  

s příčníky na montážní ploše, montáž ložisek na spodní pásnici nosníků, uchycení a osazení 

roštových bloků jedním nebo dvěma jeřáby na mostní podpěry z montážní plochy, případně montážní  

stykování spojů v ose mostu na montážní ploše nebo na montážních pomocných ocelových podporách 

(P35), nanesení epoxidového tmelu ve spáře každého třecího spoje montovaného styku s napojením 

dalšího bloku dvojic nosníků v mostním poli, spuštění celého smontovaného pole na mostní ložiska, 

osazení mostních nosníků a spojovací materiál pro montáž.  

2. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) dodávku ocelových nosníků a příčníků včetně navařených spřahujících trnů a povrchové ochrany 

konstrukce,  

b) zpevněné montážní plochy a podélnou páteřní komunikaci pro montáž nosníků,  

P 
c) stavbu ocelových podpěr P35 pod montážní styk, podpěry se oceňují souborem cen 948 41-1 . 

Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,  

d) bednění spřažené konstrukce, tyto se oceňují souborem cen 423 35-7 . Bednění spřažené desky 

ocelobetonové konstrukce nebo 423 35-5 . Bednění trámové a komorové konstrukce – ztracené,  

e) betonáž spřahující desky, tyto se oceňují souborem cen 421 32-112 Mostní železobetonové 

nosné konstrukce - deskové,  

f) manipulaci dvojicí roštového bloku délky 15 m o váze cca 6 t, tyto práce se oceňují souborem 

cen 992 11-4 . Vodorovné přemístění mostních dílců,  

g) mostní ložiska, tyto se oceňují souborem cen 428 94 Osazení mostních ložisek ocelových nebo 

hrncových,  

h) plastbeton pod ložiska, tyto se oceňují souborem cen 451 47- . 1 Podkladní vrstva 

plastbetonová.  

3. Pro přejezd jeřábu do dalšího pole u vícepolových mostů lze použít cenu 423 13-1191 Příplatek 

k ceně za přejezd jeřábu. 
 

P 
Poznámka k položce:  

Hmotnost: 97,6 kg/m 

 VV  97,6*10,5*14/1000  14,347  

VV  Součet  14,347 

45 K 428992121R Dodávka a osazení mostních ložisek z materiálu PE-500 tl.16mm 500x400 mm kus 28,000   

  
D 5 Komunikace 

  

150 325,14 
 

46 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 60,720  CS ÚRS 2017 02 
 VV  9,2*3,3*2  60,720   

 VV  Součet  60,720   

47 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 60,720  CS ÚRS 2017 02 

48 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 60,720 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  9,2*3,3*2  60,720   

49 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 60,720  CS ÚRS 2017 02 

50 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 134,190   

51 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 134,190   

52 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 207,660 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  18,9*7,1 "kompletní obrusná vrstva komunikace vč. mostu  134,190   

 VV  73,47 "asf. beton pro ochrannou vrstvu - most  73,470   

 VV  Součet  207,660   

53 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 134,190 
 

CS ÚRS 2017 02 

54 K 578142115 Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm m2 13,230  CS ÚRS 2017 02 
 VV  18,9*0,35*2  13,230   

 VV  Součet  13,230   

55 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 26,100  CS ÚRS 2017 02 
 VV  13,05*2  26,100   

 VV  Součet  26,100   

44 M 134863450R tyč ocelová HEA, jakost RSt 37-2 označení průřezu 320 t 14,347   
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84 K 985142212 

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 
upravované plochy přes 6 do 12 m 

m2 28,130 
 

CS ÚRS 2017 02 

85 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 28,130  CS ÚRS 2017 02 

56 K 985232112 
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované 
plochy přes 6 do 12 m 

m2 28,130 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV 1,45*(8,5+0,6*2)*2  28,130   

VV Součet  28,130  

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 
  

1 236 407,91 

57 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV 8,00*2  16,000   

58 K 91112111R 
Mostní zábradlí ocelové se svislou výplní vč. chemické kotvy pro přichycení do betonového podkladu a vč. 
nátěru 

m 14,350 
  

  Poznámka k souboru cen: 

1. Zábradlí je kotveno po 2 m.  

2. V ceně jsou započteny i náklady na:  

a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní 

prostředek i náklady na betonový základ;  

    

PSC 

 
 
 
 

59 K 911334122R 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 
s výplní ze svislých tyčí vč. nátěru 

m 14,000 
  

60 K 914001119 Dodávka a osazení tabulky s letopočtem kus 2,000   

61 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 2,000  CS ÚRS 2017 02 

62 K 915121112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní m 32,000  CS ÚRS 2017 02 

63 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 35,900  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*8,7+18,5  35,900   

 VV  Součet  35,900   

        

 VV  3,7*9,4*2  69,560   

 VV  Součet  69,560   

        

 VV  3,7*9,4*2  69,560   

 VV  Součet  69,560   

        

 VV  3,7*9,4*2*3  208,680   

 VV  Součet  208,680   

        

 VV  72 "kotvení prahu viz C.1.24.14  72,000   

 VV  Součet  72,000   

        

 VV  2,1*12,0*9,7  244,440   

 VV  Součet  244,440   

 
D 99 Přesun hmot 

  
81 861,02 

 

64 K 941111121 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 

m2 69,560 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

65 K 941111811 
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m 

m2 69,560 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

66 K 941112221 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -2121 

m2 208,680 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

67 K 953961115 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, 
hloubka 170 mm 

kus 72,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

68 K 962041221 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prokládaného betonu m3 244,440  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 
D 6 

 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

   
48 358,29 

 

 

b) u ceny 911 11-1111 betonový základ;   

c) u ceny 911 12-1111 vruty.    

3. V cenách nejsou započteny náklady na:    

a) dodání zábradlí (dílů zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci;    

b) nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry;    

c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111.    
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

69 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 
t 159,760 

 
CS ÚRS 2017 02 

 
 D 997 Přesun sutě   228 380,13  

70 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 513,324  CS ÚRS 2017 02 
 VV  513,324 "mostní konstrukce  513,324   

71 K 997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 13 346,424 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  513,324*26 'Přepočtené koeficientem množství  13 346,424   

72 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 87,879 
 

CS ÚRS 2017 02 

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

46,676 "kamenivo 
  

46,676 
  

 VV  41,203 "frézka  41,203   

 VV  Součet  87,879   

73 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 002,399 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  46,676*10 "kamenivo  466,760   

 VV  41,203*13 "frézka  535,639   

 VV  Součet  1 002,399   

74 K 997221815. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 513,324   

 VV  513,324 "mostní konstrukce  513,324   

75 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 46,676   

 VV  46,676 "kamenivo  46,676   

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

  
274 127,14 

 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
194 652,45 

 

76 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 126,225  CS ÚRS 2017 02 
 VV  (1,55*2+11,75)*8,5  126,225   

 VV  Součet  126,225   

77 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,044  CS ÚRS 2017 02 
Poznámka k položce:  

P 
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

87 K 71111200R Provedení izolace NAIP pás SBS s penetrací + ochranná vrstva AC 40 mm vč. materiálu m2 73,470   

78 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým m2 34,960  CS ÚRS 2017 02 

VV 1,9*9,2*2 34,960 

VV Součet 34,960 

 

 
P 

 
 

Poznámka k položce:  

 

   Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2     

        

 VV  1,5*13,1  19,650   

 VV  Součet  19,650   

        

 VV  10,0*2*1,55  31,000   

 VV  Součet  31,000   

        

  
D 783 Dokončovací práce 

  

50 178,47 
 

79 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,016  CS ÚRS 2017 02 

 

80 K 711493199 Povrchová úprava chodníku na bázi epoxidových pryskyřic m2 19,650   

 

81 K 712432120 
Povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. pásy na sucho tvarovaná folie z PVC drenážní a 
ochranná vrstva výška nopku 20 mm, tl. folie 0,70 mm 

m2 31,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

82 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,084 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

83 K 783851212R 
Nátěry omítek a betonových povrchů epoxidové a epoxidehtové epoxidové omítek stěn dvojnásobné a 1x 

email s 1x plným tmelením 
m2 113,835 

  

 VV  (0,55+0,55)*14,35+9,7*8,5+13,0*0,6*2  113,835   

 VV  Součet  113,835   

 
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 

  
29 296,22 

 

        

 VV  14,0*0,33*10,47 "PKO HE nosníky  48,371   

        

 VV  14,0*0,3*10,47  43,974   

        

        

 VV  14,0*0,33*10,47 "PKO HE nosníky - spodní příruba  48,371   
 

89 K 789224532 
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy IV stupeň 
zrezivění C, stupeň přípravy Sa 2½ 

m2 48,371 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
91 K 789328211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 μm m2 43,974  CS ÚRS 2017 02 

 
92 K 789328321 Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm m2 43,974  CS ÚRS 2017 02 

90 K 789421534 Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy IV m2 48,371  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 215 - Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-028 

Soupis: 

01 - 262_028 Přeložka vodovodu DN 80_vedlejší výdaje 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 386 557,97 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 386 557,97 21,00% 81 177,17 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 467 735,14 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 215 - Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-028 

 
01 - 262_028 Přeložka vodovodu DN 80_vedlejší výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

386 557,97 

HSV - Práce a dodávky HSV 386 557,97 

1 - Zemní práce 5 403,24 

4 - Vodorovné konstrukce 809,35 

8 - Trubní vedení 367 957,80 

998 - Přesun hmot 12 387,58 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 215 - Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-028 

 
01 - 262_028 Přeložka vodovodu DN 80_vedlejší výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 386 557,97 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   386 557,97  

D 1 Zemní práce 
  

5 403,24 

1 K 132301201 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 

m3 10,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV 6*1,2*1,5  10,800   

2 K 132301209 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 10,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 10,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
 D 4 Vodorovné konstrukce   809,35  

4 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 1,080  CS ÚRS 2017 02 

 VV 

 

D 8 

6*1,2*0,15 

 

Trubní vedení 

 1,080  

367 957,80 

 

5 K 851241131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80 m 16,000  CS ÚRS 2017 02 

6 M 552530390 trouba vodovodní litinová hrdlová tepelně izolovaná 6m DN 80 mm m 16,000  CS ÚRS 2017 02 

7 K 857241131 
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80 

kus 21,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

8 M 552539525 koleno hrdlové WKG spoj TYTON z tvárné litiny, s tepelným pláštěm MMQ-kus DN 80-90° kus 16,000   

9 M 760208009816 PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 80/98 kus 4,000   

10 M 760206508216 PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 65/82 kus 1,000   

11 K 857243131 
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

12 M 851008006516.1 TVAROVKA T KUS 80-65 KS 1,000   

13 K 891231222 
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 
65 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

14 M 950108000003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m) KS 1,000   

15 M 400206500016.1 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 65 KS 1,000   

16 K 891241222 
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 
80 

kus 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

17 M 400208000016.1 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 KS 3,000   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

18 K 891243321 
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a 

plovákových přírubových na venkovních řadech DN 80 
kus 1,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

19 M 987600100006.1 VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ PN 0,1-6 1'' PN 0,1-6 KS 1,000   

20 K 891249111 
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 

ocelových nebo plastických hmot DN 80 
kus 1,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

21 M 335008000116.1 PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 80-1'' KS 1,000   

22 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 16,000  CS ÚRS 2017 02 

23 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 16,000  CS ÚRS 2017 02 

24 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

25 M 592241620 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

26 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

27 M 175000000003. POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA KS 1,000   

28 K R001 Kluzná podpěra pro potrubí DOD+MTŽ kus 7,000   

D 998 Přesun hmot 12 387,58 

29 K 998273102 
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m 

t 3,747 
 

CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 215V - Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-028_vedlejší výdaje 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 11 020,00 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 11 020,00 21,00% 2 314,20 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 13 334,20 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 215V - Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-028_vedlejší výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

11 020,00 

HSV - Práce a dodávky HSV 11 020,00 

100 - Přípravné práce 11 020,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 215V - Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-028_vedlejší výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 11 020,00 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 11 020,00 

D 100 Přípravné práce 11 020,00 
 

1 K 100100001 Vytyčení a zajištění inženýrských sítí kus 1,000 11 020,00 11 020,00  

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 216 - Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-029 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 9 757 028,62 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 9 757 028,62 21,00% 2 048 976,01 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 11 806 004,63 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 216 - Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-029 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

9 757 028,62 

HSV - Práce a dodávky HSV 6 504 831,59 

1 - Zemní práce + přípravné práce 221 528,31 

100 - Přípravné práce 912 456,00 

2 - Zakládání 56 160,44 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 878 768,72 

4 - Vodorovné konstrukce 2 697 184,57 

5 - Komunikace 241 777,75 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 323 758,78 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 053 795,02 

99 - Přesun hmot 37 160,27 

997 - Přesun sutě 82 241,73 

PSV - Práce a dodávky PSV 519 237,03 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 412 729,87 

783 - Dokončovací práce 71 850,40 

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 34 656,76 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 732 960,00 

VRN7 - Provozní vlivy 2 732 960,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 216 - Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-029 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 9 757 028,62 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 6 504 831,59 

D 1 Zemní práce + přípravné práce 221 528,31 
 

 
1 

 
K 

 
113107122 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 
mm 

 
m2 

 
117,900 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113154124 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 249,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 121101101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 

m3 0,240 
 

CS ÚRS 2017 02 

Poznámka k položce:  
P 

- bude upřesněno vlastníkem pozemku 585/3 

VV 1,6*1,0*0,15 "pro schody" 0,240 

4 K 122201101 
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 

m3 0,264 
 

CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

- bude upřesněno vlastníkem pozemku 585/3 

VV 1,6*1,1*0,15 "pro schody" 0,264 

5 K 122201109 
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 0,132 
 

CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

- bude upřesněno vlastníkem pozemku 585/3 

VV 0,264*0,5 "pro schody" 0,132 

6 K 131201201 
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3 

m3 125,339 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 125,843 
 

CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

 

 
 

 

8 
 

K 
 

162701109 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 

m3 
 

1 132,587 
  

CS ÚRS 2017 02 

Poznámka k položce:  
P 

- bude upřesněno vlastníkem pozemku 585/3 

VV 125,843*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 132,587 

9 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 226,517   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 - bude upřesněno vlastníkem pozemku 585/3  

VV 0,240 "ornice 0,240 

VV 0,264 "odkopávky 0,264 

VV 125,339 "hloubení 125,339 

VV Součet 125,843 
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VV 125,843*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 226,517 

10 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 125,339 
 

CS ÚRS 2017 02 

11 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 225,610  CS ÚRS 2017 02 

VV 125,339*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 225,610 

12 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1,650  CS ÚRS 2017 02 
Poznámka k položce:  

P 
- bude upřesněno vlastníkem pozemku 585/3 

VV 1,65*1,0 "pro schody" 1,650 

 

D 100 Přípravné práce 912 456,00 

90 K 1001000021 Dílenská dokumentace mostního závěru kus 1,000   

13 K 110000001 Vytyčení a ochrana podzemních sítí kus 1,000   

14 K 100101103 Dopravní opatření při rekonstrukci kus 1,000   

15 K 100100003 Dopracování dokumentace DPS kus 1,000   

16 K 100101299 Hlavní prohlídka kus 1,000   

17 K 110101198 Dokum.skut.prov. + mostní list kus 1,000   

18 K 767991349R Provizorní přemostění kus 1,000   

19 K 901000000R Dokumentace RDS kus 1,000   

 
 D 2 Zakládání  56 160,44  

98 K 211531112R 
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm 

m3 27,000 
  

  
 
 

 
PSC 

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.  

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují 

cenami:  

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,  

b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.  

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do 

vyplňovaného prostoru nezapočítává.  

   

 
VV 27 "ochranný zásyp vodopropustný  27,000  

20 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 4,029  CS ÚRS 2017 02 

21 K 212792211 Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100 m 38,000  CS ÚRS 2017 02 

22 K 212792219 Plošná drenáž z geotexlie a nopové fólie m2 54,900   

23 K 977131116 Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 16 do 20 mm m 5,600  CS ÚRS 2017 02 
 

VV 5,6"pro kotvení výztuže" 5,600  

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 
 

878 768,72 
 

24 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 24,000  CS ÚRS 2017 02 

25 M 548792020 kotva pro uchycení fasádních panelů římsy do vývrtu kus 24,000  CS ÚRS 2017 02 

26 K 317321119 Římsy ze železového betonu C 35/45 m3 16,631  CS ÚRS 2017 02 

27 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 45,695  CS ÚRS 2017 02 

28 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 45,695  CS ÚRS 2017 02 

29 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,412  CS ÚRS 2017 02 

30 K 334323219 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 35/45 m3 39,200  CS ÚRS 2017 02 

31 K 334351211 Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek m2 61,056  CS ÚRS 2017 02 

32 K 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z překližek m2 61,560  CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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33 K 334361266 
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 

sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 úložných prahů ložisek 
t 4,060 

 
CS ÚRS 2017 02 

VV (0,41+0,43+0,12+1,07)*2 4,060 

34 K 339921131 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm m 5,000  CS ÚRS 2017 02 
Poznámka k položce:  

P 
- bude upřesněno vlastníkem pozemku 585/3 

VV 1,0*5 "schody" 5,000 

35 M 592284073 Palisáda betonová přírodní 12x18x40 kus 30,000   

Poznámka k položce:  
P 

- bude upřesněno vlastníkem pozemku 585/3 

VV 6*5 "schody" 30,000 

 

D 4 Vodorovné konstrukce 2 697 184,57 

36 K 421321129R 
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní deskové, z betonu C 
40/50 XC4, XD3, XF4 

m3 48,950 
  

37 K 421331170R Dodávka a montáž podpovrchových závěrů ocelových m 29,950   

VV 14,975*2 29,950 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poznámka k položce: 

1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení a sepnutí roštových bloků z dvojic nosníků  

s příčníky na montážní ploše, montáž ložisek na spodní pásnici nosníků, uchycení a osazení 

roštových bloků jedním nebo dvěma jeřáby na mostní podpěry z montážní plochy, případně montážní  

stykování spojů v ose mostu na montážní ploše nebo na montážních pomocných ocelových podporách 

(P35), nanesení epoxidového tmelu ve spáře každého třecího spoje montovaného styku s napojením 

dalšího bloku dvojic nosníků v mostním poli, spuštění celého smontovaného pole na mostní ložiska, 

osazení mostních nosníků a spojovací materiál pro montáž.  

2. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) dodávku ocelových nosníků a příčníků včetně navařených spřahujících trnů a povrchové ochrany 

konstrukce,  

b) zpevněné montážní plochy a podélnou páteřní komunikaci pro montáž nosníků,  
c) stavbu ocelových podpěr P35 pod montážní styk, podpěry se oceňují souborem cen 948 41-1 .  

P 
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,  

d) bednění spřažené konstrukce, tyto se oceňují souborem cen 423 35-7 . Bednění spřažené desky 

ocelobetonové konstrukce nebo 423 35-5 . Bednění trámové a komorové konstrukce – ztracené,  

e) betonáž spřahující desky, tyto se oceňují souborem cen 421 32-112 Mostní železobetonové 

nosné konstrukce - deskové,  

f) manipulaci dvojicí roštového bloku délky 15 m o váze cca 6 t, tyto práce se oceňují souborem 

cen 992 11-4 . Vodorovné přemístění mostních dílců,  

g) mostní ložiska, tyto se oceňují souborem cen 428 94 Osazení mostních ložisek ocelových nebo 

hrncových,  

h) plastbeton pod ložiska, tyto se oceňují souborem cen 451 47- . 1 Podkladní vrstva 

plastbetonová.  

3. Pro přejezd jeřábu do dalšího pole u vícepolových mostů lze použít cenu 423 13-1191 Příplatek 

k ceně za přejezd jeřábu. 
 

P 
Poznámka k položce:  

Hmotnost: 97,6 kg/m 

VV 17*993,5/1000 "1kus délka 10,2m 16,890 

46 K 428992111R Dodávka a osazení mostních ložisek z materiálu PE-500 tl.20mm m2 35,000   

38 K 421351111 
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení přesahu spřažené 

mostovky šíře do 600 mm 
m2 96,320 

 

CS ÚRS 2017 02 

39 M 595907430 deska cementotřísková 125x335 cm tl.2,4 cm - bez povrchové úpravy m2 105,952  CS ÚRS 2017 02 

40 K 421351131 
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 

350 mm 
m2 29,000 

 

CS ÚRS 2017 02 

41 K 421351211 
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění přesahu spřažené 
mostovky šíře do 600 mm m2 96,320 

 
CS ÚRS 2017 02 

42 K 421351231 
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 

350 mm 
m2 29,000 

 

CS ÚRS 2017 02 

43 K 421361226 Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu t 2,918  CS ÚRS 2017 02 

44 K 423171131R Osazení ocelových nosníků mostní konstrukce osazení vnitřního nosníku I 320 do 26 m kus 17,000 
  

 

45 M 134863450R tyč ocelová HEA, jakost RSt 37-2 označení průřezu 320 t 16,890   
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PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 
D 5 

 
Komunikace 

    
241 777,75 

 

 

Poznámka k položce:  
P 

- bude upřesněno vlastníkem pozemku 585/3 

VV 1,0*0,21*6 "schody" 1,260 

48 M 583438720 kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 t 0,126  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

- bude upřesněno vlastníkem pozemku 585/3 

VV 1,26*0,05*2,0 "schody" 0,126 

49 K 564531111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 1,260  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

- bude upřesněno vlastníkem pozemku 585/3 

VV 1,0*0,21*6 "schody" 1,260 

50 M 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 t 0,252  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

- bude upřesněno vlastníkem pozemku 585/3 

VV 1,26*0,1*2,0 "schody" 0,252 

51 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 117,900  CS ÚRS 2017 02 

52 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 117,900  CS ÚRS 2017 02 

53 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 117,900 
 

CS ÚRS 2017 02 

54 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 117,900  CS ÚRS 2017 02 

55 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 249,400   

56 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 249,400   

57 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 380,900 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV 131,5 "ACO 11+ - asf. beton pro ochrannou vrstvu - most 131,500 

VV 249,4 "ACO 11+ - kompletní obrusná vrstva komunikace vč. mostu 249,400 

VV Součet 380,900 
 

58 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 249,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

59 K 578131211 Litý asfalt pískový LAP tl 30 mm š do 3 m m2 11,585   

 
60 

 
K 

 
596211110 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 

 
m2 

 
1,260 

  
CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

 

 

 

 

 

 
63 K 631311117 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37 m3 2,002  CS ÚRS 2017 02 

64 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 2,002  CS ÚRS 2017 02 

65 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,863  CS ÚRS 2017 02 

96 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 160,000  CS ÚRS 2017 02 

95 K 985142212 
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 
upravované plochy přes 6 do 12 m 

m2 160,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

47 K 564521111R Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 50 mm m2 1,260   

 

  

VV 
 - bude upřesněno vlastníkem pozemku 585/3 

pro zajištění přístupu do prostoru chodníku a vozovky 
 

VV  1,0*0,21*6 "schody"  1,260  

61 M 592451100 dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 cm přírodní m2 1,298  CS ÚRS 2017 02 

  

P 
 Poznámka k položce: 

spotřeba: 50 kus/m2  

- bude upřesněno vlastníkem pozemku 585/3 

   

62 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 33,100  CS ÚRS 2017 02 

  
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

 

323 758,78 
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97 K 985232112 
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované 

plochy přes 6 do 12 m 
m2 160,000 

  

 VV 160,0  160,000   

VV Součet  160,000  

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 
  

1 053 795,02 

66 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV 8,00*2  16,000   

67 K 91112111R 
Mostní zábradlí ocelové se svislou výplní vč. chemické kotvy pro přichycení do betonového podkladu a vč. 
nátěru 

m 19,300 
  

  Poznámka k souboru cen: 

1. Zábradlí je kotveno po 2 m.  

2. V ceně jsou započteny i náklady na:  

a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní 

prostředek i náklady na betonový základ;  

    

PSC 
b) u ceny 911 11-1111 betonový základ;  

c) u ceny 911 12-1111 vruty.  

3. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) dodání zábradlí (dílů zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci;  

b) nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry;  

c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111.  
 

68 K 911334122R 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 
s výplní ze svislých tyčí vč. nátěru 

m 14,000 
  

69 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 2,000  CS ÚRS 2017 02 

70 K 914001119 Dodávka a osazení tabulky s letopočtem kus 1,000   

71 K 915121112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní m 36,000  CS ÚRS 2017 02 

72 K 916231213R 
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF4, do lože z betonu prostého téže značky 

m 3,200 
  

Poznámka k položce: 

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení  

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,  

P 
b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 

a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.  

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.  

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 1,6*2 "schody" 3,200 

73 M 592173050 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm kus 3,200  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

- bude upřesněno vlastníkem pozemku 585/3 

VV 3,2 "schody" 3,200 

74 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 46,200  CS ÚRS 2017 02 

75 K 961051111 Bourání mostních konstrukcí základů ze železového betonu m3 62,608  CS ÚRS 2017 02 

76 K 962021112 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel m3 9,612  CS ÚRS 2017 02 

77 K 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku m 41,000  CS ÚRS 2017 02 

 
 D 99 Přesun hmot   37 160,27  

78 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 

t 72,522 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 997 Přesun sutě 

  

82 241,73 
 

79 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 174,931  CS ÚRS 2017 02 
 VV  150,259 "mostní kce z ŽB  150,259   

 VV  23,934 "mostní kce z kamene a cihel  23,934   

 VV  0,738 "zábradlí  0,738   

 VV  Součet  174,931   
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80 K 997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km 
t 4 548,206 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  174,931*26 'Přepočtené koeficientem množství  4 548,206   

        

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

34,191 "kamenivo 
  

34,191 
  

 VV  63,846 "frézka  63,846   

 VV  Součet  98,037   

        

 VV  34,191*10 "kamenivo  341,910   

 VV  63,846*13 "frézka  829,998   

 VV  Součet  1 171,908   

        

 VV  150,259  150,259   

        

 VV  34,191  34,191   

  

D PSV Práce a dodávky PSV 
  

519 237,03 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
412 729,87 

 

        

 VV  175,880  175,880   

        

        

  
D 783 Dokončovací práce 

  

71 850,40 
 

        

 VV  63,0 "úložné prahy  63,000   

 VV  42+58 "římsy  100,000   

 VV  Součet  163,000   

 
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 

  
34 656,76 

 

        

 VV  17,0*0,33*10,2 "PKO HE nosníky  57,222   

        

 VV  17,0*0,3*10,2  52,020   

        

        

 VV  17*0,33*10,2 "PKO HE nosníky - spodní příruba  57,222   

  

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
  

2 732 960,00 
 

 
D VRN7 Provozní vlivy 

  
2 732 960,00 

 

        

 VV  3 "po dobu demolice  3,000   

 VV  14 "sanace opěr a výstavba úložných prahů (souběžně)  14,000   

 VV  14 "výstavba nové NK a říms  14,000   
 

81 K 997013803. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného t 23,934   

82 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 98,037 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

83 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 171,908 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

84 K 997013802. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 150,259   

 
85 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 34,191   

 

86 K 71111200R Provedení izolace NAIP pás SBS s penetrací + ochranná vrstva AC 40 mm vč. materiálu m2 175,880   

 
87 K 711332120 Ochranná vrstva drenážní a ochranná vrstva pásy m2 51,850   

88 K 711493199 Povrchová úprava chodníku na bázi epoxidových pryskyřic m2 28,950   

 

99 K 783851212R 
Nátěry omítek a betonových povrchů epoxidové a epoxidehtové epoxidové omítek stěn dvojnásobné a 1x 
email s 1x plným tmelením 

m2 163,000 
  

 

91 K 789224532 
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy IV stupeň 
zrezivění C, stupeň přípravy Sa 2½ 

m2 57,222 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
92 K 789328211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 μm m2 52,020  CS ÚRS 2017 02 

 
93 K 789328321 Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm m2 52,020  CS ÚRS 2017 02 

94 K 789421534 Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy IV m2 57,222  CS ÚRS 2017 02 

 

89 K 07400200R Výluka na trati den 31,000   
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VV Součet 31,000 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 216 - Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-029 

Soupis: 

01 - 262_029 Přeložka vodovodu DN 100_vedlejší výdaje 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 386 493,81 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 386 493,81 21,00% 81 163,70 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 467 657,51 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 216 - Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-029 

 
01 - 262_029 Přeložka vodovodu DN 100_vedlejší výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

386 493,81 

HSV - Práce a dodávky HSV 314 803,20 

1 - Zemní práce 72 607,23 

4 - Vodorovné konstrukce 2 871,04 

8 - Trubní vedení 221 487,13 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 055,60 

998 - Přesun hmot 782,20 

PSV - Práce a dodávky PSV 14 480,28 

713 - Izolace tepelné 7 482,58 

764 - Konstrukce klempířské 6 997,70 

M - Práce a dodávky M 57 210,33 

23-M - Montáže potrubí 57 210,33 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 216 - Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-029 

 
01 - 262_029 Přeložka vodovodu DN 100_vedlejší výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 386 493,81 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   314 803,20  

D 1 Zemní práce 
  

72 607,23 

1 K 132301201 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 

m3 86,708 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  11*1,1*1,7 "část v pažené rýze"  20,570   

 VV  3,25*1,1*1,7 "část s oplechováním - směr Benešov nad Ploučnicí"  6,078   

 VV  1,2*1,1*0,5 "část s oplechováním - směr Žandov"  0,660   

 VV  36*1,1*1,5 "rušená část vodovodu"  59,400   

 VV vý Součet  86,708   

2 K 132301209 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 43,354 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  vý*0,5  43,354   

3 K 151101101 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m 

m2 48,450 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  11*1,7*2  37,400   

 VV  3,25*1,7*2  11,050   

 VV  Součet  48,450   

4 K 151101111 
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m 

m2 48,450 
 

CS ÚRS 2017 02 

5 K 161101101 
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 

m3 86,708 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  vý  86,708   

6 K 162301101 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 

m3 157,426 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  za*2 "zemina na meziskládku a zpět"  157,426   

 VV  Součet  157,426   

7 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 7,995 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV skl vý-za  7,995   

 
8 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
7,995 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  skl  7,995   

9 K 167101102 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 78,713 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  za "zemina z meziskládky"  78,713   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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m3 

t 

m3 

 
 

m3 

 
 
 

t 

 

 
m3 

 
 
 

m3 

 
 

m2 

 
 

 
18 K 043194000R Laboratorní zkouška vody kus 1,000   

19 K 857242122 
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

20 M 760208009816.1 PŘÍRUBA - TAH - LITINA 80/98 KS 1,000   

21 K 857262122 
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 

kus 7,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

22 M 040010011016.1 PŘÍRUBA S2000 100/110 KS 4,000   

23 M 854310000016 TVAROVKA OBLOUK 30° 100 KS 2,000   

24 M 855010008016.1 TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80 KS 1,000   

25 K 857264122 
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

26 M 851010010016.1 TVAROVKA T KUS 100-100 KS 1,000   

27 M 883001610000.1 ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/100 KS 24,000   

28 M 883001607000.1 ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/70 KS 48,000   

29 M 339010000016.1 TĚSNĚNÍ PRYŽ OCELOVÁ VLOŽKA 100 KS 9,000   

30 K 871241121R 
Montáž a demontáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 
mm m 23,000   

 VV  23 "provizorní vodovod"  23,000   

        

 VV  23 "provizorní vodovod"  23,000   

32 K 871251141 
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 110 x 10,0 mm 

m 36,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

31 M 286131150 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm m 23,000  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  Součet  78,713    

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky  78,713   CS ÚRS 2017 02 
 VV  za "na meziskládku"  78,713    

11 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení s ypaniny na skládce (skládkovné) 14,391    

 VV  skl*1,8  14,391    

12 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
78,713 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV za vý-obc-lo  78,713    

13 K 175111101 
Obsypání  potrubí ručně sypaninou  z vh 
ve vzdálenosti do 3 m  od jeho kraje,  pr 

odných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem  připraveným  podél  výkopu 
o jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

6,427 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  11*1,1*0,41  4,961    

 VV  3,25*1,1*0,41  1,466    

 VV obc Součet  6,427    

14 M 583441710 štěrkodrť frakce 0-32  11,569   CS ÚRS 2017 02 

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

   

2 871,04 
 

15 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objek ty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 1,568   CS ÚRS 2017 02 
 VV  11*1,1*0,1  1,210    

 VV  3,25*1,1*0,1  0,358    

 VV lo Součet  1,568    

16 K 452313141 
Podkladní a zajišťovací konstrukce z b 
16/20 

etonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
0,081 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  (0,3*0,3*0,3)*3  0,081    

 VV  Součet  0,081    

17 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích k onstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí 1,080   CS ÚRS 2017 02 
 VV  4*(0,3*0,3)*3  1,080    

 VV  Součet  1,080    

 
D 8 Trubní vedení 

   
221 487,13 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

33 M 286131300 potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 6,6 mm m 36,000  CS ÚRS 2017 02 

34 M 612688 MB d90 elektroobjímka s lehce vyrazitelným dorazem kus 18,000   

35 M FF585521W Koleno 30°, SDR 17 - PE 100, DN 110 kus 8,000   

36 M FF485073W Koleno 15°, SDR 17 - PE 100, DN 110 kus 1,000   

37 K 891241112 
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 
kus 1,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  1 "provizorní vodovod"  1,000   

        

 VV  1 "provizorní vodovod"  1,000   

39 K 891261112 
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 

kus 2,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

40 M 400A10000016.1 ŠOUPĚ ''A'' PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100 KS 2,000   

41 M 950110000001 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-0,85 -1,15 100 (0,85-1,15m) KS 2,000   

42 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 36,000  CS ÚRS 2017 02 

43 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 36,000  CS ÚRS 2017 02 

44 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000  CS ÚRS 2017 02 

45 M 175000000001 POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA kus 2,000   

46 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 36,000  CS ÚRS 2017 02 

47 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 15,450  CS ÚRS 2017 02 
 VV  11+3,25+1,2  15,450   

        

 VV  14*20,0  280,000   

        

  
P 

 Poznámka k položce:  

kompletní konstrukce - konzola, nosník, úhelník, posuvné saně a objímka pro těžké uložení vč. spojovacího materiálu konstrukce dle 

projektové dokumentace 

    

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

  
17 055,60 

 

        

 VV  14*6 "kotvení konzole do římsy"  84,000   

        

 VV  36 "rušená část vodovodu"  36,000   

 
D 998 Přesun hmot 

  
782,20 

 

        

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

  

14 480,28 
 

 
D 713 Izolace tepelné 

  
7 482,58 

 

        

 VV  19,5+5,5  25,000   

        

  
P 

 Poznámka k položce:  

Nehořlavá tepelná a protikondenzační izolace vyrobená z kamenné vlny pro potrubí se zesílenou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem v 

podélném spoji. 

    

 

38 M 400208000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 KS 1,000   

 

48 K 899911113 
Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti 
jednotlivě přes 10 kg 

kg 280,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
49 M P.C.001 Instalační konzola, pozinkovaná, profil 40/60, L=560mm kus 14,000   

 

50 K 953961113R 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, 
hloubka 110 mm 

kus 84,000 
  

 
51 K 969011131 Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 125 mm m 36,000  CS ÚRS 2017 02 

 

52 K 998276101 
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 

t 1,183 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

 
53 

 
K 

 
713463312 

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 

hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou 
páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm 

 
m 

 
25,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 
54 M M.C.001 Tepelná izolace - potrubní pouzdro tl.90mm pro potrubí d 110 m 25,000   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

55 K 998713101 
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 
t 0,054 

 
CS ÚRS 2017 02 

D 764 Konstrukce klempířské 6 997,70 

56 K 764248361R Oplechování potrubí titanzinkem tl 0,7mm m2 6,000   

57 K 998764101 
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,035 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
 D M Práce a dodávky M   57 210,33  

D 23-M Montáže potrubí 
  

57 210,33 

58 K 230200102 Montáž chrániček podélně půlených D 324, tl. 8 mm m 19,500  CS ÚRS 2017 02 
 VV 19,5  19,500   

59 M 140111120 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 324 x 8,0 mm m 17,300  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 216V - Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-029_vedlejší výdaje 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 80 000,00 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 80 000,00 21,00% 16 800,00 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 96 800,00 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 216V - Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-029_vedlejší výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

80 000,00 

HSV - Práce a dodávky HSV 80 000,00 

100 - Přípravné práce 80 000,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 216V - Benešov n.Ploučnicí, reko mostu ev.č.262-029_vedlejší výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 80 000,00 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV    80 000,00  

D 100 Přípravné práce    80 000,00 

1 K 1001000041 Překládka ČEZ - vyvěšení kabelů mimo stavbu kus 80 000,000 1,00 80 000,00  

 
VV 80000 "tato položka má pevnou cenu pro všechny uchazeče uvedenou jako množství, do sloupce jednotkové ceny uvést 1"  80 000,000    

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 217 - Benešov nad Ploučnicí, reko mostu ev.č. 262-031 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 2 572 948,18 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 2 572 948,18 21,00% 540 319,12 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 3 113 267,30 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 217 - Benešov nad Ploučnicí, reko mostu ev.č. 262-031 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

2 572 948,18 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 786 644,08 

1 - Zemní práce + přípravné práce 140 972,81 

100 - Přípravné práce 185 136,00 

2 - Zakládání 77 342,00 

4 - Vodorovné konstrukce 751 123,20 

5 - Komunikace 296 853,32 

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 17 520,60 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 304 464,50 

99 - Přesun hmot 3 028,67 

997 - Přesun sutě 10 202,98 

PSV - Práce a dodávky PSV 718 039,75 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 633 650,00 

767 - Konstrukce zámečnické 9 339,00 

783 - Dokončovací práce 75 050,75 

M - Práce a dodávky M 68 264,35 

25-M - Povrchová úprava strojů a zařízení 68 264,35 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 217 - Benešov nad Ploučnicí, reko mostu ev.č. 262-031 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 2 572 948,18 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   1 786 644,08  

D 1 Zemní práce + přípravné práce 
  

140 972,81 

1 K 113154124 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 991,370 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  9,01*(40,03+30,8+13,6+19,6+6)  991,370   

 VV  Součet  991,370   

 
D 100 Přípravné práce 

  
185 136,00 

 

2 K 1001000001 Vytyčení a zajištění podzemních sítí kus 1,000   

3 K 1001000021 Dílenská dokumentace mostního závěru kus 1,000   

4 K 100101103 Dopravní opatření při rekonstrukci kus 1,000   

5 K 100100004 Pracovní plošina k zabránění spadu suti do vodoteče kus 1,000   

6 K 100101299 Hlavní prohlídka kus 1,000   

7 K 110101198 Dokum.skut.prov. + mostní list kus 1,000   

8 K 901000000R Dokumentace RDS kus 1,000   

 
 D 2 Zakládání   77 342,00  

9 K 273321118 Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37 m3 3,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  oprava svahu u paty pilíře     

 VV  10,0*0,3 "pro dodláždění paty svahu  3,000   

10 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 460,000  CS ÚRS 2017 02 

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

  

751 123,20 
 

11 K 421331169 Dodávka a montáž Povrchových závěrů ocelových m 28,400   

  
D 5 Komunikace 

  

296 853,32 
 

12 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 991,370   

13 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 991,370 
 

CS ÚRS 2017 02 

14 K 59684112R Kladení betonové dlažby svahu opěr do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 40,000   

VV 40,0 "dodláždění svahu opěry dle původní dlažby 40,000 

15 M 592453150 dlažba desková betonová 30x30x5,5 cm sedá m2 44,000  CS ÚRS 2017 02 

16 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 220,060  CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  (40,03+30,8+13,6+19,6+6)*2  220,060    

 VV  Součet  220,060    

 
D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 

   
17 520,60 

 

17 K 985312114 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stě n, tloušťky do 5 mm 146,000   CS ÚRS 2017 02 

18 K 985311112 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementov é bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm 50,000   CS ÚRS 2017 02 

19 K 632452441R Vyspravení a doplnění cementového potěru hlazené ho pl do 4 m2 tl do 80 mm 10,000    

  
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

   

304 464,50 
 

20 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu h oubky do 50 mm 46,660   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (13,76+14,57)*2-2,5*4  46,660    

 VV  Součet  46,660    

21 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 10,000   CS ÚRS 2017 02 

22 K 936941111 Odvodňovač izolace mostovky osazení do plastbeto nu, odvodňovače měděného 6,000   CS ÚRS 2017 02 

23 K 936992151 
Montáž odvodnění mostu z plastového nebo laminá 
potrubí 

tového potrubí se spojkami ze sklolaminátu DN 250 
3,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  3 "prodloužení odvodňovače mostu  3,000    

24 M 286412610 roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 s e spojkou DN 250 3,000   CS ÚRS 2017 02 

25 K 938132111 Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nán osů a náletových dřevin v okolí říms a křídel 20,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  20,0 "před dodlážděním svahu  20,000    

26 K 946211131 
Montáž zavěšeného  trubkového  lešení  na potrubníc 
provozním  zatížením  tř. 3 přes 150 do 200 kg/m2, u 

h mostech nebo na mostní konstrukci s podlahami s 
místěného ve výšce do 10 m 

312,900 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  208,6*1,5  312,900    

 VV  Součet  312,900    

27 K 946211231 
Montáž zavěšeného trubkového lešení na potrubníc 
každý další den použití lešení k ceně -1131 

h mostech nebo na mostní konstrukci Příplatek za první a 
28 161,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  312,9*90  28 161,000    

 VV  Součet  28 161,000    

28 K 946211831 
Demontáž zavěšeného  trubkového  lešení  na potrub 
provozním  zatížením  tř. 3 přes 150 do 200 kg/m2, u 

ních mostech nebo na mostní konstrukci s podlahami s 
místěného ve výšce do 10 m 

312,900 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  208,6*1,5  312,900    

 VV  Součet  312,900    

29 K 974049167 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a š ířky do 300 mm 28,400   CS ÚRS 2017 02 

30 K 985131211 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání p ískem sušeným 40,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  40,0 "bet. deska pro dodláždění svahu  40,000    

31 K 985331214 
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vy 
výztuže 14 mm 

vrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 
3,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  30*0,1 "pro opravu svahu pod dlažbu  3,000    

32 M 130210140 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BS t 500S, v tyčích, D 14 mm 0,007   CS ÚRS 2017 02 
 VV  30*0,2*1,21/1000  0,007    

33 K 460680505R 
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rý 
betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 10 

h pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo 
do 15 cm 

6,000 
   

  
P 

 Poznámka k položce:  

1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku 

specifikaci. 

 
tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve  

    

 
D 99 Přesun hmot 

   
3 028,67 

 

34 K 998225111 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
18,941 

  
CS ÚRS 2017 02 

  
D 997 Přesun sutě 

   

10 202,98 
 

35 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo m eziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 4,749   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,014 "údržba svahu  0,014    

 



Strana 487 z 601  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  2,812 "vysekání rýh  2,812    

 VV  1,920 "očištění ploch  1,920    

 VV  0,003 "vlepování bet. výztuže  0,003    

 VV  Součet  4,749    

36 K 997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km 
t 123,474 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  4,749*26 'Přepočtené koeficientem množství  123,474    

37 K 997013811. Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,014    

 VV  0,014 "údržba svahu  0,014    

38 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km 
t 253,791 

  
CS ÚRS 2017 02 

   Poznámka k položce:       

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez      

  
VV 

 poplatku. 

253,791 "frézka 
  

253,791 
   

39 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km 
t 3 299,283 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  253,791*13 "frézka  3 299,283    

40 K 997221815. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 2,815    

 VV  2,812 "vysekání rýh  2,812    

 VV  0,003 "vlepování bet. výztuže  0,003    

 VV  Součet  2,815    

41 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 1,920    

 VV  1,920 "očištění ploch  1,920    

  

D PSV Práce a dodávky PSV 
   

718 039,75 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

   
633 650,00 

 

42 K 711493199 Povrchová úprava chodníku na bázi epoxidových pryskyřic m2 460,000    

  
D 767 Konstrukce zámečnické 

   

9 339,00 
 

43 K 767996803 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 100 do 250 kg kg 849,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  56,6/2*15*2  849,000    

 VV  Součet  849,000    

 
D 783 Dokončovací práce 

   
75 050,75 

 

44 K 783271002R Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí polyuretanové jednonásobné a 3x email m2 229,460    

 VV  208,6*1,1  229,460    

 VV  Součet  229,460    

45 K 783812109 Nátěr betonového povrchu protiimisní m2 146,000    

  
D M Práce a dodávky M 

   

68 264,35 
 

 
D 25-M Povrchová úprava strojů a zařízení 

   
68 264,35 

 
 

46 K 250041424R 
Žárové stříkání a tryskání otryskání křemičitým pískem ocelových konstrukcí mimo vnitřního příslušenství 
uzavřených nádob, třídy IV ( 59 kg písku/m2 ) 

m2 229,460 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 218 - Horní Březiny, reko mostu ev.č.262-032 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 6 311 127,04 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 6 311 127,04 21,00% 1 325 336,68 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 7 636 463,72 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 218 - Horní Březiny, reko mostu ev.č.262-032 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

6 311 127,04 

HSV - Práce a dodávky HSV 6 045 623,40 

1 - Zemní práce 224 573,20 

100 - Přípravné práce 991 910,20 

2 - Zakládání 127 354,41 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 026 561,49 

4 - Vodorovné konstrukce 1 568 391,52 

5 - Komunikace 366 517,94 

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 47 668,19 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 551 262,45 

99 - Přesun hmot 39 417,39 

997 - Přesun sutě 101 966,61 

PSV - Práce a dodávky PSV 265 503,64 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 208 733,01 

783 - Dokončovací práce 56 770,63 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 218 - Horní Březiny, reko mostu ev.č.262-032 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 6 311 127,04 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   6 045 623,40  

D 1 Zemní práce 
  

224 573,20 

 
1 

 
K 

 
113107122 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 
mm 

 
m2 

 
335,820 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113154124 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

m2 335,820 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  8,7*38,6  335,820   

 VV  Součet  335,820   

3 K 125703301 
Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy do 250 
mm, se dnem nezpevněným 

m3 19,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,4*6,5*15/2  19,500   

 VV  Součet  19,500   

4 K 131201102 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 
100 do 1 000 m3 

m3 158,558 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  4,05*2,25*8,7*2  158,558   

 VV  Součet  158,558   

5 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 178,058 
  

 VV  19,50 "čištění melioračních kanálů  19,500   

 VV  158,558 "hloubení  158,558   

 VV  Součet  178,058   

 
6 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
1 607,220 

  

 VV  178,58*9 'Přepočtené koeficientem množství  1 607,220   

7 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 320,504   

 VV  178,058*1,8  320,504   

 VV  Součet  320,504   

8 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 158,558 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  4,05*2,25*8,7*2  158,558   

 VV  Součet  158,558   

9 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 285,404  CS ÚRS 2017 02 
 VV  158,558*1,8  285,404   

 VV  Součet  285,404   

 
D 100 Přípravné práce 

  
991 910,20 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

10 K 1001000001 Vytyčení a zajištění podzemních sítí kus 1,000   

11 K 100100003 Dopracování dokumentace DPS kus 1,000   

12 K 100101103 Dopravní opatření při rekonstrukci kus 1,000   

13 K 100100004 Pracovní plošina k zabránění spadu suti do vodoteče kus 1,000   

14 K 100101299 Hlavní prohlídka kus 1,000   

15 K 110101198 Dokum.skut.prov. + mostní list kus 1,000   

16 K 767991349R Provizorní přemostění kus 1,000   

17 K 901000000R Dokumentace RDS kus 1,000   

 
 D 2 Zakládání   127 354,41  

90 K 211531112R 
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm 

m3 28,000 
  

  
 
 

 
PSC 

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.  

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují 

cenami:  

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,  

b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.  

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do 

vyplňovaného prostoru nezapočítává.  

    

 
VV 28 "ochranný zásyp vodopropustný 

 
28,000 

  

18 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 4,256  CS ÚRS 2017 02 
 VV 0,4*0,4*13,3*2  4,256   

 VV Součet  4,256   

19 K 212792212 Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160 m 27,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV 13,5*2  27,000   

 VV Součet  27,000   

20 K 977151113 
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 40 do 50 mm 

m 65,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV 2*10*2,0+2*9*1,4  65,200   

21 K 281604111 Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa hod 16,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV 2*8  16,000   

22 M 585221130 Cementy struskoportlandské a vysokopecní (ČSN P ENV 197-1) CEM II/A-S 42.5R SPECIAL bal. 25 kg t 1,956  CS ÚRS 2017 02 
 VV 65,2*0,03  1,956   

23 K 285941111 
Zpevnění hornin kotvením kotvy z betonářské oceli osazené do trubek z perforovaného plechu, v hornině 
suché, průměr oceli od 16 do 20 mm, délky 1 m 

kus 12,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

24 K 395366112 Výztuž stříkaného betonu torkretového pláště ze svařovaných sítí v opěře, průměr drátu 5 mm m2 10,580  CS ÚRS 2017 02 
 VV 2,3*4,6  10,580   

 VV Součet  10,580   

25 K 39536721R 
Výztuž stříkaného betonu kotvičky pro přichycení sítí osazené do aktivované malty, z betonářské oceli 
průměru do 8 mm 

kus 36,000 
  

 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 
  

1 026 561,49 
 

26 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 72,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV 9*2*2*2  72,000   

 VV Součet  72,000   

27 M 548792020 kotva pro uchycení fasádních panelů římsy do vývrtu kus 72,000  CS ÚRS 2017 02 

28 K 317321119 Římsy ze železového betonu C 35/45 m3 25,599  CS ÚRS 2017 02 
 VV 26,5*2*0,35*(0,93+0,45)  25,599   

 VV Součet  25,599   

29 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 88,140  CS ÚRS 2017 02 
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46 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 245,340  CS ÚRS 2017 02 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  26,5*2*(0,35+0,93+0,35)+0,35*1,25*4  88,140    

 VV  Součet  88,140    

30 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tva rů 88,140   CS ÚRS 2017 02 

31 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 1,380   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,65+0,73  1,380    

 VV  Součet  1,380    

33 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy z betonu želez ového C 30/37 35,764   CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*13,3*(1,25*0,85+0,6*0,47)  35,764    

 VV  Součet  35,764    

34 K 334351112 Bednění mostních opěr a úložných prahů z e systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton 70,740   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (0,65+1,2+0,85)*13,1*2  70,740    

 VV  Součet  70,740    

35 K 334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z překližek 70,740   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (0,65+1,2+0,85)*13,1*2  70,740    

 VV  Součet  70,740    

36 K 334361266 
Výztuž betonářská  mostních  konstrukcí op 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 úlo 

ěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
žných prahů ložisek 

1,624 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  62*13,1*2/1000  1,624    

 VV  Součet  1,624    

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

   
1 568 391,52 

 

37 K 421321128 
Mostní železobetonové nosné konstrukce d 
30/37 

eskové nebo klenbové, trámové, ostatní deskové, z betonu C 
92,036   CS ÚRS 2017 02 

 VV  8,65*13,3*0,8  92,036    

 VV  Součet  92,036    

38 K 421361226 Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu 8,057   CS ÚRS 2017 02 
 VV  75*13,1*8,2/1000  8,057    

 VV  Součet  8,057    

39 K 423351112 Bednění trámové a komorové konstrukce p odhledu potlačení desky zřízení 109,060   CS ÚRS 2017 02 
 VV  13,3*8,2  109,060    

 VV  Součet  109,060    

40 K 423351212 Bednění trámové a komorové konstrukce p odhledu potlačení desky odstranění 109,060   CS ÚRS 2017 02 
 VV  13,3*8,2  109,060    

 VV  Součet  109,060    

41 K 423353111 Bednění trámové a komorové konstrukce č el koncových rovných zřízení 39,040   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,8*(13,3*2+11,1*2)  39,040    

 VV  Součet  39,040    

42 K 423353211 Bednění trámové a komorové konstrukce č el koncových rovných odstranění 39,040   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,8*(13,3*2+11,1*2)  39,040    

 VV  Součet  39,040    

43 K 428992112R Dodávka a osazení mostních ložisek - desk y PE-500 tl. 16 mm 9,170    

 VV  13,1*0,7  9,170    

 VV  Součet  9,170    

44 K 421331169R Dodávka a montáž podpovrchových závěrů z asfaltových pásů SBS 26,600    

 VV  2*13,30*1,0  26,600    

 VV  Součet  26,600    

45 K 465511511 
Dlažba z lomového kamene  upraveného  vo 
MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s 

dorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty 
vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 200 mm 

2,700 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,90*3  2,700    

 VV  Součet  2,700    

 
D 5 Komunikace 

   
366 517,94 
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PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  14,1*2*8,7  245,340    

 VV  Součet  245,340    

47 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutnění m, po zhutnění tl. 200 mm 245,340   CS ÚRS 2017 02 

48 K 565166122 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalovan 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 

é kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
mm 

335,820 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  38,6*8,7  335,820    

 VV  Součet  335,820    

49 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem k amenivem, v množství 0,60 kg/m2 335,820   CS ÚRS 2017 02 

50 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze siln iční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 335,820    

51 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze siln iční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 335,820    

52 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s roz 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

prostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
426,300 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  8,7*38,6 "kompletní obrusná vrstva komunikace vč. mostu  335,820    

 VV  90,48 "asf. beton pro ochrannou vrstvu - most  90,480    

 VV  Součet  426,300    

53 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozpros 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

třením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
335,820 

  
CS ÚRS 2017 02 

54 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou 79,600   CS ÚRS 2017 02 
 VV  26,5*2+13,3*2  79,600    

 VV  Součet  79,600    

 
D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 

   
47 668,19 

 

55 K 622451252 
Vnější omítka torkretová  stěn zhutněná, tlakovým  ná 
přirozené struktury, s předchozím  řádným  provlhčen 

střikem cementové malty, s ponecháním vzhledu 
ím popř. omytím podkladu dvouvrstvá (tl.10 + 10 mm) 

4,200 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  2*2,1  4,200    

 VV  Součet  4,200    

56 K 985312114 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stě n, tloušťky do 5 mm 119,210   CS ÚRS 2017 02 
 VV  4,55*13,1*2  119,210    

 VV  Součet  119,210    

57 K 985311112 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementov é bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm 4,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*2,1  4,200    

 VV  Součet  4,200    

58 K 631311136 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 11,571   CS ÚRS 2017 02 
 VV  0,05*13,3*8,7*2  11,571    

 VV  Součet  11,571    

59 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu maza niny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm 11,571   CS ÚRS 2017 02 

60 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KA RI 0,937   CS ÚRS 2017 02 
 VV  13,3*8,7*8,1/1000  0,937    

 VV  Součet  0,937    

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

   
1 551 262,45 

 

61 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním o celové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m 16,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  8,00*2  16,000    

62 K 911334122R 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků ko 
s výplní ze svislých tyčí vč. nátěru 

vením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 
53,000 

   

 VV  26,5*2  53,000    

 VV  Součet  53,000    

63 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly 2,000   CS ÚRS 2017 02 

64 K 914001119 Dodávka a osazení tabulky s letopočtem  1,000    

65 K 915121112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní 53,000   CS ÚRS 2017 02 

66 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hl oubky přes 50 do 100 mm 43,900   CS ÚRS 2017 02 
 VV  26,5+8,7*2  43,900    
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  Součet  43,900    

89 K 977151113 
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 40 do 50 mm 
m 0,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

67 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 22,620   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,3*8,7*2  22,620    

 VV  Součet  22,620    

68 K 941111121 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 
m2 144,420 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  16,6*8,7  144,420    

 VV  Součet  144,420    

69 K 941111811 
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m 
m2 144,420 

  
CS ÚRS 2017 02 

70 K 941112221 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -2121 
m2 5 776,800 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  144,42*40  5 776,800    

 VV  Součet  5 776,800    

71 K 961051111 Bourání mostních konstrukcí základů ze železového betonu m3 68,208   CS ÚRS 2017 02 
 VV  9,8*0,8*8,7  68,208    

 VV  Součet  68,208    

72 K 962041221 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prokládaného betonu m3 14,703   CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*1,3*8,7*0,65  14,703    

 VV  Součet  14,703    

73 K 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku m 53,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  26,5*2  53,000    

 VV  Součet  53,000    

 
D 99 Přesun hmot 

   
39 417,39 

 

74 K 998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 
t 76,927 

  
CS ÚRS 2017 02 

  
D 997 Přesun sutě 

   

101 966,61 
 

75 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km 
t 183,358 

  
CS ÚRS 2017 02 

   Poznámka k položce:       

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez      

  
VV 

 poplatku. 

97,388 "kamenivo 
  

97,388 
   

 VV  85,970 "frézka  85,970    

 VV  Součet  183,358    

76 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km 
t 2 091,490 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  97,388*10 "kamenivo  973,880    

 VV  85,970*13 "frézka  1 117,610    

 VV  Součet  2 091,490    

77 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 195,529   CS ÚRS 2017 02 
 VV  163,699 "konstrukce z ŽB  163,699    

 VV  30,876 "konstrukce z betonu  30,876    

 VV  0,954 "zábradlí  0,954    

 VV  Součet  195,529    

78 K 997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km 
t 5 083,754 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  195,529*26 'Přepočtené koeficientem množství  5 083,754    

79 K 997013801. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 30,876    

 VV  30,876 "konstrukce z betonu  30,876    

80 K 997221825. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 163,699   
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83 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,056  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

87 K 71111200R Provedení izolace NAIP pás SBS s penetrací + ochranná vrstva AC 40 mm vč. materiálu m2 90,480   

84 K 712432120 
Povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. pásy na sucho tvarovaná folie z PVC drenážní a 
ochranná vrstva výška nopku 20 mm, tl. folie 0,70 mm 

m2 55,860 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  2,1*13,3*2  55,860   

 VV  Součet  55,860   

        

  
D 783 Dokončovací práce 

  

56 770,63 
 

        

 VV  26,5*2*(0,35*2+0,93+0,8)  128,790   

 VV  Součet  128,790   

85 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,098 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

86 K 783851212R 
Nátěry omítek a betonových povrchů epoxidové a epoxidehtové epoxidové omítek stěn dvojnásobné a 1x 
email s 1x plným tmelením 

m2 128,790 
  

 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  163,699 "konstrukce z ŽB  163,699    

81 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skl ádce (skládkovné) zeminy a kameniva 97,388    

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

   

265 503,64 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

   
208 733,01 

 

82 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrad y a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním 158,840   CS ÚRS 2017 02 
 VV  13,3*8,2+13,1*1,9*2  158,840    

 VV  Součet  158,840    
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 219 - Reko opěrné zdi - Františkov nad Ploučnicí - km 26,119-26,141 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 465 075,62 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 465 075,62 21,00% 97 665,88 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 562 741,50 



Strana 497 z 601  

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 219 - Reko opěrné zdi - Františkov nad Ploučnicí - km 26,119-26,141 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

465 075,62 

HSV - Práce a dodávky HSV 437 525,62 

1 - Zemní práce 77 335,76 

2 - Zakládání 40 402,50 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 54 984,29 

5 - Komunikace 8 547,98 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 244 123,29 

99 - Přesun hmot 12 131,80 

OST - Ostatní 27 550,00 

O01 - Ostatní 27 550,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 219 - Reko opěrné zdi - Františkov nad Ploučnicí - km 26,119-26,141 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 465 075,62 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   437 525,62  

D 1 Zemní práce 
  

77 335,76 

1 K 121101101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 

m3 2,897 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,87*22,2*0,15  2,897   

2 K 122201101 
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 

m3 6,660 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,6*22,2*0,5  6,660   

3 K 122201109 
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 3,330 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 122301101 
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 

m3 6,660 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,6*22,2*0,5  6,660   

5 K 122301109 
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 3,330 
 

CS ÚRS 2017 02 

6 K 132201101 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 

m3 1,110 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  22,2*0,1*0,5  1,110   

7 K 132201109 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 0,555 
 

CS ÚRS 2017 02 

8 K 132301101 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 

m3 1,110 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 132301109 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 0,555 
 

CS ÚRS 2017 02 

10 K 153211003 Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm m2 30,600  CS ÚRS 2017 02 

11 M 589329420 směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 22 mm m3 5,279  CS ÚRS 2017 02 

12 K 153271122 
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli BSt 500 do malty hloubky přes 200 do 400 mm, 
průměru přes 10 do 16 mm 

kus 124,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 31*4 124,000 

VV Součet 124,000 

13 K 153273122 
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch dvouvrstvých, průměru drátu přes 
4 do 6 mm 

m2 30,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

14 K 162201102 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m 

m3 10,234 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV na meziskládku a zpět  

VV "zpětný zásyp před zdí" 22,2*0,1*2 4,440 

VV "ornice" 2,897*2 5,794 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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VV Součet 10,234 

15 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 11,100 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV "výkop-zásyp" (0,6*22,2)-2,22 11,100 

 
16 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
99,900 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  11,1*9 'Přepočtené koeficientem množství  99,900   

        

 VV  "zemina z meziskládky" 2,22  2,220   

 VV  "ornice z meziskládky" 2,897  2,897   

 VV  Součet  5,117   

        

 VV  11,10*1,8  19,980   

        

 VV  "zpětný zásyp před zdí" 22,2*0,1  2,220   

        

 VV  0,87*22,2  19,314   

        

 VV  0,87*22,2  19,314   

        

  
D 2 Zakládání 

  

40 402,50 
 

        

 VV  10*1,5  15,000   

        

 VV  10*1,5  15,000   

        

 VV  pro odvodnění původní zdi     

 VV  10*1,5  15,000   

 VV  Součet  15,000   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
54 984,29 

 

        

   Poznámka k položce:      

 
P 
 
 

VV 

 1. Ceny lze použít i pro římsy ze železového betonu prováděné technologicky současně s betonáží zdí.  

2. Množství v m3 se určí jako součin výšky římsy, šířky opěrné zdi v hlavě včetně vyložení římsy a 

délky prováděné římsy a délky prováděné římsy. 

22,2*0,65*0,2 

  
 
 

2,886 

  

 VV  Součet  2,886   

        

 VV  0,2*0,65*2+0,2*22,2+0,4*22,2  13,580   

        

        

 VV  2,886*0,15  0,433   

 
D 5 Komunikace 

  
8 547,98 

 

        

 VV  0,57*22,2  12,654   

31 M 583441710 štěrkodrť frakce 0-32 t 22,777  CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

17 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 5,117 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

18 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 19,980   

 

19 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 2,220 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

20 K 181301102 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm 

m2 19,314 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

21 K 181411121 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5 

m2 19,314 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
22 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 0,773  CS ÚRS 2017 02 

 

23 K 212752112R Odvodňovací trubka PE DN 75 m 15,000   

 
24 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

 
25 K 225312114 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm úklonu přes 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV m 15,000  CS ÚRS 2017 02 

 

26 K 317321018R Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37 XF4 m3 2,886   

 

27 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení m2 13,580  CS ÚRS 2017 02 

 
28 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění m2 13,580  CS ÚRS 2017 02 

29 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,433  CS ÚRS 2017 02 

 

30 K 569903321 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy bez zhutnění m3 12,654  CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 
D 9 

 
Ostatní konstrukce a práce-bourání 

    
244 123,29 

 

 

VV 2*8 16,000 

33 K 911334122R 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 
s výplní ze svislých tyčí vč. nátěru 

m 22,000 
  

Poznámka k položce: 

1. Ceny zábradelních svodidel obsahují i náklady na přišroubování patního sloupku s roztečí 2 m do 

betonové nebo ocelové římsy mostu, dotažení patní desky ke konstrukci a dodávku kompletní 

svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, madla, spojovacího  

P materiálu, chemických kotev atd.).  

2. Ceny dilatace zábradelní výplně obsahují i dodávku dilatační svodnice a spojovacího materiálu.  

3. Ceny dilatace madel obsahují i dodávku dilatační manžety madla a spojovacího materiálu.  

4. Ceny neobsahují pružný nátěr spáry mezi betonem a sloupkem, tyto se oceňují souborem cen 628 

61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi. 

 
 

35 K 93199R Utěsnění prostupu potrubí bet. konstrukcí PUR pěnou kus 10,000   

 

36 K 9610511R01 Bourání ŽB sloupků m3 0,650   

37 K 962042320 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3 m3 0,755  CS ÚRS 2017 02 

 
38 K 985111213 Otlučení nebo odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy přes 100 do 150 mm m2 4,590  CS ÚRS 2017 02 

 

39 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 45,030  CS ÚRS 2017 02 

 

 

40 K 985331117 
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou 
průměr výztuže 20 mm 

m 66,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
41 M 130210170 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 20 mm t 0,274  CS ÚRS 2017 02 

 
42 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 4,917  CS ÚRS 2017 02 

 
 
 
 

43 K 997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 127,842 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

44 K 997013801. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 4,917   

 
 

45 K 998153131 
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m 

t 39,453 
 

CS ÚRS 2017 02 

32 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 16,000  CS ÚRS 2017 02 

 

34 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

        

 VV  10  10,000   

        

        

 VV  22,2*0,17*0,2 "římsa  0,755   

 VV  Součet  0,755   

        

 VV  30,6*0,15 "líc opěrné zdi  4,590   

        

 VV  "koruna zdi"0,65*22,2  14,430   

 VV  "pohledová plocha zdi"30,6  30,600   

 VV  Součet  45,030   

        

 VV  "/Spřahovací trny-kotvení říms na hl. 300 mm á 200 mm/     

 VV  22,2/0,2*2*0,30  66,600   

        

 VV  spřahovací trny R20 dl. 650 mm     

 VV  22,2/0,2*2*0,50*2,466/1000  0,274   

        

 VV  1,56 "žb sloupky  1,560   

 VV  1,661 "nadzákl. zdivo  1,661   

 VV  1,629 "odsekání betonu  1,629   

 VV  0,067 "vyčištění otvoru  0,067   

 VV  Součet  4,917   

        

 VV  4,917*26 'Přepočtené koeficientem množství  127,842   

        

  
D 99 Přesun hmot 

  

12 131,80 
 

        

  
D OST Ostatní 

  

27 550,00 
 

 
D O01 Ostatní 

  
27 550,00 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

46 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 

provádění stavby 
kus 1,000 

 
CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 220 - Rekonstrukce opěrné zdi - Horní Březiny 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 6 960 163,18 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 6 960 163,18 21,00% 1 461 634,27 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 8 421 797,45 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 220 - Rekonstrukce opěrné zdi - Horní Březiny 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

6 960 163,18 

HSV - Práce a dodávky HSV 6 757 554,49 

1 - Zemní práce 1 082 133,75 

2 - Zakládání 948 971,24 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 978 201,16 

5 - Komunikace 168 469,76 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 452,80 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 380 398,73 

99 - Přesun hmot 120 254,03 

997 - Přesun sutě 55 673,02 

PSV - Práce a dodávky PSV 117 754,69 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 31 699,92 

783 - Dokončovací práce 14 422,54 

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 71 632,23 

OST - Ostatní 84 854,00 

O01 - Ostatní 84 854,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 220 - Rekonstrukce opěrné zdi - Horní Březiny 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 
 

Náklady soupisu celkem 6 960 163,18 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 6 757 554,49 

D 1 Zemní práce 1 082 133,75 
 

1 K 111201101 
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2 

m2 23,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

2 K 111201401 Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu m2 23,000  CS ÚRS 2017 02 

3 K 111211131 
Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 
cm 

kus 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 112101101 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 3,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 112201101 
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 
do 300 mm 

kus 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
6 

 
K 

 
113107163 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm 

 
m2 

 
134,370 

  
CS ÚRS 2017 02 

VV 1,1*45,5+1,6*(33,7+19) "ŠD tl. 250mm 134,370 

VV Součet 134,370 

 
7 

 
K 

 
113107172 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 
mm 

 
m2 

 
134,370 

  
CS ÚRS 2017 02 

8 K 113107183 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

m2 134,370 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  134,37  134,370   

        

 VV  134,37  134,370   

        

 VV  viz výkres C.1.29.3     

 VV  164,7 "zeď B - pažení výkopů  164,700   

 VV  2,45*45,5 "zeď A - sanace stříkaným betonem  111,475   

 VV  Součet  276,175   

        

 VV  viz výkres C.1.29.3     

 VV  164,7*0,15*1,2 "zeď B - pažení výkopů  29,646   

 VV  2,45*45,5*0,15*1,2 "zeď A - sanace stříkaným betonem  20,066   

 VV  Součet  49,712   

        

 VV  viz výkres C.1.29.3 a podélný profil     

9 K 113154432 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm 

m2 134,370 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
10 K 153211003 Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm m2 276,175  CS ÚRS 2017 02 

 

11 M 589329310 směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 8 mm m3 49,712  CS ÚRS 2017 02 

 

12 K 153273122 
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch dvouvrstvých, průměru drátu přes 
4 do 6 mm 

m2 111,475 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  2,45*45,5 "zeď A - sanace stříkaným betonem 100/6  111,475    

13 K 153273123 
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch dvouvrstvých, průměru drátu přes 

6 do 8 mm 
m2 164,700 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  viz výkres C.1.29.3 a podélný profil      

 VV  164,7 "zeď B - pažení výkopů 150/8  164,700    

 VV  Součet  164,700    

14 K 153812121R 
Hřeby z betonářské oceli B500B vč. zalití aktivovanou cem. maltou při průměru oceli od 20 do 26 mm, délky 

přes 0,4 do 3,0 m 
kus 30,000 

   

 VV  viz vzorové a příčné řezy      

 VV  hřeby dl. 3,0 m pr. 25 mm      

 VV  0*20,0+1*14,0+2*5,0+1*6,0+0*8,0  30,000    

 VV  Součet  30,000    

15 K 153812122R 
Hřeby z betonářské oceli B500B vč. zalití aktivovanou cem. maltou při průměru oceli od 20 do 26 mm, délky 

přes 3,0 do 5,0 m 
kus 106,000 

   

 VV  viz vzorové a příčné řezy      

 VV  hřeby dl. 4,0 m pr. 25 mm      

 VV  2*20,0+2*14,0+2*5,0+2*6,0+2*8,0  106,000    

 VV  Součet  106,000    

16 K 162301411 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm 

kus 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

17 K 162301421 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 

kus 3,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

18 K 162301911 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm 

kus 12,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

19 K 162301921 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 

kus 12,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

20 K 997013811R Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,500   

 VV  1,5 "stromy, pařezy"  1,500   

        

 VV  "/Kamenný obklad zdi původní materiál-předpoklad 70 %/"     

 VV  (92,0+47,0)*0,25*0,7 "zeď A - plocha z podélného profilu  24,325   

 VV  85,0*0,25*0,7 "zeď B - plocha z podélného profilu  14,875   

 VV  Součet  39,200   

        

 VV  (0,7+1,3)*45,5*0,15 "zeď A  13,650   

 VV  1,0*(33,75+19,0)*0,15 "zeď B  7,913   

 VV  Součet  21,563   

        

 VV  "zeď A"     

 VV  0,15*45,5 "před základem  6,825   

 VV  3,64*45,5+1,1*0,62*45,5+2,2*0,62*45,5 "za rubem zdi  258,713   

 VV  "zeď B"     

 VV  0,3*(33,75+19,0) "před základem  15,825   

 VV  6,56*(33,75+19)+1,6*0,62*(33,75+19)+2*0,62*(33,75+19)+1,5*(33,75+19) "za rubem zdi  542,903   

 VV  Součet  824,266   

24 K 132201209 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 247,280 
 

CS ÚRS 2017 02 

25 K 161101101 
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 

m3 412,133 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  824,266*0,5  412,133   

        

 VV  "zemina na meziskládku a zpět" 22,66*2  45,320   

 VV  "ornice na meziskládku a zpět" 145,525*0,15*2  43,658   
 

21 K 114203202 
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb od malty 

m3 39,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

22 K 121101101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 

m3 21,563 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

23 K 132201202 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 

m3 824,266 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

26 K 162301101 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 

m3 88,978 
 

CS ÚRS 2017 02 

 



Strana 506 z 601 
 

 
 

 
m3 

 
 

m3 

 
 

m3 

 
 
 

t 

 

 
m3 

 
 
 

 
t 

 

m2 

 
 
 
 

m2 

 

kg 

 
 

m3 

 
 
 

m2 

 
 
 
 
 

 
m2 

 

 
m2 

m 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  Součet  88,978    

27 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

801,606 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "přebytečná zemina na skláku" 824,266-22,66  801,606    

 
28 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m 

 
7 214,454 

   
CS ÚRS 2017 02 

 VV  801,606*9 'Přepočtené koeficientem množství  7 214,454    

29 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výk 
z hornin tř. 1 až 4 

opku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
56,520 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "zemina z meziskládky" 22,66  22,660    

 VV  "ornice z meziskládky" 33,86  33,860    

 VV  Součet  56,520    

30 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 1 442,891    

 VV  801,606*1,8  1 442,891    

 
31 

 
K 

 
171101101 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS 

 
389,432 

   
CS ÚRS 2017 02 

 VV  6,83+15,83 "zásyp před lícem zdi zeminou  22,660    

 VV  239,3+2,2*0,62*45,5+2*0,62*(33,75+19) "za rubem zdi nový materiál 366,772    

 VV  Součet  389,432    

32 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 700,816    

 VV  389,342*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  700,816    

33 K 181301102 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve 
přes 100 do 150 mm 

svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
145,525 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  (0,7+1,3)*45,5*0,15 "zeď A  13,650    

 VV  (1,0+1,5)*(33,75+19,0) "zeď B  131,875    

 VV  Součet  145,525    

34 K 181411121 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5 

145,525 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  145,525 "viz (181301102)  145,525    

35 M 005724700 osivo směs travní univerzál  5,821   CS ÚRS 2017 02 

  
D 2 Zakládání 

   

948 971,24 
 

36 K 211531111 
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 

80,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "zeď A a B pohledová plocha x tl." 200,0*0,4  80,000    

 VV  Součet  80,000    

37 K 211971122 
Zřízení opláštění výplně  z geotextilie  odvodňovac 
svislými nebo  šikmými o  sklonu přes 1:2 při rozvi 

ích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
nuté šířce opláštění přes 2,5 m 

646,710 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  hydroizolační folie      

 VV  98,2*0,8 "zeď A a B  78,560    

 VV  geotextilie      

 VV  "zeď A" 3,80*45,50  172,900    

 VV  "zeď B" 7,5*52,70  395,250    

 VV  Součet  646,710    

38 M 283220201 hydroizolační folie HDPE (např. GSE HD)  94,272    

 VV  stykování přesahem 20%      

 VV  98,2*0,8*1,2  94,272    

39 M 693110030 geotextilie tkaná polypropylenová 200 g/m2  710,188   CS ÚRS 2017 02 

40 K 212751111 Odvodňovací trubka PVC js 100 mm  95,700    

 VV  "Zeď A      

 VV  1,9*23  43,700    

 VV  "Zeď B      

 VV  2,0*(17+9)  52,000    
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P 
1. Ceny lze použít i pro římsy ze železového betonu prováděné technologicky současně s betonáží zdí.  

2. Množství v m3 se určí jako součin výšky římsy, šířky opěrné zdi v hlavě včetně vyložení římsy a  

délky prováděné římsy a délky prováděné římsy. 
 VV  0,43*98,2  42,226  

48 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení m2 113,299  CS ÚRS 2017 02 
 VV  (0,45+0,695)*98,2+0,43*2  113,299   

49 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění m2 113,299  CS ÚRS 2017 02 

50 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,682  CS ÚRS 2017 02 
 VV  viz schema výztuže A a B     

 VV  98,2/0,2*2,732*1,2*0,395/1000 "R8  0,636   

 VV  98,2*10*1,2*0,888/1000 "R12  1,046   

 VV  Součet  1,682   

51 K 327211122 
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm 

m3 16,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Kamenný obklad zdi z nového materiálu-předpoklad 30 %/"     

 VV  (92,0+47,0)*0,25*0,3 "zeď A - plocha z podélného profilu  10,425   

 VV  85,0*0,25*0,3 "zeď B - plocha z podélného profilu  6,375   

 VV  Součet  16,800   

52 K 327213122 
Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na 
maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm 

m3 39,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Kamenný obklad zdi původní materiál-předpoklad 70 %/"     

 VV  (92,0+47,0)*0,25*0,7 "zeď A - plocha z podélného profilu  24,325   

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  Součet  95,700    

41 K 212752210R Odvodňovací trubka PE DN 75 mm vč. T-ku su 73,600    

 VV  "zeď A - do vývrtu" 23*3,2  73,600    

42 K 212752212R Odvodňovací trubka PEHD DN 100 vč. T-ku su 95,700    

 VV  23*1,9 "zeď A - nový dřík  43,700    

 VV  (17+9)*2,0 "zeď B  52,000    

 VV  Součet  95,700    

43 K 212752311R Trativody z drenážních trubek bez lože v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100 98,250    

 VV  "Zeď A      

 VV  45,5  45,500    

 VV  "Zeď B      

 VV  33,75+19  52,750    

 VV  Součet  98,250    

44 K 21297211R Opláštění drenážních trub filtrační textilií do DN 100 185,400    

 VV  (2,5+3,3)*23 "zeď A  133,400    

 VV  2,0*(17+9) "zeď B  52,000    

 VV  Součet  185,400    

45 K 224212114 
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm úklonu přes 45 st. v hl 0 až 25 m v 
hornině tř. III a IV 

514,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  pro hřebíkování      

 VV  hřeby dl. 3,0 m pr. 25 mm      

 VV  (0*20,0+1*14,0+2*5,0+1*6,0+0*8,0)*3,0  90,000    

 VV  hřeby dl. 4,0 m pr. 25 mm      

 VV  (2*20,0+2*14,0+2*5,0+2*6,0+2*8,0)*4,0  424,000    

 VV  Součet  514,000    

46 K 224312114 
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm úklonu přes 45 st. v hl 0 až 25 m v 
hornině tř. III a IV 

69,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  průmr vrtu 110 mm      

 VV  "zeď A pro odvodnění" 23*3,0  69,000    

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
2 978 201,16 

 

47 K 317321018R Římsy opěrných zdí a valů z betonu železov ého tř. C 30/37 XF4 42,226    

   Poznámka k položce:       
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PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  85,0*0,25*0,7 "zeď B - plocha z podélného profilu  14,875    

 VV  Součet  39,200    

53 K 327323128R Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 XF4 446,538    

 VV  "/Základ/      

 VV  2,65*(33,75+19) "zeď B  139,788    

 VV  "/Dřík/      

 VV  306,75 "zeď A+B - z 3D modelu  306,750    

 VV  Součet  446,538    

54 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněný ch, výšky do 20 m zřízení 224,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "/Základ bez bednění      

 VV  "/Dřík - jednostranné bednění/      

 VV  92,0+47,0 "zeď A - plocha z podélného profilu  139,000    

 VV  85,0 "zeď B - plocha z podélného profilu  85,000    

 VV  Součet  224,000    

55 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněný ch, výšky do 20 m odstranění 224,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  224 "Viz (327351211)  224,000    

 VV  Součet  224,000    

56 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 0,656   CS ÚRS 2017 02 
 VV  viz C.1.29.8.2 - R12      

 VV  "zeď A      

 VV  45,6/0,2*1,25*1,2*0,888/1000 "zeď x nový dřík  0,304    

 VV  "zeď B      

 VV  (33,8+19)/0,2*1,25*1,2*0,888/1000 "základ x dřík  0,352    

 VV  Součet  0,656    

57 K 327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 1,491   CS ÚRS 2017 02 
 VV  viz C.1.29.8.2      

 VV  "zeď A      

 VV  45,6/0,2*1,6*1,578*1,2/1000 "římsa x nový dřík  0,691    

 VV  "zeď B      

 VV  (33,8+19)/0,2*1,6*1,578*1,2/1000 "římsa x dřík  0,800    

 VV  Součet  1,491    

58 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných  6,789   CS ÚRS 2017 02 
 VV  Kari 8/100 viz C.1.29.8.2      

 VV  "zeď A - dřík      

 VV  1,9*45,5*1,2*7,667/1000  0,795    

 VV  "zeď B      

 VV  224*1,3*1,2*7,667/1000 "dřík  2,679    

 VV  6,836*(33,7+19,0)*1,2*7,667/1000 "základ  3,315    

 VV  Součet  6,789    

59 K 458311121 Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z beto nu hutněného po vrstvách výplňového prostého C 8/10 14,810   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "zeď A" 0,14*45,50  6,370    

 VV  "zeď B" 0,16*52,75  8,440    

 VV  Součet  14,810    

 
D 5 Komunikace 

   
168 469,76 

 

60 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhut něním, po zhutnění tl. 250 mm 134,370   CS ÚRS 2017 02 
 VV  134,37  134,370    

61 K 565166111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalo 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 

vané kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
80 mm 

134,370 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  134,37  134,370    

62 K 567131113 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
po zhutnění tl. 180 mm 

134,370 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  134,37  134,370    

63 K 569831111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm 147,375   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,5*(33,75+19+45,5)  147,375    
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70 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 98,200  CS ÚRS 2017 02 

71 M 140110200 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 44,5 x 3,2 mm m 95,400  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2,65*36  95,400   

        

 VV  5,4*18+1,04*38  136,720   

73 K 91112121R Výroba ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného m 98,200   

74 K 911331111 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné 

m 98,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

75 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 24,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*12,0  24,000   

        

 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

        

 VV  140  140,000   

        

 VV  140  140,000   

        

 VV  140  140,000   

        

 VV  viz vzorové a příčné řezy     

 VV  14*0,43 "římsa  6,020   

 VV  5*1,9 "zeď A  9,500   

 VV  3,6+3,8+4,9+5,3+5,6+5,7+3,8+3,6 "zeď B  36,300   

 VV  Součet  51,820   

        

 VV  14*2,2 "římsa  30,800   

 VV  dřík     

 VV  5*1,85*2 "zeď A  18,500   

72 M 140110340 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 60,3 x 2,9 mm m 136,720  CS ÚRS 2017 02 

 

76 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

 

77 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 140,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
78 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 140,000  CS ÚRS 2017 02 

 
79 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 140,000  CS ÚRS 2017 02 

 
80 K 931992122 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 30 mm m2 51,820  CS ÚRS 2017 02 

 

81 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 108,300  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  Součet  147,375    

64 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 134,370   CS ÚRS 2017 02 
 VV  134,37  134,370    

65 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze si niční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 134,370    

 VV  134,37  134,370    

66 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze si niční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 134,370    

 VV  134,37  134,370    

67 K 577144121 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s ro 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm 

zprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
134,370 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  134,37  134,370    

68 K 577155122 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozpro 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

střením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
134,370 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  134,37  134,370    

 
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

   
23 452,80 

 

69 K 628631211 
Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového 
kamene 

56,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/Kamenný obklad zdi      

 VV  (92,0+47,0)*0,25 "zeď A - plocha z podélného profilu  34,750    

 VV  85,0*0,25 "zeď B - plocha z podélného profilu  21,250    

 VV  Součet  56,000    

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

   
1 380 398,73 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

VV (2,1+2,35+2,65+3,1+3,4+3,5+3,6+3,5+2,7+1,5+1,1)*2 "zeď B 59,000 

VV Součet 108,300 

82 K 941111121 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 

m2 421,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

83 K 941111221 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 

m2 50 520,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 421,0*120 50 520,000 

84 K 941111821 
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 

m2 421,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
85 

 
K 

 
966005311 

Rozebrání a odstranění silničního  zábradlí a ocelových  svodidel s přemístěním  hmot na  skládku na 

vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a 
s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního 

 
m 

 
122,200 

  
CS ÚRS 2017 02 

86 K 962022391 
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3 

m3 345,650 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "/zeď A/     

 VV  1,8*45,5  81,900   

 VV  "/zeď B/     

 VV  5*(33,75+19)  263,750   

 VV  Součet  345,650   

        

 VV  "zeď A" 45,5*2,5  113,750   

        

 VV  "zeď A - výztuž viz pol. 327361006     

 VV  45,6/0,2*0,5 "zeď x nový dřík  114,000   

        

 VV  2,45*45,5*4*0,5 "zeď A - sanace stříkaným betonem  222,950   

        

 VV  2,45*45,5*4*0,70*1,578/1000 "zeď A - sanace stříkaným betonem  0,493   

        

        

 VV  5,132 "svodidla  5,132   

 VV  864,125-(39,2*2,5) "kam. zdivo  766,125   

 VV  0,223 "dodatečné vlepování  0,223   

 VV  Součet  771,480   

        

 VV  5,132*13 "svodidla  66,716   

 VV  (864,125-(39,2*2,5))*26 "kam. zdivo  19 919,250   

 VV  0,223*26 "dodatečné vlepování  5,798   

 VV  Součet  19 991,764   

        

 VV  864,125-(39,2*2,5) "kam. zdivo  766,125   

 VV  0,223 "dodatečné vlepování  0,223   

 VV  Součet  766,348   

 
D 99 Přesun hmot 

  
120 254,03 

 

        

  
D 997 Přesun sutě 

  

55 673,02 
 

96 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 72,963 
 

CS ÚRS 2017 02 

87 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 113,750  CS ÚRS 2017 02 

 

88 K 985331113 
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou 
průměr výztuže 12 mm 

m 114,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

89 K 985331115 
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou 
průměr výztuže 16 mm 

m 222,950 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
90 M 130210150 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 16 mm t 0,493  CS ÚRS 2017 02 

 

91 K 997013111 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m 

t 864,125 
 

CS ÚRS 2017 02 

92 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 771,480  CS ÚRS 2017 02 

 

93 K 997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 19 991,764 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

94 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 766,348   

 

95 K 998153131 
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m 

t 391,070 
 

CS ÚRS 2017 02 
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   Poznámka k položce:       

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez      

  
VV 

 poplatku. 

59,123 "kamenivo 
  

59,123 
   

 VV  13,84 "frézování  13,840    

 VV  Součet  72,963    

97 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km 
t 771,150 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  59,123*10 "kamenivo  591,230    

 VV  13,84*13 "frézování  179,920    

 VV  Součet  771,150    

98 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km 
t 126,442 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  83,981 "beton z komunikace  83,981    

 VV  42,461 "podkl. asf. vrstvy  42,461    

 VV  Součet  126,442    

99 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km 
t 3 287,492 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  83,981*26 "beton z komunikace  2 183,506    

 VV  42,461*26 "podkl. asf. vrstvy  1 103,986    

 VV  Součet  3 287,492    

100 K 997221815. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 83,981    

 VV  83,981  83,981    

101 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 42,461    

 VV  42,461 "ložná a podkladní vrstava asfaltu  42,461    

102 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 59,123    

 VV  59,123 "kamenivo z komunikace  59,123    

  

D PSV Práce a dodávky PSV 
   

117 754,69 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

   
31 699,92 

 

103 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 266,226   CS ÚRS 2017 02 
 VV  dřík      

 VV  92,0+47,0 "zeď A - plocha z podélného profilu  139,000    

 VV  85,0 "zeď B - plocha z podélného profilu  85,000    

 VV  římsa      

 VV  (33,7+19,0+45,5)*0,43  42,226    

 VV  Součet  266,226    

104 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,093  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

105 K 711112002 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 
asfaltovým 

m2 266,226 
 

CS ÚRS 2017 02 

106 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,120  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2 

107 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,213 
 

CS ÚRS 2017 02 

D 783 Dokončovací práce 14 422,54 

108 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 50,730  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm 

109 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový m2 50,730  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm 
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VV  0,126*(1,1+1*3)*98,2  50,730   

D 789 
 

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 
   

71 632,23 

112 K 78943 1541 Žárové stříkání potrubí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 150 μm do DN 50 m2 95,400   CS ÚRS 2017 02 

VV  95,4 "zábradlí  95,400   

113 K 78943 1542 Žárové stříkání potrubí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 150 μm do DN 150 m2 136,720   CS ÚRS 2017 02 

VV  136,72 "zábradlí  136,720   

D OST 
 

Ostatní 
   

84 854,00 

D O01 
 

Ostatní 
   

84 854,00 
 

110 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

111 K 012002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce Kč 1,000  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 220V - Rekonstrukce opěrné zdi - Horní Březiny_vedlejší výdaje 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 107 230,13 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 107 230,13 21,00% 22 518,33 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 129 748,46 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 220V - Rekonstrukce opěrné zdi - Horní Březiny_vedlejší výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

107 230,13 

HSV - Práce a dodávky HSV 107 230,13 

1 - Zemní práce 107 230,13 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 220V - Rekonstrukce opěrné zdi - Horní Březiny_vedlejší výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 107 230,13 
 
 
 
 
 

 

VV 
107230,13 "tato položka má pevnou cenu pro všechny uchazeče uvedenou jako množství, do sloupce jednotkové ceny 

uvést 1" 

 
 
 
 
 
 
 

107 230,130 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

1 K 11900144R Dočasné zajištění kabelů - ochrana sítí Telefonica O2 Kč 107 230,130 1,00 107 230,13  

 

D HSV Práce a dodávky HSV 107 230,13 

D 1 Zemní práce 107 230,13 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 221 - Reko opěrné zdi Františkov n. Ploučnicí - km 26,167 - 26,181 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 146 094,54 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 146 094,54 21,00% 240 679,85 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 386 774,39 



Strana 517 z 601  

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 221 - Reko opěrné zdi Františkov n. Ploučnicí - km 26,167 - 26,181 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 146 094,54 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 101 583,59 

1 - Zemní práce 150 154,44 

11 - Zemní práce 28 568,35 

2 - Zakládání 292 899,51 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 262 138,73 

4 - Vodorovné konstrukce 11 064,04 

5 - Komunikace 89 579,03 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 208,02 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 201 106,72 

99 - Přesun hmot 53 864,75 

PSV - Práce a dodávky PSV 16 960,95 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 960,95 

OST - Ostatní 27 550,00 

O01 - Ostatní 27 550,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 221 - Reko opěrné zdi Františkov n. Ploučnicí - km 26,167 - 26,181 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 1 146 094,54 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   1 101 583,59  

D 1 Zemní práce 
  

150 154,44 

1 K 114203101 
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem 

m3 2,250 
 

CS ÚRS 2017 02 

2 K 114203301 
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru 

m3 32,750 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 114203202 
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb od malty 

m3 10,100 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  10,1  10,100   

4 K 121101101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 

m3 3,150 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  21*0,15  3,150   

 VV  Součet  3,150   

5 K 132201202 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 

m3 58,283 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Zeď A" 5,2*6,5+0,93*(6,5+5,3)+5,2*7+5,22*1,2  87,438   

 VV  "Zeď B" 3,591*6,5+0,89*6,5  29,127   

 VV v Mezisoučet  116,565   

 VV  v*0,5  58,283   

6 K 132201209 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 29,142 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 132301202 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 

m3 58,283 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  v*0,5  58,283   

8 K 132301209 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 29,142 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 153812111 Trn z betonářské oceli včetně zainjektování při průměru oceli od 16 do 20 mm, délky přes 0,4 do 3,0 m kus 288,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  Spřahovací trny - R20, dl. 650mm     

 VV  "dřík 1,8*13,5*8" 195  195,000   

 VV  "zídka malá" 2,5/0,2*2  25,000   

 VV  Spřahovací trny - R20, dl. 1000mm     

 VV  "římsa 13,5/0,2" 68  68,000   

 VV  Součet  288,000   

10 K 161101101 
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 

m3 58,283 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  v*0,50  58,283   

11 K 162301101 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 

m3 94,954 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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 VV  "zemina na meziskládku a zpět" 44,903*2  89,806    

 VV  "ornice na meziskládku a zpět" 2,574*2  5,148    

 VV  Součet  94,954    

12 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 
m3 72,238 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  v-44,903  71,662    

 VV  3,15-2,574  0,576    

 VV  Součet  72,238    

 
13 

 
K 

 

162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m 

 

m3 

 
650,142 

   

CS ÚRS 2017 02 

 VV  72,238*9 'Přepočtené koeficientem množství  650,142    

14 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4 
m3 47,477 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "zemina z meziskládky" 44,903  44,903    

 VV  "ornice z meziskládky" 2,574  2,574    

 VV  Součet  47,477    

15 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 130,028    

 VV  72,238*1,8  130,028    

16 K 162301151 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m 
m3 19,903 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "kamenivo na meziskládku a zpět na líc zdi a malou zeď" (0,564*13,5+0,935*2,5)*2  19,903    

17 K 167101151 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 5 až 7 
m3 10,100 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "kamenivo z meziskládky" 10,1  10,100    

 
18 

 
K 

 

171101103 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 

 

m3 

 
10,125 

   

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,75*13,5 "v aktivní zóně"  10,125    

19 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 t 18,225    

20 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách 
m3 44,903 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  2,0*6,5+0,65*6,5+2,1*7+2,1*2,5+0,84*2,5+4,69*1,2  44,903    

21 K 181411122 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2 
m2 17,160 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  21-(3,2*1,2)  17,160    

 VV  Součet  17,160    

22 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 0,686   CS ÚRS 2017 02 

23 K 182301122 
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm 
m2 17,160 

  
CS ÚRS 2017 02 

  
D 11 Zemní práce 

   

28 568,35 
 

 
24 

 
K 

 

113107164 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
300 do 400 mm 

 

m2 

 
65,000 

   

CS ÚRS 2017 02 

25 K 113107184 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm 
m2 65,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

26 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km 
t 37,700 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  37,70 "kamenivo  37,700    

27 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km 
t 377,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  37,7*10 'Přepočtené koeficientem množství  377,000    

28 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km 
t 29,250 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  29,250 "živičné  29,250    
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29 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km 
t 760,500 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  29,25*26 'Přepočtené koeficientem množství  760,500   

        

        

  
D 2 Zakládání 

  

292 899,51 
 

        

 VV  0,51*6,5+0,29*7  5,345   

        

 VV  3,16*6,5+2,4*7  37,340   

        

        

 VV  1,2*6  7,200   

        

 VV  Spřahovací trny - R20, dl. 650mm     

 VV  "dřík" 1,8*13,5*8*0,65  126,360   

 VV  "zídka malá" 2,5/0,2*2*0,65  16,250   

 VV  Spřahovací trny - R20, dl. 1000mm     

 VV  "římsa 13,5/0,2" 68*1,0  68,000   

 VV  Součet  210,610   

        

 VV  1,53*6,5+1,44*7+0,625*2,5  21,588   

        

 VV  1,7*13,5+1,3*2,5  26,200   

        

        

 VV  21,588*0,15  3,238   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
262 138,73 

 

        

   Poznámka k položce:      

 
P 
 
 

VV 

 1. Ceny lze použít i pro římsy ze železového betonu prováděné technologicky současně s betonáží zdí.  

2. Množství v m3 se určí jako součin výšky římsy, šířky opěrné zdi v hlavě včetně vyložení římsy a 

délky prováděné římsy a délky prováděné římsy. 

0,43*13,5 

  
 
 

5,805 

  

        

 VV  1,11*13,5+0,43*2  15,845   

        

        

 VV  Kari 8/100 viz C.1.35.7     

 VV  2,507*13,5*1,2*7,667/1000  0,311   

        

 VV  "/ z nového materiálu-předpoklad 30 %/"     

 VV  24,9*0,3*0,3 "obklad zdi - plocha z podélného profilu x tl.  2,241   

 VV  0,935*2,5*0,3 "opěrná zídka - plocha řezu x délka  0,701   

 VV  Součet  2,942   

46 K 327213122 
Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na 
maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm 

m3 6,865 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

30 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 29,250   

31 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 37,700   

 

32 K 211531111 
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 

m3 5,345 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

33 K 211971121 
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m 

m2 37,340 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
34 M 693112900R separační geotextilie 200 g/m2 m2 46,675   

35 K 212752112R Odvodňovací trubka PE DN 75 m 7,200   

 

36 K 221211114 
Vrty přenosnými vrtacími kladivy v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, do úklonu 90 st. (úpadně 
až horizontálně ), v hornině tř. IV 

m 210,610 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

37 K 274311127 
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
25/30 m3 21,588  CS ÚRS 2017 02 

 
38 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 26,200  CS ÚRS 2017 02 

 
39 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 26,200  CS ÚRS 2017 02 

40 K 274361116 Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 3,238  CS ÚRS 2017 02 

 

41 K 317321018R Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37 XF4 m3 5,805   

 

42 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení m2 15,845  CS ÚRS 2017 02 

 
43 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění m2 15,845  CS ÚRS 2017 02 

44 K 317361411 Výztuž mostních železobetonových říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 0,311  CS ÚRS 2017 02 

 

45 K 327211122 
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm 

m3 2,942 
 

CS ÚRS 2017 02 
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 VV  "/ původní materiál-předpoklad 70 %/"      

 VV  24,9*0,3*0,7 "obklad zdi - plocha z podélného profilu x tl.  5,229    

 VV  0,935*2,5*0,7 "opěrná zídka - plocha řezu x délka  1,636    

 VV  Součet  6,865    

47 K 327323127 Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 m3 13,770   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,02*13,5 "C25/30 XC2  13,770    

48 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 25,380   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1,88*13,5  25,380    

49 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 25,380  CS ÚRS 2017 02 

50 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,377  CS ÚRS 2017 02 
 VV  13,77*0,10  1,377   

        

 VV  0,38*6,5+0,45*7  5,620   

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

  
11 064,04 

 

        

 VV  2,9*12,5+2,3*1,0+1,0*2,5+0,65*1,2  41,830   

 
D 5 Komunikace 

  
89 579,03 

 

53 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 65,000  CS ÚRS 2017 02 

54 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 65,000  CS ÚRS 2017 02 

55 K 564931412 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 4,100  CS ÚRS 2017 02 

56 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 65,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

57 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 65,000  CS ÚRS 2017 02 

58 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 65,000   

59 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 65,000   

60 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 65,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

61 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 65,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

62 K 59441111R Zřízení dlažby z lomového kamene s provedením lože z MC - původní kámen m2 6,500   

 
63 

 
K 

 
596211111 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 

 
m2 

 
16,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

64 M 592450380 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní m2 16,480  CS ÚRS 2017 02 

 
 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   12 208,02  

65 K 628631211 
Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového 
kamene 

m2 29,150 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  24,9 "obklad zdi - plocha z podélného profilu  24,900   

 VV  1,7*2,5 "opěrná zídka  4,250   

 VV  Součet  29,150   

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

  
201 106,72 

 

66 K 911331411 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m m 4,000  CS ÚRS 2017 02 

67 K 911334122R 
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 
s výplní ze svislých tyčí vč. nátěru 

m 14,600 
  

68 K 916231212R 
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého C20/25 XF3 

m 31,000 
  

69 M 592172100 obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm kus 31,000  CS ÚRS 2017 02 

51 K 458311121 Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého C 8/10 m3 5,620  CS ÚRS 2017 02 

 

52 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 41,830  CS ÚRS 2017 02 
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70 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

        

        

        

        

        

 VV  24,9 "obklad zdi - plocha z podélného profilu  24,900   

 VV  1,7*2,5 "opěrná zídka  4,250   

 VV  Součet  29,150   

        

        

        

 VV  4*7  28,000   

        

        

 VV  1,8*(6,5+4,5)+4,28*2,5  30,500   

        

  
D 99 Přesun hmot 

  

53 864,75 
 

        

 VV  76,25-(6,865*2,5)+0,338 "nadzákladové zdivo  59,426   

 VV  0,338 "zábradlí  0,338   

 VV  Součet  59,764   

        

 VV  59,426*26 "nadzákladové zdivo  1 545,076   

 VV  0,338*26 "zábradlí  8,788   

 VV  Součet  1 553,864   

        

 VV  76,25-(6,865*2,5)  59,088   

        

  
D PSV Práce a dodávky PSV 

  

16 960,95 
 

 
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

  
16 960,95 

 

        

 VV  "zeď A" 4,88*13,5*2+2*3,3  138,360   

 VV  "zeď B" 1,15*2,5+2*0,6  4,075   

 VV  Součet  142,435   

87 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,050  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

71 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 47,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

72 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 47,000  CS ÚRS 2017 02 

73 K 931992122 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 30 mm m2 3,500  CS ÚRS 2017 02 

74 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 9,500  CS ÚRS 2017 02 

75 K 941111121 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 

m2 29,150 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

76 K 941111221 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 

m2 874,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

77 K 941111821 
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 

m2 29,150 
 

CS ÚRS 2017 02 

78 K 953961114 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm 

kus 28,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
79 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 28,000  CS ÚRS 2017 02 

80 K 962022491 
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 
1 m3 

m3 30,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
 
81 

 
K 

 
966005211 

Rozebrání a odstranění silničního  zábradlí a ocelových  svodidel s přemístěním  hmot na  skládku na 

vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a 
s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek 

 
m 

 
13,500 

  
CS ÚRS 2017 02 

 

82 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 59,764  CS ÚRS 2017 02 

 

83 K 997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 553,864 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

84 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 59,088   

 

85 K 998153131 
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m 

t 120,225 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

86 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 142,435  CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

88 K 711112002 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým 
m2 142,435 

 
CS ÚRS 2017 02 

89 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,064  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2 

90 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,114 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

D OST Ostatní 27 550,00 

D O01 Ostatní 27 550,00 

91 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 222 - Benešov nad Ploučnicí - stabilitní zajištění svahu 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 3 118 279,52 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 3 118 279,52 21,00% 654 838,70 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 3 773 118,22 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 222 - Benešov nad Ploučnicí - stabilitní zajištění svahu 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

3 118 279,52 

HSV - Práce a dodávky HSV 3 085 908,07 

1 - Zemní práce 802 940,43 

10 - Přípravné a bourací práce 73 130,44 

2 - Zakládání 122 952,27 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 461 359,39 

4 - Vodorovné konstrukce 330,60 

5 - Komunikace 239 247,04 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 043 030,97 

96 - Bourání konstrukcí 123 326,40 

99 - Přesun hmot 74 313,53 

9B - Projektová dokumentace 145 277,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 32 371,45 

711 - Izolace proti vodě a vlhkosti 32 371,45 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 222 - Benešov nad Ploučnicí - stabilitní zajištění svahu 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 3 118 279,52 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 3 085 908,07 

D 1 Zemní práce 802 940,43 
 

1 K 111201101 
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2 

m2 20,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

2 K 111201401 Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu m2 20,000  CS ÚRS 2017 02 

 
3 

 
K 

 
113106171 

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek  a ploch, s jakoukoliv  výplní spár v ploše jednotlivě 

do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva 

 
m2 

 
10,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  10,0 "před bet. zdí - materiál uložit pro zpětné položení  10,000   

        

 VV  712,9  712,900   

 VV  Součet  712,900   

        

 VV  712,9*0,5  356,450   

        

 VV  "Před zdí     

 VV  (0,8+1,14)/2*(16,8+4,84)  20,991   

 VV  "Za zdí     

 VV  (4,1+2,1)/2*16,8+(4,84*0,9)  56,436   

 VV  Součet  77,427   

        

 VV  77,427*0,5  38,714   

 VV  Součet  38,714   

        

 VV  77,427  77,427   

 VV  Součet  77,427   

        

 VV  712,9 "vyztužení svahu  712,900   

 VV  77,427 "zeď  77,427   

 VV  Součet  790,327   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

4 K 122302202 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 

m3 712,900 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

5 K 122302209 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 
do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 356,450 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

6 K 132301201 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 

m3 77,427 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

7 K 132301209 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 38,714 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

8 K 161101101 
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 

m3 77,427 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

9 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 790,327 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 
10 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
7 112,943 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  9*790,327  7 112,943   

 VV  Součet  7 112,943   

        

 VV  62,5*3,1*0,66 "vyztužený svah  127,875   

        

 VV  (172*1,1-62,5*0,66)*3,1 "vyztužený svah  458,645   

        

 VV  127,875+458,645  586,520   

 VV  586,52*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  1 055,736   

        

 VV  172*1,1  189,200   

        

 VV  1,8*790,327  1 422,589   

 VV  Součet  1 422,589   

        

 VV  zásyp pod vyztužením svahu     

 VV  320,0-15 "odpočet odv. žeber  305,000   

 VV  Součet  305,000   

        

        

 VV  21,0 "zeď  21,000   

 VV  Součet  21,000   

        

 VV  119,7 "pod vyztuženým svahem  119,700   

        

        

 VV  21,0 "zeď  21,000   

        

 VV  119,7 "pod vyztuženým svahem  119,700   

        

  
D 10 Přípravné a bourací práce 

  

73 130,44 
 

        

 VV  16,2 "zeď  16,200   

 VV  64*2,6 "vyztužení svahu  166,400   

 VV  Součet  182,600   

        

 VV  16,2 "zeď  16,200   

 VV  64*3,2 "vyztužení svahu  204,800   

 VV  Součet  221,000   
 

11 K 171101111 
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně 

m3 127,875 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
 
12 

 
K 

 
171101112 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) pod 0,9 nebo mimo aktivní 
zónu 

 
m3 

 
458,645 

  
CS ÚRS 2017 02 

 
13 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 t 1 055,736   

 

14 K 171151312 
Strmý svah ze zemin vyztužených prefabrikovaným prvkem z ocelové dvouzákrutové sítě s pohledovou 
plochou sklonu 60, 65 a 70 st. z ocelové sítě pro zatravnění , výšky přes 2 do 4 m 

m2 189,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
15 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 422,589   

 

16 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 305,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

17 M 583439630 kamenivo drcené hrubé prané frakce 32-63 praná t 549,000  CS ÚRS 2017 02 

18 K 181301102 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm 

m2 21,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

19 K 182301122 
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm 

m2 119,700 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
20 M 103641010 zemina pro terénní úpravy - ornice t 37,989  CS ÚRS 2017 02 

21 K 181411121 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5 

m2 21,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

22 K 181411123 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:2 do 1:1 

m2 119,700 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
23 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 2,111  CS ÚRS 2017 02 

 

 
24 

 
K 

 
113107164 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
300 do 400 mm 

 
m2 

 
182,600 

  
CS ÚRS 2017 02 

 

25 K 113107243 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

m2 221,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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26 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km 
t 105,908 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  105,908 "kamenivo  105,908   

        

 VV  105,908*10 'Přepočtené koeficientem množství  1 059,080   

        

 VV  69,836 "živičné  69,836   

        

 VV  69,836*26 'Přepočtené koeficientem množství  1 815,736   

        

        

  
D 2 Zakládání 

  

122 952,27 
 

        

   Poznámka k položce: 

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.  

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují  

    

cenami:  
P 

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,  

b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.  

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do 

vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 M 693110030 geotextilie tkaná polypropylenová 200 g/m2 m2 166,740  CS ÚRS 2017 02 

35 M 283220201 hydroizolační folie HDPE (např. GSE HD) m2 20,460   

36 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 1,848  CS ÚRS 2017 02 

 VV 

VV 

 hubený beton za zdí 

0,11*16,8 

  
1,848 

  

 VV  Součet  1,848   

        

 VV  prostup zdi     

 VV  (18,6/2+1)*1,3  13,390   

 VV  Součet  13,390   

        

 VV  16,8 "podélná drenáž za zdí  16,800   

 VV  pod vyztužením svahu     

 VV  7,7+5,8+5,5+5,2 "v drenážních žebrech  24,200   

 VV  Součet  41,000   

27 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 059,080 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

28 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 69,836 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

29 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 815,736 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
30 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 69,836   

31 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 105,908   

 

32 K 211531111R 
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm 

m3 101,911 
  

 

37 K 212752312R Odvodňovací trubka PEHD DN 150 mm vč. T-kusu m 13,390   

 

38 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 41,000  CS ÚRS 2017 02 

 

 VV  drenážní obsyp rubu zdi    
VV  0,46/2*16,8  3,864 

VV  vyztužení svahu   

VV  83,1 "ŠD za a pod vyztužením  83,100 

VV  drenážní žebra   

VV  5,9*1,55+5,8*0,54+4,9*0,3+0,25*4,8  14,947 

VV  Součet  101,911 

33 K 211971122 
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m 
m2 157,550 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  Drenážní obsyp rubu zdi     

 VV  3*18,6 "geotextilie  55,800   

 VV  1,0*18,6 "hydroizol. folie  18,600   

 VV  vyztužení svahu - drenážní žebra     

 VV  5,9*7+5,8*3,2+4,9*2,5+4,8*2,3  83,150   

 VV  Součet  157,550   
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39 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 41,000  CS ÚRS 2017 02 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 461 359,39 

40 K 317321018R Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37 XF4 m3 5,544   

Poznámka k položce:  

P 
1. Ceny lze použít i pro římsy ze železového betonu prováděné technologicky současně s betonáží zdí.  

2. Množství v m3 se určí jako součin výšky římsy, šířky opěrné zdi v hlavě včetně vyložení římsy a  

délky prováděné římsy a délky prováděné římsy. 

 VV  16,8*0,33  5,544  

VV  Součet  5,544 

41 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení m2 15,120  CS ÚRS 2017 02 
 VV  16,8*0,9  15,120   

 VV  Součet  15,120   

42 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění m2 15,120  CS ÚRS 2017 02 

43 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,265  CS ÚRS 2017 02 

 VV 

VV 

 viz výkres C.1.37.7 

(16,8/0,2+1)*2,522*0,4/1000 "R8 dl. 2,522 

  
0,086 

  

 VV  16,8*10*1,2*0,89/1000 "R12 dl. dle DC  0,179   

 VV  Součet  0,265   

        

 VV  Podkladní beton     

 VV  16,8*1,6*0,15 "zeď  4,032   

 VV  (1,75*1,1+3,09*0,8)*0,1 "zídka  0,440   

 VV  Součet  4,472   

        

 VV  Základ     

 VV  (1,2+0,96)/2*16,8 "zeď  18,144   

 VV  (1,2+0,96)/2*1,75+(0,6*3,09*0,5) "zídka  2,817   

 VV  Dřík     

 VV  (2+0,8)/2*16,8 "zeď  23,520   

 VV  0,2*3,09+(1,8+0,83)/2*1,75 "zídka  2,919   

 VV  Součet  47,400   

        

 VV  Základ     

 VV  0,8*16,8+(0,8*2*4,84) "zeď+ zídka  21,184   

 VV  Dřík     

 VV  (1,95+1/2)*2*16,8+(0,83*2*3,09) "zeď+zídka  87,449   

 VV  Součet  108,633   

        

        

 VV  viz výkres C.1.37.7 - R12 dl. 1200 mm     

 VV  ((33,75+19)/0,2+1)*2*1,2*0,89/1000 "zeď - základ x dřík  0,566   

 VV  ((3,09+1,75)/0,2+1)*2*1,2*0,89/1000 "zídka - základ x dřík  0,054   

 VV  Součet  0,620   

        

 VV  viz výkres C.1.37.7 - R16 dl. 1600 mm     

 VV  (16,8/0,2+1)*1,6*1,2*1,58/1000 "zeď - dřík x římsa  0,258   

 VV  Součet  0,258   

        

 VV  Kari 8/100 viz C.1.37.7     

 VV  základ     

 VV  4,4*16,8*1,2*7,9/1000 "zeď - Kari dl. 4400  0,701   

 VV  0,11212 "zídka  0,112   

 VV  dřík     

44 K 327313214 Opěrné zdi a valy z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 8/10 m3 4,472  CS ÚRS 2017 02 

 

45 K 327323128R Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 XF4 m3 47,400   

 

46 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 108,633  CS ÚRS 2017 02 

 

47 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 108,633  CS ÚRS 2017 02 

48 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,620  CS ÚRS 2017 02 

 

49 K 327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,258  CS ÚRS 2017 02 

 

50 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných t 1,042  CS ÚRS 2017 02 

 



Strana 530 z 601  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  (0,46+1,86)/2*16,8*1,2*7,9/1000 "zeď  0,185    

 VV  (1,8+0,83)/2*2*1,75*1,2*7,9/1000 "zídka  0,044    

 VV  Součet  1,042    

51 K 338171113 
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek 
kus 13,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  9+4  13,000    

52 M 553422550 sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1,5 mm kus 7,000  CS ÚRS 2017 02 

53 M 553422630 sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2500/48x1,5 mm kus 2,000  CS ÚRS 2017 02 

54 M 553422740 vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm kus 4,000  CS ÚRS 2017 02 

55 K 348171130 
Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,5 do 
2,0 m 

m 40,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV 

VV 

VV 

 položka bude provedena jen na přímý příkaz TDI 

zpětná MTŽ sneseného oplocení na p.č. 593/2 

40,0 "oplocení na zídce 

  

 
40,000 

  

        

 VV  21,0 "obnova oplocení  21,000   

        

  
D 4 Vodorovné konstrukce 

  

330,60 
 

        

 VV  1,5 "dlažba kam. na přechodu zdi a vjezdu  1,500   

 
D 5 Komunikace 

  
239 247,04 

 

        

 VV  16,2 "zeď  16,200   

 VV  64,0*2,4 "vyztužení svahu  153,600   

 VV  10,0 "zámková dlažba  10,000   

 VV  Součet  179,800   

        

 VV  16,2 "zeď  16,200   

 VV  64,0*2,8 "vyztužení svahu  179,200   

 VV  Součet  195,400   

        

 VV  16,2 "zeď  16,200   

 VV  64,0*2,8 "vyztužení svahu  179,200   

 VV  Součet  195,400   

        

 VV  vyztužení svahu     

 VV  64,0*2,0  128,000   

        

 VV  vyztužení svahu     

 VV  64,0*0,2  12,800   

64 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 195,400  CS ÚRS 2017 02 

65 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 233,800   

66 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 195,400   

67 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 233,800 
 

CS ÚRS 2017 02 
 

VV 16,2 "zeď 16,200 

VV 64,0*3,4 "vyztužení svahu 217,600 

VV Součet 233,800 

56 K 348401120 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,6 m m 21,000  CS ÚRS 2017 02 

 
57 M 313275150 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55 mm/2,5 mm, 200 cm m 25,200  CS ÚRS 2017 02 

 

58 K 451317777 
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 
mm z betonu prostého 

m2 1,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

59 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 179,800  CS ÚRS 2017 02 

 

60 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 195,400  CS ÚRS 2017 02 

 

61 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 195,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

62 K 569831111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm m2 128,000  CS ÚRS 2017 02 

 

63 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 12,800  CS ÚRS 2017 02 
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68 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 
m2 195,400 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  16,2 "zeď  16,200   

 VV  64,0*2,8 "vyztužení svahu  179,200   

 VV  Součet  195,400   

        

 VV  1,5 "dlažba kam. na přechodu zdi a vjezdu  1,500   

        

        

 VV  10,0 "před bet. zdí - použit původní materiál  10,000   

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

  
1 043 030,97 

 

        

 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

        

 VV  62,5 "vyztužený svah  62,500   

 VV  Součet  62,500   

        

 VV  s ukončením do země     

 VV  8,00 "vyztužený svah  8,000   

        

 VV  16,8 "zeď  16,800   

        

        

 VV  "Úsek A     

 VV  2,00+49,00+2,00  53,000   

 VV  "Úsek B     

 VV  2,00+21,00+2,00  25,000   

 VV  Součet  78,000   

        

 VV  "Úsek A     

 VV  47,00  47,000   

 VV  "Úsek B     

 VV  19,00  19,000   

 VV  Součet  66,000   

        

 VV  "/Základ/     

 VV  "Úsek A     

 VV  (1,25*0,90)*6  6,750   

 VV  "Úsek B     

 VV  (1,25*0,90)*2  2,250   

 VV  "/Dřík/     

 VV  "Úsek A     

 VV  ((0,60+0,45)/2*2,00)*6  6,300   

 VV  "Úsek B     

 VV  ((0,60+0,45)/2*2,00)*2  2,100   

 VV  Součet  17,400   

        

 VV  "/Dilatace říms/     
 

69 K 591141111 
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty 

m2 1,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
70 M 583801590 kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá t 0,500  CS ÚRS 2017 02 

 
71 

 
K 

 
596212210 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 

 
m2 

 
10,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 

72 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

 

73 K 9113341R 
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
zábradelní bez výplně 

m 62,500 
  

 

74 K 911331412 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m m 8,000  CS ÚRS 2017 02 

 

75 K 91133141R Náběh ocelového s osazením sloupků kotvením do římsy, jednostranný délky do 4m m 16,800   

 
76 K 911334411 Zábradelní svodidla ocelová ukončení zábradelních madel kus 2,000  CS ÚRS 2017 02 

77 K 919731121 
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. do 50 mm 

m 78,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

78 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 66,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

79 K 931992122 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 30 mm m2 17,400  CS ÚRS 2017 02 

 

80 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 14,960  CS ÚRS 2017 02 
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 VV  "Úsek A      

 VV  (0,05+0,52+0,85+0,45)*6  11,220    

 VV  "Úsek B      

 VV  (0,05+0,52+0,85+0,45)*2  3,740    

 VV  Součet  14,960    

81 K 941111121 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 
m2 149,470 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Úsek A      

 VV  47,00*2,4  112,800    

 VV  "Úsek B      

 VV  19,00*1,93  36,670    

 VV  Součet  149,470    

82 K 941111221 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 

m2 17 936,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

83 K 941111821 
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 

m2 149,470 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
84 

 
K 

 
966005311 

Rozebrání a odstranění silničního  zábradlí a ocelových  svodidel s přemístěním  hmot na  skládku na 

vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a 
s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního 

 
m 

 
80,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  80,0  80,000   

 VV  Součet  80,000   

        

        

 VV  položka bude provedena jen na přímý příkaz TDI     

 VV  snesení oplocení na p.č. 593/2 pro přístup na stavbu     

 VV  40,0 "oplocení na zídce - uložit pro zpětnou montáž  40,000   

        

 VV  0,042+0,370 "oplocení  0,412   

 VV  3,360 "zábradlí  3,360   

 VV  Součet  3,772   

        

 VV  3,772*26 'Přepočtené koeficientem množství  98,072   

        

  
D 96 Bourání konstrukcí 

  

123 326,40 
 

        

 VV  původní zíkdy     

 VV  2,2*16,8  36,960   

 VV  Součet  36,960   

        

 VV  původní kam. zídka     

 VV  4,84*0,3  1,452   

 VV  Součet  1,452   

        

 VV  73,920 "základy z PB  73,920   

 VV  3,630 "nadzákladové zdivo  3,630   

 VV  Součet  77,550   

        

 VV  77,55*26 'Přepočtené koeficientem množství  2 016,300   

94 K 997221815. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 73,920   

95 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 3,630   
 

85 K 966071821 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m m 21,000  CS ÚRS 2017 02 

86 K 966072811 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m m 40,000  CS ÚRS 2017 02 

 

87 K 997221571 
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km 

t 3,772 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

88 K 997221579 
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 98,072 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
89 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 3,772  CS ÚRS 2017 02 

 

90 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 36,960  CS ÚRS 2017 02 

 

91 K 962022391 
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3 

m3 1,452 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

92 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 77,550  CS ÚRS 2017 02 

 

93 K 997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 2 016,300 
 

CS ÚRS 2017 02 
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D 99 Přesun hmot 74 313,53 

96 K 998153131 
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m 

t 241,670 
 

CS ÚRS 2017 02 

D 9B Projektová dokumentace 145 277,00 

97 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

98 K 901000017R Přeložka rozvodů SEK - TO2 (podobjekt 451) Kč 105 605,000   

VV 
105605 "tato položka má pevnou cenu pro všechny uchazeče uvedenou jako množství, do sloupce jednotkové ceny uvést 

105 605,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,096  CS ÚRS 2017 02 

101 K 711112002 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 
asfaltovým 

m2 274,470 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 274.470   "Viz  (711112001) 274,470 

VV Součet 274,470 

102 M 111631520 lak asfaltový izolační t 0,124  CS ÚRS 2017 02 

103 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,022 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

  

 
D 

 
PSV 

1" 

 

Práce a dodávky PSV 

  
 

32 371,45 

 

D 711 Izolace proti vodě a vlhkosti 
  

32 371,45 

99 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 274,470  CS ÚRS 2017 02 
 VV  "/Římsa/     

 VV  "Úsek A     

 VV  47,00*0,34  15,980   

 VV  "Úsek B     

 VV  19,00*0,34  6,460   

 VV  "/Dřík/     

 VV  "Úsek A     

 VV  47,00*1,81  85,070   

 VV  "Úsek B     

 VV  19,00*2,36  44,840   

 VV  "/Základy/     

 VV  "Úsek A     

 VV  47,00*(0,80+0,92)  80,840   

 VV  (1,25*(0,8+0,92)/2)*6  6,450   

 VV  "Úsek B     

 VV  19,00*(0,80+0,92)  32,680   

 VV  (1,25*(0,80+0,92)/2)*2  2,150   

 VV  Součet  274,470   
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 223 - Oprava krajnice v km 37,149-37,289 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 613 599,96 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 613 599,96 21,00% 338 855,99 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 952 455,95 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 223 - Oprava krajnice v km 37,149-37,289 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 613 599,96 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 612 804,12 

1 - Zemní práce 163 333,09 

10 - Přípravné a bourací práce 141 995,42 

2 - Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 299 421,66 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 107 518,83 

4 - Vodorovné konstrukce 256 436,50 

5 - Komunikace 255 622,51 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 313 070,43 

99 - Přesun hmot 39 626,30 

997 - Přesun sutě 8 229,38 

9B - Projektová dokumentace 27 550,00 

711 - Izolace proti vodě a vlhkosti 795,84 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 223 - Oprava krajnice v km 37,149-37,289 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 1 613 599,96 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   1 612 804,12  

D 1 Zemní práce 
  

163 333,09 

1 K 131301102 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 
100 do 1 000 m3 

m3 230,526 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "úsek A" 2,6*81  210,600   

 VV  "úsek B" 1,15*10,37  11,926   

 VV  "úsek C" 0,5*16  8,000   

 VV  Součet  230,526   

2 K 131301109 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 4 

m3 115,263 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  230,526*0,5  115,263   

3 K 161101101 
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 

m3 18,442 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,08*230,526 "Viz (131301102)  18,442   

 VV  Součet  18,442   

4 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 230,526 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  230,526 "Viz (131301102)  230,526   

 VV  Součet  230,526   

 
5 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
2 074,734 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  9*230,526 "Viz (162701105)  2 074,734   

 VV  Součet  2 074,734   

6 K 171101111 
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně 

m3 126,360 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "úsek A" (0,72+0,69+0,15)*81  126,360   

7 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 t 227,448   

 VV  126,36*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  227,448   

 
8 

 
K 

 
171101112 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) pod 0,9 nebo mimo aktivní 
zónu 

 
m3 

 
7,918 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "úsek B" 0,17*11  1,870   

 VV  "úsek C" 0,378*16  6,048   

 VV  Součet  7,918   

9 M 583441710 štěrkodrť frakce 0-32 t 14,252  CS ÚRS 2017 02 
 VV  7,918*1,8  14,252   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

10 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 414,947   

 VV  1,8*230,526 "Viz (162701105)  414,947   

 VV  Součet  414,947   

        

 VV  "úsek A" 0,15*81  12,150   

 VV  "úsek C" (0,4+0,5)*16  14,400   

 VV  Součet  26,550   

        

        

 VV  "úsek A" 0,15*81  12,150   

 VV  "úsek C" (0,4+0,5)*16  14,400   

 VV  Součet  26,550   

        

        

 VV  "úsek A"     

 VV  3,65*81  295,650   

 VV  Součet  295,650   

 
D 10 Přípravné a bourací práce 

  
141 995,42 

 

        

 VV  81*3,5 "úsek A  283,500   

 VV  11,0*1,1 "úsek B  12,100   

 VV  Součet  295,600   

        

 VV  81*3,5 "úsek A  283,500   

 VV  11*1,5 "úsek B  16,500   

 VV  Součet  300,000   

        

 VV  81*3,5 "úsek A  283,500   

 VV  11*1,7 "úsek B  18,700   

 VV  Součet  302,200   

        

 VV  171,448 "kamenivo  171,448   

 VV  31,127 "frézování  31,127   

 VV  Součet  202,575   

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

171,448*10 "kamenivo 
  

1 714,480 
  

 VV  31,127*13 "frézování  404,651   

 VV  Součet  2 119,131   

        

 VV  94,8 "podkl. asf. vrstvy  94,800   

        

 VV  94,8*26 'Přepočtené koeficientem množství  2 464,800   
 

11 K 181301101 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
do 100 mm 

m2 26,550 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

12 M 103641010 zemina pro terénní úpravy - ornice t 4,779  CS ÚRS 2017 02 

13 K 181411121 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5 

m2 26,550 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

14 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 1,062  CS ÚRS 2017 02 

15 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 295,650  CS ÚRS 2017 02 

 

 
16 

 
K 

 
113107164 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
300 do 400 mm 

 
m2 

 
295,600 

  
CS ÚRS 2017 02 

 

17 K 113107183 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

m2 300,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

18 K 113154122 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm 

m2 302,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

19 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 202,575 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

20 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 2 119,131 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

21 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 94,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

22 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 2 464,800 
 

CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

23 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 94,800   

 VV  94,8 "podkl. asf. vrstvy  94,800   

        

 VV  171,448 "kamenivo  171,448   

 
D 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 

  
299 421,66 

 

        

 VV  "/Drenážní obsyp rubu zdi/     

 VV  "Úsek B     

 VV  0,15*11,0  1,650   

 VV  Součet  1,650   

        

 VV  "/Drenážní obsyp rubu zdi/     

 VV  "Úsek B     

 VV  2,5*11,0  27,500   

 VV  Součet  27,500   

        

        

 VV  "Úsek B     

 VV  1,00*4  4,000   

 VV  Součet  4,000   

        

 VV  "Úsek B     

 VV  11,00  11,000   

 VV  Součet  11,000   

30 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 11,000  CS ÚRS 2017 02 

31 K 274321118 
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
30/37 

m3 29,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV 

VV 

 C30/37 XF4 

"úsek A" 0,4*73 

  
29,200 

  

 VV  Součet  29,200   

        

 VV  "úsek A" (0,43+0,3)*73  53,290   

 VV  Součet  53,290   

        

 VV  53,29 "Viz (274354111)  53,290   

 VV  Součet  53,290   

        

 VV  Kari 8/100     

 VV  "úsek A" 73,0*2,098*1,2*7,667/1000  1,409   

 VV  Součet  1,409   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
107 518,83 

 

        

 VV  "Úsek B     

 VV  1,1*11,00  12,100   

 VV  Součet  12,100   

        

 VV  "Úsek B     

 VV  11,00*(1,2+1,32)+1,1*3  31,020   

 VV  Součet  31,020   
 

24 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 171,448   

 

25 K 211531111 
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 

m3 1,650 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

26 K 211971122 
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m 

m2 27,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

27 M 693110030 geotextilie tkaná polypropylenová 200 g/m2 m2 33,000  CS ÚRS 2017 02 

28 K 21275231R Odvodnění zdí z trubek plastových tuhých DN 100 mm - příčné - vč. T-kusu m 4,000   

 

29 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 11,000  CS ÚRS 2017 02 

 

32 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 53,290  CS ÚRS 2017 02 

 

33 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 53,290  CS ÚRS 2017 02 

 

34 K 274361412 
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 
kg/m2 t 1,409  CS ÚRS 2017 02 

 

35 K 327324128R Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XF4 m3 12,100   

 

36 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 31,020  CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

37 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 31,020  CS ÚRS 2017 02 
 VV  31,02 "Viz (327351211)  31,020   

 VV  Součet  31,020   

        

 VV  úsek B viz výkres C.1.36.7     

 VV  R12 dl. 600 mm - 55 ks     

 VV  55*0,6*0,888/1000  0,029   

 VV  R6 dl. 700 mm - 46 ks     

 VV  46*0,7*0,222/1000  0,007   

 VV  Součet  0,036   

        

 VV  úsek B viz výkres C.1.36.7     

 VV  (0,92+2,78)*11,0*1,2*7,667/1000 "Kari 8/100  0,374   

        

 VV  "úsek A" 0,1*73,0  7,300   

 VV  "úsek B" 0,17*11,0 "pod drenáž za zdí  1,870   

 VV  Součet  9,170   

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

  
256 436,50 

 

        

 VV  "úsek A" 0,5*73,0  36,500   

 VV  "úsek B" 0,65*11,0  7,150   

 VV  Součet  43,650   

        

 VV  "gabionové matrace hexagonální"     

 VV  "úsek A" 0,23*2*73  33,580   

 VV  Součet  33,580   

 
D 5 Komunikace 

  
255 622,51 

 

        

 VV  "úsek A" 226,8  226,800   

 VV  "úsek B" 1,0*12,4  12,400   

 VV  Součet  239,200   

        

 VV  "úsek A" 202,5  202,500   

 VV  "úsek B" 1,1*12,4  13,640   

 VV  Součet  216,140   

        

 VV  "úsek A" 218,7  218,700   

 VV  "úsek B" 1,3*12,4  16,120   

 VV  Součet  234,820   

        

 VV  "úsek A" 0,8*81  64,800   

 VV  "úsek C" 0,65*16  10,400   

 VV  Součet  75,200   

        

 VV  "úsek A" 218,7  218,700   

 VV  "úsek B" 1,3*12,4  16,120   

 VV  Součet  234,820   

48 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 239,780   

49 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 237,300   
 

38 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,036  CS ÚRS 2017 02 

 

39 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných t 0,374  CS ÚRS 2017 02 

 

40 K 458311121 Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého C 8/10 m3 9,170  CS ÚRS 2017 02 

 

41 K 451315113 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 8/10 m2 43,650  CS ÚRS 2017 02 

 

42 K 461511111 Opevnění z drátěných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného, tříděného zpracované na místě m3 33,580  CS ÚRS 2017 02 

 

43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 239,200  CS ÚRS 2017 02 

 

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 216,140  CS ÚRS 2017 02 

 

45 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 234,820 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

46 K 569831111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm m2 75,200  CS ÚRS 2017 02 

 

47 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 234,820  CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

50 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 
m2 239,780 

 
CS ÚRS 2017 02 

 VV  "úsek A" 218,7  218,700   

 VV  "úsek B" 1,7*12,4  21,080   

 VV  Součet  239,780   

        

 VV  "úsek A" 218,7  218,700   

 VV  "úsek B" 1,5*12,4  18,600   

 VV  Součet  237,300   

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

  
313 070,43 

 

        

 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

        

 VV  "úsek A" 3,2*73,0*2  467,200   

        

 VV  "úsek A" 81+3,5*2  88,000   

 VV  "úsek B" 12,3+1,7*2  15,700   

 VV  Součet  103,700   

        

 VV  "úsek A" 81+3,5*2  88,000   

 VV  "úsek B" 12,3+1,7*2  15,700   

 VV  Součet  103,700   

        

 VV  "úsek A" 9*0,25  2,250   

 VV  "úsek B" 1*1,1  1,100   

 VV  Součet  3,350   

        

 VV  "úsek A" 9*1,9  17,100   

 VV  "úsek B" 1*2,8  2,800   

 VV  Součet  19,900   

        

 VV  "úsek B" 11,0  11,000   

        

 VV  úsek B     

 VV  11,0*0,9*5  49,500   

        

 VV  11*2  22,000   

        

 VV  viz výkres C.1.36.3     

 VV  16,0 "úsek C  16,000   

62 M 592278607R žlab příkopový např. BG 1000 x 499 x 495 mm světlá šířka 400 mm kus 16,000   

72 M 592270210R rošt mřížkový - pozink.ocel 1000/490/4 MW 32/32, pojízdné osobním automobilem kus 16,000   

63 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného nebo smíšeného kamenného m3 7,700  CS ÚRS 2017 02 
 

VV  0,7*11 "úsek B - rozebrání stávající zdi 7,700  

D 99 Přesun hmot 
 

39 626,30 
 

64 K 998153131 
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m 

t 128,866 
 

CS ÚRS 2017 02 

51 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 237,300 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

52 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

 
53 K 919721122 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 30 kN/m m2 467,200  CS ÚRS 2017 02 

 

54 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 103,700 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

55 K 919731121 
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. do 50 mm 

m 103,700 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

56 K 931992122 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 30 mm m2 3,350  CS ÚRS 2017 02 

 

57 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 19,900  CS ÚRS 2017 02 

 

58 K 935112111R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z betonu prostého tř. C 20/25 z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm 

m 11,000 
  

 

59 K 935112911R 
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám 
za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm C20/25 

m2 49,500 
  

 

60 M 592275180 žlabovka betonová 50x50x13 cm kus 22,000  CS ÚRS 2017 02 

 
61 K 935113212 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm m 16,000  CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

D 997 
 

Přesun sutě 
   

8 229,38 
 

65 K 99701 3501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 19,250   CS ÚRS 2017 02 

66 K 99701 3509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km 
t 500,500 

  
CS ÚRS 2017 02 

VV  19,25*26 'Přepočtené koeficientem množství  500,500    

67 K 99701 3801. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 19,250    

D 9B 
 

Projektová dokumentace 
   

27 550,00 
 

68 K 01324 4000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 

provádění stavby 
kus 1,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

D 711 
 

Izolace proti vodě a vlhkosti 
   

795,84 
 

69 K 71111 2001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 14,400   CS ÚRS 2017 02 

VV  1,2*11+0,6*2 "úsek B  14,400    

VV  Součet  14,400    

70 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,005  CS ÚRS 2017 02 
Poznámka k položce:  

P 
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 

71 K 998711101 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,005 
 

CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 301 - Starý Šachov - Rekonstrukce odvodnění 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 961 148,01 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 961 148,01 21,00% 201 841,08 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 1 162 989,09 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 301 - Starý Šachov - Rekonstrukce odvodnění 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

961 148,01 

HSV - Práce a dodávky HSV 961 148,01 

1 - Zemní práce 297 987,84 

10 - Přípravné a bourací práce 68 173,99 

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce 9 892,08 

5 - Komunikace 140 104,80 

8 - Trubní vedení 361 472,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 45 454,00 

99 - Přesun hmot 21 533,30 

9B - Projektová dokumentace 16 530,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 301 - Starý Šachov - Rekonstrukce odvodnění 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 961 148,01 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   961 148,01  

D 1 Zemní práce 
  

297 987,84 

1 K 130001101 
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny 

m3 118,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,6*198.000 "Viz (132301201)  118,800   

 VV  Součet  118,800   

2 K 132301201 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 

m3 198,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přípojky od vpustí     

 VV  (1,20*11,00*1,50)*10  198,000   

 VV  Součet  198,000   

3 K 132301209 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 99,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,5*198.000 "Viz (132301201)  99,000   

 VV  Součet  99,000   

4 K 151101101 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m 

m2 330,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přípojky od vpustí     

 VV  (11,00*1,50)*20  330,000   

 VV  Součet  330,000   

5 K 151101111 
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m 

m2 330,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  330.000 "Viz (151101101)  330,000   

 VV  Součet  330,000   

6 K 161101101 
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 

m3 198,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  198.000 "Viz (132301201)  198,000   

 VV  Součet  198,000   

7 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 198,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  198.000 "Viz (132301201)  198,000   

 VV  Součet  198,000   

 
8 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
1 782,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  1*198.000 "Viz (162701105)  198,000   

 VV  Součet  198,000   

 VV  198*9 'Přepočtené koeficientem množství  1 782,000   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

9 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 356,400   

 VV  1,8*198.000 "Viz (162701105)  356,400   

 VV  Součet  356,400   

        

 VV  "Přípojky od vpustí     

 VV  (1,20*11,00*0,95)*10  125,400   

 VV  Součet  125,400   

        

 VV  125,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  225,720   

        

 VV  "Přípojky od vpustí     

 VV  (1,20*11,00*0,45)*10  59,400   

 VV  Součet  59,400   

        

        

 VV  "Přípojky od vpustí     

 VV  (1,20*10,00)*10  120,000   

 VV  Součet  120,000   

 
D 10 Přípravné a bourací práce 

  
68 173,99 

 

        

 VV  "Přípojky od vpustí     

 VV  (1,20*11,00)*10  132,000   

 VV  Součet  132,000   

        

 VV  132.000 "Viz (113107124)  132,000   

 VV  Součet  132,000   

        

 VV  76,56 "kamenivo  76,560   

        

 VV  76,56*10 'Přepočtené koeficientem množství  765,600   

        

 VV  41,712 "živičné  41,712   

        

 VV  41,712*26 'Přepočtené koeficientem množství  1 084,512   

        

        

  
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 

  

9 892,08 
 

        

 VV  "Přípojky od vpustí     

 VV  (1,20*11,00*0,10)*10  13,200   

 VV  Součet  13,200   

 
D 5 Komunikace 

  
140 104,80 

 

 

10 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 125,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

11 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý t 225,720   

 

12 K 175111101 
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

m3 59,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

13 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 t 106,920  CS ÚRS 2017 02 

14 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 120,000  CS ÚRS 2017 02 

 

 
15 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
132,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 

16 K 113107143 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

m2 132,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

17 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 76,560 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

18 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 765,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

19 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 41,712 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

20 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 084,512 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
21 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 41,712   

22 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 73,920   

 

23 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 13,200  CS ÚRS 2017 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 132,000  CS ÚRS 2017 02 
 

VV "Přípojky od vpustí  

VV (1,20*11,00)*10 132,000 

VV Součet 132,000 
 

25 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 132,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 132.000   "Viz (564851111) 132,000 

VV Součet 132,000 

26 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 132,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

27 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 132,000  CS ÚRS 2017 02 

28 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 132,000   

29 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 132,000   

30 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 132,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

31 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 132,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
 D 8 Trubní vedení   361 472,00  

32 K 871315211 
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160 

m 110,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přípojky od vpustí     

 VV  11,00*10  110,000   

 VV  Součet  110,000   

33 K 877375121 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300 kus 10,000  CS ÚRS 2017 02 

34 M 286114040 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/150/45° kus 10,000  CS ÚRS 2017 02 

35 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 110,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 110.000   "Viz (871315211) 110,000 

VV Součet 110,000 

36 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 10,000  CS ÚRS 2017 02 

37 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 10,000  CS ÚRS 2017 02 

38 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm kus 10,000  CS ÚRS 2017 02 

39 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm kus 10,000  CS ÚRS 2017 02 

40 M 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300 kus 10,000  CS ÚRS 2017 02 

41 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 10,000  CS ÚRS 2017 02 

42 M 592238760 rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm kus 10,000  CS ÚRS 2017 02 

43 M 2455183002 Mříž kompozit vpusť 500x500x75 mm kus 10,000   

44 K 895941811R Odstranění vpusti kanalizační uliční z betonových dílců kus 10,000   

Poznámka k položce: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.  

2. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,  

P 
b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,  

c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží  

litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve 

specifikaci,  

d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací 

prstence části A 01 tohoto katalogu. 

45 K P.C.001 Průzkum prověření napojení UV kus 10,000   

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 45 454,00 

46 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
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m 

 
 
 

m 

 
 
 
 

t 

 
 

50 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

47 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

220,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

VV  "Přípojky od vpustí     

VV  (11,00*2)*10  220,000   

VV  Součet  220,000   

48 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm 220,000   CS ÚRS 2017 02 

VV  220.000 "Viz (919724211)  220,000   

VV  Součet  220,000   

D 99 Přesun hmot 
   

21 533,30 

49 K 998276101 
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené 
kanalizace v  otevřeném  výkopu dopravn 

z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
í vzdálenost do 15 m 

32,567 
  

CS ÚRS 2017 02 

 
D 9B Projektová dokumentace 

   

16 530,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 301.1 - Františkov nad Ploučnicí - dešťová kanalizace 
 

KSO: 827 2 CC-CZ:  

Místo: Františkov nad Ploučnicí Datum: 30.09.2019 

Zadavatel:  IČ:  

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Ing. Jana Schlosserová DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 985 930,96 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 985 930,96 21,00% 417 045,50 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 2 402 976,46 



Strana 549 z 601  

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 301.1 - Františkov nad Ploučnicí - dešťová kanalizace 

Místo: Františkov nad Ploučnicí Datum: 30.09.2019 
 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Ing. Jana

 
Schlosserová 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 985 930,96 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 985 930,96 

1 - Zemní práce 469 537,53 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 831,30 

4 - Vodorovné konstrukce 3 389,96 

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce 33 575,37 

5 - Komunikace pozemní 171 125,28 

8 - Trubní vedení 1 169 602,95 

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 95 969,74 

997 - Přesun sutě 24 354,67 

998 - Přesun hmot 10 544,16 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 301.1 - Františkov nad Ploučnicí - dešťová kanalizace 

Místo: Františkov nad Ploučnicí Datum: 30.09.2019 
 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Ing. Jana

 
Schlosserová 

 

Náklady soupisu celkem 1 985 930,96 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   1 985 930,96  

D 1 Zemní práce 
  

469 537,53 

 
1 

 
K 

 
113107162 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm 

 
m2 

 
230,400 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  160 "ŠD tl.200mm"  160,000   

 VV  160 "ŠD tl.150mm"  160,000   

 VV  Součet  320,000   

 VV  320*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  230,400   

2 K 113107182 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 259,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  180 "ACL 16 tl.60mm"  180,000   

 VV  180 "ACP 22 tl.90mm"  180,000   

 VV  Součet  360,000   

 VV  360*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  259,200   

3 K 113154122 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm 

m2 129,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  180*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  129,600   

4 K 11510120R Dočasné přečerpávání nebo převádění splaškových vod po dobu stavby kpl 0,720   

 VV  1*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  0,720   

 

5 

 

K 

 

119001421 

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů 

 

m 

 

0,864 

  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  1,2 "NN"  1,200   

 VV  1,2*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  0,864   

6 K 121101101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 

m3 29,367 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV or (125,9+214)*0,8*0,15  40,788   

 VV  40,788*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  29,367   

7 K 130001101 
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny 

m3 1,584 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  2,2  2,200   

 VV  2,2*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  1,584   

8 K 132201202 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 

m3 213,092 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  kanalizace PP DN 300     

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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m3 

 
 
 

m3 

 
 
 

m3 

 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 

m2 

 
 

14 K 151101111 
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m 

m2 737,325 
 

CS ÚRS 2017 02 

15 K 151101112 
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m 

m2 75,989 
 

CS ÚRS 2017 02 

16 K 161101101 
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 

m3 426,184 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  v  591,922   

 VV  591,922*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  426,184   

        

 VV  zá*2 "na meziskládku a zpět"  340,938   

 VV  Součet  340,938   

 VV  340,938*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  245,475   

        

 VV  v-zá "na skládku"  421,453   

 VV  or  40,788   

 VV skl Součet  462,241   

 VV  462,241*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  332,814   

 
19 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
2 995,322 

  
CS ÚRS 2017 02 

17 K 162301102 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m 

m3 245,475 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

18 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 332,814 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  125,9*1,2*1,452 "řad 1"  219,368    

 VV  214*1,2*1,759 "řad 2"  451,711    

 VV  "Šachty"      

 VV  2,5*(2,5-1,2)*1,452 "rozšíření"  4,719    

 VV  2,5*2,5*0,35 "prohloubení"  2,188    

 VV  "UV"      

 VV  1,0*1,0*1,6*4+1,66*1,0*1,6+1,3*1,0*1,6  11,136    

 VV  "povrchy"      

 VV  -180*0,54 "komunikace asfalt"  -97,200    

 VV v Mezisoučet  591,922    

 VV  v*0,5  295,961    

 VV  295,961*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  213,092    

9 K 132201209 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky p 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

řes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
za lepivost horniny tř. 3 

63,927 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  v*0,5*0,3  88,788    

 VV  88,788*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  63,927    

10 K 132301202 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky p 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 

řes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
m3 

213,092 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  v*0,5  295,961    

 VV  295,961*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  213,092    

11 K 132301209 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky p 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám 

řes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
za lepivost horniny tř. 4 

63,927 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  v*0,5*0,3  88,788    

 VV  88,788*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  63,927    

12 K 151101101 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemn 
mezerovitost, hloubky do 2 m 

í vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
737,325 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  125,9*1,452*2 "řad1"  365,614    

 VV  (214-30)*1,759*2 "řad 2"  647,312    

 VV  "UV"      

 VV  1,0*1,6*4+1,66*1,6+1,3*1,6  11,136    

 VV  Součet  1 024,062    

 VV  1024,062*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  737,325    

13 K 151101102 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemn 
mezerovitost, hloubky do 4 m 

í vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
75,989 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  30*1,759*2 "řad 2"  105,540    

 VV  105,54*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  75,989    
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m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
t 

 
 
 

 
m 

 
 
 

 
kus 

 
kus 

 

32 M 592241360 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x9 cm kus 0,720  CS ÚRS 2017 02 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  skl*9  4 160,169    

 VV  4160,169*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  2 995,322    

20 K 167101102 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výk 
z hornin tř. 1 až 4 

opku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
122,738 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  zá "z meziskládky na stavbu"  170,469    

 VV  170,469*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  122,738    

21 K 171101111 
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně 

64,800 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  180*0,5  90,000    

 VV akz Součet  90,000    

 VV  90*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  64,800    

22 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 116,640    

 VV  90,0*1,8  162,000    

 VV  162*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  116,640    

23 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky  122,738   CS ÚRS 2017 02 
 VV  zá "na meziskládku"  170,469    

 VV  170,469*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  122,738    

24 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny n a skládce (skládkovné) 599,064    

 VV  skl*1,8  832,034    

 VV  832,034*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  599,064    

25 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
122,738 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV zá v-lo-obc-bet-akz  170,469    

 VV  170,469*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  122,738    

26 K 175111109R Příplatek k zásypu sypaninou uloženou na mezis kládce za prohození sypaniny 122,738    

 VV  zá  170,469    

 VV  170,469*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  122,738    

27 K 175101201 
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození 

174,280 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  125,9*1,2*0,65 "řad 1"  98,202    

 VV  214,0*1,2*0,65 "řad 2"  166,920    

 VV  UV      

 VV  1,0*1,0*0,5*4+1,3*1,0*0,5+1,66*1,0*0,5  3,480    

 VV obc Mezisoučet  268,602    

 VV  "Odpočet objemu potrubí"      

 VV  -7,81*125,9/100 "řad 1"  -9,833    

 VV  -7,81*214,0/100 "řad 2"  -16,713    

 VV ob Součet  242,056    

 VV  242,056*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  174,280    

28 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22  313,705   CS ÚRS 2017 02 
 VV  ob*1,8  435,701    

 VV  435,701*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  313,705    

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
7 831,30 

 

29 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšk y nová kanalizace 244,728   CS ÚRS 2017 02 
 VV  125,9+214  339,900    

 VV  339,9*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  244,728    

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

   
3 389,96 

 

30 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů p od poklopy a mříže, výšky do 100 mm 1,440   CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  1,440    

31 M 592241350 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x9 cm  0,720   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  0,720    

 



Strana 553 z 601  

 
 

 
m3 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

 
m3 

 
 
 
 
 
 

 
m2 

 
 
 

 
m2 

 

 
m2 

 
 

m2 

 
 

m2 

m2 

m2 

m2 
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PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  1*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  0,720    

33 K 452311131 
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu pro 
objekty z betonu tř. C 12/15 

stého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
0,450 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  2,5*2,5*0,1 "šachta - tl. 100mm"  0,625    

 VV bet Součet  0,625    

 VV  0,625*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  0,450    

34 K 452351101 
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí 
stoky a drobné objekty 

v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
0,720 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  2,5*4*0,1 "šachta"  1,000    

 VV  Součet  1,000    

 VV  1*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  0,720    

 
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 

   
33 575,37 

 

35 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otev řeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 44,803   CS ÚRS 2017 02 
 VV  125,9*1,2*0,15 "řad 1"  22,662    

 VV  214,0*1,2*0,15 "řad 2"  38,520    

 VV  1,0*1,0*0,15*4+1,66*1,0*0,15+1,3*1,0*0,15 "UV"  1,044    

 VV lo Součet  62,226    

 VV  62,226*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  44,803    

 
D 5 Komunikace pozemní 

   
171 125,28 

 

36 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhut něním, po zhutnění tl. 150 mm 322,560   CS ÚRS 2017 02 
 VV  136+24 "nová komunikace"  160,000    

 VV  240*1,2 "provizorní komunikace"  288,000    

 VV  Součet  448,000    

 VV  448*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  322,560    

37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhut něním, po zhutnění tl. 200 mm 115,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  136+24 "nová komunikace"  160,000    

 VV  160*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  115,200    

38 K 564951413 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 207,360   CS ÚRS 2017 02 
 VV  240*1,2 "provizorní komunikace"  288,000    

 VV  288*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  207,360    

39 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalo 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 

vané kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
90 mm 

129,600 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  136+44 "nová komunikace"  180,000    

 VV  180*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  129,600    

40 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posype m kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 129,600   CS ÚRS 2017 02 
 VV  180*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  129,600    

41 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 129,600    

 VV  180*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  129,600    

42 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 129,600    

 VV  180*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  129,600    

43 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
129,600 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  136+44 "nová komunikace"  180,000    

 VV  180*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  129,600    

44 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s roz 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

prostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
129,600 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  136+44 "nová komunikace"  180,000    

 VV  180*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  129,600    

 
D 8 Trubní vedení 

   
1 169 602,95 

 

45 K 871313121 
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého 
sklonu do 20 % DN 160 

PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
5,011 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  4+1,66+1,3 "přípojky UV"  6,960    
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VV Součet 6,960 

VV 6,96*0,72 'Přepočtené koeficientem množství 5,011 

46 M 286112800 trubka kanalizační PVC-U KG 160x5,5, 6 m SN 12 kus 1,462  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64 K 894812339 

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 
uříznutí šachtové roury 

kus 13,680 
 

CS ÚRS 2017 02 

  

VV 
 WAVIN, kód výrobku: DP900036W, SYSTÉM EKOPLASTIK PPR 

2*1,015 
  

2,030 
 

VV  2,03*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  1,462 

47 K 871313121R01 
Demontáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 
vč. výkopu a likvidace 

m 0,720 
  

 VV  1,0 "přípojky UV"  1,000   

 VV  1*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  0,720   

48 K 871370410 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 300 m 244,728  CS ÚRS 2017 02 
 VV  125,9+214,0  339,900   

 VV  339,9*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  244,728   

49 M 286147310 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 6m kus 41,656  CS ÚRS 2017 02 
 VV  57,0*1,015  57,855   

 VV  57,855*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  41,656   

50 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 244,728  CS ÚRS 2017 02 
 VV  125,9+214  339,900   

 VV  339,9*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  244,728   

51 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,440  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  1,440   

52 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 0,720  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  0,720   

53 M 592241600 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 0,720  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  0,720   

54 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 2,160  CS ÚRS 2017 02 
 VV  3*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  2,160   

55 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,440  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  1,440   

56 M 592241311 deska betonová zákrytová TZK-Q 200/120 T kus 0,720   

 VV  1*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  0,720   

57 M 592241312 deska betonová zákrytová TZK-Q 330/120 SK kus 0,720   

 VV  1*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  0,720   

58 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 0,720  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  0,720   

59 M 592239036 Šachtové dno PERFECT 300-785 kus 1,440   

 VV  2 "dno vyložné dle tabulky šachet"  2,000   

 VV  2*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  1,440   

60 K 894812325 
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/315 průtočné 

kus 10,080 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  14*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  10,080   

61 K 894812327 
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/315 s přítokem tvaru T 

kus 3,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  5*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  3,600   

62 K 894812331 
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubky 1 000 mm 

kus 12,960 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  18*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  12,960   

63 K 894812332 
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubky 2 000 mm 

kus 0,720 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  1*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  0,720   
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 VV  19*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  13,680    

65 K 894812358 
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 1,5 

t do 12,5 t s betonovým prstencem a adaptérem 
kus 13,680 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  19*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  13,680    

66 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 4,320   CS ÚRS 2017 02 
 VV  6*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  4,320    

67 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm kus 0,720   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  0,720    

68 M 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm kus 3,600   CS ÚRS 2017 02 
 VV  5*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  3,600    

69 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 4,320   CS ÚRS 2017 02 
 VV  6*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  4,320    

70 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm kus 3,600   CS ÚRS 2017 02 
 VV  5*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  3,600    

71 M 592238570 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm kus 0,720   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  0,720    

72 M 592238541 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC DN 200 TBV-Q 450/350/3d , 45x35x5 cm kus 3,600    

 VV  5*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  3,600    

73 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 0,720   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  0,720    

74 M 552414013 poklop litinový šachtový s rámem DN600 třída D 400 bez odvětrání kus 0,720    

 VV  1*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  0,720    

75 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,320   CS ÚRS 2017 02 
 VV  6*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  4,320    

76 M 592246600R01 uliční mříž s rámem D400, 500 x 500mm kus 4,320    

 VV  6*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  4,320    

77 M 286618161 koš kalový pro silniční vpusť krátký B1 kus 0,720   

P 
Poznámka k položce:  

 

78 M 286618162 koš kalový pro silniční vpusť dlouhý A4 kus 3,600   

 

VV 
WAVIN, kód výrobku: IF303050W 

1*0,72 'Přepočtené koeficientem množství 0,720 

 
 

P 

 
Poznámka k položce:  

   WAVIN, kód výrobku: IF303050W     

 VV  5*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  3,600   

79 K 899203211R01 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg vč. likvidace kus 0,720   

 VV  1*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  0,720   

80 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 244,728  CS ÚRS 2017 02 
 VV  125,9+214,0  339,900   

 VV  339,9*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  244,728   

81 K P.C.01 Přepojení přípojek UV 
soubo 

r 4,320   

 VV  6  6,000   

 VV  6*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  4,320   

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 

  
95 969,74 

 

82 K 919121211 
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 15 mm 

m 66,960 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  40+53  93,000   

 VV  93*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  66,960   

83 K 919731123 
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. přes 100 do 200 mm 

m 273,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  380*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  273,600   
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84 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 273,600  CS ÚRS 2017 02 
 VV  380*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  273,600   

        

 VV  1*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  0,720   

 
D 997 Přesun sutě 

  
24 354,67 

 

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  

VV 
 poplatku. 

92,8 "kamenivo 
  

92,800 
  

 VV  18,54 "frézování  18,540   

 VV  Součet  111,340   

 VV  111,34*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  80,165   

        

 VV  92,8*10 "kamenivo  928,000   

 VV  18,54*13 "frézování  241,020   

 VV  Součet  1 169,020   

 VV  1169,02*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  841,694   

        

 VV  79,2 "podkl. asf. vrstvy  79,200   

 VV  0,15 "mříže  0,150   

 VV  Součet  79,350   

 VV  79,35*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  57,132   

        

 VV  79,2*26 "podkl. asf. vrstvy  2 059,200   

 VV  0,15*26 "mříže  3,900   

 VV  Součet  2 063,100   

 VV  2063,1*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  1 485,432   

        

 VV  79,2 "podkladní a ložné vrstvy komunikace  79,200   

 VV  79,2*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  57,024   

        

 VV  92,8 "kamenivo  92,800   

 VV  92,8*0,72 'Přepočtené koeficientem množství  66,816   

 
D 998 Přesun hmot 

  
10 544,16 

 

 

85 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 0,720  CS ÚRS 2017 02 

 

86 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 80,165 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

87 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 841,694 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

88 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 57,132 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

89 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 485,432 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

90 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 57,024   

 

91 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 66,816   

 

92 K 998276101 
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 

t 15,947 
 

CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 301.1N - Františkov nad Ploučnicí - dešťová kanalizace_nezpůsobilé výdaje 
 

KSO: 827 2 CC-CZ:  

Místo: Františkov nad Ploučnicí Datum: 30.09.2019 

Zadavatel:  IČ:  

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Ing. Jana Schlosserová DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 772 298,02 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 772 298,02 21,00% 162 182,58 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 934 480,60 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 301.1N - Františkov nad Ploučnicí - dešťová kanalizace_nezpůsobilé výdaje 

Místo: Františkov nad Ploučnicí Datum: 30.09.2019 
 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Ing. Jana

 
Schlosserová 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

772 298,02 

HSV - Práce a dodávky HSV 772 298,02 

1 - Zemní práce 182 597,78 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 045,50 

4 - Vodorovné konstrukce 1 318,32 

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce 13 056,80 

5 - Komunikace pozemní 66 548,72 

8 - Trubní vedení 454 837,98 

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 37 321,56 

997 - Přesun sutě 9 471,26 

998 - Přesun hmot 4 100,10 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 301.1N - Františkov nad Ploučnicí - dešťová kanalizace_nezpůsobilé výdaje 

Místo: Františkov nad Ploučnicí Datum: 30.09.2019 
 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Ing. Jana

 
Schlosserová 

 

Náklady soupisu celkem 772 298,02 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   772 298,02  

D 1 Zemní práce 
  

182 597,78 

 
1 

 
K 

 
113107162 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm 

 
m2 

 
89,600 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  160 "ŠD tl.200mm"  160,000   

 VV  160 "ŠD tl.150mm"  160,000   

 VV  Součet  320,000   

 VV  320*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  89,600   

2 K 113107182 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 100,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  180 "ACL 16 tl.60mm"  180,000   

 VV  180 "ACP 22 tl.90mm"  180,000   

 VV  Součet  360,000   

 VV  360*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  100,800   

3 K 113154122 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm 

m2 50,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  180*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  50,400   

4 K 11510120R Dočasné přečerpávání nebo převádění splaškových vod po dobu stavby kpl 0,280   

 VV  1*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,280   

 

5 

 

K 

 

119001421 

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů 

 

m 

 

0,336 

  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  1,2 "NN"  1,200   

 VV  1,2*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,336   

6 K 121101101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 

m3 11,421 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV or (125,9+214)*0,8*0,15  40,788   

 VV  40,788*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  11,421   

7 K 130001101 
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny 

m3 0,616 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  2,2  2,200   

 VV  2,2*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,616   

8 K 132201202 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 

m3 82,869 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  kanalizace PP DN 300     

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 



Strana 560 z 601  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 

m3 

 
 
 

m3 

 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 

m2 

 
 

m2 

 
 

m3 

 
 
 

m3 
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PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  125,9*1,2*1,452 "řad 1"  219,368    

 VV  214*1,2*1,759 "řad 2"  451,711    

 VV  "Šachty"      

 VV  2,5*(2,5-1,2)*1,452 "rozšíření"  4,719    

 VV  2,5*2,5*0,35 "prohloubení"  2,188    

 VV  "UV"      

 VV  1,0*1,0*1,6*4+1,66*1,0*1,6+1,3*1,0*1,6  11,136    

 VV  "povrchy"      

 VV  -180*0,54 "komunikace asfalt"  -97,200    

 VV v Mezisoučet  591,922    

 VV  v*0,5  295,961    

 VV  295,961*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  82,869    

9 K 132201209 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky p 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

řes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
za lepivost horniny tř. 3 

24,861 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  v*0,5*0,3  88,788    

 VV  88,788*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  24,861    

10 K 132301202 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky p 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 

řes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
m3 

82,869 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  v*0,5  295,961    

 VV  295,961*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  82,869    

11 K 132301209 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky p 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám 

řes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
za lepivost horniny tř. 4 

24,861 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  v*0,5*0,3  88,788    

 VV  88,788*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  24,861    

12 K 151101101 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemn 
mezerovitost, hloubky do 2 m 

í vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
286,737 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  125,9*1,452*2 "řad1"  365,614    

 VV  (214-30)*1,759*2 "řad 2"  647,312    

 VV  "UV"      

 VV  1,0*1,6*4+1,66*1,6+1,3*1,6  11,136    

 VV  Součet  1 024,062    

 VV  1024,062*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  286,737    

13 K 151101102 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemn 
mezerovitost, hloubky do 4 m 

í vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
29,551 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  30*1,759*2 "řad 2"  105,540    

 VV  105,54*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  29,551    

14 K 151101111 
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podz 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m 

emní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
286,737 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  1024,062*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  286,737    

15 K 151101112 
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podz 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m 

emní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
29,551 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  105,54*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  29,551    

16 K 161101101 
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 

165,738 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  v  591,922    

 VV  591,922*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  165,738    

17 K 162301102 
Vodorovné přemístění  výkopku  nebo  sypaniny p 
výkopku, avšak se složením  bez rozhrnutí z  horn 

o suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
iny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m 

95,463 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  zá*2 "na meziskládku a zpět"  340,938    

 VV  Součet  340,938    

 VV  340,938*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  95,463    

18 K 162701105 
Vodorovné přemístění  výkopku  nebo  sypaniny p 
výkopku, avšak se složením  bez rozhrnutí z  horn 

o suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
iny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

129,427 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  v-zá "na skládku"  421,453    

 VV  or  40,788    

 VV skl Součet  462,241    

 VV  462,241*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  129,427    
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19 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
1 164,847 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  skl*9  4 160,169   

 VV  4160,169*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  1 164,847   

        

 VV  zá "z meziskládky na stavbu"  170,469   

 VV  170,469*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  47,731   

        

 VV  180*0,5  90,000   

 VV akz Součet  90,000   

 VV  90*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  25,200   

        

 VV  90,0*1,8  162,000   

 VV  162*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  45,360   

        

 VV  zá "na meziskládku"  170,469   

 VV  170,469*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  47,731   

        

 VV  skl*1,8  832,034   

 VV  832,034*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  232,970   

        

 VV zá v-lo-obc-bet-akz  170,469   

 VV  170,469*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  47,731   

        

 VV  zá  170,469   

 VV  170,469*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  47,731   

        

 VV  125,9*1,2*0,65 "řad 1"  98,202   

 VV  214,0*1,2*0,65 "řad 2"  166,920   

 VV  UV     

 VV  1,0*1,0*0,5*4+1,3*1,0*0,5+1,66*1,0*0,5  3,480   

 VV obc Mezisoučet  268,602   

 VV  "Odpočet objemu potrubí"     

 VV  -7,81*125,9/100 "řad 1"  -9,833   

 VV  -7,81*214,0/100 "řad 2"  -16,713   

 VV ob Součet  242,056   

 VV  242,056*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  67,776   

        

 VV  ob*1,8  435,701   

 VV  435,701*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  121,996   

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
3 045,50 

 

        

 VV  125,9+214  339,900   

 VV  339,9*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  95,172   

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

  
1 318,32 

 

        

 VV  2*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,560   

31 M 592241350 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x9 cm kus 0,280  CS ÚRS 2017 02 
 

20 K 167101102 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 47,731 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

21 K 171101111 
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně 

m3 25,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

22 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133 t 45,360   

 

23 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 47,731  CS ÚRS 2017 02 

 

24 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 232,970   

 

25 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 47,731 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

26 K 175111109R Příplatek k zásypu sypaninou uloženou na meziskládce za prohození sypaniny m3 47,731   

 

27 K 175101201 
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození 

m3 67,776 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

28 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 t 121,996  CS ÚRS 2017 02 

 

29 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 95,172  CS ÚRS 2017 02 

 

30 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 0,560  CS ÚRS 2017 02 
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  1*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,280    

32 M 592241360 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x9 cm  0,280   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,280    

33 K 452311131 
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu pro 
objekty z betonu tř. C 12/15 

stého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
0,175 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  2,5*2,5*0,1 "šachta - tl. 100mm"  0,625    

 VV bet Součet  0,625    

 VV  0,625*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,175    

34 K 452351101 
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí 
stoky a drobné objekty 

v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
0,280 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  1*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,280    

 
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 

   
13 056,80 

 

35 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otev řeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 17,423   CS ÚRS 2017 02 
 VV  125,9*1,2*0,15 "řad 1"  22,662    

 VV  214,0*1,2*0,15 "řad 2"  38,520    

 VV  1,0*1,0*0,15*4+1,66*1,0*0,15+1,3*1,0*0,15 "UV"  1,044    

 VV lo Součet  62,226    

 VV  62,226*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  17,423    

 
D 5 Komunikace pozemní 

   
66 548,72 

 

36 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhut něním, po zhutnění tl. 150 mm 125,440   CS ÚRS 2017 02 
 VV  136+24 "nová komunikace"  160,000    

 VV  240*1,2 "provizorní komunikace"  288,000    

 VV  Součet  448,000    

 VV  448*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  125,440    

37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhut něním, po zhutnění tl. 200 mm 44,800   CS ÚRS 2017 02 
 VV  136+24 "nová komunikace"  160,000    

 VV  160*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  44,800    

38 K 564951413 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 80,640   CS ÚRS 2017 02 
 VV  240*1,2 "provizorní komunikace"  288,000    

 VV  288*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  80,640    

39 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalo 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 

vané kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
90 mm 

50,400 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  136+44 "nová komunikace"  180,000    

 VV  180*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  50,400    

40 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posype m kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 50,400   CS ÚRS 2017 02 
 VV  180*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  50,400    

41 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 50,400    

 VV  180*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  50,400    

42 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 50,400    

 VV  180*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  50,400    

43 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
50,400 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  136+44 "nová komunikace"  180,000    

 VV  180*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  50,400    

44 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s roz 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

prostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
50,400 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  136+44 "nová komunikace"  180,000    

 VV  180*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  50,400    

 
D 8 Trubní vedení 

   
454 837,98 

 

45 K 871313121 
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého 
sklonu do 20 % DN 160 

PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
1,949 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  4+1,66+1,3 "přípojky UV"  6,960    
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VV Součet 6,960 

VV 6,96*0,28 'Přepočtené koeficientem množství 1,949 

46 M 286112800 trubka kanalizační PVC-U KG 160x5,5, 6 m SN 12 kus 0,568  CS ÚRS 2017 02 

P 
Poznámka k položce:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64 K 894812339 

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 
uříznutí šachtové roury 

kus 5,320 
 

CS ÚRS 2017 02 

  

VV 
 WAVIN, kód výrobku: DP900036W, SYSTÉM EKOPLASTIK PPR 

2*1,015 
  

2,030 
 

VV  2,03*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,568 

47 K 871313121R01 
Demontáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 
vč. výkopu a likvidace 

m 0,280 
  

 VV  1,0 "přípojky UV"  1,000   

 VV  1*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,280   

48 K 871370410 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 300 m 95,172  CS ÚRS 2017 02 
 VV  125,9+214,0  339,900   

 VV  339,9*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  95,172   

49 M 286147310 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 6m kus 16,199  CS ÚRS 2017 02 
 VV  57,0*1,015  57,855   

 VV  57,855*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  16,199   

50 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 95,172  CS ÚRS 2017 02 
 VV  125,9+214  339,900   

 VV  339,9*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  95,172   

51 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 0,560  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,560   

52 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 0,280  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,280   

53 M 592241600 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 0,280  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,280   

54 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 0,840  CS ÚRS 2017 02 
 VV  3*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,840   

55 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 0,560  CS ÚRS 2017 02 
 VV  2*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,560   

56 M 592241311 deska betonová zákrytová TZK-Q 200/120 T kus 0,280   

 VV  1*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,280   

57 M 592241312 deska betonová zákrytová TZK-Q 330/120 SK kus 0,280   

 VV  1*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,280   

58 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 0,280  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,280   

59 M 592239036 Šachtové dno PERFECT 300-785 kus 0,560   

 VV  2 "dno vyložné dle tabulky šachet"  2,000   

 VV  2*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,560   

60 K 894812325 
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/315 průtočné 

kus 3,920 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  14*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  3,920   

61 K 894812327 
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/315 s přítokem tvaru T 

kus 1,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  5*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  1,400   

62 K 894812331 
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubky 1 000 mm 

kus 5,040 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  18*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  5,040   

63 K 894812332 
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubky 2 000 mm 

kus 0,280 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  1*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,280   
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 VV  19*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  5,320    

65 K 894812358 
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 1,5 

t do 12,5 t s betonovým prstencem a adaptérem 
kus 5,320 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  19*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  5,320    

66 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,680   CS ÚRS 2017 02 
 VV  6*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  1,680    

67 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm kus 0,280   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,280    

68 M 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm kus 1,400   CS ÚRS 2017 02 
 VV  5*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  1,400    

69 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 1,680   CS ÚRS 2017 02 
 VV  6*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  1,680    

70 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm kus 1,400   CS ÚRS 2017 02 
 VV  5*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  1,400    

71 M 592238570 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm kus 0,280   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,280    

72 M 592238541 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC DN 200 TBV-Q 450/350/3d , 45x35x5 cm kus 1,400    

 VV  5*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  1,400    

73 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 0,280   CS ÚRS 2017 02 
 VV  1*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,280    

74 M 552414013 poklop litinový šachtový s rámem DN600 třída D 400 bez odvětrání kus 0,280    

 VV  1  1,000    

 VV  1*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,280    

75 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,680   CS ÚRS 2017 02 
 VV  6*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  1,680    

76 M 592246600R01 uliční mříž s rámem D400, 500 x 500mm kus 1,680    

 VV  6*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  1,680    

77 M 286618161 koš kalový pro silniční vpusť krátký B1 kus 0,280   

P 
Poznámka k položce:  

 

78 M 286618162 koš kalový pro silniční vpusť dlouhý A4 kus 1,400   

 

VV 

WAVIN, kód výrobku: IF303050W 

1*0,28 'Přepočtené koeficientem množství 

 

0,280 

 
 

P 

 
Poznámka k položce:  

 

   WAVIN, kód výrobku: IF303050W     

 VV  5*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  1,400   

79 K 899203211R01 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg vč. likvidace kus 0,280   

 VV  1*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,280   

80 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 95,172  CS ÚRS 2017 02 
 VV  125,9+214,0  339,900   

 VV  339,9*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  95,172   

81 K P.C.01 Přepojení přípojek UV 
soubo 

r 1,680   

 VV  6  6,000   

 VV  6*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  1,680   

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 

  
37 321,56 

 

82 K 919121211 
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 15 mm 

m 26,040 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  40+53  93,000   

 VV  93*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  26,040   

83 K 919731123 
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. přes 100 do 200 mm 

m 106,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  380*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  106,400   
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84 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 106,400  CS ÚRS 2017 02 
 VV  40+340  380,000   

 VV  380*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  106,400   

        

 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

 VV  1*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  0,280   

 
D 997 Přesun sutě 

  
9 471,26 

 

        

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  

VV 
 poplatku. 

92,8 "kamenivo 
  

92,800 
  

 VV  18,54 "frézování  18,540   

 VV  Součet  111,340   

 VV  111,34*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  31,175   

        

 VV  92,8*10 "kamenivo  928,000   

 VV  18,54*13 "frézování  241,020   

 VV  Součet  1 169,020   

 VV  1169,02*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  327,326   

        

 VV  79,2 "podkl. asf. vrstvy  79,200   

 VV  0,15 "mříže  0,150   

 VV  Součet  79,350   

 VV  79,35*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  22,218   

        

 VV  79,2*26 "podkl. asf. vrstvy  2 059,200   

 VV  0,15*26 "mříže  3,900   

 VV  Součet  2 063,100   

 VV  2063,1*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  577,668   

        

 VV  79,2 "podkladní a ložné vrstvy komunikace  79,200   

 VV  79,2*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  22,176   

        

 VV  92,8 "kamenivo  92,800   

 VV  92,8*0,28 'Přepočtené koeficientem množství  25,984   

 
D 998 Přesun hmot 

  
4 100,10 

 

 

85 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 0,280  CS ÚRS 2017 02 

 

86 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 31,175 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

87 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 327,326 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

88 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 22,218 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

89 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 577,668 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

90 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 22,176   

 

91 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 25,984   

 

92 K 998276101 
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 

t 6,201 
 

CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 301.2N - Benešov nad Ploučnicí - odvodnění komunikace_nezpůsobilé výdaje 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: 
 

IČ: 
  

AZ Consult spol. s r.o.  DIČ:   

Zpracovatel:  IČ:   

Dagmar Sedláčková  DIČ:   

Poznámka:     

 
Cena bez DPH 

   

442 803,21 

 
Základ daně 

 
Sazba daně Výše daně 

DPH základní 442 803,21  21,00% 92 988,67 

snížená 0,00  15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 535 791,88 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 301.2N - Benešov nad Ploučnicí - odvodnění komunikace_nezpůsobilé výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

442 803,21 

HSV - Práce a dodávky HSV 442 803,21 

1 - Zemní práce 124 855,12 

4 - Vodorovné konstrukce 5 275,78 

5 - Komunikace 55 777,48 

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 661,20 

8 - Trubní vedení 219 365,10 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 385,60 

997 - Přesun sutě 5 480,17 

99 - Přesun hmot 17 002,76 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 301.2N - Benešov nad Ploučnicí - odvodnění komunikace_nezpůsobilé výdaje 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 442 803,21 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 442 803,21 

D 1 Zemní práce 124 855,12 
 

 
1 

 
K 

 
113107123 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 
mm 

 
m2 

 
70,400 

  
CS ÚRS 2017 02 

2 K 113154113 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm 

m2 108,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

3 

 

K 

 

119001401 

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN do 200 

 

m 

 

1,000 

  

CS ÚRS 2017 02 

 

4 

 

K 

 

119001421 

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů 

 

m 

 

1,000 

  

CS ÚRS 2017 02 

5 K 130001101 
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny 

m3 35,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

6 K 132201202 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 

m3 35,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 132201209 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 17,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

8 K 132301202 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 

m3 35,930 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 132301209 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 17,970 
 

CS ÚRS 2017 02 

10 K 151101101 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m 

m2 202,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

11 K 151101111 
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m 

m2 202,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

12 K 162201102 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m 

m3 28,160 
 

CS ÚRS 2017 02 

13 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 42,770 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 35,0+35,93-28,16 42,770 

 
14 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
384,930 

  
CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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m3 

m3 

t  

m3 

 
 

t 

 

m3 

t 

 
 

 
m3 

 
 

23 K 564761111 
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm 

m2 105,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

24 K 565155111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 

m2 70,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

25 K 573211111R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z modifikovaného asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 m2 26,400   

26 K 577144111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm 

m2 66,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
 D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení   661,20  

27 K 632452113 Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým m2 3,000  CS ÚRS 2017 02 

  
D 8 Trubní vedení 

  

219 365,10 
 

28 K 871313121 
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 160 

m 2,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

29 M 286113120 trubka kanalizační plastová KG - DN 160x1000 mm SN4 kus 2,000  CS ÚRS 2017 02 

30 K 871353121 
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 200 

m 88,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

31 M 286114660 trubka kanalizační plastová PVC KG DN 200x5000 mm SN 8 kus 18,000  CS ÚRS 2017 02 

32 K 877355211 
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 200 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

33 M 286113950 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150/45° kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

34 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

35 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 88,000  CS ÚRS 2017 02 

36 K 894201251 
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 

m3 0,700 
 

CS ÚRS 2017 02 

37 K 894201293 
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně 
za tloušťku stěny do 200 mm 

m3 0,700 
 

CS ÚRS 2017 02 

38 K 894204161 
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu žlaby šachet z prostého betonu tř. C 25/30, průřezu 
o poloměru do 500 mm 

m3 0,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  42,77*9 'Přepočtené koeficientem množství  384,930    

15 K 167101101 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého v 
z hornin tř. 1 až 4 

ýkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
28,160 

  
CS ÚRS 2017 02 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky  28,160   CS ÚRS 2017 02 
 VV  28,16 "meziskládka  28,160    

17 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 76,986   CS ÚRS 2017 02 
 VV  42,77*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  76,986    

18 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

39,250 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  28,16 "zásyp výkopkem  28,160    

 VV  39,25-28,16 "zásyp nakupovaným materiálem  11,090    

 VV  Součet  39,250    

19 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál  19,962   CS ÚRS 2017 02 
 VV  11,09*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  19,962    

20 K 175111101 
Obsypání potrubí ručně sypaninou  z vhodných 
ve vzdálenosti do 3 m  od jeho kraje,  pro jakou 

hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem  připraveným  podél  výkopu 
koliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

21,880 
  

CS ÚRS 2017 02 

21 M 583413340 kamenivo drcené drobné čedič frakce 0-2  39,384   CS ÚRS 2017 02 

 VV  21,88*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  39,384    

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

   
5 275,78 

 

22 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v ote vřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm 7,040   CS ÚRS 2017 02 

  
D 5 Komunikace 

   

55 777,48 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

39 K 894411111 
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 

25/30, na potrubí DN do 200 
kus 2,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

40 M 592241210 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 2,000  CS ÚRS 2017 02 

41 M 592241130 skruž betonová s ocelovými stupadly 100x50x9 cm kus 2,000  CS ÚRS 2017 02 

42 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 2,000  CS ÚRS 2017 02 

43 K 894502401 Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových oboustranné m2 4,000  CS ÚRS 2017 02 

44 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 3,000  CS ÚRS 2017 02 

45 M 592238660 skruž betonová pro uliční vpusť přechodová 45-27/29,5/5 cm kus 3,000  CS ÚRS 2017 02 

46 M 592238570 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm kus 3,000  CS ÚRS 2017 02 

47 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm kus 2,000  CS ÚRS 2017 02 

48 M 59222386R TBV - Q 450/380/1b s výtokem DN 200mm, kus 1,000   

49 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000  CS ÚRS 2017 02 

50 M 592246600 poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, bez odvětrání kus 2,000  CS ÚRS 2017 02 

51 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000  CS ÚRS 2017 02 

52 M 592238760 rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm kus 3,000  CS ÚRS 2017 02 

53 M 592238780 mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm kus 3,000  CS ÚRS 2017 02 

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 385,60 

54 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 133,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

55 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 133,200  CS ÚRS 2017 02 

 
 D 997 Přesun sutě   5 480,17  

56 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 44,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

   Poznámka k položce:      

 P  Odfrézovaný materiál živičného krytu a materiál z čištěných příkopů bude odvezen na skládku SÚS Česká Kamenice nebo Děčín - bez     

  
VV 

 poplatku. 

30,976 "drcené kamenivo 
  

30,976 
  

 VV  13,824 "frézka  13,824   

 VV  Součet  44,800   

57 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 489,472 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  30,976*10 "drcené kamenivo  309,760   

 VV  13,824*13 "frézka  179,712   

 VV  Součet  489,472   

58 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 30,976   

 VV  30,976 "drcené kamenivo  30,976   

 
D 99 Přesun hmot 

  
17 002,76 

 

59 K 998276101 
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 

t 25,715 
 

CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 302 - Františkov n.Ploučnicí - rekonstruce odvodnění 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 1 674 281,60 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 674 281,60 21,00% 351 599,14 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 2 025 880,74 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 302 - Františkov n.Ploučnicí - rekonstruce odvodnění 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

1 674 281,60 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 674 281,60 

1 - Zemní práce 344 663,43 

10 - Přípravné a bourací práce 78 489,92 

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce 11 330,93 

5 - Komunikace 160 483,68 

8 - Trubní vedení 964 717,20 

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 62 208,90 

99 - Přesun hmot 35 857,54 

9B - Projektová dokumentace 16 530,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 302 - Františkov n.Ploučnicí - rekonstruce odvodnění 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 1 674 281,60 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   1 674 281,60  

D 1 Zemní práce 
  

344 663,43 

1 K 130001101 
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny 

m3 136,080 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,6*226.800 "Viz (132301201)  136,080   

 VV  Součet  136,080   

2 K 132301201 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 

m3 226,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přípojky od vpustí     

 VV  (1,20*3,50*1,50)*36  226,800   

 VV  Součet  226,800   

3 K 132301209 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 113,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,5*226.800 "Viz (132301201)  113,400   

 VV  Součet  113,400   

4 K 151101101 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m 

m2 378,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přípojky od vpustí     

 VV  (3,50*1,50)*72  378,000   

 VV  Součet  378,000   

5 K 151101111 
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m 

m2 378,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  378.000 "Viz (151101101)  378,000   

 VV  Součet  378,000   

6 K 161101101 
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 

m3 226,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  226.800 "Viz (132301201)  226,800   

 VV  Součet  226,800   

7 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 226,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  226.800 "Viz (132301201)  226,800   

 VV  Součet  226,800   

 
8 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
2 041,200 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  9*226.800 "Viz (162701105)  2 041,200   

 VV  Součet  2 041,200   

9 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 408,240   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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m3 

 
 
 

t 

 

m3 

 
 
 

t 

 
m2 

 
 
 
 

 
15 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
151,200 

  
CS ÚRS 2017 02 

 

VV "Přípojky od vpustí  

VV (1,20*3,50)*36 151,200 

VV Součet 151,200 
 

16 K 113107143 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

m2 151,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 151.200   "Viz (113107124) 151,200 

VV Součet 151,200 

17 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 87,696 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  87,696 "kamenivo  87,696   

        

 VV  87,696*10 'Přepočtené koeficientem množství  876,960   

        

 VV  47,779 "živičné  47,779   

        

 VV  47,779*26 'Přepočtené koeficientem množství  1 242,254   

        

        

  
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 

  

11 330,93 
 

        

 VV  "Přípojky od vpustí     

 VV  (1,20*3,50*0,10)*36  15,120   

 VV  Součet  15,120   

 
D 5 Komunikace 

  
160 483,68 

 

24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 151,200  CS ÚRS 2017 02 

18 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 876,960 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

19 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 47,779 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

20 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 242,254 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
21 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 47,779   

22 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 87,696   

 

23 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 15,120  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  1,8*226.800 "Viz (162701105)  408,240    

 VV  Součet  408,240    

10 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

143,640 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přípojky od vpustí      

 VV  (1,20*3,50*0,95)*36  143,640    

 VV  Součet  143,640    

11 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý  258,552    

 VV  143,64*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  258,552    

12 K 175111101 
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakouk 

hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem  připraveným  podél  výkopu 
oliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

68,040 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přípojky od vpustí      

 VV  (1,20*3,50*0,45)*36  68,040    

 VV  Součet  68,040    

13 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22  122,472   CS ÚRS 2017 02 
 VV  68,04*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  122,472    

14 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 151,200   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "Přípojky od vpustí      

 VV  (1,20*3,50)*36  151,200    

 VV  Součet  151,200    

 
D 10 Přípravné a bourací práce 

   
78 489,92 
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PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

VV  "Přípojky od vpustí    

VV  (1,20*3,50)*36   151,200 

VV  Součet   151,200 

25 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 151,200  CS ÚRS 2017 02 

26 K 565166112 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 

m2 151,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

27 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 151,200  CS ÚRS 2017 02 

28 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 151,200   

29 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 151,200   

30 K 577134211 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 151,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

31 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 151,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
 D 8 Trubní vedení   964 717,20  

32 K 871315211 
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160 

m 126,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přípojky od vpustí     

 VV  3,50*36  126,000   

 VV  Součet  126,000   

33 K 877375121 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300 kus 36,000  CS ÚRS 2017 02 

34 M 286114040 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/150/45° kus 36,000  CS ÚRS 2017 02 

35 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 126,000  CS ÚRS 2017 02 

VV 126.000   "Viz (871315211) 126,000 

VV Součet 126,000 

36 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 36,000  CS ÚRS 2017 02 

37 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 36,000  CS ÚRS 2017 02 

38 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm kus 36,000  CS ÚRS 2017 02 

39 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm kus 36,000  CS ÚRS 2017 02 

40 M 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300 kus 36,000  CS ÚRS 2017 02 

41 K 895941811R Odstranění vpusti kanalizační uliční z betonových dílců kus 36,000   

42 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 36,000  CS ÚRS 2017 02 

43 M 592238760 rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm kus 36,000  CS ÚRS 2017 02 

44 M 2455183002 Mříž kompozit vpusť 500x500x75 mm kus 36,000   

45 K P.C.001 Průzkum prověření napojení UV kus 36,000   

 
 D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení   62 208,90  

46 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

47 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 252,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přípojky od vpustí     

 VV  (3,50*2)*36  252,000   

 VV  Součet  252,000   

48 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 252,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  252.000 "Viz (919724211)  252,000   

 VV  Součet  252,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
35 857,54 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

49 K 998276101 
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 
t 54,231 

 
CS ÚRS 2017 02 

D 9B Projektová dokumentace 16 530,00 

50 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 303 - Benešov n.Ploučnicí - Rekonstrukce odvodnění 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 3 206 880,57 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 3 206 880,57 21,00% 673 444,92 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 3 880 325,49 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 303 - Benešov n.Ploučnicí - Rekonstrukce odvodnění 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

3 206 880,57 

HSV - Práce a dodávky HSV 3 206 880,57 

1 - Zemní práce 720 903,44 

10 - Přípravné a bourací práce 152 619,40 

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce 22 032,36 

5 - Komunikace 319 747,68 

8 - Trubní vedení 1 784 566,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 120 961,80 

99 - Přesun hmot 69 519,89 

9B - Projektová dokumentace 16 530,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 303 - Benešov n.Ploučnicí - Rekonstrukce odvodnění 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 3 206 880,57 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   3 206 880,57  

D 1 Zemní práce 
  

720 903,44 

1 K 130001101 
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny 

m3 330,750 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,6*551,250 "Viz (132301201)  330,750   

 VV  Součet  330,750   

2 K 132301201 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 

m3 441,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přípojky od vpustí     

 VV  (1,20*3,50*1,50)*70  441,000   

 VV  Součet  441,000   

3 K 132301209 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 220,500 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,5*441.000 "Viz (132301201)  220,500   

 VV  Součet  220,500   

4 K 151101101 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m 

m2 980,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přípojky od vpustí     

 VV  (3,50*2,00)*140  980,000   

 VV  Součet  980,000   

5 K 151101111 
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m 

m2 980,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  980.000 "Viz (151101101)  980,000   

 VV  Součet  980,000   

6 K 161101101 
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 

m3 441,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  441.000 "Viz (132301201)  441,000   

 VV  Součet  441,000   

7 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 441,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  441.000 "Viz (132301201)  441,000   

 VV  Součet  441,000   

 
8 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
3 969,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  9*441.000 "Viz (162701105)  3 969,000   

 VV  Součet  3 969,000   

9 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 793,800   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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m3 

 
 
 

t 

 

m3 

 
 
 

t 

 
m2 

 
 
 
 

 
15 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
294,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 

VV "Přípojky od vpustí  

VV (1,20*3,50)*70 294,000 

VV Součet 294,000 
 

16 K 113107143 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

m2 294,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 294.000   "Viz (113107124) 294,000 

VV Součet 294,000 

17 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 170,520 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  170,520 "kamenivo  170,520   

        

 VV  170,52*10 'Přepočtené koeficientem množství  1 705,200   

        

 VV  92,904 "živičné  92,904   

        

 VV  92,904*26 'Přepočtené koeficientem množství  2 415,504   

        

        

  
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 

  

22 032,36 
 

        

 VV  "Přípojky od vpustí     

 VV  (1,20*3,50*0,10)*70  29,400   

 VV  Součet  29,400   

 
D 5 Komunikace 

  
319 747,68 

 

24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 218,400  CS ÚRS 2017 02 

18 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 705,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

19 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 92,904 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

20 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 2 415,504 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
21 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 92,904   

22 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 170,520   

 

23 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 29,400  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  1,8*441.000 "Viz (162701105)  793,800    

 VV  Součet  793,800    

10 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

279,300 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přípojky od vpustí      

 VV  (1,20*3,50*0,95)*70  279,300    

 VV  Součet  279,300    

11 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý  502,740    

 VV  279,3*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  502,740    

12 K 175111101 
Obsypání potrubí ručně sypaninou  z vhodných 
ve vzdálenosti do 3 m  od jeho kraje,  pro jakou 

hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem  připraveným  podél  výkopu 
koliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

132,300 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přípojky od vpustí      

 VV  (1,20*3,50*0,45)*70  132,300    

 VV  Součet  132,300    

13 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22  238,140   CS ÚRS 2017 02 
 VV  132,3*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  238,140    

14 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 294,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "Přípojky od vpustí      

 VV  (1,20*3,50)*70  294,000    

 VV  Součet  294,000    

 
D 10 Přípravné a bourací práce 

   
152 619,40 
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m2 

 

 
m2 

 
 
 

m2 

 
 

m2 

 
 

m2 

m2 

 
 

 
m2 

 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 
 

m2 

 
 

m2 

 
 
 
 

m 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  "Přípojky od vpustí UV č.1-52      

 VV  (1,20*3,50)*52  218,400    

 VV  Součet  218,400    

25 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 218,400   CS ÚRS 2017 02 
 VV  (1,20*3,50)*52  218,400    

 VV  Součet  218,400    

26 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm 75,600   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "Přípojky od vpustí UV č.53-70      

 VV  (1,20*3,50)*18  75,600    

 VV  Součet  75,600    

27 K 565166111 
Asfaltový beton  vrstva podkladní  ACP 2 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhu 

2 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
tnění tl. 80 mm 

75,600 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  (1,20*3,50)*18  75,600    

28 K 565166112 
Asfaltový beton  vrstva podkladní  ACP 2 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhu 

2 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
tnění tl. 90 mm 

218,400 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  (1,20*3,50)*52  218,400    

29 K 567131113 
Podklad ze směsi stmelené cementem 
po zhutnění tl. 180 mm 

SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
75,600 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  (1,20*3,50)*18  75,600    

30 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 294,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "Přípojky od vpustí UV č.1-52      

 VV  (1,20*3,50)*52  218,400    

 VV  "Přípojky od vpustí UV č.53-70      

 VV  (1,20*3,50)*18  75,600    

 VV  Součet  294,000    

31 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 294,000    

 VV  "Přípojky od vpustí UV č.1-52      

 VV  (1,20*3,50)*52  218,400    

 VV  "Přípojky od vpustí UV č.53-70      

 VV  (1,20*3,50)*18  75,600    

 VV  Součet  294,000    

32 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 294,000    

 VV  "Přípojky od vpustí UV č.1-52      

 VV  (1,20*3,50)*52  218,400    

 VV  "Přípojky od vpustí UV č.53-70      

 VV  (1,20*3,50)*18  75,600    

 VV  Součet  294,000    

33 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná  ACO 11 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 4 

(ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
0 mm 

294,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přípojky od vpustí UV č.1-52      

 VV  (1,20*3,50)*52  218,400    

 VV  "Přípojky od vpustí UV č.53-70      

 VV  (1,20*3,50)*18  75,600    

 VV  Součet  294,000    

34 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (AB 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

H) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
218,400 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  (1,20*3,50)*52  218,400    

35 K 577165112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (AB 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 

H) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
75,600 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  (1,20*3,50)*18  75,600    

 
D 8 Trubní vedení 

   
1 784 566,00 

 

36 K 871315211 
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160 

245,000 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přípojky od vpustí      

 VV  3,50*70  245,000    
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m 

 
 

38 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 70,000  CS ÚRS 2017 02 

39 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm kus 70,000  CS ÚRS 2017 02 

40 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm kus 70,000  CS ÚRS 2017 02 

41 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 70,000  CS ÚRS 2017 02 

42 M 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300 kus 70,000  CS ÚRS 2017 02 

43 K 895941811R Odstranění vpusti kanalizační uliční z betonových dílců kus 70,000   

44 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 70,000  CS ÚRS 2017 02 

45 M 592238760 rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm kus 70,000  CS ÚRS 2017 02 

46 M 2455183002 Mříž kompozit vpusť 500x500x75 mm kus 70,000   

47 K P.C.001 Průzkum prověření napojení UV kus 70,000   

 
 D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení   120 961,80  

48 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

49 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 490,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přípojky od vpustí     

 VV  (3,50*2)*70  490,000   

 VV  Součet  490,000   

50 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 490,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  490.000 "Viz (919724211)  490,000   

 VV  Součet  490,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
69 519,89 

 

51 K 998276101 
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 

t 105,142 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

16 530,00 
 

52 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  Součet  245,000    

37 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 245,000   CS ÚRS 2017 02 
 VV  245.000 "Viz (871315211)  245,000    

 VV  Součet  245,000    
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 304 - Březiny - Rekonstrukce odvodnění 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Dagmar Sedláčková DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 366 050,36 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 366 050,36 21,00% 76 870,58 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 442 920,94 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 304 - Březiny - Rekonstrukce odvodnění 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

366 050,36 

HSV - Práce a dodávky HSV 366 050,36 

1 - Zemní práce 82 388,97 

10 - Přípravné a bourací práce 17 442,31 

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce 2 517,98 

5 - Komunikace 39 083,52 

8 - Trubní vedení 186 318,40 

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 13 824,20 

99 - Přesun hmot 7 944,98 

9B - Projektová dokumentace 16 530,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 304 - Březiny - Rekonstrukce odvodnění 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 366 050,36 
 

 D HSV Práce a dodávky HSV   366 050,36  

D 1 Zemní práce 
  

82 388,97 

1 K 130001101 
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny 

m3 37,800 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,6*63.000 "Viz (132301201)  37,800   

 VV  Součet  37,800   

2 K 132301201 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 

m3 50,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přípojky od vpustí     

 VV  (1,20*3,50*1,50)*8  50,400   

 VV  Součet  50,400   

3 K 132301209 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

m3 25,200 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  0,5*50.400 "Viz (132301201)  25,200   

 VV  Součet  25,200   

4 K 151101101 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m 

m2 112,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přípojky od vpustí     

 VV  (3,50*2,00)*16  112,000   

 VV  Součet  112,000   

5 K 151101111 
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m 

m2 112,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  112.000 "Viz (151101101)  112,000   

 VV  Součet  112,000   

6 K 161101101 
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 

m3 50,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  50.400 "Viz (132301201)  50,400   

 VV  Součet  50,400   

7 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 50,400 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  50.400 "Viz (132301201)  50,400   

 VV  Součet  50,400   

 
8 

 
K 

 
162701109 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m 

 
m3 

 
453,600 

  
CS ÚRS 2017 02 

 VV  9*50.400 "Viz (162701105)  453,600   

 VV  Součet  453,600   

9 K 171201211. Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 90,720   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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m3 

 
 
 

t 

 

m3 

 
 
 

t 

 
m2 

 
 
 
 

 
15 

 
K 

 
113107124 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 
mm 

 
m2 

 
33,600 

  
CS ÚRS 2017 02 

 

VV "Přípojky od vpustí  

VV (1,20*3,50)*8 33,600 

VV Součet 33,600 
 

16 K 113107143 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

m2 33,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

VV 33.600   "Viz (113107124) 33,600 

VV Součet 33,600 

17 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 19,488 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  19,488 "kamenivo  19,488   

        

 VV  19,488*10 'Přepočtené koeficientem množství  194,880   

        

 VV  10,618 "živičné  10,618   

        

 VV  10,618*26 'Přepočtené koeficientem množství  276,068   

        

        

  
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 

  

2 517,98 
 

        

 VV  "Přípojky od vpustí     

 VV  (1,20*3,50*0,10)*8  3,360   

 VV  Součet  3,360   

 
D 5 Komunikace 

  
39 083,52 

 

24 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 33,600  CS ÚRS 2017 02 

18 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 194,880 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

19 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 

t 10,618 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

20 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km 

t 276,068 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
21 K 997221845. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 10,618   

22 K 997221855. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 19,488   

 

23 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 3,360  CS ÚRS 2017 02 

 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV  1,8*50.400 "Viz (162701105)  90,720    

 VV  Součet  90,720    

10 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 

31,920 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přípojky od vpustí      

 VV  (1,20*3,50*0,95)*8  31,920    

 VV  Součet  31,920    

11 M 583312022 zásypový materiál nenamrzavý  57,456    

 VV  31,92*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  57,456    

12 K 175111101 
Obsypání potrubí ručně sypaninou  z vhodných 
ve vzdálenosti do 3 m  od jeho kraje,  pro jakou 

hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem  připraveným  podél  výkopu 
koliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

15,120 
  

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přípojky od vpustí      

 VV  (1,20*3,50*0,45)*8  15,120    

 VV  Součet  15,120    

13 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22  27,216   CS ÚRS 2017 02 
 VV  15,12*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  27,216    

14 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 33,600   CS ÚRS 2017 02 
 VV  "Přípojky od vpustí      

 VV  (1,20*3,50)*8  33,600    

 VV  Součet  33,600    

 
D 10 Přípravné a bourací práce 

   
17 442,31 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

VV 33.600 "Viz (564851111) 33,600 

VV Součet 33,600 

25 K 565166111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm 

m2 33,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

26 K 567131113 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
po zhutnění tl. 180 mm 

m2 33,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

27 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 33,600  CS ÚRS 2017 02 

28 K 573231106R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 33,600   

29 K 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční modifikované emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 33,600   

30 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 33,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

31 K 577165112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 

m2 33,600 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
 D 8 Trubní vedení   186 318,40  

32 K 871315211 
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160 

m 28,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přípojky od vpustí     

 VV  3,50*8  28,000   

 VV  Součet  28,000   

33 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 28,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  28.000 "Viz (871315211)  28,000   

 VV  Součet  28,000   

34 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 8,000  CS ÚRS 2017 02 

35 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm kus 8,000  CS ÚRS 2017 02 

36 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm kus 8,000  CS ÚRS 2017 02 

37 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 8,000  CS ÚRS 2017 02 

38 M 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300 kus 8,000  CS ÚRS 2017 02 

39 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 8,000  CS ÚRS 2017 02 

40 M 592238760 rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm kus 8,000  CS ÚRS 2017 02 

41 M 2455183002 Mříž kompozit vpusť 500x500x75 mm kus 8,000   

42 K P.C.001 Průzkum prověření napojení UV kus 8,000   

 
 D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení   13 824,20  

43 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  1 "vč. návrhu a projednání  1,000   

44 K 919732211 
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 56,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 VV  "Přípojky od vpustí     

 VV  (3,50*2)*8  56,000   

 VV  Součet  56,000   

45 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 56,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  56.000 "Viz (919724211)  56,000   

 VV  Součet  56,000   

 
D 99 Přesun hmot 

  
7 944,98 

 

46 K 998276101 
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 

t 12,016 
 

CS ÚRS 2017 02 

  
D 9B Projektová dokumentace 

  

16 530,00 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

47 K 013244000 
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 

provádění stavby 
kus 1,000 

 
CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 801 - Františkov nad Ploučnicí - kácení 
 

KSO: 823 2 CC-CZ:  

Místo: Františkov nad Ploučnicí Datum: 30.09.2019 

Zadavatel:  IČ:  

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Ing. Jana Schlosserová DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 660 604,86 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 660 604,86 21,00% 138 727,02 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 799 331,88 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 801 - Františkov nad Ploučnicí - kácení 

Místo: Františkov nad Ploučnicí Datum: 30.09.2019 
 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Ing. Jana

 
Schlosserová 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

660 604,86 

HSV - Práce a dodávky HSV 660 604,86 

1 - Zemní práce 660 600,40 

998 - Přesun hmot 4,46 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 801 - Františkov nad Ploučnicí - kácení 

Místo: Františkov nad Ploučnicí Datum: 30.09.2019 
 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Ing. Jana

 
Schlosserová 

 

Náklady soupisu celkem 660 604,86 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 660 604,86 

D 1 Zemní práce 660 600,40 
 

1 K 111201101 
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2 

m2 40,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

2 K 112151351 
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 
do 200 mm 

kus 73,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

3 K 112151352 
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 
do 300 mm 

kus 12,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 K 112151353 
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 
do 400 mm 

kus 9,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

5 K 112151354 
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 
do 500 mm 

kus 10,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

6 K 112151355 
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 
do 600 mm 

kus 2,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

7 K 112151356 
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 
do 700 mm 

kus 4,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

8 K 112151362 
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1200 
do 1300 mm 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

9 K 112201101 
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 
do 300 mm 

kus 85,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

10 K 112201102 
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 
do 500 mm 

kus 19,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

11 K 112201103 
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 
do 700 mm 

kus 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

12 K 112201105 
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 
mm 

kus 1,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

13 K 162301401 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm 

kus 60,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

14 K 162301402 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm 

kus 17,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

15 K 162301403 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm 

kus 6,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

16 K 162301404R Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene nad 900 mm kus 1,000   

17 K 162301405 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 
jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm 

kus 25,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

18 K 162301406 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 

jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm 
kus 2,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

19 K 162301411 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm 
kus 60,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

20 K 162301412 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm 
kus 17,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

21 K 162301413 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm 
kus 6,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

22 K 162301414R Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene nad 900 mm kus 1,000   

23 K 162301415 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 

stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm 
kus 25,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

24 K 162301416 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 

stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm 
kus 2,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

25 K 162301421 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 
kus 85,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

26 K 162301422 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 300 do 500 mm 
kus 19,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

27 K 162301423 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 500 do 700 mm 
kus 6,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

28 K 162301424R Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D nad 900 mm kus 1,000   

29 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 40,000  CS ÚRS 2017 02 

 
30 

 
K 

 
162301901 

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 
mm 

 
kus 

 
120,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 
31 

 
K 

 
162301902 

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 
mm 

 
kus 

 
34,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 
32 

 
K 

 
162301903 

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 
mm 

 
kus 

 
12,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

33 K 162301904R Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene nad 900 mm ZKD 5 km kus 2,000   

 
34 

 
K 

 
162301905 

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 

300 mm 

 
kus 

 
50,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

 
35 

 
K 

 
162301906 

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 
500 mm 

 
kus 

 
4,000 

  
CS ÚRS 2017 02 

36 K 162301911 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm 
kus 120,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

37 K 162301912 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm 
kus 34,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

38 K 162301913 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm 
kus 12,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

39 K 162301914R Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene nad 900 mm ZKD 5 km kus 2,000   

40 K 162301915 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm 
kus 50,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

41 K 162301916 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm 
kus 4,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

42 K 162301921 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 
kus 170,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

43 K 162301922 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm 
kus 38,000 

 
CS ÚRS 2017 02 
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44 K 162301923 
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm 
kus 12,000 

 
CS ÚRS 2017 02 

45 K 162301924R Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D nad 900 mm ZKD 5 km kus 2,000   

46 K 997013811. Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 77,000   

D 998 Přesun hmot 4,46 

47 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,006  CS ÚRS 2017 02 



Strana 594 z 601 
 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

SO 801N - Františkov nad Ploučnicí - náhradní výsadba_nezpůsobilé výdaje 
 

KSO: 823 2 CC-CZ:  

Místo: Františkov nad Ploučnicí Datum: 30.09.2019 

Zadavatel:  IČ:  

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: IČ: 

AZ Consult spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Ing. Jana Schlosserová DIČ: 

Poznámka: 
Materiály uvedené v soupisu prací vč. obchodního názvu jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými 

materiály. 

Cena bez DPH 406 207,33 
 

 
Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 406 207,33 21,00% 85 303,54 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 491 510,87 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 801N - Františkov nad Ploučnicí - náhradní výsadba_nezpůsobilé výdaje 

Místo: Františkov nad Ploučnicí Datum: 30.09.2019 
 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Ing. Jana

 
Schlosserová 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

406 207,33 

HSV - Práce a dodávky HSV 406 207,33 

1 - Zemní práce 371 230,08 

4 - Vodorovné konstrukce 3 522,18 

998 - Přesun hmot 31 455,07 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
SO 801N - Františkov nad Ploučnicí - náhradní výsadba_nezpůsobilé výdaje 

Místo: Františkov nad Ploučnicí Datum: 30.09.2019 
 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Ing. Jana

 
Schlosserová 

 

Náklady soupisu celkem 406 207,33 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 406 207,33 

D 1 Zemní práce 371 230,08 
 

1 K 181411122 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2 

m2 120,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

2 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 1,800  CS ÚRS 2017 02 

3 K 182301122 
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm 

m2 120,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

4 M 103641010 zemina pro terénní úpravy - ornice t 32,400  CS ÚRS 2017 02 
 VV  120*0,15*1,8  32,400   

        

 VV  39 "ovocné stromy"  39,000   

 VV  Součet  39,000   

        

 VV  47 "jehličnaté stromy"  47,000   

        

 VV  106 "keře"  106,000   

        

 VV  106*0,01  1,060   

 VV  Součet  1,060   

        

 VV  39 "ovocné stromy"  39,000   

 VV  47 "jehličnaté stromy"  47,000   

 VV  Součet  86,000   

10 M M.P.001 Jabloň, vysokokmen, výška kmínku 180-220cm, K nebo ZB dle specifikace v TZ kus 24,000   

11 M M.P.002 Hrušeň, vysokokmen, výška kmínku 180-220cm, K nebo ZB dle specifikace v TZ kus 15,000   

12 M 026603011 Jalovec chvojka 30 - 50 cm, K kus 4,000   

13 M 026604041 Smrk ztepilý /Picea abies/ 80 - 120 cm, KK kus 38,000   

14 M 026603381 Borovice lesní /Pinus sylvestris/ 80 - 120 cm, ZB kus 5,000   

15 K 184102411 
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2 výšky do 1 m v 
terénu kus 106,000  CS ÚRS 2017 02 

5 K 183102134 
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu 
přes 0,05 do 0,125 m3 

kus 39,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

6 K 183102142 
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu 
přes 1,00 do 2,00 m3 

kus 47,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

7 K 183112313 
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% na svahu přes 1:5 do 1:2, 
objemu do 0.01 m3 

kus 106,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 
8 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 1,060  CS ÚRS 2017 02 

 

9 K 184102122 
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu 
přes 200 do 300 mm 

kus 86,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

16 M 026504901 Pámelník chenaultův (Symphoricarpos chenaultii) 20 - 40 cm, K kus 104,000   

17 M 026520230 Zlatice prostřední (Forsythia intermedia Minigold) kont.10 l 60-80 cm kus 1,000  CS ÚRS 2017 02 

18 M 026520251 šeřík obecný (Syringa vulgaris) prost. 100 - 150 cm kus 1,000   

19 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 258,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  (39+47)*3  258,000   

        

        

 VV  39+47  86,000   

        

 VV  106 "keře"  106,000   

        

 VV  39+47  86,000   

        

        

        

        

        

 VV  106 "keře"  106,000   

        

 VV  30*106/1000  3,180   

        

        

        

 VV  20*(39+47)/1000 "stromy"  1,720   

 VV  20*106/1000 "keře"  2,120   

 VV  Součet  3,840   

        

        

 VV  3,84*4  15,360   

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

  
3 522,18 

 

        

 VV  0,1*47 "jehličnaté stromy"  4,700   

 
D 998 Přesun hmot 

  
31 455,07 

 

 

20 M 052172101 tyč odkorněná délka 200 cm,tloušťka 10 cm kus 258,000   

21 K 184801122 Ošetření vysazených dřevin solitérních na svahu přes 1:5 do 1:2 kus 86,000  CS ÚRS 2017 02 

 
22 K 184801132 Ošetření vysazených dřevin ve skupinách na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 106,000  CS ÚRS 2017 02 

 
23 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m kus 86,000  CS ÚRS 2017 02 

 

24 K 184813125 
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky Příplatek k ceně za mechanickou ochranu ve svahu přes 1:5 
do 1:2 

kus 86,000 
 

CS ÚRS 2017 02 

25 K 184813133 
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 
cm 

100 
kus 1,060  CS ÚRS 2017 02 

26 K 184813138 
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky Příplatek k cenám 184 81-3135 a -3136 za chemickou ochranu 
ve svahu přes 1:5 do 1:2 

100 
kus 

1,060 
 

CS ÚRS 2017 02 

27 M 252340011 přípravek proti okusu (např. Morsuvin) vč. dovozu kg 1,060   

28 K 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici kus 106,000  CS ÚRS 2017 02 

 
29 M 251911551 hnojivo tabletové (např. Silvamix) vč. dopravy kg 3,180   

 
30 K 184911422 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 106,000  CS ÚRS 2017 02 

31 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 0,546  CS ÚRS 2017 02 

32 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 3,840  CS ÚRS 2017 02 

 

33 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 3,840  CS ÚRS 2017 02 

34 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 15,360  CS ÚRS 2017 02 

 

35 K 457571114R Dno jamky vysypané štěrkopískovou vrstvou tl. 70mm m3 4,700   

 

36 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 42,284  CS ÚRS 2017 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

Objekt: 

VON - Vedlejší a ostatní náklady 
 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: IČ: 
 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem DIČ:  

Uchazeč: IČ: 45274924 

 EUROVIA CS DIČ: CZ45274924 

Projektant: 
 

IČ: 
  

AZ Consult spol. s r.o.  DIČ:   

Zpracovatel:  IČ:   

Dagmar Sedláčková  DIČ:   

Poznámka:     

 
Cena bez DPH 

   

12 156 897,00 

 
Základ daně 

 
Sazba daně Výše daně 

DPH základní 12 156 897,00  21,00% 2 552 948,37 

snížená 0,00  15,00% 0,00 
 
 

 
Cena s DPH v CZK 14 709 845,37 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Místo: Datum: 30.09.2019 

 
Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 

AZ Consult spol. s 
r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

 

Náklady stavby celkem 
 

12 156 897,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 156 897,00 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 978 955,00 

VRN3 - Zařízení staveniště 7 846 240,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 238 032,00 

VRN9 - Ostatní náklady 93 670,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

 
Objekt: 

Reko silnice II_262 - Starý Šachov - Děčín 

 
VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Místo: Datum: 30.09.2019 

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Projektant: 
AZ Consult spol. s 

r.o. 

Uchazeč: EUROVIA CS Zpracovatel: 
Dagmar

 

Náklady soupisu celkem 12 156 897,00 
 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 156 897,00 

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 978 955,00 

1 K 012002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce Kč 1,000  CS ÚRS 2017 02 

 
P 

VV 

 Poznámka k položce:  

Zahrnuje veškeré geodetické práce na stavbě - vytýčení a zaměření skutečného stavu po dokončení stavby. 

- geodetické zaměření před, v průběhu a po výstavbě 

    

 VV  - vytýčení inženýrských sítí     

 VV  1  1,000   

2 K 013002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce Kč 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  - dokumentace skutečného provedení stavby     

 VV  1  1,000   

 
D VRN3 Zařízení staveniště 

  
7 846 240,00 

 

3 K 032002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště Kč 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  - stavební buňky, chemické WC     

 VV  - příruční sklady     

 VV  1  1,000   

4 K 032503000 Zařízení staveniště vybavení staveniště skládky na staveništi Kč 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  " - odstranění komunálního odpadu - skládek     

 VV  1  1,000   

5 K 033002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště připojení a spotřeba energií zařízení staveniště Kč 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  - elektrocentrály, dovoz balené vody     

 VV  1  1,000   

6 K 034002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště Kč 1,000  CS ÚRS 2017 02 
 VV  - oplocení ZS vč. uzamykatelné brány     

 VV  - označení a zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob     

 VV  1  1,000   

7 K 039002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště Kč 1,000  CS ÚRS 2017 02 

  
D VRN4 Inženýrská činnost 

  

238 032,00 
 

8 K 041002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost dozory Kč 1,000  CS ÚRS 2017 02 
   Poznámka k položce:      

 P  Zahrnuje geologický dozor po dobu stavby - posouzení základové spáry propustků a mostů. Posouzení aktivní zóny komunikace v případě     

  
VV 

 nutnosti lokální sanace. 

- geologický dozor 
    

 VV  1  1,000   

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

12 K 043002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření kus 15,000  CS ÚRS 2017 02 
 

VV "provedení zkoušek znovuzískané asf. směsi   

VV 13 "dílčí vzorek 13,000 

VV 2 "směsný vzorek 2,000  

VV 

 

D VRN9 

Součet 

 

Ostatní náklady 

15,000  

93 670,00 
 

10 K 091003001 Umístění dočasného billboardu (2,4x5,1m) včetně všech nutných prací s jeho výrobou a umístěním Kč 1,000   

11 K 091003002 Umístění pamětního kamene včetně všech nutných prací s jeho výrobou a umístěním Kč 1,000   

 



Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Plný popis položky

Příslušnost položky do cenové soustavy

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4 Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH


