Statutarni mésto Plzefi AREA group s.r.0., Safaiikovy sady 3, Plzei, IC: 25203231
2019/00......... 19015

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviraji smluvni strany

1) Statutarni mésto Plzen
se sidlem nam. Republiky 1, PSC 306 32, Plzen
IC 00075370
Méstsky obvod Plzeii 2-Slovany
se sidlem Plzen, Koterovska 83
zastoupeny mistostarostou PhDr. Janem Fluxou
Bankovni spojeni: KB Plzeni mésto, €. Gctu XXXXXXXXXXXXX

na strané jedné jako objednatel
a

2) AREA group s.r.o.
se sidlem Safatikovy sady 5, PSC 301 00, Plzeii
IC: 25203231
DIC: CZ25203231
Bankovni spojeni: CSOB, .06t XXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupeny Ing.arch. Pavlem Botikem, jednatelem spolecnosti

na strané druhé jako projektant

tuto
Smlouvu o dilo ¢. 2020/.............
o zhotoveni projektové dokumentace
¢l 1.
Pfedmét a rozsah plnéni
1.1.  Pfedmétem plnéni je vypracovani studie a nasledné projektové dokumentace pro uzemni fizeni na

stavbu ,Veiejny prostor mezi 13. Z8 a Cirkevni §kolou® a poskytnuti veskerych dalsich

vykont a sluzeb, které souvisi s projednanim a provadénim této projektové dokumentace.

1.2. Sluzbami projektanta se pro potieby této smlouvy rozumi poskytnuti takovych odbornych a
souvisicich vykoni, které vedou k naplnéni zaméru a ucelu vymezenému touto smlouvou.
1.3.  Rozsah plnéni bude zahrnovat tyto vykony projektanta ve prospéch objednatele:

a) zhotoveni veSkerych podkladi pro zahajeni projektové c¢innosti dodavatele — zejména
zpracovani polohopisného a vyskopisného zaméteni prostoru budouci stavby

b) zhotoveni navrhu stavby formou studie, prezentujici technicky a dispozi¢ni navrh vymezeného
uzemi. Soucasti tohoto plnéni je soucasné presentace zhotovitelem navrZzeného feSeni
objednateli a tfetim osobam dot¢enych budouci stavbou.

c) zhotoveni projektové dokumentace v rozsahu pro podani zadosti o uzemni fizeni, a to
v rozsahu dle odsouhlaseného navrhu stavby (viz bod b) odst 1.3. tohoto ¢lanku (jen ,,PD*)

d) inZenyrskou ¢&innost v rozsahu uzemniho fizeni spoCivajici zejména V jednani s dotéenymi
organy statni spravy za Ucelem ziskani kladnych stanovisek k projektové dokumentaci v
pozadované stupni, podani zadosti o izemni ¥izeni, ziskani Gizemniho rozhodnuti (jen ,,IC),

1.4.  Projektova dokumentace bude zpracovana Vv ¢lenéni a obsahu dle Vyhlasky ¢.499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb v platném znéni véetné dalsich pfiloh:

a) kontrolni propocet v§ech SO

b) doklady — stanoviska jednotlivych ti¢astnikti izemniho Fizeni, stanoviska dotéenych organt
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€) stanoviska jednotlivych spravca siti o existenci inzenyrskych siti véetné zakresleni jejich
skute¢ného prabehu v terénu do situa¢niho planu

d) dalsi naleZitosti projektové dokumentace pro izemni fizeni v souladu s pravnim fadem CR

Formalni nalezitosti plnéni:

= do projektové dokumentace budou zapracovany podminky a ptipominky vzeslé z jejiho
projednani a dale dalSi pozadavky objednatele na dil¢i Upravy nepfesahujici ramec jiz
projednaného a schvaleného konstrukéniho feseni

= projektant zhotovi dokumentaci dle piislusnych obecné zavaznych pravnich predpisi a CSN
v Castech zavaznych 1 smérnych; odchylky musi byt vzdy odsouhlaseny objednatelem;
soucasti dokumentace bude také soupis CSN vztahujicich se k jednotlivym stavebnim
objektiim, popt. soupis jinych piedpist vztahujicich se k navrhu konstrukce,

» predmétnd dokumentace bude objednateli odevzdana v digitalni formé na 1 ks CD-ROM ve
formatu dat *.pdf a *.dwg a v tisténé formé v 6 paré; dalsi paré, ktera bude po splnéni
zakazky objednatel pozadovat, budou uctovana jako vicetisky; navic budou pro potieby
uzemniho fizeni dodany 4 kusy vytiskti koordinac¢ni situace

¢l. 2.
Dohoda o cené a zpiisobu zaplaceni

Cena dila je sjednana dohodou mezi objednatelem a projektantem v celkové vysi 253.350,-K¢
(slovy: dvéstépadesattiitisicetistapadesat korun Ceskych) bez DPH. K takto sjednané cené dila
bude piipoctena DPH v zakonem stanovené vysi.

Cena dle odstavce 2.1. véetné¢ DPH v zdkonem stanovené vysi (21%) ¢ini 306.554,- K¢.

Soucasti sjednané ceny dila dle odstavce 2.1. jsou naklady na geodetické sluzby uvedené v odst.
1.3. pism. a) ve vysi 9.920,- K¢ (bez DPH), na studii (navrh) uvedenou v odst. 1.3. pism. b) ve
vysi 79.530,- K¢ (bez DPH), na jeji projednani s objednatelem ve vysi 9.750,- K¢ (bez DPH), na
projektové prace uvedené v odst. 1.3. pism. ¢) ve vysi 114.400,- K& (bez DPH) a na IC uvedenou
v odst. 1.3. pism. d) ve vysi 39.750,- K¢& (bez DPH).

V piipadé potieby se stanovuje cena 1 ks vicetisku pfedmétné projektové dokumentace na ¢astku
3000,- K¢ (bez DPH).

Cena dila je splatna na zakladé danového dokladu vystaveného projektantem po dokonceni dil¢i
etapy provedeni dila uvedené v odst. 1.3. a jeho odevzdani objednateli bez vad a nedodélka.
Podkladem pro vystaveni danového dokladu je protokol o predani dila podepsany opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

Splatnost projektantem vystaveného dafiového dokladu (faktury) je ¢trnact dni od doruéeni
objednateli a thrada se bude provadét prevodem uctované Castky z uctu objednatele na ucet
projektanta. Cena dila bude tétovana véetné dané z pfidané hodnoty jen, je-li projektant platcem
DPH.

Bude-li danovy doklad (faktura) obsahovat nespravné nebo nelplné udaje a naleZitosti, je
objednatel opravnén jej do data splatnosti vratit projektantovi, ktery jej bud’ opravi, nebo

vystavi novy. V obou pfipadech pocina bézet od doruceni bezvadné faktury nova lhiita splatnosti.
Zjisti-li objednatel ve lhaté splatnosti u predaného a prevzatého predmétu dila nebo jeho Casti
vady plnéni, je opravnén projektantovi platebni doklad (fakturu) vratit a piislusnou platbu
pozastavit az do upIného odstranéni vady.

Smluvni strany se dohodly, Ze penézité zavazky objednatele jsou hrazeny fadné a vcas, pokud
penézni suma odpovidajici vysi penézitého zdvazku je odepsana z bankovniho uctu objednatele, a
to ke dni, ke kterému bude penézni suma odepsana. Objednatel neni v prodleni s placenim svych
penéznich zavazki, pokud nebude mozno provést bezhotovostni platbu na bankovni ucet urceny
projektantem z divodd, které nebudou na strané objednatele.

Pfi plnéni penézitého zavazku objednatele se placeni zapocte nejprve na jistinu a potom na
prislusenstvi dluhu.

Faktura projektanta musi spliiovat nalezitosti danového a ucetniho dokladu a musi obsahovat
minimalné tyto nalezitosti:

* nazev a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. projektanta a objednatele,
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3.1

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

= ICO a DIC projektanta a objednatele,

»  ¢islo smlouvy,

»  ¢islo danového dokladu (faktury),

» den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

»  oznaceni penézniho Ustavu a ¢islo uctu, na ktery ma objednatel platit,

» fakturovanou ¢astku bez dané z ptidané hodnoty, sazbu DPH, DPH a celkovou ¢astku, véetné
dan¢ z pridané hodnoty,

»  oznaceni pfedmétu plnéni s odkazem na ptisluSnou ¢ast smlouvy,

» razitko a podpis projektanta nebo jeho odpovédného zastupce.

¢l. 3.
Termin dodani (¢as plnéni)

Projektant se zavazuje dodat pfedmét plnéni uvedeny v ustanoveni ¢l. 1. této smlouvy

v terminech dle harmonogramu postupu praci, uvedené¢ho v ptiloze této smlouvy. Plnéni bude

feSeno v téchto postupnych lhitach:

= zpracovani zaméfeni, zajisténi vstupnich podkladd od spravct siti a dométeni stavajicich siti
dle odst. 1.3. pism. a) ¢lanku 1 - do 4 tydni od podpisu této smlouvy obéma stranami,

= zpracovani konceptu navrhu a jeho pfedlozeni objednateli k projednani - do 6 tydnd od
podpisu této smlouvy ob&€ma stranami,

= zpracovani Cistopisu studie v poctu 2 ks paré dle odst. 1.3. pism. b) ¢lanku 1 - do 4 tydni od
pisemného schvaleni konceptu feSeni,

= zpracovani a dodani konceptu projektové dokumentace v rozsahu pro podani Zzadosti o
uzemni fizeni v po¢tu 1 ks paré dle odst. 1.3. pism. ¢) ¢lanku 1 — do 6ti tydnt od piedani
Cistopisu studie (viz bod b) odst 1.3. ¢lanku 1,

= zajiSténi vSech potifebnych dokladii pro podani zadosti o izemni fizeni, zapracovani jejich
podminek do PD, zpracovani ¢istopisu PD a podani navrhu na zahajeni izemniho fizeni - do
14 dnti od obdrzeni posledniho vyjadieni

¢l. 4.

Soucinnost smluvnich stran
Smluvni strany se shoduji, Ze uskute¢novani predmétu této smlouvy vyzaduje od obou tUcastniki
intenzivni vzajemnou soucinnost, pravidelnou informovanost a operativni aktualizaci stanovenych
postupt. Proto si budou vzajemné poskytovat informace o vSech okolnostech, které mohou mit vliv
na plnéni zavazki plynoucich z této smlouvy, a poskytovat si podklady pro uskute¢fiovani
jednotlivych tkont a ¢innosti rozhodnych pro splnéni zavazkt projektanta, a to v sidle objednatele,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Sidlo objednatele je za stejnych podminek také mistem
predani dila objednateli.
O predani a pievzeti pfedmétu plnéni bude smluvnimi stranami sepsan zapis, a to i v ptipadech,
kdy budou plnény jednotlivé ¢asti oddélené. Objednatel neni povinen pii pievzeti dila
prezkoumavat vypocty provedené projektantem ani zkoumat technicka feSeni. Za tUplnost a
spravnost dila nese odpovédnost projektant.
Objednatel se zavazuje poskytnout projektantovi nezbytnou soucinnost k fadnému provedeni dila.
Je-li souCinnost objednatele zavisla na posouzeni odbornych otazek, je projektant povinen soucasn¢
predlozit objednateli i navrh feSeni a v pfipad¢ variantniho feSeni i doporucit pro objednatele
nejvhodnéjsi variantu.
Zavazna forma komunikace je doporuceny dopis, e-mail, zapis z jednani, protokol o pfedéani a
prevzeti. Listinné dokumenty musi byt podepsany piislusSnymi odpovédnymi zéstupci objednatele
nebo projektanta.
Veskera vetejna prohlaSeni projektanta viéi téetim osobam ucinéna nad ramec zmocnéni daného
touto smlouvou, kterd by mohla zakladat pravni povinnosti objednatele, vyZaduji objednateliiv
predchozi pisemny souhlas. Projektant je rovnéz povinen informovat objednatele o veskerych
svych ¢innostech, zejména o vyhotovovani pisemnosti odesilanych organtim vefejné spravy; ke
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4.6.

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

vSem takovym ¢innostem si musi projektant opatfit pisemny souhlas objednatele, ktery se zavazuje

udélit mu takovy souhlas nejpozd€ji do dvou pracovnich dni od obdrzeni zadosti projektanta.

Projektant a objednatel se zavazuji mimo zakonnych divodi zménit dohodnuté terminy v téchto

ptipadech:

- béhem vefejnopravniho projednavani se vyskytnou neptedvidatelné prekazky, zejména prodleni
s vydanim zavaznych stanovisek o vice nez 30 dnli ode dne podani zadosti, nesouhlas i¢astnika
fizeni ¢i nutnost majetkopravniho vyporadani apod., nenese-li za takové prodleni odpovédnost
projektant, napi. nesouhlas dotcenych organi z dtivodu chybného technického feseni

- bude-li objednatelem pozadovana zména dila, technického feSeni apod., a zaroven tyto
skutecnosti prokazatelné ovlivni plnéni smlouvy projektantem.

¢l S.
Misto pInéni
Provedené dilo bude piedano projektantem objednateli v misté sidla objednatele.

¢l. 6.

Rozsah ¢innosti projektanta
Projektant je zodpovédny za fadné a v¢asné provedeni dila bez vad a nedodélkt a jeho odevzdani
objednateli.
Soucasti dila jsou vzdy i nezbytna znazornéni detaild tvarovych, konstrukénich, materialovych a
dispozic¢nich a podrobnosti o technologiich, jedna-li se o nestandardni feSeni nebo neni-li mozné
odkazat se na platné technické normy, a to s nutnymi textovymi vysvétlivkami a popisy, jinak plati,
ze je feSeni technickych a technologickych detailti soucésti vyrobni nebo dilenské dokumentace;
Projektant je povinen hajit zajmy objednatele podle svych nejlepSich znalosti a schopnosti.
Projektant je povinen zdrzet se po dobu zpracovavani projektové dokumentace stavby a v priabéhu
provadéni stavby a jejiho uvadéni do provozu veskerych vlastnich podnikatelskych aktivit ve
vztahu k pfedmétu plnéni, a to i ve spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohl ohrozit opravnéné
zajmy objednatele, byt s t€émito zajmy ve stietu, popiipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo tieti
osoby. Bylo-li zadani zakazky vysledkem architektonické soutéZe nebo zadavaciho fizeni, nesmi
projektant rovnéz v souladu se soutéZnimi ¢i zadavacimi podminkami povéfit vykonem
jakychkoliv ¢innosti souvisejicich s touto zakazkou zadnou z osob, které se jakkoliv podilely na
piipravé soutéze ¢i zadavaciho fizeni nebo byly fadnym c¢lenem poroty ¢i komise nebo jejim
nahradnikem, popfipad¢ znalcem. PoruSeni uvedenych povinnosti se povazuje za podstatné
poruSeni smluvnich zdvazkl a je divodem k okamzitému odstoupeni od smlouvy za podminek
stanovenych v této smlouve a k ithradé smluvni pokuty stanovené v ¢lanku 9. této smlouvy.
Projektant se zavazuje neprodlené informovat objednatele o vSech skute¢nostech, které by mohly
objednateli zptisobit financni, nebo jinou Ujmu, o piekazkach, které by mohly ohrozit terminy
stanovené touto smlouvou a o eventualnich vadach a nekompletnosti podkladid predanych mu
objednatelem. Projektant je povinen upozornit objednatele rovnéZz na nasledky takovych
objednatelovych rozhodnuti a ukonti, které jsou zjevné netcelné nebo samého objednatele
poskozujici nebo které jsou ve zjevném rozporu s chranénym vetejnym zajmem.
Zjisti-li projektant, ze nemtze predmét plnéni provést za podminek zavazné plynoucich z obecné
platnych pravnich predpisti, nebo pozadovanych vyslovné objednatelem, popifipadé za dalSich
podminek zvlasté dohodnutych touto smlouvou, a stejn¢ tak nebude-li moci splnit dohodnuté
terminy, uvédomi o tom neprodlené pisemné objednatele s uvedenim divodd.
Projektant zastavi dalsi projek¢ni prace a jina plnéni dle této smlouvy a okamzité o tom vyrozumi
objednatele, pokud zjisti, Ze stavba je technicky ¢i jinak, s ohledem na zadani objednatele uvedené
shora, neproveditelnd, a projedna s nim neprodlené dalsi postup. Nesplnéni oznamovaci povinnosti
dle tohoto ¢lanku ze strany projektanta zaklada narok objednatele vici projektantovi na tihradu
vzniklé skody.
Projektant se zavazuje, ze bez pisemného souhlasu objednatele neposkytne vysledek ¢innosti, jenz
je predmétem plnéni zakazky, jiné osob¢ nez objednateli nebo jim k tomu zmocnéné osobé.
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6.8.

6.9

6.10

6.11.

6.12.

7.1.

Projektant se zavazuje prace na plnéni pfedmétu smlouvy pierusit na zakladé doruéeni pisemného
rozhodnuti objednatele o pferuseni praci a obé smluvni strany jsou poté zavazany uzaviit dohodu o
zmeén¢ predmétu plnéni zakdzky a podminkach jeho provedeni. PreruSeni praci miize trvat
maximalng tficet dni. Pokud nedojde v této lhité k uzavieni dodatku k této smlouve, ma se za to, ze
smlouva byla piedcasné ukoncena dohodou obou smluvnich stran, a to ke dni preruseni praci dle
této smlouvy. Pokracuje-li projektant v dokonceni dila po pieruseni dle tohoto ¢lanku, prodluzuji se
o Casovy usek shodny s dobou, po kterou projektant pterusil své prace na zakladé pisemného
rozhodnuti objednatele, automaticky terminy dokonceni dila dle této smlouvy.

Projektant je povinen vést slozku projektu, kam bude zakladat veSkerou komunikaci

S objednatelem (napft. protokoly o vysledku fyzickych kontrol, Smlouvu a jeji ptipadné dodatky

atd.) a dokumentaci vztahujici se k projektu (napt. smlouvy s dodavateli, vybérova a zadéavaci

fizeni atd.).

Projektant prohlasuje, ze:

a) podle zakona ¢. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnani, ve znéni pozdéjSich piedpisi, se
nenachazi upadku a nedoslo v jeho ptipad¢ k podani navrhu na prohlaseni konkurzu ani tento
navrh nebyl zamitnut pro nedostatek majetku,

b) podle zdkona ¢&. 182/2006 Sb., insolven¢niho zakona, ve znéni pozd&jSich piedpisu, se
nenachézi v upadku ani s ohledem na upadek ¢i hrozici upadek nebylo v jeho pfipad€ zahdjeno
ani vedeno insolven¢ni fizeni,

€) neni v procesu zruSeni (likvidace, zruSeni nebo zanik Zivnostenského opravnéni, slouceni,
splynuti, rozdé€leni obchodni spole¢nosti),

d) nebyl mu soudem nebo spravnim organem uloZen zakaz ¢innosti nebo zruseno opravnéni k
¢innosti, ktera je pfedmétem této smlouvy,

e) nema v rejstiiku trestl zaznam o pravomocném odsouzeni pro trestny ¢in, jehoZ skutkova
podstata souvisi s jeho pfedmétem podnikani, padélanim ¢i pozménovanim vefejné listiny
nebo uplatkaistvim, nebo pro trestny ¢in hospodaisky anebo trestny €in proti majetku podle
zakona ¢. 40/2009 Sb., trestni zakonik, ve znéni pozd¢€jsich predpisti, ani proti nému nebylo v
souvislosti s takovym trestnym ¢inem zahajeno trestni stihani podle zakona
¢. 141/1961 Sb., o trestnim fizeni soudnim (trestni fad), ve znéni pozdgjsich piedpisu; je-li
projektant pravnickou osobou, tyka se prohlaSeni podle tohoto ustanoveni vSech osob, které
jsou jejim statutarnim organem nebo obdrzely plnou moc za G¢elem zastupovani pravnické
osoby pro ucely uzavieni a realizace této smlouvy.

Projektant prohlasuje, ze nema zadné zavazky vici organtim vetejné spravy po lhité splatnosti

(jedna se zejména o danové nedoplatky a penale, nedoplatky na pojistném a penale na vefejné

zdravotni pojisténi, na pojistném a penale na socidlnim zabezpeceni a pfispévku na statni politiku

zaméstnanosti, odvody za poruseni rozpoctové kdzné ¢i dalsi nevypotradané financni zavazky

Z jinych projektd financovanych ze strukturalnich fonda EU, ani vii¢i organtm, které prostiedky z

téchto fondt poskytuji. Poseckani s ihradou zavazkt nebo dohoda o uhradé zavazku a jeji fadné

plnéni se povazuji pro tyto ucely za vypotadané zavazky.

Projektant prohlasuje, Ze je pojistén pro ptipady odpoveédnosti za Skody zptisobené vadami jeho

¢innosti dle této smlouvy, zejména vadami projektové dokumentace. Piipadné skody a vicenaklady

vzniklé z chyb projektové dokumentace zpracované projektantem budou kryty z tohoto pojisténi.

éL 7.
Autorska prava, nakladani s dilem
Projektant prohlasuje, ze plnéni dle této smlouvy je autorskym dilem zhotovovanym ve prospéch a
dle pokynt objednatele. Smluvni strany sjednavaji, ze predanim dila objednateli pfechéazeji na
objednatele i veskera autorska prava k dilu, ktera muze v souladu s pravnim fadem autor prevést na
tieti osobu. Licenéni odmeéna je zahrnuta v cené dila shora specifikované.
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¢l. 8.
Ukonceni smlouvy
Od této smlouvy lze odstoupit z divodt uvedenych v této smlouvé ¢i ze zakonnych davodd. Pro
ucely této smlouvy se za podstatné poruSeni smluvnich zavazkli povazuje zejména neplnéni
povinnosti smluvni strany podstatnych k fadnému a v¢asnému dokonéeni dila, nebo poruseni
méné podstatnych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, byla-li povinna smluvni strana na
poruseni téchto povinnosti pisemné upozornéna a nezjednala-li v pfimétené Thité napravu. Divod
odstoupeni od smlouvy musi byt uveden tak, aby jej nebylo mozno pozdéji ménit ¢i zaménit
s jinym duvodem. Odstoupeni od smlouvy, jakoz i pfedchozi vyzva, musi mit pisemnou formu,
jinak jsou neplatné.
Od smlouvy neni opravnéna odstoupit ta smluvni strana, ktera je sama v prodleni s plnénim svych
povinnosti, zaklada-li toto prodleni diivod pro odstoupeni od smlouvy.
Neni-li vyslovné v této smlouvé sjednano jinak, nerusi se odstoupenim smlouva od pocatku, ale
teprve ode dne, kdy bylo odstoupeni dorué¢eno druhé smluvni strané (ex nunc). Smluvni strany se
Vv takovém ptipadé vypotadaji ke dni uc¢innosti odstoupeni od smlouvy.
Nad vyse uvedeny ramec muize byt tato smlouva zruSena objednatelem odstoupenim v tomto
ptipadé:
= zjisti-li objednatel na podkladé informaci projektanta, ze projektant nemize piedmét plnéni
realizovat v ukazatelich zavazné plynoucich z obecné platnych pravnich piedpist, nebo
ukazatelich zvlasté dohodnutych touto smlouvou ¢i nebude-li moci splnit dohodnuté terminy,
V piipad¢ predcasného ukonceni smlouvy vyrovnaji smluvni strany vzajemné naroky a povin-
nosti, které budou mezi nimi existovat, nejdéle ve lhité tficeti dnti, pricemz:
= projektant pfeda objednateli veSskera plnéni sjednana dle této smlouvy, ktera do ukonéeni
platnosti smlouvy provedl ¢i zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnéni poskytnuta
objednatelem tihrada plynouci z této smlouvy, ¢i maji byt poskytnuta objednateli bezplatné,
»=  objednatel uhradi projektantovi veskeré nedoplatky za plnéni projektanta, na které
projektantovi dle této smlouvy vznikne pti ukonéeni smlouvy narok.
Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze projektant ma narok na finan¢ni vyrovnani jen
v pripad€, ze ve shora uvedené 1htité po ukonceni smlouvy pieda objednateli takovou ucelenou
¢ast plnéni, ktera je pro objednatele dale ekonomicky vyuzitelnd a lze-li ji bez dalSich
mimotadnych nakladi vyuzit k fadnému dokoncéeni dila. V opacném ptipadé je objednatel
opravnén odmitnout ¢astecné plnéni ptevzit a projektant nema narok na finan¢ni vyrovnani.

¢l 9.

Sankce
Nedodrzi-li projektant termin plnéni jednotlivych dil¢ich zavazka dle ¢l. 3 této smlouvy anebo
konceny termin dokonéeni a odevzdani dila bez vad a nedodélki, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi jedna desetina procenta (0,1%) za kazdy zapocaty den prodleni ze
sjednané ceny dila v¢éetné¢ DPH.
Pro pripad vzniku vicendkladd pii realizaci stavby provadéné podle dila zhotoveného
projektantem na zakladé této smlouvy, zejména pro piipad chyb v projektové dokumentaci,
rozpoc¢tu ¢i vykazu vymeér zpracovaném projektantem na zakladé této smlouvy, je projektant
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5% z ceny dila specifikované v ¢l. 2.1. této
smlouvy véetné DPH.
Uhradou smluvni pokuty podle této smlouvy ziistava objednateli pravo na nahradu $kody v plném
rozsahu vedle smluvni pokuty zachovano. Smluvni strany vyslovné sjednavaji pro ucely této
smlouvy vylouceni aplikace ust. § 2050 Ob¢. zakoniku.

¢l. 10.
Zavérecna ustanoveni
Dalsi prava a povinnosti smluvnich stran ve vécech této smlouvy se fidi pravnim fadem Ceské
republiky, zejména pak zdkony ¢&. 89/2012 Sb. (obcanského zakoniku) a ¢. 121/2000 Sh.
(autorsky zakon), ve znéni pozd¢jsich predpisi.
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Projektant souhlasi se zpracovanim svych osobnich tudaji a S poskytnutim téchto udaja
poskytovateli dotace, ¢erpa-li objednatel na realizaci projektu dotaci z vefejnych rozpo¢t véetné
Fondt EU v souladu s piislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich
udajt, ve znéni pozdé&jsich predpist. Dale souhlasi s tim, aby objednatel poskytoval jeho osobni
Gidaje organizacim a partnerim objednatele (zejména Ministerstvu pro mistni rozvoj CR a
Ministerstvu financi CR), a to vyhradné za uvedenym Gi¢elem. Souhlas projektant udéluje na dobu
realizace projektu a na dobu 10 let nasledujicich po ukonceni fyzické realizace projektu.
Projektant ma pravo piistupu ke svym osobnim udajim, pravo na opravu nepiesnych osobnich
udaji a prdvo na ochranu svého soukromého a osobniho Zivota. Dale ma pravo pozadat o
vysvétleni a pripadné o odstranéni stavu, ktery je v rozporu s ochranou soukromého a osobniho
zivota dle § 21 zékona ¢. 101/2000 Sb. o ochrané osobnich udajl, ve znéni pozd¢€jsich predpisi.
Projektant timto prohlasuje, Ze byl ve smyslu § 11 zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich
udaju ve znéni pozdéjsich predpist, fadn€ informovan o zpracovani a uchovani osobnich tdaju.

V piipadé neplatnosti nebo netcinnosti nékterého ustanoveni této smlouvy nebudou dotcena
ostatni ustanoveni této smlouvy, jelikoz smluvni strany maji zajem uzaviit tuto smlouvu i pro
tento piipad.
Zmeény této smlouvy Ize Cinit jen na zaklad¢ pisemnych chronologicky ¢islovanych dodatkt
podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Veskera vyhotoveni této smlouvy, ktera budou podepsana obéma smluvnimi stranami, maji
pravni ucinky originalu.
Tato smlouva byla sepsiana ve tfech (3) vyhotovenich, z nichz objednatel obdrzi dvé (2)
vyhotoveni, projektant jedno (1).
Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla uzaviena v tisni ani za napadné nevyhodnych
podminek pro kteroukoliv ze smluvnich stran a po jejim piecteni na dikaz souhlasu s jejim
obsahem pfipojuji osoby opravneéné jednat za smluvni strany své vlastnoru¢ni podpisy.
V Plznidne ................. 2020 VPlznidne .................... 2020
na zakladé plné moci Ing.arch. Pavel Botik

PhDr Jan Fluxa, mistostarosta AREA group s.r.0.
Méstsky obvod Plzen 2 - Slovany
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