





Vefejna zakdazka ¢. 161/2019

j) udrZovani stavbou dotcenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd(l ze stavenigté
v Cistoté a jejich uvedeni do plveodniho stavu,

k) zajisténi ochrany proti ifeni prasnosti a nadmérného hluku,
[) provedeni veskerych pfipadnych doplfiujicich prlizkum@ souvisejicich s provedenim dila,
m) zajiSténi zpracovani viech pfipadnych dalsich dokumentaci potfebnych pro provedeni dila.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila koordinovat provadéné prace se specifickym provozem
uzivatele, resp. provozovatele Stfediska hasicské a zachranné sluzby Mésto Albrechtice die pokynti
objednatele. UZivatelem je Zdravotnickd zachranna sluzba Moravskoslezského kraje, pispévkova
organizace, provozovatelem je Mésto Albrechtice.

Dokumentace dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane
v priibéhu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své
naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi v Ceské
republice v dobé& provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné viechny platné normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje priibézné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty k prokazani
kvalitativnich parametr{l pfedmétu dila.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkd branicich jeho Fadnému uZivani prevazit
a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢&l. V této smlouvy. Vadami
a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila se rozumi pouze drobné ojedinélé vady a drobné
ojedinélé nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebréni uZivani pfedmétu dila
funkéné nebo esteticky, ani uZivani predmétu dila podstatnym zplisobem neomezuiji.

Pfipadné viceprace ¢i ménéprace budou smiuvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky smiouvy,
a to pfi dodrZeni podminek stanovenych pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakézek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZZVZ"). Viceprace budou
realizovany aZ po uzavreni prislusného dodatku ke smlouvé,

Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét pinéni podle smlouvy neni pInénim nemoZnym a Ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni viech moznych disledk{l. Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni
podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokonéeny zplisobem a v terminech stanovenych
touto smlouvou.

IV.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ihité do 90 dnéi od predani stavenisté a nejpozdéji posledni
den Ihiity dokoncené dilo predat objednateli.

Mistem pInéni jsou prostory v budové Stfediska hasi¢ské a zachranné sluzby Mésto Albrechtice —
klimatizace.

V pripadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek, které prokazatelné
bréni provadéni dila, si objednatel v souladu s pfiméFenym pouZitim § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje
pravo prerusit plnéni predmétu této smlouvy a zastavit béh doby plnéni dle odst. 1 tohoto &lanku
smlouvy, a to podobu trvani prekdZek. Omezeni postupu praci dle tohoto odstavce bude
posuzovano ve vztahu k moznosti provadéni dila dle predepsanych technologickych postupd.
PreruSeni praci a stavéni doby pInéni bude zahajeno zépisem do stavebniho deniku a ukonéeno
vyzvou objednatele k opétovnému zahdjeni praci, rovnéz uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto
zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat
ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby plnéni sjednané vyse
uvedenym zplsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé. PferuSenim praci z diivod( stavéni
doby plnéni v3ak neni dottena povinnost zhotovitele zajistit hlidani staveniété a zajistit rozpracované
dilo proti poSkozeni.

V piipadé, Ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordinator
BOZP"), osoba vykonavajici za objednatele inZenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (déle jen
~0soba vykonavajici technicky dozor stavebnika"), objednatel nebo jind k tomu opravnéna osoba
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(napfr. oblastni inspektorat prace) prerusi prace na stavenisti z d@vodu poruseni pravidel bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, toto pferuseni nebude mit vliv na béh doby plnéni uvedené v odst. 1
tohoto ¢lanku smlouvy.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a dini:

CENA ZA DILO (v K&)

Cena bez DPH 264.486,00 K¢
DPH zakladni sazba 21 % 55.542,06 K&
Cena v&. DPH 320.028,06 K¢

Ocenény soupis praci je uveden v pfiloze ¢. 1 této smlouvy.

2. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro
vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné pro fadné a Uplné
provedeni dila.

3. Cena zadilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze
ji prekrocit. Cenu dila bude moZné ménit pouze:

a) nebude-li néktera Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo sniZena,
a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které v rdmci ménépraci nebudou
provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi souctu veskerych odpovidaijicich poloZek
a nakladl neprovedenych dle soupisu praci, ktery je souéasti nabidky zhotovitele podané v rdmdi
zadavaciho Fizeni na plnéni této smlouvy, to v3ak pouze za spinéni podminek dle § 222 ZZVZ;

b) pfictenim veskerych naklad{i na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil formou vicepraci
provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené v DPS nebo soupisu praci. Naklady na viceprace
budou Gctovany podle odpovidajici jednotkové ceny prislusné polozky uvedené v soupisu pradi.
Pokud ovSem byla jednotkova cena polozky v soupisu praci stanovena odkazem a kodem podle
konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude provedeno porovnani jednotkové
ceny polozky uvedené v soupisu praci s cenikovou cenou podle této cenové soustavy v jeji aktudlni
cenové Urovni. Vyslednd jednotkovéa cena u takové polozky bude potom stanovena pouZitim nizsi
jednotkové ceny z tohoto porovnani. U poloZek, které se nevyskytuiji v soupise praci, se jednotkova
cena bude UcCtovat podle cenové soustavy URS, RTS nebo ASPE v jeji aktualni cenové Grovni podie
toho, ve které z uvedenych soustav byla stavba rozpottovana;

¢) v pfipadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit zadnym ze zplsobd uvedenych v pism. b) tohoto
odstavce, doloZi zhotovitel individudlni kalkulaci jednotkové ceny. Vysledna jednotkova cena
polozky pak bude stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele, Objednatel je v tomto
pfipadé opravnén ovérit pfiméfenost jednotkové ceny nezavislym subjektem;

d) v pfipadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich pfedpisd. V pfipadé, Ze dojde ke zméné
zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen Gctovat DPH v platné vy3i. Smluvni
strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila v dsledku zmény sazby DPH neni nutno
ke smlouvé uzavirat dodatek.

4, Postup dle pism. a) az c) tohoto odstavce se uplatni pFi veskerych zménach ceny véetné pfipadd,
kdy:
a) pri realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy, a dodavatel
je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maiji vliv na cenu dila,

b) pfi realizaci se zjisti skutecnosti odlisné od dokumentace pfedané objednatelem (neodpovidaji
geodetické Gdaje apod.).
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Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoZ i jakékoliv prekroceni
ceny stanovené v odstavci 1 tohoto ¢lanku budou vzdy predem sjednany dodatkem k této smiouvé.

Zaména jedné nebo vice poloZek soupisu stavebnich praci jednou nebo vice poloZkami za splnéni
podminek dle § 222 ZZVZ bude vidy predem sjednana dodatkem k této smlouvé.

Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci a vicepraci
dle odstavce 3 tohoto ¢lanku smlouvy a predloZit je ke kontrole, k vyjadreni a k odsouhlaseni osobé
vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici autorsky dozor projektanta. Soucasti
takto ocenénych soupisti bude i vykaz vymér s uvedenim postupu vypoltu mnoZstvi. Zhotovitel
se zavazuje vyhotovit o kazdé jednotlivé zaméné prehled obsahujici nové poloZky soupisu
stavebnich praci s vymezenim poloZek v plvodnim soupisu stavebnich praci, které jsou takto
nahrazovany, spolu s podrobnym a srozumitelnym odlvodnénim srovnatelnosti materidlu nebo
praci, které musi byt vZdy stejné nebo vyssi kvality.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipad€, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

Zélohy na platby nejsou sjednany.

Podkladem pro Ghradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit néleZitosti dafiového dokladu
dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura™). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dariovy doklad bude
zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto Udaje:

a) &islo smlouvy objednatele, &slo veFejné zakézky (tj.161/2019), ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,Stfedisko hasi¢ské a zachranné sluzby Mésto Albrechtice —
klimatizace" oznaceni banky a Cislo (¢tu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je &islo Uétu
odlisné od cisla uvedeného v €. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skuteénosti v souladu s &.
II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

c) Ihdtu splatnosti faktury,
d) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,
e) oznaceni Utvaru objednatele, ktery piipad likviduje (odbor investi¢ni a majetkovy),

f) vysi pozastavky (pouze u faktur, kterymi bude fakturovéana cena dila pfesahujici 90 % ceny dila,
u ostatnich faktur pozastavka nebude uplatnéna),

g) prilohou kone&né faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle ¢l. XII odst. 2 této smlouvy,
obsahujici prohlaSeni a podpis objednatele, Ze dilo prejima. Soucasti konecné faktury bude
rekapitulace vystavenych faktur a rekapitulace veSkerych provedenych praci, kterd bude
zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dilé&i plnéni v rozsahu skuteéné
provedeného plnéni za kalendaini mésic. Diléi plnéni odsouhlasené objednatelem v soupisu
skute¢né provedenych praci a zjiStovacim protokolu, vcetné dohody o ocenéni, se povaiuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH,
vystavi na mésicni zdanitelné pInéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci
a zjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky
dozor stavebnika. V pfipadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatk uzavienych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou pfilohu faktury.

Faktury (samostatna zdanitelna pInéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse ceny dila
dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové vyse 90 %
ze smiluvni ceny dila véetné DPH a na zbyvajici &ast ceny dila (tj. nad 90 % smluvni ceny dila) budou
objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky. Zhotovitel
je povinen uvest v téchto fakturach vySi pozastavky.

Lhita splatnosti jednotlivych faktur je stanovena na 30 kalendafnich dné ode dne jejich dorudeni
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objednateli.

Pozastavky dle odstavce 4 tohoto &lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé jeho
pisemné Zadosti, a to do 30 dn( od doruceni zadosti objednateli. Zhotovitel je opravnén pozadat
o uvolnéni pozastavek aZ poté, co bude dilo provedeno, budou odstranény vSechny vady
a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato, a zaroveri bude moZno v souladu se stavebnim zakonem
zapodit s trvalym uZivanim stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas pro stavbu nebo bude mozno
stavbu trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu (fadu se zapocetim uZivani dle pfedmétného
zakona).

Doruceni faktury se provede osobné na podatelné Krajského Ufadu Moravskoslezského kraje nebo
dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb. Zhotovitel je povinen dorucit fakturu
objednateli nejpozdéji 16. den kalendafniho mésice nasledujiciho po dni uskutecnéni zdanitelného
plnéni.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pFed uplynutim Ihdty splatnosti vratit druhé smluvni strané
bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
chybné vy(ctovana cena za dilo,

b) budou-li vyGctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym zéstupcem
objednatele,

c) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznadi dlivoed vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nove
faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet plivodni Ihiita splatnosti. Cela
Ihita splatnosti béZi opét ode dne dorueni nové vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel
je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dnii po obdrzeni objednatelem vracené vadné
faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z Gctu objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlivodné prerusi prace
nebo prace bude provadét vrozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele.

Objednatel, pfijemce plnéni, prohlasuje, ze plnéni, které je predmétem smlouvy, nepouZije pro svou
ekonomickou ¢innost, ale vyluéné pro Ucely souvisejici s jeho ¢innosti pfi vykonu verejné spravy, pfi
niZ se nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zakona o DPH). Z uvedeného dlvodu
se natoto pInéni nevztahuje rezim preneseni darfiové povinnosti dle § 92e uvedeného zakona
a zhotovitelem bude vystavena faktura za zdanitelné plnéni véetné dané z pfidané hodnoty.

Objednatel uplatni institut zviastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH a hodnotu

plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury stanoveném dle

smlouvy pfimo na osobni depozitni uCet zhotovitele vedeny u mistné pfislusného spravce dané

v pfipadé, Ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén
v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskuteCnéni zdanitelného plnéni
v insolvenénim Fizeni, nebo

c) bankovni Gcet zhotovitele uréeny k Ghradé plnéni uvedeny na faktufe nebude spravcem dané
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH",

Tato Uhrada bude povaZovana za spinéni ¢asti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH sjednané
jako soucast smluvni ceny za pfedmétné plnéni. Objednatel nenese odpovédnost za pFipadné
penale a jiné postihy vymérfené &i stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné
pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dila, viastnické pravo a nebezpeci Skody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, Fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
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ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

Vyplyva-li ze zvlastnich pravnich predpisd povinnost jmenovat koordinatora BOZP, je povinen
jmenovat tohoto koordinatora objednatel.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta
a vykon cinnosti koordinatora BOZP a umoZnit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu
a stavenisté a zajistit jim v ramci zafizeni stavenisté v pfiméfeném rozsahu podminky pro vykon
jejich ¢innosti.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila opravnéna
i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole denikd dle ¢l. XI
této smlouvy, kontrole rozpoctd a faktur, kontrole hospodafeni s odpady a k dalsim (kontim
vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu inZenyrské a investorské ¢innosti na stavenisti
pfi realizaci stavby.

Osoba vykonavajici funkci koordindtora BOZP je kromé kontroly denikl dle &. XI této smlouvy
opravnéna i ke kontrole hospodareni s odpady a rovnéZ ke kontrole bezpenosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti a k dalSim Ukonlm vyplyvajicim z pfisludné smlouvy na zajisténi vykonu
koordinace bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je pfedvedena zplsobilost dila slouZit svému
Ucelu) a predano objednateli.

Pfedani a prevzeti dila bude provedeno v misté pInéni dle ¢l. IV odst. 2 této smlouvy, a to zplisobem
uvedenym v ¢l. XII této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je objednatel. Nebezpe& Skody
na zhotovované véci, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci 3kody prechazi
na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nesmi za objednatele vykonavat inZenyrsko-investorskou
cinnost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

Zhotovitel jako odborné zplsobild osoba je povinen zkontrolovat technickou st predané
dokumentace vcetné jejiho rozsahu a obsahu dle poZadavk( stavebniho zdkona a souvisejicich
predpis@i nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfisludné &asti dila a upozornit objednatele
bez zbytetného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis zjisténych vad
a nedostatk( pfedané dokumentace véetné navrh na jejich odstranéni a s dopadem na predmét
a cenu dila zhotovitel preda bez zbytetného odkladu objednateli. Smiuvni strany timto vylucuji
aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 obCanského zakoniku na sv{j pravni pomér.

VIII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpeCnost, bezporuchovost, udrZovatelnost,
hospodarnost, ochranu Zivotniho prostredi, poZarmi bezpefnost, hygienické poZadavky. Ty budou
odpovidat platné pravni Gpravé, ¢eskym technickym norméam, zadavaci dokumentaci, zadani vefejné
zakazky atéto smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce
vyhovujici  poZzadavk@m kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona
¢, 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
ve znéni pozdéjsich predpisl a jeho provadécich predpisd.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila.

IX.
Stavenisté

Objednatel preda a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 21 kalendarnich dn po nabyti
Ucinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem na klimatické
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podminky) pisemné jinak. O jeho predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Stavebni prace
budou zahajeny do jednoho tydne od prevzeti stavenisté zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemné jinak.

V pFipadé nevhodnosti terminu predani stavenisté zhotoviteli z nepredpokladanych pricin bude
jednano o moZnosti zmény tohoto terminu. Dohoda o zméné terminu predani stavenisté bude
ucinéna formou zapisu ve stavebnim deniku podepsaném zastupci zhotovitele i objednatele s tim,
7e za objednatele tuto dohodu ucini osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle dl. I
odst. 1 této smlouvy. Zménu terminu predani stavenisté sjednanou vyse uvedenym zplsobem neni
nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

2. P¥i predani stavenisté objednatel pfeda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

3. Obvod staveniété bude vymezen v predavacim protokolu. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

4, Uréeni zakladnich vytyCovacich prvk{l bude provedeno pfi predani stavenisté objednatelem.

5. Vodné, stofné, elektrickou energii a daldi média odebrana pfi provadéni dila hradi zhotovitel po
dohodé s uZivatelem. Zhotovitel zabezpedi na své naklady odbémé misto a méfeni odbéru médii,
bude-li potfebné. Odbérnd mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé
vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 5 dnli od provedeni dila (viz €. VII
odst. 4 této smlouvy). Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

8. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, za bezpecny
pfistup na stavbu, za dodrfovani bezpecnostnich, hygienickych a poZarnich predpisi, vCetné
prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpecnost provozu v prostoru stavenisté.

9, Zhotovitel se zavazuje udrfovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, nasvidj naklad
odstraniovat odpady a nedistoty vzniklé jeho cinnosti, ato v souladu s poZadavky uvedenymi
v zadavaci dokumentaci a pfislusnymi predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadd.

X.
Provadéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadn€, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaji pravnim
predpisdm CR; dilo musi odpovidat pfislusSnym pravnim predpisdm, normam nebo jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZiiovat uzivani, k némuz bylo uréeno
a zhotoveno,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny objednatele
a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,

c) UGcastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se pfedmétného dila,

d) do5dni od pfedani staveni$té zpracovat a objednateli pfedat harmonogram vystavby,

zhotovitel je povinen harmonogram vystavby priibézné aktualizovat a aktualizace neprodlené
predkladat objednateli,

e) do 5 dnl od pfedani stavenidté zpracovat a objednateli pfedat financni harmonogram vystavby
(dale jen ,finanéni harmonogram"), ktery bude odpovidat harmonogramu vystavby,
zpracovanému dle pism. d) tohoto odstavce.

f) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat platné technicke,
bezpe€nostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpisll tykajicich se ochrany
Zivotniho prostiedi,

g) v dostatecném predstihu pred jejich osazovanim do stavby v ramci tzv. ,vzorkovani™ dolozit
platné atesty & certifikaty, pfipadné dalsi dokumenty prokazujici spinéni poZadovanych
technickych a kvalitativnich parametrll pouZivanych vyrobk{l a materiall. Bez doloZeni téchto
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osobami, za dodrzeni obecnych technickych poZadavkd na vystavbu a jinych technickych pFedpist,
za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup, plan kontrolni a zkuSebni
¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisd osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel je povinen dbat pri provadéni dila pokynl urCenych pracovnikd uZivatele, resp.
provozovatele. Pfed zapocetim prace zhotovitel doda vedeni uZivatele seznam pracovnikll, ktefi
budou prace provadét, a to s uvedenim jejich jména a pfijmeni a déle seznam registracnich znacek
a typy vozidel pouZivanych pfi provadéni dila.

Zhotovitel je srozumén s tim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze zhotovitelem
zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéZ védom toho, Zze nese veskera rizika
a nahrady $kod z toho plynouci.

V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je zhotovitel
povinen zjisténé rozpory Fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pripadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si
takova opatfeni, aby na stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni cinnosti ke skodam.
V opactném pripadé ponese pinou odpovédnost za zplsobené Skody a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim oznameni objednateli
a koordinovany s uzivatelem.

V souladu se zakonem &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal3i poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich prfedpist/dale jen ,zakon
¢. 309/2006 Sb."/ se zhotovitel zavazuje k soucinnosti s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP viechny své poddodavatele
a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veSkere povinnosti, které mu uklada zékon ¢. 309/2006 Sb., zejména
povinnost dodrZovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz ,BOZP") na stavenisti,
povinnost jeho aktualizace, povinnost (casti na kontrolnich dnech BOZP a dodrZovani pokyn(
koordinatora BOZP na stavenisti.

Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 1den pred zahdjenim praci
na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrZovat na stavenisti, a to
vCetné zaméstnancli poddodavatelll zhotovitele, osob vykonavajicich na stavbé autorsky dozor,
inZzenyrskou a investorskou ¢innost a osob opravnénych jednat za objednatele ve vécech realizace
stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto
osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto odstavce zhotovitel zarover preda v kopii objednateli.
V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nespini a objednateli v diisledku toho vznikne
Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych pfisluSnymi spravnimi Gfady), bude zhotovitel povinen
objednateli tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

19. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e objednatelem a jim povérenymi osobami,
e o0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
e koordindtorem BOZP,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zviastnich predpist,
e uzivatelem, kterym je Zachranna zdravotnicka sluzba Moravskoslezského kraje,
s provozovatelem, kterym je Mésto Albrechtice.
20. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dni, s tim, Ze:
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e kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnl budou stanoveny v zapisu o pfedani stavenistd; v pfipadé
potfeby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin, a to bud’ na zakladé
dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé vyzvy osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika,

» kontrolni dny budou Fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

» z kontrolnich dnli budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany zapisy,
které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel je povinen umoZnit osobam uvedenym v odst. 20 tohoto ¢lanku provedeni kontroly
realizovanych praci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou nejméné
2 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dalsim postupem pfi zhotovovani dila
zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych déivod(
nedostavi, mlze zhotovitel pokraCovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni
objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodateéné poZadovat
jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti,
ze prace nebyly Fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou k pfevzeti
praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika prace
neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem do stavebniho deniku, je zhotovitel
povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté prace odkryt. V tomto pfipadé nese veskeré
naklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

XI.
Stavebni denik, bezpeénostni denik

STAVEBNI DENIK

1.

Zhotovitel je povinen o viech pracich a Cinnostech provadénych v souvislosti se stavbou vést
stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat veskeré obsahové
naleZitosti a musi byt veden zplsobem die vyhldsky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjsich predpisd. Stavebni denik musi byt pFistupny na stavenisti kdykoliv v priib&hu
prace.

Denni zdznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelng, zasadné v den, kdy
byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy v deniku
nesmi byt pFepisovany, necitelné Skrtdny az deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky
s originalnim textem. PFi dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna mista. KaZdy zapis musi
byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jedna
se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych material a technologii,

c) zdlvodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti zadavaci dokumentaci
pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, daldi (daje, které souvisi s hospodarnosti
a bezpecnosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni zjisténych vad a nedodélkd.

Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim pfipojovat
své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zaznamy také osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.
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Zhotovitel umoZni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy prlipis dennich zaznamd
ze stavebniho deniku pFi provadéné kontrolni innosti.

V pFipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcli objednatele
je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnl pfipojit k zdznamu své pisemné
stanovisko. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zadznamu ve stavebnim deniku, vyznaci namitky svym
zapisem do stavebniho deniku. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemn& provest
pfipominky vzdy do jednoho tydne, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak
zavazuje jesté pfed uplynutim této |hiity prokazatelné vyzvat zmocnéného zéstupce objednatele
k provedeni pFipominek. V pfipadé, Ze bude objednateli prvy pripis pfedan postou, zadle své
namitky doporucenym dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od doruceni zaznamu. V pfipadé,
Ze tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

BEZPECNOSTNI DENIK

8.

10.
11.

Zhotovitel je dale opravnén vyjadfovat se k zapisim do bezpecnostniho deniku, ktery ke stavbé
povede koordindtor BOZP a je povinen neprodlené respektovat poZadavky koordinatora BOZP
v deniku uvedené.

Do bezpeénostniho deniku budou zaznamenavany veskeré skuteCnosti tykajici se bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

a) seznameni s mistnimi riziky za (¢elem pFedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob, které
se s védomim zhotovitele mohou zdrZovat na stavenisti (pokud stavebni prace probihaji
za provozu),

b) seznameni s planem BOZP na stavenisti,

c) zapisy z pravidelnych kontrolnich dnl BOZP,

d) nedostatky zjisténé pfi pochlizkach na stavbé véetné ulozeni opatfeni k napravé,

e) oznameni o nepfijeti uloZenych opatieni k napravé,

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivych (sub)zhotoviteld,

g) koordinace &innosti jednotlivych (pod)zhotovitell s cilem vylouceni bezpecnostnich kolizi,
h) kontrola dodrZovani Cistoty a poradku na stavenisti.

ReZim tohoto deniku se pfimérené fidi predchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.
Zapisem ve stavebnim deniku a bezpe¢nostnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Predani dila
Prejimaci Fizeni bude objednatelem zahajeno do 10 pracovnich dnd po obdrzeni pisemné vyzvy
zhotovitele. Doba od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni (prevzetim dila ve smyslu odst. 2

tohoto &lédnku nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku) se nepodita do Ihdty pinéni
dle ¢l IV odst. 1 této smlouvy.

Pisemné vyzva bude zasléana zhotovitelem také osobé& vykonavaijici technicky dozor stavebnika,
autorskému dozoru projektanta a uZivateli.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit do 10 dnii od zahajeni prejimaciho Fizeni v pripadé, Ze dilo bude
predano bez vad a nedodélkdl branicich jeho Fadnému uZivani. O pfedani a prevzeti dila osoba
vykonavaijici technicky dozor stavebnika sepiSe protokol, ktery bude obsahovat:

a) oznaceni pfedmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

¢) ¢&islo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,
d) datum vydani a Cislo stavebniho povoleni,
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e) termin vyklizeni stavenisté,

f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis naklad( od zahajeni po dokonceni dila,

h) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam prevzaté dokumentace,

j) prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima (neprejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

[) v pfipadé, Ze je dilo pFebirano s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila, uvedeni,
Ze je dilo pfebirano s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiZ bylo dilo pfevzato,

m) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

3. Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoZe dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici jeho
fadnému uZivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu specifikovat.

4. Pokud objednatel dilo v souladu s &l. III odst. 7 této smlouvy pfevezme s vadami a nedodélky
nebranicimi fadnému uzivani dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady a nedodélky odstranény
do 5 dnll od prevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se smiuvni strany pfi pfedani dila pisemné
jinak.

5. Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani dila, bude o odstranéni
téchto vad a nedodélkd smluvnimi stranami sepsan zapis, ktery podepiSi opravnéni zastupci
smluvnich stran, uZivatele a osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

6. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych prévnich predpisd a technickych
norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

7. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a pfedpisli, o provedenych zkouskach,
atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohladeni o shodé a dokladl nutnych
k ziskani kolaudaéniho souhlasu zhotovitel preda objednateli pfi pfedani dila. Pokud zhotovitel
objednateli doklady dle pfedchozi véty nepfeda, objednatel dilo nepfevezme. Piedanim dila
objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida poZadavkdm uvedenym v této smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt’ se vada
projevi aZ pozdéji. Objednatel mé pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych po pfevzeti dila
objednatelem, pokud je zhotovitel zp(isobil porusenim své povinnosti. Projevi-li se vada v priibéhu
6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, Ze dilo bylo vadné jiZ pFi pfevzeti, neprokaze-
li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka®) ve smyslu
§ 2619 a § 2113 a nasl. obfanského zékoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto odstavce,
b) na dodavky predmétli postupné spotfeby v délce shodné se zarukou poskytovanou vyrobcem,
nejméné viak 24 mésicl (dale téz ,zaruéni doba").

Zarucni doba zacind bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarudni doba se stavi po dobu,
po kterou nem(ze objednatel dilo Fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost zhotovitel.
Pro nahlasovani a odstrafiovani vad v rdmci zéruky plati podminky uvedené v odst. 4 a nasl. tohoto
¢lanku smiouvy.

4, Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku a vady, které se projevi b&hem zaruéni doby, budou zhotovitelem
odstranény bezplatné.
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Veskeré vady dila je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytetného odkladu poté, kdy
vadu zjisti, a to formou pisemného oznameni obsahuijiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: climart@dimart.cz, nebo
b) adresu: Bivojova 872/11, Vitkovice, 703 00 Ostrava, nebo
¢) do datové schranky: sntv3h3

K uplatfiovani vad dle tohoto odstavce je opravnén kromé objednatele také provozovatel Mésto
Albrechtice. Kazdé takovéto nahlaseni vady provozovatelem se povaZuje za Fadné uplatnéni vady
objednatelem ve smyslu této smlouvy.

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym poruSenim
smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Préavo volby pinéni ma objednatel.

Zhotovitel zapocéne s odstranénim vady nejpozdéji do 3 dn od dorucdeni oznameni o vadé, pokud
se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapofne s odstranénim vady
neodkladng&, nejpozdéji do 24 hodin od doruceni ozndmeni o vadé, Nezapocne-li zhotovitel
s odstranénim vady ve stanovené |hité, je objednatel opravnén zajistit odstranéni vady na naklady
zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 14 dnd ode dne doruceni
oznameni o vadé, v pfipadé havarie nejpozdéji do 48 hodin od dorudeni oznameni o vadé, pokud
se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny opravnény
zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu poskytne
zhotovitel zaruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3. tohoto ¢lanku smilouvy.

XIV.
Nebezpeci skody

Nebezpedi 3kody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne prevzeti dila
objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych, toxickych
di jinych Skodlivych latek na stavbé.
Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi $kodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila
v souvislosti nebo jako ddsledek poruseni povinnosti a zavazk(i zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na viastni
naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam vyplyvajici
z dodavaného predmétu pinéni s limitem min. 500 tis. K& s maximalni spolulicasti 10 tis. KC.
Pojisténi musi obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku, zdravi tfetich osob véetné kryti
odpovédnosti za financni Skody.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy a dale vzdy na vyzadani
objednatelem kopii pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle odst. 5 tohoto ¢lanku véetné viech
dodatk( nebo certifikat pfislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila
(dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné astky, rocni limity a sublimity plnéni
a vysi spoluticasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XV.
Sankcni ujednani
V pfipadé, ze zhotovitel neprovede dilo vCas, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

V piipad€, Zze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato v souladu s d. III
odst. 7 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené Ihité, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500 KC za kaZzdou vadu a za kaZdy i zapocaty den prodleni.
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Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodieni ve vysi
stanovené obCanskopravnimi predpisy.

V piipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim staveni$té se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % (maximalné vSak 5.000 K&) z ceny za dilo bez DPH za kaZdy
i zapocaty den prodleni.

V pripadé poruseni povinnosti dle ¢€l. III odst. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

V pripadé poruseni predpisQl tykajicich se BOZP (zejména zakona &, 309/2006 Sb., stavebniho
zadkona, nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpetnost
a ochranu zdravi pfipraci na stavenistich a zakona ¢, 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni
pozdéjsich predpisl) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smiuvni pokutu ve vysi 500 KC za kazdy pfipad.

V pfipadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady, ktera brani fadnému uzivani dila,
pripadné hrozi nebezpedi Skody velkého rozsahu (havarie) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 1.000 KC za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je zhotovitel v prodleni
a za kazdy i zapoCaty den prodleni. V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady,
ktera nebrani fadnému uZivani dila, pfipadné nehrozi nebezpeci $kody velkého rozsahu (havarie)
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik pfipadné projektova dokumentace a doklady dle &. X
odst. 6 této smlouvy nejsou pFistupné kdykoliv v priibéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 KE za kaZdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 1 pism. g) této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy zjistény pFipad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢&l. X odst. 1 pism. e) této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kaZdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5 nebo 6 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 500 K& za kazdy zjistény pripad
a kazdy den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v €l. X odst. 9 této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 500 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé&, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 16 nebo 17 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kaZzdy zjistény pfipad.

V piipadg, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povaZuje nejméné dvakrat) nebude
fidit podklady nebo prokazatelné uloZenymi pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanymi
pisemné&, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne poZadovanou dokumentaci
a informace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 KC za kazdy
zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pied Fadnym ukonéenim dila, nezanika narok na smiuvni
pokutu, pokud vznikl dFivéjsim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim splnénim neznamena
zanik naroku na smiluvni pokutu za prodleni s pInénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané skoda.

Smiuvni pokuty se nezapoCitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu Skody Ize vymahat
samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.
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Smiuvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného poruseni druhou
smluvni stranou, pfiemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila Fadné anebo v dobé pinéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepfeda objednateli harmonogram vystavby v souladu s ¢l. X odst. 1 pism. d)
nebo finanéni harmonogram vyhotoveny v souladu s ¢l. X odst. 1 pism. €) této smlouvy
ve stanoveném terminu,

c) nepredani kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle ¢l. XIV odst. 5 a 6 této smlouvy,

d) nepfevzeti stavenidté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipad(, kdy prevzeti brani
ddvody na strané objednatele),

e) nedodrZeni pokynl objednatele, pravnich predpist nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

f) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

g) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné astky,
pritemZ druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni prvni vyzvy,

h) nedodrzeni smluvnich ujednani dle ¢l. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

Objednatel je déle opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel postupuje
pri provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému rozsahu dila a sjednanému
terminu pfedani dila, i jeho casti objednateli;

b) byloi pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu zakona
¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich
predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smiuvni
pokuty ani na nahradu $kody vzniklé porudenim smilouvy. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena
smluvni zaruka navady, ktera se uplatni vrozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud
provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady, které existuji
na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu®" dle § 2002 obcanského zakoniku
rozumi ,nejpozdé&ji do 3 tydnd®.

XVII.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatk(, které budou
vzestupné &islovany, vyslovné prohlaSeny za dodatky této smlouvy a podepsany opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a Gcinnosti dnem,
kdy vyjadreni souhlasu s obsahem néavrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané, nestanovi-li zakon
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gdinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smiluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o registru
smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva Gcinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru
smiuv.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti origindlu, pficemz objednatel obdrzi
tFi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Zhotovitel nem(Ze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy tfeti osobé.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vlle, urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.
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