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S M L O U V A  O D Í L O

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100 

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizaci stavby: ...........​..............

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizaci, a.s. p.....​.......​.............​..................​..... 
​.........​.......​.......​........​...​........​......................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činností, k provádění 

technického dozoru investora, odevzdáni stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy:................................

a

Severočeská stavební, a.s.

se sídlem: Velká Hradební 231/17,400 01 Ústí nad Labem 

IČ: 25458426, DIČ: CZ25458426

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem,

oddíl B, vložka 1460

Bank. spojeni: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1077005904/5500

zastoupená: Vítězslavem Chalupeckým, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánován! a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: .......​...............​..........

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je:.​...........​..................​..​............​............​......
představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou
vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
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1. PREAMBULE

1.1. SVS jako akciová společnost působící od roku 1993 na trhu v oblasti výstavby a správy 
vodohospodářské infrastruktury je největši vodárenskou společnosti v Čechách i v širším 
středoevropském regionu, přičemž region je ji působnosti pokrývá kraj Ústecký a podstatnou část 
Libereckého kraje. Veškeré akcie SVS jsou v drženi celkem 458 severočeských měst a obci, 
přičemž SVS převzala za své akcionáře odpovědnost za zásobováni obyvatelstva pitnou vodou, za 
odváděni a likvidaci komunálních odpadních vod a za údržbu a rozvoj vodohospodářské 
infrastruktury. V rámci předmětu své činnosti je  SVS povinna zajišťovat realizaci stavebních prací, 
které jsou nezbytné při rekonstrukcích a rozvoji vodohospodářské infrastruktury v regionu 
působnosti SVS.

1.2. Úkolem SVS je zajistit plynulé a bezporuchové zásobováni obyvatel a ostatních subjektů v oblasti, 
v niž SVS působi, a v místech, kde má SVS svůj majetek, kvalitní pitnou vodou, jakož i obdobným 
způsobem zajistit odvádění a čištěni odpadních vod, a to za ceny odpovídající pouze nezbytným 
nákladům a přiměřenému zisku. Úkolem SVS je dále také zajistit obnovu vodohospodářské 
infrastruktury SVS, zlepšováni poskytovaných služeb jak v množství, tak i kvalitě, zvyšováni 
hospodárností při uvedených činnostech a dosaženi evropských standardů kvality pitné vody a 
vypouštěni odpadních vod.

1.3. S ohledem na zajištění shora uvedených úkolů SVS tato jakožto Objednatel uzavřela se 
Zhotovitelem a dalšimi smluvními stranami dne 17. 10. 2018 Rámcovou smlouvu na prováděni 
stavebních prací (dále jen „Rámcová smlouva“), jejímž účelem bylo zajistit pro Objednatele 
provádění stavebních práci vztahujících se k vodohospodářské infrastruktuře dle Rámcové 
smlouvy.

1.4. Jelikož na základě Rámcové smlouvy nedošlo z důvodů mimo sféru vlivu Objednatele k zadání 
příslušné veřejné zakázky a uzavřeni smlouvy k provedení Rámcové smlouvy a k efektivnímu a 
flexibilnímu zajištění úkolů SVS, oslovil Objednatel shora uvedeného Zhotovitele k uzavření této 
Smlouvy na podlimitni sektorovou veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „TP010036 
Hrob, Komenského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu:“ (dále jen „Veřejná zakázka"), a to 
analogicky ve smyslu § 67 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen 
JZ N T ), jelikož Objednatel není povinen zadávat podlimitni sektorové veřejné zakázky v zadávacím 
řízení s ohledem na § 170 ZZVZ.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Objednatel prohlašuje, že:

2.1.1. je právnickou osobou, akciovou společnosti, řádně založenou a existujici podle českého 
právního řádu, a

2.1.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu 
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že:

2.2.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a s řádným 
oprávněním k podnikáni minimálně v rozsahu nezbytném podle této Smlouvy, a

2.2.2. je držitelem veškerých oprávněni k podnikáni dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu 
předmětu této Smlouvy, a

2.2.3. splňuje veškeré podminky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu 
uzavřít a řádně plnit závazky v ni obsažené, a
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2.2.4. ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, 
popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou 
prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu, a

2.2.5. bere na vědomí, že vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, kníž se 
vztahuje plnění dle této Smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu společnosti Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550 
(dále jen „SČVK“), která tuto infrastrukturu provozuje na základě smlouvy s Objednatelem. 
Součinnost SČVK, resp. jejího významného poddodavatele, společnosti Severočeská servisní 
a.s., se sídlem Teplíce, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO: 05175917, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2659 (dále jen „SčS“), 
poskytovaná Zhotoviteli v rámci plnění této Smlouvy bude vymezena samostatnou dohodou 
mezi SČVK a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude Zhotovitel seznámen.

3. ÚČEL SMLOUVY

3.1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky a zajištění realizace stavebních prací 
potřebných pro řádné naplňování činnosti Objednatele ve smyslu čl. 1 této Smlouvy.

3.2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splněni zadáni Veřejné zakázky a všech z toho 
vyplývajících podmínek a povinností.

4. PŘEDMĚT SMLOUVY

4.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele 
s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo spočívající v následujících stavebních pracích:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci vodovodu v 
Hrobu, v ulici Komenského.
V rámci rekonstrukce dojde k výměně vodovodu a kanalizace ve stávajících trasách v ulici 
Komenského v Hrobu. Rekonstrukcí vodovodu IO 01 tvoří 1 řad; řadí je navržen délky 221,64 m z 
LT DN80 CLASS 40. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojeni přípojek. Rekonstrukci 
kanalizace IO 02 tvoří 1 stoka. Stoka A je navržena z KA DN300 tř.160 o celkové délce 208,37 m. 
Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení přípojek. Rekonstrukce vodovodu i kanalizace bude 
prováděna pokládkou do výkopu.
Kapacity: IO 01 -  Rekonstrukce vodovodu -  řad 1

- celková délka rekonstrukce vodovodu 221,64 m
LTDN80 CLASS 40
km 0,00000 - 0,22164 - pokládka do výkopu
- přepojení přípojek: 11 ks -  PE d32, o celkové délce 11,0 m
- přepojení přípojek: 10 ks -  PE d63, o celkové délce 10 m
- nový podzemní hydrant -  vzdušník

IO 02 -  Rekonstrukce kanalizace -  stoka A
- celková délka rekonstrukce kanalizace 208,37 m
KADN300 tř.160
km 0,00000 - 0,20837 - pokládka do výkopu
- přepojení přípojek: 35 ks - PVC DN200 délky 35 m
- kanalizační šachty - 7 ks
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Stavba bude probíhat v koordinaci s městem Hrob. Vybraný zhotovitel se zavazuje označit stavbu 
informační cedulí, dále se zavazuje dodržet veškeré technické normy uvedené v projektové 
dokumentaci DPS k této dané akci, zak.č. 11245/4. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke 
špiněni potřeb zadavatele Severočeské vodárenské společnosti a. s. K předání a převzetí 
staveniště u této akce může dojít ihned po účinnosti SoD. Samotná lhůta výstavby výše uvedené 
stavby bude trvat nejpozději do 6 měsiců od předáni staveniště stavby, (dále jen „Dílo“).

4.2. Požadavky na provedení Díla jsou blíže specifikovány v závazné projektové dokumentaci 
„TP010036 Hrob, Komenského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu:“ (dále jen „Projektová 
dokumentace"), která byla součásti Výzvy Objednatele a která bude předána Zhotoviteli ve dvou 
vyhotoveních, jednom tištěném a jednom elektronickém, po podpisu této Smlouvy.

4.3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje Dilo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu 
stanovenou dle podmínek dohodnutých v této Smlouvě (dále jen „Cena").

4.4. V ustanoveních, z jejichž povahy tak vyplývá, je pod pojmem Dílo myšlena také jakákoliv jeho část.

4.5. Součástí Díla jsou následující vymezené činnosti ve smyslu odst. 7.11 a Přílohy č. 13 Rámcové 
smlouvy či jiné obdobné činnosti (dále jen „Vymezené činnosti“):

4.5.1. Manipulace na vodovodním řadu;

4.5.2. Proplach a desinfekce na vodovodním řadu - potrubí DN od 80 do 125;

4.5.3. Přepojení 1 odběratele na provizorní vodovod;

4.5.4. Přepojení 1 odběratele na zrekonstruovaný vodovod;

4.5.5. Rozbor vody dle směrnice S.06.20 D;

4.5.6. Náhradní zásobováni cisternou - použití 1 hod;

4.5.7. Náhradní zásobováni cisternou -  doprava.

4.6. S ohledem na to, že provedeni Vymezených činnosti je však pro dokončení Díla zcela nezbytné, 
provede tyto Objednatel, a to prostřednictvím SČVK, resp. v některých případech prostřednictvím 
SčS, a to v rámci součinnosti Objednatele Zhotoviteli s provedením Dila. Proto, hovoři-li tato 
Smlouva o SčVK, vztahuje se uvedené ve vztahu k Vymezeným činnostem dle povahy věci i na 
SčS.

4.7. Kontaktní osobou na straně SČVK/SčS je v souvislosti s prováděním Vymezených činností pan ..... 
​.............​.........​...............​.............​.................​......​.........​.............​........​...​........​....................................

4.8. Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Vymezených činností povinen poskytnout připravenost a 
součinnost, jak je specifikována v Příloze č. 3 této Smlouvy.

5. CENA DÍLA

5.1. Cena Dila je mezi smluvními stranami sjednána v následujíc! výši:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPHv% Cena v Kč vč. DPH

6 237 077,50 21 7 546863,77

5.2. Cena Díla byia stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této 
Smlouvy.

5.3. Cena Dila zahrnuje všechny náklady. Cena za Dílo je nejvýše přípustnou a nepřěkročitelnou cenou 
za dodání Díla a pokrývá veškeré náklady Zhotovitele na dodání Díla a zahrnuje cenu za všechny 
dalši služby, práva a dodávky poskytované v rámci poskytnutí Dila Zhotovitelem podle této 
Smlouvy.
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5.4. Součástí ceny Díla dle odst. 5.1 této Smlouvy jsou také poplatky, které Zhotovitel uhradí 
v souvislosti se zhotovováním Díla za zábory, zvláštní užíváni a nájmy za užívání komunikaci a 
ploch zařízeni staveniště a případně další obdobné poplatky nezbytné pro provedeni Stavebních 
prací (dále jen „Zvláštní náklady“). Cena Zvláštních nákladů stanovená Zhotovitelem musí 
odpovídat době a způsobu prováděni Díla a požadavkům příslušných vlastnlků/správců veřejných 
pozemků, k nimž se tyto Zvláštní náklady vážou. Objednatel tyto Zvláštní náklady proplatí dle 
skutečného plnění, maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů stanovené Zhotovitelem.

5.5. Cena Zvláštní nákladů stanovená Zhotovitelem je součásti ceny Díla a odpovídá době a způsobu 
prováděni Díla a požadavkům příslušných vlastnlků/správců veřejných pozemků, k nimž se tyto 
Zvláštní náklady vážou. Cena Zvláštních nákladů uvedená v této Smlouvě je cenou nejvýše 
přípustnou, přičemž Objednatel není povinen hradit jakékoli Zvláštní náklady Zhotovitele tuto částku 
překračující. Objednatel je povinen proplatit Zhotoviteli cenu Zvláštních nákladů pouze dle jejich 
skutečné výše (tj. do částky Zhotovitelem skutečně vynaložené na tyto Zvláštní náklady, nikoliv 
nutně do částky maximální), maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů stanovené 
Zhotovitelem v této Smlouvě.

5.6. Smluvní strany se dohodly, že úhrada plněni Zhotovitele bude probihat na základě postupně 
vystavovaných dílčích měsíčních faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel, nejdříve k prvnímu dni 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo fakturované plněni poskytnuto. 
Zhotovitel je oprávněn dilči fakturu vystavit na základě soupisu prací provedených v uplynulém 
kalendářním měsíci odsouhlaseného oprávněnou osobou Objednatele. Tento odsouhlasený soupis 
prací a zjišťovací protokol potvrzený Objednatelem bude tvořit přílohu a nedílnou součásti dilči 
faktury. Soupis prací předává Zhotovitel k odsouhlaseni Objednateli nejpozději do 5. dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsici, v němž bylo poskytnuto předmětné plněni. Pro 
sděleni výhrad k soupisu provedených práci dle tohoto odst. 5.6 této Smlouvy dohodly smluvni 
strany lhůtu tři (3) pracovní dny od jeho předloženi oprávněné osobě Objednatele nebo jinému 
zástupci Objednatele. Nebudou-li v této lhůtě sděleny výhrady k soupisu provedených práci, má se 
tento soupis za odsouhlasený. Soupisy měsíčních práci dle tohoto odst. 5.6 této Smlouvy nejsou 
potvrzením Objednatele o akceptaci jednotlivých dílčích plněni. V připadě postupu dle tohoto odst. 
5.6 bude Dílo akceptováno jako celek v souladu s čl. 13 této Smlouvy.

5.7. V případě, že se Smluvní strany shodnou na změně rozsahu Díla, která bude mít vliv na výši ceny 
Díla (tzv. vícepráce), provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v 
kalkulaci ceny jednotlivých naceněných položek v rámci této Smlouvy. V případě jejich neuvedení v 
kalkulaci ceny Díla bude naceněni provedeno cenou položky uvedenou v Sborníku cen platného v 
době, kdy bude dohodnuto provedení změn, případně cenou Dalši položky objektivně určenou 
Objednatelem. Použití jiného ceníku není přípustné. Rozpočet víceprací bude předán ve formátu.xls 
i ve formátu programu Kros, tedy formátu.kza. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením 
zaznamenány v Deníku, následně potvrzeny ve Změnovém listu (jak je tento pojem definován 
v odst. 12.3 této Smlouvy) a odsouhlaseny v písemném dodatku ktéto Smlouvě, a to co do 
specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na 
úhradu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku k této Smlouvě ve smyslu 
odst. 26.2 této Smlouvy. Zhotovitel rovněž nemá nárok na úhradu víceprací, které zjevně nevedly 
k naplnění účelu, pro nějž byly tyto vícepráce sjednány.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Celková cena bude splatná na základě faktur (daňových dokladů) vystavených Zhotovitelem ve 
smyslu odst. 5.6 této Smlouvy. Splatnost těchto daňových dokladů je stanovena na třiceti (30) 
kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli. Zhotovitel odešle daňový doklad Objednateli 
nejpozději následující pracovní den po jeho vystaveni. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu
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(daňový doklad) vztahující se k témuž Dílu nejvíce jednou měsíčně. Přílohou každé faktury 
(daňového dokladu) musí být kopie protokolu o předání a převzetí Díla nebo jeho části ve smyslu 
odst. 13.3 této Smlouvy.

6.2. Veškeré faktury musí být vystaveny v souladu s § 435 občanského zákoníku a musí splňovat 
všechny náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů účinných v době fakturace, zejména jeho § 28 odst. 2, a náležitosti 
požadované zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů účinných v době 
fakturace, zejména jeho § 11, avšak výslovně musí faktury vždy obsahovat následující údaje: 
označení smluvních stran (Zhotovitel a Objednatel a označení odpovědného organizačního útvaru 
Objednatele) a jejich adresy, IČ, DIČ, označení této Smlouvy, označení Díla (název a číslo stavby) 
nebo jeho fakturované části, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení 
peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku členěnou dle požadavků 
zákona a této Smlouvy, stanovisko a podpis Objednatele, včetně Protokolu o předání Díla (případně 
protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla) nebo soupisu prací provedených ve sledovaném 
období a zjišťovacího protokolu, razítko vystavovatele a podpis osoby oprávněné ho zastupovat.

6.3. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle 
zákona či této Smlouvy, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve Ihůtě deseti (10) pracovních dnů od 
jejího obdržení Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 
počne běžet doručením opravené faktury.

6.4. Faktury se platí bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený ve faktuře. Dnem úhrady se 
rozumí den, kdy je částka odepsána z bankovního účtu poskytovatele platebních služeb odesílatele 
ve prospěch účtu poskytovatele platebních služeb příjemce.

6.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude ke dni splatnosti provádět úhradu 100 % Celkové 
ceny Díla pouze v případě, že Dilo nevykazuje žádné vady a nedodělky, a to ani Drobné vady ve 
smyslu odst. 13.3 této Smlouvy. V případě, že Dílo vykazuje dle Protokolu o předání Díla ve smyslu 
odst. 13.3 této Smlouvy pouze Drobné vady, provede Objednatel odhad celkové hodnoty vad, a ke 
dni splatnosti uhradí Zhotoviteli Celkovou cenu Dila poníženou o tuto hodnotu vad, pňčemž část 
Celkové ceny Díla (zádržné) představovanou hodnotou vad na Díle zaplatí Objednatel Zhotoviteli 
do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne odstraněni všech Drobných vad, potvrzeného v Protokolu o 
odstraněni vad a nedodělků. Objednatel je však oprávněn jednostranně započíst vůči zádržnému 
jakékoliv svoje nároky vzniklé z porušeni této Smlouvy, zejména nárok na náhradu škody, smluvní 
pokuty apod. Započteni dle tohoto odstavce je účinné ke dni doručeni písemného oznámeni 
Objednatele o započteni Zhotoviteli.

7. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

7.1. Nebude-li Dilo provedeno jednorázově, ale po dílčích milnícich, zavazuje se Zhotovitel do 45 dnů 
od uzavřeni této Smlouvy, nejpozději však před zahájením prací na Díle, zpracovat Plán organizace 
výstavby obsahující harmonogram zhotoveni Dila (dále jen „Harmonogram plnění" či 
„Harmonogram") a tento pravidelně (minimálně 1x měsíčně) aktualizovat. Harmonogram bude 
zpracován s co nejkratšími dílčími termíny, jaké mu umožňují postupy dle Přílohy č. 9 Rámcové 
smlouvy dosáhnout, a tyto postupy pň realizaci Díla dodižovat.

7.2. V rámci Harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen respektovat níže uvedené termíny stanovené 
Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.

7.3. Zhotovitel předloží návrh Harmonogramu plnění ve shora uvedené Ihůtě k akceptaci Objednateli. 
Objednatel návrh Harmonogramu plnění buď příjme, což Zhotoviteli písemně potvrdí, nebo jej se 
svými připomínkami vrátí Zhotoviteli k upraveni.
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7.4. Zhotovitel je povinen upravit návrh Harmonogramu plněni v souladu s připomínkami Objednatele do 
7 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto připomínky obdržel, a zaslat jej Objednateli. Objednatel se 
k návrhu Harmonogramu plnění vyjádří postupem dle odst. 7.3 této Smlouvy shora, přičemž tento 
postup se může aplikovat i opakovaně.

7.5. V případě dílčí fakturace ve smyslu odst. 5.6 této Smlouvy předkládá Zhotovitel jedenkrát měsíčně 
(do 5. dne v následujícím měsíci) společně se soupisem provedených prací ( odst. 5.6 této 
Smlouvy) aktualizovaný Harmonogram plněni respektující termín dokončeni stavebních práci.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v terminech dle Objednatelem 
schváleného Harmonogramu plněni.

7.7. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na Díle nejpozději do 30 dnů od předáni staveniště, 
pokud není dohodnuto jinak. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v 
termínech uvedených v Harmonogramu plnění.

7.8. Harmonogram plněni musí v souladu s odst. 7.1 této Smlouvy zohledňovat následující terminy 
plněni:

7.8.1. k předáni a převzetí staveniště dojde v době do 14 dnů od výzvy Objednatele;

7.8.2. k zahájení stavebních prací na Díle dojde v době do 30 dnů od předáni staveniště;

7.8.3. stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě nejpozději do 6 měsíců od předání 
staveniště stavby;

7.8.4. k předáni a převzetí Dila dojde ve lhůtě 10 dnů ode dne dokončeni stavebních práci na Díle.

8. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

8.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od výzvy Objednatele k převzetí 
staveniště. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených 
v Harmonogramu plněni.

8.2. V případech, kdy Objednatel Zhotoviteli předal dokumentaci o inženýrských šitích vedoucích 
staveništěm, je Zhotovitel povinen zabezpečit vytýčeni inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.

9. ZABEZPEČENÍ A ODSTRANĚNÍ STAVENIŠTĚ

9.1. Zařizeni staveniště bude zabezpečeno Zhotovitelem v souladu s jeho potřebami, v souladu s 
dokumentaci předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky Objednatele.

9.2. Zařízení staveniště bude odstraněno ve lhůtě do 10 dnů od jeho vyklizeni.

9.3. Zařízení staveniště bude po předání a převzetí Dila vyklizeno ve lhůtě do 10 dnů od předáni a 
převzetí Dila.

10. OBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době v souladu 
touto Smlouvou, Projektovou dokumentací a výkazem výměr a podmínkami, které vyplývají 
z příslušného stavebního povoleni či jiného závazného aktu orgánu veřejné správy.

10.2. Zhotovitel se dále zavazuje pň prováděni Díla dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy, 
zejména stavební, bezpečnostní a technické předpisy, předpisy na ochranu životního prostřed! a 
předpisy o odpadech. Zhotovitel se též zavazuje dodržovat veškeré relevantní technické normy 
(ČNS), tj. všechny technické předpisy a normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a to jejich části
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závazné i nezávazné, které jsou platné v den uzavření této Smlouvy nebo které budou platit 
v průběhu prováděni Díla.

10.3. Zhotovitel je povinen pň prováděni Dila postupovat s odbornou péči. V případě, že se na prováděni 
Díla podílejí i jiné osoby, má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.

10.4. Zhotovitel je povinen na své náklady a s péčí řádného hospodáře podporovat, spravovat a udržovat 
veškeré technické prostředky Objednatele, které Zhotovitel převzal do užíváni.

10.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla respektovat zájmy Objednatele a činnost dle této 
Smlouvy bude uskutečňovat podle příkazů Objednatele a v souladu s jeho zájmy.

10.6. Zhotovitel je povinen oznámit všechny nevhodné věci či nevhodné příkazy a jiné nevhodné 
okolnosti, které zjistil pn prováděni Dila a které mohou překážet v řádném prováděni Díla.

10.7. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v 
plnění předmětu této Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněnim předmětu této 
Smlouvy.

10.8. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle 
svých možností provést taková opatření, která riziko zcela vyloučí nebo sniži.

10.9. Zhotovitel je povinen i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem 
této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění této Smlouvy nezbytné nebo 
jsou nezbytné pro zamezeni vzniku škody; v takovém případě má Zhotovitel právo na úhradu 
nezbytných a účelně vynaložených nákladů.

10.10. Zhotovitel je povinen opatřit věci, které jsou potřebné k provedení Díla. Náklady na pořízení a 
opotřebení takových věcí nese Zhotovitel.

10.11. Zhotovitel se zavazuje upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého plnění dle této 
Smlouvy, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění této Smlouvy 
nezbytné.

10.12. Zhotovitel řídí a nese odpovědnost za nasazeni stavebnich prostředků, technik, metod, postupů a 
jejich návazností, je odpovědný za koordinaci jednotlivých případných fází Díla a za metody 
vyhotovení Dila, pokud prováděcí dokumenty nebo Objednatel nestanov! jinak.

10.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti budou prováděny pod přímým vedením 
odborně a zdravotně způsobilých osob. Tyto osoby jsou povinny se na vyzvání prokázat platnými 
doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných 
správních úřadů.

10.14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování jeho 
případných vad chránit veškerý majetek Objednatele i všech třetích osob před jeho poškozením, 
znehodnocením, zničenim nebo ztrátou a učinit veškerá opatřeni na ochranu života a zdraví svých 
zaměstnanců, zaměstnanců svých poddodavatelů, zaměstnanců Objednatele a všech třetích osob.

10.15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování 
případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdrávi pň práci a zajistit tak bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických 
osob, které jsou oprávněny se zdržovat na staveništi. Zadavatel je povinen zajistit opatření 
bezpečnosti a ochrany zdraví pn práci na úrovni normy OHSAS18001.

10.16. Staveniště se Zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy 
zařidit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno Dílo provádět řádně a bezpečně. Zhotovitel se v 
souvislosti se zařízením, uspořádáním a vybavením staveniště zavazuje zajistit, aby byl na 
staveniště zamezen vstup osobám, které nejsou oprávněny se na staveništi zdržovat. Zhotovitel
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odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na staveništi a všech metod 
výstavby. Zhotovitel odpovídá za veškeré vybavení, zařízení, materiál a obdobné věcí, které umístí 
na staveniště.

10.17. Zhotovitel se zavazuje umožnit orgánům státního stavebního dohledu a jimi přizvaným znalcům 
vstupovat na staveniště, nahlížet do dokumentace stavby a vytvářet další předpoklady pro výkon 
státního stavebního dohledu.

10.18. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování jeho 
případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku 
ochrany životního prostředí.

10.19. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší možnou míru sníží 
vliv stavebních prací, které budou při provádění Díla probíhat, na okolí, životní prostředí a zdraví 
obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, prachem, popílkem, kouřem, 
plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi a dalšími 
obtěžujícími činiteli.

10.20. Zhotovitel zřídí a povede pro Dílo stavební deník (dále jen „Deník"), který bude obsahovat alespoň 
následující údaje:

10.20.1. podrobný položkový výčet provedených stavebních prací odpovídající označení ve výkazu 
výměr;

10.20.2. dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních kvalitativních 
požadavků;

10.20.3. jakékoliv výhrady Objednatele k provedení části Díla (včetně oznámení vad a drobných vad) 
a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad;

10.20.4. další skutečnosti mající vliv na plnění této Smlouvy a provádění Díla;

10.20.5. další údaje dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů.

10.21. Zhotovitel povede Deník až do dne předání Díla a v případě, že Dílo bude vykazovat vady či drobné 
vady, až do dne, kdy bude odstraněna poslední vada. Po uzavření bude Deník veden a uložen 
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dle platných právních předpisů není třeba 
Deník vést, vede Zhotovitel za shora uvedených podmínek jednoduchý záznam o stavbě.

10.22. V případě, že SČVK poptá od Zhotovitele mimo režim této Smlouvy provedení stavebních prací na 
přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační infrastrukturou Objednatele, na níž jsou tímto 
zhotovitelem prováděny stavební práce dle této smlouvy (dále též „Přípojka"), zavazuje se 
Zhotovitel dát vůči SČVK do 7 pracovních dnů nabídku na provedení takových prací, a to za 
cenových podmínek, které nebudou horší, než podmínky uvedené v této Smlouvě. SČVK bude na 
předloženou nabídku reagovat do 3 pracovních dnů od jejího předložení Zhotovitelem. V rámci 
poptání stavebních prací na Přípojce od Zhotovitele ze strany SČVK dle tohoto ustanovení Smlouvy 
SČVK v den předání staveniště (mezi Objednatelem a Zhotovitelem) informuje Zhotovitele o 
předpokládaném rozsahu opravy Přípojek včetně jejich předpokládaného určení (identifikace).

10.23. V případě, že bude mít provedení prací na Přípojce objektivně vliv na termín provedení Díla dle této 
Smlouvy, tzn., že nebude objektivně možné realizovat práce na Přípojce a současně další práce na 
Díle, dohodnou se strany této Smlouvy na posunu termínu provedení Díla oproti Harmonogramu 
plnění stanovenému v této Smlouvě. K takovému posunu termínu provedení Díla může dojít 
oboustranně odsouhlaseným zápisem do Deníku dle odst. 10.20 této Smlouvy a následným 
uzavřením dodatku k této Smlouvě. Osobou oprávněnou odsouhlasit svým podpisem v Deníku
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takový posun termínu provedení Díla je oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických 
dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy.

10.24. V případě, že Zhotovitel odkryje v rámci provádění stavebních prací Přípojku, která původně nebyla 
SČVK označena k opravě, je povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Objednateli a současně 
SČVK. SČVK se vyjádří nejpozději do druhého dne ve vztahu k dotčené Přípojce (zda bude 
přepojena či opravena) ve formě zápisu do Deníku, přičemž SČVK je následně oprávněna 
požadovat po Zhotoviteli provedení stavebních prací na odkryté Přípojce za podmínek dle odst. 10. 
23 a 10.24 této Smlouvy. Po dokončení prací na přípojce potvrdí SČVK zápisem do Deníku, že 
práce na Přípojce byly provedeny v pořádku.

10.25. Zhotovitel zajistí seznámení vedoucích zaměstnanců Zhotovitele a poddodavatelů, jimiž se rozumí 
vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovních skupin, se závaznými předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochraně (dále jen „PO“) a ochraně životního 
prostředí (dále jen „OŽP“). Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a poddodavatelů při instruktáži obdrží 
závazná pravidla a zásady BOZP, PO a OŽP. Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a poddodavatelů 
provedou v rozsahu svých pracovních skupin stejnou instruktáž o BOZP, PO a OŽP pro ostatní 
zaměstnance Zhotovitele a poddodavatelů. O každé instruktáži bude sepsán zápis potvrzený 
příslušným vedoucím zaměstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení svých zaměstnanců 
a svých poddodavatelů v oblasti PO ve smyslu platných právních předpisů, a rovněž požární 
ochranu staveniště dle platných právních předpisů včetně provedení všech potřebných 
protipožárních opatření vyplývajících z povahy prací prováděných Zhotovitelem při plnění této 
Smlouvy.

10.26. Zhotovitel zabezpečí BOZP svých zaměstnanců a dodržování PO a OŽP ze strany svých 
zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů, včetně jejích vybavení věcnými prostředky PO. 
Zhotovitel a poddodavatelé budou v průběhu realizace Díla respektovat předpisy a pravidla BOZP 
včetně případných pravidel a pokynů, se kterými byl Zhotovitel seznámen pověřenou osobou 
Objednatele. Zhotovitel je plně odpovědný za porušení povinností uvedených v tomto odstavci.

10.27. Zhotovitel zajistí skladování hořlavých kapalin a nebezpečných látek a skladování ropných látek v 
souladu s příslušnými předpisy a pravidly BOZP.

10.28. Zhotovitel se zavazuje provádět na staveništi pravidelný úklid a na každém dilčím staveništi 
dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro toto dílčí staveniště, zejména požární bezpečnost a 
používáni ochranných pomůcek.

10.29. Zhotovitel zajistí dodržování zákazu požíváni alkoholických nápojů a jiných omamných látek na 
staveništi ze strany zaměstnanců Zhotovitele a poddodavatelů. Pozitivní dechová zkouška na 
alkohol u zaměstnanců Zhotovitele nebo poddodavatelů prováděná podle platných právních 
předpisů bude považována za závažné porušení bezpečnostních předpisů ze strany Zhotovitele.

10.30. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy a 
dodržovat veškeré povinnosti z nich vyplývající.

10.31. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené poškozením stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, 
k nimž dojde činností nebo nečinnosti Zhotovitele nebo třetich osob Zhotovitelem pověřených 
v souvislosti s prováděním Díla.

10.32. Pro dobu prováděni Dila je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastni náklady povolení k odběru 
elektrické energie, vody a dalších energií. Zhotovitel je dále povinen zajistit si na vlastni náklady 
zábor prostranství, jež nejsou součástí prostor stavby. K tomu jej Objednatel zmocní, bude-li to dle 
povahy věci třeba. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady také použiti přístupových cest 
a silnic vedoucích ke staveništi. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky a normy stanovené 
dodavateli energií týkající se potrubí pro rozvod plynu, vody a odpadu, elektrické a telefonní
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kabeláže a před zahájením prací je povinen provést důkladnou prohlídku staveniště a zajistit 
vytýčení existujícího potrubí a kabelů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v případě poškození 
existujícího potrubí a kabeláže v případě, že Objednatel předal Zhotoviteli dokumentaci o takových 
inženýrských sítích vedoucích staveništěm.

10.33. Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty, které je podle této Smlouvy povinen vyhotovit v 
souvislosti s prováděním Díla, za jím navržené technologické postupy výstavby a za jím navržené a 
s Objednatelem dohodnuté změny způsobu provádění Díla oproti podkladům a příkazům, které jsou 
pro zhotovení Díla závazné.

10.34. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením příslušných prací prověřit, zda Projektová 
dokumentace, která se týká zhotovení Díla, nemá zřejmé nedostatky, zda neobsahuje řešeni, 
materiály, konstrukce apod., které se ukázaly jako nevhodné pň provádění předchozích staveb, zda 
výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými rozhodujícími technickými ukazateli; 
přitom však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty sám 
provádět. Zjistí-li Zhotovitel vady Projektové dokumentace, je povinen na ně Objednatele 
bezodkladně upozornit.

10.35. Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele prokázat vlastnosti stavebních hmot a stavebních 
směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách, a to před jejich 
zabudováním do Díla.

10.36. Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, předepsané zvláštními předpisy, závaznými 
normami a Projektovou dokumentací nebo Smlouvou. O konání jednotlivých zkoušek je Zhotovitel 
povinen vyrozumět Objednatele a další zainteresované osoby písemně alespoň tn (3) pracovní dny 
předem. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu do Deníku a protokolu o provedení 
zkoušky.

10.37. Kromě předepsaných zkoušek se Zhotovitel zavazuje umožnit Objednateli provedení dalších 
kontrolních zkoušek na vybrané práce a technologie dle vlastního výběru Objednatele. Tyto další 
kontrolní zkoušky budou provedeny na náklady Objednatele; avšak v případě, že taková zkouška 
prokáže chybné provedení Díla či jeho části, uhradí náklady na provedení takové zkoušky 
Zhotovitel.

10.38. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí Dílo nekvalifikovanými pracovníky v rozporu se svými povinnostmi nebo nedodržuje 
ujednání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ústně na staveništi nebo písemně s uvedením 
nedostatků požadovat, aby Zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil 
vady vzniklé nekvalifikovaným nebo vadným prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem. 
Ostatní práva Objednatele tímto nejsou dotčena.

10.39. Materiály, které neodpovídají této Smlouvě nebo nevyhovují předepsaným zkouškám a 
standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené Objednatelem a na 
náklady Zhotovitele nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

10.40. Zástupce Objednatele nebo koordinátor BOZP má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz 
přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděného Díla, život nebo zdrávi pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.

10.41. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel v plné míře zajistí opatřeni 
k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob 
(zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským 
dozorem) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že pň prováděni stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 
309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na
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ochranu zdraví osob na staveništi. Oprávněné osoby (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, 
provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem), které mají přístup na staveniště, 
musi respektovat veškerá opatření Zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdrávi a 
bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit každé předané 
staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob. Zhotovitel dále odpovídá za 
zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce. V případě, že není určen koordinátor BOZP odpovídá 
Zhotovitel za zpracováni a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je 
dále povinen neprodleně informovat Objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby, 
které by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištěni činnosti koordinátora BOZP. Pn nesplnění 
této povinnosti odpovidá za všechny škody, které vzniknou Objednateli a je povinen uhradit vzniklou 
škodu. V případě zjištěni, že Zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti 
práce, je Objednatel oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto 
dobu nevzniká Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčich 
termínů.

10.42. Objednatel zajišťuje na základě samostatné mandátní smlouvy technický dozor investora (dále jen 
JD I“) při provádění konkrétních Stavebních prací, přičemž TDI je v souladu s touto mandátní 
smlouvou oprávněn k výkonu některých práv Objednatele dle této Smlouvy. Zhotovitel bude 
s rozsahem oprávnění jednání TDI za Objednatele seznámen před zahájením příslušného dilčího 
plnění. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s TDI a náležitě reflektovat oprávnění TDI jednat za 
Objednatele v rozsahu, v jakém byl s těmito oprávněními seznámen.

10.43. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšimi účastníky výstavby (zejména 
s provozovatelem Objednatele a případnými koordinujícími investory (město, RWE apod.)) s cilem 
vytvořit co nejlepši podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.

11. DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

11.1. Zhotovitel se zavazuje na plnění dle této Smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob realizačního 
týmu uvedeného v Příloze č. 6 Rámcové smlouvy a k plněni dle této Smlouvy využít výhradně 
těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby realizačního týmu musí být předem písemně 
schválena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu realizačního 
týmu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou kvalifikaci 
dle požadavků Objednatele uvedených v Zadávaci dokumentaci Veřejné zakázky. Jestliže kterýkoli 
z členů realizačního týmu nehovoří českým jazykem na komunikativní úrovni, pak je Objednatel 
oprávněn ve vztahu k takovému členovi týmu využit služeb tlumočníka, přičemž v takovém případě 
uhradí veškeré náklady spojené s využitím služeb tlumočníka Zhotovitel.

11.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plněni dle této Smlouvy sám nebo s využitím poddodavatelů 
uvedených v Přiloze č. 5 Rámcové smlouvy, jejichž prostřednictvím prokázal svou kvalifikaci na 
plněni Veřejné zakázky. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plněni 
svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by plněni 
původně svěřené poddodavateli realizoval Zhotovitel sám. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při 
prováděni Díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, 
jako by Dílo prováděl sám.

11.3. Zhotovitel se dále zavazuje na plněni dle této Smlouvy alokovat technické a strojové vybaveni 
uvedené v Příloze č. 7 Rámcové smlouvy a k plnění dle této Smlouvy využít tohoto vybaveni. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že uvedené technické a strojové vybavení bude vázáno výhradně na 
plnění dle této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna technického a strojového vybaveni musí být 
předem písemně schválena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit 
příslušné technické a/nebo strojové vybavení takovým technickým a/nebo strojovým vybavením,
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které má požadované minimální vlastnosti dle požadavků Objednatele uvedených v Zadávací 
dokumentaci Veřejné zakázky.

11.4. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Smlouvy prostřednictvím provozních a technických 
útvarů uvedených v Příloze č. 8 Rámcové smlouvy.

11.5. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy v kvalitě uvedené v Příloze č._9 Rámcové 
smlouvy.

11.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění této Smlouvy úroveň zabezpečeni BOZP v souladu 
s Přílohou č. 10 Rámcové smlouvy.

11.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění této Smlouvy úroveň ochrany životního prostřed! 
v souladu s Přílohou č. 11 Rámcové smlouvy.

11.8. Zhotovitel je na písemnou žádost Objednatele povinen do jednoho týdne předložit Objednateli 
aktuální seznam všech poddodavatelů Zhotovitele s uvedením, kterou část Smlouvy bude každý z 
poddodavatelů plnit.

11.9. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli nezbytnou součinnost s ohledem na § 219 ZZVZ.

11.10. Pn zahájení stavebních prací na Díle předloží Zhotovitel Objednateli platné výkopové povolení.

11.11. Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informačními cedulemi, a to nejpozději v den zahájeni 
stavebních prací. Cedule musí být vyrobeny z odolného materiálu dle předepsaného vzoru, který je 
ke stažení na www.svs.cz/.

11.12. Zhotovitel je povinen minimálně tn (3) pracovní dny před zápisem do Deníku přizvat odpovědnou 
osobu Objednatele ve věcech řizení Díla k prověření kvality provedeni všech prací, které budou 
dalším postupem prací zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Pokud Zhotovitel včas nepnzve 
pověřenou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla, je povinen na žádost Objednatele takové 
práce na vlastní náklady odkrýt.

11.13. Zhotovitel organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny stavby za 
účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a projektanta. Nedostaví-li se Objednatel 
ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, 
může Zhotovitel pokračovat v prováděni Díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují 
postup prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované terminy plnění. Nasmlouvané 
termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných a nepředvídatelných důvodů. 
Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných touto 
Smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Objednatel má právo na provedeni dodatečné 
kontroly, nahradí však Zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší 
moc apožádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde kjeho tíži vše, co 
dodatečná kontrola vyvolá.

11.14. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli do 5 dnů od obdržení jeho písemné výzvy seznam 
svých poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy.

11.15. Zhotovitel se zavazuje, že pn vydávání výkopového povolení vyvine maximální možnou snahu, aby 
jeho podmínky respektovaly vyjádření vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků vydaná 
dříve pn povolování Díla. Kopii výkopového povolení předá Zhotovitel Objednateli bezprostředně po 
jeho obdržení a před zahájením prací.

11.16. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující 
požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků na poplatky za zábory, zvláštní užívání 
a nájmy za užívání komunikaci a ploch zařízení staveniště. Objednatel tyto náklady proplatí po 
jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
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11.17. Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu realizace stavebních práci na Díle, aby na staveništi v době, 
kdy budou probíhat stavební práce, byla přítomna osoba stavbyvedoucího, a to zejména za účelem 
zajištění potřebné součinnosti a konzultací prováděných prací. Výslovně se sjednává, že je 
Zhotovitel povinen zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolních dnech. Stavbyvedoucí přestavuje 
osobu, která je uvedena v hlavičce této Smlouvy jako osoba zmocněná vedením realizace stavby a 
která musí splňovat kvalifikační požadavky, které klade Zadávaci dokumentace na roli 
autorizovaného technika dle Přílohy č. 6 Rámcové smlouvy. Případná změna této osoby podléhá 
písemnému schválení Objednatele, přičemž stavbyvedoucí musí mít všechny minimální odborné 
zkušenosti a kvalifikační předpoklady, jak jsou vymezeny Zadávaci dokumentací pro roli 
autorizovaného technika.

11.18. V případě, že je realizované Dílo nebo jeho část prováděno činností prováděnou hornickým 
způsobem ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské 
správě, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZHČ“), je Zhotovitel povinen mít pro výkon těchto 
činností vydané oprávnění ve smyslu § 5 odst. 2 ZHČ, a to po celou dobu realizace Díla. Objednatel 
je oprávněn během realizace Dila Zhotovitele požádat o doložení tohoto oprávnění a Zhotovitel je 
povinen mu je ve lhůtě 3 pracovních dnů od požádání předložit. V připadá porušení povinnosti 
Zhotovitele disponovat v relevantních případech oprávněním ve smyslu § 5 odst. 2 ZHČ je 
Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit (aniž by tím bylo dotčeno jeho právo na náhradu 
škody, která mu v souvislosti s tím vznikne).

11.19. V případě, že je realizované Dílo nebo jeho část prováděno činnosti prováděnou hornickým 
způsobem ve smyslu ZHČ, je Zhotovitel povinen plnit povinnosti dle tohoto zákona. Zejména je 
povinen plnit oznamovací povinnost před zahájením realizace Díla, oznámit přerušeni prací na 
dobu více jak 30 dní, dodržovat bezpečnostní pravidla a plnit další povinnosti stanovené ZHČ a jeho 
prováděcími předpisy.

11.20. V případech, kdy Zhotovitel vyhotovuje změnový list podle odstavce 12.3 této Smlouvy (dále jen 
„Změnový lis ť), se výslovně sjednává, že Zhotovitel tento Změnový list vyplní a zajistí jeho 
podepsáni odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). V rámci případného uzavírání dodatku 
ktéto Smlouvě je v dotčených případech Změnový list v této formě nutnou přílohou příslušného 
dodatku.

12. ZMĚNY DÍLA

12.1. Jakékoliv návrhy změny či úpravy provádění Díla, zejména povahy technické, finanční nebo 
vyžadující změny Projektové dokumentace nebo Harmonogramu plnění, vyžadují předchozí 
písemný souhlas Objednatele. Objednatel není povinen takový souhlas poskytnout.

12.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Díla před jeho dokončením. 
V připadě, že změnu předmětu Díla navrhne Objednatel, bude Zhotovitel povinen vynaložit veškeré 
úsili k tomu, aby změnu Dila přijal. Objednatel neni povinen přijmout změnu Dila navrhovanou 
Zhotovitelem.

12.3. Zhotovitel se na písemnou výzvu Objednatele zavazuje bezodkladně vypracovat Změnový list, který 
představuje dokument popisující vyhodnoceni důsledků navrhované změny Díla na cenu, terminy a 
dalši podmínky plněni. Cena za vypracování Změnového listu je zahrnuta v ceně plněni Zhotovitele 
dle či. 5 Smlouvy. Součásti Změnového listu musí být vždy informace o tom, zda bude mit 
navrhovaná změna Dila dopad na Harmonogram plněni, případně jaký.

12.4. Jakékoliv změny Díla musí být dohodnuty formou písemného dodatku k této Smlouvě, kterým dojde 
k úpravě smluvních podmínek v souladu se Změnovým listem, nebo pokud změnu navrhl Zhotovitel, 
v souladu s dohodou smluvních stran, neni-li v konkrétním případě touto Smlouvou stanoveno jinak.
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12.5. Úpravy Díla v rámci záruční doby dle čí. 14 Smlouvy se nepovažuji za změny Díla ve smyslu tohoto 
článku této Smlouvy.

12.6. Jakékoliv změny Díla mohou být sjednány pouze v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

13. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

13.1. Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat k převzetí Díla, a to alespoň 5 (pět) pracovních 
dnů přede dnem plánovaného převzetí Díla. Zhotovitel je před předáním Díla nebo jeho části 
Objednateli povinen uspořádat stroje, výrobní zařízeni, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, 
aby bylo možno Dílo nebo jeho část řádně převzít a užívat v souladu s touto Smlouvou.

13.2. Nejpozději 3 dny před přejímacím řízením se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli všechny 
doklady související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, 
Projektovou dokumentaci nebo požadovaných Objednatelem, zejména doklady dle čl. 13.11 této 
Smlouvy. Předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro 
převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách budou součástí 
protokolu o dílčím předáni a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předáni a převzetí 
Díla.

13.3. Objednatel převezme řádně dokončené Dílo po úspěšném provedeni zkoušek dle odst. 13.2 této 
Smlouvy a předložení všech dokladů o provedeni těchto zkoušek a za předpokladu, že Dílo nebude 
vykazovat žádné vady a nedodělky, vyjma vad a nedodělků drobných, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebráni užíváni Dila funkčně nebo esteticky, ani její užíváni podstatným způsobem 
neomezuji a dále s výjimkou vad a nedodělků obsažených ve Vymezených činnostech (dále jen 
„Drobné vady“). O předání a převzetí Dila jako celku Smluvní strany vyhotoví závěrečný protokol o 
předáni a převzetí Dila (dále jen „Protokol o předání Díla“). Objednatel je povinen v Protokolu o 
předání dila uvést, zda Dílo převzal s výhradami, či bez výhrad ve smyslu § 2605 občanského 
zákoníku.

13.4. Dílo se považuje za řádně dokončené a předané bez výhrad podepsánim Protokolu o předáni Dila 
Smluvními stranami, jestliže Dílo zároveň nevykazuje žádné vady a nedodělky ani Drobné vady. 
Jestliže Dílo, které jinak nevykazuje žádné vady a nedodělky, vykazuje Drobné vady, považuje se 
takové Dílo podepsánim Protokolu o předání Dila Smluvními stranami za řádně dokončené a 
předané s výhradami.

13.5. Součástí Protokolu o předáni Dila bude seznam případných Drobných vad s uvedením závazné 
lhůty pro jejich odstraněni Zhotovitelem. Lhůtu pro odstraněni Drobných vad stanoví Objednatel s 
přihlédnutím k závažnosti, povaze a rozsahu příslušné vady. Zhotovitel je povinen odstranit drobné 
vady na vlastni náklady a odpovědnost.

13.6. Objednatel je s přihlédnutím k povaze Dila oprávněn požadovat, aby předáni a převzetí Dila 
probíhalo postupně po jednotlivých částech dle Harmonogramu plnění. Smluvní strany vyhotoví o 
předáni dílčích částí Dila dilči protokoly o předáni Dila. Ustanoveni odst. 13.1 až odst. 13.5 této 
Smlouvy se na předání části Díla vztahují přiměřeně.

13.7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Dila, neni-li Dílo řádně dokončené, zejména jestliže 
vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, kromě Drobných vad. Smluvní strany vyhotovi o odepření 
převzetí Díla protokol, v němž budou vymezeny důvody Objednatele pro odepření převzetí Díla, 
stanovisko Objednatele a náhradní termín pro řádné dokončeni, zkoušky a předáni Dila. Pň 
náhradním předáni Dila postupuji Smluvní strany dle ustanoveni odst. 13.1 až odst. 13.5 této 
Smlouvy.
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13.8. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení příslušné správní úřady, jejichž účast je 
stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, jejichž účast bude podle 
povahy předávané části Díla nezbytná.

13.9. Vlastnické právo k Dílu či jeho částem má po dobu provádění Díla Zhotovitel a na Objednatele 
přechází okamžikem akceptace a převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla), podle toho, co 
nastane později. Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v průběhu provádění Díla do užívání určitou věc, 
má se za to, že do doby přechodu vlastnického práva ktéto věci na Objednatele poskytuje 
Objednateli bezplatné právo k užití takovéto věci.

13.10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle a nebezpečí zničeni stavby až do okamžiku 
převzetí Díla (podpisem Protokolu o předáni Díla). V případě vzniku poškození prováděného Díla je 
Zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit. 
Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem předání Díla, tedy okamžikem 
podpisu Protokolu o předání Díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které pro provedení 
Díla opatřil Objednatel, a které Objednatel předal Zhotoviteli, až do doby, kdy přejde nebezpečí 
škody na Objednatele nebo kdy je vrátí Objednateli.

13.11. Před zaasfaltováním komunikací předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, 
není-li výslovně uvedeno jinak:

13.11.1. zápisy o tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti kanalizací, zkouškách celistvosti 
zemnícího pásku, zkouškách o průchodnosti kanalizací (TV kamera), doklad o 
nezávadnosti pitné vody v potrubí (dle daného typu stavby);

13.11.2. doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících.

13.12. K přejímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li 
výslovně uvedeno jinak:

13.12.1. úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená 
razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);

13.12.2. protokol o vytýčení stavby oprávněným geodetem;

13.12.3. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti do souřadnic podle 
přílohy Výzvy, vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do 
katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná 
břemena;

13.12.4. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

13.12.5. zápisy o prověření provedení oprav Přípojek a přepojení Přípojek před jejich zakrytím;

13.12.6. prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;

13.12.7. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve zněni pozdějších předpisů;

13.12.8. 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby 
(fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za 
týden);

13.12.9. zápisy o provedených individuálních a komplexnich zkouškách dle daného typu stavby 
(zkoušky přídržnosti apod.);

13.12.10. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při 
dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
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13.12.11. zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně 
dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;

13.12.12. 1 x originál Deníku;

13.12.13. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;

13.12.14. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.

14. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A  ZÁRUKA ZA JAKOST

14.1. Uzavřením této Smlouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost spočívající v tom, že Dílo 
a veškeré jeho součásti, včetně veškerého použitého materiálu, jeho provedení a jakost Díla budou 
v průběhu záruční doby (i) v plném rozsahu splňovat provozní, technické, bezpečnostní a 
kvalitativní požadavky dle této Smlouvy a další specifické kvalitativní (jakostní), funkční, 
bezpečnostní, technické a jiné požadavky a standardy upřesněné nebo vyplývající z této Smlouvy 
nebo Projektové dokumentace, (ii) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména 
technickými a bezpečnostními předpisy a (iii) způsobilé pro použití k účelu, vyplývajícímu z této 
Smlouvy. Zhotovitel tedy poskytuje záruku, že Dílo bude v průběhu záruční doby prosto jakýchkoliv 
právních i faktických vad.

14.2. Zhotovitel odpovídá za všechny faktické i právní vady, které má Dílo nebo jeho část v okamžiku 
předání a převzetí Díla nebo jeho části, a dále za vady, které se na Díle nebo jeho části objeví 
kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel je v rámci záruky za jakost zejména povinen 
odstraňovat havarijní stavy Díla.

14.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo 
písemných pokynů Objednatele, které jsou pro provedení Díla závazné, nebo nevhodnou povahou 
věcí, které měl podle této Smlouvy opatřit Objednatel a které Objednatel požadoval do Díla 
zapracovat, pokud přitom Zhotovitel neporušil svoji povinnost pn vynaložení odborné péče písemně 
upozornit Objednatele na nevhodnost těchto podkladů, pokynů nebo věci nebo pokud na jejich 
použiti Objednatel i přes takové upozornění trval.

14.4. Záruční doba začíná plynout dnem podpisu Protokolu o předáni Díla druhou stranou této Smlouvy, 
přičemž délka záruční doby je stanovena následovně:

14.4.1. záruční doba na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně 
však v délce dvacet čtyři (24) měsíců;

14.4.2. záruční doba na povrchy komunikaci se sjednává v délce tňceti šesti (36) měsíců ode dne 
podpisu Protokolu o předáni Díla či jeho části, jehož součástí byly povrchy komunikaci, druhou 
stranou této Smlouvy;

14.4.3. záručni doba na celé Dílo, s výjimkou jeho části, k nimž se poskytuje samostatná záruka dle 
odst. 14.4.1 a odst. 14.4.2 této Smlouvy, se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne 
podpisu Protokolu o předáni Díla druhou stranou této Smlouvy.

14.5. Záručni doba neběž! po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo nebo jeho vadou dotčenou část 
řádně užívat pro vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel. Záručni doba neběží také po dobu, po kterou 
Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo jeho části, za které odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání 
Objednateli v řádném užíváni Díla nebo jeho vadou dotčené části, ale vyskytnou se opakovaně. 
Nemůže-li Objednatel pro vadu Dila nebo jeho části užívat kromě vadou dotčené části Díla i jinou 
související část Dila, neběž! ani záručni doba i ve vztahu k této souvisejíc! části Dila.

14.6. V případě, že Objednatel v záruční době uplatnil své právo z vadného plněni, na jehož základě 
Zhotovitel dodal novou věc bez vady, opravil nebo vyměnil část Dila, počíná ode dne následujícího
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po dni jejich opravy nebo výměny běžet nová záruční doba v délce uvedené vodst.14.4 této 
Smlouvy ve vztahu k vyměněné nebo opravené části Dila a ve vztahu k danému Zhotoviteli.

14.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

14.8. Objednatel je oprávněn požadovat odstraněni vad Dila, které se vyskytnou v průběhu záruční doby 
způsobem odpovídajícím povaze vady, zejména dodáním nové věci bez vady, opravou, úpravou, 
výměnou vadné součásti nebo jiným přiměřeným způsobem dle volby Objednatele.

14.9. Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit bezplatně ve lhůtě uvedené v písemném (e-mallovém) 
oznámeni Objednatele o vzniku vad, jinak do třiceti (30) dnů ode dne oznámeni vady 
Objednatelem. U závad, které nesnesou odkladu (zejména havárie), se Zhotovitel zavazuje 
nastoupit k odstraněni vady do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku oznámení vady Objednatelem a 
vady odstranit bezodkladně. Charakter vady (zda snese, či nesnese odkladu) urči Objednatel v 
oznámení vady. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění vad nebo neodstraní vady ve 
lhůtě uvedené v tomto odst. 14.9, může být odstraněni vad provedeno Objednatelem nebo třetí 
osobou na náklady Zhotovitele. Náklady na odstraněni reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech až do rozhodnuti dle čl. 23 této Smlouvy.

14.10. Zhotovitel je povinen odstraňovat způsobem dle odst. 14.9 této Smlouvy všechny vady, které se 
vyskytnou v záruční době, přičemž bude-li po odstraněni takové vady zjištěno, že jde o vadu, za 
kterou ve smyslu této Smlouvy Zhotovitel neodpovídá, uhradí mu Objednatel náklady vzniklé 
v souvislosti s odstraněním takové vady a stanovené obdobně dle odst. 5.2této Smlouvy.

14.11. Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladně písemně oznámit úplné odstraněni oznámené nebo 
zjištěné vady. Zhotovitel je v návaznosti na žádost Objednatele povinen bezodkladně provést 
Objednatelem určené zkoušky nezbytné k ověřeni, zda byla v plném rozsahu obnovena funkčnost a 
jakost Dila a dosaženo obnoveni technických a jiných relevantních parametrů Dila, které byly 
příslušnou vadou dotčeny. V připadě pozitivního výsledku zkoušek podepíši Objednatel a Zhotovitel 
protokol o odstraněni vady. Vada se považuje za odstraněnou okamžikem podpisu tohoto 
protokolu.

14.12. Ustanovení tohoto článku neplatí pro Vymezené činnosti.

15. UŽÍVACÍ PRÁVA

15.1. Bude-li výsledkem plnění provedeného Zhotovitelem na základě této Smlouvy dílo (zejména 
dokumentace skutečného provedení stavby, dílenská dokumentace, popř. jiný dokument), které 
požívá ochrany autorského dila podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve zněni 
pozdějších předpisů (dále jen „Autorské dílo"), nabývá Objednatel dnem nabyti účinnosti Protokolu 
o předáni Díla nebo části Díla (tj., dnem podpisu Protokolu o předání Díla ve smyslu ustanoveni 
odst. 14.4 této Smlouvy), jehož je Autorské dílo součástí, výhradní právo užít takovéto Autorské dílo 
v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užiti v neomezeném 
rozsahu, po celou dobu trvání autorského práva k Autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní 
ochrany, bez omezeni rozsahu, a bez omezeni teritoriálního (dále jen „Licence“). Součástí Licence 
je rovněž neomezené právo Objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užiti Autorského 
dila v rozsahu shodném s rozsahem Licence a také souhlas Zhotovitele k postoupeni Licence na 
třetí osoby. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované veize a jiné 
úpravy a překlady Autorského dila. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli zároveň souhlas 
k provedeni jakýchkoliv změn nebo modifikaci Autorského dila, a to i prostřednictvím třetích osob.
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15.2. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupeni Licence k Autorskému dílu je zahrnuta v 
ceně Díla dle čí. 5 této Smlouvy.

16. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

16.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro 
řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o 
veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

16.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývajíc! z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k 
prodleni s plněním jednotlivých terminů a se splatnosti jednotlivých peněžních závazků.

16.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob 
nebo jimi pověřených pracovníků nebo statutárních orgánů smluvních stran, není-li v této Smlouvě 
výslovně uvedeno jinak.

16.4. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která mají mít vliv na platnost a účinnost této 
Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo 
doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na 
titulní stránce této Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 
Nemá-li komunikace dle předchozí věty mit vliv na platnost a účinnost této Smlouvy, popouští se též 
doručení prostřednictvím faxu nebo e-mallu na čísla a adresy uvedené v Příloze č. 4 Rámcové 
smlouvy.

16.5. Smluvní strany se zavazuji, že v případě změny své poštovní adresy, faxového čisla nebo e- 
mailové adresy budou o této změně druhou smluvni stranu informovat nejpozději do pěti (5) dnů.

17. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

17.1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou 
zastupovat smluvni stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním dle této 
Smlouvy.

17.2. Oprávněné osoby jsou oprávněny v zastoupeni smluvních stran provádět veškeré úkony 
v souvislosti s touto Smlouvou, s výjimkou úkonů majících vliv na další trváni této Smlouvy nebo 
úkonů ji měnících, které jsou vyhrazeny k provedeni osobami oprávněnými zavazovat smluvní 
strany, nebo jejími zplnomocněnými zástupci. V zájmu vyloučeni pochybnosti Smluvni strany uvádí, 
že souhlas oprávněné osoby se změnami této Smlouvy automaticky neznamená, že tato změna 
bude realizována. Jakákoliv změna této Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti až na základě 
dodatku dle odst. 26.2 této Smlouvy podepsaného osobou oprávněnou k takovému podpisu. 
Zmocněni zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocněni.

17.3. Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy 
nebo jejího předmětu.

17.4. Ustanovením tohoto čl. 17 není dotčeno ustanovení odst. 10.24 této Smlouvy.

17.5. Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy a jejich role stanoví tato 
Smlouva. Osoby oprávněné zastupovat smluvni strany v smluvních a obchodních záležitostech 
souvisejících s plněním dle této Smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy.

17.6. Smluvni strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu 
druhou smluvní stranu písemně upozornit ve lhůtě pěti (5) dnů.

17.7. Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti s provedením 
stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační infrastrukturou Objednatele,
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na niž jsou Zhotovitelem prováděny stavební práce na Díle dle této Smlouvy, je .......​......​......... 
​...............​.............​..................​......​.........​.............​........​...​........​..............................

18. POJIŠTĚNÍ A DALŠÍ DOKLADY

18.1. Zhotovitel je povinen mit uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu ph 
výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám s minimální výší pojistného plněni 50.000.000,- 
Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Zhotovitel je povinen zajistit, aby taková pojistná 
smlouva byla účinná po celou dobu účinnosti této Smlouvy. V případě, že by účinnost takové 
pojistné smlouvy měla skončit ještě před účinností této Smlouvy, je Zhotovitel povinen vyvinout 
veškeré úsilí, aby tuto pojistnou smlouvu prodloužil nebo uzavřel pojistnou smlouvu novou 
s pojistným plněním minimálně ve stejné výši.

18.2. Zhotovitel je dále nad rámec pojištěni dle odst. 18.1 této Smlouvy povinen mít uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem bude stavebně montážní pojištění, a to ve vztahu ke stavbám 
zhotovovaným na základě této Smlouvy. Stavebně montážní pojištěni a pojištění odpovědnosti za 
škodu dle odst. 18.1 této Smlouvy mohou být formálně sjednány v rámci jedné pojistné smlouvy.

18.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistné smlouvy dle odst. 18.1 a odst. 18.2 této Smlouvy 
pokrývaly i činnost všech jeho poddodavatelů nebo aby všichni jeho poddodavatelé měli uzavřené 
také pojistné smlouvy.

18.4. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou kopii příslušné 
pojistné smlouvy uzavřené Zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů a uspokojivé 
doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené Zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.

18.5. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou kopii jakýchkoliv 
dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího ňzení na Veřejnou zakázku prokázal svou kvalifikaci 
na realizaci Veřejné zakázky a uspokojivé doklady o tom, že tyto doklady jsou a zůstávají v platnosti 
a účinnosti. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů dle předchozí věty maximálně 
jednou ročně.

19. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

19.1. Smluvni strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a 
případně dalších osob zapojených na plnění této smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro 
následující účely:

19.1.1. uzavírání a plnění smlouvy:

19.1.2. vnitřní administrativní potřeby správce;

19.1.3. ochrana majetku a osob správce;

19.1.4. ochrana právních nároků správce;

19.1.5. tvorba statistik a evidencí správce;

19.1.6. plnění zákonných povinností správce.

19.2. Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

19.2.1. oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle odst. 19.1.1 výše);

19.2.2. oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle odst. 19.1.2 výše), 
ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel dle odst. 19.1.3 výše), ochraně
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právních nároků správce (pro účel dle odst. 19.1.4 výše) a na tvorbě statistik a evidenci 
správce (pro účel dle odst. 19.1.5 výše);

19.2.3. plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel dle 
odst. 19.1.6 výše).

19.3. Osobni údaje budou zpracovávány pro účel dle odst. 19.1.1 výše po dobu účinnosti této smlouvy, 
pro účely dle odst. 19.1.2 až 19.1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončeni účinnosti této smlouvy 
a pro účel dle odst. 19.1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

19.4. Subjekty údajů jsou oprávněny:

19.4.1. požadovat přístup k jeho osobním údajům;

19.4.2. požadovat opravu, doplněni či výmaz osobních údajů;

19.4.3. požadovat omezeni zpracováni osobních údajů;

19.4.4. požadovat vysvětleni zpracováni osobních údajů;

19.4.5. vznést námitku proti zpracováni osobních údajů;

19.4.6. využit práva na přenositelnost osobních údajů; a

19.4.7. využit práva podat stížnost proti zpracováni osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních 
údajů.

20. OCHRANA INFORMACÍ

20.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plněni závazků z této Smlouvy:

20.1.1. si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout Informace, které budou považovány 
za důvěrné nebo budou tvořit obchodní tajemství (dále jen „důvěrné informace“),

20.1.2. mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postaveni získat vědomou činností druhé 
strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným Informacím druhé smluvní strany.

20.2. Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní třetí osobě důvěrné Informace, které pn plněni této Smlouvy 
od Objednatele získal.

20.3. Za třetí osoby podle odst. 20.2 této Smlouvy se nepovažují:

20.3.1. zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postaveni,

20.3.2. orgány smluvních stran a jejich členové,

20.3.3. ekonomičtí a právní poradci smluvních stran,

20.3.4. ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Zhotovitele v rámci plněni 
konkrétního Díla,

20.3.5. ve vztahu k důvěrným informacím Zhotovitele externí dodavatelé Objednatele, a to i 
potenciální,

za předpokladu, že se podílejí na plněni této Smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny 
výhradně za tímto účelem a zpřístupněni důvěrných Informací je provedeno v rozsahu nezbytně 
nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám 
v této Smlouvě.

20.4. Veškeré důvěrné informace předávající strany jsou chráněny a přijímajíc! strana vyvine pro 
zachováni jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastni důvěrné 
Informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje
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neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým 
vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebuji být seznámeni, aby 
mohli tuto Smlouvu plnit. Zhotovitel se zároveň zavazuje nepoužít důvěrné informace jinak, než za 
účelem plnění této Smlouvy.

20.5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné 
implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. 
například, ale nejenom, konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních 
kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí s předmětem plnění této Smlouvy, a jejichž 
vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, popisy nebo části popisů 
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o 
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, 
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s 
třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o 
pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by 
předávající straně mohlo způsobit škodu.

20.6. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se k předmětu této 
Smlouvy a příslušné dokumentaci považuji výlučně za důvěrné informace Objednatele a Zhotovitel 
je povinen tyto informace chránit v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel při tom bere na vědomí, že 
povinnost ochrany těchto informací podle tohoto či. 20 Smlouvy se vztahuje pouze na Zhotovitele a 
jeho případné poddodavatele.

20.7. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů 
na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu 
na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně 
média. Absence takovéhoto upozorněni však nezpůsobuje zánik povinnosti ochrany takto 
poskytnutých informací.

20.8. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

20.8.1. se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků pňjímající 
smluvní strany či právních předpisů,

20.8.2. měla pňjímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud 
takové informace nebyly předmětem jiné, dňve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o 
ochraně informací,

20.8.3. jsou výsledkem postupu, pň kterém k nim pňjímající strana dospěje nezávisle a je to schopna 
doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

20.8.4. po podpisu této Smlouvy poskytne pňjímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém 
nakládání s informacemi,

20.8.5. mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU nebo 
závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci.

20.9. Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto či. 20 
Smlouvy a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

21. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

21.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a této Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění povinností dle této Smlouvy rovněž v 
případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím poddodavatele (třetí osoby). Smluvní
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strany se zavazuji k vyvinutí maximálního úsilí k předcházeni škodám a k minimalizaci vzniklých 
škod.

21.2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl 
Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plněni s odbornou 
péči mohl a měl chybnost takového zadáni zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat 
pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele pisemně upozornil a Objednatel trval na 
původním zadáni.

21.3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto došlo 
výlučně v důsledku prodleni s plněnim závazků druhé smluvní strany nebo v důsledku okolnosti 
vylučujících odpovědnost (§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku).

21.4. Smluvní strany se zavazuji upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 
okolnosti vylučující odpovědnost bránici řádnému plněni této Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji 
k vyvinutí maximálního úsili k odvráceni a překonáni okolnosti vylučujících odpovědnost.

21.5. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na územi České republiky, přičemž pro 
propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.

22. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ A SANKCE

22.1. Řádné plněni Zhotovitele je zajištěno zejména sankcemi stanovenými v tomto čl. 22 této Smlouvy, 
pojistnými smlouvami uzavřenými dle čl. 18 této Smlouvy a zádržným dle odst. 6.5 této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen Objednateli před zahájením prací na Díle doložit existenci stavebně 
montážního pojištěni na Dílo s výši pojistného plněni odpovídajíc! Ceně Díla.

22.2. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen Objednateli 
uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém připadě požadovat uhrazení smluvních 
pokut takto:

22.2.1. při prodleni Zhotovitele s řádným provedením a předáním Dila nebo jeho části v terminech 
uvedených v Harmonogramu plněni je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny Díla nebo jeho příslušné části za každý započatý den 
prodlení;

22.2.2. při prodlení Zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený v předchozím bodě, 
stanoveného v této Smlouvě (zejména terminu převzetí staveniště, zahájeni Stavebních práci, 
dokončení Stavebních práci, jiných termínů stanovených v Harmonogramu Díla), je Objednatel 
oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Dila za 
každý započatý den prodlení;

22.2.3. při prodlení Zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté Objednatelem nebo 
dohodnuté Smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí Dila nebo 
jeho části nebo lhůty stanovené pro odstranění vad nebo pro nastoupení k odstranění vad v 
průběhu záruční doby, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvni 
pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý započatý den prodleni;

22.2.4. pň prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 
každý započatý den prodleni až do dne vyklizeni staveniště; a

22.2.5. v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Deník (případně 
jednoduchý záznam o stavbě) včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v 
souladu s obecně závaznými předpisy nebo touto Smlouvou je Objednatel oprávněn po

Verze 1.1

Smlouva o dílo podle rámcové smlouvy a čl. D4 6) VP16 (ORI) Stránka 23



TP 010036  Hrob, Komenského - rekonstrukce kanalizace a  vodovodu:

Zhotoviteli požadovat zaplaceni smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (slovy: tří tisíce korun 
českých) za každý jednotlivý připad porušení uvedené povinnosti;

22.2.6. v případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti předložit Objednateli seznam 
poddodavatelů dle odst. 11.8 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty 
ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisic korun českých) za každý započatý den takového prodleni;

22.3. Poruši-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.1 této Smlouvy alokovat na plnění dle této Smlouvy 
pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 6 Rámcové smlouvy a k plnění 
dle této Smlouvy využít výhradně těchto osob, případně tyto osoby měnit jen se souhlasem 
Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět 
tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

22.4. Poruši-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.2 této Smlouvy poskytovat plnění dle této Smlouvy sám, 
nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 Rámcové smlouvy, případně tyto 
poddodavatele měnit jen s písemným souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové 
povinnosti.

22.5. Poruši-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.3 této Smlouvy alokovat technické a strojové vybavení 
uvedené v Příloze č. 7 Rámcové smlouvy a k plnění dle této Smlouvy využít tohoto vybavení, vázat 
toto vybaveni výhradně na plnění dle této Smlouvy, případně měnit toto vybaveni jen s písemným 
souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: 
dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

22.6. Poruši-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.4 této Smlouvy zajišťovat plněni této Smlouvy 
prostřednictvím provozních a technických útvarů uvedených v Přiloze č. 8 Rámcové smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun 
českých) za každé porušení takové povinnosti.

22.7. Poruši-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.5 této Smlouvy poskytovat plnění dle této Smlouvy
v kvalitě uvedené v Příloze č. 9 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisic korun českých) za každé porušeni takové povinnosti.

22.8. Poruši-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.6 této Smlouvy dodržovat při plnění této Smlouvy úroveň 
zabezpečení BOZP v souladu s Přílohou č. 10 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisic korun českých) za každé porušeni takové 
povinnosti.

22.9. Poruši-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.7 této Smlouvy dodržovat pn plnění této Smlouvy úroveň
ochrany životního prostředí v souladu s Přílohou č. 11 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení 
takové povinnosti.

22.10. Poruši-li Zhotovitel povinnost dle odst. 11.17 této Smlouvy a stavbyvedoucí nebude na stavbě 
přítomen v době, kdy budou probíhat stavební práce, stavbyvedoucí se nebude účastnit kontrolních 
dnů, Zhotovitel provede změnu stavbyvedoucího bez písemného schválení Objednatele, nebo 
stavbyvedoucí nebude splňovat kvalifikační a jiná kritéria dle Zadávací dokumentace, je Objednatel 
oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za 
každé porušeni takové povinnosti.

22.11. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 11.18 této Smlouvy disponovat v relevantních případech 
oprávněním ve smyslu § 5 odst. 2 ZHČ, nebo ve stanovené lhůtě toto oprávnění doložit, je 
Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc 
korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
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22.12. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.19 této Smlouvy plnit povinnosti dle ZHČ (v případě, že 
realizované Dílo je prováděno činností prováděnou hornickým způsobem ve smyslu ZHČ), je 
Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každé porušeni takové povinnosti a 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý 
den prodlení se splněnim oznamovací povinnosti dle ZHČ.

22.13. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 18.1 a odst. 18.2 této Smlouvy mít uzavřenou pojistnou 
smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu při výkonu své podnikatelské činnosti třetím 
osobám a pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištění nebo tyto předložit Objednateli dle 
odst. 18.4 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: 
pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti, a to ve vztahu ke každé pojistné 
smlouvě.

22.14. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 18.5 této Smlouvy předložit originál či úředně ověřenou kopii 
jakýchkoliv dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku prokázal 
svou kvalifikaci na realizaci Veřejné zakázky a uspokojivé doklady o tom, že tyto doklady jsou a 
zůstávají v platnosti a účinnosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 
(slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

22.15. Poruší-lí Zhotovitel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací dle 
čí. 20 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: 
jedno sto tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

22.16. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovních dnů ode dne 
odeslání písemné výzvy Objednatele.

22.17. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše 
smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.

22.18. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje 
povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

23. ŘEŠENÍ SPORŮ

23.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.

23.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na 
základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost 
a usilovat o smírné vyřešeni těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo 
pověřených zástupců.

23.3. Nebude-li sporná záležitost vyřešena do šedesáti (60) dnů ode dne doručení výzvy k smírnému 
vyřešení sporu zaslané kteroukoliv smluvní stranou druhé smluvní straně, budou všechny spory 
vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu 
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním 
rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

24. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

24.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran.

24.2. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), 
se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději 
do 30 dní od podpisu této Smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění.
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Zhotovitel může tuto Smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednateli umožni plněni práv a 
povinnosti dle následujícího odstavce.

24.3. Smluvní strany se dohodly, že pn zveřejnění znění této Smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 
zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout pn postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto 
údaje budou pn zveřejněni této Smlouvy podléhat anonymizaci.

24.4. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

24.5. V případě změny, doplnění či zrušení této Smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto 
článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

24.6. K ustanovením tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Smlouva nesplňuje nutné podmínky pro 
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá Smlouva 
účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

25. UKONČENÍ SMLOUVY

25.1. Předčasně ukončit účinnost této Smlouvy lze písemnou dohodou mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem.

25.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

25.2.1. bude Zhotovitel v prodleni s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části v termínech 
uvedených v Harmonogramu plnění dle této Smlouvy trvající déle než šedesát (60) dnů;

25.2.2. celková výše smluvních pokut, na kterou Objednateli vznikl vůči tomuto Zhotoviteli dle této 
Smlouvy nárok, činí více než 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).

25.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

25.3.1. se Zhotovitel dostane do úpadku, bude-li vůči němu zahájena likvidace, bude-li vůči němu 
uvalena nucená správa, nebo uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou část 
Zhotovitelova majetku; nebo

25.3.2. pravomocným rozhodnutím soudu byl vedoucí zaměstnanec nebo člen orgánu Zhotovitele 
anebo osoby jednající se Zhotovitelem ve shodě odsouzen za trestný čin, který spáchal v 
souvislosti s uzavřením či plněním této Smlouvy; nebo

25.3.3. kterékoliv prohlášení Zhotovitele dle čl. 2 této Smlouvy se ukáže být nebo se stane 
nepravdivým; nebo

25.3.4. došlo k jinému podstatnému porušení této Smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 
občanského zákoníku; možnost odstoupeni pro nepodstatné porušení v souladu s § 2107 
občanského zákoníku přitom zůstává nedotčena.

25.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze ze zákonných důvodů.

25.5. Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
příslušné smluvní straně s tím, že Objednatel je oprávněn dle vlastního rozhodnutí odložit účinnost 
odstoupení od této Smlouvy.

25.6. Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy před poskytnutím plnění dle této Smlouvy ze strany 
Zhotovitele, Zhotovitel bude povinen vrátit Objednateli veškerá peněžitá plnění Objednatelem 
poskytnutá mu na základě této Smlouvy spolu s úroky ve výši stanovené dle § 1970 občanského 
zákoníku.
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25.7. Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy poté, co bylo alespoň z částí na základě této Smlouvy 
Zhotovitelem poskytnuto plnění, upravuji Smluvní strany vypořádáni práv a závazků odlišně od § 
2005 občanského zákoníku takto:

25.7.1. Objednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze své 
podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na základě této ukončené Smlouvy do okamžiku 
účinnosti odstoupeni, pňčemž Smluvní strany se vzájemně peněžitě vyrovnají tak, že Zhotovitel 
bude oprávněn požadovat uhrazeni části ceny za Dílo popadající dle této ukončené Smlouvy 
na řádně poskytnuté a Objednatelem si ponechané plněni;

25.7.2. vrátí-li Objednatel Zhotoviteli plnění poskytnutá na základě této ukončené Smlouvy, Zhotovitel 
neprodleně zaplatí Objednateli veškerá peněžní plněni dříve poskytnutá Zhotoviteli za vrácené 
plněni spolu s úroky ve výši stanovené dle § 1970 občanského zákoníku;

25.7.3. po účinnosti odstoupení od této Smlouvy nadále trvají závazky Zhotovitele ze záruk za 
poskytnuté plnění v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy a další práva 
Objednatele z vadného plnění;

25.7.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončeni 
plněni, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od této Smlouvy z důvodů na straně 
Zhotovitele;

25.7.5. odstoupení od této Smlouvy se nikterak nedotýká existence nároků Objednatele na náhradu 
škody vzniklé porušením této Smlouvy, uhrazeni smluvni pokuty, řešení sporů mezi Smluvními 
stranami, záruk, ustanovení o ochraně informaci a jiných ustanovení, která dle projevené vůle 
Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze máji trvat i po ukončení této Smlouvy; a

25.7.6. ostatní práva a povinnosti Smluvních stran této Smlouvy okamžikem účinnosti odstoupeni od 
této Smlouvy zanikají, ledaže tato Smlouva výslovně stanov! jinak.

25.8. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních 
pokut, ochrany informací, záruk, práv z vadného plněni, řešeni sporů a jiných ustanovení, která dle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončeni této 
Smlouvy.

26. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

26.1. Tato Smlouva se řidl českým právnim řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

26.2. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o jejím předmětu. Tuto Smlouvu je 
možné měnit pouze písemnou dohodou všech smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této 
Smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci všech smluvních stran, přičemž jakákoliv změna 
Smlouvy bude provedena v souladu se ZZVZ.

26.3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a 
povinnosti nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

26.4. Zhotovitelé nejsou oprávněni bez písemného souhlasu Objednatele postoupit jakákoliv práva 
vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu.

26.5. V případě, že tato Smlouva uvádi pojmy s velkým písmenem, které nejsou touto Smlouvou 
definovány, mají tyto pojmy stejný význam, jako v Rámcové smlouvě.

26.6. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv. 
Smluvni strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání týkající se 
času plnění, ceny za dilo, financování a placení, vlastnictví k dilu a pojištění stavby, projektové 
dokumentace, staveniště, podmínek pro provedení díla, předání a převzetí díla, záručních
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26.7.

26.8.

26.9.

podmínek, sankcí, stavebního deníku, postupného upřesnění smlouvy, a závěrečná ustanovení 
obsažená, jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem 
obchodního tajemství.

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy (a tyto jsou k této Smlouvě i fyzicky přiloženy): 

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2: Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v smluvních a 

obchodních záležitostech
Příloha č. 3: Požadavky na součinnost a připravenost při provádění Vymezených 

činností
Nedílnou součást této Smlouvy tvoří také tyto přílohy Rámcové smlouvy (tyto přílohy však nejsou 
k této Smlouvě fyzicky přiloženy a je na ně pouze odkazováno prostřednictvím Rámcové smlouvy, 
tvoří tedy volnou přílohu této Smlouvy):

Příloha č. 4: Oprávněné osoby
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 6: Realizační tým
Příloha č. 7: Technické vybavení
Příloha č. 8: Provozní a technické útvary
Příloha č. 9: Specifikace kvality procesu realizace Díla
Příloha č. 10: Specifikace úrovně zabezpečeni BOZP
Příloha č. 11: Specifikace úrovně ochrany životního prostředí
Příloha č. 13: Vymezené činnosti

Tato Smlouva je uzavřena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení
a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní
připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Teplicích d n e _ ._ ..

. . . . . . . . . . . ​ . .
......................​....................​........................ 

​.......​.....​..............​...................​.......... 
​.​...​..........​.......​...........

Ing. Bronislav Špičák 

generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Zhotovitel

10 -OV 2923
V Ústí n/L dne
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Příloha č. 3

Požadavky na součinnost a připravenost při provádění Vymezených činností

Zhotovitel je  povinen poskytnout součinnost a připravenost vůči SČVK při provádění Vymezeních činností a 
stavebních pracích na Přípojkách v následujícím rozsahu:

1 / zajištění oznámení o plánovaných odstávkách

- ve lhůtě 20 dní před zahájením stavby resp. před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK návrh 
plánu jednotlivých odstávek (zákon 274/2001 Sb., § 9, odst. 7, pism. b) stanovuje lhůtu 15 dní pro 
informování odběratelů před odstávkou, 5 dní je pro vyhodnoceni předloženého plánu s ohledem na 
provozní situaci a zajištění informování obyvatel)

- ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK informování odběratelů o plánované 
odstávce

2 / manipulace, proplach a dezinfekce při napojení provizorního řadu a provizorního přepojení přípojek

- ve lhůtě 20 dní před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK informaci o plánované odstávce

- ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK informování odběratelů o plánované 
odstávce

- ve lhůtě 3 pracovních dní před ohlášenou odstávkou Zhotovitel zajistí nutnou připravenost potřebnou 
k napojení provizorního vodovodu a přepojení přípojek a to v oblasti zemních prací, pokládky potrubí 
provizorního vodovodu a dodávky potřebného materiálu

- v termínu odstávky Zhotovitel realizuje pod dohledem SČVK samotného přepojení provizorního 
vodovodu, SČVK provádí potřebnou manipulaci, dozor nad přepojením zhotovitele, dezinfekci, proplach, 
případně odběr vzorků (na rozhodnutí mistra a na náklady SČVK) a přepojení jednotlivých přípojek na 
provizorní vodovod včetně dodávky pomocného spojovacího materiálu. Na základě rozhodnutí 
manažera provozu vodovodů mohou být přípojky napojovány Zhotovitelem avšak pouze za dohledu 
SČVK.

3 / manipulace, proplach, dezinfekce a rozbor při napojení nového řadu

- ve lhůtě 20 dní před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK informací o plánované odstávce

- ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK informování odběratelů o plánované 
odstávce

- ve lhůtě 7 dní před dohodnutou realizací proplachu, dezinfekce a odběru vzorku na novém řadu (provádí 
SČVK) současně však 7 dní před plánovanou odstávkou vyzve Zhotovitel SČVK k provedení uvedených 
činností

- ve lhůtě minimálně 3 pracovních dnů před plánovanou odstávkou Zhotovitel zajistí nutnou připravenost 
zemních prací a potřebný materiál pro přepojení vodovodu

- v termínu odstávky (jsou-li rozbory vyhovující) Zhotovitel zrealizuje pod dohledem SČVK samotné 
přepojení vodovodu, SČVK zajistí potřebnou manipulaci a dozor nad přepojením Zhotovitele včetně 
přepojení přípojek. Na základě rozhodnutí manažera provozu vodovodů mohou být přípojky napojovány 
Zhotovitelem avšak pouze za dohledu SČVK.

4 / napojení vodovodních přípojek na nový řad (termín realizace je totožný jako v bodě 2 s podmínkou 
vyhovujícího rozboru na novém řadu)
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- ve lhůtě 20 dní před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK informaci o plánované odstávce

- ve lhůtě 15 dni před plánovanou odstávkou provede SČVK informováni odběratelů o plánované 
odstávce

- v termínu 7 dní před odstávkou probíhá „vzorkování nového řadu“ viz. bod 2

- ve lhůtě minimálně 3 pracovních dnů před plánovanou odstávkou Zhotovitel zajisti nutnou připravenost 
zemnich práci a potřebný materiál pro přepojeni přípojek na nový řad

- v termínu odstávky (totožný jako v bodě 2) SČVK zajistí potřebnou manipulaci a přepojení přípojek na 
nový řad. Na základě rozhodnutí manažera provozu vodovodů mohou být přípojky napojovány 
Zhotovitelem avšak pouze za dohledu SČVK.

5 / ostatní a obecné informace

- kontaktní osobou za SČVK je osoba uvedená shora v těle této Prováděcí smlouvy

- veškeré činnosti provozu budou záviset na stavební a materiálové připravenosti zhotovitele stavby, 
v případě nepřipravenosti Zhotovitele si SČVK vyhrazuje právo plánovanou odstávku zrušit a informovat 
o tomto odběratele

- SČVK i Zhotovitel se zavazují na sjednané činnosti zajistit dostatečný počet potřebných pracovníků a 
samotné techniky k provedeni prací

- s provozem bude projednán způsob napojení, terminy ohlášeni, tlakové zkoušky, prověření 
signalizačního vodiče apod.

- tlaková zkouška vodovodního řadu bude provedena před proplachem a před dezinfekcí

- provádění odstávek se z důvodů provoznich doporučuje plánovat v termínu úterý - čtvrtek

- termín pro vyhodnocení dodaných vzorů vody je 2 pracovni dny

- vpřipadě potrubí s cementovou výstelkou, jakož ph nadměrně znečištěném potrubí (prokázáno 
fotodokumentací) si SČVK vyhrazuje právo proplachy a rozbory opakovat na náklady Zhotovitele a to až 
do okamžiku vyhovujících rozborů

- veškeré činnosti a postupy budou zapisovány do SD

- v případě oprav vodovodních přípojek (VP), nad rámec prací spojených s rekonstrukci radu, bude pro 
VP veden samostatný deník, kde bude vedena veškerá evidence prací na jednotlivých VP.
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Harmonogram A) - Nový/rekonstruovaný vodovod bez vnitřní cementace nebo vodovod nad DN 300 s vnitřní cementací

Termín
(dny) Zhotovitel Provozovatel (SČVK) S.06.20.D

-20 Oznámení termínu a plánu odstávek
8.

8.4.2

8.4.1

-19

Vyhodnocení plánu odstávky (vč. vypouštění použité vody)-18
-17
-16
-15 Informace odběratelům o plánované odstávce
-14 Výzva k provedení proplachů, desínfekce a odběru vzorků
-13

Tlakové zkoušky, prověrka signalizačního vodiče, příp. 
vlastní proplachy

-12
-11
-10
-9
-8
-7

Součinnost s provozovatelem (SČVK)

Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odběr vzorků, vč. pňp. opakováni:
- do DN 150 5x objem nového řadu
- nad DN 150 vč. 3x objem nového řadu

-6
-5
-4 - s cementaci nad DN 300 24 ho 

Informace pro laboratoř (UKJ) o
d. stagnace pitné vody pro krác. rozbor na hliník 
připravenosti na odběr vzorků min. 3 dny předem

-3
Připravenost na odstávku (stavební, materiálová,...)

Nejzazši termín odběru vzorků
(zvýšeni dávky chloru, kde je to možné)-2 Poslední rozbory-1

0* Součinnost s provozovatelem (SČVK), přepojeni vodovodu a 
přepojováni přípojek

Odstávka - manipulace, přepojen 
(na základě rozhodnuti manažere 
následný odběr vzorků a kontrola

řadu a přípojek, resp. dozor nad přepojením řadu a přípojek 
provozu vodovodů), proplach celých odstavených úseků, 
kvality vody na šiti

8.4.1

1
Rozbory2

* Provádění odstávek se z provozních důvodů doporučuje plánovat v termínu úterý - čtvrtek
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Harmonogram B - Nový/rekonstruovaný vodovod s vnitřní cementací do DN 300 včetně

Termín
(dny) Zhotovitel Provozovatel (SČVK) S.06.20.D

-20 Oznámení termínu a plánu odstávek
-19 8.
-18

Vyhodnoceni plánu odstávky (vč. vypouštěni použité vody)-17
-16 Výzva k provedení proplachů, desinfekce a odběru vzorků
-15 Informace odběratelům o plánované odstávce
-14
-13 Tlakové zkoušky, prověrka signalizačního vodiče
-12
-11
-10 8.4.2
-9 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odběr vzorků, vč. příp. opakováni 

- potrubí min. 7 dni ve styku s Ditnou vodou (min. 3x obměněna d o  stagnaci min. 24 hod.)
8.4.2.1

-8
-7 Součinnost s provozovatelem (SČVK) - 24 hod. stagnace pitné vody pro krácený rozbor na hliník
-6
-5 Informace pro laboratoř (UKJ) o pnpravenosti na odběr vzorku min. á dny předem

-4
-3

(zvýšení dávky chloru, 
kde je to možné)

8.4.1
-2 Připravenost na odstávku (stavební, materiálová,...)

Poslední rozbory
-1

0* Součinnost s provozovatelem (SČVK), přepojování přípojek
Odstávka - manipulace, přepojeni řadu a přípojek, resp. dozor nad přepojením řadu a 
přípojek (na základě rozhodnutí manažera provozu vodovodů), proplach celých 
odstavených úseků, následný odběr vzorků a kontrola kvality vody na síti

8.4.1

1
Rozbory

2
* Provádění odstávek se z provozních důvodů doporučuje plánovat v termínu úterý - čtvrtek
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Harmonogram C - Provizorní vodovod (K-NZV)

Termín
(dny) Zhotovitel Provozovatel (SČVK) S.06.20.D

-20 Oznámeni termínu a plánu odstávek
8.-19

Tlaková zkouška

Vyhodnocení plánu odstávky (vč. vypouštění použité vody)-18
-17
-16
-15 Informace odběratelům o plánované odstávce
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3 Připravenost na odstávku (stavební, 

materiálová,...)
Informace pro laboratoř (UKJ) o připravenosti na odběr vzorků min. 3 dny předem 
(dle rozhodnutí manažera provozu)-2

-1

0* Součinnost s provozovatelem (SČVK), 
přepojování přípojek

Odstávka - manipulace, proplach K-NZV vodou s obsahem chloru cca 0,5 mg/l, proplach 2-3 násobkem 
objemu K-NZV, napojeni K-NZV a přípojek resp. dozor nad napojením K-NZV a připojek (na základě 
rozhodnuti manažera provozu vodovodů), následný odběr vzorků a kontrola kvality vody na šiti

8.5

1
Rozbory vody

2
* Provádění odstávek se z provozních důvodů doporučuje plánovat v termínu úterý - čtvrtek
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