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SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplíce, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100 

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizací stavby:.​...........​..............

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. .........​.........​...............​..... 
​.........​.......​.......​........​...​........​.................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k prováděni 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této

smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS" nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy:................................

3

KOMASTAV DS s.r.o.

se sídlem : Ústí n.L, revoluční 551/6, PSČ 400 01 

IČ: 25476696, DIČ: CZ 25476696

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

oddíl C vložka 19902

Bank. spojení: ČSOB Ústí n.L., č. účtu 1038027/0300 

zastoupená: Janem Koníkem, jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: .....................​..........

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je..​....................​.......

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném zněni (dále jen „občanský zákoník")

(dále jen „Smlouva")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
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1. PREAMBULE

1.1. SVS jako akciová společnost působící od roku 1993 na trhu v oblasti výstavby a správy 
vodohospodářské infrastruktury je největší vodárenskou společností v Čechách i v širším 
středoevropském regionu, přičemž region její působnosti pokrývá kraj Ústecký a podstatnou 
část Libereckého kraje. Veškeré akcie SVS jsou v držení celkem 458 severočeských měst a 
obcí, přičemž SVS převzala za své akcionáře odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou, za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod a za údržbu a rozvoj 
vodohospodářské infrastruktury. V rámci předmětu své činnosti je SVS povinna zajišťovat 
realizaci stavebních prací, které jsou nezbytné při rekonstrukcích a rozvoji vodohospodářské 
infrastruktury v regionu působnosti SVS.

1.2. Úkolem SVS je zajistit plynulé a bezporuchové zásobování obyvatel a ostatních subjektů 
v oblasti, v níž SVS působí, a v místech, kde má SVS svůj majetek, kvalitní pitnou vodou, jakož i 
obdobným způsobem zajistit odvádění a čištění odpadních vod, a to za ceny odpovídající pouze 
nezbytným nákladům a přiměřenému zisku. Úkolem SVS je dále také zajistit obnovu 
vodohospodářské infrastruktury SVS, zlepšování poskytovaných služeb jak v množství, tak i 
kvalitě, zvyšování hospodárnosti při uvedených činnostech a dosažení evropských standardů 
kvality pitné vody a vypouštění odpadních vod.

1.3. S ohledem na zajištění shora uvedených úkolů SVS tato jakožto Objednatel uzavřela se 
Zhotovitelem a dalšími smluvními stranami dne 09. 08. 2017 Rámcovou smlouvu na provádění 
stavebních prací (dále jen „Rámcová smlouva"), jejímž účelem bylo zajistit pro Objednatele 
provádění stavebních prací vztahujících se k vodohospodářské infrastruktuře dle Rámcové 
smlouvy.

1.4. Jelikož na základě Rámcové smlouvy nedošlo z důvodů mimo sféru vlivu Objednatele k zadání 
příslušné veřejné zakázky a uzavření smlouvy k provedení Rámcové smlouvy a k efektivnímu a 
flexibilnímu zajištění úkolů SVS, oslovil Objednatel shora uvedeného Zhotovitele k uzavření této 
Smlouvy na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „UL038522 
Ústí n.L., Lipová -  rekonstrukce odpadního potrubí z VDJ Všebořice a VDJ Ve Stráni“ 
(dále jen „Veřejná zakázka“), a to analogicky ve smyslu § 67 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ"), jelikož Objednatel není povinen zadávat 
podlimitní sektorové veřejné zakázky v zadávacím řízení s ohledem na § 170 ZZVZ.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Objednatel prohlašuje, že:

2.1.1. je právnickou osobou, akciovou společností, řádně založenou a existující podle českého 
právního řádu, a

2.1.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 
Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že:

2.2.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a s řádným 
oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této Smlouvy, a

2.2.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu této Smlouvy, a

2.2.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 
Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

2.2.4. ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a

Verze 1.0
Smlouva o dílo podle rámcové smlouvy a čl. D4 6) VP16_bez VČ (ORI) Stránka 2



zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím 
úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společností, stejně jako o změnách v jeho 
kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plněni Veřejné zakázky v dále uvedeném 
smyslu, a

2.2.5. bere na vědomí, že vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž se 
vztahuje plnění dle této Smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu společnosti Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550 
(dále jen „SČVK“), která tuto infrastrukturu provozuje na základě smlouvy s Objednatelem. 
Součinnost SČVK poskytovaná Zhotoviteli v rámci plnění této Smlouvy bude vymezena 
samostatnou dohodou mezi SČVK a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude 
Zhotovitel seznámen.

3. ÚČEL SMLOUVY

3.1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky a zajištění realizace stavebních prací 
potřebných pro řádné naplňování činnosti Objednatele ve smyslu čl. 1 této Smlouvy.

3.2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho 
vyplývajících podmínek a povinností.

4. PŘEDMĚT SMLOUVY

4.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele 
s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo spočívající v následujících stavebních pracích:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci 
odpadního potrubí z VDJ Všebořice a VDJ Ve Strání.
V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího odpadního potrubí z vodojemů Všebořice a Ve 
Strání v městě Ústí nad Labem. Na trase budou osazeny revizní šachty v celkovém počtu 5 ks. 
První šachta Š01 je navržena monolitická z KB bloků a prefabrikované zákrytové desky. Ostatní 
šachty Š02-Š05 jsou navrženy standardně kruhového profilu DN1000. Na trase se nachází 
jedna přípojka z VDJ Ve Stráni v dimenzi DN300. Avšak profil není kapacitně zatížen a 
navržené potrubí litinové DN/ID150 je vyhovující. Odpadní potrubí bude napojeno na stávající 
infrastrukturu v revizní šachtě Š01. Jedná se o trvalou stavbu za účelem zkvalitnění odvádění 
přepadové/odpadní vody z VDJ Všebořice a VDJ Ve Stráni.

Kapacity: IO 01 ODPADNÍ POTRUBÍ VDJ
Kanalizační litiny LTH DN/ID150 STD L=6,0 m INTEGRÁL celk. dl. 120,13 m 
Odbočení z VDJ Ve Stráni OC DN300, celk. dl. 1,93 m (dopojení z PVC DN300 
SN12+koleno 45°)

Vybraný zhotovitel se zavazuje označit stavbu informační cedulí, dále se zavazuje dodržet 
veškeré technické normy uvedené v projektové dokumentaci k této dané DPS akci, zak. č. 
11031/4. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke splnění potřeb zadavatele Severočeské 
vodárenské společnosti a. s. K předání a převzetí staveniště u této akce může dojít ihned po 
účinnosti SoD. Samotná lhůta výstavby výše uvedené akce bude trvat maximálně do 4 měsíců 
od předání staveniště, (dále jen „Dílo").

4.2. Požadavky na provedení Díla jsou blíže specifikovány v závazné projektové dokumentaci 
UL038522 Ústí n.L, Lipová -  rekonstrukce odpadního potrubí z VDJ Všebořice a VDJ Ve 
Stráni (dále jen „Projektová dokumentace“), která byla součástí Výzvy Objednatele a která 
bude předána Zhotoviteli ve dvou vyhotoveních, jednom tištěném a jednom elektronickém, po 
podpisu této Smlouvy.

UL038522 Ústi n.L., Lipová -  rekonstrukce odpadního potrubi z VDJ Všebořice a VDJ Ve Stráni_____________________ _
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4.3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu 
stanovenou dle podmínek dohodnutých v této Smlouvě (dále jen „Cena“).

4.4. V ustanoveních, z jejichž povahy tak vyplývá, je pod pojmem Dílo myšlena také jakákoliv jeho 
část.

5. CENA DÍLA

5.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH

1 427 530,81 21 1 727 312,28

5.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této 
Smlouvy.

5.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady. Cena za Dílo je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou 
cenou za dodání Díla a pokrývá veškeré náklady Zhotovitele na dodání Díla a zahrnuje cenu za 
všechny další služby, práva a dodávky poskytované v rámci poskytnutí Díla Zhotovitelem podle 
této Smlouvy.

5.4 Součástí ceny Díla dle odst. 5.1 této Smlouvy jsou také poplatky, které Zhotovitel uhradí 
v souvislostí se zhotovováním Díla za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a 
ploch zařízení staveniště a případně další obdobné poplatky nezbytné pro provedení 
Stavebních prací (dále jen „Zvláštní náklady"). Cena Zvláštních nákladů stanovená 
Zhotovitelem musí odpovídat době a způsobu provádění Díla a požadavkům příslušných 
vlastníků/správců veřejných pozemků, k nímž se tyto Zvláštní náklady vážou. Objednatel tyto 
Zvláštní náklady proplatí dle skutečného plnění, maximálně však do výše ceny Zvláštních 
nákladů stanovené Zhotovitelem.

5.5. Cena Zvláštní nákladů stanovená Zhotovitelem je součástí ceny Díla a odpovídá době a 
způsobu provádění Díla a požadavkům příslušných vlastníků/správců veřejných pozemků, 
k nímž se tyto Zvláštní náklady vážou. Cena Zvláštních nákladů uvedená v této Smlouvě je 
cenou nejvýše přípustnou, přičemž Objednatel není povinen hradit jakékoli Zvláštní náklady 
Zhotovitele tuto částku překračující. Objednatel je povinen proplatit Zhotoviteli cenu Zvláštních 
nákladů pouze dle jejich skutečné výše (tj. do částky Zhotovitelem skutečně vynaložené na tyto 
Zvláštní náklady, nikoliv nutně do částky maximální), maximálně však do výše ceny Zvláštních 
nákladů stanovené Zhotovitelem v této Smlouvě.

5.6. Smluvní strany se dohodly, že úhrada plnění Zhotovitele bude probíhat na základě postupně 
vystavovaných dílčích měsíčních faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel, nejdříve k prvnímu dni 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo fakturované plnění poskytnuto. 
Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě soupisu prací provedených v uplynulém 
kalendářním měsíci odsouhlaseného oprávněnou osobou Objednatele. Tento odsouhlasený 
soupis prací a zjišťovací protokol potvrzený Objednatelem bude tvořit přílohu a nedílnou 
součástí dílčí faktury. Soupis práci předává Zhotovitel k odsouhlasení Objednateli nejpozději do 
5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo poskytnuto předmětné plnění. 
Pro sdělení výhrad k soupisu provedených prací dle tohoto odst. 5.6 této Smlouvy dohodly 
smluvní strany lhůtu tři (3) pracovní dny od jeho předložení oprávněné osobě Objednatele nebo 
jinému zástupci Objednatele. Nebudou-li v této lhůtě sděleny výhrady k soupisu provedených 
prací, má se tento soupis za odsouhlasený. Soupisy měsíčních prací dle tohoto odst. 5.6 této 
Smlouvy nejsou potvrzením Objednatele o akceptaci jednotlivých dílčích plnění. V případě 
postupu dle tohoto odst. 5.6 bude Dílo akceptováno jako celek v souladu s čl. 13 této Smlouvy.
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5.7. V případě, že se Smluvní strany shodnou na změně rozsahu Díla, která bude mít vliv na výši 
ceny Díla (tzv. vícepráce), provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen 
uvedených v kalkulací ceny jednotlivých nacenéných položek v rámci této Smlouvy. V případě 
jejich neuvedení v kalkulaci ceny Díla bude nacenění provedeno cenou položky uvedenou v 
Sborníku cen platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn, případně cenou Další 
položky objektivně určenou Objednatelem. Použití jiného ceníku není přípustné. Rozpočet 
víceprací bude předán ve formátu.xls i ve formátu programu Kras, tedy formátu .kza. Veškeré 
vícepráce musí být před jejich zahájením zaznamenány v Deníku, následně potvrzeny ve 
Změnovém listu (jak je tento pojem definován vodst. 12.3 této Smlouvy) a odsouhlaseny v 
písemném dodatku k této Smlouvě, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny 
ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či 
před) uzavření dodatku k této Smlouvě ve smyslu odst. 26.2 této Smlouvy. Zhotovitel rovněž 
nemá nárok na úhradu víceprací, které zjevně nevedly k naplnění účelu, pro nějž byly tyto 
vícepráce sjednány.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Celková cena bude splatná na základě faktur (daňových dokladů) vystavených Zhotovitelem ve 
smyslu odst. 5.6 této Smlouvy. Splatnost těchto daňových dokladů je stanovena na třiceti (30) 
kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli. Zhotovitel odešle daňový doklad Objednateli 
nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 
(daňový doklad) vztahující se k témuž Dílu nejvíce jednou měsíčně. Přílohou každé faktury 
(daňového dokladu) musí být kopie protokolu o předání a převzetí Díla nebo jeho částí ve 
smyslu odst. 13.3 této Smlouvy.

6.2. Veškeré faktury musí být vystaveny v souladu s § 435 občanského zákoníku a musí splňovat 
všechny náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů účinných v době fakturace, zejména jeho § 28 odst. 2, a náležitosti 
požadované zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů účinných 
v době fakturace, zejména jeho § 11, avšak výslovně musí faktury vždy obsahovat následující 
údaje: označení smluvních stran (Zhotovitel a Objednatel a označení odpovědného 
organizačního útvaru Objednatele) a jejich adresy, IČ, DIČ, označení této Smlouvy, označení 
Díla (název a číslo stavby) nebo jeho fakturované části, číslo faktury, den vystavení a lhůtu 
splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou 
částku členěnou dle požadavků zákona a této Smlouvy, stanovisko a podpis Objednatele, 
včetně Protokolu o předání Díla (případně protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla) nebo 
soupisu prací provedených ve sledovaném období a zjišťovacího protokolu, razítko 
vystavovatele a podpis osoby oprávněné ho zastupovat.

6.3. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje 
dle zákona či této Smlouvy, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů 
od jejího obdržení Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatností a nová lhůta 
splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

6.4. Faktury se platí bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený ve faktuře. Dnem úhrady se 
rozumí den, kdy je částka odepsána z bankovního účtu poskytovatele platebních služeb 
odesílatele ve prospěch účtu poskytovatele platebních služeb příjemce.

6.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude ke dni splatnosti provádět úhradu 100% 
Celkové ceny Díla pouze v případě, že Dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, a to ani 
Drobné vady ve smyslu odst. 13.3 této Smlouvy. V případě, že Dílo vykazuje dle Protokolu o 
předání Díla ve smyslu odst. 13.3 této Smlouvy pouze Drobné vady, provede Objednatel odhad 
celkové hodnoty vad, a ke dní splatnosti uhradí Zhotoviteli Celkovou cenu Díla poníženou o tuto 
hodnotu vad, přičemž část Celkové ceny Díla (zádržné) představovanou hodnotou vad na Díle
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zaplatí Objednatel Zhotoviteli do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne odstranění všech 
Drobných vad, potvrzeného v Protokolu o odstranění vad a nedodělků. Objednatel je však 
oprávněn jednostranně započíst vůči zádržnému jakékoliv svoje nároky vzniklé z porušení této 
Smlouvy, zejména nárok na náhradu škody, smluvní pokuty apod. Započtení dle tohoto 
odstavce je účinné ke dní doručení písemného oznámení Objednatele o započtení Zhotoviteli.

7. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

7.1. Nebude-li Dílo provedeno jednorázově, ale po dílčích milnících, zavazuje se Zhotovitel do 45 
dnů od uzavření této Smlouvy, nejpozději však před zahájením prací na Díle, zpracovat Plán 
organizace výstavby obsahující harmonogram zhotovení Díla (dále jen „Harmonogram plnění“ 
čí „Harmonogram") a tento pravidelně (minimálně 1x měsíčně) aktualizovat. Harmonogram 
bude zpracován s co nejkratšími dílčími termíny, jaké mu umožňují postupy dle Přílohy č. 9 
Rámcové smlouvy dosáhnout, a tyto postupy pří realizaci Díla dodržovat.

7.2. V rámci Harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen respektovat níže uvedené termíny 
stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.

7.3. Zhotovitel předloží návrh Harmonogramu plnění ve shora uvedené lhůtě k akceptací 
Objednateli. Objednatel návrh Harmonogramu plnění buď příjme, což Zhotoviteli písemně 
potvrdí, nebo jej se svými připomínkami vrátí Zhotoviteli k upravení.

7.4. Zhotovitel je povinen upravit návrh Harmonogramu plnění v souladu s připomínkami 
Objednatele do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto připomínky obdržel, a zaslat jej 
Objednateli. Objednatel se k návrhu Harmonogramu plnění vyjádří postupem dle odst. 7.3 této 
Smlouvy shora, přičemž tento postup se může aplikovat í opakovaně.

7.5. V případě dílčí fakturace ve smyslu odst 5.6 této Smlouvy předkládá Zhotovitel jedenkrát 
měsíčně (do 5. dne v následujícím měsíci) společně se soupisem provedených prací (čl. 5.6této 
Smlouvy) aktualizovaný Harmonogram plnění respektující termín dokončení stavebních prací.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem 
schváleného Harmonogramu plnění.

7.7. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na Díle nejpozději do 30 dnů od předání 
staveniště, pokud není dohodnuto jinak. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele 
provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.

7.8. Harmonogram plnění musí v souladu sodst. 7.1 7.1 této Smlouvy zohledňovat následující 
termíny plnění:

7.8.1. k předání a převzetí staveniště dojde v době do 14 dnů od výzvy Objednatele;

7.8.2. k zahájení stavebních prací na Díle dojde v době do 30 dnů od předání staveniště;

7.8.3. stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě maximálně do 4 měsíců od předání 
staveniště;

7.8.4. k předání a převzetí Díla dojde ve lhůtě 10 dnů ode dne dokončení stavebních prací na 
Díle.

8. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

8.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od výzvy Objednatele k převzetí 
staveniště. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech 
uvedených v Harmonogramu plnění.
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8.2. V případech, kdy Objednatel Zhotoviteli předal dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm, je Zhotovitel povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes 
staveniště.

9. ZABEZPEČENÍ A ODSTRANĚNÍ STAVENIŠTĚ

9.1. Zařízení staveniště bude zabezpečeno Zhotovitelem v souladu s jeho potřebami, v souladu s 
dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky Objednatele.

9.2. Zařízení staveniště bude odstraněno ve lhůtě do 10 dnů od jeho vyklizení.

9.3. Zařízení staveniště bude po předání a převzetí Díla vyklizeno ve lhůtě do 10 dnů od předání a
převzetí Díla.

10. OBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době
v souladu touto Smlouvou, Projektovou dokumentací a výkazem výměr a podmínkami, které
vyplývají z příslušného stavebního povolení či jiného závazného aktu orgánu veřejné správy.

10.2. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění Díla dodržovat veškeré obecně závazné právní 
předpisy, zejména stavební, bezpečnostní a technické předpisy, předpisy na ochranu životního 
prostředí a předpisy o odpadech. Zhotovitel se též zavazuje dodržovat veškeré relevantní 
technické normy (ČNS), tj. všechny technické předpisy a normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, 
a to jejich části závazné í nezávazné, které jsou platné v den uzavření této Smlouvy nebo které 
budou platit v průběhu provádění Díla.

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. V případě, že se na 
provádění Díla podílejí i jiné osoby, má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.

10.4. Zhotovitel je povinen na své náklady a spéčí řádného hospodáře podporovat, spravovat 
a udržovat veškeré technické prostředky Objednatele, které Zhotovitel převzal do užívání.

10.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla respektovat zájmy Objednatele a činnost dle 
této Smlouvy bude uskutečňovat podle příkazů Objednatele a v souladu s jeho zájmy.

10.6. Zhotovitel je povinen oznámit všechny nevhodné věci či nevhodné příkazy a jiné nevhodné 
okolnosti, které zjistil při provádění Díla a které mohou překážet v řádném provádění Díla.

10.7. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu 
brání v plnění předmětu této Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním 
předmětu této Smlouvy.

10.8. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle 
svých možností provést taková opatření, která riziko zcela vyloučí nebo sníží.

10.9. Zhotovitel je povinen i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou 
předmětem této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění této Smlouvy 
nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; v takovém případě má Zhotovitel 
právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů.

10.10. Zhotovitel je povinen opatřit věci, které jsou potřebné k provedení Díla. Náklady na pořízení a 
opotřebení takových věcí nese Zhotovitel.

10.11. Zhotovitel se zavazuje upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého plnění dle 
této Smlouvy, jakož í poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění této 
Smlouvy nezbytné.
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10.12. Zhotovitel řídí a nese odpovědnost za nasazení stavebních prostředků, technik, metod, postupů 
a jejich návazností, je odpovědný za koordinaci jednotlivých případných fází Díla a za metody 
vyhotovení Díla, pokud prováděcí dokumenty nebo Objednatel nestanoví jinak.

10.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činností budou prováděny pod přímým vedením 
odborně a zdravotně způsobilých osob. Tyto osoby jsou povinny se na vyzvání prokázat 
platnými doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům 
příslušných správních úřadů.

10.14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování 
jeho případných vad chránit veškerý majetek Objednatele i všech třetích osob před jeho 
poškozením, znehodnocením, zničením nebo ztrátou a učinit veškerá opatření na ochranu 
života a zdraví svých zaměstnanců, zaměstnanců svých poddodavatelů, zaměstnanců 
Objednatele a všech třetích osob.

10.15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování 
případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na 
úseku bezpečnosti a ochrany zdraví pn práci a zajistit tak bezpečnost a ochranu zdraví všech 
fyzických osob, které jsou oprávněny se zdržovat na staveništi. Zadavatel je povinen zajistit 
opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úrovni normy OHSAS18001.

10.16. Staveniště se Zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními 
předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno Dílo provádět řádně a bezpečně. 
Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a vybavením staveniště zavazuje zajistit, 
aby byl na staveniště zamezen vstup osobám, které nejsou oprávněny se na staveništi zdržovat. 
Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na staveništi a všech 
metod výstavby. Zhotovitel odpovídá za veškeré vybavení, zařízení, materiál a obdobné věcí, 
které umístí na staveniště.

10.17. Zhotovitel se zavazuje umožnit orgánům státního stavebního dohledu a jimi přizvaným znalcům 
vstupovat na staveniště, nahlížet do dokumentace stavby a vytvářet další předpoklady pro výkon 
státního stavebního dohledu.

10.18. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování 
jeho případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na 
úseku ochrany životního prostředí.

10.19. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší možnou míru 
sníží vliv stavebních prací, které budou pň provádění Díla probíhat, na okolí, životní prostředí a 
zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru poměřenou poměrům hlukem, prachem, popílkem, 
kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi a 
dalšími obtěžujícími činiteli.

10.20. Zhotovitel zřídí a povede pro Dílo stavební deník (dále jen „Deník"), který bude obsahovat 
alespoň následující údaje:

10.20.1. podrobný položkový výčet provedených stavebních prací odpovídající označení 
ve výkazu výměr;

10.20.2. dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních kvalitativních 
požadavků;

10.20.3. jakékoliv výhrady Objednatele k provedení části Díla (včetně oznámení vad a drobných 
vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad;

10.20.4. další skutečnosti mající vliv na plnění této Smlouvy a provádění Díla;
10.20.5. další údaje dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
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10.21. Zhotovitel povede Deník až do dne předání Díla a v případě, že Dílo bude vykazovat vady čí 
drobné vady, až do dne, kdy bude odstraněna poslední vada. Po uzavření bude Deník veden a 
uložen v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dle platných právních předpisů 
není třeba Deník vést, vede Zhotovitel za shora uvedených podmínek jednoduchý záznam o 
stavbě.

10.22. V případě, že SČVK poptá od Zhotovitele mimo režim této Smlouvy provedení stavebních prací 
na přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační infrastrukturou Objednatele, na níž jsou 
tímto zhotovitelem prováděny stavební práce dle této smlouvy (dále též „Přípojka"), zavazuje se 
Zhotovitel dát vůči SČVK do 7 pracovních dnů nabídku na provedení takových prací, a to za 
cenových podmínek, které nebudou horší, než podmínky uvedené v této Smlouvě. SČVK bude 
na předloženou nabídku reagovat do 3 pracovních dnů od jejího předložení Zhotovitelem. V 
rámci poptání stavebních prací na Přípojce od Zhotovitele ze strany SČVK dle tohoto 
ustanovení Smlouvy SČVK v den předání staveniště (mezi Objednatelem a Zhotovitelem) 
informuje Zhotovitele o předpokládaném rozsahu opravy Přípojek včetně jejich předpokládaného 
určení (identifikace).

10.23. V případě, že bude mít provedení prací na Přípojce objektivně vliv na termín provedení Díla dle 
této Smlouvy, tzn., že nebude objektivně možné realizovat práce na Přípojce a současně další 
práce na Díle, dohodnou se strany této Smlouvy na posunu termínu provedení Díla oproti 
Harmonogramu plnění stanovenému v této Smlouvě. K takovému posunu termínu provedení 
Díla může dojít oboustranně odsouhlaseným zápisem do Deníku dle odst. 10.20 této Smlouvy a 
následným uzavřením dodatku k této Smlouvě. Osobou oprávněnou odsouhlasit svým podpisem 
v Deníku takový posun termínu provedení Díla je oprávněná osoba Objednatele ve věcech 
technických dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy.

10.24. V případě, že Zhotovitel odkryje v rámci provádění stavebních prací Přípojku, která původně 
nebyla SČVK označena k opravě, je povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Objednateli a 
současně SČVK. SČVK se vyjádří nejpozdějí do druhého dne ve vztahu k dotčené Přípojce (zda 
bude přepojena či opravena) ve formě zápisu do Deníku, přičemž SČVK je následně oprávněna 
požadovat po Zhotoviteli provedení stavebních prací na odkryté Přípojce za podmínek dle odst. 
10.23 a 10.24 této Smlouvy. Po dokončení prací na přípojce potvrdí SČVK zápisem do Deníku, 
že práce na Přípojce byly provedeny v pořádku.

10.25. Zhotovitel zajistí seznámení vedoucích zaměstnanců Zhotovitele a poddodavatelů, jimiž se 
rozumí vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovních skupin, se závaznými předpisy o 
bezpečností a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP"), požární ochraně (dále jen „PO“) a 
ochraně životního prostředí (dále jen „OŽP"). Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a poddodavatelů 
při instruktáži obdrží závazná pravidla a zásady BOZP, PO a OŽP. Vedoucí zaměstnanci 
Zhotovitele a poddodavatelů provedou v rozsahu svých pracovních skupin stejnou instruktáž o 
BOZP, PO a OŽP pro ostatní zaměstnance Zhotovitele a poddodavatelů. O každé instruktáži 
bude sepsán zápis potvrzený příslušným vedoucím zaměstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit 
proškolení svých zaměstnanců a svých poddodavatelů v oblasti PO ve smyslu platných právních 
předpisů, a rovněž požární ochranu staveniště dle platných právních předpisů včetně provedení 
všech potřebných protipožárních opatření vyplývajících z povahy prací prováděných 
Zhotovitelem pří plnění této Smlouvy.

10.26. Zhotovitel zabezpečí BOZP svých zaměstnanců a dodržování PO a OŽP ze strany svých 
zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů, včetně jejích vybavení věcnými prostředky PO. 
Zhotovitel a poddodavatelé budou v průběhu realizace Díla respektovat předpisy a pravidla 
BOZP včetně případných pravidel a pokynů, se kterými byl Zhotovitel seznámen pověřenou 
osobou Objednatele. Zhotovitel je plně odpovědný za porušení povinností uvedených v tomto 
odstavci.
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10.27. Zhotovitel zajistí skladování hořlavých kapalin a nebezpečných látek a skladování ropných látek 
v souladu s příslušnými předpisy a pravidly BOZP.

10.28. Zhotovitel se zavazuje provádět na staveništi pravidelný úklid a na každém dílčím staveništi 
dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro toto dílčí staveniště, zejména požární bezpečnost a 
používání ochranných pomůcek.

10.29. Zhotovitel zajistí dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek na 
staveništi ze strany zaměstnanců Zhotovitele a poddodavatelů. Pozitivní dechová zkouška na 
alkohol u zaměstnanců Zhotovitele nebo poddodavatelů prováděná podle platných právních 
předpisů bude považována za závažné porušení bezpečnostních předpisů ze strany Zhotovitele.

10.30. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy 
a dodržovat veškeré povinnosti z nich vyplývající.

10.31. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené poškozením stávajících inženýrských sítí a cizích 
zařízení, knimž dojde činností nebo nečinností Zhotovitele nebo třetích osob Zhotovitelem 
pověřených v souvislosti s prováděním Díla.

10.32. Pro dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady povolení k odběru 
elektrické energie, vody a dalších energií. Zhotovitel je dále povinen zajistit si na vlastní náklady 
zábor prostranství, jež nejsou součástí prostor stavby. K tomu jej Objednatel zmocní, bude-li to 
dle povahy věcí třeba. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady také použití 
přístupových cest a silnic vedoucích ke staveništi. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky 
a normy stanovené dodavateli energií týkající se potrubí pro rozvod plynu, vody a odpadu, 
elektrické a telefonní kabeláže a před zahájením prací je povinen provést důkladnou prohlídku 
staveniště a zajistit vytýčení existujícího potrubí a kabelů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v 
případě poškození existujícího potrubí a kabeláže v případě, že Objednatel předal Zhotoviteli 
dokumentaci o takových inženýrských sítích vedoucích staveništěm.

10.33. Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty, které je podle této Smlouvy povinen vyhotovit v 
souvislosti s prováděním Díla, za jím navržené technologické postupy výstavby a za jím 
navržené a s Objednatelem dohodnuté změny způsobu provádění Díla oproti podkladům a 
příkazům, které jsou pro zhotovení Díla závazné.

10.34. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením příslušných prací prověřit, zda Projektová 
dokumentace, která se týká zhotovení Díla, nemá zřejmé nedostatky, zda neobsahuje řešení, 
materiály, konstrukce apod., které se ukázaly jako nevhodné při provádění předchozích staveb, 
zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými rozhodujícími technickými 
ukazateli; přitom však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové 
výpočty sám provádět. Zjistí-li Zhotovitel vady Projektové dokumentace, je povinen na ně 
Objednatele bezodkladně upozornit.

10.35. Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele prokázat vlastnosti stavebních hmot a stavebních 
směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách, a to před jejich 
zabudováním do Díla.

10.36. Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, předepsané zvláštními předpisy, závaznými 
normami a Projektovou dokumentací nebo Smlouvou. O konání jednotlivých zkoušek je 
Zhotovitel povinen vyrozumět Objednatele a další zainteresované osoby písemně alespoň tři (3) 
pracovní dny předem. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu do Deníku a protokolu 
o provedení zkoušky.

10.37. Kromě předepsaných zkoušek se Zhotovitel zavazuje umožnit Objednateli provedení dalších 
kontrolních zkoušek na vybrané práce a technologie dle vlastního výběru Objednatele. Tyto 
další kontrolní zkoušky budou provedeny na náklady Objednatele; avšak v případě, že taková
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zkouška prokáže chybné provedení Díla čí jeho části, uhradí náklady na provedení takové 
zkoušky Zhotovitel.

10.38. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-lí Objednatel, že Zhotovitel 
provádí Dílo nekvalifikovanými pracovníky v rozporu se svými povinnostmi nebo nedodržuje 
ujednání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ústně na staveništi nebo písemně s uvedením 
nedostatků požadovat, aby Zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, 
odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným nebo vadným prováděním Díla a Dílo prováděl řádným 
způsobem. Ostatní práva Objednatele tímto nejsou dotčena.

10.39. Materiály, které neodpovídají této Smlouvě nebo nevyhovují předepsaným zkouškám a 
standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené Objednatelem a na 
náklady Zhotovitele nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

10.40. Zástupce Objednatele nebo koordinátor BOZP má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz 
přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.

10.41. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření 
k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob 
(zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským 
dozorem) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona 
č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
na ochranu zdraví osob na staveništi. Oprávněné osoby (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, 
provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem), které mají přístup na staveniště, 
musí respektovat veškerá opatření Zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a 
bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit každé předané 
staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob. Zhotovitel dále odpovídá za 
zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce. V případě, že není určen koordinátor BOZP 
odpovídá Zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. 
Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat Objednatele o všech změnách týkajících se 
provádění stavby, které by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění činností 
koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá za všechny škody, které vzniknou 
Objednateli a je povinen uhradit vzniklou škodu. V případě zjištění, že Zhotovitel nezajistil 
opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce, je Objednatel oprávněn stavbu 
pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká Zhotoviteli právo na 
prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů.

10.42. Objednatel zajišťuje na základě samostatné mandátní smlouvy technický dozor investora (dále 
jen „TDI") při provádění konkrétních Stavebních prací, přičemž TDI je v souladu s touto 
mandátní smlouvou oprávněn k výkonu některých práv Objednatele dle této Smlouvy. Zhotovitel 
bude s rozsahem oprávnění jednání TDI za Objednatele seznámen před zahájením příslušného 
dílčího plnění. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s TDI a náležitě reflektovat oprávnění TDI 
jednat za Objednatele v rozsahu, v jakém byl s těmito oprávněními seznámen.

10.43. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby (zejména 
s provozovatelem Objednatele a případnými koordinujícími investory (město, RWE apod.)) 
s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění 
stavby.

11. DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

11.1. Zhotovitel se zavazuje na plnění dle této Smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob realizačního 
týmu uvedeného v Příloze č. 6 Rámcové smlouvy a k plnění dle této Smlouvy využít výhradně
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těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby realizačního týmu musí být předem písemně 
schválena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu realizačního 
týmu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou 
kvalifikací dle požadavků Objednatele uvedených v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 
Jestliže kterýkoli z členů realizačního týmu nehovoří českým jazykem na komunikativní úrovni, 
pak je Objednatel oprávněn ve vztahu k takovému členovi týmu využít služeb tlumočníka, 
přičemž v takovém případě uhradí veškeré náklady spojené s využitím služeb tlumočníka 
Zhotovitel.

11.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy sám nebo s využitím poddodavatelů 
uvedených v Příloze č. 5 Rámcové smlouvy, jejichž prostřednictvím prokázal svou kvalifikaci na 
plnění Veřejné zakázky. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění 
svěřeného poddodavatelí musí být předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by plnění 
původně svěřené poddodavatelí realizoval Zhotovitel sám. Smluvní strany výslovně uvádějí, že 
pří provádění Díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel 
odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.

11.3. Zhotovitel se dále zavazuje na plnění dle této Smlouvy alokovat technické a strojové vybavení 
uvedené v Příloze č. 7 Rámcové smlouvy a k plnění dle této Smlouvy využít tohoto vybavení. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že uvedené technické a strojové vybavení bude vázáno výhradně 
na plnění dle této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna technického a strojového vybavení 
musí být předem písemně schválena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje 
nahradit příslušné technické a/nebo strojové vybavení takovým technickým a/nebo strojovým 
vybavením, které má požadované minimální vlastnosti dle požadavků Objednatele uvedených 
v Zadávací dokumentací Veřejné zakázky.

11.4. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Smlouvy prostřednictvím provozních a technických 
útvarů uvedených v Příloze č. 8 Rámcové smlouvy.

11.5. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy v kvalitě uvedené v Příloze č. 9 
Rámcové smlouvy.

11.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění této Smlouvy úroveň zabezpečení BOZP v souladu 
s Přílohou č. 10 Rámcové smlouvy.

11.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění této Smlouvy úroveň ochrany životního prostředí 
v souladu s Přílohou č. 11 Rámcové smlouvy.

11.8. Zhotovitel je na písemnou žádost Objednatele povinen do jednoho týdne předložit Objednateli 
aktuální seznam všech poddodavatelů Zhotovitele s uvedením, kterou část Smlouvy bude každý 
z poddodavatelů plnit.

11.9. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli nezbytnou součinnost s ohledem na § 219 ZZVZ.

11.10. Při zahájení stavebních prací na Díle předloží Zhotovitel Objednateli platné výkopové povolení.

11.11. Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informačními cedulemi, a to nejpozději v den zahájení 
stavebních prací. Cedule musí být vyrobeny z odolného materiálu dle předepsaného vzoru, 
který je ke stažení na www.svs.cz/.

11.12. Zhotovitel je povinen minimálně tří (3) pracovní dny před zápisem do Deníku přizvat 
odpovědnou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla k prověření kvality provedení všech prací, 
které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Pokud 
Zhotovitel včas nepřizve pověřenou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla, je povinen na 
žádost Objednatele takové práce na vlastní náklady odkrýt.

11.13. Zhotovitel organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny stavby za 
účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a projektanta. Nedostaví-lí se
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Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného 
časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. V případě, že došlo ke 
skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované 
termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných a 
nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních 
termínech daných touto Smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Objednatel má právo 
na provedení dodatečné kontroly, nahradí však Zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-lí mu 
v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak 
jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.

11.14. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli do 5 dnů od obdržení jeho písemné výzvy seznam 
svých poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy.

11.15. Zhotovitel se zavazuje, že pn vydávání výkopového povolení vyvine maximální možnou snahu, 
aby jeho podmínky respektovaly vyjádření vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků 
vydaná dříve při povolování Díla. Kopii výkopového povolení předá Zhotovitel Objednateli 
bezprostředně po jeho obdržení a před zahájením prací.

11.16. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady 
prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků na poplatky za zábory, 
zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikaci a ploch zařízení staveniště. Objednatel tyto 
náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté 
ceny.

11.17. Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu realizace stavebních prací na Díle, aby na staveništi 
v době, kdy budou probíhat stavební práce, byla přítomna osoba stavbyvedoucího, a to zejména 
za účelem zajištění potřebné součinnosti a konzultací prováděných prací. Výslovně se sjednává, 
že je Zhotovitel povinen zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolních dnech. Stavbyvedoucí 
přestavuje osobu, která je uvedena v hlavičce této Smlouvy jako osoba zmocněná vedením 
realizace stavby a která musí splňovat kvalifikační požadavky, které klade Zadávací 
dokumentace na roli autorizovaného technika dle Přílohy č. 6 Rámcové smlouvy. Případná 
změna této osoby podléhá písemnému schválení Objednatele, přičemž stavbyvedoucí musí mít 
všechny minimální odborné zkušenosti a kvalifikační předpoklady, jak jsou vymezeny Zadávací 
dokumentací pro roli autorizovaného technika.

11.18. V případě, že je realizované Dílo nebo jeho část prováděno činností prováděnou hornickým 
způsobem ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské 
správě, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZHČ“), je Zhotovitel povinen mít pro výkon těchto 
činností vydané oprávnění ve smyslu § 5 odst. 2 ZHČ, a to po celou dobu realizace Díla. 
Objednatel je oprávněn během realizace Díla Zhotovitele požádat o doložení tohoto oprávnění a 
Zhotovitel je povinen mu je ve lhůtě 3 pracovních dnů od požádání předložit. V případě porušení 
povinnosti Zhotovitele disponovat v relevantních případech oprávněním ve smyslu § 5 odst. 2 
ZHČ je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit (aniž by tím bylo dotčeno jeho právo na 
náhradu škody, která mu v souvislosti s tím vznikne).

11.19. V případě, že je realizované Dílo nebo jeho část prováděno činností prováděnou hornickým 
způsobem ve smyslu ZHČ, je Zhotovitel povinen plnit povinnosti dle tohoto zákona. Zejména je 
povinen plnit oznamovací povinnost před zahájením realizace Díla, oznámit přerušení prací na 
dobu více jak 30 dní, dodržovat bezpečnostní pravidla a plnit další povinnosti stanovené ZHČ a 
jeho prováděcími předpisy.

11.20. V případech, kdy Zhotovitel vyhotovuje změnový list podle odstavce 12.3 této Smlouvy (dále jen 
„Změnový list“), se výslovně sjednává, že Zhotovitel tento Změnový list vyplní a zajisti jeho 
podepsání odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). V rámci případného uzavírání dodatku 
k této Smlouvě je v dotčených případech Změnový list v této formě nutnou přílohou příslušného 
dodatku.
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12. ZMĚNY DÍLA

12.1. Jakékoliv návrhy změny či úpravy provádění Díla, zejména povahy technické, finanční nebo 
vyžadující změny Projektové dokumentace nebo Harmonogramu plnění, vyžadují předchozí 
písemný souhlas Objednatele. Objednatel není povinen takový souhlas poskytnout.

12.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Díla před jeho 
dokončením. V případě, že změnu předmětu Díla navrhne Objednatel, bude Zhotovitel povinen 
vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby změnu Díla přijal. Objednatel není povinen přijmout změnu 
Díla navrhovanou Zhotovitelem.

12.3. Zhotovitel se na písemnou výzvu Objednatele zavazuje bezodkladně vypracovat Změnový list, 
který představuje dokument popisující vyhodnocení důsledků navrhované změny Díla na cenu, 
termíny a další podmínky plnění. Cena za vypracování Změnového listu je zahrnuta v ceně 
plnění Zhotovitele dle čl. 5 Smlouvy. Součástí Změnového listu musí být vždy informace o tom, 
zda bude mít navrhovaná změna Díla dopad na Harmonogram plnění, případně jaký.

12.4. Jakékoliv změny Díla musí být dohodnuty formou písemného dodatku ktéto Smlouvě, kterým 
dojde k úpravě smluvních podmínek v souladu se Změnovým listem, nebo pokud změnu navrhl 
Zhotovitel, v souladu s dohodou smluvních stran, není-li v konkrétním případě touto Smlouvou 
stanoveno jinak.

12.5. Úpravy Díla v rámci záruční doby dle čl. 14 Smlouvy se nepovažují za změny Díla ve smyslu 
tohoto článku této Smlouvy.

12.6. Jakékoliv změny Díla mohou být sjednány pouze v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

13. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

13.1. Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat k převzetí Díla, a to alespoň 5 (pět) 
pracovních dnů přede dnem plánovaného převzetí Díla. Zhotovitel je před předáním Díla nebo 
jeho části Objednateli povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na 
staveništi tak, aby bylo možno Dílo nebo jeho část řádně převzít a užívat v souladu s touto 
Smlouvou.

13.2. Nejpozději 3 dny před přejímacím řízením se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli všechny 
doklady související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, závaznými 
normami, Projektovou dokumentací nebo požadovaných Objednatelem, zejména doklady dle čl. 
13.11 této Smlouvy. Předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou 
podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách 
budou součástí protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o 
předání a převzetí Díla.

13.3. Objednatel převezme řádně dokončené Dílo po úspěšném provedení zkoušek dle odst. 13.2 
této Smlouvy a předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek a za předpokladu, že Dílo 
nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, vyjma vad a nedodělků drobných, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady"). O předání a převzetí Díla jako 
celku Smluvní strany vyhotoví závěrečný protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Protokol 
o předání Díla"). Objednatel je povinen v Protokolu o předání díla uvést, zda Dílo převzal 
s výhradami, či bez výhrad ve smyslu § 2605 občanského zákoníku.

13.4. Dílo se považuje za řádně dokončené a předané bez výhrad podepsáním Protokolu o předání 
Díla Smluvními stranami, jestliže Dílo zároveň nevykazuje žádné vady a nedodělky ani Drobné 
vady. Jestliže Dílo, které jinak nevykazuje žádné vady a nedodělky, vykazuje Drobné vady, 
považuje se takové Dílo podepsáním Protokolu o předání Díla Smluvními stranami za řádně 
dokončené a předané s výhradami.
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13.5. Součástí Protokolu o předání Díla bude seznam případných Drobných vad s uvedením závazné 
lhůty pro jejich odstranění Zhotovitelem. Lhůtu pro odstranění Drobných vad stanoví Objednatel 
s přihlédnutím k závažnosti, povaze a rozsahu příslušné vady. Zhotovitel je povinen odstranit 
drobné vady na vlastní náklady a odpovědnost.

13.6. Objednatel je s přihlédnutím k povaze Díla oprávněn požadovat, aby předání a převzetí Díla 
probíhalo postupně po jednotlivých částech dle Harmonogramu plnění. Smluvní strany vyhotoví 
o předání dílčích částí Díla dílčí protokoly o předání Díla. Ustanovení odst. 13.1 až odst. 13.5 
této Smlouvy se na předání části Díla vztahují přiměřeně.

13.7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, není-li Dílo řádně dokončené, zejména jestliže 
vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, kromě Drobných vad. Smluvní strany vyhotoví o odepření 
převzetí Díla protokol, v němž budou vymezeny důvody Objednatele pro odepření převzetí Díla, 
stanovisko Objednatele a náhradní termín pro řádné dokončení, zkoušky a předání Díla. Při 
náhradním předání Díla postupují Smluvní strany dle ustanovení odst. 13.1 až odst. 13.5 této 
Smlouvy.

13.8. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení příslušné správní úřady, jejichž účast je 
stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně í třetí osoby, jejíchž účast bude 
podle povahy předávané částí Díla nezbytná.

13.9. Vlastnické právo k Dílu či jeho částem má po dobu provádění Díla Zhotovitel a na Objednatele 
přechází okamžikem akceptace a převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla), podle toho, 
co nastane později. Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v průběhu provádění Díla do užívání 
určitou věc, má se za to, že do doby přechodu vlastnického práva k této věci na Objednatele 
poskytuje Objednateli bezplatné právo k užití takovéto věci.

13.10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle a nebezpečí zničení stavby až do 
okamžiku převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). V případě vzniku poškození 
prováděného Díla je Zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní 
náklady odstranit. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem předání Díla, 
tedy okamžikem podpisu Protokolu o předání Díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, 
které pro provedení Díla opatřil Objednatel, a které Objednatel předal Zhotoviteli, až do doby, 
kdy přejde nebezpečí škody na Objednatele nebo kdy je vrátí Objednateli.

13.11. Před zaasfaltováním komunikaci předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) 
vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak:

13.11.1. zápisy o tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti kanalizací, zkouškách celistvosti 
zemnícího pásku, zkouškách o průchodnosti kanalizací (TV kamera), doklad o 
nezávadnosti pitné vody v potrubí (dle daného typu stavby);

13.11.2. doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících.

13.12. K přejímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li 
výslovně uvedeno jinak:

13.12.1. úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená 
razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele;

13.12.2. protokol o vytýčení stavby oprávněným geodetem;

13.12.3. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na sítí do souřadnic podle 
přílohy Výzvy, vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do 
katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná 
břemena;

13.12.4. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

13.12.5. zápisy o prověření provedení oprav Přípojek a přepojení Přípojek před jejich zakrytím;

Verze 1.0
Smlouva o dílo podle rámcové smlouvy a čl. D4 6) VP16_bez VČ (ORI) Stránka 15



U L 0 3 8 5 2 2  Ústí n .L ., L ipová -  rekonstrukce odpad n ího  potrubí z  V D J V šeb o řice  a  V D J  V e  Stráni

13.12.6. prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;

13.12.7. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

13.12.8. 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení 
stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií 
stavby za týden);

13.12.9. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby 
(zkoušky přídržnosti apod.);

13.12.10. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby 
při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;

13.12.11. zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně 
dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;

13.12.12. 1x originál Deníku;

13.12.13. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;

13.12.14. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.

14. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

14.1. Uzavřením této Smlouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost spočívající v tom, že 
Dílo a veškeré jeho součásti, včetně veškerého použitého materiálu, jeho provedení a jakost 
Díla budou v průběhu záruční doby (i) v plném rozsahu splňovat provozní, technické, 
bezpečnostní a kvalitativní požadavky dle této Smlouvy a další specifické kvalitativní (jakostní), 
funkční, bezpečnostní, technické a jiné požadavky a standardy upřesněné nebo vyplývající 
z této Smlouvy nebo Projektové dokumentace, (ii) v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, zejména technickými a bezpečnostními předpisy a (iíi) způsobilé pro použití k účelu, 
vyplývajícímu z této Smlouvy. Zhotovitel tedy poskytuje záruku, že Dílo bude v průběhu záruční 
doby prosto jakýchkoliv právních i faktických vad.

14.2. Zhotovitel odpovídá za všechny faktické i právní vady, které má Dílo nebo jeho část v okamžiku 
předání a převzetí Díla nebo jeho části, a dále za vady, které se na Díle nebo jeho části objeví 
kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel je v rámci záruky za jakost zejména povinen 
odstraňovat havarijní stavy Díla.

14.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo 
písemných pokynů Objednatele, které jsou pro provedení Díla závazné, nebo nevhodnou 
povahou věcí, které měl podle této Smlouvy opatřit Objednatel a které Objednatel požadoval do 
Díla zapracovat, pokud pňtom Zhotovitel neporušil svoji povinnost pří vynaložení odborné péče 
písemně upozornit Objednatele na nevhodnost těchto podkladů, pokynů nebo věcí nebo pokud 
na jejich použití Objednatel i přes takové upozornění trval.

14.4. Záruční doba začíná plynout dnem podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou této 
Smlouvy, přičemž délka záruční doby je stanovena následovně:

14.4.1. záruční doba na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně 
však v délce dvacet čtyři (24) měsíců;

14.4.2. záruční doba na povrchy komunikaci se sjednává v délce třiceti šesti (36) měsíců ode dne 
podpisu Protokolu o předání Díla čí jeho částí, jehož součástí byly povrchy komunikací, 
druhou stranou této Smlouvy;
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14.4.3. záruční doba na celé Dílo, s výjimkou jeho částí, k nímž se poskytuje samostatná záruka 
dle odst. 14.4.1 a odst. 14.4.2 této Smlouvy, se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode 
dne podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou této Smlouvy.

14.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo nebo jeho vadou dotčenou 
část rádně užívat pro vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel. Záruční doba neběží také po dobu, 
po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo jeho části, za které odpovídá Zhotovitel a které 
sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo jeho vadou dotčené části, ale vyskytnou se 
opakovaně. Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo jeho částí užívat kromě vadou dotčené 
části Díla i jinou související část Díla, neběží ani záruční doba i ve vztahu k této související části 
Díla.

14.6. V případě, že Objednatel v záruční době uplatnil své právo z vadného plnění, na jehož základě 
Zhotovitel dodal novou věc bez vady, opravil nebo vyměnil část Díla, počíná ode dne 
následujícího po dni jejich opravy nebo výměny běžet nová záruční doba v délce uvedené 
v odst. 14.4 této Smlouvy ve vztahu k vyměněné nebo opravené části Díla a ve vztahu 
k danému Zhotoviteli.

14.7. Reklamací lze uplatnit nejpozdějí do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

14.8. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad Díla, které se vyskytnou v průběhu záruční 
doby způsobem odpovídajícím povaze vady, zejména dodáním nové věci bez vady, opravou, 
úpravou, výměnou vadné součásti nebo jiným přiměřeným způsobem dle volby Objednatele.

14.9. Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit bezplatně ve lhůtě uvedené v písemném (e-mailovém) 
oznámení Objednatele o vzniku vad, jinak do třiceti (30) dnů ode dne oznámení vady 
Objednatelem. U závad, které nesnesou odkladu (zejména havárie), se Zhotovitel zavazuje 
nastoupit k odstranění vady do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku oznámení vady 
Objednatelem a vady odstranit bezodkladně. Charakter vady (zda snese, čí nesnese odkladu) 
určí Objednatel v oznámení vady. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění vad nebo 
neodstraní vady ve lhůtě uvedené v tomto odst. 14.9, může být odstranění vad provedeno 
Objednatelem nebo třetí osobou na náklady Zhotovitele. Náklady na odstranění reklamované 
vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí dle čl. 23 této Smlouvy.

14.10. Zhotovitel je povinen odstraňovat způsobem dle odst. 14.9 této Smlouvy všechny vady, které se 
vyskytnou v záruční době, přičemž bude-li po odstranění takové vady zjištěno, že jde o vadu, za 
kterou ve smyslu této Smlouvy Zhotovitel neodpovídá, uhradí mu Objednatel náklady vzniklé 
v souvislosti s odstraněním takové vady a stanovené obdobně dle odst. 5.2 této Smlouvy.

14.11. Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladně písemně oznámit úplné odstranění oznámené 
nebo zjištěné vady. Zhotovitel je v návaznosti na žádost Objednatele povinen bezodkladně 
provést Objednatelem určené zkoušky nezbytné k ověření, zda byla v plném rozsahu obnovena 
funkčnost a jakost Díla a dosaženo obnovení technických a jiných relevantních parametrů Díla, 
které byly příslušnou vadou dotčeny. V případě pozitivního výsledku zkoušek podepíší 
Objednatel a Zhotovitel protokol o odstranění vady. Vada se považuje za odstraněnou 
okamžikem podpisu tohoto protokolu.

15. UŽÍVACÍ PRÁVA

15.1. Bude-li výsledkem plnění provedeného Zhotovitelem na základě této Smlouvy dílo (zejména 
dokumentace skutečného provedení stavby, dílenská dokumentace, popř. jiný dokument), které 
požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Autorské dílo"), nabývá Objednatel dnem nabytí účinnosti 
Protokolu o předání Díla nebo části Díla (tj., dnem podpisu Protokolu o předání Díla ve smyslu
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ustanoveni odst. 14.4 této Smlouvy), jehož je Autorské dílo součásti, výhradní právo užít 
takovéto Autorské dílo v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi 
způsoby užití v neomezeném rozsahu, po celou dobu trvání autorského práva k Autorskému 
dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu, a bez omezení teritoriálního 
(dále jen „Licence"). Součástí Licence je rovněž neomezené právo Objednatele poskytnout 
třetím osobám podlicenci k užití Autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem Licence a také 
souhlas Zhotovitele k postoupení Licence na třetí osoby. Licence se automaticky vztahuje í na 
všechny nové verze, aktualizované verze a jiné úpravy a překlady Autorského díla. Zhotovitel 
tímto uděluje Objednateli zároveň souhlas k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací 
Autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob.

15.2. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence k Autorskému dílu je zahrnuta 
v ceně Díla dle čl. 5 této Smlouvy.

16. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

16.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné 
pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu 
o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

16.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k 
prodlení s plněním jednotlivých termínů a se splatností jednotlivých peněžních závazků.

16.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob 
nebo jimi pověřených pracovníků nebo statutárních orgánů smluvních stran, není-lí v této 
Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

16.4. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která mají mít vliv na platnost a účinnost této 
Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo 
doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na 
titulní stránce této Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezí smluvními stranami dohodnuto jinak. 
Nemá-lí komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost této Smlouvy, popouští se 
též doručení prostřednictvím faxu nebo e-mailu na čísla a adresy uvedené v Příloze č. 4 
Rámcové smlouvy.

16.5. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, faxového čísla nebo e- 
maílové adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozdějí do pěti (5) 
dnů.

17. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

17.1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu čí osoby. Oprávněné osoby budou 
zastupovat smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním dle 
této Smlouvy.

17.2. Oprávněné osoby jsou oprávněny v zastoupení smluvních stran provádět veškeré úkony 
v souvislosti s touto Smlouvou, s výjimkou úkonů majících vliv na další trvání této Smlouvy nebo 
úkonů jí měnících, které jsou vyhrazeny k provedení osobami oprávněnými zavazovat smluvní 
strany, nebo jejími zplnomocněnými zástupci. V zájmu vyloučení pochybností Smluvní strany 
uvádí, že souhlas oprávněné osoby se změnami této Smlouvy automaticky neznamená, že tato 
změna bude realizována. Jakákoliv změna této Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti až na 
základě dodatku dle odst. 26.2 této Smlouvy podepsaného osobou oprávněnou k takovému 
podpisu. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu 
zmocnění.
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17.3. Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednáni, jež by mělo za přímý následek změnu této 
Smlouvy nebo jejího předmětu.

17.4. Ustanovením tohoto čl. 17 není dotčeno ustanovení odst. 10.24 této Smlouvy.

17.5. Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy a jejich role stanoví 
tato Smlouva. Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v smluvních a obchodních 
záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy.

17.6. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu 
druhou smluvní stranu písemně upozornit ve lhůtě pěti (5) dnů.

17.7. Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti s provedením 
stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační infrastrukturou 
Objednatele, na níž jsou Zhotovitelem prováděny stavební práce na Díle dle této Smlouvy, je 
​........​.......​.........​...................​...............​.............​..................​......​.........​.......​.......​........​...​....... 
​..........................................

18. POJIŠTĚNÍ A DALŠÍ DOKLADY

18.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu 
pří výkonu své podnikatelské činností třetím osobám s minimální výší pojistného plnění
50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Zhotovitel je povinen zajistit, aby taková 
pojistná smlouva byla účinná po celou dobu účinnosti této Smlouvy. V případě, že by účinnost 
takové pojistné smlouvy měla skončit ještě před účinností této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
vyvinout veškeré úsilí, aby tuto pojistnou smlouvu prodloužil nebo uzavřel pojistnou smlouvu 
novou s pojistným plněním minimálně ve stejné výši.

18.2. Zhotovitel je dále nad rámec pojištění dle odst. 18.1 této Smlouvy povinen mít uzavřenou 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude stavebně montážní pojištění, a to ve vztahu ke 
stavbám zhotovovaným na základě této Smlouvy. Stavebně montážní pojištění a pojištění 
odpovědnosti za škodu dle odst. 18.1 této Smlouvy mohou být formálně sjednány v rámci jedné 
pojistné smlouvy.

18.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistné smlouvy dle odst. 18.1 a odst. 18.2 této Smlouvy 
pokrývaly i činnost všech jeho poddodavatelů nebo aby všichni jeho poddodavatelé měli 
uzavřené také pojistné smlouvy.

18.4. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou kopii příslušné 
pojistné smlouvy uzavřené Zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů a uspokojivé 
doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené Zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti 
a účinnosti.

18.5. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou kopii 
jakýchkoliv dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku prokázal 
svou kvalifikaci na realizaci Veřejné zakázky a uspokojivé doklady o tom, že tyto doklady jsou a 
zůstávají v platnosti a účinnosti. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů dle 
předchozí věty maximálně jednou ročně.

19. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

19.1. Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a 
případně dalšich osob zapojených na plnění této smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro 
následující účely:

19.1.1. uzavírání a plnění smlouvy;
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19.1.2. vnitřní administrativní potřeby správce;
19.1.3. ochrana majetku a osob správce;
19.1.4. ochrana právních nároků správce;
19.1.5. tvorba statistik a evidencí správce;
19.1.6. plnění zákonných povinností správce.

19.2. Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

19.2.1. oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle odst. 19.1.1 výše);

19.2.2. oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle odst. 19.1.2 výše), 
ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel dle odst. 19.1.3 výše), ochraně 
právních nároků správce (pro účel dle odst. 19.1.4 výše) a na tvorbě statistik a evidencí 
správce (pro účel dle odst. 19.1.5 výše);

19.2.3. plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel dle 
odst. 19.1.6 výše).

19.3. Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle odst. 19.1.1 výše po dobu účinnosti této 
smlouvy, pro účely dle odst. 19.1.2 až 19.1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti 
této smlouvy a pro účel dle odst. 19.1.6 výše po dobu plněni příslušných zákonných povinností.

19.4. Subjekty údajů jsou oprávněny:

19.4.1. požadovat přístup k jeho osobním údajům;
19.4.2. požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
19.4.3. požadovat omezení zpracování osobních údajů;
19.4.4. požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
19.4.5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
19.4.6. využit práva na přenositelnost osobních údajů; a
19.4.7. využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních 

údajů.

20. OCHRANA INFORMACÍ

20.1. Smluvní strany jsou sí vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:

20.1.1. sí mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou 
považovány za důvěrné nebo budou tvořit obchodní tajemství (dále jen „důvěrné 
informace“),

20.1.2. mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činnosti druhé 
strany nebo í jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany.

20.2. Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této 
Smlouvy od Objednatele získal.

20.3. Za třetí osoby podle odst. 20.2 této Smlouvy se nepovažují:

20.3.1. zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,
20.3.2. orgány smluvních stran a jejích členové,
20.3.3. ekonomičtí a právní poradci smluvních stran,
20.3.4. ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Zhotovitele v rámci plnění 

konkrétního Díla,
20.3.5. ve vztahu k důvěrným informacím Zhotovitele externí dodavatelé Objednatele, a to í 

potenciální,
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za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny 
výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je provedeno v rozsahu nezbytně 
nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním 
stranám v této Smlouvě.

20.4. Veškeré důvěrné informace předávající strany jsou chráněny a přijímající strana vyvine pro 
zachování jejich důvěrností a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní 
důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se Zhotovitel 
zavazuje neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí 
straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být 
seznámeni, aby mohli tuto Smlouvu plnit. Zhotovitel se zároveň zavazuje nepoužít důvěrné 
informace jinak, než za účelem plnění této Smlouvy.

20.5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné 
implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. 
například, ale nejenom, konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných 
obchodních kruzích běžně nedostupné skutečností, které souvisejí s předmětem plnění této 
Smlouvy, a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, 
popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického 
know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní 
nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich částí, nabídky, kontrakty, smlouvy, 
dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s 
obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž 
zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

20.6. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se k předmětu této 
Smlouvy a příslušné dokumentaci považují výlučně za důvěrné informace Objednatele a 
Zhotovitel je povinen tyto informace chránit v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel při tom bere 
na vědomí, že povinnost ochrany těchto informací podle tohoto čl. 20 Smlouvy se vztahuje 
pouze na Zhotovitele a jeho případné poddodavatele.

20.7. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 
souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna upozornit 
přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce 
nebo přední straně média. Absence takovéhoto upozornění však nezpůsobuje zánik povinnosti 
ochrany takto poskytnutých informaci.

20.8. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

20.8.1. se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající 
smluvní strany či právních předpisů,

20.8.2. měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozicí před uzavřením této Smlouvy, 
pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezí smluvními stranami uzavřené 
smlouvy o ochraně informací,

20.8.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to 
schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

20.8.4. po podpisu této Smlouvy poskytne pňjímající straně třetí osoba, jež není omezena 
v takovém nakládání s informacemi,

20.8.5. mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU nebo 
závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné mocí.

20.9. Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto čl. 20 
Smlouvy a jejích účinnost přetrvá i po ukončení účinností této Smlouvy.

Verze 1.0
Smlouva o dílo podle rámcové smlouvy a čl. D4 6) VP16_bez VČ (ORI) Stránka 21



21. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

21.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a této Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění povinností dle této Smlouvy rovněž 
v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím poddodavatele (třetí osoby). 
Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 
vzniklých škod.

21.2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 
nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že Objednatel 
poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění 
s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty 
dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel 
trval na původním zadání.

21.3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto došlo 
výlučně v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v důsledku okolností 
vylučujících odpovědnost (§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku).

21.4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 
okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují k vyvinuti maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících 
odpovědnost.

21.5. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro 
propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.

22. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ A SANKCE

22.1. Řádné plnění Zhotovitele je zajištěno zejména sankcemi stanovenými v tomto čl. 22 této 
Smlouvy, pojistnými smlouvami uzavřenými dle čl. 18 této Smlouvy a zádržným dle odst. 6.5 
této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli před zahájením prací na Díle doložit existenci 
stavebně montážního pojištění na Dílo s výší pojistného plnění odpovídající Ceně Díla.

22.2. Zhotovitel je v případě porušení své povinností stanovené v této Smlouvě povinen Objednateli 
uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:

22.2.1. pří prodlení Zhotovitele s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části v termínech 
uvedených v Harmonogramu plnění je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny Díla nebo jeho příslušné části za každý 
započatý den prodlení;

22.2.2. při prodlení Zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený v předchozím 
bodě, stanoveného v této Smlouvě (zejména termínu převzetí staveniště, zahájení 
Stavebních prací, dokončení Stavebních prací, jiných termínů stanovených 
v Harmonogramu plnění), je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení;

22.2.3. při prodlení Zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté Objednatelem nebo 
dohodnuté Smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla 
nebo jeho části nebo lhůty stanovené pro odstranění vad nebo pro nastoupení k odstranění 
vad v průběhu záruční doby, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení;

22.2.4. při prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 
každý započatý den prodlení až do dne vyklizení staveniště; a
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22.2.5. v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Deník (případně 
jednoduchý záznam o stavbě) včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v 
souladu s obecně závaznými předpisy nebo touto Smlouvou je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (slovy: tří tisíce korun 
českých) za každý jednotlivý případ porušení uvedené povinností;

22.2.6. v případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností předložit Objednateli seznam 
poddodavatelů dle odst. 11.8 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní 
pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den 
takového prodlení;

22.3. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.1 této Smlouvy alokovat na plnění dle této Smlouvy 
pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 6 Rámcové smlouvy a k 
plnění dle této Smlouvy využít výhradně těchto osob, případně tyto osoby měnit jen se 
souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč 
(slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

22.4. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.2 této Smlouvy poskytovat plnění dle této Smlouvy 
sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 Rámcové smlouvy, případně tyto 
poddodavatele měnit jen s písemným souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení 
takové povinnosti.

22.5. Poruší-ll Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.3 této Smlouvy alokovat technické a strojové 
vybavení uvedené v Příloze č. 7 Rámcové smlouvy a k plnění dle této Smlouvy využít tohoto 
vybavení, vázat toto vybavení výhradně na plnění dle této Smlouvy, případně měnit toto 
vybavení jen s písemným souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové 
povinnosti.

22.6. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.4 této Smlouvy zajišťovat plněni této Smlouvy 
prostřednictvím provozních a technických útvarů uvedených v Příloze č. 8 Rámcové smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun 
českých) za každé porušení takové povinnosti.

22.7. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.5 této Smlouvy poskytovat plnění dle této Smlouvy 
v kvalitě uvedené v Příloze č. 9 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

22.8. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.6 této Smlouvy dodržovat pň plnění této Smlouvy 
úroveň zabezpečení BOZP v souladu s Přílohou č. 10 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení 
takové povinnosti.

22.9. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.7 této Smlouvy dodržovat pň plnění této Smlouvy 
úroveň ochrany životního prostředí v souladu s Přílohou č. 11 Rámcové smlouvy, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé 
porušení takové povinnosti.

22.10. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 11.17 této Smlouvy a stavbyvedoucí nebude na stavbě 
přítomen v době, kdy budou probíhat stavební práce, stavbyvedoucí se nebude účastnit 
kontrolních dnů, Zhotovitel provede změnu stavbyvedoucího bez písemného schválení 
Objednatele, nebo stavbyvedoucí nebude splňovat kvalifikační a jiná kritéria dle Zadávací 
dokumentace, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
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22.11. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 11.18 této Smlouvy disponovat v relevantních případech 
oprávněním ve smyslu § 5 odst. 2 ZHČ, nebo ve stanovené lhůtě toto oprávnění doložit, je 
Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc 
korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

22.12. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.19 této Smlouvy plnit povinnosti dle ZHČ (v případě, 
že realizované Dílo je prováděno činností prováděnou hornickým způsobem ve smyslu ZHČ), je 
Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc 
korun českých) za každé porušení takové povinnosti a 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun 
českých) za každý den prodlení se splněním oznamovací povinnosti dle ZHČ.

22.13. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 18.1 a odst. 18.2 této Smlouvy mít uzavřenou pojistnou 
smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu při výkonu své podnikatelské činnosti třetím 
osobám a pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištěni nebo tyto předložit Objednateli dle 
odst. 18.4 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: 
pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti, a to ve vztahu ke každé pojistné 
smlouvě.

22.14. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 18.5 této Smlouvy předložit originál či úředně ověřenou 
kopii jakýchkoliv dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku 
prokázal svou kvalifikaci na realizaci Veřejné zakázky a uspokojivé doklady o tom, že tyto 
doklady jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

22.15. Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací 
dle čl. 20 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč 
(slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

22.16. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovních dnů ode dne 
odeslání písemné výzvy Objednatele.

22.17. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše 
smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.

22.18. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje 
povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

23. ŘEŠENÍ SPORŮ

23.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.

23.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na 
základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost 
a usilovat o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob 
nebo pověřených zástupců.

23.3. Nebude-li sporná záležitost vyřešena do šedesáti (60) dnů ode dne doručení výzvy k smírnému 
vyřešení sporu zaslané kteroukoliv smluvní stranou druhé smluvní straně, budou všechny spory 
vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho 
řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

24. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

24.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran.
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24.2. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách 
účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o 
registru smluv"), se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o 
registru smluv nejpozdějí do 30 dní od podpisu této Smlouvy její znění příslušnému správci 
registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může tuto Smlouvu zveřejnit za předpokladu, že 
Objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

24.3. Smluvní strany se dohodly, že pří zveřejnění znění této Smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 
1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout pň postupu podle 
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního 
tajemství. Tyto údaje budou pn zveřejnění této Smlouvy podléhat anonymízací.

24.4. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

24.5. V případě změny, doplnění či zrušení této Smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto 
článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

24.6. K ustanovením tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Smlouva nesplňuje nutné podmínky pro 
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá Smlouva 
účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

25. UKONČENÍ SMLOUVY

25.1. Předčasně ukončit účinnost této Smlouvy lze písemnou dohodou mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem.

25.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

25.2.1. bude Zhotovitel v prodlení s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho částí 
v termínech uvedených v Harmonogramu plnění dle této Smlouvy trvající déle než šedesát 
(60) dnů;

25.2.2. celková výše smluvních pokut, na kterou Objednateli vznikl vůči tomuto Zhotoviteli dle této 
Smlouvy nárok, činí více než 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).

25.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

25.3.1. se Zhotovitel dostane do úpadku, bude-li vůči němu zahájena likvidace, bude-li vůči němu 
uvalena nucená správa, nebo uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou část 
Zhotovitelova majetku; nebo

25.3.2. pravomocným rozhodnutím soudu byl vedoucí zaměstnanec nebo člen orgánu Zhotovitele 
anebo osoby jednající se Zhotovitelem ve shodě odsouzen za trestný čin, který spáchal v 
souvislosti s uzavřením či plněním této Smlouvy; nebo

25.3.3. kterékoliv prohlášení Zhotovitele dle čl. 2 této Smlouvy se ukáže být nebo se stane 
nepravdivým; nebo

25.3.4. došlo k jinému podstatnému porušení této Smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 
občanského zákoníku; možnost odstoupení pro nepodstatné porušení v souladu s § 2107 
občanského zákoníku pňtom zůstává nedotčena.

25.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze ze zákonných důvodů.

25.5. Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
příslušné smluvní straně stím, že Objednatel je oprávněn dle vlastního rozhodnutí odložit 
účinnost odstoupení od této Smlouvy.

25.6. Dojde-lí k odstoupení od této Smlouvy před poskytnutím plnění dle této Smlouvy ze strany 
Zhotovitele, Zhotovitel bude povinen vrátit Objednateli veškerá peněžitá plnění Objednatelem
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poskytnutá mu na základě této Smlouvy spolu s úroky ve výši stanovené dle § 1970 občanského 
zákoníku.

25.7. Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy poté, co bylo alespoň z částí na základě této Smlouvy 
Zhotovitelem poskytnuto plnění, upravují Smluvní strany vypořádání práv a závazků odlišně od 
§ 2005 občanského zákoníku takto:

25.7.1. Objednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze své 
podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na základě této ukončené Smlouvy do 
okamžiku účinnosti odstoupení, přičemž Smluvní strany se vzájemně peněžitě vyrovnají 
tak, že Zhotovitel bude oprávněn požadovat uhrazení částí ceny za Dílo připadající dle této 
ukončené Smlouvy na řádně poskytnuté a Objednatelem si ponechané plnění;

25.7.2. vrátí-li Objednatel Zhotoviteli plnění poskytnutá na základě této ukončené Smlouvy, 
Zhotovitel neprodleně zaplatí Objednateli veškerá peněžní plnění dříve poskytnutá 
Zhotoviteli za vrácené plnění spolu s úroky ve výši stanovené dle § 1970 občanského 
zákoníku;

25.7.3. po účinnosti odstoupení od této Smlouvy nadále trvají závazky Zhotovitele ze záruk za 
poskytnuté plnění v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy a další práva 
Objednatele z vadného plnění;

25.7.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení 
plnění, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od této Smlouvy z důvodů na 
straně Zhotovitele;

25.7.5. odstoupení od této Smlouvy se nikterak nedotýká existence nároků Objednatele na náhradu 
škody vzniklé porušením této Smlouvy, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezí 
Smluvními stranami, záruk, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která dle 
projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této 
Smlouvy; a

25.7.6. ostatní práva a povinnosti Smluvních stran této Smlouvy okamžikem účinnosti odstoupení 
od této Smlouvy zanikají, ledaže tato Smlouva výslovně stanoví jinak.

25.8. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, 
smluvních pokut, ochrany informací, záruk, práv z vadného plnění, řešení sporů a jiných 
ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i 
po ukončení této Smlouvy.

26. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

26.1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

26.2. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o jejím předmětu. Tuto Smlouvu je 
možné měnit pouze písemnou dohodou všech smluvních stran ve formě číslovaných dodatků 
této Smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci všech smluvních stran, přičemž jakákoliv 
změna Smlouvy bude provedena v souladu se ZZVZ.

26.3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a 
povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

26.4. Zhotovitelé nejsou oprávněni bez písemného souhlasu Objednatele postoupit jakákoliv práva 
vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu.

26.5. V případě, že tato Smlouva uvádí pojmy s velkým písmenem, které nejsou touto Smlouvou 
definovány, mají tyto pojmy stejný význam, jako v Rámcové smlouvě.
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26.6. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejněni této smlouvy dle zákona o registru smluv. 
Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání týkající 
se času plnění, ceny za dílo, financování a placení, vlastnictví k dílu a pojištění stavby, 
projektové dokumentace, staveniště, podmínek pro provedení díla, předání a převzetí díla, 
záručních podmínek, sankcí, stavebního deníku, postupného upřesnění smlouvy, a závěrečná 
ustanoveni obsažená, jakož í veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou 
předmětem obchodního tajemství.

26.7. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy (a tyto jsou k této Smlouvě i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2: Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v smluvních a 

obchodních záležitostech
26.8. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří také tyto přílohy Rámcové smlouvy (tyto přílohy však 

nejsou k této Smlouvě fyzicky přiloženy a je na ně pouze odkazováno prostřednictvím Rámcové 
smlouvy, tvoří tedy volnou přílohu této Smlouvy):

26.9.

Příloha č. 4: Oprávněné osoby
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 6: Realizační tým
Příloha č. 7: T echnické vybavení
Příloha č. 8: Provozní a technické útvary
Příloha č. 9: Specifikace kvality procesu realizace Díla
Příloha č. 10: Specifikace úrovně zabezpečení BOZP
Příloha č. 11: Specifikace úrovně ochrany životního prostředí

Tato Smlouva je uzavřena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2)
vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k
ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

...​...............​.......​....​....................

..........................​.......................​.................... 
​.......​.....​..............​..................​...... 

​. . . . . ​................ . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Bronislav Špičák 

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

V O

KOMASTAV DS s.r.o.

.....................​......​........
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . .  

​. . . . . . ​. . . . ​.......​.......​........... 
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