
digitálně podepsal:
Holický Petr Ing.
09.01.2020 16:40
cert; PostSignum Qualified CA 3
sn: 4F 8D DO

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„ČB - Výdejní místa, nadzemní hydranty a šoupata - 2019“

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
číslo veřejné zakázky:

2020000009
SODB004600
19217

veřejná zakázka malého rozsahu: IS]

spolufinancováno z ESI fondu: □

I. Smluvní strany
Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petr Holický, náměstek primátora, na základě plné moci
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo učtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: ČEVAKa.s.
sídlo: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 657
zastoupený: Ing. Peter Bolha, provozní ředitel
ve věcech technických: František Babický, provozní středisko České Budějovice 
IČO: 608 49 657
DIČ: CZ60849657
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „ČB - Výdejní místa, nadzemní 
hydranty a šoupata - 2019“.
Předmětem plnění veřejné zakázky je osazení strategických nadzemních hydrantů a obnova důležitých 
sekčních šoupat pro manipulaci na hlavních zásobních vodovodních řadech. Účelem stavby je zajištění 

dopravy vody na strategická místa na vodovodní síti, usnadnění její distribuce a zlepšení ovladatelnosti 
na vodovodní síti.
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Součástí předmětu plnění je rovněž geodetické zaměření skutečného provedení stavby, předepsané 
zkoušky a revize, fotodokumentace a zajištění dopravně- inženýrských opatření během stavby.
Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace44).

dílo vymezeno projektovou dokumentací 
Název projektové dokumentace:

Projektant:
Vyhotovení projektové dokumentace:

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano [3

vodohospodářské dílo: ESI 

školské zařízení: □

III.
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli:

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle:
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce:

4. Zhotovitel je povinen provést dílo:

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště:

ano ESI ne □
ČB - Výdejní místa, nadzemní hydranty a šoupata - 
2019
VAK projekt s.r.o., IČO: 281 59 721 

07/2019

ne □

Doba plnění
s ohledem na klimatické podmínky a dohodu 
smluvních stran v průběhu 03-04/2020 
dnem předání staveniště
do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení prací 
na díle
do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací
do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, 
či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla 
Nabídková cena díla činí / 416 024,50 Kč bez DPH.

(slovy: jeden milion čtyři sta šestnáct tisíc dvacet čtyři korun a padesát haléřů)
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí', pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, 
ze by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, ze shora 
uvedená cena bez DPH se povazuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH 
jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano □ ne Kl
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP

ano □ ne ESI
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP

ano □ ne ES
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP

ano E3 ne □
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
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ano □ ne El
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP

ano □ ne El
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP

ano □ ne ESI
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP

ano □ ne El
9. Pojištění dle či. XX podčl. B VOP

ano E3 ne □
výše pojištění: minimálně 700 000,00 Kč 
výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 4 %

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano □ ne IEI

VI. Závěrečná ustanovení
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí
jmcno a příjmení: Karel Musil 

zástupce stavbyvedoucího 
jméno a přímení: Milan John

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouvaje smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen ,,VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 25. 11. 2019, č. 1582/2019.

telefon:

telefon:!

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích
Digitálnd* podepsal Ing. Peter 
Bol ha 
DN:c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-60849ÓS7, 
o=ČEVAK a.S, 00=6291189, 
cn=lng. Peter Bolha, sn=Bolha, 
givenName=Peter, 
serialNumber=P719502 
Datum: 2020.02.03 09:1(H34 
+0100'

Ing. Petr Holický, náměstek primátora ing. Peter Bolha, provozní ředitel
statutární město České Budějovice ČEVAK a.s.

Ing. Peter 
Bolha
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2019/07/02
Stavba: ČB - výdejní místa, nadzemní hydranty a šoupata - 2019

KSO: 827 13 CC-CZ: 22225
Místo: Suché Vrbné Datum: 14. 7. 2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 60849657
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice DIČ: CZ60849657

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs- 
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 1 416 024,50

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 416 024,50 297 365,15

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 713 389,65
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2019/07/02

Stavba: ČB - výdejní místa, nadzemní hydranty a šoupata - 2019

14. 7. 2019

VAK projekt s.r.o.
Ing. Martina Zamlinská

Místo: Suché Vrbné Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město České Budějovice Projektant:
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

SO-01 Výdejní místa, nadzemní hydranty, šoupata

1 416 024,50 1 713 389,65

1 416 024,50 1 713 389,65 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČB - výdejní místa, nadzemní hydranty a šoupata - 2019 

Objekt:

SO-01 - Výdejní místa, nadzemní hydranty, šoupata

KSO: 82713 CC-CZ: 22225

Místo: Suché Vrbné Datum: 14. 7. 2019

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00244732

Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 60849657

ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice DIČ: CZ60849657

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:

Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 416 024,50
Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 1 416 024,50 21,00% 297 365,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 713 389,65
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČB - výdejní místa, nadzemní hydranty a šoupata - 2019

Objekt:

SO-01 - Výdejní místa, nadzemní hydranty, šoupata
Místo: Suché Vrbné Datum: 14. 7. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice Zpracovatel:
Ing. Martina 

Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 416 024,50

HSV - Práce a dodávky HSV 1 269 324,50
1 - Zemní práce 112 864,66

4 - Vodorovné konstrukce 3 068,45

5 - Komunikace pozemní 20 002,33

8 - Trubní vedení 946 623,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 134,23

997 - Přesun sutě 5 564,67

998 - Přesun hmot 144 067,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 146 700,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 51 200,00

VRN4 - Inženýrská činnost 5 500,00

VRN6 - Územní vlivy 35 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 55 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČB - výdejní místa, nadzemní hydranty a šoupata - 2019

Objekt:

SO-01 - Výdejní místa, nadzemní hydranty, šoupata
Místo: Suché Vrbné

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

Datum: 14. 7. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

VAK projekt s.r.o. 

Ing. Martina 

Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 416 024,50

D HSV Práce a dodávky HSV 1 269 324,50

D 1 Zemní práce 112 864,66

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 

celkové ploše do 1 000 m2
m2 3,000 55,00 165,00 CS ÚRS 2019 02

VV "H5"3 3,000
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

2 K 113106071 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové 

dlažby s ložem z kameniva

m2 10,171 143,00 1 454,45 CS ÚRS 2019 02

VV "h5"7,91 7,910
VV "H1"2,261 2,261

VV Součet 10,171
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve

3 K 113107022 vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

m2 21,736 495,00 10 759,32 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:
bude použito do podkladních vrstev

VV 2,1"provizorní vrstva vozovky H1" 2,100
VV 2,261"podklad chodník H1" 2,261

VV 2,64"provizorní vrstva vozovky H3" 2,640

VV 2,4*1,9"podklad beton deska H4" 4,560

VV 0,0153"provizorní vrstva vozovky H5" 0,015
VV 7,91"podklad chodník H5" 7,910
VV 1,5*1,5"provizorní vrstva vozovky Š" 2,250
VV Součet 21,736

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve

4 K 113107023 vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 7,005 825,00 5 779,13 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce: 
bude použito do zásypu

VV 2,1"H1" 2,100
VV 2,64"vrstva vozovky H3" 2,640
VV 0,0153"H5" 0,015
VV 1,5*1,5"Š" 2,250
VV Součet 7,005

5 K 113107031
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do
m2 4,560 935,00 4 263,60 CS ÚRS 2019 02

VV "h4"2,4*1,9 4,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 113107044
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
m2 7,005 715,00 5 008,58 CS ÚRS 2019 02

VV 2,1 "H1" 2,100
VV 2,64"vrstva vozovky H3" 2,640
VV 0,0153"H5" 0,015
VV 1,5*1,5"Š" 2,250

VV Součet 7,005

7 K 113154253
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 

překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 10,967 110,00 1 206,37 CS ÚRS 2019 02

VV 3,2224"H1" 3,222
VV 3,97"H3" 3,970
VV 0,165"H5" 0,165
VV 1,9*1,9"Š" 3,610

VV Součet 10,967

8 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 1,750 55,00 96,25 CS ÚRS 2019 02

VV "H1"1,5 1,500
VV "H5"0,25 0,250
VV Součet 1,750

9 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek záhonových
m 4,800 44,00 211,20 CS ÚRS 2019 02

VV "H5"3,3+"h1"1,5 4,800

10 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 240,000 55,00 13 200,00 CS ÚRS 2019 02

VV 5*24*2 240,000

11 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 10,000 55,00 550,00 CS ÚRS 2019 02

VV 5*2 10,000

12 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200

mm

m 1,000 275,00 275,00 CS ÚRS 2019 02

VV "H3"1 1,000

13 K 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to přes 3 do 6 kabelů

m 6,800 330,00 2 244,00 CS ÚRS 2019 02

VV "H5"1,4+1,4 2,800
VV "H3"2*1 2,000
VV "H1 "1 *2 2,000
VV Součet 6,800

14 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 0,984 33,00 32,47 CS ÚRS 2019 02

VV "h1"0,2*0,98 0,196
VV "H3"0,2*2,76 0,552
VV "H5"0,2*1,18 0,236
VV Součet 0,984

15 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 7,040 495,00 3 484,80 CS ÚRS 2019 02

VV "H1"0,8*1,5*1 1,200
VV "H3"0,8*1,5*1*3 3,600
VV "H5"0,8*1*1,4*2 2,240
VV Součet 7,040

16 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 

m3
m3 32,985 715,00 23 584,28 CS ÚRS 2019 02

VV "H1"1,9*4,2155-"asfalt"0,53*2,1 -MdlažbaM0,25*1,56-MzeleňM0,2*0,5 6,406
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "H3"1,9*5,3996-"asfalt"0,53*2,64-"zeleň"0,2*2,76 8,308
VV "H4"1,9*1,5*2-"beton"0,3*1,5*2 4,800
VV "H5"1,9*6,1376-"asfalt"0,53*0,0153-"dlažba"0,25*5,5676-"zeleň"-0,2*0,6341 10,388
VV "Š"1,9*1,5*1,5-"asfalt"0,53*1,5*1,5 3,083
VV Součet 32,985

17 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3
m3 6,597 27,50 181,42 CS ÚRS 2019 02

VV 32,985*0,2 6,597

18 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 96,309 88,00 8 475,19 CS ÚRS 2019 02

VV "H1"1,9*10,431 19,819
VV "H3"1,9*12,7991 24,318
VV "H4"1,9*(1,5+2)*2 13,300
VV "H5"1,9*14,459 27,472
VV "Š"1,9*1,5*4 11,400
VV Součet 96,309

19 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do

4 m
m2 96,309 27,50 2 648,50 CS ÚRS 2019 02

VV "H1"1,9*10,431 19,819
VV "H3"1,9*12,7991 24,318
VV "H4"1,9*(1,5+2)*2 13,300
VV "H5"1,9*14,459 27,472
VV "Š"1,9*1,5*4 11,400
VV Součet 96,309

20 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 39,904 27,50 1 097,36 CS ÚRS 2019 02

VV "H1"1,9*4,2155 8,009
VV "H3"1,9*5,3996 10,259
VV "H4"1,9*1,5*2 5,700
VV "H5"1,9*6,1376 11,661
VV "Š"1,9*1,5*1,5 4,275
VV Součet 39,904

21 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení 

příložného, hloubky do 4 m
m3 39,904 11,00 438,94 CS ÚRS 2019 02

VV "H1"1,9*4,2155
VV "H3"1,9*5,3996
VV "H4"1,9*1,5*2
VV "H5"1,9*6,1376
VV "Š"1,9*1,5*1,5

VV Součet

22 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 32,985 55,00 1 814,18 CS ÚRS 2019 02

VV 32,985 32,985

23 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 3,000 55,00 165,00 CS ÚRS 2019 02

VV "H5"3 3,000

24 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 21,095 275,00 5 801,13 CS ÚRS 2019 02

VV 21,095 21,095

25 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 21,095 11,00 232,05 CS ÚRS 2019 02

8,009
10,259

5,700
11,661
4,275

39,904

VV 32,985-22,325

VV 1,5*1,5*0,5+2,1*0,5+2,64*0,5"výměna zeminy aktivní zóna"
VV 7,005*0,3"podkladní vrstva stávající komunikace-asfalt"
VV (7,91+2,261)*0,25"podkladní vrstva chodník-dlažba"
VV 2,4*1,9*0,15"podkladní vrstva-beton deska"
VV (2,1+0,0153+1,5*1,5+2,64)*0,23"provizorní zásyp komunikace-asfalt"
VV Součet

10,660
3,495
2,102
2,543
0,684
1,611

21,095
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26 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 42,190 220,00 9 281,80 CS ÚRS 2019 02

VV 21,095*2 42,190

27 K 174102101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 22,325 132,00 2 946,90 CS ÚRS 2019 02

VV "Výkop"32,985 32,985
VV "obsyp"-8,888 -8,888
VV "lože"-1,772 -1,772
VV Součet 22,325

28 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 5,837 241,00 1 406,72 CS ÚRS 2019 02

VV 1,5*1,5*0,5*1,67"výměna zeminy aktivní zóna -Š" 1,879
VV 2,64*0,5*1,67"výměna zeminy aktivní zona - H3" 2,204
VV 2,1*0,5*1,67"výměna zeminy aktivní zóna - H1" 1,754
VV Součet 5,837

29 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 8,495 165,00 1 401,68 CS ÚRS 2019 02

VV "H1"0,4*1*3,72 1,488
VV "H3"0,8*1 *2+0,4*1*4,4-0,5*0,5*pi*2/4 2,967
VV "H4"0,4*1*1 0,400
VV "H5"0,4*1*6 2,400
VV "Š"0,4*1*0,6 0,240
VV "obsyp hydrantu"0,25*4 1,000
VV Součet 8,495

30 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 14,187 241,00 3 419,07 CS ÚRS 2019 02

VV 8,495*1,67 14,187

31 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 

přes 150 do 200 mm
m2 4,920 55,00 270,60 CS ÚRS 2019 02

VV "h1"0,98 0,980
VV "H3"2,76 2,760
VV "H5"1,18 1,180
VV Součet 4,920

32 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 4,920 16,50 81,18 CS ÚRS 2019 02

VV "h1"0,98 0,980
VV "H3"2,76 2,760
VV "H5"1,18 1,180
VV Součet 4,920

33 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,148 94,50 13,99 CS ÚRS 2019 02

VV 4,92*0,03 0,148

34 K 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 

objemu přes 0,05 do 0,125 m3
kus 3,000 99,00 297,00 CS ÚRS 2019 02

VV 3 3,000

35 K 184102211
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v 

terénu
kus 3,000 27,50 82,50 CS ÚRS 2019 02

VV "H5"3 3,000

36 M spm1-1 vajgélie (vajgélie pikolo) kus 3,000 165,00 495,00

Poznámka k položce:
P vajgélie kultivar Piccolo nebo vajgélie kultivar Slingco 1 PBR All Summer Red

V případě nedostupnusti těchto ultivarů se oužije kultivar vajgélie, který v dospělosti nepřesáhne výšku jednoho metru.
VV 3 3,000

D 4 Vodorovné konstrukce 3 068,45

37 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 1,772 550,00 974,60 CS ÚRS 2019 02

VV "H1"0,1*1*3,72 0,372
VV "H3"0,1*1*6,4 0,640
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VV "H4"0,1*1*1 0,100
VV "H5"0,1*1*6 0,600
VV "Š"0,1*1*0,6 0,060
VV Součet 1,772

38 K 452313151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 

20/25
m3 0,243 2 750,00 668,25 CS ÚRS 2019 02

VV 0,3*0,3*0,3*2"H1" 0,054

VV 0,3*0,3*0,3*3"H3" 0,081

VV 0,3*0,3*0,3*1"H4" 0,027
VV 0,3*0,3*0,3*3"H5" 0,081

VV Součet 0,243

39 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 3,240 440,00 1 425,60 CS ÚRS 2019 02

VV 0,3*0,3*4*2"H1" 0,720
VV 0,3*0,3*4*3"H3" 1,080
VV 0,3*0,3*4*1"H4" 0,360
VV 0,3*0,3*4*3"H5" 1,080
VV Součet 3,240

D 5 Komunikace pozemní 20 002,33

40 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 14,731 110,00 1 620,41 CS ÚRS 2019 02

VV 2,4*1,9"podklad beton deska H4" 4,560

VV 7,91+2,261"podklad chodník H5+H1" 10,171
VV Součet 14,731

41 K 564861114 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm m2 7,005 165,00 1 155,83 CS ÚRS 2019 02

VV 2,1"provizorní vrstva vozovky H1" 2,100
VV 2,64"provizorní vrstva vozovky H3" 2,640
VV 0,0153"provizorní vrstva vozovky H5" 0,015
VV 1,5*1,5"provizorní vrstva vozovky Š" 2,250
VV Součet 7,005

42 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 7,005 220,00

OTřLO CS ÚRS 2019 02

VV 2,1"vrstva vozovky H1" 2,100
VV 2,64"vrstva vozovky H3" 2,640
VV 0,0153"vrstva vozovky H5" 0,015
VV 1,5*1,5"vrstva vozovky Š" 2,250
VV Součet 7,005

43 K 565176113
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 120 mm
m2 7,005 550,00 3 852,75 CS ÚRS 2019 02

VV 2,1"vrstva vozovky H1" 2,100
VV 2,64"vrstva vozovky H3" 2,640
VV 0,0153"vrstva vozovky H5" 0,015
VV 1,5*1,5"vrstva vozovky Š" 2,250
VV Součet 7,005

44 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 7,005 16,50 115,58 CS ÚRS 2019 02

VV 2,1"vrstva vozovky H1" 2,100
VV 2,64"vrstva vozovky H3" 2,640
VV 0,0153"vrstva vozovky H5" 0,015
VV 1,5*1,5"vrstva vozovky Š" 2,250
VV Součet 7,005

45 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 10,969 5,50 60,33 CS ÚRS 2019 02

VV 3,224"vrstva vozovky H1" 3,224
VV 3,97"vrstva vozovky H3" 3,970
VV 0,1650"vrstva vozovky H5" 0,165
VV 1,9*1,9"vrstva vozovky Š" 3,610
VV Součet 10,969
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46 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 7,005 11,00 77,06 CS ÚRS 2019 02

VV 2,1"vrstva vozovky H1" 2,100
VV 2,64"vrstva vozovky H3" 2,640
VV 0,0153"vrstva vozovky H5" 0,015
VV 1,5*1,5"vrstva vozovky Š" 2,250
VV Součet 7,005

47 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 10,967 275,00 3 015,93 CS ÚRS 2019 02

VV 3,2224"vrstva vozovky H1" 3,222

VV 3,97"vrstva vozovky H3" 3,970

VV 0,1650"vrstva vozovky H5" 0,165
VV 1,9*1,9"vrstva vozovky Š" 3,610
VV Součet 10,967

48 K 577166111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 7,005 385,00 2 696,93 CS ÚRS 2019 02

VV 2,1"vrstva vozovky H1" 2,100
VV 2,64"vrstva vozovky H3" 2,640
VV 0,0153"vrstva vozovky H5" 0,015
VV 1,5*1,5"vrstva vozovky Š" 2,250
VV Součet 7,005

VV"h4"2,4*1,9 4,560

49 K 581124115 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 150 mm m2 4,560 550,00 2 508,00 CS ÚRS 2019 02

50 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného m2 10,177 330,00 3 358,41 CS ÚRS 2019 02

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV "h5"7,916+"h 1 "2,261 10,177

D 8___________________ Trubní vedení___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________946 623,16

51 K 850315121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 150 kus 2,000 1 100,00 2 200,00 CS ÚRS 2019 02

Poznámka k položce:
P Vybourané armatury jsou stále ve vlastnictví investora, o dalším nakládání s nimi bude mezi dodavatelem stavby a investorem sepsána

dohoda. Pro potřeby výkazu výměr se předpokládá, že vybourané armatury budou odvezeny na ČOV Hrdějovice a tam uskladněny.
VV 1"H1" 1,000
VV 1"Š" 1,000

VV Součet 2,000

52 K 850361811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 150 do 

250
m 0,600 110,00 66,00 CS ÚRS 2019 02

Poznámka k položce:
P Vybourané armatury jsou stále ve vlastnictví investora, o dalším nakládání s nimi bude mezi dodavatelem stavby a investorem sepsána

dohoda. Pro potřeby výkazu výměr se předpokládá, že vybourané armatury budou odvezeny na ČOV Hrdějovice a tam uskladněny.
VV 0,6"H5" 0,600

53 K 850421811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 400 do 

500
m 1,400 275,00 385,00 CS ÚRS 2019 02

Poznámka k položce:
P Vybourané armatury jsou stále ve vlastnictví investora, o dalším nakládání s nimi bude mezi dodavatelem stavby a investorem sepsána

dohoda. Pro potřeby výkazu výměr se předpokládá, že vybourané armatury budou odvezeny na ČOV Hrdějovice a tam uskladněny.
VV 1,4"H3" 1,400

54 K 850425121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 500 kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV "H3"1 1,000

55 K 851261131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100 m 2,600 110,00 286,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2,6 2,600

56 M 55253001R trouba vodovodní litinová - trubní sek dl. 2,6m DN 100 kus 1,010 3 470,00 3 504,70

VV 1*1,01 1,010

57 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
kus 19,000 550,00 10 450,00 CS ÚRS 2019 02
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VV "koleno s patkou”6 6,000
VV "příruba na LT"2 2,000
VV "příruba na PE"4 4,000
VV "FFR 100/80"1 1,000
VV "FFK 30°"1 1,000
VV "FF dl.200"4 4,000
VV "FF dl.700"1 1,000
VV Součet 19,000

58 M 55254048 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/16 DN 100 kus 6,060 1 370,00 8 302,20 CS ÚRS 2019 02

VV 6*1,01 6,060

59 M 55253997 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm FFK-kus DN 100- 30° kus 1,010 1 258,00 1 270,58 CS ÚRS 2019 02

VV 1*1,01 1,010

60 M 55253251 trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 100 dl 200mm kus 4,040 891,00 3 599,64 CS ÚRS 2019 02

VV 4*1,01 4,040

61 M 55253260 trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 100 dl 700mm kus 1,010 2 442,00 2 466,42 CS ÚRS 2019 02

VV 1*1,01 1,010

62 M 55259815 přechod přírubový tvárná litina DN 100/80 L200mm kus 1,010 856,00 864,56 CS ÚRS 2019 02

VV 1*1,01 1,010

63 M
hwlzuutuuttu-
16

Příruba s jištěním proti posunu pro PE potrubí S2000 100/110 kus 4,040 2 103,00 8 496,12

P

Poznámka k položce: 
jištěná proti posunu
příruba a upínací kroužek: z tvárné litiny GGG 4UU, s epoxidovou ochrannou vrstvou
těsnící kroužek s chlopněmi: z elastomeru
ploché těsnění: z elastomeru
svěrka: z mosazi
šrouby: z nerezové oceli A2

Materiál
- tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- svěrací kroužek z mosazi (od DN 3UU z bronzu)
- šrouby z nerezové oceli
- těsnicí kroužek s chlopněmi z elastomeru
- opěrné pouzdro z PE

VV 4*1,01 4,040

64 M
MWL./6U2IUUII

816
Speciální příruba s jištěním proti posunu pro litinu 100/118 kus 2,020 2 491,00 5 031,82

Poznámka k položce:
Konstrukční charakteristiky 
pro litinové potrubí dle EN 545
rozměry přírub dle EN 1U92-2, vrtání přírub dle EN 1U92-2 j PN 1U standard 
jištěná proti posunu
vhodná pro spoje, kde je nutné zajistit tahové síly, zároveň tím mohou odpadnout následná opatření na zachycení osových sil v potrubí 
potřebná při uzavírkách a tlakování potrubí

P příruba je kdykoliv bez problémů demontovatelná

Materiál
příruba z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
svěrací kroužek z tvrzené oceli 
manžeta z elastomeru
přítlačný kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
těsnění z elastomeru

VV 2*1,01 2,020

65 K 857312122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150
kus 4,000 550,00 2 200,00 CS ÚRS 2019 02

VV 4 4,000

66 M
HWL./99415000

016
Příruba multifunkční s osovým vychýlení a s jištěním proti posunu DN 150 (155-192) kus 4,040 4 358,00 17 606,32
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P

Poznámka k položce:
Konstrukční charakteristiky
- multitoleranční spojka s jištěním proti posunu vhodná pro všechny druhy potrubí používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC)
- dle EN 14525
- flexibilní těsnění
- flexibilní kroužek
- jisticíprvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku
- šrouby lze montovat i otočené o 180°
- zajištění hlav šroubů proti pootočení
- úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo)

Materiál
- tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- těsnění z elastomeru
- kroužek z POM
- šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání
- zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z elastomeru
- distanční objímky z plastu
- jisticí prvek z nekorodující oceli
- segment kroužku z POM

VV 4*1,01 4,040

67 K 857314122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150
kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000

68 M 55253528 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250ym T-kus DN 150/100 kus 1,010 2 344,00 2 367,44 CS ÚRS 2019 02

VV 1*1,01 1,010

69 K 857352122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200
kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000

70 M
HWL. 799420000

010
Příruba multifunkční s osovým vychýlením a s jištěním proti posunu typ waga DN 200 (198-230) kus 1,010 7 196,00 7 267,96

P

Poznámka k položce:
Konstrukční charakteristiky
- multitoleranční spojka s jištěním proti posunu vhodná pro všechny druhy potrubí používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC)
- dle EN 14525
- flexibilní těsnění
- flexibilní kroužek
- jisticí prvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku
- šrouby lze montovat i otočené o 180°
- zajištění hlav šroubů proti pootočení
- úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo)

Materiál
- tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- těsnění z elastomeru
- kroužek z POM
- šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání
- zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z elastomeru
- distanční objímky z plastu
- jisticí prvek z nekorodující oceli
- segment kroužku z POM

VV 1*1,01 1,010

71 K 857354122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200
kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000

72 M 55253533 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250ym T-kus DN 200/100 kus 1,010 3 753,00 3 790,53 CS ÚRS 2019 02

VV 1*1,01 1,010

73 K 857422122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 500
kus 2,000 3 300,00 6 600,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

74 M
HWL.NS945UUUU

016
Multitolaranční spojka s přírubou PN16/1Ubar 5UU PN16/1Ubar (515-545) kus 2,U2U 61 U23,UU 123 266,46

P

Poznámka k položce:
Konstrukční charakteristiky
multitoleranční spojky jištěné proti posunu jsou vhodné pro všechny druhy potrubí používané ve vodárenství (litina, ocel, AC, PE a PVC)
tělo spojky profilované pro usazení těsnicího kroužku tak, aby zajistilo jeho plynulý pohyb a dokonalé vytěsnění
přítlačný kroužek zajišťuje prostřednictvím utahování šroubů souvislý tlak na těsnění, které dokonale přilne k povrchu potrubí
kónický tvar těsnicího kroužku zaručuje přesné usazení v těle spojky, dokonalé vytěsnění a zároveň toleranci vnějšího průměru potrubí max.
3U mm
jisticí prvky zaručují dokonalé zajištění tahových sil působících na potrubí
jisticí prstenec zvyšuje účinnost jisticích prvků, poskytuje ochranu a zároveň zabraňuje rotaci při utahování 
rozměry a vrtání přírub dle EN 1U92-2 j PN 1U, 16, 25, 4U

VV

Materiál
tělo z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou fluorplastový povlak 
přítlačný kroužek z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou fluorplastový povlak 
těsnicí kroužek z elastomeru
jisticí prvky z temperované oceli s povrchovou úpravou dacromet 
jisticí prstenec z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou fluorplastový povlak 
šrouby a matice z oceli s povrchovou úpravou dacromet 
příruba z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou fluorplastový povlak
2*1,01 2,020

75 K 857424122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 500
kus 1,000 3 300,00 3 300,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000

76 M 55253551 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 25Upm T-kus DN 5UU/1UU kus 1,U1U 35 5U3,UU 35 858, U3

VV 1*1,01 1,010

77 K 871251221
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm
m 6,900 110,00 759,00 CS ÚRS 2019 02

VV 6,9 6,900

78 M ELM.21U24 Trubka vodovodní PE RC SDR 17 11Ux6,6 mm (typ 2 dle PAS 1U75); 12 m m 7,UU4 194,UU 1 358,78

VV 6,9*1,015 7,004

79 K 891241811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách DN 80
kus 3,000 220,00 660,00 CS ÚRS 2019 02

P

VV
VV

Poznámka k položce:
Vybourané armatury jsou stále ve vlastnictví investora, o dalším nakládání s nimi bude mezi dodavatelem stavby a investorem sepsána 
dohoda. Pro potřeby výkazu výměr se předpokládá, že vybourané armatury budou odvezeny na ČOV Hrdějovice a tam uskladněny.
"H4"3
Součet

3,000
3,000

80 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100
kus 4,000 550,00 2 200,00 CS ÚRS 2019 02

VV 4 4,000

81 M
HWL.90U2U0UIU

UU3
Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN 5U-1UU (1,3-1,8m) kus 4,U4U 1 359,UU 5 49U,36

P

Poznámka k položce:
jedna zemní souprava pro více dimenzí šoupátek 
chránička s integrovaným spojovacím mechanismem 
žádné další upevňování (šroubem, kolíčkem) není již třeba

VV 4*1,01 4,040

82 M
hwlzuuztuuuu-
ni6___________________

Šoupě E2 přírubové krátké DN1UU kus 4,U4U 5 492, UU 22 187,68
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Poznámka k položce:
Konstrukční charakteristiky
- měkcetěsnicíklínové šoupátko dle EN 1171, EN 1074-1 a EN 1074-2 s hladkým a volným průtokovým kanálem
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, optimalizované řešení s ohledem na zatížení zaručuje minimální opotřebení a 
uzavírací momenty
- matice klínu vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje vysoké zatížení kroutícím momentem
- O-kroužky uložené ze všech stran v korozivzdorném materiálu, do DN 200 vyměnitelné pod tlakem (dle ISO 7259), od DN 250 vyměnitelné 
bez tlaku v potrubí
- ochrana hran z PE chrání při dopravě a skladování
- kluzné podložky (DN 50 - DN 200) a valivá ložiska (DN 250 - DN 600) zaručují nízké tření upínacího kroužku vřetene
- průměr vřetene 25mm
- 100% vhodné pro instalaci do země

Materiál
- tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
- vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
- klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem

P - vedení klínu z otěruvzdorného plastu
- matice kínu z mosazi se zvýšenou odolností proti odzinkování
- vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnicí kluznou plochou
- pouzdro O-kroužků z mosazi
- O-kroužek, valivé ložisko (od DN 200) z elastomeru
- zpětné těsnění z elastomeru
- stírací kroužek z elastomeru
- těsnění vrchního dílu z elastomeru
- šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním zcela chráněné proti korozi
- ochrana hran z PE
- valivá ložiska (od DN 250)
- centrovací kroužek z POM
- centrovací příruba z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
- těsnění centrovací příruby z elastomeru
- pojistný kroužek z POM
- kluzné podložky z POM
- těsnicí hmota sloužící jako protikorozní ochrana pouzdra závitu

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV_______________________ 4*1,01_____________________________________________________________________________________________________________________________________4,040

83 K 891267211 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100 kus 4,000 550,00

Ooo'oC
M

C
M CS ÚRS 2019 02

VV 4 4,000

84 M
HVVL.K23UIUUI5
016_______________

Hydrant nadzemní objezdový A2B 100/1,5 m kus 4,040 37 724,00 152 404,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
Konstrukční charakteristiky
• standard SGG
• bezpečnostní (dělený) sloupek s dělicí přírubou a lomovými šrouby
• dělená ovládací souprava v místě lomu
• při kolizi nedojde k poškození spodní části hydrantu a hydrant zůstává stále v uzavřené pozici, po výměně šroubů je funkce opět zaručena
• s dvojitým uzavíráním koulí, na objednání jednočinné uzavírání bez koule č. K231
• hydrantovou hlavu lze po předchozím uvolnění šroubů natočit
• všechny vnitřní části jsou demontovatelné bez výkopových prací
• při uzavírání hydrantu (zdvih 50 mm) je automaticky řízena funkce vyprazdňování
• úplné vyprázdnění hydrantu - zbytkový podíl vody je nulový
• volná příruba včetně integrovaného těsnění zaručuje snadnou a rychlou montáž
• dle normy: ONORM F 2010 - EN 14384, EN 1074-6
• max. provozní tlak: 16 bar
• standardní krytí potrubí 1,50 m
• hodnoty průtoku: průtokové množství Q [m3/h] při Kv [m3/h] diferenčním tlaku 1 bar je vyšší než požaduje norma EN 14384
• množství zbytkové vody: < EN 1074-6
• rozměry a vrtání přírub dle EN 1092-2 j PN 16

VV

Materiál
• hlava hydrantu z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou a vně navíc opatřena vrstvou odolnou proti UVzáření (RAL 3000)
• sloupek ocelový, žárově zinkovaný a vně opatřen PU nástřikem
• patka hydrantu z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
• ovládací souprava z nerezové oceli
• píst z mosazi s navulkanizovaným elastomerem
• sedlo pístu z nerezové oceli
• vřeteno z nerezové oceli

4*1,01 4,040

85 M
HWL.9999UUUUU

000
Drenážní obal k hydrantům kus 4,040 215,00 868,60

VV 4*1,01 4,040

86 K 891311112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150
kus 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2 2,000

87 M
016___________________

Šoupě E2 přírubové krátké DN150 kus 2,020 9 141,00 18 464,82
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Poznámka k položce:
Konstrukční charakteristiky
- měkcetěsnicíklínové šoupátko dle EN 1171, EN 1074-1 a EN 1074-2 s hladkým a volným průtokovým kanálem
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, optimalizované řešení s ohledem na zatížení zaručuje minimální opotřebení a 
uzavírací momenty
- matice klínu vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje vysoké zatížení kroutícím momentem
- O-kroužky uložené ze všech stran v korozivzdorném materiálu, do DN 200 vyměnitelné pod tlakem (dle ISO 7259), od DN 250 vyměnitelné 
bez tlaku v potrubí
- ochrana hran z PE chrání při dopravě a skladování
- kluzné podložky (DN 50 - DN 200) a valivá ložiska (DN 250 - DN 600) zaručují nízké tření upínacího kroužku vřetene
- průměr vřetene 28mm
- 100% vhodné pro instalaci do země

Materiál
- tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
- vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
- klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem

P - vedení klínu z otěruvzdorného plastu
- matice kínu z mosazi se zvýšenou odolností proti odzinkování
- vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnicí kluznou plochou
- pouzdro O-kroužků z mosazi
- O-kroužek, valivé ložisko (od DN 200) z elastomeru
- zpětné těsnění z elastomeru
- stírací kroužek z elastomeru
- těsnění vrchního dílu z elastomeru
- šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním zcela chráněné proti korozi
- ochrana hran z PE
- valivá ložiska (od DN 250)
- centrovací kroužek z POM
- centrovací příruba z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
- těsnění centrovací příruby z elastomeru
- pojistný kroužek z POM
- kluzné podložky z POM
- těsnicí hmota sloužící jako protikorozní ochrana pouzdra závitu

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*1,01 2,020

88 M
HWL.95U2I25I5

003
Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN 125-150 (1,3-1,8m) kus 2,020 1 305,00 2 636,10

Poznámka k položce:
jedna zemní souprava pro více dimenzí šoupátek

P chránička s integrovaným spojovacím mechanismem 
žádné další upevňování (šroubem, kolíčkem) není již třeba

VV 2*1,01 2,020

89 M spm8-1 Nerezové rozbočovacípotrubí s třemi výpustnými kohouty kus 10,000 15 000,00 150 000,00

P
Poznámka k položce:
bude uložena ve skladu fy ČEVAK

VV 2*5 10,000

90 K 891351112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200
kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000

91 M
HWL.400220000

010
Šoupě E2 přírubové krátké DN200 kus 1,010 14 405,00 14 549,05

PC Typ Kód
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Poznámka k položce:
Konstrukční charakteristiky
- měkcetěsnicíklínové šoupátko dle EN 1171, EN 1074-1 a EN 1074-2 s hladkým a volným průtokovým kanálem
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, optimalizované řešení s ohledem na zatížení zaručuje minimální opotřebení a 
uzavírací momenty
- matice klínu vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje vysoké zatížení kroutícím momentem
- O-kroužky uložené ze všech stran v korozivzdorném materiálu, do DN 200 vyměnitelné pod tlakem (dle ISO 7259), od DN 250 vyměnitelné 
bez tlaku v potrubí
- ochrana hran z PE chrání při dopravě a skladování
- kluzné podložky (DN 50 - DN 200) a valivá ložiska (DN 250 - DN 600) zaručují nízké tření upínacího kroužku vřetene
- průměr vřetene 32mm
- 100% vhodné pro instalaci do země

Materiál
- tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
- vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou

P - klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu
- matice kínu z mosazi se zvýšenou odolností proti odzinkování
- vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnicí kluznou plochou
- pouzdro O-kroužků z mosazi
- O-kroužek, valivé ložisko (od DN 200) z elastomeru
- zpětné těsnění z elastomeru
- stírací kroužek z elastomeru
- těsnění vrchního dílu z elastomeru
- šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním zcela chráněné proti korozi
- ochrana hran z PE
- valivá ložiska (od DN 250)
- centrovací kroužek z POM
- centrovací příruba z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
- těsnění centrovací příruby z elastomeru
- pojistný kroužek z POM
- kluzné podložky z POM
- těsnicí hmota sloužící iako orotikorozní ochrana pouzdra závitu

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1*1,01 1,010

92 M
H VVL.95022000U

003
Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN2UU (1,35-1,8m) kus 1,010 1 305,UU 1 318,05

P

VV

Poznámka k položce:
chránička s integrovaným spojovacím mechanismem 
žádné další upevňování (šroubem, kolíčkem) není již třeba
1*1,01 1,010

93 K 891351222
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 

200
kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000

94 M
HWL. 400220U0U

U1U
Šoupě E2 přírubové krátké DN2UU kus 1,U1U 14 681,00 14 827,81
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Poznámka k položce:
Konstrukční charakteristiky
- měkcetěsnicíklínové šoupátko dle EN 1171, EN 1074-1 a EN 1074-2 s hladkým a volným průtokovým kanálem
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, optimalizované řešení s ohledem na zatížení zaručuje minimální opotřebení a 
uzavírací momenty
- matice klínu vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje vysoké zatížení kroutícím momentem
- O-kroužky uložené ze všech stran v korozivzdorném materiálu, do DN 200 vyměnitelné pod tlakem (dle ISO 7259), od DN 250 vyměnitelné 
bez tlaku v potrubí
- ochrana hran z PE chrání při dopravě a skladování
- kluzné podložky (DN 50 - DN 200) a valivá ložiska (DN 250 - DN 600) zaručují nízké tření upínacího kroužku vřetene
- průměr vřetene 32mm
- 100% vhodné pro instalaci do země

Materiál
- tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
- vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou

p - klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu
- matice kínu z mosazi se zvýšenou odolností proti odzinkování
- vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnicí kluznou plochou
- pouzdro O-kroužků z mosazi
- O-kroužek, valivé ložisko (od DN 200) z elastomeru
- zpětné těsnění z elastomeru
- stírací kroužek z elastomeru
- těsnění vrchního dílu z elastomeru
- šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním zcela chráněné proti korozi
- ochrana hran z PE
- valivá ložiska (od DN 250)
- centrovací kroužek z POM
- centrovací příruba z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
- těsnění centrovací příruby z elastomeru
- pojistný kroužek z POM
- kluzné podložky z POM
- těsnicí hmota sloužící iako orotikorozní ochrana pouzdra závitu

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1*1,01 1,010

95 M
HVVL./8UU2UUUU

000
Kolo ruční pro šoupě DN200 kus 1,010 929,00 938,29

VV 1*1,01 1,010

96 K 891351811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách DN 200
kus 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2019 02

Poznámka k položce:
P Vybourané armatury jsou stále ve vlastnictví investora, o dalším nakládání s nimi bude mezi dodavatelem stavby a investorem sepsána 

dohoda. Pro potřeby výkazu výměr se předpokládá, že vybourané armatury budou odvezeny na ČOV Hrdějovice a tam uskladněny.
VV "H5"1+1 2,000

97 K 891421112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 500
kus 1,000 4 400,00 4 400,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000

98 M
H WL. 4UU25UU5U

niU___________________
Šoupě E2 přírubové krátké DN500 kus 1,010 151 175,00 152 686,75
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Poznámka k položce:
Konstrukční charakteristiky
- měkcetěsnicíklínové šoupátko dle EN 1171, EN 1074-1 a EN 1074-2 s hladkým a volným průtokovým kanálem
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, optimalizované řešení s ohledem na zatížení zaručuje minimální opotřebení a 
uzavírací momenty
- matice klínu vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje vysoké zatížení kroutícím momentem
- O-kroužky uložené ze všech stran v korozivzdorném materiálu, do DN 200 vyměnitelné pod tlakem (dle ISO 7259), od DN 250 vyměnitelné 
bez tlaku v potrubí
- ochrana hran z PE chrání při dopravě a skladování
- kluzné podložky (DN 50 - DN 200) a valivá ložiska (DN 250 - DN 600) zaručují nízké tření upínacího kroužku vřetene
- průměr vřetene 32mm
- 100% vhodné pro instalaci do země

Materiál
- tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
- vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou

p - klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu
- matice kínu z mosazi se zvýšenou odolností proti odzinkování
- vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnicí kluznou plochou
- pouzdro O-kroužků z mosazi
- O-kroužek, valivé ložisko (od DN 200) z elastomeru
- zpětné těsnění z elastomeru
- stírací kroužek z elastomeru
- těsnění vrchního dílu z elastomeru
- šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním zcela chráněné proti korozi
- ochrana hran z PE
- valivá ložiska (od DN 250)
- centrovací kroužek z POM
- centrovací příruba z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
- těsnění centrovací příruby z elastomeru
- pojistný kroužek z POM
- kluzné podložky z POM
- těsnicí hmota sloužící iako orotikorozní ochrana pouzdra závitu

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1*1,01 1,010

99 M
HWL.95U25UUUU

005
Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN5UU (1,9-2,2m) kus 1,U1U 4 493,UU 4 537,93

P
Poznámka k položce:
upevnění zemní soupravy na čtyřhran vřetena šoupátka závlačkou z nerezové oceli

VV 1*1,01 1,010

100 K 891424121
Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 

500
kus 1,000 3 300,00 3 300,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1 1,000

101 M
HWL.981U5UUUU

U1U
Montážní vložka DN5UU kus 1,U1U 57 69U,UU 58 266,90

Poznámka k položce:
Konstrukční charakteristiky
přírubová tvarovka umožňující podélnou kompenzaci potrubí 
jednoduchá montáž a demontáž
díky závitovým tyčím nejsou potřebné další upevňovací šrouby (pouze u provedení s průběžnými šrouby) 
rozsah délkové nastavitelnosti: stavební délka L +/-25 mm 
rozměry a vrtání přírub dle EN 1092-21 PN 101 PN 161 PN 25 

P
Materiál
příruba z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
upevňovací příruba z oceli s epoxidovou povrchovou úpravou
příruba z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
těsnění z elastomeru
závitová tyč z pozinkované oceli
matice z pozinkované oceli

VV 1*1,01 1,010

102 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 9,200 17,50 161,00 CS ÚRS 2019 02

VV 5+1,9+2,3 9,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

103 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 9,200 33,00 303,60 CS ÚRS 2019 02

VV 5+1,9+2,3 9,200

104 K 899101211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg kus 3,000 165,00 495,00 CS ÚRS 2019 02

P

VV

Poznámka k položce:
Vybourané armatury jsou stále ve vlastnictví investora, o dalším nakládání s nimi bude mezi dodavatelem stavby a investorem sepsána 
dohoda. Pro potřeby výkazu výměr se předpokládá, že vybourané armatury budou odvezeny na ČOV Hrdějovice a tam uskladněny.
3 3,000

105 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 8,000 440,00 3 520,00 CS ÚRS 2019 02

VV 5+2+1 8,000

106 M
HWL.34810000U

000
Univerzální podkladová deska kus 8,000 133,00 1 064,00

VV 8 8,000

107 M
~HWT7T75UUUUU0~

004
Poklop uliční šoupátkový kus 8,000 634,00 5 072,00

VV 8 8,000

108 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 9,500 44,00 418,00 CS ÚRS 2019 02

P

VV

Poznámka k položce: 
vodič CY6
5+1,9+2,6 9,500

109 M spm1 Napojovací vývod kus 8,000 165,00 1 320,00

VV 8 8,000

110 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 7,700 11,00 84,70 CS ÚRS 2019 02

VV 5+2,7 7,700

111 K R85031-1 Součinnost provozovatele při osazení šoupěte DN500 kpl 1,000 27 500,00 27 500,00

Poznámka k položce: 
obsahem kompletu je
- ohlášení uzavírání vody
- uzavření a otevření šoupat
- vypuštění, napuštění a dezinfekce vody (cca150m3)
- odvzdušněnípotrubí
- zajištění náhradního zásobování vodou (cisterny)
- přípravné práce a konstrukce

VV 1 1,000

112 K R85031-2 Součinnost provozovatele při osazení/výměně šoupěte DN150 kpl 2,000 5 500,00 11 000,00

Poznámka k položce: 
obsahem kompletu je
- ohlášení uzavírání vody
- uzavření a otevření šoupat
- vypuštění, napuštění a dezinfekce vody (cca40m3)
- odvzdušnění potrubí
- zajištění náhradního zásobování vodou (cisterny)
- přípravné práce a konstrukce

VV 2 2,000

113 K R85031-3 Součinnost provozovatele při výměně šoupěte DN200 kpl 2,000 11 000,00 22 000,00

Poznámka k položce: 
obsahem kompletu je
- ohlášení uzavírání vody
- uzavření a otevření šoupat
- vypuštění, napuštění a dezinfekce vody (cca50m3)
- odvzdušnění potrubí
- zajištění náhradního zásobování vodou (cisterny)
- přípravné práce a konstrukce

VV

D 9

1+1

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2,000

37 134,23

114 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 58,000 55,00 3 190,00 CS ÚRS 2019 02

VV
VV

"H1"10
"H3"13

10,000
13,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "H5"15 15,000
VV "Š"20 20,000

VV Součet 58,000

115 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111
kus 1 624,000 11,00 17 864,00 CS ÚRS 2019 02

VV 58*7*4 1 624,000

116 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 1,750 275,00 481,25 CS ÚRS 2019 02

VV "H1"1,5 1,500
VV "H5"0,25 0,250
VV Součet 1,750

117 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 4,800 220,00 1 056,00 CS ÚRS 2019 02

VV "H5"3,3+"H1"1,5 4,800

118 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
m 21,670 110,00 2 383,70 CS ÚRS 2019 02

VV "H1"5,2 5,200
VV "H3"8,47 8,470
VV "h5"0,4 0,400
VV "Š"1,9*4 7,600

VV Součet 21,670

119 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 21,670 110,00 2 383,70 CS ÚRS 2019 02

VV "H1"5,2 5,200
VV "H3"8,47 8,470
VV "h5"0,4 0,400
VV "Š"1,9*4 7,600

VV Součet 21,670

120 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 4,300 165,00 709,50 CS ÚRS 2019 02

VV "H4"2,4+1,9 4,300

121 K 935932422 Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem mřížkovým z litiny m 1,500 5 115,00 7 672,50 CS ÚRS 2019 02

VV 1,5"H1" 1,500

122 K 966008221

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 

200 mm

m 1,500 88,00 132,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1,5 1,500

123 K 979021111

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní 

prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních
m 4,800 33,00 158,40 CS ÚRS 2019 02

VV "H5"3,3+"h1"1,5 4,800

124 K 979021113

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní 

prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních
m 1,750 55,00 96,25 CS ÚRS 2019 02

VV "H1"1,5 1,500
VV "H5"0,25 0,250
VV Součet 1,750

125 K 979051121

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní 

prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 10,171 99,00 1 006,93 CS ÚRS 2019 02

VV "h5"7,91+"H1"2,261 10,171

D 997 Přesun sutě 5 564,67

126 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,014 220,00 443,08 CS ÚRS 2019 02

Poznámka k položce:
P Vybourané armatury jsou stále ve vlastnictví investora, o dalším nakládání s nimi bude mezi dodavatelem stavby a investorem sepsána

dohoda. Pro potřeby výkazu výměr se předpokládá, že vybourané armatury budou odvezeny na ČOV Hrdějovice a tam uskladněny.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "potrubí, tvarovky, armatury"0,664 0,664
VV 1,35"stavební suť" 1,350
VV Součet 2,014

127 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 18,315 11,00 201,47 CS ÚRS 2019 02

VV
VV
VV
VV

Poznámka k položce:
Vybourané armatury jsou stále ve vlastnictví investora, o dalším nakládání s nimi bude mezi dodavatelem stavby a investorem sepsána 
dohoda. Pro potřeby výkazu výměr se předpokládá, že vybourané armatury budou odvezeny na ČOV Hrdějovice a tam uskladněny. 
"potrubí, tvarovky, armatury”0,685 
1,35"stavební suť"
Součet
2,035*9 'Přepočtené koeficientem množství

0,685
1,350
2,035

18,315

128 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 1,350 1 210,00 1 633,50 CS ÚRS 2019 02

VV 1,35"stavební suť" 1,350

129 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 4,556 44,00 200,46 CS ÚRS 2019 02

VV "živice"4,556 4,556
VV Součet 4,556

130 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 41,004 9,90 405,94 CS ÚRS 2019 02

VV "živice"4,556 4,556
VV Součet 4,556
VV 4,556*9 'Přepočtené koeficientem množství 41,004

131 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 1,482 44,00 65,21 CS ÚRS 2019 02

VV "beton"1,482 1,482

132 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 13,338 11,00 146,72 CS ÚRS 2019 02

VV "beton"1,482 1,482
VV 1,482*9 'Přepočtené koeficientem množství 13,338

133 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 0,664 330,00 219,12 CS ÚRS 2019 02

P

Poznámka k položce:
P Vybourané armatury jsou stále ve vlastnictví investora, o dalším nakládání s nimi bude mezi dodavatelem stavby a investorem sepsána

dohoda. Pro potřeby výkazu výměr se předpokládá, že vybourané armatury budou odvezeny na ČOV Hrdějovice a tam uskladněny.
VV "potrubí, tvarovky, armatury"0,664 0,664
VV_______________________Součet_____________________________________________________________________________________________________________________________________0,664

134 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 1,482 165,00 244,53 CS ÚRS 2019 02

VV "beton"1,482 1,482

135 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 4,556 440,00 2 004,64 CS ÚRS 2019 02

VV "živice"4,556 4,556

D 998 Přesun hmot 144 067,00

136 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
t 26,194 5 500,00 144 067,00 CS ÚRS 2019 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 146 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 51 200,00

137 K 012-1 Vytýčení stávajících sítí kpl 1,000 2 750,00 2 750,00

P Poznámka k položce:
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

138 K 012-2 Bezpečnostní opatření dle plánu BOZP kpl 1,000 550,00 550,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

139 K 012-3 Fotodokumentace stavby kpl 1,000 550,00 550,00

P
Poznámka k položce:
fotodokumentace stavby v průběhu provádění prací

140 K 012303000.1 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zpracováno dle směrnice ČEVAK kpl 1,000 6 050,00 6 050,00

VV 1 1,000

141 K 012-4 Fotodukumentace stávajících objektů kpl 1,000 550,00 550,00

P
Poznámka k položce:
Fotodokumentace stávajících přilehlých objektů před zahájením stavby a po dokončení stavby

142 K 012-5 Doklady požadované k předání a převzetí díla kpl 1,000 550,00 550,00

143 K 012-7 Dopravně-inženýrské opatření kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

P
Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi.

VV 1 1,000

144 K 012-8 Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení - počet zkoušek bude odsouhlasem stavebníkem kus 3,000 4 400,00 13 200,00

P
Poznámka k položce:
zkoušky pro zatřídění asfaltové směsy dle vyhlášky č. 130/2019

VV 3 3,000

145 K 013254000.1 Dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a počtu kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

P
Poznámka k položce:

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 5 500,00

146 K 044002000 Revize kpl 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce: 
výchozí kontrola hydrantů 
proměření vytyčovacího vodiče

VV 1 1,000

D VRN6 Územní vlivy 35 000,00

147 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 55 000,00

VV 1 1,000

148 K 081002000 Doprava zaměstnanců kpl 1,000 55 000,00 55 000,00 CS ÚRS 2019 01
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými 

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace stavby

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH



Typ věty Hodnota

Datová věta
Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST


