

SMLOUVA O DÍLO č. 0995/15

Číslo smlouvy zhotovitele: 102080_U.4500_01_2016

Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Pardubice
Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 002 16 275
DIČ: CZ 002 16 275
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Pardubice
č.ú.: [REDAKCE]
Zastoupený: prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc., rektorem

Pověřený zástupce pro realizaci stavby:

[REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Sídlo: Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno
IČO: 039 02 447
DIČ: CZ 039 02 447
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú.: [REDAKCE]
Zapsaný: Krajský soud v Brně, spisová značka B7272
Zastoupený: Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva

Pověřený zástupce pro realizaci stavby:

[REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo. Objednatel prohlašuje, že v tomto smluvním vztahu nevystupuje jako podnikatel.

I. Úvodní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.12.2015 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu pavilonu C - vysokoškolské koleje“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
2. Výchozí údaje:
Název: Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu pavilonu C - vysokoškolské koleje
Místo plnění: Studentská 201, 530 09 Pardubice
3. Dílem je provedení stavby, kterou je rekonstrukce a odstranění havarijního stavu pavilonu C vysokoškolských kolejí Univerzity Pardubice. V rámci rekonstrukce bude odstraněn stávající havarijní stav všech technických rozvodů a provedena zásadní změna typu ubytování a dále

[REDAKCE]

bude provedena kompletní rekonstrukce (oprava výměnou) osobního výtahu. Současně bude provedena oprava přilehlé venkovní kanalizace a kolem pavilonu bude zřízeno oplocení. Přesný rozsah celého díla specifikují 4 dílčí projektové dokumentace pro provádění stavby:

- Projekt. dokumentace č. 1 „Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu“
- Projekt. dokumentace č. 2 „Oprava kanalizace u pavilonu C“ (2. etapa)
- Projekt. dokumentace č. 3 „Oplocení u pavilonu C“
- Projekt. dokumentace č. 4 „Rekonstrukce výtahu C“

Projektové dokumentace č. 1, č. 2 a č. 3 zpracovala firma CODE, s.r.o., Pardubice, projektovou dokumentaci č. 4 zpracoval [REDAKCE]. Na stavbu dle projektové dokumentace č. 1 bylo vydáno stavební povolení dne 15.4.2015 pod sp. zn. SÚ 13007/2015/F, na stavbu dle projektové dokumentace č. 2 byl vydán územní souhlas dne 29.4.2015 pod sp. zn. SÚ 21037/2015/Pa (1. etapa této stavby již byla realizována v roce 2015) a na stavbu dle projektové dokumentace č. 3 by vydán územní souhlas dne 24.3.2015 pod sp. zn. SÚ 16390/2015/Fi.

4. Dílo bude zpracováno v souladu s uvedenými projektovými dokumentacemi pro provádění stavby a výkazy výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ní tímto způsobem plně seznámil a zkontroloval jejich soulad. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s projektovými dokumentacemi pro provádění stavby a se stavenišťem. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním výkazu výměr na předmět díla a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

II. Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
2. Součástí předmětu plnění je:
 - dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací
 - zřízení, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě
 - zabezpečení ostrahy staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných; úschova věcí předaných mu nebo jím opatřených k provádění díla
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění přítomnosti autorizovaného statika po celou dobu provádění bouracích prací a při provádění průrazů, otvorů a rýh v nosných konstrukcích
 - vypracování projektové dokumentace případných změn realizačních detailů, tato dokumentace musí být před realizací odsouhlasena objednatelem
 - účast na pravidelných kontrolních dnech stavby
 - zajištění bezpečnosti práce, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, popřípadě zajištění dopravního značení
 - provedení přejímky díla
 - zajištění všech nezbytných certifikátů, zkoušek, atestů a revizí podle platných ČSN, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
 - vystavení prohlášení o vlastnostech, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá zhotovitel v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla
 - vypracování dílenských a montážních výkresů v potřebném rozsahu, tyto výkresy budou předány objednateli ve 3 vyhotoveních
 - zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění ve 2 paré v tištěné podobě a 1x v digitální formě (výkresová část ve formátu .pdf a .dwg) v českém jazyce. Zhotovitel bude průběžně zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předané projektové dokumentaci stavby. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy vyžadované provozní řády budovy a v ní umístěných technických a technologických zařízení, které musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací a záručními listy a dalšími případnými doklady. Kompletní paré dokumentace skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla
 - provedení geodetických prací v rozsahu svého věcného plnění, a to zejména vytýčení staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního řízení; do doby předání díla zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje
 - úkony spojené se získáním a vyřizováním veškerých povolení (např. překopů, záborů, souhlasů a oznámení) souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací
 - obstarání potřebných podkladů pro kolaudační řízení event. spojeného s řízením o změně stavby v případě, že se skutečné provedení díla nebude podstatně odchylovat od dokumentace ověřené stavebním úřadem v stavebním řízení
 - zaškolení první obsluhy objednatele nebo jím určené(ých) osob(y) a zajištění bezplatného záručního servisu strojů a zařízení pro případ odstranění vad vyskytnuvších se v průběhu celé doby trvání záruky
 - věcnou a časovou koordinaci činnosti všech podzhotovitelů jakož i poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost.
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí v souladu se čtyřmi dílčími projektovými dokumentacemi pro provádění stavby specifikovanými v článku I. odstavec 3. smlouvy a příslušnými soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.
 4. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z projektové dokumentace pro provádění stavby.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. Tyto nepředvídané a dodatečné práce, případně méněpráce budou zadány v souladu se ZVZ.
 6. Za nepředvídané práce se považují práce a plnění (části díla), jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu, a to v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného

schválení objednatelem a které nebyly součástí řešení projektové(ých) dokumentace(i) pro provádění díla nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení.

7. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s projektovou(ými) dokumentací(emi) pro provádění díla a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.
8. Zhotovitel se dále zavazuje provést práce v dokumentaci(ích) původně neobsažené, jejichž potřeba vznikla případnou neúplností výchozích či jiných podkladů, anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, případně jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
9. Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody, je zhotovitel povinen učinit veškeré práce k zamezení vzniku takové škody.
10. Zhotovitel je povinen, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, předat objednateli ke schválení a) technické katalogové listy vybraných zařízení a stavebních prvků (dále jen „technické katalogové listy“) specifikovaných v příloze č. 4 nejpozději ke dni předání staveniště, b) funkční vzorek dodávaných zařizovacích prvků nejpozději 15 kalendářních dnů před počátkem období, v němž budou zabudovány do stavby, popř. bude započata výroba. Objednatel je povinen schválit technické katalogové listy a vzorky nebo případně upozornit na případné vady do 5 kalendářních dnů od jejich předání objednateli ke schválení. Upozorní-li objednatel včas na vadu vzorku, musí mu zhotovitel předat nové bezvadné vzorky ve lhůtě nejpozději do 5 kalendářních dnů. Bez schválení vzorku je nesmí zhotovitel začít zabudovávat, popř. vyrábět. Nesplněním této povinnosti zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy o dílo a zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s kontrolou vzorkových kusů zboží.
11. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně třetích osob, jejichž závazný seznam předloží k odsouhlasení objednateli v rámci předání staveniště. Tento závazný seznam musí odpovídat ustanovením § 44 odst. 6 ZVZ. Jiné osoby jako podzhotovitele může zhotovitel k provedení díla využít jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. Prvotní seznam podzhotovitelů v členění podle jednotlivých profesí a jmenovitě určení technického pracovníka zhotovitele, který bude zodpovídat za jejich koordinaci, budou součástí dokladů k předání staveniště. V případě změny v seznamu podzhotovitelů je zhotovitel povinen neprodleně takovou změnu do seznamu zaznamenat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli.
12. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné tak i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy, nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.
13. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, aby dílo bylo realizováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy.

14. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) s pověřenými zástupci objednatele uvedenými v úvodních ustanoveních této smlouvy.
15. Zhotovitel prohlašuje, že má kvalifikované pracovníky schopné zpracovat návrhy všech potřebných realizačních detailů pro kvalitní a hospodárnou realizaci díla.
16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen doložit nejpozději při předání staveniště, bude součástí předávacího protokolu a následné veškeré případné změny neprodleně hlásit a předkládat ke schválení objednateli.

III. Nesrovnalosti v dokumentaci

1. Dokumentace pozdějšího data vydání mají přednost před dokumentacemi dřívějšího data.
2. Zhotovitel je povinen objednatele na zjištěné nesrovnalosti v dokumentaci(ích) bezodkladně písemně upozornit; objednatel je oprávněn o prioritě dokumentace rozhodnout jinak, než je stanoveno v předcházejícím odstavci.
3. Zhotovitel je povinen respektovat všechny části projektových dokumentací a výkazy výměr, které byly součástí zadávací dokumentace, a prokazatelně s nimi seznámí všechny podzhotovitele. Rovněž zajistí, aby podzhotovitelé měli kompletní a platné dokumentace k dispozici pro svoji přípravu i pro realizaci a zaznamenávání skutečného provedení díla.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s následujícími termíny:
 - a) termín převzetí staveniště ke dni 1.8.2016 nebo nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy a to podle toho, který termín nastane později
 - b) termín zahájení stavebních prací (díla) bude neprodleně po převzetí staveniště, tj. nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště
 - c) termíny dokončení dílčích částí stavebních prací (závazné uzlové body plnění):
 - ca) vybourání vnitřních dispozic (1. NP – 8. NP) do 15 kalendářních dnů od převzetí staveniště
 - cb) dokončení hrubých vyzdívek dle nových dispozic do 45 kalendářních dnů od převzetí staveniště
 - cc) dokončení hrubých rozvodů instalací do 140 kalendářních dnů od převzetí staveniště
 - d) termín dokončení kompletních stavebních prací (díla) řádně a včas (včetně předání a převzetí díla) nejpozději do 30. 6. 2017
 - e) termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do 10 kalendářních dnů ode dne dokončení a předání díla.
2. Zhotovitel je rovněž povinen vypracovat časový harmonogram postupu provedení díla, který předá při převzetí staveniště objednateli. V časovém harmonogramu postupu provedení díla jsou stanoveny časově i věcně závazné uzlové body a další významné termíny postupu

provedení díla v souladu s odstavcem 1. tohoto článku. Časový harmonogram postupu provedení díla bude vyjádřen v kalendářních dnech.

3. Neplnění termínů uvedených v odstavci 1 je postiženo smluvními pokutami dle článku XV. smlouvy.
4. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 1 z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně písemně oznámena (to je též elektronickou formou na emailovou adresu uvedenou v úvodních ustanoveních). V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé termíny stanovené časovým harmonogramem postupu provedení díla, upraví zpravidla tak, že se prodlouží o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy; v tomto smyslu upraví časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předá bezodkladně objednateli.
5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.
6. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.
7. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.).
8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
9. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést odpovídající úpravu časového harmonogramu postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

V. Staveniště (místo plnění)

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené projektovou dokumentací pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku IV. odst. 1 písm. a) smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
3. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací,
 - c) potvrzení převzetí časového harmonogramu postupu provedení díla dle článku IV. odstavec 2) smlouvy
 - d) potvrzení převzetí technických katalogových listů dle článku II. odstavec 10) smlouvy,
 - e) potvrzení převzetí seznamu podzhotovitelů dle článku II. odstavec 11) smlouvy,
 - f) potvrzení převzetí dokladů o příslušné kvalifikaci pracovníků zhotovitele dle článku II. odstavec 16) smlouvy.
4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení díla na staveništi umístit nebo přemístit dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení díla, zhotovitel projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné zábory veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace, elektro a plynového vedení, teplovodního vedení, telekomunikačních sítí apod.).
7. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.
8. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná místa energií potřebných k provedení díla. Dodávku potřebných energií a s tím spojené úhrady vyúčtuje objednatel zhotoviteli dle údajů podružných měřidel v místě napojení.
9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
10. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle odstavce 9 tohoto článku nebo po předchozím písemném svolení objednatele.
11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení tak, aby předané území odpovídalo projektové(ým) dokumentaci(ím). V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

12. Místem plnění je Studentská 201, 530 09 Pardubice. Podrobnější vymezení je pak uvedeno v projektové(ých) dokumentaci(ích) pro provedení stavby.

VI. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši **39 437 691,48** (doplní uchazeč) Kč bez DPH.
2. DPH bude účtována a uhrazena dle platných právních předpisů v době plnění předmětu díla.
3. Celková nabídková cena díla je nepřekročitelná a je zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a je stanovena zejména oceněním závazného výkazu výměr, který je označen jako příloha č. 1 této smlouvy. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
4. Celková nabídková cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

VII. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně, a to platbami ve třech níže uvedených fakturačních termínech:

1. fakturace k 31. 12. 2016
2. fakturace k 31. 3. 2017
3. fakturace - konečná faktura po předání a převzetí díla

Ke každému jednotlivému termínu fakturace budou vystaveny až 4 samostatné faktury, které budou vystaveny podle 4 dílčích projektových dokumentací na provádění stavby, které jsou specifikovány v článku I. odstavec 3.

2. Každý jednotlivý fakturační termín podle odstavce 1. tohoto článku je současně dílčím zdanitelným plněním ve smyslu ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na každé dílčí zdanitelné plnění budou zhotovitelem vystaveny samostatné daňové doklady (faktury), datem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je datum sjednaného fakturačního termínu. Rozsah dílčího zdanitelného plnění je sjednán ve výši 100 % skutečně provedených prací ke stanovenému fakturačnímu termínu (podle příslušné projektové dokumentace) na základě oboustranně potvrzeného soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb za příslušné časové období a dle příslušné projektové dokumentace, specifikované v článku I. odstavec 3., a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy následující 5. pracovní den po výše stanoveném termínu fakturace (dnu uskutečnění dílčího zdanitelného plnění). Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad. V případě, že dojde k předání a převzetí dílčí části díla v jiný den, než je sjednaný fakturační termín, uskuteční se dílčí zdanitelné plnění dnem předání a převzetí části díla. Rozsah takového dílčího plnění je sjednán ve výši 100 % skutečně předávaných prací. Zhotovitel vystaví na takové dílčí zdanitelné plnění daňový doklad.

3. Splatnost daňového účetního dokladu (faktury) je stanovena do 30-ti dnů od prokazatelného doručení faktury na adresu sídla objednatele. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Přílohou faktury bude oboustranně potvrzený soupis provedených prací.
4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
5. Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále u stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43) dle § 92e z. č. 235/2004 Sb., zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení „**daň odvede zákazník**“. Objednatel prohlašuje, že veškeré dodávky dle této smlouvy budou použity pro jeho ekonomickou činnost.

Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
 - b) číslo dokladu,
 - c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
 - d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
 - e) účtovanou částku bez DPH,
 - f) název díla, označení části díla,
 - g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
 - h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
 - i) seznam příloh,
 - j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis
 - k) číslo smlouvy uvedené v jejím názvu.
6. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn jej před uplynutím splatnosti vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje průběžně vypracovávat a předkládat objednateli dokumenty umožňující zavedení účtovaného díla do účetnictví objednatele v souladu s ustanovením zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Případné vícepráce dle čl. II odst. 5 a 6 budou fakturovány samostatným daňovým dokladem k datu jejich převzetí.

VIII. Záruka za jakost díla

1. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že dílo bude zachovávat smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou(ými) dokumentací(emi) pro provádění díla, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové(ých) dokumentaci(ích) pro provádění díla včetně jejích změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání nebo které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Zhotovitel poskytuje záruku za stavební část po dobu 60 měsíců po převzetí díla objednatelem, zhotovitel dále poskytuje záruku za technologickou část po dobu 24 měsíců po převzetí díla objednatelem.
3. Záruční doba počíná plynout od formálního převzetí díla objednatelem doloženého podepsaným předávacím protokolem dle článku XIV. smlouvy.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží.
5. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované dle této smlouvy pro tu kterou část díla. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 60, resp. 24 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí uplynutím Záruční doby na celé dílo.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
7. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
8. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně, tj. i prostřednictvím elektronické pošty, bezodkladně, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů poté, co závadu zjistil, a to výhradně na adresu pro doručování zhotovitele uvedenou v úvodu této smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní uplatněné vady,
 - b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
 - c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,
 - d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
10. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem a písemně přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od uplatnění vady,
 - b) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady,
 - c) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů od uplatnění vady,

- d) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady.
11. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek ve lhůtě do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně e-mailem, písemně nebo osobně a označit je jako vadu s charakterem havárie.
 12. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
 13. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.
 14. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této smlouvy.

IX. Bankovní záruky

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky:
 - a) Bankovní záruka č. 1 - za řádné provedení díla.
 - b) Bankovní záruka č. 2 - za kvalitu díla.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli **bankovní záruku za řádné provedení díla** (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 1 500 000,- Kč. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy.
3. Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla dle této smlouvy předloží zhotovitel objednateli **bankovní záruku za kvalitu díla** ve výši 1 500 000,- Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu nejdelší záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit například v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční

listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

4. V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla nebo běhu záruční doby.
5. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

X. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 50 000 000 Kč a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
2. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.
3. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
4. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plně znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojištění nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem, nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
5. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

XI. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména:
 - a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,

- b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - f) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které je povinen získat objednatel,
 - g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
3. V případě, že podzhotovitel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu ohledně provedení části díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám anebo na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.
4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
6. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
7. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech provedením díla dotčených.
8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání, zejména opatření ke kontrole osob vstupujících a vozidel vjíždějících

do místa provedení díla a osob a vozidel opouštějících místo provedení díla. Objednatel je povinen taková opatření strpět a jednat v souladu s nimi.

9. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných právních předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.
10. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila postihu příčinu.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit za podmínek stanovených touto smlouvou objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením práv k patentům, ochranným známkám nebo chráněnému názvu nebo obdobným chráněným právům v souvislosti se zařízením staveniště, prostředky zhotovitele, materiálům a zařízením určeným k zabudování do díla a za veškeré další náklady v této souvislosti vzniklé, pokud se nejedná o porušení takových práv majících svůj původ v projektové dokumentaci nebo specifikaci předané objednatelem.
12. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu účetnictví v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
13. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.
14. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla podle článku IV. odst. 1. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla z důvodu nevhodných pokynů objednatele.
15. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
16. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí.
17. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu.

XII. Technický dozor objednatele

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku smlouvy.
2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní nebo zruší.
3. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud:
 - a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
 - b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
 - d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována i v případě provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takového pokyny akceptovat.
6. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby odstranil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoli pracovníka zhotovitele, který se podle odůvodněného názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
7. Právo objednatele zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech této smlouvy třetí osobu včetně technického dozoru není dotčeno; takové zmocnění musí být písemné a musí mít obecné náležitosti plné moci.
8. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XIII. Kontrola provedení díla

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně tak, že kontrolní den musí být stanoven na termín nikoli delší, než 5 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o jeho provedení, není-li v žádosti objednatele termín pozdější. Žádá-li

o provedení kontrolního dne zhotovitel, musí žádost doručit též technickému dozoru, je-li ustanoven. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. Kontrolní den stavby řídí objednatel, popř. technický dozor objednatele.

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen objednatel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, popř. technický dozor, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.
3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelům požadované doklady.
4. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů.
5. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího kontrolního dne přiměřenou lhůtu, která se zapisuje do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu podle článku XV. a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanovením článku XXI. odstoupit.
6. Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 72 hodin předem. Výzvu vyznačí též ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrývaných prací, nedohodnou-li strany jiné opatření např. v oblasti slev či prodloužení záručních lhůt. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas.
7. Ke kontrole zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí stavby.
8. Souhlas k zakrytí prací vydá objednatel zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit ihned, zpravidla do 24 hodin po jejich prověření. V případě nesouhlasu se zakrytím prací, které se ukáže jako neodůvodněné, nese objednatel zvýšené náklady tím vzniklé.
9. Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti, na žádost objednatele a na jeho náklad zhotovitel zakryté práce odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrývání prací bude mít podstatný vliv a bude bezprostředně souviset s plněním termínu kteréhokoli z termínů uvedených časovým harmonogramem, prodlužuje se příslušný termín časového plánu o dobu odkrývání

a opětovného zakrývání kontrolovaných prací, ledaže odkrývání prací takovéto prodloužení bezprostředně nezpůsobuje.

XIV. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně 7 kalendářních dnů předem.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla – a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,
 - b) předání kompletní dokumentace k předmětu díla dle této smlouvy - ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace,
 - c) předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu souhlasu, zejména:
 - doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN), o likvidaci odpadů a dle dohod s objednatelem,
 - protokol o převzetí prací jednotlivými správci inženýrských sítí, jejichž přeložky nebo jejich křížení a souběh jsou součástí stavby,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - stavební deník,
 - projekt skutečného provedení stavby, včetně všech změn ve dvou vyhotoveních, včetně geodetického zaměření skutečného stavu s umístěním na pozemcích (v souřadnicích JTSK jak v tisku, tak v digitální podobě ve formátu DGN a DWG).
3. Předání a převzetí díla musí předcházet technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení.
4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
5. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „prejímací řízení“) nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). V případě, že je předávané dílo rozsáhlé nebo je tvořeno několika objekty a v důsledku toho nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení.
6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
 - a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
 - b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 2 nebo některý doklad, jenž má být její součástí.
7. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
8. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému

užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.

9. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
 - a) popis předávaného díla,
 - b) zhodnocení kvality předávaného díla,
 - c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - d) způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 - f) výsledek přejímacího řízení,
 - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
10. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
11. Pokud objednatel odmítí převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.
12. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
13. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
14. Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatel školení ohledně provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatel, nebo nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky ke školení.

XV. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
 - a) s termínem dokončení dílčích stavebních prací – závazných uzlových bodů plnění dle článku IV. odstavec 1) písm. c) smlouvy,
 - b) s termínem dokončení díla dle článku IV. odstavec 1) písm. d) smlouvy,
 - c) s odstraněním staveniště dle článku IV. odstavec 1) písm. e) smlouvy,
 - d) s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení,
 - e) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatel stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla,
 - f) s odstraněním vad uplatněných objednatel v záruční době podle článku VIII. smlouvy.
 - g) s termínem předání bankovní záruky dle článku IX. odstavec 3) smlouvy.

Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti dle článku II. odstavce 11), a to ve výši 20.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

2. Výše smluvní pokuty podle odstavce 1 písm. a) tohoto článku při překročení, resp. nedodržení termínu dle čl. IV. odstavec 1 písm. c) této smlouvy činí 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s řádným a včasným splněním této povinnosti do dne jejího dodatečného splnění.
3. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. b) tohoto článku při překročení, resp. nedodržení v čl. IV. odstavec 1 písm. d) této smlouvy činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s řádným a včasným splněním této povinnosti do dne jejího dodatečného splnění.
4. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. c) tohoto článku činí 0,03 % z celkové ceny díla bez PH za každý den prodlení.
5. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. d) tohoto článku činí 0,05 % z celkové ceny díla bez PH za každý den prodlení.
6. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. e) tohoto článku činí 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každou vadu, případně nedodělek a den prodlení.
7. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. f) tohoto článku činí 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každou vadu a den prodlení.
8. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. g) činí 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
9. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení ustanovení o ochraně důvěrných informací podle článku XVII. této smlouvy. Smluvní pokuta činí 5.000,- Kč za každé prokazatelné porušení.
10. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud vypověděl smlouvu z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 15 % z celkové ceny za dílo dle článku VI. smlouvy.
11. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít:
 - a) odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část, formou vzájemného zápočtu
 - b) právo z bankovních záruk podle článku IX. smlouvy.
12. Nebude-li jakákoliv faktura vystavená v souladu s čl. VII smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za dobu od termínu splatnosti do dne poukázání dlužné částky na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
13. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká a rovněž není dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy.
14. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

XVI. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2.

XVII. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.
2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež byly poskytnuty objednatelem za účelem splnění závazků zhotovitele ze smlouvy, je zhotovitel povinen nakládat jako s důvěrnými informacemi, i když tak nejsou výslovně označeny, a nesmí s nimi seznámit žádnou třetí osobu, s výjimkou svých zaměstnanců a podzhotovitelů, v rozsahu, v jakém je potřebují znát pro plnění této smlouvy. I tyto osoby však musí být k ochraně těchto skutečností obdobným způsobem zavázány.
3. Za důvěrné informace se pro účel smlouvy nepovažují informace, které:
 - a) se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní stranou,
 - b) smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od druhé smluvní strany; i tyto informace je však strana přijímající povinna přiměřeně chránit,
 - c) je přijímající strana povinna poskytnout dle zákona nebo na základě příkazu soudu nebo jiného orgánu státní správy, který je k tomu oprávněn,
 - d) jsou již přijímající smluvní straně v den podpisu této smlouvy známy.
4. Na písemnou žádost poskytující strany přijímající strana bezodkladně vrátí druhé straně všechny důvěrné informace poskytnuté jí v souvislosti s její činností dle této smlouvy, včetně všech nosičů, kopií a upraví všechny materiály ve svém vlastnictví nebo pod svojí kontrolou, které obsahují důvěrné informace.
5. Smluvní strany mohou obsah smlouvy nebo její části či jednotlivé informace sdělit třetím osobám, jen pokud k tomu druhá smluvní strana udělila písemný souhlas. Obsah smlouvy může být sdělen pouze v odsouhlaseném rozsahu.

XVIII. Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. Pracovníci zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přílby obchodní firmou zhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu), a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
6. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho podzhotovitele, vyšetří a sepiše záznam o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla.
7. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého pracovníka dozor během a po skončení svářecích prací v rozsahu a způsobem stanoveným předpisy o požární ochraně.

XIX. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.
2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují:
 - a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje objednatele, projektanta, zhotovitele a podzhotovitelů, jakož i jména jejich pověřených zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - c) přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn,
 - d) přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla - stavby,
 - e) přehledný seznam dokumentace stavby, jejich veškerých změn a doplňků,
 - f) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů.
4. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očísloují s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu.
5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
6. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit.

Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávními orgány denně po celou pracovní dobu.

7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele a od doručení začne plynout lhůta tří dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.

XX. Zkoušky

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli plán kontrol (kontrolní a zkušební plán).
2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí částí. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečné zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.
5. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

XXI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
 - a) nezahájí provedení díla do 7 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,
 - b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,
 - c) bezdůvodně přeruší provedení díla po dobu delší než 15 dní,
 - d) je v prodlení s dokončením dílčích částí stavebních prací (závazných uzlových bodů plnění) a/nebo s dokončením kompletního díla po dobu delší než 30 dnů,
 - e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy nebo případně pokyny objednatele.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci,

stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh nebo uplatnit práva z bankovní záruky dle článku IX. smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:
 - a) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 30 dnů,
 - b) pozastaví provedení prací na dle po dobu delší než 60 dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele, s výjimkou podle článku IV. odst. 9) této smlouvy,
 - c) je v prodlení s úhradou splatné dílčí ceny za dílo, případně ceny za dílo, po dobu delší než 45 dnů, vyjma případů prodlení způsobeného prodáváním s přidělením potřebných rozpočtových prostředků státní dotace, které nezpůsobil objednatel.
5. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující,
 - b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v článku XXII. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo z důvodů uvedených v odstavci 5 nebo zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.
8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XXII. Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména podzhotovitele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.
3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, u které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy.
5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XXIII. Úkony, doručování, počítání času

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány.
2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo osobně proti podpisu. V případě, že je úkon učiněn elektronickou poštou, považuje se za platný, pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresu:
a) objednatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

b) zhotovitele: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno
(doplň uchazeč)

4. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu řádně zasíláno poštou na adresu uvedenou v odstavci 3. tohoto článku nebo kterou strana písemně oznámila druhé straně, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě, není-li prokázáno, že se pošta o doručení oznámení nepokusila.
5. Pro účel stanovení běhu lhůt v souvislosti s plněním podle smlouvy se užije pravidla o počítání času podle § 605 občanského zákoníku.

XXIV. Účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem platnosti, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

XXV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy nebo celou tuto smlouvu třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
4. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
6. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
7. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam podzhotovitelů (subdodavatelů) podílejících se na provádění díla.
8. Objednatel je oprávněn, resp. stanoví-li tak právní předpis, povinen, uzavřenou smlouvu zveřejnit na profilu zadavatele a zhotovitel s tímto souhlasí.

9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 OZ, § 1765 odst. 1 a § 1766 OZ se tedy ve vztahu k zhotoviteli nepoužije.
10. Smlouva je vyhotovena v šesti (6) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží tři (3) výtisky.
11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
12. Vůle smluvních stran je vyjádřena v níže uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří tato smlouva o dílo a její přílohy:

Příloha č. 1 - zhotovitelem oceněný výkaz výměr */přikládá každý uchazeč do nabídky/*

Příloha č. 2 - přehled osob odpovědných za provádění a řízení prací na stavbě zejména osoby stavbyvedoucího */doplň vybraný uchazeč před podpisem této smlouvy/*

Příloha č. 3 - smlouva o pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě */přikládá vybraný uchazeč při podpisu této smlouvy/*

Příloha č. 4 - technické katalogové listy vybraných zařízení a stavebních prvků a seznam povinných vzorků

Za objednatele

Za zhotovitele

V Pardubicích dne

17. 03. 2016

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
rektor Univerzity Pardubice

Ing. Miroslav Friš,
předseda představenstva společnosti
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Příkop 838/6
Zábrdovice, 602 00 Brno
IČ: 039 02 447

Celkový výkaz výměr

Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu pavilonu C - vysokoškolské koleje

Název dílčího projektu	cena v Kč (bez DPH)
Projekt. dokumentace č. 1 „Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu“	37 422 625,86 Kč
Projekt. dokumentace č. 2 „Oprava kanalizace u pavilonu C“	366 266,62 Kč
Projekt. dokumentace č. 3 „Oplocení u pavilonu C“	580 709,00 Kč
Projekt. dokumentace č. 4 „Rekonstrukce výtahu C“	1 068 090,00 Kč
Celková cena	39 437 691,48 Kč



REKAPITULACE STAVBY

Kód: xx99971

Stavba: **Universita Pardubice, vysokoškolské koleje Pavilon C - Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu**

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 12.11.2015

Zadavatel:

Universita Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

CODE spol. s r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 422 625,86

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	37 422 625,86
DPH snížená	15,00%	0,00

Výše daně

7 858 751,43

0,00

Cena s DPH

v

CZK

45 281 377,29

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: xx99971

Stavba: Universita Pardubice, vysokoškolské koleje Pavilon C - Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu

Místo: Pardubice

Datum: 12.11.2015

Zadavatel: Universita Pardubice

Projektant: CODE spol. s r.o., Pardubice

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		37 422 625,86	45 281 377,29	
1	Stavební část	22 119 280,84	26 764 329,82	STA
2	Vytápění	1 759 228,49	2 128 666,47	STA
3	Vzduchotechnika	374 890,16	453 617,09	STA
4	Zařízení zdravotně technických instalací	4 465 103,96	5 402 775,79	STA
5	Silnoproudá elektrotechnika	4 735 169,00	5 729 554,49	STA
6	Elektronická komunikace	3 403 953,41	4 118 783,63	STA
7	Vedlejší rozpočtové náklady	565 000,00	683 650,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Universita Pardubice, vysokoškolské koleje Pavilon C - Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu

Objekt:

1 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Universita Pardubice

Uchazeč:

Projektant:

CODE spol. s r.o., Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

22 119 280,84

DPH základní
snížená

Základ daně
22 119 280,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 645 048,98
0,00

Cena s DPH

v CZK

26 764 329,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Universita Pardubice, vysokoškolské koleje Pavilon C - Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu
Objekt: 1 - Stavební část
Místo: Datum: 12.11.2015
Zadavatel: Universita Pardubice Projektant: CODE spol. s r.o., Pardubice
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 119 280,84

HSV - Práce a dodávky HSV 10 192 731,73

1 - Zemní práce 40 386,37

2 - Zakládání 51 670,89

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 127 627,72

4 - Vodorovné konstrukce 14 892,00

5 - Komunikace 275 880,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 539 498,85

8 - Trubní vedení 8 907,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 274 003,59

997 - Přesun sutě 1 650 603,39

998 - Přesun hmot 209 261,32

PSV - Práce a dodávky PSV 11 920 737,51

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 458 958,27

713 - Izolace tepelné 456 294,39

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 104 738,55

763 - Konstrukce suché výstavby 806 891,30

764 - Konstrukce klempířské 34 925,18

766 - Konstrukce truhlářské 2 399 661,66

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

OST - Ostatní

1 083 485,70

2 343 676,40

46 909,86

1 295 525,62

1 239 738,69

441 283,51

861 692,12

346 956,26

5 811,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Universita Pardubice, vysokoškolské koleje Pavilon C - Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu

Objekt:

1 - Stavební část

Místo:

Datum: 12.11.2015

Zadavatel:

Universita Pardubice

Uchazeč:

Projektant: CODE spol. s r.o., Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 119 280,84	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 192 731,73	
D		1	Zemní práce				40 386,37	
1	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	330,000	44,00	14 520,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		110*3		330,000			
	VV		Součet		330,000			
2	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 - pro podbetonování potrubí ZTI	m3	5,506	162,00	891,97	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		11*1,1*1,3*0,35		5,506			
	VV		Součet		5,506			
3	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	66,000	308,00	20 328,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		22*3*1		66,000			
	VV		Součet		66,000			
4	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	66,000	70,40	4 646,40	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		66		66,000			
	VV		Součet		66,000			
D		2	Zakládání				51 670,89	

PČ	Typ	Kód	Popis
5	K	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb - podbetonování prostupů ZTI
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		11*1,3*1,1*2
	VV		Součet
6	K	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		31,46
	VV		Součet
7	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20 - doplnění podkladního betonu po osazení potrubí ZTI
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		8,7
	VV		Součet
8	K	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		1,1*1,3*0,35*11
	VV		Součet
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce
9	K	311261314R	Zdivo tl 150 mm z vápenopískových bloků P+D
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		1,7*1,57
	VV		Součet
10	K	311272223	Zdivo nosné tl 250 mm z pórabetonových přesných hladkých tvármic Ytong hmotnosti 500 kg/m3
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		2*0,7*1,45*0,25
	VV		Součet
11	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		74*2
	VV		Součet
12	M	593212100	překlad železobetonový 119x14x14 cm
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
m2	31,460	308,00	9 689,68	
	31,460			
	31,460			
m2	31,460	66,00	2 076,36	
	31,460			
	31,460			
m3	8,700	2 041,60	17 761,92	
	8,700			
	8,700			
m3	5,506	4 021,60	22 142,93	
	5,506			
	5,506			
			2 127 627,72	
m2	2,669	568,50	1 517,33	
	2,669			
	2,669			
m3	0,508	3 564,00	1 810,51	
	0,508			
	0,508			
kus	76,000	125,40	9 530,40	
	76,000			
	76,000			
kus	74,000	186,60	13 808,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		74		74,000			
	VV		Součet		74,000			
13	M	593212110	překlad železobetonový 149x14x14 cm	kus	2,000	228,80	457,60	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	317121251R	Montáž překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	8,000	228,00	1 824,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
15	M	593219340	překlad nosný 180 x 25 x 10 cm	kus	8,000	954,00	7 632,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
16	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	204,000	306,30	62 485,20	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		1+94+107+2		204,000			
	VV		Součet		204,000			
17	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů -ozn.Z06	t	0,036	31 768,00	1 143,65	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		"Z06" 8*1,2*3,77*0,001		0,036			
	VV		Součet		0,036			
18	K	342272148	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	246,030	206,80	50 879,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		2,55*(1,2*4+1*4+1,6+0,8+0,9+0,6+1,5+0,6+3,2+0,9+0,6*4+0,95*2+0,6+0,8*4+0,6*2)+2*0,9*0,2		72,270			
	VV				0,000			
	VV		2,6*(0,6*2+1,4+1+0,6*8)+12*0,9*0,2		24,000			
	VV				0,000			
	VV		2,6*(0,6*2+1,4+0,6*2+0,6*8)+13*0,9*0,2		24,700			
	VV				0,000			
	VV		2,6*(0,6*2+1,4+0,6*2+0,6*8)+13*0,9*0,2		24,700			
	VV				0,000			
	VV		2,6*(0,6*2+1,4+0,6*2+0,6*8)+13*0,9*0,2		24,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		2,6*(0,6*2+1,4+0,6*2+0,6*8)+13*0,9*0,2		24,700			
	VV				0,000			
	VV		2,6*(0,6*2+1,4+0,6*2+0,6*8)+13*0,9*0,2		24,700			
	VV				0,000			
	VV		2,6*(0,6*2+1,4+0,6*11)+13*0,9*0,2		26,260			
	VV		Součet		246,030			
19	K	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	422,224	259,60	109 609,35	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		(0,8+1,27+1,75*2+2)*1,2		9,084			
	VV				0,000			
	VV		2,6*1,65*13+1,25*2,6		59,020			
	VV				0,000			
	VV		2,6*1,65*13+1,25*2,6		59,020			
	VV				0,000			
	VV		2,6*1,65*13+1,25*2,6		59,020			
	VV				0,000			
	VV		2,6*1,65*13+1,25*2,6		59,020			
	VV				0,000			
	VV		2,6*1,65*13+1,25*2,6		59,020			
	VV				0,000			
	VV		2,6*1,65*13+1,25*2,6		59,020			
	VV				0,000			
	VV		2,6*1,65*13+1,25*2,6		59,020			
	VV		Součet		422,224			
20	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1 882,775	312,40	588 178,91	
21	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	609,291	426,80	260 045,40	
22	K	342278012R	Příčky tl 150 mm z cihel vápenopiskových akustických r.150x250x250 mm s neprůzvučností 48dB	m2	848,095	642,40	544 816,23	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		2,55*(4,8*4+2*4)-4*0,8*2		62,960			
	VV				0,000			
	VV		2,6*4,8*11+0,95*2,1-13*0,8*2		118,475			
	VV				0,000			
	VV		2,6*4,8*10+0,95*2,1-10*0,8*2		110,795			
	VV				0,000			
	VV		2,6*4,8*10+0,95*2,1-10*0,8*2		110,795			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,6*4,8*10+0,95*2,1-10*0,8*2		110,795			
	VV				0,000			
	VV		2,6*4,8*10+0,95*2,1-10*0,8*2		110,795			
	VV				0,000			
	VV		2,6*4,8*10+0,95*2,1-10*0,8*2		110,795			
	VV				0,000			
	VV		2,6*4,8*10+0,9*2,1+0,95*2,1-10*0,8*2		112,685			
	VV		Součet		848,095			
23	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	3 128,762	40,50	126 714,86	
	VV		3623,76-494,998		3 128,762			
	VV		Součet		3 128,762			
24	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	494,998	60,80	30 095,88	
	VV		(4,8*4+2*4)-4*0,8*2		20,800			
	VV		4,8*11+0,95*2,1-13*0,8*2		33,995			
	VV		4,8*10+0,95*2,1-10*0,8*2		33,995			
	VV		4,8*10+0,95*2,1-10*0,8*2		33,995			
	VV		4,8*10+0,95*2,1-10*0,8*2		33,995			
	VV		4,8*10+0,95*2,1-10*0,8*2		33,995			
	VV		4,8*10+0,95*2,1-10*0,8*2		33,995			
	VV		4,8*10+0,9*2,1+0,95*2,1-10*0,8*2		35,885			
	VV		609,291/2,6		234,343			
	VV		Součet		494,998			
25	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami nerezovými	m	3 623,760	87,50	317 079,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		6*2+4,8*2+1,3*2+4,8*3*2+1,3+2,5+1,2+4*3+1,9+2,9*4+4,8*3+4,8*3+6*2+1,1*2+2,1*2+0,9*4+2,55*51		246,350			
	VV				0,000			
	VV		4,9*13+4,8*11+3,3*11+1,8*12+1*12+0,6*12+1,4+2*0,95+6+2*2,65+1,9*2+2,6*103		479,800			
	VV				0,000			
	VV		4,8*10+4,8*13+3,3*12+2,8*13+0,6*14+0,95*3+2,2+2,6+1,1+1,9+0,8+2,6*105		479,250			
	VV				0,000			
	VV		4,8*10+4,8*13+3,3*12+2,8*13+0,6*14+0,95*3+2,2+2,6+1,1+1,9+0,8+2,6*105		479,250			
	VV				0,000			
	VV		4,8*10+4,8*13+3,3*12+2,8*13+0,6*14+0,95*3+2,2+2,6+1,1+1,9+0,8+2,6*105		479,250			
	VV				0,000			
	VV		4,8*10+4,8*13+3,3*12+2,8*13+0,6*14+0,95*3+2,2+2,6+1,1+1,9+0,8+2,6*105		479,250			
	VV				0,000			
	VV		4,8*10+4,8*13+3,3*12+2,8*13+0,6*14+0,95*3+2,2+2,6+1,1+1,9+0,8+2,6*105		479,250			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,8*10+4,8*13+3,3*12+2,8*13+0,6*13+0,95*4+2,2+2,6*1,1+1,9+2,6*114		501,360			
	VV		Součet		3 623,760			
	D	4	Vodorovné konstrukce				14 892,00	
26	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch	kus	30,000	496,40	14 892,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		5		5,000			
	VV				0,000			
	VV		5		5,000			
	VV				0,000			
	VV		5		5,000			
	VV				0,000			
	VV		5		5,000			
	VV				0,000			
	VV		5		5,000			
	VV				0,000			
	VV		5		5,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		30,000			
	D	5	Komunikace				275 880,00	
27	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	330,000	176,00	58 080,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		3*110		330,000			
	VV		Součet		330,000			
28	M	593811340	panel silniční 300x100x15 cm	kus	110,000	1 980,00	217 800,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 539 498,85	
29	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	3 930,400	39,60	155 643,84	
30	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	3 930,400	127,60	501 519,04	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		12,9+70,2+14,6+5,5*2+8,8*2+14,7+13,8*2+14,5*2+5,8+18,3+4+5,8+18,3+4+18,2*2+10,2*2+4,8+14,1+1,3+5,8		380,700			
	VV		+1,4+2,6+25,6+14,5		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9*10+18,3*9+4*12+5,7+17,8+2,6+7,3+13+3,5+3,5+9,4+6,2+5,6+26,2+120,6+14,6*2		617,900			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9*10+18,3*9+4*13+5,7+17,8+2,7+7,3+13+18,2+6,5+17,2+29		488,700			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9*10+18,3*9+4*13+5,7+17,8+2,7+7,3+13+18,2+6,5+17,2+29		488,700			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9*10+18,3*9+4*13+5,7+17,8+2,7+7,3+13+18,2+6,5+17,2+29		488,700			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9*10+18,3*9+4*13+5,7+17,8+2,7+7,3+13+18,2+6,5+17,2+29		488,700			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9*10+18,3*9+4*13+5,7+17,8+2,7+7,3+13+18,2+6,5+17,2+29		488,700			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9*10+18,3*9+4*13+5,7+17,8+2,7+7,3+13+18,2+5,7+18+14+14,6		488,300			
	VV		Součet		3 930,400			
31	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4 862,800	30,80	149 774,24	
32	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4 862,800	92,40	449 322,72	
33	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 371,154	140,00	191 961,56	
34	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4 984,389	224,40	1 118 496,89	
35	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	4 984,389	34,40	171 462,98	
	VV		4984,389		4 984,389			
	VV		Součet		4 984,389			
36	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	5 244,939	125,90	660 337,82	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		5244,939		5 244,939			
	VV		Součet		5 244,939			
37	K	613321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních ostění a nadpraží nanášená ručně -nové dveře a okna v nosné stěně	m2	58,250	176,00	10 252,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		(0,6+2*2)*0,25+(0,8+2*2)*4*0,25		5,950			
	VV				0,000			
	VV		(0,6+2*2)*0,25+(0,8+2*2)*4*0,25+(0,7+1,45*2)*2*0,25+(3+1,45*2)*6*0,25		16,600			
	VV				0,000			
	VV		(0,6+2*2)*0,25+(0,8+2*2)*4*0,25		5,950			
	VV				0,000			
	VV		(0,6+2*2)*0,25+(0,8+2*2)*4*0,25		5,950			
	VV				0,000			
	VV		(0,6+2*2)*0,25+(0,8+2*2)*4*0,25		5,950			
	VV				0,000			
	VV		(0,6+2*2)*0,25+(0,8+2*2)*4*0,25		5,950			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis
	VV		$(0,6+2*2)*0,25+(0,8+2*2)*4*0,25$
	VV		
	VV		$(0,6+2*2)*0,25+(0,8+2*2)*4*0,25$
	VV		
	VV		$(0,6+2*2)*0,25+(0,8+2*2)*4*0,25$
	VV		Součet
38	K	619995001	Začištění omítek kolem oken - po výměně oken do stávajícího zdiva
	P		<i>Poznámka k položce:</i>
			<i>Součet</i>
	VV		$(1,5+0,9)*2*2+(0,9*2+2,1)*3$
	VV		
	VV		$(2,1+1,45)*2*2+(1,5+0,9)*2*2$
	VV		
	VV		$(2,1+1,45)*2*2+(1,5+0,9)*2*2$
	VV		
	VV		$(2,1+1,45)*2*2+(1,5+0,9)*2*2$
	VV		
	VV		$(2,1+1,45)*2*2+(1,5+0,9)*2*2$
	VV		
	VV		$(2,1+1,45)*2*2+(1,5+0,9)*2*2$
	VV		
	VV		$(2,1+1,45)*2*2+(1,5+0,9)*2*2$
	VV		
	VV		Součet
39	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně
	VV		38,28
	VV		Součet
40	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou
41	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m
42	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začističových profilů (APU lišt)
43	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm
44	K	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných
45	M	562842300	omítník PVC délka 250 cm tl. omítky 4 mm
46	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn
	P		<i>Poznámka k položce:</i>
			<i>Součet</i>
	VV		38,28
	VV		Součet

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	5,950			
	0,000			
	5,950			
	0,000			
	5,950			
	58,250			
m	187,900	44,00	8 267,60	
	21,300			
	0,000			
	23,800			
	0,000			
	23,800			
	0,000			
	23,800			
	0,000			
	23,800			
	0,000			
	23,800			
	0,000			
	23,800			
	0,000			
	23,800			
	187,900			
m2	38,280	26,40	1 010,59	
	38,280			
	38,280			
m	1 286,100	22,90	29 451,69	
m	1 350,405	13,20	17 825,35	
m	1 286,100	20,00	25 722,00	
m	1 350,405	17,60	23 767,13	
m	4 984,389	8,40	41 868,87	
m	5 233,608	7,10	37 158,62	
m2	38,280	192,80	7 380,38	
	38,280			
	38,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	623321141R	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších parapetů a ostění nanášená ručně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>	m2	38,280	216,50	8 287,62	
	P							
	VV		(2,1+1,45*2)*0,3*3		4,500			
	VV				0,000			
	VV		(2,1+1,45*2)*0,3*2+(3+1,45*2)*0,3*6+(0,7+1,45*2)*0,3*2		15,780			
	VV				0,000			
	VV		(2,1+1,45*2)*0,3*2		3,000			
	VV				0,000			
	VV		(2,1+1,45*2)*0,3*2		3,000			
	VV				0,000			
	VV		(2,1+1,45*2)*0,3*2		3,000			
	VV				0,000			
	VV		(2,1+1,45*2)*0,3*2		3,000			
	VV				0,000			
	VV		(2,1+1,45*2)*0,3*2		3,000			
	VV				0,000			
	VV		(2,1+1,45*2)*0,3*2		3,000			
	VV				0,000			
	VV		(2,1+1,45*2)*0,3*2		3,000			
	VV		Součet		38,280			
48	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	800,550	19,80	15 850,89	
	VV		(1,5*1,5)*2		4,500			
	VV		(1,5*2)*6		18,000			
	VV		(1,5*1,5)*2		4,500			
	VV		(1,5*2)*6		18,000			
	VV		(1,5*2,1)*110		346,500			
	VV		(1,5*6)*7		63,000			
	VV		(1,5*2,1)*103		324,450			
	VV		(0,9*1,5)*16		21,600			
	VV		Součet		800,550			
49	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20 - ve sprchách pro osazení vpustí tl.150mm	m3	11,397	2 543,20	28 984,85	
50	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>	m3	11,397	140,80	1 604,70	
	P							
	VV		11,397		11,397			
	VV		Součet		11,397			
51	K	631319185R	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za vytvoření spádu	m3	11,397	45,00	512,87	
52	K	632441212	Potěr anhydritový samonivelační tl do 35 mm C20 litý <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>	m2	3 568,000	24,10	85 988,80	
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3568		3 568,000			
	VV		Součet		3 568,000			
53	K	632441214	Potěr anhydritový samonivelační tl do 45 mm C20 litý	m2	368,000	271,10	99 764,80	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		18,2+10,2+18,2+10,2+4,8+14,1+1,3+5,8+1,4+2,6+25,6+14,5+70,2+14,6+5,5+8,8+5,5+8,8+14,8+13,8*2+14,5		368,000			
	VV		+14,6+5,8+18,3+4+5,8+18,3+4					
	VV		Součet		368,000			
54	K	632441212R	Potěr anhydritový samonivelační tl do 20 mm C20 litý -rezerva dle PD	m2	3 936,000	24,10	94 857,60	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		3568+368		3 936,000			
	VV		Součet		3 936,000			
55	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	197,000	265,80	52 362,60	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		1+50+44+46+53+2+1		197,000			
	VV		Součet		197,000			
56	M	553313460	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 600 L/P	kus	1,000	435,60	435,60	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	M	553313480	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 700 L/P	kus	94,000	444,40	41 773,60	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		50+44		94,000			
	VV		Součet		94,000			
58	M	553313500	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 800 L/P	kus	99,000	453,20	44 866,80	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		46+53		99,000			
	VV		Součet		99,000			
59	M	553313520	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 900 L/P	kus	3,000	462,00	1 386,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
60	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	653,00	1 306,00	

PČ	Typ	Kód	Popis
	P		Poznámka k položce: Součet
	VV		1+1
	VV		Součet
61	M	553311880R	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 45 DV 700 L/P
	P		Poznámka k položce: Součet
	VV		2
	VV		Součet
62	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2
	P		Poznámka k položce: Součet
	VV		"protipožární" 6+8+1
	VV		"bezpečnostní" 51+36+2
	VV		Součet
63	M	553312100	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 600 L/P
	P		Poznámka k položce: Součet
	VV		6
	VV		Součet
64	M	553312130	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 800 L/P
	P		Poznámka k položce: Součet
	VV		8
	VV		Součet
65	M	553312151R	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 900 L/P bezpečnostní
	P		Poznámka k položce: Součet
	VV		2
	VV		Součet
66	M	553312131R	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 800 L/P bezpečnostní
	P		Poznámka k položce: Součet
	VV		51+36
	VV		Součet
67	M	553311860	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 95 DV 600 L/P
	P		Poznámka k položce: Součet
	VV		1
	VV		Součet

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	2,000			
	2,000			
kus	2,000	550,00	1 100,00	
	2,000			
	2,000			
kus	104,000	3 766,40	391 705,60	
	2,000			
	89,000			
	104,000			
kus	6,000	624,80	3 748,80	
	6,000			
	6,000			
kus	8,000	651,20	5 209,60	
	8,000			
	8,000			
kus	2,000	664,40	1 328,80	
	2,000			
	2,000			
kus	87,000	651,20	56 654,40	
	87,000			
	87,000			
kus	1,000	545,60	545,60	
	1,000			
	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	8	Trubní vedení				8 907,60	
68	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>	kus	3,000	93,30	279,90	
	P							
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
69	K	899401113	Osazení poklopů litinových <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>	kus	3,000	675,90	2 027,70	
	P							
	VV		"Z05" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
70	M	422914520R	poklop litinový požární interierový - ozn. T05 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>	kus	3,000	2 200,00	6 600,00	
	P							
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 274 003,59	
71	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>	m2	250,000	41,80	10 450,00	
	P							
	VV		2,5*20		50,000			
	VV				0,000			
	VV		10*20		200,000			
	VV		Součet		250,000			
72	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>	m2	3 500,000	1,00	3 500,00	
	P							
	VV		250*14		3 500,000			
	VV		Součet		3 500,000			
73	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>	m2	250,000	25,10	6 275,00	
	P							
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
74	K	945411111R1	Stavební výtah na přesun hmot a sutí	den	120,000	616,00	73 920,00	
75	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 3930,4+1078,229	m2	5 008,629	31,70	158 773,54	
	VV				5 008,629			
	VV		Součet		5 008,629			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3 930,000	39,60	155 628,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		3930		3 930,000			
	VV		<i>Součet</i>		3 930,000			
77	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	3 930,000	1,70	6 681,00	
78	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého - podkladní beton	m3	8,700	1 320,00	11 484,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		(2+2+3+7+4+3+8+9+3+3+6+2+2+4+2+3+5+2+3+6,5+4,5+3)*0,1		8,700			
	VV		<i>Součet</i>		8,700			
79	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	480,545	48,40	23 258,38	
80	K	962031135	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 50 mm	m2	2 839,360	44,00	124 931,84	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		2,5*(3,2*3+5,6*2+1,5*3+3+1,3+5,6*3+3+3,2*5+2*1,25+1+0,6)+2*(5*1,6+6*0,3)		193,350			
	VV				0,000			
	VV		2,55*(3,2*4+5,5*2+1,5*3+3+1,25*2+1+0,4+1,6*3+0,3*3+2*1,5+3,5+1,6*2+2*0,3+0,8+1,7+1,3+0,3+2*3+5,4+5*2+5,5*6+3,2*12)		377,655			
	VV				0,000			
	VV		2,55*(3,3*4+5,2*8+1,5*3+1,6*3+0,3*3+1,25*2+1+2*1,5+4+08+1,7*2+1,3+1,7+6*3,2+12*3,2)+1*1,25		377,375			
	VV				0,000			
	VV		2,55*(3,3*4+5,2*8+1,5*3+1,6*3+0,3*3+1,25*2+1+2*1,5+4+08+1,7*2+1,3+1,7+6*3,2+12*3,2)+1*1,25		377,375			
	VV				0,000			
	VV		2,55*(3,3*4+5,2*8+1,5*3+1,6*3+0,3*3+1,25*2+1+2*1,5+4+08+1,7*2+1,3+1,7+6*3,2+12*3,2)+1*1,25		377,375			
	VV				0,000			
	VV		2,55*(3,3*4+5,2*8+1,5*3+1,6*3+0,3*3+1,25*2+1+2*1,5+4+08+1,7*2+1,3+1,7+6*3,2+12*3,2)+1*1,25		377,375			
	VV				0,000			
	VV		2,55*(3,3*8+5,3*4+12*3,2+5,3*6+3*1,5+3+1,6*3+0,3*3+0,7+1,25*2+1+1,5*2+3,8+0,8+1,7+1,3+1,6*2+0,3*2)		381,480			
	VV		<i>Součet</i>		2 839,360			
81	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	15,803	440,00	6 953,32	
82	K	962052210R	Bourání otvorů pro VZT žaluzie v obvodových panelech vč.dobetonovávek z betonu a začištění otvoru zevnitř dle TZ	m3	1,334	440,00	586,96	
83	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	140,362	1 056,00	148 222,27	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		(14,2*3+8,9+14,2+1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4+14,6+14,6*2+14,7*2+13,8*2+14,2*6+74,7)*0,045		17,127			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(14,2*4+1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4+14,2*2+29,8+14,5+120,6+11,5+10+19,7+12,1+14,9*2+11,9+71,9+12*14,2)*0,035		22,456			
	VV				0,000			
	VV		(14,2*8+1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4+29*2+14,2*12+71,9+11,9)*0,035		16,800			
	VV				0,000			
	VV		(14,2*8+1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4+29*2+14,2*12+71,9+11,9)*0,035		16,800			
	VV				0,000			
	VV		(14,2*8+1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4+29*2+14,2*12+71,9+11,9)*0,035		16,800			
	VV				0,000			
	VV		(14,2*8+1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4+29*2+14,2*12+71,9+11,9)*0,035		16,800			
	VV				0,000			
	VV		(14,2*8+1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4+29*2+14,2*12+71,9+11,9)*0,035		16,800			
	VV				0,000			
	VV		(14,2*8+1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4+28,7+14,5+14+14,2*12+71,9+12,1)*0,035		16,779			
	VV		Součet		140,362			
84	K	965043341r	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 - rezerva tl.20mm dle TZ	m3	78,032	1 056,00	82 401,79	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		(14,2*3+8,9+14,2+1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4+14,6+14,6*2+14,7*2+13,8*2+14,2*6+74,7)*0,02		7,612			
	VV				0,000			
	VV		(14,2*4+1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4+14,2*2+29,8+14,5+120,6+11,5+10+19,7+12,1+14,9*2+11,9+71,9+12*14,2)*0,02		12,832			
	VV				0,000			
	VV		(14,2*8+1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4+29*2+14,2*12+71,9+11,9)*0,02		9,600			
	VV				0,000			
	VV		(14,2*8+1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4+29*2+14,2*12+71,9+11,9)*0,02		9,600			
	VV				0,000			
	VV		(14,2*8+1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4+29*2+14,2*12+71,9+11,9)*0,02		9,600			
	VV				0,000			
	VV		(14,2*8+1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4+29*2+14,2*12+71,9+11,9)*0,02		9,600			
	VV				0,000			
	VV		(14,2*8+1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4+29*2+14,2*12+71,9+11,9)*0,02		9,600			
	VV				0,000			
	VV		(14,2*8+1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4+28,7+14,5+14+14,2*12+71,9+12,1)*0,02		9,588			
	VV		Součet		78,032			
85	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	218,394	440,00	96 093,36	
	VV		140,362+78,032		218,394			
	VV		Součet		218,394			
86	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	404,400	220,00	88 968,00	

PČ	Typ	Kód	Popis
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součet
	VV		0,8*2*17
	VV		0,6*2*10
	VV		
	VV		0,8*2*29
	VV		0,6*2*10
	VV		
	VV		0,8*2*25
	VV		0,6*2*9
	VV		
	VV		0,8*2*25
	VV		0,6*2*9
	VV		
	VV		0,8*2*25
	VV		0,6*2*9
	VV		
	VV		0,8*2*25
	VV		0,6*2*9
	VV		
	VV		0,8*2*27
	VV		0,6*2*8
	VV		Součet
87	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součet
	VV		1,25*2+1,6*2+1,45*2+1,4*2,2
	VV		Součet
88	K	968082016	Vybourání plastových rámců oken dvojítych včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součet
	VV		2,1*0,9+4*1,5*0,9
	VV		
	VV		4*1,5*0,9+2*0,7*1,45+1,2*0,9*2
	VV		
	VV		4*1,5*0,9*5

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	27,200			
	12,000			
	0,000			
	46,400			
	12,000			
	0,000			
	40,000			
	10,800			
	0,000			
	40,000			
	10,800			
	0,000			
	40,000			
	10,800			
	0,000			
	40,000			
	10,800			
	0,000			
	40,000			
	10,800			
	0,000			
	43,200			
	9,600			
	404,400			
m2	11,680	176,00	2 055,68	
	11,680			
	11,680			
m2	49,280	169,00	8 328,32	
	7,290			
	0,000			
	9,590			
	0,000			
	27,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		4*1,5*0,9		5,400			
	VV		Součet		49,280			
89	K	972055141	Vybourání otvorů ve stropěch z ŽB prefabrikátů pl do 0,0225 tl přes 120 mm -pro stoupačky ZTI (150x150mm) <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>	kus	107,000	65,90	7 051,30	
	P							
	VV		16		16,000			
	VV				0,000			
	VV		13		13,000			
	VV				0,000			
	VV		13		13,000			
	VV				0,000			
	VV		13		13,000			
	VV				0,000			
	VV		13		13,000			
	VV				0,000			
	VV		13		13,000			
	VV				0,000			
	VV		13		13,000			
	VV				0,000			
	VV		13		13,000			
	VV				0,000			
	VV		13		13,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		107,000			
90	K	972055241	Vybourání otvorů ve stropěch z ŽB prefabrikátů pl do 0,09 tl přes 120 mm - pro jádra ZTI (150x150mm) <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>	kus	84,000	88,90	7 467,60	
	P							
	VV		6		6,000			
	VV				0,000			
	VV		13		13,000			
	VV				0,000			
	VV		13		13,000			
	VV				0,000			
	VV		13		13,000			
	VV				0,000			
	VV		13		13,000			
	VV				0,000			
	VV		13		13,000			
	VV				0,000			
	VV		13		13,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		84,000			

PČ	Typ	Kód	Popis
91	K	974049187R	Vysekání rýhy v ŽB základech hl do 300 mm š do 300 mm - pro rozvody ZTI
	P		Poznámka k položce: Součet
	VV		11*0,3
	VV		Součet
92	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů -pro VZT
	P		Poznámka k položce: Součet
	VV		1*0,25
	VV		
	VV		1*0,25
	VV		
	VV		1*0,25
	VV		
	VV		1*0,25
	VV		
	VV		1*0,25
	VV		
	VV		1*0,25
	VV		Součet
93	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů -pro VZT
	P		Poznámka k položce: Součet
	VV		4*0,25
	VV		
	VV		1*0,25
	VV		Součet
94	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů -pro VZT
	P		Poznámka k položce: Součet
	VV		1*0,25
	VV		Součet
95	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů
	P		Poznámka k položce: Součet
	VV		2*0,35
	VV		Součet

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
m	3,300	873,90	2 883,87	
	3,300			
	3,300			
m	1,750	2 525,60	4 419,80	
	0,250			
	0,000			
	0,250			
	0,000			
	0,250			
	0,000			
	0,250			
	0,000			
	0,250			
	0,000			
	0,250			
	1,750			
m	1,250	3 740,00	4 675,00	
	1,000			
	0,000			
	0,250			
	1,250			
m	0,250	4 083,20	1 020,80	
	0,250			
	0,250			
m	0,700	4 074,40	2 852,08	
	0,700			
	0,700			

PČ	Typ	Kód	Popis
96	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		6°0,35
	VV		7°0,4
	VV		Součet
97	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		0,3
	VV		Součet
98	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stisněném prostoru
	VV		1,75+2,25+0,25+0,7+4,9+0,3
	VV		Součet
99	K	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		3930,4
	VV		Součet
100	K	978013141R	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 20 %
101	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		$(2,65+4,25)*2,1-2,1*1,45$
	VV		$(4,85*2+6*2)*2,1-2,1*1,45-1,5*0,9-2*0,8*2-0,6*2$
	VV		$(4,85*2+6*2)*2,1-1,5*0,9-2,1*1,45-2*0,8*2$
	VV		
	VV		$(4,8*2+6*2)*2,1-2,1*1,45-1,5*0,9-3*0,6*2$
	VV		$(4,8*2+6*2)*2,1-2,1*1,45-1,5*0,9-0,8*2*2$
	VV		$(2+5,3)*1,6$
	VV		
	VV		$(4,8*2+6*2)*2,1-2,1*1,45-1,5*0,9-2*0,6*2-0,8*2$
	VV		$(4,8*2+6*2)*2,1-2,1*1,45-1,5*0,9-2*0,8*2$
	VV		4,85*1,5
	VV		
	VV		$(4,8*2+6*2)*2,1-2,1*1,45-1,5*0,9-2*0,6*2-0,8*2$
	VV		$(4,8*2+6*2)*2,1-2,1*1,45-1,5*0,9-2*0,8*2$
	VV		4,85*1,5
	VV		

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
m	4,900	4 452,80	21 818,72	
	2,100			
	2,800			
	4,900			
m	0,300	5 676,00	1 702,80	
	0,300			
	0,300			
m	10,150	880,00	8 932,00	
	10,150			
	10,150			
m2	3 930,400	17,60	69 175,04	
	3 930,400			
	3 930,400			
m2	5 244,939	14,10	73 953,64	
m2	657,360	44,00	28 923,84	

11,445

36,775

37,975

0,000

37,365

37,765

11,680

0,000

36,965

37,765

7,275

0,000

36,965

37,765

7,275

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis
	VV		$(4,8*2+6*2)*2,1-2,1*1,45-1,5*0,9-2*0,6*2-0,8*2$
	VV		$(4,8*2+6*2)*2,1-2,1*1,45-1,5*0,9-2*0,8*2$
	VV		4,85*1,5
	VV		
	VV		$(4,8*2+6*2)*2,1-2,1*1,45-1,5*0,9-2*0,6*2-0,8*2$
	VV		$(4,8*2+6*2)*2,1-2,1*1,45-1,5*0,9-2*0,8*2$
	VV		4,85*1,5
	VV		
	VV		$(4,8*2+6*2)*2,1-2,1*1,45-1,5*0,9-2*0,6*2-0,8*2$
	VV		$(4,8*2+6*2)*2,1-2,1*1,45-1,5*0,9-2*0,8*2$
	VV		4,85*1,5
	VV		
	VV		$(4,8*2+6*2)*2,1-2,1*1,45-1,5*0,9-2*0,8*2-0,6*2$
	VV		$(4,8*2+6*2)*2,1-2,1*1,45-1,5*0,9-2*0,8*2$
	VV		Součet
102	K	985121222	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součet
	VV		1,7
	VV		Součet
103	K	985121911	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součet
	VV		1,7
	VV		Součet
104	K	985311214	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 40 mm
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součet
	VV		1,7
	VV		Součet
105	K	985311911	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součet
	VV		1,7
	VV		Součet
106	K	985321211R	Ochranný nátěr výztuže inhibátorem koroze líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součet
	VV		1,7

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	36,965			
	37,765			
	7,275			
	0,000			
	36,965			
	37,765			
	7,275			
	0,000			
	36,965			
	37,765			
	7,275			
	0,000			
	36,565			
	37,765			
	657,360			
m2	1,700	13 200,00	22 440,00	
	1,700			
	1,700			
m2	1,700	1 320,00	2 244,00	
	1,700			
	1,700			
m2	1,700	409,20	695,64	
	1,700			
	1,700			
m2	1,700	30,80	52,36	
	1,700			
	1,700			
m2	1,700	572,00	972,40	
	1,700			
	1,700			
	1,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,700			
107	K	985321212	Ochranný nátěr výztuže pro pasivaci na rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	5,100	290,40	1 481,04	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		3,4+1,7		5,100			
	VV		Součet		5,100			
108	K	985321911	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce ve stísněném prostoru	m2	3,400	440,00	1 496,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		1,7*2		3,400			
	VV		Součet		3,400			
109	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	1,700	726,00	1 234,20	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		1,7		1,700			
	VV		Součet		1,700			
	D	997	Přesun sutě				1 650 603,39	
110	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	1 210,864	352,00	426 224,13	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		1210,864		1 210,864			
	VV		Součet		1 210,864			
111	K	997013313	Montáž a demontáž shozu sutí v do 30 m	m	46,000	308,00	14 168,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		2*23		46,000			
	VV		Součet		46,000			
112	K	997013323	Příplatek k shozu sutí v do 30 m za první a ZKD den použití	m	5 520,000	61,60	340 032,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		46*4*30		5 520,000			
	VV		Součet		5 520,000			
113	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 328,014	149,60	198 670,89	
114	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10 897,776	8,00	87 182,21	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		1210,864*9		10 897,776			
	VV		Součet		10 897,776			
115	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 328,014	440,00	584 326,16	

PČ	Typ	Kód	Popis
D		998	Přesun hmot
116	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
117	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
			<i>Poznámka k položce:</i>
P			<i>Součet</i>
VV			87
VV			Součet
118	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg
			<i>Poznámka k položce:</i>
P			<i>Součet</i>
VV			87*0,0003
VV			Součet
119	K	711113117R01	Příplatek za koutové pásky a systémové detaily (vodorovné)
			<i>Poznámka k položce:</i>
P			<i>Součet</i>
VV			10,2*2+4,8+1,3+5,8+1,4+2,6+13,9+5,5+8,8+5,5+8,8+4*2
VV			
VV			4*11+9,4+5,6+4
VV			
VV			4*13+2,7
VV			
VV			4*13+2,7
VV			
VV			4*13+2,7
VV			
VV			4*13+2,7
VV			
VV			4*13+2,7
VV			
VV			4*13+2,7
VV			Součet
120	K	711113125R01	Příplatek za koutové pásky a systémové detaily (svislé)
VV			(4,95*2+2,2*2-2)*0,2+2*2,5
VV			(4,95*2+2,2*2-2)*0,2+2*2,5
VV			(1,75*2+2,95*2-0,8)*0,2

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
t	1 585,313	132,00	209 261,32 209 261,32	
			11 920 737,51	
m2	87,000	14,10	458 958,27 1 226,70	
	87,000			
t	87,000			
	0,026	29 022,40	754,58	
	0,026			
m2	0,026			
	478,000	22,00	10 516,00	
	86,800			
	0,000			
	63,000			
	0,000			
	54,700			
	0,000			
	54,700			
	0,000			
	54,700			
	0,000			
	54,700			
	0,000			
	54,700			
	0,000			
	54,700			
	478,000			
m2	811,980	22,00	17 863,56	
	7,460			
	7,460			
	1,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,15*2+1,1*2-0,7*2)*0,2		0,620			
	VV		(1,75*2+0,9*2-0,6)*0,2		0,940			
	VV		(2,725*2+1,95*2+1,3*2-2,7)*0,2+(1,3*2+0,9)*2,5		10,600			
	VV		(1,1*2+2,525*2-0,6)*0,2		1,330			
	VV		(4,8*2+2,95*2-0,9)*0,2		2,920			
	VV		(1,75*2+2,95*2-2*0,8)*0,2		1,560			
	VV		(1,75*2+2,95*2-2*0,8)*0,2		1,560			
	VV		(2,95*4-0,9)*0,2		2,180			
	VV		(2,95*4-0,9)*0,2		2,180			
	VV		(2,1*2+1,9*2-1,7)*0,2+2,9*2,5		8,510			
	VV		(2,1*2+1,9*2-1,7)*0,2+2,9*2,5		8,510			
	VV		(1,9*2+2,1*2-0,8)*0,2*12+0,9*3*2,5*12		98,280			
	VV		(1,1+2,525)*2*0,2+(1,9*2+2,95*2-0,8)*0,2+(2,1*2+2,95*2-0,8)*0,2+(2,9*2+3,25*2-0,8)*0,2+(2,65*2+1,25*2-2*0,8)*0,2		8,630			
	VV		(1,9*2+2,1*2-0,8)*0,2*13+0,9*3*2,5*13+(1,1+2,525)*2*0,2		107,920			
	VV		(1,9*2+2,1*2-0,8)*0,2*13+0,9*3*2,5*13+(1,1+2,525)*2*0,2		107,920			
	VV		(1,9*2+2,1*2-0,8)*0,2*13+0,9*3*2,5*13+(1,1+2,525)*2*0,2		107,920			
	VV		(1,9*2+2,1*2-0,8)*0,2*13+0,9*3*2,5*13+(1,1+2,525)*2*0,2		107,920			
	VV		(1,9*2+2,1*2-0,8)*0,2*13+0,9*3*2,5*13+(1,1+2,525)*2*0,2		107,920			
	VV		(1,9*2+2,1*2-0,8)*0,2*13+0,9*3*2,5*13+(1,1+2,525)*2*0,2		107,920			
	VV		Součet		811,980			
121	K	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	87,000	7,90	687,30	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		8,7/0,1		87,000			
	VV		Součet		87,000			
122	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAiP	m2	95,700	67,50	6 459,75	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		87*1,1		95,700			
	VV		Součet		95,700			
123	M	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	110,055	79,20	8 716,36	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		95,7*1,15		110,055			
	VV		Součet		110,055			
124	K	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	478,000	291,30	139 241,40	
	VV		10,2*2+4,8+1,3+5,8+1,4+2,6+13,9+5,5+8,8+5,5+8,8+4*2		86,800			
	VV		4*11+9,4+5,6+4		63,000			
	VV		4*13+2,7		54,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*13+2,7		54,700			
	VV		4*13+2,7		54,700			
	VV		4*13+2,7		54,700			
	VV		4*13+2,7		54,700			
	VV		4*13+2,7		54,700			
	VV		Součet		478,000			
125	K	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	811,980	308,00	250 089,84	
	VV		(4,95*2+2,2*2-2)*0,2+2*2,5		7,460			
	VV		(4,95*2+2,2*2-2)*0,2+2*2,5		7,460			
	VV		(1,75*2+2,95*2-0,8)*0,2		1,720			
	VV		(1,15*2+1,1*2-0,7*2)*0,2		0,620			
	VV		(1,75*2+0,9*2-0,6)*0,2		0,940			
	VV		(2,725*2+1,95*2+1,3*2-2,7)*0,2+(1,3*2+0,9)*2,5		10,600			
	VV		(1,1*2+2,525*2-0,6)*0,2		1,330			
	VV		(4,8*2+2,95*2-0,9)*0,2		2,920			
	VV		(1,75*2+2,95*2-2*0,8)*0,2		1,560			
	VV		(1,75*2+2,95*2-2*0,8)*0,2		1,560			
	VV		(2,95*4-0,9)*0,2		2,180			
	VV		(2,95*4-0,9)*0,2		2,180			
	VV		(2,1*2+1,9*2-1,7)*0,2+2,9*2,5		8,510			
	VV		(2,1*2+1,9*2-1,7)*0,2+2,9*2,5		8,510			
	VV		(1,9*2+2,1*2-0,8)*0,2*12+0,9*3*2,5*12		98,280			
	VV		(1,1+2,525)*2*0,2+(1,9*2+2,95*2-0,8)*0,2+(2,1*2+2,95*2-0,8)*0,2+(2,9*2+3,25*2-0,8)*0,2+(2,65*2+1,25*2-2*0,8)*0,2		8,630			
	VV		(1,9*2+2,1*2-0,8)*0,2*13+0,9*3*2,5*13+(1,1+2,525)*2*0,2		107,920			
	VV		(1,9*2+2,1*2-0,8)*0,2*13+0,9*3*2,5*13+(1,1+2,525)*2*0,2		107,920			
	VV		(1,9*2+2,1*2-0,8)*0,2*13+0,9*3*2,5*13+(1,1+2,525)*2*0,2		107,920			
	VV		(1,9*2+2,1*2-0,8)*0,2*13+0,9*3*2,5*13+(1,1+2,525)*2*0,2		107,920			
	VV		(1,9*2+2,1*2-0,8)*0,2*13+0,9*3*2,5*13+(1,1+2,525)*2*0,2		107,920			
	VV		(1,9*2+2,1*2-0,8)*0,2*13+0,9*3*2,5*13+(1,1+2,525)*2*0,2		107,920			
	VV		Součet		811,980			
126	K	711767278R1	Izolace proti vodě oprávcování trubních prostupů folie s dotmelením na přírubu průměru do 200 mm (podlahové vpusti) včetně dodávky materiálů	kus	95,000	211,20	20 064,00	
127	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	4,361	765,60	3 338,78	
	D	713	Izolace tepelné				456 294,39	
128	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	3 901,600	12,60	49 160,16	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		195,08/0,05		3 901,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3 901,600			
129	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi- 1 vrstva -kročejová	m2	3 568,000	18,80	67 078,40	
			Poznámka k položce:					
	P		Součet					
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9*9+18,3*9+4*9+5,7+17,8+4+2,7+7,3+13+4+3,5+3,4+9,4+6,2+5,6+26,2+120,6+5,9+18,3+4+14,6*2		636,200			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9*9+18,3*9+4*9+5,7+17,8+4+2,7+7,3+13+4+5,9+18,2+4+6,5+17,2+4+29		488,700			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9*9+18,3*9+4*9+5,7+17,8+4+2,7+7,3+13+4+5,9+18,2+4+6,5+17,2+4+29		488,700			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9*9+18,3*9+4*9+5,7+17,8+4+2,7+7,3+13+4+5,9+18,2+4+6,5+17,2+4+29		488,700			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9*9+18,3*9+4*9+5,7+17,8+4+2,7+7,3+13+4+5,9+18,2+4+6,5+17,2+4+29		488,700			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9*9+18,3*9+4*9+5,7+17,8+4+2,7+7,3+13+4+5,9+18,2+4+6,5+17,2+4+29		488,700			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9*9+18,3*9+4*9+5,7+17,8+4+2,7+7,3+13+4+5,9+18,2+4+5,7+18+4+14+14,6		488,300			
	VV		Součet		3 568,000			
130	M	631514340	deska minerální normální izolační kročejová tl.20 mm	m2	3 639,360	75,20	273 679,87	
			Poznámka k položce:					
	P		Součet					
	VV		3568*1,02		3 639,360			
	VV		Součet		3 639,360			
131	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah překrytí separační fólií z PE	m2	3 568,000	13,00	46 384,00	
132	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	3 924,800	3,60	14 129,28	
			Poznámka k položce:					
	P		Součet					
	VV		3568*1,1		3 924,800			
	VV		Součet		3 924,800			
133	K	998713103	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	7,710	760,40	5 862,68	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				104 738,55	
134	K	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované mýdelník jednoduchý	soubor	10,000	176,00	1 760,00	
			Poznámka k položce:					
	P		Součet					
	VV		1+2+5+2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
135	K	725291621R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované zásobník toaletních papírů	soubor	13,000	616,00	8 008,00	

PČ	Typ	Kód	Popis
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		1+2+9+1
	VV		Součet
136	K	725291631R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltovaný zásobník papírových ručníků
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		2+4+2+1
	VV		Součet
137	K	725291642R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované sedačky do sprchy
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		2
	VV		Součet
138	K	725291703R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo umyvadla svisté
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		1+2
	VV		Součet
139	K	725291708R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné pevné
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		1+2
	VV		Součet
140	K	725291722R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		1+4
	VV		Součet
141	K	725991R	Zrcadlo nad umyvadlo
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		1+2+5+2
	VV		Součet
142	K	725992R	Odpadový koš
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		1+2+4+2
	VV		Součet
143	K	725993R	Hygienický odpadkový koš

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	13,000			
	13,000			
soubor	9,000	836,00	7 524,00	
	9,000			
	9,000			
soubor	2,000	2 541,50	5 083,00	
	2,000			
	2,000			
soubor	3,000	616,00	1 848,00	
	3,000			
	3,000			
soubor	3,000	616,00	1 848,00	
	3,000			
	3,000			
soubor	5,000	726,00	3 630,00	
	5,000			
	5,000			
kus	10,000	1 320,00	13 200,00	
	10,000			
	10,000			
kus	9,000	308,00	2 772,00	
	9,000			
	9,000			
kus	9,000	440,00	3 960,00	

PČ	Typ	Kód	Popis
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		1+2+5+1
	VV		Součet
144	K	725994R	Věšáček
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		1+2
	VV		Součet
145	K	725995R	Tyč rohová jištěná pro sprchový závěs
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		2+92
	VV		Součet
146	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m
	D	763	Konstrukce suché výstavby
147	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		70,2+13,8+14,5+5,8*2+1,3+1,4+2,6+2,825*3,55
	VV		
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9*10+5,7+7,3
	VV		
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9+10+5,7+7,3+6,5
	VV		
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9+10+5,7+7,3+6,5
	VV		
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9+10+5,7+7,3+6,5
	VV		
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9+10+5,7+7,3+6,5
	VV		
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9+10+5,7*2+7,3
	VV		Součet
148	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	9,000			
	9,000			
kus	3,000	440,00	1 320,00	
	3,000			
	3,000			
kus	94,000	572,00	53 768,00	
	94,000			
	94,000			
t	0,036	487,60	17,55	
			806 891,30	
m2	1 078,229	435,60	469 676,55	
	125,429			
	0,000			
	167,600			
	0,000			
	131,000			
	0,000			
	131,000			
	0,000			
	131,000			
	0,000			
	131,000			
	0,000			
	131,000			
	0,000			
	130,200			
	1 078,229			
m2	15,000	466,40	6 996,00	

PČ	Typ	Kód	Popis
	VV		15
	VV		Součet
149	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součet
	VV		5,5*2+8,8*2+10,2*2+5,8+2,6+14,5+13,9+13,7
	VV		
	VV		9,4+5,6
	VV		Součet
150	K	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součet
	VV		1,8*1,6+1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4
	VV		
	VV		1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4
	VV		
	VV		1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4
	VV		
	VV		1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4
	VV		
	VV		1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4
	VV		
	VV		1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4
	VV		
	VV		1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4
	VV		
	VV		1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4
	VV		Součet
151	K	763135812	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu polozapuštěném
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součet
	VV		14,7
	VV		
	VV		120,6
	VV		Součet
152	K	763164111R	SDK zákryt tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součet
	VV		1,25

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	15,000			
	15,000			
m2	114,500	466,40	53 402,80	
	99,500			
	0,000			
	15,000			
	114,500			
m2	436,480	132,00	57 615,36	
	57,080			
	0,000			
	54,200			
	0,000			
	54,200			
	0,000			
	54,200			
	0,000			
	54,200			
	0,000			
	54,200			
	0,000			
	54,200			
	0,000			
	54,200			
	436,480			
m2	135,300	74,80	10 120,44	
	14,700			
	0,000			
	120,600			
	135,300			
m	8,750	374,00	3 272,50	
	1,250			

PČ	Typ	Kód	Popis
		VV	
		VV	1,25
		VV	
		VV	1,25
		VV	
		VV	1,25
		VV	
		VV	1,25
		VV	
		VV	1,25
		VV	
		VV	1,25
		VV	Součet
153	K	763164121R	SDK zákryt tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
		VV	2,525+2,5
		VV	Součet
154	K	763164131R	SDK zákryt tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
		VV	1,5*2
		VV	
		VV	1,5*12+2,5
		VV	
		VV	1,5*12+2,5
		VV	
		VV	1,5*12+2,5
		VV	
		VV	1,5*12+2,5
		VV	
		VV	1,5*12+2,5
		VV	
		VV	1,5*12+2,5
		VV	
		VV	Součet
155	K	763164141R	SDK zákryt tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5

M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	0,000			
	1,250			
	0,000			
	1,250			
	0,000			
	1,250			
	0,000			
	1,250			
	0,000			
	1,250			
	0,000			
	1,250			
	8,750			
m	5,025	400,40	2 012,01	
	5,025			
m	146,500	391,60	57 369,40	
	3,000			
	0,000			
	20,500			
	0,000			
	20,500			
	0,000			
	20,500			
	0,000			
	20,500			
	0,000			
	20,500			
	0,000			
	20,500			
m	146,500			
m	36,450	418,00	15 236,10	

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

P

Poznámka k položce:
Součet

VV

2,475*2+0,9+0,7+2,4+3+2,45*2

VV

VV

2,8

VV

VV

2,8

VV

VV

2,8

VV

VV

2,8

VV

VV

2,8

VV

VV

2,8

VV

VV

2,8

VV

Součet

156 K 763164151R

SDK zákryt tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5

Poznámka k položce:

P

Součet

VV

0,9*2,45*2*2

VV

VV

2,8*1+1,9*1

VV

VV

2,8*1+1,9*1

VV

VV

2,8*1+1,9*1

VV

VV

2,8*1+1,9*1

VV

VV

2,8*1+1,9*1

VV

VV

2,8*1+1,9*1

VV

VV

2,8*1+1,9*1

VV

Součet

157 K 763164161R

SDK zákryt tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	16,850			
	0,000			
	2,800			
	0,000			
	2,800			
	0,000			
	2,800			
	0,000			
	2,800			
	0,000			
	2,800			
	0,000			
	2,800			
	0,000			
	2,800			
	0,000			
	2,800			
	36,450			
m2	41,720	400,40	16 704,69	
	8,820			
	0,000			
	4,700			
	0,000			
	4,700			
	0,000			
	4,700			
	0,000			
	4,700			
	0,000			
	4,700			
	0,000			
	4,700			
	0,000			
	4,700			
	41,720			
m2	58,098	418,00	24 284,96	

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

P

Poznámka k položce:

Součet

VV

1,2*1,75+1,05*2,95+4,85*1*6

VV

VV

1,9+1,5

VV

VV

1,9+1,5

VV

VV

1,9+1,5

VV

VV

1,9+1,5

VV

VV

1,9+1,5

VV

VV

1,9+1,5

VV

VV

1,9+1,5

VV

Součet

158 K 763164231R

SDK zákryt tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5

Poznámka k položce:

P

Součet

VV

2,95*2

VV

VV

1

VV

VV

1

VV

VV

1

VV

VV

1

VV

VV

1

VV

VV

1

VV

1

VV

Součet

159 K 763164241R

SDK zákryt kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

34,298

0,000

3,400

0,000

3,400

0,000

3,400

0,000

3,400

0,000

3,400

0,000

3,400

0,000

3,400

58,098

m

12,900

462,00

5 959,80

5,900

0,000

1,000

0,000

1,000

0,000

1,000

0,000

1,000

0,000

1,000

0,000

1,000

0,000

1,000

12,900

m

11,500

488,40

5 616,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		2,2*2+2,5+2,3*2		11,500			
	VV		Součet		11,500			
160	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	32,000	550,00	17 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		4*8		32,000			
	VV		Součet		32,000			
161	M	590307110	dvířka revizní s požární ochranou 300 x 300 mm	kus	32,000	1 632,40	52 236,80	
162	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	17,992	488,40	8 787,29	
	D	764	Konstrukce klempířské				34 925,18	
163	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	26,100	33,50	874,35	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		2,1+2*1,5		5,100			
	VV				0,000			
	VV		2*1,5		3,000			
	VV				0,000			
	VV		2*1,5*5		15,000			
	VV				0,000			
	VV		2*1,5		3,000			
	VV		Součet		26,100			
164	K	764216606R	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z poplastovaného plechu rš 450 mm -ozn.K01	m	81,450	364,40	29 680,38	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		2*0,75+1,55*16+2,15*17+3,1*6		81,450			
	VV		Součet		81,450			
165	K	764314412	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz plechu -ozn.K02	m2	13,000	294,80	3 832,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		13*1*1		13,000			
	VV		Součet		13,000			
166	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,433	1 242,60	538,05	
	D	766	Konstrukce truhlářské				2 399 661,66	
167	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných z dřevotřísky vč.nosné konstrukce a dveří	m2	10,575	41,00	433,58	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3+1,5)*2,35		10,575			
	VV		Součet		10,575			
168	K	766621411	Montáž oken zdvojených otočných výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	101,495	458,50	46 535,46	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		"P01" 17*2,1*1,45		51,765			
	VV		"P02" 16*0,9*1,5		21,600			
	VV		"P03" 6*3*1,45		26,100			
	VV		"P04" 2*0,7*1,45		2,030			
	VV		Součet		101,495			
169	M	611309820R	okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí 210x150 cm -ozn.P01	kus	17,000	7 612,00	129 404,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
170	M	611309370R	okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 90x150 cm -ozn.P02	kus	16,000	3 907,20	62 515,20	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
171	M	611309860R	okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí 300x145cm -ozn.P03	kus	6,000	9 834,00	59 004,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
172	M	611305140R	okno jednokřídlové otevíravé a sklápěcí 70x145 cm -ozn.P04	kus	2,000	2 640,00	5 280,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
173	K	766660001	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	197,000	352,00	69 344,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		"T01" 1+49+44+1+2+2+1+1+3+1		105,000			
	VV		"T03" 43+49		92,000			
	VV		Součet		197,000			
174	M	611629300	dveře vnitřní hladké laminované mech.odolné, plně 1křídle 60x197 cm,vč.mřížky a zámku - ozn.T01	kus	1,000	1 924,60	1 924,60	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
175	M	611629320	dveře vnitřní hladké laminované, mech. odolné plně 1křídle 70x197 cm, vč. mřížky, kování - T01	kus	94,000	1 924,60	180 912,40	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		49+44+1		94,000			
	VV		Součet		94,000			
176	M	611629340	dveře vnitřní hladké laminované, mech. odolné, plně 1křídle 80x197 cm, vč. mřížky a kování - T01	kus	10,000	1 924,60	19 246,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		2+3+4+1		10,000			
	VV		Součet		10,000			
177	M	611629600	dveře vnitřní hladké laminované, mech. odolné, sklo 2/3 1křídle 80x197 cm, vč. kování a zámku	kus	92,000	3 198,80	294 289,60	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		"T03" 43+49		92,000			
	VV		Součet		92,000			
178	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	457,60	1 372,80	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
179	M	611629360	dveře vnitřní hladké laminované, mech. odolné plně 1křídle 90x197 cm, vč. mřížky, kování a madla	kus	2,000	2 917,20	5 834,40	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
180	M	611629620	dveře vnitřní hladké laminované, mech. odolné, sklo 2/3 1křídle 90x197 cm, vč. kování a bezpečnostního zámku	kus	1,000	2 875,00	2 875,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		"T04" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
181	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	31,000	721,60	22 369,60	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		"TP09" 1+6+2+1+12+3+5+1		31,000			
	VV		Součet		31,000			
182	M	611656080	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 60 x 197 cm, vč. samozavírače, kování a zámku - TP09	kus	7,000	4 353,40	30 473,80	

PČ	Typ	Kód	Popis
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součet
	VV		7
	VV		Součet
183	M	611656090	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 70 x 197 cm, vč. samozavírače, kování a zámku - TP09
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součet
	VV		2+1
	VV		Součet
184	M	611656100	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm, vč. samozavírače, kování a zámku - TP09
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součet
	VV		9+3+3+5
	VV		Součet
185	M	611656101R	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm, vč. bezpečnostního zámku, kování a samozavírače
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součet
	VV		"TP09" 1
	VV		Součet
186	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součet
	VV		"TP09" 1
	VV		Součet
187	M	611656110	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm, vč. bezpečnostního zámku, kování a samozavírače
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součet
	VV		"TP09" 1
	VV		Součet
188	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součet
	VV		"TP09" 1
	VV		Součet
189	M	611656130	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 125 x 197 cm, vč. samozavírače, kování a zámku

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	7,000			
	7,000			
kus	3,000	4 353,40	13 060,20	
	3,000			
	3,000			
kus	20,000	4 353,40	87 068,00	
	20,000			
	20,000			
kus	1,000	4 564,60	4 564,60	
	1,000			
	1,000			
kus	1,000	836,00	836,00	
	1,000			
	1,000			
kus	1,000	5 004,80	5 004,80	
	1,000			
	1,000			
kus	1,000	888,80	888,80	
	1,000			
	1,000			
kus	1,000	7 232,80	7 232,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		"TP09" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
190	K	766660041R	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních,bezpečnostní, do ocelové zárubně	kus	98,000	888,80	87 102,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		"TP09" 51+36+6+5		98,000			
	VV		Součet		98,000			
191	M	611656160	dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm,vč.bezp.zámku,kování,mašla,kukátka a samozavízače,akust.neprůzvučnost min.30dB	kus	98,000	9 196,00	901 208,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		"TP09" 51+36+6+5		98,000			
	VV		Součet		98,000			
192	K	766660042	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních,bezpečnostních do ocelové zárubně	kus	3,000	968,00	2 904,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		"TP09" 2+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
193	M	611656170	dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm,vč.bezp.zámku,kování,kukátka,mašla a samozavírače,akust.neprůzvučnost min.30dB	kus	3,000	8 762,20	26 286,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		"TP09" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
194	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	302,000	27,50	8 305,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		302		302,000			
	VV		Součet		302,000			
195	K	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	4,000	37,40	149,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
196	K	766691914	Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	302,000	17,10	5 164,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis
	VV	27+11	
	VV		
	VV	39+2	
	VV		
	VV	(25+9+3)*5	
	VV		
	VV	35+3	
	VV	Součet	
197	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	P		
	VV	3+1	
	VV	Součet	
198	K	766691921	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy do 1 m2 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	P		
	VV	10	
	VV		
	VV	6+4+2	
	VV		
	VV	4*2*5	
	VV		
	VV	4*2	
	VV	Součet	
199	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	P		
	VV	"T05" 2	
	VV	Součet	
200	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	P		
	VV	"T05" 1	
	VV	Součet	
201	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	P		
	VV	"T05" 17	
	VV	Součet	

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	38,000			
	0,000			
	41,000			
	0,000			
	185,000			
	0,000			
	38,000			
	302,000			
kus	4,000	30,80	123,20	
	4,000			
	4,000			
kus	70,000	7,60	532,00	
	10,000			
	0,000			
	12,000			
	0,000			
	40,000			
	0,000			
	8,000			
	70,000			
kus	2,000	103,00	206,00	
	2,000			
	2,000			
kus	1,000	139,50	139,50	
	1,000			
	1,000			
kus	17,000	188,80	3 209,60	
	17,000			
	17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis
202	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	P		
	VV		"T05" 6
	VV		Součet
203	M	607941000	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,1 x 1 m <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	P		
	VV		2*0,7+1*1,5+17*2,1+6*3
	VV		Součet
204	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	P		
	VV		2+13+19+2
	VV		Součet
205	M	611871160	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 10 cm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	P		
	VV		1
	VV		Součet
206	M	611871360	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	P		
	VV		1
	VV		Součet
207	M	611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	P		
	VV		14+18
	VV		Součet
208	M	611873761R	prah dveřní dřevěný bukový tl 5 cm dl.72 cm š 10 cm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	P		
	VV		2
	VV		Součet
209	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	P		
	VV		6+16+24+25+25
	VV		Součet

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
kus	6,000	211,70	1 270,20	
	6,000			
	6,000			
m	56,600	343,20	19 425,12	
	56,600			
	56,600			
kus	36,000	66,90	2 408,40	
	36,000			
	36,000			
kus	1,000	62,50	62,50	
	1,000			
	1,000			
kus	1,000	69,60	69,60	
	1,000			
	1,000			
kus	32,000	79,20	2 534,40	
	32,000			
	32,000			
kus	2,000	111,80	223,60	
	2,000			
	2,000			
kus	96,000	71,90	6 902,40	
	96,000			
	96,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
210	M	611871210	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 15 cm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>	kus	6,000	79,20	475,20	
	P							
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
211	M	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>	kus	90,000	111,80	10 062,00	
	P							
	VV		16+24+25+25		90,000			
	VV		Součet		90,000			
212	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>	kus	441,000	114,90	50 670,90	
	P							
	VV		27		27,000			
	VV				0,000			
	VV		54		54,000			
	VV				0,000			
	VV		60*5		300,000			
	VV				0,000			
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		441,000			
213	K	766991R	Demontáž stupňů z OK s dřevostěpkovými deskami a trubkovým zábradlím <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>	kpl	1,000	44 000,00	44 000,00	
	P							
	VV		"m.č.C124b" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
214	K	766992R	Demontáž rampy <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00	
	P							
	VV		"m.č.C124a" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
215	K	766993R	D+M sestavy dělicích příček WC vč.dveří - ozn.T01,T02,T03,T04 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>	kpl	4,000	33 055,50	132 222,00	
	P							
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
216	K	766994R	D+M schodů vyrovnávacích dřevěných vč.zábradlí,lazurovacího nátěru a protiskluzných pásek - viz ozn. T06 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>	kpl	1,000	14 520,00	14 520,00	
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
217	K	766995R	D+M obložení sloupů dřevotřískou 250x250mm, vč.soklu -viz ozn. T07	kpl	4,000	1 760,00	7 040,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
218	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	12,000	731,30	8 775,60	
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 083 485,70	
219	K	767662120R	Montáž mříží pevných přistřelením -ozn.Z07 a Z08	m2	11,835	440,00	5 207,40	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		"Z07" 2,1*1,45*3		9,135			
	VV		"Z08" 2*0,9*1,5		2,700			
	VV		Součet		11,835			
220	M	145640360R	materiál na výrobu mříží -ozn.Z07 a Z08	t	0,210	118 800,00	24 948,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		"Z07" 0,05*3		0,150			
	VV		"Z08" 0,03*2		0,060			
	VV		Součet		0,210			
221	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	1,000	17,60	17,60	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
222	K	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2	kus	1,000	26,40	26,40	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
223	K	767991R	D+M hliníkových dvoukřídlých dveří r.1400x2175mm,EI 30,samozavírač se zpožděním- ozn.H16	kus	3,000	63 534,30	190 602,90	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
224	K	767992R	D+M hliníkových dvoukřídlých kouřotěsných dveří r.1400x2175mm,samozavírač se zpožděním ozn.H08	kus	1,000	27 248,40	27 248,40	
	P		Poznámka k položce: Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
225	K	767993R	D+M hliníkových dvoukřídlých dveří kouřotěsných, r.1400x2225mm, samozavírač se zpožděním - ozn.H08	kus	7,000	34 099,20	238 694,40	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
226	K	767994R	D+M 2 paníkových madel na stávající dvoukřídlé dveře - ozn.H00	kpl	1,000	11 088,00	11 088,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
227	K	767995R	D+M ocelového rámu do bouraného otvoru 870x2300mm - ozn.Z01	kus	1,000	1 504,80	1 504,80	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
228	K	767996R	D+M ocelového rámu do bouraného otvoru 945x2100mm - ozn.Z02	kus	1,000	1 548,80	1 548,80	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
229	K	767997R	D+M požárních revizních dvířek pro zazdění r.340x400mm - ozn.Z03	kus	2,000	1 576,10	3 152,20	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
230	K	767998R	D+M požárních revizních dvířek pro zazdění r.400x400mm - ozn.Z04	kus	92,000	1 988,00	182 896,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		92		92,000			
	VV		Součet		92,000			
231	K	7679995R	D+M ocelových požárních, kouřotěsných, r.1000x1900mm, vč.zárubně - ozn.T09	kus	1,000	7 429,90	7 429,90	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
232	K	7679996R	D+M zákrytu vzduchotechniky pod oknem - ozn.Z10 a Z11	kus	8,000	2 243,20	17 945,60	
	P		Poznámka k položce: Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6+2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
233	K	7679997R	D+M zábradlí do oken -ozn.Z12	kpl	15,000	616,00	9 240,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
234	K	767999R	D+M zákrytu kabelových rozvodů pod stropem š.100,v.250mm SDK s pož.odolností	m	18,000	435,60	7 840,80	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
235	K	7679991R	D+M zákrytu kabelových rozvodů pod stropem š.100,v.400mm -SDK s pož.odolností	m	7,000	444,40	3 110,80	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
236	K	7679992R	D+M zákrytu kabelových rozvodů pod stropem š.100,v.450mm -SDK s pož.odolností	m	717,000	448,80	321 789,60	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		717		717,000			
	VV		Součet		717,000			
237	K	7679993R	D+M zákrytu kabelových rozvodů pod stropem š.150,v.450mm -SDK s pož.odolností	m	38,000	453,20	17 221,60	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
238	K	7679994R	D+M zákrytu kabelových rozvodů pod stropem š.180,v.450mm -SDK s pož.odolností	m	21,000	462,00	9 702,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
239	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	2,500	908,20	2 270,50	
	D	771	Podlahy z dlaždic				2 343 676,40	
240	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	138,550	15,50	2 147,53	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		3,5+0,6*2+1		5,700			
	VV		0,75+0,5+0,75+0,5+1,5+1,2+2,2+2,75+1+2,1+12*2-6*0,8-1,3+2,4+1+2,3+0,5+0,7+0,5+0,7+0,5+0,7		40,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		0,000			
			VV 6,2+0,6+1,2+0,9		8,900			
			VV		0,000			
			VV (6*2+0,3*4+1)*5		71,000			
			VV		0,000			
			VV 6+1,9*2+0,6+1,2+0,9		12,500			
			VV Součet		138,550			
241	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>	m	887,350	67,00	59 452,45	
	P							
			VV (2,8+2,1)*2-2*0,8		8,200			
			VV (2,8+2,1)*2-2*0,8		8,200			
			VV		0,000			
			VV (2,9+2,1)*2*11+(4,225+2,8)*2		124,050			
			VV		0,000			
			VV (2,9+2,1)*2*11-0,8*11+(4,225+2,8)*2-0,8+(2,7+2,8)*2-0,8		124,650			
			VV		0,000			
			VV (2,9+2,1)*2*11-0,8*11+(4,225+2,8)*2-0,8+(2,7+2,8)*2-0,8		124,650			
			VV		0,000			
			VV (2,9+2,1)*2*11-0,8*11+(4,225+2,8)*2-0,8+(2,7+2,8)*2-0,8		124,650			
			VV		0,000			
			VV (2,9+2,1)*2*11-0,8*11+(4,225+2,8)*2-0,8+(2,7+2,8)*2-0,8		124,650			
			VV		0,000			
			VV (2,9+2,1)*2*11-0,8*11+(4,225+2,8)*2-0,8+(2,7+2,8)*2-0,8		124,650			
			VV		0,000			
			VV (2,9+2,1)*2*12-0,8*12+(4,225+2,8)*2-0,8		123,650			
			VV Součet		887,350			
242	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>	m2	1 119,600	53,60	60 010,56	
	P							
			VV 12+8,9+14,2+1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4+74,7		164,000			
			VV		0,000			
			VV 11,9+1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4+71,9		138,000			
			VV		0,000			
			VV (12,3+1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4+11,9+71,9)*5		751,500			
			VV		0,000			
			VV 11,9+1,1+3,2+9,5+10,9+2,5+4+2,3+8,3+12,4		66,100			
			VV Součet		1 119,600			
243	K	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	724,025	80,20	58 066,81	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		2,2+2,2+1,2+0,95+1*2+2,2		10,750			
	VV		4+2,3+2,55+3,8+3,2+2,825+6,25*2+6*6,25-13*0,8		58,275			
	VV				0,000			
	VV		7,2+0,6+1,2+1,2+0,6+6,3*10+6*2+1,9-0,8*12+6,6*2+1,9-3*0,8+(4,9+6)*2-3*0,8		110,200			
	VV				0,000			
	VV		7,2+0,6+1,2+1,2+0,6+6,3*10+6*2+1,9-0,8*12+6,6*2+1,9-3*0,8		90,800			
	VV				0,000			
	VV		7,2+0,6+1,2+1,2+0,6+6,3*10+6*2+1,9-0,8*12+6,6*2+1,9-3*0,8		90,800			
	VV				0,000			
	VV		7,2+0,6+1,2+1,2+0,6+6,3*10+6*2+1,9-0,8*12+6,6*2+1,9-3*0,8		90,800			
	VV				0,000			
	VV		7,2+0,6+1,2+1,2+0,6+6,3*10+6*2+1,9-0,8*12+6,6*2+1,9-3*0,8		90,800			
	VV				0,000			
	VV		7,2+0,6+1,2+1,2+0,6+6,3*10+6*2+1,9-0,8*12+6,6*2+1,9-3*0,8		90,800			
	VV				0,000			
	VV		7,2+0,6+1,2+1,2+0,6+6,3*10+6*2+1,9-0,8*12+6,6*2+1,9-3*0,8		90,800			
	VV		<i>Součet</i>		724,025			
244	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	1 031,000	267,60	275 895,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		5,5+8,8+5,5+8,8+5,8+4+5,8+4+10,2*2+4,8+1,3+5,8+1,4+2,6		84,500			
	VV				0,000			
	VV		5,9*10+5,7+7,3+4*12+3,5+3,4+9,4+6,2+5,6		148,100			
	VV				0,000			
	VV		5,9*10+5,7+4*13+2,7+7,3+6,5		133,200			
	VV				0,000			
	VV		5,9*10+5,7+4*13+2,7+7,3+6,5		133,200			
	VV				0,000			
	VV		5,9*10+5,7+4*13+2,7+7,3+6,5		133,200			
	VV				0,000			
	VV		5,9*10+5,7+4*13+2,7+7,3+6,5		133,200			
	VV				0,000			
	VV		5,9*10+5,7+4*13+2,7+7,3+6,5		133,200			
	VV				0,000			
	VV		5,9*10+4*13+5,7*2+2,7+7,3		132,400			
	VV		<i>Součet</i>		1 031,000			
245	M	597613050R	dláždice keramické protiskluz 33,3 x 33,3 x 0,8 cm,R10 -koupelny a WC	m2	550,390	226,20	124 498,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		(5,5+8,8+5,5+8,8+4+4+10,2*2+4,8+5,8+1,4+2,6)*1,15		82,340			
	VV				0,000			
	VV		(4*12+2,7+3,5+3,4+9,4+6,2+5,6)*1,15		90,620			
	VV				0,000			
	VV		(4*13+2,7)*1,15		62,905			
	VV				0,000			
	VV		(4*13+2,7)*1,15		62,905			
	VV				0,000			
	VV		(4*13+2,7)*1,15		62,905			
	VV				0,000			
	VV		(4*13+2,7)*1,15		62,905			
	VV				0,000			
	VV		(4*13+2,7)*1,15		62,905			
	VV				0,000			
	VV		(4*13+2,7)*1,15		62,905			
	VV				0,000			
	VV		(4*13+2,7)*1,15		62,905			
	VV		<i>Součet</i>		550,390			
246	M	597613051R	<i>dlaždice keramické protiskluz 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. R9 -předsině</i>	m2	747,473	226,20	169 078,39	
247	M	597612590	<i>dlaždice keramické protiskluz pro bosou nohu B - do sprch</i>	m2	89,588	339,70	30 433,04	
248	K	771574153	<i>Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2</i>	m2	778,500	315,10	245 305,35	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		12,9+70,2		83,100			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9+26,2		121,800			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9		95,600			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9		95,600			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9		95,600			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9		95,600			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9		95,600			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9		95,600			
	VV		<i>Součet</i>		778,500			

PČ	Typ	Kód	Popis
249	M	597613090	dlaždice keramické velkoformátové,protiskluz R9
	P		Poznámka k položce: Součet
	VV		"podlahy" 778,5*1,15
	VV		"sokly" 724,025*0,15*1,15
	VV		Součet
250	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2
	P		Poznámka k položce: Součet
	VV		2,6+1,4+1,3+4,8+4*2
	VV		
	VV		4*12+3,5+3,4
	VV		
	VV		4*13+2,7
	VV		
	VV		4*13+2,7
	VV		
	VV		4*13+2,7
	VV		
	VV		4*13+2,7
	VV		
	VV		4*13+2,7
	VV		
	VV		4*13+2,7
	VV		Součet
251	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým
	P		Poznámka k položce: Součet
	VV		778,5+1031
	VV		Součet
252	K	771591111	Podlahy - penetrace podkladu pod hydroizolační nebo samonivelační stěrku
	P		Poznámka k položce: Součet
	VV		3568+368
	VV		Součet
253	K	771591115	Podlahy spárování silikonem
	VV		887,35+724,025
	VV		Součet
254	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
m2	1 020,169	339,70	346 551,41	

895,275

124,894

1 020,169

m2	401,200	7,60	3 049,12	
----	---------	------	----------	--

18,100

0,000

54,900

0,000

54,700

0,000

54,700

0,000

54,700

0,000

54,700

0,000

54,700

0,000

54,700

401,200

m2	1 809,500	25,20	45 599,40	
----	-----------	-------	-----------	--

1 809,500

1 809,500

m2	3 936,000	32,40	127 526,40	
----	-----------	-------	------------	--

3 936,000

3 936,000

m	1 611,375	26,60	42 862,58	
---	-----------	-------	-----------	--

1 611,375

1 611,375

m2	3 936,000	155,80	613 228,80	
----	-----------	--------	------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
255	K	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrka pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	3 936,000	29,00	114 144,00	
256	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	66,461	388,60	25 826,74	
	D	775	Podlahy skládané (parkety, vlisy, lamely aj.)				46 909,86	
257	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	82,000	34,20	2 804,40	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		0,7*2+0,8*94+0,9*6		82,000			
	VV		Součet		82,000			
258	M	553432240	lišta přechodová	m	82,820	532,40	44 093,37	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		82*1,01		82,820			
	VV		Součet		82,820			
259	K	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	t	0,017	711,10	12,09	
	D	776	Podlahy povlakové				1 295 525,62	
260	K	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané	m	2 119,800	83,80	177 639,24	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		(4,8+2,95)*2*6		93,000			
	VV		(4,95+3,8+1,1)*2*2-2*0,8		37,800			
	VV		(4,95+3,7)*2*2-4*0,9		31,000			
	VV		(4,95+2,95)*2-2*0,7		14,400			
	VV		(4,9+6)*2		21,800			
	VV		(4,9+2,95)*2		15,700			
	VV				0,000			
	VV		(4,9+3,8+1,2)*2*11-0,8*11		209,000			
	VV		(4,85+3,7)*2-0,8		16,300			
	VV		(9,65+12,5)*2+4*1,2-0,8		48,300			
	VV		(4,9*4+3*4)-2*0,8		30,000			
	VV				0,000			
	VV		(4,9+3,8+1,2)*2*12-0,8*12+(4,85+3,7)*2-0,8+(4,85+6)*2-0,6		265,400			
	VV				0,000			
	VV		(4,9+3,8+1,2)*2*12-0,8*12+(4,85+3,7)*2-0,8+(4,85+6)*2-0,6		265,400			
	VV				0,000			
	VV		(4,9+3,8+1,2)*2*12-0,8*12+(4,85+3,7)*2-0,8+(4,85+6)*2-0,6		265,400			
	VV				0,000			
	VV		(4,9+3,8+1,2)*2*12-0,8*12+(4,85+3,7)*2-0,8+(4,85+6)*2-0,6		265,400			

PČ	Typ	Kód	Popis
			W
			W $(4,9+3,8+1,2)*2*12-0,8*12+(4,85+3,7)*2-0,8+(4,85+6)*2-0,6$
			W
			V $(4,9+3,8+1,2)*2*12-0,8*12+(4,85+3,7)*2-0,8+(4,85+2,9)*2+(4,85+3)*2$
			V Součet
261	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky
			Poznámka k položce:
			P Součet
			V $14,2*3+14,6+14,6*2+14,7*2+13,8*2+14,2*6$
			V
			V $14,2*6+29,8+120,6+14,5+11,5+10,1+9,7+12,1+12*14,2+14,9*2$
			V
			V $14,2*4*2+29*2+14,2*12$
			V
			V $14,2*20+29*2$
			V
			V $14,2*20+29*2$
			V
			V $14,2*20+29*2$
			V
			V $14,2*20+29*2$
			V
			V $8*14,2+28,7+12,1+14,5+14+12*14,2$
			V Součet
262	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových
			Poznámka k položce:
			P Součet
			V $14,6+14,7+13,8*2+14,5*2+18,3*2+18,2*2+14,1+25,6+14,5$
			V
			V $18,3*10+17,8+13+120,6+14,6*2$
			V
			V $18,3*9+17,8+13+18,2+17,2+29$
			V
			V $18,3*9+17,8+13+18,2+17,2+29$
			V
			V $18,3*9+17,8+13+18,2+17,2+29$
			V
			V $18,3*9+17,8+13+18,2+17,2+29$
			V

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	0,000			
	265,400			
	0,000			
	275,500			
	2 119,800			
m2	2 785,600	22,30	62 118,88	
	228,600			
	0,000			
	493,700			
	0,000			
	342,000			
	0,000			
	342,000			
	0,000			
	342,000			
	0,000			
	342,000			
	0,000			
	342,000			
	0,000			
	353,300			
m2	2 785,600			
m2	2 136,500	131,60	281 163,40	
	213,100			
	0,000			
	363,600			
	0,000			
	259,900			
	0,000			
	259,900			
	0,000			
	259,900			
	0,000			
	259,900			
	0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18,3*9+17,8+13+18,2+17,2+29		259,900			
	VV				0,000			
	VV		18,3*9+17,8+13+18,2+18+14+14,6		260,300			
	VV		Součet		2 136,500			
263	M	284122850	podlahovina PVC	m2	2 350,150	132,00	310 219,80	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		2136,5*1,1		2 350,150			
	VV		Součet		2 350,150			
264	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevností 15 Mpa	m2	3 509,500	123,20	432 370,40	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		18,2+10,2+18,2+10,2+14,1+25,6+14,5+1,3+12,9+70,2+14,6+14,7+13,8*2+14,5*2+18,3*2+5,8*2		329,500			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9*11+18,3*10+5,7+17,8+7,3+13+3,5+3,4+6,2+26,2+120,6+14,6+14,6		576,400			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9*10+18,3*9+5,7+17,8+7,3+13+18,2+6,5+17,2+29		434,000			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9*10+18,3*9+5,7+17,8+7,3+13+18,2+6,5+17,2+29		434,000			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9*10+18,3*9+5,7+17,8+7,3+13+18,2+6,5+17,2+29		434,000			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9*10+18,3*9+5,7+17,8+7,3+13+18,2+6,5+17,2+29		434,000			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9*10+18,3*9+5,7+17,8+7,3+13+18,2+6,5+17,2+29		434,000			
	VV				0,000			
	VV		12,4+71,3+11,9+5,9*10+18,3*9+5,7+17,8+7,3+13+18,2+5,7+18+14+14,6		433,600			
	VV		Součet		3 509,500			
265	K	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky - kde není nová anhydridová podlaha	m2	788,900	29,00	22 878,10	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		(14,5+12,9)*7		191,800			
	VV				0,000			
	VV		11,9*7		83,300			
	VV				0,000			
	VV		12,3*7		86,100			
	VV				0,000			
	VV		12,3*7		86,100			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis
	VV		12,3*7
	VV		
	VV		12,3*7
	VV		
	VV		12,3*7
	VV		
	VV		11,9*7
	VV		Součet
266	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m
	D	781	Dokončovací práce - obklady keramické
267	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem
	P		Poznámka k položce: Součet
	VV		$3,1^{\circ}0,6^{\circ}2+1,5^{\circ}(2,2^{\circ}2+4,95^{\circ}2+1,3^{\circ})^{\circ}2-0,8^{\circ}1,5^{\circ}2-2,1^{\circ}0,7^{\circ}2+2^{\circ}2^{\circ}1$
	VV		$1,5^{\circ}(2,95^{\circ}6+1,95^{\circ}2+1,15^{\circ}2+0,9^{\circ}2+1,75^{\circ}2)-5^{\circ}0,6^{\circ}2+3^{\circ}0,9^{\circ}1$
	VV		$1,5^{\circ}(1,1^{\circ}2+2,525^{\circ}2+1,95^{\circ}4+2,95^{\circ}4)$
	VV		$2^{\circ}(2,95^{\circ}8+2^{\circ}0,9)-2^{\circ}2,1^{\circ}1,2$
	VV		$2,5^{\circ}0,6^{\circ}2+1,5^{\circ}(1,9^{\circ}4+2,2^{\circ}4)+4^{\circ}0,9^{\circ}2,5+2^{\circ}0,9^{\circ}1$
	VV		
	VV		$3,1^{\circ}0,6^{\circ}11+2,5^{\circ}0,6+1,5^{\circ}(1,9^{\circ}12+2,1^{\circ}2^{\circ}12+1,1^{\circ}2+2,525^{\circ}2+0,9^{\circ}12)-0,8^{\circ}1,5^{\circ}12-2,1^{\circ}0,65^{\circ}9$
	VV		$2,5^{\circ}0,9^{\circ}3^{\circ}12+2^{\circ}(1,9^{\circ}2+2,95^{\circ}2+2,9^{\circ}2+3,25^{\circ}2)-2,1^{\circ}1,15-2^{\circ}0,8^{\circ}2+1,5^{\circ}(1+2+1,2^{\circ}2)$
	VV		
	VV		$3,1^{\circ}0,6^{\circ}12+2,5^{\circ}0,6+1,5^{\circ}(1,9^{\circ}13+0,6^{\circ}13+2,1^{\circ}2^{\circ}13+2,525^{\circ}2+1,1^{\circ}2)-0,8^{\circ}1,5^{\circ}13-2,1^{\circ}0,65^{\circ}12$
	VV		$2,5^{\circ}0,9^{\circ}3^{\circ}13$
	VV		
	VV		$3,1^{\circ}0,6^{\circ}12+2,5^{\circ}0,6+1,5^{\circ}(1,9^{\circ}13+0,6^{\circ}13+2,1^{\circ}2^{\circ}13+2,525^{\circ}2+1,1^{\circ}2)-0,8^{\circ}1,5^{\circ}13-2,1^{\circ}0,65^{\circ}12$
	VV		$2,5^{\circ}0,9^{\circ}3^{\circ}13$
	VV		
	VV		$3,1^{\circ}0,6^{\circ}12+2,5^{\circ}0,6+1,5^{\circ}(1,9^{\circ}13+0,6^{\circ}13+2,1^{\circ}2^{\circ}13+2,525^{\circ}2+1,1^{\circ}2)-0,8^{\circ}1,5^{\circ}13-2,1^{\circ}0,65^{\circ}12$
	VV		$2,5^{\circ}0,9^{\circ}3^{\circ}13$
	VV		
	VV		$3,1^{\circ}0,6^{\circ}12+2,5^{\circ}0,6+1,5^{\circ}(1,9^{\circ}13+0,6^{\circ}13+2,1^{\circ}2^{\circ}13+2,525^{\circ}2+1,1^{\circ}2)-0,8^{\circ}1,5^{\circ}13-2,1^{\circ}0,65^{\circ}12$
	VV		$2,5^{\circ}0,9^{\circ}3^{\circ}13$
	VV		
	VV		$3,1^{\circ}0,6^{\circ}12+2,5^{\circ}0,6+1,5^{\circ}(1,9^{\circ}13+0,6^{\circ}13+2,1^{\circ}2^{\circ}13+2,525^{\circ}2+1,1^{\circ}2)-0,8^{\circ}1,5^{\circ}13-2,1^{\circ}0,65^{\circ}12$

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	86,100			
	0,000			
	86,100			
	0,000			
	86,100			
	0,000			
	83,300			
	788,900			
t	27,981	326,50	9 135,80	
			1 239 738,69	
m2	1 800,440	199,80	359 727,91	

49,180
 40,500
 40,275
 45,760
 38,400
 0,000
 132,150
 127,485
 0,000
 133,365
 87,750
 0,000
 133,365
 87,750
 0,000
 133,365
 87,750
 0,000
 133,365
 87,750
 0,000
 133,365
 87,750
 0,000
 133,365

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,5*0,9*3*13		87,750			
	VV		Součet		1 800,440			
268	M	597610000	obkládačky keramické 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	2 070,506	226,20	468 348,46	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		1800,44*1,15		2 070,506			
	VV		Součet		2 070,506			
269	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1 800,440	32,70	58 874,39	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		1800,44		1 800,440			
	VV		Součet		1 800,440			
270	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	1 800,440	25,20	45 371,09	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		1800,44		1 800,440			
	VV		Součet		1 800,440			
271	K	781493111R	Hliníkové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	1 354,100	101,20	137 034,92	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		6*2*1,5+14*1,5+6*1+4*1,5+4*4+4*1,2+4*1,5+8*1,5+1*4+0,7*4		96,600			
	VV				0,000			
	VV		12*4*1,5+2,5*12+1*12+0,9*3*12+1,9*12+2*1,5+6*2+3*1,5+13*2+2*1,5		217,700			
	VV				0,000			
	VV		4*1,5*13+1,9*13+0,9*3*13+2,5*13+2*1,5		173,300			
	VV				0,000			
	VV		4*1,5*13+1,9*13+0,9*3*13+2,5*13+2*1,5		173,300			
	VV				0,000			
	VV		4*1,5*13+1,9*13+0,9*3*13+2,5*13+2*1,5		173,300			
	VV				0,000			
	VV		4*1,5*13+1,9*13+0,9*3*13+2,5*13+2*1,5		173,300			
	VV				0,000			
	VV		4*1,5*13+1,9*13+0,9*3*13+2,5*13+2*1,5		173,300			
	VV				0,000			
	VV		4*1,5*13+1,9*13+0,9*3*13+2,5*13+2*1,5		173,300			
	VV		Součet		1 354,100			
272	K	781493511R	Hliníkové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	821,050	75,70	62 153,49	
	P		Poznámka k položce: Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*0,6*2+4,95*4+2,2*4-0,9*2-1*4+1,2*2		27,600			
	VV		1,95*2+2,95*6-1,5-0,8+4,9*2-4*0,6+1,15+0,9		28,750			
	VV		1,1*2+2,525*2-0,6+1,75*4+2,95*8+1,2*2-0,8*6-2,1*2		30,650			
	VV		0,6*2+1,9*4+2,2*4-0,9*2-0,7*2-2,1*2		10,200			
	VV				0,000			
	VV		1,9*2*12+2,1*12+2*0,6*12-0,8*12+1,1*2+2,525*2-0,6+2,95+2*1,9+0,85+3+3,25*2+2,9*2-0,8+3,6+0,9*12		118,750			
	VV				0,000			
	VV		1,9*2*13+2,1*13+0,9*13-0,8*13+0,6*2*13+1,1*2+2,525*2		100,850			
	VV				0,000			
	VV		1,9*2*13+2,1*13+0,9*13-0,8*13+0,6*2*13+1,1*2+2,525*2		100,850			
	VV				0,000			
	VV		1,9*2*13+2,1*13+0,9*13-0,8*13+0,6*2*13+1,1*2+2,525*2		100,850			
	VV				0,000			
	VV		1,9*2*13+2,1*13+0,9*13-0,8*13+0,6*2*13+1,1*2+2,525*2		100,850			
	VV				0,000			
	VV		1,9*2*13+2,1*13+0,9*13-0,8*13+0,6*2*13+1,1*2+2,525*2		100,850			
	VV				0,000			
	VV		1,9*2*13+2,1*13+0,9*13-0,8*13+0,6*2*13+1,1*2+2,525*2		100,850			
	VV				0,000			
	VV		1,9*2*13+2,1*13+0,9*13-0,8*13+0,6*2*13+1,1*2+2,525*2		100,850			
	VV		Součet		821,050			
273	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	1 800,440	32,40	58 334,26	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		1800,44		1 800,440			
	VV		Součet		1 800,440			
274	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	1 354,100	28,00	37 914,80	
275	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	30,827	388,60	11 979,37	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				441 283,51	
276	K	783103801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých"CC"	m2	506,190	29,00	14 679,51	
277	K	783103821	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých "C" opálením	m2	93,925	105,60	9 918,48	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
	VV		"stávající zárubně" (0,9+2*2)*0,5*3+(0,8+2*2)*0,5*8+(0,7+2*2)*0,5+(1,25+2*2)*0,5		31,525			
	VV				0,000			
	VV		"stávající zárubně" (0,8+2*2)*0,5*2		4,800			
	VV				0,000			
	VV		"stávající zárubně" (0,8+2*2)*0,5*4		9,600			
	VV				0,000			
	VV		"stávající zárubně" (0,8+2*2)*0,5*4		9,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		"stávající zárubně" (0,8+2*2)*0,5*4		9,600			
	VV				0,000			
	VV		"stávající zárubně" (0,8+2*2)*0,5*4		9,600			
	VV				0,000			
	VV		"stávající zárubně" (0,8+2*2)*0,5*4		9,600			
	VV				0,000			
	VV		"stávající zárubně" (0,8+2*2)*0,5*4		9,600			
	VV		Součet		93,925			
278	K	783121161	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>	m2	814,277	162,80	132 564,30	
	VV		"mříže" 2,1*1,45*2*3+1,5*0,9*2*2		23,670			
	VV		"ocelové zárubně" (0,9+2*2)*0,5*7+(0,8+2*2)*0,5*17+(0,7+2*2)*0,5*7+(1,75+2*2)*0,5		77,275			
	VV				0,000			
	VV		"ocelové zárubně" (0,87+2*2,3)*0,6+(0,9+2*2)*0,5+(0,8+2*2)*0,5*32+(0,7+2*2)*0,5*12+(0,6+2*2)*0,5		113,032			
	VV				0,000			
	VV		"ocelové zárubně" (0,8+2*2)*0,5*28+(0,7+2*2)*0,5*13+(0,6+2*2)*0,5		100,050			
	VV				0,000			
	VV		"ocelové zárubně" (0,8+2*2)*0,5*28+(0,7+2*2)*0,5*13+(0,6+2*2)*0,5		100,050			
	VV				0,000			
	VV		"ocelové zárubně" (0,8+2*2)*0,5*28+(0,7+2*2)*0,5*13+(0,6+2*2)*0,5		100,050			
	VV				0,000			
	VV		"ocelové zárubně" (0,8+2*2)*0,5*28+(0,7+2*2)*0,5*13+(0,6+2*2)*0,5		100,050			
	VV				0,000			
	VV		"ocelové zárubně" (0,8+2*2)*0,5*28+(0,7+2*2)*0,5*13+(0,6+2*2)*0,5		100,050			
	VV				0,000			
	VV		"ocelové zárubně" (0,8+2*2)*0,5*28+(0,7+2*2)*0,5*13+(0,6+2*2)*0,5		100,050			
	VV		Součet		814,277			
279	K	783802822R	Odstranění olejového nátěru z omítek stěn - lingrusta <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>	m2	506,190	117,10	59 274,85	
	VV		"m.č.000a" (0,3+1,5+0,9*2+1,5+0,6)*1,3		7,410			
	VV		"m.č.000b" 1,9*1,3+(3*2+0,75+3*2+6+0,7+5,6+6,3-0,8*27)*2*1,3		27,820			
	VV		"m.č.023" 4,8*2*1,3		12,480			
	VV		"m.č.026" (4,8+0,6*2)*1,3		7,800			
	VV				0,000			
	VV		"m.č.100a" (0,3+1,5+0,9*2+1,5+0,6)*1,3		7,410			
	VV		"m.č.100b" 1,9*1,3+(3*2+0,75+3*2+6+0,7+5,6+6,3-0,8*27)*2*1,3		27,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 100c" (0,6*3+1,9+0,6*3)*1,3		7,150			
	VV		"m.č. 124a" (3+4,8+3)*1,3-3*1,45		9,690			
	VV				0,000			
	VV		"chodba"					
	VV		1,3*(0,9+1,2+0,6+6+2*6+1,9*2+0,6*2+0,75+0,5+1,2*2+2,6+2,8+1,4+2,5+0,5*2+0,75+0,5*4+0,5*6+0,75*5)		63,895			
	VV				0,000			
	VV		"chodba"					
	VV		1,3*(0,9+1,2+0,6+6+2*6+1,9*2+0,6*2+0,75+0,5+1,2*2+2,6+2,8+1,4+2,5+0,5*2+0,75+0,5*4+0,5*6+0,75*5)		63,895			
	VV				0,000			
	VV		"chodba"					
	VV		1,3*(0,9+1,2+0,6+6+2*6+1,9*2+0,6*2+0,75+0,5+1,2*2+2,6+2,8+1,4+2,5+0,5*2+0,75+0,5*4+0,5*6+0,75*5)		63,895			
	VV				0,000			
	VV		"chodba"					
	VV		1,3*(0,9+1,2+0,6+6+2*6+1,9*2+0,6*2+0,75+0,5+1,2*2+2,6+2,8+1,4+2,5+0,5*2+0,75+0,5*4+0,5*6+0,75*5)		63,895			
	VV				0,000			
	VV		"chodba"					
	VV		1,3*(0,9+1,2+0,6+6+2*6+1,9*2+0,6*2+0,75+0,5+1,2*2+2,6+2,8+1,4+2,5+0,5*2+0,75+0,5*4+0,5*6+0,75*5)		63,895			
	VV				0,000			
	VV		"chodba"					
	VV		1,3*(0,9+1,2+0,6+6+2*6+1,9*2+0,6*2+0,75+0,5+1,2*2+2,6+2,8+1,4+2,5+0,5*2+0,75+0,5*4+0,5*6+0,75*5)		63,895			
	VV				0,000			
	VV		"chodba" 1,3*(6*2+1,9*2-4*0,8+6*1,9*2+0,6+1,2+0,9+1,9*2+0,5*4*2+0,75*2+6,3*2+0,3+0,5+0,75+0,5*6+0,7*2)-1,65*2*2		79,135			
	VV		Součet		506,190			
280	K	783842110	Nátěry omyvatelné omítek stěn 3x email a 1x plné tmelení	m2	909,733	246,40	224 158,21	
281	K	783852211R	Nátěry bet. podlahy proti prašnosti	m2	4,600	149,60	688,16	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		"m.č. 34" 4,6		4,600			
	VV		Součet		4,600			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				861 692,12	
282	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9 175,339	19,10	175 248,97	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		3930,4+5244,939		9 175,339			
	VV		Součet		9 175,339			
283	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	14 779,656	8,30	122 671,14	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		14779,656		14 779,656			
	VV		Součet		14 779,656			
284	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14 779,656	35,20	520 243,89	
285	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 222,700	35,60	43 528,12	

PČ	Typ	Kód	Popis
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>
	VV		$1 \cdot (4,95 \cdot 2 \cdot 4 + 2,2 \cdot 2 \cdot 2 + 2,95 \cdot 6 + 1,6 \cdot 2 \cdot 2 + 2,1 \cdot 2 \cdot 2) + 10,2 \cdot 2 + 5,8 + 13,9 + 13,7 + 4 \cdot 2$
	VV		
	VV		$1 \cdot (1,9 \cdot 2 \cdot 12 + 2,1 \cdot 2 \cdot 12) + 4 \cdot 12$
	VV		
	VV		$1 \cdot (1,9 \cdot 2 \cdot 13 + 2,1 \cdot 2 \cdot 13) + 4 \cdot 13$
	VV		
	VV		$1 \cdot (1,9 \cdot 2 \cdot 13 + 2,1 \cdot 2 \cdot 13) + 4 \cdot 13$
	VV		
	VV		$1 \cdot (1,9 \cdot 2 \cdot 13 + 2,1 \cdot 2 \cdot 13) + 4 \cdot 13$
	VV		
	VV		$1 \cdot (1,9 \cdot 2 \cdot 13 + 2,1 \cdot 2 \cdot 13) + 4 \cdot 13$
	VV		
	VV		$1 \cdot (1,9 \cdot 2 \cdot 13 + 2,1 \cdot 2 \cdot 13) + 4 \cdot 13$
	VV		
	VV		$1 \cdot (1,9 \cdot 2 \cdot 13 + 2,1 \cdot 2 \cdot 13) + 4 \cdot 13$
	VV		Součet
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy
286	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových
	VV		194*2,1*1,45
	VV		16*1,5*0,9
	VV		Součet
287	M	429729040	žaluzie jednoduchá vnitřní 630x1500 mm
	VV		3*194
288	M	429729100R	žaluzie jednoduchá vnitřní 800x1500 mm
	VV		16
289	K	998786103	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m
	D	OST	Ostatní
290	K	100991R	D+M práškového hasícího přístroje
291	K	100992R	D+M výstražných a bezpečnostních tabulek

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

142,700

0,000

144,000

0,000

156,000

0,000

156,000

0,000

156,000

0,000

156,000

0,000

156,000

0,000

156,000

222,700

346 956,26

m2	612,330	110,00
----	---------	--------

67 356,30 CS ÚRS 2014 01

590,730

21,600

612,330

kus	582,000	457,60
-----	---------	--------

266 323,20 CS ÚRS 2014 01

582,000

kus	16,000	580,80
-----	--------	--------

9 292,80

16,000

t	6,514	611,60
---	-------	--------

3 983,96 CS ÚRS 2014 01

5 811,60

kus	2,000	595,80
-----	-------	--------

1 191,60

kus	70,000	66,00
-----	--------	-------

4 620,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Universita Pardubice, vysokoškolské koleje Pavilon C – Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu

Objekt:

2 - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Universita Pardubice

Uchazeč:

Projektant:

CODE spol. s r.o., Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 759 228,49

DPH základní
snížená

Základ daně
1 759 228,49
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
369 437,98
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 128 666,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Universita Pardubice, vysokoškolské koleje Pavilon C · Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu

Objekt:

2 - Vytápění

Místo:

Datum: 12.11.2015

Zadavatel:

Universita Pardubice

Projektant: CODE spol. s r.o., Pardubice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 759 228,49

PSV - Práce a dodávky PSV

1 759 228,49

733 - Ústřední vytápění

1 759 228,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Universita Pardubice,vysokoškolské koleje Pavilon C - Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu

Objekt:

2 - Vytápění

Místo:

Datum: 12.11.2015

Zadavatel:

Universita Pardubice

Projektant: CODE spol. s r.o.,Pardubice

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 759 228,49	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 759 228,49	
D	733		Ústřední vytápění				1 759 228,49	
1	K	733991R	ÚT	kpl	1,000	1 759 228,49	1 759 228,49	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Universita Pardubice, vysokoškolské koleje Pavilon C - Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu

Objekt:

3 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Universita Pardubice

Uchazeč:

Projektant:

CODE spol. s r.o., Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

374 890,16

DPH základní
snížená

Základ daně

374 890,16

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

78 726,93

0,00

Cena s DPH

v CZK

453 617,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Universita Pardubice, vysokoškolské koleje Pavilon C - Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu

Objekt:

3 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 12.11.2015

Zadavatel:

Universita Pardubice

Projektant: CODE spol. s r.o., Pardubice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

374 890,16

PSV - Práce a dodávky PSV

374 890,16

751 - Vzduchotechnika

374 890,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Universita Pardubice, vysokoškolské koleje Pavilon C - Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu

Objekt:

3 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 12.11.2015

Zadavatel:

Universita Pardubice

Projektant: CODE spol. s r.o., Pardubice

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							374 890,16	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				374 890,16	
D	751		Vzduchotechnika				374 890,16	
1	K	751991R	VZT	kpl	1,000	374 890,16	374 890,16	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Universita Pardubice, vysokoškolské koleje Pavilon C - Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu

Objekt:

4 - Zařízení zdravotně technických instalací

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Universita Pardubice

Uchazeč:

Projektant:

CODE spol. s r.o., Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 465 103,96

DPH základní
snížená

Základ daně
4 465 103,96
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
937 671,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 402 775,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Universita Pardubice, vysokoškolské koleje Pavilon C – Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu

Objekt:

4 - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:

Datum: 12.11.2015

Zadavatel:

Universita Pardubice

Projektant: CODE spol. s r.o., Pardubice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 465 103,96

PSV - Práce a dodávky PSV

4 465 103,96

721 - Zdravotechnika

4 465 103,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Universita Pardubice,vysokoškolské koleje Pavillon C - Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu

Objekt:

4 - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:

Datum: 12.11.2015

Zadavatel:

Universita Pardubice

Projektant: CODE spol. s r.o.,Pardubice

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 465 103,96	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 465 103,96	
D	721		Zdravotechnika				4 465 103,96	
1	K	721991R	ZTI	kpl	1,000	4 465 103,96	4 465 103,96	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Universita Pardubice, vysokoškolské koleje Pavilon C - Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu

Objekt:

5 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Universita Pardubice

Uchazeč:

Projektant:

CODE spol. s r.o., Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 735 169,00

DPH základní
snížená

Základ daně
4 735 169,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
994 385,49
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 729 554,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Universita Pardubice, vysokoškolské koleje Pávilon C - Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu

Objekt:

5 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Datum: 12.11.2015

Zadavatel:

Universita Pardubice

Projektant: CODE spol. s r.o., Pardubice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 735 169,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 735 169,00

748 - Elektromontáže

4 735 169,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Universita Pardubice, vysokoškolské koleje Pavilon C - Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu

Objekt:

5 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Datum: 12.11.2015

Zadavatel:

Universita Pardubice

Projektant: CODE spol. s r.o., Pardubice

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 735 169,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 735 169,00	
D	748		Elektromontáže				4 735 169,00	
I	K	748991R	Silnoproud	kpl	1,000	4 735 169,00	4 735 169,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Universita Pardubice, vysokoškolské koleje Pavilon C - Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu

Objekt:

6 - Elektronická komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Universita Pardubice

Uchazeč:

Projektant:

CODE spol. s r.o., Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 403 953,41

DPH základní
snížená

Základ daně
3 403 953,41
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
714 830,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 118 783,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Universita Pardubice, vysokoškolské koleje Pavilon C - Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu

Objekt:

6 - Elektronická komunikace

Místo:

Datum: 12.11.2015

Zadavatel:

Universita Pardubice

Uchazeč:

Projektant: CODE spol. s r.o., Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 403 953,41

PSV - Práce a dodávky PSV

3 403 953,41

749 - Elektromontáže

3 403 953,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Universita Pardubice,vysokoškolské koleje Pavidon C • Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu

Objekt: 6 - Elektronická komunikace

Místo:

Datum: 12.11.2015

Zadavatel: Universita Pardubice

Projektant: CODE spol. s r.o.,Pardubice

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 403 953,41	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 403 953,41	
D	749		Elektromontáže				3 403 953,41	
1	K	749991R	Slaboproud	kpl	1,000	3 403 953,41	3 403 953,41	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Universita Pardubice, vysokoškolské koleje Pavilon C – Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu

Objekt:

7 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Universita Pardubice

Uchazeč:

Projektant:

CODE spol. s r.o., Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

565 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

565 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

118 650,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

683 650,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Universita Pardubice, vysokoškolské koleje Pavilon C - Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu

Objekt:

7 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 12.11.2015

Zadavatel:

Universita Pardubice

Projektant: CODE spol. s r.o., Pardubice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

565 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

565 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

50 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

455 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

50 000,00

VRN5 - Finanční náklady

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Univerzita Pardubice, vysokoškolské koleje Pavilon C - Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu

Objekt:

7 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Univerzita Pardubice

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby
	D	VRN3	Zařízení staveniště
2	K	030001000	Zařízení staveniště
3	K	034002000	Zabezpečení staveniště
4	K	035991R	Zakrytí a ochrana stávajícího schodiště, dveří a oken
	D	VRN4	Inženýrská činnost
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost
	D	VRN5	Finanční náklady
6	K	053103000	Místní poplatky - poplatek za zábor komunikace

Datum: 12.11.2015

Projektant: CODE spol. s r.o.,Pardubice

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

565 000,00

565 000,00

50 000,00

Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2014 01
----	-------	-----------	-----------	----------------

455 000,00

Kč	1,000	400 000,00	400 000,00	CS ÚRS 2014 01
----	-------	------------	------------	----------------

Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2014 01
----	-------	-----------	-----------	----------------

kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
-----	-------	-----------	-----------	--

50 000,00

Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2014 01
----	-------	-----------	-----------	----------------

10 000,00

Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01
----	-------	-----------	-----------	----------------

Export VZ

List obsahuje:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

REKAPITULACE STAVBY**Stavba:** 2015/005/600 - Pardubice, vysokoškolské koleje Cihelna + oprava venkovní kanalizace u pavilonu C**Místo:****Datum:** 18.03.2015**Zadavatel:****IČ:****DIČ:****Uchazeč:**
Vyplň údaj**IČ:** Vyplň údaj**DIČ:** Vyplň údaj**Projektant:****IČ:****DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH** 366 266,62

DPH základní	21,00%	ze	366 266,62	76 916,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 443 182,62**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ****Stavba:** 2015/005/600 - Pardubice, vysokoškolské koleje Cihelna + oprava venkovní kanalizace u pavilonu C**Místo:****Datum:**

18.03.2015

Zadavatel:**Projektant:****Uchazeč:**

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		366 266,62	443 182,62	
SO 01.	SO 01 - Oprava kanalizace u pavilonu C - Zdravotně technické instalace, 2. ČÁST	366 266,62	443 182,62	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015/005/600 - Pardubice, vysokoškolské koleje Cihelna + oprava venkovní kanalizace u pavilonu C
 Objekt: SO 01. - SO 01 - Oprava kanalizace u pavilonu C - Zdravotně technické instalace,

KSO:
 Místo: Datum: 18.03.2015

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
 Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 366 266,62

DPH základní	21,00%	ze	366 266,62	76 915,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 443 182,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015/005/600 - Pardubice, vysokoškolské koleje Cihelna + oprava venkovní kanalizace u pavilonu C
 Objekt: SO 01. - SO 01 - Oprava kanalizace u pavilonu C - Zdravotně technické instalace,

Místo: Datum: 18.03.2015

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 366 266,62

HSV - Práce a dodávky HSV 366 266,62

1 - Zemní práce 77 805,15

4 - Vodorovné konstrukce 6 802,02

5 - Komunikace 6 000,40

8 - Trubní vedení 226 568,70

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 49 090,35

99 - Přesun hmot 34 903,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015/005/600 - Pardubice, vysokoškolské koleje Cihelna + oprava venkovní kanalizace u pavilonu C
 Objekt: SO 01. - SO 01 - Oprava kanalizace u pavilonu C - Zdravotně technické instalace,

Místo: Datum: 18.03.2015

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							366 266,62	
HSV - Práce a dodávky HSV							366 266,62	
1 - Zemní práce							77 805,15	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlažeb, rozestavení a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	14,000	36,10	505,40	CS ÚRS 2013 01
2	K	113107011	Odstanění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl. 100 mm při překročení inženýrských sítí	m2	14,000	359,10	5 027,40	CS ÚRS 2013 01
3	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	1,100	376,70	414,37	CS ÚRS 2013 01
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů do 3 kabelů	m	3,000	186,20	558,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	120001101	Příplatek za ztlužené vykopávky	m3	1,500	333,60	500,40	
6	K	121101101	Příplatek za ztlužené vykopávky Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	17,500	57,20	1 001,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	132102201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2 Hloubení zapeřených i nezapeřených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných	m3	22,800	150,00	3 420,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v soudržných horninách tř. 3 Hloubení zapeřených i nezapeřených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	53,200	161,10	8 570,52	CS ÚRS 2013 01
9	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v horninách tř. 3 Hloubení zapeřených i nezapeřených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	21,200	113,60	2 408,32	CS ÚRS 2013 01
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	118,000	79,20	9 345,60	CS ÚRS 2013 01
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	118,000	79,20	9 345,60	CS ÚRS 2013 01
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	75,900	68,70	5 214,33	CS ÚRS 2013 01
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	24,000	149,60	3 590,40	CS ÚRS 2013 01
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	24,000	223,10	5 354,40	CS ÚRS 2013 01
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	43,900	150,50	6 546,75	CS ÚRS 2013 01
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťovacím	m3	51,900	58,60	3 041,34	
17	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložení do 3 m od kraje výkopu Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložení do 3 m od kraje výkopu	m3	17,300	315,50	5 458,15	
18	M	5833721300	Štěrka plek 0-32mm Z Štěrka plek 0-32mm Z	m3	13,300	510,40	6 788,32	
19	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	17,500	25,90	453,25	CS ÚRS 2013 01
20	K	285113002	Výstražná fólie nad potrubí PE obj.č. VF-220M, 220mm šíř. Výstražná fólie nad potrubí PE obj.č. VF-220M, 220mm šíř. PipePile	m	72,500	3,60	261,00	
4 - Vodorovné konstrukce							6 802,02	
21	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	5,900	666,20	3 930,58	CS ÚRS 2013 01
22	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámo v do 100 mm Osazení betonových dílců prstenců nebo rámo pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000	127,60	382,80	CS ÚRS 2013 01
23	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,800	2 217,60	1 774,08	CS ÚRS 2013 01
24	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kart	t	0,028	25 520,00	714,56	CS ÚRS 2013 01
5 - Komunikace							6 000,40	
25	K	572370112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 dlažbou drobnou do lože z kameniva Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těžného drobných	m2	14,000	220,00	3 080,00	CS ÚRS 2013 01
26	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždek komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	14,000	208,60	2 920,40	CS ÚRS 2013 01
8 - Trubní vedení							226 568,70	
27	K	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	20,500	312,40	6 404,20	
28	M	286147220	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnější průměr 200mm, dl. 5m trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované ULTRA RIB 2 DIN (PP) DIN 16961, včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 225/200 mm, dl. 5 m	kus	4,000	4 216,40	16 865,60	CS ÚRS 2013 01
29	M	286147200	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnější průměr 200mm, dl. 2m trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované ULTRA RIB 2 DIN (PP) DIN 16961, včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 225/200 mm, dl. 2 m	kus	2,000	1 851,60	3 703,20	CS ÚRS 2013 01
30	M	286147900	kroužek těsnící UR/D 200mm pro potrubí kanalizační žebrované UR2 trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP kroužek těsnící UR/D 200 mm	kus	22,000	74,80	1 645,60	CS ÚRS 2013 01
31	K	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PP těsnících kroužkem otevřený výkop DN 200 Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsnících gumovým kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 200	kus	1,000	105,60	105,60	CS ÚRS 2013 01
32	M	286147670	odbočka 45st. UREA/KG (UR) 200/160mm pro potrubí kanalizační žebrované UR2 trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP odbočka UREA/UR dle EN 13476 45st. UREA/KG (UR) 200/160 mm	kus	1,000	781,50	781,50	CS ÚRS 2013 01
33	K	877353122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PP těsnících kroužkem otevřený výkop DN 200 Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsnících gumovým kroužkem v otevřeném výkopu přesuvek DN 200	kus	3,000	105,60	316,80	CS ÚRS 2013 01
34	M	286147450	objímka přesuvná URU 200mm pro potrubí kanalizační žebrované UR2 trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP objímky přesuvné URU EN 13476 200 mm	kus	3,000	232,40	697,20	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	8,000	105,60	844,80	CS ÚRS 2013 01
36	M	286147820	Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 zástlepku URM 200mm pro potrubí kanalizační	kus	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2013 01
37	M	286147510	žebrování UR2 trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrování PP zástlepku URM EN 13476 200 mm	kus	6,000	220,90	1 325,40	CS ÚRS 2013 01
38	K	871373121	žebrování UR2 trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrování PP kolena URB 15st. URB 200 mm	m	52,000	422,40	21 964,80	CS ÚRS 2013 01
39	M	286147910	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 ‰ do DN 300	kus	13,000	86,30	1 121,90	CS ÚRS 2013 01
40	M	286147240	Montáž potrubí kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 300 kroužek těsnící UR/D 250mm pro potrubí kanalizační žebrování UR2	kus	2,000	2 661,20	5 322,40	CS ÚRS 2013 01
41	M	286147260	trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrování PP trubky kanalizační žebrování ULTRA RIB 2 DIN (PP) DIN 16961, včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 280/250 mm, dl. 2 m	kus	11,000	6 311,40	69 425,40	CS ÚRS 2013 01
42	K	877373122	trubka kanalizační žebrování ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 2m	kus	4,000	105,60	422,40	CS ÚRS 2013 01
43	M	286147460	trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrování PP trubky kanalizační žebrování ULTRA RIB 2 DIN (PP) DIN 16961, včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 280/250 mm, dl. 5 m	kus	4,000	592,30	2 369,20	CS ÚRS 2013 01
44	K	894410000	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop do DN 300	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2013 01
45	K	894812318	Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu přesuvek DN 300 objímka přesuvná URU 250mm pro potrubí kanalizační žebrování UR2	kus	1,000	5 852,00	5 852,00	CS ÚRS 2013 01
46	M	286 RP010000	trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrování PP objímky přesuvné URU EN 13476 250 mm	kus	1,000	2 217,60	2 217,60	CS ÚRS 2013 01
47	M	286 RF9999000	Zřízení kanalizační šachty z Plast. hmot do DN500	kus	1,000	396,00	396,00	CS ÚRS 2013 01
48	M	286 RF600010	Zřízení kanalizační šachty z Plast. hmot do DN500	kus	1,000	1 135,20	1 135,20	CS ÚRS 2013 01
49	M	286 RF710000	Revizní a čistící šachta z PP DN 600/200 šachtové dno s přítkem tvaru X	kus	1,000	3 168,00	3 168,00	CS ÚRS 2013 01
50	M	286 RF999000	Revizní a čistící šachta z polypropylénu PP pro hladké trubky (např. systém KG) DN 600 typ TEGRA šachtové dno (DN šachty / DN lubního vedení) DN 600/200 obdélné tvaru X	kus	1,000	396,00	396,00	CS ÚRS 2013 01
51	K	894411121	Prodlužovací žebrování potrubí pro tělo šachty 600, č.v. RP010000, Vlnovec DN600-1000mm,, Prodlužovací korugované potrubí pro tělo šachty např. WAVIN TEGRA 600, č.v. RP010000, Vlnovec DN600-1000mm,,	kus	4,000	7 612,00	30 448,00	CS ÚRS 2013 01
52	M	592241830	Těsnící kroužek k protitěsnění korugované trubky pro dno šachty 600, č.v. RF999900, (DOLNÍ)	kus	4,000	6 527,90	26 111,60	CS ÚRS 2013 01
53	K	894401211	Těsnící kroužek k prodlužovací korugované trubce pro dno šachty např. WAVIN TEGRA 600, č.v. RF999900, (DOLNÍ)	kus	2,000	517,50	1 035,00	CS ÚRS 2013 01
54	M	592241000	Plastový zakončovací konus PAD (pod poklop) pro šachty 600, č.v. RF 600010, průměr 700mm	kus	2,000	585,20	1 170,40	CS ÚRS 2013 01
55	K	894402211	Plastový zakončovací konus PAD (pod poklop) pro šachty např. WAVIN TEGRA 600, č.v. RF 600010, průměr 700mm	kus	4,000	192,80	779,20	CS ÚRS 2013 01
56	M	592240100	Litinný poklop s rámem třídy B125 (12,5tuny) /600/760mm, pro šachty 600, č.v. RF710000,	kus	1,000	247,30	247,30	CS ÚRS 2013 01
57	M	592241360	Litinný poklop s rámem třídy B125 (12,5tuny) /600/760mm, pro šachty např. WAVIN TEGRA 600, č.v. RF710000, průměr 604mm	kus	1,000	215,60	215,60	CS ÚRS 2013 01
58	M	592241370	Těsnící kroužek pro teleskop nebo beton. prstenec pro šachty neo uliční vpusti 600, RF999000,	kus	4,000	186,40	744,60	CS ÚRS 2013 01
59	K	899101111	Těsnící kroužek pro teleskop nebo beton. prstenec pro šachty neo uliční vpusti např. WAVIN TEGRA 600, RF999000, (HORNÍ)	kus	5,000	158,40	792,00	CS ÚRS 2013 01
60	M	286149320	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	4,000	1 860,40	7 441,60	CS ÚRS 2013 01
61	M	899623131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
62	K	899623131	dno betonové šachtové kulaté T22-Q 100/75 D130x15 cm	kus	4,000	158,40	792,00	CS ÚRS 2013 01
63	K	899623131	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi dno šachtové T22-Q 1000/600 100/130 x 115 x 15	kus	5,000	158,40	792,00	CS ÚRS 2013 01
64	K	899623131	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	517,50	1 035,00	CS ÚRS 2013 01
65	K	899623131	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	517,50	1 035,00	CS ÚRS 2013 01
66	M	592241000	deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9 cm	kus	4,000	1 698,40	6 793,60	CS ÚRS 2013 01
67	M	592240100	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studijní a drenážní soustavy deska přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5 x 20 x 9	kus	1,000	247,30	247,30	CS ÚRS 2013 01
68	M	592241360	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/40 62,5x10 cm	kus	1,000	192,80	192,80	CS ÚRS 2013 01
69	M	592241370	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) dílce pro kanalizační šachty skruže, kónusy vyrovnávací prstence ke krytu šachty AR 625/40 62,5 x 4 x 10	kus	1,000	215,60	215,60	CS ÚRS 2013 01
70	M	592241360	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/90 62,5x8x9 cm	kus	1,000	192,80	192,80	CS ÚRS 2013 01
71	M	592241370	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studijní a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/80/100 62,5 x 8 x 9	kus	1,000	215,60	215,60	CS ÚRS 2013 01
72	M	592241370	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 62,5x10x9 cm	kus	1,000	215,60	215,60	CS ÚRS 2013 01
73	M	592241370	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studijní a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/100/100 62,5 x 10 x 9	kus	1,000	215,60	215,60	CS ÚRS 2013 01
74	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	5,000	158,40	792,00	CS ÚRS 2013 01
75	M	286149320	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	4,000	1 860,40	7 441,60	CS ÚRS 2013 01
76	K	899623131	revizní šachty a dvorní vpusti systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty "TEGRA" DN 600 poklop litinný TEGRA 600 A15	m3	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
77	K	899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem	m3	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
78	K	899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 8/10	m3	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							49 090,35	
79	K	979034451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním sokrováním z kamenného těsnění	m2	14,000	37,80	529,20	CS ÚRS 2013 01
80	K	969021131	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m	35,000	150,10	5 253,50	CS ÚRS 2013 01
81	K	976085311	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	35,000	150,10	5 253,50	CS ÚRS 2013 01
82	K	976085311	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	35,000	150,10	5 253,50	CS ÚRS 2013 01
83	K	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl. dn. 0,6 m2	kus	2,000	50,90	101,80	CS ÚRS 2013 01
84	K	976085311	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z ryhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,40 m2	kus	2,000	50,90	101,80	CS ÚRS 2013 01

Výkaz výměr projekt č.2 Oprava kanalizace u pavilonu C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	358315114	Bourání šachet na stoce kompletní z bet. dílců plochy do 4 m2 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů přířezové plnchy do 4 m2 ve stokách ze zděva z prostého betonu	m3	3,700	2 244,00	8 302,80	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot							34 903,05	
67	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	17,365	72,40	1 257,23	CS ÚRS 2013 01
68	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	173,650	15,20	2 639,48	CS ÚRS 2013 01
69	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	17,365	116,20	2 017,81	CS ÚRS 2013 01
70	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	17,365	121,50	2 109,85	CS ÚRS 2013 01
71	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	45,588	589,60	26 878,68	

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Univerzita Pardubice, vysokoškolské koleje - Oplocení u pavilonu "C"
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)

Jméno

Popis	Cena	Hmotnost
SO_01: Stavební objekt 01	580 709	121,2
001: Zemní práce	39 799	0,0
002: Základy	146 280	91,0
003: Svislé konstrukce	153 458	29,6
009: Ostatní konstrukce a práce	63 203	0,0
099: Přesun hmot HSV	48 832	
711: Izolace proti vodě	3 888	0,1
762: Konstrukce tesařské	78 824	0,4
783: Nátěry	29 512	0,1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	16 914	
Celkem (bez DPH)	580 709	
DPH	121 949	
DPH 21 % ze základny: 580 709	121 949	
Celkem (včetně DPH)	702 658	

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
SO_01: Stavební objekt 01					580 709		121,2
001: Zemní práce					39 799		0,0
1.	SP 001-001	Poplatek za skládku	t	66,181	132,00	8 736	-
2.	H 00572410	Osivo směs travní parková	kg	6,6	97,30	642	0,00100
3.	SP 112101111	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	1,0	293,10	293	-
4.	SP 112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,0	399,10	399	-
5.	SP 112211111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	2,0	131,20	262	0,00027
6.	SP 113-001	Odstranění dlaždic (10 ks)	soubo	1,0	176,00	176	-
7.	SP 132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	39,15	189,70	7 427	-
8.	SP 132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	39,15	113,60	4 447	-
9.	SP 132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,62	161,10	261	-
10.	SP 132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,62	20,30	33	-
11.	SP 161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	40,77	68,70	2 801	-
12.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	36,767	223,10	8 203	-
13.	SP 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,767	3,90	143	-
14.	SP 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,065	58,60	180	-
15.	SP 180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	218,7	13,60	2 974	-
16.	SP 183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	218,7	10,30	2 253	-
17.	SP 183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	218,7	2,60	569	-

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	
002: Základy					146 280		91,0	
18.	SP 274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	34,403	2 041,60	70 237	2,25634	77,6
19.	SP 274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	2,5	379,30	948	0,03510	0,1
20.	SP 274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	2,5	731,30	1 828		-
21.	SP 274362114	Výztuž základových pasů ocel 10 505 D do 22 mm	t	1,907	29 304,00	55 872	1,07309	2,0
22.	SP 279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tváří ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	26,213	663,60	17 395	0,42832	11,2
003: Svislé konstrukce					153 458		29,6	
23.	SP 338171112	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním - sloupek brány	kus	1,0	185,70	186	0,09716	0,1
24.	SP 348262041	Plot z betonových bloků zeď š. do 200mm jednořadá z bloků vel. do 0,08 m2 štípaných přírodních	m2	58,89	1 150,20	67 735	0,35250	20,8
25.	SP 348262301	Plot z betonových bloků sloupek velikosti 200x400 mm plotové zdi z bloků štípaných přírodních	m	29,0	448,80	13 015	0,07590	2,2
26.	SP 348262321	Plot z betonových bloků sloupek velikosti 400x400 mm plotové zdi z bloků štípaných přírodních	m	12,8	831,60	10 644	0,10530	1,3
27.	SP 348262401	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou štípanou přírodní	m	86,55	332,70	28 795	0,04950	4,3

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	
28.	SP 348262421	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 500x250 mm přírodní	kus	29,0	673,20	19 523	0,02300	0,7
29.	SP 348262424	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 500x500 mm přírodní	kus	8,0	1 694,90	13 559	0,03500	0,3
009: Ostatní konstrukce a práce					63 203		0,0	
30.	SP 009-001	Dodávka a montáž brány dvoukřídlové - vč. závěsů, zámku, klíky, s povrchovou úpravou (nátěr), bez výplně	kus	1,0	9 975,70	9 976		-
31.	SP 009-002	Dodávka a montáž branky jednokřídlové - vč. závěsů, zámku, klíky, s povrchovou úpravou (nátěr), bez výplně	kus	1,0	5 491,20	5 491		-
32.	SP 009-003	Dodávka a montáž brány posuvné nesené - s povrchovou úpravou (zinkováno+nátěr), bez výplně	kus	1,0	16 989,30	16 989		-
33.	H 009-101	Dodávka kotev pro kotvení plotových dílů - kotvy vč. nátěru	kus	128,0	176,00	22 528		-
34.	SP 953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání - dodávka s bránou	kus	1,0	129,40	129	0,00025	0,0
35.	SP 953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - branky křídlové	kus	24,0	38,40	922	0,00001	0,0
36.	SP 953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - plotové pole	kus	128,0	54,30	6 950	0,00002	0,0
37.	SP 953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - doraz brány nesené	kus	4,0	54,30	217	0,00002	0,0
099: Přesun hmot HSV					48 832		-	
38.	SP 998151111	Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různé zděné z cihel nebo tvárníc v do 10 m	t	120,632	404,80	48 832		-
711: Izolace proti vodě					3 888		0,1	
39.	H 11163150	Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,005	29 022,40	155	1,00000	0,0
40.	H 62831155	Pás těžký asfaltovaný IPA V 60 S 40	m2	24,622	81,90	2 017	0,00450	0,1
41.	SP 711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	21,41	7,30	156		-
42.	SP 711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	21,41	67,50	1 445	0,00040	0,0
43.	SP 998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	37,73	115		-

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
762: Konstrukce tesařské					78 824		0,4
44.	SP 605-101	Dodávka hoblovaných hranolů	m	186,948	70,40	13 161	—
45.	SP 605-102	Dodávka hoblovaných plotových prken	m	631,8	44,00	27 799	—
46.	SP 762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	128,0	102,10	13 069	0,00267
47.	SP 762123110	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2	m	173,1	91,60	15 856	—
48.	SP 762136114	Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm	m2	87,893	47,30	4 157	—
49.	SP 762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	2,04	458,50	935	0,01266
50.	SP 998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,13	749,78	3 846	—
783: Nátěry					29 512		0,1
51.	SP 783626300	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování	m2	224,253	131,60	29 512	0,00032
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					16 914		—
52.	ON 07	Zařízení staveniště	%	3,0	5 637,95	16 914	—

Výkaz výměr Rekonstrukce výtahu C		ceny uvedeny bez DPH			
Císlo pol.	Položkový rozpočet				
	DEMONTAZ ZARIZENI	MJ	Počet	jedn. cena	cena
1	D. stroje a betonového fundamentu	ks	1	6640	6 640 Kč
2	D. rozvaděče a elektroinstalace strojovna, šachta	ks	1	9960	9 960 Kč
3	D. kabiny včetně rámu	ks	1	7470	7 470 Kč
4	D. šachetních dveří	ks	8	1037,5	8 300 Kč
5	CELKEM				32 370 Kč
30,0%					
	DODAVKA				
6	Dodávka nového bezpřevodového výtahového stroje s rekuperací el. energie do baterií, přívod pro dobíjení baterií 230 V	ks	1	258520	258 520 Kč
7	Dodávka mikroprocesorového rozvaděče s frekvenčním měničem	ks	1	196560	196 560 Kč
8	Dodávka kabiny a rámu	ks	1	204120	204 120 Kč
9	Dodávka šachetních dveří	ks	8	22390	179 120 Kč
10	CELKEM				838 320,00 Kč
	MONTAZ ZARIZENI				
11	Montáž bezpřevodového stroje	ks	1	14620	14 620 Kč
12	Montáž mikroprocesorového rozvaděče s frekvenčním měničem	ks	1	11660	11 660 Kč
13	Montáž elektroinstalace - strojovna	ks	1	6800	6 800 Kč
14	Montáž elektroinstalace - šachta	ks	1	13680	13 680 Kč
15	Montáž kabina včetně rámu	ks	1	20500	20 500 Kč
16	Montáž šachetní dveře	ks	8	1950	15 600 Kč
17	CELKEM				82 860,00 Kč
	LIKVIDACE				
18	Likvidace odpadů - nebezpečné odpady	kpl	1	24900	24 900 Kč
19	CELKEM				24 900,00 Kč
	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ PRÁCE				
20	Vybourání šachetních dveří a zazdění	kpl	8	2390,4	19 123 Kč
21	Usazení a konstrukční připevnění šachetních dveří	kpl	8	3137,4	25 099 Kč
22	Vybourání a zapravení fundamentu po stávajícím rozvaděči	kpl	1	4183,2	4 183 Kč
23	Statické posouzení stropní desky strojovny	ks	1	4183,2	4 183 Kč
24	Nátěr podlahy a výmalba strojovny	kpl	1	7171,2	7 171 Kč
25	CELKEM				59 760,00 Kč
	OSTATNÍ				
26	Zkoušky, revize, uvedení do provozu	kpl	1	15537,6	15 538 Kč
27	Dopracování realizační dokumentace	kpl	1	4482	4 482 Kč
28	Průvodně technická dokumentace	ks	1	4183,2	4 183 Kč
29	Dokumentace skutečného provedení	ks	1	5677,2	5 677 Kč
30	CELKEM				29 880,00 Kč
CELKEM					1 068 090,00 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : pavilon C, VYTÁPĚNÍ	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	1 759 228	
	ZRN celkem	1 759 228	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	1 759 228	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	1 759 228	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
PUHANY	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	9 % činí :	0 Kč
DPH	9 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 759 228 Kč
DPH	21 % činí :	369 438 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM S DPH		2 128 667 Kč

Poznámka :

Univerzita Pardubice, vysokoškolské koleje, Pavilon C, Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu

Stavba :	pavilon C, VYTAPENÍ
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0	Přízemí	0	669 892	0	0	0
0	1.Patro	0	188 677	0	0	0
0	2.Patro	0	154 177	0	0	0
0	3.Patro	0	153 555	0	0	0
	4.Patro	0	150 443			
	5.Patro	0	148 086			
	6.Patro	0	147 225			
0	7.Patro	0	147 174	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0	1 759 228	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		pavilon C, VYTAPENÍ					0
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:		Přízemí					
1	73312-0832.R00	Demontáž potrubí do DN125	m	60,00	91,02	5 461,20	
2	73312-0826.R00	Demontáž potrubí do DN80	m	40,00	81,18	3 247,20	
3	73311-0808.R00	Demontáž potrubí do DN50	m	450,00	36,90	16 605,00	
4	73420-0822.R00	Demontáž armatur s 2 závitů do G1"	kus	22,00	41,00	902,00	
5	73420-0821.R00	Demontáž armatur s 2 závitů do G1/2"	kus	48,00	24,60	1 180,80	
5	71340-0842R00	Odstranění izolace vláknité s konst. Včetně úpravy	m2	106,00	31,16	3 302,96	
6	73515-1821.R00	Demontáž otopných těles panelových, 2řadých	kus	22,00	102,50	2 255,00	
7	733 12-008	Potrubí ocelové uhlíkaté, pozink, lisované DN65	m	70,00	426,40	29 848,00	
8	73312-007	Potrubí ocelové uhlíkaté, pozink, lisované DN50	m	20,00	337,84	6 756,80	
9	73312-006	Potrubí ocelové uhlíkaté, pozink, lisované DN40	m	20,00	282,90	5 658,00	
10	73312-005	Potrubí ocelové uhlíkaté, pozink, lisované DN32	m	35,00	241,90	8 466,50	
11	73312-014	Potrubí předizol. 2X25 v jednom plášti, včetně tvarovek	m	280,00	985,44	275 921,80	
12	73312-013	Potrubí předizol. 2X20 v jednom plášti, včetně tvarovek	m	140,00	843,37	118 071,80	
13	73312-205	Potrubí Cu 35x1,5 včetně montáže a tvarovek	m	30,00	397,70	11 931,00	
14	73312-204	Potrubí Cu 28x1 včetně montáže a tvarovek	m	50,00	266,50	13 325,00	
15	73312-203	Potrubí Cu 22x1 včetně montáže a tvarovek	m	45,00	228,78	10 295,10	
16	73312-201	Potrubí Cu 15x1 včetně montáže a tvarovek	m	90,00	180,40	16 236,00	
17	713-009	Izolace min. plst', Al. Folie, 77x60	m	70,00	204,18	14 292,60	
18	713-008	Izolace min. plst', Al. Folie, 61x50	m	20,00	162,85	3 257,04	
19	713-006	Izolace min. plst', Al. Folie, 49x40	m	20,00	132,68	2 653,52	
20	713-005	Izolace min. plst', Al. Folie, 43x40	m	35,00	128,74	4 505,90	
21	713-004	Izolace min. plst', Al. Folie, 34x30	m	30,00	112,34	3 370,20	
22	713-003	Izolace min. plst', Al. Folie, 27x30	m	50,00	109,06	5 453,00	
23	73420-6031	Kulový uzávěr závitový, DN 32, včetně montáže	kus	2,00	407,54	815,08	
24	73420-6029	Kulový uzávěr závitový, DN 25, včetně montáže	kus	16,00	261,58	4 185,28	
25	73420-6028	Kulový uzávěr závitový, DN 20, včetně montáže	kus	54,00	172,20	9 298,80	
26	73420-6305	Vypouštěcí kulový uzávěr DN15, včetně montáže	kus	72,00	139,40	10 036,80	
27	73420-6002	Ventil termostatický včetně montáže termostatické hlavice	kus	24,00	641,24	15 389,76	
28	73420-6000	Šroubení radiátorové DN 15	kus	24,00	231,24	5 549,76	
29	735-0001	Těleso deskové 22-060 110-50, včetně montáže	kus	10,00	2 149,55	21 495,48	
30	735-0002	Těleso deskové 21-060 110-50, včetně montáže	kus	2,00	1 942,91	3 885,82	
31	735-0003	Těleso deskové 22-060 070-50, včetně montáže	kus	2,00	1 680,18	3 360,36	
32	735-0004	Těleso deskové 22-060 120-50, včetně montáže	kus	2,00	2 266,64	4 533,29	
33	735-0005	Těleso deskové 22-060 140-50, včetně montáže	kus	5,00	2 500,34	11 333,22	
34	735-0006	Těleso deskové 22-060 160-50, včetně montáže	kus	1,00	2 735,52	12 501,72	
35	732-02	Zkoušky, vyregulování, napouštění, vypuštění	kus	1,00	3 280,00	3 280,00	
36	732-03	Topná zkouška	kus	1,00	1 230,00	1 230,00	
	Celkem za	Přízemí				669 891,78	
Díl:		1.Patro					
37	73311-0808.R00	Demontáž potrubí do DN50	m	310,00	36,90	11 439,00	
38	73420-0821.R00	Demontáž armatur s 2 závitů do G1/2"	kus	64,00	24,60	1 574,40	
39	73420-6002	Ventil termostatický včetně montáže termostatické hlavice	kus	32,00	641,24	20 519,68	
40	73420-6000	Šroubení radiátorové DN 15	kus	32,00	231,24	7 399,68	
41	73312-201	Potrubí Cu 15x1 včetně montáže a tvarovek	m	145,00	180,40	26 158,00	
42	73312-208	Potrubí Cu 18x1 včetně montáže a tvarovek	m	65,00	209,10	13 591,50	
43	73312-203	Potrubí Cu 22x1 včetně montáže a tvarovek	m	160,00	228,78	36 604,80	
44	73316-1108.R00	Potrubí Cu 28x1,5 včetně montáže a tvarovek	m	10,00	266,50	2 665,00	
45	735-0002	Těleso deskové 21-060 110-50, včetně montáže	kus	8,00	1 942,91	15 543,28	
46	735-0001	Těleso deskové 21-060 080-50, včetně montáže	kus	1,00	1 653,61	1 653,61	
47	735-0000	Těleso deskové 21-060 040-50, včetně montáže	kus	1,00	1 266,41	1 266,41	
48	735-0001	Těleso deskové 22-060 110-50, včetně montáže	kus	13,00	2 149,55	27 944,12	
49	735-0001	Těleso deskové 21-060 140-50, včetně montáže	kus	5,00	2 231,71	11 158,56	
50	735-0008	Těleso deskové 22-060 180-50, včetně montáže	kus	4,00	2 967,74	11 158,56	
	Celkem za	1.Patro				188 676,59	
Díl:		2.Patro					
51	73311-0808.R00	Demontáž potrubí do DN50	m	260,00	36,90	9 594,00	
52	73420-0821.R00	Demontáž armatur s 2 závitů do G1/2"	kus	60,00	24,60	1 476,00	
53	73420-6002	Ventil termostatický včetně montáže termostatické hlavice	kus	30,00	641,24	19 237,20	
54	73420-6000	Šroubení radiátorové DN 15	kus	30,00	231,24	6 937,20	
55	73312-201	Potrubí Cu 15x1 včetně montáže a tvarovek	m	90,00	180,40	16 236,00	

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		pavilon C, VYTAPENÍ					0
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
56	73312-208	Potrubí Cu 18x1 včetně montáže a tvarovek	m	25,00	209,10	5 227,50	
57	73312-203	Potrubí Cu 22x1 včetně montáže a tvarovek	m	175,00	228,78	40 036,50	
58	735-0001	Těleso deskové 22-060 110-50, včetně montáže	kus	13,00	2 149,55	27 944,12	
59	735-0002	Těleso deskové 21-060 110-50, včetně montáže	kus	9,00	1 942,91	17 486,17	
60	735-0001	Těleso deskové 21-060 140-50, včetně montáže	kus	3,00	2 231,71	6 695,14	
61	735-0001	Těleso deskové 21-060 080-50, včetně montáže	kus	2,00	1 653,61	3 307,22	
	Celkem za	2.Patro				154 177,06	
Díl:		3.Patro					
62	73311-0808.R00	Demontáž potrubí do DN50	m	260,00	36,90	9 594,00	
63	73420-0821.R00	Demontáž armatur s 2 závity do G1/2"	kus	60,00	24,60	1 476,00	
64	73420-6002	Ventil termostatický včetně montáže termostatické hlavice	kus	30,00	641,24	19 237,20	
65	73420-6000	Šroubení radiátorové DN 15	kus	30,00	231,24	6 937,20	
66	73312-201	Potrubí Cu 15x1 včetně montáže a tvarovek	m	90,00	180,40	16 236,00	
67	73312-208	Potrubí Cu 18x1 včetně montáže a tvarovek	m	170,00	209,10	35 547,00	
68	73312-203	Potrubí Cu 22x1 včetně montáže a tvarovek	m	30,00	228,78	6 863,40	
69	735-0001	Těleso deskové 22-060 110-50, včetně montáže	kus	13,00	2 149,55	27 944,12	
70	735-0002	Těleso deskové 21-060 110-50, včetně montáže	kus	9,00	1 942,91	17 486,17	
71	735-0001	Těleso deskové 21-060 140-50, včetně montáže	kus	4,00	2 231,71	8 926,85	
72	735-0001	Těleso deskové 21-060 080-50, včetně montáže	kus	2,00	1 653,61	3 307,22	
	Celkem za	3.Patro				153 555,17	
Díl:		4.Patro					
73	73311-0808.R00	Demontáž potrubí do DN50	m	260,00	36,90	9 594,00	
74	73420-0821.R00	Demontáž armatur s 2 závity do G1/2"	kus	60,00	24,60	1 476,00	
75	73420-6002	Ventil termostatický včetně montáže termostatické hlavice	kus	30,00	641,24	19 237,20	
76	73420-6000	Šroubení radiátorové DN 15	kus	30,00	231,24	6 937,20	
77	73312-201	Potrubí Cu 15x1 včetně montáže a tvarovek	m	105,00	180,40	18 942,00	
78	73312-208	Potrubí Cu 18x1 včetně montáže a tvarovek	m	175,00	209,10	36 592,50	
79	735-0001	Těleso deskové 22-060 110-50, včetně montáže	kus	13,00	2 149,55	27 944,12	
80	735-0002	Těleso deskové 21-060 110-50, včetně montáže	kus	9,00	1 942,91	17 486,17	
81	735-0001	Těleso deskové 21-060 140-50, včetně montáže	kus	4,00	2 231,71	8 926,85	
82	735-0001	Těleso deskové 21-060 080-50, včetně montáže	kus	2,00	1 653,61	3 307,22	
	Celkem za	4.Patro				150 443,27	
Díl:		5.Patro					
83	73311-0808.R00	Demontáž potrubí do DN50	m	260,00	36,90	9 594,00	
84	73420-0821.R00	Demontáž armatur s 2 závity do G1/2"	kus	60,00	24,60	1 476,00	
85	73420-6002	Ventil termostatický včetně montáže termostatické hlavice	kus	30,00	641,24	19 237,20	
86	73420-6000	Šroubení radiátorové DN 15	kus	30,00	231,24	6 937,20	
87	73312-201	Potrubí Cu 15x1 včetně montáže a tvarovek	m	260,00	180,40	46 904,00	
88	73312-208	Potrubí Cu 18x1 včetně montáže a tvarovek	m	30,00	209,10	6 273,00	
89	735-0001	Těleso deskové 22-060 110-50, včetně montáže	kus	13,00	2 149,55	27 944,12	
90	735-0002	Těleso deskové 21-060 110-50, včetně montáže	kus	9,00	1 942,91	17 486,17	
91	735-0001	Těleso deskové 21-060 140-50, včetně montáže	kus	4,00	2 231,71	8 926,85	
92	735-0001	Těleso deskové 21-060 080-50, včetně montáže	kus	2,00	1 653,61	3 307,22	
	Celkem za	5.Patro				148 085,77	
Díl:		6.Patro					
93	73311-0808.R00	Demontáž potrubí do DN50	m	260,00	36,90	9 594,00	
94	73420-0821.R00	Demontáž armatur s 2 závity do G1/2"	kus	60,00	24,60	1 476,00	
95	73420-6002	Ventil termostatický včetně montáže termostatické hlavice	kus	30,00	641,24	19 237,20	
96	73420-6000	Šroubení radiátorové DN 15	kus	30,00	231,24	6 937,20	
97	73312-201	Potrubí Cu 15x1 včetně montáže a tvarovek	m	290,00	180,40	52 316,00	
98	735-0001	Těleso deskové 22-060 110-50, včetně montáže	kus	13,00	2 149,55	27 944,12	
99	735-0002	Těleso deskové 21-060 110-50, včetně montáže	kus	9,00	1 942,91	17 486,17	
100	735-0001	Těleso deskové 21-060 140-50, včetně montáže	kus	4,00	2 231,71	8 926,85	
101	735-0001	Těleso deskové 21-060 080-50, včetně montáže	kus	2,00	1 653,61	3 307,22	
	Celkem za	6.Patro				147 224,77	
Díl:		7.Patro					
102	73311-0808.R00	Demontáž potrubí do DN50	m	130,00	36,90	4 797,00	
103	73420-0821.R00	Demontáž armatur s 2 závity do G1/2"	kus	60,00	24,60	1 476,00	
104	73420-6002	Ventil termostatický včetně montáže termostatické hlavice	kus	30,00	641,24	19 237,20	
105	73420-6000	Šroubení radiátorové DN 15	kus	30,00	231,24	6 937,20	
106	73312-201	Potrubí Cu 15x1 včetně montáže a tvarovek	m	290,00	180,40	52 316,00	

Položkový rozpočet

Stavba :		<i>pavilon C, VYTAPENÍ</i>					0
Objekt :							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
107	735-0001	Těleso deskové 22-060 110-50, včetně montáže	kus	15,00	2 149,55	32 243,22	
108	735-0022	Těleso deskové 22-060 120-50, včetně montáže	kus	10,00	2 266,64	22 666,44	
109	735-0001	Těleso deskové 22-060 140-50, včetně montáže	kus	3,00	2 500,34	7 501,03	
	Celkem za	7.Patro				147 174,09	

Pozice	Popis	Měrná jednotka	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
Rekapitulace nákladů							
	Dodávka				300 241 Kč		300 241 Kč
	Montáž					52 229 Kč	52 229 Kč
	Lešení						3 400 Kč
	Doprava						6 500 Kč
	Komplexní zkoušky, revize, zaregulování, zprovoznění, dokumentace skutečného provedení						12 520 Kč
	Celkem						374 890 Kč
	DPH (21%)						78 727 Kč
	Celkem						453 617 Kč



Pozice	Popis	Měrná jednotka	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
	Zařízení č. 1 - Sociální zařízení - odvod vzduchu						
1.01	Nástěnný axiální ventilátor, skříň z nárazuvzdorného plastu, barva bílá, oběžné kolo axiální z nárazuvzdorného plastu, pracovní teplota do +40°C, motor asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem, kuličková ložiska, krytí IP 44, DN 118, V = 80 m3/h, 25 Pa, 0.02 kW, 230 V, 50 Hz, vč.samočinné zpětné klapky a nastavitelného dobéhového relé 1-30 minut	ks	3	1 100 Kč	3 300 Kč		3 300 Kč
	dtto montáž	ks	3	247 Kč		741 Kč	741 Kč
1.02	Nástěnný axiální ventilátor, skříň z nárazuvzdorného plastu, barva bílá, oběžné kolo axiální z nárazuvzdorného plastu, pracovní teplota do +40°C, motor asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem, kuličková ložiska, krytí IP 44, DN 152, V = 180 m3/h, 30 Pa, 0.035 kW, 230 V, 50 Hz, vč.samočinné zpětné klapky a nastavitelného dobéhového relé 1-30 minut	ks	1	1 681 Kč	1 681 Kč		1 681 Kč
	dtto montáž	ks	1	371 Kč		371 Kč	371 Kč
1.03	Samočinná žaluziová klapka DN 160, barva šedá	ks	4	417 Kč	1 668 Kč		1 668 Kč
	dtto montáž	ks	4	57 Kč		228 Kč	228 Kč
1.04	Krycí mřížka interiérová plastová DN 100	ks	8	275 Kč	2 200 Kč		2 200 Kč
	dtto montáž	ks	8	67 Kč		532 Kč	532 Kč
1.05	Protidešťová venkovní mřížka DN 100 s okapničkou	ks	8	195 Kč	1 560 Kč		1 560 Kč
	dtto montáž	ks	8	43 Kč		342 Kč	342 Kč
	Potrubí SPIRO DN 100/20% tvarovek, ocel.pozink.plech	bm	40	122 Kč	4 880 Kč		4 880 Kč
	dtto montáž	bm	40	24 Kč		950 Kč	950 Kč
	Potrubí SPIRO DN 125/30% tvarovek, ocel.pozink.plech	bm	11	194 Kč	2 132 Kč		2 132 Kč
	dtto montáž	bm	11	29 Kč		314 Kč	314 Kč
	Potrubí SPIRO DN 160/30% tvarovek, ocel.pozink.plech	bm	4	248 Kč	992 Kč		992 Kč
	dtto montáž	bm	4	33 Kč		133 Kč	133 Kč
	Materiál spojovací, montážní a těsnící	kg	54	43 Kč	2 309 Kč		2 309 Kč
	dtto montáž	kg	54	10 Kč		513 Kč	513 Kč
	Zařízení č. 2 - CHÚC typu A - přívod a odvod vzduchu						
2.01	Potrubní axiální ventilátor, skříň z ocel.galv.plechu, opatřeného epoxidovým lakem, oběžné kolo z hliníkové slitiny, pracovní teplota -40 až +70°C, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, motor asynchronní s odporovou kotvou, stator s chladičmi žebry, krytí IP 65, DN 630, V = 12200 m3/h, 200 Pa, 1.94 kW, 6.2/3.6 A, 400 V, 50 H	ks	1	22 089 Kč	22 089 Kč		22 089 Kč

Pozice	Popis	Měrná jednotka	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
	dtto montáž	ks	1	3 727 Kč		3 727 Kč	3 727 Kč
2.02	Regulační klapka těsná z hliníkových profilů s protiběžnými hliníkovými lamelami, vybavenými gumovým těsněním, rozměry 800x630 mm, vč.servophonu 230 V otevřeno, zavřeno s bezpečnostní pružinou, hloubka klapka 106 mm	ks	1	7 240 Kč	7 240 Kč		7 240 Kč
	dtto montáž	ks	1	1 207 Kč		1 207 Kč	1 207 Kč
2.03	Potrubní diagonální ventilátor, skříň z plastu, oběžné kolo diagonální z plastu, pracovní teplota do +60°C, motor s vnějším rotorem, krytí IP 44, DN 200, V = 610 m3/h, 200 Pa, 0.12 kW, 0.5 A, 230 V, 50 Hz, výška ventilátoru 232.5 mm	ks	24	2 683 Kč	64 392 Kč		64 392 Kč
	dtto montáž	ks	24	371 Kč		8 892 Kč	8 892 Kč
2.04	Regulační klapka těsná z hliníkových profilů s protiběžnými hliníkovými lamelami, vybavenými gumovým těsněním, rozměry 800x200 mm, příruba max.860x250 mm, vč.servophonu 230 V otevřeno, zavřeno s bezpečnostní pružinou a montážním příslušenstvím pro stísněné prostory, hloubka klapka 106 mm	ks	8	4 579 Kč	36 632 Kč		36 632 Kč
	dtto montáž	ks	8	561 Kč		4 484 Kč	4 484 Kč
2.05	Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta a pozedního rámu, materiál ocel.pozink., práškový nátěr, odstín dle HIP, rozměry 800x150 mm, volná průtočná plocha min. 0.095 m2, tlaková ztráta pro průtok vzduchu 1830 m3/h max. 75 Pa	ks	8	1 382 Kč	11 058 Kč		11 058 Kč
	dtto montáž	ks	8	195 Kč		1 558 Kč	1 558 Kč
2.06	Vyústka komfortní pro odvod vzduchu, 1-řadá,bez regulace, 525x425 mm, materiál elox.hliník, vč.upevňovacího rámečku, volná plocha min. 0.166 m2	ks	8	794 Kč	6 354 Kč		6 354 Kč
	dtto montáž	ks	8	114 Kč		912 Kč	912 Kč
2.07	Přetlaková klapka do potrubí 500x400	ks	8	1 510 Kč	12 076 Kč		12 076 Kč
	dtto montáž	ks	8	209 Kč		1 672 Kč	1 672 Kč
2.08	Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, materiál ocel.pozink., práškový nátěr, odstín dle HIP, rozměry 500x400 mm, volná průtočná plocha min. 0.14 m2	ks	8	1 504 Kč	12 031 Kč		12 031 Kč
	dtto montáž	ks	8	209 Kč		1 672 Kč	1 672 Kč
2.09	Vyústka komfortní pro přívod vzduchu, 1-řadá,bez regulace, 1225x525 mm, materiál elox.hliník, vertikální lamely, vč.upevňovacího rámečku, volná plocha min. 0.494 m2, tlak.ztráta pro průtok 12200 m3/h max. 45 Pa	ks	1	1 684 Kč	1 684 Kč		1 684 Kč
	dtto montáž	ks	1	238 Kč		238 Kč	238 Kč
2.10	Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, materiál ocel.pozink., práškový nátěr, odstín dle HIP, rozměry 1250x800 mm, volná průtočná plocha min. 0.75 m2	ks	1	3 861 Kč	3 861 Kč		3 861 Kč
	dtto montáž	ks	1	542 Kč		542 Kč	542 Kč
2.11	Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, materiál ocel.pozink., práškový nátěr, odstín dle HIP, rozměry 1000x400 mm, volná průtočná plocha min. 0.29 m2	ks	2	2 416 Kč	4 832 Kč		4 832 Kč
	dtto montáž	ks	2	337 Kč		675 Kč	675 Kč

Pozice	Popis	Měrná jednotka	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
2.12	Přetlaková klapka do potrubí 1000x400 a vnitřní krycí mříž interiérová 1000x400, práškový nátěr	ks	2	3 741 Kč	7 482 Kč		7 482 Kč
	dtto montáž	ks	2	523 Kč		1 045 Kč	1 045 Kč
	Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech vč.tvarovek, běžné provedení	m2	99	368 Kč	36 432 Kč		36 432 Kč
	dtto montáž	m2	99	62 Kč		6 113 Kč	6 113 Kč
	Tepelné izolace potrubí deskami z min. vláken, tl. 40 mm, s hliníkovou fólií	m2	3	323 Kč	969 Kč		
	dtto montáž	m2	3	48 Kč		143 Kč	
	Materiál spojovací, montážní a těsnící	kg	134	38 Kč	5 092 Kč		5 092 Kč
	dtto montáž	kg	134	10 Kč		1 273 Kč	1 273 Kč
	Zařízení č. 3 - Serverovna - chlazení						
	Odsátí chladiva, demontáž stávajícího rozvodu chladiva (22 bm), demontáž stávajících chladících jednotek	ks	1	3 325 Kč		3 325 Kč	3 325 Kč
3.01	Kondenzační jednotka s inverterově řízeným kompresorem pro celoroční chlazení, Qch = 5 kW, příkon 1.66 kW, 230 V	ks	1	18 482 Kč	18 482 Kč		18 482 Kč
	dtto montáž	ks	1	3 415 Kč		3 415 Kč	3 415 Kč
	Dodávka nové konzole pro venkovní jednotku (bude dodána, nebude-li možné využít původní konzole)	ks	1	808 Kč		808 Kč	808 Kč
	dtto montáž	ks	1	109 Kč		109 Kč	109 Kč
3.02	Nástěnná chladicí jednotka Qch = 5 kW, automatický restart, infra ovladač	ks	1	12 588 Kč	12 588 Kč		12 588 Kč
	dtto montáž	ks	1	1 188 Kč		1 188 Kč	1 188 Kč
	Potrubí Cu 12/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního kabelu a oplechování v exteriéru	bm	26	428 Kč	11 115 Kč		11 115 Kč
	dtto montáž	bm	26	57 Kč		1 482 Kč	1 482 Kč
	Pomocný materiál, tlaková zkouška, vakuování, doplnění chladiva, zprovoznění zařízení (pro 1 chladicí okruh)	ks	1	4 750 Kč	4 750 Kč		4 750 Kč
	dtto montáž	ks	1	1 425 Kč		1 425 Kč	1 425 Kč
	Prostup potrubí stěnou pro průchod rozvodu chlazení vč.utěsnění rozvodů, sekání drážek	ks	1	361 Kč	361 Kč		361 Kč
	dtto montáž	ks	1	2 204 Kč		2 204 Kč	2 204 Kč
	VZT celkem				300 241 Kč	52 229 Kč	351 359 Kč

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Univerzita Pardubice, vysokoškolské koleje, Pavilon C	JKSO	
Název objektu	Rek. a odstranění havarijního stavu, ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		02.11.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	36 659,80	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	14	Mimotoštav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	4 428 444,16	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž		11		16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 465 103,96	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH			4 465 103,96
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0		937 671,83
Cena s DPH			5 402 775,79
E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Kouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Univerzita Pardubice, vysokoškolské koleje, Pavilon C

Objekt: Rek. a odstranění havarijního stavu, ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNÉ TECHNIKY Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 2.11.2014

P.č.	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	HSV			36 659,80	3,921	0,000
1		Zemní práce			21 548,60	2,709	0,000
2		Zvláštní zakládání, základy, zpevnění hornin			498,80	1,139	0,000
8		Trubní vedení			13 692,15	0,073	0,000
99		Přesun hmot			920,25	0,000	0,000
	PSV	Práce a dodávky PSV			4 428 444,16	20,291	58,106
713		Izolace tepelné			197 958,03	4,870	0,000
721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			729 797,89	1,898	54,080
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod			1 492 662,00	7,190	0,385
724		Zdravotechnika - strojní vybavení			40 628,53	0,075	0,000
725		Zdravotechnika - zařízovací předměty			1 410 822,87	5,592	3,641
726		Zdravotechnika - předstěnové instalace			78 705,88	0,135	0,000
727		Zdravotechnika - požární ochrana			421 998,00	0,118	0,000
734		Ústřední vytápění - armatury			6 400,17	0,008	0,000
767		Konstrukce doplňkové kovové stavební			49 470,80	0,806	0,000
		<u>Celkem</u>			<u>3 465 103,96</u>	<u>24,212</u>	<u>58,106</u>

ROZPOČET

Stavba: Univerzita Pardubice, vysokoškolské koleje, Pavilon C

Objekt: Rek. a odstranění havarijního stavu, ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNÉ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 2.11.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	HSV							
		1	Zemní práce							
										36 659,80 3,921
										21 548,60 2,709
1	001	121101101	Sejmuli ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,430	57,20			81,80	0,000
2	001	119001421	Dočasné zajištění podzemních kabelů do 3 kabelů	m	1,000	186,20			186,20	0,037
3	001	120001101	Příplatek za ztlžené vykopávky	m3	1,500	333,60			500,40	0,000
4	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - (vnitřní kanalizace)	m3	32,000	189,70			6 070,40	0,000
5	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - (vodovodní přípojka)	m3	8,000	189,70			1 517,60	0,000
6	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,000	113,60			454,40	0,000
7	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	40,000	68,70			2 748,00	0,000
8	001	167101101	Nakládání neulehlého výkopku v hornině třídy I-IV <100m3	m3	2,000	149,60			299,20	0,000
9	001	162701105	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení v hornině třídy I-IV 9-10km	m3	2,000	223,10			446,20	0,000
10	001	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,000	3,90			7,80	0,000
11	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	32,000	250,00			8 000,00	0,000
12	001	174101101	ZÁSYPI RYH, sypaninou z jakékoliv hominy, s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním	m3	6,000	58,60			351,60	0,000
13	001	174101103	Obsyp potrubí pískovým materiálem	m3	1,430	315,50			451,17	0,000
14		5833716100	Sterkopisek Ø-22mm B1 A3	m3	1,600	248,00			396,80	2,672
15	001	181301102	Rozprostření ornice u vrstvy do 150 mm tj do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1,430	25,90			37,04	0,000
		2	Zvláštní zakládání, základy, zpevnění hornin							498,80 1,139
16	893	693110150	geotextilie tkaná (polyester) 400/50 850 g/m2	m2	5,000	49,00			245,00	0,004
17	271	451573111	Lože pod potrubí a sítě ze sterkopisků, v otevřeném výkopu	m3	0,600	248,00			148,80	1,134
18	271	899712111	Orientační tabulky vod. kan. řadu na zdivu	kus	1,000	105,00			105,00	0,000
		8	Trubní vedení							13 692,15 0,073
19	R	285113002	Výstražná fólie nad potrubí PE obj.č. VF-220M, 220mm síř.	m	10,000	28,00			280,00	0,000
20	271	871173111	Montáž potrubí z trubek PE100 SDR 11 spojované elektrosvarovkami Ø 40/3,7	m	10,000	172,00			1 720,00	0,000
21	286	286138810	potrubí vodovodní PE navin 100 m 40 x 3,7 mm	m	10,000	36,00			360,00	0,004
22	271	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svarovaných vnější průměr 110 mm	m	21,000	165,00			3 465,00	0,000
23	286	286131160	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm	m	21,000	368,00			7 728,00	0,067
24	271	892204111	Mtz. vodice vyhledávacího	m	23,000	5,00			115,00	0,000
25		1964124500	Drát E-Cu tvarebný za stud. d 6,4mm, hmotnost 0,07kg/m	kg	1,610	15,00			24,15	0,002
		99	Presun hmot							920,25 0,000
26	271	998276101	Presun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,090	225,00			920,25	0,000
		FSV	Práce a dodávky FSV							4 428 444,16 20,281
		713	Izolace tepelné							197 958,03 4,670
27	713	17134011551	D - izolace potrubí trubcová z PE, vnitř. průměr 110mm, tloušťka stěny 13mm, (dešťáky)	m	78,500	96,00			7 536,00	0,137
28	713	1713401155	D - izolace potrubí trubcová z PE, vnitř. průměr 110mm, tloušťka stěny 13mm, (splásková)	m	1 023,500	96,00			98 256,00	1,791
29	713	1713401133	D - izolace potrubí trubcová z PE, vnitř. průměr 64mm, tloušťka stěny 9mm,	m	45,200	54,90			2 481,48	0,079
30	713	1713401135	D - izolace potrubí trubcová z PE, vnitř. průměr 76mm, tloušťka stěny 9mm,	m	2,000	63,30			126,60	0,004
31	713	1713401185	D - izolace potrubí trubcová z PE, vnitř. průměr 42mm, tloušťka stěny 30mm,	m	180,000	130,90			23 562,00	0,315
32	713	1713401187	D - izolace potrubí trubcová z PE, vnitř. průměr 54mm, tloušťka stěny 30mm,	m	156,500	155,00			24 257,50	0,274
33	713	713001093	D - izolace potrubí trubcová z minerál. vlákn, potažené AL fólií, vnitř. průměr 70mm (prof.63), tloušťka stěny 40mm, s ALZ fólií,	m	13,800	116,80			1 611,84	0,055
34	713	713001103	D - izolace potrubí trubcová z minerál. vlákn, potažené AL fólií, vnitř. průměr 76mm (prof.75), tloušťka stěny 40mm, s ALZ fólií,	m	29,700	120,80			3 587,76	0,119
35	713	713411111	M - IZOLACNÍCH SKOREPIN Z VLÁKEN NA POTRUBÍ V 1.VRSTVE	m	43,500	65,00			2 827,50	0,023

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	713	713481111	M - IZOLACE NA POTRUBÍ PENOVÁ HADICOVÁ - 1.vrstva	m	1 319,500	25,00			32 987,50	1,874
37	713	998713103	Presun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	4,670	155,00			723,85	0,000
721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace									729 797,89	1,898
38	721	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	270,000	68,00			18 360,00	0,000
39	721	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	179,000	101,20			18 114,80	0,000
40	721	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	18,800	266,80			5 015,84	0,024
41	721	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	56,000	322,00			18 032,00	0,099
42	721	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	53,600	423,20			22 683,52	0,148
43	721	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	45,700	561,20			25 646,84	0,201
44	721	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	160,700	221,00			35 514,70	0,095
45	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	579,000	248,00			143 592,00	0,695
46	721	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	2,600	331,20			861,12	0,002
47	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	45,800	163,76			7 500,21	0,013
48	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	354,000	172,04			60 902,16	0,124
49	721	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	m	2,000	221,00			442,00	0,001
50	721	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	195,300	248,00			48 434,40	0,223
51	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	198,000	51,52			10 200,96	0,000
52	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	71,76			287,04	0,000
53	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	112,000	118,68			13 292,16	0,000
54	721	721210812	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70	kus	74,000	138,00			10 212,00	0,000
55	721	721211405	Vpustí podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	91,000	1 009,24			91 840,84	0,138
56	721	721211421	Vpustí podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	4,000	1 456,36			5 825,44	0,004
57	721	721212112	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	7 740,74			15 481,48	0,012
58	721	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 (vč. přívzdušnov. ventilu)	kus	1,000	899,76			899,76	0,000
59	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	13,000	632,96			8 228,48	0,004
60	721	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50 - průtok 8 litrů/s	kus	90,000	669,78			60 278,40	0,005
61	721	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50 - průtok 12 litrů/s	kus	1,000	948,52			948,52	0,000
62	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	1 413,900	10,12			14 308,67	0,000
63	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	99,300	23,00			2 283,90	0,000
64	721	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	1,450	243,80			353,51	0,000
65	721	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	28,000	119,60			3 348,80	0,000
66	721	721300961	Seřízení, dotažení, dotmelení, pročištění ZT stávajících zařízení předmětů a vpustí	kus	23,000	156,40			3 597,20	0,000
67	221	972054141	Vysekání prostupu pro potrubí ve vodorovné konstrukci tl. 150mm - 150x150mm	kus	205,000	81,88			16 785,40	0,103
68	013	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	266,000	112,00			29 792,00	0,000
69	013	411387531	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropěch	kus	471,000	38,64			18 199,44	0,000
70	013	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	7,000	2 318,40			16 228,80	0,006
71	721	998721103	Presun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	3,180	725,00			2 305,50	0,000
722 Zdravotnická - vnitřní voduov									1 492 662,00	7,190
72	721	722000024	Ventil.vypust.R008 G 1/2	kus	3,000	170,00			510,00	0,001
73	286	286535990	nákrutěk tlakový lemový IPE D 110 mm	kus	1,000	239,00			239,00	0,000
74	286	286544100	přítuba volná k lemovému nákrutku z polypropylenu 110	kus	1,000	587,00			587,00	0,004
75	721	722000029	Termostatický šikmý regulační ventil pro cirkulační potrubí teplé užit. vody, proporcionální regulátor bez pomocné energie, z mosazi, vnitřní závit, teplotní okruh 52°C/70°C, s termostatem DN15	kus	13,000	2 295,00			29 835,00	0,013
76	721	7220002211	D+M_Potrubí polypr.(PPR) se skelnými vlákny, pr20x3,4	m	2 494,500	152,00			379 164,00	1,522
77	721	7220002221	D+M_Potrubí polypr.(PPR) se skelnými vlákny, pr25x4,2	m	384,000	180,32			71 046,08	1,143
78	721	7220002231	D+M_Potrubí polypr.(PPR) se skelnými vlákny, pr32x5,4	m	175,700	229,08			40 249,36	0,170
79	721	7220002241	D+M_Potrubí polypr.(PPR) se skelnými vlákny, pr40x6,7	m	344,500	263,12			90 644,64	0,413
80	721	7220002251	D+M_Potrubí polypr.(PPR) se skelnými vlákny, pr50x8,3	m	330,900	312,00			103 240,80	0,529
81	721	7220002261	D+M_Potrubí polypr.(PPR) se skelnými vlákny, pr63x10,5	m	59,000	394,68			23 286,12	0,130

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	721	7220002271	D+M Potrubí polypr.(PPR) se skelnými vlákny, pr75x8,4	m	31,700	483,92			15 340,26	0,090
83	721	722110115	Potrubí vodovodní litinové přírubové tlakové DN 100	m	0,500	1 690,04			845,02	0,032
84	721	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	8,000	196,88			1 575,04	0,024
85	721	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	60,500	226,32			13 692,36	0,273
86	721	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	2,000	264,04			528,08	0,010
87	721	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	1,100	298,08			327,89	0,007
88	721	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	5,000	146,28			731,40	0,000
89	721	722130916	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky do DN 50	kus	18,000	9,20			165,60	0,000
90	721	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	2,000	379,04			758,08	0,003
91	721	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	819,000	8,28			6 781,32	0,000
92	721	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	351,000	13,80			4 843,80	0,000
93	721	722173913	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 25 mm	kus	2,000	325,68			651,36	0,000
94	721	722173915	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 40 mm	kus	3,000	391,00			1 173,00	0,000
95	721	722173917	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 63 mm	kus	6,000	476,56			2 859,36	0,000
96	721	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	2 077,500	23,92			49 693,80	0,062
97	721	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	386,000	29,44			11 363,84	0,015
98	721	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	6,000	45,08			270,48	0,000
99	721	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	241,500	40,48			9 775,92	0,017
100	721	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm	m	174,500	46,92			8 187,54	0,014
101	721	722181224	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN přes 62 mm	m	47,200	77,28			3 647,62	0,005
102	721	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	416,900	57,04			23 779,98	0,050
103	721	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	106,000	71,76			7 606,56	0,017
104	721	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 62 mm	m	156,500	90,16			14 110,04	0,030
105	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	16,000	147,20			2 355,20	0,000
106	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	162,84			325,68	0,000
107	721	722210911	Vyčištění srdce šoupátka do DN 100	kus	2,000	239,20			478,40	0,003
108	721	722212440	Orientační štítky na zeď	soubor	10,000	133,40			1 334,00	0,001
109	721	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	113,000	85,56			9 668,28	0,015
110	721	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem	kus	3,000	94,76			284,28	0,001
111	721	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	300,000	136,00			40 800,00	0,078
112	721	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	5 998,40			5 998,40	0,000
113	721	7222301011	D+M Uzavírací šikmý ventil s výpust. závitem, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek, DN 15, do 80°C, 10bar,	kus	31,000	482,08			14 944,48	0,011
114	721	7222301021	D+M Uzavírací šikmý ventil s výpust. závitem, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek, DN 20, do 80°C, 10bar,	kus	194,000	610,88			118 510,72	0,111
115	721	7222301041	D+M Uzavírací šikmý ventil s výpust. závitem, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek, DN 32, do 80°C, 10bar,	kus	4,000	1 191,40			4 765,60	0,005
116	721	7222301051	D+M Uzavírací šikmý ventil s výpust. závitem, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek, DN 40, do 80°C, 10bar,	kus	27,000	1 526,28			41 209,56	0,041
117	721	7222301071	D+M Uzavírací šikmý ventil s výpust. závitem, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek, DN 65, do 80°C, 10bar,	kus	4,000	4 285,36			17 141,44	0,010
118	721	7222301092	ZATKA k uzavíracímu ventilu s výpust. závitem, z mosazi, G 1/4",	kus	214,000	32,20			6 890,80	0,561
119	721	7222301093	VÝPOUSTECÍ ventil s nukojetí a hadic. přípojkou, mosazný, zelený uzavěr, G 1/4", pro mosazné armat. s vypouštěním	kus	46,000	183,08			8 421,68	0,121
120	721	722231054	Šoupátko mosazné G 5/4 PN 10 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	3,000	767,28			2 301,84	0,001
121	721	722231075	Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	2,000	452,64			905,28	0,001
122	721	722232301	Kompenzátor gumový G 3/4 PN 16 do 105°C s 2x vnitřním závitem	kus	14,000	667,92			9 350,88	0,008
123	721	722232302	Kompenzátor gumový G 1 PN 16 do 105°C s 2x vnitřním závitem	kus	2,000	740,60			1 481,20	0,002
124	721	722232303	Kompenzátor gumový G 5/4 PN 16 do 105°C s 2x vnitřním závitem	kus	14,000	837,20			11 720,80	0,018
125	721	722232305	Kompenzátor gumový G 2 PN 16 do 105°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	1 196,00			1 196,00	0,003
126	721	722232306	Kompenzátor gumový G 2 1/2 PN 16 do 105°C s 2x vnitřním závitem	kus	3,000	1 880,48			5 641,44	0,011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	721	7222391051	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 6/4 - filtry	kus	2,000	335,80			671,60	0,000
128	721	7222342671	Přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým proplachem, průtok 13,5m3/hod, DN40, PN 16, poréznost 0,1 mm,, Automatický zpětný proplach síta při dosažení nastaveného časového intervalu nebo tlakové ztráty.	kus	1,000	10 497,20			10 497,20	0,001
129	721	7222342672	Filtr závitový, Průtok 12,7m3/h, DN40, PN 1,0 Mpa, do vody 85°C, poréznost síta 0,32 mm, Automatický zpětný proplach síta při dosažení nastaveného časového intervalu nebo tlakové ztráty.	kus	1,000	9 361,25			9 361,25	0,001
130	721	722250132	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m celoplechový	soubor	16,000	5 708,60			91 337,60	0,450
131	721	722260801	Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,000	81,88			81,88	0,000
132	721	722260814	Demontáž vodoměrů závitových G 5/4	kus	1,000	36,80			36,80	0,000
133	721	722262222	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	49,000	795,80			38 994,20	0,165
134	721	722262303	Vodoměr závitový vícevrtokový makroběžný do 40 °C G 6/4 x 300 mm Qn 10 m3/s vertikální	kus	1,000	2 757,24			2 757,24	0,012
135	721	722263201	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 100 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	50,000	814,20			40 710,00	0,163
136	721	722263215	Vodoměr závitový vícevrtokový makroběžný do 100 °C G 6/4 x 300 mm Qn 10 m3/s horizontální	kus	1,000	4 550,32			4 550,32	0,011
137	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	3 798,300	5,52			20 966,62	0,722
138	721	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	52,700	10,12			533,32	0,018
139	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	3 902,700	8,28			32 314,36	0,039
140	721	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	21,000	13,80			289,80	0,000
141	721	722251118	Zahradní hadice MPVC průměr 19/26mm,	m	4,000	68,08			272,32	0,020
142	721	722000029	Seřízení vyvažovacího a regulačního ventilu	kus	13,000	682,40			8 611,20	0,013
143	721	722000158127	Ochranná vodovodní armatura, typ EA, DN40	kus	1,000	5 441,80			5 441,80	0,000
144	721	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,380	243,80			92,64	0,000
145	721	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	7,190	265,00			1 905,35	0,000
Zdravotnická - strojní výpočet									40 528,53	0,075
146	721	724139101	Montáž kompaktní přecerpávací stanice	soubor	2,000	2 500,00			5 000,00	0,011
147	426	426110990	Kompaktní přecerpávací stanice dvoudílná - (proplach mlva)	kus	2,000	17 767,20			35 534,40	0,064
148	721	998724103	Přesun hmot tonážní pro strojní výpočet v objektech v do 24 m	t	0,075	1 255,00			94,13	0,000
Zdravotnická - zanzovací předměty									1 410 822,87	5,592
149	721	725110814	Demontáž klozetů Kombi, osovací	soubor	49,000	148,00			7 252,00	0,000
150	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	74,000	105,80			7 829,20	0,000
151	721	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,000	367,08			367,08	0,000
152	721	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	8,000	118,68			949,44	0,000
153	721	725330840	Demontáž vylevka litinová nebo ocelová	soubor	8,000	136,16			1 089,28	0,000
154	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	90,000	50,60			4 554,00	0,000
155	721	725840850	Demontáž baterie sprch do G 3/4x1	kus	57,000	78,20			4 457,40	0,000
156	721	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zanzovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	3,641	322,00			1 172,40	0,000
157	721	725112171	Kombi klozet s nízkým splachováním odpad vodorovný	soubor	92,000	2 786,00			256 312,00	2,214
158	721	725119123	Montáž klozetových mís zavesných na nosné stěny	kus	13,000	1 265,00			16 445,00	0,120
159	642	642360410	Klozet keramický zavesný nízký se sprchováním bílý	kus	10,000	1 662,96			16 629,60	0,145
160	R	725642388100	Klozetová mísa závěšená pro invalidy	kus	3,000	3 751,50			11 254,50	0,000
161	721	115942111	Oddálené 2 tlačítko k invalidnímu WC,	kus	3,000	1 215,46			3 646,37	0,030
162	721	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	93,000	974,45			90 623,44	1,681
163	721	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	5,000	909,86			4 549,31	0,078
164	721	725211705	Umyvadlo keramické rohové 400 mm	soubor	1,000	973,38			973,38	0,014
165	601	601000000000	Průměr odpadní potrubí rozbor sifonového do v	m	101,000	494,80			49 974,80	0,030
Odpadní ventil 5/4 s přepadem a zátkou (k HL100), připojovací závit 6/4"										
166	721	725211702	Montáž umyvadel připevněných na stěny do 24 m	soubor	2,000	310,00			620,00	0,005
167	642	642110500	umyvadlo keramické závěsné s otvorem pro bater. invalidní 65x50 cm bílé	kus	2,000	1 188,83			2 377,65	0,033
168	551	551666340	sifon umyvadlový pro tělesně postižené, nízký, DN 40	kus	2,000	493,15			986,30	0,002
Umyvadlová zápečová uzávěrka DN40 x 5/4" do nábytku s ležalým odtokem. I jako varianta k umyvadlům pro tělesně postižené. Doporučená rozteč rohových ventilů při instalaci je 200?mm.										
169	721	725622611	Baterie umyvadlové stojátkové pakové bez výpustu	soubor	101,000	1 092,40			110 332,40	0,182
170	721	725331111	vylevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plovákovou nízkou 400 mm	soubor	7,000	3 514,77			24 603,38	0,103

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171		725110211	Průtoková vodováha - měření průtoku vody	soubor	7,000	1 369,20			9 584,70	0,021
172	721	725110212	Průtoková vodováha - měření průtoku vody	kus	7,000	199,00			1 393,00	0,009
173	551	551455101	Spříchování nádrží	kus	7,000	553,64			4 575,48	0,020
174	721	725121252	Přísuvový záchranný automatický s radarovým senzorem	soubor	3,000	8 580,89			25 742,67	0,057
175	721	725885411	Záchranná uzávěrka přisuvová DN 32/40	kus	3,000	201,60			605,40	0,001
176	642	642513260.1	Napájecí zdroj k přisuvové spříchovací - 230/24V DC.	kus	2,000	1 275,40			2 550,80	0,032
177	721	725314280	Průtoková dřež v kuchyňské sestavě	soubor	97,000	550,00			53 350,00	0,034
178	721	725821326	Bátene dřežové stojankové pakové s otáčivým kulatým ustím a délkou ramínka 265 mm	soubor	97,000	1 166,00			113 102,00	0,175
179		725860013	Dřežový výt. ventil 115 6/4", nerezová, nerez.	kus	96,000	139,50			12 432,00	0,008
180	721	725860003	Uzávěrka zápach.dřezová , nerez.vtok,	kus	96,000	491,00			47 136,00	0,053
181	721	725851317	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4 pro dvojídřez	kus	1,000	252,00			252,00	0,001
182	721	725862123	Zápachová uzávěrka pro dvojídřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	213,50			213,50	0,001
183	R	725811204.1	Výtokový ventil chromovaný DN 15 se zpětnou klapk. dn 1/2"	kus	1,000	199,00			199,00	0,000
184	721	725841331	Bátene sprchové podomítkové kompletní	soubor	95,000	2 828,00			268 660,00	0,176
185	551	551455101.1	sprchová sada (ruční sprcha pro 3 funkce, držák 90cm, sprchl. hadice 1,25m, chrom.)	kus	95,000	1 692,00			160 740,00	0,182
186	551	551455101	Připojení sprchové hadice 1/2", mosaz, zpětný ventil, chrom.	kus	95,000	556,80			52 896,00	0,067
187	721	725980121	Dvířka 15/15	kus	180,000	190,00			34 200,00	0,029
188	721	725980122	Dvířka 15/30	kus	6,000	205,16			1 230,96	0,002
189	721	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	261,10			261,10	0,000
190	721	725980125	Dvířka revizní 300x400 nerez se zámkem	kus	5,000	509,50			2 547,48	0,001
191	721	998725103	Přesun hmot tonážní pro zahřívání předmětů v objektech v do 24 m	t	5,590	385,00			2 152,15	0,000
		726	Zdravotnická - předstěnové instalace						78 705,88	0,135
192	721	726111032	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	3,000	5 112,00			15 336,00	0,031
193	721	726111041	Instalační předstěna - klozet s ovládáním shora v 820 nebo 880 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	10,000	5 675,64			56 756,41	0,095
194	721	726191001	Zvukizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	13,000	185,84			2 415,92	0,002
195	721	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	13,000	309,86			4 028,13	0,007
196	721	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	0,135	1 255,00			169,43	0,000
		727	Zdravotnická - požární ochrana						421 998,00	0,118
197	721	727000002	Požární dvířka s těsností proti kouři, pro přístup do inst. šachet, SDK, EI30-S, Rozměr 30x15	kus	18,000	3 485,00			62 730,00	0,008
198	721	727000004	Požární dvířka s těsností proti kouři, pro přístup do inst. šachet, SDK, EI30-S, Rozměr 40x40cm	kus	7,000	4 246,00			29 722,00	0,003
199	721	727111543	Prostup kovového potrubí D 33 mm stropem tl 15cm bez izolace požární odolnost EI 120	kus	14,000	540,00			7 560,00	0,005
200	721	727121111	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	91,000	742,00			67 522,00	0,018
201	721	727121112	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	100,000	994,00			99 400,00	0,030
202	721	727121131	Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	273,000	568,00			155 064,00	0,055
		734	Ústřední vytápění - armatury						6 400,17	0,008
203	731	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	26,000	191,15			4 969,77	0,006
204	731	734411133	Teploměr technický s pevným slonkem a jímkou zadní připojení délky 160 mm	kus	2,000	665,00			1 330,00	0,001
205	731	734499212	Montáž návarku M 27x2	kus	2,000	25,00			50,00	0,000
206	731	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,008	6 300,00			50,40	0,000
		767	Konstrukce doplnkové kovové stavební						49 470,80	0,806
207	721	767995111.1	Montáž ocelových atypických zamecníkových konstrukcí (závěsy, konzoly, lavky, podpěry) do 10kg	kg	500,000	54,00			27 000,00	0,100
208	732	732112320	tyč ocelová kruhová, Zn. ocet S 235 JR (11 373) D 10 mm	t	0,200	31 422,00			6 284,40	0,200
			Hmotnost: 0,617 kg/m						0,00	
209	754	754110850	profil oceli L rovnoramenný 11343.0 490x830 20x20x3 mm	t	0,150	39 410,00			5 911,50	0,150
			Hmotnost: 0,824 kg/m						0,00	
210	754	754112350	profil oceli L rovnoramenný 11343.0 490x630 50x50x3 mm	t	0,150	48 966,00			7 344,90	0,150
			Hmotnost: 2,237 kg/m						0,00	
211	783	783142002	Náter POLYURETANOVÝ - konzoly 1+1 vrstva	m2	10,000	293,00			2 930,00	0,006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Celkem

24,212

**název akce: UNI Pce,vysokoškolské koleje-Pavilon C,
Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu
objekt: 4.700-Silnoproudá elektrotechnika**

Rekapitulace ceny			
p.č.	%	základ	cena /Kč/
1 dodávky zařízení		608 371	608 371
2 doprava dodávek	3,60	6 084	21 902
3 přesun dodávek	1,00	6 084	6 084
4 materiál elektromontážní		2 127 185	2 127 185
5 prořez	5,00	3 897	19 485
6 materiál podružný	3,00	21 272	63 816
7 materiál nátěrový		2 607	2 607
8 elektromontáže		1 440 634	1 440 634
9 nátěry		9 830	9 830
10 PPV pro elektromontáže	6,00	14 406	86 436
11 dodávky celkem			636 357
12 materiál + výkony celkem			3 749 993
13 ostatní náklady			348 819
14 NÁKLADY hl.III celkem			4 735 169
15 cena bez DPH			4 735 169
16 DPH základní sazba	21,00	47 352	994 392
17 CENA vč.DPH (Kč)			5 729 561

Položky z rozpočtu a výkazu výměr jsou výčetem množství z výkresů 1NP a 1PP (v.č.702 a 703)+2NP (704)+3NP (705)+4NP (706)+5NP (707)+6NP (708)+7NP (709)+8NP (710)

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000000001	REMS-demont+repase+výroba+montáž viz.výkres 4.711	ks	1,00	55266,40	55266,40		
2	000000001	RP2-demont+repase+výroba+montáž viz.výkres 4.711	ks	1,00	19717,19	19717,19		
3	000000001	RP3,4,5,6,7,8-demont+repase+výroba+montáž viz.4.711	ks	6,00	19231,54	115389,24		
4	000000001	Rx,y pro apartmány- výroba+montáž viz.4.711	ks	94,00	2039,71	191732,74		
5	000000001	R-UPS,výroba+montáž viz.výkres 4.711	ks	1,00	21756,90	21756,90		
6	000000001	RN-dodávka+montáž+oživení viz.4.711 + příloha TZ	ks	1,00	23103,50	23103,50		
7	000000001	záložní zdroj UPS-dodávka+montáž+oživení viz.4.711 + příloha TZ	ks	1,00	84964,30	84964,30		
8	000000001	záložní zdroj 24V pro podpětí cívku v REMS-dodávka+montáž+oživení viz.4.711	ks	1,00	15578,36	15578,36		
9	000000001	požární uzávěr 6/9 (610x895) EI-S-30 DP1-dodávka+m	ks	7,00	11551,75	80862,25		
		ontáž						
		součet				608 371		
Materiál elektromontážní								
10	000172106	vodič AY 2,5 120+120+120+120+120+120+120+120	m	960,00	2,24	2150,40		
11	000171107	vodič CY 4 /H07V-U/ 180+240+260+260+260+260+260+260	m	1980,00	5,82	11523,60		
12	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/ 90+30+0+0+30+0+0+0	m	150,00	8,70	1305,00		
13	000171110	vodič CY 16 /H07V-U/ 150+230+430+430+430+430+430+430	m	2960,00	24,17	71543,20		
14	000101005	kabel CYKY 2x1,5 360+214+247+247+247+247+247+247	m	2056,00	5,71	11739,76		
15	000101105	kabel CYKY 3x1,5 1180+1080+820+820+820+820+820+820	m	7180,00	7,35	52773,00		
16	000101305	kabel CYKY 5x1,5 90+160+130+130+130+130+130+130	m	1030,00	12,05	12411,50		
17	000101106	kabel CYKY 3x2,5 830+950+850+850+880+850+850+850	m	6910,00	11,88	82090,80		
18	000101107	kabel CYKY 3x4 20+0+0+0+0+0+0+0	m	20,00	21,02	420,40		

Soupis položek

19	000101108	kabel CYKY 3x6 0+324+334+334+334+334+334	m	2328,00	31,11	72424,08
20	000142005	kabel 1kV PRAFlaDur PH120-R 2x1,5 260+0+0+0+0+0+0	m	260,00	14,87	3866,20
21	000142105	kabel 1kV PRAFlaDur PH120-R 3x1,5 606+259+172+176+180+184+188+192	m	1957,00	18,54	36282,78
22	000142305	kabel 1kV PRAFlaDur PH120-R 5x1,5 172+138+146+154+162+170+178+186	m	1306,00	22,71	29659,26
23	000142307	kabel 1kV PRAFlaDur PH120-R 5x4 30+0+0+0+0+0+0	m	30,00	50,82	1524,60
24	000199112	svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová 60+60+60+60+60+60+60+60	ks	480,00	2,47	1185,60
25	000199114	svorka typ 015 5x2,5mm2 krabicová bezšroubová 80+80+80+80+80+80+80+80	ks	640,00	3,80	2432,00
26	000295441	svorka zemnicí Bernard/ZSA16 5+12+13+13+13+13+13+13	ks	95,00	8,35	793,25
27	000295442	pásek Cu ke svorce Bernard 5+12+13+13+13+13+13+13	ks	95,00	10,42	989,90
28	000295441	svorka zemnicí ZS4 20+48+52+52+52+52+52+52	ks	380,00	12,07	4586,60
29	000311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 115+85+85+85+85+85+85+85	ks	710,00	3,70	2627,00
30	000313131	krabice lištová oblá 81x81x28 118+100+100+100+100+100+100+100	ks	818,00	12,50	10225,00
31	000313121	krabice do parapetního kanálu 40+0+0+0+0+0+0+0	ks	40,00	24,44	977,60
32	000311117	krabice univerz./rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 48+45+42+42+42+42+42+42	ks	345,00	8,00	2760,00
33	000313123	krabice lištová oblá 81x81x24 +VLK80/R+S66 10+14+15+15+15+15+15+15	ks	114,00	33,48	3816,72
34	000312213	krabice IP55 98x98x58mm 4xESt16 5x4Cu 20+1+1+1+1+1+1+1+1	ks	27,00	41,14	1110,78
35	000312219	krabice ohniodolná+svorkovnice 5+3+3+3+3+3+3+3	ks	26,00	389,84	10135,84
36	000311322	krabice odbočná KO100E+EPS vč.KO100V 5+13+14+14+14+14+14+14	ks	102,00	30,18	3078,36
37	000321133	trubka ohebná PVC 1220 750N/5cm do podlahy 450+540+485+485+485+485+485+485	m	3900,00	66,47	259233,00
38	000321113	trubka ohebná PVC 2320 do zákrytu 110+110+110+110+110+110+110+110	m	880,00	4,01	3528,80
39	000322123	trubka PVC tuhá střední namáhání 4020 kompletní 100+0+0+0+0+0+0+0	m	100,00	2,94	294,00
40	000324112	trubka ocel pancéř závit lak 6016 100+0+0+0+0+0+0+0	m	100,00	8,55	855,00
41	000340211	parapetní kanál do 170x70D kompletní 15+0+0+0+0+0+0+0	m	15,00	1,28	19,20
42	000354503	kab žlab normový děro/60x80/spoj.mat/závěs/nosník 110+110+110+110+110+110+110+110	m	880,00	363,06	319492,80
43	000354504	kab žlab normový děro/60x160/spoj.mat/závěs/nosník 30+2+2+2+2+2+2+2	m	42,00	419,64	17624,88
44	000354501	oddělovací plech.přepážka š.do 10cm,tl.1mm 60+60+60+60+60+60+60+60	m	480,00	35,83	17198,40
45	000311411	příchytka SONAP+úhelník 50+0+0+0+0+0+0+0	ks	50,00	13,90	695,00
46	000311413	normová příchytka "C" do 30 kabelů vč.kotvy 50+0+0+0+0+0+0+0	ks	50,00	27,43	1371,50
47	000311415	stahovací páska-100ks 200+200+200+200+200+200+200+200	ks	16,00	15,09	241,44
48	000311421	montážní pěna 2+1+1+1+1+1+1+1	ks	9,00	66,64	599,76
49	000311422	silikonový tmel 2+0+0+0+0+0+0+0	ks	2,00	22,49	44,98
50	000311424	protipožární tmel 2+1+1+1+1+1+1+1	ks	9,00	235,75	2121,75
51	000000932	ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) 0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5	m2	4,00	1555,95	6223,80
52	000000302	hmoždinka plastová do HM8/8x40mm vč.šroubu	ks	5040,00	0,96	4838,40

Soupis položek

53	000000304	630+630+630+630+630+630+630+630 hmoždinka kovová do HM10/10x60mm vč.šroubu 500+340+340+340+340+340+340+340	ks	2880,00	7,76	22348,80
54	000000201	válcovaný profil ocel tř.11 8+0+0+0+0+0+0+0	kg	8,00	24,52	196,16
55	000410011	spínač 10A/250Vstř IP20 řaz.1 16+32+27+27+27+27+27	ks	212,00	32,99	6993,88
56	000410021	přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.5 11+15+14+14+14+14+14	ks	109,00	51,00	5559,00
57	000410023	přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.6 6+28+26+26+26+26+26	ks	190,00	35,19	6686,10
58	000410024	přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.6+6 4+0+0+0+0+0+0+0	ks	4,00	69,27	277,08
59	000410026	přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.7 1+2+1+1+1+1+1	ks	9,00	56,08	504,72
60	000410032	ovladač 10A/250Vstř řaz.1/0+sign.doutnavka 25+18+18+18+18+18+18	ks	151,00	61,58	9298,58
61	000410038	typové požární tlačítko/sklo 1+1+1+1+1+1+1	ks	8,00	401,33	3210,64
62	000410038	tlačítko CENTRAL STOP s aretací/sklo 1+0+0+0+0+0+0	ks	1,00	401,33	401,33
63	000410038	tlačítko TOTAL STOP s aretací/sklo 1+0+0+0+0+0+0	ks	1,00	401,33	401,33
64	000413101	spínač 10A/250Vstř do IP54 řaz.1 2+0+0+0+0+0+0	ks	2,00	65,25	130,50
65	000413112	spínač 10A/250Vstř do IP54 řaz.2 1+0+0+0+0+0+0	ks	1,00	77,34	77,34
66	000420102	zásuvka 2násobná 16A/250V IP20 natoč.dut. 14+60+65+65+65+65+65	ks	464,00	91,29	42358,56
67	000420100	zásuvka 16A/250Vstř IP20 36+61+46+46+46+46+46	ks	376,00	37,98	14280,48
68	000420100	zásuvka 16A/250Vstř do parapet.kanálu 10+0+0+0+0+0+0	ks	10,00	37,98	379,80
69	000420100	zásuvka 16A/250Vstř pro PC do parapet.kanálu 20+0+0+0+0+0+0	ks	20,00	37,98	759,60
70	000420105	zásuvka 16A/250Vstř do parap.kanálu chráněná 10+0+0+0+0+0+0	ks	10,00	37,98	379,80
71	000423021	zásuvka 16A/250Vstř do IP54(plast) 4+0+0+0+0+0+0	ks	4,00	322,37	1289,48
72	000513106	A-svítlidlo kompletní viz.výkres 4.712 10+24+26+26+26+26+26	ks	190,00	1138,34	216284,60
73	000513106	B-svítlidlo kompletní viz.výkres 4.712 14+19+13+13+14+13+13+13	ks	151,00	689,25	104076,75
74	000513106	C-svítlidlo kompletní viz.výkres 4.712 8+25+27+27+27+27+27	ks	195,00	638,07	124423,65
75	000513106	D-svítlidlo kompletní viz.výkres 4.712 0+20+4+4+4+4+4	ks	44,00	1113,40	48989,60
76	000513106	E-svítlidlo kompletní viz.výkres 4.712 18+0+0+0+0+0+0	ks	18,00	1153,71	20766,78
77	000513106	F-svítlidlo kompletní viz.výkres 4.712 9+9+6+6+6+6+6	ks	54,00	689,25	37219,50
78	000513106	G-svítlidlo kompletní viz.výkres 4.712 2+0+0+0+0+0+0	ks	2,00	1399,35	2798,70
79	000513106	H-svítlidlo kompletní viz.výkres 4.712 3+0+0+0+0+0+0	ks	3,00	738,51	2215,53
80	000513106	I-svítlidlo kompletní viz.výkres 4.712 2+0+0+0+0+0+0	ks	2,00	1007,20	2014,40
81	000513106	J-svítlidlo kompletní viz.výkres 4.712 21+5+2+2+2+2+2	ks	38,00	1082,69	41142,22
82	000513106	K-svítlidlo kompletní viz.výkres 4.712 1+0+0+0+0+0+0	ks	1,00	727,64	727,64
83	000513106	L-svítlidlo kompletní viz.výkres 4.712 4+0+0+0+0+0+0	ks	4,00	1908,57	7634,28
84	000513106	M-svítlidlo kompletní viz.výkres 4.712 10+0+0+0+0+0+0	ks	10,00	630,47	6304,70
85	000513106	NA-svítlidlo nouz.kompl viz.výkres 4.712+příloha TZ 19+19+13+13+13+13+13	ks	114,00	722,70	82387,80

Soupis položek

86	000513106 NB-svítidlo nouz.kompl viz.výkres 4.712+příloha TZ 8+3+3+3+3+3+3+3	ks	29,00	309,87	8986,23
87	000513106 NC-svítidlo nouz.kompl viz.výkres 4.712+příloha TZ 7+10+10+10+10+10+10	ks	77,00	2534,93	195189,61
88	000513106 NE-svítidlo nouz.kompl viz.výkres 4.712+příloha TZ 17+6+1+1+1+1+1	ks	29,00	1244,48	36089,92
89	000513106 ND-svítidlo nouz.kompl viz.výkres 4.712+příloha TZ 2+0+0+0+0+0+0	ks	2,00	2791,83	5583,66
součet				2 127 185	
Materiál nátěrový					
90	000025101 barva syntetická základní	kg	4,47	174,46	779,84
91	000025109 ředidlo S6006	kg	0,89	99,02	88,13
92	000025102 email syntetický vrchní šedý	kg	8,95	174,46	1561,42
93	000025109 ředidlo S6006	kg	1,79	99,02	177,25
součet				2 607	
Elektromontáže					
94	210900515 vodič Al(-AY) do 1x25 v zatažené trubce	m	960,00	10,14	9734,40
95	210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	1980,00	14,56	28828,80
96	210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	150,00	14,56	2184,00
97	210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	2960,00	14,96	44281,60
98	210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	2056,00	18,01	37028,56
99	210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	7180,00	18,01	129311,80
100	210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	1030,00	18,01	18550,30
101	210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	6910,00	18,01	124449,10
102	210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	20,00	18,01	360,20
103	210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	2328,00	18,01	41927,28
104	210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	260,00	18,01	4682,60
105	210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	1957,00	18,01	35245,57
106	210810952 kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	1306,00	18,01	23521,06
107	210810953 kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1	m	30,00	18,99	569,70
108	210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	3680,00	15,55	57224,00
109	210100102 ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2	ks	4,00	28,14	112,56
110	210220321 svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	95,00	51,56	4898,20
111	210220321 svorka na potrubí	ks	380,00	310,94	118157,20
112	210010301 krabice přístrojová bez zapojení	ks	710,00	18,01	12787,10
113	210010331 krabice lištová bez zapojení(-LK80/2)	ks	818,00	35,72	29218,96
114	210010331 krabice do parap. kanálu bez zapojení	ks	40,00	35,72	1428,80
115	210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	345,00	77,54	26751,30
116	210010332 krabice lištová vč.svorkovn. a zapojení(-LK80/3)	ks	114,00	35,72	4072,08
117	210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	27,00	133,82	3613,14
118	210010454 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118	ks	26,00	168,26	4374,76
119	210010313 krabice odbočná vč svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	102,00	46,15	4707,30
120	210010003 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	3900,00	16,33	63687,00
121	210010003 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	880,00	16,33	14370,40
122	210010022 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	100,00	17,22	1722,00
123	210010062 trubka ocel pancéř pevně uložená typ 6016/pr.16	m	100,00	18,70	1870,00
124	210020412 kabelový žlab s víkem do š.170mm	m	15,00	127,92	1918,80
125	210020304 kabelový žlab 60/80 úplný bez víka	m	880,00	127,92	112569,60
126	210020304 kabelový žlab 60/160 úplný bez víka	m	42,00	127,92	5372,64
127	210020301 oddělovací přepážka	m	480,00	14,76	7084,80
128	210010301 montáž SONAP	ks	50,00	24,60	1230,00
129	210010311 montáž "C"	ks	50,00	24,60	1230,00
130	210010311 montáž stahovací pásky	ks	1600,00	2,95	4720,00
131	210010301 zapěnění otvorů	ks	100,00	83,64	8364,00
132	210010305 přetmelení nerovností par.kaná	ks	15,00	123,00	1845,00
133	210010306 přetmelení drobných otvorů protipof.tmelem	ks	160,00	113,16	18105,60
134	210020911 ohnivzdorná přepážka s výplní ve stropě tl.20cm	m2	4,00	1230,00	4920,00
135	210010712 osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	5040,00	14,96	75398,40
136	210010714 osazení do betonu hmoždinky HM10	ks	2880,00	14,96	43084,80
137	210020653 nosná konstrukce přístroje do 50kg vč.zhotovení	ks	1,00	166,30	166,30
138	210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	212,00	77,54	16438,48
139	210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	109,00	64,94	7078,46
140	210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídaný/řazení 6	ks	190,00	64,94	12338,60
141	210110044 přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-střídaný/řazení5B	ks	4,00	64,94	259,76
142	210110046 přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	ks	9,00	69,18	622,62
143	210110064 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 S	ks	151,00	69,18	10446,18

Soupis položek

144	210110068	ovladač požární	ks	8,00	128,90	1031,20
145	210110068	ovladač požární	ks	1,00	128,90	128,90
146	210110068	ovladač požární	ks	1,00	128,90	128,90
147	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/f.1	ks	2,00	60,71	121,42
148	210110022	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 2pólový/f.2	ks	1,00	69,18	69,18
149	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	464,00	59,34	27533,76
150	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	376,00	59,34	22311,84
151	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	10,00	59,34	593,40
152	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	20,00	59,34	1186,80
153	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	10,00	59,34	593,40
154	210111031	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z	ks	4,00	84,72	338,88
155	210201011	montáž svítidla A	ks	190,00	211,56	40196,40
156	210201011	montáž svítidla B	ks	151,00	211,56	31945,56
157	210201011	montáž svítidla C	ks	195,00	211,56	41254,20
158	210201011	montáž svítidla D	ks	44,00	211,56	9308,64
159	210201011	montáž svítidla E	ks	18,00	211,56	3808,08
160	210201011	montáž svítidla F	ks	54,00	211,56	11424,24
161	210201011	montáž svítidla G	ks	2,00	211,56	423,12
162	210201011	montáž svítidla H	ks	3,00	211,56	634,68
163	210201011	montáž svítidla I	ks	2,00	211,56	423,12
164	210201011	montáž svítidla J	ks	38,00	211,56	8039,28
165	210201011	montáž svítidla K	ks	1,00	211,56	211,56
166	210201011	montáž svítidla L	ks	4,00	211,56	846,24
167	210201011	montáž svítidla M	ks	10,00	211,56	2115,60
168	210201011	montáž svítidla NA	ks	114,00	211,56	24117,84
169	210201011	montáž svítidla NB	ks	29,00	211,56	6135,24
170	210201011	montáž svítidla NC	ks	77,00	211,56	16290,12
171	210201011	montáž svítidla NE	ks	29,00	211,56	6135,24
172	210201011	montáž svítidla ND	ks	2,00	211,56	423,12
součet					1 440 634	
Nátěry						
173	250020001	profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem	m2	29,82	83,64	2494,14
174	250020101	profil.konstrukce základní nátěr 1složkový	m2	29,82	123,00	3667,86
175	250020201	profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x)	m2	29,82	123,00	3667,86
součet					9 830	
Ostatní náklady						
176	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	962,00	8,27	7 956
177	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	1875,00	2,46	4 613
178	219001212	vyvr.otvoru/zed'/strop/beton/do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	1200,00	31,00	37 200
179	219001214	vyvr.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	280,00	25,09	7 025
180	219002213	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm	ks	1157,00	31,49	36 434
181	219002611	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	1500,00	25,78	38 670
182	219002611	vysekání rýhy/strop/š.do 30mm	m	600,00	47,72	28 632
183	219003632	hrubé zahození rýh ve stěně vč.malty	m2	45,00	413,28	18 598
184	219003521	hrubé zahození rýh /strop/vč.malty	m2	18,00	516,60	9 299
185	219990022	demontážní práce 8x40hod	hod	320,00	196,80	62 976
186	219990025	uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu	ks	1,00	4920,00	4 920
187	219990012	vyhledání stáv.obvodů a opětne zapojení	hod	80,00	196,80	15 744
188	219990012	práce spojené se zajištěním provizorního napájení	hod	40,00	196,80	7 872
189	219990014	koordinace	hod	60,00	196,80	11 808
190	219990015	rozměření a rozkreslení tras,svítidel,ovladačů,...	hod	80,00	196,80	15 744
191	219990012	práce spojené se zapojením cizích zařízení	hod	10,00	196,80	1 968
192	219990012	doplnění stáv.rozv.RS2+materiál/viz.výkres 4.703	ks	1,00	4920,00	4 920
193	219990012	práce spojené s přeložením stáv.rozváděčů/4.703	ks	1,00	9840,00	9 840
194	219990027	výchozí revize	hod	80,00	246,00	19 680
195	219990026	zkreslení skutečného provedení	ks	1,00	4920,00	4 920
součet					348 819	

Datum: 3.11.2014

Vypracoval: [redacted]

SOUPIS PRACÍ

D1.01.4.800 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	CZ-CC	
	Vysokoškolské koleje - Pavilon C	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Univerzita Pardubice	Náklady na m.j.	
Projektant	Otakar Šmíd	Typ rozpočtu	DPS
Zpracovatel projektu	CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, 530 02 Pardubice		
Objednatel	Univerzita Pardubice		
Dodavatel	PRO ELSYCO s.r.o., Arnošta z Pardubic 2771, Pardubice	Zakázkové číslo	2014/021/600
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem 0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem 0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem 1 393 603	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem 2 010 350	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	3 403 953	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	3 403 953	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 403 953	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 15,0 %		0 Kč	
DPH 15,0 %		0 Kč	
Základ pro DPH 21,0 %		3 403 953 Kč	
DPH 21,0 %		714 830 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 118 783 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Univerzita Pardubice	Rozpočet :
Objekt :	Vysokoškolské koleje - Pavilon C	D1.01.4.800 - Zařízení slaboproudé elek

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Elektrická požární signalizace - EPS					
1 Elektrická požární signalizace - EPS			630 504	277 871	
2 Rozvody a Elektroinstalační materiál			192 129	434 661	
3 Technická dokumentace			0	7 872	
4 Ostatní náklady			1 771	0	
Slaboproudá zařízení - SLP					
1 Univerzální kabelový systém - UKS			180 508	63 839	0
4 Tísňové volání na WC pro OTP			17 417	10 027	0
6 Evakuační rozhlas - ERO			562 821	107 653	0
7 Rozvody a Elektroinstalační materiál			419 300	473 969	0
8 Technická dokumentace			0	17 712	0
9 Ostatní náklady			5 900	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	2 010 350	1 393 603	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			3 403 953	0
Oborová přírážka			3 403 953	0
Přesun stavebních kapacit			3 403 953	0
Mimostaveništní doprava			3 403 953	0
Zařízení staveniště			3 403 953	0
Provoz investora			3 403 953	0
Kompletační činnost (IČD)			3 403 953	0
Rezerva rozpočtu			3 403 953	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Univerzita Pardubice Vysokoškolské koleje - Pavilon C	Rozpočet: D1.01.4.800 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
--	---

P.č.	Název položky		množství	MJ	Dodávky		Montáže		Poznámka
	Typ	Popis			Cena	celkem (Kč)	Cena	celkem (Kč)	
Elektrická požární signalizace - EPS					630504,0	277870,8			
1		Rídicí systém							
2		ústředna hlavní, pro kruhová vedení 2x 254 prvků, skříň s výřezem pro ovl. panel vč. zdroje a rozšiřujícího boxu pro záložní akumulátory	1	ks	21648,0	21648,0	4428,0	4428,0	D1.01.4.806. 8:
3		ovládací LCD panel interní	1	ks	7872,0	7872,0	885,6	885,6	D1.01.4.806. 8:
4		karta se třemi pozicemi pro moduly	1	ks	5904,0	5904,0	196,8	196,8	D1.01.4.806. 8:
5		modul kruhového vedení hlásičové linky pro 1x 254 prvků	2	ks	5904,0	11808,0	196,8	393,6	D1.01.4.806. 8:
6		modul rozhraní essemet 62,5 kB	1	ks	5904,0	5904,0	196,8	196,8	D1.01.4.806. 8:
7		záložní akumulátor 12V/24Ah	2	ks	1574,4	3148,8	0,0	0,0	D1.01.4.806. 8:
8									
9		ústředna vedlejší ve funkci externího ovládacího a signalizačního panelu, skříň s výřezem pro ovl. panel, vč. zdroje a boxu pro záložní akumulátory	1	ks	18696,0	18696,0	4428,0	4428,0	D1.01.4.806. 8:
10		ovládací LCD panel interní s tiskárnou	1	ks	7872,0	7872,0	885,6	885,6	D1.01.4.806. 8:
11		modul rozhraní essemet 62,5 kB	1	ks	5904,0	5904,0	196,8	196,8	D1.01.4.806. 8:
12		záložní akumulátor 12V/12Ah	2	ks	1082,4	2164,8	0,0	0,0	D1.01.4.806. 8:
13									
14		sériový interface SEI obousměrný	1	ks	6396,0	6396,0	196,8	196,8	D1.01.4.806. 8:
15		modul rozhraní RS232/V24 pro SEI	1	ks	6396,0	6396,0	196,8	196,8	D1.01.4.806. 8:
16		box pro sériový interface	1	ks	885,6	885,6	196,8	196,8	D1.01.4.806. 8:
17		převodník RS232/RS485-TCP/IP	1	ks	6396,0	6396,0	196,8	196,8	D1.01.4.806. 8:
18	UTP 3 m, CAT.5e, RJ4	propojovací kabel	1	ks	24,6	24,6	9,8	9,8	D1.01.4.806. 8:
19									
20		zákaznický text	291	ks	0,0	0,0	14,8	4295,2	
21		programování, základní oživení, základní nastavení, základní uvedení do provozu	1	ks	0,0	0,0	14760,0	14760,0	
22		předání a zaškolení obsluhy	1	ks	0,0	0,0	2755,2	2755,2	
23									
24		Detektory							
25		hlásič analogový multisensorový, zkratový izolátor	264	ks	983,0	259517,3	157,4	41564,2	D1.01.4.806-81
26		patice hlásiče standard	253	ks	127,9	32363,8	44,3	11202,8	D1.01.4.806-81
27		patice hlásiče do kolektoru, odolná proti vlhkosti a kondenzaci vody, na omítku, 3x průchodka, IP43	11	ks	442,8	4870,8	44,3	487,1	D1.01.4.806. 8:
28		popisný štítek	264	ks	14,8	3896,6	9,8	2597,8	D1.01.4.806-81
29									
30		hlásič tlačítkový IP44	19	ks	1180,8	22435,2	157,4	2991,4	D1.01.4.806-81
31		popisný štítek	19	ks	14,8	280,4	9,8	187,0	D1.01.4.806-81
32		klíč pro tlačítkový hlásič	1	ks	26,6	26,6	0,0	0,0	D1.01.4.806-81
33		náhradní sklo pro tlačítkový hlásič	10	ks	49,2	492,0	0,0	0,0	D1.01.4.806-81
34									
35		Moduly							
36		v/v modul 4in/2out 24VA	2	ks	2951,0	5902,0	393,6	787,2	D1.01.4.806. 8:
37		box pro V/V modul	2	ks	246,0	492,0	98,4	196,8	D1.01.4.806. 8:
38		šroubovací průchodka PG11 IP-68	12	ks	14,8	177,1	14,8	177,1	D1.01.4.806. 8:
39		kontramatka PG11	12	ks	14,8	177,1	0,0	0,0	D1.01.4.806. 8:
40									
41		silové relé do patice, 2 páry přepínacích kontaktů 230/16A, napětí cívky 24V	1	ks	393,6	393,6	393,6	393,6	D1.01.4.806. 8:
42		patice relé	1	ks	118,1	118,1	0,0	0,0	D1.01.4.806. 8:
43		box pro relé vč. lišty DIN 35	1	ks	195,8	195,8	97,4	97,4	D1.01.4.806. 8:
44		šroubovací průchodka PG11 IP-68	2	ks	14,8	29,5	0,0	0,0	D1.01.4.806. 8:
45		kontramatka PG11	2	ks	14,8	29,5	0,0	0,0	D1.01.4.806. 8:
46									
47		Ostatní zařízení							
48		lahve zkušebního plynu	3	ks	0,0	0,0	0,0	0,0	
49									
50		Grafická nadstavba - pracovní stanice HW							
51	PC KLIENT /	výkonná stanice klient / server grafické nadstavby - Intel i5,	1	ks	29520,0	29520,0	0,0	0,0	D1.01.4.806. 8:
52	SERVER	RAM 4G, 2x IO port, HDD 500G, myš, klávesnice	1	licence	7380,0	7380,0	0,0	0,0	D1.01.4.806. 8:
53	OS Windows 7Pro	operační systém	1						
54	LCD 32"	LCD monitor, rozlišení 1920 x 1080, kontrast 3 000:1, doba odezvy 6.5ms, jas 350 cd/m2; konektory: LAN, DVI-D, HDMI, VGA a analog audio/video, USB, DLNA, držák na stěnu / stůl	1	ks	14760,0	14760,0	0,0	0,0	D1.01.4.806. 8:
55	UPS 1600VA/15 min	záložní zdroj, maximální zatížení 865W / 1500 VA, 6x výstupní zásuvka French/Belgian (3 zálohované a 3 pouze přepětové), ochrana analogové telefonní linky pro telefon, fax, modem a DSL (konektor RJ-11), ochrana síťové linky - 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45 connector), doba nabíjení 8hodin, LCD stavový displej, USB/RS232 rozhraní.	1	ks	14760,0	14760,0	885,6	885,6	D1.01.4.806. 8:
56	UTP 3 m, CAT.5e, RJ4	propojovací kabel	1	ks	0,0	0,0	44,3	44,3	D1.01.4.806. 8:
57		instalace sestavy PC	1	sada	0,0	0,0	2460,0	2460,0	D1.01.4.806. 8:
58									D1.01.4.806. 8:
59		Grafická nadstavba - pracovní stanice SW							
60		grafická lokální stanice, neomezený počet uživatelů	1	licence	97416,0	97416,0	4428,0	4428,0	D1.01.4.806. 8:
61		příprava mapy z DWG podkladu	9	ks	0,0	0,0	4428,0	39852,0	D1.01.4.806. 8:
62		generování aplikace EPS	291	ks	0,0	0,0	147,6	42951,6	D1.01.4.806. 8:
63		přezkoušení funkčnosti prvků v návaznosti na grafický řídicí a vizualizační nadstavbový systém	291	ks	0,0	0,0	147,6	42951,6	D1.01.4.806. 8:
64		zprovoznění systému	40	hod	0,0	0,0	787,2	31488,0	D1.01.4.806. 8:
65		školení obsluhy	4	hod	0,0	0,0	787,2	3148,8	D1.01.4.806. 8:
66									
67		Grafická nadstavba - HW moduly kompatibilní se stávajícím systémem ALTEX							

Položkový rozpočet

Univerzita Pardubice Vysokoškolské koleje - Pavilon C	Rozpočet: D1.01.4.800 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
--	---

P.č.	Název položky		množství	MJ	Dodávky		Montáže		Poznámka
	Typ	Popis			Cena	celkem (Kč)	Cena	celkem (Kč)	
67		multifunkční řídicí jednotka	1	ks	14760,0	14760,0	14760,0	14760,0	D1.01.4.806.81
68		box instalační pro řídicí jednotku vč. příslušenství, distanční sloupky, zámek, tamper	1	ks	1476,0	1476,0	0,0	0,0	D1.01.4.806.81
69		pomocný napájecí zdroj 12V / 3,5A	1	ks	4428,0	4428,0	0,0	0,0	D1.01.4.806.81
70		záložní akumulátor 12V/38Ah	1	ks	1574,4	1574,4	0,0	0,0	D1.01.4.806.81
71		převodník RS232/RS485-TCP/IP	1	ks	1968,0	1968,0	0,0	0,0	D1.01.4.806.81
72	UTP 3 m, CAT.5e, RJ4	propojovací kabel	1	ks	44,3	44,3	0,0	0,0	D1.01.4.806.81
73									
Rozvody a Elektroinstalační materiál					192129,0		434661,4		
74		Elektroinstalační materiál							
75	PRAFIaGuard F PH120-R 1x2x0,8	kabel linkový s třídou funkčnosti P-15R a třídou reakce na oheň B2ca s1, d0 v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 23/2008 sb.	3396	m	17,7	60143,2	11,8	40106,8	D1.01.4.805-81
76	PRAFIaGuard F PH120-R 1x2x0,8	kabel ovládací s třídou funkčnosti P-30R a třídou reakce na oheň B2ca s1, d0 v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 23/2008 sb.	360	m	17,7	6375,6	11,8	4251,6	D1.01.4.806-81
77	PRAFIaGuard F PH120-R 4x2x0,8	kabel signalizační s třídou funkčnosti P-30R a třídou reakce na oheň B2ca s1, d0 v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 23/2008 sb.	50	m	38,4	1919,0	16,7	836,5	D1.01.4.806.81
78	CY 1,5	vodič protahovací	2717	m	2,9	7742,9	7,9	21381,2	D1.01.4.806-81
79	PVC 16mm	trubka ohebná 750N vč. příslušenství pro ukládání do zdiva a podlahových konstrukcí	2717	m	7,9	21381,2	21,7	58818,7	D1.01.4.806-81
80		příchytka s okem a hmoždinkou pro upevnění kabelových tras a ohebných trubek, bez požadavku na funkčnost při požáru, na podlahu nebo nad podhledem	2032	ks	2,5	4998,2	3,9	8005,3	D1.01.4.806-81
81	PVC 40x20	lišta elektroinstalační vkladací	14	m	24,6	344,4	3,9	55,2	D1.01.4.814
83	OBO	kabelový úchyt vč. kotveního prvku s požadavkem na zachování integrity kabelového nosného systému, spíňující požadavky ČSN 73 0848 s třídou funkčnosti požární odolnosti kabelového nosného systému min. R30.	1015	ks	10,8	10962,3	7,9	7988,1	D1.01.4.805.80
82	KOPOFLEX 40mm	chránička telekomunikační dvouplošná PE	2	m	13,8	27,6	16,7	33,5	D1.01.4.806
83	KOPOFLEX 50mm	chránička telekomunikační dvouplošná PE	0	m	17,7	0,0	0,0	0,0	
84	KOPOFLEX 75mm	chránička telekomunikační dvouplošná PE	0	m	23,6	0,0	0,0	0,0	
84	KU68-1901	krabice univerzální	0	ks	0,0	0,0	0,0	0,0	
85	KO125	krabice univerzální	0	ks	0,0	0,0	0,0	0,0	
86	KT250	krabice univerzální	0	ks	0,0	0,0	0,0	0,0	
87	8135PO	svorkovací box vč. průchodek s požadavkem na zachování integrity kabelového nosného systému, spíňující požadavky ČSN 73 0848 s třídou funkčnosti požární odolnosti kabelového nosného systému min. R15.	0	ks	0,0	0,0	0,0	0,0	
88		štítek pro označení kabelu vč. pouzdra a pásků	593	ks	2,0	1168,2	3,9	2336,4	D1.01.4.805-81
89	3,5x200	pásek vázací	500	ks	1,0	490,0	0,0	0,0	D1.01.4.805-81
90	HL 8mm	hmoždinka	1104	ks	1,5	1633,9	0,0	0,0	D1.01.4.805-81
91	4,5 x 60	vrut	1104	ks	1,0	1081,9	0,0	0,0	D1.01.4.805-81
92		osazení hmoždinky	1104	ks	0,0	0,0	5,9	6513,6	D1.01.4.805-81
93	30kg	sádra stavební	8	ks	137,8	1102,1	0,0	0,0	D1.01.4.805-81
94		požární ucpávky a požární bezpečnostní opatření na kabelových dle požadavků TZ a PBRS	3	%	0,0	0,0	3236,8	9710,4	D1.01.4.805-81
95		podružný instalační materiál	3	%	3236,8	9710,4	0,0	0,0	D1.01.4.805-81
96									
97		Hlavní kabelové trasy společný kovový / drátěný kabelový žlab 50x50 s 1ks přepážky vč. nosných, kotvení a spojovacích prvků, kabelový žlab musí odpovídat svým provedením únosnosti, stabilitou a zaručovanou funkčností kabelu při požáru dle požadavků PBRS, které jsou kladeny na předepsané ovládací kabely EPS s požadavkem na zachování integrity kabelového nosného systému, spíňující požadavky ČSN 73 0848 s třídou funkčnosti požární odolnosti kabelového nosného systému min. R30	320	m	118,1	37785,6	137,8	44083,2	D1.01.4.806-81
98	50x50	společný kovový / drátěný kabelový žlab 100x50 s 2ks přepážky vč. nosných, kotvení a spojovacích prvků, kabelový žlab musí odpovídat svým provedením únosnosti, stabilitou a zaručovanou funkčností kabelu při požáru dle požadavků PBRS, které jsou kladeny na předepsané ovládací kabely EPS s požadavkem na zachování integrity kabelového nosného systému, spíňující požadavky ČSN 73 0848 s třídou funkčnosti požární odolnosti kabelového nosného systému min. R30	46	m	195,8	9007,7	137,8	6337,0	D1.01.4.806
99	100x50	společný kovový / drátěný kabelový žlab 150x50 s 2ks přepážky vč. nosných, kotvení a spojovacích prvků, kabelový žlab musí odpovídat svým provedením únosnosti, stabilitou a zaručovanou funkčností kabelu při požáru dle požadavků PBRS, které jsou kladeny na předepsané ovládací kabely EPS s požadavkem na zachování integrity kabelového nosného systému, spíňující požadavky ČSN 73 0848 s třídou funkčnosti požární odolnosti kabelového nosného systému min. R30	44	m	195,8	8616,1	137,8	6061,4	D1.01.4.806-81
100	OBO	sada pro odlehčení tahu kabelové trasy 250x110mm	7	ks	491,0	3437,1	118,1	826,6	D1.01.4.806-81
101		podružný instalační materiál	3	%	1393,9	4181,6	0,0	0,0	
102		Vnitřní rozvody značení trasy vedení	3481	m	0,0	0,0	3,9	13715,7	D1.01.4.805-81
103		práce spojené s napojením na NN rozvody	3	ks	0,0	0,0	787,2	2361,6	D1.01.4.806

Položkový rozpočet

Univerzita Pardubice	Rozpočet:
Vysokoškolské koleje - Pavilon C	D1.01.4.800 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

P.č.	Název položky		množství	MJ	Dodávky		Montáže		Poznámka
	Typ	Popis			Cena	celkem (Kč)	Cena	celkem (Kč)	
104		práce spojené s uzemněním rozvaděče / ústředny	2	ks	0,0	0,0	787,2	1574,4	D1.01.4.806
105		měření kabelových úseků	593	ks	0,0	0,0	54,1	32093,2	D1.01.4.805-81
106		ukončení žil kabelu do 2,5mm ²	2372	ks	0,0	0,0	17,7	42008,1	D1.01.4.805-81
107		závěrečné práce na rozvaděči / ústředně	2	ks	0,0	0,0	2460,0	4920,0	D1.01.4.806
108									
109		Drážky, prostupy							
110		zhotovení drážek 3x3 frézování, sekání, strop	805	m	0,0	0,0	34,4	20836,2	D1.01.4.806-81
111		zhotovení drážek 3x3 frézování, sekání, zdívo	80	m	0,0	0,0	34,4	2755,2	D1.01.4.806-81
112		zhotovení drážek 7x7 frézování, sekání, zdívo	3	m	0,0	0,0	44,3	132,8	D1.01.4.806
113		zhotovení průstupů přes svislé a vodorovné stavební konstrukce do pr. 25mm, do 65cm	86	ks	0,0	0,0	118,1	10154,9	D1.01.4.806-81
114		zhotovení průstupů přes svislé a vodorovné stavební konstrukce do pr. 40mm, do 65cm	0	ks	0,0	0,0	157,4	0,0	
114		zhotovení průstupu přes svislé a vodorovné stavební konstrukce do pr. 100x50	1	ks	0,0	0,0	265,7	265,7	D1.01.4.805
115		zhotovení průstupu přes svislé a vodorovné stavební konstrukce do pr. 100x100	7	ks	0,0	0,0	265,7	1859,8	D1.01.4.807-81
116		zhotovení průstupu přes svislé a vodorovné stavební konstrukce do pr. 200x100	5	ks	0,0	0,0	265,7	1328,4	D1.01.4.806
117		zhotovení průstupu přes stropní stavební konstrukce do pr. 25mm	186	ks	0,0	0,0	97,4	18120,1	D1.01.4.806-81
118		zhotovení průstupu přes stropní stavební konstrukce do pr. 50mm	1	ks	0,0	0,0	216,5	216,5	D1.01.4.813
119		zhotovení průstupu přes stropní stavební konstrukce do pr. 200x100	7	ks	0,0	0,0	285,4	1997,5	D1.01.4.806-81
120									
121		Zemní práce a stavební práce							
122		vysekání kapsy 100x100	0	ks	0,0	0,0	0,0	0,0	
123		vysekání kapsy 150x150	0	ks	0,0	0,0	0,0	0,0	
124		vysekání kapsy 250x350	0	ks	0,0	0,0	0,0	0,0	
125									
126		Hodnotové sazby							
127		koordinace prací s ostatními profesemi	80	hod	0,0	0,0	246,0	19680,0	
128		závěrečné komplexní odzkoušení a uvedení do provozu po jednotlivých systémech	8	hod	0,0	0,0	393,6	3148,8	
129		napojení ovládaných a monitorovaných zařízení	7	hod	0,0	0,0	393,6	2755,2	
130		odzkoušení a uvedení do provozu ovládané, monitorované zařízení	7	hod	0,0	0,0	393,6	2755,2	
131		komplexní zkoušky v návaznosti na PBRS za účasti HZS	16	hod	0,0	0,0	393,6	6297,6	
132		zkušební provoz, dodatečné úpravy v nastavení systémů dle požadavků provozovatele	40	hod	0,0	0,0	393,6	15744,0	
133		příprava podkladů pro SW nadstavbu a spolupráce při integraci EPS do SW nadstavby	20	hod	0,0	0,0	393,6	7872,0	
134		základní úklid staveniště	24	hod	0,0	0,0	196,8	4723,2	
135									
Technická dokumentace						0,0	7872,0		
136		Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i elektronické editovatelné podobě	1	sada	0,0	0,0	4920,0	4920,0	
137		Dílnská dokumentace	1	sada	0,0	0,0	1476,0	1476,0	
138		Výchozí revize elektrického zařízení	1	sada	0,0	0,0	1476,0	1476,0	
139									
Ostatní náklady						1771,2	0,0		
140									
141		Likvidace odpadu	1	%	1771,2	1771,2	0,0	0,0	
142									
143									
144									
145									
146									
147									

Dodavatel musí vybudovat dílo kompletní ve všech částech, i kdyby projektová předložená dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla do podané cenové nabídky. Navržené technologie jsou uvedeny jako minimální úroveň použitého standardu a dodavatel je může na základě předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jim uvažované a standardně používané systémy.

CELKEM bez DPH

1 544 808 Kč

Položkový rozpočet

Univerzita Pardubice Vysokoškolské koleje - Pavilon C	Rozpočet: D1.01.4.800 - Zařízení slabobroudé elektrotechniky
--	---

P.č.	Název položky		množství	MJ	Dodávky		Montáže		Poznámka
	Typ	Popis			Cena	celkem (Kč)	Cena	celkem (Kč)	
Univerzální kabelový systém - UKS					180508,0		63838,9		
1		Datový rozvaděč KC2							
2		19" datový rozvaděč stojanový 42U, 800x1000, nosnost min. 400kg, kompletní, rozebíratelný, přední i zadní dvoukřídlové perforované dveře otevíratelné na panty, 4ks posuvné vertikální lišty, samostatně demontovatelné bočnice, robustní šroubovaná konstrukce, zámek přední i zadní dveře, barva RAL 9005	1	ks	9840,0	9840,0	4428,0	4428,0	D1.01.4.828.8:
3		sada 4ks koleček s min. nosností každého kolečka 800 kg	1	ks	442,8	442,8	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
4		ventilační jednotka pro datové rozvaděče, horizontální provedení, nastavitelný bimetalový termostat, 4x ventilátor 70W, barva RAL 9005	1	ks	1869,6	1869,6	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
5		19" police hloubky 650mm, nastavitelné montážní úchyty, 1U, nosnost 150kg, barva RAL9005	2	ks	442,8	885,6	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
6		19" rozvodný napájecí panel pro datové rozvaděče, 8 x zásuvka 230V dle ČSN, maximální zatížení 16A, výška 1,5U, přepětová ochrana, délka kabelu 3m v provedení 3x1,5mm, barva RAL 9005	1	ks	447,7	447,7	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
7		19" držák rezervy kabelů pro bezpečné uložení rezervy metalických a optických kabelů uvnitř rozvaděče, držák je možno instalovat ve svislé poloze nebo po otočení úchytů vodorovně, RAL 9005	1	ks	442,8	442,8	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
8		HD vertikální vyvazovací panel 42U, jednostranná lišta s plastovým žebrováním, unikátní zaklapávací systém krytu umožňuje kryt vykloupat nebo odstranit úplně bez použití nástrojů, barva RAL 9005	2	ks	442,8	885,6	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
9		HD horizontální 19" vyvazovací panel 2U, jednostranná lišta s plastovým žebrováním, unikátní zaklapávací systém krytu umožňuje kryt vykloupat nebo odstranit úplně bez použití nástrojů, barva RAL 9005	6	ks	324,7	1948,3	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
10		19" instalační panel 3U s DIN lištou pro instalaci a ukončení hlavní napájecí části, barva RAL9005	1	ks	216,5	216,5	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
11		zásuvka jednostranná 230V/16A na lištu DIN	3	ks	64,0	191,9	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
12		svorka řadová na lištu DIN pro vodič 6-10mm	3	ks	11,8	35,4	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
13		svorka řadová na lištu DIN pro vodič 1,5-4mm	3	ks	11,8	35,4	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
14		svorka řadová na lištu DIN koncová	2	ks	11,8	23,6	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
15	CYA 6 ZŽ	vodič zemnicí	3	m	14,8	44,3	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
16	CYSY 3x2,5	vodič pohyblivý	3	m	18,7	56,1	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
17	25x RJ45 CAT.3 ISDN	19" patch panel, vyvazovací lišta, barva RAL9005	1	ks	1230,0	1230,0	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
18	24x RJ45 CAT.6A STP, 10GBaseT	19" patch panel modulární vč. keystone, 24 portový patch panel s podporou managementu fyzické vrstvy s integrovanou LED indikací pro každý port, konstrukce patch panelu umožňuje snadný přechod na monitoring fyzické vrstvy, barva RAL9005	4	ks	21056,6	84226,5	295,2	1180,8	D1.01.4.828.8:
19	12x SC DUPLEX	19" optická vana vč. čela, barva RAL9005	1	ks	1412,0	1412,0	787,2	787,2	D1.01.4.828.8:
20	SC DUPLEX	záslepka optického konektoru	8	ks	28,5	228,3	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
21		optická kazeta s krytem	2	ks	373,9	747,8	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
22		držák svárů pro 6 svárů	2	ks	29,5	59,0	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
23	SC-SC 9/125 OS2 DUI	optická spojka	2	ks	165,3	330,6	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
24	SC, 9/125um OS2	pigtail	4	ks	201,7	806,9	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
25	SC-SC 50/125 OM3 DI	optická spojka	2	ks	165,3	330,6	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
26	SC, 50/125um OM3	pigtail	4	ks	125,0	499,9	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
27	60mm	ochrana sváru	8	ks	19,7	157,4	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
28		štítek pro označení kabelu vč. pouzdra a pásků	85	ks	9,8	836,4	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
29		štítek pro označení patch panelu, optické vany apod.	6	ks	9,8	59,0	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
30		spojovací sad 4x šroub, podložka, matice (M6)	19	ks	16,7	317,9	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
31									
32		ukončení metalických kabelů S/FTP v 19" rozvaděči	80	ks	0,0	0,0	97,4	7793,6	D1.01.4.828.8:
33		ukončení telefonních páteřních kabelů (do 25 párů) v 19" rozvaděči	1	ks	0,0	0,0	885,6	885,6	D1.01.4.828.8:
34		ukončení optických páteřních kabelů v 19" rozvaděči	2	ks	0,0	0,0	4428,0	8856,0	D1.01.4.828.8:
35		měření metalického vedení S/FTP	80	port	0,0	0,0	97,4	7793,6	D1.01.4.828.8:
36		měření telefonních páteřních linek (do 25 párů)	20	pár	0,0	0,0	19,7	393,6	D1.01.4.828.8:
37		měření optických páteřních linek	8	vlákno	0,0	0,0	344,4	2755,2	D1.01.4.828.8:
38		programování, oživení, nastavení, uvedení do provozu	1	sada	0,0	0,0	4428,0	4428,0	D1.01.4.828.8:
39		předání a zaškolení obsluhy	1	sada	0,0	0,0	1574,4	1574,4	D1.01.4.828.8:
40									
41		Rozvod							
42	2xRJ45 CAT.6A STP, 10GBaseT	zásuvka modulární kompletní pro instalaci na povrch, pod omítku, do SDK vč. keystone, nosné masky přístroje, krytu, rámečku a instalačního boxu, management fyzické vrstvy ready	40	ks	521,5	20860,8	246,0	9840,0	D1.01.4.824-83
43									
44		Datový rozvaděč KC1 - doplnění výstroje stávajícího rozvaděče							
45		19" vyvazovací panel 2U	1	ks	157,4	157,4	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
46	24x RJ45 CAT.6A STP, 10GBaseT	19" patch panel modulární vč. keystone, 24 portový patch panel s podporou managementu fyzické vrstvy s integrovanou LED indikací pro každý port, konstrukce patch panelu umožňuje snadný přechod na monitoring fyzické vrstvy, barva RAL9005	2	ks	21056,6	42113,2	295,2	590,4	D1.01.4.828.8:
47		štítek pro označení kabelu vč. pouzdra a pásků	32	ks	9,8	314,9	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
48		štítek pro označení patch panelu, optické vany apod.	4	ks	14,8	59,0	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
49		spojovací sad 4x šroub, podložka, matice (M6)	3	ks	16,7	50,2	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
50					0,0	0,0	0,0	0,0	

Položkový rozpočet

Univerzita Pardubice	Rozpočet:
Vysokoškolské koleje - Pavilon C	D1.01.4.800 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

P.č.	Název položky		množství	MJ	Dodávky		Montáže		Poznámka
	Typ	Popis			Cena	celkem (Kč)	Cena	celkem (Kč)	
51		práce spojené s novým uspořádáním 19" komponentů v datovém rozvaděči za účelem vytvoření prostoru pro doplňovanou výstroj	3	hod	0,0	0,0	787,2	2361,6	D1.01.4.828. 8:
52		ukončení metalických kabelů S/FTP v 19" rozvaděči	32	ks	0,0	0,0	97,4	3117,4	D1.01.4.828. 8:
53		měření metalického vedení S/FTP	32	port	0,0	0,0	97,4	3117,4	D1.01.4.828. 8:
54									
55		Rozvod							
56	2xRJ45 CAT.6A STP, 10GBaseT	zásuvka modulární kompletní pro instalaci na povrch, pod omítku, do SDK vč. keystone, nosné masky přístroje, krytu, rámečku a instalačního boxu, management fyzické vrstvy ready	16	ks	521,5	8344,3	246,0	3936,0	D1.01.4.824-83
57									
58		Řídicí systém							
59		kontrolní panel s potvrzovacím tlačítkem	3	ks	885,6	2656,8	206,6	619,9	D1.01.4.833. 8:
60		tlačítko signální do vlhka s láhlem	3	ks	885,6	2656,8	206,6	619,9	D1.01.4.833. 8:
61		tlačítko signální do vlhka	3	ks	885,6	2656,8	206,6	619,9	D1.01.4.833. 8:
62		signalizační a orientační světlo	4	ks	885,6	3542,4	206,6	826,6	D1.01.4.833. 8:
63		hlavní signalizační terminál se 6 červenými diodami LED ve 3 řadách	1	ks	2480,0	2480,0	590,4	590,4	D1.01.4.833. 8:
64		systémová zásuvka pro terminál	1	ks	393,6	393,6	206,6	206,6	D1.01.4.833. 8:
65		napájecí zdroj	1	ks	2755,2	2755,2	216,5	216,5	D1.01.4.833. 8:
66		rámeček přístroje jednonásobný	13	ks	17,7	230,2	9,8	127,9	D1.01.4.833. 8:
67		rámeček přístroje trojnásobný	1	ks	64,9	64,9	0,0	0,0	D1.01.4.833. 8:
68		programování, oživení, nastavení, uvedení do provozu	1	sada	0,0	0,0	2480,0	2480,0	D1.01.4.833. 8:
69		předání a zaškolení obsluhy	1	sada	0,0	0,0	787,2	787,2	D1.01.4.833. 8:
70		vyhledání prvků a rozvodů stávajícího signalizačního systému v m.č. Ú30 a přepojení na nový rozvod	10	hod	0,0	0,0	295,2	2952,0	D1.01.4.833. 8:
71		Evakuační rozhlas - ERO				662821,4		107652,5	
72		Řídicí systém							
73		19" centrální síťová řídicí jednotka ozvučovacího systému - plně digitální se čtyřmi audio vstupy a čtyřmi audio výstupy, řízení a směrování 28 audio kanálů, osm sledovaných řídicích vstupů a pět řídicích výstupů, rozhraní Ethernet pro konfiguraci, řízení, diagnostiku a protokolování, digitální paměť pro předem nahrané zprávy, ukládá posledních 200 poruchových událostí, certifikace dle ČSN EN 60 849 a ČSN EN 54-16	1	ks	29342,9	29342,9	1869,6	1869,6	D1.01.4.815. 8:
74		19" výkonový zesilovač 4x125W, 100V - zpracování zvuku a zpoždění pro každý kanál, dohled nad reproduktorovými linkami, automatické řízení hlasitosti, redundantní připojení k síti, max. příkon 395W, 4x linkový vstup, 4x ovládací vstup, 4x reléový výstup, certifikace dle ČSN EN 60 849 a ČSN EN 54-16	4	ks	34845,4	139381,6	1869,6	7478,4	D1.01.4.815. 8:
75		19" výkonový zesilovač záložní 4x125W, 100V - zpracování zvuku a zpoždění pro každý kanál, dohled nad reproduktorovými linkami, automatické řízení hlasitosti, redundantní připojení k síti, max. příkon 395W, 4x linkový vstup, 4x ovládací vstup, 4x reléový výstup, certifikace dle ČSN EN 60 849 a ČSN EN 54-16	1	ks	34845,4	34845,4	1869,6	1869,6	D1.01.4.815. 8:
76		zdroj signálu, CD/DVD přehrávač MP3/FM tuner + dálkové ovládání vč. držáků pro 19" montáž	1	ks	8307,9	8307,9	590,4	590,4	D1.01.4.815. 8:
77		19" dobíječ baterií, 6x40A + 3x5A, napájení 230V AC / 50Hz, vstupní proud 4A, max. příkon 760W, výstupní napětí 48V DC, max. dobíjecí proud 12A, max. proud do systému 150A, vysokozatížitelné výstupy 6x, max. odběr á 40A, nízkozatížitelné výstupy 3x, max. odběr á 5A, poruchové výstupy 3x relé, zatížitelnost relé 24V / 1A, certifikováno dle ČSN EN 54-4	2	ks	22172,5	44344,9	885,6	1771,2	D1.01.4.815. 8:
78		akumulátor 12V/130Ah, životnost min. 10 let	8	ks	5939,4	47515,4	0,0	0,0	D1.01.4.815. 8:
79		komplet pro kontrolu nevěšvené linky reproduktorů, Sada pro dohled nad vedením, ČSN EN 60 849, ČSN EN 54-16	16	ks	1614,7	25835,8	0,0	0,0	D1.01.4.815. 8:
80		interface vzdálené stanice hlasatele, ČSN EN 60 849, ČSN EN 54-16	1	ks	9445,4	9445,4	0,0	0,0	D1.01.4.815. 8:
81		systémový opický kabel 1m vč. konektorů	7	ks	295,2	2066,4	0,0	0,0	D1.01.4.815. 8:
82		systémový opický kabel 2m vč. konektorů	1	ks	344,4	344,4	0,0	0,0	D1.01.4.815. 8:
83		ostelní propojovací kabely a konektory ústředny vč. propojovacích polí	1	ks	1476,0	1476,0	0,0	0,0	D1.01.4.815. 8:
84		provedení komplexního měření rozhlasového systému dle požadavků ČSN 60 849	1	sada	0,0	0,0	17712,0	17712,0	
85		měření akustické úrovně a srozumitelnosti řeči ozvučovacího systému dle ČSN EN 60 849 vč. měřícího protokolu	1	sada	0,0	0,0	17712,0	17712,0	
86		programování, základní oživení, základní nastavení, základní uvedení do provozu	1	sada	0,0	0,0	9840,0	9840,0	
87		předání a zaškolení obsluhy	1	sada	0,0	0,0	1771,2	1771,2	
88		vzdálená stanice hlasatele ČSN EN 60 849, ČSN EN 54-16	1	ks	9445,4	9445,4	590,4	590,4	D1.01.4.815. 8:
89		klávesnice stanice hlasatele, 8 volně programovatelných tlačítek pro výběr, ČSN EN 60 849, ČSN EN 54-16	1	ks	5685,6	5685,6	196,8	196,8	D1.01.4.815. 8:
90									
91		Skříň rozhlasové ústředny							

Položkový rozpočet

Univerzita Pardubice Vysokoškolské koleje - Pavilon C	Rozpočet: D1.01.4.800 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
--	---

P.č.	Název položky		množství	MJ	Dodávky		Montáže		Poznámka
	Typ	Popis			Cena	celkem (Kč)	Cena	celkem (Kč)	
92		19" datový rozvaděč 42U, 600x600, kompletní, přední skleněné dveře otevíratelné na panty, samostatně demontovatelné bočnice, zámek, RAL 9005 atd.	1	ks	10824,0	10824,0	2460,0	2460,0	D1.01.4.815.8:
93		sada koleček s max. doporučenou nosností všech 4 koleček 800 kg	1	ks	393,6	393,6	0,0	0,0	D1.01.4.815.8:
94		19" ventilační jednotka s termostatem, 4x70W	1	ks	1869,6	1869,6	0,0	0,0	D1.01.4.815.8:
95		19" police 450mm	2	ks	442,8	885,6	0,0	0,0	D1.01.4.815.8:
96		19" napájecí panel 6x230V	2	ks	447,7	895,4	0,0	0,0	D1.01.4.815.8:
97		19 panel zaslepovací 1U	10	ks	118,1	1180,8	0,0	0,0	D1.01.4.815.8:
98		19 panel zaslepovací 2U	1	ks	157,4	157,4	0,0	0,0	D1.01.4.815.8:
99		zásuvka jednonásobná 230V/16A	2	ks	64,0	127,9	64,0	127,9	D1.01.4.828.8:
100	LK 80x28R/1	krabice přístrojová	2	ks	11,8	23,6	44,3	88,6	D1.01.4.828.8:
101	003.CS.K	krabice odbočovací	1	ks	17,7	17,7	44,3	44,3	D1.01.4.828.8:
102		svorka krabicová se zasunovacím spojem, počet žil 4, průřez pro plný kabel 0,8-2,5mm ²	3	ks	3,9	11,8	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
103	CYA 6 ZŽ	vodič zemnicí	3	m	14,8	44,3	9,8	29,5	D1.01.4.828.8:
104	CYSY 3x2,5	vodič pohyblivý	3	m	15,7	47,2	15,7	47,2	D1.01.4.828.8:
105		spojovací sad 4x šroub, podložka, matice (M6)	15	ks	16,7	251,0	0,0	0,0	D1.01.4.828.8:
106									
107		Reproduktory							
108		kovový skříňkový reproduktor, 6W, EVAC, barva bílá, pracovní teplota -25°C až +55°C, rozměry 260 x 195 x 80 mm, hmotnost 2,6 kg, EN 54-24	274	ks	679,0	186035,0	157,4	43138,6	D1.01.4.815-82
109		stropní reproduktor EVAC, 9/6W, kulatá kovová mřížka, frek.rozsah: 90 - 20000 Hz, Citlivost: 90 dB, Vyzař.úhel: 180 o/1kHz, -6dB, Rozměry: 216 - 70 mm, ČSN EN 54	2	ks	714,4	1428,8	157,4	314,9	D1.01.4.816
110		kryt stropního reproduktoru pro povrchovou montáž	2	ks	295,2	590,4	0,0	0,0	D1.01.4.816
111									
Rozvody a Elektroinstalací materiál					419299,6		472968,6		
112		Elektroinstalací materiál							
113	S/FTP CAT.7, 1200 MHz, LSOH	kabel datový, S/FTP-LSOH, protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, stínění: kovová fólie kolem každého páru a kovový opleť kolem všech párů, šířka pásma min. 1200 MHz, vodič: měděný drát AWG 23, průměr kabelu max: 7,5 mm	5600	m	47,7	267232,0	13,8	77168,0	D1.01.4.824-83
114	4x 50/125	kabel optický stávající - rozvinutí optického MM kabelu a jeho zpětná instalace do nové kabelové trasy v úseku od stávajícího datového rozvaděče KC1 v místnosti č. 33 do nového datového rozvaděče KC2 v místnosti č. 428	60	m	0,0	0,0	44,3	2656,8	D1.01.4.824-82
115		náklady spojené s případným prodloužením páteřního optického MM kabelu o kapacitě 4x 50/125 o dalších 25m vč. odpovídajícího propojovacího boxu	1	sada	0,0	0,0	5043,0	5043,0	D1.01.4.824-82
116	4x 9/125	kabel optický stávající - rozvinutí optického MM kabelu a jeho zpětná instalace do nové kabelové trasy v úseku od stávajícího datového rozvaděče KC1 v místnosti č. 33 do nového datového rozvaděče KC2 v místnosti č. 428	60	m	0,0	0,0	44,3	2656,8	D1.01.4.824-82
117		náklady spojené s případným prodloužením páteřního optického SM kabelu o kapacitě 4x 9/125 o dalších 25m vč. odpovídajícího propojovacího boxu	1	sada	0,0	0,0	8364,0	8364,0	D1.01.4.824-82
118	SYKFY 20x2x0,5	kabel metalický stávající - rozvinutí metalického kabelu a jeho zpětná instalace do nové kabelové trasy v úseku z přízemí objektu (případně z prostoru podzemního kolektoru) do nového datového rozvaděče KC2 v místnosti č. 428	60	m	0,0	0,0	44,3	2656,8	D1.01.4.824-82
119		náklady spojené s případným prodloužením páteřního metalického kabelu o kapacitě 20x2x0,5 o dalších 25m vč. odpovídajícího propojovacího boxu	1	sada	0,0	0,0	8364,0	8364,0	D1.01.4.824-82
120	JE-H(ST)H 4x2x0,8	kabel sdělovací	318	m	34,4	10951,9	16,7	5320,1	D1.01.4.833.8:
121	PRAFIaGuard F PH120-R 4x2x0,8	kabel signalizační s třídou funkčnosti P-30R a třídou reakce na oheň B2ca s1, d0 v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 23/2008 sb.	25	m	34,4	861,0	16,7	418,3	D1.01.4.815.8:
122	PRAFIaGuard F PH120-R 2x1,5	kabel ovládací s třídou funkčnosti P-30R a třídou reakce na oheň B2ca s1, d0 v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 23/2008 sb.	3312	m	17,7	58655,5	16,7	55409,8	D1.01.4.815-82
123	CY 1,5	vodič protahovací	679	m	3,0	2003,1	7,9	5343,7	D1.01.4.824-83
124	PVC 20mm	trubka ohebná 320N vč. příslušenství pro ukládání do zdí a podlahových konstrukcí	544	m	5,9	3209,6	21,7	11777,6	D1.01.4.824-83
125		příchytka s okem a hmoždinkou pro upevnění kabelových tras a ohebných trubek, bez požadavku na funkčnost při požáru, na podlahu nebo nad podhledem	135	ks	2,0	266,0	2,0	266,0	D1.01.4.825-83
126	PVC 40x20	lišta elektroinstalací vkladací	14	m	24,6	344,4	44,3	619,9	D1.01.4.824.8:
127	OBO	kabelový úchyt vč. kotveního prvků s požadavkem na zachování integrity kabelového nosného systému, splňující požadavky ČSN 73 0848 s třídou funkčnosti požární odolnosti kabelového nosného systému min. R30.	2568	ks	9,8	25269,1	3,9	10117,9	D1.01.4.815-82
128	KOPOFLEX 40mm	chránič telekomunikační dvouplášťová PE	2	m	14,8	29,5	34,4	68,9	D1.01.4.824
129	KOPOFLEX 50mm	chránič telekomunikační dvouplášťová PE	0	m	0,0	0,0	0,0	0,0	
130	KOPOFLEX 75mm	chránič telekomunikační dvouplášťová PE	0	m	0,0	0,0	0,0	0,0	
131	KU68-1901	krabice univerzální	17	ks	5,9	100,3	4,9	83,6	D1.01.4.815.8:
132	KO125	krabice univerzální	0	ks	0,0	0,0	0,0	0,0	
133	KT250	krabice univerzální	0	ks	0,0	0,0	0,0	0,0	
134	8135PO	svorkovací box vč. průchodek s požadavkem na zachování integrity kabelového nosného systému, splňující požadavky ČSN 73 0848 s třídou funkčnosti požární odolnosti kabelového nosného systému min. R15.	0	ks	0,0	0,0	0,0	0,0	

Položkový rozpočet

Univerzita Pardubice Vysokoškolské koleje - Pavilon C	Rozpočet: D1.01.4.800 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
--	---

P.č.	Název položky		množství	MJ	Dodávky		Montáže		Poznámka
	Typ	Popis			Cena	celkem (Kč)	Cena	celkem (Kč)	
135		štítek pro označení kabelu vč. pouzdra a pásků	604	ks	9,8	5943,4	0,0	0,0	D1.01.4.815-83
136	3,5x200	pásek vazací	500	ks	1,0	490,0	0,0	0,0	D1.01.4.815-83
137	HL 8mm	hmoždinka	606	ks	1,5	896,9	0,0	0,0	D1.01.4.815-83
138	4,5 x 60	vrut	606	ks	1,0	593,9	0,0	0,0	D1.01.4.815-83
139		osazení hmoždinky	606	ks	0,0	0,0	3,9	2387,6	D1.01.4.815-83
140	30kg	sádra stavební	8	ks	118,1	944,6	0,0	0,0	D1.01.4.815-83
141		požární ucpávky a požární bezpečnostní opatření na kabelových dle požadavků TZ a PBRS	3	%	6918,1	20754,2	0,0	0,0	D1.01.4.815-83
142		podružný instalační materiál	3	%	6918,1	20754,2	0,0	0,0	D1.01.4.815-83
143									
144		Vnitřní rozvody							
145		značení trasy vedení	1416	m	0,0	0,0	3,9	5579,0	D1.01.4.815-83
146		práce spojené s napojením na NN rozvody	3	ks	0,0	0,0	787,2	2361,6	D1.01.4.815.81
147		práce spojené s uzemněním rozvaděče / ústředny	2	ks	0,0	0,0	787,2	1574,4	D1.01.4.815.81
148		měření kabelových úseků	604	ks	0,0	0,0	49,2	29718,8	D1.01.4.815-83
149		ukončení žil kabelu do 2,5mm ²	1208	ks	0,0	0,0	17,7	21393,7	D1.01.4.815-83
150		závěrečné práce na rozvaděči / ústředně	3	ks	0,0	0,0	1771,2	5313,6	D1.01.4.815.81
151									
152		Drážky, prostupy							
153		zhotovení drážek 3x3 frézování, sekání, strop	75	m	0,0	0,0	34,4	2583,0	D1.01.4.824-83
154		zhotovení drážek 3x7 frézování, sekání, strop	44	m	0,0	0,0	34,4	1515,4	D1.01.4.824-83
154		zhotovení drážek 3x3 frézování, sekání, zdívo	298	m	0,0	0,0	44,3	13195,4	D1.01.4.815-82
155		zhotovení drážek 3x7 frézování, sekání, zdívo	62	m	0,0	0,0	118,1	7321,0	D1.01.4.815-82
155		zhotovení drážek 7x7 frézování, sekání, zdívo	3	m	0,0	0,0	157,4	472,3	D1.01.4.815.81
156		zhotovení průstupů přes svislé a vodorovné stavební konstrukce do pr. 25mm, do 65cm	311	ks	0,0	0,0	157,4	48963,8	D1.01.4.815-82
157		zhotovení průstupů přes svislé a vodorovné stavební konstrukce do pr. 40mm, do 65cm	10	ks	0,0	0,0	265,7	2656,8	
158		zhotovení průstupu přes svislé a vodorovné stavební konstrukce do pr. 100x50	1	ks	0,0	0,0	265,7	265,7	D1.01.4.824
159		zhotovení průstupu přes svislé a vodorovné stavební konstrukce do pr. 100x100	0	ks	0,0	0,0	0,0	0,0	
160		zhotovení průstupu přes svislé a vodorovné stavební konstrukce do pr. 200x100	0	ks	0,0	0,0	0,0	0,0	
161		zhotovení průstupu přes stropní stavební konstrukce do pr. 25mm	0	ks	0,0	0,0	0,0	0,0	
162		zhotovení průstupu přes stropní stavební konstrukce do pr. 50mm	2	ks	0,0	0,0	285,4	570,7	D1.01.4.823.81
163		zhotovení průstupu přes stropní stavební konstrukce do pr. 200x100	0	ks	0,0	0,0	0,0	0,0	
164									
165		Stavební práce							
166		vysekání kapsy 100x100	17	ks	0,0	0,0	64,0	1087,3	D1.01.4.815.81
167		vysekání kapsy 150x150	0	ks	0,0	0,0	0,0	0,0	
168		vysekání kapsy 250x350	0	ks	0,0	0,0	0,0	0,0	
169									
170		Demontáže							
171		vyhledání a odborné stažení (demontáž) 1ks stávajícího optického kabelu 4x50/125 + 1ks stávajícího optického kabelu 4x9/125 v úseku od technické místnosti ve 4.patře až ke stávajícímu datovému rozvaděči KC1 v místnosti č. 33. V prostoru místnosti č. 33 budou optické kabely smotány a odborně zajištěny proti mechanickému poškození.	10	hod	0,0	0,0	393,6	3936,0	
172		vyhledání a odborné stažení (demontáž) 1ks stávajícího metalického kabelu SYKPY 20x2x0,5 v úseku od technické místnosti ve 4.patře až do přízemí objektu (případně až do prostoru podzemního kolektoru). V přízemí objektu (případně až v prostoru podzemního kolektoru) bude metalický kabel smotán a odborně zajištěn proti mechanickému poškození.	10	hod	0,0	0,0	393,6	3936,0	
173		vyhledání a demontáž stávajících rozvodů datové sítě vč. rozvaděče a koncových prvků	192	hod	0,0	0,0	295,2	56678,4	
174		vyhledání a demontáž stávajících rozvodů rozhlasového systému vč. koncových prvků	32	hod	0,0	0,0	295,2	9446,4	
175									
176		Hodinové sazby							
177		koordinace prací s ostatními profesemi	80	hod	0,0	0,0	295,2	23616,0	
178		závěrečné komplexní odzkoušení a uvedení do provozu po jednotlivých systémech	24	hod	0,0	0,0	393,6	9446,4	
179		komplexní zkoušky ERO v návaznosti na PBRS a ČSN EN 60 849	8	hod	0,0	0,0	393,6	3148,8	
180		zkušební provoz, dodatečné úpravy v nastavení systémů dle požadavků provozovatele	40	hod	0,0	0,0	393,6	15744,0	
181		základní úklid staveniště	24	hod	0,0	0,0	196,8	4723,2	
182									
Technická dokumentace									
183		Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i elektronické editovatelné podobě	1	sada	0,0	0,0	4920,0	4920,0	
184		Dílnská dokumentace	1	sada	0,0	0,0	2460,0	2460,0	
185		Výchozí revize elektrického zařízení	1	sada	0,0	0,0	4428,0	4428,0	
186		Měřicí protokol metalické kabeláže s uvedením naměřených hodnot měření jednotlivých portů a s doložením kalibračního protokolu použitého měřicího přístroje.	1	sada	0,0	0,0	1476,0	1476,0	

Položkový rozpočet

Univerzita Pardubice Vysokoškolské koleje - Pavilon C	Rozpočet: D1_01.4.800 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
--	---

P.č.	Název položky		množství	MJ	Dodávky		Montáž		Poznámka
	Typ	Popis			Cena	celkem (Kč)	Cena	celkem (Kč)	
187		Měřicí protokol optické kabeláže s uvedením naměřených hodnot oboustranného měření jednotlivých vláken a s doložením kalibračního protokolu použitého měřicího přístroje.	1	sada	0,0	0,0	1476,0	1476,0	
188		Měřicí protokol zemnění rozvaděčů	1	sada	0,0	0,0	492,0	492,0	
189		Certifikát na systémovou záruku na danou výkonnostní kategorii rozvodu UKS v délce 25 let od výrobce systému UKS.	1	sada	0,0	0,0	2460,0	2460,0	
190		Ostatní náklady				5900,4		0,0	
191									
192		Likvidace odpadu	1	%	5900,4	5900,4	0,0	0,0	
193									
194									
195									
196									
197									
198									

Dodavatel musí vybudovat dílo kompletní ve všech částech, i kdyby projektová předložená dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla do podané cenové nabídky. Navržené technologie jsou uvedeny jako minimální úroveň použitého standardu a dodavatel je může na základě předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jím uvažované a standardně používané systémy.

CELKEM bez DPH	1 859 146 Kč
-----------------------	---------------------

Přehled osob odpovědných za provádění a řízení prací na stavbě zejména osoby stavbyvedoucího

Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu pavilonu C – vysokoškolské koleje“

Uváděné osoby splňují požadované kvalifikační předpoklady, to znamená, že:

Osoba, navrhovaná pro výkon funkce hlavního stavbyvedoucího, [REDACTED] splňuje požadované předpoklady, neboť:

- vykonával pozici stavbyvedoucího na minimálně 3 stavebních pracích (pozemní stavby) s investičními náklady za každou stavbu min. 25 mil. Kč bez DPH,
- praxe v oboru 5 let,
- autorizace v oboru pozemní stavby.

Kontrolu jakosti a BOZP bude zajišťovat [REDACTED].

Výše uvedení nebyli v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestáni ani jim nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů.



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Úsek pojištění hospodářských rizik

**Pojistná smlouva (rámcová) č. 7720922456
pro stavební a montážní pojištění**

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený I. [REDACTED], vedoucím referátu hosp. rizik

a [REDACTED], underwriterem

Pracoviště korespondenční adresa:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

AGENTURA JIŽNÍ MORAVA

602 00 Brno, Nádražní 14

a

UNISTAV HOLDING a.s.

se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika

IČ 03912094

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7273

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený [REDACTED], na základě plné moci

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

RENOMIA, a.s.

se sídlem, Holandská 8, 639 00 Brno

IČ 48391301

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:
 - a) Pojistník jako zhotovitel
 - b) UNISTAV a.s., se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika, IČ 00531766, jako zhotovitel
 - c) UNISTAV CONSTRUCTION a.s., se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika, IČ 03902447, jako zhotovitel
 - d) Objednatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14
 - e) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14
2. Pojistnou dobou této pojistné smlouvy je doba od **1. srpna 2015** (počátek pojištění) do **31. července 2016** (konec pojištění), tj. jeden pojistný rok.
3. Účinnost pojištění se prodlužuje automaticky o jeden pojistný rok, nesdělí-li pojistitel nebo pojistník alespoň 6 týdnů před zánikem pojištění druhé straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem.
4. Doba pojištění pro jednotlivá pojištěná budovaná díla je doba jejich výstavby sjednaná v příslušné smlouvě o dílo. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná zahájením jeho výstavby pojištěným, nejdříve však dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí pro každé budované dílo v případech vymezených ustanovením čl. 5 VPP P-777/14 nebo dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako konec pojištění, podle toho, co nastane dříve.
5. Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli se sjednává ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/14.
6. Po zániku pojištění dle ustanovení čl. 5 odst. 2) nebo 3) VPP P-777/14 vstupuje v platnost pojištění dle doložky D004 Rozšířené pojištění záruční doby po dobu 24 měsíců, nejdéle však do **31. července 2018**.

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění jsou přihlášená budovaná díla zahájená během pojistné doby dle této pojistné smlouvy, pokud byla zahájena na základě řádně uzavřené příslušné smlouvy o dílo, a budovaná díla pojištěná dle předchozí pojistné smlouvy č. 7720214365 a 7720845479 sjednané se společností UNISTAV a.s., jejichž pojištění dle této předchozí pojistné smlouvy zaniklo výlučně z důvodu uplynutí pojistné doby dle této předchozí pojistné smlouvy. Do pojištění jsou zahrnuta i nepřihlášená budovaná díla za podmínek uvedených v článku V. této smlouvy.

Pojištění se nevztahuje na:

- tunely
 - stavby na vodních tocích
2. Předmětem pojištění jsou i další věci a položky uvedené v tomto článku, pokud je pro ně sjednána pojistná částka nebo limit pojistného plnění.
 3. Místo pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště nebo místo montáže na území České republiky a Slovenské republiky
 4. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

5. K tomuto pojištění se vztahují:

Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (dále jen „VPP P-777/14“)

a

Doložky

D 002 Křížová odpovědnost

D 004 Rozšířené krytí záruční doby

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

D 103 Pojištění porostů a rostlin

D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích - 1 000 m

D 107 Podmínka pro zařízení k provizornímu hromadnému ubytování a sklady

D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje

D 109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu

D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění sutí ze sesuvů půdy

D 112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

D 114 Hromadné škody

D 115 Pojištění rizika projektanta

D 116 Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí – 1 000 m

D 119 Stávající majetek

D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam

D 200 Riziko dodavatele

D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů

D 250 Odcizení

D 252 Výluka podzemních prací

DCE 4 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

6. Oddíl I. – Pojištění věci

6.1.	Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát součástí díla)	1.000.000.000,- ¹⁾	50.000,-
	1.1. Maximální hodnota jednoho budovaného díla	500.000.000,- ¹⁾	50.000,-
	1.2. Materiál nebo díly dodané objednatelem ²⁾	50.000.000,- ¹⁾	50.000,-
2.	Stávající majetek ³⁾	100.000.000,- ²⁾	50.000,-
3.	Zařízení a vybavení staveniště ³⁾	5.000.000,- ²⁾	20.000,-
4.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ³⁾	5.000.000,- ²⁾	20.000,-
5.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ³⁾	5.000.000,- ²⁾	20.000,-

¹⁾ Pojistná částka dle čl. 12 VPP P-777/14

²⁾ Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 13 odst. 2) VPP P-777/14

³⁾ Pojištění na první riziko dle čl. 13 odst. 1) písm. a) VPP P-777/14

6.2. Smluvní ujednání k Oddílu I. – Pojištění věci

1. Pojistná částka stanovená pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v bodě 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. této pojistné smlouvy zahrnuje celkové stavební a montážní výkony realizované v rámci všech pojištěných budovaných děl v průběhu jednoho pojistného roku.
2. Pojištění dle této pojistné smlouvy se nevztahuje na budovaná díla, jejichž hodnota je vyšší než částka uvedená v bodě 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. položka 1.1. nebo jejichž doba výstavby přesáhne 24 měsíce nebo na kterých se pojištník nebo jiný pojištěný zhotovitel účastní jako účastník sdružení.
Ujednává se však, že pokud pojištník nahlásí nejpozději 21 dní před zahájením prací pojistiteli budovaná díla, u kterých bude jejich hodnota vyšší než částka uvedená v bodě 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. položka 1.1. nebo nepatří mezi díla uvedená v čl. II. odst. 1 této pojistné smlouvy nebo jejichž doba výstavby přesáhne 24 měsíce nebo na kterých se pojištník nebo jiný pojištěný zhotovitel účastní jako účastník sdružení, pojistitel rozhodne o jejich pojištění individuálně.

7. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

7.1.	Rozsah pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	100.000.000,- ⁴⁾	50.000,-

⁴⁾ Limit pojistného plnění dle čl. 19 odst. 1) VPP P-777/14 v průběhu jednoho pojistného roku

8. Pojistné plnění

- 8.1 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 50.000.000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou povodní nebo záplavou se sjednává spoluúčast ve výši 10% min. 50.000,-Kč.
- 8.2 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 50.000.000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou vichřicí nebo krupobitím se sjednává spoluúčast ve výši 50.000,-Kč.
- 8.3 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 50.000.000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy se sjednává spoluúčast ve výši 50.000,-Kč.
- 8.4 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené odcizením pojištěné věci nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou odcizením se sjednává spoluúčast ve výši 20.000,- Kč.
- 8.5 V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

Pojistné (zálohové) za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí 1.140.000,- Kč

2. Pojistné je sjednáno jako jednorázové a bude na základě dohody smluvních stran hrazeno ve splátkách takto:

datum:	částka:
1.8.2015	285.000,- Kč
1.11.2015	285.000,- Kč
1.2.2016	285.000,- Kč
1.5.2016	285.000,- Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře č. ú. 5030018888/5500, vedený u Reiffeisenbank, a.s., variabilní symbol: 7720922456. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na tento účet.

4. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po konci pojištění dle této pojistné smlouvy nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů realizovaných v průběhu jednoho pojistného roku. Bude-li tato hodnota vyšší než částka sjednaná v čl. II. bod 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. této pojistné smlouvy, vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného stanovený ve výši 1,14 promile z jejich rozdílu.

5. Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu pojistné smlouvy za hodnocené období. V případě, že reálný škodní průběh bude do 50% pro výpočet doplatku pojistného bude odchylně od výše uvedeného použito sazby 1,10 promile. Reálným škodním průběhem za hodnocenou dobu pojištění se rozumí podíl vyplacených škod a rezerv na vzniklé škody v příslušném období k výši přijatého zálohového pojistného za příslušné období. Hodnoceným obdobím se rozumí období příslušného pojistného roku.

6. V případě že pojištěný nedosáhne výkonů stanovených v článku II., bod 6, (Oddíl I. – Pojištění věci), odst. 6.1. této pojistné smlouvy, vzniká pojistníkovi nárok na vrácení poměrné části pojistného (přeplatek) maximálně však do výše 30% stanoveného pojistného v této pojistné smlouvě.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634,
664 42 Modřice
Tel.: [redacted]

fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

www.koop.cz

Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že přihlášení díla na předepsaném formuláři (viz příloha č. 1) může být doručeno prostřednictvím zplnomocněného makléře nebo odesláno elektronickou poštou na email [REDAKCE] nebo [REDAKCE], elektronické kopie budou pokládány za originály.
2. Do pojištění jsou zahrnuta i díla jejichž doba výstavby přesáhne 24 měsíce nebo na kterých se pojistník nebo jiný pojištěný zhotovitel účastní jako účastník sdružení, nebo na jejichž realizaci není sjednána smlouva o dílo (pojistník je např. zároveň investorem), která nebyla přihlášena dle čl. II. bodu 6. Odst. 6.2.2., avšak pojistné plnění pojistitele na jedno budované dílo je omezeno limitem 20.000.000,- Kč na jednu a všechny pojistné události. Zahrnutí těchto děl do pojištění v plném rozsahu lze učinit dodatečně, ale vždy s písemným souhlasem pojistitele.
3. Předmětem pojištění jsou rovněž dříve přihlášená, ale dosud neukončená budovaná díla, která byla přihlášena do pojistné smlouvy č. 7720214365 a 7720845479. Na činnost související s těmito díly se vztahuje i pojištění odpovědnosti za škodu dle této smlouvy.
4. Pojistné plnění lze poskytnout pouze formou peněžité náhrady, nikoliv jako naturální plnění, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Ujednává se, že pro motorová vozidla sloužící jako stavební a montážní stroje pojištěné touto pojistnou smlouvou výluka dle čl. 16 odst. 1) písm. h) VPP P-777/14 neplatí.

Článek VI. Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
3. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále potvrzuje, že poskytl pojistiteli osobní údaje pojištěného, uvedené v této pojistné smlouvě i s ní souvisejících dokumentech a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu tohoto bodu na základě plné moci udělené mu pojištěným.
4. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).
5. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. II bodu 4. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
6. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle čl. I. této pojistné smlouvy.
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. 29 VPP P-777/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
4. Tato pojistná smlouva byla vypracována v 5 stejnopisech, pojistník obdrží 2 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 2 stejnopis(y), a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
5. Tato pojistná smlouva nahrazuje předchozí pojistnou smlouvy č. 7720845479, která se ukončuje z důvodu vzniku nové smlouvy uplynutím dne 31.7.2015.
6. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy a dokument Informace pro zájemce o pojištění. V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce o pojištění v rozporu s ustanovením této pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení této pojistné smlouvy.

Výčet příloh: Příloha č. 1 – přihláška



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA JIŽNÍ MORAVA
NÁDRAŽNÍ 163/14
602 00 BRNO
-26-

V Brně dne 30. července 2015

za pojistitele

za pojistitele

V Brně dne 30. července 2015

Pojistnou smlouvu vypracoval:

Příloha č. k pojistné smlouvě č. 7720922456

DOTAZNÍK PRO RÁMCOVOU POJISTNOU SMLOUVU STAVEBNĚ MONTÁŽNÍHO POJIŠTĚNÍ

Veškeré údaje vyplňte pravdivě, hůlkovým písmem nebo strojem

☒ vyplňte platnou variantu

1. Hlavní pojištěný

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

2. Investor (objednatel)

▪ Název investora:

▪ Adresa:

▪ PSČ

3. Název pojišťovaného stavebního díla (kontraktu)

uved'te, zda se jedná o jeden nebo více ucelených celků (objektů)

4. Adresa rizika (místa budovaného stavebního nebo montážního díla)

5. Pojistná částka (hodnota kontraktu bez DPH)

6. Druh pojišťovaného díla

a) novostavba (nové zařízení) ☐

b) přístavba, nadstavba ☐

c) modernizace, rekonstrukce ☐

u staveb. díla uveďte rozsah rekonstrukce původní statiky (nosných systémů)

d) ☐ bez zásahů

☐ malý zásah

☐ podstatný zásah

e) jiné ☐

7. Doba trvání výstavby

pokud jde v době vyplňování dotazníku o předpoklad, připište prosím k datu „P“

zahájení stavby:

ukončení stavby:

8. Vinkulace

Má být případné pojistné plnění pojišťovny vinkulováno?

ano ☐

ne ☐

Pokud ano, uveďte, v čí prospěch

9. Podpisy, akceptace

V Brně dne

razítko a podpis pojistníka

Potvrzení (akceptace)

V Brně dne

razítko a podpis zástupce pojišťovny

Informace pro zájemce o pojištění



Pro život jaký je

platné od 1. ledna 2014



1. INFORMACE O NÁS

OBCHODNÍ FIRMA	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále též my, pojistitel nebo pojišťovna)
PRÁVNÍ FORMA	akciová společnost
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO	471 16 617
SÍDLO	Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
REGISTRACE	Městský soud v Praze, spisová zn. B 1897
ORGÁN DOHLEDU	Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Centrum zákaznické podpory, Brněnská 634, 664 42 Modřice
KONTAKTNÍ E-MAIL	✉ info@koop.cz
WEB	www.koop.cz
INFOLINKA	☎ 841 105 105



2. ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ

Pojistná smlouva se řídí českým právem. Pojištění se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen **občanský zákoník**), pojistnou smlouvou a všeobecnými a zvláštními pojistnými podmínkami uvedenými v pojistné smlouvě. Pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy. Pokud jste pojistné podmínky obdržel/a v elektronické podobě (na CD) a tato forma Vám nevyhovuje, můžete o jejich tištěnou verzi požádat v kterémkoliv obchodním místě Kooperativy. Pojistné podmínky jsou Vám rovněž k dispozici na www.koop.cz.



3. KDY POJIŠTĚNÍ VZNIKÁ A KDY A JAK ZANIKÁ

Pojištění vzniká v okamžiku určeném datem a časem, který je uvedený ve smlouvě jako počátek pojištění. Není-li uveden přesný čas počátku pojištění, vzniká pojištění dnem uvedeným v pojistné smlouvě; není-li v pojistné smlouvě tento den uveden, vzniká pojištění dnem následujícím po dni uzavření pojistné smlouvy. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou.

Pojištění může zaniknout z důvodů, jejichž přehled je uveden v tomto článku a dále v článcích 4 a 5 níže a které jsou dále podrobně popsány v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách a v občanském zákoníku.

Hlavními důvody zániku pojištění jsou:

- uplynutí pojistné doby;
- zánik pojistného zájmu či pojistného nebezpečí;
- zánik pojištěné právnické osoby bez právního nástupce;
- oznámení změny vlastnictví pojištěné věci.

Pojištění může rovněž zaniknout jako následek prodlení s placením pojistného. V takovém případě Vám zašleme upomínku, ve které určíme dodatečnou lhůtu k zaplacení dlužného pojistného. Není-li pojistné zaplaceno ani v této dodatečné lhůtě, pojištění bez dalšího zanikne. Tuto lhůtu je možné dohodou před jejím uplynutím prodloužit.



4. V JAKÝCH PŘÍPADECH MŮŽETE POJIŠTĚNÍ VYPOVĚDĚT

Pojištění je možné vypovědět

- do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenáctidenní výpovědní doby;
- k poslednímu dni každého pojistného období, jde-li o pojištění s běžným pojistným; tato výpověď musí být druhé straně doručena nejméně šest týdnů před koncem pojistného období, v opačném případě pojištění zanikne až ke konci pojistného období, pro které byla tato šestitýdenní výpovědní doba dodržena;
- do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně; pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní doby.

Pojišťovna může dále pojištění vypovědět bez výpovědní doby v případě, že Vy nebo pojištěný porušíte svou povinnost oznámit nám zvýšení pojistného rizika.



5. KDY MŮŽETE OD POJISTNÉ SMLOUVY Odstoupit

Odstoupit můžete,

pokud bychom nepravdivě či neúplně zodpověděli Vaše písemné dotazy v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy či dohody o její změně nebo Vás neupozornili na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a Vašimi požadavky. V těchto případech můžete od smlouvy odstoupit do dvou měsíců ode dne, kdy jste se o porušení povinností dozvěděli či se o něm musel dozvědět.



Od pojistné smlouvy uzavřené mimo naše obchodní prostory můžete odstoupit, pokud jste smlouvu sjednal jako spotřebitel, a to ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření.



Pojišťovna může od pojistné smlouvy či dohody o její změně odstoupit, pokud jste Vy nebo pojištěný zodpověděl nepravdivě či neúplně naše písemné dotazy v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy či dohody o její změně, pokud bychom při pravdivém a úplném zodpovězení takových dotazů pojistnou smlouvu či dohodu o její změně neuzavřeli. Odstoupení Vám musíme doručit nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy jsme se dozvěděli o porušení povinností či se o něm museli dozvědět.

Odstoupením se pojistná smlouva či dohoda o její změně od počátku ruší a strany si musí vrátit veškerá poskytnutá plnění. Pokud jsme od pojistné smlouvy či dohody o její změně odstoupili my, máme právo započíst si náklady spojené se vznikem a správou pojištění.



6. KDY A JAKÝM ZPŮSOBEM PLATÍTE POJISTNÉ

Pojistné se sjednává jako běžné nebo jednorázové. Běžné pojistné se platí pravidelně za jednotlivá pojistná období zpravidla po celou dobu trvání pojištění s tím, že délka pojistného období je dohodnuta v pojistné smlouvě. Jednorázové pojistné se platí za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno. Výše pojistného je vždy uvedena v pojistné smlouvě a jeho splatnost ve všeobecných pojistných podmínkách;

u běžného pojistného je pak vždy uvedena výše pojistného za jedno pojistné období. Pojistné lze platit zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem – SINK), poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO nebo platebních terminálů a bankomatů bank, s nimiž máme uzavřenou dohodu o tomto způsobu placení pojistného (jejich seznam zveřejňujeme na svých webových stránkách www.koop.cz), není-li pojistnou smlouvou některý způsob vyloučen.



7. JAK NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST

Pojistnou událost je třeba pojistiteli oznámit bez zbytečného odkladu na některý z níže uvedených kontaktů: Na kterémkoliv našem obchodním místě.

► NA INFOLINCE ☎ 841 105 105

► PÍSEMNĚ NA ADRESU:

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

Centrum zákaznické podpory

Brněnská 634

664 42 Modřice

► PROSTŘEDNICTVÍM www.koop.cz



8. JAK URČUJEME VÝŠÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ A NA CO SE POJIŠTĚNÍ NEVZTAHUJE

Výše pojistného plnění se odvíjí od sjednané horní hranice plnění, tj. od limitu pojistného plnění nebo pojistné částky. Horní hranice plnění je uvedena v pojistné smlouvě. Pro některé specifické případy je tato hranice uvedena v příslušných pojistných podmínkách. Je-li pojištění sjednáno jako škodové, nemůže pojistné plnění zároveň přesáhnout úbytek majetku, který vznikl v důsledku pojistné události.

Vztahuje se pojištění na všechno?

Přestože pojištění poskytuje široký rozsah krytí, existují případy, na které se pojištění nevztahuje, tzv. výluky z pojištění. **Výčet výluk je uveden v příslušných pojistných podmínkách, které si prosím pečlivě prostudujte.**



9. JAK NAKLÁDÁME S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI

Jaké osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě zákona nebo s Vaším souhlasem. Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo její změně a při plnění práv a povinností z pojistné smlouvy. Osobní údaje zpracováváme v rozsahu jména a příjmení, adresy, rodného čísla či data narození, údajů o Vašem zdravotním stavu, popř. dalších osobních údajů nezbytných pro plnění pojistné smlouvy. V některých případech (zejména skupinové pojistné smlouvy) zpracováváme rovněž osobní údaje, které nám oprávněně, resp. na základě Vašeho souhlasu, předal jiný správce (např. zaměstnavatel).

K jakému účelu a jak dlouho osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výkonu pojišťovací činnosti, zejména výkonu práv a povinností z pojistné smlouvy, správy pojištění, řešení pojistných událostí a plnění požadavků dozorových a jiných státních orgánů. Citlivé údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro ohodnocení pojistného rizika nebo při likvidaci pojistné události na základě zvláštního souhlasu, který nám udělujete při podpisu pojistné smlouvy, zdravotního dotazníku nebo hlášení pojistné události. Poskytnutí osobních údajů je ve všech případech dobrovolné, avšak nutné k tomu, aby pojistná smlouva mohla být uzavřena, resp. k tomu, aby pojistná událost mohla být řádně prošetřena a aby na základě výsledků tohoto šetření mohlo být vyplaceno pojistné plnění. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání práv a povinností z pojistné smlouvy, resp. po delší dobu, pokud je to nezbytné podle příslušných právních předpisů.

Obchodní sdělení

Vaše osobní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace, rovněž používáme, abychom Vás mohli informovat o našich nových produktech nebo službách. Za účelem nabídky služeb či jiných obchodních sdělení můžeme Vaše osobní údaje předat rovněž osobám patřícím do skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. Můžete nám však kdykoliv sdělit, že si nepřejete být za tímto účelem oslovováni, a my Vaše osobní údaje vymažeme z databáze používané pro marketingové účely.

Předávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme sami nebo prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Ve všech případech přísně dbáme na to, aby byly zachovány všechny povinnosti, které správci a zpracovatelům plynou ze zákona o ochraně osobních údajů, a aby byl subjekt údajů chráněn před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny rovněž třetím osobám v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a pojišťovníctví, zejména České asociaci pojišťoven a dalším zpracovatelům, kteří nám poskytují služby v souvislosti s plněním zákonných a smluvních práv a povinností (např. poskytovatelům asistenčních nebo externích likvidačních služeb).

Monitoring telefonické komunikace

V souvislosti s výkonem pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem o pojišťovníctví můžeme nahrávat příchodní i odchodní telefonní hovory na zvukový záznam a tento záznam použít. Stejně mohou postupovat poskytovatelé asistenčních služeb. Záznam hovoru může být využit za účelem ochrany práv vyplývajících z pojistné smlouvy, zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení, jehož účastníky jsme my, poskytovatel služeb, Vy nebo některý z pojištěných.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

V případě, že máte zájem o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o Vaší osobě zpracovávány, kontaktujte nás prosím na adrese pro doručování uvedené v článku 1 výše. Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné, můžete se na nás obrátit se žádostí o vysvětlení nebo se žádostí o odstranění tohoto stavu (např. blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů). Vaši žádost budeme bezodkladně řešit. Se svou žádostí se můžete rovněž obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Podrobné aktuální informace týkající se ochrany osobních údajů najdete na našich webových stránkách www.koop.cz.



10. JAK A KAM MŮŽETE PODAT STÍŽNOST

Co když nejsem spokojen?

Pokud nejste s našimi službami spokojeni, můžete podat písemně či ústně stížnost na jakékoli naše kontaktní místo, jejichž seznam je uveden na našich internetových stránkách www.koop.cz.

Pro urychlení vyřízení stížnosti však doporučujeme adresovat stížnost na adresu pro doručování, případně na e-mailovou adresu uvedenou v článku 1 výše.

Pokud je stížnost podána ústně, je o ní pořizován záznam. Stížnosti vyřizujeme v co nejkratším termínu s tím, že její přijetí Vám vždy do deseti pracovních dnů potvrdíme a následně Vás písemně seznámíme s výsledkem šetření.

Se stížnostmi je rovněž možné se obracet na Českou národní banku, která plní funkci dohledu v pojišťovnictví.

Podáním stížnosti není dotčeno Vaše právo obrátit se na soud.

Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění

P-777/14

OBSAH

ČÁST 1. – OBECNÁ USTANOVENÍ	1	Článek 16 Výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě ...	4
Článek 1 Úvodní ustanovení.....	1	Článek 17 Pojistná událost	4
Článek 2 Pojistná nebezpečí.....	1	Článek 18 Náklady právní ochrany	4
Článek 3 Obecné výluky z pojištění.....	1	Článek 19 Plnění pojistitele	4
Článek 4 Vznik a trvání pojištění.....	2	ČÁST 3. – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ	5
Článek 5 Zánik pojištění.....	2	Článek 20 Pojistný zájem	5
Článek 6 Místo pojištění	2	Článek 21 Pojistné	5
Článek 7 Pojištěný.....	2	Článek 22 Plnění pojistitele	5
ČÁST 2. – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ	2	Článek 23 Šetření pojistitele	5
ODDÍL I. – POJIŠTĚNÍ VĚCI	2	Článek 24 Zachraňovací náklady.....	6
Článek 8 Předmět pojištění – pojištěné věci	2	Článek 25 Povinnosti pojistitele	6
Článek 9 Pojistná událost	2	Článek 26 Povinnosti pojistníka, pojištěného a jiné osoby, která uplatňuje právo na pojistné plnění	6
Článek 10 Výluky z pojištění věci.....	3	Článek 27 Důsledky porušení povinností	7
Článek 11 Pojistná hodnota.....	3	Článek 28 Forma jednání	7
Článek 12 Pojistná částka, podpojištění.....	3	Článek 29 Doručování	8
Článek 13 Limit pojistného plnění	3	Článek 30 Rozhodné právo a rozhodování sporů	8
Článek 14 Pojistné plnění.....	3	Článek 31 Náklady pojistitele	8
ODDÍL II. – POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU TŘETÍ OSOBĚ	3	Článek 32 Výklad pojmů.....	8
Článek 15 Rozsah pojištění.....	3		

ČÁST 1. – OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 Úvodní ustanovení

- Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami uvedenými v pojistné smlouvě, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „**občanský zákoník**“), a dalšími příslušnými právními předpisy.
- Vedle těchto všeobecných pojistných podmínek mohou být podmínky pojištění podrobněji upraveny v doložkách obsažených v pojistné smlouvě (dále jen „**doložky**“). V případě, že je jakékoli ustanovení všeobecných pojistných podmínek v rozporu s ustanovením doložek, má přednost příslušné ustanovení doložek. Nejsou-li ustanovení doložek a všeobecných pojistných podmínek v rozporu, platí ustanovení všeobecných pojistných podmínek i doložek zároveň.
- Tyto všeobecné pojistné podmínky i doložky jsou součástí pojistné smlouvy a v pojistné smlouvě se od nich lze odchýlit. V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek nebo doložek v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy, pojistných podmínek a doložek v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy, pojistných podmínek i doložek zároveň.
- Stavební a montážní pojištění se sjednává jako pojištění škodové.
- Je-li pojistníkem podnikatel, ujednává se, že pro vztah založený touto pojistnou smlouvou se nepoužijí ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem.

Článek 2 Pojistná nebezpečí

- Pojištění věci (oddíl I.)
Pojištění se vztahuje na:
a) náhlé poškození nebo zničení pojištěného budovaného díla uvedeného

v pojistné smlouvě (dále jen „**pojištěné budované dílo**“) nahodilou událostí, která není z pojištění vyloučena,
b) odcizení pojištěného budovaného díla,
c) náhlé poškození, zničení nebo odcizení dalších věcí uvedených v pojistné smlouvě, k němuž došlo v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla, avšak pouze je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

2) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě (oddíl II.)
Pouze je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, sjednává se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě (dále jen „**pojištění odpovědnosti**“), které se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu (újmu na jmění) uvedenou v čl. 15., za předpokladu, že byla způsobena třetí osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla.

3) Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se vztahuje i na další škody nebo újmy související s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla.

Článek 3 Obecné výluky z pojištění

- Pojištění se nevztahuje na jakékoli události, které vznikly v důsledku:
a) válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávků, výluky, teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) včetně chemické nebo biologické kontaminace; pojištěný je povinen prokázat, že škoda nevznikla v důsledku těchto událostí,
b) zásahu státní moci nebo veřejné správy,
c) působení jaderné energie,
d) úplného nebo částečného zastavení nebo přerušení prací na pojištěném budovaném díle.
- Pojištění se nevztahuje na škody způsobené trestným činem zpronevěry, podvodu nebo pojistného podvodu ve smyslu příslušných ustanovení trestního

zákona, a to i v případě, že trestný čin nespáchal pojistník nebo oprávněná osoba.

3) Z pojištění nevzniká právo na plnění za újmu způsobenou úmyslně (včetně svévolí nebo škodolibosti) pojištěným, pojistníkem, oprávněnou osobou nebo jinou osobou z podnětu některého z nich.

4) Z pojištění nevzniká právo na plnění za způsobenou ekologickou újmu a náklady a povinnosti s ní související, včetně preventivních.

5) Právo na pojistné plnění či jiné plnění z pojištění nevznikne v případě, že jeho poskytnutí by bylo v rozporu s právními předpisy jakéhokoli státu (včetně mezinárodních úmluv) upravujícími mezinárodní sankce za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.

6) Pokud je ve smlouvě ujednáno, že se pojištění odchýlí od pojistných podmínek vztahuje i na případ, který je z pojištění jinak vyloučen, nemá takové ujednání vliv na platnost a účinnost ostatních výluk z pojištění ani jiných ustanovení omezujících pojistné krytí.

7) Na pojištění se mohou vztahovat ještě další výluky uvedené v těchto pojistných podmínkách, v doložkách, v pojistné smlouvě nebo vyplývající z právních předpisů.

Článek 4 Vznik a trvání pojištění

1) Pojištění se sjednává na pojistnou dobu, která je vymezena dnem počátku pojištění a dnem konce pojištění.

2) Pojištění vzniká okamžikem zahájení prací na pojištěném budovaném díle v místě pojištění, nejdříve však okamžikem určeným dnem, který je uvedený v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.

Článek 5 Zánik pojištění

1) Pojištění zaniká v případech stanovených v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách či v občanském zákoníku. Pojištění zaniká zejména:

- a) dnem uplynutí pojistné doby,
- b) okamžikem ukončení činnosti zhotovitele na pojištěném budovaném díle,
- c) dnem prohlášení konkursu na majetek pojistníka nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

2) Není-li ujednáno jinak, pojištění zaniká před dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění:

- a) dnem, kdy bylo pojištěné budované dílo předáno,
- b) dnem, kdy bylo pojištěné budované dílo uvedeno do provozu,
- c) okamžikem ukončení prvního zkušebního provozu, nejpozději však po čtyřech týdnech od okamžiku jeho zahájení,
- d) dnem, kdy bylo vydáno povolení k předčasnému užívání pojištěného budovaného díla, podle toho, co nastane nejdříve.

3) Není-li ujednáno jinak, pojištění pro část pojištěného budovaného díla zaniká před dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění:

- a) dnem, kdy byla tato část předána objednateli pojištěného budovaného díla,
 - b) dnem, kdy byla tato část uvedena do provozu,
 - c) okamžikem ukončení prvního zkušebního provozu této části, nejpozději však po čtyřech týdnech od okamžiku jeho zahájení,
 - d) dnem, kdy bylo vydáno povolení k předčasnému užívání této části, podle toho, co nastane nejdříve.
- Pojištění zbývajících částí pojištěného budovaného díla tímto nezaniká.

4) Pro již dříve použité části pojištěného budovaného díla zaniká pojištění nejpozději okamžikem zahájení prvního zkušebního provozu.

5) Pojištění dále zaniká v případě prodlení pojistníka s úhradou pojistného, a to marným uplynutím dodatečné lhůty k zaplacení dlužného pojistného stanovené pojistitelem v upomínce pojistníkovi.

6) Pojistník i pojistitel mohou pojištění ukončit výpovědí:

- a) k poslednímu dni každého pojistného období, jde-li o pojištění s běžným pojistným; tato výpověď musí být druhé straně doručena nejméně šest týdnů před koncem pojistného období, v opačném případě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného období, pro které je šest týdnů dodrženo;
 - b) doručenou druhé straně do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby;
 - c) doručenou druhé straně do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojistiteli; pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní doby.
- 7) Pojistitel dále může pojištění ukončit výpovědí bez výpovědní doby v případě,

že pojistník či pojištěný poruší svou povinnost oznámit pojistiteli zvýšení pojistného rizika; pojištění zanikne dnem doručení výpovědi pojistníkovi.

8) Pojistník i pojistitel mohou od pojistné smlouvy nebo dohody o její změně odstoupit v případech a za podmínek uvedených v občanském zákoníku.

9) Pojistitel může od pojistné smlouvy či dohody o její změně odstoupit zejména v případě, že pojistník či pojištěný úmyslně či z nedbalosti nezodpoví pravdivě a úplně písemné dotazy pojistitele v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy či dohody o její změně, pokud by pojistitel při pravdivém a úplném zodpovězení takových dotazů pojistnou smlouvou či dohodou o její změně neuzavřel. Odstoupením se pojistná smlouva zrušuje od počátku a smluvní strany jsou povinny si vrátit vše, co již bylo ze smlouvy plněno.

10) Pojistitel může od pojistné smlouvy či dohody o její změně odstoupit také do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o rozhodnutí o úpadku pojištěného nebo o způsobu řešení úpadku pojištěného. Odstoupením se pojistná smlouva zrušuje s účinky do budoucna a pojištění zanikne dnem doručení odstoupení pojistníkovi.

11) Pojištění zaniká dnem doručení oznámení pojistitele o odmítnutí pojistného plnění. Pojistitel může pojistné plnění odmítnout, pokud je příčinou pojistné události skutečnost, o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl dříve zjistit vzhledem k tomu, že pojistník či pojištěný úmyslně či z nedbalosti odpověděli nepravdivě či neúplně na písemné dotazy pojistitele při uzavírání pojistné smlouvy či dohody o její změně, pokud by pojistitel pojistnou smlouvou či dohodou o její změně neuzavřel, popřípadě ji uzavřel za jiných podmínek, kdyby o této skutečnosti věděl.

12) Zánik pojištění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li v pojistných podmínkách nebo smlouvě uvedeno jinak.

13) V případě nezaplacení pojistného se pojištění nepřerušuje.

14) Pojistnou smlouvou lze postoupit třetí osobě pouze se souhlasem pojistitele.

Článek 6 Místo pojištění

Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě určené projektovou dokumentací jako staveniště nebo místo montáže pojištěného budovaného díla.

Článek 7 Pojištěný

Pojištěnými jsou objednatel a zhotovitel pojištěného budovaného díla a subdodavatelé, jejichž dodávky jsou zahrnuty v pojistné částce a tvoří součást pojištěného budovaného díla.

ČÁST 2. – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

ODDÍL I. – POJIŠTĚNÍ VĚCI

Článek 8 Předmět pojištění – pojištěné věci

1) Pojištěnou věcí je:

- a) pojištěné budované dílo včetně příslušného materiálu, který se má stát jeho součástí, a je uložen na místě pojištění,
 - b) je-li tak výslovně ujednáno:
 - i) stávající majetek pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla,
 - ii) zařízení a vybavení staveniště sloužící k realizaci pojištěného budovaného díla,
 - iii) stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje sloužící k realizaci pojištěného budovaného díla,
- (dále jen "pojištěné věci").

Článek 9 Pojistná událost

1) Pojistnou událostí je:

- a) poškození nebo zničení pojištěné věci zapříčiněné pojistným nebezpečím uvedeným v čl. 2 odst. 1. písm. a) nebo c), v jehož důsledku pojištěná věc vyžaduje opravu, výměnu nebo náhradu,
- b) odcizení pojištěné věci ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. b) nebo c).

2) Pojistnou událostí je i ztráta pojištěné věci, k níž došlo v přímé souvislosti s poškozením nebo zničením pojištěné věci působením některého z pojistných nebezpečí, proti kterému byla věc pojištěna.

3) Pojistnou událostí je však pouze takové poškození, zničení, odcizení nebo ztráta

pojištěné věci, k němuž (niž) došlo v době trvání pojištění a v místě pojištění.

Článek 10 Výluky z pojištění věci

1) Pojištění se nevztahuje na:

- a) škodu v důsledku vady, kterou měla pojištěná věc již v době vzniku jejího pojištění a která byla nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohla být známa pojistníkovi nebo pojištěnému,
- b) škodu vzniklou v důsledku chyby projektové dokumentace,
- c) náklady na opravu vadného materiálu nebo vadného provedení prací. Tato výluka se však vztahuje pouze na bezprostředně postižené části a neplatí pro škody na správně zhotovených bezvadných částech, které vznikly při nehodě v důsledku vady materiálu nebo vadného provedení prací,
- d) náklady na opravu věci vadně zhotovené mimo místo pojištění,
- e) škodu způsobenou opotřebením, korozí, oxidací, zhoršením stavu věci způsobeným jejím nedostatečným používáním, erozí, usazováním povlaku, přímým dlouhodobým vlivem biologických, chemických nebo tepelných procesů, dlouhodobým uskladněním, postupným stárnutím, znečištěním nebo zamořením a na škodu způsobenou normálními atmosférickými podmínkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat,
- f) škodu vzniklou v důsledku kybernetických nebezpečí,
- g) škodu na zařízení a vybavení staveniště nebo stavebních a montážních strojích, nářadí a přístrojích vzniklou v důsledku:
 - i) elektrické, elektronické nebo mechanické poruchy, selhání či lomu, zmraznutí chladicí kapaliny nebo podobného média, vadného mazání, nedostatku maziva nebo chladicí kapaliny; pokud ale v důsledku takové poruchy, poškození nebo zničení nastane nehoda, která způsobí vnější poškození nebo zničení pojištěné věci, pak se na následně vzniklé vnější poškození nebo zničení pojištěných věcí pojištění vztahuje,
 - ii) provádění jejich opravy, údržby nebo servisu,
- h) motorová nebo přípojná vozidla s přidělenou registrační značkou (státní poznávací značkou), drážní vozidla, letadla nebo plavidla všeho druhu,
- i) stavební a montážní stroje a zařízení a vybavení staveniště umístěné v podzemí,
- j) dokumentaci, finanční prostředky a cenné předměty,
- k) věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty,
- l) porosty a rostliny všeho druhu, povrchové a podzemní vody, ložiska nerostů,
- m) vzorky, náorné modely, prototypy nebo na škody vyplývající z experimentálního výzkumu,
- n) ztrátu nebo škodu, která byla zjištěna při inventuře nesouvisějící s pojistnou událostí,
- o) škodu plynoucí z dočasných nebo mimořádných oprav nebo úprav jiných než těch, které vedou k odvrácení nebo zmírnění pojistné události, nejsou-li vykonány na pokyn pojistitele nebo po konzultaci s ním,
- p) následnou škodu, ztrátu nebo újmu jakéhokoli druhu vzniklou v souvislosti se škodou na pojištěné věci včetně pokuty, penále a jiné smluvní, správní nebo trestní sankce, platby nebo ztráty plynoucí z prodlení, nesplnění závazku nebo povinnosti, nedosažení požadovaných parametrů nebo na škody ze ztráty nebo zrušení smlouvy.

2) Pojistitel neposkytne plnění za náklady vynaložené na jakoukoli změnu, doplnění nebo vylepšení pojištěného budovaného díla nebo jakékoli jiné věci.

3) Na pojištění se mohou vztahovat ještě další výluky uvedené v pojistné smlouvě, v jiných ustanoveních těchto pojistných podmínek, v doložkách nebo vyplývajících z právních předpisů.

Článek 11 Pojistná hodnota

1) Pojistná hodnota je hodnota věci rozhodná pro stanovení pojistné částky.

2) Pojistná hodnota:

- a) pro pojištěné budované dílo odpovídá hodnotě všech prací a materiálu potřebných pro výstavbu nebo montáž pojištěného budovaného díla a nebude nižší než cena dohodnutá ve smlouvě o dílo včetně všech dodávek objednatelů,
- b) pro předměty pojištění uvedené v čl. 8 odst. 1) písm. b) je vyjádřena jejich novou cenou, není-li ujednáno jinak.

Článek 12 Pojistná částka, podpojištění

1) Pojistnou částku stanoví pojistník tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěné věci.

2) Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka nižší než pojistná hodnota pojištěné věci, má pojistitel právo snížit plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě pojištěné věci.

3) Ustanovení odst. 2) neplatí, odpovídala-li v době sjednání pojištění pojistná částka pojistné hodnotě věci a pojistník neporušil povinnost oznámit pojistiteli

zvýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí alespoň o 10 % nebo jí odpovídající povinnost uloženou mu ve smlouvě.

Článek 13 Limit pojistného plnění

1) Limit pojistného plnění se stanoví jako horní hranice pojistného plnění v případě, kdy:

- a) nelze v době sjednání pojištění určit pojistnou hodnotu („**pojištění na první riziko**“),
- b) se pojištění vědomě sjednává pouze na část známé pojistné hodnoty věci bez stanovení pojistné částky („**zlomkové pojištění**“),
- c) se limit pojistného plnění sjednává v rámci stanovené pojistné částky; pro tyto případy platí povinnost pojistníka stanovit pojistnou částku ve výši odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci v době uzavření pojistné smlouvy, povinnost oznámit pojistiteli zvýšení pojistné hodnoty alespoň o 10 %, případně jí odpovídající povinnost uložená ve smlouvě, a oprávnění pojistitele uplatnit podpojištění v případě porušení výše uvedených povinností.

2) Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události maximálně do výše sjednaného limitu pojistného plnění. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného limitu pojistného plnění.

3) Bylo-li během doby trvání pojištění v důsledku vzniku pojistné události čerpáno z limitu pojistného plnění, může si pojistník na základě dohody s pojistitelem pro zbytek doby trvání pojištění obnovit limit pojistného plnění do původní výše za dodatečné pojistné.

Článek 14 Pojistné plnění

1) Pojistné plnění je omezeno horní hranicí, která je určena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.

2) Vznikla-li pojistná událost, vyplátí pojistitel v případě:

- a) poškození pojištěné věci částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu, výměnu nebo náhradu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků,
- b) zničení, odcizení nebo ztráty pojištěné věci částku odpovídající její časové ceně z doby bezprostředně před vznikem pojistné události sníženou o cenu využitelných zbytků.

3) Pojistitel poskytne pojistné plnění, pouze pokud mu byly předloženy nezbytné účty a doklady o tom, že opravy, výměny nebo náhrady poškozených věcí byly provedeny. Pokud by však náklady na opravu, výměnu nebo náhradu poškozené nebo zničené věci byly stejné nebo vyšší než její časová cena z doby bezprostředně před vznikem pojistné události, poskytne pojistitel pojistné plnění podle odst. 2) písm. b).

4) Pojistitel nahradí také účelně vynaložené náklady na provizorní opravu, pokud se tím nezvýší náklady na celkovou opravu, v opačném případě pouze tehdy, pokud jejich vynaložení pojistitel předem odsouhlasil.

ODDÍL II. – POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU TŘETÍ OSOBY

Článek 15 Rozsah pojištění

1) V případě újmy na hmotné věci (dále jen „**věc**“) poskytne pojistitel náhradu škody způsobené na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou.

2) V případě újmy na životě nebo zdraví člověka poskytne pojistitel náhradu:

- a) nemajetkové újmy způsobené zásahem do práva poškozeného na ochranu jeho zdraví (např. bolestné, ztížení společenského uplatnění),
- b) duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného,
- c) následné finanční škody, která vznikla jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, pokud se na takovou újmu vztahuje pojištění odpovědnosti sjednané na základě těchto pojistných podmínek (např. ztráta na výdělku, ušlý zisk, náklady léčení, náklady pohřbu).

3) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného poskytnout:

- a) náhradu nákladů na hrazení služby vynaložených zdravotní pojišťovnou,
- b) regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění, pokud taková povinnost vznikla v důsledku újmy na zdraví nebo životě člověka, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti sjednané na základě těchto pojistných podmínek.

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřené podmínky pojištění odpovědnosti.

4) Pojištění se vztahuje také na náhradu nákladů nutných k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu újmy, pokud se na ně vztahuje pojištění odpovědnosti sjednané na základě těchto pojistných podmínek, a to v rozsahu vyplývajícím z čl. 18.

Článek 16 Výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

- 1) Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou:
 - a) v důsledku porušení právní povinnosti nebo jiné právní skutečnosti, o které pojištěný v době uzavření pojistné smlouvy věděl nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl vědět,
 - b) v souvislosti s činností, při které právní předpis stanoví, že pojištění vznikne bez uzavření pojistné smlouvy na základě jiných skutečností,
 - c) v souvislosti s činností, při které právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (újmu),
 - d) na věcech, které jsou pojištěny nebo které mohly být pojištěny podle čl. 8,
 - e) na věcech, které jakýkoli pojištěný, dodavatel nebo objednatel nebo investor pojištěného budovaného díla nebo jakákoliv jiná osoba podílející se jakkoli na pojištěném budovaném díle, vlastní, užívá, převzala za účelem provedení objednané činnosti nebo má ve své péči, jakož i na věcech jejich zaměstnanců, zmocněnců, pomocníků nebo jiných osob jednajících v jejich prospěch,
 - f) na zdraví nebo životě jakékoliv pojištěného, dodavatele nebo objednatele nebo investora pojištěného budovaného díla nebo jakékoliv jiné osoby podílející se jakkoli na výstavbě nebo montáži pojištěného budovaného díla, jakož i jejich pracovníků, zaměstnanců, zmocněnců, pomocníků nebo jiných osob jednajících v jejich prospěch, pokud by tato újma byla nebo mohla být kryta pojištěním pro případ vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nebo obdobně (např. workmen's compensation nebo employer's liability insurance),
 - g) na zdraví nebo životě jakékoliv osoby neuvedené v písm. f), která se jakkoli podílí na výstavbě nebo montáži díla přímo souvisejícího s pojištěným budovaným dílem, pokud by tato újma byla nebo mohla být kryta pojištěním pro případ vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nebo obdobně (např. workmen's compensation nebo employer's liability insurance),
 - h) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel (včetně motorových vozidel sloužících jako stavební nebo montážní stroje apod.), drážních vozidel, vzdušných dopravních prostředků (včetně bezpilotních systémů), plavidel, jakož i letišť, přístavů a přístavišť, drah nebo lanovek, a to všeho druhu a bez ohledu na to, jestli se na povinnost pojištěného nahradit újmu vztahuje povinné pojištění,
 - i) chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpůrného prvku,
 - j) průmyslovým odstředím,
 - k) formaldehydem, azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest, umělým minerálním vláknem nebo toxickou práskou,
 - l) působením magnetických nebo elektromagnetických polí,
 - m) v souvislosti s nakládáním se stělivem, pyrotechnikou, výbušninami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky nebo nebezpečnými odpady,
 - n) prodlžením se splněním smluvní povinnosti,
 - o) na věcech, které jakákoliv osoba neuvedená v písm. e), která se jakkoli podílí na budování díla přímo souvisejícího s pojištěným budovaným dílem, vlastní, užívá, převzala za účelem provedení objednané činnosti nebo má ve své péči,
 - p) dotčením práva na ochranu osobnosti člověka nebo právní osobnosti právnické osoby. Pojištění se však vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou dotčením práva na ochranu života nebo zdraví v rozsahu čl. 15, jehož příčinou nebyl zásah do jiného práva na ochranu osobnosti (např. omezení osobní svobody, zásah do cti nebo důstojnosti),
 - q) znečištěním životního prostředí, pokud újmu nezpůsobila náhlá a nahodilá porucha ochranného zařízení.
- 2) Pojištění se nevztahuje na následné finanční škody, které vznikly jako důsledek škody na věci (např. ušlý zisk).
- 3) Pojištění se dále nevztahuje na pokuty, penále či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter, bez ohledu na to, komu byly uloženy.
- 4) Pojistitel neuhradí újmu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout:
 - a) svému manželovi, registrovanému partnerovi, sourozenci, příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti,
 - b) svým společníkům nebo jejich manželům, registrovaným partnerům, sourozencům nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí se společníkem ve společné domácnosti,
 - c) právnické osobě, se kterou je majetkově propojen.
- 5) Pojistitel neposkytne plnění za:
 - a) újmu, jestliže pojištěný převzal povinnost k její náhradě v rozsahu širším, než který vyplývá z právního předpisu, včetně případů, kdy pojištěný nemůže

- uplatnit námitku promlčení z toho důvodu, že sjednal delší promlčecí lhůtu, než která vyplývá z právního předpisu, nebo se námitku promlčení vzdal,
- b) náhradu újmy nebo práva, které byly přiznány soudem ve Spojených státech amerických nebo Kanadě nebo na základě práva Spojených států amerických nebo Kanady,
- c) náhradu nemajetkové újmy v jiných případech, než jsou uvedeny v čl. 15 odst. 2.

6) Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného poskytnout:

- a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- b) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění, pokud tato povinnost vznikla v důsledku újmy na zdraví nebo životě ve smyslu odst. 1) písm. f) nebo g).

7) Pojištění se dále nevztahuje na škodu způsobenou při přepravě, včetně přepravy na základě přepravních nebo zasilatelských smluv; tím však není dotčeno pojištění povinnosti pojištěného nahradit újmu způsobenou při přemísťování věcí v rámci místa pojištění.

8) Na pojištění se mohou vztahovat ještě další výluky uvedené v pojistné smlouvě, jiných ustanoveních těchto pojistných podmínek, doložkách nebo vyplývajících z právních předpisů.

Článek 17 Pojistná událost

- 1) Pojistnou událostí je uplatnění oprávněného nároku na náhradu újmy vůči pojištěnému, pokud je s ním spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.
- 2) Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:
 - a) příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku újma vznikla, nastala v době trvání pojištění pojištěného budovaného díla ve smyslu čl. 4,
 - b) újma se projevila v době trvání pojištění pojištěného budovaného díla ve smyslu čl. 4,
 - c) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu škody proti pojištěnému do 30 dní po zániku pojištění pojištěného budovaného díla ve smyslu čl. 5,
 - d) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku pojištění pojištěného budovaného díla ve smyslu čl. 5,
 - e) k újmě došlo na místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí.
- 3) Více nároků na náhradu újmy vyplývajících z jedné příčiny nebo z více příčin, které spolu přímo souvisejí, se považuje za jednu pojistnou událost, a to nezávisle na počtu poškozených osob.

Článek 18 Náklady právní ochrany

- 1) Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti uložené mu v souvislosti se vznikem škodné události pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a právními předpisy, je pojistitel povinen uhradit účelně vynaložené náklady:
 - a) řízení o náhradě újmy před příslušným orgánem, pokud bylo nutné ke zjištění povinnosti pojištěného k náhradě újmy nebo její výše v souvislosti se škodnou událostí, a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení, a to ve všech stupních,
 - b) na obhajobu v trestním řízení (v přípravném řízení i v řízení před soudem ve všech stupních) vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou událostí, pokud se k tomu písemně zavázal,
 - c) mimosoudního projednávání nároku poškozeného na náhradu újmy, pokud se k tomu písemně zavázal.
- 2) Náklady právního zastoupení a obhajoby podle odst. 1), které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými právními předpisy, pojistitel uhradí pouze v případě, že se k tomu písemně zavázal.
- 3) Pojistitel nehradí náklady podle odst. 1), jestliže byl pojištěný v souvislosti se škodnou událostí uznán vinným úmyslným trestným činem. Pokud již pojistitel tyto náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení vyplacené částky.

Článek 19 Plnění pojistitele

- 1) Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
- 2) Pro specifický rozsah pojištění lze v rámci limitu pojistného plnění sjednat zvláštní limit pojistného plnění (dále jen „sublimit“). Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných

událostí nastalých během doby trvání pojištění nastalé ze specifického rozsahu pojištění v souhrnu maximálně do výše příslušného sjednaného sublimitu.

3) Výše úhrady nákladů právní ochrany podle čl. 18. spolu s poskytnutým pojištěným plněním může dosáhnout maximálně výše příslušného limitu pojištění plnění uvedeného v pojistné smlouvě, resp. výše sublimitu sjednaného pro příslušný specifický rozsah pojištění, pokud se úhrada nákladů právní ochrany vztahuje výlučně k takovému specifickému rozsahu pojištění.

4) Limit pojištění plnění a sublimity, zahrnující i úhradu nákladů právní ochrany podle čl. 18., zvolil pojistník po zvážení a s vědomím všech rizik spojených s činností nebo vztahem, pro které je pojištění sjednáno.

5) Za újmu způsobenou na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách je pojistitel povinen poskytnout pojištění plnění z jedné pojistné události za všechny takové věci nejvýše do celkové částky 500 000 Kč.

6) Je-li šetření pojistitele závislé na výsledku řízení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávního nebo trestního soudního řízení, přestupkového nebo jiného správního řízení) nebo rozhodčího řízení, nemůže být bez něj ukončeno. Pojistitel v takovém případě není do doby, kdy je mu doručeno pravomocné rozhodnutí tohoto orgánu, v prodlení s poskytnutím pojištění plnění ani zálohy na pojištění plnění.

7) Pokud se k jedné pojistné události vztahuje více spoluúčastí, odečte se od celkové výše pojištění plnění pouze ta spoluúčast, která je z nich nejvyšší.

ČÁST 3. – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20 Pojistný zájem

1) Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události. Pojistný zájem pojistníka je podmínkou vzniku a trvání pojištění. Pojistník má vždy pojistný zájem na vlastním majetku. Pojistník má pojistný zájem i na majetku jiné osoby, pokud by mu bez jeho existence a uchování hrozila přímá majetková ztráta.

2) Pojistil-li pojistník vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojistitel o tom nevěděl, ani nemohl vědět, je smlouva neplatná. Pojistiteli však náleží odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnost dozvěděl.

3) Pojistník je povinen oznámit pojistiteli, že došlo k zániku pojištění zájmu. Toto oznámení musí být učiněno v písemné formě a musí v něm být uvedeny informace a k němu přiloženy dokumenty, ze kterých bude zánik pojištění zájmu vyplývat.

Článek 21 Pojistné

1) Pojistník je povinen řádně a včas platit pojistné.

2) Pojistné se sjednává jako jednorázové, není-li v pojistné smlouvě uvedeno, že se jedná o běžné pojistné.

3) Jednorázové pojistné se sjednává za celou pojistnou dobu. Běžné pojistné se sjednává za jednotlivá pojistná období, jejichž délka je uvedena v pojistné smlouvě. Není-li ujednáno jinak, je pojistným obdobím 12 měsíců. První pojistné období začíná dnem počátku pojištění.

4) Není-li ujednáno jinak, je jednorázové pojistné splatné dnem počátku pojištění a běžné pojistné vždy první den příslušného pojistného období.

5) Pojistné se považuje za zaplacené včas, je-li nejpozději v den jeho splatnosti připsáno na bankovní účet pojistitele nebo jím určené osoby s variabilním symbolem stanoveným pojistitelem, popřípadě uhrazeno v hotovosti pojistiteli nebo zástupci pojistitele, který je pojistitelem zmocněn pojistné inkasovat.

6) Pojistné zaplacené pod variabilním symbolem určeným pojistitelem se považuje za uhrazené pojistníkem či jinou osobou s jeho souhlasem.

7) Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění, není-li dohodnuto nebo občanským zákoníkem stanoveno jinak.

8) Pojistitel může jednostranně změnit výši běžného pojištění na další pojištění období, změní-li se podmínky rozhodné pro stanovení výše pojištění, zejména:

a) obecně závazné právní předpisy nebo ustálená soudní praxe (např. v oblasti náhrady újmy), které mají vliv na stanovení výše pojištění nebo pojištění plnění nebo na výši nákladů pojistitele (např. změna daní či povinného rozsahu pojištění ochrany),

b) faktory vedoucí ke zvyšování pojištění plnění, které nejsou závislé na jeho vůli (např. v důsledku změny cen zboží, náhradních dílů, služeb nebo v důsledku změny četnosti škodných událostí),

c) obecně závazné právní předpisy, které ukládají pojistiteli dodatečné výdaje (např. povinné odvody), k nimž v době uzavření smlouvy nebyl pojistitel povinen, nebo

d) není-li pojištění dostatečné k zajištění trvalé splnitelnosti závazků pojišťovny podle zákona upravujícího pojišťovnictví.

9) Pokud pojistník se změnou výše pojištění podle odst. 8) nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit písemně do jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojištění dozvěděl. V takovém případě zanikne pojištění uplynutím pojištění období předcházejícího pojištění období, ve kterém mělo dojít ke změně výše pojištění, upozornil-li pojistitel pojistníka na tento následek a nedojde-li k jiné dohodě mezi pojistníkem a pojistitelem. Pojištění však z důvodu nesouhlasu pojistníka s novou výší pojištění nezankne, je-li pojištění pro nové pojištění období upravené podle tohoto článku nižší než pojištění za předcházející pojištění období. Pokud není v uvedené lhůtě nesouhlas vyjádřen, pojištění nezankne a pojistitel má právo na nově stanovené pojištění.

10) Pojistitel má právo ze zaplaceného pojištění uhrazovat své pohledávky za pojištěným v pořadí, v jakém po sobě vznikly. Jiné své pohledávky související s pojištěním má pojistitel právo uhradit přednostně.

11) Pokud pojištění nebylo zaplacené včas a ve sjednané výši, je pojistitel oprávněn požadovat úrok z prodlení a náklady spojené s upomínáním a vymáháním tohoto pojištění.

Článek 22 Plnění pojistitele

1) Pojistitel poskytne pojištění plnění, pokud osoba, která uplatňuje právo na pojištění plnění, prokáže a šetření pojistitele potvrdí, že se jedná o nahodilou událost krytou pojištěním, tj. existuje povinnost pojistitele plnit a je zjištěn rozsah této povinnosti.

2) Oprávněnou osobou (tj. osobou, která má právo na pojištění plnění z pojištění) je pojištěný, není-li v pojistné smlouvě nebo v ostatních ustanoveních pojištění podmínky vztahujících se ke sjednanému pojištění uvedeno jinak.

3) Oprávněná osoba se podílí na pojištění plnění dohodnutou spoluúčastí. Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací. Spoluúčast pojistitel odečte od celkové výše pojištění plnění. Celkovou výši pojištění plnění se rozumí částka, v níž by bylo stanoveno pojištění plnění před odečtením dohodnuté spoluúčasti. Pokud celková výše pojištění plnění nepřesahuje dohodnutou spoluúčast, pojistitel pojištění plnění neposkytne. V pojištění odpovědnosti za újmu se náhrada újmy vyplácí poškozenému po odečtení spoluúčasti od celkové výše pojištění plnění.

4) Pojištění plnění se poskytuje v penězích. To platí i v případě, kdy je vypláceno pojištění plnění z pojištění odpovědnosti za újmu a pojištěný je povinen způsobenou újmu nahradit uvedením do předešlého stavu. Pojištění plnění i jakákoliv jiná plnění z pojištění budou hrazena v tuzemské měně, pokud z právních předpisů, včetně mezinárodních dohod, kterými je Česká republika vázána, nebo z dohody s pojistníkem nevyplývá povinnost plnit v jiné měně. Pro účely stanovení výše plnění se pro přepočtení měn použije kurz vyhlášený Českou národní bankou ke dni vzniku pojištění události. Pro účely výplaty v cizí měně se použije kurz banky pojistitele platný ke dni výplaty plnění. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pojistitel nenese jakékoliv kurzové riziko související s přepočtem měn.

5) Má-li oprávněná osoba, resp. poškozený subjekt při opravě nebo náhradě související s pojištěnou událostí nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené bez DPH. V případech, kdy oprávněná osoba, resp. poškozený tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené včetně DPH.

Článek 23 Šetření pojistitele

1) Pojistitel zahájí šetření bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o škodné události a pokračuje v něm tak, aby bylo skončeno nejpozději do tří měsíců po obdržení takového oznámení. Nebude-li možné šetření v této lhůtě ukončit, je pojistitel povinen sdělit osobě, která uplatnila právo na pojištění plnění, důvody této skutečnosti.

2) Do doby šetření se nezapočítává doba, po kterou probíhá řízení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávní nebo trestní soudní řízení, přestupkové nebo jiné správní řízení) nebo rozhodčí řízení, jehož výsledek je rozhodný pro stanovení povinnosti pojistitele poskytnout pojištění plnění, nebo řízení ve věci

restriční oznámení pro podezření z pojistného podvodu, které bylo podáno z důvodu nepravdivých nebo zamlčených údajů v souvislosti s oznámenou událostí. Po tuto dobu není pojistitel v prodlení s plněním své povinnosti vyplácet pojistné plnění, popř. zálohu na pojistné plnění.

3) Pojistné plnění je splatné do 15 dnů ode dne skončení šetření pojistitele nutného ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění.

4) Pojistitel může v odůvodněných případech doporučit způsob opravy nebo výměnu věci, ke které se vztahuje sjednané pojištění. Pokud oprávněná osoba přesto věc opravila nebo vyměnila jiným způsobem, je pojistitel povinen plnit jen do výše, kterou by plnil, kdyby oprávněná osoba postupovala podle jeho doporučení.

5) V případě, že nelze ukončit šetření do tří měsíců ode dne oznámení, poskytne pojistitel na písemnou žádost osoby, která uplatnila právo na pojistné plnění, přiměřenou zálohu na pojistné plnění. Při stanovení přiměřené výše zálohy pojistitel zohlední zejména dosavadní výsledky šetření a výši prokázané a doložené újmy. Pojistitel zálohu neposkytne, je-li rozumný důvod její poskytnutí odeprít, zejména:

- a) není-li z výsledků dosavadního šetření jisté, zda se na škodnou událost bude vztahovat pojištění nebo kdo je oprávněnou osobou,
- b) porušil-li pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, povinnost související s uplatněním práva na pojistné plnění a šetřením pojistitele, zejména obsahuje-li oznámení škodné události nebo jakékoliv jiné podání či doklad ke škodné události nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se škodné události nebo jsou-li takové údaje zamlženy, nebo neposkytuje-li řádně součinnost,
- c) je-li proti osobě uplatňující právo na pojistné plnění nebo oprávněné osobě vedeno trestní řízení ve věci související s oznámenou škodnou událostí, nebo
- d) existuje-li důvodné podezření, že při uplatnění práva na pojistné plnění došlo ke spáchání trestného činu, přičemž o důvodné podezření ze spáchání trestného činu jde vždy, když je v souvislosti s takovým uplatněním práva na pojistné plnění podáno trestní oznámení na pojistníka, pojištěného, oprávněnou osobu, osobu, která uplatnila právo na pojistné plnění nebo jinou osobu jednající z jejich podnětu.

6) Pojistitel je oprávněn odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo své jiné pohledávky z pojištění. To neplatí pro povinné pojištění.

7) Pojistitel je oprávněn započíst proti plnění z pojištění svoji pohledávku vůči osobě, která má právo na plnění z pojištění, i pokud pohledávka za touto osobou vznikla z jiného pojištění.

Článek 24 Zachraňovací náklady

1) Zachraňovací náklady se rozumí účelně vynaložené náklady na:

- a) odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události,
- b) zmírnění následků již nastalé pojistné události,
- c) odklizení pojištěného majetku poškozeného pojistnou událostí nebo jeho zbytků, pokud je povinnost toto učinit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.

2) Není-li ujednáno jinak, nahradí pojistitel zachraňovací náklady a škodu utrpěnou v souvislosti s činností uvedenou v odst. 1) až do výše 1 % z horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost sjednané pro konkrétní rozsah pojištění (ve vztahu k pojistnému nebezpečí, předmětu pojištění apod.), ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody; maximálně však do výše 1 % z pojistné hodnoty pojištěného majetku, resp. těch jeho částí, které byly ohroženy nebo dotčeny vznikem pojistné události, se kterou souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody.

3) Jde-li o záchranu života nebo zdraví osob, nahradí pojistitel zachraňovací náklady a škodu utrpěnou v souvislosti s činností uvedenou v odst. 1) až do výše 30 % z horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost sjednané pro konkrétní rozsah pojištění (ve vztahu k pojistnému nebezpečí, předmětu pojištění apod.), ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody.

4) Omezení vyplývající z odst. 2) a 3) neplatí pro zachraňovací náklady, které pojistník, pojištěný nebo jiná osoba vynaložili se souhlasem pojistitele a které by jinak nebyli povinni vynaložit.

5) O vyplacenou náhradu zachraňovacích nákladů a náhradu škody podle tohoto článku se horní hranice pojistného plnění nesnižuje.

6) Pojistitel nehradí náklady vynaložené:

- a) na obvyklou údržbu a ošetřování věcí,
- b) na plnění povinnosti předcházet vzniku újmy, s výjimkou nákladů podle odst. 1) písm. a),
- c) pojištěným nebo jinou osobou v rámci povinností stanovených jím jiným zákonem než občanským zákoníkem.

Článek 25 Povinnosti pojistitele

1) Pojistitel je povinen dodržovat povinnosti stanovené v pojistné smlouvě, všeobecných pojistných podmínkách či doložkách a v občanském zákoníku či jiných právních předpisech.

2) Pojistitel je zejména povinen:

- a) zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy, které zájemce o pojištění nebo pojistník položil při jednání o uzavření či změně pojistné smlouvy,
- b) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění,
- c) vrátit doklady, které si vyžádá osoba, která je předložila, není-li nezbytné, aby v originále zůstaly součástí příslušné spisové dokumentace pojistitele.

Článek 26 Povinnosti pojistníka, pojištěného a jiné osoby, která uplatňuje právo na pojistné plnění

1) Pojistník, pojištěný a jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené v pojistné smlouvě, všeobecných pojistných podmínkách či v doložkách a v občanském zákoníku či jiných právních předpisech.

2) Pojistník a pojištěný jsou zejména povinni:

- a) umožnit pojistiteli nebo osobám jím pověřeným posoudit pojistné riziko, kdykoli prohlédnout pojištěné věci, přezkoumat činnost zařízení sloužících k ochraně majetku, předložit k nahlédnutí projektovou, požární-technickou, protipovodňovou, účetní i jinou obdobnou dokumentaci a umožnit pořídit jejich kopie. Dále jsou povinni umožnit pojistiteli ověřit správnost podkladů pro výpočet pojistného a stanovení podmínek pojištění,
- b) zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění,
- c) oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli změny týkající se skutečností, na které byli pojistitelem tázáni nebo které jsou uvedeny ve smlouvě, zejména změnu činnosti pojištěného, změnu vlastnictví věcí, ke kterým se vztahuje sjednané pojištění, změny osobních a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně změny příjmení, adresy bydliště nebo sídla a korespondenční adresy, všech dalších kontaktních údajů poskytnutých za účelem vzájemné komunikace, bankovního spojení aj.,
- d) neučinít bez souhlasu pojistitele nic, co zvyšuje či by mohlo zvýšit pojistné riziko, a neumožnit takové jednání třetí osobě; zvýšení pojistného rizika je pojištěný povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli,
- e) vynaložit veškeré úsilí, které po nich lze rozumně požadovat, aby předešli vzniku pojistné události, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou jim uloženy právními předpisy nebo na jejich základě nebo které na sebe vzali jakoukoli smlouvou, a nesmí strpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob,
- f) řádně se starat o údržbu a pečovat o pojištěné věci; včetně provádění předepsaných servisů a revizí podle právních předpisů, technických norem nebo pokynů výrobce,
- g) oznámit bezodkladně pojistiteli ostatní pojistitele, u kterých jsou pojištěni proti témuž pojistnému nebezpečí, a hranice pojistných plnění (pojistné částky, limity pojistného plnění apod.) uvedené v ostatních smlouvách,
- h) oznámit pojistiteli změnu pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí; zvýšila-li se v době trvání pojištění alespoň o 10 %, není-li ujednáno jinak; při nesplnění této povinnosti má pojistitel právo uplatnit podpojištění,
- i) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že zanikla možnost vzniku pojistné události (např. že došlo k zániku pojistného nebezpečí nebo pojistného rizika),
- j) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu rozhodnutí o úpadku a o způsobu řešení úpadku pojistníka a pojištěného,
- k) předložit pojistiteli dokumenty, které si vyžádá v souvislosti s uzavíráním, změnou či zánikem pojistné smlouvy a poskytnout mu v této souvislosti veškerou další požadovanou součinnost.

3) Nastane-li škodná událost, jsou pojistník, pojištěný a jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, zejména povinni:

- a) učinit veškerá opatření k tomu, aby nevětšoval rozsah následků škodné události,
- b) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, podat vysvětlení o vzniku (za jakých okolností ke škodné události došlo) a rozsahu následků této události a tyto skutečnosti prokázat, podat vysvětlení o právech třetích osob, předložit doklady, které si pojistitel vyžádá, umožnit pořízení jejich kopie a postupovat způsobem stanoveným pojistitelem. Všechny údaje

musí být pravdivé a nezkreslené a žádné údaje týkající se škodné události nesmí být zamlčeny,

- c) předložit doklady požadované pojistitelem v českém jazyce. Je-li doklad vystaven v jiném jazyce, doložit na základě žádosti pojistitele jeho originál a jemu odpovídající autorizovaný překlad do českého jazyka, který pojistník nebo jiná osoba uplatňující právo na pojistné plnění zajistí na své náklady, a umožnit pořízení jejich kopie,
- d) neměnit stav způsobený škodnou událostí bez souhlasu pojistitele, nejdéle však po dobu pěti dnů od oznámení škodné události pojistiteli. To neplatí, pokud bylo potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním jeho zbytků začít dříve. V těchto případech jsou povinni zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu poškození, např. šetřením provedeným policií nebo jinými vyšetřovacími orgány, fotografickým či filmovým záznamem,
- e) umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám veškerá šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši; oprávněná osoba je zejména povinna umožnit pojistiteli prohlédnout poškozenou věc a zajistit důkazy o vzniku škody a jejím rozsahu,
- f) postupovat v souladu s pokyny pojistitele,
- g) oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo přestupku,
- h) plnit oznamovací povinnost uloženou obecně závaznými právními předpisy,
- i) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že poškozený uplatnil proti němu právo na náhradu újmy, a vyjádřit se ke své povinnosti nahradit vzniklou újmu, k požadované náhradě újmy a její výši,
- j) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu nebo jeho zaměstnanci, společníkovi, členovi, statutárnímu orgánu nebo členovi statutárního nebo kontrolního orgánu zahájeno řízení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávní nebo trestní soudní řízení, přestupkové nebo jiné správní řízení) nebo rozhodčí řízení, a informovat o průběhu a výsledcích řízení,
- k) nesmí bez souhlasu pojistitele uhradit ani se zavázat k úhradě promlčené pohledávky nebo její části,
- l) nesmí bez souhlasu pojistitele zcela nebo zčásti uspokojit (v penězích nebo uvedením do předchozího stavu) ani uznat či jinak smírně vyřešit nárok na náhradu újmy, který byl proti němu uplatněn.

4) Nastane-li pojistná událost, jsou pojistník, pojištěný a oprávněná osoba také povinni:

- a) předat pojistiteli doklady potřebné k uplatnění práva na náhradu újmy způsobené pojistnou událostí nebo jiného práva, které na pojistitele přešlo výplatou plnění z pojištění, a postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému tato práva uplatnit,
- b) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli nalezání věci, za kterou pojistitel poskytl pojistné plnění. Pokud se pojistitel a oprávněná osoba nedohodnou jinak, je oprávněná osoba povinna vrátit pojistné plnění po odečtení přiměřených nákladů na opravu této věci, jsou-li účelné a nutné k odstranění závad, které vznikly v době, kdy byla zbavena možnosti s věcí nakládat.

5) Pojištěný má v řízení o náhradě újmy vedeném proti němu zejména následující povinnosti:

- a) postupovat v souladu s pokyny pojistitele,
- b) nesmí bez souhlasu pojistitele uzavřít soudní smír nebo se jinak smírně vyrovnat,
- c) vznést námitku promlčení,
- d) podat opravný prostředek, včetně odporu, pokud se s pojistitelem nedohodne jinak,
- e) postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rozsudku pro zmeškání nebo pro uznání.

6) Pojistník je povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy týkající se pojištění jeho pojistného rizika.

Článek 27 Důsledky porušení povinností

- 1) Pojistitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud pojistník nebo pojištěný porušil úmyslně nebo z nedbalosti povinnost odpovědět pravdivě a úplně na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, jestliže by pojistitel pojistnou smlouvu neuzavřel, kdyby o této skutečnosti věděl.
- 2) Pojistitel má právo snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet:
 - a) pokud bylo v důsledku porušení povinností pojistníka nebo pojištěného při jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší pojistné,
 - b) pokud pojistník nebo pojištěný porušil povinnost oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu změny týkající se skutečností, na které se pojistitel písemně dotazoval nebo které jsou uvedeny ve smlouvě, a pojistitel v důsledku

toho nemohl stanovit novou výši pojistného,

- c) pokud pojistník nebo pojištěný porušil povinnost bez zbytečného odkladu oznámit zvýšení pojistného rizika a nastala-li po této změně pojistná událost.

3) Pojistitel má právo snížit pojistné plnění, pokud porušení povinností pojistníka, pojištěného nebo jiné oprávněné osoby mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění. Pojistitel sníží pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo porušení povinností na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit. Pojistitel má v takovém případě právo neposkytnout pojistné plnění či v případě opakovaného plnění pozastavit jeho výplatu až do splnění povinností.

4) Pojistitel má právo odmítnout poskytnutí pojistného plnění, pokud je příčinou pojistné události skutečnost, o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl dříve zjistit vzhledem k tomu, že pojistník či pojištěný úmyslně či z nedbalosti odpověděli nepravdivě či neúplně na písemné dotazy pojistitele při uzavírání pojistné smlouvy či dohody o její změně, pokud by pojistitel pojistnou smlouvu či dohodu o její změně neuzavřel, popřípadě ji uzavřel za jiných podmínek, kdyby o této skutečnosti věděl. Pojištění dnem doručení oznámení pojistitele o odmítnutí pojistného plnění zanikne.

5) Pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud oprávněná osoba uvedla při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkrleslé údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčela.

6) Pojistitel má právo vypovědět pojištění bez výpovědní doby, pokud pojistník nebo pojištěný porušil povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika. Pojistitel může pojištění vypovědět do dvou měsíců ode dne, kdy se o zvýšení pojistného rizika dozvěděl. V takovém případě náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojištění zaniklo; jednorázové pojistné mu náleží celé.

7) Pojistitel má právo na náhradu nákladů uvedených níže v tomto odstavci. Tyto náklady může pojistitel započíst proti plnění z pojištění nebo je odečíst od pojistného plnění. Pojistitel má právo na náhradu:

- a) nákladů vynaložených na šetření skutečností týkajících se škodné události, o nichž mu byly oznámeny vědomě nepravdivé nebo hrubě zkrleslé údaje nebo o nichž mu byly tyto údaje zamlčeny,
- b) nákladů vynaložených na šetření škodné události, pokud je vyvolali porušením své povinnosti pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění,
- c) újmy vzniklé v důsledku porušení povinností pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která uplatňuje právo na pojistné plnění, a náhradu zbytečně vynaložených nákladů, včetně nákladů na vedení soudního sporu, vzniklých z těchto důvodů.

8) Pojistitel není povinen plnit, jestliže pojištěný porušil některou z povinností uvedených v čl. 26 odst. 2 písm. a) a v odst. 5) písm. c), d) a e).

9) Další povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností mohou vyplývat z jiných ustanovení těchto pojistných podmínek, doložek, pojistné smlouvy a právních předpisů.

Článek 28 Forma jednání

1) Smlouva musí být uzavřena v písemné formě.

2) V případě, že bude přijet nabídky ze strany pojistníka shledáno neplatným z důvodu nedodržení písemné formy nebo jiného důvodu a pojistník uhradí první pojistné či jeho splátku ve výši a lhůtě uvedené v nabídce (není-li lhůta v nabídce uvedena, do jednoho měsíce od doručení nabídky), považuje se nabídka za přijatou zaplacením tohoto prvního pojistného či jeho splátky.

3) Právní jednání, oznámení a žádosti vyžadují písemnou formu, mají-li vliv na:

- a) trvání a zánik pojištění,
- b) změny pojistného,
- c) změny rozsahu pojištění.

4) Právní jednání, pro které je nutná písemná forma, je platné, zejména je-li vlastnoručně podepsáno jedním osobou, je-li učiněno prostřednictvím datové schránky, je-li opatřeno zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního zákona či je-li učiněno prostřednictvím internetové aplikace pojistitele se zabezpečeným přístupem.

5) Právní jednání, oznámení a žádosti neuvedené v odst. 3) mohou být učiněny písemně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím internetové aplikace pojistitele nebo prostřednictvím datové schránky, pokud pojistitel doručování do datové

schránky umožňuje. To platí zejména pro hlášení pojistné události, pro oznámení pojistníka nebo pojištěného ohledně změny příjmení, adresy bydliště, korespondenční adresy a dalších kontaktních údajů, uvedených ve smlouvě, a žádost pojistníka o změnu způsobu placení běžného pojistného (vyjma placení pojistného na základě souhlasu s inkasem z účtu). Právní jednání, oznámení a žádosti dle tohoto odstavce učiněné jinak než v písemné formě musí být dodatečně doplněny písemnou formou, vyžádá-li si to pojistitel.

6) V záležitostech pojistného vztahu, zejména v souvislosti se správou pojištění a řešením pojistných událostí, je pojistitel oprávněn kontaktovat ostatní účastníky pojištění i elektronickými nebo jinými technickými prostředky (např. telefon, SMS, e-mail, fax, datová schránka), pokud není dohodnuto jinak. Pojistitel při volbě formy komunikace přihlíží k povinnostem stanoveným příslušnými právními předpisy a k charakteru sdělovaných informací.

7) Právní jednání, oznámení a žádosti jsou účinné vůči druhé smluvní straně, jakmile jí byly doručeny.

Článek 29 Doručování

1) Písemnosti doručované prostřednictvím držitele poštovní licence budou zaslány:

- a) pojistiteli na adresu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Brněnská 634, 664 42 Modřice, popřípadě jinou adresu, kterou pojistitel pojistníkovi oznámí,
- b) pojistitelem na korespondenční adresu příslušné osoby (adresáta) uvedenou v pojistné smlouvě či jinak oznámenou pojistiteli. Není-li korespondenční adresa v pojistné smlouvě uvedena či pojistitel dodatečně oznámí, budou písemnosti zaslány na adresu uvedenou ve smlouvě nebo oznámenou pojistiteli jako bydliště nebo trvalý pobyt, popř. sídlo takové osoby.

2) Pojistník je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu korespondenční adresy a adresy svého trvalého pobytu, bydliště nebo sídla. Pokud pojistník zmaří doručení písemnosti tím, že pojistiteli řádně neoznámí změnu své korespondenční adresy, adresy svého trvalého pobytu, bydliště či sídla, platí, že zásilka řádně došla třetí pracovní den po odeslání a jde-li o doručování na adresu v jiném státu než České republice, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

3) Nejde-li o doručení podle odstavců 4) až 6), je písemnost odeslaná pojistitelem doporučenou zásilkou s dodejkou považována za doručenu dnem uvedeným jako den přijetí písemnosti na dodejce (doručence) a písemnost odeslaná pojistitelem doporučenou zásilkou bez dodejky, popř. odeslaná obyčejnou zásilkou, třetí pracovní den po odeslání a jde-li o doručování na adresu v jiném státu než České republice, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

4) Zmaří-li adresát doručení písemnosti tím, že ji odepře převzít, platí, že řádně došla dnem, kdy adresát písemnost odepřel převzít.

5) Zmaří-li adresát doručení písemnosti tím, že si nepřevzme písemnost (odeslanou pojistitelem doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou) uloženou na poště v úložní lhůtě, platí, že řádně došla dnem uplynutí úložní lhůty.

6) Zmaří-li adresát doručení písemnosti jinak, než je uvedeno v předchozích odstavcích (např. tím, že neoznačí poštovní schránku svým jménem a příjmením nebo názvem), platí, že řádně došla dnem jejího vrácení pojistiteli.

7) Písemnost odeslaná pojistitelem doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje za doručenu i v případě, že ji namísto adresáta převezme jiná osoba (například rodinný příslušník), jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách.

8) Pokud není dohodnuto jinak, lze písemnosti doručovat i elektronicky (např. prostřednictvím datové schránky, internetové aplikace pojistitele, elektronickou zprávou, popřípadě elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem), a to na kontaktní údaje poskytnuté za účelem elektronické komunikace. Písemnost odeslaná pojistitelem elektronicky na poslední adresátům poskytnutý kontaktní údaj se považuje za doručenu desátý den po jejím odeslání, nelze-li datum jejího doručení zjistit nebo není-li v příslušných právních předpisech stanoveno jinak, i když se adresát o jejím obsahu nedozvěděl, pokud to právní předpis nevykládá.

9) Písemnosti může doručovat rovněž zaměstnanec pojistitele nebo jiná pojistitelem pověřená osoba, a to zejména na adresy podle odst. 1) písm. b), ale i na jakékoli jiné místo, kde bude adresát ochoten písemnost převzít. Takto doručovaná písemnost se považuje za doručenu dnem jejího převzetí.

Článek 30 Rozhodné právo a rozhodování sporů

1) Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající či s ní související se řídí českým právem.

2) Spory vyplývající z pojistné smlouvy či s ní související budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

Článek 31 Náklady pojistitele

Za služby uvedené v Přehledu nákladů náleží pojistiteli úhrada podle Přehledu nákladů účinného v den vyžádání služby. Aktuální znění Přehledu nákladů je zveřejněno na všech obchodních místech pojistitele a na jeho internetových stránkách.

Článek 32 Výklad pojmů

1) **Běžným pojistným** je pojistné stanovené za pojistné období.

2) **Budovaným dílem** je materiální výsledek všech činností realizovaných na základě smlouvy o dílo písemně uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem a vykonávaných podle projektové dokumentace v souladu s právními a technickými předpisy.

3) **Celkovou výší pojistného plnění** se rozumí plnění, na které vznikl nárok podle všech podmínek pojistné smlouvy, před odečtením spoluúčasti.

4) Za **cenné předměty** se považují:

- a) drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené,
- b) drobné luxusní předměty, jejichž hodnota přesahuje 15 000 Kč za jeden kus (hodinky, přímky pera, brýle apod.); za cenné předměty se nepovažuje elektronika.

5) **Časovou cenou** je cena, která se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

6) **Dokumentací** se rozumí:

- a) písemnosti, plány, obchodní knihy a obdobná dokumentace, kartotéky, výkresy,
- b) nosiče dat a záznamy na nich uložené a užívané pro vlastní potřebu pojištěného.

7) Za **finanční prostředky** se považují:

- a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
- b) ceniny, tj. poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod.,
- c) platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry, vkladní a šekové knížky.

8) **Chvěním** se rozumí chvění, vibrace, otřesy nebo průmyslová seismická způsobená realizací pojištěného budovaného díla.

9) **Investorem** je osoba, která se po dokončení investičního záměru, který tvoří nebo jehož součástí je pojištěné budované dílo, stane jeho majitelem.

10) **Jednorázovým pojistným** je pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.

11) Za **jednotku** se považuje byt nebo nebytový prostor, s nímž je neoddtělně spojen podíl na společných částech domu. Pro účely tohoto pojištění se za součást jednotky nepovažuje podíl na pozemku a věcných právech.

12) **Letadlem** se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře (včetně např. horkovzdušného balónu, vzducholodě).

13) **Lhůta určená podle měsíců** končí dnem, který předchází dnu, jenž se svým číselným označením shoduje se dnem, od kterého lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, případně konec lhůty na jeho poslední den. To neplatí pro počítání lhůty pro potřeby ustanovení čl. 5 odst. 5).

14) **Motorovým vozidlem** se rozumí nekolejové vozidlo poháněné vlastním motorem (včetně elektrovozidel apod.), bez ohledu na to, jestli je takové vozidlo určeno k provozu na pozemních komunikacích a jestli mu byla přidělena registrační značka (státní poznávací značka).

15) **Nahodilou událostí** je událost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.

16) **Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků** se rozumí náklady, které je nezbytné vynaložit v důsledku pojistné události podle oddílu I. této smlouvy na úklid následků pojistné události na předmětech pojištění (např. odstranění

naplavenin) včetně odstranění zbytků, tj. trosků a poškozených nebo nepoškozených částí pojištěného budovaného díla, jejichž odstranění je však nezbytné, aby mohla být zahájena vlastní oprava předmětu pojištění. Nejedná se však o náklady na opravu předmětu pojištění (tj. „opakování již provedených prací“). Za „náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků“ se nepovažují náklady na detoxikaci, odmoření nebo odstranění materiálu zatěžujícího životní prostředí ani zachraňovací náklady podle čl. 24.

17) **Nárazem nebo pádem** se pro účely pojistné smlouvy rozumí náraz dopravního prostředku (vyjma letadel), jeho částí nebo jeho nákladu do pojištěné věci, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc.

18) **Nářadí a přístroje** jsou pomůcky k vykonávání práce, k obrábění, uchopení a měření a pracovní prostředky, kterými se přímo nebo nepřímo pomocí nástrojů zpracovává, upíná nebo kontroluje materiál nebo součásti pojištěného budovaného díla. Jedná se tedy např. o teodolity, nivelační přístroje, ruční nářadí, svářečské agregáty, ohýbačky výtuzů aj.

19) **Novou cenou** je cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, sloužící ke stejnému účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou.

20) **Objednatel** je osoba, která je ve smlouvě o dílo, jejímž předmětem je pojištěné budované dílo, označena jako objednatel.

21) **Objednanou činností** se rozumí zejména zpracování, oprava, úprava, prodej, úschova, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci.

22) **Ochranným zařízením** se rozumí zařízení sloužící k ochraně před škodlivým působením látek na životní prostředí. Náhlou a nahodilou poruchou ochranného zařízení se rozumí náhlá a nahodilá porucha způsobená vnitřní závadou zařízení, kterou pojištěný nemohl předpokládat ani při řádné péči.

23) **Odcizením** se rozumí:

- a) krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením,
- b) loupež, tj. zmocnění se věci za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí proti pojištěnému, jeho zaměstnanci nebo jiné osobě jím pověřené, pokud bylo šetřeno policií, bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn.

24) **Odpovědností za újmu** se rozumí z právních předpisů vyplývající povinnost nahradit újmu.

25) **Oprávněnou osobou** je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou je pojištěný.

26) **Osobami žijícími ve společné domácnosti** se rozumí fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

27) **Pojištěníkem** je osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu.

28) **Pojistnou dobou** je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.

29) **Pojistným nebezpečím** je možná příčina vzniku pojistné události.

30) **Pojistným obdobím** je období dohodnuté ve smlouvě, za které se platí pojistné. První pojistné období začíná počátkem pojištění. Jsou-li pojistná období určena v měsících nebo letech, začíná další pojistné období dnem, který se svým číselným označením shoduje se dnem počátku prvního pojištění sjednaného smlouvou. Není-li takový den v příslušném měsíci, případně počátek pojistného období na poslední den takového měsíce. Pojistné období končí uplynutím dne, který předchází dni počátku následujícího pojistného období.

31) **Pojistným rokem** je doba 12 měsíců. První pojistný rok začíná dnem počátku prvního pojištění sjednaného smlouvou. Další pojistný rok začíná dnem, který se svým číselným označením shoduje se dnem počátku prvního pojistného roku. Není-li takový den v příslušném měsíci, případně počátek pojistného roku na poslední den takového měsíce. Pojistný rok končí uplynutím dne, který předchází dni počátku následujícího pojistného roku.

32) **Pojistným rizikem** je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. Pojistné riziko se zvyší, změní-li se okolnosti, které byly uvedeny ve smlouvě nebo na které se pojistitel tázal při jednání o uzavření nebo změně smlouvy pro potřebu ohodnocení pojistného rizika, tak podstatně, že zvyšují pravděpodobnost vzniku pojistné události z pojistného nebezpečí.

33) **Pojistnou událostí** je nahodilá událost krytá pojištěním.

34) **Pojištěným** je osoba, na jejíž majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

35) **Poškozením věci** se rozumí takové poškození (změna stavu věci), které lze objektivně odstranit opravou, přičemž náklady na tuto opravu nepřevyší částku odpovídající nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné věci.

36) **Povodní** se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavlující místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně je zaplavováno území při soustředěném odtoku srážkových vod.

37) **Záplavou** se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.

38) **Přímým úderem blesku** se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na věc. Škoda vzniklá přímým úderem blesku musí být zjištělná podle viditelných destruktivních účinků na věc nebo na budově, v níž byla věc v době pojistné události uložena. Přímým úderem blesku není dočasné přepětí v elektroinstalaci nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení.

39) **Právníckou osobou**, se kterou je pojištěný majetkově propojen, se rozumí:
a) právnická osoba, ve které má pojištěný větší než 50% majetkovou účast,
b) právnická osoba, která má v pojištěném větší než 50% majetkovou účast,
c) právnická osoba, ve které má větší než 50% majetkovou účast subjekt, který má větší než 50% majetkovou účast zároveň v pojištěném.

40) **Sesedáním půdy** se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

41) **Sesuvem se pro účely pojistné smlouvy** rozumí sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemín, sesouvání nebo zřícení lavín, zemětřesení a tíha sněhu nebo námrazy.

- a) Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemín se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do středu země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb, např. promrzáním, sesycháním, podmáčením bez porušení rovnováhy svahu.
- b) Sesouváním nebo zřícením lavín se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.
- c) Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK – 64, udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru).
- d) Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadměrnou se považuje taková tíha sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.

42) **Společníkem** se rozumí společník obchodní společnosti, který je zapsán v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku.

43) **Spoluúčast** je částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se oprávněná osoba podílí na pojistném plnění. Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.

44) **Stavbami na vodních tocích** se rozumí mosty, propustky, lávky, hráze, nádrže a jiné stavby, které tvoří konstrukci průtočného profilu toku nebo do tohoto profilu zasahují.

45) **Stavební a montážní stroje** jsou taková zařízení použitá k výstavbě nebo montáži pojištěného budovaného díla, která jsou schopna přesunu vlastní silou a mohou být provozována jen tehdy, jsou-li řízena obsluhou. Jedná se tedy např. o jeřáby všeho druhu, vysokozdvizné vozíky, rypadla, dozery a jiné zemní stroje, staveništní vozidla, válce, stroje pro pokládání živých a jiných povrchů, staveništní vlečky aj.

46) **Stávajícím majetkem** se rozumí hmotné věci, které se nacházejí na místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí a které patří, jsou v péči, opatrování nebo pod kontrolou pojištěného nebo osoby, která se jakkoli podílí na budování díla přímo souvisejícího s pojištěným budovaným dílem, a které nejsou součástí pojištěného budovaného díla ani neslouží k jeho realizaci.

47) **Subdodavatelem** je osoba, jejíž dodávka je součástí pojištěného budovaného díla a je obsažena v jeho ceně.

48) **Škodou vzniklou v důsledku kybernetických nebezpečí** se rozumí škoda způsobená:

- a) užíváním, zneužitím nebo selháním internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,
- b) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
- c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
- d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
- e) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
- f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného.

49) **Škodnou událostí** je událost, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

50) **Škodovým pojištěním** je pojištění, jehož účelem je vyrovnat v ujednaném rozsahu úbytek majetku pojištěného vzniklý v důsledku pojistné události.

51) **Třetí osobou** je osoba, která není pojištěným, jeho zaměstnancem ani rodinným příslušníkem.

52) **Účastníkem pojištění** jsou pojistitel a pojištník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

53) **Újmou způsobenou úmyslně** je újma, která byla způsobena úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek a chtěl jej způsobit, anebo věděl, že škodlivý následek může způsobit, a pro případ, že jej způsobí, byl s tím srozuměn.

54) **Údállostmi, které vznikly v důsledku působení jaderné energie**, se rozumí událostí vzniklé:

- a) z ionizujícího záření nebo kontaminací radioaktivitou z jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,
- b) z radioaktivních, toxických nebo jinak riskantních anebo kontaminujících vlastností nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu,
- c) z působení zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiálu.

55) **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojištěný má věc ve své dispozici a využívá její užitečné vlastnosti.

56) **Věcí** se rozumí věc hmotná. Ujednání vztahující se na věci se na zvíře použijí obdobně, a to v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.

57) **Věcmi umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty** se rozumí:

- a) věci umělecké hodnoty (obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny apod., jejichž hodnota není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou kvalitou a autorem díla),
- b) věci historické hodnoty, tj. věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah k historii, historické osobě či události apod.,
- c) starožitností, tj. věci zpravidla starší než 100 let, které mají také uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu,
- d) sbírky.

58) **Vichřicí** se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na věc.

59) **Krupobitím** se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.

60) **Vnější poškozením zařízení a vybavení staveniště nebo stavebních a montážních strojů** se rozumí takové poškození, ke kterému dojde následkem bezprostředního působení vnějších mechanických sil.

61) **Vodovodním nebezpečím** se pro účely pojistné smlouvy rozumí kapalina unikající z vodovodního zařízení a médiu vytékající v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení.

62) **Zařízení a vybavení staveniště** jsou taková zařízení použitá k výstavbě nebo

montáži pojištěného budovaného díla, která jsou buď stacionární, nebo mobilní, avšak neschopná přesunu vlastní silou. Jedná se tedy např. o staveništní buňky, stabilní míchací zařízení, vrátky, čerpadla, generátory, lešení, žebříky, stabilní zdvihací plošiny, výtahy, bednění apod.

63) **Zhotovitelem** je osoba, která je ve smlouvě o dílo, jejímž předmětem je pojištěné budované dílo, označena jako zhotovitel nebo dodavatel, příp. prodávající.

64) **Zkušebním provozem** se rozumí provozní zkoušky nebo provozní zatížení realizované zhotovitelem před předáním pojištěného budovaného díla, nebo před uvedením pojištěného budovaného díla do provozu nebo před vydáním povolení k předčasnému užívání pojištěného budovaného díla (hot test); nejedná se o mechanické zkoušky (cold test).

65) **Znečištěním životního prostředí** se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny). Za újmu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i následná újma, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy, ušlý zisk). Kontaminací se rozumí zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity nebo kvality jednotlivých složek životního prostředí.

66) **Zničením věci** se rozumí takové poškození, které objektivně není možné odstranit opravou, přičemž věc již není možné dále používat k původnímu nebo podobnému účelu. Za zničení bude považováno i takové poškození, které lze sice odstranit opravou, ale náklady na tuto opravu by přesáhly částku odpovídající nákladům na znovupořízení dané věci.

67) **Ztrátou věci** se rozumí stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí nakládat.

68) **Zvřata** se pro účely tohoto pojištění považují za věci.

D 002 Křížová odpovědnost

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě podle Oddílu II. této pojistné smlouvy vztahuje na osoby uvedené jako pojištěné v této pojistné smlouvě, jako kdyby byla pro každou z nich vyhotovena samostatná pojistná smlouva s tím, že pojistitel podle tohoto připojištění neposkytne pojistné plnění v případě povinnosti nahradit:

- škodu na položkách pojištěných nebo pojistitelných podle Oddílu I. VPP P-777/14,
- újmu na životě nebo zdraví člověka při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání.

Celkové pojistné plnění pojistitele však nepřesáhne limit pojistného plnění pro Oddíl II. sjednaný v pojistné smlouvě.

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 004 Rozšířené pojištění záruční doby

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění vztahuje na záruční dobu uvedenou níže tak, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou na budovaném díle,

- kterou způsobil pojištěný v průběhu operací prováděných za účelem splnění závazků podle ustanovení smlouvy o dílo a odstranění závad v záruční době,
- která vznikne během záruční doby, pod podmínkou, že tato škoda byla způsobena v místě pojištění a v době trvání pojištění ve smyslu ustanovení čl. 4 a čl. 5 VPP P-777/14.

Záruční doba: 24 měsíců

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jediné tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (náčrty znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené níže pod bodem a), podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoliv následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.

Spoluúčast: a) 20% výše škody, minimálně 50.000,- Kč při každé pojistné události
b) 50.000,- Kč

D 103 Pojištění porostů a rostlin

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že odchylně od ustanovení čl. 10 odst. 1) písm. l) VPP P-777/14 poskytne pojistitel pojistné plnění za škodu na porostech a rostlinách vzniklou v souvislosti s budovaným dílem v době trvání pojištění.

D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu, která byla přímo nebo nepřímo způsobena na náspech, příkopech, lavičkách náspů (odstupňování svahu), strouhách, kanálech nebo dopravních stavbách pouze tehdy, jsou-li tyto náspy, příkopy a lavičky náspů, strouhy, kanály a dopravní stavby stavěny po úsecích, které nepřesahují níže uvedenou maximální délku, a to bez ohledu na stupeň rozestavěnosti budovaného díla. Pojistné plnění za kteroukoli pojistnou událost bude omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto úseků.

Maximální délka úseku: 1.000 metrů

D 107 Podmínka pro zařízení k provizornímu hromadnému ubytování a sklady

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou na zařízeních pro provizorní hromadné ubytování a skladištích:

- povodní nebo záplavou jedině tehdy, jsou-li tato zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště v místech, která nejsou ohrožena 20-ti letou vodou,
- požárem jedině tehdy, jsou-li jednotlivé skladovací jednotky od sebe vzdáleny alespoň 50 m nebo odděleny požárními stěnami. Za skladovací jednotku se považuje také soubor buněk - tzv. buňkoviště.

Dále se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za kteroukoli událost nejvýše do částky:

pro zařízení pro provizorní hromadné ubytování: 3.000.000,- Kč

pro každou jednotlivou skladovací jednotku: 3.000.000,- Kč

D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povodní nebo záplavou na zařízení a vybavení staveniště, stavebních a montážních strojích, nářadí a přístrojích jedině tehdy, jsou-li tyto po provedení prací nebo v případě jakéhokoli přerušení prací uchovávány v oblasti, která není ohrožena 20-ti letou vodou.

D 109 Podmínka pro skladování materiálu

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou na materiálu, který se má stát součástí budovaného díla, povodní nebo záplavou jedině tehdy, nepřesahuje-li jeho množství potřeby na tři dny, a jsou-li množství, která tuto potřebu přesahují, uložena v místech, která nejsou ohrožena 20-ti letou vodou.

D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění sutí ze sesuvů půdy

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za:

- náklady na odstranění sutí a hornin ze sesuvů půdy, které přesáhnou náklady na vytěžení původního materiálu z oblasti postižené těmito sesuvy,
- náklady na opravu erozí rozrušených svahů nebo jiných stavebně upravených oblastí, nepodnikl-li pojištěný nutná opatření, nebo nepodnikl-li je včas.

D 112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti **odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti**.

Klient bude realizovat případná opatření k zajištění požární bezpečnosti staveniště v rozsahu, který stanoví expert pojistitele na základě prohlídky. Tato opatření budou odpovídat požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Na staveništi budou provedena bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti:

1. Funkční rozvody vody.
2. Požární skříně v červené barvě, trvale přístupné obsahující 2 ks přenosných hasicích přístrojů (PHP) 6 kg prášek, lopatu, krumpáč, vědro na vodu. Kontrola kompletnosti skříní 1x týdně. Počet skříní volit v závislosti na velikosti stavby.
3. Pro všechny dodavatele bude zaveden systém povolení k práci s otevřeným ohněm. Povolení musí obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti v souladu s platnými předpisy, zejména stanovení požární asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Musí být vždy k dispozici PHP.
4. Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové láhve apod. budou skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být umístěny na k tomu určeném odděleném místě a pravidelně odváženy. Komunikace musí být trvale přístupné.
5. Bude jmenovaná osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany (pravidelné kontroly, vedení požární knihy, školení zaměstnanců, vystavování povolení k práci s otevřeným ohněm).

6. Prokazatelně bude prováděno vstupní školení zaměstnanců o požární ochraně. Školení se zaměřením na rozmístění a použití hasicích prostředků a způsob ohlášení požáru se bude provádět prokazatelně vždy při nástupu pro nové pracovníky na staveništi a při změně požárního nebezpečí.
7. Pokud to umožňují podmínky a charakter stavby bude staveniště oploceno.
8. V místnosti stavbyvedoucího nebo hlídací služby budou vyvěšena důležitá telefonní čísla (hasiči, policie) a poplachové směrnice. Tyto jsou dále umístěny v šatnách a jiných provozních místnostech stavby.
9. Pravidelně budou kontrolovány elektrické spotřebiče (vařiče, topná tělesa) z hlediska jejich bezpečného připojení a umístění.
10. V šatnách a místnostech pro přípravu jídla bude rozmístěn dostatečný počet PHP.
11. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod tepla a kouře, navržená a schválená v projektové dokumentaci, budou uváděna do provozu co nejdříve po jejich instalování.
12. Bude vypracován plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek, příjezdové a zásahové cesty.
13. Rozmístění PHP eventuálně vybavení hydrantových skříní musí být pravidelně kontrolováno jednou měsíčně.
14. O pravidelně prováděných kontrolách budou vedeny průběžné záznamy do požární knihy.

D 114 Hromadné škody

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu způsobenou chybou projektové dokumentace (je-li kryta sjednaným připojištěním), vadou materiálu nebo řemeslné práce v důsledku jedné a téže příčiny na stavbách, částech staveb, strojích nebo zařízení téhož typu podle následující stupnice (před odečtením spoluúčasti sjednané pojistnou smlouvou pro každou škodnou událost):

100% prvních 2 škod
60% 3. škody

Za další škody se pojistné plnění neposkytuje.

D 115 Pojištění rizika projektanta

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se v čl. 10 odst. 1) VPP P-777/14 uvedená výluka písm. b) ruší a výluka písm. c) se nahrazuje takto:

"(3) náklady na opravu, výměnu nebo nápravu škody na položkách (částech budovaného díla) způsobené vadou materiálu nebo vadného provedení prací nebo chybou projektové dokumentace. Tato výluka se však vztahuje pouze na bezprostředně postižené části a neplatí pro škody na správně zhotovených bezvadných částech, které vznikly při nehodě v důsledku vady materiálu nebo vadného provedení prací nebo chyby projektové dokumentace."

Limit pojistného plnění dle této doložky: 3.000.000,- Kč

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 116 Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění rovněž za:

- škody na těch částech pojištěného budovaného díla, které již byly převzaty nebo uvedeny do provozu, pokud tyto škody vzniknou v době trvání pojištění ve smyslu ustanovení čl. 4 a čl. 5 VPP P-777/14 v důsledku provádění prací na jiných částech budovaného díla, pojištěných podle Oddílu I. této pojistné smlouvy.

Limit pojistného plnění dle této doložky: 10.000.000,- Kč

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že:

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 1.000 metrů

D 119 Stávající majetek

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní

pojistné, se ve smyslu ustanovení čl. 8 odst. 1) písm. b) i) VPP P 777/14 sjednává pojištění stávajícího majetku pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného díla.

Pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajícím majetku pouze pod podmínkou, že před začátkem stavby byl stav tohoto majetku bezvadný, a že byla učiněna nezbytná bezpečnostní opatření.

Pokud jde o škodu způsobenou chvěním nebo odstraněním nebo zeslabením nosného prvku, nahradí pojistitel pojištěnému pouze škodu, která vznikne následkem úplného nebo částečného zřícení stávajícího majetku, nikoli však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu stávajícího majetku, ani neohrožuje jeho uživatele.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za:

- škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební práce nebo způsob jejího provádění,
- náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru.

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za výdaje:

1. vynaložené na náhradu nebo opravu pilot nebo částí stěn stavebních jam,
 - a) u nichž dojde během jejich usazování nebo osazování k posunu, zaklínění nebo natočení nebo jestliže nejsou správně usazeny,
 - b) které se stanou nepotřebnými nebo jichž bylo nutno se vzdát nebo které byly během beranících prací nebo při vytahování poškozeny,
 - c) které již dále nejsou použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výztuží nebo pažení;
2. vynaložené na opravu špatně provedených nebo neuvolnitelných zámkových spojů desek těsnících stěn;
3. vynaložených na odstranění netěsností nebo výtoků materiálu jakéhokoliv druhu;
4. na vyplnění trhlin nebo dutin nebo na náhradu ztrát bentonitu nebo betonu jakéhokoliv druhu;
5. vynaložené proto, že piloty nebo základové prvky nevyhověly při zkouškách nosnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nesplňují požadavky na jejich nosnost;
6. na opětovnou výrobu profilů nebo opětné provedení vyměřování.

Tato doložka neplatí pro škody vzniklé z příčiny „povodně“, „vichřice“ nebo „sesuvu“ (nevztahuje se na sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemín v důsledku budování pojištěného budovaného díla). Průkazní břemeno toho, že škoda je tímto pojištěním kryta, náleží pojištěnému.

D 200 Riziko výrobce

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ruší výluka uvedená v čl. 10 odst. 1) písm. d) VPP P-777/14 a nahrazuje se takto:

- “(4) náklady na opravu, výměnu nebo náhradu věci vadně zhotovené mimo místo pojištění, které by pojištěný vynaložil na odstranění původní vady v případě, že by tato vada byla rozeznána před vznikem škody,”

Tato doložka se však nevztahuje na stavební část budovaného díla.

Limit pojistného plnění dle této doložky: 3.000.000,- Kč

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ve smyslu ustanovení čl. 8 odst. 1) písm. b) iii) VPP P-777/14 sjednává pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů, avšak s vyloučením:

- ztráty nebo škody způsobené elektrickou nebo mechanickou poruchou, selháním, lomem nebo defektem, zmrznutím chladiva nebo jiné kapaliny, nedostatečným mazáním nebo nedostatkem oleje nebo chladicí směsí; vznikne-li však následkem této poruchy nebo defektu nehoda, která způsobí vnější škodu, bude za tuto následnou škodu poskytnuto pojistné plnění,
- ztráty nebo škody na vozidlech, která mají přidělenou registrační značku (státní poznávací značku), drážních vozidlech nebo na plavidlech nebo letadlech všeho druhu, kromě případů, kdy jsou tato vozidla používána výlučně na staveništi,
- ztráty nebo škody u opotřebovaných dílů a příslušenství, jako např. špičky vrtáků, vrtačky, nože a jiné řezné plochy, pilové listy, matrice, licí formy, šablony, mléčí a drticí plochy, mříže a síta, lana, popruhy, řetězy, výtahové a dopravní pásy, baterie, pneumatiky, spojovací dráty a kabely, pružné trubky, pravidelně obnovovaný krycí a těsnicí materiál,
- ztráty nebo škody vzniklé explozí kotle nebo tlakové nádoby pod vnitřním tlakem páry, plynu nebo kapaliny nebo spalovacího motoru,
- ztráty nebo škody úplným nebo částečným potopením při záplavě přílivem,
- ztráty nebo škody při přepravě,
- ztráty a škody, pokud se pojištěná věc nějakým způsobem testuje nebo používá k nějakému účelu, pro který nebyla vyrobena,
- ztráty nebo škody na zařízení nebo strojích, které pracují pod zemí, pokud není ujednáno jinak,

- následné škody nebo ručení jakéhokoli druhu,

U všech žalob, soudních řízení nebo jiných řízení, u nichž pojistitel uplatňuje, že ztráta nebo škoda nebo zničení podle ustanovení výluk této doložky není kryta, přísluší důkazní břemeno, že tato ztráta nebo škoda nebo toto zničení je pojistnou událostí, pojištěnému.

Pokud pojištěný pojistitele informoval a získal písemný souhlas pojistitele, může provést opravy nebo vyměnit poškozené díly; ve všech ostatních případech musí mít zástupce pojistitele příležitost si škodu prohlédnout, než se opravy nebo změny uskuteční. Neprovede-li zástupce pojistitele inspekci v době odpovídající stavu věci, je pojištěný oprávněn provést opravy nebo vyměnit poškozené díly.

Pojistnou hodnotou stavebních a montážních strojů je jejich nová cena.

Spoluúčast: 20.000,- Kč

Zvláštní pojistné: započteno do základního pojistného

D 250 Odcizení

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se sjednávají limity pojistného plnění za škodu krádeží vloupáním v závislosti na způsobu zabezpečení pojištěných věcí.

Pojištěný je povinen zajistit, aby v době pojistné události byly podle jednotlivě požadovaných způsobů uložení a zabezpečení pojištěných věcí:

- uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
- otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a otevíratelné zvenčí i uzamčeny,
- dveře, vrata, vstupy, vjezdy, stavební a montážní stroje apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,
- ostatní otvory o velikosti 600 cm² a větší zevnitř zneprůchodněny,
- elektrický zabezpečovací systém (EVS) funkční a ve stavu střežení,
- klíče od dveří a vstupů, stavebních a montážních strojů, nesmí být uloženy volně nebo viditelně;

a pojištěné věci uložit a zabezpečit je podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo ujednáním této doložky.

Pojistitel poskytne pojistné plnění, které je omezeno limitem odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době pojistné události, není-li v pojistné smlouvě ujednán jiný způsob zabezpečení.

Limity plnění v následujících tabulkách jsou uvedeny v Kč.

A) Materiál (zásoby), nářadí a přístroje musí být uloženy v uzamčeném prostoru

M0	do 20 000	uzamčeno, bez specifikace zabezpečení	
M1	do 100 000	dveře	plné
		zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo - jeden bezpečnostní visací zámek nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
M2	do 300 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém nebo - dva bezpečnostní visací zámky nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž
		proskl. plochy	v rozsahu M1
M3	nad 300 000	dveře	plné vyztužené nebo kovové (ocelové)
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo - dva bezpečnostní visací zámky a současně otevíratelná funkční mříž
		proskl. plochy	v rozsahu M1
		ostraha/EVS	prostor je střežen stálou fyzickou ostrahou nebo elektrickým zabezpečovacím systémem (EVS) s vyvedením poplachového signálu na stálou službu

Materiál (zásoby), který svým charakterem a povahou nemůže být uložen v uzavřeném a uzamčeném prostoru, musí být zabezpečen v oploceném **prostranství** podle požadavků v tabulce C.

B) Stavební a montážní stroje, jsou-li pojištěny, musí být uloženy v oploceném a uzamčeném prostranství

S1	do 500 000	oplocení	výška 160 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek
S2	do 1 000 000	oplocení	výška 180 cm, pevně ukotvené sloupky
		zámek vstupů	v rozsahu S1

		ostraha	- v mimopracovní době trvale střežené fyzickou ostrahou nebo - v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním psem
S3	nad 1 000 000	oplocení	v rozsahu S2 a s vrcholovou ochranou ostnatým drátem
		zámek vstupů	- bezpečnostní uzamykací systém a současně zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - dva bezpečnostní visací zámky, z nichž minimálně jeden je se zvýšenou ochranou třmene visacího zámku
		ostraha/EZS	- v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené fyzickou ostrahou nebo - v mimopracovní době chráněné EZS s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na stálou službu

Pro limit pojistného plnění nad 1 000 000 Kč se dále určuje, že stavební a montážní stroje s vlastním pojezdem jsou vybaveny minimálně jedním z následujících zabezpečovacích zařízení: autoalarm, imobilizér blokujiící alespoň dva okruhy funkce motoru, mechanické zabezpečení blokujiící řadicí páku nebo převodovku, satelitní vyhledávací systém.

C) Zařízení a vybavení staveniště, musí být uloženo v oploceném a uzamčeném prostranství

Z1	do 200 000	oplocení	výška 160 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek
Z2	nad 200 000	oplocení	výška 180 cm, pevně ukotvené sloupky
		zámek vstupů	v rozsahu Z1
		ostraha	- v mimopracovní době trvale střežené fyzickou ostrahou nebo - v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním psem

Dále se určuje, že drobné zařízení a vybavení staveniště, které nemůže být zabezpečeno v uzamčeném prostranství dle požadavků v tabulce C (např. čerpadla), musí být připevněny řetězem nebo lanem k stacionárnímu zařízení nebo předmětu dostatečné hmotnosti a uzamčeny bezpečnostním visacím zámkem.

Výklad pojmů:

Uzavřeným prostorem se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojištěný užívá. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod. a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Jedná se o stavebně ohraničený prostor, který tvoří:

- buď řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností; stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního, stropy a podlahy musí vykazovat výše uvedené vlastnosti,
 - nebo řádně uzavřený a uzamčený prostor typu stavební buňka, kontejner, marigotka apod. - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 3 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání).
1. **Bezpečnostní cylindrická vložka** je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmátáním.
 2. **Bezpečnostní kování** je kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více než 3 mm.
 3. **Bezpečnostní přídatný zámek** je doplňkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a štítem, který zabraňuje rozlomení a odvrtní vložky, např. vrchní přídatný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přídatný zámek uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadlabací zámek a musí být připevněn z vnitřní strany dveří. U prosklených dveří musí být instalován takový přídatný zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.
 4. **Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhmátání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojením.
 5. **Bezpečnostní uzamykací systém** je komplet, který tvoří bezpečnostní stavební (zadlabací) zámek, bezpečnostní cylindrická vložka a bezpečnostní kování. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky musí chránit vložku i proti odvrtní. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek, který splňuje požadavky na odolnost proti překonání uvedené v tomto odstavci.
 6. **Dveřmi plnými** se rozumí dveře, vrata, vjezdy (dále jen dveře) pevné konstrukce, zhotovené z materiálu odolného proti vloupání (dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální tloušťce 40 mm nebo dveře BT 2 podle ČSN P ENV 1627. Dveře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vloupání (např. sololitové s výplní z papírové vostíny, dveře s výplní zhotovenou z palubek), musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny (např. celoplošně plechem o min. tloušťce 1 mm, ocelovými výztuhami, dodatečnou montáží další mechanicky odolné vrstvy), instalací mříže apod.
 7. **Oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 6 x 6 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
 8. **Prostranstvím** se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené oplocením či pevnou bariérou; vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení.

9. **Fyzickou ostrahou** je osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením.
10. **Zabezpečením prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů** s plochou větší než 600 cm² se rozumí, že jakákoli okna, prosklené dveře nebo jejich části, světlíky, větrací šachty, výlohy, vitríny, prosklené stěny apod. s plochou větší než 600 cm², které jsou níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy (např. hromosvod, pevný požární žebřík, okno do nechráněného prostoru apod.), jsou zabezpečeny **funkční mříží**, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu, min. průřezu 1 cm², osová vzdálenost prutů mřížových ok max. 20 x 20 cm (nebo jiná vzdálenost nepřevyšující však hodnotu plochy čtverce 400 cm²). Mříž musí být dostatečně tuhá, odolná proti roztažení, pruty spojeny nerozebíratelně (svařením, snýtváním), z vnější strany musí být pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna) ve zdi nebo neotevíratelném rámu okna (či jiného otvoru) minimálně ve čtyřech kotevních bodech do hloubky min. 80 mm. Nebude-li mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojišťitel za funkční mříž považovat pouze takovou mříž, která má mechanickou odolnost proti vloupání doloženou certifikátem a bude splňovat požadavky min. BT3 podle ČSN P ENV 1627. Výše uvedené požadavky platí i pro mříže instalované v prostoru vstupních otvorů (dveří).

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. až 5. (cylindrická vložka, kování a zámky) je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen „ČIA“) na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „BT“) podle ČSN P ENV 1627. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojišťitel výrobky zařazené min. do BT 3. Odpovídá též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti – modrý pruh (vysoká ochrana). Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojišťitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1. až 5.

D 252 Výluka podzemních prací

Pojištění se nevztahuje na podzemní práce, budování tunelů a s nimi související výkopové práce, ani na škody a újmy, které jsou jimi přímo nebo nepřímo způsobeny nebo jsou jejich následkem.

Doložka DOB107 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401)

Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, vichřicí nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojistnou událost. Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu. V případě vzniku takové jedné pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.

Technické katalogové listy vybraných zařízení a stavebních prvků a seznam povinných vzorků

A) Seznam technických katalogových listů vybraných zařízení a stavebních prvků

Č. pol. popis položky z výkazu výměr

Projekt č. 1 část stavební a konstrukce

- 161 M 590307110 **dvířka revizní s požární ochranou 300 x 300 mm (do SDK)**
- 191 M 611656160 **dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm, vč. bezp. zámku, kování, madla, kukátka a samozavírače, akust. neprůzvučnost min.30Db**
- 225 K 767993R **hliníkové dvoukřídlové dveře kouřotěsné, r.1400x2225mm, samozavírač se zpožděním - ozn.H08**
- 230 K 767998R **požární revizní dvířka pro zazdění r.400x400mm - ozn. Z04**

Projekt č. 1 část vzduchotechnika

- 2.03 Potrubní diagonální ventilátor, skříň z plastu, oběžné kolo diagonální z plastu, pracovní teplota do +60°C, motor s vnějším rotorem, krytí IP 44, DN 200, V = 610 m3/h, 200 Pa, 0.12 kW, 0.5 A, 230 V, 50 Hz, výška ventilátoru 232.5 mm

Projekt č. 1 část elektro slaboproud položky EZS

- 2 ústředna hlavní, pro kruhová vedení 2x 254 prvků, skříň s výřezem pro ovl. panel vč. zdroje a rozšiřujícího boxu pro záložní akumulátory
- 9 ústředna vedlejší ve funkci externího ovládacího a signalizačního panelu, skříň s výřezem pro ovl. panel, vč. zdroje a boxu pro záložní akumulátory

Projekt č. 1 část elektro slaboproud položky SLP

- 18 24x RJ45 CAT.6A STP, 10GBaseT 19" patch panel modulární vč. keystone, 24 portový patch panel s podporou managementu fyzické vrstvy s integrovanou LED indikací pro každý port, konstrukce patch panelu umožňuje snadný přechod na monitoring fyzické vrstvy, barva RAL9005

Projekt č. 4 Výtah

- 6 Bezpřevodový výtahový stroj s rekuperací el. energie do baterií, přívod pro dobíjení baterií 230V

B) Seznam povinných vzorků

Č. pol. popis položky z výkazu výměr

Projekt č. 1 část stavební a konstrukce

- 140 K 725291722R Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované **madlo krakorcové sklopné**
- 161 M 590307110 **dvířka revizní s požární ochranou 300 x 300 mm (do SDK)**
- 191 M 611656160 **dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2**, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm, vč.bezp.zámku, kování, madla, kukátka a samozavízače, akust. neprůzvučnost min.30Db
- 245 M 597613050R dlaždice keramické protiskluzné 33,3 x 33,3 x 0,8 cm,R10 - koupelny a WC
- 247 M 597612590 dlaždice keramické protiskluzné pro bosou nohu B - do sprch

Projekt č. 1 zdravotní

- 60 721274121 Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50 - průtok 8 litrů/s
- 114 7222301021 Uzavírací šikmý ventil s výpust. závitem, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek, DN 20, do 80°C, 10bar
- 124 722232303 Kompenzátor gumový G 5/4 PN 16 do 105°C s 2x vnitřním závitem
- 178 725821326 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm
- 184 725841331 Baterie sprchové podomítkové kompletní