
Smlouva o dílo na stavební práce, na akci
Severozápadní svahy - Regulace podzemních vod, zkapacitnění hydrobariéry JM

mezi st. km 2,0000 - 2,1600
Kód akce: A1346

č. KOH/Se/153/2016

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39  Chlumec
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII,
vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku
Ve věcech technických: , Ph.D., vedoucím střediska Kohinoor

, závodním lomu střediska Kohinoor
, technickým pracovníkem odboru zahlazování

následků hornické činnosti střediska Kohinoor
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most, číslo účtu: 

(dále jen objednatel)

a

GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

Zastoupena: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem - na základě plné moci, viz příloha č. 5
Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem - na základě plné moci, viz příloha č. 5

Ve věcech technických: Ing. Jaromírem Kazdou, ředitelem Závodu ekologických a inženýrských
staveb

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 
Raiffeisenbank a. s., číslo účtu: 

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen smluvní strany)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“):
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I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla podle této smlouvy o dílo je zhotovení díla v rozsahu nabídky zhotovitele podané
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Severozápadní svahy -
Regulace podzemních vod, zkapacitnění hydrobariéry JM mezi st. km 2,0000 - 2,1600“, kód akce:
A1346, na základě výzvy, ze dne 4. 5. 2016, č. j. 2016/5557/PKÚ/NŘZ, objednatele jakožto
veřejného zadavatele k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatele jakožto zhotovitele díla,
a v souladu s projektovou dokumentací, viz článek III. této smlouvy o dílo, v souladu s podmínkami
účastníků řízení dotčených orgánů státní správy a všemi dotčenými právními předpisy v účinném
znění, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., zákonem č. 22/1997 Sb., zákonem č. 61/1988 Sb.,
vyhláškou č. 298/2005 Sb. a dalšími technickými předpisy, normami vztahující se na předmětné
práce a předpisy prováděcími a souvisejícími, a to na své náklady a nebezpečí (dále jen „dílo“).

Předmětem této smlouvy o dílo je rekonstrukce a intenzifikace stávající podzemní těsnící stěny
(dále též PTS) v úseku mezi staničením km 2,00000 až 2,16000, zřízené na základě závazné
podmínky vodoprávního úřadu k hydrické rekultivaci zbytkové jámy bývalého hnědouhelného
lomu Ležáky - Most., která zajišťuje parametry hydrobariéry pro dlouhodobou ochranu vodního
díla Jezero Most před průsaky kontaminovaných vod z vnějších popelových skládek právního
předchůdce Unipetrol RPA v jednom ze dvou křížení koridoru projektované trasy silnice III/2565.

Nové stavební prvky tvoří kontrolní a revizní šachtice drenážního systému, tedy prvky odvodnění
zřizovaného max. do úrovně okolního terénu.

Mezi šachticemi bude položeno potrubí o délce 95 m, které bude plnit funkci svodného drénu.

Do obou nově zřízených revizních šachtic budou ze severní a jižní strany svedena drenážní potrubí
o délkách 21 m.

Plocha zvýšení přelivové hrany PTS činí 376,75 m2.

Zkapacitněním této části hydrobariéry budou eliminovány negativní vlivy podpovrchových vod.

Technické řešení
Vlastnímu hloubení rýhy musí předcházet odkopávky, zajišťující dosažení její požadované báze.
Ve směru od severu k jihu bude upraven svah do sklonu 1 : 2, umožňující vjezd kolové nebo pásové
techniky do zářezu. Boční svahy budou ve smyslu vzorového řezu upraveny do sklonu 2 : 1.

Z horizontu prvotního výkopu bude hloubena pažená rýha o celkové šíři 3 m. Hloubení v této části
výkopové rýhy, zahrnující zřízení stupně pro kotvení límce PTS.

Po docílení požadované nivelety bude báze rýhy zhutněna ručně na 92 % PS. Na takto upravenou
bázi bude v celé trase projektované drenáže (137 m) rozprostřena vrstva granulovaného bentonitu
o mocnosti 20 cm, která bude ihned překryta vrstvou štěrkopísku stejné mocnosti. Na tuto vrstvu
budou položena potrubí, revizní šachty a další konstrukční vrstvy.

V průběhu ručního hloubení rýhy bude odkryta přelivová hrana PTS v daném úseku jejího
staničení. Pro uvolnění stavebního prostoru musí být postupně přerušeny veškeré zemní práce
při odkryté horní hraně a kabely, do té doby fixované na východní straně rýhy, resp. odkopávky,
musí být přeloženy k západní hraně výkopové rýhy (rýhy zřizované pro drenážní potrubí).

Bližší vymezení předmětu plnění je dáno soupisem prací s výkazem výměr, viz příloha č. 1 této
smlouvy o dílo.
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II. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, kterou zpracovala v listopadu roku 2015
pod názvem „Severozápadní svahy - Regulace podzemních vod, zkapacitnění hydrobariéry JM mezi
st. km 2,00000 - 2,16000“ a pod zakázkovým číslem 5615/11, společnost Terén Design s. r. o.,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, IČO 25449001, obdržel zhotovitel v elektronické podobě
na CD jako přílohu zadávací dokumentace.

III. LHŮTA PRO ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Zahájení provádění předmětu díla: červenec 2016 (po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději
do 5 dnů od předání staveniště)

IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: nejpozději do 23. prosince 2016

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Navrhovaná stavba bude realizována na pozemcích v k. ú. Kopisty, a to:
- na pozemcích p. č. 157/4, p. č. 186/2 a p. č. 574/1 ve vlastnictví České republiky s právem

hospodaření s majetkem státu pro Palivový kombinát Ústí, státní podnik,
- na pozemcích p. č. 578/7 a p. č. 1498/1ve vlastnictví Statutárního města Most.

Předmětné území je součástí dobývacího prostoru Most.

Obec: Most

Kód obce: CZ0425567027
Kraj: Ústecký kraj

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovená jako maximální a vyplývá z nabídky zhotovitele, kterou objednatel
vyhodnotil, v rámci vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce jako
nejvhodnější a tuto skutečnost uvedl v „Rozhodnutí veřejného zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky“ ze dne 10. 6. 2016, č. j. 2016/8511/PKÚ/NŘZ. Fakturace bude probíhat
dle skutečně provedených prací, a vzájemně odsouhlasených soupisů prací, v rámci provádění
díla.

Cena celkem bez DPH: 5 295 071,83 Kč

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací
s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací s výkazem
výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito cenami bez DPH budou oceněny případné
změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.
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2. Dohodnutá cena plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků
ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem úpravu ceny uvedené v článku VI. této
smlouvy o dílo a právo zúžit rozsah prováděných prací podle aktuální potřeby. V tomto případě
bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této smlouvě
o dílo, podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ust. bodu 3. tohoto
článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně
provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny
dohodnuté v článku VI. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem
skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních
stran.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací,
a to v celé výši odpovídající provedeným pracím.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne
konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné
právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni,
ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení
se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své
zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných
částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené
s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další)
a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do pěti dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem.
Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol)
s podpisy zástupců obou smluvních stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel
na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti na stavební
a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu
do kódu 41 až 43.

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, doplnit a přiznat
objednatel.
V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v %
platná v době vystavení faktury.
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6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění, jinak nebudou splatné, a to zejména:
- název, sídlo, IČO/DIČ objednatele,
- název, sídlo, IČO/DIČ zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se smlouvou o dílo,
- předmět faktury, číslo smlouvy o dílo s uvedením lokality,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH a sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat

plátce, pro kterého je zdanitelné plnění uskutečněno, neboť se jedná o plnění v rámci
přenesené daňové povinnosti,

- razítko a podpis zhotovitele,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem

od počátku zahájení prací na zhotovení díla, zjišťovací protokol (předávací protokol).

7. Faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce uvedený v záhlaví smlouvy
(A1346). Tento kód musí být uveden současně na soupisu skutečně provedených prací
a na zjišťovacím protokolu. Nebude-li kód akce uveden na faktuře, soupisu skutečně
provedených prací a zjišťovacím protokolu, nebude faktura proplacena a bude vrácena.

8. Splatnost vystavovaných faktur se sjednává na třicet dnů ode dne doručení objednateli, lhůta
se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu
nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

9. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo
neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto
okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručené opravené faktury objednateli běží
nová lhůta splatnosti.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem,
kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.

11. Pro úhradu sankcí dle článku VIII. této smlouvy o dílo platí stejné platební podmínky jako
pro zaplacení faktur.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní správě, ve znění pozdějších předpisů
a pod.), při neprovedení díla zhotovitelem dle této smlouvy o dílo a v souladu s projektovou
dokumentací pro provádění stavby a harmonogramem prací, při každém zjištěném
a prokázaném porušení kvality prováděných prací zhotovitelem činí smluvní pokuta za každé
takové porušení 10 000,00 Kč.
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2. Při nedodržení lhůt ze strany zhotovitele, pro zahájení provádění předmětu díla dle článku III.
této smlouvy o dílo a ukončení a předání předmětu díla dle článku IV. této smlouvy o dílo, činí
smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny díla podle článku VI. této
smlouvy o dílo.

3. Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na výši případné náhrady škody.

4. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé
straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši
stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

IX. DOBA PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

K předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem dojde neprodleně po zajištění
všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené smlouvy o dílo.

X. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. Jedná se o území uvnitř dobývacího prostoru, proto pro něj platí soubor technologických
postupů, dopravní řád a havarijní plán lomu Ležáky - Most. Tento soubor provozní
dokumentace bude nedílnou součástí předání staveniště.

2. V rámci předání staveniště budou zhotoviteli předána Rozhodnutí o povolení hornické činnosti
podle 5. Doplňku Plánu likvidace lomu Ležáky - Most, č. j. 9279/04 z 29. 12. 2004,
upřesněného Změnou č. 13 Plánu likvidace lomu Ležáky - Most (Rozhodnutí č. j.
SBS/37464/2015/OBÚ-04/6 ze dne 5. 4. 2016).

3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven objednatelem protokol, který bude podepsaný
zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště,
který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

XI. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice
stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby a po dohodě s objednatelem.

2. Zabezpečení zařízení staveniště bude provedeno zhotovitelem v souladu s platnou legislativou.
Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.

3. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou
legislativou.

4. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.
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5. V případě možnosti napojení na inženýrské sítě, všechna případná odběrová místa, určená
pro staveništní odběry, budou opatřena měřícím zařízením. Podmínky užívání a úhrada odběrů
budou předmětem uzavřené smlouvy s majitelem daného odběrného místa. Skládka materiálu
bude v prostoru zařízení staveniště.

6. Pro účely výstavby bude voda na stavbu dovážena v cisternách zhotovitelem stavby, v žádném
případě nebude využívána voda z jezera Most.

XII. LHŮTA PRO ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A JEHO VYKLIZENÍ
PO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je stanovena na 10 pracovních dnů
ode dne předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

XIII. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

1. Stavební práce prováděné hornickým způsobem budou zhotovitelem prováděny v souladu
s projektovou dokumentací pro provedení stavby, viz článek II. této smlouvy o dílo.

2. Stavební práce prováděné hornickým způsobem budou také zhotovitelem prováděny v souladu
s podmínkami Rozhodnutí o povolení hornické činnosti podle 5. Doplňku Plánu likvidace lomu
Ležáky - Most, č. j. 9279/04 z 29. 12. 2004, upřesněného Změnou č. 13 Plánu likvidace lomu
Ležáky - Most (Rozhodnutí č. j. SBS/37464/2015/OBÚ-04/6 ze dne 5. 4. 2016).

3. Veškeré stavební práce prováděné hornickým způsobem musí být prováděny pod dozorem
závodního lomu, nebo jím určeným způsobem, který bude odpovídat za kontrolu jakosti prací
odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších
právních předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu plnění a interních organizačních
norem a řídících aktů zadavatele vztahujících se k předmětu plnění.

4. Veškeré stavební práce na stávajících či právními předchůdci dříve zřízených důlních dílech,
budou realizované jako hornická činnost. Tedy činnost upravená zejména vyhláškou ČBÚ
č. 26/1989 Sb., s trvalou přítomností odpovědných osob zhotovitele: technického dozoru,
závodního lomu a ostatních osob odpovídajících za kontrolu bezpečnosti a jakosti prováděných
prací dle předmětu díla. Dále za dodržování veškerých obecně platných norem a právních,
hygienických, požárních, bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících oblast životního
prostředí, interních organizačních norem a řídících aktů objednatele, vztahujících se k předmětu
plnění.

5. K všeobecným povinnostem osob podílejících se na plnění předmětu díla ve vztahu k zajištění
bezpečnosti při hornické činnosti patří zejména znalost a dodržování vyhlášky ČBÚ
č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické
činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
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6. Nejpozději do lhůty předání staveniště objednatelem zhotoviteli, předloží zhotovitel objednateli
zpracovanou a schválenou provozní dokumentaci, a to technologický postup nebo pracovní
postup pro realizaci akce dle § 5 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb.,
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti
a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů.

7. Objednatel a zhotovitel se dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších
předpisů, před zahájením prací navzájem písemně seznámí s riziky, které se týkají prací
prováděných v rámci předmětu plnění.

8. Postup prací bude před zahájením stavby konzultován zhotovitelem s určeným zástupcem
objednatele.

9. Zhotovitel na závěr zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou objednateli
předá v rámci předání a převzetí díla. Součástí předání bude zhotovitelem průběžně pořizovaná
fotodokumentace zachycující veškeré milníky výstavby definované v projektové dokumentaci
(část D.1 Technická zpráva).

10. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků, komunikací zařízení, které bude
ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním veřejné zakázky a jejich následné uvedení
do původního stavu.

11. Zhotovitel je povinen s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním veřejné zakázky nakládat
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady.

12. Zhotovitel se stává původcem odpadů v souvislosti s plněním předmětu díla se všemi
povinnostmi původce ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a svém
ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.

13. Veškerá manipulace se stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti s plněním
předmětu díla bude prováděna zhotovitelem tak, aby se v maximální míře omezila prašnost
a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

14. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude
vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku
ropných látek.

15. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést stavební deník dle přílohy č. 9
vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
předmětu veřejné zakázky. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich
jakosti, apod.

16. Práce nad rámec plnění předmětu díla, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou
objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.
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17. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby
zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.

18. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla,
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné.

XIV. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DĹA

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku I. a XIII. této smlouvy
o dílo, a to ve stanovené lhůtě. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno zhotovitelem
a převzato objednatelem nejpozději ve lhůtě uvedené v článku IV. smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel předá při předávce ukončeného díla veškeré dokumenty potřebné pro přejímací
řízení.

3. Zhotovitel zpracuje a objednateli předá, nejpozději v rámci předání a převzetí díla,
dokumentaci skutečného provedení díla (stavby), nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem
na dřívější lhůtě předání. Současně zhotovitel předá, nejpozději v rámci předání a převzetí díla,
objednateli prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona
a to v českém jazyce, nedohodne-li se se zhotovitelem na dřívější lhůtě předání. Nebudou-li
dokumentace skutečného provedení díla a prohlášení o shodě objednateli předány, není
objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá objednateli dílo formou přejímacího
řízení do 5 kalendářních dnů od ukončení veškerých prací, nejpozději však
do 23. prosince 2016, a vyhotoví předávací protokol „Protokol o ukončení a řádném provedení
díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém
se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání
a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich
odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl
předat hotové dílo oznámí zhotovitel objednateli minimálně 5 dnů předem.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol
o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky se lhůtou k jejich
odstranění:

a) Odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol
o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den
předání a převzetí.

b) Odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna
pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna sankce za nesplnění lhůty
dle článku IV. smlouvy o dílo. Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vad
a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným
na faktuře bude den předání a převzetí.
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6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich
odstranění převzato a bude uplatněna sankce pro nesplnění lhůty dle článku IV. smlouvy o dílo
a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol
o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den
předání a převzetí.

7. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně
a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

8. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli
dle  článku  VII.  této  smlouvy  o  dílo  cenu  za  provedení  díla  uvedenou  v  článku  VI.,
bodě 1. této smlouvy o dílo.

XV. ZÁSADY KONTROLY ZHOTOVITELEM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele v místě
plnění zakázky z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace
a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Provádění prací bude objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele
ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na žádost objednatele
zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván
nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel
pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli
mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto
požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje lhůta sjednaná
pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele
k úhradě nákladů a prodloužení lhůty sjednané pro provedení díla neplatí v případě,
že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu
a kvalitě.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se smlouvou
o dílo. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude
zhotovitel respektovat okamžitě.

4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti z plnění
smluvních povinností.

XVI. POČÁTEK BĚHU A DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání
a převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem.
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XVII. PODMÍNKY PRO ZMĚNU SUBDODAVATELE

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), kterou uvedl
ve své nabídce. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jakoby
dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel uvedl ve své nabídce tyto subdodavatele:
- GEOSAN STAVEBNÍ a.s., IČO 25671464, se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00  Praha 7

- Holešovice, podíl na plnění veřejné zakázky 4,5 % - koordinace stavebních prací týkající
se hornické činnosti v rozsahu min. 20 hod týdně,

- AWT Rekultivace a.s., IČO 47676175, se sídlem Dělnická 41/884, 735 64  Havířov -
Prostřední Suchá, podíl na plnění veřejné zakázky 1,7 % - výkon činnosti odborně
způsobilé osoby - technický dozor,

- Ing. Jaroslav Paclt, narozen 15. 6. 1955, bytem Na Zámčiskách 1062/11, Stará Bělá,
724 00  Ostrava, podíl na plnění veřejné zakázky 1,7 % - výkon činnosti odborně způsobilé
osoby - technický dozor,

- TELSIG-servis, spol. s r.o., IČO 49825771, se sídlem U Jezera 767, 281 51  Velký Osek,
podíl na plnění veřejné zakázky 5,7 % - silniční motorová doprava nákladní.

3. Zhotovitel je též oprávněn v průběhu realizace díla pověřit provedením části díla třetí osobu
(subdodavatele), kterou neuvedl ve své nabídce, ale pouze v případě, že jím nebude prokazovat
kvalifikační předpoklady, které v rámci zadávacího řízení prokázal jiným subdodavatelem nebo
sám. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.

4. Změna v osobě subdodavatele podléhá souhlasu objednatele. Využil-li zhotovitel v zadávacím
řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace podle ustanovení § 51 odst. 4 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, prostřednictvím subdodavatele, pak
v případě změny v osobě takového subdodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli
splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového subdodavatele.

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel je povinen, ve lhůtě 60 dnů od převzetí díla bez vad a nedodělků, předložit
objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové
ceny díla. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu
také seznam vlastníků akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu.
Seznam akcionářů nesmí být ke dni předložení seznamu subdodavatelů starší více než 90 dnů.
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XVIII. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou smlouvu o dílo ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení
práv a závazků musí být písemná, podepsaná oprávněnými osobami obou smluvních stran,
jinak je neplatná.

2. V případě odstoupení od smlouvy o dílo kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky
při plnění ustanovení smlouvy o dílo z technických, organizačních, finančních nebo jiných
příčin, je navrhovatel, kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od smlouvy o dílo, povinen
vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby
odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od smlouvy o dílo
pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení
od smlouvy o dílo, pokud se nedohodnou jinak.

3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení
cíle předmětu smlouvy o dílo.

4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy o dílo. Zhotovitel
takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy o dílo a neposkytne je třetí straně.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který
je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění své identifikace a dalších parametrů smlouvy o dílo
včetně dohodnuté ceny.

7. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle této smlouvy,
ledaže je ve smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

8. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností,
zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.

9. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu smlouvy o dílo svými zaměstnanci a za všechny
škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí
v místě plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

10. Objednatel předá zhotoviteli veškeré své interní předpisy týkající se bezpečnosti práce v dané
lokalitě a zhotovitel se zavazuje tyto předpisy dodržovat.

11. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy objednatele
týkající se bezpečnosti práce v dané lokalitě.
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12. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho podnikatelskou činností a pro případ podnikatelských
rizik zahrnujících rozšířené pojistné krytí škody způsobené např. záplavou, povodní, vichřicím,
sesuvem půdy, zemětřesením apod. Pojistné smlouvy, které tvoří přílohy č. 2 a č. 3 této
smlouvy o dílo, musí být udržovány v účinnosti po celou dobu provádění díla. Podkladem
pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodního případu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány
Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně,
a to v písemné formě.

13. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které při plnění předmětu díla svým zaviněním způsobí.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou o dílo,
si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo,
anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím
provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána
na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana
shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního
čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv
a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla v souvislosti s touto uzavíranou
smlouvou o dílo a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel díla
realizovat.

3. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou
každé smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu.

5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto smlouvou o dílo výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou o dílo
budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě
nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné
a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor
k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným
soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato smlouva o dílo může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této smlouvy o dílo,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli,
a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují
oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
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10. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami
obou smluvních stran a její účinnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr
- Příloha č. 2: Pojistná smlouva - Pojištění odpovědnosti za škodu

- Příloha č. 3: Pojistná smlouva - Pojištění podnikatelských rizik
- Příloha č. 4: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

- Příloha č. 5: Plná moc, 15/GEO/001, z 1. 10. 2015

V Chlumci dne 22. 7.2016                        V Kolíně dne 9. 8. 2016

Ing. Petr Lenc                                                                     Ivan Havel
                         ředitel                                                                výkonným ředitelem

Palivový kombinát Ústí, státní podnik                                               GEOSAN GROUP a.s.
                     (objednatel)                                                                             (zhotovitel)

Ing. Kamilem Vykydalem
                                                                                                              výrobním ředitelem

                                                                                                            GEOSAN GROUP a.s.
                                                                                                                     (zhotovitel)



PfiiLOHA E. 1

smlouvy o dilo na stavebni préce, na akci

”Severozépadni svahy - Regulace podzemnich vod,
zkapacitnéni hydrobariéry JM mezi st. km 2,0000 - 2,1600“

Kéd akce: A1346

5:. KOH/Se/153/2016

Ocenény soupis praci s vykazem vymér
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Kód: A1346
Stavba: Regulace podzemních vod, zkapacitnění hydrobarie'ry JM mezi st. km 2,00000-2,16000

KSO:
Misto: jezero Most
cZ-cPv: 45112000-5; 45112100-6; 451125000; 45232452-5; 45231400-9; 45111240-2

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústi, S. p.

Uchazeč:
Geosan Group a.S.

Projektant:

Terén Design, S. r. o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.5.2016

00007536
C200007536

281 69 522
(128169522

25449001
C225449001

Cena bez DPH 5 295 071,83

Sazba daně Základ daně

DPH Zákl. přenesená 21,00% 5 295 071,83

Sníž. přenesená 15,00% 0,00
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Kód: A1346

Stavba: Regulace podzemních vod, zkapacitněni hydrobariéry JM mezi st. km 2,00000-2,16000

Misto: jezero Most Datum: 24.05.2016

Zadavatel: Palivový kombinát Ústi, S. p. Projektant: Terén Design, S. r. o.
Uchazeč: Geosan Group a.S.

Cena bez DPH [CZK] TypKód Objekt, Soupis praci

Náklady Stavby celkem

A1346 Regulace podzemních vod, zkapacitněni hydrobariéry JM mezi st.
km 2,00000-2,16000

5 295 071,83

5 295 071,83 STA
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Stavba:

Regulace podzemních vod, zkapacitněni hydrobariéry JM mezi St. km 2,00000-2,16000

KSO: CC-CZ:

Místo: jezero Most Datum: 24.05.2016
CZ-CPV: 45112000-5; 45112100-6; 45112500-0; 45232452-5; 45231400-9; 45111240-2

Zadavatel: IČ: 00007536

PaIIvøvý kombinát ústí, S. p. DIČ: c20000753ó

uchazeč: IČ: 281 69 522

Geosan Group as. DIČ: c228169522

Projektant: IČ: 25449001

Terén Design, S. r. o. DIČ: (2225449001

Poznámka:

Cena bez DPH 5 295 071,33

Základ daně Sazba daně

DPH zakl. přenesená 5 295 071,83 21,00%

Sníž. přenesená 0,00 15,00%
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Stavba;

Regulace podzemních vod, zkapacitněni hydrobariéry JM mezi st. km 2,00000-2,16000

Misto: jezero Most Datum: 24.05.2016

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Projektant: Terén Design, S. r. o.
Uchazeč: Geosan Group a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 295 071,83

HSV - Práce a dodávky HSV 4 867 275,83
M1 Zemní práce 2 136 592,48

2 - Zakládání 1 946 601,90

4 - Vodorovné konstrukce 455 285,00

8 - Trubní vedení 286 356,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 17 318,75

998 - Přesun hmot 251_2139

PSV - Práce a dodávky PSV 68 796,00

745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových 68 796,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 359 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 181 200,00

VRNZ - Příprava staveniště 68 000,00
IIIIII

VRN3 - Zařízení staveniště 74 800100

VRN4 - Inženýrská činnost 35 000,00
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Stavba:

Regulace podzemních vod, zkapacitnění hydrobariêry JM mezi St. km 2,00000-2,16000

Místo: jezero Most Datum: 24.05.2016

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Projektant: Terén Design, S. r. O.
Uchazeč: Geosan Group a.S.

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava

Náklad Sou isu celkemy P 5 295 071,83

D HSV Práce a dodávky HSV 4 867 275,83

D 1 Zemní práce 2 136 592,48

1ı É IL ı-ıEDDi ıD'ı ÉPře-uedeni vody potrubím DH do 'IDD m 15D.DDD ?5.DLIÉ ıE HELIDÉ

PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100

Fr Poznámka k položce:
Podchycení zejména srážkových o částečně průsakových vod z bezodtokové rýhy do vodohosp. systému investora

2 K115101201 ÉČErpiıni vody na dopravní výšku do 1D rn průměrný přitolt do 5130 limin ł'ıDd WLŮŮĹIÉ BìnflflÉ ů? 320.00É
É É z I

í ± '. :

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m S uvažovaným průměrným přítokem do 500 lfmín

Poznámka k položce:
F' Při zahájení výstavby budou podchycené vody z výkopové rýhy přečerpáváný do vodohosp. Systému investora. Odborným odhadem

stanovená doba čerpání bude operativně odsouhlasena TDi.

vv 24*21 "celodenní čerpání do doby položení šachtic a potrubí" 504,000

vv 24*12 "zajištění montáže PTS" 233,000

3 É K É119001423R1 Zřízení nových kabelových tras systému SENSOR DDS, vč. MC m 174,000 486,00 34 564,00É

Postupná pokládka nových kabelových tras v délce 174bm. Materiál kopoflexăO, Zaùstěný do korugované chráničký PVC/silnostënné
PEHD/ DN110 pomocí bočních návrtü. Podle kapacity Svorkovnic SENSOR SV1 bude polovina kabeláže orientována k nově Situovanérnu
měřícímu centru - boxu MCH a druhá polovina k nově sítuovanému měřícímu centru - boxu MC15. Součástí je dodávka 2ks
kompletních boxů MC14A a MC15A, včetně Svorkovnic SENSOR SV'i .

PP

Poznámka k souboru cen:
i. CenyI nelze použít pro dočasné Zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes i MPa a potrubí nebo jiných vedeni v provozu u

PSC nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve
výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné
zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.
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Poznámka k položce:

P
V úseku mezi boxy MC14/MC14A a MC 15lMC 1 5A je nutné nové trasy pomocí X vstupů vést uvniř chránicˇky P15100. Předpokládá se

ideální polovinou všech původních i nově instalovaných snímočü (čidel) do logisticky definovaných svazků disponibilní kapacity
PE 100. Součástí položky je přesun hmot.

W 48 "nová Čidla" 48,000

W 126 "původní Čidla" 126,000

vv Součet 174,000
_

_.:. _ i
.

l ˇ l v ˇ
'

É i 1 Ě

ı 4 g K 5122201103 dapavky a prokopavky nezapazene v horníne tr. 3 objem do 5000 m3 m3 i 3 189,000ä“ 105,000 334 845,00'šC5 ÚRS 2015 01
f.. = =

' š I i

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horníně
tř. 3 přes 1 000 do 5 OOO m3

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopcívky a prokopdvky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobec~ ných podmínek tohoto katalogu- 2.

PSC
Odkopávky a prokopdvky ve stržích při lesnícko-techníckých melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv

skutečný Objem výkopu; osta tni odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami

přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopa'vky Odpadových jam, 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se

přihlíží k ustanovení c'l. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

W 3189 "snížení zářezu na návodní Straně PTS" 3 189,000

nn ; z 1 Ě Š x. á. E

5 K É122201109 ŠPˇn'platek za lepívost u odkopávek v horníně tř. 1 až 3 ITI3 5 3 189,000Ě 25,00š 79 725,00'5'25 URS 2015 01
----- ' ì E . É E E 5

pp
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo S naložením na dopravní prostředek v horníně
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

Poznámka k souboru cen:
II. üdkapdvky o prokapavky v roubınjích prostorech sa acerìrjí podle dl. .1116 Všeobec- ných podmínek tohoto katalogu. 2.

FSC
Ddtopdvky a prokopavkjı' ve stríloh pil lesnich-technických mellomclrh [II-TH) Se Ocer'ıují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv

skutečný objem výkopu; ostatní adkapdvlflr n prflkflpđ'v'kjr při LTh'ı i: usefujl při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami

přes 100111: l' 0001113. J. Eanylzepouiít l pro vykmdvký adpadovírıth jm'lı. Il. Ceny lze použit ipro Sejmutí podornicˇí. Přitom se

přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

ó K §132202521R Hlaflhenı“ rýh š do 3000 mm vedle hydrohan'èry Shrojnë v hørnı'në tř. 3 m3 1 'ilłfifüül 115.50 249 225›75É

Hloubení rýh vedle hydrobariéry šířky do 3 000 mm strojně zapažených í nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a

PP spádu, s popř. nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na

vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo S naložením výkopku na dopravní prostředek, pro jakýkoliv objem výkopu v horníně tř. 3

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rýhy mezi dvěma kolejemi, podél koleje v pruhu šířky do 6,0 m Od osy koleje- 2. Ztížení výkopávky v

PSC blízkosti podzemního vedení, které prochází rýhou nebo je uložené ve stěně výkopu, se oceňuje cenou 130 00-1101 Ztížení
hloubené vykopávky ča'sti A 01 tohoto katalogu. 3. Paz'ení se oceňuje příslušnými cenami souboru cen této části nebo části A 01

tohoto katalogu.

W 4,5*3*95 "Strojní odkopávky na návodní Straně PTS - mezi šachtícemí “ 1 282,500

W 2*(3"3*5) "Strojní odkopávky pro konstrukcí revízních šachet" 90,000

W 4,5*3*42 "strojní odkopávky na návodní straně PTS - za a před Š" 567,000
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W Součet 1 939,500

'f il 1312025200 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 3000 mm vedle hydrobaríéry strojně v hornině tř. 3 m3 1 939,500- 25.00 48 487,50

Hloubení ryh vedle hydrobariéry do 3 000 mrn strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a Spádu, s

pp
popř. nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopiští, S přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5
m Od podélné Osy ryhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, pro jakýkoliv Objem výkopu Příplatek k ceně za lepivost
hornin tř. 3

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rýhy mezi dvěma kolejemi, podél koleje v pruhu šířky do 6,0 m od osy koleje. 2. Ztíženi vykopa'vky v

PSC blízkosti podzemního vedení, které prochází rýhou nebo je uložené ve stěně výkopu, se oceňuje cenou 130 00-1101 Ztı'žení
hloubené vykopa'vky části A 01 tohoto katalogu. 3. Pažení se oceňuje příslušnými cenami souboru cen této části nebo částí A 01
toho to katalogu.

š š ł' “-'
8 K É132202631R ìHloubení rýh š do 2000 mm vedle hydrobariéry ručně přes 2 m3 v hornině tř. 3 m3 650,000Š 580,00 377 000,00Ě

Hloubení rýh vedle kolejí šířky přes 600 do 2 000 mm ručně Zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a
PP spádu, 5 přehozením výkOpku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné Osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek

objemu přes 2 m3 v horniné tř. 3

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro ry'hy mezi dvěma kolejemi , podél koleje v pruhu šířky do 6,0 m od osy koleje. 2. Ztižení vykopávky v

PSC blízkosti podzemního vedeni, procházejícího rýhou nebo uloženého ve stèneˇ výkopu, se oceňuje cenou 130 33-1101 Ztížení
hloubené vykopa'vky části A 01 tohoto katalogu. 3. Poženi se oceňuje příslušnými cenami souborů cen této částí nebo částí A 01
tohoto katalogu.

W (6,5"1,46)/2*137 "ruční řízené Odkopàvky PTS" 650,065

W -0,065 "zaokrouhlení" -0,065

'i' 11 132202639R ĚPříplatek za lepivost u hloubení rýh š clo 2000 mm vedle hydrobariéry ručně přes 2 m3 v hornině tř. 3 m3 650,000 25,00 16 250,00

Hloubení ryh vedle kolejí šířky přes 600 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, S urovnáním dna do předepsaného profilu a

PP spádu, s přehozením vykopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m Od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek
Objemu přes 2 m3 Příplatek k ceně za lepivost hornin

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rýhy mezi dvěma kolejemi, podél koleje v pruhu šířky do 6,0 m od osy koleje. 2. Ztizem vykopavky v

PSC blízkosti podzemního vedení, procházejíciho rýhou nebo uloženého ve stěně výkopu, se oceňuje cenou 130 33-1101 Ztíženi

hloubené vykopávky části A 01 tohoto katalogu. 3. Pažení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen této části nebo části A 01
tohoto katalogu.

E 10 K 151201102 . Iř'izení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 540.000 45,00 24 600,00

PP Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedeni pro všechny šířky ryhy zátažné, hloubky do 4 m

W 137*4 "pažení výkopové rýhy" 548,000

11 K Š151201112 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 548,000 25,00 13 700,00'

PP
Odstranění pažení a rozepření Stěn ryh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m Od kraje výkopu Zátažné,
hloubky přes 2 do 4 m

ı-l"_l'|ıll"
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voxECumpc Typ K001 Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava

12 K 151821211 Příplatek k pažicimu boxu Střednímu hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapažení m2 548,000 40 00 21 920 00l J

Pp Pažicí boxy pro pažení a rozepřerıí Stěn rýh podzemního vedení střední Příplatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu
k Ceně15182-1111

W 548 548,000

13 lt 162201102 1Ě"Inttııvtltıırıııı'ırnt'I přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6 091,700 19,90,Ě 121 224,83É

PP
Vodorovná přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na Obvykle'm dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak Se složením
bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

W 3189 "prvotní Odkop - snížení prac plošiny pro výkop rýhy" 3 189,000

W 4,5*3*20 "manipulační pruh Z počátku hloubení" 270,000

vv 2809-176,3 "zpětný návoz Z doČ. deponie" 2 632,700

1-1 lt 10230ı10't vodorovně přemístění tio 1000 m ı'ýl-tnpítulsypaniny z komíny tř. 1 až 4 m3 102.3005 110,00 15 EB'I. 105125 ÚRS 1015 mš .f ' i
pp

Vodorovné přemístění' výkopku nebo sypaniny po suchu na Obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením
bez rozhrnutí Z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupne' obvyklým dopravním prostředkům; toto
přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny í náhrady za jízdu loženého vozídla v terénu ve výkopíštı' nebo na
násypiští. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na na'sypíští; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen
171 . O- . . Uložení syponíny do násypü a 171 20-1201Uložení sypaníny na skládky. 4. .le-li na dopravní dráze pro vodorovné

PSC přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý
doprav- ní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou
tohoto souboru cen o překládání výkopku cenami souboru cen i67 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na
ustanovení pozn. Číslo 5. 5. Přemist'uje-li se výkopek Z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neocerˇıuje se nakládání výkopku, i
když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaníny nejsou
započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

W 202,3 "kubatura vytěsněná drenážními prvky" 202,300

'I5 K É1IEIĎ'10'110'I ÉPÍ'LE'I'IDIEFIÍ neulehlého Výkopku Z horniny tř. 1 až 4 m3 1 669,500 45,00 75 1275075125 URS 2015 01
5 7 r .. . .. .. 1'

PP Přehození neulehlého výkopku z hornıny tř. 1 až 4

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m svisle, měřeno mezi těžíšti hromad. 2.

Množství měrných jednotek. se určí v rostlém stavu horniny.

W 1939,5-270 "manipulace při hloubení rýhy - Strojně" 1 669,500

16 K 167101102 šNakládání výkopku Z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 3 011,300 42,00 126 474,60

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo Sypaníny nakládání, množství přes 100 m3, Z hornin tř. 1 až 4
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PP Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních Se zhutněním

,_ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava

P
Poznámka k položce:
Nadbytečna' zemina bude odváżena až po dokončení zpětného zásypu.

W 2809 "kubatura prvotního odkopu na dočasnou depom'i" 2 809,000

W 202,3 "kubatura vytěsněná drenáží" 202,300

17 K 171201201 ÉUložení Sypaniny na Skládky m3 3 011,300Iì 13,001 39 Můıgüıš
i = i *- .= í

PP Uložení sypaniny na Skládky

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena í pro: a) uložení výkopku nebo orníce na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2
projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v Opačném případě se uložení neoceňuje-
Množství výkopku nebo orníce připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl mnoˇütví výkopku nebo orníce, měřeného V
rostle'm stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) Zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného
zhutnění sypaníny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro
uložení výkopku nebo orníce: a) pří vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to anı'

tehdy, jestliže se vykopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na

PSC dočasné skládky. které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem
určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornı'ce (viz. též poznámku č. 1 0); d) na dočasné skládky,

oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí orníce nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-tl se vodorovné přemístění výkopku do

20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo Orm'ce

na dočasnou skládku neocer'íuje. e) na trvalé skládky s předepsaným Zhutne'ním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami
souboru cen 171 - 0- . Uložení sypaníny do násypű. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostrˇení sypaníny ve
vrstvách s hrubýnı urovnánínı na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek aní na poplatky za skládka.

5. Mno'ötví jednotek uložení výkopku (sypaníny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaníny),v rostlém stavu zpravidla ve

výkopíští- 6. Cenu - 1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

p
Poznámka k položce:
Uložení v patě pařídelského laloku. Prostý výklop bez úprav.

W 2809 "dočasná deponie" 2 809,000

W 202,3 "trvalá deponie" 202›300

I8 K E5174101101 ŠZáSyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4 926,200 65,00 320 203,00'

Pp
Zásyp Sypanìnou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se Zhutnèním jam, Šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

p
Poznámka k položce:
Po Zakrytí štěrku bude zásyp ryh proveden po vrstvách 20-25cm

W (3189+1939,5)-202,3 "kubatura výkopu - vodohosp. prvky drenážeí" 4 926,200

W Součet 4 926,200

'
19 K Š181102302 :illprava pláně v zářezech Se Zhutněním m2 356,200 15,00I 5 343,00
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coxPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava

vv 137*2,6 "úprava svahu zářezu" 356,200

W SOUČGÍ 356,200

20 K Š181151331 Plošná úprava terénu přes 500 m2 Zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 2 528,700 26,00' 65 746,20 C5 ÚRS 2015 01

Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostechPP , . .terenu pres +/-15O do +f-200 mrn v rovíne nebo na svahu do 1:5

Poznámka k souboru cen:
1- Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehiého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu

PSC při Zakládání trávníku. 3- V cenách nejsou započteny náklady na hutněni, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1..
Zhutněni podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1: 1 jsou
uvažovány podminky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady
oceňují individuálně.

vv 137*6,4 "úprava Staveniště před výkopovými pracemi" 876,800

vv (137*6,5)+(162*4,7) "úprava plochy před založením trávníku" 1 651,900

vv Součet 2 528,700

21 il §181411121 ĚIalo-I'eni lučniho trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 š 1 700,000š 16,00 27 200,00ŠCS ÚRS 2015 01 Š- - = 1 = 5

PP Založení trávníku na půdě předem přıpravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na Svahu do 1:5

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokoseni, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou
Započteny i náklady na zatravřıovaci textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno,

PSC tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypíeti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypíeti
a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-.-Piošná úprava terénu. 4.
V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě
použití íezeckych technik se tyto náklady oceňují individuálně.

W 1652-600 "Založ. trávníku po Zemních pracích-koridor silnice" 1 052,000

vv 162'ˇ4 "založ. trávníku po přehozu a transportu zemin" 648,000

22 M 005724720 osívo směs travní krajinná - rovinná
u

kg 25,500 145,00 3 697,50 1ĚCS ÚRS 2015 01

PP øsiva pícnin Směsi travnı' balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)

vv 1700"0,015 'Přepočtené koeficientem množství 25,500

D 2 Zakládání 1 946 601,90

23 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo tratívodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 63,000 710,00 44 730,00 CS ÚRS 2015 01

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratívodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drcenýmPP
-frakce 16 az 63 mm
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Un-PČ. Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny í náklady na průduchy vytvořené Z lomove'ho kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou

PSC Započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se Oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Tratí'vody Z trub z prostého
betonu bez lože, b) souboru Cen 212 75-5 . Tratívody bez lože Z drencízˇních trubek- 3. Množství měrrıých jednotek se určuje v m3
vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapoc'ítává.

vv 21*1,5 "Severní část koridoru Silnice 111/2565" 31,500

W 21*1,5 "jižní část koridoru Silnice III/2565" 31,500
: . l- : 1 ! ' - E : :

14 il §21 3141 ı'ıIFt Šířfzeni a oodáızvlta vrstveného těsnícím prvku šjm. vč. ćidel EEHSUR DDS m1 :nm-mě 4 qflflımš IB", 215mmı : : - : 'n - - : . : i ř

Zřízení vrstvy Eurobentu a to napojením Svárem s doplněním sensorových čidel, vše v krytí ochrannou geotextílií.
PP Oprava Stávající hydroizolace pod úhlem 72ˇ, nová pokládka 90° - svislice se stabilizujícím kotvícím pásem 0,5m, kotveným Skobami -

Součást položky. Mimo kotvícího pásu - cca horizontálně položeného pruhu je kotvení skobami zakázáno.

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny í náklady na položení a spojení geotextı'líí

PSC . . _. .. , . . . . . .. . - . . . . . - .
vcetne presahu- 3. V cenach nejsou Zapocteny naklady na dodavku geotextıln, ktera se ocenuje ve specifikací. Ztratne vcetne
přesahů lze stanoví t ve výší 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít í pro vyvedení geotextílíe na svíslou konstrukcí.

Poznámka k položce:
P V případě Zasažení původního spoje hydrobaríe'ry pomocí tvarovek bude součástí položky provedení nového spoje svárem, vč. všech

ochranných prvků (bentonítwrstvy Eurobentu). Součástí položky je též přesun hmot

W 137*2,25 "délka x prům. výška svislého nastavení PTS" 308,250

W 137"0,5 "délka x š. kotvícího pásu" 68,500

vv Součet 376,750
l' '. :I ı 55 .= v =. i ł 525 ě K ĚI13141131 Zřízení vrstvy Z geotextilie ve sklonu do 1:1 s do 3 rn Ě m2 , 3709,000Š 15,00š

5 685,00'i
š E - 'Iı 1 r '

PP Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m

vv 7,5*42 "Jižní a severní část koridoru III/2565" 315,000

W 4**16 "Zakrytí obou koncovek [J+S) koridoru III/2565" 64,000 k

26 M ů'šl'lłí 10030 geotextílíe tkancí (polypropylen) PK-TEX PP 40 215 g/mZ m2 306,820 45,00 13 806,90

PP geotextílíe tkaná (polypropylen) PK-TEK PP 40 215 glm2 n

VV 266,8*1,15 306,820

27 K 215901101 -Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudrz'ných sypkých |(d) do 0,8 m2 411,000 15,00' 6 165,00

PP

W

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 9296 PS nebo nesoudržných sypkých |(d) do 0,8

137*3 411,000
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D _4 iVodorovne
konstrukce 455 285,00

EE l-l š-'HWH 001 =ĚPropojení trubek pro elektroinstalaci Ě kus Ě 409,000š 98,00% 40 082,00šC5 ÚRS 2015 01

PP Vodotěsná propojení chráníček sdělovacích kabelů monitorovací Sítě

FSC Faznmıiu: H souboru :Em
1. V ceně jsou započteny í náklady na hmoty pro propojení (ohebná trubka a spojky).

W 2457/6-0,5 "počet propojení" 409,000

29 K 451535111R Podkladní vrstva z granulovanèho bentonitu Ekobent m3 79,200 4 015,00- 317 988,00Š
Ĺ

I 1;

PP Podkladní vrstva tl. 200 mrn s dodáním hmotI s jejich rozprostřenı'm a Zhutněním a S urovnáním horní plochy

W 132*3*0,20 " 79,200

Š
' ł ł ł 5

30 K 451576121 Podkladní a výplňova vrstva Ze Štěrkopísku tl do 200 mm m2 411,000Š_ 160,00Š 65 760,005?

PP Podkladní a výplňová vrstva Z kameniva tloušťky do 200 mm ze štěrkopísku

Poznámka k položce:

p
Vrstva štěrkopisku bude průběžně rozprostírána na jíž rozprostřenou vrstvu granulovane'ho bentonítu Ekobent- Vrstva Ekobentu

vytvoří ostré rozhraní propustného a nepropustného horninového prostředí. Vrstva štěrkopisku pak vyrovnávací vrstvu pro následnou

pokládku potrubí s přirozeně definovanou preferenční cestou mélce zakiesly'ch důlních vod.

vv 137*3 "štěrkopı'skové lože" 411,000

vv Součet 411 ,000

31 K É455591111R ÉZřı'Zení výplně těsnící vrstvy před sběrnou Šachtou z jílu m3 27,000 _ 60,00š 1 620,00-ì

PP Zřízení výplně těsnící vrstvy z jílu - prostor u MC14

Poznámka k položce:
P Upřesní TDí nebo AD stavby

vv 3*4,5*2 "jílové těsnění - regulace nátoku d.v. u šachty MC14" 27,000

32 Ť M 5812328005' -zt-fnínfl jitøvı'nøvá surøvá x ; 45,900š 650,00 29 835,00É

PP Zemíny jilovìnové získané selekcí výkopových zemin při hloubení rýh

vv 27*1,7 45,900

D 8 Trubní vedení 286 356,50

I
33 M Ě592241800R Šdno betonové šachtové TBZ-Q 150-530 Perfekt OPTíMA kus 2,000 5 500,00 11' 000,00

Pp prefabríkáty pro vstupní šachty a drenážnı' šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro Odpadní kanály a potrubí uložená v Zemi
dno šachtové TBZ-Q 150-530 Perfekt OPTIMA

34 M ìš592246610 Époklop šochtový D1' i betonová výplň+ lítína/ D 400 - BEGU, s odvětráním kus 2,000 3 900,00 7 300,00 C5 ÚRS 201'5 0?
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP prefabríkáty pro vstupní šachty a drenážní Šachtice [betonové a železobetonové) poklopy šachtové poklop šachtový D1 [betonová
vyplň+ litina/ D 400 - BEGU, S Odvětrániı'rı

=_ i . , , ˇ , =' Ť
35 M ;59'2241680 ëskruı

betonová prechodova TBR-Q 625/600/ 120 SPK 62,5/ 100x60x12 cm kus 2,000 999,00 1 993,00 ECS URS 2015 01

PP
prefabríkáty pro vstupní šachty a drenážní Šachtice [betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi
Skruž Přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100 x 60 × 12

.1d h'l
ĚSQEHJ'HDR

Šprstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 120/625/ 120 1m;
3,.EıüüŤ;

35011341; 1 QEUIŰUÉ

Pp prefabríkáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená V Zemi
prstenec vyrovnávací TBW-Q 120/625/120

W 2 " vyrovnání u MC14" 2,000

W 1 "vyrovnání u MC15" 1,000

'_ É a Ě
E E E

37 M 55022-13100 Éshnxž betonová šoohtová s têsnênim TBS-Q SPc D 1000/ 1000 100x100x12 cm kus 11,000ä 1 350,00'5 14 850,00 tcs úRS 2015 01

PP
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi
skruže šachtové 5 těsněním stupadlo oplastované + čedičový obklad na 120“ stěny TBS-Q 1000/1000 SPČ D 100 x 100 × 12

W 6 " pokládka u MC14" 6,000

VV 5 " pokládka U MC15" 5,000

W SOuČet 11,000

z 38 M 592243770 Ěskruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q SPČ D 1000/500 100x50x12 cm kus 1.000Ě= 839,00 369,00 ŠCS ÚRS 2015 01

PP
prefabrikáty pro vstupní Šachty a drenáżní šachtice (betonové a železobetonove') šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi

skruže šachtové s těsněním Stupadlo oplastovane' + čedičovy obklad na 120° stěny TBS-Q 1000/500 SPC D 100 x 50 x 12

1
39 K 871351121 Montáž potrubí z trubek Z tlakovèho polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 200 mm m 42,000- 65,00 2 730,00 C5 ÚRS 2015 01

PP Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE Svařených vnějšího průměru 200 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3111 jsou určeny pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 2. V cenách potrubí jsou obsaženy náklady na

PSC montáž tvarovek- 3. V cenách potrubí nejsou zopočteny náklady na: o) dodání potrubí; potrubí Se Ocerˇıuje ve specifikací; ztratné

lze dohodnout u trub polyetylénových ve výší 1,5 55; u trub tlakových hrdlovaných Z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání
tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikací.

vv 137-95 " celková drenáž - délka plného potrubí" 42,000

40 M §2861383401<> :potrubí oronázˇni PE H0, DN 200, tonelovı'tý tvor m 46.200 1 230,00 56 826,00
í Ť 5
PP trubky Z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE HD (IPE) DN200, tunelovítý tvar

P Poznámka k položce:
Perforace 1200ž180° rıa přítoku a odtoku - určí AD nebo TDl

W 42*1,1 "délka drénu x Ztratné" 46,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava
Ě „ ŽE

41 K 55011'1351 121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop Svařovaných vnější průměr 200 mm rn 95,000 65,00 6 175,00 CS ÚRS 2015 01 í.
i ł' ł' .i

PP Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, Z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 200 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3111 jsou určeny pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 2. V cenách potrubí jsou obsaženy náklady na

PSC montáž tvarovek. 3. V cenách potrubí nejsou Započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné
lze dohodnout u trub polyetyłénových ve výší 1,5 96; u trub tlakových hrdlovaných z tvrdého PVC ve výsˇı' 3 %, b) dodání
tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikací.

Ě 42 M 28:11313601? ípotrubi plne' PE HD PNS, DN ZOO, tunelovítý tvar Ě m maju-JŠ 1' 351_flüí 135 515.1_ 51;; i

PP trubky z polvetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11 PNS tyče 6 m, 12 m, návin 100 rn 200 x 18,2 mm, tyče

vv 95*1,1 "Spojení Rš x ztratnè" 104,500

-13 11 Éanı 51 11111 Šuonıáž oıohhotvarovoh nh voohnı' hmmm-.oci cite sEHsofl É hus. mauaš Itıfinuš 310,00?
'ı = L 5 I i š

PP Montáž měřících center - Stabilizovaných boxůse Záslepkami a bočním uzavíratelnýmvstupem

PSC
Poznámka k souboru cen:
ır V cenách montáže nejsou započteny náklady na dodání elektrotvarovek. Tyto se oceňují ve specifikací.

vv 2 "Instalace po přemístění MC14 a MC15" 2,000

vv 2 "Instalace nově zfizovaných MC14A a MC1 SA" 2,000

É É i â E
44 M :asssaıaafl elektrozařízeni monitorovací sice' SENSOR DDS kus 2,000 92,00 184,00

Boxy - prvky z PVC či PE S bočním uzavíratelným vstupem. Součástí dodávky jsou 2ks svorkovnic SENSOR SV1 a 2ks nadzemního
PP označení

Poznámka k položce:
P S Ohiedem na polohu vůči koridoru silnice [tí/2565 budou boxy MC 14/ MC 1' 4A a MC 15/MC15A opatřena po jednom, v porostu

vídítelném, označení (např. tyč s terčem apod.)

45 K 592351111 ĚTlaková Zkouška Vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 95,00% 75,00 . 7 125›00§IC5 URS 2015 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2 f H jsou určeny pro mbızpećmi jednoho konta :kouř-:ného tichu jak'ıiíıokołív druhu potrubí. E. Frenarh jsou zmočtınyr

PSC
náklady: aj u m1 -1'11 I - na přísm, flıanıdi. demontáž u odım zkoıhiťciho Eflpadı'a. rıımštčni Itakmı'ou vadou ıı dodani
vody pro data-mu zmrì'íu. b] u cen -EITI - na nwfltıżi u dmrài výrobků nebo dílo) pro Noemıtenı' .Irmfl' :temného touhu
potrubí, na montáž a dmmfltaż nouzových :horou-ek, na mnrđi zaslepovatípłiruhy. na mať-team: odbačak pro Mora-mv,
vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbačující řady,

W 95 "mezi ŠaChtami u MC14 a MC15" 95,000

flıo K Šssuflımzu Éosazoni betonových oiıců pro šachty Skroži rovných kus 17,0001ì 480,00 8 160,00 cs ÚRS 2015 01
i : : ± i ž i

PP Osazení betonových dílců pro šachty Skruží rovných
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PSE Pozı'ıtirııkoı k souboru cen:
_

1. V cenoch nejsou Zopočteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci.

47
1

K .š894402211 ĚOsazení betonových dílců pro šachty Skruží přechodových kus 2,000š 480,00š 960›00šc5 ÚR5 2015 01
PP Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových

r 1

PSC
Poznámka k Souboru cen:
l. V cena'ch nejsou zopocˇteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňuji ve specifikaci.

Í 48 K š894403011 šOSazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 2,000š 480,00š 960,00 C5 ÚRS 2015 01

PP Osazení betonových dílců pro šachty desek Zákrytových
I _

PSC Poznámka k souboru cen:
1. V cenach nejsou Započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikací.

49 K š899914111R šMontáž chráničky mezi MC14 a MC15 m 75,000š 35,00Ě 2 625,00?

PP Montáž ocelové chráníčky vnějšího průměru D 159 x 10 mrn
r i

p Poznámka k položce:
Součástí položky je přesun hmot.

W 75 75,000

50 M §286131230R špotrubř PP 200-5N10 m 75,000š 350,00 26 250,00 I

PP trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 rn, 12 rn, návin 100 n'ı 355 x 32,2 mm, tyče

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 318,75
- = . I T I i
Ě 51 K IĚ'931'994111R šTěsnění styčné Spáry u prefa dílců bentonitovou páskou m 59,850š 275,00Ě 16 458,75š

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely profilem, Spáry Styčné u prefa dílců bentonitovou páskou MQ114
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UmpČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1- V cenách těsnění Spár pásy „waterstop“ jsou započteny náklady na rozméření délky pásu v konstrukcí, nastříhaní a lepení pásu
na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění takI aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních
k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svíslou nebo vodorovnou Ochranu spáry. 2. V cenách těsnění
styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profílově pryže z nevodoteˇsněho mikrotenověho
profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména
přesýpaných objektů. 3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném
líštami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 crrıZ u dílatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší

FSC přilnavost k betonu, u dilatačnich spár osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenově výplně dilatační spáry a
uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovýrn profilem ze sil ikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a
slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištamí, Zkosení čela spáry do 20120 mm nebo do 40/40 mm. 5.
Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dílatačním „waterstop", vložení
extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou Započteny náklady na: a) bednění
pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr „waterstop'l svislé uložených, tyto se oceňuji cenou 327 35-3112, b) bednění
podpěr „water-stop" vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dílatačních spár, tyto se
oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod
izolačním pásem, tyto se Oceríují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se
oceňují cenami katalogu 800-711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

P
Poznámka k položce:
Spotřeba cca 80 Kč/ bm

vv 3,15*19 59,850

i = = š i ě i
52 K š911993112R ÉTěsněni prostupů trubky Odvodněni DN 200 bentonı'tovou pastou Soub Š 4,000; 215,00-š 860,00Ě

PP Těsnění prostupů potı ubí DNZOO skružemi bentonitovou pastou MQ100 Masters

Poznámka k souboru cen:
1- V cenách jsou Započteny náklady na vyčištění prostoru prostupu, průniku kotvy nebo trubního prostupu odvodnění celoplošnou

PSC izolační vrstvou, ruční nanesení pružného tmelu o zatření tmelem za studena (např. Mastic 53) na bázi kašovítého bítumenového

roztoku zajištujícího dostatečné uteˇsnění a slučitelnost s vrstvami pokládané vozovky.

D 998 Přesun hmot 25 121›20

53 K 998312021 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh t 386,480' 65,00' 25 121,20

PP Přesun hmot pro odvodnění drenáží S výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 rn

D PSV Prace a dodavky PSV 68 796,00

D 745 Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových 68 796,00

54 K 511115111111R šMønLáž vodič A1/Zn izolovaný do 1,5 mmz do chrám-šek rn 2 457,000 14,005 34 398,00É
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waPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava

Montáž izolovaných vodičů s napojením a izolací na Snímač SENSOR DDS s ukončením do Svorkovnic SENSOR SV1.
Postupná pokládka nových kabelových tras v chráničkách kopoflex do Sběrné korugované chráničky PVC nebo Silnostěnné PEHD/

PP DN110 - vstup hadic kopoflex prostřednictvím bočních návrtů chráničky. Podle kapacity Svorkovnic SENSOR SVi bude polovina
kabeláže orientována k nově Sítuovanému měřícímu centru - boxu MC14, resp. 14A a druhá polovina k nově Situovanému méřícímu
centru - boxu MC15, resp. 15A.

Poznámka k položce:
P Dodávka 2ks kompletních měřicích center - boxů MCI4A a MC 15A, včetně svorkovníc SENSOR SVI, je zajištěna v rámci jiné položky

' rozpočtu.

vv 63*39 "počet čidelxprům. vzdálenost k MC" 2 457,000

55 ı M l5412351001? Ěkabel Sdělovací SENSOR DDS m š 2 457,000 I 14,00š 34 398,00

PP kabely Sdělovací' S Al/Zn jádrem Sdělovací - typ SENSOR DDS
T

Poznámka k položce:

P Dílenská specifikace
a

koncovky podleısıtávající monitorovací s'í-tě SENSOR DDS. V případěˇnastaveni (případné posíko'zeni) Pude spoj
provedena zpusobem Zaflst'uflcı funkci Izolace po celou dobu Zıvotnostı monitorovat! sıte DDS - mm 50let . Soucastı polozky Je
přesun hmot.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 359 000,00
D VRNi Průzkumné, geodetické a projektové práce . .. _ 181 200,00 _z

56 K š01200200R Geodetické práce bod. 140,000Ě 580,00â 81 200,00š

LPP

l
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce geodetické práce

W 28"Základní vytyčení Staveniště" 28,000

W 112 "Zaměření pro DSPS" 112,000

vv Součet I
140,000

57 K 013244000R Dílenské výkresy Ĺ Souh. 1,000š 35 000,00'Š 35 000,00ıšı

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace Stavby [výkresové a textová) pro provádění Stavby

W 1 1,000

58 K šüi 3254000 Dokumentace skutečného provedení Stavby SOUD- 1v000
I

65 000›00 65 000,00 -ü ÚRS 2015 01
I IIIIIIIIII

.PP

I
4paré (výkresové a textová část) skutečného provedení stavby

W 1 1,000

D VRNZ Příprava Staveniště _ 68 000,00

59 K 022002000R Přeložení konstrukcí - demontáž a Zajištění Stáv. monitor. sítě MC14 a MC15
u I I

Soub 1,000 ' 68 000,00ı 68 000,00'
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um QUEE8.“Ewes:pČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Dočasné zajištění 126ks podzemních kabelových tras označením čidel ve výkopíšti. Uložení do provizorních kopoflexových chráníček

PP 50 v celkovém počtu 30ks o max. délce Zóbm, které budou opakovaně použity při' postupném přepojování, resp- v závislosti na
uvolnění délky PTS pro nastavení. Součástí položky jsou veškeré manipulace (podepření, vzepřeni nebo vyvěšení, příp. ochranné
bedněnü.

Poznámka k položce:
Součástí položky je:

P 1) opakované, termínovë nepředvídatelné pracovní výkony, odvíslé na rychlostí postupu zemních prací a ručním uvolnění stávajících
kabelových tras pří návodní straně hydrobaríěry.
2) kontrola horní líníe snímačů - čidel monotorovací sítě,
3) odborné napojení sdělovacích kabelů - v případě přetržení čí poškození.

D VRN3 Zařízení Staveniště 74 800,00
' óo K §032002000 Évyhavenı' Stavenıˇště SOUP- 1›000í 55 300450 55 300430 55 ÚR5 2015 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů Zařízení staveniště vybavení staveniště

61 K š034002000 Ézabezpečeni Staveniště SOub. 1,0005; 10 000,00 10 000,00ĚCS ÚRS 2015 01
I l l I E

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů Zařízení' staveniště ostrahy a enviromentálniho Zajištění staveniště

62 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Soub. 1,0000; 9 500,00? 9 '500,00'Št215l ÚRS 2015 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 35 000,00

63 K 0341002000 íDOZOry SOub. 1,000â 35 000,00š 35 000,00'šC5 ÚRS 2015 01

PP Hlavní tituly průvodních činnosti a nákladů inženýrská činnost dozory

W 1 "AUT Vodní Stavby" 1,000
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Struktura fldajfi, formét souboru a metodika pro zpracovéni

Struktura
Soubor je sloien ze zaloiky Rekapitulace stavby a zéloiek s na’zvem soupisu praci pro jednotlive’ objekty ve formétu XLS. Kaidé ze zéloiek pF-itom obsahuje

jeité samostatné sestavy vymezené orémovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektfi stavby a soupisfl praci,

V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny infonnace identifikujid pfedmét veFejné zaka'zky na stavebni préce. KSOI CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabidkové ceny uchazeée.

V sestavé Rekapitulace objektfi stavby a soupisfl praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektfi, inienyrskych objektfi, provoznich soubon’J,

vedlejéich a ostatm’ch nékladfi a ostatm'ch nékladfl s rekapitulaci nabl’dkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zékladé Udaje Typ je moiné

identifikovat, zda 5e jedné o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:
STA Stavebm’ objekt pozemm’
lNG Stavebni objekt inienyrsky
PRO Provozm’ soubor
VON VedlejEi a ostatni néklady
OST Ostatni
Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu. Rekapitulace élenéni soupisu praci, Soupis prad. Za soupis praci mfiie by’It povaiovén

i objekt stavby v ph’padé, ie neobsahuje podfi'zenou zakézku.
Kryci list saupisu obsahuje rekapitulaci informaci o pfedmétu vefejné zakézky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zal‘azeni objektu do K50,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ—CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazeée za aktuélm’ soupis praci.

Rekapitulace Elenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve v§ech L'Irovm'ch Elenéni soupisu tak, jak byla taro Elenénl’ pouiita (napf.

stavebni dily, funkém’ dily, pfi'padné jiné Elenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje poloiky ve§kerych stavebnich nebo monta’inich praci, dodévek maten'élfi a sluieb nezbytnkh pro zhotavem’ stavebm’ho objektu,

inienirského objektu, provozm’ho souboru, vedlejiich a ostatm’ch na’kladl'l.
Pro poloiky soupisu praci se zobrazuji na’sledujici Informace:

PC PoFadové Eislo poloiky v aktua’lm‘m soupisu

TYP Typ poloiky: K - konstrukce, M - materiél, PP - plny popis, PSC - poznérnka k souboru cen. P - poznémka k poloice. VV - v9kaz vymér

Kéd Kéd poloiky
Popis Zkréceny popis poloiky
MJ Méma’ jednotka poloiky
Mnoistvi Mnoistvi v mémé jednotce
J,cena Jednotkové cena poloiky. Zadani mflie obsahovat namisto J.ceny sloupce J.mater1él a J.montéi. jejichi souéet definuje

J.cenu poloiky.
Cena celkern Celkova’ cena poloiky dané jako soul-in mnoistvi a j.ceny
Cenova’ soustava PfisluEnost poloiky do cenove’ soustavy

Ke kaidé poloice soupisu praci se na samostatnych Fédcich mfiie zobrazovat:
Plny popis poloiky
Pozna’mka k souboru cen a poznémka zadavatele
Wkaz vy’lmér

Pokud je k Fa'dku Nkazu vymér evidovany fldaj ve sloupci Kéd. jedné se 0 definovany'l odkaz, na ktery se mfiie odvolévat vykaz vymér z jiné poloiky.

Metodika pro zpracovém’

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provézény. Editovatelné pole jsou zvyraznény ilutym padbarvenim, ostatm' pole neslouil’ k editaci a nesmi bf/t jakkoliv

modifikovény.

Uchazeé je pro podém’ nabidky povinen vyplnit iluté podbarvené pole:
Pole Uchazeé v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeE vyplni svfij nézev (nézev subjektu)
Pole 1C a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeé vyplm' svoje It a DIC
Datum v sestavé Rekapr‘tulace stavby - zde uchazeE vyplni datum vytvofeni nabidky
J.cena = jednotkové cena v sestavé Soupis praci o maxima’lm’m poétu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupisfl praci obsahuji pole J.cena, musi byt véechna tato pole vyplnéna nenulovymi kladnymi éislicemi

Poznémka - nepovinny L'Jdaj pro poloiku soupisu

V pfipadé, ie sestavy soupisd praci neobsahuji pole J.cena. potom ve viech soupisech praci obsahuji pole:
A J‘mater'iél - jednotkové cena materiélu
- J‘monta'i ~ jednotkové cena montéie

UchazeE je v tomto pfi'padé povinen vyplm‘t v§echna pole J.materiél a pole J.montéi nenulovymi kladnf/mi éish‘cemi. V pfipadech, kdy poloika

neobsahuje iédny material je pfipustné, aby pole J.maten’él bylo vyplnéno nulou. V pfi'padech, kdy poloika neobsahuje iédnou montéi je pfipustné,

aby pole J.montéi bylo vyplnéno nulou. Neni v§ak pfipustné, aby obé pole - J.maten'él. J.Montéi byly u jedné poloiky vyplnény nulou.



Rekapitulace stavby

Nézev Povinny Popis Typ Max. poéet
atributu (A/N) znakfi

Kéd A Kéd stavby String 20

Stavba A Na’zev stavby String 120
Misto N Misto stavby String so
Datum A Datum vykonaného exportu Date
K50 N Klasifikace stavebm’ho objektu Stn‘ng 15
cc-cz N Klasifikace stavbenich dél Sum 15
CZ-CPV N Spoleénf/ slovnl’k pro veFejné zakézky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce pndle Einnosti String 20
Zadavatel N Zadavatel zadani String 50
IC N IC zadavatele zadani String 20

c' N DIC zadavatele zadam’ String 20
Uchazeé N Uchazef: vefejné zakézky String 50
Projektant N Projektant Stn‘ng 50

Poznémka N Poznémka k zadéni Stn'ng 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloiek soupisfi eGSazbaDph

Zékladna DPH A Zékladna DPH urEena souétem celkové ceny z poloiek soupisfi Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkové cena bez DPH 23 celou stavbu. Séitévé se 29 v§ech listL'L Double

Cena s DPH A Celkova’ cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektfi stavby a soupisfl praci

Nézev Povinny Popis Typ Max. poéet
atributu (A/N) znaku

Kéd A Pfebiré se 2 Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Pfebiré se 2 Rekapitulace stavby String 120

Misto N Pfebiré se 2 Rekapitulace stavby String 50

Datum A Pfebira‘ se 2 Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Pfebiré se 2 Rekapitulace stavby Stn'ng 50

Projektant N Pfebiré se 2 Rekapitulace stavby String 50

Uchazeé N Pfebira’ se 2 Rekapitulace stavby String 50

Kéd A Kéd objektu String 20
objektu, Soupis praci A N32ev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH 2a dany objekt Double

Typ A Typ zakézky eGTypZakazky



Kryci list soupisu

Nézev Povinny Popis TVP Max. poéet
atributu {MN} znakfi

Stavba A Pfebiré se 2 Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kdd a nézev objektu String 20 + 120
Soupis A Kéd a na'zev soupisu String 20 + 120
K50 N Klasifikace stavebm’ho objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbem’ch dél String 15
CZ—CPV N Spoleény slovm’k pro veFejné zaka'zky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle éinnosti String 20
Mlsto N Pfebiré 5e 2 Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebiré 5e 1 Rekapitulace stavby String 50
Uchazeé N Prebira' se 1 Rekapitulace stavby String 50
Projektant N PFebiré 5e 2 Rekapitulace stavby String 50

Poznémka N Poznémka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na poloikéch aktuélniho soupisu eGSazbaDph

Zékladna DPH A Zékladna DPH urEena souétem celkové ceny z poloiek aktuélm'ho soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH 23 dany soupis Double
Cena s DPH A Cena 5 DPH za dam? soupis Double

Rekapitulace Elenéni soupisu praci

Nézev Povinny Popis Typ Max. poéet
atributu (A/N) znaku

Stavba A Pfebira’ se 2 Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kéd a na’zev objektu, pFebira’ se 2 Kryciho listu soupisu String 20 + 120

Soupis A KOd a nézev objektu, pfebira’ se 2 Kryciho listu soupiSu String 20 + 120

Misto N PFebiré se 2 Rekapitulace stavby String 50

Datum A Pfebiré se 2 Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Pfebiré se 2 Rekapltulace stavby String 50

Projektant N Pfebiré se 2 Rekapitulace stavby String 50

Uchazeé N Pfebiré se 2 Rekapitulace stavby String 50

Kéd dilu - Popis A Kéd a nézev dilu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double

Soupis praci

Nézev Povinny Popis Typ Max. poéet

atributu (MN) znakfl

Stavba A Pfebiré se 2 Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kod a nézev objektu String 20 + 120

Soupis A Pfebiré se 2 Kryciho listu soupisu String 20 + 120

Misto N PFebiré se 2 Kryciho listu soupisu String 50

Datum A Pfebiré se 2 Kryciho listu soupisu Date

Zadavatel N Prebiré se Z Kryciho listu soupisu String 50

Projektant N Prebiré se 2 Kryciho listu soupisu String 50

Uchazeé N PFebiré se 2 Kryciho listu soupisu String 50

PC A PoFadové Eislo poloiky soupisu Long
Typ A Typ poloiky soupisu eGTpolozky 1

Kéd A Kéd poloiky ze soupisu String 20

Popis A Popis poloiky ze soupisu String 255

MJ A Mérné jednotka poloiky String 10

Mnoistvi A Mnoistvi poloiky soupisu Double

J.Cena A Jednotkové cena poloiky Double

Cena celkem A Cena celkem vyéislena jako J.Cena " Mnoistvi Double

Cenové soustava N Zarazeni poloiky do cenové soustavy String 50

p N Pozna’mka poloiky 2e soupisu Memo

psc N Poznémka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Pin)? popis poloiky ze soupisu Memo

W N vykaz vymér (figura, Wraz, vyméra) ze soupisu Text,Text.Double 20, 150



Datové véta

Typ véty Hodnota Wznam
eGSazbaDPH zékladm' Zékladni sazba DPH

sniiené Sniiené sazba DPH

nulové Nulové sazba DPH

za'kl. pfenesené Zékladnl’ sazba DPH pfenesena'

snl'i. pFenesené Sniiené sazba DPH pfenesené

eGTypZakazky STA Stavebm’ objekt

PRO Provozm' soubor

ING lnienyrsky objekt
VON VedlejEI' a ostatm' néklady

OST Ostatni néklady

eGTpolozky 1 Poloika typu HSV

2 Poloika typu PSV

3 Poloika typu M

4 Poloika typu OST



PfiiLOHA E. 4

smlouvy o dilo na stavebni préce, na akci

”Severozaipadni svahy - Regulace podzemnich vod,
zkapacitném’ hydrobariéry JM mezi st. km 2,0000 - 2,1600“

Kéd akce: A1346

(“3. KOH/Se/153/2016

Vzor zjiét’ovaciho protokolu véetné vysvétlivek



"I'm to In rov ' v i
6. X

Sledované obdohi: XKXXX

Zhotovitel: léo: xxxxx

Nézev a sidlo: XXXXXXXXXXXX

Obiednatel:

Nézev a sidlo:

é. smlovy o dllo objednatele:
é. smlouvy o dilo zhotavitela:
Nézev smlouvy o dllo:

Misto plnéni:

Celkovb cena dlla be: DPH:

adsouhlmné mil]:

[60 00007536

Pfisluénf/ ruk:

Ecdméiu '

KXXX

Dlé: czxxxxx

l: 0200007536

Palivovy kombinét Usti, stélni podnik
Hrbovické 2
403 39 Chlumec

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

3 350 000,00 K6

Poke! pfiloh: X

Cislo zakézky: XXX

Kéd akce: XXXX

0d zahépni v pfisluinémFinsnénl objem Delkem oa zahéjenl smvby do I I I“ m" :
' I ‘ ' ' '

v Pflsluénem rose kmce pl'adchoziho méslce “MW I race do home sledovanéha cemzxfgiizgvl ad Zbyva kzlzlxgcenl we

1 500 000,- K12 pfishéného roku masses ‘

Stavebni préce-dokonéené 2 350 00000 KC: mm,” KG 580 00000 KC 2 930 000,00 Kf: 920 000 00 K6

Celkem k Ohradé “0900.00 Kc 580 00000 Kb

Na zékladé toholo zjiél‘ovaci proiokolu zhotovilel pfedévé a objednavalel pfebiré objemy praci dle smlouvy o dilo vyhotovené
v souladu s obéanskym zékonikem.

Za zhoiovilele :XXXXXXXXX

Za objednalelerxxxxxxxxx

Podpis

POdDIS Z

Dne :xxxxx



Vysve’tlivky ke zji§f0vacimu protokolu na provedené stavebm’prdce dle pfedme'tu dila

Finanéni objem
v pfisluéném roce:

1 500 000,- Kc":

Celkem od zahéjeni stavby
do konce pfedchoziho mésice

pfisluéného roku

Va siedovaném mésici
pfisluéného roku

Od zahéjem’ v pfisluéném roce
do konce sledovaného mésice

Celkové prostavénost od
zahéjeni stavby

Zbyvé k dokonéeni celé stavby

Jedné se 0 celkovy pfedpoklédany’ finanéni objem stavebnich praci,
které budou realizova’my v pfisluéne’m roce dle smlouvy o dilo
(napf‘iklad pro rok 2012).

Jedné se 0 celkovy finanoni objem stavebnich praci 0d zahéjeni
(napf. kvéten 2011) do konce pfedchoziho mésice pfed aktuélm’m
mésicem pro fakturaci (napf. fakturace je za mésic éervenec 2012,
celkové ééstka bude za obdobi kvéten 2011 211 éerven 2012).

Celkové finanéni ééstka k fakturaci za realizované stavebni préce ve
sledovaném mésici v pfislu§ném roce ( napf. éervenec 2012).

Celkové finanéni ééstka za provedené stavebni préce za cele’
kontrolované obdobi V kalendéfnim roce.

Celkovy finanéni objem za realizaci stavby 0d zahéjeni (napf.
kvéten 201 1) do posledniho fakturovaného mésice (napf. éervenec
2012).

Rozdil celkové finanéni ééstky dle smlouvy o dilo a celkové
finaném’ ééstky za jii provedené stavebni préce.
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