Ev. &islo : 0069/2020
Cislo GINIS:

SMLOUVA O DILO ¢&. 13/2020/0MM
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obfansky zakonik

1. Smluvni strany

Objednatel: Mésto Koprivnice

sidlo: Stefanikova 1163/12, 742 21 Kopfivnice

zastoupené: Ing. Kamilem Zakem, vedoucim odboru majetku mésta
IC: 00298077

DIC: CZ00298077

bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s. Kopfivnice

Cislo uctu: 1767241349/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Milo$ Sopuch, vedouci OTS —tel. 556 879 664, 737 206 776
e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz

dale jen ,objednatel”

Zhotovitel: NH stavby s.r.o.
sidlo:
zastoupen:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Zapsan v OR vedenym u Krajského soudu v , oddil , vloZka
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

dale jen ,zhotovitel”

2. Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,obCansky zakonik®). Prava a povinnosti touto

smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v ¢l. 1. smlouvy a taktéz opravnéni k
podnikani jsou v souladu s pravni skute€nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany
se zavazuji, ze zmény dotéenych udajl oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je osobou schopnou odborného vykonu pfi provadéni dila a Ze
je schopen jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho odbornym zaméfenim spojena

ve smyslu § 5 obCanského zakoniku.

3. Predmét smlouvy
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Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svUj naklad a nebezpedi pro objednatele
dilo, a to stavbu ,,Objekt &.p. 76 ve VICovicich — oprava elektroinstalace, odstranéni
poreviznich zavad elektro, vyména ¢asti kobercu, zprovoznéni socialnich zafizeni, drobné
stavebni opravy“ Veskeré montaze a dodavky se tykaji mistnosti herny, kancelare, podesty a
socialnich zafizeni ve Il. N.P. a chodby a schodisté v I. N.P., odstranéni poreviznich zavad

v celém objektu v rozsahu dle:

cenoveé nabidky zhotovitele
predpisu upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo")

1.

Soucasti dila je také:
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu se zakonem €. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisli a zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjsich predpisa,
zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby béhem
stavebni Cinnosti ani jejim nasledkem nedoslo k jeho poskozeni (napf. zabezpedeni
objektu proti povétrnostnim vlivim po dobu provadéni stavby, apod.). V této souvislosti
odpovida zhotovitel v plném rozsahu za Skody na majetku,
uhrazeni spotfebovanych energii (el. energie, voda) v dobé realizace stavby. Zhotovitel
zajisti na svoje naklady napojovaci misto a méfeni odbéru vody a elektfiny,
kompletni likvidace demontovaného materialu, zafizeni a jeho odvoz na skladku a
poplatek za skladku. V pfipadé, Ze se bude jednat o druhotnou surovinu, bude vytézek
z prodeje nalezet objednateli,
v pfipadé nutnosti vybudovani zafizeni stavenisté nebo vyuZiti vefejného prostranstvi
(navazka materialu, odvoz odpadu, atd...), nutnosti zajisténi zvladtniho uzivani
komunikaci nebo omezeni jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezeni
s pfislusnym spravnim organem, zajistit vydani pravomocného rozhodnuti a uhradit
veskere s touto €innosti souvisejici spravni poplatky, apod.,
prubézny uklid na stavbé a pfistupovych komunikacich. Po dokon&eni stavby uklid do
Cista dotCenych mistnosti v objektu a dotéenych prostranstvi vné objektu,
uvedeni veskerych venkovnich ploch dotéenych stavebni €innosti do pavodniho stavu
— komunikace, zelené plochy, atd.,
veskere vychozi revize, protokoly od provedenych zkousek,
doklady o likvidaci odpadu,
doklady od pouzitych materiald,
pomocneé konstrukce — leSeni, jefaby, ploSiny, vytahy, atd.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimu pFedpisy
platnymi v Ceské republice v dob& provadéni dila. Pro provadéni dila jsou zavazné
vSechny platné normy CSN.
Objednatel se zavazuje fadné dokon&ené dilo pfevzit a zaplatit za né&j zhotoviteli cenu
dle &l. 5 této smlouvy.
Pfipadné viceprace ¢&i ménéprace budou smluvnimi stranami pfedem sjednany
pisemnymi dodatky smlouvy. Viceprace budou zahajeny a realizovany az po uzavieni
pfislusného dodatku ke smlouvé.

4. Doba a misto plnéni

Pfedani stavenisté a zahajeni dila: neprodlené po podpisu smlouvy

Dilci terminy realizace dila :
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- elektroprace a dodavky, odstranéni poreviznich zavad, oprava kanalizace a
zprovoznéni socialnich zafizeni, oprava klempifskych prvkd — do 14. 2. 2020

- vyména podlahovych krytin — koberct — 24. 2. 2020 - 28. 2. 2020
Ukonceni a pfedani kompletniho dila: 28. 2. 2020
Mistem pInéni je objekt &.p. 76 v katastralnim uzemi ViICovice

5. Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Cena za dilo v K& 132800,- KE | —-mmommmemme-

Cena za dilo je sjednana dle cenové nabidky, ktera je pfilohou €. 1 této smlouvy.

Cena za dilo obsahuje v8echny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s fadnym a uplnym provedenim dila.

Cena za dilo sjednana dle odst. 1. tohoto Clanku je dohodnuta jako cena nejvy3e
pfipustna a konec¢na a plati po celou dobu realizace dila. Celkova cena dila obsahuje
v8echny prace nutné k provoznimu vyuziti a fadnému provedeni dila ve smluveném
rozsahu, coz zhotovitel garantuje.

V pfipadé, Ze objednatel pozaduje vypustit nékteré prace na dile (ménéprace), bude
cena za dilo snizena, a to odeétenim vesSkerych nakladd na provedeni téch &asti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vySi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladi neprovedenych dle cenové
nabidky, ktera je pfilohou €. 1 této smlouvy.

V pfipadé, Ze objednatel pozaduje provést prace, které nejsou soucasti dila (viceprace),
nebo se pfi realizaci dila zjisti skute€nosti odliSné od skutecnosti, které nebyly v dobé
podpisu smlouvy znamy a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl pfedvidat, a tyto
skute¢nosti maji vliv na cenu dila, budou naklady na tyto viceprace uctovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladu dle cenové nabidky, ktera je pfilohou
€. 1 této smlouvy.

Pfipadné zmény ceny dila budou smluvnimi stranami vzdy sjednany pisemnymi dodatky
této smlouvy.

6. Platebni podminky

Cena za dilo bude zhotovitelem vyu&tovana po pfedani a prevzeti dila bez vad a
nedodélkd, nebude-li takto prfedano, pak po odstranéni vSech vad a nedodélkl
vyplyvajicich ze zapisu o pfedani a prevzeti dila, a to dafovym dokladem, tedy fakturou
vystavenou v rezimu PDP a zaslanou do sidla objednatele, pfiéemz splatnost faktury
bude €init nejméné 30 dni od jejiho doruceni.

Soucasti faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonavajici pro
objednatele technicky dozor odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto
soupisu je faktura neuplna.

Nebude-li faktura obsahovat zakonem stanovené ndleZitosti nebo bude-li chybné
vyuctovana cena, je objednatel opravnén vadnou fakturu vratit zhotoviteli bez zaplaceni
k provedeni opravy. Ve vracené faktufe (na titulni strané) vyznaci objednatel divod
vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou
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fakturu zhotoviteli, pfestava bézet plvodni IhGta splatnosti. Nova Ih(ita splatnosti bézi
opét ode dne doruceni nové vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

DPH bude uctovana ve vySi podle platnych pravnich predpist. Zméni-li se sazba DPH
v dusledku zmeény pravnich predpisli, neni tfeba ztohoto dldvodu uzavirat mezi
smluvnimi stranami dodatek k této smlouvé.

Objednatelem nebudou poskytovany zalohy.

7. Stavenisté

Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli nejpozdéji nasledujiciho dne po podpisu smlouvy
obé&ma smluvnimi stranami, o pfedani stavenisté bude mezi smluvnimi stranami sepsan
a podepsan zapis. Zapis o predani stavenisté se stane nedilnou soucasti stavebniho
deniku. Stavebni prace budou zahajeny do dvou pracovnich dnli od pfevzeti stavenisté
zhotovitelem.

Obvod stavenisté je vymezen obvodovymi st€énami budovy €. p. 51 v Kopfivnici - Lubiné.
Pokud bude zhotovitel pro realizaci dila potfebovat vétsi prostor, zajisti si jej na vlastni
naklady vlastnim jménem.

Pro ucely zafizeni stavenisté neni mozné vyuzit pozemky cizich vlastniki — pouze
plochy ve vlastnictvi mésta Kopfivnice.

Zafizeni stavenisté zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentacemi pfedanymi objednatelem a s poZadavky objednatele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstrafiovat
odpady a necistoty, vzniklé jeho pracemi. Dale je zhotovitel povinen vhodné zabezpedit
stavenis$té z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi svych pracovnik i tfetich osob.
Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika, pfipadné pro c&innost koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenist¢ do 2 dnG od predani dila objednateli.
Po uplynuti této Ihaty je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni
zafizeni a material, potfebny k odstranéni vad a nedodélkl, se kterymi objednatel dilo
prevzal - tyto véci je zhotovitel povinen vyklidit do zahgjeni jednani o pfedani a pfevzeti
jim odstranénych vad a nedodélku, které byly uvedeny v zapise o prfedani a prevzeti dila.
O vraceni prevzatého stavenisté objednateli bude mezi smluvnimu stranami sepsan
zapis.

8. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté v souladu se stavebnim zakonem
a vyhlaskou MMR CR &. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro pInéni smlouvy o dilo.
Zejména je povinen zapisovat udaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti, zdavodnéni
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace apod.

Stavebni denik musi byt na stavbé trvale pfistupny.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Mimo stavbyvedouciho muze do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze
objednatel, jim povéfeny zastupce, osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika,
koordinator BOZP nebo pfislusné organy statni spravy. Zapis ve stavebnim deniku
nenahrazuje dodatek k této smlouvé.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery uCinil objednatel, nebo jim povéfeny
zastupce, pfipadné jiné opravnéné osoby do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu
pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.
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9. Prava a povinnosti smluvnich stran, provadeéni dila

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a vykon &innosti
koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od poCatku objednatel.

Kontroly pribéhu provadéni dila:

V prubéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny. Kontrolni dny budou svolavany
objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zucastnit. V pfipadé potfeby zabezpecuje
zhotovitel u€ast dalSich osob zastupujicich poddodavatele. Zapis z kontrolnich dnu
zajistuje zhotovitel. Vyzva ke kontrolnimu dni musi byt objednatelem ucinéna minimalné
2 dny pfedem vhodnym zpusobem, a to i telefonem, e-mailem pop¥. faxem.

Zaveéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany bezodkladné zavazné, nemohou vsak
zménit ustanoveni této smlouvy.

Zhotovitel organizuje operativni porady k feSeni neodkladnych zaleZitosti, na néz pfizve
objednatele, pfipadné jiné subjekty.

Objednatel je dale opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje pfisludna
ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zpusobem.

PInéni zhotovitele, které vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim.

Materialy, které nevyhovuji pfedepsanym zkouskam nebo jsou objednatelem oznaceny
za poSkozené, musi byt odstranény ze stavenisté, pfipadné i z dila (jsou-li v ném jiz
zabudovany nebo byly-li pfi jeho provadéni pouzity) ve Ih(té stanovené objednatelem a
nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedenych praci, které v dal8im
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, zapisem do stavebniho deniku
a e-mailem na adresu milos.sopuch@koprivnice.cz a objednatel se zavazuje dostavit ke
kontrole do 3 pracovnich dnl ode dne ucinéni vyzvy. Nedostavi-li se v uvedené Ihuté
objednatel nebo jeho zastupce ke kontrole, ma se zato, Ze objednatel kontrolu téchto
praci proved|. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vibec, je povinen na Zadost objednatele
odkryt prace na svuj naklad.

Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile az do jeho pfedani objednateli nese zhotovitel.
Zhotovitel je povinen provést dilo svym jménem, na vlastni odpovédnost, s potfebnou
péci, fadné, v€as a v souladu s projektovymi dokumentacemi a v nejvyssi jakosti.
Zhotovitel je povinen fidit se pokyny objednatele, technického dozoru a koordinatora
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a autorského dozoru projektanta.
Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodny pokyn mu udéleny.
Zhotovitel odpovida za bezpec€nost prace a pozarni ochranu na stavenisti od prevzeti
stavenisté do predani stavenisté. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadu.
Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladi pozadovanou pfisluSnymi
pfedpisy. Pfijmy z prodeje vybouranych materidld a konstrukci — druhotné suroviny
(ocel, barevné kovy, ostatni kovy a slitiny), musi byt pfijmem objednatele — finanéni
pfevod na ucet objednatele. MnozZstvi odprodanych druhotnych surovin musi byt
samostatné prubézné evidovano, objednateli pribézné dokladano vaznimi listky
odprodanych druhotnych surovin a zastupci objednatele pravidelné pfedkladana
k odsouhlaseni evidence mnozstvi a druhu odprodanych druhotnych surovin.

10. Pfedani a prevzeti dila
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon€enim a pfedanim

objednateli bez vad a nedodélkd v misté provedeni dila. O pfedani a prevzeti dila jsou
zhotovitel i objednatel povinni sepsat zapis o pfedani a pfevzeti dila. Po dokonceni dila
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se zhotovitel zavazuje min. 3 dny pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat
k jeho prevzeti.

Objednatel pfevezme fadné dokoncené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Pfevezme-li
dilo bez vyhrad, nelze mu pfiznat pravo ze zjevné vady dila, namitne-li zhotovitel, ze
pravo nebylo uplatnéno véas.

Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkousky dle platnych pravnich predpist a
technickych norem. Uspé&sné provedeni t&chto zkousek je podminkou prevzeti dila.

O pfedani a prevzeti dila bude sepsan zapis. Tento zapis pofidi objednatel a bude
obsahovat:

oznaceni dila,

oznaceni objednatele a zhotovitele,

Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v¢€. Cisel a dat uzavfeni jejich dodatkl, véetné
ceny za dilo,

datum zahajeni a dokonéeni praci na dile,

soupis pripadnych vad a nedodélki nebranicich fadnému uzivani dila a termin jejich
odstranéni,

prohlaseni objednatele o pfevzeti nebo nepfevzeti dila,

datum a misto sepsani zapisu,

jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,

seznam piedané dokumentace

V ramci pfedani dila pfeda zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazujici fadné
provedeni dila. V8echny doklady a listiny je zhotovitel povinen pfedat v eském jazyce.
Bez téchto dokladu, kterymi mimo jiné jsou:

e stavebni denik,

e osvédceni pouzitych materiald,

¢ protokoly o provedenych zkouskach a revizich, kterymi jsou zejména: zprava o vychozi
revizi el. zafizeni, protokol o tlakové zkoudce vnitfni kanalizace, ustfedniho vytapéni,
potrubi vodoinstalace, ....

edoklad o likvidaci odpadd (neni mozno dolozit prohlasenim o zplsobu likvidace
odpadu),

e navody pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, stroja a pfistroju

nebude dilo pfevzato.

Objednatel pfevezme dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila ani uzivani dila podstatnym zplsobem
neomezuji. Tyto drobné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit do 10
pracovnich dni od pfedani dila, nedohodnou-li se smluvni strany pfi pfedani dila jinak.
Po odstranéni vSech vad a nedodélk(i uvedenych v zapise o predani dila bude smluvnimi
stranami sepsan zapis o tom, Ze vytknuté vady a nedodélky byly zhotovitelem
odstranény.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady a nedodélky branici jeho
fadnému uzivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu specifikovat.

11. Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat realizacni dokumentaci stavby, platnym technickym normam, standardim a
podminkam vyrobct a dodavateld material a vyrobkd, platnych v Ceské republice
v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti a za vady, které se
projevi v zaruéni dobé. Odpovédnost za vady se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu
S nize uvedenymi podminkami bezplatné odstranit

Zaruéni doby uvedené zhotovitelem ve smlouvé maji pfednost pfed zaru¢nimi dobami
vyznacenymi jednotlivymi dodavateli a vyrobci, pokud vyrobci nenabizeji zaruku delsi.
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Zhotovitel poskytuje na stavebni prace v&. nosnych konstrukci zaruku v délce 60 mésict
a na ostatni dodavky zaruku v délce 24 mésict, pokud vyrobce nenabizi delSi zaruku.
Zaruéni doba zacina plynout ode dne fadného prfedani a prevzeti celého dila a
odstranéni vSech vad a nedodélku uvedenych v pfedavacim protokole. Zaru¢ni doba se
stavi po dobu, po kterou nemUize objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu, po té, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni
se povazuje i oznameni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.
Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) adresu: , hebo
b) e-mail: nebo
c) do datové schranky:

Zhotovitel zapoCne s odstranénim vady nejpozdéji do 10 dnU ode dne doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé
havarie zapocCne s odstranénim vady neodkladné nejpozdéji do 24 hodin od dorucéeni
oznameni o vadé. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 14 dnu ode dne, kdy bylo
zapoc¢nuto s odstranénim vady, v pfipadé havarie do 48h od dne, kdy bylo zapo¢nuto
s odstranénim vady, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam
dle tohoto odstavce je opravnéna osoba jednat ve vécech technickych a realizace stavby
dle €l. 1 odst. 1, pfipadné jiny opravnény zastupce objednatele.

Nezapoéne-li zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojnasobku dob uvedenych
v odstavci 7. tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel, prava objednatele ze zaruky
nejsou dotéena. Pravo objednatele vici zhotoviteli na uplatnéni nahrady Skody neni
dotceno.

O odstranéni vady musi byt sepsan zapis s tim, Ze zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo.

12. Odpovédnost zhotovitele za Skodu

Pokud Cinnosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody objednateli, nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti, nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem, nebo vyplyvajici z této smlouvy je zhotovitel povinen bez
zbyteCného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovida i za S8kodu zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadé;ji.
Zhotovitel odpovida za Sskodu zpusobenou okolnostmi, které maiji plivod v povaze stroju,
pristrojl, nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil, nebo hodlal pouzit k provadéni dila.
Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.

13. Sankéni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,5% z ceny za dilo bez
DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni s pfedanim dila ve Ihuté stanovené dle €l. 4 odst.
1 této smlouvy.

Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve |haté splatnosti, ma zhotovitel
narok na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycCiSténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vySi ve vySi 0,5% z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapo€aty den
prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady uvedené v zapise o pfedani a
prevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny za dilo bez DPH za kazdy nedodélek €i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy
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den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i
zapocCaty den prodleni s odstranénim kazdé reklamované vady az do terminu jejiho
odstranéni.

V pfipadé, ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé,
bude zhotoviteli Gétovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 500,- KE za kazdy zjistény
pfipad.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni
a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.
Smluvni pokuty se nezapog€itavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

14. Odstoupeni

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni

smluvnich podminek, a to zejména v pfipadé, kdy:

- je zhotovitel v prodleni s dokonéenim dila dle €l. 4. odst. 1. této smlouvy o vice jak 30
dni,

- nezahdji-li zhotovitel prace na dile do 20 dnl ode dne pfedani stavenisté.

- zhotovitel provadi prace na dile vrozporu s touto smlouvou o dilo i nekvalitné
a nezjedna napravu ani v pfimérené dobé poté, co byl na tuto skute¢nost upozornén,

- neodstrani-li zhotovitel poskozené ¢&i nevyhovujici materidly a nenahradi-li je
bezvadnymi, jak je mu uloZeno dle &l. 9. odst. 4.6., ackoliv byl k odstranéni
a nahrazeni nevyhovujicich materialll vyzvan objednatelem zapisem ve stavebnim
deniku,

- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele.

- bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona ¢, 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni ve znéni pozdéjSich
predpis(

- poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Odstoupenim smlouva o dilo zanika dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni doru¢eno

druhé smluvni strané. V pfipadé odstoupeni je Zhotovitel povinen ihned po obdrzeni

pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy pfedat Objednateli nedokoncené dilo.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na nahradu Skody

ani na zaplaceni smluvni pokuty. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka,

ktera se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady, které existuji na doposud

zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

15. Zavére€na ujednani

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a u€innosti dnem
uverejnéni v registru smluv dle zédkona ¢&. 340/2015 Sb. Smlouvu zasle spravci registru
k uvefejnéni objednatel.

Tuto smlouvu Ize ménit €i doplhovat pouze na zakladé pisemnych vzestupné
Cislovanych dodatku.

Pokud nékteré z ustanoveni této dohody je, nebo se stane neplatnym, neucinnym
¢i zdanlivym, neplatnost, neucinnost i zdanlivost tohoto ustanoveni nebude mit
za nasledek neplatnost smlouvy jako celku ani jinych ustanoveni této dohody, pokud je
takovéto neplatné, neucinné Ci zdanlivé ustanoveni oddéliteiné od zbytku této dohody.
Smluvni strany se zavazuji takovéto neplatné, neucinné Ci zdanlivé ustanoveni nahradit
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novym platnym a uc¢innym ustanovenim, které svym obsahem bude co nejvérnéji
odpovidat podstaté a smyslu puvodniho ustanoveni.

4. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly,
a ze byla uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vule urcité,
vazné a srozumitelné a jeji autenti€nost stvrzuji svymi podpisy.

5.  Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Prilohy.
Priloha ¢. 1 Cenova nabidka

V Kopfivnici dne 4. 2. 2020 V Kopfivnici dne 4. 2. 2020
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Kamil Zak

vedouci odboru majetku mésta jednatel NH stavby s.r.o.
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