
SMLOUVA
na zhotovenl’ projektové dokumentace, Wkon inienyrské (":innosti, Wkon funkce

koordina'tora bezpeEnosti a ochrany zdravn’ pFi préci na staveni§ti po dobu pFI’pravy
stavby a autorského dozoru

éAST A
Obecné ustanoveni

I.
Smluvni strany

1. Gymnézium Josefa Boika, éeskv Tééin, pFispévkové organizace
se sfdlem: Frydecké 689/30, 737 01 (:esky Téél’n
zastoupen: RNDr. Tomééem Hudcem, Feditelem

16:9: 62331639
DIC:
bankovnl' spojem':
EI'SIO OEtu: 101 288 824/0300

Osoby oprévnéné jednat ve vécech technickych:
RNDr. Toméé Hudec

(déle jen v (":ésti B a D ,,objednatel“ a v c‘fésti C ,,PFI'kazce“)

. Obchodnifirma BMCH s.r.o.
se Sl'dlem: 28. Fijna 1142/168 , 709 00 Ostrava Mariénské Hory
zgstoupena: Ing.arch.Czeslaw Mendrekem
ICQ: 48394190
DIC: CZ48394190
bankovnl' spojem': Komeréni banka , poboéka Ostrava
EI'SIO UEtu: 92901-761/0100

Zapséna vobchodm’m rejstFI'ku vedeném Krajsky'lm obchodnl'm soudem vOstravé,
oddl'l C, vloi'ka 6241

(déle jen v Eésti A, B a D ,,zhotovitel“ a v éésti C ,,pFI'kaa'k“)

II.
Zékladni ustanoveni

. Tuto Smlouvu na zhotoven/projektové dokumentace, vykon infeny’rské cvinnosti, vykon
funkce koora’métora bezpeEnost/ a ochrany zdrav/pr'i préci na stavan/gt?" p0 dobu pfibravy
stavby a autorského dozoru (déle jen ,,smlouva“) uzaVI'rajI' smluvm’ strany dle zékona
(5. 89/2012 8b., obéansky’l zékom’k, ve zném’ pozdéjél'ch pFedpisfi (déle jen ,,obéansky'l
zékonl’k“). Smlouva je uzavFena v Eésti B podle ustanovenl’ § 2586 a nésl. obéanského
zékom’ku a v éésti C podle ustanovem’ § 2430 a nésl. obEanského zékom’ku.

. Smluvnl' strany prohlaéujl', 2e Udaje uvedené v El. I této smlouvy jsou v souladu
se skuteénostl' v dobé uzavFenI' smlouvy. Smluvnl' strany se zavazuji, 2e zmény dotéem'lch
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Udajfi oznéml' bez prodlenl' pisemné druhé smluvm’ strané. PFi zméné identifikaém’ch Udajfi
smiuvm’ch stran véetné zmény (JEtu nenl' nutné uzavfrat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlaéuje, 2e bankovni l’Jéet uvedem’l vél. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnl’m L'Jc‘ftem zveFejném’Im ve smyslu zékona é. 235/2004 5b., odani zpFidané
hodnoty, ve zném’ pozdéjél’ch pFedpisfi (déle jen ,,zékon o DPH“). V pFI’padé zmény l’Jétu
zhotovitele je Zhotovitel povinen doloiit vlastnictvi k novému L'Jétu, a to kopil' pFI'sluéné
smlouvy nebo potvrzem’m penéim’ho Ustavu; novy'l déet v§ak musf by’It zveFejnény'Im
Uétem ve smyslu pFedchozi véty.

4. Smluvnl' strany prohlaéujf, 2e osoby podepisujl'cf tuto smlouvu jsou ktomuto jedném’
oprévnény.

5. Zhotovitel prohlaéuje, 2e je odborné zpfisobily kzajiéténl’ pFedmétu plném’ podle této
smlouvy.

6. Uéelem smlouvy je pfi’prava podkladfi a zpracovém’ dokumentace potFebné pro zu’skénl'
stavebné sprévm’ch rozhodnutl’ a pro Wbér zhotovitele stavby ,,Rekonstrukce
venkovniho sportovniho areélu §koly“.

7. Zhotovitel prohlaéuje, ie nenl' obchodm’ spoleénostl', ve které veFejny funkcionéF uvedeny’l
v§ 2 odst. 1 pl'sm. c) zékona E. 159/2006 5b., 0 stFetu zéjmfi, ve znénl' pozdéj§ich
pfedpisfi (Elen vlédy nebo vedouca’ jiného listFea'ho sprévnl'ho UFadu, v jehoi (“:ele nem’
Elen vla’dy), nebo jl’m ovlédané osoba viastm' podil pFedstavujl’ci alespofi 25% GEast
spoleénl'ka vobchodnl' spoleénosti. Zhotovitel bere na védoml', 2e pokud je uvedené
prohlééem’ nepravdivé, bude smlouva povaiova’na za neplatnou.

EAST B
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
PFedmét plnéni

8. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
,,Rekonstrukce venkovniho sportovniho areélu ékoly“ (déle jen ,,stavba“) a projednat ji
5 dotéenymi orgény stétnl' sprévy a L'JEastnI'ky Ozemnl'ho astavebnl’ho fi'zem' (déle jen
,,d|'lo“). Projektova' dokumentace bude zpracovéna na zékladé:
- studie vyhotovené Ing.arch Czeslawem Mendrekem, U lévky 428/2, 737 O1 Cesky

Tééin,

Podrobné specifikace dI’la je uvedena v nésledujl'cich odstavcich tohoto Elénku smlouvy.
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2.1. Dl’lo mé nésledujl'ci Eésti a rozsah:
2.2. ZaméFeni

PFedmétem této Eésti dI’Ia je geodetické polohopisné a vyékopisné zaméFem’ ml'sta
stavby a dotéenY/ch navazujt’cich venkovm’ch ploch sousednl'ch pozemkfi véetné
stévajl'cx’ch sitl' technické infrastruktury. Toto zaméFenI' bude provedeno vidy,
bez ohledu na stav sta’vajl’cn’ pasportizace objektu, zdokumentovén bude skuteénv
stav kdatu odevzdém’ dokumentace dle tohoto bodu. Souééstl' zaméFenI' bude
podrobné fotodokumentace stévajl'ca'ho stavu objektu a pozemkfl a zpracovéni
dokumentace skuteéného stévajl'ciho stavu stavby.

2.3. Prfizkumy
PFedmétem této Eésti dl'la budou veékeré prfizkumy potFebné pro zpracovénl'
jednotliWch stupfifi projektové dokumentace nebo oznémem’ dle odst. 2.3 tohoto
élénku smlouvy.
Bude se jednat o tyto prfizkumy:
. stavebné-technicky’l prfizkum,
. inieny'lrsko-geologickv a hydrogeologicky'l prfizkum,
. radonow prfizkum,
. prfizkum pro kécem’ sta’vajl’cich dFevin,
. prfizkum stavu stévaju’cn’ch pFI’pojek inieny’lrsky'lch sfti,
. prfizkum pFI’tomnosti azbestu.
V rémci prfizkumfi budou mimo jiného provedeny destruktivnl’ sondy do stévajl'cfch
konstrukcu' za Uéelem zjiéténi skuteéného stavu. Zhotovitel je povinen posléze
na svfij néklad provést opétovné zakrytl' konstrukci po provedeny/ch sondéch tak,
aby nedochézelo k poékozovém' objektfi a objekty mohly by'It bez omezem’ uil’va’ny.
Pokud béhem zpracovévém’ projektové dokumentace vyvstane potFeba daléich
prfizkumfi, které nebyly konkrétné uvedeny, zavazuje se zhotovitel p0 dohodé
sobjednatelem k jejich provedenl'. Prfizkumy provedené nad rémec stanoveny’l
touto smlouvou budou Feéeny formou vfcepraci.

2.4. Oznémem’ ve smyslu zékona E. 100/2001 5b., 0 posuzovéni vlivfi
na iivotni prostFedi a o zméné nékterich souvisejicich zékonfi, ve znéni
pozdéjéich pFedpisfi (déle jen ,,zékon é. 100/2001 5b.“)
PFedmétem této éésti dl’la je zpracovénl' oznémem’, které bude zpracovéno
v souladu s poiadavky zékona é. 100/2001 Sb.

2.5. Dokumentace kiédosti o vydéni rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zai‘izeni (déle také jako ,,DUR“)
PFedmétem této Eésti di’la je zpracovém’ projektové dokumentace, které bude
obsahovat veékeré néleiitosti stanovené vyhléékou E. 499/2006 Sb., 0 dokumentaci
staveb, ve znénl’ pozdéjél'ch pFedpisfl (déle jen ,,vyhlééka é. 499/2006 5b.“) a
vyhla’ékou E. 503/2006 Sb., 0 podrobnéjéi fipravé (Jzemm'ho rozhodovénl', L'Jzemnl'ho
opatFeni a stavebm’ho Fédu, ve zném’ pozdéjén'ch pFedpisfi tak, aby mohlo bid:
vydéno pravomocné t’JzemnI' rozhodnutl'. Souééstl’ DUR bude také propoéet nékladfi
budoucn' stavby véetné inienVrskf/ch sitl' a ostatm’ch souviseja’cich nékladfi.

2.6. Projektové dokumentace pro stavebni Fizeni (déle také jako ,,DSP“)
PFedmétem této éésti dl’la je zpracovém’ projektové dokumentace, které bude
obsahovat veékeré néleiitosti stanovené zékonem E. 183/2006 5b., oflzemm’m
plénovém’ a stavebm'm Fa’du (stavebm’ zékon), ve zném’ pozdéjél'ch pFedpisfi (déle
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jen ,,stavebm’ zékon“) a souvisejl’ca'mi pFedpisy, zejména vyhléékou E. 499/2006 5b.,
tak, aby mohlo by'It vydéno pravomocné stavebnl’ povolenl’.
Vyhotoveni E. 1 projektové dokumentace bude naVI’c obsahovat ocenény'l propoéet
nékladfi stavebm'ch praci, dodévek a sluieb budouci stavby.
PFedmétem plném’ zhotovitele nenl' vfastm' zpracovém’ prfikazu energetické
néroénosti budovy (déle jen ,,PENB“) podle zékona E. 406/2000 Sb., 0 hospodaFem’
energil', ve znénl’ pozdéjél'ch pFedpisfi.

2.7. Projektové dokumentace pro provédéni stavby (déle také jako ,,DPS“)
PFedmétem této éésti dila je zpracovém’ projektové dokumentace, které bude
obsahovat ve§keré néleiitosti stanovené stavebnl’m zékonem a souvisejfcn’mi
pFedpisy, zejména vyhla'ékou E. 499/2006 Sb. Déle bude obsahovat kompletm’
dokladovou Ea’st obsahujicu’ ve§keré vyjédFenn' a rozhodnutl' pfisluény'lch orga’nfi a
organizacu’ povéFeny'Ich vy'lkonem sta'tnl’ sprévy a ostatm’ch Oéastnl’kfi sprévnl'ch Fl'zem'
véetné sprévcfl dopravm’ a technické infrastruktury.
Projektova’ dokumentace bude zpracovéna do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovénl’ nabl'dky pro realizaci stavby dle §89 ai §95 zékona
é. 134/2016 5b., 0 zadévénl' veFejnVch zakézek, ve znénl’ pozdéjéich pFedpisfi (déle
jen ,,zékon 63. 134/2016 5b.“) a v rozsahu a struktuFe dle vyhlééky E. 169/2016 5b.,
ostanovem’ rozsahu dokumentace veFejné zakézky na stavebm’ préce a soupisu
stavebm'ch praci, dodévek a sluieb s Wkazem vymér, ve zném’ pozdéjél'ch pFedpisfi
(déle jen ,,vyhlééka E. 169/2016 5b.“).
Projektové dokumentace bude obsahovat dokumentaci véech stavebm'ch objektfi
a provoznl'ch souborfi, a to ve shodné struktuFe a éleném’ dle pFedchozich stupfifi
projektové dokumentace. Déle bude obsahovat soupis stavebm'ch praCI', dodévek a
stuieb s Wkazem vymér (déle jen ,,soupis pracu“) zpracovany'l dle vyhlééky
E. 169/2016 Sb. Soupis praci bude Eleném’l dle jednotliWch stavebm'ch objektfl
a provoznl'ch souborfi a také dle tzv. vedlejél'ch a ostatnl'ch nékladfl respektujl’cfch
specifické poiadavky objednatele. Ve vyhotoveni E. 1 bude projektové
dokumentace obsahovat ocenény’ soupis praci vyhotovenv zpfisobem dle
odst. 4 tohoto (":lénku smlouvy. Ocenény'l soupis praci a vedlejél'ch aostatm'ch
nékladfi (tzv. ocenény poloikovy'l rozpoéet nékladfi stavby) bude zpracova’n ve
struktuFe a éleném’ dle jednotliWch stavebm'ch a inieny’lrsky'lch objektfi a provoznl'ch
souborfi.
Technické podml'nky uvedené v projektové dokumentaci nesml' byt stanoveny tak,
aby uréity’zm dodavatelflm bezdfivodné pFl’mo nebo nepFI'mo zaruéovaly konkureném’
Whodu nebo vytvéFely bezdfivodné pFeka'iky hospodéFské soutéie.
Soupis pracn’ a technické podml’nky budou zpracovény ve véech vyhotovenl'ch
projektové dokumentace rovnéi v elektrqnické podobé. Technické podml’nky stavby
budou v souladu s pFedpisy a normami Ceské republiky a Evropsky'lch spoleéenstvi
v oblasti Wstavby a stavebnictvi. Tato skuteénost bude potvrzena v ocenéném
soupisu pracn’ a podepséna zpracovatelem rozpoétu.
PFedmétem této éa’sti dfla je rovnéi zpracova’nl' névrhu éasového harmonogramu
stavby zhotovitelem.

1. Jednotlivé dokumenty, které jsou pFedmétem dI’la, budou objednateli pFedény takto:
. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto élénku smlouvy (zaméi‘eni a

prflzkumy) budou objednateli dodény ve 2 vyhotovenl'ch a 1x na CD ve formétu pro
texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro Wkresovou
dokumentaci *.dwg,
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. oznémeni dle odst.2 bodu 2.3 tohoto élénku smlouvy bude objednateii
predéno ve 4 vyhotovenl'ch (z toho 1 vyhotovenl' bude predéno na pFI'sluénf/ Grad) a
1x na CD ve formétu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro Wkresovou dokumentaci *.dwg,

o dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto Elénku smlouvy (DUR a
DSP) budou objednateli dodény vidy ve 4 vyhotovenr’ch (z toho 2 vyhotovenl' budou
predény na pFI'sluény'I stavebnl' urad) a 2x na CD ve formétu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpoéty a vykazy Wmér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro Wkresovou
dokumentaci *.dwg a zérovefi *.pdf. Déle budou po vydénl’ pravomocny'lch rozhodnutl'
(pfi’padné souhlasfi) objednateli predény dokumentace ovéFené stavebnl'm flradem,

. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.6 tohoto élénku smlouvy (DPS) budou
objednateli dodény v 6 vyhotovem’ch a 2x na CD ve forma’tu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpoéty a vy'lkazy Wmér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro Wkresovou
dokumentaci *.dwg a za’rovefi *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpoc‘fty. Tato
skuteénost bude na CD zretelné oznaéena).

2. Projektované stavebnl' préce a dodévky v ocenéném soupisu praci zpracovaném
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto élénku smlouvy musi
bit ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji
aktuélni cenové firovni platné v dobé zpracovém’. Zhotovitelem zvolené
standardizované cenové soustava (standardizovany'l cenl'k stavebnl'ch pracD musr’ vychézet
z obecné pFijatelnYch principfi a transparentnl'ho zékladu a musi splfiovat defjnici cenové
soustavy podle § 11 vyhla'éky (3169/2016 Sb. (napr. cem’ky spoleénostl’ RTS, URS, ASPE a
jiny'lch). Objednatel po dohodé se zhotovitelem mfiie pfipustit indexaci (snl'iem') cen, a to
s pFihlédnutI’m k trhu napF. néklady obdobny’rch staveb realizovam'lch objednatelem
v predeélém obdobx'.
Vsoupisu praci nesmi by’t uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
pouil’vat pFednostné poloiky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
Wjimeény'lch odfivodnény'lch pFI'padech tzv. vlastnl' poloiky, které nejsou definovény
v pouiité cenové soustavé, uvede jejich pFesnou specifikaci a zpfisob jejich oceném’
(napF. prfizkumem trhu). Souééstl' soupisu pracn’ budou také jednotkové ceny stavebnl'ch
praci, které jsou uvedeny vcenové soustavé. Pokud bude jednotkové cena vyéél' nei
jednotkové cena uvedené vcenové soustavé, bude nutné tento rozdl'l zhotovitelem
vysvétlit.

3. Projektové dokumentace bude zpracovéna vsouladu se zékonem é. 309/2006 5b.,
ktery'lm se upravujl' dalél' poiadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pFi préci
v pracovnéprévm’ch vztazr'ch a o zajiéténl' bezpeénosti a ochrany zdravi pFi Einnosti nebo
poskytovém’ sluieb mimo pracovnépra’vm’ vztahy (zékon ozajiétém’ dalér’ch podmu’nek
bezpeénosti a ochrany zdravr’ pFi préci), ve zném’ pozdéjér’ch pFedpisfi (déle jen zékon é.
,,309/2006 8b.“). Souééstl' projektové dokumentace bude plén bezpeénosti a ochrany
zdravn’ pFi préci na staveniéti (da’le jen ,,plén BOZP“) zpracovam’l sohledem na druh a
velikost stavby tak, aby plné vyhovoval potFeba’m zajiétém’ bezpeéné a zdravr’ neohroiujicn’
préce. V plénu BOZP budou uvedena potFebné opatFem’ z hlediska éasové potFeby i
zpfisobu provedenr’.

4. V pfi'padé, ie by s ohledem na charakter Ei specifiénost projektované stavby nebyla cflené
nékteré ze souéa’stl’ projektové dokumentace zpracovévéna (napF. s ohledem na povahu
a rozsah stavby), uvede zhotovitel v pFI’sluény'Ich Eéstech projektové dokumentace dfivod,
proé nenr’ potreba tuto éést projektové dokumentace zpracovévat.

5. Nad rémec prisluény'lch vyhlééek uvedenych v bodech 2.4 — 2.6 tohoto (“:Iénku smlouvy
bude souééstl' projektové dokumentace (dila) vidy samostatné pl’semné stanovisko
autorizovaného statika, v némi statik uvede éésti stavby, které posuzoval. V pfi'padé, fie
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projektové dokumentace (dilo nebo nékteré z jeho Eéstr’) nevyiaduje statické posouzenl',
bude tato skuteénost autorizovany’lm statikem uvedena a zdfivodnéna.

6. Objednatel se zavazuje Fédné provedené dr’lo bez vad a nedodélkfi pFevzr’t a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle (‘21. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel bere na védomr’, ie dokumentace stévajicu’ho stavu budovy (stavby) nemusu’
odpovu’dat jejl'mu skuteénému aktuélm’mu stavu a zhotovitel je povinen tento stav provéFit
a pFr’padné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro zpracovénl' db.

8. Smluvnr’ strany prohlaéujl’, 2e pFedmét plném’ nem’ plnénl'm nemoiny'lm a ie tuto smlouvu
uzavFe p0 peélivém zvéiem’ v§ech moinf/ch dfisledkfi.

IV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a pFedat objednateli jednotlivé Eésti dl’la do 60—ti dnfi 0d
uzavFenI' této smlouvy.

2. Mistem plném’ pro pFedénI' dI’Ia je gymnézium, Cesky’l Tééin, pFI'spévkové organizace, se
sidlesry'Idecké 689/30, 737 01 Cesky Téél'n

V.
Pi‘edéni dila, vlastnické prévo k pfedmétu dila a nebezpeéi §kody

1. Dr bude provedeno a objednateli pFeda'no, a to v terminech uvedenf/ch v (:1. IV odst. 1
této smlouvy. PFedém’ a pfevzetl' jednotliWch ééstl' dl’la bude provedeno osobné v sfdle
objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dl'lo (jeho éést) pFevzr't v pFI’padé, ie bude provedeno bez vad
a nedodélkfi. K pFedém’ da’la (jeho Eésti) zhotovitel vyhotovf protokol, ve kterém
objednatel po ukonéenl’ pfejr’macr’ho Fizem’ prohlésr’, zda dl’lo (jeho éést) pFejI'mé Ei nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v pFedévacu’m protokolu, zda dl'lo (jeho Eést) pFejI'ma’ 6i
nikoli do 10 pracovnl'ch dnfi od pFedloieni pfisluéné éésti dl’la k pFejr’maCI'mu Fl’zenl’.
V pfi'padé, ie V pFejI'maCI'm Fizenl' bude zjiéténo pFekroéem’ predpoklédané hodnoty dle
El. VI odst.1 pism. g) této smlouvy, budou dfivody tohoto prekroéem' posouzeny
objednatelem, pFiEemi doba prejr’maciho Fizenl’ bude prodlouiena o dobu nezbytnou pro
toto posouzenl' a o dobu potFebnou pro zajiétém’ rozhodnutl' orgénu kraje kdalér’mu
postupu.

4. Po dobu trvém’ pFejimaCI'ho Fizenl' (tj. od zahéjenl' pFejI'maciho Ffzenl' do jeho ukonéem'
pFevzetr'm dfla (jeho r‘fésti) nebo jeho nepFevzetI’m ve smyslu odst. 3 tohoto Eiénku
smlouvy neni zhotovitel v prodlenr’ s provedenl’m dr’la (jeho éésti).

5. Dl’lo je provedeno dnem jeho dokonéenl' a pFedém’ objednateli. Smluvnr’ strany se
dohodly, ie objednatel nenr’ povinen dl’lo pFevzit, pokud toto vykazuje vady (“2i nedodélky.
V takovém pFI’padé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje v predévacim protokolu.

6. Objednatel je oprévnén dflo uil't ve smyslu ustanovenl' §2371 anésl. obéanského
zékom’ku ave smyslu zékona E. 121/2000 5b., oprévu autorském, oprévech
souvisejfcfch s prévem autorsky’lm aozméné néktery'lch zékonfi (autorsky'l zékon),
ve znénl’ pozdéjél’ch pFedpisfi (déle jen ,,|icence“), a to:
. v pfivodm’ nebo zpracované éi jinak zménéné podobé,
. véemi zpfisoby uiitl’,
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. vézemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, p0 dobu trva'm’ majetkch prév
kdl’lu.

Objednatel nem’ povinen udélenou licenci vyuiu’t. Odména zhotovitele coby autora dl’la
za poskytnutf licence je souééstl' ceny 2a dl’lo podle él. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel nenl' oprévnén poskytnout dilo jia osobém nei objednateli.
8. Vlastnické prévo k jednotli projekto dokumentacn’m a daléim dokumentfim

a hmotny'lm Wstupfim, které jsou pFedmétem dl’la, a nebezpeél' ékody na nich pFechézf
na objednatele dnem jejich pFevzett' objednatelem.

VI.
Provédéni dila, préva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) grovést dI’lo Fédné, véas a za pouiitu’ postupfi, které odpovidajl' prévnl'm pFedpisfim

CR,
b) dodriovat pFi provédém’ dI’la ujednénl' této smlouvy, Fidit se podklady apokyny

objednatele a vyjédFenI'mi sprévcfl sitl' a dotéenich orgénfi stétm’ sprévy,
c) provést dI’Io na svfij néklad a své nebezpeél’,
d) t’Jéastnit se na zékladé pozvénky objednatele véech jedna’m’ ty'lkajl'cfch se dila,
e) poskytnout objednateli poiadovanou dokumentaci,
f) pl'semné informovat objednatele o skuteénostech majl'cfch vliv na plnénl’ smlouvy, a to

neprodlené, nejpozdéji nésledujl'cu' pracovm’ den poté, kdy pFI'sluéné skuteénost
nastane nebo zhotovitel zjistl', ie by nastat mohla,

g) respektovat pFi provédém’ dila objednatelem pFedpokla’danou maxima’lm’ hodnotu
realizace projektované stavby (déle jen ,,pFedpoklédané hodnota“), tj. 26.015 tis. Kt“:
bez DPH bez vnitFnI'ho vybavem’. Nerespektovém’ pFedpoklédané hodnoty bude
povaiova’no za vadu dila. Pokud v§ak na’rfist pFedpoklédané hodnoty zpfisobily
skuteénosti, které nemohla pFedpoklédat iédné ze smluvnl'ch stran, a které zhotovitel

vlv.

Pokud zhotovitel v prfibéhu prova’dénl’ dila zjistl', ie by pFedpoklédané hodnota mohla
t pFekroEena, oznémn’ pl'semné tuto skuteEnost objednateli, a to bezodkladné.
Souéasné sdéll’ a doloil' rozpracovanost dI’la a pFekroEenI’ pFedpoklédané hodnoty
Fa’dné zdfivodnl’. Objednatel uvedené dfivody posoudl’ a nésledné pisemné sdéh’
zhotoviteli, zda uvedené dflvody a pFekroEenI' pFedpoklédané hodnoty akceptuje a zda
mé zhotovitel pokraéovat ve zhotovem’ dila. Zména pFedpoklédané hodnoty bude
nésledné pFedmétem dodatku k této smlouvé.
V pFI’padé, 2e pFekroEem’ pFedpoklédané hodnoty bude zjiéténo pFi pFejI'macim Fl’zem’
(viz 6!. V této smlouvy), pak zhotovitel nejpozdéji do 10 pracovnl'ch dnfi 0d pFedloiem’
dokonéené Eésti dl'la sdéll' objednateli pl'semné dfivody pFekroéem' pFedpoklédané
hodnoty. Objednatel nésledné uvedené dfivody posoudu’ a rovnéi posoudl’, zda se
jedné o vadu dI’Ia ve smyslu nerespektovénl’ pFedpokla’dané hodnoty. V pfi’padé, 2e
zhotovitel tyto dfivody pl'semné nesdéll', je pFekroEenI' pFedpoklédané hodnoty vadou
dl’la vidy a dim nebude objednatelem pFevzato.

h) na zékladé poiadavku objednatele poskytnout dodateéné informace, pFI’padné
vysvétlenl', k dotazfim OEastnI'kfi zadévacn’ho Fizenl' na realizaci stavby vztahujicfm se
k projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy. Poiadované informace je
zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pl'semné podobé (pFI’padné dle poiadavku
objednatele e—mailem) nejpozdéji do 2 pracovm’ch dnfi ode dne doruéenl' poiadavku
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objednatele dle pFedchozi véty. Objednatel zaéle poiadavek na poskytnutl' dodateéné
informace e—mailem na adresu: cmendrek@seznam.cz
V pFI’padé, 2e se Uéastnl'k zadévaciho Fl'zenl' obrétl' s dotazem pFI’mo na zhotovitele,
nem’ zhotovitel oprévnén odpovéd' poskytnout sém, ale musi bezodkladné informovat
objednatele.

i) dba’t pFi provédénl' dila dle této smlouvy na ochranu iivotm’ho prostFedI’ a dodriovat
platné technické, bezpeénostnl', zdravotnl', hygienické a jiné pf'edpisy, véetné pFedpisfi
Wkajl’cich se ochrany iivotm’ho prostFedI’,

j) postupovat pFi provédénl’ dila s odbornou péél’
k) realizovat plnénl' prostFednictvn’m osob, kterymi byla prokazovéna kvalifikace a jejichi

zkuéenosti byly hodnoceny v rémci Wbérového Fizenl'. Zhotovitel je oprévnén zménit
poddodavatele, pomoci kterého prokazoval splném’ Eésti kvalifikace, éi jinou osobu,
prostFednictvu’m které proka’zal odbornou zpfisobilost/kvalifikaci a/nebo jejl’i
zkuéenosti byly pFedmétem hodnocenl' ve Wbérovém Fizem', tj. zejména osoba
odpovédného projektanta, jehoi (":innost bude ml’t za'sadnl' Wznam pro realizaci
veFejné zakézky (déle jen ,,odborna’ osoba“) pouze z véiny'lch dfivodfi, a to s
pFedchozfm pigemny'lm souhlasem objednatele (osoby oprévnéné jednat ve vécech
technicky'lch). Zédost o souhlas se zménou poddodavatele Ei odborné osoby bude
doloiena doklady potFebny’Imi k proka’zénv’ potFebné kvalifikace a zkuéenostl', které
byly pFedmétem hodnocem’ ve Wbérovém Fizem’. Novf/ poddodavatel musi disponovat
minimélné stejnou kvalifikacn’, jakou pfivodnl' poddodavatel proka’zal za zhotovitele;
nové odborné osoba musi disponovat miniméiné stejnou kvalifikaci jako pfivodnl'
odborné osoba, pFI’padné minima'iné takovou kvalifikacu’, jaké byla po této osobé
poiadovéna v zadévacich podml'nkéch veFejné zakézky, a souéasné minimélné
stejny'lmi zkuéenostmi jako pflvodm’ odborné osoba, popfi'padé minimélné zku§enostmi
v takovém poEtu, v jakém tyto zkuéenosti prokézala pfivodm’ odborné osoba, resp.
alespofi v takovém poétu, ktery'l by nemél vliv na Wsledné poFadI' Uéastm’kfl ve
Wbérovém Ffzem’, kdyby pFedmétem hodnocem’ ui ve Wbérovém Fizem' byiy
zku§enosti nové odborné osoby. Objednatel wdé pl'semm'l souhlas se zménou do 5
dnfi 0d doruéem’ iédosti a potFebny'Ich dokladfi, disponuje-li novil zodpovédny'l
projektant potFebnou kvalifikaci a zku§enostmi. Objednatel nesml' souhlas se zménou
bez objektivm’ch dfivodfi odml'tnout, pokud mu budou zhotovitelem pFI'sluéné doklady
pFedloieny.

2. Pokud v prfibéhu provédém’ dI'Ia dojde ke skuteénostem, které nepFedpoklédala iédné
ze sqvm’ch stran a které mohou ml't vliv na cenu, termu’n plnénl’ nebo na navy'léem'
objednatelem pFedpoklédané hodnoty realizace projektované stavby, zavazujl' se
zhotovitel iobjednatel na tyto skuteEnosti bezodkladné pl'semné upozornit druhou
smluvnl’ stranu.

3. Je—li pfedmétem dI’Ia také specifikace vybavem’ stavby, nebo je-Ii zhotoviteli takové
specifikace objednatelem pFedéna, je zhotovitel povinen dl’lo provést véetné zapracovénl'
stavebnl’ pFI’pravy pro toto vybavem’ a dim musn’ zohlednit parametry vybavenl' (napojovacu’
body, uml’sténi, prostorové koordinace apod.), tak, aby pFi realizaci stavby nevznikly
dodateéné pra'ce (vicepréce) z dfivodfi nesouladu projektové dokumentace stavebm’ Eésti
s ééstl' vybavenl’.

4. Objednatel se zavazuje, ie vrozsahu nevyhnutelné potFebném poskytne zhotoviteli
pomoc pFi zajiéténl' podkladfi, doplfiujI'CI'ch Udajfi, upFesnéni vyjédFenI' astanovisek,
jejichi potFeba vznikne v p'rfibéhu plném’. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhflté
a rozsahu dojednaném obéma stranami.
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VII.
Cena dila

1. Cena dl'la je stanovena dohodou smluvm’ch stran a Einl’:

éésti dila Cena bez DPH 21 Cena véetné
DPH % (v Ké) DPH (v KE)

(v KE)
1. first PD pro L’JR (DUR) véetné

stanovisek DOSS a sprévcfl siti,
propoétu nékladfl a potfebnych 80000,— 16800,— 96800,-
zaméfeni a prflzkumL":

2. Eést PD pro SP (DSP) vé. stanovisek
0035 a SPFaVCU 8'“ 110000,— 23100,— 133100,-

3. Eést PD pro vybér zhotovitele dila a
provédéni stavby v6. propoétu
investiénich nékladfi ve formé 110000,- 23100,— 133100,-
poloikového rozpoétu dle
piatného ceniku

Cena celkem 300000,- 63000,- 363000,-

2. Souééstl' sjednané ceny jsou veékeré préce a dodévky, poplatky a jiné néklady nezbytné
pro Fédné a (Jplné provedem’ dI’Ia.

3. Cena dl’la uvedené v odst. 1 tohoto Elénku je cenou nejWée pFI’pustnou a lze ji zménit
pouze z m’ie uvedeny’lch dfivodfi.

4. VpFI’padé dodateény'lch praci, které nebyly souééstl' plnénl' dle této smlouvy, to véak
pouze za splném’ podml’nek dle § 222 za'kona E. 134/2016 Sb.

5. Nebude—Ii nékteré Eést dl'la vdfisledku sjednany'lch ménépraci provedena, bude cena
za dilo sm’iena, a to odeétem’m veékery'lch na'kladfi na provedem’ téch Eéstf dila, které
v rémci ménépracn’ nebudou provedeny.

6. V pFI’padé, ie dojde ke zméné za'konne’ sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dI’la
bez DPH détovat DPH v platné Wéi. Smluvm’ strany se dohodly, ie V pfi'padé zmény ceny
dl'la v dflsledku zmény sazby DPH nenI' nutno ke smlouvé uzavn’rat dodatek. Zhotovitel
odpovidé 2a to, ie sazba dané z pFidané hodnoty bude stanovena v souladu s platny'lmi
prévnl’mi pfedpisy. V pfi'padé, ie zhotovitel stanovn’ sazbu DPH Ei DPH v rozporu
s platny’tmi prévm'mi pFedpisy, je povinen uhradit objednateli veékerou ékodu, které mu
v souvislosti 5 mm vznikla.

VIII.
Platebnl' podminky

1. Zélohy nejsou sjednény.

2. Vsouladu se za'konem oDPH sjednévajl' smluvnl' strany dI’lEn’ plném’. DI'IEI' plnénl’
se povaiuje za samostatné zdanitelné plnénu’ uskuteénéné dle odst. 3 tohoto élénku
smlouvy.

3. Cena za d0 bude uhrazena takto:
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. p0 predéni PD pro UR (DUR) véetné stanovisek DOSS a sprévcfl siti, propoétu
néktadfl a potfebnych zaméfeni a prflzkumfl (vyékopis, ovéfeni polohopisu,
hydrogeologicky prflzkum, ovéfeni inienYrskfrch siti a po pfedéni PD pro SP (DSP)
vé. stanovisek DOSS a sprévcfl siti, PD pro vybér zhotovitele dila a provédéni
stavby, vé. propoétu investiénich nékladfl ve formé poloikového rozpoétu dle
platného cem’ku

Podkladem pro dhradu smluvnr’ ceny budou faktury, které budou mr’t na’leiitosti dafiového
dokladu dle zékona o DPH, a néleiitosti stanovené obecné zévazny'lmi prévnr’mi predpisy
(déle jen ,,faktura“). Faktura musr' kromé zékonem stanoveny'lch néleiitostr’ pro dar'roW
doklad obsahovat také:
a) Eislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,
b) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotovenl’ projektové dokumentace stavby ,,Rekonstrukce

venkovnl’ho sportovnl'ho areéiu ékoly“,
c) oznaéenr’ banky a Eisla détu, na ktery'I mé by'It zaplaceno (pokud je Eislo détu odliéné

od Eisla uvedeného v El. I odst. 2, je zhotovitel povinen 0 této skuteénosti v souladu
5 El. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) ér’slo a datum pFedévacr’ho protokolu se stanoviskem objednatele, 2e dI'lo (jeho Eést)
pFejr'mé (pFeda'vaCI' protokol bude pFI’lohou faktury),

e) lhfltu splatnosti faktury,
f) jméno a vlastnoruénr’ podpis osoby, které fakturu vystavila, véetné kontaktnl'ho

telefonu.

4. Lhfita splatnosti faktur Einr’ 3O kalenda'rnl’ch dnfi ode dne jejich doruéenr’ objednateli.

5. Fakturu mfiie zhotovitel vystavit pouze na zékladé predévacr'ho protokolu dle él. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného oprévnény'lmi zéstupci obou smluvnl’ch stran, v némi bude
uvedeno stanovisko objednatele, 2e dI’lo (jeho Eést) pFejI'ma’.

6. Doruéenr’ faktury a iédosti o uvolnénr’ pozastévky se provede osobné na podatelné
Krajského Uradu Moravskoslezského kraje, doruéenkou prostFednictVI'm provozovatele
po§tovnfch sluieb nebo prostFednictvr’m datové schra'nky.

7. Nebude—Ii faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleiitost nebo bude-li
chybné vyt’Jétovéna cena nebo DPH, je objednatel oprévnén fakturu pred uplynutr’m lhfity
splatnosti vrétit zhotoviteli k provedenr’ opravy s vyznaéem’m dfivodu vrécem’. Zhotovitel
provede opravu vystavenl'm nové faktury. Vra'ti—H objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestévé béiet pfivodnr’ Ihfita splatnosti. Celé lht’rta splatnosti béil’ opét ode dne doruéenl’
nové vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dr’lo je splnéna dnem odepsénr’ pFI'sluéné ééstky ZL'IEtu
objednatele.

9. Objednatel uplatnl' institut zvla’étnr’ho zpfisobu zajiéténl’ dané dle § 109a za’kona o DPH
a hodnotu plnénr’ odpovr’dajr’cr’ dani z pFidané hodnoty uhradr’ v termr'nu splatnosti faktury
stanoveném dle smIouvy pFI’mo na osobnr' depozitnr’ L’Jéet zhotovitele veden? u ml’stné
prisluéného sprévce dané v pFipadé, ie:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutr’ Uplaty nebo ke dni uskuteénénr’ zdanitelného plnénn’

zveFejnén v aplikaci ,,Registr DPH“ jako nespolehlivf/ plétce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutl' Uplaty nebo ke dni uskuteéném’ zdanitelného plném’

v insolvenénr’m Fl’zem’, nebo
c) bankovnl’ (Jéet zhotovitele uréeny'l k dhradé plnénr’ uvedem? na faktuFe nebude

sprévcem dané zveFejnén v aplikaci ,,Registr DPH“.
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Tato l'Jhrada bude povaiova’lna za splnénl' (":ésti za'vazku odpovfdajt’d pFI'sluéné vy'Iéi DPH
sjednané jako souéést smluvm’ ceny za pFedmétné plnéni. Objednatel nenese
odpovédnost za pfipadné penéle a jiné postihy vyméFené 5i stanovené sprévcem dané
zhotoviteli v souvislosti s potenciélné pozdm’ L'Jhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané

IX.
Povinnost nahradit §kodu

1. Povinnost nahradit ékodu se FI’dI’ pFI'sluény'Imi ustanovenl’mi obEanského zékom’ku,
nestanovf—li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovfdé 2a ékodu, které objednateli vznikne v dfisledku vadné provedeného
dl'la, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen uéinit veékeré opatFenI’ potFebné k odvra'cem' §kody nebo k jejl'mu
zml'rném'.

4. Zhotovitel se zavazuje, ie p0 celou dobu plném’ svého zévazku z této smlouvy bude mI't
na vlastm’ néklady sjednéno pojiéténl' odpovédnosti za ékodu zpfisobenou tFetl’m osobém
vyply'lvajl'cf z dodévaného pFedmétu smlouvy s Iimitem min. 1 mil. K6, 5 maximélm'
spoluOéastl’ 10 tis. KE (nebo s maximélm’ spolufléasti 1 % v pFI’padé, 2e je spolufléast
uvedena v %).

5. Zhotovitel je povinen pFedat objednateli pFi podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
véetné pfi'padny’lch dodatkfi na poiadované pojiéténl' nebo certifikét pFI'sluéné pojiét’ovny
prokazuju’ci existenci pojiétém’ p0 celou dobu plném’ (dobu trvém’ pojiétém’, jeho rozsah,
pojiéténé rizika, pojistné (":éstky, roém’ limity a sublimity plném’ a Wéi spolufiéasti).
Certifikét d|e pFedchozf véty nesml' Wt starél' jednoho mésice.

xl

Préva z vadného plnéni

1. Dl'lo mé vady, jestliie neodpovfda’ poiadavkfim uvedem'lm ve smlouvé. Wsledky tvfirél'
éinnosti zhotovitele d|e této smlouvy zachycené ve formé jednotliWch dokumentaci
dle El. III odst. 2 body 2.1 ~2.7 této smlouvy majl' vady, jestliie neodpovidajl' této
smlouvé, poiadavkfim, pFipominkém nebo pokynt’lm objednatele uplatnény'lm v prfibéhu
poskytovéni plném’ zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu Wsledku tvflrél' Einnosti
zhotovitele je povaiovéno i opomenuti takového technického Feéem’, které je vzhledem
kobjektivnl'm skuteénostem, tedy zejména technicky’lm a ekonomicky’lm poznatkflm
v oblasti zhotovova'm' staveb, nezbytné pro Fédné provedenl' dl'la a toto opomenutn’ bude
mI't pfi realizaci stavby za nésiedek dodateEné zmény rozsahu dila proti stavu
pFedpoklédanému v dokumentacfch d|e El. III odst. 2 body 2.1 — 2.7) této smlouvy.

2. Objednatel mé prévo z vadného plnénl' z vad, které mé dilo pFi pFevzetI' objednatelem,
byt’ se vada projevi ai pozdéji. Objednatel mé prévo zvadného plnénn’ také zvad
vznikly’lch po pFevzetu’ dl’la objednatelem, pokud je Zhotovitel zpfisobil poruéenl'm své
povinnosti. Projevf-Ii se vada v prfibéhu 6 mésicfi 0d pFevzetI' dila objednatelem, mé
se za to, ie dl’lo bylo vadné jii pFi pFevzetI', neprokéie-li Zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném dl'le vada, Objednatel pl'semné oznéml' zhotoviteli jeja’
Wskyt, vadu popt'ée a uvede, jak 5e projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto pisemné
oznémem’, mi se 2a to, ie poiaduje bezplatné odstraném’ vady, neuvede-Ii v ozna’menl’
jinak.
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10.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dI’la zjiéténou na zékladé iédosti o dodateéné
informace vzadévacim Fl'zem’ na realizaci stavby nejpozdéji do 2 pracovnl'ch dnfi (viz
El. VI odst. 1 bod h) této smlouvy) a jinou vadu nejpozdéji do 5 pracovm’ch dnfi od jejl’ho
ozna’menl’ objednatelem, pokud se smluvm' strany v konkrétnl'm pFI’padé nedohodnou
pl’semné jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprévnéna uzavFI't kterékoli osoba
uvedené v él. I odst. 1 této smlouvy.
Provedenou opravu vady dl’la zhotovitel objednateli pFedé pfsemny'lm protokolem.

XI.
Smluvni pokuty

NepFedé—li zhotovitel objednateli kteroukoliv éést dl'la ve Ihfité dle 63!. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvm' pokutu ve Wéi 0,25 % z celkové ceny
pfi’sluéné Eésti dl’la vé. DPH, s jejl'mi pFedénI'm je zhotovitel v prodlem’, a to za kaidy’l
i zapoéatf/ den prodlenl'.
Pokud zhotovitel neodstram’ vadu dila ve lhfité uvedené v El. X odst. 4 této smlouw, je
povinen uhradit objednateli smluvm' pokutu ve vy'léi 1.000 Ké 2a kaidy'l izapoéaty den
prodlem’.

Dojde-Ii knesouladu mezi soupisem pracu' a dokumentacs' DPS a zéroven vdfisledku
tohoto nesouladu dojde vprfibéhu prova'dénl’ stavby kdodateény’zm pracfm, jejichi
celkové cena pFevyél' 5 % celkové nabl'dkové ceny zhotovitele stavby, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvm’ pokutu ve v9§i 5 % z ceny éésti dl’la dle El. III odst. 2
bod 2.7 smlouvy véetné DPH.

V pfi’padé poruéenl' povinnosti sjednané v El. VI odst. 1 pl’sm. f) této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvm' pokutu ve vyéi 15.000 Ké.

V pfi'padé poruéenl’ povinnosti dle él. VI odst. 1 pl'sm. h) této smlouvy je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvm' pokutu ve vy'téi 5.000 Ké za kaidy’I i zapoéaty'l den
prodlenl' a kaidf/ objednatelem zasIany'I poiadavek na poskytnutl' dodateéne’ informace.
V pfi’padé, 2e UFad pro ochranu hospodéFské soutéie (déle jen ,,UOHS“) zjistl’ béhem
zadévacn’ho Fizeni realizovaného na zékladé zpracované projektové dokumentace stavby
(které je pFedmétem této smlouvy) pochybem’ zadavatele v dfisledku chybné zpracované
projektové dokumentace stgvby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli néklady
na sprévnl' Fizenl’ vedené UOHS, véetné pfipadm'lch sankcf znéj vyplWaju’cu’ch vfiéi
objednateli.

V pfipadé, 2e zhotovitel poruél' povinnosti dle (:1. VI odst. 1 pism. n) této smlouvy a
pFedmét plném’ nebude plnén odbornou osobou nebo dojde ke zméné osoby
zodpovédného projektanta bez pfedchozu’ho souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvm' pokutu ve v9§i 15.000 Kc‘f, a to za kaidy'l jednotliw pFI’pad
poruéem’ této povinnosti.
Pro pfi'pad prodlenl' se zaplacenl'm ceny za dl'lo sjednévajl' smluvm’ strany Grok z prodlenl’
ve Wéi stanovené obEanskoprévnI'mi pFedpisy.
Pokud zévazek splnit pFedmét smlouvy dle jejl’ch jednotliWch Eéstl' zanikne pFed Fédm'lm
terminem plném’, nezaniké nérok na smluvm' pokutu, pokud vznikl dvéjéfm poruéenl’m
smluvm’ povinnosti.

Smluvm’ pokuty se nezapoéftévajl' na néhradu pFI’padné vzniklé ékody, kterou Ize vyméhat
samostatné v plné v9§i vedle smluvm' pokuty.
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(:AST c
Vikon inienfirské éinnosti, funkce koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravi

pFi préci na staveniEti po celou dobu pFipravy stavby a autorského dozoru

XII.
Pi‘edmét plnéni

1. PFI’kaa'k se zavazuje pro pFI’kazce, jeho jménem na jeho l’Jéet vykonévat:
a) inieny'lrskou Einnost pro stavbu ,,Rekonstrukce venkovm’ho sportovnl’ho areélu ékoly“

za déelem obstarém’ pravomocny’lch rozhodnutl’ nebo souhlasfi dle stavebnl'ho zékona,
na zékladé ktery'lch bude moino stavbu uml'stit a provést (déle jen ,,inienVrské
éinnost“). Inieny'lrské Einnost je specifikovéna v odst. 2 tohoto Ela’nku smlouvy,

b) funkci koordinétora bezpec‘fnosti a ochrany zdravn’ pFi préci na staveniéti p0 celou dobu
pFI’pravy stavby dle zékona E. 309/2006 Sb. Vy'lkon funkce koordinétora bezpeénosti a
ochrany zdravn' pFi préci na staveniéti po dobu pFl’pravy stavby je specifikovén v odst.
3 tohoto Elénku smlouvy,

c) zabezpeéit vykon autorského dozoru p0 celou dobu realizace Wée uvedené stavby
(déle jen ,,autorsky’l dozor“). Autorsky dozor je specifikovén v odst. 4 tohoto élénku
smlouvy.

2. V rémci Wkonu iniem'lrské Einnosti pfi'kazm’k na za’kladé udélené plné moci zaiistz':
a) zpracova'm’ iédosti o vydénl' L'Jzemm'ho rozhodnutl’, pfi'padné oznémenl’ ozéméru

VL'JzemI’ kvydénl' L'Jzemnl'ho souhlasu a iédosti o stavebm’ povolenu’ spfi'lohami
ve smyslu stavebnl’ho zékona a souvisejl'cich pFedpisfi a jejich podénl', pFl’kaa'k
rovnéi zajistl' doklady oWsledcfch projednénl' spFI'sluéai dotéenymi orgény a
organizacemi povéFem'Imi Wkonem stétnl’ sprévy a s ostatm’mi GEastnI'ky Fl'zenl',

b) podénl' oznémem’ dle El. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy u pfi'sluéného uFadu
za Uéelem obstarénl' zévéru zjiét’ovacu’ho Fl'zem' podle zékona E. 100/2001 5b.,

c) déast na jednénu’ch a dalél’ flkony v rémci Uzemnl’ho a stavebnl'ho Fizem’,
d) podém’ oznémenl' Archeologickému Ostavu ozéméru provédét stavebnl’ éinnost

na Uzeml' sarcheologicky’rmi néiezy ve smyslu ustanovenl' zékona 6. 20/1987 8b.,
0 stétm' pamétkové pééi, ve znénl' pozdéjél’ch pFedpisfl.

PFI’kaa’k pFedé pFI'kazci neprodlené originél pravomocného Uzemm'ho rozhodnutl',
pFI’padné l'Jzemm’ho souhlasu, originél pravomocného stavebnl'ho povoleni se §titkem
,,stavba povolena“ a vidy 1 vyhotovenl' ovéFeny'Ich projektovy'lch dokumentaci.
Neprodlené p0 podénl' kaidé iédosti ovydém’ pFI'sluéného rozhodnutl' nebo oznémem’
pFeda' pFI’kaa’k pFI’kazci kopii ia’dosti nebo oznémem’ s potvrzem’m ojejl'm podéni
pfi'sluénému L'IFadu.

3. V rémci Wkonu funkce koordinétora bezpet‘fnosti a ochrany zdraw’ DFi pra'ci na staveniéti
DO dobu pfi’oraw stavby pfi’kazm’k zeiména:
a) v dostateéném Easovém pFedstihu pFed zadém’m dl'la zhotoviteli stavby pFedé pfi’kazci

jako zadavateli stavby pFehled prévnl'ch pFedpisfi vztahujl'cfch se ke stavbé, informace
o rizicich, které se mohou pFi realizaci stavby vyskytnout, se zFetelem na préce
aéinnosti vystavujl'ci fyzickou osobu zvy'léenému ohroiem’ iivota nebo poékozem’
zdravf, a dalél' podklady nutné pro zajiétém' bezpeéného a zdravn’ neohroiujl'ciho
pracovnl'ho prostFedI’ a podml'nek Wkonu pra’ce, na které je tFeba vzft zFetel
s ohledem na charakter stavby a mi realizaci,

b) bez zbyteéného odkladu pFedé pFI’kazci, zhotoviteli stavby, pokud byl jii urEen,
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popFI'padé jiné osobé ve§keré daléu’ informace o bezpeénostm’ch a zdravotnl’ch rizicr’ch,
které jsou mu znémy a které se dOWkajl' jejich Einnosti,

c) dé podnéty a doporuél' technické Feéeni nebo organizaém' opatFem’, které jsou
z hlediska zajiétém’ bezpeéného azdraw’ neohroiujl'ciho pracovnl'ho prostFedI'
a podmr’nek Wkonu pra'ce vhodné pro plénovénl’ jednotlivy’lch pracr’, zejména téch,
které se uskutec‘ffiujl’ souéasné nebo v névaznosti; dbé, aby doporuéované Feéem’ bylo
technicky realizovatelné avsouladu spra’vm’mi aostatnl’mi pFedpisy kzajiéténl'
bezpeénosti aochrany zdravr’ pFi préci aaby bylo, spFtédnutI’m kL'IEelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky pFiméFené,

d) poskytne pFI’kazci a zhotoviteli stavby, pokud byl jii uréen, odborné konzultace
a doporuéem’ ty'IkajI’ci se poiadavkfl na zaji§téni bezpeéné a zdravi neohroiujl'ci préce,
odhadu délky Easu potFebného pro provedenl' plénovany'lch pracr’ nebo Einnostl'
se zFeteIem na specifické opatFenI', pracovnl’ nebo technologické postupy a procesy
a potFebnou organizaci pracz' v prfibéhu realizace stavby,

e) zabezpeél’, aby plén BOZP obsahoval, pFiméFené povaze a rozsahu stavby a mistnl'm
a provoznl’m podmfnkém staveniété, fidaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytny'lch pro zajiétém' bezpeéné a zdravn’ neohroiujn’cr’ pra'ce, a aby
byl odsouhlasen a podepsén véemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovénl'
plénu znémi,

f) zajistl' zpracovém’ poiadavkfi na bezpeénost a ochranu zdravu’ pFi préci pFi udriovacich
pracr’ch.

4. V rémci Wkonu autorského dozoru bude pfi’kazm’k zabezpeéovat zeiména:
a) l'Jéast na pFedém’ staveniété zhotoviteli stavby,
b) poskytovénl' vysvétlenl' nutny'lch kvypracovém’ Wrobnl' dokumentace zhotoviteli

stavby,

c) kontrolu dodrienl' schvélenych projektovy’lch dokumentaci s pFtédnutu’m
k podml'nkém uréenym v pravomocm'lch rozhodnutich dle stavebnl'ho zékona
a souvisejr'cu’ch pFedpisech s poskytovénl'm vysvétlem' potFebny'Ich pro plynulost
Wstavby,

d) posuzovém' névrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v Eéstech projektovy'tch
dokumentaci zpracovévany'lch zhotovitelem stavby z pohledu dodrienl'
technickoekonomicky’rch parametrfi stavby, dodriem’ lhfit Wstavby, popfi’padé dalél'ch
L’Jdajfl a ukazatelfi,

e) spolupréci s OFedné oprévnény'lm zeméméFicky’Im iniem'lrem projektanta (zékon
é. 200/1994 5b., 0 zeméméFictVI' a o zméné a doplném’ nékterf/ch zékonfi souvisejl'cr'ch
s jeho zavedem’m, ve zném’ pozdéjél’ch pFedpisfi),

f) vyjédrem' pFi poiadavcich zhotovitele stavby na vétél' mnoistvn’ Wkonfi (vicepracn’)
oproti projektové dokumentaci a soupisu pracr’,

g) kontrolu rozpoétu vicepraci dle pl'sm. f) tohoto odstavce pFedloieného zhotovitelem
h) sledovém’ postupu Wstavby z technického hlediska po celou dobu vy'lstavby,
i) L’Jéast na kontrolm’ch dnech stavby,
j) t’JEast na odevzdém’ a pFevzetI' stavby nebo jejl' éésti, véetné pFI’padného komplexm’ho

vyzkouéenl',

k) fiéast na odevzda’m’ staveniété zhotovitelem stavby,
l) L'Jéast na jednénl'ch technicko—dokumentaém’ komise svolévany'lch pFI’kazcem,
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m) (Jéast na kontrolnl’ch prohh’dkéch stavby provédény'lch stavebnl'm L'IFadem.
5. Smluvm’ strany prohlaéujl', ie pFedmét plnénl’ nem’ plnénl’m nemoiny'lm a 2e tuto smlouvu

uzavFely p0 peélivém zvéiem’ véech moiny'lch dfisledkfi.
6. PFI’kazce se zavazuje zaplatit pFI’kaa’kovi za provédénl’ inéem’lrské (":innosti, vykon funkce

koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravf pFi préci na staveniéti po dobu pfi'pravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odménu.

XIII.
Doba a misto plnéni

1. Vikon inienVrské éinnosti:
PFI’kazm'k je povinen podat iédosti o vydénl' jednotliWch rozhodnutl' dle (”:l. XII odst. 2 této
smlouvy.

Bezodkladné po vydénl’ a nabytl' prévnl' moci pFI'sluény’Ich rozhodnutl' a povolem’ je
pfi’kazm’k povinen je pfedat pFikazci.

Mistem pFedém’ kopil’ iédostn’ o vydénl' rozhodnutl' a povolenl' s potvrzenim o jejich podénl',
pFedénI’ pravomocny’lch rozhodvnutl', pravomocného stavebnl'ho povolem’ a ovéfené projektové
dokumeptace je Gymnézium, CGSW Téél’n, pFI'spévkové organizace, Frydecké 689/30,
737 01 Cesky'l Té§in

2. Vy'lkon funkce koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravi pi‘i préci na staveniéti
po dobu p‘r’ipravy stavby:

Wkon funkce koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravn’ pFi préci na staveniéti p0 dobu
pfi'pravy stavby dle El. XII odst. 3 této smlouvy bude provédén p0 celou dobu zpracovém’
pFedmétu plnénl’ dle El. III a El. XII odst. 1 pl'sm. a) této smlouvy.

3. VVkon autorského dozoru:
Autorsky’l dozor dle El. XII odst. 4 této smlouvy bude prova'dén p0 celou dobu realizace
stavby. Bude zahéjen p0 zapoéetl’ realizace stavby na pl’semnou v92vu pFI’kazce a ukonéen
v okamiiku, kdy bude v souladu se stavebnl’m zékonem moiné zapoéit s trvawm
uil’va'nl'm stavby. Autorsky’I dozor bude vykonévén v mfsté realizace stavby, nedohodnou—Ii
se smluvnl' strany jinak.

XIV.
Odména

1. Odména je stanovena dohodou smluvm’ch stran takto:
a) odména za inieny'lrskou (":innost:

bez DPH 10000,- K5
DPH 21 % 2100,- K5
VEetné DPH 12100,-KE

b) odména za Wkon funkce koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravi pFi préci
na staveniéti p0 dobu pfi'pravy stavby:
bez DPH 5000,—KE
DPH 21 % 1050,-KE
véetné DPH 6050,-KE
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c) odména za Wkon autorského dozoru:
bez DPH 35000,-Ké
DPH 21 % 7350,-KE
vEetné DPH 42350,- Kc”:

2. Vodméné jsou zahrnuty veékeré néklady pFI'kazm'ka nutné nebo L'Jéelné vynaloiené
pFi plnénl' jeho zévazkfi vyplWajfcich z této smlouvy. Sprévnl’ poplatky, které bude tFeba
uhradit, nejsou v odméné zahrnuty. Tyto poplatky pfi’kazm’k pFel'Jétuje pFI’kazci
samostatné. Pfi'lohou faktury, kterou budou sprévnl' popIatky pFeOEtovévény, bude vidy
doklad o zaplacenl' pFI'sluéného poplatku.

3. Odména je dohodnuta jako nejWée pFI’pustné a nelze ji pFekroEit.
4. V pfi'padé, 2e dojde ke zméné za’konné sazby DPH, je pfi'kazm'k k odméné bez DPH

povinen (JEtovat DPH v platné Wéi. Smluvnl' strany se dohodly, ie V pfi'padé zmény vyée
odmény v dfisledku zmény sazby DPH nem’ nutno ke smlouvé uzavfrat dodatek. PFI’kazm'k
odpovu’dé za to, ie sazba dané z pFidané hodnoty je stanovena vsouladu s platny'tmi
prévm'mi pFedpisy. V pfipadé, ie pFI’kaa’k stanovn’ sazbu DPH Ei DPH v rozporu s platny'lmi
prévnl'mi pFedpisy, je povinen uhradit pFI’kazci ve§kerou §kodu, které mu vsouvislosti
s tl'm vznikla.

XV.
Platebni podminky

1. Smluvm' strany se dohodly, ie zélohy nebudou poskytovény a pfi’kazm’k nenl' oprévnén
poiadovat jejich vyplacem'.

2. Odména za Wkon inieny'lrské éinnosti bude pFI’kaa'kovi uhrazena jednorézové p0 pFedéni
véech pravomocm’lch rozhodnutn' a ovéFeny’Ich projektch dokumentacu’ pFI’kazci, a to
ve v9§i stanovené v él. XIV odst. 1 pl'sm. a) této smlouvy.

3. Odména za vy'lkon funkce koordina’tora bezpeénosti a ochrany zdravi pFi préci
na staveniéti po dobu pFI’pravy stavby bude pFI’kaa’kovi uhrazena jednorézové po pFedénl’
véech pravomocny'lch rozhodnutl' a ovéFenf/ch projektch dokumentacn’ pfi’kazci, a to
ve v9§i stanovené v El. XIV odst. 1 pl'sm. b) této smlouvy.

4. Odména 2a vykon autorského dozoru bude pFI’kazm'kovi uhrazena jednora’zové po dni,
0d kterého bude vsouladu se stavebnl’m zékonem moiné zapoéi’t strvaly’lm uiu’vém’m
stavby (tj. bude vydén kolaudaém’ souhlas nebo bude moino stavbu trvale uiivat
na zékladé oznémenl’ stavebnl’mu OFadu ozapoéetl' uil’va’m' stavby), a to ve vy'léi
stanovené v El. XIV odst. 1 pl'sm. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit néleiitosti dafiového
dokladu dle zékona o DPH a néleiitosti stanovené obecné zévazny'lmi prévnl'mi pFedpisy
(déle jen ,,faktura“). Faktura musf kromé zékonem stanovemich na’leiitosti pro dafiovy’I
doklad obsahovat také:
a) 6.1510 smlouvy pFI’kazce, ICO pFI’kazce, Eislo veFejné zakézky (tj. 110/2019),
b) pFedmét smlouvy, tj. text ,,Wkon inieny'lrské éinnosti pro stavbu ,,Rekonstrukce

venkovm'ho sportovm'ho areélu ékoly“ nebo text ,,Wkon funkce koordina’tora
bezpeénosti a ochrany zdravn’ pFi préci na staveniéti po dobu pfi'pravy stavby
,,Rekonstrukce venkovm’ho sportovm'ho areélu ékoly“ nebo text ,,vy'lkon autorského
dozoru pro stavbu ,,Rekonstrukce venkovnl'ho sportovnl'ho areélu ékoly“,

c) oznaéem' banky a Eisla Uétu, na kterf/ mé by'It zaplaceno (pokud je éfslo l’Jétu odliéné
0d C‘I’sla uvedeného v El. I odst. 2, je pFI'kaa'k povinen o této skuteénosti v souladu
s El. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfi'kazce),
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d) lhfitu splatnosti faktury,
e) jméno a vlastnoruénl’ podpis osoby, které fakturu vystavila, véetné kontaktnl'ho

telefonu.

6. Lhfita splatnosti faktury (‘finl' 30 kalendéFm’ch dnfi ode dne doruéenl' pFI’kazci. Doruéem’
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfi’kazce nebo doruéenkou
prostFednictw'm provozovatele p0§tovnfch sluieb.

7. Nebude-Ii faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleiitost nebo bude—li
chybné vyflétovéna odména nebo DPH, je pFI’kazce oprévnén fakturu pFed uplynutfm
lhfity splatnosti vrétit pFI’kaznikovi kprovedem’ opravy svyznaéem’m dfivodu vrécem’.
PFI’kaa'k provede opravu vystavenl'm nové faktury. Vréti—Ii pFI’kazce vadnou fakturu
pfi'kazm'kovi, pFestévé béiet pfivodnl' lhfita splatnosti. Celé lhfita splatnosti béil’ opét
ode dne doruéem’ nové vyhotovené faktury pFI’kazci.

8. Povinnost zaplatit odménu je splnéna dnem odepsém’ pFI'sluéné Eéstky z Uétu pFI’kazce.
9. PFI’kazce uplatm’ institut zvléétnl'ho zpfisobu zajiétém’ dané dle § 109a zékona o DPH

a hodnotu plnénl' odpovidajl'ci dani z pFidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfi’mo na osobni depozitm’ l’Jéet pFI'kaa'ka vedenf/ u mistné
pFI'sluéného sprévce dané v ppadé, ie:
a) pFI’kaa'k bude ke dni poskytnutl' Uplaty nebo ke dni uskuteéném’ zdanitelného plnénl'

zveFejnén v aplikaci ,,Registr DPH“ jako nespolehliw plétce nebo
b) pFI’kaa'k bude ke dni poskytnutl' l'Jplaty nebo ke dni uskuteénénl' zdanitelného plném’

v insolveném’m Ffzenl' nebo
c) bankovnl' Uéet pFI’kaa'ka uréenf/ k Uhradé plném’, uvedeny’I na faktuFe, nebude

sprévcem dané zveFejnén v aplikaci ,,Registr DPH“.

Tato L'Jhrada bude povaiova’na za splnéni éésti zévazku odpovfdajl'ci pfisluéné vyéi DPH
sjednané jako souéést smluvnf ceny za pFedmétné plnénl’. PFI'kazce nenese odpovédnost
za pfi'padné penéle a jiné postihy vyméFené Ei stanovené sprévcem dané Pfi'kaznl'kovi
v souvislosti s potencia’lné pozdm’ Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XVI.
Préva a povinnosti pFikazce

1. PFI’kazce je povinen pFizvat pFI’kaa’ka ke v§em rozhodujl'cim jedném’m tykajicfm se stavby
a jejz' realizace, resp. pFedat mu neprodlené zépis nebo informace o jednénl’ch, kten'lch se
pFu’kazm’k nezuéastnil.

2. Pfikazce se zUéastm' pFedém’ staveniété zhotoviteli stavby, pFejI'maciho Fl'zem' stavby
0d zhotovitele a zévéreéné kontrolm' prohh’dky stavby konané stavebnl'm L'JFadem
ve smyslu stavebm'ho za'kona s prévem rozhodovacfm.

3. PFI’kazce se zavazuje, ie V rozsahu nevyhnutelné potFebném poskytne pFI'kazm'kovi pomoc
pFizajiéténz’ podkladfi, doplfiuju’cich Udajfi, upFesném’ vyjédFenI’ a stanovisek, jejichi
potFeba vznikne vprfibéhu plnénl’ této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pFI’kazm'kovi
ve Ihfité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVII.
Préva a povinnosti pFikaznika

1. Pfi'kazm’k je povinen
a) upozornit pFI’kazce na zFejmou nesprévnost jeho polwnfi, které by mohly mI't

za nésledek vznik §kody, a to ihned, kdyi se takovou skuteEnost dozvédél. V pfi'padé,
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2e pFI’kazce i pFes upozorném’ pfi’kazm'ka na splnénl' pokynfi trvé, pFI’kaa'k neodpovn’dé
za ékodu takto vzniklou,

b) bez zbyteéného odkladu pFedat pFI’kazci jakékoliv véci zn’skané pro ného pFisvé
éinnosti,

c) pggupovat pFi zaFizovénl' zéleiitostl' plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pecn,

d) Fl'dit se pokyny pFI’kazce a jednat v jeho zéjmu,
e) dodriovat zévazné prévnl' pFedpisy, technické normy a vyjédFem’ veFejnoprévnI'ch

organfi a organizaci,
f) bez odkladfi oznémit pFI'kazci veékeré skuteEnosti, které by mohly vést ke zméné

pokynfi pFI’kazce,
g) poskytovat t’kazci ve§keré informace, doklady apod., pl'semnou formou
h) dbét pFi poskytovém' plném’ dle této smlouvy na ochranu iivotm’ho prostFedl'

a dodriovat platné technické, bezpeénostnl', zdravotm’, hygienické a jiné pFedpisy,
véetné pFedpisfi tilkajl'cich se ochrany iivotnl’ho prostFedI’.

2. PFI’kazm’k se mfiie odchylit 0d pokynfi pfi’kazce, jen je—Ii to nezbytné v zéjmu pFI’kazce,
a pokud nemfiie véas obdriet jeho souhlas. V iédném pFI’padé se véak pFI’kaa’k nesmu’
0d pokynfl odchy’llit, jestliie je to zaka'zéno smlouvou nebo pFI'kazcem.

3. PFI’kazm'k se zavazuje ksouéinnosti s koordinétorem bezpeénosti aochrany zdravi
pFi préci na staveniéti p0 celou dobu realizace stavby.

4. PFI’kaa'k se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonévajn’ci Einnosti technického dozoru stavebm’ka.

5. VpFI’padé zjiéténl' rozporu platné projektové dokumentace se skuteénostu’ na stavbé je
pFI’kaa'k povinen zjiéténé rozpory Feéit ve spolupréci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladné.

6. Pfi'kaznl'k se zavazuje, ie jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plném’m
pFedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pFedmétu smlouvy, neposkytne tFetI'm
osobém.

XVIII.
Povinnost nahradit §kodu

1. Povinnost nahradit ékodu se Fu’dl' pFI'sluém'Imi ustanovem’mi obéanského zékonl’ku,
nestanovf—Ii smlouva jinak.

2. Pfi'kaznik odpovidé za ékodu, které pfi'kazci vznikne vdflsledku vadného plném’, a to
v plném rozsahu. Za ékodu se povaiuje i 0jma, které pFI’kazci vznikla tl'm, fie musel
vynaloiit néklady v dflsledku poruéem’ povinnostl' pFI’kaa'ka.

XIX.
Sankéni ujednéni

1. Nepodé—Ii pFI’kazm’k iédosti o pFisluéné rozhodnutl’ a povolem’ ve lhfltéch dle El. XIII odst.
1 této smlouvy, je povinen uhradit pFikazci smluvm’ pokutu ve W§i 0,25 % zcelkové
sjednané odmény vé. DPH za inieny'lrskou éinnost dle (":l. XIV odst. 1 pl'sm. a) této
smlouvy, a to za kaidy i zapoéaty'l den prodlem’.

2. Nebude—li pFI’kaa'k vykonévat funkci koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravf pFi préci
na staveniéti po dobu pFI’pravy stavby v souladu s ustanovem’mi této smlouvy, zavazuje
se uhradit pfi’kazci smluvm’ pokutu ve Wéi 5.000 KE za kaidy'l zji§tén9 pfi'pad.
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3. Nebude—li pFI’kaa'k vykonévat autorsky'l dozor v souladu s ustanovem’mi této smlouvy,
zavazuje se uhradit pFI’kazci smluvnl' pokutu ve Wéi 5.000 Ké za kaidy'l zjiétény'l pFI'pad.

4. Pro pfi'pad prodlenl' se zaplacenl'm odmény sjednévaji smluvnl' strany l’Jrok zprodleni
ve vy'Iéi stanovené obéanskoprévm’mi pFedpisy.

5. Sjednané smluvm’ pokuty zaplatl' povinné strana nezévisle na zaviném’ a na tom, zda
a v jaké Wéi vznikne druhé strané ékoda. Néhradu ékody Ize vyméhat samostatné v plné
Wéi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zévazek nékteré ze stran vpvajicf ztéto smlouvy zanikne pFed jeho Fédny'lm
splném’m, nezaniké nérok na smluvm’ pokutu, pokud vznikl dFI'véjél’m poruéenl'm
povinnosti.

7. Zénik zévazku wplWajicfho ztéto smlouvy jeho pozdnl'm splném’m neznamené zénik
néroku na smluvnl' pokutu za prodlem' s plnénl'm.

XX.
Odvoléni pFikazu

1. PFI’kazce je oprévnén pFI’kaz odvolat bez udém’ dfivodu. Ustanovenl' § 2443 obéanského
zékom’ku, pokud jde o na’hradu ékody, 5e nepouiije v pfi’padé odvolém’ pFI’kazu ze strany
t’kazce z dfivodu poruéem’ povinnostl’ pFI’kaa'ka dle této smlouvy.

2. Odvolém’m pfi’kazu nenl' dotéeno prévo Oprévnéné smluvm’ strany na zaplaceni smluvnl'
pokuty ani na néhradu §kody vzniklé poruéem’m smlouvy.

EAST D
Spoleéné ustanoveni

XXI.
Zévéreéné ujednéni

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvnl’ strany pouze formou pl’semny'lch
dodatkfi, které budou vzestupné (":I'slovény, Wslovné prohlééeny za dodatky této smlouvy
a podepsény oprévnénymi zéstupci smluvm’ch stran.

2. Tato sm|ouva zanikne jednostranny'lm odstoupenu’m 0d smlouvy pro jejl' podstatné
poruéenl’ druhou smluvm’ stranou, pFiéemi podstatnf/m poruéenl’m smlouvy se rozuml'
zejména:
a) neprovedem’ dl’la (jeho Eésti) nebo iniem'lrské Einnosti ve sjednané dobé plném’,
b) neprovédénl' autorského dozoru nebo funkce koordinétora bezpeénosti a ochrany

zdravi pFi préci na staveniéti p0 dobu pFI’pravy stavby dle ustanovenl' této smlouvy,
c) nedodriem’ prévnl’ch pFedpisfi nebo technicky'lch norem, které se Wkajl’ provédém’ dfla,

autorského dozoru, Wkonu funkce koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravn’
pFi préci na staveniéti po dobu pfi'pravy stavby nebo inienyrské Einnosti,
neuhrazenl' ceny dl’la nebo odmény objednatelem po druhé Wzvé zhotovitele
k uhrazenl' dluiné Eéstky, pFiEemi druhé vy'Izva nesml' nésledovat dfi’ve nei 30 dnfi
p0 doruéenl' prvm’ Wzvy.

3. Objednatel je déle oprévnén 0d této smlouvy odstoupit v téchto pfi'padech:
a) bo-Ii pFI’sluény’Im soudem rozhodnuto 0 tom, 2e zhotovitel je v Opadku ve smyslu

zékona é. 182/2006 5b., 0 Upadku a zpfisobech jeho Feéem’ (insolveném’ zékon),
ve znénl’ pozdéjél'ch pFedpisfl (a to bez ohledu na pra’vm’ moc tohoto rozhodnuti);

b) podé-Ii zhotovitel sém na sebe insolvenéni névrh.
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4. Pro 1’16e této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbyteéného odkladu“ dle § 2002 obéanského
za’koniku rozumi ,,nejpozdéji do tfidfi“.

5. V pfi'padé zéniku zévazku z této smlouvy pFed jeho Fédnf/m splnénn’m je zhotovitel
povinen ihned pFedat objednateli nedokonéené dflo véetné vécf, které opatFil a které jsou
souéa'stl' dfla a uhradit pFI'padné vzniklou ékodu. Smluvnl' strany uzavFou dohodu, ve které
upraVI' vzéjemné préva a povinnosti. Tento odstavec se pFiméFené pouiije ipro zénik
zévazku dle éésti C této smlouvy pFed Fédnf/m dokonéenl’m inienf/rské Einnosti, Wkonu
funkce koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravn’ pFi préci na staveniéti p0 dobu pFI’pravy
stavby nebo vykonu autorského dozoru.

6. Zhotovitel nemfiie bez souhlasu objednatele postoupit své préva a povinnosti plynouci
z této smlouvy tFetI' osobé.

7. Tato smlouva nabWa' platnosti dnem jejl’ho podpisu obéma smluvm’mi stranami a
06innosti dnem, kdy vyja’dFem’ souhlasu s obsahem na’vrhu smlouvy dojde druhé smluvnl'
strané, nestanovi—li zékon E. 340/2015 5b., 0 zvléétm’ch podmn’nkéch 06innosti nékter§lch
smluv, uveFejfiovénf téchto smluv a o registru smluv (zékon 0 registru smluv), ve znénu’
pozdéjél'ch pFedpisfl (déle jen ,,zék0n o registru smluv“), jinak. V takovém pFI’padé nabWé
smlouva 0&innosti nejdfi've dnem jejl’ho uveFejnénI' v registru smluv.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve étyFech stejnopisech s platnostl’ originélu podepsam’lch
oprévnény'lmi za'stupci smluvm’ch stran, pFiEemi objednatel obdril' tFi a zhotovitel jedno
vyhotovem’.

9. Smluvnl’ strany shodné prohlaéuji, 2e si smlouvu pFed jejl'm podpisem pFeEetly a 2e byla
uzavFena p0 vzéjemném projednénl' podle jejich pravé a svobodné vfile, uréité, véiné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za népadné nevf/hodnych podmfnek, a 2e se dohodly
o celém jejl’m obsahu, coi stvrzujl’ si podpisy.

10. Smluvm’ strany se dohodly, 2e pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveFejném’
vregistru smluv ve smyslu zékona 0 registru smluv, provede uveFejnénI' v souladu
se zékonem objednatel.

11. V pFI’padé, 2e tato smlouva nebude uveFejnéna dle pFedchoziho odstavce, bere zhotovitel
na védoml' a Wslovné souhlasu’ s tim, 2e smlouva véetné pFI’loh a pfi'padny’lch dodatkfi
bude zveFejnéna na oficiélnl'ch webch strénkéch Moravskoslezského kraje. Smlouva
bude zveFejnéna p0 anonymizaci provedené v souladu s platnf/mi prévnl’mi pFedpisy.

12. 050a Udaje obsaiené vtéto smlouvé budou objednatelem zpracovévény pouze pro
1'16e plném’ prév a povinnostl' wplWajfcich z této smlouvy; k jin§lm déelfim nebudou tyto
osobm’ Udaje objednatelem pouiity. Objednatel pFi zpracovévém’ osobm’ch fldajfi dodriuje
platné prévnl’ pFedpisy. Podrobné informace o ochrané osobnl'ch L'Jdajfi jsou uvedeny na
oficiélnich webch strénkéch Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

v (“:eském Téén’né , 14.01.2020 v (”:eském Té“ f , 14.01.2020
ffij v ' U

PROJEKCNI KANCELAR
BMG'l s.r.o.

_ ‘ ‘ , 33. 28.7fina1142/168
6/ // M 709 00 Oshawa-Ma'- How

c ML: 596 611 157

" . IC: 48394190 DIC: (248394190
Za objednatele : Za zhotowtele :

RNDr. Toma’é Hudec, Feditel Ing.arch. Czeslaw Mendrek, jednatel
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