Smlouva o dílo

 č. 0169/2020
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka


ve věcech technických: Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka, Pavel Hryzák
koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

ORDYS s.r.o.
zastoupen:
             Klárou Víchovou – jednatelkou společnosti

sídlo:

Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:


05006309

DIČ: 

xxxx
      bankovní spojení:    xxxx 
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č.24827

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Klára Víchová

ve věcech technických: Jaroslav Urman

ve věcech realizace a předání díla: Jiří Písař

stavbyvedoucí: Jiří Písař ČKAIT:7288

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 20.1.2020.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Stavební úpravy objektů na pozemku p.č. 2364/17 a p.č. 2364/18, vypracovaná P-atelier s.r.o., Nádražní 249, Jindřichův Hradec IČ: 26033194 zakázka číslo J-29/16 z 08/2017.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Rekonstrukce objektu pro JSDHM, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované P-atelier s.r.o., Nádražní 249, Jindřichův Hradec IČ: 26033194 zakázka číslo J-29/16 z 08/2017, Prodloužení vodovodu a přípojka vody pro objekt p.č. 2364/17 zpracované P-atelier s.r.o., Nádražní 249, Jindřichův Hradec IČ: 26033194 zakázka číslo J-28/19 z 10/2019 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
· zpracování geometrického plánu 
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 2364/17, 2364/18, 2364/43, 2364/51, 2366/2, 2366/3 k. ú. Jindřichův Hradec
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


6 170 350,05Kč

DPH  21%



1 295 773,51Kč
Cena díla celkem vč. DPH

7 466 123,56Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 2. 3. 2020
Dokončení prací: 30.10. 2020  

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 1020/36R/2019 ze dne 13. 11. 2019 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 412/14R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 98/3R/2020 ze dne 22.1. 2020.
V Jindřichově Hradci dne 11.2.2020  

V Jindřichově Hradci dne 31.1.2020
      ...........................................................

        ......................................................................
za zhotovitele:





za objednatele:

       Klára Víchová – jednatelka společnosti                      Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	ELZY spol. s r.o.


	EI silno

EI slabo
	9,89 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Jarošovská 433/II 

377 01 Jindřich. Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	777241272
	
	

	
	e-mail:
	jusko@elzy.cz
	
	

	
	IČ
	42408571
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 20.1.2020

-------------------------------------------------------------------

                                                                Klára Víchová – jednatelka společnosti
	HARMONOGRAM PRACÍ - Rekonstrukce objektu pro JSDHM, Jindřichův Hradec 

	Zahájení :    2.3.2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dokončení:  30.10.2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2020

	Popis prací :
	březen
	duben
	květen
	červen
	červenec
	srpen
	září
	říjen

	 
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44

	SO 01 - Stavební úpravy objektů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-Zakládání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3-Svislé a kompletní kce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4-Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5-Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8-Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	89-Trubní vedení - ostatní konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9-Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	997-Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	998-Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	711-Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	713-Izolace tepelné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   721 -  Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	722 -  Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	723 -  Zdravotechnika - vnitřní plynovod
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	725 -  Zdravotechnika - zařizovací předměty
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	731 -  Ústřední vytápění - kotelny
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	733 -  Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	734 - Ústřední vytápění - armatury
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	735 -  Ústřední vytápění - otopná tělesa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	741 -  Elektroinstalace - silnoproud
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 742 -  Elektroinstalace - slaboproud
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	763 -  Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	764 - Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	771 -  Podlahy z dlaždic
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	775 -  Podlahy skládané
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 777 - Podlahy lité
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	781 -  Dokončovací práce - obklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	783 -  Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	784 -  Malby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	789 -  Povrchové úpravy ocel. kcí a techn. zař.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce
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	 45 - Podkladní a vedl.kce kromě voz. a žel. svršku
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	 89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 02 - Přípojka pro objekt p.č.2364/17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 45 - Podkladní a vedl.kce kromě voz. a žel. svršku
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VRN3 -  Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VRN7 -  Provozní vlivy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Plánovaná fakturace
	250 000 Kč
	680 000 Kč
	840 000 Kč
	850 000 Kč
	900 000 Kč
	900 000 Kč
	900 000 Kč
	850 350 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V Jindřichově Hradci dne : 20.01.2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Klára Víchová
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	jednatelka společnosti
	
	
	
	
	
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	J-29-16-5
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	Stavební úpravy objektů na pozemku p.č. 2364/17 a p.č. 2364/18 /SDH/
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	20.1.2020
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	05006309
	
	

	 
	
	
	ORDYS s.r.o.
	DIČ:
	
	CZ05006309
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	26033194
	
	

	 
	
	
	P-atelier JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	26033194
	
	

	 
	
	
	P-atelier JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 616 278,64
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	5 616 278,64
	
	
	
	
	
	1 179 418,51
	

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 795 697,15
	 


	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	J-29-16-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Stavební úpravy objektů na pozemku p.č. 2364/17 a p.č. 2364/18 /SDH/
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	20.01.2020
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	P-atelier JH s.r.o.

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	P-atelier JH s.r.o.

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 616 278,64
	6 795 697,15

	 
	
	SO 01
	
	Stavební úpravy objektů na pozemku p.č. 2364/17 a p.č. 2364/18
	5 616 278,64
	6 795 697,15

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Stavební úpravy objektů na pozemku p.č. 2364/17 a p.č. 2364/18 /SDH/
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01 - Stavební úpravy objektů na pozemku p.č. 2364/17 a p.č. 2364/18
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	20.01.2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	05006309

	 
	
	
	ORDYS s.r.o.
	DIČ:
	CZ05006309

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	26033194

	 
	
	
	P-atelier JH s.r.o.
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	26033194

	 
	
	
	P-atelier JH s.r.o.
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	5 616 278,64

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	5 616 278,64
	
	
	21,00%
	1 179 418,51

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	v
	CZK
	 
	6 795 697,15

	 
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Stavební úpravy objektů na pozemku p.č. 2364/17 a p.č. 2364/18 /SDH/
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01 - Stavební úpravy objektů na pozemku p.č. 2364/17 a p.č. 2364/18
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	20.01.2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	P-atelier JH s.r.o.

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	P-atelier JH s.r.o.

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	5 616 278,64

	 
	
	HSV -  Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	2 300 916,49

	 
	
	    1 -  Zemní práce
	 
	 
	 
	318 190,69

	 
	
	    2 -  Zakládání
	 
	 
	 
	77 173,46

	 
	
	    3 -  Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	286 734,81

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	8 874,18

	 
	
	    5 -  Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	404 444,99

	 
	
	    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	289 868,82

	 
	
	    8 -  Trubní vedení
	 
	 
	 
	175 523,23

	 
	
	      89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce
	 
	 
	 
	3 455,71

	 
	
	    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	438 895,36

	 
	
	    997 -  Přesun sutě
	 
	 
	 
	172 159,96

	 
	
	    998 -  Přesun hmot
	 
	 
	 
	129 050,99

	 
	
	PSV -  Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	3 228 589,99

	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	 
	 
	28 599,46

	 
	
	    713 - Izolace tepelné
	 
	 
	 
	79 397,88

	 
	
	    721 -  Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	56 692,20

	 
	
	    722 -  Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	79 980,83

	 
	
	    723 -  Zdravotechnika - vnitřní plynovod
	 
	 
	 
	26 219,86

	 
	
	    725 -  Zdravotechnika - zařizovací předměty
	 
	 
	 
	84 415,31

	 
	
	    731 -  Ústřední vytápění - kotelny
	 
	 
	 
	57 745,64

	 
	
	    733 -  Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	 
	 
	 
	30 776,51

	 
	
	    734 - Ústřední vytápění - armatury
	 
	 
	 
	12 010,00

	 
	
	    735 -  Ústřední vytápění - otopná tělesa
	 
	 
	 
	15 644,77

	 
	
	    741 -  Elektroinstalace - silnoproud
	 
	 
	 
	435 314,50

	 
	
	    742 -  Elektroinstalace - slaboproud
	 
	 
	 
	120 288,00

	 
	
	    751 -  Vzduchotechnika
	 
	 
	 
	237 207,40

	 
	
	    763 -  Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	118 224,81

	 
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	17 233,99

	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	274 834,03

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	793 163,24

	 
	
	    771 -  Podlahy z dlaždic
	 
	 
	 
	221 351,44

	 
	
	    775 -  Podlahy skládané
	 
	 
	 
	9 691,29

	 
	
	    777 - Podlahy lité
	 
	 
	 
	298 607,44

	 
	
	    781 -  Dokončovací práce - obklady
	 
	 
	 
	73 887,84

	 
	
	    783 -  Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	73 078,18

	 
	
	    784 -  Malby
	 
	 
	 
	16 235,83

	 
	
	    789 -  Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	 
	67 989,54

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	7 272,16

	 
	
	    21-M - Elektromontáže
	 
	 
	 
	7 272,16

	 
	
	VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	79 500,00

	 
	
	    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	33 000,00

	 
	
	    VRN3 -  Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	35 500,00

	 
	
	    VRN4 -  Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	11 000,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Stavební úpravy objektů na pozemku p.č. 2364/17 a p.č. 2364/18 /SDH/
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01 - Stavební úpravy objektů na pozemku p.č. 2364/17 a p.č. 2364/18
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	20.01.2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	P-atelier JH s.r.o.

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	P-atelier JH s.r.o.

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	5 616 278,64

	 
	
	D
	HSV
	 Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 300 916,49

	 
	
	D
	1
	 Zemní práce
	
	
	
	318 190,69

	 
	1
	K
	113106242
	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m2
	m2
	477,800
	48,94
	23 383,53

	 
	
	VV
	
	461,05+16,75
	
	477,800
	
	

	 
	2
	K
	113201112
	Vytrhání stávajících obrubníků 
	m
	31,200
	94,26
	2 940,91

	 
	
	VV
	
	1,8+27,8+1,6
	
	31,200
	
	

	 
	3
	K
	122202201
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
	m3
	103,103
	119,53
	12 323,90

	 
	
	VV
	
	" zámková dlažba za domem"461,05*0,1
	
	46,105
	
	

	 
	
	VV
	
	"rampa a vjezd u brány" 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	63,6*0,36
	
	22,896
	
	

	 
	
	VV
	
	16,75*0,36
	
	6,030
	
	

	 
	
	VV
	
	19,74*0,36
	
	7,106
	
	

	 
	
	VV
	
	0,61*(14,12+20,25)
	
	20,966
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	103,103
	
	

	 
	4
	K
	131301101
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	29,732
	307,58
	9 144,97

	 
	
	VV
	
	"základ věže" 2,5*2,5*1,15
	
	7,188
	
	

	 
	
	VV
	
	"podvrt 2xjáma" 2*2*2+2*2*(2-0,15)-3,14*0,65*0,65*2
	
	12,747
	
	

	 
	
	VV
	
	"usazovací šachta" 1,3*1,5*(2,28-0,15)
	
	4,154
	
	

	 
	
	VV
	
	"revizní šachta" 1,5*2,2*(1,86-0,15)
	
	5,643
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	29,732
	
	

	 
	5
	K
	131301109
	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4
	m3
	15,175
	38,78
	588,49

	 
	
	VV
	
	"lepivost 50%"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*30,350
	
	15,175
	
	

	 
	6
	K
	131301201
	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	32,400
	679,72
	22 022,93

	 
	
	VV
	
	"zdržovací nádrž" 3,6*6*(1,65-0,15)
	
	32,400
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	32,400
	
	

	 
	7
	K
	131301209
	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4
	m3
	16,200
	47,70
	772,74

	 
	
	VV
	
	"lepivost 50%"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*32,4
	
	16,200
	
	

	 
	8
	K
	132301101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	56,007
	1 352,81
	75 766,83

	 
	
	VV
	
	"schodiště"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,75*0,24*2,7
	
	0,486
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,35-0,24)*0,75*0,3*2
	
	0,500
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	0,986
	
	

	 
	
	VV
	
	"vodovod vnější"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(8,88+0,5+2,5+4+1,25)*1,6*0,6
	
	16,445
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	16,445
	
	

	 
	
	VV
	
	"kanalizace splašková vnitřní"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,535+0,9)*0,5*18,32*0,6
	
	7,887
	
	

	 
	
	VV
	
	0,6*1,2*0,87+0,6*0,85*1,2+0,6*0,89*0,83+0,6*1,2*0,825+0,6*1,2*0,8+0,6*0,5*0,755
	
	3,078
	
	

	 
	
	VV
	
	0,4*0,6*0,745+1,1*0,6*0,715+0,4*0,6*0,695+1,2*0,6*0,62+0,8*0,6*0,545
	
	1,526
	
	

	 
	
	VV
	
	1*0,6*0,94
	
	0,564
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	13,055
	
	

	 
	
	VV
	
	"kanalizace splašková vnější"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,6*(0,86+0,72)*0,5*6,5
	
	3,081
	
	

	 
	
	VV
	
	0,9*0,6*0,89
	
	0,481
	
	

	 
	
	VV
	
	0,25*0,47*0,4
	
	0,047
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	3,609
	
	

	 
	
	VV
	
	"základ brány" 8,3*0,75*0,9
	
	5,603
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	5,603
	
	

	 
	
	VV
	
	"kanalizace deštová"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	27,6*0,6*(0,595-0,15+0,85-0,15)*0,5
	
	9,481
	
	

	 
	
	VV
	
	3,68*(0,85-0,15+0,89-0,15)*0,5*0,6
	
	1,590
	
	

	 
	
	VV
	
	3,44*(0,94-0,15+1,02-0,15)*0,5*0,6
	
	1,713
	
	

	 
	
	VV
	
	0,72*(1,66-0,15)*0,6
	
	0,652
	
	

	 
	
	VV
	
	3,05*(1,72-0,15)*0,6
	
	2,873
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	16,309
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	56,007
	
	

	 
	9
	K
	132301109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4
	m3
	30,184
	232,15
	7 007,22

	 
	
	VV
	
	"lepivost 50%"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*60,367
	
	30,184
	
	

	 
	10
	K
	1417213131
	Řízené horizontální vrtání délky vrtu do 20 m hloubky do 6 m s vtažením potrubí do DN 300 mm v hornině tř 1 až 4
	m
	7,900
	4 950,00
	39 105,00

	 
	11
	M
	28611169
	trubka kanalizační PVC DN 200x5000 mm SN 8
	m
	10,000
	525,00
	5 250,00

	 
	12
	K
	162201211
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m
	m3
	2,498
	78,53
	196,17

	 
	
	VV
	
	"kanalizace splašková vnitřní"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,535+0,9)*0,5*18,32*0,6
	
	7,887
	
	

	 
	
	VV
	
	0,6*1,2*0,87+0,6*0,85*1,2+0,6*0,89*0,83+0,6*1,2*0,825+0,6*1,2*0,8+0,6*0,5*0,755
	
	3,078
	
	

	 
	
	VV
	
	0,4*0,6*0,745+1,1*0,6*0,715+0,4*0,6*0,695+1,2*0,6*0,62+0,8*0,6*0,545
	
	1,526
	
	

	 
	
	VV
	
	1*0,6*0,94
	
	0,564
	
	

	 
	
	VV
	
	"zásypy"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-(0,9-0,45-0,17)*0,5*18,32*0,6
	
	-1,539
	
	

	 
	
	VV
	
	-(0,6*1,2*(0,87-0,62)+0,6*(0,85-0,62)*1,2+0,6*0,89*(0,83-0,62)+0,6*1,2*(0,825-0,62)+0,6*1,2*(0,8-0,62)+0,6*0,5*(0,755-0,62))
	
	-0,775
	
	

	 
	
	VV
	
	-(0,4*0,6*(0,745-0,62)+1,1*0,6*(0,715-0,62)+0,4*0,6*(0,695-0,62))
	
	-0,111
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*0,6*(0,94-0,62)
	
	-0,192
	
	

	 
	
	VV
	
	"obsyp"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,45*18,32*0,6
	
	-4,946
	
	

	 
	
	VV
	
	-(0,6*1,2*0,45+0,6*0,45*1,2+0,6*0,89*0,45+0,6*1,2*0,45+0,6*1,2*0,45+0,6*0,5*0,45)
	
	-1,671
	
	

	 
	
	VV
	
	-(0,4*0,6*0,45+1,1*0,6*0,45+0,4*0,6*0,45+1,2*0,6*0,45+0,8*0,6*0,45)
	
	-1,053
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*0,6*0,45
	
	-0,270
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,498
	
	

	 
	13
	K
	162201269
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m
	m3
	2,498
	100,32
	250,60

	 
	
	VV
	
	"kanalizace splašková vnitřní"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,535+0,9)*0,5*18,32*0,6
	
	7,887
	
	

	 
	
	VV
	
	0,6*1,2*0,87+0,6*0,85*1,2+0,6*0,89*0,83+0,6*1,2*0,825+0,6*1,2*0,8+0,6*0,5*0,755
	
	3,078
	
	

	 
	
	VV
	
	0,4*0,6*0,745+1,1*0,6*0,715+0,4*0,6*0,695+1,2*0,6*0,62+0,8*0,6*0,545
	
	1,526
	
	

	 
	
	VV
	
	1*0,6*0,94
	
	0,564
	
	

	 
	
	VV
	
	"zásypy"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-(0,9-0,45-0,17)*0,5*18,32*0,6
	
	-1,539
	
	

	 
	
	VV
	
	-(0,6*1,2*(0,87-0,62)+0,6*(0,85-0,62)*1,2+0,6*0,89*(0,83-0,62)+0,6*1,2*(0,825-0,62)+0,6*1,2*(0,8-0,62)+0,6*0,5*(0,755-0,62))
	
	-0,775
	
	

	 
	
	VV
	
	-(0,4*0,6*(0,745-0,62)+1,1*0,6*(0,715-0,62)+0,4*0,6*(0,695-0,62))
	
	-0,111
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*0,6*(0,94-0,62)
	
	-0,192
	
	

	 
	
	VV
	
	"obsyp"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,45*18,32*0,6
	
	-4,946
	
	

	 
	
	VV
	
	-(0,6*1,2*0,45+0,6*0,45*1,2+0,6*0,89*0,45+0,6*1,2*0,45+0,6*1,2*0,45+0,6*0,5*0,45)
	
	-1,671
	
	

	 
	
	VV
	
	-(0,4*0,6*0,45+1,1*0,6*0,45+0,4*0,6*0,45+1,2*0,6*0,45+0,8*0,6*0,45)
	
	-1,053
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*0,6*0,45
	
	-0,270
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,498
	
	

	 
	14
	K
	162601102
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	141,633
	129,02
	18 273,49

	 
	
	VV
	
	"výkopy"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	103,103+29,732+32,40+56,007+2,498
	
	223,740
	
	

	 
	
	VV
	
	"základy"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-5,468-5,153
	
	-10,621
	
	

	 
	
	VV
	
	"obsypy"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-(19,735)
	
	-19,735
	
	

	 
	
	VV
	
	"zásypy"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-51,751
	
	-51,751
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	141,633
	
	

	 
	15
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	141,633
	152,07
	21 538,13

	 
	16
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	141,633
	13,72
	1 943,20

	 
	17
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	269,103
	150,00
	40 365,45

	 
	
	VV
	
	141,633
	
	141,633
	
	

	 
	
	VV
	
	141,633*1,9 'Přepočtené koeficientem množství
	
	269,103
	
	

	 
	18
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	51,751
	75,98
	3 932,04

	 
	
	VV
	
	"podvrt 2xjáma" 2*2*2+2*2*(2-0,15)-0,45*0,6*(1,42+0,57)-0,45*0,6*0,8-3,14*0,65*0,65*2
	
	11,993
	
	

	 
	
	VV
	
	"usazovací šachta" 1,3*1,5*(2,28-0,15)-3,14*0,65*0,65*2,13
	
	1,328
	
	

	 
	
	VV
	
	"revizní šachta" 1,5*2,2*(1,86-0,15)-3,14*0,65*0,65*1,86
	
	3,175
	
	

	 
	
	VV
	
	"zdržovací nádrž" 3,6*6*(1,65-0,15)-4,8*2,4*1,34
	
	16,963
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	33,459
	
	

	 
	
	VV
	
	"vodovod vnější"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(8,88+0,5+2,5+4+1,25)*(1,5-0,3)*0,6
	
	12,334
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	12,334
	
	

	 
	
	VV
	
	"kanalizace deštová"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	27,6*0,6*(0,85-0,15-0,45)*0,5
	
	2,070
	
	

	 
	
	VV
	
	3,68*(0,85-0,15-0,45+0,89-0,15-0,45)*0,5*0,6
	
	0,596
	
	

	 
	
	VV
	
	3,44*(0,94-0,15-0,45+1,02-0,15-0,45)*0,5*0,6
	
	0,784
	
	

	 
	
	VV
	
	0,72*(1,66-0,15-0,45)*0,6
	
	0,458
	
	

	 
	
	VV
	
	3,05*(1,72-0,15-0,45)*0,6
	
	2,050
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	5,958
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	51,751
	
	

	 
	19
	K
	174101102
	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním
	m3
	2,617
	261,30
	683,82

	 
	
	VV
	
	"kanalizace splašková vnitřní"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9-0,45-0,17)*0,5*18,32*0,6
	
	1,539
	
	

	 
	
	VV
	
	0,6*1,2*(0,87-0,62)+0,6*(0,85-0,62)*1,2+0,6*0,89*(0,83-0,62)+0,6*1,2*(0,825-0,62)+0,6*1,2*(0,8-0,62)+0,6*0,5*(0,755-0,62)
	
	0,775
	
	

	 
	
	VV
	
	0,4*0,6*(0,745-0,62)+1,1*0,6*(0,715-0,62)+0,4*0,6*(0,695-0,62)
	
	0,111
	
	

	 
	
	VV
	
	1*0,6*(0,94-0,62)
	
	0,192
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,617
	
	

	 
	20
	K
	174201103-1
	Zásyp sypaninou bez zhutnění pod schodiště
	m3
	0,801
	35,55
	28,48

	 
	
	VV
	
	"zásyp pod schodiště"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,7-0,14*2)*(0,625*0,355*0,5+0,62*0,355)
	
	0,801
	
	

	 
	21
	M
	58331200
	štěrkopísek netříděný zásypový
	t
	1,442
	164,80
	237,64

	 
	
	VV
	
	"zásyp pod schodiště"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,7-0,14*2)*(0,625*0,355*0,5+0,62*0,355)
	
	0,801
	
	

	 
	
	VV
	
	0,801*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,442
	
	

	 
	22
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m
	m3
	19,735
	321,66
	6 347,96

	 
	
	VV
	
	"vodovod vnější"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(8,88+0,5+2,5+4+1,25)*0,3*0,6
	
	3,083
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	3,083
	
	

	 
	
	VV
	
	"kanalizace splašková vnitřní"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,45*18,32*0,6
	
	4,946
	
	

	 
	
	VV
	
	0,6*1,2*0,45+0,6*0,45*1,2+0,6*0,89*0,45+0,6*1,2*0,45+0,6*1,2*0,45+0,6*0,5*0,45
	
	1,671
	
	

	 
	
	VV
	
	0,4*0,6*0,45+1,1*0,6*0,45+0,4*0,6*0,45+1,2*0,6*0,45+0,8*0,6*0,45
	
	1,053
	
	

	 
	
	VV
	
	1*0,6*0,45
	
	0,270
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	7,940
	
	

	 
	
	VV
	
	"kanalizace splašková vnější"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,6*0,45*6,5
	
	1,755
	
	

	 
	
	VV
	
	0,9*0,6*0,45
	
	0,243
	
	

	 
	
	VV
	
	0,25*0,47*0,4
	
	0,047
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	2,045
	
	

	 
	
	VV
	
	"kanalizace deštová"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	27,6*0,6*(0,45)*0,5
	
	3,726
	
	

	 
	
	VV
	
	3,68*(0,45)*0,6
	
	0,994
	
	

	 
	
	VV
	
	3,44*(0,45)*0,6
	
	0,929
	
	

	 
	
	VV
	
	0,72*(0,45)*0,6
	
	0,194
	
	

	 
	
	VV
	
	3,05*(0,45)*0,6
	
	0,824
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	6,667
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	19,735
	
	

	 
	23
	M
	58337303
	štěrkopísek frakce 0/8
	t
	39,470
	208,00
	8 209,76

	 
	
	VV
	
	19,735*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	39,470
	
	

	 
	24
	K
	181101141
	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 4
	m3
	67,975
	263,00
	17 877,43

	 
	
	VV
	
	" zámková dlažba za domem" (4,8*(22,91-5,08)+19,35*4,2+31,8*7)*0,09
	
	35,051
	
	

	 
	
	VV
	
	"rampa a vjezd u brány" 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,5*(0,68+1,97)*0,26
	
	1,723
	
	

	 
	
	VV
	
	0,49*1,4
	
	0,686
	
	

	 
	
	VV
	
	12,62*(7,9+1,4)*0,26
	
	30,515
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	67,975
	
	

	 
	
	D
	2
	 Zakládání
	
	
	
	77 173,46

	 
	25
	K
	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm tl. 174 mm
	m3
	3,089
	1 111,06
	3 432,06

	 
	
	VV
	
	0,175*18,32*0,6
	
	1,924
	
	

	 
	
	VV
	
	0,6*1,2*0,175+0,6*0,175*1,2+0,6*0,89*0,175+0,6*1,2*0,175+0,6*1,2*0,175+0,6*0,5*0,175
	
	0,650
	
	

	 
	
	VV
	
	0,4*0,6*0,175+1,1*0,6*0,175+0,4*0,6*0,175+1,2*0,6*0,175+0,8*0,6*0,175
	
	0,410
	
	

	 
	
	VV
	
	1*0,6*0,175
	
	0,105
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,089
	
	

	 
	26
	K
	273313611
	Základové desky z betonu tř. C 16/20
	m3
	5,828
	2 100,59
	12 242,24

	 
	
	VV
	
	"podkladní deska" 2,1*18,5*0,15
	
	5,828
	
	

	 
	27
	K
	2733136111
	Základové desky z betonu tř. C 16/20 - podkladní beton patky stožáru
	m3
	0,313
	2 100,59
	657,48

	 
	
	VV
	
	2,5*2,5*0,05
	
	0,313
	
	

	 
	28
	K
	2733137111
	Podbetonování patního kolena hydrantu
	m3
	0,100
	2 205,60
	220,56

	 
	29
	K
	273362021
	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 8x8/100x100
	t
	0,373
	25 769,88
	9 612,17

	 
	
	VV
	
	"podkladní deska" 2,1*18,5*0,008*1,2
	
	0,373
	
	

	 
	30
	K
	274313711
	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XC2
	m3
	6,589
	2 205,63
	14 532,90

	 
	
	VV
	
	"základ brány" 8,3*0,75*0,9
	
	5,603
	
	

	 
	
	VV
	
	"schodiště"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,75*0,24*2,7
	
	0,486
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,35-0,24)*0,75*0,3*2
	
	0,500
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,589
	
	

	 
	31
	K
	275313611
	Základové patky z betonu tř. C 20/25 XC2
	m3
	9,063
	2 100,59
	19 037,65

	 
	
	VV
	
	"základ věže" 2,5*2,5*1,45
	
	9,063
	
	

	 
	32
	K
	275351121
	Zřízení bednění základových patek
	m2
	3,400
	235,20
	799,68

	 
	
	VV
	
	2,5*4*0,34
	
	3,400
	
	

	 
	33
	K
	275351122
	Odstranění bednění základových patek
	m2
	3,400
	50,40
	171,36

	 
	
	VV
	
	2,5*4*0,34
	
	3,400
	
	

	 
	34
	K
	275361821
	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	0,507
	32 480,00
	16 467,36

	 
	
	D
	3
	 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	286 734,81

	 
	35
	K
	311231116
	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10
	m3
	3,175
	3 745,23
	11 891,11

	 
	
	VV
	
	"dozdívka plotu" 0,37*2*(2,1+2,19)
	
	3,175
	
	

	 
	36
	K
	311272131
	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm
	m2
	3,500
	1 212,12
	4 242,42

	 
	
	VV
	
	1*3,5
	
	3,500
	
	

	 
	37
	K
	311272311
	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm
	m2
	3,330
	1 738,28
	5 788,47

	 
	
	VV
	
	"dozdívky otvorů v obvodových zdech"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,4*1,5+0,6*0,3+0,8*1,5+0,25*1,35*2+0,45*1,5
	
	3,330
	
	

	 
	38
	K
	3173116111
	Podbetonování parapetů do spádu z betonu prostého tř. C 16/20 /stávající okna/
	m3
	0,092
	2 900,00
	266,80

	 
	
	VV
	
	"stávající okna" (0,6*2+12*1,5)*0,03*0,16
	
	0,092
	
	

	 
	39
	K
	3173511011
	Zřízení bednění v do 4 m pro dobetonování parapetů
	m2
	1,920
	705,00
	1 353,60

	 
	
	VV
	
	"stávající okna" (0,6*2+12*1,5)*0,1
	
	1,920
	
	

	 
	40
	K
	3173511021
	Odstranění bednění v do 4 m pro dobetonování parapetů
	m2
	1,920
	212,00
	407,04

	 
	
	VV
	
	(0,6*2+12*1,5)*0,1
	
	1,920
	
	

	 
	41
	K
	317941121
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12
	t
	0,211
	9 023,41
	1 903,94

	 
	
	VV
	
	"L nosníky nad otvory"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2*1,5+2*1,8)*0,0122
	
	0,081
	
	

	 
	
	VV
	
	1,3*2*0,0122
	
	0,032
	
	

	 
	
	VV
	
	1,2*3*0,0122
	
	0,044
	
	

	 
	
	VV
	
	1,1*4*0,0122
	
	0,054
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,211
	
	

	 
	42
	M
	130104400
	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 8 mm
	t
	0,211
	24 400,00
	5 148,40

	 
	
	VV
	
	"L nosníky nad otvory"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2*1,5+2*1,8)*0,0122
	
	0,081
	
	

	 
	
	VV
	
	1,3*2*0,0122
	
	0,032
	
	

	 
	
	VV
	
	1,2*3*0,0122
	
	0,044
	
	

	 
	
	VV
	
	1,1*4*0,0122
	
	0,054
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,211
	
	

	 
	43
	K
	317941123
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22
	t
	0,030
	8 284,08
	248,52

	 
	
	VV
	
	1,4*0,02138
	
	0,030
	
	

	 
	44
	M
	13010446
	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 140x140x10mm
	t
	0,030
	26 600,00
	798,00

	 
	45
	K
	339921132
	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m
	m
	5,370
	745,00
	4 000,65

	 
	46
	M
	59228412
	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x600mm
	kus
	30,000
	199,00
	5 970,00

	 
	47
	K
	342151111
	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m vč. příslušenství
	m2
	56,092
	403,79
	22 649,39

	 
	
	VV
	
	"výměna opláštění na garáži"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,3+3,55)*0,5*2,35+2,25*(2+1,46)*0,5
	
	13,116
	
	

	 
	
	VV
	
	(5,02+5,24)*0,5*0,67+(5,23+3,6)*0,5*5,27
	
	26,704
	
	

	 
	
	VV
	
	3,6*4,52
	
	16,272
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	56,092
	
	

	 
	48
	M
	595310550
	Fasádní sendvičový panel EW 15 DP1 vč. příslušenství
	m2
	56,092
	3 050,00
	171 080,60

	 
	49
	K
	342272205
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm
	m2
	4,881
	440,18
	2 148,52

	 
	
	VV
	
	"obezdívky stoupačky v kuchyni"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,4+3,44)*0,5*0,6+3,4*0,15
	
	2,562
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,33+3,29)*0,5*0,6+3,33*0,1
	
	2,319
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,881
	
	

	 
	50
	K
	342272225
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm
	m2
	54,418
	636,31
	34 626,72

	 
	
	VV
	
	1,8*1,8*2
	
	6,480
	
	

	 
	
	VV
	
	3,215*(1,52+2,34)-0,8*2,02
	
	10,794
	
	

	 
	
	VV
	
	2,1*(3,29+3,44)*0,5*7-2,02*1*1-0,8*2,02*3-0,9*2,02*3
	
	37,144
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	54,418
	
	

	 
	51
	K
	342272245
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm
	m2
	4,200
	872,30
	3 663,66

	 
	
	VV
	
	"dozdívky dveří"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,99*2,1*+1*2,02
	
	4,200
	
	

	 
	52
	K
	342291111
	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm
	m
	22,195
	53,28
	1 182,55

	 
	
	VV
	
	"pod střechou"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,105*7+1,52+2,34+2*1,8
	
	22,195
	
	

	 
	53
	K
	342291112
	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm
	m
	1,990
	79,92
	159,04

	 
	
	VV
	
	"dozdívky dveří"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,99+1
	
	1,990
	
	

	 
	54
	K
	342291121
	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami
	m
	64,410
	104,72
	6 745,02

	 
	
	VV
	
	"příčky ke stávajícím stěnám"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,29*8+3,44*8+3,37+1,8*4
	
	64,410
	
	

	 
	55
	K
	342291143
	Ukotvení příček expanzní cementovou maltou tl příčky přes 100 mm
	m
	16,968
	145,00
	2 460,36

	 
	
	VV
	
	"dozdívky dveří"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2*2,1*+2*2,02
	
	16,968
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	8 874,18

	 
	56
	K
	430321515
	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 XC2
	m3
	0,787
	3 388,43
	2 666,69

	 
	
	VV
	
	"schodiště"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,7*(0,289+0,557)*0,5*0,152
	
	0,174
	
	

	 
	
	VV
	
	2,7*(0,251+0,551)*0,5*0,167*2
	
	0,362
	
	

	 
	
	VV
	
	2,7*(0,826+0,595)*0,5*0,131
	
	0,251
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,787
	
	

	 
	57
	K
	430362021
	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,040
	32 205,77
	1 288,23

	 
	
	VV
	
	(0,75+0,8)*2,7*0,008*1,2
	
	0,040
	
	

	 
	58
	K
	431351121
	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m
	m2
	2,539
	618,07
	1 569,28

	 
	
	VV
	
	0,15*(0,57)*2
	
	0,171
	
	

	 
	
	VV
	
	0,275*1,36*2
	
	0,748
	
	

	 
	
	VV
	
	0,2*2,7*3
	
	1,620
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,539
	
	

	 
	59
	K
	431351122
	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m
	m2
	2,539
	108,87
	276,42

	 
	60
	K
	436234216
	Boční zídky schodů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10
	m3
	0,653
	4 706,83
	3 073,56

	 
	
	VV
	
	"boky schodiště"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,5*0,625*0,35+0,62*0,35)*2
	
	0,653
	
	

	 
	
	D
	5
	 Komunikace pozemní
	
	
	
	404 444,99

	 
	61
	K
	564531111
	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny/štěrkopísek 0-8/ tl 100 mm
	m2
	132,947
	124,00
	16 485,43

	 
	
	VV
	
	"rampa a vjezd u brány" 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,7*(0,68+1,97)*0,5
	
	3,578
	
	

	 
	
	VV
	
	0,49*1,36
	
	0,666
	
	

	 
	
	VV
	
	12,7*(8+1,35)*0,5
	
	59,373
	
	

	 
	
	VV
	
	"U OBJEKTŮ"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	30,27+19,74
	
	50,010
	
	

	 
	
	VV
	
	"nájezdová rampa haly B"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	19,32
	
	19,320
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	132,947
	
	

	 
	62
	K
	564730011
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm
	m2
	132,947
	124,00
	16 485,43

	 
	
	VV
	
	"rampa a vjezd u brány" 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,7*(0,68+1,97)*0,5
	
	3,578
	
	

	 
	
	VV
	
	0,49*1,36
	
	0,666
	
	

	 
	
	VV
	
	12,7*(8+1,35)*0,5
	
	59,373
	
	

	 
	
	VV
	
	"U OBJEKTŮ"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	30,27+19,74
	
	50,010
	
	

	 
	
	VV
	
	"nájezdová rampa haly B"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	19,32
	
	19,320
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	132,947
	
	

	 
	63
	K
	564730111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm
	m2
	132,947
	124,00
	16 485,43

	 
	
	VV
	
	"rampa a vjezd u brány" 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,7*(0,68+1,97)*0,5
	
	3,578
	
	

	 
	
	VV
	
	0,49*1,36
	
	0,666
	
	

	 
	
	VV
	
	12,7*(8+1,35)*0,5
	
	59,373
	
	

	 
	
	VV
	
	"U OBJEKTŮ"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	30,27+19,74
	
	50,010
	
	

	 
	
	VV
	
	"nájezdová rampa haly B"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	19,32
	
	19,320
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	132,947
	
	

	 
	64
	K
	564750011
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm
	m2
	392,789
	180,00
	70 702,02

	 
	
	VV
	
	" zámková dlažba za domem" 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,8*(22,91-5,08)+19,35*4,3+32*7)
	
	392,789
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	392,789
	
	

	 
	65
	K
	564761111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm
	m2
	132,947
	240,00
	31 907,28

	 
	
	VV
	
	"rampa a vjezd u brány" 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,7*(0,68+1,97)*0,5
	
	3,578
	
	

	 
	
	VV
	
	0,49*1,36
	
	0,666
	
	

	 
	
	VV
	
	12,7*(8+1,35)*0,5
	
	59,373
	
	

	 
	
	VV
	
	"U OBJEKTŮ"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	30,27+19,74
	
	50,010
	
	

	 
	
	VV
	
	"nájezdová rampa haly B"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	19,32
	
	19,320
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	132,947
	
	

	 
	66
	K
	596211133
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm pl přes 300 m2
	m2
	392,789
	215,00
	84 449,64

	 
	
	VV
	
	" zámková dlažba za domem" 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,8*(22,91-5,08)+19,35*4,3+32*7)
	
	392,789
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	392,789
	
	

	 
	67
	M
	59245015
	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní
	m2
	432,068
	219,00
	94 622,89

	 
	
	VV
	
	392,789*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	432,068
	
	

	 
	68
	K
	596212231
	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm pl do 100 m2
	m2
	132,947
	225,00
	29 913,08

	 
	
	VV
	
	"rampa a vjezd u brány" 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,7*(0,68+1,97)*0,5
	
	3,578
	
	

	 
	
	VV
	
	0,49*1,36
	
	0,666
	
	

	 
	
	VV
	
	12,7*(8+1,35)*0,5
	
	59,373
	
	

	 
	
	VV
	
	"U OBJEKTŮ"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	30,27+19,74
	
	50,010
	
	

	 
	
	VV
	
	"nájezdová rampa haly B"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	19,32
	
	19,320
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	132,947
	
	

	 
	69
	M
	59245013
	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní
	m2
	159,536
	272,00
	43 393,79

	 
	
	VV
	
	132,947*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	159,536
	
	

	 
	
	D
	6
	 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	289 868,82

	 
	70
	K
	612131102
	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně
	m2
	96,724
	35,00
	3 385,34

	 
	
	VV
	
	"soc. zázemí"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*(1,1+1,52+1,89+2,19+2,34+0,8+2,16+5+0,9+5,05+0,1+0,56+0,94+1,56+2,14+2,19+1,89+1,52)
	
	101,550
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,6*0,6*2-0,6*0,6-0,6*0,6-1,5*1,8+1,5*0,6-1,5*1,8
	
	-5,940
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*2,02*2+0,28*(2,1*4+1,2*2)+0,15*(1,5*2+1,8*4+0,6*3*2+0,2*2)
	
	1,114
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	96,724
	
	

	 
	71
	K
	612131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
	m2
	97,304
	25,00
	2 432,60

	 
	
	VV
	
	"porobetonové příčky"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,8*1,8*2+1*2,1*2+1*2,02*2
	
	14,720
	
	

	 
	
	VV
	
	3*(2,1*11+2*3+1,52*2+2,34*2)-0,8*2,02*8-0,9*2,02*6-1*2,02*2
	
	82,584
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	97,304
	
	

	 
	72
	K
	612135101
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
	m2
	15,000
	362,92
	5 443,80

	 
	
	VV
	
	100*0,15
	
	15,000
	
	

	 
	73
	K
	612142001
	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	97,304
	165,00
	16 055,16

	 
	
	VV
	
	"porobetonové příčky"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,8*1,8*2+1*2,1*2+1*2,02*2
	
	14,720
	
	

	 
	
	VV
	
	3*(2,1*11+2*3+1,52*2+2,34*2)-0,8*2,02*8-0,9*2,02*6-1*2,02*2
	
	82,584
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	97,304
	
	

	 
	74
	K
	612142012
	Potažení vnitřních stěn rabicovým pletivem
	m2
	96,724
	94,00
	9 092,06

	 
	
	VV
	
	"soc. zázemí stav. stěny"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*(1,1+1,52+1,89+2,19+2,34+0,8+2,16+5+0,9+5,05+0,1+0,56+0,94+1,56+2,14+2,19+1,89+1,52)
	
	101,550
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,6*0,6*2-0,6*0,6-0,6*0,6-1,5*1,8+1,5*0,6-1,5*1,8
	
	-5,940
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*2,02*2+0,28*(2,1*4+1,2*2)+0,15*(1,5*2+1,8*4+0,6*3*2+0,2*2)
	
	1,114
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	96,724
	
	

	 
	75
	K
	612311111
	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	96,724
	181,48
	17 553,47

	 
	
	VV
	
	"soc. zázemí stav. stěny"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*(1,1+1,52+1,89+2,19+2,34+0,8+2,16+5+0,9+5,05+0,1+0,56+0,94+1,56+2,14+2,19+1,89+1,52)
	
	101,550
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,6*0,6*2-0,6*0,6-0,6*0,6-1,5*1,8+1,5*0,6-1,5*1,8
	
	-5,940
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*2,02*2+0,28*(2,1*4+1,2*2)+0,15*(1,5*2+1,8*4+0,6*3*2+0,2*2)
	
	1,114
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	96,724
	
	

	 
	76
	K
	612311131
	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	119,853
	118,82
	14 240,93

	 
	
	VV
	
	97,304+96,724-74,175
	
	119,853
	
	

	 
	77
	K
	612315121
	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm
	m2
	15,000
	866,45
	12 996,75

	 
	
	VV
	
	100*0,15
	
	15,000
	
	

	 
	78
	K
	612315423
	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%
	m2
	333,870
	286,17
	95 543,58

	 
	
	VV
	
	"vnitřní do výšky podhledů 2,9 m"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"104" 2,9*(2,84+0,53+4,39+4,37+4,89+0,375*2+0,7+4,67+4,37)+1,5*0,8-1,5*1,8*(2+2+2)
	
	64,779
	
	

	 
	
	VV
	
	"103" 2,9*(1,68+4,585+3,22+4+1,54+0,585)-0,9*2,02-1,5*1,8
	
	40,751
	
	

	 
	
	VV
	
	"105" 2,9*(0,34+0,57+2,84+3,22+4,77+0,6+0,8+1,18+0,585+1,44)+1,5*0,8-0,9*2,02-2*2,02
	
	42,743
	
	

	 
	
	VV
	
	"113" 1*0,88+2,9*(1+2,7+0,45+0,45+0,85+0,85+0,7)+1*0,88+1,8*1,1
	
	24,040
	
	

	 
	
	VV
	
	"101" 2,9*(1,65+0,525+0,525+1,65+2,7)-1,55*2,02
	
	17,314
	
	

	 
	
	VV
	
	"102" 2,9*(0,525+5,6+2,7+5,6+0,525)-1*2,02*3
	
	37,295
	
	

	 
	
	VV
	
	"112" 2,9*(4,585+0,3+0,3+0,3+0,6+0,6+4,765+7,76+4,765+0,375*2+0,6+0,94+2,55+7,76)+1,5*0,88-1,5*1,8*3-1*2,02*3
	
	93,228
	
	

	 
	
	VV
	
	"201" 2*3,1*2+1,5*0,88
	
	13,720
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	333,870
	
	

	 
	79
	K
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	100,000
	150,29
	15 029,00

	 
	
	VV
	
	100
	
	100,000
	
	

	 
	80
	K
	622131121
	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně
	m2
	4,920
	43,70
	215,00

	 
	
	VV
	
	(0,6*4*2+2,4*2+1)*0,15
	
	1,590
	
	

	 
	
	VV
	
	0,4*1,5+0,3*0,6+0,8*1,5+1,35*0,25*2+1,5*0,45
	
	3,330
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,920
	
	

	 
	81
	K
	622142001
	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	4,920
	196,59
	967,22

	 
	
	VV
	
	(0,6*4*2+2,4*2+1)*0,15
	
	1,590
	
	

	 
	
	VV
	
	0,4*1,5+0,3*0,6+0,8*1,5+1,35*0,25*2+1,5*0,45
	
	3,330
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,920
	
	

	 
	82
	K
	622143003
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou
	m
	23,000
	14,00
	322,00

	 
	
	VV
	
	"vnější"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,4*2+1+0,6*4*2
	
	10,600
	
	

	 
	
	VV
	
	"vnitřní"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*2+2,4*2+1+0,6
	
	12,400
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	23,000
	
	

	 
	83
	M
	59051486
	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou
	m
	24,150
	19,60
	473,34

	 
	
	VV
	
	23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	24,150
	
	

	 
	84
	K
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem
	m
	18,800
	14,00
	263,20

	 
	
	VV
	
	"vnější"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,4*2+1+0,6*3*2
	
	9,400
	
	

	 
	
	VV
	
	"vnitřní
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,6*3*2+2,4*2+1
	
	9,400
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	18,800
	
	

	 
	85
	M
	59051476
	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m
	m
	19,740
	25,00
	493,50

	 
	
	VV
	
	18,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	19,740
	
	

	 
	86
	K
	622211011
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm
	m2
	3,330
	529,11
	1 761,94

	 
	
	VV
	
	0,4*1,5+0,3*0,6+0,8*1,5+1,35*0,25*2+1,5*0,45
	
	3,330
	
	

	 
	87
	M
	28375933
	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm
	m2
	3,397
	62,10
	210,95

	 
	
	VV
	
	3,33*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,397
	
	

	 
	88
	K
	622212001
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm
	m
	10,600
	156,20
	1 655,72

	 
	
	VV
	
	"nová okna a dveře"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,6*4*2+2,4*2+1
	
	10,600
	
	

	 
	89
	M
	28375930
	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm
	m2
	1,749
	24,90
	43,55

	 
	
	VV
	
	"nová okna a dveře"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,6*4*2+2,4*2+1)*0,15
	
	1,590
	
	

	 
	
	VV
	
	1,59*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,749
	
	

	 
	90
	K
	622253131
	Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny upevněním do roštu z ocel. profilů vnějších stěn do ocelového podkladu zateplení ostění gar. vrat
	m2
	9,834
	810,00
	7 965,54

	 
	
	VV
	
	0,22*(3,7*4+4,05*2+3,7*2+3,6*4)
	
	9,834
	
	

	 
	91
	M
	63148161
	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,033-0,035 tl 100mm
	m2
	10,326
	144,00
	1 486,94

	 
	
	VV
	
	9,834*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	10,326
	
	

	 
	92
	K
	622335201
	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%
	m2
	196,792
	98,41
	19 366,30

	 
	
	VV
	
	"vnější"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,38*19,3-1,5*1,8*6-2*1,45
	
	46,134
	
	

	 
	
	VV
	
	2,875*1,45+3,1*1,45
	
	8,664
	
	

	 
	
	VV
	
	3,38*19,3-1,5*1,8*2-1*2,4-0,6*0,6*4
	
	55,994
	
	

	 
	
	VV
	
	51,92-1,5*1,8*4+51,92-7,04
	
	86,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	196,792
	
	

	 
	93
	K
	622381011
	Tenkovrstvá minerální soklová /marmolit/ zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn 
	m2
	22,774
	560,00
	12 753,44

	 
	
	VV
	
	"sokl"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,06+0,62*2+3,72+3,46+0,1*8,8+2,55*0,41+0,41*1,45+0,12*1,45+5,6
	
	22,774
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	22,774
	
	

	 
	94
	K
	622521031
	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn
	m2
	4,920
	350,00
	1 722,00

	 
	
	VV
	
	(0,6*4*2+2,4*2+1)*0,15
	
	1,590
	
	

	 
	
	VV
	
	0,4*1,5+0,3*0,6+0,8*1,5+1,35*0,25*2+1,5*0,45
	
	3,330
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,920
	
	

	 
	95
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
	m2
	219,566
	10,00
	2 195,66

	 
	
	VV
	
	"sokl"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,06+0,62*2+3,72+3,46+0,1*8,8+2,55*0,41+0,41*1,45+0,12*1,45+5,6
	
	22,774
	
	

	 
	
	VV
	
	"vnější"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,38*19,3-1,5*1,8*6-2*1,45
	
	46,134
	
	

	 
	
	VV
	
	2,875*1,45+3,1*1,45
	
	8,664
	
	

	 
	
	VV
	
	3,38*19,3-1,5*1,8*2-1*2,4-0,6*0,6*4
	
	55,994
	
	

	 
	
	VV
	
	51,92-1,5*1,8*4+51,92-7,04
	
	86,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	219,566
	
	

	 
	96
	K
	629995201
	Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem
	m2
	219,566
	50,00
	10 978,30

	 
	
	VV
	
	"sokl"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,06+0,62*2+3,72+3,46+0,1*8,8+2,55*0,41+0,41*1,45+0,12*1,45+5,6
	
	22,774
	
	

	 
	
	VV
	
	"vnější"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,38*19,3-1,5*1,8*6-2*1,45
	
	46,134
	
	

	 
	
	VV
	
	2,875*1,45+3,1*1,45
	
	8,664
	
	

	 
	
	VV
	
	3,38*19,3-1,5*1,8*2-1*2,4-0,6*0,6*4
	
	55,994
	
	

	 
	
	VV
	
	51,92-1,5*1,8*4+51,92-7,04
	
	86,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	219,566
	
	

	 
	97
	K
	631311115
	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	3,049
	3 667,87
	11 183,34

	 
	
	VV
	
	(2,68+2,34+11,83+5,32+5,14+10,8)*0,08
	
	3,049
	
	

	 
	98
	K
	632451022
	Cementový ochranný potěr  tl  30 mm 
	m2
	38,850
	192,20
	7 466,97

	 
	
	VV
	
	18,5*2,1
	
	38,850
	
	

	 
	99
	K
	642942611
	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu
	kus
	9,000
	356,68
	3 210,12

	 
	100
	M
	55331348
	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 700
	kus
	4,000
	931,00
	3 724,00

	 
	101
	M
	55331350
	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 800
	kus
	3,000
	951,00
	2 853,00

	 
	102
	M
	55331352
	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 900
	kus
	1,000
	968,00
	968,00

	 
	103
	M
	55331386
	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 900
	kus
	1,000
	1 230,00
	1 230,00

	 
	104
	K
	642945111
	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2
	kus
	1,000
	3 496,10
	3 496,10

	 
	105
	M
	553313521
	zárubeň ocelová protipožární pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 900
	kus
	1,000
	1 090,00
	1 090,00

	 
	
	D
	8
	 Trubní vedení
	
	
	
	175 523,23

	 
	106
	K
	871181141
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm
	m
	13,500
	71,12
	960,12

	 
	
	VV
	
	1,5+3,5+8,5
	
	13,500
	
	

	 
	107
	M
	286135970
	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 50x4,6. L=12m
	m
	13,500
	48,30
	652,05

	 
	108
	K
	871241141
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm
	m
	6,300
	114,75
	722,93

	 
	
	VV
	
	1+2,3+3
	
	6,300
	
	

	 
	109
	M
	28613600
	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m
	m
	6,300
	150,00
	945,00

	 
	110
	K
	877181101
	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 50
	kus
	8,000
	260,00
	2 080,00

	 
	111
	M
	286149330
	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 50
	kus
	2,000
	410,00
	820,00

	 
	112
	M
	28653060
	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm
	kus
	2,000
	833,00
	1 666,00

	 
	113
	M
	286159710
	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 50
	kus
	1,000
	183,00
	183,00

	 
	114
	M
	28614977
	elektroredukce PE 100 PN 16 D 90-63mm
	kus
	1,000
	270,00
	270,00

	 
	115
	M
	28614976
	elektroredukce PE 100 PN 16 D 63-50mm
	kus
	1,000
	270,00
	270,00

	 
	116
	M
	28614960
	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN 16 D 90mm
	kus
	1,000
	1 181,00
	1 181,00

	 
	117
	K
	877241
	Montáž opatního kolena DN80 na vodovodním potrubí z PE trub d 90
	kus
	1,000
	1 200,00
	1 200,00

	 
	118
	M
	.5045080090
	KOLENO PATNÍ 80/90 pro připojení PE potrubí
	kus
	1,000
	2 292,00
	2 292,00

	 
	119
	K
	891247211
	Montáž hydrantů nadzemních DN 80
	kus
	1,000
	641,42
	641,42

	 
	120
	M
	42273681
	hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm
	kus
	1,000
	20 450,00
	20 450,00

	 
	121
	K
	894221116
	Šachty kanalizační revizní /regulační/ z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 1000 dno beton tř. C 25/30
	soubor
	1,000
	33 770,00
	33 770,00

	 
	
	VV
	
	"VÍKO BETONOVÉ S ODVĚTRÁNÍM D400" 1ks
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 625/40/120" 1ks
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 625/100/120" 1ks
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"PŘECHODOVÁ DESKA PRO DNO DN1000" 1ks
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"SKRUŽ 1000/250/120/" 1ks
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"ŠACHTOVÉ DNO 1000/1000 BEZ KYNETY" 1ks
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"PŘEPÁŽKA BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU S KAPACITNÍM OTVOREM CHRÁNĚNÝM ČELSLICOVÝM KOŠEM" 1 ks
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	 
	122
	K
	894221316
	Šachty kanalizační, usazovací atyp. z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 1000 s kalovou jímkou
	soubor
	1,000
	38 247,00
	38 247,00

	 
	
	VV
	
	"VÍKO BETONOVÉ S ODVĚTRÁNÍM D400" 1ks
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 625/60/120" 1ks
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 625/100/120" 2ks
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"PŘECHODOVÁ DESKA PRO DNO DN1000" 1ks
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"SKRUŽ 1000/500/120/ S NÁTOKEM" 1ks
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"ŠACHTOVÉ DNO 1000/1000 BEZ KYNETY ATYP NÁTOK" 1ks
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	 
	123
	K
	8948126
	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 - napojení dešťové kanalizace do stávající šachty
	kus
	1,000
	1 397,00
	1 397,00

	 
	124
	K
	895941111
	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců - demontáž a zpětná montáž s prodloužením připojení /max. 1metr/
	kus
	1,000
	2 320,00
	2 320,00


	 
	125
	K
	895972222
	Zasakovací box z PP s revizí pro retenci s regulací odtoku dvouřadová galerie - 4x2 ks boxů 1,2x2,4x0,52m
	soubor
	1,000
	62 000,00
	62 000,00

	 
	
	D
	89
	Trubní vedení - ostatní konstrukce
	
	
	
	3 455,71

	 
	126
	K
	892273122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
	m
	19,800
	30,93
	612,41

	 
	
	VV
	
	13,5+6,3
	
	19,800
	
	

	 
	127
	K
	892372111
	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou
	kus
	2,000
	932,00
	1 864,00

	 
	128
	K
	899721112
	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí
	m
	19,800
	25,00
	495,00

	 
	
	VV
	
	13,5+6,3
	
	19,800
	
	

	 
	129
	K
	899721119
	Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí PVC
	kpl
	1,000
	415,00
	415,00

	 
	130
	K
	899722113
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm
	m
	19,800
	3,50
	69,30

	 
	
	VV
	
	19,8
	
	19,800
	
	

	 
	
	D
	9
	 Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	438 895,36

	 
	131
	K
	919726122
	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2
	m2
	144,043
	30,00
	4 321,29

	 
	
	VV
	
	"zdržovací nádrž"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,8*2,4*2+4,8*1,34*2+2,4*1,34*2
	
	42,336
	
	

	 
	
	VV
	
	"v domě"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	18,5*2,1*2
	
	77,700
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	120,036
	
	

	 
	
	VV
	
	120,036*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	144,043
	
	

	 
	132
	K
	919735114
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 150 do 200 mm
	m
	9,160
	153,00
	1 401,48

	 
	
	VV
	
	"brána"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,33+0,365+4+0,365+2,1
	
	9,160
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	9,160
	
	

	 
	133
	K
	919735124
	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm
	m
	24,840
	204,00
	5 067,36

	 
	
	VV
	
	2,5+1,97+11,45+0,49+1,52+1,54+5,37
	
	24,840
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	24,840
	
	

	 
	134
	K
	941111111
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	87,750
	40,00
	3 510,00

	 
	
	VV
	
	19,5*4,5
	
	87,750
	
	

	 
	135
	K
	941111211
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití
	m2
	#######
	1,20
	8 424,00

	 
	
	VV
	
	87,75*20*4
	
	7 020,000
	
	

	 
	136
	K
	941111811
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	87,750
	33,11
	2 905,40

	 
	137
	K
	946111112
	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m
	kus
	2,000
	1 540,12
	3 080,24

	 
	138
	K
	946111211
	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití
	kus
	80,000
	202,00
	16 160,00

	 
	
	VV
	
	2*20*2
	
	80,000
	
	

	 
	139
	K
	946111812
	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m
	kus
	2,000
	871,07
	1 742,14

	 
	140
	K
	949121111
	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m
	sada
	8,000
	158,88
	1 271,04

	 
	141
	K
	949121211
	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití
	sada
	640,000
	11,82
	7 564,80

	 
	
	VV
	
	20*8*4
	
	640,000
	
	

	 
	142
	K
	949121811
	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m
	sada
	8,000
	107,25
	858,00

	 
	143
	K
	949211111
	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m
	m2
	17,550
	36,41
	639,00

	 
	144
	K
	949211211
	Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití
	m2
	#######
	0,81
	1 137,24

	 
	145
	K
	949221111
	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová lešení v do 10 m
	m2
	24,960
	27,06
	675,42

	 
	
	VV
	
	8*1,2*2+3,2*0,9*2
	
	24,960
	
	

	 
	146
	K
	949221211
	Příplatek k lešeňové podlaze pro dílcová lešení za první a ZKD den použití
	m2
	#######
	1,36
	2 088,96

	 
	
	VV
	
	19,2*20*4
	
	1 536,000
	
	

	 
	147
	K
	952901114
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m
	m2
	522,000
	80,00
	41 760,00

	 
	
	VV
	
	522
	
	522,000
	
	

	 
	148
	K
	9539432121
	Osazování skříně hasicího přístroj
	kus
	5,000
	440,00
	2 200,00

	 
	149
	M
	449321141
	přístroj hasicí ruční práškový 183B
	kus
	3,000
	890,00
	2 670,00

	 
	150
	M
	449321142
	přístroj hasicí ruční práškový 34A
	kus
	2,000
	890,00
	1 780,00

	 
	151
	K
	961055111
	Bourání základů ze ŽB
	m3
	3,885
	3 000,00
	11 655,00

	 
	
	VV
	
	"podkladní beton soc. zázemí"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	18,5*2,1*0,1
	
	3,885
	
	

	 
	152
	K
	962031132
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm
	m2
	40,952
	73,53
	3 011,20

	 
	
	VV
	
	3,7*3,995-1,5*2,1
	
	11,632
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,29+3,44)*0,5*2,1*3-0,7*2,02*4
	
	15,544
	
	

	 
	
	VV
	
	3,36*(1,5+2)-0,7*2,02
	
	10,346
	
	

	 
	
	VV
	
	3,33*1,03
	
	3,430
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	40,952
	
	

	 
	153
	K
	962031133
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm
	m2
	7,673
	88,01
	675,30

	 
	
	VV
	
	1*2,02
	
	2,020
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,29+3,44)*0,5*2,1-0,7*2,02
	
	5,653
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	7,673
	
	

	 
	154
	K
	962032230
	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3
	m3
	0,450
	973,50
	438,08

	 
	
	VV
	
	1*0,375*1,2
	
	0,450
	
	

	 
	155
	K
	962032240
	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3
	m3
	0,691
	1 095,35
	756,89

	 
	
	VV
	
	"podezdívka schodiště"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,36*0,375*(3,32+0,9+0,9)
	
	0,691
	
	

	 
	156
	K
	962052210
	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3
	m3
	0,865
	5 973,83
	5 167,36

	 
	
	VV
	
	"betonové prahy ve vjezdových vratech"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,45*0,23*4,18*2
	
	0,865
	
	

	 
	157
	K
	963051113
	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm
	m3
	0,412
	2 241,42
	923,47

	 
	
	VV
	
	2,7*1,525*0,1
	
	0,412
	
	

	 
	158
	K
	963053936
	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných
	m2
	0,845
	789,56
	667,18

	 
	
	VV
	
	0,65*1,3
	
	0,845
	
	

	 
	159
	K
	964072221
	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m
	t
	0,032
	5 409,96
	173,12

	 
	
	VV
	
	1,8*0,0179
	
	0,032
	
	

	 
	160
	K
	965042241
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2
	m3
	3,885
	1 748,18
	6 791,68

	 
	
	VV
	
	18,5*2,1*0,1
	
	3,885
	
	

	 
	161
	K
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic keramických  tl do 10 mm plochy přes 1 m2
	m2
	83,470
	49,83
	4 159,31

	 
	
	VV
	
	4,22+15,37+18,27+8,20+1,97+5,25+6,47+7,29+16,43
	
	83,470
	
	

	 
	162
	K
	966072111
	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů budov v do 6 m
	m2
	86,003
	200,00
	17 200,60

	 
	
	VV
	
	"výměna opláštění na garáži"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,3+3,55)*0,5*2,35+2,25*(2+1,46)*0,5
	
	13,116
	
	

	 
	
	VV
	
	(5,02+5,24)*0,5*0,67+(5,23+3,6)*0,5*5,27
	
	26,704
	
	

	 
	
	VV
	
	3,6*4,52
	
	16,272
	
	

	 
	
	VV
	
	"Demontáž v místě otvorů"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,9*3*2+3,86*3,175*2
	
	29,911
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	86,003
	
	

	 
	163
	K
	968062356
	Vybourání dřevěných rámů oken včetně křídel pl do 4 m2
	m2
	8,640
	149,87
	1 294,88

	 
	
	VV
	
	(1,5*1,8)*2+(1,8*1,8)
	
	8,640
	
	

	 
	164
	K
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	10,302
	279,77
	2 882,19

	 
	
	VV
	
	0,90*2,02
	
	1,818
	
	

	 
	
	VV
	
	0,70*2,02*6
	
	8,484
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,302
	
	

	 
	165
	K
	968072456
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2
	m2
	5,151
	213,92
	1 101,90

	 
	
	VV
	
	1,55*2,02
	
	3,131
	
	

	 
	
	VV
	
	1,0*2,02
	
	2,020
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,151
	
	

	 
	166
	K
	968072559
	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2
	m2
	28,926
	103,39
	2 990,66

	 
	
	VV
	
	(4,04*3,58)*2
	
	28,926
	
	

	 
	167
	K
	969011121
	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52
	m
	25,000
	39,63
	990,75

	 
	168
	K
	969021121
	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200
	m
	25,000
	146,89
	3 672,25

	 
	169
	K
	971033231
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm
	kus
	21,000
	47,67
	1 001,07

	 
	
	VV
	
	7+5+9
	
	21,000
	
	

	 
	170
	K
	971033251
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm
	kus
	4,000
	182,94
	731,76

	 
	
	VV
	
	1+3
	
	4,000
	
	

	 
	171
	K
	971033351
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm
	kus
	1,000
	252,06
	252,06

	 
	172
	K
	973031151
	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 - ubourání parapetů vnějších u stávajících oken á výšky 50 mm
	m3
	0,154
	3 651,59
	562,34

	 
	
	VV
	
	"stávající okna" (0,6*2+12*1,5)*0,05*0,16
	
	0,154
	
	

	 
	173
	K
	973031324
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm
	kus
	10,000
	161,49
	1 614,90

	 
	174
	K
	974032144
	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 70 mm š do 150 mm
	m
	33,100
	87,89
	2 909,16

	 
	
	VV
	
	3+1+2,5*5+1,8*2+0,8+2+0,6+1,6+1+7*1
	
	33,100
	
	

	 
	175
	K
	977312113
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm - dilatace v podlaze stávající haly
	m
	92,000
	220,33
	20 270,36

	 
	176
	K
	978013191
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
	m2
	124,247
	77,47
	9 625,42

	 
	
	VV
	
	"prostor soc. zázemí"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,29*(1,5+1+1,91+2,81+3,08+7,66)-1,5*1,8*4-0,6*0,6*2+0,2*(0,6*3*2+1,5*4+1,8*8)
	
	52,368
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,29+3,44)*0,5*2,1*2
	
	14,133
	
	

	 
	
	VV
	
	3,44*(1,5+1+4,81+3,08+7,66)-1,8*1,8-1*2,02*2+0,28*(2,02*2+1,2)*2
	
	57,746
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	124,247
	
	

	 
	177
	K
	979094441
	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého
	m2
	477,800
	25,00
	11 945,00

	 
	178
	K
	98001
	Protipožární nátěr na EI 15 na veškeré ocelové prvky zajišťující stabilitu konstrukce haly /odhad/
	m2
	702,484
	295,00
	207 232,78

	 
	
	VV
	
	"nosný rám"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,34*4*(5,47+3,85)*2*8
	
	202,803
	
	

	 
	
	VV
	
	"krajní rámy"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,05*3*2+0,18*2+0,05*2)*(2+0,6*2)*(3,99+3,99+5,3+4,1+4,1)*2
	
	104,479
	
	

	 
	
	VV
	
	"vaznice"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,085+0,04*3+0,05+0,06*2+0,04+0,06)*8*4,3*7
	
	114,380
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,14*2+0,06*2*2)*4,3*7
	
	15,652
	
	

	 
	
	VV
	
	"Příčníky"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,04*4+0,06*2)*2*4,3*3*((7*2)-2)
	
	86,688
	
	

	 
	
	VV
	
	"nové prvky"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	114,62
	
	114,620
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	638,622
	
	

	 
	
	VV
	
	638,622*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	702,484
	
	

	 
	179
	K
	985331213
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru
	m
	4,800
	1 671,40
	8 022,72

	 
	
	VV
	
	4*2*2*0,3
	
	4,800
	
	

	 
	180
	M
	13021013
	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm
	t
	0,044
	20 900,00
	919,60

	 
	
	VV
	
	5*0,00888
	
	0,044
	
	

	 
	
	D
	997
	 Přesun sutě
	
	
	
	172 159,96

	 
	181
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	279,917
	236,70
	66 256,35

	 
	182
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km /5x
	t
	#######
	10,34
	14 471,71

	 
	
	VV
	
	279,917*5 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 399,585
	
	

	 
	183
	K
	997013831
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
	t
	70,897
	500,00
	35 448,50

	 
	
	VV
	
	273,962-203,065
	
	70,897
	
	

	 
	184
	K
	997221612
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	279,917
	200,00
	55 983,40

	 
	
	D
	998
	 Přesun hmot
	
	
	
	129 050,99

	 
	185
	K
	998011004
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m
	t
	301,521
	428,00
	129 050,99

	 
	
	D
	PSV
	 Práce a dodávky PSV
	
	
	
	3 228 589,99

	 
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	28 599,46

	 
	186
	K
	711141
	Napojení hydroizolační folie na stávající izolaci poplastovanými profily a zatření hydrostěrkou
	m
	41,200
	138,00
	5 685,60

	 
	
	VV
	
	2*18,5+2,1*2
	
	41,200
	
	

	 
	187
	K
	711471051
	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC
	m2
	61,890
	142,08
	8 793,33

	 
	
	VV
	
	4,8*2,4*2
	
	23,040
	
	

	 
	
	VV
	
	18,5*2,1
	
	38,850
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	61,890
	
	

	 
	188
	M
	28322005
	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm
	m2
	71,174
	105,00
	7 473,27

	 
	
	VV
	
	61,89*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	71,174
	
	

	 
	189
	K
	711472051
	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC
	m2
	19,296
	178,08
	3 436,23

	 
	
	VV
	
	4,8*1,34*2
	
	12,864
	
	

	 
	
	VV
	
	2,4*1,34*2
	
	6,432
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	19,296
	
	

	 
	190
	M
	28322005
	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm
	m2
	22,190
	105,00
	2 329,95

	 
	
	VV
	
	19,296*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	22,190
	
	

	 
	191
	K
	998711201
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
	%
	288,880
	3,05
	881,08

	 
	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	79 397,88

	 
	192
	K
	713111128
	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením desek vč. následného vysátí povrchu před provedením podhledu
	m2
	220,280
	60,00
	13 216,80

	 
	
	VV
	
	4,22+15,12+13,86+44,53+18,27+2,68+2,34+11,83+5,32+5,14+10,8+78,88+7,29
	
	220,280
	
	

	 
	193
	M
	631523731
	Zateplení stropu minerální vatou - desky s kolmým vláknem Isover TOP V tl. 100 mm λD = 0,040 (W·m-1·K-1
	m2
	224,686
	290,00
	65 158,94

	 
	
	VV
	
	220,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	224,686
	
	

	 
	194
	K
	713120821
	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm
	m2
	38,850
	13,44
	522,14

	 
	
	VV
	
	18,5*2,1
	
	38,850
	
	

	 
	195
	K
	7131913211
	Montáž izolace tepelné střech plochých - izolace prostupu odvětrání PUR pěnou
	kus
	1,000
	500,00
	500,00

	 
	
	D
	721
	 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	56 692,20

	 
	196
	K
	721110802
	Demontáž potrubí kameninové do DN 100
	m
	40,000
	94,11
	3 764,40

	 
	197
	K
	72117
	Napojení splaškové kanalizace na stávající revizní šachtu u objektu
	kus
	1,000
	1 050,00
	1 050,00

	 
	198
	K
	721173401
	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110
	m
	47,000
	312,00
	14 664,00

	 
	199
	K
	7211734011
	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 dešťové
	m
	37,000
	451,00
	16 687,00

	 
	200
	K
	721173402
	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125
	m
	9,000
	345,00
	3 105,00

	 
	201
	K
	7211734021
	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 dešťové
	m
	1,500
	345,00
	517,50

	 
	202
	K
	721173403
	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160
	m
	3,000
	458,00
	1 374,00

	 
	203
	K
	7211734031
	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 160 dešťové
	m
	2,700
	458,00
	1 236,60

	 
	204
	K
	7211734041
	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 200 dešťové
	m
	4,300
	682,00
	2 932,60

	 
	
	VV
	
	14,3-10
	
	4,300
	
	

	 
	205
	K
	721174042
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40
	m
	2,000
	342,00
	684,00

	 
	206
	K
	721174043
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50
	m
	4,000
	380,00
	1 520,00

	 
	207
	K
	721174045
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100
	m
	2,000
	558,09
	1 116,18

	 
	208
	K
	721174062
	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 75
	m
	4,000
	233,01
	932,04

	 
	209
	K
	721194104
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	4,000
	69,63
	278,52

	 
	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	 
	210
	K
	721194105
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	5,000
	77,17
	385,85

	 
	211
	K
	721194109
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100
	kus
	4,000
	114,86
	459,44

	 
	212
	K
	721211401
	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50
	kus
	1,000
	161,00
	161,00

	 
	213
	K
	721211911
	Montáž vpustí podlahových DN 40/50
	kus
	1,000
	150,00
	150,00

	 
	214
	K
	721242115
	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110
	kus
	3,000
	538,00
	1 614,00

	 
	215
	K
	721273152
	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75
	kus
	1,000
	331,00
	331,00

	 
	216
	K
	721290123
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300
	m
	126,500
	21,50
	2 719,75

	 
	
	VV
	
	126,5
	
	126,500
	
	

	 
	217
	K
	721290821
	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m
	t
	1,000
	774,00
	774,00

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	 
	218
	K
	998721101
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m
	t
	0,228
	604,00
	137,71

	 
	219
	K
	998721181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,228
	428,11
	97,61

	 
	
	D
	722
	 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	79 980,83

	 
	220
	K
	722130234
	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32
	m
	25,000
	494,44
	12 361,00

	 
	
	VV
	
	6+4,6+0,7+0,8+7+1+2,1+0,8+2
	
	25,000
	
	

	 
	221
	K
	722130235
	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40
	m
	10,000
	573,87
	5 738,70

	 
	
	VV
	
	5+2+3
	
	10,000
	
	

	 
	222
	K
	7221302351
	Připojení stávajících hydrantů na nový rozvod pož. vodovodu
	kus
	2,000
	574,00
	1 148,00

	 
	223
	K
	722170801
	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25
	m
	100,000
	18,40
	1 840,00

	 
	224
	K
	722174022
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm
	m
	64,810
	295,91
	19 177,93

	 
	
	VV
	
	43+0,3+6,11+0,6+0,77+6,97+0,84+2,22+2+2
	
	64,810
	
	

	 
	225
	K
	722174023
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm
	m
	27,000
	359,40
	9 703,80

	 
	
	VV
	
	27
	
	27,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	27,000
	
	

	 
	226
	K
	722174024
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm
	m
	7,500
	429,47
	3 221,03

	 
	227
	K
	722179192
	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů
	soubor
	3,000
	221,75
	665,25

	 
	228
	K
	722181114
	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm
	m
	32,000
	52,53
	1 680,96

	 
	229
	K
	722181212
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm
	m
	34,500
	32,00
	1 104,00

	 
	230
	K
	722181221
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm
	m
	64,900
	29,00
	1 882,10

	 
	
	VV
	
	43+21,9
	
	64,900
	
	

	 
	231
	K
	722182011
	Podpůrný žlab pro potrubí D 20
	m
	16,600
	30,73
	510,12

	 
	
	VV
	
	2*2+2,8*2+7
	
	16,600
	
	

	 
	232
	K
	722182012
	Podpůrný žlab pro potrubí D 25
	m
	13,000
	32,60
	423,80

	 
	
	VV
	
	6,5*2
	
	13,000
	
	

	 
	233
	K
	722182013
	Podpůrný žlab pro potrubí D 32
	m
	4,500
	36,67
	165,02

	 
	
	VV
	
	4,5
	
	4,500
	
	

	 
	234
	K
	722190401
	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25
	kus
	27,000
	188,48
	5 088,96

	 
	235
	K
	722220152
	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2
	kus
	25,000
	143,41
	3 585,25

	 
	236
	K
	722220161
	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2
	soubor
	2,000
	290,00
	580,00

	 
	237
	K
	7222202
	Přechodka PE D 50 x G 6/4 
	kus
	1,000
	700,00
	700,00

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	 
	238
	K
	722220234
	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem
	kus
	1,000
	505,00
	505,00

	 
	239
	K
	722220241
	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem a převlečnou maticí
	kus
	2,000
	187,78
	375,56

	 
	240
	K
	722220861
	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4
	kus
	1,000
	21,94
	21,94

	 
	241
	K
	722230114
	Ventil přímý G 5/4 s odvodněním a dvěma závity
	kus
	1,000
	1 073,00
	1 073,00

	 
	242
	K
	722240101
	Ventily plastové PPR přímé DN 20
	kus
	3,000
	319,48
	958,44

	 
	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	

	 
	243
	K
	722290226
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
	m
	134,310
	25,00
	3 357,75

	 
	
	VV
	
	112,5+0,3+6,11+0,6+0,77+6,97+0,84+2,22+2+2
	
	134,310
	
	

	 
	244
	K
	7222902261
	Revize požárního vodovodu
	m
	35,000
	25,00
	875,00

	 
	245
	K
	722290234
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	134,310
	22,00
	2 954,82

	 
	
	VV
	
	134,31
	
	134,310
	
	

	 
	246
	K
	998722101
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m
	t
	0,298
	542,00
	161,52

	 
	247
	K
	998722181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,298
	409,00
	121,88

	 
	
	D
	723
	 Zdravotechnika - vnitřní plynovod
	
	
	
	26 219,86

	 
	248
	K
	723150303
	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 28x2,6 mm
	m
	40,000
	462,00
	18 480,00

	 
	
	VV
	
	7
	
	7,000
	
	

	 
	
	VV
	
	33
	
	33,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	40,000
	
	

	 
	249
	K
	723150365
	Chránička D 38x2,6 mm
	m
	1,000
	154,00
	154,00

	 
	250
	K
	723150801
	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32
	m
	51,000
	74,00
	3 774,00

	 
	251
	K
	723190
	Napojení na stávající rozvod plynu, zaslepení stávající odbočky
	kus
	1,000
	707,00
	707,00

	 
	252
	K
	723190203
	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20
	soubor
	1,000
	765,00
	765,00

	 
	253
	K
	723190252
	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20
	kus
	1,000
	345,00
	345,00

	 
	254
	K
	72323
	Revize plynovodu
	kus
	1,000
	189,00
	189,00

	 
	255
	K
	723230103
	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem
	kus
	1,000
	1 562,00
	1 562,00

	 
	256
	K
	723290821
	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m
	t
	0,100
	1 420,00
	142,00

	 
	
	VV
	
	0,1
	
	0,100
	
	

	 
	257
	K
	998723101
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m
	t
	0,107
	543,00
	58,10

	 
	258
	K
	998723181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,107
	409,00
	43,76

	 
	
	D
	725
	 Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	84 415,31

	 
	259
	K
	725110811
	Demontáž klozetů splachovací s nádrží
	soubor
	1,000
	189,00
	189,00

	 
	260
	K
	725111231
	Splachovač nádržkový keramický s armaturou boční napouštění
	soubor
	3,000
	515,00
	1 545,00

	 
	261
	K
	725112002
	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý
	soubor
	3,000
	3 935,00
	11 805,00

	 
	262
	K
	725121523
	Pisoárový záchodek automatický pro bateriové napájení
	soubor
	2,000
	8 888,00
	17 776,00

	 
	263
	K
	725130811
	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednodílných
	soubor
	1,000
	263,23
	263,23

	 
	264
	K
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	1,000
	128,08
	128,08

	 
	265
	K
	725211615
	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby
	soubor
	1,000
	2 296,00
	2 296,00

	 
	266
	K
	725211617
	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby
	soubor
	1,000
	2 397,00
	2 397,00

	 
	267
	K
	725240811
	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur
	soubor
	1,000
	245,19
	245,19

	 
	268
	K
	725240812
	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur
	soubor
	1,000
	135,51
	135,51

	 
	269
	K
	725244312
	Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné do niky na vaničku šířky 1000 mm
	soubor
	1,000
	8 121,35
	8 121,35

	 
	270
	K
	725291511
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml
	soubor
	3,000
	453,00
	1 359,00

	 
	271
	K
	725291621
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů
	soubor
	3,000
	825,00
	2 475,00

	 
	272
	K
	725291631
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků
	soubor
	3,000
	750,00
	2 250,00

	 
	273
	K
	725291643
	Sada na čištění WC
	soubor
	3,000
	825,00
	2 475,00

	 
	274
	K
	725291644
	Odpadkový koš 12l nerez
	soubor
	3,000
	520,00
	1 560,00

	 
	275
	K
	725291645
	Mýdlenka drátěná
	soubor
	1,000
	600,00
	600,00

	 
	276
	K
	725291646
	Nástěnný čtyřháček chrom
	soubor
	1,000
	528,00
	528,00

	 
	277
	K
	725310823
	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur
	soubor
	1,000
	164,52
	164,52

	 
	278
	K
	725311121
	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou
	soubor
	1,000
	4 011,00
	4 011,00

	 
	279
	K
	725311131
	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm
	soubor
	2,000
	3 140,00
	6 280,00

	 
	280
	K
	725331111
	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
	soubor
	1,000
	4 190,00
	4 190,00

	 
	281
	K
	725590811
	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m
	t
	0,250
	1 296,80
	324,20

	 
	
	VV
	
	0,25
	
	0,250
	
	

	 
	282
	K
	725810811
	Demontáž ventilů výtokových nástěnných
	kus
	5,000
	40,33
	201,65

	 
	283
	K
	725813111
	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2
	soubor
	18,000
	217,91
	3 922,38

	 
	284
	K
	725813112
	Ventil rohový pračkový G 3/4
	kus
	2,000
	239,00
	478,00

	 
	285
	K
	725820801
	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4
	soubor
	1,000
	76,78
	76,78

	 
	286
	K
	725820802
	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru
	soubor
	2,000
	78,55
	157,10

	 
	287
	K
	725821312
	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm
	soubor
	1,000
	985,00
	985,00

	 
	288
	K
	725821325
	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm
	soubor
	2,000
	673,00
	1 346,00

	 
	289
	K
	725822611
	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
	soubor
	4,000
	672,00
	2 688,00

	 
	290
	K
	725841311
	Baterie sprchové nástěnné pákové
	soubor
	1,000
	1 365,00
	1 365,00

	 
	291
	K
	725860811
	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých
	kus
	3,000
	13,44
	40,32

	 
	292
	K
	725861101
	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32
	kus
	4,000
	195,00
	780,00

	 
	293
	K
	7258613
	Zápachová uzávěrka pro pračku DN 40 podomítková
	kus
	1,000
	143,00
	143,00

	 
	294
	K
	725862103
	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50
	kus
	1,000
	197,00
	197,00

	 
	295
	K
	725862113
	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50
	kus
	1,000
	143,00
	143,00

	 
	296
	K
	7258692181
	D+M zápachových uzávěrek U-sifonů pro odvod kondenzátu
	kus
	3,000
	155,00
	465,00

	 
	297
	K
	998725101
	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m
	t
	0,283
	649,61
	183,84

	 
	298
	K
	998725181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,283
	442,26
	125,16

	 
	
	D
	731
	 Ústřední vytápění - kotelny
	
	
	
	57 745,64

	 
	299
	K
	731200825
	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 40 kW
	kus
	2,000
	1 099,02
	2 198,04

	 
	300
	K
	731244206
	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 6,6-28,0 kW s průtokovým ohřevem
	soubor
	1,000
	47 530,00
	47 530,00

	 
	301
	K
	7312442061
	Zhotovení odkapu kondenzátu z kotle
	kus
	1,000
	525,00
	525,00

	 
	302
	K
	731341
	Automatické dopouštění systému ÚT
	kus
	1,000
	1 686,00
	1 686,00

	 
	303
	K
	731341140
	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28
	m
	2,000
	23,00
	46,00

	 
	304
	K
	731810312
	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 mm přes vnější stěnu
	soubor
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	 
	305
	K
	731810342
	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm
	m
	1,000
	957,11
	957,11

	 
	306
	K
	7318104
	Revize spalinové cesty
	kus
	1,000
	1 600,00
	1 600,00

	 
	307
	K
	731890801
	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m
	t
	0,100
	3 950,00
	395,00

	 
	308
	K
	998731101
	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m
	t
	0,071
	3 663,00
	260,07

	 
	309
	K
	998731181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,071
	682,00
	48,42

	 
	
	D
	733
	 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	
	
	30 776,51

	 
	310
	K
	733120815
	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38
	m
	45,000
	40,20
	1 809,00

	 
	311
	K
	733121150
	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 22x2,6
	m
	33,000
	265,00
	8 745,00

	 
	312
	K
	733121151
	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 25x2,6
	m
	15,000
	287,00
	4 305,00

	 
	313
	K
	733121152
	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 28x2,6
	m
	24,000
	323,00
	7 752,00

	 
	314
	K
	733190217
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6
	m
	72,000
	10,18
	732,96

	 
	
	VV
	
	33+15+24
	
	72,000
	
	

	 
	315
	K
	733190801
	Odřezání objímky dvojité do DN 50
	kus
	30,000
	2,67
	80,10

	 
	316
	K
	733191112
	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32
	kus
	12,000
	247,27
	2 967,24

	 
	317
	K
	7331919
	Napojení na stávající potrubí UT
	kus
	8,000
	360,00
	2 880,00

	 
	
	VV
	
	4*2
	
	8,000
	
	

	 
	318
	K
	733191924
	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20
	kus
	4,000
	270,00
	1 080,00

	 
	319
	K
	733890801
	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,114
	1 260,62
	143,71

	 
	320
	K
	998733101
	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m
	t
	0,155
	1 260,62
	195,40

	 
	321
	K
	998733181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,155
	555,48
	86,10

	 
	
	D
	734
	Ústřední vytápění - armatury
	
	
	
	12 010,00

	 
	322
	K
	734163422
	Filtr DN 20 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s čistícím víkem
	soubor
	1,000
	220,00
	220,00

	 
	323
	K
	734209114
	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4
	kus
	4,000
	145,00
	580,00

	 
	324
	M
	48466559
	armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 3/4"
	kus
	4,000
	346,00
	1 384,00

	 
	325
	K
	734222802
	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný
	kus
	2,000
	486,00
	972,00

	 
	326
	K
	734222812
	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný
	kus
	3,000
	486,00
	1 458,00

	 
	327
	K
	7342614021
	Armatura připojovací rohová G 1/2 PN 10 do 110°C radiátorů
	kus
	5,000
	220,00
	1 100,00

	 
	328
	K
	734441
	Ekvitermní regulátor kotle s čidlem venkovní teploty
	kus
	1,000
	6 296,00
	6 296,00

	 
	
	D
	735
	 Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	15 644,77

	 
	329
	K
	735151272
	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 W, boční připojení
	kus
	2,000
	2 057,00
	4 114,00

	 
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	 
	330
	K
	735151811
	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm
	kus
	5,000
	102,57
	512,85

	 
	331
	K
	735151821
	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm
	kus
	1,000
	120,24
	120,24

	 
	332
	K
	735159110
	Montáž demontovaných otopných těles panelových jednořadých mimo těles délky do 1500 mm vč. příslušenství
	kus
	1,000
	1 050,00
	1 050,00

	 
	333
	K
	735164521
	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 900 mm vč. příslušenství
	kus
	3,000
	715,00
	2 145,00

	 
	334
	K
	7351645211
	Otopného těleso trubkové 450/900
	kus
	3,000
	1 487,00
	4 461,00

	 
	335
	K
	735291800
	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu
	kus
	12,000
	11,91
	142,92

	 
	336
	K
	735494
	Napuštění vody do systému, topná zkouška, odvzdušnění systému
	kus
	1,000
	2 800,00
	2 800,00

	 
	337
	K
	735494811
	Vypuštění vody z otopných těles
	m2
	4,000
	20,31
	81,24

	 
	338
	K
	735890801
	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,200
	1 087,60
	217,52

	 
	
	D
	741
	 Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	435 314,50

	 
	339
	K
	741120001
	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)
	m
	#######
	15,00
	31 110,00

	 
	
	VV
	
	2074
	
	2 074,000
	
	

	 
	340
	M
	34111094
	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2
	m
	170,000
	28,00
	4 760,00

	 
	341
	M
	34111090
	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2
	m
	195,000
	17,00
	3 315,00

	 
	342
	M
	34111030
	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2
	m
	990,000
	11,00
	10 890,00

	 
	343
	M
	34111005
	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2
	m
	45,000
	9,00
	405,00

	 
	344
	M
	34111036
	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2
	m
	644,000
	17,00
	10 948,00

	 
	345
	M
	34140842
	vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2
	m
	25,000
	9,00
	225,00

	 
	346
	M
	34140844
	vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2
	m
	5,000
	14,00
	70,00

	 
	347
	K
	741120003
	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY)
	m
	25,000
	20,00
	500,00

	 
	348
	M
	34111076
	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2
	m
	20,000
	83,00
	1 660,00

	 
	349
	M
	34140846
	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2
	m
	5,000
	22,00
	110,00

	 
	350
	K
	741210005
	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg
	kus
	2,000
	1 330,00
	2 660,00

	 
	351
	M
	3571313101
	Okruhová rozvodnice RO 1 - zapuštěná pod omítku, s plnými dveřmi, oceloplechová, cca 72 modulů, rozměr 600x620x140, IP30
	kus
	1,000
	2 819,00
	2 819,00

	 
	352
	M
	3571313111
	Okruhová rozvodnice RO 2 - zapuštěná pod omítku, s plnými dveřmi, oceloplechová, cca 96 modulů, rozměr 600x770x140, IP30
	kus
	1,000
	3 235,00
	3 235,00

	 
	353
	M
	35713131011
	D+M pojistkový odpínač VLC10, pojistky 32A
	kus
	2,000
	395,00
	790,00

	 
	354
	M
	35713131012
	D+M svodič přepětí a blesků typ 1+2/3
	kus
	2,000
	3 248,00
	6 496,00

	 
	355
	M
	35713131013
	D+M proudový chránič B16/1N/003
	kus
	2,000
	1 484,00
	2 968,00

	 
	356
	M
	35713131014
	D+M proudový chránič C16/1N/003
	kus
	1,000
	1 780,00
	1 780,00

	 
	357
	M
	35713131015
	D+M proudový chránič 25/4/0,03
	kus
	8,000
	1 365,00
	10 920,00

	 
	358
	M
	35713131016
	D+M jistič B16/3
	kus
	6,000
	547,00
	3 282,00

	 
	359
	M
	35713131017
	D+M jistič B16/1
	kus
	18,000
	224,00
	4 032,00

	 
	360
	M
	35713131018
	D+M jistič B10/1
	kus
	19,000
	240,00
	4 560,00

	 
	361
	M
	357131310110
	D+M jistič B10/3
	kus
	3,000
	570,00
	1 710,00

	 
	362
	M
	357131310111
	D+M jistič B2/1
	kus
	1,000
	344,00
	344,00

	 
	363
	M
	357131310112
	D+M impulzní relé
	kus
	4,000
	609,00
	2 436,00

	 
	364
	M
	35713131019
	D+M propojovací lišta 60A, 12TE
	kus
	12,000
	140,00
	1 680,00

	 
	365
	K
	7413100011
	D+M vypínač jednopólový 250V/10A, IP20, řaz1, vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku
	kus
	8,000
	272,00
	2 176,00

	 
	366
	K
	74131000110
	D+M zásuvka 230V/16A (2P+PE) s přepěťovou ochranou, vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku
	kus
	5,000
	885,00
	4 425,00

	 
	367
	K
	74131000111
	D+M zásuvka 230V/16A (2P+PE), vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku
	kus
	48,000
	263,00
	12 624,00

	 
	368
	K
	74131000112
	D+M dvojzásuvka 230V/16A (2P+PE), vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku
	kus
	2,000
	290,00
	580,00

	 
	369
	K
	74131000113
	D+M sporáková přípojka
	kus
	1,000
	715,00
	715,00

	 
	370
	K
	74131000114
	D+M krabice odbočná pod omítku s víčkem a bezšroubovými svorkami
	kus
	20,000
	250,00
	5 000,00

	 
	371
	K
	74131000115
	D+M tlačítkový ovladač se signalizační doutnavkou 250V/10A, řaz.1/0So vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku
	kus
	4,000
	323,00
	1 292,00

	 
	372
	K
	74131000116
	D+M krabice HOP se svorkovnicí EPS2 + krabice 125x125 mm
	kus
	2,000
	250,00
	500,00

	 
	373
	K
	74131000117
	D+M pohybový spínač PIR vč. krabice a příslušenství pro montáž na omítku, ip 44
	kus
	5,000
	735,00
	3 675,00

	 
	374
	K
	74131000118
	D+M tlačítkový ovladač se signalizační doutnavkou 250V/10A, řaz. 1/0So vč. krabice pro montáž na omítku
	kus
	6,000
	330,00
	1 980,00

	 
	375
	K
	74131000119
	D+M zásuvka 230V/16A (2P+PE), IP44 pro montáž na omítku
	kus
	24,000
	209,00
	5 016,00

	 
	376
	K
	7413100012
	D+M vypínač jednopólový 250V/10A, IP20, řaz1S, vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku
	kus
	1,000
	274,00
	274,00

	 
	377
	K
	74131000120
	D+M zásuvka 400V, 3+N+PE, IP44 pro montáž na omítku
	kus
	13,000
	269,00
	3 497,00

	 
	378
	K
	74131000121
	D+M spínač trojpólový 400V, 16A  pro montáž pod omítku
	kus
	1,000
	974,00
	974,00

	 
	379
	K
	74131000122
	D+M instal. krabice 85x85 na omítku IP 55 vč. bezšroubových svorek
	kus
	35,000
	41,00
	1 435,00

	 
	380
	K
	74131000123
	D+M drátěný kabelový žlab 55x100 mm vč. podpěr
	m
	82,000
	210,00
	17 220,00

	 
	381
	K
	74131000124
	D+M tuhá elektroinstalační trubka 25 mm vč. příchytek
	m
	120,000
	50,00
	6 000,00

	 
	382
	K
	74131000125
	D+M kabelová chránička 90 mm
	m
	6,000
	77,00
	462,00

	 
	383
	K
	74131000126
	D+M kabelová chránička 63 mm
	m
	6,000
	60,00
	360,00

	 
	384
	K
	74131000127
	D+M drobný instalační a spojovací materiál 
	sada
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	 
	385
	K
	74131000128
	D+M Led televize 82" QLED 4K TV vč. nástěnného držáku
	sada
	1,000
	69 950,00
	69 950,00

	 
	386
	K
	7413100013
	D+M doběhové časové relé do krabice pod tlačítko ovládání svítidel sociálního zařízení
	kus
	1,000
	702,00
	702,00

	 
	387
	K
	7413100014
	D+M seriový přepínač 250V/10A, IP20, řaz.5, vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku
	kus
	2,000
	311,00
	622,00

	 
	388
	K
	7413100015
	D+M přepínač 250V/10A, IP20, řaz.7, vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku
	kus
	6,000
	319,00
	1 914,00

	 
	389
	K
	7413100016
	D+M přepínač 250V/10A, IP20, řaz.6+6, vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku
	kus
	2,000
	350,00
	700,00

	 
	390
	K
	7413100017
	D+M přepínač 250V/10A, IP20, 1/0, vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku
	kus
	7,000
	281,00
	1 967,00

	 
	391
	K
	7413100018
	D+M střídavý přepínač 250V/10A, IP20, řaz.6, vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku
	kus
	4,000
	278,00
	1 112,00

	 
	392
	K
	7413100019
	D+M pohybový spínač PIR vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku
	kus
	5,000
	734,00
	3 670,00

	 
	393
	K
	741371002
	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem
	kus
	1,000
	250,00
	250,00

	 
	394
	M
	34823736
	Zářivkové interiérové přisazené 36W, bílá mřížka
	kus
	1,000
	660,00
	660,00

	 
	395
	K
	741371004
	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem
	kus
	52,000
	250,00
	13 000,00

	 
	396
	M
	348237420
	Zářivkové průmyslové 2x58W, IP65, vysoce leštěný AL reflektor
	kus
	13,000
	2 368,00
	30 784,00

	 
	397
	M
	348237421
	Zářivkové průmyslové 2x58W, IP65, vysoce leštěný AL reflektor vč. nouzového zdroje
	kus
	13,000
	3 495,00
	45 435,00

	 
	398
	M
	348237422
	Zářivkové interiérové přisazené 2x58W, bílá mřížka
	kus
	2,000
	1 015,00
	2 030,00

	 
	399
	M
	348237410
	Zářivkové interiérové přisazené 2x36W, bílá mřížka 
	kus
	24,000
	845,00
	20 280,00

	 
	400
	K
	741372012
	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové bez čidla
	kus
	6,000
	250,00
	1 500,00

	 
	401
	M
	347742000
	LED reflaktor 50(30) W, IP65
	kus
	6,000
	856,00
	5 136,00

	 
	402
	K
	741372022
	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
	kus
	25,000
	250,00
	6 250,00

	 
	403
	M
	34774210
	LED 15W do kuchyňské linky
	kus
	5,000
	508,00
	2 540,00

	 
	404
	M
	34774211
	Svítidlo LED přisazené, min. 1500lm, 3000K
	kus
	14,000
	565,00
	7 910,00

	 
	405
	M
	34774212
	Svítidlo LED přisazené, min. 1500lm, 3000K, IP44
	kus
	6,000
	555,00
	3 330,00

	 
	406
	K
	741810003
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení, výchozí revize vřetně zprávy
	kpl
	1,000
	11 900,00
	11 900,00

	 
	407
	K
	7418100031
	Demontáž stávající nepotřebné elektroinstalace
	hod.
	12,000
	290,00
	3 480,00

	 
	408
	K
	7418100032
	Připojení a zprovoznění VZT ventilátorů
	kus
	2,000
	450,00
	900,00

	 
	409
	K
	7418100033
	Připojení a zprovoznění ohřívače TUV, kotle
	kus
	1,000
	225,00
	225,00

	 
	410
	K
	7418100034
	Stavební přípomoce, kapsy, řezání drážek do zdiva, začištění povrchů
	hod.
	48,000
	290,00
	13 920,00

	 
	411
	K
	998741101
	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m
	t
	1,475
	500,00
	737,50

	 
	
	D
	742
	 Elektroinstalace - slaboproud
	
	
	
	120 288,00

	 
	412
	K
	7422
	Montáž bezpečnostních značek
	kus
	7,000
	5,00
	35,00

	 
	413
	M
	73534
	Bezpečnostní zančka
	kus
	7,000
	20,00
	140,00

	 
	414
	K
	742230003
	D+M venkovní kamery 5Mpix, prodloužená záruka 5let, standard typ AXIS P1427-LE
	kus
	1,000
	4 610,00
	4 610,00

	 
	415
	K
	7422300031
	D+M průchod zdivem pro připojení kamery
	kus
	1,000
	55,00
	55,00

	 
	416
	K
	7422300032
	D+M kabeláž a připojení kamery do systému HZS
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	 
	417
	K
	742240005
	D+M řídící jednotka ACS-LAN provedení (volné porty pro ACS jsou z oboru SKS
	kus
	1,000
	5 500,00
	5 500,00

	 
	418
	K
	7422400051
	D+M zálohovaný napájecí zdroj ACS - dle technologie, doba zálohování min. 4. hod
	kus
	1,000
	3 050,00
	3 050,00

	 
	419
	K
	74224000510
	Zemní výkop pro vedení ACS k brance, vč. záhozu a přeložení betonový panelů
	m
	10,000
	250,00
	2 500,00

	 
	420
	K
	74224000511
	Kabel sběrnice ACS doporučeno FTP cat. 6 LSOH
	m
	75,000
	25,00
	1 875,00

	 
	421
	K
	74224000512
	Kabel čtečka ACS doporučeno FTP cat. 6 LSOH
	m
	25,000
	25,00
	625,00

	 
	422
	K
	74224000513
	Kabel napájení a ovl. zámků Cyky 2x1,5
	m
	100,000
	27,00
	2 700,00

	 
	423
	K
	7422400052
	D+M čtečka karet ACS venkovní provedení
	kus
	3,000
	2 540,00
	7 620,00

	 
	424
	K
	7422400053
	D+M el. zámek venkovní provedení (branka)
	kus
	1,000
	3 280,00
	3 280,00

	 
	425
	K
	7422400054
	D+M elektromechanický zámek - komlet vč. kování (vchod. dveře)
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00

	 
	426
	K
	7422400055
	D+M el. zámek -montáž do vrat
	kus
	1,000
	2 140,00
	2 140,00

	 
	427
	K
	7422400056
	Software přístupového systému bez PC /dodávka investora/ -licence 100 uživatelů
	kus
	1,000
	5 500,00
	5 500,00

	 
	428
	K
	7422400057
	USB admin. čtečka karet
	kus
	1,000
	1 740,00
	1 740,00

	 
	429
	K
	7422400058
	Trubka elektroinstalační zemní 50 mm
	m
	10,000
	62,00
	620,00

	 
	430
	K
	7422400059
	Zemní výkop pro vedení ACS k brance, vč. záhozu a přeložení betonový panelů
	m
	10,000
	250,00
	2 500,00

	 
	431
	K
	742330001
	D+M datový rozvaděč 12U 600x600 s příslušenstvím
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00

	 
	432
	K
	742330011
	D+M switch gigabit 24 port, PoE, 2x SFP, provedení do racku
	kus
	1,000
	9 000,00
	9 000,00

	 
	433
	K
	742330021
	D+M police 19´ do rozvaděče  1U 450 mm, nosnost min. 50 kg
	kus
	2,000
	520,00
	1 040,00

	 
	434
	K
	742330023
	D+M 19´ vyvazovacího panelu 1U jednostranného
	kus
	1,000
	279,00
	279,00

	 
	435
	K
	742330024
	D+M patchpanel 24 portů kategorie 6, jednotný certifikovaný systém
	kus
	1,000
	1 300,00
	1 300,00

	 
	436
	K
	7423300271
	D+M sada montážního materiálu
	kus
	5,000
	26,00
	130,00

	 
	437
	K
	742330028
	Ukončení kabelů na patch panelu cat.6
	kus
	10,000
	45,00
	450,00

	 
	438
	K
	742330042
	D+M datová zásuvka 2xRJ45, keystone kategorie 6, jednotný certifikovaný systém, podlahová
	kus
	3,000
	1 350,00
	4 050,00

	 
	439
	K
	742330043
	Ukončení kabelů na zásuvkách
	kus
	6,000
	25,00
	150,00

	 
	440
	K
	742330101
	Měření datových zásuvek port RJ45 dle normy vč. vyhotovení protokolu
	kus
	6,000
	65,00
	390,00

	 
	441
	K
	74233010110
	Průchod zdivem š. 30 - 90 cm
	kus
	6,000
	55,00
	330,00

	 
	442
	K
	74233010111
	Utěsnění prostupu protipožárně vč. certifikátu
	kus
	6,000
	350,00
	2 100,00

	 
	443
	K
	74233010112
	Připojení na silnoproudé rozvody
	kus
	1,000
	150,00
	150,00

	 
	444
	K
	74233010113
	Drobný montážní materiál
	kus
	3,000
	500,00
	1 500,00

	 
	445
	K
	74233010114
	Zaškolení obsluhy a správce
	kus
	3,000
	500,00
	1 500,00

	 
	446
	K
	74233010116
	Zkušební provoz
	hod
	4,000
	390,00
	1 560,00

	 
	447
	K
	74233010118
	Koordinace s ostatnímu systémy
	kus
	2,000
	500,00
	1 000,00

	 
	448
	K
	7423301012
	D+M Patchcord cat.6, délka 2m, jednotný certifikovaný systém
	kus
	10,000
	51,00
	510,00

	 
	449
	K
	74233010120
	Revize systému SKS, ACS
	kus
	2,000
	1 500,00
	3 000,00

	 
	450
	K
	7423301013
	D+M datový kabel UTP kategorie 6 LSFH, jednotný certifikovaný systém
	m
	85,000
	25,00
	2 125,00

	 
	451
	K
	7423301014
	D+M trubka elektroinstalační bezhalogenová, pod omítku 25 mm
	m
	170,000
	42,00
	7 140,00

	 
	452
	K
	7423301015
	D+M vodič černý protahovací
	m
	185,000
	2,00
	370,00

	 
	453
	K
	7423301016
	D+M krabice KU 68 pod omítku vč. sekání 
	kus
	4,000
	45,00
	180,00

	 
	454
	K
	7423301017
	Vysekání drážky do 36 mm
	m
	55,000
	45,00
	2 475,00

	 
	455
	K
	7423301018
	Popisy Sk, štítky
	kus
	6,000
	4,00
	24,00

	 
	456
	K
	7423301019
	Značení trasy vedení
	m
	290,000
	1,00
	290,00

	 
	457
	K
	742420001
	D+M digitální antény pro příjem DVB-T s výložníkem na zeď
	kus
	1,000
	1 250,00
	1 250,00

	 
	458
	K
	742420002
	D+M anténní zesilovač s LTE filtrem - komplet
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00

	 
	459
	K
	742420003
	D+M koncová účastnická zásuvka TV-R, vč. víčka
	kus
	1,000
	305,00
	305,00

	 
	460
	K
	742420004
	D+M svodič bleskových proudů, první stupeň
	kus
	1,000
	1 800,00
	1 800,00

	 
	461
	K
	742420005
	D+M svodič bleskových proudů, druhý stupeň
	kus
	1,000
	2 000,00
	2 000,00

	 
	462
	K
	742420006
	D+M koaxiální kabel 75 ohm
	m
	50,000
	23,00
	1 150,00

	 
	463
	K
	998742101
	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m
	t
	0,750
	500,00
	375,00

	 
	464
	K
	998742181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 742 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,750
	500,00
	375,00

	 
	
	D
	751
	 Vzduchotechnika
	
	
	
	237 207,40

	 
	465
	K
	7221740231
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm
	m
	83,200
	385,00
	32 032,00

	 
	
	VV
	
	7*4+24+9,7+21,5
	
	83,200
	
	

	 
	466
	K
	7221740232
	Filtr s odkalením a nerezovou vložkou DN25 1"
	ks
	7,000
	295,00
	2 065,00

	 
	
	VV
	
	7
	
	7,000
	
	

	 
	467
	K
	7221740233
	Rychlospojka s vnějším závitem DN19
	ks
	7,000
	214,00
	1 498,00

	 
	
	VV
	
	7
	
	7,000
	
	

	 
	468
	K
	751111052
	Mtž vent ax ntl podhledového D do 200 mm
	kus
	1,000
	1 800,00
	1 800,00

	 
	469
	K
	7511110521
	IP44 úsporný ventilátor (660m3)
	kus
	1,000
	11 305,00
	11 305,00

	 
	470
	K
	7511110522
	pružná spojka se sponou DN 150
	kus
	2,000
	151,00
	302,00

	 
	471
	K
	7511110523
	nastavitelný doběhový spínač
	kus
	1,000
	678,00
	678,00

	 
	472
	K
	751111183
	Mtž vent ax ntl potrubního nevýbušného D do 400 mm
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	 
	473
	K
	7511111831
	Ventilátor axiální do kruhového potrubí zvuk. izolovaný 3.500 m3/h
	kus
	1,000
	58 780,00
	58 780,00

	 
	474
	K
	7511111832
	Žaluziová klapka d 355 mm
	kus
	1,000
	8 758,00
	8 758,00

	 
	475
	K
	7511111833
	Spojovací manžeta 355
	kus
	2,000
	5 251,00
	10 502,00

	 
	476
	K
	751322012
	Mtž talířového ventilu D do 200 mm
	kus
	8,000
	120,00
	960,00

	 
	477
	K
	7513220121
	talířový ventil odvodní nerez DN 125
	kus
	8,000
	516,00
	4 128,00

	 
	478
	K
	751398031
	Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,040 m2
	kus
	7,000
	220,00
	1 540,00

	 
	479
	K
	7513980311
	dveřní mřížka 445x82
	kus
	14,000
	302,00
	4 228,00

	 
	480
	K
	751398041
	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm
	kus
	1,000
	820,00
	820,00

	 
	481
	K
	7513980411
	designová fasádní mřížka DN200
	kus
	1,000
	1 250,00
	1 250,00

	 
	482
	K
	751398042
	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 400 mm
	kus
	1,000
	350,00
	350,00

	 
	483
	K
	751510042
	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm
	m
	3,000
	547,00
	1 641,00

	 
	484
	K
	7515100421
	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm
	m
	12,000
	547,00
	6 564,00

	 
	485
	K
	751510044
	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 400 mm
	m
	22,000
	1 330,00
	29 260,00

	 
	486
	K
	751514288
	Mtž odbočky jednostranné do plech potrubí bez příruby D do 200 mm
	kus
	7,000
	110,00
	770,00

	 
	487
	K
	7515142881
	Odbočky jednostranná 90° 160/125 
	kus
	7,000
	326,00
	2 282,00

	 
	488
	K
	751514290
	Mtž odbočky jednostranné do plech potrubí bez příruby D do 400 mm
	kus
	4,000
	110,00
	440,00

	 
	489
	K
	7515143781
	Odbočka do plech potrubí kruh bez příruby D 355/160
	kus
	4,000
	663,00
	2 652,00

	 
	490
	K
	751514536
	Mtž spojky do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 200 mm
	kus
	25,000
	40,00
	1 000,00

	 
	491
	K
	7515145361
	Spojka do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D 160 mm
	kus
	17,000
	90,00
	1 530,00

	 
	492
	K
	7515145362
	Spojka do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D 125 mm
	kus
	8,000
	80,00
	640,00

	 
	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	

	 
	493
	K
	751514538
	Mtž spojky do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 400 mm
	kus
	10,000
	40,00
	400,00

	 
	494
	K
	7515145381
	Spojka do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D 355 mm
	kus
	10,000
	120,00
	1 200,00

	 
	495
	K
	751537032
	Mtž potrubí ohebného neizol ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou D do 200 mm
	m
	20,000
	420,00
	8 400,00

	 
	496
	K
	7515370321
	Potrubí ohebné neizolobvané ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou, zpevněné spirálovitě vinutou kostrou z ocelového drátu - DN 160
	m
	50,000
	230,00
	11 500,00

	 
	
	VV
	
	50
	
	50,000
	
	

	 
	497
	K
	751537112
	Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm
	m
	10,000
	510,00
	5 100,00

	 
	498
	K
	7515371121
	Velmi odolná, ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu hygienická ohebná had - 127 /průměr 125/
	m
	10,000
	420,00
	4 200,00

	 
	499
	K
	751572004
	Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do ocel. kce haly D do 400 mm
	m
	25,000
	190,00
	4 750,00

	 
	500
	K
	751572032
	Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 200 mm
	m
	30,000
	180,00
	5 400,00

	 
	501
	K
	751691111
	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek
	kus
	7,000
	500,00
	3 500,00

	 
	502
	K
	998751101
	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m
	t
	0,428
	5 000,00
	2 140,00

	 
	503
	K
	998751181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,428
	800,00
	342,40

	 
	
	D
	763
	 Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	118 224,81

	 
	504
	K
	763131832
	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité
	m2
	103,130
	96,24
	9 925,23

	 
	
	VV
	
	4,22+15,37+13,84+23,75+18,27+20,39+7,29
	
	103,130
	
	

	 
	505
	K
	763135101
	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
	m2
	209,480
	198,00
	41 477,04

	 
	
	VV
	
	"S1" 4,22+15,12+13,86+44,53+18,27+78,88+7,29
	
	182,170
	
	

	 
	
	VV
	
	"S2" 2,68+2,34+11,83+5,32+5,14
	
	27,310
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	209,480
	
	

	 
	506
	M
	59030582
	podhled kazetový bez děrování, viditelná hrana tl 10mm 600x600mm /S1/
	m2
	191,279
	267,00
	51 071,49

	 
	
	VV
	
	"S1" 4,22+15,12+13,86+44,53+18,27+78,88+7,29
	
	182,170
	
	

	 
	
	VV
	
	182,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	191,279
	
	

	 
	507
	M
	59030570
	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm /S2/ do vlhkých prostor
	m2
	28,676
	267,00
	7 656,49

	 
	
	VV
	
	2,68+2,34+11,83+5,32+5,14
	
	27,310
	
	

	 
	
	VV
	
	27,31*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	28,676
	
	

	 
	508
	K
	998763200
	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m
	%
	#######
	7,35
	8 094,56

	 
	
	VV
	
	2670,56
	
	2 670,560
	
	

	 
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	17 233,99

	 
	509
	K
	764002851
	Demontáž oplechování parapetů do suti
	m
	19,200
	73,46
	1 410,43

	 
	
	VV
	
	2*0,6+12*1,5
	
	19,200
	
	

	 
	510
	K
	764011406
	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 500 mm
	m
	4,500
	214,19
	963,86

	 
	511
	K
	764216604
	Oplechování parapetů  z Pz s povrchovou úpravou 
	m
	26,800
	426,70
	11 435,56

	 
	
	VV
	
	"stávající okna" 0,6*2+12*1,5
	
	19,200
	
	

	 
	
	VV
	
	"nová okna" 0,70+0,70+3,10+3,10
	
	7,600
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	26,800
	
	

	 
	512
	K
	7643114061
	Lemování plotové zdí z Pz plechu rš 500 mm
	m
	4,500
	260,00
	1 170,00

	 
	513
	K
	7643164211
	Lemování ventilačních nástavců z Pz plechu průměru do 75 mm
	kus
	1,000
	860,00
	860,00

	 
	514
	K
	764518422
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm - dopojení svodů do lapačů střešních splavenin
	m
	3,000
	378,68
	1 136,04

	 
	515
	K
	998764201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	%
	169,800
	1,52
	258,10

	 
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	274 834,03

	 
	516
	K
	766622115
	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
	m2
	6,120
	600,00
	3 672,00

	 
	
	VV
	
	0,6*0,6*2+2*3*0,9
	
	6,120
	
	

	 
	517
	M
	61140049
	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo 600/600
	m2
	0,720
	5 300,00
	3 816,00

	 
	
	VV
	
	2*0,6*0,6
	
	0,720
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,720
	
	

	 
	518
	M
	61140045
	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo 3000/900
	m2
	5,400
	1 750,00
	9 450,00

	 
	
	VV
	
	3*0,9*2
	
	5,400
	
	

	 
	519
	K
	766622116
	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
	m2
	2,400
	500,00
	1 200,00

	 
	520
	M
	611400531
	dveře plastové otevíravé dvojsklo 1000/2400
	m2
	2,400
	7 500,00
	18 000,00

	 
	521
	K
	7666221321
	Montáž plastových dveří plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
	m2
	2,857
	500,00
	1 428,50

	 
	
	VV
	
	(0,9+0,55)*1,97
	
	2,857
	
	

	 
	522
	M
	61144165
	dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé prosklenné 1/3 izol. dvojsklo, 900+550/1970
	kus
	1,000
	33 500,00
	33 500,00

	 
	523
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	8,000
	300,00
	2 400,00

	 
	524
	M
	611629341
	dveře vnitřní hladké plné CPL laminát dle výběru investora 1křídlé 800x1970mm (D6)
	kus
	3,000
	3 100,00
	9 300,00

	 
	525
	M
	611629321
	dveře vnitřní hladké plné CPL laminát dle výběru investora 1křídlé 700x1970mm (D5)
	kus
	4,000
	3 150,00
	12 600,00

	 
	526
	M
	611629601
	dveře vnitřní hladké CPL laminát dle výběru investora sklo 2/3 neprůhledné 1křídlé 800x1970mm (D11)
	kus
	1,000
	3 750,00
	3 750,00

	 
	527
	K
	766660002
	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	6,000
	300,00
	1 800,00

	 
	
	VV
	
	1+3+1+1
	
	6,000
	
	

	 
	528
	M
	611629621
	dveře vnitřní hladké CPL laminát dle výběru investora sklo neprůhledné 2/3  1křídlé 900x1970mm (D7,D9)
	kus
	4,000
	3 750,00
	15 000,00

	 
	529
	M
	611629361
	dveře vnitřní hladké CPL laminát dle výběru investora plné 1křídlé 900x1970mm (D8+D10)
	kus
	2,000
	3 100,00
	6 200,00

	 
	530
	K
	766660022
	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně
	kus
	1,000
	1 290,77
	1 290,77

	 
	531
	M
	55341169
	dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 1křídlé 900x1970mm
	kus
	1,000
	10 700,00
	10 700,00

	 
	532
	K
	766691914
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2
	kus
	31,000
	25,28
	783,68

	 
	
	VV
	
	"vyvěšení"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	15
	
	15,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"zavěšení"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	16
	
	16,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	31,000
	
	

	 
	533
	K
	766694111
	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m
	kus
	2,000
	134,78
	269,56

	 
	534
	M
	61144402
	parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm
	m
	1,200
	514,00
	616,80

	 
	535
	K
	766811115
	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm
	kus
	10,000
	400,00
	4 000,00

	 
	536
	K
	766811116
	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm
	kus
	5,000
	700,00
	3 500,00

	 
	537
	K
	7668111431
	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěných spotřebičů
	kus
	3,000
	100,00
	300,00

	 
	538
	M
	141402
	myčka nádobí, 12 souprav, šířka 60 cm
	kus
	1,000
	8 500,00
	8 500,00

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	 
	539
	M
	54112301
	Vestavná elektrická horkovzdušná trouba
	kus
	1,000
	8 400,00
	8 400,00

	 
	540
	M
	541123011
	Vestavná mikrovlnná trouba
	kus
	1,000
	5 400,00
	5 400,00

	 
	541
	K
	7668111441
	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné digestoře
	kus
	1,000
	100,00
	100,00

	 
	542
	M
	55381
	Digestoř vestavná
	kus
	1,000
	2 400,00
	2 400,00

	 
	543
	K
	766811151
	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm
	kus
	7,000
	300,00
	2 100,00

	 
	544
	K
	766811152
	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm
	kus
	5,000
	600,00
	3 000,00

	 
	545
	M
	60721
	Kuchyňská linka dl. 5,2 m spodní, horní skříňky lamino buk, vč. pracovní desky s postformingovou hranou
	m
	5,200
	7 900,00
	41 080,00

	 
	546
	M
	607211
	Kuchyňská linka dl. 2,7 m spodní, horní skříňky lamino buk, vč. pracovní desky s postformingovou hranou
	m
	2,700
	7 100,00
	19 170,00

	 
	547
	M
	607212
	Kuchyňská linka dl. 2,4 m spodní, horní skříňky lamino buk, vč. pracovní desky s postformingovou hranou
	m
	2,400
	7 900,00
	18 960,00

	 
	548
	K
	766811213
	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 4000 mm
	kus
	4,000
	750,00
	3 000,00

	 
	549
	K
	766811221
	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru
	kus
	3,000
	250,00
	750,00

	 
	550
	K
	766811222
	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky
	kus
	1,000
	100,00
	100,00

	 
	551
	M
	54112302
	deska elektrická sklokeramická 4 varné zóny 590 x 505 mm
	kus
	1,000
	4 700,00
	4 700,00

	 
	552
	K
	766811223
	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu
	kus
	2,000
	100,00
	200,00

	 
	553
	K
	76682
	Lednice bez mrazáku výška 185 cm, energetická třída A++, objem chladničky 370 l, hlučnost 38 dB, klimatická třída N, SN, ST a T, počet polic lednice 7, ionizátor, super chlazení, led osvětlení a displej, výška 185 cm, šířka 60 cm, hloubka 64 cm
	kus
	1,000
	10 600,00
	10 600,00

	 
	554
	K
	998766101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	t
	0,975
	797,84
	777,89

	 
	555
	K
	998766201
	Přesun hmot procentní pro výplně otvorů v objektech v do 6 m
	%
	#######
	0,74
	2 018,83

	 
	
	VV
	
	4267,100
	
	4 267,100
	
	

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	793 163,24

	 
	556
	K
	767161813
	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg
	m
	4,350
	574,00
	2 496,90

	 
	
	VV
	
	"schodiště"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,2+2,53+0,62
	
	4,350
	
	

	 
	557
	K
	767641115
	Montáž automatické posuvné brány v do 2 m š do 4 m
	kus
	1,000
	25 000,00
	25 000,00

	 
	558
	M
	55345880
	Pohon posuvné automatické brány vč. příslušenství
	kus
	1,000
	13 500,00
	13 500,00

	 
	559
	M
	55345886
	příslušenství posuvné brány - dálkový ovladač 
	kus
	20,000
	750,00
	15 000,00

	 
	560
	K
	767651113
	Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 13 m2
	kus
	2,000
	5 000,00
	10 000,00

	 
	561
	M
	553458681
	vrata průmyslová sekční vrata zateplená PUR 3,7/3,4 /D3a
	kus
	1,000
	75 000,00
	75 000,00

	 
	562
	M
	5534586812
	vrata průmyslová sekční vrata zateplená PUR 3,7/3,4 /D3b
	kus
	1,000
	69 000,00
	69 000,00

	 
	563
	K
	767651114
	Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy přes 13 m2
	kus
	2,000
	5 000,00
	10 000,00

	 
	564
	M
	553458682
	vrata průmyslová sekční vrata zateplená PUR 3,89/3,4 /D3c
	kus
	2,000
	71 000,00
	142 000,00

	 
	565
	K
	767832801
	Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným košem
	m
	5,100
	686,00
	3 498,60

	 
	
	VV
	
	"na fasádě haly"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,1
	
	5,100
	
	

	 
	566
	K
	767995115
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg - zábradlí
	kg
	66,326
	63,00
	4 178,54

	 
	
	VV
	
	"zábradlí"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,69+0,88+0,91*2+0,7+0,71*2)*4,323
	
	23,820
	
	

	 
	
	VV
	
	0,71*11*0,617
	
	4,819
	
	

	 
	
	VV
	
	7,54*0,2*3
	
	4,524
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	33,163
	
	

	 
	
	VV
	
	33,163*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	66,326
	
	

	 
	567
	M
	13010011
	tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 10mm
	t
	0,010
	23 000,00
	230,00

	 
	
	VV
	
	0,71*11*0,000617
	
	0,005
	
	

	 
	
	VV
	
	0,005*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,010
	
	

	 
	568
	M
	13511112
	ocel široká jakost S235JR 160x6mm
	t
	0,010
	25 900,00
	259,00

	 
	
	VV
	
	0,00754*0,2*3
	
	0,005
	
	

	 
	
	VV
	
	0,005*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,010
	
	

	 
	569
	M
	14550238
	profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x4mm
	t
	0,048
	28 000,00
	1 344,00

	 
	
	VV
	
	(0,69+0,88+0,91*2+0,7+0,71*2)*0,004323
	
	0,024
	
	

	 
	
	VV
	
	0,024*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,048
	
	

	 
	570
	K
	767995116
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg - posuvná brána
	kg
	206,000
	25,00
	5 150,00

	 
	571
	M
	14550256
	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x4mm
	t
	0,113
	27 000,00
	3 051,00

	 
	
	VV
	
	(1,68*5+4*2)*0,00691
	
	0,113
	
	

	 
	572
	M
	14550334
	profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x4mm
	t
	0,046
	25 900,00
	1 191,40

	 
	
	VV
	
	2,06*4*0,0056
	
	0,046
	
	

	 
	573
	M
	13814189
	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,8mm tabule
	t
	0,047
	29 000,00
	1 363,00

	 
	
	VV
	
	4*1*1,8*0,013*0,5
	
	0,047
	
	

	 
	574
	K
	767995117
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg - úpravy haly 
	kg
	#######
	52,00
	127 972,00

	 
	
	VV
	
	8+65+426+1632+330
	
	2 461,000
	
	

	 
	575
	M
	13010012
	tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 12mm
	t
	0,008
	23 100,00
	184,80

	 
	
	VV
	
	"RD12"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,6*2+1,1*2+0,5*2)*1,2*0,001
	
	0,008
	
	

	 
	576
	M
	13010414
	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x4mm
	t
	0,065
	26 000,00
	1 690,00

	 
	
	VV
	
	5,6*4*0,00242*1,2
	
	0,065
	
	

	 
	577
	M
	13010420
	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm
	t
	0,426
	25 200,00
	10 735,20

	 
	
	VV
	
	1,05*6,15*8*1,2*0,00377
	
	0,234
	
	

	 
	
	VV
	
	5,31*2*4*1,2*0,00377
	
	0,192
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,426
	
	

	 
	578
	M
	13010930
	ocel profilová UPE 120 jakost 11 375
	t
	1,632
	27 000,00
	44 064,00

	 
	
	VV
	
	4,3*4*4*0,0121*1,2
	
	0,999
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,06*4+8,81+3,88*4+0,5*6)*1,2*0,0121
	
	0,633
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,632
	
	

	 
	579
	M
	13010442
	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x10mm
	t
	0,330
	25 000,00
	8 250,00

	 
	
	VV
	
	4,4*4*1,25*0,015
	
	0,330
	
	

	 
	580
	K
	13021
	D+M Věž pro sušení hadic - základový díl + 8 nadzemních dílů v. 1500 mm, výtahová mechanika pro dvě strany - železo + navijáky + kladky + elektro, závaží, napojení na uzemnění, žárové zinkování konstrukce, doprava
	kus
	1,000
	205 000,00
	205 000,00

	 
	581
	K
	767996704
	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg
	kg
	350,000
	26,00
	9 100,00

	 
	582
	K
	998767101
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	t
	3,254
	1 200,00
	3 904,80

	 
	
	D
	771
	 Podlahy z dlaždic
	
	
	
	221 351,44

	 
	583
	K
	771151022
	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm
	m2
	103,390
	250,00
	25 847,50

	 
	
	VV
	
	4,22+15,22+13,86+44,53+18,27+7,29
	
	103,390
	
	

	 
	584
	K
	771151024
	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm
	m2
	78,880
	365,00
	28 791,20

	 
	
	VV
	
	"112"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	78,88
	
	78,880
	
	

	 
	585
	K
	771473113
	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm
	m
	122,800
	98,00
	12 034,40

	 
	
	VV
	
	122,80
	
	122,800
	
	

	 
	586
	K
	771474112
	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm
	m
	150,210
	98,00
	14 720,58

	 
	
	VV
	
	"101+102"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,275+0,8+0,3+0,85+0,525+0,15+0,525+3,935+0,665+2,7+0,665+3,935+0,525+0,15+0,525+1,65+0,575
	
	18,750
	
	

	 
	
	VV
	
	"103" 1,12+0,125+1,5+0,125+0,6+4+1,54+0,585+0,08+0,7+4,585
	
	14,960
	
	

	 
	
	VV
	
	"104" 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,035+1,495+0,125+0,75+0,125*10+1,5+0,625+0,5+1,5+0,5+1,5+0,885+0,375+0,7+0,375+0,665+1,5+0,5+1,5+0,5+4,37+2,84
	
	29,990
	
	

	 
	
	VV
	
	"105" 0,15+1,81+1,44+0,585+0,18+0,1+0,8+0,6+0,25+3,515+0,32+1,9+2,84+0,15
	
	14,640
	
	

	 
	
	VV
	
	"106" 0,1+0,28+0,42+0,05+0,1+1,59+0,1+0,72+0,28+0,1
	
	3,740
	
	

	 
	
	VV
	
	"108" 2,19+0,1
	
	2,290
	
	

	 
	
	VV
	
	"109" 1,56+1,25+0,1+1,56
	
	4,470
	
	

	 
	
	VV
	
	"110" 0,3+0,3+0,35+1,05+1+0,3+0,2
	
	3,500
	
	

	 
	
	VV
	
	"111" 0,1+5+0,6+0,2+0,9+0,15+0,6+5,05+1,05
	
	13,650
	
	

	 
	
	VV
	
	"113" 0,85+2,7+2,7+2,7+0,85
	
	9,800
	
	

	 
	
	VV
	
	"112"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,85+0,4+6,36+4,765+0,375+0,6+0,375+1,335+2,55+7,76+0,125*6+4,585+0,3+0,3+0,6+0,6+0,25+1,665
	
	34,420
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	150,210
	
	

	 
	587
	M
	59761434
	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
	m2
	13,820
	149,00
	2 059,18

	 
	
	VV
	
	150,21*0,08
	
	12,017
	
	

	 
	
	VV
	
	12,017*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	13,820
	
	

	 
	588
	K
	771574112
	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2
	m2
	220,280
	410,00
	90 314,80

	 
	
	VV
	
	4,22+15,12+13,86+44,53+18,27+2,68+2,34+11,83+5,32+5,14+10,8+78,88+7,29
	
	220,280
	
	

	 
	589
	M
	597614341
	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
	m2
	242,308
	149,00
	36 103,89

	 
	
	VV
	
	220,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	242,308
	
	

	 
	590
	K
	998771201
	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m
	%
	#######
	5,47
	11 479,89

	 
	
	VV
	
	1469,327
	
	1 469,327
	
	

	 
	
	D
	775
	 Podlahy skládané
	
	
	
	9 691,29

	 
	591
	K
	775511800
	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými
	m2
	136,960
	70,76
	9 691,29

	 
	
	VV
	
	13,94+23,75+20,39+78,88
	
	136,960
	
	

	 
	
	D
	777
	Podlahy lité
	
	
	
	298 607,44

	 
	592
	K
	777111111
	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy
	m2
	304,030
	5,00
	1 520,15

	 
	593
	K
	777111122
	Ruční dopracování okrajů
	m
	90,000
	25,00
	2 250,00

	 
	594
	K
	777111131
	Místní frézování podkladu před provedením lité podlahy
	m2
	5,000
	90,00
	450,00

	 
	595
	K
	7771111311
	Provedení zámku - zafrézování plochy v místě vrat a dveří v šířce 0,5m, tl. 4-6 mm
	m
	11,500
	60,00
	690,00

	 
	
	VV
	
	(10+1,5)
	
	11,500
	
	

	 
	596
	K
	777111141
	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy
	m2
	304,030
	50,00
	15 201,50

	 
	597
	K
	777121116
	Vyrovnávky plastmaltou - zapravení nesoudržných míst + vyrovnání prohlubní
	kg
	200,000
	120,00
	24 000,00

	 
	598
	K
	777121117
	Sanace trhlin - sklovláknitá tkanina s epoxidovou pryskyřicí - technologie CT5
	m
	240,000
	25,00
	6 000,00

	 
	599
	K
	777121118
	Okování hran vrat a dveří pásovinou černé železo 50/5 mm, žárový pozink
	m
	16,000
	480,00
	7 680,00

	 
	600
	K
	777131111
	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem
	m2
	304,030
	115,00
	34 963,45

	 
	601
	K
	777511126
	Strojně hlazený epoxidový systém /plastbeton/ s křemičitými písky tl. 5-6 mm s protiskluznou úpravou, C=66 Mpa, F=25Mpa, AR=0,1, IR=15Nm, B>2,4
	m2
	304,030
	665,00
	202 179,95

	 
	602
	K
	777911112
	Realizace soklu /svislé napojení vodorovné části na svislou plochu/ výšky 55 mm
	m
	66,000
	30,00
	1 980,00

	 
	603
	K
	998777201
	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m
	%
	#######
	0,57
	1 692,39

	 
	
	D
	781
	 Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	73 887,84

	 
	604
	K
	781111011
	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu
	m2
	74,175
	25,00
	1 854,38

	 
	
	VV
	
	"stávající stěny"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,52*2-0,6*0,5+0,2*0,6*3+1*2*2+1,52*2+1,89*2+1,89*2-0,6*0,5+0,2*0,6*3
	
	17,760
	
	

	 
	
	VV
	
	2,19*2-0,6*0,5+0,2*0,6*3+2,34*2-0,6*0,5+0,2*0,6*3+0,94*2*2+0,8*2+0,28*2
	
	15,100
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*(1,5+1,45+2,7)+0,2*1,5
	
	3,125
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	35,985
	
	

	 
	
	VV
	
	"nový porobeton"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,52*2*2+(1+1)*2-0,8*2,02*2+2,1*2-0,8*2,02*2+2,1*2*2-0,9*2,02*2
	
	12,580
	
	

	 
	
	VV
	
	2,1*2-0,9*2,02+1*2*2+2,34*2-0,8*2,02+1,15*2+2,1*2-0,8*2,02+2,1*2+0,14*2+2,1*2+0,5*(0,6+0,6)
	
	23,610
	
	

	 
	
	VV
	
	1*2
	
	2,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	38,190
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	74,175
	
	

	 
	605
	K
	781121011
	Nátěr penetrační na stěnu
	m2
	74,175
	35,00
	2 596,13

	 
	606
	K
	781131112
	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	17,777
	345,00
	6 133,07

	 
	
	VV
	
	(1+1+1)*2+1*(0,15*3)+1*2
	
	8,450
	
	

	 
	
	VV
	
	0,3*(1,34+1+0,59+0,05+1,15+2,19+1,15+1,98+0,45+1,89+1,25+1,52*4+1*2+0,3+0,1+1,15+1,25+0,94+2,1+0,94+0,81+2,38)
	
	9,327
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	17,777
	
	

	 
	607
	K
	781131241
	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout
	kus
	4,000
	250,00
	1 000,00

	 
	
	VV
	
	2*2
	
	4,000
	
	

	 
	608
	K
	781131242
	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh
	kus
	2,000
	250,00
	500,00

	 
	
	VV
	
	1*2
	
	2,000
	
	

	 
	609
	K
	781131264
	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou
	m
	31,090
	100,00
	3 109,00

	 
	
	VV
	
	1,34+1+0,59+1,2+2,19+1,15+1,98+0,45+1,89+1,25+1,52*4+1*2+0,3+0,1+1,15+1,25+0,94+2,1+0,94+0,81+2,38
	
	31,090
	
	

	 
	610
	K
	781161021
	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového
	m
	40,530
	80,00
	3 242,40

	 
	
	VV
	
	"rohový"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+0,5+0,5
	
	5,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"ukončovací"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5+2+2,38+0,81+0,94+2,1+0,94+1,25+1,15+1+0,2+0,2+0,2+1,54+1+1,59+1,15+1,59+0,2+1,38+1,89+0,4
	
	24,410
	
	

	 
	
	VV
	
	1,3+0,2+1,34+1,52*3+1*2+0,2*2+0,5+0,2+0,2+0,42
	
	11,120
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	40,530
	
	

	 
	611
	M
	59054132
	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm
	m
	39,083
	120,00
	4 689,96

	 
	
	VV
	
	"ukončovací"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5+2+2,38+0,81+0,94+2,1+0,94+1,25+1,15+1+0,2+0,2+0,2+1,54+1+1,59+1,15+1,59+0,2+1,38+1,89+0,4
	
	24,410
	
	

	 
	
	VV
	
	1,3+0,2+1,34+1,52*3+1*2+0,2*2+0,5+0,2+0,2+0,42
	
	11,120
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	35,530
	
	

	 
	
	VV
	
	35,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	39,083
	
	

	 
	612
	M
	59054132-1
	profil rohový pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm
	m
	5,500
	120,00
	660,00

	 
	
	VV
	
	"rohový"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+0,5+0,5
	
	5,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	

	 
	
	VV
	
	5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,500
	
	

	 
	613
	K
	781474114
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	74,175
	410,00
	30 411,75

	 
	
	VV
	
	"stávající stěny"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,52*2-0,6*0,5+0,2*0,6*3+1*2*2+1,52*2+1,89*2+1,89*2-0,6*0,5+0,2*0,6*3
	
	17,760
	
	

	 
	
	VV
	
	2,19*2-0,6*0,5+0,2*0,6*3+2,34*2-0,6*0,5+0,2*0,6*3+0,94*2*2+0,8*2+0,28*2
	
	15,100
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*(1,5+1,45+2,7)+0,2*1,5
	
	3,125
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	35,985
	
	

	 
	
	VV
	
	"nový porobeton"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,52*2*2+(1+1)*2-0,8*2,02*2+2,1*2-0,8*2,02*2+2,1*2*2-0,9*2,02*2
	
	12,580
	
	

	 
	
	VV
	
	2,1*2-0,9*2,02+1*2*2+2,34*2-0,8*2,02+1,15*2+2,1*2-0,8*2,02+2,1*2+0,14*2+2,1*2+0,5*(0,6+0,6)
	
	23,610
	
	

	 
	
	VV
	
	1*2
	
	2,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	38,190
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	74,175
	
	

	 
	614
	M
	59761040
	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2
	m2
	81,593
	169,00
	13 789,22

	 
	
	VV
	
	74,175*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	81,593
	
	

	 
	615
	K
	781495142
	Průnik obkladem kruhový do DN 90
	kus
	37,000
	50,00
	1 850,00

	 
	616
	K
	781495143
	Průnik obkladem kruhový přes DN 90
	kus
	4,000
	50,00
	200,00

	 
	617
	K
	998781201
	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m
	%
	700,350
	5,50
	3 851,93

	 
	
	VV
	
	314,100
	
	314,100
	
	

	 
	
	D
	783
	 Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	73 078,18

	 
	618
	K
	783000111
	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií
	m
	101,050
	5,00
	505,25

	 
	619
	M
	58124840
	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 40mm
	m
	106,103
	5,00
	530,52

	 
	
	VV
	
	1,5*2*12+1,8*12*2+1*2+2,4*2+0,6*4*4+2*2+1,45
	
	101,050
	
	

	 
	
	VV
	
	101,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	106,103
	
	

	 
	620
	M
	58124844
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m
	m2
	41,097
	4,00
	164,39

	 
	
	VV
	
	1,5*1,8*12+0,6*0,6*4+1*2,4+2*1,45
	
	39,140
	
	

	 
	
	VV
	
	39,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	41,097
	
	

	 
	621
	K
	783301313
	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem
	m2
	15,000
	6,00
	90,00

	 
	
	VV
	
	15*0,2*5
	
	15,000
	
	

	 
	622
	K
	783334101
	Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	9,000
	100,00
	900,00

	 
	623
	K
	783337101
	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	15,000
	120,00
	1 800,00

	 
	624
	K
	783601711
	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm
	m
	112,000
	9,00
	1 008,00

	 
	
	VV
	
	72+40
	
	112,000
	
	

	 
	625
	K
	783601713
	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm
	m
	112,000
	13,00
	1 456,00

	 
	
	VV
	
	72+40
	
	112,000
	
	

	 
	626
	K
	783615551
	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm
	m
	112,000
	12,00
	1 344,00

	 
	
	VV
	
	72+40
	
	112,000
	
	

	 
	627
	K
	783624555
	Základní jednonásobný silikonový nátěr potrubí DN do 50 mm
	m
	112,000
	12,00
	1 344,00

	 
	
	VV
	
	72+40
	
	112,000
	
	

	 
	628
	K
	783627613
	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr potrubí DN do 50 mm
	m
	112,000
	24,00
	2 688,00

	 
	
	VV
	
	40+72
	
	112,000
	
	

	 
	629
	K
	783642331
	Tmelení polyuretanovým tmelem potrubí DN do 50 mm
	m
	112,000
	30,00
	3 360,00

	 
	
	VV
	
	40+72
	
	112,000
	
	

	 
	630
	K
	783801281
	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním hrubých betononů nebo omítek
	m2
	196,792
	26,00
	5 116,59

	 
	631
	K
	783801505
	Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru
	m2
	196,792
	17,00
	3 345,46

	 
	632
	K
	783822111
	Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem
	m
	50,000
	40,00
	2 000,00

	 
	
	VV
	
	50
	
	50,000
	
	

	 
	633
	K
	783826676
	Hydrofobizační vrchní nátěr na silikátové, vápenné a betonové podklady transparentní 
	m2
	196,762
	30,00
	5 902,86

	 
	634
	K
	783827523
	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek
	m2
	196,792
	170,00
	33 454,64

	 
	635
	K
	783827529
	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru hrubých betonů, hrubých omítek za biocidní přísadu
	m2
	196,792
	6,00
	1 180,75

	 
	636
	K
	783833153
	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek
	m2
	196,792
	35,00
	6 887,72

	 
	
	D
	784
	 Malby
	
	
	
	16 235,83

	 
	637
	K
	784312021.
	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	601,327
	27,00
	16 235,83

	 
	
	VV
	
	514,65+86,677
	
	601,327
	
	

	 
	
	D
	789
	 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	67 989,54

	 
	638
	K
	789421232
	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy II Zn 100 um
	m2
	114,620
	567,00
	64 989,54

	 
	
	VV
	
	4,4*4*1,25*0,4
	
	8,800
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,3*4*4*1,2+(4,06*4+8,81+3,88+4+0,5*6))*1,2*0,46
	
	65,406
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,05*6,15*8*1,2+5,31*2*4*1,2)*0,2
	
	22,594
	
	

	 
	
	VV
	
	5,6*4*0,16
	
	3,584
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,6*2+1,1*2+0,5*2)*1,2*0,037699
	
	0,290
	
	

	 
	
	VV
	
	2,06*4*(0,06*2+0,04*2)
	
	1,648
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,68*5+4*2)*0,06*8
	
	7,872
	
	

	 
	
	VV
	
	2*(0,69+0,88+0,91*2+0,7+0,71*2)*(0,04*8)
	
	3,526
	
	

	 
	
	VV
	
	2*3*(0,16*0,2*2+(0,16+0,2)*2*0,006)
	
	0,410
	
	

	 
	
	VV
	
	2*0,71*11*0,0314
	
	0,490
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	114,620
	
	

	 
	639
	M
	15625101
	drát metalizační Zn D 3mm
	kg
	60,000
	50,00
	3 000,00

	 
	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	7 272,16

	 
	
	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	
	
	7 272,16

	 
	640
	K
	210220020
	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě
	m
	12,000
	42,00
	504,00

	 
	
	VV
	
	2,5*4*1,2
	
	12,000
	
	

	 
	641
	M
	35442062
	pás zemnící 30x4mm FeZn
	kg
	11,400
	49,00
	558,60

	 
	
	VV
	
	12*0,95 'Přepočtené koeficientem množství
	
	11,400
	
	

	 
	642
	K
	210220111
	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm
	m
	14,000
	93,00
	1 302,00

	 
	643
	M
	35441073
	drát D 10mm FeZn
	kg
	14,000
	38,00
	532,00

	 
	644
	K
	210220302
	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby
	kus
	4,000
	122,00
	488,00

	 
	645
	M
	35441895
	svorka připojovací k připojení kovových částí
	kus
	2,000
	13,30
	26,60

	 
	646
	M
	35441875
	svorka křížová pro vodič D 6-10 mm
	kus
	2,000
	24,20
	48,40

	 
	647
	K
	210220361
	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m
	kus
	4,000
	558,14
	2 232,56

	 
	648
	M
	35442092
	tyč zemnící 1,5 m FeZn
	kus
	4,000
	395,00
	1 580,00

	 
	
	D
	VRN
	 Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	79 500,00

	 
	
	D
	VRN1
	 Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	33 000,00

	 
	649
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	soubor
	1,000
	22 000,00
	22 000,00

	 
	650
	K
	013294001
	Výrobní (dílenská) dokumentace věže pro sušení hadic
	kus
	1,000
	11 000,00
	11 000,00

	 
	
	D
	VRN3
	 Zařízení staveniště
	
	
	
	35 500,00

	 
	651
	K
	032503000
	Skládky na staveništi
	soubor
	1,000
	3 000,00
	3 000,00

	 
	652
	K
	032903000
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
	soubor
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	 
	653
	K
	034103000
	Energie pro zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	 
	654
	K
	034203000
	Oplocení staveniště
	m
	25,000
	300,00
	7 500,00

	 
	655
	K
	034503000
	Informační tabule na staveništi
	soubor
	1,000
	3 000,00
	3 000,00

	 
	656
	K
	034703000
	Osvětlení staveniště
	soubor
	1,000
	2 000,00
	2 000,00

	 
	
	D
	VRN4
	 Inženýrská činnost
	
	
	
	11 000,00

	 
	657
	K
	045203000
	Kompletační činnost
	soubor
	1,000
	4 000,00
	4 000,00

	 
	658
	K
	045303000
	Koordinační činnost
	soubor
	1,000
	7 000,00
	7 000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	J-28-19
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	Prodloužení vodovodu a přípojka vody pro objekt p.č. 2364/17
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	20.1.2020
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	05006309
	
	

	 
	
	
	ORDYS s.r.o.
	DIČ:
	
	CZ05006309
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	26033194
	
	

	 
	
	
	P-atelier JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	26033194
	
	

	 
	
	
	P-atelier JH s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	554 071,41
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	554 071,41
	
	
	
	
	
	116 355,00
	

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	670 426,41
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	J-28-19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Prodloužení vodovodu a přípojka vody pro objekt p.č. 2364/17
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	20.01.2020
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	P-atelier JH s.r.o.

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	P-atelier JH s.r.o.

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	554 071,41
	670 426,41

	 
	
	SO 01
	
	Prodloužení vodovodu
	404 580,36
	489 542,24

	 
	
	SO 02
	
	Přípojka pro objekt p.č. 2364/17
	128 491,05
	155 474,17

	 
	
	VRN
	
	Vedlejší rozpočtové náklady
	21 000,00
	25 410,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Prodloužení vodovodu a přípojka vody pro objekt p.č. 2364/17
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01 - Prodloužení vodovodu
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	20.01.2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	05006309

	 
	
	
	ORDYS s.r.o.
	DIČ:
	CZ05006309

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	26033194

	 
	
	
	P-atelier JH s.r.o.
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	26033194

	 
	
	
	P-atelier JH s.r.o.
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	404 580,36

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	404 580,36
	
	
	21,00%
	84 961,88

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	489 542,24

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Prodloužení vodovodu a přípojka vody pro objekt p.č. 2364/17
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01 - Prodloužení vodovodu
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	20.01.2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	P-atelier JH s.r.o.

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	P-atelier JH s.r.o.

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	404 580,36

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	404 580,36

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	202 634,25

	 
	
	      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin
	 
	 
	 
	35 535,86

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	957,78

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	10 208,98

	 
	
	      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku
	 
	10 208,98

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	35 685,76

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	115 592,68

	 
	
	      89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce
	 
	 
	 
	17 528,40

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	11 267,51

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	28 233,40

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Prodloužení vodovodu a přípojka vody pro objekt p.č. 2364/17
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01 - Prodloužení vodovodu
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	20.01.2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	P-atelier JH s.r.o.

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	P-atelier JH s.r.o.

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	404 580,36

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	404 580,36

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	202 634,25

	 
	1
	K
	111101101
	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha
	ha
	0,008
	22 819,46
	182,56

	 
	
	VV
	
	1,2*(61,2+4,86)*0,0001
	
	0,008
	
	

	 
	2
	K
	113107022
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně
	m2
	2,000
	378,52
	757,04

	 
	3
	K
	113107023
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech ručně
	m2
	31,140
	631,54
	19 666,16

	 
	4
	K
	113107142
	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně
	m2
	2,000
	142,78
	285,56

	 
	5
	K
	113107143
	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně
	m2
	31,140
	238,27
	7 419,73

	 
	
	VV
	
	(5,6+2,59+6,65+11,11)*1,2
	
	31,140
	
	

	 
	6
	K
	113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	6,800
	46,12
	313,62

	 
	
	VV
	
	4*1,2+2
	
	6,800
	
	

	 
	7
	K
	121101101
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	m3
	11,891
	27,68
	329,14

	 
	
	VV
	
	1,2*(61,2+4,86)*0,15
	
	11,891
	
	

	 
	8
	K
	132301202
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3
	m3
	138,969
	586,00
	81 435,83

	 
	
	VV
	
	2*2*(2-0,25)
	
	7,000
	
	

	 
	
	VV
	
	(5,01-1)*(1,62-0,15)*1
	
	5,895
	
	

	 
	
	VV
	
	(25,21-5,01)*(1,61-0,45+1,49-0,45)*0,5*1
	
	22,220
	
	

	 
	
	VV
	
	(86,7-25,21)*(1,52-0,15+1,71-0,15)*0.5*1
	
	90,083
	
	

	 
	
	VV
	
	(95,67-86,7)*(1,5-0,45+1,41-0,45)*0,5*1
	
	9,015
	
	

	 
	
	VV
	
	(98,95-95,67)*(1,6-0,15)*1
	
	4,756
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	138,969
	
	

	 
	9
	K
	132301209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4
	m3
	69,485
	53,32
	3 704,94

	 
	
	VV
	
	"lepivost 50%"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	138,97*0,5
	
	69,485
	
	

	 
	10
	K
	151101201
	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m
	m2
	346,500
	41,31
	14 313,92

	 
	
	VV
	
	1,75*99*2
	
	346,500
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	346,500
	
	

	 
	11
	K
	151101211
	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m
	m2
	346,500
	13,48
	4 670,82

	 
	
	VV
	
	346,5
	
	346,500
	
	

	 
	12
	K
	151101301
	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
	m3
	148,500
	23,77
	3 529,85

	 
	
	VV
	
	99*1*1,5
	
	148,500
	
	

	 
	13
	K
	151101311
	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
	m3
	148,500
	5,39
	800,42

	 
	
	VV
	
	99*1*1,5
	
	148,500
	
	

	 
	14
	K
	161101101
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
	m3
	70,200
	70,93
	4 979,29

	 
	
	VV
	
	138,969-9,9-30,585-28,284
	
	70,200
	
	

	 
	15
	K
	162601102
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	70,200
	129,02
	9 057,20

	 
	
	VV
	
	138,969-9,9-30,585-28,284
	
	70,200
	
	

	 
	16
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	70,200
	13,72
	963,14

	 
	
	VV
	
	138,969-9,9-30,585-28,284
	
	70,200
	
	

	 
	17
	K
	171201211
	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce
	t
	126,360
	80,00
	10 108,80

	 
	
	VV
	
	70,2*1,8
	
	126,360
	
	

	 
	18
	K
	181301102
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	79,272
	36,38
	2 883,92

	 
	
	VV
	
	1,2*(61,2+4,86)
	
	79,272
	
	

	 
	19
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	79,272
	14,54
	1 152,61

	 
	20
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	1,189
	72,72
	86,46

	 
	
	VV
	
	79,272*0,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,189
	
	

	 
	21
	K
	181951101
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
	m2
	99,000
	4,62
	457,38

	 
	
	VV
	
	99*1
	
	99,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	99,000
	
	

	 
	
	D
	17
	Zemní práce - konstrukce ze zemin
	
	
	
	35 535,86

	 
	22
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	108,384
	75,98
	8 235,02

	 
	
	VV
	
	"zeminou
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(5,01-1)*(1,62-0,15-0,3)*1
	
	4,692
	
	

	 
	
	VV
	
	(86,7-25,21)*(1,52-0,15-0,3+1,71-0,15-0,3)*0,5*1
	
	71,636
	
	

	 
	
	VV
	
	(98,95-95,67)*(1,6-0,15-0,3)*1
	
	3,772
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	80,100
	
	

	 
	
	VV
	
	"štěrkopískem"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2*2*(2-0,25-0,3)
	
	5,800
	
	

	 
	
	VV
	
	(25,21-5,01)*(1,61-0,45-0,3+1,49-0,45-0,3)*0,5*1
	
	16,160
	
	

	 
	
	VV
	
	(95,67-86,7)*(1,5-0,45-0,3+1,41-0,45-0,3)*0,5*1
	
	6,324
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	28,284
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	108,384
	
	

	 
	23
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m
	m3
	30,585
	321,66
	9 837,97

	 
	
	VV
	
	(5,01-1)*0,3
	
	1,203
	
	

	 
	
	VV
	
	(86,7-25,21)*0,3*1
	
	18,447
	
	

	 
	
	VV
	
	(98,95-95,67)*0,3*1
	
	0,984
	
	

	 
	
	VV
	
	2*2*0,3
	
	1,200
	
	

	 
	
	VV
	
	(25,21-5,01)*(0,3)*1
	
	6,060
	
	

	 
	
	VV
	
	(95,67-86,7)*0,3*1
	
	2,691
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	30,585
	
	

	 
	24
	M
	58331200
	štěrkopísek netříděný zásypový
	t
	105,964
	164,80
	17 462,87

	 
	
	VV
	
	30,585*1,8
	
	55,053
	
	

	 
	
	VV
	
	28,284*1,8
	
	50,911
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	105,964
	
	

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	957,78

	 
	25
	K
	348171130
	Zpětná montáž rámového oplocení výšky přes 1,5 do 2 m
	m
	9,000
	106,42
	957,78

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	10 208,98

	 
	
	D
	45
	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku
	
	10 208,98

	 
	26
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	9,900
	1 031,21
	10 208,98

	 
	
	VV
	
	99*0,1
	
	9,900
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	9,900
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	35 685,76

	 
	27
	K
	564251111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm
	m2
	2,000
	186,00
	372,00

	 
	
	VV
	
	2*1
	
	2,000
	
	

	 
	28
	K
	564751111
	Podklad z kameniva hrubého drceného ŠD vel. 0-63 mm tl 150 mm
	m2
	70,368
	180,00
	12 666,24

	 
	
	VV
	
	20,2*1,2*2
	
	48,480
	
	

	 
	
	VV
	
	(9,12)*1,2*2
	
	21,888
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	70,368
	
	

	 
	29
	K
	564921511
	Podklad z R-materiálu tl 60 mm
	m2
	2,000
	57,57
	115,14

	 
	
	VV
	
	2*1
	
	2,000
	
	

	 
	30
	K
	565155111
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
	m2
	35,184
	330,80
	11 638,87

	 
	
	VV
	
	20,2*1,2
	
	24,240
	
	

	 
	
	VV
	
	9,12*1,2
	
	10,944
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	35,184
	
	

	 
	31
	K
	573111115
	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 5 kg/m2
	m2
	35,184
	35,44
	1 246,92

	 
	
	VV
	
	(9,12+20,2)*1,2
	
	35,184
	
	

	 
	32
	K
	573211107
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2
	m2
	35,184
	4,49
	157,98

	 
	
	VV
	
	(9,12+20,2)*1,2
	
	35,184
	
	

	 
	33
	K
	577133111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	2,000
	255,18
	510,36

	 
	
	VV
	
	2*1
	
	2,000
	
	

	 
	34
	K
	577134111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	35,184
	255,18
	8 978,25

	 
	
	VV
	
	(9,12+20,2)*1,2
	
	35,184
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	115 592,68

	 
	35
	K
	850265121
	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100
	kus
	1,000
	2 861,42
	2 861,42

	 
	36
	K
	857241131
	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80
	kus
	1,000
	432,21
	432,21

	 
	37
	M
	55254047
	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/40 DN 80
	kus
	1,000
	2 450,00
	2 450,00

	 
	38
	K
	857263131
	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100
	kus
	5,000
	583,92
	2 919,60

	 
	39
	M
	55253810
	tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 100/80
	kus
	1,000
	6 970,00
	6 970,00

	 
	40
	M
	55251658
	příruba litinová PN16 pro vodovodní litinové potrubí 100/118mm
	kus
	2,000
	1 510,00
	3 020,00

	 
	41
	M
	552516
	příruba ISO na PVC/PE DN 80/ 90 jištěná
	kus
	2,000
	2 103,00
	4 206,00

	 
	42
	K
	871241211
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm
	m
	99,000
	115,54
	11 438,46

	 
	
	VV
	
	99
	
	99,000
	
	

	 
	43
	M
	28613600
	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m
	m
	99,000
	226,00
	22 374,00

	 
	44
	K
	877241101
	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90
	kus
	7,000
	247,43
	1 732,01

	 
	45
	M
	28615974
	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm
	kus
	7,000
	309,00
	2 163,00

	 
	46
	K
	877241112
	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90
	kus
	2,000
	247,43
	494,86

	 
	47
	M
	28653060
	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm
	kus
	2,000
	794,00
	1 588,00

	 
	48
	K
	877241113
	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90
	kus
	1,000
	282,61
	282,61

	 
	49
	M
	28614960
	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN 16 D 90mm
	kus
	1,000
	788,00
	788,00

	 
	50
	K
	877241118
	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 90
	kus
	1,000
	234,41
	234,41

	 
	51
	M
	28615025
	elektrozáslepka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm KIT
	kus
	1,000
	817,00
	817,00

	 
	52
	K
	891241112
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80
	kus
	3,000
	865,86
	2 597,58

	 
	53
	M
	42221303
	šoupátko pitná voda litina s přírubami krátké PN 16 DN80
	kus
	1,000
	5 320,00
	5 320,00

	 
	54
	M
	42291067
	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m
	kus
	1,000
	607,00
	607,00

	 
	55
	M
	56230632
	poklop uliční plastový PA šoupatový
	kus
	1,000
	648,00
	648,00

	 
	56
	K
	891247111
	Montáž hydrantů podzemních DN 80
	kus
	3,000
	259,04
	777,12

	 
	57
	M
	422735941
	HYDRANT podzemní DN 80 / 1500mm plnoprůtokový
	kus
	1,000
	21 386,00
	21 386,00

	 
	58
	M
	42291452
	poklop litinový hydrantový DN 80
	kus
	1,000
	1 780,00
	1 780,00

	 
	59
	M
	56230640
	deska podkladová uličního poklopu plastového tuhých souprav
	kus
	1,000
	177,00
	177,00

	 
	
	D
	89
	Trubní vedení - ostatní konstrukce
	
	
	
	17 528,40

	 
	60
	K
	892241111
	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80
	m
	91,380
	16,11
	1 472,13

	 
	61
	K
	892273122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
	m
	91,380
	30,93
	2 826,38

	 
	62
	K
	892372111
	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou
	kus
	1,000
	6 126,78
	6 126,78

	 
	63
	K
	899401112
	Osazení poklopů šoupátkových
	kus
	1,000
	407,69
	407,69

	 
	64
	K
	899721112
	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí
	m
	99,000
	50,31
	4 980,69

	 
	
	VV
	
	99
	
	99,000
	
	

	 
	65
	K
	899721119
	Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí PVC
	kpl
	1,000
	500,00
	500,00

	 
	66
	K
	899722113
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm
	m
	99,000
	12,27
	1 214,73

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	11 267,51

	 
	67
	K
	913211113
	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m
	kus
	7,000
	84,91
	594,37

	 
	68
	K
	916131212
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého
	m
	4,800
	182,84
	877,63

	 
	
	VV
	
	4*1,2
	
	4,800
	
	

	 
	69
	M
	59217031
	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
	m
	4,800
	164,00
	787,20

	 
	70
	K
	916231112
	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého
	m
	2,000
	192,45
	384,90

	 
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	 
	71
	M
	59217016
	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
	m
	2,000
	115,00
	230,00

	 
	72
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	m
	4,000
	82,06
	328,24

	 
	73
	K
	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm
	m
	58,360
	125,67
	7 334,10

	 
	
	VV
	
	(11,7+6,65+1,85+8,98)*2
	
	58,360
	
	

	 
	74
	K
	966072811
	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m, uložení pro zpětnou montáž
	m
	9,000
	81,23
	731,07

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	28 233,40

	 
	75
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	26,039
	599,28
	15 604,65

	 
	76
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	130,195
	17,28
	2 249,77

	 
	
	VV
	
	26,039*5 'Přepočtené koeficientem množství
	
	130,195
	
	

	 
	77
	K
	997221611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	26,039
	167,64
	4 365,18

	 
	78
	K
	997221815
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
	t
	19,789
	200,00
	3 957,80

	 
	79
	K
	997221845
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
	t
	10,280
	200,00
	2 056,00
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	128 491,05

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	128 491,05
	
	
	21,00%
	26 983,12

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	155 474,17
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	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Prodloužení vodovodu a přípojka vody pro objekt p.č. 2364/17
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 02 - Přípojka pro objekt p.č. 2364/17
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	20.01.2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	P-atelier JH s.r.o.

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	P-atelier JH s.r.o.

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	128 491,05

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	128 491,05

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	23 785,51

	 
	
	      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin
	 
	 
	 
	1 493,35

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	25 998,51

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	5 742,21

	 
	
	      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku
	 
	1 205,22

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	72 710,09

	 
	
	      89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce
	 
	 
	 
	8 593,83

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	254,73

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Prodloužení vodovodu a přípojka vody pro objekt p.č. 2364/17
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 02 - Přípojka pro objekt p.č. 2364/17
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	20.01.2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	P-atelier JH s.r.o.

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	P-atelier JH s.r.o.

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	128 491,05

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	128 491,05

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	23 785,51

	 
	1
	K
	119001421
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	4,700
	176,47
	829,41

	 
	
	VV
	
	1,8+1,7+1,2
	
	4,700
	
	

	 
	2
	K
	131301201
	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	20,216
	679,72
	13 741,22

	 
	
	VV
	
	3,8*2,8*(2,15-0,25)
	
	20,216
	
	

	 
	3
	K
	131301209
	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4
	m3
	10,108
	47,70
	482,15

	 
	
	VV
	
	"lepivost 50%"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*20,216
	
	10,108
	
	

	 
	4
	K
	132301201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	2,088
	736,42
	1 537,64

	 
	
	VV
	
	(1,2-0,8)*0,6*1,5
	
	0,360
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,2-0,4)*0,6*1,6
	
	1,728
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,088
	
	

	 
	5
	K
	132301209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4
	m3
	1,044
	53,32
	55,67

	 
	
	VV
	
	"lepivost 50%"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*2,088
	
	1,044
	
	

	 
	6
	K
	161101101
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
	m3
	22,304
	70,93
	1 582,02

	 
	
	VV
	
	20,216+2,088
	
	22,304
	
	

	 
	7
	K
	162601102
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	7,763
	129,02
	1 001,58

	 
	
	VV
	
	20,216+2,088-14,541
	
	7,763
	
	

	 
	8
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	7,763
	152,07
	1 180,52

	 
	9
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	7,763
	13,72
	106,51

	 
	10
	K
	171201211
	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce
	t
	14,750
	112,00
	1 652,00

	 
	
	VV
	
	7,763
	
	7,763
	
	

	 
	
	VV
	
	7,763*1,9 'Přepočtené koeficientem množství
	
	14,750
	
	

	 
	11
	K
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	13,520
	9,13
	123,44

	 
	
	VV
	
	2,4*1,2+2,8*3,8
	
	13,520
	
	

	 
	
	D
	17
	Zemní práce - konstrukce ze zemin
	
	
	
	1 493,35

	 
	12
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	14,541
	75,98
	1 104,83

	 
	
	VV
	
	"zeminou"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,8+0,4)*0,6*(1,55-0,3-0,24)
	
	1,333
	
	

	 
	
	VV
	
	3,8*2,8*(2,15-0,25)-2,2*1,6*1,9-0,8*1*0,4
	
	13,208
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	14,541
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	14,541
	
	

	 
	13
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m
	m3
	0,612
	321,66
	196,86

	 
	
	VV
	
	"štěrkopísek"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,2+1,2)*0,6*0,3
	
	0,612
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,612
	
	

	 
	14
	M
	58331200
	štěrkopísek netříděný zásypový
	t
	1,163
	164,80
	191,66

	 
	
	VV
	
	0,612*1,9
	
	1,163
	
	

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	25 998,51

	 
	15
	K
	273321411
	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	0,880
	2 776,74
	2 443,53

	 
	
	VV
	
	2,2*1,6*0,25
	
	0,880
	
	

	 
	16
	K
	273351121
	Zřízení bednění základových desek
	m2
	1,900
	360,94
	685,79

	 
	
	VV
	
	0,25*(2,2*2+1,6*2)
	
	1,900
	
	

	 
	17
	K
	273351122
	Odstranění bednění základových desek
	m2
	1,900
	102,94
	195,59

	 
	
	VV
	
	0,25*(2,2*2+1,6*2)
	
	1,900
	
	

	 
	18
	K
	273362021
	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,052
	32 212,35
	1 675,04

	 
	
	VV
	
	2,2*1,6*1,2*0,01235
	
	0,052
	
	

	 
	19
	K
	279321346
	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 bez výztuže
	m3
	2,096
	2 806,72
	5 882,89

	 
	
	VV
	
	0,2*0,1*(0,8*2+0,6*2)
	
	0,056
	
	

	 
	
	VV
	
	0,2*(1,8*2+1,6*2)*1,5
	
	2,040
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,096
	
	

	 
	20
	K
	279351311
	Zřízení jednostranného bednění základových zdí
	m2
	15,080
	844,32
	12 732,35

	 
	
	VV
	
	0,8*0,2*4
	
	0,640
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,2*2+1,6*2)*1,9
	
	14,440
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	15,080
	
	

	 
	21
	K
	279351312
	Odstranění jednostranného bednění základových zdí
	m2
	14,440
	165,05
	2 383,32

	 
	
	VV
	
	(2,2*2+1,6*2)*1,9
	
	14,440
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	5 742,21

	 
	22
	K
	411321515
	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	0,474
	3 000,13
	1 422,06

	 
	
	VV
	
	2,2*1,6*0,15-0,6*0,6*0,15
	
	0,474
	
	

	 
	23
	K
	411351011
	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	3,360
	344,37
	1 157,08

	 
	
	VV
	
	1,8*1,6-0,6*0,6+0,35*0,6*4
	
	3,360
	
	

	 
	24
	K
	411351012
	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	3,360
	103,44
	347,56

	 
	
	VV
	
	1,8*1,6-0,6*0,6+0,35*0,6*4
	
	3,360
	
	

	 
	25
	K
	411362021
	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,050
	32 205,77
	1 610,29

	 
	
	VV
	
	3,4*1,2*0,01235
	
	0,050
	
	

	 
	
	D
	45
	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku
	
	1 205,22

	 
	26
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	0,935
	1 289,01
	1 205,22

	 
	
	VV
	
	(3,525+5,82)*1*0,1
	
	0,935
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	72 710,09

	 
	27
	K
	871241211
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm
	m
	4,000
	115,54
	462,16

	 
	28
	M
	28613600
	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m
	m
	4,000
	226,00
	904,00

	 
	29
	K
	8912153211
	Montáž zpětných klapek DN 50
	kus
	3,000
	273,98
	821,94

	 
	30
	M
	551280511
	klapka zpětná samočinná přírubová PN 16 T 100°C DN 50
	kus
	1,000
	3 810,00
	3 810,00

	 
	31
	M
	55253608
	přechod přírubový litinový PN 10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50
	kus
	2,000
	2 140,00
	4 280,00

	 
	32
	K
	891241112
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80
	kus
	1,000
	865,86
	865,86

	 
	33
	M
	42221303
	šoupátko pitná voda litina s přírubami krátké PN 16
	kus
	1,000
	5 320,00
	5 320,00

	 
	34
	M
	42291067
	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m
	kus
	1,000
	607,00
	607,00

	 
	35
	M
	56230632
	poklop uliční plastový PA šoupatový
	kus
	1,000
	648,00
	648,00

	 
	36
	K
	891241222
	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80
	kus
	2,000
	706,22
	1 412,44

	 
	37
	M
	42221303
	šoupátko pitná voda litina s přírubami krátké PN 16
	kus
	2,000
	5 320,00
	10 640,00

	 
	38
	M
	42210101
	kolo ruční pro DN 65-80, D 175mm
	kus
	2,000
	223,00
	446,00

	 
	39
	K
	891242312
	Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě
	kus
	1,000
	1 872,17
	1 872,17

	 
	40
	M
	38821717
	vodoměr sdružený WPV 228 DN 50 na studenou vodu
	kus
	1,000
	10 200,00
	10 200,00

	 
	41
	M
	388217171
	Montážní kus DN 50 L200
	kus
	1,000
	1 830,00
	1 830,00

	 
	42
	M
	388217172
	Uklidňovací DN 50 L100
	kus
	1,000
	965,00
	965,00

	 
	43
	K
	8912453211
	Montáž filtru DN 50
	kus
	1,000
	338,09
	338,09

	 
	44
	M
	42266622
	filtr WP-F Dynamic DN 50
	kus
	1,000
	4 980,00
	4 980,00

	 
	45
	K
	893811214
	Osazení vodoměrné šachty hranaté pro obetonovaní 1,8x1,2*1,5
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00

	 
	46
	M
	56230541
	šachta vodoměrná hranatá k obetonování 1,8/1,2/1,5 m
	kus
	1,000
	9 980,00
	9 980,00

	 
	47
	M
	63126035
	poklop zátěžový kompozitní hranatý (otvor do 600mm), D400
	m2
	0,640
	3 490,00
	2 233,60

	 
	
	VV
	
	0,8*0,8
	
	0,640
	
	

	 
	
	D
	89
	Trubní vedení - ostatní konstrukce
	
	
	
	8 593,83

	 
	48
	K
	892241111
	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80
	m
	5,500
	16,11
	88,61

	 
	49
	K
	892273122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
	m
	5,500
	30,93
	170,12

	 
	50
	K
	892372111
	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou
	kus
	1,000
	6 126,78
	6 126,78

	 
	51
	K
	899401112
	Osazení poklopů šoupátkových
	kus
	1,000
	407,69
	407,69

	 
	52
	K
	899721112
	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí
	m
	5,000
	50,31
	251,55

	 
	53
	K
	899721119
	Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí PVC
	kpl
	1,000
	1 500,00
	1 500,00

	 
	54
	K
	899722113
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm
	m
	4,000
	12,27
	49,08

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	254,73

	 
	55
	K
	913211113
	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m
	kus
	3,000
	84,91
	254,73

	 
	
	VV
	
	3
	
	3,000
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	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	21 000,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	21 000,00
	
	
	21,00%
	4 410,00

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	25 410,00
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	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	21 000,00

	 
	
	VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	21 000,00

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	3 700,00

	 
	
	    VRN3 -  Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	12 300,00

	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	5 000,00
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	Prodloužení vodovodu a přípojka vody pro objekt p.č. 2364/17
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	20.01.2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	P-atelier JH s.r.o.

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o.
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	P-atelier JH s.r.o.

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	21 000,00

	 
	
	D
	VRN
	 Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	21 000,00

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	3 700,00

	 
	1
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení sítí
	soubor
	1,000
	1 200,00
	1 200,00

	 
	2
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby - zaměření vodovodu
	soubor
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	 
	
	D
	VRN3
	 Zařízení staveniště
	
	
	
	12 300,00

	 
	3
	K
	032503000
	Skládky na staveništi
	soubor
	1,000
	3 000,00
	3 000,00

	 
	4
	K
	034203000
	Oplocení staveniště
	m
	85,000
	80,00
	6 800,00

	 
	5
	K
	034503000
	Informační tabule na staveništi
	soubor
	1,000
	500,00
	500,00

	 
	6
	K
	034703000
	Osvětlení staveniště
	soubor
	1,000
	2 000,00
	2 000,00

	 
	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	5 000,00

	 
	7
	K
	0721030011
	Projednání DIO a zajištění povolení zvláštního užíváni místní komunikace, dopravní značení
	soubor
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
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