
Smlouva o dílo C. 

uzavřená podle §2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

Smluvní strany 

1. Objednatel: 
Zoologická zahrada hlavního města Prahy 
IČO: 00064459 
DIČ:CZ00064459 
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 oo Praha 7 

právní forma: příspěvková organizace 
zastoupen: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem 

( dále jen „objednatel") 

2. Zhotovitel: 
OPREKO, s.r.o. 
IČO: 49789791 
DIČ: CZ49789791 
se sídlem: Bořivojova 878/35, 130 oo Praha 3 
zastoupen: panem Josefem Šebestou 
(dále jen „zhotovitel") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva" nebo též „SoD"): 

I. Úvodní ustanovení 
I. 1. Účelem této Smlouvy je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla 
specifikovaného v čl. II. této smlouvy zhotovitelem, který vzešel ze zadávacího řízení veřejné zakázky 
s názvem „Oprava povrchů asfaltových cest v areálu Zoo Praha - 4. etapa". 

II. Předmět smlouvy 

II. 1. Předmětem veřejné zakázky a zároveň předmětem díla (dále jen „dílo") podle této Smlouvy je 
provedení stavby „Oprava povrchů asfaltových cest v areálu Zoo Praha - 4. etapa" v areálu Zoo 
Praha. 

II.2. Součástí díla jsou všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, 
prohlášení o shodě, atd.), dokumentace skutečného provedení. 

II. 3. Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění předmětu této smlouvy provést všechny práce v nejvyšší 
odborné kvalitě. 

II-4. Při zhotovení díla se zhotovitel zavazuje, že veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN a 
vyhláškami ČUBP. 

III. Místo plnění 

III. 1. Místem plnění díla je Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 oo 
Praha 7. 
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IV. Doba plnění 

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v těchto lhůtách: 

a) zahájení realizace díla převzetím staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne 
účinnosti této smlouvy, 

b) realizace díla podle časového harmonogramu výstavby zpracovaného zhotovitelem, 
přičemž zhotovitel se zavazuje dokončit dílo vč. předání a převzetí díla do: 

33 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště nejpozději však do 27.3.2020. 

c) vyklizení staveniště do 14 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla. 

Dílo bude realizováno na základě podrobného harmonogramu výstavby (dále „harmonogram"), který 
respektuje pracovní postup daný projektovou dokumentací. Harmonogram je zpracován zhotovitelem dle 
pravidel stanovených v projektové dokumentaci a v zadávacích podmínkách. Harmonogram je týdenní, 
řádkový, je v něm zachycen časový postup provádění dílčích prací, dodávek a služeb stanovených předmětem 
díla, zhotovitel ho předložil jako součást své nabídky a ph1ohou č. 3 Smlouvy. 

IV.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zajistit ke splnění závazku dle bodu IV.1 této smlouvy bezprostředně 
po jejím podpisu veškerou potřebnou součinnost. 

IV.3. O převzetí dokončeného díla bude vždy sepsán předávací protokol, k jehož sepsání a kontrole 
předávaného díla (,,přejímací řízení") vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 pracovních dnů předem. 
Smluvní strany stvrdí předání dokončeného díla podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a 
zhotovitelem. V předávacím protokolu budou uvedeny výhrady objednatele, nebo bude uvedeno, že dílo bylo 
převzato bez výhrad. Dílo bude dokončeno po podpisu protokolu společně s předáním všech podkladů 
nutných pro uvedení stavby do trvalého provozu a po případném odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
přejímacím řízení. 

V. Cena za dílo 

V. 1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele 
s tímto provedením díla spojené. Cena díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná zahrnující veškeré 
náklady spojené se splněním předmětu veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. 

V. 2. Za provedení díla si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši: 

cena celkem bez DPH 4 299 279,39 Kč 

výše DPH 

cena celkem včetně DPH 5 202 128,06 Kč 

Jednotlivé části díla jsou pro účely dohody o ceně podrobněji specifikovány v rozpočtu obsaženém v nabídce 
zhotovitele, který je jako příloha č. 1, nedílnou součástí této smlouvy. Nabídková cena je platná až do 
termínu dokončení díla sjednaného v bodě IV. 1. této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy jsou pevné po celou dobu výstavby. 

V. 3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu 
výměr zhotovitelem. 

V. 4. Výši ceny za dílo je možno změnit za těchto podmínek: 

a) dojde-li v průběhu výstavby ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny, pak 
bude cena zvýšena nebo snížena podle změny těchto předpisů; 
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b) v případě v průběhu výstavby zjištěných zadávací dokumentací nepředpokládaných změn oproti výkazu 
výměr uvedeném v zadávací dokumentaci (např. vyšší objem jednotek prací zjištěné po odkiytí 
konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sít apod.) Případné změny budou oceňovány 
podle jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, 

c) v případě zadavatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr a jsou 
nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových 
cen obsažených ve výkazu výměr v příloze č. 1 této smlouvy, bude stanovena podle cen URS, 

d) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v zadávací dokumentaci vyvolané 
průběhem stavby. 

V. 5. Zvýšení ceny za dílo a podmínky takového zvýšení je omezeno podmínkami stanovenými v zákoně č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tam kde by bylo ujednání této Smlouvy v rozporu 
s uvedeným předpisem, uplatní se tento předpis. 

VI. Platební podmínky 

VI. 1. Daňový doklad - faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení a předání díla na základě soupisu 
provedených prací a zjišťovacího protokolu odsouhlaseného objednatelem. 

VI. 2. Zálohy objednatel neposkytuje. 

VI. 3. Faktura vystavená zhotovitelem bude mít 30 denní lhůtu splatnosti. Lhiha splatnosti se počítá od 
data doručení řádně vystavené faktury objednateli. 

VI-4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena na 
faktuře vedena v samostatném oddílu, který musí obsahovat odkaz na dokument, kterým byly vícepráce 
sjednány a odsouhlaseny (dodatek této smlouvy). 

VI. 5. Ustanovení čl. VI. 4 se obdobně vztahují i na případné méněpráce. 

VII. Záruční podmínky 

VII.1. Záruční doba díla činí 60 měsíců, začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla 
objednatelem. 

VII.2. Právo ze záruky za jakost je platné za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a 
obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna 
zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat 
odstraňování vad zhotovitelem. 

VII.3. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 
poškození živelnou událostí nebo třetí osobou. 

VII.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel 
na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto 
nevhodnost nemohl zjistit. 

VII.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele 
písemně (lze i elektronickou poštou) reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do 
konce záruční doby díla sjednané v bodu VII.i. této smlouvy. 

VII.6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad a nedodělků z předávacího řízení do 5 
dnů od jejich oznámení. Pokud v této lhůtě zhotovitel k odstranění vady nenastoupí je objednatel oprávněn 
zajistit opravu jiným subjektem na náklad zhotovitele ( = přefakturování nákladů). Zhotovitel je povinen 
odstranit reklamované vady do 5 dnů od nastoupení k jejich odstranění. 

VIII. Práva a povinnosti objednatele 

VIII.i. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup k místu plnění v rozsahu dohodnutém s 
provozovatelem. Při předání prostor předá objednatel zhotoviteli odběrná místa pro napojení el. energie, 
vody v rozsahu a s příkonem potřebným pro realizaci díla. Veškeré spotřebované energie hradí zhotovitel na 
základě dohodnutých pravidelných odečtů spotřebované energie. 

VIII.2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci díla a to dle svého uvážení; 
zpravidla po dohodě se zhotovitelem. 

VIII.3. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace díla upravovat termíny realizace díla a rozsah díla 
v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 
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IX. Práva a povinnosti zhotovitele 
IX.1. Zhotovitel je povinen, vyjma povinností vyplývajících z jiných ustanovení této Smlouvy a obecně 
závazných právních předpisů, zejména: 

a) umožnit oprávněným pracovníkům objednatele provádět průběžnou kontrolu díla včetně provádění 
zápisů do stavebního deníku a předávat objednateli kopie zápisů, 

b) uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla a to jak 
na majetku vlastníka, tak i třetím osobám, 

c) zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

d) zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, 
že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů, 

e) zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby 
na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících 
problematiku vlivu stavby na životní prostředí 

D zhotovitel povede o provádění díla stavební deník, který bude v pracovní dobu k dispozici k nahlédnutí 
objednateli. 

IX.2. Zhotovitel si výslovně vyhrazuje právo zajistit si podle potřeb odborné subdodávky (třetí osoby) pro 
části díla bez navýšení ceny díla. I v tomto případě je však jediným garantem plnění této smlouvy zhotovitel 
a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. 

IX.3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo pracoviště vlivem své 
činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu se zák. 
č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je 
povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich 
zneškodňování. 

IX-4. Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z provozu 
zoologické zahrady, zejména je povinen neomezovat nad nutnou míru provoz objednatelem provozované 
zoologické zahrady. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel 
v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

IX.5. Zhotovitel se zavazuje respektovat příslušné vnitropodnikové směrnice upravující režim pohybu 
pracovníků zhotovitele i třetích osob podílejících se na provedení díla po areálu Zoo Praha mimo vlastní 
staveniště. 

X. Vyšší moc 
X.1. Zhotovitel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění smluvní závazků, jestliže se tak stalo 
v důsledku projevů vyšší moci, přičemž za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření 
smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají 
bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy (např. živelné pohromy, nařízený archeologický výzkum 
apod.). 

X.2. Pokud nastoupí projevy vyšší moci, jejichž vliv na plnění této smlouvy není zřejmý, je zhotovitel povinen 
o jejich vzniku a vlivu na plnění okamžitě písemně informovat druhou stranu a provést neodkladně taková 
opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody jí zpt'1sobené a z nich plynoucího neplnění závazků. 

X.3. V případě posunu termínu dokončení díla vlivem projevů vyšší moci či z důvodů na straně objednatele 
se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci či 
důvodů na straně objednatele trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. 

X-4. Pokud by projevy vyšší moci způsobily odložení plnění smluvních závazků o více než měsíc, zavazují se 
smluvní strany jednat o dalších opatřeních, resp. o postupu v další realizaci smlouvy. 

XI. Smluvní pokuty 
Xl.1. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po stanoveném termínu předání, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1,5 % 
z celkové ceny díla, tedy ceny včetně DPH, za každý započatý kalendářní den prodlení oproti termínu 
předání sjednanému v bodě IV.1. této smlouvy. Odstraňování vad a nedodělků nemá odkladný účinek. 
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XI. 2. Jestliže je zhotovitel v prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků z předávacího řízení a také při 
prodlení s odstraněním záručních vad v termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla 
včetně DPH, a to za každou vadu či nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení. 

XI. 3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý kalendářní 
den prodlení s úhradou faktury. 

XII. Závěrečná ustanovení 

XII. 1. Za závažné porušení této smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající 
kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 
podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

XII. 2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím 
plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv 
v budoucnu dojít. 

XII. 3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

XII. 4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a 
souhlasí s tím, že text této smlouvy, případně jejích dodatků, bude zveřejněn prostřednictvím objednatele v 
registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů 
ve smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této smlouvě či podstatných částech této 
smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této smlouvy 
nepovažují za obchodní tajemství. 

XII. 5. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato smlouva platit 
ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. 
Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením 
bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení 
nejbližší. 

XII.6. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny 
smlouvy s podpisy smluvních stran na téže listině. 

XII.7. Smlouva obsahuje 5 stran základního textu a přílohy dle soupisu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s 
platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení. 

XII. 8. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv. 

XII. 9. Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou. Právní 
vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České 
republiky, přednostně občanským zákoníkem. Rozhodování v případě sporu mezi objednatelem a 
zhotovitelem přísluší soudu. 

XII. 10. Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, 
které vyplynou z této smlouvy, na jejich právní nástupce. 

XII. 11. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, smlouvu, tak jak ji podepsaly, 
přečetly, rozumí jejím ustanovením a uzavírají ji svobodně a vážně. 

V Praze dne 
Za objednatele: 2 4 -02- 2020 

Mgr. Miroslav Bobek 
ředitel 

- 5 -

V Praze dne 24. února 2020 
Za zhoto 

Pan Josef Šebesta 
Jednatel firmy OPREKO s.r.o 



Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) - samostatná příloha 
Příloha č. 2 - Vnitropodnikový pokyn upravující režim pohybu osob po areálu Zoo Praha 
Příloha č. 3 - Harmonogram 
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REKAPITULACE NÁKLADŮ 

Opravy asfaltových cest 4.etapa 1.díl od křižovatky cesty k papouškům k tučňákům 

Mobiliář 

Opravy asfaltových cest 4.etapa 2.díl mezi bývalým slonincem a tučňáky 

číslo Název SO ZRN 

SO 100 Komunikace - 1.díl 3124597,45 

SO 200 Mobiliář 238712,66 

SO 0100 Komunikace - 2.díl 749 737,28 

Stavební práce SO celkem bez DPH 

Ostatní náklady 
SO 100 Komunikace - 1.díl 55612,00 

SO 200 Mobiliář 55700,00 

SO 0100 Komunikace - 2.díl 74920,00 

Ostatní náklady celkem 

Celkem náklady bez DPH 

-------=. 

celkem 

3 124 597,45 

238 712,66 

749 737,28 

55 612,00 

55 700,00 
74 920,00 

186 232 
4 299 279,39 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 

Objekt: 
1422020 (1) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 1.DÍL_Tasmánie (zadání) 

Soupis: 
100 - SO 100 Komunikace 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Materiál 
Montáž 

Ostatní náklady 
Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

[cena s DPH 

Základ daně 
3 124 597,45 

0,00 

Strana 1 z 8 

v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ 

IC: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

7.2.2020 

3 124 597,45 
816 200,61 

2 308 396,84 
0,00 

3 124 597,45 

Výše daně 
656 165,46 

0,00 

3 780 762,91 

---------. 

� 



Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: R9zít_k_o ____ _  _ 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis 9-_�. 2, "2tY2 V Razítko 

Strana 2 z 8 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 

Objekt: 

Soupis: 
1422020 (1) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 1 DiL_ Tasmánie (zadání) 

100 - SO 100 Komunikace 
Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

1 )  Náklady ze soupisu praci 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
2 - Zakládání 
5 - Komunikace pozemnl 

8 - Trubnl vedení 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 3 z 8 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Materiál [CZK] 

816 200,61 

81 6 200,61 

51 371,23 
14 405,88 

659 51 7,80 

4 21 1,45 
86 1 69,25 

525,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7. 2 . 2020 

Montáž [CZK] Cena celkem [CZK] 

2 308 396,84 3 124 597,45 

2 286 968,98 3 1 03 1 69,59 

662 633,40 714 004,63 
1 129,92 15 535,80 

698 637,70 1 358 155,50 
5 638,55 9 850,00 

452 922,35 539 091,60 
455 415,39 455 940,39 

10 591 ,67 1 O 591,67 

2 1  427,86 21  427,86 

21 427,86 21 427,86 

0,00 

3 124 597,45 

..._________ 

� 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4. ETAPA 

Objekt: 

Soupis: 
1 422020 ( 1 ) - 0PRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4 . ETAPA 1 .DÍL_Tasmánie (zadání) 

100 - SO 100 Komunikace 
Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 1 Zemní  ráce 

K 1 1 2201 1 R1 Odstraněni kořenů v cestě vč. odvozu 
vv 70 
vv Součet 

2 I K l 1 1 3 1 06 1 85 I Rozebráni  dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pi do 50 m2 
vv "pro další použili" 12  
vv Součet 

3 I K l1 1 31 07222 !odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 200 mm strojně pi přes 200 m2 
vv "asfaltová cesta" 860 
vv Součet 

4 I K 11 1 3 107231  I Odstraněni podkladu z betonu prostého t i  1 50 mm strojně p i  přes 200 m2 
vv "asfaltová cesta" 860 
vv Součet 

5 I K 11 1 31 07242 I Odstraněni podkladu živičného ti 1 00 mm strojně pi přes 200 m2 
vv "asfaltová cesta" 860 
vv Součet 

I 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel :  

MJ Množství J. materiál [CZK] 

m2 70,000 0,00 
70,000 
70,000 

m2 1 2 .000I o , ooi 
1 2,000 
12,000 

m2 I 860.000I o,ool 
860,000 
860,000 

m2 I 860,0001 o ,ool 
860,000 
860,000 

m2 I 860,0001 o,ool 
860,000 
860,000 

7 . 2 . 2020 

J .  montáž [CZK] 

327, 00 

20,201 

35,301 

1 20,ool 

41 ,501 

-· - 1 

Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava _I 

3 124 597,45 

3 1 03 1 69 ,59 

714 004,63 
22 890, 00 

338,40 l 

30 358,001 � - --

1 03 200.00) 

35 690 .00 J 

-] 

J 

- l 
-- ·--7 

___ _j 

-i 

6 I K 11 1 3 107321 I Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 1 00 mm strojně pi do 50 m2 I m2 I 12 ,0001 o , ool 41 ,701 - -- - ------ - �- -�---�----- - �- - - - - - -� -- ---
5_00_,40} :_-

vv 
vv 

7 I K 11 1 31 541 1 2  
vv 
vv 
vv 

8 I K i 1 1 32021 1 1  
vv 
vv 

9 I K 11 1 32041 1 1  
vv 
vv 

1 0  K 1 2 1 1 5 1 1 1 3R 
1 1  I K 1 1 2225 1 1 04 

vv 
vv 
vv 

i 1 2  i K 11 3900 1 1 01 
vv 
vv 

"pod dlažebními kostkami" 1 2  1 2,000 
Součet 1 2,000 
I Frézováni živičného krytu ti 40 mm pruh š 0,5 m pi do 500 m2 bez překážek v trase I m2 I 1 60,0001 6,221 1 39,781 23 360 ,oo i _ _j 
" konstrukce obrusu G" 1 22 1 22,000 
"lokální opravy po frézováni" 38 38,000 
Součet 160,000 

m lvy1rháni obrub krajníků obrubníků stojatých I 6 ,oool o ,ool 58, 301 
"kamenné pro další požili" 6 6,000 

349.00[ __ _ _-_] 
_ __ ____ __ _j_ _ __J___----;;:-;;;;;,L----- ----'----- -- � -- -- �  

Součet 
lvytrháni obrub záhonových I m 
"sadové" 160 
Součet 
Sejmuti ornice plochy do 500 m2 ti vrstvy do 200 mm strojně s rozrnutim v okolí m2 

6,000 
1 60 .000 1 o , ool 
160,000 
1 60,000 

2 1 0, 000 0,00 

4 1 ,501 

47,00 

6 640.00 i I 
_I 

I Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 350,000 0,00 95,00 
"výkop pro cesty" 1 000·0,2 200,000 

9 870�cio
l 

- - ] 

---'--------'--'-- '-----:::::::::::::::_-+:::_-_+L

-
::_ -:::_+:::::::::::::_ -+::_-::_-:::::_-:_--f:_-:::_

-
::3:3:2:5_0-.oo 

- -
- •·- 1  

"výkop pro sanaci" 1000•0,15 1 50,000 
Součet 350,000 

I Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni I m3 I 29,oool o ,ool 468,ooi 1 3  572.oor 
29 29,000 
Součet 29,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] -
-

-Cen��á-- ·1 
soustava 

I 
1 3  I K I 1 62751 1 1 7  I Vodorovné přemístěni do 1 0000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I ,  skupiny 1 až 3 I m3 I 350,000 0 ,00 258, 00 90 300 ,Ó� 

- __ J 
vv "výkop na skládku" 350 350,000 
vv Součet 350,000 

I 1 4 1 K I 1 7 1 201231 I Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t I 560,000 I 
VV 350•1 ,6 560,000 
vv Součet 560,000 

o,ooj 290,00] 1 62 400 ,ool_ _ 

I 1 5 1  K I 181 351 1 03 I Rozprostření ornice li vrstvy do 200 mm pi do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1 :5 strojně I m2 I 380 ,000 I o,ool 40 , 50 I 1 5  390 , oor - -
-

_J 
vv "ornice" 380 380,000 
vv Součet 380,000 

1 16 1 M I 1 0364101 !zemina pro terénní úpravy - ornice t I 91 , 200 I 547, 00 I 49 866, 40 r -
vv 380·0, 15• 1 .6 91 .200 

· -- -- - -
vv 

� [ 1 81 4 1 1 1 2 1  
vv 
vv 

�00572470 

vv 
vv 

1 9  I K 11 8 1951 1 1 1  
vv 
vv 

Součet 91 ,200 
Založeni lučního trávníku výsevem plochy do 1 000 m2 v rovině a ve svahu do 1 : 5  I m 2  I 380 , 000 

"ornice" 380 380,000 
Součet 380,000 
I osivo smés travní univerzál I kg 5, 700 I 
3so•o,015 "Přepočtené koeficientem množství 5,700 
Součet 5,700 
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutněni I m2 I 380 , 000 

" modelace terénu ornice" 380 
Součet 

380,000 
380,000 

0 ,00 5,82 

85,90 I 

0,00 1 1 ,40 

2 21 1 ,60[-
-

489, 63r� 

4 332 .00 r --- -- - -· 7 

�1 8 1 951 1 1 2 I Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I ,  skupiny 1 až 3 se zhutněním 
"komunikace asfalt A" 390 

1 m2 1 1 226, 0001 o,oo] 1 1 .40 I 1 3  976.4□[_ --- -�-
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

21 I K 11 8200R001 
vv 
vv 

o 2 

I 22 1 K 127531 36 1 1  
vv 
vv 

"konstrukce asfalt B" 370 
"konstrukce beton náměstíčko C" 160 
"mlatová plocha kolem stromů E" 80 
"předlážděni cesty na křižovatce u tučňáků F" 1 2  
" konstrukce obrusu G" 1 22 
"lokální opravy po frézováni" 38 
"borka s podkladem ŠD" 24 
"pohození pískovým mlatem pod plotem klokanů" 30 
Součet 
Ostatní náklady na pořízeni trávníku, odpleveleni, zaléváni, zemědělská příprava půdy vč. hnojeni ,  údržba do 
1 .  sečeni 
380 
Součet 

Zakládán i  
!základové patky z betonu tř. C 1 6/20 

"betonové patky pro zábradlí" (0,3•0,3•0,6•105) 
Součet 

390,000 
370,000 
160,000 
80,000 
12 ,000 

122,000 
38,000 
24,000 
30,000 

1 226,000 

m2 I 380 , 000 

m3 

380,000 
380,000 

5,6701 
5,670 
5,670 

0 , 00 

2 540 ,721 

250, 00 

1 99,28] 

95 00� , 0�� 
- �-

1 5  535,80 
15 535,ao] _- -- __ J 

o 5 Komunikace pozemní 1 358 1 55,50 
T- - - - 1 I 23 1 K l564201 1 1 1 R  lmlat - lomová výsivka tl 40 mm I m2 I 1 1 0 ,000I O , OOI 

vv "mlatová plocha kolem stromů E" 80 80,000 
vv "pohození pískovým mlatem pod plotem klokanů" 30 30,000 
vv Součet 1 1 0,000 

I 24 I K 156471 00 1 1A !Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm ti 50 mm I m2 I 1 2,0001 52, 1 51 
vv "předlážděni cesty na křižovatce u tučňáků F" 1 2  12,000 
vv Součet 12,000 

I 2s I K 156471 00 1 3A I Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-22 mm li 70 mm I m2 I 80 , 0001 
vv "mlatová plocha kolem stromů E" 80 80,000 
vv Součet 80. 000 

68,881 

I 26 1 K 1564750 1 1 1 A  I Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 1 6-32 mm li 1 50 mm m2 I 80 ,000 I 1 32 , 1 61 
vv "mlatová plocha kolem stromů E" 80 80,000 
VV Součet 80,000 

I 27 1 K 1564851 1 1 1A I Podklad ze štěrkodrtě ŠD li 1 50 mm I m2 1 550 ,000 I 9 1 ,421 
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1 540 , 0� 

1 7,951 

1 8,821 7 0 1 6. o�_l 

23,841 

23, 581 
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PČ Typ Kód Popis MJ 

vv "komunikace asfalt A" 390 
vv "konstrukce beton náměstíčko C" 1 60 
vv "sanace podloži" 1000 
vv Součet 

28 K 564851 1 1 1 B Borka s podkladem ze štěrkodrtě ŠD ti 1 50 mm m2 
vv "borka s podkladem O" 24 
vv Součet 

I 29 I K 1564861 1 1 1 A I Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm I m2 I 
vv "konstrukce asfalt B" 370 
vv Součet 

1 30 I K 15651 251 00A !Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 1 6  (obalované kamenivo OKS) ti 30 mm š do 1 ,5 m I m2 
vv " konstrukce obrusu G" 122 
vv Součet 

1 31 I K 15651251 0 1A !Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 1 6  (obalované kamenivo OKS) t i  40 mm I m2 I 
vv "lokální opravy po frézováni" 38 
vv Součet 

I 32 I K 1565135101A !Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 1 6  (obalované kamenivo OKS) t i  50 mm I m2 
vv "komunikace asfalt A" 390 
vv "konstrukce asfalt B" 370 
vv Součet 

1 33 1  K 15671 221 1 1 A  I Podklad z e  směsi stmelené cementem S C  C 8/1 O (KSC I )  ti 1 20 mm I m2 I 
vv "komunikace asfalt A" 390 
vv " "konstrukce asfalt B" 370 
vv "konstrukce beton náměstíčko C" 1 60 
vv Součet 

34 1 K 1573231 1 1 1A I Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0 ,70 kg/m2 I m2 I 
vv "komunikace asfalt A" 390•2 
vv "konstrukce asfalt B" 370•2 
vv " konstrukce obrusu G" 122 
vv "lokální opravy po frézováni" 38 
vv Součet 

1 35 1  K 15771 331 1 1A !Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) t i 40 mm I m2 I 
vv "komunikace asfalt A" 390 
vv "konstrukce asfalt B" 370 
vv " konstrukce obrusu G" 1 22 
vv Součet 

Výtvarně zpracovaný betonový chodníček pochozí ti 1 50 mm (2x Kari síť, betonová směs, výtvarné zpracování ,  36 K 581 1 2 1 R01 uzavírací lak) m2 
vv "konstrukce beton náměstíčko C" 160 
vv Součet 

1 37 1  K 1591 2 1 1 1 1 1  I Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého ti 50 mm m2 I 
vv "předlážděni cesty na křižovatce u tučňáků F" 1 2  
vv Součet 

1 38 1  M 158381 007 I kostka dlažební žula drobná 8110 I m2 
vv "25% nových" 12•0,25 
vv Součet 
vv 3•1,02 "Přepočtené koeficientem množství 
vv Součet 

D 8 Trubní  vedení 
I 39 1 K 1 899231 1 1 1  R !Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti I kus I 

D 9 Ostatní konstrukce a ráce, bourání  
40 K 91624 1 21 3 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 

vv 16 
vv Součet 

I 4 1  I M 158380220R I obrubník kamenný žulový silniční 100x250 m I 
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Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] 

390,000 
160,000 

1 000,000 
1 550,000 

24, 000 9 1 ,42 23,58 
24,000 
24,000 

370.000 1 1 23,421 27,581 
370,000 
370,000 

1 22,0001 o , ool 21 0 ,001 
122,000 
122,000 
38,oool o,ool 21 0 ,ool 
38,000 
38,000 

760 ,0001 o, ool 287,ool 
390,000 
370,000 
760,000 

920 .000 1 222,381 31 ,621 
390,000 
370,000 
1 60,000 
920,000 

1 6so . ooo I 1 4,201 0 ,901 
780,000 
740,000 
122,000 
38,000 

1 680,000 
882,0001 251 ,871 44, 1 31 
390,000 
370,000 
122,000 
882,000 

1 60,000 0 ,00 950,00 
1 60,000 
160,000 
1 2,0001 79 , 591 420,411 
12,000 
12,000 
3, 060 I 555,oo I 
3,000 
3,000 
3,060 
3,060 

5 ,ooo l 842,291 1 1 27,7 1 1  

1 6,000 148,37 74,63 
16,000 
16,000 

12. 000 I 1 070. 00 I 

Cena celkem [CZK] Cenová- I 
soustava 

-- -

2 760 , oo l 

55 870 .00 1 _  

25 520 . 00] 

7 980 .00-I --= 

218  1 20 ,00 ] 

233 680 ,001 
-

25 368, oo[_ 

261 072, 00 1 -
.J ·-

--- -

1 52 000,00 

6 ooo .ooI 

1 698.30 I 

9 850,00 

-

9 850 , ool_ _ _ _  

539 091 ,60 
3 568.oo l � - -

12 840,oo l -_-_ � 

-----

-- - -

- J  

J 

- -1 

· - -1 - --' 

___ ] 
--1 

- ·-- '  



PČ Typ Kód Popis MJ 

42 1 K I91 627 1 3R !obrubni z ocelové pásoviny 200/8 mm se zajištěním roxory - dodávka a montáž m 
vv 260 
vv Součet 

1 43 1  K 191 6331 1 1 2 I Osazeni zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m I 
vv "sadový ABO 1 7-10  (50/200/500)" 285 
vv Součet 

44 M 592 1 70 1 1  obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 
45 K 91 6991 1 2 1  Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 

vv "žlab" 
vv 0,6·0,4•16,0 
vv Součet 

1 46 1  K 191 9 1 1 2233 I Řezání spár pro vytvořeni komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m I 
vv 50 
vv Součet 

1 47 1  K 191 9 1 221 32 !Těsněni spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 
vv 50 
vv Součet 

48 K 91 97351 1 1  Řezání stávajícího živičného krytu hl  do 50 mm m 
49 K 9359323R01 Odvodňovací žlab pro zatížení C250 s roštem můstkovým z litiny m 

vv 1 2 ,6+3,4 
vv Součet 

50 K 95394R02 chránička DN 1 1  o - dodávka a montáž kus 
51 K 966008222 Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm m 

vv 5 
vv Součet 

I 52 I K I96606Ro 1 I Odstranění zábradlí z kulatiny vč. sloupků m I 
vv 140 

vv Součet 
53 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 
54 K 979071 021  Očištěni dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí m2 

D 997 Pfesun sutě 
I 55 1 K 19970 1 3501 !odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 

vv "beton" 10,5 
vv "dřevo" 1 ,05 
vv Součet 

I 56 1 K 199701 3509 I Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t I 
vv 1 1 ,55•9 "Přepočtené koeficientem množství 
vv Součet 

1 57 1  K !9970 1 3501 I Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 1 7  01 01 t 
vv "beton" 1 0,5 
vv Součet 

1 58 1  K 19970 1 381 1 I Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu-1 7 02 01 t I 
vv "dřevo" 1 ,05 
vv Součet 

1 59 1 K 1997221 551 !vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t I 
vv "kamenivo" 249,4+2,04 
vv "frézováni" 1 6,48 
vv Součet 

1 60 I K 1997221 559 I Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t I 
vv 267,92•9 "Přepočtené koeficientem množství 
vv Součet 

1 61 I K 1997221 561 !vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t I 
vv "beton" 279,5 
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Množství J. materiál (CZK] J. montáž [CZK] 

260 , 000 I o ,ool 1 200 .00 I 
260,000 
260,000 

285, ooo! 1 06, 1 31 44,871 
285,000 
285,000 

285,000 93,80 
3,840 2 535, 1 0 424,90 

3,840 
3,840 

50 ,000! 37,571 87,431 
50,000 
50,000 

50 .0001 4 1 , 171 42,231 
50,000 
50,000 

50 ,000 6,07 60,33 
1 6,000 0 ,00 2 600 ,00 

1 6,000 
1 6,000 

1 8 , 000 0,00 550 , 00 
5 , 000 0 ,00 1 1 4, 00 

5,000 
5,000 

1 40 ,oooi o , oo! 450 .00 i 
140,000 
140,000 

6 ,000 0 ,00 36,20 

1 2,000 0,00 43,50 

1 1 ,5501 o , oo! 289, oo! 
1 0,500 
1 ,050 

1 1 ,550 
1 03,9501 o ,ooj 20 ,00! 
1 03,950 
103,950 
1 0 . 500 I o , oo l 290,00! 
1 0,500 
1 0,500 
1 ,050! 500 .00 I o ,oo! 
1 ,050 
1 ,050 

267,9201 o, oo! 43,201 
251 ,440 

1 6,480 
267,920 

2 4 1 1 ,2801 o .oo! 20 ,00! 
2 41 1 ,280 
2 41 1 ,280 
475, 1 00! o, ool 48,501 
279,500 

Cena celkem (CZK] Cenová 
soustava 

3 1 2  ooo , oo f 

43 035,ool 

26 733, 0�1 -

1 1  366,40 

6 250, oii l 

4 1 70, 00 [ 

3 320,0�
-

41 600 , 001 

9 900 , 00
j 570 , 00 

-

- - - • ·-

63 000,00 [ --

- - --i  
- _ _  j 

- ___ , 

- 1 � -- ,  

217 . 20 r
- � �-

_ __ -� 
522,00 

455 940,39 
3 337 ,9�1 . 

2 079, ooJ _ _ l 

3 045,o□J_ _ __ _ 

525,oi( - - _ _ _  _] 
T -1 1  574 , 1 4

1 --�----J 

48 225,60 1 
J_ 

23 042,35 1 
_ __ _ __ j 



- - --i 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 

soustav� 
vv "asfalt" 1 89,2 1 89,200 
vv "obrubníky" 6,4 6,400 
vv Součet 475, 100 

1 62 I K 1997221 569 I Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů I t 4 275,9001 o , ool 20, 001 85 51 8 ,oo] _ _ 
vv 475 , 1 '9 "Přepočtené koeficientem množství 4 275,900 
vv Součet 4 275,900 

63 K 997221 5R Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku investora a zpět na stavbu t 5,070 0 ,00 700,00 3 549�00 1_: _ -J 
vv "dl. kostky" 3,84 3,840 
vv "obrubníky" 1 ,23 1 ,230 
vv Součet 5,070 

64 I K 99722161 1 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 5 ,070 0,00 1 65,00 836, 55] -' 
vv "dl. kostky" 3,84 3,840 
vv "obrubníky" 1 ,23 1 ,230 
vv Součet 5,070 

65 K 997221615  Poplatek za  uloženi na  skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 1 7  01 01 t 285,900 0 ,00 290,00 82 91 1 , oo[ 
vv "beton" 279,5 279,500 
vv "obrubníky" 6,4 6,400 
vv Součet 285,900 

1 66 1 K [99722 1 645 I Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 1 7  03 02 t 205,6801 o ,ool 600.00 I 1 23 408 .ociC_ _ _  j 
vv "frézování" 16,48 16,480 
vv "asfalt" 1 89,2 1 89,200 
vv Součet 205,680 

I 67 1 K 1997221 655 I Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t I 251 ,4401 o ,ool 270,ool 67 888 , 801� - -J 
vv "kamenivo" 249,4+2,04 251 ,440 
vv Součet 251 ,440 

D 998 Přesun hmot 10 591 ,67 

68 K 9982251 1 1  Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 62,449 0 ,00 65,20 1 0 591 ,671 -� -i 
D PSV Práce a dodávky PSV 21 427 ,86 

D 767 Konstrukce zámečnické 21 427,86 

1 69 1  K 1767995Ro1 I ocelová pásovina 80x1 0x450 mm (do patek pro zábradlí) - dodávka a montáž kg 446 ,5081 o , ool 45,ool 20 092 . 86r _ _-:] 
vv "patky zábradlí" 158'0,45"6,28 446,508 
vv Součet 446,508 

1 70 I K 1998767201 I Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m I % 1 00,000[ o ,ool 1 3, 35 1  1 335._i_oJ -, 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 

Objekt: 
1422020 (2) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 2.DÍL_Sloninec (zadání) 

Soupis: 
100 - 50 100 Komunikace 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Materiál 
Montáž 

Ostatní náklady 
Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

[cena s DPH 

Základ daně 
749 737,28 

0,00 
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v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ 

IC 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

7.2. 2020 

749 737,28 
269 617,16 
480 120,12 

0,00 

749 737,28 

Výše daně 
157 444,83 

0,00 

907 182,11 



Projektant 
Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 
Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis ť_f;/... ,  Í, 2 02 V Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 

Objekt: 
1422020 (2) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 20ÍL_Sloninec (zadání) 

Soupis: 
100 - SO 100 Komunikace 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

1 )  Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
2 - Zakládání 
5 - Komunikace pozemní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 
998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické 

2) Ostatní  náklady 

Celkové náklady za stavbu 1 )  + 2) 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Materiál [CZK] 

269 61 7,1 6 

269 6 1 7 , 1 6  

0,00 
5 487,96 

233 066,60 

30 837,60 

225,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7 . 2. 2020 

Montáž [CZK] Cena celkem [CZK] 

480 1 20,1 2 749 737,28 

473 698,32 743 31 5,48 

225 609,00 225 609,00 
430,44 5 918,40 

42 401,40 275 468,00 
35 630,40 66 468,00 

168 106,62 168 331 ,62 
1 520,46 1 520,46 

6 421 ,80 6 421 ,80 

6 421,80 6 421,80 

0,00 

749 737,28 

OPREKO, s .r.o.  
Bořivojova 35/878 

1 30 00 Praha 3 
IČ :  497 89 791 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4. ETAPA 

Objekt: 

Soupis: 
1 422020 (2) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 2.DÍL_Sloninec (zadání) 

100 - 50 100 Komunikace 
Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel :  

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ Množství J. materiál [CZK] 

7 . 2 . 2020 

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] 

749 737,28 

743 3 1 5 ,48 

D Zemní  práce _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ 225 609,00 

Cenová '
1 soustava _J 

I K 11 1 3 1 07222 Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 200 mm strojně pi přes 200 m2 m2 340 ,000 0, 00 35,30 1  L -�� -- --' vv 
vv 

2 01 1 31 07231 
vv 
vv 

[2E)1 1 31 07242 
vv 
vv 

4 K 1 2 1 1 51 1 1 3R 
5 K 1 22251 1 04 

vv 
vv 
vv 

"asfaltová cesta" 340 340,000 
Součet 340,000 
Odstraněni podkladu z betonu prostého ti 1 50 mm strojně pi přes 200 m2 m2 340 ,000 0 , 00 

"asfaltová cesta" 340 340,000 
J. ---- -1 20 , ool 

Součet 340,000 
Odstraněni podkladu živičného ti 1 00 mm strojně pi přes 200 m2 m2 340 ,000 

"asfaltová cesta" 340 340,000 
Součet 340,000 
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 ti vrstvy do 200 mm strojně s rozrnutím v okolí m2 600 , 000 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 1 53, 000 

"výkop pro cesty" 340*0,2 68,000 
"výkop pro sanaci" 340*0,25 85,000 
Součet 1 53,000 

o, ool 

0 ,00
1 

0 ,00 

4 1 ,501 

-, 47,00
1 95,00 

1 4 1 1 0 , ool 

28 200 . 00 
14 535,00 

.J 

-
� 

6 0 1 39001 1 01 468, oo 1 I Příplatek za ztížení vykopávky v bl ízkosti podzemního vedeni I m3 I 2, 000 I 0 ,00 I 
I I _ __ ------" 

vv 
vv 

2 2,000 
Součet 2,000 

7 0162751 1 1 7 258, oo 1 !vodorovné přemístěni do 1 0000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I ,  skupiny 1 až 3 I m3 I 1 53,oool o ,ool , _ _ __ _ _ __ , 
vv 
vv 

8 01 7 1 20 1 231  
vv 

"výkop na skládku" 1 53 1 53,000 
Součet 1 53,000 
I Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 1 7  05 04 t 244 ,800 I 

1 53*1,6 244,800 
vv Součet 244,800 

o ,ool 

I 9 I K 1 1 8 1 951 1 1 1  I Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutněni I m2 I 60 ,000 I 0 ,00 I 
vv " modelace terénu ornice" 60 60,000 
vv Součet 60,000 

I 1 0 I K I 1 81 951 1 1 2 I Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I ,  skupiny 1 až 3 se zhutněním I m2 I 340 ,000 I 0 , 00 I 
vv "komunikace asfalt A" 340 340,000 
vv Součet 340,000 

D 2 
�27531 361 1  

vv 
vv 

D 5 

Zakládání 
] Základové patky z betonu tř. C 1 6/20 
"betonové patky pro zábradlí" (0,3*0,3*0,6*40) 
Součet 

Komunikace pozemní  
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2 , 160[ 
2 , 160 
2 , 1 60 

2 540 ,72] 

290 . 001 

1 1 ,40 1 

1 1 ,401 

1 99,28[ 

70 992,00 [ _ 

5 9 1 8,40 
5 91 8.49 r =-:_-

275 468,00 

-7 

_J 



PČ Typ Kód 

1 2 I K I 56485 1 1 1 1A 
vv 
vv 
vv 

�5671 221 1 1A 
vv 
vv 

�573231 1 1 1 A 
vv 
vv 

�5771331 1 1A 
vv 
vv 

D 9 
�91 6331 1 1 2 

vv 
vv 

1 7  I M 1 5921 701 1 
1 8  I K 1 9 1 91 1 2233 

vv 
vv 

I 1 9  I K 191 91 22 1 32 

vv 
vv 

20 I K I 91 97351 1 1  
2 1 I K l 96606R01 

vv 
vv 

D 997 
j 22 I K 19970 1 3501 

vv 
vv 

I 23 1  K 1 99701 3509 
vv 
vv 

I 24 I K 19970 1 381 1 
vv 
vv 

I 25 I K 1997221551  
vv 
vv 

�997221 559 
vv 
vv 

liili]997221 561 
vv 
vv 
vv 

�997221 569 
vv 
vv 

�99722161 5 

vv 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 1 50 mm 
"komunikace asfalt A"  340 
"sanace podloží" 340 
Součet 

Popis 

jPodklad ze směsi stmelené cementem se C 8/1 0 (KSC I) ti 1 20 mm 
"komunikace asfalt A" 340 
Součet 

!Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0 ,70 kg/m2 

"komunikace asfalt A" 340•2 
Součet 

jAsfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) ti 40 mm 
"komunikace asfalt A" 340 
Součet 

Ostatní konstrukce a fl_ráce, bourání 
] Osazeni zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou 
"sadový ABO 1 7- 1 0  (50/200/500)" 1 50 
Součet 
obrubník betonový zahradní 500x50x200mm 
Řezáni spár pro vytvořeni komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnicí zálivku v živičném krytu 
1 0  
Součet 

]Těsněni spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profi lem 
1 0  
Součet 
Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 
Odstraněni zábradl í  z kulatiny vč. sloupků 
60 
Součet 

Přesun sutě 
]odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 
"dřevo" 0,45 
Součet 

! Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 
0.45•9 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet 

jPoplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 1 7  02 01 
"dřevo" 0,45 
Součet 

! Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 
"kamenivo" 98,6 
Součet 

!Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 
98,6•9 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet 

jvodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 
"beton" 1 1 0,5 
"asfalt" 74,8 
Součet 

]Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 
185,3*9 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet 

jPoplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 1 7  01 01 
"beton" 1 10,5 
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MJ Množství 

m2 1 680,0001 
340,000 
340,000 
680,000 

m2 1 340,000 1 
340,000 
340,000 

m2 680 ,0001 
680,000 
680,000 

I m2 I 340 ,0001 
340,000 
340,000 

m I 1 50,oool 
1 50,000 
1 50,000 

m 150,000 
m 1 0,000 

10,000 
10,000 

m I 1 0 ,0001 
10,000 
10,000 

m 1 0 , 000 

m 60 ,000 

60,000 
60,000 

0 ,4501 
0,450 
0,450 

4,0501 
4,050 
4,050 

0 ,4501 
0,450 
0,450 

98,6001 
98,600 
98,600 

887,4001 
887,400 
887,400 

1 85 , 3001 
1 1 0,500 
74,800 

1 85,300 
1 667,7001 

1 667,700 
1 667,700 
1 1 0 ,5001 
1 1 0,500 

J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] 

91 ,421 23, 581 

222 ,381 3 1 ,621 

1 4, 201 0 ,901 

25 1 ,871 44 , 1 31 

1 06, 1 31 44 ,871 

93, 80 
37,57 87,43 

4 1 , 1 71 42 ,231 

6,07 60, 33 
0,00 450 ,00 

o,ool 289,ool 

o , ool 20 ,001 

500 ,ool o , ool 

o , ool 43,201 

o ,ool 20 ,001 

o ,ool 48, 501 

o ,ool 20 , 001 

o ,ool 290 ,ooJ 

- - - - ----, 
Cena celkem [CZK] Cenová I 

soustava 
78 200,ooj - - 1  

86 360 ,oo l -�-
-- · - ·1 

,_ 

1 0 268,oo l -
. - -· -·1 

1 00 640 . oor- -, 

66 468,00 
22 650 ,oo] -

- --- 1 

14 070� I 
1 250 .00 r 

- _, 

834 .001 _  ·�--=- _ __j 

27 ��::��r�-
-� _-- - _ -i 

168 331,62 
1 30 ,o5L 

-
�

-
-

- __ J 

81 ,� �� - _: _ �� ] 

225 . oo 1 : _--___ 

4 259,52]::--� _ _- �J 

17 748, oo [
-

:_--- --1 

8 987, os[_-- - _ 

33 354,ooL-:: 
-
- .=_ -7 

32 045 ,ooJ _�- ---i 



PČ: Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J .  montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenov;- -- 1 
soustava I 

vv Součet 1 10,500 
1 30 I K 1997221 645 I Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 I t 74,8001 o ,ool 600,ool 44 880,oOj 

_J 
vv "asfalt" 74,8 74,800 
vv Součet 74,800 

I 31 I K 1 997221655 I Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 I t 98,6001 o ,ooj 210,ooj 26 622,oo j _  
vv "kamenivo" 98,6 98,600 
vv Součet 98,600 

D 998 Přesun hmot 1 520,46 
32 1 K 1 9982251 1 1  I Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 23.3201 o , ool 65,20 1 1 520,46 

D PSV Práce a dodávky PSV 6 421 ,80 

D 767 Konstrukce zámečnické 6 421,80 
I 3 3 1  K I767995R01  jocelová pásovina 80x1 0x450 mm (do patek pro zábradlí) - dodávka a montáž kg I 1 1 3,0401 o,ooj 45,ooj 5 086,-801 

vv "patky zábradlí" 40•0,4s•6,28 1 1 3,040 
vv Součet 1 13,040 

34 I K I 998767201 I Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1 00,000 1 o,ool 1 3,351 1 33s, oo]_ 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 

Objekt: 
1422020 (2) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 20ÍL_Sloninec (zadání) 

Soupis: 
100 - SO 100 Komunikace 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Materiál 
Montáž 

Ostatní náklady 
Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

[cena s DPH 

Základ daně 
749 737,28 

0,00 

Strana 1 z 6 

v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

7 . 2. 2020 

749 737,28 
269 617,16 
480 120,12 

0,00 

749 737,28 

Výše daně 
157 444,83 

0,00 

907 182,1 1  



Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

Strana 2 z 6 

Zpracovatel 

Datum a podfl_is: 

Zhotovitel 

Datum a podpis 2 L,. 1.... . 'l.u '2..c? 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 

Objekt: 

Soupis: 
1422020 (2) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 2.DÍL_Sloninec (zadání) 

100 - 50 100 Komunikace 
Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 
5 - Komunikace pozemní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 
998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 3 z 6 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Materiál [CZK] 

269 617,16 

269 6 1 7 , 1 6  

0,00 
5 487,96 

233 066,60 
30 837,60 

225,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7 . 2 . 2020 

Montáž [CZK] Cena celkem [CZK] 

480 120,12 749 737,28 

473 698,32 743 3 1 5,48 

225 609,00 225 609,00 
430,44 5 918,40 

42 401,40 275 468,00 
35 630,40 66 468,00 

168 106,62 168 331,62 
1 520,46 1 520,46 

6 42 1 ,80 6 421 ,80 

6 421,80 6 421,80 

0 ,00 

749 737,28 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

Místo: 

OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 

1 422020 (2) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 20ÍL_Sloninec (zadání) 

100 - 50 100 Komunikace 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Datum: 7 . 2 . 2020 

Projektant: 
Zpracovatel: 

-· - 7 Cenová 1 PC Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] soustava_ __) 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

749 737,28 

743 31 5,48 

o 1 Zemnl ráce 225 609,00 
K 1 1 3 1 07222 Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 200 mm strojně pi přes 200 m2 m2 340 ,000 0 , 00 

T 35,30 
vv "asfaltová cesta" 340 340,000 
vv Součet 340,000 

2 I K I 1 1 31 07231 I odstraněni podkladu z betonu prostého ti 1 50 mm strojně pi přes 200 m2 I m2 I 340, oool 
vv "asfaltová cesta" 340 340,000 
vv Součet 340,000 

o ,ool 

1 3 1 K 1 1 1 31 07242 lodstraněni podkladu živičného tl 1 00 mm strojně pl přes 200 m2 I m2 I 340 , ooo l o ,ool 
vv "asfaltová cesta" 340 340,000 
vv Součet 340,000 

4 K 1 21 1 51 1 1 3R Sejmuti ornice plochy do 500 m2 ti vrstvy do 200 mm strojně s rozrnutim v okolí m2 600 ,000 

5 K 1 22251 1 04 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I ,  skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 1 53,000 

vv "výkop pro cesty" 340*0,2 68,000 
vv "výkop pro sanaci" 340•0,25 85,000 
vv Součet 1 53,000 

6 K 1 3900 1 1 01 Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni m3 2,000 

vv 2 2 ,000 
vv Součet 2,000 

0 ,00
1 

0 ,00 

o ,ool 

I 7 I K I 1 62751 1 1 7  I vodorovné přemístění do 1 0000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I ,  skupiny 1 až 3 I m3 I 1 53, 000 I 0 ,00 I 
vv "výkop na skládku" 1 53 1 53,000 
vv Součet 1 53,000 

8 I K 11 7 1 201 231  I Poplatek za  uloženi zeminy a kameni na  recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 1 7  05 04 t 244,800 1 
vv 
vv 

ITEJ1 8 1 951 1 1 1  
vv 

153•1,6 244,800 
Součet 244,800 
I Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I ,  skupiny 1 až 3 bez zhutnění I m2 I 60 ,000 I 
" modelace terénu ornice" 60 60,000 

vv Součet 60,000 

0 , 00 

o , ool 

1 0 K 1 81951 1 1 2  Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I ,  skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 340 ,000 0 , 00 

vv "komunikace asfalt A" 340 340,000 
VV Součet 340,000 

1 20 ,001 

4 1 ,50 1 

47,00
1 95,00 

468.oo 1 

258,ool 

290� 

1 1 ,401 

1 1 ,401 

40 800,00 [ _:=_: __ 

28 200 .�L 
1 4 535, ool 

936.oo l 

10 992, ool 

684 , off - � 

o 2 Zakládání 5 9 1 8,40 
i 1 1  I K 127531 361 1 I Základové patky z betonu tř. C 1 6/20 I m3 I 2, 1 601 2 540 ,72 I 1 99,281 5 91 8,�0 [ -

-
-

vv "betonové patky pro zábradlí" (0,3•0,3•0,6*40) 2 , 1 60 
vv Součet 2 , 1 60 

D 5 Komunikace pozemní 

Strnna 4 z fi 

275 468,00 

-- _ _J 

- I 

-7 
�-1 

- ·7 

- ·1 



PČ Typ Kód 

1 2 1  K l564851 1 1 1A I Podklad ze štěrkodrtě šo ti 1 50 mm 
_ 

Cena celkem [CZK] Cenová I 

"komunikace asfalt A" 340 
I m2 I I I - --- - - - - ___ s�uStéW� 

"sanace podloží" 340 
"." "M 

I 

Součet 

1--·-• -- -.• 1 

Popis J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] MJ Množství 

680 ,000 

vv 
vv 
vv 

�567 1 221 1 1 A  
vv 
vv 

�573231 1 1 1A 
vv 
vv 

�5771 331 1 1A 
vv 
vv 

D 9 
1 6 1 K 1 9 1 6331 1 1 2  

vv 
vv 

592 1 701 1 

!Podklad ze směsi stmelené cementem se C 8/1 0 (KSC I) ti 1 20 mm 
"komunikace asfalt A"  340 
Součet 

! Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0 ,70 kg/m2 
"komunikace asfalt A" 340*2 
Součet 

!Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) ti 40 mm 
"komunikace asfalt A" 340 
Součet 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Osazeni zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou 
"sadový ABO 17- 1 O (501200/500)" 1 50 
Součet 

m2 

m2 

I m2 

m 

obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 

I 

340,000 
340,000 
680,000 

340 .000 I 222,381 31 ,621 86 360 . 00 I -- ---
l - - . J  

340,000 
340,000 

680 , 0001 14 ,201 0 ,901 1 0 268,oo [�� - -�
-
--_ -•] 

680,000 
680,000 

340 ,oool 251 ,871 44, 1 31 1 00 640 . 00 [ �
-
-=

-
�

-
J 

340,000 
340,000 

66 468,00 
1 50 ,000 1 06 , 1 3  44,87 22 650,00 - _J 
1 50,000 
150,000 

--- -
-------, 

150,000 
9 1 9 1 1 2233 I Řezání spár pro vytvořeni komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnicí zálivku v živičném krytu m _____ _J 

I 
1 0 ,000 

vv 
vv 

�91 9 1 22 1 32 
vv 
vv 

10  · - ---10,000 
Součet 
I Těsněni spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem 
10 
Součet 

10,000 
m 1 0 .0001 

10,000 
10,000 

4 1 , 1 7! 42,23! 834, 0L --7 
- � -_J 

--� ~---
20 K 91 97351 1 1  1 0 ,000 Řezáni stávaj ícího živičného krytu hl do 50 mm m 

1 ____ _  ----1 21 K 96606R01 60 ,000 Odstraněni zábradlí z kulatiny vč. sloupků m _ ---
-

" 
vv 60 

Součet 
60,000 

vv 60,000 

D 997 Přesun sutě 
i 22 I K 199701 3501 I odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0 ,4 50 1 

vv "dřevo" 0,45 U,450 
VV Součet 0,450 

I 23 I K 199701 3509 I Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4, 0 50 1 
vv 0,45*9 "Přepočtené koeficientem množství 4,050 
vv Součet 4,050 

I 24 I K 199701 38 1 1  I Poplatek za uloženi n a  skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 1 7  02 01 t 0 ,4 50 1 
vv "dřevo" 0,45 U,450 
vv Součet 0,450 

I 25 1 K 1997221 551  !vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 98 ,f iOO I 
vv "kamenivo" 98,6 

Součet 
85,600 

vv 98,600 
�997221 559 !Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 887,400 1 

vv 98,6*9 "Přepočtené koeficientem množství 887,400 
vv Součet 887,41)()_ 

I 27 1 K 199722 1 56 1 !vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1 85 ,  300 1 
vv "beton" 1 10,5 1 10,500 
vv "asfalt" 74,8 74,800 
vv Součet 185,300 

I 28 1 K I 997221 569 I Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových m�teriálů t 1 667 ,700 1 
vv 1 007,700 185,3*9 "Přepočtené koeficientem množství · --·-
vv Součet 1 667,700 

I 29 1 K 1997221 61 5  I Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 1 7  01 01 t 1 1  O, 500 1 
vv "beton" 1 1 0,5 1 1 0,500 
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o ,ool 289,ool 

o,ool 20 , 001 
-

500 .001 o , oo l 

o,ool 43,201 

o ,ooj 20 , 001 1 7 748 ,oo ! 
----, 

- - - _J 

o ,ool 48 ,501 

o ,ool 20 ,001 

o ,ool 290 , ool 



PČ Typ Kód 

vv 
�997221 645 

vv 
vv 

[ 31 I K 1997221655 
vv 
vv 

D 998 
§_í{J9982251 1 1  

D PSV 

D 767 
[ 331  K I767995R01 

vv 
vv 

�998767201 

Popis 

Součet 
!Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 1 7  03 02 
"asfalt" 74,8 
Součet 

I Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04 
"kamenivo" 98,6 
Součet 

Přesun hmot 
] Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce zámečnické 
!ocelová pásovina 80x10x450 mm (do patek pro zábradlí) - dodávka a montáž 
"patky zábradlí" 40•0.45•6,28 
Součet 

[Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 

MJ 

kg 

% 

Množství 

1 1 0,500 
74,800! 
74,800 
74,800 

98,6001 
98,600 
98,600 

23,320] 

1 1 3,0401 
1 1 3,040 
1 1 3,040 

1 00,000] 

J. materiál [CZK] 

o,oo] 

o,oo] 

o,oo] 

o,ooj 

o,oo] 

J. montáž [CZK] 

60o,oo] 

270,00] 

65,20] 

45,oo] 

1 3,35] 

Cena celkem [CZK] 

44 880�00 ! 

26 622,�o l  

1 520,46 
1 520:46] 

6 421 ,80 

6 421 ,80 
5 □86,aoJ 

1 335,�of 

Cenová 
I soustava 

__ J 

� 

- - -1 

-- --, 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 

Objekt: 
1422020 (1) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 1 DÍL_ Tasmánie (zadání) 

Soupis: 
901 - VON 

KSO 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Materiál 
Montáž 

Ostatní náklady 
Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

[ cena s DPH 

Základ daně 
55 612,00 

0,00 

Strana 1 z 4 

v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

7.2. 2020 

55 612,00 
0,00 

55 612,00 
0,00 

55 612,00 

Výše daně 
11 678,52 

0,00 

67 290,52 



Projektant 
Zpracovatel 

Datum a podp_is: Razítko Datum a podp_is: Razítko 

Objednavatel 
Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 2�. 2 • '1.CJ 2..0 Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 

Objekt: 

Soupis: 
1 422020 ( 1 )  - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 1 .DÍL_ Tasmánie (zadání) 

901 - VON 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

1 )  Náklady ze soupisu prací 

Ostatní - Ostatní 

101 - VON 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1 )  + 2) 

Strana 3 z 4 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Materiál [CZK] 

0,00 

0,00 

0,00 

7 . 2. 2020 

Montáž [CZK] Cena celkem [CZK] 

55 61 2,00 55 61 2,00 

55 612,00 55 612 ,00 

55 612,00 55 612,00 

0,00 

55 61 2,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 

Objekt: 
1 422020 (1) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 1.DÍL_Tasmánie (zadání) 

Soupis: 
901 - VON 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

1 
2 
9 

o Ostatní 

D 101 
K 030001001 
K 060001 001 
K 0600020 1 1  

Ostatní 

VON 
Zařízení staveniště 
Územní vlivy 
kompletační a koordinační činnost 

Popis 

Strana 4 z 4 

MJ Množství 

% 1 0 ,000 
% 3,000 
kpl 1 ,000 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

J. materiál [CZK] 

0,00 
0,00 
0,00 

7. 2 . 2020 

J. montáž [CZK] 

3 1 24,00 
3 1 24,00 

15 000,00 

Cena celkem [CZK] 

55 612,00 

55 6 1 2 ,00 

55 612,00 
31 240,00 

9 372,00 
1 5  000,00 

Cenová I 
!��_:tav�---

- --- - -- � - - - i 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 

Objekt: 
1422020 - 06_OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 1ojL_Mobiliář_ (zadáni) 

Soupis: 
901 - VON 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Materiál 
Montáž 

Ostatní náklady 
Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

[cena s DPH 

Základ daně 
55 700,00 

0,00 

Strana 1 z 4 

v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ 

IC: 
DIČ 

IC 
DIČ: 

IC: 
DIČ 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

7. 2. 2020 

55 700,00 
0,00 

55 700,00 
0,00 

55 700,00 

Výše daně 
11 697,00 

0,00 

67 397,00 



Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: I)_ 4. · 7.. , 1. I.? 2 O Razítko 

Strana 2 z 4 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 

Objekt: 

Soupis: 
1422020 - 06_OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 1 OÍL_Mobiliář_ (zadáni) 

901 - VON 
Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

1 )  Náklady ze soupisu prací 

Ostatní - Ostatní 
1 0 1  - VON 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 3 z 4 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Materiál [CZK] 

0,00 

0,00 

0,00 

7. 2. 2020 

Montáž [CZK] Cena celkem [CZK] 

55 700,00 55 700 ,00 

55 700,00 55 700,00 

55 700,00 55 700,00 

0,00 

55 700,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 

Objekt: 

Soupis: 
1 422020 - 06_OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 1 .DÍL_Mobiliář_ (zadání) 

901 - VON 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

1 

3 

4 

o Ostatní 

D 1 0 1  
K 030001 001 

K 060001001  

K 06000 10 12  

K 06000101 3 

Ostatní 

VON 
Zařízení staveniště 
Územní vlivy 
Dílenská dokumentace 
PO skutečněho provedeni díla 

Popis MJ Množství 

% 1 00,000 

% 50,000 

kpl 1 ,000 

kpl 1 ,000 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

J .  materiál [CZK] 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7. 2 . 2020 

J .  montáž [CZK] 

238,00 

238,00 

10 000,00 

10 000,00 

Cena celkem [CZK] 

55 700,00 

55 700,00 

55 700,00 
23 800,00 --
1 1  900,00 

10 000,00 

10 000,00 

Cenová 
soustava 

-- 1 

. J  



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 

Objekt: 
1 422020 (2) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 2.DÍL_Sloninec (zadání) 

Soupis: 
901 - VON 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Materiál 
Montáž 

Ostatní náklady 
Cena bez DPH 

DPH základní 
snlžená 

[cena s DPH 

Základ daně 
74 920,00 

0,00 

Strana 1 z 4 

v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IC 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ 

IC 
DIČ 

Sazba daně 
2 1 ,00% 
1 5,00% 

7. 2. 2020 

74 920,00 
0,00 

74 920,00 
0,00 

74 920,00 

Výše daně 
15 733,20 

0,00 

90 653,20 

·l 



Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a pod_pis: Razítko Datum a pod_pis: 2 4 • L , 1._() 2.Q 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 

Objekt: 
1422020 (2) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 2DÍL_Sloninec (zadáni) 

Soupis: 
901 - VON 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

1 )  Náklady ze soupisu prací 

Ostatní - Ostatní 

101 - VON 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 3 z 4 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Materiál [CZK] 

0,00 

0,00 

0,00 

7. 2 . 2020 

Montáž [CZK] Cena celkem [CZK] 

74 920,00 74 920,00 

74 920,00 74 920,00 

74 920,00 74 920,00 

0,00 

74 920,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 

Objekt: 
1422020 (2) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 2.DÍL_Sloninec (zadání) 

Soupis: 
901 - VON 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o Ostatní 

o 1 0 1  

1 K 030001001 
2 K 060001001  
7 K 060002005 

Ostatní 

VON 
Zařízení staveniště 
Územní vlivy 
Geodetické zaměření dokončené stavby objektů, komunikací a zpevněných ploch a vysazené zeleně 

Strana 4 z 4 

MJ Množství 

% 50,000 
% 30,000 
kpl 1 ,000 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

J. materiál [CZK] 

0,00 
0,00 
0,00 

7. 2. 2020 

J. montáž [CZK] 

749,00 
749,00 

15 000,00 

Cena celkem [CZK] 

74 920,00 

74 920,00 

Cenová 
soustava 

37 450,0 
22 470 ,0 
1 5  000,0 

74 920 1 �=- -� -1 
-� 
- ---· 1 

_J 



ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL.  M .  PRAHY 
U TROJSKÉHO ZÁMKU 1 20/3 • 1 7  1 00 PRAHA 7 

IČ: 00064459 • DIČ CZ00064459 
ZOOPRAHA STAVEBNÍ ODDÉLENÍ 

P O K Y N  

PRO PRACOVNÍKY ZHOTOVITELE PŮSOBÍCÍHO V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ HL. M. PRAHY 

Všichni pracovníci zhotovitele (zaměstnanci i živnostníci), kteří pracují v areálu Zoologické zahrady hl . 
m. Prahy, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, týkající se oblas
ti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu 
zoologické zahrady. 

Zejména jsou všichni pracovníci dodavatele povinni: 

1 .  zdržovat se při plnění pracovních úkolů pouze na místech určených odpovědným zástupcem zoologické 
zahrady. 

2. zdržovat se v areálu zoologické zahrady jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práce nebo k přípravě 
na práci, či k cestě na pracoviště, respektive k jeho opuštění 

3. vstupovat do areálu zoologické zahrady a vycházet z něj zásadně hlavním vchodem (východem), pokud 
nebylo mezi odpovědnými zástupci obou stran dohodnuto jinak 

4. při přesunech v rámci areálu zoologické zahrady používat výhradně vymezené trasy a striktně přitom za
chovávat návštěvn í řád zoologické zahrady 

5. dodržovat zákaz vjezdu soukromých motorových vozidel do areálu zoologické zahrady. Dopravní pro
středky nutné pro realizaci předmětu plnění dodavatele mohou vjíždět do areálu pouze s platným povo
lením vystaveným odpovědným pracovníkem zoologické zahrady, přičemž musí striktně dodržovat urče
né přepravní trasy a časy pohybu po areálu, to je mimo návštěvn í dobu. Pokud je nezbytně nutný pojezd 
dopravních prostředků či mechanizace po návštěvnických komunikacích v době, kdy je areál otevřen pro 
návštěvn íky, musí k tomu dát souhlas ekonomicko-provozní náměstek nebo vedoucí provozního odboru, 
popř. je zastupující pracovník Zoo Praha, a současně musí být zaručena bezpečnost návštěvníků (na
příklad pěším doprovodem vozidla poučenými osobami dodavatele ve výstražných vestách, a to před i 
za vozidlem). 

6. při plněn í pracovních úkolů používat pracovn í oděv s viditelným označením zhotovitele (nápis či jedno-
značné logo) 

7. dodržovat zákaz používání veřejných WC pro návštěvníky 
8. dodržovat zákaz přibližovat se ke zvířatům, krmit je či dráždit 
9. dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů , včetně piva, v areálu Zoo Praha 
1 0. dodržovat zákaz kouření v místech přístupných návštěvn íkům či v místech návštěvníkům viditelných. 

Mgr. Miroslav Bobek v. r. 

ř e d i t e l 

Potvrzuji vlastnoručním podpisem, že jsem se s obsahem POKYNU seznámil, a že se jím budu důsledně řídit a 
beru na vědomí, že při porušení jeho ustanovení mohu být potrestán pokutou do výše 5. 000, - Kč. 
(Za podřízené může podepsat jejich nadřízený, který pak ručí za dodržování ustanovení POKYNU všemi podří
zenými pracujícími v areálu Zoologické zahrady hl .  m. Prahy). 

V Praze dne: J�:.?. .?.9?9 . . . Jméno pracovníka: .�.'?.1?.'?.� .$.����ta 

Josef Digitálně 
podepsal 

S- b 
Josef Šebesta 
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�R Harmonogram 
Název stavby OPRAVA POVRCHU ASFALTOVÝCH CEST 4 ETAPA Doba výstavby 33 dni Objednatel ZOO hl m Prahy 

Druh Stavby. 

Lokalita. 

I JKSO. 

ZOO hl.m. Prahy 

Začátek výstavby- 24.02.2020 Projektant: 

Konec výstavby 27 03.2020 Zhotovitel OPREKO. s.r o. 

Datum 2pracov..ini 27.03.2020 Zpracoval· 

2020 

10 1 1  12  
Zemní or3C8 11)  

Konstr..ikce dop!flkove s1nvebni (z.:\Metrd,é) (1)  

Uprillla VJ}USII ( 1 )  

13 14 

Oopl!\u1ici tonstrukce a pr.\c::c ni. ocnmnic:h kornunikac1ch � zpcit-.1nénych plochacn (1) 

Komun -:ace pozemm a A!" �té \ 1 

Pfe5LJO)' suli (1) 




