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Číslo Smlouvy Objednatele: 001230 00 19 

Číslo Smlouvy Zhotovitele:  

  

SMLOUVA O DÍLO 

 SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  

zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.  

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 

 a 

Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s. 

se sídlem: 

zastoupený: 

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva 

Miroslavou Bosmanovou, členkou představenstva  
 

IČO: 62743881 

DIČ: CZ62743881, plátce DPH 

bankovní spojení:  KB, a.s., Litoměřice 

číslo účtu:  2053300217/0100 

OR:                                KS Ústí nad Labem, sp.zn.: oddíl B, vložka 706 

(dále jen „Zhotovitel“)  

 

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a smlouva dále jen „Smlouva“). 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ a každý z nich jen „Smluvní strana“) 
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 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení č. j. 1000229231 s názvem 
„Modernizace TT Hlubočepy - Barrandov“, jehož výsledky jsou pro poradce závazné, na uzavření 
této Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) 

 Účelem této Smlouvy je úprava smluvních podmínek k provedení rekonstrukce tramvajové trati  
Hlubočepy - Barrandov.  

 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací, s rozsahem a 

povahou plnění, které bude plnit na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky plnění této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil 
veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy, i pokyny, které 
jsou obsaženy ve výzvě k podání nabídky, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění 
včetně doby trvání Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti.  

 PŘEDMĚT SMLOUVY 

 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele Dílo, které se skládá 
z následujících částí: 

 modernizace tramvajové trati Hlubočepy - Barrandov  v městské části Praha 5 a související 
úpravy vozovek, chodníků a vynucené přeložky inženýrských sítí; 

 neobsazeno;  

 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle článku 3.1.1, a to 

v listinné podobě v pěti vyhotoveních a v elektronické podobě se zdrojovými soubory; 

 vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby v souladu s dokumentem 

„Návod na tvorbu GIS DP-JDCT k 1. 11. 2017“, který tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy;  

(plnění dle odst. 3.1.1 je dále označováno jako „Dílo“; v případě, že z textu plyne, že se má dané 
ustanovení vztahovat i na ostatní části plnění dle tohoto článku, nebo lze danou povinnost vztáhnout i 
na ostatní časti plnění dle tohoto článku či jejich část, považují se za Dílo i ostatní části plnění dle 
tohoto článku či jejich odpovídající část). 

 Zhotovitel provede Dílo včetně všech jeho součástí a příslušenství zahrnující zejména veškeré zboží, 
materiály a zařízení řádným a odborným způsobem, včas a v souladu s touto Smlouvou, všemi 
příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice (ČSN; 
byť nemají právní závaznost), stavebním povolením, požadavky příslušného úřadu, všech orgánů 
veřejné správy, které k provedení Díla vydávají svá stanoviska, rozhodnutí, opatření či doporučení, a 

správců inženýrských sítí. Na jakýkoliv vzájemný rozpor v uvedených požadavcích je Zhotovitel 
povinen neprodleně upozornit Objednatele, a to dříve, než provede příslušnou část Díla. Objednatel je 
v takovém případě povinen Zhotoviteli udělit pokyn ohledně dalšího postupu. Dílo a všechny jeho 
součásti a příslušenství musí být v souladu s právními předpisy.  
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 Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo cenu 
sjednanou v této Smlouvě a poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném v této Smlouvě součinnost 
nezbytnou k provedení Díla. 

 DOBA PLNĚNÍ 

 Dílo bude zahájeno nejpozději ve lhůtě 7 dnů po předání staveniště Zhotoviteli dle čl. 11.2 této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v době úplné výluky tramvajového provozu s cestujícími 
v úseku Smíchovské nádraží – Hlubočepy - Sídliště Barrandov, která bude zajištěna od 14. 3. 2020 do 

31. 5. 2020. Zhotovitel bere na vědomí, že dne 1. 6. 2020 bude obnoven provoz tramvaje s cestujícími. 
Dokončovací práce (dokončování pokládky dlažby, zatravnění) bez vlivu na tramvajový provoz 

s cestujícími musí být provedeny nejpozději do 30.6.2020. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že 
v této lhůtě je zahrnuta i přiměřená doba nezbytná pro provedení technickobezpečnostní zkoušky a 
zavedení zkušebního provozu ze strany příslušného úřadu. 

 Zhotovitel v rámci své nabídky vyhotovil harmonogram výstavby Zhotovitele, který je nedílnou součástí 
této Smlouvy jako Příloha č. 2 (dále jen „Harmonogram výstavby“). Zhotovitel aktualizuje 

harmonogram výstavby dle skutečných údajů neprodleně po uzavření Smlouvy jako nový 
Harmonogram výstavby. Dojde-li k potřebě další aktualizace v důsledku vydání stavebního povolení až 
po uzavření Smlouvy, aktualizuje Zhotovitel Harmonogram výstavby dle skutečných údajů neprodleně 
po uzavření Smlouvy jako nový Harmonogram výstavby. Při jeho aktualizaci zachová lhůty mezi 
termíny plnění jednotlivých částí Díla, jak byly uvedeny v Harmonogramu výstavby tvořícím součást 
nabídky Zhotovitele. Harmonogram výstavby v podobě nejnověji aktualizované dle tohoto bodu 

Smlouvy se považuje za původní a závazný Harmonogram výstavby.  

 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s termíny uvedenými v Harmonogramu výstavby. 
Změna je přípustná jen v souladu a za podmínek čl. 4.2, 4.4 a 4.5 této Smlouvy.  

 Objednatel je oprávněn jednostranně měnit dílčí termíny plnění uvedené v Harmonogramu výstavby 

s tím, že není oprávněn je zkrátit. Čl. 4.5 této Smlouvy se v takovém případě aplikuje přiměřeně. 

 Zhotovitel neodpovídá za své prodlení, nemůže-li plnit v důsledku prodlení Objednatele či v důsledku 
vyšší moci, pokud postupoval dle tohoto čl. 4.5 této Smlouvy, jinak za prodlení odpovídá. Nemůže-li 

Zhotovitel provádět Dílo z důvodu prodlení na straně Objednatele či z důvodu vyšší moci, tj. důvodů, 
které nemají svůj původ v činnosti či nečinnosti Zhotovitele a ani v jiné skutečnosti, za niž Zhotovitel 
odpovídá, poskytne Objednatel Zhotoviteli na jeho písemnou žádost souhlas s přiměřeným 
prodloužením termínu provedení Díla a dílčích termínů provedení jednotlivých částí Díla, maximálně 
však o dobu, o kterou trvala překážka provádění Díla, za kterou odpovídá, resp. o dobu, po kterou 

Zhotovitel nemohl plnit v důsledku vyšší moci. Za případy vyšší moci se přitom považují skutečnosti 
uvedené v čl. 18.4 této Smlouvy. Nepožádá-li Zhotovitel o prodloužení termínu ve lhůtě 14 dnů ode 

dne, kdy odpadla překážka pro provádění Díla, jeho právo požadovat změnu termínu provedení Díla a 
dílčích termínu jeho provádění zaniká a za své prodlení pak odpovídá v plném rozsahu.  

 V případě prodlení Zhotovitele s plněním Díla či jeho části oproti Harmonogramu výstavby je Zhotovitel 
povinen revidovat termíny provádění Díla a v návaznosti na to je aktualizovat a dále přehodnotit 
skutečnosti a údaje a informace potřebné pro řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu / postupu 
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všech dodávek a prací na Díle a zaslat Objednateli aktuální informaci o předpokládaných termínech 
plnění Díla včetně údajů a informací potřebných pro řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu / 
postupu všech dodávek a prací na Díle v obdobné struktuře, jako jsou v Harmonogramu výstavby 
(„Informace o předpokládaných termínech plnění Díla“). Tato informace nenahrazuje závazný 
Harmonogram výstavby. Zhotovitel ji bude aktualizovat vždy, když dojde ke změně údajů v ní 
uvedených (bez ohledu na důvod) a aktuální verzi zašle neprodleně Objednateli včetně odůvodnění 
provedených změn. Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy 

v důsledku nedodržení závazného Harmonogramu výstavby zůstává Objednateli zachováno, ledaže 
tato Smlouva stanoví jinak.  

 Lhůty uvedené v Harmonogramu výstavby této Smlouvy jsou sjednány ve prospěch Zhotovitele a 
Zhotovitel je oprávněn provést Dílo a jeho dílčí časti i před sjednanou lhůtou plnění, ledaže Objednatel 
výslovně o některé lhůtě výslovně stanoví jinak.  

 MÍSTO PLNĚNÍ 

 Pokud není dále v této Smlouvě uvedeno jinak, místem plnění této Smlouvy je tramvajová trať –
Hlubočepy - Barrandov.  

 Činnosti, které dle jejich povahy nemusí být prováděny v místě rekonstrukce tramvajové trati, zejména 
zhotovení dokumentů uvedených v čl. 3, mohou být prováděny v místě dle uvážení Zhotovitele. 

 CENA DÍLA 

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla (dále jen „Cena“) je určena jako cena 
smluvní na základě zadávací dokumentace, Zhotoviteli předaných informací a podkladů, závazného a 
úplného výkazu výměr (příloha č. 3), který je rozpočtem ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského 
zákoníku a činí 

 bez DPH.  

 Cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje jakékoliv případné dodatečné náklady Zhotovitele. 
Zhotovitel zejména není oprávněn požadovat zvýšení ceny za Dílo v žádné z těchto situací:  

 pokud si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno;  

 mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení výkazu výměr;  

 objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení Díla.  

 Právo Zhotovitele požadovat navýšení ceny Díla dle § 2627 občanského zákoníku zůstává 
ustanovením čl. 6.1 této Smlouvy nedotčeno. 

 Objednatel je oprávněn odchylně od § 2620 odst. 1 občanského zákoníku požadovat snížení ceny za 
Dílo, budou-li práce na Díle provedeny v menším rozsahu nebo nákladnosti nebo budou vyžadovat 
menší úsilí, než bylo předpokládáno při uzavření Smlouvy. 

 Zhotovitel potvrzuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení Díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy souvisejících s prováděním Díla. 
Veškeré náklady spojené s plněním této Smlouvy včetně těch, které nejsou výslovně uvedeny ve 
Výkazu výměr, a Zhotovitel by je měl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát, jsou 
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zakalkulovány v Ceně Díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané 
Ceny Díla. Veškeré náklady spojené s plněním této Smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny ve 
Výkazu výměr, jsou zakalkulovány do jednotkových cen jednotlivých položek Výkazu výměr. 

 Cena Díla zahrnuje zejména: 

 veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla zejména na jeho pracovníky a materiál, včetně 
všech přirážek a režií, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele k provádění Díla, náklady na 
pobytové a skladovací prostory, jakož i náklady na úklid a údržbu prováděnou v souladu 

s touto Smlouvou, 

 veškeré náklady na řádné dokončení Díla a zahajovací provoz nově vybudovaných částí Díla, 
včetně daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, mobilizace, režie staveniště, ochrany životního 
prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na 

staveniště Objednatelem), nákladů na BOZP a PO pracovníků a nákladů na dočasné 
napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení (které zřídí a 
odstraní Zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto dočasných zařízení,  

 náklady na veškeré zkušební měření, technickou kontrolu a měřící vybavení; rozsah 
požadovaných zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním Objednatele případně 
dohodnut v rámci předání a převzetí Díla, 

 náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými 
normami nebo Objednatelem,  

 náklady na záruky, 

 náklady na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy 
staveniště dle požadavků Objednatele, záboru veřejného prostranství a staveništních odběrů 
médií po dobu provádění Díla až do jeho úplného dokončení a včetně zřízení, případné 
vybavení a nákladů na provoz kanceláří ZS, 

 zajištění vydaní dopravně inženýrského rozhodnutí a zavedení a plnění dopravně 
inženýrského opatření dle tohoto vydaného rozhodnutí,  

 vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby dle čl. 3.1.4. této Smlouvy, 

 zajištění koordinace postupu prací na Díle se souvisejícími pracemi na staveništi a v jeho 

okolí dle čl. 9.2.10 této Smlouvy, 

 náklady na návrh a zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí o stavbě v místě 
provedení Díla od termínu zahájení až do úplného dokončení Díla; umístění a obsah všech 

informačních tabulí i reklam musí být před instalací písemně schválen Objednatelem,  

 náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla, 

 náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a po 
skončení plnění této Smlouvy, 

 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. 3.1.3 této Smlouvy, 

 náklady na zajištění fotodokumentace stavu komunikací před zahájením stavby a na zajištění 
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fotodokumentace průběhu výstavby, 

 náklady na ochranu majetku a odstranění případných škod, náklady na právní zástupce a 
případná odškodnění v případě soudních sporů, 

 náklady na ochranu staveniště a Díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné 
vytápění a vysoušení včetně veškerých zimních opatření, pokud si to klimatické podmínky 
vyžádají, 

 náklady na veškeré zábory komunikací a pozemků,  

 náklady na případné pokuty a sankce ze správních řízení, 

 náklady na odvoz a likvidaci veškerých odpadů, 

 všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení smluvních 
výkonů a provedení Díla a jeho zajištění, 

 náklady na zajištění pasportizace veškerých stok dotčených stavbou, s prohlídkou televizním 
inspekčním systémem před a po stavbě, 

 náklady na dodržení podmínek dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců včetně 
podmínek pro předání a převzetí stavby správcem TT (Podmínky pro předání a převzetí 
stavby správcem TT jsou přílohou č. 5 této Smlouvy), 

 všechny náklady spojené s požadovanou součinností ze strany Objednatele,  

 náklady na geodetické vytyčení stavby, 

 náklady na úpravu stávajících konstrukcí, pokud si jí vyžádá napojení na nově budované 
konstrukce, 

 náklady na případné zajištění geometrických plánů nově budovaných částí Díla, 

 náklady na případné omezení provozu nebo výluky na železniční trati a na jejich zajištění, 
pokud je bude vyžadovat zhotovitelem zvolený technologický postup výstavby, 

 náklady na dohled správců dotčených a i překládaných inženýrských sítí a jejich zajištění, 

 náklady na vytyčení inženýrských sítí,  

 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmět Díla je plněním možným a že ve sjednané Ceně Díla 
plně zohlednil všechna rizika obvyklá u stavby obdobného druhu a rozsahu a případné náklady 
z těchto rizik vyplývající. 

 Smluvní strany se dohodly, že v případech, kdy vznikne Objednateli či Zhotoviteli právo na úpravu 
výše Ceny Díla v souladu s touto Smlouvou a za podmínek této Smlouvy, se bude při uřčení částky, o 
kterou má být Cena upravena, vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, 
práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z 
cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu Ceny určit ani tímto způsobem, změní se Cena Díla o částku 
odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.  

 Jakékoliv případné práce zahrnující zvýšení Ceny mimo zadaný výkaz výměr mohou být zahájeny 
pouze poté, co byly předem schváleny Objednatelem a Objednatel k jejich provedení současně poskytl 
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Zhotoviteli nezbytné pokyny. O provedení takových prací bude následně mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem v přiměřené době uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě. Toto ustanovení se aplikuje 
též na snížení Ceny Díla, dochází-li k němu v důsledku změny Díla, nikoliv však na snížení Ceny Díla, 
ke kterému dochází z důvodů dle čl. 6.3 této Smlouvy. V takovém případě, je Objednatel oprávněn 
oznámit Zhotoviteli novou Cenu Díla včetně uvedení upravených položek výkazu výměr. Taková 
úprava je pro Zhotovitele závazná. Nesouhlasí-li s ní, je oprávněn se obrátit na soud. Zaplatil-li již 
Objednatel původní Cenu Díla, je oprávněn ji požadovat zpět, měla-li být nižší v souladu s tímto 
ustanovením.  

 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 Práce provedené na Díle za každý kalendářní měsíc provádění Díla budou fakturovány vždy měsíčně 
pozadu fakturou vystavenou v zákonné lhůtě po datu uskutečnění zdanitelného plnění na základě 
Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací. V případě částečného odsouhlasení 
soupisu prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze částku odpovídající rozsahu odsouhlasení 
soupisu prací. Součástí každé faktury bude potom soupis provedených prací a vyjádření Objednatele k 
soupisu.  

 Zhotovitel doručí do třetího (3) pracovního dne kalendářního měsíce Objednateli soupis prací 
provedených za předchozí kalendářní měsíc včetně vyčíslení a kalkulace jejich ceny. Objednatel 
soupis zreviduje a písemně jej odsouhlasí či jej zcela či částečně odmítne včetně uvedení důvodů 
odmítnutí. Důvodem odmítnutí může být pouze vada či nedodělek plnění.  

 Faktura bude vystavena v celkové výši ceny prací zjištěné dle odsouhlaseného soupisu prací z výkazu 
výměr. Část ceny ve výši 90 % je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení faktury. Zbývajících 10 % 
Ceny Díla představuje zádržné (dále jen „Zádržné“), výše zádržného bude vždy vyznačena na faktuře 

a Objednatel bude povinen těchto zbývajících 10 % Ceny Díla uhradit Zhotoviteli následovně: 

 5 % vyplatí do 15 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele po podpisu protokolu 

o odstranění všech vad a nedodělků Díla vyhotoveného dle čl. 15.9 této Smlouvy, respektive 

od podpisu předávacího protokolu potvrzujícího, že Dílo je bez zjevných vad a nedodělků dle 

čl. 15.8.4; a této Smlouvy; 

 zbývajících 5 % vyplatí do 15 dnů po (i) uplynutí záruční doby dle čl. 16.1, 16.2 a 16.3 této 
Smlouvy a (ii) doručení písemné výzvy Zhotovitele. V případě, že bude v této lhůtě uplatněna 
reklamace, není Objednatel povinen vyplatit tuto část Zádržného dříve, než bude splněn 
dotčený nárok z vady či záruční vady. Předá-li Zhotovitel Objednateli bankovní záruku dle čl. 
17 této Smlouvy, uhradí Objednatel zbývající část Zádržného dle předchozí věty do 15 dnů 
ode dne, kdy mu bude předána řádná záruční listina a doručena písemná výzva Zhotovitele.  

 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku Zhotovitele na vrácení Zádržného jakoukoliv svou 

pohledávku za Zhotovitelem. Učiní-li tak, je Zhotovitel povinen neprodleně po vyzvání doplnit Zádržné 
do původní výše.  

 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

 Objednatel nebude poskytovat zálohy.  
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 Plnění této Smlouvy ze strany Zhotovitele představuje stavební a montážní práce, vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby. Na stavební a montážní 
práce dle CZ-CPA 41-43 se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  

 Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve 
smyslu zákona o DPH, včetně údaje o tom, že daň odvede Objednatel, a dále musí obsahovat údaje 
účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve  znění pozdějších předpisů. Nad rámec 
zákonem stanovených náležitostí daňového dokladu musí faktura obsahovat tyto údaje: číslo smlouvy, 
číslo objednávky (pro potřeby fakturace bude sděleno Objednatelem), číslo a název akce, předmět 
Díla, číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA, údaj o částce, kterou tvoří část ceny ve výši 90 % a 
část ceny tvořící Zádržné ve výši 10 % ceny Díla a údaj o jejich splatnosti. 

 V případě, že kterákoli faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně nebo nebude obsahovat 
náležitosti uvedené ve Smlouvě, bude Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k doplnění případně 
k vystavení oprávněné faktury. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti faktury a nová 
lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury Objednateli. Toto 

ustanovení platí pro jakoukoliv fakturu vystavenou Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy a 
platí i po zániku závazku z této Smlouvy. 

 Není-li stanoveno jinak, je každá faktura vystavená na základě této Smlouvy splatná ve lhůtě 30 dnů 
ode dne doručení. 

 BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ SMLOUVY 

 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy předat Objednateli 
originál záruční listiny vystavené bankou, na jejímž základě se banka zaváže uspokojit Objednatele až 
do částky 20.000.000,- Kč v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na náhradu škody, na smluvní 
pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok v důsledku porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele 
vyplývající z této Smlouvy. 

 Bankovní záruka dle čl. 8.1 této Smlouvy musí být vystavena jako neodvolatelná, bez námitek, s 
plněním na základě první písemné výzvy Objednatele. Jestliže Objednatel uplatní právo z bankovní 
záruky, bude Zhotovitel povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s 
předchozí záruční listinou a s původní výší záruky vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva z bankovní záruky Objednatelem. 

 Platnost bankovní záruky dle čl. 8.1 této Smlouvy musí být stanovena tak, aby neuplynula dříve než 1 

měsíc ode dne provedení Díla.  

 Jestliže:  

 dojde ke změně termínu (a to i opakovaně) pro provedení Díla, prodlouží Zhotovitel platnost 
bankovní záruky za řádné plnění Smlouvy tak, aby odpovídala době platnosti dle čl. 8.3 této 

Smlouvy, a předá Objednateli novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční listiny ve 
lhůtě 1 měsíce ode dne změny termínu pro provedení Díla, a to i bez vyzvání Objednatelem.  



 Modernizace TT Hlubočepy - Barrandov 

Stránka 9 z 33 
 

 dojde k odmítnutí převzetí díla Objednatelem v souladu s čl. 15.4, 15.5 této Smlouvy, 
prodlouží Zhotovitel neprodleně platnost bankovní záruky za řádné plnění Smlouvy tak, aby 

neuplynula dříve než 1 měsíc ode dne nového Objednatelem určeného či Smluvními stranami 

dohodnutého nového termínu předání Díla, a neprodleně předá Objednateli novou záruční 
listinu, a to i bez vyzvání Objednatelem. Nedohodnou-li se Smluvní strany při odmítnutí 
převzetí Díla na novém termínu předání, prodlouží Zhotovitel platnost bankovní záruky dle 
předchozí věty o 6 měsíců, nestanoví-li Objednatel lhůtu kratší.  

 Bez ohledu na pravidla uvedená v čl. 8.4 této Smlouvy Zhotovitel vždy prodlouží platnost bankovní 
záruky za řádné plnění Smlouvy tak, aby neuplynula dříve než ve lhůtě platnosti dle čl. 8.3 této 
Smlouvy, a předá Objednateli novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční listiny minimálně 1 
měsíc přede dnem, kdy má uplynout její platnost dle předchozí záruční listiny. V žádném okamžiku 
plnění této Smlouvy až do okamžiku provedení Díla ve smyslu ustanovení čl. 18 této Smlouvy nesmí 
být doba platnosti bankovní záruky předané Objednateli stanovena tak, aby uplynula dříve než 1 
měsíc od jakéhokoliv dne plnění této Smlouvy (až do dne provedení Díla). Zhotovitel zajistí splnění 
tohoto pravidla i bez vyzvání tím, že vždy včas a přiměřeně prodlouží platnost bankovní záruky a 
předá Objednateli včas novou záruční listinu oproti předání záruční listiny starší.  

 Objednatel není povinen provést žádnou platbu Ceny Díla ani jinou platbu ve prospěch Zhotovitele, 
dokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním své povinnosti vydat či prodloužit bankovní záruku za 
řádné plnění Smlouvy a předat záruční listinu Objednateli. 

 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  

 Práva a povinnosti Objednatele: 

 Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště následující doklady týkající se 
Díla: 

 případné další doklady k realizaci stavby (smlouvy, rozhodnutí atd.), které určí 
Objednatel, 

 Práva a povinnosti Zhotovitele: 

 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení, oprávnění a licence, jež 
jsou nezbytné ke zhotovení Díla, a že tato povolení, oprávnění a licence jsou postačující k 
tomu, aby mohl Dílo zahájit, zhotovit a řádně provést. 

 Zhotovitel je povinen řádně a včas provést Dílo a odstraňovat jeho vady a nedodělky v 
souladu s touto Smlouvou.  

 Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat pokyny Objednatele ve všech záležitostech 
týkajících se Díla. Zhotovitel bude přijímat pokyny k provádění Díla pouze od Objednatele. 
Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení 
Díla, jestliže mohl nebo měl Zhotovitel tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Jestliže nevhodné věci či pokyny překážejí v provádění Díla, je Zhotovitel povinen jeho 
provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynů nebo do doby písemného 
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sdělení, že Objednatel trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo pokynů. 
Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 2595 občanského zákoníku dohodly, že 
Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy, trvá-li Objednatel na provedení Díla podle 
zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po Zhotovitelově 
upozornění. 

 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provedeno řádným a odborným způsobem, včas a 
v souladu se všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami 

platnými v České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a 
zařízení, které jsou součástí Díla, byly v kvalitě požadované touto Smlouvou, Objednatelem 
a/nebo všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v 
České republice. 

 V případě, kdy by mělo dojít ke zpoždění provedení Díla, či v případě vyskytnutí se překážek 
bránících provedení Díla tak, jak bylo sjednáno touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen o 

těchto skutečnostech neprodleně písemně Objednatele informovat. 

 Zhotovitel prohlašuje, že přebírá plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých 
pracovních činností a postupů, stejně jako za vhodnost a bezpečnost nářadí, stavebních 
mechanismů a vybavení Zhotovitele na staveništi. 

 Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povinný požární dohled při provádění svářečských prací. 

 Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další činností 
Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena 

nejméně 3 dny předem. Nedostaví-li se Objednatel k zakrytí prací dle předchozí věty, je 
oprávněn požadovat na své náklady dodatečné odkrytí. Zhotovitel mu v přiměřené lhůtě 
vyhoví. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, 
zavazují se Smluvní strany prověřit zakrývané práce bezodkladně. Bude-li vznik této situace 
zapříčiněn Zhotovitelem, uhradí Objednateli náklady a škodu tím způsobenou, a to včetně 
nákladů odkrytí, nemohl-li se zakrytí účastnit. O výsledku prověření provedou Smluvní strany 
zápis do stavebního deníku. 

 Zhotovitel bude průběžně zaměřovat a pořizovat fotodokumentaci zakrývaných částí Díla. 

 Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli a jeho smluvním partnerům, aby za podmínek, za 
nichž to lze po Zhotoviteli rozumně požadovat, byly na předmětu Díla, na staveništi a v jeho 

okolí prováděny i ty práce, které nejsou nebo nebudou předmětem této Smlouvy, a to i v 
průběhu provádění Díla Zhotovitelem. Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje strpět činnosti 
prováděné Objednatelem nebo jeho smluvními partnery na staveništi související zejména, 
avšak nikoli výhradně, s akcí Modernizace mostních závěrů a vybavení mostu TTHB, a 

koordinovat s takovými činnostmi práce na provádění Díla.  

 Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 
práce a informovat písemně Objednatele a oprávněné orgány státní správy.  

 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s osobou nebo osobami určenými Objednatelem 
k provádění technického dozoru. Zhotovitel je povinen k součinnosti s osobami uvedenými 
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v předchozí větě písemně zavázat rovněž všechny své poddodavatele. 

 Zhotovitel po celou dobu provádění Díla a odstraňování jeho vad a nedodělků: 

 bude dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární či případné jiné předpisy související 
s realizací Díla, 

 dodržovat při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního 
řízení a stavebního povolení, jakož i stanovisek dotčených orgánů státní správy a 

správců inženýrských sítí, jež vydaly v rámci stavebního řízení svá stanoviska, ledaže 
Objednatel stanoví jinak, 

 nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití Zhotoviteli známo, že je škodlivý 
nad závazné limity. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést nápravu,  

 dodrží veškeré postupy stanovené výrobci použitého materiálu a dodávaných zařízení. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou nedodržením takových postupů, 

 veškeré práce bude vykonávat prostřednictvím osob (zaměstnanců či poddodavatelů, je-

li oprávněn je dle této Smlouvy využít) mající příslušnou odbornou kvalifikaci a 
schopnosti, jak je vyžadováno právními předpisy, tak potřebnou kvalifikaci a schopnosti 

k provedení požadovaných činností. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na 
požádání Objednavatele povinen doložit, 

 bude chránit s ohledem na klimatické podmínky v dané oblasti odkryté konstrukce před 
neúměrnou absorpcí dešťové vody, 

 odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi a bude udržovat 
staveniště a Dílo v náležitém stavu tak, aby těmto osobám nehrozilo nebezpečí, a dále 
zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly řádně instruovány a plnily veškeré pokyny k 
bezpečnosti podle práva či vydaná zástupcem Objednatele a byly vybaveny ochrannými 
pomůckami, 

 odpovídá za ochranu majetku a požární ochranu Díla, materiálů, zařízení a staveniště, 
včetně zařízení a dodávek poddodavatelů, a zajistí na vlastní náklady všechna nezbytná 
bezpečnostní opatření včetně výstražného značení, dočasného oplocení staveniště, 
denní a noční ostrahy a řádného osvětlení v souladu s právem, 

 zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště, 

 učiní všechna potřebná opatření pro ochranu veřejnosti a životního prostředí na 
staveništi i mimo něj a k zamezení škody na veřejném majetku, proti zasahování do práv 
třetích osob následkem znečištění, hluku, vibrací, prachu nebo jiných příčin, vznikajících 
v důsledku jeho činnosti, 

 učiní taková opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově 
vypouštěná voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze staveniště, vznikající následkem 
provádění Díla, nepřesáhly hodnoty předepsané právem a/nebo místními orgány. 



 Modernizace TT Hlubočepy - Barrandov 

Stránka 12 z 33 
 

Zhotovitel v této souvislosti zprostí Objednatele jakýchkoliv nároků třetích osob a 
případných závazků vůči nim, 

 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 
odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž původcem je Dopravní podnik 
hl. m. Praha, a.s.) a je povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené platnou legislativou. Zhotovitel 

je povinen kovový odpad (dále jen „KO“) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej po předchozí 
dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální 
úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel.: 296 122 472. Zhotovitel při 
předání KO uvede číslo nákladového střediska Objednatele a IČP (Identifikační číslo provozovny) 
odkud KO pochází. KO je nutné třídit dle následujícího (kódy odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb.): 

 170405 Železo a ocel - kolejnice 
- ostatní 
- litina 

 170401 Měď, bronz, mosaz - měď 
- bronz 
- mosaz 

 170402 Hliník 

 170411 Kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 
- Al kabely 
- ostatní kabely 

 170410 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

 170407 Směsné kovy 

Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická a 
elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje elektromotory. Tato 
zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) Zhotovitel na své náklady předá na CÚO. Originál 
vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného Díla. 

Zhotovitel v rámci provádění prací nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen inventárním 
štítkem DP. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce Objednatele. 

 Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a 
schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a poddodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění 
této Smlouvy zdržet po celou dobu provádění Díla až do jeho řádného ukončení v souladu s 
ustanoveními této Smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, 
jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu. 

 Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla pravidelně zpracovávat měsíční zprávy Zhotovitele. Měsíční 
zprávy zašle Objednateli současně se soupisem prací dle čl. 7.2 této Smlouvy. Měsíční zprávy budou 

obsahovat minimálně následující údaje: 

 Identifikační data Díla 

 Název, místo a doba realizace Díla 

 Zhotovitel 

 Aktuální seznam poddodavatelů 
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 Stav výstavby 

 Technický a kvalitativní stav / postup prací jednotlivých stavebních objektů v členění dle 

HMG 

 Přehled zkoušek, testů a převzatých prací 

 BOZP & PO, zařízení staveniště a přeložky sítí 

 Nasazení lidí, strojů a mechanizmů 

 Přehled kontrol a jednání s orgány státní / místní správy 

 Časový průběh výstavby 

 Datum zahájení a plánované datum ukončení Díla 

 Vzniklá zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 

 Předpokládaná zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 

 Vyhodnocení plnění HMG výstavby Zhotovitele  

 Vyhodnocení plnění uzlových bodů a klíčových termínů výstavby 

 Změnové listy (dále jen „ZL“; změnový list je nezávazným podkladem pro případnou změnu 
Smlouvy) 

 Přehled schválených ZL (schválením změnového listu nedochází ke změně Smlouvy)  

 Přehled projednávaných ZL 

 Měsíční platby 

(i) Aktuální požadavek  

 Fotodokumentace 

(i) Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální formě na DVD 

 Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací Díla ze strany Zhotovitele, 
které si vyžádají kontrolní orgány nebo Objednatel. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Smluvní strany se zavazují umožnit vstup do objektů a na pozemky související 
s prováděním Díla a jeho realizací pověřeným osobám Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů státní správy a Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje zejména: 

 poskytnout Objednateli veškeré doklady související s výkonem této Smlouvy, které si vyžádají 
kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, na náklady Zhotovitele; 

 umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této Smlouvy po dobu trvání realizace 
stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby; 
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 po dobu deseti let od provedení Díla uchovávat originál této Smlouvy, včetně jejích 
případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s 
prováděním této Smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem 
ověřování plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování zaměstnancům pověřených 
orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších 
oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v 
zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími 
prováděcími právními předpisy. 

 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA platného od 1. 1. 2015. 

 Zhotovitel poskytne Objednateli veškeré doklady související s realizací stavby dle této Smlouvy a s 
plněním monitorovacích indikátorů, které si vyžádají kontrolní orgány. 

 Zhotovitel je povinen umožnit vstup do svých objektů a na pozemky související s prováděním Díla 
pověřeným osobám – zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů statní správy 
a Evropské unie. 

 U přeložek inženýrských sítí bude Zhotovitel respektovat pokyny Objednatele či jeho zástupce a 
požadavky správců sítí na jejich realizaci jimi určeným poddodavatelem vybraným ze seznamu 
dodavatelů, který tvoří Přílohu 6 Smlouvy. 

 Objednatel vzhledem k zajištění ekologické dopravy materiálu na staveniště doporučuje Zhotoviteli 
využívat v maximální míře dopravu po železnici. 

 Zhotovitel je povinen zajistit, že kolejnice 49E1 a 60E1 budou montovány z pásů o minimální délce 25 
metrů, popřípadě z roštů o min. délce 17,55 metrů a min. 90 % svárů bude provedeno stykovým 
svařováním odtavením (automatickou svařovnou), včetně defektoskopie u všech svárů, včetně svárů 
kolejnic NT1. 

 Povinnosti vymezené v článcích 9.6, 9.8 a 9.9 musí být promítnuty i do případných smluv s 
poddodavateli. 

 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 Vlastníkem Díla (stavby včetně případných inženýrských sítí) je po celou dobu zhotovování 
Objednatel. 

 Vlastnictví materiálů a zhotovovaných konstrukcí přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem 
jejich zabudování do Díla. 

 Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části Díla, zařízení a materiálu až do doby 
řádného převzetí Díla Objednatelem. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí za škody vzniklé na zařízení, 
strojích, nástrojích a jiných věcech, které má k provádění Díla. 
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 STAVENIŠTĚ 

 Objednatel předá po uzavření této Smlouvy Zhotoviteli staveniště v rozsahu Zadávací dokumentace. 
Veškeré skladovací plochy zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady.  

 Předání staveniště a jeho částí bude provedeno protokolárně mezi Objednatelem a Zhotovitelem v 
předem dohodnutý den, nejpozději však ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele.  

 Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí 
staveniště nedostaví, má se za to, že staveniště bez výhrad převzal. Ode dne převzetí staveniště nebo 

jeho části nese za ně odpovědnost Zhotovitel. 

 Zhotoviteli si sám zajistí připojovací místa vody a elektřiny, k čemuž mu Objednatel poskytne 
součinnost. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady instalaci podružných měřidel a elektrického 
rozvaděče pro účely stavby včetně uzavření příslušné smlouvy s dodavatelem elektrické energie a 
mobilní sociální zařízení. Náklady za použití médií (spotřebu) nese ze svého Zhotovitel. 

 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch pro realizační práce zajišťuje Zhotovitel a nese 
veškeré případné poplatky, resp. tyto jsou již zahrnuty v Ceně Díla. 

 Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá Objednatel, zajistí před zahájením prací vytyčení 
podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou 
dobu výstavby.  V případě, že do doby zahájení Díla bude některé z vyjádření správců sítí neaktuální, 
Zhotovitel si zajistí u dotčeného správce sítě aktualizaci tohoto vyjádření. 

 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce a všechna s nimi spojená 
povolení a souhlasy Zhotovitel, který k tomu bude Objednatelem v případě potřeby vybaven plnou 
mocí. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek 

v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně Díla. 

 Zhotovitel zajistí střežení staveniště v pracovní době a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané Ceně Díla.  

 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
Ceně Díla, a to včetně obstarání všech veřejnoprávních povolení a souhlasů. 

 Zhotovitel provede zajištění staveniště tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců.  

 Zhotovitel v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), zřídí v místě plnění informační tabuli, na které uvede informace o firmě, názvu 
akce, odpovědných vedoucích stavby a termínech realizace. Zhotovitel na své náklady uvede na 
informační tabuli i další údaje, které mu sdělí Objednatel a jejichž povinnost uveřejnění plyne z obecně 
závazných právních předpisů či podmínek programu či dotace, ze kterých je či má být zhotovení Díla 
financováno.  

 Zhotovitel vyklidí příslušnou část staveniště nejpozději do 1 měsíce ode dne provedení části Díla 

odpovídající jednotlivým stavebním milníkům uvedeným v Harmonogramu výstavby. Zařízení 
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staveniště však nesmí žádným způsobem omezovat provoz či zkušební provoz od okamžiku jeho 
zahájení.  

 STAVEBNÍ DENÍK A TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

 Zhotovitel je povinen vést ode dne započetí provádění Díla až do jeho převzetí Objednatelem stavební 
deník v souladu s § 157 stavebního zákona. Stavební deník musí obsahovat náležitosti dle přílohy č. 9 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“). 
Stavební deník bude veden se dvěma průpisy. 

 Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího na stavbě v místě provádění Díla a bude 
kdykoli v průběhu pracovní doby na vyžádání k dispozici oprávněné osobě Objednatele, popřípadě 
veřejnoprávním orgánům. Druhý průpis stavebního deníku se Zhotovitel zavazuje uložit odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty, odcizení nebo zničení originálu stavebního deníku. O 
důležitých událostech a zápisech do stavebního deníku se Zhotovitel zavazuje též informovat 
Objednatele elektronicky formou prostého e-mailu. Stanovisko Objednatele k danému zápisu 
Zhotovitel do stavebního deníku doplní a později nechá Objednatelem podepsat. 

 Objednatel je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům Zhotovitele připojovat svá 
stanoviska - souhlas, námitky, návrh na řešení či opatření apod. Oprávnění provádět záznamy mají 
zejména technický dozor Objednatele, autorský dozor projektanta, projektový manažer Objednatele a 
státní stavební dohled. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele či jiné 
oprávněné osoby, je povinen připojit k takovému záznamu do 3 pracovních dnů své nesouhlasné 
stanovisko s odůvodněním. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na 

postup prací, zavazují se Smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. Bude-li vznik 

této situace zapříčiněn Zhotovitelem, uhradí Objednateli náklady a škodu tím způsobenou. 

 Veškeré požadavky Smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány. 

 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy; mohou sloužit jako podklad ke 
změně Smlouvy.  

 Originály stavebního deníku budou po provedení Díla předány Objednateli.  

 Pověřený zástupce Objednatele bude pravidelně, po celou dobu provádění Díla, provádět kontrolu 
zápisů ve stavebním deníku a také písemně potvrzovat jejich platnost. V případě nesouhlasu s textem 

zápisu je oprávněn napsat vlastní vyjádření.  

 KONTROLA DÍLA A PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 Objednatel bude oprávněn kontrolovat provádění Díla v souladu a v rozsahu dle § 2593 občanského 
zákoníku.  

 Objednatel bude oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud bude hrozit 
nebezpečí poškození Díla nebo bude ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž 
v dalších případech, kdy budou ohroženy zájmy Objednatele či třetích osob, zejména když Zhotovitel 
bude Dílo provádět nekvalitně. 
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 Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli osobu zaměstnanou 
a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli pro provádění Díla, která dle názoru 
Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých 
povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla je považována zástupcem 
Objednatele za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit takto 
odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn takovou osobu odvolat sám, pokud bude hrozit nebezpečí poškození stavby 
nebo bude ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech, kdy budou 
ohroženy zájmy Objednatele či třetích osob.  

 Odpovědní zástupci Zhotovitele, a na základě požadavku vzneseného zástupcem Objednatele a dále 
v případech týkajících se předmětu jejich plnění i poddodavatelé Zhotovitele, se budou zúčastňovat 
kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou týdně (nebude-li dohodnuto jinak) a budou 

věnovány stavu a postupu provádění Díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne 
zahájení provádění Díla až do celkového předání a převzetí Díla. Pravidelný čas konání kontrolních 
dnů určí Objednatel při předání staveniště a je oprávněn jej změnit alespoň 14 dní předem s účinností 
do budoucna. Smluvní strany se před konáním každého kontrolního dne zašlou včas agendu, kterou 
mají v úmyslu projednat. 

 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně 
informací o průběhu plnění Smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření 
ohledně dalšího plnění Smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě Smluvní strany závazná. Během 
každého kontrolního dne bude zástupce Objednatele pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude 
všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech 
z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto 
Smlouvu. 

 Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody Smluvních stran něco jiného, považují obě Smluvní strany 

lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které 
byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni. 

 Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k odstranění jakýchkoliv nedostatků, zejména vad a 
nedodělků na již provedených částech Díla, zjištěných dle tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje 
zjištěné nedostatky odstranit v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel. Neodstraní-li Zhotovitel 

vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn nařídit přerušení prací, za které odpovídá Zhotovitel, a 
nechat odstranit nedostatky odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Tím není dotčeno 
právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v souladu a za podmínek v ní stanovených. 

 PODDODAVATELÉ 

 Zhotovitel je oprávněn použít k provádění Díla nebo jeho kterékoli části pouze poddodavatele uvedené 
v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Jiný poddodavatel, než který je uveden 
v Příloze č. 1 této Smlouvy, se může na plnění této Smlouvy podílet pouze s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Souhlas jsou jménem Objednatele oprávněny poskytnout osoby uvedené v čl. 
23.1.1 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas dle předchozí věty pouze z vážných 
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důvodů. Ustanovení tohoto článku platí obdobně i v případě, že Zhotovitel bude zamýšlet provádět 
část Díla sám namísto poddodavatele uvedeného v Příloze č. 1. Pokud se má změna poddodavatele 
týkat poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v prokazoval splnění kvalifikace v rámci své 
nabídky, nový poddodavatel musí splňovat tutéž minimální kvalifikaci jako poddodavatel původní a 
uvedené musí být Objednateli bez jakýchkoli pochybností doloženo. 

 Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není 
způsobilý k plnění svých povinností při provádění Díla nebo tyto povinnosti neplní řádně. Zhotovitel se 
zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny 
dokončení ani Cena Díla. 

 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby smlouvy s jeho poddodavateli umožňovaly postoupení smluv 
v souladu a za podmínek dle čl. 20.11.2 této Smlouvy.  

 V případě, že bude Zhotovitel provádět Dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá 
Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. Uvedené se týká mimo jiné smluvních pokut, odpovědnosti 
za vady a odpovědnosti za škodu. Uvedeným není dotčena přímá odpovědnost poddodavatele dle § 
2630 občanského zákoníku. 

 PROVEDENÍ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 Smluvní strany se dohodly, že Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním. 

 Za dokončené Dílo Smluvní strany považují Dílo: 

 ohledně kterého Zhotovitel ukončil všechny stavebně-technické práce;  

 které odpovídá  Zadávací dokumentaci a této Smlouvě;  

 které je způsobilé sloužit svému účelu.  

 Dokončení Díla prokáže Zhotovitel Objednateli v rámci předávací procedury. Jakmile ukončí Zhotovitel 
všechny stavebně-technické práce a je dle jeho názoru způsobilé sloužit svému účelu, informuje o této 
skutečnosti neprodleně Objednatele a vyzve jej k zahájení předávací procedury, tak aby její konání 
bylo zahájeno nejdříve 3 pracovní dny ode dne doručení výzvy Objednateli, nedohodnou-li se Smluvní 
strany jinak.  

 V rámci předávací procedury: 

 Objednatel bude provádět kontrolu řádnosti provedení Díla po jednotlivých stavebních 
objektech nebo skupinách objektů dle výkazu výměr ;  

 Objednatel provede kontrolu dokončení částí Díla dle čl. 3 a 4 této Smlouvy; 

 Objednatel provede zkušební jízdu za účelem vlastního ověření provozuschopnosti Díla; 

 Zhotovitel předá Objednateli veškerou dokumentaci nezbytnou pro provozování Díla, , za jejíž 
vyhotovení odpovídá Zhotovitel, zejména: 

 všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a vyhlášky o dokumentaci staveb, 

vyjma těch, které má obstarat Objednatel; 

 atesty, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů - atesty si 
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Zhotovitel může v předstihu objednat u nezávislé firmy (výzkumného ústavu) v případě, 
že náročnost použitého stavebního (technologického) prvku bude vyžadovat speciální 
zkoušky; 

 zápisy o provedených revizních zkouškách zařízení a rozvodů; 

 protokoly o provedených individuálních a komplexních zkouškách zařízení; 

 doklad o vytyčení stavby; 

 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby dle čl. 3.1.3 této Smlouvy a do 1 
měsíce po uvedení do zkušebního provozu geodetické zaměření skutečného stavu 
stavby dle čl. 3.1.4 této Smlouvy;  

 atesty požární odolnosti konstrukcí a zařízení; 

 doklady o likvidaci odpadů po dobu provádění Díla; 

 protokoly o zkouškách předepsaných v příloze č. 5 této smlouvy;  

 u strojních a technických zařízení doklad každého individuálního výrobku s uvedením 
těchto údajů: výrobní číslo, typ, rok výroby, výrobce, záruční dobu a příslušnou 
dokumentaci daného zařízení; 

 vyúčtování vytěženého materiálu dle likvidačního protokolu včetně vážních lístků; 

 revize, protokoly určené technickými zařízeními (UTZ) a Průkazy způsobilosti. 

 Předávací a přejímací řízení může být Objednatelem přerušeno z důvodu Zhotovitelova nesplnění 
kteréhokoliv požadavku uvedeného v čl. 15.4.44 této Smlouvy. Objednatel se může písemně vzdát 
požadavku na konání jakéhokoliv kroku předávací procedury. Tím nejsou dotčena jeho práva 
z odpovědnosti za vady a záruky za jakost. 

 Objednatel zajistí, aby příslušný úřad v rámci předávací procedury provedl technickobezpečnostní 
zkoušku a rozhodl o žádosti Objednatele o povolení zkušebního provozu v přiměřené době po 
úspěšném provedení zkušební jízdy Objednatelem dle čl. 15.4.3 či okamžiku, kdy se jejího konání 
vzdá, tak, aby nedošlo k narušení předávací procedury.  

 O absolvování jednotlivých částí předávací procedury včetně kontroly provedení jednotlivých 
stavebních objektů nebo skupin objektů sepíší Smluvní strany vždy akceptační protokol. Akceptace 
jednotlivých částí Díla se nepovažuje za částečné převzetí. Dílo může být převzato pouze jako celek. 
Ukončení předávací procedury bude stvrzeno Konečným protokolem o předání a převzetí, ve kterém 
Objednatel Dílo převezme nebo jeho převzetí odmítne.   

 Objednatel Dílo převezme, bude-li v rámci předávací procedury prokázáno dokončení Díla. Dílo není 
dokončeno a Objednatel není povinen je převzít zejména, pokud: 

 nebyla úspěšně provedena technickobezpečnostní zkouška Díla; 

 nebylo schváleno zahájení zkušebního provozu;  

 Zhotovitel nepředá Objednateli dokumentaci dle čl. 15.4.44; nebo 
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 Dílo v jiných ohledech vykazuje vady, zejména pokud nebudou dokončeny některé hlavní 
konstrukční části Díla (povrchy tramvajových zastávek, přilehlé komunikace a chodníky, 
obruby, kryt tramvajového tělesa, přejezdy a přechody, dopravní značení, zábradlí, 
přístřešky, signalizace, technologie a terénní úpravy apod.); pouze ojedinělé drobné vady a 
nedodělky, které neohrožují, neomezují ani jinak nesnižují kvalitu a možnosti jeho 

provozování, nejsou důvodem pro odmítnutí Díla jako nedokončeného. Protokolu o převzetí a 
předání Díla podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Nedojde-li k dohodě o předání a 
převzetí předávané části Díla, uvedou se v protokolu stanoviska obou Smluvních stran a 
Objednatel uvede, proč Dílo nepřevzal.  

 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým způsobem 
budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu o přejímacím řízení včetně 
způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu či 
termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky z odpovědnosti za vady a za 

jakost. Odsouhlasení odstraněných závad bude prováděno ve stavebním deníku a protokolem o 

odstranění vad a nedodělků.  

 Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, uvede v protokolu z přejímacího řízení 
důvody odmítnutí převzetí Díla. Zhotovitel odstraní zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené 
Objednatelem. Neodstraní-li Zhotovitel vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn nařídit přerušení 
prací, za které odpovídá Zhotovitel, a nechat odstranit nedostatky odborně způsobilou osobou na 
náklady Zhotovitele. Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v souladu a za 

podmínek v ní stanovených. Po odstranění vad a nedodělků dle tohoto ustanovení se postupuje 
opětovně dle čl. 15.4 této Smlouvy. 

 ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které má Dílo v okamžiku jeho převzetí Objednatelem dle čl. 15.8 

této Smlouvy a za vady, které se na Díle vyskytnou kdykoliv v záruční době. Záruční doba a doba 
k uplatnění vad existujících v okamžiku převzetí Díla počíná běžet dnem, kdy Objednatel převezme 

kompletně hotové Dílo dle čl. 15.8 této Smlouvy, a trvá 60 měsíců. Pro zamezení pochybností Smluvní 
strany uvádějí, že hovoří-li tato Smlouva o vadách a nedodělcích Díla existujících přede dnem převzetí 
Díla, nevztahuje se na ně odpovědnost za vady a záruka za jakost, nýbrž odpovědnost za prodlení a 
zvláštní režimy jejich odstraňování předvídané touto Smlouvou.  

 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel je 
oprávněn uplatnit zjevné vady Díla ještě v dodatečné lhůtě 30 dnů ode dne převzetí Díla v souladu s 

čl. 15.8 této Smlouvy. 

 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro vady Díla, za které 
Zhotovitel odpovídá. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, běží nová záruční lhůta v původní délce ode dne provedení reklamační 
opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení původní záruční doby dle čl. 16.1 této 
Smlouvy. 

 Po dobu trvání záruky za jakost Zhotovitel odpovídá Objednateli, že Dílo:  
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 bude způsobilé pro použití k účelu sjednanému v čl. 2 této Smlouvy,  

 si zachová obvyklé vlastnosti pro Dílo tohoto druhu, a 

 bude provedeno v souladu s čl. 3.2 této Smlouvy. 

 Běžné opotřebení Díla způsobené jeho užíváním nelze považovat za vadu Díla dle tohoto článku. 

 Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v přiměřené době poté, co ji zjistil, nikoliv kratší než 
dva měsíce ode dne zjištění vady, nejpozději však v záruční době. Smluvní strany se dohodly, že 
záruční doba je zachována, je-li reklamace v poslední den lhůty odeslána do sídla Zhotovitele 
uvedeného v záhlaví této Smlouvy, nesdělí-li Zhotovitel písemně Objednateli nové sídlo. Záruční doba 
se v takovém případě prodlužuje o dobu do dne doručení, respektive dobu, kdy nastane fikce doručení 
dle občanského zákoníku. Reklamace musí vždy obsahovat popis vady. Reklamace může být zaslána 
Zhotoviteli též formou prostého e-mailu či faxu osobou oprávněnou. 

 Je-li vadné plnění Objednatele podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel z odpovědnosti za 
vady a z odpovědnosti Objednatele ze záruky právo: 

 na slevu z Ceny Díla; 

 na odstranění vady; 

 od této Smlouvy odstoupit; 

 požadovat přiměřené prodloužení záruční doby, maximálně však o 5 let ve vztahu k vadné 
části plnění.   

 Je-li vadné plnění Objednatele nepodstatným porušením Smlouvy, má Objednatel z odpovědnosti za 
vady a z odpovědnosti Objednatele ze záruky právo: 

 na slevu z Ceny Díla; 

 na odstranění vady. 

 požadovat přiměřené prodloužení záruční doby, maximálně však do 5 let ve vztahu k vadné 
části plnění. 

 Volbu nároku provede Objednatel v reklamaci vady. Chybí-li v reklamaci volba nároku z vady, platí, že 
Zhotovitel je povinen neprodleně vyhodnotit charakter vady a navrhnout Objednateli možný způsob 
jejího odstraněni a alternativně mu navrhnout výši slevy z Ceny Díla. Neuplatní-li Objednatel žádný 
z navrhovaných nároků ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení návrhu Zhotovitele dle předchozí 
věty, je oprávněn volbu nároku (způsob odstranění vady) provést Zhotovitel a daným způsobem vadu 
odstranit.  

 Objednatel je oprávněn až do okamžiku zahájení odstraňování vady Zhotovitelem měnit jím či 
Zhotovitelem učiněné volby nároku dle svého uvážení. Zhotovitel má však nárok na náhradu škody, 
která mu prokazatelně vznikla v důsledku změny nároku dle předchozí věty.  

 Neodstoupí-li Objednatel od této Smlouvy, vyhodnotí Zhotovitel reklamovanou vadu a v přiměření 
lhůtě, maximálně však 10 pracovních dnů, Objednatele informuje, zda vadu uznává, a pokud nikoliv, 

zašle Objednateli v uvedené lhůtě detailní zdůvodnění, proč ji neuznává.  
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 Uplatní-li Objednatel nárok na odstranění vady, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu opravou nebo 

výměnou vadné části Díla za novou dle volby Objednatele. Objednatel není oprávněn požadovat 
výměnu vadné části Díla, byly-li by s tím spojené náklady v hrubém nepoměru k nákladům opravy; to 
neplatí, jedná-li se o vadu, která se celkově vyskytla již potřetí. Zhotovitel zahájí odstraňování bez 

zbytečného odkladu a odstraní ji neprodleně po zahájení odstraňování, nejpozději však v následujících 
termínech, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak: 

 v případě vad bránících provozu Díla je Zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vad do 12 

hodin od doručení reklamace a tyto vady odstranit do 24 hodin od doručení reklamace; 

 v případě ostatních vad je Zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vad do 5 pracovních 
dnů od doručení reklamace a tyto vady odstranit do 3 týdnů od doručení reklamace. 

 Veškeré práce při odstraňování vad Díla budou provedeny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. 

 Je-li Zhotovitel povinen vadu odstranit a neodstraní-li ji ve lhůtě dle čl. 16.12 této Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn vadu nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele.  

 Uplatní-li Objednatel nárok na odstranění vady a je-li vada neodstranitelnou, vyrozumí Zhotovitel ve 
vyjádření k reklamaci Objednatele o této skutečnosti. Objednatel má v takovém případě právo od této 
Smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu, přičemž svůj nárok je povinen zvolit v dodatečné lhůtě 10 
dnů ode dne doručení vyjádření Zhotovitele k reklamaci. Nevyjádří-li se v této lhůtě, poskytne 
Zhotovitel Objednateli slevu.  

 Je-li Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli slevu, určí se sleva ve výši zjištěné jako očekávaný 
náklad na odstranění vady navýšený o 5 % z jeho výše. Výše očekávaného nákladu se určí z výkazu 
výměr, který je Přílohou č. 3 této Smlouvy, a pokud to není možné, tak dle cenové soustavy ÚRS, a 

pokud ani toto není možné, tak jako cena odstranění v místě a čase obvyklá. Byla-li vada 

neodstranitelnou, určí se výše slevy jako rozdíl mezi obvyklou cenou Díla bez vad a obvyklou cenou 
Díla s vadou navýšený o 5 % z výše zjištěného rozdílu. 

 Nárok na prodloužení záruční doby náleží Objednateli tehdy, pokud je mezi Smluvními stranami 

pochybné, zda je Dílo vadné nebo zda byla vada řádně odstraněna, a Zhotovitel prohlásí, že daný 
nedostatek nepředstavuje vadu. 

 Ustanovení této Smlouvy o odpovědnosti za vady se použije přednostně před úpravou občanského 
zákoníku.  

 BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ZÁRUČNÍ DOBU 

 Pro případné splnění podmínek pro vyplacení části Zádržného ve výši 5 % Ceny Díla dle čl. 7.3.2 před 
uplynutím záruční doby dle čl. 16.1, 16.2 nebo 16.3 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli bankovní záruku vystavenou bankou, na jejímž základě se banka zaváže uspokojit 
Objednatele až do částky odpovídající 5 % Ceny Díla v případě, že Objednateli vznikne nárok na 
náhradu škody, na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok v důsledku nebo v souvislosti se 

vznikem nároku Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady či ze záruky za jakost dle čl. 16 této 
Smlouvy. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná, bez námitek, s plněním na základě 
první písemné výzvy Objednatele. Jestliže Objednatel uplatní právo z bankovní záruky, bude 
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Zhotovitel povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou a s původní výší záruky vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva 
ze záruky Objednatelem. Bankovní záruka musí být platná nejméně do konce záruční doby zjištěné 
dle čl. 16 této Smlouvy. V případě, že bude v této lhůtě uplatněna reklamace, prodlouží Zhotovitel 
platnost záruky, a to i opakovaně, tak, aby lhůta do uplynutí její platnosti nebyla nikdy kratší než 1 
měsíc, a to až do okamžiku splnění nároku Objednatele z dotčené reklamované vady. 

 Dojde-li k prodloužení záruční doby ohledně Díla či některé jeho části dle čl. 16.3 této Smlouvy, 
prodlouží Zhotovitel platnost bankovní záruky tak, aby odpovídala době, o kterou se záruční doba 

prodloužila, a předá Objednateli neprodleně novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční 
listiny, a to i bez vyzvání Objednatelem. Zhotovitel je po uplynutí záruční doby některé části Díla 
oprávněn požadovat, aby mu vrátil Objednatel záruční listinu oproti předání nové záruční listiny s nižší 
výší plnění.  

 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

 Zhotovitel je povinen provádět Dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k: 

 porušení obecně závazných předpisů, 

 porušení podmínek této Smlouvy, 

 porušení pokynů daných Objednatelem, 

 zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či 
majetku třetích osob. 

 Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v důsledku provádění Díla třetím osobám a Objednateli včetně 
škody způsobené vadou díla. Škoda se nahrazuje v penězích, ledaže Objednatel či poškozený 
požaduje náhradu škody uvedením v předešlý stav za předpokladu, je-li to objektivně možné.  

 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této Smlouvy udržovat v platnosti pojistnou smlouvu 
s limitem pojistného plnění minimálně 100 000 000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých), která bude 
pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou Zhotovitelem na životě, zdraví a majetku třetích osob a 

Objednatele včetně jeho zaměstnanců, členů orgánů a dodavatelů, majetku Objednatele, činností 
prováděnou při plnění této Smlouvy, bez ohledu na to, zda bude způsobena jím či jeho poddodavateli 

(ať již schválenými Objednatelem či nikoliv). Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojištění odpovědnosti 
za škodu při provádění Díla za shodných podmínek uzavřeli též jeho poddodavatelé, a to s limitem 

pojistného plnění odpovídajícím rozsahu jejich činnosti a z této činnosti vyplývajících rizik, nejvýše 
však 100 000 000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých). 

 Zhotovitel ani jeho poddodavatelé nejsou povinni pojistit rizika způsobená: 

 válkou, vojenskými operacemi, 

 povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským převratem nebo občanskou válkou, 

 ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným odpadem, 
radioaktivní toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým komponentem výbušného jaderného 
zařízení nebo jeho součástí, 
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 tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prostředků pohybujících se nadzvukovou 

nebo podzvukovou rychlostí, 

 šarvátkami, nepokoji a porušeními veřejného pořádku, pokud nejsou způsobeny výlučně 
pracovníky Zhotovitele a jeho poddodavatele v souvislosti s prováděním prací a dodávek při 
plnění této Smlouvy, 

 působením přírodních sil, které řádný a zkušený Zhotovitel nemohl předvídat a jejichž 
působení nemohl zabránit ani při vynaložení veškerých sil a znalostí, které lze vzhledem 
k jeho profesionální kvalifikaci rozumně předpokládat. 

 Objednatel je oprávněn od Zhotovitele kdykoli požadovat písemné prokázání existence pojištění dle čl. 
18.3 této Smlouvy, a to i pojištění poddodavatelů Zhotovitele. Jestliže Zhotovitel existenci tohoto 

pojištění neprokáže, bude Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám a poskytne o 
něm Zhotoviteli doklad. Zhotovitel bude povinen uhradit Objednateli veškeré náklady vzniklé 
v souvislosti s takovým pojištěním. 

 SMLUVNÍ POKUTY 

 Poruší-li Zhotovitel svou povinnost:  

 provést Dílo ve lhůtě určené dle čl. 4.1 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 zahájit provádění Díla v termínu dle čl. 1 této Smlouvy nebo nedodrží termín vyklizení 
staveniště dle čl. 11.12 či 11.3 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý den prodlení se splněním 

kterékoliv z těchto povinností; 

 provést dílčí plnění ve lhůtách uvedených v Harmonogramu výstavby (milníky), zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý den 
prodlení se splněním této povinnosti; 

 odstranit vady a nedodělky ve lhůtách stanovených dle Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek 
a každý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění s plněním této povinnosti pro 

vady nebo nedodělky bránící řádnému provozu Díla a 15 000,- Kč (slovy: šest tisíc korun 
českých) za každý den prodlení pro ostatní vady nebo nedodělky; 

 zahájit odstraňování vad a nedodělků v termínu dle čl. 16.12 této Smlouvy, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za 

každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení pro vady nebo nedodělky bránící 
řádnému provozu Díla a 6 000,- Kč (slovy: šest tisíc korun českých) za každý den prodlení 
pro ostatní vady nebo nedodělky; 

 Pokud Zhotovitel v dohodnutých termínech poruší jiné povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména 
nesplní pokyny Objednatele nebo zástupce Objednatele ve stavebním deníku a/nebo v zápisu 
z kontrolního dne, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset 

tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
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 Pokud Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a/nebo pokyny Objednatele nebo zástupce Objednatele v oblasti BOZP vydané v souvislosti 

s prováděním Díla, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následující výši: 

 60 000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý, kdy bude nutno zastavit 

práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, 
zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel 
poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.); 

 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním 
závady ohrožující bezpečnost a životy pracovníků na stavbě počínaje dnem upozornění na 
závadu až do jejího odstranění; 

 6 000,- Kč (slovy: šest tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ, pokud byla závada dle 
čl. 19.3.1 nebo 19.3.2 této Smlouvy odstraněna ihned nebo ve stanoveném termínu bez 
nutnosti zastavení prací; 

 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé jednotlivý případ porušení předpisů 
BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání 
předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.); 

 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ porušení pokynů 
Objednatele a/nebo zástupce Objednatele týkajících se úklidu stavby a/nebo úklidu, dopravy 
nebo parkování a navazujících veřejných komunikací; 

 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ požívání alkoholických 
nápojů v rozsahu celého staveniště; 

 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé neoprávněné/Objednatelem 
neschválené umístění reklamní cedule. 

 Pokud Zhotovitel poruší kteroukoli z následujících povinností, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý jednotlivý případ porušení jeho povinnosti: 

 Zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se poddodavatelů dle čl. 14.1 a 14.2 této Smlouvy; 

 Zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se bankovních záruk dle této Smlouvy, zejména 
nepředá-li Objednateli dokument dokládající zřízení kterékoli bankovní záruky, nezajistí-li 
platnost bankovní záruky po celou dobu stanovenou v této Smlouvě nebo nezajistí-li 
prodloužení bankovní záruky v případech, kdy je k tomu dle této Smlouvy povinen; 

 Zhotovitel neprokáže Objednateli existenci pojištění dle čl. 18 této Smlouvy; 

 Zhotovitel bude přes písemné upozornění Objednatele provádět práce při provádění Díla 
neodborně nebo v rozporu se schválenou dokumentací nebo použije ke splnění svého 
závazku závadných, případně jiných než schválených materiálů. 

 Smluvní pokuty mohou být kombinovány, tj. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné 
uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty, na kterou Objednateli dle této Smlouvy vznikl nárok.  
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 Objednatel má nárok na náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se vztahují smluvní 
pokuty sjednané v této Smlouvě. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši. 
Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. 

 Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty 
Zhotoviteli. Výzva k úhradě smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která 
v souladu s touto Smlouvou zakládá právo Objednatele na smluvní pokutu. 

 Objednatel je oprávněn své nároky vyplývající z porušení této Smlouvy uspokojit jakýmkoli zákonným 
způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoli pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli (a to i 
tehdy, pokud nárok Objednatele není dosud splatný) včetně zápočtu na pohledávku Zhotovitele na 
výplatu zádržného dle čl. 7.3 této Smlouvy nebo uspokojení z bankovní záruky, kterou je daný nárok 
zajištěn. 

 ZÁNIK ZÁVAZKU ZE SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 Závazek z této Smlouvy zaniká jejím úplným splněním. 

 Závazek z této Smlouvy může být zrušen dohodou Smluvních stran. 

 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy zejména v následujících případech: 

 Zhotovitel ztratí schopnost nebo oprávnění provádět Dílo nebo budou přijata rozhodnutí nebo 
uskutečněny jiné kroky směřující ke ztrátě schopnosti nebo oprávnění Zhotovitele provádět 
Dílo; 

 Zhotovitel bude v úpadku nebo v likvidaci nebo vůči němu bude zahájeno insolvenční řízení 
nebo na jeho majetek bude nařízena exekuce; 

 Zhotovitel bude v prodlení se zahájením provádění Díla po dobu více než 5 kalendářních dnů 
nebo bude v prodlení s plněním kteréhokoli jiného termínu stanoveného v této Smlouvě po 
dobu více než 10 kalendářních dnů; 

 Zhotovitel poruší kteroukoli svoji povinnost týkající se poddodavatelů dle čl. 14.1 a 14.2 této 
Smlouvy; 

 Zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se bankovních záruk dle této Smlouvy, zejména 
nepředá Objednateli dokument dokládající zřízení kterékoli bankovní záruky, nezajistí 
platnost bankovní záruky po celou dobu stanovenou v této Smlouvě nebo nezajistí 
prodloužení bankovní záruky v případech, kdy je k tomu dle této Smlouvy povinen; 

 Zhotovitel neprokáže Objednateli existenci pojištění dle čl. 18 této Smlouvy; 

 Zhotovitel bude přes písemné upozornění Objednatele provádět práce při provádění Díla 
neodborně nebo v rozporu se schválenou dokumentací nebo použije ke splnění svého 
závazku závadných, případně jiných než schválených materiálů; 

 Zhotovitel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem nebo přes předchozí písemné 
upozornění Objednatele jinak hrubě nebo opakovaně poruší svoje povinnosti podle této 
Smlouvy; 
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 V případě, že Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některý z trestních činů uvedených v § 
7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob;  

 Zhotovitel nedodrží pokyn Objednatele dle čl. 9.2.3 této Smlouvy, a to ani v přiměřené lhůtě 
mu za tím účelem poskytnuté Objednatelem; 

 Zhotovitel neodstraní vadu a nedodělek, k jejichž odstranění byl vyzván Objednatelem dle čl. 
13.7, 15.9, 15.10 a 16.12 této Smlouvy, a to ani v přiměřené lhůtě mu za tím účelem 
poskytnuté Objednatelem; 

 Zhotovitel prohlásí, že Dílo neprovede; 

 v jiných případech stanovených touto Smlouvou či plynoucích ze zákona.  

 Odstoupení Objednatele od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
Zhotoviteli.  

 V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je tento dle své volby oprávněn:  

 ponechat si části Díla a další plnění, které mu Zhotovitel poskytnul do účinnosti odstoupení, 
nebo 

 odmítnout Dílo a požadovat, aby Zhotovitel Dílo v přiměřené lhůtě odstranil a vyklidil 

staveniště.  

 Odmítne-li Objednatel Dílo, není povinen platit jeho Cenu. V takovém případě odstraní Zhotovitel na 
výzvu Objednatele Dílo a neprodleně vydá Objednateli již zaplacenou Cenu Díla. 

 Rozhodne-li si Objednatel Dílo ponechat:  

 bude oprávněn sám Dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného zhotovitele;  

 Objednatel nebo jím zvolený jiný zhotovitel budou oprávněni k dokončení Díla využít za 
dohodnutých podmínek a za úplatu zařízení Zhotovitele, dočasné stavby a materiály, které 
budou považovat za vhodné;  

 uhradí Objednatel Zhotoviteli na jeho výzvu to, o co se plněním Zhotovitele obohatil; nikoliv 

však dříve než bude určena výše nároku dle čl. 20.10 této Smlouvy; 

 uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho výzvu rovněž náklady na odstranění vad a nedodělků 
(nebyly-li zohledněny již při vyčíslení obohacení Objednatele dle čl. 20.7.3) a zvýšené 
náklady spojené s dokončením Díla pomocí jiných osob. 

 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel bude v úpadku nebo v likvidaci 

nebo vůči němu bude zahájeno insolvenční řízení. Odstoupení Zhotovitele je účinné doručením 
písemného oznámení o odstoupení Objednateli. 

 Pokud Zhotovitel odstoupí od této Smlouvy, bude Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli tu část Díla, 

kterou Zhotovitel provedl. Na určení její výše se aplikuje ustanovení čl. 6.7 a čl. 20.10 této Smlouvy 
přiměřeně. Proti výše uvedenému nároku Zhotovitele bude Objednatel oprávněn započíst veškeré 
svoje nároky vůči Zhotoviteli vyplývající z této Smlouvy.  

 Jakékoli částky splatné podle tohoto článku stanoví po řádném projednání s Objednatelem a 
Zhotovitelem cenový konzultant, kterým podle dohody Smluvních stran bude subjekt pověřený 
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výkonem technického dozoru investora (TDI) pro Objednatele. Cenový konzultant pak o tom bude 
příslušným způsobem informovat Zhotovitele s tím, že kopii tohoto sdělení zašle Objednateli. 

 Zanikne-li závazek z této Smlouvy jinak než splněním:  

 předá Zhotovitel Objednateli do 7 dnů od účinnosti zániku závazku z této Smlouvy veškeré 
dokumenty nezbytné k dokončení Díla, zejména smlouvy s poddodavateli Zhotovitele, 

povolení a souhlasy správních orgánů a ostatní dokumenty podle této Smlouvy. Zhotovitel 
není oprávněn žádnou dokumentaci zadržet za účelem zajištění jakéhokoliv svého nároku. 

 postoupí Zhotovitel na základě výzvy Objednatele a dle volby Objednatele na Objednatele ve 
smyslu ustanovení § 1895 občanského zákoníku bezúplatně smlouvy s poddodavateli, které 
Zhotovitel používá k plnění této Smlouvy. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele 
k postoupení smluv pouze ve lhůtě 2 měsíců ode dne volby nároku Objednatelem dle čl. 20.5 

této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje účinně (ve vztahu k poddodavatelům) postoupit smlouvy 
ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jej Objednatel k postoupení smluv vyzve. Součástí postoupení 
nebudou jakákoliv peněžitá a nepeněžitá práva poddodavatele vůči Zhotoviteli vzniklá 
zejména z titulu nároku na zaplacení ceny prací, smluvní pokuty, náhrady škody, odškodnění, 
úroků z prodlení, poplatků z prodlení, bezdůvodného obohacení, na která mu vznikl nárok 
před okamžikem účinnosti postoupení smluv, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak. 
Uplatní-li poddodavatel vůči Objednateli po účinnosti odstoupení jakýkoliv nárok, který má 
svůj původ v jednání či nejednání poddodavatele či Zhotovitele či jiné právní skutečnosti, ke 
kterým došlo před dnem účinnosti postoupení smlouvy, Zhotovitel Objednatele takového 
nároku neprodleně po výzvě Objednatele zprostí. Splní-li Objednatel vůči němu uplatněný 
nárok, má nárok na náhradu škody vůči Zhotoviteli v penězích včetně nákladů spojených 
s posouzením nároků uplatněných poddodavatelem či uplatněním obrany vůči nim.  

 Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy a ani přerušit práce v případě, kdy mu vznikne 
nárok na zvýšení Ceny Díla dle této Smlouvy či dle občanského zákoníku a Smluvní strany se 

nedohodnou na změně výše Ceny Díla. V takovém případě se po nedosažení dohody obrátí se svým 
(ať už skutečným či domnělým) nárokem na soud příslušný k řešení sporů dle této Smlouvy. 

 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že 
poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které prohlásí, že ji 
již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by při 
poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít má. 

 ŘEŠENÍ SPORŮ 

 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, budou řešit přednostně vzájemným jednáním jako základním způsobem řešení 
sporů. Nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak, nebude existence sporu důvodem 
ke změně termínu dokončení Díla uvedeného v této Smlouvě. 

 Veškeré spory mezi Smluvními stranami, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které 
se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 
99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.). Smluvní 
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strany se v souladu s ustanovením § 89a o.s.ř. dohodly, že místně příslušným bude Obvodní soud pro 
Prahu 9, respektive Městský soud v Praze, bude-li dána jeho věcná příslušnost dle § 9 odst. 2 písm. o) 
o.s.ř. 

 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 Smluvní strany budou spolupracovat tak, aby bylo Dílo dokončeno včas a v nejlepší kvalitě. Za tímto 
účelem se budou Smluvní strany bez prodlení vzájemně informovat o všech okolnostech, které by 
bránily a/nebo mohly ohrozit řádné plnění této Smlouvy. 

 Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při obstarávání stavebního povolení, při zkušebním 
provozu, při provádění technickobezpečnostní zkoušky a získávání kolaudačním souhlasu, lze-li to po 

něm rozumně požadovat, a to včetně účasti na jednáních. Zhotovitel nesmí poskytnutí součinnost 
odmítnout, je-li jí potřeba v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy.  

 Dokumenty, které tvoří tuto Smlouvu, se považují za dokumenty, které se vzájemně doplňují a 
vysvětlují. Pro stanovení práv a povinností Smluvních stran se podpůrně použije výzva k podání 
nabídky a nabídka Zhotovitele na plnění Veřejné zakázky. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi 
této Smlouvy nebo rozporu mezi touto Smlouvou a dalšími dokumenty uvedenými v předchozí větě se 
dokumenty použijí v následujícím pořadí: 

 samotná tato Smlouva; 

 přílohy této Smlouvy a výkaz výměr); 

 výzva k podání nabídky; 

 nabídka Zhotovitele na plnění Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh; 

 Dokumenty uvedené v čl. 22.3 této Smlouvy obsahují úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech 
náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran, ledaže tato Smlouva stanoví jinak. 

 Objednatel považuje všechny listiny, dokumenty a informace, které souvisejí s Dílem, s touto 
Smlouvou i informace týkající se Objednatele, které se Zhotovitel dozví při přípravě Díla nebo v 
průběhu provádění Díla, za součást obchodní tajemství Objednatele a Zhotovitel se zavazuje o těchto 
skutečnostech zachovávat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je Zhotovitel povinen ve stejném 
rozsahu přenést i na své zaměstnance, poddodavatele a smluvní partnery. Předmětem obchodního 
tajemství nejsou skutečnosti obecně známé, dostupné nebo zveřejněné bez zavinění Zhotovitele. 

 Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za svoje obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 občanského zákoníku ani za svoje důvěrné informace ve smyslu 
ustanovení § 1730 občanského zákoníku a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli 
dalších podmínek. 

 KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN A KOMUNIKACE 

 V záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou oprávněni jednat za Objednatele: 
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 ve věcech technických:  

 V záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou oprávněni jednat za Zhotovitele: 

  ve věcech smluvních: 

  ve věcech technických: 

 Zástupci Smluvních stran uvedení v tomto čl. 23 této Smlouvy nejsou oprávněni měnit tuto Smlouvu 
nebo činit úkony mající za následek skončení její účinnosti. Zástupci Objednatele uvedení v tomto čl. 
23 této Smlouvy nejsou oprávněni, kromě případů výslovně uvedených v této Smlouvě, činit úkony 
mající za následek zánik jakýchkoli povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy. 

 Všechna oznámení, žádosti, pokyny, souhlasy, schválení, potvrzení, osvědčení nebo rozhodnutí 
prováděné dle této Smlouvy kteroukoli Smluvní stranou musí být provedeny písemně a musí být druhé 
Smluvní straně doručeny osobně či kurýrem s potvrzením příjmu nebo zaslány elektronickou poštou, 
doporučenou poštou na adresu sídla nebo faxem nebo e-mailem, nestanoví-li tato Smlouva jinak.  

 Písemnosti zásadního významu mající vliv na rozsah, cenu a termíny plnění Díla, nebo s jejichž 
obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou, a dále 
změny kontaktních osob a sídel Smluvních stran se doručují výlučně do vlastních rukou s potvrzením 
příjmu. Povinnost Smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé Smluvní straně je 
splněna při doručování doporučenou poštou na adresu sídla příslušné Smluvní strany jakmile pošta 
písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost Smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti 
odmítl. Fikce doručení uložením u doručovatele se vylučuje. Vylučuje se aplikace ustanovení § 573 
občanského zákoníku.  

 Jazykem pro každodenní komunikaci v záležitostech této Smlouvy je čeština. 

 VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit tuto Smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z této 
Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

 Zhotovitel není oprávněn postoupit či zastavit pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

 Započtení Zhotovitele na pohledávky Objednatele vzniklé na základě a v souvislosti s touto Smlouvou 

se nepřipouští. Objednatel smí započíst své pohledávky vzniklé na základě a v souvislosti s touto 

Smlouvou proti případným pohledávkám Zhotovitele bez ohledu na to, zda mu již vzniklo právo 
požadovat jejich splnění, vůči jakékoliv pohledávce Zhotovitele, bez ohledu na to, zda již je Objednatel 
oprávněn svůj dluh odpovídající pohledávce Zhotovitele plnit. § 1982 odst. 1 občanského zákoníku se 

neaplikuje. 
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 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy a na základě této Smlouvy 

aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka 
Objednatele je způsobilá k započtení na pohledávku Zhotovitele.  

 Smluvní strany vylučují aplikaci § 2002 občanského zákoníku a stanoví, že jsou oprávněny odstoupit 
od této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou ve lhůtě 2 měsíců ode dne vzniku práva od této Smlouvy 
odstoupit. 

 Smluvní strany vylučují aplikaci § 2004 odst. 2 občanského zákoníku ve vztahu k Objednateli a 

stanoví, že v případě částečného plnění Zhotovitelem je Objednatel vždy oprávněn odstoupit od 
zbytku plnění. 

 Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy 
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.  

 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Kromě uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 
ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se 
jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost 
ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. 
Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany takové 
neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým 
obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

 Zhotovitel přebírá podle § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností. 

 Pro účely Smlouvy se nepoužijí následující ustanovení občanského zákoníku: §§ 557, 1793 – 1795, §§ 
1798-1800 § 1805, § 1935 odst. 2 občanského zákoníku, pokud nebude Smluvními stranami písemně 
dohodnuto jinak. Tam, kde se tato Smlouva odchyluje od úpravy občanského zákoníku, se použije 
úprava v této Smlouvě přednostně. Uvedené se týká zejména práv z odpovědnosti za vady. 

 Odlišně od zákona Smluvní strany ujednávají, že plnění Zhotovitele nemůže být odepřeno, ani když 
budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku. To neplatí v případě úpadku 
Objednatele. 

 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu o 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou. 

 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami (tj. podpisem této 
Smlouvy její poslední Smluvní stranou) a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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 Odpověď Smluvní strany této Smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo 

odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky 
nabídky. 

 Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků opatřených datem 
a podpisy obou Smluvních stran, nestanoví-li výslovně jinak. Smluvní strany berou na vědomí, že 
veškeré změny Smlouvy musí být provedeny v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

 V záležitostech touto Smlouvou neupravených se právní vztah mezi Smluvními stranami řídí obecně 
závaznými předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za 
účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

- nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti 
se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

- učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv 
formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit 
znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu 
podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného 
činu spojeného s korupcí dle TZ; 

- nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 

 Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 

- že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
jako „ZTOPO“); 

- že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších 
odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

- že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

- že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu 
ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Kupující proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně 
aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex;  

- každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 
Smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana 
obdrží 1 stejnopis. 

 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Seznam poddodavatelů 



 Modernizace TT Hlubočepy - Barrandov 

Stránka 33 z 33 
 

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby 

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 4: Návod na tvorbu GIS DP-JDCT k 1. 11. 2017 

Příloha č. 5: Podmínky pro předání a převzetí stavby správcem TT 

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle. 

 

 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

V Praze, dne      V Litoměřicích, dne  
 

 

…………………………………               …………………………………… 

Ing. Petr Witowski      Ing. Jan Kokeš 

předseda představenstva    předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    Chládek & Tintěra, a.s. 
akciová společnost 
  

 

………………………………….    …………………………………… 

Ing. Ladislav Urbánek     Miroslava Bosmanová 

místopředseda představenstva   členka představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    Chládek & Tintěra, a.s. 
akciová společnost 


