
SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 00003241 SO.01-učebnový pavilon JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 3240

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 5 242 114 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 11 111 290 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 4 325 795 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 20 679 198 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 50 700 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 20 729 898 Ostatní náklady neuvedené 0

20 729 898 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

20 729 898 Kč

4 353 279 Kč

0 Kč

0 Kč

25 083 177 Kč

Rozpočet neobsahuje výměru vnitřních maleb.

arch.Tihelka-Starycha s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet : 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 30 572 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 9 842 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 9 943 0 0 0 0

311 Sádrokartonové konstrukce 19 305 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 1 231 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 44 337 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 3 463 216 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 79 494 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 57 747 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 1 043 278 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 73 082 0 0 0 24 300

96 Bourání konstrukcí 124 583 0 0 0 26 400

99 Staveništní přesun hmot 96 785 0 0 0 0

712 Živičné krytiny 0 1 768 208 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 1 827 635 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 68 298 0 0 0

730 Ústřední vytápění 0 298 430 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 854 306 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 791 739 0 0 0

765 Krytiny tvrdé 0 33 188 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 136 690 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 4 932 982 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 21 141 0 0 0

783 Nátěry 0 20 386 0 0 0

786 Čalounické úpravy 0 358 289 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 198 444 0

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 3 647 860 0

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 0 0 0 479 490 0

MVY výměry-neoceňovat (potřebné k výpočtu ceny) 0 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 188 700 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 5 242 114 11 111 290 0 4 325 795 50 700

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 16 353 403 0

Oborová přirážka 16 353 403 0

Přesun stavebních kapacit 16 353 403 0

Mimostaveništní doprava 16 353 403 0

Zařízení staveniště 20 679 198 0

Provoz investora 20 679 198 0

Kompletační činnost (IČD) 20 679 198 0

Rezerva rozpočtu 20 679 198 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

0
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 102,13 59,20 6 046,10

13,93

45,28

13,93

29,00

2 113107111R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 102,13 64,40 6 577,17

13,93

45,28

13,93

29,00

3 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 10,22 280,00 2 861,71

10,22

4 139600012RBD Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz do 15 km

m3 10,22 1 100,00 11 242,44

10,22

5 181300014RAE Rozprostření ornice v rovině tloušťka 30 cm dovoz ornice  ze 

vzdálenosti 15 km, osetí trávou m2 9,00 301,80 2 716,20

9,00

6 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy m3 2,70 418,00 1 128,60

2,70

Celkem za 1 Zemní práce 30 572,22

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
7 278381155R00 Základ pod stroje plochy do 1,00 m2 z bet. C 20/25 m3 2,19 4 500,00 9 841,50

2,19

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 9 841,50

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
8 317944311RU3 Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně 

dodávky profilu U č.12 t 0,34 29 100,00 9 943,47

0,11

0,11

0,11

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 943,47

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce

v.č.104-učebnový pavilon půdorys 3.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/06-prostup obvod.pláštěm tl.250mm:

pro překlad U 120,dl.8,5m:8,5*13,4*0,001

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/06-prostup obvod.pláštěm tl.250mm:

pro překlad U 120,dl.8,5m:8,5*13,4*0,001

v.č.103-učebnový pavilon půdorys 2.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/06-prostup obvod.pláštěm tl.250mm:

pro překlad U 120,dl.8,5m:8,5*13,4*0,001

SÚ/07-po vybourání podesty zúrodnění+osetí trávou:1,25*1,8*4

9*0,3

v.č.105-učebnový pavilon půdorys ploché střechy-návrh:

betonový sokl v.450mm:

komora vzt 900x900mm:0,9*0,9*0,45*6

(27,45+0,5*2+1,2-1,8)*0,5

(100-5-22,5-14,5)*0,5

10,2204

odkop pro obrubník:170,34*0,2*0,3

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

(27,45+0,5*2+1,2-1,8)*0,5

(100-5-22,5-14,5)*0,5

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/04-odstranění stáv.okap.chodníku z dlažby s podsypem 

š.500mm:(27,45+0,5*2+1,2-1,8)*0,5

(100+0,5*2+(9,48-0,5)*2-2,6-25,8)*0,5

SÚ/04-odstranění stáv.okap.chodníku z dlažby s podsypem 

š.500mm:(27,45+0,5*2+1,2-1,8)*0,5

(100+0,5*2+(9,48-0,5)*2-2,6-25,8)*0,5

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

9 342266111RU7 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 

standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 29,70 650,00 19 305,00

9,90

9,90

9,90

Celkem za 311 Sádrokartonové konstrukce 19 305,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
10 434311115R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 m 1,80 349,50 629,10

1,80

11 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 0,86 600,00 513,00

0,86

12 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 0,86 103,50 88,49

0,86

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1 230,59

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
13 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 235,36 12,00 2 824,29

217,95

3,60

3,24

4,32

3,55

2,70

14 612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou 

štukovou omítkou kus 162,00 126,50 20 493,00

76,00

54,00

32,00

15 612401291RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou 

štukovovou omítkou kus 74,00 180,00 13 320,00

12,00

6,00

34,00

2,00

20,00

16 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché 

maltové směsi m2 9,27 724,00 6 714,59

2,16

0,72

1,14

SÚ/16:1*2

SÚ/17:(8+2)*2

v.č.113-učebnový pavilon plastové výrobky:

101:(1,2+0,6*2)*0,2*4+(1,2+0,6*2)*0,1

102:(1,8+0,9*2)*0,1*2

103:(0,9+2,4*2)*0,1*2

SÚ/13:(5+5+6)*2

po osazení potrubí vzt :

legenda stavebních úprav:

SÚ/06:4+4+4

SÚ/14:(1+1+1)*2

SÚ15:(4+7+6)*2

102:1,8*0,9*2

103:0,9*2,4*2

104L,P:0,9*1,97*2

legenda stavebních úprav:

SÚ/11:(13+11+14)*2

SÚ/12:(5+12+10)*2

105L,P:0,9*1,5*(1+1)

po osazení potrubí vzt :

v.č.105-učebnový pavilon půdorys ploché střechy-návrh:

strojovna-přebetonování stupňů :0,9*2

v.č.105-učebnový pavilon půdorys ploché střechy-návrh:

strojovna-přebetonování stupňů :0,9*2*(0,3+0,15)+0,3*0,15/2*2

viz bednění stupňů:0,855

stěny Al:217,9515

v.č.113-učebnový pavilon plastové výrobky:

101:1,2*0,6*5

legenda stavebních úprav:

SÚ/06-sdk kastl 1250x3000x200mm:(0,2*2+1,25)*3*2

v.č.104-učebnový pavilon půdorys 3.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/06-sdk kastl 1250x3000x200mm:(0,2*2+1,25)*3*2

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/06-sdk kastl 1250x3000x200mm:(0,2*2+1,25)*3*2

v.č.103-učebnový pavilon půdorys 2.np-návrh:
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

0,97

0,78

3,51

17 615481111R00 Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC m2 3,51 281,00 985,27

1,17

1,17

1,17

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 44 337,15

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
18 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 1 566,51 35,00 54 827,92

217,95

3,60

3,24

4,32

3,55

2,70

112,39

74,88

22,20

57,60

7,07

46,87

38,95

39,02

178,56

150,00

59,04

38,88

37,44

181,44

162,96

46,08

77,76

19 622311130RT3 Zateplovací systém ,fasáda, EPS F tl. 60 mm s omítkou 

silikonovou, lepidlo m2 58,86 920,00 54 151,20

58,86

20 622311135RT3 Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.150 mm s omítkou 

silikonovou, lepidlo m2 2 495,73 1 050,00 2 620 516,50

2 495,73

1,5*2,4*2+5,4*2,4*11+5,5*2,4

5,1*2,4*3+0,9*2,4*2+2,1*2,4

atrium:(4,8*2,4*2+1,8*2,4*2+3*2,4)*2

EPS/3-obvodová stěna:58,86

EPS/15-obvodová stěna:2495,73

1,5*2,4*2+5,4*2,4*10+5,5*2,4

5,1*2,4*3+0,9*2,4*4+3,6*2,4+2,1*2,4

atrium:4,8*2,4*2+1,8*2,4*2+3*2,4

1,8*2,4*3+2,4*2,4+4,8*2,4+3*2,4

v.č.104-učebnový pavilon půdorys 3.np-návrh:

výplně plastové:1,2*2,4*5+2,4*2,4*26+1,8*2,4*4

1,565*3,24+0,835*2,4

1,8*3,24+1,8*2,4+5,1*2,4*3

atrium:4,8*2,4+1,8*2,4*2+3*2,4+2,4*2,4+1,8*3,24

1,8*3,24*2+2,4*2,4*2+1,8*2,4*2+3*2,4

v.č.103-učebnový pavilon půdorys 2.np-návrh:

výplně plastové:1,2*2,4*8+2,4*2,4*24+1,8*2,4*4

104L,P:0,9*1,97*2

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

výplně plastové:1,2*2,4*3+2,4*2,4*17+1,8*3,24

1,5*2,4*5+(3,9*2,4+1,5*3,24)*4

4*2,4+1,8*0,9*2+3,9*2,4

5,4*2,4*2+3,6*2,4*2+1,2*2,4*5

pro překlad U 120,dl.8,5m:8,5/4*(0,25+0,15*2)

stěny Al:217,9515

v.č.113-učebnový pavilon plastové výrobky:

101:1,2*0,6*5

102:1,8*0,9*2

103:0,9*2,4*2

pro překlad U 120,dl.8,5m:8,5/4*(0,25+0,15*2)

v.č.103-učebnový pavilon půdorys 2.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

105L,P:0,9*1,5*(1+1)

ostatní okna plastová už zabudovaná:

SÚ/06-prostup obvod.pláštěm tl.250mm:

pro překlad U 120,dl.8,5m:8,5/4*(0,25+0,15*2)

v.č.104-učebnový pavilon půdorys 3.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/06-prostup obvod.pláštěm tl.250mm:

104L,P:(0,9+1,97*2)*0,1*2

105L,P:(0,9+1,5*2)*0,1*(1+1)

3,5063

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/06-prostup obvod.pláštěm tl.250mm:
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

21 622311153RT3 Zateplovací systém , ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou 

silikonovou, lepidlo m2 432,42 980,00 423 770,13

432,42

22 622311512R01 Izolace soklu  XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 9,51 560,00 5 325,60

9,51

23 622311522RU1 Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou 

omítkou 5,5 kg/m2 m2 92,04 1 280,00 117 811,20

92,04

24 622319021R00 Zakládací sada ETICS,zaklád+okap.profil PVC m 250,20 160,00 40 032,00

250,20

25 622422121R00 Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 % m2 2 646,63 40,00 105 865,20

92,04

2 495,73

58,86

26 622451131R00 Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2 m2 1,90 100,00 190,20

1,90

27 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty

m 409,74 35,00 14 340,90

24,00

14,40

22,80

19,36

15,60

76,09

76,09

51,00

46,20

28,50

35,70

28 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 2 656,14 10,00 26 561,40

9,51

92,04

2 495,73

58,86

29 28375940 Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F m3 -1,77 100,00 -176,58

-1,77

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 3 463 215,67

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
30 631571002R00 Násyp z kameniva těženého 0 - 4, tř. I m3 5,11 600,00 3 063,90

0,70

2,26

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/04-nový okapový chodník z betonové dlažby 500x500x50mm:

podsyp tl.50mm:(27,45+0,5*2+1,2-1,8)*0,5*0,05

(100+0,5*2+(9,48-0,5)*2-2,6-25,8)*0,5*0,05

pouze zvenku u namontovaných plastových oken:

očištění fasády tlakovou vodou:

XPS/10 pod út (v místě okapového chodníku) :9,51

XPS/10 nad út:92,04

EPS/15:2495,73

EPS/3:58,86

odpočet tl.zateplení (60-30)mm:

EPS/3-obvodová stěna:-58,86*0,03

125:(11,7+3,5+13,845+3+2,5+3,5)*2

126:(13,845+3,5+11,7+3+2,5+3,5)*2

127:(3,9+10,8*2)*2

128:(3,9+9,6*2)*2

215:(7,8+3,225*2)*2

216:(11,4+3,225*2)*2

101:(1,2+0,6*2)*5*2

102:(1,8+0,9*2)*2*2

103:(0,9+2,4*2)*2*2

104L,P:(0,9+1,97*2)*2*2

105L,P:(0,9+1,5*2)*(1+1)*2

v.č.114-učebnový pavilon hliníkové výrobky:

EPS/15:2495,73

EPS/3:58,86

vyrovnání zateplené plochy pod út z 20%:

XPS/10 pod út:9,51*0,2

zevnitř+zvenku:

v.č.113-učebnový pavilon plastové výrobky:

XPS/10 pod út:9,51

XPS/10 nad út:92,04

v.č.116-učebnový pavilon klempířské výrobky:

316:250,2

opravení nesourodé omítky z 5%:

XPS/10 nad út:92,04

EPS/3-zateplení ostění:432,4185
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

0,70

1,45

31 632415110RT2 Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm vyrovnávací m2 21,00 441,50 9 271,50

21,00

32 632451022R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 1,55 257,50 397,84

1,55

33 632921913R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 50 mm m2 102,13 500,00 51 065,00

13,93

45,28

13,93

29,00

34 632921929R00 Příplatek za zalévání asfaltem podél budovy m 202,26 77,60 15 695,38

26,85

90,56

26,85

58,00

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 79 493,61

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
35 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 170,34 287,50 48 972,75

27,85

55,64

27,85

59,00

36 59217335.X Obrubník zahradní 1000/50/250 mm šedý kus 172,04 51,00 8 774,21

172,04

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 57 746,96

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
37 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 228,06 50,00 11 403,00

121,26

53,40

53,40

38 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 4 515,12 50,00 225 756,00

1 212,76

v.č.110-učebnový pavilon pohled jižní:

v.č.107-učebnový pavilon pohled západní:

(100,3+0,5*2+1,2*6)*12,2-25,8*4,3

pro úpravu fasády:

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/04-nový okapový chodník z betonové dlažby 500x500x50mm:

lemování obrubníkem:27,45+0,5*2+1,2-1,8

101+0,5*2-(9,48-0,5)*2-2,6-25,8

27,45+0,5*2+1,2-1,8

101-5-14,5-22,5

lemování okapového chodníku:170,34*1,01

pro úpravu fasády:

legenda stavebních úprav:

SÚ/04-nový okapový chodník z betonové dlažby 

500x500x50mm:27,45+1,2-1,8

100+9,48*2-2,6-25,8

27,45+1,2-1,8

100-5-14,5-22,5

(9,48+1,2)*5

v.č.107-učebnový pavilon pohled západní:

(25,8+1,2*2)*4,3

v.č.109-učebnový pavilon pohled severní:

(9,48+1,2)*5

legenda stavebních úprav:

SÚ/04-nový okapový chodník z betonové dlažby 

500x500x50mm:(27,45+0,5*2+1,2-1,8)*0,5

(100+0,5*2+(9,48-0,5)*2-2,6-25,8)*0,5

(27,45+0,5*2+1,2-1,8)*0,5

(100-5-22,5-14,5)*0,5

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/19-vyrovnání povrchu pro osazení nové 

dlažby:(2,1*1,6+2,1*(0,3+0,15)*2)*4

pod osazení parapetních desek:

v.č.117-učebnový pavilon různé výrobky:

401:10,3*0,15

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

(27,45+0,5*2+1,2-1,8)*0,5*0,05

(100-5-14,5-22,5)*0,5*0,05
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

23,76

1 282,04

461,16

461,16

537,12

537,12

39 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 684,18 29,00 19 841,22

684,18

40 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 13 545,36 29,00 392 815,44

13 545,36

41 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 284 590,80 0,10 28 459,08

284 590,80

42 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 228,06 40,00 9 122,40

228,06

43 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 4 515,12 40,00 180 604,80

4 515,12

44 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 5 930,00 15,00 88 950,00

5 930,00

45 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 4 743,18 3,00 14 229,54

4 743,18

46 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 14 229,54 0,50 7 114,77

14 229,54

47 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 4 743,18 0,50 2 371,59

4 743,18

48 70921002 Síť na lešení ochranná s oky 1,80 x 15 m zelená m2 5 217,50 12,00 62 609,98

5 217,50

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 1 043 277,82

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
49 938533115R00 Očištění povrchu podlah po odstranění nášlapu keramická 

dlažba,pvc m2 21,00 24,00 504,00

21,00

50 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 3 855,61 10,00 38 556,14

2 965,00

890,61

51 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 4 171,84 1,00 4 171,84

1 500,00

2 671,84

52 953941311R00 Osazení železných rohoží s rámy o ploše do 0,5 m2 kus 17,00 250,00 4 250,00

10,00

6,00

1,00

222-škrabák na obuv:5*2

224-škrabák na obuv:2*3

225-škrabák na obuv:1

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/19-očištění po demontáži dlažby:(2,1*1,6+2,1*(0,3+0,15)*2)*4

1.-3.np (v místě rekonstrukce vzt):2965

střechy:(2554,2452+117,5955)/3

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

fasádní lešení:4515,12

1.-3.np:500*3

střecha-zametení před provedením nové střechy:2554,2452+117,5955

v.č.102-půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/03-pro demontáž+montáž čtverců kazetových podhledů:2965*2

viz fasádní lešení :228,06+4515,12

ochranná síť na lešení (3 měsíce):4743,18*3

ochranná síť na lešení :4743,18

ochranná síť na lešení (dodávka):4743,18*1,1

v.č.112-učebnový pavilon pohled atrium B-C-návrh:

(11,45+7,2)*2*1,2*12

fasádní lešení (3 měsíce):228,06*3

fasádní lešení (3 měsíce):4515,12*3

fasádní lešení (do 30 km):(228,06+4515,12)*30*2

fasádní lešení :228,06

v.č.109-učebnový pavilon pohled severní:

(28,2+1,2*8)*12,2

v.č.110-učebnový pavilon pohled jižní:

(28,2+1,2*8)*12,2

v.č.111-učebnový pavilon pohled atrium A-B-návrh:

(11,45+7,2)*2*1,2*12

(6+1,2*2*2)/2*2,2*2

v.č.108-učebnový pavilon pohled východní :

(100,3+1,2*2)*12,2+6*2,7+11*2,7-4*4,2
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

53 95.SÚ/18 Demontáž a opětná montáž komínov.těles na fasádě na 

prodložené kotevní prvky (součást dodávky) m 54,00 100,00 5 400,00

27,00

27,00

54 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize komínů h 12,00 450,00 5 400,00

6,00

6,00

55 55381106 Škrabák ocelový s rámem pro zapuštění 800x450mm kus 7,00 1 100,00 7 700,00

6,00

1,00

56 55381107 Škrabák ocelový s rámem pro zapuštění 900x450mm kus 10,00 1 200,00 12 000,00

10,00

57 58550185 Materiál pro opětné osazení stávajících prvků na fasádě

soubor 1,00 500,00 500,00

1,00

58 900      RT3 HZS-montážní práce Práce v tarifní třídě 6 h 100,00 180,00 18 000,00

100,00

59 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace provedení sondy h 5,00 180,00 900,00

5,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 97 381,98

Díl: 96 Bourání konstrukcí
60 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 4,50 1 650,00 7 425,00

4,50

61 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 26,60 158,00 4 202,80

26,60

62 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické m2 21,00 82,30 1 728,30

21,00

63 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 22,00 9,70 213,40

10,00

8,00

1200x600mm:1*2*5

1800x900mm:2*2*2

SÚ/03-dermontáž střešního světlíku 700x1200mm,10 ks:

vybourání podezdívky světlíku v.700mm:(0,7+1,2)*2*0,7*10

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/19-demontáž dlažby:(2,1*1,6+2,1*(0,3+0,15)*2)*4

vyvěšení dřev.okenních křídel:

legenda stavebních úprav:

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

222-škrabák na obuv:5*2

materiál k prodloužení kotvení prvků,malta,omítka,beton:1

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

montáž stávajících prvků na fasádě (stříšky,rozvody,orient.desky, :

čidla,žebříky,a pod.)-na prodloužené prvky kotvení :100

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/06-provedení sondy v obvod.plášti pro osazení nosníku:5

dn potrubí 100mm,dl.13,5m,2 ks:2*3

                 300mm,dl.13,5m,2 ks :2*3

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

224-škrabák na obuv:2*3

225-škrabák na obuv:1

v.č.105-učebnový pavilon půdorys ploché střechy-návrh:

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/07-vybourání betonové podesty 1250x1800x500mm,4 

ks:1,25*1,8*0,5*4

dn potrubí 100mm,dl.13,5m,2 ks:13,5*2

                 300mm,dl.13,5m,2 ks :13,5*2

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/18-demontáž a opětná montáž komínových těles :

po provedení provést revizi komínů:

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/18-demontáž a opětná montáž komínových těles :
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

4,00

64 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 4,00 16,20 64,80

2,00

2,00

65 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 3,60 400,50 1 441,80

3,60

66 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 3,24 246,00 797,04

3,24

67 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 4,32 191,00 825,12

4,32

68 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 6,25 230,50 1 439,70

3,55

2,70

69 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 10,00 28,60 286,00

10,00

70 968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních m2 232,46 130,00 30 220,32

232,46

71 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 11,40 33,20 378,48

11,40

72 970031300R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm m 2,10 2 000,00 4 200,00

0,75

0,75

0,60

73 970041300R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 300 mm m 3,80 4 000,00 15 200,00

1,30

1,10

1,40

74 970051300R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm m 4,05 4 600,00 18 630,00

dn 300mm (VZT):14*0,1

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/11-prostup příčkou z betonových panelů tl.100mm:

dn 300mm (VZT):11*0,1

v.č.104-učebnový pavilon půdorys 3.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/11-prostup příčkou z betonových panelů tl.100mm:

dn 300mm (VZT):6*0,1

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/11-prostup příčkou z betonových panelů tl.100mm:

dn 300mm (VZT):13*0,1

v.č.103-učebnový pavilon půdorys 2.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/13-prostup příčkou z CPP cihel tl.150mm:

dn 300mm (VZT):5*0,15

v.č.104-učebnový pavilon půdorys 3.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/13-prostup příčkou z CPP cihel tl.150mm:

demontáž parapetních desek:5*1,2+2*1,8+2*0,9

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/13-prostup příčkou z CPP cihel tl.150mm:

dn 300mm (VZT):5*0,15

v.č.103-učebnový pavilon půdorys 2.np-návrh:

vybourání dřevěné zárubně:

900x1970mm:0,9*1,97*2

900x1500mm:0,9*1,5*2

u bouraných ocel.stěn (výměna za Al):

dveře 2-křídlové:1+1+2*2+1*2*2

vybourání ocel.stěn (výměna za Al):232,464

vybourání dřev.rámů oken:

1200x600mm:1,2*0,6*5

vybourání dřev.rámů oken:

1800x900mm:1,8*0,9*2

vybourání dřev.rámů oken:

900x2400mm:0,9*2,4*2

900x2400mm:1*2*2

vyvěšení dřev.dveřních:

900x1970mm:2

900x1500mm:2
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

0,75

1,80

1,50

75 971033431R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC kus 17,00 79,00 1 343,00

4,00

7,00

6,00

76 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 12,00 273,50 3 282,00

4,00

4,00

4,00

77 971042431R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.15cm kus 11,00 310,00 3 410,00

1,00

8,00

2,00

78 971052431R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,25 m2, tl. 15cm kus 3,00 400,00 1 200,00

500x300mm (VZT):2

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

legenda stavebních úprav:

SÚ/17-prostup betonovou příčkou tl.100mm:

500x300mm (VZT):8

v.č.104-učebnový pavilon půdorys 3.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/17-prostup betonovou příčkou tl.100mm:

750x300mm (VZT):4

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/16-prostup stěnou z betonových panelů tl.100mm:

400x300mm (VZT):1

v.č.103-učebnový pavilon půdorys 2.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/06-prostup obvod.pláštěm tl.250mm:

750x300mm (VZT):4

v.č.104-učebnový pavilon půdorys 3.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/06-prostup obvod.pláštěm tl.250mm:

730x300mm (VZT):6

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/06-prostup obvod.pláštěm tl.250mm:

750x300mm (VZT):4

v.č.103-učebnový pavilon půdorys 2.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/15-prostup zděnou příčkou tl.150mm:

730x300mm (VZT):7

v.č.104-učebnový pavilon půdorys 3.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/15-prostup zděnou příčkou tl.150mm:

dn 300mm (VZT):10*0,15

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/15-prostup zděnou příčkou tl.150mm:

730x300mm (VZT):4

v.č.103-učebnový pavilon půdorys 2.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/12-prostup žb stěnou tl.150mm:

dn 300mm (VZT):12*0,15

v.č.104-učebnový pavilon půdorys 3.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/12-prostup žb stěnou tl.150mm:

legenda stavebních úprav:

SÚ/12-prostup žb stěnou tl.150mm:

dn 300mm (VZT):5*0,15

v.č.103-učebnový pavilon půdorys 2.np-návrh:
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

1,00

1,00

1,00

79 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 25,50 232,00 5 916,00

8,50

8,50

8,50

80 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 171,09 65,00 11 120,85

10,40

4,69

156,00

81 976083141R00 Vybourání škrabáků,konzol apod.ze zdiva betonového kus 17,00 30,00 510,00

10,00

6,00

1,00

82 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 2 646,63 3,00 7 939,89

92,04

2 495,73

58,86

83 96.210,211 Demontáž stavající stříšky nad vstupem rozměr 

2100x600mm,vč.případného lešení m2 5,04 300,00 1 512,00

2,52

2,52

84 96.SÚ/07 Demontáž stříšky z polykarbonátu rozměr 

1800x600mm,vč.případného lešení m2 4,32 300,00 1 296,00

4,32

85 900      RT1 HZS-demontáže Práce v tarifní třídě 4 h 220,00 120,00 26 400,00

211:2,1*0,6*2

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/07-demontáž stříšky 1800x600mm,4 ks:1,8*0,6*4

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

XPS/10 nad út:92,04

EPS/15:2495,73

EPS/3:58,86

demontáž stávajícího přístřešku (o.k.+zastřešení vč.kotvení do zdiva):

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

210:2,1*0,6*2

221:3,9*2*20

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

222-škrabák na obuv:5*2

224-škrabák na obuv:2*3

225-škrabák na obuv:1

odstranění nesourodé omítky z 5%:

pro překlad U 120,dl.8,5m:8,5

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/07-demontáž zábradlí (z obou stran vstupu):1,3*2*4

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

213:0,16+4,13+0,4

legenda stavebních úprav:

SÚ/06-prostup obvod.pláštěm tl.250mm:

pro překlad U 120,dl.8,5m:8,5

v.č.104-učebnový pavilon půdorys 3.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/06-prostup obvod.pláštěm tl.250mm:

500x300mm (VZT):1

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/06-prostup obvod.pláštěm tl.250mm:

pro překlad U 120,dl.8,5m:8,5

v.č.103-učebnový pavilon půdorys 2.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/14-prostup žb stěnou tl.150mm:

500x300mm (VZT):1

v.č.104-učebnový pavilon půdorys 3.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/14-prostup žb stěnou tl.150mm:

SÚ/14-prostup žb stěnou tl.150mm:

500x300mm (VZT):1

v.č.103-učebnový pavilon půdorys 2.np-návrh:
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

100,00

100,00

20,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 150 982,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
86 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 276,53 350,00 96 785,24

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 96 785,24

Díl: 712 Živičné krytiny
87 712300921R00 Údržba-přípl.za správkový kus NAIP,střechy do 10° kus 20,00 463,50 9 270,00

20,00

88 712373111RU3 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 

250 mm,tl. 1,5 mm m2 2 895,61 479,00 1 386 996,62

2 554,25

314,19

9,84

17,33

89 712378006R00 Rohová lišta vnější poplast.plech RŠ 100 mm m 524,00 139,10 72 888,40

524,00

90 712378007R00 Rohová lišta vnitřní poplast.plech RŠ 100 mm m 678,00 139,10 94 309,80

678,00

91 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 2 928,35 21,10 61 788,27

2 554,25

314,19

9,84

17,33

6,48

13,20

4,08

0,93

8,06

92 712861703RT1 Samostatné vytažení izolace, fólií lepenou zplna 1 vrstva - 

folie ve specifikaci m2 32,75 479,00 15 684,86

komory vzt:0,9*4*0,3*6

světlíky:(0,9+1,3)*2*0,3*10

(1,4+1)*2*0,3*2+(1,2+0,8)*2*0,3

(1,3+0,9*2)*0,3

(3,375+3+7,05)*0,3*2

střešní mPVC folie tl.1,5mm vyztužená polyester.tkaninou s odolností:

přetažení přes atiku vč.vytažení na svislo:

detail A:392,74*(0,25+0,55)

         C :24,6*0,4

         E:26,26*(0,15*2+0,36)

vytažení na svislo 300mm:

střešní proniky,komíny,světlíky,komory vzt :

313:524

v.č.116-učebnový pavilon klempířské výrobky:

312:678

geotextilie 300g/m2:

ZS/S1:2554,2452

v.č.105-učebnový pavilon půdorys ploché střechy-návrh:

ZS/S1:2554,2452

v.č.105-učebnový pavilon půdorys ploché střechy-návrh:

detail A:392,74*(0,25+0,55)

         C:24,6*0,4

         E:26,26*(0,15*2+0,36)

v.č.116-učebnový pavilon klempířské výrobky:

přetažení přes atiku vč.vytažení na svislo:

čidla,žebříky,a pod.) :100

legenda stavebních úprav:

SÚ/01-demontáž stávajícího lana hromosvodu na stěnách  s střešním:

plášti (celk.dl.479m) vč.kotvení:100

SÚ/10-odstranění popínavek z fasády:10*2

v.č.105-učebnový pavilon půdorys ploché střechy-návrh:

po demontáži větracích komínků ve střeše (doplnění izolace) :20

mechanicky kotvená střešní mPVC folie tl.1,5mm vyztužená polyester.:

tkaninou s odolností proti UV záření určená pro mechanic.kotvení:

demontáž stávajících prvků na fasádě (stříšky,rozvody,orient.desky, :
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

6,48

13,20

4,08

0,93

8,06

93 28322012 Fólie m PVC tl. 1,5 mm š. 1050 mm m2 37,66 159,70 6 013,77

37,66

94 69366198 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 3 074,77 22,70 69 797,31

3 074,77

95 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 8,32 6 187,20 51 458,52

Celkem za 712 Živičné krytiny 1 768 207,54

Díl: 713 Izolace tepelné
96 713111111RT1 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 127,36 56,70 7 221,43

117,82

9,54

97 713131153R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton m2 255,99 180,30 46 154,10

255,99

98 713141221RL2 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů vč.dodávky 

folie m2 117,60 125,70 14 781,75

117,60

99 713141312R00 Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy m2 235,42 180,30 42 445,78

117,60

117,82

100 713141336R00 Izolace tepelná střech do tl.250 mm,3vrstvy,kotvy m2 2 554,25 159,70 407 912,96

2 554,25

101 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 mm m3 730,58 1 483,20 1 083 590,03

702,42

28,16

102 28375705 Deska izolační stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 20,74 1 689,20 35 028,43

20,74

103 28375971 Deska spádová EPS 100 m3 7,00 1 637,70 11 471,92

7,00

104 28376541 Deska izol PIR - miner. rouno 1250x625x140 mm ozub m2 129,36 793,10 102 591,53

129,36

105 31173251 Hmoždinka talířová T8/60x155 kus 1 536,00 5,70 8 755,20

polystyren 100S tl.40-60mm :127,362*(0,04+0,06)/2*1,1

desky PIR 140mm:117,5955*1,1

polystyren 100S tl.250mm :2554,2452*0,25*1,1

izolace atiky zevnitř střechy:

polystyren 100S tl.100mm :255,985*0,1*1,1

izolace atiky (navýšení):

polystyren EPS 150S tl.160mm:117,822*0,16*1,1

izolace atiky zhora:

v.č.105-učebnový pavilon půdorys ploché střechy-návrh:

polystyren EPS 150S tl.160mm,navýšení atiky š.300mm:

detail A:392,74*0,3

polystyren 100S tl.250mm (3 vrstvy):

ZS/S1:2554,2452

izolace střechy:

         C:31,8*0,3

polystyren 100S tl.100mm:

ZS/A1:255,985

střecha ZS/S2:117,5955

desky PIR 140mm:

střecha ZS/S2:117,5955

(3,375+3+7,05)*0,3*2

střešní mPVC folie tl.1,5mm vyztužená polyester.tkaninou s odolností:

proti UV záření:32,745*1,15

2928,3538*1,05

v.č.105-učebnový pavilon půdorys ploché střechy-návrh:

vložení izolace mezi latě pod deskou osb :

proti UV záření:

v.č.105-učebnový pavilon půdorys ploché střechy-návrh:

polystyren EPS 100S ve spádu 40-60mm:

detail A:392,74*0,3

vytažení na svislo 300mm:

střešní proniky,komíny,světlíky,komory vzt :

komory vzt:0,9*4*0,3*6

světlíky:(0,9+1,3)*2*0,3*10

(1,4+1)*2*0,3*2+(1,2+0,8)*2*0,3

(1,3+0,9*2)*0,3
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

1 536,00

106 58582138.A Flexibilní lepicí tmel kg 1 791,90 8,00 14 335,16

1 791,90

107 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 17,63 3 026,30 53 346,29

Celkem za 713 Izolace tepelné 1 827 634,57

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
108 721231212RT6 Vtok střešní sanační v povl.kryt.,střecha zateplen průměr 125 

mm kus 13,00 4 109,70 53 426,10

13,00

109 721231311R00 Zápachová klapka pro střešní vtoky kus 13,00 566,50 7 364,50

13,00

110 721231319R00 Ochranný koš pro střešní vtoky kus 13,00 412,00 5 356,00

13,00

111 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,04 61 058,40 2 151,09

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 68 297,69

Díl: 730 Ústřední vytápění
112 730 Ústřední topení soubor 1,00 298 430,01 298 430,01

1,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění 298 430,01

Díl: 762 Konstrukce tesařské
113 762335120R00 Montáž krokví vlašských do 288 cm2 m 428,14 113,30 48 508,26

35,40

392,74

114 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně 

dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm m2 117,60 365,70 43 004,67

117,60

115 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 117,60 56,70 6 667,66

117,60

116 762342204R00 Montáž kontralatí přibitím m2 117,60 29,40 3 457,31

117,60

117 762342812R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm m2 117,60 25,80 3 033,96

117,60

118 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 12,26 1 292,70 15 853,93

2,82

0,42

8,17

0,85

119 762441112R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním m2 231,58 175,10 40 549,13

216,01

v.č.105-učebnový pavilon půdorys ploché střechy-návrh:

osb tl.30mm:

detail A:392,74*0,55

latě 60x40mm:117,5955

bednění 24mm:117,5955*0,024

kontralatě 60x60mm:117,5955*0,06*0,06

hranol 260x80mm:392,74*0,26*0,08

           200x120mm:35,4*0,2*0,12

obklad atiky,případně ukončení střechy u okapu:

detail A:392,74

bednění tl.24mm:

střecha ZS/S2:117,5955

bednění tl.24mm:117,5955

kontralatě 60x60mm:

střecha ZS/S2:117,5955

podle samostatného dílčího soupisu prací,dodávek a služeb:1

ukončení střechy u okapu,popř.v místě atiky:

v.č.105-učebnový pavilon půdorys ploché střechy-návrh:

hranol 200x120mm:

detail C+D:31,8+3,6

hranol 260x80mm:

v.č.116-učebnový pavilon klempířské výrobky:

306:13

v.č.116-učebnový pavilon klempířské výrobky:

306:13

v.č.116-učebnový pavilon klempířské výrobky:

306:13

hmoždinka :

ZS/A1 (6 ks/m2):1536

tmel:

ZS/A1 (7 kg/m2):255,985*7
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

14,31

1,26

120 762495000R00 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů m2 231,58 23,20 5 372,59

231,58

121 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová m3 12,26 2 266,00 27 790,68

2,82

0,42

8,17

0,85

122 953981203R00 Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta prodloužené 

kotvení kus 4 281,45 90,60 387 899,37

354,00

3 927,45

123 956951114R00 Dodání a osazení dřevěných latí, průřezu 5 x 5 cm m 849,08 113,30 96 200,76

785,48

63,60

124 60510057 Lať profil dřevěný 60/60 mm l = 3 m a výše m 129,36 27,30 3 531,39

129,36

125 60510112 hranoly dřevěné m3 9,92 6 849,50 67 950,46

0,85

8,17

9,02

0,90

126 60725019 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 30 mm m2 254,73 296,60 75 554,31

254,73

127 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 17,41 1 661,90 28 931,77

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 854 306,27

Díl: 764 Konstrukce klempířské
128 764211401R01 Krytina falcovaná z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30° m2 117,60 1 483,20 174 417,65

117,60

129 764248491R00 Montáž zachytače sněhu z Ti Zn lopatkového kus 24,00 154,50 3 708,00

24,00

130 764311822R00 Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30° m2 117,60 67,00 7 878,90

117,60

131 764323820R00 Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 250 mm m 7,50 36,10 270,75

7,50

132 764334850R00 Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm m 425,10 36,10 15 346,11

425,10

133 764342841R00 Demontáž lemování trub D 250 mm, hl. kryt. do 30° kus 20,00 45,30 906,00

20,00

134 764352800R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30° m 7,20 34,00 244,80

7,20

135 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 732,60 53,60 39 267,36

732,60

136 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm m 6,00 60,40 362,40

7,2

732,6

střecha ZS/S2:117,5955

v.č.116-učebnový pavilon klempířské výrobky:

309:24

117,5955

v.č.105-učebnový pavilon půdorys ploché střechy-návrh:

demontáž větracích komínků ve střeše :20

7,5

425,1

         C-40x60mm:31,8*2

latě 60x60mm:117,5955*1,1

ukončení střechy u okapu,popř v místě atiky:

hranol 200x120mm:35,4*0,2*0,12

           260x80mm:392,74*0,26*0,08

Mezisoučet

ztratné :9,0186*0,1

obklad atiky:231,577*1,1

kotvení hranolu do střechy po 200mm (2x):

hranol 200x120mm:35,4*5*2

           260x80mm:392,745*5*2

v.č.105-učebnový pavilon půdorys ploché střechy-návrh:

latě 40x50,případně 60mm (pod deskou osb-oplechování atik):

detail A-40x60mm :392,74*2

bednění 24mm:117,5955*0,024

kontralatě 60x60mm:117,5955*0,06*0,06

hranol 260x80mm:392,74*0,26*0,08

           200x120mm:35,4*0,2*0,12

ukončení střechy u okapu,popř.u atiky:

v.č.105-učebnový pavilon půdorys ploché střechy-návrh:

         C:31,8*0,45

         D:3,6*0,35

osb tl.30mm:231,577
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

6,00

137 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 24,00 34,00 816,00

24,00

138 764812320R00 Oplechování okapů,živičná krytina,lak.Pz,rš 250 mm m 7,50 234,80 1 761,00

7,50

139 764813330R00 Lemování zdí ploch.střech, lak.Pz plech, rš 330 mm m 425,10 262,70 111 673,77

425,10

140 764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm m 7,20 495,40 3 566,88

7,20

141 764815808R00 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 250/80 mm kus 9,00 468,70 4 218,30

9,00

142 764816133R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm m 732,60 423,80 310 475,88

731,00

1,60

143 764816160R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 600 mm m 6,00 709,70 4 258,20

6,00

144 764817118R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 180 mm m 128,70 174,10 22 406,67

128,70

145 764819212R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm m 24,00 567,50 13 620,00

24,00

146 764928400R01 D+M dilatační lišty z poplastovan.plechu rš 300mm m 148,00 262,70 38 879,60

100,00

48,00

147 553.309 Zachytač sněhu lopatkový TiZn kus 24,00 566,50 13 596,00

24,00

148 764.306 Lemování trubních prostupů systémovými pvc manžetami 

(odvětrání stávající kanalizace) ks 25,00 453,20 11 330,00

25,00

149 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 4,89 2 606,70 12 734,61

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 791 738,87

Díl: 765 Krytiny tvrdé
150 765901108R00 Fólie podstřešní paropropustná m2 117,60 274,00 32 221,17

117,60

151 998765103R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m t 0,06 17 485,30 966,41

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 33 187,58

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
152 648951411R00 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm m 10,30 100,00 1 030,00

10,30

153 766601211RT2 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska folie š.100 

mm, páska tl. 6 mm, š. 15 mm m 63,08 85,00 5 361,80

401:10,3

po obvodě oken a dveří plastových:

v.č.113-učebnový pavilon plastové výrobky:

v.č.116-učebnový pavilon klempířské výrobky:

309:24

v.č.116-učebnový pavilon klempířské výrobky:

303:25

střecha ZS/S2:117,5955

v.č.117-učebnový pavilon různé výrobky:

307:128,7

v.č.116-učebnový pavilon klempířské výrobky:

305:24

v.č.116-učebnový pavilon klempířské výrobky:

311:100

315:48

v.č.116-učebnový pavilon klempířské výrobky:

301:731

310:1,6

v.č.116-učebnový pavilon klempířské výrobky:

308:6

v.č.116-učebnový pavilon klempířské výrobky:

v.č.116-učebnový pavilon klempířské výrobky:

302:425,1

v.č.116-učebnový pavilon klempířské výrobky:

304:7,2

v.č.116-učebnový pavilon klempířské výrobky:

305:9

6

24 

v.č.116-učebnový pavilon klempířské výrobky:

314:7,5
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

18,00

10,80

13,20

11,48

9,60

154 766629301R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 kus 5,00 1 600,00 8 000,00

5,00

155 766629302R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 4,00 1 800,00 7 200,00

2,00

2,00

156 766629304R00 Montáž dveří plastových kus 2,00 1 632,50 3 265,00

2,00

157 611.101 Plastové okno 1200x600mm-101 zaskleno izolačním 3-sklem

ks 5,00 5 871,00 29 355,00

5,00

158 611.102 Plastové okno dělené 1800x900mm-102 zaskleno izolačním 3-

sklem ks 2,00 8 420,00 16 840,00

2,00

159 611.103 Plastové okno dělené 900x2400mm-103 zaskleno izolačním 3-

sklem ks 2,00 8 906,00 17 812,00

v.č.113-učebnový pavilon plastové výrobky:

102:2

1x křídlo otevíravé sklopné:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

přítlačné,mikroventilace:

vč.pákového uzávěru:

barva bílá:

v.č.113-učebnový pavilon plastové výrobky:

101:5

1x křídlo otevíravé sklopné:

1x křídlo otevíravé:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

přítlačné,mikroventilace:

vč.pákového uzávěru:

barva bílá:

103:2

v.č.113-učebnový pavilon plastové výrobky:

104P:2

1x křídlo sklopné:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

104L,P:(0,9+1,97)*2*2

105L,P:(0,9+1,5)*2*(1+1)

v.č.113-učebnový pavilon plastové výrobky:

101:5

v.č.113-učebnový pavilon plastové výrobky:

102:2

101:(1,2+0,6)*2*5

102:(1,8+0,9)*2*2

103:(0,9+2,4)*2*2
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

2,00

160 611.104P Plastové dveře plné 900x1970mm-104P 

plné,pětikomorové,izolační vč.zárubně ks 2,00 13 228,00 26 456,00

2,00

161 611.105L,P+766 D+M plastového výlezu na střechu 900x1500mm-105L,P plný 

pětikomorový tepelně izolační vč.zárubně ks 2,00 8 658,00 17 316,00

2,00

162 611.401 Parapetní deska dřevěná š.150mm-401 z impregnované 

vlkuodolné dřevotřísky m 10,82 300,00 3 244,50

10,82

163 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 0,72 1 128,00 809,84

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 136 690,14

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
164 342901112R00 Osazování stěn s dveřmi m2 232,46 130,00 30 220,32

38,24

38,24

42,12

37,44

25,16

36,77

14,51

165 766601211RT2 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska folie š.100 

mm, páska tl. 6 mm, š. 15 mm m 189,19 85,00 16 081,15

40,75

40,75

29,40

27,00

22,05

29,25

166 767113140R00 Montáž stěn pro zasklení,byt,z Al-profilů,do 16 m2 m2 14,51 240,00 3 483,00

14,51

167 767113150R00 Montáž stěn pro zasklení,byt,z Al-prof.,nad 16 m2 m2 217,95 250,00 54 487,88

38,24

38,24

v.č.114-učebnový pavilon hliníkové výrobky:

217:4,5*3,225

v.č.114-učebnový pavilon hliníkové výrobky:

125:2,7*(13,845+11,7)/2+3*2,5/2

126:2,7*(13,845+11,7)/2+3*2,5/2

125:2,7+11,7+3,5+13,845+3+2,5+3,5

126:2,7+13,845+3,5+11,7+3+2,5+3,5

127:(3,9+10,8)*2

128:(3,9+9,6)*2

215:(7,8+3,225)*2

216:(11,4+3,225)*2

126:2,7*(13,845+11,7)/2+3*2,5/2

127:3,9*10,8

216:11,4*3,225

217:4,5*3,225

po obvodě Al výplní venkovních:

v.č.114-učebnový pavilon hliníkové výrobky:

105L,P:1+1

opatřená dekorativním laminátem:

v.č.117-učebnový pavilon různé výrobky:

401:10,3*1,05

v.č.114-učebnový pavilon hliníkové výrobky:

125:2,7*(13,845+11,7)/2+3*2,5/2

103:2

plastové dveře 1-křídlové plné,vč.zárubně:

zámek bezpečnostní:

barva bílá:

128:3,9*9,6

215:7,8*3,225

v.č.113-učebnový pavilon plastové výrobky:

104P:2

zámek bezpečnostní:

v.č.113-učebnový pavilon plastové výrobky:

kondenzaci):

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

přítlačné,mikroventilace:

vč.pákového uzávěru:

barva bílá:

v.č.113-učebnový pavilon plastové výrobky:
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

42,12

37,44

25,16

36,77

168 767161210R00 Montáž zábradlí z trubek na ocel.konstr. do 20 kg m 4,53 134,50 609,29

4,53

169 767165120R00 Montáž madel z trubek zábr. rovného - svařováním m 156,00 120,00 18 720,00

156,00

170 767193804R01 Demontáž větracích žaluzií kus 1,00 30,00 30,00

1,00

171 767311810R00 Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení m2 8,40 150,00 1 260,00

8,40

172 767315151R00 Montáž světlíků pultových se zasklením m2 11,70 2 552,42 29 863,31

11,70

173 767316249R01 Montáž přídavné kopule světlíku ks 10,00 495,50 4 955,00

10,00

174 767426201R00 Montáž slunolamů horizontálních m2 221,67 630,28 139 714,17

221,67

175 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 2 965,00 65,00 192 725,00

2 965,00

176 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 300,00 30,00 9 000,00

300,00

177 767584643R00 Montáž podhledů ostatních  -  kazety m2 2 965,00 100,00 296 500,00

2 965,00

178 767623210R00 Dokončení okování otvír.křídel z Al prof.do 0,5 m2 kus 14,00 115,00 1 610,00

6,00

8,00

179 767623220R00 Dokončení okování otvír.křídel z Al prof.do 1,5 m2 kus 28,00 143,50 4 018,00

6,00

6,00

6,00

4,00

2,00

4,00

180 767644120R00 Dokončení okování dveří,oc.kostr.,otvíravých 2kříd kus 7,00 950,00 6 650,00

216:4

v.č.114-učebnový pavilon hliníkové výrobky:

v.č.114-učebnový pavilon hliníkové výrobky:

125:6

126:6

127:6

128:4

215:2

v.č.102-půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/03-montáž čtverců kazetových podhledů-kazety:2965

v.č.114-učebnový pavilon hliníkové výrobky:

215:6

216:8

v.č.102-půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/03-demontáž čtverců kazetových podhledů-kazety:2965

v.č.102-půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/03-demontáž čtverců kazetových podhledů-rošty:300

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

212:0,9*1,3*10

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

212:10

v.č.117-učebnový pavilon různé výrobky:

402:246,3*0,9

221:3,9*2*20

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

214:1

v.č.105-učebnový pavilon půdorys ploché střechy-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/03-dermontáž střešního světlíku 700x1200mm,10 ks:0,7*1,2*10

128:3,9*9,6

215:7,8*3,225

216:11,4*3,225

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

213:4,13+0,4

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

127:3,9*10,8
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

181 767649191R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického kus 5,00 150,00 750,00

2,00

2,00

1,00

182 767811100R00 Montáž větracích mřížek, typ VM kus 50,00 80,00 4 000,00

4,00

2,00

7,00

1,00

36,00

183 767832100R00 Montáž žebříků do zdiva s vodovodní trubkou m 3,50 315,50 1 104,25

3,50

184 767833291R00 Příplatek za montáž žebříků na ocel.konstrukci m 3,50 72,70 254,45

3,50

185 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 24,00 80,00 1 920,00

4,00

20,00

186 767996801R01 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg opatrná 

demontáž žebříku (opětné osazení) kg 21,00 18,00 378,00

21,00

187 553.125 Schodišť.Al stěna vč.Al výplně 2700x13845mm-125 zasklení 

izolační 3-sklo ks 1,00 360 202,00 360 202,00

1,00

v.č.114-učebnový pavilon hliníkové výrobky:

125:1

pro celé okno (rám i sklo),s meziokenním rámečkem...:

v přízemí bezpečnostní sklo:

(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):

kování okenní celoobvodové,bezpečnostní,těsnění celoobvodové:

přítlačné:

otevíravá okna musí mít kliku ve spodní části okna:

schodišťová stěna hliníková:

ve stěně jsou pevně zasklená okna,sklápěcí a otevíravá křídla,:

s mikroventilací a mechanizmem vícepolohov.větrání s omezovačem:

otevírání a okenní brzdou s pojistkou chybné manipulace, :

meziokenní tepelně izolační vložky:

zasklení izolační 3-sklo (U-0,9W/m2 x K):

214:1*4

prodloužené kotvení k osazení žebříku:

218:4*5

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

218:3,5*0,4*15

rozměr 2700x11700-13485mm+Al výplň 3000x2500/2mm:

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

218:3,5

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

218:3,5

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

kotevní prvky k VM:

201:4

202:2

203:7

214:1

v.č.117-učebnový pavilon různé výrobky:

404:36

217:1

v.č.114-učebnový pavilon hliníkové výrobky:

215:1*2

216:1*2

217:1

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

127:1

128:1

215:1*2

216:1*2
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

188 553.126 Schodišť.Al stěna vč.Al výplně 2700x13845mm-126 zasklení 

izolační 3-sklo ks 1,00 360 161,00 360 161,00

1,00

189 553.127 Schodišťová Al stěna 3900x10800mm-127 zasklení izolační 3-

sklo ks 1,00 419 644,00 419 644,00

1,00

190 553.128 Schodišťová Al stěna 3900x9600mm-128 zasklení izolační 3-

sklo ks 1,00 370 826,00 370 826,00

pro celé okno (rám i sklo),s meziokenním rámečkem...:

zasklení dveří izolační 3-sklo (U-1,2W/m2 x K):

ve stěně jsou pevně zasklená okna,sklápěcí a otevíravá křídla,:

s mikroventilací a mechanizmem vícepolohov.větrání s omezovačem:

otevírání a okenní brzdou s pojistkou chybné manipulace, :

meziokenní tepelně izolační vložky:

ve spodní části stěny 2-křídlové dveře ven otevíravé:

zasklení okna izolační 3-sklo (U-0,9W/m2 x K):

přítlačné:

otevíravá okna musí mít kliku ve spodní části okna:

v.č.114-učebnový pavilon hliníkové výrobky:

127:1

rozměr 3900x9600mm:

schodišťová stěna hliníková:

zasklení okna izolační 3-sklo (U-0,9W/m2 x K):

pro celé okno (rám i sklo),s meziokenním rámečkem...:

zasklení dveří izolační 3-sklo (U-1,2W/m2 x K):

v přízemí bezpečnostní sklo:

(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):

kování okenní celoobvodové,bezpečnostní,těsnění celoobvodové:

schodišťová stěna hliníková:

ve stěně jsou pevně zasklená okna,sklápěcí a otevíravá křídla,:

s mikroventilací a mechanizmem vícepolohov.větrání s omezovačem:

otevírání a okenní brzdou s pojistkou chybné manipulace, :

meziokenní tepelně izolační vložky:

ve spodní části stěny 2-křídlové dveře ven otevíravé:

kování okenní celoobvodové,bezpečnostní,těsnění celoobvodové:

přítlačné:

otevíravá okna musí mít kliku ve spodní části okna:

v.č.114-učebnový pavilon hliníkové výrobky:

126:1

rozměr 3900x10800mm:

otevírání a okenní brzdou s pojistkou chybné manipulace, :

meziokenní tepelně izolační vložky:

zasklení izolační 3-sklo (U-0,9W/m2 x K):

pro celé okno (rám i sklo),s meziokenním rámečkem...:

v přízemí bezpečnostní sklo:

(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):

rozměr 2700x11700-13485mm+Al výplň 3000x2500/2mm:

schodišťová stěna hliníková:

ve stěně jsou pevně zasklená okna,sklápěcí a otevíravá křídla,:

s mikroventilací a mechanizmem vícepolohov.větrání s omezovačem:
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

1,00

191 553.203 Protidešťová žaluzie vč.rámu 800x300mm-203 součástí je 

nástavec na stávaj.podokenní KJ kus 7,00 2 100,00 14 700,00

7,00

192 553.204-208 Úprava zábradlí zkrácením o cca 200mm-204-208 v místě 

KZS m2 9,00 555,50 4 999,50

2,00

2,00

2,00

1,00

2,00

193 553.209 Úprava stávajícího oplocení o cca 200mm-209 v místě KZS

ks 1,00 800,00 800,00

1,00

194 553.210+767 D+M stříšky nad vstupem-210 rozměr 2100x600mm m2 2,52 2 976,00 7 499,52

2,52

195 553.211+767 D+M stříšky nad vstupem-211 rozměr 2100x600mm m2 2,52 2 976,00 7 499,52

2,52

196 553.212 Střešní světlík z Al profilů 900x1300mm-212 vč.izolační 

manžety a venkovní přídavné kopule ks 10,00 27 944,00 279 440,00

10,00

197 553.213 Nové trubkové zábradlí 4530mm-213 osazené na prodloužené 

kotevní prvky ks 1,00 16 500,00 16 500,00

1,00

198 553.215 Vstupní Al stěna s 2-křídl.dveřmi 7800x3225mm-215 zasklení 

izolační 3-sklo bezpečnostní ks 1,00 295 754,00 295 754,00

213:1

rozměr 7800x3225mm:

vstupní stěna hliníková s 2-křídlovými dveřmi (2x) vel.1800x2100mm:

U celý světlík max U-1,1W/m2*K:

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

212:10

kotevní prvky součástí dodávky zábadlí:

p.ú.pozinkováním:

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

konstrukce přístřešku ocelová :

zastřešení polykarbonátovou deskou vč.kotvení a oplechování:

p.ú.žárovým pozinkováním:

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

211:2,1*0,6*2

zasklení bezpečnostní sklo :

209:1

konstrukce přístřešku ocelová :

zastřešení polykarbonátovou deskou vč.kotvení a oplechování:

p.ú.žárovým pozinkováním:

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

210:2,1*0,6*2

204:1*2

205:2

206:1*2

207:1

208:1*2

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

otevíravá okna musí mít kliku ve spodní části okna:

v.č.114-učebnový pavilon hliníkové výrobky:

128:1

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

203:7

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

v přízemí bezpečnostní sklo:

(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):

kování okenní celoobvodové,bezpečnostní,těsnění celoobvodové:

přítlačné:
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00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

1,00

199 553.216 Vstupní Al stěna s 2-křídl.dveřmi 11400x3225mm-216 

zasklení izolační 3-sklo bezpečnostní ks 1,00 405 347,00 405 347,00

1,00

200 553.217 Vnitřní Al stěna s 2-křídl.dveřmi 4500x3225mm-217 zasklení 

jednoduché sklo bezpečnostní ks 1,00 93 824,00 93 824,00

1,00

201 553.219+767 Demontáž a opětná montáž po provedení zateplení 

ocel.stožáru telev.antény dl.8,0m-219 ks 1,00 2 200,00 2 200,00

1,00

202 553.220+767 Demontáž a opětná montáž po provedení zateplení 

ocel.stožáru sirény dl.4,0m-220 ks 1,00 1 750,00 1 750,00

1,00

203 553.221 2x madlo jakl,délka 3900mm-221 vč.kotvících prvků,materiál 

nerez ks 20,00 1 000,00 20 000,00

20,00

204 553.226+767 Úprava konstrukce přístřešku na střeše-226 u krajních 

schodišť soubor 2,00 4 500,00 9 000,00

2,00

205 553.227+767 D+M systémové modulární konstrukce pod vzt jednot. velikost 

balení 1200x800x500mm ks 2,00 3 950,00 7 900,00

únosnost 1500kg:

počet nohou 10 ks:

počet posuvných příčníků 8 ks:

rozměr 4000x1670mm:

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

220:1

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

221:20

fakturace podle skutečnosti:

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

226:2

217:1

součástí jsou prodloužené kotevní prvky:

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

219:1

součástí jsou prodloužené kotevní prvky:

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

216:1

rozměr 4500x3225mm:

dělící vnitřní stěna hliníková s 2-křídlovými dveřmi vel.1800x2100mm:

ostatní plochy pevně zasklené:

zasklení jednoduché sklo bezpečnostní:

v.č.114-učebnový pavilon hliníkové výrobky:

se sklápěcími nadsvětlíky dveří,otevíravá a sklápěcí křídla stěny,:

ostatní plochy pevně zasklené:

zasklení okna izolační 3-sklo bezpečnostní (U-0,9W/m2 x K):

pro celé okno (rám i sklo),s meziokenním rámečkem...:

zasklení dveří izolační 3-sklo bezpečnostní (U-1,2W/m2 x K):

v.č.114-učebnový pavilon hliníkové výrobky:

pro celé okno (rám i sklo),s meziokenním rámečkem...:

zasklení dveří izolační 3-sklo bezpečnostní (U-1,2W/m2 x K):

v.č.114-učebnový pavilon hliníkové výrobky:

215:1

rozměr 11400x3225mm:

vstupní stěna hliníková s 2-křídlovými dveřmi (2x) vel.1800x2100mm:

se sklápěcími nadsvětlíky dveří,otevíravá a sklápěcí křídla stěny,:

ostatní plochy pevně zasklené:

zasklení okna izolační 3-sklo bezpečnostní (U-0,9W/m2 x K):

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 24



00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003241

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

2,00

206 553.228+767 D+M pro lokální podepření vzt potrubí na střeše vč.nohou s 

plastovou podložkou soubor 1,00 33 000,00 33 000,00

1,00

207 553.402 Slunolam Al horizontální vyložení 900mm-402 vč.kotvení

m2 221,67 4 000,00 886 680,00

221,67

208 553.404 Rastrová větrací mřížka 150x150mm-404 ks 36,00 150,00 5 400,00

36,00

209 553.zs.+767 D+m záchytného a zádržného systému na střeše soubor 1,00 277 334,70 277 334,70

1,00

210 76758.1 Montáž podhledů ostatních  -  rošty vč.lokální úpravy m2 300,00 150,00 45 000,00

300,00

211 54917001 Integrovaný samozavírač s kluznou vodící lištou kus 5,00 6 000,00 30 000,00

2,00

2,00

1,00

212 54926025 paniková hrazda (EN 1125) dodávka a montáž ks 7,00 8 500,00 59 500,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

213 5534301668 Protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu 150x150mm 201

kus 4,00 150,00 600,00

4,00

214 5534301669 Protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu 300x300mm 202

kus 2,00 250,00 500,00

2,00

215 55399991 Ocelové výrobky do 1 kg kg 4,80 50,00 240,00

4,00

0,80

kotevní prvky k VM:

214:1*4

svary,kotvící materiál-20%:4*0,2

217:1

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

201:4

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

202:2

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

217:1

v.č.114-učebnový pavilon hliníkové výrobky:

127:1

128:1

215:1*2

216:1*2

v.č.102-půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/03-montáž čtverců kazetových podhledů-rošty:300

v.č.114-učebnový pavilon hliníkové výrobky:

215:1*2

216:1*2

v.č.105-učebnový pavilon půdorys ploché střechy-návrh:

legenda záchytného systému:

U1-kotvící bod,délka 800mm,56 ks:

permanentní nerezové lano:

kompletní dodávka,montáž,revize a předání do užívání:1

součásti je lokální úprava roštu:

po zateplení bude montována nosná kce vč.stínících Al lamel:

v.č.117-učebnový pavilon různé výrobky:

402:246,3*0,9

v.č.117-učebnový pavilon různé výrobky:

404:36

cena podle nabídky firmy TOPWET (č.NVTS-2963/2018):

sloupky ocelové žárově zinkované (30 ks):

ocelový profil U 100,dl.60m žárově zinkovaný:

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

228:1

nosná konstrukce vč.Al lamel,vyložení 900mm od KZS :

kotvící prvky budou montovány před zateplením:

227:2
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00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

216 55399992 Ocelové výrobky do 10 kg kg 24,00 50,00 1 200,00

20,00

4,00

217 59596002.A Kazety 600/600mm m2 593,00 120,00 71 160,00

593,00

218 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 18,67 1 392,00 25 986,91

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 4 932 981,96

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
219 771270010RAX Obklad schodišťových stupňů do tmele mrazuvzdorného

m 16,80 635,35 10 673,88

16,80

220 771570014RAX Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele 

mrazuvzdorného, dlažba ve specifikaci m2 13,44 580,00 7 795,20

13,44

221 597623145 Dlaždice 30x30 mrazuvzdorná protiskluzná m2 14,78 170,00 2 513,28

14,78

222 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 0,27 595,00 158,34

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 21 140,70

Díl: 783 Nátěry
223 783201821R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením m2 36,95 171,00 6 318,79

2,40

3,00

4,20

10,80

9,50

1,40

3,77

1,88

224 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 37,45 240,00 8 988,48

2,40

3,00

4,20

10,80

9,50

0,50

1,40

3,77

1,88

225 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 74,90 67,80 5 078,49

4,80

218:3,5*0,4

219:0,15*3,14*8

220:0,15*3,14*4

2 x základní:

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

204:1,2*1*2*2

204:1,2*1*2

205:1,5*1*2

206:2,1*1*2

207:10,8*1

208:(6,5+3)*1

214:0,5

205:1,5*1*2

206:2,1*1*2

218:3,5*0,4

219:0,15*3,14*8

220:0,15*3,14*4

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/19-nová dlažba podesty:2,1*1,6*4

13,44*1,1

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

204:1,2*1*2

svary,kotvící materiál-20%:20*0,2

v.č.102-půdorys 1.np-návrh:

207:10,8*1

208:(6,5+3)*1

legenda stavebních úprav:

SÚ/03-výměna demontovaných kazet (20%) výměry:2965*0,2

vč.protiskluzných drážek:

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

legenda stavebních úprav:

SÚ/19-nový obklad stupňů:2,1*2*4

v.č.115-učebnový pavilon zámečnické výrobky:

prodloužené kotvení k osazení žebříku:

218:4*5
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00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

6,00

8,40

21,60

19,00

1,00

2,80

7,54

3,77

Celkem za 783 Nátěry 20 385,76

Díl: 786 Čalounické úpravy
226 786622211RT3 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely stříbrné včetně dodávky 

žaluzie m2 650,53 550,00 357 791,50

650,53

227 998786103R00 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m t 2,49 200,00 497,00

Celkem za 786 Čalounické úpravy 358 288,50

Díl: M21 Elektromontáže
228 M21 Elektrosilnoproudé rozvody a hromosvod soubor 1,00 198 444,13 198 444,13

1,00

Celkem za M21 Elektromontáže 198 444,13

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
229 M24 Vzduchotechnika soubor 1,00 3 647 860,39 3 647 860,39

1,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 3 647 860,39

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení
230 M36 Měření a regulace soubor 1,00 479 490,00 479 490,00

1,00

Celkem za M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 479 490,00

Díl: MVY výměry-neoceňovat (potřebné k výpočtu ceny)
231 EPS/15 stěna EPS/15-zateplení obvodové stěny m2 2 495,73

2 495,73

232 EPS/3 ostění EPS/3-zateplení ostění výplní otvorů m2 432,42

2,52

6,39

22,82

4,82

8,30

2,27

2,79

4,37

3,37

10,98

5,33

3,41

3,42

2,25

1,24

(3,9+5,4*2+3,6*2+0,835)*(0,3-0,15)

atrium:0,15*(4,8+2,4*2)+0,15*(1,8+2,4*2)*2

0,15*2,4*3+0,15*(3+2,4*2)

0,15*(1,8+3,24*2)

0,15*(1,5+2,4*2)+0,15*(4+2,4*2)

0,15*(1,8+0,9*2)*2+0,15*(0,9+2,4*2)*2

0,15*(3,9+2,4*2)+0,15*(5,4+2,4*2)*2

0,15*(3,6+2,4*2)*2+0,15*(0,835+2,4*2)

navíc podhled (š.300mm):(1,8+1,2*6+5,1*3+2,4*17+2,1+1,5*4)*(0,3-

0,15)

(3+(3,9+1,5)*4+1,5+4+1,8*2+0,9*2)*(0,3-0,15)

podle výměry projektanta:2495,73

v.č.101-učebnový pavilon půdorys 1.pp-návrh:

0,15*(1,2+0,6*2)*7

v.č.102-učebnový pavilon půdorys 1.np-návrh:

0,15*(1,8+2,4*2)+0,15*(1,2+2,4*2)*6

0,15*(3+2,4*2)+0,15*(3,9+1,5+3,24*2)*4

219:0,15*3,14*8*2

220:0,15*3,14*4*2

0,15*(5,1+2,4*2)*3+0,15*2,4*3*17

0,15*(2,1+2,4*2)+0,15*(1,5+2,4*2)*4

podle samostatného dílčího soupisu prací,dodávek a služeb:1

podle samostatného dílčího soupisu prací,dodávek a služeb:1

v.č.117-učebnový pavilon různé výrobky:

403:650,53

podle samostatného dílčího soupisu prací,dodávek a služeb:1

EPS/15-zateplení obvodové stěny:

205:1,5*1*2*2

206:2,1*1*2*2

207:10,8*1*2

208:(6,5+3)*1*2

214:0,5*2

218:3,5*0,4*2
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00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

21,56

33,12

5,85

16,85

7,88

2,30

19,71

4,52

4,86

4,14

3,69

23,18

32,58

5,85

18,38

6,17

1,04

20,70

3,71

9,72

2,34

23,24

2,00

22,83

22,83

15,30

13,86

233 EPS/3 stěna EPS/3-zateplení obvodové stěny m2 58,86

58,86

234 XPS/10 nad út XPS/10-zateplení soklu nad út m2 92,04

92,04

235 XPS/10 pod út XPS/10-zateplení soklu v místě okapového chodníku m2 9,51

9,51

236 ZS/A1 ZS/A1-skladba atiky m2 255,99

230,29

28,76

-3,06

237 ZS/S1 ZS/S1-střešní plášť m2 2 554,25

podle výměry projektanta (střecha):230,29

v.č.103-půdorys 2.np-návrh:

střecha nad 1.np-atika na 

úr.+4,60:(9*2+(0,6*7+5,4*2+2,4*4))*(0,55+0,8)/2

-(5,4*2+2,4*4)*0,15

ZS/S1-výměra střechy:

v.č.103-půdorys 2.np-návrh:

podle výměry projektanta:58,86

XPS/10-zateplení soklu nad út:

podle výměry projektanta:92,04

XPS/10-zateplení soklu pod út:

v místě okapocého chodníku:9,51

ZS/A1-výměra atiky (pro tepelnou izolaci):

kolem schodišťových stěn:

125:0,6*(11,7+3,5+13,845+3+2,5+3,5)

126:0,6*(13,845+3,5+11,7+3+2,5+3,5)

127:0,6*(3,9+10,8*2)

128:0,6*(3,9+9,6*2)

EPS/3-zateplení obvodové stěny:

(5,5+5,1*3+0,9*2+2,1)*(0,3-0,15)

atrium:0,15*(4,8+2,4*2)*4+0,15*(1,8+2,4*2)*4

0,15*(3+2,4*2)*2

navíc podhled (š.250mm):(4,8*4+1,8*4+3*2)*(0,25-0,15)+20

v.č.105-učebnový pavilon půdorys ploché střechy-návrh:

0,2*(1,2+0,6*2)+0,3*(1,04+2,02*2)

0,15*(1,2+2,4*2)*5+0,15*2,4*3*26

0,15*(1,8+2,4*2)*4+0,15*(1,5+2,4*2)*2

0,15*(5,4+2,4*2)*11+0,15*(5,5+2,4*2)

0,15*(5,1+2,4*2)*3+0,15*(0,9+2,4*2)*2

0,15*(2,1+2,4*2)

navíc podhled (š.300mm):(1,2*5+2,4*26+1,8*4+1,5*2+5,4*11)*(0,3-

0,15)

(5,5+5,1*3+0,9*4+3,6+2,1)*(0,3-0,15)

atrium:0,15*(4,8++2,4*2)*2+0,15*(1,8+2,4*2)*2

0,15*(3+2,4*2)+0,15*(1,8+2,4*2)*3

0,15*2,4*3+0,15*(4,8+2,4*2)+0,15*(3+2,4*2)

navíc podhled (š.250mm):(4,8*2+1,8*2+3+1,8*3+2,4+4,8+3)*(0,25-

0,15)+20

v.č.104-učebnový pavilon půdorys 3.np-návrh:

0,15*(1,2+2,4*2)*8+0,15*2,4*3*24

0,15*(1,8+2,4*2)*4+0,15*(1,5+2,4*2)*2

0,15*(5,4+2,4*2)*10+0,15*(5,5+2,4*2)

0,15*(5,1+2,4*2)*3+0,15*(0,9+2,4*2)*4

0,15*(3,6+2,4*2)+0,15*(2,1+2,4*2)

navíc podhled (š.300mm):(1,2*8+2,4*24+1,8*4+1,5*2+5,4*10)*(0,3-

0,15)

navíc podhled (š.250mm):(4,8+1,8*2+2,4+3+1,8)*(0,25-0,15)+20

v.č.103-učebnový pavilon půdorys 2.np-návrh:
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00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.01-učebnový pavilon

221,40

2 715,55

-7,92

-196,81

-35,48

-16,26

-8,63

-117,60

238 ZS/S2 ZS/S2-střecha nad schodištěm m2 117,60

117,60

239 detail A střecha-detail A m 392,74

42,60

58,96

212,62

-2,60

81,16

240 detail C střecha-detail C m 31,80

24,60

7,20

241 detail D střecha-detail D m 3,60

3,60

242 detail E střecha-detail E m 26,26

26,26

Celkem za MVY výměry-neoceňovat (potřebné k výpočtu ceny)

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
243 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 102,83 338,50 34 808,26

244 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 154,25 211,50 32 623,10

245 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 102,83 220,00 22 622,80

246 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 439,63 15,70 22 602,23

247 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 102,83 305,50 31 414,84

248 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 102,83 34,00 3 496,25

249 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 102,83 50,00 5 141,54

250 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 102,83 350,00 35 990,81

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 188 699,83

detail D:3,6

v.č.105-učebnový pavilon půdorys ploché střechy-návrh:

detail E:4,9+8,18*2+5

-2,4*2+1,1*2

kolem atrií:(12,27+8,02)*2*2

v.č.103-půdorys 2.np-návrh:

detail C:0,6*7+5,4*2+2,4*4

v.č.105-učebnový pavilon půdorys ploché střechy-návrh:

detail C:3,6*2

v.č.103-půdorys 2.np-návrh:

detail A:24,6+9*2

v.č.105-učebnový pavilon půdorys ploché střechy-návrh:

detail A:(27,9-0,41*2+1,2*2)*2

100-0,41*2-3,6*2+100,3-0,41*2+5,74*4-1,8

v.č.105-učebnový pavilon půdorys ploché střechy-návrh:

-zdivo atik:-(8,18+4,99)*0,45*2-(5,74+0,45+3,6)*0,45

-5,74*0,6*2-3,88*0,45

-střecha ZS/S2:-5,55*3,6*2-((3,375+0,88)*7,05+3,6*2,45)*2

ZS/S2-výměra střechy:

v.č.105-půdorys ploché střechy-návrh:

střecha nad schodišti:5,55*3,6*2+((3,375+0,88)*7,05+3,6*2,45)*2

atika na úr.+4,60:9*(0,6*7+5,4*2+2,4*4)

v.č.105-půdorys ploché střechy-návrh:

atika na úr.+11,80:(100-0,41*2)*27,38

-3,6*1,1*2

-atria:-((11,45+0,41*2)*(7,2+0,41*2))*2

-odskoky u příčných stran:-((10,2+0,41*2)*(1,2+0,41))*2
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